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Hoja resumen de los datos generales: 

 

Fase de proyecto: Básico + Ejecución 

 

Título del Proyecto: Rehabilitación de internado de Nuestra Señora de Fátima 

 
Emplazamiento: Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 

Promotor: Cabildo de Gran Canaria  

Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones P3500001G 

C/ Bravo Murillo 23. 35003. Las Palmas de GC 

Teléfono: 928 63 70 18 

Arquitecto: 

 

 
Arquitectos 
colaboradores: 

F. Pons Bordes S.L.p., CIF B35552009., nº 10258 COAGC 

Viera y Clavijo 30, 5ªplanta. Tlf: 928 361990. Fax: 928 360412 

 

Fernando Pons Bordes, nº 1523, COAGC 

Eleonora Bocci nº2677, COAGC 

 

Director de obra: F. Pons Bordes S.L., nº 10258 COAGC 

   

Director de la ejecución de la obra:   

  

Otros técnicos  Instalaciones: 
Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero T. Industrial Colegiado 3.033 COITILPA 

intervinientes Estructuras  

 Telecomunicaciones:  

 Otros 1:  

 Otros 2:  

  

Seguridad y 
Salud Autor del estudio:  

 
Coordinador durante 
la elaboración del 
proy.:  

 
Coordinador durante 
la ejecución de la 
obra:   
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Usos del edificio 

Uso principal del edificio: 

 

  residencial   turistico  transporte  sanitario 

  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 

  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 

Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial  Garajes  Locales  Otros: Social 

 

Nº Plantas Sobre rasante 3 Bajo rasante: 0 

 

Superficies 

 

superficie total construida s/ rasante 2.898,73 superficie total 2.898,73 

    

superficie total construida b/ rasante 2.898,73 presupuesto ejecución material 3.566.570,79 € 

 

Estadística 

 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0 

legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 0 

    VP privada  núm. plazas garaje 0 
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Control de contenido del proyecto: 

 

I. MEMORIA    

    

1. Memoria descriptiva    

 ME 1.1 Agentes  

 ME 1.1 Información previa  

 ME 1.3 Descripción del proyecto  

 ME 1.4 Prestaciones del edificio  

    

2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentación del edificio  

 MC 2.2 Sistema estructural  

 MC 2.3 Sistema envolvente  

 MC 2.4 Sistema de compartimentación  

 MC 2.5 Sistemas de acabados  

 MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

 MC 2.7  Equipamiento  

    

3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  

 SE-AE Acciones en la edificación  

 SE-C Cimentaciones  

 SE-A Estructuras de acero  

 SE-F Estructuras de fábrica  

 SE-M Estructuras de madera  

    

 NCSE Norma de construcción sismo resistente  

 EHE Instrucción de hormigón estructural  

 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 

    

 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  

 SI 1 Propagación interior  

 SI 2 Propagación exterior  

 SI 3 Evacuación  
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 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  

 SI 5 Intervención de bomberos  

 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  

    

 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  

 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  

 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  

 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  

 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

 

 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  

 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  

    

 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  

 HS1 Protección frente a la humedad  

 HS2 Eliminación de residuos  

 HS3 Calidad del aire interior  

 HS4 Suministro de agua  

 HS5 Evacuación de aguas residuales  

    

 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido    

    

 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  

  HE1 Limitación de demanda energética  

 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  

 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  

 4.1 Habitabilidad  

 4.2 Accesibilidad  

 4.3  Baja Tensión  

 4.4 Telecomunicaciones  

    

5. Anejos a la memoria  

 5.1 Información geotécnica  

 5.2 Cálculo de la estructura  

 5.3 Protección contra el incendio  

 5.4 Instalaciones del edificio  

 5.5 Eficiencia energética  

 5.6 Estudio de impacto ambiental  

 5.7 Plan de control de calidad  

 5.8 Estudio de seguridad y salud o estudio básico, en su caso  

    

II. PLANOS  Plano de situación  

  Plano de emplazamiento  

  Plano de urbanización  

  Plantas generales  

  Planos de cubiertas  

  Alzados y secciones  

  Planos de estructura  

  Planos de instalaciones contra incendio  

  Planos de definición constructiva  

  Memorias gráficas  

  Otros  

    

III. PLIEGO DE CONDICIONES  

  Pliego de cláusulas administrativas  

  Disposiciones generales  

  Disposiciones facultativas  

  Disposiciones económicas  
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  Pliego de condiciones técnicas particulares  

  Prescripciones sobre los materiales  

  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

IV. MEDICIONES    

    

V. PRESUPUESTO  Presupuesto aproximado  

  Presupuesto detallado  
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- DATOS DE PARTIDA 
 
 NATURALEZA DEL EXPEDIENTE. 
   

Obras de mejoras del edificio para acondicionar y volver accesibles las actuales estancias 
que hospedan a varias asociaciones sin ánimo de lucro y permitir así un adecuado 
desarrollo de las distintas actividades. 
 

 PROMOTOR. 
 
  Autor del encargo: Cabildo de Gran Canaria 
  P3500001G 
  Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones 
  C/ Bravo Murillo 23.  
  Teléfono: 928 63 70 18  
  35003. Las Palmas de GC 
 
 EMPLAZAMIENTO. 
 
  Calle Antonio Manchado Viglietti, 5  
  35005. Las Palmas de Gran Canaria 
 
 EQUIPO TECNICO REDACTOR. 
  
  El proyecto ha sido redactado por:   
  F.Pons Bordes SLp   B35552009   
  Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC. 
   
  Arquitectos colaboradores: 
  Fernando Pons Bordes, nº 1523, COAGC 
  Eleonora Bocci nº2677, COAGC 
 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el acondicionamiento cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales y en el Código Técnico de Edificación.  

 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

 
El proyecto tiene como finalidad acondicionar el conjunto edificado para mejorar la 
funcionalidad del mismo, actualizar sus instalaciones para adecuarlas a las normativas 
actuales y garantizar una plena accesibilidad. 
 
En esta nueva organización de los espacios se habilitan, además, dos nuevas zonas 
funcionales que pretenden aportan valor al conjunto edificado: el acondicionamiento de la 
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cubierta del edificio principal como nueva gran área multifuncional al aire libre que además 
goza de unas vistas inmejorables al mar y se organiza el espacio interior de la capilla para 
dotar el edificio de mas espacios de gran calidad para las ONG. 
 
Finalmente se pretende crear un espacio de aparcamiento para los trabajadores del edificio, 
para dar respuesta a la escasez de este servicio en la zona de Ciudad Jardín, abriendo un 
acceso rodado situado en la zona norte y trasladando la actual zona de instalaciones de 
bombeo a una zona trasera que actualmente está sin uso. 
 
 
En las obras en el interior del edificio principal, se intenta aprovechar en la gran mayoría su 
actual distribución, para alojar las oficinas y talleres para las distintas asociaciones que se 
hospedan en él.  
 
En la zona izquierda del edificio principal se creará un nuevo núcleo de comunicación 
vertical con dos ascensores para garantizar la accesibilidad a las plantas superiores a la 
planta baja  y un nuevo núcleo de baños comunitarios centralizados que darán servicios a 
las distintas plantas, incluida la cubierta. 
El nuevo núcleo de comunicación accesible llegará hasta la azotea que se prevé 
acondicionar para su disfrute como un gran espacio de uso flexible al aire libre, así de ese 
modo se podrán desarrollar distintas actividades, desde eventos, gimnasio al aire libre, zona 
de ocio etc. 
 
 
En la zona de la Capilla se prevé vaciar el interior, para albergar un nucleo de 
comunicación vertical (escalera y ascensor accesible) y unas modernas oficinas de acero y 
cristal. Con esa intervención se pretende intentar aprovechar mejor el espacio y dar cabidas 
a mas usos y distintas asociaciones. 
También en ésta zona de se acondicionarán los recorridos para que estos espacios sean 
accesible, teniendo en cuenta que ahora no lo son a causa del desnivel que impide llegar a 
las personas con movilidad reducida al acceso de la Capilla. 
 
En general, se dotará todo el edificio con nuevas instalaciones previendo su paso a través de 
la implementación del uso del falso techo y de nuevos patinillos registrables para posibles 
ampliaciones futuras, para garantizar flexibilidad y fácil adaptación  a los distintos usos. 
Se renovará la casi totalidad de los pavimentos de interiores para dar una imagen de 
continuidad en todo el edificio con excepción de los suelos de la entrada principal que están 
en buen estado, se renovará la carpintería interior y exterior para que el conjunto tenga un 
acabado homogéneo aún respetando su aspecto original. 
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 1.3.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  1.3.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Se trata de un proyecto con distintas partidas para el acondicionamiento del interior y de 
mejoras del edificio.  
Se actuará en principalmente en las zonas de interior y fachadas. El proyecto pretende 
aportar el correcto funcionamiento del edificio respetando al máximo la distribución original, 
adaptándolo pero a las nuevas exigencias para albergar las distintas asociaciones sin animo 
de lucro, modernizando las instalaciones y garantizando una mejor accesibilidad en todo el 
conjunto de la edificación. 
 
 
 
1.3.1.2.- DIMENSIONES. 

 
Se trata de un edificio aislado formado por dos cuerpos, un rectángulo de 3 plantas de 
altura, que ocupa 64,5 m de largo por 22,5 m de ancho aproximadamente y una capilla 
anexa de una única planta de doble altura de 10 x 30 m aproximados.  
El edificio principal tiene un patio central que alberga las  escaleras de la entrada principal, 
otro gran patio interior en la zona izquierda y varios patios pequeños en distintas plantas en 
la zona derecha. 

  
  
 
 
1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 

 
Se dividirá la obra en dos partes.  
La primera actuación, mas corta en el tiempo, para dar traslado a las instalaciones que dan 
servicio al conjunto de la parcela y acondicionar la capilla.  
Una vez terminada esa primera parte, en segunda instancia se intervendrá para acometer 
las mejoras en el resto del edificio principal y finalmente se actuará en las zonas exteriores 
incluyendo una nueva zona de aparcamiento dedicada a los trabajadores de las distintas 
asociaciones. 
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 Superficies Construidas m2 

 PB P+1 P+2 Cuartos en 
Cubierta 

  

Edificio Principal 1.375,48 1.341,29 1.147,18 124,76   

Capilla 311,14 160,74     

       

       

Total SC 2.898,73      

       

 

 

 

 Superficies m2 

 PB P+1 P+2 Cubierta   

Edificio Principal 1.375,48 1.341,29 1.147,18 1.103,44   

Capilla 311,14 160,74  311,14   

Cuartos anexos 
a la capilla 

134,22      

       

Total  4.322,77      
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3.2. Seguridad en caso de incendio 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el 
edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la 
intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura 
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Proyecto de 
acondicionamiento 

Reforma Reforma total No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 
de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
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3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 

 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1 Capilla 2.500 471,88 Administrativo EI-60 EI-60 

Sector 2 Edificio 
Principal lado 
izquierdo 

2.500 1739,2 Administrativo EI-60 EI-90 

Sector 3 Edificio 
Principal lado 
derecho 

2.500 1514,68 Administrativo EI-60 EI-90 

 

 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 
sectores que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

A-1-2 1 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 

A-Capilla 1 EI-120 EI-120 No No E-30 E-30 

 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 
de esta Sección. 

 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) Nivel de 

riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cocina industrial - 34,70 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cont. eléctricos - 4,55 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 
Tabla 2.2 de esta Sección. 

(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 

Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
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3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º 0,50 1,27  -  -  

90º 2,00 2,23  -  -  

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia 
podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, 
siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al 
menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo 
la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras 
no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Sector 1 
Capilla 

Oficinas 

 

188,08 10 19 1 3 25 20,39 1,00 1,00 

Sector 2 
Edificio 
principal 
lado 
izquierdo 

Oficinas 855,37 10 86 1 2 25 19,67 1,00 1,00 

Sector 3 
Edificio 
principal 
lado 
derecho 

Oficinas 1073 10 108 1 2 25 20,95 1,00 1,00 

 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

19 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  
de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
Tabla 4.1 de esta Sección. 

 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 
término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 
definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 
las correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuació

n (m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 

(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. 

             

Capilla Desc. 2,80 NP NP No No 1,00 1,00  -  - 

Escalera 
izquierda 

Desc. 11,88 NP NP No No 1,00 1,15  -  - 

Escalera 
trasera 

Desc. 11,88 NP NP No No 1,00 1,40  -  - 

 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según 
establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las 
escaleras especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en 
función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 
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Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 

 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre 

puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

Esc. Capilla Oficinas 
Capilla - -  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 

Escalera 
izquierda y 
trasera 

Oficinas - -  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 

 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
 

 

 

 

 

 

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Véase proyecto de ingenieria 
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3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben 
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 

 

Entorno de los edificios 

• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones 
que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán 
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a 
menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de 
bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 

(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 

      

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 -  -   -  30,0
0 

- 10 -  -  

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en 

función de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
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Accesibil idad por fachadas 

• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben 
cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
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3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si 
está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del 
edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

       

Sector 1 Capilla Administrativa Acero Acero Hormigón R-90 R-90 

Sector 2 Escalera 
izquierda 

Administrativa Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 

Sector 3 Escalera 
trasera 

Administrativa Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 

 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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4 
 

Seguridad de util ización y accesibil idad 

 

Observaciones 

 

 

Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir, 
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los 
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE. 

 

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio 
existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un 
itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

 

En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la 
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas en este DB. 

 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

 

 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 

DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X 

DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  X 

DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada X 

DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación X 

DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento X 

DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

DB SUA-9 Accesibilidad X 
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OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB  

Decreto 
117/2006 

Habitabilidad  

RD 227/1997 Accesibilidad X 

Ley 1/1998 Acceso a los servicios  
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DB SUA-1 

 
Exigencia básica: 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

SUA. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos 

 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) 

Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido) 2 2- 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 3 3 

 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 3 

 

Pavimentos en it inerarios accesibles  

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 
encastrados o fijados al suelo Cumple 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 
resistentes a la deformación Cumple 

 

 

SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 

 
 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm Cumple 

Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm Cumple 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. Cumple 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  Cumple 
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Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm Cumple 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm Cumple 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 3 

En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 

- 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda - 

En los accesos  y en las salidas de los edificios - 

Itinerarios accesibles Sin escalones Cumple 

 

 

SUA. Sección 1.3- Desniveles 

 

Protección de los desniveles  

 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

Cumple 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como 
mínimo. 

Cumple 

 
 

Altura de la barrera de protección:  

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm Cumple 

Resto de los casos ≥ 1.100 mm Cumple 

Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm Cumple- 

 
 

Característ icas constructivas de las barreras de protección: No serán escalables por niños 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 
5 cm de saliente. 

Cumple 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. Cumple 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm Cumple 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple 

 

 

 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

28 

SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas 

 
Escaleras de uso restringido 

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm NP 

Altura de la contrahuella ≤ 200 mm NP 

Ancho de la huella ≥ 220 mm NP 

Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre NP 

   

Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)  NP 

  

Mesetas partidas con peldaños a 45º   NP 

   

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  NP 

  

Escaleras de uso general: peldaños  

Tramos rectos de escalera  

Huella ≥ 280 mm ≥ 280 mm 

Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 mm) 130≥ H 
≤185mm 

130≥ H 
≤185mm 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se 

cumplirá a lo largo 
de una misma 

escalera 

Cumple 

  

Escalera con trazado curvo  

La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como 
máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm 
de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 

marcha. 

Cumple 

  

Escaleras de evacuación ascendente  

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 
Tendrán tabica 

 y sin bocel 
Cumple 
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Escaleras de evacuación descendente 

 

Escalones, se admite 
Sin tabica y 

con bocel 
Cumple 

   

Escaleras de uso general: tramos  

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Cumple 

Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m Cumple 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella Cumple 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella Cumple 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm Cumple 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella 
en las partes rectas Cumple 

Anchura úti l del tramo (l ibre de obstáculos)   

Residencial vivienda 1000 mm - 

Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona 
accesible) 

800 < X < 
1100 

- 

Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 

Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 

Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 
1000 

Cumple 

La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 

  

Escaleras de uso general: Mesetas  

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera Cumple 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm Cumple 

   

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera Cumple 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm Cumple 
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de 
la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

Cumple 

 

 

 

 

Escaleras de uso general: Pasamanos  

Pasamanos continuo:  

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en 
un lado. Cumple 

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. Cumple 

 

Pasamanos intermedios. 

  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm - 

Separación de pasamanos intermedios ≤ 4.000 mm - 

En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos 
se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo 
en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

- 

   

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm Cumple 

Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se 
dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. - 

 

Configuración del pasamanos: 

  

Será firme y fácil de asir - - 

Separación del paramento vertical ≥ 40 mm ≥ 40 mm 

El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - - 
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SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas 

 

Rampas (si es mayor del 4%) NORMA PROYECTO 

   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 12% - 

 

Itinerarios accesibles 

l < 3 m, p ≤ 10% 

l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

6% 

 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas y no sea itinerario accesible p ≤ 16% - 

 Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles ≤ 2% - 

 
   

Tramos: Longitud del tramo:   

 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 

 Itinerarios accesibles l ≤   9,00 m 9,00 m 

    

 Ancho del tramo:    

 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 
120 mm de la pared o barrera de protección. 

ancho en función 
de DB-SI 1,50 m 

  

 Itinerarios accesibles:  

 Radio de curvatura de al menos 30 m - 

 Ancho mínimo de 1,20 m Cumple 

 Dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud 
de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo Cumple 

 

Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta a ≥ ancho rampa - 

 Longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

 

 Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho meseta  a ≥ ancho rampa - 

 La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos - 

 Sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI 

- 
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 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m - 

 No habrá puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo - 

 En itinerarios accesibles no habrá puertas situados a menos de 150 cm de distancia del 
arranque de un tramo - 

 

 

 

Pasamanos NORMA PROYECTO 

 Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya 
pendiente sea mayor o igual que el 6% 

SI 

 

 Itinerarios accesibles  

 Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de 
más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido 
mesetas, en ambos lados. 

Cumple 

 Bordes con zócalo o elemento de protección  lateral de 10 cm de altura como mínimo Cumple 

 Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongará 
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. Cumple 

 Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé presencia 
habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a 
una altura comprendida entre 650 y 750 mm 

- 

    

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.. Cumple 

  

Característ icas del pasamanos: 

  

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir Cumple 

 Separación del paramento d ≥ 40 mm d ≥ 40 mm 
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SUA. Sección 1.4- Pasil lo escalonados de acceso a localidades y tribunas 

 
 NORMA PROYECTO 

Tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. NP 

Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el 
acceso a nivel a las filas de espectadores. NP 

La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 

que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI 
NP 

 

 

SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se 
indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el 
interior: 

 NORMA PROYECTO 

Limpieza desde el interior:  

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. NP 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. 

NP 

  



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

34 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO DB SUA-2 

 

Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

 

 

SUA. Sección 2.1- Impacto 

 
Con elementos fi jos   NORMA PROYECTO 

       

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido Cumple 

La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  Cumple 

En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. Cumple 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. Cumple 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Cumple 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

Cumple 

   

Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no 
debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
Cumple 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por 
hoja 

a= 0,7 h= 1,50 m 

- 

  

Identif icación de áreas con riesgo de impacto  

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 
3.2 Cumple 
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Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 

  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m Cumple 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m Cumple 

Menor que 0,55 m Cumple 

  

Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 Cumple 

  

Áreas con riesgo de impacto  

En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 
0,30m a cada lado de esta; 

En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

  

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye 
el interior de las viviendas) 

Señalización: 

Altura inferior 850<h<1100mm Cumple 

Altura superior 1500<h<1700m
m Cumple 

Travesaño situado a la altura inferior Cumple 

Montantes separados a ≥ 600 mm Cumple 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización  Cumple 

 

 

SUA. Sección 2.2- Atrapamiento 

 
 NORMA PROYECTO 

   

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo) 

d ≥ 200 mm Cumple 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. Cumple 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO DB SUA-3 

 

Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

 

 

SUA. Sección 3- Aprisionamiento 

 
Riesgo de aprisionamiento  

  

En general: NORMA PROYECTO 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

Cumple 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

Cumple 

  

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N Cumple 

  

It inerarios accesibles:  

 Reglamento de Accesibilidad 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N ≤ 25 N 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al fuego) ≤ 65 N ≤ 65 N 
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Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA DB SUA-4 

 

Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los 
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 
 
SUA. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación 

 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

     

Exterior Exclusiva para personas 20 20 

Interior Exclusiva para personas 100 100 
Para vehículos  50 50 

     

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% fu ≥ 40% 

 

 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de 
iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

 

  



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

38 

 

 

SUA. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia 

 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 

 
Dotación:  

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
zonas de refugio 

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pasillos y las escaleras 
que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio) 

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 

Los locales de riesgo especial. 

Los aseos generales de planta en edificios de uso público 

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

Las señales de seguridad 

Los itinerarios accesibles 

  

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m h ≥ 2 m 

  

Se dispondrá una luminaria en:  PROYECTO 

Cada puerta de salida 

Señalando peligro potencial 

Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

Puertas existentes en los recorridos de evacuación 

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

En cualquier cambio de nivel 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

 

Característ icas de la instalación PROYECTO 

Será fija 
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Dispondrá de fuente propia de energía 

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 
iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

  

 

 

 

 

 

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 

Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m - 

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1 

Puntos donde estén ubicados 

 

- Equipos de seguridad 

- Instalaciones de protección contra incendios 

- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 

  

I luminación de las señales de seguridad  

luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 

≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 

100% → 60 s 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

DB SU-5 

 
Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO DB SUA-6 

 

No procede 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

DB SUA-7 

 

Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de 
las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 

 

SUA. Sección 7- Vehículos en movimiento 

 
Características constructivas  

Espacio de acceso y espera: NORMA PROYECTO 

Localización En su incorporación al exterior 

Profundidad p ≥ 4,50 m Cumple 

Pendiente pend ≤ 5% Cumple 

  

Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas 
motorizadas): 

  

Será independiente de las puertas motorizadas para vehículos Aislada Aislada 

Ancho A ≥ 800 mm. 2000 mm- 

Altura de la barrera de protección H ≥ 800 mm Cumple 

Pavimento a un nivel más elevado (en caso de no colocar barrera de protección) Cumple 

  

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

Cumple 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como 
mínimo. 

Cumple 
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Protección de recorridos peatonales   

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve NP 

Zonas de nivel más elevado NP 

  

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):  

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

Cumple 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como 
mínimo. 

Cumple 

  

Señalización Según el Código de la Circulación: 

Sentido de circulación y salidas. 

Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. 

Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas 

Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO DB SUA-8 

 

Exigencia Básica: 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 

 

SUA. Sección 8- Acción del rayo 

 

Procedimiento de verif icación  

  

 

Instalación de 
sistema de 

protección contra el 
rayo 

 
 

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 

  

Determinación de Ne  

  

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 

[m2] 
C1 

Ne 
6

1ege 10CANN −=  

 
   

Densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 

trazada a una distancia 3H 
de cada uno de los puntos 
del perímetro del edificio, 

siendo H la altura del edificio 
en el punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 
 

Situación del edificio C1 

 
    

1,00 (Canarias) Ae = 14.235,91 Próximo a otros edificios o árboles de 
la misma altura o más altos 0,5 

 

  Rodeado de edificios más bajos 0,75  

  Aislado 1  

  Aislado sobre una colina o promontorio 2  

 
    

    Ne = 0,01423591 
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Determinación de Na  

  

C2  

coeficiente en función del tipo de construcción 
 

C3 

contenido 
del 

edificio 

C4 

uso del 
edificio 

C5 

necesidad de 
continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 

 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=  

      

 Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 - - - 

 

    
 

    

Estructura metálica 0,5 1 2  1 1 1  

Estructura de hormigón 1 1 2,5      

Estructura de madera 2 2,5 3     Na = 0,0055 

         

Tipo de instalación exigido  

  

Na Ne 
e

a

N
N

1E −=
 

 Nivel de protección Ne < Na 

 
      

0,014- 0,0055 0,6071  E > 0,98 1 
No es obligatoria 
la instalación de 

sistema de 
protección contra  

el rayo 

- - -  0,95 < E < 0,98 2 

- - -  0,80 < E < 0,95 3 

- - -  0 < E < 0,80 4 
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ACCESIBILIDAD DB SUA-9 

 

Exigencia Básica: 

 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibil idad 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 

 

 

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales 

 

Accesibil idad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 

La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio Cumple 

En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

- 

  

Accesibil idad entre plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas 
que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación 
de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 

Cumple 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o 
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que 
tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de 
aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc 

- 
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Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de 
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio 

Cumple 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio. 

Cumple 

  

Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 2 

  

Accesibil idad en las plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, 
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 

- 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con 
las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las 
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones 
de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, 
etc. 

Cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

47 

 

SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles 

 

Viviendas accesibles NORMA PROYECTO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. 

1 - 

  

Alojamientos accesibles   

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

1 - 

  

Plazas de aparcamiento accesibles   

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

- 

Todo edificio con superficie construida 
que exceda de 100 m2 y uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible 

- 

Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso 
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 

- 

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 
plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una 
plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o 
fracción. 

1 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por 
cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

- 

  

Plazas reservadas   

Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 plazas o fracción - 

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 

una plaza reservada para personas con discapacidad 
auditiva por cada 50 plazas o fracción 

- 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

- 

  

Piscinas   

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de 
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 

Se exceptúan las piscinas infantiles. 

- 
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Servicios higiénicos accesibles   

Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos 

Cumple 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades 
o fracción de los instalados. 

- 

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible - 

  

Mobiliario fi jo   

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. NP 

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. - 

  

Mecanismos   

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos 
de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

Cumple 
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SUA. Sección 9.2 Condiciones y característ icas de la información y señalización para la 
accesibil idad 

 

Dotación NORMA PROYECTO 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el 
apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Cumple 

  

Característ icas   

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Cumple 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 

Cumple 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta 
y en el sentido de la entrada. 

Cumple 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán 
de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 
exteriores. 

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 
tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 

Cumple 

Las exigidas para señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 
40 cm. 

Cumple 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. Cumple 
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ACCESIBILIDAD 

 

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 

NP= NO PROCEDE 

 

Tipo de intervención: 
Nueva planta                              

Ampliación, Rehabili tación, Reforma      X 

 

 

Requisitos para la vivienda libre NP 

 

Vivienda unifamiliar  Exento de exigencias de accesibilidad    

Vivienda colectiva de 1 ó 2 plantas  Exento de exigencias de accesibilidad    

Vivienda  colectiva de 
más de 2 plantas: 

It inerarios 
practicables: 
Norma E.2.1.2. 

a)-De comunicación 
entre las viviendas, 
locales, etc. con el 
exterior  y con las 
áreas o dependencias 
de uso comunitario 
que estén a su 
servicio; 

b)-De comunicación 
entre la edificación 
con la vía pública y 
edificios o servicios 
anexos de uso 
comunitario   

Vivienda 
colectiva de 3 
plantas:  
Obligación de 
it inerarios 
practicables y 
reserva de 
hueco para 
ascensor          

Hasta 6 
unidades   

Se refleja en planos el espacio para la posible ubicación del 
ascensor y su conexión con un itinerario practicable comunitario.  

La colocación del ascensor, en su caso, no infringirá ninguna 
Normativa de la construcción vigente.  

Más de 6  
unidades      

El espacio del ascensor está afectado como zona común en la 
declaración de Obra Nueva y División Horizontal    

La colocación del ascensor no afectará cimientos, estructura, 
instalaciones ni el interior de las viviendas   

Vivienda 
colectiva de más 
de 3 plantas:  

Obligación de 
it inerarios  

practicables y 
ascensor  

instalado        

 

 

 

c)-I t inerarios practicables de acceso al menos hasta un aseo en cada 
vivienda, local, etc. 
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Requisitos para la vivienda protegida NP 

 

Obligación de 
reserva 
(=adaptación 
interior) de un 3% 
de las viviendas 
para personas  con 
limitaciones                                                                                             

No opera la condición del 3% por no alcanzarse las 34 unidades en la promoción  

Existe un 3% de viviendas adaptadas interiormente para PMR  (Norma E.2.4)                    

Toda vivienda adaptada tiene plaza de aparcamiento adaptada (Norma E.2.2.1 )     

Existe un it inerario adaptado 
entre las viviendas adaptadas y: 

                                               

-la vía pública  

-las diversas zonas comunes que estén a su servicio  

-los edificios o áreas comunes que estén a su servicio  

 

 

I t inerarios practicables Norma E.2.1.2  

 

Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas ≥ 90 cm  

Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas ≥ 85 cm  

Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm  

En los cambios de dirección en el exterior de viviendas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm   

En los cambios de dirección en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas.  

A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor)  

Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm  

Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm  

Alto de puertas ≥ 200 cm  

Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca  

No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras  

La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas)  

A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm  

Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de instalar ascensor)  

Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%,  

El pavimento de las rampas es antideslizante  

Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final  

Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados  

La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2  

Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm  
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Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas  

Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro.  

En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración  

Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad  

 

It inerarios adaptados Norma E.2.1.1  

 

El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm  

La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm  

En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm  

En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm  

A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor)  

El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm  

El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm  

Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca  

Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja horizontal de marcado 
contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm  

 

No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado.  

Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior.  

El pavimento de las rampas no es deslizante.  

La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤ 

10% Para desarrollo de    0 a 3 m  

8% Para desarrollo de  3 a 10 m  

6% Para desarrollo de 10 a 15 m  

3% Para desarrollo de 15 a 20 m  

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%.  

Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m.  

Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.   

Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación.  

Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm.  

Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.   

Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm  

Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.   
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Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm.  

Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm.  

Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve.  

En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.   

La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos.  

 

 

Viviendas adaptadas Norma E.2.4  

 

El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm.  

El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm.  

Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca.  

El ancho de las circulaciones es ≥ 110 cm.  

En las circulaciones interiores existe un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro 1.50 m.  

Existe al menos un aseo adaptado y equipado con lavabo, inodoro y bañera o ducha.  

Existe en las cocinas un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura  ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas.  

El espacio de acceso a fregaderos, placas y neveras tiene profundidad ≥ 90 cm.  

Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm.  

 

 

Aseos adaptados Norma E.2.2.3  

 

El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera.  

Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca.  

Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas.  

Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a lavabos.  

El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm.  

El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm.  

Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado de aproximación.  

El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante.  

La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm.  
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Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo.  

Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm.  

Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos.  

El pavimento es antideslizante.  

 

 

Plaza de aparcamiento adaptada Norma E.2.2.1  

 

Sus dimensiones son  ≥ 2.30 m x 5.00 m.  

Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado.  

Está identificada con señal vertical y en el pavimento.   
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HABITABILIDAD 

 

Por requisitos básicos y en relación con el DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de  habitabilidad. 

 

§ Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en cuanto a 
mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de 
habitabilidad. 

§ Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas físicas 
de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o  protegida, que, cumpliendo las 
condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de calificación 
definitiva, si es vivienda protegida. 

 

 

NO PROCEDE 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.4.3.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  

2.4.4.- PLAZO DE GARANTÍA  

2.4.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  

2.4.6.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  

3.- CAPITULO II . CONDICIONES ECONÓMICAS  

3.1.- EPÍGRAFE 1.o - PRINCIPIO GENERAL  

3.2.- EPÍGRAFE 2.o - FIANZAS Y GARANTIAS  

3.2.1.- FIANZA PROVISIONAL3.2.2.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  

3.2.3.- DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

3.2.4.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

3.3.- EPÍGRAFE 3.o - DE LOS PRECIOS 

3.3.1.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  

3.3.2.- PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA  
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3.3.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS  

3.3.4.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

3.3.5.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

3.3.6.- ACOPIO DE MATERIALES 

3.4.- EPÍGRAFE 4.o - OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

3.4.1.- ADMINISTRACIÓN  

3.4.2.- OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

3.4.3.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

3.4.4.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

3.4.5.- ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA  

3.4.6.- NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS  

3.4.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS  

3.4.8.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

3.5.- EPÍGRAFE 5.o - DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

3.5.1.- FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS  

3.5.2.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  

3.5.3.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  

3.5.4.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA  

3.5.5.- ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS  

3.5.6.- PAGOS  

3.5.7.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  

3.6.- EPÍGRAFE 6.o - DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  

3.6.1.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS  

3.6.2.- DEMORA DE LOS PAGOS  

3.7.- EPÍGRAFE 7.o - VARIOS  

3.7.1.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

3.7.2.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES3.7.3.- SEGURO DE LAS OBRAS  

3.7.4.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA  

3.7.5.- USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR  
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4.- CAPITULO III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

4.1.- EPÍGRAFE 1.o - CONDICIONES GENERALES 

4.1.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.  

4.1.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES  

4.1.3.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.  

4.1.4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.  

4.2.- EPÍGRAFE 2.o - CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

4.2.1.- ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN  

4.2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

4.2.1.1.1.- EXPLANACIONES  

4.2.1.1.2.- RELLENOS DEL TERRENO  

4.2.1.1.3.- TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

4.2.1.1.4.- VACIADO DEL TERRENO  

4.2.1.1.5.- ZANJAS Y POZOS  

4.2.1.2.- CONTENCIONES DEL TERRENO  

4.2.1.2.1.- MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS  

4.2.1.3.- CIMENTACIONES DIRECTAS  

4.2.1.3.1.- LOSAS DE CIMENTACION  

4.2.1.3.2.- ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO)  

4.2.2.- ESTRUCTURAS  

4.2.2.1.- ESTRUCTURAS DE ACERO  

4.2.2.2.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

4.2.2.3.- ESTRUCTURAS DE MADERA  

4.2.3.- CUBIERTAS  

4.2.3.1.- CUBIERTAS INCLINADAS  

4.2.3.2.- CUBIERTAS PLANAS  

4.2.4.- FACHADAS Y PARTICIONES  

4.2.4.1.- FACHADAS DE FÁBRICA  

4.2.4.1.1.- FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN 
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4.2.4.2.- HUECOS  

4.2.4.2.1.- CARPINTERÍAS  

4.2.4.2.2.- ACRISTALAMIENTOS  

4.2.4.2.3.- PERSIANAS  

4.2.4.3.- DEFENSAS  

4.2.4.3.1.- BARANDILLAS  

4.2.4.3.2.- REJAS 

4.2.4.4.- PARTICIONES  

4.2.4.4.1.- PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN  

4.2.4.4.2.- TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA 

4.2.5.- INSTALACIONES  

4.2.5.1.- INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES  

4.2.5.1.1.- ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO  

4.2.5.1.2.- TELECOMUNICACIÓN POR CABLE  

4.2.5.1.3.- TELEFONÍA 

4.2.5.1.4.- INTERFONÍA Y VÍDEO  

4.2.5.2.- ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS- CONFORT  

4.2.5.2.1.- CALEFACCIÓN 

4.2.5.2.2.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  

4.2.5.3.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 

4.2.5.4.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

4.2.5.4.1.- FONTANERÍA  

4.2.5.4.2.- APARATOS SANITARIOS  

4.2.5.5.- INSTALACIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

4.2.5.5.1.- GAS NATURAL  

4.2.5.5.2.- COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

4.2.5.6.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO  

4.2.5.6.1.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

4.2.5.6.2.- INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
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4.2.5.7.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN  

4.2.5.7.1.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

4.2.5.7.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO  

4.2.5.8.- INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS  

4.2.5.8.1.- RESIDUOS LÍQUIDOS  

4.2.5.8.2.- RESIDUOS SÓLIDOS  

4.2.5.9.- INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  

4.2.5.9.1.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

4.2.5.10.- INSTALACIÓN DE TRANSPORTE  

4.2.5.10.1.- ASCENSORES  

4.2.6.- REVESTIMIENTOS  

4.2.6.1.- REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS  

4.2.6.1.1.- ALICATADOS  

4.2.6.1.2.- APLACADOS 

4.2.6.1.3.- ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

4.2.6.1.4.- PINTURAS  

4.2.6.2.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS  

4.2.6.2.1.- REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA SUELOS Y ESCALERAS  

4.2.6.2.2.- REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS  

4.2.6.2.3.- REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

4.2.6.2.4.- SOLERAS  

4.2.6.3.- FALSOS TECHOS  

4.2.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR  

4.3.- EPÍGRAFE 3.o - CONTROL DE LA OBRA  

4.3.1.- CONTROL DEL HORMIGÓN  

4.4.- EPÍGRAFE 4.o - OTRAS CONDICIONES  

5.- CAPITULO IV. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

5.1.- EPÍGRAFE 1.o - ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE  

5.2.- EPÍGRAFE 2.o - ANEXO 2. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 
(PARTE II DEL CTE)  
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5.3.- EPÍGRAFE 3.o - ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA/88  

5.4.- EPÍGRAFE 4.o - ANEXO 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –
CTE)  

  



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

64 

1.- CAPITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1.-NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

1.1.2.-DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.o Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 2.o 
Memoria, planos, mediciones y presupuesto. ���3.o El presente Pliego de Condiciones particulares. ���4.o El Pliego de 
Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 
la medida a escala. 

2.- CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1.- EPÍGRAFE 1.o - DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

2.1.1.-EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Artículo3. Corresponde al Arquitecto Director: ��� a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las 
características reales del suelo. ��� b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. ��� c) 
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se 
produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. ���d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos parciales de su especialidad. ��� e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación 
final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. ���f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y 
suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 

2.1.2.-EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Artículo4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: ��� a) Redactar el documento de estudio y análisis del 
Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. ��� b) Planificar, a la vista del 
proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las 
obras. c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. ���d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado 
cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

2.1.3.-EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Artículo5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: ��� a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el constructor ���b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente. ��� c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva. ��� d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de 
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los métodos de trabajo. e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
las obras. 

2.1.4.-EL CONSTRUCTOR 

Artículo6. Corresponde al Constructor: ���a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. ���b) Elaborar, 
antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y 
disponer, en  todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado 
cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 

g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 
mismo. ���h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. ���j) 
Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. ���k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 

2.1.5.-EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Artículo7. Corresponde al Promotor-Coordinador de Gremios: ���Cuando el promotor, cuando en lugar de 
encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores 
autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el 
constructor en el artículo 6. 

2.2.1.-VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las 
aclaraciones pertinentes. 

2.2.2.-OFICINA EN LA OBRA 

Artículo9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución. ���- La Licencia de Obras. ���- EI Libro de Ordenes y Asistencias. ���- EI Plan de Seguridad e 
Higiene. ���- EI Libro de Incidencias. ���- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. - La 
documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que 
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

2.2.3.-REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
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representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

2.2.4.-PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal 
de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.2.5.-TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 
por 100. 

2.2.6.-INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, 
pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la 
obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. ���Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

2.2.7.-RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.2.8.-RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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2.2.9.-FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo17.EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. ���Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar 
capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

2.3.1.-CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. EI 
Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

2.3.2.-REPLANTEO 

Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado 
su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

2.3.3.-COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad 
y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto 
en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

2.3.4.-ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

2.3.5.-FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo23.De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

2.3.6.-AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
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este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga. 

2.3.7.-PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo25.Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar 
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

2.3.8.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

2.3.9.-CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto 
o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

2.3.10.-OBRAS OCULTAS 

Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el 
constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 

2.3.11.-TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

2.3.12.-VICIOS OCULTOS 

Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la 
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
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contrario serán a cargo del Promotor. 

2.3.13.-DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que 
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

2.3.14.-PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

2.3.15.-MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 
los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte. 

2.3.16.-MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no 
ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no 
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no 
ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

2.3.17.-GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 

2.3.18.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

2.3.19.-OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
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Artículo37.En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de 
la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación 
(NTE), cuando estas sean aplicables. 

2.4.- EPÍGRAFE 4.o - DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

2.4.1.-DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, 
se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la 
retención practicada por el Promotor. 

2.4.2.-DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones 
y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

2.4.3.-MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 

2.4.4.-PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese 
obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

2.4.5.-CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por 
el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 
a cargo de Ia contrata. 

2.4.6.-DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
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Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto 
Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35. ���Para las 
obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 

3.- CAPITULO II . CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1.- EPÍGRAFE 1.o - PRINCIPIO GENERALArtículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. ���Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 
exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

3.2.- EPÍGRAFE 2.o - FIANZAS Y GARANTIArtículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza 
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

3.2.2.-EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto- Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a 
un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no 
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

3.2.3.-DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49. La fianza o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 
una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

3.2.4.-DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como 
garantia. 

3.3.- EPÍGRAFE 3.o - DE LOS PRECIOS 

3.3.1.-COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
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c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

5.1 BENEFICIOINDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes 
Indirectos. 

5.2 PRECIODECONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA / IGIC gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

3.3.2.-PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto 
alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial 
del Contratista se fijará en ele contrato entre el contratista y el Promotor. 

 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar 
Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

3.3.4.-FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo 
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
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3.3.5.-DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta. 

3.3.6.-ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. ���Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

3.4.- EPÍGRAFE 4.o - OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

3.4.1.-ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 
7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: a) Obras por administración directa. ���b) 
Obras por administración delegada o indirecta. 

3.4.2.-OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación 
de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, 
Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por 
él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

3.4.3.-OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: ���a) Por 
parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización 

de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
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constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total 
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

3.4.4.-LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo60.Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a 
falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número 
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se 
le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el 
constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

3.4.5.-ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

3.4.6.-NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

3.4.7.-RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

OBREROS 

Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades 
de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades 
de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 
59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

3.4.8.-RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los 
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que 
en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no 
será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

3.5.- EPÍGRAFE 5.o - DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

3.5.1.-FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1.o Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.o Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados 
y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 

3.o Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. ���4.o Por listas de jornales y recibos de materiales, 
autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 5.o Por horas de trabajo, 
ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

3.5.2.-RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición 
que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
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considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia 
certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de 
correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto- Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

3.5.3.-MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra 
que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, 
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

3.5.4.-ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

3.5.5.-ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 

CONTRATADOS 

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 
tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

3.5.6.-PAGOS 

Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las 
cuales se verifican aquéllos. 

3.5.7.-ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo71.Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.o Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en 
los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

2.o Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3.o Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

3.6.1.-IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS 

Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los 
trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

3.6.2.-DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 
comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el 
Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en 
el contrato. 

3.7.1.-MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación 
de las contratadas. 
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

3.7.2.-UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

3.7.3.-SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida 
que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, 
y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

3.7.4.-CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, 
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan 
circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 
garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

3.7.5.-USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
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conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a 
la fianza o retención. 

 

4.- CAPITULO III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.1.- EPÍGRAFE 1.o - CONDICIONES GENERALE 

4.1.1.-CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso 
previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, 
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de 
julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

4.1.2.-PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

4.1.3.-MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 

4.1.4.-CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en 
el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

4.2.1.-ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

4.2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1.1.1.-EXPLANACIONES 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde 
habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

•   -  Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.  
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•   -  Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.  

•   -  Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y 
afinado. Si se realizaran mayores excavaciones ���que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de 
excavación se justificará para su abono.  

•   -  Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 
replanteo, desbroce y afinado.  

•   -  Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, 
riego, compactación y refino de taludes.  

•   -  Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de 
los productos que se incorporan a las unidades de obra  

a)   -  Tierras de préstamo o propias. ���En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, 
que no contengan restos vegetales y que no estén contaminadas. Préstamos: el material inadecuado se 
depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.  

b)   -  Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. ���El contenido mínimo de humedad 
en la madera no será mayor del 15%. ���Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, 
alteraciones ni defectos.  

c)   -  Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.  

d)   -  Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.  

e)   -  Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.  

f)   -  Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. ���La recepción de los productos, equipos y sistemas 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. ���- Préstamos:  

El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que 
se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos 
deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto 
general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 

1.   -  Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se 
realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las 
características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de 
humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una 
determinada ���energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).  

2.   -  Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de ���contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. ���Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) ���Caballeros o 
depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los 
caminos que haya. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de 
cada unidad de obra ���·Condiciones previas ���El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a 
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su entibación. ���Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. ���Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos 
naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. ���Antes del 
inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. ���La elección 
del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y 
de la profundidad del corte. ���Proceso de ejecución ���·Ejecución ���Replanteo: ���Se comprobarán los puntos de nivel 
marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. ���En general: ���Durante la ejecución de los trabajos se tomarán 
las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En ���especial, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida 
a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 oC 
se suspenderán los trabajos. ���Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: ���Los árboles a 
derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de 
arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación 
y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción 
de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se 
compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las 
excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización 
posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección 
facultativa. ���Sostenimiento y entibaciones: ���Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas 
las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo 
y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 
pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, 
ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la 
rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes 
verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se 
colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por 
tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se 
ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m 
de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, 
quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm 
sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la 
zanja. ���En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. ���La 
entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se 
dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos 
que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en 
sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el 
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, 
disponiendo codales a ambos lados de la junta. ���En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en 
un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 
20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una 
capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, 
pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. ���Al finalizar la jornada no deberán 
quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese 
necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o 
heladas. ���Evacuación de las aguas y agotamientos: ���Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de 
agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda 
quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los 
taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección 
de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de 
agua en el trasdós del talud. ���Desmontes: ���Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, 
hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, 
ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre 
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niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, 
la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de 
ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja 
inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y 
coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando 
las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el 
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de 
longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, 
para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados 
en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 

Excavación en roca: 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se 
pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 

Terraplenes: 

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba 
o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, 
paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada 
tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea 
uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con 
estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se 
redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación 
del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos 
vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución 
deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas 
de rodadas en la superficie. 

Taludes: 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión 
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación 
final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda 
resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
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Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones 
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la 
excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de 
taludes, salvo autorización expresa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes 
estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, 
emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se 
comunicará a la dirección facultativa. 

·Tolerancias admisibles ���Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios 
manuales. 

·Condiciones de terminación ���La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

1.   -  Limpieza y desbroce del terreno. ���Situación del elemento. ���Cota de la explanación. ���Situación de 
vértices del perímetro. ���Distancias relativas a otros elementos. ���Forma y dimensiones del 
elemento. ���Horizontalidad: nivelación de la explanada. ���Altura: grosor de la franja excavada. ���Condiciones de 
borde exterior. ���Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición.  

2.   -  Retirada de tierra vegetal. ���Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de 
la tierra vegetal.  

3.   -  Desmontes. ���Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo 
del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, ���con mira cada 20 m como mínimo.  

1.   -  Base del terraplén. ���Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo. Nivelación de la explanada. ���Densidad del relleno del núcleo y de coronación.  

2.   -  Entibación de zanja. ���Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 
cm. ���Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las ���especificadas.  

 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. 
Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada 
no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando 
por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni 
se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde 
del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes 
expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 
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4.2.1.1.2.-RELLENOS DEL TERRENO 

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se 
realizan en zanjas y pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

1.   -  Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.  

2.   -  Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, 
compactadas por tongadas uniformes, con pisón ���manual o bandeja vibratoria. ���Prescripciones sobre los 
productos ���Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. ���Se incluyen la mayor parte de los 
suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales 

como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán 
utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, 
colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso 
de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- 90Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. ���Previa a la extensión del 
material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su 

puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. ���Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en 
consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: 

granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al 
subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de 
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de 
propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del 
tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los 
susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno 
estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y 
fondos estarán limpios y perfilados. 
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Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 
desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 
ejecutándose éste posteriormente. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es 
necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe 
dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y 
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación 
del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 
propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si 
las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará 
cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 
7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

·Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes 
iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar 
de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

·Control de ejecución ���Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, 
su contenido de humedad en la colocación y su 

grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

·Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como 
máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta 
de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos 
de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el 
asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el 
empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

4.2.1.1.3.-TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual 
como con medios mecánicos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar 
alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. ���Corte de la corriente eléctrica. ���Protección de la zona mediante apantallados. ���Se guardarán las 
máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 
experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo 
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo 
de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución ���Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

4.2.1.1.4.-VACIADO DEL TERRENO 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por 
debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

1.   -  Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho 
perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios 
manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de 
cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de 
abono.  
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2.   -  Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de 
los productos que se incorporan a las unidades de obra ���La recepción de los productos, equipos y sistemas 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos.  

- Entibaciones: ���Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como 

mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no 
presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. ���- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, 
placas, puntales, etc. - Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. ���- Maquinaria: pala cargadora, compresor, 
martillo neumático, martillo rompedor. - Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: ���- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 

determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado 
no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las 
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la 
dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a 
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se 
comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan 
ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de 
las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 
tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a 
fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): ���Antes 
de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las 
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construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la 
rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 
libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y 
conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así 
como el 

relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad 
suficiente. ���Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la 
succión de las bombas no producirá 

socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. ���No se realizará la excavación del terreno a tumbo, 
socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. ���No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del 
vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la 

profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se 
realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos 
de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 
subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas 
de retención. - El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El 
ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor 
que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos 
estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en 
ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 
alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas 
excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se 
realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Excavación en roca: ���Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, 

estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se 
profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se 
representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se 
señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de 
posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de 
terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del 
conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. ���La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se 
eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

·Tolerancias admisibles 
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- Condiciones de no aceptación: ���Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 
cm. Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. ���Angulo de talud superior al especificado en más de 
2 o. ���Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

·Condiciones de terminación ���Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan 

surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

1.   -  Replanteo: ���Dimensiones en planta y cotas de fondo.  

2.   -  Durante el vaciado del terreno: ���Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el 
proyecto y en el estudio geotécnico. ���Identificación del terreno del fondo de la excavación. 
Compacidad. ���Comprobación de la cota del fondo. ���Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones ���medianeras. ���Nivel 
freático en relación con lo previsto. ���Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. ���Entibación. Se 
mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si 
fuera necesario. Altura: grosor de la franja excavada. ���Conservación y mantenimiento ���No se abandonará el 
tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o parte de 
éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte 
inferior del corte. ���Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. ���4.2.1.1.5.-ZANJAS Y 
POZOS ���Descripción ���Descripción ���Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, 
realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad 
superior a 7 m. ���Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 
profundidad. ���Criterios de medición y valoración de unidades  

1.   -  Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales 
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 
excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 
mecánicos.  

2.   -  Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin 
incluir carga sobre transporte.  

3.   -  Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. ���Prescripciones sobre los 
productos ���Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra ���La 
recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- Entibaciones: ���Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como 

mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no 
presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. ���- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, 
placas, puntales, etc. - Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. ���- Maquinaria: pala cargadora, compresor, 
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martillo neumático, martillo rompedor. - Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: ���- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 

determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 
Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de 
las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 
tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad 
de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que 
rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 
borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados 
por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará 
el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o 
menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando 
se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en 
el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): ���En 
general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
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la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas 
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los 
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. - Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones 
fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la 
dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: - reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; ���- 
realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; ���- dejando como máximo media cara 
vista de zapata pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 
rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: ���- que el terreno admita 
talud en corte vertical para esa profundidad; ���- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea 
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. ���En general, los bataches comenzarán por la parte 
superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, 

en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar 
previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación 
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más 
próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del 
talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de 
dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. ���Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan 
quedado en situación inestable en la superficie final de la 

excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y 
no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por 
lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del 
terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

·Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
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Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de 
la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

·Condiciones de terminación ���Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los 

medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

1.   -  Replanteo: ���Cotas entre ejes. ���Dimensiones en planta. ���Zanjas y pozos. No aceptación de errores 
superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.  

2.   -  Durante la excavación del terreno: ���Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y 
estudio geotécnico. Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. Comprobación de la 
cota del fondo. ���Excavación colindante a medianerías. Precauciones. ���Nivel freático en relación con lo 
previsto. ���Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. ���Agresividad del terreno y/o del agua 
freática. ���Pozos. Entibación en su caso.  

3.   -  Entibación de zanja: ���Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 
cm. ���Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las ���especificadas.  

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o 
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su 
rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 
conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última 
franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las 
aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

4.2.1.2.- CONTENCIONES DEL TERRENO 

4.2.1.2.1.-MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

 
Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin 
puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están sometidos al 
empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes 
o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal. Los 
muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del 
mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a 
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los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 

- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. - Muros en ménsula: 
de hormigón armado. 

Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. Drenaje: 
sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 

Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas de 
fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- 

Muros: ���Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m de acero, incluso 
elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. ���Metro cúbico de hormigón armado en muros. 
Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con 
encofrado a una o a dos caras). ���Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. ���Metro cuadrado de 
impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 
1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. ���Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en 
mm, altura de nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, 
malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. ���Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, 
con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 

- ���mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 

Bataches: ��� Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o 
duro) y el medio de excavación (a 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Muros: ���Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. ���Mallas electrosoldadas de 
acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. ���Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, 
selladores. 

Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: Láminas flexibles 
para la impermeabilización de muros ���Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o 
poliéster. 

Capa protectora: geotextil o mortero reforzado con una armadura. Pintura impermeabilizante. ���Productos para el 
sellado de juntas 

Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: ���Capa drenante: lámina drenante, 
grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. ���Capa filtrante: geotextiles y 
productos relacionados u otro material que produzca el mismo efecto. ���Áridos de relleno: identificación. Tipo y 
granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de 
agua. Estabilidad de áridos. ���El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 
arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales 

El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones 
indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
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extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de 
las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material se 
comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 
obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Pozo drenante. ���Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por 
metro lineal. Canaleta de recogida de agua .Diámetros. ���Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

Arquetas de hormigón. ���Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro. ���Productos de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de 
sodio. ���Juntas de estanquidad de tuberías,de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de 
caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. ���Se realizará en 
locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. ���Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que 
están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse 

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. ���El estado de la superficie de todos los 
aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no presentan 

alteraciones perjudiciales. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del 
terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de 
puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por 
encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. ���Serán lo 
suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas 
del hormigón. La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. ���El 
fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. ���Se cumplirán además otras indicaciones del 
artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- En caso de bataches: ���Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
realicen a máquina. Se acotará, en caso de 

realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. ���Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la 
estructura de contención hasta una profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad 

del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial 
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
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alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del 
mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. - Ejecución de la 
ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; 
a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; 
finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que 
acometan en el muro. 

- Recubrimientos de las armaduras: ���Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la 
EHE, de tal forma que los recubrimientos del alzado serán 

distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se 
hormigona contra el terreno. ���Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las 
indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 

- Hormigonado: ���Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en 
aquellos casos en los que las paredes no  presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, 
encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de 
no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del 
hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De 
producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que 
se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 

- Juntas: ���En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: ���- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la 
superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera 

tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el 
hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los 
movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán 
distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el 
hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el 
resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 
veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del 
cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las 
variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de 
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 

- Curado. ���- Desencofrado. ���- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 

El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de 
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, 
apartado 5.1.1. 

- Drenaje: ���El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
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impermeabilización y ventilación, según el grado 

de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 
apartado 5.1.1. - Terraplenado: 

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

·Tolerancias admisibles 

Según Anejo 10 de la EHE. ���Desviación de la vertical, según la altura H del muro: ���H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós 
±20 mm. ���H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. ���Espesor e: ���E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. ���E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 
mm. ���En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. Desviación relativa de las 
superficies planas de intradós o de trasdós: ���Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 
m. ���Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ���±12 mm ���Tolerancia de acabado de la cara 
superior del alzado, en muros vistos: ���±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez 
endurecido el hormigón. 

·Condiciones de terminación 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el 
alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado 
o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

1.   -  Excavación del terreno: ���Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el 
estudio geotécnico. Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. ���Comprobación de la 
cota del fondo. ���Excavación colindante a medianerías. Precauciones. ���Nivel freático en relación con lo 
previsto. ���Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. Agresividad del terreno y/o del agua freática.  

2.   -  Bataches: ���Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. ���No aceptación: las zonas macizas 
entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, 
N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo 
con las instrucciones de la dirección facultativa.  

1.   -  Muros:  

2.   -  Replanteo: ���Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. ���Comprobación 
de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.  

3.   -  Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una ���excavación adicional por bataches.  

4.   -  Operaciones previas a la ejecución: ���Eliminación del agua de la excavación (en su caso). Rasanteo del 
fondo de la excavación. ���Colocación de encofrados laterales, en su caso. Drenajes permanentes bajo el edificio, 
en su caso. Hormigón de limpieza. Nivelación. ���No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
Pasatubos.  

5.   -  Ejecución del muro.  

6.   -  Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. ���Tratamiento de la 
superficie exterior del muro y lateral del cimiento. Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 
m. ���Colocación de membrana adherida (según tipo).  
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No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. ���Se evitará en la explanada 
inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. ���No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y 
acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. ���Se evitará en la proximidad del muro la instalación de 
conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies 

estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del 
muro para emergencias. Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará 
su importancia y en su caso la solución a adoptar. Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 
suministro o evacuación de agua. 

4.2.1.3.- CIMENTACIONES DIRECTAS4.2.1.3.1.-LOSAS DE CIMENTACION 

Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en planta son 
muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de edificación. 

Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o 
aligerada. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. ���Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según la EHE. 

- Kilogramo de acero montado para losas. ���Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo 
cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en obra según la EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado en losas. ���Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra 
o en central, para losas de canto especificado, con una cuantía media del 

tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del 
hormigón según la EHE. - Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en central, del 
espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 

  -  Metro lineal de tubo drenante. ���Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. 
No se incluye la excavación.  

  -  Metro cúbico de relleno de material drenante. ���Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles 
transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación ���de zona, mediciones 
incluidas en otras unidades de obra, etc.  

  -  Metro cúbico de material filtrante. ���Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno 
localizadas.  

  -  Metro cuadrado de encachado. ���Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre 
la que se asienta una capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y 
apisonado.  

- Unidad de arqueta. ���Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y 
retícula, formada con acero, hormigonado, incluso 

encofrado y desencofrado. ���- Metro cuadrado de impermeabilización. 

Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa 
terminación de la unidad. 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. ���- Barras corrugadas de acero , de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. ���- Mallas electrosoldadas de acero , de características físicas y 
mecánicas indicadas en proyecto. 

Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver 
capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de 
la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o 
agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, 
mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos 
de sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 

Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. ���Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm 
mínimo. Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. ���Protección de la membrana de la agresión física y 
química en su caso. Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

  -  Drenaje del muro. ���Barrera antihumedad (en su caso). ���Verificar situación. ���Preparación y acabado del soporte. 
Limpieza. ���Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos.  

  -  Juntas estructurales.  

  -  Refuerzos.  

  -  Protección provisional hasta la continuación del muro.  

  -  Comprobación final. ���Conservación y mantenimiento  

 
 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso 
estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación 
superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de 
alambres. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y 
plana, será horizontal, fijándose su profundidad según el 

proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 
potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 
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artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- Información previa: ���Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el 
edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación 
de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de 

tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo 
de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del 
terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

- Excavación: ���Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las 
distancias a las edificaciones colindantes. ���El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del 
nivel de la rasante. ���La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano 
de apoyo de la losa se realizará por bandas, 

hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá la 
capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad 
máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, 
limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de 
terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota 
definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento del fondo 
de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del en 
función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede resultar 
inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las 
paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación. 

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente 
de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe 
efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el 
CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 

- Hormigón de limpieza: ���Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de 
asiento de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se 

colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. El curado del hormigón de limpieza se 
prolongará durante 72 horas. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado: ���Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón. ���Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La 
armadura longitudinal dispuesta en 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

100 

la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. ���El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones 
del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa 

de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 
37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para 
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán 
sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 
y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 
50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras 
del emparrillado superior. 

El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso 
necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos 
cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, 
se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se 
realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y 
combado de la losa. - Impermeabilización: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua 
para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se 
describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 

·Tolerancias admisibles 

- Niveles: ���cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; ���cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; ���espesor 
del hormigón de limpieza: -30 mm. ���- Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm. 

 
- Planeidad: ���del hormigón de limpieza: ±16 mm; ���de la cara superior del cimiento: ±16 mm; ���de caras laterales (para 
cimientos encofrados): ±16 mm. 

·Condiciones de terminación 

Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón 
fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante 
láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 
puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 
hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: 

  -  Comprobación y control de materiales.  

  -  Replanteo de ejes: ���Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros.  
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  -  Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados.  

  -  Operaciones previas a la ejecución: ���Eliminación del agua de la excavación (en su caso). Rasanteo del fondo 
de la excavación. Compactación del plano de apoyo de la losa. Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. Hormigón de limpieza. Nivelación. ���No interferencia entre 
conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. ���Juntas estructurales.  

  -  Colocación de armaduras: ���Separación de la armadura inferior del fondo. ���Suspensión y atado de armaduras 
superiores (canto útil). ���Recubrimientos exigidos en proyecto. ���Disposición, número y diámetro de las barras, 
esperas y longitudes de anclaje.  

  -  Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos.  

  -  Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas.  

  -  Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.  

  -  Curado del hormigón.  

  -  Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas.  

  -  Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. ���·Ensayos y pruebas ���Se efectuarán todos los 
ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la 
subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:  

  -  Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: ���Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según 
RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias 
disueltas, etc.; artículo 27 EHE). ���Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y 
granulométricas (artículo 28 EHE). Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).  

  -  Ensayos de control del hormigón: ���Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). ���Ensayo de durabilidad: ensayo 
para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). Ensayo de resistencia 
(previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).  

  -  Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: ���Sección equivalente, características 
geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en 
armaduras ���pasivas (artículo 90, EHE). ���Conservación y mantenimiento ���Durante el período de ejecución 
deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las 
cimentaciones ���Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a 
cargas no previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará 
un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. ���Se prohíbe cualquier uso 
que someta a la losa a humedad habitual. ���Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la 
obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. ���No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el 
hormigón. ���Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado 
por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar 
así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. ���Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado ���Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 
edificio ���Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que 
la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si 
los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces 
puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no 
esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. ���Aunque es recomendable que se efectúe un 
control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 
20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el 
establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la 
obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. 
Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 
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- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación. 

- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre muros, 
se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión 
de la nivelación será de 0,1 mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final de la 
misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación. 

4.2.1.3.2.-ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 

Descripción 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de 
apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de 
sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 

  -  Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.  

  -  Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos.  

  -  Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. ���Los elementos 
de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  

  -  Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la 
Norma de Construcción Sismorresistente ���NCSE vigente.  

  -  Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para 
resistir momentos aplicados por muros o ���pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el 
terreno ���Criterios de medición y valoración de unidades  

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. ���Completamente terminada, de las 
dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero 

especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, 
incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la 
excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. ���Hormigón de resistencia o 
dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, 

alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 

  -  Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. ���Acero del tipo y diámetro 
especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE.  

  -  Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. ���Medido en peso nominal previa elaboración, 
para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, 
puesta en obra, según la EHE.  

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. ���De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del 
árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 

transportado y puesto en obra, según la EHE. - Unidad de viga centradora o de atado. 
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Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero 
en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. - Barras 
corrugadas de acero ,de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. ���- Mallas electrosoldadas de acero,de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. ���- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y 
aditivos. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de 
la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o 
agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, 
mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos 
de sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso 
estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación 
superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de 
alambres. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 
profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 
atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y 
heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la 
cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por 
posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

 
·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 
potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 
artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada 
elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor 
de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del 
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hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, friables 
o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la 
utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión 
(artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las 
armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- Información previa: ���Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el 
edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. 

Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones 
de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del 
cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el 
proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 
obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si 
el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas 
no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: ���Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el 

capítulo Zanjas y pozos. ���La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la 
dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la 

vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. ���Si los cimientos son muy largos es conveniente también 
disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. ���Para la excavación se adoptarán las 
precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno 

para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas. ���Se acondicionará el terreno para que las zapatas 
apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y 

lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos 
por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del 
conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre 
los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características 
del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas 
situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos 
flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución 
de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite 
líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con 
materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para 
que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario 
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con 
empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
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Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por 
metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la 
medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación 
de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar 
la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar 
la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación 
de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para 
hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: ���Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de 
baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm 

creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la 
penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte 
inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las 
vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. - Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las 
indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 
59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 
25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no 
distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y 
se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos 
mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de 
la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será 
de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las 
zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones 
de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado 
queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de 
los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 
cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de 
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja 
tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, 
evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de 
ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 
encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros 
de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
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En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la 
zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. 
Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los 
muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas 
en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, 
o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- Precauciones: ���Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 
aterramientos, durante y después de la 

ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones 
durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, 
que puedan comprometer su estabilidad. 

·Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: ���2% de la dimensión de la zapata en la dirección 
considerada, sin exceder de ±50 mm. - Niveles: ���cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; ���cara 
superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; ���espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. ���- Dimensiones en planta: ���zapatas 
encofradas: +40 mm; -20 mm; ���zapatas hormigonadas contra el terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; ���dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 
mm. 

- Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm. - Planeidad: ���del hormigón de limpieza: ±16 
mm; ���de la cara superior del cimiento±16 mm; 

de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. ·Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la 
reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón 
fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante 
láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 
puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 
hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. ���Puntos de observación: ���Según el CTE DB SE C, 
apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 

  -  Comprobación y control de materiales.  

  -  Replanteo de ejes: ���Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. ���Comprobación de las 
dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y 
centradoras.  

  -  Excavación del terreno: ���Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de 
proyecto. ���Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, 
etc. Comprobación de la cota de fondo. ���Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. ���Defectos 
evidentes: cavernas, galerías, etc. ���Presencia de corrientes subterráneas. ���Precauciones en excavaciones 
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colindantes a medianeras.  

  -  Operaciones previas a la ejecución: ���Eliminación del agua de la excavación (en su caso). ���Rasanteo del fondo 
de la excavación. ���Colocación de encofrados laterales, en su caso. ���Drenajes permanentes bajo el edificio, en su 
caso. ���Hormigón de limpieza. Nivelación. ���No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
Pasatubos.  

  -  Colocación de armaduras: ���Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el 
proyecto. ���Recubrimientos exigidos en proyecto. ���Separación de la armadura inferior del fondo. ���Suspensión y 
atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). ���Disposición correcta de las armaduras de espera de 
pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

  -  Impermeabilizaciones previstas.  

  -  Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.  

  -  Curado del hormigón.  

  -  Juntas.  

  -  Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.  

  -  Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.  

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la 
EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 

  -  Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: ���Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según 
RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias 
disueltas, etc.; artículo 27 EHE). ���Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y 
granulométricas (artículo 28 EHE). Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).  

  -  Ensayos de control del hormigón: ���Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). ���Ensayo de durabilidad: ensayo 
para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). Ensayo de resistencia 
(previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).  

  -  Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: ���Sección equivalente, características 
geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en 
armaduras ���pasivas (artículo 90, EHE). ���Conservación y mantenimiento ���Durante el período de ejecución 
deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. 
Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los 
aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían 
provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. ���No 
se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el 
proyecto. ���En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que 
puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial. ���Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección 
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas. ���Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, 
asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación 
de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y 
de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su 
importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los 
refuerzos o recalces que deban realizarse. ���No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner 
en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo 
de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras 
obras que pongan en peligro su estabilidad. ���Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las 
especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran 
proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier 
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modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de 
obra. ���Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado ���Verificaciones y pruebas de servicio para 
comprobar las prestaciones finales del edificio ���Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en 
servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que 
no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto 
o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han 
plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado 
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. ���Aunque es 
recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo 
C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 
20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas 
más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la 
documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las 
condiciones que marca dicho apartado. ���4.2.2.-ESTRUCTURAS ���4.2.2.1.- ESTRUCTURAS DE 
ACERO ���Descripción ���Descripción ���Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, 
como vigas y soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles 
comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento 
horizontal metálicos o no metálicos. ���También incluyen:  

  -  Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y 
dinteles de luz mediana o grande, formados ���por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una 
cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a ���acciones horizontales y 
pandeo.  

  -  Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con 
rigidez a flexión cuyos nudos se ���comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o 
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular 
formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para 
cubiertas ligeras de grandes luces. ���Criterios de medición y valoración de unidades ���Se especificarán las 
siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:  

  -  Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil.  

  -  Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil 
(referencia a detalle); incluyendo soldadura.  

  -  Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo 
de perfil (referencia a detalle); ���incluyendo elementos de enlace y sus uniones.  

  -  Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o ���tornillos.  

  -  Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o tornillos.  

  -  Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando 
tipo de placa (referencia a detalle).  

  -  Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 
acabado), número de manos y espesor ���de cada una.  

  -  Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de 
protección y espesor; además, en pinturas igual ���que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y 
tratamiento de juntas (si procede). ���En el caso de mallas espaciales:  

  -  Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; 
incluyendo terminación de los extremos para ���unión con el nudo (referencia a detalle).  

  -  Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o 
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tornillos (si los hay).  

  -  Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los ���hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas.  

  -  Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y 
número de los apoyos provisionales.  

  -  Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de 
apoyo; especificando equipos de ���elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”.  

  -  Unidad de montaje en posición acabada. ���En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos 
expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte 
proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su 
colocación completa en obra. ���La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad 
completa terminada. ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control 
de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- Aceros en chapas y perfiles ���Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por 
las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE 

EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). ���Los tipos de 
acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; según el 
CTE DB SE 

A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 
se admite también el grado 

K2. ���Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: la relación entre la 
tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 
S0 

será superior al 
15%, ���la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite 
elástico. ���Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 
temperatura de transición (la mínima 

a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar 
sometida la estructura. ���Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre 

chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). ���Si el material va a 
sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, 
tratamiento 

térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

  -  Tornillos, tuercas, arandelas.Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas 
por ISO; según el CTE DB SE A, ���tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete.  

  -  Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los 
casos superiores a las del metal base. En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la 
resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del ���material base; cuando se 
suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. ���Los productos 
especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los 
productos ���suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 
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garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo 
de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben 
marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el 
código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el 
tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, 
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el 
momento de efectuar el pedido. ���Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben 
ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 
10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias 
contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un 
procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la 
que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los 
productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al 
paquete. ���Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, 
según UNE EN 10021:  

  -  Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios 
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 
documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma 
las ���condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones.  

  -  Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere 
alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no 
específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el 
pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las 
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en 
el caso de que los detalles no estén ���recogidos en la norma del producto.  

  -  Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección 
específica, en el pedido se concretará cual ���es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección 
tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de 
los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de 
ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección ���El proceso de control de esta fase debe 
contemplar los siguientes aspectos:  

  -  En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el 
fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura 
con el certificado de origen que lo avala.  

  -  Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I 
del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.  

  -  Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de 
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos.  

  -  Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.  

  -  Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: serie IPN: UNE EN 10024:1995 ���series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 ���serie UPN: UNE 
36522:2001 ���series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) tubos: 
UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) chapas: EN 
10029:1991 ���Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) ���El 
almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y 
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ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por 
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de 
durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, 
etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. ���Las manipulaciones necesarias para la 
carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas 
ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de 
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. ���Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, 
o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza 
en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. ���Prescripción en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: 
soporte ���Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como 
soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” 
indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. ���Las bases de los pilares que apoyen sobre 
elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas 
se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y 
aplomarán. ���Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se 
limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima 
dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 
1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado 
completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores 
mayores. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos ���Las superficies que 
hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y 
recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. ���Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas 
ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la 
soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se 
limpiará cuidadosamente antes del soldeo. ���Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares 
y partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se 
pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se 
recomienda su protección con lechada de cemento. ���Se evitará el contacto del acero con otros metales que 
tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión 
electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento 
higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. ���Proceso de 
ejecución ���·Ejecución ���Operaciones previas: ���Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico 
(oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde 
no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo: ���Cuando el cálculo se base en 
métodos plásticos. ���A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. ���Cuando 
predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. ���Cuando el diseño para 
esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. ���Conformado: el acero se puede 
doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente 
o en ���frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; 
según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los 
especificados en dicho apartado. ���Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que 
proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, 
siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si 
no es circular). ���Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. ���Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; 
la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 
mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo 
utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de 
penetración parcial. ���Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la 
dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. ���Soldeo: ���Se debe proporcionar al 
personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, 
las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las 
medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. ���Se consideran aceptables los procesos de soldadura 
recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. ���Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado 
y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación 
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específica del soldador que la realiza. ���Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de 
soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante 
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos 
provisionales para el  

montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el 
tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el 
calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, 
en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE 
DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de 
dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con 
una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los 
tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por 
alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. Método del giro de tuerca. ���Método del indicador directo de tensión. Método 
combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o 
pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la 
perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos 
fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los 
planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los 
únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que 
debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites 
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de 
estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas 
directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las 
partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su 
estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones 
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, 
si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la 
fabricación”. 

·Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo 
especial y necesarias para: La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. ���Según el CTE DB SE 
A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
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Tolerancias de la estructura montada. Tolerancias de fabricación en taller. Tolerancias en las partes adyacentes. 

·Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los 
defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-
1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-
3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se 
protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este 
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras 
antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios 
cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con 
pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y 
protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de 
los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación 
contra la corrosión. 

·Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: - Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 
contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada 
en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre 
éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 
especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado 
sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 
situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 
deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, 
ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 
10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir 
las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN 
ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de 
rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 
establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar 
tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las 
inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación 
tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de 
procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones 
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mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del 
fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los 
componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al 
requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del 
nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: ���Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada 
por el montador y debe contener, al menos, una memoria 

de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. 
Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 
son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada 
operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada 
incumplimiento. 

·Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por 
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 
ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro 
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán 
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la 
obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo 
(tipo de ensayo, inspecciones, 

etc.). ���Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 
subcontratar. ���Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la 
obra. ���Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que 
efectúe el control externo de la 

ejecución. ���Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. ���Sistemas de documentación del 
control a emplear durante la obra. ���El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a 
efectos del control de materiales como de los productos o de la 

ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto 
de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen 
deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar 
pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se 
cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con 
un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. ���Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. ���Escalones de carga y descarga. ���Medidas de seguridad. ���Condiciones para las que el ensayo 
resulta satisfactorio. ���Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
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4.2.2.2.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Descripción 

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

  -  Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando 
esencialmente en una dirección. Se consideran ���dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, 
ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o ���pretensadas.  

  -  Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios 
de hormigón armado en dos ���direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para 
transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre ���soportes con o sin capitel.  

  -  Muros de sótanos y muros de carga.  

  -  Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 
espesor, gran canto y muy elevada ���altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales.  

  -  Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o 
eventualmente abierta por huecos de paso, que ���presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir 
esfuerzos horizontales.  

  -  Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de 
canto, de directriz recta y sección ���rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. 
Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de 
hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. ���Criterios 
de medición y valoración de unidades  

  -  Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, 
del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado 
y desencofrado, según Instrucción EHE.  

  -  Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.  

  -  Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente 
terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, 
hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, 
según Instrucción EFHE.  

  -  Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y 
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y 
curado, según Instrucción EHE.  

  -  Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, 
de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, 
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE.  

  -  Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y 
desencofrado ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de los productos que se 
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incorporan a las unidades de obra  

-Hormigón para armar: ���Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: ���- la resistencia 
característica especificada; ���- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); ���- el 
tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y ���- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). ���Tipos de hormigón: ���- hormigón 
fabricado en central de obra o preparado; ���- hormigón no fabricado en central. ���Materiales constituyentes, en el caso de 
que no se acopie directamente el hormigón preamasado: ���Cemento: ���Los cementos empleados podrán ser aquellos que 
cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y 
cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. - Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas 
en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo 
estudios especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. - Áridos: 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales 
o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. ���Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y 
máximo en mm. ���El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: ���- 0,8 de la distancia 
horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo mayor de 45o con la dirección del hormigonado; ���- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una 
armadura que forme un ángulo no mayor de 45o con la dirección de hormigonado, ���- 0,25 de la dimensión mínima de la 
pieza, excepto en los casos siguientes: ���Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 
que 0,4 veces el espesor mínimo. ���Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por 

una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. - Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

- 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). Armaduras 
pasivas: ���Serán de acero y estarán constituidas por: 

- Barras corrugadas: ���Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: ���6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 
mm ���- Mallas electrosoldadas: ���Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie 
siguiente: ���5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. ���- Armaduras electrosoldadas en 
celosía: ���Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: ���5 - 6- 
7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. ���Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, 
respectivamente, entre ellos las características 

mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. - Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón 
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pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: ���Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes 
y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 

suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). ���En piezas colaborantes, la 
resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 
ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: - Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por 
persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. ���Número de serie de la hoja de suministro. ���Fecha de entrega. ���Nombre 
del peticionario y del responsable de la recepción. Especificación del hormigón: 

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: ���Designación de acuerdo con el artículo 39.2. ���Contenido de 
cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. ���Relación agua/cemento del 
hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. ���En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: ���Contenido de 
cemento por metro cúbico de hormigón. ���Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. ���Tipo de 
ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. ���Tipo, clase, y marca del cemento. ���Consistencia. ���Tamaño máximo del árido. ���Tipo 
de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. ���Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que 

no contiene. ���Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). ���Cantidad del hormigón que compone la 
carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. ���Identificación del camión hormigonera (o equipo de 
transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. Hora límite de uso para el hormigón. 

La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el 
suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. ���- Identificación de las materias primas. ���- Copia 
del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión 
realizados por laboratorio 

oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. ���- Materias primas y dosificaciones empleadas en la 
fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 

declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 

- Ensayos de control del hormigón: ���El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia 
y durabilidad: ���Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar 
la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. ���Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se 
realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. ���Control de la resistencia (artículo 84). ���Con 
independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en 
materiales, dosificación y 

proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con 
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carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados 
en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 

Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de 
proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

Control a nivel reducido (artículo 88.2). ���Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas (artículo 88.3). ���Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las 
amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la 

Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del 
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se 
trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los 
criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

Hormigón no fabricado en central. ���En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la 
dosificación, fabricación y control. ���- Control documental: ���El constructor mantendrá en obra, a disposición de la 
dirección facultativa, un libro de registro donde constará: ���La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, 
que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el 
proceso, con su correspondiente justificación. ���Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del 
hormigón. ���Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. ���Referencia al documento de calibrado 
de la balanza de dosificación del cemento. ���Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento 
y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. ���- Ensayos de control del hormigón: ���Se 
realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. ���- Ensayos previos del 
hormigón: ���Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según 
el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. ���- Ensayos característicos del hormigón: ���Para comprobar, 
en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no 
es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que 
serán preceptivos salvo experiencia previa. - De los materiales constituyentes: 

- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). ���Se establece 
la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la 
recepción del 

cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. Control documental: 

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y 
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 

Ensayos de control: 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección 
facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la 
determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción 

EHE. ���Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin 

de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. ���Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. 
Homologación MICT. ���Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos 
de recepción. En tal caso, el suministrador deberá 

aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. ���Con 
independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento 
supera 1, 2 ó 3 meses para 
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los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se 
realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días 
(las demás clases). 

- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): ���Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, se realizarán los siguientes ensayos: ���Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias 
disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias 

orgánicas solubles en éter. ���- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: ���Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la dirección facultativa, y en la que 

figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. ���Ensayos de control (según normas UNE): ���Terrones de arcilla. 
Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica 
(en árido 

fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 
0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los 

áridos. ���Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo 
un año antes de la fecha de 

empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. ���- Otros componentes 
(artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control documental: ���No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados 
del certificado de garantía del fabricante, firmado 

por una persona física. ���Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado 
de garantía emitido por un laboratorio oficial u 

oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. Ensayos de control: 

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química 
y otras especificaciones. 

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de 
calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 

Acero en armaduras pasivas . ���Control documental. ���Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según 
artículo 1): ���Cada partida de acero irá acompañada de: ���Acreditación de que está en posesión del mismo. ���Certificado 
específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; ���Certificado de garantía del fabricante, firmado 
por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en los artículos 
31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que 
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. ���Aceros no certificados (sin distintivo 
reconocido o CC-EHE según artículo 1): ���Cada partida de acero irá acompañada de: ���Resultados de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de 
los citados en el artículo 1o de la Instrucción EHE; ���Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y 
alambres corrugados. ���CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 
31.3 y 31.4, según el caso. ���Ensayos de control. ���Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado 
en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control: Control a nivel reducido, sólo para aceros 
certificados. ���Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
realizándose dos verificaciones en 
cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en 
obra. ���Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. ���Control a nivel normal: ���Las armaduras 
se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
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Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. ���Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. ���El tamaño máximo del lote será de 
40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. ���Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, 
tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: ���Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. ���Por cada lote, 
en dos probetas: ���se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, ���se comprobarán 
las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, ���se realizará el ensayo de doblado-desdoblado 
indicado en el artículo 31.2 y 31.3. ���En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad 
(artículo 90.4). ���Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. ���Elementos resistentes de los 
forjados: ���Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. ���Losas alveolares pretensadas . ���Según la 
Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: ���las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan 
marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y 
que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; ���las características geométricas y 
de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las 
establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; ���los recubrimientos mínimos de los 
elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las 
autorizaciones de uso; ���certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; ���en su caso, conforme a lo 
establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de 
soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la 
zona más desfavorable de la pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, 
no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. 
Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el 
valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea 
mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: ���que las 
piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; ���que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada 
documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que 

las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta 
comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Cemento: ���Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el 
suministro se realiza a granel, el 

almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. ���Aún en el caso de que las 
condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para 
las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: ���Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el 
ambiente, y especialmente, por el 

terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. ���Deberán también 
adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el 

almacenamiento como durante el transporte. - Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se 
vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para 
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el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la 
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: ���Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 
protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de 

posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

- Armaduras activas: ���Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, 
deterioro contaminación, grasas, etc. ���Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se 
realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 

paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o 
producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. - 
Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares 
pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su 
posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las 
pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, 
con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique 
otro valor. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general 
productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno 
por el acero. ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: ���- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la 

serie galvánica. ���- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona 
de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- Condiciones generales: ���Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 
encuentre sometido cada elemento, para evitar su 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

122 

degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. ���Se cumplirán las 
prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de 
aplicación, según 

lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: ���- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado 
superior, armado inferior, estribos, etc. ���- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de 
espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos 

superiores, etc. ���- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. ���- Pantallas 
de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. - Elementos 
prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: ���Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los 
que mantienen una cara o varias caras 

fijas entre diferentes plantas. ���- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será 
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo 
del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o 
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una 
distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro 
mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de 
codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la 
inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su 
posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o 
plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos 
deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las 
armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras 
aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea 
inferior a 3 mm. ���Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. ���Antes de autorizar el hormigonado, y 
una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las 

vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para 
garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: ���Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se 
consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 

pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se 
mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras 
antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
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El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de 
agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón 
no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan 
adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Apuntalado: ���Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto 
descansan directamente sobre el terreno, habrá 

que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de 
los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el 
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos 
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la 
ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y 
sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a 
continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el 
desapuntalado con facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: ���Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre 
las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 

altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, 
evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón. 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 
superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 
efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del 
mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, 
grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el 
interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante 
no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente 
cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no 
quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: ���Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su 
lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 

indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas 
sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, 
utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y 
compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los 
forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los 
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán 
los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del 
cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los 
voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se 
dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las 
partes macizas junto a los apoyos. 

- Colocación de las armaduras: ���Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. 
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La armadura de negativos se colocará preferentemente 

bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones 
requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar 
con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la 
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y 
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el 
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente 
a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales 
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 
soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se 
colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la 
separación entre sí obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón: ���No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de 
hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, 

como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de 
arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el 

hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido 
y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos 
de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre 
para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las 
armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o 
empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y 
tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies 
de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de 
polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios 
adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta 
quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las 
juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la 
sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es 
aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se 
hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: ���Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 
debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y 
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por 
picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), 
vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los 
hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: ���Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible 
entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
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proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido 
previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de 
alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón 
nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se 
humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz 
de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su 
colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la 
parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: ���La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5 oC. No se autorizará el 

hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado 
previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a 0 oC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40 oC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0 oC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización 
expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y 
una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: ���Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que 
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el 
empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: ���Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se 
realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los 

plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los 
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se 
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma 
súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se 
desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El 
desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se 
cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. 
Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

·Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 
funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la 
Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

·Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que 
perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse 
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una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el 
hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en 
función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles 
siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel 
intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. ���Tolerancias admisibles. ���Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto 
en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 
40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares 

pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas 
con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. ���En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de 
conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior 
de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

Cimbras y andamiajes: ���Existencia de cálculo, en los casos necesarios. Comprobación de planos. ���Comprobación de cotas 
y tolerancias. ���Revisión del montaje. 

Armaduras: ���Tipo, diámetro y posición. ���Corte y doblado. ���Almacenamiento. ���Tolerancias de colocación. ���Recubrimientos y 
separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. Estado de vainas, anclajes y empalmes y 
accesorios. 

Encofrados: ���Estanquidad, rigidez y textura. Tolerancias. ���Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. Geometría y 
contraflechas. 

Transporte, vertido y compactación: ���Tiempos de transporte. ���Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, 
etc. Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. Compactación del hormigón. ���Acabado de 
superficies. 

Juntas de trabajo, contracción o dilatación: ���Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. Limpieza de 
las superficies de contacto. ���Tiempo de espera. ���Armaduras de conexión. ���Posición, inclinación y distancia. ���Dimensiones y 
sellado, en los casos que proceda. 

Curado: ���Método aplicado. ���Plazos de curado. Protección de superficies. 

Desmoldeado y descimbrado: ���Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. Control de sobrecargas de 
construcción. Comprobación de plazos de descimbrado. ���Reparación de defectos. 

Tesado de armaduras activas: ���Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. Comprobación de 
deslizamientos y anclajes. ���Inyección de vainas y protección de anclajes. 

Tolerancias y dimensiones finales: Comprobación dimensional. ���Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

Específicas para forjados de edificación: ���Comprobación de la Autorización de Uso vigente. ���Dimensiones de macizados, 
ábacos y capiteles. ���Condiciones de enlace de los nervios. ���Comprobación geométrica del perímetro crítico de 
rasante. ���Espesor de la losa superior. ���Canto total. ���Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. ���Armaduras de 
reparto. ���Separadores. ���En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución 
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normal e intenso. Las comprobaciones 

específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 

Estado de bancadas: Limpieza. 

Colocación de tendones: Placas de desvío. Trazado de cables. Separadores y empalmes. Cabezas de tesado. Cuñas de 
anclaje. 

Tesado: ���Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. Comprobación de cargas. ���Programa de 
tesado y alargamientos. ���Transferencia. ���Corte de tendones. 

Moldes: ���Limpieza y desencofrantes. Colocación. 

Curado: ���Ciclo térmico. Protección de piezas. 

Desmoldeo y almacenamiento: Levantamiento de piezas. 

Almacenamiento en fábrica. Transporte a obra y montaje: 

Elementos de suspensión y cuelgue. Situación durante el transporte. Operaciones de carga y descarga. Métodos de 
montaje. Almacenamiento en obra. Comprobación del montaje. 

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados durante la ejecución son: 

Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. ���Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan 
daños que afecten a su capacidad resistente. ���Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son 
correctos. ���La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y 
resistencia de los puntales. ���La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. ���La longitud y 
diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. ���La posición y fijación de las armaduras se 
realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. ���Las disposiciones constructivas son las previstas en el 
proyecto. ���Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. ���El espesor de la losa 
superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. ���La compactación y curado del hormigón son correctos. ���Se 
cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. ���Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. ���Cuando en 
el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se 
comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

·Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha 
Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los 
controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. ���- Cuando 
debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. 
En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la 
forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. ���- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas 
razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. ���- Cuando se realicen pruebas de carga, estas 
no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 
irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
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4.2.2.3.- ESTRUCTURAS DE MADERA 

Descripción 

Descripción 

Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre sí 
formarán un conjunto resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 

Incluye: ���Elementos verticales (pilares o muros entramados). ���Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y 
entrevigado de suelo). ���Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas. ���Los pilares de 
madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 ó 4 m. ���Las vigas principales 
constituyen los sistemas de apoyo de los forjados ���Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean 
para la construcción de forjados de pisos, pudiéndose diferenciar: ���Sistemas ligeros de entramado formado por piezas 
de pequeña escuadría. ���Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado relleno de mortero, 
empleado en las edificaciones antiguas. ���El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo 
general de carácter rural, pudiendo emplearse también en la 

construcción de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como superficie de tránsito o de 
rodadura. ���En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bóvedas de ladrillo y relleno con escombros 
correspondiendo esta tipología a la edificación antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la 
construcción actual se emplea este sistema, aunque puede completarse 

el entrevigado con bovedillas de arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o cerámicos. ���Los muros de 
entramados, muy empleados en la construcción ligera, consisten en montantes de madera de pequeña sección 
dispuestos a una separación de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construcción tradicional el sistema 
de montantes se completa con relleno de fábrica de ladrillo, de piedra o de adobe. En esta solución los montantes 
suelen estar más separados. 

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares apoyados 
en su extremo inferior directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno contra otro o 
bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los estribos pueden estar atados mediante tirantes, con lo que 
mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, además de tirantes, o exclusivamente nudillos. 

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando separadas 
de 1 a 3 o más metros, relacionándose entre si mediante correas. La tipología de cerchas podrá variar entre la cercha 
de pares, tirante y pendón, cercha romana de pares, tornapuntas, tirante y pendolón, la cercha en W, cercha en 
abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosía, sobre forjado creando espacio habitable, pórticos rígidos de 
madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, entre otras. 

Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada 

Criterios de medición y valoración de unidades 

m2 de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de 
hormigón. Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga ���m2 de estructura de madera 
laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos ���m2 de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y 
tipo de pórticos m2 de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección ���m2 de estructura de madera 
laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente. ���m de elementos de postes, vigas, correas, y 
cabios, especificando escuadría y tipo de madera ���m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, 
mediante rociado a presión. ���m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante gasificado 
o humo. ���m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de ∅12 mm. ���m2 de 
tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante inyector de ∅18 mm. ���Unidad de tapón 
para tratamiento de madera ���m2 de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de 
producto y procedimiento de aplicación. ���Se considerarán incluidas en las mediciones las operaciones de nivelación, 
medios auxiliares empleados en el montaje, desperdicios por uniones, 

ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los 
herrajes necesarios para realizar las ensambladuras y uniones, es decir, todos los conceptos que intervienen para 
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ultimar perfectamente la unidad de obra. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: - Madera maciza: 

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Según el CTE DB SE M, para la 
madera aserrada se realiza una asignación de clase resistente para diferentes clases arbóreas, permitiendo que 
especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociados a la misma, según el CTE DB SE M, tablas E.1 y E.2. 

Las clases resistentes son: ���Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y 
C50. ���Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. ���Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece 
para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación 

de clase resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y la procedencia 
considerada. Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.2, se incluye, con carácter informativo y operativo, una 
selección del contenido de las normas UNE EN 1912:1999 y UNE 56.544:1997 relativas a la asignación de clase 
resistente a la madera aserrada, y según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye la relación de las especies 
arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones posibles de 
la especie arbórea, locales o comerciales, se identificarán por su nombre botánico. 

La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la construcción de 
armaduras de correas o de pares, también en sistemas rústicos. 

El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso de fabricación 
lo permita, a fin de reducir los movimientos del material a causa de la variación de humedad. 

- Madera laminada encolada: ���Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas 
por encolado de láminas de madera con dirección de la 

fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE 
EN 386:1995 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación”. 

El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de 
humedad de las láminas de una misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará 
mediante la norma EN 13183. 

Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según una clase 
resistente, basándose en una de las dos opciones siguientes: 

Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2. 

Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento estructural, 
según el CTE DB SE M, apartado D.3. 

siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los 
que corresponden para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, 
pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma. 

Las clases resistentes son las siguientes: ���Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y 
GL36h. ���Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. ���Según el CTE DB SE M, en la tabla 
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D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada encolada, y en el apartado D.4, 

Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera 
laminada encolada y de madera aserrada empleada en las láminas. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo 
con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, 
deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cálculo 
aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, 
previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo 
con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E. 

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la sección 
transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana de la sección. 
La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de la sección transversal. Los valores 
de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o 
iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 

La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas se hará de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada 
encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada combinada. 

Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada encolada. 
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”, según la clase de servicio. 

- Madera microlaminada: ���Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera 
de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de 
su nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una certificación de 
los valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del 
CTE DB SE M. 

Tablero estructural. 

El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el 
elemento constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera. 

Los tableros pueden ser: 

Tablero contrachapado. ���Tablero de fibras. ���Tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas). ���El tablero 
contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las fibras de 
dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores característicos de las propiedades 
mecánicas de los tableros contrachapados deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con la normativa de 
ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN 1058:1996. 

El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. La cohesión se 
consigue por las propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de3un aglomerante sintético. Podrán ser: 
tablero de fibras de densidad media3(tablero DM o MDF); tablero de fibras duro (densidad mayor o igual a 900 
kg/m ); tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m ). 

El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí 
mediante un adhesivo y presión, a la temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero de 
virutas es un tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus 
propiedades mecánicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), en cuyo 
caso las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que las 
propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección perpendicular. Los 
valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen el CTE DB SE M, 
tablas C9 y C10, y ambiente en el que se utilizan. 
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En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes 
normas UNE, se especifica para uso estructural o de alta prestación estructural. (Este último con propiedades de 
resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural). 

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el CTE 
DB SE M, tabla 2.1. En el Anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los que allí se especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se 
establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y al 
ambiente en el que se utilizan. 

En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8l, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas a cada tipo de tablero de partículas y ambiente en el que se utilizan 

Adhesivos. 

La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de 
piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los 
coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 

En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a 
la clase de servicio. Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las 
normas UNE EN 301:1994 y UNE EN 12436: 2002. 

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en 
todas las clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 
2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el producto se indicará de forma 
visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de servicio es apto. 

Uniones. ���Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante: ���Elementos mecánicos de fijación de tipo 
clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas). ���Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores. ���Uniones 
tradicionales. ���Elementos mecánicos de fijación. ���Los elementos mecánicos de fijación contemplados en el CTE DB SE M 
para la realización de las uniones son: ���De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos 
rosca madera), pernos o pasadores. ���Conectores: de anillo, de placa o dentados. ���En el proyecto se especificará, para su 
utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico: ���Resistencia característica a tracción del 
acero fu,k. ���Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. ���Las uniones exteriores expuestas 
al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. En las estructuras que no estén en Clase 

de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las 
uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. Todos los 
elementos metálicos que se empleen tendrá la misma resistencia al fuego que la propia estructura construida en 
madera o producto derivado de este material. 

Para las uniones con clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 
8.3.2; En la tabla 8.2 se establece la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M. 
En la tabla 8.3, se establecen las separaciones y distancias mínimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del 
DB SE-M. En la tabla 8.4, se establecen las separaciones y distancias mínimas; uniones con pasadores, apartado 8.3.5. 
En la tabla 8.5, se establecen las separaciones y distancias mínimas para pasadores; uniones con tirafondos, apartado 
8.3.6. En la tabla 8.6, se establecen las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos. 

Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 
las separaciones y distancias mínimas para conectores de anillo y de placa. 

Uniones tradicionales. 

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante 
tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización 
adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy 
reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la 
unión o para resistir una inversión de la solicitación. 
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El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar 
que las características técnicas de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicarán las 
condiciones particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: ���Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del 
proyecto. ���Disponen de la documentación exigida. ���Están caracterizados por las propiedades exigidas. ���Han sido ensayados, 
cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la dirección facultativa, con la frecuencia 
establecida. Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se irán 
actualizando según las resoluciones oficiales que se publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las normas de marcado CE vigentes hasta la 
fecha, referentes a estos productos son las siguientes: 

- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción . ���- Estructura de madera. Madera laminada 
encolada . ���- Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular . ���- Estructuras de madera. 
Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada . ���- Estructuras de madera. 
Madera microlaminada (LVL). Requisitos . ���- Elementos metálicos de unión: ���Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 
5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas características mecánicas se recogen en el CTE 

DB SE A., tabla 4.3. ���A la llegada de los productos a la obra, la dirección facultativa comprobará: ���Para la madera 
aserrada: ���Especie botánica: la identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado. 

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y 
ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.1.2. 

Tolerancias en las dimensiones: se ajustarán a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coníferas. Esta norma, en 
tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y 
merma de la especie de frondosa utilizada. 

Contenido de humedad: salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20%. 

Para los tableros: ���Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinarán según notación y ensayos del CTE 
DB SE M, apartado 4.4.2. ���Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 312-1:1997 para tableros de partículas, UNE 
EN 300:1997 para tablero de virutas orientadas 

(OSB), UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros contrachapados. ���Para los 
elementos estructurales de madera laminada encolada: ���Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de 
rigidez y la densidad, se especificarán según notación del CTE DB SE M, 

apartado 4.2.2. ���Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 390:1995. 

Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, 
tomada del extremo de la pieza. ���Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de 
láminas. Norma de ensayo UNE EN 408:1996 “Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada 
encolada”. Determinación de algunas propiedades físico-mecánicas”. ���Para otros elementos estructurales realizados en 
taller. ���Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso): comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. ���Para madera y productos derivados de la madera, tratados con 
productos protectores: se comprobará la certificación del tratamiento. ���Para los elementos mecánicos de fijación: se 
comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. ���El incumplimiento de alguna 
de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las 

resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su 
caso de la partida. ���Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de 
identificación exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: ���Los documentos de origen, hoja de 
suministro y etiquetado. ���El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. ���Los documentos de 
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 

Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del 
aserradero, según corresponda; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de 
calidad del producto, en su caso. 

Con carácter específico: 

Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación de 
acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 

Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera 
laminada encolada empleada); dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386:1995. 

Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad 
portante del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores. ���Certificado del tratamiento en el que 
debe figurar: la identificación del aplicador. ���La especie de madera tratada; el protector empleado y su número de 
registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación 

empleado; la categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones 
posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, en su caso. 

Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia 
característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; dimensiones nominales; 

Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para 
uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 

Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción. El suministrador proporcionará la 
documentación precisa sobre: 

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo. 

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La 
realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o los indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 

La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo 
con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. 

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a 
la clase resistente a asignar. 

El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será: ���Que la documentación de suministro 
aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del proyecto. ���Que el producto esta en 
posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos. ���Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los 
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valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la dirección facultativa. ���Se verificará que la documentación 
anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Si no es 

así, la dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su aceptación a la realización de los 
oportunos ensayos o a la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al 
fabricante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones favorables de contenido de humedad, 
no superiores a las de utilización final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no 
se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad considerablemente, teniendo en cuenta que 
en los días de mayor temperatura y aire más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la 
madera. También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera 
desigual su color. Así mismo, se recomienda que la madera almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o 
directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir su aireación. 

Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén 
sometidos a tensiones superiores a las previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de 
grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se evitará que en su 
manipulación se produzcan distorsiones que dañen los de manera permanente. 

En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la acción de la humedad, atendiendo a las 
características de los adhesivos que unen las láminas. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las 
operaciones necesarias para su presentación en obra y montaje final. 

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en proyecto, 
mediante elementos metálicos no envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases deberán 
estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura. 

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se preverá realizar 
un replanteo exacto de los mismos, más la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de las cabezas. Es 
conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos horizontales mediante la preparación de una 
capa de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un completo apoyo 
del los mismos. 

Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas 
encajen perfectamente. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos ���En todo caso se tendrá en cuenta la 
alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así cualquier contacto entre estos 
materiales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar 
contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico). 

Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes 
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dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se 
asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 

Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de 
madera, éste se construirá elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios 
protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la misma. La sección mínima de los 
mismos es de 1.500 cm3.  

Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima de 5 mm con 
una separación máxima de 1,80 m entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje 
embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo. 

Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 1 m. La 
solución del anclaje será capaz de resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o 
atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 

Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud. 

Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se considerarán 
las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico: 

Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% de variación 
de contenido de humedad del mismo. 

Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de contenido de 
humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a la 
tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un 
material hidrófugo (barrera antihumedad). 

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello 
se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables. 

Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la 
madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que 
no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE M, figura 11.2.a). 

Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 

Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que 
pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe 
permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE M, figura 11.2.b). 

Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando 
sea necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c). 

Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de 
desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar 
restringidos por los elementos de unión: ���En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse 
empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero que coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE 
M, figura 11.3.a). ���Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan 
pequeños cambios de las condiciones 

higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en 
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uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada, según el CTE DB SE M, 
figura 11.3. 

Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no mayor del 
70% del diámetro del tornillo o elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M 
para evitar la rotura de la pieza por hienda. 

·Tolerancias admisibles 

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, 
se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coníferas y chopo. 
Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y 
merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles 
respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos 
en la norma UNE EN 390:1995. 

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan 
presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano 
en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza. 

Montaje de madera laminada: 

El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los puntos de 
apoyo de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente: 

Sobre la luz : ���Transversalmente: ���De nivelación: ���En las esquinas de la construcción: ���Las tolerancias se reducirán a la mitad 
en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del hormigón. Celosías con uniones de placas 
dentadas 

Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se 
afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. 
La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 + 5·(H - 1) mm, con un 
valor máximo de 2,5 cm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en 
metros. 

Consideraciones relativas a las uniones ���Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite 
la retención del agua. ���En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del 
tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de 
evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. 

·Condiciones de terminación 

Durabilidad de las estructuras de madera. 

Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metálicas 
empleadas en las uniones. Se deberán tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al 
menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. Se tendrá en 
cuenta tanto el diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento 

Tratamiento contra la humedad: ���La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las 
especificaciones del tratamiento deberá hacerse referencia a Tipo de producto a utilizar. ���Sistema de aplicación: 
pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión. ���Retención y penetración del producto. ���Protección de la madera. ���La 
protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad de que la 
madera no sufra ataques 

debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, 
quienes en el envase y en la documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
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Protección preventiva frente a los agentes bióticos 

Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estará en 
servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M): 

Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación: 

Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como 
mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la 
norma UNE EN 351-1:1996. 

Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en 
cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a 
P7 de la norma UNE EN 351-1:1996. 

Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del 
volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996. 

La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica el 
tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo. 

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente impregnables 
se encuentran algunas especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos 
especiales. 

Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama durabilidad 
natural. La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada clase de 
riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.2. 

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con 
mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento 
prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 

En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a 
los requisitos del proyecto. El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en 
profundidad (y con las colas en el caso de usarse). ���Para la protección de piezas de madera laminada encolada: será el 
último tratamiento a aplicar en las piezas de madera laminada, una vez 

realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). ���Para los tratamientos de 
protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante deberá 

comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores 
orgánicos. ���Protección preventiva frente a agentes meteorológicos. ���En este caso se tendrá especial cuidado en la 
ejecución de los detalles constructivos dado que en ello está la clave para mantener alejada la 

humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de 
madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los 
agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los lasures, ya que no 
forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera. 

Protección contra la corrosión de los elementos metálicos: 

Se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección 
frente a la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio. 

Protección preventiva frente a la acción del fuego: ���Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el 
CTE DB SI vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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·Control de ejecución 

Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa de todos los 
productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control 
utilizado para la recepción del mismo. 

El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la dirección facultativa. 

Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobará las dimensiones y 
disposición de los elementos resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su 
geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones 
atornilladas, se comprobará el apriete de los tornillos. 

± 2 cm 

±1 cm 

± 1 cm ± 2 cm 

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna orden de reparación o 
demolición y nueva ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este 
satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspección antes 
de su aceptación. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar programada 
la prueba de servicio. 

·Ensayos y pruebas 

Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características mecánicas y de 
tratamientos de los elementos estructurales. Se procederá de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las 
normas vigentes. 

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien por orden de la 
dirección facultativa, se procederá a su realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con los valores 
de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección facultativa. En caso afirmativo se procederá a la 
aceptación final. 

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas de 
reparación o, en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como en el caso general, 
hasta la aceptación final del elemento controlado. 

·Conservación y mantenimiento 

Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien con productos 
derivados de este material puedan mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los trabajos 
impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento en los vanos, y también debido a las 
aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo. 

También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la superficie del material, 
que difícilmente se podrán retirar al penetrar en su estructura porosa. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La eficacia de la 
impermeabilidad de la cubierta, así como de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las 
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alteraciones que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede ocasionar. 

Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose 
deformaciones o grietas en los elementos estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado 
en proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo requiera, se podrán realizar 
pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera satisfactorio. Se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos 
(adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. ���Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de 
medida. ���Procedimientos de medida. ���Escalones de carga y descarga. ���Medidas de seguridad. ���Condiciones para las que el 
ensayo resulta satisfactorio. ���Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. ���Se 
comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la protección a fuego. 

4.2.3.-CUBIERTAS 

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

·Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima pendiente y 
fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 

Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte 
resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 

En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá recibirse la teja 
directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte 
resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares. 

·Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos 
normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido 
de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material aislante y queda establecida la 
aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 

Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles dispuestos 
en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del 
material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a 
cumbrera. 

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que a su vez 
prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante. 

·Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularización, 
sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 

Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre correas 
que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección 
horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así 
como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: - Sistema de formación de pendientes: 

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes 
podrá ser: ���- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de 
arcilla cocida u hormigón recibidas 

con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, 
acabado fratasado. ���- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. ���- Mediante placas 
onduladas o nervadas de fibrocemento ,fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y 
frontalmente 

en una dimensión de 30 mm como mínimo. - Aislante térmico : 

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 

Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

2 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 oC y una resistencia 

térmica declarada mayor a 0,25 m K/W. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral 
(MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); 
dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno 
expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización : ���Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares 
características: ���- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de 
oxiasfalto o de betún modificado. ���- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. ���- Impermeabilización 
con etileno propileno dieno monómero. ���- Impermeabilización con poliolefinas. ���- Impermeabilización con un sistema de 
placas. ���Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, 
soldada completamente al soporte 

resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. ���Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina 
monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada 

completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
2 

Laminamonocapa,constituidaporunaláminaautoadhesivadebetúnmodificadoLBA-15,demasa1,5kg/m 
(comotipomínimo). ���En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, 
constituida por una lámina de betún modificado con 

autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. ���Puede ser recomendable su utilización en 
cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al 
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efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen 
dificultades de fijación al sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas. 

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, 
u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. - Tejado : 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, 
dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 
50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado 
fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con 
tirafondos cada 50 cm. 

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las 
canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de 
superficie acanalada. 

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, 
dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado 
fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima 
pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 

cm ���Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de 
madera, dispuestos en el sentido 

normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema.���- Para 
cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: ���Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, 
separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al 

soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. ���Tejado de tejas de arcilla cocida planas o 
mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados 

mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. ���Tejado de tejas curvas con solape frontal, 
separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas 

en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. ���Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá 
utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 

másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. ���Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán 
recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el 

aislante, tejas curvas o mixtas. 

Sistema de evacuación de aguas: ���Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará 
según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del 
faldón. ���El sistema podrá ser visto u oculto. ���Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, 
etc. ���Accesorios prefabricados:pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc. 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de 
los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
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Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos 
extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y 
alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el 
contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 
procedentes de contacto con cobre. 

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo 
para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 
podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso 
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán 
protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea 
el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 

superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de 
formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de 
rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su 
constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación 
deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar 
independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar 
tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de 
formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas 
con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas 
apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura 
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metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de 
aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que 
se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin 
resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la 
capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El 
solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de 
una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que 
asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con 
mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija 
de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico: ���Deberá colocarse de forma continua y estable. ���- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: ���Podrán 
utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. ���- Cubierta 
de teja sobre forjado inclinado, no ventilada: ���En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el 
de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para 

el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante 
adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos 
con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 

En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, 
conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico 
y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo 
no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo 
aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el 
exterior. 

- Capa de impermeabilización: ���No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. 
Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja 

pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de 
lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el 
apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección 
perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la 
corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas 
impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de 
adherencia para las tejas. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté 
comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el 
impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, 
deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
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- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la 
cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 

- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el 
solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá 
recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del 
emplazamiento del edificio. 

- Cámara de aire: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que 
caigan cascotes, rebabas de mortero y 

suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del 
aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por 
alero y cumbrera. 

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles 
únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de 
aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se 
situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se 
dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el 
acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones 
climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante 
térmico necesario. 

- Tejado: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente 
para garantizar la estabilidad y 

capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura 
máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las 
piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores 
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe 
exclusivamente al propio peso de la teja. 

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para 
evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas 
se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de 
cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las 
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su 
encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el 
fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas 
se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las 
acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá 
del 49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las 
placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás 
puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema. 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

145 

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la 
teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las 
especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La 
adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el 
caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo 
también puede aplicarse adhesivo cementoso. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de 
acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas 
con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se 
realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del 
fabricante del sistema. 

En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de 
madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto 
para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones 
para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se 
dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en 
las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con 
clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una 
capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual 
que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o 
entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre 
listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, 
tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a 
los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes 
de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con 
escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los 
rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del 
rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus 
cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización 
de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido 
normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte 
cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de 
albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la 
formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados 
mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los 
paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una 
separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en 
cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del 
rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes 
(fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor 
apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados 
sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles 
contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será 
inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se 
dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de 
los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 
68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o 
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rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan 
debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden 
colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o 
fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y 
tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de 
fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de 
acero sin tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: - Canalones: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. ���Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como 
mínimo. ���Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 
mismo. ���Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por 
encima del borde exterior del mismo. ���Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, 
para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el 
interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el 
derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 
cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con 
acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben 
disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del 
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del 
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento 
vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para 
cubiertas planas. 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón 
se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos 
lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. ���- Canaletas de recogida: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el 
diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos 

debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en 
función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: ���- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los 

elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima 
del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte 
superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que 
conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la 
primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada 
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de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas 
normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben 
sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 
20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas 
del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o 
en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La 
parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua 
hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como 
mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto 
con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la 
parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como 
mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia 
sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las 
condiciones climáticas del lugar. 

·Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 

Motivos para la no aceptación: 

  -  Chapa conformada: ���Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. ���Falta de ajuste en la 
sujeción de las chapas. ���Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más 
de 3 cm para toda la longitud. Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 
cm. ���Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm.  

  -  Pizarra: ���Clavado de las piezas deficiente. ���Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores 
superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. ���Planeidad de la capa de yeso con 
errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. ���Colocación de las pizarras con solapes laterales 
inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores ���superiores a 10 
mm/m o mayores que 50 mm/total.  

Teja: ���Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. ���Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con 
errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). Paralelismo entre las 
hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. ���Alineación entre dos tejas consecutivas con errores 
superiores a ± 10 mm. ���Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
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Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, 
aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán 
preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones 
constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 
garantía de la necesaria durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

  -  Formación de faldones: ���Pendientes. ���Forjados inclinados: controlar como estructura. ���Fijación de ganchos de 
seguridad para el montaje de la cobertura. ���Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. 
Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras.  

  -  Aislante térmico: ���Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
Espesor.  

  -  Limas, canalones y puntos singulares: ���Fijación y solapo de piezas. ���Material y secciones especificados en 
proyecto. ���Juntas para dilatación. ���Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.  

  -  Canalones: ���Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de 
fijación. Unión a bajantes.  

  -  Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana.  

  -  Base de la cobertura: ���Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de 
piezas. ���Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.  

  -  Piezas de cobertura: ���Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, 
cuando no haya capa de impermeabilización. ���Tejas curvas: ���Replanteo previo de líneas de máxima y mínima 
pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y ���macizado de las tejas, 
solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. Otras tejas: ���Replanteo previo de las 
pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates 
laterales: piezas especiales. ���·Ensayos y pruebas ���La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la 
cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. ���Conservación y mantenimiento ���Si una vez 
realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento 
superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. ���No se recibirán sobre la cobertura 
elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a 
paramentos. ���4.2.3.2.- CUBIERTAS PLANAS ���Descripción ���Descripción ���Dentro de las cubiertas planas podemos 
encontrar los tipos siguientes:  

  -  Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La 
pendiente estará comprendida entre el ���1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o 
tránsito de vehículos.  

  -  Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia 
vegetación, siendo no ventilada.  

  -  Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, 
con protección de grava o de lámina ���autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

  -  Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, 
recomendándose el 3% en cubiertas ���destinadas al tránsito peatonal. ���Criterios de medición y valoración de 
unidades  

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de 
formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

149 

capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, 
tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: - Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor 
comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada 
superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento. 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques 
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida 
machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 

Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

·Condiciones de terminación 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 

Se comprobará la dosificación y densidad. - Barrera contra el vapor, en su caso : 

Pueden establecerse dos tipos: ���- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. ���- Las de altas prestaciones: lámina de 
oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También 

pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. ���El material de la barrera contra el 
vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 

- Aislante térmico: ���Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, 
poliestireno extruido, poliuretano, perlita de celulosa, 

corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: 
estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 oC y una resistencia 

térmica declarada mayor a 0,25 m K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. - Capa de impermeabilización: 

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) 
plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia 
al punzonamiento exigible. - Capa separadora: 

Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o 
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alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de 
polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista 
riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función 
antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros 
antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior 
antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección : ���- Cubiertas ajardinadas: 

Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con 
efectos repelentes de las raíces. 

Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría 
continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 

Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, 
brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en 
bolas o vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava: 

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de 
grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y 
zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, 
árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. ���- Cubiertas con solado fijo: ���Baldosas 
recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de 
arena, mortero filtrante, 

aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. ���- Cubiertas con solado flotante: ���Piezas apoyadas 
sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. 
Puede 

realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este 
fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina 
impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 

Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que 
forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 

- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. ���El sumidero o el canalón debe ser 
una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe 

disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de 
protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de 
los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
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evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas. 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química 
con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. ���Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos 
extraños. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

  -  Barrera contra el vapor: ���El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de 
impermeabilización o compatible con ella.  

  -  Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: ���Se evitará el contacto de las láminas 
impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes 
en ���general y especialmente con sus disolventes específicos. ���Cuando el sistema de formación de pendientes sea 
el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo ���constituye debe ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. No se 
utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado.  

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente 
compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté 
especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las 
espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 

- Capa separadora: ���Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros 
y hormigones. ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las 
siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, 

cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, 
cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- En general: ���Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en 
este último caso se retirarán los 

materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 
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revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 oC se comprobará si pueden llevarse a 
cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en 
los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema 
de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: ���La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 
1, apartado 2.4.2). ���En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará 
condicionada a la capacidad de regulación 

de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. ���El espesor de la capa 
de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a 
una 

capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. ���En el caso 
de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La 
cámara de aire 

permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice la 
ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y 
otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas 
de dilatación. - Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de 
formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la lámina 
impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina 
impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: ���Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina 
impermeable. ���En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 
simplemente solapadas sobre la lámina 

impermeabilizante. ���Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y 
antipunzonante, este irá tratado con impregnación 

impermeable. ���En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el 
perímetro de la cubierta, de tal manera que 

se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa 
de aireación). 

  -  Aislante térmico: ���Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.  

  -  Capa de impermeabilización: ���Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las 
siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre 
él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los 
paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y 
fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta. ���Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las 
láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. ���Se interrumpirá la ejecución de la capa de 
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impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. ���La impermeabilización se colocará en dirección 
perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la 
misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán 
alineados con los de las hileras contiguas. ���Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o 
bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la 
pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. ���Si se quiere independizar el 
impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen 
sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. ���Cuando la impermeabilización sea con 
poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 
mecánicamente. ���Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del 
soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. La imprimación tiene que 
ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.  

- Capa de protección: ���- Cubiertas ajardinadas: ���Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la 
capa de tierra. ���Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa 
filtrante; ésta será a base de arena de río, 

tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban 
discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las 
zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta los 
rociadores se tenderán por la capa drenante. 

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que 
precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección 
de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de 
crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies 
ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por 
elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 

La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del 
sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no 
podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que 
las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en 
su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado 
perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su 
espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y 
zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 

Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el CTE DB HS 
1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior 
e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 
5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las 
dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la 
realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse 
horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 

Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el 
plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la 
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lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la 
impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se 
vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora 
para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: ���Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones 
para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de 
los rincones o esquinas. ���El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza 
especialmente concebida y fabricada para este uso, y 

compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de 
retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de 
aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá 
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá 
prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero 
o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de 
la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se 
disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 
fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. - Elementos singulares de la 
cubierta. 

- Accesos y aberturas: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical 
deberán realizarse de una de las formas siguientes: Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo 

cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 
desnivel. ���Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. ���Los accesos y las aberturas 
situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho 

impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. - Juntas de 
dilatación: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del 
elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45o y la 
anchura de la junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. ���La disposición y el ancho de las juntas estará 
en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. ���La junta se establecerá también alrededor de los 
elementos sobresalientes. ���Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, 
habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado 

si fuera preciso de los cantos de las baldosas. ���En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno 
introducido en su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la 

superficie de la capa de protección de la cubierta. ���- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos 
singulares emergentes: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el 
paramento vertical hasta una altura de 20 cm como 

mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. 
Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de 
los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
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Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de 
alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en 
bisel. ���Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la 
cubierta sea mayor que 20 cm. Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior. ���Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de 
la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del 
tránsito por un zócalo. ���- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, 
deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 

paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. - 
Rebosaderos: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en 
todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si 
se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante 
pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la 
impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del 
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos 
deberá realizarse de una de las formas siguientes: ���Sobre un paramento vertical por encima del remate de la 
impermeabilización. ���Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada 

apoyada en la misma. 

- Rincones y esquinas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón 
o la esquina y el plano de cubierta. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: ���- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. ���Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. ���Preparación del encuentro 
de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento 
que 

el faldón. ���Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. Colocación de cazoletas y preparación de juntas 
de dilatación. 

  -  Barrera de vapor, en su caso: continuidad.  

  -  Aislante térmico: ���Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. 
Continuidad.  

  -  Ventilación de la cámara, en su caso.  

  -  Impermeabilización: ���Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las 
láminas. ���Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.  
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  -  Protección de grava: ���Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.  

  -  Protección de baldosas: ���Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la 
baldosa y dosificación del mortero. ���Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén 
secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. Anchura de juntas entre baldosas según material de 
agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. ���·Ensayos y pruebas ���La 
prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta. ���Conservación 
y mantenimiento ���Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o 
dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. ���4.2.4.-FACHADAS Y 
PARTICIONES ���4.2.4.1.- FACHADAS DE FÁBRICA 

 ���4.2.4.1.1.-FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN ��� 

Descripción ������Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con 
mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas 
de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo 
continuo o aplacado. ���Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de 
material pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. ���Será 
de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento 
mecánico previsible. ���Criterios de medición y valoración de unidades ���Metro cuadrado de cerramiento de 
ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, 
de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con 
mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o 
sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y 
elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. ���Metro lineal de elemento de remate de 
alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y 
limpieza. ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de los productos que se incorporan 
a las unidades de obra ���La recepción de los productos, equipos y comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- En general: ���Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 
utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a 
los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

- Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): ���Si el aislante se coloca en la parte 
exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con 

malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc. ���Mortero para revoco y enlucido :según CTE 
DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 

superficie del acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la 
rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, 
apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para 
evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 

Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 
tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 

Ladrillos de arcilla cocida .Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de 
baja higroscopicidad, se comprobará que la absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 
67027:1984. 

Bloque de arcilla aligerada . ���Piezas silicocalcáreas . ���Bloque de hormigón . ���Mortero de albañilería . Clases especificadas de 
morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en 
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sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de 
exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El 
mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o 
pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para 
evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la 
resistencia normalizada de las piezas. 

- Sellantes para juntas : ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una 
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. - Armaduras de tendel : 

Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o 
protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el 
mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en 
cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las 
subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Revestimiento intermedio : ���Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, 
etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario 

cuando la hoja exterior sea cara vista. ���Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de 
resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. ���- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados 
(plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados 
muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se 
producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los 
materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en 
toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 

- Aislante térmico : ���Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído 
(XPS), de poliuretano (PUR), etc. ���Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea 
no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o 

absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una 
absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

- Hoja interior: ���Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de 
perfiles de acero galvanizado, panel de yeso 

laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. Ladrillos de arcilla cocida . 

Mortero de albañilería . Placas de yeso laminado. Perfiles de acero galvanizado. 

  -  Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): ���Podrá ser guarnecido y 
enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. Yeso .  

  -  Remates: ���Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en 
cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las ���piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, 
desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. ���Prescripción en cuanto a la ejecución 
por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���Hoja 
principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: ���Se exigirá la condición de limitación de flecha a los 
elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y 
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán 
protegidos contra ella antes de su colocación. ���Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, 
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guarnecidos y enlucidos) ���Aislante térmico: ���En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja 
principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos ���considerables en la superficie del 
revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la 
colocación y el ajuste de los paneles. ���Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se 
comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante. ���Hoja 
interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: ���(ver capítulo Tabiquería 
de placas de yeso laminado sobre estructura metálica). ���Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver 
capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). ���En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán 
previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. ���Remate: ���Previamente a la colocación de los remates, 
los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el ���elemento de 
remate. ���Proceso de ejecución ���·Ejecución ���Hoja principal:  

Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación 
del replanteo por la dirección facultativa. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas 
de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los 
pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los 
huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma 
que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de 
ellas. 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del 
material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del 
dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el 
espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la 
dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que 
se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 
superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se 
comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por 
hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. ���En caso de ladrillos de arcilla cocida: ���Los ladrillos se 
humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, 
utilizando 

suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas 
de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá 
limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se 
comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales 
correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de 
espesor como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 
verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el 
mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor 
del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de 
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dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas 
cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará 
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán 
secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. 
Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de 
manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda 
interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las 
paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 
sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero 
esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los 
bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio 
bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la 
fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los 
tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de 
las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado 
completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará 
inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su 
endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de 
la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se 
repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en 
la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica 
para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 o C. Si se sobrepasan estos 
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las 
siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, 
la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible 
elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 
evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las 
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el 
trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las 
fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se 
arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares: ���Juntas de dilatación: ���Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor 
y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento 
de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de 
forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará 
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 
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Arranque de la fábrica desde cimentación: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 
impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando 
la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un 
material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta 
una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del 
zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de 
una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, 
disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un 
goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 
1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas 
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas 
piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá 
un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se 
utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, 
con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al 
menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se 
introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: 
tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, 
en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara 
tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá 
en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la 
carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el 
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los 
mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre 
la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas 
tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al 
cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de 
un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega 
lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no 
crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar 
el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de 
los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 
cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán 
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juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. 
Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se 
replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se 
repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días 
después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen 
en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la 
entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, 
etc. 

Aleros y cornisas: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia 
el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes 
condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el 
encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan 
hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el 
encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con 
goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 

Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, 

etc. ���Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) ���Aislante térmico: ���Según CTE 
DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 
proyecto, en 

cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles 
por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado 
por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los 
paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo 
interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el 
revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los 
paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el 
aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

Barrera de vapor: 

Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se 
produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 

Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o 
de hormigón) 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas 
de arcilla cocida o de hormigón ) 

Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 
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Puntos de observación. - Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 

En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados 
cuya altura sea menor que 2,00 m. 

Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 
0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. - Ejecución: 

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. ���Si la fachada arranca desde la cimentación, 
existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. Enjarjes en los encuentros y 
esquinas de muros. ���Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas 
(traba). ���Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). ���Arriostramiento 
durante la construcción. ���Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de 
desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior 

respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. ���Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor 
espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. Encuentro de la fachada con 
la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera 

impermeable. ���Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, 
con goterón con separación mínima de la 

fachada de 2 cm. ���Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, 
etc. ���Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento 
vertical con protección hacia 

arriba mínima de 15 cm y goterón. ���Dinteles: dimensión y entrega. ���Juntas de dilatación: aplomadas y 
limpias. ���Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). ���Cámara de aire: espesor. 
Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. ���Aislamiento 
térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto 
con la hoja interior 

y existencia separadores. ���Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos 
integrados en los cerramientos según detalles 

constructivos correspondientes. ���Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del 
cerramiento y no deterioro durante su ejecución. Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos 
y enlucidos) 

- Comprobación final: ���Planeidad, medida con regla de 2 m. ���Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 
mm en todo el edificio. 

·Ensayos y pruebas ���
2 

Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una 

prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000 m o fracción. 

Conservación y mantenimiento 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de 
los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
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Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. ���Si fuera apreciada 
alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. ���Cualquier alteración 
apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará 
su 

importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. ���En caso de fábrica cara vista para un 
correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese 

necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado 
con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de 
arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

4.2.4.2.- HUECOS 

4.2.4.2.1.-CARPINTERÍAS 

Descripción 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de 
acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de 
plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser 
metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio 
anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los 
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y 
de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de 
madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Puertas y ventanas en general: ���Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo . ���Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al 
fuego o control de humos . Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 
pulsador para salidas de socorro . Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal . ���Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas . ���Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. . ���Herrajes para 
la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo . ���Herrajes para edificación. Cerraduras y 
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo . Según el CTE DB HE 1, 
apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: Parte 
semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). ���Marcos: transmitancia térmica 
UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su 
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida 
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con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 
2
 

Paralaszonasclimáticas AyB:50m3/hm; ���Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m . ���Precerco, podrá ser de perfil 
tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. ���Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, 
tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y 

herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. - Puertas y ventanas 
de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción . ���Juntas de estanqueidad . ���Junquillos. ���Perfiles de 
madera . Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos 
aparentes. 

Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los 
nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 
450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. 
Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: ���Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con 
imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o 

de acero inoxidable .: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de 
perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y 
orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. Junquillos de chapa. 
Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. ���Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio ���Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o 
vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o 

canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los 
perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. Junquillos: espesor mínimo 1 mm. ���Juntas perimetrales. ���Cepillos en caso 
de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores 
con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. - Puertas y ventanas de materiales 
plásticos: 

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 
Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones 
adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, 
ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. ���Junquillos. Espesor 1 mm. ���Herrajes especiales para este material. ���Masillas para el sellado 
perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: ���Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente . ���Vidrio borosilicatado de 
seguridad templado térmicamente . ���Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente . ���El 
almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No 
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estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. ���Puertas y 
ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u 
otras 

protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 
por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo 
con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales 
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general: ���Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. ���Antes de su colocación 
se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, 

nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; 
contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de 
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 oC, quedando 
unidos en todo su perímetro de contacto. 

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de 
contacto. ���Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro 
de contacto. ���Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los 
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. ���Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de 
impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior 

de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 
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precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta 
entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes 
paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel...etc. 
para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10o 
mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente 
según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la 
fachada. 

·Tolerancias admisibles ���Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir 
con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a 
una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

·Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, 
se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado 
se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan 
causar agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

- Carpintería exterior. ���Puntos de observación: ���Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. ���Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la 
vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. ���Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad 
dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. ���Puertas de vidrio: espesores de los 
vidrios. ���Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay 
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y 
vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 
anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la 
caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En 
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal 
mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de 
material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado 
perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el 
interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de > 50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, 
y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, 
incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. 
Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo 
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de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: ���Puntos de observación: ���Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. ���Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 
mm. ���Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso 
restringido y en los umbrales de 

las puertas la altura libre. ���Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de 
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, 

percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. ���En los siguientes casos se cumple lo 
establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de 

puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. 
Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento 
manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo 
especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas 
en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o 
bisagras. Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el 
interior (en su caso). Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

·Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: ���Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. ���Prueba de escorrentía en puertas y 
ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba 

de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. - Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u 
otros objetos que puedan dañarla. 

4.2.4.2.2.-ACRISTALAMIENTOS 

Descripción 

Descripción 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente 
del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. 
Pueden ser: Monolíticos: 

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a 
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esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero 
incorporada, de caras impresas o lisas. 

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, 
incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras 
pulidas al fuego. ���Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación 
continuas. ���Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia 
al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. ��� 

Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de 
materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. ���Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas 
por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. 
Pueden ser: ���  

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) 
y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar 
propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de 
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al 
impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil 
conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. 
Pueden ser: ���Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio 
laminado. ���Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico 
o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. ���- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, 
metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo 
ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y 
limpieza final. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Vidrio, podrá ser: ���Vidrio incoloro de silicato sodocálcico . ���Vidrio de capa . ���Unidades de vidrio aislante . ���Vidrio 
borosilicatado . ���Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido . ���Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente . Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente . ���Vidrio borosilicatado de 
seguridad templado térmicamente . Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo . ���Vidrio de seguridad 
de silicato sodocálcico templado en caliente . Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en 
caliente . Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad .  

  -  Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente 
a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del 
acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las 
tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), 
y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias. 
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Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio.  

  -  Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de 
apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10oC y +80oC, 
compatibles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor.  

  -  Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad : ���Masillas que endurecen: 
masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. ���Masillas plásticas: de 
breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. ���Masillas elásticas: 
“Thiokoles” o “Siliconas”. ���Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos 
sintéticos, gomas y resinas especiales. Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, 
etc. ���En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:  

  -  Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento 
térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico, protección contra 
radiación ultravioleta.  

  -  Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.  

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. Calidad 
del sellado del recubrimiento anódico. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se 
almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el 
exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en 
pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, 
protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles 
laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería 
estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue 
y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se 
deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no 
excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles 
laminados. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Se evitará el contacto directo entre: ���Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. ���Masilla de aceite de 
linaza - butiral de polivinilo. ���Masillas resinosas - alcohol. ���Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. ���Testas de 
las hojas de vidrio. ���Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. ���Vidrios sintéticos 
con otros vidrios, metales u hormigón. ���En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como 
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sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. ���No se utilizarán calzos 
de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

- Acristalamientos en general: Galces: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y 
laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por 
dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, 
menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o 
cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: ���Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el 
tipo de bastidor podrá ser: ���Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al 
cerco. ���Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. ���Bastidores 
de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. ���Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera 
previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o 

metálico que permita la reposición eventual del vidrio. ���- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado 
puede estar formado por perfiles en U. ���- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. ���- 
Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del 
galce, limitando las 

posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será 
obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el 
vidrio. ���Acuñado: ���Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor 
y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente 
manera: ���Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo 
calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor 
pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde 
se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 

Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al 
bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas 
por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos 
de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas 
elásticas se colocarán con pistola en frío. 

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles 
extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. 

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. - Acristalamiento formado por vidrios laminados: 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número 
de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en 
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acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: ���En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de 
óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. ���Se dejará una 
holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. ���El soporte no 
transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. ���Los vidrios se 
manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. ���Los vidrios se fijarán, 
mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. ���Entre vidrio y perfil se interpondrá 
un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. ���La junta se cerrará con perfil tapajuntas de 
acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el 

apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero 
inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de 
aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: ���Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de 
templar el vidrio. ���Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio 
vidrio, de los bastidores que puedan 

enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no 
pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas 
bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por 
presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

·Tolerancias admisibles ���Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura 
inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior 

entre 1500 mm y 1700 mm. 

·Condiciones de terminación ���En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre 
los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas 

elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. ���Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 
mm. ���Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. ���Perfil continuo: 
colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. ���Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su 
posición ± 4 cm. ���Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. ���Sellante: sección mínima de 25 mm2 
con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. En vidrios sintéticos, diferencia de longitud 
entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las 
condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, 
caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
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4.2.4.2.3.-PERSIANAS 

Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de celosía, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y 
proteger de las vistas el interior de los locales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y 
accesorios necesarios para su funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Persiana : podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo 
la lama inferior más rígida que las restantes. 

Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en 
zona litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 

Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en 
exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm. 

  -  Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio anodizado y 
de espesor mínimo 1 mm.  

  -  Sistema de accionamiento. ���En caso de sistema de accionamiento manual: ���El rodillo será resistente a la 
humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. ���La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la 
corrosión, o de PVC. ���La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al 
peso de la persiana. En caso de sistema de accionamiento mecánico: ���El rodillo será resistente a la humedad y 
capaz de soportar el peso de la persiana. ���La polea será de acero galvanizado o protegido contra la 
corrosión. ���El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido. ���El 
mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rígido.  

- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, de 
madera, chapa metálica u hormigón, siendo practicable desde el interior del local. Asimismo serán estancas al aire y al 
agua de lluvia y se dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise tomar medidas 
contra el robo. No constituirá puente térmico. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���La fachada estará terminada y el aislamiento colocado. 

Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
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dos metales. Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: ���Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero 
inoxidable. ���Aluminio con: plomo y cobre. ���Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. ���Plomo con: cobre y acero 
inoxidable. ���Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En caso de persiana enrollable: ���Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de 
sus patillas. ���Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor 
mayor a 1 mm y una longitud de 10 

cm como mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores 
de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías 
estarán separadas como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. 

Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 

El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento 
cuidando que quede horizontal. 

El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm 
del suelo. 

La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de 
reserva cuando la persiana esté cerrada. 

La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que 
las restantes y estará provista de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la 
caja de enrollamiento. 

En caso de persiana de celosía: 

Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los 
herrajes de colgar y los pivotes guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 

Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada 
lado del marco. 

Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante 
tornillos o patillas. Se colocarán herrajes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical. 

·Condiciones de terminación ���La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden 
crear, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

  -  Disposición y fijación. ���Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la 
carpintería, 5 cm como mínimo. ���Fijación de las guías. ���Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. 
Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico.  

  -  Comprobación final. ���Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. ���Lama inferior más rígida con topes 
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que impidan la penetración de la persiana en la caja.  

���·Ensayos y pruebas ���Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. ���Conservación y 
mantenimiento ���Las persianas se protegerán adecuadamente. ���No se someterán a esfuerzos para los que no han 
sido diseñadas. ���4.2.4.3.- DEFENSAS  

���4.2.4.3.1.-BARANDILLAS ��� 

 Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a 
elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de 
caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Bastidor: ���Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio 
anodizado, etc. Perfiles laminados en caliente de acero y chapas . ���Perfiles huecos de acero . ���Perfiles de aluminio 
anodizado . ���Perfiles de madera .  

  -  Pasamanos: ���Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, 
por su posición, quedarán protegidos del ���contacto directo con el usuario.  

- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o 
laminado), etc. 

- Anclajes: ���Los anclajes podrán realizarse mediante: ���Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras 
cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación 

de barandales a los muros laterales. ���Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus 
ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, 

coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. ���Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las 
pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se 

sitúen en su cara exterior. ���Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. ���Los 
materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o 
equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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·Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: ���Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero 
inoxidable. ���Aluminio con: plomo y cobre. ���Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. ���Plomo con: cobre y acero 
inoxidable. ���Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los 
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el 
eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y 
golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 
definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con 
mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm 
y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante 
juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, 
desmontables siempre desde el interior. 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la 
barandilla con el elemento al que se ancle. 

Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de 
ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 
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Puntos de observación. ���Disposición y fijación: ���Aplomado y nivelado de la barandilla. ���Comprobación de la altura y 
entrepaños (huecos). ���Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

·Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez 
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. 
La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 
kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde 
exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas 
accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste 
está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 
características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 
cargas. Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

4.2.4.3.2.-REJAS 

Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para protección 
física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es 
sometida la reja a los anclajes. Perfiles laminados en caliente de acero y chapas . ���Perfiles huecos de 
acero . ���Perfiles de aluminio anodizado.  

  -  Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras.  

  -  Sistema de anclaje: ���Empotrada (patillas). ���Tacos de expansión y tirafondos, etc. ���Prescripción en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: 
soporte ���Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el 
espesor mínimo será de 15 cm. ���Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán 
acabados. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos ���Para prevenir el 
fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se evitarán los 
siguientes contactos bimetálicos: ���Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. ���Aluminio con: 
plomo y cobre. ���Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. ���Plomo con: cobre y acero inoxidable. ���Cobre 
con: acero inoxidable.  
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 

Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje 
de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada. 

El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

·Condiciones de terminación ���La reja quedará aplomada y limpia. 

Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 25 en 
ambiente marino. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. ���Disposición y fijación: ���Aplomado y nivelado de rejas. ���Comprobación de la altura y de 
entrepaños. ���Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. Comprobación 
de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 
muebles o cargas. Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. ���No se someterán a esfuerzos para 
los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 

4.2.4.4.- PARTICIONES 

4.2.4.4.1.-PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 

Descripción 

Descripción 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o 
cal o yeso. ���Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su 
comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de 
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
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  -  Piezas de arcilla cocida :ladrillos o bloques de arcilla aligerada.  

  -  Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros .  

  -  Bloques de hormigón celular curado en autoclave .  

  -  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, 
dinteles, etc.  

  -  Mortero de albañilería .  

  -  Yeso. ���Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los 
productos utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con 
las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ y, 
en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del 
edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. ���Los ladrillos 
y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben 
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. ���Los sacos de cemento y la arena se almacenarán 
en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a 
granel se almacenará en silos. ���El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 
horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. ���Los sacos de yeso se 
almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en 
silos. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de 
obra ���·Condiciones previas: soporte ���Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el 
soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se 
dispondrá de los precercos en obra.  

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. ���Es aconsejable 
separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento 
espaciador. Se 

debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden 
acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique 
las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de 
hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas. ���En 
general: ���La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 
superficie de asiento de la fábrica. 
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Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se 
está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 
cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no 
fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en 
todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 
restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, 
y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 
verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el 
mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor 
del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de 
dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas 
cortadas en obra con cortadora de mesa. 

Colocación de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará 
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán 
secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. 
Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de 
manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta 
vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al 
transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún 
blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los 
enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del 
mortero de las juntas. 

Condiciones durante la ejecución 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 o C. Si se sobrepasan estos 
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 
protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 
evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las 
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el 
trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se 
arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 
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trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Elementos singulares 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se 
rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre 
ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina 
rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

  -  Replanteo: ���Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. ���Comprobación 
de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.  

  -  Ejecución: ���Unión a otros tabiques: enjarjes. ���Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los 
paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 
entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.  

- 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. ���Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado 
superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. ���Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, 
disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. Comprobación final: ���Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la 
dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

4.2.4.4.2.-TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA 

Descripción 

Descripción 

Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos: ���Tabique 
sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. ���Tabique múltiple: con estructura sencilla 
(única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. ���Tabique doble: con dos estructuras 
paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor. ���Tabique especial: con 
dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y 
espesor. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de 
una estructura metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y 
canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con 
aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, 
pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Placas de yeso laminado . ���- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado , de acero galvanizado: 
canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma 

de “C”). ���- Adhesivos a base de yeso . ���- Material de juntas para placas de yeso laminado , de papel microperforado o de 
malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos 

de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos. - Tornillos: tipo placa-metal (P), 
metal-metal (M), placa-madera (N). ���- Aislante térmico . 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de 
forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté 
seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e 
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 

La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos 
exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los 
instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los 
elementos estructurales verticales u horizontales. 

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. ���Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) 
que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., 

deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este 
caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el 
adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los 
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cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de 
dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 

Colocación de canales: 

Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable 
colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. 

Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el 
fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores 
a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será 
avalada por el fabricante del anclaje. 

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el 
espesor de las placas del tabique pasante. 

Colocación de elementos verticales: ���De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: ���Se fijarán a la obra con 
anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a 
los 

canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo. Fijos: 

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de 
soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán 
mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la 
unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante. 

En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 

En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos 
últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la 
placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes. 

Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos 
de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del 
cerco se colocará un canal doblado a 90o en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el 
canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o 
punzonado a los montantes que enmarcan el hueco. 

Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son 
considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas. 

De modulación o intermedios: 

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con 
una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en 
proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte 
superior de los huecos. 

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para 
anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se 
solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar 
otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de 
electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a 
las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de 
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dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico. 

Atornillado de las placas de yeso: 

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser 
probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera 
que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar 
indistintamente en posición transversal o longitudinal. 

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 
10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan 
sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm. 

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada 
por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes 
transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce 
de un montante con un canal. 

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de 
laminación en un mismo montante. 

En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán 
haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no 
coincidirán en el mismo montante. 

·Tolerancias admisibles 

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. ���Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: 
entre 8 mm y 10 mm. ���En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 

·Condiciones de terminación 

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de 
celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán 
convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se 
repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. 

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al 
tratamiento. 

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con 
espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se 
lijará la superficie tratada. 

En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario emplastecer 
las juntas de las placas interiores. 

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

  -  Replanteo: ���Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. No 
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podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. ���Juntas de dilatación de la tabiquería: 
máximo cada 15 m.  

  -  Ejecución: ���Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los 
anclajes. ���Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros 
tabiques. ���Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. ���Colocación de montantes fijos 
(esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. ���Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco 
(descuadres y alabeos). ���Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de 
cada junta longitudinal. ���Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de 
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la ���zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m 
medida a partir del suelo. - Comprobación final:  

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. Planeidad general: diferencias 
entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. ���Acabado 
de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. 

·Ensayos y pruebas 

Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las 
solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se 
someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. ���No se fijarán o colgarán pesos del tabique 
sin seguir las indicaciones del fabricante. Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. ���La 
limpieza se realizará según el tipo de acabado. ���Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional 
cualificado. 

4.2.5.-INSTALACIONES 

Artículo 1. Instalaciones ���4.2.5.1.- INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 

4.2.5.1.1.-ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 

Descripción 

Descripción 

Una antena es un dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que adapta la entrada/ 
salida del receptor/ transmisor al medio. 

Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se 
pueden transmitir por el espacio libre. 

Existen diferentes tipos de antena en función del modo de radiación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos 
protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la 
parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, etc., se 
medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real 
Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace 
registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

- Equipo de captación. ���Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. ���Antenas para UHF, 
radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la 
corrosión o 

tratados convenientemente a estos efectos. ���Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 
Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

  -  Equipamiento de cabecera. ���Canalización de enlace. ���Recintos (armario o cuarto) de instalación de 
telecomunicaciones superior (RITS). Equipo amplificador. ���Cajas de distribución. ���Cable coaxial.  

  -  Red. ���Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con cable 
coaxial, con conductor central de hilo de cobre, ���otro exterior con entramado de hilos de cobre, un 
dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con 
registros principales. ���Punto de acceso al usuario. (PAU) ���Toma de usuario, con registros de terminación de 
red y de toma.  

- Registros. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda 
anclar mediante piezas de fijación el mástil perfectamente aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. 
(No se recibirá en la impermeabilización de la terraza o su protección). 

El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. 
El resto de la instalación con su red de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos 
verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos 
estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las 
especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, 
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de 
los recintos de telecomunicaciones. 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 

Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al 
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menos 30 cm. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán 
al mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 
m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión (independientes 
de las antenas parabólicas). La distancia de la última antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil hasta el 
punto de entrada al inmueble a través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace 
formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como máximo 1 
m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento vertical 
en todo su contorno; se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su 
toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el equipo 
amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El 
registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no 
pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 
canalización principal en ángulos no mayores de 90o. 

Para edificios en altura la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical 
o canaleta. Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o en superficie, mediante tubos o 
galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las 
paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 
para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedará cerrado con tapa o puerta de plástico o 
metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una caja de plástico o metálica. En el 
caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones 
mínimas 40x40x40 cm. 

La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del 
usuario, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la 
vivienda hasta llegar a las tomas de usuario. 

En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble de su 
profundidad, y cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique la distancia entre las mismas será como 
mínimo de 50 cm. El cable se doblará en ángulos mayores de 90o. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 

Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el 
interior de cada caja de derivación, que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 

Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes 
atmosféricos. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas con materiales 
que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y 
equipos. 
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·Condiciones de terminación 

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. ���Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a 
la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y 
enrasadas con el resto del paramento. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

  -  Equipo de captación: ���Anclaje y verticalidad del mástil. Situación de las antenas en el mástil.  

  -  Equipo de amplificación y distribución: ���Sujeción del armario de protección. ���Verificación de la existencia de 
punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador. Fijación del equipo amplificador y de la caja de 
distribución. ���Conexión con la caja de distribución.  

  -  Canalización de distribución: ���Comprobación de la existencia de tubo de protección.  

  -  Cajas de derivación y de toma: ���Conexiones con el cable coaxial. ���Altura de situación de la caja y adosado de 
la tapa al paramento. ���·Ensayos y pruebas ���Uso de la instalación. ���Comprobación de los niveles de calidad para 
los servicios de radiodifusión sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. ���Conservación 
y mantenimiento ���Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 
humedad y suciedad.  

4.2.5.1.2.-TELECOMUNICACIÓN POR CABLE 

La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el acceso al servicio 
de telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas 
de los usuarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal para los cables, los tubos 
protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la 
parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán 
por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Red de alimentación: ���Enlace mediante cable: ���Arqueta de entrada y registro de enlace. ���Canalización de enlace hasta el 
recinto principal dentro del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto 

de interconexión. ���Enlace mediante medios radioeléctricos: ���Elementos de captación, situados en cubierta. ���Canalización 
de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). ���Equipos de recepción y procesado 
de dichas señales. ���Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el 
recinto principal. 

- Red de distribución. ���Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en 
el RITI y, a través de las canalizaciones 

principal, secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega 
hasta los registros de toma de los usuarios. 

- Elementos de conexión: ���Punto de distribución final (interconexión). ���Punto de terminación de la red (punto de acceso 
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al usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo 

demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una 
red privada de usuario. ���La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá 
no incluir inicialmente el cableado de la red de 

distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), 
partirá un solo cable en red interior. Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende 
el control de la documentación de los suministros (incluido el correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. ���En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos 
reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros principales, 

secundarios y de terminación de la red y toma. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el 
punto de terminación de la misma estarán totalmente 

acabados si la red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo previsto en el 
punto 7 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o 
desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; dispondrá de dos puntos para el 
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará 
provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos conductos para TLCA 
(telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento 
mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se 
procederá al tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada 
30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos 
rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual 
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a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos 
casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos 
se fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un 
sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación 
eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya 
sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los 
elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible 
admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para 
TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en 
los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando en el muro o 
pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una 
placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará 
con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o 
metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que se 
realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; 
posteriormente se unirán los registros de terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios 
de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y 
equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal a 
través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación 
como se ha indicado partiendo desde el registro principal. 

·Condiciones de terminación ���Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Fijación de canalizaciones y de registros. ���Profundidad de empotramientos. ���Penetración de tubos en las cajas. ���Enrase de 
tapas con paramentos. ���Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión... 

·Ensayos y pruebas ���Uso de la canalización. 

Existencia de hilo guía. 

Conservación y mantenimiento 
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Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

4.2.5.1.3.-TELEFONÍA 

Descripción 

Descripción 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al 
público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital 
de servicios integrados (RDSI). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos 
protectores...como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la 
parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán 
por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Red de alimentación: ���Enlace mediante cable: ���Arqueta de entrada y registro de enlace. ���Canalización de enlace hasta 
recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto 

de interconexión. ���Enlace mediante medios radioeléctricos: ���Elementos de captación, situados en cubierta. ���Canalización 
de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). ���Equipos de recepción y procesado 
de dichas señales. ���Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el 
recinto principal. 

- Red de distribución: ���Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el 
RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables 

estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución 
se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua 
de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

- Red de dispersión: ���Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de 
los registros secundarios o punto de distribución 

hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica 
+ líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. 
En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, 
colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. ���Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de 
toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará 

formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre 
electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada 
según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 
terminal. ���Regletas de conexión. ���Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual 
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que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en el 
caso que esta exista. ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. ���En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada 
caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de 
entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros 

principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el 
punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los 
paramentos estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las 
especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II 

del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas 
atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo 
Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos 
para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y 
estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 
conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante 
grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 
tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización 
empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), 
hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de 
la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se 
fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como 
arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de 
escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del 
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recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural 
directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas 
del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de 
cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los 
cables para enlazar con la canalización principal. 

En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 
vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá 
superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria 
un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante 
(madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de 
plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de 
canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 
40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del 
usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la 
vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y 
equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a 
través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación 
como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal. 

·Condiciones de terminación ���Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Fijación de canalizaciones y de registros. ���Profundidad de empotramientos. ���Penetración de tubos en las cajas. ���Enrase de 
tapas con paramentos. ���Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

·Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 

  -  Requisitos eléctricos: ���Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999.  

  -  Uso de la canalización: ���Existencia de hilo guía. ���Conservación y mantenimiento ���Se preservará de impactos 
mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. ��� 

 

4.2.5.1.4.-INTERFONÍA Y VÍDEO ��� 
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 Instalación que consta de un sistema exterior formado por una placa que realiza llamadas, un sistema de telecámaras 
de grabación, un sistema de recepción de imágenes con monitor interior, y un sistema abrepuertas. Se puede 
mantener conversación interior- exterior. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de interfonía y vídeo, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, 
los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas (si 
existiera), y parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como cámaras, monitores, distribuidor de señal de vídeo, etc., se medirán y 
valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Conducción: ���Tubo de aislante flexible. Cable coaxial de 75 ohmios.  

  -  En el zaguán de entrada al edificio: ���Un módulo base con caja de empotrar y amplificador. ���Uno o varios 
módulos de ampliación con caja de empotrar y pulsadores. Una telecámara con obturador y lámparas de 
iluminación. ���Un abrepuertas.  

  -  En el interior del edificio: ���Un conjunto de monitor (caja, marco, conector y monitor).  

  -  En la centralización: ���Una fuente de alimentación general.  

  -  En cada planta: ���Un distribuidor de señal de vídeo. ���Todo ello acompañado de una instalación de toma de 
tierra de los elementos de mando. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características 
técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���El soporte de la instalación serán los 
paramentos verticales y horizontales, sobre los que se adosará o empotrarán los distintos mecanismos de la 
instalación así como las conducciones; estarán totalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, y a 
falta de revestimiento para realizar rozas y empotrar. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y 
sistemas constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión de los dos metales. ���Proceso de ejecución ���·Ejecución ���Definidos los emplazamientos de 
armarios, cajas y monitores, se procederá al tendido de las canalizaciones previa apertura de rozas.  

Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado serán continuos, por lo que estos se ejecutarán 
mediante conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos. Los cables 
mantendrán un código de colores, distintos a los de telefonía, TV, etc., para su identificación y conexión. 

Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas de instalación y planos de proyecto. 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilización de “pasa hilos” (guías) 
impregnados de componentes que hagan fácil su deslizamiento por el interior. 

Una vez ejecutadas las canalizaciones, se procederá al recibido de elementos empotrados y la sujeción de armarios o 
paneles. 

La conexión del cable coaxial a los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores, selectores y cambiadores 
automáticos, estará correctamente efectuada, incluso se realizará una ligera presión con unos alicates en la brida de 
sujeción de la malla de coaxial. 
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Se respetará la altura de la caja a empotrar, quedando su parte superior a 1,70 m respecto del nivel de suelo definitivo. 

La telecámara se colocará orientada hacia fuentes luminosas potentes, y evitar grandes diferencias de luminosidad y 
reflexión por parte de objetos pulidos y superficies blancas. 

·Condiciones de terminación ���Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación. Altura de colocación de la placa exterior. ���Observación 
de las conexiones o empalmes. 

·Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 

  -  Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta.  

  -  Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: ���Recepción de la llamada. ���Regulación del 
volumen de audición mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora. ���Regulación del brillo y contraste 
del monitor. ���Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas. ���El 
funcionamiento de las luces de los tarjeteros. ���Los valores de impedancia de entrada y salida de todos los 
elementos del sistema, deben coincidir con los de la impedancia característica del ���cable coaxial que se 
emplee. ���Conservación y mantenimiento ���Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con 
materiales agresivos, humedad y suciedad. ���4.2.5.2.- ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS- CONFORT  

���4.2.5.2.1.-CALEFACCIÓN ��� 

���Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de 
conseguir el confort deseado. ���Criterios de medición y valoración de unidades ���Las tuberías y conductos se 
medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas 
especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. ���El resto de componentes de la instalación como 
calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. ���Prescripciones 
sobre los productos ���Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 
obra ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. ���- Aparatos 
insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. ���- Estufas que utilizan 
combustibles sólidos. ���- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. ���- Paneles 
radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 oC. - Radiadores y 
convectores . ���- Bloque de generación formado por caldera, (según ITE 04.9 del RITE) o bomba de calor. 
Sistemas en función de parámetros como: ���Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente 
sanitaria). ���Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva). ���Sistemas de generación (caldera, 
bomba de calor y energía solar). Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación). Según 
el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire). Equipos: ���Calderas. ���Bomba de calor (aire-aire o 
aire-agua). ���Energía solar. ���Otros. ���- Bloque de transporte: ���Red de transporte formada por tuberías o conductos 
de aire. (según ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE). Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, 
etc. ���Piezas especiales y accesorios.  

 
Bomba de circulación o ventilador. 

  -  Bloque de control: ���Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. (según ITE 04.12 
del RITE). Termostato situado en los locales. ���Control centralizado por temperatura exterior. ���Control por 
válvulas termostáticas. ���Otros.  
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  -  Bloque de consumo: ���Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. (según ITE 04.13 del 
RITE). ���Accesorios como rejillas o difusores.  

  -  En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación.  

  -  Accesorios de la instalación (según el RITE): ���Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, 
etc. Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE). Purgadores. ���Vaso de expansión cerrado o 
abierto. ���Intercambiador de calor. Grifo de macho. Aislantes térmicos. ���Prescripción en cuanto a la ejecución 
por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���El 
soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar 
empotrada.  

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los 
elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima 
entre ellos de 2 m. 

En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del 
forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en 
los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una 
profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el 
ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 
superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del 
tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 
mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas 
y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, según RITE-
ITE 05.2.4. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se 
soldarán al tubo. ���Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 
eléctricamente de manera que no se produzca 

corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). ���Se evitarán las 
instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. ���No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de 
tierra. ���Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de 
acero/yeso (incompatible). El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del 
equipo. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por 
instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de 
la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 
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Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, 
paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 
cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier 
conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 

Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, 
quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de 
manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán 
espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y 
a la canalización del vaso de expansión si este es abierto. 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento 
intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán 
con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les 
correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez 
que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres 
ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio 
mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y 
sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% 
para evacuar los mismos. 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la 
estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se 
especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a 
unir. 

Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, 
con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 

Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de 
combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás 
accesorios. 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en 
forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o 
conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la 
arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 oC, alcanzando el suelo una 
temperatura media de 25-28 oC, nunca mayor de 29 oC. 

·Condiciones de terminación 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas 
de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una 
solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el 
circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor 
de 7.5. (RITE-ITE 06.2). 

En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de 
aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los 
ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. (RITE-ITE-06.2) 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

  -  Calderas: ���Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos 
los accesorios de la misma.  

  -  Canalizaciones, colocación: ���Diámetro distinto del especificado. ���Puntos de fijación con tramos menores de 2 
m. ���Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de 
más de 30 m sin lira, y que sus ���dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. ���Comprobar 
que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.  

  -  En el calorifugado de las tuberías: ���Existencia de pintura protectora. ���Espesor de la coquilla se corresponde al 
del proyecto. ���Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.  

  -  Colocación de manguitos pasamuros: ���Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.  

  -  Colocación del vaso de expansión: ���Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.  

  -  Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, 
etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.  

  -  Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de 
purgador. ���·Ensayos y pruebas ���Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez 
lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se 
someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre 
como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, 
poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y finalmente, 
se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 
Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. ���Pruebas de redes de 
conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas 
las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera 
que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. ���Pruebas de libre 
dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de 
tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no 
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de 
expansión ha funcionado correctamente. ���Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá 
la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada 
en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 oC. El termómetro para medir la temperatura se colocará 
en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 
minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
En locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando 
haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las 
llaves y accesorios de la instalación. ���Conservación y mantenimiento ���Se preservarán todos los componentes 
de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente 
las roscas.  

���4.2.5.2.2.-INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  

���Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación 
del CTE DB HS 3. ���Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. ���La evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y 
del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. ���Criterios 
de medición y valoración de unidades ���Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, 
a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 
proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el 
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arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. ���El aislamiento térmico se medirá y 
valorará por metro cuadrado. ���El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán 
por unidad, totalmente colocados y conectados.  

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Conductos (colector general y conductos individuales): ���Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, 
fibrocemento, etc. ���Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, 
de chapa galvanizada, etc.), de plástico 

(P.V.C.), etc. ���- Rejillas: tipo. Dimensiones. ���- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. ���- 
Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de 
funcionamiento. ���- Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor, aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. - Alarmas 
de humo autónomas. ���- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. ���- Aislante térmico. 
Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 

Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los 
conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza 
cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán: 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de 
expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador 
mecánico. 

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán 
aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen 
elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 
del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el 
final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar 
alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del 
mismo no sea una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
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·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior 
tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los 
elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde 
el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse 
inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 

Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma 
que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los 
forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 

En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, 
admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15o con transiciones suaves. 

Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), 
evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de 
otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u 
otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá 
conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo 
del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: ���Los aspiradores mecánicos y los aspiradores 
híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. ���Previo a los extractores de las cocinas se 
colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 

limpiarse dicho filtro. ���Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen 

simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos 
los puntos. ���El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto 
de extracción o a su revestimiento. El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera 
estable y utilizando elementos antivibratorios. ���Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para 
evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 
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- Aberturas y bocas de ventilación: ���Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste). ���Aberturas de 
ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. ���Bocas de expulsión. Situación 
respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde 

pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. - Bocas de 
expulsión: disposición de malla antipájaros. ���- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del 
edificio. ���- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

Conductos de admisión. Longitud. 

Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. - Medios de ventilación natural: 

Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. ���Número de aberturas de paso en la partición entre 
trastero y zona común. ���Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación 
vertical entre ellas. Aberturas mixtas en almacenes: disposición. ���Aireadores: distancia del suelo. ���Aberturas de 
extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

·Ensayos y pruebas ���Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la 
primera y última conexión individual. 

4.2.5.3.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el 
final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 
utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en 
un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que 
supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma 
de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, 
como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada 
y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por 
unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán 
y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de 
albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y 
relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por 
unidad, incluso ayudas y conexiones. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma 
UNE 20.460-3. 
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  -  Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora. ���que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.  

  -  Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. Las líneas ���generales de alimentación estarán constituidas por: ���Conductores 
aislados en el interior de tubos empotrados. ���Conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados. ���Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. ���Conductores aislados en el 
interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. Canalizaciones eléctricas 
prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. ���Conductores aislados en el interior de 
conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.  

  -  Contadores. ���Colocados en forma individual. ���Colocados en forma concentrada (en armario o en local).  

 
·Condiciones de terminación  

���Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o 
limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

  -  Conducciones verticales: ���Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión 
entre piezas. Aplomado: comprobación de la verticalidad. ���Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de 
forjado. Sistema de apoyo. ���Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. ���Aspirador 
estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.  

  -  Conexiones individuales: ���Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 
colocación de la rejilla.  

  -  Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por: ���Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. ���Conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados. ���Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. ���Conductores aislados en el 
interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. Canalizaciones eléctricas 
prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. ���Conductores aislados en el interior de 
conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Los diámetros exteriores 
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.  

  -  Interruptor de control de potencia (ICP).  

  -  Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: ���Interruptores diferenciales. ���Interruptor 
magnetotérmico general automático de corte omnipolar. Interruptores magnetotérmicos de protección 
bipolar.  

  -  Instalación interior: ���Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de 
proyecto. Puntos de luz y tomas de corriente. ���Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de 
baja tensión. ���Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.  

  -  Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.  

  -  En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado 
de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de 
aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. ���No procede la realización de ensayos. ���Las 
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piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas.  

- Instalación de puesta a tierra: ���Conductor de protección. ���Conductor de unión equipotencial principal. ���Conductor de 
tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. ���Conductor de equipotencialidad suplementaria. ���Borne 
principal de tierra, o punto de puesta a tierra. ���Masa. ���Elemento conductor. ���Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, 
pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 

anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los 
materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto 
de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser 
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante 
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente 
en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos 
caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de 
las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 
hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los 
que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 
respectivamente. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���En la instalación de baja tensión: ���Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo 
o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por 

encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción 
IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la 
proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de 
líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por 
avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga 
un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar 
al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se 
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por 
instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de 
fontanería. ���Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. ���Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y 
próxima a la red de distribución urbana o centro 

de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán 
los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 
resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro 
mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán 
las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para 
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm 
sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada 
por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso 
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta 
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metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se 
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa 
hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de 
otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y 
dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán 
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 
cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 
cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se 
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos 
como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y 
en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima 
de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas 
por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm 
para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de 
derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se 
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. 
Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones 
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. ���Para garantizar una continua y 
correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. Las 
canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. ���Las 
canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará 
claramente diferenciado 

de los demás conductores. ���Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de 
bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 

perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se 
evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda 
de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las 
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asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño 
radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de 
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, 
disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán 
éstos en el interior de tubos 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente 
la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se 
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador 
autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor 
que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de 
electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán 
los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. Una serie de conducciones enterradas unirá 
todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 

conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. ���Los 
conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas 
en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará 
intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente 
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de 
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, 
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer 
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 
continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la 
conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de 
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá 
totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor 
de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en 
un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre 
apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de 
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin 
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cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto 
u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

·Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 
eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

  -  Caja general de protección: ���Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). ���Conexión de los 
conductores. Tubos de acometidas.  

  -  Línea general de alimentación (LGA): ���Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección 
de los conductores. ���Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, 
dimensiones. ���Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación.  

  -  Recinto de contadores: ���Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y ���derivaciones individuales. ���Contadores trifásicos 
independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. ���Cuarto de 
contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. ���Cuadro de protección de 
líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e 
intensidad. ���Conexiones. ���Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y ���temporizadores. Conexiones.  

  -  Derivaciones individuales: ���Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). 
Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. ���Derivación individual: tipo de tubo protector, 
sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores.  

  -  Canalizaciones de servicios generales: ���Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, 
dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. ���Líneas de 
fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. 
Sección de conductores.  

  -  Tubo de alimentación y grupo de presión: ���Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible 
aéreo. ���Instalación interior del edificio:  

  -  Cuadro general de distribución: ���Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.  

  -  Instalación interior: ���Dimensiones, trazado de las rozas. ���Identificación de los circuitos. Tipo de tubo 
protector. Diámetros. ���Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. ���Paso a través de elementos 
constructivo. Juntas de dilatación. ���Acometidas a cajas. ���Se respetan los volúmenes de prohibición y protección 
en locales húmedos. ���Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
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Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.  

  -  Cajas de derivación: ���Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.  

  -  Mecanismos:  

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Instalación de puesta a tierra: 

  -  Conexiones: ���Punto de puesta a tierra.  

  -  Borne principal de puesta a tierra: ���Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales. Seccionador.  

  -  Línea principal de tierra: ���Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.  

  -  Picas de puesta a tierra, en su caso: ���Número y separaciones. Conexiones.  

  -  Arqueta de conexión: ���Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.  

  -  Conductor de unión equipotencial: ���Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada 
elemento.  

  -  Línea de enlace con tierra: ���Conexiones.  

  -  Barra de puesta a tierra: ���Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales. ���·Ensayos y pruebas ���Instalación de baja tensión. ���Instalación general del edificio: ���Resistencia al 
aislamiento: ���De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.  

Instalación de puesta a tierra: ���Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: ���La línea de 
puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 
cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 
agresivos y humedad. Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional 
exigida por la Administración competente. 

4.2.5.4.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

4.2.5.4.1.-FONTANERÍA 

Descripción 

Descripción 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de 
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aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar 
los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte 
proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos 
los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, 
marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de 
uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, 
contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. ���Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y 

baño de plata, y autolimpiable. ���Sistemas de control y regulación de la presión: ���Grupos de presión. Deben diseñarse para 
que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta 

en marcha del grupo. ���Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. ���Deposito de presión: estará 
dotado de un presostato con manómetro. ���Sistemas de tratamiento de agua. ���Los materiales utilizados en la fabricación 
de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a 

resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 
proceso de tratamiento. 

 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, 
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. ���Distribución (impulsión y retorno). ���El aislamiento de las redes de tuberías, 
tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

  -  Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de 
rosca o unión. Marca del fabricante y año de ���fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración 
que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de 
agua de consumo humano los siguientes tubos: ���Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 
047:1996 ���Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 ���Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 
19 049-1:1997 ���Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 ���Tubos de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 ���Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según 
Norma UNE EN ISO 15877:2004 ���Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 ���Tubos de 
polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 ���Tubos de polibutileno (PB), según 
Norma UNE EN ISO 15876:2004 ���Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 ���Tubos 
multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 
EX:2002; Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 
EX:2002.  

  -  Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre 
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el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.  

  -  Accesorios. ���Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. ���Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales 
que posean resistencia y estabilidad ���adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las 
corrosiones. ���Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para ���la estanqueidad, así como los materiales de aporte y 
fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: No deben 
modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. ���Deben ser resistentes a la 
corrosión interior. ���Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas. ���Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato. ���Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 
consumo humano. ���Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. ���Para cumplir las condiciones anteriores 
pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. ���Uniones de 
tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.  

  -  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al 
respecto.  

  -  El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las ���conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura 
de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan ���la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.  

  -  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la 
llave ó válvula será de una sola pieza ���de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, 
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90o como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. ���Se realizará la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo ���indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con 
el CTE. ���Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: ���Tubos y racores de acero para el transporte 
de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano . ���Juntas para la conexión de tubos de 
acero y racores para el transporte de líquidos acuosos . ���Tubos y racores de acero inoxidable para el 
transporte de líquidos acuosos . ���Tubos redondos de cobre . ���Las piezas que hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. ���Asimismo 
serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban 
reunir. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de 
obra ���·Condiciones previas: soporte ���El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la 
instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. ���Las tuberías ocultas o empotradas 
discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o 
suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas 
en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco 
sencillo. ���Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 
con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. ���Revisión de documentación: certificados, boletines 
y documentación adicional exigida por la Administración competente. ���·Compatibilidad entre los 
productos, elementos y sistemas constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre 
dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. ���Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el 
acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial ���electroquímico excepto 
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. ���En particular, las 
tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de 
circulación del agua. No ���se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero.  

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de 
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material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de 
cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. ���En las vainas pasamuros, se interpondrá un 
material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. ���Según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 

agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de 
material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando 
juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 
especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. ���Si las tuberías y accesorios están concebidos como 
partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. Los materiales que se 
vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar 
incompatibilidad 

electroquímica entre sí. ���El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. ���No 
podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de 
sustancias nocivas que 

excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. ���Dada la alteración que producen en las 
condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos 

cuya composición contenga plomo. ���Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que 
tendrán serán según el material de los mismos, serán: ���Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. ���Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. ���Para 
tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas 
de poliuretano o con 

zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de 
vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier 
tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser 
instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán 
adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las 
indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se 
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 
de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red 
pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u 
otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro 
de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes 
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de 
forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de 
protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación 
de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos 
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo 
estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución. 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del 
contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A 
tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de 
agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez 
tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de 
forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 
la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario 
según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en 
cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de 
ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada 
contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las 
uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en 
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios 
dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 
anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y 
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia 
de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de 
hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de 
ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al 
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de 
impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, 
tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de 
maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas 
se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su 
parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión 
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de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como 
en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá 
una derivación alternativa (by- pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta 
derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El 
accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una 
reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato 
de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la 
instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación 
de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 
adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 
vigente. 

·Condiciones de terminación ���La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave 
de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del 
manguito pasamuros. Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. ���Tubo de 
alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. ���Grupo de presión: marca y modelo especificado 

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del 
equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) 
Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. ���Montantes: ���Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. ���En caso de 
instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. ���Diámetro y material 
especificados (montantes). ���Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. ���Posición paralela o normal a los 
elementos estructurales. ���Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. ���Derivación 
particular: ���Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. ���Llaves de paso en locales húmedos. ���Distancia a una 
conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. ���Diámetros y materiales especificados. ���Tuberías de PVC, 
condiciones especiales para no impedir la dilatación. ���Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en 
contacto con yeso o mortero mixto. ���Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. Prohibición de utilizar las tuberías como puesta 
a tierra de aparatos eléctricos. ���Grifería: ���Verificación con especificaciones de proyecto. ���Colocación correcta con junta de 
aprieto. ���Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: ���Cumple las especificaciones de 
proyecto. ���Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en 

su caso. ���Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. ���En cuartos de baño, se 
respetan los volúmenes de prohibición y protección. Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de 
calentadores o termos. 

·Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
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Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la 
instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: ���Medición de caudal y 
temperatura en los puntos de agua. ���Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 
número de grifos estimados en la simultaneidad. ���Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura 
de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 

ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto 
ningún grifo en las últimas 24 horas. Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: ���Medidas no se ajustan a lo 
especificado. ���Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a 
las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si 
se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, 
apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la 
entrega de la obra. ���Sistemas de tratamiento de agua. ���Los productos químicos utilizados en el proceso deben 
almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de 

utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 
restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. ���Prueba hidráulica de las conducciones: ���Prueba de presión ���Prueba de estanquidad ���Grupo 
de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/ aire en el deposito. ���Lectura de 
presiones y verificaciones de caudales. ���Comprobación del funcionamiento de válvulas. ���Instalaciones particulares. ���Prueba 
hidráulica de las conducciones: ���Prueba de presión ���Prueba de estanquidad ���Prueba de funcionamiento: simultaneidad de 
consumo. ���Caudal en el punto más alejado. 

4.2.5.4.2.-APARATOS SANITARIOS 

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de 
agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a 
la red de evacuación de aguas. 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación 
utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez 
podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de 
albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en 
los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos 
con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

  -  Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

  -  Bañeras de hidromasaje.  

  -  Fregaderos de cocina.  

  -  Bidets.  

  -  Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. ���Las características de los aparatos sanitarios se 
verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea 
uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con 
defecto. ���Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para 
no dañarlos antes y durante el montaje. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���En caso de: ���Inodoros, 
vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. ���En ciertos bidés, 
lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. ���Fregaderos y lavabos encastrados: el 
soporte será el propio mueble o meseta. ���Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y 
nivelado. ���Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, 
previamente a la colocación de los aparatos ���sanitarios. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y 
sistemas constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión de los dos metales. ���No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de 
acero de los aparatos sanitarios con yeso.  

 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y 
dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial 
eléctrica. ���Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o 
neopreno para asegurar la estanquidad. Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de 
vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio 

antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. ���Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos 
y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 

2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas 
de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de 
ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, 
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lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe 
verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y 
con la red de saneamiento. 

·Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. ���En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano 
horizontal < ó = 5 mm. Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

·Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente 
a sus elementos soporte. Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. ���Los 
grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). ���El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el 
alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se 

sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. ���Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la 
grifería. Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, 
humedad y suciedad. Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída 
puedan hacer saltar el esmalte. ���No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

4.2.5.5.- INSTALACIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

4.2.5.5.1.-GAS NATURAL 

Descripción 

Descripción 

Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 
elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte 
proporcional de accesorios, manguitos, soportes, etc. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos 
los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
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(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Tubos y accesorios: ���De polietileno calidad PE80 o PE 100, conformes a la norma UNE-EN 1555. ���De cobre, 
estirado en frío, sin soldadura (tubos), tipo Cu-DHP, de acuerdo con UNE-EN 1057. ���De acero, tubos 
conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 y UNE 14096, accesorios conforme a UNE-EN 10242.  

  -  Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1.  

  -  Otros materiales aceptados en UNE-EN 1775.  

  -  Vainas, conductos y pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 60670-4.  

  -  Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a UNE 60405.  

  -  Conjuntos de regulación y reguladores de presión. Según UNE 60404, UNE 60410 o UNE 60402.  

  -  Contadores y sus soportes, según UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-EN 12480, UNE 
60495.  

  -  Centralizaciones de contadores según UNE 60490.  

  -  Llaves de corte según UNE-EN 331, fácilmente precintables y bloqueables en posición “cerrado”.  

  -  Conexiones a aparatos, rígidas o flexibles, según UNE 60670-7.  

  -  Tomas de presión, según UNE 60719.  

  -  Juntas elastoméricas .  

  -  Sistemas de detección de fugas .  

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o 
estar empotrada. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Los conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos ni con locales de otros usos 
excepto con los trasteros. ���Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios 
(conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, 

mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce. La distancia mínima al suelo 
deberá ser de 3 cm. Estas distancias se medirán entre las partes exteriores de los elementos considerados 
(conducciones o mecanismos). No habrá contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras metálicas 
del edificio. 

En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores, se deberá evitar que una 
conducción ajena a la instalación de gas discurra de forma vista. Cuando esto no se pueda evitar, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

La conducción que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de penetración y salida 
deben ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico deberán estar, además, alojados en el interior 
de un conducto. 

Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de acero. 

La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de 
gas (llaves, reguladores de abonado, contadores, etc.). 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en 
vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, 
a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. 

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se 
deberán proteger con tubos pasamuros adecuados. 

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, 
azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deberán discurrir por zonas 
comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local que suministran. 

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en él la 
modalidad de “tuberías alojadas en vainas o conductos” 

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o montacargas; locales que contengan 
transformadores eléctricos de potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los 
vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipiente de combustible líquido); conductos 
de evacuación de basura o productos residuales; chimeneas o conductos de evacuación de productos de la 
combustión; conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de 
locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado. 

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas 
o locales. 

En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción mediante 
accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la tubería. Los 
elementos de sujeción serán desmontables, quedando convenientemente aislados de la conducción y permitiendo las 
posibles dilataciones de las tuberías. 
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Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria, se deberá señalizar la tubería 
adecuadamente con la palabra “gas” o con una franja amarilla situada en zona visible. En caso de tuberías vistas no se 
podrá utilizar tubo de polietileno. 

Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deberán ser continuas o bien estar unidas mediante 
soldadura y no podrán disponer de órganos de maniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas 
serán continuas en todo su recorrido y quedarán convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción. Cuando 
la vaina sea metálica, no estará en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y será 
compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. Cuando su función sea la ventilación de 
tuberías, los dos extremos de la vaina deberán comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o 
bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 

Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien podrán disponer de registros para el mantenimiento de 
las tuberías. Estos registros serán estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. Cuando el conducto sea metálico, no 
deberá estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y deberá ser compatible con 
el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. 

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto deberán comunicar con el exterior 
del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 

No se instalarán tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados a usos no 
domésticos. Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos constructivos 
y de protección de tuberías fijados en el reglamento vigente. Se podrán enterrar tubos de polietileno, de cobre o de 
acero, recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y acometida exterior de combustibles gaseosos. 

Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará al interior de un muro o pared, y tan solo se puede 
utilizar en los casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si la 
pared que rodea el tubo contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello se debe utilizar tubo de acero soldado o 
de acero inoxidable, o bien tubo de cobre con una longitud máxima de empotramiento de 40 cm, pero en estos 
tramos de tubería no puede existir ninguna unión. Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un 
conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud de empotramiento de tuberías podrá estar comprendida entre 
40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se instale empotrada, de forma previa a su instalación se deberá limpiar de todo 
óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta 
protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape). 

Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deberán ser de grado de accesibilidad 2 y solo 
se instalarán en los siguientes emplazamientos: 

a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación. 

b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al 
menos una de sus paredes colindante con el exterior. 

c) En el interior de recintos de centralización de contadores. ���d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el 
suministro de gas a las mismas. ���En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de 
calderas, se puede prescindir del armario. ���En los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una ventilación 
directa al exterior al menos de 5 cm2, siendo admisible la de la holgura 

entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o mayor de dicho valor. ���En los casos c) y 
d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados en el interior del edificio, 
sus puertas 

de acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. ���En los casos b), c) y d), el conducto de la 
válvula de alivio deberá disponer de ventilación directa al exterior. ���Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión 
de operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior 

a 0,05 bar y los MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se deben 
instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la instalación individual de gas. 
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Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se deberá instalar una toma de presión, preferentemente a 
la salida del contador. 

Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se deberá instalar en todos los casos. El 
emplazamiento lo deberá decidir la empresa distribuidora, situándola próxima o en el mismo muro o límite de la 
propiedad, y satisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para la empresa distribuidora como 
para los servicios públicos, (bomberos, policía, etc.). 

Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y permitirá 
cortar el servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determina la empresa instaladora y la empresa distribuidora de 
acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la empresa distribuidora. 

Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista más de un montante colectivo y tendrá grado de 
accesibilidad 2 ó 3 para la empresa distribuidora desde la zona común o pública. 

Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2005, la llave de usuario se deberá 
instalar en todos los casos para aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa 
distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una autorización 
expresa de la empresa distribuidora. 

Llaves integrantes de la instalación individual. 

Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la 
entrada del contador o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador. 

Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el 
usuario. Se deberá instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo 
ser accesible desde el interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento debe ser tal que el 
tramo anterior a la llave dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 

Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más cerca posible 
del aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. En el caso de aparatos de 
cocción, la llave del aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la 
misma vivienda o local privado, siempre y cuando están comunicados mediante una puerta. 

Contadores. Para gases menos densos que el aire, los contadores no deberán situarse en un nivel inferior al primer 
sótano o semisótano. Para gases más densos que el aire, los contadores no se deberán situar en un nivel inferior al de 
la planta baja. Los recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la instalación de 
contadores deberán estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del contador se deberá 
situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 
m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico correspondiente 
efectuar la lectura. 

En caso de fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar centralizados, en recintos situados en zonas 
comunitarias del edificio y con accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora. 

En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos, el contador se deberá instalar en un recinto 
tipo armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad, y con accesibilidad grado 2 
desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora. 

En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden centralizar de forma total en un local técnico o armario, 
o bien de forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano. Los locales técnicos, armarios y 
conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos interiormente. La puerta 
de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralización total o parcial , o armario o nicho para más de un 
contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata 
de un local técnico, la puerta abrirá desde el interior del mismo sin necesidad de llave. En el recinto de centralización, 
junto a cada llave de contador, existirá una placa identificativa que lleve grabada, de forma indeleble, la indicación de la 
vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe ser metálica o de plástico rígido. 
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En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, en un lugar visible del interior del 
recinto se colocará un cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones: 

Prohibido fumar o encender fuego. ���Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde. ���No abrir una llave sin 
asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas. ���En el caso de cerrar una llave 
equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente 

están cerradas. ���Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un cartel informativo que contenga la 
siguiente inscripción: “Contadores de gas”. Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los locales 
técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de 

centralización de contadores deberán disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra 
situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación podrán ser por orificio o por conducto. Las aberturas de 
ventilación serán preferentemente directas, es decir, deberán comunicar con el exterior o con un patio de ventilación. 
Las aberturas de ventilación se deberán proteger con una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en 
el exterior también se podrán realizar a través de la parte inferior y superior de la propia puerta. 

Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano 
no se deberán instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso se debe 
instalar aparatos de gas en un primer sótano. 

Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, no deberán contener aparatos de gas de 
circuito abierto. En este tipo de locales sólo se pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco, debiendo cumplir la 
reglamentación vigente en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o aseos. 

No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o galería cerrada que 
comunique con un dormitorio, local de baño o ducha, cuando la única posibilidad de acceso de estos últimos sea a 
través de una puerta que comunique con el local o galería donde está el aparato. Los aparatos a gas de circuito abierto 
conducido para locales de uso doméstico, se deben instalar en galerías, terrazas, en recintos o locales exclusivos para 
estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También se pueden instalar 
este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las medidas necesarias que impidan la interacción entre los 
dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de combustión. 

Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua caliente 
sanitaria. 

·Condiciones de terminación ���Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección 
facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Dimensiones y cota de solera. ���Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión. ���Enrasado de la tapa con el 
pavimento. ���En los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la distancia de las grapas de fijación sea 
menor o igual a 2 m. Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con 
fundas. ���Colocación y precintado de las llaves de paso. ���Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de 
las grapas. ���Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos. ���En la entrada al 
contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso. ���En el calentador, cumplimiento de las distancias 
de protección y su conexión al conducto de evacuación cuando así se requiera. Existencia de rejillas de aireación en el 
local de consumo, así como su altura de colocación y dimensiones. 

·Ensayos y pruebas 

La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser documentado de acuerdo con la 
legislación vigente. La prueba de estanqueidad se deberá realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas 
o líquido. Antes de iniciar la prueba de estanqueidad se deberá asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la 
parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel de 
presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se deberá realizar la 
primera lectura de presión y empezar a contar el tiempo de ensayo. 

Conservación y mantenimiento 
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Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. ���Se mantendrán tapadas 
todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la red. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Pruebas previas al suministro: 

Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la documentación 
técnica de la instalación receptora, según lo establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de 
suministro, la empresa suministradora deberá proceder a realizar las pruebas previas contempladas en la legislación 
vigente. Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora extenderá un Certificado de Pruebas 
Previas y solicitará para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, la puesta en servicio de la 
instalación a la empresa distribuidora correspondiente. 

Puesta en servicio: 

Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa distribuidora 
procederá a realizar las comprobaciones y verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de 
aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa distribuidora deberá realizar, 
además, las siguientes operaciones: 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones individuales que 
no sean objeto de puesta en servicio en ese momento. 

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a 
gas pendientes de instalación o de poner en marcha. 

Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deberán 
ser: la acometida interior, la instalación común y, si se da el coso, las instalaciones individuales que sean objeto de 
puesta en servicio. 

La operación de purgado deberá realizarse con la precauciones necesarias, asegurándose que al darla por acabada no 
existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 

4.2.5.5.2.-COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Descripción 

Descripción 

Almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para el propio uso del consumidor final en instalaciones 
domésticas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los depósitos se medirán y valorarán por unidad, incluso válvulas y demás piezas especiales y accesorios para su total 
instalación y conexión. Instalado sobre soportes o bancada. 

Las canalizaciones de acero o cobre se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características totalmente 
instaladas y verificadas. 

El resto de componentes de la instalación: boca de carga, depósito nodriza, resistencia eléctrica, bomba, grupo de 
presión, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente instalada. 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Genéricamente la instalación contará con: 

  -  Depósito: de chapa de acero, resinas de poliéster, acero inoxidable o de polietileno y plásticos reforzados 
con fibra de vidrio.  

  -  Canalizaciones: de acero o cobre. Pueden ser de llenado, de ventilación, de aspiración, de retorno. Las 
tuberías para la conducción de ���hidrocarburos serán de fundición dúctil, acero, cobre, plástico u otros 
materiales adecuados para la conducción del producto petrolífero que se ���trate. Para la tubería de cobre el 
espesor de pared mínimo será de 1 mm.  

  -  Válvulas: de cierre rápido, de retención, de seguridad, reguladora de presión y de pie.  

  -  Botella de tranquilización.  

  -  Filtro de aceite.  

  -  Resistencia eléctrica y campana.  

  -  Boca de carga y arqueta para boca de carga.  

  -  Indicador e interruptor de nivel.  

  -  Tapa de registro. ���En algunos casos la instalación incluirá:  

  -  Depósito nodriza.  

  -  Bomba.  

  -  Grupo de presión.  

  -  Sistemas de protección contra la corrosión.  

  -  Cubetos.  

Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las normas UNE 53 361, UNE 53 432, UNE 53 496, UNE 62 350, 
UNE 62 351 y UNE 62 

352. ���Se podrán construir depósitos de doble pared, cuyas paredes podrán ser del mismo o distinto material. Productos 
con marcado CE: 

  -  Sistemas separadores de líquidos ligeros, por ejemplo aceite y petróleo .  

  -  Depósitos estáticos de material termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
diesel para calefacción doméstica. ���Depósitos de polietileno moldeados por soplado y/o rotacional y de 
poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica.  

  -  Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos de combustibles líquidos de 
petróleo. ���No procede el control de recepción mediante ensayos. ���Las piezas que no cumplan las 
especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 
rechazadas. ���Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) ���El 
almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
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posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades 
de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���El soporte de la 
instalación será el terreno en el que se colocará el depósito ya sea en superficie (interior o exterior) o 
enterrado. ���Cuando el depósito se encuentre en superficie, se ejecutará sobre el terreno una solera para 
instalaciones con sumidero sobre la que se fijarán los tacos sustentantes del depósito. ���Si el depósito se 
encuentra enterrado, será el propio relleno del foso el que sirva de elemento soporte al mismo, si bien 
cuando se prevean subidas de nivel freático o inundaciones, se deberá prever un anclaje del depósito 
formado por unas pletinas o cables de acero que lo, fijados a él en su parte superior y anclados en sus 
extremos libres a unos tacos de hormigón en forma de tronco de cono invertido, con un peso tal que el 
empuje no pueda vencer 1,5 veces el peso del depósito vacío, considerando el nivel de agua a cota 
máxima. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos ���Para prevenir el 
fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. ���En el caso de 
depósitos enterrados cuando existan aguas selenitosas o corrosivas se protegerá el depósito construyendo 
un muro de hormigón ���impermeabilizado. ���Cuando los suelos sean agresivos con un pH > ó = 6,5 se deberá 
proteger catódicamente el depósito y las canalizaciones subterráneas ���afectadas. ���Proceso de 
ejecución ���·Ejecución ���Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo 
con los materiales en contacto, asegurando la estanqueidad, sin que ésta se vea afectada por los carburantes 
o combustibles que se conduzcan. Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su 
recorrido. Estas podrán realizarse con sistemas desmontables y/o fijos. Las uniones desmontables serán 
permanentemente accesibles. ���Si se trata de instalación con depósito enterrado, previo a la ejecución del 
mismo se realizará una zanja de dimensiones suficientes para alojar el/los depósito/s permitiendo que todo él 
quede recubierto con una capa de terreno de 50 cm de espesor. ���La ejecución de la instalación será diferente 
según se trate de depósitos en superficie (interiores o exteriores) o enterrados. ���Tratándose de depósitos 
interiores, la capacidad total de almacenamiento no será mayor a 3 m3. Se colocarán en un recinto único 
para ellos, en planta baja con ventilación al exterior natural o forzada a un lugar seguro, mediante conducto 
resistente al fuego. Alrededor de este existirá un espacio libre de 40 cm y estará a 50 cm del suelo. La 
distancia entre depósitos será igual al radio del mayor. Se dejará previsto un espacio libre para extraer las 
tuberías para su mantenimiento. Las puertas y ventanas del recinto abrirán hacia el exterior. La puerta será 
de chapa de acero y llevará un letrero escrito con caracteres fácilmente visibles que avisen "Atención. 
Depósito de combustible. Prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan 
chispas"; dicha puerta no tendrá ventilación y estará elevada del pavimento 20 cm como mínimo, siendo 
recomendable que dicha altura constituya con la superficie del recinto, una cubeta de capacidad igual al 
volumen que tienen los depósitos como mínimo. La instalación eléctrica y de iluminación del recinto serán 
antideflagrantes (bajo tubo de acero, con los interruptores, limitadores de corriente y cuadros de maniobra 
localizados en el exterior de la entrada del recinto). Se ejecutarán macizos de hormigón para apoyo del 
depósito. ���Si los depósitos son exteriores, y de simple pared, estarán contenidos en cubetos formados por 
solera, muros de fábrica y provistos de sumidero. La capacidad del cubeto será la siguiente: cuando contenga 
un solo depósito será igual a la de éste (considerando que el recipiente no existe). Cuando varios depósitos 
se agrupen en un mismo cubeto, su capacidad será al menos el mayor de los siguientes valores: el 100% del 
depósito mayor, considerando que no existe éste pero sí los demás; el 10% de la capacidad global de los 
depósitos, considerando que no existe ningún recipiente en su interior. El cubeto será impermeable, y tendrá 
una inclinación del 2% hacia una arqueta de recogida y evacuación de vertidos. En almacenamientos de 
capacidad inferior a 5.000 litros de producto de las clases C y D, se puede sustituir el cubeto por otras 
medidas de seguridad que eviten la posibilidad de impacto sobre los depósitos. La conducción de evacuación 
de las aguas de lluvia y derrames de combustible, llevará una válvula de cierre rápido y no verterá al 
alcantarillado sino a un pozo absorbente ejecutado exclusivamente para este uso. La distancia mínima del 
depósito a las edificaciones será de 3 m, y del borde interior del cubeto de 1 m. La distancia de cada depósito 
a las paredes del cubeto será igual al diámetro de aquel y entre depósitos igual al radio mayor. Sobre el borde 
del cubeto se colocará una tela metálica de una altura desde el pavimento exterior de 2,50 m, con puerta 
provista de cerradura. Se ejecutarán macizos de hormigón para apoyo del depósito. ���Si el depósito es 
enterrado, podrá ser de tres tipos: ���Fosa cerrada (habitación encerrada): la instalación se realizará como si se 
tratase de instalación de superficie en interior de edificación. ���Fosa abierta. El almacenamiento está por debajo 
de la cota del terreno, sin estar cubierto ni cerrado. Las paredes de la excavación hacen las ���veces de cubeto. 
Se realizará la evacuación del agua de lluvia. ���Fosa semiabierta. La distancia mínima entre la cubierta y la 
coronación de las paredes, muros, etc., de la fosa será de 50 cm, permitiendo una correcta ventilación. ���En 
depósitos enterrados, en el interior o exterior del edificio, la distancia desde cualquier parte del depósito a 
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los límites de la propiedad será mayor a 50 cm. y la profundidad del foso no será menor del diámetro del 
depósito más 1,50 m. Si por encima del foso hay que circular o estacionar vehículos se construirá una losa de 
hormigón que sobrepase en 50 cm el perímetro del foso, si no es así el contorno del foso se rodeará de un 
bordillo. Cuando las características del terreno no garanticen un corte vertical de las paredes de vaciado, las 
paredes del foso se realizarán con muro de ladrillo u hormigón armado. 

En el depósito, las virolas y fondos irán unidos con soldadura eléctrica, tanto interior como exteriormente. Irán 
protegidos interiormente con pintura resistente a los derivados del petróleo y exteriormente contra la corrosión 
mediante pintura alquitranada en caliente. Tendrá una resistencia mínima a rotura de 5.000 kg/cm2 y un límite elástico 
superior a 3.600 kg/cm2 y contenido de azufre y fósforo inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de 
colada o picadas de laminación. Tendrá forma cilíndrica y fondos elipsoidales o toriesféricos, y llevará en su generatriz 
superior una boca de forma circular o elíptica provista de tapa. 

Se indicará en una placa: “presión de timbre, superficie exterior, capacidad, fecha de pruebas, número de registro y de 
fabricación y nombre de producto y fabricante”. 

En el caso de depósito enterrado, se cubrirá con arena y se ejecutará una arqueta de registro. ���La instalación se 
completará con la instalación de accesorios. ���Las canalizaciones de llenado, de ventilación, de aspiración y retorno 
podrán ejecutarse exteriores o subterráneas. En el caso de canalizaciones 

de acero en superficie, las uniones y piezas irán roscadas, excepto las canalizaciones que vayan alojadas en la arqueta 
de boca que irán embridadas. Para la estanquidad de la unión se pintarán con minio las roscas y en la unión se 
emplearán estopas o cintas de estanquidad. Su fijación se realizará mediante grapas o anillos de acero galvanizado 
interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro con separación máxima de 2 m. 

Si las canalizaciones son de acero enterradas irán apoyadas sobre un lecho de arena y las uniones y piezas irán 
soldadas. 

Si las canalizaciones son de cobre en superficie, las uniones se realizarán mediante manguito soldado por capilaridad 
con aleación de plata y fijación con grapas de latón, interponiendo anillos de goma o fieltro con separación máxima de 
40 cm. Si la canalización es enterrada irá apoyada en lecho de arena y las uniones serán de la misma forma. 

En todos los casos cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito pasamuros con 
holgura rellena de masilla. Los elementos de la instalación como depósitos y canalizaciones, quedarán protegidos 
contra la corrosión y pintados. ���Los elementos metálicos de la instalación estarán a efectos de protección catódica, 
conectados a la red de puesta a tierra del edificio. ���El resto de componentes de la instalación cumplirán las siguientes 
condiciones de ejecución: 

Las válvulas dependiendo del tipo: ���Las de cierre rápido, estarán constituidas por cuerpo de bronce para roscar. ���Las de 
retención, por cuerpo metálico de latón o bronce para roscar o embridar. Soportarán una temperatura de servicio de 
80 oC. ���Las de seguridad, por cuerpo metálico de acero reforzado, fundición, latón o bronce, para roscar o embridar. 
Irán provistas de un dispositivo de 

regulación para tarado, resorte de compresión y escape conducido. ���Las reguladoras de presión, por cuerpo de 
fundición, asiento de bronce para roscar o embridar y con tornillo de regulación de la presión de salida. 

La presión será regulable hasta 4 kg/cm2 e irán equipadas con manómetro y grifo de purga. ���Las de pie, por cuerpo de 
bronce para roscar de un solo asiento. ���La botella de tranquilización, será de cuerpo metálico de acero reforzado, 
cobre o latón de forma cilíndrica, provisto de dispositivo de purga de aire y vaciado, llevará acoplamiento para roscar 
o embridar las canalizaciones de alimentación, retorno y los latiguillos de alimentación al quemador. ���El filtro de aceite, 
permitirá su limpieza sin tener que interrumpir el círculo de líquido, ni penetrar aire, soportará temperaturas de 80 
oC, y se 

indicará el tipo de combustible que puede filtrar. ���La resistencia eléctrica podrá ser tipo horquilla o fondo, estará 
protegida frente a sobretensiones, llevará termostato incorporado (20 oC-80 oC) y dispondrá de rosca para 
adaptarse al depósito. La campana será de material termoestable y permitirá el acoplamiento de la resistencia eléctrica 
de fondo y la entrada y salida de las canalizaciones de aspiración, retorno y la salida de posibles gases del 
precalentamiento. 
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La boca de carga estará constituida por cuerpo de bronce para roscar, tapón de protección, y conexión de mangueras 
de alimentación. 

El indicador de nivel se compondrá de cuadro de lectura, sonda y tapón para adoptar a la tapa del depósito, podrá ser 
neumático o eléctrico, llevando en este caso instalación eléctrica con cables antihumedad, y podrá medir el nivel de 
líquido en metros ó % de volumen. El interruptor de nivel se compondrá de un sistema de boyas y un interruptor de 
corriente que cierre y abra el contacto del grupo motobomba de la canalización de aspiración, cuando el nivel de 
combustible esté al mínimo o máximo respectivamente. Llevará acoplado un avisador de reserva óptico. 

La tapa de registro será de fundición y de tipo boca de hombre o boca2de carga. 
2
 

El depósito nodriza, tendrá una resistencia a la rotura de 5.000 kg/cm , y un límite elástico superior a 3.600 kg/cm , y 
contenido de azufre y fósforo inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de colada o picadas de 
laminación. Las bridas y fondos irán unidos por soldadura eléctrica a tope, tanto interior como exterior. Pintado 
interior y exterior con pintura resistente a los derivados del petróleo. Tendrá forma cilíndrica y fondos elipsoidales o 
toriesféricos, y llevará en su parte superior una boca de registro para limpieza y tapa prevista para acoplar sondas e 
interruptores de nivel y ventilación. Tendrá previsto acoplamiento de resistencia eléctrica, termostatos y grifo de 
purga para drenaje en su parte inferior. 

La bomba estará constituida por grupo de fundición, autoaspirante y reversible, con rejilla en el extremo y toma 
provista de inversor. Con prensa estopas para roscar o embridar. De régimen no superior a 1.500 r.p.m. Todos sus 
elementos serán inalterables al aceite caliente. 

El grupo de presión se compondrá de conjunto moto-bomba para hidrocarburos ligeros, depósito de expansión, filtro, 
contador con relé térmico, latiguillos y colector, presostatos con interruptores para abrir o cerrar según la presión, 
manómetro, vacuómetro, y válvulas de seguridad. 

·Condiciones de terminación 

Quedará conectado a la red que debe alimentar y en condiciones de servicio. 

En el caso de depósito enterrado, los ánodos de sacrificio se clavarán en la arena, conectados entre sí con cable de 
cobre aislado y unidos al depósito con tornillos dentro de la arqueta de registro. La tapa de registro se enrasará al 
pavimento y servirá de protección a válvulas y aparatos de control. El indicador de nivel adaptado a la tapa. 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

  -  Depósitos: ���Dimensiones de la fosa en caso de depósitos enterrados. ���Dimensiones y separación entre apoyos 
en caso de depósitos en superficie. Accesorios y situación.  

  -  Canalizaciones: Colocación. ���Calorifugado cuando sean canalizaciones calorifugadas. ���Relleno de zanja para 
canalizaciones enterradas.  

  -  Válvulas, botella de tranquilización, filtro de aceite: ���Colocación.  

  -  Resistencia eléctrica: ���Colocación y potencia.  

  -  Boca de carga y arqueta de boca de carga: ���Colocación de la boca de carga. ���Dimensiones, cota de solera, 
rasante de la tapa con el pavimento de la arqueta. Depósito nodriza, bomba y grupo de presión:  

Colocación y bomba en su caso. 

·Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 
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Estanquidad de las canalizaciones de aspiración y retorno con agua a presión. Se separarán las bombas, manómetros, 
así como todo accesorio que pueda ser dañado. Se tapará el extremo de tramo2de tubería en que se vaya a realizar la 
prueba y se transmitirá por el extremo contrario, mediante una bomba hidráulica, una presión mínima de 5 kg/cm , 
manteniéndola 15 minutos y comprobando que no hay caída de presión, deformaciones, poros, fisuras, etc. 

Conservación y mantenimiento 

Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: Certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

4.2.5.6.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

4.2.5.6.1.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Descripción 

Descripción 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar 
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la 
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos 
de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, 
conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Instalación de alumbrado de emergencia: ���Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: ���La instalación será fija, con fuente 
propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se 

considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal). ���El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 

100% a los 60 s. ���Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá 
las condiciones de servicio indicadas en el 

CTE DB SU 4, apartado 2.3. ���Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será 
automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 

segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. Según el apartado 3.4 DE 
ITC-BT28: 

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: ���Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo 
permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, 

la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
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Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y 
la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 
respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: ���Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o 
no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de 

alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos 
de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia 
por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; 
situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por 
fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. 
Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen 
varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección 
contra incendios y de los de primeros auxilios: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
2 

Laluminanciadecualquieráreadecolordeseguridaddelaseñaldebeseralmenosde2cd/m 
entodaslasdireccionesdevisiónimportantes; La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o 
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 

importantes entre puntos adyacentes. ���La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. ���Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

- Luminaria: ���Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. ���Clasificación de acuerdo con las UNE 
correspondientes. ���Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. ���Gama de 
temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

Flujo luminoso. ���- Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con 
estos. ���Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 
mando incorporadas deben 

cumplir con las CEI correspondientes. ���- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la 
batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, 
así como el método correcto a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal 
en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el 
flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en oK y el índice de rendimiento de color. ���Además se tendrán en 
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cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte ���La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 
tubería de agua, se colocará siempre por 

encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general: ���Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 
indicados en mismo. ���Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente 
modo; una en cada puerta de salida, o para 

destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas 
existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier 
cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 
tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad 
estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o 
cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará 
provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando 
la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o 
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de 
evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal 
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 
lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El 
alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como 
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación 
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 
El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en 
todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con 
seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá 
proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los 
valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El 
alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de 
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el 
trabajo con seguridad. 

·Tolerancias admisibles 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando 
se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se 
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características 
con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. Luminarias, lámparas: número de estas 
especificadas en proyecto. ���Fijaciones y conexiones. ���Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más 
menos 5 cm. 

·Ensayos y pruebas 

Alumbrado de evacuación: 

La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que 
tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 

Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en 
el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
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La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Alumbrado ambiente o anti pánico: ���Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. ���El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor 
que 40. ���Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. ���Alumbrado de zonas de alto 
riesgo; ���Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los 
dos valores). ���El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. ���Proporcionará la iluminancia 
prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la 

actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá 
a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

4.2.5.6.2.-INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Descripción 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que 
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

  -  Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 
según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas 
de cables por la parte inferior de la envolvente.  

  -  Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: 
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, 
estanca, antideflagrante...), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de 
potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de 
montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

231 

para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-
EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.  

  -  Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura 
de color en oK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las 
instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.  

  -  Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de 
forma clara e identificables siguientes indicaciones: ���Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de 
conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia ���y corriente 
nominal de alimentación.  

·Condiciones de terminación ���El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha 
de puesta en servicio de la batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión 
de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura 
máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas 
de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure 
que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea 
utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima. 

  -  Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de 
tierra que unen los electrodos deberán ���cumplir las condiciones de ITC-BT-09.  

  -  Elementos de fijación. ���Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 
durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. ���El almacenamiento de los productos en 
obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas 
de cada unidad de obra ���·Condiciones previas: soporte ���La fijación se realizará una vez acabado 
completamente el paramento que lo soporte. ���·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión de los dos metales. ���Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 
instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por ���encima de ésta. ���Proceso de 
ejecución ���·Ejecución ���Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de 
alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las 
zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel 
bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños 
de las escaleras. ���Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada 
zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: ���Toda zona dispondrá al 
menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de 
presencia o sistema de temporización. ���Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que 
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regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos 
indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). ���Las instalaciones sólo podrán ser 
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito 
de actuación. ���Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. ���Se proveerá a la instalación de un 
interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. ���Las partes metálicas accesibles de los 
receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. ���En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán 
enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del 
tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la 
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 
cm por encima del tubo. ���·Tolerancias admisibles ���La iluminancia medida es un 10% inferior a la 
especificada. ���·Condiciones de terminación ���Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, 
el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la ���conformidad de la instalación 
con la Reglamentación vigente. ���Control de ejecución, ensayos y pruebas ���·Control de ejecución ���Lámparas, 
luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en 
número y características con lo especificado en proyecto. ���Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios 
específicos al efecto. ���·Ensayos y pruebas ���Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado 
con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. ���Conservación y mantenimiento ���Todos 
los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se 
procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. ���Prescripciones 
sobre verificaciones en el edificio terminado ���Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio ���Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente.  

4.2.5.7.1.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las 
características de su proyecto y su construcción. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las 
instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 

El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se 
medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán 
por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra 
incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/ 1993. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
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  -  Extintores portátiles o sobre carros.  

  -  Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería).  

  -  Bocas de incendio equipadas.  

  -  Grupos de bombeo.  

  -  Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o 
manualmente mediante pulsadores).  

  -  Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, 
con toma a la red general ���independiente de la de fontanería del edificio).  

  -  Hidrantes exteriores.  

  -  Rociadores.  

  -  Sistemas de control de humos.  

  -  Sistemas de ventilación.  

  -  Sistemas de señalización.  

  -  Sistemas de gestión centralizada. ���Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE 
correspondientes a cada instalación de protección de incendios. ���Todos los componentes de la instalación 
deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. ���Productos con marcado CE:  

  -  Productos de protección contra el fuego .  

  -  Hidrantes .  

  -  Sistemas de detección y alarma de incendios : ���Dispositivos de alarma de incendios acústicos. ���Equipos de 
suministro de alimentación. ���Detectores de calor puntuales. ���Detectores de humo puntuales que funcionan 
según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. Detectores de llama puntuales. ���Pulsadores 
manuales de alarma. ���Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. ���Seccionadores de 
cortocircuito. ���Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y 
alarmas de incendio. Detectores de aspiración de humos. ���Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.  

  -  Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras: Bocas de incendio 
equipadas con mangueras semirrígidas. ���Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.  

  -  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos: Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. ���Dispositivos automáticos no eléctricos 
de control y de retardo. ���Dispositivos manuales de disparo y de paro. ���Conjuntos de válvulas de los 
contenedores de alta presión y sus actuadores. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores 
para sistemas de CO2. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. ���Difusores para sistemas 
de CO2. ���Conectores. ���Detectores especiales de incendios. ���Presostatos y manómetros. ���Dispositivos mecánicos 
de pesaje. ���Dispositivos neumáticos de alarma. ���Válvulas de retención y válvulas antirretorno.  

  -  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada: 
Rociadores automáticos.  

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas 
de tubería seca. ���Alarmas hidromecánicas. ���Detectores de flujo de agua. 

  -  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo .  
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  -  Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma.  

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que 
posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y 
fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el 
equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen 
sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad 
exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 
fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas 
técnicas prescritas en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes 
originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 

No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así 
como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja 
tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán 
terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de 
los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 

El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como 
extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los 
condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente 
resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes 

de los mismos. ���Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 
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La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se 
realizará por instaladores debidamente autorizados. 

La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores 
autorizados. 

Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos 
eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 

Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para 
hacer fácil su paso por el interior. 

Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las 
tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte 
y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o 
vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de 
ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y 
empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. ���Cuando 
se interrumpa el montaje se taparán los extremos. ���Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará 
la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la 

instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

·Tolerancias admisibles 

Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el 
suelo. ���Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el 
nivel del suelo. ���Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a 
más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, 

siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 

·Condiciones de terminación ���Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 
autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Extintores de incendios ���Columna seca: ��� Unión de la tubería con la conexión siamesa. ���Fijación de la carpintería. ��� Toma de 
alimentación: ��� Unión de la tubería con la conexión siamesa. ��� Fijación de la carpintería. ��� Bocas de incendio, hidrantes: ��� 
Dimensiones. ���Enrase de la tapa con el pavimento. ��� Uniones con la tubería. ��� Equipo de manguera: ��� Unión con la 
tubería. ���Fijación de la carpintería. ���Extintores, rociadores y detectores: ��� La colocación, situación y tipo. ��� Resto de 
elementos: ��� Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. ��� Se tendrán en cuenta los puntos de 
observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y 

puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 

·Ensayos y pruebas 
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Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). ���El sistema de 
columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. Bocas 
de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. ���Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una 
prueba de estanquidad y resistencia mecánica. ���Rociadores. ���Conductos y accesorios. ���Prueba de 
estanquidad. ���Funcionamiento de la instalación: ���Sistema de detección y alarma de incendio. ���Instalación automática de 
extinción. ���Sistemas de control de humos. ���Sistemas de ventilación. ���Sistemas de gestión centralizada. ���Instalación de 
detectores de humo y de temperatura. 

Conservación y mantenimiento 

Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la 
obra. Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la 
presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de 
la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 

4.2.5.7.2.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

La instalación de protección contra el rayo limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, interceptando las descargas sin riesgo para la estructura e instalaciones. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas 
especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente terminada. 

La red conductora se medirá y valorará por metro lineal, incluyendo piezas especiales, tubos de protección y ayudas 
de albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a tierra). 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB SU 8, apartado 2, el tipo de instalación de protección contra el rayo, tendrá la eficiencia requerida 
según el nivel de protección correspondiente. 

Los sistemas de protección contra el rayo constarán de un sistema externo, un sistema interno y una red de 
tierra. ���Sistema externo: ���Dispositivos captadores (terminal aéreo) que podrán ser puntas de Franklin, mallas 
conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado. Sistema interno: ���Derivaciones o conductores de bajada: 
conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la toma de tierra. 

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la 
descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 

La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas. 
Características técnicas mínimas que deben reunir: ���Las longitudes de las trayectorias de las derivaciones serán lo más 
reducidas posible. ���Se dispondrán conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 m. 

Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará protegido 
adecuadamente. 
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Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución 
de las obras. 

Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y almacenados en un 
lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de una instalación de protección contra el rayo dependerá del tipo de sistema elegido en su diseño: 

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica que sobresalgan de la 
cubierta (peanas, pedestales...) con un espesor mínimo de 1/2 pie, a los cuales se anclarán mediante las piezas de 
fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán los paramentos verticales por los que discurra la 
instalación. 

En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros (preferentemente las 
aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los paramentos verticales de fachadas y patios. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Para la instalación de protección contra el rayo, todas las piezas deben de estar protegidas contra la 
corrosión, tanto en la instalación aérea como 

subterránea, es decir contra agentes externos y electroquímicos. Así, los materiales constituyentes serán 
preferentemente de acero galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos 
de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros 
materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en los casos 
especificados en el apartado 1. Instalación de pararrayos de puntas: ���Colocación de las piezas de sujeción, empotradas a 
muro o elemento de fábrica. Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) 

entre estas piezas, con un diámetro nominal mínimo de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. Se colocará la cabeza de 
captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una 
pieza de adaptación. Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. El recorrido de la red 
conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de ejecución establecidas para 
la misma en el sistema reticular. El mástil deberá estar anclado en varios puntos según su longitud. El trazado del 
conductor bajante debe ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más corto, evitando acodamientos bruscos o 
remontes. Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El bajante debe ser elegido de forma que evite el cruce 
o proximidad de líneas eléctricas o de señal. Cuando no se pueda evitar el cruce, deberá realizarse un blindaje 
metálico sobre la línea prolongándose 1 m a cada parte del cruce. Se evitará el contorno de cornisas o elevaciones. 
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Instalación con sistema reticular: 

Se colocarán los conductores captadores en el perímetro de la cubierta, en la superficie de la cubierta formando una 
malla de la dimensión exigida o en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al 
10%. En las superficies laterales de la estructura de malla, los conductores captadores deberán disponerse a alturas 
superiores al radio de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido. Ninguna instalación metálica 
deberá sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. En edificios de altura superior a 60 m, se deberá 
disponer también una malla conductora para proteger el 20% de la fachada. Se colocará el cable conductor que será 
de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros con grapas colocadas a una distancia no 
mayor de 1 m. Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. Las curvas que 
efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm y una abertura en ángulo no superior a 60o. En la 
base inferior de la red conductora se dispondrá un tubo protector de acero galvanizado. Posteriormente se conectará 
la red conductora con la toma de tierra. 

Sistema interno: 

Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los 
circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger, y el sistema externo de protección si lo hubiera, 
con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de tierra. Cuando no pueda realizarse 
la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de bajada se dispondrán a una distancia de dicho 
elemento una dimensión superior a la distancia de seguridad. En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la 
distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

  -  Pararrayos de puntas: ���Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 
Soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. ���Unión entre el mástil y la cabeza de captación, 
mediante la pieza de adaptación. Empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación.  

  -  Red conductora: ���Fijación y la distancia entre los anclajes. Conexiones o empalmes de la red 
conductora. ���·Ensayos y pruebas ���Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su 
conexión con la puesta a tierra.  

Conservación y mantenimiento 

Resistencia eléctrica mayor que 2 ohmios. 

4.2.5.8.- INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

4.2.5.8.1.-RESIDUOS LÍQUIDOS 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con 
una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá 
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la 
exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, 
totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, 
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incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de 
la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados 
por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa 
de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del 
aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, 
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por 
unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

  -  Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 
arquetas sifónicas.  

  -  Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 
excepto en fregaderos en los que serán ���necesariamente de acero inoxidable.  

  -  Redes de pequeña evacuación.  

  -  Bajantes y canalones  

  -  Calderetas o cazoletas y sumideros.  

  -  Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.  

  -  Elementos de conexión. ���Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos 
de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y  

de trasdós. 

Separador de grasas. 

  -  Elementos especiales. ���Sistema de bombeo y elevación. ���Válvulas antirretorno de seguridad.  

  -  Subsistemas de ventilación. ���Ventilación primaria. ���Ventilación secundaria. ���Ventilación terciaria. ���Ventilación con 
válvulas de aireación-ventilación.  

  -  Depuración. Fosa séptica. ���Fosa de decantación-digestión. ���De forma general, las características de los 
materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: ���Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a 
evacuar. ���Impermeabilidad total a líquidos y gases. ���Suficiente resistencia a las cargas externas. ���Flexibilidad para 
poder absorber sus movimientos. ���Lisura interior. ���Resistencia a la abrasión. ���Resistencia a la corrosión. ���Absorción 
de ruidos, producidos y transmitidos. ���Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan 
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fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un ���tratamiento previo antes de 
bombearlas. ���Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas 
en suspensión en el agua. ���Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas 
debe ser impermeable y resistente a la corrosión. ���Productos con marcado CE, de conformidad con la 
Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: ���Tuberías de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. ���Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección. ���Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales. ���Tubos y 
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales. ���Pozos de 
registro .  

Plantas elevadoras de aguas residuales . ���Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas 
residuales . ���Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe . ���Canales de desagüe para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. ���Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas . Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su 
destino y/o embaladas . ���Dispositivos antiinundación para edificios . ���Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, 

materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado . ���Se realizará la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en 
obra con lo indicado en el proyecto. ���Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 
exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. 

Norma a la que se ajusta. ���Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. 
Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor 
de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los 
elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el 
trazado de los niveles de la 

misma. ���Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: Paramentos 
verticales (espesor mínimo 1⁄2 pie). ���Forjados. ���Zanjas realizadas en el terreno. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos 
(morteros, yesos). ���Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de 
hormigón en masa; ���Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. ���Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: ���Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las 
aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. 

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario 
un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán 
en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear 
el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al 
acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 
conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería 
de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que 
atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio 
entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales 
dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación 
de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá 
evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica 
(por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante 
fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y 
tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos 
o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de 
utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, 
las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución ���El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica, quedando 

prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio 
local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del 
aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de 
plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

242 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, 
estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará 
a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión 
del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin 
de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia 
de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm 
de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, 
hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las 
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. 
Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea 
de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones 
se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de 
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se 
reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de 
canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios 
bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre 
una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no 
superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 
tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros 
y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de 
cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que 
se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 
12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la 
zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se 
mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la 
bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o 
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60o, a fin de evitar 
posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de 
columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre 
ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en 
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de 
ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación 
terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en 
sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se 
montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se 
colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a 
ambos lados. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la 
mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45o, con registro roscado. ���La separación entre abrazaderas será 
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función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: ���En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 
cm. ���En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. ���Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se 
incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada 

de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de 
hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes 
soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 
cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o 
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje 
de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se 
instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o 
uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera 
toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de 
algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la 
arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una 
unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre 
ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con 
una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La 
tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales 
se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán 
las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 
sus tipos de unión: ���Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. ���Para 
tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos 

serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. ���Cuando exista la posibilidad de invasión 
de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 

impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, 
cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este 
lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se 
dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 
capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación 
final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no 
contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 
mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del 

tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 
cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará 
dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. 
Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. 
Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería 
de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua 
que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

244 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo 
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo 
del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho 
riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y 
por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero 
de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios 
para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará 
integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No 
se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de 
cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se 
colocarán válvulas de aireación. 

·Tolerancias admisibles ���No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

·Condiciones de terminación ���Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 
autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

  -  Red horizontal:  

  -  Conducciones enterradas: ���Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. 
Relleno. Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Pozo de 
registro y arquetas: ���Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. ���Acabado 
interior. Conexiones a los tubos. Sellado.  

  -  Conducciones suspendidas: ���Material y diámetro según especificaciones. Registros. ���Sujeción con bridas o 
ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. Juntas estancas. ���Pasatubos y sellado en el paso a través de 
muros. ���Red de desagües:  

  -  Desagüe de aparatos: ���Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. Botes sifónicos 
(en su caso). Conexión y tapa. ���Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras...) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. ���Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del 
aparato a bajante.  

  -  Sumideros: ���Replanteo. No de unidades. Tipo. Colocación. Impermeabilización, solapos. Cierre hidráulico. 
Conexión. Rejilla.  

  -  Bajantes: ���Material y diámetro especificados. ���Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. ���Dos 
fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. ���Protección en zona de posible impacto. ���Remate de ventilación. 
Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. ���La ventilación de bajantes no esta asociada a 
otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)  

  -  Ventilación: ���Conducciones verticales: ���Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta 
colocación y unión entre piezas. ���Aplomado: comprobación de la verticalidad. ���Sustentación: correcta 
sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. ���Aislamiento térmico: espesor especificado. 
Continuidad del aislamiento. ���Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. ���Fijación. 
Arriostramiento, en su caso. ���Conexiones individuales: ���Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de 
derivación. Correcta colocación de la rejilla. ���Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial 
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cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado ���superior. No se admitirán 
falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. ���·Ensayos y pruebas ���Según CTE 
DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. ���Conservación y mantenimiento ���La instalación 
no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. ���Se 
revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y 
objetos ���Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

4.2.5.8.2.-RESIDUOS SÓLIDOS 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro lineal para las 
conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, 
como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e 
instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de 
edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes deben ser 
metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y 
resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: El vertido de los residuos 
con facilidad. ���Su limpieza interior con facilidad. ���El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 

Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 

Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando sean 
rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a 
elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 
1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas 
quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar 
una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su 
interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el 
método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, 
medidos horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de 
resistencia a fuego sean de clase EI-120. 

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros 
mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo 
calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical 
no mayores que 30o. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 
m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15o cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un aspirador 
estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para 
limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. 

2
���Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un 

conducto de ventilación de una sección no menor que 350 cm . 

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los 
sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre 
la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta de 
cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante 
inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar 
que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico 
o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
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Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante 
para el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una 
válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: ���los cerramientos deben 
dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; ���deberá disponer de una iluminación artificial que 
proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de 

enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; ���deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; ���el 
revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá ser 
además antideslizante; los 

encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; ���deberá contar al menos con una toma de agua 
dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. ���En el caso de almacén de contenedores, este se realizará 
conforme a lo especificado en la subsección Fábricas. 

·Condiciones de terminación 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán 
revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable: 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de 
almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: ���Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. 
Pendiente. No disposición de escalones. ���Extremo superior de la bajante: altura. ���Espacio de almacenamiento de cada 
vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 

·Ensayos y pruebas ���Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 

Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente, según la 
fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, 
junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la fracción 
correspondiente. 

En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras normas 
de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. ���No se deben verter por ninguna compuerta residuos 
líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. ���Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos 
en envases cerrados. ���Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 

4.2.5.9.- INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

4.2.5.9.1.-ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
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Descripción 

Descripción 

Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca registrada, equipos completos 
y listos para instalar, con configuraciones fijas. A su vez pueden ser: sistemas por termosifón para agua caliente 
sanitaria; sistemas de circulación forzada como lote de productos con configuración fija para agua caliente sanitaria; 
sistemas con captador-depósito integrados para agua caliente sanitaria. 

Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de forma única o montándolos 
a partir de una lista de componentes. 

Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento de aguas, para usos 
industriales, para calefacción, para refrigeración, para climatización de piscinas, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las 
instalaciones, como captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, 
contadores 

El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se 
medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones 
de electricidad y fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán 
por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

Prescripciones sobre los productos 

Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Sistemas solares a medida: ���- Sistema de captación: captadores solares. 

Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores solares llevarán 
preferentemente un orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. 

Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los 
iones de cobre y hierro. 

  -  Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.2. Los 
acumuladores pueden ser: de acero vitrificado (inferior a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de 
acero inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento y bocas, soldados antes del tratamiento de protección. Preferentemente los acumuladores 
serán de ���configuración vertical. ���El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es 
recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material 
plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el fabricante. El 
sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 oC y hasta 70 oC para prevenir la 
legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 cm, 
para volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón 
requerirá la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente.  

  -  Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. Los intercambiadores 
para agua caliente sanitaria serán de acero inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo 
sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas y 
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presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín 
sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor del aislamiento del 
cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm.  

  -  Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el 
movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo 
especificado en la norma ISO/TR 10217. Según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.4, el circuito hidráulico 
cumplirá las condiciones de resistencia a presión establecidas. ���Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE 
DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito ���primario, 
admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las 
señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la 
superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua 
caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y también materiales plásticos que soporten la 
temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos estirados en frío y uniones por 
capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. 
En ningún caso el diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales 
que no permitan la formación de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos. ���Bomba de circulación. 
Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4l. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo o 
de bancada. En circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la corrosión. ���Las bombas 
serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión 
máxima del circuito. ���Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son 
botellones de desaireación y purgador manual o automático. Los purgadores automáticos tendrán el cuerpo y 
tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de acero inoxidable y el obturador de 
goma sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. ���Vasos de expansión. 
Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y 
tratamiento del vaso será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión 
abiertos se construirán soldados o remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán una salida de 
rebosamiento. En caso de vasos de expansión cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión.  

  -  Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser válvulas de esfera, de 
asiento, de resorte, etc. Según CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.5, para evitar flujos inversos es aconsejable la 
utilización de válvulas antirretorno.  

  -  Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible.  

  -  Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc.  

  -  Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la 
demanda prevista en caso de escasa ���radiación solar o demanda superior al previsto.  

  -  Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y con 
lo especificado en el CTE DB HE 4, ���apartado 3.4.10.  

  -  Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse agua 
desmineralizada o con aditivos, según las ���condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido en 
sales se ajustará a lo especificado en el CTE.  

  -  Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2.  

  -  Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.3.1.  

  -  Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc.  

  -  Sistemas solares prefabricados: ���Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. 
Pueden ser compactos o partidos. ���Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y 
presiones que puedan alcanzarse. ���En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro 
en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en ���obra con lo indicado en el 
proyecto: ���Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones 
para el montaje y la instalación, e instrucciones ���de operación para el usuario. ���Sistemas solares a medida: 
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deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, 
funcionamiento y ���mantenimiento, así como recomendaciones de servicio. ���Asimismo se realizará el control de 
recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  

- Sistema de captación: ���El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un 
laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 

28 julio de 1980). ���Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. ���Documentación del fabricante: debe contener 
instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de la instalación. ���Datos técnicos: esquema 
del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, 

presiones y temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, 
condiciones de instalación y almacenamiento. Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, 
distancias de seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de 

aislamiento de tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. ���Estructuras soporte: cargas de 
viento y nieve admisibles. ���Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en 
marcha. Check-list para el instalador. Temperatura 

mínima admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. ���Documentación para el usuario sobre 
funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, 

congelación y sobrecalentamiento. ���Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de 
absorción, volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, 

potencia eléctrica. ���En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán 

rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 
prescritas en proyecto. ���Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente 
protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta que no se proceda a la unión, por medio de 
elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades 
del aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra 
el 

efecto de la radiación solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc., se guardarán 
en locales cerrados. ���Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales cercanos. Especial 
cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberán quedar 
debidamente protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo 

posible, en el interior de sus embalajes originales. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas. ���Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 
cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán 

evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de 
conducciones y cables. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
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seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de 
diferentes materiales para evitar el par 

galvánico. Cuando sea imprescindible usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, 
en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de 
trabajo. No se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura 
por encima de 60oC. Cuando el material aislante de la tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con 
una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran 
por el exterior se terminará con pintura asfáltica. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las 
partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc 
u otro material equivalente. Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación, 
serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el 
interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0oC, deberá estar protegido contra heladas. 

- Sistema de captación: ���Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. 
Preferentemente se instalarán captadores con conductos 

distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son 
instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación 
permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura. Se evitará que los 
captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del 
captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 

- Conexionado: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará prestando 
especial atención a su estanqueidad y 

durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas 
entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas 
baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. Dentro de cada 
fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. 
Si la instalación es exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 
8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán 
entre sí instalando válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. 
Los captadores se pueden conectar en serie o en paralelo. El número de captadores conexionados en serie no será 
superior a tres. En el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos 
captadores en serie. 

- Estructura soporte: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación cumplirá 
las exigencias del CTE en cuanto a seguridad 

estructural. Permitirá las dilataciones térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los 
puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición relativa, para evitar flexiones 
en el captador. La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas que 
constituyan la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanqueidad indicadas en la 
parte correspondiente del CTE y demás normativa de aplicación. 
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- Sistema de acumulación solar: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará 
constituido preferentemente por un solo depósito de 

configuración vertical, ubicado en zonas interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. 
Se ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir la legionelosis. Para un 
volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 

Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería 
de captadores se favorece la circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la 
red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible. Cuando 
sea necesario que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie 
invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión 
de los acumuladores permitirá su desconexión individual sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

- Sistema de intercambio: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, en cada una de las tuberías de entrada y salida de 
agua del intercambiador de calor se instalará una 

válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. ���El intercambiador del circuito de captadores incorporado al 
acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último. 

- Aislamiento: ���El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las 
tuberías o accesorios El aislamiento no 

quedará interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del 
aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos en material 
aislante. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del 
material aislante situado en intemperie se podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con 
pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de aluminio. En el caso de depósitos o 
cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después de la instalación del 
aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán 
quedar visibles y accesibles. 

- Circuito hidráulico: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán evitando 
caminos preferentes de circulación del fluido. 

La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se 
realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua 
fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. La conexión de 
retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente 
del acumulador se realizará por la parte superior. 

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, 
evitando los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el 
sentido de la circulación. Las tuberías de intemperie serán protegidas de forma continua contra las acciones 
climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 

En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado 
hacia los puntos altos. En el trazado del circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de 
distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de ánodos de sacrificio. 

- Tuberías: ���La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos 
y pérdidas de carga en general. El 

material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. 
Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las 
tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular el 
aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 
cm. 
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Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se 
permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, 
chimeneas y conductos de climatización o ventilación. Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizaran 
de forma que se evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las 
uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el 
sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el montaje de las tuberías se evitaran en los 
cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 

- Bombas: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, 
con el eje de rotación en posición 

horizontal. En instalaciones superiores a 50 m2 se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de 
climatización de piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de 
acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas 
deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. Las tuberías 
conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no 
podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, 
rodaduras y arrastres. 

En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los 
captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores. 

- Vasos de expansión: ���Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la aspiración 
de la bomba, a una altura tal que asegure el no 

desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario ���En caso de vaso de expansión abierto, la 
diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no será inferior a 3 cm. El 

diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. - Purga de aire: 

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de 
baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. 

Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos 
de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no 
se puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los botellines de purga estarán en lugares accesibles y, 
siempre que sea posible, visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor 
en el circuito. 

·Condiciones de terminación 

Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de 
suciedad, dejándolos en perfecto estado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los 
equipos sean visibles. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución ���Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen 
correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la 

normativa y con las instrucciones expuestas anteriormente. 

·Ensayos y pruebas 

Las pruebas a realizar serán: ���Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. ���Se probará hidrostáticamente los 
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equipos y el circuito de energía auxiliar. ���Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de 
descarga no están obturadas y están en conexión con la atmósfera. Comprobar la correcta actuación de las válvulas de 
corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. ���Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito 
entran en funcionamiento. ���Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 
instalación. 

Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 

Conservación y mantenimiento 

Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar 
los captadores. Si se utiliza manta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad 
de que proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no 
obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos 
han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 

4.2.5.10.- INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 

4.2.5.10.1.-ASCENSORES 

Descripción 

Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos con ayuda de una cabina 
que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al 
transporte de personas; de personas y de objetos; de objetos únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una 
persona puede entrar en ella sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al 
alcance de una persona que se encuentre en el interior de la misma. También se consideran ascensores, a efectos, los 
aparatos que se desplacen siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por guías 
rígidas, tales como los ascensores de tijera. 

Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre guías verticales, o 
débilmente inclinadas respecto a la vertical, sirven a niveles definidos y están dotados de un camarín cuyas 
dimensiones y constitución impiden materialmente el acceso de personas. En particular están comprendidos en esta 
categoría los aparatos que responden a alguna de las siguientes características: altura libre del camarín que no 
sobrepase 1,20 m, camarín dividido en varios compartimentos, ninguno de los cuales pase de una altura de 1,20 m, 
suelo de camarín que se encuentre al menos a 60 cm, (recomendación según fabricantes) por encima del suelo de piso, 
cuando el camarín se encuentra parado en un nivel de servicio. Puede admitirse el camarín de altura superior a 1,20 m, 
si está dotado de varios compartimentos fijos cuyas dimensiones se ajusten a las anteriormente indicadas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los ascensores o montacargas, se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus componentes y acabados, 
incluso ayudas de albañilería y totalmente instalado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Cuarto de máquinas: ���Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico. Limitador de 
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velocidad. ���Armario de maniobras y cuadros de mando generales.  

  -  Hueco: ���Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero. Finales de 
carreras. ���Puertas y sus enclavamientos de cierre. ���Cables de suspensión. ���Paracaídas.  

  -  Foso: Amortiguadores. ���Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y 
memorias, señalización en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera, rejilla 
de ventilación, etc.  

- Ascensor: ���Los ascensores de emergencia tendrán las siguientes características según el CTE DB SI 4, apartado 
1: ���Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m2, una anchura de paso 
de 80 cm y una velocidad tal 

que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s. ���En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina 
serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. ���En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos 
del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "Uso 

exclusivo bomberos". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir 
su maniobra exclusivamente desde la cabina. 

En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma 
automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con paredes, piso y techo, construidas 
de manera que puedan resistir en cualquier punto la aplicación de una fuerza horizontal mínima de 30 kg sin que se 
produzca deformación elástica superior a 2,50 cm. 

La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías como 
consecuencia de la actuación del paracaídas, o por descentrado de la carga de la cabina, por la acción de los 
amortiguadores en caso de impacto, etc. 

Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos, además de tener una 
resistencia mecánica suficiente. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no contendrá ni 
canalizaciones, ni órganos cualesquiera 

que sean extraños al servicio del ascensor (se puede admitir que contenga material que sirva par su calefacción, 
excepto radiadores de agua caliente o vapor), sus órganos de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del hueco. 
El hueco aunque deba estar ventilado nunca se utilizará para ventilación de locales extraños a su servicio. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos permitidos de puertas de 
pisos, abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampilla de visita, orificios de evacuación de gases y 
humos en caso de incendio, orificios de ventilación aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o 
de polea. Estará ejecutada la losa del cuarto de máquinas, y la solera del foso, con colocación de sumidero sifónico. 
Así hueco, foso y cuarto de máquinas estarán completamente terminados. 

Se fijarán las guías, poleas, motores, etc., a la estructura del edificio con soportes y bridas que sujeten por la base. Las 
uniones entre perfiles se realizarán machihembrando los extremos y con placas de unión enroscadas a la base de las 
guías. 

Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes elementos de la instalación del 
cuarto de máquinas y del foso. 

Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por ningún sistema) que irán fijados a 
la cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con material fundido, amarres de cuña de apretado automático, 
tres abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para cables. 

Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a una placa base. 

El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los dispositivos antivibratorios 
necesarios, al igual que el armario eléctrico que irá anclado o apoyado mediante soportes antivibratorios. 

Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la inferior de la cabina. ���Se 
fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria para parar la cabina al nivel de 
cada planta. ���Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre estará regulado 
por mecanismos eléctricos de 

seguridad. ���Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos exteriores, dicha 
instalación eléctrica de mando y control se 

realizará alojando los conductos en canaletas practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto. ���Se dispondrá 
instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del ascensor en el foso y de una toma de 
corriente, y 

alumbrado permanente en la cabina, y en el cuarto de máquinas con toma de corriente independiente de la línea de 
alimentación de la máquina. ���El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del 
ascensor, pero pudiendo ser la de alumbrado. ���Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, 
satisfaciendo las exigencias enunciadas en los documentos armonizados del 

Comité Europeo de Normalización (CENELEC) aprobados por los Comités Electrónicos de los países de la 
Comunidad Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las regulaciones españolas. 

Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras: Puerta de cabina - cerramiento del 
recinto menor o igual a 12 cm. ���Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm. ���Elemento móvil - cerramiento 
del recinto menor o igual a 3 cm. 

Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 

·Condiciones de terminación ���Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando 
bien niveladas y de manera que ninguna pieza sometida a 

tensión sea accesible al usuario. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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·Control de ejecución 

Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administración y la 
instalación que ha sido realizada. Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. ���Comprobación 
de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos para los que se exigen pruebas 
de tipo, con 

las características del ascensor. 

·Ensayos y pruebas 

Dispositivos de enclavamiento. ���Dispositivos eléctricos de seguridad. ���Elementos de suspensión y sus amarres. ���Sistemas 
de frenado. ���Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. ���Medidas de la resistencia de aislamiento de los 
diferentes circuitos. ���Dispositivos de seguridad al final del recorrido. ���Comprobación de la adherencia. ���Limitador de 
velocidad, en los dos sentidos de marcha. ���Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la 
solidez del conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al 

edificio. ���Paracaídas de contrapeso. 

Amortiguadores. ���Dispositivo de petición de socorro. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el órgano competente de la 
Administración Pública. 

4.2.6.-REVESTIMIENTOS 

4.2.6.1.- REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

4.2.6.1.1.-ALICATADOS 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con 
mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, 
con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y 
especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

- Baldosas cerámicas: ���Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 
esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de 

fachadas. ���Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para 
revestimientos de fachadas y paredes 

interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. ���Gres rústico: baldosas 
con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. ���Azulejo: 
baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores. 
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- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: ���Sistemas para 
piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena 
resistencia a la 

intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. ���- Mosaico: podrá ser de piezas 
cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. ���- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas 
y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: ���El dorso de las piezas tendrá rugosidad 
suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 

mm. ���Características dimensionales. ���Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. ���Resistencia química a productos 
domésticos y a bases y ácidos. ���Resistencia a las manchas. ���Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 
resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas 
y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: ���Adhesivos cementosos o morteros cola 
(C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases 

principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). ���Adhesivos en dispersión o pastas 
adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos 

clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). ���Adhesivos de resinas reactivas (R): 
constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: 

adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). ���Características de los 
materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo 
y 

deshielo, etc. ���- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 
orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal 
(CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 
resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. - 
Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. ���Juntas perimetrales: Poliestireno 
expandido, silicona. ���Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. - Baldosas cerámicas: 

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, 
dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: ���Marca comercial del fabricante o fabricación 
propia. ���Marca de primera calidad. ���Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la 
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baldosa. Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se 
solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

  -  Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, 
por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.  

  -  Adhesivos para baldosas cerámicas:el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en 
buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material.  

  -  Morteros de agarre :hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: 
cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. ���Almacenamiento y manipulación (criterios de 
uso, conservación y mantenimiento) ���Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su 
tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. ���Prescripción en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���· Condiciones previas: 
soporte ���La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. ���El soporte tendrá las siguientes 
propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, 
sensibilidad al agua, planeidad. ���Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: De la 
estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.  

De la superficie de colocación. 

Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima 
con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente 
seca). ���Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. ���Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever 
aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario 

con adhesivos C2, D o R. ���Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia 
del mortero adhesivo. ���El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, 
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en 

el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. ���En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos 
importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 oC a 30 oC), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se 
mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas 
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por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del 
alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a 
partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de 
desencofrante. 

- Amasado: ���Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una 
masa homogénea y cremosa. 

Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un 
breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. - Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida 
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del 
tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. 
No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 
y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento 
sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). 
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse 
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para 
otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños 
no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de 
cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la 
paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 
material de agarre. - Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un 
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, 
en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 
anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 
elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los 
límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá 
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor 
o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y 
llegar hasta el soporte. 

2 2
 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m a 70 m en interior, y de la 
mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, 
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si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con 
una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: ���Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm 
mayor que el diámetro de estas. Siempre que 

sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

· Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

  -  Longitud y anchura/ rectitud de lados: ���Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm ���Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.  

  -  Ortogonalidad: ���Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm ���Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.  

  -  Planitud de superficie: ���Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm ���Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.  

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias 
perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento 
blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida 
diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de 
fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. ���Se impregnará la superficie con agua limpia 
previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· 

Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. ���Capa fina, desviación máxima 
medida con regla de 2 m: 3 mm. ���Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación 
se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. ���Baldosa: verificar que se ha realizado el control de 
recepción. ���Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del 

mortero fresco extendido. ���Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 
proyecto. ���Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar 
espesor, extensión y peinado con llana 

dentada adecuada. ���Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una 
película sobre la superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 
adhesivo. ���Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 
baldosas mayores de 35 cm. o 

superficie mayor de 1225 cm2. ���En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. ���Juntas 
de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de 
partición: comprobar 
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su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. ���Juntas de 
colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la 
eliminación y limpieza 

del material sobrante. ���Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe 
exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 
mm. ���Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para 
paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. ���Limpieza final: comprobación y 
medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario 
profundizar hasta encontrar el soporte. 

4.2.6.1.2.-APLACADOS 

Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte 
con dispositivos de anclaje vistos (perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el canto de las piezas 
preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la pieza por un canto, mediante un pivote o una pletina) o bulones, 
(fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa). El sistema de sujeción del anclaje al soporte podrá ser 
con cajeados retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación mecánica (tacos de expansión) o fijación a un 
sistema de perfiles de cuelgue (regulables en tres dimensiones) fijado mecánicamente al soporte. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de 
restos y limpieza. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Placas de piedra natural o artificial : ���Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como 
mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy compactas podrá ser de 

25 mm. ���El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y homogénea de 
fractura. El mármol será homogéneo y no 

presentará masas terrosas. ���En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de 
los taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se 

recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, 
la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el 
descanso de la piedra en su extremo superior. 

  -  Morteros para albañilería : ���Los morteros podrán ser de diversos tipos. ���Para los morteros de cal serán 
recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: cal: arena) en función del emplazamiento: 
Exteriores en zonas costeras de hielo (>1000 m): 1:1:6. ���Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8. ���Interiores: 
1:3:12.  

  -  Anclajes: ���Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor 
resistencia y comportamiento a la agresividad ���ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según 
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normas UNE.  

Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 

Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las 
pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 

- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. - Material de sellado de 
juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 

Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la suficiente resistencia para 
soportar el peso de éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja 
principal de un enfoscado de mortero. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. ���No se emplearán 
las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas próximas al mar, ya que presentan 
riesgo de 

verse sometidas a una aportación importante de cloruros. ���No se emplearán areniscas con importante presencia de 
arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar importantes transformaciones en el 

exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. ���Es aconsejable separar las 
piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se 

debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden 
acelerar el proceso de corrosión. Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o 
compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de 

la propia placa en ambientes agresivos. ���En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, 
se podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales 

como cloruros y sulfatos. ���Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: ���No 
se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea de hormigón 
armado o en masa, o 

estructura metálica. ���No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y 
bloque huecos, dada su heterogeneidad. ���Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos 
que componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de 

anclaje con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por 
admitirlos, se interpondrán casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 
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Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), 
para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece 
del paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. ���El sistema de sujeción directa mediante morteros no 
será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. ���A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios 
necesarios para su anclaje a la fábrica. ���Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su 
resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por 

placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en 
la junta horizontal será simétrica respecto al eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su 
vez irán colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura correspondiente. 
Se acuñarán las placas de la primera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El 
orden de ejecución será placa a placa de forma continua, y de abajo a arriba de la fachada. 

Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su 
elevación. 

La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del 
suministro de las placas Se comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el sistema de 
proyecto: 

Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se usará 
escayola ni yeso en ningún caso. Se podrán emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se nivelarán dentro del 
tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas de 
las placas hasta que el mortero haya endurecido. 

Con resinas de uso rápido. ���Con taco de expansión de uso inmediato. ���A continuación se encajará la placa contigua. ���Se 
realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las 
esquinas del edificio, 

utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. ���Según el CTE DB HS 1, apartado 
2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas para dejar 

juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al 
proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se comprobará que no se acumulen restos de mortero en la 
cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja 
exterior en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc. 

En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el montaje de los 
anclajes puntuales se rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del 
mismo adheridos con colas compatibles. 

Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un zócalo con un 
material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y que cubra la barrera 
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 
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Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será recomendable la 
solución de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se 
rellenarán con mortero plástico y elástico. 

La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. ���En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas 
perimetrales entre carpintería y aplacado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación. 

  -  Comprobación del soporte: ���Se comprobará que el soporte esté liso.  

  -  Replanteo: ���Distancia entre anclajes. Juntas.  

  -  Ejecución: ���Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los 
cantos, en su caso). Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. ���Espesor de la cámara. Disposición de 
elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 1).  

  -  Comprobación final: ���Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. Planeidad en varias direcciones, con 
regla de 2 m. ���Conservación y mantenimiento ���Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u 
otros elementos no viertan agua sobre el aplacado. ���Todo elemento que sea necesario instalar sobre el 
aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado 
no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la 
entrada de agua. ���Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química 
o proyección de abrasivos. ���Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las 
piezas movidas o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. ���4.2.6.1.3.-
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS ���Descripción ���Descripción ���Revestimiento continuo: que se 
aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser:  

  -  Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, 
de 2 cm de espesor, maestreados o no, ���aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.  

  -  Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de 
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o ���enlucido de menos de 2 mm de 
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.  

  -  Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados 
con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados 
mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o ���paramentos sin revestir, pudiendo 
tener distintos tipos de acabado. ���Criterios de medición y valoración de unidades  

  -  Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación 
del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.  

  -  Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta 
de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y 
humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.  

  -  Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en 
una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. ���Prescripciones sobre los 
productos ���Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra ���La 
recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los 
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suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. ���- Agua. Procedencia. 
Calidad. ���- Cemento común . ���- Cal . ���- Pigmentos para la coloración . ���- Aditivos: plastificante, 
hidrofugante, etc. ���- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior , interior , 
etc. ���- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. 
Espesor. - Morteros para revoco y enlucido . ���- Yeso para la construcción . ���- Aditivos de los morteros 
monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el 
revestimiento absorba ���un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de 
producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto 
y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten 
mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y 
pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). ���- Junquillos para juntas de trabajo o para 
despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. 
Sección. ���Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  

  -  Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.  

  -  Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 
automático, o en sacos.  

  -  Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 
separándose el conglomerante y el árido.  

  -  Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, 
humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de 
la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 
resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.  

  -  Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea 
hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en 
lugar seco y protegido de corrientes de aire.  

  -  Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes 
de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.  

  -  Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación.  

  -  Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos 
o químicos.  

  -  Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la ���contaminación. ���Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���· Condiciones previas: soporte ���- 
Enfoscados: ���Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como 
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte ���y el cemento de componente de mortero. Las 
resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la 
deformación. ���Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. ���Capacidad 
limitada de absorción de agua. ���Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y 
se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y 
producción de eflorescencias superficiales. ���Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen 
la adherencia del mortero. ���Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de 
malla metálica o plástico. ���Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con 
rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá ���endurecido y se humedecerá previamente a la 
ejecución del enfoscado ���Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). ���La fábrica soporte se dejará 
a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un 
paramento ���antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. ���Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: 
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fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques ���cerámicos. ���No se 
admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, 
pinturas, revestimientos plásticos o a ���base de yeso.  

- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido 
estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, 
además, rayada y limpia. 

- Revocos: ���Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 
revocar estará limpia y humedecida y el 

mortero del enfoscado habrá fraguado. ���Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se 
limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre 

paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, 
planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la 
aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de 
distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará 
con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. - Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la 
hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco 
lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 
cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su 
interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para 
disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible 
dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del 
mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 
0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, 
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos 
solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia 
de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará 
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que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en 
especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias 
nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: ���No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea 
superior al 70%, los locales que frecuentemente 

hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin 
previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado 
metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global 
que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo 
con yesos, etc. 

- Revocos: ���El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material 
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes 

no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas 
de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

- En general: ���Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante 
sobre un relleno introducido en la junta, 

que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. ���Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en 
contacto con el terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado 

de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. ���Según el CTE 
DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad, 

se exigirán las siguientes condiciones: ���Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 
exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los 

acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior 
de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el 
comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 
suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente 
por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor 
suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un 
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que 
no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 
masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, 
el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el 
enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 
refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida 
por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 
15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde 
se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme 
y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 
menor que 0oC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a 
su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al 
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 
elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización 
tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una 
armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara 
interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de 
espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán 
sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no 
sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa 
de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero 
para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su 
fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste 
podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30o con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento. 
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- Enfoscados: ���Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a 
los paramentos. Para enfoscados 

exteriores estará terminada la cubierta. ���Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u 
hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades 

en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a 
cada lado. ���No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5oC o superior a 
40 oC. Se emplearán aditivos 

anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. ���En caso de 
enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en 
esquinas, rincones 

y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m 
en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará 
por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre 
fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde 
la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de 
lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: ���Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, 
tapando los desperfectos que pudiera haber; 

asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el 
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va 
a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5oC. 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su 
parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, 
en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 
3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta 
entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se 
cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará 
por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la 
adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: ���Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a 
los paramentos. ���En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; 

el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. ���En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez 
aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 

mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total 
no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
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En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se 
aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor 
total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior 
del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El 
espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la 
planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de 
despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a 
aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 
metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio 
tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares 
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos 
de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta 
naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm 
de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. 
La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) 
o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se 
situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. 
En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para 
evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y 
tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0oC o superior a 30oC a la sombra, o en tiempo 
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero 
durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su 
ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

· Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 
exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

· Condiciones de terminación 

- Enfoscados: ���La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa 
de revoco o estuco. Se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo 
seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con 
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El 
acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con 
mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se 
requiera un enfoscado más impermeable. 
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- Guarnecidos: ���Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la 
arista del guardavivos, consiguiendo un 

espesor de 3 mm. - Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a 
fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior 
picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado 
con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, 
bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el 
producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución 

Puntos de observación. ���Enfoscados: ���Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso 
o análogos). Idoneidad del mortero conforme a proyecto. ���Tiempo de utilización después de amasado. ���Disposición 
adecuada del maestreado. 

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos 
metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. - Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. Dosificación del mortero: se ajusta a lo 
especificado en proyecto. 

· Ensayos y pruebas 

  -  En general: ���Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. Dureza superficial en guarnecidos y 
enlucidos >40 shore.  

  -  Enfoscados: ���Planeidad con regla de 1 m.  

  -  Guarnecidos: ���Se verificará espesor según proyecto. Comprobar planeidad con regla de 1 m.  

  -  Revocos: ���Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe 
el revoco en las juntas estructurales. ���Conservación y mantenimiento ���Una vez ejecutado el enfoscado, se 
protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. ���4.2.6.1.4.-
PINTURAS ���Descripción ���Descripción ���Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y 
elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con 
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. ���Criterios 
de medición y valoración de unidades ���Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o 
barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 
terminado, y limpieza final. ���Prescripciones sobre los productos ���Características y recepción de los productos 
que se incorporan a las unidades de obra ���La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

  -  Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de 
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muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.  

  -  Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: ���Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al 
esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de ���resina vinílica, 
pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, 
etc.). ���Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 
etc.). ���Pigmentos. ���Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. ���En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los 
envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad ���del envase, el sello del 
fabricante. ���Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del ���periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado 
para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE 
DB SE A apartado 3 durabilidad. ���Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas 
superiores a 40oC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un 
año. ���Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. ���Prescripción 
en cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���· Condiciones 
previas: soporte ���Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. ���El soporte estará limpio de polvo y 
grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre 
fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. ���Si la superficie a pintar está caliente 
a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al 
aceite, existe riesgo de corrosión del metal. ���En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-
20% para exteriores y del 8-14% para interiores. ���Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a 
recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. ���Estarán recibidos y 
montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. Según el tipo de soporte a 
revestir, se considerará:  

 
Planeidad con regla de 1 m. - Guarnecidos: 

  -  Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad 
con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 
aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.  

  -  Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido 
de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.  

  -  Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie. ���En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación 
tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.  

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: ���sobre ladrillo: 
cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. sobre madera: 
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pintura al óleo, al esmalte y barnices. ���sobre metal: pintura al esmalte. ���En interiores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: ���sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. ���sobre yeso o escayola: 
pintura al temple, plástica y al esmalte. ���sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y 
barniz. ���sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 oC a la sombra ni menor de 12 oC durante la aplicación del 
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá 
la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de 
no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o 
dejen partículas en suspensión. 

  -  Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del 
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.  

  -  Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.  

  -  Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.  

  -  Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  

  -  Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación 
selladora y dos manos de acabado; si ���es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un 
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

  -  Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas.  

  -  Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea ���yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas.  

  -  Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una 
mano de acabado a pistola.  

  -  Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa 
y en caso de superficies metálicas, ���una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos 
manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.  

  -  Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 
el fabricante.  

  -  Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado.  

· Condiciones de terminación 

  -  Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 
aplicación.  

  -  Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 
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proyección a pistola de gotas de temple. ���Control de ejecución, ensayos y pruebas ���· Control de ejecución ���Se 
comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación ���del número de manos de pintura necesarios. ���Conservación y 
mantenimiento ���Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. ���4.2.6.2.- REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y 
ESCALERAS ���4.2.6.2.1.-REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA SUELOS Y 
ESCALERAS ���Descripción ���Descripción ���Revestimientos de suelos constituidos por elementos de madera, con 
diferentes formatos, colocados sobre el propio forjado (soporte) o sobre una capa colocada sobre el soporte 
(normalmente solera). Pliego de Condiciones 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con formado por tablillas adheridas a solera o tarima clavada o encolada a rastreles, 
colocado, incluyendo o no lijado y barnizado, incluso cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de 
peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Solera: el soporte más habitual para la colocación de pavimentos de madera es la solera de mortero de 
cemento. Se recomienda como dosificación estándar la integrada por cemento CEM-II 32.5 y arena de río 
lavada con tamaño máximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3 respectivamente.  

  -  Suelos de madera :pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera. 
Tipos: ���Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parqué con sistema de 
interconexión. Tabla de parqué pre- ���ensamblada. ���Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Suelo 
flotante.  

  -  Parqué: está constituido por tablillas de pequeño tamaño adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, 
formando figuras geométricas.  

  -  Según el tamaño de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser:  

  -  Lamparqué: para tablillas de longitud mínima de 200 mm (generalmente por encima de los 250 mm).  

  -  Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente por debajo de 160 mm).  

  -  Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, se recomienda que las tablillas 
lleven una pequeña mecanización en el perímetro, o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo 
de bisel (mínimo recomendado 6o) hacia el interior.  

  -  Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al menos 2 
ranuras en contracara. Estas ranuras nunca serán de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.  

  -  Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles): el grueso de las tablas puede ser de 18 a 22 mm. o 
mayor.  

  -  Rastreles, para colocación de entarimados: se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no 
presente defectos que comprometan la solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales 
son las de conífera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles ���será de entre 50 y 70 mm.  

  -  Tarima o parqué flotante, está formado por: ���Capa base o soporte, de madera de conífera (generalmente de 
pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana e hidrofugada. Esta capa es la que en la 
tarima instalada sirve de soporte a las demás y queda en contacto con la capa aislante. ���Capa intermedia o 
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persiana, formada por un enlistonado también en madera de conífera de 9 mm. de grosor. Los listones van 
cosidos entre si. Los listones de los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para dar mayor 
cohesión al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesión y flexibilidad al conjunto. ���Capa 
noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de ± 3,2 mm. de espesor, con disposición en paralelo y 
junta alternada. Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en 
formaldehídos. ���Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro. ���Laminados. La composición del suelo 
laminado de alta prestación en general: ���Laminado de alta presión (HPL): es el componente exterior del 
conjunto. El laminado o estratificado de alta presión está formado por la superposición de tres elementos 
unidos entre sí mediante resinas, que se calientan y comprimen a alta presión formando una masa 
homogénea. ���Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasión. 
Está formada por una o varias finas láminas de composición similar al papel, impregnadas en resinas 
melamínicas y reforzadas con óxido de aluminio en polvo. ���Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora 
del dibujo que se pretende reproducir. Su composición es similar a la anterior y también está impregnada en 
resina melamínica. ���Capa base. Está formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas 
fenólicas, que proporcionan cohesión al conjunto y disipan calor e impactos. ���- Aglomerado o tablero soporte: 
es la base donde descansa el laminado. Consiste en un tablero aglomerado de partículas de madera, con 
fibras de composición especial, que aporta las características mecánicas, cohesivas y de resistencia a la 
deformación del pavimento. La durabilidad del tablero aglomerado varía según el tipo de producto 
seleccionado (850 ÷ 1.100 kg/m3). ���- Refuerzo inferior: es la protección inferior del conjunto. Su misión es 
obtener un óptimo equilibrio higrotérmico interno de la pieza. Se constituye con una hoja compuesta por 
dos papeles Kraft entre los que se dispone una fina capa de polietileno. ���- Tarima para exteriores: ���Para tarimas 
en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades físico-mecánicas son más aptas. 
También es posible utilizar ���otras bastante menos resistentes a la intemperie, pero a estas es imprescindible 
someterlas a tratamientos de cuperización, impregnación, y/o autoclave. Las primeras son de la familia de las 
frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la intemperie y sólo necesitan 
tratamiento ���de acabado si queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo. ���Las segundas 
pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y coníferas, estas maderas, salvo excepciones 
deben ser tratadas ���según la clase de riesgo al que van a ser expuestas.  

- Adhesivos: 

Adhesivos en dispersión acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para el pegado de parquet mosaico y 
lamparquet de pequeños formatos (por debajo de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor). 

Adhesivos de reacción: son productos a base de resinas epoxídicas o de poliuretano, exentos de solventes o 
productos volátiles. Se recomiendan para el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos de 
poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes. 

Se recomienda la utilización de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio. 

Los adhesivos para la colocación de suelos flotantes deben ser como mínimo de la clase D2 según la norma UNE EN 
204. No sirven a este efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parquet mosaico. 

- Aislante: laminas aislantes de espuma de polietileno (tarima flotante). - Barrera contra el vapor. 

Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificación en sentido contrario en el proyecto, estará 
integrada por films de polietileno PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor 

- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles. ���- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la 
utilización de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar grapas serán 

como mínimo de la misma longitud que los clavos. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada 
conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a 
filtración. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, 
como mínimo 48 horas antes en el embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo momento de efectuar 
el trabajo. Durante el almacenaje e instalación, la temperatura media y la humedad relativa deben ser las mismas que 
existirán en el momento de habitar el edificio. En la mayoría de los casos, esto significa que la temperatura, antes y 
durante la instalación, debe ser entre 18°C y 28oC y la tasa de humedad entre 35% a 65%. 

Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y seco. Se 
apilarán dejando espacios libres entre la madera el suelo y las paredes. Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos 
en plástico retráctil se mantendrán en su envoltorio hasta su utilización. Si los parquets llegan agrupados en palets se 
mantendrán en estos hasta su utilización. 

Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25oC en sus envases 
cerrados y protegidos de la radiación solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas condiciones 
pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedades. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 

El soporte, (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación del revestimiento de madera que vaya a 
recibir), deberá estar limpio y libre de elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o el 
correcto asentamiento de las tablas en los sistemas de colocación flotante. 

El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación del parquet. 

El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para 
evitar la entrada de agua de lluvias, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad relativa y la 
temperatura etc. Los materiales de paredes y techos deberán presentar una humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos 
y pinturas que podrán alcanzar el 5 %. No se iniciarán los trabajos de colocación hasta que se alcancen (y mantengan) 
las siguientes condiciones de humedad relativa de los locales: 

En zonas de litoral: por debajo del 70%. ���En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%. ���Las pruebas de 
instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso colocación 
de 

aparatos sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de colocación del suelo de madera. ���La colocación de 
otros revestimientos de suelos tales como los cerámicos, mármol etc., en zonas de baños, cocinas y mesetas de 
entrada a pisos 

estará concluida antes de iniciar la colocación del revestimiento de madera. En cualquier caso se asegurará el secado 
adecuado de los morteros con que se reciben estos revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y 
colocación de escayolas estarán terminados. Los cercos o precercos de hueco de puerta estarán colocados. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���Cuando sea preciso mejorar las prestaciones del barniz de fábrica de la tarima flotante según los 
requisitos de uso del local en que se va a 
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colocar, se deberá prever la compatibilidad de nuevo producto con el barniz original aplicado en fábrica. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

Solera: 

El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con llana (no con plancha). El grosor 
mínimo de las soleras será de 3 cm. En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) 
estas deberán estar aisladas y el espesor mínimo recomendado anteriormente se medirá por encima del aislamiento. 
En el caso de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán en este respecto las recomendaciones del 
fabricante del sistema. 

Colocación de parquet encolado: 

Se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 o C, ni por encima de 30oC. Los 
adhesivos se pueden aplicar con espátula dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán las 
recomendaciones de aplicación y dosificación del fabricante del adhesivo. Salvo especificación en sentido contrario por 
parte del fabricante del adhesivo, se recomienda un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un tiempo mínimo de 
espera para el lijado de 72 h. 

Para iniciar la colocación de las tablillas, se verterá sobre el soporte la cantidad adecuada de adhesivo y se extenderá 
uniformemente con una espátula dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en 
semicírculo, para que se mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido el pegamento se colocarán las tablas de parquet, 
según el diseño elegido. Las tablas se empujarán suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia abajo, para 
su perfecto asentamiento y encolado. El pavimento recién colocado no deberá ser transitado al menos durante 24 
horas después del pagado para dar tiempo al fraguado completo del adhesivo. 

Una vez realizada la colocación, comienza el lijado y el barnizado. El proceso completo de lijado requiere diversas 
pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si 
después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la 
madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que 
consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado 
deseado. La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., 
no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después de la aplicación del barniz. No obstante el 
barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18-20 días de su aplicación. El proceso 
culminará con la instalación del rodapié. 

Colocación de tarima flotante: 

Se dispondrá sobre el soporte (o sobre los pliegos de polietileno) una lámina de espuma de polietileno de un grosor 
mínimo de 2mm. Las bandas se deberán colocar en sentido perpendicular a las lamas. Si las dimensiones de los locales 
sobrepasan ciertos límites, deberán disponerse juntas de expansión que puedan absorber los movimientos de 
hinchazón y merma que sufren este tipo de pavimentos. Estas juntas de expansión serán de una anchura mínima de 10 
mm. Los lugares más adecuados para disponer las juntas de expansión son los arranques de pasillo, los pasos de 
puerta, y los estrechamientos entre tabiques que separan distintos espacios del recinto. Para rematar el extremo final 
de cada hilada se podrán utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin embargo en tramos intermedios no son 
admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán encolarse en todo su 
perímetro (testas y cantos). Los parquets flotantes deberán llevar en todo el perímetro juntas de expansión de una 
anchura mínima del 0,15 % de la dimensión del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como mínimo de 1 
cm. Esta junta deberá disponerse también en todos los elementos que atraviesen el parquet (tuberías de distintos 
tipos de instalaciones) y en las zonas de contacto con elementos de carpintería (cercos de puerta). 

Colocación de tarima tradicional (parquet sobre rastreles): 

Los sistemas de rastreles son dos, flotante, el sistema de rastreles (simple, doble, etc.), apoya sobre el soporte pero 
no se fija a este o fijo, el sistema de rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse mediante diferentes 
sistemas secos, (pegados al soporte; atornillados sobre tacos; clavados mediante sistema de impacto u otros), o 
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húmedos (discontinuos, el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso blanco o negro o continuos, el 
rastrel apoya en toda su longitud sobre un mortero de cemento. Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del 
rastrel cada 40 cm de longitud como máximo y en posición oblicua, para facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o 
mortero). 

Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la colocación disponiendo en el perímetro del recinto 
una faja de rastreles al objeto de proporcionar superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones. Se 
guardará en todo momento una separación mínima de 2 cm respecto a los muros o tabiques. Se recomienda la 
distribución de los rastreles paralela a la dirección menor del recinto. En los sistemas húmedos la chapa o espesor de 
mortero entre la cara inferior del rastrel y el forjado o superficie de soporte será como mínimo de 2 cm. Los cantos 
del rastrel deberán quedar totalmente embebidos en la pasta o mortero. 

Colocación de las tablas clavada: salvo especificación en sentido contrario, la tablazón se dispondrá siempre en sentido 
paralelo a la dirección mayor del recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre cuñas niveladoras, 
o sobre soportes o calzos, recibidos con mortero de cemento, y si la calidad del soporte es adecuada, también se 
colocan pegados. Si los rastreles se han recibido en húmedo no se iniciará la colocación hasta comprobar que la 
humedad del mortero es inferior al 2,5 % y la del rastrel inferior al 18 %. La fijación de la tabla al rastrel se hará 
clavando sobre macho, con clavos de hierro de cabeza plana o con grapas, con clavadoras semiautomáticas o 
automáticas. Los clavos que hayan quedado mal afianzados se embutirán manualmente con martillo y puntero. Los 
clavos deberán penetrar como mínimo 2 cm en el rastrel. Los clavos deberán quedar embutidos en la madera en toda 
su longitud para evitar problemas de afianzamiento entre si de las tablas. El ángulo de clavado debe aproximarse a 45 o. 
Cada tabla deberá quedar clavada y apoyada como mínimo sobre dos rastreles excepto en los remates de los 
perímetros. En general, no se utilizaran piezas menores de 40 cm salvo en los remates de los perímetros. En los paños 
paralelos a las tablas se dejará una junta perimetral del 0,15% de la anchura del entablado (dimensión en sentido 
perpendicular a las tablas). En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta por el rodapié y éste deberá 
permitir el movimiento libre de la tablazón. 

Colocación de las tablas pegadas: se seguirán las instrucciones del fabricante del adhesivo en cuanto a dosificación, 
separación entre rastreles, grosor de los cordones, etc. 

Acabado: 

La tarima puede venir barnizada o aceitada de fábrica ser lijada y el barnizada en obra después de su colocación. El 
proceso completo de lijado requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de 
la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá 
aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por 
último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de 
barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, 
temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después de la 
aplicación del barniz. No obstante, el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 
18-20 días de su aplicación. El proceso culmina con la instalación del rodapié. 

Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante: 

El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de calefacción sobre suelo radiante es el parquet 
encolado. Se deben utilizar referentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será menor o igual 
que 2,2 cm. En este caso el contenido de humedad de la solera será inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de 
colocación hasta que la solera haya alcanzado la temperatura ambiente. Se recomienda un espesor mínimo de la solera 
de 3 cm contados por encima de las tuberías de conducción del sistema. 

Tarimas exteriores: 

La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos 
sobre mortero de cemento; atornillados o sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados 
sobre grava o arena acondicionada; flotantes sobre calzos niveladores; flotantes elevados sobre soportes regulables en 
altura. La separación entre rastreles estará en función de la tarima a instalar, entre 30 y 40 cm. Las tarimas utilizadas 
para su instalación en exteriores llegan de fábrica: las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevan machos de 
unión, las hembras tienen un fresado especial dependiendo de la grapa de sujeción que se utilice para su anclaje o con 
un fresado antideslizante. Esta tarima se puede sujetar al rastrel atornillada realizando taladros previos o realizar su 
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instalación utilizando grapas de acero u otros materiales plásticos atornilladas al rastrel. Las garras de estas grapas se 
introducen en las hembras de la tarima permitiendo la sujeción al ser apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la 
separación obligatoria entre las tablas para la evacuación del agua. La tarima para exteriores, tanto si es madera 
natural apta sin tratamiento, como si es otro tipo de madera debidamente tratada, será tratada en obra aplicando una 
capa de aceite a base de linaza. 

Barrera contra el vapor: 

Cuando sea necesario se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y subiendo en el perímetro hasta la 
altura del rodapié. En el caso de que el soporte sea una solera de mortero de cemento la barrera de vapor se 
colocará preferentemente debajo de ésta. Se dispondrá barrera de vapor en las soleras o forjados de planta baja de 
edificaciones de una sola altura y en los edificios de varias alturas en los forjados de primera planta, cuando bajo ésta 
haya locales no calefactados, tales como garajes, o almacenes. 

· 

Juntas: ���La media de la anchura de las juntas no deberá sobrepasar por término medio el 2% de la anchura de la pieza. 
Las juntas serán como máximo de 3 mm. 

Tolerancias admisibles 

Productos: ���Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias: ���Espesor de la chapa superior o capa 
noble: ≥ 2,5 mm. ���Desviación admisible en anchura: ± 0,1%. ���Desviación admisible en escuadría: ≤ 0,2% respecto a la 
anchura. ���Curvatura de canto: ≤ 0,1% respecto a la longitud. ���Curvatura de cara: ≤ 0,2% respecto a la anchura. ���Juntas 
perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm. ���Tolerancias de colocación: ���Diseños en damero (paneles de parquet 
mosaico o lamparquet): la desviación de alineación entre dos paneles consecutivos será menor de 2 mm. 

La desviación de alineación “acumulada” en una longitud de 2 m de paneles será de 5 mm. Diseños en espiga 
(lamparquet y tarima): la desviación máxima de alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m 
de longitud de una misma hilada, será menor de 2 mm. 

Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes 
pertenecientes a hiladas diferentes deben quedar alineadas entre si con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la 
tarima , ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe coincidir con el punto medio de las piezas adyacentes con una 
tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 mm. 

· Condiciones de terminación ���Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fábrica. No obstante se podrán 
mejorar las prestaciones del barniz de fábrica según los 

requisitos de uso del local en que se va a colocar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

  -  Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas superiores a 1 mm 
cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se 
distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben manifestarse flechas de más de 5 mm 
cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de 
más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de 
horizontalidad superiores al 0,5 % cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  

  -  Solera: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de suelo de 
madera será inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad de la solera se harán a una 
profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una profundidad mínima de 2 
cm.  

  -  Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelación de cada rastrel (en 
sentido longitudinal), nivelación entre rastreles (en sentido transversal). ���Controles finalizada la ejecución.  
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  -  Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos sentidos 
(cada rastrel y entre rastreles).  

En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde la colocación del parquet (cualquiera 
que sea el sistema) hasta el inicio de operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material transpirable. 

En el caso de los parquets barnizados en fábrica, dadas sus características de acabado y su rapidez de colocación, se 
realizarán si es posible, después de los trabajos de pintura. 

Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría de los locales. 

4.2.6.2.2.-REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o 
artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no rejuntado 
con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los 
rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  -  Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras :distintos acabados en su cara vista 
(pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)  

  -  Baldosas de terrazo , vibrada y prensada, estarán constituidas por: ���Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas 
de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. Áridos, lajas de piedra triturada que en 
según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. Colorantes inalterables. ���Podrán ser 
desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc.  

  -  Baldosas de hormigón .  

  -  Adoquines de piedra natural o de hormigón .  

  -  Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc.  

  -  Bases: ���Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o 
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. ���Base de arena 
estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir 
función de relleno. ���Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, 
para evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. ���Base de 
mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad 
del soporte.  

  -  Material de agarre: mortero para albañilería .  

  -  Material de rejuntado: ���Lechada de cemento. ���Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de 
granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. ���Mortero de 
juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para 
mejorar su comportamiento a la deformación. ���Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas 
sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. ���Se podrán llenar parcialmente las juntas con 
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tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes 
de llenarlas a tope.  

- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. ���El valor de resistencia al deslizamiento Rd se 
determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 

12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. ���La muestra seleccionada será representativa de 
las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida 

útil del pavimento. ���Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

  -  Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.  

  -  Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 
revestimiento y las tensiones del ���sistema de colocación.  

  -  Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir 
una imprimación impermeabilizante.  

  -  Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u 
otros medios. En caso de soportes ���disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.  

  -  Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante.  

  -  Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-
3 semanas y en caso de forjado y ���solera de hormigón, 6 meses.  

  -  Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.  

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico 
de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Puntos de observación. ���Proyecto: ���Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y 
el CTE DB SU 1. ���En caso de baldosas de piedra: ���Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. ���Replanteo de las 
piezas. Nivelación. ���Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. ���Comprobación de juntas. 
Extendido de la lechada, coloreada en su caso. ���verificar planeidad con regla de 2 m. ���Inspeccionar existencia de cejas. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no presentará 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. ���Se evitará el 
contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la 
disposición 

de juntas perimetrales. ���Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o 
exterior, resistencia al deslizamiento, choque, 
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desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las 
piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 
supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 
oC a 30 oC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se 
preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el 
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente 
extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre 
ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se 
espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de 
arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando 
posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido 
de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

·Tolerancias admisibles ���· Condiciones de terminación 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 

El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de 
cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra 
abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. 
En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La 
superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos 
fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En 
ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 
imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. En caso de baldosas de 
cemento (hidráulica, pasta y terrazo): ���Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. Comprobar ejecución del pulido, en 
su caso (terrazo). 

· 
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verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al 
deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las 
aristas de los peldaños. ���Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. ���Se 
comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera 
apreciada alguna 

anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas 
o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su 
colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: ���En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. ���En 
caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. ���En caso de pizarra, se frotará con 
cepillo. ���En caso de caliza, se admite agua de lejía. ���En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de 
uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros 

detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes 
del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas 
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte 
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas: ���Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 
esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y 

exteriores. ���Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos 
interiores y exteriores. Hay dos tipos 

básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. ���Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua 
desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza 

para solado de terrazas, balcones y porches ���Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados 
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exteriores. ���Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: ���Sistemas para 
escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. ���Sistemas para piscinas: incluyen 
piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la 

intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. ���- Mosaico: podrá ser de piezas 
cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. ���- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas 
y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. - Características mínimas que deben cumplir todas las 
baldosas cerámicas 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y 
una profundidad superior a 2 

mm. ���Características dimensionales. ���Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. ���Resistencia química a productos 
domésticos y a bases y ácidos. ���Resistencia a las manchas. ���Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de 
resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase 

u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). ���Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, 
debe tener una resistencia a filtración determinada, según el 

CTE DB HS 1. ���- Bases para embaldosado (suelos): 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro 
bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar, 
rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. Puede 
servir de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la 
colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa 
de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

  -  Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) .  

  -  Sistema de colocación en capa fina, adhesivos : ���Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por 
conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases ���principales: adhesivo 
cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). ���Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas 
(D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos ���clases: 
adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). ���Adhesivos de resinas reactivas 
(R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases 
principales: ���adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado 
(R2). ���Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y ���deshielo, etc.  

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 
orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal 
(CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 
resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
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minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. - 
Material de relleno de las juntas : 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. ���Juntas perimetrales: poliestireno 
expandido, silicona. ���Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. ���Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al DB-SU 1, en 

función del uso y localización en el edificio. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión 
de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

  -  Planeidad: ���Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de 
mortero. ���Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.  

  -  Humedad: ���Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso 
de humedad. ���Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.  

  -  Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.  

  -  Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.  

  -  Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 
permanente del revestimiento y las tensiones ���del sistema de colocación.  

  -  Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u 
otros medios. En caso de soportes ���disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.  

  -  Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante.  

  -  Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. ���En algunas superficies 
como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para 
comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas 
huecas, etc.) ���En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado 
de mayor deformabilidad. ���En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 
cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el 
adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. ���En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre 
revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad 
de la baldosa preexistente. ���Proceso de ejecución ���· Ejecución ���Condiciones generales: ���La colocación se 
realizará en unas condiciones climáticas normales (5 oC a 30 oC), procurando evitar el soleado directo, las 
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.  
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- Preparación: ���Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso 
de estar prevista en proyecto. Aplicación, 

en su caso, de imprimación- ���Existen dos sistemas de colocación: ���Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u 

otro sistema de desolidarización. ���Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 
regularización del soporte. 

- Ejecución: Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos 
para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida 
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del 
tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. 
Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se 
desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos 
porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las 
operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas ���La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre 
baldosas será mayor o igual a 3 

mm. ���Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de 
un material compresible antes 

de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe 
cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del 
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 
elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse 
en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...Se puede 
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o 
igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de 
materiales de obra y llegar hasta el soporte.  

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m a 70 m en interior, y de la 
mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, 
si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con 
una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el 
diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

· Tolerancias admisibles ���Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
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- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

De la preparación: ���Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. ���Capa fina, 
desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. ���Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y 
espesor. ���Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: ���Baldosa: verificar que se 
ha realizado el control de recepción. ���Mortero de cemento (capa gruesa): ���Comprobar que las baldosas se han 
humedecido por inmersión en agua. ���Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. ���En suelos: 
comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco 
extendido. ���Adhesivo (capa fina): ���Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. ���Aplicación 
del adhesivo: ���Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. ���Comprobar espesor, extensión y 
peinado con llana dentada adecuada. ���Tiempo abierto de colocación: ���Comprobar que las baldosas se colocan antes de 
que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. ���Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente 
antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. ���Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta 
técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm.  

L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. ���Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe 
cumplir las condiciones siguientes: ���No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 
mm. ���Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. ���En zonas interiores para 
circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos 
y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento 
puede ser previo o posterior a la colocación. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de 
tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. 
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con 
agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

superficie mayor de 1225 cm2. Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. ���Perimetrales y de partición: comprobar su 
disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. ���Juntas de colocación: 
verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación 
y 

limpieza del material sobrante. - Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La 
desviación máxima se medirá con regla de 2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. ���Para suelos no debe exceder de 3 mm. ���Alineación de juntas de colocación; 
la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. ���Para 
suelos: no debe exceder de ± 2 mm. ���Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo 
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recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a 
trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

4.2.6.2.4.-SOLERAS 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con 
espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente 
como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado. 

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este 
indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y 
compactado de terreno. Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con 
corte y colocación del sellado. 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. Ortogonalidad: ���Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm ���Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
Planitud de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 
  -  Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.  

  -  Impermeabilización : podrá ser de lámina de polietileno, etc.  

  -  Hormigón en masa:  

  -  Cemento : cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas 
que establece la Instrucción para la ���recepción de cementos RC-03.  

  -  Áridos :cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la 
EHE.  

  -  Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de ���acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros...,  

  -  Armadura de retracción :será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las 
condiciones en cuanto a adherencia y ���características mecánicas mínimas establecidas en la EHE.  

  -  Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras .  

  -  Ligantes de soleras continuas de magnesita . ���Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del 
hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  

  -  Sistema de drenaje ���Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. ���Drenes 
superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc.  

  -  Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.  
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  -  Arquetas de hormigón.  

  -  Sellador de juntas de retracción : será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y 
adherente al hormigón.  

  -  Relleno de juntas de contorno :podrá ser de poliestireno expandido, etc. ���Se eliminarán de las gravas 
acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por 
inclusión de materiales extraños. ���El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante 
estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. ���Se comprobará que el 
material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 
obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las 
medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. ���Los acopios de las gravas se 
formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. ���Prescripción en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. ���Las instalaciones enterradas estarán terminadas. ���Se fijarán puntos de 
nivel para la realización de la solera. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los 
dos metales. ���No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 
producirse abombamientos, levantamientos y 

roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

  -  Ejecución de la subbase granular: ���Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará 
mecánicamente y se enrasará.  

  -  Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.  

  -  Capa de hormigón: ���Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 
vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá 
especial cuidado en que no produzca deslavado.  

- Juntas de contorno: ���Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 
formará la junta de contorno alrededor de cualquier 

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. - Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que 
penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: ���Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante 
sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa 
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drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. ���Se dispondrán tubos 
drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el 

terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al 
menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 
uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será 
como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos 
del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 
permanente. 

Condiciones de no aceptación: ���Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. ���Planeidad de la 
capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. ���Planeidad de la solera medida 
por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% 
en caso de solera pesada. Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 
superiores a 20 mm. ���Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm 
respecto del valor especificado. ���Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará 
variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. ���Junta de retracción: la distancia entre juntas 
no será superior a 6 m. ���Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 
cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

· Condiciones de terminación ���La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del 
solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· 

- 

-Control de ejecución 

Puntos de observación. ���Ejecución: ���Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de 
hormigón, planeidad de la solera. Resistencia característica del hormigón. ���Planeidad de la capa de arena. ���Resistencia 
característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. ���Espesor de la capa de 
hormigón. ���Impermeabilización: inspección general. ���Comprobación final: ���Planeidad de la solera. ���Junta de retracción: 
separación entre las juntas. ���Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. ���Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos 
admisibles y la caída de los no admisibles. ���La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o 
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, 

aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 oC. 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, conglomerados, 
etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), 
con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles 
instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de 
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suspensión, entramados, soportes. Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. ���Unidad de florón si lo hubiere. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Techos suspendidos . ���- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin 
fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las 

placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. - Placas o 
paneles : 

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 
micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente 
acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. ���Placas de yeso laminado con/sin cara 
vista revestida por lámina vinílica. ���Placas de escayola . ���Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será 
incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. Paneles de tablero contrachapado. 

Lamas de madera, aluminio, etc. ���- Estructura de armado de placas para techos continuos : 

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), 
longitudinales y transversales. Sistema de fijación: ���Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero 
galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos 

galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. ���Elemento de fijación al forjado: ���Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo 
de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. ���Si son bloques de entrevigado, podrá ser 
mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. ���Si son viguetas, podrá ser mediante 
abrazadera de chapa galvanizada, etc. ���En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante 
pasta  

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras 
vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería 
para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de 
aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

  -  Material de juntas entre planchas para techos continuos : podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por 
cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.  

  -  Elementos decorativos : molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. ���El acopio de los 
materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. ���Las placas se trasladarán en vertical o 
de canto, evitando la manipulación en horizontal. ���Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes 
previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio. ���Prescripción en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra ���Características técnicas de cada unidad de obra ���· Condiciones previas: 
soporte ���Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las 
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la 
carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. ���· Compatibilidad entre los 
productos, elementos y sistemas constructivos ���Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: ���Evitar el contacto entre 
dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. ���Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. ���Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. ���Proceso de ejecución ���· Ejecución ���Se habrán obtenido 
los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los 
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paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  

- Techos continuos: 
2
���Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente 

repartidos por m . ���En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se 
realizará con doble alambre de diámetro 

mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al 
forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán 
perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de 
escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección. 

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones 
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola 
a uno de los lados y libre en el otro. 

- Techos registrables: ���Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo 
superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. ���Las varillas 
roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante 
manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. ���Los perfiles que forman el entramado y los 
perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las 
placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza 
plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los 
perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas 
por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un 
tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 

· Condiciones de terminación 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l 
de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l 
de agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. ���Para la colocación de 
luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. El 
falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 

Control de ejecución 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. ���Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No 
se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. ���Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, 
ataduras y varillas. ���Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. ���Suspensión y 
arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. 
No se admitirá 

un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. ���Se comprobará la planeidad en 
todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. Se comprobará la 
nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

294 

4.2.7.-PRECAUCIONES A ADOPTAR 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

4.3.1.-CONTROL DEL HORMIGÓN 

 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de 
obras de hormigón Estructural: 

4.4.- EPÍGRAFE 4.o - OTRAS CONDICIONES 

5.- CAPITULO IV. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS EHE- DB HE1 - CA 88 – DB SI 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.1.- EPÍGRAFE 1.o - ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - Ver cuadro en planos de 
estructura. 

CEMENTO: ���ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 
SUMINISTRO. ���Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de 

cementos RC-97. ���DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA ���Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de 
conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces 

durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, 
residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 

AGUA DE AMASADO ���Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique 

el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 

ÁRIDOS ���Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras 

aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán 
los ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. ���Serán como mínimo las especificadas 
en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la 
memoria del presente proyecto. 

Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los 
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puntos 4.1 y 4.2 del DB-HE 1. 

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

 
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: a) 
corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. ���b) disponen de la documentación exigida. ���c) 
están caracterizados por las propiedades exigidas. 

d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución 
de la obra con el visto 

bueno del director de la obra. ���En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la Parte I del CTE. 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. ���El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra. 

5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA ���Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES ���EI fabricante indicará la densidad aparente, y el 
coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 

"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. ���Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no 
obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS ���Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los 
mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que 
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el 
fabricante. 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS ���EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los 
productos según el epígrafe anterior. 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 

5.1. Suministro de los materiales. ���Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. ���Los 
fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán 
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los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. ���Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, 
deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas 
en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 

5.3.- Composición de las unidades de inspección. ���Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del 
mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 

5.4.- Toma de muestras. ���Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 
productos de la unidad de inspección sacados al azar. La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para 
cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. ���Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los 
ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 

caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con 
posterioridad a la publicación de esta NBE. Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. ���Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y 
UNE 74040/VIII. ���Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. ���Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán 
en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES ���Los materiales a emplear en la construcción del 
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 

R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado 
de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F. 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de 
construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios 
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real 
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor 
que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, deberán acreditar 
su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), 
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de 
ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la 
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forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio. 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. ���Las propiedades de resistencia al 
fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501- 

2:2004, en las clases siguientes: ���- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. ���- RE(t): tiempo 
que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. - REI(t): tiempo que se cumple la 
estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos 
en las siguientes Normas: UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. ���UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): 
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. ���UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego 
de elementos portantes. 

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. ���UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): 
Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. ���UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): 
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. ���UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para 
determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. ���UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. 
Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. ���UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de 
la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. ���UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la 
aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. UNE-prEN 15269(Partes 1 
a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 

En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento 
ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se 
basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
Administración del Estado. 

3.- INSTALACIONES ���3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 
y 4) del DB-SI. 3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la 
Sección SI 4 y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de 
eficacia. Hogares tipo. 
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UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. ���- Extintores de espuma. ���- Extintores de polvo. ���- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). ���- 
Extintores de hidrocarburos halogenados. ���- Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o 
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y 
métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. ���En todo caso la eficacia 
de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. ���Se 
consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el 
extintor dispondrá de un medio 

de transporte sobre ruedas. ���Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en 
la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad 
entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: ���- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 
originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. ���- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 
'Protección y lucha contra incendios. Señalización". ���- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 m. del suelo. ���- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO ���Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, 
deberán conservarse en buen estado. ���En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalación contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

OBRA: REHABILITACIÓN DE INTERNEADO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA 

  

AUTOR DEL PROYECTO: F. Pons Bordes S.L.p., nº 10258 COAGC 

  

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA:  2.967.259,20 € 
 

TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE CALIDAD:   F. Pons Bordes S.L.p., nº 10258 del COAGC 

 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de marzo y 

modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, 

además de lo expresado en el Anejo II. 

El control de calidad de las obras incluye: 

• El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

• El Control de la Ejecución de la obra 

• El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 

 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 

si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 

interés legítimo. 
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1. OBJETO  

 Establecer y definir la sistemática de supervisión y control a seguir en la realización de los trabajos 

contemplados en el proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecución, la inexistencia de defectos, la 

satisfacción del cliente y el control de los aspectos medioambientales que se deriven del mismo. 

La Dirección designa al Responsable de Calidad, como su representante e interlocutor en todas las 

cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y responsabilidad para asegurar que: 

• Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

• Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Las actividades que desarrollará la empresa contratada para ejecutar la obra será el control de los materiales, 

así como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará pruebas 

de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del edificio. 

La empresa constructora será una ayuda para la Dirección Facultativa en las labores de control, debiendo 

tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en esta propuesta se señalan no serán los 

únicos que se ejecuten en la obra, pudiéndose realizar además controles adicionales a petición de la Dirección 

Facultativa, contratista, subcontratistas...etc. 

 

Ø El Control de recepción de productos, equipos y sistemas:  En este caso, sólo se englobaría en un 

sólo grupo: 

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescipciones del CTE, marcas comerciales, datos de 

identificación del material según UNE y marcado CE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 

concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos 

que el director de la ejecución indique. 

 

Ø El Control de la Ejecución de la obra: Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante se 

detallarán: 

- Control de los trabajos y de revestimientos. 

 

Ø El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio: Se realizarán las pruebas de 

funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una prueba de estanqueidad de las 

cubiertas. 
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RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
OBLIGATORIA. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

SOLICITAR FICHA 
TÉCNICA 

COMPROBAR CUMPLE PRESCRIPCIONES DE 
PROYECTO 

SI 

ú COMPROBAR 
CUMPLE DOCUMENTACIÓN 
REGLAMENTARIA NO 

SI 

ú RECHA
ZAR 
PRODUCTO 

ú ¿EL 
PRODUCTO DEBE 
CUMPLIR ENSAYOS? SI 

NO 

¿RESULTADOS 
CONFORMES? NO 
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SI 

ACEPTAR PRODUCTO 
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3. CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

 

3.1 Revestimientos: enfoscados, pinturas y solados 

a. Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las piezas que lo 

requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y realizar la comprobación visual 

de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se corresponden con lo indicado en el 

proyecto o por la DF. 

 

b. Control de ejecución 

3.2.1.b. Enfoscados. 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada 

con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 

ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya 

a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 

formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del 

techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un 

espesor máximo de 20 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de 

varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la 

anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o 

donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor de 3 m, para evitar 

agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 



Rehabilitación de internado de Nuestra señora de Fátima   Calle Antonio Manchado Viglietti, 1, 35005 LPGC   

 

304 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo 

de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

 

3.2.2.b. Pinturas. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá 

la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de 

no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo, se evitarán, en las zonas 

próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o 

dejen partículas en suspensión. 

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación 

selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un 

plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en 

caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el 

fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 

aplicarán dos manos de acabado. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

 Condiciones de terminación: 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 

aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 

 

c. Control de obra acabada 

3.2.1.c. Enfoscados. 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
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Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en 

las juntas estructurales. 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 

 

3.2.2.c. Pinturas. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la 

aplicación realizada. 

   

En Las Palmas de Gran Canaria, Septiembre de 2021 
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3.6. CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR Y VIDRIO 
3.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.8. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
3.9. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
3.10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 
3.11. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.12. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
3.13. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
3.14. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
3.15. ASCENSORES 

 
4. PRESUPUESTO 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
SITUACIÓN: c/ ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, 5, T. M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA, SERVICIO DE MICROINFORMÁTICA, 
COMUNICACIONES E INSTALACIONES P 3500001G 
AUTOR DEL PROYECTO: D. FERNANDO PONS BORDES Y DÑA. ELEONORA BOCCI 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA: 3.566.570,79 € 
TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE CALIDAD: DÑA. DÁCIL TALAVERA CASTELLANO 
TITULACIÓN:   Arquitecta Técnica             COL. Nº1493               COAATIE GRAN CANARIA 
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 
de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los 
artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 

El control de calidad de las obras incluye: 

• El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

• El Control de la Ejecución de la obra 

• El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 

 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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1. OBJETO  

 Establecer y definir la sistemática de supervisión y control a seguir en la realización de los 
trabajos contemplados en el proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecución, la  
inexistencia de defectos, la satisfacción del cliente y el control de los aspectos medioambientales que 
se deriven del mismo. 

La Dirección designa al Responsable de Calidad, como su representante e interlocutor en 
todas las cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y 
responsabilidad para asegurar que: 

• Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC). 

• Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Las actividades que desarrollará la empresa contratada para ejecutar la obra será  el control 
de los materiales, así como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden 
expresamente. Igualmente realizará pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de 
inspección técnica previas a la utilización del edificio. 

La empresa constructora será una ayuda para la Dirección Facultativa en las labores de 
control, debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en esta 
propuesta se señalan no serán los únicos que se ejecuten en la obra, pudiéndose realizar además 
controles adicionales a petición de la Dirección Facultativa, contratista, subcontratistas...etc. 

 

 El Control de recepción de productos, equipos y sistemas:  El control podría englobarse en 
dos grupos: 

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescipciones del CTE, marcas 
comerciales, datos de identificación del material según UNE y marcado CE, certificados de 
garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales que 
posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el director de la ejecución 
indique. 

- Ejecución de los ensayos obligatorios. 

 

 El Control de la Ejecución de la obra: Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante 
se detallarán: 

- Control de movimientos 
- Control de las estructuras 

- Control de los trabajos de albañilería  
- Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones 
- Control de las instalaciones 
- Control de los trabajos de decoración y urbanización  
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 El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio: Se realizarán las pruebas 
de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una prueba de 
estanqueidad de las cubiertas y fachadas. 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
OBLIGATORIA. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 

SOLICITAR FICHA 
TÉCNICA 

COMPROBAR CUMPLE PRESCRIPCIONES DE PROYECTO 

SI 

COMPROBAR CUMPLE 
DOCUMENTACIÓN 
REGLAMENTARIA 

NO 

SI RECHAZAR 
PRODUCTO 

¿EL PRODUCTO DEBE 
CUMPLIR ENSAYOS? 

SI 

NO 
¿RESULTADOS 
CONFORMES? NO 

SI 

ACEPTAR PRODUCTO 
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3. CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

3.1. Saneamiento 

a.  Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 

 b.  Control de ejecución 

- Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de cada diez 
aparatos instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 
- Comprobación de la columna de ventilación, verificando en al menos una vivienda por planta la 
continuidad del conducto. 
- Control de la realización de la conexión con la red general, de acuerdo con lo previsto en cuanto a 
cota de acometida, redes separativas, etc.  
- Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas, en al menos 
un 10% de los casos.  

 

 c.  Control de obra acabada 

Pruebas de estanqueidad parcial 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan 
en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos de desagües y tuberías y 
comprobación de cierres hidráulicos. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales 
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se 
acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. En la red horizontal se probará cada 
tramo de tubería. 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas. Se controlarán al 100% 
las uniones, entronques y/o derivaciones. 

 
 

Pruebas de estanqueidad total 

Las pruebas deben hacerse hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según 
las prescripciones siguientes: 

a.   Prueba con agua 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto 
los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión a la que debe estar 
sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
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Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por 
fases. 

b. Prueba con aire 

Se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la 
red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la 
presión se mantenga constante durante 3 minutos. 

c.   Prueba con humo 

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de 
ventilación. Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga 
un fuerte olor. 
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la 
parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el 
sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán 
éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. La prueba se considerará satisfactoria 
cuando no se detecte presencia de humo ni de olores en el interior del edificio. 
 
 

3.2. Estructura de Hormigón Armado 

3.2.1. Hormigón 

a. Control de recepción en obra 

Documentación previa al suministro: 
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 

la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Como mínimo, constará de:  
− Certificado de dosificación referido en el Anejo 22 de la EHE-08  
En su caso, certificado de los ensayos que sean de aplicación de los contemplados en el 

Anejo 22: resistencia a compresión y profundidad de penetración de agua. 
− Nombre del laboratorio  
En el caso de que no se trate de un laboratorio público de los contemplados en el apartado 

78.2.2.1, declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
el ensayo referido.  

− Fecha de emisión del certificado  
− Tipo de probeta utilizada en el ensayo de rotura a compresión  
Se entregará asimismo la siguiente documentación relativa a los materiales empleados en la 

elaboración del hormigón:  
- Documentación correspondiente al marcado CE o, en su caso, certificados de los ensayos 

que garanticen el cumplimiento de las especificaciones referidas en esta Instrucción  
- En su caso, declaraciones de estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido. 

Documentación durante el suministro: 
 - Identificación del suministrador  
− Número de serie de la hoja de suministro  
− Nombre de la central de hormigón  
− Identificación del peticionario  
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− Fecha y hora de entrega  
− Cantidad de hormigón suministrado  
− Designación del hormigón según se especifica en el apartado 29.2 EHE-08, debiendo contener 

siempre la resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de 
ambiente al que va a ser expuesto.  

- Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos: 
 Tipo y contenido de cemento 
 Relación agua/cemento 
 Contenido de adiciones, en su caso 
 Tipo y cantidad de aditivos 

− Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados  
− Identificación del lugar de suministro  
  - Identificación del camión que transporta el hormigón 
  - Hora límite de uso del hormigón. 



  Acondicionamiento del edificio Ntra. Sra. De Fátima                              PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 8 

 
Documentación tras el suministro: 
Certificado de garantía final del suministro: Los suministradores de materiales o productos 
incluidos en el ámbito de la EHE-08 proporcionarán un certificado final de suministro, en el que se 
recogerán la totalidad de los materiales o productos suministrados.  

El certificado de suministro deberá mantener la necesaria trazabilidad de los materiales o 
productos certificados.  

En el recuadro se adjunta un modelo con la información mínima que deberá contener el 
certificado de suministro. 

 

CERTIFICADO DE SUMINISTRO  
Nombre de la empresa suministradora: _____________________________________ 
Nombre y cargo del responsable del suministro:______________________________  
Dirección: ____________________________________________________________  
Identificación del declarante (nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificación 
(CIF/NIF/Pasaporte)  
 
Certifico  
 
Que la empresa________________________________________________________ 
Identificación del declarante (nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificación 
(CIF/NIF/Pasaporte)  
ha recibido en____________________________________los suministros que a  
Lugar de recepción del material o producto  
continuación se detallan:  
 
_____      __________     _____________________________________        _________  
_____      __________    _____________________________________         _________  
 
Fecha        Nº Albarán                 Identificación del producto o material                           Cantidad  
 
Durante el periodo transcurrido entre la declaración de estar en posesión de un distintivo de calidad 
reconocido oficialmente y el último suministro, no se producido ni suspensión, ni retirada del citado 
distintivo. (En el caso de fuese aplicable)  
 
Declaro bajo mi responsabilidad la conformidad del suministro arriba detallado con las 
disposiciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada mediante Real 
Decreto 1247/2008 de 18 de julio.  

 

Lugar, fecha y firma. 
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b. Control de ejecución  

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares o decida la Dirección Facultativa. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo 
estar presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa,del Constructor y del 
Suministrador del hormigón. 

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el  punto de vertido del 
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de 
transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. 

El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá 
estar suscrita por todas las partes presentes , quedándose cada uno con una copia de la misma. Su 
redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al comienzo de la 
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21 de la EHE-08. 

El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de 
una toma de contraste. 

La comprobación, en su caso, de la PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE AGUA bajo 
presión en el hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8:2001. Antes de iniciar el ensayo, se 
someterá a las probetas a un período de secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a 
una temperatura de 50±5ºC. 

La DOCILIDAD DEL HORMIGÓN se comprobará mediante la determinación de la 
consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams, según UNE EN 12350-2. 

En el caso de hormigones para edificación, se recomienda en general que el asiento en el 
cono de Abrams no sea inferior a 6 centímetros. 

Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en cono de 
Abrams, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia     Asiento en cm 
Seca (S)    0 - 2 
Plástica (P)   3 - 5 
Blanda  (B)   6 - 9 
Fluida (F)   10 - 15 

   Líquida (L)   16-20 
 

La especificación para la consistencia del hormigón será la recogida, de acuerdo con la 
docilidad del hormigón, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su caso, la indicada 
por la Dirección de Obra. Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos 
se encuentre dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1. de la EHE-08. 

 
Tabla 86.5.2.1 Tolerancias para la consistencia del hormigón 

Consistencia definida por su tipo 
Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante 
Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 
Líquida 

0 
±1 
±1 
±2 
±2 

0 - 2 
2 - 6 
5 - 10 
8 - 17 
14-22 
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Consistencia definida por su asiento 
Asiento en cm Tolerancia en cm Intervalo resultante 
Entre 0-2 
Entre 3-7 
Entre 8-12 
Entre 13-18 

±1 
±2 
±3 
±3 

A±1 
A±2 
A±3 
A±3 

 
 

El control de la RESISTENCIA DEL HORMIGÓN tiene la finalidad de comprobar que la 
resistencia del hormigón realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica 
especificada en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario 
definidos en la EHE-08. 

Ésta se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre 
probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2:2001. 

Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de esta Instrucción se refieren a 
características del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 
15x30cm. No obstante, para la determinación de la resistencia a compresión, podrán emplearse 
también probetas cúbicas de 15 cm de arista. 

Su frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: 
a) en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se 

haya efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y 
 b) la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser: 

- Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4, 
- Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y 

              - Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6. 
 
 
CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 

 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos o grupos de 
elementos que 
funcionan 
fundamentalmente a 
compresión (pilares, 
pilas, 

muros portantes, 
pilotes, etc.) 

Elementos o grupos 
de elementos 
que funcionan 
fundamentalmente a 
flexión (vigas, 
forjados de 
hormigón, 
tableros de puente, 
muros de 

contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, 
estribos 
de puente, 
bloques, 

etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
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Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

 
 

 

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 
Antes de iniciar el suministro del hormigón de un lote, la Dirección Facultativa comunicará al 

Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de 
los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, 
de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2. de la EHE-08: 
 

Resistencia característica 
especificada en proyecto 
fck (N/mm2) 
 

Hormigón con distintivo de 
calidad oficialmente reconocido 
con nivel de garantía 
conforme con el apartado 5.1 
del Anejo 19 (EHE-08) 
 

Otros casos 
 

fck ≤ 30 N ≥ 1 N ≥ 3 
35 ≤ fck ≤ 50 N ≥ 1 N ≥ 4 
fck >50 N ≥ 2 N ≥6 

Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida 
a control. Cuando el lote abarque hormigones procedentes de más de una planta, la Dirección 
Facultativa optará por una de siguientes alternativas: 
a) subdividir el lote en sublotes a los que se deberán aplicar de forma independiente los 
criterios de aceptación que procedan, 
b) considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se correspondan con 
las de diferentes orígenes y aplicando las consideraciones de control 
que correspondan en el caso más desfavorable. 

Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones 
de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: 

x1 ≤ x2 ≤...... ≤ xm ≤...... ≤ xN 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 

definen a partir de la siguiente casuística: 
Caso 1: hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de 

garantía conforme al apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08. 
Caso 2:  hormigones sin distintivo, 
Caso 3: hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de obra, o suministrados 

de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en 
en la obra más de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigón. 

Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios 
establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a de la EHE-08 
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Tabla 86.5.4.3.a 
Caso de control 
Estadístico 

Criterio de aceptación Observaciones 

Control de identificación 

1 xi ≥ f ck 
 
 

Control de recepción 

2 f(x) = x - K2rN ≥ f ck 
 
 

3 f(x(1)) = x(1) – K3s*35 ≥ f ck 

A partir de la amasada 37ª 
3 ≤ N ≤ 6 
A las amasadas anteriores a la 
37ª se les aplicará el criterio nº2 

Donde: 
f(x) ; f(xi)  Funciones de aceptación 
xi Cada uno de los valores medios obtenidos en las determinaciones de resistencia para cada 

una de las amasadas 
x Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas, 
σ  Valor de la desviación típica correspondiente a la producción del tipo de hormigón 

suministrado, en N/mm2, y certificado en su caso por el distintivo de calidad 
δ Valor del coeficiente de variación de la producción del tipo de hormigón suministrado y 

certificado en su caso por el distintivo de calidad, 
fck  Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto, 
K2 y K3, Coeficientes que toman los valores reflejados en la Tabla 86.5.4.3.b EHE-08 
x(1)  Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
x(N)        Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
rN Valor del recorrido muestral definido como 

rN = x(N) - x(1) 
S  Valor de la desviación típica muestral, definida como 

  SN = ∑
=

−
−

N

i
xxi

N 1

2)(
1

1
 

s*35 Valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 amasadas. 
 
 

Tabla 86.5.4.3.b 

Coeficiente 
Número de amasadas controladas (N) 
3 4 5 6 

K2 1,02 0,82 0,72 0,66 
K3 0,85 0,67 0,55 0,43 
 
 
 
c. Control de obra acabada 

Curado del hormigón: 
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Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si 
el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie 
y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de 
mar. 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección de 

la misma, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales con las 
tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto en el 
anejo 11 de la EHE-08. 

 

3.2.2. Acero 

a. Control de recepción en obra 

a.1. Control del acero para elaborar armaduras pasivas 

Cada partida de acero se suministrará acompañado de la correspondiente hoja de suministro, 
que deberán incluir su designación y cuyo contenido mínimo deberá ser conforme con lo indicado en 
el Anejo nº 21 de la EHE-08. 

Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificación del acero incluido en cada partida, se 
efectuará de conformidad con lo contemplado para la misma en la correspondiente versión de UNE 
EN 10080. Mientras no esté en vigor el marcado CE para los productos de acero, cada partida de 
acero deberá acompañarse de una declaración del sistema de identificación que haya empleado el 
fabricante, de entre los que permite la UNE EN 10080 que, preferiblemente, estará inscrito en la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior, de conformidad con el Reglamento 40/94 del Consejo 
de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria 
(http://oami.europa.eu). 

La clase técnica se especificará por cualquiera de los métodos incluidos en el apartado 10 de 
la UNE EN 10080 (como por ejemplo, mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas). Además, las barras corrugadas o los alambres, 
en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el referido apartado 
y que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, adicionales o alternativos a los 
contemplados en la EHE-08, el fabricante deberá indicarlos. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que 
garantice el cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el artículo 32º de la EHE-08. En 
la documentación, además, constará:  

− Nombre del laboratorio  
En el caso de que no se trate de un laboratorio público de los contemplados en el apartado 

78.2.2.1 (EHE-08), declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-EN ISO/IEC 
17025 para el ensayo referido.  

− Fecha de emisión del certificado  
− En su caso, certificado del ensayo de doblado-desdoblado  
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− En su caso, certificado del ensayo de doblado simple  
Para los aceros soldables de especial ductilidad, certificados de los ensayos de fatiga y de 

deformación alternativa . 
Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo de la 

viga contemplado en el apartado 33.2 de la EHE-08, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos:  

- Marca comercial del acero  
− Forma de suministro: barra o rollo  
− Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos  

 
 
a.2. Control de armaduras pasivas (acero elaborado) 

Este control tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la conformidad, antes 
de su montaje en la obra, de las mallas electrosoldadas, las armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía, las armaduras elaboradas o, en su caso, la ferralla armada. 

Estas consideraciones son de aplicación tanto en el caso en el que se hayan suministrado 
desde una instalación industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan preparado en las 
propias instalaciones de la misma. 

La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluirá su 
comportamiento en relación con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a su 
geometría y cualquier otra característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o decida la Dirección Facultativa. 

De acuerdo con lo indicado en 79.3 de la EHE-08, en el caso de armaduras normalizadas 
(mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía), que se encuentren en 
posesión del marcado CE, según lo establecido en la Directiva 89/106/CEE, su conformidad podrá ser 
suficientemente comprobada mediante la verificación de que las categorías o valores declarados en 
la documentación que acompaña al citado marcado CE, permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto y, en su defecto, las de la EHE-08.  

Mientras las armaduras normalizadas no dispongan de marcado CE, se comprobará su 
conformidad mediante la aplicación de los mismos criterios que los establecidos para el acero en el 
artículo 87º de la EHE-08. Además, deberán realizarse dos ensayos por lote para comprobar la 
conformidad respecto a la carga de despegue a la que hacen referencia los apartados 33.1.1. y 
33.1.2 de la EHE-08, así como la comprobación de la geometría sobre cuatro elementos por cada lote 
definido en el artículo 87º, mediante la aplicación de los criterios indicados en el apartado 7.3.5 de la 
UNE-EN 10080. Cuando las armaduras normalizadas estén en posesión de un distintivo de calidad 
según 81.1 de la EHE-08, la Dirección Facultativa podrá eximir de estas comprobaciones 
experimentales. La documentación se comprobará de acuerdo con lo indicado en 88.4.1, 88.5.2 y 
88.6. EHE-08 Además, la Dirección Facultativa rechazará el empleo de armaduras normalizadas que 
presenten un grado de oxidación que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. A estos 
efectos, se entenderá como excesivo el grado de oxidación cuando, una vez procedido al cepillado 
mediante cepillo de púas de alambre, se compruebe que la pérdida de peso de la probeta de barra es 
superior al uno por ciento.  

Asimismo, se deberá comprobar también que, una vez eliminado el óxido, la altura de corruga 
cumple los límites establecidos para la adherencia con el hormigón, según el artículo 32º de EHE-08. 

En el caso de armaduras elaboradas y de ferralla armada según lo indicado en 33.2 de la 
EHE-08, la Dirección Facultativa o, en su caso, el Constructor, deberá comunicar por escrito al 
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Elaborador de la ferralla el plan de obra, marcando pedidos de las armaduras y fechas limite para su 
recepción en obra, tras lo que el Elaborador de las mismas deberá comunicar por escrito a la 
Dirección Facultativa su programa de fabricación, al objeto de posibilitar la realización de toma de 
muestras y actividades de comprobación que, preferiblemente, deben efectuarse en la instalación de 
ferralla. 
 
 
b. Control de ejecución  

b.1. Control del acero para armaduras pasivas previo a su elaboración 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y 
en el artículo 32º de esta Instrucción. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con la EHE-08, así como 
con la EN 10080. La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2 de la 
EHE-08 se podrá efectuar mediante:  

 
a) La posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se 
establece en el Anejo nº 19 de la EHE-08. 

 
b) La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la 
cantidad de acero suministrado, se diferenciará entre: 

 
b.1.- Suministros de menos de 300 t: 

Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 t. 
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la EHE-08. 
- Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites 

admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2 EHE-
08, o alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 

- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de 
doblado simple indicado en 32.2 EHE-08, comprobando la ausencia de grietas 
después del ensayo. 

Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero 
empleado y su fabricante, así como que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, 
el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del 
artículo 32 de la EHE-08. 

 
b.2.-Suministros iguales o superiores a 300 t: 
En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más 

pequeños ampliando a cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las que 
hace referencia el último párrafo. 

Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad, 
firmado por persona física, en el que se declaren los fabricantes y coladas correspondientes a cada 
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parte del suministro. Además, el Suministrador facilitará una copia del certificado del control de 
producción del fabricante en el que se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos 
obtenidos para cada colada. En dicho caso, se efectuarán ensayos de contraste de la trazabilidad de 
la colada, mediante la determinación de las características químicas sobre uno de cada cuatro lotes, 
con un mínimo de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables cuando su composición 
química presente unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de producción, 
que sean conformes con los siguientes criterios: 

%C ensayo  = % C certificado   ± 0,03 
%Ceq ensayo  = % Ceq certificado        ± 0,03 
%P ensayo  = % P certificado   ± 0,008 
%S ensayo    = % S certificado   ± 0,008 
%N ensayo  = % N certificado   ± 0,002 

Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las 
características químicas, se procederá a la división en lotes, correspondientes a cada colada, serie y 
fabricante, cuyo número no podrá ser en ningún caso inferior a 15. Para cada lote, se tomarán dos 
probetas, sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 EHE-08 
 Comprobar que las características geométricas de sus resaltos estén comprendidas entre 

los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2 
EHE-08, o alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de corruga. 

 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado 
indicado en 32.2 EHE-08, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 

 Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y 
alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de esta Instrucción. 

Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones 
indicadas en el artículo 32º EHE-08 en los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso 
contrario, si únicamente se detectaran no conformidades sobre una única muestra, se tomará un serie 
adicional de cinco probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de 
ensayos o comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no 
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 
 
c) En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero para 
hormigón armado frente a la fatiga podrá demostrarse mediante la presentación de un informe de 
ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad no superior a un año 
y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1. de la EHE-08. 
 
d) En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas cíclicas 
con deformaciones alternativas podrá demostrarse, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las exigencias al 
respecto del artículo 32º EHE-08, con una antigüedad no superior a un año y realizado por un 
laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08. 
 
 
b.2. Control de armaduras pasivas (acero elaborado) 

La Dirección Facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de 
control, efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. Podrán estar 
presentes durante la misma, representantes del Constructor y del Elaborador de la armadura. En el 
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caso de armaduras elaboradas o de ferralla armada, la toma de muestras se efectuará en la propia 
instalación donde se estén fabricando y sólo en casos excepcionales, la Dirección Facultativa 
efectuará la toma de muestras en la propia obra. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad velará por la representatividad de la muestra 
no aceptando en ningún caso, que se tome sobre armaduras que no se correspondan al despiece del 
proyecto, ni sobre armaduras específicamente destinadas a la realización de ensayos, salvo que sean 
fabricadas en su presencia y bajo su directo control. Una vez extraídas las muestras, se procederá, 
en su caso, al reemplazamiento de las armaduras que hubieran sido alteradas durante la toma. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactará un acta para cada toma de 
muestras, que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose con una copia de la 
misma. Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección 
Facultativa al comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21. 

Se podrán tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de contraste 
se tomarán en los casos en que el representante del Suministrador de la armadura o del Constructor, 
en su caso, así lo requiera. 

El tamaño de las muestras deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de las 
comprobaciones y ensayos contemplados en esta Instrucción. Todas las muestras se enviarán para 
su ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e identificadas. 
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       ACERO 

 
Documenta-
ción del 
acero 

Series: 
Fina (6-10 mm) 
Media (12-25) 
Gruesa (32-40) 

 
Tamañ
o del 
lote 

 
Nº probetas ó           
unidades 

     
       Ensayos 

 
 
Barras 
corrugadas.- 
Armaduras 
pasivas 

 
 
 
Sin 
distintivo 

 
Se agrupa el 
acero por serie. 
Creándose los 
lotes de: 

 
 
 
40 ton. 

2 probetas por 
lote, y sobre cada 
probeta: 

Secc. Equivalente 
Caract 
.Geométricas 
Doblado-
desdoblado 

(*) 
1 probeta para 
cada diámetro 
diferente 

Características 
mecánica 

Con 
distintivo 

Verificar documentación - Sin ensayos.  

 
Ferralla 
armada 

 
Sin 
distintivo 

 
-------------------- 

 
30 ton. 

Por cada lote 15 
unidades de 
distinta forma y 
tipologia 

Características 
geométricas de 
las unidades 

Con 
distintivo 

Verificar documentación - Sin ensayos. 

 
 
 
 
3.3. Cubierta 

a.  Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en 
obra las piezas que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y las instrucciones 
de montaje. 

 

b. Control de ejecución 

-Comprobaciones previas a la puesta en obra:  

1. Comprobar que las superficies se encuentran aptas para la colocación de los elementos 
finales de acabado, comprobándose la existencia de todos los elementos previos 
definidos en proyecto. 

2. Comprobar que el producto se corresponde con el definido en proyecto en cuanto a 
tipología y características técnicas. 
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3. Comprobar los posibles puntos singulares indicados en proyecto. 

-Comprobaciones en la puesta en obra: 

1. Previa colocación del acabado se chequeará toda la zona a tratar, verificando la completa 
colocación de los elementos constitutivos definidos en proyecto. 

2. Se deberá tener especial cuidado en los elementos singulares: conductos de ventilación, 
sumideros, juntas de dilatación, etc., colocándose el elemento de acabado respetando la 
funcionalidad de todos los componentes de la cubierta proyectada. 

3. Se comprobará que los solapes estén dispuestos en el sentido de la pendiente o de 
evacuación de agua, en caso de membranas autoprotegidas. 

 

c. Control de obra acabada 

-Prueba de estanquidad de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego 
para una lluvia simulada de 6h ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad o 
penetración de agua en las siguientes 48h. 
- Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagües y se llena la cubierta de 
agua hasta la altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobará la 
aparición de humedades y la permanencia de agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en 
dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y 
rematada la cubierta. 
 

 

 

3.4. Albañilería. Fábrica de bloques  

a.  Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros, que en el caso del 
bloque de hormigón (áridos densos y ligeros) se debe cumplir con lo especificado en la norma UNE 
EN 771-3, en la que se relaciona la documentación, requisitos y especificaciones técnicas a aplicar en 
estos productos. Para ello se debe aportar la siguiente documentación: 

 
 

• Marcado CE, debe estar estampado en el etiquetado recogiendo las características 
técnicas. 

• Declaración CE de conformidad. Es un documento firmado por el fabricante en el que 
se deben incluir las características técnicas que acrediten el marcado CE según la 
norma UNE EN de aplicación. 

En cuanto a las exigencias relativas a su uso y puesta en obra, se deberá atender a las funciones 
y especificaciones para las que ha sido proyectado: 
 

• Para uso en fábricas resistentes, se debe comprobar que la resistencia normalizada a 
compresión de las piezas fb ≥ 5 Mpa (N/mm2), según el artículo 11 del DB SE-F. 
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b. Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carecerán de 

elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 
2,20 m medida a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de 

yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de 

recogida y evacuación del agua. 
c. Control de obra acabada 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

 

 

 

3.5. Revestimientos: Alicatados y aplacados; enfoscados, guarnecidos y revocos; pinturas; 
y solados 

a. Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en 
obra las piezas que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y realizar la 
comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se 
corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

b. Control de ejecución 

3.5.1.b. Alicatados y aplacados. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme 

una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan 
definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante 

adecuado.  
Juntas perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 

que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado 

en proyecto.  
En aplacados exteriores no se recomienda la sujeción directa mediante morteros, salvo en 

zócalos. 
La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 
En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas 

perimetrales entre carpintería y aplacado. 
En el caso de revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra 

natural o artificial, recibidas al soporte con dispositivos de anclaje se comprobará lo siguiente: 
- Comprobación del soporte: se comprobará que el soporte esté liso. 
- Replanteo: distancia entre anclajes. Juntas. 
- Ejecución: 

-Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en 
los cantos, en su caso). 

-Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
-Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso 

(CTE DB HS 1). 
 

3.5.2.b. Enfoscados, guarnecidos y revocos. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del 

soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de con 
malla solidarizante (San Juan) en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o 
superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará 
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas 
de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales 
y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el 
mortero entre maestras hasta conseguir un espesor máximo de 20 mm; cuando sea se realizará por 
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capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero 
fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a 
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor de 3 m, 
para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el 
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

 
- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la 
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y 
repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo 
lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar 
el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con 

pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus 
lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al 
menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el 
perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de 
agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. 
El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando 
el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor 
máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los 
golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. Podrá acabarse con una 
capa de enlucido de yeso fino (YF) no superior a 3 mm. 

 
- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de 
mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente 
con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con 
sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa 
de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior 
del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 
mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por 
la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá 
en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
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En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a 
revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 
mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora 
para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se 
replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio 
mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece 
horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 
10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra 
los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares 
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el 
cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los 
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la 
unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa 
de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, 
dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica 
(mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso 
de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del 
espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En 
climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y 
difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el 
mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de 
junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la 
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o 
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los 
secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie revocada hasta que haya fraguado. 

 Tolerancias admisibles: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 

3.5.3.b. Pinturas. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En 
tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con 
viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el 
rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo 
con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los 
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poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación 

de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este 

tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 

horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de 
acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado 
en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; 
a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 

-    Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 
soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

-  Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

 Condiciones de terminación: 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 
después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado 
mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 

3.5.4.b. Solados. 

3.5.4.1.b. Revestimientos  cerámicos para suelos y escaleras 

- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
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Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre 
el mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie 
del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo 
abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se 
utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
 

Ensayos y pruebas: Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que 
determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de resbaladicidad. 

 

 

 

3.5.4.2.b. Revestimientos  pétreos para suelos y escaleras 

Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB 

SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
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Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles 
discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

Ensayos y pruebas: Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que 
determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de resbaladicidad. 

 

3.4.5.3.b. Revestimientos de madera para suelos y escaleras 

- Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas 
superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla. Planitud general: se 
medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben 
manifestarse flechas de más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). 
Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá 
con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 
0,5 % cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  

- Solera: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de 
suelo de madera será inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad de la solera se 
harán a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una 
profundidad mínima de 2 cm.  

- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelación de cada 
rastrel (en sentido longitudinal), nivelación entre rastreles (en sentido transversal). 

 

 

c. Control de obra acabada 

3.5.1.c. Alicatados y aplacados. 

Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no 

debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe 
exceder de 2 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 
m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua 

sobre el aplacado. 
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Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que 
sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán elementos 
como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, 
limpieza química o proyección de abrasivos. 

Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas 
o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. 
 

 

 

3.5.2.c. Enfoscados, guarnecidos y revocos. 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 

interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, 

fraguado y endurecimiento del cemento. 
 

 

3.5.3.c. Pinturas. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 

 

3.5.4.c. Solados. 

3.5.4.1.c. Revestimientos  cerámicos para suelos y escaleras 

- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no 

debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 

1 m. 
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Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes 
del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente 
a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 

3.5.4.2.c. Revestimientos  pétreos para suelos y escaleras 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 

humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
 

3.5.4.3.c. Revestimientos de madera para suelos y escaleras 

Tolerancias de colocación: 
Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación de alineación 

entre dos paneles consecutivos será menor de 2 mm. La desviación de alineación “acumulada” en 
una longitud de 2 m de paneles será de 5 mm. Diseños en espiga (lamparquet y tarima): la desviación 
máxima de alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de una 
misma hilada, será menor de 2 mm.  

Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no 
adyacentes pertenecientes a hiladas diferentes deben quedar alineadas entre si con una tolerancia 
de: lamparquet ± 2 mm, la tarima , ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe coincidir con el punto 
medio de las piezas adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 mm.  
 

3.6. Carpintería exterior e interior y vidrio 

a. Control de recepción en obra 

3.6.1.a. Carpintería exterior e interior. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
-Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 
- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos 
recibidos. 

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 

3.6.2.a. Vidrio. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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        Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y 
soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En 
caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los 
vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por 
barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; 
protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 
 

b. Control de ejecución 

3.6.1.b. Carpintería exterior e interior. 

        Puertas y ventanas: 
- Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 

4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería 

inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles 

por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina 
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento 
adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. 
Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el 
contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de 
anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ó 5 mm. Sellado perimetral con masillas 
elásticas permanentes (no rígida). 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse 
con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estarán señalizadas. Si existe una 
puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo 
más próximo es como mínimo 20 cm.  
- Carpintería interior: 

Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 

reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en 

zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura 

menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o 
translúcidas. 
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Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. 
Número de pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de 
condena por el interior (en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
 

 

3.6.3.b. Vidrio. 

Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 

mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de 

fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 

m): 2.5 mm. 
 

c. Control de obra acabada 

    Puertas y ventanas: 
- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: 

estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas 
desfavorable. 

Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe específico 
sobre los valores alcanzados sobre: 

Permeabilidad al aire. 
Condensación superficial. 
Transmitancia energética. 
Factor solar modificado. 

- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

 

3.7. Instalación eléctrica  

a.  Control de recepción en obra 

 Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 
señalado en la norma UNE 20.460-3. 
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b.  Control de ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 
- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 

Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
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Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 

Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 

c. Control de obra acabada 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al 
término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

Se comprobará la resistencia al aislamiento de la instalación general del edificio, de conductores 
entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá 

la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

Se comprobará la resistencia de puesta a tierra del edificio, verificando los siguientes controles: 
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- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 
conducciones no previstas para tal fin. 

- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 
locales secos, en cualquier masa del edificio. 

- Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
 

 

3.8. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

a. Control de recepción en obra. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas 
UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
 

3.8.1.a. Instalación de fontanería 
- Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 

consumo humano  
- Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos  
- Tubos redondos de cobre  
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 
productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 

 
3.8.2.a. Aparatos Sanitarios 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 
- Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE). 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y 

se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos 
en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. 
En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. De igual manera se verificarán que las 
características de los equipos de producción de agua caliente sanitaria cumplen con las 
especificaciones de proyecto y que se encuentran en perfecto estado. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios 
y equipos de producción de agua caliente sanitaria, para no dañarlos antes y durante el montaje. 
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b. Control de ejecución 

3.8.1.b. Instalación de fontanería. 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 
diámetro y recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de 

asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 
transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 
sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de 
contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

 
Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos 

de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

 

 Ensayos y pruebas: Se realizarán las pruebas y ensayos en las instalaciones, según se 
indica en el CTE DB HS 4, apartado 5.2.1. 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
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Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios 
que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una 
vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 

estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 

realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el 
grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Medición de temperaturas de la red. 
Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas 

del mismo, en su salida  y en los grifos. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se 

estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se 

rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto 
completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica 
sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
 

3.8.2.b. Aparatos sanitarios. 

Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

  

Tolerancias admisibles: 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

 

c.  Control de obra acabada. 

3.8.1.c. Instalación de fontanería. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
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Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 

 
3.8.2.c. Aparatos sanitarios. 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y 
fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera y plato de ducha será el correcto para el alicatado, y la holgura 

entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
 
 
3.9. Instalación de telecomunicaciones  

a. Control de recepción en obra. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a control de recepción: arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y 
de terminación de la red y toma.  

Para las Instalaciones de Telecomunicación es necesario un Proyecto técnico visado por un 
Ingeniero de Telecomunicaciones y una empresa instaladora que ejecute la obra y que expida el 
boletín de instalación. 
 

b. Control de ejecución 

Instalación de antenas de RTV: 

- Equipo de captación: 
Anclaje y verticalidad del mástil. 
Situación de las antenas en el mástil. 

- Equipo de amplificación y distribución: 
Sujeción del armario de protección. 
Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador. 
Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
Conexión con la caja de distribución. 

- Canalización de distribución: 
Comprobación de la existencia de tubo de protección. 

- Cajas de derivación y de toma: 
Conexiones con el cable coaxial. 
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Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 
Instalación de telecomunicación por cable y de telefonía: 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 

 

c.  Control de obra acabada. 

Instalación de antenas de RTV: 
Uso de la instalación. 
Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión 

establecidos en el Real Decreto 401/2003. 
 
Instalación de telecomunicación por cable: 
Uso de la canalización. 
Existencia de hilo guía. 
 
Instalación de telefonía: 
Pruebas de servicio: 

   - Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 401/2003. 

   - Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 

 

Una vez ejecutada la obra el instalador emitirá el boletín de instalación. 
La realización de una certificación final de obra de un proyecto de Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones que debe acompañar al boletín de instalación expedido por la empresa 
instaladora será obligatoria por normativa en los casos siguientes: 

- En el caso de proyectos técnicos ICT para infraestructuras de telecomunicación en edificios 
o conjuntos de edificaciones de mas de 20 viviendas.  
- En el caso de que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de uso residencial 
incluyan elementos activos en la red de distribución.  
- Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.  

 
 

3.10. Instalación de Calefacción y A.C.S 

a. Control de recepción en obra. 

3.10.1.a. Instalación de calefacción. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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Productos con marcado CE: 
- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. 
- Estufas que utilizan combustibles sólidos. 
- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos.  
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 ºC.  
- Radiadores y convectores. 
- Bloque de generación formado por caldera, (según IT 1.2.4.1.2 del RITE) o bomba de calor. 
- Bloque de transporte. 
- Bloque de control. 
- Bloque de consumo: 
- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación. 
- Accesorios de la instalación (según el RITE) 
 

3.10.2.a. A.C.S 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

b. Control de ejecución 

3.10.1.b. Instalación de calefacción. 

- Calderas:  
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de 

todos los accesorios de la misma. 
- Canalizaciones, colocación: 

Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan 

tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de 
proyecto. 

Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
- En el calorifugado de las tuberías: 

Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 

- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 

- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y 
ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de 
purgador. 

 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes 

de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento 



  Acondicionamiento del edificio Ntra. Sra. De Fátima                              PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 39 

extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes 
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague 
hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-IT 2.2.2.2). 

En caso de redes de conductos de distribución de aire, la limpieza interior de las mismas se 
efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero 
antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado, (RITE-IT 2.2.5.1) 
 
3.10.2.b. A.C.S 

- Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 

-Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
-Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
-En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
-Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
 
 
c. Control de obra acabada. 

3.10.1.c. Instalación de calefacción. 

Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua: todas las redes de circulación de fluidos 
portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de 
quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante. Las pruebas de 
estanqueidad se realizarán según se indica en la IT 2.2.2 del RITE.  

Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4 del RITE): las instalaciones equipadas con generadores de 
calor, se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 
previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la 
instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables 
en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado 
correctamente. 

Pruebas de recepción de redes de conductos de aire: para la realización de las pruebas, las 
aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades 
terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. Las redes de conductos 
deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanqueidad. El caudal de fuga admitido se 
ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanqueidad 
elegida. Dichas pruebas se realizarán siguiendo las indicaciones de la IT 2.2.5 del RITE. 

Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6 del RITE): la estanqueidad de los conductos de 
evacuación de humos se ensayará según las instrucciones de su fabricante. 

Puebas finales (IT 2.2.7 del RITE): se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen 
siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los 
controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6 del RITE. 

Ajuste y equilibrado (IT 2.3 del RITE): la empresa instaladora deberá presentar un informe final 
de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y 
aparatos. 
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Eficiencia energética (IT 2.4 del RITE): la empresa instaladora realizará y documentará las 
pruebas de eficiencia energética de la instalación, indicadas en la mencionada instrucción técnica. 
 

3.10.2.c. A.C.S 

Verificación con especificaciones de proyecto. 
 

 

3.11. Instalación de protección contra incendios 

a. Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la 
protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 

Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego. 
- Hidrantes. 
- Sistemas de detección y alarma de incendios. 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.  
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 

agentes gaseosos.  
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada.  
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo.. 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma. 
 

b. Control de ejecución 

-Extintores de incendios 
-Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
-Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
-Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
-Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
-Extintores, rociadores y detectores: 
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La colocación, situación y tipo. 
-Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 

 
c. Control de obra acabada 

Columna seca  
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 

resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha 

de la entrega de la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones 
precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente 
designado por la misma. 
 

 

3.12. Instalación de energía solar térmica. 

a. Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 

Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica: 
- Sistema de captación: 

El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio 
de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio de 1980). 
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Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y 

mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica 

y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presiones y temperaturas de diseño y límites, tipo de 
protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, condiciones de instalación y almacenamiento. 

Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, 
tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de tuberías, integración de captadores en tejados, 
sistemas de drenaje. 

Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en 

marcha. Check-list para el instalador. Temperatura mínima admisible sin congelación. Irradiación 
solar de sobrecalentamiento. 

Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de 
seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y sobrecalentamiento. 

Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, 
volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, potencia eléctrica. 
 

En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto: 

Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones 
para el montaje y la instalación, e instrucciones de operación para el usuario. 

Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del 
sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento, así como recomendaciones de 
servicio. 
 

En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos 
no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 
productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales 
cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, 
equipos de medida, que deberán quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se 
conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el interior de sus 
embalajes originales. 
 
 
b. Control de ejecución 

Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen 
correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas 
anteriormente. 
 
c. Control de obra acabada 

Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
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Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están 
obturadas y están en conexión con la atmósfera. 

Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la 
instalación. 

Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y 

pruebas mencionados. 
Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., 

de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. Una vez instalados, se procurará que 
las placas de características de los equipos sean visibles. Al término de la instalación, e informada la 
dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
 
3.13. Instalaciones de ventilación y aire acondicionado. 

a. Control de recepción en obra 

3.13.1.a. Instalación de ventilación. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá 
disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción 
compartir un mismo aspirador mecánico. 

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables 
para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de 
rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación 
Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 

3.13.2.a. Instalación de aire acondicionado. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
 
b. Control de ejecución 

3.13.1.b. Instalación de ventilación. 

- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
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Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, 

en su caso. 
- Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 
rejilla. 
- Aberturas y bocas de ventilación: 

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, 

del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 
encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación 

vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a 

rincón o esquina. 
 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso 

contrario se rellenarán o limpiarán. 
 
3.13.2.b. Instalación de aire acondicionado. 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes 
de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. 
Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 
unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos 
de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no 
contenga polvo a simple vista. Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de 
cargas completas de gas refrigerante. 
 

La instalación se rechazará en caso de: 
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Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier 
componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 
desnivelados. 

Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) o cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica. 

Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos. 
Los espesores mínimos de aislamiento térmico de las tuberías sean diferentes de las indicadas 

en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del RITE. 
El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido. 

 
c. Control de obra acabada 

3.13.1.c. Instalación de ventilación. 

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la 
primera y última conexión individual. 
 

3.13.2.c. Instalación de aire acondicionado. 

Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua: todas las redes de circulación de fluidos 
portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de 
quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante. Las pruebas de 
estanqueidad se realizarán según se indica en la IT 2.2.2 del RITE.  

Pruebas de libre dilatación: se realizarán según se indica en la IT 2.2.4 del RITE. 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire: para la realización de las pruebas, las 

aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades 
terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. Las redes de conductos 
deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanqueidad. El caudal de fuga admitido se 
ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanqueidad 
elegida. Dichas pruebas se realizarán siguiendo las indicaciones de la IT 2.2.5 del RITE. 

Pruebas finales (IT 2.2.7 del RITE): se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen 
siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los 
controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6 del RITE. 

Ajuste y equilibrado (IT 2.3 del RITE): la empresa instaladora deberá presentar un informe final 
de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y 
aparatos. 

Eficiencia energética (IT 2.4 del RITE): la empresa instaladora realizará y documentará las 
pruebas de eficiencia energética de la instalación, indicadas en la mencionada instrucción técnica. 
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3.14. Instalación de protección contra el rayo. 

a. Control de recepción en obra. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica 
y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad. 

Para instalar un pararrayos en una edificación existente, como puede ser el caso de una 
comunidad de propietarios, se ha de realizar un proyecto o pequeño expediente visado por el Colegio 
de Ingenieros, en el que se recojan las características del pararrayos y su justificación. Cuando la 
instalación del pararrayos sea en una obra nueva, lo normal es que este apartado se incluya en el 
proyecto de baja tensión de la obra.  
 

b. Control de ejecución 

- Pararrayos de puntas: 
Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 
Soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 
Unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación. 
Empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 

- Red conductora: 
Fijación y la distancia entre los anclajes. 
Conexiones o empalmes de la red conductora. 

 

c. Control de obra acabada 

Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su conexión con la puesta 
a tierra.  

Una vez ejecutado el pararrayos por una empresa instaladora homologada (habilitada para esa 
instalación concreta), ésta deberá extender un certificado de la instalación, denominado "CI", indicado 
las características con que se ha realizado la instalación. Esto es lo que antes denominábamos como 
el boletín de la instalación.  

Por parte del ingeniero, realizará un certificado final de la dirección de la obra, denominado 
"DO", indicando las modificaciones que pudieran haberse realizado con respecto al proyecto o 
expediente inicial y recogiendo la conformidad de la instalación ejecutada. 
 
            Los proyectos de instalación de pararrayos no se encuentran en el listado de instalaciones 
que son necesarias pasar por industria; lo conveniente es que el proyecto quede bien custodiado por 
parte de la propiedad o comunidad que realice el encargo, por si se presentaran problemas o sea 
solicitado por parte de industria para su supervisión. 
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3.15. Ascensores. 

Los aparatos de elevación deberán cumplir distintos criterios, tanto en la recepción del producto 
como en el control de ejecución de su instalación. Para ello el Real Decreto 1314/1997, de 1 de 
agosto, establece los criterios a cumplir por el aparato a instalar. Esta normativa recoge las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo del Consejo 95/16/CE, que indica 
las características a cumplir para definir el Marcado CE del producto. 

Se refiere no sólo a los aparatos en obra nueva, sino también a los edificios ya construidos.  

a. Control de recepción  

En primer término, se analiza el control de recepción del ascensor. Para ello, es necesario que 
este contenga: 

- El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado que 
intervenga en el marco de los procedimientos a que se refiere el Real Decreto. 
Deberá ponerse en toda cabina de ascensor de acuerdo con el anexo I del citado 
Real Decreto. 

- Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 
Del mismo modo, los siguientes componentes, como indica el anexo IV, también deben disponer 

de marcado CE. 
1. Dispositivo de bloqueo de las puertas en los rellanos. 
2. Dispositivos para prevenir la caída, mencionados en el apartado 3.2 del anexo I que 

impiden la caída de la cabina o de los movimientos ascendentes incontrolados. 
3. Dispositivos de limitación del exceso de velocidad. 

a. Amortiguadores de acumulación de energía: Bien de característica no lineal o bien 
con amortiguación del retroceso. 

b. Amortiguadores de disipación de energía. 
4. Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidráulicos de potencia, cuando 

se utilizan como dispositivos para prevenir la caída. 
5. Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de seguridad que 

contengan componentes electrónicos. 
 

b. Control de ejecución 

En lo relativo al control de ejecución, se enumeran ciertos aspectos a controlar, recordando que 
es cada técnico quien debe ampliarlos o desarrollarlos para cada instalación concreta:  

1.  Comprobaciones generales: 
• Montaje de guías. 
• Montaje de mecanismos de elevación. 
• Montaje de línea. 
• Montaje de puertas. 

 
2. Comprobaciones geométricas: 

• Comprobar que los frentes de forjados del hueco de ascensores estén perfectamente 
aplomados. 

• Comprobar que las dimensiones del hueco de ascensores, del foso y del cuarto de máquinas 
corresponden con lo establecido en proyecto. 

• Comprobar si en cada planta está previsto el embarque y si coincide o no con el de las demás 
plantas según lo indicado en proyecto. 
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3. Comprobaciones del cuarto de máquinas 
• Comprobar que el cuarto de máquinas tiene las dimensiones marcadas en proyecto y dispone 

de una puerta de acceso. 
• Comprobar que dispone de ventana según descrito en proyecto. 
• Comprobar si dispone de gancho de movimiento de una carga determinada por el fabricante 

del equipo y especificado en proyecto. 
• Comprobar que la losa de hormigón armado esté provista de taladros con manguitos 

pasamuros que sobresalgan del nivel superior de losa según se indica en proyecto. 
• Comprobar que el suelo es antideslizante según proyecto. 

 
4. Comprobaciones de instalación eléctrica y amortiguadores: 

 
• Comprobar que en cuarto de máquinas se ha colocado acometida de fuerza, acometida de 

alumbrado, alumbrado del cuarto de máquinas con interruptor, alumbrado de hueco, con  
interruptor conmutado desde el foso e interruptor para el alumbrado de cada cabina, según 
proyecto. 

• Comprobar que se ha instalado amortiguador en el foso y que corresponde con lo 
especificado en proyecto. 

 
5. Control de puesta en servicio  
Por último se deberá realizar el control de puesta en servicio, donde se debe verificar el 
correcto funcionamiento del aparato: 

• Pruebas de puesta en mancha. 
• Prueba de conexión línea telefónica. 
• Pruebas de funcionamiento del mecanismo elevador. 
• Comprobación de velocidad y resistencia. 
• Comprobación de funcionamiento en interior de cabina, iluminación, pulsadores, etc. 

  

5. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para el control de la calidad de los materiales se encuentra en el presupuesto 
general del proyecto. 

 

  En Las Palmas de Gran Canaria, a septiembre 2021 
  

Dácil Talavera Castellano 
Arquitecta Técnica 
Colegiada Nº 1493 
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El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de la 
obra de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

 
Este Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan 
de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
 
 
 
1.1.- Identificación de los residuos a generar.  

Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección de errores de 
la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 
     Se marcará cada casilla azul, por cada tipo de residuos de construcción (RC) que se identifique en la obra. 
 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RC Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

 
A.2.: RC Nivel II 
 

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 X 
2. Madera 

Madera 17 02 01 X 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02 X 
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y acero 17 04 05 X 
Estaño 17 04 06  
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Metales mezclados 17 04 07  
     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

 
Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
4. Papel 

Papel 20 01 01 X 
5. Plástico 
Plástico 17 02 03 X 
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02 X 
7. Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 

 
RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 X 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 
4. Piedra 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X 

 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01 X 
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP) 17 01 06  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 17 04 10  
Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01  
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11 X 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 X 
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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1.2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1.1. 

 
Obra Nueva:  
 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 

estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 
1,5 T /m3 a 0,5 T /m3. 

 
s 

m2 superficie 
construida 

V  
m3 volumen residuos 

(S x 0,2) 

d  
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 T / m3 

T  

toneladas de residuo 
(v x d) 

2.898,73 579,75 1,00 579,75 
 
 
 

Una vez se obtiene el dato global de T de RC  por m2 construido, utilizando los estudios realizados 
por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional 
de RCD 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.  

 
 
 
Se rellenarán las casillas azules 

 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RC 

 

% en peso 
 (según PNRCD 2001-2006, 

CCAA: Madrid) 

 

T  
Toneladas de cada tipo de RC 

 (T total x %) 

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 5 28,988 
2. Madera 4 23,190 
3. Metales 2,5 14,494 
4. Papel 0,3 1,739 
5. Plástico 1,5 8,696 
6. Vidrio 0,5 2,899 
7. Yeso 0,2 1,159 

Total estimación  (t) 14 81,165 
RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 4 23,190 
2.Hormigón 12 69,570 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 313,065 
4. Piedra 5 28,988 

Total estimación  (t) 75 434,813 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basura 7 40,583 
2. Potencialmente peligrosos y otros 4 23,190 

Total estimación  (t) 11 63,773 
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Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

Con los datos obtenidos de la tabla anterior (toneladas de cada tipo de RC), dividiendo por la densidad 
de cada tipo de residuo, obtendremos el volumen en m3 de cada uno de ellos. 

 
 

Estimación del volumen de los 
RC según el peso evaluado 

 

 
Toneladas de 

residuos 
( T ) 

Densidad 
(T /m3) 

 
Volumen de 

residuos 
(m3) 

A.1. RC Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierras y piedras procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

297,46 1,5 198,31 

 
A.2.: RC Nivel II 
RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 28,988 1,8 16,104 
2. Madera 23,190 0,6 38,650 
3. Metales 14,494 1,5 9,663 
4. Papel 1,739 0,9 1,932 
5. Plástico 8,696 0,9 9,662 
6. Vidrio 2,899 1,5 1,933 
7. Yeso 1,159 1,2 0,966 
Total RC Naturaleza no pétrea 78,91 

RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 23,190 1,5 15,460 
2.Hormigón 69,570 1,5 46,38 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 313,065 1,5 208,71 
4. Piedra 28,988 1,5 19,325 
Total RC Naturaleza pétrea 289,875 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basura 40,583 0,9 45,092 
2. Potencialmente peligrosos y otros 23,190 0,5 46,380 
Total RC Potencialmente peligrosos y otros 91,472 

 
 
 

Notas:   
  1) Este último paso se realizará para cada tipo de RC identificado. 
  2) El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RC Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos 

de extracción previstos en proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / selección).  

 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 

 
 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso de identificará el destino previsto). 
 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:   
1) propia obra   
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección) 

 

 
 
 
1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.  
 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra 
 

 
 
 
 
 

 Operación prevista Destino previsto 
inicialmente 

X No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando 
características de cada tipo).  

 
- La columna de “destino” es predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se deberá especificar.  
       Ej.: el residuo hormigón se destina a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje. 
 

Material según Capítulos del Anejo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino 
 
A.1.: RC Nivel I 
 

 
A.2.: RC Nivel II 

RC: Naturaleza no pétrea 

RC: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07  Planta de Reciclaje RC 
 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RC 
2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RC  Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RC  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 

del código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 
 RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 Reciclado Planta de Reciclaje RC 

 
 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código    17 05 03  Restauración / Vertedero 
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Vertedero 

1. Asfalto 
 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RC 
2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNP 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNP 

 Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
 Hierro y acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 
4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNP 
5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNP 
6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNP 
7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNP 
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Material según Capítulos del Anejo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras
Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 
Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RP 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas Tratamiento Fco-Qco 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento /Depósito 
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 
Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito Seguridad 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
Materiales de construcción que contienen amianto Depósito Seguridad 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 
Residuos de construcción que contienen mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RP Residuos de construcción que contienen PCB Depósito Seguridad 
Otros residuos de construcción que contienen SP Depósito Seguridad 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNP 
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Gestor autorizado RP 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 
Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 
Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón 
Pilas botón Tratamiento / Depósito 
Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 
Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 
Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 
Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 
Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 
Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 
Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 
Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 
Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 Gestor autorizado RNP 

En Las Palmas de Gran Canaria, a septiembre de 2021 

Dácil Talavera Castellano 
Arquitecta Técnica 

Col. Núm, 1.493 COAATGC 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
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Obligaciones de los agentes intervinientes 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la oba.

- El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no proceda a gestionarlos por
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.

- El productor de residuos (el promotor) habrá  de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados
en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor
de residuos autorizados, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.

- En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de
residuos del presupuesto de la obra.

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción en obra.  

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.

- El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores deberán estar pintados en
colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en
forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RC.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación.
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Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Documentación 

- La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del poseedor, del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la
Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estará obligado a entergar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los 
registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán 
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley
5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos o como no peligrosos.

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros.
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- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor
al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos
recibidos,especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra  de procedencia y, en su caso,
el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden
MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.

- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a
la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se
realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el órgano competente en matera medioambiental de la comunidad autónoma.

- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.

Normativa 

- Ley 10/1998,de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: Resolución de 14 de junio de

2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las
Operaciones de Valoración, la eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos
(LER).[Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.]

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de
residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

En Las Palmas de Gran Canaria, a septiembre  de 2021 

Dácil Talavera Castellano 
Arquitecta Técnica 

Col. Núm, 1.493 COAATGC 
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3. PRESUPUESTO
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Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, coste 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  

 
Se rellenarán las casillas azules, siguiendo las indicaciones abajo señaladas. 

  

 
* Para los RC de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación.   
 
 

 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a septiembre de 2021 
 
 
 
 
 

     Dácil Talavera Castellano 
Arquitecta Técnica 

Col. Núm, 1.493 COAATGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC  

Tipología RC Estimación 
(T)* 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/T) 

Importe 
(€) 

 
A.1.: RC Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 297,47 T 5,00 €/T 1.487,35 € 

 
A.2.: RC Nivel II 
RC Naturaleza pétrea 434,81 T 5,00 €/T 2.174,05 € 
RC Naturaleza no pétrea 81,17 T 30,00 €/T 2.435,10 € 
RC: Potencialmente peligrosos 63,77 T 13,50 €/T 860,90 € 
TOTAL 6.957,40 € 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. - OBJETO 

El objeto del presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD es determinar los riesgos asociados a la 
ejecución de la obra descrita en el proyecto de ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA, ubicado en la calle Antonio Manchado Viglietti, 5, en Las Palmas de Gran Canaria, 
para eliminar los riesgos evitables y establecer las medidas preventivas sobre los riesgos no evitables, 
asegurando la seguridad y salud de los trabajadores de la obra conforme a la legislación vigente. 

1.2. - JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se da alguno de los supuestos siguientes: 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta que se dan los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/97 
se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El contenido descrito del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD en el citado R.D. 1627/97 es el 

siguiente: Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 

Supuestos RD 1627/97 Estudio de Seguridad y Salud Condiciones 
de Proyecto 

 El Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es igual o superior a 450.000 

€, en base a la siguiente fórmula: 

PEC = (PEM + CG + Bl)x (l + IGIC 
Si 

 La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Si 

 El volumen de mano de obra estimada debe ser superior a 500 trabajadores- día 

(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). Este 

número se puede estimar con la siguiente expresión: 
i 

T t x D t> 500 
l 

Si 

 Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
No 
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elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, 
en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud. 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de 
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los 
riesgos que conlleve la realización de la obra. 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de 
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas 
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad 
y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello 
no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos 
efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de 
la obra como un capítulo más del mismo. 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en 
su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

La Guía Técnica del R.D. 1627/97 aclara: 

La memoria del estudio de seguridad y salud debería seguir un procedimiento para su redacción 
consistente en una descripción de la obra y un análisis detallado de los métodos de ejecución y de los 
materiales y equipos a utilizar. Todo ello encaminado a identificar los riesgos que puedan ser evitados, a 
relacionar los riesgos que no puedan eliminarse, y a la adopción de las medidas preventivas necesarias 
para dicha eliminación o reducción. Su contenido deberá ser coherente con el resto de documentos que 
componen el estudio de seguridad y salud. Se considera que la “memoria descriptiva" debe hacer 
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referencia a los siguientes aspectos: - Conjunto de unidades de obra descritas según los métodos y 
sistemas de ejecución previstos en el proyecto. Ello implica analizar, desde el punto de vista preventivo, 
las tareas y operaciones a desarrollar durante la realización de dichas unidades de obra. 
- Orden cronológico de ejecución de la obra. - Localización en el centro de trabajo de las unidades de 
obra a ejecutar. - Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y relación de aquellos 
que no puedan eliminarse. - Descripción de las medidas preventivas, protecciones, equipos a utilizar y 
procedimientos a aplicar. 

1.3. - AGENTES 

- Autor del Proyecto:  D. Fernando Pons Bordes. 

Dña. Eleonora Bocci 

- Autor del Estudio de Seguridad y Salud:  Dña. Dácil Talavera Castellano  

- Coordinador de ESS:  Dña. Dácil Talavera Castellano 

- No han sido designados los siguientes agentes: 

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase ejecución de la obra. 

- Constructor. 

- Director de obra. 

- Director de ejecución de obra. 

- Entidad de control de calidad. 

1.4. - RESUMEN LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
.- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que por su trabajo están 
o puedan estar expuestos a agentes biológicos. 
En el “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES” del presente Estudio de Seguridad 
y Salud se hace referencia explícita y extensa sobre la legislación aplicable, así como las Normas UNE de 
referencia y las Guías Técnicas editadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
INSHT. 

1.5. - ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 
El centro asistencial más cercano es el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, situado en 
el Barranco de la Ballena, s/n. 35010. Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono centralita: 928 450 000. 
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Los accesos al hospital serán por  el túnel de Julio Luengo GC-2, tomar salida Hospital/Av. Juan Carlos I/ 
La Minilla/Escaleritas por carretera GC-23, tomar la calle Alfonso Chiscano Díaz y el Hospital lo 
encontrará a la izquierda. 
Para accidentes menores, el Centro de Salud de Guanarteme, situado en la Calle Mario César, s/n.  
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores junto con un 
plano detallado del recorrido. 
Además del hospital más cercano, los servicios de emergencia previstos son: 112 Servicio de 
Emergencias. 

1.6. - OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 
contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la 
existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

1.7. - COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
* Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 
* Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
* Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 

1.8. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que 
se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que 
elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y 
más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de 
ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

1.9. - OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

* La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

* La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
* La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 
* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
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* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

* La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 
IV del Real Decreto 1627/1.997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.10. - OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 

* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
* La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

1.11. - LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al 
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 

1.12. - PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

1.13. - DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 

1.1 4.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá realizarse el vallado del perímetro del proyecto 
según planos. 
Las condiciones del vallado deberán ser: 

* Tendrá 2 metros de altura. 

* Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

* Cartel de obra. 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

2. - CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Se recibe por parte del promotor, el encargo de redacción de un estudio de seguridad y salud adjunto al 
proyecto de ejecución de la obra de ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA, en Las Palmas de Gran Canaria. 
Dentro de la memoria del presente proyecto, se encuentra la descripción de la obra, así como 
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antecedentes y características particulares de la misma. 

3. - ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1METODOLOGÍA DE ESTUDIO EMPLEADA 

Se ha optado por la metodología de análisis de riesgos atendiendo a los entornos donde se van a realizar 
los trabajos programados en el proyecto, las unidades de obra a ejecutar y la maquinaria y medios 
auxiliares previstos. 

3.2. - ANÁLISIS DE RIESGOS SEGÚN LAS UNIDADES DE OBRA A 
EJECUTAR 

3.2.1. - ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

.- Caída de personas al mismo nivel por resbalamiento. 

.- Caída de personas a distinto nivel. 

.- Golpes y cortes por y contra objetos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Explosión por gases o líquidos. 

.- Inhalación de gases tóxicos o peligrosos. 

.- Electrocución. 

.- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

.- Dermatitis por contacto. 

.- Infecciones profesionales. 

.- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

.- Proyección de partículas 

.- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

3.2.2. - CARGA 

.- Caída de personas a distinto y mismo nivel. 

.- Caída de las cargas manipuladas. 

.- Caída de objetos almacenados. 

.- Golpes con y contra objetos móviles e inmóviles. 

.- Golpes-Cortes en los dedos y manos. 

.- Contactos térmicos. Riesgo de abrasión. 

.- Ruido y vibraciones, dependiendo del lugar donde se realice. 

.- Fatiga física por cansancio muscular, debido a sobreesfuerzos y posturas forzadas, que pueden dar 
lugar a lesiones en la columna vertebral, particularmente en la zona compartida por los músculos dorsales 
y las vértebras lumbares. 

3.2.3. - FIRMES Y PAVIMENTOS 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de material. 
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.- Caída de objetos en su manipulación. 

.- Pisadas sobre objetos. 

.- Resbalones y caídas por suelos con humedades. 

.- Atrapamientos por o entre objetos. 

.- Atropellos o golpes con vehículos. 

.- Proyección de fragmentos y partículas. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Ruido y vibraciones. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Dermatosis por contacto con el cemento. 

.- Exposición a contaminantes químicos. 

.- Bursitis. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas. 

3.2.4. - HORMIGONES. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de material. 

.- Caída de objetos en su manipulación. 

.- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 

.- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 

.- Pisadas sobre objetos. 

.- Resbalones y caídas por suelos deslizantes. 

.- Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

.-Aplastamientos por derrumbe, rotura o reventón de encofrados. 

.- Atrapamientos por o entre objetos. 

.- Atropellos o golpes con vehículos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Ruido y vibraciones. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Dermatosis por contacto con el cemento. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas. 

3.2.5. - ESTRUCTURA METÁLICA. CARPINTERÍA METÁLICA 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
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.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de material. 

.- Caída de objetos en su manipulación. 

.- Pisadas sobre objetos. 

.- Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

.- Golpes/cortes por objetos o herramientas (martillos, tenazas). 

.-Aplastamientos en la descarga de materiales 

.- Proyección de fragmentos y partículas en los doblados y cortes de los materiales. 

.- Atrapamientos por o entre objetos. 

.- Atropellos o golpes con vehículos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Exposición a temperaturas ambientales extremas (intemperie). 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Ruido y vibraciones. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas. 

3.2.6. - REVESTIMIENTOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, TRASDOSADOS Y 
FALSOS TECHOS 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de 

material. .- Caída de objetos en su manipulación. 

.- Pisadas sobre objetos. 

.- Resbalones y caídas por suelos con humedades. 

.- Proyección de fragmentos y partículas. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Dermatosis por contacto con el cemento. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas. 

3.2.7. - ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de 

material. .- Caída de objetos en su manipulación. 
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.- Pisadas sobre objetos. 

.- Resbalones y caídas por suelos con humedades. 

.- Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

.-Aplastamientos por derrumbe de muros u otras partes constructivas. 

.- Atrapamientos por o entre objetos. 

.- Atropellos o golpes con vehículos. 

.- Proyección de fragmentos y partículas. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Ruido y vibraciones. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Dermatosis por contacto con el cemento. 

.- Dermatitis por contacto con la escayola. 

.- Exposición a contaminantes químicos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas. , 

3.2.8. - ACABADOS. PINTURAS. 

.- Caída de personas al mismo nivel. 
 
.- Caída de personas a distinto nivel. 

.- Caídas de objetos o materiales. 

.- Golpes por o contra objetos. 

.- Cortes por objetos o material. 

.-Atrapamiento o aplastamiento. 

.- Cuerpos extraños en los ojos. 

.- Contacto con productos tóxicos o peligrosos. 

.- Rotura de las mangueras de aire comprimido. 

.- Contacto con la energía eléctrica. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Higiénicos originados por las pinturas y barnices. 

.- Inhalación de vapores tóxicos o peligrosos. 

3.3. - RIESGOS POR USO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

3.3.1. - RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA 

.- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

.- Vuelco del camión. 

.- Atrapamiento. 

.- Caída a distinto nivel. 

.- Atropello. 



Acondicionamiento del edificio Ntra. Sra. De Fátima  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

.- Caída de materiales (desplome de la carga). 

.- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

.- Ruido. 

3.3.2. - CAMIÓN GRÚA, CAMIÓN VOLQUETE. DUMPER 

.- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

.- Vuelco del camión. 

.- Atrapamiento. 

.- Caída a distinto nivel. 

.- Atropello. 

.- Caída de materiales (desplome de la carga). 

.- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

3.3.3. - PEQUEÑOS COMPACTADORES 

.- Ruido. 

.- Atrapamiento. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Golpes. 

.- Explosión (combustible). 

.- Máquina en marcha fuera de control. 

.- Proyección de objetos. 

.- Vibraciones. 

.- Caídas al mismo nivel. 

3.3.4. - PLATAFORMA ELEVADORA 

.- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

.- Vuelco. 

.- Atrapamiento. 

.- Caída a distinto nivel. 

.- Atropello. 

.- Caída de materiales (desplome de la carga). 

.- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

3.3.5. - HORMIGONERA PORTÁTIL 

.- Vibraciones. 

.- Ruido. 

.- Atrapamiento. 

.- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

.- Sobreesfuerzo. 

.- Proyección de objetos y partículas. 

.- Caídas al mismo nivel. 
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3.3.6. - CORTADORA DE PAVIMENTO- ASFALTO 

.- Vibraciones. 

.- Ruido. 

.- Atrapamiento. 

.- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

.- Sobreesfuerzo. 

.- Proyección de objetos y partículas. 

.- Caídas al mismo nivel. 

.- Rotura del disco. 

3.3.7. - COMPRESOR 

.- Vuelco. 

.-Atrapamiento de personas. 

.- Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en 

suspensión. .- Ruido. 

.- Rotura de la manguera de presión. 

.- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

.-Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

.- Sobreesfuerzos. 

 
3.3.8. - SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

.- Caída de personas a distinto nivel (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, 
aleros y asimilables). 

.- Caídas al mismo nivel. 

.- Atrapamientos entre objetos. 

.-Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

.- Colapso o derrumbe de la estructura. 

.- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

.- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

.- Quemaduras. 

.- Contacto con la energía eléctrica. 

.- Proyección de partículas. 

.- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

.- Pisadas sobre objetos punzantes. 

3.3.9. - MARTILLO NEUMÁTICO 

.- Vibraciones. 

.- Ruido. 

.- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

.- Sobreesfuerzo. 

.- Rotura de manguera bajo presión. 

.- Proyección de objetos y partículas. 
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.- Caídas al mismo nivel. 

.- Rotura del puntero o barrena. 

3.3.10.  - HERRAMIENTAS PORTÁTILES, TALADRO PORTÁTIL, ROZADORA 

ELÉCTRICA 

.- Contacto con la energía eléctrica. 

.- Atrapamiento. 

.- Erosiones en las manos. 

.- Cortes o proyecciones. 

.- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

3.4. - TRABAJOS A REALIZAR EN EXTERIORES 

Los trabajos exteriores descritos en el proyecto requieren de corte o desvío de la circulación en viales en 
servicio. Los riesgos propios de este tipo de trabajos son los producidos por el tráfico de vehículos, 
atropellos, ruidos, vibraciones. 

4. - MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIÓNES, EQUIPOS 
TÉCNICOS Y MEDIDAS AUXILIARES A UTILIZAR Y 
PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

4 .1 MED ID AS PREVENTIVAS Y MEDIOS PARA EVITAR LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1.1. - ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

- Sanear cada día al finalizar el turno y previamente al inicio de trabajos, todas las zonas con riesgo 
inminente de desplome. 
- Colocación de testigos en lugares adecuados, vigilando su evolución durante toda la demolición. 

- El derribo debe hacerse a la inversa de la construcción planta a planta, empezando por la cubierta de 
arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos 
niveles. 
- Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las 
plantas o forjados del edificio, ya que lo sobrecargan. 
- Para derribar las chimeneas, cornisas y voladizos, Susceptibles de desprendimientos, se dispondrá de 
un sólido andamiaje. 
- Al retirar las tejas, las cubiertas se harán de forma simétrica respecto a la cumbre, y siempre desde 
esta a los aleros. 
- A lo largo de la cumbre se dispondrá de un sistema de sujeción fijado a elementos resistentes para 
amarrar los cinturones de seguridad de los operarios y que permita la movilidad de los mismos. 
- Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga piso solamente a un lado y altura 
superior a los 10 m., debe establecerse en la otra cara, un andamio. 
- Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se 
situará por las dos caras. 
- Sobre un muro que tenga menos de 35 cm de espesor, nunca se colocará un trabajador. 

- La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y 
efectuando el vuelco por empuje que se hará por encima del punto de gravedad. 
- Las vigas, armaduras y elementos pesados, se desmontarán por medio de poleas. 

- Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las estructuras 
verticales. 
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- Ya hemos dicho que el escombro se ha de evacuar por tolvas o canaletas, por lo que esto implica la 
prohibición de arrojarlo desde lo alto al vacío. 
- Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas. 

- Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones y derribos cubiertas de nieve o en días de lluvia. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 
- Se utilizarán apeos y apuntalamientos, que garanticen la estabilidad de los elementos que pudieran 
desprenderse durante el derribo, y barandillas correctamente instaladas en huecos y las lonas, redes, etc. 

- Cascos de seguridad. 

- Guantes de cuero, cota de malla, etc. 

- Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo en perfecto estado de conservación. 

- Gafas de seguridad antipartículas y anti-polvo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o de suspensión. 

- Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo autónomo. 

 
4.1.2. - CARGA 

A. Levantamiento manual de cargas: 

- Apoyar los pies firmemente, para que puedan soportar el peso de la carga a levantar, sin posible 
desequilibrio por irregularidades del suelo, o por pisar sobre objetos. 
- Separar los pies, de manera que permita mantener una postura estable y cómoda, a una distancia 
equivalente a la que hay entre los hombros (que los hombros quepan entre los dos pies, 
aproximadamente). 
- Doblar las rodillas para coger el peso, a base de ejercitar los músculos de las piernas. 

- Mantener la espalda recta en todo momento, pues esta es la clave para evitar pinzamientos y otras 
lesiones lumbares. Si hemos flexionado las piernas como indica la figura, es más difícil doblar la espalda 
(la columna vertebral), pero debemos ejercitar y habituarnos para hacerlo del modo más correcto posible. 
- Levantar la carga gradualmente, sin movimientos bruscos o intempestivos, enderezando las piernas, y 
con la espalda recta; que sean los músculos de las piernas los que levanten la carga, y no los de la 
espalda. 

- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. Normalmente en el levantamiento de cargas, 
antes de ejecutar el punto 5, el trabajador prueba si puede o no puede con ella; en ningún momento se le 
exigen proezas, ni demostraciones de hombría, ni números de circo. 
B. Transporte de la carga 

- Posición de la carga con respecto al cuerpo. Cuanto más alejada se encuentre la carga a retirar, 
levantar o arrastrar del cuerpo, más compresión ejercitarán las vértebras sobre sí mismas y más 
desprotegidas estarán, y el riesgo de lesión será mayor. Para coger una carga la posición más favorable 
es la comprendida, en altura, entre el codo y la articulación mano dedos (mitad de la mano) con el brazo 
extendido a lo largo del cuerpo, a una distancia aproximada de la longitud del antebrazo (codo-mitad de la 
mano), en la horizontal. Toda posición de la carga que se salga de este emplazamiento está aumentando 
considerablemente el riesgo de lesión. 
- Para el transporte manual de la carga, hay que procurar que la misma esté lo más cerca posible del 
cuerpo, para lo que el trabajador deberá llevar los codos pegados al cuerpo (la espalda siempre recta) y la 
carga a la altura inmediatamente por encima del centro de gravedad del cuerpo del trabajador (zona 
pelviana), o como segunda posición de la carga, y si no es muy pesada, a la altura del pecho del 
trabajador (brazos antebrazos en ángulo recto soportando la carga). 
- Evitar giros del tronco en el levantamiento, transporte y deposición de la carga, pues, como se ha visto 
en el apartado de anatomía, desgastan los discos intervertebrales y son origen de multitud de lesiones y 
molestias musculo esqueléticas a corto, medio y largo plazo. 
Evitar soportar y transportar cargas con una sola mano o brazo: desequilibran la columna vertebral y 
pueden ser causas de lesiones y molestias. 
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C. Descarga manual 

- La descarga o deposición de la carga sobre el suelo tiene los mismos momentos que su levantamiento, 
asentando firmemente los pies, separándolos a una distancia semejante a la longitud entre sus hombros, 
flexionando las piernas sin doblar la espalda, y depositando la carga sobre el suelo. Repetimos, que, si la 
deposición se hace sobre plataformas con alturas de entre 40 cm. y la altura del centro de gravedad del 
trabajador, estaremos evitando la posibilidad de riesgos de lesiones. 
D. Método de manipulación de cargas aplicado a Cajas (cúbicos), bidones redondos y largos. 
- Consideramos que con las imágenes que les suministramos pueden tomar buena nota de cómo se 
aplica este método a la manipulación de cargas, cuando éstas toman dichas formas. Renunciamos, pues, 
a su comentario, porque consideramos que las imágenes son más descriptivas de lo que pudieran ser las 
palabras. 
- Realizar pausas de trabajo frecuentes y adecuadas a fin de evitar la fatiga. 
- Suprimir al máximo el levantamiento y el transporte habitual de pesos. 

- Mejor utilización de las fuerzas musculares: Empujando un peso realizamos menor esfuerzo que 
arrastrándolo hacia nosotros. 
- Aprovechar la mayor fuerza de las piernas en lugar de la de los brazos, por ejemplo, en palancas, 
pedales, etc. Un trabajo pesado realizado sólo con los brazos, puede constituir un riesgo de aparición de 
una cardiopatía para los individuos de mayor edad o con predisposiciones cardiovasculares (hipertensión, 
colesterol alto, etc.) 
- Otro factor importante a tener en cuenta es el tipo de alimentación de los trabajadores que realicen 
labores físicas muy pesadas. Su dieta alimenticia deberá tener un alto valor energético, es decir, deberá 
ser rica en grasas e hidratos de carbono (carnes, huevos, leche, mantequilla, quesos, pan). 
Normas de almacenamiento 

- El correcto almacenamiento de los materiales evita los riesgos derivados de su desprendimiento, 
corrimiento, etc., y las graves consecuencias que de ello se pueden derivar. 
Materiales rígidos no lineales: cajas (cúbicos), bidones, piezas diversas. 

- Se almacenarán, preferiblemente, en estanterías colocando los materiales más pesados en la parte 
inferior. 
- Las cajas o recipientes de capacidad igual o inferior a 50 l. se pueden almacenar contra la pared o en 
forma piramidal, no debiendo superarse los siete niveles de escalonamiento y una altura de 5 m. 
- Los bidones y recipientes cilíndricos, si se almacenan a cierta altura, se deben depositar 
convenientemente asegurados sobre palets. 
- No se almacenarán en altura los bidones de 200 l. o capacidad superior, salvo que se empleen 
elementos mecánicos especiales para su manejo. Se almacenarán con palets o estructuras metálicas en 
posición horizontal sin apoyarse unos bidones con otros. 

- Es importante asegurar la estabilidad de la estantería. 

Las pequeñas piezas hay que almacenarlas en contenedores o cajones. 

Largos. Materiales rígidos lineales: perfiles, barras, tubos, etc. 

- Se deben almacenar debidamente entibados y sujetos con soportes. 
- Los tubos o materiales de forma redondeada han de apilarse necesariamente en capas separadas 
mediante soportes intermedios y elementos de sujeción. 
- Los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño deberán almacenarse en estanterías 
provistas de rodillos e inclinados hacia adentro, para facilitar su manejo cuando éste no se realice con 
elementos mecánicos. 
- Cuando los perfiles se depositen horizontalmente, hay que situarlos distanciados de zonas de paso y 
proteger sus extremos. 

- La altura máxima de apilamiento recomendable es de 6 m. con acceso mediante elementos mecánicos. 

- Hay que evitar, en lo posible, el acceso de personal a las zonas altas de los materiales almacenados. 

Sacos 
- Se deben disponer en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el centro de la pila. Si la 
altura llega a 1,5 m. se deberán escalonar y cada 0,5 m. se deberá reducir el grosor en una pila de sacos. 
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- La envoltura del conjunto de sacos y cajas mediante lámina de plástico retráctil contribuye a mejorar 
sustancialmente la estabilidad. 

- Hay que asegurar las cargas en bloques cuando exista riesgo de que éstas puedan desprenderse. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Ropa de trabajo cómoda, que evite el contacto de las cargas con la piel, para impedir los 
rozamientos, contactos térmicos, abrasiones , etc. 
- Calzado que sujete completamente el pie, con suela de goma o similar para evitar resbalones. 
Dependiendo del tipo de actividad y del estado del suelo, proteger el pie con suelas antipinchazos, 
antitérmicas, protecciones de puntera de acero, etc. 

- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares. 

- Guantes de trabajo. 

- Otras protecciones, dependiendo de la actividad que se lleve a cabo. 

4.1.3. - HORMIGONES. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones y de los encofrados en prevención de reventones y 
derrames; también de entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la 
zona a hormigonar, para realizarlos o sanearlos si fuera necesario. 
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del vertido del hormigón 
puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un 
mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). Se instalarán barandillas si la profundidad de la 
zanja supera 1,5 m de profundidad o el tránsito sobre ella es elevado. 
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 
- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde 
de zanjas (o zapatas) o muros para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado en muros, que se establecerá a todo 
lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

Longitud: la del muro. 

Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 

Sustentación: jabalcones sobre el encofrado 

Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el encofrado", por ser una 
acción insegura. 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el 
encofrado. 
- El desencofrado del trasdós del muro se efectuará lo más rápido posible, para no alterar la entibación, 
o la estabilidad del talud natural. 
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. 
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado". 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde andamios metálicos 
modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto. 
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y clavando 
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las sueltas, diariamente. 
- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 
carga permanezca estable. 
- El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 
- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y el transporte. 
- El montaje de bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas, que 
irán cambiando de posición conforme sea necesario. 
- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 
- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 
- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior de 
desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 X 60 cm. La escalera sobrepasará en 1 m. la altura a 
salvar. 
- Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes horizontales en la planta 
inmediatamente inferior. 
- El mallazo de soporte se dejará «pasante» por encima de los huecos a modo de protección. 

- En el momento en que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, 
en prevención de caídas al vacío. 
- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los 
puntales, en evitación de hundimientos. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón den un sólo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres 
tablones de anchura (60 cm.). 
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto nivel. 
- Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el período 
mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 
-Vertidos mediante canaletas. Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones 
hormigonera, en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a 
menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación. Se instalará un cable de seguridad 
amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con 
riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en el frente de excavación, protegiendo el tajo de 
guía de la canaleta. 
-Vertido mediante cubo o cangilón: Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible 
de la grúa que lo sustenta. La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca, para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. Se procurará no golpear con 
cubo los encofrados ni las entibaciones. Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta 
posición de vertido. 
-Vertido de hormigón mediante bombeo: El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez 
de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. El hormigonado de 
pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. El 
manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas. La tubería de la bomba 
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de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de tablones seguro sobre 
los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Cinturones de seguridad clases A o C. 

- Guantes impermeabilizados. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

-Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

4.1.4. - ESTRUCTURA METÁLICA 

- No dudar de que el buen orden incide directamente en el nivel de seguridad de la obra. 

- Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes 
mediante eslingas del gancho de la grúa. 
- El ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los estribos de una eslinga en carga, 
debe ser igual o inferior a 90°. 
- Los acopios de carpintería metálica se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de 
la obra para evitar los accidentes por tropiezos e interferencias. 
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados (o 
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes 
para su distribución y puesta en obra. 
- El Vigilante de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación" 
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones (normalmente serán 
barandillas) que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica una vez introducidos los 
cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado. 
- Los cercos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de Vuelcos, golpes y 
caídas. 
- Los andamios para recibir la carpintería metálica desde el interior de las fachadas, estarán limitados en 
su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla de 90 cm. de altura, medida desde la 
superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas 
desde altura (o al vacío). 
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- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para 
evitar trabajar en superficies inestables. 
- Se dispondrán "anclajes de seguridad" a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, durante las 
operaciones de la instalación en fachadas de la carpintería metálica. 
- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con 
los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

- Las barandillas de las escaleras, tribunas y balcones, se instalarán definitivamente y sin dilación una 
vez concluida la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones inseguras. 
- Se prohíbe acoplar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, balcones y 
tribunas, para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, se 
mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicación 
definitiva y evitar desplomes. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicort 

4.1.5. - REVESTIMIENTOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, TRASDOSADOS Y FALSOS 
TECHOS 

NORMAS PREVENTIVAS para enfoscados: 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas. 

- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre 
superficies inseguras. 
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección contra las caídas 
desde altura. 
- Se colgarán cables a punto fuerte en estructura en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, 
para trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída en altura. 
- Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente a la 
posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes, etc.) en el 
hueco o plataformas de trabajo. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo 
en torno a los 2 metros. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" y "rejilla" 
de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
- Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el 
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 
evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regla, etc.) 
- El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 
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carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos. 
- Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra mediante cinta de banderolas y letreros de 
prohibido el paso. 
- Los sacos de aglomerantes, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos 
junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
- Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para 
evitar accidentes por tropiezos. 
NORMAS PREVENTIVAS revestimiento con piedra: 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las 
piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa 
mediante el auxilio de balancines. 
- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza 
mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos, el 
montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 
- La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho de la grúa con 
el auxilio de balancines. 
- No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de la cercha. 

- Bajo el encerchado a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del riesgo de caída de altura, 
o bien el riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., montados sobre andamios (metálicos- 
tubulares, de borriquetas, etc.), o también los trabajos de recepción de elementos prefabricados que 
comporten riesgos de caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas 
sobre soporte telescópico hidráulico (jirafas). 
- Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad una inspección sobre el 
buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 
riesgo de desplome. 
- Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares 
destinados a su paso. 
- Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 
prefabricados. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
señalados. 
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal 
forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán 
los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud necesaria para 
instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto de la fachada. 
- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60 
Km/h. 

- Si alguna pieza prefabricada llagara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se intentará 
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con 
el cuerpo o algunas de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo 
de la pieza en movimiento. 
- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras 
de instalación. 
NORMAS PREVENTIVAS Guarnecidos y enlucidos. 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna de 
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obra. Cuando un paso quede cortado por los yesistas/escayolistas se utilizará un "paso alternativo". 
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas. 
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de 
madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra caída desde altura. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo 
en torno a los 2 metros. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" y "rejilla" 
de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue" de estopa, caña, etc., se 
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por 
desplome de placas. 
- Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el 
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 

- El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 
carretilla, para evitar los accidentes por vuelco. 
- El transporte de sacos de yeso/escayola se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de 
mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
- Los sacos y planchas de yeso/escayola, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
- Los acopios de sacos o planchas de yeso/escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos. 
- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
u otro elemento para de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. Se 
mantendrán limpias. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones trabados 
entre sí, y a las borriquetas). 
- Ante la proximidad de huecos verticales u horizontales estos habrán de ser objeto de estudio frente a la 
posibilidad de caídas al vacío. Habrá de disponerse de protección colectiva (barandillas, redes, etc.) en el 
hueco o plataformas de trabajo. 
- Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los 
frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables. Estará prohibido 
desplazarlos habiendo personal sobre sus plataformas. 
- Las superficies de trabajo sobre rampas y escaleras serán horizontales; se permite el apoyo en el 
peldaño definitivo y borriqueta, siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el 
fiador de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde altura. 
- Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas para 
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos. 
- Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por la 
obra. 
- Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los 
accidentes por pisada de objetos. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra) 
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- Guantes de P.V.C. o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. Mascarillas antipolvo (en ambientes pulvígenos). 

4.1.6. - ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 

- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en 
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 

estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 

- Anchura mínima: 90 cm. 

- Huella: mayor de 23 cm. 

- Contrahuella: menor de 20 cm. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm., de 
altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural), 
en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e 
instalación de miras. 
-Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes de un tablón". 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario 
para introducir las cargas de materiales en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto 
entre recepciones de carga. Aunque, preferiblemente, se instalarán "plataformas de desembarco de 
materiales" en cada planta. 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. 

- Se instalarán cables de seguridad próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los 
cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, 
para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Estas trompas verterán sobre un contenedor. 
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, formada por pies derechos y 
travesaños sólidos horizontales. 
- En tareas de cerramiento de fachadas abiertas a vientos fuertes, o ante la presencia de estos, las 
hiladas de bloques y/o ladrillos deberán espaciarse, de tal forma que se irán superponiendo unas cuando 
las anteriores hayan ganado en solidez; en prevención de caídas, vuelcos o empujes de los cerramientos 
sobre el personal. Deberá instalarse marquesina de seguridad o limitaciones de paso bajo el cerramiento 
en ejecución. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes de P.V.C. o goma. Guantes de cuero. 
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- Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad, clases A o C. 

- Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo (en ambientes pulvígenos). 

4.1.7. - FIRMES Y PAVIMENTOS 

-  El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar trabajar en atmósferas 
pulverulentas; o bien, el corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora, se efectuará 
situándose el cortador a sotavento. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a 2 metros. 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mano aislante" provistos 
de rejilla protectora de la bombilla. 
- Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
- Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente 
apiladas dentro de las cajas de suministro, intactas hasta su uso. 
- Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
- Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 
emplintadas, firmemente amarradas para derrames de la carga. 
- En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán con 
cinta de balizamiento (o barandillas de contención de peatones), las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 
tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejado posible de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
- Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
- Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará 
el acceso, indicándose itinerarios alternativos. 
- Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán siempre con 
la máquina pulimentadora "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico. 
- Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
- Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las 
escaleras. 
- Las maniobras de descarga de materiales, trasiego en la zona de obra, y carga de escombros serán 
dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

- Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. 

- Polainas impermeables. 

- Guantes de cuero. Guantes de P.V.C. o goma. 

- Ropa de trabajo. Mandil impermeable. 
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- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
- Cinturón de seguridad, clases A o C. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: gafas de seguridad 

antiproyecciones y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de 

cortado. 

4.1.8. - PINTURAS 

- Las pinturas, los barnices y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el título "Almacén 
de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y 
de intoxicaciones. 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 

- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una 
señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en 
evitación de sobrecargas innecesarias. 
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
- Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma 
que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando. 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los apoyos libres como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 
- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies. 
- Se prohíbe la utilización en esta obra de las escaleras de mano en las tribunas y viseras, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caídas al vacío. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará mediante "portalámparas estancos de 
seguridad con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída por inestabilidad. 
- Las operaciones de lijados, (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en 
suspensión. 
- El vestido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, 
en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en los lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
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- Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
- Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa, por ejemplo), 
durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc), en prevención de 
atrapamientos o caídas desde altura. 
- Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión, equipos 
motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de protección 
de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.) 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

- Botas de seguridad. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil. 

- Ropa de trabajo 

4.2. - MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIOS PARA EVITAR LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES 

Todas las máquinas y medios auxiliares descritos a continuación cumplirán escrupulosamente lo 
establecido en la normativa vigente, especialmente en el .- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

4.2.1. - RETROEXCAVADORA, PALA CARGADORA 

- Órganos de accionamiento: Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de 
mando y de control así como su identificación (pictogramas, indicadores). Si es necesario, protegerlos de 
forma que no puedan ser accionados involuntariamente. Desde el puesto de mando se dominará toda la 
zona de operación, en caso contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de 
advertencia acústica o visual. 

- Puesta en marcha: Verificar que la puesta en marcha del motor no provoca movimientos incontrolados 
del equipo o de la traslación. Verificar que todo movimiento del equipo sólo puede resultar de una acción 
voluntaria sobre un solo mando. 
- Parada general Parada en el puesto de trabajo: Verificar el buen funcionamiento de un dispositivo de 
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parada del motor situado en el puesto de mando. Verificar que la parada del motor no produzca 
movimiento incontrolado del equipo. 
- Caídas de objetos y proyecciones: El conductor en cabina tiene que estar protegido. Con ciertos 
equipos que pueden engendrar proyecciones (bolas rompedoras, pinzas, martillo rompedor, etc.), 
asegurar la protección del conductor con dispositivos de protección adaptados (rejillas, etc.). 
- Riesgo de emisión de gases, vapores, líquidos o polvos: El conducto de evacuación de humos no 
incidirá directamente sobre el conductor. 
- Medios de acceso y permanencia: Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso 
serán de material antideslizante. Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la 
máquina) se encuentre a más de dos metros se dispondrá de barandillas. 
- Estallido, roturas: El operario en su puesto de conducción tiene que estar protegido. Reemplazar los 
latiguillos conforme a las directrices del fabricante. 
- Acceso a los elementos móviles de transmisión: Asegurarse de la presencia y del buen estado de los 
resguardos destinados a proteger las partes giratorias del motor. 
-Acceso a los elementos móviles de trabajo: El conductor en su puesto de trabajo tiene que estar 
protegido. Las medidas de prevención son principalmente de organización para los demás trabajadores. 
El equipo excavador (pluma, brazo y cuchara) dispondrá de un dispositivo de retención mecánica que 
impida el descenso o abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento. 
- Iluminación: Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un sistema de 
alumbrado. 
- Superficies calientes o muy frías: La salida del escape tiene que estar protegida o ser inaccesible. El 
contacto con partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando así como durante el 
acceso a él. 
- Dispositivos de alarma: El equipo dispondrá de girofaro y alarma de retroceso. 

- Separación de las fuentes de energía: Comprobar la presencia de un dispositivo de corte-batería, y otro 
de anulación de la presión residual en el circuito hidráulico. 
- Señalización y advertencia: Verificar la presencia sobre la máquina de mensajes o pictogramas 
destinados a señalar las zonas peligrosas. 
- Riesgo eléctrico: Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tensión deben estar protegidas contra 
contactos directos. 
-Ruidos, vibraciones y radiaciones: Verificar la existencia de muelles o sistema antivibratorio en el asiento 
del conductor. 
- Líquidos corrosivos o a alta temperatura: La batería del equipo estará ubicada en una zona protegida, 
destinada a tal fin, con sus correspondientes mordazas y amarres. - Peligro de volteo y caída de objetos: 
Instalación de una estructura tipo ROPS (y de cinturón de seguridad) o tipo FOPS en caso de trabajos 
expuestos al vuelco o a las caídas de objetos, sino verificar la presencia en el puesto de mando de un 
mensaje claro que prohíba ese tipo de trabajos. 
- Puesta en marcha: Verificar el buen funcionamiento de un interruptor con llave o dispositivo similar 
indispensable para la puesta en marcha del motor. 
- Frenado: Asegurarse del buen funcionamiento de los frenos de orientación y traslación. 

- Visibilidad del conductor: Verificar la presencia de retrovisores y de los limpiaparabrisas. 
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- Iluminación artificial: Verificar la presencia de faros de trabajo. 

- Seguridad-Incendio: La máquina dispondrá de extintor. 

- Señalización acústica: El equipo dispondrá de bocina. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante altavisibilidad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

4.2.2. - CAMION GRUA, CAMION VOLQUETE. DUMPER 

- Órganos de accionamiento: Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de 
mando y de control así como su identificación (pictogramas, indicadores). Si es necesario, protegerlos de 
forma que no puedan ser accionados involuntariamente. Verificar la presencia de un resguardo de las 
manetas de mando. Para los puestos de altura, verificar el buen funcionamiento del limitador de rotación 
impidiendo que el brazo pegue al conductor. Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de 
operación, en caso contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual, y la manipulación de las cargas se realizará con el apoyo de una persona que coordine 
el desplazamiento de la carga. 
- Puesta en marcha: Verificar que el funcionamiento de la grúa necesite tres acciones voluntarias 
sucesivas: arranque del motor del vehículo, habilitar los puestos de mando y accionar un mando. 
- Parada general - Parada en el puesto de trabajo: La parada general se efectuará a partir del vehículo 
portador. Verificar que las manetas vuelven automáticamente a posición neutra cuando se sueltan, 
parándose todos los movimientos del brazo de la pluma. 
- Parada de emergencia: La parada de emergencia debe producirse por un cese de presión sobre el boton 
de arranque. Verificar el buen funcionamiento de la parada de emergencia en cada puesto de trabajo. 
- Riesgo de emisión de gases, vapores, líquidos o polvos: El conducto de evacuación de humos no 

incidirá directamente sobre el conductor. 

- Medios de acceso y permanencia: Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso 

serán de material antidesNizante. Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la 
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máquina) se encuentre a más de dos metros se dispondrá de barandillas. 

- Estallido, roturas: El conductor en su puesto de conducir tiene que estar protegido. Reemplazar los 
latiguillos conforme a las directrices del fabricante. 
- Acceso a los elementos móviles de transmisión: Asegurarse de la presencia y del buen estado de los 
resguardos destinados a proteger las partes giratorias. 
- Acceso a los elementos móviles de trabajo: Las medidas de prevención son principalmente de 
organización para el conductor como para los demás trabajadores. Precisar principalmente la posición del 
puesto de mando a utilizar para que no sea posible la coincidencia del operario con la carga durante la 
manutención. 
- Iluminación: Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un sistema de 
alumbrado. 

- Dispositivos de alarma: En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles 
medidas de protección adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar adecuadamente 
señalizado, mediante indicativos normalizados. 

- Separación de las fuentes de energía: Verificar la existencia de un dispositivo que anule la 
presión residual del circuito hidráulico. 

- Señalización y advertencia: Verificar la presencia sobre la máquina de mensajes o pictogramas 
destinados a señalar las zonas peligrosas. Para los puestos de trabajo en altura, verificar la presencia de 
los indicadores de utilización del limitador de rotación. 
- Riesgo eléctrico: Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tensión deben estar protegidas contra 
contactos directos. 

- Ruidos, vibraciones y radiaciones: Verificar la existencia de muelles o sistema antivibratorio en 
asiento del conductor. 

- Líquidos corrosivos o a alta temperatura: La batería del equipo estará ubicada en zona 
protegida, destinada a tal fin, con sus correspondientes mordazas y amarres. 
- Peligros durante el desplazamiento: Verificar la presencia y el buen funcionamiento de los dispositivos 
de enclavamiento de los estabilizadores y de todos los elementos susceptibles de afectar al gálibo de 
circulación. 
- Peligro de volteo y caída de objetos: Verificar las condiciones de estabilidad del conjunto instalado 
sobre el vehículo en todas las fases posibles de la carga y de la descarga. 
- Puesta en marcha: Verificar el buen funcionamiento en la cabina de la señalización que indiqua el 
posicionamiento incorrecto de los elementos que afecten al gálibo de circulación. 
- Frenado: Asegurarse del buen funcionamiento de los frenos de servicio, de emergencia y/o de 
estacionamiento. 
- Visibilidad del conductor: Verificar la presencia de retrovisores, de faros de trabajo y de los limpia 
parabrisas. 
- Seguridad-Incendio: El vehículo debe disponer de extintor. 

- Señalización acústica: El equipo dispondrá de bocina. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 
del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 
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del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la 
estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
características del camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 
de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 
a 5 metros. 

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que locapacite para realizar estas operacion  
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 
riesgo. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado. 
Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el 
mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respete el resto del personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
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posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente 
normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante alta visibilidad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad consuela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

4.2.3. - PEQUEÑOS COMPACTADORES 

- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de 
la normativa preventiva. De su recepción quedará constancia por escrito. 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use 
la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antirruido. 

- El pisón puede llegar a atrapar los pies. 

- No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y esté 
autorizada para trabajar con él. 
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica. 

- Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y responable. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, según el 
detalle de planos. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales propios de esta máquina. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

4.2.4. - PLATAFORMA ELEVADORA 

- La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una 
altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de 
las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de 
trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma UNE-EN 280 
especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15 
m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos de 
la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a 
fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, sin 
producir una deformación permanente). 
- Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el 
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exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo 
movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada. Los distintos elementos 
de las barandillas e seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada. 
- El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (p. ej. 
enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una 
esfera de 15 mm. de diámetro. 
- Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No 
deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. 
- El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la 
siguiente expresión: m = n x mp + me, siendo: 

mp = 80 Kg (masa de una persona) 

me _ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y 

materiales) n = n° autorizado de personas sobre la plataforma de 

trabajo 
- Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los arneses para cada persona que ocupe 
la plataforma. 
- Cuando la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un 
órgano situado en la plataforma de trabajo estas deben estar equipadas con un avisador sonoro 
accionado desde la propia plataforma. 
- Cuando la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada por un 
órgano situado en el chasis estas deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal 
situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador. 
- Las plataformas autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 

-Sistemas de mando: La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El 
primario debe estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben 
estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo. Los 
sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión según 
códigos normalizados. Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función 
volviendo a la posición de paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los 
mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma inadvertida o por 
personal no autorizado (por ej. un interruptor bloqueable). 

- Sistemas de seguridad de inclinación máxima. La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar 
más de 5° respecto a la horizontal o al plano del chasis durante los movimientos de la estructura 
extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de 
mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la 
plataforma con una tolerancia suplementaria de 5°. 
Sistema de bajada auxiliar: Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas 
auxiliares de descenso, sistema retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario. 
- Sistema de paro de emergencia. La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro 
de emergencia fácilmente accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma 
efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. 
- Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Sistemas de advertencia: La plataforma de 
trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se active automáticamente 
cuando la base de la plataforma se inclina más de 5° de la inclinación máxima permitida en cualquier 
dirección. 
- Estabilizadores, salientes y ejes extensibles: Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para 
asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados 
en posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar 
mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de 
transporte. 

- Los motores o partes calientes de las plataformas elevadoras deben estar protegidos 

convenientemente. 
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- Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal autorizado. 

- Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de 

mando. 
- Riesgo de electrocución: Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios 
establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una 
instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en 
el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en 
proximidad. Disposiciones particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la 
correcta interpretación y aplicación del citado R.D. consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada 
por el INSHT. Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de 
altura en presencia de líneas eléctricas aéreas. 
- Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma: Antes de utilizar la plataforma se debe 
inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La inspección 
debe consistir, como mínimo, en lo siguiente: 
• Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos 
hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y 
baterías, etc. 
• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 
correctamente. 
• Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para 
la seguridad del equipo. 
Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el 
equipo. 

- Normas previas a la elevación de la plataforma 
• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de alta tensión en la vertical del equipo. 

• Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente 
mientras duren los trabajos en sus proximidades. 
• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 

• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas 
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté 
en posición de transporte o en los límites de posición. 
• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

• Comprobar que los arneses de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 

• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por 
las proximidades. 
- Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

• Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es 
resistente y sin desniveles. 
• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma 
de trabajo. 

• No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

• No manejar la plataforma elevadora de forma temeraria o distraída. 

- Otras normas durante la utilización: 

• No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

• No utilizar la plataforma como grúa. 
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• No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma, 
por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, 
carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso. 
• Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos 
pies sobre la misma. Además deberán utilizar arnés debidamente anclados. 
• No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

• Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser 
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 
• Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

• No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier 
otro sistema de acceso. 

• No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

- Normas después del uso de la plataforma 

• Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

• Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. 
• Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener 
precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

• Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar 
habilitado para ello. 
- Otras recomendaciones 

• No se deben rellenar los depósitos de combustible con el motor en marcha. 

• Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, 
fuegos y con prohibición de fumar. 
• No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las plataformas. 

- OTRAS MEDIDAS NECESARIAS 

- Manual de instrucciones: Toda plataforma elevadora debe llevar un manual de instrucciones de 
funcionamiento que incluya de forma separada las instrucciones para las operaciones de mantenimiento 
que únicamente las podrán realizar personal de mantenimiento especializado. El manual deberá contener 
la siguiente información principal: 
- Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las instrucciones 
de uso. 
- Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma. 

- Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación. 

- Verificación y señalización: Las plataformas elevadoras deben ir provistas de la siguiente 
documentación y elementos de señalización: 

- Placas de identificación y de características. 

- Diagramas de cargas y alcances. 

- Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
- Mantenimiento: Las plataformas elevadoras deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de 
cada fabricante y que deben estar contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma. Tanto 
las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal especializado. 
- Operador de las plataformas elevadoras: Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 
años, estarán autorizadas para operar las plataformas elevadoras móviles de personal. 
- Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

- Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los 
instrumentos de control. 
- Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de 
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funcionamiento entregados por el fabricante. 
- Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de personal 
cualificado. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Arnés de seguridad y cuerdas. 

4.2.5. - HORMIGONERA PORTÁTIL 

 

- Órganos de accionamiento: Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de 
mando y de control así como su identificación (pictografías, indicadores). Si es necesario, protegerlos de 
forma que no puedan ser accionados involuntariamente. En caso de equipos que trabajen a la intemperie 
los órganos de accionamiento deberán estar adecuados a esta situación. 
- Puesta en marcha: La puesta en marcha debe obedecer a una acción voluntaria del operador sobre un 
órgano de accionamiento puesto a tal fin. Tras un corte de energía su posterior reanudación no deberá 
dar lugar a la puesta en marcha de las partes peligrosas del equipo de trabajo. 
- Parada General - Parada en el puesto de trabajo: Equipar las máquinas de un dispositivo de parada 
visible de tipo «seta» para equipos con motor eléctrico. 
- Acceso a los elementos móviles de transmisión: Verificar la existencia de un resguardo fijo como 
protección de los órganos de accionamiento de la cuba (correas de transmisión, engranajes...). En 
hormigoneras con cargador de cables («skips») el chasis de la hormigonera tiene que estar diseñado para 
impedir el posible aplastamiento entre el chasis y la cuba en rotación o entre esta misma cuba en rotación 
y el skip. En caso contrario debe instalarse un resguardo adecuado. 
- Acceso a los elementos móviles de trabajo: En hormigoneras con cargador de cables («skips») para 
prevenir la caída imprevista del cargador debe utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad 
colocado sobre la guía de deslizamiento. Revisar frecuentemente el material (cables, poleas...) y los 
dispositivos (trinquetes, frenos,...). Asimismo deben disponer de finales de carrera que limiten los 
movimientos de los skips. 

- Señalización y advertencia: En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles 
medidas de protección adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar convenientemente 
señalizado, mediante indicativos normalizados. 
- Riesgo eléctrico: Las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra y elemento de corte eléctrico 
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(diferencial). 
- Se dispondrá la máquina sobre superficies sólidas, estables bien niveladas y alejadas de zanjas o 
bordes de forjado, asegurándonos de su correcta estabilización, sobre todo durante su uso. 
- La zona donde esté ubicada, deberá estar despejada de obstáculos, para poder trabajar cómodamente. 

- Bajo ningún concepto se ubicará la hormigonera bajo el paso de cargas suspendidas, así como debajo 
de zonas en la que se esté trabajando sobre su vertical con riesgo de caída de objetos al operario que la 
está utilizando. 
- La ubicación de las hormigoneras de gasolina solo podrá hacerse en exteriores, para evitar posibles 
riesgos de asfixia producidos por los gases de la combustión del motor. 
- La hormigonera solo deberá ser usada por personal instruido para el manejo de la misma, así mismo el 
operario que utilice la hormigonera usará ropa de trabajo adecuada, es decir, que no tenga holguras que 
puedan causar susceptibles atrapamientos con las partes móviles. 
- Antes de su puesta en marcha se deberá comprobar que las conexiones eléctricas son estancas, para 
las hormigoneras eléctricas, la línea deberá estar protegida como mínimo por un dispositivo diferencial de 
corriente diferencial residual asignada como máximo a 30mA según ITC-BT-33 y fusibles de 20A; y para 
las hormigoneras de motor que no haya pérdidas de gasolina o aceite, en caso de que las haya no hacer 
funcionar la máquina hasta que estas no estén convenientemente reparadas. 
- Las partes móviles, deberán estar protegidas con su carcasa correspondiente. 

- Estas carcasas de protección solo se retirarán cuando se deba hacer el mantenimiento o alguna 
reparación en la máquina y siempre con el motor parado o desenchufada de la red eléctrica en su caso. 

- El mantenimiento de la hormigonera lo realizará siempre personal especializado. 

- Se comprobará que el freno de basculamiento del bombo funciona correctamente antes de su uso. 

- La puesta en marcha se realizará siempre con la cuba vacía. 
- Cuando se realice la limpieza interior de la cuba se asegurará en todo momento que la máquina no se 
podrá poner en marcha accidentalmente, es decir que estará desconectada de la red o el enclavamiento 
del motor activado. 
-  La botonera deberá estar en perfectas condiciones, evitándose en todo momento los mandos 
improvisados y carentes de protecciones (la botonera será la que traiga la máquina de fabrica), en caso 
contrario se prohibirá su uso. 
- En ningún momento se introducirán partes del cuerpo dentro de la cuba cuando esta esté en marcha. 

- Tras acabar la jornada se debe limpiar la máquina con agua, por dentro y por fuera, evitando en todo 
momento golpear la cuba para proceder a la limpieza de la mezcla seca. 
- El nivel de ruido emitido por la hormigonera lo deberá indicar el fabricante en las especificaciones 
técnicas, en función de ese dato dotaremos al personal que va hacer uso de la misma de los protectores 
auditivos adecuados. 
- Es importante destacar que antes del comienzo del uso de la hormigonera se deberá dar la formación 
correspondiente a los trabajadores que la vayan a usar. 

- La documentación que deberemos comprobar que nos llega a obra será la siguiente: 

• Certificado de la máquina, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre, dirección y teléfono del fabricante. 

- Tipo de la máquina. 

- Marca de la máquina. 

- Modelo. 

- N° de serie. 

- Año de fabricación. 

- Directivas y normas de aplicación del fabricante. 

- Fecha emisión certificado. 

• Garantía del fabricante. 
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• Libro de Instrucciones. 

• Certificado de mantenimiento de la máquina realizado por personal especializado. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

4.2.6. - CORTADORA DE PAVIMENTO-ASFALTO 

 

- Órganos de accionamiento: Reagrupar si es posible los órganos de servicio en el puesto de mando. 
Identificar los órganos de servicio (pictogramas normalizados o indicando claramente su función) y de 
manera indeleble. 
- Puesta en marcha: En las máquinas automotrices cuya velocidad sea superior a 25 m/min (1,5 km/h) el 
mando de avance debe ser de «acción mantenida» de manera permanente. 

- Estallido, roturas: Instalar, en algunos tipos de máquina, un protector en la parte trasera del 
disco de tipo flexible o similar para proteger frente a las proyecciones de agua y salpicaduras. Para las 
máquinas de alimentación neumática se debe instalar una válvula en la alimentación principal de tal forma 
que en posición de cerrado permitan cortar la alimentación y purgar la presión residual interna de los 
circuitos cuando se para la máquina. 

- Acceso a los elementos móviles de transmisión: Verificar la existencia de un resguardo fijo que 
asegure la protección total de los órganos de transmisión, que no pueda ser desmontado sin la ayuda de 
herramientas especiales. 

- Acceso a los elementos móviles de trabajo: Verificar la existencia de un resguardo fijo que 
proteja por lo menos la mitad superior del disco de corte y su eje de transmisión, para evitar los posibles 
contactos accidentales y para retener los fragmentos del disco en caso de rotura de éste. 
- Separación de las fuentes de energía: Existencia de conexión macho-hembra como método de 
separación de la energía eléctrica. 

-  Señalización y advertencia: En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras 
adaptarles medidas de protección adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar 
adecuadamente señalizado, mediante indicativos normalizados. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 
- Calzado de seguridad. 
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- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. Guantes de cuero. 

 

- Órganos de accionamiento: Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de 
mando y de control así como su identificación (pictogramas, indicadores). Si es necesario, protegerlos de 
forma que no puedan ser accionados involuntariamente. En caso de equipos que trabajen a la intemperie 
los órganos de accionamiento deberán ser adecuados a esta situación. 
- Puesta en marcha: La puesta en marcha debe obedecer a una acción voluntaria del operador sobre un 
órgano de accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y pulsador encastrado. 

- Parada general - Parada en el puesto de trabajo: Debe haber una parada de CATEGORÍA 0 
que interrumpa inmediatamente la energía de los accionadores de la máquina. 

- Caídas de objetos y proyecciones: En el caso de que las carcasas o los capós sean abatibles, 
dispondrán de un sistema de sujeción que impida la caída de las mismas de forma accidental. La lanza 
llevará incorporado un pie regulable de apoyo. 
- Estallido, roturas: Se tendrá en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presión, en lo 
referente al calderín, para realizar las verificaciones generales periódicas reglamentarias. Respetar las 
condiciones de utilización de estos equipos tal como son recomendadas por los fabricantes. 

-  Acceso a los elementos móviles de transmisión: Verificar la existencia de un resguardo 
fijo como protección de los elementos móviles de transmisión (correas de transmisión, engranajes...) o la 
instalación en la carcasa de una cerradura con llave. 

- Superficies calientes o muy frías: Instalación de aislantes térmicos o resguardos fijos en los 
puntos expuestos a este riesgo. 
- Separación de las fuentes de energía: Comprobar la existencia de un «enchufe rápido» como método 
de separación de la energía neumática. 
- Señalización y advertencia: En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles 
medidas de protección adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar adecuadamente 
señalizado, mediante indicativos normalizados. 
- Explosión: Se tendrá en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presión, en lo referente al 
calderín, para realizar las verificaciones generales periódicas reglamentarias. 
- Riesgo eléctrico: Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tensión deben estar protegidas contra 
contactos directos, esto es, las baterías tendrán protegidos los bornes. 
- Líquidos corrosivos o a alta temperatura: La batería del equipo estará ubicada en zona protegida, 
destinada a tal fin, con sus correspondientes mordazas y amarres. 
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 

4.2.7.- COMPRESOR 
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completan este ESTUDIO de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o por 
creación de atmósferas ruidosas. 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una distancia 
nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, 
de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le 
adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instalados 
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio 
de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de 
protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 
- Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del tajo de 
martillos (o de vibradores). 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es 
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 
- Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad conprotectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

4.2.8. - SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
- El izado de vigas metálicas se realizará mediante eslingas sujetas por dos puntos; de forma tal, 
que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea 
igual o menor de 90o, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", nunca 
directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 
- Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta concluido el 
"punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables. 
- No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la 
cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 
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- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, 
nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato. 
- Se extenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 
por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entrega la siguiente lista de medidas 
preventivas. De su recepción quedará constancia por escrito. 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldador o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, se evitará respirar humos tóxicos y peligrosos. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de
 su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No se "fabrique" la "guindola de soldador'; solicítela ya que es más probable que exista una 
segura a su disposición en el almacén. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas, 
evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el diferencial.
 Avise 
al electricista o al de mantenimiento del grupo para que revise la avería. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 
que se la cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
"forrillos termorretráctiles". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 Km./h. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias. 

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por 
lo que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los cinturones de seguridad, cuando se camine 
sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura. 
- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 
ganchos 
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en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de 
los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. Una persona competente controlará que el soporte utilizado no esté 
deteriorado. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad 
no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto 
en el que se efectúe la operación de soldar. 
- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
- Elbanco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

- Eltaller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos fragmentos y 
recortes, 
en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 
- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la 
hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios". 
- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 
- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad con protección para radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Calzado de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 

- Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos en riesgo de caída desde altura). 

4.2.9. - MARTILLO NEUMÁTICO 
- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precios para que se turnen cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de protección 
personal. 
- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 

- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo después 
puede ser muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

- Si observa deterioro o que su puntero está gastado,pida que se lo cambien y evitará 
accidentes, 
una rotura puede ser grave. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
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- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden lastimarse 
seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de riesgos por 
impericia. 
- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 
paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como norma general, del lugar de 
manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más 
posible el compresor. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar posibles 
desprendimientos. 
- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo. 

- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan 
efectos negativos para su trabajo. 
- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

- Mascarilla con filtro antipolvo. 

4.2.10. - HERRAMIENTAS PORTÁTILES, TALADRO PORTÁTIL, ROZADORA ELÉCTRICA 

Herramientas Portátiles ELÉCTRICAS 

- Aunque estas máquinas son pequeñas y fáciles de manipular, es necesario que el operario que vaya a 
trabajar con ella, deberá tener la formación necesaria en el manejo de la misma. 
- Siempre que las máquinas no se estén utilizando estarán desconectadas de la red eléctrica. 

- Cualquier operación de mantenimiento de la máquina se realizará siguiendo las instrucciones del 
fabricante, en el caso de ser necesario realizar alguna reparación, esta deberá realizarla el Servicio 
Técnico del fabricante, estando prohibido el uso de máquinas “manipuladas” por personal ajeno a dicho 
servicio técnico. 
- Las máquinas eléctricas con doble aislamiento no se conectarán a tierra. 

- Atender en todo momento a las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se refiere al uso de EPI, 
para el manejo de las máquinas. 
- Siempre que usemos las máquinas en lugares de trabajo muy conductores, emplearemos tensiones de 
seguridad (24 voltios). 
- No se debe permitir el uso en obra de máquinas que no dispongan de su correspondiente clavija 
estanca de conexión eléctrica, es decir no se permitirán conexiones con los cables pelados en los cuadros 
eléctricos, con las clavijas manipuladas o con empalmes eléctricos realizados en el cable eléctrico. 
- En el caso de que observe que la máquina este averiada o deteriorada no se utilizará hasta que no 
haya sido reparada. 
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- Cada base o grupo de bases de toma de corriente donde se conecte deberán estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada igual como máximo a 30 mA. 

DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA 

.- La máquina dispondrá como mínimo de la siguiente documentación: 

• Certificado de la máquina, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre, dirección y teléfono del fabricante. 

- Tipo de la máquina. 

- Marca de la máquina. 

- Modelo. 

- N° de serie. 

- Año de fabricación. 

- Directivas y normas de aplicación del fabricante. 

• Garantía del fabricante. 

• Libro de Instrucciones. 

Herramientas Portátiles MANUALES 

- Las herramientas manuales serán utilizadas siempre para el trabajo para el que se han diseñado y 
fabricado, es decir no utilizaremos una llave como martillo, o una lima como palanca, etc. Es 
recomendable realizar un mantenimiento periódico de cada herramienta, desechando en todo momento 
las que presenten algún defecto, es decir holguras, partes rotas, oxidadas, etc. 
- El transporte por la obra de las herramientas manuales se realizará siempre o bien en el cinturón 
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada a tal efecto, es decir cada herramienta en 
su lugar y un lugar para cada herramienta. 
- Las herramientas que presenten filos o puntas, cuando no se usen estarán debidamente protegidas 
para evitar cortes o pinchazos. Todo trabajador que vaya a utilizar herramientas manuales, deberá estar 
formado e informado en el uso de las mismas. 
Otras Normas Preventivas: 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no 
la utilice. 
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con 
repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta 
aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica. 
- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada 
tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos 
resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 
- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con proyección de la 
misma. 
- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y producirle 
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 
- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 
- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 
puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir taladrando. 
- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede 
romperse y causarle lesiones. 
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin. 

- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 
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Taladrará con mayor precisión. 
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y producir 
proyecciones. 
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la 
broca. 
- En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

- Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal especializado. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, 
el taladro portátil. 
- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando 
constancia escrita de ello. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

4.3. - TRABAJOS A REALIZAR EN EXTERIORES 

- Se Señalizarán las obras siguiendo los planos descritos en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

- Los trabajos se realizarán exclusivamente de día. 

- Los trabajadores portarán chaleco reflectante de alta visibilidad en durante la realización de este tipo 
de trabajos. 

4.4. - TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

No constan zonas en las que se lleven a cabo trabajos que impliquen riesgos especiales para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
No obstante, se deberá a proceder con la máxima precaución en la relación siguiente: 

ANEXO II DEL RD 1627/97. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para 
la seguridad y la salud de los trabajadores 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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4.5. - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES 

TRABAJOS POSTERIORES 

Se deberán contemplar, según indicaciones del coordinador de la seguridad y salud en la obra, las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos de conservación y mantenimiento del edificio. 
Como los trabajos en azoteas o tejados: grafiando en esquemas si existen ganchos de sujeción para los 
posibles trabajos posteriores de reparación; o los trabajos de cerramientos y fachadas, indicando los tipos 
de andamios a utilizar y las medidas de seguridad, si existen en cubierta esperas para el anclaje de los 
andamios móviles, todo ello grafiado en esquemas. 

 

5. - SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

Siguiendo lo establecido en el RD 1627/97 se procede a describir las instalaciones provisionales de obra 
necesarias para el confort e higiene mínimo exigibles en el puesto de trabajo. 
Se procederá a la instalación de: 

.- Módulo de comedor y oficina, que contará con mesa y bancos para su uso por parte de los trabajadores 
y dirección facultativa de la obra. 
Los citados módulos contarán con acometidas, eléctrica, de fontanería y saneamiento, así como de 
limpieza para mantenerlas en un estado de higiene digno durante la realización de los trabajos. El recinto 
cuenta con servicios que pueden ser utilizados por los trabajadores. 
Estas instalaciones provisionales de obra están valoradas según su alquiler por el tiempo de ejecución de 
la obra descrito en el proyecto en el documento presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
En caso de accidente, se deberá trasladar al accidentado al servicio de urgencias más cercano. 

6. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el Proyecto de Ejecución de la obra, 
integrándose el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud 
en el Pliego del Proyecto. No obstante, se añaden los siguientes capítulos: 

6 .1CONDICIONES, EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 

Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo que en él se indica, 
son de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la memoria para los diferentes medios 
de protección, las diferentes instalaciones, maquinarias y medios auxiliares, dándose por tanto transcritos 
al presente Pliego de Condiciones. 

6.1.1. - CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la anterioridad suficiente 
para que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándolos a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un 
deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. Para ello deberán ser revisados periódicamente de forma que 
puedan cumplir eficazmente con su función. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso 
hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. 
El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. La maquinaria 
dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, y serán manejadas por 
personal especializado. Así mismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en caso de detectar alguna 
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avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución. 

6.1.2. - PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) siempre que exista en el mercado. En los casos en que no existan Normas de 
Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones, y a ser posible 
homologadas en cualquier país de la C.E.E. 

6.1.3. - PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallas autónomas de limitación: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a 
base de tubos metálicos. 
- Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones embrindados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiéndose colocar, 
de ser necesario, elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescantes tipo horca. 
En el extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 

Las redes serán de poliamida y protegerán las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como 
mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida de un 
diámetro mínimo de 3 mm. 
Se protegerá el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

- Redes verticales: En procesos verticales de cajas de escaleras, clausura de acceso a planta 
desprotegida, voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales ancladas a cada forjado. 
- Redes horizontales: Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios. 

- Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 

- Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así como el de 
sus patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de 
personas. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Estos elementos tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con la función a que se 
destinan. Especialmente se cuidarán los anclajes, los cuales serán revisados periódicamente. 
- Plataformas de trabajo: Tendrían un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a una altura superior 
a 2 metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
- Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y su altura debe superar en 
un mínimo de 60 cm. el nivel de desembarco. 
- Plataformas voladas: Tendrán suficiente resistencia para la carga que deban soportar. Estarán 
ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de seguridad. 
Extintores: Serán de polvo polivalente A. B. C. E. 

6.2. - ÓRGANOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

6.2.1. - SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Este servicio técnico de seguridad e higiene del que dispondrá la empresa asesorará a la misma en 
materia de su competencia, organizará la formación de la plantilla y demás temas. 

6.2.2. - SERVICIOS MÉDICOS 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este 
servicio médico, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de 
trabajo, tales como: 
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 Condiciones ambientales higiénicas de la obra. 

- Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y 
altas durante la obra. 
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación 
de primeros auxilios. 

6.2.3. - INSTALACIONES MÉDICAS 

En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma 
adecuada. Su contenido será lo dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente 
reponiendo lo consumido. 

6.2.4. -VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se deberá nombrar un vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad -Alt 9-. 
Será el miembro del Comité de seguridad, que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene tomadas en la obra. 
Este informará al comité de las anomalías observadas y será la persona encargada de hacer cumplir la 
normativa de seguridad estipulada en la obra. 
La categoría del vigilante será al menos de Oficial y tendrá tres años de antigüedad en la empresa, siendo 
por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 
Se constituirá el comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de 
construcción, o en su caso lo que disponga el convenio colectivo provincial. Estará formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad e higiene, que representará a la dirección de la empresa, y dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales u oficios que más intervengan a lo largo del 
desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia 
profesional en materia de seguridad e higiene. 
Las funciones de este comité serán las estipuladas en el art. 8° de la Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en lo siguiente: 
- Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 

- Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene estipuladas con 
arreglo al presente estudio. 
- Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de 
Obra las anomalías observadas en esta materia. 
En cualquier caso, tanto el Vigilante de Seguridad como el Comité velarán y serán responsables de la 
seguridad en la obra, haciendo que se cumpla lo estipulado en esta materia y poniendo en conocimiento 
de la Dirección Facultativa cualquier anomalía o incumplimiento. 

6.3. - INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

6.3.1- COMEDORES 

Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra, se dispondrá de barracón de dimensión suficiente 
al número de operarios, una parte del cual se destinará a comedor. Estos recintos deberán disponer de 
iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de mesas y asientos para 
el personal, pila para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubo con tapa para depositar los 
desperdicios. 

6.3.2. - VESTUARIOS 

Otra parte del barracón se dispondrá para este menester, provisto de los siguientes elementos: 

Taquillas con cerradura. (En función al número de 

operarios) Asientos suficientes. 
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6.3.3. - ASEOS 

Se ubicarán en el mismo local que los vestuarios y solo se dotará, hasta la ejecución de las instalaciones 
definitivas de lo siguiente: 

- 1 Inodoro ubicado en cabina de 1,20 x 2,30 m. 

- 1 Lavabo con espejo y jabón. 

- 1 Ducha individual con agua fría y caliente. 

- Perchas en número suficiente. 

6.4. - PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR 

6.4.1. - PREVISIONES TÉCNICAS 

Si bien el presente proyecto de seguridad es de obligado cumplimiento, el contratista podrá modificar el 
mismo de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus previsiones técnicas supongan un 
incremento de la seguridad e higiene. 
Para ello, está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando este proyecto a sus 
medios, el citado plan deberá ser autorizado por la dirección técnica correspondiente. 

6.4.2. - PREVISIONES ECONÓMICAS 

Los cambios que introduzca en contratista o constructor en el presente proyecto de seguridad, tanto en 
los medios como equipos de protección y sean aprobados por la dirección facultativa, se presupuestarán, 
previa la aceptación de los precios correspondientes, sobre las mediciones reales de obra, siempre que 
no impliquen variación del importe total del presupuesto del Proyecto de Seguridad. 

6.4.3. - CERTIFICACIONES 

Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como certificaciones 
complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el contrato de obra y siendo 
responsable la dirección facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final. 

6.4.4. - PREVISIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente aquellos que 
ofrezcan algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de seguridad, a fin de evitar posibles 
accidentes. 

6.5. - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6.5.1. - BOTIQUINES 

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra, con el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.5.2. - ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente y 
en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. 

6.6. - FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibirá la formación 
adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad 
ante ellos. 
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7. - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el Proyecto de Ejecución de la obra, 
integrándose las mediciones y presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud en las Mediciones 
y presupuesto del Proyecto. 
Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL de seguridad y salud del presente proyecto a la 
cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO (36.519,51 €). 

8. - ESQUEMAS GRÁFICOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Se adjuntan a continuación los esquemas gráficos del estudio de seguridad y salud. Posteriormente, 
estos planos, podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a septiembre de 2021 
 
 
 
 

     Dácil Talavera Castellano 
Arquitecta Técnica 

Col. Núm, 1.493 COAATGC 
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Planta
Cubierta

Nuevo Pavimento interior modelo Urban Natural Nature

Nuevo Pavimento interior modelo Urban Natural Nature antislip

Suelo técnico elevado para exteriores Serie Urban

Nuevo Pavimento para escaleras modelo Urban Natural
Nature antislip

Se prevé renovar y añadir falso techo
en todo el conjunto de la edificación
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Planning de obra

Paseo de Chill

Calle Antonio Machado Viglietti

Fase Trabajos a ejecutar Duración

Reforma de la Capilla y cuartos traseros
para traslado acometidas instalaciones.
Demolición de zonas exteriores para

acceso al nuevo parking.

Traslado de todas las oficinas en la capilla y
casetas provisionales exteriores. Reforma
en todo el edificio principal

Acabado zonas exteriores y remates pendientes

1

2

3

6 meses

10 meses

2 meses

Casetas de obras para traslado de oficinas
provisionales

Espacio para carpas provisionales

Entrada obra fase 2

Entrada Capilla y Oficinas
provisionales fase 2
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M3 - Ø50 - VIENE DE F. SANIT.  (-1.25)
 -  CONTINÚA EN Ø40 A PLANTA 1ª

M1 - Ø50 - BAJA A F. SANIT. (-1.25)

M2 - Ø25 - VIENE DE F. SANIT. (-1.25)

Ø50

Ø32

 Ø50 BAJA A SUELO

PLANTA BAJA
GRUPO DE PRESIÓN

TUBERÍA HORIZONTAL RED RETORNO DE AGUA CALIENTE

TUBERÍA HORIZONTAL RED FLUXORES PB TERRAIN

TUBERÍA HORIZONTAL RED AGUA CALIENTE PB TERRAIN

TUBERÍA HORIZONTAL RED AGUA FRÍA PB TERRAIN

LEYENDA DE INST. DE FONTANERÍA

MONTANTE RED AGUA FRÍA PB TERRAIN

BATERÍA DE CONTADORES

PRODUCCIÓN DE A.C.S.

LLAVE DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

LLAVE REDUCTORA DE PRESIÓN

PUNTO DE AGUA FRÍA

PUNTO DE AGUA CALIENTE
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VÁLVULA DE EQUILIBRADO

PUNTO DE FLUXOR

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

MONTANTE RED AGUA CALIENTE PB TERRAIN

MONTANTE RED RETORNO DE AGUA CALIENTE PB TERRAIN

MONTANTE RED FLUXORES PB TERRAIN

BOMBA DE CIRCULACIÓN

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR PATRÓN

GRIFO DE COMPROBACIÓN

GRIFO AISLADO

VÁLVULA MOTORIZADA

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR INDIVIDUAL

PB TERRAIN

01
1:200Planta Baja

Fontanería

Planta  Baja
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PUNTO DE AGUA CALIENTE

FILTRO

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

PUNTO DE FLUXOR

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

MONTANTE RED AGUA CALIENTE PB TERRAIN

MONTANTE RED RETORNO DE AGUA CALIENTE PB TERRAIN

MONTANTE RED FLUXORES PB TERRAIN

BOMBA DE CIRCULACIÓN

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR PATRÓN

GRIFO DE COMPROBACIÓN

GRIFO AISLADO

VÁLVULA MOTORIZADA

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR INDIVIDUAL

PB TERRAIN
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BOTE SIFÓNICO REGISTRABLE PVC TERRAIN

CANALIZACIÓN ENTERRADA PVC TERRAIN

CANALIZACIÓN COLGADA PVC TERRAIN

LEYENDA DE INST. DE SANEAMIENTO

CAZOLETA SIFÓNICA PVC TERRAIN Ø110 mm SALIDA

ARQUETA

SUMIDERO SIFÓNICO PVC TERRAIN Ø83 mm SALIDA

CAZOLETA SIFÓNICA PVC TERRAIN Ø110 mm SALIDA

SUMIDERO SIFÓNICO PVC TERRAIN Ø50 mm SALIDA

BAJANTE

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

IMBORNAL

POZO DE REGISTRO CIRCULAR

CÁMARA DE BOMBEO

VÁLVULA ANTIRRETORNO

CON PARAGRAVILLA

48,59 m 2

0.00

0.00

0.68

CONTROL DE
RECEPCIÓN Y
SEGURIDAD

CUADROS
ELÉCTRICOS

PASO DE
INSTALACIONES CUADROS

ELÉCTRICOS

LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO ALMACÉN

C
U

A
D

R
O

S
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S

PATIO ACCESIBLE

C
U

A
D

R
O

S
E

LÉ
C

TR
IC

O
S

2.55

2.55

0.00

50x50-1
H:0.629

80x80-5
H:1.042

Ø40

Ø110 Ø110 Ø110

Ø50Ø83

Ø50

Ø83Ø83

Ø50Ø83

Ø50
Ø125

Ø125

Ø110Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø40

Ø40

1.00 % Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160
2.00 % Ø250

2.00 % Ø160

Ø250

Ø200

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160

Ø125

Ø200

1.00 % Ø250

Ø125

Ø32

Ø110

Ø125

Ø110

Ø110

Ø200

BP-9
Ø125

BP-8
Ø125

BP-14
Ø125

BP-13
Ø125

BP-12
Ø125

BF-3
Ø125

BF-5
Ø125

BF-4
Ø110

BP-10
Ø125

RP RP

RP

Ø125

Ø110

Ø110

Ø110

Ø40

Ø40Ø50 Ø50

Ø125

Ø110

Ø40

BF-6
Ø125

BF-7
Ø110

Ø110 (VÁLVULA AUTOMÁTICA
DE VENTILACIÓN EN FALSO TECHO)

BAJA 2.5 METROS
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CUADROS
ELÉCTRICOS

CUADROS
ELÉCTRICOS

C
U

A
D

R
O

S
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S

OFFICE

LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO

ALMACÉN

C
U

A
D

R
O

S
E

LÉ
C

TR
IC

O
S

PASO DE
INSTALACIONES

4.375

Ø40

Ø40

Ø40

Ø110

Ø125

Ø110 Ø110 Ø110

Ø110
Ø110

Ø50Ø83

Ø50

Ø83Ø83

Ø50Ø83

Ø50

Ø125

Ø32

Ø110

BP-9
Ø125

BP-8
Ø125

BP-14
Ø125

BP-13
Ø125

BP-12
Ø125

BP-11
Ø125

BF-3
Ø125

BF-5
Ø125

BF-4
Ø110

BP-10
Ø125

CUADROS
ELÉCTRICOS

CUADROS
ELÉCTRICOS

C
U

A
D

R
O

S
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
C

U
A

D
R

O
S

E
LÉ

C
TR

IC
O

SALMACÉN

LIMPIEZA

8.225

Ø40

Ø40

Ø40

Ø110

Ø125

Ø110 Ø110 Ø110

Ø110
Ø110

Ø50Ø83

Ø50

Ø83Ø83

Ø50Ø83

Ø50

Ø110
Ø110

Ø32

Ø110

BP-9
Ø125

BP-8
Ø125

BP-14
Ø125

BP-13
Ø125

BP-12
Ø125

BP-11
Ø125

BF-3
Ø125

BF-5
Ø125

BF-4
Ø110P. SEGUNDA
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TERRAZA 1

PATIO

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm. BAJANTE

PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

OFFICE

LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO

ALMACÉN

11.875

Ø110
Ø110

Ø110

Ø40

Ø50 Ø50

Ø110

Ø110 Ø50Ø50

Ø40

Ø40

Ø50

Ø40

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø125
Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø32

BP-9
Ø125

BP-8
Ø125

BP-14
Ø125 BP-13

Ø125

BP-12
Ø125

BF-3
Ø125

BF-5
Ø125

BF-4
Ø110

BP-1
Ø110

BP-2
Ø110

P. CUBIERTA

TERRAZA 1

PATIO

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm. BAJANTE

PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

BAJANTE
PLUVIALES Ø 125
mm.

11.875

Ø110

Ø110

BF-3
Ø125

BF-5
Ø125

BF-4
Ø110

BP-1
Ø110

BP-2
Ø110
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MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C01 DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAC01.01

E01.01.01 m³ Demolición de muro hormigón

Demolición de muro de hormigón, con o sin armado, de cualquier espesor, con com-
presor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pié
de obra.
Parterre zona nueva entrada a aparcamiento 1 12,00 1,00 1,10 13,20

1 10,00 0,30 1,60 4,80
Instalación de CGP - IPI 1 2,00 2,00

20,00

E01.01.02 m² Demolición forjados aligerados.

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormi-
gón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.
Hueco de ascensor y escalera nuevos 3 31,00 93,00
Altillo sobre acceso principal a iglesia 1 23,00 23,00
Altar de iglesia 1 50,80 50,80
Para patinillo instalaciones 2 6,26 12,52

179,32

E01.01.03 m² Demolición losa de escalera.

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pié de obra.
Pb a la izquierda de escalera central 1 3,28 1,10 3,61
Pb acceso a iglesia 1 1,56 1,14 1,78

1 2,11 1,32 2,79
1 3,36 1,14 3,83

P1 a la izquierda de escalera central 1 3,28 1,10 3,61
1 2,20 1,21 2,66

P1 acceso a iglesia 1 1,73 1,13 1,95
1 2,18 1,20 2,62

P2 a la izquierda de escalera central 1 3,50 1,30 4,55
1 3,50 1,10 3,85
1 2,45 0,94 2,30

Interior de iglesia 1 1,40 1,00 1,40
en planta baja en cuartos 1 1,40 1,50 2,10

1 1,40 0,90 1,26

38,31

DEMOLICIÓN DE FÁBRICASC01.02

E01.02.01 m² Demolición tabique bloque horm. 10 a 25 cm

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 10 a 25 cm de espesor,
con martillo eléctrico, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.
IGLESIA 1 2,12 2,60 5,51

1 2,03 2,60 5,28
1 1,60 2,60 4,16
1 3,40 2,60 8,84
2 1,70 2,60 8,84
1 5,88 2,00 11,76
1 7,14 2,50 17,85
1 2,30 2,50 5,75
1 3,20 2,50 8,00

nuevo acceso a iglesia desde aparcamiento trasero 1 3,16 2,60 8,22
1 3,98 2,60 10,35
1 1,40 2,60 3,64
1 5,49 2,60 14,27
1 10,15 0,90 9,14

PLANTA BAJA 1 2,80 4,12 11,54
5 5,56 4,12 114,54
1 6,53 4,12 26,90
1 4,12 4,12 16,97
1 5,64 4,12 23,24
3 1,33 4,12 16,44
1 4,21 4,12 17,35
1 2,11 4,12 8,69
1 5,05 4,12 20,81
1 4,95 4,12 20,39
1 8,54 4,12 35,18
1 10,00 4,12 41,20
2 3,85 4,12 31,72
1 2,21 4,12 9,11
1 2,00 4,12 8,24

Huecos de puertas de acceso a ascensores 2 1,00 2,10 4,20
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Cuartos exteriores zona nuevo acceso de vehículos 1 3,30 3,50 11,55
1 4,20 3,50 14,70
1 1,50 3,50 5,25

Acceso nuevo para vehículos 1 5,00 2,00 10,00
Cuarto gas 1 1,50 1,70 2,55

1 1,50 1,50 2,25
PLANTA PRIMERA 7 5,35 3,60 134,82

1 4,82 3,60 17,35
1 3,23 3,60 11,63
1 2,68 3,60 9,65
2 2,12 3,60 15,26
1 1,85 3,60 6,66
2 1,00 3,60 7,20
1 1,85 3,60 6,66
2 1,00 3,60 7,20
1 2,62 3,60 9,43
1 2,32 3,60 8,35
1 1,00 3,60 3,60
1 1,62 3,60 5,83
2 1,36 3,60 9,79
1 1,80 3,60 6,48
9 4,87 3,60 157,79
1 1,10 3,60 3,96
1 1,00 3,60 3,60
2 1,00 3,60 7,20
2 1,10 3,60 7,92
2 1,80 3,60 12,96
1 2,82 3,60 10,15
1 2,42 3,60 8,71
1 11,09 3,60 39,92
1 2,15 3,60 7,74
3 3,87 3,60 41,80
2 6,26 3,60 45,07
1 8,71 3,60 31,36
1 2,38 3,60 8,57
6 2,28 3,60 49,25
4 3,65 3,60 52,56
4 0,50 3,60 7,20
1 1,82 3,60 6,55
1 1,22 3,60 4,39
1 12,91 3,60 46,48
1 5,90 3,60 21,24
1 0,48 3,60 1,73
1 1,35 3,60 4,86
1 5,44 3,60 19,58
1 11,55 3,60 41,58
1 16,76 3,60 60,34
1 9,78 3,60 35,21
2 3,12 3,60 22,46
2 1,99 3,60 14,33
1 16,90 3,60 60,84

PLANTA SEGUNDA 5 5,39 3,60 97,02
6 1,00 3,60 21,60
3 1,85 3,60 19,98
2 2,62 3,60 18,86
1 2,43 3,60 8,75
2 1,36 3,60 9,79
1 4,97 3,60 17,89
3 5,13 3,60 55,40
4 2,29 3,60 32,98
2 1,00 3,60 7,20
1 1,75 3,60 6,30
4 1,00 3,60 14,40
2 1,75 3,60 12,60
2 3,36 3,60 24,19
2 4,47 3,60 32,18
2 0,50 3,60 3,60
1 2,32 3,60 8,35
1 11,33 3,60 40,79
1 3,68 3,60 13,25
1 1,09 3,60 3,92
1 7,57 3,60 27,25
3 5,18 3,60 55,94
4 1,00 3,60 14,40
3 2,26 3,60 24,41
1 3,79 3,60 13,64
2 3,94 3,60 28,37
1 6,40 3,60 23,04
1 1,50 3,60 5,40
1 1,00 3,60 3,60
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 1,60 3,60 5,76
1 2,67 3,60 9,61
2 3,36 3,60 24,19
3 0,60 3,60 6,48
1 4,78 3,60 17,21
2 1,81 3,60 13,03
1 6,39 3,60 23,00
1 7,28 3,60 26,21

DESCUENTO HUECOS
IGLESIA -3 0,90 2,10 -5,67
PLANTA BAJA -5 0,90 2,10 -9,45

-4 0,86 2,10 -7,22
-4 0,72 2,10 -6,05
-1 1,32 2,10 -2,77
-1 1,44 2,10 -3,02

PLANTA PRIMERA -31 0,90 2,10 -58,59
-13 0,80 2,10 -21,84

PLANTA SEGUNDA -23 0,70 2,10 -33,81
-10 0,90 2,10 -18,90
-10 0,82 2,10 -17,22

Puertas para patinillo instalaciones 8 1,05 2,10 17,64
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

2.277,45

E01.02.02 m Demolición de jardinera de fábrica

Demolición de jardinera de fábrica, realizada por medios manuales, incluso retirada
de la vegetación y la tierra, bancos de fábrica, limpieza de la zona, acopio de material
a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.
Jardineras junto a cerramiento de parcela en fachada 1 32,00 32,00

1 19,00 19,00
En patio junto a iglesia 1 18,00 18,00
En acceso a iglesia 1 3,00 3,00
En patio trasero 1 33,00 33,00
Jardineras de exterior de edificio 1 6,55 6,55

1 9,20 9,20
1 3,75 3,75
1 8,40 8,40
1 12,50 12,50
1 2,00 2,00
1 1,60 1,60
1 5,10 5,10
1 2,45 2,45
1 7,10 7,10
1 7,50 7,50
1 7,80 7,80
1 5,55 5,55
1 5,03 5,03
1 6,21 6,21
1 11,20 11,20

206,94

E01.02.03 m² Demolición fábrica bloq. cristal y pilaretes

Demolición de fábrica de bloques de cristal hasta 25 cms. de espesor y pilaretes, eje-
cutado con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y
p.p. de medios auxiliares.
Zona de nueva entrada de vehículos 1 5,00 1,00 5,00

5,00

DEMOLICIÓN DE CUBIERTASC01.03

E01.03.01 m² Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubri-
ción con placas de fibrocemento (POSIBILIDAD DE AMIANTO, LA PARTIDA INCLUYE
RETIRADA CON AMIANTO), por medios manuales, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en planta baja.
Patio lateral de iglesia 1 3,40 2,00 6,80
Salida de iglesia a patio trasero futuro aparcamiento 1 12,90 12,90
Cuarto gas 1 1,50 2,00 3,00

1 1,50 1,50 2,25
Terraza planta segunda 1 30,85 30,85

55,80

E01.03.02 m² Demolición capa pendiente horm. aligerado.

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. de
espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para
carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

1 965,00 965,00

965,00
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PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOSC01.04

E01.04.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Cuartos detrás de iglesia para nuevo hidro 1 45,95 8,00 367,60

2 27,97 2,80 156,63
2 25,05 2,80 140,28
2 28,55 2,80 159,88

824,39

E01.04.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con marti-
llo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 35,00 35,00
1 62,00 62,00
1 32,00 32,00
1 30,00 30,00

159,00

E01.04.03 m² Demolición falso techo placas.

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza desmontaje de elementos auxiliares de
cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
P baja 1 192,67 192,67

1 195,45 195,45
1 16,68 16,68
1 15,13 15,13
1 5,76 5,76
1 27,80 27,80
1 37,70 37,70
1 6,76 6,76
1 11,66 11,66
1 20,56 20,56
1 35,66 35,66
1 7,31 7,31
1 6,95 6,95
1 14,48 14,48
1 42,74 42,74
1 14,15 14,15
2 3,73 7,46
1 18,42 18,42
1 19,80 19,80
1 49,86 49,86
1 51,04 51,04
1 159,76 159,76
1 57,89 57,89

P primera 1 339,00 339,00
1 31,47 31,47
1 9,64 9,64
1 15,57 15,57
1 13,95 13,95
1 16,11 16,11
1 66,60 66,60
1 76,68 76,68
1 31,68 31,68
1 72,40 72,40
1 34,61 34,61
1 105,03 105,03
1 38,11 38,11
1 54,78 54,78
1 100,20 100,20
1 27,95 27,95
1 65,55 65,55

P segunda 1 157,96 157,96
1 38,13 38,13
1 35,00 35,00
1 45,82 45,82
1 25,52 25,52
1 37,07 37,07
1 57,05 57,05
1 42,84 42,84
1 13,73 13,73
1 33,69 33,69
1 65,43 65,43
1 31,75 31,75
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 37,87 37,87
1 56,56 56,56
1 72,99 72,99
1 24,69 24,69
1 14,46 14,46
1 161,25 161,25
1 25,00 25,00
1 64,25 64,25

3.156,08

E01.04.04 m² Demolición alicatado de azulejos.

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Escalera 1 14,68 1,50 22,02

1 16,54 1,50 24,81
1 16,72 1,50 25,08

Baños Pb 1 2,06 3,00 6,18
1 1,97 3,00 5,91
1 14,08 3,00 42,24

Baños P primera 1 21,09 3,00 63,27
5 19,24 3,00 288,60

Baños P segunda 4 19,21 3,00 230,52
1 7,24 3,00 21,72
1 7,50 3,00 22,50
1 11,99 3,00 35,97
1 18,83 3,00 56,49
1 20,19 3,00 60,57
2 20,49 3,00 122,94
1 12,69 3,00 38,07
1 8,80 3,00 26,40
1 8,30 3,00 24,90

1.118,19

E01.04.05 m² Raspado, retirada y limpieza de impermeabilización de cubierta p

Raspado y retirada total de impermeabilización de cubierta transitable existente eje-
cutada con pintura para aplicación de nueva impermeabilización. Incluso retirada y
reposición de baldosas dañadas (en porcentaje de baldosa dañada menor al 6% del
total de superficie de cubierta), apertura de juntas de dilatación, parte proporcional
de medios auxiliares, limpieza del soporte, carga y retirada de escombros a pie de
obra.
P Cubierta 1 951,30 951,30

1 184,98 0,20 37,00
1 36,86 0,20 7,37
1 90,55 0,20 18,11

Iglesia 1 50,34 50,34
1 245,93 245,93
1 68,78 0,20 13,76
1 30,52 0,20 6,10

Cuartos detrás de iglesia 1 147,85 147,85
1 45,95 0,20 9,19

1.486,95

E01.04.06 m² Raspado, lijado y limpieza de fachadas y patios

Raspado, lijado y limpieza de desconchados, fisuras y sustitución de piedra natural
dañada o rota en paramentos verticales y horizontales de fachadas, patios interiores
y pretiles de cubiertas, cornisas, bordes de ventanas y puertas, etc, retirando la piedra
que esté dañada, incluso retirada de escombros a pie de camión, dejando la superfi-
cie limpia y lista para su reparación, parte proporcional de medios auxiliares y apara-
tos de elevación.
Fachadas
Edificio 1 158,00 14,00 2.212,00

1 17,12 4,20 71,90
1 37,69 9,00 339,21
1 39,00 5,00 195,00

Patios interiores 1 26,58 12,60 334,91
Iglesia 1 63,82 9,80 625,44
Cubierta 1 20,66 3,00 61,98

2 21,50 0,95 40,85
2 36,86 0,95 70,03
2 40,08 0,95 76,15
2 26,60 0,95 50,54
1 10,89 2,00 21,78
1 86,92 0,25 21,73

Cerramiento de parcela 2 115,00 4,00 920,00
1 53,90 4,00 215,60
1 76,00 1,20 91,20

5.348,32
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DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOSC01.05

E01.05.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solados interiores y exteriores existentes de baldosa hidráulica, terra-
zo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado o pavi-
mentos anteriores bajo el pavimento actual, limpieza, parte proporcional de medios
auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.
PLANTA BAJA
Iglesia 1 300,22 300,22
Edif 1 192,68 192,68

1 195,46 195,46
1 16,68 16,68
1 15,13 15,13
1 5,77 5,77
1 27,80 27,80
1 37,70 37,70
1 11,66 11,66
1 6,76 6,76
1 20,56 20,56
1 35,66 35,66
1 7,31 7,31
1 2,76 2,76
1 14,49 14,49
1 42,74 42,74
1 14,15 14,15
2 3,73 7,46
1 18,42 18,42
1 19,80 19,80
1 49,87 49,87
1 189,60 189,60
1 51,05 51,05
1 57,90 57,90

PANTA 1
Edif 1 85,15 85,15

1 30,98 30,98
1 66,61 66,61
1 31,68 31,68
1 72,49 72,49
1 34,62 34,62
1 54,78 54,78
1 100,27 100,27
1 27,95 27,95
1 65,55 65,55
1 339,40 339,40
1 38,12 38,12
1 105,04 105,04

Escalera central y pasillo detras de escalera 1 76,69 76,69
PLANTA 2
Edif 1 24,69 24,69

1 157,96 157,96
1 38,13 38,13
1 72,06 72,06
1 37,08 37,08
1 57,05 57,05
1 33,69 33,69
1 65,44 65,44
1 31,88 31,88
1 72,99 72,99
1 25,01 25,01
1 64,26 64,26
1 33,27 33,27
1 161,26 161,26
1 14,47 14,47
1 24,70 24,70

Patio central 1 39,49 39,49
1 57,48 57,48
1 13,73 13,73
1 42,85 42,85
1 37,50 37,50
1 37,87 37,87

Escalera trasera 1 2,53 2,53
1 4,20 4,20
1 4,20 4,20

Acera en patio trasero 1 32,00 1,00 32,00
1 15,00 1,90 28,50
1 39,00 0,50 19,50

Terraza jardín acceso edificio 1 140,00 140,00
1 920,00 920,00

Patio lateral iglesia 1 58,85 58,85
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MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Patio planta baja lateral derecho 1 185,00 185,00

5.008,60

E01.05.02 m Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.

Levantado de peldaño de piedra artificial, terrazo o cerámica y zanquín, incluido el
peldañeado y rodapié, con martillo eléctrico manual, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Escalera trasera 63 1,48 93,24

93,24

E01.05.03 m² Levantado loseta de caucho, vinílico, etc.

Levantado de loseta de caucho, PVC vinílico, etc., por medios manuales, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.
En patio trasero 1 265,00 265,00
Para carpas 1 432,00 432,00

697,00

E01.05.04 m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por me-
dios mecánicos, incluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar
de carga.
Exterior trasera zona canchas 1 1.181,90 1.181,90

1.181,90

E01.05.05 m² Demolición de solera y encachado bajo pavimento compresor.

Demolición de solera y encachado bajo pavimento, con martillo compresor, incluso
p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.
Zona nueva escalera y ascensores 1 29,50 29,50

29,50

E01.05.06 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso p.p. medios auxi-
liares y acopio de escombros junto al lugar de carga.
En patio trasero 1 47,00 47,00

1 39,00 39,00

86,00

ARRANQUE DE CARPINTERÍAC01.06

E01.06.01 ud Arranque carpintería de cualquier tipo.

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, in-
cluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio de material
a pie de obra.
Ventanas de fachadas 136 136,00
Pb
puertas 70 70,00
ventanas interiores 14 14,00
P1
puertas interiores 75 75,00
ventanas 12 12,00
P2
puertas interiores 63 63,00
ventanas interiores 20 20,00
Ventanas de iglesia 14 14,00
Puertas interiores de iglesia 5 5,00
Barandilla de escaleras 38 38,00

447,00

E01.06.02 m² Arranque reja en muros y puertas y ventanas.

Arranque de reja en muros, puertas o ventanas, por medios manuales, con o sin recu-
peración, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.
Reja en acceso exterior a patio trasero 1 4,83 2,50 12,08
Ventanas de planta baja con forma 13 1,60 1,55 32,24
Ventanas de planta baja reja igual que ventana 9 1,40 1,35 17,01
Rejas en ventana de planta primera, pequeñas 7 0,90 1,35 8,51
Rejas en ventanas de planta primera 25 1,40 1,35 47,25
Rejas de ventana en planta segunda 11 1,40 1,35 20,79

1 0,90 1,35 1,22
Reja en azotea 1 27,00 2,50 67,50
En acceso a iglesia desde aparcamietno 1 8,75 2,00 17,50

224,10
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

E01.06.03 m² Desmontaje de escenario de madera

Desmontaje de escenario con estructura y entablonado de madera, con limpieza y re-
cogida de escombros a pie de obra, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Altar de Iglesia 1 47,20 47,20

47,20

E01.06.04 u Desmontaje de pérgola de madera

Desmontaje de pérgola de madera, con retirada de todos sus elementos, por medios
manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra.
Pérgola de entrada 1 1,00

1,00

E01.06.05 u Desmontaje de marquesina metálica

Desmontaje de marquesina de acero y policarbonato, contrachapado/aglomerado y
chapa metálica, con retirada de todos sus elementos, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pié de obra.
Marquesina en patio trasero 1 1,00

1,00

DESMONTAJE DE INSTALACIONESC01.07

E01.07.01 ud Levantado bañera o plato ducha y grifería.

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, in-
cluso p.p. medios auxiliares,  limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.
P1 11 11,00
P2 17 17,00

28,00

E01.07.02 ud Levantado fregadero y grifería.

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

1 1,00

1,00

E01.07.03 ud Levantado de inodoro.

Levantado de inodoro, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
Pb 6 6,00
P1 7 7,00
P2 14 14,00
IGLESIA 2 2,00

29,00

E01.07.04 ud Levantado de lavabo y grifería.

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.
Pb 6 6,00
P1 12 12,00
P2 24 24,00
IGLESIA 2 2,00

44,00

E01.07.05 ud Levantado de calentador individual.

Levantado de calentador individual, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
P1 3 3,00
P2 4 4,00

7,00

E01.07.06 ud Levantado de canalizaciones eléctricas.

Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m², por medios ma-
nuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, parte proporcional de medios au-
xiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

10 10,00
Retirada Instalaciones 10 10,00

20,00

E01.07.07 m Demolición conducto de ventilación.

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado
de rejillas, aspiradores estáticos, etc., parte proporcional de medios auxiliares, limpie-
za y acopio de escombros a pie de obra.

5 16,00 80,00

80,00
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E01.07.08 m Desmontaje colector suspendido PVC.

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y sujeción,
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

10 15,00 150,00

150,00

E01.07.09 m Desmontaje bajante de PVC.

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

10 15,00 150,00

150,00

E01.07.10 u Levantado de hidro e instalaciones

Levantado de hidro e instalaciones en cuartos exteriores a demoler. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros y piezas a pie de
obra.

1 1,00

1,00

E01.07.11 u Levantado de instalación de gas

Levantado de instalación de gas de cocina en cuarto exterior de patio trasero, con to-
dos sus elementos. Totalmente retirado. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, limpieza y retirada de escombros y piezas a pie de obra.
Cuarto exterior de gas en patio trasero 1 1,00

1,00

E01.07.12 u Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento hasta 100 m2, incluso tu-
bos, colectores, llaves, griferías, canalones, tapas de arquetas, depósitos y, en gene-
ral, todo elemento existente de dichas instalaciones, desvíos y cortes provisionales,
incluso elementos de fijación y sujeción, parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de material a pié de carga. Excepto hidro.

40 40,00

40,00

RETIRADA DE MOBILIARIOC01.08

E01.08.01 u Retirada y carga sobre camión de mobiliario de edificio

Retirada de mobiliario existente en el interior y exterior del edificio, por medios ma-
nuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza de todas las piezas y
partes y carga sobre camión.

80 80,00

80,00
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C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTOC02.01

E02.01.01 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión,
sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
Parterre nueva entrada de vehículos 1 14,00 6,50 1,30 118,30

118,30

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOSC02.02

E02.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.
En zona de salva escaleras en Iglesia 1 3,00 2,50 0,50 3,75
Para cimentación estructura iglesia 1 147,00 0,60 88,20

1 2,30 2,30 1,20 6,35
1 2,45 1,00 0,60 1,47

99,77

E02.02.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecá-
nicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 1,00 12,00
Derivación PCI 1 35,00 0,60 1,00 21,00

33,00

RELLENOS Y COMPACTADOSC02.03

E02.03.01 m³ Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la ex-
cavación, incluso p.p. medios auxiliares, extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 0,60 7,20
Derivación PCI 1 35,00 0,60 0,60 12,60

19,80

E02.03.02 m³ Relleno de zanja con hormigón

Relleno envolvente de las canalizaciones en zanja, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares.
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 0,20 2,40
Derivación PCI 1 35,00 0,60 0,20 4,20

6,60

E02.03.03 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior
ejecución de la solera.
Aparcamiento nuevo 1 1.181,90 1.181,90
Interior de iglesia 1 147,00 147,00

1 98,00 98,00
1 2,45 1,00 2,45
1 2,30 2,30 5,29

1.434,64

SERVICIOS AFECTADOSC02.04

E02.04.01 ud Servicios afectados

Reposición de servicios afectados por las obras.
Servicios afectados 1

1,00
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C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOSC03.01

E03.01.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10
cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en
obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,30 1,50
Zona salva escaleras 1 3,00 2,50 7,50
Interior de iglesia 1 175,00 175,00
Zona nuevas escaleras y ascensores 1 4,90 2,10 10,29

2 2,60 0,60 3,12
1 3,60 0,60 2,16
1 3,10 0,60 1,86

201,43

E03.01.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,6, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de
piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, termi-
nado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 6mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.
Zona salva escaleras en iglesia 1 3,00 2,50 7,50
En interior de iglesia 1 98,00 98,00
Aparcamiento trasero 1 1.181,90 1.181,90
Tapar inst teleco 1 50,00 0,40 20,00

1 4,00 1,05 4,20
1 4,60 2,40 11,04

1.322,64

HORMIGÓN CICLÓPEOC03.02

E03.02.01 m³ Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/
EHE-08.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,60 0,60 1,80
Zona salva escaleras 1 3,00 2,50 0,60 4,50

6,30

ZAPATASC03.03

ZAPATAS AISLADASC03.03.01

E03.03.01.01 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desenco-
frado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Acceso vehículos 2 0,70 0,70 0,60 0,59

0,59

RIOSTRASC03.04

E03.04.01 m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con
150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,30 0,40 0,60
Escalera nueva 2 2,60 0,60 0,40 1,25

1 3,60 0,60 0,40 0,86
1 3,05 0,60 0,40 0,73

En foso ascensor iglesia 2 2,30 0,30 0,50 0,69
2 2,60 0,30 0,50 0,78

En foso ascensores edificio 2 4,01 0,30 0,50 1,20
3 1,70 0,30 0,50 0,77

6,88
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LOSAS DE CIMENTACIÓNC03.05

E03.05.01 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Estructura de iglesia 1 175,00 0,50 87,50
Losa foso ascensor edificio 1 4,90 2,10 0,50 5,15

92,65

PILARES DE HORMIGÓNC03.06

PILARES CON ENCOFRADO NORMALC03.06.01

E03060101 m³ Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Entrada a aparcamiento 2 3,00 0,25 0,25 0,38
Planta cubierta para nuevos cuartos 10 0,30 0,30 2,80 2,52

2,90

VIGAS DE HORMIGÓNC03.07

VIGAS PLANASC03.07.01

E03.07.01.01 m³ Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.
En cierre de patio en zona de nueva escalera 6 4,85 0,30 0,30 2,62

6 6,06 0,30 0,30 3,27
Planta cubierta 2 17,78 0,30 0,30 3,20

4 6,88 0,30 0,30 2,48

11,57

LOSAS DE HORMIGÓNC03.08

LOSAS DE ESCALERAC03.08.01

E03.08.01.01 m³ Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, enco-
frado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.
Nueva escalera de edificio 6 1,15 4,00 0,18 4,97

3 2,40 1,30 0,18 1,68
3 2,40 1,65 0,18 2,14
3 1,15 1,60 0,18 0,99

Escalera acceso a iglesia desde aparcamiento 1 3,50 1,45 0,18 0,91
Rampa de acceso a zona de iglesia 1 11,50 1,50 0,18 3,11

13,80

FORJADOS UNIDIRECCIONALESC03.09

FORJADOS UNIDIREC. CON BOVEDILLAS HORMIGÓNC03.09.01

E03.09.01.01 m² Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bove-
dillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una
cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de en-
cofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla
de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
Cierre de hueco de patio en zona de escalera nueva 3 30,00 90,00
Cuartos de planta cubierta 1 37,80 37,80

1 76,55 76,55

204,35
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REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALESC03.10

E03.10.01 m² Reparación estruct. hormigón en forja/pilares i/saneam. armadura

Reparación de estructuras de hormigón, en forjados, pilares, correas, etc. consistente
en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva; puente de
unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de polí-
meros y fibras y acabado con mortero de reparación de soportes de hormigón, inclu-
so p.p. medios auxiliares, limpieza y preparación del soporte, recogida de escombros
a pie de obra, terminado fratasado, listo para pintar.
IGLESIA 1 25,00 25,00
EDIFICIO
Pretiles de cubierta 1 100,00 0,25 25,00

50,00

ANCLAJES QUÍMICOSC03.11

E03.11.01 ud Anclaje químico formado por resina p/ barra corrugada ø12mm, EPO

Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o equiva-
lente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada (no incluida) a poste-
riori (B500 S) en hormigón, de ø12 y empotramiento mínimo de 200 mm. Certifica-
ción ETA 08/0201, incluso p.p. medios auxiliares, perforación y limpieza del taladro,
totalmente terminado.

40 40,00

40,00

PLACAS DE ANCLAJEC03.12

E03.12.01 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR,
de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de
D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elabo-
ración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.
Estructura de iglesia 12 12,00
Ascensor de iglesia 4 4,00
Pérgola de terraza planta segunda 2 2,00
Ascensores de edificio 6 6,00

24,00

PILARES METÁLICOSC03.13

E03.13.01 m Pilar metálico HEB 180, S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 180, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura iglesia 28 2,80 78,40

4 2,80 11,20
Ascensores de edificio 6 4,13 24,78

6 3,60 21,60
6 3,60 21,60
6 2,80 16,80

174,38

E03.13.02 m Pilar metálico HEB, 120 S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 120, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de terraza planta segunda 2 2,50 5,00

5,00
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VIGAS METÁLICASC03.14

E03.14.01 ud Viga IPE 120, S 275 J0 H,

Viga con perfiles conformados en frío, tipo IPE, de 120, de acero S 275 J0 H, UNE-EN
10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, monta-
je, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antio-
xidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de pérgola terraza p segunda 1 5,45 5,45

8 5,18 41,44

46,89

E03.14.02 ud Viga IPE 180, S 275 J0 H,

Viga realizada con perfiles conformados en frío, tipo IPE 180, de acero S 275 J0 H,
UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprima-
ción antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de iglesia 24 6,46 155,04

8 2,30 18,40
4 2,45 9,80

Ascensores de edificio 12 2,30 27,60

210,84

FORJADOS COLABORANTESC03.15

E03.15.01 m² Forj.colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIIa

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor,
colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 m, con capa
de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIIa, de 6 cm de espesor, para una carga to-
tal de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5
mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, hormigonado, vibrado y
curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Estructura de iglesia 2 148,65 297,30

297,30

IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: CIMIENTOS, SOLERAC03.16

E03.16.01 m² Imperm. cimientos o trasdós muros lámina PVC 8mm

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada
con membrana negra H 0,8 mm de espesor a base de PVC plastificado, sin armadura
o equivalente. Instalada.
Iglesia 1 175,00 175,00

1 54,20 0,50 27,10

202,10

E03.16.02 m² Imperm. cimentación/sótano//hueco ascensor, mort. Vandex BB75

Impermeabilización de hormigones por su intradós, para vasos de cimentación bajo
nivel freático realizada con mortero Vandex BB75 o equivalente, s/ criterio de la DF,
de 2 mm. de espesor y con un consumo de 4 kg/m2, s/ instrucciones y aplicación de
la ficha técnica del fabricante, completamente terminada.
Foso ascensor de edificio 2 1,60 1,70 5,44

4 1,60 1,30 8,32
4 1,70 1,30 8,84

Foso ascensor iglesia 1 2,30 2,30 5,29
2 2,30 1,00 4,60
2 2,60 1,00 5,20

37,69

ESCALERA METÁLICAC03.17

E03.17.01 u Escalera metálica autoportante

Suministro e instalación de escalera metálica autoportante formada por zanca metáli-
ca de 12 mm, peldaños de chapa de 8 mm y fijaciones mediante varilla roscada y resi-
na, según diseño en planos de proyecto, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de pequeño material, piezas especiales, dos manos de imprimación
antioxidante, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalada. Acabado según indi-
caciones de la DF.

1 1,00

1,00
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C04 SANEAMIENTO

SANEAMIENTOC04.01

E04.01.01 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tubería de
PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tramos rectos,
incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionan-
do, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas
residuales#3Z5rhsPazCfOUk95qD7ayx#1gB7EN$wv5ZwaUHkvtMo0r

2 2,00

Aguas residuales#3QcM1OMVb9GPBYFOdIel5U 1 1,00

3,00

E04.01.02 m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#0NXuY5tAP5bP$O9w$$sLPA#2nI4sn93988RZYwNqKYMp8#1

10,21 10,21

10,21

E04.01.03 m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#18AVByUML0ROfjhxLMbCy9#0vSGm_0qz1KwwBH0GtWVWH#1

1 11,27 11,27

Cocina y aseos planta baja 1 41,00 41,00
Terraza delantera edificio 1 45,00 45,00

1 6,00 6,00
1 7,00 7,00
1 10,00 10,00
1 9,00 9,00
1 20,00 20,00

149,27

E04.01.04 m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte
de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#3cN7UDTgb3Ev3R7kE6Z3R_#3QIV4hfhP2$h2PHor2gW3z#1

3,28 3,28

3,28

E04.01.05 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 160 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 160 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas residuales#3u4GUutWj2tu7eykI86qBd 1 1,00

1,00
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E04.01.06 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 125 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 125 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 50 x 50 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas residuales#27ubnOPUzBshXgb1oIEau$ 1 1,00

1,00

E04.01.07 ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas residuales#3cKlTdAzPDvQ_9g$58uVyP 1 1,00

1,00

E04.01.08 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas residuales#29ubFKgxLD2wFf18fWp4$E 1 1,00

1,00

E04.01.09 m Tub. saneam. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#0h5bn1$H957xz1KB0sGA6h#3RZo93wXj1vxFbmtLasDnu

12,36 12,36

12,36

E04.01.10 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 250 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 250 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas pluviales#3lyerfs2X2YP0ODrdlRCPN 1 1,00

1,00

E04.01.11 ud Arqueta 80x80 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 80 x 80 cm y profundidad comprendida entre 50 y 110 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas pluviales#0daZdIG2DD7RqHK8GK9KEO 1 1,00

1,00
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E04.01.12 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas pluviales#1nQ1k3bdX55Q9GKHJKzmi4 1 1,00

1,00

E04.01.13 m Tub. saneam. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
pluviales#2Pvt9gfEnCTRHPxlZGpMy7#2ZvAjhE7vA7hppOLnJkN$b

12,53 12,53

12,53
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C05 ALBAÑILERÍA

FÁBRICAS DE BLOQUESC05.01

FÁBRICAS DE BLOQUES HUECOSC05.01.01

E05.01.01.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido
del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y
cruces.
Edificio
Planta baja 1 5,40 4,13 22,30

3 2,20 4,13 27,26
1 2,40 4,13 9,91

Plantas primera y segunda 2 5,40 3,60 38,88
6 2,20 3,60 47,52
2 2,40 3,60 17,28

Planta cubierta 2 17,78 2,80 99,57
4 6,90 2,80 77,28
1 5,97 2,80 16,72

zona escaleras y ascensores 3 2,20 2,60 17,16
1 5,40 2,60 14,04
1 2,40 2,60 6,24

Pretiles de cuartos cubierta 1 50,00 0,25 12,50
Cuarto nuevo para instalación de gas en cocina 2 2,00 4,13 16,52
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

427,25

E05.01.01.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-
cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Planta baja
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 4,13 20,86

2 6,28 4,13 51,87
1 1,54 4,13 6,36
1 2,99 4,13 12,35

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 4,13 24,95
Patinillo instalaciones 1 0,69 4,13 2,85
Planta primera
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 3,60 18,18

2 6,28 3,60 45,22
1 1,54 3,60 5,54
1 2,99 3,60 10,76

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 3,60 21,74
Patinillo instalaciones 1 0,69 3,60 2,48
Planta segunda
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 3,60 18,18

2 6,28 3,60 45,22
1 1,54 3,60 5,54
1 2,99 3,60 10,76

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 3,60 21,74
Patinillo instalaciones 1 0,69 3,60 2,48
Planta cubierta
Zona office 2 6,28 2,60 32,66

1 1,60 2,60 4,16
Baños 1 3,03 2,60 7,88

1 3,05 2,60 7,93
Shunt ventilación 40 0,50 3,00 60,00

439,71

E05.01.01.03 m² Fábrica bl. triple cámara 20x25x50 cm, pilares, correas

Muro estructural de fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón vibra-
do (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, pilaretes de hormigón armado de
20x20cm en esquinas y correas de hormigón armado de 20x25 cm, a nivel de forjado
y a media altura entre forjados, incluso replanteo, aplomado y nivelado, grapas metá-
licas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de armadura de refuerzo de acero B 400 S y p.p. medios auxiliares.
Cierre de huecos de ascensor en edificio 1 5,40 15,38 83,05

3 2,22 15,38 102,43
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185,48

PARAPETOS Y MURETESC05.01.02

E05.01.02.01 m Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado
de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15
cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-
teo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.
Pretil cubierta 1 33,00 33,00

1 3,00 3,00
1 5,00 5,00

41,00

TABIQUERÍA SECA Y MAMPARASC05.02

TABIQUESC05.02.01

E05.02.01.01 m² Tabique PLADUR

Tabique PLADUR 146 o equivalente, formado por una placa Standard, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de
canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho modulados a 400
mm, con un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Aislamiento termo-acús-
tico de lana mineral de espesor 80 mm en el interior de la perfilería, resistencia al fue-
go EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, p.p. medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar, pintar o decorar
En oficinas de iglesia 8 5,00 2,80 112,00

1 58,20 0,30 17,46
1 57,95 0,30 17,39

Patinillo para instalaciones 2 6,28 3,60 45,22
División oficina p1 1 4,45 3,60 16,02

208,09

CABINASC05.02.02

E05.02.02.01 u Cabina 1 lateral y puerta, de tablero fenólico HPL

Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color definido por proyecto, compuesta de: puerta de
600x1800 mm y un lateral de 1800 mm de altura, estructura soporte de aluminio ano-
dizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso parte proporcional de pque-
ño material y medios auxiliares. Totalmente intalada.
Baños edificio 26 26,00
Baños iglesia 4 4,00

30,00

FALSA VIGAC05.02.03

E05.02.03.01 m Falsa viga 100 cm total (70+30 cm) forma de L

Falsa viga de 100 cm de desarrollo, en forma de "L" (70 + 30 cm), realizado con tras-
dosado autoportante 115/70 e600, formado por placa estándar de yeso laminado
BA15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura formada por ca-
nales y montantes de acero galvanizado de 70 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado, listo para pintar.
Entrada principal 1 15,30 15,30

1 9,00 9,00
1 5,00 5,00

29,30

FORMACIÓN DE PELDAÑOSC05.03

E05.03.01 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.
Escalera junto a nuevos ascensores 63 1,15 72,45
Escalera acceso a iglesia desde aparcamiento 10 1,45 14,50

86,95
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DINTELES Y CORREASC05.04

E05.04.01 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con
4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. medios auxiliares, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Puertas de planta cubierta 9 1,10 9,90

1 2,85 2,85
Planta segunda 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85
Planta primera 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85
Planta baja 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85

78,90

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESOC05.05

E05.05.01 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical, Perlita GIPS

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes, YECASA o equi-
valente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y
acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en
todas las esquinas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido
de la pared.
IGLESIA 1 79,75 9,80 781,55
Descuento huecos mayores de 3 m2 -6 1,78 2,70 -28,84

-1 2,06 3,00 -6,18
2 10,13 0,60 12,16
2 10,55 0,60 12,66

EDIFICIO
Planta baja 1 54,70 4,13 225,91

1 36,01 4,13 148,72
1 29,60 4,13 122,25
1 17,12 4,13 70,71
1 15,56 4,13 64,26
1 10,52 4,13 43,45
1 21,12 4,13 87,23
1 24,52 4,13 101,27
1 14,56 4,13 60,13
1 10,40 4,13 42,95
1 21,00 4,13 86,73
1 9,52 4,13 39,32
1 10,32 4,13 42,62
1 7,70 4,13 31,80
1 23,92 4,13 98,79
1 11,25 4,13 46,46
1 6,70 4,13 27,67
1 15,75 4,13 65,05
1 33,08 4,13 136,62
2 7,73 4,13 63,85
1 20,60 4,13 85,08
1 17,90 4,13 73,93
1 30,44 4,13 125,72
1 11,95 4,13 49,35
1 20,18 4,13 83,34
1 30,50 4,13 125,97
1 37,20 4,13 153,64
1 37,75 4,13 155,91
1 8,56 4,13 35,35
1 4,59 2,03 9,32
1 9,47 4,13 39,11
1 9,06 4,13 37,42
1 16,76 4,13 69,22
2 9,04 4,13 74,67
1 19,73 4,13 81,48
1 5,82 4,13 24,04
1 49,86 4,13 205,92
1 11,54 5,00 57,70
1 14,81 2,13 31,55
1 14,78 2,13 31,48

Planta primera 1 42,30 3,60 152,28
1 23,72 3,60 85,39
1 34,90 3,60 125,64
1 22,96 3,60 82,66
1 38,21 3,60 137,56
1 24,06 3,60 86,62
1 31,48 3,60 113,33
1 27,97 3,60 100,69
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1 32,80 3,60 118,08
1 21,38 3,60 76,97
1 38,90 3,60 140,04
1 28,27 3,60 101,77
1 39,83 3,60 143,39
1 9,58 1,60 15,33
1 9,19 1,60 14,70
1 9,84 3,60 35,42
1 6,36 3,60 22,90
1 5,60 3,60 20,16
1 8,57 3,60 30,85
1 4,59 2,00 9,18
1 57,50 3,60 207,00
1 9,10 3,60 32,76
1 9,07 3,60 32,65
1 63,22 3,60 227,59
1 69,92 3,60 251,71
1 52,83 3,60 190,19
1 24,70 3,60 88,92
1 39,10 3,60 140,76
2 23,43 1,10 51,55
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65

Planta segunda 1 16,79 3,60 60,44
1 25,04 3,60 90,14
1 37,32 3,60 134,35
1 25,36 3,60 91,30
1 32,30 3,60 116,28
1 23,13 3,60 83,27
1 34,57 3,60 124,45
1 23,54 3,60 84,74
1 41,11 3,60 148,00
1 19,84 3,60 71,42
1 36,51 3,60 131,44
1 24,69 3,60 88,88
1 100,26 3,60 360,94
1 62,60 3,60 225,36
1 9,05 3,60 32,58
1 9,03 3,60 32,51
1 20,10 3,60 72,36
1 16,95 3,60 61,02
1 24,00 3,60 86,40
1 100,98 3,60 363,53
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65

Planta cubierta 1 14,55 2,60 37,83
1 4,78 0,60 2,87
1 12,36 2,60 32,14
1 12,39 2,60 32,21
1 20,01 2,60 52,03
1 11,53 0,60 6,92
1 11,50 0,60 6,90

9.488,44

E05.05.02 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr horizontal, Perlita GIP

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en techos, YECASA o equiva-
lente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y aca-
bado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso parte proporcional de medios auxi-
liares, limpieza y humedecido del techo.
EDIFICIO
Planta baja 1 58,30 58,30
Planta primera 1 60,89 60,89

119,19

ENFOSCADOSC05.06

E05.06.01 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3
de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del
soporte.
Interior de ascensores de edificio 2 6,82 15,38 209,78

209,78

E05.06.02 m² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, rema-
te de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedeci-
do del soporte.
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Planta cubierta 2 17,86 3,60 128,59
4 6,90 3,60 99,36
1 35,98 3,60 129,53

Pretiles 2 38,52 1,10 84,74
2 25,00 1,10 55,00
1 69,00 1,10 75,90
1 4,37 1,10 4,81

Cerramiento de parcela zona acceso aparcamiento 2 1,20 3,00 7,20
Shunt ventilación 40 0,50 3,00 60,00
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

649,20

E05.06.03 m² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.
Shunt 10 0,50 0,50 2,50
Pretiles de cubierta 1 174,04 0,30 52,21

1 35,98 0,24 8,64
1 34,46 0,20 6,89
1 38,35 0,20 7,67

Escalera de iglesia 4 3,30 1,22 16,10
2 1,16 2,45 5,68
2 11,40 0,18 4,10

103,79

E05.06.04 m² Enfosc maestread fratasado horiz inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.
Nuevo cuarto de gas en cocina 1 2,00 2,00 4,00
Hueco ascensores edificio 2 2,90 5,80

9,80

E05.06.05 m² Reparación de fachadas, patios, cornisas, bordes de ventanas y p

Reparación de desconchados, fisuras, fijación de piedra natural o sustitución de pie-
dras no recuperables de cornisas y bordes de ventanas y puertas, en paramentos ver-
ticales y horizontales de fachadas, patios y pretiles de cubierta, mediante mortero de
reparación, dejando la superficie lista para pintar, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares.
Fachadas
Edificio 1 158,00 14,00 2.212,00

1 17,12 4,20 71,90
1 37,69 9,00 339,21
1 39,00 5,00 195,00

Patios interiores 1 26,58 12,60 334,91
Iglesia 1 63,82 9,80 625,44
Cerramiento perimetral de parcela 2 106,75 1,20 256,20

1 106,75 1,00 106,75
Cubierta 1 20,66 3,00 61,98

2 21,50 0,95 40,85
2 36,86 0,95 70,03
2 40,08 0,95 76,15
2 26,60 0,95 50,54
1 10,89 2,00 21,78
1 86,92 0,25 21,73

4.484,47

BANCOS DE FÁBRICAC05.07

E05.07.01 m Banco de fábrica de bloque y hormigón

Ejecución de bancos de fábrica formados por fábrica de bloques huecos de hormi-
gón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso re-
planteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S, losa de hormigón armado en formación de asiento de HA-30/B/20/IIIa, arma-
do con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE, enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizonta-
les exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte y
pintura de la superficie, Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para inte-
rior y exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, totalmente acabados.
En jardín entrada 1 60,00 60,00
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60,00

LIMPIEZA RECEPCIÓN FINAL DE OBRAC05.08

E05.08.01 m² Limpieza recepción final de las obras

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales..., comprendiendo la-
vado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... Y en ge-
neral todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pin-
tura... Incluso barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxilia-
res.

1 7.425,00 7.425,00

7.425,00
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C06 CUBIERTAS

CUBIERTAS PLANASC06.01

E06.01.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a
base de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendien-
tes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún
elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamien-
to rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora fil-
trante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.
Cuartos planta cubierta 1 125,00 125,00

125,00

E06.01.02 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor me-
dio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separa-
dores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y
formación de juntas de dilatación.
Cubierta 1 965,00 965,00
Terraza jardín acceso edificio 1 140,00 140,00

1 920,00 920,00
Patio lateral iglesia 1 58,85 58,85
Patio planta baja lateral derecho 1 185,00 185,00

2.268,85

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.C06.02

E06.02.01 m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil, PALCANARIAS armado con

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada
con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50
g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída
por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vidrio FV-50 y acabado
con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde,
rojo canario, rojo teja y tierra. Incluso 20 cm en pretil perimetral.
Iglesia 1 55,00 55,00

1 256,77 256,77
Edificio 1 1.301,95 1.301,95

1 39,57 39,57
Cuartos detrás de iglesia 1 147,85 147,85

1 45,95 0,20 9,19

1.810,33
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C07 FALSOS TECHOS

E07.01 m² Falso techo continuo, EI-60, PLADUR

Falso techo continuo, PLADUR o equivalente, formado por placas de yeso laminado
reforzada con fibra de vidrio, resistente al fuego, de 15 mm de espesor atornilladas a
una estructura de acero galvanizado, resistencia al fuego EI-60, incluido placas hidró-
fugas en cuartos húmedos, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tra-
tamiento de juntas. Instalado.
IGLESIA
Planta baja 1 160,00 160,00
Planta primera 1 110,00 110,00
EDIFICIO
Planta baja
03 1 120,80 120,80
04 1 69,20 69,20
05 1 16,68 16,68
06 1 15,12 15,12

1 5,55 5,55
07 1 27,80 27,80
08 1 37,25 37,25
09 1 11,66 11,66

1 6,55 6,55
10 1 20,56 20,56
Aseos zona cocina 1 4,78 4,78

1 3,67 3,67
1 5,49 5,49
1 3,15 3,15

12 1 34,68 34,68
13 1 7,36 7,36
14 1 17,30 17,30
15 1 57,38 57,38

1 67,49 67,49
1 25,97 25,97

16 2 3,73 7,46
16 1 18,08 18,08

1 7,90 7,90
Control de recepción y seguridad 1 23,92 23,92
17 1 19,80 19,80
01 1 50,97 50,97
02 1 66,28 66,28

1 33,31 33,31
Aseos 1 37,44 37,44

1 10,32 10,32
Baños adapatados 1 5,09 5,09
Baños adapatados 1 4,79 4,79
Almacén 1 5,22 5,22
Limpieza y almacenamiento 1 4,61 4,61
Office 1 10,80 10,80
Planta primera
22 1 86,68 86,68
23 1 35,03 35,03
24 1 66,10 66,10
25 1 32,92 32,92
26 1 75,33 75,33
27 1 35,97 35,97
28 1 53,35 53,35
29 1 44,71 44,71
30 1 56,69 56,69
31 1 28,14 28,14
32 1 34,95 34,95
18 1 30,75 30,75
19 1 45,45 45,45
20 1 72,79 72,79

1 57,83 57,83
1 116,07 116,07

33 1 30,67 30,67
1 12,00 12,00
1 48,87 48,87

Aseos 1 37,49 37,49
Baños adaptados 1 5,11 5,11

1 4,79 4,79
Almacén 1 5,54 5,54
Limpieza almacenamiento 1 2,53 2,53

1 1,95 1,95
Office 1 10,80 10,80
Planta segunda
39 1 16,04 16,04
40 1 38,94 38,94
41 1 72,70 72,70
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42 1 37,13 37,13
43 1 56,70 56,70
44 1 33,50 33,50
45 1 62,50 62,50
46 1 31,66 31,66
34 1 73,85 73,85
35 1 25,95 25,95
36 1 62,84 62,84
37 1 31,93 31,93

1 156,96 156,96
Baños adaptados 1 5,11 5,11

1 4,79 4,79
Almacén 1 5,54 5,54
Limpieza almacenamiento 1 2,53 2,53

1 1,95 1,95
Office 1 10,80 10,80
47 1 30,50 30,50

1 12,00 12,00
1 95,11 95,11
1 35,92 35,92

Planta cubierta
Office 1 21,29 21,29
Baños adaptados 1 4,79 4,79

1 5,11 5,11
Aseos 1 8,27 8,27

1 8,23 8,23
Limpieza almacenamiento 1 9,60 9,60
Almacén 1 9,55 9,55

1 16,00 16,00

3.154,73
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C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS

PAVIMENTOS CERÁMICOSC08.01

PAVIMENTOS PORCELÁNICOC080101

E08010101 m² Pav. interior porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento de interior porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE o equiva-
lente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Planta baja 1 282,60 282,60
Planta primera 1 160,00 160,00
EDIFICIO
Planta baja
03 1 121,80 121,80
04 1 70,00 70,00
05 1 17,10 17,10
06 1 15,65 15,65

1 6,20 6,20
07 1 28,20 28,20
08 1 37,85 37,85
09 1 12,15 12,15

1 7,00 7,00
10 1 20,60 20,60
14 1 17,30 17,30
15 1 58,38 58,38
16 1 18,58 18,58
17 1 20,20 20,20
01 1 51,97 51,97
02 1 66,70 66,70

1 33,40 33,40
1 10,32 10,32

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97

Control recepción y seguridad 1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Planta primera
22 1 87,18 87,18
23 1 35,53 35,53
24 1 66,60 66,60

1 4,92 4,92
25 1 33,42 33,42
26 1 76,33 76,33
27 1 36,47 36,47
28 1 54,35 54,35
29 1 45,20 45,20
30 1 57,69 57,69
31 1 28,63 28,63
32 1 34,92 34,92
18 1 30,75 30,75
19 1 46,45 46,45
20 1 73,79 73,79

1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 31,80 31,80
1 4,90 4,90

33 1 32,00 32,00
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
Planta segunda
39 1 16,64 16,64

1 4,89 4,89
40 1 39,45 39,45
41 1 73,70 73,70
42 1 37,65 37,65
43 1 57,69 57,69
44 1 33,51 33,51
45 1 66,15 66,15
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46 1 32,20 32,20
34 1 74,85 74,85
35 1 26,45 26,45
36 1 63,84 63,84
37 1 32,40 32,40

1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11

47 1 31,00 31,00
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08

3.203,24

E08010102 m² Pav. cuarhúm. porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE,

Pavimento para cuartos húmedos porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE
ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejun-
tado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00

12 1 35,00 35,00
13 1 7,60 7,60

2 3,75 7,50
11 1 18,10 18,10
Planta primera
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta segunda
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta cubierta
Office 1 21,88 21,88
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,79 5,79
Aseos 1 8,87 8,87

1 8,83 8,83
Limpieza almacenamiento 1 10,20 10,20
Almacén 1 10,15 10,15

371,10

E08010103 m² Pav. escaleras porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento para escaleras porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE ANTIS-
LIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado
con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
Escalera junto a ascensores 63 1,15 0,30 21,74

3 3,62 10,86
1 4,90 4,90

Escalera zona trasera 63 1,43 0,30 27,03
3 3,55 10,65

Escalera iglesia 28 1,22 0,30 10,25
2 1,16 2,45 5,68

Accseo iglesia desde aparcamiento 10 1,45 0,30 4,35
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95,46

E08010104 m² Pav. STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN

Suelo Técnico Elevado para Exteriores de butech (STEx), formado por baldosas ESPE-
SORADA (2 cm de espesor) de gres porcelánico técnico de butech, modelo URBAN
ACERO NATURE acabado ANTIDESLIZANTE, de formato 59,6x59,6 cm. Las losetas de
STEx ESPESORADA descansan sobre plots de material plástico resistente (Polipropile-
no con carga mineral) de altura regulable hasta 185 mm de altura y resistencia a la in-
temperie (incluidos en el precio). Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla
de poliuretano P-404. incluso p.p. de rodapié del mismo material, p.p. de medios au-
xiliares y limpieza, totalmente instalado.
Planta cubierta 1 965,00 965,00

965,00

E08010105 m² Pav. porcel rect,  clase 3, 59,6x59,6 cm, Porce BOTTEGA ACERO AN

Pavimento de porcelánico, rectificado, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Porcelanosa SE-
RIE BOTTEGA ACERO ANTISLIP o equivalente, de 59,6x59,6 cm, recibido con adhesi-
vo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares
y limpieza.
Zona jardin exterior 1 920,00 920,00

1 139,05 139,05
Terraza planta 2 1 144,95 144,95
Salida iglesia a aparcamiento 1 25,00 25,00

1 1,50 1,50
Patio lateral de iglesia 1 59,00 59,00
Patio interior en planta baja 1 27,55 27,55

1 184,55 184,55

1.501,60

E08010106 m² Atezado mortero cemento-arena picón 1:6 e=8-10 cm

Atezado de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 8-10 cm de espesor. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Planta baja 1 260,51 260,51

1 8,00 8,00
Planta primera 1 143,50 143,50
EDIFICIO
Planta baja
03 1 121,80 121,80
04 1 70,00 70,00
05 1 17,10 17,10
06 1 15,65 15,65

1 6,20 6,20
07 1 28,20 28,20
08 1 37,85 37,85
09 1 12,15 12,15

1 7,00 7,00
10 1 20,60 20,60
14 1 17,30 17,30
15 1 58,38 58,38
16 1 18,58 18,58
17 1 20,20 20,20
01 1 51,97 51,97
02 1 66,70 66,70

1 33,40 33,40
1 10,32 10,32

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97

Control recepción y seguridad 1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 346,47 346,47

Planta primera
22 1 87,18 87,18
23 1 35,53 35,53
24 1 66,60 66,60

1 4,92 4,92
25 1 33,42 33,42
26 1 76,33 76,33
27 1 36,47 36,47
28 1 54,35 54,35
29 1 45,20 45,20
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30 1 57,69 57,69
31 1 28,63 28,63
32 1 34,92 34,92
18 1 30,75 30,75
19 1 46,45 46,45
20 1 73,79 73,79

1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 31,80 31,80
1 4,90 4,90

33 1 32,00 32,00
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
Planta segunda
39 1 16,64 16,64

1 4,89 4,89
40 1 39,45 39,45
41 1 73,70 73,70
42 1 37,65 37,65
43 1 57,69 57,69
44 1 33,51 33,51
45 1 66,15 66,15
46 1 32,20 32,20
34 1 74,85 74,85
35 1 26,45 26,45
36 1 63,84 63,84
37 1 32,40 32,40

1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11

47 1 31,00 31,00
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00

12 1 35,00 35,00
13 1 7,60 7,60

2 3,75 7,50
11 1 18,10 18,10
Planta primera
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta segunda
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta cubierta
Office 1 21,88 21,88
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,79 5,79
Aseos 1 8,87 8,87

1 8,83 8,83
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Limpieza almacenamiento 1 10,20 10,20
Almacén 1 10,15 10,15

3.890,22

ALICATADOSC08.02

E080201 m² Alicat azulej cerám. blanco brillo de 30x60 cm,

Alicatado con azulejos cerámicos esmaltados, de 30x60 cm, mod. a definir por la di-
rección facultativa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con mar-
cado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpie-
za, s/NTE RPA-4.
IGLESIA 2 10,13 2,00 40,52

2 10,55 2,00 42,20
EDIFICIO
Planta baja 1 4,59 2,00 9,18

1 9,00 2,00 18,00
1 9,50 2,00 19,00
2 15,40 2,00 61,60
2 5,00 2,00 20,00
1 7,70 2,00 15,40

Planta primera 1 4,59 2,00 9,18
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 14,81 2,00 29,62
1 14,78 2,00 29,56

Planta segunda 1 4,59 2,00 9,18
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 14,81 2,00 29,62
1 14,78 2,00 29,56

Planta cubierta 1 4,78 2,00 9,56
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 11,53 2,00 23,06
1 11,50 2,00 23,00

530,80

REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTOSC08.03

PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTOSC080301

E08030101 m² Pulido y abrillantado de pavimentos de terrazos

Pulido y abrillantado de pavimentos de baldosas de terrazo, con corrección de imper-
fecciones existentes, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.
Entrada principal y escaleras 1 78,73 78,73

1 107,45 107,45

186,18

PAVIMENTOS CONTINUOSC08.04

PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTEROC080401

E08040101 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, in-
cluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las
mismas con betún asfáltico, p.p. de medios auxiliares, acabado al fratás.
Aparcamiento trasero 1 1.181,90 1.181,90

1.181,90
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C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS

FONTANERÍAC09.01

E09.01.01 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#2$mCPAnu12Xhaczl2yk6Do#3VQ62R2cD5EPdEyeD

1 90,40 90,40

1 122,00 122,00

212,40

E09.01.02 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#1JbfmOQsL98BSvmNo1b7Ww#3y3CGgWyX3UAMde9k

1 74,09 74,09

Montante. Agua fría#0HpZJraebB1vNATyWLCcLf 1 4,35 4,35

78,44

E09.01.03 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#2DbZUWDa56FuJAm5xeca4b#1bee0RHgz4CxFNAvB

38,64 38,64

38,64

E09.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-
ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomé-
rica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.
Distribuidor. Agua
caliente#3lDKTUZOLDMwcVphc8mWIE#0_QMiwvL59tw8

1 35,34 35,34

1 50,00 50,00

85,34

E09.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#0fPWeYR2D1zhKTiKo6elOs#38D7VR55rFQvWSiPI

30,24 30,24

Montante. Agua fría#1FNS7ThUj4$hcwrmO9XPbs 3,65 3,65

33,89

E09.01.06 ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua
fría#0NBz0e71TDaxyuLxiqCIoZ#3d3scSvhPDZBQS0FYsuncY#1KVbZRfW

8 8,00

8,00

E09.01.07 ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua caliente (producción
A.C.S.)#1GWVUJGPL5yeL7W_A1y$h_#1ROLvi3

4 4,00

Agua fría (producción
A.C.S.)#1b1$VUcXLCq8T6J1w6q0gb#3nPtiew0nBf

4 4,00

Agua
fría#3E7uD2WH5FdB_wVYMW1KkC#0NchHPBXr19gpTyudVCKgb#12oyqFdT

19 19,00

Agua
caliente#1WV7DkxDD23xIoMyBMTZY7#0U5_USxPX2KR2wBXcGK332#0vJK

4 4,00

32



MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

31,00

E09.01.08 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la
misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes es-
peciales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, in-
cluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Producción
A.C.S.#1GWVUJGPL5yeL7W_A1y$h_#1ROLvi3Y996B1WAU3MHHaH#

4 4,00

Fregadero
doméstico#0Jjew4r_D5WeLcvYydxVqk#3ksyk9W4z7suw4itC5aoW

4 4,00

1 1,00

9,00

E09.01.09 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,8 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.
Producción
A.C.S.#1b1$VUcXLCq8T6J1w6q0gb#3nPtiew0nBfP7Aq3eqn1_s#

4 4,00

Inodoro con
cisterna#3nRh$ZkZP1kePt81ROft5z#376yAS7Yr3KBlV11zsV1

44 44,00

Lavabo#0pjmo7Q6n7eenWuqOrAWAD#0_l8KUZ7H4zvopHXPnRmV$#2BvYLPvnX3h32 32,00
Urinario#3CPrgWptTC$wEVWzl6gV_P#0j8A07RbT5yhzcV5FLBd66#0GYf7a_E513 13,00
Fregadero
doméstico#0Jjew4r_D5WeLcvYydxVqk#3ksyk9W4z7suw4itC5aoW

4 4,00

10 10,00

107,00

E09.01.10 ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua
fría#2EsNNq_vLCbecJ0aJDHmJn#143f1TYJv3YetmOUTyswAE#0rDXYl1O

14 14,00

14,00

E09.01.11 ud Válvula esfera 32 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.
Agua
fría#0QZTKYocX5Wu1bGJDcE_QZ#17z32zj_b8n986WT6CWYvl#194H6QnW

4 4,00

4,00

E09.01.12 ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.
Vertedero#357taHSRXBL9xwWkGmsBEQ#035f1llFnF$wrMRGq2Kfu6#0NIHRWZS4 4,00

4,00

E09.01.13 m Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(50) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 50 (1 1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Tubo de alimentación. Agua
fría#1EK3_ZsFb7MA_YvdtJErDa#1EK3_ZsFb

18,29 18,29

Distribuidor. Agua
fría#1GfN2EjVbC6fUZJwoX40vj#1jZOahIa91IvemyvG

77,87 77,87

96,16
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E09.01.14 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con tubería y accesorios de
25 mm (1") del tipo que exija la compañía suministradora, con collarín de toma, ar-
queta de hormigón en masa, tapa y marco de fundición dúctil, llave de paso macho
de 1", totalmente terminada, probada y funcionando, según C.T.E. DB HS-4.
.#0IH6321I50OQJcxXFrWx6d 1 1,00

1,00

E09.01.15 co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto en los
precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcional el im-
porte de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para
su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a través de paredes de fá-
brica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio ofertado del
presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador, que será obligato-
rio para toda la edificación, así como servicios generales. - Todos los materiales utili-
zados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. - Las canaliza-
ciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la D.F. y se
hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.
Se cumplirá toda la legislación relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto
de 17 de Mayo de 2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de eva-
cuación de aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
del Gobierno de Canarias.
.#0IH6321I50OQJcxXFrWx6d 1 1,00

1,00

E09.01.16 ud Contador agua 25 mm (1") en armario

Contador de 25 mm (1") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C
405S o equivalente, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensiones aproxi-
madas 800x500x300 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas de corte an-
tes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1" y ayudas de alba-
ñilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB
HS-4.
.#0nwwlvie93dPEyvtauEJRe 1 1,00

1,00

E09.01.17 ud Válvula esfera 50 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 50 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.
Agua
fría#2a7O$y5jL7CuFOJiMvcHoW#0o0u2ZG992g9EPtmfGpn5z#2HseTNlH

3 3,00

3,00

E09.01.18 ud Válvula reductora presión 25b 1 1/4".

Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o equivalente de D 1
1/4", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.
Agua fría#3Q3ddehHTBTxP6Nbgk5Pxa 1 1,00

1,00

E09.01.19 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass en red Ø 50 mm. mediante válvula programada para arrancar el grupo de
presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento del mis-
mo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua de reserva, con vál-
vulas de corte y electroválvula motorizada con programador horario, incluso cablea-
do, cuadro eléctrico de protección y maniobra según reglamento electrotécnico de
baja tensión (REBT), conexionado, p.p. de tubería. Instalado, probado y funcionando.
.#2qkfwxnyz7neniDoe7mPlY 1 1,00

1,00

E09.01.20 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(40) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Tubo de alimentación. Agua
fría#0$Byy5z5LBNhUJHkGP3ImH#0SwCEYPB5

8,23 8,23

8,23
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DESAGÜESC09.02

E09.02.01 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas
residuales#0ri9xjq7v40wXqAmdW$ad4#0vPHW6SK177hVeF

31,97 31,97

Ramal colector. Aguas
residuales#2oGRGL_WfClgK9cib8xO3_#2pMdfnkC

2,94 2,94

Colector colgado. Aguas
residuales#3jZOhcXlf4vht72Qy8SoPc#3RPKg2

11,60 11,60

Colector colgado. Aguas
pluviales#0hlpaLGtf79A0lqNX8toC9#3_GpYa3

63,63 63,63

Bajante. Aguas
pluviales#3dTAE0v09Eve6dnBMOT$$D#062ewu5CDFbAO37H

69,01 69,01

179,15

E09.02.02 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas
residuales#1RUMqh$dH1kxVuZU7u7i30#3Hu7Wqr0r8rgFYQ

15,99 15,99

Ramal colector. Aguas
residuales#2Pcbicy1v52eBKdHcHlHKc#2ufxmiTG

37,24 37,24

Colector colgado. Aguas
residuales#19k$o$fpv1tPS$3Pe7iv$c#2eSQM2

12,45 12,45

Colector colgado. Aguas
pluviales#0xmQsWaDLEaBzyJaPUmksO#09aGG1d

30,94 30,94

Bajante. Aguas
pluviales#2jMyuBJfDBbwGCRjEzjox8#0BqlkNKOHAkeGzbM

5,15 5,15

101,77

E09.02.03 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Fregadero
doméstico#3AGj5bWDP1gBkn13HGHndi#1sEYCqFK17oxaunPnTnD9

4 4,00

Lavabo#3vu6Xrt2nAuR0MXOvSaeWV#3aYmDAllHDGvSPPsFI5TYu#0dGpFsMSLDD36 36,00
Urinario
suspendido#3b2xdNB210dePGwQNxXZIO#1XdqEui_5929c6ohtngva

13 13,00

5 5,00

58,00

E09.02.04 ud Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes,
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Vertedero#2i8QuXN4zEJOQIAF$frHFZ#2c_jIFPVr7Vg2Ds8UkaKnp#0eixEQ7N4 4,00
Inodoro con cisterna (salida
vertical)#2gRyb77pL2kBg1XqVZA0VC#0S

34 34,00

38,00

E09.02.05 ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas
residuales#2N5TTL5C90cflyxzS74xnE#1CIpG7kA9EyOBiR5YHafPb#2

13 13,00

13,00

E09.02.06 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Desagüe
calentador#3Y14mBKX9DOw1nT5CtYINf#1S74om82D0QBjWaZqZH8$q

4 4,00

4,00
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E09.02.07 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y regis-
tros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#2CZkJkBKz1nh$Z8Aq$Qk_0#09YB4LOQ

10,92 10,92

Colector colgado. Aguas
residuales#3UasguAQz1Ef1D1WavP4uo#0w2C9R

2,65 2,65

13,57

E09.02.08 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructu-
ra con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y re-
gistros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#2Pgv$fJJb2BB9SK6w0SLDm#1LeQU9Ko

9,30 9,30

9,30

E09.02.09 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 insonorizado ECO 10

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 83 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#0aisd94OP1wwAeynpQMfJn#3kX5B$yF

4,72 4,72

Colector colgado. Aguas
residuales#3Fo8ZIdozFM9DnrlwtL6ds#15ynKc

9,38 9,38

14,10

E09.02.10 ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso
p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas residuales#1eOBetCnT8Qv650yk5riPu 1 1,00

1,00

E09.02.11 ud Manguetón PVC 110 Terrain.

Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de al-
bañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Inodoro con cisterna (salida
vertical)#0xgJJUiVPFIgAhz3MHLlbp#1K

6 6,00

4 4,00

10,00

E09.02.12 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas residuales#07cWVvfXj2QgdU8$_eMNv3 2,12 2,12

2,12

E09.02.13 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
residuales#31xK2SwnzDw9Rz7Vshy3aU#0PqhT8

6,47 6,47

Colector colgado. Aguas
pluviales#1ETx7_XXv9y8Y79YTW333x#281wYqI

15,89 15,89

22,36
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E09.02.14 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas residuales#33cFaK0oHF6ewc5oqZjDRT 2,47 2,47

2,47

E09.02.15 ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, cau-
dal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión es-
tanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p.
tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
pluviales#3fsc7VmG53LArE3iHNys2b#3HMuwASTbF_8vcIAdPR65b#1B

16 16,00

En terraza jardín delantero 6 6,00

22,00

E09.02.16 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm, e=3,9 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
pluviales#2y0uvprMf5ZgAxr2COja3l#0XQs8G0

11,63 11,63

11,63

E09.02.17 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 250 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 250 mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
pluviales#0EpPng8_bEUhkRl7LzQiYp#0Cstju$

2,93 2,93

2,93

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLEC09.03

DEPÓSITOS DE POLIETILENOC10.03.03.

E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00

GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLEC09.04

GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLEC09.04.01

GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBASC09040101
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E0904010101 ud Grupo presión EBARA AP-HI-A/10-3, 3 bombas 7,5 CV trif.

Grupo de presión para agua potable, modelo AP-HI-A/10-3 EBARA o equivalente, for-
mado por: 3 bombas centrífugas modelo CVM A/10 tipo multicelular vertical, con
una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo inferior y contra-
bridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato reforzado con fibra
de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxidable AISI
304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas sella-
dos. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aisla-
miento clase F, eficiencia  IE3, protección IP 44, para alimentación trifásica 400V-50
Hz. Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y
de aislamiento montadas en la impulsión de cada bomba, colector común de impul-
sión fabricado en acero inoxidable 2 1/2"; manómetro; un presostato de emergencia
con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros
/ 10 bar incluido. 
Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante variador
doméstico compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y
fiable.
Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para información de estado de bombas.
Teclado de acceso a menú programación.
Manómetro digital.
Transductor de presión interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bom-
bas).
Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal
de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no in-
cluidos en el suministro estándar).
Función ART (autoreset) para rearme automático en el caso de alarma por falta de
agua.
Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
Cuadro eléctrico de fuerza y mando en armario IP-54 para la operación totalmente
autónoma y automática del grupo mediante presostatos compuesto por contactores
de potencia, relés térmicos de protección de motores, automatismo de alternancia
entre bombas para equilibrar los tiempos de trabajo, pilotos de bomba en marcha,
disparo térmico, selectores manual-0-automático para cada bomba, automático/fusi-
ble de protección para maniobra, cableado con terminales numerados y bornas de
conexión con salidas numeradas, protección contra trabajo en vacío mediante regula-
dor de nivel (se incluye) y reloj programador diario para alimentación a electroválvula
"by pass" 220V. Soporte metálico para cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y
mando de presostatos. Totalmente instalado y probado conforme al Código Técnico
de la Edificación CTE-HS 4.

1 1,00

1,00

APARATOS SANITARIOSC09.05

PLATOS DE DUCHAC09.05.01

E09.05.01.01 ud Plato ducha de resinas, clase 3, 120x80 PREMIUM F&D i/grif Cisal

Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 120x80
cm, PREMIUM F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable, recibido, ayudas de albañile-
ría, instalado y funcionando.

3 3,00

3,00
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LAVABOSC09.05.02

E09.05.02.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55
cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra,
sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
IGLESIA 4 4,00
EDIFICIO
Planta baja 7 7,00
Planta primera 6 6,00
Planta segunda 6 6,00
Planta cubierta 4 4,00

27,00

E09.05.02.02 u Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAP

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad re-
ducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, cód.
70035, 70036, válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con gri-
fería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, ref. GE61221456, CAPI-
MORA o equivalente.

10 10,00

10,00

INODOROSC09.05.03

E09.05.03.01 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fi-
jación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
IGLESIA 4 4,00
EDIFICIO
Planta baja 9 9,00
Planta primera 7 7,00
Planta segunda 7 7,00
Planta cubierta 5 5,00

32,00

E09.05.03.02 ud Inod p/PMR, porcelana bl, 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, ME

Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados de 60x35,5 cm, con cisterna de al-
ta, MEDICLINICS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, mando neumático de ubicación libre para ac-
cionamiento cisterna, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando. Tapa e
inodoro con abertura que permite la higiene íntima.
IGLESIA 2 2,00
EDIFICIO 8 8,00

10,00

VERTEDEROSC09.05.04

E09.05.04.01 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45 cm in-
cluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertedero, con tu-
bo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

4 4,00

4,00

URINARIOSC09.05.05

E09.05.05.01 ud Urinario mural Minor GALA, grifo Presto 12 A

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Minor GALA o equivalente, de
31x29x52,5 cm, con rociador integral, y sifón incorporado, dotado de manguito de
alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo
temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enla-
ce y llave de escuadra, funcionando.
EDIFICIO 13 13,00

13,00
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LAVADEROSC09.05.06

E09.05.06.01 ud Lavadero Burgos 39x60x36 cm GALA, grifer Cabel 1, i/soporte

Lavadero de porcelana Burgos GALA o equivalente, de 39x69x36 cm, con grifería a
pared de 1 agua, tipo Cabel 1 o equivalente, válvula de desagüe y sifón D40 mm, in-
cluso soporte, instalado.

3 3,00

3,00

FREGADEROSC09.05.07

E09.05.07.01 ud Fregad acero inox encastrar 120x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 120x50 cm, de 2 senos y 1 escurri-
dor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

4 4,00

4,00

CALENTADORESC09.05.08

E09.05.08.01 ud Calentador eléctrico, 50 l Ariston Lydos Eco 50 V

Calentador acumulador eléctrico de 30 l tipo Ariston modelo ANDRIS LUX ECO 30
OR o equivalente, con dimensiones 446 x 446 x 406 mm, con caldera esmaltada al ti-
tanio a 850º, aislamiento de poliuretano alta densidad, anodo de magnesio de gran-
des dimensiones,resistencia blindad de 1500 w,termostato electrónico de alta preci-
sión con sonda NTC y display LED, temperatura máxima 78ºC y presión máxima 8
bar, incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material.
Instalado.

3 3,00

3,00

ACCESORIOS DE BAÑOC09.05.09

E09.05.09.01 ud Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód.
10127, 10128, de CAPIMORA o equivalente, medidas 430x90x50 mm, colocado, inclu-
so elementos de fijación.

21 21,00

21,00

E09.05.09.02 ud Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód. 10170, de CA-
PIMORA o equivalente, medidas 90x370x90 mm, colocado, incluso elementos de fija-
ción.

55 55,00

55,00

E09.05.09.03 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AI-
SI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso
elementos de fijación.

10 10,00

10,00

E09.05.09.04 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, coloca-
do, incluso elementos de fijación.

10 10,00

10,00

E09.05.09.05 ud Dosif. jabón 1000 ml, acero inox., CAPIMORA.

Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, cód. 40079, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

21 21,00

21,00

E09.05.09.06 ud Portarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., C

Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, cód. 40031,
de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

55 55,00

55,00
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E09.05.09.07 ud Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible,

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior extraible,
cód. 60226, de CAPIMORA o equivalente, colocada

55 55,00

55,00

E09.05.09.08 ud Secador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, C

Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, cód.
40002, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

21 21,00

21,00

E09.05.09.09 ud Espejo

Espejo incluso elementos de fijación. Colocado.
21 21,00

21,00
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C10 INSTALACIONES

ELECTRICIDADC10.01.

E10.01.01. ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.02. ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.03. ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.04. m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
Derivación individual 1 40,00 40,00

40,00

E10.01.05. m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.
DI PCI 1 100,00 100,00

100,00
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E10.01.06. ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.
Derivación individual 2 1,00 2,00

2,00

E10.01.07. ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.08. ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.09. ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.10. ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro capilla 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.11. ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro P1 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.12. ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro P2 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.13. ud Subcuadro Cubierta

1,00

E10.01.14. ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Cuadro PCI 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.15. ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Hidro 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.16. m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
PB16-17 1 20,00 20,00
PB21 1 17,00 17,00
PB26-28 1 25,00 25,00
ACP1 1 10,00 10,00

72,00
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E10.01.17. m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
PB1 1 7,00 7,00
PB2 1 10,00 10,00
PB10-11 1 6,00 6,00
PB14 1 25,00 25,00
PB15 1 27,00 27,00
PB18-20 1 13,00 13,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 25,00 25,00
PB29-32 1 5,00 5,00
PB33-35 1 9,00 9,00
P11 1 11,00 11,00
P12 1 5,00 5,00
P13 1 8,00 8,00
P114 1 23,00 23,00
P115 1 20,00 20,00
P116 1 15,00 15,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 32,00 32,00
P119 1 44,00 44,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 33,00 33,00
P123 1 40,00 40,00
P124 1 49,00 49,00
P21-5 1 16,00 16,00
P26 1 11,00 11,00
P212-216 1 36,00 36,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00

814,00

E10.01.18. m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
ACP1 1 10,00 10,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00
PB3-9 1 17,00 17,00
P14-110 1 20,00 20,00
P27-211 1 18,00 18,00

109,00

E10.01.19. m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
ACP1 1 60,00 60,00
ACP2 1 30,00 30,00
ACP3 1 30,00 30,00
ACP4 1 30,00 30,00
ACP5 1 40,00 40,00
P11 1 55,00 55,00
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P114 1 51,00 51,00
P115 1 43,00 43,00
P116 1 47,00 47,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 49,00 49,00
P119 1 24,00 24,00
P12 1 20,00 20,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 32,00 32,00
P124 1 39,00 39,00
P13 1 42,00 42,00
P14-110 1 60,00 60,00
P111-113 1 20,00 20,00
P21-5 1 60,00 60,00
P213-216 1 20,00 20,00
P217-221 1 70,00 70,00
P222-227 1 71,00 71,00
P228-232 1 69,00 69,00
P233-236 1 71,00 71,00
P237 1 32,00 32,00
P238-242 1 74,00 74,00
P26 1 32,00 32,00
P27-211 1 25,00 25,00
PB1 1 65,00 65,00
PB10-11 1 12,00 12,00
PB14 1 46,00 46,00
PB15 1 42,00 42,00
PB16-17 1 18,00 18,00
P212-216 1 36,00 36,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 35,00 35,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 47,00 47,00
PB3-9 1 40,00 40,00
PB33-35 1 57,00 57,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
AESC1 1 35,00 35,00
AESC2 1 45,00 45,00
ACB1 1 30,00 30,00
ECB1 1 30,00 30,00
ACB2 1 30,00 30,00
ECB2 1 30,00 30,00

2.603,00

E10.01.20. m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
CP1 1 70,00 70,00
CP2 1 50,00 50,00
CP3 1 50,00 50,00
CP4 1 50,00 50,00
CP5 1 65,00 65,00
P11 1 50,00 50,00
P111-113 1 25,00 25,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 47,00 47,00
P116 1 53,00 53,00
P117 1 31,00 31,00
P118 1 55,00 55,00
P119 1 32,00 32,00
P12 1 26,00 26,00
P120 1 31,00 31,00
P121 1 36,00 36,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 36,00 36,00
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P124 1 26,00 26,00
P13 1 41,00 41,00
P14-110 1 60,00 60,00
P21-5 1 70,00 70,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
P26 1 62,00 62,00
P27-211 1 18,00 18,00
PB1 1 50,00 50,00
PB10-12 1 35,00 35,00
PB 13 1 45,00 45,00
PB14 1 32,00 32,00
PB15 1 27,00 27,00
PB16-17 1 22,00 22,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 40,00 40,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 51,00 51,00
PB3-9 1 60,00 60,00
PB33-35 1 62,00 62,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
CB1 1 30,00 30,00
CB2 1 25,00 25,00
CB3 1 25,00 25,00

2.443,00

E10.01.21. m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 10,00 10,00
Sala Grupo 1 10,00 10,00

65,00

E10.01.22. m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 5,00 5,00
Sala Grupo 1 5,00 5,00

55,00

E10.01.23. m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Ascensor 1 1 20,00 20,00
Ascensor 2 1 20,00 20,00
Hidrocompresor 1 30,00 30,00
Ascensor Capilla 1 30,00 30,00

100,00
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E10.01.24. m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.
Alumbrado ext. 1 1 80,00 80,00
Alumbrado ext. 2 1 85,00 85,00
Alumbrado ext. Capilla 1 40,00 40,00
Elevador 1 40,00 40,00

245,00

E10.01.25. m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Campana 1 20,00 20,00
Cámara 1 20,00 20,00

40,00

E10.01.26. m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Freidora 1 1 20,00 20,00
Freidora 2 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00

80,00

E10.01.27. m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Cocina 1 50,00 50,00

50,00

E10.01.28. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro Capilla 1 40,00 40,00

40,00

E10.01.29. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro Cocina 1 25,00 25,00
Subcuadro P1 1 12,00 12,00
Subcuadro P2 1 20,00 20,00

57,00

E10.01.30. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro PB 1 30,00 30,00

30,00

E10.01.31. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.
Grupo PCI 1 15,00 15,00
Grupo Electrógeno 1 15,00 15,00

30,00

E10.01.32. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.
Grupo electrógeno 1 15,00 15,00
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Bomba Jockey 1 15,00 15,00

30,00

E10.01.33. ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 9,00 9,00
SPB 1 11,00 11,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 30,00 30,00
Cubierta 1 4,00 4,00

73,00

E10.01.34. ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Capilla 1 3,00 3,00
PB 1 5,00 5,00
SPB 1 4,00 4,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 30,00 30,00

49,00

E10.01.35. ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.
P1 1 5,00 5,00
P2 1 8,00 8,00

13,00

E10.01.36. ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
P1 1 2,00 2,00
P2 1 4,00 4,00

6,00

E10.01.37. ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.
Cocina-Termo 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.38. ud Punto de luz sencillo de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Cocina 1 3,00 3,00
Almacenes 1 6,00 6,00

9,00

E10.01.39. ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.
Capilla PB 1 8,00 8,00
Capilla P1 1 10,00 10,00
PB 1 33,00 33,00
SB PB 1 23,00 23,00
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P1 1 81,00 81,00
P2 1 55,00 55,00

210,00

E10.01.40. ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado
Capilla 1 20,00 20,00
PB 1 30,00 30,00
SB PB 1 10,00 10,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 21,00 21,00
Reserva 1 30,00 30,00
Cubierta 1 8,00 8,00

140,00

E10.01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.
Cocina 1 14,00 14,00
Sala PCI 1 6,00 6,00
Reserva 1 20,00 20,00

40,00

E10.01.42. ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Zona entrada 1 8,00 8,00
Zona cancha 1 7,00 7,00
Zona Cocina 1 3,00 3,00

18,00

E10.01.43. ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 12,00 12,00
P1 1 27,00 27,00
P2 1 27,00 27,00

81,00

E10.01.44. ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 4,00 4,00

4,00

E10.01.45. ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla PB 1 7,00 7,00
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 7,00 7,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 19,00 19,00
Cubierta 1 6,00 6,00

67,00
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E10.01.46. ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla 1 6,00 6,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 7,00 7,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 8,00 8,00

37,00

E10.01.47. ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 12,00 12,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

16,00

E10.01.48. ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 4,00 4,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 4,00 4,00

24,00

E10.01.49. ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 10,00 10,00

48,00

E10.01.50. ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla PB 1 24,00 24,00
Capilla P1 1 30,00 30,00
PB 1 42,00 42,00
SB PB 1 20,00 20,00
P1 1 167,00 167,00
P2 1 136,00 136,00

419,00

E10.01.51. ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

P2 1 6,00 6,00

6,00

E10.01.52. ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 26,00 26,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 6,00 6,00

78,00
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E10.01.53. ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Cocina 1 9,00 9,00

9,00

E10.01.54. ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 21,00 21,00
P2 1 13,00 13,00

52,00

E10.01.55. ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

5,00

E10.01.56. ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla - Almacenes 1 8,00 8,00
PB 1 4,00 4,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 5,00 5,00

28,00

E10.01.57. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.
PB 1 4,00 4,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 4,00 4,00

16,00

E10.01.58. ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

26,00

E10.01.59. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 24,00 24,00
PB-Entrada 1 4,00 4,00
PB-Entrada Capilla 1 2,00 2,00

30,00
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E10.01.60. ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.
Cubierta 1 10,00 10,00

10,00

E10.01.61. ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 5,00 5,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

46,00

E10.01.62. ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco
Capilla 1 14,00 14,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

41,00

E10.01.63. ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.
Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.64. ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.
Puesta a tierra - Ascensor 1 3,00 3,00

3,00

E10.01.65. ud Puesta a tierra

Ascensor 1 3,00 3,00
Puesta a tierra General 1 50,00 50,00

53,00
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E10.01.66. ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.
Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 10,00 10,00
P1 1 10,00 10,00
P2 1 10,00 10,00

40,00

E10.01.67. h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00

E10.01.68. ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada
Recarga Vehículo eléctrico 1 1,00 1,00

1,00

E10.01.69. m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
Punto de recarga Vehículo Eléctrico 1 25,00 25,00

25,00

E10.01.70. m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
P2 Sala 2-1 1 2,00 2,00

2,00

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONESC10.02.

E10.02.01. ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E10.02.02. ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.
Equipamiento de RITI 1 1,00 1,00

1,00

E10.02.03. m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.
Capilla 1 40,00 40,00
PB 1 150,00 150,00
P1 1 150,00 150,00
P2 1 150,00 150,00

490,00
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E10.02.04. m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.
Toda la edificación 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

E10.02.05. ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada
P1 1 5,00 5,00
P2 1 3,00 3,00

8,00

E10.02.06. m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.
Toda la edificación 1 80,00 80,00

80,00

E10.02.07. m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado
Toda la edificación 1 60,00 60,00

60,00

E10.02.08. ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.
Empalmes 1 60,00 60,00

60,00

E10.02.09. ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.
P1 1 2,00 2,00
P2 1 1,00 1,00

3,00

E10.02.10. ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.
PB 1 4,00 4,00

4,00

E10.02.11. ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado
Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00

E10.02.12. ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.
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Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00

E10.02.13. ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.
Capilla PB 1 150,00 150,00
Capilla P1 1 180,00 180,00
PB 1 400,00 400,00
SB PB 1 450,00 450,00
P1 1 1.300,00 1.300,00
P2 1 1.300,00 1.300,00

3.780,00

E.10.02.14. ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado
Capilla PB 1 16,00 16,00
Capilla P1 1 20,00 20,00
PB 1 66,00 66,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 162,00 162,00
P2 1 116,00 116,00

426,00

E10.02.15. ud Repartidor Switch 8 puertos

PB 1 1,00 1,00
SB PB 1 6,00 6,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 9,00 9,00

20,00

E10.02.16. ud Repartidor Switch 16 puertos

PB 1 2,00 2,00
SB PB 1 1,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 3,00 3,00

15,00

E10.02.17. ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando
PB 1 2,00 2,00

2,00

E10.02.18. h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00

INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSC10.03.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOSC10.03.01.
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E10.03.01.01. ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E10.03.01.02. ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.
PB 1 29,00 29,00
CAPILLA 1 12,00 12,00
SPB 1 22,00 22,00
P1 1 43,00 43,00
P2 1 44,00 44,00
CUBIERTA 1 6,00 6,00

156,00

E10.03.01.03. ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

4,00
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E10.03.01.04. ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00

E10.03.01.05. ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00

E10.03.01.06. Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00
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E10.03.01.07. ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00

E10.03.01.08. ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 4 4,00
PLANTA SEGUNDA 4 4,00

11,00

E10.03.01.09. ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 2 2,00

2,00
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E10.03.01.10. Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00

6,00

E10.03.01.11. ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00

E10.03.01.12. ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00

E10.03.01.13. ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.
Toda la edificación 1 1,00 1,00
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1,00

E10.03.01.14. ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 30,00 30,00

30,00

E10.03.01.15. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 18,00 18,00
SB PB 1 21,00 21,00
P1 1 46,00 46,00
P2 1 55,00 55,00

142,00

E10.03.01.16. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 11,00 11,00
SB PB 1 9,00 9,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 13,00 13,00

46,00

E10.03.01.17. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 7,00 7,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 10,00 10,00
Cubierta 1 6,00 6,00

46,00

E10.03.01.18. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,
PB 1 1,00 1,00

1,00

E10.03.01.19. ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 1,00 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
Salidas a exterior 1 6,00 6,00

11,00

E10.03.01.20. ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
SPB 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 8,00 8,00
P2 1 8,00 8,00
Cubierta 1 1,00 1,00
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31,00

E10.03.01.21. ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 1,00 1,00
SPB 1 1,00 1,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 1,00 1,00
P2 1 1,00 1,00
Cubierta 1 1,00 1,00

7,00

E10.03.01.22. ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 25,00 25,00
PB 1 29,00 29,00
SPB 1 20,00 20,00
P1 1 52,00 52,00
P2 1 52,00 52,00
Cubierta 1 10,00 10,00

188,00

E10.03.01.23. ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado
Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E10.03.01.24. ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 4,00 4,00
SPB 1 2,00 2,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00

15,00

E10.03.01.25. m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.
Toda la edificación 1 350,00 350,00

350,00

E10.03.01.26. m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.
Toda la edificación 1 20,00 20,00

20,00

61



MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

E10.03.01.27. ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.
Grupo PCI 1 1,00 1,00

1,00

E10.03.01.28. ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.
Parking 1 3,00 3,00

3,00

E10.03.01.29. h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00

E10.03.01.30. h Ayudas de electricidad

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00

E10.03.01.31. ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

1 1,00

1,00

PUERTAS CORTAFUEGOSC10.03.02.

PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5C10.03.02.01.
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E10.03.02.01.01. ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).
Planta baja 7 7,00
Planta primera 10 10,00
Planta segunda 10 10,00
Cubierta 4 4,00

31,00

E10.03.02.01.02. ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

4 4,00
Para patinillo instalaciones 8 8,00

12,00

DEPÓSITOS DE POLIETILENOC10.03.03.

E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00

SEGURIDAD Y SALUDC10.04

Protección IndividualC10.04.01.

E10.04.01.01. ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.
Gafa antiimpactos securizada 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.02. ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.
Casco seguridad CE 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.03. ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 1 4,00 4,00

4,00
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E10.04.01.04. ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.
Guantes lona azul/serraje manga corta. 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.05. ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

ud. Botas cuero CRS negro con puntera.
Botas de cuero CRS negro con puntera 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.06. ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Cinturón portaherramientas 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.07. ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.01.08. ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto reflectante Nar./amar. 1 4,00 4,00

4,00

Protección ColectivaC10.04.02.

E10.04.02.01. ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 1 1,00 1,00

1,00

E10.04.02.02. h Equipo limpieza y conservación

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, conside-
rando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Equipo limpieza y conservación 1 4,00 4,00

4,00

E10.04.02.03. m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).
Valla metálica Móvil 1 10,00 10,00

10,00

E10.04.02.04. ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.
Valla contención Peatones 1 6,00 6,00

6,00

E10.04.02.05. m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.
Cinta de balizamiento bicolor 1 200,00 200,00

200,00

E10.04.02.06. h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.
Encargado señalización. 1 5,00 5,00

5,00

E10.04.02.07. m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).
Malla Polietileno Seguridad 1 10,00 10,00

10,00
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Primeros AuxiliosC10.04.03.

E10.04.03.01. ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio 1 4,00 4,00

4,00

FormaciónC10.04.04.

E10.04.04.01. h Formación seguridad e higiene

Formación seguridad e higiene 1 16,00 16,00

16,00

E10.04.04.02. ud Pequeño material didactico

Pequeño material didactico 1 4,00 4,00

4,00

GESTIÓN DE RESIDUOSC10.05.

E10.05.01. m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.
Residuos no peligrosos 1 11,37 11,37

11,37

E10.05.02. tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Residuos 1 45,72 45,72

45,72

E10.05.03. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.
Tierras y piedras 1 6,07 6,07

6,07

E10.05.04. t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Metales 1 31,40 31,40

31,40

E10.05.05. t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Plástico 1 0,90 0,90

0,90

E10.05.06. t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Hormigón 1 7,35 7,35

7,35
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GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓNC10.06.

E10.06.01. u Tasas Consejería de industria

1,00

E10.06.02. u Inspección Organismo de Control Autorizado

1,00

E10.06.03. u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

1,00
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C11 APARATOS ELEVADORES

ASCENSORES CONVENCIONALESC11.01

E11.01.01 ud Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 estruc p

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso estructura autoportante modular Otis y parte proporcional de medios
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
IGLESIA 1 1,00

1,00

E11.01.02 u Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcio-
nando.
Edificio 2 2,00

2,00

PLATAFORMA ELEVADORAC11.02

E11.02.01 ud Plataforma vertical eleva, 400 Kg, 1 parada, monofásico,

Plataforma vertical elevadora eléctrica MOD. S11 o equivalente, monofásico (230
Vac), potencia consumida 2,2 kW,capacidad de carga 400 kg, velocidad de 0,05 m/s,
plataforma vertical de usillo que permite salvar desnivel hasta 2990 mm. Cuerpo de
máquina y cancela de piso y panel lado columna pintado RAL 7040, pared lado exter-
no con cerramiento en policarbonato ahumado, mandos de presión constante, para-
da de emergencia a bordo, cancela a bordo manual cerramiento con policarbonato
ahumado (versión hueco libre), suelo de la plataforma de aluminio antideslizante, ce-
rraduras eléctricas de seguridad, paracaídas con tuerca de seguridad, fuelle anticiza-
llamiento y fotocélula del lado de desembarco. P.p. de medios auxiliares. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3.
En acceso a Iglesia 1 1,00

1,00
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C12 CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTAS INTERIORES DE MADERAC12.01.

E12.01.01. ud Puert inter maciza abatible ciega Lucerna o equiv 72,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 72,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso p.p. de medios auxiliares, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
IGLESIA 6 6,00
EDIFICIO
Planta baja 28 28,00
Planta primera 30 30,00
Planta segunda 30 30,00

94,00

E12.01.02. ud Puert inter  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 92,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 92,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
IGLESIA 2 2,00
EDIFICIO 6 6,00

8,00

E12.01.03. ud Puert inter 2h  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 150,0 cm.

Puerta interior de dos hojas abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 150,0 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
EDIFICIO
Planta baja 10 10,00

10,00

REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERAC12.02.

E12.02.01. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas <2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie menor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

4 4,00

4,00

E12.02.02. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas >2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie mayor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,  parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

3 3,00

3,00

E12.02.03. m Lijado, limpieza, reparación y barnizado de barandillas, pilares

Reparación de barandillas, pilares y elementos decorativos de madera, mediante lija-
do, limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barniza-
do de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpie-
za de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de
exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color si-
milar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, totalmente terminada y co-
locada. Incluye parte proporcional de medios auxiliares.
Escalera central principal 1 16,00 16,00
Pilares de entrada principal 8 4,13 33,04
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Huecos en escalera principal en planta primera 2 2,05 4,10
2 1,78 3,56
1 1,87 1,87
1 2,06 2,06
1 1,95 1,95
1 1,97 1,97
1 1,90 1,90

66,45
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C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANASC13.01.

E13.01.01. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum A

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum Anodizado negro gra-
ta y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal euro-
peo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

Acristalamiento: Doble acristalamiento de 6 mm+cámara de 12 mm+ 5 mm, incoloro.

P.p. de medios auxiliares.
81,00
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E13.01.02. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
2,00
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E13.01.03. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

10,00
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E13.01.04. ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
9,00
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E13.01.05. ud Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
11,00
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E13.01.06. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y supe

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y superior alum Anodizado
negro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contempla-
do, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puer-
tas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
2,00
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E13.01.07. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
1,00
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E13.01.08 ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
12,00
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E13.01.09. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

P.p. de medios auxiliares.
8,00

E13.01.10. u Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata

Ventana VCE-1 dim aprox. 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco existente), formada por dos
hojas oscilobatientes, en aluminio anodizado negro grata, con perfil de canal euro-
peo compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T5,
serie 2300 de Cortizo o equivalente, marco y hoja de profundidad 40 y 48 mm. res-
pectivamente, permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000: CLASE 4, Es-
tanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9A, Resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12211:2000: CLASE 5A, (según programa Lider, documento re-
conocido del C.T.E.), con acristalamiento climalit formado por stadip 3+3 a interior,
cámara de 8 mm y stadip de 3+3 a exterior, incluso precerco y recibido de la carpin-
tería, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con líquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con mastic de poliuretano Sikaflex 11C, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do y colocación, p.p. de medios auxiliares, según C.T.E. DB HE-1.
Rellanos escalera trasera 2 2,00

2,00

PUERTASC13.02.
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E13.02.01. ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO  0,80x2,10 m

Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color bronce, de
0,80x2,10 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor
y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del mar-
co (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

7 7,00

7,00

BARANDILLASC13.03.

E13.03.01. m Barandilla con vidrio, alum anod negro gra, sist.View Crystal

Barandilla con vidrio en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color NE-
GRO GRATA, CORTIZO VIEW CRYSTAL o equivalente, clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado
T5 s/EN755, todo ello montado e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indi-
cadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Perfil de aluminio con forma
de U sobre el que se fija el vidrio laminar de seguridad y solución de drenaje para zo-
nas expuestas, acristalamiento con Vidrio templado de seguridad 10 mm (5+5) inco-
loro, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Total-
mente instalada.
Planta cubierta 1 97,00 97,00
En planta segunda oficinas iglesia 1 19,40 19,40

1 2,45 2,45
Escalera de iglesia 4 3,29 13,16

4 1,16 4,64
2 2,45 4,90

141,55

E13.03.02. m Barandilla de aluminio anod negro grata, con doble pasamanos

Barandilla de aluminio anodizado color negro grata, con doble pasamanos, uno a 1
m de altura y otro adaptado a personas con movilidad reducida, de 35 mm de diáme-
tro, suministrado con piezas auxiliares de remate de sección curva,  todo ello monta-
do e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las si-
guientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm, distancia máxima en-
tre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250 mm, an-
claje vertical a pavimento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje hori-
zontal mediante soporte de aluminio extruído con dos fijaciones y placa reguladora,
atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, baran-
dal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras
y pasamanos redondo, remate de pasamanos mediante tapas de nylon o de alumi-
nio,  incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabri-
cante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxilia-
res y ayudas de albañilería.
Rampa de acceso a iglesia 1 11,50 11,50

11,50
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E13.03.03. m Barandilla de alum anod negro grata, sist Classic Cortizo

Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color ne-
gro grata, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de
aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado T5 s/EN755, todo ello montado e instalado
en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes espe-
cificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en aleación EN-AW6005A
y estado T6, distancia máxima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para
edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavimento mediante soporte vertical
con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio extruído con
dos fijaciones y placa reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados en-
tre las pilastras o colocados a paño, barrotes verticales redondos, ojivales o rectangu-
lares equidistantes con separación entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a
barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior
compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasama-
nos rectangular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante
tapas de madera de Vitakola, barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del
suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje
según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte pro-
porcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería.
Escalera nueva de edificio 6 3,62 21,72

1 1,25 1,25
Escalera trasera edificio 6 3,60 21,60

1 1,55 1,55

46,12

PÉRGOLASC13.04.

E13.04.01. m² Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5)

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente, de 10 mm, (
5+5 mm ), colocado sobre soporte estructural (no incluido), incluso juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxi-
liares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,00

1,00

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIOC13.05.

E13.05.01. u Reparación de estructura de cubierta de aluminio y policarbonato

Reparación, limpieza y sustitución de elementos de aluminio no recuperables y de
plancha de policarbonato por vidrio Stadip 10 mm (5+5) en cubierta de aluminio for-
mada por perfiles de aluminio, ventanas correderas y plancha de policarbonato. Inclu-
so parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y medios auxiliares. To-
talmente reparada.
Cubierta de patio en escalera y entrada principal 1 1,00

1,00

PUERTAS BATIENTESC13.06.

E13.06.01. ud Puerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal

Puerta batiente DIASAN o equivalente, 2 hojas, realizada en perfileria perimetral de
aluminio extrusionado de 80mm., color blanco o gris, a definir por la dirección facul-
tativa, con 4 robustas escuadras de aluminio fundido en las esquinas, cojinete supe-
rior e inferior, Interior en lamas de aluminio doble pared o panel sandwich. P.p. de
medios auxiliares. Etiquetas con los datos identificativos de la puerta, la marca CE y
las principales advertencias. Manual de empleo y manutención con las certificaciones
de conformidad.. Medidas: 4000 x 3000 mm. Instalada.
Entrada aparcamiento 1 1,00

1,00
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MAMPARAS DE ALUMINIO Y CRISTALC13.07.

E13.07.01. m² Mampara de aluminio y cristal

Suministro e instalación de mampara de aluminio y cristal formada por: con doble
acristalamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta peri-
metral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodiza-
do color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados. Totalmente instalada
Oficinas de iglesia
Planta baja 1 10,55 2,80 29,54

3 3,86 2,80 32,42
1 6,62 2,80 18,54

Planta primera 1 14,60 2,80 40,88
1 3,48 2,80 9,74
1 4,05 2,80 11,34
1 3,39 2,80 9,49
1 8,80 2,80 24,64

176,59

81



MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

E13.07.02. m² Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible

Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible, formada por: con doble acristala-
miento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta perimetral, ti-
po muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodizado color
negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Colo-
cada, incluso parte proporcional de puerta (herrajes de puerta incluidos).
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados.
(Sobrecoste por suplemento de cristal 5+5 silence: 19 €/m2)
Oficinas de iglesia
Planta baja 2 7,72 2,80 43,23
Planta primera 1 16,45 2,80 46,06

1 1,70 2,80 4,76

94,05

LUCERNARIOSC13.08.

E13.08.01. m² Acrist. lucernario c/vidrio templado de 12 mm (6+6)+12+12 (6+6)

Acristalamiento de lucernario realizado con perfiles especial lucernarios de cortizo
modelo Veranda, con secciones de 52 mm para montantes y travesaños y espesores
de 2,1 y 3 mm, en aluminio anodizado negro grata, con transmitancia 0,6 W/m2K.
Acristalamiento formado por vidrio templado exterior Sun Guard Royal Blue 20 lami-
nado de 12 mm (6+6), cámara de aire de 12 mm y laminado incoloro al interior de 12
mm (6+6), con posibilidad de apertura superior, incluso perfiles especiales, gomas de
sellado, sellado perimetral con mastic de poliuretano, etc., replanteo, cortes, coloca-
ción sobre estructura existente y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado y
colocado.
Lucernario en nueva escalera edificio 1 5,90 2,70 15,93

15,93

REGISTROS Y REJILLASC13.09.

E13.09.01. ud Puerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10

Puerta de una hoja abatible lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,00x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.
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Patinillos y cuartos instalaciones 4 4,00

4,00

E13.09.02. ud Puerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10

Puerta de dos hojas abatibles lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,30x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.
Patinillos y cuartos instalaciones 4 4,00

4,00
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C14 CARPINTERÍA METÁLICA

REJAS METÁLICASC14.01.

E14.01.01. m² Reparación reja ventana, perfil laminado, barrotes y adornos

Reparación de reja de protección de ventana formada por marco de perfil laminado,
barrotes y adornos de círculos y revoltones de pletinas, mediante lija, limpieza, aplica-
ción de imprimación protectora y anticorrosión y pintura, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, p.p. de medios auxiliares, recibido y co-
locación.
Ventanas de planta baja con forma 13 1,60 1,55 32,24
Ventanas de planta baja reja igual que ventana 9 1,40 1,35 17,01
Rejas en ventana de planta primera, pequeñas 7 0,90 1,35 8,51
Rejas en ventanas de planta primera 25 1,40 1,35 47,25
Rejas de ventana en planta segunda 11 1,40 1,35 20,79

125,80
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C15 PINTURAS Y ACABADOS

E15.01. m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Eco-
plast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su
bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/impri-
mación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. P.p. de medios auxiliares.
IGLESIA 1 82,00 9,80 803,60
Descuento huecos mayores de 3 m2 -6 1,78 2,70 -28,84

-1 2,06 3,00 -6,18
2 10,13 0,60 12,16
2 10,55 0,60 12,66

En ascensor de iglesia 4 2,60 7,00 72,80
4 2,30 7,00 64,40

Escalera de iglesia 4 3,30 1,22 16,10
2 1,16 2,45 5,68
2 11,40 0,18 4,10

En oficinas de iglesia 16 5,00 2,80 224,00
2 58,20 0,30 34,92
2 57,95 0,30 34,77
1 315,00 315,00

EDIFICIO
Planta baja 1 54,70 4,13 225,91

1 36,01 4,13 148,72
1 29,60 4,13 122,25
1 17,12 4,13 70,71
1 15,56 4,13 64,26
1 10,52 4,13 43,45
1 21,12 4,13 87,23
1 24,52 4,13 101,27
1 14,56 4,13 60,13
1 10,40 4,13 42,95
1 21,00 4,13 86,73
1 9,52 4,13 39,32
1 10,32 4,13 42,62
1 7,70 4,13 31,80
1 23,92 4,13 98,79
1 11,25 4,13 46,46
1 6,70 4,13 27,67
1 15,75 4,13 65,05
1 33,08 4,13 136,62
2 7,73 4,13 63,85
1 20,60 4,13 85,08
1 17,90 4,13 73,93
1 30,44 4,13 125,72
1 11,95 4,13 49,35
1 20,18 4,13 83,34
1 30,50 4,13 125,97
1 37,20 4,13 153,64
1 37,75 4,13 155,91
1 8,56 4,13 35,35
1 4,59 2,03 9,32
1 9,47 4,13 39,11
1 9,06 4,13 37,42
1 16,76 4,13 69,22
2 9,04 4,13 74,67
1 19,73 4,13 81,48
1 5,82 4,13 24,04
1 49,86 4,13 205,92
1 11,54 5,00 57,70
1 14,81 2,13 31,55
1 14,78 2,13 31,48
1 19,75 4,13 81,57
1 2,88 4,43 12,76
1 4,48 4,13 18,50
1 5,98 4,13 24,70
1 70,00 4,13 289,10
1 29,59 4,13 122,21

Planta primera 1 42,30 3,60 152,28
1 23,72 3,60 85,39
1 34,90 3,60 125,64
1 22,96 3,60 82,66
1 38,21 3,60 137,56
1 24,06 3,60 86,62
1 31,48 3,60 113,33
1 27,97 3,60 100,69
1 32,80 3,60 118,08
1 21,38 3,60 76,97
1 38,90 3,60 140,04
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1 28,27 3,60 101,77
1 39,83 3,60 143,39
1 9,58 1,60 15,33
1 9,19 1,60 14,70
1 9,84 3,60 35,42
1 6,36 3,60 22,90
1 5,60 3,60 20,16
1 8,57 3,60 30,85
1 4,59 2,00 9,18
1 57,50 3,60 207,00
1 9,10 3,60 32,76
1 9,07 3,60 32,65
1 63,22 3,60 227,59
1 69,92 3,60 251,71
1 52,83 3,60 190,19
1 24,70 3,60 88,92
1 39,10 3,60 140,76
2 23,43 1,10 51,55
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58

División oficina p1 2 4,45 3,60 32,04
Planta segunda 1 16,79 3,60 60,44

1 25,04 3,60 90,14
1 37,32 3,60 134,35
1 25,36 3,60 91,30
1 32,30 3,60 116,28
1 23,13 3,60 83,27
1 34,57 3,60 124,45
1 23,54 3,60 84,74
1 41,11 3,60 148,00
1 19,84 3,60 71,42
1 36,51 3,60 131,44
1 24,69 3,60 88,88
1 100,26 3,60 360,94
1 62,60 3,60 225,36
1 9,05 3,60 32,58
1 9,03 3,60 32,51
1 20,10 3,60 72,36
1 16,95 3,60 61,02
1 24,00 3,60 86,40
1 100,98 3,60 363,53
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58

Planta cubierta 1 14,55 2,60 37,83
1 4,78 0,60 2,87
1 12,36 2,60 32,14
1 12,39 2,60 32,21
1 20,01 2,60 52,03
1 11,53 0,60 6,92
1 11,50 0,60 6,90
1 19,73 2,60 51,30
1 2,88 2,60 7,49
1 4,48 2,60 11,65
1 5,98 2,60 15,55
1 39,10 2,60 101,66
1 23,45 2,60 60,97
1 16,55 2,60 43,03

IGLESIA 1 300,50 300,50
Planta baja 1 260,51 260,51
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Planta primera 1 136,45 136,45
EDIFICIO
Planta baja 1 121,80 121,80

1 70,00 70,00
1 17,10 17,10
1 15,65 15,65
1 6,20 6,20
1 28,20 28,20
1 37,85 37,85
1 12,15 12,15
1 7,00 7,00
1 20,60 20,60
1 6,25 6,25
1 35,26 35,26
1 2,65 2,65
1 7,80 7,80
1 14,60 14,60
1 58,38 58,38
2 3,75 7,50
1 18,58 18,58
1 20,20 20,20
1 51,97 51,97
1 66,70 66,70
1 33,40 33,40
1 10,32 10,32
2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97
1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 128,00 128,00
1 30,97 30,97

Planta primera 1 87,18 87,18
1 35,53 35,53
1 66,60 66,60
1 4,92 4,92
1 33,42 33,42
1 76,33 76,33
1 36,47 36,47
1 54,35 54,35
1 45,20 45,20
1 57,69 57,69
1 28,63 28,63
1 67,73 67,73
1 46,45 46,45
1 73,79 73,79
1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 39,12 39,12
1 4,90 4,90
1 31,80 31,80
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 60,90 60,90
1 30,97 30,97

Planta segunda 1 16,64 16,64
1 4,89 4,89
1 39,45 39,45
1 73,70 73,70
1 37,65 37,65
1 57,69 57,69
1 33,51 33,51
1 66,15 66,15
1 32,20 32,20
1 74,85 74,85
1 26,45 26,45
1 63,84 63,84
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1 32,40 32,40
1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11
1 36,92 36,92
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 60,90 60,90
1 30,97 30,97

IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja 1 5,61 5,61

1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00
1 35,00 35,00

Planta primera 1 5,61 5,61
1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74

Planta segunda 1 5,61 5,61
1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74

Planta cubierta 1 21,88 21,88
1 5,39 5,39
1 5,79 5,79
1 8,87 8,87
1 8,83 8,83
1 10,20 10,20
1 10,15 10,15
1 80,00 80,00

Nuevo cuarto de gas en cocina 4 2,00 4,13 33,04
Interior de ascensores de edificio 2 6,82 15,38 209,78
Patinillo para instalaciones 2 6,28 3,60 45,22

16.984,48

E15.02. m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCA-
NARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco. P.p. de medios auxiliares.
IGLESIA 1 82,00 9,80 803,60
EDIFICIO 1 167,62 12,60 2.112,01

1 21,32 4,50 95,94
1 40,08 12,60 505,01
1 25,84 4,00 103,36
1 23,44 8,10 189,86
1 19,56 5,00 97,80
1 65,00 5,00 325,00
1 45,95 9,00 413,55

Cerramiento de parcela 2 115,00 4,00 920,00
1 53,90 4,00 215,60
1 76,00 1,20 91,20

Celocía de planta segunda 2 27,05 2,00 108,20

5.981,13
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C16 URBANIZACIÓN

JARDINERÍAC16.01.

E16.01.01. u Poda de vegetación

Poda de vegetación en jardines, con corte de árboles, arbustos, y pequeñas plantas,
incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y retirada de restos hasta
zona de carga sobre camión.

1 1,00

1,00
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C17 ENSAYOS

ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓNC17.01.

ENSAYOS DE ACEROSC17.01.01.

E17.01.01.01. ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

1 1,00

1,00

E17.01.01.02. ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN
ISO 15630-1.

1 1,00

1,00

ENSAYOS DE HORMIGÓNC17.01.02.

E17.01.02.01. ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotu-
ra de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras,
determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1
y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

8 8,00

8,00

ENSAYOS DE INSTALACIONESC17.02.

ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍAC17.02.01.

E17.02.01.01. ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE
DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

1 1,00

1,00

E17.02.01.02. ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

1 1,00

1,00

ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTOC17.02.02.

E17.02.02.01. ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (al-
tura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

1 1,00

1,00

ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDADC17.02.03.

E17.02.03.01. ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
1 1,00

1,00

ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓNC17.03.

E17.03.01. ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante
inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según
CTE DB HS-1.

3 3,00

3,00
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C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc.

CASETAS OFICINASC18.01.

E18.01.01. u Alquiler de casetas oficinas con baño

Alquiler mensual de 5 casetas para oficina con baño incluido, con transporte de en-
trega y recogida, e instalación en obra, con aire acondicionado. P.p. de medios auxi-
liares. Totalmente instaladas y funcionando.

12 12,00

12,00

E18.01.02. u Acometida prov. eléctrica a casetas

10 10,00

10,00

E18.01.03. u Acometida prov. fontanería a casetas

10 10,00

10,00

E18.01.04. u Acometida prov. saneamiento a caseta

10 10,00

10,00

APARATOS ELEVADORESC18.02.

E18.02.01. u Elevador de tijera

Alquiler diario de plataforma elevadora, con transporte de entrega y recogida.
6 6,00

6,00

ANDAMIOSC18.03.

E18.03.01. Andamios tubular para fachadas

Alquiler mensual de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero y escaleras de servicio, para fachadas y patios interiores, incluso p.p. de arrios-
tramiento a fachadas, montaje y dosmontaje, transporte y certificación, según RD
2177/2004

1 1,00

1,00

PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALESC18.04.

E18.04.01. u Plataforma para carga y descarga de materiales en plantas

Alquiler mensual de plataforma fija metálica para carga y descarga de materiales en
plantas, con barandillas de seguridad y puerta con cerrojo, instalado según indicacio-
nes del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, transporte y reco-
gida.

18 2,00 36,00

36,00

BAJANTE DE ESCOMBROSC18.05.

E18.05.01. u Alquiler de bajante de escombros

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 12 m de longitud, formada por
piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior y piezas especiales de verti-
do de escombros, unidas entre sí con cadenas. Incluido montaje, desmontaje trans-
porte de entrega y recogida y parte proporcional de medios auxiliares.

18 2,00 36,00

36,00

CARPAC18.06.

E18.06.01. u Alquiler de carpa

Alquiler mensual de carpa de perfilería de aluminio anodizado y lona impermeable,
con laterales opacos para cierre lateral completo, con divisiones interiores, incluido
transporte de entrega y recogida, montaje y desmontaje, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente instalada.

18 6,00 108,00

108,00
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E18.06.02. m² Pavimento PVC vinílico heterogéneo 2 mm espesor

Pavimento vinílico heterogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor total, con capa
de uso de 1,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de
poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado so-
bre base soporte (no incluida en este precio),  peso total: 3100 g/m²; clasificación al
uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso co-
mercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según
UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1 y fijado con
adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para pavimento
de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil.  Incluso capa fina de Mortero auto-
nivelante cementoso de muy altas resistencias y curado ultrarápido, para uso en pavi-
mentos, en espesores de capa de 1 a 10 mm, Consumo Aproximadamente 1,5
kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Level, p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesi-
vo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón ter-
mofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del
edificio, p.p. medios auxiliares, eliminación y limpieza del material sobrante y limpie-
za final del pavimento.

6 12,00 6,00 432,00

432,00

E18.06.03. m Valla con malla electrosoldada de acero galv, h=2m

En zona de carpas 1 26,00 26,00
En zona de casetas para oficinas 1 24,00 24,00

50,00
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C19 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS ARQUITECTURAC19.01.

TRANSPORTE DE RESIDUOSC19.01.01.

E19.01.01.01. m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

1 658,57 658,57
1 11,37 11,37

669,94

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOSC19.01.02.

E19.01.02.01. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

1 297,47 297,47

297,47

E19.01.02.02. t Coste entrega residuos de NATURALEZ PÉTREA a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA PÉTREA, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 434,81 434,81

434,81

E19.01.02.03. t Coste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTR a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA NO PÉTREA, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación,, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 81,17 81,17

81,17

E19.01.02.04. t Coste entrega residuos POTENCIALM PELIGROSOS a gestor autorizado

Entrega de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

1 63,77 63,77

63,77
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C20 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD ARQUITECTURAC20.01.

PROTECCIONES INDIVIDUALESC20.01.01.

E20.01.01.01. ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partícu-
las sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

20 20,00

20,00

E20.01.01.02. ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sóli-
das y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

20 20,00

20,00

E20.01.01.03. ud Tapones antirruidos , Würth

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con mar-
cado CE.

20 20,00

20,00

E20.01.01.04. ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00

E20.01.01.05. ud Guantes amarillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00

E20.01.01.06. ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00

E20.01.01.07. ud Guantes nylon/latex marrón, Würth

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00

E20.01.01.08. ud Botas marrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con
marcado CE.

20 20,00

20,00

E20.01.01.09. ud Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
20 20,00

20,00

E20.01.01.10. ud Arnés anticaídas top 3, Würth

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
10 10,00

10,00

E20.01.01.11. ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente,
especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

10 10,00

10,00
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PROTECCIONES COLECTIVASC20.01.02.

E20.01.02.01. ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

20 20,00

20,00

E20.01.02.02. m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablo-
nes de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
anclaje.

1 66,00 66,00

66,00

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDC20.01.03.

E20.01.03.01. ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

10 10,00

10,00

E20.01.03.02. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontado.

60 60,00

60,00

E20.01.03.03. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

20 20,00

20,00

E20.01.03.04. ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
20 20,00

20,00

PRIMEROS AUXILIOSC20.01.04.

E20.01.04.01. ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sani-
tario completo según ordenanzas.

4 4,00

4,00

E20.01.04.02. ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio
20 20,00

20,00

MANO DE OBRA DE SEGURIDADC20.01.05.

E20.01.05.01. h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 2ª y un peón, para coloca-
ción, conservación, sustitución y mantenimiento de protecciones.

1 360,00 360,00

360,00

E20.01.05.02. h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

150 150,00

150,00
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MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

FORMACIÓNC20.01.06.

E20.01.06.01. h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

1 72,00 72,00

72,00

E20.01.06.02. ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico
20 20,00

20,00

INSTALACIONES DE OBRAC20.01.07.

E20.01.07.01. u Alquiler mensual de caseta aseo 4,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodiza-
do hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, jaboneras, portarollos, espejos, etc.. Instalada y funcionando.

18 18,00

18,00

E20.01.07.02. u Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, aire acondicionado, taquillas metá-
licas, bancos y mesa para 10 personas, p.p. de medios auxiliares. Instalada y funcio-
nando.

18 18,00

18,00

E20.01.07.03. u Transporte de caseta prefabricada

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida y p.p.
de medios auxiliares.

4 4,00

4,00

E20.01.07.04. u Acometida prov. eléctrica a casetas

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

2 2,00

2,00

E20.01.07.05. u Acometida prov. fontanería a casetas

ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Incluso p.p. de medios au-
xiliares, pequeño material y piezas especiales.

1 1,00

1,00

E20.01.07.06. u Acometida prov. saneamiento a caseta

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01 DEMOLICIONES

C01.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Demolición de muro hormigónE01.01.01 m³

Demolición de muro de hormigón, con o sin armado, de cualquier espesor, con com-
presor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pié
de obra.

O01 hPeón 16,17 64,684,000
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 24,422,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,780,891
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,730,909

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Demolición forjados aligerados.E01.01.02 m²

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormi-
gón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 19,401,200
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 3,660,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,460,231
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,710,235

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Demolición losa de escalera.E01.01.03 m²

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

O01 hPeón 16,17 14,550,900
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 5,490,450
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,400,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,610,204

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CINCO CÉNTIMOS

C01.02 DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS

Demolición tabique bloque horm. 10 a 25 cmE01.02.01 m²

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 10 a 25 cm de espesor,
con martillo eléctrico, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 8,090,500
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,570,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,097
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,300,099

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con QUINCE CÉNTIMOS

Demolición de jardinera de fábricaE01.02.02 m

Demolición de jardinera de fábrica, realizada por medios manuales, incluso retirada
de la vegetación y la tierra, bancos de fábrica, limpieza de la zona, acopio de material
a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

O01 hPeón 16,17 24,261,500
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 14,651,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,780,389
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,190,397

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Demolición fábrica bloq. cristal y pilaretesE01.02.03 m²

Demolición de fábrica de bloques de cristal hasta 25 cms. de espesor y pilaretes, eje-
cutado con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y
p.p. de medios auxiliares.

O01 hPeón 16,17 10,510,650
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 4,030,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,145
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,440,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01.03 DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS

Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocementoE01.03.01 m²

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubri-
ción con placas de fibrocemento (POSIBILIDAD DE AMIANTO, LA PARTIDA INCLUYE
RETIRADA CON AMIANTO), por medios manuales, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en planta baja.

O03 hOficial segunda 16,15 35,532,200
O01 hPeón 16,17 35,572,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,420,711
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,180,725

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con SETENTA CÉNTIMOS

Demolición capa pendiente horm. aligerado.E01.03.02 m²

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. de
espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para
carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

O03 hOficial segunda 16,15 2,020,125
O01 hPeón 16,17 4,120,255
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 2,440,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,170,086
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,260,088

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con UN CÉNTIMOS

C01.04 PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS

Picado enfoscado mortero cem. en vertical.E01.04.01 m²

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 8,090,500
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,310,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,094
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,290,096

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Picado enfoscado de mortero cem en horizontalE01.04.02 m²

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con marti-
llo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 9,700,600
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,310,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,110
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,112

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Demolición falso techo placas.E01.04.03 m²

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza desmontaje de elementos auxiliares de
cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 5,660,350
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,310,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,070
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,210,071

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Demolición alicatado de azulejos.E01.04.04 m²

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 5,660,350
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 0,790,150
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,065
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,200,066

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Raspado, retirada y limpieza de impermeabilización de cubierta pE01.04.05 m²

Raspado y retirada total de impermeabilización de cubierta transitable existente eje-
cutada con pintura para aplicación de nueva impermeabilización. Incluso retirada y
reposición de baldosas dañadas (en porcentaje de baldosa dañada menor al 6% del
total de superficie de cubierta), apertura de juntas de dilatación, parte proporcional
de medios auxiliares, limpieza del soporte, carga y retirada de escombros a pie de
obra.

O01 hPeón 16,17 13,740,850
P35LC0010 lPintura decapante 6,66 1,200,180
P01E0010 m³Agua 2,22 0,040,020
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,570,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,330,166
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,510,169

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Raspado, lijado y limpieza de fachadas y patiosE01.04.06 m²

Raspado, lijado y limpieza de desconchados, fisuras y sustitución de piedra natural
dañada o rota en paramentos verticales y horizontales de fachadas, patios interiores
y pretiles de cubiertas, cornisas, bordes de ventanas y puertas, etc, retirando la piedra
que esté dañada, incluso retirada de escombros a pie de camión, dejando la superfi-
cie limpia y lista para su reparación, parte proporcional de medios auxiliares y apara-
tos de elevación.

O02 hOficial primera 17,03 11,070,650
O01 hPeón 16,17 10,510,650
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,310,250
P01E0010 m³Agua 2,22 0,040,020
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,460,229
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,700,234

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NUEVE CÉNTIMOS

C01.05 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..E01.05.01 m²

Demolición de solados interiores y exteriores existentes de baldosa hidráulica, terra-
zo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado o pavi-
mentos anteriores bajo el pavimento actual, limpieza, parte proporcional de medios
auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 9,700,600
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 7,330,600
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,170
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,520,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.E01.05.02 m

Levantado de peldaño de piedra artificial, terrazo o cerámica y zanquín, incluido el
peldañeado y rodapié, con martillo eléctrico manual, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 5,660,350
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 0,790,150
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,065
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,200,066

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Levantado loseta de caucho, vinílico, etc.E01.05.03 m²

Levantado de loseta de caucho, PVC vinílico, etc., por medios manuales, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.

O01 hPeón 16,17 5,660,350
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 0,790,150
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,200,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.E01.05.04 m²

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por me-
dios mecánicos, incluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar
de carga.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01 hPeón 16,17 1,620,100
MAA0020 hRetroexcavadora 72 kW 34,91 3,490,100
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,051
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,160,052

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Demolición de solera y encachado bajo pavimento compresor.E01.05.05 m²

Demolición de solera y encachado bajo pavimento, con martillo compresor, incluso
p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

O01 hPeón 16,17 6,790,420
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 3,660,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,105
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,320,107

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Demolición bordillos de hormig. medios manuales.E01.05.06 m

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso p.p. medios auxi-
liares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

O01 hPeón 16,17 6,470,400
M02 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 1,050,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,075
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,230,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA CÉNTIMOS

C01.06 ARRANQUE DE CARPINTERÍA

Arranque carpintería de cualquier tipo.E01.06.01 ud

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, in-
cluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio de material
a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 8,090,500
O03 hOficial segunda 16,15 3,230,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Arranque reja en muros y puertas y ventanas.E01.06.02 m²

Arranque de reja en muros, puertas o ventanas, por medios manuales, con o sin recu-
peración, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 8,090,500
O03 hOficial segunda 16,15 3,230,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Desmontaje de escenario de maderaE01.06.03 m²

Desmontaje de escenario con estructura y entablonado de madera, con limpieza y re-
cogida de escombros a pie de obra, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

O01 hPeón 16,17 12,940,800
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 6,110,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,380,191
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,580,194

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con UN CÉNTIMOS

Desmontaje de pérgola de maderaE01.06.04 u

Desmontaje de pérgola de madera, con retirada de todos sus elementos, por medios
manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 72,774,500
O03 hOficial segunda 16,15 72,684,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,911,455
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,451,484
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
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TOTAL PARTIDA ................................................... 152,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Desmontaje de marquesina metálicaE01.06.05 u

Desmontaje de marquesina de acero y policarbonato, contrachapado/aglomerado y
chapa metálica, con retirada de todos sus elementos, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pié de obra.

O01 hPeón 16,17 64,684,000
O03 hOficial segunda 16,15 64,604,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,591,293
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,961,319

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

C01.07 DESMONTAJE DE INSTALACIONES

Levantado bañera o plato ducha y grifería.E01.07.01 ud

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, in-
cluso p.p. medios auxiliares,  limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 12,940,800
O03 hOficial segunda 16,15 11,310,700
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,490,243
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,740,247

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Levantado fregadero y grifería.E01.07.02 ud

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 6,470,400
O03 hOficial segunda 16,15 4,850,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Levantado de inodoro.E01.07.03 ud

Levantado de inodoro, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 6,470,400
O03 hOficial segunda 16,15 4,850,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Levantado de lavabo y grifería.E01.07.04 ud

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 6,470,400
O03 hOficial segunda 16,15 4,850,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Levantado de calentador individual.E01.07.05 ud

Levantado de calentador individual, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 6,470,400
O03 hOficial segunda 16,15 4,850,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,350,116

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Levantado de canalizaciones eléctricas.E01.07.06 ud

Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m², por medios ma-
nuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, parte proporcional de medios au-
xiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

O02 hOficial primera 17,03 59,613,500
O01 hPeón 16,17 105,116,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,291,647
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,041,680

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES  con CINCO CÉNTIMOS

Demolición conducto de ventilación.E01.07.07 m

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado
de rejillas, aspiradores estáticos, etc., parte proporcional de medios auxiliares, limpie-
za y acopio de escombros a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 4,040,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,040
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,120,041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Desmontaje colector suspendido PVC.E01.07.08 m

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y sujeción,
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

O01 hPeón 16,17 2,590,160
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,026
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,080,026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Desmontaje bajante de PVC.E01.07.09 m

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

O01 hPeón 16,17 1,940,120
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,040,019
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,060,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

Levantado de hidro e instalacionesE01.07.10 u

Levantado de hidro e instalaciones en cuartos exteriores a demoler. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros y piezas a pie de
obra.

O01 hPeón 16,17 129,368,000
O03 hOficial segunda 16,15 129,208,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,172,586
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,912,637

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Levantado de instalación de gasE01.07.11 u

Levantado de instalación de gas de cocina en cuarto exterior de patio trasero, con to-
dos sus elementos. Totalmente retirado. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, limpieza y retirada de escombros y piezas a pie de obra.

O01 hPeón 16,17 129,368,000
O03 hOficial segunda 16,15 129,208,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,172,586
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,912,637

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamientoE01.07.12 u

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento hasta 100 m2, incluso tu-
bos, colectores, llaves, griferías, canalones, tapas de arquetas, depósitos y, en gene-
ral, todo elemento existente de dichas instalaciones, desvíos y cortes provisionales,
incluso elementos de fijación y sujeción, parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de material a pié de carga. Excepto hidro.
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O02 hOficial primera 17,03 68,124,000
O01 hPeón 16,17 97,026,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,301,651
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,051,684

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

C01.08 RETIRADA DE MOBILIARIO

Retirada y carga sobre camión de mobiliario de edificioE01.08.01 u

Retirada de mobiliario existente en el interior y exterior del edificio, por medios ma-
nuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza de todas las piezas y
partes y carga sobre camión.

O01 hPeón 16,17 16,171,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,320,162
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

C02.01 DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Excav. mecánica a cielo abierto terreno compactoE02.01.01 m³

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión,
sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

O01 hPeón 16,17 0,970,060
MAA0100 hExcavadora sobre neumáticos, 105 kW 53,77 3,230,060
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,130,042

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C02.02 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

Excav. manual en zanjas terreno duro.E02.02.01 m³

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

O01 hPeón 16,17 30,721,900
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 33,582,750
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,930,643

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.E02.02.02 m³

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecá-
nicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

QAA0060 hPala cargadora Caterp 966 48,82 9,760,200
O01 hPeón 16,17 16,171,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 31,21 3,750,120
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,930,467
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,430,476

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

C02.03 RELLENOS Y COMPACTADOS

Relleno de zanjas material excavación.E02.03.01 m³

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la ex-
cavación, incluso p.p. medios auxiliares, extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

O02 hOficial primera 17,03 1,700,100
O01 hPeón 16,17 2,430,150
E02030101 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 16,33 16,331,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,410,205
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Relleno de zanja con hormigónE02.03.02 m³

Relleno envolvente de las canalizaciones en zanja, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

PAH15B20 m³Hormigón no estructural HNE-15/B/20 37,89 37,891,000
O02 hOficial primera 17,03 1,700,100
O01 hPeón 16,17 2,430,150
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,840,420
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,290,429

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS

Compactado superficial tierras apisonadora manualE02.03.03 m²

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior
ejecución de la solera.

O01 hPeón 16,17 4,040,250
P01E0010 m³Agua 2,22 0,130,060
MQBD0020 hCompactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,99 0,120,040
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,130,043

8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02.04 SERVICIOS AFECTADOS

Servicios afectadosE02.04.01 ud

Reposición de servicios afectados por las obras.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.052,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
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C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

C03.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOS

Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cmE03.01.01 m²

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10
cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en
obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

O01 hPeón 16,17 2,590,160
E03A0030 m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 100,76 10,080,100
P01E0010 m³Agua 2,22 0,030,015
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,380,127

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHO CÉNTIMOS

Solera arm. c/malla 15x30x0,6, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2E03.01.02 m²

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de
piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, termi-
nado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 6mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 4,370,270
P01CC0020 m³Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,21 4,260,300
P01HCA0010 m³Horm prep HM-20/B/20/I 93,62 14,040,150
P01AB0070 m²Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 2,09 2,191,050
P01E0010 m³Agua 2,22 0,030,015
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,850,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS

C03.02 HORMIGÓN CICLÓPEO

Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.E03.02.01 m³

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/
EHE-08.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 9,700,600
P01HCA0010 m³Horm prep HM-20/B/20/I 93,62 58,040,620
P01CC0020 m³Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,21 5,680,400
P01E0010 m³Agua 2,22 0,100,045
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,460,820

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

C03.03 ZAPATAS

C03.03.01 ZAPATAS AISLADAS

Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.E03.03.01.01 m³

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desenco-
frado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 60,4040,000
PA05AA0020 m²Encofrado y desencofrado de zapatas. 23,35 70,053,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 2,040,300
P01E0010 m³Agua 2,22 0,100,045
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,819,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,732,578

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C03.04 RIOSTRAS

Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.E03.04.01 m³

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con
150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 226,50150,000
PA05AA0030 m²Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 17,54 105,246,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 2,720,400
P01E0010 m³Agua 2,22 0,200,090
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 1,4416,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 13,824,605

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C03.05 LOSAS DE CIMENTACIÓN

Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIIa, B500S.E03.05.01 m³

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 75,5050,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 1,700,250
P01E0010 m³Agua 2,22 0,040,020
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,637,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,072,022

TOTAL PARTIDA ................................................... 208,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS

C03.06 PILARES DE HORMIGÓN

C03.06.01 PILARES CON ENCOFRADO NORMAL

Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.E03060101 m³

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 256,70170,000
PA05AD0030 m²Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 23,71 284,5212,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 3,400,500
P01E0010 m³Agua 2,22 0,400,180
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 0,430,015
PE13DA0130 udSepar plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 0,82 20,5025,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 20,716,903

TOTAL PARTIDA ................................................... 711,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE  con DOS CÉNTIMOS

C03.07 VIGAS DE HORMIGÓN
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C03.07.01 VIGAS PLANAS

Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.E03.07.01.01 m³

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 151,00100,000
PA05AC0030 m²Encofrado y desencofrado vigas planas. 24,53 98,124,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 3,400,500
P01E0010 m³Agua 2,22 0,130,060
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,9911,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 7,563,780
%0.03 %Costes indirectos 3,00 11,573,856

TOTAL PARTIDA ................................................... 397,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con TRECE
CÉNTIMOS

C03.08 LOSAS DE HORMIGÓN

C03.08.01 LOSAS DE ESCALERA

Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.E03.08.01.01 m³

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, enco-
frado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 107,751,020
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 166,10110,000
PA05AF0020 m²Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 25,36 202,888,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 2,040,300
P01E0010 m³Agua 2,22 0,270,120
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 1,8020,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 9,954,975
%0.03 %Costes indirectos 3,00 15,225,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 522,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDÓS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C03.09 FORJADOS UNIDIRECCIONALES

C03.09.01 FORJADOS UNIDIREC. CON BOVEDILLAS HORMIGÓN

Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68E03.09.01.01 m²

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bove-
dillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una
cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de en-
cofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla
de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

O02 hOficial primera 17,03 4,460,262
O01 hPeón 16,17 4,240,262
PE13AA0200 mSemivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm 12,40 17,241,390
PE13ABA0080 udBovedilla hormigón vibrado 70x20x25 cm 1,65 9,165,550
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 11,410,108
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 8,585,681
P01E0010 m³Agua 2,22 0,110,050
PA05AE0010 m²Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 23,61 23,611,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 0,540,080
PE01AB0020 m²Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,48 1,481,000
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,364,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,440,812

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C03.10 REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Reparación estruct. hormigón en forja/pilares i/saneam. armaduraE03.10.01 m²

Reparación de estructuras de hormigón, en forjados, pilares, correas, etc. consistente
en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva; puente de
unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de polí-
meros y fibras y acabado con mortero de reparación de soportes de hormigón, inclu-
so p.p. medios auxiliares, limpieza y preparación del soporte, recogida de escombros
a pie de obra, terminado fratasado, listo para pintar.

O02 hOficial primera 17,03 11,070,650
O01 hPeón 16,17 10,510,650
PU35LAD0020 kgProtección armadura resina epoxi y zinc, Nitoprime Zincrich 49,73 13,430,270
PU01GA0010 kgAdhesivo unión hormig fresco/endurecido, Nitobond EP. 28,22 11,290,400
PU01FEA0020 kgMortero p/reparación estruct hormig. Renderoc SF 1,37 2,601,900
PU01FEA0030 kgMortero reparación soportes hormigón, Ardex B12 2,26 3,391,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,050,523
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,600,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C03.11 ANCLAJES QUÍMICOS

Anclaje químico formado por resina p/ barra corrugada ø12mm, EPOE03.11.01 ud

Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o equiva-
lente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada (no incluida) a poste-
riori (B500 S) en hormigón, de ø12 y empotramiento mínimo de 200 mm. Certifica-
ción ETA 08/0201, incluso p.p. medios auxiliares, perforación y limpieza del taladro,
totalmente terminado.

PE01MBAC0030 udResina de inyección vinilester (410ml) p/ anclaje químico, EPOBA 19,04 0,650,034
O02 hOficial primera 17,03 1,790,105
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,024
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,080,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C03.12 PLACAS DE ANCLAJE

Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mmE03.12.01 ud

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR,
de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de
D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elabo-
ración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 6,280,380
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 5,960,380
O01 hPeón 16,17 0,650,040
PE01ACAJ0010 udChapa acero laminado, 300x300x20 mm 23,98 23,981,000
PE01AA0130 kgAcero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,75 3,714,940
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 0,888,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,250,415

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

C03.13 PILARES METÁLICOS

Pilar metálico HEB 180, S 275 JRE03.13.01 m

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 180, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 33,062,000
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 31,382,000
PE01ACAC0050 kgPerfil laminado HEB 180 1,28 67,1752,480
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 20,25184,110
PE35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 17,24 8,620,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,211,605
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,911,637
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con SESENTA
CÉNTIMOS

Pilar metálico HEB, 120 S 275 JRE03.13.02 m

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 120, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 33,062,000
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 31,382,000
PE01ACAC0020 kgPerfil laminado HEB 120 1,16 31,7527,370
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 37,37339,740
PE35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 17,24 68,964,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 4,052,025
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,202,066

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C03.14 VIGAS METÁLICAS

Viga IPE 120, S 275 J0 H,E03.14.01 ud

Viga con perfiles conformados en frío, tipo IPE, de 120, de acero S 275 J0 H, UNE-EN
10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, monta-
je, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antio-
xidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 41,332,500
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 39,232,500
PE01ACAB0030 kgPerfil laminado IPE 120 1,07 11,4110,660
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 138,161.256,000
PE35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 17,24 34,482,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,292,646
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,102,699

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

Viga IPE 180, S 275 J0 H,E03.14.02 ud

Viga realizada con perfiles conformados en frío, tipo IPE 180, de acero S 275 J0 H,
UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprima-
ción antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 41,332,500
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 39,232,500
PE01ACAB0060 kgPerfil laminado IPE 180 1,13 21,7819,270
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 2,2020,000
PE35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 17,24 39,652,300
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,881,442
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,411,471

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

C03.15 FORJADOS COLABORANTES

Forj.colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIIaE03.15.01 m²

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor,
colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 m, con capa
de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIIa, de 6 cm de espesor, para una carga to-
tal de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5
mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, hormigonado, vibrado y
curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

O02 hOficial primera 17,03 4,510,265
O01 hPeón 16,17 4,290,265
PE13BA0030 m²Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 76/383 22,06 22,061,000
PE13EB0010 udp.p. fijaciones mecánicas 1,00 1,001,000
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 10,040,095
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 1,811,200
PE01AB0030 m²Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 1,40 1,401,000
PE13DA0130 udSepar plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 0,82 3,284,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 0,540,080
P01E0010 m³Agua 2,22 0,110,050
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,470,490

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C03.16 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: CIMIENTOS, SOLERA

Imperm. cimientos o trasdós muros lámina PVC 8mmE03.16.01 m²

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada
con membrana negra H 0,8 mm de espesor a base de PVC plastificado, sin armadura
o equivalente. Instalada.

O02 hOficial primera 17,03 1,520,089
O01A hPeón especializado 15,69 1,400,089
PE18BA0100 m²Membrana negra PVC 8mm 4,74 5,211,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,240,081

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Imperm. cimentación/sótano//hueco ascensor, mort. Vandex BB75E03.16.02 m²

Impermeabilización de hormigones por su intradós, para vasos de cimentación bajo
nivel freático realizada con mortero Vandex BB75 o equivalente, s/ criterio de la DF,
de 2 mm. de espesor y con un consumo de 4 kg/m2, s/ instrucciones y aplicación de
la ficha técnica del fabricante, completamente terminada.

OP01 hOficial pintor 16,53 6,610,400
OP02 hAyudante pintor 15,69 7,850,500
PE18KA0720 kgMortero cementoso 6,32 41,086,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,670,555

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

C03.17 ESCALERA METÁLICA

Escalera metálica autoportanteE03.17.01 u

Suministro e instalación de escalera metálica autoportante formada por zanca metáli-
ca de 12 mm, peldaños de chapa de 8 mm y fijaciones mediante varilla roscada y resi-
na, según diseño en planos de proyecto, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de pequeño material, piezas especiales, dos manos de imprimación
antioxidante, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalada. Acabado según indi-
caciones de la DF.

E03.17.01.01 uEscalera metálica autoportante 8.769,26 8.769,261,000
O02 hOficial primera 17,03 18,731,100
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 175,7687,880
%0.03 %Costes indirectos 3,00 268,9189,638

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.232,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
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C04 SANEAMIENTO

C04.01 SANEAMIENTO

Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, TerrainE04.01.01 ud

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tubería de
PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tramos rectos,
incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionan-
do, según C.T.E. DB HS-5.

OF01 hOficial fontanero 17,03 1,360,080
OF02 hAyudante fontanero 16,17 1,290,080
PE28EB0250T mTub. PVC Terrain saneam. D 110 mm 12,61 6,310,500
PE28BG0010T udTapa de acero inoxidable Terrain 9,30 9,301,000
PE28CC03204T udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,99 4,991,000
PE28CC0430T udY de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain 9,59 9,591,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,310,050
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 1,310,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,040,345

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y rellenoE04.01.02 m

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE28EB0252T mTub. PVC Terrain D 125 mm unión encol. 14,67 14,671,000
PE01CA0020T m³Arena seca 28,11 1,690,060
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 5,240,330
EA06C0010T m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 23,95 6,710,280
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 1,660,330
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,100,366

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y rellenoE04.01.03 m

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE28EB0250T mTub. PVC Terrain saneam. D 110 mm 12,61 12,611,000
PE01CA0020T m³Arena seca 28,11 1,690,060
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 4,610,290
EA06C0010T m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 23,95 5,990,250
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 1,460,290
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,330

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y rellenoE04.01.04 m

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte
de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE28CA0230T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 5,63 6,191,100
PE01CA0020T m³Arena seca 28,11 1,120,040
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 3,180,200
EA06C0010T m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 23,95 4,790,200
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 1,000,200
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,690,229

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Acometida a la red general de saneamiento, Ø 160 mm.E04.01.05 ud

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 160 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.

O02 hOficial primera 17,03 51,093,000
O01 hPeón 16,17 48,513,000
OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
EA02A0020T m³Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 119,29 71,570,600
EA03A0030T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 98,91 49,460,500
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 25,411,600
PE23T0002T udDerechos de acople saneamiento a vivienda 68,36 68,361,000
PE28EB0270T mTub. PVC Terrain saneam. D 160 mm 23,91 71,733,000
PE28BA0050T udReg peat B-125 700x700mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 109,20 109,201,000
PE01KA0090T tAglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel 97,87 19,570,200
PE33BA0050T m²Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,43 28,293,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 17,795,930

TOTAL PARTIDA ................................................... 610,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Acometida a la red general de saneamiento, Ø 125 mm.E04.01.06 ud

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 125 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 50 x 50 cm. Totalmente terminada y funcionando.

O02 hOficial primera 17,03 51,093,000
O01 hPeón 16,17 48,513,000
OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 25,411,600
EA02A0020T m³Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 119,29 71,570,600
EA03A0030T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 98,91 49,460,500
PE23T0002T udDerechos de acople saneamiento a vivienda 68,36 68,361,000
PE28EB0260T mTub. PVC Terrain saneam. D 125 mm 15,25 45,753,000
PE28BA0110T udReg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco 54,00 54,001,000
PE01KA0090T tAglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel 97,87 19,570,200
PE33BA0050T m²Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,43 28,293,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 15,355,118

TOTAL PARTIDA ................................................... 527,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctilE04.01.07 ud

Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

O02 hOficial primera 17,03 51,093,000
O01 hPeón 16,17 48,513,000
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PE28BA0070T udTapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 600, E 96,04 96,041,000
EA03A0030T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 98,91 14,840,150
EA03A0010T m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 97,56 5,850,060
EA05AG0020T m²Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 22,81 22,811,000
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 8,420,530
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 1,810,360
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,482,494

TOTAL PARTIDA ................................................... 256,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saE04.01.08 ud

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE28GA00500T udVálvula anti-retorno Jimten Ø160 mm 208,44 208,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,252,416

TOTAL PARTIDA ................................................... 248,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno SN4E04.01.09 m

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE28EB0270T mTub. PVC Terrain saneam. D 160 mm 23,91 23,911,000
PE01CA0020T m³Arena seca 28,11 1,970,070
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 5,240,330
EA06C0010T m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 23,95 6,710,280
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 1,660,330
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,380,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Acometida a la red general de saneamiento, Ø 250 mm.E04.01.10 ud

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 250 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.

O02 hOficial primera 17,03 51,093,000
O01 hPeón 16,17 48,513,000
OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
EA02A0020T m³Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 119,29 71,570,600
EA03A0030T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 98,91 49,460,500
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 25,411,600
PE28EB0290T mTub. PVC Terrain saneam. D 250 mm 57,26 171,783,000
PE23T0002T udDerechos de acople saneamiento a vivienda 68,36 68,361,000
PE28BA0050T udReg peat B-125 700x700mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 109,20 109,201,000
PE01KA0090T tAglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel 97,87 19,570,200
PE33BA0050T m²Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,43 28,293,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 20,796,931

TOTAL PARTIDA ................................................... 713,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Arqueta 80x80 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctilE04.01.11 ud

Arqueta de registro de 80 x 80 cm y profundidad comprendida entre 50 y 110 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

O02 hOficial primera 17,03 76,644,500
O01 hPeón 16,17 72,774,500
PE28BA0090T udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,531,000
EA03A0030T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 98,91 31,650,320
EA03A0010T m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 97,56 11,710,120
EA05AG0020T m²Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 22,81 47,902,100
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 17,791,120
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 5,621,120
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,754,916

TOTAL PARTIDA ................................................... 506,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saE04.01.12 ud

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE28GA00502T udVálvula anti-retorno Jimten Ø250 mm 1.137,52 1.137,521,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 35,1211,707

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.205,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tub. saneam. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain i/excav. y relleno SN4E04.01.13 m

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE28EB0290T mTub. PVC Terrain saneam. D 250 mm 57,26 57,261,000
PE01CA0020T m³Arena seca 28,11 2,250,080
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 6,990,440
EA06C0010T m³Relleno de zanjas con arena volcánica. 23,95 8,620,360
EA06D0020T m³Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 5,02 2,210,440
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,520,840

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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C05 ALBAÑILERÍA

C05.01 FÁBRICAS DE BLOQUES

C05.01.01 FÁBRICAS DE BLOQUES HUECOS

Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cmE05.01.01.01 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido
del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y
cruces.

O02 hOficial primera 17,03 6,810,400
O01 hPeón 16,17 6,470,400
PE10AB0020 udBloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / I 1,45 12,188,400
EA02A0120 m³Mortero industrial M 2,5 178,21 3,560,020
PE10CB0010 mFleje metálico perforado. 0,17 0,090,500
EA04A0010 kgAcero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,50 0,230,150
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 0,030,001
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,880,294

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cmE05.01.01.02 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-
cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

O02 hOficial primera 17,03 5,110,300
O01 hPeón 16,17 4,850,300
PE10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 0,97 8,158,400
EA02A0120 m³Mortero industrial M 2,5 178,21 1,780,010
PE10CB0010 mFleje metálico perforado. 0,17 0,090,500
EA04A0010 kgAcero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,50 0,230,150
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 0,030,001
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,610,202

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Fábrica bl. triple cámara 20x25x50 cm, pilares, correasE05.01.01.03 m²

Muro estructural de fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón vibra-
do (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, pilaretes de hormigón armado de
20x20cm en esquinas y correas de hormigón armado de 20x25 cm, a nivel de forjado
y a media altura entre forjados, incluso replanteo, aplomado y nivelado, grapas metá-
licas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de armadura de refuerzo de acero B 400 S y p.p. medios auxiliares.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE10AD0010 udBloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, 2,58 21,678,400
EA02A0120 m³Mortero industrial M 2,5 178,21 4,460,025
PE10CB0010 mFleje metálico perforado. 0,17 0,090,500
EA04A0010 kgAcero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,50 0,230,150
PE01HCC0060 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 84,510,800
PA04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,51 90,6060,000
PA05AC0030 m²Encofrado y desencofrado vigas planas. 24,53 49,062,000
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 3,400,500
P01E0010 m³Agua 2,22 0,130,060
PE13DA0150 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,9911,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,442,718
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,322,772

TOTAL PARTIDA ................................................... 285,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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C05.01.02 PARAPETOS Y MURETES

Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.E05.01.02.01 m

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado
de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15
cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-
teo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 6,470,400
PE10AB0020 udBloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / I 1,45 12,188,400
EA02A0040 m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
EA03A0080 m³Hormigón en masa HM-25/P/16/I 120,45 5,420,045
EA04A0010 kgAcero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,50 4,503,000
EA05AA0010 m²Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 14,56 6,550,450
PE13DA0110 udSepar plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,44 0,882,000
PE13DA0030 udSepar. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,17 0,684,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,420,474

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS

C05.02 TABIQUERÍA SECA Y MAMPARAS

C05.02.01 TABIQUES

Tabique PLADURE05.02.01.01 m²

Tabique PLADUR 146 o equivalente, formado por una placa Standard, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de
canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho modulados a 400
mm, con un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Aislamiento termo-acús-
tico de lana mineral de espesor 80 mm en el interior de la perfilería, resistencia al fue-
go EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, p.p. medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar, pintar o decorar

PE10IACA0020 m²Placa de yeso laminado, 12,5 mm 7,11 14,222,000
EA07C0060 m²Estructura sistema 19,42 19,421,000
O02 hOficial primera 17,03 5,450,320
O01 hPeón 16,17 5,170,320
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,890,443
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,360,452

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

C05.02.02 CABINAS

Cabina 1 lateral y puerta, de tablero fenólico HPLE05.02.02.01 u

Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color definido por proyecto, compuesta de: puerta de
600x1800 mm y un lateral de 1800 mm de altura, estructura soporte de aluminio ano-
dizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso parte proporcional de pque-
ño material y medios auxiliares. Totalmente intalada.

PEMXA002 uCabina para vestuario de tablero fenólico 666,92 666,921,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 7,440,450
OC02 hAyudante carpintero 15,69 7,060,450
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 13,636,814
%0.03 %Costes indirectos 3,00 20,856,951

TOTAL PARTIDA ................................................... 715,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
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C05.02.03 FALSA VIGA

Falsa viga 100 cm total (70+30 cm) forma de LE05.02.03.01 m

Falsa viga de 100 cm de desarrollo, en forma de "L" (70 + 30 cm), realizado con tras-
dosado autoportante 115/70 e600, formado por placa estándar de yeso laminado
BA15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura formada por ca-
nales y montantes de acero galvanizado de 70 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado, listo para pintar.

PE10IAAA0040 m²Placa de yeso laminado, standar, BA 15, Placo 4,68 9,832,100
PE10IAAB0040 m²Estructura portante, 4,97 4,971,000
PE10IAAA0210 m²Tratamiento de juntas, 0,72 0,500,700
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000
O01 hPeón 16,17 16,171,000
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 28,481,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,310,770

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C05.03 FORMACIÓN DE PELDAÑOS

Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²E05.03.01 m

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.

O02 hOficial primera 17,03 2,900,170
O01 hPeón 16,17 2,750,170
EA03A0010 m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 98,42 4,430,045
EA05AG0010 m²Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado. 3,13 0,470,150
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,320,106

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C05.04 DINTELES Y CORREAS

Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12E05.04.01 m

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con
4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. medios auxiliares, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

O02 hOficial primera 17,03 13,110,770
O01 hPeón 16,17 9,540,590
EA03A0080 m³Hormigón en masa HM-25/P/16/I 120,45 6,020,050
EA04A0010 kgAcero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,50 6,754,500
EA05AG0040 m²Encofrado y desencofrado dinteles 19,35 13,550,700
MQBA0010 hVibrador eléctrico 6,80 0,480,070
PE13DA0030 udSepar. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,17 0,684,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,000,501
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,530,511

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C05.05 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical, Perlita GIPSE05.05.01 m²

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes, YECASA o equi-
valente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y
acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en
todas las esquinas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido
de la pared.

O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01BC0120 kgYeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 0,18 2,3012,760
PE01BC0125 kgYeso de terminación, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,20 0,241,200
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,006
PE37KA0010 mGuardavivos de PVC 0,34 0,020,050
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 0,030,001
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,380,192
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,590,196

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr horizontal, Perlita GIPE05.05.02 m²

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en techos, YECASA o equiva-
lente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y aca-
bado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso parte proporcional de medios auxi-
liares, limpieza y humedecido del techo.

O02 hOficial primera 17,03 8,860,520
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE01BC0120 kgYeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 0,18 2,3012,760
PE01BC0125 kgYeso de terminación, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,20 0,241,200
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,006
PE31CD0020 udAndamio para interiores horizontales. 37,95 0,040,001
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,390,195
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,600,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C05.06 ENFOSCADOS

Enfosc maestread fratasado vert inter.mort 1:3E05.06.01 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3
de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del
soporte.

O02 hOficial primera 17,03 9,370,550
O01 hPeón 16,17 8,890,550
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 1,990,015
PE37KB0030 m²Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,19 0,640,200
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 0,030,001
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,005
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,420,209
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,640,214

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3E05.06.02 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, rema-
te de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedeci-
do del soporte.

O02 hOficial primera 17,03 10,220,600
O01 hPeón 16,17 9,700,600
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 1,990,015
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,005
PE37KB0030 m²Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,19 0,640,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,450,226
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,690,230

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con SETENTA CÉNTIMOS

Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3E05.06.03 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

O02 hOficial primera 17,03 10,220,600
O01 hPeón 16,17 9,700,600
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 1,990,015
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,005
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,440,219
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,670,224

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con TRES CÉNTIMOS

Enfosc maestread fratasado horiz inter.mort 1:3E05.06.04 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

O02 hOficial primera 17,03 9,370,550
O01 hPeón 16,17 8,890,550
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 1,990,015
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,005
PE31CD0020 udAndamio para interiores horizontales. 37,95 0,040,001
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,410,203
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,620,207

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Reparación de fachadas, patios, cornisas, bordes de ventanas y pE05.06.05 m²

Reparación de desconchados, fisuras, fijación de piedra natural o sustitución de pie-
dras no recuperables de cornisas y bordes de ventanas y puertas, en paramentos ver-
ticales y horizontales de fachadas, patios y pretiles de cubierta, mediante mortero de
reparación, dejando la superficie lista para pintar, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares.

O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
O01 hPeón 16,17 4,040,250
PE01FEB0030 kgMortero de reparación y nivelación de fachadas, R1, SIKAREP-111 1,51 0,760,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,091
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,280,092

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05.07 BANCOS DE FÁBRICA

Banco de fábrica de bloque y hormigónE05.07.01 m

Ejecución de bancos de fábrica formados por fábrica de bloques huecos de hormi-
gón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso re-
planteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S, losa de hormigón armado en formación de asiento de HA-30/B/20/IIIa, arma-
do con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE, enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizonta-
les exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte y
pintura de la superficie, Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para inte-
rior y exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, totalmente acabados.

E05070101 m³Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 393,28 78,660,200
E05070102 m²Enfoscado maestreado fratasado vertical ext. 23,70 35,551,500
E05070103 m²Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS 5,33 8,531,600
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,681,227

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C05.08 LIMPIEZA RECEPCIÓN FINAL DE OBRA

Limpieza recepción final de las obrasE05.08.01 m²

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales..., comprendiendo la-
vado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... Y en ge-
neral todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pin-
tura... Incluso barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxilia-
res.

O01 hPeón 16,17 1,940,120
PE41B0050 lDesincrustante de cemento, 3,40 0,680,200
P01E0010 m³Agua 2,22 0,010,005
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,026
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,080,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C06 CUBIERTAS

C06.01 CUBIERTAS PLANAS

Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.E06.01.01 m²

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a
base de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendien-
tes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún
elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamien-
to rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora fil-
trante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.

O02 hOficial primera 17,03 10,220,600
O01 hPeón 16,17 9,700,600
EA03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 76,82 7,680,100
EA02A0040 m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
PE18AA0280 m²Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA 5,89 6,831,160
PE02AB0320 m²Plancha poliest extruíd mod. XPS SL e=50 mm p/aislam. cub. inver 14,05 14,051,000
PE18HB0400 m²Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX V 120, SOPREMA 0,53 0,641,200
PE01KB0040 kgButano 1,16 0,410,350
PE01CB0060 m³Arido machaqueo 8-16 mm 15,47 0,930,060
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,580,526

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mortE06.01.02 m²

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor me-
dio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separa-
dores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y
formación de juntas de dilatación.

O02 hOficial primera 17,03 5,110,300
O01 hPeón 16,17 4,850,300
EA03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 76,82 7,680,100
EA02A0040 m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
PE02AA0110 m²Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm 4,89 0,490,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,610,203

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C06.02 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.

Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil, PALCANARIAS armado conE06.02.01 m²

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada
con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50
g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída
por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vidrio FV-50 y acabado
con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde,
rojo canario, rojo teja y tierra. Incluso 20 cm en pretil perimetral.

OP01 hOficial pintor 16,53 3,310,200
OP02 hAyudante pintor 15,69 2,820,180
PE35GC0060 lImpermeab acrílico p/cubiertas, Palfil 7,57 15,142,000
PE18LD0030 m²Armadura para sistemas de impermeabilización, 50 g/m², TEXNÓN 50 8,27 8,271,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,890,295

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C07 FALSOS TECHOS

Falso techo continuo, EI-60, PLADURE07.01 m²

Falso techo continuo, PLADUR o equivalente, formado por placas de yeso laminado
reforzada con fibra de vidrio, resistente al fuego, de 15 mm de espesor atornilladas a
una estructura de acero galvanizado, resistencia al fuego EI-60, incluido placas hidró-
fugas en cuartos húmedos, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tra-
tamiento de juntas. Instalado.

PE10IAAA0140 m²Placa de yeso laminado, PLADUR 7,99 16,782,100
PE14AA0160 m²Estructura portante, 3,83 3,831,000
PE10IAAA0210 m²Tratamiento de juntas, 0,72 0,360,500
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE31CD0030 udAndamio para interiores 28,48 28,481,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,980,661

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con CUATRO CÉNTIMOS
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C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS

C08.01 PAVIMENTOS CERÁMICOS

C080101 PAVIMENTOS PORCELÁNICO

Pav. interior porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATUREE08010101 m²

Pavimento de interior porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE o equiva-
lente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

O02 hOficial primera 17,03 11,920,700
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE33EBAA0400 m²Baldosa porcel rect,59,6x59,6 cm, Urban Natural Nature 33,26 34,921,050
PE33EBC0360 udRodapié porcel 3,35 12,163,630
PE01FA0250 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,94 4,234,500
PE01FB0150 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,56 0,220,140
P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,002
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,430,715
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,190,730

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Pav. cuarhúm. porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE,E08010102 m²

Pavimento para cuartos húmedos porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE
ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejun-
tado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

O02 hOficial primera 17,03 11,920,700
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE33EBAA0320 m²Baldosa porcel 59,6 x 59,6cm, Urban Natural Nature, antislip C3 43,74 45,931,050
PE33EBC0240 udRodapié gres porcel prens 10x44 cm, Venis-Porcelanosa 5,52 15,072,730
PE01FA0250 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,94 4,234,500
PE01FB0150 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,56 0,220,140
P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,002
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,710,855
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,620,872

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pav. escaleras porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATUREE08010103 m²

Pavimento para escaleras porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE ANTIS-
LIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado
con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

O02 hOficial primera 17,03 11,920,700
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE33EBAA0200 m²Baldosa porcel 59,6 x 59,6cm, Urban Natural Nature, antislip C3 43,74 45,931,050
PE33EBC0410 udRodapié gres porcel prens 9x80 cm, Porcelanosa 15,88 23,981,510
PE01FA0250 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,94 4,234,500
PE01FB0150 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,56 0,220,140
P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,002
EA03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 76,82 9,990,130
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,091,044
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,201,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pav. STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBANE08010104 m²

Suelo Técnico Elevado para Exteriores de butech (STEx), formado por baldosas ESPE-
SORADA (2 cm de espesor) de gres porcelánico técnico de butech, modelo URBAN
ACERO NATURE acabado ANTIDESLIZANTE, de formato 59,6x59,6 cm. Las losetas de
STEx ESPESORADA descansan sobre plots de material plástico resistente (Polipropile-
no con carga mineral) de altura regulable hasta 185 mm de altura y resistencia a la in-
temperie (incluidos en el precio). Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla
de poliuretano P-404. incluso p.p. de rodapié del mismo material, p.p. de medios au-
xiliares y limpieza, totalmente instalado.

O02 hOficial primera 17,03 10,220,600
O01 hPeón 16,17 7,280,450
PE33EBAF0010 m²Baldosa STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN 80,96 85,011,050
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P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,002
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,051,025
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,141,046

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE  con SETENTA CÉNTIMOS

Pav. porcel rect,  clase 3, 59,6x59,6 cm, Porce BOTTEGA ACERO ANE08010105 m²

Pavimento de porcelánico, rectificado, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Porcelanosa SE-
RIE BOTTEGA ACERO ANTISLIP o equivalente, de 59,6x59,6 cm, recibido con adhesi-
vo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares
y limpieza.

O02 hOficial primera 17,03 11,920,700
O01 hPeón 16,17 8,090,500
PE33EBAA0380 m²Baldosa porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, Porcelanosa BOTTEGA ACERO 51,01 53,561,050
PE33EBC0400 udRodapié gres porcel prens 9x59,6 cm, Porcelanosa 8,06 16,202,010
PE01FA0250 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,94 4,234,500
PE01FB0150 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,56 0,220,140
P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,002
EA03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 76,82 9,990,130
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,081,042
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,191,063

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Atezado mortero cemento-arena picón 1:6 e=8-10 cmE08010106 m²

Atezado de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 8-10 cm de espesor. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares y limpieza.

O02 hOficial primera 17,03 3,920,230
O01 hPeón 16,17 3,720,230
PA02A0200 m³Mortero 1:6 de cemento y arena picón 102,38 10,240,100
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,360,179
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,550,182

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C08.02 ALICATADOS

Alicat azulej cerám. blanco brillo de 30x60 cm,E080201 m²

Alicatado con azulejos cerámicos esmaltados, de 30x60 cm, mod. a definir por la di-
rección facultativa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con mar-
cado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpie-
za, s/NTE RPA-4.

O02 hOficial primera 17,03 7,660,450
O01 hPeón 16,17 7,280,450
PE37CA0170 m²Azulej cerám prensado esmalt 30x60 cm blanco brillo 21,05 21,051,000
PE01FA0280 kgAdhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,43 1,724,000
PE01FB0090 kgMortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,85 0,600,700
P01E0010 m³Agua 2,22 0,000,001
EA07A0010 m²Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 14,42 14,421,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,050,527
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,610,538

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C08.03 REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS
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C080301 PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTOS

Pulido y abrillantado de pavimentos de terrazosE08030101 m²

Pulido y abrillantado de pavimentos de baldosas de terrazo, con corrección de imper-
fecciones existentes, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.

MQBG0010 hMáquina pulidora pavimentos 6,99 4,540,650
O02 hOficial primera 17,03 12,770,750
O01 hPeón 16,17 10,510,650
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,560,278
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,850,284

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C08.04 PAVIMENTOS CONTINUOS

C080401 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTERO

Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesorE08040101 m²

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, in-
cluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las
mismas con betún asfáltico, p.p. de medios auxiliares, acabado al fratás.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
MQBF0010 hFratasadora 3,49 0,170,050
PE01HCB0010 m³Horm prep HM-25/B/20/I 98,35 9,840,100
PE01KA0010 tBetún asfáltico B 50/70 582,30 0,580,001
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,172
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,530,176

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con DIEZ CÉNTIMOS
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C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS

C09.01 FONTANERÍA

Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.E09.01.01 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 1,360,080
OF02 hAyudante fontanero 16,17 1,290,080
PE24AEA0025T mTuberia polibutileno Terrain D 20 mm 3,41 3,411,000
PE24AFA0295T udManguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain 5,17 0,520,100
PE24AFA0025T udCodo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,84 0,570,200
PE24AFA0105T udT a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 4,03 0,240,060
PE24AFA0345T udCasquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,26 0,160,600
PE24AFA0415T udAbraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,34 0,682,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE24AFA0615T udManguito de unión PB D 20 mm, Terrain 2,29 0,370,160
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,380,125

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.E09.01.02 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 3,410,200
OF02 hAyudante fontanero 16,17 3,230,200
PE24AEA0040T mTuberia polibutileno Terrain D 25 mm 4,49 4,491,000
PE24AFA0310T udManguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain 5,69 0,570,100
PE24AFA0040T udCodo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,58 0,720,200
PE24AFA0150T udT a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 5,23 0,310,060
PE24AFA0370T udCasquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,28 0,170,600
PE24AFA0430T udAbraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,40 0,802,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE24AFA0630T udManguito de unión PB D 25 mm, Terrain 2,83 0,450,160
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,540,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.E09.01.03 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 1,360,080
OF02 hAyudante fontanero 16,17 1,290,080
PE24AEA0020T mTuberia polibutileno Terrain D 16 mm 2,35 2,351,000
PE24AFA0290T udManguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain 4,47 0,450,100
PE24AFA0020T udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,44 0,490,200
PE24AFA0145T udT a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,58 0,210,060
PE24AFA0340T udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,23 0,140,600
PE24AFA0410T udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,33 0,662,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE24AFA0610T udManguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,97 0,320,160
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,112

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente.E09.01.04 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-
ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomé-
rica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 1,700,100
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OF02 hAyudante fontanero 16,17 1,620,100
PE24AEA0020T mTuberia polibutileno Terrain D 16 mm 2,35 2,351,000
PE24AFA0290T udManguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain 4,47 0,450,100
PE24AFA0020T udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,44 0,490,200
PE24AFA0145T udT a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,58 0,210,060
PE24AFA0340T udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,23 0,140,600
PE24AFA0410T udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,33 0,662,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE02EC0005T mCoquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 4,86 4,861,000
PE24AFA0610T udManguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,97 0,320,160
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,167

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.E09.01.05 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 5,110,300
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,850,300
PE24AEA0060T mTuberia polibutileno Terrain D 32 mm 7,27 7,271,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE24AFA0350T udCasquillo de plástico D 32 mm Terrain 0,58 0,290,500
PE24AFA0160T udT a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 10,57 2,110,200
PE24AFA0080T udReducción 32x28 mm Terrain 5,32 0,530,100
PE24AFA0550T udAbrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain 0,54 0,681,250
PE24AFA0650T udManguito de unión PB D 32 mm, Terrain. 7,37 1,180,160
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,780,259

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA CÉNTIMOS

Llave regulación oculta 25 mm PB TerrainE09.01.06 ud

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
PE24GC0055T udLLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 21,38 21,381,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,850,282

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

Llave regulación oculta 16 mm PB TerrainE09.01.07 ud

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
PE24GC0045T udLLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain 14,04 14,041,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,630,209

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.E09.01.08 ud

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la
misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes es-
peciales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, in-
cluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 9,370,550
OF02 hAyudante fontanero 16,17 8,890,550
PE24AFA0020T udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,44 2,441,000
PE24AFA0220T udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain 5,82 5,821,000
PE24AFA0450T udDistanciador para codos de latón Terrain 0,82 0,410,500
PE24AFA0340T udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,23 0,693,000
PE24AEA0020T mTuberia polibutileno Terrain D 16 mm 2,35 5,882,500
PE02EC0005T mCoquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 4,86 12,152,500
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,450,060
PE24AFA0410T udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,33 0,662,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 8,932,500
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,670,557

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.E09.01.09 ud

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,8 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 8,520,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 8,090,500
PE24AFA0020T udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,44 2,441,000
PE24AFA0220T udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain 5,82 5,821,000
PE24AFA0450T udDistanciador para codos de latón Terrain 0,82 0,410,500
PE24AFA0340T udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,23 0,693,000
PE24AEA0020T mTuberia polibutileno Terrain D 16 mm 2,35 4,702,000
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,450,060
PE24AFA0410T udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,33 0,662,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 8,932,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,220,407

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Llave regulación oculta 20 mm PB TerrainE09.01.10 ud

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
PE24GC0047T udLLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain 15,03 15,031,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,650,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula esfera 32 mm PB TerrainE09.01.11 ud

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 7,660,450
PE24GB0440T udVálvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain 34,12 34,121,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,250,418

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TRES CÉNTIMOS

Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.E09.01.12 ud

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 8,520,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 8,090,500
PE24AFA0025T udCodo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,84 2,841,000
PE24AFA0235T udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain 6,43 6,431,000
PE24AFA0450T udDistanciador para codos de latón Terrain 0,82 0,410,500
PE24AFA0345T udCasquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,26 0,783,000
PE24AEA0025T mTuberia polibutileno Terrain D 20 mm 3,41 8,532,500
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,450,060
PE24AFA0415T udAbraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,34 0,682,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 8,932,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,370,457

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con TRES CÉNTIMOS
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Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(50) fría.E09.01.13 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 50 (1 1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 3,410,200
OF02 hAyudante fontanero 16,17 3,230,200
PE24AEA0080T mTubería polibutileno Terrain D 50 mm 17,63 18,511,050
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,300,040
PE24AFA0652T udManguito de unión PB D 50 mm, Terrain. 21,06 4,210,200
PE24AFA0570T udAbrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain 0,76 0,951,250
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,030,344

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 atE09.01.14 ud

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con tubería y accesorios de
25 mm (1") del tipo que exija la compañía suministradora, con collarín de toma, ar-
queta de hormigón en masa, tapa y marco de fundición dúctil, llave de paso macho
de 1", totalmente terminada, probada y funcionando, según C.T.E. DB HS-4.

OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
PE28BA0100T udTapa redonda y marco cuadrado Ø 150 mm, fundición dúctil, y torn 21,33 21,331,000
PE24GB0300T udVálvula paso de bola 1" latón, Cimberio 7,59 7,591,000
PE24BAB0060T mTubería PE-100, A.D. PN 16 D=25mm Tuplen 1,03 2,272,200
PE24BE0110T udCollarín de toma de latón 50x1", Itap 19,09 19,091,000
PE24BE0020T udCodo de latón 25 mm, Itap 8,87 8,871,000
EA06B0010T m³Excavación en zanjas y pozos. 15,88 0,480,030
EA03A0040T m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado. 193,96 3,880,020
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 17,855,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,441,146

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - TantoE09.01.15 co

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto en los
precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcional el im-
porte de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para
su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a través de paredes de fá-
brica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio ofertado del
presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador, que será obligato-
rio para toda la edificación, así como servicios generales. - Todos los materiales utili-
zados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. - Las canaliza-
ciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la D.F. y se
hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.
Se cumplirá toda la legislación relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto
de 17 de Mayo de 2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de eva-
cuación de aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
del Gobierno de Canarias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con UN CÉNTIMOS

Contador agua 25 mm (1") en armarioE09.01.16 ud

Contador de 25 mm (1") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C
405S o equivalente, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensiones aproxi-
madas 800x500x300 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas de corte an-
tes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1" y ayudas de alba-
ñilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB
HS-4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 20,441,200
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
PE24DCA0320T udContador agua fría 1", Sensus C 405S 84,21 84,211,000
PE24GB0300T udVálvula paso de bola 1" latón, Cimberio 7,59 15,182,000
PE24GD0120T udVálvula retención clapeta 1" latón, Cimberio 9,94 9,941,000
PE46T0045T udArmario para contadores de agua 900x500x300. Completo. 177,32 177,321,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 9,473,156
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TOTAL PARTIDA ................................................... 325,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO  con OCHO
CÉNTIMOS

Válvula esfera 50 mm PB TerrainE09.01.17 ud

Válvula o llave de paso de esfera de D 50 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 9,370,550
PE24GB0460T udVálvula de esfera 50 mm para tub. PB Terrain 70,42 70,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,390,798

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión 25b 1 1/4".E09.01.18 ud

Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o equivalente de D 1
1/4", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 7,660,450
PE24GE0040T udVálv reduct presión compensada latón 1 1/4". 69,88 69,881,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,330,775

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

By-pass Ø 50 mm.E09.01.19 ud

By-Pass en red Ø 50 mm. mediante válvula programada para arrancar el grupo de
presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento del mis-
mo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua de reserva, con vál-
vulas de corte y electroválvula motorizada con programador horario, incluso cablea-
do, cuadro eléctrico de protección y maniobra según reglamento electrotécnico de
baja tensión (REBT), conexionado, p.p. de tubería. Instalado, probado y funcionando.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE24BE0050T udCodo de latón 50 mm, Itap 37,90 75,802,000
PE24BE0480T udTe de latón 50 mm, Itap 54,61 109,222,000
PE24GA0340102 udElectroválvula de latón de D. 1 1/2" Electrotaz. 138,47 138,471,000
PE22HE0020T udCuadro protección con reloj programador marca Orbit y contactor 131,83 131,831,000
PE24BAB0090T mTubería PE-100, A.D. PN 16 D=50mm Tuplen 3,93 9,832,500
PE24GB0320T udVálvula paso de bola 1 1/2" latón, Cimberio 18,43 55,293,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 16,615,536

TOTAL PARTIDA ................................................... 570,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(40) fría.E09.01.20 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

OF01 hOficial fontanero 17,03 3,410,200
OF02 hAyudante fontanero 16,17 3,230,200
PE24AEA0070T mTuberia polibutileno Terrain D 40 mm 11,47 12,041,050
PE01NA0040T udTubo de silicona de 50 g. 7,47 0,150,020
PE24AFA0651T udManguito de unión PB D 40 mm, Terrain. 16,32 3,260,200
PE24AFA0560T udAbrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain 0,64 0,801,250
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,751,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,800,266

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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C09.02 DESAGÜES

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado ECO 1E09.02.01 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600
OF02 hAyudante fontanero 16,17 9,700,600
PE28CA0260T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 14,67 14,671,000
PE28CC0342T udCodo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain 8,34 2,090,250
PE28CC0532T udEmpalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, insonorizado, Terrain 13,65 3,410,250
PE28CC0970T udAbrazadera isofónica p/tubo D 125 mm 4,67 4,671,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 1,750,400
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,400,466

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1E09.02.02 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
PE28CA0250T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 13,06 13,061,000
PE28CC0325T udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain 7,49 1,870,250
PE28CC0515T udEmpalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain 12,64 3,160,250
PE28CC0950T udAbrazadera isofónica p/tubo D 110 mm 4,00 4,001,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 0,130,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,070,356

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hastE09.02.03 ud

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

O01 hPeón 16,17 3,230,200
OF01 hOficial fontanero 17,03 8,520,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 8,090,500
PE28CA0220T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 4,42 11,052,500
PE28CC0180T udCodo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,49 4,473,000
PE28CC0290T udCodo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,23 1,231,000
PE28CC0470T udInjerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain 2,38 2,381,000
PE28IBBA0050T udSifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain 3,36 3,361,000
PE28CC0890T udAbrazadera tubo D 40 mm 0,60 1,202,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,060,010
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,260,020
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,380,460

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.E09.02.04 ud

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes,
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600
O02 hOficial primera 17,03 6,810,400
O01 hPeón 16,17 6,470,400
PE28CA0250T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 13,06 13,061,000
PE28CC0325T udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain 7,49 14,982,000
PE28CC0580T udConect. inod. PVC-U Terrain y goma D 110 mm, Terrain 9,83 9,831,000
PE28CC0950T udAbrazadera isofónica p/tubo D 110 mm 4,00 4,001,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
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PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 0,130,030
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 3,270,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,070,689

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sumidero sifónico PVC Terrain 50mmE09.02.05 ud

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

OF01 hOficial fontanero 17,03 5,110,300
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000
O01 hPeón 16,17 4,850,300
PE28JBB0050T udSumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain 24,91 24,911,000
PE28CA0230T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 5,63 5,631,000
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 1,090,010
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,586

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hastE09.02.06 ud

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

O01 hPeón 16,17 3,230,200
OF01 hOficial fontanero 17,03 8,520,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 8,090,500
PE28CA0210T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain 3,44 8,602,500
PE28CC0170T udCodo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,41 4,233,000
PE28CC0280T udCodo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,14 1,141,000
PE28CC0460T udInjerto PVC-U, 110x32 mm, Terrain 2,38 2,381,000
PE28IBBA0040T udSifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain 3,17 3,171,000
PE28CC0880T udAbrazadera tubo D 32 mm 0,51 1,022,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,060,010
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,260,020
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,290,429

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.E09.02.07 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y regis-
tros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE28CA0230T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 5,63 5,631,000
PE28CC0190T udCodo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain 1,91 0,480,250
PE28CC0641T udBoca registro PVC-U, D 50 mm, Terrain 2,09 0,520,250
PE28CC0410T udY de PVC-U a 45º D 50 mm, Terrain 2,65 0,660,250
PE28CC0910T udAbrazadera isofónica p/tubo D 50 mm 1,32 1,321,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,390,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,720,240

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.E09.02.08 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructu-
ra con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y re-
gistros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE28CA0240T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain 9,23 9,231,000
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PE28CC0200T udCodo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain 4,69 1,170,250
PE28CC0642T udBoca registro PVC-U, D 83 mm, Terrain 4,95 1,240,250
PE28CC0420T udY de PVC-U a 45º D 83 mm, Terrain 7,48 1,870,250
PE28CC0920T udAbrazadera isofónica p/tubo D 83 mm 3,39 3,391,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,390,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,970,323

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 insonorizado ECO 10E09.02.09 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 83 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
PE28CA0240T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain 9,23 9,231,000
PE28CC0310T udCodo 135° PVC-U, D 83 mm, Terrain 3,41 0,850,250
PE28CC0505T udEmpalme simple PVC-U a 135º D 83mm, insonorizado, Terrain 10,30 2,580,250
PE28CC0920T udAbrazadera isofónica p/tubo D 83 mm 3,39 3,391,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 1,310,300
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,920,308

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.E09.02.10 ud

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso
p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 1,700,100
OF02 hAyudante fontanero 16,17 1,620,100
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,520,040
PE28CC0613T udTerminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. 27,71 27,711,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,950,317

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Manguetón PVC 110 Terrain.E09.02.11 ud

Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de al-
bañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600
O02 hOficial primera 17,03 6,810,400
O01 hPeón 16,17 6,470,400
PE28CA0250T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 13,06 13,061,000
PE28CC0210 udCodo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 6,98 6,981,000
PE28CC0580T udConect. inod. PVC-U Terrain y goma D 110 mm, Terrain 9,83 9,831,000
PE28CC0940T udAbrazadera tubo D 110 mm 1,53 1,531,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,060,010
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,260,020
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 3,270,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,585

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.E09.02.12 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE28CA0250T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 13,06 13,061,000
PE28CC0220T udCodo con registro 92º PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 16,39 1,640,100
PE28CC0510T udEmpalme simple PVC-U 135º D 110mm, Terrain 9,94 2,490,250
PE28CC0940T udAbrazadera tubo D 110 mm 1,53 1,531,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020

37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,390,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,020,341

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado ECO 1E09.02.13 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600
OF02 hAyudante fontanero 16,17 9,700,600
PE28CA0270T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 19,17 19,171,000
PE28CC0352T udCodo 135° PVC-U, D 160 mm, insonorizado, Terrain 26,69 6,670,250
PE28CC0542T udEmpalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, insonorizado, Terrain 40,83 10,210,250
PE28CC0980T udAbrazadera isofónica p/tubo D 160 mm 5,61 5,611,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 1,800,410
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,910,635

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.E09.02.14 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE28CA0260T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 14,67 14,671,000
PE28CC0230T udCodo 92° PVC-U, D 125 mm, alto impacto, Terrain 10,11 2,530,250
PE28CC0644T udBoca registro PVC-U, D 125 mm, Terrain 7,63 1,910,250
PE28CC0440T udY de PVC-U 45º D 125 mm, Terrain 21,02 5,260,250
PE28CC0970T udAbrazadera isofónica p/tubo D 125 mm 4,67 4,671,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,390,030
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,340,445

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... TerrainE09.02.15 ud

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, cau-
dal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión es-
tanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p.
tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 3,410,200
O02 hOficial primera 17,03 5,960,350
O01 hPeón 16,17 5,660,350
PE28JBB0070T udSumidero sifónico plano Terrain D 110 mm. 72,46 72,461,000
PE28CC0210T udCodo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto. 6,74 6,741,000
PE28DB0040T mTub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm. 8,45 8,451,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,520,040
EA02A0040T m³Mortero 1:6 de cemento 109,01 2,180,020
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,171,055

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado ECO 1E09.02.16 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm, e=3,9 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600

38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OF02 hAyudante fontanero 16,17 9,700,600
PE28CA0280T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 200 mm, Terrain 29,81 29,811,000
PE28CC0357T udCodo 135° PVC-U, D 200 mm, insonorizado, Terrain 51,78 12,950,250
PE28CC0550T udEmpalme simple PVC-U 135º D 200mm, alto impacto, Terrain 94,25 23,560,250
PE28CC0990T udAbrazadera isofónica p/tubo D 200 mm 6,76 6,761,000
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0050T udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 1,800,410
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,850,949

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bajante visto o colector suspendido PVC-U 250 serie B Terrain.E09.02.17 m

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 250 mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OF01 hOficial fontanero 17,03 6,810,400
OF02 hAyudante fontanero 16,17 6,470,400
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE28CA0290T mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 250 mm, Terrain 47,38 47,381,000
PE28CC0260T udCodo 92° PVC-U, D 250 mm, alto impacto, Terrain 115,81 28,950,250
PE28CC1000T udAbrazadera isofónica p/tubo D 250 mm 8,11 8,111,000
PE28CC0560T udEmpalme simple PVC-U Terrain 135º D 250 mm, Terrain 145,39 36,350,250
PE28CC0494T udReducción de PVC-U, 250x200 mm, Terrain 42,54 10,640,250
PE28CC0492T udReducción de PVC-U, 200x160 mm, Terrain 9,25 2,310,250
PE28CC0646T udBoca registro PVC-U, D 160 mm, Terrain 8,86 2,220,250
PE01NA0020T lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 0,120,020
PE01NA0030T lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 0,520,040
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,551,515

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con CINCO
CÉNTIMOS

C09.03 DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO

Depós. agua rectang. PEHD 3000 l CadecaE10.03.03.01. ud

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
PE24FA0060 udDepósito polietileno rectang y tapa 3000 l Cadeca 1.342,99 1.342,991,000
PE24HB0020 udFlotador latón y boya plástico 3/4 " 12,74 12,741,000
PE24AEA0030 mTuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,54 3,541,000
PE24GA0170 udVálvula de compuerta 3/4", Itap 5,05 10,102,000
PE24HA0010 udRacor 3/4" entrada depósito 2,08 2,081,000
PE24HA0020 udRacor salida depósito 3/4" 2,12 2,121,000
PE24GD0020 udVálvula de retención 3/4", Itap 4,82 4,821,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 28,5614,282
%0.03 %Costes indirectos 3,00 43,7014,568

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C09.04 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE
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C09.04.01 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE

C09040101 GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBAS

Grupo presión EBARA AP-HI-A/10-3, 3 bombas 7,5 CV trif.E0904010101 ud

Grupo de presión para agua potable, modelo AP-HI-A/10-3 EBARA o equivalente, for-
mado por: 3 bombas centrífugas modelo CVM A/10 tipo multicelular vertical, con
una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo inferior y contra-
bridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato reforzado con fibra
de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxidable AISI
304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas sella-
dos. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aisla-
miento clase F, eficiencia  IE3, protección IP 44, para alimentación trifásica 400V-50
Hz. Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y
de aislamiento montadas en la impulsión de cada bomba, colector común de impul-
sión fabricado en acero inoxidable 2 1/2"; manómetro; un presostato de emergencia
con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros
/ 10 bar incluido. 
Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante variador
doméstico compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y
fiable.
Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para información de estado de bombas.
Teclado de acceso a menú programación.
Manómetro digital.
Transductor de presión interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bom-
bas).
Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal
de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no in-
cluidos en el suministro estándar).
Función ART (autoreset) para rearme automático en el caso de alarma por falta de
agua.
Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
Cuadro eléctrico de fuerza y mando en armario IP-54 para la operación totalmente
autónoma y automática del grupo mediante presostatos compuesto por contactores
de potencia, relés térmicos de protección de motores, automatismo de alternancia
entre bombas para equilibrar los tiempos de trabajo, pilotos de bomba en marcha,
disparo térmico, selectores manual-0-automático para cada bomba, automático/fusi-
ble de protección para maniobra, cableado con terminales numerados y bornas de
conexión con salidas numeradas, protección contra trabajo en vacío mediante regula-
dor de nivel (se incluye) y reloj programador diario para alimentación a electroválvula
"by pass" 220V. Soporte metálico para cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y
mando de presostatos. Totalmente instalado y probado conforme al Código Técnico
de la Edificación CTE-HS 4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 68,124,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 64,684,000
PAP-A-10-3-VV uG/PRESION EBARA S-AP HI-A/10-3 VV 3B 1 CV Trif. 4.301,58 4.301,581,000
ED14EC0030 uAcum. hidroneumático de membrana IBAIONDO 50 AMF-PLUS 135,21 135,211,000
PED18H0030 udCuadro gral de fuerza motriz p/grupo de presión, sobretensiones 984,09 984,091,000
%PPM5 %Parte proporcional accesorios 5,00 277,6955,537
%0.03 %Costes indirectos 3,00 174,9458,314

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.006,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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C09.05 APARATOS SANITARIOS

C09.05.01 PLATOS DE DUCHA

Plato ducha de resinas, clase 3, 120x80 PREMIUM F&D i/grif CisalE09.05.01.01 ud

Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 120x80
cm, PREMIUM F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable, recibido, ayudas de albañile-
ría, instalado y funcionando.

OF01 hOficial fontanero 17,03 19,581,150
OF02 hAyudante fontanero 16,17 18,601,150
PE03GF0400 udPlato ducha de resinas, clase 3, 120x80 cm, i/ válvula, PREMIUM 273,65 273,651,000
PE15DB0035 udGrifería monom ducha, Cisal Alma 77,58 77,581,000
EA02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 1,160,010
O02 hOficial primera 17,03 29,291,720
O01 hPeón 16,17 27,811,720
%0.03 %Costes indirectos 3,00 13,434,477

TOTAL PARTIDA ................................................... 461,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  con DIEZ
CÉNTIMOS

C09.05.02 LAVABOS

Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEKAE09.05.02.01 ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55
cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra,
sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE03AB0920 udLavabo y ped. de porcelana, mod Elia 55 cm bl, GALA 85,36 85,361,000
PE28ICA0100 udVálvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 4,08 4,081,000
PE24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 5,122,000
PE15AD0630 udGrifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA 36,84 36,841,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,941,646

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPE09.05.02.02 u

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad re-
ducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, cód.
70035, 70036, válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con gri-
fería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, ref. GE61221456, CAPI-
MORA o equivalente.

OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
PE03AJ0210 udLavabo porcel. p/PMR, ergonómico, 65 cm, i/sop fijo, cód. 70035, 246,44 246,441,000
PE24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 5,122,000
PE15IA0200 udGrifería mezcladora gerontológica lavabo, fregadero, ref. GE6122 62,25 62,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 10,913,636

TOTAL PARTIDA ................................................... 374,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C09.05.03 INODOROS

Inodoro porcel blanco Elia, GALAE09.05.03.01 ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fi-
jación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE03DA0705 udInodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, GALA 187,97 187,971,000
PE24HA0080 udFlexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,45 1,451,000
PE24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 2,561,000
PE18JA0305 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 8,11 0,060,008
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,762,252

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
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Inod p/PMR, porcelana bl, 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, MEE09.05.03.02 ud

Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados de 60x35,5 cm, con cisterna de al-
ta, MEDICLINICS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, mando neumático de ubicación libre para ac-
cionamiento cisterna, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando. Tapa e
inodoro con abertura que permite la higiene íntima.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE03DG0430 udInod p/PMR bl 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, MEDICLINICS 448,37 448,371,000
PE24HA0080 udFlexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,45 1,451,000
PE24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 2,561,000
PE18JA0305 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 8,11 0,060,008
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,574,856

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

C09.05.04 VERTEDEROS

Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALAE09.05.04.01 ud

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45 cm in-
cluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertedero, con tu-
bo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

OF01 hOficial fontanero 17,03 19,581,150
OF02 hAyudante fontanero 16,17 18,601,150
PE03K0010 udVertedero de porcelana 42,5x50x45, i/rejilla Zinc GALA 142,72 142,721,000
PE15GB0020 udFluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 M 59,14 59,141,000
PE18JA0305 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 8,11 0,060,008
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,202,401

TOTAL PARTIDA ................................................... 247,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TREINTA
CÉNTIMOS

C09.05.05 URINARIOS

Urinario mural Minor GALA, grifo Presto 12 AE09.05.05.01 ud

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Minor GALA o equivalente, de
31x29x52,5 cm, con rociador integral, y sifón incorporado, dotado de manguito de
alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo
temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enla-
ce y llave de escuadra, funcionando.

OF01 hOficial fontanero 17,03 19,581,150
OF02 hAyudante fontanero 16,17 18,601,150
PE03JA0050 udUrinario porcel Minor Mural i/rociador, sifón, manguito, tapón, 215,76 215,761,000
PE24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 2,561,000
PE15HB0010 udGrifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace 52,52 52,521,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 9,273,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 318,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

C09.05.06 LAVADEROS

Lavadero Burgos 39x60x36 cm GALA, grifer Cabel 1, i/soporteE09.05.06.01 ud

Lavadero de porcelana Burgos GALA o equivalente, de 39x69x36 cm, con grifería a
pared de 1 agua, tipo Cabel 1 o equivalente, válvula de desagüe y sifón D40 mm, in-
cluso soporte, instalado.

OF01 hOficial fontanero 17,03 10,220,600
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,850,300
PE03IA0040 udLavadero porcel Burgos 39x60x36 cm, GALA 79,25 79,251,000
PE03IB0080 udSoporte metal lavadero 21,05 21,051,000
PE28IBBA0060 udSifón botella c/válvula desagúe C-24 Clearplast 6,63 6,631,000
PE15KA0020 udGrifo Mural 1 agua Cabel 1 24,12 24,121,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,381,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C09.05.07 FREGADEROS

Fregad acero inox encastrar 120x50 2 s 1 e Practic grifer ZuccheE09.05.07.01 ud

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 120x50 cm, de 2 senos y 1 escurri-
dor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

OF01 hOficial fontanero 17,03 17,031,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
PE03HC0080 udFregad acero inox 120x50 cm 2s 1e Practic serie standard 97,38 97,381,000
PE15ED0130 udMonom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 159,45 159,451,000
PE28ICB0020 udVálvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 6,49 12,982,000
PE28IBAB0010 udSifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele 11,76 11,761,000
PE24GG0020 udLlave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,16 6,322,000
PE24HA0030 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,622,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 9,743,247

TOTAL PARTIDA ................................................... 334,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C09.05.08 CALENTADORES

Calentador eléctrico, 50 l Ariston Lydos Eco 50 VE09.05.08.01 ud

Calentador acumulador eléctrico de 30 l tipo Ariston modelo ANDRIS LUX ECO 30
OR o equivalente, con dimensiones 446 x 446 x 406 mm, con caldera esmaltada al ti-
tanio a 850º, aislamiento de poliuretano alta densidad, anodo de magnesio de gran-
des dimensiones,resistencia blindad de 1500 w,termostato electrónico de alta preci-
sión con sonda NTC y display LED, temperatura máxima 78ºC y presión máxima 8
bar, incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material.
Instalado.

OF01 hOficial fontanero 17,03 11,070,650
OF02 hAyudante fontanero 16,17 10,510,650
PE20CB0110 udCalentador eléctrico, 50 l Lydos Eco 50 V, ARISTON 252,61 252,611,000
PE24HA0030 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,622,000
PE24GG0020 udLlave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,16 6,322,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,522,841

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C09.05.09 ACCESORIOS DE BAÑO

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.E09.05.09.01 ud

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód.
10127, 10128, de CAPIMORA o equivalente, medidas 430x90x50 mm, colocado, inclu-
so elementos de fijación.

PE03RD0130 udToallero barra 43 cm Máxima, Ø 20 mm, acero. inox. cód. 10127, 1 34,43 34,431,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,160,387

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.E09.05.09.02 ud

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód. 10170, de CA-
PIMORA o equivalente, medidas 90x370x90 mm, colocado, incluso elementos de fija-
ción.

PE03RD0230 udEscobillero suelo/pared Máxima, acero. inox. pul., cód. 10170, C 45,87 45,871,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,500,501

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm IndaE09.05.09.03 ud

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AI-
SI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso
elementos de fijación.

PE03RF0040 udAsidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 178,92 178,921,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,501,832
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TOTAL PARTIDA ................................................... 188,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm IndaE09.05.09.04 ud

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, coloca-
do, incluso elementos de fijación.

PE03RF0010 udAsid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm 189,44 189,441,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,811,937

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Dosif. jabón 1000 ml, acero inox., CAPIMORA.E09.05.09.05 ud

Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, cód. 40079, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

PE03RH0170 udDosif. jabón 1000 ml, acero inox., cód. 40079, CAPIMORA. 40,52 40,521,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,340,448

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con DOCE CÉNTIMOS

Portarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., CE09.05.09.06 ud

Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, cód. 40031,
de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

PE03RI0250 udPortarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., c 46,31 46,311,000
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,520,506

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NUEVE CÉNTIMOS

Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible,E09.05.09.07 ud

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior extraible,
cód. 60226, de CAPIMORA o equivalente, colocada

PE03RJ0210 udPapelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible, 22,38 22,381,000
O01 hPeón 16,17 0,810,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,700,232

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Secador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, CE09.05.09.08 ud

Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, cód.
40002, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

PE03RL0140 udSecador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, c 195,09 195,091,000
O02 hOficial primera 17,03 5,110,300
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,012,002

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

EspejoE09.05.09.09 ud

Espejo incluso elementos de fijación. Colocado.
PE03RN0110 udEspejo 39,56 39,561,000
O02 hOficial primera 17,03 5,110,300
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,340,447

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con UN CÉNTIMOS

44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10 INSTALACIONES

C10.01. ELECTRICIDAD

Caja general de protecciónE10.01.01. ud

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
PEEHIMCPM uCaja Protección y Medida CPM 1.017,49 2.034,982,000
PE22HG0070 udFusible NH-1, 100 A 7,67 23,013,000
PPETCS110 mTubo PE (rojo) doble pared DN 110 mm 1,21 1,211,000
PETCS160 mTubo PE (rojo) doble pared DN 160 mm 2,15 6,453,000
PETERC16 uTerminal Cobre 16/10 mm 0,10 0,303,000
PE22GA0030 udEquipo medida Activa-Reactiva completo inst 1.200,00 1.200,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 100,9733,656

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.466,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caja de corte PCIE10.01.02. ud

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
PE22CCPCI udCaja de corte de PCI 900,00 900,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 29,999,996

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.029,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Grupo electrógeno Inmesol 15kVAE10.01.03. ud

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.

PE22GEI140SC udGrupo electrógeno KDW 1603 4.795,00 4.795,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 143,8547,950

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.938,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K CuE10.01.04. m

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IB0220 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm² 9,34 37,364,000
PE22CAD0120 mTubo flexible corrug D 63 mm categ 3422, ICTA 6,79 3,730,550
PE22CAC0040 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 1,720,450
PE22CINTA mCinta de señalización 0,32 0,140,450
PE22CAE0360 mTubo PVC rígido gris M63, RKB de Gewiss 13,26 1,330,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,580,526

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) CuE10.01.05. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22SZ110 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm² 5,60 22,404,000
PE22CINTA mCinta de señalización 0,32 0,060,200
PE22CAD0090 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 1,340,800
PE22CAC0040 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 0,760,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,329

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Arqueta tipo A1, conexionado electricidadE10.01.06. ud

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE28BA0040 udReg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco 170,20 170,201,000
PE10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 0,97 11,6412,000
EA02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 1,630,014
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 6,910,052
E01CA0010 tArena seca 18,73 0,710,038
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,732,575

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cuadro GeneralE10.01.07. ud

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FA0190 udArm estanco superf poliéster c/pta ciega IP65, 140 mód (28x5), G 395,76 791,522,000
PE22HD0420 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 125 A, Gewiss serie 90 MCB 253,38 253,381,000
PE22PRST udProtector sobretensiones 4P 245,00 245,001,000
PE22PRTR udProtector tensiones transitorias 254,00 254,001,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 418,0019,000
PPE22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 577,206,000
PE22HC0050 udInterrup diferencial terc 4x40A sensib 300 mA, Gewiss 66,36 66,361,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 131,4927,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
PE22HD0180 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 5,381,000
PE22HD0185 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss 3,60 3,601,000
PE22HD0330 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 32 A, Gewiss serie 90 MCB 129,54 388,623,000
PE22HD0350 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 50 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
PE22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 338,642,000
PE22HD0400 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 210,621,000
PE22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
PE22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 59,682,000
PE22REP udRepartidor 150,00 150,001,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 132,1344,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.536,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Subcuadro PBE10.01.08. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 469,202,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 154,007,000
PPE22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 68,1814,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 53,5711,000
PE22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
PE22HD0400 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 210,621,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
PE22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 90,003,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 41,5713,857

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.427,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Subcuadro CocinaE10.01.09. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 469,202,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 132,006,000
PPE22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 192,402,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 19,484,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 53,5711,000
PE22HD0180 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 32,286,000
PE22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
PE22HD0240 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 63,982,000
PE22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 29,841,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 37,1012,367

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.273,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Subcuadro CapillaE10.01.10. ud

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0360 udCaja p/cuadro distrib. empotr IP40, 72 módulos (18x4), Gewis 40 101,00 202,002,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 330,0015,000
PPE22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 87,6618,000
PE22HD0240 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 31,991,000
PE22HD0280 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 50 A, Gewiss 87,52 87,521,000
PE22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 60,002,000
PE22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 29,841,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 16,4020,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 33,7511,249

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.158,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Subcuadro P1E10.01.11. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0260 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 72 módulos (18x4), Gewis 40 350,88 1.052,643,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 396,0018,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 175,3236,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 165,5834,000
PE22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
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PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
PE22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 63,0521,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Subcuadro P2E10.01.12. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 703,803,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 286,0013,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 126,6226,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
PE22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
PE22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 46,3615,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.591,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Subcuadro CubiertaE10.01.13. ud

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0230 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 36 módulos (12x3), Gewis 40 81,00 81,001,000
PE22HB0010 udInterrupt gral automático 1P+Nx25 A, 10 kA, serie 90 MCB, Gewiss 15,40 15,401,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 44,002,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 19,484,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 14,613,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 4,105,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,352,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro PCIE10.01.14. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 234,601,000
PE22HD0250 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 25 A, Gewiss 31,99 63,982,000
PE22PRST udProtector sobretensiones 4P 245,00 245,001,000
PE22PRTR udProtector tensiones transitorias 254,00 254,001,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 22,001,000
PPE22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 9,742,000
PE22HD0230 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 16 A, Gewiss 31,99 31,991,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 4,871,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 31,1110,370

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.068,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO  con NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro HidroE10.01.15. ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
PE22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 234,601,000
PE22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 44,002,000
PE22HD0260 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A, Gewiss 33,53 67,062,000
PE22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 9,742,000
PE22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 9,742,000
PE22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 15,825,273

TOTAL PARTIDA ................................................... 543,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con OCHO
CÉNTIMOS
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Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)E10.01.16. m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,905,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
PE22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,114

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)E10.01.17. m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 1,086,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 1,566,000
PE22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,710,200
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)E10.01.18. m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 1,086,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 2,349,000
PE22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,710,200
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,360,120

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbradoE10.01.19. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,543,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 2,140,600
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,250,082
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TOTAL PARTIDA ................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerzaE10.01.20. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,571,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,300,099

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superfE10.01.21. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,543,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
PE22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,230,075

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superficiE10.01.22. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,710,200
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
PE22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,240,081

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásicaE10.01.23. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
PE22IA0050 mConductor cobre H07Z1-K 750 V, unipolar 6 mm² 0,51 2,555,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,420,141

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)E10.01.24. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IB0RZ12 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm² 1,90 1,901,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,571,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,330,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerzaE10.01.25. m

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 2,405,000
PE22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 3,571,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TRES CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficieE10.01.26. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 1,443,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficieE10.01.27. m

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 1,443,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CAE0320 mTubo PVC rígido gris M25, RKB de Gewiss 1,92 1,921,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²E10.01.28. m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0070 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 16 mm 1,42 7,105,000
PE22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,600,201

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²E10.01.29. m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0080 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 25 mm 4,60 23,005,000
PE22CAD0110 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 4,001,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,120,373

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²E10.01.30. m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22IA0090 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm 6,22 31,105,000
PE22CAD0110 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 4,001,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,790,500
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,360,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) CuE10.01.31. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
PE22SZ156 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm² 6,80 6,801,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,520,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) CuE10.01.32. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22SZ125 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm² 3,10 15,505,000
PE22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,760,252

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS

Interrupor sencillo Gewiss Gewiss DahliaE10.01.33. ud

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
PE22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 1,951,000
PE22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,291,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 2,8816,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 10,713,000
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PE22JAA0010 udInterruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,16 4,161,000
PE22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,190,397

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Interruptor doble no conmutado Gewiss System-VirnaE10.01.34. ud

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 7,660,450
OE02 hAyudante electricista 16,17 7,280,450
PE22JCD0010 udPlaca 1 módulo, blanco nube, Gewiss System-Virna 2,19 4,382,000
PE22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 1,322,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4,0010,000
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 3,7821,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 10,713,000
PE22JCA0010 udInterruptor 1P, 16 A, 1 mód Gewiss System 3,37 6,742,000
PE22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,470,491

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SESENTA CÉNTIMOS

Interruptor conmutado Gewiss DahliaE10.01.35. ud

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
PE22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 3,902,000
PE22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,582,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 7,2040,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 21,426,000
PE22JAA0040 udConmutador 1P, 16 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,19 8,382,000
PE22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 6,522,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,030,678

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Interruptor triple Gewiss Gewiss DahliaE10.01.36. ud

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
PE22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 1,951,000
PE22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,291,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 2,8816,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 10,713,000
PE22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
PE22JAA0033 udInterruptor 1P. 10 A, 1 mód blanco Gewiss Dahlia 2,16 6,483,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,260,421

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker pE10.01.37. ud

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.
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OE01 hOficial electricista 17,03 11,920,700
OE02 hAyudante electricista 16,17 11,320,700
PE22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 0,661,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 35,7010,000
PE22JBD0020 udPlaca One, 3 Hager serie Berker 6,89 6,891,000
PE22JBA0040 udInterruptor 2P. 16 A, 2 mód blanco Hager serie Berker 14,00 14,001,000
PE22JBA0190 udToma corriente Schuko 16A 2 Hager Berker 11,14 11,141,000
PE22FD0030 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 0,961,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4,0010,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 7,8030,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,131,044

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Punto de luz sencillo de superficieE10.01.38. ud

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
PE22PLSP udPunto de luz de superficie 9,00 9,001,000
PE22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 0,661,000
PE22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 4,5025,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 7,142,000
PE22FD0030 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 0,961,000
PE22CAA0010 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 0,841,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,090,364

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Kit puesto de trabajoE10.01.39. ud

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22KITPTR udKit de puesto de trabajo 4 tomas schuko 2 RJ45 71,00 71,001,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,390,797

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con CINCO CÉNTIMOS

Toma de corriente simple empotradaE10.01.40. ud

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 2,005,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 17,855,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 3,9015,000
PE22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
PE22TC16 udToma de corriente 16A empotrable con caja de pared 7,86 7,861,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,450,482

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS

Toma de corriente simple de superficieE10.01.41 ud

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 2,6010,000
PE22JBASUP udToma de corriente Schuko 16A de superficie 13,54 13,541,000
PE22CAA0010 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 2,523,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,821,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,331
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TOTAL PARTIDA ................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LFP100B140F 100WE10.01.42. ud

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22PROY100 udProyector Luceco LFP100B140F 222,23 222,231,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,972,322

TOTAL PARTIDA ................................................... 239,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mmE10.01.43. ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22312W35S40 udLuminaria Luceco LuxPanel LP312W35S40 35 W 82,72 82,721,000
PE22MR udMarco de empotrar para paneles LED 1200X300 27,26 27,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,601,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LFP50B140F 50 WE10.01.44. ud

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22PRY50 udProyector Luceco LFP50B140F 125,00 125,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,051,349

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22WE10.01.45. ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22L8S40 udLuminaria Luceco Carbon LBDL8S40 26,25 26,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,090,362

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ET80W40 8WE10.01.46. ud

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22EFT80 udLuminaria Luceco EFT80W40 21,36 21,361,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,313
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TOTAL PARTIDA ................................................... 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mmE10.01.47. ud

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE2ACB343531 udLuminaria ACB Downlight P343531B 45,35 45,351,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,660,553

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mmE10.01.48. ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22L6S40 udLuminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 21,25 21,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mmE10.01.49. ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22L4S40 udLuminaria Downlight Luceco LBDL4S40 21,25 21,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28WE10.01.50. ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
PE22PN35S40 udLuminaria Luceco LBX66W35S40 65,00 65,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,990,997

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco W28X40 60x60 23WE10.01.51. ud

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE1052 uLuminaria Luceco W28X40 60x60 23W 65,00 65,001,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,250,749

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34WE10.01.52. ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
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OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
PE22PNX42S40 udLuminaria Luceco Panel LBX66W42S40 72,00 72,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,201,067

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficieE10.01.53. ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22MRSUP udMarco de superficie para panel LPF66W 18,50 18,501,000
PE22PN42S40 udLuminaria Luceco Panel LP66w42S40 139,00 139,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,021,674

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23WE10.01.54. ud

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
PE1055 uLuminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W 65,00 65,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,990,997

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65WE10.01.55. ud

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE228S40 udLuminaria Luceco ECLS15G78S40 60W 41,38 41,381,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,540,513

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40WE10.01.56. ud

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE2248S40 udLuminaria Luceco ECLS12G48S40 40 W 35,38 35,381,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,360,453

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24WE10.01.57. ud

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250

57



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22APDT udLuminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg 110,00 110,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,601,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm realesE10.01.58. ud

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22TILED udTira LED Idealuz 9,6W/1056Lm 11,70 11,701,000
PE223343343 udPerfil 8,85 8,851,000
PE22FA33 udFA IP67 26,10 8,870,340
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,180,394

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24WE10.01.59. ud

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22APL24 udLuminaria Luceco Aplique Sierra 24 W 48,73 48,731,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,587

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyector Solar GuardianE10.01.60. ud

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22SDFDD udProyector Solar Guardian 10W 86,86 86,861,000
PE2233232 udPoste de fibra de 1 metro 18,00 18,001,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,401,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Sensor BEGE10.01.61. ud

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22SPBEG udSensor de presencia B.E.G. 91,00 91,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,980,993

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Sensor LucecoE10.01.62. ud

ud. Sensor de presencia marca Luceco
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22SPLC udSensor de presencia Luceco empotrado 16,76 16,761,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,750,251

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

58



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80E10.01.63. ud

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
PE3629056EVO ud.Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 1.450,00 1.450,001,000
PE3208092 ud.Kit aire para pared maestra para NUOS EVO 46,00 46,001,000
PE980002226 ud.Compuerta antirretorno de plástico CM-130 11,55 11,551,000
PE531012 ud.Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno N 152 46,00 46,001,000
PE541204 ud.Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno 30,00 30,001,000
PE877084 udGrupo de seguridad hidráulico 1/2'' 21,00 21,001,000
PEPARI877086 uSifón 1" 4,00 4,001,000
PE290501130V ud.Vaso de Expansión 18 L 35,49 35,491,000
PPE24HA0030 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,622,000
PE24GA0250 ud.Llave escuadra 1/2-1/2 2,97 5,942,000
PE5310167 ud.Estructura soporte Nuos 325,00 325,001,000
PE245D122 udRejilla de evacuación 6,27 6,271,000
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 3,660,300
%0.03 %Costes indirectos 3,00 62,6420,881

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.150,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de puesta de conexión a tierraE10.01.64. ud

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.

OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
PE22LC0020 udSeccionador de tierra 20,70 20,701,000
PE22DB0010 udArqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa 13,55 13,551,000
PE22LC0010 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,001,000
PE22LB0010 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 8,931,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,080,693

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puesta a tierraE10.01.65. ud

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
PE22LA0010 mConductor cobre desnudo 35 mm². 9,51 95,1010,000
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE22LC0010 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,001,000
PE22LB0010 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 8,931,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,301,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mmE10.01.66. ud

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
PE22CBA0040 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x150 mm i/cub serie 66 Unex 13,28 13,281,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,168

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Ayudas de electricidadE10.01.67. h

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.
OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Punto de recarga de vehículo eléctricoE10.01.68. ud

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada

OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
PEt35crg020a udCaja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de p 1.308,00 1.308,001,000
PE22DA0040 udArqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gewiss 45,46 45,461,000
EA06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,09 3,050,252
MQBE0010 hPisón mecánico 9,95 1,990,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 41,7513,917

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.433,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)E10.01.69. m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
PE22IB0RZ26 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm² 3,00 3,001,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
PE22CAC0010 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 1,190,300
PE22CAD0090 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 1,180,700
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,330,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTE CÉNTIMOS

Punto de luz sencillo conmutado de superficieE10.01.70. m

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22PLSP udInterruptor de superficie IP 55 9,00 18,002,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 6,3035,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 7,142,000
E22FD0020A udCaja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,54 3,082,000
E22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 21,6015,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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C10.02. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Arqueta de entrada, 80x70x82 cmE10.02.01. ud

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.

EA06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,09 362,7030,000
E03A0030 m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 100,76 55,420,550
EA02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 6,650,050
EA05AB0010 m²Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 20,05 49,322,460
PE28BA0090 udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,531,000
PE22CAC0010 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 158,4040,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
O02 hOficial primera 17,03 85,155,000
O01 hPeón 16,17 80,855,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 31,0310,342

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Equipamiento RITIE10.02.02. ud

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 77,605,000
OI02 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 73,755,000
PE43LU100 udSist. escal./ canal. tendido cab. 157,78 157,781,000
PE43LA070 mCable cobre 2x6+T mm² 2,11 63,3030,000
PEU43LA080 mCable cobre 2x2.5+T mm² 0,81 4,055,000
PE43AK630 mTubo corrug. int. SOLERA 32 mm 0,60 12,0020,000
PE43EA200 udPlaca identificativa ICT 21,05 21,051,000
PEU43LA200 mCable cobre de tierra 25 mm² 4,00 120,0030,000
PE43LA400 udBarra colectora de cobre sólida 10,79 10,791,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 16,215,403

TOTAL PARTIDA ................................................... 556,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mmE10.02.03. m

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
PE22CBA0020 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x75 mm i/cub serie 66 Unex 10,00 10,001,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable 2 FO Monomodo 9/125E10.02.04. m

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.

OE01 hOficial electricista 17,03 0,370,022
PE43FOCABFO mCable 2 F.O. monomodo 9/125 lszh 1,99 1,991,000
PE22FUFB hFusión fibras 12,63 1,260,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,110,036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cajas segregación fibra ópticaE10.02.05. ud

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada

OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
PE43FOCAJA udCaja distribuidora fibra óptica hasta 8 fibras 17,87 17,871,000
PE43FOCASS udCassette organizador cable y prot. empalmes 3,97 3,971,000
PE43FOSOP udSoporte para 8 empalmes mecánicos tipo universal 5,48 5,481,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,320,440

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Canaliz. Principal.  6T 50 mmE10.02.06. m

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,130,125
O01 hPeón 16,17 2,020,125
PE43DA100 mHilo guía ac. galvan. 2 mm 0,01 0,077,000
PE43AK610 mTubo PEAD corrug. int. liso 50 mm 1,00 1,001,000
PE43EA100 udPequeño material 0,79 0,791,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,180,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2E10.02.07. m

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 77,605,000
OI02 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 73,755,000
PE43FOMTF16 mCable 16 F.O. monomodo  250um LSFH Dca 2,17 2,171,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,851,617

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Empalmes mecanicos FOE10.02.08. ud

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
PE43FOEMPMECA udEmpalme mecánico uiversal 13,62 13,621,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,710,235

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.E10.02.09. ud

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE3513F02 udRegistro secundario 450x450x150 112,48 112,481,000
PE43EA100 udPequeño material 0,79 3,955,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,741,247

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Registro principal apilable para F.O. de interiorE10.02.10. ud

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22RGFO udRegistro principal apilable FO 48 fibras 341,60 341,601,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 4,105,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 10,463,487

TOTAL PARTIDA ................................................... 359,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Registro paredE10.02.11. ud

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE22RGP udRegistro Pared 5,47 5,471,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

RTR único para RTV/STDP/TBAE10.02.12. ud

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE43AW2009P80 udRTR 500x600x80 mm 43,15 43,151,000
PE43LU080 udBase enchufe toma tierra 16A 3,38 6,762,000
PE22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 1,070,300
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 2,406,000
PE43FOROSET udRoseta fibra óptica 2 conectores SC/APC 9,76 9,761,000
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,410,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,180,726

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable de datos utp cat 6 DcaE10.02.13. ud

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22TLCDCA mCable de datos utp cat 6 Dca 0,72 0,721,000
PE22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 0,360,100
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,140,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Conector machoE.10.02.14. ud

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22TLCMC udConector macho RJ45 0,63 0,631,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,110,037
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Repartidor Switch 8 puertosE10.02.15. ud

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22SW8P udRepartidor Switch 8 puertos 25,27 25,271,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,850,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS

Repartidor Switch 16 puertosE10.02.16. ud

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22SW16P udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 40,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,290,430

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Repartidor Switch 24 puertosE10.02.17. ud

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
PE22SW16P udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 40,001,000
PE22SW24P udRepartidor Switch 24 puertos 115,78 115,781,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,761,588

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ayudas de telecomunicacionesE10.02.18. h

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 14,751,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,440,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C10.03. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C10.03.01. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
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Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)E10.03.01.01. ud

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.

PE15DA00528 udCENTRAL ALGORITMICA CON CAPACIDAD HASTA 8 LAZOS 1.631,38 1.631,381,000
PE15DA0054 udTARJETA ALGORITMICA DE DOS BUCLES 279,97 559,942,000
PE15DC0065M udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 183,122,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 71,4823,827

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.454,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Detector Óptico Algorítmico de perfil bajoE10.03.01.02. ud

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

PE15DA0001Oo udDETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO 47,36 47,361,000
PE15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,040,679

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Detector Termovelocimétrico AlgorítimicoE10.03.01.03. ud

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

PE26CAA0030 udAE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico 46,31 46,311,000
PE15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,000,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pulsador de alarma con aislador incorporadoE10.03.01.04. ud

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PE15DA0030a udPULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 31,58 31,581,000
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,530,511

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aisladE10.03.01.05. ud

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PE15DC0033asf udSIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH 148,40 148,401,000
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,041,679

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)E10.03.01.06. Ud

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PEGU3010305md UdAE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 70,52 70,521,000
PEGUDESC005 UdPequeño material 0,05 0,5010,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,380,793

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con SETENTA CÉNTIMOS

Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONEE10.03.01.07. ud

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PEGU3030BR50 UdBarrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 610,45 610,451,000
PE15DA0017 udMODULO PARA DETECTORES LINEALES 68,41 68,411,000
OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 21,367,121

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Retenedor para puertas cortafuego de 1 hojaE10.03.01.08. ud

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.

PE15DC0022 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 54,731,000
PEGU3010301P UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 53,681,000
PE15DA0041 udCAJA DE DERIVACION 14,84 1,480,100
PE15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,911,304

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojasE10.03.01.09. ud

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PE15DC0021 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO CON SELECTOR 76,83 76,831,000
PE15DC0022 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 54,731,000
PEGU3010301P UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 53,681,000
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

PE15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
PE15DA0041 udCAJA DE DERIVACION 14,84 1,480,100
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,222,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectoresE10.03.01.10. Ud

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PEGU3010305P UdModulo master para una 1 zona. 64,20 64,201,000
PEGUDESC005 UdPequeño material 0,05 0,5010,000
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OE03 hOficial electricista (programador) 25,55 25,551,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,960,986

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASEE10.03.01.11. ud

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.
PE111DIS udKit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS 210,50 210,501,000
OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,812,271

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/E10.03.01.12. ud

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

PE15DC00FLXWC udFlash para montaje en pared. Certificada EN 54-23.Referencia Ref 70,52 70,521,000
PE15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,700,900

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fuente de alimentación 5 AE10.03.01.13. ud

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.

PE15DC0062 udFUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V. 554,67 554,671,000
PE15DC0065M udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 183,122,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 22,387,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 768,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenesE10.03.01.14. ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE2232500PIN udLuminaria Aerlux 32-200PI/N 69,47 69,471,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,380,794

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RIE10.03.01.15. ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE2230200RI udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RI 54,73 54,731,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,940,647

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RVE10.03.01.16. ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE2230200RV udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RV 56,83 56,831,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,000,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200E10.03.01.17. ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

PE22MCEN udMarco de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT. 5,79 5,791,000
PE2210200 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 42,101,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,730,578

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderolaE10.03.01.18. ud

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,

PE2210200 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 42,101,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
PE22SEÑL udSeñal de salida 3,16 3,161,000
PE22BAND udBanderola para la serie 10, 10-BE 31,58 31,581,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,600,868

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 EE10.03.01.19. ud

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE22100200E udLuminaria Aerlux serie 10 estanca 10-200 E 52,63 52,631,000
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PE22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,880,626

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113BE10.03.01.20. ud

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

PE26AAA0030 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 55,26 55,261,000
O01 hPeón 16,17 3,230,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,585

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55BE10.03.01.21. ud

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

PE26AADA0020 udExtintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 131,25 131,251,000
O01 hPeón 16,17 3,230,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,041,345

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SeñaléticaE10.03.01.22. ud

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

PE26D0010 udPlaca señaliz evac y medios móv extinc Al 210x210 mm 10,63 10,631,000
O02 hOficial primera 17,03 2,550,150
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,400,132

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Extinción en cocina por SoyuzE10.03.01.23. ud

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
PE430000 udExtinción Cocina Soyuz 2.105,01 2.105,011,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 63,4021,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.176,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armarioE10.03.01.24. ud

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 30,651,800
OF02 hAyudante fontanero 16,17 29,111,800
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
PE26CB0010 udBoca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 361,91 361,911,000
EA02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 2,320,020
PE26CB00123 udValvulería 52,63 52,631,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,554,851

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendioE10.03.01.25. m

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 4,260,250
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,040,250
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PE24AA0060 mTub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 10,25 10,251,000
PE24AB0150 udCodo 90 galvanizado 2 " 9,65 1,930,200
PE24AB0400 udManguito unión y pzas. esp. galv. 2 " 5,14 2,060,400
PE24AB0330 udTes 3 bocas galvanizada 2 " 15,24 3,050,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,770,256

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendioE10.03.01.26. m

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 4,260,250
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,040,250
PE24AA0061 mTub. acero galv. D 1 1/2 " 6,58 6,581,000
PE24AB0151 udCodo 90 galvanizado 1 1/2 " 6,54 1,310,200
PE24AB04001 udManguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2" 2,88 1,150,400
PE24AB0331 udTes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " 8,53 1,710,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,570,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4E10.03.01.27. ud

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.

OF01 hOficial fontanero 17,03 116,716,853
OF02 hAyudante fontanero 16,17 110,816,853
PE26CDC0050 udGr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca 4.210,00 4.210,001,000
PE26CE0150 udCaudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro DN 50 274,70 274,701,000
PE24HD0010 udMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,47 147,00100,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 145,7848,592

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.005,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCO

Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABCE10.03.01.28. ud

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
PE22PCIDFX udExtintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 268,39 268,391,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,152,718

TOTAL PARTIDA ................................................... 279,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ayudas de fontaneríaE10.03.01.29. h

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.
OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ayudas de electricidadE10.03.01.30. h

OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAINE10.03.01.31. ud

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 170,3010,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 161,7010,000
O02 hOficial primera 17,03 170,3010,000
PE26CC0020 udHidrante de arqueta DN 80 y racor UNE 2" 1/2 c/cofre p/arqueta, 494,04 494,041,000
EA02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 1,160,010
M01 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 24,422,000
MQAA0060T hPala cargadora Caterp 966 48,82 97,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 33,5911,196

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.153,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  con QUINCE
CÉNTIMOS

C10.03.02. PUERTAS CORTAFUEGOS

C10.03.02.01. PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, paneE10.03.02.01.01. ud

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

O02 hOficial primera 17,03 25,551,500
O01 hPeón 16,17 24,261,500
PE26FCA0230 udPta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, panel Formi 710,45 710,451,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 15,217,603
%0.03 %Costes indirectos 3,00 23,277,755

TOTAL PARTIDA ................................................... 798,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galvE10.03.02.01.02. ud

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

O02 hOficial primera 17,03 34,062,000
O01 hPeón 16,17 32,342,000
PE26FCB0050 udPta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, 657,82 657,821,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 14,487,242
%0.03 %Costes indirectos 3,00 22,167,387

TOTAL PARTIDA ................................................... 760,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO

Depós. agua rectang. PEHD 3000 l CadecaE10.03.03.01. ud

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
PE24FA0060 udDepósito polietileno rectang y tapa 3000 l Cadeca 1.342,99 1.342,991,000
PE24HB0020 udFlotador latón y boya plástico 3/4 " 12,74 12,741,000
PE24AEA0030 mTuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,54 3,541,000
PE24GA0170 udVálvula de compuerta 3/4", Itap 5,05 10,102,000
PE24HA0010 udRacor 3/4" entrada depósito 2,08 2,081,000
PE24HA0020 udRacor salida depósito 3/4" 2,12 2,121,000
PE24GD0020 udVálvula de retención 3/4", Itap 4,82 4,821,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 28,5614,282
%0.03 %Costes indirectos 3,00 43,7014,568

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C10.04 SEGURIDAD Y SALUD

C10.04.01. Protección Individual

Gafa antiimpactos securizadaE10.04.01.01. ud

ud. Gafa antiimpactos securizada.
PE17.01.011 ud.Gafa antiimpactos securizada sin 4,14 4,141,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,120,041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Casco seguridad CEE10.04.01.02. ud

ud. Casco de seguridad CE.
PE17.01.021 ud.Casco de seguridad CE 1,42 1,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,040,014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Auricular protector auditivo 25 dB, CE.E10.04.01.03. ud

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
PE13.02.3 ud.Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 8,96 8,961,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Guantes lona azul/serraje manga corta.E10.04.01.04. ud.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.
PE17.01.031 ud.Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,37 1,371,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,040,014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Botas de cuero CRS negro con punteraE10.04.01.05. ud.

ud. Botas cuero CRS negro con puntera.
PE17.01.041 ud.Botas cuero CRS negro con puntera 16,02 16,021,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,480,160

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Cinturón portaherramientasE10.04.01.06. ud

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
PE17.01.051 ud.Cinturón portaherramientas. 14,42 14,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,430,144

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verdeE10.04.01.07. ud

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
PE38AD0070 udTraje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,44 6,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,190,064

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Peto reflectante Nar./amar.E10.04.01.08. ud

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
PE17.01.08 udPeto reflectante BUT./amar. 17,37 17,371,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,520,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10.04.02. Protección Colectiva

Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cmE10.04.02.01. ud

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
PE62.3220 ud.Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 3,02 3,021,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,090,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con ONCE CÉNTIMOS

Equipo limpieza y conservaciónE10.04.02.02. h

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, conside-
rando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

PE17.02.011 H.Equipo de limpiez.y conserv. 18,11 18,111,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,540,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Valla metálica MóvilE10.04.02.03. m

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).

O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE42CC254 mValla metálica móvil 3,50x2,00 12,31 2,460,200
PE42CC260 udSoporte de hormigón para valla 7,63 0,840,110
PE42CC040 udValla contención peatones 37,89 1,890,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,250,084

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valla contención PeatonesE10.04.02.04. ud

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.

O01 hPeón 16,17 0,810,050
PE42CC040 udValla contención peatones 37,89 1,890,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,080,027
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta de balizamiento bicolorE10.04.02.05. m

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.

PE38CB0020 mCinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,091,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NUEVE CÉNTIMOS

Encargado señalización.E10.04.02.06. h

h. Encargado señalización.
O01 hPeón 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Malla Polietileno SeguridadE10.04.02.07. m

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE42GA100 mMalla poliet.1 mt. naranja 1,00 0,500,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C10.04.03. Primeros Auxilios

Reconocimiento médico obligatorioE10.04.03.01. ud

PE17.03.021 UdReconocimiento médico obligatorio 53,97 53,971,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,620,540

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C10.04.04. Formación

Formación seguridad e higieneE10.04.04.01. h

PE17.04.011 H.Formación seguridad e higiene 10,31 10,311,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,310,103

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pequeño material didacticoE10.04.04.02. ud

PE17.04.021 uPequeño material didactico 29,13 29,131,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,870,291

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA

C10.05. GESTIÓN DE RESIDUOS

Transporte de escombros en camión.E10.05.01. m³

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.

MQAB0030 hCamión basculante 15 t 31,21 16,540,530
MQAA0080 hPala cargadora Caterp 920 31,39 1,570,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,540,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canon residuosE10.05.02. tn

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

ECANON tnCanon de planta de gestor autorizado 6,00 6,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,180,060
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TOTAL PARTIDA ................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorizaciónE10.05.03. t

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

PE41CA0050 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de vaE10.05.04. t

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0170 tTasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 17 0,01 0,011,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con UN CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorizaciónE10.05.05. t

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140 tTasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 265,24 265,241,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,962,652

TOTAL PARTIDA ................................................... 273,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con VEINTE
CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorizaciónE10.05.06. t

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

PE41CA0010 tTasa gestor aut. valorización residuos NAT PÉTREA 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

C10.06. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN

Tasas Consejería de industriaE10.06.01. u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA

Inspección Organismo de Control AutorizadoE10.06.02. u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS

Tasas Tramite de Conformidad y CalidadE10.06.03. u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
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C11 APARATOS ELEVADORES

C11.01 ASCENSORES CONVENCIONALES

Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 estruc pE11.01.01 ud

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso estructura autoportante modular Otis y parte proporcional de medios
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

O02 hOficial primera 17,03 1.260,2274,000
O01A hPeón especializado 15,69 1.161,0674,000
PE23AA0030 udAscensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort 23.125,33 23.125,331,000
PE24AA0040 uEstructura autoportante modular Otis 20.500,00 20.500,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 920,93460,466
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1.409,03469,675

TOTAL PARTIDA ................................................... 48.376,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 ComfortE11.01.02 u

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcio-
nando.

O02 hOficial primera 17,03 1.260,2274,000
O01A hPeón especializado 15,69 1.161,0674,000
PE23AA0030 udAscensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort 23.125,33 23.125,331,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 510,93255,466
%0.03 %Costes indirectos 3,00 781,73260,575

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.839,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C11.02 PLATAFORMA ELEVADORA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Plataforma vertical eleva, 400 Kg, 1 parada, monofásico,E11.02.01 ud

Plataforma vertical elevadora eléctrica MOD. S11 o equivalente, monofásico (230
Vac), potencia consumida 2,2 kW,capacidad de carga 400 kg, velocidad de 0,05 m/s,
plataforma vertical de usillo que permite salvar desnivel hasta 2990 mm. Cuerpo de
máquina y cancela de piso y panel lado columna pintado RAL 7040, pared lado exter-
no con cerramiento en policarbonato ahumado, mandos de presión constante, para-
da de emergencia a bordo, cancela a bordo manual cerramiento con policarbonato
ahumado (versión hueco libre), suelo de la plataforma de aluminio antideslizante, ce-
rraduras eléctricas de seguridad, paracaídas con tuerca de seguridad, fuelle anticiza-
llamiento y fotocélula del lado de desembarco. P.p. de medios auxiliares. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3.

O02 hOficial primera 17,03 1.226,1672,000
O01A hPeón especializado 15,69 1.129,6872,000
PE23AB0010 udPlatafor vertical eléctrico, 400 Kg, 1 parada, monofásico, 15.734,92 15.734,921,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 361,82180,908
%0.03 %Costes indirectos 3,00 553,58184,526

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.006,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEIS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C12 CARPINTERÍA DE MADERA

C12.01. PUERTAS INTERIORES DE MADERA

Puert inter maciza abatible ciega Lucerna o equiv 72,5 cm.E12.01.01. ud

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 72,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso p.p. de medios auxiliares, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. Totalmente instalada.

PE06CAA0070 udPta maciza abatible hoja 0,725 m, blanca mod Lucerna o equivale 205,25 205,251,000
PE06AA0020 mPrecerco de 11x3,5 cm en pino insigne 4,61 23,745,150
PE06AB0090 mCerco de 3,5x11 cm de MDF 42,10 212,615,050
PE06AC0080 mTapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely 3,62 37,6510,400
PE06K0030 udTope de goma. 0,39 0,391,000
PE16ADA0080 udBisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,39 13,173,000
PE16AAA0240 udCerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 53,40 53,401,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 21,981,330
OC02 hAyudante carpintero 15,69 20,871,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 11,785,891
%0.03 %Costes indirectos 3,00 18,026,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 618,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Puert inter  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 92,5 cm.E12.01.02. ud

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 92,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.

PE06CAA0010 udPta maciza abatible hoja 0,925 m, blanca mod Lucerna o equivale 278,91 278,911,000
PE06AA0020 mPrecerco de 11x3,5 cm en pino insigne 4,61 23,745,150
PE06AB0020 mCerco de 3,5x11 cm en MDF 42,10 212,615,050
PE06AC0030 mTapajuntas de 7x1,5 cm 3,16 32,8610,400
PE06K0030 udTope de goma. 0,39 0,391,000
PE16ADA0080 udBisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,39 13,173,000
PE16AAA0240 udCerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 53,40 53,401,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 21,981,330
OC02 hAyudante carpintero 15,69 20,871,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 13,166,579
%0.03 %Costes indirectos 3,00 20,136,711

TOTAL PARTIDA ................................................... 691,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Puert inter 2h  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 150,0 cm.E12.01.03. ud

Puerta interior de dos hojas abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 150,0 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.

PE06CAA0030 udPta int 2 hoja 1,50 m Lucerna o equivalente 384,17 384,171,000
PE06AA0020 mPrecerco de 11x3,5 cm en pino insigne 4,61 23,745,150
PE06AB0090 mCerco de 3,5x11 cm de MDF 42,10 212,615,050
PE06AC0080 mTapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely 3,62 37,6510,400
PE06K0030 udTope de goma. 0,39 0,391,000
PE16ADA0080 udBisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,39 13,173,000
PE16AAA0240 udCerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 53,40 53,401,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 21,981,330
OC02 hAyudante carpintero 15,69 20,871,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 15,367,680
%0.03 %Costes indirectos 3,00 23,507,833

TOTAL PARTIDA ................................................... 806,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C12.02. REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA

Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas <2m2E12.02.01. u

Reparación de puertas y ventanas de superficie menor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

OC01 hOficial carpintero 16,53 165,3010,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 156,9010,000
P35LC0010 lPintura decapante 6,66 2,330,350
PE35LAC0020 lImprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 19,49 6,820,350
PE35DAB0040 lBarniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Intemperie 12,05 4,220,350
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 6,713,356
%0.03 %Costes indirectos 3,00 10,273,423

TOTAL PARTIDA ................................................... 352,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas >2m2E12.02.02. u

Reparación de puertas y ventanas de superficie mayor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,  parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

OC01 hOficial carpintero 16,53 380,1923,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 360,8723,000
P35LC0010 lPintura decapante 6,66 5,000,750
PE35LAC0020 lImprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 19,49 14,620,750
PE35DAB0040 lBarniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Intemperie 12,05 9,040,750
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 15,397,697
%0.03 %Costes indirectos 3,00 23,557,851

TOTAL PARTIDA ................................................... 808,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Lijado, limpieza, reparación y barnizado de barandillas, pilaresE12.02.03. m

Reparación de barandillas, pilares y elementos decorativos de madera, mediante lija-
do, limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barniza-
do de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpie-
za de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de
exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color si-
milar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, totalmente terminada y co-
locada. Incluye parte proporcional de medios auxiliares.

OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
P35LC0010 lPintura decapante 6,66 5,000,750
PE35LAC0020 lImprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 19,49 14,620,750
PE35DAB0040 lBarniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Intemperie 12,05 9,040,750
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,860,931
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,850,950

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

C13.01. VENTANAS

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum AE13.01.01. ud

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum Anodizado negro gra-
ta y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal euro-
peo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

Acristalamiento: Doble acristalamiento de 6 mm+cámara de 12 mm+ 5 mm, incoloro.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 512,131,660
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 133,050,830
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 12,906,452
%003 %Costes Indirectos 3,00 19,746,581
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 106,533,000
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 98,673,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 964,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas sE13.01.02. ud

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 583,081,890
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 11,665,831
%003 %Costes Indirectos 3,00 17,845,947
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 71,022,000
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 65,782,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 830,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas sE13.01.03. ud

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 416,491,350
%003 %Costes Indirectos 3,00 12,504,165
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 53,271,500
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 49,341,500
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 11,925,960
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 624,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro gE13.01.04. ud

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 502,871,630
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 84,960,530
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 11,765,878
%003 %Costes Indirectos 3,00 17,995,996
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 88,782,500
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 82,232,500
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 870,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA  con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas sE13.01.05. ud

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 308,511,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 6,173,085
%003 %Costes Indirectos 3,00 9,443,147
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 28,410,800
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 26,310,800
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 460,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y supeE13.01.06. ud

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y superior alum Anodizado
negro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contempla-
do, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puer-
tas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 740,422,400
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 384,722,400
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 22,5011,251
%003 %Costes Indirectos 3,00 34,4311,476
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 181,105,100
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 167,745,100
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.612,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro gE13.01.07. ud

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 370,211,200
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 57,710,360
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 8,564,279
%003 %Costes Indirectos 3,00 13,104,365
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 71,022,000
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 65,782,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 667,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro gE13.01.08 ud

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 385,641,250
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 97,780,610
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 9,674,834
%003 %Costes Indirectos 3,00 14,794,931
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 78,122,200
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 72,362,200
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 739,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro gE13.01.09. ud

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

P.p. de medios auxiliares.
Pm23331 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 308,511,000
Pm23131 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 64,120,400
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 7,453,726
%003 %Costes Indirectos 3,00 11,403,801
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 53,271,500
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 49,341,500
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 575,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grataE13.01.10. u

Ventana VCE-1 dim aprox. 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco existente), formada por dos
hojas oscilobatientes, en aluminio anodizado negro grata, con perfil de canal euro-
peo compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T5,
serie 2300 de Cortizo o equivalente, marco y hoja de profundidad 40 y 48 mm. res-
pectivamente, permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000: CLASE 4, Es-
tanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9A, Resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12211:2000: CLASE 5A, (según programa Lider, documento re-
conocido del C.T.E.), con acristalamiento climalit formado por stadip 3+3 a interior,
cámara de 8 mm y stadip de 3+3 a exterior, incluso precerco y recibido de la carpin-
tería, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con líquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con mastic de poliuretano Sikaflex 11C, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do y colocación, p.p. de medios auxiliares, según C.T.E. DB HE-1.

PVM10A uVentana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata 674,90 674,901,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 13,506,749
%003 %Costes Indirectos 3,00 20,656,884
PD35AA0050 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 6 mm, colocado 35,51 53,271,500
PD35AA0030 m²Acristalamient luna incolor transp Planilux 5 mm, colocado 32,89 49,341,500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OC01 hOficial carpintero 16,53 66,454,020
OC02 hAyudante carpintero 15,69 63,074,020
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 958,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

C13.02. PUERTAS

Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO  0,80x2,10 mE13.02.01. ud

Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color bronce, de
0,80x2,10 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor
y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del mar-
co (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

PE05DABA0010 udPuerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO GRA 0,80x2,10 m 252,55 252,551,000
PE39ADA0050 m²Stadip 8 mm (4+4) incoloro 44,67 75,051,680
OC01 hOficial carpintero 16,53 66,454,020
OC02 hAyudante carpintero 15,69 63,074,020
O02 hOficial primera 17,03 17,031,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 9,484,742
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,514,836

TOTAL PARTIDA ................................................... 498,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con
CATORCE CÉNTIMOS

C13.03. BARANDILLAS

Barandilla con vidrio, alum anod negro gra, sist.View CrystalE13.03.01. m

Barandilla con vidrio en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color NE-
GRO GRATA, CORTIZO VIEW CRYSTAL o equivalente, clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado
T5 s/EN755, todo ello montado e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indi-
cadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Perfil de aluminio con forma
de U sobre el que se fija el vidrio laminar de seguridad y solución de drenaje para zo-
nas expuestas, acristalamiento con Vidrio templado de seguridad 10 mm (5+5) inco-
loro, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Total-
mente instalada.

PE05IAA0010 mBarandilla c/vidrio (no incluido), alum anod negro g, sist. CORT 116,30 116,301,000
PE39ADB0030 m²Stadip 10 mm (5+5) incoloro Silence 68,90 75,791,100
OC01 hOficial carpintero 16,53 63,643,850
OC02 hAyudante carpintero 15,69 60,413,850
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 6,493,247
%0.03 %Costes indirectos 3,00 9,943,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 341,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  con NUEVE
CÉNTIMOS

Barandilla de aluminio anod negro grata, con doble pasamanosE13.03.02. m

Barandilla de aluminio anodizado color negro grata, con doble pasamanos, uno a 1
m de altura y otro adaptado a personas con movilidad reducida, de 35 mm de diáme-
tro, suministrado con piezas auxiliares de remate de sección curva,  todo ello monta-
do e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las si-
guientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm, distancia máxima en-
tre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250 mm, an-
claje vertical a pavimento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje hori-
zontal mediante soporte de aluminio extruído con dos fijaciones y placa reguladora,
atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, baran-
dal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras
y pasamanos redondo, remate de pasamanos mediante tapas de nylon o de alumi-
nio,  incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabri-
cante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxilia-
res y ayudas de albañilería.
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PE05ICA0020 mBarandilla con doble pasamanos, alum anod negro grata 82,00 82,001,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 33,062,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 31,382,000
O02 hOficial primera 17,03 25,551,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,441,720
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,261,754

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Barandilla de alum anod negro grata, sist Classic CortizoE13.03.03. m

Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color ne-
gro grata, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de
aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado T5 s/EN755, todo ello montado e instalado
en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes espe-
cificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en aleación EN-AW6005A
y estado T6, distancia máxima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para
edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavimento mediante soporte vertical
con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio extruído con
dos fijaciones y placa reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados en-
tre las pilastras o colocados a paño, barrotes verticales redondos, ojivales o rectangu-
lares equidistantes con separación entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a
barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior
compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasama-
nos rectangular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante
tapas de madera de Vitakola, barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del
suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje
según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte pro-
porcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería.

PE05IBA0020 mBarandilla con barrotes, alum anod negro grata, sist Classic Cor 206,49 206,491,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 29,751,800
OC02 hAyudante carpintero 15,69 28,241,800
O02 hOficial primera 17,03 18,731,100
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,662,832
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,672,889

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C13.04. PÉRGOLAS

Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5)E13.04.01. m²

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente, de 10 mm, (
5+5 mm ), colocado sobre soporte estructural (no incluido), incluso juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxi-
liares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

PE39ADA0060 m²Stadip 10 mm (5+5) incoloro 56,91 56,911,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 19,841,200
OC02 hAyudante carpintero 15,69 18,831,200
O02 hOficial primera 17,03 10,220,600
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,121,058
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,241,079

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

C13.05. REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Reparación de estructura de cubierta de aluminio y policarbonatoE13.05.01. u

Reparación, limpieza y sustitución de elementos de aluminio no recuperables y de
plancha de policarbonato por vidrio Stadip 10 mm (5+5) en cubierta de aluminio for-
mada por perfiles de aluminio, ventanas correderas y plancha de policarbonato. Inclu-
so parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y medios auxiliares. To-
talmente reparada.

OC01 hOficial carpintero 16,53 330,6020,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 313,8020,000
O01 hPeón 16,17 80,855,000
PE39ADB0030 m²Stadip 10 mm (5+5) incoloro Silence 68,90 2.204,8032,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 58,6029,301
%0.03 %Costes indirectos 3,00 89,6629,887
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TOTAL PARTIDA ................................................... 3.078,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

C13.06. PUERTAS BATIENTES

Puerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instalE13.06.01. ud

Puerta batiente DIASAN o equivalente, 2 hojas, realizada en perfileria perimetral de
aluminio extrusionado de 80mm., color blanco o gris, a definir por la dirección facul-
tativa, con 4 robustas escuadras de aluminio fundido en las esquinas, cojinete supe-
rior e inferior, Interior en lamas de aluminio doble pared o panel sandwich. P.p. de
medios auxiliares. Etiquetas con los datos identificativos de la puerta, la marca CE y
las principales advertencias. Manual de empleo y manutención con las certificaciones
de conformidad.. Medidas: 4000 x 3000 mm. Instalada.

PE05KA0070 udPuerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal 3.973,36 3.973,361,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 41,332,500
OC02 hAyudante carpintero 15,69 39,232,500
O02 hOficial primera 17,03 51,093,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 82,1041,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 125,6141,871

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.312,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE  con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

C13.07. MAMPARAS DE ALUMINIO Y CRISTAL

Mampara de aluminio y cristalE13.07.01. m²

Suministro e instalación de mampara de aluminio y cristal formada por: con doble
acristalamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta peri-
metral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodiza-
do color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados. Totalmente instalada

PD23SA0101 m²Mampara de aluminio t cristal 304,07 304,071,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 47,112,850
OC02 hAyudante carpintero 15,69 44,722,850
O02 hOficial primera 17,03 68,124,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 9,284,640
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,204,733

TOTAL PARTIDA ................................................... 487,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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Mampara de aluminio y cristal con puerta abatibleE13.07.02. m²

Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible, formada por: con doble acristala-
miento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta perimetral, ti-
po muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodizado color
negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Colo-
cada, incluso parte proporcional de puerta (herrajes de puerta incluidos).
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados.
(Sobrecoste por suplemento de cristal 5+5 silence: 19 €/m2)

PD23A0201 m²Mampara de cristal y aluminio con puerta abatible 482,05 482,051,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 52,903,200
OC02 hAyudante carpintero 15,69 50,213,200
O02 hOficial primera 17,03 76,644,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 13,246,618
%0.03 %Costes indirectos 3,00 20,256,750

TOTAL PARTIDA ................................................... 695,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C13.08. LUCERNARIOS

Acrist. lucernario c/vidrio templado de 12 mm (6+6)+12+12 (6+6)E13.08.01. m²

Acristalamiento de lucernario realizado con perfiles especial lucernarios de cortizo
modelo Veranda, con secciones de 52 mm para montantes y travesaños y espesores
de 2,1 y 3 mm, en aluminio anodizado negro grata, con transmitancia 0,6 W/m2K.
Acristalamiento formado por vidrio templado exterior Sun Guard Royal Blue 20 lami-
nado de 12 mm (6+6), cámara de aire de 12 mm y laminado incoloro al interior de 12
mm (6+6), con posibilidad de apertura superior, incluso perfiles especiales, gomas de
sellado, sellado perimetral con mastic de poliuretano, etc., replanteo, cortes, coloca-
ción sobre estructura existente y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado y
colocado.

PE150801 m2perfiles especial lucernarios de cortizo modelo Veranda 187,00 46,750,250
PE0A0112 m²Vidrio templado 12 mm (6+6) 95,00 99,751,050
OC01 hOficial carpintero 16,53 49,593,000
OC02 hAyudante carpintero 15,69 47,073,000
O02 hOficial primera 17,03 102,186,000
O01 hPeón 16,17 97,026,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 8,854,424
%0.03 %Costes indirectos 3,00 13,544,512

TOTAL PARTIDA ................................................... 464,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C13.09. REGISTROS Y REJILLAS

Puerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10E13.09.01. ud

Puerta de una hoja abatible lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,00x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

PE05CACB0030 udPuerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10 415,74 415,741,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 36,372,200
OC02 hAyudante carpintero 15,69 34,522,200
O02 hOficial primera 17,03 59,613,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 10,925,462
%0.03 %Costes indirectos 3,00 16,725,572

TOTAL PARTIDA ................................................... 573,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Puerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10E13.09.02. ud

Puerta de dos hojas abatibles lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,30x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

PE05CACB0040 udPuerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10 689,39 689,391,000
OC01 hOficial carpintero 16,53 36,372,200
OC02 hAyudante carpintero 15,69 34,522,200
O02 hOficial primera 17,03 59,613,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 16,408,199
%0.03 %Costes indirectos 3,00 25,098,363

TOTAL PARTIDA ................................................... 861,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

95



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C14 CARPINTERÍA METÁLICA

C14.01. REJAS METÁLICAS

Reparación reja ventana, perfil laminado, barrotes y adornosE14.01.01. m²

Reparación de reja de protección de ventana formada por marco de perfil laminado,
barrotes y adornos de círculos y revoltones de pletinas, mediante lija, limpieza, aplica-
ción de imprimación protectora y anticorrosión y pintura, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, p.p. de medios auxiliares, recibido y co-
locación.

OCE01 hOficial cerrajero 16,53 20,661,250
OCE02 hAyudante cerrajero 15,69 19,611,250
O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 8,730,540
PE09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 4,6242,000
PE35LAD0150 lImprim, Palverol Imprimación antioxidante al clorocaucho ignífug 15,46 7,730,500
PE35EA0085 lEsmalte mate, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, SINTECIN 15,77 3,940,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,370,687
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,100,701

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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C15 PINTURAS Y ACABADOS

Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIASE15.01. m²

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Eco-
plast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su
bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/impri-
mación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. P.p. de medios auxiliares.

OP01 hOficial pintor 16,53 1,320,080
OP02 hAyudante pintor 15,69 1,260,080
PE35KA0030 lPintura ecológica, blanco, Ecoplast 7,18 2,370,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,051

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS

Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIASE15.02. m²

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCA-
NARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco. P.p. de medios auxiliares.

OP01 hOficial pintor 16,53 1,320,080
OP02 hAyudante pintor 15,69 1,260,080
PE35AB0180 lPintura acrílica bl, satinada p/int/ext, Palcril 8,43 2,780,330
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,054
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,170,055

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C16 URBANIZACIÓN

C16.01. JARDINERÍA

Poda de vegetaciónE16.01.01. u

Poda de vegetación en jardines, con corte de árboles, arbustos, y pequeñas plantas,
incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y retirada de restos hasta
zona de carga sobre camión.

O02 hOficial primera 17,03 681,2040,000
O01 hPeón 16,17 646,8040,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 26,5613,280
%0.03 %Costes indirectos 3,00 40,6413,546

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.395,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con
VEINTE CÉNTIMOS
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C17 ENSAYOS

C17.01. ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN

C17.01.01. ENSAYOS DE ACEROS

Ensayo de tracción de barras de acero corrugadoE17.01.01.01. ud

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

PE12BA0010 udEnsayo de tracción de barras de acero corrugado 51,09 51,091,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,530,511

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugadoE17.01.01.02. ud

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN
ISO 15630-1.

PE12BA0020 udEnsayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 13,28 13,281,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,400,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C17.01.02. ENSAYOS DE HORMIGÓN

Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura dE17.01.02.01. ud

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotu-
ra de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras,
determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1
y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

PE12BC0025 udEnsayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 61,30 61,301,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,840,613

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con CATORCE CÉNTIMOS

C17.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES

C17.02.01. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontanerE17.02.01.01. ud

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE
DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

PE12CA0010 udPrueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner 86,85 86,851,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,610,869

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontaneríaE17.02.01.02. ud

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

PE12CA0020 udPrueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 70,51 70,511,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,120,705

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C17.02.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulicaE17.02.02.01. ud

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (al-
tura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

PE12CB0020 udPrueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 86,85 86,851,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C17.02.03. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Medida de la resistividad de la puesta a tierraE17.02.03.01. ud

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
PE12CC0010 udMedida resistividad puesta a tierra 76,64 76,641,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,300,766

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C17.03. ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas plaE17.03.01. ud

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante
inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según
CTE DB HS-1.

PE12F0010 udPrueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 91,85 91,851,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,760,919

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc.

C18.01. CASETAS OFICINAS

Alquiler de casetas oficinas con bañoE18.01.01. u

Alquiler mensual de 5 casetas para oficina con baño incluido, con transporte de en-
trega y recogida, e instalación en obra, con aire acondicionado. P.p. de medios auxi-
liares. Totalmente instaladas y funcionando.

PEF22A0101 uCaseta 6 metros diáfana con baño 325,00 3.250,0010,000
PEF22A0102 uAire acondicionado para casetas 87,93 879,3010,000
PEF22A0103 uPortes de entrega  (por trayecto) 80,00 800,0010,000
PEF22A0104 uPortes recogida  (por trayecto) 80,00 800,0010,000
PEF22A0105 uPortes entrega aire acondicionado (por trayecto) 155,00 1.550,0010,000
PEF22A0106 uPortes recogida aire acondicionado (por trayecto) 155,00 1.550,0010,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 176,5988,293
%0.03 %Costes indirectos 3,00 270,1890,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.276,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  con
SIETE CÉNTIMOS

Acometida prov. eléctrica a casetasE18.01.02. u

OE01 hOficial electricista 17,03 68,124,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 64,684,000
O02 hOficial primera 17,03 37,472,200
O01 hPeón 16,17 35,572,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 4,122,058
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,302,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Acometida prov. fontanería a casetasE18.01.03. u

OF01 hOficial fontanero 17,03 85,155,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 64,684,000
O02 hOficial primera 17,03 25,551,500
O01 hPeón 16,17 24,261,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,991,996
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,112,036

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Acometida prov. saneamiento a casetaE18.01.04. u

OF01 hOficial fontanero 17,03 51,093,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 45,282,800
O02 hOficial primera 17,03 30,651,800
O01 hPeón 16,17 24,261,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,031,513
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,631,543

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C18.02. APARATOS ELEVADORES

Elevador de tijeraE18.02.01. u

Alquiler diario de plataforma elevadora, con transporte de entrega y recogida.
P20.02.01 uAlquiler diario de plataforma elevadora de tijera 150,00 150,001,000
PEF22A0103 uPortes de entrega  (por trayecto) 80,00 80,001,000
PEF22A0104 uPortes recogida  (por trayecto) 80,00 80,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 6,203,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 9,493,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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C18.03. ANDAMIOS

Andamios tubular para fachadasE18.03.01.

Alquiler mensual de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero y escaleras de servicio, para fachadas y patios interiores, incluso p.p. de arrios-
tramiento a fachadas, montaje y dosmontaje, transporte y certificación, según RD
2177/2004

PD32BF01A mesAlquiler de andamio tubular 4.428,00 79.704,0018,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1.594,08797,040
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2.438,94812,981

TOTAL PARTIDA ................................................... 83.737,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE  con DOS CÉNTIMOS

C18.04. PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

Plataforma para carga y descarga de materiales en plantasE18.04.01. u

Alquiler mensual de plataforma fija metálica para carga y descarga de materiales en
plantas, con barandillas de seguridad y puerta con cerrojo, instalado según indicacio-
nes del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, transporte y reco-
gida.

P20.04.01.01 uPlataforma para carga y descarga de materiales en plantas 135,00 135,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,701,350
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,131,377

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C18.05. BAJANTE DE ESCOMBROS

Alquiler de bajante de escombrosE18.05.01. u

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 12 m de longitud, formada por
piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior y piezas especiales de verti-
do de escombros, unidas entre sí con cadenas. Incluido montaje, desmontaje trans-
porte de entrega y recogida y parte proporcional de medios auxiliares.

P20.05.01.01 uBajante de escombros de PVC 98,00 98,001,000
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
O01 hPeón 16,17 8,090,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 2,291,146
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,511,169

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

C18.06. CARPA

Alquiler de carpaE18.06.01. u

Alquiler mensual de carpa de perfilería de aluminio anodizado y lona impermeable,
con laterales opacos para cierre lateral completo, con divisiones interiores, incluido
transporte de entrega y recogida, montaje y desmontaje, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente instalada.

P200601 uCarpa perfilería de aluminio y lona impermeable 6x12 m 160,00 160,001,000
PEF22A0102 uAire acondicionado para casetas 87,93 87,931,000
PEF22A0103 uPortes de entrega  (por trayecto) 80,00 80,001,000
PEF22A0104 uPortes recogida  (por trayecto) 80,00 80,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 8,164,079
%0.03 %Costes indirectos 3,00 12,484,161

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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Pavimento PVC vinílico heterogéneo 2 mm espesorE18.06.02. m²

Pavimento vinílico heterogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor total, con capa
de uso de 1,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de
poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado so-
bre base soporte (no incluida en este precio),  peso total: 3100 g/m²; clasificación al
uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso co-
mercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según
UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1 y fijado con
adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para pavimento
de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil.  Incluso capa fina de Mortero auto-
nivelante cementoso de muy altas resistencias y curado ultrarápido, para uso en pavi-
mentos, en espesores de capa de 1 a 10 mm, Consumo Aproximadamente 1,5
kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Level, p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesi-
vo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón ter-
mofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del
edificio, p.p. medios auxiliares, eliminación y limpieza del material sobrante y limpie-
za final del pavimento.

P20060202 kgAdhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acu 5,62 1,410,250
P20060203 m²Lámina heterogénea de PVC, 2 mm esp, 18,35 19,271,050
PE01FC0150 kgMortero autonivelante cementoso, Sikafloor-300 Rapid Level 1,74 0,870,500
O02 hOficial primera 17,03 4,260,250
O01 hPeón 16,17 4,040,250
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,600,299
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,920,305

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valla con malla electrosoldada de acero galv, h=2mE18.06.03. m

O02 hOficial primera 17,03 2,550,150
O01 hPeón 16,17 2,430,150
PE38BB0040 udValla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 12,100,290
PE38BB0050 udBase p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,86 2,860,290
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,400,199
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,610,203

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C19 GESTIÓN DE RESIDUOS

C19.01. GESTIÓN DE RESIDUOS ARQUITECTURA

C19.01.01. TRANSPORTE DE RESIDUOS

Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.E19.01.01.01. m³

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

MQAB0030 hCamión basculante 15 t 31,21 10,300,330
MQAA0080 hPala cargadora Caterp 920 31,39 1,570,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,360,119

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C19.01.02. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorizaciónE19.01.02.01. t

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

PE41CA0050 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de NATURALEZ PÉTREA a instalaciónE19.01.02.02. t

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA PÉTREA, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

PE41CA0010 tTasa gestor aut. valorización residuos NAT PÉTREA 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTR a instalaciónE19.01.02.03. t

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA NO PÉTREA, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación,, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

PE41CA0070 tCoste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTREA a instalación 30,00 30,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,900,300

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA CÉNTIMOS

Coste entrega residuos POTENCIALM PELIGROSOS a gestor autorizadoE19.01.02.04. t

Entrega de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

PE41CB0010 tTasa gestor aut. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 13,50 13,501,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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C20 SEGURIDAD Y SALUD

C20.01. SEGURIDAD Y SALUD ARQUITECTURA

C20.01.01. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, WürthE20.01.01.01. ud

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partícu-
las sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

PE38AA0300 udMascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,83 1,831,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,050,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mascarilla FFP2 autofiltrante, WürthE20.01.01.02. ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sóli-
das y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

PE38AA0310 udMascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,51 8,511,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,260,085

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tapones antirruidos , WürthE20.01.01.03. ud

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con mar-
cado CE.

PE38AA0340 udTapones antirruidos, Würth 0,81 0,811,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,020,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Casco seguridad SH 6, WürthE20.01.01.04. ud

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
PE38AA0370 udCasco seguridad SH 6, Würth 18,91 18,911,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,570,189

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Guantes amarillo, WürthE20.01.01.05. ud

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
PE38AB0200 udGuantes protección nitrilo amarillo, Würth 7,14 7,141,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,210,071

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Guantes nylon/nitrilo rojo, WürthE20.01.01.06. ud

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
PE38AB0210 udGuantes nylon/nitrilo rojo, Würth 8,07 8,071,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,240,081

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Guantes nylon/latex marrón, WürthE20.01.01.07. ud

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.
PE38AB0220 udGuantes nylon/latex marrón, Würth 8,73 8,731,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,260,087

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Botas marrón S3, WürthE20.01.01.08. ud

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con
marcado CE.

PE38AC0110 udBotas S3 marrón, Würth 44,21 44,211,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,330,442

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cinturón antilumbago, con velcroE20.01.01.09. ud

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
PE38AD0010 udCinturón antilumbago, velcro 18,15 18,151,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,550,182

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SETENTA CÉNTIMOS

Arnés anticaídas top 3, WürthE20.01.01.10. ud

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
PE38AE0100 udArnés anticaídas top 3, Würth 186,18 186,181,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,591,862

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., WürthE20.01.01.11. ud

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente,
especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

PE38AE0140 udAnticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 195,77 195,771,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,871,958

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C20.01.02. PROTECCIONES COLECTIVAS

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 mE20.01.02.01. ud

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE38BB0010 udValla metálica amarilla de 2,50x1 m 47,70 4,770,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,190,064

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones madE20.01.02.02. m

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablo-
nes de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
anclaje.

O03 hOficial segunda 16,15 1,620,100
O01 hPeón 16,17 1,620,100
PE38BB0030 udAnclaje metál. barandilla tipo sargento. 27,83 4,170,150
PE01IB0010 m³Madera pino gallego en tablas 25 mm 305,23 1,220,004
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,260,086

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20.01.03. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálicoE20.01.03.01. ud

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE38CA0030 udSeñal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,42 4,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,230,077

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálicoE20.01.03.02. ud

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontado.

O01 hPeón 16,17 0,810,050
PE38CA0020 udSeñal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 2,531,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,100,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálicoE20.01.03.03. ud

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

O01 hPeón 16,17 3,230,200
PE38CA0020 udSeñal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 2,531,000
PE38CA0010 udSoporte metálico para señal. 32,87 32,871,000
EA03A0010 m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 98,42 6,300,064
EA06B0020 m³Excavación manual en pozos. 72,93 4,670,064
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,490,496

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con NUEVE CÉNTIMOS

Chaleco reflectanteE20.01.03.04. ud

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
PE38CC0020 udChaleco reflectante 6,30 6,301,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,190,063

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20.01.04. PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitarioE20.01.04.01. ud

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sani-
tario completo según ordenanzas.

PE38E0010 udBotiquín metál. tipo maletín c/contenido 52,50 52,501,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,580,525

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS

Reconocimiento médico obligatorioE20.01.04.02. ud

ud. Reconocimiento médico obligatorio
PE17.03.021 UdReconocimiento médico obligatorio 53,97 53,971,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,620,540

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C20.01.05. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento proteccionesE20.01.05.01. h

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 2ª y un peón, para coloca-
ción, conservación, sustitución y mantenimiento de protecciones.

O03 hOficial segunda 16,15 16,151,000
O01 hPeón 16,17 16,171,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,650,323
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,330

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personalE20.01.05.02. h

O01 hPeón 16,17 16,171,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 0,320,162
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20.01.06. FORMACIÓN

Formación seguridad e higieneE20.01.06.01. h

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

PE17.04.011 H.Formación seguridad e higiene 10,31 10,311,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,310,103

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pequeño material didacticoE20.01.06.02. ud

ud. Pequeño material didactico
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PE17.04.021 uPequeño material didactico 29,13 29,131,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,870,291

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA

C20.01.07. INSTALACIONES DE OBRA

Alquiler mensual de caseta aseo 4,00x2,25mE20.01.07.01. u

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodiza-
do hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, jaboneras, portarollos, espejos, etc.. Instalada y funcionando.

P22010701 uCaseta aseo 4,00x2,25 150,00 150,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,001,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,591,530

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6,00x2,25mE20.01.07.02. u

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, aire acondicionado, taquillas metá-
licas, bancos y mesa para 10 personas, p.p. de medios auxiliares. Instalada y funcio-
nando.

P22010702 uCaseta para vestuario 6,00x2,25m 200,00 200,001,000
PEF22A0102 uAire acondicionado para casetas 87,93 87,931,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 5,762,879
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,812,937

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Transporte de caseta prefabricadaE20.01.07.03. u

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida y p.p.
de medios auxiliares.

P22010703 uTransporte de caseta prefabricada 90,00 90,001,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 1,800,900
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,750,918

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Acometida prov. eléctrica a casetasE20.01.07.04. u

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

OE01 hOficial electricista 17,03 68,124,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 64,684,000
O02 hOficial primera 17,03 37,472,200
O01 hPeón 16,17 35,572,200
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 4,122,058
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,302,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Acometida prov. fontanería a casetasE20.01.07.05. u

ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Incluso p.p. de medios au-
xiliares, pequeño material y piezas especiales.

OF01 hOficial fontanero 17,03 85,155,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 64,684,000
O02 hOficial primera 17,03 25,551,500
O01 hPeón 16,17 24,261,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,991,996
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,112,036

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Acometida prov. saneamiento a casetaE20.01.07.06. u

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

OF01 hOficial fontanero 17,03 51,093,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 45,282,800
O02 hOficial primera 17,03 30,651,800
O01 hPeón 16,17 24,261,500
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 3,031,513
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,631,543

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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C01 DEMOLICIONES

C01.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
E01.01.01 m³ Demolición de muro hormigón 93,61

Demolición de muro de hormigón, con o sin armado, de cualquier espesor, con
compresor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escom-
bros a pié de obra.

NOVENTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E01.01.02 m² Demolición forjados aligerados. 24,23

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de
hormigón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, inclu-
so parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E01.01.03 m² Demolición losa de escalera. 21,05

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

VEINTIÚN  con CINCO CÉNTIMOS

C01.02 DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS
E01.02.01 m² Demolición tabique bloque horm. 10 a 25 cm 10,15

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 10 a 25 cm de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

DIEZ  con QUINCE CÉNTIMOS
E01.02.02 m Demolición de jardinera de fábrica 40,88

Demolición de jardinera de fábrica, realizada por medios manuales, incluso reti-
rada de la vegetación y la tierra, bancos de fábrica, limpieza de la zona, acopio
de material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

CUARENTA  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.02.03 m² Demolición fábrica bloq. cristal y pilaretes 15,27

Demolición de fábrica de bloques de cristal hasta 25 cms. de espesor y pilaretes,
ejecutado con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de
carga y p.p. de medios auxiliares.

QUINCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C01.03 DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS
E01.03.01 m² Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento 74,70

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y
cubrición con placas de fibrocemento (POSIBILIDAD DE AMIANTO, LA PARTIDA
INCLUYE RETIRADA CON AMIANTO), por medios manuales, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en planta baja.

SETENTA Y CUATRO  con SETENTA CÉNTIMOS
E01.03.02 m² Demolición capa pendiente horm. aligerado. 9,01

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms.
de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escom-
bros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

NUEVE  con UN CÉNTIMOS

C01.04 PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS
E01.04.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 9,88

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con mar-
tillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso, parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

NUEVE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.04.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal 11,57

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

ONCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01.04.03 m² Demolición falso techo placas. 7,32

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza desmontaje de elementos auxi-
liares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.04.04 m² Demolición alicatado de azulejos. 6,78

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.04.05 m² Raspado, retirada y limpieza de impermeabilización de cubierta p 17,39

Raspado y retirada total de impermeabilización de cubierta transitable existente
ejecutada con pintura para aplicación de nueva impermeabilización. Incluso reti-
rada y reposición de baldosas dañadas (en porcentaje de baldosa dañada menor
al 6% del total de superficie de cubierta), apertura de juntas de dilatación, parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza del soporte, carga y retirada de es-
combros a pie de obra.

DIECISIETE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.04.06 m² Raspado, lijado y limpieza de fachadas y patios 24,09

Raspado, lijado y limpieza de desconchados, fisuras y sustitución de piedra natu-
ral dañada o rota en paramentos verticales y horizontales de fachadas, patios in-
teriores y pretiles de cubiertas, cornisas, bordes de ventanas y puertas, etc, reti-
rando la piedra que esté dañada, incluso retirada de escombros a pie de camión,
dejando la superficie limpia y lista para su reparación, parte proporcional de me-
dios auxiliares y aparatos de elevación.

VEINTICUATRO  con NUEVE CÉNTIMOS

C01.05 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
E01.05.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 17,89

Demolición de solados interiores y exteriores existentes de baldosa hidráulica,
terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado
o pavimentos anteriores bajo el pavimento actual, limpieza, parte proporcional
de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.05.02 m Levantado peldaño y zanquín piedra artificial. 6,78

Levantado de peldaño de piedra artificial, terrazo o cerámica y zanquín, incluido
el peldañeado y rodapié, con martillo eléctrico manual, incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.05.03 m² Levantado loseta de caucho, vinílico, etc. 6,65

Levantado de loseta de caucho, PVC vinílico, etc., por medios manuales, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

SEIS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01.05.04 m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. 5,37

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
por medios mecánicos, incluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros jun-
to al lugar de carga.

CINCO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01.05.05 m² Demolición de solera y encachado bajo pavimento compresor. 10,98

Demolición de solera y encachado bajo pavimento, con martillo compresor, in-
cluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

DIEZ  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.05.06 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales. 7,90

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso p.p. medios
auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

SIETE  con NOVENTA CÉNTIMOS
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C01.06 ARRANQUE DE CARPINTERÍA
E01.06.01 ud Arranque carpintería de cualquier tipo. 11,90

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, inclu-
so cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios ma-
nuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y aco-
pio de material a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.06.02 m² Arranque reja en muros y puertas y ventanas. 11,90

Arranque de reja en muros, puertas o ventanas, por medios manuales, con o sin
recuperación, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.06.03 m² Desmontaje de escenario de madera 20,01

Desmontaje de escenario con estructura y entablonado de madera, con limpieza
y recogida de escombros a pie de obra, incluso parte proporcional de medios
auxiliares.

VEINTE  con UN CÉNTIMOS
E01.06.04 u Desmontaje de pérgola de madera 152,81

Desmontaje de pérgola de madera, con retirada de todos sus elementos, por
medios manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, api-
lado y acopio de material a pie de obra.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E01.06.05 u Desmontaje de marquesina metálica 135,83

Desmontaje de marquesina de acero y policarbonato, contrachapado/aglomera-
do y chapa metálica, con retirada de todos sus elementos, incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pié de obra.

CIENTO TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C01.07 DESMONTAJE DE INSTALACIONES
E01.07.01 ud Levantado bañera o plato ducha y grifería. 25,48

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manua-
les, incluso p.p. medios auxiliares,  limpieza y acopio de material sobrante a pie
de obra.

VEINTICINCO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.07.02 ud Levantado fregadero y grifería. 11,90

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.07.03 ud Levantado de inodoro. 11,90

Levantado de inodoro, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.07.04 ud Levantado de lavabo y grifería. 11,90

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.07.05 ud Levantado de calentador individual. 11,90

Levantado de calentador individual, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

ONCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.07.06 ud Levantado de canalizaciones eléctricas. 173,05

Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m², por medios
manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

CIENTO SETENTA Y TRES  con CINCO CÉNTIMOS
E01.07.07 m Demolición conducto de ventilación. 4,24

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmon-
tado de rejillas, aspiradores estáticos, etc., parte proporcional de medios auxilia-
res, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E01.07.08 m Desmontaje colector suspendido PVC. 2,72

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y suje-
ción, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a
pié de carga.

DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.07.09 m Desmontaje bajante de PVC. 2,04

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

DOS  con CUATRO CÉNTIMOS
E01.07.10 u Levantado de hidro e instalaciones 271,64

Levantado de hidro e instalaciones en cuartos exteriores a demoler. Incluso par-
te proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros y piezas a
pie de obra.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01.07.11 u Levantado de instalación de gas 271,64

Levantado de instalación de gas de cocina en cuarto exterior de patio trasero,
con todos sus elementos. Totalmente retirado. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros y piezas a pie de obra.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01.07.12 u Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento 173,49

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento hasta 100 m2, incluso
tubos, colectores, llaves, griferías, canalones, tapas de arquetas, depósitos y, en
general, todo elemento existente de dichas instalaciones, desvíos y cortes provi-
sionales, incluso elementos de fijación y sujeción, parte proporcional de medios
auxiliares, limpieza y acopio de material a pié de carga. Excepto hidro.

CIENTO SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C01.08 RETIRADA DE MOBILIARIO
E01.08.01 u Retirada y carga sobre camión de mobiliario de edificio 16,99

Retirada de mobiliario existente en el interior y exterior del edificio, por medios
manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza de todas las
piezas y partes y carga sobre camión.

DIECISÉIS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

C02.01 DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
E02.01.01 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto 4,33

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre ca-
mión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

CUATRO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C02.02 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
E02.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro. 66,23

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m,
con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

SESENTA Y SEIS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E02.02.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. 49,07

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compac-
tación del fondo de la excavación.

CUARENTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

C02.03 RELLENOS Y COMPACTADOS
E02.03.01 m³ Relleno de zanjas material excavación. 21,50

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso p.p. medios auxiliares, extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

VEINTIÚN  con CINCUENTA CÉNTIMOS
E02.03.02 m³ Relleno de zanja con hormigón 44,15

Relleno envolvente de las canalizaciones en zanja, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares.

CUARENTA Y CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS
E02.03.03 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual 4,42

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para poste-
rior ejecución de la solera.

CUATRO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02.04 SERVICIOS AFECTADOS
E02.04.01 ud Servicios afectados 1.052,50

Reposición de servicios afectados por las obras.

MIL CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

C03.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOS
E03.01.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm 13,08

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

TRECE  con OCHO CÉNTIMOS
E03.01.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,6, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2 29,15

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa
de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado,
terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 6mm, incluso vertido, exten-
dido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.

VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS

C03.02 HORMIGÓN CICLÓPEO
E03.02.01 m³ Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I. 84,50

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso verti-
do y curado. s/ EHE-08.

OCHENTA Y CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

C03.03 ZAPATAS

C03.03.01 ZAPATAS AISLADAS
E03.03.01.01 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S. 265,49

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

C03.04 RIOSTRAS
E03.04.01 m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S. 474,28

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía
de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C03.05 LOSAS DE CIMENTACIÓN
E03.05.01 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIIa, B500S. 208,30

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

DOSCIENTOS OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS

C03.06 PILARES DE HORMIGÓN
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C03.06.01 PILARES CON ENCOFRADO NORMAL
E03060101 m³ Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S. 711,02

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

SETECIENTOS ONCE  con DOS CÉNTIMOS

C03.07 VIGAS DE HORMIGÓN

C03.07.01 VIGAS PLANAS
E03.07.01.01 m³ Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S. 397,13

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con TRECE
CÉNTIMOS

C03.08 LOSAS DE HORMIGÓN

C03.08.01 LOSAS DE ESCALERA
E03.08.01.01 m³ Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S. 522,62

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

QUINIENTOS VEINTIDÓS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C03.09 FORJADOS UNIDIRECCIONALES

C03.09.01 FORJADOS UNIDIREC. CON BOVEDILLAS HORMIGÓN
E03.09.01.01 m² Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68 83,63

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con
bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70
cm y una cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso co-
locación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque
de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y de-
sencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

OCHENTA Y TRES  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C03.10 REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E03.10.01 m² Reparación estruct. hormigón en forja/pilares i/saneam. armadura 54,94

Reparación de estructuras de hormigón, en forjados, pilares, correas, etc. consis-
tente en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva;
puente de unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero ce-
mentoso de polímeros y fibras y acabado con mortero de reparación de sopor-
tes de hormigón, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y preparación del so-
porte, recogida de escombros a pie de obra, terminado fratasado, listo para pin-
tar.

CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C03.11 ANCLAJES QUÍMICOS
E03.11.01 ud Anclaje químico formado por resina p/ barra corrugada ø12mm, EPO 2,57

Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o
equivalente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada (no inclui-
da) a posteriori (B500 S) en hormigón, de ø12 y empotramiento mínimo de 200
mm. Certificación ETA 08/0201, incluso p.p. medios auxiliares, perforación y lim-
pieza del taladro, totalmente terminado.

DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C03.12 PLACAS DE ANCLAJE
E03.12.01 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm 42,71

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275
JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B
400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de
D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

CUARENTA Y DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

C03.13 PILARES METÁLICOS
E03.13.01 m Pilar metálico HEB 180, S 275 JR 168,60

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo HEB 180, incluído corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

CIENTO SESENTA Y OCHO  con SESENTA CÉNTIMOS
E03.13.02 m Pilar metálico HEB, 120 S 275 JR 212,77

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo HEB 120, incluído corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

DOSCIENTOS DOCE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C03.14 VIGAS METÁLICAS
E03.14.01 ud Viga IPE 120, S 275 J0 H, 278,00

Viga con perfiles conformados en frío, tipo IPE, de 120, de acero S 275 J0 H,
UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, sol-
dadura, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos
de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
E03.14.02 ud Viga IPE 180, S 275 J0 H, 151,48

Viga realizada con perfiles conformados en frío, tipo IPE 180, de acero S 275 J0
H, UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos
de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

CIENTO CINCUENTA Y UN  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C03.15 FORJADOS COLABORANTES
E03.15.01 m² Forj.colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIIa 50,51

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de es-
pesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5
m, con capa de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIIa, de 6 cm de espesor,
para una carga total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de
reparto de 200x200x5 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separado-
res, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CINCUENTA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C03.16 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: CIMIENTOS, SOLERA
E03.16.01 m² Imperm. cimientos o trasdós muros lámina PVC 8mm 8,37

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realiza-
da con membrana negra H 0,8 mm de espesor a base de PVC plastificado, sin ar-
madura o equivalente. Instalada.

OCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E03.16.02 m² Imperm. cimentación/sótano//hueco ascensor, mort. Vandex BB75 57,21

Impermeabilización de hormigones por su intradós, para vasos de cimentación
bajo nivel freático realizada con mortero Vandex BB75 o equivalente, s/ criterio
de la DF, de 2 mm. de espesor y con un consumo de 4 kg/m2, s/ instrucciones y
aplicación de la ficha técnica del fabricante, completamente terminada.

CINCUENTA Y SIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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C03.17 ESCALERA METÁLICA
E03.17.01 u Escalera metálica autoportante 9.232,66

Suministro e instalación de escalera metálica autoportante formada por zanca
metálica de 12 mm, peldaños de chapa de 8 mm y fijaciones mediante varilla
roscada y resina, según diseño en planos de proyecto, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de pequeño material, piezas especiales, dos
manos de imprimación antioxidante, medios auxiliares y limpieza. Totalmente
instalada. Acabado según indicaciones de la DF.

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C04 SANEAMIENTO

C04.01 SANEAMIENTO
E04.01.01 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 35,50

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tube-
ría de PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tra-
mos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente termi-
nado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS
E04.01.02 m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 37,71

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espe-
sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E04.01.03 m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 33,99

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espe-
sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04.01.04 m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno 23,61

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso exca-
vación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

VEINTITRÉS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E04.01.05 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 160 mm. 610,79

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 160 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 70 x 70 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

SEISCIENTOS DIEZ  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04.01.06 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 125 mm. 527,17

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 125 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 50 x 50 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

QUINIENTOS VEINTISIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E04.01.07 ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 256,85

Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm
de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, enco-
frado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E04.01.08 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de sa 248,89

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saneamiento pre-
vio a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E04.01.09 m Tub. saneam. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno SN4 47,51

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 160
mm y 4,0 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente ins-
talada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E04.01.10 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 250 mm. 713,84

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 250 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 70 x 70 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

SETECIENTOS TRECE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04.01.11 ud Arqueta 80x80 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 506,36

Arqueta de registro de 80 x 80 cm y profundidad comprendida entre 50 y 110
cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, enco-
frado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

QUINIENTOS SEIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04.01.12 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de sa 1.205,84

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saneamiento pre-
vio a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

MIL DOSCIENTOS CINCO  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04.01.13 m Tub. saneam. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain i/excav. y relleno SN4 86,49

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 250
mm y 6,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente ins-
talada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

OCHENTA Y SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C05 ALBAÑILERÍA

C05.01 FÁBRICAS DE BLOQUES

C05.01.01 FÁBRICAS DE BLOQUES HUECOS
E05.01.01.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 30,25

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, eje-
cución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras
de acero B 400 S en esquinas y cruces.

TREINTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E05.01.01.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 20,85

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, hume-
decido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

VEINTE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05.01.01.03 m² Fábrica bl. triple cámara 20x25x50 cm, pilares, correas 285,51

Muro estructural de fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón
vibrado (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con morte-
ro industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, pilaretes de hormigón ar-
mado de 20x20cm en esquinas y correas de hormigón armado de 20x25 cm, a
nivel de forjado y a media altura entre forjados, incluso replanteo, aplomado y
nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S y p.p.
medios auxiliares.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

C05.01.02 PARAPETOS Y MURETES
E05.01.02.01 m Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes. 48,80

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vi-
brado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes
de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separa-
dores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS

C05.02 TABIQUERÍA SECA Y MAMPARAS

C05.02.01 TABIQUES
E05.02.01.01 m² Tabique PLADUR 46,51

Tabique PLADUR 146 o equivalente, formado por una placa Standard, de 12,5
mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero gal-
vanizado de canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho
modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 120 mm.
Aislamiento termo-acústico de lana mineral de espesor 80 mm en el interior de
la perfilería, resistencia al fuego EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, p.p. medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar

CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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C05.02.02 CABINAS
E05.02.02.01 u Cabina 1 lateral y puerta, de tablero fenólico HPL 715,90

Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor, color definido por proyecto, compuesta de: puerta
de 600x1800 mm y un lateral de 1800 mm de altura, estructura soporte de alu-
minio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso parte propor-
cional de pqueño material y medios auxiliares. Totalmente intalada.

SETECIENTOS QUINCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

C05.02.03 FALSA VIGA
E05.02.03.01 m Falsa viga 100 cm total (70+30 cm) forma de L 79,29

Falsa viga de 100 cm de desarrollo, en forma de "L" (70 + 30 cm), realizado con
trasdosado autoportante 115/70 e600, formado por placa estándar de yeso lami-
nado BA15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura for-
mada por canales y montantes de acero galvanizado de 70 mm, modulado cada
600 mm, incluso tratamiento de juntas. Terminado, listo para pintar.

SETENTA Y NUEVE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C05.03 FORMACIÓN DE PELDAÑOS
E05.03.01 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² 10,87

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², in-
cluso encofrado y desencofrado preciso.

DIEZ  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C05.04 DINTELES Y CORREAS
E05.04.01 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12 52,66

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado
con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. medios auxiliares, separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C05.05 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO
E05.05.01 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical, Perlita GIPS 20,18

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita
GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guarda-
vivos de PVC en todas las esquinas, parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y humedecido de la pared.

VEINTE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E05.05.02 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr horizontal, Perlita GIP 20,53

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en techos, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita
GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares, limpieza y humedecido del techo.

VEINTE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C05.06 ENFOSCADOS
E05.06.01 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.mort 1:3 21,99

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructu-
ra, remate de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza
y humedecido del soporte.

VEINTIÚN  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E05.06.02 m² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 23,70

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura,
remate de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y
humedecido del soporte.

VEINTITRÉS  con SETENTA CÉNTIMOS
E05.06.03 m² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3 23,03

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

VEINTITRÉS  con TRES CÉNTIMOS
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VEINTITRÉS  con TRES CÉNTIMOS
E05.06.04 m² Enfosc maestread fratasado horiz inter.mort 1:3 21,33

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

VEINTIÚN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E05.06.05 m² Reparación de fachadas, patios, cornisas, bordes de ventanas y p 9,52

Reparación de desconchados, fisuras, fijación de piedra natural o sustitución de
piedras no recuperables de cornisas y bordes de ventanas y puertas, en para-
mentos verticales y horizontales de fachadas, patios y pretiles de cubierta, me-
diante mortero de reparación, dejando la superficie lista para pintar, incluso par-
te proporcional de medios auxiliares.

NUEVE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05.07 BANCOS DE FÁBRICA
E05.07.01 m Banco de fábrica de bloque y hormigón 126,42

Ejecución de bancos de fábrica formados por fábrica de bloques huecos de hor-
migón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S, losa de hormigón armado en forma-
ción de asiento de HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido,
desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE, enfoscado maestreado
fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero 1:3 de
cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte y pintura de la superfi-
cie, Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior,
resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/imprima-
ción, lijado y empaste, acabado a 2 manos, totalmente acabados.

CIENTO VEINTISÉIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05.08 LIMPIEZA RECEPCIÓN FINAL DE OBRA
E05.08.01 m² Limpieza recepción final de las obras 2,76

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales..., comprendien-
do lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristale-
ría... Y en general todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de
mortero, yeso, pintura... Incluso barrido, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares.

DOS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C06 CUBIERTAS

C06.01 CUBIERTAS PLANAS
E06.01.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido. 54,22

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón
a base de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pen-
dientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida
de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo
LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de es-
pesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como pro-
tección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE
104-401.

CINCUENTA Y CUATRO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
E06.01.02 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort 20,92

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espe-
sor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p.
de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización
de maestras y formación de juntas de dilatación.

VEINTE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C06.02 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.
E06.02.01 m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil, PALCANARIAS armado con 30,43

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realiza-
da con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vi-
drio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotu-
ra), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vi-
drio FV-50 y acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m².
Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo teja y tierra. Incluso 20 cm en pre-
til perimetral.

TREINTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C07 FALSOS TECHOS
E07.01 m² Falso techo continuo, EI-60, PLADUR 68,04

Falso techo continuo, PLADUR o equivalente, formado por placas de yeso lami-
nado reforzada con fibra de vidrio, resistente al fuego, de 15 mm de espesor
atornilladas a una estructura de acero galvanizado, resistencia al fuego EI-60, in-
cluido placas hidrófugas en cuartos húmedos, incluso p.p. de suspensiones y ele-
mentos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado.

SESENTA Y OCHO  con CUATRO CÉNTIMOS
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C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS

C08.01 PAVIMENTOS CERÁMICOS

C080101 PAVIMENTOS PORCELÁNICO
E08010101 m² Pav. interior porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE 75,16

Pavimento de interior porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE o equi-
valente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

SETENTA Y CINCO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
E08010102 m² Pav. cuarhúm. porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE, 89,79

Pavimento para cuartos húmedos porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NA-
TURE ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mis-
mo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares
y limpieza.

OCHENTA Y NUEVE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E08010103 m² Pav. escaleras porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE 109,65

Pavimento para escaleras porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE
ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo mate-
rial, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpie-
za.

CIENTO NUEVE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E08010104 m² Pav. STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN 107,70

Suelo Técnico Elevado para Exteriores de butech (STEx), formado por baldosas
ESPESORADA (2 cm de espesor) de gres porcelánico técnico de butech, modelo
URBAN ACERO NATURE acabado ANTIDESLIZANTE, de formato 59,6x59,6 cm.
Las losetas de STEx ESPESORADA descansan sobre plots de material plástico re-
sistente (Polipropileno con carga mineral) de altura regulable hasta 185 mm de
altura y resistencia a la intemperie (incluidos en el precio). Dichos plots estarán
fijados al soporte con masilla de poliuretano P-404. incluso p.p. de rodapié del
mismo material, p.p. de medios auxiliares y limpieza, totalmente instalado.

CIENTO SIETE  con SETENTA CÉNTIMOS
E08010105 m² Pav. porcel rect,  clase 3, 59,6x59,6 cm, Porce BOTTEGA ACERO AN 109,48

Pavimento de porcelánico, rectificado, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Porcelano-
sa SERIE BOTTEGA ACERO ANTISLIP o equivalente, de 59,6x59,6 cm, recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso, p.p. de
rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de
medios auxiliares y limpieza.

CIENTO NUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E08010106 m² Atezado mortero cemento-arena picón 1:6 e=8-10 cm 18,79

Atezado de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 8-10 cm de espesor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.

DIECIOCHO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C08.02 ALICATADOS
E080201 m² Alicat azulej cerám. blanco brillo de 30x60 cm, 55,39

Alicatado con azulejos cerámicos esmaltados, de 30x60 cm, mod. a definir por la
dirección facultativa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado,
p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios
auxiliares y limpieza, s/NTE RPA-4.

CINCUENTA Y CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C08.03 REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

C080301 PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTOS
E08030101 m² Pulido y abrillantado de pavimentos de terrazos 29,23

Pulido y abrillantado de pavimentos de baldosas de terrazo, con corrección de
imperfecciones existentes, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.

VEINTINUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C08.04 PAVIMENTOS CONTINUOS

C080401 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTERO
E08040101 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor 18,10

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y re-
lleno de las mismas con betún asfáltico, p.p. de medios auxiliares, acabado al fra-
tás.

DIECIOCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

18



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS

C09.01 FONTANERÍA
E09.01.01 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. 12,88

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

DOCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09.01.02 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. 18,59

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

DIECIOCHO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.01.03 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. 11,51

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

ONCE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E09.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente. 17,20

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para
agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de
espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería
de Industria y UNE-ENV 12108.

DIECISIETE  con VEINTE CÉNTIMOS
E09.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría. 26,70

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

VEINTISÉIS  con SETENTA CÉNTIMOS
E09.01.06 ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain 29,04

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
E09.01.07 ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain 21,48

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

VEINTIÚN  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09.01.08 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. 57,36

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibu-
tileno PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifuga-
da según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas es-
peciales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción
mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material
y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condicio-
nes de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de In-
dustria y UNE-ENV 12108.

CINCUENTA Y SIETE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09.01.09 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 41,93

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,8 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corruga-
do, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado
de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabi-
quería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Ins-
talado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y UN  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E09.01.10 ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain 22,49

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

VEINTIDÓS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.01.11 ud Válvula esfera 32 mm PB Terrain 43,03

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en
instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y TRES  con TRES CÉNTIMOS
E09.01.12 ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain. 47,03

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corruga-
do, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado
de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabi-
quería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Ins-
talado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y SIETE  con TRES CÉNTIMOS
E09.01.13 m Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(50) fría. 35,39

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 50 (1 1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.01.14 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at 118,00

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con tubería y accesorios
de 25 mm (1") del tipo que exija la compañía suministradora, con collarín de to-
ma, arqueta de hormigón en masa, tapa y marco de fundición dúctil, llave de pa-
so macho de 1", totalmente terminada, probada y funcionando, según C.T.E. DB
HS-4.

CIENTO DIECIOCHO
E09.01.15 co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto 0,01

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto
en los precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcio-
nal el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material ne-
cesarios para su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a tra-
vés de paredes de fábrica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En
el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del ins-
talador, que será obligatorio para toda la edificación, así como servicios genera-
les. - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el se-
llo de calidad AENOR. - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya
aprobado su trazado por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de pre-
sión y estanqueidad contempladas en las Normas. Se cumplirá toda la legisla-
ción relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto de 17 de Mayo de
2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de
aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-
bierno de Canarias.

CERO  con UN CÉNTIMOS
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E09.01.16 ud Contador agua 25 mm (1") en armario 325,08

Contador de 25 mm (1") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus
C 405S o equivalente, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensiones
aproximadas 800x500x300 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas
de corte antes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1" y
ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y C.T.E. DB HS-4.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  con OCHO CÉNTIMOS
E09.01.17 ud Válvula esfera 50 mm PB Terrain 82,18

Válvula o llave de paso de esfera de D 50 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en
instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

OCHENTA Y DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E09.01.18 ud Válvula reductora presión 25b 1 1/4". 79,87

Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o equivalente de
D 1 1/4", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB
HS-4.

SETENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E09.01.19 ud By-pass Ø 50 mm. 570,25

By-Pass en red Ø 50 mm. mediante válvula programada para arrancar el grupo
de presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento
del mismo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua de reser-
va, con válvulas de corte y electroválvula motorizada con programador horario,
incluso cableado, cuadro eléctrico de protección y maniobra según reglamento
electrotécnico de baja tensión (REBT), conexionado, p.p. de tubería. Instalado,
probado y funcionando.

QUINIENTOS SETENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E09.01.20 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(40) fría. 27,44

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 (1 1/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

VEINTISIETE  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C09.02 DESAGÜES
E09.02.01 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado ECO 1 48,03

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

CUARENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS
E09.02.02 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1 36,69

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.02.03 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hast 47,41

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN,
clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E09.02.04 ud Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB. 70,96

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajan-
tes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de
cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

SETENTA  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SETENTA  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E09.02.05 ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm 60,38

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos,
con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

SESENTA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09.02.06 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast 44,17

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN,
clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

CUARENTA Y CUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
E09.02.07 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain. 24,74

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica
o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, peque-
ño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

VEINTICUATRO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E09.02.08 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain. 33,28

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábri-
ca o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y TRES  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E09.02.09 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 insonorizado ECO 10 31,68

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 83 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E09.02.10 ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. 32,62

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., cla-
se B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso te-
cho incluso p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

TREINTA Y DOS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E09.02.11 ud Manguetón PVC 110 Terrain. 60,25

Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E09.02.12 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. 35,15

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

TREINTA Y CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
E09.02.13 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado ECO 1 65,41

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09.02.14 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain. 45,79

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.02.15 ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain 108,67

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terra-
zas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según
UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete me-
cánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de
pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

CIENTO OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E09.02.16 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado ECO 1 97,77

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm,
e=3,9 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E09.02.17 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 250 serie B Terrain. 156,05

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 250 mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS

C09.03 DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca 1.500,46

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C09.04 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE

C09.04.01 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE

C09040101 GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBAS
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E0904010101 ud Grupo presión EBARA AP-HI-A/10-3, 3 bombas 7,5 CV trif. 6.006,31

Grupo de presión para agua potable, modelo AP-HI-A/10-3 EBARA o equivalen-
te, formado por: 3 bombas centrífugas modelo CVM A/10 tipo multicelular verti-
cal, con una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo in-
ferior y contrabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato
reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior
en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbo-
no/NBR, rodamientos de bolas sellados. Accionamiento mediante motor asíncro-
no TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aislamiento clase F, eficiencia  IE3, protección IP
44, para alimentación trifásica 400V-50 Hz. Bancada metálica común para bom-
ba y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en la im-
pulsión de cada bomba, colector común de impulsión fabricado en acero inoxi-
dable 2 1/2"; manómetro; un presostato de emergencia con válvula de aisla-
miento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros / 10 bar inclui-
do. 
Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante va-
riador doméstico compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento
sencillo y fiable.
Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para información de estado de bombas.
Teclado de acceso a menú programación.
Manómetro digital.
Transductor de presión interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3
bombas).
Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por se-
ñal de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opciona-
les no incluidos en el suministro estándar).
Función ART (autoreset) para rearme automático en el caso de alarma por falta
de agua.
Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
Cuadro eléctrico de fuerza y mando en armario IP-54 para la operación total-
mente autónoma y automática del grupo mediante presostatos compuesto por
contactores de potencia, relés térmicos de protección de motores, automatismo
de alternancia entre bombas para equilibrar los tiempos de trabajo, pilotos de
bomba en marcha, disparo térmico, selectores manual-0-automático para cada
bomba, automático/fusible de protección para maniobra, cableado con termina-
les numerados y bornas de conexión con salidas numeradas, protección contra
trabajo en vacío mediante regulador de nivel (se incluye) y reloj programador
diario para alimentación a electroválvula "by pass" 220V. Soporte metálico para
cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y mando de presostatos. Totalmen-
te instalado y probado conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.

SEIS MIL SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C09.05 APARATOS SANITARIOS

C09.05.01 PLATOS DE DUCHA
E09.05.01.01 ud Plato ducha de resinas, clase 3, 120x80 PREMIUM F&D i/grif Cisal 461,10

Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de
120x80 cm, PREMIUM F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma
o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable, recibido, ayu-
das de albañilería, instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  con DIEZ CÉNTIMOS
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C09.05.02 LAVABOS
E09.05.02.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEKA 169,54

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blan-
co 55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de
escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalen-
te.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E09.05.02.02 u Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAP 374,53

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad
reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fi-
jo, cód. 70035, 70036, válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Insta-
lado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, ref.
GE61221456, CAPIMORA o equivalente.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

C09.05.03 INODOROS
E09.05.03.01 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA 232,00

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, co-
locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instala-
do y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
E09.05.03.02 ud Inod p/PMR, porcelana bl, 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, ME 500,21

Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados de 60x35,5 cm, con cisterna
de alta, MEDICLINICS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación
y codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa, mando neumático de ubica-
ción libre para accionamiento cisterna, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando. Tapa e inodoro con abertura que permite la higiene íntima.

QUINIENTOS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

C09.05.04 VERTEDEROS
E09.05.04.01 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA 247,30

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45
cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertede-
ro, con tubo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TREINTA
CÉNTIMOS

C09.05.05 URINARIOS
E09.05.05.01 ud Urinario mural Minor GALA, grifo Presto 12 A 318,29

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Minor GALA o equivalente, de
31x29x52,5 cm, con rociador integral, y sifón incorporado, dotado de manguito
de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado
con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso
tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

C09.05.06 LAVADEROS
E09.05.06.01 ud Lavadero Burgos 39x60x36 cm GALA, grifer Cabel 1, i/soporte 150,50

Lavadero de porcelana Burgos GALA o equivalente, de 39x69x36 cm, con grifería
a pared de 1 agua, tipo Cabel 1 o equivalente, válvula de desagüe y sifón D40
mm, incluso soporte, instalado.

CIENTO CINCUENTA  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C09.05.07 FREGADEROS
E09.05.07.01 ud Fregad acero inox encastrar 120x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche 334,45

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 120x50 cm, de 2 senos y 1 es-
curridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada,
Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40
mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C09.05.08 CALENTADORES
E09.05.08.01 ud Calentador eléctrico, 50 l Ariston Lydos Eco 50 V 292,65

Calentador acumulador eléctrico de 30 l tipo Ariston modelo ANDRIS LUX ECO
30 OR o equivalente, con dimensiones 446 x 446 x 406 mm, con caldera esmalta-
da al titanio a 850º, aislamiento de poliuretano alta densidad, anodo de magne-
sio de grandes dimensiones,resistencia blindad de 1500 w,termostato electróni-
co de alta precisión con sonda NTC y display LED, temperatura máxima 78ºC y
presión máxima 8 bar, incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de
1/2" y pequeño material. Instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C09.05.09 ACCESORIOS DE BAÑO
E09.05.09.01 ud Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA. 39,85

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód.
10127, 10128, de CAPIMORA o equivalente, medidas 430x90x50 mm, colocado,
incluso elementos de fijación.

TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E09.05.09.02 ud Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA. 51,63

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód. 10170,
de CAPIMORA o equivalente, medidas 90x370x90 mm, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

CINCUENTA Y UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E09.05.09.03 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 188,68

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable
AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, in-
cluso elementos de fijación.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E09.05.09.04 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda 199,51

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AI-
SI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E09.05.09.05 ud Dosif. jabón 1000 ml, acero inox., CAPIMORA. 46,12

Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, cód. 40079, de CAPIMORA o equi-
valente, colocado, incluso elementos de fijación.

CUARENTA Y SEIS  con DOCE CÉNTIMOS
E09.05.09.06 ud Portarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., C 52,09

Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, cód.
40031, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

CINCUENTA Y DOS  con NUEVE CÉNTIMOS
E09.05.09.07 ud Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible, 23,89

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior ex-
traible, cód. 60226, de CAPIMORA o equivalente, colocada

VEINTITRÉS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E09.05.09.08 ud Secador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, C 206,21

Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, cód.
40002, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

DOSCIENTOS SEIS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
E09.05.09.09 ud Espejo 46,01

Espejo incluso elementos de fijación. Colocado.

CUARENTA Y SEIS  con UN CÉNTIMOS
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CUARENTA Y SEIS  con UN CÉNTIMOS
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C10 INSTALACIONES

C10.01. ELECTRICIDAD
E10.01.01. ud Caja general de protección 3.466,52

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Hi-
mel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bor-
nes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10.01.02. ud Caja de corte PCI 1.029,59

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exterio-
res de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysa-
fe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido pa-
ra tal fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General
ELectric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible ti-
po BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del
Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contac-
tor en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de
TeatrO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravio-
leta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada
armario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y suje-
ción, zócalos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado pa-
ra entrada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Po-
liester modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira
con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros
electricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colo-
cación ,
conectado, probado

MIL VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.03. ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA 4.938,85

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de 
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico
(V1), modelo AK-017 "Inmesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento prin-
cipal (PRP) y 17 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP),
de 1300x580x1383 mm. Montado, conexionado y funcionando.

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10.01.04. m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu 54,16

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) for-
mada por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1
kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm
(s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diá-
metro, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

CINCUENTA Y CUATRO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
E10.01.05. m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu 33,85

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo ente-
rrado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Insta-
lada, s/RBT-02.

TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.01.06. ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad 265,22

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

E10.01.07. ud Cuadro General 4.536,42

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10.01.08. ud Subcuadro PB 1.427,26

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

E10.01.09. ud Subcuadro Cocina 1.273,77

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E10.01.10. ud Subcuadro Capilla 1.158,64

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E10.01.11. ud Subcuadro P1 2.164,71

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

E10.01.12. ud Subcuadro P2 1.591,78

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E10.01.13. ud Subcuadro Cubierta 252,34

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E10.01.14. ud Cuadro PCI 1.068,09

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL SESENTA Y OCHO  con NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.15. ud Cuadro Hidro 543,08

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con OCHO CÉNTIMOS
E10.01.16. m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em) 11,71

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10.01.17. m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em) 11,59

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.18. m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em) 12,39

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

DOCE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.19. m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado 8,47

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.01.20. m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza 10,19

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

DIEZ  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E10.01.21. m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf 7,71

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.01.22. m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici 8,31

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E10.01.23. m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica 14,55

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1
750 V de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.01.24. m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS) 11,34

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

ONCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E10.01.25. m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza 17,03

DIECISIETE  con TRES CÉNTIMOS
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E10.01.26. m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie 14,20

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CATORCE  con VEINTE CÉNTIMOS
E10.01.27. m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie 13,86

TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.01.28. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm² 20,71

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.01.29. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm² 38,37

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.01.30. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm² 46,71

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.01.31. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu 17,88

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tu-
bo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

DIECISIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.01.32. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu 26,00

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y
tubo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

VEINTISÉIS
E10.01.33. ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia 40,92

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado
con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de deriva-
ción empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

CUARENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.01.34. ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna 50,60

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

CINCUENTA  con SESENTA CÉNTIMOS
E10.01.35. ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia 69,84

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas
Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, ca-
bleado con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², ca-
jas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y re-
cibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

SESENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E10.01.36. ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia 43,31

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E10.01.37. ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p 107,52

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de
agua y base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas,
mecanismos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de
2,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

CIENTO SIETE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.01.38. ud Punto de luz sencillo de superficie 37,47

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.01.39. ud Kit puesto de trabajo 82,05

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45,
dimensiones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

OCHENTA Y DOS  con CINCO CÉNTIMOS
E10.01.40. ud Toma de corriente simple empotrada 49,60

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación em-
potrada, incluye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

CUARENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS
E10.01.41 ud Toma de corriente simple de superficie 34,11

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado ba-
jo tubo rígido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE
IEB-50.

TREINTA Y CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS
E10.01.42. ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W 239,14

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimé-
trica, IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

E10.01.43. ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm 123,52

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de em-
potrar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.01.44. ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W 138,99

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétri-
ca, IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E10.01.45. ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 37,28

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K,
5 años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E10.01.46. ud Luminaria Luceco ET80W40 8W 32,24

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65,
regulable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K,
EFT80W40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, total-
mente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E10.01.47. ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm 56,95

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, ex-
tra fino, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.01.48. ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm 32,13

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm,
4000K, 5 años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de lumina-
ria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y
ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS
E10.01.49. ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm 32,13

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K,
5 años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS
E10.01.50. ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W 102,69

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.51. ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W 77,19

SETENTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E10.01.52. ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W 109,90

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO NUEVE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E10.01.53. ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie 172,46

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de ta-
sa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E10.01.54. ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W 102,69

CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.01.55. ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W 52,86

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.
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CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.01.56. ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W 46,68

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.01.57. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W 123,54

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm,
LBSR33W20E40MW. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E10.01.58. ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales 40,54

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de an-
cho, por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CUARENTA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E10.01.59. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W 60,43

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10.01.60. ud Proyector Solar Guardian 116,72

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta
resistencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de pre-
sencia. Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye pos-
te para su colocación. Totalmente montada y funcionando.

CIENTO DIECISÉIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.01.61. ud Sensor BEG 102,28

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref
92274. Montado y funcionando.

CIENTO DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E10.01.62. ud Sensor Luceco 25,81

ud. Sensor de presencia marca Luceco

VEINTICINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10.01.63. ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 2.150,77

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston
modelo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC
de temperatura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado
por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumula-
ción con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador ex-
terior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorro-
sión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita manteni-
miento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-
canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (tempera-
tura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura,
modo de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha
estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-
más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códi-
gos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programador dia-
rio con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de
calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vaca-
ciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta
42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce
el impacto sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del
equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tem-
peratura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legio-
nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño ma-
terial. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para
calentar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico
clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde ga-
sifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la tempe-
ratura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-
vula de expansión donde pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desa-
gë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y
RITE.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E10.01.64. ud Arqueta de puesta de conexión a tierra 71,38

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, in-
cluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

SETENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.01.65. ud Puesta a tierra 113,27

CIENTO TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E10.01.66. ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm 17,26

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66,
Unex Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente
montada.

DIECISIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E10.01.67. h Ayudas de electricidad 16,66

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.01.68. ud Punto de recarga de vehículo eléctrico 1.433,45

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 com-
puesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación mo-
nofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis mo-
delo Viaris Combi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y
protecciones.Incluye arqueta de registro. Montada e instalada

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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E10.01.69. m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS) 11,20

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm²
de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-
ría. Instalada, s/RBT-02.

ONCE  con VEINTE CÉNTIMOS
E10.01.70. m Punto de luz sencillo conmutado de superficie 69,40

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

C10.02. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
E10.02.01. ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm 1.065,25

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, consti-
tuída por solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor,
paredes del mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición
dúctil con cierre de seguridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y de-
sencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

MIL SESENTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E10.02.02. ud Equipamiento RITI 556,53

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones
mínimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y
1800 cm de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y co-
nectado incluyendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada
por un anillo interior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el
cual se intercalará, al menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá
como terminal de tierra, unido a la toma de tierra del edificio en uno o más pun-
tosMedido el equipamiento completamente instalado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E10.02.03. m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm 13,89

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente monta-
da.

TRECE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.02.04. m Cable 2 FO Monomodo 9/125 3,73

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al
Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de in-
terior de vivienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 mi-
cras LSZH incluye parte proporcional de fusión de fibras.

TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10.02.05. ud Cajas segregación fibra óptica 45,36

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protec-
ción de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red
de distribución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en
registro secundario y RITS, conformando el punto de distribución de donde par-
te la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08.
Debidamente instalada

CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.02.06. m Canaliz. Principal.  6T 50 mm 6,19

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup.
para edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, for-
mada por tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxia-
les, 1 FO y 1 Reserva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN
50086-2-2, incluso piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud eje-
cutada.

SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E10.02.07. m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2 166,57

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado
y conexionado

CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E10.02.08. ud Empalmes mecanicos FO 24,23

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal
Fibrlok o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con ele-
mento metálico de aluminio. Debidamente instalado.

VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E10.02.09. ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF. 128,47

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distin-
tos servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo
IP-3X según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco
que garantice su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

CIENTO VEINTIOCHO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E10.02.10. ud Registro principal apilable para F.O. de interior 359,19

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independien-
tes con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de
repartidores de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instala-
do.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E10.02.11. ud Registro pared 14,16

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones
interiores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40
mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conduc-
tos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmen-
te montado

CATORCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
E10.02.12. ud RTR único para RTV/STDP/TBA 74,81

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica
provista de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimen-
siones 500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y
fijaciones. Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE
EN 50102. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.02.13. ud Cable de datos utp cat 6 Dca 4,81

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje),
con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en co-
lor violeta (RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y
p.p. de rozas y cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E.10.02.14. ud Conector macho 3,77

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca
Televes Ref 209902. Montado y conexionado

TRES  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.02.15. ud Repartidor Switch 8 puertos 29,15

VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS
E10.02.16. ud Repartidor Switch 16 puertos 44,32

CUARENTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.02.17. ud Repartidor Switch 24 puertos 163,57

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero,
IEEE 802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

CIENTO SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E10.02.18. h Ayudas de telecomunicaciones 15,19

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

QUINCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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C10.03. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C10.03.01. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
E10.03.01.01. ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos) 2.454,22

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equi-
pos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y
EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con
plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control.
Con capacidad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se co-
nectan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Más-
ter, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes
de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar
los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar
hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario progra-
mable.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a
los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conec-
tada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma
UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instala-
ción.

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E10.03.01.02. ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo 69,92

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELEC-
TRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformi-
dad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo,
incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cablea-
do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-
diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.03.01.03. ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico 68,83

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONI-
CA según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE
y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso
parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado has-
ta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente
al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente,
con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10.03.01.04. ud Pulsador de alarma con aislador incorporado 52,62

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador in-
corporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma
EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lá-
mina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle
su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certifica-
do CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.03.01.05. ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad 172,95

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certifi-
cada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado co-
rrespondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E10.03.01.06. Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 81,70

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros
equipos convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áre-
as donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de
2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correcta-
mente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

OCHENTA Y UN  con SETENTA CÉNTIMOS
E10.03.01.07. ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 733,42

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certifi-
cada según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emi-
sor y el receptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflec-
tor) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y
analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movi-
miento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que mini-
mizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad.
Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR , correctamente entubado,incluso parte
proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente
montado, probado y funcionando.

SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
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SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E10.03.01.08. ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja 134,32

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1
hoja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para ma-
niobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correc-
tamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5
mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la central, correctamen-
te entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E10.03.01.09. ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas 213,46

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, pa-
ra accionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema al-
gorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resis-
tente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con cer-
tificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la
fuente de alimentación o la central,, correctamente entubado,y parte proporcio-
nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado,
probado y funcionando.

DOSCIENTOS TRECE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.03.01.10. Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores 101,51

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no
se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entu-
bado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.03.01.11. ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE 233,92

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E10.03.01.12. ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/ 92,73

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Refe-
rencia AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el
área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

NOVENTA Y DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10.03.01.13. ud Fuente de alimentación 5 A 768,47

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabi-
lizada cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protec-
ción, piloto indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperí-
metro indicador de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.To-
talmente montado, probado y funcionando.

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E10.03.01.14. ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes 81,79

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanen-
te, lente antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OCHENTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E10.03.01.15. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI 66,61

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipá-
nico, 30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios
auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.03.01.16. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV 68,77

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, eva-
cuación, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.03.01.17. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 59,56

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Mar-
co de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CINCUENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E10.03.01.18. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola 89,38

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo ban-
derola y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo bande-
rola para la serie 10, 10-BE,

OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.03.01.19. ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E 64,45

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de
sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e insta-
lada según R.E.B.T.

SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E10.03.01.20. ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 60,25

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg
de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, mangue-
ra con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E10.03.01.21. ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 138,52

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión
eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y man-
guera con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E10.03.01.22. ud Señalética 13,58

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en alumi-
nio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

TRECE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.03.01.23. ud Extinción en cocina por Soyuz 2.176,71

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de
Soyuz. Instalado y comprobado

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E10.03.01.24. ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 499,69

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: ar-
mario metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con
manómetro, valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de
25 mm de diámetro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del
hueco y ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB SI.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E10.03.01.25. m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio 26,36

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Insta-
lada y probada. Según C.T.E. DB SI.

VEINTISÉIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.03.01.26. m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio 19,62

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de
instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales.
I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

DIECINUEVE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

42



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E10.03.01.27. ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4 5.005,00

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equiva-
lente, según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado
por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impul-
sión radial hacia arriba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compen-
sación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte  con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPA-
QUETADURA, eje de acero inoxidable AISI 420; accionada mediante motor die-
sel de una POTENCIA DE 4  kW, acoplamiento CON ESPACIADOR, doble juego
de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado con
válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro
fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fi-
bra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirre-
torno y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOS-
TATOS DE  ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión
en acero negro DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles
laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en
fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico
con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de
escala 33 m³/h.

CINCO MIL CINCO
E10.03.01.28. ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 279,95

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E10.03.01.29. h Ayudas de fontanería 16,66

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.03.01.30. h Ayudas de electricidad 16,66

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.03.01.31. ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN 1.153,15

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250
formado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado
en aceras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, inclu-
so conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  con QUINCE
CÉNTIMOS

C10.03.02. PUERTAS CORTAFUEGOS

C10.03.02.01. PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5
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E10.03.02.01.01. ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane 798,74

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de An-
dreu o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor,
con certificado de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revesti-
das con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm
de espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y median-
te perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la
dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fabricante, y núcleo
interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de goma incorporado,
con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerra-
dura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes
al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxiliares,
ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E10.03.02.01.02. ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv 760,86

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con
tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equi-
valente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado
de homologación, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de
doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero
para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon
negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inacti-
va, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No
se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por hoja).

SETECIENTOS SESENTA  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca 1.500,46

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10.04 SEGURIDAD Y SALUD

C10.04.01. Protección Individual
E10.04.01.01. ud Gafa antiimpactos securizada 4,26

ud. Gafa antiimpactos securizada.

CUATRO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E10.04.01.02. ud Casco seguridad CE 1,46

ud. Casco de seguridad CE.

UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.04.01.03. ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 9,23

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

NUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E10.04.01.04. ud. Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,41

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E10.04.01.05. ud. Botas de cuero CRS negro con puntera 16,50

ud. Botas cuero CRS negro con puntera.

DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E10.04.01.06. ud Cinturón portaherramientas 14,85

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

CATORCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.04.01.07. ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 6,63

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vi-
gente.

SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E10.04.01.08. ud Peto reflectante Nar./amar. 17,89

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10.04.02. Protección Colectiva
E10.04.02.01. ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 3,11

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

TRES  con ONCE CÉNTIMOS
E10.04.02.02. h Equipo limpieza y conservación 18,65

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.04.02.03. m Valla metálica Móvil 8,67

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada so-
bre soportes de hormigón ( 5 usos).

OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10.04.02.04. ud Valla contención Peatones 2,78

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje.

DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E10.04.02.05. m Cinta de balizamiento bicolor 0,09

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

CERO  con NUEVE CÉNTIMOS
E10.04.02.06. h Encargado señalización. 16,66

h. Encargado señalización.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E10.04.02.07. m Malla Polietileno Seguridad 2,18

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultra-
violetas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/co-
locación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C10.04.03. Primeros Auxilios
E10.04.03.01. ud Reconocimiento médico obligatorio 55,59

CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C10.04.04. Formación
E10.04.04.01. h Formación seguridad e higiene 10,62

DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10.04.04.02. ud Pequeño material didactico 30,00

TREINTA
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C10.05. GESTIÓN DE RESIDUOS
E10.05.01. m³ Transporte de escombros en camión. 18,65

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia
máx. 50 km.

DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E10.05.02. tn Canon residuos 6,18

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, se-
gún el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E10.05.03. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 5,15

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
E10.05.04. t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va 0,01

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable
por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO  con UN CÉNTIMOS
E10.05.05. t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización 273,20

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con VEINTE CÉNTIMOS
E10.05.06. t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 5,15

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

C10.06. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN
E10.06.01. u Tasas Consejería de industria 50,00

CINCUENTA
E10.06.02. u Inspección Organismo de Control Autorizado 1.200,00

MIL DOSCIENTOS
E10.06.03. u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad 500,00

QUINIENTOS
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C11 APARATOS ELEVADORES

C11.01 ASCENSORES CONVENCIONALES
E11.01.01 ud Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 estruc p 48.376,57

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas),
para 6 personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de ima-
nes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de ace-
ro recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de las
cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta
150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y
equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000
mm de ancho por 1250 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido
de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acaba-
da en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado para recibir
granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre
contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional,
puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa
pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con
pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso estructura autoportante modular Otis y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11.01.02 u Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort 26.839,27

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas),
para 6 personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de ima-
nes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de ace-
ro recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de las
cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta
150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y
equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000
mm de ancho por 1250 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido
de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acaba-
da en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado para recibir
granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre
contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional,
puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa
pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con
pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado y
funcionando.

VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

C11.02 PLATAFORMA ELEVADORA
E11.02.01 ud Plataforma vertical eleva, 400 Kg, 1 parada, monofásico, 19.006,16

Plataforma vertical elevadora eléctrica MOD. S11 o equivalente, monofásico
(230 Vac), potencia consumida 2,2 kW,capacidad de carga 400 kg, velocidad de
0,05 m/s, plataforma vertical de usillo que permite salvar desnivel hasta 2990
mm. Cuerpo de máquina y cancela de piso y panel lado columna pintado RAL
7040, pared lado externo con cerramiento en policarbonato ahumado, mandos
de presión constante, parada de emergencia a bordo, cancela a bordo manual
cerramiento con policarbonato ahumado (versión hueco libre), suelo de la plata-
forma de aluminio antideslizante, cerraduras eléctricas de seguridad, paracaídas
con tuerca de seguridad, fuelle anticizallamiento y fotocélula del lado de desem-
barco. P.p. de medios auxiliares. Instalado con pruebas y ajustes según RD
88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3.

DIECINUEVE MIL SEIS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

47



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C12 CARPINTERÍA DE MADERA

C12.01. PUERTAS INTERIORES DE MADERA
E12.01.01. ud Puert inter maciza abatible ciega Lucerna o equiv 72,5 cm. 618,86

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
72,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con basti-
dor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos ta-
bleros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso p.p. de medios auxi-
liares, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

SEISCIENTOS DIECIOCHO  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12.01.02. ud Puert inter  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 92,5 cm. 691,22

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
92,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con basti-
dor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos ta-
bleros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y
de seguridad, p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

E12.01.03. ud Puert inter 2h  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 150,0 cm. 806,84

Puerta interior de dos hojas abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
150,0 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fá-
brica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bas-
tidor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos
tableros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y
de seguridad, p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

OCHOCIENTOS SEIS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C12.02. REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA
E12.02.01. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas <2m2 352,55

Reparación de puertas y ventanas de superficie menor a 2 m2, mediante lijado,
limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barni-
zado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente,
limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para
madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de
barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente terminada y colocada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12.02.02. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas >2m2 808,66

Reparación de puertas y ventanas de superficie mayor a 2 m2, mediante lijado,
limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barni-
zado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente,
limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para
madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de
barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,  par-
te proporcional de medios auxiliares, totalmente terminada y colocada.

OCHOCIENTOS OCHO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E12.02.03. m Lijado, limpieza, reparación y barnizado de barandillas, pilares 97,81

Reparación de barandillas, pilares y elementos decorativos de madera, mediante
lijado, limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y
barnizado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz exis-
tente, limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta
para madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación
de barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,
totalmente terminada y colocada. Incluye parte proporcional de medios auxilia-
res.

NOVENTA Y SIETE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

C13.01. VENTANAS
E13.01.01. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum A 964,49

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum Anodizado ne-
gro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase 
C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.

Acristalamiento: Doble acristalamiento de 6 mm+cámara de 12 mm+ 5 mm, in-
coloro.

P.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

49



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E13.01.02. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s 830,85

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

OCHOCIENTOS TREINTA  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

50



CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E13.01.03. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s 624,99

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

SEISCIENTOS VEINTICUATRO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13.01.04. ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g 870,06

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

OCHOCIENTOS SETENTA  con SEIS CÉNTIMOS
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E13.01.05. ud Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s 460,31

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

CUATROCIENTOS SESENTA  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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E13.01.06. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y supe 1.612,38

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y superior alum Anodi-
zado negro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no
contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de
ventanas / puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de ale-
ación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

MIL SEISCIENTOS DOCE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E13.01.07. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g 667,85

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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E13.01.08 ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g 739,83

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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E13.01.09. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g 575,56

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.

P.p. de medios auxiliares.

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E13.01.10. u Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata 958,21

Ventana VCE-1 dim aprox. 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco existente), formada
por dos hojas oscilobatientes, en aluminio anodizado negro grata, con perfil de
canal europeo compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T5, serie 2300 de Cortizo o equivalente, marco y hoja de profundidad
40 y 48 mm. respectivamente, permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
1026:2000: CLASE 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE 9A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000: CLASE 5A,
(según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), con acristalamiento
climalit formado por stadip 3+3 a interior, cámara de 8 mm y stadip de 3+3 a ex-
terior, incluso precerco y recibido de la carpintería, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con líquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con mastic de po-
liuretano Sikaflex 11C, montaje, ajuste, aplomado, nivelado y colocación, p.p. de
medios auxiliares, según C.T.E. DB HE-1.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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C13.02. PUERTAS
E13.02.01. ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO  0,80x2,10 m 498,14

Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color bronce, de
0,80x2,10 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio lamina-
do de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, p.p. de medios
auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con CATORCE
CÉNTIMOS

C13.03. BARANDILLAS
E13.03.01. m Barandilla con vidrio, alum anod negro gra, sist.View Crystal 341,09

Barandilla con vidrio en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color
NEGRO GRATA, CORTIZO VIEW CRYSTAL o equivalente, clase 20 (espesor medio
mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3
y estado T5 s/EN755, todo ello montado e instalado en obra de acuerdo a las
exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Perfil de
aluminio con forma de U sobre el que se fija el vidrio laminar de seguridad y so-
lución de drenaje para zonas expuestas, acristalamiento con Vidrio templado de
seguridad 10 mm (5+5) incoloro, montaje según instrucciones del fabricante,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares. Totalmente instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  con NUEVE CÉNTIMOS
E13.03.02. m Barandilla de aluminio anod negro grata, con doble pasamanos 180,69

Barandilla de aluminio anodizado color negro grata, con doble pasamanos, uno
a 1 m de altura y otro adaptado a personas con movilidad reducida, de 35 mm
de diámetro, suministrado con piezas auxiliares de remate de sección curva,  to-
do ello montado e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas
s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de
40x20 mm, distancia máxima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y
para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavimento mediante soporte
vertical con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio ex-
truído con dos fijaciones y placa reguladora, atornillados a barandales interme-
dios mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior compuesto por
anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasamanos redondo,
remate de pasamanos mediante tapas de nylon o de aluminio,  incluso ensam-
blado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxiliares y ayu-
das de albañilería.

CIENTO OCHENTA  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13.03.03. m Barandilla de alum anod negro grata, sist Classic Cortizo 297,54

Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado co-
lor negro grata, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado T5 s/EN755, todo ello monta-
do e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con
las siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en
aleación EN-AW6005A y estado T6, distancia máxima entre pilastras para edifi-
cios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavi-
mento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje horizontal median-
te soporte de aluminio extruído con dos fijaciones y placa reguladora, entrepa-
ño compuesto por barrotes integrados entre las pilastras o colocados a paño,
barrotes verticales redondos, ojivales o rectangulares equidistantes con separa-
ción entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a barandales intermedios
mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior compuesto por ancla-
je intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasamanos rectangular de
aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante tapas de ma-
dera de Vitakola, barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del suelo ter-
minado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje se-
gún instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte
proporcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C13.04. PÉRGOLAS
E13.04.01. m² Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) 111,16

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente, de 10
mm, ( 5+5 mm ), colocado sobre soporte estructural (no incluido), incluso juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios
CORTIZO , recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte pro-
porcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

CIENTO ONCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

C13.05. REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO
E13.05.01. u Reparación de estructura de cubierta de aluminio y policarbonato 3.078,31

Reparación, limpieza y sustitución de elementos de aluminio no recuperables y
de plancha de policarbonato por vidrio Stadip 10 mm (5+5) en cubierta de alu-
minio formada por perfiles de aluminio, ventanas correderas y plancha de poli-
carbonato. Incluso parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y
medios auxiliares. Totalmente reparada.

TRES MIL SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

C13.06. PUERTAS BATIENTES
E13.06.01. ud Puerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal 4.312,72

Puerta batiente DIASAN o equivalente, 2 hojas, realizada en perfileria perimetral
de aluminio extrusionado de 80mm., color blanco o gris, a definir por la direc-
ción facultativa, con 4 robustas escuadras de aluminio fundido en las esquinas,
cojinete superior e inferior, Interior en lamas de aluminio doble pared o panel
sandwich. P.p. de medios auxiliares. Etiquetas con los datos identificativos de la
puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de empleo y manuten-
ción con las certificaciones de conformidad.. Medidas: 4000 x 3000 mm. Instala-
da.

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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C13.07. MAMPARAS DE ALUMINIO Y CRISTAL
E13.07.01. m² Mampara de aluminio y cristal 487,50

Suministro e instalación de mampara de aluminio y cristal formada por: con do-
ble acristalamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tape-
ta perimetral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en alumi-
nio anodizado color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extru-
sionado de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormen-
te recilable) y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una ma-
yor durabilidad y rigidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer
perfil en forma de canal de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va
anclado a suelo y techo por medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC
estrusionado montadas sobre unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un
elastomero autoadhesivo de 15mm de ancho y 1,5 mm de altura montado en el
eje del mismo, que garantizan una mayor atenuación acústica en todo el perime-
tro de la mampara. Un segundo perfil en extrusión de aluminio insertado teles-
cópicamente y con un elemento de regulación en fusión de zamak de alta densi-
dad con una excursión de 25mm que permite compensar los eventuales desnive-
les entre pavimento y techo. Perfiles análogos en aluminio para los arranques la-
terales creando de esta forma una perimetral homogénea.  El sistema de suje-
cion del cristal se completa con una goma transparente que insertada a presion
permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de aluminio, consi-
guiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esqui-
nas, y colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanis-
mos eléctricos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado
5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y
blando (masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado
ISO14001. Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y eco-
compatibilidad para creditos LEED están documentados por los certificados de
conformidad con las normas de referencia, expedidos por laboratorios acredita-
dos. Totalmente instalada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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E13.07.02. m² Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible 695,29

Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible, formada por: con doble acris-
talamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta peri-
metral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio ano-
dizado color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extru-
sionado de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormen-
te recilable) y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una ma-
yor durabilidad y rigidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer
perfil en forma de canal de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va
anclado a suelo y techo por medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC
estrusionado montadas sobre unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un
elastomero autoadhesivo de 15mm de ancho y 1,5 mm de altura montado en el
eje del mismo, que garantizan una mayor atenuación acústica en todo el perime-
tro de la mampara. Un segundo perfil en extrusión de aluminio insertado teles-
cópicamente y con un elemento de regulación en fusión de zamak de alta densi-
dad con una excursión de 25mm que permite compensar los eventuales desnive-
les entre pavimento y techo. Perfiles análogos en aluminio para los arranques la-
terales creando de esta forma una perimetral homogénea.  El sistema de suje-
cion del cristal se completa con una goma transparente que insertada a presion
permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de aluminio, consi-
guiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esqui-
nas, y colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanis-
mos eléctricos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Colocada, incluso parte proporcional de puerta (herrajes de puerta in-
cluidos).
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado
5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y
blando (masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado
ISO14001. Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y eco-
compatibilidad para creditos LEED están documentados por los certificados de
conformidad con las normas de referencia, expedidos por laboratorios acredita-
dos.
(Sobrecoste por suplemento de cristal 5+5 silence: 19 €/m2)

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

C13.08. LUCERNARIOS
E13.08.01. m² Acrist. lucernario c/vidrio templado de 12 mm (6+6)+12+12 (6+6) 464,75

Acristalamiento de lucernario realizado con perfiles especial lucernarios de corti-
zo modelo Veranda, con secciones de 52 mm para montantes y travesaños y es-
pesores de 2,1 y 3 mm, en aluminio anodizado negro grata, con transmitancia
0,6 W/m2K. Acristalamiento formado por vidrio templado exterior Sun Guard
Royal Blue 20 laminado de 12 mm (6+6), cámara de aire de 12 mm y laminado
incoloro al interior de 12 mm (6+6), con posibilidad de apertura superior, inclu-
so perfiles especiales, gomas de sellado, sellado perimetral con mastic de poliu-
retano, etc., replanteo, cortes, colocación sobre estructura existente y p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado y colocado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

C13.09. REGISTROS Y REJILLAS
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E13.09.01. ud Puerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10 573,88

Puerta de una hoja abatible lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de
1,00x2,10 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm,
formado por perfiles de 1,3 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengra-
se, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100
micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificacion clase 5 según ensa-
yo de resistencia a la carga viento (UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

QUINIENTOS SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13.09.02. ud Puerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10 861,38

Puerta de dos hojas abatibles lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de
1,30x2,10 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm,
formado por perfiles de 1,3 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengra-
se, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100
micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificacion clase 5 según ensa-
yo de resistencia a la carga viento (UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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C14 CARPINTERÍA METÁLICA

C14.01. REJAS METÁLICAS
E14.01.01. m² Reparación reja ventana, perfil laminado, barrotes y adornos 72,17

Reparación de reja de protección de ventana formada por marco de perfil lami-
nado, barrotes y adornos de círculos y revoltones de pletinas, mediante lija, lim-
pieza, aplicación de imprimación protectora y anticorrosión y pintura, incluso pe-
queño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, p.p. de medios au-
xiliares, recibido y colocación.

SETENTA Y DOS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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C15 PINTURAS Y ACABADOS
E15.01. m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS 5,20

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual,
Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambien-
te por su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos
exigidos, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. P.p.
de medios auxiliares.

CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS
E15.02. m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS 5,64

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos, color blanco. P.p. de medios auxiliares.

CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C16 URBANIZACIÓN

C16.01. JARDINERÍA
E16.01.01. u Poda de vegetación 1.395,20

Poda de vegetación en jardines, con corte de árboles, arbustos, y pequeñas plan-
tas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y retirada de restos
hasta zona de carga sobre camión.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con VEINTE
CÉNTIMOS
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C17 ENSAYOS

C17.01. ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN

C17.01.01. ENSAYOS DE ACEROS
E17.01.01.01. ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 52,62

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado,
según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E17.01.01.02. ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 13,68

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

TRECE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C17.01.02. ENSAYOS DE HORMIGÓN
E17.01.02.01. ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 63,14

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y
rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado
de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según
UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

SESENTA Y TRES  con CATORCE CÉNTIMOS

C17.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES

C17.02.01. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA
E17.02.01.01. ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner 89,46

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según
CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

OCHENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E17.02.01.02. ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 72,63

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, median-
te el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los
aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

SETENTA Y DOS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C17.02.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
E17.02.02.01. ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 86,85

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráuli-
ca (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

OCHENTA Y SEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C17.02.03. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
E17.02.03.01. ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra 78,94

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C17.03. ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN
E17.03.01. ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 94,61

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, me-
diante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inun-
dada, según CTE DB HS-1.

NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc.

C18.01. CASETAS OFICINAS
E18.01.01. u Alquiler de casetas oficinas con baño 9.276,07

Alquiler mensual de 5 casetas para oficina con baño incluido, con transporte de
entrega y recogida, e instalación en obra, con aire acondicionado. P.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente instaladas y funcionando.

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  con SIETE
CÉNTIMOS

E18.01.02. u Acometida prov. eléctrica a casetas 216,26

DOSCIENTOS DIECISÉIS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E18.01.03. u Acometida prov. fontanería a casetas 209,74

DOSCIENTOS NUEVE  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E18.01.04. u Acometida prov. saneamiento a caseta 158,94

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C18.02. APARATOS ELEVADORES
E18.02.01. u Elevador de tijera 325,69

Alquiler diario de plataforma elevadora, con transporte de entrega y recogida.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C18.03. ANDAMIOS
E18.03.01. Andamios tubular para fachadas 83.737,02

Alquiler mensual de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en calien-
te, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, platafor-
ma de acero y escaleras de servicio, para fachadas y patios interiores, incluso
p.p. de arriostramiento a fachadas, montaje y dosmontaje, transporte y certifica-
ción, según RD 2177/2004

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
con DOS CÉNTIMOS

C18.04. PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
E18.04.01. u Plataforma para carga y descarga de materiales en plantas 141,83

Alquiler mensual de plataforma fija metálica para carga y descarga de materiales
en plantas, con barandillas de seguridad y puerta con cerrojo, instalado según
indicaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
transporte y recogida.

CIENTO CUARENTA Y UN  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C18.05. BAJANTE DE ESCOMBROS
E18.05.01. u Alquiler de bajante de escombros 120,41

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 12 m de longitud, forma-
da por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior y piezas especia-
les de vertido de escombros, unidas entre sí con cadenas. Incluido montaje, des-
montaje transporte de entrega y recogida y parte proporcional de medios auxi-
liares.

CIENTO VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

C18.06. CARPA
E18.06.01. u Alquiler de carpa 428,57

Alquiler mensual de carpa de perfilería de aluminio anodizado y lona impermea-
ble, con laterales opacos para cierre lateral completo, con divisiones interiores,
incluido transporte de entrega y recogida, montaje y desmontaje, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente instalada.

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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E18.06.02. m² Pavimento PVC vinílico heterogéneo 2 mm espesor 31,37

Pavimento vinílico heterogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor total, con
capa de uso de 1,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a
base de poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchu-
ra, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio),  peso total: 3100
g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso domésti-
co; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido
de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según
UNE-EN 13501-1 y fijado con adhesivo de contacto a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y
textil.  Incluso capa fina de Mortero autonivelante cementoso de muy altas resis-
tencias y curado ultrarápido, para uso en pavimentos, en espesores de capa de 1
a 10 mm, Consumo Aproximadamente 1,5 kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Le-
vel, p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula denta-
da, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución
de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, p.p. me-
dios auxiliares, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del
pavimento.

TREINTA Y UN  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E18.06.03. m Valla con malla electrosoldada de acero galv, h=2m 20,95

VEINTE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C19 GESTIÓN DE RESIDUOS

C19.01. GESTIÓN DE RESIDUOS ARQUITECTURA

C19.01.01. TRANSPORTE DE RESIDUOS
E19.01.01.01. m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. 12,23

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Conseje-
ría de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

DOCE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C19.01.02. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
E19.01.02.01. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 5,15

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
E19.01.02.02. t Coste entrega residuos de NATURALEZ PÉTREA a instalación 5,15

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA PÉTREA, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
E19.01.02.03. t Coste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTR a instalación 30,90

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA NO PÉTREA, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación,, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TREINTA  con NOVENTA CÉNTIMOS
E19.01.02.04. t Coste entrega residuos POTENCIALM PELIGROSOS a gestor autorizado 13,91

Entrega de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TRECE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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C20 SEGURIDAD Y SALUD

C20.01. SEGURIDAD Y SALUD ARQUITECTURA

C20.01.01. PROTECCIONES INDIVIDUALES
E20.01.01.01. ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,88

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra par-
tículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20.01.01.02. ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,77

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas
sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E20.01.01.03. ud Tapones antirruidos , Würth 0,83

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.

CERO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E20.01.01.04. ud Casco seguridad SH 6, Würth 19,48

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECINUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20.01.01.05. ud Guantes amarillo, Würth 7,35

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

SIETE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E20.01.01.06. ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 8,31

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E20.01.01.07. ud Guantes nylon/latex marrón, Würth 8,99

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

OCHO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20.01.01.08. ud Botas marrón S3, Würth 45,54

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

CUARENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E20.01.01.09. ud Cinturón antilumbago, con velcro 18,70

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

DIECIOCHO  con SETENTA CÉNTIMOS
E20.01.01.10. ud Arnés anticaídas top 3, Würth 191,77

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.

CIENTO NOVENTA Y UN  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E20.01.01.11. ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 201,64

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equiva-
lente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

DOSCIENTOS UN  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C20.01.02. PROTECCIONES COLECTIVAS
E20.01.02.01. ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 6,58

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20.01.02.02. m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 8,89

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos ta-
blones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colo-
cación y anclaje.

OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C20.01.03. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
E20.01.03.01. ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 7,88

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

SIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E20.01.03.02. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 3,44

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

TRES  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E20.01.03.03. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 51,09

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

CINCUENTA Y UN  con NUEVE CÉNTIMOS
E20.01.03.04. ud Chaleco reflectante 6,49

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20.01.04. PRIMEROS AUXILIOS
E20.01.04.01. ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario 54,08

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

CINCUENTA Y CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS
E20.01.04.02. ud Reconocimiento médico obligatorio 55,59

ud. Reconocimiento médico obligatorio

CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C20.01.05. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E20.01.05.01. h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones 33,96

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 2ª y un peón, para co-
locación, conservación, sustitución y mantenimiento de protecciones.

TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E20.01.05.02. h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 16,99

DIECISÉIS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20.01.06. FORMACIÓN
E20.01.06.01. h Formación seguridad e higiene 10,62

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E20.01.06.02. ud Pequeño material didactico 30,00

ud. Pequeño material didactico

TREINTA

C20.01.07. INSTALACIONES DE OBRA
E20.01.07.01. u Alquiler mensual de caseta aseo 4,00x2,25m 157,59

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimien-
to de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80
m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada
con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo
corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico. Incluso p.p. de medios auxiliares, jaboneras, portarollos, espe-
jos, etc.. Instalada y funcionando.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E20.01.07.02. u Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6,00x2,25m 302,50

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimien-
to de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica
con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, aire
acondicionado, taquillas metálicas, bancos y mesa para 10 personas, p.p. de me-
dios auxiliares. Instalada y funcionando.

TRESCIENTOS DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
E20.01.07.03. u Transporte de caseta prefabricada 94,55

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida
y p.p. de medios auxiliares.

NOVENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E20.01.07.04. u Acometida prov. eléctrica a casetas 216,26

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

DOSCIENTOS DIECISÉIS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E20.01.07.05. u Acometida prov. fontanería a casetas 209,74

ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

DOSCIENTOS NUEVE  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E20.01.07.06. u Acometida prov. saneamiento a caseta 158,94

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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C01 DEMOLICIONES

C01.01 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
E01.01.01 m³ Demolición de muro hormigón

Demolición de muro de hormigón, con o sin armado, de cualquier espesor, con
compresor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escom-
bros a pié de obra.

Mano de obra ......................................................... 64,68
Maquinaria.............................................................. 24,42
Resto de obra y materiales .................................... 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 93,61
E01.01.02 m² Demolición forjados aligerados.

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de
hormigón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, inclu-
so parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 19,40
Maquinaria.............................................................. 3,66
Resto de obra y materiales .................................... 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,23
E01.01.03 m² Demolición losa de escalera.

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

Mano de obra ......................................................... 14,55
Maquinaria.............................................................. 5,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,05

C01.02 DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS
E01.02.01 m² Demolición tabique bloque horm. 10 a 25 cm

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 10 a 25 cm de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 8,09
Maquinaria.............................................................. 1,57
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,15
E01.02.02 m Demolición de jardinera de fábrica

Demolición de jardinera de fábrica, realizada por medios manuales, incluso reti-
rada de la vegetación y la tierra, bancos de fábrica, limpieza de la zona, acopio
de material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 24,26
Maquinaria.............................................................. 14,65
Resto de obra y materiales .................................... 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,88
E01.02.03 m² Demolición fábrica bloq. cristal y pilaretes

Demolición de fábrica de bloques de cristal hasta 25 cms. de espesor y pilaretes,
ejecutado con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de
carga y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 10,51
Maquinaria.............................................................. 4,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,27

C01.03 DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS
E01.03.01 m² Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y
cubrición con placas de fibrocemento (POSIBILIDAD DE AMIANTO, LA PARTIDA
INCLUYE RETIRADA CON AMIANTO), por medios manuales, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en planta baja.

Mano de obra ......................................................... 71,10
Resto de obra y materiales .................................... 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,70
E01.03.02 m² Demolición capa pendiente horm. aligerado.

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms.
de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escom-
bros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.
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Mano de obra ......................................................... 6,14
Maquinaria.............................................................. 2,44
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,01

C01.04 PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS
E01.04.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con mar-
tillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso, parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 8,09
Maquinaria.............................................................. 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,88
E01.04.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 9,70
Maquinaria.............................................................. 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,57
E01.04.03 m² Demolición falso techo placas.

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza desmontaje de elementos auxi-
liares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 5,66
Maquinaria.............................................................. 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,32
E01.04.04 m² Demolición alicatado de azulejos.

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

Mano de obra ......................................................... 5,66
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,78
E01.04.05 m² Raspado, retirada y limpieza de impermeabilización de cubierta p

Raspado y retirada total de impermeabilización de cubierta transitable existente
ejecutada con pintura para aplicación de nueva impermeabilización. Incluso reti-
rada y reposición de baldosas dañadas (en porcentaje de baldosa dañada menor
al 6% del total de superficie de cubierta), apertura de juntas de dilatación, parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza del soporte, carga y retirada de es-
combros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 13,74
Maquinaria.............................................................. 1,57
Resto de obra y materiales .................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,39
E01.04.06 m² Raspado, lijado y limpieza de fachadas y patios

Raspado, lijado y limpieza de desconchados, fisuras y sustitución de piedra natu-
ral dañada o rota en paramentos verticales y horizontales de fachadas, patios in-
teriores y pretiles de cubiertas, cornisas, bordes de ventanas y puertas, etc, reti-
rando la piedra que esté dañada, incluso retirada de escombros a pie de camión,
dejando la superficie limpia y lista para su reparación, parte proporcional de me-
dios auxiliares y aparatos de elevación.

Mano de obra ......................................................... 21,58
Maquinaria.............................................................. 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,09
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C01.05 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
E01.05.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solados interiores y exteriores existentes de baldosa hidráulica,
terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado
o pavimentos anteriores bajo el pavimento actual, limpieza, parte proporcional
de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 9,70
Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,89
E01.05.02 m Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.

Levantado de peldaño de piedra artificial, terrazo o cerámica y zanquín, incluido
el peldañeado y rodapié, con martillo eléctrico manual, incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 5,66
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,78
E01.05.03 m² Levantado loseta de caucho, vinílico, etc.

Levantado de loseta de caucho, PVC vinílico, etc., por medios manuales, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra ......................................................... 5,66
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,65
E01.05.04 m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
por medios mecánicos, incluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros jun-
to al lugar de carga.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Maquinaria.............................................................. 3,49
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,37
E01.05.05 m² Demolición de solera y encachado bajo pavimento compresor.

Demolición de solera y encachado bajo pavimento, con martillo compresor, in-
cluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra ......................................................... 6,79
Maquinaria.............................................................. 3,66
Resto de obra y materiales .................................... 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,98
E01.05.06 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso p.p. medios
auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra ......................................................... 6,47
Maquinaria.............................................................. 1,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,90

C01.06 ARRANQUE DE CARPINTERÍA
E01.06.01 ud Arranque carpintería de cualquier tipo.

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, inclu-
so cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios ma-
nuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y aco-
pio de material a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
E01.06.02 m² Arranque reja en muros y puertas y ventanas.

Arranque de reja en muros, puertas o ventanas, por medios manuales, con o sin
recuperación, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
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E01.06.03 m² Desmontaje de escenario de madera

Desmontaje de escenario con estructura y entablonado de madera, con limpieza
y recogida de escombros a pie de obra, incluso parte proporcional de medios
auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 12,94
Maquinaria.............................................................. 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,01
E01.06.04 u Desmontaje de pérgola de madera

Desmontaje de pérgola de madera, con retirada de todos sus elementos, por
medios manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, api-
lado y acopio de material a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 145,45
Resto de obra y materiales .................................... 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 152,81
E01.06.05 u Desmontaje de marquesina metálica

Desmontaje de marquesina de acero y policarbonato, contrachapado/aglomera-
do y chapa metálica, con retirada de todos sus elementos, incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pié de obra.

Mano de obra ......................................................... 129,28
Resto de obra y materiales .................................... 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,83

C01.07 DESMONTAJE DE INSTALACIONES
E01.07.01 ud Levantado bañera o plato ducha y grifería.

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manua-
les, incluso p.p. medios auxiliares,  limpieza y acopio de material sobrante a pie
de obra.

Mano de obra ......................................................... 24,25
Resto de obra y materiales .................................... 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,48
E01.07.02 ud Levantado fregadero y grifería.

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
E01.07.03 ud Levantado de inodoro.

Levantado de inodoro, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
E01.07.04 ud Levantado de lavabo y grifería.

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
E01.07.05 ud Levantado de calentador individual.

Levantado de calentador individual, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,90
E01.07.06 ud Levantado de canalizaciones eléctricas.

Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m², por medios
manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 164,72
Resto de obra y materiales .................................... 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 173,05
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E01.07.07 m Demolición conducto de ventilación.

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmon-
tado de rejillas, aspiradores estáticos, etc., parte proporcional de medios auxilia-
res, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 4,04
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,24
E01.07.08 m Desmontaje colector suspendido PVC.

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y suje-
ción, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a
pié de carga.

Mano de obra ......................................................... 2,59
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,72
E01.07.09 m Desmontaje bajante de PVC.

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

Mano de obra ......................................................... 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,04
E01.07.10 u Levantado de hidro e instalaciones

Levantado de hidro e instalaciones en cuartos exteriores a demoler. Incluso par-
te proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros y piezas a
pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 258,56
Resto de obra y materiales .................................... 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 271,64
E01.07.11 u Levantado de instalación de gas

Levantado de instalación de gas de cocina en cuarto exterior de patio trasero,
con todos sus elementos. Totalmente retirado. Incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros y piezas a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 258,56
Resto de obra y materiales .................................... 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 271,64
E01.07.12 u Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento hasta 100 m2, incluso
tubos, colectores, llaves, griferías, canalones, tapas de arquetas, depósitos y, en
general, todo elemento existente de dichas instalaciones, desvíos y cortes provi-
sionales, incluso elementos de fijación y sujeción, parte proporcional de medios
auxiliares, limpieza y acopio de material a pié de carga. Excepto hidro.

Mano de obra ......................................................... 165,14
Resto de obra y materiales .................................... 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 173,49

C01.08 RETIRADA DE MOBILIARIO
E01.08.01 u Retirada y carga sobre camión de mobiliario de edificio

Retirada de mobiliario existente en el interior y exterior del edificio, por medios
manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza de todas las
piezas y partes y carga sobre camión.

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,99
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C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

C02.01 DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
E02.01.01 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre ca-
mión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,97
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,33

C02.02 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
E02.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m,
con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 30,72
Maquinaria.............................................................. 33,58
Resto de obra y materiales .................................... 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,23
E02.02.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compac-
tación del fondo de la excavación.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Maquinaria.............................................................. 13,51
Resto de obra y materiales .................................... 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,07

C02.03 RELLENOS Y COMPACTADOS
E02.03.01 m³ Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso p.p. medios auxiliares, extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra ......................................................... 9,30
Maquinaria.............................................................. 10,72
Resto de obra y materiales .................................... 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,50
E02.03.02 m³ Relleno de zanja con hormigón

Relleno envolvente de las canalizaciones en zanja, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 4,13
Resto de obra y materiales .................................... 40,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,15
E02.03.03 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para poste-
rior ejecución de la solera.

Mano de obra ......................................................... 4,04
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,42

C02.04 SERVICIOS AFECTADOS
E02.04.01 ud Servicios afectados

Reposición de servicios afectados por las obras.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.052,50
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C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

C03.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOS
E03.01.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

Mano de obra ......................................................... 5,82
Maquinaria.............................................................. 0,29
Resto de obra y materiales .................................... 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,08
E03.01.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,6, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa
de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado,
terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 6mm, incluso vertido, exten-
dido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.

Mano de obra ......................................................... 7,78
Resto de obra y materiales .................................... 21,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,15

C03.02 HORMIGÓN CICLÓPEO
E03.02.01 m³ Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso verti-
do y curado. s/ EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 18,22
Resto de obra y materiales .................................... 66,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 84,50

C03.03 ZAPATAS

C03.03.01 ZAPATAS AISLADAS
E03.03.01.01 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 109,22
Maquinaria.............................................................. 2,04
Resto de obra y materiales .................................... 154,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 265,49

C03.04 RIOSTRAS
E03.04.01 m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía
de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 213,17
Maquinaria.............................................................. 2,72
Resto de obra y materiales .................................... 258,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 474,28
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C03.05 LOSAS DE CIMENTACIÓN
E03.05.01 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 49,61
Maquinaria.............................................................. 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 156,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 208,30

C03.06 PILARES DE HORMIGÓN

C03.06.01 PILARES CON ENCOFRADO NORMAL
E03060101 m³ Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 393,65
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 313,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 711,02

C03.07 VIGAS DE HORMIGÓN

C03.07.01 VIGAS PLANAS
E03.07.01.01 m³ Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 168,93
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 224,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 397,13

C03.08 LOSAS DE HORMIGÓN

C03.08.01 LOSAS DE ESCALERA
E03.08.01.01 m³ Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 269,85
Maquinaria.............................................................. 2,04
Resto de obra y materiales .................................... 250,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 522,62

C03.09 FORJADOS UNIDIRECCIONALES

C03.09.01 FORJADOS UNIDIREC. CON BOVEDILLAS HORMIGÓN
E03.09.01.01 m² Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con
bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70
cm y una cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso co-
locación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque
de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y de-
sencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

Mano de obra ......................................................... 33,37
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 49,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,63
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C03.10 REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E03.10.01 m² Reparación estruct. hormigón en forja/pilares i/saneam. armadura

Reparación de estructuras de hormigón, en forjados, pilares, correas, etc. consis-
tente en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva;
puente de unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero ce-
mentoso de polímeros y fibras y acabado con mortero de reparación de sopor-
tes de hormigón, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y preparación del so-
porte, recogida de escombros a pie de obra, terminado fratasado, listo para pin-
tar.

Mano de obra ......................................................... 21,58
Resto de obra y materiales .................................... 33,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,94

C03.11 ANCLAJES QUÍMICOS
E03.11.01 ud Anclaje químico formado por resina p/ barra corrugada ø12mm, EPO

Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o
equivalente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada (no inclui-
da) a posteriori (B500 S) en hormigón, de ø12 y empotramiento mínimo de 200
mm. Certificación ETA 08/0201, incluso p.p. medios auxiliares, perforación y lim-
pieza del taladro, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,57

C03.12 PLACAS DE ANCLAJE
E03.12.01 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275
JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B
400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de
D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 12,89
Resto de obra y materiales .................................... 29,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,71

C03.13 PILARES METÁLICOS
E03.13.01 m Pilar metálico HEB 180, S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo HEB 180, incluído corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 64,44
Resto de obra y materiales .................................... 104,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 168,60
E03.13.02 m Pilar metálico HEB, 120 S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo HEB 120, incluído corte, elaboración en taller, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 64,44
Resto de obra y materiales .................................... 148,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 212,77

C03.14 VIGAS METÁLICAS
E03.14.01 ud Viga IPE 120, S 275 J0 H,

Viga con perfiles conformados en frío, tipo IPE, de 120, de acero S 275 J0 H,
UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, sol-
dadura, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos
de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 80,56
Resto de obra y materiales .................................... 197,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 278,00
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E03.14.02 ud Viga IPE 180, S 275 J0 H,

Viga realizada con perfiles conformados en frío, tipo IPE 180, de acero S 275 J0
H, UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos
de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 80,56
Resto de obra y materiales .................................... 70,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 151,48

C03.15 FORJADOS COLABORANTES
E03.15.01 m² Forj.colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIIa

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de es-
pesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5
m, con capa de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIIa, de 6 cm de espesor,
para una carga total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de
reparto de 200x200x5 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separado-
res, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 9,59
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 40,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,51

C03.16 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: CIMIENTOS, SOLERA
E03.16.01 m² Imperm. cimientos o trasdós muros lámina PVC 8mm

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realiza-
da con membrana negra H 0,8 mm de espesor a base de PVC plastificado, sin ar-
madura o equivalente. Instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,92
Resto de obra y materiales .................................... 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,37
E03.16.02 m² Imperm. cimentación/sótano//hueco ascensor, mort. Vandex BB75

Impermeabilización de hormigones por su intradós, para vasos de cimentación
bajo nivel freático realizada con mortero Vandex BB75 o equivalente, s/ criterio
de la DF, de 2 mm. de espesor y con un consumo de 4 kg/m2, s/ instrucciones y
aplicación de la ficha técnica del fabricante, completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 14,46
Resto de obra y materiales .................................... 42,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,21

C03.17 ESCALERA METÁLICA
E03.17.01 u Escalera metálica autoportante

Suministro e instalación de escalera metálica autoportante formada por zanca
metálica de 12 mm, peldaños de chapa de 8 mm y fijaciones mediante varilla
roscada y resina, según diseño en planos de proyecto, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de pequeño material, piezas especiales, dos
manos de imprimación antioxidante, medios auxiliares y limpieza. Totalmente
instalada. Acabado según indicaciones de la DF.

Mano de obra ......................................................... 18,73
Resto de obra y materiales .................................... 9.213,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.232,66
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C04 SANEAMIENTO

C04.01 SANEAMIENTO
E04.01.01 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tube-
ría de PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tra-
mos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente termi-
nado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 2,65
Resto de obra y materiales .................................... 32,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,50
E04.01.02 m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espe-
sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Maquinaria.............................................................. 5,57
Resto de obra y materiales .................................... 22,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,71
E04.01.03 m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espe-
sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-
nica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 9,33
Maquinaria.............................................................. 4,91
Resto de obra y materiales .................................... 19,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,99
E04.01.04 m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso exca-
vación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 8,61
Maquinaria.............................................................. 3,43
Resto de obra y materiales .................................... 11,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,61
E04.01.05 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 160 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 160 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 70 x 70 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 197,93
Maquinaria.............................................................. 19,51
Resto de obra y materiales .................................... 393,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 610,79
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E04.01.06 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 125 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 125 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 50 x 50 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 197,93
Maquinaria.............................................................. 19,51
Resto de obra y materiales .................................... 309,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 527,17
E04.01.07 ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm
de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, enco-
frado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 124,99
Maquinaria.............................................................. 7,83
Resto de obra y materiales .................................... 124,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 256,85
E04.01.08 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saneamiento pre-
vio a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 215,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 248,89
E04.01.09 m Tub. saneam. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 160
mm y 4,0 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente ins-
talada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Maquinaria.............................................................. 5,57
Resto de obra y materiales .................................... 32,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,51
E04.01.10 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 250 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja
con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p.
de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento as-
fáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de
fck=10 N/mm², tubería PVC Terrain Ø 250 mm., incluso colocación y p.p. de de
piezas especiales, protección de la tubería con hormigón H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos,
bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos munici-
pales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta
de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 70 x 70 cm. Totalmente ter-
minada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 197,93
Maquinaria.............................................................. 19,51
Resto de obra y materiales .................................... 496,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 713,84
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E04.01.11 ud Arqueta 80x80 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 80 x 80 cm y profundidad comprendida entre 50 y 110
cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, enco-
frado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 202,74
Maquinaria.............................................................. 18,33
Resto de obra y materiales .................................... 285,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 506,36
E04.01.12 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saneamiento pre-
vio a la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 1.172,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.205,84
E04.01.13 m Tub. saneam. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 250
mm y 6,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente ins-
talada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 10,64
Maquinaria.............................................................. 7,41
Resto de obra y materiales .................................... 68,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,49
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C05 ALBAÑILERÍA

C05.01 FÁBRICAS DE BLOQUES

C05.01.01 FÁBRICAS DE BLOQUES HUECOS
E05.01.01.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, eje-
cución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras
de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Mano de obra ......................................................... 14,16
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 16,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,25
E05.01.01.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, hume-
decido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra ......................................................... 10,45
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,85
E05.01.01.03 m² Fábrica bl. triple cámara 20x25x50 cm, pilares, correas

Muro estructural de fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón
vibrado (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con morte-
ro industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, pilaretes de hormigón ar-
mado de 20x20cm en esquinas y correas de hormigón armado de 20x25 cm, a
nivel de forjado y a media altura entre forjados, incluso replanteo, aplomado y
nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S y p.p.
medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 100,44
Maquinaria.............................................................. 3,47
Resto de obra y materiales .................................... 181,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 285,51

C05.01.02 PARAPETOS Y MURETES
E05.01.02.01 m Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vi-
brado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes
de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separa-
dores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

Mano de obra ......................................................... 25,19
Maquinaria.............................................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................................... 23,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,80

C05.02 TABIQUERÍA SECA Y MAMPARAS

C05.02.01 TABIQUES
E05.02.01.01 m² Tabique PLADUR

Tabique PLADUR 146 o equivalente, formado por una placa Standard, de 12,5
mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero gal-
vanizado de canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho
modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 120 mm.
Aislamiento termo-acústico de lana mineral de espesor 80 mm en el interior de
la perfilería, resistencia al fuego EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, p.p. medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar

Mano de obra ......................................................... 10,62
Resto de obra y materiales .................................... 35,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,51
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C05.02.02 CABINAS
E05.02.02.01 u Cabina 1 lateral y puerta, de tablero fenólico HPL

Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor, color definido por proyecto, compuesta de: puerta
de 600x1800 mm y un lateral de 1800 mm de altura, estructura soporte de alu-
minio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso parte propor-
cional de pqueño material y medios auxiliares. Totalmente intalada.

Mano de obra ......................................................... 14,50
Resto de obra y materiales .................................... 701,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 715,90

C05.02.03 FALSA VIGA
E05.02.03.01 m Falsa viga 100 cm total (70+30 cm) forma de L

Falsa viga de 100 cm de desarrollo, en forma de "L" (70 + 30 cm), realizado con
trasdosado autoportante 115/70 e600, formado por placa estándar de yeso lami-
nado BA15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura for-
mada por canales y montantes de acero galvanizado de 70 mm, modulado cada
600 mm, incluso tratamiento de juntas. Terminado, listo para pintar.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 46,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,29

C05.03 FORMACIÓN DE PELDAÑOS
E05.03.01 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², in-
cluso encofrado y desencofrado preciso.

Mano de obra ......................................................... 7,34
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,87

C05.04 DINTELES Y CORREAS
E05.04.01 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado
con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. medios auxiliares, separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 40,02
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,66

C05.05 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO
E05.05.01 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical, Perlita GIPS

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita
GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guarda-
vivos de PVC en todas las esquinas, parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y humedecido de la pared.

Mano de obra ......................................................... 16,61
Resto de obra y materiales .................................... 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,18
E05.05.02 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr horizontal, Perlita GIP

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en techos, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita
GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares, limpieza y humedecido del techo.

Mano de obra ......................................................... 16,95
Resto de obra y materiales .................................... 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,53
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C05.06 ENFOSCADOS
E05.06.01 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructu-
ra, remate de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza
y humedecido del soporte.

Mano de obra ......................................................... 18,84
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,99
E05.06.02 m² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con morte-
ro 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura,
remate de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y
humedecido del soporte.

Mano de obra ......................................................... 20,50
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,70
E05.06.03 m² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra ......................................................... 20,50
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,03
E05.06.04 m² Enfosc maestread fratasado horiz inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra ......................................................... 18,84
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,33
E05.06.05 m² Reparación de fachadas, patios, cornisas, bordes de ventanas y p

Reparación de desconchados, fisuras, fijación de piedra natural o sustitución de
piedras no recuperables de cornisas y bordes de ventanas y puertas, en para-
mentos verticales y horizontales de fachadas, patios y pretiles de cubierta, me-
diante mortero de reparación, dejando la superficie lista para pintar, incluso par-
te proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,52

C05.07 BANCOS DE FÁBRICA
E05.07.01 m Banco de fábrica de bloque y hormigón

Ejecución de bancos de fábrica formados por fábrica de bloques huecos de hor-
migón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de encuentros y parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S, losa de hormigón armado en forma-
ción de asiento de HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido,
desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE, enfoscado maestreado
fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero 1:3 de
cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte y pintura de la superfi-
cie, Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior,
resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/imprima-
ción, lijado y empaste, acabado a 2 manos, totalmente acabados.

Mano de obra ......................................................... 73,94
Maquinaria.............................................................. 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 51,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,42
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C05.08 LIMPIEZA RECEPCIÓN FINAL DE OBRA
E05.08.01 m² Limpieza recepción final de las obras

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales..., comprendien-
do lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristale-
ría... Y en general todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de
mortero, yeso, pintura... Incluso barrido, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,76
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C06 CUBIERTAS

C06.01 CUBIERTAS PLANAS
E06.01.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón
a base de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pen-
dientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida
de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo
LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de es-
pesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como pro-
tección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE
104-401.

Mano de obra ......................................................... 23,93
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 29,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,22
E06.01.02 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espe-
sor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p.
de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización
de maestras y formación de juntas de dilatación.

Mano de obra ......................................................... 13,97
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,92

C06.02 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.
E06.02.01 m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil, PALCANARIAS armado con

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realiza-
da con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vi-
drio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotu-
ra), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vi-
drio FV-50 y acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m².
Colores: blanco, gris, verde, rojo canario, rojo teja y tierra. Incluso 20 cm en pre-
til perimetral.

Mano de obra ......................................................... 6,13
Resto de obra y materiales .................................... 24,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,43
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C07 FALSOS TECHOS
E07.01 m² Falso techo continuo, EI-60, PLADUR

Falso techo continuo, PLADUR o equivalente, formado por placas de yeso lami-
nado reforzada con fibra de vidrio, resistente al fuego, de 15 mm de espesor
atornilladas a una estructura de acero galvanizado, resistencia al fuego EI-60, in-
cluido placas hidrófugas en cuartos húmedos, incluso p.p. de suspensiones y ele-
mentos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 16,61
Resto de obra y materiales .................................... 51,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,04
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C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS

C08.01 PAVIMENTOS CERÁMICOS

C080101 PAVIMENTOS PORCELÁNICO
E08010101 m² Pav. interior porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento de interior porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE o equi-
valente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 20,01
Resto de obra y materiales .................................... 55,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,16
E08010102 m² Pav. cuarhúm. porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE,

Pavimento para cuartos húmedos porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NA-
TURE ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mis-
mo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares
y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 20,01
Resto de obra y materiales .................................... 69,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,79
E08010103 m² Pav. escaleras porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento para escaleras porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE
ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo mate-
rial, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpie-
za.

Mano de obra ......................................................... 24,21
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 85,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,65
E08010104 m² Pav. STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN

Suelo Técnico Elevado para Exteriores de butech (STEx), formado por baldosas
ESPESORADA (2 cm de espesor) de gres porcelánico técnico de butech, modelo
URBAN ACERO NATURE acabado ANTIDESLIZANTE, de formato 59,6x59,6 cm.
Las losetas de STEx ESPESORADA descansan sobre plots de material plástico re-
sistente (Polipropileno con carga mineral) de altura regulable hasta 185 mm de
altura y resistencia a la intemperie (incluidos en el precio). Dichos plots estarán
fijados al soporte con masilla de poliuretano P-404. incluso p.p. de rodapié del
mismo material, p.p. de medios auxiliares y limpieza, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 17,50
Resto de obra y materiales .................................... 90,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 107,70
E08010105 m² Pav. porcel rect,  clase 3, 59,6x59,6 cm, Porce BOTTEGA ACERO AN

Pavimento de porcelánico, rectificado, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Porcelano-
sa SERIE BOTTEGA ACERO ANTISLIP o equivalente, de 59,6x59,6 cm, recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso, p.p. de
rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de
medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 24,21
Maquinaria.............................................................. 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 84,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,48
E08010106 m² Atezado mortero cemento-arena picón 1:6 e=8-10 cm

Atezado de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 8-10 cm de espesor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 11,52
Maquinaria.............................................................. 0,29
Resto de obra y materiales .................................... 6,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,79
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C08.02 ALICATADOS
E080201 m² Alicat azulej cerám. blanco brillo de 30x60 cm,

Alicatado con azulejos cerámicos esmaltados, de 30x60 cm, mod. a definir por la
dirección facultativa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado,
p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios
auxiliares y limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra ......................................................... 27,01
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 28,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,39

C08.03 REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

C080301 PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTOS
E08030101 m² Pulido y abrillantado de pavimentos de terrazos

Pulido y abrillantado de pavimentos de baldosas de terrazo, con corrección de
imperfecciones existentes, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 23,28
Maquinaria.............................................................. 4,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,23

C08.04 PAVIMENTOS CONTINUOS

C080401 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTERO
E08040101 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y re-
lleno de las mismas con betún asfáltico, p.p. de medios auxiliares, acabado al fra-
tás.

Mano de obra ......................................................... 6,64
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,10
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C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS

C09.01 FONTANERÍA
E09.01.01 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,74
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,88
E09.01.02 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 9,73
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 8,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,59
E09.01.03 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,74
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,51
E09.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para
agua caliente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de
espuma elastomérica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería
de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 6,41
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 10,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,20
E09.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 13,05
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 13,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,70
E09.01.06 ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 6,81
Resto de obra y materiales .................................... 22,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,04
E09.01.07 ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 6,81
Resto de obra y materiales .................................... 14,67
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Resto de obra y materiales .................................... 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,48
E09.01.08 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibu-
tileno PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifuga-
da según RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas es-
peciales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción
mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, pequeño material
y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en condicio-
nes de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de In-
dustria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 31,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,36
E09.01.09 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,8 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corruga-
do, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado
de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabi-
quería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Ins-
talado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 23,96
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 17,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,93
E09.01.10 ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en
entrada a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta
palanca o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 6,81
Resto de obra y materiales .................................... 15,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,49
E09.01.11 ud Válvula esfera 32 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en
instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 7,66
Resto de obra y materiales .................................... 35,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,03
E09.01.12 ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corruga-
do, incluso accesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado
de rozas en bloque o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabi-
quería seca, pequeño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Ins-
talado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 23,96
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 22,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,03
E09.01.13 m Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(50) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 50 (1 1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 9,73
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 25,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,39
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E09.01.14 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con tubería y accesorios
de 25 mm (1") del tipo que exija la compañía suministradora, con collarín de to-
ma, arqueta de hormigón en masa, tapa y marco de fundición dúctil, llave de pa-
so macho de 1", totalmente terminada, probada y funcionando, según C.T.E. DB
HS-4.

Mano de obra ......................................................... 50,30
Maquinaria.............................................................. 1,66
Resto de obra y materiales .................................... 65,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 118,00
E09.01.15 co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto
en los precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcio-
nal el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material ne-
cesarios para su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a tra-
vés de paredes de fábrica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En
el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del ins-
talador, que será obligatorio para toda la edificación, así como servicios genera-
les. - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el se-
llo de calidad AENOR. - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya
aprobado su trazado por parte de la D.F. y se hayan realizado las pruebas de pre-
sión y estanqueidad contempladas en las Normas. Se cumplirá toda la legisla-
ción relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto de 17 de Mayo de
2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de
aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-
bierno de Canarias.

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,01
E09.01.16 ud Contador agua 25 mm (1") en armario

Contador de 25 mm (1") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus
C 405S o equivalente, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensiones
aproximadas 800x500x300 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas
de corte antes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1" y
ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra ......................................................... 28,96
Resto de obra y materiales .................................... 296,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 325,08
E09.01.17 ud Válvula esfera 50 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 50 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en
instalación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 9,37
Resto de obra y materiales .................................... 72,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,18
E09.01.18 ud Válvula reductora presión 25b 1 1/4".

Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o equivalente de
D 1 1/4", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB
HS-4.

Mano de obra ......................................................... 7,66
Resto de obra y materiales .................................... 72,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,87
E09.01.19 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass en red Ø 50 mm. mediante válvula programada para arrancar el grupo
de presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento
del mismo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua de reser-
va, con válvulas de corte y electroválvula motorizada con programador horario,
incluso cableado, cuadro eléctrico de protección y maniobra según reglamento
electrotécnico de baja tensión (REBT), conexionado, p.p. de tubería. Instalado,
probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 537,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 570,25
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E09.01.20 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(40) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 (1 1/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instala-
da y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 9,73
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 17,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,44

C09.02 DESAGÜES
E09.02.01 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 19,92
Resto de obra y materiales .................................... 28,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,03
E09.02.02 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 13,28
Resto de obra y materiales .................................... 23,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,69
E09.02.03 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN,
clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 20,62
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 26,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,41
E09.02.04 ud Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajan-
tes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de
cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 24,66
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 46,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,96
E09.02.05 ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos,
con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 27,38
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 32,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,38
E09.02.06 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN,
clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 20,62
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 23,50
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Resto de obra y materiales .................................... 23,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,17
E09.02.07 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica
o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, peque-
ño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 14,90
Resto de obra y materiales .................................... 9,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,74
E09.02.08 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábri-
ca o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 14,90
Resto de obra y materiales .................................... 18,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,28
E09.02.09 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 insonorizado ECO 10

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 83 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 13,28
Resto de obra y materiales .................................... 18,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,68
E09.02.10 ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., cla-
se B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso te-
cho incluso p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Resto de obra y materiales .................................... 29,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,62
E09.02.11 ud Manguetón PVC 110 Terrain.

Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 24,66
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,25
E09.02.12 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 14,90
Resto de obra y materiales .................................... 20,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,15
E09.02.13 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm,
e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 19,92
Resto de obra y materiales .................................... 45,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,41
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E09.02.14 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pe-
queño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayu-
das de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 14,90
Resto de obra y materiales .................................... 30,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,79
E09.02.15 ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terra-
zas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según
UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete me-
cánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de
pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 15,81
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 92,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,67
E09.02.16 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORI-
ZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm,
e=3,9 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuen-
tros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 19,92
Resto de obra y materiales .................................... 77,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,77
E09.02.17 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 250 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B,
UNE-EN 1329-1, D 250 mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra ......................................................... 14,90
Resto de obra y materiales .................................... 141,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 156,05

C09.03 DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 1.450,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,46

C09.04 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE
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C09.04.01 GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE

C09040101 GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBAS
E0904010101 ud Grupo presión EBARA AP-HI-A/10-3, 3 bombas 7,5 CV trif.

Grupo de presión para agua potable, modelo AP-HI-A/10-3 EBARA o equivalen-
te, formado por: 3 bombas centrífugas modelo CVM A/10 tipo multicelular verti-
cal, con una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo in-
ferior y contrabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato
reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior
en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbo-
no/NBR, rodamientos de bolas sellados. Accionamiento mediante motor asíncro-
no TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aislamiento clase F, eficiencia  IE3, protección IP
44, para alimentación trifásica 400V-50 Hz. Bancada metálica común para bom-
ba y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en la im-
pulsión de cada bomba, colector común de impulsión fabricado en acero inoxi-
dable 2 1/2"; manómetro; un presostato de emergencia con válvula de aisla-
miento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros / 10 bar inclui-
do. 
Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante va-
riador doméstico compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento
sencillo y fiable.
Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para información de estado de bombas.
Teclado de acceso a menú programación.
Manómetro digital.
Transductor de presión interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3
bombas).
Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por se-
ñal de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opciona-
les no incluidos en el suministro estándar).
Función ART (autoreset) para rearme automático en el caso de alarma por falta
de agua.
Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
Cuadro eléctrico de fuerza y mando en armario IP-54 para la operación total-
mente autónoma y automática del grupo mediante presostatos compuesto por
contactores de potencia, relés térmicos de protección de motores, automatismo
de alternancia entre bombas para equilibrar los tiempos de trabajo, pilotos de
bomba en marcha, disparo térmico, selectores manual-0-automático para cada
bomba, automático/fusible de protección para maniobra, cableado con termina-
les numerados y bornas de conexión con salidas numeradas, protección contra
trabajo en vacío mediante regulador de nivel (se incluye) y reloj programador
diario para alimentación a electroválvula "by pass" 220V. Soporte metálico para
cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y mando de presostatos. Totalmen-
te instalado y probado conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.

Mano de obra ......................................................... 202,52
Resto de obra y materiales .................................... 5.803,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.006,31

C09.05 APARATOS SANITARIOS

C09.05.01 PLATOS DE DUCHA
E09.05.01.01 ud Plato ducha de resinas, clase 3, 120x80 PREMIUM F&D i/grif Cisal

Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de
120x80 cm, PREMIUM F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma
o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable, recibido, ayu-
das de albañilería, instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 95,67
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 365,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 461,10
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C09.05.02 LAVABOS
E09.05.02.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blan-
co 55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de
escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalen-
te.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 136,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 169,54
E09.05.02.02 u Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAP

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad
reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fi-
jo, cód. 70035, 70036, válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Insta-
lado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, ref.
GE61221456, CAPIMORA o equivalente.

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 324,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 374,53

C09.05.03 INODOROS
E09.05.03.01 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, co-
locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instala-
do y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 198,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 232,00
E09.05.03.02 ud Inod p/PMR, porcelana bl, 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, ME

Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados de 60x35,5 cm, con cisterna
de alta, MEDICLINICS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación
y codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa, mando neumático de ubica-
ción libre para accionamiento cisterna, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando. Tapa e inodoro con abertura que permite la higiene íntima.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 467,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,21

C09.05.04 VERTEDEROS
E09.05.04.01 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45
cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertede-
ro, con tubo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 38,18
Resto de obra y materiales .................................... 209,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 247,30

C09.05.05 URINARIOS
E09.05.05.01 ud Urinario mural Minor GALA, grifo Presto 12 A

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Minor GALA o equivalente, de
31x29x52,5 cm, con rociador integral, y sifón incorporado, dotado de manguito
de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado
con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso
tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.

Mano de obra ......................................................... 38,18
Resto de obra y materiales .................................... 280,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 318,29
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C09.05.06 LAVADEROS
E09.05.06.01 ud Lavadero Burgos 39x60x36 cm GALA, grifer Cabel 1, i/soporte

Lavadero de porcelana Burgos GALA o equivalente, de 39x69x36 cm, con grifería
a pared de 1 agua, tipo Cabel 1 o equivalente, válvula de desagüe y sifón D40
mm, incluso soporte, instalado.

Mano de obra ......................................................... 15,07
Resto de obra y materiales .................................... 135,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 150,50

C09.05.07 FREGADEROS
E09.05.07.01 ud Fregad acero inox encastrar 120x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 120x50 cm, de 2 senos y 1 es-
curridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada,
Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40
mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 301,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 334,45

C09.05.08 CALENTADORES
E09.05.08.01 ud Calentador eléctrico, 50 l Ariston Lydos Eco 50 V

Calentador acumulador eléctrico de 30 l tipo Ariston modelo ANDRIS LUX ECO
30 OR o equivalente, con dimensiones 446 x 446 x 406 mm, con caldera esmalta-
da al titanio a 850º, aislamiento de poliuretano alta densidad, anodo de magne-
sio de grandes dimensiones,resistencia blindad de 1500 w,termostato electróni-
co de alta precisión con sonda NTC y display LED, temperatura máxima 78ºC y
presión máxima 8 bar, incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de
1/2" y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 21,58
Resto de obra y materiales .................................... 271,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 292,65

C09.05.09 ACCESORIOS DE BAÑO
E09.05.09.01 ud Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód.
10127, 10128, de CAPIMORA o equivalente, medidas 430x90x50 mm, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 35,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,85
E09.05.09.02 ud Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód. 10170,
de CAPIMORA o equivalente, medidas 90x370x90 mm, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 47,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,63
E09.05.09.03 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable
AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, in-
cluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 184,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 188,68
E09.05.09.04 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AI-
SI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 195,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 199,51
E09.05.09.05 ud Dosif. jabón 1000 ml, acero inox., CAPIMORA.

Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, cód. 40079, de CAPIMORA o equi-
valente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 41,86
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Resto de obra y materiales .................................... 41,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,12
E09.05.09.06 ud Portarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., C

Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, cód.
40031, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra ......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 47,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,09
E09.05.09.07 ud Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible,

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior ex-
traible, cód. 60226, de CAPIMORA o equivalente, colocada

Mano de obra ......................................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 23,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,89
E09.05.09.08 ud Secador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, C

Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, cód.
40002, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra ......................................................... 5,11
Resto de obra y materiales .................................... 201,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 206,21
E09.05.09.09 ud Espejo

Espejo incluso elementos de fijación. Colocado.
Mano de obra ......................................................... 5,11
Resto de obra y materiales .................................... 40,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,01
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C10 INSTALACIONES

C10.01. ELECTRICIDAD
E10.01.01. ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Hi-
mel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bor-
nes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 99,60
Resto de obra y materiales .................................... 3.366,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.466,52
E10.01.02. ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exterio-
res de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysa-
fe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido pa-
ra tal fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General
ELectric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible ti-
po BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del
Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contac-
tor en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de
TeatrO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravio-
leta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada
armario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y suje-
ción, zócalos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado pa-
ra entrada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Po-
liester modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira
con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros
electricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colo-
cación ,
conectado, probado

Mano de obra ......................................................... 99,60
Resto de obra y materiales .................................... 929,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.029,59
E10.01.03. ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de 
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico
(V1), modelo AK-017 "Inmesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento prin-
cipal (PRP) y 17 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP),
de 1300x580x1383 mm. Montado, conexionado y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................... 4.938,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.938,85
E10.01.04. m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) for-
mada por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1
kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm
(s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diá-
metro, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 45,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,16
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E10.01.05. m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo ente-
rrado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Insta-
lada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 25,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,85
E10.01.06. ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

Mano de obra ......................................................... 68,96
Maquinaria.............................................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................................... 196,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 265,22
E10.01.07. ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 4.470,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.536,42
E10.01.08. ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.360,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.427,26
E10.01.09. ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.207,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.273,77
E10.01.10. ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.092,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.158,64
E10.01.11. ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 2.098,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.164,71
E10.01.12. ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.525,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.591,78
E10.01.13. ud Subcuadro Cubierta

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 185,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 252,34
E10.01.14. ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.001,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.068,09
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E10.01.15. ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 476,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 543,08
E10.01.16. m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 6,45
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,71
E10.01.17. m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,59
E10.01.18. m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,39
E10.01.19. m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 6,74
Maquinaria.............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales .................................... 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,47
E10.01.20. m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,19
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E10.01.21. m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
E10.01.22. m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,31
E10.01.23. m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1
750 V de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,55
E10.01.24. m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,34
E10.01.25. m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Mano de obra ......................................................... 11,24
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,03
E10.01.26. m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,20
E10.01.27. m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,86
E10.01.28. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13

35



CUADRO DE PRECIOS 2
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 10,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,71
E10.01.29. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 28,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,37
E10.01.30. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 36,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,71
E10.01.31. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tu-
bo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 9,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,88
E10.01.32. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y
tubo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,00
E10.01.33. ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado
con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de deriva-
ción empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 22,10
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,92
E10.01.34. ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Mano de obra ......................................................... 23,76
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 26,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,60
E10.01.35. ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas
Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, ca-
bleado con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², ca-
jas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y re-
cibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

Mano de obra ......................................................... 34,25
Maquinaria.............................................................. 1,50
Resto de obra y materiales .................................... 34,03
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TOTAL PARTIDA .................................................. 69,84
E10.01.36. ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Mano de obra ......................................................... 22,10
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 20,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,31
E10.01.37. ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de
agua y base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas,
mecanismos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de
2,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

Mano de obra ......................................................... 52,64
Maquinaria.............................................................. 2,50
Resto de obra y materiales .................................... 52,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 107,52
E10.01.38. ud Punto de luz sencillo de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 19,16
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 17,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,47
E10.01.39. ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45,
dimensiones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 73,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,05
E10.01.40. ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación em-
potrada, incluye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

Mano de obra ......................................................... 27,98
Maquinaria.............................................................. 1,25
Resto de obra y materiales .................................... 20,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,60
E10.01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado ba-
jo tubo rígido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE
IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 13,57
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 20,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,11
E10.01.42. ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimé-
trica, IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 230,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 239,14
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E10.01.43. ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de em-
potrar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 115,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,52
E10.01.44. ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétri-
ca, IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 130,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,99
E10.01.45. ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K,
5 años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 28,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,28
E10.01.46. ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65,
regulable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K,
EFT80W40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, total-
mente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,24
E10.01.47. ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, ex-
tra fino, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 48,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,95
E10.01.48. ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm,
4000K, 5 años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de lumina-
ria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y
ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,13
E10.01.49. ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K,
5 años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,13
E10.01.50. ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 94,39
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TOTAL PARTIDA .................................................. 102,69
E10.01.51. ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 68,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,19
E10.01.52. ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 101,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,90
E10.01.53. ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de ta-
sa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 164,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,46
E10.01.54. ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 94,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,69
E10.01.55. ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,86
E10.01.56. ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 38,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,68
E10.01.57. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm,
LBSR33W20E40MW. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 115,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,54
E10.01.58. ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de an-
cho, por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 32,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,54
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E10.01.59. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 52,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,43
E10.01.60. ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta
resistencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de pre-
sencia. Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye pos-
te para su colocación. Totalmente montada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 108,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,72
E10.01.61. ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref
92274. Montado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 93,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,28
E10.01.62. ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco
Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 17,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,81
E10.01.63. ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston
modelo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC
de temperatura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado
por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumula-
ción con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador ex-
terior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorro-
sión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita manteni-
miento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-
canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (tempera-
tura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura,
modo de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha
estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-
más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códi-
gos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programador dia-
rio con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de
calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vaca-
ciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta
42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce
el impacto sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del
equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tem-
peratura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legio-
nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño ma-
terial. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para
calentar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico
clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde ga-
sifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la tempe-
ratura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-
vula de expansión donde pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desa-
gë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y
RITE.

Mano de obra ......................................................... 99,60
Maquinaria.............................................................. 3,66
Resto de obra y materiales .................................... 2.047,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.150,77
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E10.01.64. ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, in-
cluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Mano de obra ......................................................... 25,12
Resto de obra y materiales .................................... 46,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,38
E10.01.65. ud Puesta a tierra

Mano de obra ......................................................... 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 108,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,27
E10.01.66. ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66,
Unex Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente
montada.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Resto de obra y materiales .................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,26
E10.01.67. h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.
Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E10.01.68. ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 com-
puesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación mo-
nofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis mo-
delo Viaris Combi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y
protecciones.Incluye arqueta de registro. Montada e instalada

Mano de obra ......................................................... 33,61
Maquinaria.............................................................. 4,63
Resto de obra y materiales .................................... 1.395,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.433,45
E10.01.69. m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm²
de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-
ría. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,20
E10.01.70. m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 19,16
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 49,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,40

C10.02. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
E10.02.01. ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, consti-
tuída por solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor,
paredes del mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición
dúctil con cierre de seguridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y de-
sencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

Mano de obra ......................................................... 280,09
Maquinaria.............................................................. 315,82
Resto de obra y materiales .................................... 469,34
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TOTAL PARTIDA .................................................. 1.065,25
E10.02.02. ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones
mínimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y
1800 cm de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y co-
nectado incluyendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada
por un anillo interior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el
cual se intercalará, al menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá
como terminal de tierra, unido a la toma de tierra del edificio en uno o más pun-
tosMedido el equipamiento completamente instalado.

Mano de obra ......................................................... 151,35
Resto de obra y materiales .................................... 405,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 556,53
E10.02.03. m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente monta-
da.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Resto de obra y materiales .................................... 10,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,89
E10.02.04. m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al
Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de in-
terior de vivienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 mi-
cras LSZH incluye parte proporcional de fusión de fibras.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,73
E10.02.05. ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protec-
ción de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red
de distribución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en
registro secundario y RITS, conformando el punto de distribución de donde par-
te la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08.
Debidamente instalada

Mano de obra ......................................................... 8,52
Resto de obra y materiales .................................... 36,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,36
E10.02.06. m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup.
para edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, for-
mada por tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxia-
les, 1 FO y 1 Reserva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN
50086-2-2, incluso piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ......................................................... 4,15
Resto de obra y materiales .................................... 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,19
E10.02.07. m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado
y conexionado

Mano de obra ......................................................... 151,35
Resto de obra y materiales .................................... 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 166,57
E10.02.08. ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal
Fibrlok o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con ele-
mento metálico de aluminio. Debidamente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 22,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,23
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E10.02.09. ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distin-
tos servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo
IP-3X según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco
que garantice su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 120,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,47
E10.02.10. ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independien-
tes con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de
repartidores de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instala-
do.

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 356,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 359,19
E10.02.11. ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones
interiores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40
mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conduc-
tos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmen-
te montado

Mano de obra ......................................................... 6,64
Resto de obra y materiales .................................... 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,16
E10.02.12. ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica
provista de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimen-
siones 500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y
fijaciones. Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE
EN 50102. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 9,18
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 65,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,81
E10.02.13. ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje),
con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en co-
lor violeta (RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y
p.p. de rozas y cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,81
E.10.02.14. ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca
Televes Ref 209902. Montado y conexionado

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,77
E10.02.15. ud Repartidor Switch 8 puertos

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 26,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,15
E10.02.16. ud Repartidor Switch 16 puertos

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 41,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,32
E10.02.17. ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero,
IEEE 802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 160,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 163,57
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TOTAL PARTIDA .................................................. 163,57
E10.02.18. h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.
Mano de obra ......................................................... 14,75
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,19

C10.03. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C10.03.01. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
E10.03.01.01. ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equi-
pos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y
EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con
plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control.
Con capacidad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se co-
nectan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Más-
ter, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes
de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar
los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar
hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario progra-
mable.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a
los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conec-
tada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma
UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instala-
ción.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 2.445,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.454,22
E10.03.01.02. ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELEC-
TRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformi-
dad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo,
incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cablea-
do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-
diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 61,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,92
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E10.03.01.03. ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONI-
CA según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE
y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso
parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado has-
ta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente
al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente,
con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 60,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,83
E10.03.01.04. ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador in-
corporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma
EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lá-
mina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle
su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certifica-
do CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 44,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,62
E10.03.01.05. ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certifi-
cada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado co-
rrespondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 164,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,95
E10.03.01.06. Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros
equipos convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áre-
as donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de
2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correcta-
mente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 73,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,70
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E10.03.01.07. ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certifi-
cada según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emi-
sor y el receptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflec-
tor) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y
analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movi-
miento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que mini-
mizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad.
Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR , correctamente entubado,incluso parte
proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente
montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 700,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 733,42
E10.03.01.08. ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1
hoja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para ma-
niobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correc-
tamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5
mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la central, correctamen-
te entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 126,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 134,32
E10.03.01.09. ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, pa-
ra accionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema al-
gorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resis-
tente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con cer-
tificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la
fuente de alimentación o la central,, correctamente entubado,y parte proporcio-
nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado,
probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 205,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,46
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E10.03.01.10. Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no
se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entu-
bado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

Mano de obra ......................................................... 33,85
Resto de obra y materiales .................................... 67,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,51
E10.03.01.11. ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.
Mano de obra ......................................................... 16,61
Resto de obra y materiales .................................... 217,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 233,92
E10.03.01.12. ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Refe-
rencia AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el
área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 84,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,73
E10.03.01.13. ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabi-
lizada cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protec-
ción, piloto indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperí-
metro indicador de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.To-
talmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 760,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 768,47
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E10.03.01.14. ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanen-
te, lente antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 73,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,79
E10.03.01.15. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipá-
nico, 30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios
auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 58,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,61
E10.03.01.16. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, eva-
cuación, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 60,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,77
E10.03.01.17. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Mar-
co de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 51,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,56
E10.03.01.18. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo ban-
derola y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo bande-
rola para la serie 10, 10-BE,

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 81,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,38
E10.03.01.19. ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de
sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e insta-
lada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 56,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,45
E10.03.01.20. ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg
de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, mangue-
ra con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 57,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,25
E10.03.01.21. ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión
eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y man-
guera con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 135,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,52
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E10.03.01.22. ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en alumi-
nio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 2,55
Resto de obra y materiales .................................... 11,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,58
E10.03.01.23. ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de
Soyuz. Instalado y comprobado

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 2.168,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.176,71
E10.03.01.24. ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: ar-
mario metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con
manómetro, valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de
25 mm de diámetro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del
hueco y ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 69,06
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 430,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 499,69
E10.03.01.25. m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Insta-
lada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,36
E10.03.01.26. m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de
instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales.
I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,62
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E10.03.01.27. ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equiva-
lente, según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado
por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impul-
sión radial hacia arriba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compen-
sación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte  con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPA-
QUETADURA, eje de acero inoxidable AISI 420; accionada mediante motor die-
sel de una POTENCIA DE 4  kW, acoplamiento CON ESPACIADOR, doble juego
de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado con
válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro
fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fi-
bra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirre-
torno y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOS-
TATOS DE  ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión
en acero negro DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles
laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en
fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico
con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de
escala 33 m³/h.

Mano de obra ......................................................... 227,52
Resto de obra y materiales .................................... 4.777,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.005,00
E10.03.01.28. ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas.

Mano de obra ......................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................... 276,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 279,95
E10.03.01.29. h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.
Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E10.03.01.30. h Ayudas de electricidad

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E10.03.01.31. ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250
formado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado
en aceras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, inclu-
so conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 502,69
Maquinaria.............................................................. 122,09
Resto de obra y materiales .................................... 528,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.153,15
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C10.03.02. PUERTAS CORTAFUEGOS

C10.03.02.01. PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5
E10.03.02.01.01. ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de An-
dreu o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor,
con certificado de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revesti-
das con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm
de espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y median-
te perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la
dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fabricante, y núcleo
interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de goma incorporado,
con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerra-
dura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes
al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxiliares,
ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 748,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 798,74
E10.03.02.01.02. ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con
tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equi-
valente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado
de homologación, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de
doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero
para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon
negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inacti-
va, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No
se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por hoja).

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 694,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 760,86

C10.03.03. DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 1.450,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,46

C10.04 SEGURIDAD Y SALUD

C10.04.01. Protección Individual
E10.04.01.01. ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.
Resto de obra y materiales .................................... 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,26
E10.04.01.02. ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.
Resto de obra y materiales .................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,46
E10.04.01.03. ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
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Resto de obra y materiales .................................... 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,23
E10.04.01.04. ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.
Resto de obra y materiales .................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,41
E10.04.01.05. ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

ud. Botas cuero CRS negro con puntera.
Resto de obra y materiales .................................... 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,50
E10.04.01.06. ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,85
E10.04.01.07. ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vi-
gente.

Resto de obra y materiales .................................... 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,63
E10.04.01.08. ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales .................................... 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,89

C10.04.02. Protección Colectiva
E10.04.02.01. ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
Resto de obra y materiales .................................... 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,11
E10.04.02.02. h Equipo limpieza y conservación

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Resto de obra y materiales .................................... 18,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,65
E10.04.02.03. m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada so-
bre soportes de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,67
E10.04.02.04. ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,78
E10.04.02.05. m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,09
E10.04.02.06. h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.
Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E10.04.02.07. m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultra-
violetas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/co-
locación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,18
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TOTAL PARTIDA .................................................. 2,18

C10.04.03. Primeros Auxilios
E10.04.03.01. ud Reconocimiento médico obligatorio

Resto de obra y materiales .................................... 55,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,59

C10.04.04. Formación
E10.04.04.01. h Formación seguridad e higiene

Resto de obra y materiales .................................... 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,62
E10.04.04.02. ud Pequeño material didactico

Resto de obra y materiales .................................... 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,00

C10.05. GESTIÓN DE RESIDUOS
E10.05.01. m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia
máx. 50 km.

Maquinaria.............................................................. 18,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,65
E10.05.02. tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, se-
gún el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y materiales .................................... 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,18
E10.05.03. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
E10.05.04. t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable
por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,01
E10.05.05. t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 273,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 273,20
E10.05.06. t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
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C10.06. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN
E10.06.01. u Tasas Consejería de industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00
E10.06.02. u Inspección Organismo de Control Autorizado

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.200,00
E10.06.03. u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00
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C11 APARATOS ELEVADORES

C11.01 ASCENSORES CONVENCIONALES
E11.01.01 ud Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 estruc p

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas),
para 6 personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de ima-
nes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de ace-
ro recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de las
cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta
150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y
equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000
mm de ancho por 1250 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido
de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acaba-
da en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado para recibir
granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre
contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional,
puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa
pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con
pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso estructura autoportante modular Otis y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 2.421,28
Resto de obra y materiales .................................... 45.955,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 48.376,57
E11.01.02 u Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas),
para 6 personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de ima-
nes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de ace-
ro recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de las
cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta
150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y
equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000
mm de ancho por 1250 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido
de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acaba-
da en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado para recibir
granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre
contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional,
puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa
pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con
pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra ......................................................... 2.421,28
Resto de obra y materiales .................................... 24.417,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 26.839,27

C11.02 PLATAFORMA ELEVADORA
E11.02.01 ud Plataforma vertical eleva, 400 Kg, 1 parada, monofásico,

Plataforma vertical elevadora eléctrica MOD. S11 o equivalente, monofásico
(230 Vac), potencia consumida 2,2 kW,capacidad de carga 400 kg, velocidad de
0,05 m/s, plataforma vertical de usillo que permite salvar desnivel hasta 2990
mm. Cuerpo de máquina y cancela de piso y panel lado columna pintado RAL
7040, pared lado externo con cerramiento en policarbonato ahumado, mandos
de presión constante, parada de emergencia a bordo, cancela a bordo manual
cerramiento con policarbonato ahumado (versión hueco libre), suelo de la plata-
forma de aluminio antideslizante, cerraduras eléctricas de seguridad, paracaídas
con tuerca de seguridad, fuelle anticizallamiento y fotocélula del lado de desem-
barco. P.p. de medios auxiliares. Instalado con pruebas y ajustes según RD
88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3.

Mano de obra ......................................................... 2.355,84
Resto de obra y materiales .................................... 16.650,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.006,16
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C12 CARPINTERÍA DE MADERA

C12.01. PUERTAS INTERIORES DE MADERA
E12.01.01. ud Puert inter maciza abatible ciega Lucerna o equiv 72,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
72,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con basti-
dor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos ta-
bleros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso p.p. de medios auxi-
liares, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

Mano de obra ......................................................... 42,85
Resto de obra y materiales .................................... 576,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 618,86
E12.01.02. ud Puert inter  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 92,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
92,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábri-
ca + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con basti-
dor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos ta-
bleros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y
de seguridad, p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

Mano de obra ......................................................... 42,85
Resto de obra y materiales .................................... 648,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 691,22
E12.01.03. ud Puert inter 2h  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 150,0 cm.

Puerta interior de dos hojas abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x
150,0 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fá-
brica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bas-
tidor perimetral de madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos
tableros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y
de seguridad, p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instala-
da.

Mano de obra ......................................................... 42,85
Resto de obra y materiales .................................... 763,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 806,84

C12.02. REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA
E12.02.01. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas <2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie menor a 2 m2, mediante lijado,
limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barni-
zado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente,
limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para
madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de
barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, parte
proporcional de medios auxiliares, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 322,20
Resto de obra y materiales .................................... 30,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 352,55
E12.02.02. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas >2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie mayor a 2 m2, mediante lijado,
limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barni-
zado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente,
limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para
madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de
barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,  par-
te proporcional de medios auxiliares, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 741,06
Resto de obra y materiales .................................... 67,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 808,66
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E12.02.03. m Lijado, limpieza, reparación y barnizado de barandillas, pilares

Reparación de barandillas, pilares y elementos decorativos de madera, mediante
lijado, limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y
barnizado de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz exis-
tente, limpieza de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta
para madera de exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación
de barniz de color similar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,
totalmente terminada y colocada. Incluye parte proporcional de medios auxilia-
res.

Mano de obra ......................................................... 64,44
Resto de obra y materiales .................................... 33,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,81
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C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

C13.01. VENTANAS
E13.01.01. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum A

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum Anodizado ne-
gro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase 
C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.

Acristalamiento: Doble acristalamiento de 6 mm+cámara de 12 mm+ 5 mm, in-
coloro.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 101,93
Resto de obra y materiales .................................... 862,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 964,49
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E13.01.02. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 95,11
Resto de obra y materiales .................................... 735,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 830,85
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E13.01.03. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

Mano de obra ......................................................... 91,71
Resto de obra y materiales .................................... 533,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 624,99
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E13.01.04. ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 98,53
Resto de obra y materiales .................................... 771,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 870,06
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E13.01.05. ud Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según pla-
nos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 86,93
Resto de obra y materiales .................................... 373,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 460,31
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E13.01.06. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y supe

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y superior alum Anodi-
zado negro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no
contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de
ventanas / puertas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de ale-
ación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 116,25
Resto de obra y materiales .................................... 1.496,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.612,38
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E13.01.07. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 95,11
Resto de obra y materiales .................................... 572,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 667,85
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E13.01.08 ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 96,47
Resto de obra y materiales .................................... 643,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 739,83
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E13.01.09. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medi-
das según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisa-
gradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio
sistema en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tan-
to en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,3 mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colorea-
do y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20  micras.

P.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ......................................................... 91,71
Resto de obra y materiales .................................... 483,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 575,56
E13.01.10. u Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata

Ventana VCE-1 dim aprox. 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco existente), formada
por dos hojas oscilobatientes, en aluminio anodizado negro grata, con perfil de
canal europeo compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T5, serie 2300 de Cortizo o equivalente, marco y hoja de profundidad
40 y 48 mm. respectivamente, permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
1026:2000: CLASE 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE 9A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000: CLASE 5A,
(según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), con acristalamiento
climalit formado por stadip 3+3 a interior, cámara de 8 mm y stadip de 3+3 a ex-
terior, incluso precerco y recibido de la carpintería, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con líquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con mastic de po-
liuretano Sikaflex 11C, montaje, ajuste, aplomado, nivelado y colocación, p.p. de
medios auxiliares, según C.T.E. DB HE-1.

Mano de obra ......................................................... 156,79
Resto de obra y materiales .................................... 801,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 958,21
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C13.02. PUERTAS
E13.02.01. ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO  0,80x2,10 m

Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color bronce, de
0,80x2,10 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio lamina-
do de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, p.p. de medios
auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 146,55
Resto de obra y materiales .................................... 351,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 498,14

C13.03. BARANDILLAS
E13.03.01. m Barandilla con vidrio, alum anod negro gra, sist.View Crystal

Barandilla con vidrio en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color
NEGRO GRATA, CORTIZO VIEW CRYSTAL o equivalente, clase 20 (espesor medio
mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3
y estado T5 s/EN755, todo ello montado e instalado en obra de acuerdo a las
exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Perfil de
aluminio con forma de U sobre el que se fija el vidrio laminar de seguridad y so-
lución de drenaje para zonas expuestas, acristalamiento con Vidrio templado de
seguridad 10 mm (5+5) incoloro, montaje según instrucciones del fabricante,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares. Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 132,57
Resto de obra y materiales .................................... 208,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 341,09
E13.03.02. m Barandilla de aluminio anod negro grata, con doble pasamanos

Barandilla de aluminio anodizado color negro grata, con doble pasamanos, uno
a 1 m de altura y otro adaptado a personas con movilidad reducida, de 35 mm
de diámetro, suministrado con piezas auxiliares de remate de sección curva,  to-
do ello montado e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas
s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de
40x20 mm, distancia máxima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y
para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavimento mediante soporte
vertical con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio ex-
truído con dos fijaciones y placa reguladora, atornillados a barandales interme-
dios mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior compuesto por
anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasamanos redondo,
remate de pasamanos mediante tapas de nylon o de aluminio,  incluso ensam-
blado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxiliares y ayu-
das de albañilería.

Mano de obra ......................................................... 89,99
Resto de obra y materiales .................................... 90,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 180,69
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E13.03.03. m Barandilla de alum anod negro grata, sist Classic Cortizo

Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado co-
lor negro grata, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado T5 s/EN755, todo ello monta-
do e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con
las siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en
aleación EN-AW6005A y estado T6, distancia máxima entre pilastras para edifi-
cios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavi-
mento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje horizontal median-
te soporte de aluminio extruído con dos fijaciones y placa reguladora, entrepa-
ño compuesto por barrotes integrados entre las pilastras o colocados a paño,
barrotes verticales redondos, ojivales o rectangulares equidistantes con separa-
ción entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a barandales intermedios
mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior compuesto por ancla-
je intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasamanos rectangular de
aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante tapas de ma-
dera de Vitakola, barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del suelo ter-
minado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje se-
gún instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte
proporcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería.

Mano de obra ......................................................... 76,72
Resto de obra y materiales .................................... 220,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 297,54

C13.04. PÉRGOLAS
E13.04.01. m² Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5)

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente, de 10
mm, ( 5+5 mm ), colocado sobre soporte estructural (no incluido), incluso juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios
CORTIZO , recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte pro-
porcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 48,89
Resto de obra y materiales .................................... 62,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 111,16

C13.05. REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO
E13.05.01. u Reparación de estructura de cubierta de aluminio y policarbonato

Reparación, limpieza y sustitución de elementos de aluminio no recuperables y
de plancha de policarbonato por vidrio Stadip 10 mm (5+5) en cubierta de alu-
minio formada por perfiles de aluminio, ventanas correderas y plancha de poli-
carbonato. Incluso parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y
medios auxiliares. Totalmente reparada.

Mano de obra ......................................................... 725,25
Resto de obra y materiales .................................... 2.353,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.078,31

C13.06. PUERTAS BATIENTES
E13.06.01. ud Puerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal

Puerta batiente DIASAN o equivalente, 2 hojas, realizada en perfileria perimetral
de aluminio extrusionado de 80mm., color blanco o gris, a definir por la direc-
ción facultativa, con 4 robustas escuadras de aluminio fundido en las esquinas,
cojinete superior e inferior, Interior en lamas de aluminio doble pared o panel
sandwich. P.p. de medios auxiliares. Etiquetas con los datos identificativos de la
puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de empleo y manuten-
ción con las certificaciones de conformidad.. Medidas: 4000 x 3000 mm. Instala-
da.

Mano de obra ......................................................... 131,65
Resto de obra y materiales .................................... 4.181,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.312,72
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C13.07. MAMPARAS DE ALUMINIO Y CRISTAL
E13.07.01. m² Mampara de aluminio y cristal

Suministro e instalación de mampara de aluminio y cristal formada por: con do-
ble acristalamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tape-
ta perimetral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en alumi-
nio anodizado color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extru-
sionado de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormen-
te recilable) y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una ma-
yor durabilidad y rigidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer
perfil en forma de canal de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va
anclado a suelo y techo por medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC
estrusionado montadas sobre unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un
elastomero autoadhesivo de 15mm de ancho y 1,5 mm de altura montado en el
eje del mismo, que garantizan una mayor atenuación acústica en todo el perime-
tro de la mampara. Un segundo perfil en extrusión de aluminio insertado teles-
cópicamente y con un elemento de regulación en fusión de zamak de alta densi-
dad con una excursión de 25mm que permite compensar los eventuales desnive-
les entre pavimento y techo. Perfiles análogos en aluminio para los arranques la-
terales creando de esta forma una perimetral homogénea.  El sistema de suje-
cion del cristal se completa con una goma transparente que insertada a presion
permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de aluminio, consi-
guiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esqui-
nas, y colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanis-
mos eléctricos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado
5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y
blando (masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado
ISO14001. Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y eco-
compatibilidad para creditos LEED están documentados por los certificados de
conformidad con las normas de referencia, expedidos por laboratorios acredita-
dos. Totalmente instalada

Mano de obra ......................................................... 159,95
Resto de obra y materiales .................................... 327,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 487,50
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E13.07.02. m² Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible

Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible, formada por: con doble acris-
talamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta peri-
metral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio ano-
dizado color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extru-
sionado de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormen-
te recilable) y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una ma-
yor durabilidad y rigidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer
perfil en forma de canal de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va
anclado a suelo y techo por medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC
estrusionado montadas sobre unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un
elastomero autoadhesivo de 15mm de ancho y 1,5 mm de altura montado en el
eje del mismo, que garantizan una mayor atenuación acústica en todo el perime-
tro de la mampara. Un segundo perfil en extrusión de aluminio insertado teles-
cópicamente y con un elemento de regulación en fusión de zamak de alta densi-
dad con una excursión de 25mm que permite compensar los eventuales desnive-
les entre pavimento y techo. Perfiles análogos en aluminio para los arranques la-
terales creando de esta forma una perimetral homogénea.  El sistema de suje-
cion del cristal se completa con una goma transparente que insertada a presion
permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de aluminio, consi-
guiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esqui-
nas, y colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanis-
mos eléctricos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Colocada, incluso parte proporcional de puerta (herrajes de puerta in-
cluidos).
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado
5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y
blando (masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado
ISO14001. Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y eco-
compatibilidad para creditos LEED están documentados por los certificados de
conformidad con las normas de referencia, expedidos por laboratorios acredita-
dos.
(Sobrecoste por suplemento de cristal 5+5 silence: 19 €/m2)

Mano de obra ......................................................... 179,75
Resto de obra y materiales .................................... 515,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 695,29

C13.08. LUCERNARIOS
E13.08.01. m² Acrist. lucernario c/vidrio templado de 12 mm (6+6)+12+12 (6+6)

Acristalamiento de lucernario realizado con perfiles especial lucernarios de corti-
zo modelo Veranda, con secciones de 52 mm para montantes y travesaños y es-
pesores de 2,1 y 3 mm, en aluminio anodizado negro grata, con transmitancia
0,6 W/m2K. Acristalamiento formado por vidrio templado exterior Sun Guard
Royal Blue 20 laminado de 12 mm (6+6), cámara de aire de 12 mm y laminado
incoloro al interior de 12 mm (6+6), con posibilidad de apertura superior, inclu-
so perfiles especiales, gomas de sellado, sellado perimetral con mastic de poliu-
retano, etc., replanteo, cortes, colocación sobre estructura existente y p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado y colocado.

Mano de obra ......................................................... 295,86
Resto de obra y materiales .................................... 168,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 464,75

C13.09. REGISTROS Y REJILLAS
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E13.09.01. ud Puerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10

Puerta de una hoja abatible lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de
1,00x2,10 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm,
formado por perfiles de 1,3 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengra-
se, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100
micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificacion clase 5 según ensa-
yo de resistencia a la carga viento (UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 130,50
Resto de obra y materiales .................................... 443,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 573,88
E13.09.02. ud Puerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10

Puerta de dos hojas abatibles lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de
1,30x2,10 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm,
formado por perfiles de 1,3 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengra-
se, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100
micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificacion clase 5 según ensa-
yo de resistencia a la carga viento (UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 130,50
Resto de obra y materiales .................................... 730,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 861,38
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C14 CARPINTERÍA METÁLICA

C14.01. REJAS METÁLICAS
E14.01.01. m² Reparación reja ventana, perfil laminado, barrotes y adornos

Reparación de reja de protección de ventana formada por marco de perfil lami-
nado, barrotes y adornos de círculos y revoltones de pletinas, mediante lija, lim-
pieza, aplicación de imprimación protectora y anticorrosión y pintura, incluso pe-
queño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, p.p. de medios au-
xiliares, recibido y colocación.

Mano de obra ......................................................... 52,41
Resto de obra y materiales .................................... 19,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,17
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C15 PINTURAS Y ACABADOS
E15.01. m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual,
Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambien-
te por su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos
exigidos, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. P.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,20
E15.02. m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos, color blanco. P.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,64
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C16 URBANIZACIÓN

C16.01. JARDINERÍA
E16.01.01. u Poda de vegetación

Poda de vegetación en jardines, con corte de árboles, arbustos, y pequeñas plan-
tas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y retirada de restos
hasta zona de carga sobre camión.

Mano de obra ......................................................... 1.328,00
Resto de obra y materiales .................................... 67,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.395,20
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C17 ENSAYOS

C17.01. ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN

C17.01.01. ENSAYOS DE ACEROS
E17.01.01.01. ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado,
según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

Resto de obra y materiales .................................... 52,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,62
E17.01.01.02. ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

Resto de obra y materiales .................................... 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,68

C17.01.02. ENSAYOS DE HORMIGÓN
E17.01.02.01. ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y
rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado
de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según
UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

Resto de obra y materiales .................................... 63,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,14

C17.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES

C17.02.01. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA
E17.02.01.01. ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según
CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y materiales .................................... 89,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,46
E17.02.01.02. ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, median-
te el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los
aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

Resto de obra y materiales .................................... 72,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,63

C17.02.02. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
E17.02.02.01. ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráuli-
ca (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

Resto de obra y materiales .................................... 86,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,85

C17.02.03. ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
E17.02.03.01. ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales .................................... 78,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,94

C17.03. ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN
E17.03.01. ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, me-
diante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inun-
dada, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y materiales .................................... 94,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 94,61
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C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc.

C18.01. CASETAS OFICINAS
E18.01.01. u Alquiler de casetas oficinas con baño

Alquiler mensual de 5 casetas para oficina con baño incluido, con transporte de
entrega y recogida, e instalación en obra, con aire acondicionado. P.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente instaladas y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................... 9.276,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.276,07
E18.01.02. u Acometida prov. eléctrica a casetas

Mano de obra ......................................................... 205,84
Resto de obra y materiales .................................... 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 216,26
E18.01.03. u Acometida prov. fontanería a casetas

Mano de obra ......................................................... 199,64
Resto de obra y materiales .................................... 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 209,74
E18.01.04. u Acometida prov. saneamiento a caseta

Mano de obra ......................................................... 151,28
Resto de obra y materiales .................................... 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 158,94

C18.02. APARATOS ELEVADORES
E18.02.01. u Elevador de tijera

Alquiler diario de plataforma elevadora, con transporte de entrega y recogida.
Resto de obra y materiales .................................... 325,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 325,69

C18.03. ANDAMIOS
E18.03.01. Andamios tubular para fachadas

Alquiler mensual de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en calien-
te, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, platafor-
ma de acero y escaleras de servicio, para fachadas y patios interiores, incluso
p.p. de arriostramiento a fachadas, montaje y dosmontaje, transporte y certifica-
ción, según RD 2177/2004

Resto de obra y materiales .................................... 83.737,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 83.737,02

C18.04. PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
E18.04.01. u Plataforma para carga y descarga de materiales en plantas

Alquiler mensual de plataforma fija metálica para carga y descarga de materiales
en plantas, con barandillas de seguridad y puerta con cerrojo, instalado según
indicaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares,
transporte y recogida.

Resto de obra y materiales .................................... 141,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,83

C18.05. BAJANTE DE ESCOMBROS
E18.05.01. u Alquiler de bajante de escombros

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 12 m de longitud, forma-
da por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior y piezas especia-
les de vertido de escombros, unidas entre sí con cadenas. Incluido montaje, des-
montaje transporte de entrega y recogida y parte proporcional de medios auxi-
liares.

Mano de obra ......................................................... 16,61
Resto de obra y materiales .................................... 103,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,41
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C18.06. CARPA
E18.06.01. u Alquiler de carpa

Alquiler mensual de carpa de perfilería de aluminio anodizado y lona impermea-
ble, con laterales opacos para cierre lateral completo, con divisiones interiores,
incluido transporte de entrega y recogida, montaje y desmontaje, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente instalada.

Resto de obra y materiales .................................... 428,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 428,57
E18.06.02. m² Pavimento PVC vinílico heterogéneo 2 mm espesor

Pavimento vinílico heterogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor total, con
capa de uso de 1,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a
base de poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchu-
ra, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio),  peso total: 3100
g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso domésti-
co; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido
de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según
UNE-EN 13501-1 y fijado con adhesivo de contacto a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y
textil.  Incluso capa fina de Mortero autonivelante cementoso de muy altas resis-
tencias y curado ultrarápido, para uso en pavimentos, en espesores de capa de 1
a 10 mm, Consumo Aproximadamente 1,5 kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Le-
vel, p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula denta-
da, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución
de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, p.p. me-
dios auxiliares, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del
pavimento.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,37
E18.06.03. m Valla con malla electrosoldada de acero galv, h=2m

Mano de obra ......................................................... 4,98
Resto de obra y materiales .................................... 15,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,95
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C19 GESTIÓN DE RESIDUOS

C19.01. GESTIÓN DE RESIDUOS ARQUITECTURA

C19.01.01. TRANSPORTE DE RESIDUOS
E19.01.01.01. m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Conseje-
ría de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Maquinaria.............................................................. 11,87
Resto de obra y materiales .................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,23

C19.01.02. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
E19.01.02.01. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
E19.01.02.02. t Coste entrega residuos de NATURALEZ PÉTREA a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA PÉTREA, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
E19.01.02.03. t Coste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTR a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA NO PÉTREA, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación,, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 30,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,90
E19.01.02.04. t Coste entrega residuos POTENCIALM PELIGROSOS a gestor autorizado

Entrega de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 13,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,91
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C20 SEGURIDAD Y SALUD

C20.01. SEGURIDAD Y SALUD ARQUITECTURA

C20.01.01. PROTECCIONES INDIVIDUALES
E20.01.01.01. ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra par-
tículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y materiales .................................... 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,88
E20.01.01.02. ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas
sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

Resto de obra y materiales .................................... 8,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,77
E20.01.01.03. ud Tapones antirruidos , Würth

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.

Resto de obra y materiales .................................... 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,83
E20.01.01.04. ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales .................................... 19,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,48
E20.01.01.05. ud Guantes amarillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales .................................... 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,35
E20.01.01.06. ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales .................................... 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,31
E20.01.01.07. ud Guantes nylon/latex marrón, Würth

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales .................................... 8,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,99
E20.01.01.08. ud Botas marrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

Resto de obra y materiales .................................... 45,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,54
E20.01.01.09. ud Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 18,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,70
E20.01.01.10. ud Arnés anticaídas top 3, Würth

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales .................................... 191,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 191,77
E20.01.01.11. ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equiva-
lente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y materiales .................................... 201,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 201,64
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C20.01.02. PROTECCIONES COLECTIVAS
E20.01.02.01. ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,58
E20.01.02.02. m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos ta-
blones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colo-
cación y anclaje.

Mano de obra ......................................................... 3,24
Resto de obra y materiales .................................... 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,89

C20.01.03. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
E20.01.03.01. ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,88
E20.01.03.02. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,44
E20.01.03.03. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

Mano de obra ......................................................... 8,40
Maquinaria.............................................................. 1,74
Resto de obra y materiales .................................... 40,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,09
E20.01.03.04. ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,49

C20.01.04. PRIMEROS AUXILIOS
E20.01.04.01. ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y materiales .................................... 54,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,08
E20.01.04.02. ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio
Resto de obra y materiales .................................... 55,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,59

C20.01.05. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E20.01.05.01. h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 2ª y un peón, para co-
locación, conservación, sustitución y mantenimiento de protecciones.

Mano de obra ......................................................... 32,32
Resto de obra y materiales .................................... 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,96
E20.01.05.02. h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,99

80



CUADRO DE PRECIOS 2
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C20.01.06. FORMACIÓN
E20.01.06.01. h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales .................................... 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,62
E20.01.06.02. ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico
Resto de obra y materiales .................................... 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,00

C20.01.07. INSTALACIONES DE OBRA
E20.01.07.01. u Alquiler mensual de caseta aseo 4,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimien-
to de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80
m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada
con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo
corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico. Incluso p.p. de medios auxiliares, jaboneras, portarollos, espe-
jos, etc.. Instalada y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................... 157,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 157,59
E20.01.07.02. u Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimien-
to de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica
con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, aire
acondicionado, taquillas metálicas, bancos y mesa para 10 personas, p.p. de me-
dios auxiliares. Instalada y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................... 302,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 302,50
E20.01.07.03. u Transporte de caseta prefabricada

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida
y p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales .................................... 94,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 94,55
E20.01.07.04. u Acometida prov. eléctrica a casetas

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 205,84
Resto de obra y materiales .................................... 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 216,26
E20.01.07.05. u Acometida prov. fontanería a casetas

ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 199,64
Resto de obra y materiales .................................... 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 209,74
E20.01.07.06. u Acometida prov. saneamiento a caseta

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 151,28
Resto de obra y materiales .................................... 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 158,94
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01 35.269,972 hPeón 16,17 570.315,44
Peón

O01A 311,987 hPeón especializado 15,69 4.895,07
Peón especializado

Grupo O01.................................................. 575.210,51

O02 23.220,300 hOficial primera 17,03 395.441,71
Oficial primera

Grupo O02.................................................. 395.441,71

O03 812,605 hOficial segunda 16,15 13.123,57
Oficial segunda

Grupo O03.................................................. 13.123,57

OC01 2.256,855 hOficial carpintero 16,53 37.305,81
Oficial carpintero

OC02 2.256,855 hAyudante carpintero 15,69 35.410,05
Ayudante carpintero

Grupo OC0 ................................................. 72.715,86

OCE01 1.169,455 hOficial cerrajero 16,53 19.331,09
Oficial cerrajero

OCE02 1.169,455 hAyudante cerrajero 15,69 18.348,75
Ayudante cerrajero

Grupo OCE................................................. 37.679,84

OE01 1.919,900 hOficial electricista 17,03 32.695,90
Oficial electricista

OE02 2.058,800 hAyudante electricista 16,17 33.290,80
Ayudante electricista

OE03 6,000 hOficial electricista (programador) 25,55 153,30

Grupo OE0 ................................................. 66.140,00

OF01 781,531 hOficial fontanero 17,03 13.309,48
Oficial fontanero

OF02 804,031 hAyudante fontanero 16,17 13.001,18
Ayudante fontanero

Grupo OF0.................................................. 26.310,66

OI01 729,700 hOficial 1ª. Instalador Telecom. 15,52 11.324,94
OI02 305,000 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 4.498,75
OI03 524,700 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 7.739,33

Ayudante instalador telecomunicaciones

Grupo OI0................................................... 23.563,02

OP01 2.222,071 hOficial pintor 16,53 36.730,83
Oficial pintor

OP02 2.189,633 hAyudante pintor 15,69 34.355,34
Ayudante pintor

Grupo OP0 ................................................. 71.086,17

TOTAL................................................................................. 1.281.271,34
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M01 3.870,851 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,21 47.263,09
Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos.

Grupo M01.................................................. 47.263,09

M02 3.804,732 hMartillo eléctrico manual picador. 5,24 19.936,80
Martillo eléctrico manual picador.

Grupo M02.................................................. 19.936,80

MAA0020 127,266 hRetroexcavadora 72 kW 34,91 4.442,84
Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en orden de trabajo 8140 kg

MAA0060 3,960 hPala cargadora Caterp 966 48,82 193,33
Pala cargadora Caterp 966

MAA0100 7,098 hExcavadora sobre neumáticos, 105 kW 53,77 381,66
Excavadoras sobre neumáticos, 105 kW, peso en orden de trabajo 15410 kg

Grupo MAA ................................................ 5.017,83

MBD0010 0,990 hBandeja vibrante Vibromat con operario 19,18 18,99
Bandeja vibrante Vibromat con operario

Grupo MBD ................................................ 18,99

MQAA0010T 1,168 hTraxcavator Caterp. 955 42,10 49,16
Traxcavator Caterp. 955

MQAA0020T 19,016 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 34,08 648,05
Retroexcavadora M. F. con cazo.

MQAA0060T 2,976 hPala cargadora Caterp 966 48,82 145,29
Pala cargadora Caterp 966

MQAA0080 34,066 hPala cargadora Caterp 920 31,39 1.069,32
Pala cargadora Caterp 920

MQAB0030 227,106 hCamión basculante 15 t 31,21 7.087,99
Camión basculante 15 t

MQAB0030T 7,006 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 34,84 244,10
Camión volquete 2 ejes > 15 t

MQAD0010T 445,971 hHormigonera portátil 250 l 5,73 2.555,41
Hormigonera portátil 250 l

Grupo MQA ................................................ 11.799,32

MQBA0010 181,868 hVibrador eléctrico 6,80 1.236,70
Vibrador eléctrico

MQBD0010T 2,440 hBandeja vibrante Vibromat con operario 19,18 46,80
Bandeja vibrante Vibromat con operario

MQBD0020 57,386 hCompactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,99 171,58
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t

MQBE0010 0,200 hPisón mecánico 9,95 1,99
Pisón mecánico

MQBF0010 59,095 hFratasadora 3,49 206,24
Fratasadora

MQBG0010 121,017 hMáquina pulidora pavimentos 6,99 845,91
Máquina pulidora pavimentos

MQBH0010 429,963 hRozadora eléctrica 220 V 3,95 1.698,36
Rozadora eléctrica 220 V

Grupo MQB ................................................ 4.207,58

PQAD0010 56,441 hHormigonera portátil 250 l 5,73 323,41
Hormigonera portátil 250 l

Grupo PQA................................................. 323,41

QAA0060 6,600 hPala cargadora Caterp 966 48,82 322,21
Pala cargadora Caterp 966

Grupo QAA................................................. 322,21

QAB0030 3,960 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 31,21 123,59
Camión volquete 2 ejes > 15 t

Grupo QAB................................................. 123,59

TOTAL................................................................................. 89.012,82
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E01AA0010 667,712 kgAcero corrugado B 400 S (precio medio) 0,78 520,82
Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)

E01AA0020 23.837,701 kgAcero corrugado B 500 S (precio medio) 0,79 18.831,78
Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)

E01BA0030T 1,203 tCemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado. 136,56 164,32
Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.

E01BA0040 97,256 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 143,40 13.946,44
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

E01BA0070 1,928 tCemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 164,72 317,59
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 42,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

E01BB0010 93,150 kgCal hidratada 0,27 25,15
Cal hidratada, con marcado CE s/UNE-EN 459-1.

E01CA0010 23,323 tArena seca 18,73 436,83
Arena seca

E01CA0010T 1,342 tArena seca 18,73 25,13
Arena seca

E01CA0050 428,262 m³Arena fina de picón. 22,11 9.468,87
Arena fina de picón.

E01CB0050T 0,025 tArido machaqueo 8-16 mm 15,47 0,39
Arido machaqueo 8-16 mm

E01CB0070 28,947 tArido machaqueo 4-16 mm 11,82 342,15
Arido machaqueo 4-16 mm

E01CB0070T 2,463 tArido machaqueo 4-16 mm 11,82 29,11
Arido machaqueo 4-16 mm

E01CB0090 6,231 tArido machaqueo 16-32 mm 16,05 100,01
Arido machaqueo 16-32 mm

E01CB0090T 0,216 tArido machaqueo 16-32 mm 16,05 3,47
Arido machaqueo 16-32 mm

E01CD0030T 48,804 m³Picón de relleno, garbancillo grueso 17,37 847,72
Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros, jardines...)

E01DB0120 10,195 lDesencofrante concentrado, D 120, Würth 8,70 88,69
Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos y emulsionantes
especiales para diluir con agua, consumo 80-120 m²/l, D 120, Würth

E01E0010 97,256 m³Agua 2,11 205,21
Agua

E01E0010T 0,472 m³Agua 2,22 1,05
Agua

E01FG0090 29.884,470 kgMortero seco M 2,5 p/albañilería 0,08 2.390,76
Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad
térmica 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE

E01HCB0040 12,240 m³Horm prep HA-25/B/20/IIa 99,33 1.215,80
Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa

Grupo E01 .................................................. 48.961,29

E02.04.01 1,000 udServicios afectados 1.052,50 1.052,50
Reposición de servicios afectados por las obras.

E02CAB0535 208,090 m²Panel semi-rígido l. roca, 1350x600x80 mm, 40 Kg/m³, ROCKCALM-E- 10,60 2.205,75
Panel semi-rígido, termo-acústico de lana de roca no revestida de
1350x600x80 mm, 40 Kg/m³, aplicaciones en: cubiertas inclinadas por el
interior, cerramientos separativos o distributivos, trasdosados y particiones
interiores horizontales sobre falso techo. Resistencia térmica 2,25 m²K/W,
clase de reacción al fuego A1, según norma UNE EN 13162,
ROCKCALM-E-211, ROCKWOOL

Grupo E02 .................................................. 3.258,25

E09A0010 466,770 kgAlambre de atar de 1,2 mm 1,03 480,77
Alambre de atar de 1,2 mm

Grupo E09 .................................................. 480,77

E10IACB0040 145,663 mCanal 90/30, Knauf 1,76 256,37
Canal acero galvanizado de espesor 0,55 mm, ancho 90 mm, 90/30, Knauf

E10IACB0090 572,248 mMontante 90/40, Knauf 2,19 1.253,22
Montante acero galvanizado de espesor 0,60 mm, ancho 90 mm, 90/40, Knauf

E10IACB0110 6.034,610 udTornillo placa/metal 3,5 mm, 25 mm, Knauf 0,01 60,35
Tornillo placa/metal, 3,5 mm, longitud 25 mm, Knauf

E10IACB0140 249,708 udBanda acústica, 50 mm, Knauf 0,26 64,92
Banda acústica, 50 mm, Knauf
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E10IACB0170 665,888 udCinta papel, 50 mm, Knauf 0,03 19,98
Cinta de papel para juntas, 50 mm, Knauf

E10IACB0190 124,854 udPasta para juntas, Unik 24H, Knauf 1,31 163,56
Pasta para juntas, consumo 0,3 kg/m², Unik 24H, Knauf

E10IACB0200 20,809 udPasta de agarre, Perlfix, Knauf 0,80 16,65
Pasta de agarre, consumo 0,5 kg/m², Perlfix, Knauf

Grupo E10 .................................................. 1.835,05

E22CAE0310 30,000 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 43,20
Tubo PVC rígido gris M20 mm, RKB de Gewiss

E22FD0020A 4,000 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,54 6,16
Caja derivación 100x100x50 mm, IP 55, ref. GW44024 de Gewiss

E22IA0020 70,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 12,60
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm² de sección.

E22PLSP 4,000 udInterruptor de superficie IP 55 9,00 36,00

Grupo E22 .................................................. 97,96

E31AB0050 3.223,190 udPuntal metál 3 m (50 puestas) 0,29 934,73
Puntal metálico 3 m (50 puestas).

E31BB0010 23,316 udEscuadra, 50 usos 0,03 0,70
Escuadra, 50 usos

E31BB0020 23,316 udCremallera, 50 usos 0,07 1,63
Cremallera, 50 usos

E31BB0030 139,200 udPanel metálico 50x50 cm, 50 usos 0,35 48,72
Panel metálico 50x50 cm, 50 usos

E31CAA0010 32.400,000 m²Alquiler diario andamio tubular de marco 0,36 11.664,00
Alquiler diario de andamio tubular de marco.

E31CAA0020 32.400,000 m²Montaje andamio tubular de marco 1,05 34.020,00
Montaje de andamio tubular de marco.

E31CAA0030 32.400,000 m²Desmontaje andamio tubular de marco 1,05 34.020,00
Desmontaje de andamio tubular de marco.

Grupo E31 .................................................. 80.689,78

E39AAA0050 346,900 m²Luna 5 mm Planilux 29,48 10.226,61
Luna 5 mm Planilux

E39AAA0080 346,900 m²Luna 6 mm Planilux 32,10 11.135,49
Luna 6 mm Planilux

Grupo E39 .................................................. 21.362,10

E41CA0140 0,900 tTasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 265,24 238,72
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de plástico, LER 170203

E41CA0170 31,400 tTasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 17 0,01 0,31
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de metales mezclados, LER
170407 (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos)

Grupo E41 .................................................. 239,03

ECANON 45,720 tnCanon de planta de gestor autorizado 6,00 274,32

Grupo ECA................................................. 274,32

P013000060 1,000 uMANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar 5,52 5,52
MANOMETRO T/VERTICAL 0-10 bar

P01AB0070 1.388,772 m²Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 2,09 2.902,53
Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092

P01CC0020 399,312 m³Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,21 5.674,22
Piedra en rama tamaño maximo 30 cm

P01E0010 659,252 m³Agua 2,22 1.463,54
Agua

P01HCA0010 202,302 m³Horm prep HM-20/B/20/I 93,62 18.939,51
Hormigón preparado HM-20/B/20/I

Grupo P01 .................................................. 28.985,32

P06105010 1,000 uACUM. HIDRONEUM. IBAIONDO 50 AMF-PLUS 84,77 84,77
ACUM. HIDRONEUM. IBAIONDO 50 AMF-PLUS

Grupo P06 .................................................. 84,77

P130060030 1,000 uVALVULA ESFERA  H-H 1 7,78 7,78
VALVULA ESFERA  H-H 1

Grupo P13 .................................................. 7,78

P20.02.01 6,000 uAlquiler diario de plataforma elevadora de tijera 150,00 900,00
P20.04.01.01 36,000 uPlataforma para carga y descarga de materiales en plantas 135,00 4.860,00
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P20.05.01.01 36,000 uBajante de escombros de PVC 98,00 3.528,00
P200601 108,000 uCarpa perfilería de aluminio y lona impermeable 6x12 m 160,00 17.280,00
P20060202 108,000 kgAdhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acu 5,62 606,96
P20060203 453,600 m²Lámina heterogénea de PVC, 2 mm esp, 18,35 8.323,56

Grupo P20 .................................................. 35.498,52

P22010701 18,000 uCaseta aseo 4,00x2,25 150,00 2.700,00
P22010702 18,000 uCaseta para vestuario 6,00x2,25m 200,00 3.600,00
P22010703 4,000 uTransporte de caseta prefabricada 90,00 360,00

Grupo P22 .................................................. 6.660,00

P35LC0010 321,139 lPintura decapante 6,66 2.138,78
Pintura decapante

Grupo P35 .................................................. 2.138,78

PAH15B20 6,600 m³Hormigón no estructural HNE-15/B/20 37,89 250,07

Grupo PAH................................................. 250,07

PAP-A-10-3-VV 1,000 uG/PRESION EBARA S-AP HI-A/10-3 VV 3B 1 CV Trif. 4.301,58 4.301,58
G/PRESION EBARA S-AP 3-CVM A/10 VV 3B 1 CV Trif.

Grupo PAP ................................................. 4.301,58

PD23A0201 94,050 m²Mampara de cristal y aluminio con puerta abatible 482,05 45.336,80
PD23SA0101 176,590 m²Mampara de aluminio t cristal 304,07 53.695,72

Grupo PD2.................................................. 99.032,52

PE01AA0130 118,560 kgAcero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,75 88,92
Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S, UNE 36068

PE01AB0020 204,350 m²Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,48 302,44
Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092

PE01AB0030 297,300 m²Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 1,40 416,22
Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092

PE01ACAB0030 499,847 kgPerfil laminado IPE 120 1,07 534,84
Perfil laminado en caliente, IPE 120 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.

PE01ACAB0060 4.062,887 kgPerfil laminado IPE 180 1,13 4.591,06
Perfil laminado en caliente, IPE 180 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.

PE01ACAC0020 136,850 kgPerfil laminado HEB 120 1,16 158,75
Perfil laminado en caliente, HEB 120 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.

PE01ACAC0050 9.151,462 kgPerfil laminado HEB 180 1,28 11.713,87
Perfil laminado en caliente, HEB 180 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.

PE01ACAJ0010 24,000 udChapa acero laminado, 300x300x20 mm 23,98 575,52
Chapa de acero laminado en caliente, 300x300x20 mm, para placa de
cimentación, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.

PE01BA0040 91,359 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 143,40 13.100,85
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

PE01BA0040T 0,818 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 143,40 117,29
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

PE01BC0120 122.593,359 kgYeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 0,18 22.066,80
Yeso de construcción aligerado para proyectar, tipo B4, UNE EN 13279-1, con
marcado CE, ensacado, Perlita GIPS 2.0 de YECASA

PE01BC0125 11.529,156 kgYeso de terminación, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,20 2.305,83
Yeso construcción de terminación, tipo B1, UNE 13279-1, con marcado CE,
ensacado, Yecafino de YECASA

PE01CA0020 255,096 m3Arena seca 28,11 7.170,75
Arena seca

PE01CA0020T 17,015 m³Arena seca 28,11 478,28
Arena seca

PE01CB0060 7,500 m³Arido machaqueo 8-16 mm 15,47 116,03
Arido machaqueo 8-16 mm

PE01CD0010 420,183 m³Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 17,37 7.298,57
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)

PE01FA0250 23.271,300 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,94 21.875,02
Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,
especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y rev.
int./ext, adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado,
One-flex, Butech (Porcelanosa).
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PE01FA0280 2.123,200 kgAdhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,43 912,98
Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,
pav. y rev. int./ext, adherencia normal, desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado, con marcado CE, Tixocem Plus, Butech (Porcelanosa).

PE01FB0090 371,560 kgMortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,85 315,83
Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado p/relleno
de juntas de 2 a 15 mm, en interior y exterior, MORCEMCOLOR JUNTA
UNIVERSAL, Grupopuma.

PE01FB0150 723,996 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,56 1.129,43
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN
13888), juntas 0 a 4 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales,
recomendado para cerámicas rectificadas, pav. y rev. int./ext, Colorstuk 0-4 n,
Butech (Porcelanosa).

PE01FC0150 216,000 kgMortero autonivelante cementoso, Sikafloor-300 Rapid Level 1,74 375,84
Mortero autonivelante cementoso de muy altas resistencias y curado
ultrarápido, para uso en pavimentos, en espesores de capa de 1 a 10 mm,
Consumo Aproximadamente 1,5 kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Level

PE01FEB0030 2.242,235 kgMortero de reparación y nivelación de fachadas, R1, SIKAREP-111 1,51 3.385,77
Mortero de reparación y nivelación de fachadas en capa fina, a base de
cemento, áridos, fibras y polímeros, clase R1 s/UNE 1504-3, consumo aprox.
2,02 kg/m² y mm espesor, con marcado CE, SIKAREP-111

PE01HCB0010 118,190 m³Horm prep HM-25/B/20/I 98,35 11.623,99
Hormigón preparado HM-25/B/20/I

PE01HCC0060 329,655 m³Horm prep HA-30/B/20/IIIa 105,64 34.824,76
Hormigón preparado HA-30/B/20/IIIa

PE01IA0110 1,265 m³Madera pino gallego 341,54 432,16
Madera pino gallego

PE01IA0110T 0,031 m³Madera pino insigne 378,91 11,82
Madera pino insigne

PE01IB0010 3,390 m³Madera pino gallego en tablas 25 mm 305,23 1.034,77
Madera pino gallego en tablas 25 mm

PE01IB0010T 0,031 m³Madera pino gallego en tablas 340,01 10,61
Madera pino gallego en tablas

PE01KA0010 1,182 tBetún asfáltico B 50/70 582,30 688,22
Betún asfáltico B 50/70, a granel, s/UNE-EN 12591.

PE01KA0090T 0,600 tAglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel 97,87 58,72
Aglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel

PE01KB0040 43,750 kgButano 1,16 50,75
Butano

PE01MA0020 14,397 kgClavos 2" 1,22 17,56
Clavos 2"

PE01MA0020T 0,063 kgClavos 2" 1,22 0,08
Clavos 2"

PE01MBAC0030 1,360 udResina de inyección vinilester (410ml) p/ anclaje químico, EPOBA 19,04 25,89
Resina de inyección vinilester (410ml) de altas cargas exclusiva para fijación
de barra corrugada a posteriori (B500 S) de ø8-ø32, EPOBAR de SPIT.
Certificación ETA 08/0201.

PE01NA0020T 9,278 lLíquido limpiador PVC, Terrain 6,17 57,25
Líquido limpiador PVC, Terrain

PE01NA0030T 3,601 lLíquido soldador PVC, Terrain 13,05 46,99
Líquido soldador PVC, Terrain

PE01NA0040T 20,185 udTubo de silicona de 50 g. 7,47 150,78
Tubo de silicona de 50 g.

PE01NA0050T 94,019 udLubricante tubos PVC.j.elastica 4,38 411,80
Tubo de lubricante de 70 g.

PE02AA0110 226,885 m²Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm 4,89 1.109,47
Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, UNE-EN 13163, de resistencia térmica
0,75 m²K/W, resist. a compresión 65 kPa, e=30 mm, con marcado CE.

PE02AB0320 125,000 m²Plancha poliest extruíd mod. XPS SL e=50 mm p/aislam. cub. inver 14,05 1.756,25
Plancha de poliestireno extruído modelo XPS SL de EFYOS-SOPREMA,
UNE-EN 13164, e=50 mm, conductividad térmica 0,034 W/mK, resistencia
térmica 1,50 m²K/W, resist. a compresión 300 kPa, reacción al fuego Clase E,
con marcado CE, p/aislamiento de cubiertas invertidas.

PE02EC0005T 107,840 mCoquilla de espuma elastomérica e=24 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 4,86 524,10
Coquilla de espuma elastomérica e=24 mm, p/diámetro ext. tubo ø=15 mm
(para fluidos calientes en int. edif. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C)
equivalente a 40 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm,
s/tabla RITE), SH/Armaflex de ARMACELL.

PE03AB0920 27,000 udLavabo y ped. de porcelana, mod Elia 55 cm bl, GALA 85,36 2.304,72
Lavabo y pedestal de porcelana, mod Elia 55 cm blanco, incluso sujeción,
GALA
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PE03AJ0210 10,000 udLavabo porcel. p/PMR, ergonómico, 65 cm, i/sop fijo, cód. 70035, 246,44 2.464,40
Lavabo de porcelana vitrificada blanca, p/personas con movilidad reducida,
ergonómico, de 65 cm, i/soporte fijo acero blanco pint. epoxi, doble estribo,
ref. X084-3/GBSOPORFIJ, cód. 70035, 70036, CAPIMORA

PE03DA0705 32,000 udInodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, GALA 187,97 6.015,04
Inodoro, Elia blanco, i/tanque, tapa, mecanismo de doble pulsador, asiento
ABS y fijación, GALA

PE03DG0430 10,000 udInod p/PMR bl 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, MEDICLINICS 448,37 4.483,70
Inodoro porcelana vitrificada p/personas con movilidad reducida, blanco
60x35,5 cm i/cisterna (tanque alto) y asiento con tapa, MEDICLINICS

PE03GF0400 3,000 udPlato ducha de resinas, clase 3, 120x80 cm, i/ válvula, PREMIUM 273,65 820,95
Plato ducha constituido por núcleo formado por resinas epoxi y cargas de
última generación y capa superficial de gel coat sanitario, textura pizarra,
clase 3, 120x80 cm, e=3 cm, con valvula desagüe y rejilla de acero inoxidable,
PREMIUM de F&D

PE03HC0080 4,000 udFregad acero inox 120x50 cm 2s 1e Practic serie standard 97,38 389,52
Fregad acero inox 120x50 cm 2 seno 1 escur Practic, serie standard

PE03IA0040 3,000 udLavadero porcel Burgos 39x60x36 cm, GALA 79,25 237,75
Lavadero de porcelana, Burgos, 39x60x36 cm, GALA

PE03IB0080 3,000 udSoporte metal lavadero 21,05 63,15
Soporte metal lavadero

PE03JA0050 13,000 udUrinario porcel Minor Mural i/rociador, sifón, manguito, tapón, 215,76 2.804,88
Urinario mural de porcelana, Minor, de 31x29x52,5 cm, con rociador integral,
cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de
alimentación, tapón de limpieza, GALA

PE03K0010 4,000 udVertedero de porcelana 42,5x50x45, i/rejilla Zinc GALA 142,72 570,88
Vertedero de porcelana 42,5x50x45 cm, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

PE03RD0130 21,000 udToallero barra 43 cm Máxima, Ø 20 mm, acero. inox. cód. 10127, 1 34,43 723,03
Toallero barra 43 cm Máxima, Ø 20 mm, acero inoxidable AISI 304 europeo,
tornillo oculto, medidas 430x90x50 mm, ref. GB020400 (pulido), ref.
GB020402 (satinado), cód. 10127, 10128, de CAPIMORA.

PE03RD0230 55,000 udEscobillero suelo/pared Máxima, acero. inox. pul., cód. 10170, C 45,87 2.522,85
Escobillero suelo/pared Máxima, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo,
tornillo oculto, medidas 90x370x90 mm, ref. GB021700, cód. 10170, de
CAPIMORA.

PE03RF0010 10,000 udAsid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm 189,44 1.894,40
Asidero inodoro p/personas con movilidad reducida, acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm, s/UNE EN 12182, Inda

PE03RF0040 10,000 udAsidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 178,92 1.789,20
Asidero lavabo p/personas con movilidad reducida, acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm 500 mm, s/UNE EN 12182, Inda

PE03RH0170 21,000 udDosif. jabón 1000 ml, acero inox., cód. 40079, CAPIMORA. 40,52 850,92
Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, ref X01-43, cód. 40079, de
CAPIMORA.

PE03RI0250 55,000 udPortarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., c 46,31 2.547,05
Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, ref.
AE20000, cód. 40031, de CAPIMORA.

PE03RJ0210 55,000 udPapelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible, 22,38 1.230,90
Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior
extraible, ref. XPCP5L, cód. 60226, de Capimora.

PE03RL0140 21,000 udSecador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, c 195,09 4.096,89
Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, ref.
AA15000, cód. 40002, de CAPIMORA.

PE03RN0110 21,000 udEspejo 39,56 830,76
Espejo aumento 1 brazo latón cromado, Ø 19 cm, dos caras, modelo ECO, ref.
X076-79N2, cód. 10075, de CAPIMORA.

PE05CACB0030 4,000 udPuerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10 415,74 1.662,96
Contraventana 1H lama fija abatible eje vertical, aluminio lacado RAL
1,00x1,00 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO, completa e instalada

PE05CACB0040 4,000 udPuerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10 689,39 2.757,56
Contraventana 2H lama fija abatibles eje vertical, aluminio lacado RAL
1,20x1,10 m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO, completa e instalada

PE05DABA0010 7,000 udPuerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO GRA 0,80x2,10 m 252,55 1.767,85
Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod bronce 0,80x2,10 m, compuesta
de perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA,
completa.

PE05IAA0010 141,550 mBarandilla c/vidrio (no incluido), alum anod negro g, sist. CORT 116,30 16.462,27
Barandilla con vidrio (no incluido), aluminio anodizado natural, h=1,10 m,
sistema ALUCANSA AL-B5, completa.

PE05IBA0020 46,120 mBarandilla con barrotes, alum anod negro grata, sist Classic Cor 206,49 9.523,32
Barandilla con barrotes, aluminio anodizado bronce, h=1,10 m, sistema
ALUCANSA AL-B5, completa.
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PE05ICA0020 11,500 mBarandilla con doble pasamanos, alum anod negro grata 82,00 943,00
PE05KA0070 1,000 udPuerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal 3.973,36 3.973,36

Puerta batiente DIASAN 2 hojas, realizada en perfileria perimetral de aluminio
extrusionado de 80mm. Interior en lamas de aluminio o panel sandwich.
Medidas: 4000 x 3000 mm., con instalación.

PE06AA0020 576,800 mPrecerco de 11x3,5 cm en pino insigne 4,61 2.659,05
Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne

PE06AB0020 40,400 mCerco de 3,5x11 cm en MDF 42,10 1.700,84
Cerco de 3,5x11 cm en Riga

PE06AB0090 525,200 mCerco de 3,5x11 cm de MDF 42,10 22.110,92
Cerco de 3,5x11 cm de Sapely o Abebay

PE06AC0030 83,200 mTapajuntas de 7x1,5 cm 3,16 262,91
Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga

PE06AC0080 1.081,600 mTapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely 3,62 3.915,39
Tapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely

PE06CAA0010 8,000 udPta maciza abatible hoja 0,925 m, blanca mod Lucerna o equivale 278,91 2.231,28
Puerta interior con hoja de 0,725 m contrachapada pino, completa y colocada.

PE06CAA0030 10,000 udPta int 2 hoja 1,50 m Lucerna o equivalente 384,17 3.841,70
Puerta interior hoja de 0,725 m contrachapada de abebay.

PE06CAA0070 94,000 udPta maciza abatible hoja 0,725 m, blanca mod Lucerna o equivale 205,25 19.293,50
Puerta de abebay hoja de 0,725 m aglomerad rechapado en abebay,
completa y colocada

PE06K0030 112,000 udTope de goma. 0,39 43,68
Tope de goma.

PE09F0020 102.390,042 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,11 11.262,90
p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)

PE0A0112 16,727 m²Vidrio templado 12 mm (6+6) 95,00 1.589,02

Grupo PE0.................................................. 294.509,36

PE1052 6,000 uLuminaria Luceco W28X40 60x60 23W 65,00 390,00
PE1055 52,000 uLuminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W 65,00 3.380,00
PE10AB0020 3.933,300 udBloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / I 1,45 5.703,29

Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I / II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica
0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.

PE10AB0050 3.717,564 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 0,97 3.606,04
Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I / II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica
0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.

PE10AD0010 1.558,032 udBloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, 2,58 4.019,72
Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, triple cámara, con
marcado CE, categoría I / II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³,
conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.

PE10CB0010 526,220 mFleje metálico perforado. 0,17 89,46
Fleje metálico perforado.

PE10IAAA0040 61,530 m²Placa de yeso laminado, standar, BA 15, Placo 4,68 287,96
Placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen
natural, borde afianado, ancho de 1200 mm y espesor de 15 mm, BA 15, Placo

PE10IAAA0140 6.624,933 m²Placa de yeso laminado, PLADUR 7,99 52.933,21
Placa de yeso laminado con cartón especial a doble cara y alma de yeso con 
contenido en fibras de vidrio con resistencia al fuego, ancho de 1200 mm y
espesor de 15 mm, Placoflam, PPF 15, Placo

PE10IAAA0210 1.597,875 m²Tratamiento de juntas, 0,72 1.150,47
Tratamiento de juntas para m² de sistema, cinta, pasta de relleno y acabado,
PYL, Placo

PE10IAAB0040 29,300 m²Estructura portante, 4,97 145,62
Estructura portante de acero galvanizado, sistema PYL 70, e 600 mm,
compuesta por: Perfilería, tornillería y banda estanca bajo los perfiles
perimetrales, Placo

PE10IACA0020 416,180 m²Placa de yeso laminado, 12,5 mm 7,11 2.959,04
Placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen
natural, borde afinado, standard, ancho de 1200 mm y espesor de 15 mm, A
15 BA, Knauf
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PE111DIS 10,000 udKit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS 210,50 2.105,00
Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS.

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.
PE12BA0010 1,000 udEnsayo de tracción de barras de acero corrugado 51,09 51,09

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero
corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

PE12BA0020 1,000 udEnsayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 13,28 13,28
Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según
según UNE-EN ISO 15630-1.

PE12BC0025 8,000 udEnsayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 61,30 490,40
Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte
y rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y
refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a
compresión, según EHE-08, UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

PE12CA0010 1,000 udPrueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner 86,85 86,85
Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería,
según CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

PE12CA0020 1,000 udPrueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 70,51 70,51
Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de
todos los aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

PE12CB0020 1,000 udPrueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 86,85 86,85
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba
hidráulica (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

PE12CC0010 1,000 udMedida resistividad puesta a tierra 76,64 76,64
Medida de la resistividad de la puesta a tierra hasta 3 mediciones

PE12F0010 3,000 udPrueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 91,85 275,55
Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas,
mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie
inundada, según CTE DB HS-1.

PE13.02.3 4,000 ud.Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 8,96 35,84
Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

PE13AA0200 284,047 mSemivigu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm 12,40 3.522,18
Semivigueta hormig. armado L=4,80-5,40 m h=25 cm, con marcado CE
s/UNE-EN 15037-1

PE13ABA0080 1.134,143 udBovedilla hormigón vibrado 70x20x25 cm 1,65 1.871,34
Bovedilla hormigón vibrado 70x20x25 cm (ancho x profundidad x altura) con
marcado CE s/UNE-EN 15037-2+A1.

PE13BA0030 297,300 m²Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 76/383 22,06 6.558,44
Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 76/383

PE13DA0030 479,600 udSepar. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,17 81,53
Separador plástico armadura horizontal, D=0-30 tipo mesa, recub. 30 mm.

PE13DA0040 84,000 udSepar. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 7,56
Separador plástico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm

PE13DA0110 82,000 udSepar plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,44 36,08
Separador plástico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20.

PE13DA0130 1.261,700 udSepar plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 0,82 1.034,59
Separador plástico arm. vertical, r 50 mm, D acero 12-20

PE13DA0150 4.024,890 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 362,24
Separador de hormigón, r 40-50 mm, de uso universal.

PE13EB0010 297,300 udp.p. fijaciones mecánicas 1,00 297,30
p.p. fijaciones mecánicas

PE14AA0160 3.154,730 m²Estructura portante, 3,83 12.082,62
Estructura portante de acero galvanizado, Sistema F-530 para falso techo
continuo no fonoabsorbentes, compuesta por: Perfilería y tornillería, Placo

PE150801 3,983 m2perfiles especial lucernarios de cortizo modelo Veranda 187,00 744,73
PE15AD0630 27,000 udGrifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA 36,84 994,68

Grifería monomando para lavabo, Cabel2, TEKA
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PE15DA0001Oo 156,000 udDETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO 47,36 7.388,16
Detector de humos fabricado por AGUILERA
ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001,
dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR.
Unidad algorítmica direccionable que gestiona un
sensor óptico de humos. Su función es la de
tomar medidas de la luz que dispersan las
partículas de humo, evaluar su densidad y
porcentaje de incremento en tiempo y enviar a la
central una información ya analizada para que
esta tome la decisión de alarma siempre que se
alcancen los parametros programados para cada
caso.
Dotado con:
· Tecnología compartida con la central.
· Diseño de ventilación natural, qu
facilita la cacaptación de humos lentos.
· Ajuste automático de sensibilidad.
· Ajuste automático de sensibilidad.
· Autoaislador del equipo incorporado.
· Salida para alarma remota.
· Conexión a 2 hilos.
· Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
· Consumo: 2 mA en reposo y 5 mA e
alarma.

PE15DA0017 3,000 udMODULO PARA DETECTORES LINEALES 68,41 205,23
El módulo master AE/SA-MDL es un equipo bidireccionable microprocesado
diseñado para controlar un detector lineal y una maniobra programada.

Permite el rearme del detector lineal desde la central analógica.

Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra
de evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.
·Admite  alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
·Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
·Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
·Consumo máximo: 900 ?A 
·Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
·Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PE15DA0030a 21,000 udPULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 31,58 663,18
ulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador
incorporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según
Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de
Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con
llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de
Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera
2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el
entubado correspondiente, con certificado CPR. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PE15DA0040 2.655,000 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN SISTEMA ALGOR 0,95 2.522,25
Mangera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos libre de
halogenos,, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, de 2
cables flexibles: 2 de 1,5 mm. apantallados con una cinta de alumimio
poliester, con colores diferentes que facilitan el conexionado, la localización
de errores en la puesta a punto y el mantenimiento posterior.

Homologada para sistemas algorítmicos. 

Precio por metro.
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PE15DA0041 1,300 udCAJA DE DERIVACION 14,84 19,29
Formada por circuito impreso provisto con entrada y salida para línea
analógica y 4 derivaciones donde se conectan los detectores, pulsadores y
demás módulos del sistema. Dotado con clemas extraibles que facilitan el
conexionado, puesta a punto y posterior mantenimiento de la instalación. 

Montado en caja de PVC de 100 X 100 mm., con entradas para diferentes
medidas de tubos (de 9 a 21 mm. de diámetro).

PE15DA0042 5,363 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 174,99
Equipo microprocesado bidireccional que proporciona un aislamiento
inmediato de la zona afectada por cualquier posibilidad de cortocircuito
(negativo-positivo, negativo-comunicaciones, positivo-comunicaciones). El
rearme del aislador se produce automáticamente al subsanarse la avería.

Permite ser intercalado en instalaciones con líneas en bucle cerrado (conexión
Clase A), líneas abiertas (conexión Clase B) o mixtas (conexión Clase A con
derivaciones en Clase B), facilitando el cumplimiento de la Norma Europea EN
54-17:2004 al poder conectar más de 32 detectores o pulsadores en un
circuito de detección.

PE15DA00528 1,000 udCENTRAL ALGORITMICA CON CAPACIDAD HASTA 8 LAZOS 1.631,38 1.631,38
Central algorítmica AE/SA-C8 con 8 lazos , con capacidad para controlar hasta
1000 equipos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN
54-2:1998 y EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra
incendios con plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al
Puesto de Control
Sus características principales son:
- Capacidad de 1 a 4 lazos de 125 equipos cada uno
- Microprocesador independiente para cada 250 equipos
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario
programable
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. Está
provista de fuente de alimentación de 4 A. Tiene capacidad para dos baterías
de 12 V / 17 Ah.

PE15DA0054 2,000 udTARJETA ALGORITMICA DE DOS BUCLES 279,97 559,94
Unidad enchufable en la central AE/SA-C8 y a la cabina de ampliación
AE/SA-CC8.

Su capacidad es de dos bucles analógicos de 125 puntos, a los que se
conectan todos los equipos del sistema (detectores, pulsadores, diferentes
módulos, paneles de extinción, etc).

PE15DB0035 3,000 udGrifería monom ducha, Cisal Alma 77,58 232,74
Grifería monomando ducha, energy save (ahorro energía), Cisal Alma, cromo

PE15DC0021 2,000 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO CON SELECTOR 76,83 153,66
Formado por: 

Electroimán con selector para doble hoja mecanizado en caja metálica lacada
en blanco, de fijación mural y placa de tracción con rótula de adaptación que
se fija en la hoja móvil de la puerta.

Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del
electroimán liberando la puerta, que se cerrará por la presión del muelle.

Fuerza de tracción 40 Kg.
Consumo 83 mA. a 24 Vcc.
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PE15DC0022 13,000 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 711,49
Electroimán mecanizado en caja metálica lacada en blanco, de fijación mural y
placa de tracción con rótula de adaptación que se fija en la hoja móvil de la
puerta.

Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del
electroimán liberando la puerta, que se cerrará por la presión del muelle.

Fuerza de tracción 40 Kg.
Consumo 83 mA. a 24 Vcc.

PE15DC0033asf 21,000 udSIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH 148,40 3.116,40
Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado,
certificada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de
detección, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de
halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando

PE15DC0062 1,000 udFUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V. 554,67 554,67
Fuente de alimentación estabilizada, cortocircuitable con cargador de baterías.

Provísta con voltímetro y amperímetro para comprobar la tensión y la
intensidad que está suministrando en cada momento, ventilador para la
refrigeración de sus componentes y pilotos indicadores de presencia de red,
baterías y conectado.

Ubicada en cabina metálica con capacidad para 2 baterías de 15 Amp.

Alimentación 220 V. c.a.

Salida 24 V. c.c. 5 Amp.

Medidas: 420 X 400 X 150 mm.
PE15DC0065M 4,000 udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 366,24

Baterías de emergencia autorrecargables sin mantenimiento.
PE15DC00FLXWC 10,000 udFlash para montaje en pared. Certificada EN 54-23.Referencia Ref 70,52 705,20

Flash para montaje en parte. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23.
Referencia AE/V-AFLXW, con base alta AE/V-ASBA.
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo
el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

PE15ED0130 4,000 udMonom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 159,45 637,80
Monomando vert fregadero caño giratorio y ducha extraíble Zucchetti Elfo
cromado

PE15GB0020 4,000 udFluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 M 59,14 236,56
Fluxor 3/4" temporizado p/WC, vertederos y placas turcas, ext., en latón
cromado, c/tubo curvo, Presto 1000 M

PE15HB0010 13,000 udGrifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace 52,52 682,76
Grifo urinario temporizado 1/2", Presto 12-A, entrada trasera i/tubo de enlace

PE15IA0200 10,000 udGrifería mezcladora gerontológica lavabo, fregadero, ref. GE6122 62,25 622,50
Grifería mezcladora gerontológica lavabo, fregadero, maneta medical, ref.
GE61221456, CAPIMORA

PE15KA0020 3,000 udGrifo Mural 1 agua Cabel 1 24,12 72,36
Grifo Mural 1 agua Cabel 1

PE16AAA0240 112,000 udCerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 53,40 5.980,80
Cerrad. p. inter. calid media, manivelas y escudos 138L300BB F2, modelo
Arrone 45, Hoppe

PE16ADA0080 336,000 udBisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,39 1.475,04
Bisagra calid. media de aluminio 80 mm MN mod. 513

PE17.01.011 4,000 ud.Gafa antiimpactos securizada sin 4,14 16,56
Gafa antiimpactos securizada sin elementos metálicos. CE.

PE17.01.021 4,000 ud.Casco de seguridad CE 1,42 5,68
Casco de seguridad CE

PE17.01.031 4,000 ud.Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,37 5,48
Guantes lona azul/serraje manga corta. (par). CE.

PE17.01.041 4,000 ud.Botas cuero CRS negro con puntera 16,02 64,08
Botas cuero CRS negro con puntera metálica, homologada CE.

PE17.01.051 4,000 ud.Cinturón portaherramientas. 14,42 57,68
Cinturón portaherramientas.

PE17.01.08 4,000 udPeto reflectante BUT./amar. 17,37 69,48
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PE17.02.011 4,000 H.Equipo de limpiez.y conserv. 18,11 72,44
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

PE17.03.021 24,000 UdReconocimiento médico obligatorio 53,97 1.295,28
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

PE17.04.011 88,000 H.Formación seguridad e higiene 10,31 907,28
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado.

PE17.04.021 24,000 uPequeño material didactico 29,13 699,12
Pequeño material didactico

PE18AA0280 145,000 m²Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA 5,89 854,05
Lámina de betún plastomérico APP, no auto protegida, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y
acabado en film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FP, 4 kg, UNE-EN
13707, con marcado CE, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA

PE18BA0100 222,310 m²Membrana negra PVC 8mm 4,74 1.053,75
Lámina PVC-P, e=1,5 mm, no armada, para tuneles, obras subterraneas y
zanjas cubiertas, con marcado CE según UNE-EN 13956, FLAGON BLS 150,
SOPREMA

PE18HB0400 150,000 m²Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX V 120, SOPREMA 0,53 79,50
Geotextil no-tejido de fibras de poliéster, de color verde, gramaje 120
g/m²,como capa separadora, filtrante, drenante y protectora en edificación,
con marcado CE, ROOFTEX V 120, SOPREMA

PE18JA0305 0,368 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 8,11 2,98
Masilla monocomponente en base poliuretano para sellar y pegar, de 600 ml,
PUMALASTIC-PU, Grupopuma

PE18KA0720 244,985 kgMortero cementoso 6,32 1.548,31
Mortero cementoso, osmótico, idóneo para el contacto con agua potable,
para la impermeabilización positiva y negativa de estructuras de albañilería y
de hormigón, con marcado CE, PLANISEAL 88, MAPEI

PE18LD0030 1.810,330 m²Armadura para sistemas de impermeabilización, 50 g/m², TEXNÓN 50 8,27 14.971,43
Geotextil no tejido a base de filamentos continuos de poliéster para armadura
de revestimientos elásticos en sistemas de impermeabilización, 50 g/m²,
TEXNÓN 50 de Revetón

Grupo PE1.................................................. 155.965,85

PE20CB0110 3,000 udCalentador eléctrico, 50 l Lydos Eco 50 V, ARISTON 252,61 757,83
Calentador acumulador eléctrico de 50 l, resistencia blindada 1500 W, anodo
de magnesio y sitema de seguridad electrónica ABS, modelo Lydos Eco 50 V,
Aristo

PE22100200E 11,000 udLuminaria Aerlux serie 10 estanca 10-200 E 52,63 578,93
PE2210200 47,000 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 1.978,70
PE2230200RI 142,000 udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RI 54,73 7.771,66
PE2230200RV 46,000 udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RV 56,83 2.614,18
PE22312W35S40 81,000 udLuminaria Luceco LuxPanel LP312W35S40 35 W 82,72 6.700,32
PE2232500PIN 30,000 udLuminaria Aerlux 32-200PI/N 69,47 2.084,10
PE2233232 10,000 udPoste de fibra de 1 metro 18,00 180,00
PE223343343 26,000 udPerfil 8,85 230,10
PE2248S40 28,000 udLuminaria Luceco ECLS12G48S40 40 W 35,38 990,64
PE228S40 5,000 udLuminaria Luceco ECLS15G78S40 60W 41,38 206,90
PE22APDT 16,000 udLuminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg 110,00 1.760,00
PE22APL24 30,000 udLuminaria Luceco Aplique Sierra 24 W 48,73 1.461,90
PE22BAND 1,000 udBanderola para la serie 10, 10-BE 31,58 31,58
PE22CAA0010 129,000 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 108,36

Tubo polipropileno corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss ref.
DX20020

PE22CAC0010 47,500 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 188,10
Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

PE22CAC0040 38,000 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 145,16
Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

PE22CAD0070 11.295,000 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4.518,00
Tubo flexible corrugado D 20 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

PE22CAD0090 97,500 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 163,80
Tubo flexible corrugado D 32 mm, categoría 3422 (s/norma UNE-EN
61386-22), ICTA de Gewiss

PE22CAD0100 1.135,000 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 3.132,60
Tubo flexible corrugado D 40 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

PE22CAD0110 87,000 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 348,00
Tubo flexible corrugado D 50 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

PE22CAD0120 22,000 mTubo flexible corrug D 63 mm categ 3422, ICTA 6,79 149,38
Tubo flexible corrugado D 63 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

PE22CAE0310 150,000 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 216,00
Tubo PVC rígido gris M20 mm, RKB de Gewiss
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PE22CAE0320 50,000 mTubo PVC rígido gris M25, RKB de Gewiss 1,92 96,00
Tubo PVC rígido gris M25 mm, RKB de Gewiss

PE22CAE0330 150,000 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 339,00
Tubo PVC rígido gris M32 mm, RKB de Gewiss

PE22CAE0360 4,000 mTubo PVC rígido gris M63, RKB de Gewiss 13,26 53,04
Tubo PVC rígido gris M63 mm, RKB de Gewiss

PE22CBA0020 490,000 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x75 mm i/cub serie 66 Unex 10,00 4.900,00
Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex

PE22CBA0040 40,000 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x150 mm i/cub serie 66 Unex 13,28 531,20
Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex

PE22CCPCI 1,000 udCaja de corte de PCI 900,00 900,00
PE22CDB0050 6.240,600 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 5.117,29

p.p. de cajas y pequeño material.
PE22CINTA 38,000 mCinta de señalización 0,32 12,16
PE22CONT16 20,000 udContactor modular 16 A 30,00 600,00
PE22DA0040 1,000 udArqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gewiss 45,46 45,46

Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, incluso tapa PP reforzado, DX59801
de Gewiss

PE22DB0010 3,000 udArqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa 13,55 40,65
Arqueta de puesta o conexión a tierra, de aluminio, de 30x30 cm i/tapa

PE22EFT80 37,000 udLuminaria Luceco EFT80W40 21,36 790,32
PE22FA0190 2,000 udArm estanco superf poliéster c/pta ciega IP65, 140 mód (28x5), G 395,76 791,52

Armario estanco de superficie de poliéster, con puerta ciega, IP65, 140
módulos (28x5), de 585x800x300 mm, Gewiss serie 46QP, ref. GW46006

PE22FA33 8,840 udFA IP67 26,10 230,72
PE22FC0230 1,000 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 36 módulos (12x3), Gewis 40 81,00 81,00

Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 36
módulos (12x3), Gewis serie 40 CD, ref. GW40105

PE22FC0250 9,000 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 2.111,40
Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 54
módulos (18x3), Gewis serie 40 CD, ref. GW40108

PE22FC0260 3,000 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 72 módulos (18x4), Gewis 40 350,88 1.052,64
Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 72
módulos (18x4), Gewis serie 40 CD, ref. GW40109

PE22FC0360 2,000 udCaja p/cuadro distrib. empotr IP40, 72 módulos (18x4), Gewis 40 101,00 202,00
Caja p/cuadro de distribución de empotrar con puerta transparente, IP40, 72
módulos (18x4), Gewis serie 40 CD CDKi, ref. GW40611

PE22FC0420 1,000 udCaja p/cuadro distrib. empotr IP40, 8 mód, pta transp gris, Gewi 47,13 47,13
Caja p/cuadro de distribución de empotrar con puerta transparente ahumada
gris pizarra, IP40, 8 módulos, Gewis serie 40 CDi-CDKi, ref. GW40225VA

PE22FD0020 294,000 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 958,44
Caja derivación 100x100x50 mm, IP 40, Gewiss ref. GW44024

PE22FD0030 10,000 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 9,60
Caja derivación cuadrada 100x100 mm, protección normal, para empotrar

PE22FE0010 105,000 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 30,45
Caja empotrar universal enlazable 60 mm

PE22FE0020 108,000 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 71,28
Caja empotrar rectangular, 1 a 3 módulos

PE22FUFB 180,000 hFusión fibras 12,63 2.273,40
PE22GA0030 1,000 udEquipo medida Activa-Reactiva completo inst 1.200,00 1.200,00

Equipo medida Activa-Reactiva, incluye 3 transformadores de intensidad,
regleta de verificación, conjunto de conductores de unión entre los
secundarios de los transformadores de intensidad y contador, envolventes
para equipos de medida individual semi-indirecta, base Schuko, un
interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexión de
comunicaciones remotas, completo e instalado.
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PE22GEI140SC 1,000 udGrupo electrógeno KDW 1603 4.795,00 4.795,00
ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diesel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., con cuadro
eléctrico con conmutación (V2), modelo AK-017 "INMESOL", de 15 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de potencia de
funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm, formado
por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta
resistencia revestido con una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura
de poliéster, depósito de combustible de 80 litros de capacidad, motor
refrigerado por agua con ventilador mecánico, resistencia para
precalentamiento del combustible, silenciador, alternador de carga de batería
con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector
para pica de toma tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad, cuadro eléctrico de
protección, distribución, control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto,
pulsador de parada de emergencia, instrumentos de medida, cargador de
batería, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y contactores con
enclavamiento mecánico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de
longitud.

PE22HB0010 1,000 udInterrupt gral automático 1P+Nx25 A, 10 kA, serie 90 MCB, Gewiss 15,40 15,40
Interruptor general automático de corte omnipolar convencional 1P+Nx25 A
(P.C. 10 kA), 2 mód. serie 90 MCB Ref. GW92029 de Gewiss

PE22HC0020 83,000 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 1.826,00
Interruptor diferencial 2Px40A sensibilidad 30 mA, clase AC, 2 mód, Hager Ref
CDC740J.

PE22HC0040 1,000 udInterrup diferencial terc 4x40A sensib 30 mA, Gewiss 79,99 79,99
Interruptor diferencial terciario 4x40A sensibilidad 30 mA, clase AC, 4 mód,
Gewiss, ref. GWD4431

PE22HC0050 1,000 udInterrup diferencial terc 4x40A sensib 300 mA, Gewiss 66,36 66,36
Interruptor diferencial terciario 4x40A sensibilidad 300 mA, clase AC, 4 mód,
Gewiss, ref. GWD4433

PE22HD0100 1,000 udInterruptor automático magnetotérmico 3P+N x 40 A, Gewiss 139,56 139,56
Interruptor automático magnetotérmico 3P+N x 40 A, ref. GW92091 Gewiss

PE22HD0170 139,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 676,93
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss
ref. GW93626

PE22HD0175 128,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 623,36
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss
ref. GW93627

PE22HD0180 7,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 37,66
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss
ref. GW93628

PE22HD0185 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss 3,60 3,60
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss
ref. GW93629

PE22HD0230 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 16 A, Gewiss 31,99 31,99
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 16 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93687

PE22HD0240 3,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 95,97
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 20 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93688

PE22HD0250 2,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 25 A, Gewiss 31,99 63,98
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 25 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93689

PE22HD0260 2,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A, Gewiss 33,53 67,06
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 32 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93690

PE22HD0280 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 50 A, Gewiss 87,52 87,52
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 50 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93692

PE22HD0290 3,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 262,56
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 63 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93693

PE22HD0330 3,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 32 A, Gewiss serie 90 MCB 129,54 388,62
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 32 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92690

PE22HD0350 1,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 50 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,32
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 50 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92692
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PE22HD0360 4,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 677,28
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 63 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92693

PE22HD0400 2,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 421,24
Interruptor automático magnetotérmico altas prestaciones, 10 kA, 4P x 80 A,
6 mód, curva C, MTHP 160, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW93347

PE22HD0420 1,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 125 A, Gewiss serie 90 MCB 253,38 253,38
Interruptor automático magnetotérmico altas prestaciones, 10 kA, 4P x 125 A,
6 mód, curva C, MTHP 160, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW93349

PE22HE0010 4,000 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 119,36
Reloj temporizador alumbrado escalera

PE22HE0020T 1,000 udCuadro protección con reloj programador marca Orbit y contactor 131,83 131,83
Cuadro protección con reloj programador marca Orbit y contactor

PE22HG0030 1,000 udProtector de sobretensiones 3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, Gewiss 588,31 588,31
Protector de sobretensiones 3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, Gewiss

PE22HG0070 3,000 udFusible NH-1, 100 A 7,67 23,01
Fusible NH-1, 250 A

PE22HH0120 2,000 udPortafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, Gewiss 40,79 81,58
Portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, 4 mód. ref. GW96218,
Gewiss

PE22HH0140 4,000 udFusible 22X58 gG 100A 2,75 11,00
Fusible 22X58 gG 100A

PE22IA0020 16.940,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 3.049,20
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm² de sección.

PE22IA0030 16.249,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 4.224,74
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 2,5 mm² de sección.

PE22IA0040 590,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 283,20
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 4 mm²
de sección.

PE22IA0050 500,000 mConductor cobre H07Z1-K 750 V, unipolar 6 mm² 0,51 255,00
Conductor de cobre H07Z1-K 750 V, unipolar de 6 mm² de sección.

PE22IA0070 200,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 16 mm 1,42 284,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 16 mm²
de sección.

PE22IA0080 285,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 25 mm 4,60 1.311,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 25 mm²
de sección.

PE22IA0090 150,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm 6,22 933,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm² de
sección.

PE22IB0220 160,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm² 9,34 1.494,40
Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm²

PE22IB0RZ12 245,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm² 1,90 465,50
PE22IB0RZ26 25,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm² 3,00 75,00
PE22JAA0010 73,000 udInterruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,16 303,68

Interruptor 1P, 10 A, Gewiss Dahlia 2 módulos, blanco, ref. GW35001W
PE22JAA0033 18,000 udInterruptor 1P. 10 A, 1 mód blanco Gewiss Dahlia 2,16 38,88
PE22JAA0040 26,000 udConmutador 1P, 16 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,19 108,94

Conmutador 1P, 16 A, Gewiss Dahlia, 2 módulos, blanco, ref. GW35011W
PE22JAB0010 105,000 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 204,75

Placa 2 módulos Gewiss Dahlia, blanco leche, ref. GW35901W
PE22JBA0040 1,000 udInterruptor 2P. 16 A, 2 mód blanco Hager serie Berker 14,00 14,00

Interruptor bipolar 16A, Gewiss chorus, 2 módulos, blanco, ref. GW10034
PE22JBA0190 1,000 udToma corriente Schuko 16A 2 Hager Berker 11,14 11,14
PE22JBASUP 40,000 udToma de corriente Schuko 16A de superficie 13,54 541,60
PE22JBD0020 1,000 udPlaca One, 3 Hager serie Berker 6,89 6,89

Placa One, 3 módulos Gewiss Chorus, blanco leche, ref. GW16103TB
PE22JCA0010 98,000 udInterruptor 1P, 16 A, 1 mód Gewiss System 3,37 330,26

Interruptor 1P, 16 A, Gewiss System, 1 módulo, ref. GW20571
PE22JCD0010 98,000 udPlaca 1 módulo, blanco nube, Gewiss System-Virna 2,19 214,62

Placa 1 módulo, Gewiss System-Virna, blanco nube, ref. GW22101
PE22KITPTR 210,000 udKit de puesto de trabajo 4 tomas schuko 2 RJ45 71,00 14.910,00
PE22L4S40 48,000 udLuminaria Downlight Luceco LBDL4S40 21,25 1.020,00
PE22L6S40 24,000 udLuminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 21,25 510,00
PE22L8S40 67,000 udLuminaria Luceco Carbon LBDL8S40 26,25 1.758,75
PE22LA0010 530,000 mConductor cobre desnudo 35 mm². 9,51 5.040,30

Conductor cobre desnudo 35 mm².
PE22LB0010 56,000 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 500,08

Pica puesta a tierra de 1,5 m
PE22LC0010 56,000 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 56,00

p.p. de soldadura aluminotérmica.
PE22LC0020 3,000 udSeccionador de tierra 20,70 62,10

Seccionador de tierra
PE22MCEN 46,000 udMarco de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT. 5,79 266,34
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PE22MR 81,000 udMarco de empotrar para paneles LED 1200X300 27,26 2.208,06
PE22MREMP 549,000 udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 13.593,24
PE22MRSUP 9,000 udMarco de superficie para panel LPF66W 18,50 166,50
PE22PCIDFX 3,000 udExtintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 268,39 805,17
PE22PLSP 9,000 udPunto de luz de superficie 9,00 81,00
PE22PN35S40 419,000 udLuminaria Luceco LBX66W35S40 65,00 27.235,00
PE22PN42S40 9,000 udLuminaria Luceco Panel LP66w42S40 139,00 1.251,00
PE22PNX42S40 78,000 udLuminaria Luceco Panel LBX66W42S40 72,00 5.616,00
PE22PROY100 18,000 udProyector Luceco LFP100B140F 222,23 4.000,14
PE22PRST 2,000 udProtector sobretensiones 4P 245,00 490,00
PE22PRTR 2,000 udProtector tensiones transitorias 254,00 508,00
PE22PRY50 4,000 udProyector Luceco LFP50B140F 125,00 500,00
PE22REP 1,000 udRepartidor 150,00 150,00
PE22RGFO 4,000 udRegistro principal apilable FO 48 fibras 341,60 1.366,40
PE22RGP 48,000 udRegistro Pared 5,47 262,56
PE22SDFDD 10,000 udProyector Solar Guardian 10W 86,86 868,60
PE22SEÑL 1,000 udSeñal de salida 3,16 3,16
PE22SPBEG 46,000 udSensor de presencia B.E.G. 91,00 4.186,00
PE22SPLC 41,000 udSensor de presencia Luceco empotrado 16,76 687,16

ud. Sensor de presencia marca Luceco modelo empotrado mini Ref.
LGIP20CRW. Montado y conexionado.

PE22SW16P 17,000 udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 680,00
PE22SW24P 2,000 udRepartidor Switch 24 puertos 115,78 231,56
PE22SW8P 20,000 udRepartidor Switch 8 puertos 25,27 505,40
PE22SZ110 400,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm² 5,60 2.240,00
PE22SZ125 150,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm² 3,10 465,00
PE22SZ156 30,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm² 6,80 204,00
PE22TC16 140,000 udToma de corriente 16A empotrable con caja de pared 7,86 1.100,40
PE22TILED 26,000 udTira LED Idealuz 9,6W/1056Lm 11,70 304,20
PE22TLCDCA 3.780,000 mCable de datos utp cat 6 Dca 0,72 2.721,60
PE22TLCMC 426,000 udConector macho RJ45 0,63 268,38
PE23AA0030 3,000 udAscensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort 23.125,33 69.375,99

Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas (sin cuarto de máquinas), Otis
GeN2 Comfort

PE23AB0010 1,000 udPlatafor vertical eléctrico, 400 Kg, 1 parada, monofásico, 15.734,92 15.734,92
Ascensor eléctrico 4 pers, 320 Kg, 4 paradas (sin cuarto de máquinas),
monofásico, Otis GeN2 Switch

PE23T0002T 3,000 udDerechos de acople saneamiento a vivienda 68,36 205,08
Derechos de acople saneamiento a vivienda

PE245D122 1,000 udRejilla de evacuación 6,27 6,27
Rejilla circular, con lamas horizontales fijas, salida de aire coninclinación de
15º, color negro, de 125 mm de diámetro con elementos de fijación

PE24AA0040 1,000 uEstructura autoportante modular Otis 20.500,00 20.500,00
PE24AA0060 350,000 mTub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 10,25 3.587,50

Tubería de acero galv. D 2 ", DN(exterior) 50mm, UNE 10255
PE24AA0061 20,000 mTub. acero galv. D 1 1/2 " 6,58 131,60
PE24AB0150 70,000 udCodo 90 galvanizado 2 " 9,65 675,50

Codo 90 galvanizado 2 "
PE24AB0151 4,000 udCodo 90 galvanizado 1 1/2 " 6,54 26,16
PE24AB0330 70,000 udTes 3 bocas galvanizada 2 " 15,24 1.066,80

Tes 3 bocas galvanizada 2 "
PE24AB0331 4,000 udTes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " 8,53 34,12
PE24AB0400 140,000 udManguito unión y pzas. esp. galv. 2 " 5,14 719,60

Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 "
PE24AB04001 8,000 udManguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2" 2,88 23,04
PE24AEA0020T 360,480 mTuberia polibutileno Terrain D 16 mm 2,35 847,13

Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0025T 222,400 mTuberia polibutileno Terrain D 20 mm 3,41 758,38
Tuberia polibutileno DN(exterior) 20 mm, e=1,9 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0030 8,000 mTuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,54 28,32
Tuberia polibutileno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0040T 78,440 mTuberia polibutileno Terrain D 25 mm 4,49 352,20
Tuberia polibutileno DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0060T 33,890 mTuberia polibutileno Terrain D 32 mm 7,27 246,38
Tuberia polibutileno DN(exterior) 32 mm, e=2,9 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0070T 8,642 mTuberia polibutileno Terrain D 40 mm 11,47 99,12
Tuberia polibutileno DN(exterior) 40 mm, e=3,7 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24AEA0080T 100,968 mTubería polibutileno Terrain D 50 mm 17,63 1.780,07
Tubería polibutileno DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain
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PE24AFA0020T 140,796 udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,44 343,54
Codo PB a 90º D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0025T 46,480 udCodo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,84 132,00
Codo PB a 90º D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0040T 15,688 udCodo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,58 56,16
Codo PB a 90º D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0080T 3,389 udReducción 32x28 mm Terrain 5,32 18,03
Reducción 32x28 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0105T 12,744 udT a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 4,03 51,36
T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0145T 7,439 udT a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,58 26,63
T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0150T 4,706 udT a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 5,23 24,61
T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0160T 6,778 udT a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 10,57 71,64
T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0220T 116,000 udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain 5,82 675,12
Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 16x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

PE24AFA0235T 4,000 udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain 6,43 25,72
Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 20x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

PE24AFA0290T 12,398 udManguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain 4,47 55,42
Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 16x1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

PE24AFA0295T 21,240 udManguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain 5,17 109,81
Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 20X1/2", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

PE24AFA0310T 7,844 udManguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain 5,69 44,63
Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4", UNE EN ISO
15876-3, Terrain

PE24AFA0340T 422,388 udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,23 97,15
Casquillo de plástico D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0345T 139,440 udCasquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,26 36,25
Casquillo de plástico D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0350T 16,945 udCasquillo de plástico D 32 mm Terrain 0,58 9,83
Casquillo de plástico D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0370T 47,064 udCasquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,28 13,18
Casquillo de plástico D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0410T 479,960 udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,33 158,39
Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain

PE24AFA0415T 432,800 udAbraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,34 147,15
Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain

PE24AFA0430T 156,880 udAbraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,40 62,75
Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain

PE24AFA0450T 60,000 udDistanciador para codos de latón Terrain 0,82 49,20
Distanciador para codos de latón Terrain

PE24AFA0550T 42,363 udAbrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain 0,54 22,88
Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain

PE24AFA0560T 10,288 udAbrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain 0,64 6,58
Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain

PE24AFA0570T 120,200 udAbrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain 0,76 91,35
Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain

PE24AFA0610T 19,837 udManguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,97 39,08
Manguito de unión PB D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0615T 33,984 udManguito de unión PB D 20 mm, Terrain 2,29 77,82
Manguito de unión PB D 20 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain

PE24AFA0630T 12,550 udManguito de unión PB D 25 mm, Terrain 2,83 35,52
Manguito de unión PB D 25 mm, UNE EN ISO 15876-3,, Terrain

PE24AFA0650T 5,422 udManguito de unión PB D 32 mm, Terrain. 7,37 39,96
Manguito de unión PB D 32 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

PE24AFA0651T 1,646 udManguito de unión PB D 40 mm, Terrain. 16,32 26,86
Manguito de unión PB D 40 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

PE24AFA0652T 19,232 udManguito de unión PB D 50 mm, Terrain. 21,06 405,03
Manguito de unión PB D 50 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain.

PE24BAB0060T 2,200 mTubería PE-100, A.D. PN 16 D=25mm Tuplen 1,03 2,27
Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, UNE
EN 12201-2, Tuplen

PE24BAB0090T 2,500 mTubería PE-100, A.D. PN 16 D=50mm Tuplen 3,93 9,83
Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, UNE
EN 12201-2, Tuplen

PE24BE0020T 1,000 udCodo de latón 25 mm, Itap 8,87 8,87
Codo de latón 25 mm (3/4"), UNE EN 1254, Itap
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PE24BE0050T 2,000 udCodo de latón 50 mm, Itap 37,90 75,80
Codo de latón 50 mm (1 1/2"), UNE EN 1254, Itap

PE24BE0110T 1,000 udCollarín de toma de latón 50x1", Itap 19,09 19,09
Collarín de toma de latón 50x1", UNE EN 1254, Itap

PE24BE0480T 2,000 udTe de latón 50 mm, Itap 54,61 109,22
Te de latón 50 mm (1 1/2"), UNE EN 1254, Itap

PE24DCA0320T 1,000 udContador agua fría 1", Sensus C 405S 84,21 84,21
Contador agua fría 1" (25 mm), preequipado con salida de pulsos, Sensus C
405S

PE24FA0060 8,000 udDepósito polietileno rectang y tapa 3000 l Cadeca 1.342,99 10.743,92
Depósito polietileno (PEHD) rectang y tapa 3000 l Cadeca

PE24GA0170 16,000 udVálvula de compuerta 3/4", Itap 5,05 80,80
Válvula de compuerta 3/4", Itap

PE24GA0250 2,000 ud.Llave escuadra 1/2-1/2 2,97 5,94
Llave escuadra 1/2"-1/2". Siscocan ref. 181020

PE24GA0340102 1,000 udElectroválvula de latón de D. 1 1/2" Electrotaz. 138,47 138,47
Electroválvula de latón de D. 1 1/2" Electrotaz.

PE24GB0300T 3,000 udVálvula paso de bola 1" latón, Cimberio 7,59 22,77
Válvula de paso de bola 1" de latón, Cimberio

PE24GB0320T 3,000 udVálvula paso de bola 1 1/2" latón, Cimberio 18,43 55,29
Válvula de paso de bola 1 1/2" de latón, Cimberio

PE24GB0440T 4,000 udVálvula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain 34,12 136,48
Válvula de esfera 32 mm para tub. polibutileno Terrain.

PE24GB0460T 3,000 udVálvula de esfera 50 mm para tub. PB Terrain 70,42 211,26
Válvula de esfera 50 mm para tub. polibutileno Terrain.

PE24GC0045T 31,000 udLLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain 14,04 435,24
LLave regulación oculta 16 mm para tub. polibutileno Terrain.

PE24GC0047T 14,000 udLLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain 15,03 210,42
LLave regulación oculta 20 mm para tub. polibutileno Terrain.

PE24GC0055T 8,000 udLLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 21,38 171,04
LLave regulación oculta 25 mm para tub. polibutileno Terrain.

PE24GD0020 8,000 udVálvula de retención 3/4", Itap 4,82 38,56
Válvula de retención 3/4", Itap

PE24GD0120T 1,000 udVálvula retención clapeta 1" latón, Cimberio 9,94 9,94
Válvula retención clapeta 1" latón, Cimberio

PE24GE0040T 1,000 udVálv reduct presión compensada latón 1 1/4". 69,88 69,88
Válvula reductora presión latón compensada 1 1/4".

PE24GG0010 129,000 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,56 330,24
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco

PE24GG0020 14,000 udLlave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,16 44,24
Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco

PE24HA0010 8,000 udRacor 3/4" entrada depósito 2,08 16,64
Racor 3/4" entrada depósito

PE24HA0020 8,000 udRacor salida depósito 3/4" 2,12 16,96
Racor salida depósito 3/4"

PE24HA0030 14,000 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 25,34
Flexible de acero inox. 30 cm

PE24HA0080 42,000 udFlexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,45 60,90
Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai

PE24HB0020 8,000 udFlotador latón y boya plástico 3/4 " 12,74 101,92
Flotador latón y boya plástico 3/4 "

PE24HD0010 100,000 udMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,47 147,00
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

PE26AAA0030 31,000 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 55,26 1.713,06
Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B

PE26AADA0020 7,000 udExtintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 131,25 918,75
Extintor portátil de CO2, fuegos BC, 5 kg, 55B

PE26CAA0030 4,000 udAE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico 46,31 185,24
AE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico (Aguilera Electrónica)

PE26CB0010 15,000 udBoca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 361,91 5.428,65
Boca de incendio equipada 25 mm con manguera semirrígida de 20 m
i/armario, con marcado CE s/UNE-EN 671-1.

PE26CB00123 15,000 udValvulería 52,63 789,45
PE26CC0020 1,000 udHidrante de arqueta DN 80 y racor UNE 2" 1/2 c/cofre p/arqueta, 494,04 494,04

Hidrante de arqueta de fundición dúctil, DN 80, con racor UNE 2" 1/2, s/UNE
EN 14339, con cofre en fundición dúctil según norma UNE EN 124 Clase C250,
y con revestimiento epoxi de 250 micras de espesor medio, SAINT-GOBAIN

PE26CDC0050 1,000 udGr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca 4.210,00 4.210,00
Gr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca

PE26CE0150 1,000 udCaudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro DN 50 274,70 274,70
Caudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro modelo S-2007 DN
50
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PE26D0010 188,000 udPlaca señaliz evac y medios móv extinc Al 210x210 mm 10,63 1.998,44
Placa señalización evacuación y medios móviles extinción aluminio 210x210
mm

PE26FCA0230 31,000 udPta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, panel Formi 710,45 22.023,95
Puerta cortafuegos 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra)
1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, panelada con Formica, Andreu mod.
Sigma

PE26FCB0050 12,000 udPta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, 657,82 7.893,84
Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra)
1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia

PE28BA0040 2,000 udReg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco 170,20 340,40
Registro peatonal 750x500 mm (A-2), tapa y marco, fundición dúctil, B-125,
UNE-EN 124, Cofunco

PE28BA0050T 2,000 udReg peat B-125 700x700mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 109,20 218,40
Registro peatonal 700x700 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, Cofunco

PE28BA0070T 1,000 udTapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 600, E 96,04 96,04
Tapa cuadrada y marco monobloque con garganta hidráulica anti-olores de
fundición dúctil, 4 patines de goma clipados sobre la tapa impidiendo el
contacto metal/metal entre tapa y marco y anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco 600x600x40 mm y hueco libre de 500x500 mm,
certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 19 Kg, con marcado
fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref QUATTRO 600, de
EJ-NORINCO

PE28BA0090 1,000 udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,53
Tapa cuadrada y marco monobloque con garganta hidráulica anti-olores de
fundición dúctil, 4 patines de goma clipados sobre la tapa impidiendo el
contacto metal/metal entre tapa y marco y anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco 800x800x42 mm y hueco libre de 700x700 mm,
certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 6 Kg, con marcado
fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref QUATTRO 800, de
EJ-NORINCO

PE28BA0090T 1,000 udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,53
Tapa cuadrada y marco monobloque con garganta hidráulica anti-olores de
fundición dúctil, 4 patines de goma clipados sobre la tapa impidiendo el
contacto metal/metal entre tapa y marco y anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco 800x800x42 mm y hueco libre de 700x700 mm,
certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 6 Kg, con marcado
fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref QUATTRO 800, de
EJ-NORINCO

PE28BA0100T 1,000 udTapa redonda y marco cuadrado Ø 150 mm, fundición dúctil, y torn 21,33 21,33
Tapa redonda y marco cuadrado de fundición dúctil y tornillo antivandálico,
clase B-125, cumpliendo norma EN-124, con medidas exteriores de marco
250x250x19 mm y hueco libre de Ø 150 mm, certificado AENOR, peso del
conjunto tapa y marco de 5 Kg, con marcado fundido en relieve
antideslizante, s/ norma EN-124, ref TC 250, de EJ-NORINCO

PE28BA0110T 1,000 udReg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco 54,00 54,00
Registro peatonal 500x500 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, Cofunco

PE28BG0010T 3,000 udTapa de acero inoxidable Terrain 9,30 27,90
Tapa de acero inoxidable reforzada Terrain para registro en instalaciones
enterradas de saneamiento.

PE28CA0210T 10,000 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, Terrain 3,44 34,40
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 32 mm e=3,0 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0220T 145,000 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 4,42 640,90
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0230T 30,178 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 5,63 169,90
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0240T 23,400 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain 9,23 215,98
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 83 mm e=3,2 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0250T 151,890 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 13,06 1.983,68
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0260T 181,620 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 14,67 2.664,37
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 125 mm e=3,2 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0270T 22,360 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 19,17 428,64
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 160 mm e=3,2 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain
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PE28CA0280T 11,630 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 200 mm, Terrain 29,81 346,69
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 200 mm e=3,9 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CA0290T 2,930 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 250 mm, Terrain 47,38 138,82
Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 250 mm e=4,9 mm, UNE EN
1329-1, clase B, Terrain

PE28CC0170T 12,000 udCodo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,41 16,92
Codo 92° PVC-U, D 32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0180T 174,000 udCodo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,49 259,26
Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0190T 3,393 udCodo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain 1,91 6,48
Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0200T 2,325 udCodo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain 4,69 10,90
Codo 92° PVC-U, D 83 mm, UNE EN 1329-1, alto impacto, Terrain

PE28CC0210 10,000 udCodo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 6,98 69,80
Codo 92° PVC-U, D 110 mm, UNE EN 1329-1, alto impacto, Terrain

PE28CC0210T 22,000 udCodo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto. 6,74 148,28
Codo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto.

PE28CC0220T 0,212 udCodo con registro 92º PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 16,39 3,47
Codo con registro 92º PVC-U, D 110 mm, UNE EN 1329-1, alto impacto,
Terrain

PE28CC0230T 0,618 udCodo 92° PVC-U, D 125 mm, alto impacto, Terrain 10,11 6,24
Codo 92° PVC-U, D 125 mm, UNE EN 1329-1, alto impacto, Terrain

PE28CC0260T 0,733 udCodo 92° PVC-U, D 250 mm, alto impacto, Terrain 115,81 84,83
Codo 92° PVC-U, D 250 mm, UNE EN 1329-1, alto impacto, Terrain

PE28CC0280T 4,000 udCodo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain 1,14 4,56
Codo 135° PVC-U, D 32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0290T 58,000 udCodo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,23 71,34
Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0310T 3,525 udCodo 135° PVC-U, D 83 mm, Terrain 3,41 12,02
Codo 135° PVC-U, D 83 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC03204T 3,000 udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,99 14,97
Codo 135° PVC-U, D 110 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0325T 101,443 udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain 7,49 759,80
Codo 135° PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

PE28CC0342T 44,788 udCodo 135° PVC-U, D 125 mm, insonorizado, Terrain 8,34 373,53
Codo 135° PVC-U D 125 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

PE28CC0352T 5,590 udCodo 135° PVC-U, D 160 mm, insonorizado, Terrain 26,69 149,20
Codo 135° PVC-U D 160 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

PE28CC0357T 2,908 udCodo 135° PVC-U, D 200 mm, insonorizado, Terrain 51,78 150,55
Codo 135° PVC-U D 200 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

PE28CC0410T 3,393 udY de PVC-U a 45º D 50 mm, Terrain 2,65 8,99
Y de PVC-U a 45º, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0420T 2,325 udY de PVC-U a 45º D 83 mm, Terrain 7,48 17,39
Y de PVC-U a 45º, D 83 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0430T 3,000 udY de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain 9,59 28,77
Y de PVC-U a 45º, D 110 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0440T 0,618 udY de PVC-U 45º D 125 mm, Terrain 21,02 12,98
Y de PVC-U 45º, D 125 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0460T 4,000 udInjerto PVC-U, 110x32 mm, Terrain 2,38 9,52
Injerto PVC-U, 110x32 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0470T 58,000 udInjerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain 2,38 138,04
Injerto PVC-U, 110x40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0492T 0,733 udReducción de PVC-U, 200x160 mm, Terrain 9,25 6,78
Reducción de PVC-U, 200x160 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0494T 0,733 udReducción de PVC-U, 250x200 mm, Terrain 42,54 31,16
Reducción de PVC-U, 250x200 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0505T 3,525 udEmpalme simple PVC-U a 135º D 83mm, insonorizado, Terrain 10,30 36,31
Empalme simple PVC-U a 135º, D 83mm, UNE EN 1329-1, insonorizado,
Terrain

PE28CC0510T 0,530 udEmpalme simple PVC-U 135º D 110mm, Terrain 9,94 5,27
Empalme simple PVC-U 135º D, 110mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0515T 25,443 udEmpalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain 12,64 321,59
Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain

PE28CC0532T 44,788 udEmpalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, insonorizado, Terrain 13,65 611,35
Empalme simple PVC-U 135º, D 125 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado,
Terrain

PE28CC0542T 5,590 udEmpalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, insonorizado, Terrain 40,83 228,24
Empalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado,
Terrain

PE28CC0550T 2,908 udEmpalme simple PVC-U 135º D 200mm, alto impacto, Terrain 94,25 274,03
Empalme simple PVC-U 135º, D 200mm, UNE EN 1329-1, alto impacto, Terrain
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PE28CC0560T 0,733 udEmpalme simple PVC-U Terrain 135º D 250 mm, Terrain 145,39 106,50
Empalme simple PVC-U 135º, D 250 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0580T 48,000 udConect. inod. PVC-U Terrain y goma D 110 mm, Terrain 9,83 471,84
Conectador inodoro PVC-U y goma, D 110 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0613T 1,000 udTerminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain. 27,71 27,71
Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.

PE28CC0641T 3,393 udBoca registro PVC-U, D 50 mm, Terrain 2,09 7,09
Boca de registro PVC-U, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0642T 2,325 udBoca registro PVC-U, D 83 mm, Terrain 4,95 11,51
Boca de registro PVC-U, D 83 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0644T 0,618 udBoca registro PVC-U, D 125 mm, Terrain 7,63 4,71
Boca de registro PVC-U, D 125 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0646T 0,733 udBoca registro PVC-U, D 160 mm, Terrain 8,86 6,49
Boca de registro PVC-U, D 160 mm, UNE EN 1329-1, Terrain

PE28CC0880T 8,000 udAbrazadera tubo D 32 mm 0,51 4,08
Abrazadera tubo D 32 mm

PE28CC0890T 116,000 udAbrazadera tubo D 40 mm 0,60 69,60
Abrazadera tubo D 40 mm

PE28CC0910T 13,570 udAbrazadera isofónica p/tubo D 50 mm 1,32 17,91
Abrazadera isofónica p/tubo D 50 mm

PE28CC0920T 23,400 udAbrazadera isofónica p/tubo D 83 mm 3,39 79,33
Abrazadera isofónica p/tubo D 83 mm

PE28CC0940T 12,120 udAbrazadera tubo D 110 mm 1,53 18,54
Abrazadera tubo D 110 mm

PE28CC0950T 139,770 udAbrazadera isofónica p/tubo D 110 mm 4,00 559,08
Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm

PE28CC0970T 181,620 udAbrazadera isofónica p/tubo D 125 mm 4,67 848,17
Abrazadera isofónica p/tubo D 125 mm

PE28CC0980T 22,360 udAbrazadera isofónica p/tubo D 160 mm 5,61 125,44
Abrazadera isofónica p/tubo D 160 mm

PE28CC0990T 11,630 udAbrazadera isofónica p/tubo D 200 mm 6,76 78,62
Abrazadera isofónica p/tubo D 200 mm

PE28CC1000T 2,930 udAbrazadera isofónica p/tubo D 250 mm 8,11 23,76
Abrazadera isofónica p/tubo D 250 mm

PE28DB0040T 22,000 mTub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm. 8,45 185,90
Tubería Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm e=2,2 mm

PE28EB0250T 150,770 mTub. PVC Terrain saneam. D 110 mm 12,61 1.901,21
Tubería PVC Terrain D 110 mm unión encolado, e=3,2 mm

PE28EB0252T 10,210 mTub. PVC Terrain D 125 mm unión encol. 14,67 149,78
Tubería PVC Terrain D 125 mm unión encolado, e=3,2 mm

PE28EB0260T 3,000 mTub. PVC Terrain saneam. D 125 mm 15,25 45,75
Tubería PVC Terrain saneamiento D 125 mm e=3,2 mm

PE28EB0270T 15,360 mTub. PVC Terrain saneam. D 160 mm 23,91 367,26
Tubería PVC Terrain saneamiento D 160 mm e=4,0 mm

PE28EB0290T 15,530 mTub. PVC Terrain saneam. D 250 mm 57,26 889,25
Tubería PVC Terrain saneamiento D 250 mm e=6,2 mm

PE28GA00500T 1,000 udVálvula anti-retorno Jimten Ø160 mm 208,44 208,44
Válvula anti-retorno Jimten Ø160 mm

PE28GA00502T 1,000 udVálvula anti-retorno Jimten Ø250 mm 1.137,52 1.137,52
Válvula anti-retorno Jimten Ø250 mm

PE28IBAB0010 4,000 udSifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele 11,76 47,04
Sifón polipropileno doble botella D 40 mm extensible c/toma central
electrodomésticos (fregad. 2s)

PE28IBBA0040T 4,000 udSifón PVC sencillo curvo S/V D 32 mm, Terrain 3,17 12,68
Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 32 mm, Terrain

PE28IBBA0050T 58,000 udSifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain 3,36 194,88
Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 40 mm, Terrain

PE28IBBA0060 3,000 udSifón botella c/válvula desagúe C-24 Clearplast 6,63 19,89
Sifón botella c/válvula desagúe C-24 Clearplast

PE28ICA0100 27,000 udVálvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 4,08 110,16
Válvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast

PE28ICB0020 8,000 udVálvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 6,49 51,92
Válvula fregadero D 40 mm polipropileno c/tapón

PE28JBB0050T 13,000 udSumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain 24,91 323,83
Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain

PE28JBB0070T 22,000 udSumidero sifónico plano Terrain D 110 mm. 72,46 1.594,12
Sumidero sifónico plano Terrain D 110 mm

PE290501130V 1,000 ud.Vaso de Expansión 18 L 35,49 35,49
PE2ACB343531 16,000 udLuminaria ACB Downlight P343531B 45,35 725,60

Grupo PE2.................................................. 382.145,38

PE31CD0020 0,129 udAndamio para interiores horizontales. 37,95 4,90
Andamio (de borriquetas) para interior para superficies horizontales.
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PE31CD0030 3.195,169 udAndamio para interiores 28,48 90.998,43
Andamio (de borriquetas) para interior.

PE3208092 1,000 ud.Kit aire para pared maestra para NUOS EVO 46,00 46,00

Kit de la empresa ARISTON,compuesto por junta en ABS para tubo Ø 125
mm; tubo redondo en PVC Ø 125 mm 1 m long. y rejilla flexible con muelle Ø
186 mm agujero de Ø100 a 160 mm; grosor 15 mm.

PE33BA0050T 9,000 m²Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,43 84,87
Loseta hidráulica 25x25 cm gris

PE33EBAA0200 100,233 m²Baldosa porcel 59,6 x 59,6cm, Urban Natural Nature, antislip C3 43,74 4.384,19
Baldosa de gres porcelánico prensado (e= 1,04 cm), grupo BIa,
UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1, de 40x40 cm,
Urbatek-Porcelanosa

PE33EBAA0320 389,655 m²Baldosa porcel 59,6 x 59,6cm, Urban Natural Nature, antislip C3 43,74 17.043,51
Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción
de agua E <=0,5%, clase 1, de 44,3x44,3 cm, con marcado CE, Ston-Ker,
Rectificado, Porcelanosa

PE33EBAA0380 1.576,680 m²Baldosa porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, Porcelanosa BOTTEGA ACERO 51,01 80.426,45
Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción
de agua E <=0,5%, clase 1, de 59,6x59,6 cm, con marcado CE, Porcelanosa

PE33EBAA0400 3.363,402 m²Baldosa porcel rect,59,6x59,6 cm, Urban Natural Nature 33,26 111.866,75
Baldosa de gres prensado esmaltado, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción de
agua 0,5<E<=3%, clase 1, de 33,3x33,3 cm, con marcado CE,
Urbatek-Porcelanosa

PE33EBAF0010 1.013,250 m²Baldosa STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN 80,96 82.032,72
Baldosa de gres porcelánico extruído, grupo AI, UNE-EN-14411, absorción de
agua E <=3%, clase 3, de 40X60 cm, con marcado CE, ARENA GRAIN, Venatto

PE33EBC0240 1.013,103 udRodapié gres porcel prens 10x44 cm, Venis-Porcelanosa 5,52 5.592,33
Rodapié gres porcelánico prensado de 10x44 cm, Venis-Porcelanosa

PE33EBC0360 11.627,761 udRodapié porcel 3,35 38.953,00
Rodapié gres porcelánico prensado de 10x33,36 cm, Urbatek-Porcelanosa

PE33EBC0400 3.018,216 udRodapié gres porcel prens 9x59,6 cm, Porcelanosa 8,06 24.326,82
Rodapié gres porcelánico prensado de 9x59,6 cm, Porcelanosa

PE33EBC0410 144,145 udRodapié gres porcel prens 9x80 cm, Porcelanosa 15,88 2.289,02
Rodapié gres porcelánico prensado de 9x80 cm, Porcelanosa

PE3513F02 3,000 udRegistro secundario 450x450x150 112,48 337,44
PE35AB0160 31,680 lPintura plástica monocapa, vinílica colores p/int./ext. Unikap 8,34 264,21

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica colores para interior y
exterior, resistente y estable a la luz, rendimiento 9-11 m²/l, Unikap, de
Palcanarias

PE35AB0180 1.973,773 lPintura acrílica bl, satinada p/int/ext, Palcril 8,43 16.638,91
Pintura acrílica a base de copolímeros acrílicos color blanco satinada para
interior y exterior, rendimiento 10-12 m²/l, Palcril, de Palcanarias

PE35DAB0040 53,488 lBarniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Intemperie 12,05 644,52
Barniz sintético para madera con resinas alquídicas modificadas, reforzado
con poliuretano, incoloro brillante para interior y exterior, Palwood Barniz
Intemperie, de Palcanarias

PE35EA0085 31,450 lEsmalte mate, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, SINTECIN 15,77 495,97
Esmalte mate, para superficies de madera y metal, en interiores y exteriores,
color blanco/negro, SINTECIN de Cin

PE35GC0060 3.620,660 lImpermeab acrílico p/cubiertas, Palfil 7,57 27.408,40
Impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos de gran elasticidad, para
cubiertas, terrazas o pavimentos, rendimiento 2-3 m²/l, Palfil, de Palcanarias

PE35KA0030 5.604,878 lPintura ecológica, blanco, Ecoplast 7,18 40.243,03
Pintura ecológica basada en copolímeros acrílicos especiales para interiores y
exteriores, blanco, rendimiento 10-12 m²/l, Ecoplast, de Palcanarias

PE35LAC0020 53,488 lImprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER 19,49 1.042,47
Imprim. p/prepar. sup. madera, bl, LACACIN SEALER de Cin

PE35LAD0150 62,900 lImprim, Palverol Imprimación antioxidante al clorocaucho ignífug 15,46 972,43
Imprimación anticorrosiva e ignífuga para hierro o acero, basada en resinas
de caucho clorado, Gris, acabado semi-mate, rendimiento 10-13 m²/l, Palverol
Imprimación antioxidante, de Palcanarias

PE35LAD0160 685,902 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 17,24 11.824,95
Imprimación fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris,
acabado semi-mate, rendimiento 14-16 m²/l, Palverol Metal Primer, de
Palcanarias

PE3629056EVO 1,000 ud.Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 1.450,00 1.450,00
PE37CA0170 530,800 m²Azulej cerám prensado esmalt 30x60 cm blanco brillo 21,05 11.173,34

Azulejo cerámico prensado esmaltado, 10x40 cm, mod. Imagine Collage,
Keraben

PE37KA0010 474,422 mGuardavivos de PVC 0,34 161,30
Guardavivos de PVC
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PE37KB0030 226,952 m²Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,19 723,98
Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos
de morteros en general (precio medio)

PE38AA0300 20,000 udMascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,83 36,60
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE, Würth

PE38AA0310 20,000 udMascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,51 170,20
Mascarilla FFP2 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana toxicidad, con marcado CE, Würth

PE38AA0340 20,000 udTapones antirruidos, Würth 0,81 16,20
Tapones antirruidos, valor medio de protección 36dB, Würth

PE38AA0370 20,000 udCasco seguridad SH 6, Würth 18,91 378,20
Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth

PE38AB0200 20,000 udGuantes protección nitrilo amarillo, Würth 7,14 142,80
Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE.

PE38AB0210 20,000 udGuantes nylon/nitrilo rojo, Würth 8,07 161,40
Guantes nylon/nitrilo rojo, con marcado CE, Würth

PE38AB0220 20,000 udGuantes nylon/latex marrón, Würth 8,73 174,60
Guantes nylon/latex marrón, con marcado CE, Würth

PE38AC0110 20,000 udBotas S3 marrón, Würth 44,21 884,20
Botas S3 marrón S3 (par), con puntera y plantilla metálica, con marcado CE,
Würth

PE38AD0010 20,000 udCinturón antilumbago, velcro 18,15 363,00
Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407

PE38AD0070 4,000 udTraje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,44 25,76
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde CE.

PE38AE0100 10,000 udArnés anticaídas top 3, Würth 186,18 1.861,80
Arnés anticaídas top 3, con marcado CE, Würth

PE38AE0140 10,000 udAnticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 195,77 1.957,70
Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE, Würth

PE38BB0010 2,000 udValla metálica amarilla de 2,50x1 m 47,70 95,40
Valla metálica amarilla de 2,50x1 m

PE38BB0030 9,900 udAnclaje metál. barandilla tipo sargento. 27,83 275,52
Anclaje metálico de barandilla tipo sargento.

PE38BB0040 14,500 udValla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 604,80
Valla p/cerramiento de obras de paneles de malla electrosoldada de acero
galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm

PE38BB0050 14,500 udBase p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,86 142,97
Base p/cerramiento de obras de hormigón armado

PE38CA0010 20,000 udSoporte metálico para señal. 32,87 657,40
Soporte metálico para señal (trípode portátil)

PE38CA0020 80,000 udSeñal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 202,40
Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30

PE38CA0030 10,000 udSeñal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,42 44,20
Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

PE38CB0020 200,000 mCinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 18,00
Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.

PE38CC0020 20,000 udChaleco reflectante 6,30 126,00
Chaleco reflectante

PE38E0010 4,000 udBotiquín metál. tipo maletín c/contenido 52,50 210,00
Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con contenido.

PE39ADA0050 11,760 m²Stadip 8 mm (4+4) incoloro 44,67 525,32
Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 8 mm (4+4) incoloro

PE39ADA0060 1,000 m²Stadip 10 mm (5+5) incoloro 56,91 56,91
Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 10 mm (5+5) incoloro

PE39ADB0030 187,705 m²Stadip 10 mm (5+5) incoloro Silence 68,90 12.932,87
Vidrio laminado de seguridad simple, dos butirales, Stadip 10 mm (5+5)
incoloro Silence

Grupo PE3.................................................. 593.494,19

PE41B0050 1.485,000 lDesincrustante de cemento, 3,40 5.049,00
Desincrustador de cemento, residuos de cola, yeso, pintura y estucados de
cemento, para la limpieza de revestimientos y pavimentos de cerámica,
DESMOR de GrupoPuma

PE41CA0010 442,160 tTasa gestor aut. valorización residuos NAT PÉTREA 5,00 2.210,80
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de hormigón, sin sustancias
peligrosas, LER 170101.

PE41CA0050 303,540 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5,00 1.517,70
Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia orgánica o vegetal y
sin sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.
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PE41CA0070 81,170 tCoste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTREA a instalación 30,00 2.435,10
Tasa de gestor autorizado valorización en residuos de yesos, escayola, falsos
techos y tabiques de yeso, ... sin contaminar, LER 170802.

PE41CB0010 63,770 tTasa gestor aut. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 13,50 860,90
Tasa de gestor autorizado de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PE42CC040 0,800 udValla contención peatones 37,89 30,31
PE42CC254 2,000 mValla metálica móvil 3,50x2,00 12,31 24,62
PE42CC260 1,100 udSoporte de hormigón para valla 7,63 8,39
PE42GA100 5,000 mMalla poliet.1 mt. naranja 1,00 5,00
PE430000 1,000 udExtinción Cocina Soyuz 2.105,01 2.105,01
PE43AK610 80,000 mTubo PEAD corrug. int. liso 50 mm 1,00 80,00
PE43AK630 20,000 mTubo corrug. int. SOLERA 32 mm 0,60 12,00
PE43AW2009P80 48,000 udRTR 500x600x80 mm 43,15 2.071,20
PE43DA100 560,000 mHilo guía ac. galvan. 2 mm 0,01 5,60
PE43EA100 95,000 udPequeño material 0,79 75,05
PE43EA200 1,000 udPlaca identificativa ICT 21,05 21,05
PE43FOCABFO 1.800,000 mCable 2 F.O. monomodo 9/125 lszh 1,99 3.582,00
PE43FOCAJA 8,000 udCaja distribuidora fibra óptica hasta 8 fibras 17,87 142,96
PE43FOCASS 8,000 udCassette organizador cable y prot. empalmes 3,97 31,76
PE43FOEMPMECA 60,000 udEmpalme mecánico uiversal 13,62 817,20
PE43FOMTF16 60,000 mCable 16 F.O. monomodo  250um LSFH Dca 2,17 130,20
PE43FOROSET 48,000 udRoseta fibra óptica 2 conectores SC/APC 9,76 468,48
PE43FOSOP 8,000 udSoporte para 8 empalmes mecánicos tipo universal 5,48 43,84
PE43LA070 30,000 mCable cobre 2x6+T mm² 2,11 63,30
PE43LA400 1,000 udBarra colectora de cobre sólida 10,79 10,79
PE43LU080 96,000 udBase enchufe toma tierra 16A 3,38 324,48
PE43LU100 1,000 udSist. escal./ canal. tendido cab. 157,78 157,78
PE46T0045T 1,000 udArmario para contadores de agua 900x500x300. Completo. 177,32 177,32

Armario para contadores deagua. Completo.

Grupo PE4.................................................. 22.461,84

PE531012 1,000 ud.Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno N 152 46,00 46,00
Dosificador hidrodinámico proporcional de polifosfatos contra la incrustación
y la corrosión, Cillit Immuno N 152.

- Caudal máx. (m3/h) = 1,5
- Carga Cillit-55 (gramos) = 80
- Autonomía (m3) = 20-40
- Conexión = 1/2"
- Presión Máx. (bar) = 10

PE5310167 1,000 ud.Estructura soporte Nuos 325,00 325,00
Estructura formada por perfilería de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, para aplicaciones estructurales en Nuos. Trabajado y
montado en taller, para colocar en obra.

PE541204 1,000 ud.Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno 30,00 30,00
Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno. Cillit 55 MH
Universal es adecuado para agua potable con cualquier nivel de dureza y su
efecto es antiincrustante y anticorrosivo.

Grupo PE5.................................................. 401,00

PE62.3220 1,000 ud.Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 3,02 3,02
Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

Grupo PE6.................................................. 3,02

PE877084 1,000 udGrupo de seguridad hidráulico 1/2'' 21,00 21,00

Grupo PE8.................................................. 21,00

PE980002226 1,000 ud.Compuerta antirretorno de plástico CM-130 11,55 11,55

Grupo PE9.................................................. 11,55

PEEHIMCPM 2,000 uCaja Protección y Medida CPM 1.017,49 2.034,98

Grupo PEE ................................................. 2.034,98

PEF22A0101 120,000 uCaseta 6 metros diáfana con baño 325,00 39.000,00
PEF22A0102 246,000 uAire acondicionado para casetas 87,93 21.630,78
PEF22A0103 234,000 uPortes de entrega  (por trayecto) 80,00 18.720,00
PEF22A0104 234,000 uPortes recogida  (por trayecto) 80,00 18.720,00
PEF22A0105 120,000 uPortes entrega aire acondicionado (por trayecto) 155,00 18.600,00
PEF22A0106 120,000 uPortes recogida aire acondicionado (por trayecto) 155,00 18.600,00

Grupo PEF.................................................. 135.270,78

PEGU3010301P 13,000 UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 697,84
PEGU3010305P 6,000 UdModulo master para una 1 zona. 64,20 385,20
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PEGU3010305md 3,000 UdAE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 70,52 211,56
PEGU3030BR50 3,000 UdBarrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 610,45 1.831,35

arrera de detección de humo lineal reflexiva. Certificada según EN 54-12, Se
compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el receptor
infrarrojos y espejo reflector con un alcance de hasta 50 m.

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo
(reflector) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es
detectada y analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del
movimiento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz
que minimizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de
sensibilidad. Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
correctamente entubado, con certificado CPR , correctamente
entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PEGUDESC005 90,000 UdPequeño material 0,05 4,50

Grupo PEG................................................. 3.130,45

PEMXA002 30,000 uCabina para vestuario de tablero fenólico 666,92 20.007,60

Grupo PEM................................................. 20.007,60

PEPARI877086 1,000 uSifón 1" 4,00 4,00
SIFÓN 1'' Sifón de 1'' para recoger el fluido caloportador expulsado por el
grupo de seguridad en el caso de sobrepresión en la instalación. Válido para
instalar en las salidas de las válvulas de seguridad de 1/2'', 3/4'' y 1''.

Grupo PEP ................................................. 4,00

PETCS160 3,000 mTubo PE (rojo) doble pared DN 160 mm 2,15 6,45
PETERC16 3,000 uTerminal Cobre 16/10 mm 0,10 0,30

Grupo PET.................................................. 6,75

PEU43LA080 5,000 mCable cobre 2x2.5+T mm² 0,81 4,05
PEU43LA200 30,000 mCable cobre de tierra 25 mm² 4,00 120,00

Grupo PEU ................................................. 124,05

PEt35crg020a 1,000 udCaja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de p 1.308,00 1.308,00

Grupo PEt................................................... 1.308,00

PPE22HC0040 11,000 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 1.058,20
Interruptor diferencial 4x40A sensibilidad 30 mA, clase AC, 4 mód, SD, Gewiss
serie 90 RDC, ref. GW94707

PPE24HA0030 2,000 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,62
Flexible de acero inox. 30 cm

PPETCS110 1,000 mTubo PE (rojo) doble pared DN 110 mm 1,21 1,21

Grupo PPE ................................................. 1.063,03

PU01FEA0020 95,000 kgMortero p/reparación estruct hormig. Renderoc SF 1,37 130,15
Mortero cementoso modificado con polímeros y resinas para reparaciones de
estructuras de hormigón, Renderoc SF de Fosroc.

PU01FEA0030 75,000 kgMortero reparación soportes hormigón, Ardex B12 2,26 169,50
Mort. reparación de soportes de hormigón y obra vista, para rellenar grietas,
agujeros, grandes superficies e irregularidades en paredes y techos, Ardex B12

PU01GA0010 20,000 kgAdhesivo unión hormig fresco/endurecido, Nitobond EP. 28,22 564,40
Adhesivo epoxi para unión de hormigón fresco (nuevo) y endurecido (viejo),
Nitobond EP de Fosroc

Grupo PU0.................................................. 864,05

PU35LAD0020 13,500 kgProtección armadura resina epoxi y zinc, Nitoprime Zincrich 49,73 671,36
Imprimación monocomponente anticorrosiva para la protección de las
armaduras, basada en resina epoxi y zinc, Nitoprime Zincrich de Fosroc.

Grupo PU3.................................................. 671,36

PVM10A 2,000 uVentana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata 674,90 1.349,80
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Grupo PVM................................................. 1.349,80

Pm23131 87,680 udVent Fija alum Anodizado y medidas según planos, SISTEMA 2300 CO 160,30 14.055,10
Vent Fija alum Anodizado  y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO
acrist. no contemplado, completa

Pm23331 206,410 udVent oscilobatiente alum Anodizado y medidas según planos, SISTE 308,51 63.679,55
Vent oscilobatiente alum Anodizado  y medidas según planos, SISTEMA 2300
CORTIZO acrist. no contemplado, completa

Grupo Pm2 ................................................. 77.734,65

TOTAL................................................................................. 2.026.740,58
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C01 DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAC01.01

E01.01.01 m³ Demolición de muro hormigón

Demolición de muro de hormigón, con o sin armado, de cualquier espesor, con com-
presor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pié
de obra.
Parterre zona nueva entrada a aparcamiento 1 12,00 1,00 1,10 13,20

1 10,00 0,30 1,60 4,80
Instalación de CGP - IPI 1 2,00 2,00

20,00 93,61 1.872,20

E01.01.02 m² Demolición forjados aligerados.

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormi-
gón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.
Hueco de ascensor y escalera nuevos 3 31,00 93,00
Altillo sobre acceso principal a iglesia 1 23,00 23,00
Altar de iglesia 1 50,80 50,80
Para patinillo instalaciones 2 6,26 12,52

179,32 24,23 4.344,92

E01.01.03 m² Demolición losa de escalera.

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pié de obra.
Pb a la izquierda de escalera central 1 3,28 1,10 3,61
Pb acceso a iglesia 1 1,56 1,14 1,78

1 2,11 1,32 2,79
1 3,36 1,14 3,83

P1 a la izquierda de escalera central 1 3,28 1,10 3,61
1 2,20 1,21 2,66

P1 acceso a iglesia 1 1,73 1,13 1,95
1 2,18 1,20 2,62

P2 a la izquierda de escalera central 1 3,50 1,30 4,55
1 3,50 1,10 3,85
1 2,45 0,94 2,30

Interior de iglesia 1 1,40 1,00 1,40
en planta baja en cuartos 1 1,40 1,50 2,10

1 1,40 0,90 1,26

38,31 21,05 806,43

TOTAL C01.01 ........................................................................................ 7.023,55

DEMOLICIÓN DE FÁBRICASC01.02

E01.02.01 m² Demolición tabique bloque horm. 10 a 25 cm

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 10 a 25 cm de espesor,
con martillo eléctrico, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.
IGLESIA 1 2,12 2,60 5,51

1 2,03 2,60 5,28
1 1,60 2,60 4,16
1 3,40 2,60 8,84
2 1,70 2,60 8,84
1 5,88 2,00 11,76
1 7,14 2,50 17,85
1 2,30 2,50 5,75
1 3,20 2,50 8,00

nuevo acceso a iglesia desde aparcamiento trasero 1 3,16 2,60 8,22
1 3,98 2,60 10,35
1 1,40 2,60 3,64
1 5,49 2,60 14,27
1 10,15 0,90 9,14

PLANTA BAJA 1 2,80 4,12 11,54
5 5,56 4,12 114,54
1 6,53 4,12 26,90
1 4,12 4,12 16,97
1 5,64 4,12 23,24
3 1,33 4,12 16,44
1 4,21 4,12 17,35
1 2,11 4,12 8,69
1 5,05 4,12 20,81
1 4,95 4,12 20,39
1 8,54 4,12 35,18
1 10,00 4,12 41,20
2 3,85 4,12 31,72
1 2,21 4,12 9,11
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1 2,00 4,12 8,24
Huecos de puertas de acceso a ascensores 2 1,00 2,10 4,20
Cuartos exteriores zona nuevo acceso de vehículos 1 3,30 3,50 11,55

1 4,20 3,50 14,70
1 1,50 3,50 5,25

Acceso nuevo para vehículos 1 5,00 2,00 10,00
Cuarto gas 1 1,50 1,70 2,55

1 1,50 1,50 2,25
PLANTA PRIMERA 7 5,35 3,60 134,82

1 4,82 3,60 17,35
1 3,23 3,60 11,63
1 2,68 3,60 9,65
2 2,12 3,60 15,26
1 1,85 3,60 6,66
2 1,00 3,60 7,20
1 1,85 3,60 6,66
2 1,00 3,60 7,20
1 2,62 3,60 9,43
1 2,32 3,60 8,35
1 1,00 3,60 3,60
1 1,62 3,60 5,83
2 1,36 3,60 9,79
1 1,80 3,60 6,48
9 4,87 3,60 157,79
1 1,10 3,60 3,96
1 1,00 3,60 3,60
2 1,00 3,60 7,20
2 1,10 3,60 7,92
2 1,80 3,60 12,96
1 2,82 3,60 10,15
1 2,42 3,60 8,71
1 11,09 3,60 39,92
1 2,15 3,60 7,74
3 3,87 3,60 41,80
2 6,26 3,60 45,07
1 8,71 3,60 31,36
1 2,38 3,60 8,57
6 2,28 3,60 49,25
4 3,65 3,60 52,56
4 0,50 3,60 7,20
1 1,82 3,60 6,55
1 1,22 3,60 4,39
1 12,91 3,60 46,48
1 5,90 3,60 21,24
1 0,48 3,60 1,73
1 1,35 3,60 4,86
1 5,44 3,60 19,58
1 11,55 3,60 41,58
1 16,76 3,60 60,34
1 9,78 3,60 35,21
2 3,12 3,60 22,46
2 1,99 3,60 14,33
1 16,90 3,60 60,84

PLANTA SEGUNDA 5 5,39 3,60 97,02
6 1,00 3,60 21,60
3 1,85 3,60 19,98
2 2,62 3,60 18,86
1 2,43 3,60 8,75
2 1,36 3,60 9,79
1 4,97 3,60 17,89
3 5,13 3,60 55,40
4 2,29 3,60 32,98
2 1,00 3,60 7,20
1 1,75 3,60 6,30
4 1,00 3,60 14,40
2 1,75 3,60 12,60
2 3,36 3,60 24,19
2 4,47 3,60 32,18
2 0,50 3,60 3,60
1 2,32 3,60 8,35
1 11,33 3,60 40,79
1 3,68 3,60 13,25
1 1,09 3,60 3,92
1 7,57 3,60 27,25
3 5,18 3,60 55,94
4 1,00 3,60 14,40
3 2,26 3,60 24,41
1 3,79 3,60 13,64
2 3,94 3,60 28,37
1 6,40 3,60 23,04

2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,50 3,60 5,40
1 1,00 3,60 3,60
1 1,60 3,60 5,76
1 2,67 3,60 9,61
2 3,36 3,60 24,19
3 0,60 3,60 6,48
1 4,78 3,60 17,21
2 1,81 3,60 13,03
1 6,39 3,60 23,00
1 7,28 3,60 26,21

DESCUENTO HUECOS
IGLESIA -3 0,90 2,10 -5,67
PLANTA BAJA -5 0,90 2,10 -9,45

-4 0,86 2,10 -7,22
-4 0,72 2,10 -6,05
-1 1,32 2,10 -2,77
-1 1,44 2,10 -3,02

PLANTA PRIMERA -31 0,90 2,10 -58,59
-13 0,80 2,10 -21,84

PLANTA SEGUNDA -23 0,70 2,10 -33,81
-10 0,90 2,10 -18,90
-10 0,82 2,10 -17,22

Puertas para patinillo instalaciones 8 1,05 2,10 17,64
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

2.277,45 10,15 23.116,12

E01.02.02 m Demolición de jardinera de fábrica

Demolición de jardinera de fábrica, realizada por medios manuales, incluso retirada
de la vegetación y la tierra, bancos de fábrica, limpieza de la zona, acopio de material
a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.
Jardineras junto a cerramiento de parcela en fachada 1 32,00 32,00

1 19,00 19,00
En patio junto a iglesia 1 18,00 18,00
En acceso a iglesia 1 3,00 3,00
En patio trasero 1 33,00 33,00
Jardineras de exterior de edificio 1 6,55 6,55

1 9,20 9,20
1 3,75 3,75
1 8,40 8,40
1 12,50 12,50
1 2,00 2,00
1 1,60 1,60
1 5,10 5,10
1 2,45 2,45
1 7,10 7,10
1 7,50 7,50
1 7,80 7,80
1 5,55 5,55
1 5,03 5,03
1 6,21 6,21
1 11,20 11,20

206,94 40,88 8.459,71

E01.02.03 m² Demolición fábrica bloq. cristal y pilaretes

Demolición de fábrica de bloques de cristal hasta 25 cms. de espesor y pilaretes, eje-
cutado con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y
p.p. de medios auxiliares.
Zona de nueva entrada de vehículos 1 5,00 1,00 5,00

5,00 15,27 76,35

TOTAL C01.02 ........................................................................................ 31.652,18

DEMOLICIÓN DE CUBIERTASC01.03

E01.03.01 m² Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubri-
ción con placas de fibrocemento (POSIBILIDAD DE AMIANTO, LA PARTIDA INCLUYE
RETIRADA CON AMIANTO), por medios manuales, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en planta baja.
Patio lateral de iglesia 1 3,40 2,00 6,80
Salida de iglesia a patio trasero futuro aparcamiento 1 12,90 12,90
Cuarto gas 1 1,50 2,00 3,00

1 1,50 1,50 2,25
Terraza planta segunda 1 30,85 30,85

55,80 74,70 4.168,26
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E01.03.02 m² Demolición capa pendiente horm. aligerado.

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. de
espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para
carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

1 965,00 965,00

965,00 9,01 8.694,65

TOTAL C01.03 ........................................................................................ 12.862,91

PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOSC01.04

E01.04.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Cuartos detrás de iglesia para nuevo hidro 1 45,95 8,00 367,60

2 27,97 2,80 156,63
2 25,05 2,80 140,28
2 28,55 2,80 159,88

824,39 9,88 8.144,97

E01.04.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con marti-
llo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 35,00 35,00
1 62,00 62,00
1 32,00 32,00
1 30,00 30,00

159,00 11,57 1.839,63

E01.04.03 m² Demolición falso techo placas.

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza desmontaje de elementos auxiliares de
cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
P baja 1 192,67 192,67

1 195,45 195,45
1 16,68 16,68
1 15,13 15,13
1 5,76 5,76
1 27,80 27,80
1 37,70 37,70
1 6,76 6,76
1 11,66 11,66
1 20,56 20,56
1 35,66 35,66
1 7,31 7,31
1 6,95 6,95
1 14,48 14,48
1 42,74 42,74
1 14,15 14,15
2 3,73 7,46
1 18,42 18,42
1 19,80 19,80
1 49,86 49,86
1 51,04 51,04
1 159,76 159,76
1 57,89 57,89

P primera 1 339,00 339,00
1 31,47 31,47
1 9,64 9,64
1 15,57 15,57
1 13,95 13,95
1 16,11 16,11
1 66,60 66,60
1 76,68 76,68
1 31,68 31,68
1 72,40 72,40
1 34,61 34,61
1 105,03 105,03
1 38,11 38,11
1 54,78 54,78
1 100,20 100,20
1 27,95 27,95
1 65,55 65,55

P segunda 1 157,96 157,96
1 38,13 38,13
1 35,00 35,00
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1 45,82 45,82
1 25,52 25,52
1 37,07 37,07
1 57,05 57,05
1 42,84 42,84
1 13,73 13,73
1 33,69 33,69
1 65,43 65,43
1 31,75 31,75
1 37,87 37,87
1 56,56 56,56
1 72,99 72,99
1 24,69 24,69
1 14,46 14,46
1 161,25 161,25
1 25,00 25,00
1 64,25 64,25

3.156,08 7,32 23.102,51

E01.04.04 m² Demolición alicatado de azulejos.

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso parte
proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Escalera 1 14,68 1,50 22,02

1 16,54 1,50 24,81
1 16,72 1,50 25,08

Baños Pb 1 2,06 3,00 6,18
1 1,97 3,00 5,91
1 14,08 3,00 42,24

Baños P primera 1 21,09 3,00 63,27
5 19,24 3,00 288,60

Baños P segunda 4 19,21 3,00 230,52
1 7,24 3,00 21,72
1 7,50 3,00 22,50
1 11,99 3,00 35,97
1 18,83 3,00 56,49
1 20,19 3,00 60,57
2 20,49 3,00 122,94
1 12,69 3,00 38,07
1 8,80 3,00 26,40
1 8,30 3,00 24,90

1.118,19 6,78 7.581,33

E01.04.05 m² Raspado, retirada y limpieza de impermeabilización de cubierta p

Raspado y retirada total de impermeabilización de cubierta transitable existente eje-
cutada con pintura para aplicación de nueva impermeabilización. Incluso retirada y
reposición de baldosas dañadas (en porcentaje de baldosa dañada menor al 6% del
total de superficie de cubierta), apertura de juntas de dilatación, parte proporcional
de medios auxiliares, limpieza del soporte, carga y retirada de escombros a pie de
obra.
P Cubierta 1 951,30 951,30

1 184,98 0,20 37,00
1 36,86 0,20 7,37
1 90,55 0,20 18,11

Iglesia 1 50,34 50,34
1 245,93 245,93
1 68,78 0,20 13,76
1 30,52 0,20 6,10

Cuartos detrás de iglesia 1 147,85 147,85
1 45,95 0,20 9,19

1.486,95 17,39 25.858,06

E01.04.06 m² Raspado, lijado y limpieza de fachadas y patios

Raspado, lijado y limpieza de desconchados, fisuras y sustitución de piedra natural
dañada o rota en paramentos verticales y horizontales de fachadas, patios interiores
y pretiles de cubiertas, cornisas, bordes de ventanas y puertas, etc, retirando la piedra
que esté dañada, incluso retirada de escombros a pie de camión, dejando la superfi-
cie limpia y lista para su reparación, parte proporcional de medios auxiliares y apara-
tos de elevación.
Fachadas
Edificio 1 158,00 14,00 2.212,00

1 17,12 4,20 71,90
1 37,69 9,00 339,21
1 39,00 5,00 195,00

Patios interiores 1 26,58 12,60 334,91
Iglesia 1 63,82 9,80 625,44
Cubierta 1 20,66 3,00 61,98

2 21,50 0,95 40,85
2 36,86 0,95 70,03
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2 40,08 0,95 76,15
2 26,60 0,95 50,54
1 10,89 2,00 21,78
1 86,92 0,25 21,73

Cerramiento de parcela 2 115,00 4,00 920,00
1 53,90 4,00 215,60
1 76,00 1,20 91,20

5.348,32 24,09 128.841,03

TOTAL C01.04 ........................................................................................ 195.367,53

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOSC01.05

E01.05.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solados interiores y exteriores existentes de baldosa hidráulica, terra-
zo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado o pavi-
mentos anteriores bajo el pavimento actual, limpieza, parte proporcional de medios
auxiliares y acopio de escombros a pie de obra.
PLANTA BAJA
Iglesia 1 300,22 300,22
Edif 1 192,68 192,68

1 195,46 195,46
1 16,68 16,68
1 15,13 15,13
1 5,77 5,77
1 27,80 27,80
1 37,70 37,70
1 11,66 11,66
1 6,76 6,76
1 20,56 20,56
1 35,66 35,66
1 7,31 7,31
1 2,76 2,76
1 14,49 14,49
1 42,74 42,74
1 14,15 14,15
2 3,73 7,46
1 18,42 18,42
1 19,80 19,80
1 49,87 49,87
1 189,60 189,60
1 51,05 51,05
1 57,90 57,90

PANTA 1
Edif 1 85,15 85,15

1 30,98 30,98
1 66,61 66,61
1 31,68 31,68
1 72,49 72,49
1 34,62 34,62
1 54,78 54,78
1 100,27 100,27
1 27,95 27,95
1 65,55 65,55
1 339,40 339,40
1 38,12 38,12
1 105,04 105,04

Escalera central y pasillo detras de escalera 1 76,69 76,69
PLANTA 2
Edif 1 24,69 24,69

1 157,96 157,96
1 38,13 38,13
1 72,06 72,06
1 37,08 37,08
1 57,05 57,05
1 33,69 33,69
1 65,44 65,44
1 31,88 31,88
1 72,99 72,99
1 25,01 25,01
1 64,26 64,26
1 33,27 33,27
1 161,26 161,26
1 14,47 14,47
1 24,70 24,70

Patio central 1 39,49 39,49
1 57,48 57,48
1 13,73 13,73
1 42,85 42,85
1 37,50 37,50
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1 37,87 37,87
Escalera trasera 1 2,53 2,53

1 4,20 4,20
1 4,20 4,20

Acera en patio trasero 1 32,00 1,00 32,00
1 15,00 1,90 28,50
1 39,00 0,50 19,50

Terraza jardín acceso edificio 1 140,00 140,00
1 920,00 920,00

Patio lateral iglesia 1 58,85 58,85
Patio planta baja lateral derecho 1 185,00 185,00

5.008,60 17,89 89.603,85

E01.05.02 m Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.

Levantado de peldaño de piedra artificial, terrazo o cerámica y zanquín, incluido el
peldañeado y rodapié, con martillo eléctrico manual, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Escalera trasera 63 1,48 93,24

93,24 6,78 632,17

E01.05.03 m² Levantado loseta de caucho, vinílico, etc.

Levantado de loseta de caucho, PVC vinílico, etc., por medios manuales, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.
En patio trasero 1 265,00 265,00
Para carpas 1 432,00 432,00

697,00 6,65 4.635,05

E01.05.04 m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por me-
dios mecánicos, incluso p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar
de carga.
Exterior trasera zona canchas 1 1.181,90 1.181,90

1.181,90 5,37 6.346,80

E01.05.05 m² Demolición de solera y encachado bajo pavimento compresor.

Demolición de solera y encachado bajo pavimento, con martillo compresor, incluso
p.p. medios auxiliares y acopio de escombros junto al lugar de carga.
Zona nueva escalera y ascensores 1 29,50 29,50

29,50 10,98 323,91

E01.05.06 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso p.p. medios auxi-
liares y acopio de escombros junto al lugar de carga.
En patio trasero 1 47,00 47,00

1 39,00 39,00

86,00 7,90 679,40

TOTAL C01.05 ........................................................................................ 102.221,18

ARRANQUE DE CARPINTERÍAC01.06

E01.06.01 ud Arranque carpintería de cualquier tipo.

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, in-
cluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio de material
a pie de obra.
Ventanas de fachadas 136 136,00
Pb
puertas 70 70,00
ventanas interiores 14 14,00
P1
puertas interiores 75 75,00
ventanas 12 12,00
P2
puertas interiores 63 63,00
ventanas interiores 20 20,00
Ventanas de iglesia 14 14,00
Puertas interiores de iglesia 5 5,00
Barandilla de escaleras 38 38,00

447,00 11,90 5.319,30

E01.06.02 m² Arranque reja en muros y puertas y ventanas.

Arranque de reja en muros, puertas o ventanas, por medios manuales, con o sin recu-
peración, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.
Reja en acceso exterior a patio trasero 1 4,83 2,50 12,08
Ventanas de planta baja con forma 13 1,60 1,55 32,24
Ventanas de planta baja reja igual que ventana 9 1,40 1,35 17,01
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Rejas en ventana de planta primera, pequeñas 7 0,90 1,35 8,51
Rejas en ventanas de planta primera 25 1,40 1,35 47,25
Rejas de ventana en planta segunda 11 1,40 1,35 20,79

1 0,90 1,35 1,22
Reja en azotea 1 27,00 2,50 67,50
En acceso a iglesia desde aparcamietno 1 8,75 2,00 17,50

224,10 11,90 2.666,79

E01.06.03 m² Desmontaje de escenario de madera

Desmontaje de escenario con estructura y entablonado de madera, con limpieza y re-
cogida de escombros a pie de obra, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Altar de Iglesia 1 47,20 47,20

47,20 20,01 944,47

E01.06.04 u Desmontaje de pérgola de madera

Desmontaje de pérgola de madera, con retirada de todos sus elementos, por medios
manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra.
Pérgola de entrada 1 1,00

1,00 152,81 152,81

E01.06.05 u Desmontaje de marquesina metálica

Desmontaje de marquesina de acero y policarbonato, contrachapado/aglomerado y
chapa metálica, con retirada de todos sus elementos, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pié de obra.
Marquesina en patio trasero 1 1,00

1,00 135,83 135,83

TOTAL C01.06 ........................................................................................ 9.219,20

DESMONTAJE DE INSTALACIONESC01.07

E01.07.01 ud Levantado bañera o plato ducha y grifería.

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, in-
cluso p.p. medios auxiliares,  limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.
P1 11 11,00
P2 17 17,00

28,00 25,48 713,44

E01.07.02 ud Levantado fregadero y grifería.

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

1 1,00

1,00 11,90 11,90

E01.07.03 ud Levantado de inodoro.

Levantado de inodoro, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
Pb 6 6,00
P1 7 7,00
P2 14 14,00
IGLESIA 2 2,00

29,00 11,90 345,10

E01.07.04 ud Levantado de lavabo y grifería.

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.
Pb 6 6,00
P1 12 12,00
P2 24 24,00
IGLESIA 2 2,00

44,00 11,90 523,60

E01.07.05 ud Levantado de calentador individual.

Levantado de calentador individual, incluso p.p. medios auxiliares, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
P1 3 3,00
P2 4 4,00

7,00 11,90 83,30

E01.07.06 ud Levantado de canalizaciones eléctricas.

Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m², por medios ma-
nuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, parte proporcional de medios au-
xiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

10 10,00
Retirada Instalaciones 10 10,00

20,00 173,05 3.461,00
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E01.07.07 m Demolición conducto de ventilación.

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado
de rejillas, aspiradores estáticos, etc., parte proporcional de medios auxiliares, limpie-
za y acopio de escombros a pie de obra.

5 16,00 80,00

80,00 4,24 339,20

E01.07.08 m Desmontaje colector suspendido PVC.

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y sujeción,
parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

10 15,00 150,00

150,00 2,72 408,00

E01.07.09 m Desmontaje bajante de PVC.

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio del material a pié de carga.

10 15,00 150,00

150,00 2,04 306,00

E01.07.10 u Levantado de hidro e instalaciones

Levantado de hidro e instalaciones en cuartos exteriores a demoler. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros y piezas a pie de
obra.

1 1,00

1,00 271,64 271,64

E01.07.11 u Levantado de instalación de gas

Levantado de instalación de gas de cocina en cuarto exterior de patio trasero, con to-
dos sus elementos. Totalmente retirado. Incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, limpieza y retirada de escombros y piezas a pie de obra.
Cuarto exterior de gas en patio trasero 1 1,00

1,00 271,64 271,64

E01.07.12 u Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento

Desmontaje de instalaciones de fontanería y saneamiento hasta 100 m2, incluso tu-
bos, colectores, llaves, griferías, canalones, tapas de arquetas, depósitos y, en gene-
ral, todo elemento existente de dichas instalaciones, desvíos y cortes provisionales,
incluso elementos de fijación y sujeción, parte proporcional de medios auxiliares, lim-
pieza y acopio de material a pié de carga. Excepto hidro.

40 40,00

40,00 173,49 6.939,60

TOTAL C01.07 ........................................................................................ 13.674,42

RETIRADA DE MOBILIARIOC01.08

E01.08.01 u Retirada y carga sobre camión de mobiliario de edificio

Retirada de mobiliario existente en el interior y exterior del edificio, por medios ma-
nuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza de todas las piezas y
partes y carga sobre camión.

80 80,00

80,00 16,99 1.359,20

TOTAL C01.08 ........................................................................................ 1.359,20

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 373.380,17
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C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTOC02.01

E02.01.01 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión,
sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
Parterre nueva entrada de vehículos 1 14,00 6,50 1,30 118,30

118,30 4,33 512,24

TOTAL C02.01 ........................................................................................ 512,24

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOSC02.02

E02.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.

Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.
En zona de salva escaleras en Iglesia 1 3,00 2,50 0,50 3,75
Para cimentación estructura iglesia 1 147,00 0,60 88,20

1 2,30 2,30 1,20 6,35
1 2,45 1,00 0,60 1,47

99,77 66,23 6.607,77

E02.02.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecá-
nicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 1,00 12,00
Derivación PCI 1 35,00 0,60 1,00 21,00

33,00 49,07 1.619,31

TOTAL C02.02 ........................................................................................ 8.227,08

RELLENOS Y COMPACTADOSC02.03

E02.03.01 m³ Relleno de zanjas material excavación.

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la ex-
cavación, incluso p.p. medios auxiliares, extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 0,60 7,20
Derivación PCI 1 35,00 0,60 0,60 12,60

19,80 21,50 425,70

E02.03.02 m³ Relleno de zanja con hormigón

Relleno envolvente de las canalizaciones en zanja, con hormigón no estructural
HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares.
Derivación CGBT 1 20,00 0,60 0,20 2,40
Derivación PCI 1 35,00 0,60 0,20 4,20

6,60 44,15 291,39

E02.03.03 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior
ejecución de la solera.
Aparcamiento nuevo 1 1.181,90 1.181,90
Interior de iglesia 1 147,00 147,00

1 98,00 98,00
1 2,45 1,00 2,45
1 2,30 2,30 5,29

1.434,64 4,42 6.341,11

TOTAL C02.03 ........................................................................................ 7.058,20

SERVICIOS AFECTADOSC02.04

E02.04.01 ud Servicios afectados

Reposición de servicios afectados por las obras.
Servicios afectados 1

1,00 1.052,50 1.052,50

TOTAL C02.04 ........................................................................................ 1.052,50

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 16.850,02
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C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOSC03.01

E03.01.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10
cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en
obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,30 1,50
Zona salva escaleras 1 3,00 2,50 7,50
Interior de iglesia 1 175,00 175,00
Zona nuevas escaleras y ascensores 1 4,90 2,10 10,29

2 2,60 0,60 3,12
1 3,60 0,60 2,16
1 3,10 0,60 1,86

201,43 13,08 2.634,70

E03.01.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,6, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de
piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, termi-
nado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 6mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.
Zona salva escaleras en iglesia 1 3,00 2,50 7,50
En interior de iglesia 1 98,00 98,00
Aparcamiento trasero 1 1.181,90 1.181,90
Tapar inst teleco 1 50,00 0,40 20,00

1 4,00 1,05 4,20
1 4,60 2,40 11,04

1.322,64 29,15 38.554,96

TOTAL C03.01 ........................................................................................ 41.189,66

HORMIGÓN CICLÓPEOC03.02

E03.02.01 m³ Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/
EHE-08.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,60 0,60 1,80
Zona salva escaleras 1 3,00 2,50 0,60 4,50

6,30 84,50 532,35

TOTAL C03.02 ........................................................................................ 532,35

ZAPATASC03.03

ZAPATAS AISLADASC03.03.01

E03.03.01.01 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desenco-
frado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Acceso vehículos 2 0,70 0,70 0,60 0,59

0,59 265,49 156,64

TOTAL C03.03.01 ................................................................................... 156,64

TOTAL C03.03 ........................................................................................ 156,64

RIOSTRASC03.04

E03.04.01 m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con
150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Entrada aparcamiento 1 5,00 0,30 0,40 0,60
Escalera nueva 2 2,60 0,60 0,40 1,25

1 3,60 0,60 0,40 0,86
1 3,05 0,60 0,40 0,73

En foso ascensor iglesia 2 2,30 0,30 0,50 0,69
2 2,60 0,30 0,50 0,78

En foso ascensores edificio 2 4,01 0,30 0,50 1,20
3 1,70 0,30 0,50 0,77
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6,88 474,28 3.263,05

TOTAL C03.04 ........................................................................................ 3.263,05

LOSAS DE CIMENTACIÓNC03.05

E03.05.01 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIIa, B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Estructura de iglesia 1 175,00 0,50 87,50
Losa foso ascensor edificio 1 4,90 2,10 0,50 5,15

92,65 208,30 19.299,00

TOTAL C03.05 ........................................................................................ 19.299,00

PILARES DE HORMIGÓNC03.06

PILARES CON ENCOFRADO NORMALC03.06.01

E03060101 m³ Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Entrada a aparcamiento 2 3,00 0,25 0,25 0,38
Planta cubierta para nuevos cuartos 10 0,30 0,30 2,80 2,52

2,90 711,02 2.061,96

TOTAL C03.06.01 ................................................................................... 2.061,96

TOTAL C03.06 ........................................................................................ 2.061,96

VIGAS DE HORMIGÓNC03.07

VIGAS PLANASC03.07.01

E03.07.01.01 m³ Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.
En cierre de patio en zona de nueva escalera 6 4,85 0,30 0,30 2,62

6 6,06 0,30 0,30 3,27
Planta cubierta 2 17,78 0,30 0,30 3,20

4 6,88 0,30 0,30 2,48

11,57 397,13 4.594,79

TOTAL C03.07.01 ................................................................................... 4.594,79

TOTAL C03.07 ........................................................................................ 4.594,79

LOSAS DE HORMIGÓNC03.08

LOSAS DE ESCALERAC03.08.01

E03.08.01.01 m³ Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, enco-
frado y desencofrado, p.p. medios auxiliares, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.
Nueva escalera de edificio 6 1,15 4,00 0,18 4,97

3 2,40 1,30 0,18 1,68
3 2,40 1,65 0,18 2,14
3 1,15 1,60 0,18 0,99

Escalera acceso a iglesia desde aparcamiento 1 3,50 1,45 0,18 0,91
Rampa de acceso a zona de iglesia 1 11,50 1,50 0,18 3,11

13,80 522,62 7.212,16

TOTAL C03.08.01 ................................................................................... 7.212,16

TOTAL C03.08 ........................................................................................ 7.212,16
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FORJADOS UNIDIRECCIONALESC03.09

FORJADOS UNIDIREC. CON BOVEDILLAS HORMIGÓNC03.09.01

E03.09.01.01 m² Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos 5,68

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, aligerado con bove-
dillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 70 cm y una
cuantía media de 5,68 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de en-
cofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla
de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
Cierre de hueco de patio en zona de escalera nueva 3 30,00 90,00
Cuartos de planta cubierta 1 37,80 37,80

1 76,55 76,55

204,35 83,63 17.089,79

TOTAL C03.09.01 ................................................................................... 17.089,79

TOTAL C03.09 ........................................................................................ 17.089,79

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALESC03.10

E03.10.01 m² Reparación estruct. hormigón en forja/pilares i/saneam. armadura

Reparación de estructuras de hormigón, en forjados, pilares, correas, etc. consistente
en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva; puente de
unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de polí-
meros y fibras y acabado con mortero de reparación de soportes de hormigón, inclu-
so p.p. medios auxiliares, limpieza y preparación del soporte, recogida de escombros
a pie de obra, terminado fratasado, listo para pintar.
IGLESIA 1 25,00 25,00
EDIFICIO
Pretiles de cubierta 1 100,00 0,25 25,00

50,00 54,94 2.747,00

TOTAL C03.10 ........................................................................................ 2.747,00

ANCLAJES QUÍMICOSC03.11

E03.11.01 ud Anclaje químico formado por resina p/ barra corrugada ø12mm, EPO

Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o equiva-
lente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada (no incluida) a poste-
riori (B500 S) en hormigón, de ø12 y empotramiento mínimo de 200 mm. Certifica-
ción ETA 08/0201, incluso p.p. medios auxiliares, perforación y limpieza del taladro,
totalmente terminado.

40 40,00

40,00 2,57 102,80

TOTAL C03.11 ........................................................................................ 102,80

PLACAS DE ANCLAJEC03.12

E03.12.01 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR,
de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de
D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elabo-
ración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.
Estructura de iglesia 12 12,00
Ascensor de iglesia 4 4,00
Pérgola de terraza planta segunda 2 2,00
Ascensores de edificio 6 6,00

24,00 42,71 1.025,04

TOTAL C03.12 ........................................................................................ 1.025,04
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PILARES METÁLICOSC03.13

E03.13.01 m Pilar metálico HEB 180, S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 180, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura iglesia 28 2,80 78,40

4 2,80 11,20
Ascensores de edificio 6 4,13 24,78

6 3,60 21,60
6 3,60 21,60
6 2,80 16,80

174,38 168,60 29.400,47

E03.13.02 m Pilar metálico HEB, 120 S 275 JR

Pilar metálico, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB 120, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de
piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antioxidante,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de terraza planta segunda 2 2,50 5,00

5,00 212,77 1.063,85

TOTAL C03.13 ........................................................................................ 30.464,32

VIGAS METÁLICASC03.14

E03.14.01 ud Viga IPE 120, S 275 J0 H,

Viga con perfiles conformados en frío, tipo IPE, de 120, de acero S 275 J0 H, UNE-EN
10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, monta-
je, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprimación antio-
xidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de pérgola terraza p segunda 1 5,45 5,45

8 5,18 41,44

46,89 278,00 13.035,42

E03.14.02 ud Viga IPE 180, S 275 J0 H,

Viga realizada con perfiles conformados en frío, tipo IPE 180, de acero S 275 J0 H,
UNE-EN 10219, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de piezas especiales, p.p. medios auxiliares y dos manos de imprima-
ción antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Estructura de iglesia 24 6,46 155,04

8 2,30 18,40
4 2,45 9,80

Ascensores de edificio 12 2,30 27,60

210,84 151,48 31.938,04

TOTAL C03.14 ........................................................................................ 44.973,46

FORJADOS COLABORANTESC03.15

E03.15.01 m² Forj.colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIIa

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor,
colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 m, con capa
de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIIa, de 6 cm de espesor, para una carga to-
tal de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5
mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, hormigonado, vibrado y
curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Estructura de iglesia 2 148,65 297,30

297,30 50,51 15.016,62

TOTAL C03.15 ........................................................................................ 15.016,62
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IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: CIMIENTOS, SOLERAC03.16

E03.16.01 m² Imperm. cimientos o trasdós muros lámina PVC 8mm

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada
con membrana negra H 0,8 mm de espesor a base de PVC plastificado, sin armadura
o equivalente. Instalada.
Iglesia 1 175,00 175,00

1 54,20 0,50 27,10

202,10 8,37 1.691,58

E03.16.02 m² Imperm. cimentación/sótano//hueco ascensor, mort. Vandex BB75

Impermeabilización de hormigones por su intradós, para vasos de cimentación bajo
nivel freático realizada con mortero Vandex BB75 o equivalente, s/ criterio de la DF,
de 2 mm. de espesor y con un consumo de 4 kg/m2, s/ instrucciones y aplicación de
la ficha técnica del fabricante, completamente terminada.
Foso ascensor de edificio 2 1,60 1,70 5,44

4 1,60 1,30 8,32
4 1,70 1,30 8,84

Foso ascensor iglesia 1 2,30 2,30 5,29
2 2,30 1,00 4,60
2 2,60 1,00 5,20

37,69 57,21 2.156,24

TOTAL C03.16 ........................................................................................ 3.847,82

ESCALERA METÁLICAC03.17

E03.17.01 u Escalera metálica autoportante

Suministro e instalación de escalera metálica autoportante formada por zanca metáli-
ca de 12 mm, peldaños de chapa de 8 mm y fijaciones mediante varilla roscada y resi-
na, según diseño en planos de proyecto, incluso corte, elaboración en taller, soldadu-
ra, montaje, p.p. de pequeño material, piezas especiales, dos manos de imprimación
antioxidante, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalada. Acabado según indi-
caciones de la DF.

1 1,00

1,00 9.232,66 9.232,66

TOTAL C03.17 ........................................................................................ 9.232,66

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 202.809,12
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C04 SANEAMIENTO

SANEAMIENTOC04.01

E04.01.01 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, TERRAIN, realizado con tubería de
PVC, accesorios y tapa de acero inoxidable, en cambios de dirección o tramos rectos,
incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionan-
do, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas
residuales#3Z5rhsPazCfOUk95qD7ayx#1gB7EN$wv5ZwaUHkvtMo0r

2 2,00

Aguas residuales#3QcM1OMVb9GPBYFOdIel5U 1 1,00

3,00 35,50 106,50

E04.01.02 m Tub. saneam. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 125 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#0NXuY5tAP5bP$O9w$$sLPA#2nI4sn93988RZYwNqKYMp8#1

10,21 10,21

10,21 37,71 385,02

E04.01.03 m Tub. saneam. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación
con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y trans-
porte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#18AVByUML0ROfjhxLMbCy9#0vSGm_0qz1KwwBH0GtWVWH#1

1 11,27 11,27

Cocina y aseos planta baja 1 41,00 41,00
Terraza delantera edificio 1 45,00 45,00

1 6,00 6,00
1 7,00 7,00
1 10,00 10,00
1 9,00 9,00
1 20,00 20,00

149,27 33,99 5.073,69

E04.01.04 m Tub. saneam. PVC-U, D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte
de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#3cN7UDTgb3Ev3R7kE6Z3R_#3QIV4hfhP2$h2PHor2gW3z#1

3,28 3,28

3,28 23,61 77,44

E04.01.05 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 160 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 160 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas residuales#3u4GUutWj2tu7eykI86qBd 1 1,00

1,00 610,79 610,79
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E04.01.06 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 125 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 125 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 50 x 50 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas residuales#27ubnOPUzBshXgb1oIEau$ 1 1,00

1,00 527,17 527,17

E04.01.07 ud Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 50 x 50 cm y profundidad comprendida entre 50 y 80 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas residuales#3cKlTdAzPDvQ_9g$58uVyP 1 1,00

1,00 256,85 256,85

E04.01.08 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø160, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas residuales#29ubFKgxLD2wFf18fWp4$E 1 1,00

1,00 248,89 248,89

E04.01.09 m Tub. saneam. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
residuales#0h5bn1$H957xz1KB0sGA6h#3RZo93wXj1vxFbmtLasDnu

12,36 12,36

12,36 47,51 587,22

E04.01.10 ud Acometida a la red general de saneamiento, Ø 250 mm.

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con
medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demoli-
ción de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calza-
das, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tube-
ría PVC Terrain Ø 250 mm., incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protec-
ción de la tubería con hormigón H-150, relleno compactado de zanjas con material
seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras,
limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 70 x 70 cm. Totalmente terminada y funcionando.
Aguas pluviales#3lyerfs2X2YP0ODrdlRCPN 1 1,00

1,00 713,84 713,84

E04.01.11 ud Arqueta 80x80 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 80 x 80 cm y profundidad comprendida entre 50 y 110 cm de
dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de es-
pesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas pluviales#0daZdIG2DD7RqHK8GK9KEO 1 1,00

1,00 506,36 506,36
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E04.01.12 ud Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de sa

Válvula anti-retorno de PVC Ø250, Jimten, instalada en red de saneamiento previo a
la acometida general. Totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas pluviales#1nQ1k3bdX55Q9GKHJKzmi4 1 1,00

1,00 1.205,84 1.205,84

E04.01.13 m Tub. saneam. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain i/excav. y relleno SN4

Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
pluviales#2Pvt9gfEnCTRHPxlZGpMy7#2ZvAjhE7vA7hppOLnJkN$b

12,53 12,53

12,53 86,49 1.083,72

TOTAL C04.01 ........................................................................................ 11.383,33

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 11.383,33
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C05 ALBAÑILERÍA

FÁBRICAS DE BLOQUESC05.01

FÁBRICAS DE BLOQUES HUECOSC05.01.01

E05.01.01.01 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido
del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y
cruces.
Edificio
Planta baja 1 5,40 4,13 22,30

3 2,20 4,13 27,26
1 2,40 4,13 9,91

Plantas primera y segunda 2 5,40 3,60 38,88
6 2,20 3,60 47,52
2 2,40 3,60 17,28

Planta cubierta 2 17,78 2,80 99,57
4 6,90 2,80 77,28
1 5,97 2,80 16,72

zona escaleras y ascensores 3 2,20 2,60 17,16
1 5,40 2,60 14,04
1 2,40 2,60 6,24

Pretiles de cuartos cubierta 1 50,00 0,25 12,50
Cuarto nuevo para instalación de gas en cocina 2 2,00 4,13 16,52
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

427,25 30,25 12.924,31

E05.01.01.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con mar-
cado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Planta baja
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 4,13 20,86

2 6,28 4,13 51,87
1 1,54 4,13 6,36
1 2,99 4,13 12,35

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 4,13 24,95
Patinillo instalaciones 1 0,69 4,13 2,85
Planta primera
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 3,60 18,18

2 6,28 3,60 45,22
1 1,54 3,60 5,54
1 2,99 3,60 10,76

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 3,60 21,74
Patinillo instalaciones 1 0,69 3,60 2,48
Planta segunda
Zona office, almacenamiento, etc 1 5,05 3,60 18,18

2 6,28 3,60 45,22
1 1,54 3,60 5,54
1 2,99 3,60 10,76

Baños nuevos junto a ascensores 2 3,02 3,60 21,74
Patinillo instalaciones 1 0,69 3,60 2,48
Planta cubierta
Zona office 2 6,28 2,60 32,66

1 1,60 2,60 4,16
Baños 1 3,03 2,60 7,88

1 3,05 2,60 7,93
Shunt ventilación 40 0,50 3,00 60,00

439,71 20,85 9.167,95

E05.01.01.03 m² Fábrica bl. triple cámara 20x25x50 cm, pilares, correas

Muro estructural de fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón vibra-
do (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, pilaretes de hormigón armado de
20x20cm en esquinas y correas de hormigón armado de 20x25 cm, a nivel de forjado
y a media altura entre forjados, incluso replanteo, aplomado y nivelado, grapas metá-
licas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de armadura de refuerzo de acero B 400 S y p.p. medios auxiliares.
Cierre de huecos de ascensor en edificio 1 5,40 15,38 83,05

3 2,22 15,38 102,43
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185,48 285,51 52.956,39

TOTAL C05.01.01 ................................................................................... 75.048,65

PARAPETOS Y MURETESC05.01.02

E05.01.02.01 m Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado
de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15
cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-
teo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.
Pretil cubierta 1 33,00 33,00

1 3,00 3,00
1 5,00 5,00

41,00 48,80 2.000,80

TOTAL C05.01.02 ................................................................................... 2.000,80

TOTAL C05.01 ........................................................................................ 77.049,45

TABIQUERÍA SECA Y MAMPARASC05.02

TABIQUESC05.02.01

E05.02.01.01 m² Tabique PLADUR

Tabique PLADUR 146 o equivalente, formado por una placa Standard, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de
canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho modulados a 400
mm, con un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Aislamiento termo-acús-
tico de lana mineral de espesor 80 mm en el interior de la perfilería, resistencia al fue-
go EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, p.p. medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar, pintar o decorar
En oficinas de iglesia 8 5,00 2,80 112,00

1 58,20 0,30 17,46
1 57,95 0,30 17,39

Patinillo para instalaciones 2 6,28 3,60 45,22
División oficina p1 1 4,45 3,60 16,02

208,09 46,51 9.678,27

TOTAL C05.02.01 ................................................................................... 9.678,27

CABINASC05.02.02

E05.02.02.01 u Cabina 1 lateral y puerta, de tablero fenólico HPL

Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color definido por proyecto, compuesta de: puerta de
600x1800 mm y un lateral de 1800 mm de altura, estructura soporte de aluminio ano-
dizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso parte proporcional de pque-
ño material y medios auxiliares. Totalmente intalada.
Baños edificio 26 26,00
Baños iglesia 4 4,00

30,00 715,90 21.477,00

TOTAL C05.02.02 ................................................................................... 21.477,00

FALSA VIGAC05.02.03

E05.02.03.01 m Falsa viga 100 cm total (70+30 cm) forma de L

Falsa viga de 100 cm de desarrollo, en forma de "L" (70 + 30 cm), realizado con tras-
dosado autoportante 115/70 e600, formado por placa estándar de yeso laminado
BA15 de 15 mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura formada por ca-
nales y montantes de acero galvanizado de 70 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado, listo para pintar.
Entrada principal 1 15,30 15,30

1 9,00 9,00
1 5,00 5,00

29,30 79,29 2.323,20

TOTAL C05.02.03 ................................................................................... 2.323,20

TOTAL C05.02 ........................................................................................ 33.478,47
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FORMACIÓN DE PELDAÑOSC05.03

E05.03.01 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.
Escalera junto a nuevos ascensores 63 1,15 72,45
Escalera acceso a iglesia desde aparcamiento 10 1,45 14,50

86,95 10,87 945,15

TOTAL C05.03 ........................................................................................ 945,15

DINTELES Y CORREASC05.04

E05.04.01 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con
4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. medios auxiliares, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Puertas de planta cubierta 9 1,10 9,90

1 2,85 2,85
Planta segunda 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85
Planta primera 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85
Planta baja 16 1,20 19,20

1 2,85 2,85

78,90 52,66 4.154,87

TOTAL C05.04 ........................................................................................ 4.154,87

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESOC05.05

E05.05.01 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical, Perlita GIPS

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes, YECASA o equi-
valente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y
acabado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en
todas las esquinas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido
de la pared.
IGLESIA 1 79,75 9,80 781,55
Descuento huecos mayores de 3 m2 -6 1,78 2,70 -28,84

-1 2,06 3,00 -6,18
2 10,13 0,60 12,16
2 10,55 0,60 12,66

EDIFICIO
Planta baja 1 54,70 4,13 225,91

1 36,01 4,13 148,72
1 29,60 4,13 122,25
1 17,12 4,13 70,71
1 15,56 4,13 64,26
1 10,52 4,13 43,45
1 21,12 4,13 87,23
1 24,52 4,13 101,27
1 14,56 4,13 60,13
1 10,40 4,13 42,95
1 21,00 4,13 86,73
1 9,52 4,13 39,32
1 10,32 4,13 42,62
1 7,70 4,13 31,80
1 23,92 4,13 98,79
1 11,25 4,13 46,46
1 6,70 4,13 27,67
1 15,75 4,13 65,05
1 33,08 4,13 136,62
2 7,73 4,13 63,85
1 20,60 4,13 85,08
1 17,90 4,13 73,93
1 30,44 4,13 125,72
1 11,95 4,13 49,35
1 20,18 4,13 83,34
1 30,50 4,13 125,97
1 37,20 4,13 153,64
1 37,75 4,13 155,91
1 8,56 4,13 35,35
1 4,59 2,03 9,32
1 9,47 4,13 39,11
1 9,06 4,13 37,42
1 16,76 4,13 69,22
2 9,04 4,13 74,67
1 19,73 4,13 81,48
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1 5,82 4,13 24,04
1 49,86 4,13 205,92
1 11,54 5,00 57,70
1 14,81 2,13 31,55
1 14,78 2,13 31,48

Planta primera 1 42,30 3,60 152,28
1 23,72 3,60 85,39
1 34,90 3,60 125,64
1 22,96 3,60 82,66
1 38,21 3,60 137,56
1 24,06 3,60 86,62
1 31,48 3,60 113,33
1 27,97 3,60 100,69
1 32,80 3,60 118,08
1 21,38 3,60 76,97
1 38,90 3,60 140,04
1 28,27 3,60 101,77
1 39,83 3,60 143,39
1 9,58 1,60 15,33
1 9,19 1,60 14,70
1 9,84 3,60 35,42
1 6,36 3,60 22,90
1 5,60 3,60 20,16
1 8,57 3,60 30,85
1 4,59 2,00 9,18
1 57,50 3,60 207,00
1 9,10 3,60 32,76
1 9,07 3,60 32,65
1 63,22 3,60 227,59
1 69,92 3,60 251,71
1 52,83 3,60 190,19
1 24,70 3,60 88,92
1 39,10 3,60 140,76
2 23,43 1,10 51,55
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65

Planta segunda 1 16,79 3,60 60,44
1 25,04 3,60 90,14
1 37,32 3,60 134,35
1 25,36 3,60 91,30
1 32,30 3,60 116,28
1 23,13 3,60 83,27
1 34,57 3,60 124,45
1 23,54 3,60 84,74
1 41,11 3,60 148,00
1 19,84 3,60 71,42
1 36,51 3,60 131,44
1 24,69 3,60 88,88
1 100,26 3,60 360,94
1 62,60 3,60 225,36
1 9,05 3,60 32,58
1 9,03 3,60 32,51
1 20,10 3,60 72,36
1 16,95 3,60 61,02
1 24,00 3,60 86,40
1 100,98 3,60 363,53
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65

Planta cubierta 1 14,55 2,60 37,83
1 4,78 0,60 2,87
1 12,36 2,60 32,14
1 12,39 2,60 32,21
1 20,01 2,60 52,03
1 11,53 0,60 6,92
1 11,50 0,60 6,90

9.488,44 20,18 191.476,72

E05.05.02 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr horizontal, Perlita GIP

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en techos, YECASA o equiva-
lente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para proyectar Perlita GIPS 2.0 y aca-
bado con yeso de terminación, "Yecafino", incluso parte proporcional de medios auxi-
liares, limpieza y humedecido del techo.
EDIFICIO
Planta baja 1 58,30 58,30
Planta primera 1 60,89 60,89

119,19 20,53 2.446,97

TOTAL C05.05 ........................................................................................ 193.923,69

22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ENFOSCADOSC05.06

E05.06.01 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3
de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedecido del
soporte.
Interior de ascensores de edificio 2 6,82 15,38 209,78

209,78 21,99 4.613,06

E05.06.02 m² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, rema-
te de huecos y aristas, parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y humedeci-
do del soporte.
Planta cubierta 2 17,86 3,60 128,59

4 6,90 3,60 99,36
1 35,98 3,60 129,53

Pretiles 2 38,52 1,10 84,74
2 25,00 1,10 55,00
1 69,00 1,10 75,90
1 4,37 1,10 4,81

Cerramiento de parcela zona acceso aparcamiento 2 1,20 3,00 7,20
Shunt ventilación 40 0,50 3,00 60,00
Para instalación de plataformas de descarga 2 1,85 1,10 4,07

649,20 23,70 15.386,04

E05.06.03 m² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.
Shunt 10 0,50 0,50 2,50
Pretiles de cubierta 1 174,04 0,30 52,21

1 35,98 0,24 8,64
1 34,46 0,20 6,89
1 38,35 0,20 7,67

Escalera de iglesia 4 3,30 1,22 16,10
2 1,16 2,45 5,68
2 11,40 0,18 4,10

103,79 23,03 2.390,28

E05.06.04 m² Enfosc maestread fratasado horiz inter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero
1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, parte proporcional de
medios auxiliares, limpieza y humedecido del soporte.
Nuevo cuarto de gas en cocina 1 2,00 2,00 4,00
Hueco ascensores edificio 2 2,90 5,80

9,80 21,33 209,03

E05.06.05 m² Reparación de fachadas, patios, cornisas, bordes de ventanas y p

Reparación de desconchados, fisuras, fijación de piedra natural o sustitución de pie-
dras no recuperables de cornisas y bordes de ventanas y puertas, en paramentos ver-
ticales y horizontales de fachadas, patios y pretiles de cubierta, mediante mortero de
reparación, dejando la superficie lista para pintar, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares.
Fachadas
Edificio 1 158,00 14,00 2.212,00

1 17,12 4,20 71,90
1 37,69 9,00 339,21
1 39,00 5,00 195,00

Patios interiores 1 26,58 12,60 334,91
Iglesia 1 63,82 9,80 625,44
Cerramiento perimetral de parcela 2 106,75 1,20 256,20

1 106,75 1,00 106,75
Cubierta 1 20,66 3,00 61,98

2 21,50 0,95 40,85
2 36,86 0,95 70,03
2 40,08 0,95 76,15
2 26,60 0,95 50,54
1 10,89 2,00 21,78
1 86,92 0,25 21,73

4.484,47 9,52 42.692,15

TOTAL C05.06 ........................................................................................ 65.290,56
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BANCOS DE FÁBRICAC05.07

E05.07.01 m Banco de fábrica de bloque y hormigón

Ejecución de bancos de fábrica formados por fábrica de bloques huecos de hormi-
gón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso re-
planteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S, losa de hormigón armado en formación de asiento de HA-30/B/20/IIIa, arma-
do con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE, enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizonta-
les exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte y
pintura de la superficie, Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para inte-
rior y exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, totalmente acabados.
En jardín entrada 1 60,00 60,00

60,00 126,42 7.585,20

TOTAL C05.07 ........................................................................................ 7.585,20

LIMPIEZA RECEPCIÓN FINAL DE OBRAC05.08

E05.08.01 m² Limpieza recepción final de las obras

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales..., comprendiendo la-
vado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... Y en ge-
neral todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pin-
tura... Incluso barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxilia-
res.

1 7.425,00 7.425,00

7.425,00 2,76 20.493,00

TOTAL C05.08 ........................................................................................ 20.493,00

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 402.920,39
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C06 CUBIERTAS

CUBIERTAS PLANASC06.01

E06.01.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a
base de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendien-
tes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún
elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamien-
to rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora fil-
trante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.
Cuartos planta cubierta 1 125,00 125,00

125,00 54,22 6.777,50

E06.01.02 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor me-
dio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separa-
dores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y
formación de juntas de dilatación.
Cubierta 1 965,00 965,00
Terraza jardín acceso edificio 1 140,00 140,00

1 920,00 920,00
Patio lateral iglesia 1 58,85 58,85
Patio planta baja lateral derecho 1 185,00 185,00

2.268,85 20,92 47.464,34

TOTAL C06.01 ........................................................................................ 54.241,84

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS CON PINT. O REVEST.C06.02

E06.02.01 m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil, PALCANARIAS armado con

Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero acrílico sin juntas, realizada
con Palfil de PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50
g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída
por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de vidrio FV-50 y acabado
con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde,
rojo canario, rojo teja y tierra. Incluso 20 cm en pretil perimetral.
Iglesia 1 55,00 55,00

1 256,77 256,77
Edificio 1 1.301,95 1.301,95

1 39,57 39,57
Cuartos detrás de iglesia 1 147,85 147,85

1 45,95 0,20 9,19

1.810,33 30,43 55.088,34

TOTAL C06.02 ........................................................................................ 55.088,34

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 109.330,18
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C07 FALSOS TECHOS

E07.01 m² Falso techo continuo, EI-60, PLADUR

Falso techo continuo, PLADUR o equivalente, formado por placas de yeso laminado
reforzada con fibra de vidrio, resistente al fuego, de 15 mm de espesor atornilladas a
una estructura de acero galvanizado, resistencia al fuego EI-60, incluido placas hidró-
fugas en cuartos húmedos, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tra-
tamiento de juntas. Instalado.
IGLESIA
Planta baja 1 160,00 160,00
Planta primera 1 110,00 110,00
EDIFICIO
Planta baja
03 1 120,80 120,80
04 1 69,20 69,20
05 1 16,68 16,68
06 1 15,12 15,12

1 5,55 5,55
07 1 27,80 27,80
08 1 37,25 37,25
09 1 11,66 11,66

1 6,55 6,55
10 1 20,56 20,56
Aseos zona cocina 1 4,78 4,78

1 3,67 3,67
1 5,49 5,49
1 3,15 3,15

12 1 34,68 34,68
13 1 7,36 7,36
14 1 17,30 17,30
15 1 57,38 57,38

1 67,49 67,49
1 25,97 25,97

16 2 3,73 7,46
16 1 18,08 18,08

1 7,90 7,90
Control de recepción y seguridad 1 23,92 23,92
17 1 19,80 19,80
01 1 50,97 50,97
02 1 66,28 66,28

1 33,31 33,31
Aseos 1 37,44 37,44

1 10,32 10,32
Baños adapatados 1 5,09 5,09
Baños adapatados 1 4,79 4,79
Almacén 1 5,22 5,22
Limpieza y almacenamiento 1 4,61 4,61
Office 1 10,80 10,80
Planta primera
22 1 86,68 86,68
23 1 35,03 35,03
24 1 66,10 66,10
25 1 32,92 32,92
26 1 75,33 75,33
27 1 35,97 35,97
28 1 53,35 53,35
29 1 44,71 44,71
30 1 56,69 56,69
31 1 28,14 28,14
32 1 34,95 34,95
18 1 30,75 30,75
19 1 45,45 45,45
20 1 72,79 72,79

1 57,83 57,83
1 116,07 116,07

33 1 30,67 30,67
1 12,00 12,00
1 48,87 48,87

Aseos 1 37,49 37,49
Baños adaptados 1 5,11 5,11

1 4,79 4,79
Almacén 1 5,54 5,54
Limpieza almacenamiento 1 2,53 2,53

1 1,95 1,95
Office 1 10,80 10,80
Planta segunda
39 1 16,04 16,04
40 1 38,94 38,94
41 1 72,70 72,70
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42 1 37,13 37,13
43 1 56,70 56,70
44 1 33,50 33,50
45 1 62,50 62,50
46 1 31,66 31,66
34 1 73,85 73,85
35 1 25,95 25,95
36 1 62,84 62,84
37 1 31,93 31,93

1 156,96 156,96
Baños adaptados 1 5,11 5,11

1 4,79 4,79
Almacén 1 5,54 5,54
Limpieza almacenamiento 1 2,53 2,53

1 1,95 1,95
Office 1 10,80 10,80
47 1 30,50 30,50

1 12,00 12,00
1 95,11 95,11
1 35,92 35,92

Planta cubierta
Office 1 21,29 21,29
Baños adaptados 1 4,79 4,79

1 5,11 5,11
Aseos 1 8,27 8,27

1 8,23 8,23
Limpieza almacenamiento 1 9,60 9,60
Almacén 1 9,55 9,55

1 16,00 16,00

3.154,73 68,04 214.647,83

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 214.647,83
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C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS

PAVIMENTOS CERÁMICOSC08.01

PAVIMENTOS PORCELÁNICOC080101

E08010101 m² Pav. interior porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento de interior porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE o equiva-
lente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Planta baja 1 282,60 282,60
Planta primera 1 160,00 160,00
EDIFICIO
Planta baja
03 1 121,80 121,80
04 1 70,00 70,00
05 1 17,10 17,10
06 1 15,65 15,65

1 6,20 6,20
07 1 28,20 28,20
08 1 37,85 37,85
09 1 12,15 12,15

1 7,00 7,00
10 1 20,60 20,60
14 1 17,30 17,30
15 1 58,38 58,38
16 1 18,58 18,58
17 1 20,20 20,20
01 1 51,97 51,97
02 1 66,70 66,70

1 33,40 33,40
1 10,32 10,32

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97

Control recepción y seguridad 1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Planta primera
22 1 87,18 87,18
23 1 35,53 35,53
24 1 66,60 66,60

1 4,92 4,92
25 1 33,42 33,42
26 1 76,33 76,33
27 1 36,47 36,47
28 1 54,35 54,35
29 1 45,20 45,20
30 1 57,69 57,69
31 1 28,63 28,63
32 1 34,92 34,92
18 1 30,75 30,75
19 1 46,45 46,45
20 1 73,79 73,79

1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 31,80 31,80
1 4,90 4,90

33 1 32,00 32,00
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
Planta segunda
39 1 16,64 16,64

1 4,89 4,89
40 1 39,45 39,45
41 1 73,70 73,70
42 1 37,65 37,65
43 1 57,69 57,69
44 1 33,51 33,51
45 1 66,15 66,15
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46 1 32,20 32,20
34 1 74,85 74,85
35 1 26,45 26,45
36 1 63,84 63,84
37 1 32,40 32,40

1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11

47 1 31,00 31,00
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08

3.203,24 75,16 240.755,52

E08010102 m² Pav. cuarhúm. porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE,

Pavimento para cuartos húmedos porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE
ANTISLIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejun-
tado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00

12 1 35,00 35,00
13 1 7,60 7,60

2 3,75 7,50
11 1 18,10 18,10
Planta primera
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta segunda
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta cubierta
Office 1 21,88 21,88
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,79 5,79
Aseos 1 8,87 8,87

1 8,83 8,83
Limpieza almacenamiento 1 10,20 10,20
Almacén 1 10,15 10,15

371,10 89,79 33.321,07

E08010103 m² Pav. escaleras porcel rect, 59,6x59,6 cm, URBAN NATURAL NATURE

Pavimento para escaleras porcelánico rectificado, URBAN NATURAL NATURE ANTIS-
LIP C3 o equivalente, de 59,6 x 59,6 cm, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado
con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpieza.
Escalera junto a ascensores 63 1,15 0,30 21,74

3 3,62 10,86
1 4,90 4,90

Escalera zona trasera 63 1,43 0,30 27,03
3 3,55 10,65

Escalera iglesia 28 1,22 0,30 10,25
2 1,16 2,45 5,68

Accseo iglesia desde aparcamiento 10 1,45 0,30 4,35
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95,46 109,65 10.467,19

E08010104 m² Pav. STE EXT. porcel, clase 3, 59,6x59,6 cm, SERIE URBAN

Suelo Técnico Elevado para Exteriores de butech (STEx), formado por baldosas ESPE-
SORADA (2 cm de espesor) de gres porcelánico técnico de butech, modelo URBAN
ACERO NATURE acabado ANTIDESLIZANTE, de formato 59,6x59,6 cm. Las losetas de
STEx ESPESORADA descansan sobre plots de material plástico resistente (Polipropile-
no con carga mineral) de altura regulable hasta 185 mm de altura y resistencia a la in-
temperie (incluidos en el precio). Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla
de poliuretano P-404. incluso p.p. de rodapié del mismo material, p.p. de medios au-
xiliares y limpieza, totalmente instalado.
Planta cubierta 1 965,00 965,00

965,00 107,70 103.930,50

E08010105 m² Pav. porcel rect,  clase 3, 59,6x59,6 cm, Porce BOTTEGA ACERO AN

Pavimento de porcelánico, rectificado, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Porcelanosa SE-
RIE BOTTEGA ACERO ANTISLIP o equivalente, de 59,6x59,6 cm, recibido con adhesi-
vo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares
y limpieza.
Zona jardin exterior 1 920,00 920,00

1 139,05 139,05
Terraza planta 2 1 144,95 144,95
Salida iglesia a aparcamiento 1 25,00 25,00

1 1,50 1,50
Patio lateral de iglesia 1 59,00 59,00
Patio interior en planta baja 1 27,55 27,55

1 184,55 184,55

1.501,60 109,48 164.395,17

E08010106 m² Atezado mortero cemento-arena picón 1:6 e=8-10 cm

Atezado de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 8-10 cm de espesor. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares y limpieza.
IGLESIA
Planta baja 1 260,51 260,51

1 8,00 8,00
Planta primera 1 143,50 143,50
EDIFICIO
Planta baja
03 1 121,80 121,80
04 1 70,00 70,00
05 1 17,10 17,10
06 1 15,65 15,65

1 6,20 6,20
07 1 28,20 28,20
08 1 37,85 37,85
09 1 12,15 12,15

1 7,00 7,00
10 1 20,60 20,60
14 1 17,30 17,30
15 1 58,38 58,38
16 1 18,58 18,58
17 1 20,20 20,20
01 1 51,97 51,97
02 1 66,70 66,70

1 33,40 33,40
1 10,32 10,32

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97

Control recepción y seguridad 1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 346,47 346,47

Planta primera
22 1 87,18 87,18
23 1 35,53 35,53
24 1 66,60 66,60

1 4,92 4,92
25 1 33,42 33,42
26 1 76,33 76,33
27 1 36,47 36,47
28 1 54,35 54,35
29 1 45,20 45,20
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30 1 57,69 57,69
31 1 28,63 28,63
32 1 34,92 34,92
18 1 30,75 30,75
19 1 46,45 46,45
20 1 73,79 73,79

1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 31,80 31,80
1 4,90 4,90

33 1 32,00 32,00
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
Planta segunda
39 1 16,64 16,64

1 4,89 4,89
40 1 39,45 39,45
41 1 73,70 73,70
42 1 37,65 37,65
43 1 57,69 57,69
44 1 33,51 33,51
45 1 66,15 66,15
46 1 32,20 32,20
34 1 74,85 74,85
35 1 26,45 26,45
36 1 63,84 63,84
37 1 32,40 32,40

1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11

47 1 31,00 31,00
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10

Cuadros eléctricos y telecomunicacioens 2 4,54 9,08
IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00

12 1 35,00 35,00
13 1 7,60 7,60

2 3,75 7,50
11 1 18,10 18,10
Planta primera
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta segunda
Limpieza almacenamiento 1 5,61 5,61
Almacén 1 5,81 5,81
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,69 5,69
Office 1 11,40 11,40
Aseos 1 13,79 13,79

1 13,74 13,74
Planta cubierta
Office 1 21,88 21,88
Baños adaptados 1 5,39 5,39

1 5,79 5,79
Aseos 1 8,87 8,87

1 8,83 8,83
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Limpieza almacenamiento 1 10,20 10,20
Almacén 1 10,15 10,15

3.890,22 18,79 73.097,23

TOTAL C080101 ..................................................................................... 625.966,68

TOTAL C08.01 ........................................................................................ 625.966,68

ALICATADOSC08.02

E080201 m² Alicat azulej cerám. blanco brillo de 30x60 cm,

Alicatado con azulejos cerámicos esmaltados, de 30x60 cm, mod. a definir por la di-
rección facultativa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con mar-
cado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, p.p. de medios auxiliares y limpie-
za, s/NTE RPA-4.
IGLESIA 2 10,13 2,00 40,52

2 10,55 2,00 42,20
EDIFICIO
Planta baja 1 4,59 2,00 9,18

1 9,00 2,00 18,00
1 9,50 2,00 19,00
2 15,40 2,00 61,60
2 5,00 2,00 20,00
1 7,70 2,00 15,40

Planta primera 1 4,59 2,00 9,18
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 14,81 2,00 29,62
1 14,78 2,00 29,56

Planta segunda 1 4,59 2,00 9,18
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 14,81 2,00 29,62
1 14,78 2,00 29,56

Planta cubierta 1 4,78 2,00 9,56
1 9,18 2,00 18,36
1 9,58 2,00 19,16
1 11,53 2,00 23,06
1 11,50 2,00 23,00

530,80 55,39 29.401,01

TOTAL C08.02 ........................................................................................ 29.401,01

REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTOSC08.03

PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTOSC080301

E08030101 m² Pulido y abrillantado de pavimentos de terrazos

Pulido y abrillantado de pavimentos de baldosas de terrazo, con corrección de imper-
fecciones existentes, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza.
Entrada principal y escaleras 1 78,73 78,73

1 107,45 107,45

186,18 29,23 5.442,04

TOTAL C080301 ..................................................................................... 5.442,04

TOTAL C08.03 ........................................................................................ 5.442,04

PAVIMENTOS CONTINUOSC08.04

PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN O MORTEROC080401

E08040101 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, in-
cluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las
mismas con betún asfáltico, p.p. de medios auxiliares, acabado al fratás.
Aparcamiento trasero 1 1.181,90 1.181,90

1.181,90 18,10 21.392,39

TOTAL C080401 ..................................................................................... 21.392,39

TOTAL C08.04 ........................................................................................ 21.392,39

TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 682.202,12
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C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS

FONTANERÍAC09.01

E09.01.01 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 20 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#2$mCPAnu12Xhaczl2yk6Do#3VQ62R2cD5EPdEyeD

1 90,40 90,40

1 122,00 122,00

212,40 12,88 2.735,71

E09.01.02 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 25 (3/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#1JbfmOQsL98BSvmNo1b7Ww#3y3CGgWyX3UAMde9k

1 74,09 74,09

Montante. Agua fría#0HpZJraebB1vNATyWLCcLf 1 4,35 4,35

78,44 18,59 1.458,20

E09.01.03 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#2DbZUWDa56FuJAm5xeca4b#1bee0RHgz4CxFNAvB

38,64 38,64

38,64 11,51 444,75

E09.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) caliente.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 16 (1/2"), para agua ca-
liente, UNE-EN ISO 15876, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, suje-
ta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE con coquilla de espuma elastomé-
rica e=25 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.
Distribuidor. Agua
caliente#3lDKTUZOLDMwcVphc8mWIE#0_QMiwvL59tw8

1 35,34 35,34

1 50,00 50,00

85,34 17,20 1.467,85

E09.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 32 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Distribuidor. Agua
fría#0fPWeYR2D1zhKTiKo6elOs#38D7VR55rFQvWSiPI

30,24 30,24

Montante. Agua fría#1FNS7ThUj4$hcwrmO9XPbs 3,65 3,65

33,89 26,70 904,86

E09.01.06 ud Llave regulación oculta 25 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua
fría#0NBz0e71TDaxyuLxiqCIoZ#3d3scSvhPDZBQS0FYsuncY#1KVbZRfW

8 8,00

8,00 29,04 232,32

E09.01.07 ud Llave regulación oculta 16 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua caliente (producción
A.C.S.)#1GWVUJGPL5yeL7W_A1y$h_#1ROLvi3

4 4,00

Agua fría (producción
A.C.S.)#1b1$VUcXLCq8T6J1w6q0gb#3nPtiew0nBf

4 4,00

Agua
fría#3E7uD2WH5FdB_wVYMW1KkC#0NchHPBXr19gpTyudVCKgb#12oyqFdT

19 19,00

Agua
caliente#1WV7DkxDD23xIoMyBMTZY7#0U5_USxPX2KR2wBXcGK332#0vJK

4 4,00
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31,00 21,48 665,88

E09.01.08 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutile-
no PB TERRAIN de e=1,8 mm, UNE-EN ISO 15876, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE con coquilla de espuma elastomérica, con accesorios y piezas especiales de la
misma marca, apertura y sellado de rozas en bloque o sujeción mediante soportes es-
peciales de la marca en tabiquería seca, pequeño material y toda clase de ayudas, in-
cluso de albañilería. Instalado, probado y en condiciones de dar servicio. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Producción
A.C.S.#1GWVUJGPL5yeL7W_A1y$h_#1ROLvi3Y996B1WAU3MHHaH#

4 4,00

Fregadero
doméstico#0Jjew4r_D5WeLcvYydxVqk#3ksyk9W4z7suw4itC5aoW

4 4,00

1 1,00

9,00 57,36 516,24

E09.01.09 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,8 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.
Producción
A.C.S.#1b1$VUcXLCq8T6J1w6q0gb#3nPtiew0nBfP7Aq3eqn1_s#

4 4,00

Inodoro con
cisterna#3nRh$ZkZP1kePt81ROft5z#376yAS7Yr3KBlV11zsV1

44 44,00

Lavabo#0pjmo7Q6n7eenWuqOrAWAD#0_l8KUZ7H4zvopHXPnRmV$#2BvYLPvnX3h32 32,00
Urinario#3CPrgWptTC$wEVWzl6gV_P#0j8A07RbT5yhzcV5FLBd66#0GYf7a_E513 13,00
Fregadero
doméstico#0Jjew4r_D5WeLcvYydxVqk#3ksyk9W4z7suw4itC5aoW

4 4,00

10 10,00

107,00 41,93 4.486,51

E09.01.10 ud Llave regulación oculta 20 mm PB Terrain

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB TERRAIN instalada en entra-
da a cuartos húmedos, empotrada, incluso florón y accionador tipo maneta palanca
o cruceta. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Agua
fría#2EsNNq_vLCbecJ0aJDHmJn#143f1TYJv3YetmOUTyswAE#0rDXYl1O

14 14,00

14,00 22,49 314,86

E09.01.11 ud Válvula esfera 32 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.
Agua
fría#0QZTKYocX5Wu1bGJDcE_QZ#17z32zj_b8n986WT6CWYvl#194H6QnW

4 4,00

4,00 43,03 172,12

E09.01.12 ud Punto agua fría 1/2" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (1/2") hasta distribuidor, con tubería de polibutileno PB
TERRAIN de e=1,9 mm. UNE-EN ISO 15876, envainada en tubo corrugado, incluso ac-
cesorios y piezas especiales de la misma marca, apertura y sellado de rozas en blo-
que o sujeción mediante soportes especiales de la marca en tabiquería seca, peque-
ño material, y toda clase de ayudas, incluso de albañilería. Instalado, probado y en
condiciones de dar servicio. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.
Vertedero#357taHSRXBL9xwWkGmsBEQ#035f1llFnF$wrMRGq2Kfu6#0NIHRWZS4 4,00

4,00 47,03 188,12

E09.01.13 m Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(50) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 50 (1 1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Tubo de alimentación. Agua
fría#1EK3_ZsFb7MA_YvdtJErDa#1EK3_ZsFb

18,29 18,29

Distribuidor. Agua
fría#1GfN2EjVbC6fUZJwoX40vj#1jZOahIa91IvemyvG

77,87 77,87

96,16 35,39 3.403,10
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E09.01.14 ud Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable con tubería y accesorios de
25 mm (1") del tipo que exija la compañía suministradora, con collarín de toma, ar-
queta de hormigón en masa, tapa y marco de fundición dúctil, llave de paso macho
de 1", totalmente terminada, probada y funcionando, según C.T.E. DB HS-4.
.#0IH6321I50OQJcxXFrWx6d 1 1,00

1,00 118,00 118,00

E09.01.15 co COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto

COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGÜES: - Tanto en los
precios de canalizaciones, válvulas, etc., se incluyen como parte proporcional el im-
porte de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para
su correcta colocación. - Todos los pasos de canalizaciones a través de paredes de fá-
brica se realizarán por medio de manguitos pasamuros. - En el precio ofertado del
presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador, que será obligato-
rio para toda la edificación, así como servicios generales. - Todos los materiales utili-
zados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. - Las canaliza-
ciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la D.F. y se
hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.
Se cumplirá toda la legislación relativa al Código Técnico de la Edificación y Decreto
de 17 de Mayo de 2011 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de eva-
cuación de aguas en los edificios, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
del Gobierno de Canarias.
.#0IH6321I50OQJcxXFrWx6d 1 1,00

1,00 0,01 0,01

E09.01.16 ud Contador agua 25 mm (1") en armario

Contador de 25 mm (1") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C
405S o equivalente, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensiones aproxi-
madas 800x500x300 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas de corte an-
tes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1" y ayudas de alba-
ñilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB
HS-4.
.#0nwwlvie93dPEyvtauEJRe 1 1,00

1,00 325,08 325,08

E09.01.17 ud Válvula esfera 50 mm PB Terrain

Válvula o llave de paso de esfera de D 50 mm, de polibutileno PB TERRAIN, en insta-
lación vista, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.
Agua
fría#2a7O$y5jL7CuFOJiMvcHoW#0o0u2ZG992g9EPtmfGpn5z#2HseTNlH

3 3,00

3,00 82,18 246,54

E09.01.18 ud Válvula reductora presión 25b 1 1/4".

Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o equivalente de D 1
1/4", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.
Agua fría#3Q3ddehHTBTxP6Nbgk5Pxa 1 1,00

1,00 79,87 79,87

E09.01.19 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass en red Ø 50 mm. mediante válvula programada para arrancar el grupo de
presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento del mis-
mo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua de reserva, con vál-
vulas de corte y electroválvula motorizada con programador horario, incluso cablea-
do, cuadro eléctrico de protección y maniobra según reglamento electrotécnico de
baja tensión (REBT), conexionado, p.p. de tubería. Instalado, probado y funcionando.
.#2qkfwxnyz7neniDoe7mPlY 1 1,00

1,00 570,25 570,25

E09.01.20 m Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(40) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) TERRAIN, de DN 40 (1 1/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, e=3,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.
Tubo de alimentación. Agua
fría#0$Byy5z5LBNhUJHkGP3ImH#0SwCEYPB5

8,23 8,23

8,23 27,44 225,83

TOTAL C09.01 ........................................................................................ 18.556,10
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DESAGÜESC09.02

E09.02.01 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 125 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas
residuales#0ri9xjq7v40wXqAmdW$ad4#0vPHW6SK177hVeF

31,97 31,97

Ramal colector. Aguas
residuales#2oGRGL_WfClgK9cib8xO3_#2pMdfnkC

2,94 2,94

Colector colgado. Aguas
residuales#3jZOhcXlf4vht72Qy8SoPc#3RPKg2

11,60 11,60

Colector colgado. Aguas
pluviales#0hlpaLGtf79A0lqNX8toC9#3_GpYa3

63,63 63,63

Bajante. Aguas
pluviales#3dTAE0v09Eve6dnBMOT$$D#062ewu5CDFbAO37H

69,01 69,01

179,15 48,03 8.604,57

E09.02.02 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas
residuales#1RUMqh$dH1kxVuZU7u7i30#3Hu7Wqr0r8rgFYQ

15,99 15,99

Ramal colector. Aguas
residuales#2Pcbicy1v52eBKdHcHlHKc#2ufxmiTG

37,24 37,24

Colector colgado. Aguas
residuales#19k$o$fpv1tPS$3Pe7iv$c#2eSQM2

12,45 12,45

Colector colgado. Aguas
pluviales#0xmQsWaDLEaBzyJaPUmksO#09aGG1d

30,94 30,94

Bajante. Aguas
pluviales#2jMyuBJfDBbwGCRjEzjox8#0BqlkNKOHAkeGzbM

5,15 5,15

101,77 36,69 3.733,94

E09.02.03 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Fregadero
doméstico#3AGj5bWDP1gBkn13HGHndi#1sEYCqFK17oxaunPnTnD9

4 4,00

Lavabo#3vu6Xrt2nAuR0MXOvSaeWV#3aYmDAllHDGvSPPsFI5TYu#0dGpFsMSLDD36 36,00
Urinario
suspendido#3b2xdNB210dePGwQNxXZIO#1XdqEui_5929c6ohtngva

13 13,00

5 5,00

58,00 47,41 2.749,78

E09.02.04 ud Manguetón PVC 110 Terrain INSONORIZADO ECO 10 dB.

Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes,
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Vertedero#2i8QuXN4zEJOQIAF$frHFZ#2c_jIFPVr7Vg2Ds8UkaKnp#0eixEQ7N4 4,00
Inodoro con cisterna (salida
vertical)#2gRyb77pL2kBg1XqVZA0VC#0S

34 34,00

38,00 70,96 2.696,48

E09.02.05 ud Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm

Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5.
Aguas
residuales#2N5TTL5C90cflyxzS74xnE#1CIpG7kA9EyOBiR5YHafPb#2

13 13,00

13,00 60,38 784,94

E09.02.06 ud Punto desagüe aparato sanit PVC-U 32 mm Terrain p.p. sifón (hast

Punto desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN, clase
B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, inclu-
so p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Desagüe
calentador#3Y14mBKX9DOw1nT5CtYINf#1S74om82D0QBjWaZqZH8$q

4 4,00

4,00 44,17 176,68
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E09.02.07 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 50 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura
con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y regis-
tros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#2CZkJkBKz1nh$Z8Aq$Qk_0#09YB4LOQ

10,92 10,92

Colector colgado. Aguas
residuales#3UasguAQz1Ef1D1WavP4uo#0w2C9R

2,65 2,65

13,57 24,74 335,72

E09.02.08 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructu-
ra con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y re-
gistros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#2Pgv$fJJb2BB9SK6w0SLDm#1LeQU9Ko

9,30 9,30

9,30 33,28 309,50

E09.02.09 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 insonorizado ECO 10

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 83 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal colector. Aguas
residuales#0aisd94OP1wwAeynpQMfJn#3kX5B$yF

4,72 4,72

Colector colgado. Aguas
residuales#3Fo8ZIdozFM9DnrlwtL6ds#15ynKc

9,38 9,38

14,10 31,68 446,69

E09.02.10 ud Terminal de ventilación con válvula D 110 mm. Terrain.

Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso
p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas residuales#1eOBetCnT8Qv650yk5riPu 1 1,00

1,00 32,62 32,62

E09.02.11 ud Manguetón PVC 110 Terrain.

Manguetón PVC TERRAIN D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de al-
bañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Inodoro con cisterna (salida
vertical)#0xgJJUiVPFIgAhz3MHLlbp#1K

6 6,00

4 4,00

10,00 60,25 602,50

E09.02.12 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas residuales#07cWVvfXj2QgdU8$_eMNv3 2,12 2,12

2,12 35,15 74,52

E09.02.13 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
residuales#31xK2SwnzDw9Rz7Vshy3aU#0PqhT8

6,47 6,47

Colector colgado. Aguas
pluviales#1ETx7_XXv9y8Y79YTW333x#281wYqI

15,89 15,89

22,36 65,41 1.462,57
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E09.02.14 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Bajante. Aguas residuales#33cFaK0oHF6ewc5oqZjDRT 2,47 2,47

2,47 45,79 113,10

E09.02.15 ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, cau-
dal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión es-
tanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p.
tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Aguas
pluviales#3fsc7VmG53LArE3iHNys2b#3HMuwASTbF_8vcIAdPR65b#1B

16 16,00

En terraza jardín delantero 6 6,00

22,00 108,67 2.390,74

E09.02.16 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 insonorizado ECO 1

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 200 mm, e=3,9 mm,
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas espe-
ciales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
pluviales#2y0uvprMf5ZgAxr2COja3l#0XQs8G0

11,63 11,63

11,63 97,77 1.137,07

E09.02.17 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 250 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN, clase B, UNE-EN
1329-1, D 250 mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estruc-
tura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Colector colgado. Aguas
pluviales#0EpPng8_bEUhkRl7LzQiYp#0Cstju$

2,93 2,93

2,93 156,05 457,23

TOTAL C09.02 ........................................................................................ 26.108,65

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLEC09.03

DEPÓSITOS DE POLIETILENOC10.03.03.

E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00 1.500,46 6.001,84

TOTAL C10.03.03. .................................................................................. 6.001,84

TOTAL C09.03 ........................................................................................ 6.001,84

GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLEC09.04

GRUPOS DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLEC09.04.01
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GRUPOS DE PRESION VERTICALES 3 BOMBASC09040101

E0904010101 ud Grupo presión EBARA AP-HI-A/10-3, 3 bombas 7,5 CV trif.

Grupo de presión para agua potable, modelo AP-HI-A/10-3 EBARA o equivalente, for-
mado por: 3 bombas centrífugas modelo CVM A/10 tipo multicelular vertical, con
una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo inferior y contra-
bridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato reforzado con fibra
de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxidable AISI
304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas sella-
dos. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aisla-
miento clase F, eficiencia  IE3, protección IP 44, para alimentación trifásica 400V-50
Hz. Bancada metálica común para bomba y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y
de aislamiento montadas en la impulsión de cada bomba, colector común de impul-
sión fabricado en acero inoxidable 2 1/2"; manómetro; un presostato de emergencia
con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros
/ 10 bar incluido. 
Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante variador
doméstico compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y
fiable.
Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para información de estado de bombas.
Teclado de acceso a menú programación.
Manómetro digital.
Transductor de presión interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bom-
bas).
Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal
de regulador de nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no in-
cluidos en el suministro estándar).
Función ART (autoreset) para rearme automático en el caso de alarma por falta de
agua.
Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).
Cuadro eléctrico de fuerza y mando en armario IP-54 para la operación totalmente
autónoma y automática del grupo mediante presostatos compuesto por contactores
de potencia, relés térmicos de protección de motores, automatismo de alternancia
entre bombas para equilibrar los tiempos de trabajo, pilotos de bomba en marcha,
disparo térmico, selectores manual-0-automático para cada bomba, automático/fusi-
ble de protección para maniobra, cableado con terminales numerados y bornas de
conexión con salidas numeradas, protección contra trabajo en vacío mediante regula-
dor de nivel (se incluye) y reloj programador diario para alimentación a electroválvula
"by pass" 220V. Soporte metálico para cuadro eléctrico, líneas de fuerza a motores y
mando de presostatos. Totalmente instalado y probado conforme al Código Técnico
de la Edificación CTE-HS 4.

1 1,00

1,00 6.006,31 6.006,31

TOTAL C09040101 ................................................................................. 6.006,31

TOTAL C09.04.01 ................................................................................... 6.006,31

TOTAL C09.04 ........................................................................................ 6.006,31

APARATOS SANITARIOSC09.05

PLATOS DE DUCHAC09.05.01

E09.05.01.01 ud Plato ducha de resinas, clase 3, 120x80 PREMIUM F&D i/grif Cisal

Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 120x80
cm, PREMIUM F&D o equivalente, con grifería monomando, Cisal Alma o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable, recibido, ayudas de albañile-
ría, instalado y funcionando.

3 3,00

3,00 461,10 1.383,30

TOTAL C09.05.01 ................................................................................... 1.383,30
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LAVABOSC09.05.02

E09.05.02.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55
cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra,
sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
IGLESIA 4 4,00
EDIFICIO
Planta baja 7 7,00
Planta primera 6 6,00
Planta segunda 6 6,00
Planta cubierta 4 4,00

27,00 169,54 4.577,58

E09.05.02.02 u Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAP

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad re-
ducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, cód.
70035, 70036, válvula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con gri-
fería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, ref. GE61221456, CAPI-
MORA o equivalente.

10 10,00

10,00 374,53 3.745,30

TOTAL C09.05.02 ................................................................................... 8.322,88

INODOROSC09.05.03

E09.05.03.01 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fi-
jación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
IGLESIA 4 4,00
EDIFICIO
Planta baja 9 9,00
Planta primera 7 7,00
Planta segunda 7 7,00
Planta cubierta 5 5,00

32,00 232,00 7.424,00

E09.05.03.02 ud Inod p/PMR, porcelana bl, 60x35,5 cm i/cist y asiento c/tapa, ME

Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados de 60x35,5 cm, con cisterna de al-
ta, MEDICLINICS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, mando neumático de ubicación libre para ac-
cionamiento cisterna, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando. Tapa e
inodoro con abertura que permite la higiene íntima.
IGLESIA 2 2,00
EDIFICIO 8 8,00

10,00 500,21 5.002,10

TOTAL C09.05.03 ................................................................................... 12.426,10

VERTEDEROSC09.05.04

E09.05.04.01 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45 cm in-
cluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertedero, con tu-
bo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

4 4,00

4,00 247,30 989,20

TOTAL C09.05.04 ................................................................................... 989,20
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URINARIOSC09.05.05

E09.05.05.01 ud Urinario mural Minor GALA, grifo Presto 12 A

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Minor GALA o equivalente, de
31x29x52,5 cm, con rociador integral, y sifón incorporado, dotado de manguito de
alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo
temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enla-
ce y llave de escuadra, funcionando.
EDIFICIO 13 13,00

13,00 318,29 4.137,77

TOTAL C09.05.05 ................................................................................... 4.137,77

LAVADEROSC09.05.06

E09.05.06.01 ud Lavadero Burgos 39x60x36 cm GALA, grifer Cabel 1, i/soporte

Lavadero de porcelana Burgos GALA o equivalente, de 39x69x36 cm, con grifería a
pared de 1 agua, tipo Cabel 1 o equivalente, válvula de desagüe y sifón D40 mm, in-
cluso soporte, instalado.

3 3,00

3,00 150,50 451,50

TOTAL C09.05.06 ................................................................................... 451,50

FREGADEROSC09.05.07

E09.05.07.01 ud Fregad acero inox encastrar 120x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 120x50 cm, de 2 senos y 1 escurri-
dor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

4 4,00

4,00 334,45 1.337,80

TOTAL C09.05.07 ................................................................................... 1.337,80

CALENTADORESC09.05.08

E09.05.08.01 ud Calentador eléctrico, 50 l Ariston Lydos Eco 50 V

Calentador acumulador eléctrico de 30 l tipo Ariston modelo ANDRIS LUX ECO 30
OR o equivalente, con dimensiones 446 x 446 x 406 mm, con caldera esmaltada al ti-
tanio a 850º, aislamiento de poliuretano alta densidad, anodo de magnesio de gran-
des dimensiones,resistencia blindad de 1500 w,termostato electrónico de alta preci-
sión con sonda NTC y display LED, temperatura máxima 78ºC y presión máxima 8
bar, incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material.
Instalado.

3 3,00

3,00 292,65 877,95

TOTAL C09.05.08 ................................................................................... 877,95

ACCESORIOS DE BAÑOC09.05.09

E09.05.09.01 ud Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Toallero barra 43 cm, Ø 20 mm, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód.
10127, 10128, de CAPIMORA o equivalente, medidas 430x90x50 mm, colocado, inclu-
so elementos de fijación.

21 21,00

21,00 39,85 836,85

E09.05.09.02 ud Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, cód. 10170, de CA-
PIMORA o equivalente, medidas 90x370x90 mm, colocado, incluso elementos de fija-
ción.

55 55,00

55,00 51,63 2.839,65

E09.05.09.03 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AI-
SI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso
elementos de fijación.

10 10,00

10,00 188,68 1.886,80
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E09.05.09.04 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, coloca-
do, incluso elementos de fijación.

10 10,00

10,00 199,51 1.995,10

E09.05.09.05 ud Dosif. jabón 1000 ml, acero inox., CAPIMORA.

Dosificador jabón 1000 ml, acero inoxidable, cód. 40079, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

21 21,00

21,00 46,12 968,52

E09.05.09.06 ud Portarrollos hig. industrial pequeño, 220x120 mm, acero inox., C

Portarrollos higiénico industrial pequeño, 220x120 mm, acero inoxidable, cód. 40031,
de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

55 55,00

55,00 52,09 2.864,95

E09.05.09.07 ud Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible,

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox. cromo brillo, con interior extraible,
cód. 60226, de CAPIMORA o equivalente, colocada

55 55,00

55,00 23,89 1.313,95

E09.05.09.08 ud Secador manos puls (50 s), inyec.inox., 2000 W 320x230x145 mm, C

Secador manos pulsador (50 s), inyección inox., 2000 W 320x230x145 mm, cód.
40002, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

21 21,00

21,00 206,21 4.330,41

E09.05.09.09 ud Espejo

Espejo incluso elementos de fijación. Colocado.
21 21,00

21,00 46,01 966,21

TOTAL C09.05.09 ................................................................................... 18.002,44

TOTAL C09.05 ........................................................................................ 47.928,94

TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 104.601,84
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C10 INSTALACIONES

ELECTRICIDADC10.01.

E10.01.01. ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 3.466,52 3.466,52

E10.01.02. ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 1.029,59 1.029,59

E10.01.03. ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 4.938,85 4.938,85

E10.01.04. m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
Derivación individual 1 40,00 40,00

40,00 54,16 2.166,40

E10.01.05. m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.
DI PCI 1 100,00 100,00

100,00 33,85 3.385,00
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E10.01.06. ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.
Derivación individual 2 1,00 2,00

2,00 265,22 530,44

E10.01.07. ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00 4.536,42 4.536,42

E10.01.08. ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00 1.427,26 1.427,26

E10.01.09. ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Cocina 1 1,00 1,00

1,00 1.273,77 1.273,77

E10.01.10. ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro capilla 1 1,00 1,00

1,00 1.158,64 1.158,64

E10.01.11. ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro P1 1 1,00 1,00

1,00 2.164,71 2.164,71

E10.01.12. ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro P2 1 1,00 1,00

1,00 1.591,78 1.591,78

E10.01.13. ud Subcuadro Cubierta

1,00 252,34 252,34

E10.01.14. ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Cuadro PCI 1 1,00 1,00

1,00 1.068,09 1.068,09

E10.01.15. ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.
Subcuadro Hidro 1 1,00 1,00

1,00 543,08 543,08

E10.01.16. m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
PB16-17 1 20,00 20,00
PB21 1 17,00 17,00
PB26-28 1 25,00 25,00
ACP1 1 10,00 10,00

72,00 11,71 843,12
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E10.01.17. m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
PB1 1 7,00 7,00
PB2 1 10,00 10,00
PB10-11 1 6,00 6,00
PB14 1 25,00 25,00
PB15 1 27,00 27,00
PB18-20 1 13,00 13,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 25,00 25,00
PB29-32 1 5,00 5,00
PB33-35 1 9,00 9,00
P11 1 11,00 11,00
P12 1 5,00 5,00
P13 1 8,00 8,00
P114 1 23,00 23,00
P115 1 20,00 20,00
P116 1 15,00 15,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 32,00 32,00
P119 1 44,00 44,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 33,00 33,00
P123 1 40,00 40,00
P124 1 49,00 49,00
P21-5 1 16,00 16,00
P26 1 11,00 11,00
P212-216 1 36,00 36,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00

814,00 11,59 9.434,26

E10.01.18. m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
ACP1 1 10,00 10,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00
PB3-9 1 17,00 17,00
P14-110 1 20,00 20,00
P27-211 1 18,00 18,00

109,00 12,39 1.350,51

E10.01.19. m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
ACP1 1 60,00 60,00
ACP2 1 30,00 30,00
ACP3 1 30,00 30,00
ACP4 1 30,00 30,00
ACP5 1 40,00 40,00
P11 1 55,00 55,00
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P114 1 51,00 51,00
P115 1 43,00 43,00
P116 1 47,00 47,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 49,00 49,00
P119 1 24,00 24,00
P12 1 20,00 20,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 32,00 32,00
P124 1 39,00 39,00
P13 1 42,00 42,00
P14-110 1 60,00 60,00
P111-113 1 20,00 20,00
P21-5 1 60,00 60,00
P213-216 1 20,00 20,00
P217-221 1 70,00 70,00
P222-227 1 71,00 71,00
P228-232 1 69,00 69,00
P233-236 1 71,00 71,00
P237 1 32,00 32,00
P238-242 1 74,00 74,00
P26 1 32,00 32,00
P27-211 1 25,00 25,00
PB1 1 65,00 65,00
PB10-11 1 12,00 12,00
PB14 1 46,00 46,00
PB15 1 42,00 42,00
PB16-17 1 18,00 18,00
P212-216 1 36,00 36,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 35,00 35,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 47,00 47,00
PB3-9 1 40,00 40,00
PB33-35 1 57,00 57,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
AESC1 1 35,00 35,00
AESC2 1 45,00 45,00
ACB1 1 30,00 30,00
ECB1 1 30,00 30,00
ACB2 1 30,00 30,00
ECB2 1 30,00 30,00

2.603,00 8,47 22.047,41

E10.01.20. m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
CP1 1 70,00 70,00
CP2 1 50,00 50,00
CP3 1 50,00 50,00
CP4 1 50,00 50,00
CP5 1 65,00 65,00
P11 1 50,00 50,00
P111-113 1 25,00 25,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 47,00 47,00
P116 1 53,00 53,00
P117 1 31,00 31,00
P118 1 55,00 55,00
P119 1 32,00 32,00
P12 1 26,00 26,00
P120 1 31,00 31,00
P121 1 36,00 36,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 36,00 36,00
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P124 1 26,00 26,00
P13 1 41,00 41,00
P14-110 1 60,00 60,00
P21-5 1 70,00 70,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
P26 1 62,00 62,00
P27-211 1 18,00 18,00
PB1 1 50,00 50,00
PB10-12 1 35,00 35,00
PB 13 1 45,00 45,00
PB14 1 32,00 32,00
PB15 1 27,00 27,00
PB16-17 1 22,00 22,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 40,00 40,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 51,00 51,00
PB3-9 1 60,00 60,00
PB33-35 1 62,00 62,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
CB1 1 30,00 30,00
CB2 1 25,00 25,00
CB3 1 25,00 25,00

2.443,00 10,19 24.894,17

E10.01.21. m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 10,00 10,00
Sala Grupo 1 10,00 10,00

65,00 7,71 501,15

E10.01.22. m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 5,00 5,00
Sala Grupo 1 5,00 5,00

55,00 8,31 457,05

E10.01.23. m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Ascensor 1 1 20,00 20,00
Ascensor 2 1 20,00 20,00
Hidrocompresor 1 30,00 30,00
Ascensor Capilla 1 30,00 30,00

100,00 14,55 1.455,00
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E10.01.24. m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.
Alumbrado ext. 1 1 80,00 80,00
Alumbrado ext. 2 1 85,00 85,00
Alumbrado ext. Capilla 1 40,00 40,00
Elevador 1 40,00 40,00

245,00 11,34 2.778,30

E10.01.25. m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Campana 1 20,00 20,00
Cámara 1 20,00 20,00

40,00 17,03 681,20

E10.01.26. m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
Freidora 1 1 20,00 20,00
Freidora 2 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00

80,00 14,20 1.136,00

E10.01.27. m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Cocina 1 50,00 50,00

50,00 13,86 693,00

E10.01.28. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro Capilla 1 40,00 40,00

40,00 20,71 828,40

E10.01.29. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro Cocina 1 25,00 25,00
Subcuadro P1 1 12,00 12,00
Subcuadro P2 1 20,00 20,00

57,00 38,37 2.187,09

E10.01.30. m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.
Subcuadro PB 1 30,00 30,00

30,00 46,71 1.401,30

E10.01.31. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.
Grupo PCI 1 15,00 15,00
Grupo Electrógeno 1 15,00 15,00

30,00 17,88 536,40

E10.01.32. m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.
Grupo electrógeno 1 15,00 15,00
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Bomba Jockey 1 15,00 15,00

30,00 26,00 780,00

E10.01.33. ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 9,00 9,00
SPB 1 11,00 11,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 30,00 30,00
Cubierta 1 4,00 4,00

73,00 40,92 2.987,16

E10.01.34. ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Capilla 1 3,00 3,00
PB 1 5,00 5,00
SPB 1 4,00 4,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 30,00 30,00

49,00 50,60 2.479,40

E10.01.35. ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.
P1 1 5,00 5,00
P2 1 8,00 8,00

13,00 69,84 907,92

E10.01.36. ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
P1 1 2,00 2,00
P2 1 4,00 4,00

6,00 43,31 259,86

E10.01.37. ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.
Cocina-Termo 1 1,00 1,00

1,00 107,52 107,52

E10.01.38. ud Punto de luz sencillo de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Cocina 1 3,00 3,00
Almacenes 1 6,00 6,00

9,00 37,47 337,23

E10.01.39. ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.
Capilla PB 1 8,00 8,00
Capilla P1 1 10,00 10,00
PB 1 33,00 33,00
SB PB 1 23,00 23,00
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P1 1 81,00 81,00
P2 1 55,00 55,00

210,00 82,05 17.230,50

E10.01.40. ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado
Capilla 1 20,00 20,00
PB 1 30,00 30,00
SB PB 1 10,00 10,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 21,00 21,00
Reserva 1 30,00 30,00
Cubierta 1 8,00 8,00

140,00 49,60 6.944,00

E10.01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.
Cocina 1 14,00 14,00
Sala PCI 1 6,00 6,00
Reserva 1 20,00 20,00

40,00 34,11 1.364,40

E10.01.42. ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Zona entrada 1 8,00 8,00
Zona cancha 1 7,00 7,00
Zona Cocina 1 3,00 3,00

18,00 239,14 4.304,52

E10.01.43. ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 12,00 12,00
P1 1 27,00 27,00
P2 1 27,00 27,00

81,00 123,52 10.005,12

E10.01.44. ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 4,00 4,00

4,00 138,99 555,96

E10.01.45. ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla PB 1 7,00 7,00
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 7,00 7,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 19,00 19,00
Cubierta 1 6,00 6,00

67,00 37,28 2.497,76
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E10.01.46. ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla 1 6,00 6,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 7,00 7,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 8,00 8,00

37,00 32,24 1.192,88

E10.01.47. ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 12,00 12,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

16,00 56,95 911,20

E10.01.48. ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 4,00 4,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 4,00 4,00

24,00 32,13 771,12

E10.01.49. ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 10,00 10,00

48,00 32,13 1.542,24

E10.01.50. ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla PB 1 24,00 24,00
Capilla P1 1 30,00 30,00
PB 1 42,00 42,00
SB PB 1 20,00 20,00
P1 1 167,00 167,00
P2 1 136,00 136,00

419,00 102,69 43.027,11

E10.01.51. ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

P2 1 6,00 6,00

6,00 77,19 463,14

E10.01.52. ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 26,00 26,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 6,00 6,00

78,00 109,90 8.572,20
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E10.01.53. ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Cocina 1 9,00 9,00

9,00 172,46 1.552,14

E10.01.54. ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 21,00 21,00
P2 1 13,00 13,00

52,00 102,69 5.339,88

E10.01.55. ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

5,00 52,86 264,30

E10.01.56. ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.
Capilla - Almacenes 1 8,00 8,00
PB 1 4,00 4,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 5,00 5,00

28,00 46,68 1.307,04

E10.01.57. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.
PB 1 4,00 4,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 4,00 4,00

16,00 123,54 1.976,64

E10.01.58. ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

26,00 40,54 1.054,04

E10.01.59. ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 24,00 24,00
PB-Entrada 1 4,00 4,00
PB-Entrada Capilla 1 2,00 2,00

30,00 60,43 1.812,90
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E10.01.60. ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.
Cubierta 1 10,00 10,00

10,00 116,72 1.167,20

E10.01.61. ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 5,00 5,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

46,00 102,28 4.704,88

E10.01.62. ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco
Capilla 1 14,00 14,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

41,00 25,81 1.058,21

E10.01.63. ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.
Cocina 1 1,00 1,00

1,00 2.150,77 2.150,77

E10.01.64. ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.
Puesta a tierra - Ascensor 1 3,00 3,00

3,00 71,38 214,14

E10.01.65. ud Puesta a tierra

Ascensor 1 3,00 3,00
Puesta a tierra General 1 50,00 50,00

53,00 113,27 6.003,31
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E10.01.66. ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.
Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 10,00 10,00
P1 1 10,00 10,00
P2 1 10,00 10,00

40,00 17,26 690,40

E10.01.67. h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00

E10.01.68. ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada
Recarga Vehículo eléctrico 1 1,00 1,00

1,00 1.433,45 1.433,45

E10.01.69. m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
Punto de recarga Vehículo Eléctrico 1 25,00 25,00

25,00 11,20 280,00

E10.01.70. m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
P2 Sala 2-1 1 2,00 2,00

2,00 69,40 138,80

TOTAL C10.01. ....................................................................................... 240.812,59

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONESC10.02.

E10.02.01. ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 1.065,25 1.065,25

E10.02.02. ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.
Equipamiento de RITI 1 1,00 1,00

1,00 556,53 556,53

E10.02.03. m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.
Capilla 1 40,00 40,00
PB 1 150,00 150,00
P1 1 150,00 150,00
P2 1 150,00 150,00
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490,00 13,89 6.806,10

E10.02.04. m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.
Toda la edificación 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00 3,73 6.714,00

E10.02.05. ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada
P1 1 5,00 5,00
P2 1 3,00 3,00

8,00 45,36 362,88

E10.02.06. m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.
Toda la edificación 1 80,00 80,00

80,00 6,19 495,20

E10.02.07. m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado
Toda la edificación 1 60,00 60,00

60,00 166,57 9.994,20

E10.02.08. ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.
Empalmes 1 60,00 60,00

60,00 24,23 1.453,80

E10.02.09. ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.
P1 1 2,00 2,00
P2 1 1,00 1,00

3,00 128,47 385,41

E10.02.10. ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.
PB 1 4,00 4,00

4,00 359,19 1.436,76

E10.02.11. ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado
Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00 14,16 679,68
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E10.02.12. ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.
Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00 74,81 3.590,88

E10.02.13. ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.
Capilla PB 1 150,00 150,00
Capilla P1 1 180,00 180,00
PB 1 400,00 400,00
SB PB 1 450,00 450,00
P1 1 1.300,00 1.300,00
P2 1 1.300,00 1.300,00

3.780,00 4,81 18.181,80

E.10.02.14. ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado
Capilla PB 1 16,00 16,00
Capilla P1 1 20,00 20,00
PB 1 66,00 66,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 162,00 162,00
P2 1 116,00 116,00

426,00 3,77 1.606,02

E10.02.15. ud Repartidor Switch 8 puertos

PB 1 1,00 1,00
SB PB 1 6,00 6,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 9,00 9,00

20,00 29,15 583,00

E10.02.16. ud Repartidor Switch 16 puertos

PB 1 2,00 2,00
SB PB 1 1,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 3,00 3,00

15,00 44,32 664,80

E10.02.17. ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando
PB 1 2,00 2,00

2,00 163,57 327,14

E10.02.18. h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 15,19 1.519,00

TOTAL C10.02. ....................................................................................... 56.422,45

INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSC10.03.
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOSC10.03.01.

E10.03.01.01. ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.
Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 2.454,22 2.454,22

E10.03.01.02. ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.
PB 1 29,00 29,00
CAPILLA 1 12,00 12,00
SPB 1 22,00 22,00
P1 1 43,00 43,00
P2 1 44,00 44,00
CUBIERTA 1 6,00 6,00

156,00 69,92 10.907,52

E10.03.01.03. ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

4,00 68,83 275,32
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E10.03.01.04. ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00 52,62 1.105,02

E10.03.01.05. ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00 172,95 3.631,95

E10.03.01.06. Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00 81,70 245,10

58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E10.03.01.07. ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00 733,42 2.200,26

E10.03.01.08. ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 4 4,00
PLANTA SEGUNDA 4 4,00

11,00 134,32 1.477,52

E10.03.01.09. ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA 2 2,00

2,00 213,46 426,92
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E10.03.01.10. Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00

6,00 101,51 609,06

E10.03.01.11. ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00 233,92 2.339,20

E10.03.01.12. ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00 92,73 927,30

E10.03.01.13. ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.
Toda la edificación 1 1,00 1,00
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1,00 768,47 768,47

E10.03.01.14. ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 30,00 30,00

30,00 81,79 2.453,70

E10.03.01.15. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 18,00 18,00
SB PB 1 21,00 21,00
P1 1 46,00 46,00
P2 1 55,00 55,00

142,00 66,61 9.458,62

E10.03.01.16. ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.
PB 1 11,00 11,00
SB PB 1 9,00 9,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 13,00 13,00

46,00 68,77 3.163,42

E10.03.01.17. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 7,00 7,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 10,00 10,00
Cubierta 1 6,00 6,00

46,00 59,56 2.739,76

E10.03.01.18. ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,
PB 1 1,00 1,00

1,00 89,38 89,38

E10.03.01.19. ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.
Capilla 1 1,00 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
Salidas a exterior 1 6,00 6,00

11,00 64,45 708,95

E10.03.01.20. ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
SPB 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 8,00 8,00
P2 1 8,00 8,00
Cubierta 1 1,00 1,00
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31,00 60,25 1.867,75

E10.03.01.21. ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 1,00 1,00
SPB 1 1,00 1,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 1,00 1,00
P2 1 1,00 1,00
Cubierta 1 1,00 1,00

7,00 138,52 969,64

E10.03.01.22. ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 25,00 25,00
PB 1 29,00 29,00
SPB 1 20,00 20,00
P1 1 52,00 52,00
P2 1 52,00 52,00
Cubierta 1 10,00 10,00

188,00 13,58 2.553,04

E10.03.01.23. ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado
Cocina 1 1,00 1,00

1,00 2.176,71 2.176,71

E10.03.01.24. ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.
Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 4,00 4,00
SPB 1 2,00 2,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00

15,00 499,69 7.495,35

E10.03.01.25. m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.
Toda la edificación 1 350,00 350,00

350,00 26,36 9.226,00

E10.03.01.26. m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.
Toda la edificación 1 20,00 20,00

20,00 19,62 392,40

62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E10.03.01.27. ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.
Grupo PCI 1 1,00 1,00

1,00 5.005,00 5.005,00

E10.03.01.28. ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.
Parking 1 3,00 3,00

3,00 279,95 839,85

E10.03.01.29. h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.
Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00

E10.03.01.30. h Ayudas de electricidad

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00

E10.03.01.31. ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

1 1,00

1,00 1.153,15 1.153,15

TOTAL C10.03.01. .................................................................................. 80.992,58

PUERTAS CORTAFUEGOSC10.03.02.

PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5C10.03.02.01.
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E10.03.02.01.01. ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).
Planta baja 7 7,00
Planta primera 10 10,00
Planta segunda 10 10,00
Cubierta 4 4,00

31,00 798,74 24.760,94

E10.03.02.01.02. ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

4 4,00
Para patinillo instalaciones 8 8,00

12,00 760,86 9.130,32

TOTAL C10.03.02.01. ............................................................................. 33.891,26

TOTAL C10.03.02. .................................................................................. 33.891,26

DEPÓSITOS DE POLIETILENOC10.03.03.

E10.03.03.01. ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00 1.500,46 6.001,84

TOTAL C10.03.03. .................................................................................. 6.001,84

TOTAL C10.03. ....................................................................................... 120.885,68

SEGURIDAD Y SALUDC10.04
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Protección IndividualC10.04.01.

E10.04.01.01. ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.
Gafa antiimpactos securizada 1 4,00 4,00

4,00 4,26 17,04

E10.04.01.02. ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.
Casco seguridad CE 1 4,00 4,00

4,00 1,46 5,84

E10.04.01.03. ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 1 4,00 4,00

4,00 9,23 36,92

E10.04.01.04. ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.
Guantes lona azul/serraje manga corta. 1 4,00 4,00

4,00 1,41 5,64

E10.04.01.05. ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

ud. Botas cuero CRS negro con puntera.
Botas de cuero CRS negro con puntera 1 4,00 4,00

4,00 16,50 66,00

E10.04.01.06. ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Cinturón portaherramientas 1 4,00 4,00

4,00 14,85 59,40

E10.04.01.07. ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 1 4,00 4,00

4,00 6,63 26,52

E10.04.01.08. ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto reflectante Nar./amar. 1 4,00 4,00

4,00 17,89 71,56

TOTAL C10.04.01. .................................................................................. 288,92

Protección ColectivaC10.04.02.

E10.04.02.01. ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 1 1,00 1,00

1,00 3,11 3,11

E10.04.02.02. h Equipo limpieza y conservación

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, conside-
rando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Equipo limpieza y conservación 1 4,00 4,00

4,00 18,65 74,60

E10.04.02.03. m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).
Valla metálica Móvil 1 10,00 10,00

10,00 8,67 86,70

E10.04.02.04. ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.
Valla contención Peatones 1 6,00 6,00

6,00 2,78 16,68

E10.04.02.05. m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.
Cinta de balizamiento bicolor 1 200,00 200,00

200,00 0,09 18,00
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E10.04.02.06. h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.
Encargado señalización. 1 5,00 5,00

5,00 16,66 83,30

E10.04.02.07. m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).
Malla Polietileno Seguridad 1 10,00 10,00

10,00 2,18 21,80

TOTAL C10.04.02. .................................................................................. 304,19

Primeros AuxiliosC10.04.03.

E10.04.03.01. ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio 1 4,00 4,00

4,00 55,59 222,36

TOTAL C10.04.03. .................................................................................. 222,36

FormaciónC10.04.04.

E10.04.04.01. h Formación seguridad e higiene

Formación seguridad e higiene 1 16,00 16,00

16,00 10,62 169,92

E10.04.04.02. ud Pequeño material didactico

Pequeño material didactico 1 4,00 4,00

4,00 30,00 120,00

TOTAL C10.04.04. .................................................................................. 289,92

TOTAL C10.04 ........................................................................................ 1.105,39

GESTIÓN DE RESIDUOSC10.05.

E10.05.01. m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.
Residuos no peligrosos 1 11,37 11,37

11,37 18,65 212,05

E10.05.02. tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Residuos 1 45,72 45,72

45,72 6,18 282,55

E10.05.03. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.
Tierras y piedras 1 6,07 6,07

6,07 5,15 31,26

E10.05.04. t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Metales 1 31,40 31,40

31,40 0,01 0,31

E10.05.05. t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Plástico 1 0,90 0,90

0,90 273,20 245,88

66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E10.05.06. t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Hormigón 1 7,35 7,35

7,35 5,15 37,85

TOTAL C10.05. ....................................................................................... 809,90

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓNC10.06.

E10.06.01. u Tasas Consejería de industria

1,00 50,00 50,00

E10.06.02. u Inspección Organismo de Control Autorizado

1,00 1.200,00 1.200,00

E10.06.03. u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

1,00 500,00 500,00

TOTAL C10.06. ....................................................................................... 1.750,00

TOTAL C10 ...................................................................................................................................... 421.786,01
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C11 APARATOS ELEVADORES

ASCENSORES CONVENCIONALESC11.01

E11.01.01 ud Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 estruc p

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso estructura autoportante modular Otis y parte proporcional de medios
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
IGLESIA 1 1,00

1,00 48.376,57 48.376,57

E11.01.02 u Ascensor eléctrico 6 pers, 450 Kg, 4 paradas, Otis GeN2 Comfort

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes perma-
nentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenera-
tivo de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo,
4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula
fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador,
suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD pa-
ra información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación
bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcio-
nando.
Edificio 2 2,00

2,00 26.839,27 53.678,54

TOTAL C11.01 ........................................................................................ 102.055,11

PLATAFORMA ELEVADORAC11.02

E11.02.01 ud Plataforma vertical eleva, 400 Kg, 1 parada, monofásico,

Plataforma vertical elevadora eléctrica MOD. S11 o equivalente, monofásico (230
Vac), potencia consumida 2,2 kW,capacidad de carga 400 kg, velocidad de 0,05 m/s,
plataforma vertical de usillo que permite salvar desnivel hasta 2990 mm. Cuerpo de
máquina y cancela de piso y panel lado columna pintado RAL 7040, pared lado exter-
no con cerramiento en policarbonato ahumado, mandos de presión constante, para-
da de emergencia a bordo, cancela a bordo manual cerramiento con policarbonato
ahumado (versión hueco libre), suelo de la plataforma de aluminio antideslizante, ce-
rraduras eléctricas de seguridad, paracaídas con tuerca de seguridad, fuelle anticiza-
llamiento y fotocélula del lado de desembarco. P.p. de medios auxiliares. Instalado
con pruebas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3.
En acceso a Iglesia 1 1,00

1,00 19.006,16 19.006,16

TOTAL C11.02 ........................................................................................ 19.006,16

TOTAL C11 ...................................................................................................................................... 121.061,27
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C12 CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTAS INTERIORES DE MADERAC12.01.

E12.01.01. ud Puert inter maciza abatible ciega Lucerna o equiv 72,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 72,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso p.p. de medios auxiliares, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
IGLESIA 6 6,00
EDIFICIO
Planta baja 28 28,00
Planta primera 30 30,00
Planta segunda 30 30,00

94,00 618,86 58.172,84

E12.01.02. ud Puert inter  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 92,5 cm.

Puerta interior de una hoja abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 92,5 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
IGLESIA 2 2,00
EDIFICIO 6 6,00

8,00 691,22 5.529,76

E12.01.03. ud Puert inter 2h  maciza abatible ciega Lucerna o equiv 150,0 cm.

Puerta interior de dos hojas abatible, modelo Lucerna o equivalente, de 203 x 150,0 x
3,5 cm, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revesti-
miento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de MDF, hoja con bastidor perimetral de
madera de maciza y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de es-
pesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, p.p. de medios
auxiliares, ajuste y colocación. Totalmente instalada.
EDIFICIO
Planta baja 10 10,00

10,00 806,84 8.068,40

TOTAL C12.01. ....................................................................................... 71.771,00

REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERAC12.02.

E12.02.01. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas <2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie menor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

4 4,00

4,00 352,55 1.410,20

E12.02.02. u Lijado, limpieza, reparación y barnizado puertas, ventanas >2m2

Reparación de puertas y ventanas de superficie mayor a 2 m2, mediante lijado, lim-
pieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barnizado de
la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpieza de
toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de exte-
rior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color similar
al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes,  parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente terminada y colocada.

3 3,00

3,00 808,66 2.425,98

E12.02.03. m Lijado, limpieza, reparación y barnizado de barandillas, pilares

Reparación de barandillas, pilares y elementos decorativos de madera, mediante lija-
do, limpieza de la superficie, reparación de madera con tapado de defectos y barniza-
do de la misma, incluido aplicación de decapante para retirar barniz existente, limpie-
za de toda la superficie con disolvente, sellado de grietas con pasta para madera de
exterior, aplicación de imprimación para protección y aplicación de barniz de color si-
milar al original, limpieza, ajuste o sustitución de herrajes, totalmente terminada y co-
locada. Incluye parte proporcional de medios auxiliares.
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Escalera central principal 1 16,00 16,00
Pilares de entrada principal 8 4,13 33,04
Huecos en escalera principal en planta primera 2 2,05 4,10

2 1,78 3,56
1 1,87 1,87
1 2,06 2,06
1 1,95 1,95
1 1,97 1,97
1 1,90 1,90

66,45 97,81 6.499,47

TOTAL C12.02. ....................................................................................... 10.335,65

TOTAL C12 ...................................................................................................................................... 82.106,65
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C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANASC13.01.

E13.01.01. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum A

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central alum Anodizado negro gra-
ta y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal euro-
peo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

Acristalamiento: Doble acristalamiento de 6 mm+cámara de 12 mm+ 5 mm, incoloro.

P.p. de medios auxiliares.
81,00 964,49 78.123,69
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E13.01.02. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
2,00 830,85 1.661,70
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E13.01.03. ud Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

10,00 624,99 6.249,90
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E13.01.04. ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
9,00 870,06 7.830,54
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E13.01.05. ud Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas s

Ventana 1H oscilobatiente alum Anodizado negro grata y medidas según planos, SIS-
TEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.
Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de canal europeo com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
11,00 460,31 5.063,41
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E13.01.06. ud Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y supe

Conjunto de dos ventanas 1H oscilobatiente y fijo central y superior alum Anodizado
negro grata y medidas según planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contempla-
do, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puer-
tas abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
2,00 1.612,38 3.224,76
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E13.01.07. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
1,00 667,85 667,85
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E13.01.08 ud Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 2H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.
Incluso ayudas de albañilería para colocación.

P.p. de medios auxiliares.
12,00 739,83 8.877,96
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E13.01.09. ud Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro g

Ventana 1H oscilobatiente y fijo superior alum Anodizado negro grata y medidas se-
gún planos, SISTEMA 2300 CORTIZO acrist. no contemplado, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1. Suministro y colocación de ventanas / puertas abisagradas de ca-
nal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5.

Incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO , tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma en color de la carpinteria, microventilación, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Marco y hoja tienen una profundidad de 40 mm. y 48 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3
mm. en ventanas y 1,4 mm. en puertas.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5    

* Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 1.21 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata color negro efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EU-
RAS con un valor mínimo clase 20  micras.

P.p. de medios auxiliares.
8,00 575,56 4.604,48

E13.01.10. u Ventana 2H oscilobatiente alum Anodizado negro grata

Ventana VCE-1 dim aprox. 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco existente), formada por dos
hojas oscilobatientes, en aluminio anodizado negro grata, con perfil de canal euro-
peo compuesto por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T5,
serie 2300 de Cortizo o equivalente, marco y hoja de profundidad 40 y 48 mm. res-
pectivamente, permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000: CLASE 4, Es-
tanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9A, Resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12211:2000: CLASE 5A, (según programa Lider, documento re-
conocido del C.T.E.), con acristalamiento climalit formado por stadip 3+3 a interior,
cámara de 8 mm y stadip de 3+3 a exterior, incluso precerco y recibido de la carpin-
tería, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con líquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con mastic de poliuretano Sikaflex 11C, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do y colocación, p.p. de medios auxiliares, según C.T.E. DB HE-1.
Rellanos escalera trasera 2 2,00

2,00 958,21 1.916,42

TOTAL C13.01. ....................................................................................... 118.220,71
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PUERTASC13.02.

E13.02.01. ud Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod NEGRO  0,80x2,10 m

Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color bronce, de
0,80x2,10 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor
y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del mar-
co (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

7 7,00

7,00 498,14 3.486,98

TOTAL C13.02. ....................................................................................... 3.486,98

BARANDILLASC13.03.

E13.03.01. m Barandilla con vidrio, alum anod negro gra, sist.View Crystal

Barandilla con vidrio en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color NE-
GRO GRATA, CORTIZO VIEW CRYSTAL o equivalente, clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado
T5 s/EN755, todo ello montado e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indi-
cadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Perfil de aluminio con forma
de U sobre el que se fija el vidrio laminar de seguridad y solución de drenaje para zo-
nas expuestas, acristalamiento con Vidrio templado de seguridad 10 mm (5+5) inco-
loro, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Total-
mente instalada.
Planta cubierta 1 97,00 97,00
En planta segunda oficinas iglesia 1 19,40 19,40

1 2,45 2,45
Escalera de iglesia 4 3,29 13,16

4 1,16 4,64
2 2,45 4,90

141,55 341,09 48.281,29

E13.03.02. m Barandilla de aluminio anod negro grata, con doble pasamanos

Barandilla de aluminio anodizado color negro grata, con doble pasamanos, uno a 1
m de altura y otro adaptado a personas con movilidad reducida, de 35 mm de diáme-
tro, suministrado con piezas auxiliares de remate de sección curva,  todo ello monta-
do e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las si-
guientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm, distancia máxima en-
tre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250 mm, an-
claje vertical a pavimento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje hori-
zontal mediante soporte de aluminio extruído con dos fijaciones y placa reguladora,
atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, baran-
dal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras
y pasamanos redondo, remate de pasamanos mediante tapas de nylon o de alumi-
nio,  incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabri-
cante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxilia-
res y ayudas de albañilería.
Rampa de acceso a iglesia 1 11,50 11,50

11,50 180,69 2.077,94
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E13.03.03. m Barandilla de alum anod negro grata, sist Classic Cortizo

Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color ne-
gro grata, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de
aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y estado T5 s/EN755, todo ello montado e instalado
en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes espe-
cificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en aleación EN-AW6005A
y estado T6, distancia máxima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para
edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pavimento mediante soporte vertical
con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio extruído con
dos fijaciones y placa reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados en-
tre las pilastras o colocados a paño, barrotes verticales redondos, ojivales o rectangu-
lares equidistantes con separación entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a
barandales intermedios mediante tornillería de acero inoxidable, barandal superior
compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y pasama-
nos rectangular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante
tapas de madera de Vitakola, barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del
suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje
según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte pro-
porcional de medios auxiliares y ayudas de albañilería.
Escalera nueva de edificio 6 3,62 21,72

1 1,25 1,25
Escalera trasera edificio 6 3,60 21,60

1 1,55 1,55

46,12 297,54 13.722,54

TOTAL C13.03. ....................................................................................... 64.081,77

PÉRGOLASC13.04.

E13.04.01. m² Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5)

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente, de 10 mm, (
5+5 mm ), colocado sobre soporte estructural (no incluido), incluso juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO , recibido,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, parte proporcional de medios auxi-
liares y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,00

1,00 111,16 111,16

TOTAL C13.04. ....................................................................................... 111,16

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIOC13.05.

E13.05.01. u Reparación de estructura de cubierta de aluminio y policarbonato

Reparación, limpieza y sustitución de elementos de aluminio no recuperables y de
plancha de policarbonato por vidrio Stadip 10 mm (5+5) en cubierta de aluminio for-
mada por perfiles de aluminio, ventanas correderas y plancha de policarbonato. Inclu-
so parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y medios auxiliares. To-
talmente reparada.
Cubierta de patio en escalera y entrada principal 1 1,00

1,00 3.078,31 3.078,31

TOTAL C13.05. ....................................................................................... 3.078,31

PUERTAS BATIENTESC13.06.

E13.06.01. ud Puerta batiente DIASAN 2 hojas, aluminio 4000 x 3000 mm., instal

Puerta batiente DIASAN o equivalente, 2 hojas, realizada en perfileria perimetral de
aluminio extrusionado de 80mm., color blanco o gris, a definir por la dirección facul-
tativa, con 4 robustas escuadras de aluminio fundido en las esquinas, cojinete supe-
rior e inferior, Interior en lamas de aluminio doble pared o panel sandwich. P.p. de
medios auxiliares. Etiquetas con los datos identificativos de la puerta, la marca CE y
las principales advertencias. Manual de empleo y manutención con las certificaciones
de conformidad.. Medidas: 4000 x 3000 mm. Instalada.
Entrada aparcamiento 1 1,00

1,00 4.312,72 4.312,72

TOTAL C13.06. ....................................................................................... 4.312,72
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MAMPARAS DE ALUMINIO Y CRISTALC13.07.

E13.07.01. m² Mampara de aluminio y cristal

Suministro e instalación de mampara de aluminio y cristal formada por: con doble
acristalamiento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta peri-
metral, tipo muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodiza-
do color negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados. Totalmente instalada
Oficinas de iglesia
Planta baja 1 10,55 2,80 29,54

3 3,86 2,80 32,42
1 6,62 2,80 18,54

Planta primera 1 14,60 2,80 40,88
1 3,48 2,80 9,74
1 4,05 2,80 11,34
1 3,39 2,80 9,49
1 8,80 2,80 24,64

176,59 487,50 86.087,63
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E13.07.02. m² Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible

Mampara de aluminio y cristal con puerta abatible, formada por: con doble acristala-
miento laminado 5+5/5+5 con butiral interior transparente sin tapeta perimetral, ti-
po muro cortina, transparente, acabado de estructura en aluminio anodizado color
negro grata y modulación estandar de 1000 mm . 
Estructura portante en suelo y techo realizada con perfilería de aluminio extrusiona-
do de 100x60mm de dimensión anodizado de 1ª fundición (posteriormente recilable)
y de espesor variable, con varios nervios de refuerzo para una mayor durabilidad y ri-
gidez estructural. El conjunto esta compuesto por un primer perfil en forma de canal
de dimensiones 53mm de ancho y 32mm de alto que va anclado a suelo y techo por
medio de tacos de expansión con dos juntas de PVC estrusionado montadas sobre
unas acanaladuras en el perfil de aluminio y un elastomero autoadhesivo de 15mm
de ancho y 1,5 mm de altura montado en el eje del mismo, que garantizan una ma-
yor atenuación acústica en todo el perimetro de la mampara. Un segundo perfil en
extrusión de aluminio insertado telescópicamente y con un elemento de regulación
en fusión de zamak de alta densidad con una excursión de 25mm que permite com-
pensar los eventuales desniveles entre pavimento y techo. Perfiles análogos en alumi-
nio para los arranques laterales creando de esta forma una perimetral homogénea. 
El sistema de sujecion del cristal se completa con una goma transparente que inserta-
da a presion permite el perfecto ajuste de los cristales sobre la estructura de alumi-
nio, consiguiendo de esta manera una mayor atenuacion acustica. 
Incluido p.p. de herrajes, sellados, encuentros, piezas especiales, remates esquinas, y
colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-
cos, con replanteo, aplomado y nivelación, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Colo-
cada, incluso parte proporcional de puerta (herrajes de puerta incluidos).
ABSORCIÓN ACÚSTICA: Capacidad de Aislamiento Acústico (ISO140-3:2006 +
ISO717-1:2007) de 41dB- Rw (C;Ctr) - (-1;-4) dB (con doble cristal laminado 5+5/6+6) 
NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: Resistencia a golpe duro (masa de 1kg) y blando
(masa de 50kg) según norma (ISO8201). Certificado ISO9001. Certificado ISO14001.
Los requisitos de prestaciones, resistencia mecánica, seguridad y ecocompatibilidad
para creditos LEED están documentados por los certificados de conformidad con las
normas de referencia, expedidos por laboratorios acreditados.
(Sobrecoste por suplemento de cristal 5+5 silence: 19 €/m2)
Oficinas de iglesia
Planta baja 2 7,72 2,80 43,23
Planta primera 1 16,45 2,80 46,06

1 1,70 2,80 4,76

94,05 695,29 65.392,02

TOTAL C13.07. ....................................................................................... 151.479,65

LUCERNARIOSC13.08.

E13.08.01. m² Acrist. lucernario c/vidrio templado de 12 mm (6+6)+12+12 (6+6)

Acristalamiento de lucernario realizado con perfiles especial lucernarios de cortizo
modelo Veranda, con secciones de 52 mm para montantes y travesaños y espesores
de 2,1 y 3 mm, en aluminio anodizado negro grata, con transmitancia 0,6 W/m2K.
Acristalamiento formado por vidrio templado exterior Sun Guard Royal Blue 20 lami-
nado de 12 mm (6+6), cámara de aire de 12 mm y laminado incoloro al interior de 12
mm (6+6), con posibilidad de apertura superior, incluso perfiles especiales, gomas de
sellado, sellado perimetral con mastic de poliuretano, etc., replanteo, cortes, coloca-
ción sobre estructura existente y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado y
colocado.
Lucernario en nueva escalera edificio 1 5,90 2,70 15,93

15,93 464,75 7.403,47

TOTAL C13.08. ....................................................................................... 7.403,47

REGISTROS Y REJILLASC13.09.
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E13.09.01. ud Puerta 1H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,00x2,10

Puerta de una hoja abatible lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,00x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.
Patinillos y cuartos instalaciones 4 4,00

4,00 573,88 2.295,52

E13.09.02. ud Puerta 2H lama fija, abat eje vert alum lacado RAL 1,30x2,10

Puerta de dos hojas abatibles lama fija de eje vertical, lacado color RAL, de 1,30x2,10
m, SISTEMA TAMIZ CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco de 47 mm y hoja de 40 mm, formado por perfiles de 1,3
mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación
controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALI-
COAT, con clasificacion clase 5 según ensayo de resistencia a la carga viento
(UNE-EN 13659), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocación, p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, según
C.T.E.
Patinillos y cuartos instalaciones 4 4,00

4,00 861,38 3.445,52

TOTAL C13.09. ....................................................................................... 5.741,04

TOTAL C13 ...................................................................................................................................... 357.915,81
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C14 CARPINTERÍA METÁLICA

REJAS METÁLICASC14.01.

E14.01.01. m² Reparación reja ventana, perfil laminado, barrotes y adornos

Reparación de reja de protección de ventana formada por marco de perfil laminado,
barrotes y adornos de círculos y revoltones de pletinas, mediante lija, limpieza, aplica-
ción de imprimación protectora y anticorrosión y pintura, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, p.p. de medios auxiliares, recibido y co-
locación.
Ventanas de planta baja con forma 13 1,60 1,55 32,24
Ventanas de planta baja reja igual que ventana 9 1,40 1,35 17,01
Rejas en ventana de planta primera, pequeñas 7 0,90 1,35 8,51
Rejas en ventanas de planta primera 25 1,40 1,35 47,25
Rejas de ventana en planta segunda 11 1,40 1,35 20,79

125,80 72,17 9.078,99

TOTAL C14.01. ....................................................................................... 9.078,99

TOTAL C14 ...................................................................................................................................... 9.078,99
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C15 PINTURAS Y ACABADOS

E15.01. m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Eco-
plast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su
bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/impri-
mación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. P.p. de medios auxiliares.
IGLESIA 1 82,00 9,80 803,60
Descuento huecos mayores de 3 m2 -6 1,78 2,70 -28,84

-1 2,06 3,00 -6,18
2 10,13 0,60 12,16
2 10,55 0,60 12,66

En ascensor de iglesia 4 2,60 7,00 72,80
4 2,30 7,00 64,40

Escalera de iglesia 4 3,30 1,22 16,10
2 1,16 2,45 5,68
2 11,40 0,18 4,10

En oficinas de iglesia 16 5,00 2,80 224,00
2 58,20 0,30 34,92
2 57,95 0,30 34,77
1 315,00 315,00

EDIFICIO
Planta baja 1 54,70 4,13 225,91

1 36,01 4,13 148,72
1 29,60 4,13 122,25
1 17,12 4,13 70,71
1 15,56 4,13 64,26
1 10,52 4,13 43,45
1 21,12 4,13 87,23
1 24,52 4,13 101,27
1 14,56 4,13 60,13
1 10,40 4,13 42,95
1 21,00 4,13 86,73
1 9,52 4,13 39,32
1 10,32 4,13 42,62
1 7,70 4,13 31,80
1 23,92 4,13 98,79
1 11,25 4,13 46,46
1 6,70 4,13 27,67
1 15,75 4,13 65,05
1 33,08 4,13 136,62
2 7,73 4,13 63,85
1 20,60 4,13 85,08
1 17,90 4,13 73,93
1 30,44 4,13 125,72
1 11,95 4,13 49,35
1 20,18 4,13 83,34
1 30,50 4,13 125,97
1 37,20 4,13 153,64
1 37,75 4,13 155,91
1 8,56 4,13 35,35
1 4,59 2,03 9,32
1 9,47 4,13 39,11
1 9,06 4,13 37,42
1 16,76 4,13 69,22
2 9,04 4,13 74,67
1 19,73 4,13 81,48
1 5,82 4,13 24,04
1 49,86 4,13 205,92
1 11,54 5,00 57,70
1 14,81 2,13 31,55
1 14,78 2,13 31,48
1 19,75 4,13 81,57
1 2,88 4,43 12,76
1 4,48 4,13 18,50
1 5,98 4,13 24,70
1 70,00 4,13 289,10
1 29,59 4,13 122,21

Planta primera 1 42,30 3,60 152,28
1 23,72 3,60 85,39
1 34,90 3,60 125,64
1 22,96 3,60 82,66
1 38,21 3,60 137,56
1 24,06 3,60 86,62
1 31,48 3,60 113,33
1 27,97 3,60 100,69
1 32,80 3,60 118,08
1 21,38 3,60 76,97
1 38,90 3,60 140,04

86



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del edificio Nuestra Señora de Fátima
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 28,27 3,60 101,77
1 39,83 3,60 143,39
1 9,58 1,60 15,33
1 9,19 1,60 14,70
1 9,84 3,60 35,42
1 6,36 3,60 22,90
1 5,60 3,60 20,16
1 8,57 3,60 30,85
1 4,59 2,00 9,18
1 57,50 3,60 207,00
1 9,10 3,60 32,76
1 9,07 3,60 32,65
1 63,22 3,60 227,59
1 69,92 3,60 251,71
1 52,83 3,60 190,19
1 24,70 3,60 88,92
1 39,10 3,60 140,76
2 23,43 1,10 51,55
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58

División oficina p1 2 4,45 3,60 32,04
Planta segunda 1 16,79 3,60 60,44

1 25,04 3,60 90,14
1 37,32 3,60 134,35
1 25,36 3,60 91,30
1 32,30 3,60 116,28
1 23,13 3,60 83,27
1 34,57 3,60 124,45
1 23,54 3,60 84,74
1 41,11 3,60 148,00
1 19,84 3,60 71,42
1 36,51 3,60 131,44
1 24,69 3,60 88,88
1 100,26 3,60 360,94
1 62,60 3,60 225,36
1 9,05 3,60 32,58
1 9,03 3,60 32,51
1 20,10 3,60 72,36
1 16,95 3,60 61,02
1 24,00 3,60 86,40
1 100,98 3,60 363,53
1 14,81 1,60 23,70
1 14,78 1,60 23,65
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58
1 19,73 3,60 71,03
1 2,88 3,60 10,37
1 4,48 3,60 16,13
1 5,98 3,60 21,53
1 39,10 3,60 140,76
1 23,45 3,60 84,42
1 16,55 3,60 59,58

Planta cubierta 1 14,55 2,60 37,83
1 4,78 0,60 2,87
1 12,36 2,60 32,14
1 12,39 2,60 32,21
1 20,01 2,60 52,03
1 11,53 0,60 6,92
1 11,50 0,60 6,90
1 19,73 2,60 51,30
1 2,88 2,60 7,49
1 4,48 2,60 11,65
1 5,98 2,60 15,55
1 39,10 2,60 101,66
1 23,45 2,60 60,97
1 16,55 2,60 43,03

IGLESIA 1 300,50 300,50
Planta baja 1 260,51 260,51
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Planta primera 1 136,45 136,45
EDIFICIO
Planta baja 1 121,80 121,80

1 70,00 70,00
1 17,10 17,10
1 15,65 15,65
1 6,20 6,20
1 28,20 28,20
1 37,85 37,85
1 12,15 12,15
1 7,00 7,00
1 20,60 20,60
1 6,25 6,25
1 35,26 35,26
1 2,65 2,65
1 7,80 7,80
1 14,60 14,60
1 58,38 58,38
2 3,75 7,50
1 18,58 18,58
1 20,20 20,20
1 51,97 51,97
1 66,70 66,70
1 33,40 33,40
1 10,32 10,32
2 4,54 9,08
1 66,98 66,98
1 30,97 30,97
1 23,92 23,92
1 7,90 7,90
1 25,96 25,96
1 67,50 67,50
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 128,00 128,00
1 30,97 30,97

Planta primera 1 87,18 87,18
1 35,53 35,53
1 66,60 66,60
1 4,92 4,92
1 33,42 33,42
1 76,33 76,33
1 36,47 36,47
1 54,35 54,35
1 45,20 45,20
1 57,69 57,69
1 28,63 28,63
1 67,73 67,73
1 46,45 46,45
1 73,79 73,79
1 48,86 48,86
1 57,83 57,83
1 13,00 13,00
1 116,49 116,49
1 39,12 39,12
1 4,90 4,90
1 31,80 31,80
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 60,90 60,90
1 30,97 30,97

Planta segunda 1 16,64 16,64
1 4,89 4,89
1 39,45 39,45
1 73,70 73,70
1 37,65 37,65
1 57,69 57,69
1 33,51 33,51
1 66,15 66,15
1 32,20 32,20
1 74,85 74,85
1 26,45 26,45
1 63,84 63,84
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1 32,40 32,40
1 156,96 156,96
1 13,00 13,00
1 95,11 95,11
1 36,92 36,92
1 4,90 4,90
1 2,69 2,69
1 2,10 2,10
1 16,00 16,00
1 1,06 1,06
1 2,20 2,20
1 60,90 60,90
1 30,97 30,97

IGLESIA
Baños 2 6,76 13,52

2 7,12 14,24
EDIFICIO
Planta baja 1 5,61 5,61

1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74
1 6,09 6,09
1 5,38 5,38
1 4,27 4,27
2 2,00 4,00
1 35,00 35,00

Planta primera 1 5,61 5,61
1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74

Planta segunda 1 5,61 5,61
1 5,81 5,81
1 5,39 5,39
1 5,69 5,69
1 11,40 11,40
1 13,79 13,79
1 13,74 13,74

Planta cubierta 1 21,88 21,88
1 5,39 5,39
1 5,79 5,79
1 8,87 8,87
1 8,83 8,83
1 10,20 10,20
1 10,15 10,15
1 80,00 80,00

Nuevo cuarto de gas en cocina 4 2,00 4,13 33,04
Interior de ascensores de edificio 2 6,82 15,38 209,78
Patinillo para instalaciones 2 6,28 3,60 45,22

16.984,48 5,20 88.319,30

E15.02. m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCA-
NARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco. P.p. de medios auxiliares.
IGLESIA 1 82,00 9,80 803,60
EDIFICIO 1 167,62 12,60 2.112,01

1 21,32 4,50 95,94
1 40,08 12,60 505,01
1 25,84 4,00 103,36
1 23,44 8,10 189,86
1 19,56 5,00 97,80
1 65,00 5,00 325,00
1 45,95 9,00 413,55

Cerramiento de parcela 2 115,00 4,00 920,00
1 53,90 4,00 215,60
1 76,00 1,20 91,20

Celocía de planta segunda 2 27,05 2,00 108,20

5.981,13 5,64 33.733,57

TOTAL C15 ...................................................................................................................................... 122.052,87
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C16 URBANIZACIÓN

JARDINERÍAC16.01.

E16.01.01. u Poda de vegetación

Poda de vegetación en jardines, con corte de árboles, arbustos, y pequeñas plantas,
incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza y retirada de restos hasta
zona de carga sobre camión.

1 1,00

1,00 1.395,20 1.395,20

TOTAL C16.01. ....................................................................................... 1.395,20

TOTAL C16 ...................................................................................................................................... 1.395,20
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C17 ENSAYOS

ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓNC17.01.

ENSAYOS DE ACEROSC17.01.01.

E17.01.01.01. ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

1 1,00

1,00 52,62 52,62

E17.01.01.02. ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN
ISO 15630-1.

1 1,00

1,00 13,68 13,68

TOTAL C17.01.01. .................................................................................. 66,30

ENSAYOS DE HORMIGÓNC17.01.02.

E17.01.02.01. ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotu-
ra de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras,
determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1
y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

8 8,00

8,00 63,14 505,12

TOTAL C17.01.02. .................................................................................. 505,12

TOTAL C17.01. ....................................................................................... 571,42

ENSAYOS DE INSTALACIONESC17.02.

ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍAC17.02.01.

E17.02.01.01. ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE
DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

1 1,00

1,00 89,46 89,46

E17.02.01.02. ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

1 1,00

1,00 72,63 72,63

TOTAL C17.02.01. .................................................................................. 162,09

ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTOC17.02.02.

E17.02.02.01. ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (al-
tura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

1 1,00

1,00 86,85 86,85

TOTAL C17.02.02. .................................................................................. 86,85
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ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDADC17.02.03.

E17.02.03.01. ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
1 1,00

1,00 78,94 78,94

TOTAL C17.02.03. .................................................................................. 78,94

TOTAL C17.02. ....................................................................................... 327,88

ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓNC17.03.

E17.03.01. ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante
inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según
CTE DB HS-1.

3 3,00

3,00 94,61 283,83

TOTAL C17.03. ....................................................................................... 283,83

TOTAL C17 ...................................................................................................................................... 1.183,13
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C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc.

CASETAS OFICINASC18.01.

E18.01.01. u Alquiler de casetas oficinas con baño

Alquiler mensual de 5 casetas para oficina con baño incluido, con transporte de en-
trega y recogida, e instalación en obra, con aire acondicionado. P.p. de medios auxi-
liares. Totalmente instaladas y funcionando.

12 12,00

12,00 9.276,07 111.312,84

E18.01.02. u Acometida prov. eléctrica a casetas

10 10,00

10,00 216,26 2.162,60

E18.01.03. u Acometida prov. fontanería a casetas

10 10,00

10,00 209,74 2.097,40

E18.01.04. u Acometida prov. saneamiento a caseta

10 10,00

10,00 158,94 1.589,40

TOTAL C18.01. ....................................................................................... 117.162,24

APARATOS ELEVADORESC18.02.

E18.02.01. u Elevador de tijera

Alquiler diario de plataforma elevadora, con transporte de entrega y recogida.
6 6,00

6,00 325,69 1.954,14

TOTAL C18.02. ....................................................................................... 1.954,14

ANDAMIOSC18.03.

E18.03.01. Andamios tubular para fachadas

Alquiler mensual de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de
acero y escaleras de servicio, para fachadas y patios interiores, incluso p.p. de arrios-
tramiento a fachadas, montaje y dosmontaje, transporte y certificación, según RD
2177/2004

1 1,00

1,00 83.737,02 83.737,02

TOTAL C18.03. ....................................................................................... 83.737,02

PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALESC18.04.

E18.04.01. u Plataforma para carga y descarga de materiales en plantas

Alquiler mensual de plataforma fija metálica para carga y descarga de materiales en
plantas, con barandillas de seguridad y puerta con cerrojo, instalado según indicacio-
nes del fabricante. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, transporte y reco-
gida.

18 2,00 36,00

36,00 141,83 5.105,88

TOTAL C18.04. ....................................................................................... 5.105,88

BAJANTE DE ESCOMBROSC18.05.

E18.05.01. u Alquiler de bajante de escombros

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 12 m de longitud, formada por
piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior y piezas especiales de verti-
do de escombros, unidas entre sí con cadenas. Incluido montaje, desmontaje trans-
porte de entrega y recogida y parte proporcional de medios auxiliares.

18 2,00 36,00

36,00 120,41 4.334,76

TOTAL C18.05. ....................................................................................... 4.334,76
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CARPAC18.06.

E18.06.01. u Alquiler de carpa

Alquiler mensual de carpa de perfilería de aluminio anodizado y lona impermeable,
con laterales opacos para cierre lateral completo, con divisiones interiores, incluido
transporte de entrega y recogida, montaje y desmontaje, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente instalada.

18 6,00 108,00

108,00 428,57 46.285,56

E18.06.02. m² Pavimento PVC vinílico heterogéneo 2 mm espesor

Pavimento vinílico heterogéneo, antideslizante, de 2,0 mm de espesor total, con capa
de uso de 1,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de
poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado so-
bre base soporte (no incluida en este precio),  peso total: 3100 g/m²; clasificación al
uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso co-
mercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según
UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1 y fijado con
adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para pavimento
de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil.  Incluso capa fina de Mortero auto-
nivelante cementoso de muy altas resistencias y curado ultrarápido, para uso en pavi-
mentos, en espesores de capa de 1 a 10 mm, Consumo Aproximadamente 1,5
kg/m²/mm, Sikafloor-300 Rapid Level, p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesi-
vo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón ter-
mofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del
edificio, p.p. medios auxiliares, eliminación y limpieza del material sobrante y limpie-
za final del pavimento.

6 12,00 6,00 432,00

432,00 31,37 13.551,84

E18.06.03. m Valla con malla electrosoldada de acero galv, h=2m

En zona de carpas 1 26,00 26,00
En zona de casetas para oficinas 1 24,00 24,00

50,00 20,95 1.047,50

TOTAL C18.06. ....................................................................................... 60.884,90

TOTAL C18 ...................................................................................................................................... 273.178,94
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C19 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS ARQUITECTURAC19.01.

TRANSPORTE DE RESIDUOSC19.01.01.

E19.01.01.01. m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

1 658,57 658,57
1 11,37 11,37

669,94 12,23 8.193,37

TOTAL C19.01.01. .................................................................................. 8.193,37

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOSC19.01.02.

E19.01.02.01. t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

1 297,47 297,47

297,47 5,15 1.531,97

E19.01.02.02. t Coste entrega residuos de NATURALEZ PÉTREA a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA PÉTREA, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 434,81 434,81

434,81 5,15 2.239,27

E19.01.02.03. t Coste entrega residuos de NATURALEZ NO PÉTR a instalación

Coste de entrega de residuos de NATURALEZA NO PÉTREA, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación,, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 81,17 81,17

81,17 30,90 2.508,15

E19.01.02.04. t Coste entrega residuos POTENCIALM PELIGROSOS a gestor autorizado

Entrega de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

1 63,77 63,77

63,77 13,91 887,04

TOTAL C19.01.02. .................................................................................. 7.166,43

TOTAL C19.01. ....................................................................................... 15.359,80

TOTAL C19 ...................................................................................................................................... 15.359,80
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C20 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD ARQUITECTURAC20.01.

PROTECCIONES INDIVIDUALESC20.01.01.

E20.01.01.01. ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partícu-
las sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

20 20,00

20,00 1,88 37,60

E20.01.01.02. ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sóli-
das y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

20 20,00

20,00 8,77 175,40

E20.01.01.03. ud Tapones antirruidos , Würth

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con mar-
cado CE.

20 20,00

20,00 0,83 16,60

E20.01.01.04. ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00 19,48 389,60

E20.01.01.05. ud Guantes amarillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00 7,35 147,00

E20.01.01.06. ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00 8,31 166,20

E20.01.01.07. ud Guantes nylon/latex marrón, Würth

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.
20 20,00

20,00 8,99 179,80

E20.01.01.08. ud Botas marrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con
marcado CE.

20 20,00

20,00 45,54 910,80

E20.01.01.09. ud Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
20 20,00

20,00 18,70 374,00

E20.01.01.10. ud Arnés anticaídas top 3, Würth

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
10 10,00

10,00 191,77 1.917,70

E20.01.01.11. ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente,
especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

10 10,00

10,00 201,64 2.016,40

TOTAL C20.01.01. .................................................................................. 6.331,10
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PROTECCIONES COLECTIVASC20.01.02.

E20.01.02.01. ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

20 20,00

20,00 6,58 131,60

E20.01.02.02. m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablo-
nes de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
anclaje.

1 66,00 66,00

66,00 8,89 586,74

TOTAL C20.01.02. .................................................................................. 718,34

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDC20.01.03.

E20.01.03.01. ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

10 10,00

10,00 7,88 78,80

E20.01.03.02. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontado.

60 60,00

60,00 3,44 206,40

E20.01.03.03. ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

20 20,00

20,00 51,09 1.021,80

E20.01.03.04. ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
20 20,00

20,00 6,49 129,80

TOTAL C20.01.03. .................................................................................. 1.436,80

PRIMEROS AUXILIOSC20.01.04.

E20.01.04.01. ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sani-
tario completo según ordenanzas.

4 4,00

4,00 54,08 216,32

E20.01.04.02. ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio
20 20,00

20,00 55,59 1.111,80

TOTAL C20.01.04. .................................................................................. 1.328,12

MANO DE OBRA DE SEGURIDADC20.01.05.

E20.01.05.01. h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 2ª y un peón, para coloca-
ción, conservación, sustitución y mantenimiento de protecciones.

1 360,00 360,00

360,00 33,96 12.225,60

E20.01.05.02. h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

150 150,00

150,00 16,99 2.548,50

TOTAL C20.01.05. .................................................................................. 14.774,10
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FORMACIÓNC20.01.06.

E20.01.06.01. h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado.

1 72,00 72,00

72,00 10,62 764,64

E20.01.06.02. ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico
20 20,00

20,00 30,00 600,00

TOTAL C20.01.06. .................................................................................. 1.364,64

INSTALACIONES DE OBRAC20.01.07.

E20.01.07.01. u Alquiler mensual de caseta aseo 4,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodiza-
do hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, jaboneras, portarollos, espejos, etc.. Instalada y funcionando.

18 18,00

18,00 157,59 2.836,62

E20.01.07.02. u Alquiler mensual de caseta para vestuarios 6,00x2,25m

ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, aire acondicionado, taquillas metá-
licas, bancos y mesa para 10 personas, p.p. de medios auxiliares. Instalada y funcio-
nando.

18 18,00

18,00 302,50 5.445,00

E20.01.07.03. u Transporte de caseta prefabricada

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida y p.p.
de medios auxiliares.

4 4,00

4,00 94,55 378,20

E20.01.07.04. u Acometida prov. eléctrica a casetas

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

2 2,00

2,00 216,26 432,52

E20.01.07.05. u Acometida prov. fontanería a casetas

ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Incluso p.p. de medios au-
xiliares, pequeño material y piezas especiales.

1 1,00

1,00 209,74 209,74

E20.01.07.06. u Acometida prov. saneamiento a caseta

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Incluso p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y piezas especiales.

1 1,00

1,00 158,94 158,94

TOTAL C20.01.07. .................................................................................. 9.461,02

TOTAL C20.01. ....................................................................................... 35.414,12

TOTAL C20 ...................................................................................................................................... 35.414,12

TOTAL............................................................................................................................................................. 3.558.657,79
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C01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 373.380,17 10,49

C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................................................................................................................ 16.850,02 0,47

C03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.................................................................................................................................. 202.809,12 5,70

C04 SANEAMIENTO............................................................................................................................................................... 11.383,33 0,32

C05 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 402.920,39 11,32

C06 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 109.330,18 3,07

C07 FALSOS TECHOS .......................................................................................................................................................... 214.647,83 6,03

C08 PAVIMENTOS, PELDAÑOS Y ALICATADOS ............................................................................................................... 682.202,12 19,17

C09 FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS ........................................................................................... 104.601,84 2,94

C10 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 421.786,01 11,85

C11 APARATOS ELEVADORES ........................................................................................................................................... 121.061,27 3,40

C12 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 82.106,65 2,31

C13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................................................................ 357.915,81 10,06

C14 CARPINTERÍA METÁLICA ............................................................................................................................................. 9.078,99 0,26

C15 PINTURAS Y ACABADOS.............................................................................................................................................. 122.052,87 3,43

C16 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 1.395,20 0,04

C17 ENSAYOS........................................................................................................................................................................ 1.183,13 0,03

C18 EQUIPAMIENTO PARA OBRA, ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, etc. ................................................. 273.178,94 7,68

C19 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 15.359,80 0,43

C20 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 35.414,12 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.558.657,79

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 462.625,51
6,00 % Beneficio industrial ...... 213.519,47

Suma..................................................... 676.144,98

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 4.234.802,77

7% IGIC................................................. 296.436,19

TOTAL PRESUPUESTO 4.531.238,96

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de Marzo de 2022.

LA DIRECCIÓN TÉCNICA EL PROMOTOR
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1.- OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto técnico es la actualización de las instalaciones eléctricas, de 

telecomunicaciones y de protección contra incendios existentes en un edificio propiedad del Cabildo 

Insular de Gran Canaria, adecuándolas al Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), 

Reglamento de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones R.D 346/2011 (Orden 

ITC/1644/2011) y al Código Técnico de la edificación en su documento básico SI Seguridad en caso 

de Incendio, determinando así sus características constructivas y materiales a utilizar, todo ello 

justificado por los medios técnicos, con el fin de la posterior puesta en servicio de la nueva 

instalación eléctrica receptora de baja tensión  en el edificio objeto del proyecto. 

Con el fin de poner en contexto las obras e instalaciones a ejecutar, cabe comenta los 

antecedentes que motivan el proyecto para su correcta comprensión. 

Se han tenido en cuenta para la adaptación de las condiciones de trabajo en el edificio, entre 

otras normas, al Real Decreto 486/1997, modificado el 13 de noviembre de 2004, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, tratando de 

ejecutar las instalaciones necesarias para generar el ambiente saludable y de confort en el lugar de 

trabajo. 

El edificio está siendo usado por el Cabildo de Gran Canaria como oficinas administrativas 

cedidas a ONG´s, contando la edificación con único contador eléctrico con una potencia contratada 

actualmente de 50 kW siendo su CUPS ES0031607013944001HY0F, instalaciones eléctricas y de 

protección contra incendios a retirar.  

Una vez ejecutados los trabajos se deberá proceder a las obligaciones documentales que 

establece el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 

ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias (Decreto 141/2009, de 10 

de noviembre). 

Se contrata por los citados motivos al técnico que suscribe la redacción de proyecto técnico 

para la adecuación de las instalaciones eléctricas, y la adaptación técnica, documental y legal a la 

normativa vigente. 

2.- DATOS DEL  PROMOTOR, PETICIONARIO, TITULAR Y PROYECTISTA DE LA 

INSTALACIÓN 

 

El promotor, peticionario y titular de la instalación es único, siendo sus datos: 

Nombre y/o razón social: Cabildo Insular de Gran Canaria 

Domicilio social: Servicio de Microinformática- Comunicaciones e Instalaciones, c/Pérez 

Galdós, 53, Planta Baja, Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, código postal 

35.002, isla de Gran Canaria, Provincia de Las Palmas. 

CIF/NIF/DOI: P-3500001-G 

Teléfonos de contacto: 928 21 94 21 
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El proyectista de la instalación es único, siendo sus datos: 

Nombre y/o razón social: Daniel Gómez Pinchetti, Ingeniero T. Industrial, Colegiado 3.033 

COGITILPA. 

Domicilio social: c/ Galicia, 13, 2º, código postal 35.006, Las Palmas de Gran Canaria, isla 

de Gran Canaria.  

Teléfonos y fax de contacto: Teléfono 928 966 609  

Correo electrónico: daniel@dewildepinchetti.com. 

 

3.- EMPLAZAMIENTO 

 

La obra se encuentra emplazada en la edificación existente en la calle Manchado Viglietti 

Nº1, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, código postal 35.005, isla de Gran 

Canaria, Provincia de Las Palmas.  

La situación de la obra viene detallada en el Plano Nº1 del presente proyecto. 

4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

El edificio cuenta con  partes diferenciadas en proyecto en las a continuación se describen 

sus superficies: 

Planta Baja 

- Zona Capilla: 446 m² 

- Zona Planta Baja: 1.430 m² 

Planta Primera: 1.455 m² 

Planta Segunda: 1.455 m² 

Dando un cómputo total de superficie de 4.786 m² 

 

5.- REGLAMENTACIÓN 

 

.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

.- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 
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.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas en Canarias. 

.- Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de 

UNELCO, S.A. 

.- UNE 20.062: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

incandescencia. 

.- UNE 20.324: Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP). 

.- UNE 20.392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

.- UNE 20.615: Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus 

dispositivos de control y protección. 

.- UNE 20.460: Instalaciones eléctricas en edificios. 

.- UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 

450/750V. 

.- UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para 

líneas de distribución y acometidas. 

.- UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

.- UNE 21.150: Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-

propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 

kV.  

.- UNE 21.1002: Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 

termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 

instalaciones fijas. 

.- UNE-EN 50.102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 

eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK). 

.- UNE-EN 50.107: Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan 

con tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1kV pero sin exceder 10kV. 

.- UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de emparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 

particulares para obras (CO). 

.- UNE-EN 60.598: Luminarias.  

.- UNE-EN 60.742: Transformadores de separación de circuitos y transformadores de 

seguridad. Requisitos. 

.- UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
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.- UNE-EN 60.998: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos 

domésticos y análogos 

.- UNE-EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. 

.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de  los equipos de trabajo. 

.-REGLAMENTO (UE) N o 305/2011 de 9 de marzo de 2011 por el que se establece en 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 

Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

.-REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de2015 

relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción 

de conformidad con el Reglamento (UE) Nº. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

.-Normas armonizadas UNE-EN 50575:2015 y UNE-EN 50575:2015/A1:2016. 

.-Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción  

Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican las instrucciones técnicas complementarias 

del mismo. 

.-ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares de 

Enlace,en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica 

del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

.-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización , suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 
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.-Decreto 133/2011, de 17 de mayo, sobre el dimensionamiento de las acometidas eléctricas 

y las extensiones de redes de distribución en función de la previsión de carga simultánea. 

- Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Media Empresa, por la que se aprueban las especificaciones particulares y proyectos tipo de 

Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 

Y resto de normas que le sean de aplicación. 

6.- PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL (ITC-BT-10) 

 

La previsión de cargas se realiza asimilando el uso del local a la clasificación establecida en 

los puntos 1 de la ITC-BT-10. El cálculo de Potencia Prevista se realiza según lo establecido en el 

punto 3.3 de la ITC-BT-10: 

- Zona con uso principal oficinas. 

Siendo la potencia a considerar de 100 W por metro cuadrado se obtiene un total de 478,60 

kW. 

La potencia contratada actualmente es de 50 kW, siendo inferior al 25% de la previsión 

según ITC-BT-10, por lo que la propiedad se acoge Boletín oficial de Canarias nº 111 del martes 7 

de junio de 2011 en su artículo 8 punto 4 en el que al ser la potencia instalada desproporcionalmente 

pequeña  respecto a la previsión de carga se mantienen los 50 kW actuales que son los calculados 

para la instalación.  

7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

7.1.- Suministro de energía 

La compañía suministradora de energía eléctrica es ENDESA-UNELCO a una tensión de 

400 V entre fases y 230 V entre fase-neutro con frecuencia de 50 Hz.  

El sistema de conexión del neutro sigue el esquema TT, neutro conectado a tierra. Las 

masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de 

tierra de la alimentación. 

7.2. Descripción y Justificación de las canalizaciones elegidas 

Las canalizaciones usadas en el proyecto cumplirán, según le sea de aplicación en el recinto 

correspondiente, lo establecido en la ITC-BT-28 "Instalaciones en Locales de Pública 

Concurrencia", así como lo establecido en las ITC BT-20 “Instalaciones interiores o receptoras: 

Sistemas de instalación”, ITC BT-21 “Instalaciones interiores o receptoras: Tubos y canales 

protectoras”. 
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El tipo de conductor elegido, con designación genérica RZ1-K (AS) y H07Z1-K (AS), está 

admitido por la tabla 1 del punto 2.2 de la ITC-BT-20  para usarse con tubo y canal. Asimismo la 

tabla 2 de ese mismo punto, admite tubos enterrados. Los tubos enterrados cumplirán con la UNE-

EN-50086-2-4 y no se instalará más de un circuito por cada tubo. El modo de instalación 

corresponde a la instalación tipo D, ref. 70, de acuerdo con la tabla 52-B2 de la UNE 20460-5-523. 

Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, que en el caso del 

presente proyecto equivalen a: 

.- Modo B1. Conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera. 

.- Modo B2. Cable multiconductor en un conducto sobre una pared de madera. 

.- Modo D: Cable multiconductor en conductos enterrados. 

Cada una de las canalizaciones ha sido elegida teniendo en cuenta las influencias externas 

que le pueden afectar, las cuales vienen indicadas para cada circuito en el apartado 3 "Influencias 

Externas" de la Memoria Justificativa del presente proyecto, de acuerdo con lo establecido en la 

UNE 20460-5-52, epígrafe 522, y UNE 20460-3, anexos A y ZB. 
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En resumen en general los circuitos interiores tienen las siguientes influencias externas: 

Cálculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epígrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB) 
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                Medio Ambiente             Utilización Edificios 
Circuito 

interior 
AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1 

Circuito 
enterrado 

AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1 

 

Los sistemas de instalación tienen las siguientes características: 

.- Sistema de Instalación Empotrado: Tubos 2221 (Compresión ligera-2, Impacto Ligero-2, 

UNE-en 50086-2-2) no propagador de la llama, y Canal (Impacto medio. UNE-EN 50085) no 

propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta". 

.- Sistema de Instalación Superficial: Tubo protector 4321 2221 (Compresión fuerte-4, 

Impacto Medio-3, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-en 50086-2-1) no 

propagador de la llama, y Canal (Impacto medio, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad 

eléctrica UNE-EN 50085) no propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con 

herramienta". 

.- Sistema de Instalación Enterrada: Tubo con resistencia a compresión 750N y resistencia 

al impacto normal, según la ITC-BT-21-1.2.4. 

 

7.3. Centro de transformación 
 
El edificio no cuenta con centro de transformación. 

7.4. Acometida. (ITC-BT-11) 

 

La acometida es la conectada en el instalación provisional de obra por lo que no es objeto 

de este proyecto. 

 

7.5. Caja General de Protección (CGP). (ITC-BT-13) 

 

Las CGP serán el nexo de unión entre las acometidas y las líneas generales de alimentación, 

y también serán las encargadas de alojar los elementos de protección de las LGA. Por otra parte, 
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dichas cajas marcarán el límite de la propiedad del edificio, y le son de aplicación todas las 

disposiciones mostradas en la ITC-BT-13. 

Las CGP a utilizar se corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 

técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública 

correspondiente. 

Se ha decidido que la CGP esté ubicada en el interior de nichos de obra, en la pared limitante 

con la vía pública. Se utilizará  CGP-9 en montaje vertical. 

La caja de seccionamiento, en función del tipo de salida, tendrá como normas de referencia, 

la NNL011, NNL016 y NNL017. 

En cuanto a la protección de las CGP será IP 43 en grado de protección contra la penetración 

de cuerpos sólidos y líquidos y IK08 para para protección contra impactos mecánicos. 

También se recomienda que las CGP sean de Clase II (doble aislamiento), y que estén 

alejadas o protegidas de las demás instalaciones de agua , gas y teléfono. 

 7.6. Interruptor de protección contra incendios (IPI) 

El IPI es necesario en las instalaciones que deban dejarse total o parcialmente fuera de 

servicio, para suministrar electricidad únicamente a equipos contra incendios. 

Se instala interruptor de protección contra incendios en fachada y constará de los siguientes 

elementos: 

 -   Interruptor de corte con fusibles trifásicos de 63 A. 

 -   Línea SZ1-K (AS+) 4x6 mm² 

Al activar el interruptor en fachada, se corta el suministro manda señal mediante cableado 

monofásico de 1,5 mm² de sección al interruptor de corte, dejando de ser suministrada alimentación 

eléctrica a la centralización de contadores destinada al edificio y dejando sólo con suministro la LGA 

destinada a la sobrepresión de PCI. 

La caja incluirá rótulo de “CORTE EN CASO DE INCENDIO”. 

Sus dimensiones son las suficientes para posibilitar la operación de corte de forma segura, 

garantizando el radio de curvatura máximo de los cables. 

7.7. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14) 

 

Al ser suministro único no se ejecuta LGA. 

7.8. Caja de Derivación (CD) 

 

No existe caja de derivación en este proyecto. 
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7.8. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16) 

 

El proyecto contempla una centralización de contadores, realizando el mejor equilibrado 

posible las cargas en él. 

Los Equipos de Medida (conjunto de contador y demás elementos necesarios para el control 

y medida de la energía eléctrica) están instalados de forma centralizada en un cuarto de contadores 

normalizado, ubicado en el interior del edificio, en planta baja y siguiendo lo indicado en la ITC-BT-

16 y el apartado 8 de las Normas Particulares de ENDESA-Unelco NRZ103. 

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con 

envolvente aislante precintables. Deberán cumplir la norma UNE- EN 60.439 partes 1, 2 y 3. El 

grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente para instalaciones de tipo interior es IP 40, IK 09 ó para 

instalaciones de tipo exterior IP 43, IK 09. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así 

como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. En el caso de Caja de 

Protección y Medida deberán llevar obligatoriamente mirilla en la tapa. Las partes transparentes que 

permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. Cuando se utilicen 

módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar 

condensaciones sin que disminuya su grado de protección. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta 

por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación 

interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada 

uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en 

función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán 

precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 450/ 

750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, 

extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los colores 

prescritos en la ITC BT- 26. Se utilizarán los colores siguientes: 

- Negro, marrón y gris para las fases 

- Azul para el neutro 

- Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección 

- Rojo claro para los hilos de mando de cambio de tarifa 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma 

UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 
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Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con 

el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas 

características que las indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una 

sección de 1,5 mm2. Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 

preparación especial o terminales. 

El interior del local de centralización de contadores estará acorde en las medidas mínimas 

exigidas por la ITC-BT 16 y por las normas particulares de la compañía suministradora. 

7.9. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15) 

 

La Derivación Individual conectará el contador con el CGBT de cada suministro, en un tramo 

bajo tubo enterrado (método D y según ITC BT 7-15-21) y en otro tramo por tubo empotrado  ( 

método B1 y según ITC BT 15-21) el epígrafe 10 de las Normas Particulares de ENDESA-Unelco.  

El sistema utilizado es el de conductor aislado  en el interior de tubos de PVC que cumplirán 

lo indicado en la ITC-BT 21. 

Los conductores serán unipolares de cobre flexible, de tensión asignada 750 V. Dichos 

cables cumplirán con la UNE 21.123-4, siendo no propagadores de incendios y con emisión de 

humos y opacidad reducida. 

Los tubos protectores serán del diámetro que permitan una ampliación del 100 % de los 

conductores, siendo el diámetro mínimo de 32 mm. 

La sección del cable será uniforme y sin empalmes en todo su recorrido. 

Para el cálculo de derivaciones individuales se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

- Factor de potencia igual a 0,9. 

- La tensión de suministro del centro de transformación. 

- Las densidades máximas de corriente para el tipo y forma de colocación de los 

conductores, según se determina en la UNE 20.460-5-523 

- La caída máxima de tensión no mayor del 1,0% 

- Conforme a la ITC-BT15 en su capítulo 2 las canaladuras o conductos de obra 

cumplirán con las siguientes dimensiones mínimas: 

 

 

Las influencias externas de las DI son: 
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Las canalizaciones se realizarán siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

 

Los cálculos para el dimensionamiento de las DI son los siguientes: 
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Los cálculos de cortocircuito para el dimensionamiento de las DI son los siguientes: 

 

Las protecciones de las DI vienen descritas en el siguiente cuadro: 
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7.11. Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones 

 

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Endesa. Se 

instalarán nuevo cuadro de protección en la edificación y los siguientes subcuadros: 

- Subcuadro de Capilla: dará servicio al recinto de Capilla en Planta Baja. 

- Subcuadro de Planta Baja: dará servicio a la zona de Planta Baja que no da servicio el 

cuadro General. 

- Subcuadro de Cocina: dará servicio a la Cocina en Planta Baja y viene aguas arriba del 

subcuadro de Planta Baja. 

- Subcuadro de Planta 1: dará servicio a la Planta 1. 

- Subcuadro de Planta 2: dará servicio a la Planta 2. 

- Subcuadro de Cubierta: dará servicio a la Planta de Cubierta. 

En lo referente a los cuadros de mando y protección de las instalaciones comunes se seguirá 

lo regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Unelco. En el Cuadro 

General de Distribución se alojará los dispositivos generales de mando y protección de cada circuito.  

La envolvente del cuadros se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con 

un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.  

- Interruptores diferenciales, destinados a la protección contra contactos indirectos de todos 

los circuitos, en general con sensibilidad 30 mA ITC-BT-24. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de los locales, según ITC-BT-22. 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias y permanentes, según ITC-BT-

23. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 

intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como 

mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 

interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 

serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del 

circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 

admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

La composición del cuadro y su ubicación exacta quedan reflejados con todo detalle en los 

esquemas unifilares y en los planos eléctricos del proyecto. 

Según lo establecido en la ITC-BT-23 apartado 3, cuando una instalación se alimenta por, o 

incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesario una 

protección contra sobreintensidades de origen atmosférico en el origen de la instalación. En este 

caso se ha previsto la instalación de limitadores de sobretensiones 3P+N. 

El cuadro instalado cuentan con los citados dispositivos para proteger los circuitos interiores, 

tal y como se indican en el Anejo de Baja Tensión y Planos del presente proyecto. 

 

 7.12. Instalaciones interiores o receptoras.  (ITC-BT-19  a  ITC-BT-25,  e  ITC-BT-26) 

 

En lo referente a las instalaciones interiores o receptoras, la determinación de las 

características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 

20.460-3. 

Los conductores y cables que se empleen en la instalación serán de cobre y serán siempre 

aislados. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las 

Instrucciones particulares, menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta 

caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 

susceptibles de funcionar simultáneamente. 

En las instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 

cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor 

neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Los conductores serán del siguiente tipo: 

- H07Z1-K (AS). En instalaciones interiores de las viviendas. 

- RZ1-K (AS). En líneas de alimentación. 

- SZ1-K (AS+). En líneas de servicios de seguridad. 

Las características de los conductores y de los circuitos aparecen en las tablas de los 

cálculos justificativos. Los conductores de protección tendrán las mismas características que los 

conductores activos. 
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Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma 

UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

· UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

· UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

· UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

· UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado a 

continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-

BT-20. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

· El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

· Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

· Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

· Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por 

el fabricante conforme a UNEEN 50.086 -2-2. 

· Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de 

curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores 

se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

· Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

· Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 

corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor 

más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
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mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

· En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 

utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 

conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o 

arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo 

conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un 

retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los 

bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la 

correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 

· Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado 

por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y 

penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados 

o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

· En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que 

se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 

trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 

interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" 

de la que uno de los brazos no se emplea. 

· Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 

deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 

necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 

metros. 

· No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

· Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 

· A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua 

caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, 

etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: 

 .- Pantallas de protección calorífuga 

 .- Alejamiento suficiente de las fuentes de calor 

 .- Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se 

puedan producir 

 .- Modificación del material aislante a emplear 
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7.13. Instalación de uso común. 

 

En el presente proyecto no existen instalaciones de uso común.  

7.14. Instalaciones en Locales de Pública concurrencia (ITC BT 28) 

 

Los locales que sean clasificados como de pública concurrencia deberán cumplir con lo 

establecido en la ITC-BT-28 en relación a los requisitos de las instalaciones, alumbrado de 

emergencia y alimentación de los servicios de seguridad. 

La calificación de un local como de pública concurrencia vendrá determinada por lo 

establecido en el apartado 1 de la ITC-BT-28 en función de su uso, su capacidad de ocupación y la 

dificultad de la evacuación. 

La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único local y 

oficina, una agrupación de locales y oficinas, un edificio completo o a parte o partes de un edifico. 

Cuando un edificio o local completo es considerado como de pública concurrencia, todas sus 

dependencias están consideradas también como locales de pública concurrencia. 

La ITC-BT-28 se aplica a locales de pública concurrencia como: 

A. Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de 

ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de 

toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos 

de azar. 

B. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupación, los 

siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, 

cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos 

comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más 

de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 

Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, 

consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias 

de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. 

En este caso, tal y como se ha justificado con anterioridad el uso de este local es 

principalmente de viviendas y comercial en su planta baja, por lo que no será de aplicación la ITC-

BT-28 

7.14.1 Alimentación de los servicios de seguridad 

 

En este apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 

seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros 

servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las 

diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 
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La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 

reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 

intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, según la duración de 

conmutación, en las siguientes categorías: 

- Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las 

condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las 

variaciones de tensión y frecuencia. 

- Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 sg como máximo. 

- Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 sg como máximo. 

- Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 sg como máximo. 

- Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 sg. 

En este caso, el único servicio de seguridad disponible en el local objeto del presente 

proyecto es el alumbrado de emergencia, el cual será en todo momento autónomo. 

7.14.2 Alumbrado de emergencia 

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en 

caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta 

las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La 

alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

Dentro de este alumbrado se incluyen: 

1. Alumbrado de seguridad: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la 

seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo 

potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 

cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% 

de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 

Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 

energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Dentro del alumbrado de seguridad existen tres tipos: 

Alumbrado de evacuación: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar 

el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o 

puedan estar ocupados. 
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En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y 

en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 

menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los 

ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima 

de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será 

menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 

la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que 

trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el 

operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 

lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será 

menor de 10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el 

fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o 

zona de alto riesgo. 

2. Alumbrado de reemplazamiento: Parte del alumbrado de emergencia que permite la 

continuidad de las actividades normales. 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 

normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
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7.14.3 Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia formará parte del proyecto Protección contra incendios, se ha 

tenido en cuenta su instalación en la previsión  de cargas y esquemas unifilares. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de 

pública concurrencia: 

a. en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b. los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 

hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación 

de más de 100 personas. 

c. en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d. en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales 

del edificio. 

e. en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f. en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g. en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h. en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i. en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 

j. cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 

directa. 

k. cerca(1) de cada cambio de nivel. 

l. cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 

m. cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n. en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 

anteriormente 

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará 

una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo 

requieran, según lo establecido en 3.1.3 de la ITC-BT-28. 

Con alumbrado de reemplazamiento: 
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En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará 

una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las 

destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un 

alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado 

normal durante 2 horas como mínimo. 

En los apartados correspondientes al cálculo del alumbrado de emergencia y en los planos 

se demuestra el cumplimiento de estas condiciones. 

7.14.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 

 

Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia deben cumplir las siguientes 

características: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente 

en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los 

dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una 

distancia inferior a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las 

normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 

lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

7.14.5 Prescripciones de carácter general 

 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de 

carácter general que a continuación se señalan. 

.- El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 

entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de 

mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación 

del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 

receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a 

través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos 

receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro 

general o desde los secundarios. 

.- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 

lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista 

un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, 

escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 

fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de 

energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
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.- En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 

directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. 

.- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, 

el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 

deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 

parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas 

por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 

cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

.- Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT- 20 y 

estarán constituidas por: 

 - Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo 

tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al 

público. 

 - Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 

protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales 

incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 

 - Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, 

colocados directamente sobre las paredes. 

.- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma 

UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 

como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 

50.086-1, cumplen con esta prescripción. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a 

circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y 

después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y 

tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la 

norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos 

y opacidad reducida. 

 7.14.6 Cumplimiento de CTE-DB-SUA4: Seguridad frente al riego causado por 
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una iluminación inadecuada 

 

 7.14.6.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 

mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla, medido a nivel del suelo: 

 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 

discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 

peldaños de las escaleras. 

 7.14.6.2 Alumbrado de emergencia 

 

El local dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a. todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

b. los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos 

en el Anejo A de DB SI. 

c. los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales 

del edificio. 

d. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1 

e. los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

f. los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas 

g. las señales de seguridad. 
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Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

.- se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

.- se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 

dispondrán en los siguientes puntos: 

 - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

 - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 

 - en cualquier otro cambio de nivel. 

 - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 

una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior 

a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de 

las lámparas. 

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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 7.14.6.3 Iluminación de las señales de seguridad 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

- la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

- la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

- la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor>10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 

- las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

7.15. Instalaciones en garajes 

 

En la edificación se habilitará la cancha exterior de deportes para aparcamientos, dotando 

al edificio con 20 plazas de aparcamiento. Aplicando la ITC-BT 52 se debe dotar a aparcamiento 

públicos de una estación de recarga de vehículo eléctrico por cada 40 plazas por lo que se dotará 

de un punto de recarga. 

7.16. Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC-
BT-30)  

Existen un local de características especiales, húmedo. Este local es el reservado la 

instalación de las bombas de abastecimiento, las instalaciones eléctricas en dichos locales 

cumplirán lo establecido en la ITC-BT-30.  

Los interruptores y tomas de corriente deberá presentará el grado de protección 

correspondiente a la caída vertical de gotas de agua , IPX1, sus cubiertas y las partes accesibles 

de los órganos de accionamiento no serán metálicos. 

En estos cuartos la iluminación será estanca IP65 gobernada por un interruptor, estando 

protegida  contra la caída vertical de agua, IPX1 y no será de clase 0. 

En este tipo de locales los conductores serán de cobre de aislamiento termoplástico de 750 

V, dispuesto dentro de tubos de plástico curvable de PVC, estanco y aislante , en montaje 

superficial, según ITC-BT 21, pero con una resistencia a la corrosión de grado 3 colocados a 0,5 

cms de las paredes. Todas las canalizaciones y toda la aparamenta eléctrica , incluyendo los 

cuadros eléctricos que se coloquen presentarán un grado de protección mínimo de IPX1. 

Además existe un local de características especiales afecto a un servicio eléctrico destinado 

a centralización de contadores eléctricos. Dicho local cumplirá lo establecido en el apartado 8 de la 

ITC-BT-30 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                              Ingeniero T. Industrial 3033 COITILPA 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                                                                Memoria 31 

7.17. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-BT-31) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contemplan este tipo de instalaciones.  

7.18. Instalaciones   de Alumbrado Exterior (ITC-BT-09) 

 

El presente proyecto cuenta con Alumbrado Exterior acorde a la ITC-BT-09 y al Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

Las líneas eléctricas discurrirán de manera empotrada por el interior del edificio, discurriendo 

al exterior sólo en el tramo a conectar con cada luminaria de clase II. 

La instalación cumplirá la ITC-BT-09 en todos sus puntos de la siguiente manera: 

 3) El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual 

a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 

instalación, será menor o igual al 3% 

 4) Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control partirán desde un cuadro de 

protección y control, las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este 

cuadro, tanto contra sobreintensidades como contra corrientes de defecto a tierra y contra 

sobretensiones. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales 

serán de 30 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta a servicio de la instalación, 

será como máximo de 30 Ω. Si el sistema de accionamiento de alumbrado se realiza con 

interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá de un interruptor manual que permita el 

accionamiento del sistema. 

 5) No es de aplicación al discurrir los cables de forma empotrada y solo sobresalir para 

conectar la luminaria. 

 6) No es de aplicación al carecer las luminarias de soporte. 

 7) Las luminarias presupuestadas son conformes a la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE 

60.598 -2-5 en el caso de proyector exterior. 

 8) Podrán ser de tipo interior o exterior y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según 

UNE 20.234 e IK8 según UNE-EN 50.102, e irán montado a una altura mínima de 2,5 m sobre el 

nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.  

9) Las luminarias serán de clase II y al no tener partes metálicas no tendrá partes que 

conectar a tierra. 

 10) Al ser luminarias clase II no se instalarán electrodos de puesta a tierra cada 5 luminarias. 

 

Este apartado está completamente justificado en el anejo correspondiente. 

 

 7.19. Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (ITC-BT-
32) 

El presente proyecto recoge en los cálculos la previsión de potencia para la instalación de 

un ascensor.  

El ascensor previsto cuenta con el equipo de accionamiento integrado en el marco de acceso  

del ascensor, situado en última planta, por lo que no será necesario cumplir el punto 8  de la ITC-

BT 30 
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No es objeto de este proyecto la legalización de los ascensores, será necesaria 

documentación técnica correspondiente en el momento de dar de alta la instalación. 

Además se diseña las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, las cuales vienen 

descritas en el apartado 8 y justificadas en el anexo de baja tensión. 

7.20. Locales afectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripción y ubicación) 
(ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 

7.21. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 

7.22. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 

 

7.23. Aire  Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 

 

7.24. Agua Caliente Sanitaria 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones, existe 

un proyecto específico para este tipo de instalaciones. 

 

7.25. Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 

7.26. Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos 
análogos. (ITC-BT-27 punto 3) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones 

7.27. Instalaciones de sistemas de automatización. (ITC-BT-51) 

 

No procede ya que en el presente proyecto no contempla este tipo de instalaciones. 
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7.28. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26) 

 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 

de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 

una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 

descarga de origen atmosférico. 

El edificio cuenta con una puesta a tierra ejecutada en el momento de su construcción, no 

obstante si en el momento de dar de alta la instalación se superan los valores límites establecidos 

se deberá ejecutar una puesta a tierra complementaria siguiendo lo descrito a continuación. 

Para la realización de la puesta a tierra se instalarán en la zona de acceso varios electrodos 

o picas de dos metros de longitud por 14 mm de diámetro verticalmente hincados en el terreno, 

separadas entre sí como mínimo 3 m. la instalación eléctrica del edifico se conectará a esta tierra 

mediante un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima de 35 mm2. 

El hincado de dichas picas se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de manera que 

se garantice una penetración sin roturas. 

Mediante el borne se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el conductor de 

protección, en un punto común de la misma, consistirá en una conexión mecánicamente segura y 

desmontable, necesariamente, por medio de un útil, que asegurará la continuidad eléctrica, 

empleando para esta unión materiales galvánicamente compatibles. Para contener este borne y al 

objeto de facilitar la medida de resistencia a tierra se habilitarán una o más arquetas de unos 30 x 

30 cm, la tapa de la arqueta tendrá grabada de forma indeleble uno de los símbolos de identificación 

de tierra (UNE 20-557-93). 

El Conductor de protección, que es la unión entre las masas metálicas de los equipos de la 

instalación con el conductor de tierra, está constituido por conductores de cobre, protegidos, 

discurran o no bajo la misma envolvente que el resto de los conductores. 

Ni los conductores de protección ni las líneas principales de tierra y de enlace con tierra 

podrán ser interrumpidas en ningún momento por interruptor, fusible o seccionador. 

Las secciones de los conductores de protección cumplirán los valores que se fijan en la 

siguiente tabla siempre y cuando sean del mismo material que los conductores de fase. 

Los conductores de protección serán de igual composición y aislamiento que las fases e irán 

alojados en las mismas canalizaciones que estas. En el cuadro de protección se unirán, mediante 

borna, con la línea general de tierra. 

Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas se harán por medio de 

piezas de empalme adecuado, limpias y sin humedad, de forma que se garanticen sus conexiones. 
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El conductor de protección que une, uno de los bornes de puesta a tierra con las unidades 

funcionales de embarrado y protección del contador, tendrá una sección mínima de 35 mm2. 

El conductor de unión equipotencial, que es el encargado de unir los elementos metálicos 

de cualquier tipo (guías metálicas de los ascensores, montacargas, antenas, tuberías metálicas, 

depósitos metálicos, etc. y otros servicios del edificio), con el conductor de tierra. En ningún caso 

se utilizaran estas partes metálicas, como elementos en serie en el circuito de conductor 

equipotencial puesto a tierra. Su sección será como mínimo la mitad de la del conductor de 

protección de sección mayor de la instalación no inferior nunca a 2,5 mm2. 

Deben cuidarse en especial que las conexiones y elementos de conexión no dañen ni a los 

conductores ni a los electrodos del sistema puesta a tierra, debiéndose utilizar el material adecuado 

para efectuarlas. El electrodo se dimensionará de forma que, considerando su máxima resistencia 

a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir 

tensiones de contacto superiores a: 

· 24 V en local o emplazamiento conductor 

· 50 V en los demás casos. 

En el momento de dar de alta una instalación para su puesta en marcha, se deberá 

comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que deberá ser inferior a 15 Ω 

en edificios con pararrayos y 37 Ω en edificios sin pararrayos (como es este caso). Cuando no se 

pueda alcanzar este valor deberán medirse las tensiones de contacto y comprobar que no 

sobrepasen los valores anteriormente indicados. 

7.29. Señalización de riesgo eléctrico en instalaciones de enlace 

 

Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos, tanto para el usuario en general como para 

las tareas que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión, establecidas en el 

R.D. 614/2001, las cajas y cuadros contemplados en esta memoria, se procurarán señalizar con el 

símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico, contenido en la norma UNE 81501 (L=52 mm). 

 8.- RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Conforme a la ITC-BT-52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos”, la edificación al tener estacionamientos públicos permanentes debe contar 

con un recarga de vehículos eléctricos cada 40 plazas, al ser el número de plazas del edificio objeto 

20, será 1 la plaza destinada para tal fin con tomas simples de carga lenta. 

8.1. Esquema de instalación 

El esquema de instalación empleado será el 4b siguiendo los términos citados en la ITC-BT-

52, con línea eléctrica desde el cuadro principal de la edificación hasta la estación de recarga. 
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8.2. Modo de recarga 

Se aplicará el modo 3 de recarga, consistente en la conexión directa del vehículo eléctrico a 

la red de  alimentación de corriente alterna usando un SAVE donde la función de control piloto se 

amplía al sistema de control del SAVE, estando esté conectado permanentemente a la instalación 

de alimentación fija. 

Este equipo de recarga utilizado  en el modo tres se encargará de las siguientes funciones: 

• Verificar la correcta conexión del vehículo con el Wall-box. 

• Activar el sistema de recarga cuando se haya verificado la conexión correcta. 

• Controlar la desconexión del vehículo. 

• Comprobar la continuidad del conductor de puesta a tierra entre el equipo de recarga y 

el VE. 

8.3. Punto de recarga 

Se instalará 1 punto de recarga inteligente convencional que permiten la recarga eléctrica 

del 100% de la batería del vehículo en un tiempo aproximado de 6-8 horas (dependiendo de las 

especificaciones del vehículo). 

Cada punto de recarga estará formado por un Wall-box, que es un sistema físico que 

proporciona corriente eléctrica al vehículo enchufado mediante un cable. Este aparato alimentado 

por corriente alterna monofásica, aglutina varios componentes que hacen del conjunto un sistema 

integral de recarga. 

➔ Protección: la protección del Wall-box intenta controlar todo el circuito eléctrico, entre el 

vehículo y la red. Esta protección será de un magnetotérmico y un diferencial. La 

protección protegerá vehículo de subidas de tensión, picos o armónicos. 

➔ Medición: contador eléctrico digital que muestra el consumo on-line. Ayudando a llevar 

un control sobre la energía consumida. 

➔ Programación: ayuda a establecer rutinas para el uso del Wall-box con un temporizador, 

mediante el cual podemos marcar el período de tiempo que queremos suministrar 

energía al vehículo. 

➔ Conectividad: conexión por medio de conectores del vehículo a la red. 

➔ Seguridad: Elementos que impiden que una persona ajena a la instalación o que no sea 

propietario pueda utilizarla. Los elementos que la configuran pueden ser , bien una llave 

para la apertura de elementos de protección o sistemas para la conexión eléctrica, 

mediante llave o tarjeta  FIT. 

Por tanto las características técnicas necesarias del Wall-box a instalar deberán ser como 

mínimo: 
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La colocación del punto de conexión en la pared se realizará a una altura de 1m. Se debe 

anclar el SAVE a la pared con un sistema mecánico adecuado  para el paramento en el que se fije 

y con una longitud de anclaje no inferior a 4 cm para evitar que pueda ser arrancado de su fijación. 

El número de anclajes será de un mínimo de 4, no estando separados más de 30 cm entre sí en 

ningún caso. 

Su instalación se realizará junto a la plaza de aparcamiento del vehículo de forma que éste 

pueda conectarse de forma cómoda y sencilla. La colocación de dichos puntos se muestra en el 

plano de Baja Tensión de Sótano 1. 

8.3. Proceso de recarga 

El proceso para la conexión será el siguiente: 

1. Identificación mediante tarjeta. 

2. Apertura del sistema antivandálico. 

3. El punto de conexión permite la conexión del VE. 

4. Bloqueo del cable al punto de recarga. 

5. Comienzo de la carga 

Y el proceso para la desconexión: 

1. Identificación mediante tarjeta. 

2. Desconexión de la tensión de carga y apertura del sistema antivandálico. 

3. Desbloqueo del cable del punto de recarga. 

4. El punto de recarga permite la desconexión del VE. 

5. Cierre del sistema antivandálico. 

Contador electrónico de clase A o superior y con resolución mejor o igual a 0,1 kWh 

Dispositivio de protección contra sobretensiones

y sujetos al control metodológico del Estado.

2 LED's para señalización y suministro

Toma SCHUKO 3 contactos: L, N, Tierra. Funcionamiento monofásico 230 Vac y 16 A, 3,7 kW

Grado de protección mínimo IK 08,

Interruptor diferencial de corriente diferencial- residual máxima de 30 mA.

Interruptor magnetotérmico de 25 A, curva C

Wall-box

Lector RFID bajo el estándar ISO 14443

Display retroalimentado con cristal de protección
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8.4. Instalación eléctrica 

La caída de tensión máxima admisible en el circuito desde su origen hasta el punto de 

recarga no será superior al 5%. 

El circuito de recarga de vehículos  eléctricos deber ser dedicado a tal fin y no debe y usarse 

para alimentar ningún otro equipo eléctrico. 

 

 

 

 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras es de DIECIOCHO (18) meses desde el día siguiente al 

de la firma del acta de comprobación de replanteo, siempre que se demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto y se haya dado por la 

Dirección de Obra la autorización para iniciarla, haciendo constar este extremo explícitamente en el 

acta extendida, de cuya autorización quedará notificada la persona contratista por el hecho de 

suscribirla. 

 10.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Anejo IX se desarrolla el Estudio Básico de Seguridad y Salud. El presupuesto de 

seguridad y salud del presente proyecto asciende a la cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.073,83 €). 

 11.- ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO 

 

En cumplimiento de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación 

en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de Canarias, el presente 

proyecto NO CONTIENE obligatoriamente un 'Estudio de Impacto Ecológico' al no encontrarse 

dentro de los proyectos contemplados en los Anexos I y II de dicha Ley, y por razón de lugar ya que 

no se encuentra dentro de un área de 'Sensibilidad Ecológica'. 
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 12.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el Anejo VII al presente proyecto se aporta mediciones desglosadas y valoradas 

correspondiente a la gestión de los residuos de la obra. 

 13.- DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO. NORMA UNE 157001:2014 

 

Para la redacción formal del presente proyecto se ha seguido lo estipulado en la Norma UNE 

157001:2014, cuyo objeto es establecer las consideraciones generales que permitan precisar las 

características que deben satisfacer los proyectos de productos, obras y edificios (excluidas 

viviendas), instalaciones (incluidas instalaciones de viviendas), servicios o software (soporte lógico), 

para que sean conformes al fin a que están destinados. En el documento Memoria se han incluido 

como anexos los estudios con entidad propia. 

DOCUMENTO I MEMORIA  

- Memoria Descriptiva 

- Anejo I Fotográfico 

- Anejo II Factura 

- Anejo III Justificación Baja Tensión 

- Anejo IV Telecomunicaciones 

- Anejo V Alumbrado Exterior 

- Anejo VI PCI 

- Anejo VII Gestión de Residuos 

- Anejo VIII Plan de Obra 

- Anejo IX Estudio Básico de Seguridad y Salud 

- Anejo X Control de Calidad  

DOCUMENTO II PLANOS 

DOCUMENTO III PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

.- Pliego de Prescripciones Generales y de Condiciones Técnicas particulares para 

instalaciones eléctricas en baja tensión, adaptado al decreto 141/2009. 

DOCUMENTO IV PRESUPUESTO 

.- Mediciones 

.- Cuadros de Precios 

.- Precios Elementales 

.- Precios Descompuestos 

.- Presupuesto Parcial 

.- Resumen de Presupuesto 
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  14.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El presente Proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en el art. 125 del 

Reglamento General de Contratación aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por 

comprender obra susceptible de ser adscrita al uso para el que está prevista. 

  15.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Debido a la duración estimada de la obra no se realizará revisión de precios conforme al 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas tipo generales de revisión  de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

  16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

 

Debido al presupuesto de la obra no será necesario la clasificación del contratista. 

 

   

  17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IGIC de las obras e 

instalaciones proyectada a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (386.822,02 €). 

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IGIC de las obras e 

instalaciones proyectada a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS 

con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (460.315,20 €). 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS (492.540,47 €) 

 
Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 
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Imagen 1.- Ortofoto urbana del inmueble 

 

Imagen 2.- Vista exterior Este fachada del edificio 
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Imagen 3.- Vista exterior Norte del Edificio 

 

Imagen 4.- Vistas exterior Oeste del edificio 
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Imagen 5.- Vista Exterior Sur entrada a actual capilla 

 

Imagen 6.- Vista interior estado actual de la capilla 
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Imagen 7.- Vista acero de acceso exterior por calle Manchado Viglietti 

 

Imagen 8.- Vista actual Cuadro General de protección CGP 
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Imagen 9.- Vista interior Atrio de acceso principal del edificio en Planta Baja 

 

Imagen 10.- Vista escaleras interiores de acceso a la planta segunda del edificio 
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Imagen 11.- Vista patio interior lado Norte en planta baja 

 

Imagen 12.- Vista interior pasillo con falso techo desmontable en planta baja lado Norte 
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Imagen 13.- Vista interior pasillo con falso techo desmontable lado sur acceso a la capilla 

 

Imagen 14.- Vista interior pasillo planta primera 
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Imagen 15.- Vista exterior Cuarto de Bombeo de PCI en lado Norte 

 

Imagen 16.- Vista interior Cuarto de Bombeo de PCI en lado Norte 
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ANEXO II. FACTURA DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ACTUAL 

I. Memoria 
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ANEXO III. BAJA TENSIÓN 

I. Memoria 
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1.- POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACIÓN (ITC-BT-10) 

 

El cálculo de la previsión de cargas se realizará por medio de la aplicación de factores de 

simultaneidad, según se describe en la ITC-BT-10, así como en el apartado 4 de las Normas 

Particulares de Unelco, que indica la Potencia Prevista. 

La instalación eléctrica a renovar objeto del presente proyecto tiene perfectamente 

definidos los receptores instalados, con una información completa y contrastada que se utilizará 

para el cálculo de la Potencia Instalada. 

Todas las cargas individuales no operan a su potencia nominal máxima ni funcionan al 

mismo tiempo. Para el cálculo de la Potencia Simultánea a los receptores y circuitos se les han 

aplicado los factores de utilización ku y simultaneidad en circuitos y cuadros ks reglamentarios, así 

como los recomendados por IEC.  

Factor de utilización máxima (ku) 

En condiciones normales de funcionamiento, el consumo de potencia de una carga es a 

veces inferior que la indicada como potencia nominal, una circunstancia bastante común que 

justifica la aplicación de un factor de utilización (ku) en la estimación de los valores reales. Este 

factor se le debe aplicar a cada carga individual, con especial atención a los motores eléctricos, 

que raramente funcionan con carga completa. 

Factor de simultaneidad (ks) 

Es una práctica común que el funcionamiento simultáneo de todas las cargas instaladas de 

una instalación determinada nunca se produzca en la práctica. Es decir, siempre hay cierto grado 

de variabilidad y este hecho se tiene en cuenta a nivel de estimación mediante el uso del factor de 

simultaneidad (ks). 

El factor ks se aplica a cada grupo de cargas (por ejemplo, obtener el suministro de un 

cuadro de distribución o subdistribución). Para la determinación de estos factores, teniendo un 

conocimiento detallado de la instalación y de las condiciones en las que se van a explotar los 

circuitos individuales con montajes comprobados completamente, se han aplicado los valores 

recogidos en las siguientes tablas, dando un resultado coherente con las demandas reales. 

Factores de Simultaneidad 

Función del circuito ks Número de Circuitos en Cuadro ks 

Alumbrado 1 Montajes comprobados completamente, 2 y 3 0,9 

Calefacción y Aire Acondicionado 1 4 y 5 circuitos 0,8 

Tomas de corriente 0,1 a 0,2 De 6 a 9 circuitos 0,7 

Ascensores y Montacargas  10 y más circuitos 0,6 

Para el motor más potente 1 Montajes compr. parcialmente, seleccione según caso 1 

Para el segundo motor más potente 0,75    

Para todos los motores 0,60    
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La previsión de cargas se realiza asimilando el uso del local a la clasificación establecida 

en los puntos 1 de la ITC-BT-10. El cálculo de Potencia Prevista se realiza según lo establecido en 

el punto 3.3 de la ITC-BT-10: 

- Zona con uso principal oficinas. 

Siendo la potencia a considerar de 100 W por metro cuadrado se obtiene un total de 

478,60 kW. 

La potencia contratada actualmente es de 50 kW, siendo inferior al 25% de la previsión 

según ITC-BT-10, por lo que la propiedad se acoge Boletín oficial de Canarias nº 111 del martes 7 

de junio de 2011 en su artículo 8 punto 4 en el que al ser la potencia instalada 

desproporcionalmente pequeña  respecto a la previsión de carga se mantienen los 50 kW actuales 

que son los calculados para la instalación.  

 

 

Ubicación Circuito Cod. S Fu S Fs1 S S Fs2 S S Fs2

kVA adim. kVA adim. kVA kVA adim. kVA kVA adim. kW

CGBT Cuadro Baja Tensión CGBT 12,35 1 12,35 70,4 0,7 49,27

Fátima Subcuadro Planta Baja SPB 17,52 1 17,52

Subcuadro Cocina SCN 13,11 1 13,11

Subcuadro Planta Primera SP1 11,26 1 11,26

Subcuadro Planta Segunda SP2 9,68 1 9,68

Subcuadro Cubierta SCB 2,33 1 2,33

Subcuadro PCI PCI 4,14 1 4,14

Subcuadro

Subcuadro

Subcuadro

Cuadro General

Subcuadro Fátima

Cuadro

Subcuadro

Subcuadro

Cálculo de cargas por Receptores IEC
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Ubicación Circuito Cod. S Fu S Fs1 S S Fs2 S S Fs2 S

kVA adim. kVA adim. kVA kVA adim. kVA kVA adim. kVA

Alumbrado APB-1 APB-1 0,84 1,0 0,84

Tomas de corriente PB-1 CPB-1 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente PB-2 CPB-2 0,28 1,0 0,28 20,59 0,6

Emergencias EPB-1 EPB-1 0,00 1,0 0,00 12,35 kVA

Alumbrado APB-2 APB-2 0,47 1,0 0,47 11,12 kW

Tomas de corriente PB-3 CPB-3 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente PB-4 CPB-4 0,28 1,0 0,28

Emergencias EPB-2 EPB-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-3 APB-3 0,48 1,0 0,48

Tomas de corriente PB-5 CPB-5 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente PB-6 CPB-6 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente PB-7 CPB-7 0,33 1,0 0,33

Emergencias EPB-3 EPB-3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-4 APB-4 0,13 1,0 0,13

Tomas de corriente PB-8 CPB-8 0,28 1,0 0,28

Emergencias EPB-4 EPB-4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-5 APB-5 0,22 1,0 0,22

Tomas de corriente PB-9 CPB-9 1,11 1,0 1,11

Emergencias EPB-5 EPB-5 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-6 APB-6 0,50 1,0 0,50

Tomas de corriente PB-10 CPB-10 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente PB-11 CPB-11 0,28 1,0 0,28

Emergencias EPB-6 EPB-6 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-7 APB-7 0,31 1,0 0,31

Tomas de corriente PB-12 CPB-12 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente PB-13 CPB-13 0,28 1,0 0,28

Emergencias EPB-7 EPB-7 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-8 APB-8 0,25 1,0 0,25

Tomas de corriente PB-14 CPB-14 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente PB-15 CPB-15 0,28 1,0 0,28

Emergencias EPB-8 EPB-8 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-P1 APB-10 0,31 1,0 0,31

Tomas de corriente PBP1 CPB-P1 1,11 1,0 1,11

Emergencias EPB-P1 EPB-10 0,00 1,0 0,00

Alumbrado APB-P2 APB-2 0,38 1,0 0,38

Tomas de corriente PBP2 CPB-P2 1,11 1,0 1,11

Emergencias EPB-P2 EPB-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Ext 1 AEXT1 0,89 1,0 0,89

Alumbrado Ext 2 AEXT2 0,67 1,0 0,67

Ascensor 1 ASC1 1,67 1,0 1,67

Ascensor 2 ASC2 1,67 1,0 1,67

Escalera 1 AESC1 0,16 1,0 0,16

Emergencias Escalera 1 EESC1 0,00 1,0 0,00

Escalera 2 ESC2 0,16 1,0 0,16

Emergencias Escalera 2 EESC2 0,00 1,0 0,00

Recarga Veh. Eléctrico RVE 4,09 1,0 4,09

Subcuadro PB SPB 48,64 1,0 48,64

Subcuadro Capilla SCP 13,62 1,0 13,62

Subcuadro P1 SP1 18,77 1,0 18,77

Subcuadro P2 SP2 16,13 1,0 16,13

Cuadro CGBT 

Cálculo de cargas por Receptores IEC
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Subcuadro PB SCGBT PB 

Alumbrado ASPB1 ASPB1 0,59 1,0 0,59 Subcuadro S-PB

Tomas de corriente SPB-1 CSPB1 0,28 1,0 0,28 7,36 0,6 4,41 3,97 kW

Tomas de corriente SPB-2 CSPB2 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB1 ESPB1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB2 ASPB2 0,23 1,0 0,23 Subcuadro

Tomas de corriente SPB-3 CSPB3 0,28 1,0 0,28 7,36 0,6 17,52 15,77 kW

Tomas de corriente SPB-4 CSPB4 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB2 ESPB2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB3 ASPB3 0,34 1,0 0,34

Tomas de corriente SPB-5 CSPB5 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente SPB-6 CSPB6 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB3 ASPB3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB4 ASPB4 0,39 1,0 0,39

Tomas de corriente SPB-7 CSPB7 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente SPB-8 CSPB8 0,33 1,0 0,33

Emergencias ESPB4 ESPB4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB5 ASPB5 0,14 1,0 0,14

Tomas de corriente SPB-9 CSPB9 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB5 ESPB5 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB6 ASPB6 0,37 1,0 0,37

Tomas de corriente SPB-P10 CSPB10 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente SPB-P11 CSPB11 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB-P6 ESPBP6 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB7 ASPB7 0,59 1,0 0,59

Tomas de corriente SPB-P12 CSPB10 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente SPB-P13 CSPB11 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPB-P7 ESPBP7 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB1 ASPBP1 0,12 1,0 0,12

Tomas de corriente SPBP1 CSPBP1 0,28 1,0 0,28

Emergencias ESPBP1 ESPBP1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado ASPB2 ASPBP2 0,27 1,0 0,27

Tomas de corriente SPBP2 CSPBP2 0,33 1,0 0,33

Emergencias ESPBP2 ESPBP2 0,00 1,0 0,00

S-PB + SCN
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Subcuadro Cocina SCGBT CN 

Alumbrado ACN1 ACN-1 0,40 1,0 0,40 S-PB

Tomas de corriente PB-27 CPB-27 0,33 1,0 0,33 21,84 0,6 13,11 11,796 kW

Emergencias ECN1 ECN-1 0,00 1,0 0,00

Secadora PB-28 CPB28 3,33 0,1 0,33

Lavadora PB-29 CPB29 2,22 0,1 0,22

Termo PB-30 CPB30 2,22 1,0 2,22

TC Aux PB-31 CPB31 1,11 1,0 1,11

Fregaplatos 1 PB-32 CPB32 3,33 0,1 0,33

Fregaplatos 2 PB-33 CPB33 3,33 0,1 0,33

Arcón 1 APB-34 CPB34 2,22 1,0 2,22

Arcón 2 EPB-35 CPB35 2,22 1,0 2,22

Baño María PB-36 CPB36 1,67 0,1 0,17

TC Aux PB-37 CPB37 1,11 1,0 1,11

Micro PB-38 CPB38 1,67 0,1 0,17

TC Pollete PB-39 CPB39 1,67 1,0 1,67

TC Freidora 1 PB-40 CPB40 3,33 0,1 0,33

TC Freidora 2 PB-41 CPB41 3,33 0,1 0,33

Central Gas PB-42 CPB42 1,67 1,0 1,67

Campana PB-43 CPB-43 3,33 1,0 3,33

Cámara PB-44 CPB-44 3,33 1,0 3,33

Alumbrado Cámara AP15 ACN-2 0,11 1,0 0,11

Alumbrado Patio AP16 ACN-3 0,33 1,0 0,33

Subcuadro
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Subcuadro P-1 SCGBT P1 

Alumbrado A1-1 A11 0,89 1,0 0,89 Subcuadro S-P1

Tomas de corriente C1-1 C1-1 0,28 1,0 0,28 P1

Tomas de corriente C1-2 C1-2 0,28 1,0 0,28 18,77 0,6 11,26 10,1356 kW

Emergencias E1-1 E1-1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-2 A12 0,38 1,0 0,38

Tomas de corriente C1-3 C1-3 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-4 C1-4 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-2 E1-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-3 A13 0,63 1,0 0,63

Tomas de corriente C1-5 C1-5 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-6 C1-6 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-3 A1-3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-4 A14 0,48 1,0 0,48

Tomas de corriente C1-7 C1-7 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente C1-8 C1-8 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente C1-9 C1-9 0,33 1,0 0,33

Emergencias E1-4 E1-4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-5 A15 0,13 1,0 0,13

Tomas de corriente C1-10 C1-10 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-5 E1-5 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-6 A16 0,68 1,0 0,68

Tomas de corriente C1-11 C1-11 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-12 C1-12 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-6 E1-6 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-7 A17 0,31 1,0 0,31

Tomas de corriente C1-13 C1-13 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-14 C1-14 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-7 E1-7 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-8 A18 0,50 1,0 0,50

Tomas de corriente C1-15 C1-15 0,00 1,0 0,00

Tomas de corriente C1-16 C1-16 0,00 1,0 0,00

Emergencias E1-8 E1-8 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-9 A19 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-17 C1-17 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-18 C1-18 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-9 E1-9 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-10 A110 0,56 1,0 0,56

Tomas de corriente C1-19 C1-19 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-20 C1-20 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-10 E1-10 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-11 A111 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-21 C1-21 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-22 C1-22 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-11 E1-11 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-12 A112 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-23 C1-23 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-24 C1-24 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-12 E1-12 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-13 A113 0,51 1,0 0,51

Tomas de corriente C1-25 C1-25 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente C1-26 C1-26 0,33 1,0 0,33

Emergencias E1-13 E1-13 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-14 A114 0,23 1,0 0,23

Tomas de corriente C1-27 C1-27 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-28 C1-28 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-14 E1-14 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-15 A115 0,37 1,0 0,37

Tomas de corriente C1-29 C1-29 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-30 C1-30 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-15 E1-15 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A1-16 A116 0,31 1,0 0,31

Tomas de corriente C1-31 C1-30 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C1-32 C1-31 0,28 1,0 0,28

Emergencias E1-16 E1-16 0,00 1,0 0,00

Alumbrado AP1-P1 AP1-P1 0,54 1,0 0,54

Tomas de corriente CP1-P1 CP1-P1 1,11 1,0 1,11

Emergencias EP1-P1 EP1-P1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado AP1-P2 AP1-P2 0,57 1,0 0,57

Tomas de corriente CP1-P2 CP1-P2 1,11 1,0 1,11

Emergencias EP1-P2 EP1-P2 0,00 1,0 0,00
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Subcuadro P-2 CGBT P-2

Alumbrado A2-1 A21 0,92 1,0 0,92 Subcuadro S-P2

Tomas de corriente C2-1 C2-1 0,28 1,0 0,28 P2

Tomas de corriente C2-2 C2-2 0,28 1,0 0,28 16,13 0,6 9,68 8,71128 kW

Emergencias E2-1 E2-1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-2 A22 0,76 1,0 0,76

Tomas de corriente C2-3 C2-3 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-4 C2-4 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-2 E2-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-3 A23 0,26 1,0 0,26

Tomas de corriente C2-5 C2-5 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente C2-6 C2-6 0,33 1,0 0,33

Tomas de corriente C2-7 C2-7 0,33 1,0 0,33

Emergencias E2-3 E2-3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-4 A24 0,10 1,0 0,10

Tomas de corriente C2-8 C2-8 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-9 C2-9 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-4 E2-4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-5 A25 0,04 1,0 0,04

Tomas de corriente C2-10 C2-10 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-5 E2-5 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-6 A26 0,77 1,0 0,77

Tomas de corriente C2-11 C2-11 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-12 C2-12 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-6 E2-6 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-7 A27 0,88 1,0 0,88

Tomas de corriente C2-13 C2-13 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-14 C2-14 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-7 E2-7 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-8 A28 1,00 1,0 1,00

Tomas de corriente C2-15 C2-15 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-16 C2-16 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-8 E2-8 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-9 A29 0,96 1,0 0,96

Tomas de corriente C2-17 C2-17 0,00 1,0 0,00

Tomas de corriente C2-18 C2-18 0,00 1,0 0,00

Emergencias E2-9 E2-9 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-10 A210 0,38 1,0 0,38

Tomas de corriente C2-19 C2-19 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-20 C2-20 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-10 E2-10 0,00 1,0 0,00

Alumbrado A2-11 A211 0,99 1,0 0,99

Tomas de corriente C2-21 C2-21 0,28 1,0 0,28

Tomas de corriente C2-22 C2-22 0,28 1,0 0,28

Emergencias E2-11 E2-10 0,00 1,0 0,00

Alumbrado AP2-P1 AP2-P1 0,54 1,0 0,54

Tomas de corriente CP2-P1 CP2-P1 1,11 1,0 1,11

Emergencias EP2-P1 EP2-P1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado AP2-P2 AP2-P2 0,57 1,0 0,57

Tomas de corriente CP2-P2 CP2-P2 1,11 1,0 1,11

Emergencias EP2-P2 EP2-P2 0,00 1,0 0,00
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Subcuadro Capilla CGBT CP

Alumbrado Capilla 1 ACP-1 0,11 1,0 0,11

TC Capilla 1 CP-1 1,11 1,0 1,11

Emergencias CP-1 ECP-1 0,00 1,0 0,00 13,62 0,6 8,173 7,356 kW

Alumbrado Capilla 2 ACP-2 0,11 1,0 0,11

TC Capilla 2 CP-2 1,11 1,0 1,11

Emergencias CP-2 ECP-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla 3 ACP-3 0,11 1,0 0,11

TC Capilla 3 CP-3 1,11 1,0 1,11

Emergencias CP-3 ECP-3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla 4 ACP-4 0,11 1,0 0,11

TC Capilla 4 CP-4 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP-4 ECP-4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla P1-1 ACP1-1 0,11 1,0 0,11

TC Capilla P1-1 CP1-1 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP1-1 ECP1-1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla P1-2 ACP1-2 0,11 1,0 0,11

TC Capilla P1-2 CP1-2 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP1-2 ECP1-2 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla P1-3 ACP1-3 0,11 1,0 0,11

TC Capilla P1-3 CP1-3 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP1-3 ECP1-3 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla P1-4 ACP1-4 0,11 1,0 0,11

TC Capilla P1-4 CP1-4 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP1-4 ECP1-4 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Capilla P1-5 ACP1-5 0,11 1,0 0,11

TC Capilla P1-5 CP1-5 0,33 1,0 0,33

Emergencias CP1-5 ECP1-5 0,00 1,0 0,00

Alumbrado Almacén 1 AALM-1 0,11 1,0 0,11

TC Almacén 1 TC AALM-1 0,33 1,0 0,33

Alumbrado Almacén 2 AALM-2 0,18 1,0 0,18

TC Almacén 2 TC AALM-2 0,33 1,0 0,33

Emergencias Almacén EALM-1 0,00 1,0 0,00

Alumbrado exterior Capilla ACP-EXT 0,22 1,0 0,22

Alumbrado Capilla Pasillos ACP-PS 0,11 1,0 0,11

Alumbrado Capilla Aseos ACP-AS 0,11 1,0 0,11

TC Capilla Aseos CP-AS 0,33 1,0 0,33

Emergencias Capilla Aseos ECP-5 0,00 1,0 0,00

Hidrocompresor HCP 3,33 1,0 3,33

Elevador CCP EELV 1,11 1,0 1,11

Ascensor CCP ASC 1,11 1,0 1,11

CP
Capilla

Subcuadro

Subcuadro Cubierta SCB

Alumbrado Cubierta 1 ACB-1 0,22 1,0 0,22

TC Cubierta 1 CB-1 0,56 1,0 0,56

Emergencias CB-1 ECB-1 0,00 1,0 0,00 2,33 0,8 1,867 1,68 kW

Alumbrado Cubierta 2 ACB-2 0,44 1,0 0,44

TC Cubierta 2 CB-2 0,56 1,0 0,56

TC Cubierta 3 CB-3 0,56 1,0 0,56

Emergencias CB-2 ECB-2 0,00 1,0 0,00

Subcuadro
CP

Capilla
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2.- CRITERIOS DE LAS BASES DE CÁLCULO 

 

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores 

que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. 

Entre estos últimos cabe destacar: 

.- Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 

descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

.- Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a 

la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

2.1. Intensidad 

 

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:  

- Distribución monofásica: 

 

 

 

- Distribución trifásica: 

 

 

 

Para la elección de los conductores por el criterio de Intensidad Máxima Admisible se han 

tenido en cuenta los valores indicados en la norma UNE 60364-5-52:2014 para cada uno de los 

sistemas de instalación, material aislante y número de conductores. 

Cuarto Alumbrado E1 0,04 1,0 0,04 1,0 0,04

PCI Alumbrado emergencia E2 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00 PCI

TC E3 0,00 1,0 0,00 1,0 0,00 4,6 0,9 4,138

Bomba PCI jockey E4 1,11 1,0 1,11 0,1 0,11 3,724

Bomba PCI E5 4,44 1,0 4,44 1,0 4,44

Cuadro

PCI

Siendo: 

V = Tensión (V) 

P = Potencia (W) 

I = Intensidad de corriente (A) 

Cos φ = Factor de potencia 

 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                                       Anexo III Baja Tensión 65 

nUSK

LP
e




=

2

nUSK

LP
e




=

 

2.2. Caída de tensión 

 

Para la elección de los conductores por el criterio de Caída de Tensión Máxima, una vez 

determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes 

fórmulas: 

- Distribución monofásica: 

 

 

 

 

- Distribución trifásica: 

 

 

2.3. Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del 
conductor 

La temperatura de servicio (T) del conductor se determina según la expresión: 

Siendo: 

e = Caída de tensión (V) 

S = Sección del cable (mm²) 

K = Conductividad 

L = Longitud del tramo (m) 

P = Potencia de cálculo (W) 

Un = Tensión entre fase y neutro o Tensión entre fases (V) 
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Siendo:T0 = temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25º C, aéreo 40º C) 

ΔTmax = T-T0 (T = 90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos) 

I = Intensidad de cálculo 

Imáx = Intensidad máxima admisible 

Los valores para la temperatura de trabajo obtenidos en el cálculo deben quedar de los 

valores límite establecidos reflejados en la siguiente tabla: 

 

2.4. Temperatura 

 

En la siguiente tabla se describen las conductividades y resistividades de diferentes 

materiales según la temperatura de servicio: 

 
 

Para otras temperaturas se calcula mediante la expresión: 
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Siendo ρθ = Resistividad del conductor a temperatura máxima prevista para el conductor (Ω*mm2/m). 

 

2.5. Corrientes de cortocircuito 

Se considera la tensión de cortocircuito en el inicio de la instalación como 0,8 veces la 

tensión de suministro. El defecto fase tierra se usa como el más desfavorable, y se supone 

despreciable la inductancia de los cables. Se emplea la siguiente fórmula simplificada: 

R

U
I cc

·8,0
=  

Donde: 

Icc es la intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 

U es la tensión de alimentación fase neutro (230 V) 

R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 
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El poder de corte de las protecciones de cada circuito viene descrito en la tabla resumen 

de protecciones que se describe a continuación. Se considera la DI, no existiendo LGA, de menor 

longitud para las diferentes secciones. El poder de corte de fusibles de CGP, es de valor suficiente 

para la corriente de cortocircuito.  

 

3.- ELECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460) 

 

La elección de canalizaciones se ha llevado a cabo conforme a la ITC BT-20 “Instalaciones 

interiores o receptoras: Sistemas de instalación”, ITC BT-21 “Instalaciones interiores o receptoras: 

Tubos y canales protectoras” y a la ITC BT-30.2 “Instalaciones en locales mojados”, teniendo en 

cuenta la situación, influencias externas contenidas en las normas UNE 20460-5-52, epígrafe 522, 

y UNE 20460-3, anexos A y ZB, y conductores acorde con las siguientes tablas: 
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El tipo de conductor elegido, con designación genérica RZ1-K (AS) y H07Z1-K (AS), está 

admitido por la tabla 1 del punto 2.2 de la ITC-BT-20  para usarse con tubo y canal. Asimismo la 

tabla 2 de ese mismo punto, admite tubos enterrados. Los tubos enterrados cumplirán con la 

UNE-EN-50086-2-4 y no se instalará más de un circuito por cada tubo. El modo de instalación 

corresponde a la instalación tipo D, ref 77, de acuerdo con la tabla 52-B2 de la UNE 20460-5-523. 

 

Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, que en el caso del 

presente proyecto equivalen a: 

 

.- Modo B1. Conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera. 

.- Modo B2. Cable multiconductor en un conducto sobre una pared de madera. 

.- Modo D: Cable multiconductor en conductos enterrados. 

 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                                       Anexo III Baja Tensión 69 

3.1. Influencias externas 

En los siguientes cuadros se clasifican las influencias externas en cada parte de la 

instalación a tener en cuenta en la elección de canalizaciones de acuerdo con lo establecido en la 

UNE 20460-5-52, epígrafe 522, y UNE 20460-3, anexos A y ZB: 
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Cuadro Elec. Alumbrado APB-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

CGBT Tomas de corriente PB-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-14 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PBP1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado APB-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PBP2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EPB-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Ext 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Ext 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Ascensor 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Ascensor 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Escalera 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias Escalera 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Escalera 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias Escalera 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Recarga Veh. Eléctrico AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Subcuadro PB AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Subcuadro Capilla AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Subcuadro P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Subcuadro P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Cálculo UNE UNE 20460-3

Cálculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epígrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB)
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SCGBT Alumbrado ASPB1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-P10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-P11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB-P6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-P12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPB-P13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPB-P7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPBP1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPBP1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado ASPB2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente SPBP2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ESPBP2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Sub Cocina Alumbrado ACN1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente PB-27 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias ECN1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Secadora PB-28 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Lavadora PB-29 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Termo PB-30 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Aux PB-31 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Fregaplatos 1 PB-32 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Fregaplatos 2 PB-33 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Arcón 1 APB-34 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Arcón 2 EPB-35 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Baño María PB-36 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Aux PB-37 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Micro PB-38 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Pollete PB-39 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Freidora 1 PB-40 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Freidora 2 PB-41 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Central Gas PB-42 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Campana PB-43 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Cámara PB-44 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Cámara AP15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Patio AP16 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1
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Subcuadro P1 Alumbrado A1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-14 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-16 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-17 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-18 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-19 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-20 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-21 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-22 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-23 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-24 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-25 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-26 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-14 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-27 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-28 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-14 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-29 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-30 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A1-16 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-31 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C1-32 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E1-16 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado AP1-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente CP1-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EP1-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado AP1-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente CP1-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EP1-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1
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Subcuadro P2 Alumbrado A2-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-12 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-6 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-13 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-14 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-7 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-15 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-16 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-8 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-17 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-18 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-9 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-19 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-20 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-10 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado A2-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-21 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente C2-22 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias E2-11 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado AP2-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente CP2-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EP2-P1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado AP2-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Tomas de corriente CP2-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias EP2-P2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1
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3.2. Canalizaciones 

 

Se aplica lo establecido en la ITC BT 21. Los sistemas de instalación tienen las siguientes 

características: 

.- Sistema de Instalación Empotrado: Tubos 2221 (Compresión ligera-2, Impacto Ligero-2, 

UNE-en 50086-2-2) no propagador de la llama, y Canal (Impacto medio. UNE-EN 50085) no 

propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta". 

Subcuadro Alumbrado Capilla 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Capilla TC Capilla 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla 3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla 3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla 4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla 4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla P1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla P1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP1-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla P1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla P1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP1-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla P1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla P1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP1-3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla P1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla P1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP1-4 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla P1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla P1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CP1-5 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Almacén 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Almacén 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Almacén 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Almacén 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias Almacén AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado exterior Capilla AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla Pasillos AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Capilla Aseos AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Capilla Aseos AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias Capilla Aseos AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Hidrocompresor AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Elevador AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Ascensor AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Subcuadro Alumbrado Cubierta 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Cubierta TC Cubierta 1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CB-1 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Alumbrado Cubierta 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Cubierta 2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC Cubierta 3 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Emergencias CB-2 AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Cuarto Alumbrado AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

PCI Alumbrado emergencia AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

TC AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Bomba PCI jockey AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

Bomba PCI AA6 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1
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.- Sistema de Instalación Superficial: Tubo protector 4321 (Compresión fuerte-4, Impacto 

Medio-3, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-en 50086-2-1) no propagador 

de la llama, y Canal (Impacto medio, propiedades eléctricas: Aislante/Continuidad eléctrica UNE-

EN 50085) no propagador de la llama y con "tapa de acceso que puede abrirse con herramienta". 

.- Sistema de Instalación Enterrada: Tubo con resistencia a compresión 750N y resistencia 

al impacto normal, según la ITC-BT-21-1.2.4. 

En la siguiente tabla se resumen las características de los tubos a instalar conforme a lo 

establecido en las citadas normas UNE sobre influencias externas y en las ITC BT 20, 21 y 30 del 

REBT: 
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Cuadro Elec. Alumbrado APB-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

CGBT Tomas de corriente PB-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-14 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PB-15 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PBP1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado APB-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente PBP2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EPB-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Ext 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Ext 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Ascensor 1 Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Ascensor 2 Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Escalera 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias Escalera 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Escalera 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias Escalera 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Recarga Veh. Eléctrico Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Subcuadro PB Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Subcuadro Capilla Empotrado Tubos 40 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Subcuadro P1 Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Subcuadro P2 Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009
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Subcuadro PB Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-P10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-P11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB-P6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-P12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPB-P13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPB-P7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPBP1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPBP1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ASPB2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente SPBP2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias ESPBP2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010
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Subcuadro Cocina Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado ACN1 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Tomas de corriente PB-27 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Emergencias ECN1 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Secadora PB-28 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Lavadora PB-29 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Termo PB-30 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Aux PB-31 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Fregaplatos 1 PB-32 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Fregaplatos 2 PB-33 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Arcón 1 APB-34 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Arcón 2 EPB-35 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Baño María PB-36 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Aux PB-37 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Micro PB-38 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Pollete PB-39 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Freidora 1 PB-40 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Freidora 2 PB-41 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Central Gas PB-42 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Campana PB-43 Superficie Tubos 25 Rígido 43214(1/2)422212

Cámara PB-44 Superficie Tubos 25 Rígido 43214(1/2)422212

Alumbrado Cámara AP15 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Alumbrado Patio AP16 Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212
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Subcuadro P1 Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-14 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-15 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-16 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-17 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-18 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-19 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-20 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-21 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-22 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-23 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-24 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-25 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-26 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-14 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-27 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-28 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-14 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-15 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-29 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-30 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-15 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A1-16 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-31 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C1-32 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E1-16 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado AP1-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente CP1-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EP1-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado AP1-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente CP1-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EP1-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010
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Subcuadro P-2 Empotrado Tubos 50 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422011

Alumbrado A2-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-12 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-6 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-13 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-14 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-7 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-15 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-16 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-8 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-17 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-18 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-9 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-19 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-20 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-10 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado A2-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-21 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente C2-22 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias E2-11 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado AP2-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente CP2-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EP2-P1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado AP2-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Tomas de corriente CP2-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias EP2-P2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010
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4.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 

El recinto no cuenta con Centro de Transformación propio.  

Subcuadro Capilla Empotrado Tubos 40 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422011

Alumbrado Capilla 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla 3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla 3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla 4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla 4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla P1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla P1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP1-1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla P1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla P1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP1-2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla P1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla P1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP1-3 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla P1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla P1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP1-4 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla P1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla P1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias CP1-5 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Almacén 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Almacén 1 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Almacén 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Almacén 2 Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias Almacén Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado exterior Capilla Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla Pasillos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Alumbrado Capilla Aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

TC Capilla Aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Emergencias Capilla Aseos Empotrado Tubos 20 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422010

Hidrocompresor Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0532009

Elevador Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422011

Ascensor Empotrado Tubos 32 Flexible/Curvable 2221(1/2/3/4)0422011

Cuarto Alumbrado Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

PCI Alumbrado emergencia Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

TC Superficie Tubos 20 Rígido 43214(1/2)422212

Bomba PCI jockey Superficie Tubos 25 Rígido 43214(1/2)422212

Bomba PCI Superficie Tubos 25 Rígido 43214(1/2)422212
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La acometida no es objeto de estudio en este proyecto al no modificarse lo potencia 

simultánea y contratada de la edificación. 

5.- ELECCIÓN DE LA CGP O DE CPM 

 

Se aplica lo dispuesto en la ITC-BT-13 y las nomas de UNELCO. Al ser un único suministro 

de intensidad superior a 63 A, siguiendo el apartado 5 de la ORDEN de septiembre de 2018, por 

la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de 

suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, 

S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias NRZ103, se instalará una CGP, 

con hueco preparado para la instalación futura de una caja de seccionamiento, del tipo 7, según 

normas EDE NNL011, NNL0016 y NNL017.  

Con el fin de proteger contra sobrecarga y cortocircuito la Caja General de Protección, va 

equipada con fusibles de 100 A, y base NH-00, en CGP, con poder de corte de 100 kA. Las bases 

fusibles a instalar serán de tensión nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC 

(Bases Unipolares Cerradas). El contador de único suministro con transformadores de potencia 

será instalado por la empresa suministradora. 

6.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. (ITC-BT-14) 

 

Al ser un único suministro, no existe Línea General de Alimentación. 

7.- UBICACIÓN DE CONTADORES (ITC-BT-16) 

 

El  Equipo de Medida (conjunto de contador y demás elementos necesarios para el control 

y medida de la energía eléctrica) se instalarán de forma centralizada en un nicho normalizado 

siguiendo lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares de ENDESA-

Unelco. 

Los Equipos de Medida estarán contenidos en módulos o conjuntos de módulos con 

envolvente aislante precintables. Deberán cumplir la norma UNE- EN 60.439 partes 1, 2 y 3. El 

grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 

20.324 y UNE- EN 50.102, respectivamente para instalaciones de tipo interior es IP 40, IK 09 ó 

para instalaciones de tipo exterior IP 43, IK 09. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así 

como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. En el caso de Caja de 

Protección y Medida deberán llevar obligatoriamente mirilla en la tapa. Las partes transparentes 

que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. Cuando se utilicen 

módulos o conjuntos de módulos, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar 

condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

La derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta 

por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la 

instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se 

colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada 
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capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 

ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 

450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento 

seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los 

colores prescritos en la ITC BT- 26. Se utilizarán los colores siguientes: 

-  Negro, marrón y gris para las fases 

-  Azul para el neutro 

-  Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección 

-  Rojo: circuitos auxiliares 

 

Los extremos a embornar de los conductores de unión entre elementos de medida, serán 

identificados de forma indeleble con la siguiente nomenclatura y codificación: 

- Entrada de intensidad: R,S,T 

- Salida de intensidad: RR, SS, TT 

- Tensiones: 1, 2, 3, N 

 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma 

UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control 

con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas 

características que las indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una 

sección de 1,5 mm2. Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 

preparación especial o terminales. 

Al ser suministro de intensidad nominal superior a 63 A la instalación del contador se 

llevará a cabo teniendo en cuenta la norma NRZ103 en su punto 8.2.1 de las Normas Particulares 

de Endesa y que serán los siguientes: 

Será obligatorio el uso de equipos de medida semi-indirectos. Los elementos que 

constituyen estos equipos cumplirán la legislación y son los siguientes: 

- 3 Transformadores de Intensidad. 

- 1 Contador combinado estático multifunción. 

- 1 Regleta de Verificación, que permita la verificación y/o sustitución de los contadores, sin 

cortar la alimentación de suministro. 

- 1 Conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los transformadores de 

intensidad y el contador. 

- Envolventes para equipos de medida individual semi-indierecta. 
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- 1 base Schuko, un interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexión de 

comunicaciones remotas. 

8.- DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15) 

 

Se seguirá lo indicado en la ITC-BT-15, así como lo dispuesto en el apartado 9 de las 

Normas Particulares de Unelco. 

El cálculo de las derivaciones individuales, se generalizará al caso más desfavorable. Se 

tendrá en cuenta un suministro monofásico o trifásico y conductor de Cu, cuya temperatura 

máxima admisible en servicio continuo es de Tmáx = 70 ºC tipo RZ1-K (AS). La caída de tensión 

máxima admisible será del 1% según ITC BT 15. 

Para la elección de la canalización y del tipo de cable a utilizar, según ITC-BT-15. Para 

cables aislados en el interior de tubos enterrados se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-

07. Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección 

de los conductores en un 100%. Los diámetros exteriores tendrán como mínimo una sección de 

32mm. Disposición de tubos de reserva para los casos en los que el uso no esté claro. 

Se han tenido en cuenta las siguientes influencias externas: 

 

Las canalizaciones elegidas son: 
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Medio Ambiente Utilización Edificios

Deriv. Indiv. 

CGBT AA6 AB6 AC1 AD1 AE4 AF2 AG2 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1

Deriv. Pci AA6 AB6 AC1 AD1 AE4 AF2 AG2 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC3 BD3 BE4 CA1 CB1

Cálculo UNE UNE 20460-3

Cálculo Influencias Externas UNE 20460-5-52 (epígrafe 522) y UNE 20460-3 (anexos A y ZB)

Inst. Enlace
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Los conductores a utilizar, serán de cobre multiconductores para el caso de DI en el interior 

de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Los cables serán de la clase de reacción al fuego 

mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a los de la norma UNE 

21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con 

esta prescripción. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido. La sección mínima 

de los conductores será 6mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5mm2 para el 

hilo de mando. 

 

 A continuación se detallan los cálculos de corrientes de cortocircuito: 
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IPI CGBT Deriv. Indiv. CGBT DI D RZ1-K Trif. (IV) 400 45.000 0,9 40 6,0 15,6 50 0,20 1,5 0,05 72,2 138 117

IPI PCI Deriv. Pci PCI D SZ1-K Trif. (IV) 400 5.000 0,9 100 6,0 4,3 6 0,05 1,5 0,01 8,0 41 35

Cálculo Dimensionamiento Circuitos Alimentación y Enlace

Caract. Cargas Cálculo Sección por Caída de TensiónCaracterísticas Instalación Cálc. Intens.

Inst. Enlace
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Las protecciones diseñadas son: 

 

9.- CIRCUITOS INTERIORES 

9.1. Protecciones Generales 

Se han definido las protecciones necesarias para los circuitos definidos en el proyecto 

siguiendo lo establecido en las ITC-BT- 17, 22, 23 y 24, en previsión de posibles contactos 

eléctricos, efectos térmicos, sobreintensidades, sobretensiones, etc., dimensionándose los medios 

de protección atendiendo a sus curvas de disparo, selectividad, poder de corte, etc. Las 

protecciones generales se muestran en los esquemas unifilares, siendo sus características las 

siguientes: 
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Deriv. Indiv. 

CGBT DI Cu 0,022 40 50,0 0,04 0,05 4,08 12,86

IPI PCI Deriv. Pci PCI Cu 0,022 100 6,0 0,75 0,75 0,25 1,54

Cálculo Anexo 3 Guía Técnica REBT

Cálculo Simplificado Intensidad de Corto Circuito
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CGBT 72,2 117 DI FU IV 100 400 6

IPI Deriv. Pci 8,0 35 PCI FU IV 63 400 6
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Circuitos
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IGA IV 125 400 10 Alumbrado APB-1 IM Monof. (II) 10 230 6

Cuadro Elec. PCS IV Tomas de corriente PB-1 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-3 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-3 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-5 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-6 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-7 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-4 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-8 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-5 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-9 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-5 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-6 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-10 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-11 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-6 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-7 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-12 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-13 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-7 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-8 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PB-14 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente PB-15 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-8 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PBP1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado APB-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente PBP2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EPB-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Ext 1 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Ext 2 IM Monof. (II) 16 230 6

ID IV 40 400 30 6 Ascensor 1 IM Trif. (IV) 25 400 6

ID IV 40 400 30 6 Ascensor 2 IM Trif. (IV) 25 400 6

ID II 40 230 30 6 Escalera 1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias Escalera 1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Escalera 2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias Escalera 2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Recarga Veh. Eléctrico IM Monof. (II) 25 230 6

ID IV 40 400 30 6 Subcuadro PB IM Trif. (IV) 80 400 6

ID IV 40 400 30 6 Subcuadro Capilla IM Trif. (IV) 50 400 6

ID IV 40 400 30 6 Subcuadro P1 IM Trif. (IV) 63 400 6

ID IV 40 400 30 6 Subcuadro P2 IM Trif. (IV) 63 400 6

Cuadro Circuitos

Protecciones
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Alumbrado ASPB1 IM Monof. (II) 10 230 6

IGA IV 80 400 10 Tomas de corriente SPB-1 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Tomas de corriente SPB-2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-3 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente SPB-4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB3 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-5 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente SPB-6 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB4 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-7 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente SPB-8 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB5 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-9 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB5 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB6 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-P10 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente SPB-P11 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB-P6 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB7 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPB-P12 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente SPB-P13 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPB-P7 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB1 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPBP1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPBP1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado ASPB2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente SPBP2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ESPBP2 IM Monof. (II) 10 230 6

Subcuadro PB
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IGA IV 40 400 10 Alumbrado ACN1 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Tomas de corriente PB-27 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias ECN1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Secadora PB-28 IM Monof. (II) 20 230 6

Lavadora PB-29 IM Monof. (II) 16 230 6

Termo PB-30 IM Monof. (II) 16 230 6

TC Aux PB-31 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Fregaplatos 1 PB-32 IM Monof. (II) 20 230 6

Fregaplatos 2 PB-33 IM Monof. (II) 20 230 6

Arcón 1 APB-34 IM Monof. (II) 16 230 6

Arcón 2 EPB-35 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Baño María PB-36 IM Monof. (II) 16 230 6

TC Aux PB-37 IM Monof. (II) 16 230 6

Micro PB-38 IM Monof. (II) 16 230 6

TC Pollete PB-39 IM Monof. (II) 16 230 6

TC Freidora 1 PB-40 IM Monof. (II) 20 230 6

ID II 40 230 30 6 TC Freidora 2 PB-41 IM Monof. (II) 20 230 6

Central Gas PB-42 IM Monof. (II) 16 230 6

ID IV 40 400 30 6 Campana PB-43 IM Trif. (IV) 20 400 6

ID IV 40 400 30 6 Cámara PB-44 IM Trif. (IV) 20 400 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Cámara AP15 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Patio AP16 IM Monof. (II) 16 230 6

Subcuadro Cocina
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IGA IV 63 400 10 Alumbrado A1-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Tomas de corriente C1-1 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-3 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-3 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-5 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-6 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-4 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-7 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-8 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-9 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-5 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-10 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-5 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-6 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-11 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-12 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-6 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-7 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-13 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-14 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-7 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-8 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-15 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-16 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-8 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-9 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-17 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-18 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-9 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-10 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-19 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-20 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-10 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-11 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-21 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-22 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-11 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-12 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-23 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-24 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-12 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-13 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-25 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-26 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-13 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-14 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-27 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-28 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-14 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-15 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-29 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-30 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-15 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A1-16 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C1-31 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C1-32 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E1-16 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado AP1-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente CP1-P1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EP1-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado AP1-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente CP1-P2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EP1-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

Subcuadro P-1 
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IGA IV 63 400 10 Alumbrado A2-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Tomas de corriente C2-1 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-3 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-3 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-5 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-6 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-7 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-4 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-8 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-9 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-5 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-10 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-5 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-6 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-11 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-12 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-6 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-7 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-13 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-14 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-7 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-8 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-15 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-16 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-8 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-9 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-17 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-18 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-9 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-10 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-19 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-20 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-10 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado A2-11 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente C2-21 IM Monof. (II) 16 230 6

Tomas de corriente C2-22 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias E2-11 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado AP2-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente CP2-P1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EP2-P1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado AP2-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

Tomas de corriente CP2-P2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias EP2-P2 IM Monof. (II) 10 230 6

Subcuadro P-2
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IGA IV 50 400 10 Alumbrado Capilla 1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 TC Capilla 1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla 2 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla 2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP-2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla 3 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla 3 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP-3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla 4 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla 4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP-4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla P1-1 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla P1-1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP1-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla P1-2 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla P1-2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP1-2 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla P1-3 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla P1-3 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP1-3 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla P1-4 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla P1-4 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP1-4 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla P1-5 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla P1-5 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CP1-5 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Almacén 1 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Almacén 1 IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Almacén 2 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Almacén 2 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias Almacén IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado exterior Capilla IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla Pasillos IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Capilla Aseos IM Monof. (II) 10 230 6

TC Capilla Aseos IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias Capilla Aseos IM Monof. (II) 10 230 6

ID IV 40 400 30 6 Hidrocompresor IM Trif. (IV) 25 400 6

ID II 40 230 30 6 Elevador IM Monof. (II) 16 230 6

ID II 40 230 30 6 Ascensor IM Monof. (II) 16 230 6

Subcuadro Capilla
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IGA IV 50 400 10 Alumbrado Cubierta 1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 TC Cubierta 1 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CB-1 IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 Alumbrado Cubierta 2 IM Monof. (II) 10 230 6

TC Cubierta 2 IM Monof. (II) 16 230 6

TC Cubierta 3 IM Monof. (II) 16 230 6

Emergencias CB-2 IM Monof. (II) 10 230 6

Subcuadro Cubierta

Cuarto IGA IV 25 400 6 Alumbrado IM Monof. (II) 10 230 6

PCI PCS IV Alumbrado emergencia IM Monof. (II) 10 230 6

ID II 40 230 30 6 TC IM Monof. (II) 16 230 6

ID IV 40 400 30 6 Bomba PCI jockey IM Trif. (IV) 20 400 6

ID IV 40 400 30 6 Bomba PCI IM Trif. (IV) 25 400 6
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9.2. Definición y características de la instalación interior 

Se seguirá lo dispuesto en la ITC-BT-25 y 26 y la UNE-20460. en concreto en las tablas 

aportadas por el Reglamento en los apartados 3 y 4, e ITC-BT-26. 

Los criterios de elección de la instalación interior han tenido en cuenta los métodos y  

sistemas de instalación, influencias externas, material y número de conductores, aislamiento, 

potencia y factores de corrección y temperatura real de servicio. 

Para la elección de los conductores por el criterio de Intensidad Máxima Admisible se han 

tenido en cuenta los valores indicados en la norma UNE 60364-5-52:2014 para cada uno de los 

sistemas de instalación, material aislante y número de conductores. 

 

Para la elección de los conductores por el criterio de Caída de Tensión Máxima, una vez 

determinada la sección, calcularemos la caída de tensión real en el tramo aplicando las máximas 

establecidas y las fórmulas descritas con anterioridad. En este sentido, y teniendo en cuenta la 

especial configuración de la instalación a ejecutar, se han repartido las caídas de tensión 

permitidas del 3% y 5%, limitando al 2% en las líneas de alimentación de los edificios y dejando 

los circuitos interiores en 1% y 3%. 

Para la elección de los conductores se ha tenido en cuenta también el criterio de las 

Intensidades de Corto Circuito admisibles por los cables instalados. 
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Finalmente se describen las secciones de conductores y canalizaciones de cada circuito 

según la ITC-BT-21. 
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A continuación se detallan los cálculos realizados de corrientes de cortocircuito de cada uno de 

los circuitos interiores: 
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Cuadro Elec. Alumbrado APB-1 APB-1 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

CGBT Tomas de corriente PB-1 CPB-1 Cu 0,022 70 2,5 1,23 1,27 0,145 0,643

Tomas de corriente PB-2 CPB-2 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-1 EPB-1 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-2 APB-2 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-3 CPB-3 Cu 0,022 70 2,5 1,23 1,27 0,145 0,643

Tomas de corriente PB-4 CPB-4 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-2 EPB-2 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-3 APB-3 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-5 CPB-5 Cu 0,022 70 2,5 1,23 1,27 0,145 0,643

Tomas de corriente PB-6 CPB-6 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Tomas de corriente PB-7 CPB-7 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-3 EPB-3 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-4 APB-4 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-8 CPB-8 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-4 EPB-4 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-5 APB-5 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-9 CPB-9 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-5 EPB-5 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-6 APB-6 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-10 CPB-10 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Tomas de corriente PB-11 CPB-11 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-6 EPB-6 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-7 APB-7 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-12 CPB-12 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Tomas de corriente PB-13 CPB-13 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-7 EPB-7 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-8 APB-8 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PB-14 CPB-14 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Tomas de corriente PB-15 CPB-15 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-8 EPB-8 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-P1 APB-10 Cu 0,022 60 1,5 1,75 1,80 0,102 0,386

Tomas de corriente PBP1 CPB-P1 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-P1 EPB-10 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado APB-P2 APB-2 Cu 0,022 85 1,5 2,49 2,53 0,073 0,386

Tomas de corriente PBP2 CPB-P2 Cu 0,022 75 2,5 1,32 1,36 0,135 0,643

Emergencias EPB-P2 EPB-2 Cu 0,022 95 1,5 2,78 2,82 0,065 0,386

Alumbrado Ext 1 AEXT1 Cu 0,022 85 6,0 0,62 0,67 0,276 1,543

Alumbrado Ext 2 AEXT2 Cu 0,022 85 6,0 0,62 0,67 0,276 1,543

Ascensor 1 ASC1 Cu 0,022 20 6,0 0,15 0,19 0,96 1,543

Ascensor 2 ASC2 Cu 0,022 20 6,0 0,15 0,19 0,96 1,543

Escalera 1 AESC1 Cu 0,022 30 2,5 0,53 0,57 0,322 0,643

Emergencias Escalera 1 EESC1 Cu 0,022 30 1,5 0,88 0,92 0,199 0,386

Escalera 2 ESC2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias Escalera 2 EESC2 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Recarga Veh. Eléctrico RVE Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Subcuadro PB SPB Cu 0,022 20 35,0 0,03 0,07 2,62 9,000

Subcuadro Capilla SCP Cu 0,022 20 16,0 0,05 0,10 1,84 4,114

Subcuadro P1 SP1 Cu 0,022 20 25,0 0,04 0,08 2,29 6,429

Subcuadro P2 SP2 Cu 0,022 20 25,0 0,04 0,08 2,29 6,429

Cálculo Simplificado Intensidad de Corto Circuito

Cálculo Anexo 3 Guía Técnica REBT
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Subcuadro PB SCGBT PB Cu 0,022 30 35 0,04 0,08 2,22 9,000

Alumbrado ASPB1 ASPB1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Tomas de corriente SPB-1 CSPB1 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Tomas de corriente SPB-2 CSPB2 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Emergencias ESPB1 ESPB1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado ASPB2 ASPB2 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPB-3 CSPB3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente SPB-4 CSPB4 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPB2 ESPB2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado ASPB3 ASPB3 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPB-5 CSPB5 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente SPB-6 CSPB6 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPB3 ASPB3 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado ASPB4 ASPB4 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPB-7 CSPB7 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente SPB-8 CSPB8 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPB4 ESPB4 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado ASPB5 ASPB5 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPB-9 CSPB9 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPB5 ESPB5 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado ASPB6 ASPB6 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Tomas de corriente SPB-P10 CSPB10 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Tomas de corriente SPB-P11 CSPB11 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Emergencias ESPB-P6 ESPBP6 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado ASPB7 ASPB7 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Tomas de corriente SPB-P12 CSPB10 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente SPB-P13 CSPB11 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Emergencias ESPB-P7 ESPBP7 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado ASPB1 ASPBP1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPBP1 CSPBP1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPBP1 ESPBP1 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado ASPB2 ASPBP2 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente SPBP2 CSPBP2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias ESPBP2 ESPBP2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386
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Subcuadro PB-Cocina SCGBT CN Cu 0,022 25 25 0,04 0,09 2,07 6,429

Alumbrado ACN1 ACN-1 Cu 0,022 30 1,5 0,88 0,92 0,199 0,386

Tomas de corriente PB-27 CPB-27 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Emergencias ECN1 ECN-1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Secadora PB-28 CPB28 Cu 0,022 40 4,0 0,44 0,48 0,380 1,029

Lavadora PB-29 CPB29 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Termo PB-30 CPB30 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

TC Aux PB-31 CPB31 Cu 0,022 20 2,5 0,35 0,40 0,465 0,643

Fregaplatos 1 PB-32 CPB32 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,696 1,029

Fregaplatos 2 PB-33 CPB33 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,696 1,029

Arcón 1 APB-34 CPB34 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Arcón 2 EPB-35 CPB35 Cu 0,022 20 2,5 0,35 0,40 0,465 0,643

Baño María PB-36 CPB36 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

TC Aux PB-37 CPB37 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Micro PB-38 CPB38 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

TC Pollete PB-39 CPB39 Cu 0,022 20 2,5 0,35 0,40 0,465 0,643

TC Freidora 1 PB-40 CPB40 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,696 1,029

TC Freidora 2 PB-41 CPB41 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,696 1,029

Central Gas PB-42 CPB42 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Campana PB-43 CPB-43 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,70 1,029

Cámara PB-44 CPB-44 Cu 0,022 20 4,0 0,22 0,26 0,70 1,029

Alumbrado Cámara AP15 ACN-2 Cu 0,022 15 1,5 0,44 0,48 0,380 0,386

Alumbrado Patio AP16 ACN-3 Cu 0,022 20 6,0 0,15 0,19 0,962 1,543
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Subcuadro P-1 SCGBT P1 Cu 0,022 12 25 0,021 0,066 2,78 6,429

Alumbrado A1-1 A11 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Tomas de corriente C1-1 C1-1 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Tomas de corriente C1-2 C1-2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-1 E1-1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Alumbrado A1-2 A12 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-3 C1-3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-4 C1-4 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-2 E1-2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-3 A13 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-5 C1-5 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-6 C1-6 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-3 A1-3 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-4 A14 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-7 C1-7 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-8 C1-8 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-9 C1-9 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-4 E1-4 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-5 A15 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-10 C1-10 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-5 E1-5 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-6 A16 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-11 C1-11 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-12 C1-12 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-6 E1-6 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-7 A17 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-13 C1-13 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-14 C1-14 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-7 E1-7 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-8 A18 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-15 C1-15 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-16 C1-16 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-8 E1-8 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-9 A19 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-17 C1-17 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-18 C1-18 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-9 E1-9 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-10 A110 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-19 C1-19 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-20 C1-20 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-10 E1-10 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-11 A111 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-21 C1-21 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-22 C1-22 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-11 E1-11 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-12 A112 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-23 C1-23 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-24 C1-24 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-12 E1-12 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-13 A113 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-25 C1-25 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-26 C1-26 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-13 E1-13 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-14 A114 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-27 C1-27 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-28 C1-28 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-14 E1-14 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-15 A115 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-29 C1-29 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-30 C1-30 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-15 E1-15 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A1-16 A116 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C1-31 C1-30 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C1-32 C1-31 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E1-16 E1-16 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado AP1-P1 AP1-P1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente CP1-P1 CP1-P1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias EP1-P1 EP1-P1 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado AP1-P2 AP1-P2 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente CP1-P2 CP1-P2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias EP1-P2 EP1-P2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386
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Subcuadro P-2 SCGBT P2 Cu 0,022 20 25,0 0,04 0,08 2,294 6,429

Alumbrado A2-1 A21 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-1 C2-1 Cu 0,022 50 2,5 0,88 0,92 0,199 0,643

Tomas de corriente C2-2 C2-2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-1 E2-1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Alumbrado A2-2 A22 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-3 C2-3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-4 C2-4 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-2 E2-2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-3 A23 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-5 C2-5 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-6 C2-6 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-7 C2-7 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-3 E2-3 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Alumbrado A2-4 A24 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Tomas de corriente C2-8 C2-8 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-9 C2-9 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-4 E2-4 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-5 A25 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-10 C2-10 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-5 E2-5 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-6 A26 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-11 C2-11 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-12 C2-12 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-6 E2-6 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-7 A27 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-13 C2-13 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-14 C2-14 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-7 E2-7 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-8 A28 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-15 C2-15 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-16 C2-16 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-8 E2-8 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-9 A29 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-17 C2-17 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-18 C2-18 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-9 E2-9 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-10 A210 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-19 C2-19 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-20 C2-20 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-10 E2-10 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado A2-11 A211 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente C2-21 C2-21 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Tomas de corriente C2-22 C2-22 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias E2-11 E2-10 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado AP2-P1 AP2-P1 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente CP2-P1 CP2-P1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias EP2-P1 EP2-P1 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386

Alumbrado AP2-P2 AP2-P2 Cu 0,022 40 1,5 1,17 1,21 0,151 0,386

Tomas de corriente CP2-P2 CP2-P2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias EP2-P2 EP2-P2 Cu 0,022 20 1,5 0,58 0,63 0,292 0,386
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Subcuadro Capilla CGBT Cu 0,022 40 16,0 0,11 0,15 1,189 4,114

Alumbrado Capilla 1 ACP-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla 1 CP-1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP-1 ECP-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla 2 ACP-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla 2 CP-2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP-2 ECP-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla 3 ACP-3 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla 3 CP-3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP-3 ECP-3 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla 4 ACP-4 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla 4 CP-4 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP-4 ECP-4 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla P1-1 ACP1-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla P1-1 CP1-1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP1-1 ECP1-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla P1-2 ACP1-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla P1-2 CP1-2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP1-2 ECP1-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla P1-3 ACP1-3 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla P1-3 CP1-3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP1-3 ECP1-3 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla P1-4 ACP1-4 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla P1-4 CP1-4 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP1-4 ECP1-4 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla P1-5 ACP1-5 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla P1-5 CP1-5 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CP1-5 ECP1-5 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Almacén 1 AALM-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Almacén 1 TC AALM- Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Alumbrado Almacén 2 AALM-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Almacén 2 TC AALM- Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias Almacén EALM-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado exterior Capilla ACP-EXT Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Alumbrado Capilla Pasillos ACP-PS Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Capilla Aseos ACP-AS Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Capilla Aseos CP-AS Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias Capilla Aseos ECP-5 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Hidrocompresor HCP Cu 0,022 30 6,0 0,22 0,26 0,696 1,543

Elevador CCP EELV Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Ascensor CCP ASC Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643
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10.- SUMINISTROS COMUNES 

 

El suministro de la instalación es único, con una única derivación individual, quedando 

descrito en las instalaciones interiores del apartado anterior. 

11.- SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO 

 

Procede la aplicación de la ITC BT 28 al ser un recinto dedicado a la pública concurrencia, 

estando obligada la instalación de Suministro de seguridad o Complementario al tener una 

ocupación mayor de 300 personas. 

12.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS FRENTE 

AL FUEGO 

 

Los cables eléctricos a utilizar serán RZ1-K (AS) y SZ1-K (AS+),serán de la clase de 

reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1.  

Los elementos de conducción de cables serán clasificados como “no propagadores de la 

llama” de acuerdo con la UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

13.- PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26). 

 

El edificio en el que se encuentra la instalación dispone de puesta a tierra ejecutada en el 

momento de la edificación.  

En el momento de dar de alta una instalación para su puesta en marcha, se deberá 

comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que deberá ser inferior a 15 Ω 

en edificios con pararrayos y 37 Ω en edificios sin pararrayos (como es este caso). Cuando no se 

pueda alcanzar este valor deberán medirse las tensiones de contacto y comprobar que no 

sobrepasen los valores anteriormente indicados. 

Subcuadro Cubierta SCB Cu 0,022 40 16,0 0,11 0,15 1,189 4,114

Alumbrado Cubierta 1 ACB-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Cubierta 1 CB-1 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CB-1 ECB-1 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Alumbrado Cubierta 2 ACB-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

TC Cubierta 2 CB-2 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

TC Cubierta 3 CB-3 Cu 0,022 40 2,5 0,70 0,75 0,246 0,643

Emergencias CB-2 ECB-2 Cu 0,022 50 1,5 1,46 1,51 0,122 0,386

Cuarto Alumbrado E1 Cu 0,022 15 1,5 0,44 0,48 0,38 0,386

PCI Alumbrado emergencia E2 Cu 0,022 15 1,5 0,44 0,48 0,38 0,386

TC E3 Cu 0,022 10 2,5 0,18 0,22 0,83 0,643

Bomba PCI jockey E4 Cu 0,022 14 2,5 0,25 0,29 0,63 0,643

Bomba PCI E5 Cu 0,022 14 6,0 0,10 0,15 1,25 1,543
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14.- CÁLCULOS LUMÍNICOS 

14.1. Alumbrado interior 

 

Los cálculos luminotécnicos realizados están justificados y descritos ampliamente a 

continuación, cumpliendo con las exigencia establecidas en la normativa vigente en cuanto a 

iluminancia mínima, factor de uniformidad media, deslumbramiento, eficiencia energética, etc. 

Se cumplen las recomendaciones de calidad y confort visual establecidas en la UNE 

12464.1. 

- Luminarias Utilizadas en Planta Baja: 
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14.2. Alumbrado de emergencia 

 

 Los cálculos luminotécnicos de emergencia realizados están justificados y descritos 

ampliamente a continuación, cumpliendo con las exigencia establecidas en la normativa vigente 

en cuanto a iluminancia mínima, relación de iluminancia mínima y máxima, etc. 

 Se habrá de cumplir lo establecido en la instrucción ITC-BT-28, de dotar de un 

Alumbrado de Emergencia tanto los locales de pública concurrencia como las zonas comunes en 

edificios de viviendas. 

- Luminarias Utilizadas en Planta Baja 
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- Luminarias Utilizadas en Planta Primera: 
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15.- CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

 

 Los cálculos luminotécnicos de eficiencia energética, conforme al  CTE DB HE3 

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Interior realizados, están justificados y 

descritos ampliamente en el punto anterior, cumpliendo con las exigencia establecidas en la 

normativa vigente en cuanto a Valor de Eficiencia Energética de la Instalación, etc.  

 Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 

control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema 

de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 
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15.1. Diseño 

 

 El diseño de la iluminación interior viene descrito en el punto 14 de la presente 

memoria justificativa y en los planos. 

15.2. Materiales  

 

 Los materiales usados en la iluminación interior vienen descrito en el punto 14 de la 

presente memoria justificativa y en los planos. 

15.3. Ejecución 

 

 Se cumplirá lo establecido en el CTE DB HE3 y en el pliego de condiciones y 

demás documentos que conforman el presente proyecto. 

 

15.4. Verificaciones 

 

 Se seguirán las verificaciones descritas en el CTE DB HE3 y en el pliego de 

condiciones y demás documentos que conforman el presente proyecto. 

15.5. Certificaciones 

 

 Se seguirán las certificaciones descritas en el CTE DB HE3 y en el pliego de 

condiciones y demás documentos que conforman el presente proyecto. 

15.6. Instrucciones de uso y ahorro de energía 

 

 Se suministrarán las instrucciones de uso y ahorro de energía descritas en el CTE 

DB HE3 y en el pliego de condiciones y demás documentos que conforman el presente proyecto. 

16.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO CTE DB SU-8 

 

 A continuación se describen los cálculos realizados en el cumplimiento de CTE DB 

SUA-8 de Sistemas de Protección frente al Rayo, no siendo necesaria la instalación de protección 

frente al rayo: 
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  Siendo el valor E inferior a 0.80 no es obligatorio la instalación de sistema de protección 
frente al rayo. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 

 

Densidad Impactos Terreno Ng 1,0 nº/año·km2

Superficie Captura Ae 11.553 m2

Coeficiente entorno C1 0,75 adim. (tabla)

Frecuencia Esperada Impactos Ne 0,00866475 nº/año

Cálculo Frecuencia Esperada de Impactos

Cálculo CTE DB SUA-8

6

1 10··· −= CANN ege

Coeficiente construcción C2 1 adim. (tabla)

Coeficiente contenido edificio C3 1 adim. (tabla)

Coeficiente uso edificio C4 3 adim. (tabla)

Coeficiente continuidad actividad C5 1 adim. (tabla)

Riesgo Admisible Na 0,00183 adim.

Na > Ne No requiere instalación de sistema de protección contra el rayo

Na < Ne Sí requiere instalación de sistema de protección contra el rayo

Cálculo Riesgo Admisible

3

5432

10·
···

5,5 −=
CCCC

N a

Datos

Riesgo Admisible Na 0,00183 adim.

Frecuencia Esperada Impactos Ne 0,00866475 nº/año

Cálculos

Eficiencia E 0,78841475 adim.

Cálculo Tipo de Instalación Exigida

e

a

N

N
E −=1
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ANEXO IV. TELECOMUNICACIONES 

I. Memoria 
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1.1.B. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
Tipo de proyecto: Oficinas 
Nombre del edificio: Edificio Residencia de Fátima 
Situación: Manchado Viglietti Nº1 
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 
Provincia: Las Palmas 
Número de plantas: 3 
Número de viviendas: 0 
Número de locales comerciales: 0 
Número de oficinas: 35 
Número de estancias comunes: 0 

 
1.1.B. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

A continuación se describe la distribución de las oficinas: 
 

Descripción de los locales comerciales 

Referencia 
Registros de toma por servicio 

RTV STDP-TBA TBA-COAX 

Local P1-22(*) 0 0 0 

Local P1-23(*) 0 0 0 

Local P1-24(*) 0 0 0 

Local P1-18(*) 0 0 0 

Local P1-19(*) 0 0 0 

Local P1-21(*) 0 0 0 

Local PB 1(*) 0 0 0 

Local PB 2(*) 0 0 0 

Local PB 14(*) 0 0 0 

Local PB 15(*) 0 0 0 

Local SPB 18/20(*) 0 0 0 

Local SPB 22(*) 0 0 0 

Local SPB 23/25(*) 0 0 0 

Local SPB 29/32(*) 0 0 0 

Local Capilla 8/10(*) 0 0 0 

Local Capilla 11/13(*) 0 0 0 

Local SPB 21(*) 0 0 0 

Local Capilla 14/16(*) 0 0 0 

Local Capilla 17/19(*) 0 0 0 

Local SPB 33(*) 0 0 0 

Local P1-15(*) 0 0 0 

Local P1-16(*) 0 0 0 

Local P1-17(*) 0 0 0 

Local P1-1(*) 0 0 0 

Local P1-2(*) 0 0 0 

Local P1-3(*) 0 0 0 

Local P1-14(*) 0 0 0 

Local P2-28/32(*) 0 0 0 

Local P2-33/36(*) 0 0 0 

Local P2-37(*) 0 0 0 
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Descripción de los locales comerciales 

Referencia 
Registros de toma por servicio 

RTV STDP-TBA TBA-COAX 

Local P2-38/42(*) 0 0 0 

Local P2-1/5(*) 0 0 0 

Local P2-6(*) 0 0 0 

Local P2-17/21(*) 0 0 0 

Local P2-22/27(*) 0 0 0 

Leyenda 

RTV Toma de radio y televisión 

STDP-TBA Servicio de telefonía disponible al público y telecomunicaciones de banda ancha 

TBA-COAX Telecomunicaciones de banda ancha mediante cable coaxial 

(*) Local comercial único e indivisible 
 

 

1.1.C. Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal 

La edificación estará acogida al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 
49/1960, del 21 de julio, de la Propiedad Horizontal, modificada por la ley 8/1999, del 6 de abril. 
  

No se prevé en esta instalación la utilización de elementos no comunes al inmueble, salvo 
aquellos elementos constituyentes de la red interior de usuario y la arqueta de entrada y la 
canalización externa, estos últimos ubicados en el exterior del edificio, y por lo tanto en una zona 
de dominio público. 
  

No existirán, por tanto, en este edificio servidumbres de paso a ninguna de las unidades de 
uso para los servicios de instalación y mantenimiento de la ICT. 
  

A efectos de mantenimiento de la ICT, las escaleras forman parte de una única comunidad 
de propietarios. 
  
 

1.1.D. Objeto del proyecto técnico 

El objeto del presente proyecto es definir la Infraestructura Común de Acceso a los 
Servicios de Telecomunicaciones que debe ser implantada en el inmueble descrito y establecer 
los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, dotando a ésta de la 
capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de 
radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrestre como por satélite y el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), 
favoreciendo el alargamiento de su vida útil. 
  

Se dará cumplimiento al Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y se establecerán 
los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio, que desarrolla el citado reglamento. También se dará cumplimiento a la Orden 
ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción al fuego 
de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados 
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anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la 
que se desarrolla dicho reglamento. 
  
 

1.2. Elementos que constituyen la infraestructura común de 
telecomunicaciones 

1.2.C.1.c.3.i. Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y de 
dispersión de cables de fibra óptica 

Según se establece en el apartado 6.6 del Anexo II del Real Decreto 346/2011, es 
recomendable que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y de 
dispersión no sea superior a 1,55 dB. En ningún caso la citada atenuación debe superar los 2 dB. 
  

En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de atenuación para el cable de 
fibra óptica monomodo del tipo G.657, Categoría A2 o B3, para diferentes longitudes de onda. 
  

Longitud de onda Atenuación 

1310 nm 0.00035 dB/m 

1460 nm 0.00025 dB/m 

1550 nm 0.00021 dB/m  
  

RITI (Escalera 2) 
  

  

Los valores de atenuación para los conectores SC/APC son: 
  

Atenuación del conector preconectorizado (dB) Atenuación del conector conectorizado manualmente (dB) 

0.40 0.45  
  

  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de 
fibra óptica desde el punto de interconexión hasta el PAU más alejado es: 
  

Local SPB 22 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 50.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86750 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86250 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86050  
  

Escalera 1 
  

Los valores de atenuación para los empalmes mecánicos y los conectores tipo SC/APC 
son: 
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Atenuación del empalme mecánico (dB) Atenuación del conector preconectorizado (dB) Atenuación del conector conectorizado manualmente (dB) 

0.10 0.40 0.45  
  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de fibra óptica desde el 
punto de interconexión hasta el PAU más alejado, incluyendo la longitud del bucle de reserva (3 m), es: 

  

Local Capilla 17/19 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 53.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96750 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.96050  
  

Escalera 2 
  

Los valores de atenuación para los conectores SC/APC son: 
  

Atenuación del conector preconectorizado (dB) Atenuación del conector conectorizado manualmente (dB) 

0.40 0.45  
  

  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de 
fibra óptica desde el punto de interconexión hasta el PAU más alejado es: 
  

Local P1-21 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 63.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87222 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86587 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86333  
  
  

1.2.C.1.c.3.ii. Otros cálculos 

La siguiente tabla muestra las atenuaciones desde el registro principal hasta el PAU de cada 
unidad de ocupación. 
  

RITI (Escalera 2) 
  

  

Local PB 1 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 34.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86190 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85850 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                    Anexo IV Inst. Telecomunicaciones 313 

Local PB 1 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 34.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85714  
  

Local PB 2 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 32.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86120 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85800 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85672  
  

Local PB 14 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 16.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.85560 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85400 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85336  
  

Local PB 15 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 8.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.85280 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85200 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85168  
  

Local SPB 18/20 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 38.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 

conector en el PAU 
(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86330 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85950 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85798  
  

Local SPB 22 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 50.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86750 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86250 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86050  
  

Local SPB 23/25 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 50.00 m 

Cable Atenuación del conector en el Atenuación del Atenuación total 
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Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

punto de interconexión (dB) conector en el PAU 

(dB) 

del tramo (dB) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86750 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86250 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86050  
  

Local SPB 29/32 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 34.00 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86190 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85850 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85714  
  

Escalera 1 
  

Local Capilla 8/10 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 45.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96470 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96050 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95882  
  

Local Capilla 11/13 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 13.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local SPB 21 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 45.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 

conector en el 
PAU (dB) 

Atenuación 

total del 
tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96470 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96050 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95882  
  

Local Capilla 14/16 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 47.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96540 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96100 
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Local Capilla 14/16 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 47.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95924  
  

Local Capilla 17/19 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 53.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96750 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.96050  
  

Local SPB 33 (Planta Baja), Distancia a punto de interconexión: 39.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96260 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95900 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95756  
  

Local P1-15 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 21.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95525 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95375 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95315  
  

Local P1-16 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 32.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95910 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95650 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95546  
  

Local P1-17 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 47.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96435 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.96025 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95861  
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Local P1-1 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 34.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95980 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95700 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95588  
  

Local P1-2 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 41.88 m 

Cable Atenuación del 

conector en el punto 
de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 

empalme mecánico 
en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96225 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95875 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95735  
  

Local P1-3 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 43.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.96295 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95925 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95777  
  

Local P1-14 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 21.88 m 

Cable Atenuación del 

conector en el punto 
de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 

empalme mecánico 
en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95525 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95375 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95315  
  

Local P2-28/32 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-33/36 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 

conector en el punto 
de interconexión 

(dB) 

Atenuación del 

empalme mecánico 
en la caja de 

segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 
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Local P2-33/36 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-37 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 

conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 

empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-38/42 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 

conector en el 
PAU (dB) 

Atenuación 

total del 
tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-1/5 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-6 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 

conector en el 
PAU (dB) 

Atenuación 

total del 
tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-17/21 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 
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Local P2-17/21 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Local P2-22/27 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 19.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 

conector en el 
PAU (dB) 

Atenuación 

total del 
tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Reserv (Planta 3), Distancia a punto de interconexión: 22.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 
conector en el 

PAU (dB) 

Atenuación 
total del 

tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Reser (Planta 4), Distancia a punto de interconexión: 25.88 m 

Cable Atenuación del 
conector en el punto 

de interconexión 
(dB) 

Atenuación del 
empalme mecánico 

en la caja de 
segregación (dB) 

Atenuación del 

conector en el 
PAU (dB) 

Atenuación 

total del 
tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.10 0.45 0.95350 

1460 0.00025 0.40 0.10 0.45 0.95250 

1550 0.00021 0.40 0.10 0.45 0.95210  
  

Escalera 2 
  

Local P1-22 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 44.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.86557 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86112 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85934  
  

Local P1-23 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 58.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87047 
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Local P1-23 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 58.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86462 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86228  
  

Local P1-24 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 61.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 

punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 

del tramo (dB) Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87152 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86537 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86291  
  

Local P1-18 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 58.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 

(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87047 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86462 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86228  
  

Local P1-19 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 60.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87117 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86512 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86270  
  

Local P1-21 (Planta 1), Distancia a punto de interconexión: 63.49 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.87222 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.86587 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.86333  
  

3 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 23.35 m 

Cable 
Atenuación del conector en el 
punto de interconexión (dB) 

Atenuación del 
conector en el PAU 

(dB) 

Atenuación total 
del tramo (dB) Longitud de onda 

Atenuación 
(dB/m) 

1310 0.00035 0.40 0.45 0.85817 

1460 0.00025 0.40 0.45 0.85584 

1550 0.00021 0.40 0.45 0.85490  
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1.2.C.1.c.4. Estructura de distribución y conexión 

Los cables de fibras ópticas de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de 
conexión independiente para cada operador del servicio. Estos paneles serán instalados por 
dichos operadores. 
  

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC 
con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para 
todos los operadores del servicio. 
  

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de 
acuerdo al orden de las unidades de ocupación dispuestas. 
  

RITI (Escalera 2) 
  

  

Asignación Posición 

Local PB 1 (Planta Baja) 1 

Local PB 1 (Planta Baja) 2 

Local PB 2 (Planta Baja) 3 

Local PB 2 (Planta Baja) 4 

Local PB 14 (Planta Baja) 5 

Local PB 14 (Planta Baja) 6 

Local PB 15 (Planta Baja) 7 

Local PB 15 (Planta Baja) 8 

Local SPB 18/20 (Planta Baja) 9 

Local SPB 18/20 (Planta Baja) 10 

Local SPB 22 (Planta Baja) 11 

Local SPB 22 (Planta Baja) 12 

Local SPB 23/25 (Planta Baja) 13 

Local SPB 23/25 (Planta Baja) 14 

Local SPB 29/32 (Planta Baja) 15 

Local SPB 29/32 (Planta Baja) 16 

Reserva (ascensor) 17 

Reserva (ascensor) 18 

Reserva (ascensor) 19 

Reserva (ascensor) 20  
Escalera 1 
  

Asignación Posición 

Local Capilla 8/10 (Planta Baja, Escalera 1) 21 

Local Capilla 8/10 (Planta Baja, Escalera 1) 22 

Local Capilla 11/13 (Planta Baja, Escalera 1) 23 

Local Capilla 11/13 (Planta Baja, Escalera 1) 24 

Local SPB 21 (Planta Baja, Escalera 1) 25 

Local SPB 21 (Planta Baja, Escalera 1) 26 

Local Capilla 14/16 (Planta Baja, Escalera 1) 27 
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Asignación Posición 

Local Capilla 14/16 (Planta Baja, Escalera 1) 28 

Local Capilla 17/19 (Planta Baja, Escalera 1) 29 

Local Capilla 17/19 (Planta Baja, Escalera 1) 30 

Local SPB 33 (Planta Baja, Escalera 1) 31 

Local SPB 33 (Planta Baja, Escalera 1) 32 

Local P1-15 (Planta 1, Escalera 1) 33 

Local P1-15 (Planta 1, Escalera 1) 34 

Local P1-16 (Planta 1, Escalera 1) 35 

Local P1-16 (Planta 1, Escalera 1) 36 

Local P1-17 (Planta 1, Escalera 1) 37 

Local P1-17 (Planta 1, Escalera 1) 38 

Local P1-1 (Planta 1, Escalera 1) 39 

Local P1-1 (Planta 1, Escalera 1) 40 

Local P1-2 (Planta 1, Escalera 1) 41 

Local P1-2 (Planta 1, Escalera 1) 42 

Local P1-3 (Planta 1, Escalera 1) 43 

Local P1-3 (Planta 1, Escalera 1) 44 

Local P1-14 (Planta 1, Escalera 1) 45 

Local P1-14 (Planta 1, Escalera 1) 46 

Local P2-28/32 (Planta 2, Escalera 1) 47 

Local P2-28/32 (Planta 2, Escalera 1) 48 

Local P2-33/36 (Planta 2, Escalera 1) 49 

Local P2-33/36 (Planta 2, Escalera 1) 50 

Local P2-37 (Planta 2, Escalera 1) 51 

Local P2-37 (Planta 2, Escalera 1) 52 

Local P2-38/42 (Planta 2, Escalera 1) 53 

Local P2-38/42 (Planta 2, Escalera 1) 54 

Local P2-1/5 (Planta 2, Escalera 1) 55 

Local P2-1/5 (Planta 2, Escalera 1) 56 

Local P2-6 (Planta 2, Escalera 1) 57 

Local P2-6 (Planta 2, Escalera 1) 58 

Local P2-17/21 (Planta 2, Escalera 1) 59 

Local P2-17/21 (Planta 2, Escalera 1) 60 

Local P2-22/27 (Planta 2, Escalera 1) 61 

Local P2-22/27 (Planta 2, Escalera 1) 62 

Reserva 67 

Reserva 68 

Reserva 69 

Reserva 70 

Reserva 71 

Reserva 72 

Reserva 73 

Reserva 74 

Reserva 75 

Reserva 76  
Escalera 2 
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Asignación Posición 

Local P1-22 (Planta 1, Escalera 2) 77 

Local P1-22 (Planta 1, Escalera 2) 78 

Local P1-23 (Planta 1, Escalera 2) 79 

Local P1-23 (Planta 1, Escalera 2) 80 

Local P1-24 (Planta 1, Escalera 2) 81 

Local P1-24 (Planta 1, Escalera 2) 82 

Local P1-18 (Planta 1, Escalera 2) 83 

Local P1-18 (Planta 1, Escalera 2) 84 

Local P1-19 (Planta 1, Escalera 2) 85 

Local P1-19 (Planta 1, Escalera 2) 86 

Local P1-21 (Planta 1, Escalera 2) 87 

Local P1-21 (Planta 1, Escalera 2) 88 

3 (Planta 2, Escalera 2) 89 

3 (Planta 2, Escalera 2) 90 

3 (Planta 3, Escalera 2) 91 

3 (Planta 3, Escalera 2) 92 

3 (Planta 4, Escalera 2) 93 

3 (Planta 4, Escalera 2) 94 

Reserva 95 

Reserva 96 

Reserva 97 

Reserva 98   
  
 
  
 

1.2.C.1.c.5. Dimensionamiento de: 
 

1.2.C.1.c.5.i. Punto de interconexión 

  

RITI (Escalera 2) 
  

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de 
conectores de salida, estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el RITI. El espacio 
interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de 
una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida 
que se instalen en el punto de interconexión, así como un espacio adicional para el guiado de los 
cordones o latiguillos de interconexión y el almacenamiento de la longitud sobrante del cable. 
  

La disposición del punto de interconexión se realizará según el siguiente esquema: 
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La caja de interconexión de cables de fibra óptica constituirá la realización física del punto 

de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en 
dos tipos de módulo, uno de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores, y 
otro de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio. 
  

RITI (Escalera 2) 
  

En este caso se instalarán 4 módulos de 48 conectores tipo SC/APC en el correspondiente 
distribuidor modular para terminar la red de fibra óptica del edificio; en ellos se instalarán las fibras 
de la red de distribución terminadas en el correspondiente conector tipo SC/APC.  

1.2.C.1.c.5.ii. Punto de distribución de cada planta 

RITI (Escalera 2) 
  

  En este caso, en donde las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión son las 
mismas fibras ópticas de los cables de red de distribución, habrá continuidad de paso de las fibras 
ópticas en los puntos de distribución. No obstante los puntos de distribución estarán formados 
igualmente por una o varias cajas de segregación en las que se dejará almacenado, únicamente, 
los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el 
PAU más alejado de esa planta. 

  

Escalera 1 
  

En este caso, las fibras ópticas de la red de distribución son distintas de los cables de 
acometida de la red de dispersión. El punto de distribución estará formado por una caja de 
segregación en la que terminarán ambos tipos de fibras. En cada caja de segregación se 
almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de distribución y las acometidas. En cualquier 
caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente 
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para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la 
red de dispersión. 

 
  

Escalera 2 
  

En este caso, en donde las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión son las 
mismas fibras ópticas de los cables de red de distribución, habrá continuidad de paso de las fibras 
ópticas en los puntos de distribución. No obstante los puntos de distribución estarán formados 
igualmente por una o varias cajas de segregación en las que se dejará almacenado, únicamente, 
los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el 
PAU más alejado de esa planta. 
  
 

1.2.C.1.c.6. Resumen de materiales necesarios para la red de cables de fibra 
óptica 
 

1.2.C.1.c.6.i. Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1575.39 m 

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G.657 en tubo 
central holgado, con hilatura de fibras de aramida como 
elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 4,2 mm de 
diámetro. 

(En el Pliego de condiciones) 

111.16 m 

Cable dieléctrico de 8 fibras ópticas monomodo G.657 
contenidas en micromódulos, con hilatura de fibras de aramida 
como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 7,6 mm de 
diámetro. 

(En el Pliego de condiciones) 

  

1.2.C.1.c.6.ii. Panel de conectores de salida 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 
Caja mural para fibra óptica, con capacidad para 4 módulos ópticos, 
de acero galvanizado. 

(En el Pliego de condiciones) 

4 
Módulo óptico de 48 conectores tipo SC/APC simple, de acero 
galvanizado. 

(En el Pliego de condiciones) 
  

1.2.C.1.c.6.iii. Cajas de segregación 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

10 Caja de segregación de 8 fibras ópticas, de acero galvanizado. (En el Pliego de condiciones) 

6 Caja de segregación de 4 fibras ópticas, de acero galvanizado. (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.1.c.6.iv. Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

44 Conector tipo SC/APC doble. (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.1.c.6.v. Puntos de acceso al usuario (PAU) 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

44 
Roseta para fibra óptica, formada por conector tipo SC/APC doble y 
caja de superficie. 

(En el Pliego de condiciones) 

 

1.2.C.2.c. Red de cables de fibra óptica 
 

1.2.C.2.c.1. Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables 
de fibra óptica 

En el interior de las unidades de ocupación se instalarán los registros de toma, equipados con 
BAT, que se conectarán al correspondiente PAU a través de la red interior de usuario, en una 
configuración en estrella. 
  

En viviendas, el número de registros de toma equipados con BAT es como mínimo de uno, 
alimentado por una acometida de fibra óptica procedente del PAU. 
  
 

1.2.C.2.c.2. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.2.c.2.i. Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables 
de fibra óptica 

Para el cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables de fibra óptica se ha 
considerado la atenuación total del cable, la del conector SC/APC macho del extremo del RTR y la 
de la base de acceso terminal. 
  

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuación, en dB, en cada una de las tomas 
pertenecientes al PAU más alejado: 
  
 

1.2.C.2.c.2.ii. Otros cálculos 

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuación, en dB, en cada una de las tomas 
pertenecientes al PAU más alejado: 
  

RITI (Escalera 2) 
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Escalera 1 
  

Reserv (Planta 3), Distancia a punto de interconexión: 22.88 m 

Referencia 
Longitud de onda 

1310 1460 1550 

1 1.40467 1.40334 1.40280  
  

Reser (Planta 4), Distancia a punto de interconexión: 25.88 m 

Referencia 
Longitud de onda 

1310 1460 1550 

1 1.40467 1.40334 1.40280  
  

Escalera 2 
  

3 (Planta 2), Distancia a punto de interconexión: 23.35 m 

Referencia 
Longitud de onda 

1310 1460 1550 

1 1.31026 1.30733 1.30616  
  

3 (Planta 3), Distancia a punto de interconexión: 26.35 m 

Referencia 
Longitud de onda 

1310 1460 1550 

1 1.31131 1.30808 1.30679  
  

3 (Planta 4), Distancia a punto de interconexión: 29.35 m 

Referencia 
Longitud de onda 

1310 1460 1550 

1 1.31090 1.30779 1.30654  
  

 
 
  
 

1.2.C.2.c.3. Número y distribución de las bases de acceso terminal 

En la tabla siguiente se indica el número de registros de toma para las distintas unidades de 
ocupación. 
RITI (Escalera 2) 
  

  

Referencia Número de tomas 

Local PB 1, Planta Baja 0 

Local PB 2, Planta Baja 0 

Local PB 14, Planta Baja 0 

Local PB 15, Planta Baja 0 

Local SPB 18/20, Planta Baja 0 

Local SPB 22, Planta Baja 0 
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Referencia Número de tomas 

Local SPB 23/25, Planta Baja 0 

Local SPB 29/32, Planta Baja 0 

Total 0  
  

Escalera 1 
  

Referencia Número de tomas 

Local Capilla 8/10, Planta Baja 0 

Local Capilla 11/13, Planta Baja 0 

Local SPB 21, Planta Baja 0 

Local Capilla 14/16, Planta Baja 0 

Local Capilla 17/19, Planta Baja 0 

Local SPB 33, Planta Baja 0 

Local P1-15, Planta 1 0 

Local P1-16, Planta 1 0 

Local P1-17, Planta 1 0 

Local P1-1, Planta 1 0 

Local P1-2, Planta 1 0 

Local P1-3, Planta 1 0 

Local P1-14, Planta 1 0 

Local P2-28/32, Planta 2 0 

Local P2-33/36, Planta 2 0 

Local P2-37, Planta 2 0 

Local P2-38/42, Planta 2 0 

Local P2-1/5, Planta 2 0 

Local P2-6, Planta 2 0 

Local P2-17/21, Planta 2 0 

Local P2-22/27, Planta 2 0 

Reserv, Planta 3 1 

Reser, Planta 4 1 

Total 2  
  

Escalera 2 
  

Referencia Número de tomas 

Local P1-22, Planta 1 0 

Local P1-23, Planta 1 0 

Local P1-24, Planta 1 0 

Local P1-18, Planta 1 0 

Local P1-19, Planta 1 0 

Local P1-21, Planta 1 0 

3, Planta 2 1 

3, Planta 3 1 

3, Planta 4 1 

Total 3  
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1.2.C.2.c.4. Tipos de cable 

La red interior de usuario se configurará mediante un cable de fibra óptica desde el RTR 
hasta la toma de FO instalada. Las características del cable se detallan en el pliego de 
condiciones.  

1.2.C.2.c.5. Resumen de los materiales necesarios para la red interior de 
usuario de fibra óptica 
 

1.2.C.2.c.5.i. Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

22.80 m 

Cable dieléctrico de 1 fibra óptica monomodo G.657 en tubo central 
holgado, con hilatura de fibras de aramida como elemento de 

refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, 
libre de halógenos, de 4,2 mm de diámetro. 

(En el Pliego de condiciones) 

  

1.2.C.2.c.5.ii. Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

9 Conector tipo SC/APC. (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.2.c.5.iii. BATs 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

9 Toma de fibra óptica con conector tipo SC/APC. (En el Pliego de condiciones)   

1.2.D. Infraestructuras de Hogar Digital 

No se instalan en este proyecto. 
  
 

1.2.E. Canalización e infraestructura de distribución 

En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos 
que constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento necesario para 
permitir el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capítulos 
anteriores. 
  
 

1.2.E.a. Consideraciones sobre el esquema general del edificio 

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del inmueble 
responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de 
planos de este proyecto. 
  

Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes 
elementos que conforman la ICT de la edificación y que permiten soportar los distintos servicios 
de telecomunicación. 
  

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT por la parte 
inferior de la edificación, a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de 
enlace, atravesando el punto de entrada general de la edificación y, por su parte superior, a través 
del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales situados en los 
recintos de instalaciones de telecomunicación, donde se produce la interconexión con la red de 
distribución de la ICT. 
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La red de distribución tiene como principal función llevar a cada planta de la edificación las 
señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está 
compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación 
inferior y superior, y por los registros principales. 
  

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales 
de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura 
que la soporta está compuesta por la canalización secundaria y los registros secundarios. 
  

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales en el interior de 
cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. 
La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización interior de usuario y los 
registros de terminación de red y de toma. 

 

1.2.E.e.1. Recinto de instalaciones de telecomunicación inferior 

Es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos 
operadores de los servicios de telefonía básica disponible al público (STDP) y de 
telecomunicaciones de banda ancha (TBA), con los posibles elementos necesarios para el 
suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la 
ICT. 
  

Además, por la parte superior del recinto saldrán los tubos correspondientes a la 
canalización secundaria para dar servicio a los PAU ubicados en esa planta. 
  

Estará ubicado en zona comunitaria y sobre la rasante, de acuerdo con lo especificado en 
el apartado 5.5.3 del Anexo III del Real Decreto 346/2011. Se ha evitado, en la medida de lo 
posible, su emplazamiento bajo la proyección vertical de canalizaciones o desagües. Su situación 
se indica en el documento Planos y deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego 
de Condiciones. Sus dimensiones serán: 
  

Referencia Ubicación Disposición y dimensiones, alto x ancho x fondo 

RITI (Escalera 2) Planta Baja 2000x1500x500 mm  
  

Se instalará, a ser posible empotrada, una caja o depósito metálico o de material plástico, con 
puerta abatible y cerradura antiganzúa, que contendrá la llave o llaves de acceso al recinto. 

 

1.2.E.e.4. Equipamiento de los recintos 

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y su ubicación 
está indicada en los planos correspondientes. 
  

Se ha previsto la construcción en obra de los mismos. 
  

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de 
telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el 
tendido de los cables necesarios. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 
300 mm del techo. Tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y 
dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a 
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estos recintos estará controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso sólo 
a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 
  

A los efectos especificados en el DB SI, los recintos de telecomunicación tendrán la misma 
consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de 
distribución, esto es, se considerarán locales de riesgo especial bajo. 
  

Tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180x80 cm en el caso de 
recintos con acceso lateral y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura 
hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios 
autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado tanto en obra como posteriormente, 
permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de instalación y 
mantenimiento necesarios. 
  

Las características constructivas, comunes a todos ellos, serán las siguientes: 
  

−  Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
−  Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que 

deban instalarse. 
−  Sistema de toma de tierra: se hará según lo dispuesto en el apartado 7.1 del Anexo III del 

Real Decreto 346/2011, y tendrá las características generales que se exponen a continuación. 
  

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará, esencialmente, de un 
anillo interior cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra 
colectora, también de cobre y sólida, cuya misión es servir como terminal de tierra de los recintos. 
Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, y estará conectado 
directamente al sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará 
el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de 
estar puestos a tierra regularmente. 
  

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos, a una 
altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de 
conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificación estarán formados por 
conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm² de sección. Los soportes, herrajes, 
bastidores, bandejas y demás elementos metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local. 
Si en la edificación existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar 
eléctricamente unidas. 

  

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización eléctrica 
directa desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación hasta cada recinto, constituida 
por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm² de sección, que irá en el 
interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma 
empotrada o superficial. Dicha canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, 
que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una 
previsión para su ampliación en un 50%. Dichas protecciones mínimas se indican a continuación: 

  

−  Interruptor general automático de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad 
nominal mínima 25 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 
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−  Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 
mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA. 

−  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: 
Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 

−  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de 
corriente del recinto: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 
mínimo 4,5 kA. 

  

En los recintos donde se ubicarán los equipos de cabecera, se dispondrá además de los 
siguientes elementos: 
  

−  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de 
la infraestructura de radiodifusión y televisión: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 
16 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 

  

Los citados cuadros de protección se situarán lo más cerca posible de las puertas de 
entrada, tendrán tapa, y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de 
material plástico no propagador de la llama o metálicos. Deberán tener un grado de protección 
mínimo IP 4X e IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del cable de puesta a tierra. 
  

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra, con una 
capacidad mínima de 16 A. Se dotarán con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 
2x2,5 + T mm² de sección. En los RITS se dispondrá, además, las bases de toma de corriente 
necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la 
colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles 
compañías operadoras de servicios de telecomunicación. 

Así mismo, y con la misma finalidad, desde la centralización de contadores se instalarán al 
menos dos canalizaciones hasta el RITI y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de diámetro 
exterior mínimo. 

En el cuarto de maquinas de cada ascensor, caja de mecanismos de control o espacio se 
instalará una canalización constituida por un tubo de 25 mm de diámetro exterior mínimo, que 
partiendo del registro principal del RITI (o RITU), y dotado del correspondiente hilo guía, terminará 
en un registro de toma provisto de tapa ciega. 

  

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los 
servicios de telecomunicación, para lo cual estará dotado con al menos los siguientes elementos: 
  

−  Caja para los posibles interruptores de control de potencia (ICP). 
−  Interruptor general automático de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad 

nominal mínima 25 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 
−  Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 

mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA. 
−  Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

  

Se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de 300 
lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las 
prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tensión. 
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El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de 
conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total 
del aire del local al menos dos veces por hora. 
  

Para la identificación de los recintos de telecomunicaciones, se dispondrá, en un lugar 
visible y a una altura de entre 1,2 y 1,8 metros, una placa de identificación donde aparecerá el 
número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones a 
este proyecto técnico de instalación. Dicha placa será de material resistente al fuego y tendrá 
unas dimensiones mínimas de 200x200 mm. 
  

Las características técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de 
instalaciones de telecomunicaciones con los que será dotado el edificio, se atendrán a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
  
 

1.2.E.f. Registros principales 

Registro principal para cables de pares trenzados 
  

El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar 
los pares de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida. 
En el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares de los 
paneles o regletas de entrada, en una instalación con un número de PAU mayor a 10, será como 
mínimo 1,5 veces el número de conectores de los paneles de salida. 

Referencia Dimensiones 

RITI (Escalera 2) 500x500x500 mm  
  

Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA 
  

El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la 
instalación de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el 
punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. 

Referencia Dimensiones 

RITI (Escalera 2) 500x500x500 mm  
  

Registro principal para cables de fibra óptica 
  

El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el 
repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión, y el panel de 
conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser 
suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces 
la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. 

Referencia Dimensiones 

RITI (Escalera 2) 500x500x500 mm   

1.2.E.g. Canalización principal y registros secundarios 

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la ICT. Conecta el RITI 
y RITS entre sí y éstos con los registros secundarios. 
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En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos a los de radiodifusión sonora y 
televisión, la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de 
las señales desde el RITS hasta el RITI, no siendo necesario, para este cometido, la instalación 
de ningún tipo de canalización adicional. 
  

Los registros secundarios se disponen intercalados en cada derivación de la canalización 
principal y sirven para poder segregar de la misma todos los servicios hacia los registros de 
terminación de red de los diferentes usuarios. Se encuentran ubicados en zona comunitaria y de 
fácil acceso. Estarán dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que 
en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrán de llave que deberá estar en 
posesión de la propiedad de la edificación. En su interior se alojarán los derivadores de la red de 
RTV y de la red de cables coaxiales de TBA, así como las regletas y cajas de segregación de 
cables de pares y de fibra óptica y el paso de cables de pares trenzados y de fibra óptica. 
  

A continuación se enumeran y describen estos elementos: 
  

−  Canalización principal, empotrada, formada por 4 canales de 40x75 mm (1 RTV, 2 STDP, 1 
TBA, 1 Fibra óptica, 2 Reserva). 

−  Canalización principal, en huecos de la construcción, formada por 7 tubos de Ø 50 mm (1 
RTV, 2 STDP, 1 TBA, 1 Fibra óptica, 2 Reserva). 

−  Canalización principal, empotrada, formada por 5 tubos de Ø 50 mm (1 RTV, 1 STDP, 1 TBA, 
1 Fibra óptica, 1 Reserva). 

−  Canalización principal, en huecos de la construcción, formada por 9 tubos de Ø 50 mm (1 
RTV, 3 STDP, 1 TBA, 1 Fibra óptica, 3 Reserva). 

−  Canalización principal, empotrada, formada por 9 tubos de Ø 50 mm (1 RTV, 3 STDP, 1 TBA, 
1 Fibra óptica, 3 Reserva). 

−  Canalización principal, en huecos de la construcción, formada por 5 tubos de Ø 50 mm (1 
RTV, 1 STDP, 1 TBA, 1 Fibra óptica, 1 Reserva). 

  

−  Registro secundario formado por armario de 500x700x150 mm. 
−  Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm. 

  

Todos los elementos de la canalización principal y los registros secundarios, cumplirán con 
las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.h. Canalización secundaria y registros de paso 

La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros 
secundarios con los registros de terminación de red. 
  

La canalización acomete directamente desde el registro secundario de cada planta a los 
registros de terminación de red. La descripción y características de los diferentes tramos de la 
canalización se detallan a continuación: 
  

−  Canalización secundaria, empotrada, formada por 2 canales de 40x90 mm (1 RTV, 1 
STDP+Fibra óptica, 1 TBA). 

−  Canalización secundaria, superficial, formada por 3 tubos de Ø 25 mm (1 RTV, 1 STDP+Fibra 
óptica, 1 TBA). 

−  Canalización secundaria, empotrada, formada por 3 tubos de Ø 25 mm (1 RTV, 1 
STDP+Fibra óptica, 1 TBA). 
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Se habilitará un tubo de Ø25 mm con hilo guía interior hasta el cuarto de máquinas de 
cada ascensor, con objeto de hacer llegar cualquiera de las acometidas de las redes de banda 
ancha que discurren por la canalización principal, asegurando la conexión desde el RITI. 
  

Se han colocado los registros de paso necesarios de acuerdo con lo estipulado en el punto 
5.10 del Anexo III del Real Decreto 346/2011. Éstos se dispondrán empotrados, en lugares de uso 
comunitario, a una distancia mínima de 100 mm en su arista más próxima al encuentro entre dos 
paramentos. 
  

Las características de estos elementos se especifican en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.i. Registros de terminación de red 

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan la red secundaria con la red 
interior de usuario. En estos registros se alojan los puntos de acceso a usuario (PAU) de los 
distintos servicios. Este punto se emplea para separar la red comunitaria de la privada de cada 
usuario. 
  

−  Registro de terminación de red de 500x600x80 mm. 
  

Estos registros se colocarán a más de 20 cm y menos de 230 cm del suelo. 
  

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.j. Canalización interior de usuario 

La canalización interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario y une los 
registros de terminación de red (RTR) con los distintos registros de toma. Está formada por tubos 
corrugados de PVC de 20 mm de diámetro exterior, que discurren empotrados por el interior de la 
unidad de ocupación. El trazado de las líneas es en estrella, teniendo en cuenta que cada registro 
de toma se une a su registro de terminación de red con un tubo independiente. 
  

Cuando sea necesario se dispondrán registros de paso para facilitar la instalación posterior 
de los cables. Su ubicación y dimensiones se indican en los planos correspondientes. 
  

Las características de los tubos de la canalización interior, así como los registros de paso, 
cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.k. Registros de toma 

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT) o 
tomas de usuario. Su ubicación en el interior de las viviendas o locales es la reflejada en el 
documento Planos. 
  

−  Registro de toma para BAT (Base de Acceso Terminal) o toma de usuario de cable coaxial para 
servicios de RTV, de 71x71x60 mm. 
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−  Registro de toma para BAT (Base de Acceso Terminal) o toma de usuario de pares trenzados, 
de 71x71x60 mm. 

−  Registro de toma para BAT (Base de Acceso Terminal) o toma de usuario de cable coaxial para 
servicios de TBA, de 71x71x60 mm. 

−  Registro de toma para BAT (Base de Acceso Terminal) o toma de usuario configurable, de 
71x71x60 mm. 

  

  

En viviendas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma empotrados en la pared: 

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares 
trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para 
toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 

b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de 
pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 

c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. 

En locales y oficinas, cuando estén distribuidas en estancias, y en las estancias comunes de la 
edificación, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno por cada 
tipo de cable (pares trenzados, cables coaxiales para servicios de TBA y cables coaxiales para 
servicios de RTV). 
  

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones, a una distancia máxima de 50 cm, una 
toma de corriente alterna o base de enchufe. 
  

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 

1.2.F. Varios 

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

- Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de 
telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros 
servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 
canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre 
la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, 100 mm para 
trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, 
donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las canalizaciones secundarias 
conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE-
EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

- Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean 
metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se 
deberán conectar a la red de equipotencialidad. 

Además, la ICT deberá ser ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética, según lo especificado en el Pliego de Condiciones de este 
proyecto, teniendo en cuenta: 
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- Disposición relativa de cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre 
sus recubrimientos metálicos, las entradas al edificio de los cables de alimentación de las 
redes de acceso de comunicaciones electrónicas y los de alimentación de energía eléctrica se 
realizarán a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a 
la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

- Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos 
(armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles), se creará una red mallada 
de equipotencialidad que conecte las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al 
anillo de tierra del inmueble. Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación 
procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla 
conectado a tierra local en el punto más próximo posible de su entrada al recinto que aloje el 
punto de interconexión y nunca a más de 2 m de distancia. 

- Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento 
presentes en la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de 
telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, 
conectados también al anillo de tierra. La determinación de la necesidad de estas 
protecciones y su diseño, suministro e instalación, será responsabilidad de los operadores del 
servicio. 

 

 

 
Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 
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Cálculos y Cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. ALUMBRADO EXTERIOR 

I. Memoria 
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1.- DESCRIPCIÓN Y RESUMEN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL PROYECTO 

 

El alumbrado exterior del proyecto es exclusivamente del tipo “b.- Específico” conforme al 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA 01-07. Para el caso de proyecto, Alumbrados Específicos de 

Parques y Jardines, deberán iluminarse como las vías Tipo E (Tabla 5). 

Para este tipo de alumbrados, según la Tabla 5, con una situación de proyecto Clase E2, 

zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones, con flujo de tráfico de 

peatones Normal, se exige una Clase de Alumbrado S2/S3/S4. La Tabla 8 indica los siguientes 

valores mínimos de iluminancia horizontal en el área de la calzada: 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de proyecto extraídos del Anexo de Cálculo de Alumbrado Exterior son: 

Zona Em Emin 

Entrada 119 64 

Lateral 119 55 

Cancha 117 55 

Dichos valores superan en todos los casos los valores mínimos establecidos por la Tabla 8. 

El alumbrado se ha realizado en función de la zona a iluminar: 

- Entrada:  8 luminarias de 100 w de potencia, situados a 4 m de altura situados en 

fachada.  

Las lámparas LED tienen una eficacia luminosa de 136,98 lum/W, superior al mínimo de 65 

lum/W requerido en la ITC EA-04, con una potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar 

menor de 36,5 W. 

- Lateral:  3 luminarias de 100 w de potencia, situados a 4 m de altura situadas en fachada. 

- Las lámparas LED tienen una eficacia luminosa de 136,98 lum/W, superior al mínimo de 

65 lum/W requerido en la ITC EA-04, con una potencia máxima del conjunto lámpara y 

equipo auxiliar menor de 36,5 W. 

- Cancha:  7 luminarias de 100 w de potencia, situados a 4 m de altura situadas en 

fachada. 
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- Las lámparas LED tienen una eficacia luminosa de 136,98 lum/W, superior al mínimo de 

65 lum/W requerido en la ITC EA-04, con una potencia máxima del conjunto lámpara y 

equipo auxiliar menor de 36,5 W. 

2.- TIPOS DE ALUMBRADO DE PROYECTO 

 

Descripción SI NA 
a) Vial Funcional: Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de 

autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B. 

 
 

 
 

Vial Ambiental: Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre 

soportes de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, 

comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., 

considerados en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de 

proyecto C, D y E. 

 
 

 
 

b) Específico.    

c) Ornamental.   

d) Vigilancia y seguridad nocturna.   

e) Señales y anuncios luminosos.   

f) Festivo y navideño.   

 

3.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-01 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.1.- Eficiencia energética de una instalación 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 

entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación 

entre la potencia activa total instalada: 

P

ES m·
=                    

siendo: 

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S = superficie iluminada (m2); 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 

previsto (lux); 

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes 

factores: 

umL ff ·· =                        

donde: 
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Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL, lum/W= m2 lux/W): Es la relación entre 

el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo 

auxiliar. 

Factor de mantenimiento (fm, en valores por unidad): Es la relación entre los valores de 

iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los 

valores iniciales. 

Factor de utilización (fu, en valores por unidad): Es la relación entre el flujo útil procedente 

de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas 

instaladas en las luminarias.  

El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de 

la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, 

tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar, como a la 

disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de 

las luminarias y separación entre puntos de luz). 

Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar 

incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la instalación más 

eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores - eficiencia de las lámparas y equipos 

auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo. 

3.2.- Requisitos Mínimos de Eficiencia Energética 

3.2.1.- Instalaciones de alumbrado vial funcional 

Descripción SI NA 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 

pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los 

requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1. 

 
 

 
 

 

3.2.2.- Instalaciones de alumbrado vial ambiental  

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura 

(3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques y 

jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., considerados en la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E. 

Descripción SI NA 
Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de 

lámpara y de las características o geometría de la instalación -dimensiones de la superficie 

a iluminar, así como disposición de las luminarias (tipo de implantación, altura y separación 

entre puntos de luz), deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se 

fijan en la tabla 2. 
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3.2.3.- Otras instalaciones de alumbrado 

En el alumbrado específico, el alumbrado ornamental, el alumbrado para vigilancia y 

seguridad nocturna, y el de señales y anuncios luminosos, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Descripción SI NA 
a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.   

b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos 

cromáticos de la instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el capítulo 1 de 

la ITC-EA-04. 

 
 

 
 

c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la 

ITC-EA-04. 

  

d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores 

de potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ITC-EA-04. 

 
 

 
 

e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la ITC-

EA-04. 

  

f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-

EA-06. 

  

 

3.2.4.- Instalaciones de alumbrado festivo y navideño 

Descripción SI NA 
La potencia asignada de las lámparas incandescentes utilizadas será igual o inferior 

a 15 W, y la potencia máxima instalada por unidad 

 
 

 
 

 

3.3.- Calificación energética de las instalaciones de alumbrado 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 

alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta 

que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va 

desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación 

menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para la escala de letras será el 

índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:  

I
ICE

1
=  

Descripción SI NA 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos,  y festivo 
y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. El índice de eficiencia energética 
(Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia 
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energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica 
en tabla 3. 

Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética (ε), su calificación 
mediante el índice de eficiencia energética (Iε), medido, y la etiqueta que mide el consumo energético de la 
instalación, de acuerdo al modelo que se indica a continuación: 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

- Entrada 
 

 

Cálculo ITC AE 01

Cálculo Eficiencia Energética Alumbrado Vial Ambiental y Otras Instalaciones

Valores de proyecto

Iluminancia media en servicio Em 119,0 lux

Superficie S 669 m2

Potencia alumbrado P 800 w

Cálculos Requisito Cumple

Eficiencia energética ε 99,5 m2·lux/w 6 Sí

P

ES m·
=
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Cálculo ITC AE 01

Cálculo Índice Eficiencia Energética

Valores de proyecto

Eficiencia energética ε 99,5 m2·lux/w

Eficiencia energética referencia εR 9 m2·lux/w

Cálculos

Índice eficiencia energética Iε 11,052 Adim.

R

I



 =

Valores de proyecto

Índice eficiencia energética Iε 11,052 Adim.

Cálculos Calificación Cumple

Índice Consumo Energético ICE 0,090 Adim. A Sí

I
ICE

1
=
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- Lateral: 
 

 

 

Cálculo ITC AE 01

Cálculo Eficiencia Energética Alumbrado Vial Ambiental y Otras Instalaciones

Valores de proyecto

Iluminancia media en servicio Em 119,0 lux

Superficie S 300 m2

Potencia alumbrado P 300 w

Cálculos Requisito Cumple

Eficiencia energética ε 119,0 m2·lux/w 6 Sí

P

ES m·
=

Cálculo ITC AE 01

Cálculo Índice Eficiencia Energética

Valores de proyecto

Eficiencia energética ε 119,0 m2·lux/w

Eficiencia energética referencia εR 9 m2·lux/w

Cálculos

Índice eficiencia energética Iε 13,222 Adim.

R

I



 =
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- Cancha:   
 

 

Cálculo Índice Consumo Energético

Valores de proyecto

Índice eficiencia energética Iε 13,222 Adim.

Cálculos Calificación Cumple

Índice Consumo Energético ICE 0,076 Adim. A Sí

I
ICE

1
=

Cálculo ITC AE 01

Cálculo Eficiencia Energética Alumbrado Vial Ambiental y Otras Instalaciones

Valores de proyecto

Iluminancia media en servicio Em 117,0 lux

Superficie S 620 m2

Potencia alumbrado P 700 w

Cálculos Requisito Cumple

Eficiencia energética ε 103,6 m2·lux/w 9 Sí

P

ES m·
=
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Cálculo ITC AE 01

Cálculo Índice Eficiencia Energética

Valores de proyecto

Eficiencia energética ε 103,6 m2·lux/w

Eficiencia energética referencia εR 13 m2·lux/w

Cálculos

Índice eficiencia energética Iε 7,971 Adim.

R

I



 =

Cálculo Índice Consumo Energético

Valores de proyecto

Índice eficiencia energética Iε 7,971 Adim.

Cálculos Calificación Cumple

Índice Consumo Energético ICE 0,125 Adim. A Sí

I
ICE

1
=
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4.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-02 NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

4.1.- Generalidades 

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos 

(luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc) cubiertos por la 

presente instrucción. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado. 

Luminancia en un punto de una superficie: Es la intensidad luminosa por unidad de 

superficie reflejada por la misma superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo es L 

y su unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m2). 

La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad luminosa que incide 

en dicho punto, de la altura h de montaje de la luminaria y de las características de reflexión del 

pavimento r (β, tg γ), es la siguiente: 

2

),(),(

h

tgrcI
L

 
=

 

Luminancia media de una superficie: Valor medio de la luminancia de la superficie 

considerada. Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. 

Iluminancia horizontal en un punto de una superficie: Cociente entre el flujo luminoso 

incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento. Su 

símbolo es E y la unidad el lux (lm/m2). 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la intensidad luminosa 

que incide en dicho punto, definida por las coordenadas (C, γ) en la dirección del mismo, y de la 

altura h de montaje de la luminaria, es la siguiente: 

2

3cos),(

h

cI
E


=

 

Iluminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie 

considerada. Su símbolo es Em y se expresa en lux. 

Iluminancia mínima horizontal: Valor mínimo de la iluminancia horizontal en la superficie 

considerada. Su símbolo es Emín y se expresa en lux. 

Iluminancia vertical en un punto de una superficie: La iluminancia vertical en un punto P 

en función de la intensidad luminosa que incide en dicho punto y la altura h de montaje de la 

luminaria es la siguiente: 

2

2cos),(

h

sencI
Ev


=
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Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y 

evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de 

la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su símbolo es Φ y su unidad es el lumen (lm). 

Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene 

característica direccional, su símbolo representativo es l y su unidad es la candela, cd = Im/sr 

(lumen/estereorradián). 

Relación Entorno: Relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior de 

la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, en ambos lados 

de los bordes de la misma. La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones entorno 

calculadas. La anchura de las dos zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 

5 m o la mitad de la anchura de la calzada, si ésta es inferior a 10 m. 

Uniformidad global de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la media de la 

superficie de la calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades. 

Uniformidad longitudinal de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la 

máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el valor 

menor de todos ellos. Su símbolo es Ul y carece de unidades. 

Uniformidad media de iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la media de 

la superficie de la calzada. Su símbolo es Um y carece de unidades. 

Uniformidad General de Iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la máxima 

de la superficie de la calzada. Su símbolo es Ug y carece de unidades. 

Descripción SI NA 
Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a 
continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente 
ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de 
carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos 
de este Reglamento. 

 
 

 
 

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de requisitos 
fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de 
alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán 
considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

 
 

 
 

Los requisitos fotométricos anteriores no serán aplicables a aquellas instalaciones o parte de las mismas en las 
que se justifique debidamente la excepcionalidad y sea aprobada por el órgano competente de la Administración 
Pública. 

 
 

 
 

4.2.- Alumbrado vial 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo 

de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación 

entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 

situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos 

que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio 

ambientales de las vías 
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4.2.1.-  Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado 

Descripción SI NA 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en la Tabla 1.  

 
 

 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se establecen 
subgrupos dentro de la clasificación anterior. 

 
 

 
 

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto 
correspondientes a la clasificación de vías anteriores. 

 
 

 
 

Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas 
clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de tráfico, 
la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos. 

 
 

 
 

 

Tabla 1 SI NA 
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado (km/h)   

A de alta velocidad v > 60   

B de moderada velocidad 30 < v < 60   

C carriles bici - -   

D de baja velocidad 5 < v < 30   

E vias peatonales V < 5   
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4.2.2.-  Niveles de Iluminación de los viales 

Descripción SI NA 

En las tablas 6, 7, 8 y 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las 
diferentes clases de alumbrado. 
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4.2.3.-  Niveles de Iluminación de zona especiales de viales 

Una zona de un vial se considera especial debido a los problemas específicos de visión y 

maniobras que tienen que realizar los vehículos que circulan por ella, tales como enlaces e 

intersecciones, glorietas y rotondas, zonas de reducción del número de carriles o disminución del 

ancho de la calzada, curvas y viales sinuosos en pendiente, zonas de incorporación de nuevos 

carriles, o pasos inferiores. En los carriles-bici o zonas peatonales (vías del tipo C o E), no se 

considera que existan este tipo de zonas especiales. 

Para dichos espacios se tendrá en cuenta, por orden de prelación, los siguientes criterios: 

Descripción SI NA 
a) Criterio de luminancia Si la zona especial es parte de una vía de tipo A o B, se aplicarán los niveles basados 
en la luminancia de la superficie de la calzada de las series ME de la tabla 6, de forma que para la zona especial, 
la clase de alumbrado que se establezca será un grado superior al de la vía a la que corresponde dicho espacio. 
Si confluyen varias vías en una zona especial, tal y como puede suceder en los cruces, la clase de alumbrado 
será un grado superior al de la vía que tenga la clase de alumbrado más elevada. 

 
 

 
 

b) Criterio de iluminancia. Si la zona especial es parte de una vía de tipo D o cuando no sea posible aplicar el 
criterio de luminancia, debido a que la distancia de visión resulte inferior a 60 m (valor mínimo utilizado en el 
cálculo de la luminancia) y cuando no se pueda situar adecuadamente al observador, dada la sinuosidad y 
complejidad de la zona especial de vial, se aplicará el criterio de iluminancia, con unos niveles de iluminación 
correspondientes a la serie CE de clases de alumbrado de la tabla 9. Entre las clases de alumbrado CE1 y CE0, 
podrá adoptarse un nivel de iluminancia intermedio. 

 
 

 
 

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, la clase de alumbrado que se establezca para la zona especial de 
vial, será un grado superior a la de la vía de tráfico donde se sitúa dicha zona. Asimismo, si confluyen varias 
vías, la clase de alumbrado de la zona especial de vial será un grado superior al de la vía de tráfico que tenga 
la clase de alumbrado más elevada. 

 
 

 
 

Cuando se utiliza el criterio de iluminancia, no es posible calcular el deslumbramiento perturbador o incremento 
de umbral TI fijado en las tablas 6 y 7, dado que se precisa determinar la luminancia media de la calzada. En 
este caso, la evaluación de dicho deslumbramiento se llevará a cabo mediante la utilización de los niveles de 
referencia de la intensidad luminosa de las luminarias, establecida en la tabla 10. 

 
 

 
 

 

 

4.3.- Alumbrados específicos 

Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, 

escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de peatones, 

parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores, 

aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro que 

pueda asimilarse a los anteriores. Los requisitos fotométricos serán los especificados a 

continuación. 
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Descripción SI NA 
3.1 Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas. La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de 
riesgo de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, 
la iluminancia en el plano vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se 
asegure una buena percepción de los peldaños. 

 
 

 
 

3.2 Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales. La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad 
media de 0,5 pudiendo elevarse, en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma 
uniformidad. Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá 
preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media de 0,5. 

 
 

 
 

3.3 Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones. En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya 
instalación será prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano 
vertical será de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos 
y G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e industriales 
y CE2 en zonas residenciales. 

 
 

 
 

3.4 Alumbrado de Parques y Jardines. Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos 
y glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán 
iluminarse como las vías de tipo E (tabla 5). 

 
 

 
 

3.5 Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril. El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a 
una distancia mínima de 40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado 
CE1. 

 
 

 
 

3.6 Alumbrado de Fondos de Saco. El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que 
se señalen con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia será 
CE2. 

 
 

 
 

3.7 Alumbrado de Glorietas. Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las 
vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos. 

 
 

 
 

Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayores que los niveles de los accesos o entradas, con 
los valores de referencia siguientes: 
• Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux 
• Uniformidad media Um ≥ 0,5 
• Deslumbramiento máximo GR ≤ 45 

 
 

 
 

En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las glorietas será 
como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación, cumpliéndose en 
todo caso lo establecido en el apartado 2.3 referente a zonas especiales de viales. 

 
 

 
 

3.8 Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores. Se considerarán como valores de referencia, los niveles de 
iluminación especificados en la Publicación CIE 88:2004 “Guía para alumbrado de túneles de carretera y pasos 
inferiores”. 

 
 

 
 

3.9 Aparcamientos de vehículos al aire libre. El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los 
requisitos fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2, 
establecidos en la tabla 4. 

 
 

 
 

3.10 Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores. Se considerarán como valores de referencia, los niveles de 
iluminación especificados en la norma EN 12464-2:2007 

 
 

 
 

4.4.- Alumbrado ornamental 

Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas 

de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de ríos, riberas, 

frondosidades, equipamientos acuáticos, etc. 

Descripción SI NA 
Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la instalación, 
del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 11. 

 
 

 
 

En todo caso, se deberán cumplir los valores máximos de luminancia media, establecidas para cada zona E1, 
E2, E3 y E4 en la tabla 3 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-03. 
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4.5.- Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna 

Es el correspondiente a la iluminación de fachadas y áreas destinadas a actividades 

industriales, comerciales, de servicios, deportivas y recreativas, etc. con fines de vigilancia y 

seguridad durante la noche. 

Descripción SI NA 
La tabla 12 incluye los valores de referencia de los niveles de iluminancia media vertical en fachada del edificio 
y horizontal en las inmediaciones del mismo, en función de la reflectancia o factor de reflexión ρ de la fachada. 

 
 

 
 

En las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas, recreativas, etc. los 
niveles de referencia medios de iluminancia serán los siguientes: 
     • Áreas de riesgo normal: 5 lux 
     • Áreas de riesgo elevado: 20 lux 
     • Áreas de alto riesgo: 50 lux 

 
 

 
 

Para la obtención de los niveles anteriores se admitirá la instalación de un sistema de alumbrado de seguridad 
temporizado, activado por detectores de presencia. 

 
 

 
 

 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo V Alumbrado Exterior 357 

 

4.6. Alumbrado de señales y anuncios luminosos 

Es el correspondiente a señales, carteles, anuncios luminosos, anuncios iluminados, 

alumbrado de escaparates, mobiliario urbano y edículos como marquesinas, cabinas telefónicas, 

etc. Se excluyen de este tipo todas las señales y anuncios de tráfico. 

Descripción SI NA 
Los valores de referencia de niveles máximos de luminancia (cd/m2) para señales y anuncios luminosos e 
iluminados en función de la superficie (m2), son los determinados en la tabla 13. 

 
 

 
 

En todo caso, se deberán cumplir los valores máximos de luminancia de rótulos y anuncios luminosos, 
establecidos para cada Zona E1, E2, E3 y E4 en la tabla 3 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-03. 

 
 

 
 

 

4.7.- Alumbrado festivo y navideño 

 

Descripción SI NA 
La potencia máxima instalada por unidad de superficie (W/m2), en función de la anchura de la calle y del 
número de horas de funcionamiento por año del alumbrado festivo o navideño, no sobrepasarán los valores 
establecidos en la tabla 14. No se establece límite de potencia instalada por unidad de superficie para 
alumbrados festivos y navideños cuya duración de funcionamiento sea inferior a 100 horas anuales. 
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4.8.- Deslumbramiento 

Deslumbramiento perturbador: Deslumbramiento que perturba la visión de los objetos sin 

causar necesariamente una sensación desagradable. La medición de la pérdida de visibilidad 

producida por el deslumbramiento perturbador, ocasionado por las luminarias de la instalación de 

alumbrado público, se efectúa mediante el incremento de umbral de contraste. Su símbolo TI, 

carece de unidades y su expresión, en función de la luminancia de velo Lv y la luminancia media de 

la calzada Lm (entre 0,05 y 5 cd/m2), es la siguiente: 

%)(65
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L

L
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Donde: 

TI = Incremento de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador 

Lv = Luminancia de velo total en cd/m2. 

Lm = Luminancia media de la calzada en cd/m2. 

En el caso de niveles de luminancia media en la calzada superiores a 5 cd/m2, el incremento 

de umbral de contraste viene dado por: 
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Luminancia de Velo: Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la luz que incide 

sobre el ojo de un observador y que produce el velado de la imagen en la retina, disminuyendo de 

este modo la facultad que posee el ojo para apreciar los contrastes. Su símbolo es (Lv) y se expresa 

en cd/m2. 

La luminancia de velo se debe a la incidencia de la luz emitida por una luminaria sobre el ojo 

de un observador en el plano perpendicular a la línea de visión, dependiendo así mismo del ángulo 

comprendido entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, así como del estado 

fisiológico del ojo del observador. 

La luminancia de velo Lv responde a la siguiente expresión: 

2

g

v

E
KL =

 

Siendo: 

K = Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque es 

variable, se adopta como valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 si se 

expresan en radianes. 
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Eg = iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y 

tangente al ojo del observador. 

θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo 

formado por la dirección visual del observador. 

Para el conjunto total de una instalación de alumbrado público habrá que tener en cuenta 

todas las luminancias de velo para cada luminaria, considerando además que la primera luminaria 

a tener en cuenta es la que forma 20° en ángulo de alzada con la horizontal, es decir: 


=

=
n

i

g

ve

E
KL

1
2  

Siendo i = la primera luminaria cuyo ángulo de alzada con la horizontal es 20°, siendo válida 

la expresión para 1,5° < θ < 30°. 

Luminancia de velo equivalente Lve producida por el entorno: Se define considerando 

que la reflexión del entorno es totalmente difusa, se expresa en cd/m2, y se calcula como 


hm

ve

rE
L

035,0
=

 

Siendo: 

r = Coeficiente de reflexión medio del área 

Ehm = Iluminancia horizontal media del área 

4.8.1.- Instalaciones de Alumbrado vial funcional 

Descripción SI NA 
En las instalaciones de alumbrado funcional, el deslumbramiento perturbador o incremento de umbral máximo 
TI en %, para cada clase de alumbrado será el establecido en la tabla 6 de esta ITC-EA-02.  

 
 

 
 

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, de conformidad con lo señalado en el epígrafe 2.3 de esta ITC, se 
limitará la intensidad luminosa de las luminarias conforme a lo dispuesto en la tabla 10 de esta ITC-EA-02. 

 
 

 
 

4.8.2.- Instalaciones de Alumbrado vial ambiental 

El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial ambiental es 

)(· 2
5.0

m
cdAID −=

 

donde: 

I es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un 

ángulo de 85º con la vertical. 

A es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular 

a la dirección de la intensidad (I). 
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Descripción SI NA 
La tabla 15 proporciona las clases D de índice de deslumbramiento que se utilizará para satisfacer los requisitos 
apropiados del deslumbramiento molesto para las luminarias de ambiente con superficie luminosa difusora, 
instaladas a baja altura.  

 
 

 
 

Si en la dirección de la intensidad I, son visibles partes de la fuente luminosa, bien directamente o bien como 
imágenes, se aplicará la clase D0. En este caso se deberán utilizar fuentes luminosas de bajo brillo, por ejemplo 
lámparas fluorescentes. 

 
 

 
 

Para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en función de la altura 
h de montaje en metros de las luminarias, serán las indicadas en la tabla 16: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.8.3.- Otras Instalaciones de Alumbrado 

Índice de deslumbramiento GR: Es el índice que caracteriza el nivel de deslumbramiento 

(Glare Rating), mediante la formulación empírica reflejada en la norma CIE 112:94 según la 

siguiente expresión: 

9.0
log2427

ve

v

L

L
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Siendo: 

Lv = luminancia de velo debida a las (n) luminarias. 

Lve = luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno. 

Descripción SI NA 
Para evaluar el deslumbramiento en la iluminación -de recintos abiertos-superficies, instalaciones deportivas y 
áreas de trabajo exteriores, aparcamientos y, en general, en la iluminación a gran altura se utiliza el índice de 
deslumbramiento GR cuya escala de 0 a 100, en orden creciente de deslumbramiento es la indicada en la tabla 
17: 

 
 

 
 

Los límites de deslumbramiento para este tipo de instalaciones de alumbrado son los establecidos en la tabla 
18. 
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4.9.- Niveles de iluminación reducidos 

 

Descripción SI NA 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas 
horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado 
específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior 
a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara recomendable efectuar 
variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación. 

 
 

 
 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora determinada, 
deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos 
en ésta Instrucción ITC-EA-02.  

 
 

 
 

 

4.10.- Clases de alumbrado de similar nivel de iluminación 

 

Descripción SI NA 
En la Tabla 19 se indican en la misma columna las diferentes clases de alumbrado que se consideran equivalentes 
por tener un nivel de iluminación similar. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

5.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-03 RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 

Y LUZ INTRUSA O MOLESTA 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en 

el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 

suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado 

exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. 

Resplandor Luminoso Nocturno: Luminosidad o brillo nocturno producido, entre otras 

causas, por la luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa 

hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.  
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En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. 

Tabla 1 SI NA 
Clasif. Zonas Descripción   

 
E1 

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: Observatorios astronómicos de categoría 
internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial 
(red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar. 

 
 

 
 

 
E2 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, 
suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas 
residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas. 

 
 

 
 

 
E3 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas 
(vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.  

 
 

 
 

 
E4 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores 
comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna. 

 
 

 
 

5.1.- Limitaciones de las Emisiones Luminosas 

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del 

flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su 

nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de 

la instalación. 

Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHSinst): También denominado 

ULORinst, se define como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano 

horizontal que pasa por el centro óptico de la luminaria respecto al flujo total saliente de la luminaria, 

cuando la misma está montada en su posición de instalación. 

 

Descripción SI NA 
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción 
de las de alumbrado festivo y navideño. 

 
 

 
 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en cada zona E1, 
E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2. 

 
 

 
 

Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas, como 
las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

 
 

 
 

b) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.   

c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos 
establecidos en la ITC-EA-04. 

 
 

 
 

1.2 Lámparas: En la Zona E1 se utilizarán lámparas de vapor de sodio. Cuando no resulte posible utilizar dichas 
lámparas, se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. 

 
 

 
 

 

5.2.- Limitación de la luz intrusa o molesta 

Luz intrusa o molesta: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que da 

lugar a incomodidad, distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial 
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y, por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos que circulan y 

usuarios de sistemas de transportes.  

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de instalaciones 

de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general, las instalaciones de 

alumbrado exterior, con excepción del alumbrado festivo y navideño, se diseñarán para que 

cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de los siguientes parámetros: 

 

Descripción SI NA 
a) Iluminancia vertical (EV) en ventanas;   

b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por cada luminaria en la 
dirección potencial de la molestia; 

 
 

 
 

c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que como consecuencia de una 
iluminación excesiva pueda producir molestias; 

 
 

 
 

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos;   

e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento perturbador o 
incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. 
Dicho incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de visión causada por dicho 
deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado vial esta limitado por la ITC-EA-02. 

 
 

 
 

En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta procedente de las instalaciones de 
alumbrado exterior, se limitará a los valores indicados en la tabla 3: 

 
 

 
 

 

 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo V Alumbrado Exterior 364 

6.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-04 COMPONENTES DE LAS 

INSTALACIONES 

6.1.- Prescripciones generales 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas 

de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 

13032 “Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias”. 

El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (η), factor de 

utilización (fu), grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes 

para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el 

fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado. 

Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la 

lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio).  

A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los valores 

nominales previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, 

deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de 

prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes 

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

 

Descripción SI NA 
2. LÁMPARAS: Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones 
de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 

 
 

 
 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental   

3. LUMINARIAS: Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 
excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 respecto a los 
valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

 
 

 
 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo 
dispuesto en las ITCEA- 06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

 
 

 
 

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, 
para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo 
establecido en la ITC-EA-01. 
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6.2.- Prescripciones específicas de los proyectores 

Los proyectores son luminarias cuya distribución fotométrica, conseguida mediante un 

sistema óptico especialmente diseñado, permite la iluminación a cierta distancia de la ubicación 

del proyector. A fin de conseguir una elevada eficiencia energética, cuando se utilicen proyectores 

para la iluminación de superficies horizontales, deberán cumplirse los siguientes aspectos: 
 

Descripción SI NA 
a) Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz emitida hacia 
el hemisferio superior. 

 
 

 
 

b) El ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de Imáx/2 situado por encima de la 
intensidad máxima (Imáx) emitida por el proyector, será inferior a 70º respecto a la vertical. Es decir, que la 
inclinación de la intensidad máxima (Imáx) debe ser inferior a: 
b.1.- 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 10º. 
b.2.- 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 5º 

 
 

 
 

No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad máxima (Imáx) será inferior 
a 70º respecto a la vertical. 

 
 

 
 

c) La intensidad en ángulos superiores a 85º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm como máximo.  
 

 
 

 

En la iluminación de superficies verticales, como por ejemplo, la ornamental de fachadas y 

monumentos, siempre que resulte factible, deberán cumplirse los siguientes aspectos: 

Descripción SI NA 
a) Con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico o que 
dispongan del apantallamiento preciso. 

 
 

 
 

b) La iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo.  
 

 
 

c) Cuando esto resulte imposible, deberá tratarse que la línea de intensidad máxima del proyector no sobrepase 
la horizontal en más de 30º. 

 
 

 
 

d) El flujo luminoso emitido por el proyector se ajustará a la superficie a iluminar y, en todo caso, no se 
proyectará fuera de la referida superficie una intensidad luminosa superior a 50 cd/klm. 

 
 

 
 

 

6.3.- Equipos auxiliares 

Descripción SI NA 
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no 
superará los valores de la tabla 2. 

 
 

 
 

La potencia eléctrica máxima consumida del conjunto equipo auxiliar y lámpara fluorescente se ajustarán a los 
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de 
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
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6.4.- Sistemas de accionamiento 

Descripción SI NA 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y 
apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar 
energía. 

 
 

 
 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos 
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. 

 
 

 
 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, 
deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, 
mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también 
podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

 
 

 
 

6.5.- Sistemas de regulación del nivel luminoso 

Descripción SI NA 
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, 
se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas 
siguientes: 
a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia; 
b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea; 
c) balastos electrónicos de potencia regulable. 

 
 

 
 

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% 
del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 
funcionamiento reducido. 

 
 

 
 

 
7.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-05 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 

VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

7.1.- Documentación técnica 

Según lo previsto en el artículo 10 del reglamento de eficiencia de alumbrado exterior, la 

documentación complementaria de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del mismo 

contendrá los cálculos de eficiencia energética y demás requisitos establecidos en la presente 

instrucción técnica complementaria, en forma de proyecto o memoria técnica de diseño, según 

corresponda. 

7.1.1.- Proyecto  

La redacción del proyecto deberá ser tal que permita la ejecución de las obras e instalaciones 

previstas por otro técnico distinto al autor del mismo.  
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En la memoria del proyecto se concretarán las características de todos y cada uno de los 

componentes y de las obras proyectadas, con especial referencia al cumplimiento del reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y a la mejora de la eficiencia y ahorro 

energético. Entre otros datos, se deberán incluir: 

Descripción SI NA 
a) Los referentes al titular de la instalación.   

b) Emplazamiento de la instalación.   

c) Uso al que se destina.   

d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea instalar y su potencia.   

e) Factor de utilización (fu) y de mantenimiento (fm) de la instalación de alumbrado exterior, eficiencia de las 
lámparas y equipos auxiliares a utilizar (εL), rendimiento de la luminaria (η), flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst), disposición espacial adoptada para las luminarias y, cuando proceda, la relación 
luminancia/iluminancia (L/E) de la instalación. 

 
 

 
 

f) Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de accionamiento y de regulación del nivel 
luminoso. 

 
 

 
 

g) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como para la limitación del 
resplandor luminoso nocturno y reducción de la luz intrusa o molesta. 

 
 

 
 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA-01, en las instalaciones de alumbrado exterior, con 
excepción de las de alumbrado de señales y anuncios luminosos y las de alumbrado festivo y navideño, deberá 
incorporarse: 
h) Cálculo de la eficiencia energética de la instalación , para cada una de las soluciones adoptadas. 

 
 

 
 

i) Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética (I).   

La memoria del proyecto se complementará con los anexos relativos a los cálculos luminotécnicos -iluminancias, 
luminancias con sus uniformidades y deslumbramientos, relación de entorno-, el plan de mantenimiento a llevar 
a cabo y los correspondientes a la determinación de los costes de explotación y mantenimiento. 

 
 

 
 

7.1.2.- Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

En la memoria se concretarán las características de todos y cada uno de los componentes 

y de las obras proyectadas, con especial referencia al cumplimiento del reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y a la mejora de la eficiencia y ahorro energético. 

Entre otros datos, se deberán incluir: 

Descripción SI NA 
a) Los referentes al titular de la instalación.   

b) Emplazamiento de la instalación.   

c) Uso al que se destina.   

d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea instalar y su potencia.   

e) Factor de utilización (fu) y de mantenimiento (fm) de la instalación de alumbrado exterior, eficiencia de las 
lámparas y equipos auxiliares a utilizar (εL), rendimiento de la luminaria (η), flujo hemisférico superior 
instalado (FHSinst) y disposición espacial adoptada para las luminarias. 

  

f) Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de accionamiento de la instalación.   

g) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como para la limitación del 
resplandor luminoso nocturno y reducción de la luz intrusa o molesta.  

  

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA-01, en las instalaciones de alumbrado exterior, con 
excepción de las de alumbrado de señales y anuncios luminosos y las de alumbrado festivo y navideño, deberá 
incorporarse: 
h) Cálculo de la eficiencia energética de la instalación , para cada una de las soluciones adoptadas. 

 
 

 
 

i) Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética (I).   

La memoria técnica de diseño se complementará con los anexos relativos a los cálculos luminotécnicos de 
iluminancia con sus uniformidades. 

  

Para las instalaciones de alumbrado festivo y navideño, solo será necesario incluir la información 
correspondiente a los apartados ), b), c) y d) anteriores, así como: 
j) Porcentaje de la potencia instalada correspondiente a lámparas incandescentes convencionales 

 
 

 
 

k) Anchura de la calle   

l) Potencia de las lámparas incandescentes convencionales utilizadas.   

m) Potencia máxima instalada, por unidad de superficie de la calle.   
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7.2.- Verificación e inspección de las instalaciones 

7.2.1.- Régimen de verificaciones e inspecciones 

En virtud de lo estipulado en el artículo 13 del reglamento, se comprobará el cumplimiento 

de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el reglamento y sus 

instrucciones técnicas complementarias, mediante verificaciones e inspecciones, que serán 

realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo con el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y por 

organismos de control, autorizados para este campo reglamentario según lo dispuesto en el Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura 

para la calidad y la seguridad industrial, que se indican a continuación: 

Descripción SI NA 
a) Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;   

b) Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada;   

c) Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada;   

d) Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.   

 

7.2.2.- Mediciones 

Descripción SI NA 
Una vez finalizada la instalación del alumbrado exterior se procederá a efectuar las mediciones eléctricas y 
luminotécnicas, con objeto de comprobar los cálculos del proyecto. 

 
 

 
 

La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódica, a realizar por el instalador autorizado, 
comprenderá las siguientes mediciones: 
a) Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá mediante un analizador de potencia 
trifásico con una exactitud mejor que el 5%. Durante la medida de la potencia consumida, se registrará la tensión 
de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación respecto a la tensión nominal, para el cálculo de la potencia 
de referencia utilizada en el proyecto. 

 
 

 
 

b) Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el valor medio de las iluminancias 
medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse 
el método simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de los "nueve puntos". 

 
 

 
 

c) Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se tendrán en cuenta las 
medidas individuales realizadas para el cálculo de la iluminancia media. 

 
 

 
 

La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, a realizar por el organismo de control, incluirá, 
además de las medidas descritas anteriormente, las siguientes: 
d) Luminancia media de la instalación. Esta medida se realizará cuando la situación de proyecto incluya clases 
de alumbrado con valores de referencia para dicha magnitud. 

 
 

 
 

e) Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR   

A partir de las medidas anteriores, se determinarán la eficiencia energética (ε) y el índice de eficiencia energética 
(Iε) reales de la instalación de alumbrado exterior. El valor de la eficiencia energética (ε) no deberá ser inferior en 
más de un 10% al del valor (ε) proyectado y la calificación energética de la instalación (Iε) deberá coincidir con la 
proyectada. 

 
 

 
 

 

7.2.3.- Procedimiento de evaluación 

Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las 

prescripciones del reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica, aplicando 

los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa 

instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones. 

En las verificaciones periódicas, los instaladores autorizados se atendrán a las mediciones 

establecidas en el apartado anterior. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo V Alumbrado Exterior 369 

Como resultado de la inspección o verificación, el organismo de control o el instalador 

autorizado, según el caso, emitirá un certificado de inspección o de verificación, respectivamente, 

en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación, las medidas realizadas y la posible 

relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 

a) Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. 

En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación 

de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección; Asimismo, 

podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas 

instaladoras. 

b) Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto 

leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso: 

b.1) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser 

suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan 

obtener la calificación de favorable. 

b.2) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, 

que no podrá superar los 6 meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control 

deberá remitir el Certificado con la calificación negativa a la Administración pública competente. 

c) Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 

c.1) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido 

los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable. 

c.2) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá 

inmediatamente a la Administración pública competente. 

7.2.4.- Clasificación de Defectos y Deficiencias de Funcionamiento 

Los defectos y deficiencias de funcionamiento en las instalaciones de alumbrado exterior se 

clasificarán en muy graves, graves y leves, conforme al apartado 2.4 de la ITC EA-05. 

8.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-06 MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

 

8.1.- Generalidades 

Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior se modifican 

y degradan a lo largo del tiempo. Una explotación correcta y un buen mantenimiento permitirán 

conservar la calidad de la instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idónea 

eficiencia energética. 

Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior se 

degradarán a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes las 

siguientes: 
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- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. 

- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. 

- El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las luminarias 

(reflector, refractor, cierre, etc.). 

- El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas. 

- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, etc. 

La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, 

sometidas a los agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus elementos sean 

fácilmente accesibles, así como la primordial función que dichas instalaciones desempeñan en 

materia de seguridad vial, así como de las personas y los bienes, obligan a establecer un correcto 

mantenimiento de las mismas. 

8.2.- Factor de mantenimiento 

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada 

después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior 

(Iluminancia media en servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su 

funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial – Einicial). 

iinicial

servicio
m

E

E

E

E
f ==

 

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesará que 

resulte lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda 

llevarse a cabo. 

El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 

a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del 

tiempo; 

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 

funcionamiento; 

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria; 

d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento; 

e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso 

de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará: 

FDLUFSLFDSLfm ··=
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Siendo: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonales también se tendrá 

en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplirá: 

FDSRFDLUFSLFDSLfm ···=
 

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1, 

2 y 3: 

 

 

 

En el caso de túneles y pasos inferiores, los factores de depreciación máximos de las 

superficies del recinto (FDSR) serán los establecidos en la tabla 4. 
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El grado de contaminación atmosférica referido en las tablas 3 y 4, corresponderá a las 

siguientes especificaciones: 

Descripción SI NA 
1) Grado de contaminación alto 
Existe en las proximidades actividades generadoras de humo y polvo con niveles elevados. Con frecuencia las 
luminarias se encuentran envueltas en penachos de humo y nubes de polvo, que comportará un ensuciamiento 
importante de la luminaria en un medio corrosivo y corresponderá, entre otras, a: 
a) Vías de tráfico rodado de muy alta intensidad de tráfico. 
b) Zonas expuestas al polvo, contaminación atmosférica elevada y, eventualmente, a compuestos corrosivos 
generados por la industria de producción o de transformación. 
c) Sectores sometidos a la influencia marítima. 

 
 

 
 

2) Grado de contaminación medio 
Hay en el entorno actividades generadoras de humo y polvo con niveles moderados con intensidad de tráfico 
media, compuesto de vehículos ligeros y pesados, y un nivel de partículas en el ambiente igual o inferior a 600 
μg/m3, que supondrá un ensuciamiento intermedio o mediano de la luminaria y corresponderá, entre otras, a: 
a) Vías urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de tráfico medio. 
b) Zonas residenciales, de actividad u ocio, con las mismas condiciones de tráfico de vehículos. 
c) Aparcamientos al aire libre de vehículos. 

 
 

 
 

3) Grado de contaminación bajo 
Ausencia en las zonas circundantes de actividades generadoras de humo y polvo, con poca intensidad de tráfico 
casi exclusivamente ligero. El nivel de partículas en el ambiente es igual o inferior a 150 μg/m3, que 
corresponderá, entre otras, a: 
a) Vías residenciales no sometidas a un tráfico intenso de vehículos. 
b) Grandes espacios no sometidos a contaminación. 
c) Medio rural. 

 
 

 
 

En el proyecto de alumbrado exterior, de acuerdo con los valores establecidos en las tablas 1, 2 y 3, se efectuará 
el cálculo del factor de mantenimiento (fm), que servirá para determinar la iluminancia media inicial (Ei) en 
función de los valores de iluminancia media (E) en servicio con mantenimiento de la instalación establecidos en 
la ITC-EA-02 (Ei = E/fm). 

 
 

 
 

 

8.3.- Operaciones de mantenimiento y su registro 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 

instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con 

la periodicidad determinada por el cálculo del factor. El titular de la instalación será el responsable 

de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o 

memoria técnica de diseño. 
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Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución 

de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante 

subcontratación. Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento 

serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 

operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En 

cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la 

instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

b) El titular del mantenimiento. 

c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

e) La fecha de ejecución. 

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 

g) Consumo energético anual. 

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria 

y factor de potencia. 

j) Niveles de iluminación mantenidos. 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado 

y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos 

durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de 

mantenimiento. 

 
9.- CÁLCULOS Y CUMPLIMIENTO DE LA ITC EA-07 MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS EN 

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

Descripción SI NA 
En las mediciones luminotécnicas a realizar se seguirá estrictamente la instrucción ITC EA-07 en la que se 
describen las medidas luminotécnicas correspondientes a las verificaciones e inspecciones de las instalaciones 
de alumbrado exterior. 
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10.- INFORME DE CÁLCULOS REALIZADOS CON PROGRAMA INFORMÁTICO ESPECÍFICO 

DIALUX 
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ANEXO VI. PCI 

I. Memoria 
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1.- OBJETIVO 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 

incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

La edificación que acomete el presente proyecto tiene uso administrativo. La normativa 

sectorial correspondiente es la siguiente: 

2.1.- Código Técnico de la Edificación CTE DB SI 

El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del 

CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 

a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales”. 

El contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 

básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los 

demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a 

cada uno de ellos. 

El CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado 

con las instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a 

que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias. 

2.2.- Reglamento de Instalaciones de Seguridad Contra Incendios RIPCI 

Es de aplicación a todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las 

instalaciones de protección contra incendios lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

2.3.- Decreto 16/2009. Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones 
técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y 
mantenedores de instalaciones. 

Es de aplicación a las instalaciones de protección contra incendios en edificios o 

establecimientos de cualquier uso, en lo relativo a los sistemas de seguridad activa; a los 

elementos y/o sistemas empleados en la protección pasiva, sólo en el caso de edificios o 

establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (RSCIEI); y a las empresas instaladoras y mantenedoras de 

instalaciones, aparatos y sistemas de protección contra incendios. 
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2.4.- Otros documentos técnicos de apoyo 

Con el objeto de profundizar en la seguridad contra incendios de las obras e instalaciones 

proyectadas (Sistemas fijos de extinción por CO2, BIEs, etc.), se han tenido en cuenta diferentes 

fuentes de documentación técnica tales como Normas UNE-ISO vigentes, fichas técnicas editadas 

por la fundación MAPFRE, normas CEPREVEN, etc. 

3.- CONCEPTOS Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

3.1.- Tecnología del Fuego 

La combustión es una reacción química de oxidación-reducción que tiene lugar cuando los 

vapores desprendidos por una sustancia combustible se combinan con gran rapidez con el 

oxígeno del aire. La reacción que se produce, con desprendimiento de energía luminosa y 

calorífica, origina el fuego.  

El inicio del fuego (ignición) requiere de la formación del denominado comúnmente 

triángulo del fuego con la presencia de los tres elementos: 

.- Combustible: Es toda sustancia capaz de arder. Toda la materia orgánica es en mayor o 

menor grado un buen combustible. Se clasifican según su estado en sólidos, líquidos y gases. Su 

peligrosidad viene determinada principalmente por sus límites de inflamabilidad o explosividad, 

temperatura de inflamación, temperatura de autoignición, potencia calorífica, reactividad y 

toxicidad de los productos de combustión. 

.- Comburente: Es toda mezcla gaseosa en la cual el oxígeno está en proporción suficiente 

para que en su seno se desarrolle la combustión. El comburente natural es el aire por su 21% en 

volumen de oxígeno. 

.- Calor: Proporciona la energía de activación para que la mezcla combustible-comburente 

produzca el fuego. Dicha energía es aportada por los focos de ignición, los cuales pueden ser 

térmicos, eléctricos, mecánicos o químicos. Los combustibles de naturaleza sólida, como la 

madera, requieren mucho mayores cantidades de energía que los líquidos y gases, que con un 

aporte mínimo, como el de una chispa, pueden producir el fuego.  

La propagación del fuego se debe a que la combustión es una reacción química 

exotérmica, que genera como producto energía en forma de calor, provocando una reacción en 

cadena que hace que la combustión pase a ser automantenida (tetraedro del fuego). 
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La propagación del incendio se debe a que evoluciona en el tiempo y en el espacio de 

unos combustibles a otros debido a la transmisión de calor que se produce por las vías conocidas 

de conducción, convección y radiación. 

Los productos que se desprenden en la combustión son: 

.- Calor: es el principal responsable de la 

propagación del fuego. Los riesgos fisiológicos por 

exposición al calor comprenden desde lesiones leves 

hasta la muerte. La exposición al aire caliente puede 

causar deshidratación, agotamiento, bloqueo de las vías 

respiratorias y quemaduras. El calor intensifica el latido 

cardíaco y cuando su intensidad excede el umbral de la 

tolerancia humana es mortal. 

.- Humos: conjunto visible de partículas sólidas y 

líquidas de material que se está quemando y que no 

llega a arder, en suspensión en el aire, de gases de la 

combustión y de vapor de agua. Generalmente es 

irritante, lacrimógeno y daña el aparato respiratorio.  

.- Llamas: es el elemento incandescente de la 

combustión y en una atmósfera con una concentración adecuada de oxígeno suele ir acompañada 

de luminosidad. Muy raras veces se separa distancias apreciables de los combustibles, siendo la 

forma visible del fuego. 

.- Gases: Según sus consecuencias se clasifican en tóxicos, que impiden el suministro de 

oxígeno a la sangre, asfixiantes, que provocan deficiencias respiratorias por desplazamiento 

mecánico del oxígeno y ácidos, que impiden la oxigenación de las células. El tipo de gas generado 

en la combustión depende principalmente de la composición química del combustible, la cantidad 

de oxígeno y la temperatura. Los combustibles orgánicos contienen carbono, que genera como 

producto gaseoso de la combustión, en condiciones suficientes de oxígeno anhídrido carbónico 

CO2 asfixiante, generando en condiciones pobres de oxígeno monóxido de carbono CO tóxico.  

Las consecuencias de un incendio, debido a los productos de combustión que se generan, 

son las lesiones y muertes de personas y daños en los bienes. Las consecuencias en las 

personas derivan de la asfixia, intoxicación, desorientación y pánico producidos por gases y 

humos y en menor proporción de víctimas quemaduras por exposición directa al calor. 

En la siguiente tabla se clasifican los fuegos según el estado del combustible que lo origina 

y se indica el método apropiado de extinción, que consiste en romper el tetraedro del fuego 

eliminando el combustible (desalimentación), el oxígeno (sofocación), el calor (enfriamiento) o 

rompiendo la reacción en cadena (inhibición). 
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Clasificación de los fuegos 

Símbolo Clase Combustible que lo origina Método de extinción Agente Extintor 

 

 

A 

 

Combustibles sólidos: papel, cartón, 

madera, etc., dejan brasa al arder 

 

 

Enfriamiento 

 

Agua (BIEs, etc.) 

 

 

B 

 

Combustibles líquidos: gasolinas, 

aceites, grasas, etc. 

 

 

Sofocación o Inhibición 

 

Extintor CO2 o Polvo 

Polivalente 

 

 

C 

 

Combustibles gaseosos: butano, 

propano, acetileno, gas ciudad, etc. 

 

 

Desalimentación 

 

Cerrar la válvula de paso 

de alimentación del gas 

 

 

D 

 

Combustibles especiales: metales 

combustibles y otros (sodio, potasio, 

aluminio pulverizado, magnesio, etc.) 

 

 

Consultar a un experto 

 

 

 

E 

 

Cualquier fuego en presencia de 

tensión eléctrica superior a 25 V. 

 

 

Sofocación con agentes 

extintores no conductores. 

 

Cortar el suministro 

eléctrico y Extintor CO2 

 

 

F 

 

Combustibles aceites y grasas 

vegetales o animales para cocinar 

 

 

Sofocación o Inhibición 

 

Agentes específicos 

 

3.2.- Características del edificio, establecimiento y zonas 

El primer paso en la metodología del estudio de la protección contra incendios viene 

definido por caracterizar el edificio, establecimiento o zona en función de: 

.- Si se ocupa completamente el edifico o se trata de un establecimiento ubicado en un 

edificio.  

"Establecimiento: Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad 

diferenciada, bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de 

obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control 

administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edificio puede ser también un 

establecimiento." 

.- El uso al que se destina el establecimiento y su interacción y compatibilidad con el uso 

del resto del edificio.  

"Uso Residencial Vivienda: Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, 

cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 

Uso Aparcamiento: Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro 

uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 

100 m2, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de 
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accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de 

productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce 

habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los garajes, 

cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como los aparcamientos en 

espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas. 

Dentro de este uso, se denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que el 

movimiento de los vehículos, desde el acceso hasta las plazas de aparcamiento, únicamente se 

realiza mediante sistemas mecánicos y sin presencia ni intervención directa de personas, 

exceptuando la actuación ocasional de personal de mantenimiento. En dichos aparcamientos no 

es preciso cumplir las condiciones de evacuación que se establecen en este DB SI, aunque deben 

disponer de los medios de escape en caso de emergencia para dicho personal que en cada caso 

considere adecuados la autoridad de control competente. 

3.3.- Propagación Interior. Determinación de los Sectores de incendio. 

3.3.1.- Sectores de Incendio en el CTE 

Los Sectores de Incendio que alberga el establecimiento o edificio a estudiar vienen 

definidos por la superficie útil que ocupa el establecimiento.  

"Superficie útil: Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las 

personas. En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores, 

estanterías, cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la 

implantación comercial de un establecimiento, se tomará como superficie útil de las zonas 

destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas zonas." 

"Sector bajo rasante: Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de 

alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o 

mayor que 1,5 m. 

Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por 

elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo 

determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda 

propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo especial no se 

consideran sectores de incendio. 

Sector de riesgo mínimo: Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 

- Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante. 

- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni de 50 

MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego 

aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad. 

- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector 

de riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con 

dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 
 

 

Daniel Gómez Pinchetti Ingeniero T. Industrial Col. Nº 3.033 COITI 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo VI PCI 386 

- Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio 

directas a espacio exterior seguro." 

Para el cálculo del número de sectores de incendio se aplicarán los criterios establecidos 

en las tablas 1.1 del CTE DB SI 1: 

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edificio o establecimiento: Residencial Vivienda 

- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60. 

 

Uso previsto del edificio o establecimiento: Administrativo 

- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

- El establecimiento de uso Administrativo en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, cuya superficie 

construida exceda de 500 m2, debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio. 

 

Uso previsto del edificio o establecimiento: Comercial (3) 

(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del 

apartado Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de 

uso Comercial, en las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial. 

- Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de incendio no 
debe exceder de: 
     i) 2.500 m2, en general; 
     ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio íntegramente 
protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m.(4) 

(4) Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a 
los elementos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro. 

- En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento íntegramente protegido con 
una instalación automática de extinción, las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio 
cuando en ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exceda de 4 m y cada 
planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta mediante salidas de edificio situadas en la propia planta y 
salidas de planta que den acceso a escaleras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al 
espacio exterior seguro.(4) 

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concurrencia: 
     i) en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), 
cualquiera que sea su superficie;  
     ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 m2; debe constituir al menos 
un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas (5). 

(5) Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para 
el uso Pública Concurrencia. 

- El establecimiento de uso Comercial en edificios con un uso principal distinto debe constituir sector de incendio 
diferenciado del resto del edificio. 

 

Uso previsto del edificio o establecimiento: Docente 

- Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 
m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio. 

- El establecimiento de uso Docente en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, cuya superficie 
construida exceda de 500 m2, debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio. 
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Uso previsto de zona dentro de edificio o establecimiento 

En todos los usos 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 
    Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
     Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda de 500 
m2. 
     Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
     Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 
     Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia. 

(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, 
enfermeras, etc. 

(2) Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no 
excedan de 100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo. 

 

Espacios Diáfanos 

En todos los usos 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie construida que 
se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen 
directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 
recinto ninguna zona habitable. 

 

Sectores de Riesgo Mínimo 

En todos los usos 

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

 

Además de los Sectores Incendio habrá que definir los Locales de Riesgo Especial con 

que cuenta el establecimiento siguiendo la tabla siguiente Tabla 2.1 Clasificación de los locales y 

zonas de riesgo especial integrados en edificios: 

En cualquier edificio o establecimiento: 

 

- Uso del local o zona 

Tamaño del local o zona  
S = superficie construida V = volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 
combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 
archivos de documentos, depósitos de libros, etc. 

100<V≤ 200 m3 200<V≤ 400 m3 V>400 m3 

- Almacén de residuos 5<S≤15 m2 15<S ≤30 m2 S>30 m2 

- Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar 
o cuya superficie S no exceda de 100 m2 

En todo caso   

- Cocinas según potencia instalada P (1)(2) 20<P≤30 kW 30<P≤50 kW P>50 kW 

(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la 
preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán 
a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 
En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos 
aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación 
lo que se establece en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema 
debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban 
clasificarse como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben 
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disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 
m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que 
discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de 
balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30. 
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de 
elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 
de esta Sección. 
- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m 
si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor 
que 45  y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya 
capacidad debe ser menor que 3 l. 
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 

- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos(3) 20<S≤100 m2 100<S≤200 m2 S>200 m2 

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 

- Salas de calderas con potencia útil nominal P 70<P≤200 kW 200<P≤600 kW P>600 kW 

- Salas de máquinas de instalaciones de climatización 
(según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de 
julio, BOE 2007/08/29). 

En todo caso   

- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoniaco  En todo caso  

- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante halogenado. P≤400 kW P>400 kW  

- Almacén de combustible sólido para calefacción. S≤3 m2 S>3 m2  

- Local de contadores de electricidad y de cuadros 
generales de distribución. 

En todo caso   

- Centro de transformación - aparatos con aislamiento 
dieléctrico seco o líquido con punto de inflamación mayor 
que 300ºC. 

En todo caso   

- Centro de transformación - aparatos con aislamiento 
dieléctrico con punto de inflamación que no exceda de 
300ºC y potencia instalada P: total 

P<2.520 kVA 
2.520<P<4000 

kVA 
P>4.000 kVA 

- Centro de transformación - aparatos con aislamiento 
dieléctrico con punto de inflamación que no exceda de 
300ºC y potencia instalada P: en cada transformador 

P<630 kVA 630<P<1.000 kVA P>1.000 kVA 

- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso   

- Sala de grupo electrógeno En todo caso   

 

 

Hospitalario 

 

- Uso del local o zona 

Tamaño del local o zona  
S = superficie construida V = volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 100<V≤200 m3 200<V≤400 m3 V>400 m3 

- Esterilización y almacenes anejos   En todo caso 

- Laboratorios clínicos V≤350 m3 350<V≤500 m3 V>500 m3 

 

Administrativo 

 

- Uso del local o zona 

Tamaño del local o zona  
S = superficie construida V = volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 
almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, 
etc. 

100<V≤200 m3 200<V≤500 m3 V>500 m3 

 

 

Comercial 
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- Uso del local o zona 

Tamaño del local o zona  
S = superficie construida V = volumen construido 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5)  

425<QS≤850 
MJ/m2  

850<QS≤3.400 
MJ/m2  

QS>3.400  

MJ/m2 

(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede 
hacerse conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". 
Se recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 
x 106 MJ se regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

La superficie construida de los locales así clasificados no 
debe exceder de la siguiente: 

   

- en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio con instalación automática de extinción 

S< 2.000 m2 S<600 m2 
S<25 m2 y altura 
de evacuación 

<15 m 

- en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio sin instalación automática de extinción  

S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 

- en recintos situados por debajo de la planta de salida 
del edificio con instalación automática de extinción  

<800 m2 no se admite no se admite 

- en recintos situados por debajo de la planta de salida 
del edificio sin instalación automática de extinción  

<400 m2 no se admite no se admite 

 

3.4.- Resistencia al fuego de los materiales 

Algunas definiciones a tener en cuenta son: 

Resistencia al fuego: Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un 

período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el 

aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2) 

Curva normalizada tiempo-temperatura: Curva nominal que representa un modelo de fuego 

totalmente desarrollado en un sector de incendio (UNE EN 1991-1-2:2004). 

Curva normalizada tiempo-temperatura: Curva nominal que representa un modelo de fuego 

totalmente desarrollado en un sector de incendio (UNE EN 1991-1-2:2004). 

Tiempo equivalente de exposición al fuego: Es el tiempo de exposición a la curva normalizada 

tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de 

incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Para los elementos constructivos, la clasificación europea de las propiedades de 

resistencia al fuego se rige por el RD 312/2005 y la Norma UNE-EN 13501- 2:2002. Sus 

Euroclases son: R (Capacidad portante, resistance), E (Integridad, integrity) e I (Aislamiento, 

isolation). 

La escala de tiempo normalizada según esta norma UNE es 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

180 y 240 minutos. Con esta nueva clasificación, las clases son: 

.- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante (similar al 

concepto de estabilidad al fuego, EF). 

.- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases 

calientes (similar al concepto de para llamas, PF). 
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.- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico (similar 

al concepto de resistencia al fuego, RF). 

3.4.1.- Elementos estructurales 

Conforme a las euroclases citadas, los elementos estructurales deben satisfacer las 

siguientes características mínimas de resistencia al Fuego: 

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

 
Uso del sector de incendio considerado (1)  

 
Plantas 

de sótano 

Plantas sobre rasante altura de 
evacuación del edificio 

≤15 m ≤28 m >28 m 

(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es 
función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, 
sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de 
dicho sector 

Vivienda unifamiliar (2)  R 30 R 30 - - 

(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán 
la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 

Residencial Vivienda R 120 R 60 R 90 R 120 

Residencial Público R 120 R 60 R 90 R 120 

Docente R 120 R 60 R 90 R 120 

Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial R 120 (3) R 90 R 120 R 180 

Pública Concurrencia R 120 (3) R 90 R 120 R 180 

Hospitalario R 120 (3) R 90 R 120 R 180 

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso)  R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)  R 120 (4) 

(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

 

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo 

especial integradas en los edificios (1) 

(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una 
cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es 

función del uso del espacio existente bajo dicho suelo. 

Riesgo especial bajo R 90 

Riesgo especial medio R 120 

Riesgo especial alto R 180 

Para la caracterización de la Resistencia al Fuego suficiente de los elementos estructurales 

(de Hormigón Armado, Metálicos y Fábricas de Bloques de Hormigón) que soportan el edificio se 

aplicarán los criterios establecidos en las tablas C.2 y 3.2 del CTE DB SI 6: 
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En cuanto al cumplimiento del RSCIEI, las estructuras portantes y cubiertas deben tener 

como mínimo las siguientes clasificaciones de comportamiento ante el fuego: 
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Estructura portante 

 
 

Cubiertas 

 
 

3.4.2.- Propagación Interior. Condiciones entre sectores de incendio. 

 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio (1)(2) 

(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en 
los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. 
Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la 
acción del fuego por la cara opuesta, según cuál sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona 
de riesgo especial, una escalera protegida, etc. 

(2) Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo 
establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 

 
Elemento 

 
Plantas 

de sótano 

Plantas sobre rasante altura de 

evacuación del edificio 

≤15 m ≤28 m >28 m 

Paredes y techos(3) que separan al sector considerado 
del resto del edificio, siendo su uso previsto: (4) 

    

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a 
las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de 
incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la 
evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la 
resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia 
el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 

(4) La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. 
Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB. 
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- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso  (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Residencial Público     

- Docente     

- Administrativo     

- Comercial EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

(5) EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 

- Pública Concurrencia     

- Hospitalario     

- Aparcamiento (6)  EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120 

(6) Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el 
forjado de separación, ver nota (3). 

(7) EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 

Puertas de paso entre sectores de incendio EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 
cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de 
esta Sección. 

Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Resistencia al fuego de la estructura portante (2)  R 90 R 120 R 180 

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que 
sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista 
para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra 
incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo 
equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 

Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que separan la 
zona del resto del edificio (2)(4)  

EI 90 EI 120 EI 180 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a 
las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de 
incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la 
evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la 
resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia 
el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase 
apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB. 

(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de 
los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje 
de una vivienda unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con 
el resto del edificio  

- Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio  EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5 2 x EI2 45-

C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5) ≤25 m (6) ≤25 m(6) ≤25 m (6) 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 
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3.5.- Propagación Exterior 

3.5.1.- Edificaciones sujetas al CTE 

Las fachadas siguen las siguientes prescripciones: 

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. Los 

puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en 

proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado 

por los planos exteriores de dichas fachadas.  

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio 

considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del 

ángulo formado por ambas fachadas. 

 

 

 

 
 

La fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida 

sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de 

las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie 

del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 

dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas 

fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 

cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de 

donde se encuentre su arranque. 

Las cubiertas siguen las siguientes prescripciones: 

La cubierta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m 

de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura 

situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 

incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede 

optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del 

acabado de la cubierta. 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio 

o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que 

deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego 

no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en 

función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a 

la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 

tampoco alcance dicho valor. 

 

 
 

 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas 

de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 

fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 

cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 

cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 

fuego BROOF (t1). 
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3.6.- Intervención de Bomberos 

3.6.1.- Edificaciones sujetas al CTE  

Los entornos de los edificios deben cumplir las siguientes condiciones: 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a 

los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 

circulación de 7,20 m. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de 

un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de 

las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio 

abierto interior en el que se encuentren aquellos: 

a) anchura mínima libre 5 m 

b) altura libre la del edificio 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

 - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

 - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

 - edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas 

sus zonas 30 m 

e) pendiente máxima 10% 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm  

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 

mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 

124:1995. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 
 

 

Daniel Gómez Pinchetti Ingeniero T. Industrial Col. Nº 3.033 COITI 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo VI PCI 398 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o 

ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un 

equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será 

visible desde el camión de bombeo. 

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 

condiciones siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, 

libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un 

camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 

anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, 

en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos 

que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 

huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no 

debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados 

en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 

compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que 

permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico 

de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. 
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3.7.- Cálculo de Ocupación 

3.7.1.- Ocupación en el CTE 

Con respecto al CTE, el cálculo de ocupación de cada recinto viene definido por las 

densidades de ocupación por metro cuadrado indicadas en las siguiente tablas: 
Uso previsto: Administrativo 

Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

Plantas o zonas de oficinas 10 
Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 

máquinas 
Ocupación 

nula 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: locales 

para material de limpieza 
Ocupación 

nula 
Aseos de planta 3 

 
Uso previsto: Docente 

Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

Conjunto de la planta o del edificio 10 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de 
dibujo, etc. 

5 

Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 

máquinas 
Ocupación 

nula 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: locales 

para material de limpieza 
Ocupación 

nula 
Aseos de planta 3 

 

 
Uso previsto: Comercial 

Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

En establecimientos comerciales: áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 
En establecimientos comerciales: áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3 
En zonas comunes de centros comerciales: mercados y galerías de alimentación  2 
En zonas comunes de centros comerciales: plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier 
otra con acceso desde el espacio exterior 

3 

En zonas comunes de centros comerciales: plantas diferentes de las anteriores 5 
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de 
público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. 

5 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 

máquinas 

Ocupación 
nula 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: locales 

para material de limpieza 

Ocupación 
nula 

Aseos de planta 3 

 
Uso previsto: Archivos, almacenes 

Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

Archivos, almacenes 40 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 

máquinas 

Ocupación 
nula 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: locales 

para material de limpieza 

Ocupación 
nula 

Aseos de planta 3 
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3.8.- Evacuación de Ocupantes 

Algunas definiciones a tener en cuenta son: 

Recorrido de evacuación: Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta 

una salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de 

edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 

posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. 

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los 

mismos. No se consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los que 

existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso. Las recorridos por rampas y 

pasillos móviles se consideran válidos cuando no sea posible su utilización por personas que 

trasladen carros para el transporte de objetos y estén provistos de un dispositivo de parada que 

pueda activarse bien manualmente, o bien automáticamente por un sistema de detección y 

alarma. 

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no 

pueden atravesar las zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2. Un recorrido de evacuación 

desde zonas habitables puede atravesar una zona de uso Aparcamiento o sus vestíbulos de 

independencia, únicamente cuando sea un recorrido alternativo a alguno no afectado por dicha 

circunstancia. 

En uso Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las calles de 

circulación de vehículos, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasión de 

vehículos, conforme se establece en el Apartado 3 del DB-SU 7. 

En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida destinada al público 

exceda de 400 m2, los recorridos de evacuación deben transcurrir, excepto en sus diez primeros 

metros, por pasillos definidos en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien señalizados en el 

suelo de forma clara y permanente conforme a lo establecido en SI 3-7.2 y cuyos tramos 

comprendidos entre otros pasillos transversales no excedan de 20 m. 

En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para transporte 

de productos, los puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse como 

elementos de la evacuación. En dichos casos se dispondrán salidas intercaladas en la batería de 

cajas, dimensionadas según se establece en el apartado 4.2 de la Sección SI 3 y separadas de tal 

forma que no existan más de diez cajas entre dos salidas consecutivas. Cuando la batería cuente 

con menos de diez cajas, se dispondrán dos salidas, como mínimo, situadas en los extremos de la 

misma. Cuando cuente con menos de cinco cajas, se dispondrá una salida situada en un extremo 

de la batería. 

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a 

través de las cajas podrán considerarse como elementos de evacuación, siempre que su anchura 

libre sea 0,70m, como mínimo. 

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupación nula y de las zonas 

ocupadas únicamente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consideran 
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válidos los recorridos que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la 

indicada en la tabla que se incluye a continuación. 

 
 

Recorridos de evacuación alternativos: Se considera que dos recorridos de evacuación 

que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos 

cuando en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están separados por 

elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar 

simultáneamente bloqueados por el humo. 

Origen de evacuación: Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior 

de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la 

densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m², 

como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de 

ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben 

cumplir los límites que se establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las 

salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta 

las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la 

altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes. 

Salida de edificio: Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de 

salidas previstas para un máximo de 500 personas puede admitirse como salida de edificio 

aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos hasta 

dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m. 

Salida de emergencia: Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada 

exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello. 

Salida de planta: Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en 

la planta considerada o bien en otra planta diferente: 

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, 

siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en 

más de 1,30 m². Sin embargo cuando, en el sector que contiene a la escalera la planta 

considerada o cualquier otra inferior esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de 

las escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede considerase salida de planta. 
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2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una 

puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de independencia 

de una escalera especialmente protegida. 

Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de 

tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m² o 1,50 

m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la 

del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso 

riesgo, como salas de espera, etc. 

3 Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio 

diferente que exista en la misma planta, siempre que: 

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo. 

- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar 

a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando únicamente los puntos 

situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha 

superficie se determina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior. 

- la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro 

sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo. 

4 Una salida de edificio. 

Espacio exterior seguro: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de 

los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones: 

1 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de 

seguridad. 

2 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, 

delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m² 

dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P 

el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 

50 personas no es necesario comprobar dicha condición. 

3 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios 

abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del 

edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes 

entre sí y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se 

podrá aplicar únicamente respecto del sector afectado por un posible incendio. 

4 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el 

incendio. 

5 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los 

ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 
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6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre 

que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de 

la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a 

ambos. 

Altura de evacuación: Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la 

salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un 

edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de 

ocupación nula. 

3.8.1.- Recorridos de Evacuación 

Uso previsto: Administrativo 

Salidas de Planta o Recinto 

Se permiten Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente en  

Zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura ≤2 m en 

sentido ascendente con ocupación 

≤50 personas 

En el resto de las zonas con ocupación ≤100 personas 

En el resto de los casos deberá tener más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 
Salidas de Edificio 

Se permite una única salida de edificio en los mismos casos que para salida de planta o recinto 

Si no está obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente  

Si no está obligado a tener más de una escalera para la evacuación ascendente 

En caso contrario deberá tener más de una salida de edificio 

Recorridos de evacuación (1) 

Para una única salida de planta o salida de recinto respectivamente 

Si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no 
excede de 25 personas 

≤50 m 

En el resto de los casos la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta ≤25 m 

Para más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 
Espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por 
ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 

≤75 m 

En el resto de zonas, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta  ≤50 m 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 
cual existan al menos dos recorridos alternativos 

≤25 m 

 
Uso previsto: Docente 

Salidas de Planta o Recinto 

Se permiten Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente en  

Escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria con ocupación ≤50 alumnos 

Zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura ≤2 m en 

sentido ascendente con ocupación 

≤50 personas 

En el resto de las zonas con ocupación ≤100 personas 

En el resto de los casos deberá tener más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 
Salidas de Edificio 

Se permite una única salida de edificio en los mismos casos que para salida de planta o recinto 

Si no está obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente  

Si no está obligado a tener más de una escalera para la evacuación ascendente 

En caso contrario deberá tener más de una salida de edificio 

Recorridos de evacuación (1) 

Para una única salida de planta o salida de recinto respectivamente 

Si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no 
excede de 25 personas 

≤50 m 

En el resto de los casos la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta ≤25 m 

Para más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 
Espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por ≤75 m 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 
 

 

Daniel Gómez Pinchetti Ingeniero T. Industrial Col. Nº 3.033 COITI 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20 Anexo VI PCI 404 

ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
En el resto de zonas, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta  ≤50 m 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 
cual existan al menos dos recorridos alternativos 

≤25 m 

 

3.8.2.- Dimensionamiento de elementos 

A continuación se resumen las características para el dimensionado de los elementos de 

paso en la evacuación: 

 

Dimensionado de Puertas y Pasos 

Puertas 𝐴 ≥ 𝑃
200⁄ (1) ≥ 0.80𝑚(2) 

Pasos 𝐴 ≥ 𝑃
200⁄ (1) ≥ 0.80𝑚(2) 

Pasos al aire libre 𝐴 ≥ 𝑃
600⁄ (10) 

A = Anchura del elemento, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 

(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio 
debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 

(2) En uso hospitalario A  1,05 m, incluso en puertas de habitación. 

(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos 
espacios se dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que 
únicamente sirvan a la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien 
cuando transcurran por un espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios 
deportivos) en cuyo caso se puede mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 

 

Dimensionado de Pasillos y Rampas 

Pasillos 𝐴 ≥ 𝑃
200⁄ ≥ 1.00𝑚(3)(4)(5) 

Pasillos Protegidos 𝑃 ≤ 3𝑆 + 200𝐴(9) 

Pasillos al aire libre 𝐴 ≥ 𝑃
600⁄ (10) 

Rampas 𝐴 ≥ 𝑃
200⁄ ≥ 1.00𝑚(3)(4)(5) 

Rampas al Aire Libre 𝐴 ≥ 𝑃
600⁄ (10) 

A = Anchura del elemento, [m] 
S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P 
personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo 
protegido. 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 

(3) En uso hospitalario A≥2,20 m (≥2,10 m en el paso a través de puertas) 

(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m2: 
     - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
          entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A≥4,00 m. 

          en otros pasillos: A≥1,80 m. 

     - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A≥1,40 m. 
b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m2: 
     - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
          entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A≥3,00 m. 

          en otros pasillos: A≥1,40 m. 

     - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A≥1,20 m. 

(5) La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios 
habituales. 
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(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 

(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos 
espacios se dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que 
únicamente sirvan a la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien 
cuando transcurran por un espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios 
deportivos) en cuyo caso se puede mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 

Dimensionado de Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público 
tales como cines, teatros, auditorios, etc. (6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más 
por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos. 

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por 
cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm.(7) 

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo. 

A = Anchura del elemento, [m] 

(6) Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, 
tableros u otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en 
posición elevada pueden considerarse en dicha posición. 

(7) No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
alguna salida del recinto. 

 

Dimensionado de Escaleras 

Escaleras no protegidas (8) para evacuación descendente 𝐴 ≥ 𝑃
160⁄ (9) 

Escaleras no protegidas (8) para evacuación ascendente 𝐴 ≥ 𝑃
160⁄ − 10ℎℎℎℎℎℎℎℎ · ℎ𝐻ℎ ℎ(9) 

Escaleras protegidas  𝐸 ≤ 3𝑆 + 160𝐴𝑠(9) 

Escaleras al aire libre 𝐴 ≥ 𝑃
480⁄ (10) 

A = Anchura del elemento, [m] 
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por 
debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación 
descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo 
de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 
S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P 
personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo 
protegido. 

(8) Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales 
como cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. 

(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 

(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos 
espacios se dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que 
únicamente sirvan a la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien 
cuando transcurran por un espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios 
deportivos) en cuyo caso se puede mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 

 

3.8.3.- Protección de Escaleras 

A continuación se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras 

previstas para evacuación. 

Altura de evacuación: Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la 

salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un 

edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de 

ocupación nula. 
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Escalera abierta al exterior: Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos 

al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de 5A m2 , como mínimo, siendo A la 

anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las 

dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de 

h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. 

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise 

disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos. 

Escalera protegida: Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco 

en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente 

seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado 

tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a 

toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes: 

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del 

edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las 

condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión 

exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. 

En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para 

evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación 

descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo. 

2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través 

de puertas EI 2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 

Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales 

destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en 

todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de 

independencia. 

En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para 

instalaciones, siempre que estas sean EI 60. 

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 

recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de 

edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de 

riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece para 

cualquier origen de evacuación de dicho sector. 

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes 

opciones: 

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una 

superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta. 
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b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, 

dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 

- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, 

tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la 

relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4; 

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados 

que el conducto al que están conectadas; 

- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una 

altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su 

parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. 

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. 

Escalera especialmente protegida: Escalera que reúne las condiciones de escalera 

protegida y que además dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus 

accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria 

cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se 

trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer 

de compartimentación. 

Vestíbulo de independencia: Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos 

o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra 

incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos 

de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 

- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 

tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que 

separa dichos recintos y al menos EI 2 30-C5. 

 Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán 

de protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas 

escaleras. 

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el 

apartado 2 de la Sección SI 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas 

habitables. 

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 

vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 

- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el 

Anejo A del DB SUA) deben poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y 

del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una zona de refugio, dicho círculo tendrá 

un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de 
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ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 

0,30 m, como mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la puerta. 

A continuación se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras 

previstas para evacuación. 
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3.8.4.- Señalización 

Tal como se indica en la documentación gráfica del proyecto, se ha procedido a señalizar 

las salidas de uso habitual y de emergencia y los medios de protección contraincendios manuales, 

según lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de abril. (Reglamento de señalización de los centros 

de trabajo). 

Así mismo se han utilizado las siguientes normas UNE referentes a la señalización de 

evacuación: 

.- 23-032-83 Símbolos gráficos para su utilización en planos de construcción y planes de 

emergencia. 

.- 23-033-81 Señalización. 

.- 23-034-88 Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
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.- 23-035-2003 Señalización fotoluminiscente. 

3.8.5.- Iluminación 

El CTE en su Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad SUA 4 Seguridad 

frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, indica lo siguiente: 

"Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 

manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 

las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de 

DB SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales 

del edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) Las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles." 

Las características generales del alumbrado, entre otras,  son: 

.- La iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje 

central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

.- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

.- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
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3.9.- Instalaciones de Protección Contra Incendios 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de este establecimiento industrial, cumplen lo preceptuado en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI, aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 

de mayo.  

3.9.1.- Dotación 

A continuación se describen las instalaciones de protección contra incendios del edificio, 

cuya dotación es conforme a las exigencias del CTE DB SI4. 

 

 
 

3.9.2.- Señalización 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 

cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
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c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

3.10.- Evacuación de humos 

Ventilación natural: Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos 

debida a la diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas. 

Ventilación forzada: Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos. 

3.10.1.- Zonas Generales 

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 

humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de 

forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 

1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 

mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado 

para la evacuación de más de 500 personas. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo 

con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración 

la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último 

párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme 

a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes 

condiciones adicionales a las allí establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una 

aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio 

mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase 

mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al 

suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el 

flujo, deben tener una clasificación F300 60. 
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c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben 

tener una clasificación EI 60. 

3.10.2.- Escaleras Protegidas 

3.10.3.- Vestíbulos previos 

3.11.- Instalaciones técnicas de servicio 

Conforme al apartado 9 del anexo II del RSCIEI, en el caso de que los cables eléctricos 

alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento durante un incendio, deberán estar 

protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la 

nave en que se encuentre. 

Los cables proyectados que alimentan equipos que deben permanecer en funcionamiento 

durante un incendio son de tipo RZ1-K (AS+) y ES07Z1-K (AS+), libres de halógenos, baja 

opacidad y alta seguridad plus. 

 
4.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS Y CÁLCULOS REALIZADOS 

La edificación que nos acomete se divide estructuralmente en cuatro grupo a los cuales 

denominaremos, para la correcta compresión del presente proyecto, Edificio 1, Edificio 2, Planta 

Baja Comercial y Aparcamiento. A continuación se evaluará cada una de las zonas de la 

edificación. 

Las características de las distintas zonas del edificio, con indicación de los recorridos de 

evacuación entre recintos, vienen descritas en el siguiente cuadro: 
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Uso Sup. Útil Altura Volumen Riesgo

m
2

m m
3

Especial

PB-1 Sector 1 Administrativo 120,80 2,70 326,16 No

PB-2 Administrativo 69,22 2,70 186,89 No

PB-6 Administrativo 53,22 2,70 143,69 No

PB-7 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

PB-8 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

PB-9 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

PB-10 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

PB-11 Administrativo 66,28 2,70 178,96 No

PB-12 Administrativo 50,97 2,70 137,62 No

PB-13 Administrativo 50,97 2,70 137,62 No

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES

P1-1 Administrativo 86,68 2,70 234,04 No

P1-2 Administrativo 35,02 2,70 94,55 No

P1-3 Administrativo 66,20 2,70 178,74 No

P1-6 Administrativo 10,80 2,70 29,16 No

P1-7 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

P1-8 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

P1-9 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

P1-10 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

P1-11 Administrativo 72,88 2,70 196,78 No

P1-12 Administrativo 45,54 2,70 122,96 No

P1-13 Administrativo 30,36 2,70 81,97 No

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES

P2-1 Administrativo 142,71 2,70 385,32 No

P2-2 Administrativo 41,93 2,70 113,21 No

P2-5 Administrativo 10,80 2,70 29,16 No

P2-6 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

P2-7 Aseos 5,11 2,70 13,80 No

P2-8 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

P2-9 Aseos 13,88 2,70 37,48 No

P2-10 Administrativo 31,93 2,70 86,21 No

P2-11 Administrativo 62,84 2,70 169,67 No

P2-12 Administrativo 25,00 2,70 67,50 No

Características del Establecimiento

Recintos
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Uso Sup. Útil Altura Volumen Riesgo

m
2

m m
3

Especial

PB-14 Sector 2 Administrativo 32,93 2,70 88,91 No

PB-15 Administrativo 27,80 2,70 75,06 No

PB-16 Administrativo 37,27 2,70 100,63 No

PB-17 Administrativo 40,02 2,70 108,05 No

PB-18.2 Aseos 6,97 2,70 18,82 No

PB-20 Administrativo 46,72 2,70 126,14 No

PB-21 Administrativo 72,45 2,70 195,62 No

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES

P1-14 Administrativo 32,92 2,70 88,88 No

P1-15 Administrativo 75,33 2,70 203,39 No

P1-16 Administrativo 35,97 2,70 97,12 No

P1-17 Administrativo 30,66 2,70 82,78 No

P1-18 Administrativo 53,35 2,70 144,05 No

P1-19 Administrativo 28,13 2,70 75,95 No

P1-20 Administrativo 56,69 2,70 153,06 No

P1-21 Administrativo 44,71 2,70 120,72 No

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES

P2-14 Administrativo 36,37 2,70 98,20 No

P2-15 Administrativo 72,70 2,70 196,29 No

P2-16 Administrativo 35,58 2,70 96,07 No

P2-17 Administrativo 30,54 2,70 82,46 No

P2-18 Administrativo 56,60 2,70 152,82 No

P2-19 Administrativo 31,71 2,70 85,62 No

P2-20 Administrativo 63,75 2,70 172,13 No

P2-21 Administrativo 33,01 2,70 89,13 No

Recintos

Características del Establecimiento

Uso Sup. Útil Altura Volumen Riesgo

m
2

m m
3

Especial

Local 1 Administrativo 24,00 2,70 64,80 No

Local 2 Administrativo 24,00 2,70 64,80 No

Local 3 Administrativo 21,77 2,70 58,78 No

Local 4 Administrativo 24,27 2,70 65,53 No

Local 5 Administrativo 24,61 2,70 66,45 No

Local 6 Administrativo 15,94 2,70 43,04 No

Local 7 Administrativo 19,02 2,70 51,35 No

Local 7 Administrativo 16,00 2,70 43,20 No

Local 7 Administrativo 17,79 2,70 48,03 No

Aseos Aseos 5,87 2,70 15,85 No

Aseos Aseos 5,87 2,70 15,85 No

Aseos Aseos 6,52 2,70 17,60 No

Aseos Aseos 6,52 2,70 17,60 No

Distribuidor SALIDA A EES

Recintos

Capilla

Características del Establecimiento
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4.1.- Justificación cumplimiento SI-1 Propagación Interior 

.- Uso previsto  del edificio (CTE-DB-SI-1 Tabla 1.1): Administrativo de superficie 

construida 4870 m2 > 2.500 m2, por la tanto queda delimitado en dos sectores de incendio. 

Justificado en proyecto de Arquitectura suscrito por técnico competente. 

.- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 

contiguos: Aplicable al ser dos sectores de incendios. 

.- Locales y zonas de riesgo especial: Existen 2 locales de riesgo bajo.  

• Local Contadores de Agua 

• Local RITI 

.- Espacios ocultos y pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

de incendios: Cumplirán con lo establecido en apartado 3 del CTE-DB-SI-1 

.- Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario (CTE-DB-SI-1 

Tabla 4.1): 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 

Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 B-s1,d0 

 

.- Instalaciones eléctricas: Cumplen lo reglado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión en cuanto a cables no propagadores de incendio y de emisión de humos y opacidad 

reducida, etc. 

4.2.- Justificación cumplimiento SI-2 Propagación Exterior 

.- Medianerías y fachadas: Aplicable al ser un edificio con colindantes. Justificado en 

proyecto de arquitectura suscrito por técnico competente. 

.- Cubiertas: Aplicable al ser un edificio con colindantes. Justificado en proyecto de 

arquitectura suscrito por técnico competente. 

4.3.- Justificación cumplimiento SI-3 Evacuación de ocupantes 

.- Compatibilidad de los elementos de evacuación: No aplicable. 

.- Cálculo de ocupación: Uso Residencial Vivienda, ocupación 288 personas. 
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Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación

m
2

Especial m
2
/pers. pers.

PB-1 Sector 1 Administrativo 120,80 No 10 13

PB-2 Administrativo 69,22 No 10 7

PB-6 Administrativo 53,22 No 10 6

PB-7 Aseos 5,11 No 3 2

PB-8 Aseos 5,11 No 3 2

PB-9 Aseos 13,88 No 3 5

PB-10 Aseos 13,88 No 3 5

PB-11 Administrativo 66,28 No 10 7

PB-12 Administrativo 50,97 No 10 6

PB-13 Administrativo 50,97 No 10 6

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES

P1-1 Administrativo 86,68 No 10 9

P1-2 Administrativo 35,02 No 10 4

P1-3 Administrativo 66,20 No 10 7

P1-6 Administrativo 10,80 No 3 4

P1-7 Aseos 5,11 No 3 2

P1-8 Aseos 5,11 No 3 2

P1-9 Aseos 13,88 No 3 5

P1-10 Aseos 13,88 No 10 2

P1-11 Administrativo 72,88 No 10 8

P1-12 Administrativo 45,54 No 10 5

P1-13 Administrativo 30,36 No 10 4

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES

P2-1 Administrativo 142,71 No 10 15

P2-2 Administrativo 41,93 No 10 5

P2-5 Administrativo 10,80 No 10 2

P2-6 Aseos 5,11 No 3 2

P2-7 Aseos 5,11 No 3 2

P2-8 Aseos 13,88 No 3 5

P2-9 Aseos 13,88 No 10 2

P2-10 Administrativo 31,93 No 10 4

P2-11 Administrativo 62,84 No 10 7

P2-12 Administrativo 25,00 No 10 3

158

Recintos
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.- Número de salidas: Dispone de 1 salida de planta en cada una de las plantas de 

vivienda. Y 1 salida a espacio exterior seguro. 

.- Recorrido máximo de evacuación permitido (tabla 3.1): 25 metros. 

Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación

m
2

Especial m
2
/pers. pers.

PB-14 Sector 2 Administrativo 32,93 No 10 4

PB-15 Administrativo 27,80 No 10 3

PB-16 Administrativo 37,27 No 10 4

PB-17 Administrativo 40,02 No 10 5

PB-18.2 Aseos 6,97 No 3 3

PB-20 Administrativo 46,72 No 10 5

PB-21 Administrativo 72,45 No 10 8

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES

P1-14 Administrativo 32,92 No 10 4

P1-15 Administrativo 75,33 No 10 8

P1-16 Administrativo 35,97 No 10 4

P1-17 Administrativo 30,66 No 10 4

P1-18 Administrativo 53,35 No 10 6

P1-19 Administrativo 28,13 No 10 3

P1-20 Administrativo 56,69 No 10 6

P1-21 Administrativo 44,71 No 10 5

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES

P2-14 Administrativo 36,37 No 10 4

P2-15 Administrativo 72,70 No 10 8

P2-16 Administrativo 35,58 No 10 4

P2-17 Administrativo 30,54 No 10 4

P2-18 Administrativo 56,60 No 10 6

P2-19 Administrativo 31,71 No 10 4

P2-20 Administrativo 63,75 No 10 7

P2-21 Administrativo 33,01 No 10 4

113

Recintos

Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación

m
2

Especial m
2
/pers. pers.

Local 1 Administrativo 24,00 No 10 3

Local 2 Administrativo 24,00 No 10 3

Local 3 Administrativo 21,77 No 10 3

Local 4 Administrativo 24,27 No 10 3

Local 5 Administrativo 24,61 No 10 3

Local 6 Administrativo 15,94 No 10 2

Local 7 Administrativo 19,02 No 10 2

Local 7 Administrativo 16,00 No 10 2

Local 7 Administrativo 17,79 No 10 2

Aseos Aseos 5,87 No 3 2

Aseos Aseos 5,87 No 3 2

Aseos Aseos 6,52 No 3 3

Aseos Aseos 6,52 No 3 3

Distribuidor SALIDA A EES

33

Recintos

Capilla
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.- Longitud máxima de los recorridos de evacuación: El recorrido máximo desde origen de 

evacuación hasta la salida es de 24,90 m. 

.- Dimensionado de los medios de evacuación: Cumple. 

 

 

 
 

.- Protección de las escaleras: No aplicable, altura de evacuación inferior a 14 m. 

Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación Oc. Acum. Origen Número de Cálculo Elemento Cálculo Elemento Cálculo Elemento

m
2

Especial m
2
/pers. pers. pers. Evacuación salidas m m m m m m

PB-1 Sector 1 Administrativo 120,80 No 10 13 13 No 1 0,07 1,00 0,07 1,00 75,00 <75

PB-2 Administrativo 69,22 No 10 7 7 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

PB-6 Administrativo 53,22 No 10 6 6 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-7 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

PB-8 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

PB-9 Aseos 13,88 No 3 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-10 Aseos 13,88 No 3 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-11 Administrativo 66,28 No 10 7 7 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

PB-12 Administrativo 50,97 No 10 6 6 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-13 Administrativo 50,97 No 10 6 6 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES 59 Sí 1 0,30 1,00 0,30 1,00 75,00 <75

P1-1 Administrativo 86,68 No 10 9 9 No 1 0,05 1,00 0,05 1,00 75,00 <75

P1-2 Administrativo 35,02 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-3 Administrativo 66,20 No 10 7 7 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P1-6 Administrativo 10,80 No 3 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-7 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P1-8 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P1-9 Aseos 13,88 No 3 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P1-10 Aseos 13,88 No 10 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P1-11 Administrativo 72,88 No 10 8 8 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P1-12 Administrativo 45,54 No 10 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P1-13 Administrativo 30,36 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Escal. Com. 1 Distribuidor SALIDA A EES 158 Sí 1 0,79 1,00 0,79 1,00 75,00 <75

P2-1 Administrativo 142,71 No 10 15 15 No 1 0,08 1,00 0,08 1,00 75,00 <75

P2-2 Administrativo 41,93 No 10 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P2-5 Administrativo 10,80 No 10 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P2-6 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P2-7 Aseos 5,11 No 3 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P2-8 Aseos 13,88 No 3 5 5 No 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P2-9 Aseos 13,88 No 10 2 2 No 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

P2-10 Administrativo 31,93 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P2-11 Administrativo 62,84 No 10 7 7 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P2-12 Administrativo 25,00 No 10 3 3 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

47 Sí 1 0,24 1,00 0,24 1,00 75,00 <75
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Recorridos evacuación (m)Puertas y pasos tabla 4.1 Pasillos y Rampas tabla 4.1

Características del Establecimiento

Recintos

Dimensionado de los medios de Evacuación SI 4

Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación Oc. Acum. Origen Número de Cálculo Elemento Cálculo Elemento Cálculo Elemento

m
2

Especial m
2
/pers. pers. pers. Evacuación salidas m m m m m m

PB-14 Sector 2 Administrativo 32,93 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

PB-15 Administrativo 27,80 No 10 3 3 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

PB-16 Administrativo 37,27 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

PB-17 Administrativo 40,02 No 10 5 5 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-18.2 Aseos 6,97 No 3 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

PB-20 Administrativo 46,72 No 10 5 5 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

PB-21 Administrativo 72,45 No 10 8 8 Sí 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES 113 Sí 1 0,57 1,00 0,57 1,00 75,00 <75

P1-14 Administrativo 32,92 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-15 Administrativo 75,33 No 10 8 8 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P1-16 Administrativo 35,97 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-17 Administrativo 30,66 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-18 Administrativo 53,35 No 10 6 6 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P1-19 Administrativo 28,13 No 10 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P1-20 Administrativo 56,69 No 10 6 6 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P1-21 Administrativo 44,71 No 10 5 5 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

Escal. Com. 2 Distribuidor SALIDA A EES 41 Sí 1 0,21 1,00 0,21 1,00 75,00 <75

P2-14 Administrativo 36,37 No 10 4 4 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P2-15 Administrativo 72,70 No 10 8 8 No 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P2-16 Administrativo 35,58 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P2-17 Administrativo 30,54 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P2-18 Administrativo 56,60 No 10 6 6 Sí 1 0,03 1,00 0,03 1,00 75,00 <75

P2-19 Administrativo 31,71 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

P2-20 Administrativo 63,75 No 10 7 7 Sí 1 0,04 1,00 0,04 1,00 75,00 <75

P2-21 Administrativo 33,01 No 10 4 4 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75
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Recorridos evacuación (m)

Recintos

Características del Establecimiento Dimensionado de los medios de Evacuación SI 4

Puertas y pasos tabla 4.1 Pasillos y Rampas tabla 4.1

Tabla 2.1

Uso Sup. Útil Riesgo Densidad Ocupación Oc. Acum. Origen Número de Cálculo Elemento Cálculo Elemento Cálculo Elemento

m
2

Especial m
2
/pers. pers. pers. Evacuación salidas m m m m m m

Local 1 Administrativo 24,00 No 10 3 3 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Local 2 Administrativo 24,00 No 10 3 3 No 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Local 3 Administrativo 21,77 No 10 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Local 4 Administrativo 24,27 No 10 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Local 5 Administrativo 24,61 No 10 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Local 6 Administrativo 15,94 No 10 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Local 7 Administrativo 19,02 No 10 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Local 7 Administrativo 16,00 No 10 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Local 7 Administrativo 17,79 No 10 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Aseos Aseos 5,87 No 3 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Aseos Aseos 5,87 No 3 2 2 Sí 1 0,01 1,00 0,01 1,00 75,00 <75

Aseos Aseos 6,52 No 3 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Aseos Aseos 6,52 No 3 3 3 Sí 1 0,02 1,00 0,02 1,00 75,00 <75

Distribuidor SALIDA A EES 33 Sí 1 0,17 1,00 0,17 1,00 75,00 <75

33

Recorridos evacuación (m)

Recintos

Capilla

Características del Establecimiento Dimensionado de los medios de Evacuación SI 4

Puertas y pasos tabla 4.1 Pasillos y Rampas tabla 4.1
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.- Puertas situadas en recorridos de evacuación: Requisitos de apertura aplicables por 

ocupación mayor a 50 personas. Será necesaria apertura de las puertas en sentido de evacuación 

por ocupación mayor de 200 personas en uso Residencial Vivienda. 

.- Señalización de los medios de evacuación: Cumple. Ver Planos. 

 
 

.- Control del humo de incendio: No Aplicable. 

4.4.- Justificación cumplimiento SI-4 Detección, Control y extinción del incendio 

.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios:  

 

Señalización Número Dimensiones (mm)

Salida 10 210x210

Salida de emergencia 0 210x210

Recorrido de Evacuacion 2 210x210

SI 4 Uso Administrativo Sectores 1 y 2

Extintores: Extintores 21A 113B: Sí

Planta 2 9

Recorridos de evacuación cada 15 m. Planta 1 9

Local de riesgo especial. Planta 0 10

Total: 28

Extintor CO₂ : Sí

Planta 2 1

Planta 1 1

Planta 0 3

Total: 4

Boca de Incendio Equipada: Superficie mayor de 500 m
2
. BIEs 25mm Sí

Planta 2 4

Planta 1 4

Planta 0 5

Total: 13

Columna Seca: Altura Evacuación menor de 24 m. No

Sistema de Alarma: Ocupación mayor de 500 personas. Sí

Sistema de Detección de Incendios:Superficie mayor de 1000 m
2
. Ópticos Sí

Planta 2 41

Planta 1 42

Planta 0 51

Total: 134

Hidrantes Exeriores: Superficie menor de 5000 m
2
. No
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.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios:  

 
 

4.5.- Justificación cumplimiento SI-5 Intervención de los bomberos 

.- Aproximación a los edificios: Se cumplen todos los condicionantes. Ver plano 

correspondiente. 

.- Entorno de edificios: Se cumplen todos los requerimientos. Ver plano correspondiente. 

.- Accesibilidad de fachadas: Fachadas accesibles. Ver plano correspondiente. 

4.6.- Justificación cumplimiento SI-6 Resistencia al fuego de la estructura  

 
 

  

SI 4 Capilla

Extintores: Extintores 21A 113B: Sí

Capilla 3

Total: 3

Extintor CO₂ : Sí

Capilla 2

Total: 2

Boca de Incendio Equipada: Superficie mayor de 500 m
2
. BIEs 25mm Sí

Capilla 1

Total: 1

Columna Seca:Altura Evacuación menor de 24 m. No

Sistema de Alarma:Ocupación mayor de 500 personas. No

Sistema de Detección de Incendios:Superficie mayor de 1000 m
2
. Ópticos Sí

Capilla 15

Total: 15

Hidrantes Exeriores:Superficie menor de 5000 m
2
. No

Señalización Número Dimensiones (mm)

Extintor Polvo 7 210x210

Extintor CO2 1 210x210
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5.- INSTALACIONES GENERALES COMUNES 

Teniendo en cuenta la dotación de instalaciones de extinción por agua, bocas de incendio 

equipadas e hidrantes exteriores, definidas en el presente proyecto, se han dimensionado todas 

las instalaciones a diseñar para el funcionamiento de los equipos según la normativa vigente. 

Los requerimientos de las bocas de incendio equipadas de manguera semirrígida de 25 

mm son los siguientes: 

.- Caudal de la BIE: 100 l/min. 

.- Presión mínima en la lanza: 2 kg/mm2.   

.- Tiempo mínimo de servicio: 60 minutos.  

El cálculo de la red de abastecimiento se realiza 

teniendo en cuenta las 2 BIEs hidráulicamente más 

desfavorables, con lo que los requerimiento de caudal y 

reserva quedan en: 

.- Caudal de las 2 BIEs: 200 l/min. 

.- Tiempo mínimo de servicio: 60 minutos.  

.- Reserva de agua disponible: 12,6 m3. 

Por lo tanto, las condiciones de reserva de agua de abastecimiento de protección contra 

incendios están aseguradas teniendo en cuenta el depósito de 12,6 m3 de capacidad exclusivo 

para uso de PCI diseñado en el almacén 2, situado en planta baja. 

Se instalará un conjunto de bombeo de PCI situado en un cuarto destinado a tal fin el 

sótano -1 junto al aljibe de PCI. El conjunto de bombeo cuenta con una bomba jockey 

mantenedora de presión y una bomba principal de servicio.  

Cota fondo depósito: 22,0 m.s.n.m. 

Cota estación de bombeo PCI: 22 m.s.n.m. 

Cota receptor más desfavorable hidráulicamente: 90 m.s.n.m. 

Diferencia de cotas depósito-receptor: 0 m.c.a. 

Pérdidas por rozamiento y accesorios: + 25 m.c.a. 

Condiciones de presión en receptor: + 35 m.c.a. 

Condiciones de caudal de bombeo: 200 l/min, 3,33 

l/seg, 0,0033 m3/seg, 12,00 m3/h. 
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Condiciones de altura de bombeo: +55,0 m.c.a. 

Potencia de la bomba principal: 4 kW.  

Potencia de la bomba jockey: 0,9 kW. 

El grupo de bombeo funciona en carga positiva, no siendo necesario el cálculo de 

cavitación en la bomba. 

 
5.1.- Mantenimiento 

 El sistema se tendrá que inspeccionar y cuidar de forma regular, mediante una 
planificación adecuada consistente en inspeccionar los filtros, válvulas de control, tuberías y 
lanzas de pulverización; principalmente aquellas que estén provistas de filtros. 
 

5.2.- Materiales 

 Las tuberías serán de los tipos y coeficientes de rugosidad para la fórmula de Hazen-
Williams mostrados en la siguiente tabla: 
 

Referencia Coeficiente Hazen-Williams (C)  

Acero DIN 2450 ST37 120 

 
5.3. - Diámetros de tuberías 

Tipo de tramo Tipo de tubería y diámetro 

Colector principal Acero DIN 2450 ST37 ø-DN 80 

Ramal B Acero DIN 2450 ST37 ø-DN 80 

Ramal A Acero DIN 2450 ST37 ø-DN 80 

Ramal D Acero DIN 2450 ST37 ø-DN 80 

Ramal C Acero DIN 2450 ST37 ø-DN 80 

  
5.4.- Instalación de bombeo 

La estación de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los elementos 

especificados en la norma UNE-23500, y tendrá las siguientes características: 

Caudal 200 l/min. = 12,6 m³/h. 

Presión 5,5 bar 

Para la regulación, control y maniobra de arranque de los motores eléctricos, se dispondrá 

de un armario eléctrico, incluyendo doble juego de baterías. 

5.5.- Depósito de reserva 

La reserva de agua para la autonomía de los riesgos tiene que ser de 60 minutos, por lo 

que se precisa de un depósito de 12,6 m³. 
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5.6.- Cálculos hidráulicos (nudos) 

Cálculos hidráulicos para el área de operación Hipótesis 6: BIE 25mm [21]+BIE 25mm ]. 

Nudos 

Nudo Cota (m) Tipo Presión (bar) Caudal (lpm) 

36 0.00 Salida del grupo de presión 4.91 200.0 

34 0.00 Depósito -- -- 

35 0.00 Entrada al grupo de presión -- -- 

49 2.70 Nudo de transición 4.64 -- 

64 2.70 Montante 4.23 -- 

63 2.70 Montante 4.19 -- 

17 7.07 Montante 3.80 -- 

21 9.72 Boca de incendio equipada 3.35 100.0 

25 9.72 Boca de incendio equipada 3.30 100.0 

33 10.92 Montante 3.32 -- 

20 10.92 Nudo de transición 3.24 -- 

24 10.92 Nudo de transición 3.20 -- 

 
5.7.- Cálculos hidráulicos (tuberías) 

Cálculos hidráulicos para el área de operación Hipótesis 6: BIE 25mm [17]+BIE 25mm [7]. 

Tuberías 

Nudo 
inicial 

Nudo final 

Cota inicial 
(m) 

Cota final 
(m) 

Diámetro Longitud (m) Caudal (lpm) Velocidad (m/s) 

Presión inicial 
(bar) 

Presión final 
(bar) 

Coef. pérdidas Factor de fricción 

34 0.00 
50 mm 1.22 200.0 1.54 

0.00 0.0000 
120 

35 0.00 0.01   

36 0.00 
65 mm 2.70 200.0 1.08 

4.91 0.0000 
120 

49 2.70 4.64   

38 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.51 0.8000 
120 

37 2.70 4.40   

40 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.40 0.8000 
120 

39 2.70 4.28   

42 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.34 0.8000 
120 

41 2.70 4.23   

44 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.34 0.8000 
120 

43 2.70 4.23   

46 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.40 0.8000 
120 

45 2.70 4.28   

48 1.50 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

4.40 0.8000 
120 

47 2.70 4.28   

49 2.70 
50 mm 8.02 200.0 1.54 

4.64 0.8000 
120 

50 2.70 4.58   

50 2.70 
50 mm 7.46 200.0 1.54 

4.58 0.4000 
120 

51 2.70 4.52   

51 2.70 
50 mm 2.84 200.0 1.54 

4.52 0.8000 
120 

52 2.70 4.50   

52 2.70 
50 mm 13.88 200.0 1.54 

4.50 0.8000 
120 

53 2.70 4.40   

53 2.70 50 mm 3.60 200.0 1.54 4.40 0.3000 120 
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Tuberías 

Nudo 
inicial 

Nudo final 

Cota inicial 
(m) 

Cota final 
(m) 

Diámetro Longitud (m) Caudal (lpm) Velocidad (m/s) 

Presión inicial 
(bar) 

Presión final 
(bar) 

Coef. pérdidas Factor de fricción 

54 2.70 4.37   

54 2.70 
50 mm 12.13 200.0 1.54 

4.37 0.8000 
120 

55 2.70 4.28   

55 2.70 
50 mm 7.29 200.0 1.54 

4.28 0.0000 
120 

56 2.70 4.23   

56 2.70 
50 mm 0.27 200.0 1.54 

4.23 0.3000 
120 

61 2.70 4.23   

61 2.70 
50 mm 1.73 200.0 1.54 

4.23 1.8000 
120 

63 2.70 4.19   

64 2.70 
50 mm 1.73 0.0 0.00 

4.23 1.8000 
120 

56 2.70 4.23   

55 2.70 
50 mm 9.63 0.0 0.00 

4.28 0.0000 
120 

57 2.70 4.28   

57 2.70 
50 mm 6.46 0.0 0.00 

4.28 0.8000 
120 

58 2.70 4.28   

61 2.70 
50 mm 12.58 0.0 0.00 

4.23 0.3000 
120 

62 2.70 4.23   

58 2.70 
50 mm 14.78 0.0 0.00 

4.28 0.3000 
120 

59 2.70 4.28   

59 2.70 
50 mm 0.61 0.0 0.00 

4.28 0.8000 
120 

45 2.70 4.28   

62 2.70 
50 mm 21.14 0.0 0.00 

4.23 0.3000 
120 

60 2.70 4.23   

47 2.70 
40 mm 0.61 0.0 0.00 

4.28 1.8000 
120 

58 2.70 4.28   

37 2.70 
40 mm 1.09 0.0 0.00 

4.40 1.8000 
120 

53 2.70 4.40   

60 2.70 
40 mm 0.81 0.0 0.00 

4.23 0.8000 
120 

43 2.70 4.23   

62 2.70 
40 mm 0.69 0.0 0.00 

4.23 1.8000 
120 

41 2.70 4.23   

55 2.70 
40 mm 0.57 0.0 0.00 

4.28 0.0000 
120 

39 2.70 4.28   

64 2.70 
80 mm 4.37 0.0 0.00 

4.23 0.8000 
120 

17 7.07 3.80   

63 2.70 
50 mm 8.22 200.0 1.54 

4.19 0.8000 
120 

33 10.92 3.32   

2 5.87 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.92 0.0000 
120 

1 7.07 3.80   

4 5.87 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.92 0.8000 
120 

3 7.07 3.80   

6 5.87 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.92 0.8000 
120 

5 7.07 3.80   

8 5.87 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.92 0.8000 
120 

7 7.07 3.80   

17 7.07 
50 mm 1.29 0.0 0.00 

3.80 0.8000 
120 

16 7.07 3.80   

13 7.07 50 mm 0.26 0.0 0.00 3.80 1.8000 120 
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Tuberías 

Nudo 
inicial 

Nudo final 

Cota inicial 
(m) 

Cota final 
(m) 

Diámetro Longitud (m) Caudal (lpm) Velocidad (m/s) 

Presión inicial 
(bar) 

Presión final 
(bar) 

Coef. pérdidas Factor de fricción 

16 7.07 3.80   

16 7.07 
50 mm 1.23 0.0 0.00 

3.80 1.8000 
120 

15 7.07 3.80   

15 7.07 
50 mm 8.84 0.0 0.00 

3.80 0.8000 
120 

12 7.07 3.80   

9 7.07 
50 mm 0.72 0.0 0.00 

3.80 0.3000 
120 

13 7.07 3.80   

12 7.07 
50 mm 1.25 0.0 0.00 

3.80 1.8000 
120 

14 7.07 3.80   

14 7.07 
40 mm 0.92 0.0 0.00 

3.80 0.8000 
120 

1 7.07 3.80   

9 7.07 
50 mm 31.02 0.0 0.00 

3.80 0.3000 
120 

10 7.07 3.80   

11 7.07 
50 mm 32.60 0.0 0.00 

3.80 1.8000 
120 

12 7.07 3.80   

9 7.07 
40 mm 1.05 0.0 0.00 

3.80 1.8000 
120 

5 7.07 3.80   

10 7.07 
40 mm 1.10 0.0 0.00 

3.80 0.8000 
120 

7 7.07 3.80   

11 7.07 
40 mm 0.74 0.0 0.00 

3.80 0.8000 
120 

3 7.07 3.80   

21 9.72 
40 mm 1.20 100.0 1.27 

3.35 0.8000 
120 

20 10.92 3.24   

25 9.72 
40 mm 1.20 100.0 1.27 

3.30 0.8000 
120 

24 10.92 3.20   

19 9.72 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.41 0.8000 
120 

18 10.92 3.30   

23 9.72 
40 mm 1.20 0.0 0.00 

3.38 0.8000 
120 

22 10.92 3.26   

33 10.92 
50 mm 1.46 200.0 1.54 

3.32 0.8000 
120 

30 10.92 3.31   

30 10.92 
50 mm 1.59 100.0 0.77 

3.31 1.8000 
120 

29 10.92 3.30   

28 10.92 
50 mm 4.87 100.0 0.77 

3.28 0.8000 
120 

27 10.92 3.26   

29 10.92 
50 mm 9.14 100.0 0.77 

3.30 1.8000 
120 

28 10.92 3.28   

27 10.92 
50 mm 30.76 100.0 0.77 

3.26 0.3000 
120 

26 10.92 3.21   

30 10.92 
50 mm 25.21 100.0 0.77 

3.31 1.8000 
120 

32 10.92 3.25   

26 10.92 
40 mm 0.79 100.0 1.27 

3.21 0.8000 
120 

24 10.92 3.20   

32 10.92 
40 mm 0.97 100.0 1.27 

3.25 0.8000 
120 

20 10.92 3.24   

22 10.92 
40 mm 0.79 0.0 0.00 

3.26 1.8000 
120 

27 10.92 3.26   

29 10.92 40 mm 3.28 0.0 0.00 3.30 0.3000 120 
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Tuberías 

Nudo 
inicial 

Nudo final 

Cota inicial 
(m) 

Cota final 
(m) 

Diámetro Longitud (m) Caudal (lpm) Velocidad (m/s) 

Presión inicial 
(bar) 

Presión final 
(bar) 

Coef. pérdidas Factor de fricción 

31 10.92 3.30   

31 10.92 
40 mm 1.25 0.0 0.00 

3.30 0.8000 
120 

18 10.92 3.30   

 
 

5.8.- Listado de elementos 

Tuberías 

Código Ud Descripción Cantidad 

1.001 m Acero, Schedule 40. 40 mm. 14.63 

1.002 m Acero, Schedule 40. 50 mm. 283.81 

1.003 m Acero, Schedule 40. 65 mm. 2.70 

1.004 m Acero, Schedule 40. 80 mm. 4.37 

 

Bocas de incendio equipadas 

Código Ud Descripción Cantidad 

2.001 Ud BIE 15.00 

 

Accesorios 

Código Ud Descripción Cantidad 

5.001 Ud Acoplamiento, 2" DN 50 mm, de acero 1.00 

5.002 Ud Codo 45°, 2" DN 50 mm, de acero 1.00 

5.003 Ud Codo 90°, 1 1/2" DN 40 mm, de acero 13.00 

5.004 Ud Codo 90°, 2 1/2" DN 65 mm, de acero 1.00 

5.005 Ud Codo 90°, 2" DN 50 mm, de acero 16.00 

5.006 Ud Codo 90°, 3" DN 80 mm, de acero 2.00 

5.007 Ud Cruz, 2" DN 50 mm, de acero 1.00 

5.008 Ud Te, 2" DN 50 mm, de acero 11.00 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

A continuación se describen algunas acciones tendentes a evitar el inicio del incendios 

mediante la eliminación de uno o más de los cuatro factores necesarios, combustible, comburente, 

calor (foco de ignición) y reacción en cadena. 

Como actuaciones sobre el combustible podemos indicar: 

.- Sustituir combustibles por otros con mayor temperatura de inflamación o menos 

combustibles. 

.- Eliminación o reducción de cantidad de combustible almacenado. 

.- Orden y limpieza. 
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.- Almacenamiento aislado y alejado de lugares de trabajo. 

.- Utilización de recipientes herméticamente cerrados para almacenamiento. 

.- Evacuación de residuos. 

.- Trasvases seguros con control de derrames. 

.- Mantenimiento escrupuloso de instalaciones con posibles pérdidas o fugas. 

.- Permisos de trabajo especiales en intervenciones de mantenimiento o reparación de 

instalaciones con productos inflamables. 

.- Mantener los lugares de almacenamiento frescos por debajo del punto de inflamación de 

los combustibles. 

.-Aislamiento o ignifugación de materiales combustibles. 

.- Utilizar la cantidad de combustibles estrictamente necesaria y evitar su almacenamiento 

provisional y en lugares de trabajo. 

.- Señalizar adecuadamente los recipientes y conducciones de líquidos inflamables. 

Como actuaciones sobre el comburente podemos indicar: 

Se pueden realizar  en casos determinados, como soldadura de recipientes que han 

contenidos líquidos inflamables, manteniendo la atmósfera con bajo o nulo contenido de oxígeno 

mediante el empleo de agentes inertizantes como el nitrógeno, vapor de agua o anhídrido 

carbónico. 

Como actuaciones sobre el calor (Focos de Ignición) podemos indicar: 

.- En focos térmicos: Prohibir fumar o introducir útiles de ignición. 

.- En focos térmicos: Emplazamiento externo al local con riesgo de las instalaciones 

generadoras de calor (calderas, hornos, etc.). 

.- En focos térmicos: Verificación de ausencia de atmósferas inflamables con explosímetro 

y protección de combustibles con mantas o pantallas en las proximidades de trabajos de 

soldadura. 

.- En focos térmicos: En vehículos y maquinaria con motor de combustión interna, colocar 

malla apagallamas y calorifugado de tubo de escape y utilizar equipos de accionamiento eléctrico 

con protección antiexplosiva. 

.- En focos térmicos: Protección con cubiertas opacas para rayos solares. 

.- En focos térmicos: Ventilación y refrigeración de los locales. 
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.- En focos eléctricos: Instalaciones eléctricas de seguridad según riesgo REBT02. 

Especial atención a locales con riesgo de incendio y explosión. 

.- En focos eléctricos: Dimensionamiento de la instalación para evitar sobrecargas, 

interruptores magnetotérmicos adecuados. 

.- En focos eléctricos: Interruptores diferenciales contra corriente de fuga. 

.- En focos eléctricos: Frente a las cargas electrostáticas puesta a tierra y conexiones 

equipotenciales, humidificación ambiental, dispositivos colectores, ionizadores, etc. 

.- En focos eléctricos: Pararrayos para descargas eléctricas atmosféricas. 

.- En focos mecánicos: Lubricación contra roces mecánicos. 

.- En focos mecánicos: Herramientas antichispas. 

.- En focos mecánicos: Eliminación de partes metálicas en calzado. 

.- En focos mecánicos: Evitar golpes y fricciones. 

.- En focos químicos: Aislamiento adecuado y control automático de la temperatura en 

procesos exotérmicos o que puedan alcanzar temperaturas peligrosas. 

.- En focos químicos: Separación y almacenamiento adecuado de productos reactivos. 

.- En focos químicos: Ventilación y control de humedad ambiental en sustancias auto 

oxidables. 

Como actuación sobre la reacción en cadena podemos indicar: 

.- Medidas de adición de antioxidantes a plásticos o empleo de tejidos ignifugados. 
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ANEXO VII. GESTIÓN DE RESIDUOS 

I. Memoria 
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1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN OBRA 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero 

de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición del proyecto denominado “Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones para 

edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti nº1”, T.M. Las Palmas de Gran Canaria”. 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 

peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras 

y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no 

peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 

las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que 

pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 
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A1.- RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACIÓN

X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

A2.- RCDs Nivel II

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

- 17 02 01 Madera

X 17 04 05 Hierro y acero

- 17 04 08 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10

- 20 01 01 Papel

X 17 02 03 Plásticos

- 17 02 02 Vidrio

RCD: NATURALEZA PÉTREA

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustancias peligrosas) distintos

de los mencionados en el código 01 04 07 (Residuos que contienen sustancias peligrosas

procedentes de latransformaciín física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

X 17 01 01 Hormigón

- 17 01 03 Tejas y Materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas a las

especif icadas en el código 17 01 08

- 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los descritos en los códigos 17 09 01, 02 y 03

2.- Madera

1.- Asfalto

2.- Hormigón

1.- Arena, grava y otros áridos

6.- Vidrio

5.- Plástico

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4.- Piedra

4.- Papel

3.- Metales
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A3.- RCDs Potencialmente peligrosos y otros

- 20 02 01 Residuos Biodegradables

- 20 03 01 Mezclas de residuos municipales

- 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)

- 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

- 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

- 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

- 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

- 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yesocontaminados con sustancias peligrosas

- 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

- 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen FCBs

- 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas

- 17 06 04 Materiales de asilamiento distintos de los 17 06 01 y 03

- 17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

- 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

- 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos…)

- 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…)

- 16 01 07 Filtros de aceite

- 20 01 21 Tubos fluorescentes

- 10 00 04 Pilas alcalinas y salinas

- 18 06 03 Pilas botón

- 15 01 10 Envases vacios de metál o plástico contaminado

- 08 01 11 Sobrantes de pintura y barnices

- 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

- 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

- 15 01 11 Aerosoles vacios

- 15 05 01 Baterias de plomo

- 13 07 03 Hidrocarburos con agua

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los códigos 17 09 01, 02 y 03

2.- Potencialmente peligrosos y otros

1.- Basuras
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1.3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden 

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCDs

A1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

P d V

Peso en Tn Densidad tipo Volumen 

Evaluación teórica del peso según tipología RDCs de cada tipo en Tn/m3 en m3

de RCD (1,5<d<2,2) de residuo

1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación Terreno no compensado

tomados directamente de los datos del proyecto en rellenos 6,07 1,80 3,37

A2.: RCDs Nivel Iiresiduos no peligrosos sin modif icaciones físicas, químicas o biológicas signif icativas)

P d V

Peso en Tn Densidad tipo Volumen 

Evaluación teórica del peso según tipología RDCs de cada tipo en Tn/m3 en m3 de

de RCD (0,60<d<7,85) RCDs

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA

1.- Asfalto Firmes fresados o demolidos 0,00 2,40 0,00

2.- Madera Podas y talas, etc. 0,00 0,60 0,00

3.- Metales Biondas, etc. 31,40 7,85 4,00

4.- Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00

5.- Plástico Procedencias diversas 0,90 0,90 1,00

6.- Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00

TOTAL Estimación 32,30 5,00

RCD: NATURALEZA PÉTREA

1.- Arena, grava y otros áridos Desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

2.- Hormigón Demoliciones 7,35 2,45 3,00

3.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos Demoliciones 0,00 2,00 0,00

4.- Piedra Desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5.- Residuos de demolición sin clasif icar Demoliciones 0,00 1,80 0,00

TOTAL Estimación 7,35 3,00

A3.- RCDs Potencialmente peligrosos y otros

1.- Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00

2.- Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otros 0,00 0,50 0,00

TOTAL Estimación 0,00 0,00

Estimación de residuos en obra

P (Tn) V (m3)

Residuos Totales en obra 45,72 11,37
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 

 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 

Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las 

que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 

entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 

formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 

generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. 

3.1.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 

materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
instalaciones de gestor autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

3.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

no contaminados (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
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 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

3.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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A1.- RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACIÓN Tratamiento Destino V m
3

X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratam. Esp. Restauración/vertedero 3,37

A2.- RCDs Nivel II

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA Tratamiento Destino V m
3

1.- Asfalto Total 0,00

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta reciclaje RCDs 0,00

2.- Madera Total 0,00

- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3.- Metales Total 4,00

X 17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,00

X 17 04 08 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,00

- 17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

4.- Papel Total 0,00

- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5.- Plástico Total 1,00

X 17 02 03 Plásticos Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

6.- Vidrio Total 0,00

- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: NATURALEZA PÉTREA Tratamiento Destino V m
3

1.- Arena, grava y otros áridos Total 0,00

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustancias peligrosas) distintos Reciclado Planta reciclaje RCDs 0,00

de los mencionados en el código 01 04 07 (Residuos que contienen sustancias peligrosas

procedentes de latransformaciín física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCDs 0,00

2.- Hormigón Total 3,00

X 17 01 01 Hormigón Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCDs 3,00

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos Total 0,00

- 17 01 03 Tejas y Materiales cerámicos Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCDs 0,00

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas a las Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCDs 0,00

especif icadas en el código 17 01 08

4.- Piedra Total 0,00

- 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los descritos en los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCDs 0,00
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

 

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU. 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción 

y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades:  

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 

(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

A3.- RCDs Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino V m
3

1.- Basuras Total 0,00

- 20 02 01 Residuos Biodegradables Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU 0,00

- 20 03 01 Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RSU 0,00

2.- Potencialmente peligrosos y otros Total 0,00

- 17 03 01 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 04 10 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 06 01 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 06 03 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 06 05 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 08 01 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 09 01 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 09 02 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 09 03 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 06 04 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 05 03 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 05 05 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 15 02 02 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 13 02 05 Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,00

- 16 01 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

- 20 01 21 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 10 00 04 Tratamiento Fco.-Qco. Gestor autorizado RPs 0,00

- 18 06 03 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 15 01 10 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 08 01 11 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 14 06 03 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 07 07 01 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 15 01 11 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 15 05 01 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 13 07 03 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

- 17 09 04 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00

Envases vacios de metál o plástico contaminado

Sobrantes de pintura y barnices

Hidrocarburos con agua

RDCs mezclados distintos a los códigos 17 09 01, 02 y 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

Sobrantes de desencofrantes

Aerosoles vacios

Baterias de plomo

Absorventes contaminados (trapos…)

Aceites usados (minerales no clorados de motor…)

Filtros de aceite

Tubos fluorescentes

Pilas alcalinas y salinas

Pilas botón

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

Residuos de construcción y demolición que contienen FCBs

Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas

Materiales de asilamiento distintos de los 17 06 01 y 03

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Materiales de construcción que contienen Amianto

Materiales de construcción a partir de yesocontaminados con sustancias peligrosas
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Papel y cartón 1,00 T 

 
Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 

partir de 14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman 

y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

 

 
 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos 
+ cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN. 

 

x 
No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

TONELAJE DE RESIDUOS REALES EN OBRA Tn

.- Hormigón 7,35

.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,00

.- Madera 0,00

.- Metales 31,40

.- Vidrio 0,00

.- Plástico 0,90

.- Papel 0,00
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5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS 

 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, 

éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe 

empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.  

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 

ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los 

contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y 

cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que 

obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, 

transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o 

almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. 

Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, 

deberá ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad 

de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo 

peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá 

separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte 

en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 

 

5.1.- OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS. TRANSPORTE DE 
RESIDUOS.  

 

5.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 

 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 

de construcción o demolición 

Eliminación del residuo en las instalaciones del gestor autorizado. 

5.1.2.- RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES). 

 

Los residuos peligrosos (especiales) serán separados del resto y se enviarán 

inmediatamente para el tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.  
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5.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 

 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  Los vehículos de transporte tendrán los elementos 

adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. El trayecto a recorrer cumplirá las 

condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

5.1.4.-  TRANSPORTE A OBRA. 

 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por 

la Dirección de Obra.  

 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características de 

las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 

condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

5.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.  

 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

5.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 

 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  Durante el 

transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 

empleados.  

Residuos de la construcción: La manipulación de los materiales se realizará con las 

protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo. 

5.1.7.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
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EXCAVACIÓN O RESIDUOS. 

 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 

multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 

cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, 

dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o 

excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos 

en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las 

unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.  

5.1.8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

5.1.9.- MAQUINARIA 

 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 

características de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden 

ser clasificados en los tipos siguientes: 

Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 

oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen 

fuera de la obra.  

Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 

y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si 

bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer 

de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la 

misma obra.  

Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si 

son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será 
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transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y 

económica. 

5.2.- RESPONSABILIDADES. 

 

5.2.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 

una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley 

de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir 

al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho 

el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

5.2.2.- RESPONSABILIDADES 

 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 

sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 

de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de 

los residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                          Anexo VII Gestión de Residuos 445 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 

de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 

de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer 

otras nuevas.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 

las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

5.3.- MEDICION  Y ABONO 

 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas 

de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en 

los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon 

de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido 

en la propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté 

expresamente incluido en el precio unitario. 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

 

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas 

correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecución material 

de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (786,36.- €). 

 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 
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ANEXO VIII. PLAN DE OBRA 

I. Memoria 
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1.- OBJETO  

 
El objeto del presente Anexo es la planificación de los tiempos de ejecución para la 

correcta previsión de recursos humanos y materiales, y la previsión de fondos para el abono de 

las certificaciones mensuales correspondientes a la ejecución del presupuesto del presente 

proyecto denominado “Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones para edificio 

Administrativo en c/ Manchado Viglietti nº1”, T.M. Las Palmas de Gran Canaria”. 

 
2.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

Se ha diseñado un diagrama de Gantt con la previsión de ejecución de las obras, 

establecida en 18 meses. De esta manera se visualiza y planifica los recursos de humanos, 

maquinaria y materiales a utilizar en las distintas fases de ejecución de la misma. 

Así mismo se prevén los pagos a realizar por certificaciones mensuales de las unidades de 

obra correctamente ejecutadas por el contratista, conforme a lo establecido en el documento 

Pliego de Prescripciones del presente proyecto. 

Se han tenido en cuenta la lógica sucesión de actividades en las obras, así como las 

actividades que son factor limitante en la ejecución de otras unidades de obra. 

La mano de obra adscrita a la ejecución del presente proyecto está básicamente formada 

por dos equipo de 4 personas, Oficial de 1º y Ayudante, especialistas en electricidad y protección 

contra incendios.  

Se comenzará por las demoliciones durante el primer meses, adecuando el inmueble para 

las tareas que se acometerán. 

Se continuará por ejecutar las instalaciones instalaciones eléctricas con un periodo 

estimado de 6 meses.  

Posteriormente se ejecutarán las instalaciones de Telecomunicaciones con un plazo 

planeado de 2 meses. 

Por último se finalizará la obra con las instalaciones de PCI, señalización y varios. 

Finalmente se comprueba que el presupuesto de ejecución material de las obras está 

correctamente despiezado en las mensualidades establecidas en las certificaciones de cada 

diagrama. Los resúmenes de pagos mensuales son los siguientes: 
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3.- PLANIFICACIÓN MENSUAL 

 
En el gráfico que se adjunta a continuación se puede consultar el diagrama de Gantt con 

las certificaciones mensuales previstas. 

PLAN DE OBRA 

 
 

4.- CONCLUSIONES 

 
Por todo lo descrito anteriormente queda cumplidamente justificada la planificación 

temporal y económica de las obras definidas en el presente proyecto. 

 

 

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PREPARACION Y REPLANTEO

INSTALACIONES DE OBRA

ACOPIO DE MATERIALES

INST. ELECTRICIDAD

INST. TELECOMUNICACIONES

INST. PCI

SERVICIOS AFECTADOS

SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y VARIOS

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

CERTIFICACION 11.604,66 € 11.604,66 € 11.604,66 € 11.604,66 € 19.341,10 € 30.945,76 € 30.945,76 € 34.813,98 € 30.945,76 € 30.945,76 € 19.341,10 € 19.341,10 € 19.341,10 € 19.341,10 € 11.604,66 € 11.604,66 € 11.604,66 € 11.604,66 €

MESES

Nº Certificación Importe

Certificación 1 11.604,66 €

Certificación 2 11.604,66 €

Certificación 3 11.604,66 €

Certificación 4 11.604,66 €

Certificación 5 19.341,10 €

Certificación 5 19.341,10 €

Certificación 5 19.341,10 €

Certificación 6 30.945,76 €

Certificación 7 30.945,76 €

Certificación 8 34.813,98 €

Certificación 9 30.945,76 €

Certificación 10 30.945,76 €

Certificación 11 19.341,10 €

Certificación 12 19.341,10 €

Certificación 13 19.341,10 €

Certificación 14 19.341,10 €

Certificación 15 11.604,66 €

Certificación 16 11.604,66 €

Certificación 17 11.604,66 €

Certificación 18 11.604,66 €

TOTAL 386.822,02 €
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Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 
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ANEXO IX. ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

I. Memoria 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- OBJETO  

El objeto del presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD del proyecto 

denominado “Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones para edificio Administrativo en 

c/ Manchado Viglietti nº1”, T.M. Las Palmas de Gran Canaria, es determinar, conforme al REAL 

DECRETO 1627/97, de 24 de octubre (BOE nº 256, de 25 de octubre), los riesgos asociados a la 

ejecución de la obra descrita en el proyecto de obra menor para eliminar los riesgos evitables y 

establecer las medidas preventivas sobre los riesgos no evitables, asegurando la seguridad y 

salud de los trabajadores de la obra conforme a la legislación vigente. 

1.2.- Justificación de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

Artículo 4 que en los proyectos de obra  incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del 

mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio de Seguridad y Salud.  

Por lo tanto, hay que comprobar que se da alguno de los supuestos siguientes: 

 

Supuestos RD 1627/97 Estudio de Seguridad y Salud Condiciones 

de Proyecto 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es igual o superior 

a 450.000 €, en base a la siguiente fórmula: 

( ) ( )IGICBICGPEMPEC +++= 1  

 

No 

b) La duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables  o se 

emplea en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

No 

c) El volumen de mano de obra estimada debe ser superior a 500 

trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 

en la obra). Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

500
1


i

ii DT  

 

No 

d) Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  

No 
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Teniendo en cuenta que no se dan algunos de los supuestos previstos en el apartado 1 del 

Artículo 4 del R.D. 1627/97 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

El contenido descrito del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD en el citado R.D. 

1627/97 es el siguiente: 

"2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no 

puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 

trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II." 

La Guía Técnica del R.D. 1627/97 aclara: 

"El estudio básico se configura en este real decreto como un documento exclusivamente 

descriptivo. Por lo tanto, su redacción es conveniente que sea lo suficientemente detallada para 

que permita la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que, si el 

redactor del estudio básico lo considera oportuno, puede anexar documentación gráfica 

complementaria. 

En relación con el contenido de este apartado, cabe remitirse a lo indicado en los 

comentarios al artículo 5.2.a). 

5.2.a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 

los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

 Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos.  

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno 

en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 

hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos." 

 

2.- ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número 

de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 

globalmente son: 
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- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los 

riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 

deberán observarse en esa fase de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 

deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 

conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 

características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o 

normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 

máquinas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran 

en muchas de las fases de obra. 

2.1.- RIESGO ELÉCTRICO 

Algunas de las unidades de obra contemplan la ejecución de las instalaciones eléctricas 

complementarias a las instalaciones de protección contra incendios. 

Los Riesgos derivados de la ejecución de la instalación eléctrica son: 

En instalación: 

.- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Cortes, pinchazos y golpes por el uso de herramientas manuales, manejo de las guías y 

conductores. 

.- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

.- Contactos eléctricos directos/indirectos 

Durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación: 

Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.) 
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Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

2.2.- ANÁLISIS DE RIESGOS SEGÚN LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR 

2.2.1.- Actuaciones previas y Demoliciones 

 

.- Caída de personas al mismo nivel por resbalamiento. 

.- Caída de personas a distinto nivel. 

.- Golpes y cortes por y contra objetos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Explosión por gases o líquidos. 

.- Inhalación de gases tóxicos o peligrosos. 

.- Electrocución. 

.- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

.- Dermatitis por contacto. 

.- Infecciones profesionales. 

.- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

.- Proyección de partículas 

.- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

 

2.2.2.- Carga 

 

.- Caída de personas a distinto y mismo nivel. 

.- Caída de las cargas manipuladas. 

.- Caída de objetos almacenados. 

.- Golpes con y contra objetos móviles e inmóviles. 

.- Golpes–Cortes en los dedos y manos. 

.- Contactos térmicos. Riesgo de abrasión. 
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.- Ruido y vibraciones, dependiendo del lugar donde se realice. 

.- Fatiga física por cansancio muscular, debido a sobreesfuerzos y posturas forzadas, que 

pueden dar lugar a lesiones en la columna vertebral, particularmente en la zona compartida por 

los músculos dorsales y las vértebras lumbares. 

2.2.3.- Albañilería, Cerramientos y Particiones 

 

.- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

.- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

.- Caída de objetos desprendidos en las plantas o en el izado de material. 

.- Caída de objetos en su manipulación. 

.- Pisadas sobre objetos. 

.- Resbalones y caídas por suelos con humedades. 

.- Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

.- Aplastamientos por derrumbe de muros u otras partes constructivas. 

.- Atrapamientos por o entre objetos. 

.- Atropellos o golpes con vehículos. 

.- Proyección de fragmentos y partículas. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

.- Ruido y vibraciones. 

.- Condiciones adversas de iluminación. 

.- Dermatosis por contacto con el cemento. 

.- Dermatitis por contacto con la escayola. 

.- Exposición a contaminantes químicos. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Fatiga física por esfuerzo y manipulación de cargas. 

.- Fatiga física por posturas forzadas.  
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2.2.4.- Instalaciones Protección Contra Incendios y Eléctricas 

 

.- Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

.- Lesiones y cortes en manos y brazos 

.- Dermatosis por contacto con materiales 

.- Inhalación de sustancias tóxicas 

.- Quemaduras 

.- Golpes y aplastamientos de pies 

.- Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

.- Electrocuciones 

.- Contactos eléctricos directos e indirectos 

.- Ambiente pulvígeno 

2.2.5.- Acabados. Pinturas. 

 

.- Caída de personas al mismo nivel. 

.- Caída de personas a distinto nivel. 

.- Caídas de objetos o materiales. 

.- Golpes por o contra objetos. 

.- Cortes por objetos o material. 

.- Atrapamiento o aplastamiento. 

.- Cuerpos extraños en los ojos. 

.- Contacto con productos tóxicos o peligrosos. 

.- Rotura de las mangueras de aire comprimido. 

.- Contacto con la energía eléctrica. 

.- Sobreesfuerzos. 

.- Higiénicos originados por las pinturas y barnices. 
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.- Inhalación de vapores tóxicos o peligrosos. 

2.3.- RIESGOS POR USO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

2.3.1.- Herramientas Portátiles, Taladro portátil, Rozadora eléctrica 

 

.- Contacto con la energía eléctrica. 

.- Atrapamiento. 

.- Erosiones en las manos. 

.- Cortes o proyecciones. 

.- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

2.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIÓNES, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIDAS 
AUXILIARES A UTILIZAR Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

2.4.1.- Medidas preventivas y medios para evitar los riesgos específicos eléctricos 

 

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados 

sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco 

de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
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- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas, se efectuará una vez tendida una red tensa 

de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, 

que evite el riesgo de caída desde altura. 

- La instalación eléctrica sobre escalera de mano (o andamios sobre borriquetas), se 

efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en 

la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", 

guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 

instalarse. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrógeno de Baja 

Tensión. 

- La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio 

desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la Obra y de esta Dirección Facultativa. 

- Para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar la posibilidad de contactos 

eléctricos directos se realizarán trabajos en líneas sin tensión, verificando: el circuito se abrirá con 

corte visible, los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto (si es posible con llave), 

se señalizarán los trabajos “prohibido maniobrar. Personal Trabajando”, se verificará la ausencia 

de tensión, y se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 

- Los trabajos en tensión se realizarán con causa muy justificada, por parte de personal 

autorizado y adiestrado y con la presencia del jefe de los trabajos. Las herramientas que utilicen y 

prendas de protección personal deberán estar homologadas. 

- Las banquetas de maniobra para uso en zonas en tensión estarán en buen estado y 

dispondrán de marca CE. Se asentará sobre superficie despejada, limpia, libre de restos 

materiales conductores, y alejada de las partes de la instalación puesta a tierra. 
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- Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión serán adecuados a la tensión a 

medir, estarán en perfecto estado y se usarán con guantes aislantes. 

- Para puesta a tierra y en cortocircuito se asegurará el buen estado de piezas de contacto 

y conductores del aparato. 

- Luego conectaremos el cable de tierra del dispositivo (a tierra de instalaciones o pica 

metálica), evitando cables enrollados (efectos electromagnéticos); en líneas aéreas sin hilo de 

tierra y con apoyos metálicos, se utilizará el equipo de puesta a tierra conectado 

equipotencialmente con el apoyo. El fijado de pinzas sobre cada conductor se realizará utilizando 

pértiga o cuerda y guantes aislantes, comenzando por el más cercano. Para la retirada de los 

dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito se seguirá el orden inverso. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

.- Todas las líneas eléctricas protegidas contra contacto directos e indirectos con 

Interruptores Magnetotérmicos e Interruptores Diferenciales (Presupuestado en Proyecto). 

.- Cajas de interruptores con señal de peligro 

.- Los bornes de las máquinas y cuadros eléctricos debidamente protegidos 

(Presupuestado en Proyecto). 

.- Mono de trabajo 

.- Casco de polietileno con barbuquejo. 

.- Casco dieléctrico clase E-AT o clase N con marca CE. 

.- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

.- Botas de seguridad. 

.- Guantes aislantes dieléctricos, homologados clase II con marca CE. 

.- Guantes de cuero con marca CE. 

.- Ropa de trabajo. 

.- Cinturón de seguridad. 

.- Arnés de seguridad con marca CE. 

.- Banqueta de maniobra. Limpia y alejada de partes de la instalación puesta a tierra. 

.- Gafas protectoras antiimpacto con marca CE, absorbedoras de radiaciones. 

.- Comprobadores de tensión adaptados a la tensión a medir. Verificar su buen estado y 

usar guantes aislantes. 
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.- Herramientas aislantes. 

 

2.4.2.- Medidas preventivas y medios para evitar los riesgos derivados de la 
ejecución de las Unidades de Obra 

2.4.2.1.- Actuaciones previas y Demoliciones 

 

- Sanear cada día al finalizar el turno y previamente al inicio de trabajos, todas las zonas 

con riesgo inminente de desplome. 

- Colocación de testigos en lugares adecuados, vigilando su evolución durante toda la 

demolición. 

- El derribo debe hacerse a la inversa de la construcción planta a planta, empezando por la 

cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios 

situados a distintos niveles. 

- Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del 

derribo en las plantas o forjados del edificio, ya que lo sobrecargan. 

- Para derribar las chimeneas, cornisas y voladizos, Susceptibles de desprendimientos, se 

dispondrá de un sólido andamiaje. 

- Al retirar las tejas, las cubiertas se harán de forma simétrica respecto a la cumbre, y 

siempre desde esta a los aleros. 

- A lo largo de la cumbre se dispondrá de un sistema de sujeción fijado a elementos 

resistentes para amarrar los cinturones de seguridad de los operarios y que permita la movilidad 

de los mismos. 

- Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga piso solamente a un 

lado y altura superior a los 10 m., debe establecerse en la otra cara, un andamio. 

- Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el 

andamio se situará por las dos caras. 

- Sobre un muro que tenga menos de 35 cms de espesor, nunca se colocará un trabajador. 

- La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas 

verticales y efectuando el vuelco por empuje que se hará por encima del punto de gravedad. 

- Las vigas, armaduras y elementos pesados, se desmontarán por medio de poleas. 

- Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las 

estructuras verticales. 

- Ya hemos dicho que el escombro se ha de evacuar por tolvas o canaletas, por lo que esto 

implica la prohibición de arrojarlo desde lo alto al vacío. 
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- Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas. 

- Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones y derribos cubiertas de nieve o en días 

de lluvia. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Se utilizarán apeos y apuntalamientos, que garanticen la estabilidad de los elementos que 

pudieran desprenderse durante el derribo, y barandillas correctamente instaladas en huecos y las 

lonas, redes, etc. 

- Cascos de seguridad. 

- Guantes de cuero, cota de malla, etc. 

- Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo en perfecto estado de conservación. 

- Gafas de seguridad antipartículas y anti-polvo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o de suspensión. 

- Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo autónomo. 

 

2.4.2.2.- Carga 

 

A. Levantamiento manual de cargas: 

- Apoyar los pies firmemente, para que puedan soportar el peso de la carga a levantar, sin 

posible desequilibrio por irregularidades del suelo, o por pisar sobre objetos. 

- Separar los pies, de manera que permita mantener una postura estable y cómoda, a una 

distancia equivalente a la que hay entre los hombros (que los hombros quepan entre los dos pies, 

aproximadamente). 

- Doblar las rodillas para coger el peso, a base de ejercitar los músculos de las piernas. 

- Mantener la espalda recta en todo momento, pues esta es la clave para evitar 

pinzamientos y otras lesiones lumbares. Si hemos flexionado las piernas como indica la figura, es 

más difícil doblar la espalda (la columna vertebral), pero debemos ejercitar y habituarnos para 

hacerlo del modo más correcto posible. 

- Levantar la carga gradualmente, sin movimientos bruscos o intempestivos, enderezando 

las piernas, y con la espalda recta; que sean los músculos de las piernas los que levanten la 

carga, y no los de la espalda. 
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- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. Normalmente en el levantamiento 

de c a rgas, antes de ejecutar el punto 5, el trabajador prueba si puede o no puede con ella; en 

ningún momento se le exigen proezas, ni demostraciones de hombría, ni números de circo. 

B. Transporte de la carga 

- Posición de la carga con respecto al cuerpo. Cuanto más alejada se encuentre la carga a 

retirar, levantar o arrastrar del cuerpo, más compresión ejercitarán las vértebras sobre sí mismas y 

más desprotegidas estarán, y el riesgo de lesión será mayor. Para coger una carga la posición 

más favorable es la comprendida, en altura, entre el codo y la articulación manodedos (mitad de la 

mano) con el brazo extendido a lo largo del cuerpo, a una distancia aproximada de la longitud del 

antebrazo (codo–mitad de la mano), en la horizontal. Toda posición de la carga que se salga de 

este emplazamiento está aumentando considerablemente el riesgo de lesión. 

- Para el transporte manual de la carga, hay que procurar que la misma esté lo más cerca 

posible del cuerpo, para lo que el trabajador deberá llevar los codos pegados al cuerpo (la espalda 

siempre recta) y la carga a la altura inmediatamente por encima del centro de gravedad del cuerpo 

del trabajador (zona pelviana), o como segunda posición de la carga, y si no es muy pesada, a la 

altura del pecho del trabajador (brazosantebrazos en ángulo recto soportando la carga). 

- Evitar giros del tronco en el levantamiento, transporte y deposición de la carga, pues, 

como se ha visto en el apartado de anatomía, desgastan los discos intervertebrales y son origen 

de multitud de lesiones y molestias musculoesqueléticas a corto, medio y largo plazo. 

Evitar soportar y transportar cargas con una sóla mano o brazo: desequilibran la columna 

vertebral y pueden ser causas de lesiones y molestias. 

C. Descarga manual 

- La descarga o deposición de la carga sobre el suelo tiene los mismos momentos que su 

levantamiento, asentando firmemente los pies, separándolos a una distancia semejante a la 

longitud entre sus hombros, flexionando las piernas sin doblar la espalda, y depositando la carga 

sobre el suelo. Repetimos, que, si la deposición se hace sobre plataformas con alturas de entre 40 

cm. y la altura del centro de gravedad del trabajador, estaremos evitando la posibilidad de riesgos 

de lesiones. 

D. Método de manipulación de cargas aplicado a Cajas (cúbicos), bidones redondos y 

largos. 

- Consideramos que con las imágenes que les suministramos pueden tomar buena nota de 

cómo se aplica este método a la manipulación de cargas, cuando éstas toman dichas formas. 

Renunciamos, pues, a su comentario, porque consideramos que las imágenes son más 

descriptivas de lo que pudieran ser las palabras. 

- Realizar pausas de trabajo frecuentes y adecuadas a fin de evitar la fatiga. 

- Suprimir al máximo el levantamiento y el transporte habitual de pesos. 
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- Mejor utilización de las fuerzas musculares: Empujando un peso realizamos menor 

esfuerzo que arrastrándolo hacia nosotros. 

- Aprovechar la mayor fuerza de las piernas en lugar de la de los brazos, por ejemplo, en 

palancas, pedales, etc. Un trabajo pesado realizado sólo con los brazos, puede constituir un 

riesgo de aparición de una cardiopatía para los individuos de mayor edad o con predisposiciones 

cardiovasculares (hipertensión, colesterol alto, etc.) 

- Otro factor importante a tener en cuenta es el tipo de alimentación de los trabajadores 

que realicen labores físicas muy pesadas. Su dieta alimenticia deberá tener un alto valor 

energético, es decir, deberá ser rica en grasas e hidratos de carbono (carnes, huevos, leche, 

mantequilla, quesos, pan). 

Normas de almacenamiento 

- El correcto almacenamiento de los materiales evita los riesgos derivados de su 

desprendimiento, corrimiento, etc., y las graves consecuencias que de ello se pueden derivar. 

Materiales rígidos no lineales: cajas (cúbicos), bidones, piezas diversas. 

- Se almacenarán, preferiblemente, en estanterías colocando los materiales más pesados 

en la parte inferior. 

- Las cajas o recipientes de capacidad igual o inferior a 50 l. se pueden almacenar contra la 

pared o en forma piramidal, no debiendo superarse los siete niveles de escalonamiento y una 

altura de 5 m. 

- Los bidones y recipientes cilíndricos, si se almacenan a cierta altura, se deben depositar 

convenientemente asegurados sobre palets. 

- No se almacenarán en altura los bidones de 200 l. o capacidad superior, salvo que se 

empleen elementos mecánicos especiales para su manejo. Se almacenarán con palets o 

estructuras metálicas en posición horizontal sin apoyarse unos bidones con otros. 

- Es importante asegurar la estabilidad de la estantería. 

Las pequeñas piezas hay que almacenarlas en contenedores o cajones. 

Largos. Materiales rígidos lineales: perfiles, barras, tubos, etc. 

- Se deben almacenar debidamente entibados y sujetos con soportes. 

- Los tubos o materiales de forma redondeada han de apilarse necesariamente en capas 

separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción. 

- Los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño deberán almacenarse 

en estanterías provistas de rodillos e inclinados hacia adentro, para facilitar su manejo cuando 

éste no se realice con elementos mecánicos. 
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- Cuando los perfiles se depositen horizontalmente, hay que situarlos distanciados de 

zonas de paso y proteger sus extremos. 

- La altura máxima de apilamiento recomendable es de 6 m. con acceso mediante 

elementos mecánicos. 

- Hay que evitar, en lo posible, el acceso de personal a las zonas altas de los materiales 

almacenados. 

Sacos 

- Se deben disponer en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el centro 

de la pila. Si la altura llega a 1,5 m. se deberán escalonar y cada 0,5 m. se deberá reducir el 

grosor en una pila de sacos. 

- La envoltura del conjunto de sacos y cajas mediante lámina de plástico retráctil contribuye 

a mejorar sustancialmente la estabilidad. 

- Hay que asegurar las cargas en bloques cuando exista riesgo de que éstas puedan 

desprenderse. 

 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

 - Ropa de trabajo cómoda, que evite el contacto de las cargas con la piel, para 

impedir los rozamientos, contactos térmicos, abrasiones , etc. 

- Calzado que sujete completamente el pie, con suela de goma o similar para evitar 

resbalones. Dependiendo del tipo de actividad y del estado del suelo, proteger el pie con suelas 

antipinchazos, antitérmicas, protecciones de puntera de acero, etc. 

- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares. 

- Guantes de trabajo. 

- Otras protecciones, dependiendo de la actividad que se lleve a cabo. 

2.4.2.3.- Albañilería, Cerramientos y Particiones.  

 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de 

caídas. 

- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 

concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de 

red protege. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en 

la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

- Anchura mínima: 90 cm. 

- Huella: mayor de 23 cm. 

- Contrahuella: menor de 20 cm. 

- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida 

de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 

estructural), en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 

operaciones de replanteo e instalación de miras. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) diariamente, 

para evitar las acumulaciones innecesarias. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes 

de un tablón". 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 

tramo necesario para introducir las cargas de materiales en un determinado lugar, reponiéndose 

durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. Aunque, preferiblemente, se instalarán 

"plataformas de desembarco de materiales" en cada planta.  

- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. 

- Se instalarán cables de seguridad próximos a la fachada para anclar a ellos los 

mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de 

cargas en las plantas. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Estas trompas vertirán 

sobre un contenedor. 

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no 

se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, formada por pies 

derechos y travesaños sólidos horizontales. 

- En tareas de cerramiento de fachadas abiertas a vientos fuertes, o ante la presencia de 

estos, las hiladas de bloques y/o ladrillos deberán espaciarse, de tal forma que se irán 

superponiendo unas cuando las anteriores hayan ganado en solidez; en prevención de caídas, 
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vuelcos o empujes de los cerramientos sobre el personal. Deberá instalarse marquesina de 

seguridad o limitaciones de paso bajo el cerramiento en ejecución. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes de P.V.C. o goma. Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad, clases A o C. 

- Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo (en ambientes pulvígenos). 

2.4.2.4.- Pinturas 

 

- Las pinturas, los barnices y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el 

con el título "Almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire", para 

evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 

de pinturas. 

- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se 

instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 

- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 

cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 

tóxicas o explosivas. 

- Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán 

de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de 

inflamación. 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 

que se está pintando. 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el 

fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 

cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 

angostas. 
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- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 

dos escaleras de mano, tanto de los apoyos libres como de las de tijera, para evitar el riesgo de 

caída a distinto nivel. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies. 

- Se prohíbe la utilización en esta obra de las escaleras de mano en las tribunas y viseras, 

sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, 

etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará mediante "portalámparas 

estancos de seguridad con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 

voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída por inestabilidad. 

- Las operaciones de lijados, (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de 

mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de 

respirar polvo en suspensión. 

- El vestido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 

altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 

cualquier tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en los lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

- Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo para 

evitar el riesgo de caída desde alturas. 

- Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa, 

por ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc), en 

prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

- Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión, 

equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o 

de protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.) 
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Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

- Botas de seguridad. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil. 

- Ropa de trabajo 

 

2.4.3.- Medidas preventivas y medios para evitar los riesgos derivados de la 
utilización de maquinaria y medios auxiliares 

  

Todas las máquinas y medios auxiliares descritos a continuación cumplirán 

escrupulosamente lo establecido en la normativa vigente, especialmente en el .- Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de  los equipos de trabajo. 

 

2.4.3.1.- Herramientas Portátiles, Taladro portátil, Rozadora eléctrica 

Herramientas Portátiles ELÉCTRICAS 

- Aunque estas máquinas son pequeñas y fáciles de manipular, es necesario que el 

operario que vaya a trabajar con ella, deberá tener la formación necesaria en el manejo de la 

misma. 

- Siempre que las máquinas no se estén utilizando estarán desconectadas de la red 

eléctrica. 

- Cualquier operación de mantenimiento de la máquina se realizará siguiendo las 

instrucciones del fabricante, en el caso de ser necesario realizar alguna reparación, esta deberá 

realizarla el Servicio Técnico del fabricante, estando prohibido el uso de máquinas “manipuladas” 

por personal ajeno a dicho servicio técnico. 

- Las máquinas eléctricas con doble aislamiento no se conectarán a tierra. 

- Atender en todo momento a las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se refiere 

al uso de EPI, para el manejo de las máquinas. 
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- Siempre que usemos las máquinas en lugares de trabajo muy conductores, emplearemos 

tensiones de seguridad (24 voltios). 

- No se debe permitir el uso en obra de máquinas que no dispongan de su correspondiente 

clavija estanca de conexión eléctrica, es decir no se permitirán conexiones con los cables pelados 

en los cuadros eléctricos, con las clavijas manipuladas o con empalmes eléctricos realizados en el 

cable eléctrico. 

- En el caso de que observe que la máquina este averiada o deteriorada no se utilizará 

hasta que no haya sido reparada. 

- Cada base o grupo de bases de toma de corriente donde se conecte deberán estar 

protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada igual como 

máximo a 30 mA. 

DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA 

.- La máquina dispondrá como mínimo de la siguiente documentación: 

• Certificado de la máquina, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre, dirección y teléfono del fabricante. 

- Tipo de la máquina. 

- Marca de la máquina. 

- Modelo. 

- Nº de serie. 

- Año de fabricación. 

- Directivas y normas de aplicación del fabricante. 

• Garantía del fabricante. 

• Libro de Instrucciones. 

Herramientas Portátiles MANUALES 

- Las herramientas manuales serán utilizadas siempre para el trabajo para el que se han 

diseñado y fabricado, es decir no utilizaremos una llave como martillo, o una lima como palanca, 

etc. Es recomendable realizar un mantenimiento periódico de cada herramienta, desechando en 

todo momento las que presenten algún defecto, es decir holguras, partes rotas, oxidadas, etc. 

- El transporte por la obra de las herramientas manuales se realizará siempre o bien en el 

cinturón portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada a tal efecto, es decir cada 

herramienta en su lugar y un lugar para cada herramienta. 
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- Las herramientas que presenten filos o puntas, cuando no se usen estarán debidamente 

protegidas para evitar cortes o pinchazos. Todo trabajador que vaya a utilizar herramientas 

manuales, deberá estar formado e informado en el uso de las mismas. 

Otras Normas Preventivas: 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 

carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea 

reparada la anomalía y no la utilice. 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 

aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios 

cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay 

brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin 

obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con 

proyección de la misma. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y 

producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en 

movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 

horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir taladrando. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 

broca puede romperse y causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo 

sin fin. 

- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 

adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 

- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y 

producir proyecciones. 

- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 

cambio de la broca. 
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- En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

- Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 

especializado. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la 

red eléctrica, el taladro portátil. 

- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, 

quedando constancia escrita de ello. 

Medios de Protección Colectiva y Equipos de Protección Individual a utilizar 

   - Casco de seguridad. 

   - Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

   - Guantes de cuero. 

   - Calzado de seguridad. 

 

3.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 

efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de 

edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del 

Coordinador en la fase de ejecución 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 

las responsabilidades. El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 

antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 

necesario. 

 

4.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona 
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

* Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 1.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 

la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1.997. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

* Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

* La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no friera necesario la 

designación del Coordinador. 

 

5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 

Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 

modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 

pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
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sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

6.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

* La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o circulación. 

 * La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

* La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

* La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

7.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

* El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

* La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

* La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

* La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 11V del Real Decreto 

1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten alo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
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8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el Colegio Profesional. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 

la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 

cumplimiento del Plan. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y 

a los representantes de los trabajadores. 

9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 

en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 

caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a 

los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

10.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 
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11.- PRESUPUESTO 

           PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 CAPÍTULO C22 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO C22.02 SEGURIDAD Y SALUD INGENIERÍA 

 APARTADO C22.02.01 Protección Individual 

 E22.02.01.01 ud Gafa antiimpactos securizada 

 ud. Gafa antiimpactos securizada. 

 Gafa antiimpactos securizada 4,00 1 4,00 

  4,00 4,14 16,56 

 E22.02.01.02 ud Casco seguridad CE 

 ud. Casco de seguridad CE. 

 Casco seguridad CE 4,00 1 4,00 

  4,00 1,42 5,68 

 E22.02.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 

 ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 

 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 4,00 1 4,00 

  4,00 8,96 35,84 

 E22.02.01.04 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta. 

 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta. 

 Guantes lona azul/serraje manga corta. 4,00 1 4,00 

  4,00 1,37 5,48 

 E22.02.01.05 ud. Botas de cuero CRS negro con puntera 

 ud. Botas cuero CRS negro con puntera. 

 Botas de cuero CRS negro con puntera 4,00 1 4,00 

  4,00 16,02 64,08 

 E22.02.01.06 ud Cinturón portaherramientas 

 ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 

 Cinturón portaherramientas 4,00 1 4,00 

  4,00 14,42 57,68 

 E22.02.01.07 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 

 ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC 4,00 1 4,00 

 amarillo/verde 

  4,00 6,44 25,76 

 E22.02.01.08 ud Peto reflectante Nar./amar. 

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

 Peto reflectante Nar./amar. 4,00 1 4,00 

  4,00 17,37 69,48 

 TOTAL APARTADO C22.02.01 Protección Individual ...  280,56 

 APARTADO C22.02.02 Protección Colectiva 

 E22.02.02.01 ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 

 ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 

 Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 1,00 1 1,00 

  1,00 3,02 3,02 

 E22.02.02.02 h Equipo limpieza y conservación 

 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora 

 diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

 Equipo limpieza y conservación 4,00 1 4,00 

  4,00 18,11 72,44 

 E22.02.02.03 m Valla metálica Móvil 

 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de 

 hormigón ( 5 usos). 

 Valla metálica Móvil 10,00 1 10,00 
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  10,00 8,42 84,20 

 E22.02.02.04 ud Valla contención Peatones 

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 

 colocación y desmontaje. 

 Valla contención Peatones 6,00 1 6,00 

  6,00 2,70 16,20 

 E22.02.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor 

 m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y 

 desmontaje. 

 Cinta de balizamiento bicolor 200,00 1 200,00 

  200,00 0,09 18,00 

 E22.02.02.06 h Encargado señalización. 

 h. Encargado señalización. 

 Encargado señalización. 5,00 1 5,00 

  5,00 16,17 80,85 

 E22.02.02.07 m Malla Polietileno Seguridad 

 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 

 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos 

 puestas). 

 Malla Polietileno Seguridad 10,00 1 10,00 

  10,00 2,12 21,20 

 TOTAL APARTADO C22.02.02 Protección Colectiva ...  295,91 

 APARTADO C22.02.03 Primeros Auxilios 

 E22.02.03.01 ud Reconocimiento médico obligatorio 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio 

 Reconocimiento médico obligatorio 4,00 1 4,00 

  4,00 53,97 215,88 

 TOTAL APARTADO C22.02.03 Primeros Auxilios ........  215,88 

 APARTADO C22.02.04 Formación 

 E22.02.04.01 h Formación seguridad e higiene 

 h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por 

 un encargado. 

 Formación seguridad e higiene 16,00 1 16,00 

  16,00 10,31 164,96 

 E22.02.04.02 ud Pequeño material didáctico 

 ud. Pequeño material didáctico 

 Pequeño material didáctico 4,00 1 4,00 

  4,00 29,13 116,52 

 TOTAL APARTADO C22.02.04 Formación.....................  281,48 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C22.02 SEGURIDAD Y SALUD 1.073,83 

 INGENIERÍA......................................................................  

 TOTAL CAPÍTULO C22 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................... 1.073,83 

 
 

  



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                         Anexo IX Estudio Bás. Seguridad y Salud 480 

12.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 
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ANEXO X. CONTROL DE CALIDAD 

I. Memoria 
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1.- OBJETO  

El objeto del presente Anexo es la planificación y la concreción de responsabilidades en los 

procedimientos y costes del control de calidad de la ejecución del presente proyecto denominado 

“Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones para edificio Administrativo en c/ 

Manchado Viglietti nº1”, T.M. Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de asegurar que las 

unidades de obra ejecutadas cumplen las prescripciones de características y durabilidad exigidas 

por el pliego de prescripciones técnicas y las normas de buenas construcción. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra.   

El Control de Calidad de las obras se realizará según el Plan que deberá proponer el 

Contratista y aprobar el Ingeniero Director de las Obras, según las prescripciones establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancias y geométrico en 

general y el de Calidad mediante ensayos de materiales, densidades, presiones, etc., que 

realizará sin perjuicio de las inspecciones y pruebas que pueda hacer el Ingeniero Director en 

cualquier momento de las obras. 

3.- DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 

exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 

competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.  

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles de recepción en obra de los 

productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, de ejecución de la obra y de la obra 

terminada. Para ello:  

a. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.  

b. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda.  

c. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 

parte del control de calidad de la obra.  
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 

en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

3.2.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas   

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.  

3.2.1.- Control de la documentación de los suministros. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 

de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;  

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y  

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos 

de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición 

de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

3.2.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad.  

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 

la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3.2.3.- Control mediante ensayos.  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa.  

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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3.3.- Control de ejecución de la obra  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

gestión de calidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en 

su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores. 

3.4.- Control de la obra terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 

en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El control de calidad de las obras e instalaciones a ejecutar se regirá por lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto. 

5.- COSTES DEL CONTROL DE CALIDAD 

Los costes de las pruebas y ensayos a realizar para satisfacer lo establecido en el citado 

Plan, irán por cuenta del Contratista hasta un importe del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución Material de las Obras, incluidos en los costes indirectos del presente proyecto.  

En caso de resultar fallidas las pruebas preceptivas, se realizarán tantas veces como sea 

necesario hasta lograr las pruebas satisfactorias, no teniendo por este concepto el Contratista 

derecho a ningún cobro suplementario. 
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II. PLANOS 

I. Memoria 
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PLUVIALES

Ø 125 mm.

BAJANTE

PLUVIALES

Ø 125 mm.

JUNTA PERIMETRAL

2cm. DE ESPESOR

JUNTA PERIMETRAL

2cm. DE ESPESOR

JUNTA PERIMETRAL

2cm. DE ESPESOR

JUNTA PERIMETRAL

2cm. DE ESPESOR

BAJANTE

PLUVIALES

Ø 125 mm.

RF-1

RF-1

OFFICE

PC -2

PC -3PC -3

PC -3PC -3PC -3PC -3

P
C

 
-
2

P
C

 
-
2

LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

ALMACÉN

CB1

CB1

CB1

CB1

CB2

CB2

CB3

CB3

L/2

L

L/2

1.10 m

15 cm

30 cm

1.90 m

d<20 cm

* El recorrido de los circuitos deberá ser lo más

rectilíneo y corto posible, sin entorpecer con el

resto de instalaciones.

** Los circuitos de fuerza discurrirán por el falso

techo y bajarán de manera vertical según

indicaciones de DF.

*** En las zonas en las que existan falso techo las

líneas discurrirán por su interior, en las zonas

que no existan falso techo las líneas

discurrirán en superficie bajo tubo.

Kit de puesto de trabajo 4 tomas schuko y 2 RJ45

TOMA DE CORRIENTE 16A

TOMA DE CORRIENTE 16A DE SUPERFICIE

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

CAJA DE REGISTRO Y DERIVACIÓN

CGBT

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

ARQUETA DE BT AR1

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4X1X50 mm² RZ1-K (AS) Cu

BANDEJA PERFORADA 60X150 mm

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4X1X06 mm² S1Z-K (AS+) Cu

PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Esquema de instalación

Escala:

Planta Cubierta -

Instalaciones BT

Septiembre 2021

1 : 100

Proyecto :

Fecha

Plano Nº:

Redactor

Situación :

Redactor:

c/ Manchado Viglietti nº1 - L.P.G.C.
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IELE-06

Daniel Gómez

Pinchetti

Promotor

Consejería de Presidencia
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.\_RefX\Marca_Cabildo_JPG_Mediano.jpg

\\dwpserver\f\DWP 2 TRABAJOS\ACTUAL DISEÑO\02 INGENIERÍA\20-020 Instalaciones BT y PCI Manchado Viglietti\02 DOCUINFO\PRESCRIPCIONES PROYECTOS SMICI\CARATULA_CABILDO_v2\_RefX\Marca_Cabildo_JPG_Mediano.jpg

Instalaciones de BT, PCI

y Telecomunicaciones

para edificio

administrativo en c/

Manchado Viglietti nº1



125 A

6 kA

IV Polos

IGA

IV Polos

Categoria II

15 kV

PCS

25 A

6 kA

IV Polos

I. Mag-Term.

Cuadro de Planta Baja Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 24.698 W  / Pot. Simultánea: 16.470 W

Cable Usado en Conexiones Cuadro : H07Z1-K (AS) / Módulos Usados: 196/ Módulos Mínimos con Reserva 20%: 236
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CGP (FACHADA)

100 A

NH 0

MAXÍMETRO

IPI 4X63  A

D.I. 4x50 + TT mm²
RZ1-K (AS)

Tubo 110 mm Método D

D.I. PCI 4x6 + TT mm²
SZ1-K (AS+)

Tubo 110 mm Métoto D

Tubo 63 mm Método B1

Hacia cuadro PCI

435,6 300 300 300 300 300 120 1.000 448 300300 280 300 300 224 300 300 280 1.000 346 1.000

C.G.B.T.P.C.I
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CS
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SUBCUADRO DE PB

Subcuadro 1 Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 1.308 W  / Pot. Prevista: 1.179 W

 Cable Usado en Conexiones Cuadro : H07Z1-K (AS) / Módulos Usados: 76 / Módulos Mínimos con Reserva 20%: 92
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Subcuadro 1 Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 18.143 W  / Pot. Prevista: 10.885 W

 Cable Usado en Conexiones Cuadro : H07Z1-K (AS) / Módulos Usados: 180 / Módulos Mínimos con Reserva 20%: 216
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Subcuadro P2

D.I. 4x25 + TT mm²
H07Z1-K (AS)

Tubo 63 mm Medoto B1

Subcuadro 1 Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 15.369 W  / Pot. Prevista: 9.221 W

 Cable Usado en Conexiones Cuadro : H07Z1-K (AS) / Módulos Usados: 130 / Módulos Mínimos con Reserva 20%: 156
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Subcuadro 1 Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 1.308 W  / Pot. Prevista: 1.179 W

 Cable Usado en Conexiones Cuadro : H07Z1-K (AS) / Módulos Usados: 118 / Módulos Mínimos con Reserva 20%: 142
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 40

Circuito Nº 1 2 3 4 5

10

- - -- - - 4.000

Tensión: 400/230 / Pot. Instalada: 5.040 W  /
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techo y bajarán de manera vertical según

indicaciones de DF.

*** En las zonas en las que existan falso techo las

líneas discurrirán por su interior, en las zonas

que no existan falso techo las líneas

discurrirán en superficie bajo tubo.
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Luceco LFP100B140F Guardian Pro Floodlight 100 W

Luceco LFP50B140F Guardian Pro Floodlight 50 W

Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 245mm

Proyector de base Fulgor 24W/2680LM 63265+56885

Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ACB Downlight Superficie 18W 190mm

Luceco EFT80W40 FT Type fire Downlight 8W

Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 34W

Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit 40W Sup.

Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 28W

Luceco ECLS15G78S40 Eco Climate Speedfit 1500 mm 65 W

Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

Luceco LPX 66W28S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 23W

Leyenda alumbrado

INTERRUPTOR SIMPLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR DOBLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR  DOBLE CONMUTADO

INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO

DETECTOR DE PRESENCIA B.E.G.

Luceco ECLS12G48S40 Eco Climate Speedfit 1200 mm 40 W

Idealuz IP65 9,6W 033171 con perfil S2 de 15mm

Luceco LP312W35S40 1200x300mm 35w/3500Lm 4000K

Luceco aplique Sierra con detector de presencia y emergencia

24w/2000 Lm, IP54, LBSR33W20E40MW

Luceco aplique Sierra standar 24W/2000Lm LBSR33W20S40

DETECTOR DE PRESENCIA LUCECO

INTERRUPTOR TRIPLE NO CONMUTADO

Ax - x

INTERRUPTOR QUE ENCIENDE LA LUMINARIA

CIRCUITO DE LA LUMINARIA
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Luceco LFP100B140F Guardian Pro Floodlight 100 W

Luceco LFP50B140F Guardian Pro Floodlight 50 W

Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 245mm

Proyector de base Fulgor 24W/2680LM 63265+56885

Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ACB Downlight Superficie 18W 190mm

Luceco EFT80W40 FT Type fire Downlight 8W

Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 34W

Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit 40W Sup.

Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 28W

Luceco ECLS15G78S40 Eco Climate Speedfit 1500 mm 65 W

Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

Luceco LPX 66W28S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 23W

Leyenda alumbrado

INTERRUPTOR SIMPLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR DOBLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR  DOBLE CONMUTADO

INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO

DETECTOR DE PRESENCIA B.E.G.

Luceco ECLS12G48S40 Eco Climate Speedfit 1200 mm 40 W

Idealuz IP65 9,6W 033171 con perfil S2 de 15mm

Luceco LP312W35S40 1200x300mm 35w/3500Lm 4000K

Luceco aplique Sierra con detector de presencia y emergencia

24w/2000 Lm, IP54, LBSR33W20E40MW

Luceco aplique Sierra standar 24W/2000Lm LBSR33W20S40

DETECTOR DE PRESENCIA LUCECO

INTERRUPTOR TRIPLE NO CONMUTADO

Ax - x

INTERRUPTOR QUE ENCIENDE LA LUMINARIA

CIRCUITO DE LA LUMINARIA

* El recorrido de los circuitos deberá ser lo más

rectilíneo y corto posible, sin entorpecer con el

resto de instalaciones.

** Los circuitos de fuerza discurrirán por el falso

techo y bajarán de manera vertical según

indicaciones de DF.

*** En las zonas en las que existan falso techo las

líneas discurrirán por su interior, en las zonas

que no existan falso techo las líneas

discurrirán en superficie bajo tubo.
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* El recorrido de los circuitos deberá ser lo más

rectilíneo y corto posible, sin entorpecer con el

resto de instalaciones.

** Los circuitos de fuerza discurrirán por el falso

techo y bajarán de manera vertical según

indicaciones de DF.

*** En las zonas en las que existan falso techo las

líneas discurrirán por su interior, en las zonas

que no existan falso techo las líneas

discurrirán en superficie bajo tubo.

Luceco LFP100B140F Guardian Pro Floodlight 100 W

Luceco LFP50B140F Guardian Pro Floodlight 50 W

Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 245mm

Proyector de base Fulgor 24W/2680LM 63265+56885

Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ACB Downlight Superficie 18W 190mm

Luceco EFT80W40 FT Type fire Downlight 8W

Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 34W

Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit 40W Sup.

Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 28W

Luceco ECLS15G78S40 Eco Climate Speedfit 1500 mm 65 W

Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

Luceco LPX 66W28S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 23W

Leyenda alumbrado

INTERRUPTOR SIMPLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR DOBLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR  DOBLE CONMUTADO

INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO

DETECTOR DE PRESENCIA B.E.G.

Luceco ECLS12G48S40 Eco Climate Speedfit 1200 mm 40 W

Idealuz IP65 9,6W 033171 con perfil S2 de 15mm

Luceco LP312W35S40 1200x300mm 35w/3500Lm 4000K

Luceco aplique Sierra con detector de presencia y emergencia

24w/2000 Lm, IP54, LBSR33W20E40MW

Luceco aplique Sierra standar 24W/2000Lm LBSR33W20S40

DETECTOR DE PRESENCIA LUCECO

INTERRUPTOR TRIPLE NO CONMUTADO

Ax - x

INTERRUPTOR QUE ENCIENDE LA LUMINARIA

CIRCUITO DE LA LUMINARIA
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* El recorrido de los circuitos deberá ser lo más

rectilíneo y corto posible, sin entorpecer con el

resto de instalaciones.

** Los circuitos de fuerza discurrirán por el falso

techo y bajarán de manera vertical según

indicaciones de DF.

*** En las zonas en las que existan falso techo las

líneas discurrirán por su interior, en las zonas

que no existan falso techo las líneas

discurrirán en superficie bajo tubo.

Luceco LFP100B140F Guardian Pro Floodlight 100 W

Luceco LFP50B140F Guardian Pro Floodlight 50 W

Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 245mm

Proyector de base Fulgor 24W/2680LM 63265+56885

Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ACB Downlight Superficie 18W 190mm

Luceco EFT80W40 FT Type fire Downlight 8W

Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 34W

Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 Edgelit 40W Sup.

Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 28W

Luceco ECLS15G78S40 Eco Climate Speedfit 1500 mm 65 W

Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

Luceco LPX 66W28S40 Luxpanel 60x60 Edgelit Extra 23W

Leyenda alumbrado

INTERRUPTOR SIMPLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR DOBLE NO CONMUTADO

INTERRUPTOR  DOBLE CONMUTADO

INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO

DETECTOR DE PRESENCIA B.E.G.

Luceco ECLS12G48S40 Eco Climate Speedfit 1200 mm 40 W

Idealuz IP65 9,6W 033171 con perfil S2 de 15mm

Luceco LP312W35S40 1200x300mm 35w/3500Lm 4000K

Luceco aplique Sierra con detector de presencia y emergencia

24w/2000 Lm, IP54, LBSR33W20E40MW

Luceco aplique Sierra standar 24W/2000Lm LBSR33W20S40

DETECTOR DE PRESENCIA LUCECO

INTERRUPTOR TRIPLE NO CONMUTADO

Ax - x

INTERRUPTOR QUE ENCIENDE LA LUMINARIA

CIRCUITO DE LA LUMINARIA

Escala:

Planta Cubierta - Alumbrado

Septiembre 2021

1 : 100

Proyecto :

Fecha

Plano Nº:

Redactor

Situación :

Redactor:
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Distribuidor

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO  MOD. AE/SA-T

PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR MOD.AE/SA-PTA

SIRENA DE ALARMA CON FOCO Y AISLADOR AE/SA-ASF23

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI

MODULO DE 2 SALIDAS MOD. AE/SA-2S

aguilera

electronica

æ

0P

2S

S.A

RETENEDOR DE IMAN AE/V-R2440

RETENEDOR DE IMAN CON SELECTOR  AE/V-R2440S

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR DE 2 A.

MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5

S.A

æ

aguilera

electronica

æ

AISISTENCIA A P.M.R. AE/DDAS

MODULO MASTER PARA BARRERAS AE/MDL

BARRERA OPTICA AE/BFONE

ZÓCALO AISLADOR AE/SA-ZBA

FLASH DE TECHO AE/V-AFLXC

RV

RI

200

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200E

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200

AERLUX SERIE 10, 200 LM 100-200SB CON BANDEROLA

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, EVAC. 200 LM 30-200RV 

AERLUX 35200PI/N, SUPERFICIE 200 LM

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, ANTIP. 200 LM 30-200RI 
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BIE Ø 25 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

ORIGEN DE EVACUACIÓN

TUBERÍA ACERO 2"

EXTINTOR POLVO ABC 25 KG
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DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO  MOD. AE/SA-T

PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR MOD.AE/SA-PTA

SIRENA DE ALARMA CON FOCO Y AISLADOR AE/SA-ASF23

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI
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RETENEDOR DE IMAN AE/V-R2440

RETENEDOR DE IMAN CON SELECTOR  AE/V-R2440S

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR DE 2 A.

MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5
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AISISTENCIA A P.M.R. AE/DDAS

MODULO MASTER PARA BARRERAS AE/MDL

BARRERA OPTICA AE/BFONE

ZÓCALO AISLADOR AE/SA-ZBA

FLASH DE TECHO AE/V-AFLXC
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799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

0P 0P 0P 0P

RI

E22

RI

E22

RI

E21

RI

E22

RI

E21

RI

E28

RI

E28

RI

E28

RI

E29

0P

0P

RI

E211

0P

RI

E211

0P0P

RI

E27

RI

E27

RI

E27

RI

E27

0P0P

RI

E26

E24

RI

E22

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

RI

EP2P1

P2-1

P2-2

P2-3
P2-4

P2-5

P2-6

P2-7

P2-8

P2-9

P2-10

P2-11

P2-12 P2-13

P2-14 P2-15 P2-16

P2-17 P2-18

P2-19

P2-20 P2-21

2S

S.A

2S

S.A

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO  MOD. AE/SA-T

PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR MOD.AE/SA-PTA

SIRENA DE ALARMA CON FOCO Y AISLADOR AE/SA-ASF23

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI

MODULO DE 2 SALIDAS MOD. AE/SA-2S

aguilera

electronica

æ

0P

2S

S.A

RETENEDOR DE IMAN AE/V-R2440

RETENEDOR DE IMAN CON SELECTOR  AE/V-R2440S

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR DE 2 A.

MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5

S.A

æ

aguilera

electronica

æ

AISISTENCIA A P.M.R. AE/DDAS

MODULO MASTER PARA BARRERAS AE/MDL

BARRERA OPTICA AE/BFONE

ZÓCALO AISLADOR AE/SA-ZBA

FLASH DE TECHO AE/V-AFLXC

RV

RI

200

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200E

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200

AERLUX SERIE 10, 200 LM 100-200SB CON BANDEROLA

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, EVAC. 200 LM 30-200RV 

AERLUX 35200PI/N, SUPERFICIE 200 LM

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, ANTIP. 200 LM 30-200RI 
EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

1.20 m Máx.

2.10 m

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

1.50 m Máx.

2.10 m

1.20 m Máx.

2.10 m

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR CO 55B

EXTINTOR 21A-113B

BIE Ø 25 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

ORIGEN DE EVACUACIÓN

TUBERÍA ACERO 2"

EXTINTOR POLVO ABC 25 KG

25
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Kit Asistencia P.M.R.

Esquema de instalación de kit de asistencia P.M.R.

LEYENDA DE PCI

Instalaciones de BT, PCI

y Telecomunicaciones

para edificio

administrativo en c/

Manchado Viglietti nº1
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DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO  MOD. AE/SA-T

PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR MOD.AE/SA-PTA

SIRENA DE ALARMA CON FOCO Y AISLADOR AE/SA-ASF23

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI

MODULO DE 2 SALIDAS MOD. AE/SA-2S

aguilera

electronica

æ

0P

2S

S.A

RETENEDOR DE IMAN AE/V-R2440

RETENEDOR DE IMAN CON SELECTOR  AE/V-R2440S

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR DE 2 A.

MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5

S.A

æ

aguilera

electronica

æ

AISISTENCIA A P.M.R. AE/DDAS

MODULO MASTER PARA BARRERAS AE/MDL

BARRERA OPTICA AE/BFONE

ZÓCALO AISLADOR AE/SA-ZBA

FLASH DE TECHO AE/V-AFLXC

RV

RI

200

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200E

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200

AERLUX SERIE 10, 200 LM 100-200SB CON BANDEROLA

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, EVAC. 200 LM 30-200RV 

AERLUX 35200PI/N, SUPERFICIE 200 LM

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, ANTIP. 200 LM 30-200RI 

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

1.20 m Máx.

2.10 m

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

1.50 m Máx.

2.10 m

1.20 m Máx.

2.10 m

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR CO 55B

EXTINTOR 21A-113B

BIE Ø 25 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

ORIGEN DE EVACUACIÓN

TUBERÍA ACERO 2"

EXTINTOR POLVO ABC 25 KG

25
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Kit Asistencia P.M.R.

Instalaciones de BT, PCI

y Telecomunicaciones

para edificio

administrativo en c/

Manchado Viglietti nº1
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-
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SUP. ÚTIL

33,03m2

SUP. UTIL

34.33 m²

TERRAZA 1

PATIO

PLANTA CUBIERTA REFORMADA

SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR          1.418,76 m2

BAJANTE

PLUVIALES

Ø 125 mm.

BAJANTE

PLUVIALES

Ø 125 mm.

BAJANTE

PLUVIALES

Ø 125 mm.

BAJANTE
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E23

E23

E23

E24

EESC1

EESC1

EESC2

EESC2

S.A

S.A

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO  MOD. AE/SA-T

PULSADOR DE ALARMA CON AISLADOR MOD.AE/SA-PTA

SIRENA DE ALARMA CON FOCO Y AISLADOR AE/SA-ASF23

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI

MODULO DE 2 SALIDAS MOD. AE/SA-2S

aguilera

electronica

æ

0P

2S

S.A

RETENEDOR DE IMAN AE/V-R2440

RETENEDOR DE IMAN CON SELECTOR  AE/V-R2440S

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR DE 2 A.

MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5

S.A

æ

aguilera

electronica

æ

AISISTENCIA A P.M.R. AE/DDAS

MODULO MASTER PARA BARRERAS AE/MDL

BARRERA OPTICA AE/BFONE

ZÓCALO AISLADOR AE/SA-ZBA

FLASH DE TECHO AE/V-AFLXC

RV

RI

200

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200E

CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C2

AERLUX SERIE 10, ESTANCA 200 LM 100-200

AERLUX SERIE 10, 200 LM 100-200SB CON BANDEROLA

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, EVAC. 200 LM 30-200RV 

AERLUX 35200PI/N, SUPERFICIE 200 LM

AERLUX SERIE 30 EMPOTRADO, ANTIP. 200 LM 30-200RI 

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

1.20 m Máx.

2.10 m

Extintor 21A- 113B

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

BOCA  DE

INCENDIO

B.I.E. 25 mm

1.50 m Máx.

2.10 m

1.20 m Máx.

2.10 m

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

EXTINTOR CO 55B

EXTINTOR 21A-113B

BIE Ø 25 mm

SENTIDO DE EVACUACIÓN

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

ORIGEN DE EVACUACIÓN

TUBERÍA ACERO 2"

EXTINTOR POLVO ABC 25 KG

25
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Kit Asistencia P.M.R.
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PAU

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES

BANDEJA PERFORADA 60X75 mm

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN EN PARED

CABLE DE DATOS UTP CAT. 6 Dca en tubo de 20 Ø mm

PAU CON PREVISIÓN DE CORRIENTE 220 Vac

CAJA DE 500 X 600 X 80. CON REJILLA

REGISTRO SECUNDARIO

KIT DE PUESTO DE TRABAJO 2 TOMAS RJ 45

SC/APC

TOMAS CORRIENTE

220 Vac

RED DE FIBRA

ÓPTICA ( 2 FO )

ROSETA F.O.

SC /APC

TOMAS

CORRIENTE

220 Vac

CAJA CON

REJILLA

500 X 600 X 80
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Capilla PB1

Capilla PB2

Capilla PB3

Capilla PB4

* EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES EN SALAS

SERÁ POR FALSO TECHO Y BAJARÁ VERTICALMENTE

HASTA CADA KIT DE PUESTO DE TRABAJO

* EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES EN

PASILLOS SERÁ POR FALSO TECHO Y CONECTARÁN

EN LA SALA CON UN SWITCH EN FALSO TECHO

Distribución interna en PAU
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones para el desarrollo del Contrato correspondiente a la construcción de las obras 

definidas en el proyecto “Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones para edificio 

Administrativo en c/ Manchado Viglietti nº1”, T.M. Las Palmas de Gran Canaria”.y contiene las 

condiciones que deben reunir los materiales y equipos que en ella se empleen, las instrucciones 

para la ejecución, medición y abono de las diferentes unidades de obra y las condiciones 

generales a tener en cuenta, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero 

Director de las Obras. 

1.2.  ALCANCE DEL PLIEGO 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego serán válidas siempre que no se 

opongan a lo establecido en la reglamentación vigente y en las prescripciones y limitaciones que 

pudieran imponer los organismos competentes de la Administración. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 

modificadas, de forma expresa, por los anuncios, bases, y Contrato o Escritura, antes citados. 

Además de satisfacer los requisitos de este Pliego de Condiciones, las obras objeto del 

Proyecto que nos ocupa, deberán adaptarse a la mejor práctica corriente de Ingeniería. 

 

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, 

serán de aplicación de modo explícito las prescripciones contenidas en las Leyes, Reglamentos, 

Instrucciones, Normas y Pliegos Generales vigentes  en el momento de ejecutar las obras y que a 

continuación se relacionan: 

.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

.- Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Si algunas de las prescripciones o normas a las que se refieren  los párrafos anteriores 

coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más restrictiva. 

 

1.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Ingeniero Director de las Obras 

sobre cualquier contradicción. Las cotas de los planos, deberán, en general, preferirse a las 

medidas a escala. Los planos a mayor escala deberán en general, ser preferidos a los de menor 

escala. El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de iniciar las obras 

y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

1.6. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Peticionario deberá designar un 

Ingeniero Técnico que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 

representante suyo, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de los trabajos. 

Dada la importancia de las obras objeto de este Pliego, deberán figurar como personal a 

pié de obra un Ingeniero Técnico que podrá ausentarse de la misma por periodos no superiores a 

los dos tercios del tiempo total. 

Este representantes del Contratista, está obligado a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los partes o informes establecidos siempre que sean requeridos para ello. 

 

1.7. PROGRAMA DE TRABAJO  

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación 

definitiva de las obras, el Contratista presentará inexcusablemente, al Ingeniero Director de las 

Obras, un Programa de Trabajo en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas unidades de obra. Este Programa ha de estar de acuerdo con los 

plazos fijados en las bases del concurso y aceptados por el Contratista. 

 
El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director, tendrá carácter 

de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

La falta de cumplimiento del Programa y de sus plazos parciales por causas imputables al 

Contratista, dará lugar a la aplicación de la sanción que establece el Decreto 174/1962 de 12 de 

Julio. 

Siempre y cuando sea conveniente, el Programa de Trabajo presentado en la oferta del 

Contratista, podrá ser revisado en el modo y momento ordenados por el Ingeniero Director, y el 

Contratista se adaptará estrictamente al Programa revisado. En ningún caso se permitirá que el 
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plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha revisión, salvo casos de fuerza 

mayor o por causas imputables a la Administración. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá rechazar cualquier máquina o elemento que 

considere inadecuado y podrá exigir las que razonablemente considere necesarias. Estas 

máquinas, las que no hubiesen sido explícitamente rechazadas y los restantes medios y personal 

determinados en la Oferta y Programa de Trabajo, quedarán afectos a las Obras y en ningún caso 

el Contratista podrá retirarlas sin expresa autorización del Ingeniero Director. 

Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden 

afectos a las obras, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin conocimiento y 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

La aceptación del Programa y la relación de medios propuestos por el Contratista, no 

implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los 

medios y métodos de construcción, serán los elegidos por el Contratista, si bien reservándose el 

Ingeniero Director de las Obras, el derecho a rechazar aquellos medios y métodos propuestos por 

el Contratista que constituyan un riesgo al trabajo, personas y bienes, o que no permitan lograr un 

trabajo terminado conforme a la calidad contratada. 

En el caso en que el Ingeniero Director rechace los medios y métodos del Contratista, esta 

decisión no se considerará como una base de reclamaciones por daños causados. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras correspondientes al proyecto “Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones 

para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti nº1”, se definen en los siguientes 

documentos: 
  Documento Nº 1.- MEMORIA 
  Documento Nº 2.- PLANOS 
  Documento Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
  Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 
  

 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción general de las obras del presente Proyecto, queda recogida en el 

Documento Nº 1, Memoria, donde se describen y especifican todas las partes de la misma. 

2.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Todo aquello que se encuentre mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Ingeniero Director de las Obras, quede 
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suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en los Cuadros de 

Precios. Cuando a juicio del Ingeniero Director, la citada unidad deba ser ejecutada, y su precio no 

figure en los Cuadros de Precios, se establecerá de forma contractual el Precio Contradictorio. 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar la intención 

expuesta en los documentos del presente Proyecto, o que por uso y costumbre deben ser 

realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estas partes de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

2.4. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, climáticas, de 

precios y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria del presente Proyecto, tienen el 

carácter de informativos, por lo que deben aceptarse tan solo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

La disponibilidad de vertederos o de lugares de depósito que figuren en el Proyecto, 

deberán ser confrontados por el Contratista antes de la licitación, tanto en la realidad de su 

existencia como de la distancia a que se encuentren y posibilidad de utilización, debiendo, en su 

caso,  asumir los costes que se deriven de presuntos cambios. 

2.5. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1960, el Contratista queda 

obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato, utilizando las señales normalizadas 

vigentes. 

Estas medidas serán reforzadas por las prescripciones que la legislación vigente sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo el dicta sobre señalización y balizamiento, no solo en el interior 

de las obras, sino también en los caminos o vías limítrofes y de acceso existentes. En aquellas 

zonas de la obra con riesgos a terceros, se realizará un cerramiento provisional que elimine 

cualquier tipo de peligro. 

El Contratista se atendrá en todo momento al Estudio de Seguridad e Higiene incluido en el 

Proyecto, no siendo de abono las partidas en él consignadas si se produjeran alteraciones a las 

prescripciones expresadas en el mismo, siendo responsable de los daños que se pudieran causar 

por este motivo. 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Control de Calidad de las obras, se realizará según el Plan que deberá proponer el 

Contratista y aprobar el Ingeniero Director de las Obras, según las prescripciones establecidas en 

el presente Pliego. 

Los costes de las pruebas y ensayos a realizar para satisfacer lo establecido en el citado 

Plan, irán por cuenta del Contratista hasta un importe del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata de las Obras. En caso de resultar fallidas las pruebas preceptivas, se 
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realizarán tantas veces como sea necesario hasta lograr las pruebas satisfactorias, no teniendo 

por este concepto el Contratista derecho a ningún cobro suplementario. 

El Contratista está obligado a realizar su Autocontrol de cotas, tolerancias y geométrico en 

general y el de Calidad mediante ensayos de materiales, densidades, presiones, etc., que 

realizará sin perjuicio de las inspecciones y pruebas que pueda hacer el Ingeniero Director en 

cualquier momento de las obras. 

3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1. DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 

Todas las unidades de obra del presente Proyecto, se abonarán de forma exclusiva con 

arreglo a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, con los aumentos o disminuciones 

previstas en el Contrato. 

Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 

comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones 

auxiliares necesarias para su ejecución, así como los impuestos, tasas, seguros y demás 

conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén 

incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en 

condiciones de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista por 

el presente Pliego y los documentos del Contrato de Adjudicación. 

3.2. NORMAS GENERALES 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren 

especificadas en las Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las 

que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse 

éste, el modo de abono. 

Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por 

la Dirección Técnica. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su 

ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las 

operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 

incluidos en los precios de las unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subasta 

si la hubiere. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los 

precios del Cuadro de Precios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la 

limpieza de la obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para 
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terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo se considerarán 

incluidos los gastos de los ensayos y controles especificados. 

 

3.3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Mensualmente, el Contratista someterá a la Dirección Técnica la medición detallada de las 

unidades ejecutadas, junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión. 

Con esta base, se redactará una relación valorada, cuyo pago tendrá el carácter de abono 

a cuenta. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el artículo 142 del RGC, cláusulas 

46 y siguientes del PCAG y artículo 5º del Decreto 462/71 de 11 de Marzo, apartado 1. 

Las anualidades se atendrán a lo dispuesto en el artículo 152 del RGC y en la cláusula 53 

del PCAG. La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato, se ajustará a lo 

previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las 

obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 

Programa de Trabajo, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin 

solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades, todo 

ello de acuerdo con lo previsto en la cláusula 53 del PCAG. 

Las pruebas e inspecciones tanto en taller como durante la instalación de los elementos de 

señalización y balizamiento, se efectuarán de conformidad con lo estipulado en el capítulo 

correspondiente del presente Pliego. 

La medición y abono de las unidades de obra que, estando incluidas en el presente 

Proyecto, no figuran en este Pliego, se medirán y abonarán según se indica en los 

correspondientes precios unitarios del Cuadro de Precios Nº 1 que se refieren a la unidad 

completa susceptible de uso. 

3.4. OBRAS ACCESORIAS 

Se consideran obras accesorias a los efectos de este Capítulo, todas aquellas obras que 

no tuvieran definición exacta y que, a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, resultare 

necesario ejecutar durante la construcción de las obras objeto de este Proyecto. 

El abono de estas obras accesorias se realizará con arreglo a los precios consignados en 

el Cuadro de Precios correspondiente, sin que para ello sea limitación en ningún sentido, lo 

consignado en el Presupuesto. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán 

precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para 

la Contratación de Obras Públicas. 
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3.5. PARTIDAS ALZADAS 

Para la total definición de las obras, se han creado las partidas alzadas que figuran en el 

Presupuesto. Estas partidas se abonarán aplicando a las medidas realizadas por la Dirección de 

Obra y confrontadas con las del Contratista, los precios unitarios aplicables a los procesos 

unitarios y definidos en el Cuadro de Precios. 

En el caso de no poder aplicar ningún precio, se crearán los Precios Contradictorios 

necesarios para su valoración, proporcionales a los existentes. 

3.6. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al 

Proyecto o a lo expresamente ordenado por la Dirección Técnica, y que el Contratista haya 

ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.              

  4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras del presente Proyecto se iniciarán dentro de los treinta días siguientes al de la 

fecha de la firma de la Escritura, y el plazo de ejecución de las mismas será de DIECIOCHO 

MESES. Si en el Contrato figurase un plazo diferente al aquí especificado, prevalecerá lo prescrito 

en el Contrato. 

4.2. INTENCIÓN DEL CONTRATO 

La intención del Contrato es fijar la forma de realizar una obra completa y todo el trabajo 

del Contratista, ajustándose enteramente a lo indicado en los Planos, Pliego de Condiciones 

Técnicas, Oferta y en el propio Contrato. El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo conforme a 

las líneas de rasantes, secciones, dimensiones y demás datos indicados en los Planos, o en las 

modificaciones hechas por orden escrita del Ingeniero Director de las Obras, incluyéndose el 

suministro de todo material, instrumentos, maquinaria, herramientas, transporte, personal y demás 

medios necesarios para la ejecución y terminación satisfactoria de las Obras. 

4.3. REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

Firmada la Escritura de Contratación, el Ingeniero Director de las Obras, en presencia del 

Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se 

levantará, por triplicado, un Acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la buena 

realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por el contrario, si es preciso variarlo 

y redactar un proyecto reformado. 

En el primer caso, podrán iniciarse las obras y en el segundo, se dará conocimiento a la 

Administración. Ésta tomará la resolución que proceda y la comunicará de oficio al Contratista, en 

la forma prevista en el Pliego de Condiciones Generales, al objeto de la prórroga de plazo y de la 

posibilidad de rescisión del contrato, por aplicación de los correspondientes artículos del citado 

Pliego. El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, sin que las mismas le 

eximan de aceptar y firmar el Acta, aunque sí puede hacerlas constar en ésta. 
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4.4. INICIACIÓN Y PROSECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha que conste en el Acta de Replanteo, al efecto firmada por el Contratista y el 

Ingeniero Director de las Obras, será fijada como de iniciación del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista proseguirá la Obra con la mayor diligencia, empleando aquellos métodos y medios 

de construcción que aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida al efecto, o en 

la fecha a que se haya ampliado el tiempo estipulado para su terminación. 

 

Coordinación con otros Contratistas 

Durante la ejecución de las obras, otros Contratistas podrán ser empleados en las obras. 

Si se produce esta situación, el Contratista deberá coordinar su trabajo con los otros Contratistas 

según las órdenes del Ingeniero Director de las Obras. Si éste determinase que el Contratista no 

coordina su trabajo de la forma por él indicada, al Peticionario se reserva el derecho a suspender 

todos los pagos o a rescindir el Contrato con pérdida de fianza. 

El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados al Peticionario 

debidos a cualquier reclamación o litigio por daños, así como por los costes y gastos a los que 

quede sujeto, sufra o incurra por no atender prontamente el Contratista las órdenes dadas por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

En caso que el Contratista avise por escrito que otro Contratista no está coordinando bien 

su trabajo, el Ingeniero Director de las Obras deberá investigarlo prontamente, y si encuentra que 

esto es cierto, deberá ordenar al otro Contratista que corrija la situación. No obstante lo anterior, el 

Peticionario no será responsable ni de los daños ocurridos al Contratista por no atender 

prontamente otro Contratista las órdenes dadas, ni porque otro Contratista no ejecute 

debidamente su trabajo, quedando entendido que al Peticionario no garantiza la responsabilidad 

ni la eficacia de ningún Contratista 

Si cualquier otro Contratista contratado por al Peticionario para ejecutar trabajos en la zona 

de la obra de este Proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de este Proyecto 

o uno de sus Subcontratistas, éste reembolsará al perjudicado todos los daños ocurridos, e 

indemnizará y liberará al Peticionario por todas estas reclamaciones; si no lo hiciera, la 

Administración podrá abonar las indemnizaciones con cargo  a la fianza depositada. 

Construcciones auxiliares 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final de las obras, todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de 

las Obras en lo que se refiere a su ubicación, dimensionamiento, etc. 

Si el Contratista demorara la retirada de estas instalaciones, podrá hacerlo al Peticionario 

con cargo a la fianza. Ésta no se devolverá hasta que dicha retirada sea conforme. 
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Instalaciones sanitarias de primeros auxilios 

El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias de primeros 

auxilios, adaptadas en número y características a las exigidas por las autoridades locales para ser 

utilizadas por el personal de la obra en la forma y lugares debidamente aprobados por el Ingeniero 

Director de las Obras. 

A la terminación de los trabajos, serán retiradas todas estas instalaciones, procediéndose a 

la limpieza y desinfección correspondiente de los lugares ocupados por las mismas. 

Si el Contratista demorase la retirada de estas instalaciones, podrá hacerlo la 

Administración con cargo a la fianza. Ésta no se devolverá hasta que dicha retirada sea conforme. 

Subcontratistas o destajistas 

El Adjudicatario ó Contratista podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, 

pero con la previa autorización del Ingeniero Director de las Obras, quien lo podrá denegar sin 

necesidad de expresar las causas en cada caso. 

La obra que el Contratista pueda dar a destajo o subcontrata, no podrá exceder del 

presupuesto de adjudicación, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

El Ingeniero Director de las Obras está facultado para decidir la exclusión de un 

subcontratista ó destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias, 

comunicando esta decisión al Contratista, el cual deberá tomar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de este destajo o subcontrato. 

El Contratista será siempre responsable ante al Peticionario de todas las actividades del 

subcontratista ó destajista, así como de toda persona que emplee en la obra, y por cualquier 

hecho que cause daño, salvo los de fuerza mayor, y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

4.5. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriese la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre al Peticionario y el 

Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Generales y siempre de acuerdo con los precios unitarios del presente Proyecto, modificados por 

el coeficiente de adjudicación. 

La fijación del precio habrá de hacerse antes de que se ejecute la obra a que hubiera de 

aplicarse, pero si por cualquier causa imputable al Contratista, hubiese sido ejecutada antes de 

llegar a este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la 

misma señale al Peticionario. 

4.6. COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a las pruebas 

pertinentes, y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con 

arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director de las Obras. Si por parte de éste se 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 532 
 

exigiera mayor número de ensayos de los especificados en este Pliego y dieran resultados 

positivos, su costo será por cuenta del Peticionario. 

Todas las pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes indicada, 

quien facilitará todos los medios que para ello se requieran, y se entiende que no están verificadas 

hasta que no den resultados satisfactorios. También serán por cuenta del Contratista los asientos 

o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala 

construcción o la falta de precauciones. Estas pruebas se consideran incluidas dentro de la partida 

de control de calidad, que en porcentaje del uno por ciento del presupuesto de ejecución material, 

se encuentra incluido en el precio unitario de cada unidad de obra. 

Recepción de las obras 

La recepción  tendrá lugar dentro del mes siguiente a la terminación de la obra. 

Una vez  terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas 

y ensayos  que ordene el Ingeniero Director de las mismas. Si los resultados fueran satisfactorios, 

y no procediese recibir las obras, se concederá al Contratista un plazo razonable, para que corrija 

las deficiencias observadas. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Conservación de las obras 

El Contratista de las obras está obligado a realizar durante la ejecución y el plazo de 

garantía, los trabajos, cuidados y operaciones necesarias para conservar en perfecto estado las 

obras objeto de este Proyecto. 

4.6. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión, no se abonará material alguno que no se haya empleado, ni unidad 

de obra que no esté terminada, cualquiera que sea su causa. Al Contratista se le dará un plazo a 

determinar por al Peticionario entre treinta (30) y sesenta (60) días para que emplee el material 

acopiado y termine las obras incompletas. 

Si la rescisión es por incumplimiento de Contrato por parte del Contratista, los medios 

auxiliares de éste podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la 

terminación de las obras. 

Si la rescisión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares del Contratista podrán 

ser utilizados por al Peticionario hasta la terminación de las obras, gratuitamente si la cantidad de 

obra ejecutada alcanzase los cuatro quintos (4/5) del total, y mediante el pago del diez por ciento 

(10%) del valor a que hayan sido tasados dichos medios auxiliares si la cantidad de obra 

ejecutada no alcanzase la mencionada proporción. 

 
DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 
 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997 del 24 de Octubre de 1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
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Obras de Construcción y de cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la 

Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

En particular cumplirá las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud que se ha 

redactado como complemento inseparable de este Proyecto. Igualmente está obligado al 

cumplimiento del Real Decreto 485 del 14 de Abril de 1997 sobre señalización de las obras. El 

Contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de las obras 

objeto de este Proyecto. 

 

4.7. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. 

En aquellos casos que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente 

a los materiales como a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre 

ha sancionado como norma de buena construcción. 

4.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y 

daños durante el período de construcción. Protegerá contra incendios todas las materias 

inflamables, dando cumplimiento a los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivo 

y carburantes. Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

4.9. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

El Contratista ha inspeccionado y conoce perfectamente el lugar de las obras y tiene 

perfecto conocimiento de todas las condiciones relativas a los trabajos, ha estudiado y verificado 

los Planos y demás documentos del Proyecto, quedando entendido que ha hecho la proposición y 

suscribe el Contrato con entero conocimiento de las dificultades que pudieran presentarse, por 

todo no habrá lugar a reclamación por parte suya por ninguna causa. 

4.10. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras, será de UN AÑO contado a partir de la fecha de la 

recepción provisional de las obras. Durante este período, el Contratista mantendrá las obras en 

perfecto estado y serán a su cargo los gastos originados por la conservación y reparación de las 

mismas. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras, y si 

procede, su recepción definitiva. 
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1. OBJETO 

 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentación 

del proyecto de referencia y que regirá las obras para la realización del mismo, determina las 

condiciones mínimas aceptables para la ejecución de Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja 

Tensión, acorde a lo estipulado por el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el DECRETO 141/2009, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias, el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, así como la ORDEN de 16 de Abril de 201, por la que se aprueban las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán establecer criterios técnicos 

contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas 

comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la implantación de 

un solo fabricante o representen un coste económico desproporcionado para el usuario. 

 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la 

Dirección Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 

empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, 

instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de 

instalaciones eléctricas interiores en Baja Tensión reguladas por el DECRETO 141/2009, de 10 de 

noviembre anteriormente enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones 

eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los 

fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, 

concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de 

utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente 

para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.  

 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, serán 

de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la instalación eléctrica 

interior en BT, las siguientes normas y reglamentos: 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

ORDEN de 16 de Abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace, en el ámbito de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora 

Eléctrica del puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 

regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica.  

 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas en Canarias. 

 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (si procede). 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

 

Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se 

autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores 

de material plástico. 
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Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 

ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento telemático para la 

puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 

Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación. 

 

Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el Ingeniero 

proyectista. 

 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente 

mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación 

posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 
4. CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS 

MATERIALES ELÉCTRICOS 

4.1. Definición y clasificación de las instalaciones eléctricas 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo conjunto de 

aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, transformación, 

transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en: 

 

Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se 

encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es 

superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV  U < 66 kV). 

 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es igual o 

superior a 66 kV (U  66 kV).  

 

4.2. Componentes y productos constituyentes de la instalación 

Genéricamente la instalación contará con: 
 
Acometida. 

 
Caja general de protección (CGP). 
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Caja de protección y medida (CPM). Para el caso de suministros para un único usuario o 

dos usuarios alimentados desde el mismo lugar. 

 
Línea general de alimentación (LGA). 

 
Conductores (tres de fase y uno de neutro) de cobre o aluminio. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda abrir con 

la ayuda de un útil. 

 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la Norma 

UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor de protección. 

 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 

y construidos al efecto. 

 
Centralización de contadores (CC). 

 
Derivación individual (DI). 

 
Conductores de cobre o aluminio. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda abrir con 

la ayuda de un útil. 
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Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la Norma 

UNE que le es de aplicación. Incluirán el conductor de protección. 

 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 

y construidos al efecto. 

 
Cuadro general de distribución. 

 
Interruptor general automático de corte omnipolar. 

 
Interruptor diferencial general. 

 
Dispositivos de corte omnipolar 

 
Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

 
Interruptor de control de potencia (ICP). 

 
Instalación interior. 

 
Conductores de cobre o aluminio. 

 
Circuitos. 

 
Puntos de luz (lámparas y luminarias) y tomas de corriente. 

 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 

enchufes, pulsadores, zumbadores. 

 
En algunos casos la instalación incluirá: 
 
Grupo electrógeno (GE) y/o SAI. 

Interruptor de Protección Contra Incendios (IPI). 
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4.3. Control y aceptación de los elementos y equipos que conforman la instalación 
eléctrica 

 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos 

que formen parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, 

AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus características mecánicas y 

eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las 

normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del 

proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

 

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus 

certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o 

reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o 

dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la 

obra. 

 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para el 

cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser 

realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la documentación de suministro en 

todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las 

indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes 

indicaciones mínimas: 

 

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comercialización. 

Marca y modelo. 

Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 

fabricante. 

 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificación 

serán las siguientes: 

 

Conductores y mecanismos: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MICT). 

 

Contadores y equipos: 

- Identificación: según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 

Cuadros generales de distribución:  

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión: 
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- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria. 

 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro-bobinas. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 

 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del 

proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 

 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser 

empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse 

sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

4.4. Conductores eléctricos 

Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos del 

proyecto y en todo momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la ICT-

BT-19 del REBT. 

 

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuado vayan montados 

sobre aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT. 

 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo 

o clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de aplicación y el 

REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo 

defecto mecánico. 

 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas 

eléctricos del presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos 

conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por la Dirección Facultativa. 

 

4.5. Conductores de protección 

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin 

de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al 

conductor de tierra. 

 

Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19. 

 

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 

 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos 

conductores que unen las masas: al neutro de la red o a un relé de protección. 
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En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización 

de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) 

o 4 mm2 (sin protección mecánica). 

 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese 

conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables 

multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. 

 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o 

de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas 

como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, 

químicos o electroquímicos. 

- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del 

presente apartado. 

- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación 

predeterminada.   

 

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor 

de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) 

y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden 

utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN).  

 

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros 

mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.  

 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de 

las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 

estancas.  

 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los 

ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  

4.6. Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo 

que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por 

los colores que presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen 

aislamientos no susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul 

claro y el conductor de protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores de fase se 

identificarán por los colores marrón, negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases 

diferentes, podrá utilizarse el color gris para la tercera. 
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4.7. Tubos protectores 

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o compuestos 

y en todo caso estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al 

mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT para 

instalaciones interiores o receptoras. 

 
Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas UNE 

que les sean de aplicación. 

 

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las 

Normas UNE que les sean de aplicación. 

 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el fabricante. 

 

En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las 

características mínimas (resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y 

máxima de instalación y servicio, resistencia a la penetración del agua, resistencia al curvado, 

resistencia a la corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a 

cargas suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en 

canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos en 

canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT. 

 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a 

continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-

BT-19 e ITC-BT-20. 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros (los 

cuales también podrán ser utilizados como cajas de empalme y derivación) en cantidad suficiente, 

a distancias máximas de 15 m, para permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e 

irán por rozas. 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, con 

dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningún caso los 

conductores podrán ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante 

bornes de conexión o regletas de conexión. 

 

Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los 

paramentos que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 

cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 

muro, estarán separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las 

cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento 

y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
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En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles 

efectos de condensación de agua en su interior para lo cual deberá elegirse convenientemente su 

trazado. 

 

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como conductores 

de protección o de neutro. 

 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se garantizará en 

todo momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje se realice con tubos metálicos 

flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a tierra no superará, en ninguna circunstancia, 

más de 10 m. 

 

Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección 

calorífuga o alejando convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o 

mediante selección de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar. 

 

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán cumplir 

obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos 

deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-

BT-21 del REBT. 

 

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberán 

cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del 

REBT. 

 

4.8. Canales protectoras 

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la 

de alojar a los conductores eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-01, 

siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicación. 

 

Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se realizará 

siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.  

 

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la 

tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo indicado a 

continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-

BT-19 e ITC-BT-20. 

 

Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica.  
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Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para garantizar 

su continuidad eléctrica. 

 

Las canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de neutro, salvo en 

lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 

4.9. Cajas generales de protección (CGP) 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas Generales de Protección (CGP) 

acorde a las especificaciones técnicas que facilite la compañía suministradora de electricidad y 

que estén homologadas por la Administración competente, en concreto por lo marcado en el 

apartado 4 de las vigentes Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 

suministradora. 

 

Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, precintable, que contenga 

fundamentalmente los bornes de conexión y las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los 

conductores de fase o polares, que serán del tipo NH con bornes de conexión y una conexión 

amovible situada a la izquierda de las fases para el neutro. 

 

Las CGP dispondrán de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, quede 

unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. En los casos 

que la tapa esté unida mediante bisagras, su ángulo de apertura será superior a 90º. 

 

El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular, de 11 mm de 

lado. En el caso que los dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser imperdibles. Todos estos 

dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. 

 

Estarán provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de fase o polares, con 

poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. 

Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08, según Normas UNE que le son 

de aplicación, siendo además de tipo precintable. 

 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones de la ITC-BT-13 del REBT. 

 

4.10. Cajas de protección y medida (CPM) 

Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas de Protección y de Medida (CPM) 

acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el  apartado 5 de las Normas Particulares 

para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora y que estén homologadas por la 

Administración competente en función del número y naturaleza del suministro. 

 

En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-13 del REBT. 

 

Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08 según Normas UNE que le 

son de aplicación, siendo además de tipo precintable.  
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Su envolvente dispondrá de ventilación interna para evitar los efectos de la condensación. 

Si se emplea material transparente para facilitar la lectura de los equipos, éste será resistente a la 

acción de los rayos ultravioletas. 

 

Todos los tipos estarán dimensionados de modo que permitan albergar en su interior el 

discriminador horario requerido para la "tarifa nocturna".  

 

La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía pública, y su ubicación se 

establecerá de forma que no cree servidumbres de paso o utilización de vías públicas para el 

trazado de los conductores de la DI. 

 

4.11. Interruptor de protección contra incendios (IPI) 

Será instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que deban dejarse total o 

parcialmente fuera de servicio por parte de los equipos de emergencia en caso de incendio, según 

lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de aplicación. 

 

Se situará aguas abajo de la CGP y le será de aplicación todo lo dispuesto en los epígrafes 

anteriores de Cajas de Protección y Medida y Cajas Generales de Protección. 

 

4.12. Cajas de empalme y derivaciones (CD) 

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, conexiones de 

las CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del presente proyecto y serán acorde 

a lo estipulado en el capítulo 8 de las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la 

compañía suministradora. 

 

Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en 

tubos de cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de 

derivación o registro que serán de plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos 

exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por 

escrito la Dirección Facultativa. 

 

4.13. Cuadros de mando y protección (CMP) 

Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en el 

presupuesto del presente proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no inflamables 

y en función de la tarifa a aplicar y convenientemente dotados de los mecanismos de control 

necesarios por exigencia de su aplicación. 

 

Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un grado de 

protección IP30 e IK07. La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será 

homologado oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones aprobadas por la compañía 

suministradora de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-17 del REBT. 

 

Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando y protección y como 

mínimo:  
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Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de 

elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo independiente del interruptor 

de control de potencia. 

 

Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos. 

 

Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos por cada 

circuito interior del local, Industria o vivienda del usuario. 

 

Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del REBT, si fuera 

necesario. 

 

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos por 

cada circuito. En este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el montaje se 

realiza en serie, deberá existir selectividad entre ellos. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 

serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del 

circuito que protegen. 

4.14. Línea general de alimentación (LGA) 
La línea general de alimentación (LGA) es el circuito que parte de la caja general de 

protección hasta una o varias centralizaciones de contadores. 

 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y las condiciones recogidas en 

el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa 

suministradora. 

 

El tipo de canalización empleado y sus dimensiones son las especificadas en la memoria 

del presente proyecto así como también los datos de sección y aislamiento de conductores, la 

denominación técnica del cable, la de su cubierta y composición del conductor, los valores de las 

caídas de tensión admisibles, las secciones del neutro, las intensidades máximas admisibles, etc., 

empleándose obligatoriamente cables no propagadores del incendio y con emisión de humos de 

opacidad reducida. 

 

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o conducto 

de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La 

LGA no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos 

sean protegidos conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

4.15.- Contadores y equipos de medida (em) 

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 

 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 
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Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el presente 

proyecto descritas en la memoria, relativas a la ubicación e instalación de la centralización de 

contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio (ventilación, evacuación de humos, 

sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos tales como centralizaciones situadas en 

vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen parte de recorridos de evacuación. 

 

Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán conjuntos con 

envolvente aislante precintable.  

 

El grado de protección mínimo será: 

- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.  

- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 

 

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 

 

4.16.- Derivación individual (DI) 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energía eléctrica a una 

instalación de usuario. Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

 

Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el epígrafe 10 de las 

Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

 

La descripción de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados y características de la 

instalación son las reflejadas en la memoria del presente proyecto así como en la misma se 

contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para la aplicación de diferentes tarifas, 

el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como las dimensiones mínimas de las 

canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto en la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-

BT-15 del REBT, las características, sección y aislamiento de los conductores elegidos. 

 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios. 

 

4.17. Dispositivo de control de potencia  

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas Particulares 

para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

 

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la 

envolvente y de las características y descripción del dispositivo de control de potencia son los 

determinados en la memoria del presente proyecto.  

 

4.18. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 de 

las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, 

adoptándose las medidas oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, 
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prestando especial atención a la ubicación de los cuadros en recintos que formen parte de las vías 

de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

 

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos de 

mando y protección, así como su composición y características son los definidos en la memoria 

del presente proyecto, así como los relativos a evolventes, Interruptor General Automático (IGA) y 

las medidas de protección contra sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las 

relativas a medidas de protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas 

de protección contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:  

 

Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este 

interruptor será independiente del dispositivo de control de potencia.  

 

Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 

dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.  

 

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o  vivienda del usuario.  

 

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese 

necesario. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 

serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del 

circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 

admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 

4.19. Aparamenta eléctrica 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de 

reconocida solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados 

previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las 

debidas condiciones de calidad. 

 

4.20. Interruptores automáticos 
Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y 

características establecidas en la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del presente 

proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a 

Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 

 

En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las 

protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, salvo 
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autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no existir un tipo determinado en 

el mercado. 

 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para 

la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como 

mínimo.  

 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 

interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT.  

 

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo 

de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las 

características de desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán 

acompañados de las curvas de desconexión. 

 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, 

aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de 

material. 

 

4.21. Fusibles 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación 
sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las 
que han sido construidos. 

 
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión 

y cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes. 
 
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica 

adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en 
las máximas condiciones posibles admitidas. 

 
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en 

caso de fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 

 

4.22. Circuito o instalación de puesta a tierra 

Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación 
seguirán estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del presente 
proyecto, los cuales estarán acordes, en todo momento, con las prescripciones establecidas en 
las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 

 

4.23. Luminarias 

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y 

cumplirán obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del REBT. En 

cualquier caso serán adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en ellas y cumplirán con 

lo prescrito en las Normas UNE correspondientes. 
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Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un eje 

vertical, salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o 

de la Dirección Facultativa. 

 

Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren suspendidas 

excepcionalmente de cables flexibles. 

 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación 

y nunca inferior a 300/300 V siendo necesario que el cableado externo de conexión a la red 

disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico.  

 

Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, ITC-

BT-24) luminarias que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento de conexión para 

su puesta a tierra.  

 

De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones 

de iluminación del Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios deben disponer de 

instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 

energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 

ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento 

de la luz natural en las zonas que reúnan determinadas condiciones. 

 

4.24. Lámparas y portalámparas 

Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión en el interior 
de las viviendas. En el interior de locales comerciales y edificios se podrán utilizar cuando su 
emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras tal y como se define en la ITC-BT-24 del REBT. 

 
Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, 

condensador, cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación. 
 
Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones: 
Marca de origen. 
Potencia nominal en vatios. 
Condiciones de encendido y color aparente. 
 
Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por la 

Norma UNE para estos equipos, recomendándose que éstos sean diferentes cuando las lámparas 
sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean portalámparas con contacto central, se 
conectará a éste el conductor de fase o polar y el neutro al contacto correspondiente a la parte 
exterior. 

 

4.25.- Balastos 

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas, ya sea un tubo 
fluorescente, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico o lámpara de vapor de 
mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia ya que debido a la corriente 
alterna la bobina del balasto presenta reactancia inductiva. 
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Cumplirán las normas UNE que les sean de aplicación y llevarán grabadas de forma clara 
e indeleble las siguientes indicaciones: 

Marca de origen. 
Modelo. 
 
Esquema de conexión con todas las indicaciones para la utilización correcta de los bornes 

o conductores del exterior del balasto. 
Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Potencia nominal. 
Factor de potencia. 
 

4.26. Condensadores 

Dispositivo que almacena energía eléctrica. Es un componente pasivo. 
 
Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de aluminio 

aisladas entre sí por capas de papel impregnado en aceite o parafina y conexiones en paralelo 
entre arrollamientos. 

 
Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85. 
 
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes  indicaciones: 
Marca de origen. 

Capacidad. 

Tensión de alimentación. 

Tipo de corriente para la que está previsto. 

Temperatura máxima de funcionamiento. 

 

4.27. Cebadores 

Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos eléctricos, como por ejemplo 
los tubos fluorescentes. 

 
Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos láminas bimetálicas. 

Incluirán condensador para eliminación de interferencias de radiodifusión de capacidad 
comprendida entre 0,005 y 0,02 microfaradios. 

 
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 
Marca de origen. 

Tipo de referencia al catálogo del fabricante. 

Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la que es utilizable. 
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4.28. Pequeño material y varios 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas 
al fin que debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida 
solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que 
juzgue más convenientes. 

 
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de 

una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se emplee. 
 
5. DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

5.1. Consideraciones generales 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos 

autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan 

los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a 

sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2. Preparación del soporte de la instalación eléctrica 

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la 

instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 

utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior 

de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre 

ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá 

una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 

distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras 

de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 

cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad.  
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Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 

instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo 

un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 

flexible. 

5.3. Comprobaciones iniciales 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de baja 
tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia 
de la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado y en presencia de la Dirección 
Facultativa, los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas. 

 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 

cm con la instalación de abastecimiento de agua o fontanería.  
 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT. 
 

5.4. Fases de ejecución 

 5.4.1. Caja General de protección (CGP) 

Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se ejecuta la instalación 

eléctrica, preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública. Si la 

fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades públicas y 

privadas y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para que el emplazamiento 

seleccionado esté lo más próximo a la red de distribución urbana o Centro de Transformación 

(CT), así como lo suficientemente alejado del resto de las instalaciones (abastecimiento de agua, 

gas, teléfono, audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según estipula las ITC-BT-06 e ITC-BT-

07 del REBT. 

Si el local o edificación alberga en su interior un Centro de Transformación (CT) para 

distribución en Baja Tensión se permitirá que los fusibles del cuadro de BT de dicho centro de 

transformación se utilicen como protección de la línea general de alimentación (LGA). En esta 

circunstancia el mantenimiento de esta protección corresponderá a la compañía suministradora de 

electricidad. 

La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de 

intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin necesidad de 

ser enhebrados.  

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un orificio independiente que 

permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra del neutro.  

Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, que se 

suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP.  
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Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, una 

vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, sean fácilmente 

desmontables.  

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben permitir 

la fácil adaptación de la canal protectora de los cables de la acometida. Cuando el acceso de los 

cables a las CGP esté previsto mediante tubos de protección, la arista exterior de éstos más 

próxima a la pared de fijación, no distará más de 25 mm del plano de fijación de la CGP. 

Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en aquellas 

CGP provistas de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con tipo cuchilla 

tamaño 00.  

En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de 

las conexiones se efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la última operación de 

conexión corresponde a los cables de la empresa suministradora de la energía.  

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 63 

A, no deberán emplearse para sujetar otros elementos. 

Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su totalidad los 

terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables.  

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. Los 

elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección.  

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la parte 

trasera del mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a éste 

de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 

Si la acometida es aérea, las CGP podrán montarse superficialmente a una altura del suelo 

entre 3 y 4 m.  

Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre en un nicho alojado en la 

pared, dotada de puerta metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de protección IK 10, con 

revestimiento exterior para protección contra la corrosión, con candado o llave normalizada por la 

compañía suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a una distancia mínima de 

30 cm y máxima de 90 cm del suelo. 

Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no pudiéndose alojar más de 

dos CGP en un mismo nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán 

utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y la empresa 

suministradora. 
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5.4.2. Cajas de protección y de medida (CPM) 

Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto en el apartado anterior del 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de que su montaje no 

puede ser de tipo superficial. 

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de cajas deberán estar 

instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m 

Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se situarán:  

Empotradas en las fachadas de las viviendas.  

Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.  

Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los límites de la propiedad, en 

zonas rurales y cuando no exista cerramiento.  

Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno. 

Para las CPM que deban instalarse en cascos históricos, su ubicación será en el interior 

del vestíbulo de acceso al inmueble, realizándose con el consentimiento de la empresa 

suministradora, y siempre que se trate de obras de rehabilitación o reforma, no autorizándose este 

tipo de instalaciones en obras de nueva construcción.  

Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno 

histórico-artístico, estas soluciones contemplarán las disposiciones municipales y características y 

tipología de la red. 

Deberá cumplir las características destacadas anteriormente para las CGP, salvo que no 

se admitirá el montaje superficial y que su grado de protección será IK 09. 

La tapa deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que 

cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente, excepto la resistencia a los álcalis, 

permita la lectura del contador y reloj, sin necesidad de su apertura.  

Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la caja. 

 

5.4.3. Cajas de derivación (CD) 

En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las conexiones amovibles de 

pletinas de cobre necesarias para la realización de las derivaciones. Estas pletinas tendrán los 

puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete. 

 

5.4.4. Línea general de alimentación (LGA) 

Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo siempre por lugares de uso 

común. En ningún caso la línea general de alimentación discurrirá por las canalizaciones (tubos, 

arquetas, etc.) pertenecientes a la Empresa Distribuidora. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 560 
 

De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones, para distintas 

centralizaciones de contadores. Estas derivaciones se realizarán mediante cajas de derivación, 

que estarán constituidas por una envolvente aislante precintable, que contenga principalmente los 

bornes de conexión para la realización de las derivaciones. Estas cajas de derivación, instaladas 

en las zonas comunes de la edificación, tendrán un grado de protección mínimo IP 40 e IK 09, 

serán de doble aislamiento y de accesibilidad frontal.  

Las llegadas y salidas de la línea deberán estar perfectamente taponadas, evitando la 

entrada de animales, roedores, etc. a las mismas.  

La intensidad máxima de cada centralización de contadores será de 250 A, que 

corresponde a:  

150 kW en redes a 400 V entre fases.  

90 kW en redes a 230 V entre fases.  

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la 

sección de los conductores en un 100%. 

Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará, siempre, por el 

interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la 

escalera por lugares de uso común y demás características constructivas establecidas en la ITC-

BT-14 y su Guía de aplicación.  

La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zonas 

de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en el CTE. 

5.4.5. Recinto de contadores (EM) 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un grado de 

protección mínima IP40, IK09 para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las instalaciones 

exteriores, pudiendo montarse en módulos, paneles y armarios, de forma individual o concentrada. 

En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. Se situarán 

en lugares de libre y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo 5 de las Normas 

Particulares de la Compañía suministradora. 

Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, 

caminos, etc...), salvo autorización administrativa expresa en contrario, y en ningún caso 

dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 

450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, con un 

aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán 

según los colores prescritos en la ITC-BT-26. 

Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos cumplirán 

las especificaciones del capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 
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La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni 

humedades y tendrá un espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego correspondiente a lo 

establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condición habrán de colocarse en la parte 

trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor.  

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de 

agua, ni cerca de hornos o aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se aceptará un 

emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. En 

ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de agua, debiendo mantener una 

separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.  

El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una 

pared lateral, la distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0,20 m.  

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la Centralización 

de Contadores, la parte baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 m y el 

integrador del contador situado en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 

1,80 m. 

 

5.4.6. Derivación individual (DI) 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 

través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el 

caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 

superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. 

Se  cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las especificaciones del 

capítulo 10 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora 

Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la 

sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones 

de instalación, los diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán 

de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más 

derivaciones, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector 

mediante cable con cubierta estanca, asegurándose así la separación necesaria entre 

derivaciones.  

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones 

individuales o fracción, para poder atender las posibles ampliaciones. En locales donde no esté 

definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. Estos tubos 

partirán desde la Centralización de Contadores hasta el punto más extremo donde esté previsto el 

suministro, y serán fácilmente identificables (colores, etiquetas, etc.).  

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan 

separarse los extremos. 
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En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones individuales 

deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus 

servidumbres correspondientes. 

La empresa instaladora autorizada estará obligada, bajo su responsabilidad, asimismo al 

estricto cumplimiento del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio y Documento 

Básico DB SU: Seguridad de utilización del Código Técnico de la Edificación (CTE), en los 

trazados verticales de las conducciones, pudiendo alojarse las DI en el interior de una canaladura 

o conducto de obra de fábrica (con paredes con resistencia al fuego correspondiente a lo 

establecido en el CTE), preparado únicamente para este fin, que podrá ser realizado en montaje 

empotrado o adosado al hueco de la escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos 

protegidos. 

En edificaciones en altura y para evitar la propagación de la llama se instalarán 

obligatoriamente elementos cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3 plantas y sus 

características vendrán definidas por el Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio 

y por el Documento Básico DB SU: Seguridad de Utilización, con dimensiones de la canaladura, a 

fin de facilitar los trabajos de inspección e instalación.  

Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de 

derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de 

inflamabilidad V-1, según UNE que le es de aplicación. (ITC-BT-15, apartado 2). 

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y aislados 

de tensión asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso de DI en el 

interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Se seguirá el código de colores indicado 

en la ITC-BT-19. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este 

caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de 

protección. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de forma que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida.  

La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, siendo la mínima de 6 mm2 

para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando. 

 

5.4.7. Cuadros generales de distribución. dispositivos generales e individuales de 
mando y protección. Interruptor de control de potencia (ICP) 

Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de las 

normas Particulares de la empresa suministradora. 
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Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual en el local, industria o vivienda del usuario.  

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 

superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo 

en tabicón de 12 cm de espesor. 

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del 

suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura 

mínima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estará entre 1 y 2 m. 

Si se trata de locales comerciales e industriales así como en viviendas de usuarios, se 

colocará una caja para el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento 

independiente y precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el mismo cuadro donde se 

coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

En viviendas queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de mando 

y protección en dormitorios, aseos y baños. Tanto en viviendas como en locales comerciales e 

industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de acceso. 

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para 

que estos dispositivos no sean accesibles al público. 

 

5.4.8. Canalizaciones 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma 

que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia  de, por lo menos, 3 cm. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por unas distancias convenientes o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción 

de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 

hueco en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando 

sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas  estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en 

cuenta: 
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La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 

caliente. 

La condensación. 

La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas 

las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación.  

La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse 

sin dañar al resto. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje 

de equipos en las envolventes o en los compartimentos. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación 

de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transforma-

ciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás 

conductores. 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que 

permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones generales: 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 

especificados por el fabricante. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en tramos 

rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros. 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a 3. 
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Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 

regletas de conexión.  

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja 

de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados. 

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 

Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 

metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos 

o usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une 

los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de 

tapas de registro. 

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 

vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 

revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 

practicable. 
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5.4.9. Instalación de las lámparas 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o 

Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del 

circuito. 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de salida 

comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente. 

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los 

requisitos de la Instrucción ICT-BT-24 del REBT. 

En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de descarga donde se ubiquen 

máquinas rotatorias se adoptarán las precauciones necesarias para evitar accidentes causados 

por ilusión óptica debida al efecto estroboscópico. 

En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones de 

seguridad de 24V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación. 

Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentación (12 V) se preverá la utilización de 

transformadores adecuados. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 

de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE 

correspondiente. 

5.4.10. Señalización 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse 

las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras 

incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de 

accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de 

cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas, 

señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y 

comprensión. Particularmente deben estar claramente señalizados todos los elementos de 

accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios aparatos, incluyendo la identificación 

de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su identificación pueda hacerse 

a simple vista. 

5.5. Instalación de puesta a tierra 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 

de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 

una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.  

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 

descarga de origen atmosférico.  
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Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por 

razones de protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación.  

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que :  

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 

de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 

Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.  

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.  

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas.  

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas.  

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos;  pletinas, 

conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos 

anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las 

armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.  

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 

aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 

será inferior a 0,50 m.  

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 

comprometa las características del diseño de la instalación. 

 Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.  

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de 

deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa 

autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la 

instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 

características de puesta a tierra.  

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.  
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 

extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.  

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 

electrodos de tierra.  

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 

combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de 

un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.  

 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás 

casos.  

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto 

a otro del terreno, y varia también con la profundidad.  

6.- Acabados, control y aceptación, medición y abono 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa 

procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora autorizada, a 

efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las obras han sido 

ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

 

6.1. Acabados 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución 

para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. 

 

6.2. Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
(a) Instalación general del edificio: 
 
Caja general de protección: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
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Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

 
Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 

repartidoras. 

 
Recinto de contadores:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 

Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del 

tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores.  

 
Conexiones. 
Derivaciones individuales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) 

dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 

Señalización en la centralización de contadores. 

 
Canalizaciones de servicios generales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 

situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
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Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 

protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión (en caso de ser instalado). 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 
(b) Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

 
Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Dimensiones trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 

Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. 

Adosado a la tapa del paramento. 

 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 
(c) Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
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Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 

tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto con 

materiales agresivos y humedad. 

 

6.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento 

y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 

contador, mecanismos, etc.:  

Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 

conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

 
7. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS  

7.1. Reconocimiento de las obras 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los 

materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con 

los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y 

que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente 

comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido llevada 

a cabo y terminada, rematada correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  

Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos 

de maniobra y protección.  
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Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y las tomas de 

corrientes serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime 

conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran 

excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material correspondiente, que será 

sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.  

 

7.2. Pruebas y ensayos 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos 

que se indican a continuación: 

Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se 

medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión 

en cada circuito no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la 

tensión existente en el orden de la instalación. 

Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada 

uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores 

activos aislados. 

Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad 

nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad 

máxima del servicio del conductor protegido. 

Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los 

contactos no se calientan normalmente. 

Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo 

existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos 

aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán 

fácilmente identificables por el color. 

Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad 

constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello será 

totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación alcanza los 

niveles previstos y la uniformidad exigible. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de 

funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de 

conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de Recepción 

Provisional. 
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Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 

óhmetro previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de los límites 

admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un 

reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre 

la conservación y reparación de las obras. 

 

8. Condiciones de mantenimiento y uso 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja 

tensión son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser 

ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán 

mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones 

eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en 

servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en las 

"Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo 

VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada 

inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el 

responsable técnico de mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por 

acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los datos 

identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características eléctricas 

nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras características 

especiales dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia 

reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación de un Certificado de 

automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se permitirá la subcontratación 

del mantenimiento a través de una tercera empresa intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en 

servicio.  
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Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario quedan 

exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.  

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo competente en 

materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un mes 

desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se 

efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el 

entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para 

corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles de las averías o 

defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos 

reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes deberán quedar 

registrados en soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen ordinario 

están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la relación de 

instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad 

del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes 

de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos dirigidos a 

mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona física o jurídica 

beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica periódica correspondiente de 

sus instalaciones, conforme a las condiciones que reglamentariamente estén establecidas.  

 

8.1. Conservación 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 

estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra 

del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 

directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los 

conductores que protegen. 

Línea repartidora: 
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Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Centralización de contadores: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así 

como de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su 

estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada 

dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del 

cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos: 

Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá 

la puesta a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace en todo 

su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de 

corriente, mecanismos interiores. 

 

8.2. Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el 

caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 
9. INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 

actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 
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Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de 

puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:  

1. En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, cuya potencia instalada 

total sea superior a 100Kw, los plazos para la primera inspección periódica, serán los siguientes:  

1.1.  Edificios con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 2003: 

10 años.  

1.2.  Edificios con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003:  

1.2.1. Con antigüedad superior a 25 años: 18 de septiembre de 2006.  

1.2.2. Con antigüedad superior a 15 años y hasta 25 años: 18 de septiembre de 2007.  

1.2.3. Con antigüedad superior a 5 años y hasta 15 años: 18 de septiembre de 2008.  

1.2.4. Con antigüedad inferior a 5 años y hasta el 18 de septiembre de 2003: 18 de 

septiembre de 2009.  

2. Resto de instalaciones eléctricas, con obligación de realizar inspección periódica:  

2.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 

2003: 5 años.  

2.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 

2003:  

2.2.1. Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la Orden de 30 de 

enero de 1996: 5 años.  

2.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su puesta en 

marcha: 5 años.  

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 10 años para las instalaciones 

incluidas en el punto 1 y de 5 años para las incluidas en el punto 2, respectivamente.  

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control 

Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.  

 

9.1. Certificados de inspecciones periódicas 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial previsto en el 

anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de 

cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del resultado de la inspección, la 

propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías, 

según proceda.  
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Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando visados por 

el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la materia, en UN (1) 

MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un OCA, éste estampará su 

sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá 

enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias o 

Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al cumplimiento de los 

plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

9.2. Protocolo genérico de inspección periódica 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las instalaciones 

podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

 

9.3. De la responsabilidad de las inspecciones periódicas 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o 

Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir 

un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las inspecciones 

realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios para realizar las comprobaciones 

necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por 

ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados como 

atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión periódica por 

exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la programación de las 

fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto 

mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u organización. 

 

9.4. Inspecciones periódicas de instalaciones de baja tensión  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 

establecidos reglamentariamente. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, 

deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la 

de antigüedad, según se establece en el anexo VII del Decreto 141/2009.  

Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección periódica al 

menos cada tres años. 

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a los 

técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa 

acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos. 
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La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá obligación 

de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje 

constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando 

listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del órgano competente en materia de 

energía, donde se encuentra dicho listado. 

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones eléctricas, en 

las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de 

inspección periódica preceptiva.  

El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y administrativa 

vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 

 

9.5. De los plazos de entrega y de validez de los certificados de inspección OCA 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 

certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la inspección. En 

cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y protección, una 

etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones de 

Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y 

cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a 

la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido previamente 

legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto 

grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en 

servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin 

perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes 

vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 

firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 

instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de 

la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 

reconocimientos. 

 

9.6. De la gravedad de los defectos detectados en las inspecciones de las 
instalaciones y de las obligaciones del titular y de la empresa instaladora 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará la 

inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que remitirá, 

además de al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección, a la 

Administración competente en materia de energía. 
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Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", será 

necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del 

mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto no se 

produzca la modificación en la calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá 

mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las obligaciones que correspondan al titular, 

el OCA deberá remitir a la Administración competente en materia de energía el certificado donde 

se haga constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA 

está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de 

servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la 

instalación y comunicando tal circunstancia a la Administración competente en materia de energía. 

La inspección del OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de 

las 24 horas siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la parte 

de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración 

competente en materia de energía, identificando a las personas a las que comunicó tal 

requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto 

leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", 

haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular de la instalación y a los 

profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio 

en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el certificado con la 

calificación de "favorable". A las instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijará un plazo para 

proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y 

gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado 

los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", procediendo según lo 

descrito anteriormente.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún 

defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de 

que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de Inspección 

para constancia del titular de la instalación, con indicación de que deberá poner los medios para 

subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes de la próxima visita de inspección. 

 
10. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

10.1. Del titular de la instalación 

Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la vía 

telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento administrativo, 

siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada la constancia de su 

recepción y la autenticidad, integridad y conservación del documento. 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al Director 

General competente en materia de energía y se presentará en el registro de la Consejería 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 580 
 

competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados por el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter 

esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad de lo 

actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad 

afectada, sin perjuicio de las  responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera 

lugar. 

 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá disponer 

del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos permisos que le 

habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En caso de no poseer todos 

los permisos de paso deberá iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad pública cuando 

proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante representante, el 

cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la representación con que 

actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas 

de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras deberán mantener 

permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, 

utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 

El titular deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones 

eléctricas privadas, las de generación en régimen especial y las instalaciones eléctricas de baja 

tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las “Instrucciones y Guía 

sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” (anexo VII del decreto 

141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa instaladota autorizada inscrita en el 

correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 

mantenimiento. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones podrá adquirir la 

condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia 

reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación de un Certificado de 

automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se permitirá la subcontratación 

del mantenimiento a través de una tercera empresa intermediaria.  

 

10.2. De la dirección facultativa 

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con independencia 

de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el único con capacidad 
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legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, constructivas o cambio de materiales 

que considere justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que 

la dirección de obra sea compartida por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en 

la normativa vigente.  

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen parte 

de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características de los mismos, 

así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u otras que le sean 

exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así como las garantías que ostente.  

 

10.3. De la empresa instaladora o contratista 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente establecida 

e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en materia de energía, 

que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un profesional realiza las 

actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, 

reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le 

encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia de 

energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de energía a 

través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le 

afecten. 

El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 

materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, 

público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios para 

la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos 

derivados de ellos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación Laboral y 

demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo presentar al 

Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran, 

debidamente diligenciados por el Organismo acreditado. 

Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las obras 

principales y garantizar la seguridad de las mismas 
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El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, subsanando 

cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o 

reposición de cualquier elemento de la obra. 

10.4. De la empresa mantenedora 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento 

con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una 

empresa que ha acreditado disponer de medios propios de automantenimiento, tendrá las 

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan otras legislaciones: 

 

Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y 

funcionamiento.  

En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en 

los casos en que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave 

riesgo  medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a 

la jurisdicción civil o penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro Directivo 

competente en materia de energía, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalación 

hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. Para el resto de 

instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 

diciembre, o norma que lo sustituya. 

Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averías que 

se produzcan en la instalación eléctrica.  

Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalación, 

que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas.  

Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos durante los CINCO 

(5) AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización de los mismos.  

Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, la fecha 

en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese 

preceptivo.  

Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación de las 

instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres 

meses el plazo de inspección periódica oficial exigible.  

Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación vigente, y a las 

que solicite extraordinariamente el titular.  

Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan 

derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 euros, cantidad 
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que se actualizará anualmente según el IPC certificado por el Instituto Canario de Estadística 

(INSTAC).  

Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su 

organización en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones bajo su 

responsabilidad. 

 

10.5. De los organismos de control autorizado 

Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma un OCA, 

en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la 

Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el 

Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las 

instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a continuación se establecen, a salvo 

de otras responsabilidades que la normativa sectorial le imponga. 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de baja 

tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando no se haya 

ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a la que hace 

referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 

previamente autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones 

nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones 

en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en 

que incurran los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes. 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de energía 

todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus actuaciones, 

clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha información podrá 

ser requerida en cualquier momento por la Administración. 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 

firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 

instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de 

la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 

reconocimientos. 

Para la realización de las revisiones, controles e inspecciones que se les encomiende, los 

OCA aplicarán los modelos de certificados de inspección previstos en el anexo VIII del Decreto 

141/2009 y los manuales de revisión y de calificación de defectos que se contemplen en los 

correspondientes protocolos-guía, aprobados por la Administración competente en materia de 

energía, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA. 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en materia 

de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en las que 

hayan intervenido y sean requeridos. 
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Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los OCA 

serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de energía, que las 

resolverá en el plazo de 1 mes. 

 
11. CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO 

11.1. Antes del inicio de las obras 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá designar 

a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, 

una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el 

correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 

141/2009). 

 

Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación eléctrica 

en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, según proceda, 

toda la información necesaria para deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de 

poder prever con antelación suficiente el crecimiento y dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora el punto 

y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha solicitud 

se acompañará de la siguiente información:  

Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de 

contacto.  

Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del instalador, 

en su caso.  

Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística del 

suelo.  

Uso o destino de la misma.  

Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el instalador o 

técnico correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, preferentemente por medios 

gráficos.  

Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación adicional, la 

empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la 

solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía 

telemática.  
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La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia fehaciente, 

sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las solicitudes de puntos de 

conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás actuaciones o 

responsabilidades.  

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 

especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.  

 

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y 

utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente sobre protección 

de datos.  

 

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá realizar 

ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que impliquen restricciones 

a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la competencia desleal. 

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el siguiente 

apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario 

o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su tramitación administrativa. 

 

11.2. Documentación del proyecto 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos 

en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contempla la 

documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación eléctrica, de los 

materiales y demás elementos y actividades considerados necesarios para la ejecución de una 

instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que específicamente le 

sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía. 

Esta Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y 

adaptados en función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados 

según la experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El desarrollo de los puntos que 

componen cada guía presupone dar contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de 

detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que 

pudieran existir en dicho documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del 

mismo. 

 El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del comienzo 

de las obras y antes de su tramitación administrativa. 

El Proyecto constará, al menos, de los siguientes documentos: 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 586 
 

Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del 

local y su clasificación, programa de necesidades, descripción pormenorizada de la instalación, 

presupuesto total).  

Memoria de cálculos justificativos.  

Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según corresponda 

de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, distribución, 

secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema unifilar, etc.).  

Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto 

general).  

Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.  

Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

Plazo de ejecución o finalización de la obra. 

Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a la empresa 

distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya cumplido los plazos de respuesta 

indicados en el punto 1 del artículo 27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de empresa 

instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación 

presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en la 

memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la conformidad de la empresa autora de la 

misma o, en su defecto, aportar un nuevo Proyecto. 

 

11.3. Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones y la documentación del 
proyecto 

11.3.1. Modificaciones y ampliaciones no significativas de las instalaciones 
eléctricas  

Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en servicio y la documentación del 

proyecto 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no siendo 

sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la instalación 

correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la información técnica, 

especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, manuales de instrucciones y 

certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán responsabilidad de la empresa 
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instaladora autorizada, autora de las mismas, y en su caso, del técnico competente que las 

hubiera dirigido. 

Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en fase de ejecución y la 

documentación del proyecto 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen 

modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 45 del RD 141/2009), con respecto al 

proyecto original, éstas serán contempladas como “anexos” al Certificado de Dirección y 

Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, sin necesidad de presentar 

un reformado del  Proyecto original. 

11.3.2. Modificaciones y ampliaciones significativas de las instalaciones 
eléctricas 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o 

ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación 

de un nuevo Proyecto, además de los otros documentos que sean preceptivos.  

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del alcance 

de la ampliación o modificación prevista, deberá modificar o reformar el proyecto o original 

correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso será necesario su 

autorización, según el procedimiento que proceda, en los términos que establece el Decreto 

141/2009, de 10 de noviembre, y demás normativa que le sea de aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente 

Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA que intervenga, dictará 

Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de "negativo". Ello implicará 

que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla 

si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido los 

sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de 

aplicación. 

 

11.4. Documentación final 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus características 

técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y mantenimiento 

adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los profesionales y 

empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o documento equivalente, 

autorizaciones administrativas y cuantos otros documentos se determinen en la legislación.  

Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) correspondiente, los 

certificados técnicos y de instalación, así como otra información técnica sobre la instalación, 

equipos y materiales instalados.  
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Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de utilización 

de la instalación así como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en 

un "Manual de Instrucciones o anexo de Información al usuario". Dicho manual contendrá las 

instrucciones  generales y específicas de uso (actuación), de  instrucciones de uso y 

mantenimiento: para instalaciones privadas, receptoras y de generación en régimen especial, 

información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como las instrucciones para 

el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual de Instrucciones o Anexo de 

Información al usuario”. Dicho manual contendrá las instrucciones generales y específicas de uso 

(actuación), de seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, 

cómo, quién ...) necesarias e  imprescindibles para operar y mantener, correctamente y con 

seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de cualificación previsible del usuario final. Se 

deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, como la documentación gráfica necesaria. 

Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e información 

sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética del edificio. 

Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que tendrá la 

obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de edificios o instalaciones 

que contengan diversas partes que sean susceptibles de enajenación a diferentes personas, el 

Promotor hará entrega de la documentación a la Comunidad de Propietarios que se constituya. 

 

11.5. Certificado de dirección y finalización de obra  

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo competente, 

en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, 

asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha estimado 

necesario, comprobando finalmente que la obra está completamente terminada y que se ha 

realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, 

con las modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la 

legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación. Dicho 

certificado deberá ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 

141/2009. 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del ingeniero-

proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 

documentación presentada por el peticionario ante la Administración, designando al nuevo técnico 

facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el proyecto original, se 

acreditará la conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto. 

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su validez ante 

la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado desde dicha 

fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, suscrita por el mismo 

autor. 
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11.6. Certificado de instalación 

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el profesional 

habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que 

se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de conformidad con la reglamentación 

vigente y con el documento técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada 

satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa específica, y utilizando 

materiales y equipos que son conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de 

obligado cumplimiento. 

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un Certificado de 

Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, 

ya se trate de una nueva o reforma de una existente.  

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones individuales, 

deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones individuales existan, 

además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no se diligenciarán 

Certificados de instalaciones individuales independientemente de los correspondientes a la 

instalación común a la que estén vinculados. 

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser presentado en 

la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. En su 

defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.  

11.7. Libro de Órdenes 

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una Dirección 

Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde 

queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con 

las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones dirigidas al Contratista por la 

Dirección Facultativa.  

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, antes 

del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con 

competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la Administración en cualquier 

momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y será considerado como 

documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la dirección técnica y las empresas 

instaladoras intervinientes.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter obligatorio para 

el Contratista así como aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en dicho Libro 

cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el 

oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones por la Dirección 

en el Libro indicado. 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden 

de 9 de Junio de 1971. 
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11.8. Incompatibilidades 

En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el instalador ni 

tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando la obra. 

11.9. Instalaciones ejecutadas por más de una empresa instaladora.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una empresa 

instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una y en qué 

grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de 

Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección Facultativa tendrá la 

obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de Dirección y Finalización de obra 

correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas y responsabilidades. 

11.10. Subcontratación 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre empresas 

instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora principal, pero 

tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra 

que ésta. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS INSTALACIONES DE 

PROTECIÓN CONTRA INCENDIOS 
I. Memoria 
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1.- CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que 

se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las 

instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de 

instalaciones, se establecen dos grupos de instalaciones, en base a la normativa básica vigente: 

A) GRUPO A: instalaciones en establecimientos industriales, sujetos al cumplimiento del 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI), siendo 

las siguientes: 

a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 

de Industria. 

b) Los almacenamientos industriales. 

c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 

transporte de personas y transporte de mercancías. 

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los 

puntos anteriores. 

e) Almacenamientos de cualquier tipo cuando su carga de fuego total sea superior a tres 

millones de Megajulios (MJ). 

B) GRUPO B: instalaciones en edificios o establecimientos sujetos al cumplimiento del 

Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 

al Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendios” (DB-SI), atendiendo a la clasificación 

de dicha Norma: 

a) Los de uso residencial vivienda. 

b) Los de uso administrativo. 

c) Los de uso comercial. 

d) Los de uso residencial público (establecimientos turísticos alojativos). 

e) Los de uso docente. 

f) Los de uso hospitalario. 

g) Los de uso pública concurrencia. 

h) Los de uso aparcamiento, no incluidos en el grupo anterior. 

Se encuadran también en este grupo B, los usos contemplados en el artículo 3.2 del 

RSCIEI, que coexistan con la actividad industrial en un establecimiento industrial, como son: 

a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. 
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b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. 

c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas 

sentadas. 

d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. 

e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o 

capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 

f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. 

g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 

Respecto al grupo B, el trámite administrativo se ceñirá exclusivamente al diseño, cálculo y 

ejecución de las instalaciones de protección contra incendios, de las recogidas en el Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo,  cuya instalación sea exigible en virtud de lo dispuesto en el DB-SI o en 

el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra 

incendios en establecimientos turísticos alojativos, modificado por Decreto 39/1997, de 20 de 

marzo, y por Decreto 20/2003, de 10 de febrero, en lo que no se oponga al CTE; o bien que, sin 

ser exigible, el titular del establecimiento en cuestión haya decidido su instalación. 

2.- MATERIALES 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta 

en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo. 

2.1.- Clase de los materiales constructivos 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 

determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos 

materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán 

mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación 

europea. 

2.1.1.- Productos de revestimientos:  

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

 .- En suelos: CFL-s1, o más favorable. 

 .- En paredes y techos: C-s3 d0, o más favorable. 

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se 

instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0, o más favorable. 

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0, o más favorable. 
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Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0, o más favorables. 

2.1.2.- Productos incluidos en paredes y cerramientos: 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de 

una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 

3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30. 

Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores 

industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de 

tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0, o más favorable, para los 

elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos. 

2.1.3.- Otros productos:  

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 

utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o 

revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0, o 

más favorable.  

Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad 

reducida. 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego 

exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, 

emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. Conforme los distintos productos deban contener con carácter 

obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos 

en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 

13501-1. 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 

morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A1. 

3.- SISTEMAS DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS 

3.1.- Sistemas de Protección Activa contra Incendios en las instalaciones 
clasificadas como GRUPO A 

3.1.1.- Sistemas automáticos de detección de incendio 

3.1.1.1.- Generalidades 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen las actividades especificadas 

en el Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Los sistemas automáticos de detección de incendios y sus características, 

especificaciones, así como los métodos de ensayo se ajustarán en todo momento a la Norma 

UNE 23007, así como sus posteriores modificaciones. 
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Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobados de acuerdo con lo indicado en el Artículo 4 del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, en el cual 

se expresa que el cumplimiento de las exigencias, establecidas en dicho Real Decreto, para 

aparatos, equipos, sistemas o sus componentes deberá justificarse, cuando así se determine, 

mediante certificación de organismo de control que posibilite la colocación de la correspondiente 

marca de conformidad a normas, justificándose, así por tanto, el cumplimiento de lo establecido en 

la Norma UNE 23007.  

3.1.1.2.- Central de señalización de detectores 

Estará constituida por: central, bloque de alimentación y acumulador. La central irá alojada 

en caja metálica con puerta de vidrio transparente compuesta por: 

.- N módulos, uno por cada zona de detectores, provistos de piloto que señale el 

funcionamiento de algún detector de la zona. Podrá estar compuesta por bloques que abarquen 

varias zonas, provistos de un piloto por zona. 

.- Pilotos luminosos que señalen permanentemente que la central está en servicio. 

.- Pilotos luminosos que señalen averías en la instalación. 

.- Mandos que permitan poner en servicio la central, cortar la tensión de entrada y probar el 

encendido de los pilotos, así como indicador acústico de alarma que funcione con el encendido de 

cualquier piloto. 

.- Bloque de alimentación alojado en la caja de la central, o en caja independiente, 

compuesto por transformador-rectificador de corriente alterna a continua. Alimentará a la central y 

a un acumulador que en caso de corte de corriente en la red, permita la alimentación de la central. 

Se recibirá la caja metálica de la central al paramento con un mínimo de cuatro puntos de 

manera que su lado inferior quede a 120 cm del pavimento como mínimo y se realizarán las 

conexiones necesarias entre los distintos elementos y componentes del equipo, y entre éstos y la 

red de señalización de detectores. 

La línea de señalización empotrada se tenderá bajo tubo aislante flexible, desde la central 

hasta cada detector. 

El diámetro del tubo utilizado en mm, en función del número de conductores dispuestos en 

el tubo está indicado según la siguiente tabla. 

Diámetro (mm) 13 13 16 23 23 

Nº de detectores 2 4 6 8 10 

 

En los casos de línea de señalización vista se realizará adosada al paramento mediante 

abrazaderas, bajo tubo aislante rígido curvable en caliente, desde la central de señalización hasta 

cada detector. Se dispondrá de un tubo por cada zona de detectores. 
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El diámetro del tubo utilizado en mm, en función del número de conductores dispuestos en 

el tubo está indicado según la siguiente tabla. 

Diámetro (mm) 9 9 16 23 23 

Nº de detectores 2 4 6 8 10 

Los conductores utilizados, en ambos casos, serán unipolares de cobre de 1.5 mm2 de 

sección nominal y con un nivel de aislamiento de 500 V. Se dispondrán dos conductores por cada 

zona de detectores. 

Las pruebas de funcionamiento de los detectores térmicos y de humo que se presentan en 

los apartados correspondientes, se realizarán en condiciones normales de funcionamiento de la 

central y se repetirán después de haber cortado la alimentación de la central. 

3.1.1.3.- Fuente secundaria de suministro 

La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de funcionamiento de 72 

horas en estado de vigilancia y de ½ hora en estado de alarma. 

Se podrá autorizar duraciones de funcionamiento inferior a 72 horas, pero siempre 

superiores a 24 horas, en función de la fiabilidad de detección de fallos en la red y de la duración 

probable de la reparación. 

3.1.1.4.- Detectores de humos 

Los detectores de humo responderán midiendo la densidad del humo. Cada elemento 

podrá responder con diferentes rangos de sensibilidad que podrán ser ajustados. 

El tipo de detector de humos elegido será el iónico cuando existan aerosoles visibles o 

invisibles, provenientes de toda combustión y sin necesidad de elevación de temperatura.  

Se instalarán detectores iónicos para la detección de incendios de rápido desarrollo, que 

se caracterizan por partículas de combustión en la escala de tamaño de 0,01 a 0,3 micras.  

Todos los detectores empleados en el presente proyecto dispondrán del correspondiente 

marcado CE y homologación. 

El tipo de detector de humos elegido será el óptico cuando existan aerosoles visibles, 

provenientes de toda combustión y sin necesidad de elevación de temperatura.  

Se emplearán los detectores de humos en incendios de desarrollo lento, que se 

caracterizan por partículas de combustión en la escala de tamaño de 0,3 a 10 micras.  

El detector de humo por rayo infrarrojo se instalará en aquellas zonas donde por la elevada 

altura del techo, no sean apropiados los detectores puntuales de humo. 

Estarán compuestos por un soporte provisto de elemento de fijación al techo, bornas de 

conexión y dispositivo de interconexión con el equipo captador.  
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El dispositivo captador será capaz de transformar la recepción de humos en señal 

eléctrica. Irá provisto de dispositivo graduable en función de la concentración de humo. 

Las características de sus componentes, así como los requisitos que han de cumplir y los 

métodos de ensayo de los mismos, se ajustarán a lo especificado en la Norma UNE 23007-7. 

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación, se probará el 

100% de los detectores de humo instalados. Para ello se aproximará un generador de humo con 

la concentración requerida. 

3.1.1.5.- Detectores térmicos 

El tipo de detector térmico seleccionado es termovelocimétrico el cual actúa cuando el 

incremento de temperatura por unidad de tiempo sobrepasa un valor determinado (p.ej. 9ºC por 

minuto) o bien la temperatura llega a un valor máximo prefijado. 

Los detectores térmicos se instalarán en: 

.- Locales en los que exista humos o polvo en suspensión. 

.- Procesos de trabajo que ocasionen humo o vapor. 

.- Salas o cuartos de calderas. 

Los detectores térmicos deben ser utilizados preferentemente en los casos en que se 

prevea un incendio de desarrollo rápido o donde los detectores de humo puedan producir gran 

cantidad de falsas alarmas. 

Estará compuesto por un soporte provisto de elementos de fijación al techo, bornas de 

conexión y dispositivo de interconexión con el equipo captador.  

El equipo captador será capaz de transformar la recepción de calor en una señal eléctrica. 

Irá provisto de dispositivo termovelocimétrico. 

Las características de sus componentes, así como los requisitos que han de cumplir y los 

métodos de ensayo de los mismos, se ajustarán a lo especificado en la Norma UNE 23007-8. 

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación, se probará el 

100% de los detectores térmicos instalados. Para ello se aproximará un generador de calor con la 

temperatura requerida. 

3.1.2.- Sistemas manuales de alarma de incendios 

3.1.2.1.- Generalidades 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendios en los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen las actividades especificadas en el 

Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un conjunto de 

pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control 

y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en 

que ha sido activado el pulsador. 

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus 

características y especificaciones deberán cumplir los requisitos que las fuentes de alimentación 

de los sistemas automáticos de detección pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos 

sistemas. 

3.1.2.2.- Pulsadores manuales de alarma 

La instalación de pulsadores de alarma tiene como finalidad la transmisión de una señal a 

un puesto de control, centralizado y permanentemente vigilado. 

Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y 

señalización, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que se ha activado el 

pulsador. 

Los pulsadores manuales podrán incluirse dentro del lazo de detección inteligente por ser 

direccionables. 

Los pulsadores serán del tipo rotura de cristal, el cristal irá protegido mediante membrana 

plástica para evitar cortes en su activación. 

Los pulsadores habrán de ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier 

punto de un edificio protegido con la instalación de pulsadores, hasta alcanzar el pulsador más 

próximo, habrá de ser inferior a 25 m. 

Los pulsadores estarán provistos de dispositivos de protección que impidan su activación 

involuntaria. 

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación, se probará el 

100% de los pulsadores. 

3.1.3.- Sistemas de comunicación de alarmas 

Se instalarán sistemas de comunicación de alarmas en todos los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales si la suma de la superficie construida de todos los sectores de 

incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior, de acuerdo con lo estipulado 

en el Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio 

permitirá diferenciar si se trata de una alarma por “emergencia parcial” o “emergencia general”, 

siendo preferible el uso de un sistema de megafonía. 

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, 

generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso audible, 
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debiendo ser además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB 

(A). 

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el 

ámbito de cada sector de incendio donde está instalada. 

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con 

las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser 

la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de 

alarma o de ambos. 

3.1.4.- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

Se instalará obligatoriamente un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (“red 

de agua contra incendios”) en los casos especificados en el Anexo III del REAL DECRETO 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y 

especificaciones se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE 23500. 

El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de protección si es capaz de 

asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales, presiones y 

reservas de agua de cada uno, considerando la simultaneidad de operación mínima que se 

establece en el apartado 6 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

3.1.5.- Sistema de hidrantes exteriores 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores en los casos especificados en el Apartado 

7 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, según la 

configuración de la zona, de la superficie del sector de incendios y del riesgo intrínseco.  

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se 

cumplan las condiciones siguientes: 

La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

Al menos uno de los hidrantes (situado a ser posible en la entrada) deberá tener una salida 

de 100 milímetros. 

La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona 

protegidos, medida normalmente, debe ser al menos de 5 m. Si existen viales que dificultaran 

cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas. 

Las necesidades de agua para los hidrantes exteriores serán las especificadas en la tabla 

del Apartado 7.3 contenida en el Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una fuente de 

abastecimiento de agua de alimentación y los hidrantes exteriores necesarios. 

Los hidrantes exteriores serán del tipo de columna hidrante al exterior (CHE) o hidrante en 

arqueta (boca hidrante). 

Las columnas hidrantes exteriores se ajustarán a lo establecido en las Normas UNE 23405 

y UNE 23406. 

Los racores y mangueras utilizados en las columnas de hidrantes exteriores, necesitan 

antes de su fabricación o importación, ser aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 

del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las Normas 

UNE 23400 y UNE 23091. 

Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 23407, salvo que 

existan especificaciones particulares de los servicios de extinción de incendios de los municipios 

en donde se instalen. 

3.1.6.- Extintores de incendio 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales. En las tipologías D y E de los mismos, se instalarán extintores 

portátiles en todas las áreas de incendio excepto en las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea 

bajo 1. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con el aparto 4 del Anexo I del 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo,. 

La dotación de extintores del sector de incendio según la clase de fuego y según la clase 

de combustible existente en el sector se determinará de acuerdo con lo establecido en las Tablas 

3.1 y 3.2 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizarán agentes 

extintores de características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán 

proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las 

recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor. 

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos 

que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión 

eléctrica superior a 24V. La protección de éstos se realizará con extintores de dióxido de carbono, 

o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un 

valor mínimo de 5 Kg de dióxido de carbono y 6 Kg. de polvo seco BC o ABC. 
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El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad 

de iniciarse el incendio y su distribución, será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 

cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

Los extintores de incendios necesitarán, antes de su fabricación o importación, con 

independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 4 del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios, a fin de justificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Norma UNE 23110. 

Los extintores manuales a emplear, estarán timbrados e irán acompañados de los 

correspondientes boletines, así como de un certificado de que la casa suministradora está 

debidamente autorizada y que cuenta con los medios necesarios para la revisión y recarga de los 

mismos.  

De igual manera, los extintores irán provistos de una placa de diseño que llevará grabado 

los siguientes datos: 

Presión de diseño. 

Nº de placa de diseño que se aplique a cada aparato. 

Fecha de la primera y sucesivas pruebas y marca de quien las realiza. 

Todos los extintores irán, además, provistos de una etiqueta de características, que 

deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que 

corresponde el extintor. 

Temperatura máxima y mínima de servicio. 

Productos contenidos y cantidad de los mismos. 

Eficacia, para extintores portátiles, de acuerdo con la Norma UNE 23110. 

Tipos de fuego para los que no deben utilizarse el extintor. 

Instrucciones de empleo. 

Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. 

La placa de diseño y la etiqueta estarán redactadas al menos en castellano.  

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, no 

entorpeciendo en ningún momento las vías de evacuación, estarán situados próximos a los puntos 

donde se estime mayor probabilidad de iniciarse incendio, a ser posible próximos a las salidas de 

evacuación y preferentemente sobre soportes fijados o paramentos verticales, mediante dos 
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puntos como mínimo y mediante tacos y tornillos, de modo que la parte superior del extintor 

quede, como máximo, a 1.70 metros sobre el suelo. 

Los expuestos a la intemperie, deberán ir protegidos por urnas u hornacinas. 

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego, según la UNE-EN 2, 

los agentes extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla adjunta. 

 Clase de fuego según Norma UNE 23110 

 

AGENTE EXTINTOR 

A 

Sólidos 

B 

Líquidos 

C 

Gases 

D 

Metales 

especiales 

Agua pulverizada. XXX 

(2) 

X   

Agua a chorro. XX (2)    

Polvo BC 

(convencional). 

 XXX XX  

Polvo ABC 

(polivalente). 

XX XX XX  

Polvo específico 

metales. 

   XX 

Espuma física XX (2) XX   

Anhídrido carbónico. X (1) X   

Hidrocarburos 

halogenados. 

X (1) XX   

     

XXX - Muy adecuado. XX - Adecuado. X - Aceptable 

NOTAS:   

(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX. 

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 

chorro, ni la espuma. El resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores 

que superen el ensayo dieléctrico normalizado en la UNE 23110. 

Las características criterios de calidad y ensayos de los extintores se ajustarán a lo 

especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión, así como a las Normas UNE 23026, UNE 

23110. 

3.1.7.- Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales en los casos especificados en el Apartado 9 del Anexo III del REAL 

DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 
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Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios para su disposición y características, se cumplirán las siguientes condiciones 

hidráulicas: 

Nivel de riesgo 

intrínseco del 

establecimiento 

industrial 

Tipo de BIE Simultaneidad 

Tiempo de 

autonomía 

Bajo DN 25mm. 2 60 min. 

Medio DN 45mm. (*) 2 60 min. 

Alto DN 45mm. (*) 3 90min. 

(*) Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerará, a los efectos 

de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm. 

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 

entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIES indicado, el Factor “K” 

del conjunto proporcionado por el fabricante del equipo. 

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 

bar, disponiendo, si fuera necesario, dispositivos reductores de presión. 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio 

equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas pueden ser de los tipos BIE de 45 

mm y BIE de 25 mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 513/2017, de 22 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, 

justificándose por lo tanto el cumplimiento de lo establecido en la Normas UNE-EN 671-1 y UNE-

EN 671-2. Igualmente deberán ajustarse a las Reglas Técnicas de CEPREVEN para Instalaciones 

de bocas de incendios equipadas R.T.2-BIE. 

Los elementos que componen la boca de incendio equipada estarán alojados en un 

armario de dimensiones suficientes para permitir la extensión rápida y eficaz de la manguera.  

Las mangueras serán de tejido sintético con revestimiento interior y estanco a una prueba 

de 15 kg/cm2. Las lanzas serán de tres efectos, con válvula de apertura y cierre. La presión 

mínima en el orificio de salida será de 3,5 kg/cm2, por lo que en el manómetro deberá de 

disponerse de una presión mínima de 4 kg/cm2. Los rácores serán del tipo Barcelona. 

Las bocas de incendio equipadas deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que 

la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el nivel del suelo o a más altura si 

se trata de un boca de incendio equipada de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de 

apertura manual, estarán situadas a la altura citada. 
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Las bocas de incendio equipadas se situarán, siempre que sea posible, a una distancia 

máxima de 5 metros de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para 

su utilización, no entorpeciendo el paso y se protegiendo los ángulos y aristas vivas. 

El número y distribución de las bocas de incendio equipadas en un sector de incendio, en 

espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendios en que estén 

instaladas quede cubierta por una boca de incendio equipada, considerando como radio de acción 

de ésta la longitud de su manguera, incrementada en 5 metros. 

La separación máxima entre cada boca de incendio equipada y su más cercana será de 50 

metros. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la boca de incendio equipada 

más próxima no deberá de exceder de 25 metros. 

Se deberá de mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 

obstáculos que permitan el acceso a ella y su maniobra sin dificultad alguna. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 

funcionamiento simultáneo de las dos bocas de incendio hidráulicamente más desfavorables, una 

presión hidráulica de 2 bar en el orificio de salida de cualquier boca equipada de incendio. Esta 

deberá ser protegida de la corrosión.  

Las tuberías empleadas en la instalación contra incendios se ajustarán a la Norma DIN 

2440 de tuberías de acero estirado sin soldadura hasta D.N. 2” y DIN 2448 para D.N. superiores. 

Las uniones serán roscadas hasta un diámetro de 80 mm. Se garantizarán el anclaje de las 

tuberías de tal manera que queden exentas de desplazamientos laterales y que no transmitan 

vibraciones. Los dispositivos de anclaje estarán homologados por un laboratorio de reconocida 

solvencia o al menos serán aprobados por el Ingeniero Director, presentando la resistencia 

adecuada a las cargas a soportar. 

En las juntas de dilatación del edificio se adoptarán los mecanismos elásticos necesarios 

en las tuberías que garanticen su integridad y perfecto funcionamiento siendo responsabilidad del 

Contratista de tales extremos. 

Todos los accesorios tales como válvulas, puestos de control, equipos, etc. serán 

fácilmente accesibles para su inspección, reparación y operaciones de mantenimiento pertinente, 

así como su sustitución sin necesidad de alterar el resto de la instalación. 

Los cambios de dirección o de sección se harán mediante accesorios estándar, 

admitiéndose piezas curvadas, mientras no se produzcan deformaciones inadmisibles.  

Si la tubería ha de enterrarse en algún tramo, se realizará por canaleta registrable y 

apoyada sobre lecho de arena lavada y totalmente protegida contra la corrosión. 

Las zonas mecanizadas de la tubería se protegerán especialmente de la corrosión 

mediante imprimaciones, pinturas, etc. 
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Se evitará el contacto de yesos y escayolas con las tuberías durante la ejecución de la 

obra se taponarán todos los huecos de tuberías para evitar el paso de cuerpos extraños, insectos 

y animales.  

El equipo manguera se dispondrá en un hueco de 25 cm de profundidad, situado a 120 cm 

del pavimento. Para su instalación, se roscará la válvula de globo al tubo previa preparación de 

éste con minio y estopa, pastas o cintas y se fijarán al paramento los soportes de devanadera y 

lanza. 

Los paramentos del hueco se enfoscarán con mortero de cemento P-350 y arena limpia 

con dosificación 1:5. 

La tapa de hidrantes interiores serán de dimensiones 80 x 60 cm y conteniendo vidrio 

estirado a 3 mm de espesor, con escotaduras triangulares en ángulos opuestos e inscripción 

indeleble en rojo: “Rómpase en caso de Incendio”. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 

adecuadamente garantizadas. 

El sistema de boca de incendio equipada se someterá antes de la puesta en servicio, a una 

prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a 

la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg./cm2), manteniendo dicha presión de 

prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. Se certificará que las pérdidas de cargas en la manguera no sobrepasan los 0,5 

kg/cm2 por cada 15 m.  

Igualmente, se verificará que en la boca de incendio equipada más desfavorable 

hidráulicamente, la presión existente no sea menor de 3.5 Kg./cm2 

3.1.8.- Grupo de presión 

Deberá adaptarse a la norma UNE 23500 y a la regla técnica de CEPREVEN R.T.2-ABA: 

2006 para los abastecimientos de agua contra incendios. Asimismo, deberán cumplir el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Recipientes a Presión. 

El acumulador neumático deberá estar debidamente timbrado y se ajustará a lo establecido 

en el Reglamento de Recipientes a Presión. 

Deberá verificarse el correcto funcionamiento de los automatismos de arranque y  de las 

correspondientes alarmas ópticas y acústicas. 

7.1.9.- Sistema de columna seca 

Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de 

riesgo intrínseco medio y su altura de evacuación es de 15 m o superior, de acuerdo con el 

Apartado 10 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o en 

vestíbulos previos a ellas. 
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El sistema de columna seca estará compuesto por toma de agua en fachada o en zona 

fácilmente accesible al servicio contra incendios, con la indicación de “USO EXCLUSIVO A LOS 

BOMBEROS”, provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con 

tapa y llave de purga de 25 mm, columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro 

nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas las plantas a partir de 

ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada 

cuatro plantas se instalará una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta 

correspondiente. 

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0.90 

metros sobre el nivel del suelo. Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento 

incorporada.  

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 1.470 kPa (15 

Kg./cm2) durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

Los racores antes de su fabricación o importación deberán ser aprobados, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, justificándose el cumplimiento de lo 

establecido en las Normas UNE 23400 y UNE 23091. 

3.1.10.- Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua 

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendios de 

los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen las actividades especificadas en el 

Apartado 11 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Cuando sea exigible la instalación de un sistema de rociadores automáticos de agua, 

concurrentemente con la de un sistema automático de detección de incendio que emplee 

detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de diseño, quedará cancelada la exigencia 

del sistema de detección. 

Los sistemas de rociadores automáticos de agua, sus características y especificaciones, 

así como las condiciones de su instalación se ajustarán a las siguientes Normas UNE 23590, 

UNE-EN 12259 

3.1.11.- Sistemas de extinción por agua pulverizada 

Se instalarán sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuración, contenido, 

proceso y ubicación del riesgo, sea necesario refrigerar parte del mismo para asegurar la 

estabilidad de su estructura, evitando los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo 

cercano. 

Asimismo se instalarán estos sistemas de agua pulverizada en aquellos sectores de 

incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las 

disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales 
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sectoriales o específicas (Artículo 1 del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales). 

Los sistemas de agua pulverizada, sus características y especificaciones, así como las 

condiciones de su instalación se ajustarán a las siguientes Normas UNE 23501, UNE 23502, UNE 

23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507. 

3.1.12.- Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión 

Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de 

incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que 

regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas 

(Articulo 1 del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Los sistemas de espuma física de baja expansión, sus características y especificaciones, 

así como las condiciones de su instalación se ajustarán a las siguientes Normas UNE 23521, UNE 

23522, UNE 23523, UNE 23524, UNE 23525 y UNE 23526. 

3.1.13.- Sistemas de extinción por polvo 

Se instalarán sistemas de extinción por polvo espuma física en aquellos sectores de 

incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que 

regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas 

(Articulo 1 del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) 

Los sistemas de polvo, sus características y especificaciones, así como las condiciones de 

su instalación se ajustarán a las siguientes Normas UNE 23541, UNE 23542, UNE 23543 y UNE 

23544. 

3.1.14.- Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales cuando: 

Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (Articulo 1 del 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales). 

Constituyan recintos donde se ubiquen centros de cálculo, bancos de datos, equipos 

electrónicos de centros de control o medida y análogos. 

Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos como mínimo, por los 

siguientes elementos: 

Mecanismo de disparo. 

Equipo de control de funcionamiento eléctrico o neumático. 
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Recipientes para gas a presión. 

Conductos para el agente extintor. 

Difusores de descarga. 

Los mecanismos de disparo serán por medio de detectores de humo, elementos fusibles, 

termómetro de contacto o termostatos o disparo manual en lugar accesible. La capacidad de los 

recipientes de gas a presión deberá ser suficiente para asegurar la extinción del incendio y las 

concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo, debiendo quedar justificados 

ambos requisitos. 

Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la 

evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un 

sistema de prealarma de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes de la 

descarga del agente extintor. 

3.1.15.- Sistema de detección de monóxido de carbono. 

Para la ejecución de las instalaciones de detección de CO se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 

UNE 23300:1984 y 1ª M: 2005, sobre Equipos de detección y medida de la concentración 

de monóxido de carbono. 

UNE 23301:1988, Equipos de detección de la concentración de monóxido de carbono en 

garajes y aparcamientos. 

UNE-EN 50291:2002, Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los 

locales de uso doméstico. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 

UNE-EN 50292:2002, Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los 

locales de uso doméstico. Guía para la selección, instalación, uso y mantenimiento. 

El Sistema de Detección de Monóxido de Carbono consiste en 

Un equipo electrónico capaz de detectar en todo instante la presencia de monóxido 

carbono (CO) en un local (parking, taller, túnel, etc.) y medir su concentración exacta, expresada 

en partes por millón. 

Así mismo, el sistema será capaz de pilotar una extracción de humos (ventilación) o 

disparar una alarma, dependiendo del nivel de concentración de CO detectado. 

El sistema será de detección zonal, donde cada zona de detección estará constituida por 

una línea de hilos a través de la cual se alimentan los detectores (con polaridad) y se leen las 

concentraciones de CO. 

Se utilizarán sensores de tipo semiconductor como elemento sensible a la concentración 

de CO, tales como cristales de SnO2 con microprocesador de 8 bits. 
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A los efectos de detectar el gas con gran rapidez y buena selectividad, la cápsula 

semiconductora deberá precalentarse hasta una temperatura conveniente, mediante un filamento 

incorporado en el mismo sensor. 

La central de control compuesta por cabina metálica y módulo con panel de control, 

alimentará a los detectores, y leerá las concentraciones de CO entregadas por estos teniendo 

capacidad (manual o automática) para pilotar un sistema de ventilación destinado a la evacuación 

del exceso de CO y mantener su concentración por debajo de unos niveles preestablecidos. 

Asimismo estará dotada de pulsadores on/off, de indicadores luminosos de estado, de 

alarma, y de marcha/paro de la ventilación y de avería, con de display para leer las 

concentraciones de CO y con posibilidad de programar el control del nivel de la ventilación 

necesaria (nivel y retardo). 

3.1.16.- Sistemas de evacuación por voz 

Para la ejecución de las instalaciones de los sistemas de evacuación por voz, se tendrá en 

cuenta la norma UNE-EN 60849:2002 Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia. 

Estará dotado de una unidad básica de estación de llamada para realizar avisos manuales 

o pregrabados en cualquier zona preasignada, disponiendo de un teclado y un micrófono sobre un 

pie flexible, así como de tecla con la función "pulsar para hablar", un altavoz y un conector para 

auriculares. 

También contará con un limitador y filtro de voz para mejorar la inteligibilidad y evitar que 

se produzcan cortes de audio. 

Dispondrá además de regulador de volumen para la supervisión del altavoz y de los 

auriculares. 

La estación de llamada dispone de DSP propio y realizará la conversión entre audio 

analógico y digital. En el procesamiento de audio se incluirá el ajuste de la sensibilidad, la 

limitación y la ecualización paramétrica.  

La estación admitirá el funcionamiento con protección frente a fallos y debiendo, en estas 

condiciones, tener la capacidad de realizar llamadas de emergencia. 

Dispondrá de controles e indicadores de estado y de regulador del volumen para altavoces 

y auriculares. Sus conexiones a la red eléctrica serán redundantes, interfaz para suministro 

eléctrico y datos en serie para teclados de estación de llamada y clavijas para auriculares. 

3.1.17.- Sistemas de control de humos (aireadores, exutorios, cortinas, etc.) 

Se deberá instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho 

control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 

condiciones de seguridad, en los siguientes usos: 

a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, siendo éste 

aquel que cumple las siguientes condiciones: 
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a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al 

exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de 

manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia. 

b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 

metros. 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 

1000 personas 

c) Atrios  (Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio 

comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte 

del perímetro del atrio puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio), 

cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 

incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 

evacuación de más de 500 personas. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo 

con las normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los 

sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado 

“0.3 Aplicaciones”) y UNE EN 12101-6:2005. 

En la situación del uso a), puede también utilizarse el sistema de ventilación por extracción 

mecánica con aberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 si, además de las condiciones 

que allí se establecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse 

automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose también 

automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire más 

cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben 

tener una clasificación EI 90. 

3.1.17.1.- Aireadores 

Empleados para la evacuación natural en poco tiempo de grandes volúmenes de aire 

caliente, gases y humos de incendio sin consumo de energía. 

Estarán construidos en aleación de aluminio AIMg3, para una protección permanente 

contra la corrosión y diseñados para un comportamiento adecuado a su función ante el humo y la 

mayoría de los agentes químicos. Dispondrá de un sistema de desagües que garantice la 

estanqueidad absoluta de la unidad y su accionamiento se realizará por servomotor electrónico 

(24 V - 220 V) y mecanismo por cable. 
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Los aireadores podrán asimismo ser de lamas laterales y superiores antilluvia con diseño 

especial para garantizar una ventilación en continuo, dotada de un doble juego de lamas: lamas 

principales y lamas laterales. En caso de lluvia las lamas principales cierran abriendo las lamas 

laterales. Las lamas principales podrán ser translúcidas pudiendo tener prestaciones adicionales 

de iluminación cenital. 

También podrán ser de compuerta y de tipo estático montados en fachada y en ventana, 

donde los mecanismos de apertura y cierre se encuentran ocultos en el propio bastidor del 

aireador, sirviendo tanto para ventilación diaria como para ventilación en caso de incendio. 

3.1.17.2.- Barreras o cortinas de humos 

Estas podrán ser fijas o móviles, actuando como sistema de sectorización y/o canalización 

de humos, certificado y homologado, que garantice una sectorización segura. 

La fabricación, ensamblaje e instalación de la barrera cumplirá la norma EN 12101-1-2002. 

Las barreras de humos fijas, están fabricadas en fibra textil impermeable al humo y 

resistente a altas temperaturas, 1.000°C durante 1 hora. No requerirán ninguna estructura soporte 

para su instalación y dispondrán de contrapeso para una perfecta instalación y acabado en 

cualquier montaje. 

Las barreras de humos móviles, estarán provistas de un accionamiento por gravedad libre 

de fallos, dotadas además de un sistema electromagnético gobernado por el motor, que garantice 

una bajada uniforme de la barrera, a pesar de que se produzca una interrupción del suministro de 

energía. 

Se emplearán con telas fabricadas en fibra de vidrio tejido con hilos de aluminio y fibra de 

cristal y estará dotada de accionamiento eléctrico con alimentación a 230 V, donde la subida de la 

barrera tiene control límite con limitador electrónico de corriente y la caída es controlada por el 

efecto de la gravedad  Asimismo estará dotada con señal de alarma de fuego y de un sistema de 

baterías de emergencia recargables que en caso de fallo de suministro eléctrico, permita operar la 

barrera. 

3.1.17.3.- Exutorios 

Serán fabricados según Norma  EN 12101-2 y dispondrán de apertura automática 

mediante fusible térmico a 68-72ºC, siendo fabricados en lamas de acero galvanizado e 

inoxidable, con accionamiento manual o motorizado, siendo de tipo adaptable a cualquier cubierta, 

superficie y pendiente.  

Su funcionamiento se basa en la apertura automática cuando la temperatura interior del 

recinto alcanza la temperatura ajustada, permitiendo así la salida de estos gases hacia el exterior. 

Estarán dotados de los siguientes elementos: Exutorio, Cuadro Neumático, Fusible térmico 

con botellín de CO2, equipo compresor, red de aire comprimido y sensor de lluvia. 

Para la evacuación de humos su apertura podrá ser manual por percusión de botella de 

CO2 en el cuado de control o de apertura automática por temperatura mediante fusible térmico o 

por disparo desde una central de alarma de incendio. 
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Para ventilación natural la apertura del exutorio se realizará desde el cuadro de control o 

mediante el sensor de lluvia. 

Deberán evitar cualquier entrada de agua hacia el interior, evacuándola a través de 

canalones laterales. Asimismo, los equipos deberán esta dotados de cepillos de estanqueidad que 

impiden la entrada de aire, así como las pérdidas de aire caliente en épocas invernales. 

3.1.18.- Sistemas de presurización para vías de evacuación 

Estos sistemas impulsarán el aire limpio en los espacios a proteger, para elevar la presión 

por encima de la de las áreas adyacentes y evitar que el humo pueda penetrar en las vías de 

evacuación desde las zonas de incendio, proporcionando además los medios para que el aire 

presurizado pueda escapar desde las partes no presurizadas del edificio. 

El sistema comprenderá un ventilador helicoidal, duplicado con un ventilador de reserva, 

un sistema de alivio de presión y presostatos o sondas de presión para mantener en todo 

momento la presión correcta en el recinto, todo ello comandado desde un cuadro de control 

centralizado. 

El sistema deberá cumplir con las exigencias de la Norma UNE 100.040 para "Protección 

de las vías de evacuación mediante presurización", así como con las normativas internacionales 

EN 12101-6 (Norma Europea) y British Standard BS 5588: Partes 4 y 5. El equipo estará 

homologado. 

Los ventiladores helicoidales tubulares, con bastidor de acero y palas de aleación de 

aluminio, deberán trabajar a temperatura ambiente o bien homologados para una resistencia de 

400°C durante al menos 2 horas en cualquier condición de montaje e instalación. 

Serán accionados por motores asíncronos trifásicos con alimentación 230/400 V para 

potencias hasta 3 kW y 400 V para potencias superiores. Dispondrán de un Grado de protección 

IP-55 y podrán instalar regulación de velocidad mediante motores de dos velocidades o variadores 

de frecuencia. 

3.2.- Sistemas de Protección Activa Contra Incendios en instalaciones clasificadas 
como GRUPO B 

3.2.1.- En general 

3.2.1.1.- Extintores portátiles  

Uno de eficacia 21A -113B:  

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del Documento 

CTE-DB. 

3.2.1.2.- Bocas de incendio  

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el 

riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas (2) 
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3.2.1.3.- Ascensor de emergencia 

En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m. (3) 

3.2.1.4.- Hidrantes exteriores  

Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, así 

como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya 

superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². 

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 

m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.1.5.- Instalación automática de extinción 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación 

exceda de 80 m. 

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 

Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso (5) 

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de 

inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1000 kVA en cada aparato o mayor 

que 4000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso 

Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 

2520 kVA respectivamente. 

3.2.2.- Residencial Vivienda 

3.2.2.1.- Columna seca (6)  

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

3.2.2.2.- Sistema de detección y de alarma de incendio 

Si la altura de evacuación excede de 50 m. (7) 

3.2.2.3.- Ascensor de emergencia (3)  

En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 m. 

3.2.2.4.- Hidrantes exteriores  

Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.Uno más 

por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.3.- Uso Administrativo 

3.2.3.1.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

3.2.3.2.- Columna seca (6)  

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
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3.2.3.3.- Sistema de alarma  

Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

3.2.3.4.- Sistema de detección de incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 

conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio. 

3.2.3.5.- Hidrantes exteriores  

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más 

por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.4.- Residencial Público 

3.2.4.1.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto para dar 

alojamiento a más de 50 personas. (8) 

3.2.4.2.- Columna seca (6) 

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

3.2.4.3.- Sistema de detección y de alarma de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2. (9)  

3.2.4.4.- Instalación automática de extinción 

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del establecimiento 

excede de 5 000 m2. 

3.2.4.5.- Hidrantes exteriores 

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10000 m2. Uno más 

por cada 10000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.5.- Hospitalario 

3.2.5.1.- Extintores portátiles 

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB, 

cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por 

cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

3.2.5.2.- Columna seca (6)  

Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

3.2.5.3.- Bocas de incendio  

En todo caso (8) 

3.2.5.4.- Sistema de detección y de alarma de incendio 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y debe 

permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales. Si el 
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edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefónica directa con el 

servicio de bomberos. 

3.2.5.5.- Ascensor de emergencia (3) 

 En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es 

mayor que 15 m. 

3.2.5.6.- Hidrantes exteriores 

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. Uno más 

por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.6.- Docente 

3.2.6.1.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

3.2.6.2.- Columna seca (6) 

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

3.2.6.3.- Sistema de alarma  

Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

3.2.6.4.- Sistema de detección de incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 

conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del documento CTE-DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el 

edificio. 

3.2.6.5.- Hidrantes exteriores 

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más 

por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.6.- Uso Comercial 

3.2.6.1.- Extintores portátiles 

En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida 

total excede de 1000 m², extintores móviles de 50 Kg. de polvo, distribuidos a razón de un extintor 

por cada 1000 m² de superficie que supere dicho límite o fracción. 

3.2.6.2.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) 

3.2.6.3.- Columna seca (6)  

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

3.2.6.4.- Sistema de alarma  

Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 620 
 

3.2.6.5.- Sistema de detección de incendio (10) 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (9) 

3.2.6.6.- Instalación automática de extinción 

Si la superficie total construida excede de 1.500 m², en las áreas públicas de ventas en las 

que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los productos 

comercializados sea mayor que 500 MJ/m² (aproximadamente 120 Mcal/m²) y en los recintos de 

riesgo especial medio y alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del documento CTE-DB. 

3.2.6.7.- Hidrantes exteriores 

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2. Uno más por 

cada 10000 m2 adicionales o fracción. (4) 

3.2.7.- Pública concurrencia 

3.2.7.1.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) 

3.2.7.2.- Columna seca (6) 

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

3.2.7.3.- Sistema de alarma  

Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes 

por megafonía. 

3.2.7.4.- Sistema de detección de incendio 

Si la superficie construida excede de 1000 m2.(9) 

3.2.7.5.- Hidrantes exteriores 

En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 

y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 

m². (4) 

3.2.8- Aparcamiento 

3.2.8.1.- Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2 (8). Se excluyen los aparcamientos 

robotizados. 

3.2.8.2.- Columna seca (6)  

Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en 

todas sus plantas. 

3.2.8.3.- Sistema de detección de incendio 

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2.(9).Los 

aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 
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3.2.8.4.- Hidrantes exteriores 

Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 

10.000 m2 más o fracción. (4) 

3.2.8.5.- Instalación automática de extinción  

En todo aparcamiento robotizado. 

Notas:  

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual 

podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se 

instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 

incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o 

bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en 

lo que serán de tipo 25 mm. 

(3) Sus características serán las siguientes: 

- Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 Kg., una superficie de cabina de 

1,40 m², una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido 

en menos de 60s. 

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, 

como mínimo. 

- En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del 

ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La 

activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su 

maniobra exclusivamente desde la cabina. 

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a 

realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una 

autonomía de 1 h como mínimo. 

(4) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes 

que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. 

(5) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos 

destinados a la preparación de alimentos Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán 

a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La 

eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de 

extracción de humos. 

(6) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de 

incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los 
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servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalación de 

columna seca. 

(7) El sistema dispondrá al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en 

las zonas comunes. 

(8) Los equipos serán de tipo 25 mm. 

(9) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 

(10) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una 

instalación automática de extinción no exigida. 

4.- SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS 

Se establecen los siguientes sistemas de protección pasiva contra incendios: 

4.1.- Compartimentación de sectores. 

P.1. Puertas cortafuegos y otros sistemas de cierre mecánico. 

P.2. Otros sistemas de compartimentación (particiones ligeras, falsos techos, conductos de 

todo tipo, elementos vidriados, etc.). 

P.3. Sellado de pasos de instalaciones (morteros, revestimientos, almohadillas, collarines, 

masillas, etc.). 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad 

en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 

cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 

resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

4.1.1.- Puertas cortafuegos, trampillas y conductos 

En general, todas las puertas cortafuegos, tanto de madera como metálicas se ajustarán a 

la UNE-EN 16341:2000. Se presentarán certificados de ensayos por un laboratorio oficialmente 

homologado y acreditado. 

Por aplicación de Código Técnico de la Edificación (CTE) no se permitirá, bajo ninguna 

circunstancia, el suministro y colocación, en el presente proyecto, de puertas resistente al fuego 

obtenida mediante un ensayo realizado conforme a la norma UNE 23802-79, siendo solamente 

válidas la colocación de puertas ensayadas y clasificadas como EIt C5 , conforme las normas 

UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-2:2004. 

Las características de las puertas serán las que se establezcan en la memoria del presente 

proyecto, planos y exigencias de la normativa. 

Durante la ejecución de las mismas, se cuidará la perfecta verticalidad de marcos y 

bastidores. Todas las puertas a las que se exija cierre permanente o automático se les someterá a 

la prueba consistente en abrir la puerta hasta un ángulo de 60º respecto de su posición de cerrado 

y se le soltará debiendo recuperar su posición de cerrado, quedando totalmente estanca. 
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Las puertas irán provistas de juntas intumescentes que garanticen la absoluta 

estanqueidad. 

En las puertas resistentes al fuego que se instalen en las obras, los elementos que figuran 

en el siguiente cuadro deben tener obligatoriamente marcado CE de conformidad con sus normas 

respectivas, desde las fechas que se indican: 

Elemento Marcado CE DE CONFORMIDAD 

s/ Norma Fecha 

Dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador (1) 

UNE-EN 179:2003 VC1 

1-4-2003 

Dispositivos de apertura 

mediante barra horizontal (2) 

UNE-EN 1125:2003 VC1 

Bisagras (3) UNE-EN 1935:2002 1-12-2003 

Dispositivos de cierre controlado 

(cierrapuertas) (4) 

UNE-EN 1154:2003 

1-10-2004 
Dispositivos de coordinación del 

cierre de las puertas (5) 

UNE-EN 1158:2003 

Dispositivos de retención 

electromagnética (8) 

UNE-EN 1155:2003 

Cerraduras (7) UNE-EN 12209:2004 1-6-2006 

 

(1) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas que, 

en su mayoría, estén familiarizados con la puerta considerada. 

Dígitos de su codificación:                      1° 2° 4° 5° 

Valor que debe tener el dígito:               3   7  1   1 

(2) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas que, 

en su mayoría, no estén familiarizados con la puerta considerada. 

Dígitos de su codificación:           1° 2° 4° 5° 

Valor que debe tener el digito:    3    7  1  1 

(3) No se admiten las bisagras de resorte o muelle. 

Dígitos de su codificación:          1 °   2°    3°   4°   5°      8º 

Valor que debe tener el digito:   4      7     >5     1    1      >12 
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(4) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego desde el día 2 de julio de 2005 (fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo). 

Dígitos de su codificación:          2°    3°    4°    5° 

Valor que debe tener el digito:   8     >3     1     1 

(5) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego de dos hojas desde el día 2 de julio de 

2005 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo). 

Dígitos de su codificación:          1°    2°    4°    5° 

Valor que debe tener el digito:   3      8     1      1 

(6) De uso obligatorio en aquellas puertas resistentes al fuego que deban permanecer 

habitualmente abiertas, desde el día 2 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto 312/2005, de 18 de marzo). 

Dígitos de su codificación:          1°   2° 

Valor que debe tener el digito:   3     8 

(7) Dígitos de su codificación:     2°           3°       4°       5°  

Valor que debe tener el digito:   3        M-S-X     1        0 

4.2.- Protección de estructuras 

P.4. Instalación de placas y paneles, para protección estructural. 

P.5. Aplicación de morteros especiales o pinturas reactivas (intumescentes), para 

protección estructural.  

4.2.1.- Instalación de placas y paneles de protección estructural 

Serán de lana de roca o fibro-silicato de baja conductividad y la elevada temperatura de 

fusión, basando su resistencia al fuego en el tiempo que tardan en deshidratarse el cual a su vez 

depende del contenido de otros materiales como lanas minerales, perlitas o vermiculitas.  

Sus características mecánicas facilitarán la fijación mediante sistemas mecánicos y 

adhesivos especiales, no sufriendo degradación de sus características con el tiempo. 

Su composición debe ser compatible con el acero y con el adhesivo utilizado para juntas a 

base de silicato. 

El montaje de las placas se realizará soldando varillas o puntas de acero, a las alas de los 

perfiles (pilares y vigas), situándose estos paneles paralelamente al alma del perfil, "pinchándose" 

en las varillas o puntas de una longitud de 1 ÷ 1,5 cm. superior al espesor del panel y sobre las 

mismas se colocan mediante presión, arandelas de retención galvanizadas o cobreadas para la 

sujeción de los paneles. 
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Los paneles paralelos a las alas de los perfiles se fijarán a los anteriores, mediante puntas 

de una longitud de 1,5 ÷ 2 cm., superior al espesor de los paneles. Previamente a su colocación 

se aplica en los bordes de los mismos un adhesivo  de fijación y una vez colocados se rematan las 

juntas con el mismo adhesivo. 

4.2.2.- Revestimientos de soportes de acero 

Los revestimientos de los soportes de acero se podrán realizar con: a) panderete, b) con 

tabicón, mediante c) ladrillo hueco o d) macizo, e) con mortero aislante y chapa, f) con mortero 

aislante, chapa y tela metálica o g) solamente con mortero aislante. 

En los revestimientos con mortero aislante, chapa y tela metálica se dispondrán cercos 

formados por redondos de acero AEH-400 de seis (6) mm de diámetro adosados al soporte y 

rodeándolos. Sobre los cercos se adosará una chapa de acero galvanizado. Los solapes entre 

chapas no serán de dimensión inferior a 2 mm. Sobre esta chapa se aplicará una capa de mortero 

aislante de 1 cm de espesor. A su vez, sobre esta capa de mortero se grapará una tela metálica 

manteniendo solapes no inferiores a 5 cm, aplicándose sobre la tela metálica una nueva capa de 

mortero aislante de 1 cm de espesor. 

Para la fijación de las chapas a los cercos y para el atado de la tela metálica, se utilizará 

alambre de atado. 

4.2.3.- Revestimientos de vigas de acero 

Los revestimientos de las vigas de acero asimismo se podrán realizar con: a) panderete, b) 

con tabicón, mediante c) ladrillo hueco o d) macizo, e) con mortero aislante y chapa, f) con 

mortero aislante, chapa y tela metálica o g) solamente con mortero aislante. 

Para el revestimiento de vigas de acero con mortero aislante, chapa y tela metálica, se 

adoptará el mismo procedimiento anterior, con la diferencia de que la primera capa de mortero 

aislante tendrá un espesor de 3 cm, alcanzándose el resto del espesor con la segunda aplicación 

de mortero aislante. 

4.2.4.- Revestimientos de forjados con mortero aislante y tela metálica 

Se realizarán con mortero aislante, aplicando una primera capa de 2,5 cm. La segunda 

capa se aplicará sobre la tela metálica con un espesor de 1 cm. La tela metálica se fijará mediante 

grapas a la primera capa de mortero. Los solapes entre telas serán de dimensión no menor de 5 

cm. 

4.2.5.- Pinturas intumescentes e ignifugaciones. 

Todas las pinturas ignífugas e intumescentes acreditarán su reacción al fuego, 

intumescencia y estabilidad al chorro de agua, mediante certificado de ensayo según Normas 

UNE 23727:1990, UNE 23806 y UNE-EN 1363. 

La documentación técnica de la pintura acreditará el tiempo por el cual se protege la 

estructura. Los productos para la protección de estructuras metálicas estarán constituidos por 

lanas de roca volcánica, aglomeradas con ligantes de tipo sintético. 
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Asimismo, el Contratista que coloque dichos materiales, acreditará por escrito al Ingeniero-

Director que los materiales se han colocado según las condiciones indicadas en el certificado de 

ensayo antes mencionado. 

Antes de su aplicación, todas las superficies se limpiarán meticulosamente  a los efectos 

de que queden exentas de residuos, polvos, cuerpos extraños, materias grasas. 

Los elementos estructurales de acero que sean protegidos mediante pinturas 

intumescentes no deben presentar formaciones de calamina o de óxido; por lo que se prepararán 

convenientemente mediante chorro de arena o granalla. Las posibles manchas de materias grasas 

se eliminarán con un disolvente adecuado antes de la aplicación. 

Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza 

del soporte y del acabado. 

4.2.5.- Elementos decorativos y acabados 

Todos los materiales que se empleen en la decoración y acabado deberán adaptarse a las 

características de reacción al fuego según la normativa vigente, para ello el suministrador de 

dichos materiales deberá aportar un certificado emitido por un laboratorio acreditado, que 

certifique el grado de reacción al fuego y las condiciones de utilización de dichos materiales. 

En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos 

y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 

fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: 

fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de 

los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.: 

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 

Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase 

M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
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5.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 

deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación, los 

sectores de incendio de los edificios industriales, cuando: 

.- Estén situados en planta bajo rasante 

.- Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o 

mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio alto. 

.- En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas. 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

.- Los locales o espacios donde están instalados: cuadros, centros de control o mandos de 

las instalaciones técnicas de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del Anexo III del REAL 

DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales), o de los procesos que se desarrollan en el 

establecimiento industrial. 

.-Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control de los sistemas de protección contra incendios. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes 

condiciones: 

.- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo en el 70% de su tensión nominal de servicio. 

.- Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una 

hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 

.- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación 

La iluminancia será, como mínimo de 5 lx en los espacios siguientes: 

.- Los locales o espacios donde están instalados: cuadros, centros de control o mandos de 

las instalaciones técnicas de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del Anexo III del REAL 

DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
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contra incendios en los establecimientos industriales), o de los procesos que se desarrollan en el 

establecimiento industrial. 

.- Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control de los sistemas de protección contra incendios. 

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Los niveles de iluminaciones establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la 

reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de 

las luminarias. 

Irán conectadas a la red general pero en un circuito independiente. Estos circuitos estarán 

protegidos por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Las 

canalizaciones por donde se alimentarán los alumbrados especiales, se dispondrán a 5 cm como 

mínimo de otras canalizaciones. 

Al ser utilizados equipos autónomos para la instalación de alumbrado de emergencia, éstos 

cumplirán la Norma UNE 20062 y/o la UNE 20392. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por RD 485/1997, de 14 de abril. 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 

a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 

recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con el certificado de origen industrial que 

acredite el cumplimiento de las Normas antes citadas, su recepción se realizará comprobando 

únicamente sus características aparente. 

6.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios relativos al presente proyecto deberán conservarse en 

buen estado de acuerdo con lo establecido en cada caso, en el presente capítulo, o en las 

disposiciones vigentes que serán de aplicación. La responsabilidad derivada de la obligación 

impuesta en el punto anterior recaerá en la propiedad correspondiente, en cuanto a su 

mantenimiento y empleo. 

En todos los casos del mantenimiento efectuado, tanto el mantenedor como el usuario o 

titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo y se emitirá la certificación correspondiente, donde se indicarán los 

aparatos, equipos y sistemas objeto del mantenimiento, relacionando las características técnicas 

principales de los mismos y los resultados de las comprobaciones, incorporando a la misma las 

actas recogidas en la normativa, que conformarán el Registro o Libro de Mantenimiento de las 

instalaciones y que deberá mantenerse al día y estará a disposición de los Servicios de inspección 

de esta Comunidad Autónoma.  

De observarse alguna anomalía en los equipos revisados, ajena al mantenimiento 

periódico reglamentario, se dará cuenta por escrito al usuario para que éste ordene su reparación. 

Dicho Registro o Libro de Mantenimiento deberá llevarse tanto por el usuario respecto de sus 

instalaciones, como por la empresa mantenedora respecto del conjunto de instalaciones que 

mantiene. 

Con periodicidad anual se presentará, para su sellado, el Registro o Libro de 

Mantenimiento, ante la  Dirección General competente en materia de industria. Dicha periodicidad 

se contabilizará, para los usuarios a partir de la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, y 

para las empresas, a partir de la fecha de inscripción en el Registro de empresas mantenedoras. 

En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de los 

programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios existentes, 

realizados de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios (RIPCI), aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, de 

las deficiencias observadas en su cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas en 

cumplimiento de lo dispuesto en el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Como guía básica y protocolo de inspección se adoptarán los contenidos establecidos por 

la norma UNE 23.580:2005 sobre “Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las 

instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento”, 

en sus partes: 
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Parte 1: Generalidades. 

Parte 2: Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Parte 3: Abastecimiento de agua. 

Parte 4: Red general: hidrantes y válvulas. 

Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas. 

Parte 6: Sistemas de rociadores. 

Parte 7: Sistemas de espuma. 

Parte 8: Sistemas de gases. 

Parte 9: Extintores 

6.1.- Extintores móviles 

La instalación de extintores móviles deberá someterse a las siguientes operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento: 

Se verificará periódicamente y como máximo cada 3 meses la situación, accesibilidad y 

aparente buen estado del extintor y sus inscripciones. 

Cada 6 meses o después de haberse producido un incendio, se realizarán las operaciones 

previstas en las instrucciones del fabricante o instalador. Particularmente se verificará el peso del 

extintor, su presión, en caso de ser necesario, así como el peso mínimo previsto para los 

botellines que contengan el agente impulsor. 

Cada 12 meses se realizará una verificación y recarga de los extintores por personal 

especializado. 

Se procurará que entre el personal que permanece habitualmente en los lugares donde 

existan extintores, haya personal debidamente adiestrado para su utilización en caso de 

emergencia. 

Las verificaciones anuales y semestrales se recogerán en tarjetas unidas de forma segura 

a los extintores, en la que constará la fecha de cada comprobación y la identificación de la 

persona que lo ha realizado. 

En caso de ser necesarias observaciones especiales, éstas podrán ser indicadas en las 

mismas. 

Las operaciones de retimbrado y recarga se realizarán de acuerdo con lo previsto en el 

vigente Reglamento de Aparatos a Presión. 
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Se seguirán, además, las pautas señaladas en la Norma UNE 23.120:2003 y Erratum: 

2004, sobre “Mantenimiento de extintores portátiles contra incendios”, con las siguientes 

consideraciones: 

• La responsabilidad del mantenimiento empieza desde el acto de la retirada de su 

emplazamiento habitual, de los aparatos a verificar por el Mantenedor. 

• La retirada de los extintores para la realización de las operaciones de mantenimiento, 

cuando éstas hayan de realizarse fuera del área protegida, conllevará la colocación de extintores 

de repuesto o retenes de características similares a los retirados. Esta sustitución estará acorde 

con el grado de riesgo de incendio en el local protegido, y será completa si éste es el único 

sistema de extinción instalado. 

• En las revisiones anuales, se emitirá certificación de verificación, donde consten los 

siguientes datos: 

Tipo de extintor, contraseña de homologación, capacidad y agente extintor, gas propelente, 

número y fecha de fabricación, fecha de la última prueba hidrostática, las piezas o componentes 

sustituidos y las observaciones que estime oportunas, así como la operación realizada. Se 

indicará asimismo que la validez de este certificado es de un año. 

• Si el extintor instalado o verificado está destinado a un vehículo, se hará figurar en la 

etiqueta correspondiente la matrícula del vehículo a que va destinado, haciendo constar este 

extremo en el certificado que se emita. Esta circunstancia será tenida en cuenta por las 

Inspecciones Técnicas de Vehículos. 

• Para aquellos extintores que hayan de darse de baja, tanto por cumplir los 20 años 

reglamentarios como por no superar las pruebas de presión hidrostática, se emitirá el 

correspondiente certificado de baja, procediendo a inutilizarlo de forma efectiva y a su retirada a 

través de un gestor autorizado de residuos. 

Del mantenimiento de estos aparatos debe quedar constancia fehaciente de quién los 

manipula, en la etiqueta correspondiente, al efecto de determinar la responsabilidad que pueda 

derivarse de sus actuaciones. 

Los elementos de protección pasiva serán también objeto del plan de mantenimiento, para 

garantizar que permanezcan en las condiciones iniciales de diseño recogidas en el proyecto de 

ejecución y para adoptar las medidas necesarias en caso de modificaciones y/o ampliaciones y 

cambios de actividad. 

La Dirección General competente en materia de industria pondrá a disposición de las 

empresas de mantenimiento autorizadas o reconocidas en esta Comunidad Autónoma, fichas o 

impresos normalizados que faciliten a las mismas el desarrollo y registro de las distintas 

operaciones realizadas, de forma homogénea para todas ellas. 

6.2.- Bocas de incendio equipadas 

La instalación de bocas de incendio equipadas deberá someterse cada 3 meses, o 

después de haber sido utilizada, a una revisión comprobando que: 
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.- Todos los elementos constituyentes están en perfecto estado, procediendo a desenrollar 

la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla en caso de ser de varias 

posiciones. 

.- La tapa y la válvula de globo estén cerradas. 

.- El manómetro marque como mínimo 3.5 Kg./cm2. 

.- La devanadera y la lanza estén debidamente colocadas. 

.- La manguera esté seca. 

Cada año, o después de haber sido utilizada la instalación, se efectuará una revisión de la 

boca, comprobando que la llave esté cerrada y que las tapas de los racores estén colocadas. 

Cuando la instalación comprenda un grupo de presión destinado a funcionar 

automáticamente en caso de disminución de la presión de agua y, dicho grupo se pusiera en 

funcionamiento sin haber entrado en servicio algún equipo de manguera, se revisará la instalación 

para detectar posible fugas. 

6.3.- Detectores 

La instalación de detectores deberá someterse a las siguientes operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento: 

En el primer semestre de cada año, se procederá a la limpieza del equipo captador de uno 

de cada dos detectores y se efectuará una prueba de su funcionamiento mediante aproximación 

de un generador de humo con la concentración requerida o de un generador de calor con la 

temperatura requerida, según el tipo de detector, comprobando el encendido del piloto 

correspondiente de la central de señalización de detectores. 

En el segundo semestre anual, se comprobará de igual manera el resto de los detectores. 

Después de un incendio, se comprobará el estado de los detectores, reemplazando 

aquellos que presenten funcionamiento deficiente.  

6.4.- Central de señalización de detectores 

La central de señalización se someterá a las pruebas, con la finalidad de verificar su 

perfecto funcionamiento: 

.- Diariamente se accionará el dispositivo de prueba, comprobando el dispositivo de todos 

los pilotos y la señal acústica. 

.- Trimestralmente se probará la central de señalización con cada una de las fuentes de 

energía existentes.  

.- Semestralmente, al efectuar la prueba de los detectores, se comprobará el encendido de 

los pilotos correspondiente y el funcionamiento de la señal acústica. 



Instalaciones de BT, PCI y Telecomunicaciones  
para edificio Administrativo en c/ Manchado Viglietti Nº1                                          Septiembre 2021 
 

Cabildo Insular de Gran Canaria                                                             C/ Manchado Viglietti, 1,T.M. Las Palmas de G.C. 

 

Daniel Gómez Pinchetti                                                                                        Ingeniero T. Industrial, COITI 3.033 
                                                                                                                                

Cod: PROY/20/20                                                                                                     Pliego de Prescripciones Técnicas 633 
 

.- Anualmente se procederá al apriete de bornas, verificación de uniones roscadas o 

soldadas, reglajes de relés, regulación de tensiones e intensidades y verificación de los equipos 

de transmisión de alarma. 

6.5.- Central de señalización de pulsadores de alarma 

La central de señalización se someterá a las siguientes pruebas, con la finalidad de 

verificar su perfecto funcionamiento: 

.- Diariamente se accionará el dispositivo de prueba, comprobando el dispositivo de todos 

los pilotos y la señal acústica. 

.- Trimestralmente se probará la central de señalización con cada una de las fuentes de 

energía existentes. 

.- Anualmente se efectuará el pulsado de los pulsadores de alarma, comprobándose el 

encendido de los pilotos correspondiente y el funcionamiento de la señal acústica. 

.- Anualmente se procederá al apriete de bornas, verificación de uniones roscadas o 

soldadas, reglajes de relés, regulación de tensiones e intensidades y verificación de los equipos 

de transmisión de alarma. 

6.6.- Hidrantes 

.- Trimestralmente, se comprobará la accesibilidad a su entorno y la señalización de los 

hidrantes enterrados, comprobándose la estanqueidad del conjunto. 

De igual manera, trimestralmente se procederá a quitar las tapas de las salidas, engrasar 

las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. 

.- Semestralmente, se procederá a engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la 

cámara de aceite del mismo. Asimismo, se abrirá y cerrará el hidrante, comprobando el perfecto 

funcionamiento de la válvula principal y del sistema de drenaje. 

6.6.- Columnas secas 

Las columnas secas serán sometidas a las siguientes comprobaciones semestralmente: 

.- Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. 

.- Comprobación de la señalización. 

.- Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres. 

.- Comprobación de que las llaves siamesas se encuentran cerradas. 

.- Comprobación de que las llaves de seccionamiento se encuentran abiertas. 

.- Comprobación de que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas. 
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6.7.- Sistemas fijos de extinción: rociadores de agua. Agua pulverizada. Polvo. 
Espuma. Agentes extintores gaseosos 

Trimestralmente, se someterán a: 

.- Comprobación del buen estado e inexistencia de elementos que taponen las boquillas, 

para un correcto funcionamiento. 

.- Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente la 

válvula de prueba de los sistemas de rociadores o los mandos manuales de la instalación de los 

sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos. 

.- Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido 

carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas del gas impulsor, cuando existan. 

.-Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. en los sistemas con 

indicaciones de control. 

.-Limpieza general de todos los componentes. 

Por otro lado, anualmente se someterán a: 

.- Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 

incluyéndose en cualquier caso: 

.- Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y 

de alarma. 

.- Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma. 

.- Comprobación del estado del agente extintor. 

.-Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

6.8.- Líneas de señalización 

Se efectuará una revisión de las líneas de señalización cuando al realizar la prueba de 

servicio de la central de señalización y de los detectores, se aprecie alguna anormalidad eléctrica 

o antes si se enciende el piloto de avería de la central de señalización de detectores. 

6.9.- Alumbrados de emergencia y señalización 

Las instalaciones de alumbrado de emergencia y alumbrado de señalización se someterán 

a inspección al menos una vez al año. 

6.10.- Equipos de alimentación eléctrica 

Los equipos destinados a la alimentación eléctrica de las instalaciones de protección, 

deberán cumplir las condiciones de mantenimiento y uso que figuren en las instrucciones técnicas 

del fabricante. 
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7.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVA 

7.1.- De los instaladores y empresas mantenedores de estas instalaciones 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios 

cumplirán los requisitos que para ellos establece el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y las disposiciones que 

lo complementan. 

7.2.- De las inspecciones periódicas de las instalaciones y medidas correctoras 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de 

diciembre, y del artículo 8.2.2.b) del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y con independencia 

de lo señalado en el artículo 7 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, los titulares de los 

establecimientos que dispongan de instalaciones que son objeto de la presente disposición, 

deberán solicitar a un Organismo de Control Autorizado, facultado para ello, la inspección de sus 

instalaciones. 

En los establecimientos incluidos en el Grupo A: 

En tales inspecciones se comprobará: 

a) Que no se han producido variaciones y/o ampliaciones significativas respecto a lo 

autorizado. 

b) Que sigue manteniéndose la tipología del edificio, sectores y/o áreas de incendio y el 

riesgo de cada una. 

c) Que los sistemas de protección siguen siendo los exigidos y que se realizan las 

operaciones de mantenimiento conforme a lo establecido en el apéndice 2 del RIPCI y a lo 

establecido en las presentes Normas, verificándose la existencia de contrato de mantenimiento en 

vigor con empresa mantenedora autorizada. 

La periodicidad de estas inspecciones será la siguiente: 

a) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

c) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

En los establecimientos del Grupo B: 

En tales inspecciones se comprobará que los sistemas de protección estén en perfectas 

condiciones de funcionamiento y que se están realizando las operaciones de mantenimiento 

conforme a lo establecido en el apéndice 2 del RIPCI y a lo establecido en las presentes Normas, 

verificándose la existencia de contrato de mantenimiento en vigor con empresa mantenedora 

autorizada. 

La periodicidad de estas inspecciones será de cinco años, para los establecimientos de 

uso docente, hospitalario y pública concurrencia. 
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Los establecimientos de uso residencial público,  establecimientos turísticos alojativos, se 

regirán por lo dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, y modificaciones posteriores, 

quedando exentos de todo lo referido en el presente artículo. 

Idéntico criterio regirá en aquellos otros usos de los referidos en el Grupo B, en los que se 

promulguen disposiciones por parte de las Administraciones competentes que regulen el ámbito 

de la inspección periódica de tales instalaciones. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del 

Organismo de Control que ha procedido a la inspección y por el titular o técnico del 

establecimiento industrial, quienes conservarán una copia, remitiéndose otra al órgano territorial 

competente en materia de industria. 

Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los apartados anteriores se 

observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá 

señalarse el plazo para la ejecución de las medidas correctoras oportunas; si de dichas 

deficiencias se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá comunicarlas 

al órgano competente de la comunidad autónoma para su conocimiento y efectos oportunos. 

7.3.- Puesta en marcha y documentos para la puesta en marcha de la instalación 
contra incendios. 

Conforme a la clasificación que establece el artículo 2 del Decreto 154/2001, de 23 de julio, 

por el que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e 

instalaciones industriales, las instalaciones, aparatos y sistemas de protección contra incendios se 

encuentran en el grupo I, con lo que, de acuerdo con lo señalado en su artículo 3, para su puesta 

en funcionamiento no será necesario otro requisito que, una vez finalizadas las obras, la 

presentación por parte del titular o promotor del establecimiento ante la Dirección General 

competente en materia de industria de la comunicación en la que se hagan constar los datos y 

características de la instalación, según modelo normalizado PCI-INS, acompañada de la siguiente 

documentación técnica: 

a) Proyecto técnico, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial; o, en su caso, Memoria Técnica según modelo PCI_MT, firmada por el técnico 

titulado competente responsable de la empresa instaladora y visada por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Canarias (COIIC). 

b) Certificación de ejecución y finalización de obra, sólo en caso de proyecto técnico, 

indicando las instalaciones realizadas, con expresión de sus equipos y componentes principales 

así como las características técnicas de los mismos, según modelo PCI_CDO. En el caso de 

establecimientos turísticos alojativos, será válido, a efectos del presente trámite, el certificado 

emitido de conformidad con la formativa sectorial que lo regula. 

c) Certificado de empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el responsable técnico 

correspondiente, según modelo PCI_CI_PA (en todos los casos) y PCI_CI_PP (sólo en 

instalaciones del Grupo A). Los profesionales habilitados deberán declarar en el certificado de 

instalación su personal y efectiva dirección, y realización de los trabajos ejecutados, así como 

firmar el certificado emitido por la empresa autorizada, debiendo abstenerse de emitir el certificado 

de instalación en el caso de que no haya ejecutado los trabajos. 
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d) Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones, formalizado con empresa 

mantenedora autorizada. 

El proyecto se presentará preferentemente en soporte informático, en formato pdf, validado 

mediante firma electrónica del técnico competente que lo haya redactado y visado electrónico del 

Colegio Oficial correspondiente. 

Junto con la documentación indicada en el punto anterior, en el caso de establecimientos 

industriales les con requerimiento de proyecto técnico, se aportará en formato digital (dwg, dxf o 

pdf) copia separada de los planos de situación, de emplazamiento y de los sistemas de protección 

contra incendios instalados de cada planta y de cada uno de los edificios del establecimiento, en 

los que queden identificadas las zonas y naturaleza del riesgo existente en el mismo, a efectos de 

su remisión al Servicio de Bomberos a cuyo ámbito de actuación corresponda el establecimiento. 

Los modelos de los impresos que se citan en los párrafos anteriores son los recogidos en 

el anexo IV del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre 

documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y 

sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones (B.O.C. núm. 34, 

19/2/2009). 

No se podrá iniciar la actividad sin la obtención previa de la correspondiente licencia de 

apertura o actividad en su caso, o de cualquier otro permiso que fuere necesario disponer; todo 

ello, sin perjuicio del procedimiento regulado en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, y 

modificaciones posteriores, vinculado éste al expediente de apertura y clasificación del 

establecimiento incoado por el correspondiente Cabildo Insular. 

7.4.- Instalaciones que requieren proyecto técnico para su ejecución. 

7.4.1. Instalaciones del Grupo A. 

 

Todas las instalaciones de protección contra incendios previstas para establecimientos de 

los incluidos en el grupo A, a que se refiere el artículo 4 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero  

(B.O.C. núm. 34, 19/2/2009), requerirán de la elaboración previa de un proyecto específico, 

suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Canarias (COIIC). 

En los casos a), c) y d) de dicho grupo, dicho documento podrá constituir separata del 

proyecto industrial de la actividad. 

El proyecto específico citado podrá sustituirse por una Memoria Técnica, firmada por el 

técnico titulado competente responsable de la empresa instaladora, acorde al modelo Mod. 

PCI_MT recogido en el anexo IV del Decreto 16/2006, de 3 de febrero, en los siguientes casos: 

a) Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2. 

b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o 

inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2. 
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c) Reformas que, según lo recogido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 

2.267/2004, de 3 de diciembre, no requieren la aplicación de dicho reglamento. 

7.4.2. Instalaciones del Grupo B. 

Todas las instalaciones de protección contra incendios previstas para establecimientos de 

los incluidos en el grupo B a que se refiere el artículo 4 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, 

cuando sean exigibles de acuerdo con el DB-SI, requerirán de la elaboración previa de un 

proyecto específico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial. 

7.5.- Obligaciones de la empresa instaladora / mantenedora 

Para la ejecución de nuevas instalaciones de los aparatos y sistemas de protección contra 

incendios especificados en el artículo 2 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, o se realicen 

modificaciones o ampliaciones de las existentes y el mantenimiento de las mismas, se requiere 

que la empresa instaladora y/o mantenedora que intervenga, tanto si accede a dicha actuación en 

calidad de contrata como si lo hace en calidad de subcontrata, esté inscrita en el Registro de 

Empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas o aparatos de protección activa de esta 

Comunidad Autónoma, con carácter previo al inicio de la actividad, en los epígrafes o sistemas en 

los que vaya a actuar. 

Asimismo, la empresa instaladora entregará al usuario, junto con los certificados de 

instalación, los manuales de instalación, programación y mantenimiento de todos los equipos, 

incluso el software necesario para ello facilitado por el fabricante que permita un mantenimiento 

adecuado, con independencia de la empresa mantenedora interviniente. 

Si la empresa instaladora o mantenedora está inscrita en otra Comunidad Autónoma y 

ejerza su actividad en el ámbito territorial de Canarias, deberá comunicarlo previamente a la 

Dirección General competente en materia de industria, según lo expuesto en el artículo 13 del 

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, 

tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra 

incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones (B.O.C. núm. 34, 19/2/2009). 

7.6.- Obligaciones del titular de la instalación 

l titular deberá realizar, si procede, las siguientes actuaciones: 

1. Comunicación de incendio. El titular del establecimiento industrial deberá comunicar a la 

Dirección General competente en materia de industria, en el plazo máximo de quince días (15), 

cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial en el que concurran, al menos, 

una de las siguientes circunstancias: 

a) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa. 

b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial. 

c) Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial 

d) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros. 
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El titular deberá comunicar las causas del mismo y las consecuencias que ha tenido el 

incendio en el establecimiento y en los alrededores del mismo. 

2. Investigación del incendio. En todos aquellos incendios en los que concurra alguna de 

las circunstancias previstas en el punto anterior, o en el caso de que el suceso sea de especial 

interés y así lo determine la Dirección General competente en materia de industria, este Centro 

Directivo iniciará la investigación correspondiente sobre el incendio ocurrido en el establecimiento. 

La Dirección General competente en materia de industria emitirá un dictamen de la 

investigación, analizando todos los datos del accidente, y en particular:  

• Las causas del incendio. 

• Las consecuencias del incidente (los daños económicos, materiales, personales, 

medioambientales, la paralización de la actividad, etc.). 

• El plan de autoprotección, su puesta en marcha, si se llevó a cabo correctamente, 

actuaciones incorrectas, etc. 

• Los aparatos, equipos o sistemas de protección contra incendios instalados así como la 

suficiencia de los mismos para el cumplimiento de la legislación aplicable. Se comprobará además 

si se realizaron las operaciones de mantenimiento y las inspecciones periódicas obligatorias. 

Asimismo, se comprobará el correcto funcionamiento de los mismos para la extinción del incendio 

• Cumplimiento de la legislación aplicable de los requisitos constructivos del 

establecimiento. 

• Plan de actuaciones de mejora y corrección, como: revisión y puesta a punto de los 

sistemas de protección contra incendios que se han utilizado durante el incendio, corrección de las 

deficiencias reglamentarias detectadas en la investigación, revisión del plan de autoprotección, 

formación del personal, realización de simulacros de accidentes, etc. 

Dicho informe será remitido al órgano directivo competente en materia de seguridad 

industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

Para la realización de la investigación y del informe, la Dirección General competente en 

materia de industria podrá requerir la ayuda de especialistas como el Cuerpo de Bomberos, 

organizaciones o técnicos competentes. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del expediente 

sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las 

responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica el incumplimiento de la realización de las 

inspecciones reglamentarias y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el apéndice 2 

del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo. 
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7.7.- Incompatibilidades 

En una misma instalación u obra, no podrán coincidir en la misma persona física o jurídica, 

las figuras de proyectista o Ingeniero-Director de obra, con la del responsable técnico de la 

empresa instaladora que esté ejecutando la misma. 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado Nº 3.033 
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

I. Memoria 
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MEDICIONES 

I. Memoria 



MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C01 ELECTRICIDAD

E01.01 ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E01.02 ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E01.03 ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E01.04 m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Derivación individual 1 40,00 40,00

40,00

E01.05 m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.
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DI PCI 1 100,00 100,00

100,00

E01.06 ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.

Derivación individual 2 1,00 2,00

2,00

E01.07 ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00

E01.08 ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00

E01.09 ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E01.10 ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro capilla 1 1,00 1,00

1,00

E01.11 ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro P1 1 1,00 1,00

1,00

E01.12 ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro P2 1 1,00 1,00

1,00

E01.13 ud Subcuadro Cubierta

1,00

E01.14 ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Cuadro PCI 1 1,00 1,00

1,00

E01.15 ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Hidro 1 1,00 1,00

1,00
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E01.16 m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

PB16-17 1 20,00 20,00
PB21 1 17,00 17,00
PB26-28 1 25,00 25,00
ACP1 1 10,00 10,00

72,00

E01.17 m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

PB1 1 7,00 7,00
PB2 1 10,00 10,00
PB10-11 1 6,00 6,00
PB14 1 25,00 25,00
PB15 1 27,00 27,00
PB18-20 1 13,00 13,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 25,00 25,00
PB29-32 1 5,00 5,00
PB33-35 1 9,00 9,00
P11 1 11,00 11,00
P12 1 5,00 5,00
P13 1 8,00 8,00
P114 1 23,00 23,00
P115 1 20,00 20,00
P116 1 15,00 15,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 32,00 32,00
P119 1 44,00 44,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 33,00 33,00
P123 1 40,00 40,00
P124 1 49,00 49,00
P21-5 1 16,00 16,00
P26 1 11,00 11,00
P212-216 1 36,00 36,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00

814,00

E01.18 m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

ACP1 1 10,00 10,00
ACP2 1 10,00 10,00
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109,00

E01.19 m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ACP1 1 60,00 60,00
ACP2 1 30,00 30,00
ACP3 1 30,00 30,00
ACP4 1 30,00 30,00
ACP5 1 40,00 40,00
P11 1 55,00 55,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 43,00 43,00
P116 1 47,00 47,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 49,00 49,00
P119 1 24,00 24,00
P12 1 20,00 20,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 32,00 32,00
P124 1 39,00 39,00
P13 1 42,00 42,00
P14-110 1 60,00 60,00
P111-113 1 20,00 20,00
P21-5 1 60,00 60,00
P213-216 1 20,00 20,00
P217-221 1 70,00 70,00
P222-227 1 71,00 71,00
P228-232 1 69,00 69,00
P233-236 1 71,00 71,00
P237 1 32,00 32,00
P238-242 1 74,00 74,00
P26 1 32,00 32,00
P27-211 1 25,00 25,00
PB1 1 65,00 65,00
PB10-11 1 12,00 12,00
PB14 1 46,00 46,00
PB15 1 42,00 42,00
PB16-17 1 18,00 18,00
P212-216 1 36,00 36,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 35,00 35,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 47,00 47,00
PB3-9 1 40,00 40,00
PB33-35 1 57,00 57,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
AESC1 1 35,00 35,00
AESC2 1 45,00 45,00
ACB1 1 30,00 30,00
ECB1 1 30,00 30,00
ACB2 1 30,00 30,00
ECB2 1 30,00 30,00

2.603,00

E01.20 m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
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CP1 1 70,00 70,00
CP2 1 50,00 50,00
CP3 1 50,00 50,00
CP4 1 50,00 50,00
CP5 1 65,00 65,00
P11 1 50,00 50,00
P111-113 1 25,00 25,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 47,00 47,00
P116 1 53,00 53,00
P117 1 31,00 31,00
P118 1 55,00 55,00
P119 1 32,00 32,00
P12 1 26,00 26,00
P120 1 31,00 31,00
P121 1 36,00 36,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 36,00 36,00
P124 1 26,00 26,00
P13 1 41,00 41,00
P14-110 1 60,00 60,00
P21-5 1 70,00 70,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
P26 1 62,00 62,00
P27-211 1 18,00 18,00
PB1 1 50,00 50,00
PB10-12 1 35,00 35,00
PB 13 1 45,00 45,00
PB14 1 32,00 32,00
PB15 1 27,00 27,00
PB16-17 1 22,00 22,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 40,00 40,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 51,00 51,00
PB3-9 1 60,00 60,00
PB33-35 1 62,00 62,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
CB1 1 30,00 30,00
CB2 1 25,00 25,00
CB3 1 25,00 25,00

2.443,00

E01.21 m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 10,00 10,00
Sala Grupo 1 10,00 10,00

65,00

E01.22 m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
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Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 5,00 5,00
Sala Grupo 1 5,00 5,00

55,00

E01.23 m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Ascensor 1 1 20,00 20,00
Ascensor 2 1 20,00 20,00
Hidrocompresor 1 30,00 30,00
Ascensor Capilla 1 30,00 30,00

100,00

E01.24 m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.

Alumbrado ext. 1 1 80,00 80,00
Alumbrado ext. 2 1 85,00 85,00
Alumbrado ext. Capilla 1 40,00 40,00
Elevador 1 40,00 40,00

245,00

E01.25 m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Campana 1 20,00 20,00
Cámara 1 20,00 20,00

40,00

E01.26 m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Freidora 1 1 20,00 20,00
Freidora 2 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00

80,00

E01.27 m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Cocina 1 50,00 50,00

50,00

E01.28 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro Capilla 1 40,00 40,00

40,00

E01.29 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro Cocina 1 25,00 25,00
Subcuadro P1 1 12,00 12,00
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Subcuadro P2 1 20,00 20,00

57,00

E01.30 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro PB 1 30,00 30,00

30,00

E01.31 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

Grupo PCI 1 15,00 15,00
Grupo Electrógeno 1 15,00 15,00

30,00

E01.32 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

Grupo electrógeno 1 15,00 15,00
Bomba Jockey 1 15,00 15,00

30,00

E01.33 ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 9,00 9,00
SPB 1 11,00 11,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 30,00 30,00
Cubierta 1 4,00 4,00

73,00

E01.34 ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Capilla 1 3,00 3,00
PB 1 5,00 5,00
SPB 1 4,00 4,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 30,00 30,00

49,00

E01.35 ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

P1 1 5,00 5,00
P2 1 8,00 8,00

13,00
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E01.36 ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

P1 1 2,00 2,00
P2 1 4,00 4,00

6,00

E01.37 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

Cocina-Termo 1 1,00 1,00

1,00

E01.38 ud Punto de luz sencillo de superficie

Cocina 1 3,00 3,00
Almacenes 1 6,00 6,00

9,00

E01.39 ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

Capilla PB 1 8,00 8,00
Capilla P1 1 10,00 10,00
PB 1 33,00 33,00
SB PB 1 23,00 23,00
P1 1 81,00 81,00
P2 1 55,00 55,00

210,00

E01.40 ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

Capilla 1 20,00 20,00
PB 1 30,00 30,00
SB PB 1 10,00 10,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 21,00 21,00
Reserva 1 30,00 30,00
Cubierta 1 8,00 8,00

140,00

E01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

Cocina 1 14,00 14,00
Sala PCI 1 6,00 6,00
Reserva 1 20,00 20,00

40,00

E01.42 ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Zona entrada 1 8,00 8,00
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Zona cancha 1 7,00 7,00
Zona Cocina 1 3,00 3,00

18,00

E01.43 ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 12,00 12,00
P1 1 27,00 27,00
P2 1 27,00 27,00

81,00

E01.44 ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 4,00 4,00

4,00

E01.45 ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla PB 1 7,00 7,00
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 7,00 7,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 19,00 19,00
Cubierta 1 6,00 6,00

67,00

E01.46 ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla 1 6,00 6,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 7,00 7,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 8,00 8,00

37,00

E01.47 ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 12,00 12,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

16,00
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E01.48 ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 4,00 4,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 4,00 4,00

24,00

E01.49 ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 10,00 10,00

48,00

E01.50 ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla PB 1 24,00 24,00
Capilla P1 1 30,00 30,00
PB 1 42,00 42,00
SB PB 1 20,00 20,00
P1 1 167,00 167,00
P2 1 136,00 136,00

419,00

E01.51 ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

P2 1 6,00 6,00

6,00

E01.52 ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 26,00 26,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 6,00 6,00

78,00

E01.53 ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Cocina 1 9,00 9,00

9,00

E01.54 ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 21,00 21,00
P2 1 13,00 13,00

52,00
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E01.55 ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

5,00

E01.56 ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla - Almacenes 1 8,00 8,00
PB 1 4,00 4,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 5,00 5,00

28,00

E01.57 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.

PB 1 4,00 4,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 4,00 4,00

16,00

E01.58 ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

26,00

E01.59 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 24,00 24,00
PB-Entrada 1 4,00 4,00
PB-Entrada Capilla 1 2,00 2,00

30,00

E01.60 ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.
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Cubierta 1 10,00 10,00

10,00

E01.61 ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 5,00 5,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

46,00

E01.62 ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco

Capilla 1 14,00 14,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

41,00

E01.63 ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E01.64 ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.

Puesta a tierra - Ascensor 1 3,00 3,00

3,00

12



MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

E01.65 ud Puesta a tierra

Ascensor 1 3,00 3,00
Puesta a tierra General 1 50,00 50,00

53,00

E01.66 ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

Capilla 10,00 10,00
PB 1 10,00 10,00
P1 1 10,00 10,00
P2 1 10,00 10,00

40,00

E01.67 h Ayudas de electricidad

1 100,00 100,00

100,00

E01.68 ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada

Recarga Vehículo eléctrico 1 1,00 1,00

1,00

E01.69 m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Punto de recarga Vehículo Eléctrico 1 25,00 25,00

25,00

E01.70 m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

P2 Sala 2-1 1 2,00 2,00

2,00
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C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

E02.01 ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E02.02 ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.

Equipamiento de RITI 1 1,00 1,00

1,00

E02.03 m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

Capilla 1 40,00 40,00
PB 1 150,00 150,00
P1 1 150,00 150,00
P2 1 150,00 150,00

490,00

E02.04 m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.

Toda la edificación 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

E02.05 ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada

P1 1 5,00 5,00
P2 1 3,00 3,00

8,00

E02.06 m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.

Toda la edificación 1 80,00 80,00

80,00
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E02.07 m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado

Toda la edificación 1 60,00 60,00

60,00

E02.08 ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.

Empalmes 1 60,00 60,00

60,00

E02.09 ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

P1 1 2,00 2,00
P2 1 1,00 1,00

3,00

E02.10 ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.

PB 1 4,00 4,00

4,00

E02.11 ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado

Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00

E02.12 ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.

Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00

E02.13 ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

Capilla PB 1 150,00 150,00
Capilla P1 1 180,00 180,00
PB 1 400,00 400,00
SB PB 1 450,00 450,00
P1 1 1.300,00 1.300,00
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P2 1 1.300,00 1.300,00

3.780,00

E02.14 ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado

Capilla PB 1 16,00 16,00
Capilla P1 1 20,00 20,00
PB 1 66,00 66,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 162,00 162,00
P2 1 116,00 116,00

426,00

E02.15 ud Repartidor Switch 8 puertos

PB 1 1,00 1,00
SB PB 1 6,00 6,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 9,00 9,00

20,00

E02.16 ud Repartidor Switch 16 puertos

PB 1 2,00 2,00
SB PB 1 1,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 3,00 3,00

15,00

E02.17 ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

PB 1 2,00 2,00

2,00

E02.18 h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00
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C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOSC03.01

E03.01.01 ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E03.01.02 ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

PB 1 29,00 29,00
CAPILLA 1 12,00 12,00
SPB 1 22,00 22,00
P1 1 43,00 43,00
P2 1 44,00 44,00
CUBIERTA 1 6,00 6,00

156,00

E03.01.03 ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.
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PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

4,00

E03.01.04 ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00

E03.01.05 ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00

E03.01.06 Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00
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E03.01.07 ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00

E03.01.08 ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.

PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 4 4,00
PLANTA SEGUNDA 4 4,00

11,00

E03.01.09 ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 2 2,00

2,00
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E03.01.10 Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00

6,00

E03.01.11 ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00

E03.01.12 ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00
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E03.01.13 ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00

E03.01.14 ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 30,00 30,00

30,00

E03.01.15 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 18,00 18,00
SB PB 1 21,00 21,00
P1 1 46,00 46,00
P2 1 55,00 55,00

142,00

E03.01.16 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 11,00 11,00
SB PB 1 9,00 9,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 13,00 13,00

46,00

E03.01.17 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 7,00 7,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 10,00 10,00
Cubierta 1 6,00 6,00

46,00

E03.01.18 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,

PB 1 1,00 1,00
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1,00

E03.01.19 ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 1,00 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
Salidas a exterior 1 6,00 6,00

11,00

E03.01.20 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
SPB 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 8,00 8,00
P2 1 8,00 8,00
Cubierta 1 1,00 1,00

31,00

E03.01.21 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 1,00 1,00
SPB 1 1,00 1,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 1,00 1,00
P2 1 1,00 1,00
Cubierta 1 1,00 1,00

7,00

E03.01.22 ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 25,00 25,00
PB 1 29,00 29,00
SPB 1 20,00 20,00
P1 1 52,00 52,00
P2 1 52,00 52,00
Cubierta 1 10,00 10,00

188,00

E03.01.23 ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado

Cocina 1 1,00 1,00

1,00

E03.01.24 ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 4,00 4,00
SPB 1 2,00 2,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00

15,00
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E03.01.25 m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.

Toda la edificación 1 350,00 350,00

350,00

E03.01.26 m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Toda la edificación 1 20,00 20,00

20,00

E03.01.27 ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.

Grupo PCI 1 1,00 1,00

1,00

E03.01.28 ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

Parking 1 3,00 3,00

3,00

E03.01.29 h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00

E03.01.30 h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00
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E03.01.31 ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

1 1,00

1,00

PUERTAS CORTAFUEGOSC03.02

PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5C03.02.01

E03.02.01.01 ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

Planta baja 7 7,00
Planta primera 10 10,00
Planta segunda 10 10,00
Cubierta 4 4,00

31,00

E03.02.01.02 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

4 4,00
Para patinillo instalaciones 8 8,00

12,00

DEPÓSITOS DE POLIETILENOC03.03

E03.03.01 ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00
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C04 SEGURIDAD Y SALUD

Protección IndividualC04.01

E04.01.01 ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.

Gafa antiimpactos securizada 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.02 ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.

Casco seguridad CE 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.04 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

Guantes lona azul/serraje manga corta. 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.05 ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

p.p. de cajas y pequeño material.

Botas de cuero CRS negro con puntera 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.06 ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Cinturón portaherramientas 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.07 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 1 4,00 4,00

4,00

E04.01.08 ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Peto reflectante Nar./amar. 1 4,00 4,00

4,00

Protección ColectivaC04.02

E04.02.01 ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 1 1,00 1,00

1,00

E04.02.02 h Equipo limpieza y conservación

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, consi-
derando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

Equipo limpieza y conservación 1 4,00 4,00

4,00
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E04.02.03 m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).

Valla metálica Móvil 1 10,00 10,00

10,00

E04.02.04 ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.

Valla contención Peatones 1 6,00 6,00

6,00

E04.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.

Cinta de balizamiento bicolor 1 200,00 200,00

200,00

E04.02.06 h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.

Encargado señalización. 1 5,00 5,00

5,00

E04.02.07 m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Malla Polietileno Seguridad 1 10,00 10,00

10,00

Primeros AuxiliosC04.03

E04.03.01 ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio 1 4,00 4,00

4,00

FormaciónC04.04

E04.04.01 h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado. 

Formación seguridad e higiene 1 16,00 16,00

16,00

E04.04.02 ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico

Pequeño material didactico 1 4,00 4,00

4,00
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C05 GESTIÓN DE RESIDUOS

E05.01 m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.

Residuos no peligrosos 1 11,37 11,37

11,37

E05.02 tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Residuos 1 45,72 45,72

45,72

E05.03 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Tierras y piedras 1 6,07 6,07

6,07

E05.04 t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Metales 1 31,40 31,40

31,40

E05.05 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Plástico 1 0,90 0,90

0,90

E05.06 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Hormigón 1 7,35 7,35

7,35
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C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN

E06.01 u Tasas Consejería de Industria

1,00

E06.02 u Inspección Organismo de Control Autorizado

1,00

E06.03 u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

1,00

28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 

DESCOMPUESTOS 

             

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01 ELECTRICIDAD

Caja general de protecciónE01.01 ud

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
EEHIMCPM uCaja Protección y Medida CPM 1.017,49 2.034,982,000
E22HG0070 udFusible NH-1, 100 A 7,67 23,013,000
ETCS110 mTubo PE (rojo) doble pared DN 110 mm 1,21 1,211,000
ETCS160 mTubo PE (rojo) doble pared DN 160 mm 2,15 6,453,000
ETERC16 uTerminal Cobre 16/10 mm 0,10 0,303,000
E22GA0030 udEquipo medida Activa-Reactiva completo inst 1.200,00 1.200,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 100,9733,656

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.466,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caja de corte PCIE01.02 ud

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
E22CCPCI udCaja de corte de PCI 900,00 900,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 29,999,996

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.029,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Grupo electrógeno Inmesol 15kVAE01.03 ud

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.

E22GEI140SC udGrupo electrógeno KDW 1603 4.795,00 4.795,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 143,8547,950
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TOTAL PARTIDA ................................................... 4.938,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K CuE01.04 m

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IB0220 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm² 9,34 37,364,000
E22CAD0120 mTubo flexible corrug D 63 mm categ 3422, ICTA 6,79 3,730,550
E22CAC0040 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 1,720,450
E22CINTA mCinta de señalización 0,32 0,140,450
E22CAE0360 mTubo PVC rígido gris M63, RKB de Gewiss 13,26 1,330,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,580,526

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) CuE01.05 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22SZ110 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm² 5,60 22,404,000
E22CINTA mCinta de señalización 0,32 0,060,200
E22CAD0090 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 1,340,800
E22CAC0040 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 0,760,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,329

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Arqueta tipo A1, conexionado electricidadE01.06 ud

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E28BA0040 udReg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco 170,20 170,201,000
E10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,97 11,6412,000
A02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 1,630,014
A02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 6,910,052
E01CA0010 tArena seca 18,73 0,710,038
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,732,575

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cuadro GeneralE01.07 ud

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FA0190 udArm estanco superf poliéster c/pta ciega IP65, 140 mód (28x5), G 395,76 791,522,000
E22HD0420 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 125 A, Gewiss serie 90 MCB 253,38 253,381,000
E22PRST udProtector sobretensiones 4P 245,00 245,001,000
E22PRTR udProtector tensiones transitorias 254,00 254,001,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 418,0019,000
E22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 577,206,000
E22HC0050 udInterrup diferencial terc 4x40A sensib 300 mA, Gewiss 66,36 66,361,000
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E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 131,4927,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
E22HD0180 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 5,381,000
E22HD0185 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss 3,60 3,601,000
E22HD0330 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 32 A, Gewiss serie 90 MCB 129,54 388,623,000
E22HD0350 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 50 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
E22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 338,642,000
E22HD0400 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 210,621,000
E22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
E22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 59,682,000
E22REP udRepartidor 150,00 150,001,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 132,1344,043

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.536,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Subcuadro PBE01.08 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 469,202,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 154,007,000
E22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 68,1814,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 53,5711,000
E22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
E22HD0400 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 210,621,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
E22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 90,003,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 41,5713,857

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.427,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Subcuadro CocinaE01.09 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 469,202,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 132,006,000
E22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 192,402,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 19,484,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 53,5711,000
E22HD0180 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 32,286,000
E22HD0360 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,321,000
E22HD0240 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 63,982,000
E22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 29,841,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 37,1012,367

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.273,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Subcuadro CapillaE01.10 ud

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0360 udCaja p/cuadro distrib. empotr IP40, 72 módulos (18x4), Gewis 40 101,00 202,002,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 330,0015,000
E22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 87,6618,000
E22HD0240 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 31,991,000
E22HD0280 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 50 A, Gewiss 87,52 87,521,000
E22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 60,002,000
E22HE0010 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 29,841,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 16,4020,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 33,7511,249

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.158,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Subcuadro P1E01.11 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0260 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 72 módulos (18x4), Gewis 40 350,88 1.052,643,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 396,0018,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 175,3236,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 165,5834,000
E22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
E22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 63,0521,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Subcuadro P2E01.12 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 703,803,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 286,0013,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 126,6226,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 116,8824,000
E22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
E22CONT16 udContactor modular 16 A 30,00 150,005,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 46,3615,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.591,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Subcuadro CubiertaE01.13 ud

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0230 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 36 módulos (12x3), Gewis 40 81,00 81,001,000
E22HB0010 udInterrupt gral automático 1P+Nx25 A, 10 kA, serie 90 MCB, Gewiss 15,40 15,401,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 44,002,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 19,484,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 14,613,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 4,105,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,352,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro PCIE01.14 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 234,601,000
E22HD0250 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 25 A, Gewiss 31,99 63,982,000
E22PRST udProtector sobretensiones 4P 245,00 245,001,000
E22PRTR udProtector tensiones transitorias 254,00 254,001,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 22,001,000
E22HC0040 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 96,201,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 9,742,000
E22HD0230 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 16 A, Gewiss 31,99 31,991,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 4,871,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 31,1110,370
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.068,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO  con NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro HidroE01.15 ud

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

OE01 hOficial electricista 17,03 34,062,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 32,342,000
E22FC0250 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 234,601,000
E22HC0020 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 44,002,000
E22HD0260 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A, Gewiss 33,53 67,062,000
E22HD0170 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 9,742,000
E22HD0175 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 9,742,000
E22HD0290 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 87,521,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 15,825,273

TOTAL PARTIDA ................................................... 543,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con OCHO
CÉNTIMOS

Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)E01.16 m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,905,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
E22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,114

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)E01.17 m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 1,086,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 1,566,000
E22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,710,200
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,340,113

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)E01.18 m

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 1,086,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 2,349,000
E22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,710,200
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,360,120

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbradoE01.19 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,543,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 2,140,600
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,250,082

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerzaE01.20 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 3,571,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,300,099

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superfE01.21 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 0,543,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
E22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,230,075
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TOTAL PARTIDA ................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superficiE01.22 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,710,200
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
E22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,240,081

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásicaE01.23 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
E22IA0050 mConductor cobre H07Z1-K 750 V, unipolar 6 mm² 0,51 2,555,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,420,141

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)E01.24 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IB0RZ12 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm² 1,90 1,901,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 3,571,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,330,110

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerzaE01.25 m

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 2,405,000
E22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 3,571,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,165

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TRES CÉNTIMOS
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20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficieE01.26 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 1,443,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTE CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficieE01.27 m

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0040 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 1,443,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CAE0320 mTubo PVC rígido gris M25, RKB de Gewiss 1,92 1,921,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²E01.28 m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0070 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 16 mm 1,42 7,105,000
E22CAD0100 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 2,761,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,600,201

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²E01.29 m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0080 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 25 mm 4,60 23,005,000
E22CAD0110 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 4,001,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,120,373

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²E01.30 m

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
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OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22IA0090 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm 6,22 31,105,000
E22CAD0110 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 4,001,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,790,500
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,360,454

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) CuE01.31 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CAE0330 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 2,261,000
E22SZ156 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm² 6,80 6,801,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,520,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) CuE01.32 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22SZ125 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm² 3,10 15,505,000
E22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 1,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,760,252

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS

Interrupor sencillo Gewiss Gewiss DahliaE01.33 ud

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 1,951,000
E22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,291,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 2,8816,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 10,713,000
E22JAA0010 udInterruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,16 4,161,000
E22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,190,397

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Interruptor doble no conmutado Gewiss System-VirnaE01.34 ud

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 7,660,450
OE02 hAyudante electricista 16,17 7,280,450
E22JCD0010 udPlaca 1 módulo, blanco nube, Gewiss System-Virna 2,19 4,382,000
E22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 1,322,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4,0010,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 3,7821,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 10,713,000
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E22JCA0010 udInterruptor 1P, 16 A, 1 mód Gewiss System 3,37 6,742,000
E22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,470,491

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SESENTA CÉNTIMOS

Interruptor conmutado Gewiss DahliaE01.35 ud

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
E22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 3,902,000
E22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,582,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 7,2040,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 21,426,000
E22JAA0040 udConmutador 1P, 16 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,19 8,382,000
E22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 6,522,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,030,678

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Interruptor triple Gewiss Gewiss DahliaE01.36 ud

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22JAB0010 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 1,951,000
E22FE0010 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 0,291,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 3,208,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 2,8816,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 10,713,000
E22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
E22JAA0033 udInterruptor 1P. 10 A, 1 mód blanco Gewiss Dahlia 2,16 6,483,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,260,421

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker pE01.37 ud

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

OE01 hOficial electricista 17,03 11,920,700
OE02 hAyudante electricista 16,17 11,320,700
E22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 0,661,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 35,7010,000
E22JBD0020 udPlaca One, 3 Hager serie Berker 6,89 6,891,000
E22JBA0040 udInterruptor 2P. 16 A, 2 mód blanco Hager serie Berker 14,00 14,001,000
E22JBA0190 udToma corriente Schuko 16A 2 Hager Berker 11,14 11,141,000
E22FD0030 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 0,961,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4,0010,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 7,8030,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,131,044

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Punto de luz sencillo de superficieE01.38 ud

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22PLSP udPunto de luz de superficie 9,00 9,001,000
E22FE0020 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 0,661,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 4,5025,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 7,142,000
E22FD0030 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 0,961,000
E22CAA0010 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 0,841,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,090,364

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Kit puesto de trabajoE01.39 ud

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22KITPTR udKit de puesto de trabajo 4 tomas schuko 2 RJ45 71,00 71,001,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,390,797

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con CINCO CÉNTIMOS

Toma de corriente simple empotradaE01.40 ud

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 2,005,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 17,855,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 3,9015,000
E22FD0020 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 3,261,000
E22TC16 udToma de corriente 16A empotrable con caja de pared 7,86 7,861,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,450,482

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS

Toma de corriente simple de superficieE01.41 ud

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 2,6010,000
E22JBASUP udToma de corriente Schuko 16A de superficie 13,54 13,541,000
E22CAA0010 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 2,523,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,821,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,990,331

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LFP100B140F 100WE01.42 ud

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22PROY100 udProyector Luceco LFP100B140F 222,23 222,231,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
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%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,972,322

TOTAL PARTIDA ................................................... 239,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mmE01.43 ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22312W35S40 udLuminaria Luceco LuxPanel LP312W35S40 35 W 82,72 82,721,000
E22MR udMarco de empotrar para paneles LED 1200X300 27,26 27,261,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,601,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LFP50B140F 50 WE01.44 ud

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22PRY50 udProyector Luceco LFP50B140F 125,00 125,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,051,349

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22WE01.45 ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22L8S40 udLuminaria Luceco Carbon LBDL8S40 26,25 26,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,090,362

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ET80W40 8WE01.46 ud

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22EFT80 udLuminaria Luceco EFT80W40 21,36 21,361,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,313

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mmE01.47 ud

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E2ACB343531 udLuminaria ACB Downlight P343531B 45,35 45,351,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,660,553

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mmE01.48 ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22L6S40 udLuminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 21,25 21,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mmE01.49 ud

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22L4S40 udLuminaria Downlight Luceco LBDL4S40 21,25 21,251,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,940,312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28WE01.50 ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
E22PN35S40 udLuminaria Luceco LBX66W35S40 65,00 65,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,990,997

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco W28X40 60x60 23WE01.51 ud

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E1052 uLuminaria Luceco W28X40 60x60 23W 65,00 65,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,250,749

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34WE01.52 ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
E22PNX42S40 udLuminaria Luceco Panel LBX66W42S40 72,00 72,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,201,067

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficieE01.53 ud

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22MRSUP udMarco de superficie para panel LPF66W 18,50 18,501,000
E22PN42S40 udLuminaria Luceco Panel LP66w42S40 139,00 139,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,021,674

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23WE01.54 ud

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22MREMP udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 24,761,000
E1055 uLuminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W 65,00 65,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,990,997

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65WE01.55 ud

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E228S40 udLuminaria Luceco ECLS15G78S40 60W 41,38 41,381,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,540,513

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40WE01.56 ud

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E2248S40 udLuminaria Luceco ECLS12G48S40 40 W 35,38 35,381,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,360,453
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TOTAL PARTIDA ................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24WE01.57 ud

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22APDT udLuminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg 110,00 110,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,601,199

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm realesE01.58 ud

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22TILED udTira LED Idealuz 9,6W/1056Lm 11,70 11,701,000
E223343343 udPerfil 8,85 8,851,000
E22FA33 udFA IP67 26,10 8,870,340
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,180,394

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24WE01.59 ud

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22APL24 udLuminaria Luceco Aplique Sierra 24 W 48,73 48,731,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,587

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyector Solar GuardianE01.60 ud

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22SDFDD udProyector Solar Guardian 10W 86,86 86,861,000
E2233232 udPoste de fibra de 1 metro 18,00 18,001,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,401,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Sensor BEGE01.61 ud

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22SPBEG udSensor de presencia B.E.G. 91,00 91,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,980,993

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Sensor LucecoE01.62 ud

ud. Sensor de presencia marca Luceco

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22SPLC udSensor de presencia Luceco empotrado 16,76 16,761,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,750,251

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80E01.63 ud

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

OE01 hOficial electricista 17,03 51,093,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 48,513,000
E3629056EVO ud.Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 1.450,00 1.450,001,000
E3208092 ud.Kit aire para pared maestra para NUOS EVO 46,00 46,001,000
E980002226 ud.Compuerta antirretorno de plástico CM-130 11,55 11,551,000
E531012 ud.Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno N 152 46,00 46,001,000
E541204 ud.Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno 30,00 30,001,000
E877084 udGrupo de seguridad hidráulico 1/2'' 21,00 21,001,000
EPARI877086 uSifón 1" 4,00 4,001,000
E290501130V ud.Vaso de Expansión 18 L 35,49 35,491,000
E24HA0030 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,622,000
E24GA0250 ud.Llave escuadra 1/2-1/2 2,97 5,942,000
E5310167 ud.Estructura soporte Nuos 325,00 325,001,000
E245D122 udRejilla de evacuación 6,27 6,271,000
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,21 3,660,300
%0.03 %Costes indirectos 3,00 62,6420,881
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2.150,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de puesta de conexión a tierraE01.64 ud

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
E22LC0020 udSeccionador de tierra 20,70 20,701,000
E22DB0010 udArqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa 13,55 13,551,000
E22LC0010 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,001,000
E22LB0010 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 8,931,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,080,693

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puesta a tierraE01.65 ud

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
E22LA0010 mConductor cobre desnudo 35 mm². 9,51 95,1010,000
O01 hPeón 16,17 1,620,100
E22LC0010 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,001,000
E22LB0010 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 8,931,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,301,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mmE01.66 ud

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
E22CBA0040 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x150 mm i/cub serie 66 Unex 13,28 13,281,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,500,168

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Ayudas de electricidadE01.67 h

OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Punto de recarga de vehículo eléctricoE01.68 ud

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada

OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
Et35crg020a udCaja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de p 1.308,00 1.308,001,000
E22DA0040 udArqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gewiss 45,46 45,461,000
A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,09 3,050,252
QBE0010 hPisón mecánico 9,95 1,990,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 41,7513,917

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.433,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)E01.69 m

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,550,150
OE02 hAyudante electricista 16,17 2,430,150
E22IB0RZ26 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm² 3,00 3,001,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
E22CAC0010 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 1,190,300
E22CAD0090 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 1,180,700
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,330,109

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTE CÉNTIMOS

Punto de luz sencillo conmutado de superficieE01.70 m

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

OE01 hOficial electricista 17,03 6,810,400
OE02 hAyudante electricista 16,17 6,470,400
E22PLSP udPunto de luz de superficie 9,00 18,002,000
E22IA0020 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 6,3035,000
EA07B0010 mApertura y sellado de rozas 3,57 7,142,000
E22FD0020A udCaja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,54 3,082,000
E22CAE0310 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 21,6015,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Arqueta de entrada, 80x70x82 cmE02.01 ud

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.

A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 12,09 362,7030,000
A03A0030 m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 100,76 55,420,550
A02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 132,91 6,650,050
A05AB0010 m²Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 20,05 49,322,460
E28BA0090 udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,531,000
E22CAC0010 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 158,4040,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
O02 hOficial primera 17,03 85,155,000
O01 hPeón 16,17 80,855,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 31,0310,342

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Equipamiento RITIE02.02 ud

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 77,605,000
OI02 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 73,755,000
E43LU100 udSist. escal./ canal. tendido cab. 157,78 157,781,000
E43LA070 mCable cobre 2x6+T mm² 2,11 63,3030,000
EU43LA080 mCable cobre 2x2.5+T mm² 0,81 4,055,000
E43AK630 mTubo corrug. int. SOLERA 32 mm 0,60 12,0020,000
E43EA200 udPlaca identificativa ICT 21,05 21,051,000
EU43LA200 mCable cobre de tierra 25 mm² 4,00 120,0030,000
E43LA400 udBarra colectora de cobre sólida 10,79 10,791,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 16,215,403

TOTAL PARTIDA ................................................... 556,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mmE02.03 m

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
OE02 hAyudante electricista 16,17 1,620,100
E22CBA0020 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x75 mm i/cub serie 66 Unex 10,00 10,001,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable 2 FO Monomodo 9/125E02.04 m

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.

OE01 hOficial electricista 17,03 0,370,022
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E43FOCABFO mCable 2 F.O. monomodo 9/125 lszh 1,99 1,991,000
E22FUFB hFusión fibras 12,63 1,260,100
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,110,036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cajas segregación fibra ópticaE02.05 ud

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada

OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
E43FOCAJA udCaja distribuidora fibra óptica hasta 8 fibras 17,87 17,871,000
E43FOCASS udCassette organizador cable y prot. empalmes 3,97 3,971,000
E43FOSOP udSoporte para 8 empalmes mecánicos tipo universal 5,48 5,481,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,320,440

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Canaliz. Principal.  6T 50 mmE02.06 m

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.

OE01 hOficial electricista 17,03 2,130,125
O01 hPeón 16,17 2,020,125
E43DA100 mHilo guía ac. galvan. 2 mm 0,01 0,077,000
E43AK610 mTubo PEAD corrug. int. liso 50 mm 1,00 1,001,000
E43EA100 udPequeño material 0,79 0,791,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,180,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2E02.07 m

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 77,605,000
OI02 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 73,755,000
E43FOMTF16 mCable 16 F.O. monomodo  250um LSFH Dca 2,17 2,171,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,851,617

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Empalmes mecanicos FOE02.08 ud

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.

OE01 hOficial electricista 17,03 1,700,100
E43FOEMPMECA udEmpalme mecánico uiversal 13,62 13,621,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 8,2010,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,710,235

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.E02.09 ud

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E3513F02 udRegistro secundario 450x450x150 112,48 112,481,000
E43EA100 udPequeño material 0,79 3,955,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,741,247

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Registro principal apilable para F.O. de interiorE02.10 ud

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22RGFO udRegistro principal apilable FO 48 fibras 341,60 341,601,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 4,105,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 10,463,487

TOTAL PARTIDA ................................................... 359,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Registro paredE02.11 ud

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
O01 hPeón 16,17 3,230,200
E22RGP udRegistro Pared 5,47 5,471,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,410,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

RTR único para RTV/STDP/TBAE02.12 ud

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E43AW2009P80 udRTR 500x600x80 mm 43,15 43,151,000
E43LU080 udBase enchufe toma tierra 16A 3,38 6,762,000
E22IA0030 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 0,783,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 1,070,300
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 2,406,000
E43FOROSET udRoseta fibra óptica 2 conectores SC/APC 9,76 9,761,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,410,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,180,726

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cable de datos utp cat 6 DcaE02.13 ud

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22TLCDCA mCable de datos utp cat 6 Dca 0,72 0,721,000
E22CAD0070 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 0,401,000
A07B0010 mApertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,57 0,360,100
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 0,160,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,140,047

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Conector machoE02.14 ud

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22TLCMC udConector macho RJ45 0,63 0,631,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,110,037

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Repartidor Switch 8 puertosE02.15 ud

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22SW8P udRepartidor Switch 8 puertos 25,27 25,271,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,850,283

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS

Repartidor Switch 16 puertosE02.16 ud

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22SW16P udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 40,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,290,430

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Repartidor Switch 24 puertosE02.17 ud

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

OI01 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 1,550,100
OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 1,480,100
E22SW16P udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 40,001,000
E22SW24P udRepartidor Switch 24 puertos 115,78 115,781,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,761,588

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ayudas de telecomunicacionesE02.18 h

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

OI03 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 14,751,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,440,148

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

C03.01 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)E03.01.01 ud

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.

E15DA00528 udCENTRAL ALGORITMICA CON CAPACIDAD HASTA 8 LAZOS 1.631,38 1.631,381,000
E15DA0054 udTARJETA ALGORITMICA DE DOS BUCLES 279,97 559,942,000
E15DC0065M udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 183,122,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 71,4823,827

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.454,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Detector Óptico Algorítmico de perfil bajoE03.01.02 ud

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

E15DA0001Oopi udDETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO 47,36 47,361,000
E15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,040,679
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TOTAL PARTIDA ................................................... 69,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Detector Termovelocimétrico AlgorítimicoE03.01.03 ud

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

E26CAA0030 udAE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico 46,31 46,311,000
E15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,000,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pulsador de alarma con aislador incorporadoE03.01.04 ud

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

E15DA0030a udPULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 31,58 31,581,000
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,530,511

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aisladE03.01.05 ud

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

E15DC0033asf2 udSIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH 148,40 148,401,000
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 5,041,679

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)E03.01.06 Ud

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

EGU3010305mdl UdAE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 70,52 70,521,000
EGUDESC005 UdPequeño material 0,05 0,5010,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,380,793

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con SETENTA CÉNTIMOS

Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONEE03.01.07 ud

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

EGU3030BR50 Ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 610,45 610,451,000
E15DA0017 udMODULO PARA DETECTORES LINEALES 68,41 68,411,000
OE01 hOficial electricista 17,03 17,031,000
OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 21,367,121

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Retenedor para puertas cortafuego de 1 hojaE03.01.08 ud

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.

E15DC0022 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 54,731,000
EGU3010301P UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 53,681,000
E15DA0041 udCAJA DE DERIVACION 14,84 1,480,100
E15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 3,911,304

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojasE03.01.09 ud

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

E15DC0021 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO CON SELECTOR 76,83 76,831,000
E15DC0022 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 54,731,000
EGU3010301P UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 53,681,000
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

E15DA0042 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 1,010,031
E15DA0041 udCAJA DE DERIVACION 14,84 1,480,100
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,222,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectoresE03.01.10 Ud

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

EGU3010305P Ud Modulo master para una 1 zona. 64,20 64,201,000
EGUDESC005 UdPequeño material 0,05 0,5010,000
OE03 hOficial electricista (programador) 25,55 25,551,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,960,986

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASEE03.01.11 ud

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

E111DIS udKit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS 210,50 210,501,000
OE01 hOficial electricista 17,03 8,520,500
OE02 hAyudante electricista 16,17 8,090,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 6,812,271

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/E03.01.12 ud

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

E15DC00FLXWC udFlash para montaje en pared. Certificada EN 54-23.Referencia Ref 70,52 70,521,000
E15DA0040 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN

SISTEMA ALGOR
0,95 11,2111,800

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,700,900

27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fuente de alimentación 5 AE03.01.13 ud

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.

E15DC0062 udFUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V. 554,67 554,671,000
E15DC0065M udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 183,122,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
%0.03 %Costes indirectos 3,00 22,387,461

TOTAL PARTIDA ................................................... 768,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenesE03.01.14 ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E2232500PIN udLuminaria Aerlux 32-200PI/N 69,47 69,471,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,380,794

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RIE03.01.15 ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E2230200RI udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RI 54,73 54,731,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,940,647

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RVE03.01.16 ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E2230200RV udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RV 56,83 56,831,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,000,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200E03.01.17 ud

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

E22MCEN udMarco de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT. 5,79 5,791,000
E2210200 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 42,101,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,730,578

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderolaE03.01.18 ud

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,

E2210200 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 42,101,000
OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
E22SEÑL udSeñal de salida 3,16 3,161,000
E22BAND udBanderola para la serie 10, 10-BE 31,58 31,581,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 2,600,868

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 EE03.01.19 ud

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E22100200E udLuminaria Aerlux serie 10 estanca 10-200 E 52,63 52,631,000
E22CDB0050 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 1,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,880,626

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113BE03.01.20 ud

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

E26AAA0030 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 55,26 55,261,000
O01 hPeón 16,17 3,230,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,760,585

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55BE03.01.21 ud

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

E26AADA0020 udExtintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 131,25 131,251,000
O01 hPeón 16,17 3,230,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 4,041,345
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TOTAL PARTIDA ................................................... 138,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SeñaléticaE03.01.22 ud

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

E26D0010 udPlaca señaliz evac y medios móv extinc Al 210x210 mm 10,63 10,631,000
O02 hOficial primera 17,03 2,550,150
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,400,132

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Extinción en cocina por SoyuzE03.01.23 ud

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado

OE01 hOficial electricista 17,03 4,260,250
OE02 hAyudante electricista 16,17 4,040,250
E430000 udExtinción Cocina Soyuz 2.105,01 2.105,011,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 63,4021,133

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.176,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armarioE03.01.24 ud

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 30,651,800
OF02 hAyudante fontanero 16,17 29,111,800
O02 hOficial primera 17,03 8,520,500
E26CB0010 udBoca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 361,91 361,911,000
A02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 2,320,020
E26CB00123 udValvulería 52,63 52,631,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 14,554,851

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendioE03.01.25 m

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 4,260,250
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,040,250
E24AA0060 mTub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 10,25 10,251,000
E24AB0150 udCodo 90 galvanizado 2 " 9,65 1,930,200
E24AB0400 udManguito unión y pzas. esp. galv. 2 " 5,14 2,060,400
E24AB0330 udTes 3 bocas galvanizada 2 " 15,24 3,050,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,770,256

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendioE03.01.26 m

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 4,260,250
OF02 hAyudante fontanero 16,17 4,040,250
E24AA0061 mTub. acero galv. D 1 1/2 " 6,58 6,581,000
E24AB0151 udCodo 90 galvanizado 1 1/2 " 6,54 1,310,200
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E24AB04001 udManguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2" 2,88 1,150,400
E24AB0331 udTes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " 8,53 1,710,200
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,570,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4E03.01.27 ud

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.

OF01 hOficial fontanero 17,03 116,716,853
OF02 hAyudante fontanero 16,17 110,816,853
E26CDC0050 udGr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca 4.210,00 4.210,001,000
E26CE0150 udCaudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro DN 50 274,70 274,701,000
E24HD0010 udMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,47 147,00100,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 145,7848,592

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.005,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCO

Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABCE03.01.28 ud

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

O02 hOficial primera 17,03 3,410,200
E22PCIDFX udExtintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 268,39 268,391,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 8,152,718

TOTAL PARTIDA ................................................... 279,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ayudas de fontaneríaE03.01.29 h

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

OF02 hAyudante fontanero 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ayudas de electricidadE03.01.30 h

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

OE02 hAyudante electricista 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAINE03.01.31 ud

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

OF01 hOficial fontanero 17,03 170,3010,000
OF02 hAyudante fontanero 16,17 161,7010,000
O02 hOficial primera 17,03 170,3010,000
E26CC0020 udHidrante de arqueta DN 80 y racor UNE 2" 1/2 c/cofre p/arqueta, 494,04 494,041,000
A02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 116,18 1,160,010
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,21 24,422,000
QAA0060 hPala cargadora Caterp 966 48,82 97,642,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 33,5911,196

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.153,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  con QUINCE
CÉNTIMOS

C03.02 PUERTAS CORTAFUEGOS

C03.02.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, paneE03.02.01.01 ud

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

O02 hOficial primera 17,03 25,551,500
O01 hPeón 16,17 24,261,500
PE26FCA0230 udPta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, panel Formi 710,45 710,451,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 15,217,603
%0.03 %Costes indirectos 3,00 23,277,755

TOTAL PARTIDA ................................................... 798,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galvE03.02.01.02 ud

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

O02 hOficial primera 17,03 34,062,000
O01 hPeón 16,17 32,342,000
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PE26FCB0050 udPta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, 657,82 657,821,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 14,487,242
%0.03 %Costes indirectos 3,00 22,167,387

TOTAL PARTIDA ................................................... 760,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C03.03 DEPÓSITOS DE POLIETILENO

Depós. agua rectang. PEHD 3000 l CadecaE03.03.01 ud

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

OF01 hOficial fontanero 17,03 25,551,500
OF02 hAyudante fontanero 16,17 24,261,500
PE24FA0060 udDepósito polietileno rectang y tapa 3000 l Cadeca 1.342,99 1.342,991,000
PE24HB0020 udFlotador latón y boya plástico 3/4 " 12,74 12,741,000
PE24AEA0030 mTuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,54 3,541,000
PE24GA0170 udVálvula de compuerta 3/4", Itap 5,05 10,102,000
PE24HA0010 udRacor 3/4" entrada depósito 2,08 2,081,000
PE24HA0020 udRacor salida depósito 3/4" 2,12 2,121,000
PE24GD0020 udVálvula de retención 3/4", Itap 4,82 4,821,000
%0.02 %Medios auxiliares 2,00 28,5614,282
%0.03 %Costes indirectos 3,00 43,7014,568

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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C04 SEGURIDAD Y SALUD

C04.01 Protección Individual

Gafa antiimpactos securizadaE04.01.01 ud

ud. Gafa antiimpactos securizada.

E17.01.011 ud.Gafa antiimpactos securizada sin 4,14 4,141,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,120,041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Casco seguridad CEE04.01.02 ud

ud. Casco de seguridad CE.

E17.01.021 ud.Casco de seguridad CE 1,42 1,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,040,014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Auricular protector auditivo 25 dB, CE.E04.01.03 ud

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

E13.02.3 ud.Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 8,96 8,961,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,270,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Guantes lona azul/serraje manga corta.E04.01.04 ud.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

E17.01.031 ud.Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,37 1,371,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,040,014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Botas de cuero CRS negro con punteraE04.01.05 ud.

p.p. de cajas y pequeño material.

E17.01.041 ud.Botas cuero CRS negro con puntera 16,02 16,021,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,480,160

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Cinturón portaherramientasE04.01.06 ud

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

E17.01.051 ud.Cinturón portaherramientas. 14,42 14,421,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,430,144

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verdeE04.01.07 ud

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

E38AD0070 udTraje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,44 6,441,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,190,064

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Peto reflectante Nar./amar.E04.01.08 ud

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

E17.01.08 udPeto reflectante BUT./amar. 17,37 17,371,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,520,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C04.02 Protección Colectiva

Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cmE04.02.01 ud

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

E62.3220 ud.Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 3,02 3,021,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,090,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con ONCE CÉNTIMOS

Equipo limpieza y conservaciónE04.02.02 h

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, consi-
derando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

E17.02.011 H.Equipo de limpiez.y conserv. 18,11 18,111,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,540,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Valla metálica MóvilE04.02.03 m

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).

O01 hPeón 16,17 3,230,200
E42CC254 mValla metálica móvil 3,50x2,00 12,31 2,460,200
E42CC260 udSoporte de hormigón para valla 7,63 0,840,110
E42CC040 udValla contención peatones 37,89 1,890,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,250,084

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valla contención PeatonesE04.02.04 ud

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.

O01 hPeón 16,17 0,810,050
E42CC040 udValla contención peatones 37,89 1,890,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,080,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta de balizamiento bicolorE04.02.05 m

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.

E38CB0020 mCinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,091,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NUEVE CÉNTIMOS

Encargado señalización.E04.02.06 h

h. Encargado señalización.

O01 hPeón 16,17 16,171,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,490,162

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Malla Polietileno SeguridadE04.02.07 m

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

O01 hPeón 16,17 1,620,100
E42GA100 mMalla poliet.1 mt. naranja 1,00 0,500,500
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C04.03 Primeros Auxilios

Reconocimiento médico obligatorioE04.03.01 ud

ud. Reconocimiento médico obligatorio

E17.03.021 UdReconocimiento médico obligatorio 53,97 53,971,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 1,620,540

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C04.04 Formación

Formación seguridad e higieneE04.04.01 h

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado. 

E17.04.011 H.Formación seguridad e higiene 10,31 10,311,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,310,103

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pequeño material didacticoE04.04.02 ud

ud. Pequeño material didactico

E17.04.021 uPequeño material didactico 29,13 29,131,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,870,291

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
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C05 GESTIÓN DE RESIDUOS

Transporte de escombros en camión.E05.01 m³

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.

QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 31,21 16,540,530
QAA0080 hPala cargadora Caterp 920 31,39 1,570,050
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,540,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canon residuosE05.02 tn

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

ECANON tnCanon de planta de gestor autorizado 6,00 6,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,180,060

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorizaciónE05.03 t

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

E41CA0050 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de vaE05.04 t

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0170 tTasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 17 0,01 0,011,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con UN CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorizaciónE05.05 t

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140 tTasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 265,24 265,241,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 7,962,652

TOTAL PARTIDA ................................................... 273,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con VEINTE
CÉNTIMOS

Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorizaciónE05.06 t

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010 tTasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 5,00 5,001,000
%0.03 %Costes indirectos 3,00 0,150,050
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
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C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN

Tasas Consejería de IndustriaE06.01 u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA

Inspección Organismo de Control AutorizadoE06.02 u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS

Tasas Tramite de Conformidad y CalidadE06.03 u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS
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C01 ELECTRICIDAD
E01.01 ud Caja general de protección 3.466,52

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Hi-
mel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bor-
nes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01.02 ud Caja de corte PCI 1.029,59

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exterio-
res de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysa-
fe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido pa-
ra tal fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General
ELectric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible ti-
po BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del
Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contac-
tor en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de
TeatrO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravio-
leta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada
armario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y suje-
ción, zócalos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado pa-
ra entrada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Po-
liester modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira
con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros
electricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colo-
cación ,
conectado, probado

MIL VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.03 ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA 4.938,85

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de 
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico
(V1), modelo AK-017 "Inmesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento prin-
cipal (PRP) y 17 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP),
de 1300x580x1383 mm. Montado, conexionado y funcionando.

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01.04 m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu 54,16

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) for-
mada por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1
kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm
(s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diá-
metro, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

CINCUENTA Y CUATRO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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E01.05 m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu 33,85

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo ente-
rrado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Insta-
lada, s/RBT-02.

TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01.06 ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad 265,22

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

E01.07 ud Cuadro General 4.536,42

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01.08 ud Subcuadro PB 1.427,26

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

E01.09 ud Subcuadro Cocina 1.273,77

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E01.10 ud Subcuadro Capilla 1.158,64

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E01.11 ud Subcuadro P1 2.164,71

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

E01.12 ud Subcuadro P2 1.591,78

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E01.13 ud Subcuadro Cubierta 252,34

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E01.14 ud Cuadro PCI 1.068,09

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

MIL SESENTA Y OCHO  con NUEVE CÉNTIMOS
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E01.15 ud Cuadro Hidro 543,08

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  con OCHO CÉNTIMOS
E01.16 m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em) 11,71

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E01.17 m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em) 11,59

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.18 m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em) 12,39

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

DOCE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.19 m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado 8,47

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01.20 m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza 10,19

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

DIEZ  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E01.21 m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf 7,71

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01.22 m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici 8,31

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E01.23 m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica 14,55

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1
750 V de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01.24 m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS) 11,34

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

ONCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01.25 m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza 17,03

DIECISIETE  con TRES CÉNTIMOS
E01.26 m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie 14,20

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CATORCE  con VEINTE CÉNTIMOS
E01.27 m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie 13,86

TRECE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01.28 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm² 20,71

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E01.29 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm² 38,37

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01.30 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm² 46,71

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01.31 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu 17,88

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tu-
bo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

DIECISIETE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.32 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu 26,00

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y
tubo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

VEINTISÉIS
E01.33 ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia 40,92

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado
con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de deriva-
ción empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

CUARENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.34 ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna 50,60

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

CINCUENTA  con SESENTA CÉNTIMOS
E01.35 ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia 69,84

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas
Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, ca-
bleado con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², ca-
jas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y re-
cibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

SESENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01.36 ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia 43,31

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E01.37 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p 107,52

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de
agua y base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas,
mecanismos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de
2,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

CIENTO SIETE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.38 ud Punto de luz sencillo de superficie 37,47

TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01.39 ud Kit puesto de trabajo 82,05

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45,
dimensiones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

OCHENTA Y DOS  con CINCO CÉNTIMOS
E01.40 ud Toma de corriente simple empotrada 49,60

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación em-
potrada, incluye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

CUARENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS
E01.41 ud Toma de corriente simple de superficie 34,11

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado ba-
jo tubo rígido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE
IEB-50.

TREINTA Y CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS
E01.42 ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W 239,14

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimé-
trica, IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

E01.43 ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm 123,52

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de em-
potrar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.44 ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W 138,99

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétri-
ca, IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E01.45 ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W 37,28

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K,
5 años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y SIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E01.46 ud Luminaria Luceco ET80W40 8W 32,24

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65,
regulable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K,
EFT80W40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, total-
mente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E01.47 ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm 56,95

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, ex-
tra fino, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01.48 ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm 32,13

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm,
4000K, 5 años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de lumina-
ria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y
ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS
E01.49 ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm 32,13

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K,
5 años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS
E01.50 ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W 102,69

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.51 ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W 77,19

SETENTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E01.52 ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W 109,90

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO NUEVE  con NOVENTA CÉNTIMOS
E01.53 ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie 172,46

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de ta-
sa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

CIENTO SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E01.54 ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W 102,69

CIENTO DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01.55 ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W 52,86

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E01.56 ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W 46,68

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.57 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W 123,54

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm,
LBSR33W20E40MW. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CIENTO VEINTITRÉS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E01.58 ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales 40,54

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de an-
cho, por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CUARENTA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01.59 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W 60,43

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E01.60 ud Proyector Solar Guardian 116,72

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta
resistencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de pre-
sencia. Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye pos-
te para su colocación. Totalmente montada y funcionando.

CIENTO DIECISÉIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E01.61 ud Sensor BEG 102,28

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref
92274. Montado y funcionando.

CIENTO DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E01.62 ud Sensor Luceco 25,81

ud. Sensor de presencia marca Luceco

VEINTICINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01.63 ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 2.150,77

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston
modelo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC
de temperatura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado
por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumula-
ción con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador ex-
terior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorro-
sión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita manteni-
miento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-
canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (tempera-
tura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura,
modo de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha
estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-
más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códi-
gos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programador dia-
rio con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de
calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vaca-
ciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta
42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce
el impacto sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del
equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tem-
peratura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legio-
nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño ma-
terial. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para
calentar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico
clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde ga-
sifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la tempe-
ratura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-
vula de expansión donde pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desa-
gë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y
RITE.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E01.64 ud Arqueta de puesta de conexión a tierra 71,38

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, in-
cluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

SETENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E01.65 ud Puesta a tierra 113,27

CIENTO TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E01.66 ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm 17,26

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66,
Unex Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente
montada.

DIECISIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E01.67 h Ayudas de electricidad 16,66

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E01.68 ud Punto de recarga de vehículo eléctrico 1.433,45

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 com-
puesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación mo-
nofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis mo-
delo Viaris Combi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y
protecciones.Incluye arqueta de registro. Montada e instalada

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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E01.69 m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS) 11,20

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm²
de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-
ría. Instalada, s/RBT-02.

ONCE  con VEINTE CÉNTIMOS
E01.70 m Punto de luz sencillo conmutado de superficie 69,40

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
E02.01 ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm 1.065,25

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, consti-
tuída por solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor,
paredes del mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición
dúctil con cierre de seguridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y de-
sencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

MIL SESENTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E02.02 ud Equipamiento RITI 556,53

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones
mínimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y
1800 cm de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y co-
nectado incluyendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada
por un anillo interior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el
cual se intercalará, al menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá
como terminal de tierra, unido a la toma de tierra del edificio en uno o más pun-
tosMedido el equipamiento completamente instalado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02.03 m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm 13,89

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente monta-
da.

TRECE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E02.04 m Cable 2 FO Monomodo 9/125 3,73

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al
Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de in-
terior de vivienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 mi-
cras LSZH incluye parte proporcional de fusión de fibras.

TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02.05 ud Cajas segregación fibra óptica 45,36

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protec-
ción de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red
de distribución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en
registro secundario y RITS, conformando el punto de distribución de donde par-
te la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08.
Debidamente instalada

CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E02.06 m Canaliz. Principal.  6T 50 mm 6,19

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup.
para edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, for-
mada por tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxia-
les, 1 FO y 1 Reserva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN
50086-2-2, incluso piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud eje-
cutada.

SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E02.07 m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2 166,57

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado
y conexionado

CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E02.08 ud Empalmes mecanicos FO 24,23

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal
Fibrlok o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con ele-
mento metálico de aluminio. Debidamente instalado.

VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E02.09 ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF. 128,47

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distin-
tos servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo
IP-3X según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco
que garantice su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

CIENTO VEINTIOCHO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02.10 ud Registro principal apilable para F.O. de interior 359,19

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independien-
tes con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de
repartidores de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instala-
do.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E02.11 ud Registro pared 14,16

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones
interiores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40
mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conduc-
tos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmen-
te montado

CATORCE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
E02.12 ud RTR único para RTV/STDP/TBA 74,81

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica
provista de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimen-
siones 500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y
fijaciones. Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE
EN 50102. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E02.13 ud Cable de datos utp cat 6 Dca 4,81

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje),
con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en co-
lor violeta (RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y
p.p. de rozas y cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

CUATRO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E02.14 ud Conector macho 3,77

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca
Televes Ref 209902. Montado y conexionado

TRES  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E02.15 ud Repartidor Switch 8 puertos 29,15

VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS
E02.16 ud Repartidor Switch 16 puertos 44,32

CUARENTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02.17 ud Repartidor Switch 24 puertos 163,57

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero,
IEEE 802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

CIENTO SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02.18 h Ayudas de telecomunicaciones 15,19

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

QUINCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

C03.01 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
E03.01.01 ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos) 2.454,22

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equi-
pos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y
EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con
plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control.
Con capacidad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se co-
nectan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Más-
ter, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes
de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar
los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar
hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario progra-
mable.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a
los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conec-
tada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma
UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instala-
ción.

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E03.01.02 ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo 69,92

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELEC-
TRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformi-
dad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo,
incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cablea-
do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-
diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03.01.03 ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico 68,83

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONI-
CA según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE
y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso
parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado has-
ta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente
al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente,
con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.

SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03.01.04 ud Pulsador de alarma con aislador incorporado 52,62

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador in-
corporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma
EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lá-
mina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle
su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certifica-
do CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03.01.05 ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad 172,95

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certifi-
cada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado co-
rrespondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E03.01.06 Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 81,70

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros
equipos convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áre-
as donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de
2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correcta-
mente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

OCHENTA Y UN  con SETENTA CÉNTIMOS
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E03.01.07 ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 733,42

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certifi-
cada según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emi-
sor y el receptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflec-
tor) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y
analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movi-
miento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que mini-
mizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad.
Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR , correctamente entubado,incluso parte
proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente
montado, probado y funcionando.

SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E03.01.08 ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja 134,32

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1
hoja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para ma-
niobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correc-
tamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5
mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la central, correctamen-
te entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E03.01.09 ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas 213,46

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, pa-
ra accionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema al-
gorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resis-
tente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con cer-
tificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la
fuente de alimentación o la central,, correctamente entubado,y parte proporcio-
nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado,
probado y funcionando.

DOSCIENTOS TRECE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E03.01.10 Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores 101,51

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no
se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entu-
bado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

CIENTO UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E03.01.11 ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE 233,92

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E03.01.12 ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/ 92,73

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Refe-
rencia AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el
área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

NOVENTA Y DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E03.01.13 ud Fuente de alimentación 5 A 768,47

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabi-
lizada cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protec-
ción, piloto indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperí-
metro indicador de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.To-
talmente montado, probado y funcionando.

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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E03.01.14 ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes 81,79

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanen-
te, lente antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

OCHENTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E03.01.15 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI 66,61

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipá-
nico, 30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios
auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E03.01.16 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV 68,77

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, eva-
cuación, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E03.01.17 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 59,56

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Mar-
co de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

CINCUENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E03.01.18 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola 89,38

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo ban-
derola y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo bande-
rola para la serie 10, 10-BE,

OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E03.01.19 ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E 64,45

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de
sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e insta-
lada según R.E.B.T.

SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E03.01.20 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 60,25

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg
de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, mangue-
ra con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

SESENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E03.01.21 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B 138,52

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión
eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y man-
guera con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E03.01.22 ud Señalética 13,58

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en alumi-
nio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

TRECE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E03.01.23 ud Extinción en cocina por Soyuz 2.176,71

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de
Soyuz. Instalado y comprobado

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03.01.24 ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 499,69

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: ar-
mario metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con
manómetro, valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de
25 mm de diámetro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del
hueco y ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB SI.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E03.01.25 m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio 26,36

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Insta-
lada y probada. Según C.T.E. DB SI.

VEINTISÉIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03.01.26 m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio 19,62

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de
instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales.
I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

DIECINUEVE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03.01.27 ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4 5.005,00

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equiva-
lente, según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado
por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impul-
sión radial hacia arriba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compen-
sación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte  con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPA-
QUETADURA, eje de acero inoxidable AISI 420; accionada mediante motor die-
sel de una POTENCIA DE 4  kW, acoplamiento CON ESPACIADOR, doble juego
de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado con
válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro
fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fi-
bra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirre-
torno y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOS-
TATOS DE  ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión
en acero negro DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles
laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en
fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico
con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de
escala 33 m³/h.

CINCO MIL CINCO
E03.01.28 ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 279,95

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E03.01.29 h Ayudas de fontanería 16,66

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03.01.30 h Ayudas de electricidad 16,66

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03.01.31 ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN 1.153,15

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250
formado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado
en aceras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, inclu-
so conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  con QUINCE
CÉNTIMOS
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C03.02 PUERTAS CORTAFUEGOS

C03.02.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5
E03.02.01.01 ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane 798,74

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de An-
dreu o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor,
con certificado de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revesti-
das con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm
de espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y median-
te perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la
dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fabricante, y núcleo
interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de goma incorporado,
con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerra-
dura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes
al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxiliares,
ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E03.02.01.02 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv 760,86

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con
tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equi-
valente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado
de homologación, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de
doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero
para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon
negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inacti-
va, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No
se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por hoja).

SETECIENTOS SESENTA  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C03.03 DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E03.03.01 ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca 1.500,46

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

MIL QUINIENTOS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C04 SEGURIDAD Y SALUD

C04.01 Protección Individual
E04.01.01 ud Gafa antiimpactos securizada 4,26

ud. Gafa antiimpactos securizada.

CUATRO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
E04.01.02 ud Casco seguridad CE 1,46

ud. Casco de seguridad CE.

UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 9,23

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

NUEVE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
E04.01.04 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,41

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E04.01.05 ud. Botas de cuero CRS negro con puntera 16,50

p.p. de cajas y pequeño material.

DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
E04.01.06 ud Cinturón portaherramientas 14,85

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

CATORCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04.01.07 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 6,63

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vi-
gente.

SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E04.01.08 ud Peto reflectante Nar./amar. 17,89

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

DIECISIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C04.02 Protección Colectiva
E04.02.01 ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 3,11

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

TRES  con ONCE CÉNTIMOS
E04.02.02 h Equipo limpieza y conservación 18,65

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04.02.03 m Valla metálica Móvil 8,67

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada so-
bre soportes de hormigón ( 5 usos).

OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E04.02.04 ud Valla contención Peatones 2,78

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje.

DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E04.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor 0,09

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

CERO  con NUEVE CÉNTIMOS
E04.02.06 h Encargado señalización. 16,66

h. Encargado señalización.

DIECISÉIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04.02.07 m Malla Polietileno Seguridad 2,18

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultra-
violetas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/co-
locación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C04.03 Primeros Auxilios
E04.03.01 ud Reconocimiento médico obligatorio 55,59

ud. Reconocimiento médico obligatorio

CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C04.04 Formación
E04.04.01 h Formación seguridad e higiene 10,62

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado. 

DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E04.04.02 ud Pequeño material didactico 30,00

ud. Pequeño material didactico

TREINTA
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C05 GESTIÓN DE RESIDUOS
E05.01 m³ Transporte de escombros en camión. 18,65

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia
máx. 50 km.

DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05.02 tn Canon residuos 6,18

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, se-
gún el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E05.03 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 5,15

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
E05.04 t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va 0,01

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable
por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO  con UN CÉNTIMOS
E05.05 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización 273,20

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  con VEINTE CÉNTIMOS
E05.06 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 5,15

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS
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C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN
E06.01 u Tasas Consejería de Industria 50,00

CINCUENTA
E06.02 u Inspección Organismo de Control Autorizado 1.200,00

MIL DOSCIENTOS
E06.03 u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad 500,00

QUINIENTOS
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C01 ELECTRICIDAD
E01.01 ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Hi-
mel o equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bor-
nes de entrada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 99,60
Resto de obra y materiales .................................... 3.366,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.466,52
E01.02 ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exterio-
res de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysa-
fe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido pa-
ra tal fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General
ELectric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible ti-
po BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del
Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contac-
tor en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de
TeatrO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravio-
leta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada
armario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y suje-
ción, zócalos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado pa-
ra entrada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Po-
liester modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira
con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros
electricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colo-
cación ,
conectado, probado

Mano de obra ......................................................... 99,60
Resto de obra y materiales .................................... 929,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.029,59
E01.03 ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de 
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico
(V1), modelo AK-017 "Inmesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento prin-
cipal (PRP) y 17 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP),
de 1300x580x1383 mm. Montado, conexionado y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................... 4.938,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.938,85
E01.04 m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) for-
mada por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1
kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm
(s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diá-
metro, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
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Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 45,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,16
E01.05 m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo ente-
rrado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Insta-
lada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 25,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,85
E01.06 ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con
fondo de arena, totalmente acabada.

Mano de obra ......................................................... 68,96
Maquinaria.............................................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................................... 196,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 265,22
E01.07 ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 4.470,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.536,42
E01.08 ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.360,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.427,26
E01.09 ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.207,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.273,77
E01.10 ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.092,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.158,64
E01.11 ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 2.098,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.164,71
E01.12 ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.525,38
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Resto de obra y materiales .................................... 1.525,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.591,78
E01.13 ud Subcuadro Cubierta

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 185,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 252,34
E01.14 ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 1.001,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.068,09
E01.15 ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta trans-
parente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 476,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 543,08
E01.16 m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 6,45
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,71
E01.17 m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,59
E01.18 m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vis-
ta en falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alum-
brado de emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de
1,5 mm² de sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase +
neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, ancla-
jes de tubo, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,39
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E01.19 m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 6,74
Maquinaria.............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales .................................... 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,47
E01.20 m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,19
E01.21 m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
E01.22 m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,31
E01.23 m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1
750 V de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,55
E01.24 m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de al-
bañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 3,16
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TOTAL PARTIDA .................................................. 11,34
E01.25 m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Mano de obra ......................................................... 11,24
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,03
E01.26 m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en su-
perficie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4
mm² de sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,20
E01.27 m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,86
E01.28 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 10,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,71
E01.29 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 28,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,37
E01.30 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, for-
mada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de
sección y bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1) de D 50 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de ro-
zas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 36,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,71
E01.31 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tu-
bo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 9,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,88
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E01.32 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conduc-
tores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y
tubo en superficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,00
E01.33 ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado
con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de deriva-
ción empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 22,10
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,92
E01.34 ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Mano de obra ......................................................... 23,76
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 26,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,60
E01.35 ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas
Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, ca-
bleado con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², ca-
jas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y re-
cibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

Mano de obra ......................................................... 34,25
Maquinaria.............................................................. 1,50
Resto de obra y materiales .................................... 34,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,84
E01.36 ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss se-
rie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, in-
cluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Mano de obra ......................................................... 22,10
Maquinaria.............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 20,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,31
E01.37 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de
agua y base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas,
mecanismos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de
2,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

Mano de obra ......................................................... 52,64
Maquinaria.............................................................. 2,50
Resto de obra y materiales .................................... 52,28
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TOTAL PARTIDA .................................................. 107,52
E01.38 ud Punto de luz sencillo de superficie

Mano de obra ......................................................... 19,16
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 17,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,47
E01.39 ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45,
dimensiones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 73,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,05
E01.40 ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación em-
potrada, incluye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

Mano de obra ......................................................... 27,98
Maquinaria.............................................................. 1,25
Resto de obra y materiales .................................... 20,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,60
E01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado ba-
jo tubo rígido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE
IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 13,57
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 20,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,11
E01.42 ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimé-
trica, IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 230,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 239,14
E01.43 ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de em-
potrar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 115,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,52
E01.44 ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétri-
ca, IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 130,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,99
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E01.45 ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K,
5 años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 28,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,28
E01.46 ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65,
regulable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K,
EFT80W40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, total-
mente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,24
E01.47 ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, ex-
tra fino, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 48,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,95
E01.48 ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm,
4000K, 5 años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de lumina-
ria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y
ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,13
E01.49 ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K,
5 años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 23,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,13
E01.50 ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 94,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,69
E01.51 ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 68,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,19
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E01.52 ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, peque-
ño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 101,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,90
E01.53 ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de ta-
sa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según
R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 164,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,46
E01.54 ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 94,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,69
E01.55 ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,86
E01.56 ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e
instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 38,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,68
E01.57 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm,
LBSR33W20E40MW. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 115,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,54
E01.58 ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de an-
cho, por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañi-
lería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 32,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,54
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E01.59 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lám-
paras, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de
albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 52,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,43
E01.60 ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta
resistencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de pre-
sencia. Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye pos-
te para su colocación. Totalmente montada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 108,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,72
E01.61 ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref
92274. Montado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 93,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,28
E01.62 ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 17,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,81
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E01.63 ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston
modelo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC
de temperatura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado
por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumula-
ción con calentamiento por bomba de calor aire – agua con el condensador ex-
terior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorro-
sión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita manteni-
miento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite al-
canzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (tempera-
tura programada de serie de 55ºC). Display LCD para control de la temperatura,
modo de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que ha
estado programado el aparato o la temperatura detectada por las sondas, ade-
más de indicar el modo de operación en el que está trabajando, posibles códi-
gos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programador dia-
rio con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba de
calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vaca-
ciones y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta
42ºC, para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce
el impacto sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del
equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tem-
peratura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legio-
nela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño ma-
terial. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para
calentar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico
clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde ga-
sifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la tempe-
ratura, un condensador donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una vál-
vula de expansión donde pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desa-
gë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y
RITE.

Mano de obra ......................................................... 99,60
Maquinaria.............................................................. 3,66
Resto de obra y materiales .................................... 2.047,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.150,77
E01.64 ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, in-
cluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Mano de obra ......................................................... 25,12
Resto de obra y materiales .................................... 46,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,38
E01.65 ud Puesta a tierra

Mano de obra ......................................................... 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 108,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,27
E01.66 ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66,
Unex Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente
montada.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Resto de obra y materiales .................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,26
E01.67 h Ayudas de electricidad

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
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E01.68 ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 com-
puesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación mo-
nofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis mo-
delo Viaris Combi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y
protecciones.Incluye arqueta de registro. Montada e instalada

Mano de obra ......................................................... 33,61
Maquinaria.............................................................. 4,63
Resto de obra y materiales .................................... 1.395,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.433,45
E01.69 m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empo-
trado, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm²
de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañile-
ría. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,20
E01.70 m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tu-
bo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso aper-
tura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 19,16
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 49,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,40
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C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
E02.01 ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, consti-
tuída por solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor,
paredes del mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición
dúctil con cierre de seguridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y de-
sencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

Mano de obra ......................................................... 280,09
Maquinaria.............................................................. 315,82
Resto de obra y materiales .................................... 469,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.065,25
E02.02 ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones
mínimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y
1800 cm de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y co-
nectado incluyendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada
por un anillo interior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el
cual se intercalará, al menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá
como terminal de tierra, unido a la toma de tierra del edificio en uno o más pun-
tosMedido el equipamiento completamente instalado.

Mano de obra ......................................................... 151,35
Resto de obra y materiales .................................... 405,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 556,53
E02.03 m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente monta-
da.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Resto de obra y materiales .................................... 10,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,89
E02.04 m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al
Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de in-
terior de vivienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 mi-
cras LSZH incluye parte proporcional de fusión de fibras.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Resto de obra y materiales .................................... 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,73
E02.05 ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protec-
ción de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red
de distribución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en
registro secundario y RITS, conformando el punto de distribución de donde par-
te la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08.
Debidamente instalada

Mano de obra ......................................................... 8,52
Resto de obra y materiales .................................... 36,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,36
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E02.06 m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup.
para edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, for-
mada por tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxia-
les, 1 FO y 1 Reserva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN
50086-2-2, incluso piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ......................................................... 4,15
Resto de obra y materiales .................................... 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,19
E02.07 m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado
y conexionado

Mano de obra ......................................................... 151,35
Resto de obra y materiales .................................... 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 166,57
E02.08 ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal
Fibrlok o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con ele-
mento metálico de aluminio. Debidamente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 22,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,23
E02.09 ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distin-
tos servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo
IP-3X según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco
que garantice su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 120,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,47
E02.10 ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independien-
tes con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de
repartidores de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instala-
do.

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 356,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 359,19
E02.11 ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones
interiores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40
mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conduc-
tos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmen-
te montado

Mano de obra ......................................................... 6,64
Resto de obra y materiales .................................... 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,16
E02.12 ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica
provista de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimen-
siones 500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y
fijaciones. Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE
EN 50102. Medida la unidad instalada.
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Mano de obra ......................................................... 9,18
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 65,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,81
E02.13 ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje),
con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en co-
lor violeta (RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y
p.p. de rozas y cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 3,32
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,81
E02.14 ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca
Televes Ref 209902. Montado y conexionado

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,77
E02.15 ud Repartidor Switch 8 puertos

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 26,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,15
E02.16 ud Repartidor Switch 16 puertos

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 41,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,32
E02.17 ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero,
IEEE 802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

Mano de obra ......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales .................................... 160,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 163,57
E02.18 h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 14,75
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,19
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C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

C03.01 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
E03.01.01 ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equi-
pos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y
EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con
plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control.
Con capacidad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se co-
nectan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Más-
ter, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes
de Alimentación Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar
los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar
hasta 250 eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario progra-
mable.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a
los parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conec-
tada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma
UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en marcha de la instala-
ción.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 2.445,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.454,22
E03.01.02 ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELEC-
TRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformi-
dad CE y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo,
incluso parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cablea-
do hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspon-
diente, con certificado CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 61,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,92
E03.01.03 ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONI-
CA según Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE
y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso
parte proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado has-
ta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente
al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente,
con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.
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Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 60,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,83
E03.01.04 ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador in-
corporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma
EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lá-
mina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle
su funcionamiento e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certifica-
do CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 44,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,62
E03.01.05 ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certifi-
cada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5
mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado co-
rrespondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 164,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,95
E03.01.06 Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros
equipos convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áre-
as donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de
2 x 1.5 mm desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correcta-
mente entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 73,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,70
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E03.01.07 ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certifi-
cada según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emi-
sor y el receptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflec-
tor) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y
analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movi-
miento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que mini-
mizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad.
Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR , correctamente entubado,incluso parte
proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente
montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 33,20
Resto de obra y materiales .................................... 700,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 733,42
E03.01.08 ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1
hoja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para ma-
niobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correc-
tamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5
mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la central, correctamen-
te entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 126,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 134,32
E03.01.09 ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, pa-
ra accionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema al-
gorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resis-
tente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con cer-
tificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la
fuente de alimentación o la central,, correctamente entubado,y parte proporcio-
nal de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado,
probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 205,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,46
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E03.01.10 Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no
se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  man-
guera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correcta-
mente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entu-
bado.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

Mano de obra ......................................................... 33,85
Resto de obra y materiales .................................... 67,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,51
E03.01.11 ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 16,61
Resto de obra y materiales .................................... 217,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 233,92
E03.01.12 ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Refe-
rencia AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el
área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 84,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,73
E03.01.13 ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabi-
lizada cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protec-
ción, piloto indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperí-
metro indicador de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de haloge-
nos, correctamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.To-
talmente montado, probado y funcionando.
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Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 760,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 768,47
E03.01.14 ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanen-
te, lente antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 73,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,79
E03.01.15 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipá-
nico, 30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios
auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 58,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,61
E03.01.16 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, eva-
cuación, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 60,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,77
E03.01.17 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Mar-
co de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 51,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,56
E03.01.18 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo ban-
derola y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y
lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas
de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo bande-
rola para la serie 10, 10-BE,

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 81,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,38
E03.01.19 ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de
sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e insta-
lada según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 56,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,45
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E03.01.20 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg
de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, mangue-
ra con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 57,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,25
E03.01.21 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión
eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y man-
guera con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 135,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,52
E03.01.22 ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en alumi-
nio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 2,55
Resto de obra y materiales .................................... 11,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,58
E03.01.23 ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de
Soyuz. Instalado y comprobado

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 2.168,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.176,71
E03.01.24 ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: ar-
mario metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con
manómetro, valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de
25 mm de diámetro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del
hueco y ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 69,06
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 430,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 499,69
E03.01.25 m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Insta-
lada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,36
E03.01.26 m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de
instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales.
I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,62
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E03.01.27 ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equiva-
lente, según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado
por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impul-
sión radial hacia arriba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compen-
sación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte  con roda-
mientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPA-
QUETADURA, eje de acero inoxidable AISI 420; accionada mediante motor die-
sel de una POTENCIA DE 4  kW, acoplamiento CON ESPACIADOR, doble juego
de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado con
válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro
fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fi-
bra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirre-
torno y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOS-
TATOS DE  ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión
en acero negro DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cua-
dros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del
grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles
laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en
fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico
con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de
escala 33 m³/h.

Mano de obra ......................................................... 227,52
Resto de obra y materiales .................................... 4.777,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.005,00
E03.01.28 ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas.

Mano de obra ......................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................... 276,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 279,95
E03.01.29 h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E03.01.30 h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E03.01.31 ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250
formado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado
en aceras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, inclu-
so conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 502,69
Maquinaria.............................................................. 122,09
Resto de obra y materiales .................................... 528,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.153,15
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C03.02 PUERTAS CORTAFUEGOS

C03.02.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5
E03.02.01.01 ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de An-
dreu o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor,
con certificado de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revesti-
das con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm
de espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y median-
te perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la
dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fabricante, y núcleo
interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de goma incorporado,
con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerra-
dura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes
al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxiliares,
ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 748,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 798,74
E03.02.01.02 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con
tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equi-
valente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado
de homologación, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de
doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero
para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon
negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inacti-
va, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No
se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por hoja).

Mano de obra ......................................................... 66,40
Resto de obra y materiales .................................... 694,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 760,86

C03.03 DEPÓSITOS DE POLIETILENO
E03.03.01 ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra ......................................................... 49,81
Resto de obra y materiales .................................... 1.450,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,46
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C04 SEGURIDAD Y SALUD

C04.01 Protección Individual
E04.01.01 ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.

Resto de obra y materiales .................................... 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,26
E04.01.02 ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.

Resto de obra y materiales .................................... 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,46
E04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

Resto de obra y materiales .................................... 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,23
E04.01.04 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

Resto de obra y materiales .................................... 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,41
E04.01.05 ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

p.p. de cajas y pequeño material.

Resto de obra y materiales .................................... 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,50
E04.01.06 ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,85
E04.01.07 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vi-
gente.

Resto de obra y materiales .................................... 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,63
E04.01.08 ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Resto de obra y materiales .................................... 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,89

C04.02 Protección Colectiva
E04.02.01 ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

Resto de obra y materiales .................................... 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,11
E04.02.02 h Equipo limpieza y conservación

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

Resto de obra y materiales .................................... 18,65
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TOTAL PARTIDA .................................................. 18,65
E04.02.03 m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada so-
bre soportes de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,67
E04.02.04 ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,78
E04.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,09
E04.02.06 h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.

Mano de obra ......................................................... 16,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
E04.02.07 m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultra-
violetas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/co-
locación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,18

C04.03 Primeros Auxilios
E04.03.01 ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio

Resto de obra y materiales .................................... 55,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,59

C04.04 Formación
E04.04.01 h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado. 

Resto de obra y materiales .................................... 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,62
E04.04.02 ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico

Resto de obra y materiales .................................... 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C05 GESTIÓN DE RESIDUOS
E05.01 m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia
máx. 50 km.

Maquinaria.............................................................. 18,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,65
E05.02 tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, se-
gún el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y materiales .................................... 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,18
E05.03 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
E05.04 t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable
por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,01
E05.05 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 273,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 273,20
E05.06 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15
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20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN
E06.01 u Tasas Consejería de Industria

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00
E06.02 u Inspección Organismo de Control Autorizado

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.200,00
E06.03 u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E01BA0040 9,732 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 143,40 1.395,58
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

E01CA0010 0,417 tArena seca 18,73 7,81
Arena seca

E01CA0020 35,042 m³Arena seca 28,11 985,04
Arena seca

E01CB0070 0,688 tArido machaqueo 4-16 mm 11,82 8,13
Arido machaqueo 4-16 mm

E01DB0120 0,049 lDesencofrante concentrado, D 120, Würth 8,70 0,43
Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos y emulsionantes
especiales para diluir con agua, consumo 80-120 m²/l, D 120, Würth

E01E0010 8,080 m³Agua 2,22 17,94
Agua

E01IA0110 0,002 m³Madera pino gallego 341,54 0,84
Madera pino gallego

E01IB0010 0,007 m³Madera pino gallego en tablas 25 mm 305,23 2,25
Madera pino gallego en tablas 25 mm

E01MA0020 0,049 kgClavos 2" 1,22 0,06
Clavos 2"

Grupo E01 .................................................. 2.418,08

E1052 6,000 uLuminaria Luceco W28X40 60x60 23W 65,00 390,00
E10AB0050 24,000 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,97 23,28

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7
W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.

Grupo E10 .................................................. 413,28

E111DIS 10,000 udKit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS 210,50 2.105,00
Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAS.

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

Grupo E11 .................................................. 2.105,00

E13.02.3 4,000 ud.Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 8,96 35,84
Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

Grupo E13 .................................................. 35,84
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E15DA0001Oopi 156,000 udDETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO 47,36 7.388,16
Detector de humos fabricado por AGUILERA
ELECTRONICA según Norma UNE EN 54-7:2001,
dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR.
Unidad algorítmica direccionable que gestiona un
sensor óptico de humos. Su función es la de
tomar medidas de la luz que dispersan las
partículas de humo, evaluar su densidad y
porcentaje de incremento en tiempo y enviar a la
central una información ya analizada para que
esta tome la decisión de alarma siempre que se
alcancen los parametros programados para cada
caso.
Dotado con:
· Tecnología compartida con la central.
· Diseño de ventilación natural, qu
facilita la cacaptación de humos lentos.
· Ajuste automático de sensibilidad.
· Ajuste automático de sensibilidad.
· Autoaislador del equipo incorporado.
· Salida para alarma remota.
· Conexión a 2 hilos.
· Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
· Consumo: 2 mA en reposo y 5 mA e
alarma.

E15DA0017 3,000 udMODULO PARA DETECTORES LINEALES 68,41 205,23
El módulo master AE/SA-MDL es un equipo bidireccionable microprocesado
diseñado para controlar un detector lineal y una maniobra programada.

Permite el rearme del detector lineal desde la central analógica.

Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra
de evacuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.
·Admite  alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
·Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
·Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
·Consumo máximo: 900 ?A 
·Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
·Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

E15DA0030a 21,000 udPULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 31,58 663,18
ulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador
incorporado. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según
Norma EN 54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de
Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con
llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador que controle su funcionamiento e informe a la central de
Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante manguera
2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, incluido el
entubado correspondiente, con certificado CPR. 
Totalmente montado, probado y funcionando.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E15DA0040 2.655,000 MlENTUBADO Y CABLE-MANGUERA RESISTENTE FUEGO 30 MIN SISTEMA ALGOR 0,95 2.522,25
Mangera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos libre de
halogenos,, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, de 2
cables flexibles: 2 de 1,5 mm. apantallados con una cinta de alumimio
poliester, con colores diferentes que facilitan el conexionado, la localización
de errores en la puesta a punto y el mantenimiento posterior.

Homologada para sistemas algorítmicos. 

Precio por metro.

E15DA0041 1,300 udCAJA DE DERIVACION 14,84 19,29
Formada por circuito impreso provisto con entrada y salida para línea
analógica y 4 derivaciones donde se conectan los detectores, pulsadores y
demás módulos del sistema. Dotado con clemas extraibles que facilitan el
conexionado, puesta a punto y posterior mantenimiento de la instalación. 

Montado en caja de PVC de 100 X 100 mm., con entradas para diferentes
medidas de tubos (de 9 a 21 mm. de diámetro).

E15DA0042 5,363 udMODULO AISLADOR DE LÍNEA 32,63 174,99
Equipo microprocesado bidireccional que proporciona un aislamiento
inmediato de la zona afectada por cualquier posibilidad de cortocircuito
(negativo-positivo, negativo-comunicaciones, positivo-comunicaciones). El
rearme del aislador se produce automáticamente al subsanarse la avería.

Permite ser intercalado en instalaciones con líneas en bucle cerrado (conexión
Clase A), líneas abiertas (conexión Clase B) o mixtas (conexión Clase A con
derivaciones en Clase B), facilitando el cumplimiento de la Norma Europea EN
54-17:2004 al poder conectar más de 32 detectores o pulsadores en un
circuito de detección.

E15DA00528 1,000 udCENTRAL ALGORITMICA CON CAPACIDAD HASTA 8 LAZOS 1.631,38 1.631,38
Central algorítmica AE/SA-C8 con 8 lazos , con capacidad para controlar hasta
1000 equipos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN
54-2:1998 y EN 54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra
incendios con plena autonomía y actuar como subcentral si se la conecta al
Puesto de Control
Sus características principales son:
- Capacidad de 1 a 4 lazos de 125 equipos cada uno
- Microprocesador independiente para cada 250 equipos
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario
programable
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. Está
provista de fuente de alimentación de 4 A. Tiene capacidad para dos baterías
de 12 V / 17 Ah.

E15DA0054 2,000 udTARJETA ALGORITMICA DE DOS BUCLES 279,97 559,94
Unidad enchufable en la central AE/SA-C8 y a la cabina de ampliación
AE/SA-CC8.

Su capacidad es de dos bucles analógicos de 125 puntos, a los que se
conectan todos los equipos del sistema (detectores, pulsadores, diferentes
módulos, paneles de extinción, etc).
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20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E15DC0021 2,000 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO CON SELECTOR 76,83 153,66
Formado por: 

Electroimán con selector para doble hoja mecanizado en caja metálica lacada
en blanco, de fijación mural y placa de tracción con rótula de adaptación que
se fija en la hoja móvil de la puerta.

Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del
electroimán liberando la puerta, que se cerrará por la presión del muelle.

Fuerza de tracción 40 Kg.
Consumo 83 mA. a 24 Vcc.
 

E15DC0022 13,000 udRETENEDOR ELECTROMAGNETICO 54,73 711,49
Electroimán mecanizado en caja metálica lacada en blanco, de fijación mural y
placa de tracción con rótula de adaptación que se fija en la hoja móvil de la
puerta.

Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del
electroimán liberando la puerta, que se cerrará por la presión del muelle.

Fuerza de tracción 40 Kg.
Consumo 83 mA. a 24 Vcc.
 

E15DC0033asf2 21,000 udSIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH 148,40 3.116,40
Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado,
certificada segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de
detección, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de
halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando

E15DC0062 1,000 udFUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V. 554,67 554,67
Fuente de alimentación estabilizada, cortocircuitable con cargador de baterías.

Provísta con voltímetro y amperímetro para comprobar la tensión y la
intensidad que está suministrando en cada momento, ventilador para la
refrigeración de sus componentes y pilotos indicadores de presencia de red,
baterías y conectado.

Ubicada en cabina metálica con capacidad para 2 baterías de 15 Amp.

Alimentación 220 V. c.a.

Salida 24 V. c.c. 5 Amp.

Medidas: 420 X 400 X 150 mm.

E15DC0065M 4,000 udBATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 A 91,56 366,24
Baterías de emergencia autorrecargables sin mantenimiento.

E15DC00FLXWC 10,000 udFlash para montaje en pared. Certificada EN 54-23.Referencia Ref 70,52 705,20
Flash para montaje en parte. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23.
Referencia AE/V-AFLXW, con base alta AE/V-ASBA.
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo
el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

Grupo E15 .................................................. 18.772,08
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CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E17.01.011 4,000 ud.Gafa antiimpactos securizada sin 4,14 16,56
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde CE.

E17.01.021 4,000 ud.Casco de seguridad CE 1,42 5,68
Casco de seguridad CE

E17.01.031 4,000 ud.Guantes lona azul/serraje manga corta. 1,37 5,48
Guantes lona azul/serraje manga corta. (par). CE.

E17.01.041 4,000 ud.Botas cuero CRS negro con puntera 16,02 64,08
Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.

E17.01.051 4,000 ud.Cinturón portaherramientas. 14,42 57,68
Cinturón portaherramientas.

E17.01.08 4,000 udPeto reflectante BUT./amar. 17,37 69,48
E17.02.011 4,000 H.Equipo de limpiez.y conserv. 18,11 72,44

h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

E17.03.021 4,000 UdReconocimiento médico obligatorio 53,97 215,88
Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

E17.04.011 16,000 H.Formación seguridad e higiene 10,31 164,96
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado. 

E17.04.021 4,000 uPequeño material didactico 29,13 116,52
Pequeño material didactico

Grupo E17 .................................................. 788,76

E22100200E 11,000 udLuminaria Aerlux serie 10 estanca 10-200 E 52,63 578,93
E2210200 47,000 udLuminaria Aerlux serie 10 10-200 42,10 1.978,70
E2230200RI 142,000 udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RI 54,73 7.771,66
E2230200RV 46,000 udLuminaria Aerlux Serie 30 30-200 RV 56,83 2.614,18
E22312W35S40 81,000 udLuminaria Luceco LuxPanel LP312W35S40 35 W 82,72 6.700,32
E2232500PIN 30,000 udLuminaria Aerlux 32-200PI/N 69,47 2.084,10
E2233232 10,000 udPoste de fibra de 1 metro 18,00 180,00
E223343343 26,000 udPerfil 8,85 230,10
E2248S40 28,000 udLuminaria Luceco ECLS12G48S40 40 W 35,38 990,64
E228S40 5,000 udLuminaria Luceco ECLS15G78S40 60W 41,38 206,90
E22APDT 16,000 udLuminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg 110,00 1.760,00
E22APL24 30,000 udLuminaria Luceco Aplique Sierra 24 W 48,73 1.461,90
E22BAND 1,000 udBanderola para la serie 10, 10-BE 31,58 31,58
E22CAA0010 129,000 mTubo PP corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss 0,84 108,36

Tubo polipropileno corrugado libre de halógenos gris M20 mm, Gewiss ref.
DX20020

E22CAC0010 47,500 mTubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 3,96 188,10
Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

E22CAC0040 38,000 mTubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,82 145,16
Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

E22CAD0070 11.295,000 mTubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,40 4.518,00
Tubo flexible corrugado D 20 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

E22CAD0090 97,500 mTubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA Gewiss 1,68 163,80
Tubo flexible corrugado D 32 mm, categoría 3422 (s/norma UNE-EN
61386-22), ICTA de Gewiss
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20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E22CAD0100 1.135,000 mTubo flexible corrug D 40 mm categ 3422, ICTA 2,76 3.132,60
Tubo flexible corrugado D 40 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

E22CAD0110 87,000 mTubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, ICTA 4,00 348,00
Tubo flexible corrugado D 50 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

E22CAD0120 22,000 mTubo flexible corrug D 63 mm categ 3422, ICTA 6,79 149,38
Tubo flexible corrugado D 63 mm, categoría 3422, ICTA de Gewiss

E22CAE0310 180,000 mTubo PVC rígido gris M20, RKB de Gewiss 1,44 259,20
Tubo PVC rígido gris M20 mm, RKB de Gewiss

E22CAE0320 50,000 mTubo PVC rígido gris M25, RKB de Gewiss 1,92 96,00
Tubo PVC rígido gris M25 mm, RKB de Gewiss

E22CAE0330 150,000 mTubo PVC rígido gris M32, RKB de Gewiss 2,26 339,00
Tubo PVC rígido gris M32 mm, RKB de Gewiss

E22CAE0360 4,000 mTubo PVC rígido gris M63, RKB de Gewiss 13,26 53,04
Tubo PVC rígido gris M63 mm, RKB de Gewiss

E22CBA0020 490,000 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x75 mm i/cub serie 66 Unex 10,00 4.900,00
Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex

E22CBA0040 40,000 mBandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x150 mm i/cub serie 66 Unex 13,28 531,20
Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex

E22CCPCI 1,000 udCaja de corte de PCI 900,00 900,00
E22CDB0050 6.240,600 udp.p. de cajas y pequeño material. 0,82 5.117,29

p.p. de cajas y pequeño material.

E22CINTA 38,000 mCinta de señalización 0,32 12,16
E22CONT16 20,000 udContactor modular 16 A 30,00 600,00
E22DA0040 1,000 udArqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gewiss 45,46 45,46

Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, incluso tapa PP reforzado, DX59801
de Gewiss

E22DB0010 3,000 udArqueta puesta o conexión a tierra, aluminio, 30x30 cm i/tapa 13,55 40,65
Arqueta de puesta o conexión a tierra, de aluminio, de 30x30 cm i/tapa

E22EFT80 37,000 udLuminaria Luceco EFT80W40 21,36 790,32
E22FA0190 2,000 udArm estanco superf poliéster c/pta ciega IP65, 140 mód (28x5), G 395,76 791,52

Armario estanco de superficie de poliéster, con puerta ciega, IP65, 140
módulos (28x5), de 585x800x300 mm, Gewiss serie 46QP, ref. GW46006

E22FA33 8,840 udFA IP67 26,10 230,72
E22FC0230 1,000 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 36 módulos (12x3), Gewis 40 81,00 81,00

Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 36
módulos (12x3), Gewis serie 40 CD, ref. GW40105

E22FC0250 9,000 hCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 54 módulos (18x3), Gewis 40 234,60 2.111,40
Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 54
módulos (18x3), Gewis serie 40 CD, ref. GW40108

E22FC0260 3,000 udCaja p/cuadro distrib. superf. IP65, 72 módulos (18x4), Gewis 40 350,88 1.052,64
Caja p/cuadro de distribución de superficie estanco con puerta, IP65, 72
módulos (18x4), Gewis serie 40 CD, ref. GW40109

E22FC0360 2,000 udCaja p/cuadro distrib. empotr IP40, 72 módulos (18x4), Gewis 40 101,00 202,00
Caja p/cuadro de distribución de empotrar con puerta transparente, IP40, 72
módulos (18x4), Gewis serie 40 CD CDKi, ref. GW40611
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E22FD0020 294,000 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 40 3,26 958,44
Caja derivación 100x100x50 mm, IP 40, Gewiss ref. GW44024

E22FD0020A 4,000 udCaja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,54 6,16
Caja derivación 100x100x50 mm, IP 55, ref. GW44024 de Gewiss

E22FD0030 10,000 udCaja deriv 100x100 mm empotr protec normal 0,96 9,60
Caja derivación cuadrada 100x100 mm, protección normal, para empotrar

E22FE0010 105,000 udCaja empotrar universal enlazable 60 mm 0,29 30,45
Caja empotrar universal enlazable 60 mm

E22FE0020 108,000 udCaja empotrar rectang 1 mód 0,66 71,28
Caja empotrar rectangular, 1 a 3 módulos

E22FUFB 180,000 hFusión fibras 12,63 2.273,40
E22GA0030 1,000 udEquipo medida Activa-Reactiva completo inst 1.200,00 1.200,00

Equipo medida Activa-Reactiva, incluye 3 transformadores de intensidad,
regleta de verificación, conjunto de conductores de unión entre los
secundarios de los transformadores de intensidad y contador, envolventes
para equipos de medida individual semi-indirecta, base Schuko, un
interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexión de
comunicaciones remotas, completo e instalado.

E22GEI140SC 1,000 udGrupo electrógeno KDW 1603 4.795,00 4.795,00
ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con
motor diesel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., con cuadro
eléctrico con conmutación (V2), modelo AK-017 "INMESOL", de 15 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de potencia de
funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm, formado
por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta
resistencia revestido con una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura
de poliéster, depósito de combustible de 80 litros de capacidad, motor
refrigerado por agua con ventilador mecánico, resistencia para
precalentamiento del combustible, silenciador, alternador de carga de batería
con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector
para pica de toma tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad, cuadro eléctrico de
protección, distribución, control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto,
pulsador de parada de emergencia, instrumentos de medida, cargador de
batería, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y contactores con
enclavamiento mecánico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de
longitud.

E22HB0010 1,000 udInterrupt gral automático 1P+Nx25 A, 10 kA, serie 90 MCB, Gewiss 15,40 15,40
Interruptor general automático de corte omnipolar convencional 1P+Nx25 A
(P.C. 10 kA), 2 mód. serie 90 MCB Ref. GW92029 de Gewiss

E22HC0020 83,000 udInterruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA, Hager 22,00 1.826,00
Interruptor diferencial 2Px40A sensibilidad 30 mA, clase AC, 2 mód, Hager Ref
CDC740J.

E22HC0040 11,000 udInterruptor diferencial 4x40A sensib 30 mA, Gewiss serie RDC 96,20 1.058,20
Interruptor diferencial 4x40A sensibilidad 30 mA, clase AC, 4 mód, SD, Gewiss
serie 90 RDC, ref. GW94707

E22HC0050 1,000 udInterrup diferencial terc 4x40A sensib 300 mA, Gewiss 66,36 66,36
Interruptor diferencial terciario 4x40A sensibilidad 300 mA, clase AC, 4 mód,
Gewiss, ref. GWD4433
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20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
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E22HD0170 139,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss 4,87 676,93
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 10 A, Gewiss
ref. GW93626

E22HD0175 128,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss 4,87 623,36
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 16 A, Gewiss
ref. GW93627

E22HD0180 7,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss 5,38 37,66
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 20 A, Gewiss
ref. GW93628

E22HD0185 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss 3,60 3,60
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 1P+N x 25 A, Gewiss
ref. GW93629

E22HD0230 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 16 A, Gewiss 31,99 31,99
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 16 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93687

E22HD0240 3,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 20 A, Gewiss 31,99 95,97
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 20 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93688

E22HD0250 2,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 25 A, Gewiss 31,99 63,98
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 25 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93689

E22HD0260 2,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A, Gewiss 33,53 67,06
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 32 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93690

E22HD0280 1,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 50 A, Gewiss 87,52 87,52
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 50 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93692

E22HD0290 3,000 udInterrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 63 A, Gewiss 87,52 262,56
Interruptor automático magnetotérmico terciario 6 kA, 4P x 63 A, 4 mód,
curva C, MT 60, Gewiss ref. GW93693

E22HD0330 3,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 32 A, Gewiss serie 90 MCB 129,54 388,62
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 32 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92690

E22HD0350 1,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 50 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 169,32
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 50 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92692

E22HD0360 4,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 63 A, Gewiss serie 90 MCB 169,32 677,28
Interruptor automático magnetotérmico 10 kA, 4P x 63 A, 4 mód, curva C, MT
60, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW92693

E22HD0400 2,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 80 A, Gewiss serie 90 MCB 210,62 421,24
Interruptor automático magnetotérmico altas prestaciones, 10 kA, 4P x 80 A,
6 mód, curva C, MTHP 160, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW93347

E22HD0420 1,000 udInterrupt automát magnet 10 kA, 4P x 125 A, Gewiss serie 90 MCB 253,38 253,38
Interruptor automático magnetotérmico altas prestaciones, 10 kA, 4P x 125 A,
6 mód, curva C, MTHP 160, Gewiss serie 90 MCB, ref. GW93349

E22HE0010 4,000 udReloj temporizador alumbrado escalera 29,84 119,36
Reloj temporizador alumbrado escalera
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E22HG0070 3,000 udFusible NH-1, 100 A 7,67 23,01
Fusible NH-1, 250 A

E22IA0020 17.010,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm² 0,18 3.061,80
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm² de sección.

E22IA0030 16.249,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 2,5 mm² 0,26 4.224,74
Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 2,5 mm² de sección.

E22IA0040 590,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 4 mm² 0,48 283,20
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 4 mm²
de sección.

E22IA0050 500,000 mConductor cobre H07Z1-K 750 V, unipolar 6 mm² 0,51 255,00
Conductor de cobre H07Z1-K 750 V, unipolar de 6 mm² de sección.

E22IA0070 200,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 16 mm 1,42 284,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 16 mm²
de sección.

E22IA0080 285,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 25 mm 4,60 1.311,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 25 mm²
de sección.

E22IA0090 150,000 mConductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm 6,22 933,00
Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 35 mm² de
sección.

E22IB0220 160,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm² 9,34 1.494,40
Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm²

E22IB0RZ12 245,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm² 1,90 465,50
E22IB0RZ26 25,000 mCable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm² 3,00 75,00
E22JAA0010 73,000 udInterruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,16 303,68

Interruptor 1P, 10 A, Gewiss Dahlia 2 módulos, blanco, ref. GW35001W

E22JAA0033 18,000 udInterruptor 1P. 10 A, 1 mód blanco Gewiss Dahlia 2,16 38,88
E22JAA0040 26,000 udConmutador 1P, 16 A, 2 mód blanco Gewiss Dahlia 4,19 108,94

Conmutador 1P, 16 A, Gewiss Dahlia, 2 módulos, blanco, ref. GW35011W

E22JAB0010 105,000 udPlaca 3 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 1,95 204,75
Placa 2 módulos Gewiss Dahlia, blanco leche, ref. GW35901W

E22JBA0040 1,000 udInterruptor 2P. 16 A, 2 mód blanco Hager serie Berker 14,00 14,00
Interruptor bipolar 16A, Gewiss chorus, 2 módulos, blanco, ref. GW10034

E22JBA0190 1,000 udToma corriente Schuko 16A 2 Hager Berker 11,14 11,14
E22JBASUP 40,000 udToma de corriente Schuko 16A de superficie 13,54 541,60
E22JBD0020 1,000 udPlaca One, 3 Hager serie Berker 6,89 6,89

Placa One, 3 módulos Gewiss Chorus, blanco leche, ref. GW16103TB

E22JCA0010 98,000 udInterruptor 1P, 16 A, 1 mód Gewiss System 3,37 330,26
Interruptor 1P, 16 A, Gewiss System, 1 módulo, ref. GW20571

E22JCD0010 98,000 udPlaca 1 módulo, blanco nube, Gewiss System-Virna 2,19 214,62
Placa 1 módulo, Gewiss System-Virna, blanco nube, ref. GW22101

E22KITPTR 210,000 udKit de puesto de trabajo 4 tomas schuko 2 RJ45 71,00 14.910,00
E22L4S40 48,000 udLuminaria Downlight Luceco LBDL4S40 21,25 1.020,00
E22L6S40 24,000 udLuminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 21,25 510,00
E22L8S40 67,000 udLuminaria Luceco Carbon LBDL8S40 26,25 1.758,75
E22LA0010 530,000 mConductor cobre desnudo 35 mm². 9,51 5.040,30

Conductor cobre desnudo 35 mm².
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E22LB0010 56,000 udPica puesta a tierra de 1,5 m 8,93 500,08
Pica puesta a tierra de 1,5 m

E22LC0010 56,000 udp.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 56,00
p.p. de soldadura aluminotérmica.

E22LC0020 3,000 udSeccionador de tierra 20,70 62,10
Seccionador de tierra

E22MCEN 46,000 udMarco de enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT. 5,79 266,34
E22MR 81,000 udMarco de empotrar para paneles LED 1200X300 27,26 2.208,06
E22MREMP 549,000 udMarco de empotrar para paneles LED 600x600 24,76 13.593,24
E22MRSUP 9,000 udMarco de superficie para panel LPF66W 18,50 166,50
E22PCIDFX 3,000 udExtintor con Carro 25 kG polvo químico ABC 268,39 805,17
E22PLSP 13,000 udPunto de luz de superficie 9,00 117,00
E22PN35S40 419,000 udLuminaria Luceco LBX66W35S40 65,00 27.235,00
E22PN42S40 9,000 udLuminaria Luceco Panel LP66w42S40 139,00 1.251,00
E22PNX42S40 78,000 udLuminaria Luceco Panel LBX66W42S40 72,00 5.616,00
E22PROY100 18,000 udProyector Luceco LFP100B140F 222,23 4.000,14
E22PRST 2,000 udProtector sobretensiones 4P 245,00 490,00
E22PRTR 2,000 udProtector tensiones transitorias 254,00 508,00
E22PRY50 4,000 udProyector Luceco LFP50B140F 125,00 500,00
E22REP 1,000 udRepartidor 150,00 150,00
E22RGFO 4,000 udRegistro principal apilable FO 48 fibras 341,60 1.366,40
E22RGP 48,000 udRegistro Pared 5,47 262,56
E22SDFDD 10,000 udProyector Solar Guardian 10W 86,86 868,60
E22SEÑL 1,000 udSeñal de salida 3,16 3,16
E22SPBEG 46,000 udSensor de presencia B.E.G. 91,00 4.186,00
E22SPLC 41,000 udSensor de presencia Luceco empotrado 16,76 687,16

ud. Sensor de presencia marca Luceco modelo empotrado mini Ref.
LGIP20CRW. Montado y conexionado.

E22SW16P 17,000 udRepartidor Switch 16 puertos 40,00 680,00
E22SW24P 2,000 udRepartidor Switch 24 puertos 115,78 231,56
E22SW8P 20,000 udRepartidor Switch 8 puertos 25,27 505,40
E22SZ110 400,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4x6 mm² 5,60 2.240,00
E22SZ125 150,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm² 3,10 465,00
E22SZ156 30,000 mCable SZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm² 6,80 204,00
E22TC16 140,000 udToma de corriente 16A empotrable con caja de pared 7,86 1.100,40
E22TILED 26,000 udTira LED Idealuz 9,6W/1056Lm 11,70 304,20
E22TLCDCA 3.780,000 mCable de datos utp cat 6 Dca 0,72 2.721,60
E22TLCMC 426,000 udConector macho RJ45 0,63 268,38

Grupo E22 .................................................. 180.829,64

E245D122 1,000 udRejilla de evacuación 6,27 6,27
Rejilla circular, con lamas horizontales fijas, salida de aire coninclinación de
15º, color negro, de 125 mm de diámetro con elementos de fijación 

E24AA0060 350,000 mTub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 10,25 3.587,50
Tubería de acero galv. D 2 ", DN(exterior) 50mm, UNE 10255

E24AA0061 20,000 mTub. acero galv. D 1 1/2 " 6,58 131,60
E24AB0150 70,000 udCodo 90 galvanizado 2 " 9,65 675,50

Codo 90 galvanizado 2 "

E24AB0151 4,000 udCodo 90 galvanizado 1 1/2 " 6,54 26,16
E24AB0330 70,000 udTes 3 bocas galvanizada 2 " 15,24 1.066,80

Tes 3 bocas galvanizada 2 "

E24AB0331 4,000 udTes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " 8,53 34,12
E24AB0400 140,000 udManguito unión y pzas. esp. galv. 2 " 5,14 719,60

Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 "

E24AB04001 8,000 udManguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2" 2,88 23,04
E24GA0250 2,000 ud.Llave escuadra 1/2-1/2 2,97 5,94

Llave escuadra 1/2"-1/2". Siscocan ref. 181020
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E24HA0030 2,000 udFlexible de acero inox. 30 cm 1,81 3,62
Flexible de acero inox. 30 cm

E24HD0010 100,000 udMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,47 147,00
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Grupo E24 .................................................. 6.427,15

E26AAA0030 31,000 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 55,26 1.713,06
Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B

E26AADA0020 7,000 udExtintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 131,25 918,75
Extintor portátil de CO2, fuegos BC, 5 kg, 55B

E26CAA0030 4,000 udAE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico 46,31 185,24
AE/SA-T. Detector termovelocimétrico algorítimico (Aguilera Electrónica)

E26CB0010 15,000 udBoca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario 361,91 5.428,65
Boca de incendio equipada 25 mm con manguera semirrígida de 20 m
i/armario, con marcado CE s/UNE-EN 671-1.

E26CB00123 15,000 udValvulería 52,63 789,45
E26CC0020 1,000 udHidrante de arqueta DN 80 y racor UNE 2" 1/2 c/cofre p/arqueta, 494,04 494,04

Hidrante de arqueta de fundición dúctil, DN 80, con racor UNE 2" 1/2, s/UNE
EN 14339, con cofre en fundición dúctil según norma UNE EN 124 Clase C250,
y con revestimiento epoxi de 250 micras de espesor medio, SAINT-GOBAIN

E26CDC0050 1,000 udGr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca 4.210,00 4.210,00
Gr contrainc EBARA AFU12-ENR 32-250/11 DJ - 12 m3/h - 75 mca

E26CE0150 1,000 udCaudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro DN 50 274,70 274,70
Caudalímetro p/grupo contra incendios de tipo rotámetro modelo S-2007 DN
50

E26D0010 188,000 udPlaca señaliz evac y medios móv extinc Al 210x210 mm 10,63 1.998,44
Placa señalización evacuación y medios móviles extinción aluminio 210x210
mm

Grupo E26 .................................................. 16.012,33

E28BA0040 2,000 udReg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco 170,20 340,40
Registro peatonal 750x500 mm (A-2), tapa y marco, fundición dúctil, B-125,
UNE-EN 124, Cofunco

E28BA0090 1,000 udTapa cuadrada 700x700 mm, fundición dúctil B-125, QUATTRO 800, E 227,53 227,53
Tapa cuadrada y marco monobloque con garganta hidráulica anti-olores de
fundición dúctil, 4 patines de goma clipados sobre la tapa impidiendo el
contacto metal/metal entre tapa y marco y anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco 800x800x42 mm y hueco libre de 700x700 mm,
certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 6 Kg, con marcado
fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref QUATTRO 800, de
EJ-NORINCO

Grupo E28 .................................................. 567,93

E290501130V 1,000 ud.Vaso de Expansión 18 L 35,49 35,49

Grupo E29 .................................................. 35,49

E2ACB343531 16,000 udLuminaria ACB Downlight P343531B 45,35 725,60

Grupo E2A.................................................. 725,60
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E3208092 1,000 ud.Kit aire para pared maestra para NUOS EVO 46,00 46,00

Kit de la empresa ARISTON,compuesto por junta en ABS para tubo Ø 125
mm; tubo redondo en PVC Ø 125 mm 1 m long. y rejilla flexible con muelle Ø
186 mm agujero de Ø100 a 160 mm; grosor 15 mm.

Grupo E32 .................................................. 46,00

E3513F02 3,000 udRegistro secundario 450x450x150 112,48 337,44

Grupo E35 .................................................. 337,44

E3629056EVO 1,000 ud.Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80 1.450,00 1.450,00

Grupo E36 .................................................. 1.450,00

E38AD0070 4,000 udTraje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,44 25,76
Gafa antiimpactos securizada sin elementos metálicos. CE.

E38CB0020 200,000 mCinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 18,00
Botas cuero CRS negro con puntera metálica, homologada CE.

Grupo E38 .................................................. 43,76

E41CA0010 7,350 tTasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 5,00 36,75
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de hormigón, sin sustancias
peligrosas, LER 170101.

E41CA0050 6,070 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5,00 30,35
Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia orgánica o vegetal y
sin sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.

E41CA0140 0,900 tTasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 265,24 238,72
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de plástico, LER 170203

E41CA0170 31,400 tTasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 17 0,01 0,31
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de metales mezclados, LER
170407 (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos)

Grupo E41 .................................................. 306,13

E42CC040 0,800 udValla contención peatones 37,89 30,31
E42CC254 2,000 mValla metálica móvil 3,50x2,00 12,31 24,62
E42CC260 1,100 udSoporte de hormigón para valla 7,63 8,39
E42GA100 5,000 mMalla poliet.1 mt. naranja 1,00 5,00

Grupo E42 .................................................. 68,32

E430000 1,000 udExtinción Cocina Soyuz 2.105,01 2.105,01
E43AK610 80,000 mTubo PEAD corrug. int. liso 50 mm 1,00 80,00
E43AK630 20,000 mTubo corrug. int. SOLERA 32 mm 0,60 12,00
E43AW2009P80 48,000 udRTR 500x600x80 mm 43,15 2.071,20
E43DA100 560,000 mHilo guía ac. galvan. 2 mm 0,01 5,60
E43EA100 95,000 udPequeño material 0,79 75,05
E43EA200 1,000 udPlaca identificativa ICT 21,05 21,05
E43FOCABFO 1.800,000 mCable 2 F.O. monomodo 9/125 lszh 1,99 3.582,00
E43FOCAJA 8,000 udCaja distribuidora fibra óptica hasta 8 fibras 17,87 142,96
E43FOCASS 8,000 udCassette organizador cable y prot. empalmes 3,97 31,76
E43FOEMPMECA 60,000 udEmpalme mecánico uiversal 13,62 817,20
E43FOMTF16 60,000 mCable 16 F.O. monomodo  250um LSFH Dca 2,17 130,20
E43FOROSET 48,000 udRoseta fibra óptica 2 conectores SC/APC 9,76 468,48
E43FOSOP 8,000 udSoporte para 8 empalmes mecánicos tipo universal 5,48 43,84
E43LA070 30,000 mCable cobre 2x6+T mm² 2,11 63,30
E43LA400 1,000 udBarra colectora de cobre sólida 10,79 10,79
E43LU080 96,000 udBase enchufe toma tierra 16A 3,38 324,48
E43LU100 1,000 udSist. escal./ canal. tendido cab. 157,78 157,78

Grupo E43 .................................................. 10.142,70
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

E531012 1,000 ud.Dosificador hidrodinámico de polifosfatos Cillit Immuno N 152 46,00 46,00
Dosificador hidrodinámico proporcional de polifosfatos contra la incrustación
y la corrosión, Cillit Immuno N 152.

- Caudal máx. (m3/h) = 1,5
- Carga Cillit-55 (gramos) = 80
- Autonomía (m3) = 20-40
- Conexión = 1/2"
- Presión Máx. (bar) = 10

E5310167 1,000 ud.Estructura soporte Nuos 325,00 325,00
Estructura formada por perfilería de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, para aplicaciones estructurales en Nuos. Trabajado y
montado en taller, para colocar en obra.

Grupo E53 .................................................. 371,00

E541204 1,000 ud.Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno 30,00 30,00
Producto en polvo Cillit 55 MH para dosificar en Cillit Immuno. Cillit 55 MH
Universal es adecuado para agua potable con cualquier nivel de dureza y su
efecto es antiincrustante y anticorrosivo.

Grupo E54 .................................................. 30,00

E62.3220 1,000 ud.Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 3,02 3,02
Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

Grupo E62 .................................................. 3,02

E877084 1,000 udGrupo de seguridad hidráulico 1/2'' 21,00 21,00

Grupo E87 .................................................. 21,00

E980002226 1,000 ud.Compuerta antirretorno de plástico CM-130 11,55 11,55

Grupo E98 .................................................. 11,55

ECANON 45,720 tnCanon de planta de gestor autorizado 6,00 274,32

Grupo ECA................................................. 274,32

EEHIMCPM 2,000 uCaja Protección y Medida CPM 1.017,49 2.034,98

Grupo EEH ................................................. 2.034,98

EGU3010301P 13,000 UdAE/SA-2S. Módulo de dos salidas para maniobras 53,68 697,84
EGU3010305P 6,000 Ud Modulo master para una 1 zona. 64,20 385,20
EGU3010305mdl 3,000 UdAE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras) 70,52 211,56
EGU3030BR50 3,000 Ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE 610,45 1.831,35

arrera de detección de humo lineal reflexiva. Certificada según EN 54-12, Se
compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el receptor
infrarrojos y espejo reflector con un alcance de hasta 50 m.

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo
(reflector) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es
detectada y analizada por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del
movimiento estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz
que minimizan las alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de
sensibilidad. Consumo en reposo de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante 
manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
correctamente entubado, con certificado CPR , correctamente
entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de
derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

EGUDESC005 90,000 UdPequeño material 0,05 4,50

Grupo EGU................................................. 3.130,45

EPARI877086 1,000 uSifón 1" 4,00 4,00
SIFÓN 1'' Sifón de 1'' para recoger el fluido caloportador expulsado por el
grupo de seguridad en el caso de sobrepresión en la instalación. Válido para
instalar en las salidas de las válvulas de seguridad de 1/2'', 3/4'' y 1''.

Grupo EPA ................................................. 4,00

ETCS110 1,000 mTubo PE (rojo) doble pared DN 110 mm 1,21 1,21
ETCS160 3,000 mTubo PE (rojo) doble pared DN 160 mm 2,15 6,45

Grupo ETC ................................................. 7,66

ETERC16 3,000 uTerminal Cobre 16/10 mm 0,10 0,30

Grupo ETE.................................................. 0,30

EU43LA080 5,000 mCable cobre 2x2.5+T mm² 0,81 4,05
EU43LA200 30,000 mCable cobre de tierra 25 mm² 4,00 120,00

Grupo EU4.................................................. 124,05

Et35crg020a 1,000 udCaja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de p 1.308,00 1.308,00

Grupo Et3 ................................................... 1.308,00

P01E0010 0,005 m³Agua 2,22 0,01
Agua

Grupo P01 .................................................. 0,01

PE01BA0040 0,006 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 143,40 0,86
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE.

PE01CA0020 0,022 m³Arena seca 28,11 0,62
Arena seca

Grupo PE0.................................................. 1,48

PE24AEA0030 4,000 mTuberia polibutileno Terrain D 22 mm 3,54 14,16
Tuberia polibutileno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm, serie 5, UNE EN ISO
15876-2, Terrain

PE24FA0060 4,000 udDepósito polietileno rectang y tapa 3000 l Cadeca 1.342,99 5.371,96
Depósito polietileno (PEHD) rectang y tapa 3000 l Cadeca

PE24GA0170 8,000 udVálvula de compuerta 3/4", Itap 5,05 40,40
Válvula de compuerta 3/4", Itap

PE24GD0020 4,000 udVálvula de retención 3/4", Itap 4,82 19,28
Válvula de retención 3/4", Itap

PE24HA0010 4,000 udRacor 3/4" entrada depósito 2,08 8,32
Racor 3/4" entrada depósito

PE24HA0020 4,000 udRacor salida depósito 3/4" 2,12 8,48
Racor salida depósito 3/4"

PE24HB0020 4,000 udFlotador latón y boya plástico 3/4 " 12,74 50,96
Flotador latón y boya plástico 3/4 "
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

PE26FCA0230 31,000 udPta cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1,10x2,05 m, panel Formi 710,45 22.023,95
Puerta cortafuegos 1 H abatible, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra)
1,10x2,05 m, hueco paso 1,00x2,00 m, panelada con Formica, Andreu mod.
Sigma

PE26FCB0050 12,000 udPta cortaf 2H, EI2 90 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, 657,82 7.893,84
Puerta cortafuegos 2 H abatibles, EI2 90 C5, medida nominal (hueco obra)
1,60x2,05 m, hueco paso 1,50x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Turia

Grupo PE2.................................................. 35.431,35

TOTAL................................................................................. 284.278,70
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MQBH0010 0,240 hRozadora eléctrica 220 V 3,95 0,95
Rozadora eléctrica 220 V

Grupo MQB ................................................ 0,95

PQAD0010 0,010 hHormigonera portátil 250 l 5,73 0,06
Hormigonera portátil 250 l

Grupo PQA................................................. 0,06

QAA0020 9,076 hRetroexcavadora 72 kW 34,91 316,83
Retroexcavadora sobre ruedas, 72 kW, peso en orden de trabajo 8140 kg

QAA0060 2,000 hPala cargadora Caterp 966 48,82 97,64
Pala cargadora Caterp 966

QAA0080 0,569 hPala cargadora Caterp 920 31,39 17,85
Pala cargadora Caterp 920

Grupo QAA................................................. 432,32

QAB0030 6,026 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 31,21 188,07
Camión volquete 2 ejes > 15 t

Grupo QAB................................................. 188,07

QAD0010 16,212 hHormigonera portátil 250 l 5,73 92,89
Hormigonera portátil 250 l

Grupo QAD................................................. 92,89

QBB0010 2,300 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,21 28,08
Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

Grupo QBB................................................. 28,08

QBE0010 0,200 hPisón mecánico 9,95 1,99
Pisón mecánico

Grupo QBE................................................. 1,99

QBH0010 376,578 hRozadora eléctrica 220 V 3,95 1.487,48
Rozadora eléctrica 220 V

Grupo QBH................................................. 1.487,48

TOTAL................................................................................. 2.231,84
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01 1.265,998 hPeón 16,17 20.471,19
Peón

Grupo O01.................................................. 20.471,19

O02 132,778 hOficial primera 17,03 2.261,20
Oficial primera

Grupo O02.................................................. 2.261,20

OE01 1.870,800 hOficial electricista 17,03 31.859,72
Oficial electricista

OE02 2.009,700 hAyudante electricista 16,17 32.496,85
Ayudante electricista

OE03 6,000 hOficial electricista (programador) 25,55 153,30

Grupo OE0 ................................................. 64.509,87

OF01 142,353 hOficial fontanero 17,03 2.424,27
Oficial fontanero

OF02 242,353 hAyudante fontanero 16,17 3.918,85
Ayudante fontanero

Grupo OF0.................................................. 6.343,12

OI01 729,700 hOficial 1ª. Instalador Telecom 15,52 11.324,94
Oficial instalador telecomunicaciones

OI02 305,000 hOficial 2ª. Instalador Telecom. 14,75 4.498,75
OI03 524,700 hAyudante instalador telecomunicaciones 14,75 7.739,33

Ayudante instalador telecomunicaciones

Grupo OI0................................................... 23.563,02

TOTAL................................................................................. 117.148,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 ELECTRICIDAD

E01.01 ud Caja general de protección

ud. Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de en-
trada y salida y fusibles NH-1 de 100 A, instalada s/RBT-02.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 3.466,52 3.466,52

E01.02 ud Caja de corte PCI

ud. Suministro e instalación de caja de Corte de Incendios de 400A para exteriores de
dimensiones normalizadas (750x750x320mm altoxanchoxfondo), modelo Polysafe, IP
mínimo IP65, ik10, Cierre de Candado, colocada dentro de nicho construido para tal
fin ,
preparada para Interruptor Manual de Corte modelo DILOS 4P 400A de General ELec-
tric, o
equivalente, con Mando Frontal Rojo y Fondo Amarillo, así como Base Fusible tipo
BUC y
Fusibles de 20A, incluye Caja de Pulsador Seta de Emergencia para el Paro del Grupo
Electrógeno y Caja de Pulsador Seta de Emergencia para desconexión de contactor
en
Cuadro de Conmutación Automática Red/Grupo de Alimentación al Cuadro de Tea-
trO . Se
instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta
garantizada 30 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada ar-
mario .
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zó-
calos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para en-
trada y
salida subterránea de cables. Instalacion tipo exterior dentro de armario de Poliester
modelo
Polisafe (750x750x320mm altoxanchoxfondo)IP65 E IK10. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros elec-
tricos
con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y coloca-
ción ,
conectado, probado

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 1.029,59 1.029,59

E01.03 ud Grupo electrógeno Inmesol 15kVA

ud. Grupo electrógeno de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor
diésel, modelo KDW 1603 Kohler y alternador Zanardi trifásico de  230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 rpm, sin cuadro eléctrico (V1), modelo AK-017 "In-
mesol", de 15 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 17 kVA de poten-
cia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1383 mm. Montado,
conexionado y funcionando.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 4.938,85 4.938,85

E01.04 m Derivación individual 4x1x50 mm² RZ1-K Cu

m. Suminsitro e instalación Derivación individual (enlazando CGP con CGBT) formada
por conductores de cobre de 4(1x50) Cu mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE
21123 parte 4 ó 5),parte proporcional bajo tubo enterrado 110 mm (s/normas
UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) y tubo corrugado de 63 mm de diámetro, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Derivación individual 1 40,00 40,00

40,00 54,16 2.166,40

E01.05 m Derivación individual SZ1-K 4x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de enterrado, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo enterrado (s/nor-
ma UNE-EN 50086-2-3) D 110 mm y tubo corrugado D 32mm. Instalada, s/RBT-02.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DI PCI 1 100,00 100,00

100,00 33,85 3.385,00

E01.06 ud Arqueta tipo A1, conexionado electricidad

ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-1) de 720x600 mm, con fondo de are-
na, totalmente acabada.

Derivación individual 2 1,00 2,00

2,00 265,22 530,44

E01.07 ud Cuadro General

ud. Armario general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00 4.536,42 4.536,42

E01.08 ud Subcuadro PB

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Planta Baja 1 1,00 1,00

1,00 1.427,26 1.427,26

E01.09 ud Subcuadro Cocina

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Cocina 1 1,00 1,00

1,00 1.273,77 1.273,77

E01.10 ud Subcuadro Capilla

ud. Cuadro general de distribución de baja tensión, de superficie y puerta transparen-
te, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro capilla 1 1,00 1,00

1,00 1.158,64 1.158,64

E01.11 ud Subcuadro P1

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro P1 1 1,00 1,00

1,00 2.164,71 2.164,71

E01.12 ud Subcuadro P2

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro P2 1 1,00 1,00

1,00 1.591,78 1.591,78

E01.13 ud Subcuadro Cubierta

1,00 252,34 252,34

E01.14 ud Cuadro PCI

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Cuadro PCI 1 1,00 1,00

1,00 1.068,09 1.068,09

E01.15 ud Cuadro Hidro

ud. Cuadro general de disstribución de baja tensión, de superficie y puerta transpa-
rente, con protecciones diseñadas en proyecto. Instalado según REBT 02.

Subcuadro Hidro 1 1,00 1,00

1,00 543,08 543,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01.16 m Línea Sala 3 Circuitos (1Al1Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y un circuito de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1
750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

PB16-17 1 20,00 20,00
PB21 1 17,00 17,00
PB26-28 1 25,00 25,00
ACP1 1 10,00 10,00

72,00 11,71 843,12

E01.17 m Línea Sala 4 Circuitos (1Al2Fu1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y dos circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

PB1 1 7,00 7,00
PB2 1 10,00 10,00
PB10-11 1 6,00 6,00
PB14 1 25,00 25,00
PB15 1 27,00 27,00
PB18-20 1 13,00 13,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 25,00 25,00
PB29-32 1 5,00 5,00
PB33-35 1 9,00 9,00
P11 1 11,00 11,00
P12 1 5,00 5,00
P13 1 8,00 8,00
P114 1 23,00 23,00
P115 1 20,00 20,00
P116 1 15,00 15,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 32,00 32,00
P119 1 44,00 44,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 33,00 33,00
P123 1 40,00 40,00
P124 1 49,00 49,00
P21-5 1 16,00 16,00
P26 1 11,00 11,00
P212-216 1 36,00 36,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
ACP2 1 10,00 10,00
ACP3 1 5,00 5,00
ACP4 1 11,00 11,00
ACP5 1 18,00 18,00

814,00 11,59 9.434,26

E01.18 m Línea Sala 5 Circuitos (1Al3FU1Em)

m. Líneas de distribución eléctrica, en varios circuitos, en instalación interior vista en
falso techo, formada por un circuito de alumbrado y un circuito de alumbrado de
emergencia de conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección, y tres circuitos de fuerza de conductores de cobre (fase + neutro) UNE
H07z1 750 V de 2,5 mm² de sección, y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 40 mm, incluso p.p. de cajas de registro, anclajes de tubo, apertura y se-
llado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

ACP1 1 10,00 10,00
ACP2 1 10,00 10,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

109,00 12,39 1.350,51

E01.19 m Línea distribución eléctrica mon.int.1,5 mm², circuito alumbrado

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

ACP1 1 60,00 60,00
ACP2 1 30,00 30,00
ACP3 1 30,00 30,00
ACP4 1 30,00 30,00
ACP5 1 40,00 40,00
P11 1 55,00 55,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 43,00 43,00
P116 1 47,00 47,00
P117 1 25,00 25,00
P118 1 49,00 49,00
P119 1 24,00 24,00
P12 1 20,00 20,00
P120 1 25,00 25,00
P121 1 40,00 40,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 32,00 32,00
P124 1 39,00 39,00
P13 1 42,00 42,00
P14-110 1 60,00 60,00
P111-113 1 20,00 20,00
P21-5 1 60,00 60,00
P213-216 1 20,00 20,00
P217-221 1 70,00 70,00
P222-227 1 71,00 71,00
P228-232 1 69,00 69,00
P233-236 1 71,00 71,00
P237 1 32,00 32,00
P238-242 1 74,00 74,00
P26 1 32,00 32,00
P27-211 1 25,00 25,00
PB1 1 65,00 65,00
PB10-11 1 12,00 12,00
PB14 1 46,00 46,00
PB15 1 42,00 42,00
PB16-17 1 18,00 18,00
P212-216 1 36,00 36,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 35,00 35,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 47,00 47,00
PB3-9 1 40,00 40,00
PB33-35 1 57,00 57,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
AESC1 1 35,00 35,00
AESC2 1 45,00 45,00
ACB1 1 30,00 30,00
ECB1 1 30,00 30,00
ACB2 1 30,00 30,00
ECB2 1 30,00 30,00

2.603,00 8,47 22.047,41

E01.20 m Línea distribución eléctrica mon. int.2,5 mm², circuito fuerza

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, forma-
da por conductores de cobre (fase + neutro) UNE H07z1 750 V de 2,5 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.
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CP1 1 70,00 70,00
CP2 1 50,00 50,00
CP3 1 50,00 50,00
CP4 1 50,00 50,00
CP5 1 65,00 65,00
P11 1 50,00 50,00
P111-113 1 25,00 25,00
P114 1 51,00 51,00
P115 1 47,00 47,00
P116 1 53,00 53,00
P117 1 31,00 31,00
P118 1 55,00 55,00
P119 1 32,00 32,00
P12 1 26,00 26,00
P120 1 31,00 31,00
P121 1 36,00 36,00
P122 1 24,00 24,00
P123 1 36,00 36,00
P124 1 26,00 26,00
P13 1 41,00 41,00
P14-110 1 60,00 60,00
P21-5 1 70,00 70,00
P217-221 1 30,00 30,00
P222-227 1 15,00 15,00
P228-232 1 30,00 30,00
P233-236 1 41,00 41,00
P237 1 24,00 24,00
P238-242 1 45,00 45,00
P26 1 62,00 62,00
P27-211 1 18,00 18,00
PB1 1 50,00 50,00
PB10-12 1 35,00 35,00
PB 13 1 45,00 45,00
PB14 1 32,00 32,00
PB15 1 27,00 27,00
PB16-17 1 22,00 22,00
PB18-20 1 27,00 27,00
PB2 1 40,00 40,00
PB21 1 17,00 17,00
PB22 1 25,00 25,00
PB23-25 1 32,00 32,00
PB26-28 1 14,00 14,00
PB29-32 1 51,00 51,00
PB3-9 1 60,00 60,00
PB33-35 1 62,00 62,00
APBP1 1 60,00 60,00
APBP2 1 55,00 55,00
ASPB1 1 70,00 70,00
ASPB2 1 85,00 85,00
AP1P1 1 70,00 70,00
AP1P2 1 85,00 85,00
AP2P1 1 70,00 70,00
AP2P2 1 85,00 85,00
CB1 1 30,00 30,00
CB2 1 25,00 25,00
CB3 1 25,00 25,00

2.443,00 10,19 24.894,17

E01.21 m Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circ. alumbrado superf

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 10,00 10,00
Sala Grupo 1 10,00 10,00

65,00 7,71 501,15

E01.22 m Línea distribución eléctrica int.2,5 mm², circ. fuerza superfici

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 2,5 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.
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Cocina 1 30,00 30,00
Cocina-Cámara 1 15,00 15,00
Sala PCI 1 5,00 5,00
Sala Grupo 1 5,00 5,00

55,00 8,31 457,05

E01.23 m Línea distribución eléctrica int. 6 mm² trifásica

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación empotrado, for-
mada por conductores de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE H07z1 750 V de 6
mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 40 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Ascensor 1 1 20,00 20,00
Ascensor 2 1 20,00 20,00
Hidrocompresor 1 30,00 30,00
Ascensor Capilla 1 30,00 30,00

100,00 14,55 1.455,00

E01.24 m Línea distribución eléctrica ext. 2,5 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instala-
da, s/RBT-02.

Alumbrado ext. 1 1 80,00 80,00
Alumbrado ext. 2 1 85,00 85,00
Alumbrado ext. Capilla 1 40,00 40,00
Elevador 1 40,00 40,00

245,00 11,34 2.778,30

E01.25 m Línea distribución eléctrica sup. int. 4 mm², circuito fuerza

Campana 1 20,00 20,00
Cámara 1 20,00 20,00

40,00 17,03 681,20

E01.26 m Línea distribución eléctrica trif. sup. 4 mm² de superficie

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación en superfi-
cie, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 4 mm² de
sección y tubo rígido libre de halógenos (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Ins-
talada, s/RBT-02.

Freidora 1 1 20,00 20,00
Freidora 2 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00
Fregaplatos 1 1 20,00 20,00

80,00 14,20 1.136,00

E01.27 m Línea distribución eléctrica monof. sup. 4 mm² de superficie

Cocina 1 50,00 50,00

50,00 13,86 693,00

E01.28 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 16 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 16 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro Capilla 1 40,00 40,00

40,00 20,71 828,40

E01.29 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 25 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 25 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro Cocina 1 25,00 25,00
Subcuadro P1 1 12,00 12,00

6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Subcuadro P2 1 20,00 20,00

57,00 38,37 2.187,09

E01.30 m Línea distribución eléctrica trifásica interior 35 mm²

m. Línea de distribución eléctrica trifásica, en circuito de fuerza empotrado, formada
por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 35 mm² de sección y ba-
jo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm,
incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Subcuadro PB 1 30,00 30,00

30,00 46,71 1.401,30

E01.31 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x6 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 6 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm. Instalada, s/RBT-02.

Grupo PCI 1 15,00 15,00
Grupo Electrógeno 1 15,00 15,00

30,00 17,88 536,40

E01.32 m Línea de distribución eléctrica SZ1-K 5x1x2,5 mm² SZ1-K (AS+) Cu

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de superficie, formada por conductores
de cobre (3xfase + neutro + tierra) UNE VV 1kV de 2.5 mm² de sección y tubo en su-
perficie (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm. Instalada, s/RBT-02.

Grupo electrógeno 1 15,00 15,00
Bomba Jockey 1 15,00 15,00

30,00 26,00 780,00

E01.33 ud Interrupor sencillo Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dah-
lia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Capilla 1 10,00 10,00
PB 1 9,00 9,00
SPB 1 11,00 11,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 30,00 30,00
Cubierta 1 4,00 4,00

73,00 40,92 2.987,16

E01.34 ud Interruptor doble no conmutado Gewiss System-Virna

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Capilla 1 3,00 3,00
PB 1 5,00 5,00
SPB 1 4,00 4,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 30,00 30,00

49,00 50,60 2.479,40

E01.35 ud Interruptor conmutado Gewiss Dahlia

Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Ge-
wiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado
con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de deriva-
ción empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

P1 1 5,00 5,00
P2 1 8,00 8,00

13,00 69,84 907,92
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E01.36 ud Interruptor triple Gewiss Gewiss Dahlia

Punto de luz triple no conmutado en alumbrado interior, mecanismo Gewiss serie
System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p. de tubo flexible corruga-
do D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

P1 1 2,00 2,00
P2 1 4,00 4,00

6,00 43,31 259,86

E01.37 ud Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, Hager serie Berker p

ud. Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y
base de enchufe schuko de 16 A con toma de tierra, compuesto de cajas, mecanis-
mos Hager serie Berker o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 2,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

Cocina-Termo 1 1,00 1,00

1,00 107,52 107,52

E01.38 ud Punto de luz sencillo de superficie

Cocina 1 3,00 3,00
Almacenes 1 6,00 6,00

9,00 37,47 337,23

E01.39 ud Kit puesto de trabajo

ud. Kit de puesto de trabajo de pared formado por 4 bases schuko y dos RJ45, dimen-
siones 220x164 mm y 46 de profundidad. Montado e instalado.

Capilla PB 1 8,00 8,00
Capilla P1 1 10,00 10,00
PB 1 33,00 33,00
SB PB 1 23,00 23,00
P1 1 81,00 81,00
P2 1 55,00 55,00

210,00 82,05 17.230,50

E01.40 ud Toma de corriente simple empotrada

ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bási-
ca, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada, inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado. Montado e instalado

Capilla 1 20,00 20,00
PB 1 30,00 30,00
SB PB 1 10,00 10,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 21,00 21,00
Reserva 1 30,00 30,00
Cubierta 1 8,00 8,00

140,00 49,60 6.944,00

E01.41 ud Toma de corriente simple de superficie

ud. Toma de corriente simple de superficie schuko de 16 A toma de tierra, instalada
con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal,superficial y aislado bajo tubo rí-
gido (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja y pequeño material, inclu-
so apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

Cocina 1 14,00 14,00
Sala PCI 1 6,00 6,00
Reserva 1 20,00 20,00

40,00 34,11 1.364,40

E01.42 ud Luminaria Luceco LFP100B140F 100W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 100W/15000Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP100B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios au-
xiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Zona entrada 1 8,00 8,00
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Zona cancha 1 7,00 7,00
Zona Cocina 1 3,00 3,00

18,00 239,14 4.304,52

E01.43 ud Luminaria Luceco Panel LP312W35S40 35W 1200x300 mm

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
35W/3500Lm reales, 112Lm/w, 4000K,  LP312W35S40. Incluyendo marco de empo-
trar, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 12,00 12,00
P1 1 27,00 27,00
P2 1 27,00 27,00

81,00 123,52 10.005,12

E01.44 ud Luminaria Luceco LFP50B140F 50 W

ud. Proyector LUCECO, modelo GUARDIAN PRO, 50W/6800Lm reales, asimétrica,
IP65, LFP50B140F. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 4,00 4,00

4,00 138,99 555,96

E01.45 ud Luminaria Luceco LBDL8S40 Carbon Downlight 22W

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 22W/2000Lm reales, 210mm, 4000K, 5
años de garantía, LBDL8S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla PB 1 7,00 7,00
PB 1 15,00 15,00
SB PB 1 7,00 7,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 19,00 19,00
Cubierta 1 6,00 6,00

67,00 37,28 2.497,76

E01.46 ud Luminaria Luceco ET80W40 8W

ud. Mini Downlight LUCECO, modeloFType fijo, 8W/760Lm reales, 75mm, IP65, regu-
lable, 5 años de garantía, resistente al fuego 30-60-90 min, 4000K, EFT80W40. Inclu-
yendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de su-
jeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla 1 6,00 6,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 7,00 7,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 7,00 7,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 8,00 8,00

37,00 32,24 1.192,88

E01.47 ud Luminaria ACB Downlight de superficie 18W 190mm

ud. Downlight ACB Iluminación superficie de 190mm, 4000K, 18W/1450Lm, extra fi-
no, P343531B. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxilia-
res, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 12,00 12,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

16,00 56,95 911,20
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E01.48 ud Luminaria Luceco LBDL6S40 Carbon Downlight 15,5W 197mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 15.5W/1500Lm reales, 175mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL6S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 4,00 4,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 4,00 4,00
P2 1 7,00 7,00
Cubierta 1 4,00 4,00

24,00 32,13 771,12

E01.49 ud Luminaria Luceco LBDL4S40 Carbon Downlight 11W 115mm

ud. Downlight LUCECO, modelo CARBON, 11W/1000Lm reales, 120mm, 4000K, 5
años de garantía,  LBDL4S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1 1 21,00 21,00
P2 1 10,00 10,00

48,00 32,13 1.542,24

E01.50 ud Luminaria Luceco LPX66W35S40 Luxpanel 60x60 28W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
26W/3500Lm reales, 135Lm/w, 4000K,  LBX66W35S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla PB 1 24,00 24,00
Capilla P1 1 30,00 30,00
PB 1 42,00 42,00
SB PB 1 20,00 20,00
P1 1 167,00 167,00
P2 1 136,00 136,00

419,00 102,69 43.027,11

E01.51 ud Luminaria Luceco W28X40 60x60 23W

P2 1 6,00 6,00

6,00 77,19 463,14

E01.52 ud Luminaria Luceco LPX66W42S40 Luxpanel 60x60 34W

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Extra, 5 años de garantía,  UG19,
31W/4200Lm reales, 136Lm/w, 4000K,  LBX66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE
de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material
y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 26,00 26,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 6,00 6,00

78,00 109,90 8.572,20

E01.53 ud Luminaria Luceco LP66IP42S40 Luxpanel 60x60 40W de superficie

ud. Panel LUCECO, modelo LuxPanel Edgelit Framed, 5 años de garantía,
40W/4200Lm reales, IP65, 132Lm/w, 4000K,  LP66W42S40. Incluyendo p.p. de tasa
RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño
material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Cocina 1 9,00 9,00

9,00 172,46 1.552,14

E01.54 ud Luminaria Luceco LPX66W28S40 Luxpanel 60x60 23W

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 6,00 6,00
SB PB 1 11,00 11,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 21,00 21,00
P2 1 13,00 13,00

52,00 102,69 5.339,88
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E01.55 ud Luminaria Luceco ECLS15G78S40 Exo Climate 1500 mm 65W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1500mm,
120Lm/w, 60W/7800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS15G78S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla 1 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
SB PB 1 1,00 1,00
P1-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 1,00
P2 1 1,00

5,00 52,86 264,30

E01.56 ud Luminaria Luceco ECLS12G48S40 Speedfit 40W

ud. Pantalla estanca IP65 LUCECO, modelo Eco Climate Speed Fit, 1200mm,
120Lm/w, 40W/4800 Lm reales, 4000K, 3 años de garantía, ECLS12G48S40. Incluyen-
do p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de suje-
ción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada se-
gún R.E.B.T.

Capilla - Almacenes 1 8,00 8,00
PB 1 4,00 4,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 5,00 5,00

28,00 46,68 1.307,04

E01.57 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra con detector y emerg. 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, incluye detector de movi-
miento y emergencia de 3h, 5 años de garantía, 24W/2000Lm, LBSR33W20E40MW.
Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos
de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instala-
da según R.E.B.T.

PB 1 4,00 4,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00
Cubierta 1 4,00 4,00

16,00 123,54 1.976,64

E01.58 ud Tira LED IDEALUZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales

ud. Tira LED IDEALZ, IP65, 9,6W/1056Lm reales, 98Led/mts, 24Vdc, 10mm de ancho,
por metro, 33171. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

26,00 40,54 1.054,04

E01.59 ud Luminaria Luceco Aplique Sierra estandar 24W

ud. Aplique Iluminación LUCECO IP54, modelo SIERRA, 5 años de garantía,
24W/2000Lm, LBSR33W20S40. Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 24,00 24,00
PB-Entrada 1 4,00 4,00
PB-Entrada Capilla 1 2,00 2,00

30,00 60,43 1.812,90

E01.60 ud Proyector Solar Guardian

ud. Proyector de exterior con tecnología solar. Cuerpo de policarbonato de alta resis-
tencia. PIR/fotocélucla configurable en modo seguridad y detección de presencia.
Marca Luceco, referencia LEXSF11B40, 1080 lúmenez, 10 W, incluye poste para su co-
locación. Totalmente montada y funcionando.
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Cubierta 1 10,00 10,00

10,00 116,72 1.167,20

E01.61 ud Sensor BEG

ud. Sensor de presencia marca B.E.G. modelo PD4N-1C-C empotrable Ref 92274.
Montado y funcionando.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 5,00 5,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

46,00 102,28 4.704,88

E01.62 ud Sensor Luceco

ud. Sensor de presencia marca Luceco

Capilla 1 14,00 14,00
PB 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
P1 1 6,00 6,00
P2 1 6,00 6,00
Cubierta 1 4,00 4,00

41,00 25,81 1.058,21

E01.63 ud Equipo de aerotermia NUOS EVO A+ 80

Suministro e instalación de Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston mode-
lo NUOS EVO A+ 80, COP 4,23 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de tempera-
tura de agua fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de
acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento
por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depósito (no está en
contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magne-
sio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido re-
frigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en
modo bomba de calor (temperatura programada de serie de 55ºC). Display LCD para
control de la temperatura, modo de funcionamiento y programación. Muestran la
temperatura a la que ha estado programado el aparato o la temperatura detectada
por las sondas, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando,
posibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato. Programa-
dor diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba de calor, bomba
de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia simultánea, modo vacacio-
nes y programación horaria). Rango de temperatura del aire desde -5ºC hasta 42ºC,
para el funcionamiento de la bomba de calor. Función “Silent” que reduce el impacto
sonoro al mínimo sin practicamente influir en el rendimiento del equipo.
Sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempera-
tura del depósito descienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela
incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. 
FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire para calen-
tar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termodinámico clásico de
refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evaporador donde gasifica el líquido
refrigerante, un compresor donde aumenta la presión y la temperatura, un condensa-
dor donde licua al ceder el calor al agua sanitaria y una válvula de expansión donde
pierde presión y temperatura. Incluye tubería de desagë
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

Cocina 1 1,00 1,00

1,00 2.150,77 2.150,77

E01.64 ud Arqueta de puesta de conexión a tierra

ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, s/RB-02.

Puesta a tierra - Ascensor 1 3,00 3,00

3,00 71,38 214,14
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E01.65 ud Puesta a tierra

Ascensor 1 3,00 3,00
Puesta a tierra General 1 50,00 50,00

53,00 113,27 6.003,31

E01.66 ud Bandeja perforada UNEX 66150 60x150 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x150 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
Ref. 66150. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

Capilla 10,00 10,00
PB 1 10,00 10,00
P1 1 10,00 10,00
P2 1 10,00 10,00

40,00 17,26 690,40

E01.67 h Ayudas de electricidad

1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00

E01.68 ud Punto de recarga de vehículo eléctrico

ud. Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga1y 2 compuesta
por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, de 3,7 kW de potencia, marca Orbis modelo Viaris Com-
bi, compuesto de toma de conector T2S EV, toma tipo Shucko y protecciones.Incluye
arqueta de registro. Montada e instalada

Recarga Vehículo eléctrico 1 1,00 1,00

1,00 1.433,45 1.433,45

E01.69 m Línea distribución eléctrica int 3x6 mm², RZ1-K(AS)

m. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación empotra-
do, formada por conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 1kV de 6 mm² de sec-
ción y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p.
de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

Punto de recarga Vehículo Eléctrico 1 25,00 25,00

25,00 11,20 280,00

E01.70 m Punto de luz sencillo conmutado de superficie

Punto de luz sencillo de superficie, con caja, mecanismo y placa, con p.p. de tubo fle-
xible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación, y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

P2 Sala 2-1 1 2,00 2,00

2,00 69,40 138,80

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 240.812,59
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C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

E02.01 ud Arqueta de entrada, 80x70x82 cm

Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 80x70x82 cm, para la unión entre las
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mis-
mo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil con cierre de se-
guridad, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. To-
talmente terminada según ICT.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 1.065,25 1.065,25

E02.02 ud Equipamiento RITI

ud. Instalación eléctrica del RITI formada por:  se instalará  placa de dimensiones mí-
nimas 20x20 cm, resistente al fuego y situada en lugar visible enre 1200 y 1800 cm
de altura con el número de registro asignado poral JPIT. Instalado y conectado inclu-
yendo ayudas de albañilería. Instalación de toma de tierra formada por un anillo inte-
rior y cerrado de cobre de al menos 25 mm² de sección, en el cual se intercalará, al
menos, una barra colectora de cobre y sólida, que servirá como terminal de tierra,
unido a la toma de tierra del edificio en uno o más puntosMedido el equipamiento
completamente instalado.

Equipamiento de RITI 1 1,00 1,00

1,00 556,53 556,53

E02.03 m Bandeja perforada UNEX 66090 60x75 mm

m. Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x75 mm, i/cubierta, serie 66, Unex Ref.
66090. Incluye parte proporcional de material adicional. Totalmente montada.

Capilla 1 40,00 40,00
PB 1 150,00 150,00
P1 1 150,00 150,00
P2 1 150,00 150,00

490,00 13,89 6.806,10

E02.04 m Cable 2 FO Monomodo 9/125

m. Red de Dispersión, desde el Punto de Distribución al Punto de Acceso al Usuario
(PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y de interior de vi-
vienda, formada por cable de 2 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH incluye
parte proporcional de fusión de fibras.

Toda la edificación 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00 3,73 6.714,00

E02.05 ud Cajas segregación fibra óptica

Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y protección
de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fibras de la red de distri-
bución y la red dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro secun-
dario y RITS, conformando el punto de distribución de donde parte la red de disper-
sión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 e IK 08. Debidamente instalada

P1 1 5,00 5,00
P2 1 3,00 3,00

8,00 45,36 362,88

E02.06 m Canaliz. Principal.  6T 50 mm

m. Canalización principal de unión entre el RITI ó RITM inf. y el RITS o RITM sup. para
edificios entre 11-20 PAUs a través de las distintas plantas, empotrada, formada por
tubos flexibles de PEAD ignífugo: 1 RTV, 1 cables de pares, 2 coaxiales, 1 FO y 1 Re-
serva, con pared interior lisa, diámetro 50 mm, UNE EN 50086-2-2, incluso piezas ne-
cesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada.

Toda la edificación 1 80,00 80,00

80,00 6,19 495,20
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E02.07 m Cable multifibra 16 FO Monomodo 9/125 g. 657 cat. A2

m. Cable multifibra de 16 fibras LSFH Dca. Marca Televes Ref 231414. Montado y co-
nexionado

Toda la edificación 1 60,00 60,00

60,00 166,57 9.994,20

E02.08 ud Empalmes mecanicos FO

Ud. Empalme mecánico entre fibras de distribución y dispersión tipo universal Fibrlok
o similar, compuesto por plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metá-
lico de aluminio. Debidamente instalado.

Empalmes 1 60,00 60,00

60,00 24,23 1.453,80

E02.09 ud Reg. Sec. 450x450x150 mm EDIF.

ud. Registro secundario 450x450x150 mm , para paso y distribución de los distintos
servicios: STDP, TBA y RTV, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X se-
gún EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garanti-
ce su indeformabilidad, tapa y cerradura. Medida la unidad instalada.

P1 1 2,00 2,00
P2 1 1,00 1,00

3,00 128,47 385,41

E02.10 ud Registro principal apilable para F.O. de interior

ud. Registro principal apilable de fibra óptica de interior, hasta 48 conectores
SC/APC, fabricado en acero y lacado, se divide en compartimentos independientes
con puerta y cerradura, incorpora anclajes específicos para la instalación de repartido-
res de FO en su interior. Marca Televes  Ref. 233003. Montado e instalado.

PB 1 4,00 4,00

4,00 359,19 1.436,76

E02.11 ud Registro pared

ud. Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones inte-
riores de usuario de cables , tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado

Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00 14,16 679,68

E02.12 ud RTR único para RTV/STDP/TBA

Ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provis-
ta de tapa y rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones
500x600x80 mm, incluidos roseta de reparto de fibra óptca, accesorios y fijaciones.
Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE EN 50102. Me-
dida la unidad instalada.

Capilla 1 9,00 9,00
PB 1 11,00 11,00
P1 1 14,00 14,00
P2 1 14,00 14,00

48,00 74,81 3.590,88

E02.13 ud Cable de datos utp cat 6 Dca

m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con
conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta
(RAL 4008). Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. de rozas y
cajas y pequeño material. Montado y conexionado.

Capilla PB 1 150,00 150,00
Capilla P1 1 180,00 180,00
PB 1 400,00 400,00
SB PB 1 450,00 450,00
P1 1 1.300,00 1.300,00
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P2 1 1.300,00 1.300,00

3.780,00 4,81 18.181,80

E02.14 ud Conector macho

ud. Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de datos. Marca Tele-
ves Ref 209902. Montado y conexionado

Capilla PB 1 16,00 16,00
Capilla P1 1 20,00 20,00
PB 1 66,00 66,00
SB PB 1 46,00 46,00
P1 1 162,00 162,00
P2 1 116,00 116,00

426,00 3,77 1.606,02

E02.15 ud Repartidor Switch 8 puertos

PB 1 1,00 1,00
SB PB 1 6,00 6,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 9,00 9,00

20,00 29,15 583,00

E02.16 ud Repartidor Switch 16 puertos

PB 1 2,00 2,00
SB PB 1 1,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 3,00 3,00

15,00 44,32 664,80

E02.17 ud Repartidor Switch 24 puertos

ud. Switch de escritorio TP-Link TL-SG108 10/100/1000 Mbps,carcasa de acero, IEEE
802.3 X, 8 puertos RJ45. Montado y funcionando

PB 1 2,00 2,00

2,00 163,57 327,14

E02.18 h Ayudas de telecomunicaciones

h. Ayudas de telecomunicaciones bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 15,19 1.519,00

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 56.422,45
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C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOSC03.01

E03.01.01 ud Central Algorítmica de 4 lazos (500 equipos)

ud. Central algorítmica AE/SA-C8 con capacidad para controlar hasta 500 equipos, fa-
bricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA según normativas EN 54-2:1998 y EN
54-4:1998, para controlar instalaciones de protección contra incendios con plena au-
tonomía y actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con capaci-
dad para:
- 4 líneas analógicas bidireccionales de 125 elementos cada una a las que se conec-
tan los equipos que configuran la instalación: Detectores, Pulsadores, Máster, Módu-
los de Control, Módulos de Maniobras, Paneles de Extinción, Fuentes de Alimenta-
ción Auxiliares, Campanas, Retenedores, etc.
- Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, programar los
niveles de alarma y mantenimiento de los detectores analógicos y archivar hasta 250
eventos que pueden presentarle en display, impresora o nivel superior.
Provista con:

- Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías.
- 2 baterías AE/B15 de 12 V /17 A.
- Display gráfico de 240x64 pixels
- Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 registros
- Gestión total de listados de eventos
- Reloj en tiempo real
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería
- Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante calendario programa-
ble.
- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona
- Capacidad multilenguaje
- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable
- Puerto de impresora serie incorporado
- Puertos RS-232 y RS-485 independientes
La central va alojada en una cabina metálica de 500 x 145 x 390 mm. 
Conexionada a todos los elementos analógicos que componen la instalacióm me-
diante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, programada de acuerdo a los paráme-
tros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, conectada a fuentes de
alimentación y baterías de capacidad adecuada según norma UNE23007-14. Total-
mente montada, probada y puesta en marcha de la instalación.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 2.454,22 2.454,22

E03.01.02 ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo

ud. Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRO-
NICA según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE y
marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte
proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Cen-
tral de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30
minutos libre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado
CPR. Totalmente montado, probado y funcionando.

PB 1 29,00 29,00
CAPILLA 1 12,00 12,00
SPB 1 22,00 22,00
P1 1 43,00 43,00
P2 1 44,00 44,00
CUBIERTA 1 6,00 6,00

156,00 69,92 10.907,52

E03.01.03 ud Detector Termovelocimétrico Algorítimico

ud. Detector termovelocimétrico AE/SA-T fabricado por AGUILERA ELECTRONICA se-
gún Norma UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcio-
nal módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de De-
tección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos li-
bre de halogenos, incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.
Totalmente montado, probado y funcionando.
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PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

4,00 68,83 275,32

E03.01.04 ud Pulsador de alarma con aislador incorporado

ud. Pulsador de Alarma Algorítmico Direccionable AE/SA-PTA, con aislador incorpora-
do. Desarrollado y fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma EN
54-11:2001.Equipados con módulo direccionable provisto de Microrruptor, led de
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibra-
da para que se enclave y no rompa y microprocesador que controle su funcionamien-
to e informe a la central de Alarma. Cableado hasta la Central de Detección y Alarma
mediante manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos,
incluido el entubado correspondiente, con certificado CPR.. 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00 52,62 1.105,02

E03.01.05 ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma, con aislad

ud. Sirena óptico-acustica bitonal AE/SA-ASF23, con aislador incorporado, certificada
segun EN 54-23 y EN 54-3, conectada al bucle algorítmico de detección, cableado
hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos,incluido el entubado correspondiente, con certi-
ficado CPR . 
Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 11 11,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

21,00 172,95 3.631,95

E03.01.06 Ud AE/SA-MDL. Modulo master para un detector lineal (Barreras)

ud. Modulo master para un detector lineal (Barreras), referencia AE/SA-MDL

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos con-
vencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas
donde no se instalan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm
desde el módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entuba-
do.Totalmente montado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00 81,70 245,10
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E03.01.07 ud Barrera infrarroja de Humos por Reflexión, referencia AE/BFONE

ud. Barrera de detección de humo lineal reflexiva, referencia AE/BFONE .. Certificada
según EN 54-12, Se compone de unidad electrónica, que incorpora el emisor y el re-
ceptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 50 metros

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector)
montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analiza-
da por el receptor.

Dispone de función de alineación automática en 1 minuto, y correción del movimien-
to estructural del edifico, con tecnología de cancelación de la luz que minimizan las
alarmas no deseadas. Dispone de 3 niveles de ajuste de sensibilidad. Consumo en re-
poso de 5 mA.

Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL,
cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm re-
sistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado, con certifi-
cado CPR , correctamente entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador
AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

3,00 733,42 2.200,26

E03.01.08 ud Retenedor para puertas cortafuego de 1 hoja

ud. Retenedor AE/V-R2440 para para accionamiento de puertas cortafuego de 1 ho-
ja, conectado al sistema algorítmico  mediante módulo de 2 salidas para maniobras
AE/SA-2S, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X
1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado,
con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta
la fuente de alimentación o la central, correctamente entubado,incluso parte propor-
cional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion. Totalmente montado, pro-
bado y funcionando.

PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 4 4,00
PLANTA SEGUNDA 4 4,00

11,00 134,32 1.477,52

E03.01.09 ud Retenedores (2) para puertas cortafuego de 2 hojas

ud. Conjunto (par) de retenedores, AE/V-R2440 y AE/V-R2440S con  selector, para ac-
cionamiento de puertas cortafuego de doble hoja, conectado a sistema algorítmico 
mediante módulo de 2 salidas para maniobras AE/SA-2S, cableado hasta la Central
de Detección y Alarma mediante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minu-
tos libre de halogenos, correctamente entubado, con certificado CPR, incluso cable
de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo hasta la fuente de alimentación o la cen-
tral,, correctamente entubado,y parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y
caja de derivacion. Totalmente montado, probado y funcionando.

PLANTA BAJA 2 2,00

2,00 213,46 426,92

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E03.01.10 Ud AE/SA-M. Modulo master para una 1 zona de detectores

ud. Modulo master para una 1 zona de detectores

Unidad microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA según norma
EN54-18.2003 que controla un bucle con detectores convencionales. 
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de eva-
cuacíon en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14.

Especial para controlar zonas de detectores convencionales en áreas donde no se ins-
talan detectores inteligentes.

- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Autoaislador del equipo
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 ìA 

Incluido p.p. de cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  mangue-
ra 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entu-
bado, con certificado CPR, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el módulo
a la fuente de alimentación o a la central, correctamente entubado.Totalmente mon-
tado, probado y funcionando.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00

6,00 101,51 609,06

E03.01.11 ud Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDASE

ud. Kit de asistencias para discapacitados, referencia AE/DDAE

El Kit de asistencia incluye:
- Boton de reset
- Indicador luminoso
- Fuente de alimentación
- Letrero
- Módulo y control de aviso

Totalmente montado, probado y funcionando.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00 233,92 2.339,20

E03.01.12 ud Flash para montaje en techo. Certificada EN 54-23.Referencia AE/

ud. Flash para montaje en techo. Tipo W-2.4-7.5. CERTIFICADO EN 54-23. Referencia
AE/V-AFLXC, con base baja AE/V-ASBB
longitud de cobertura 7.5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa de 0.4 lux/m2 en todo el área.
Frecuencia de Flash seleccionable entre 1 Hz y 0.5 Hz.
Consumo máximo 25 mA. Protección IP65 con base alta.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 2,00 2,00
P1 1 2,00 2,00
P2 1 2,00 2,00
Cubierta 1 2,00 2,00

10,00 92,73 927,30

20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E03.01.13 ud Fuente de alimentación 5 A

ud. Fuente de alimentación de 5 A. para sistema algorítmico AE/SA-FA 5A estabiliza-
da cortocircuitable con cargador de baterías.Provísta con fusible de protección, pilo-
to indicador de presencia de red, piloto indicador de baterías, amperímetro indicador
de consumo y voltímetro indicador de tensión de salida.

Incluido parte proporcional de cableado hasta la Central de Detección y Alarma me-
diante  manguera 2 X 1.5 mm resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, co-
rrectamente entubado, con certificado CPR, correctamente entubado.Totalmente
montado, probado y funcionando.

Toda la edificación 1 1,00 1,00

1,00 768,47 768,47

E03.01.14 ud Aerlux Emerg. Superficie 35/200PI/N 200 lúmenes

ud. Emergencia AERLUX, serie 35, superficie, 109mm, negro, 200Lm, permanente, len-
te antipánico, 35-200PI/N  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, me-
dios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, to-
talmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 30,00 30,00

30,00 81,79 2.453,70

E03.01.15 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RI

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, antipánico,
30-200RI.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares,
elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente monta-
da e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 2,00 2,00
PB 1 18,00 18,00
SB PB 1 21,00 21,00
P1 1 46,00 46,00
P2 1 55,00 55,00

142,00 66,61 9.458,62

E03.01.16 ud Aerlux Emerg. Serie 30 Empotrado 59mm 200 lúmenes 30-200 RV

ud. Emergencia AERLUX, serie 30, empotrada 59mm, IP43, np, 1h, 200Lm, evacua-
ción, 30-200RV.  Incluyendo p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxi-
liares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, totalmente
montada e instalada según R.E.B.T.

PB 1 11,00 11,00
SB PB 1 9,00 9,00
P1 1 13,00 13,00
P2 1 13,00 13,00

46,00 68,77 3.163,42

E03.01.17 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200

ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200. Incluyendo Marco de
enrasar de la serie 10 de aerlus, 10-DT, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 7,00 7,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 9,00 9,00
SB PB 1 2,00 2,00
Cocina 1 3,00 3,00
P1 1 9,00 9,00
P2 1 10,00 10,00
Cubierta 1 6,00 6,00

46,00 59,56 2.739,76

E03.01.18 ud Aerlux Emerg. Serie 10 200 lúmenes 10-200 SB con banderola

 ud. Emergencia AERLUX, serie 10, IP44, np, 1h, 200Lm, 10-200.  Incluyendo bandero-
la y señal de salida, para la serie 10, 10-BE, p.p. de tasa RAEE de luminaria y lámparas,
medios auxiliares, elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería,
totalmente montada e instalada según R.E.B.T.Incluyendo banderola para la serie 10,
10-BE,

PB 1 1,00 1,00
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1,00 89,38 89,38

E03.01.19 ud Aerlux Emerg. Serie 10 Estanca 200 lúmenes 10-200 E

Emergencia AERLUX, serie 10, estanca, IP65, np, 1h, 200Lm, 10-200E.  Incluyendo p.p.
de tasa RAEE de luminaria y lámparas, medios auxiliares, elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería, totalmente montada e instalada según R.E.B.T.

Capilla 1 1,00 1,00
PB-Almacenes y cuartos de instalaciones 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
Salidas a exterior 1 6,00 6,00

11,00 64,45 708,95

E03.01.20 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con di-
fusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 4,00 4,00
PB 1 6,00 6,00
SPB 1 3,00 3,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 8,00 8,00
P2 1 8,00 8,00
Cubierta 1 1,00 1,00

31,00 60,25 1.867,75

E03.01.21 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctri-
ca), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con di-
fusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 1,00 1,00
SPB 1 1,00 1,00
Cocina 1 1,00 1,00
P1 1 1,00 1,00
P2 1 1,00 1,00
Cubierta 1 1,00 1,00

7,00 138,52 969,64

E03.01.22 ud Señalética

ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 25,00 25,00
PB 1 29,00 29,00
SPB 1 20,00 20,00
P1 1 52,00 52,00
P2 1 52,00 52,00
Cubierta 1 10,00 10,00

188,00 13,58 2.553,04

E03.01.23 ud Extinción en cocina por Soyuz

ud Sistema de extinción en campana de cocina por medio de generadores de Soyuz.
Instalado y comprobado

Cocina 1 1,00 1,00

1,00 2.176,71 2.176,71

E03.01.24 ud Boca incend equip 25 mm con manguera semirríg. de 20 m i/armario

ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario
metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro,
valvulería, manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diáme-
tro; devanadera y lanza; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de al-
bañilería. Según C.T.E. DB SI.

Capilla 1 1,00 1,00
PB 1 4,00 4,00
SPB 1 2,00 2,00
P1 1 4,00 4,00
P2 1 4,00 4,00

15,00 499,69 7.495,35
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E03.01.25 m Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB SI.

Toda la edificación 1 350,00 350,00

350,00 26,36 9.226,00

E03.01.26 m Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de instala-
ción contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. I
nstalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Toda la edificación 1 20,00 20,00

20,00 19,62 392,40

E03.01.27 ud Grupo presión contra incendios EBARA Matrix 3M/3P 32-200/4

Grupo de presión contra incendios, EBARA MATRIX 3M/3p 32-200/4 o equivalente,
según normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012, formado por:
Bomba principal  DIESEL ENR 32-250, EN 733/ DIN 24255, de un escalón y de una en-
trada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y sopor-
te cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arri-
ba, rodete radial de fundición DE BRONCE, cerrado, compensación hidráulica median-
te orificios de descarga en el rodete, soporte  con rodamientos de bolas lubricados
de por vida, estanqueidad del eje  mediante EMPAQUETADURA, eje de acero inoxida-
ble AISI 420; accionada mediante motor diesel de una POTENCIA DE 4  kW, acopla-
miento CON ESPACIADOR, doble juego de baterías, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40
litros de capacidad equipado con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel.
Una bomba auxiliar jockey  CVM B/25, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabri-
das de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato  con fibra de vidrio,
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ;
Depósito hidroneumático de 24/16; bancada metálica, válvulas de  corte, antirretorno
y de aislamiento para cada  bomba; TES DE  DERIVACION PARA PRESOSTATOS DE 
ARRANQUE; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro
DN 2 1/2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza
y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para
cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprima-
ción anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, insta-
lación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50 fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h.

Grupo PCI 1 1,00 1,00

1,00 5.005,00 5.005,00

E03.01.28 ud Extintor con Carro 25 kG polvo químico ABC

ud. Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-
porada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso ruedas.

Parking 1 3,00 3,00

3,00 279,95 839,85

E03.01.29 h Ayudas de fontanería

h. Ayudas de fontanería bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00

E03.01.30 h Ayudas de electricidad

h. Ayudas de electricidad bajo demanda de dirección facultativa.

Ayudas 1 100,00 100,00

100,00 16,66 1.666,00
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E03.01.31 ud Hidrante enterrado contr incend DN 80 (3") y registro C250, SAIN

Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y registro Clase C250 for-
mado por cofre, de fundición dúctil, SAINT-GOBAIN o equivalente, instalado en ace-
ras o plazas, con racor para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

1 1,00

1,00 1.153,15 1.153,15

TOTAL C03.01 ........................................................................................ 80.992,58

PUERTAS CORTAFUEGOSC03.02

PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 90 C5C03.02.01

E03.02.01.01 ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 90 C5, med. nominal 1100x2050 mm, pane

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu
o equivalente, de medida nominal 1100x2050 mm y 66 mm de espesor, con certifica-
do de homologación, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvani-
zado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles la-
minados estratificados de alta presión Formica de 0,7 mm de espesor, adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de
colores y acabados del fabricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métri-
ca, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso p.p. de medios auxi-
liares, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

Planta baja 7 7,00
Planta primera 10 10,00
Planta segunda 10 10,00
Cubierta 4 4,00

31,00 798,74 24.760,94

E03.02.01.02 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 90 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 90 C5, de dos hojas abatibles, galvanizada con trata-
miento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, con certificado de homologa-
ción, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, forma-
do por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura,
con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumes-
cente incorporada, con garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas
resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremo-
na interior en hoja inactiva, incluso p.p. de medios auxiliares, ajuste y colocación, se-
gún C.T.E. DB SI. (No se incluyen: el selector de cierre y los cierrapuertas, uno por ho-
ja).

4 4,00
Para patinillo instalaciones 8 8,00

12,00 760,86 9.130,32

TOTAL C03.02.01 ................................................................................... 33.891,26

TOTAL C03.02 ........................................................................................ 33.891,26
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DEPÓSITOS DE POLIETILENOC03.03

E03.03.01 ud Depós. agua rectang. PEHD 3000 l Cadeca

Depósito rectangular de polietileno, Cadeca o equivalente, de 3000 l con tapa, inclu-
so racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la en-
trada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y
pequeño material. P.p. de medios auxiliares. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

4 4,00

4,00 1.500,46 6.001,84

TOTAL C03.03 ........................................................................................ 6.001,84

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 120.885,68
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C04 SEGURIDAD Y SALUD

Protección IndividualC04.01

E04.01.01 ud Gafa antiimpactos securizada

ud. Gafa antiimpactos securizada.

Gafa antiimpactos securizada 1 4,00 4,00

4,00 4,26 17,04

E04.01.02 ud Casco seguridad CE

ud. Casco de seguridad CE.

Casco seguridad CE 1 4,00 4,00

4,00 1,46 5,84

E04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 1 4,00 4,00

4,00 9,23 36,92

E04.01.04 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

ud. Guantes lona azul/serraje manga corta.

Guantes lona azul/serraje manga corta. 1 4,00 4,00

4,00 1,41 5,64

E04.01.05 ud. Botas de cuero CRS negro con puntera

p.p. de cajas y pequeño material.

Botas de cuero CRS negro con puntera 1 4,00 4,00

4,00 16,50 66,00

E04.01.06 ud Cinturón portaherramientas

ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Cinturón portaherramientas 1 4,00 4,00

4,00 14,85 59,40

E04.01.07 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 1 4,00 4,00

4,00 6,63 26,52

E04.01.08 ud Peto reflectante Nar./amar.

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Peto reflectante Nar./amar. 1 4,00 4,00

4,00 17,89 71,56

TOTAL C04.01 ........................................................................................ 288,92

Protección ColectivaC04.02

E04.02.01 ud Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm

ud. Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm

Señal de cartel de obras PVC, 45x30 cm 1 1,00 1,00

1,00 3,11 3,11

E04.02.02 h Equipo limpieza y conservación

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, consi-
derando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

Equipo limpieza y conservación 1 4,00 4,00

4,00 18,65 74,60
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E04.02.03 m Valla metálica Móvil

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).

Valla metálica Móvil 1 10,00 10,00

10,00 8,67 86,70

E04.02.04 ud Valla contención Peatones

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones nor-
malizada, incluso colocación y desmontaje.

Valla contención Peatones 1 6,00 6,00

6,00 2,78 16,68

E04.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor

m. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontaje.

Cinta de balizamiento bicolor 1 200,00 200,00

200,00 0,09 18,00

E04.02.06 h Encargado señalización.

h. Encargado señalización.

Encargado señalización. 1 5,00 5,00

5,00 16,66 83,30

E04.02.07 m Malla Polietileno Seguridad

m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultraviole-
tas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Malla Polietileno Seguridad 1 10,00 10,00

10,00 2,18 21,80

TOTAL C04.02 ........................................................................................ 304,19

Primeros AuxiliosC04.03

E04.03.01 ud Reconocimiento médico obligatorio

ud. Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio 1 4,00 4,00

4,00 55,59 222,36

TOTAL C04.03 ........................................................................................ 222,36

FormaciónC04.04

E04.04.01 h Formación seguridad e higiene

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema-
na y realizada por un encargado. 

Formación seguridad e higiene 1 16,00 16,00

16,00 10,62 169,92

E04.04.02 ud Pequeño material didactico

ud. Pequeño material didactico

Pequeño material didactico 1 4,00 4,00

4,00 30,00 120,00

TOTAL C04.04 ........................................................................................ 289,92

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 1.105,39
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C05 GESTIÓN DE RESIDUOS

E05.01 m³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a vertedero y canon vertedero. Distancia máx.
50 km.

Residuos no peligrosos 1 11,37 11,37

11,37 18,65 212,05

E05.02 tn Canon residuos

tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Residuos 1 45,72 45,72

45,72 6,18 282,55

E05.03 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Tierras y piedras 1 6,07 6,07

6,07 5,15 31,26

E05.04 t Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Metales 1 31,40 31,40

31,40 0,01 0,31

E05.05 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Plástico 1 0,90 0,90

0,90 273,20 245,88

E05.06 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Hormigón 1 7,35 7,35

7,35 5,15 37,85

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 809,90
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C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN

E06.01 u Tasas Consejería de Industria

1,00 50,00 50,00

E06.02 u Inspección Organismo de Control Autorizado

1,00 1.200,00 1.200,00

E06.03 u Tasas Tramite de Conformidad y Calidad

1,00 500,00 500,00

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 1.750,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 421.786,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
20-20 BT PCI Viglietti Cabildo_01
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 ELECTRICIDAD .............................................................................................................................................................. 240.812,59 57,09

C02 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................. 56.422,45 13,38

C03 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................................................................... 120.885,68 28,66

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.105,39 0,26

C05 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 809,90 0,19

C06 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIZACIÓN ..................................................................................................... 1.750,00 0,41

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 421.786,01

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA  con DOCE
CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 54.832,18
6,00 % Beneficio industrial ...... 25.307,16

Suma..................................................... 80.139,34

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 501.925,35

7% IGIC................................................. 35.134,77

TOTAL PRESUPUESTO 537.060,12

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo 2022.

LA DIRECCIÓN TÉCNICA EL PROMOTOR
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