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CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO

y Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Cabildo de Servicio de Infraestructura Rural

Gran Canaria 13.0.4.

PROYECTO:

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES
(T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

1. ANTECEDENTES

Fl Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de la Consejeria de Sector
Primario y Soberania Alimentaria, tiene prevista la financiacion de diversas obras
de construccién y acondicionamiento de caminos rurales y agricolas en diversos
municipios de la Isla de Gran Canaria, en base a las competencias y funciones
transferidas a los Cabildos Insulares desde la Comunidad Auténoma de Canarias.

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, dentro de su plan de
mejoras de todas las vias del municipio, asi como los accesos a los diferentes
barrios que lo conforman, tiene la necesidad de desdoblar un camino agricola
que tiene doble sentido de la circulacién, dada su estrechez e imposibilidad de
ensanche en la zona de las casas del asentamiento rural de Los Llanetes. Para
ello, se aprovecha un antiguo camino ahora en desuso, que tiene un ancho de
algo mds de 2 m, que conecta la carretera de bajada, pasada la actual Casa de la
Miel, con el tramo de carretera que conecta Los Llanetes con Hoya Ledn, sin
necesidad de atravesar el nticleo de Los Llanetes.

Entrada y Salida Aclual

Nuevo acceso al Barrio

Carretera Gral. del Norte, Km 7,5
35415 Arucas (Las Palmas)

Tel.: 928 21 9625 - Fax: 928 219621
vrico@grancanaria.com
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Con el acondicionamiento de este camino se facilita el acceso a una serie
de parcelas agrarias cultivables, a diversas explotaciones agrarias (flores, y
hortalizas) y una explotacién ganadera (vacuno y caprino), pequefias huertas y se
mejora el trdnsito de vehiculos y la seguridad vial, sobre todo en la zona del
asentamiento rural.

2. OBJETO

El Servicio de Infraestructura Rural redacta este proyecto apoyandose en un
proyecto municipal y se pretende definir y valorar las obras necesarias para la
correcta ejecucion de las obras del nuevo acceso al camino de Los Llanetes, con
el fin de que nos dé una idea del coste de ejecucion de las mismas.

Atendiendo a la pendiente que presenta la traza del nuevo acceso, que en
un 80% de su longitud es del 22,3% (con un tramo de 10% de pendiente y tramo
final de entronque con carretera de un 24,6%), a la intensidad de trafico que va a
soportar, a que va a ser sentido bajada de la circulacién, no es posible justificar
un acabado en tierra de este camino, bien sea acondicionado con subbase,
adicionando cemento (suelo cemento), bien adicionando estabilizantes para ligar
esa tierra, pues con las [luvias de un invierno y el trdnsito sufriria un deterioro
muy importante que cuestionarfa de manera muy seria la seguridad vial y su
viabilidad como camino. Es necesario recurrir al pavimento de hormigén
coloreado, que imita bastante el suelo rocoso de gran parte de la traza de este
camino y con el colorante, queda integrado en el entorno, respetindose el
entorno paisajistico que le rodea. Incluso se propone realizar un llagueado (cada
15-20 ¢cm con 1-2 c¢m de hendidura) en la mayor parte de su longitud, para
mejorar la adherencia de los vehiculos. La opcién de asfalto no se propone por la
pendiente ni por su impacto.

El objeto de esta obra trata del acondicionamiento de una pista de tierra de
unos 180 m.l. y ancho de 3 m., mediante su pavimentacién con subbase granular
de zahorra artificial (15 cm) y losa (15 cm) de hormigén H-25 coloreado con
mallazo y llagueado.

Como el camino que va a ser el nuevo acceso, entronca en la carretera
asfaltada existente de manera sesgada, para permitir la maniobra para el acceso
hay que realizar un giro, y hay que conseguir la anchura necesaria en el vial
existente. Se requiere por tanto el desmonte de un talud (234,15 m?), que se
estabilizara con un muro y con malla triple torsién y hormigén proyectado
(gunitado), reforzado con puntos de anclaje y anclajes adicionales. Fsta zona de
actuacion en la carretera tiene una longitud de unos 40 m, aproximadamente.
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Como obras complementarias del camino se prevé el reperfilado mecanico
y saneo manual de parte de los taludes del lateral izquierdo (sentido de
circulacién) para evitar caida de material, y la proteccién del vial ejecutando un
muro de mamposteria a pie de talud y una cuneta revestida de hormigon Se
pretenden ejecutar un muro a reconstruir (que se demuele el viejo previamente) y
de forro de otro existente (un total de casi 180 m3 de mamposteria hormigonada
a cara vista).

Previo a la pavimentacion hay realizar una limpieza de vegetacion y un
desbroce, hay que repasar la rasante del camino, resultando un ligero desmonte y
terraplén, y luego un acondicionamiento y compactacion de toda la explanada.
La pavimentacion se realiza con losa de hormigén coloreado H250 con armadura
y el llagueado, al tener pendiente. También se prevén unos 110 ml de cuneta
revestida de hormigén de seccion triangular (h=0,25 y ancho 50 c¢m) y una
arqueta de drenaje con una tuberfa de PVC 500 mm hasta desaguar en el
estanque de un vecino. Se colocardn unos 80 ml de valla bionda pintada y varias
balizas flexibles. Se sefializard un stop con pintura en la conexion con la
carretera, y una flecha de giro, ambas en pavimento asfaltado existente. Hay
previstas varias sefiales verticales (stop, tonelaje y velocidad, direccion prohibida,
peligro). También se ha previsto una partida de bordillos tipo hiedra y parapeto
de 1 metro de altura de BHV de 20 cm.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
El detalle de las obras que se prevén ejecutar es el siguiente:

Capitulo 01 Demoliciones, Trabajos previos y Movimiento de tierras:
e Demolicion de muros
e Fxcav. en desmonte todo tipo terreno.
e Terraplén con materiales procedentes de la excavacion.
e Acondicionamiento y compactacién explanada ¢/ med. mecanicos.
e [Excavacion en zanja para cimientos
e Reperfilado mecdnico (Taludes)
e Saneo manual (Taludes)
e Limpieza manual y mecénica vegetacién, con poda y destoconado,
incluso carga y transporte.
o Desbroce y limpieza medios mecdnicos.
e Carga mec. y transporte a vertedero.

Capitulo 02 Estabilidad de Talud Zona Giro Carretera existente:
e Hormigdn proyectado gunitado
e Anclaje adicional GEWI hasta 3m
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e Puntos de anclaje
e Linea de vida.

Capitulo 03 Muros:
e Hormigon ciclépeo cimentacion muros HM-20.
* Mamposteria careada un paramento y coronacion muro HM-20 con
michinales.

Capitulo 04 Pavimentacién:
e Subbase granular de zahorra artificial.
e Encof/desenc. pav. horm. h<= 0,20 m.
e Construccion pavimento de hormigén HM-25 con colorante y
llagueado.
o Aditivo colorante o pigmento para hormigén.
e Suministro y colocacién de mallazo # 20x20 cm D 6mm.
e Dificultad ejecucién dumper (suplemento por m* de hormigén losa)

Capitulo 05: Red de drenaje:
e Refino cuneta triangular (h=0,25)
e Revestimiento cuneta triangular (h=0,25)
e Arqueta de drenaje de cunetas con tubo inf a 1 m didm. De solera y
paredes HM20, dimens. inter. 1,45x1,20 y 1,90 prof.
o Conexion al estanque con tub PVC 500 mm incl. zanja, coloc.,
relleno y tapado.

Capitulo 06: Sefalizacién y Defensas
~ Subcap. 06.01: Marcas Viales:
e Superf. marca vial larga duracién
e Marca vial 40 cm. prod. larga duracion.

~ Subcap. 06.02. Senalizacion vertical:
o Sefial reflex. triangular 90 nivel I
e Senal vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, d=60 cm. c/post
e Sefial reflex. circular 90 nivel II
e Sefal reflex. octogonal 90 nivel 1.

~ Subcap. 06.03 Barreras:
e Suministro y colocacion de barrera metélica de seguridad pintada.

~ Subcap. 06.04 Balizamiento:
o Baliza flexible.
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Capitulo 07: Varios
o Bordillo acera hormigén 100x30x17-15 cm.
e Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes.
e Partida alzada a justificar reposic. serv. Afectados (con dotacion de
1.000 €)

En Seguridad y Salud se prevé un presupuesto de ejecucién material de
6.469,57 €. Y en Gestiéon de Residuos la cifra es de 1.459,48 €.

4. PLAZO DE EJECUCION

Se establece un plazo para la ejecucién de las obras de seis (6) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo.

5. EVALUACION AMBIENTAL

En virtud de lo establecido en la Disposicion Adicional Primera de la Ley
4/2017, de 3 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, que establece que la evaluacién de impacto ambiental de proyectos se
realizard de conformidad con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluacién Ambiental, el presente Proyecto de “Nuevo Acceso al barrio de Los
Llanetes” no se encuentra incluido entre aquellos que deban ser sometidos a
evaluacién de impacto ambiental ordinaria o simplificada, por no estar recogida
en ninguno de los Anexos de la Ley.

Por tanto, se establece en virtud de lo anteriormente expuesto, que no es
necesaria la evaluacion ambiental para este proyecto.

6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
redacta para este proyecto el correspondiente Estudio Bésico de Seguridad vy
Salud incluido en el anejo n° 1.

El presupuesto del proyecto contempla un capitulo destinado a sufragar los
gastos de prevencién el cual asciende a la cantidad de ejecucién material de seis
mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos (6.469,57

€
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7. ESTUDIO GEOTECNICO

Este proyecto define, fundamentalmente, las obras de pavimentacién de un
camino agricola cuyo trazado estaba abierto y ha sido utilizado en el pasado,
estando consolidado para el tréfico. Con la naturaleza de las obras previstas se
considera no imprescindible, a nivel de proyecto, la realizacién de ensayos
localizados para la determinacién de las propiedades fisicas y quimicas de los
suelos ni un estudio geotécnico mds exhaustivo.

No obstante, durante la ejecucion de la obra, la Direccién Facultativa
ordenara la realizacién de ensayos localizados si lo considerara oportuno.

8. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDOS

El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, se regula la produccion y gestién
de los residuos de construccién y demolicion y en el que se indica la obligacién de
incluir en el proyecto un estudio de gestion de residuos que se generen por dicha
actividad. Se incluye la gestién de residuos de esta obra como Anejo n® 2.
presupuesto de esta gestion se incluye en el Documento n° 4 de Presupuesto de este
proyecto, y supone un importe de ejecucién material de MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (1.459,48
€).

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Publico,
establece en su articulo 77.1.a) que para los contratos de obra cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 €, serd requisito indispensable que el
empresario esté clasificado. Pero tanto en ese apartado como en el art. 86, se
expresa que la clasificacién del empresario, para la celebracién de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido, valdrd para
acreditar su solvencia.

Y atendiendo a la naturaleza de esta obra, su importe y plazo, y al RD
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
RGLCAP, la clasificacion que valdrd para acreditar la solvencia es la siguiente:

v Grupo G: Viales y pistas.
v" Subgrupo 3: con firmes de hormigén hidraulico.
v" Categoria: 1
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10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la mencionada Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Pablico, las obras a las que se
refiere el presente proyecto no tendrdn derecho a la revisién de precios al no
superar los dos afos de plazo de ejecucion.

11. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Fl presente proyecto se refiere a una obra completa, es decir, susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente (sin perjuicio de las
ampliaciones posteriores de que pueda ser objeto) y comprenderd todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para su utilizacién, en el sentido de que
una vez esté finalizada, sea apta para ser entregada al servicio pdblico,
cumpliendo con lo previsto en el articulo 13.3 de la mencionada Ley 9/2017,
LLCSP.

12. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Fste proyecto consta de todos los documentos pertinentes: Memoria y
Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

Como Anejos a la Memoria estan los siguientes:
e Anejo 1. Estudio Basico de Seguridad y Salud
e Anejo 2. Estudio Gestion de Residuos.
e Anejo 3. Anejo fotografico.

Como Planos tiene los siguientes:
e Plano n°1. Situacion y emplazamiento.
e Plano n°2. Levantamiento topografico.
e Plano n°3. Trazado en planta. Rehabilitacién de camino.
e Plano n°4. Perfil longitudinal.
e Plano n°5. Perfiles transversales (5 y 5.1)
e Plano n°6. Planta general de actuaciones
e Plano n°7. Detalles (7, 7.1y 7.2)

13. PRESUPUESTO

FI presupuesto de Ejecucién Material asciende a la cantidad de ciento
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tres mil dos euros con sesenta y seis céntimos (103.002,66 €), y el de Ejecucién
por Contrata a la cantidad de ciento treinta mil quinientos cuarenta euros con
cuarenta y tres céntimos (130.540,43 €). Sin IGIC la cifra es de 122.573,17 € y el
Igic (6,5%) asciende a 7.967,26 €.

Arucas, diciembre de 2019.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD



Cabildo de

Gran Canaria

&

kol 2R Sl

2o

11.

12.

13.
14.
15.

INDICE

ABPECTOR LEGALES DE INTERES  0onsasosissssiins chisssrisissssessssismssssisinssauisaswasisiss inismsniovsvesses 1
1.1.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ..cceveviinirnnine 1
12.- EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. ...cocoverieriieinnn 1
13- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA

BB s s commensesmammssaesmt s ensmas s e Sk A A VS o AR R o o 1
IDENTIFICACION DE LA OBRA. c.ooevvtrtsisiseeisesestssssssesssesesesssesesssassosssssssssssssssssssssssssssaes 2
7.1.- DENOMINACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS......ooivemimernessensremmisssnieess 2
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD....cuiirmnssesissississnssssssnsssssses 2
ENKTEIS IR MBI, .ovoeemesaaisssios s SO A A R O SO T O e BT vawiws 3
PLAZO DE EJECUTTON. ...vsisivssssssonsssarsossmvansmsssensssomsenssnsassss st sssisssinssissssssssssmsss irosyivsssives 3
NUMERO PREVISTO DE OPERARIOS. ..ovuiiviererereriresissssssssssssssssesassssssssssssssssssssessssans 3
ACCESOS A LA OBRA, CONDICIONES DEL ENTORNO E INTERFERENCIAS CON
LOS SERVICIOS AEECTADUS, . ocusussmsisssnsssrerssessrssnressasmsmesessasssnsssnsnsss s iisssaississsssssissiis 4
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES. ....cccovnninrnrmnneresesnanses 4
ESTUDIO DE BIESGOS'Y PREVENCION . iiscssaianuiissssisans ity 4
ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
I A SRS RS 5
107 .- LISTADO DEUNIDADES DE OBRAY ACTIVIADES. cuisississiissisrsssisssavosssnvions 5
10.2.- ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS POR LAS UNIDADES DE LA OBRA/

AETIUTIATIEY, corasiesvomsssonssimsomorsnsrtnss awstmsst s mus e (8 T S e SRS 5
1.5 LISTADD DEMADLIMARIE, stz ososmsmmss 24
10.4.- ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS DE MAQUINARIA DE LA OBRA. ... 25
1B LISTARC BE MEDICE ALRILIARES s v snmsismmsonesei 33
10.6.- ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES EN LA

NI . o o corsner semmememesceromm e i 0 (O RSN R BB s 36
10.7.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA

TECNICAS DE POSICIONAMIENTO VERTICALES. 1.vviveeveerireniessesseernesmeeneens 37
10.8.- MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN LA OBRA. ......... 39
10.9.- MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA............. 39
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. ...ccovinnmnnnnmnressessererssesssasssssssesesasans 40
11.1.- LOCALIZACION DE CENTROS ASISTENCIALES CERCANOS Y PLAN DE

EV A CU ACTON oo oot e e e e et e eer e et e et e s e e s eaesess s e s s esbaass e b e abeeeneenees 40
A9 FORMACION ENSEGURIDAD Y.SALUIDY ..cvsesmmssmmessisiissnsssisssinsmmssssysession 40
SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE
T . T 41
12.1.- EL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD: ...viivvivieveiuveriesiee e snesiesieenesssssasians 41
5.9 . ELEECLIBSE) PREVEMTINIDL . coommerirssnsmonts bt i o geis ssma s igammissyvans 42
125~ CLIEHEIIE ORRAD Bl BHEARGADD oo o 43
SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO. ...covvvrereerinmensnsisississsssesssne 43
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES. ...cceovurerenensisissnssirsassenss 43
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA....ccvvereririsinscniiiins 43




Cabildo de
Gran Canaria

1. ASPECTOS LEGALES DE INTERES
1.1.-  OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud (en lo sucesivo ESS) tiene por objeto
identificar los riesgos inherentes a las actividades constructivas que se proyectan, evaluar el
grado de peligrosidad y ocurrencia de los mismos, y establecer las medidas preventivas que
les serdn de aplicacion, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre
sobre Prevencién de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Conforme al articulo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién; “Fl
promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 450.759,08 €.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algtin
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dfas de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tiineles, galerfas, conducciones subterraneas y presas.

Por lo tanto, seglin las caracteristicas del proyecto y teniendo en cuenta la
especificidad de los trabajos es necesario el desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud.

Serd vinculante para todo el personal de la empresa constructora y el dependiente de
otras empresas subcontratadas por ésta, para realizar sus trabajos en la extensién de la obra,
con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervencién en la
misma.

La vigencia del ESS se inicia en la fecha de su aprobacién expresa por la Direccion
Facultativa, y termina al finalizar los trabajos contratados.

1.2- EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Articulo 3, apartado 2 del capitulo Il del Real Decreto 1627/1997

de 24 de octubre anteriormente citado, el Promotor, antes del inicio de los trabajos,
designard un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

1.3.-  PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
De conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios de la

accion preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucion de la
obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. La eleccion del
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emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

o La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

e Fl mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de
los distintos materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas.

e larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

e El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

e La adaptacién en funcién de la evolucion de la obra, del perfodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. Las interacciones e
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la
obra o cerca del lugar de la obra.

2. IDENTIFICACION DE LA OBRA
1.1.- DENOMINACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar, tal y como se describe en la memoria descriptiva del proyecto,
consiste en acondicionar un camino existente desde hace muchos afios, con la superficie de
tierra y vegetacién abundante debido a su desuso, y que ahora se quiere acondicionar para
el trafico rodado que sirva de acceso al barrio de Los Llanetes. Se quiere acondicionar este
camino para desdoblar los sentidos de circulacién y que este camino sea sentido acceso
(acceder al Barrio), en bajada.

El objeto de esta obra trata del acondicionamiento de una pista de tierra de unos 180
m.l. y ancho de 3 m., mediante su pavimentacién con losa de hormigén H-25 coloreado
con mallazo.

Como el camino que va a ser el nuevo acceso entronca en la carretera asfaltada
existente de manera sesgada, para permitir la maniobra para el acceso hay que realizar un
giro, y hay que conseguir la anchura necesaria en el vial existente. Se requiere por tanto el
desmonte de un talud (234,15 m?), que se estabilizard con un muro y con malla triple
torsién y hormigén proyectado (gunitado), reforzado con puntos de anclaje y anclajes
adicionales. Fsta zona de actuacién en la carretera tiene una longitud de unos 40 m,
aproximadamente.

Como obras complementarias del camino se prevé el reperfilado mecénico y saneo
manual de parte de los taludes del lateral izquierdo (sentido de circulacién) para evitar
caida de material, y la proteccién del vial ejecutando un muro de mamposteria a pie de
talud. Se pretenden ejecutar un muro a reconstruir (que se demuele el viejo previamente) y
de forro de otro existente (un total de casi 180 m3 de mamposteria hormigonada a cara
vista).

Previo a la pavimentacion hay realizar una limpieza de vegetacién y un desbroce, hay
que repasar la rasante del camino, resultando un ligero desmonte y terraplén, y luego un




Cabildo de
Gran Canaria

acondicionamiento y compactacién de toda la explanada. La pavimentacién se realiza con
losa de hormigén coloreado H250 con armadura y el llagueado, al tener pendiente.
También se prevén unos 110 ml de cuneta revestida de hormigén de seccién triangular
(h=0,25 y ancho 50 cm) y una arqueta de drenaje con una tuberfa de PVC 500 mm hasta
desaguar en el estanque de un vecino. Se colocaran unos 80 ml de valla bionda pintada y
varias balizas flexibles. Se sefializard un stop con pintura en la conexién con la carretera, y
una flecha de giro, ambas en pavimento asfaltado existente. Hay previstas varias sefiales
verticales (stop, tonelaje y velocidad, direccién prohibida, peligro). También se ha previsto
una partida de bordillos tipo hiedra y parapeto de 1 metro de altura de BHV de 20 c¢m.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se pretende disefiar el conjunto de sistemas que permitan abordar de forma integral la
seguridad, estableciendo la linea de prevencién recomendable a cada situacién potencial de
riesgo, para evitar los accidentes laborales y de otra indole, durante la ejecucién de los
trabajos.

Este ESS se redacta considerando los riesgos detectables a surgir durante el transcurso
de la obra.

4. DATOS DE LA OBRA

Proyecto: “Nuevo Acceso al Barrio Los Llanetes”

Promotor: Cabildo de Gran Canaria. Consejerfa de Sector Primario y Soberanfa
Alimentaria

Autores del Proyecto: D. Francisco Lépez Cabrera, Ingeniero Técnico Agricola y Dia.
Virtudes Rico Morales, Ingeniera Agrénoma, del Servicio de Infraestructura Rural del
Cabildo.

Presupuesto de Ejecucién Material (PEM): 103.002,66 €

Presupuesto SYS (PEM): 6.469,57 €

Presupuesto Total del Contrato (PEC): 130.540,43 €.

Valor estimado del contrato: 122.573,17 €

Duracion de la Obra: 6 meses

N° de Trabajadores: 6

Direccion de la Obra: La carretera objeto del presente proyecto se encuentra en el
Barrio de Los Llanetes, de Valsequillo de GC.

5. PLAZO DE EJECUCION

El presente proyecto que comprende 6 actuaciones dentro del tramo que comprende
la obra, tal y como se puede apreciar en el Anejo N° 11 Programa de los trabajos, se
ejecutaria en un plazo total de SEIS (6) MESES.

6. NUMERO PREVISTO DE OPERARIOS

El personal previsto para la ejecucién de la obra, englobando todas las personas que
intervienen en el proceso constructivo, independientemente de su afiliacién o sistema de
contratacion, se estima que serd de seis (6) personas en el momento de mayor coincidencia
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de oficios en el proceso de la construccion.

7. ACCESOS A LA OBRA, CONDICIONES DEL ENTORNO E INTERFERENCIAS CON LOS
SERVICIOS AFECTADOS

Fl acceso al ambito de actuaciones se realiza a través de la carretera de acceso al
nicleo de poblacién, y durante la ejecucién de los trabajos la via permanecerd con
estrechamiento de carril, los cuales serdn establecidos para que la afeccién a los usuarios
sea la minima.

Por lo tanto, las interferencias que pueden darse son: Los accesos rodados en la propia
via de acceso al barrio, y propiedades colindantes y posibles circulaciones peatonales
(averfas ocasionales de vehiculos en el tramo de obra).

Hay que tener en cuenta que las obras principales se desarrollan en un camino de
tierra que actualmente no tiene uso, fuera del alcance de viviendas, incluso de las fincas
colindantes que actualmente no se estdn explotando. Por lo que la incidencia serd minima o
practicamente nula.

De resto no se consideran afecciones a servicios debido a que dentro de las zonas de
actuacién dentro de la traza de la carretera que ocupa dicho proyecto no se encuentran
localizados ningtin tipo de servicio, salvo alguna tuberfa de reparto de aguas, las cuales
estan perfectamente localizadas a discurrir practicamente por la superficie.

No obstante, en caso de la aparicién de conducciones o servicios subterraneos
imprevistos o rotura por accidente de servicios no localizados, se paralizardn de inmediato
los trabajos, dando aviso a la compaiifa suministradora para que se proceda al corte de
suministro y reparacién del mismo, quedando sefializada dicha instalacion como
interferencia en la obra y teniendo las precauciones necesarias para evitar nuevos
accidentes con estas instalaciones.

8. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Dada la naturaleza de la obra, asi como el alcance de los trabajos, no se instalara
ninguna instalacién provisional o caseta de obra, pero si se colocard un bafio portatil.

No obstante, se tendran a disposicién de los trabajadores un extintor CO2, 5Kg vy
Botiquin de emergencia; estos dos Ultimos elementos deberdn estar perfectamente
sefializados y localizados en la zona de obra.

9. ESTUDIO DE RIESGOS Y PREVENCION

Se trata de identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluacion, de
manera que sirva de base a la posterior planificacién de la accién preventiva en la cual se
determinaran las medidas y acciones necesarias para su correccion (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales).
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Tras el andlisis de las caracteristicas de la obra y del personal expuesto a los riesgos se
han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una
seccion o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado.

10. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
1.1.-  LISTADO DE UNIDADES DE OBRA / ACTIVIDADES
El detalle de las obras que se prevén ejecutar es el siguiente:

Capitulo 01 Demoliciones, Trabajos previos y Movimiento de tierras:
e Demolicién de muros
e Excav. en desmonte todo tipo terreno.
e Terraplén con materiales procedentes de la excavacion.
* Acondicionamiento y compactacién explanada ¢/ med. mecénicos.
e [Excavacion en zanja para cimientos
e Reperfilado mecinico (Taludes)
e Saneo manual (Taludes)
e Limpieza manual y mecdnica vegetacion, con poda y destoconado, incluso
carga y transporte.
e Desbroce y limpieza medios mecénicos.
e Carga mec. y transporte a vertedero.

Capitulo 02 Estabilidad de Talud Zona Giro Carretera existente:
e Hormigon proyectado gunitado
e Anclaje adicional GEWI hasta 3m
e Puntos de anclaje
e Linea de vida

Capitulo 03 Muros:
e Hormigon ciclopeo cimentacion muros HM-20.
e Mamposteria careada un paramento y coronacién muro HM-20 con
michinales.

Capitulo 04 Pavimentacién:
o Subbase granular de zahorra artificial.
e Encof/desenc. pav. horm. h<= 0,20 m.
e Construccion pavimento de hormigén HM-25 con colorante y llagueado.
e Aditivo colorante o pigmento para hormigén.
° Suministro y colocacion de mallazo # 20x20 cm D 6mm.
e Dificultad ejecucién dumper (suplemento por m? de hormigén losa)

Capitulo 05: Red de drenaje:
e Refino cuneta triangular (h=0,25)
* Revestimiento cuneta triangular (h=0,25)
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o Arqueta de drenaje de cunetas con tubo inf a 1 m didm. De solera y paredes
HM20, dimens. inter. 1,45x1,20 y 1,90 prof.
e Conexi6n al estanque con tub PVC 500 mm incl. zanja, coloc., relleno y
tapado.

Capitulo 06: Senalizacién y Defensas
- Subcap. 06.01: Marcas Viales:
o Superf. marca vial larga duracién
e Marca vial 40 cm. prod. larga duracion.

- Subcap. 06.02. Sefializacion vertical:
e Senal reflex. triangular 90 nivel I
e Sefial vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, d=60 cm. c/post
o Senal reflex. circular 90 nivel Il
o Sefal reflex. octogonal 90 nivel L.

~  Subcap. 06.03 Barreras:
e Suministro y colocacién de barrera metdlica de seguridad pintada.

—  Subcap. 06.04 Balizamiento:
o Baliza flexible.

Capitulo 07: Varios
o Bordillo acera hormigén 100x30x17-15 cm.
e Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes.
e Partida alzada a justificar reposic. serv. Afectados (con dotacién de 1.000 €)

1.2.- ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS POR LAS UNIDADES DE LA OBRA/
ACTIVIDADES

A continuacién, se hace una concrecién de los riesgos previsibles durante la
ejecucién de la obra para tratar, en la medida de lo posible, de evitarlos o aminorar la
gravedad de sus consecuencias. Estos son:

= (Caida de personas a distinto nivel.

» Caida de personas al mismo nivel.

= Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
= Caida de objetos en manipulacion.

= (Caida de objetos desprendidos.

»  Choque contra objetos inmdviles.

»  Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

= Sobreesfuerzos.

»  Fvacuacion dificultosa en caso de emergencia.

m  Exposicion al ruido.

»  Exposicién a vibraciones.

= Fatiga fisica por esfuerzo.

= Fatiga fisica por manejo de cargas.

= [Exposiciones a condiciones meteoroldgicas adversas.
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" Pérdida de seguridad en operaciones de posicionamiento vertical.

La metodologia empleada en el presente ESS consiste en identificar el factor riesgo y
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificacién de los riesgos se ha
utilizado la lista de “Riesgos de accidente y enfermedad profesional “, basada en la
clasificacion oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales
de la seguridad social, aplicado a las caracteristicas de la obra.

En todo caso, los riesgos aqui analizados, se resuelven mediante la proteccion
colectiva necesaria, los equipos de proteccién individual y sefializacién oportunos para su
neutralizacion o reduccion a la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo
moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas
que se adoptan en este ESS.

El éxito de estas prevenciones actuales dependerd del nivel de seguridad que se
alcance durante la ejecucion de la obra. En todo caso, esta autorfa de seguridad entiende,
que el PSS que componga el Contratista adjudicatario respetard la metodologia y concrecion
conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares, recoge las
condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la
aprobacidn de esta autorfa de seguridad y salud.

Debido a la naturaleza de los trabajos a realizar en la estabilizacién de taludes se
requiere la presencia del Recurso Preventivo en todas las unidades a ejecutar en el
transcurso de la obra. Y para varias actividades de esa estabilizacién, se comenta:

7

Lugar de evaluacion:

Nombre del peligro identificado Probabilidad Proteccion Consecuencias Estimacion del riesgo

B M A [ i Ld D Ed T To M1 ] In
Caida de personas a distinto nivel, X X X X
Caida de personas al mismo nivel. X X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. X X X X
Caida de objetos en manipulacién. X X X X
Caida de objetos desprendidos. X X X X
Sobreesfuerzos. X X X X
Evacuacién dificultosa en caso de emergencia. X X X X
Exposicion al ruido. X X X X
Exposicién a vibraciones. X X X X
Interpretacién de las abreviaturas
Probabilidad Proleccion Consecuencias Estimacidon del riesgo
B Baja c Colectiva Ld Ligeramente daiino T Riesgo lrivial | Riesgo imporlanie
M Media i Individual D Dadine To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
A Alla Ed Extremadamente daiino M ___ Riesgo moderado
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas y sistema de posicionamiento vertical
para los accesos a la zona alta del talud.

No se permitird la presencia de trabajadores en la misma linea de trabajo una vez
alcanzada la zona alta del talud.

Serd necesaria la designacién de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores.

Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estaran amarrados a un
sistema de proteccién anticaidas en altura.

Para el acceso a la zona de trabajo o coronacién del talud se dispondran unos
caminos adecuados y delimitados que deberdn ser empleados por el personal,
Caida de personas al mismo nivel Estos caminos dispondran de unas condiciones de acceso seguras.

Se limitard el acceso a estos caminos al personal especifico para la realizacién de
las tareas de trabajos verticales.

Cafda de personas a distinto nivel
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Caida de objetos por desplome o
derrumbamiento

Durante la operacién de posicionamiento del personal en la parte alta del talud, se
dispondra la sefalizacién y balizamiento adecuado en la base del talud de tal
manera que los usuarios de las vias y terceros estén informados.

Si durante las operaciones de acceso se desprendiera material del talud el
trabajador avisard para prevenir a los trabajadores que se encuentren en la zona
baja del talud.

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

Caida de objetos en manipulacién

Los operarios emplearan cinturén porta objetos.

Las herramientas de trabajo manuales irdn provistas de cordinos y mosquetones de
seguridad para su amarre al arnés del trabajador.

Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, méquinas) se
encuentran en buenas condiciones.

Se evitard permanecer bajo el radio de accién de cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje simultdneamente en distintos niveles se adoptardn las
precauciones necesarias para la proteccién de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores.

Caida de objetos desprendidos

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccion alguna.

Las cargas transportadas estardn bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, etc., se realizardn adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

Se establecerd un programa de revisiones periddicas y mantenimiento de los
equipos,

La zona de trabajo quedard delimitada y senalizada segin las recomendaciones de
ejemplos de seializacién de obras fijas del Ministerio de Fomento.

Sobreesfuerzos

Fn el caso de movimiento de cargas suspendidas, estds se realizarin mediante el
apoyo de poleas con el fin de minimizar esfuerzos.

No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscard el posicionamiento
ideal para el manejo de las mismas,

Deberd prevalecer la manipulacién mecanica frente a la manual.

Evacuacion dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles.

Ante cualquier anomalfa, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los compafieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo.

Se elaborara un plan de evacuacién especifico, que serd puesto en conocimiento a
todos los trabajadores.

Se tendrd conocimiento de la ubicacién de los teléfonos de emergencia asi como
del centro de asistencia sanitaria mds préximo al lugar de trabajo.

Exposicidn al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- motores eléctricos o de combustion interna,

- Escapes de aire comprimido.

- Mdquinas herramientas.

- Herramientas de percusion.

Utilizar si es necesario elementos de proteccién auditiva.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Exposicién a vibraciones

Se utilizaran sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el
manejo de J]a miquina que las produzca.

Pérdida de seguridad en operaciones
de posicionamiento vertical

Todos los trabajadores dispondran de formacién especifica relativa a trabajos
verticales y al empleo de los sistemas de proteccién contra caidas en altura.
Todos los trabajadores deberdn conocer el procedimiento de trabajo
técnicas de posicionamiento vertical.

sobre

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistemas de proteccidn frente a
caidas en altura.
Sistemas de  posicionamiento

trabajo vertical.
l.inea de vida segiin UNE EN 795,

Y

Sistema de posicionamiento vertical completo (arnés especial para escalada,
descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.)

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti impactos

Guantes de uso general
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los trabajadores que desarrollen trabajos verticales deberan disponer de una formacién acreditada segin el R.D.
2177/2004, ademds deberan poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccién.
Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer formacién especifica en trabajos verticales

y curso 60h en PRL.

Se elaborard un procedimiento de trabajo especifico en materia de seguridad donde se tengan en cuenta las principales
consideraciones en las técnicas de posicionamiento vertical, como el sugerido en el punto 10 apartado 1.7 Procedimiento
de trabajo e instrucciones de seguridad para técnicas de posicionamiento verticales.

Lugar de evaluacién:
\INE :
Nombre del peligro identificado Probabilidad | Proteccion Consecuencias Estimacion del riesgo
B M [ A [ i Ld D Ed T To M 1 In
Caida de personas a distinto nivel. X X X X
Caida de personas al mismo nivel. X X [ X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. X X X X
Caida de objetos en manipulacién. X X X X
Caida de objetos desprendidos. X X X X
Choque contra objetos inméviles, X X X X
Sobreesfuerzos. X X X X
Evacuacion dificultosa en caso de emergencia. X X X X
Exposicion al ruido. X X | X X
Exposicion a vibraciones. X X X X
Fatiga fisica por esfuerzo. X X | X X
Fatiga fisica por manejo de cargas. X X X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X
Polvo ambiental/Proyeccién de particulas o fragmentos. X X X X
Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad Protecci6n Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja ¢ Colecliva Ld Ligeramente danine T Riesgo lrivial | Riesgo imporlante
M Media i Individual D Daiiino To Riesgo lolerable In  Riesgo intolerable
A Alta Ed Extremadamente daiino M Riesgo moderado

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto nivel

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas y sistema de posicionamiento vertical
para los accesos a la zona alta del talud.

No se permitird la presencia de trabajadores en la misma linea de trabajo una vez
alcanzada la zona alta del talud.

Serd necesaria la designacion de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores,

Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estardn amarrados a un
sistema de proteccién anticaidas en altura,

Caida de personas al mismo nivel

Para el acceso a la zona de trabajo o coronacién del talud se dispondran unos
caminos adecuados y delimitados que deberén ser empleados por el personal.
Estos caminos dispondran de unas condiciones de acceso seguras,

Se limitard el acceso a estos caminos al personal especifico para la realizacién de
las tareas de trabajos verticales.

Caida de objetos por desplome o
derrumbamiento

Durante la operacién de posicionamiento del personal en la parte alta del talud, se
dispondré la sefializacién y balizamiento adecuado en la base del talud de tal
manera que los usuarios de las vias y terceros estén informados.

Antes del comienzo del saneo del talud se verificara la semalizacién de la zona
donde se prevé la caida del material sancado.

Durante las operaciones de sanco de la superficie del talud se desprenderd
material del talud, por lo tanto, el trabajador avisard para prevenir a los
trabajadores que se encuentren en la zona haja del talud,

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

Caida de objetos en manipulacién

Los operarios emplearan cinturén porta objetos.

Las herramientas de trabajo manuales irdn provistas de cordinos y mosquetones de
seguridad para su amarre al arnés del trabajador.

Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, maquinas) se
encuentran en buenas condiciones.

Se evitard permanecer bajo el radio de accién de cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje simultincamente en distintos niveles se adoptaran las
precauciones necesarias para la proteccién de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores.
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Caida de objetos desprendidos

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura,

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccién alguna.

Antes del comienzo del saneo del talud se verificara la sefializacién de la zona
donde se prevé la caida del material saneado.

Las cargas transportadas estardn bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, elc., se realizardn adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

Se establecerd un programa de revisiones periddicas y mantenimiento de los
equipos,

La zona de trabajo quedara delimitada y sefializada segiin las recomendaciones de
ejemplos de senalizacién de obras fijas del Ministerio de Fomento.

Sobreesfuerzos

En el caso de movimiento de cargas suspendidas, estds se realizardn mediante el
apoyo de poleas con el fin de minimizar esfuerzos.

No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscara el posicionamiento
ideal para el manejo de las mismas.

Debera prevalecer la manipulacién mecdnica frente a la manual.

Evacuacion dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles.

Ante cualquier anomalfa, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los compaiieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo.

Se elaborara un plan de evacuacién especifico, que sera puesto en conocimiento a
todos los trabajadores.

Se tendrd conocimiento de la ubicacién de los teléfonos de emergencia asi como
del centro de asistencia sanitaria mds préximo al lugar de trabajo.

Exposicidn al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- motores eléctricos o de combustién interna.

- Escapes de aire comprimido.

- Mdquinas herramientas.

- Herramientas de percusion.

Utilizar si es necesario elementos de proteccion auditiva.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Exposicion a vibraciones

Se utilizaran sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el
manejo de la mdquina que las produzca.

Choque contra objetos inmdviles

Se deberan usar las herramientas sdlo para su uso especifico verificando
previamente el correcto estado de las mismas.

Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de dificil acceso.

Antes de realizar las bajadas verticales verificar los posibles objetos que pueden
entorpecer en la trayectoria.

Fatiga fisica por esfuerzo

Se debera tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realizacién
de las tareas.

Fatiga [isica por manejo de cargas

El empresario deberd garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban
una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulacién manual de cargas, y de las medidas de prevencién y proteccién que
hayan de adoptarse, segtn lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie, en particular, riesgos dorso lumbares
para los trabajadores.

Ruido ambiental y puntual

Todos los trabajadores deberdn usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Polvo ambiental/Proyeccién de
fragmentos o particulas

Siempre que sea posible se regaran los tajos para evitar la formacién de ambientes
pulverulentos.

Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de
proteccién, gafas contra impactos, pantalla facial).

Se debera hacer uso de equipos de proteccion del aparato ocular para evitar el
dafio por la proyeccién de fragmentos o particulas.

Exposiciones a condiciones
meteorolégicas adversas

Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

No se trabajard si las condiciones climatoldgicas dificultan los trabajos,
especialmente cuando existan vientos superiores a 40Km/h.

En el caso de lluvia se extremaran las precauciones a la hora de trabajar,
especialmente cuando se esté instalando los sistemas de proteccion frente a
desprendimientos.
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Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra
las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.

Pérdida de seguridad en operaciones
de posicionamiento vertical

Todos los trabajadores dispondran de formacion especifica relativa a trabajos
verticales y al empleo de los sistemas de proteccién contra caidas en altura.
Todos los trabajadores deberan conocer el procedimiento de trabajo
técnicas de posicionamiento vertical.

sobre

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistemas de proteccién frente a
caidas en altura.
Sistemas  de

trabajo vertical.

Linea de vida seglin UNE EN 795.

posicionamiento  y

Sistema de posicionamiento vertical completo (arés especial para escalada,
descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.)

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti impactos

Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES

y curso 60h en PRL.

Los trabajadores que desarrollen trabajos verticales deberdn disponer de una formacién acreditada segiin el R.D.
2177/2004, ademas deberdn poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccion.
Se requierc la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer formacion especifica en trabajos verticales

Se elaborard un procedimiento de trabajo especifico en materia de seguridad donde se tengan en cuenta las principales
consideraciones en las técnicas de posicionamiento vertical, como el sugerido en el punto 10 apartado 1.7 Procedimiento
de trabajo_e instrucciones de seguridad para técnicas de posicionamiento verticales,

Lugar de evaluacién:
Probabilidad | Protec- | Consecuencia | Estimacién del riesgo
Nombre del peligro identificado cion s
BIM|IA|c|[i|Ld|D|E|T|To|M|[I |In
Caida de personas a distinto nivel. X X X X
Caida de personas al mismo nivel. X X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. X X X X
Caida de objetos en manipulacién. X X| X X
Caida de objetos desprendidos. X X X X | |
Choque contra objetos inmdviles. X X | X X
Choque contra objetos méviles. X X | X X
Atrapamiento por vuelco de maquinaria. X X[ X X
Sobreesfuerzos, X X | X X
Evacuacion dificultosa en caso de emergencia, X X X X
| Exposicion al ruido. X X X X
Exposicion a vibraciones. X X X X
Fatiga fisica por esfuerzo. X X | X X
Fatiga fisica por manejo de cargas. X X | X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X
Polvo ambiental/Proyeccién de particulas o fragmentos. X X X X

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad Proleccion Consecuencias Estimacidn del riesgo
B Baja c Colectiva Ld Ligeramenle danino T Riesgo trivial | Ricsgo importante
M Media i Individual D Daiino To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
A Alla Ed Exir i le daiiino M Riesgo moderado
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto nivel

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas y sistema de posicionamiento vertical
para los accesos a la zona alta del talud.

No se permitird |a presencia de trabajadores en la misma linea de trabajo para la
instalacion de la Red de Cables.

Los operarios deberdn permanecer a la misma cota para la instalacién de la Red de
cables apoyados por la gria.

Serd necesaria la designacién de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores.

Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estardn amarrados a un
sistema de proteccién anticaidas en altura.

Caida de personas al mismo nivel

Para el acceso a la zona de trabajo o coronacidn del talud se dispondran unos
caminos adecuados y delimitados que deberin ser empleados por el personal,
Estos caminos dispondrdn de unas condiciones de acceso seguras.
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Se limitard el acceso a estos caminos al personal especifico para la realizacion de
las tareas de trabajos verticales.

Caida de objetos por desplome o
derrumbamiento

Durante la operacion de posicionamiento del personal en la parte alta del talud, se
dispondrd la sefalizacién y balizamiento adecuado en la base del talud de tal
manera que los usuarios de las vias y terceros estén informados.

Si durante las operaciones de instalacién de la Red de cables se desprendiera
material del talud el trabajador avisard para prevenir a los trabajadores que se
encuentren en [a zona baja del talud.

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

Caida de objetos en manipulacién

Los operarios empleardn cinturén porta objetos.

Las herramientas de trabajo manuales irdn provistas de cordinos y mosquetones de
seguridad para su amarre al arnés del trabajador.

Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, maquinas) se
encuentran en buenas condiciones.

Se evitard permanecer bajo el radio de accién de cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje simultineamente en distintos niveles se adoptarén las
precauciones necesarias para la proteccién de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores.

No se podrd sujetardn herramientas o materiales en el izado de la Red de cables
para su instalacién.

Caida de objetos desprendidos

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura,

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccion alguna.

Las cargas transportadas estardn bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, etc., se realizardn adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

Se establecerd un programa de revisiones periddicas y mantenimiento de los
equipos.

La zona de trabajo quedara delimitada y senalizada segiin las recomendaciones de
ejemplos de sefalizacion de obras fijas del Ministerio de Fomento.

Sobreesfuerzos

En el caso de movimiento de cargas suspendidas, estds se realizardn mediante el
apoyo de poleas con el fin de minimizar esfuerzos.

No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscard el posicionamiento
ideal para el manejo de las mismas.

Deberd prevalecer la manipulacién mecdnica frente a la manual.

Evacuacion dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles.

Ante cualquier anomalia, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los compafieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo.

Se elaborara un plan de evacuacién especifico, que serd puesto en conocimiento a
todos los trabajadores.

Se tendrd conocimiento de la ubicacién de los teléfonos de emergencia asi como
del centro de asistencia sanitaria mas préximo al lugar de trabajo.

Exposicién al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- motores eléctricos o de combustién interna.

- Escapes de aire comprimido.

- Maquinas herramientas.

- Herramientas de percusién.

Utilizar si es necesario elementos de proteccién auditiva.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Exposicion a vibraciones

Se utilizardn sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el
manejo de la mdquina que las produzca,

Choque contra objetos inméviles

Se deberdn usar las herramientas sélo para su uso especilico verificando
previamente el correcto estado de las mismas.

Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de dificil acceso.

Antes de realizar las bajadas verticales verificar los posibles objetos que pueden
entorpecer en la trayectoria.

Choque contra objetos méviles

Mantener una distancia de seguridad con respecto a las cargas suspendidas por
parte de la gria.

Los operarios que trabajen suspendidos y con apoyo de una gria permanecerdn en
contacto directo con el conductor de la gria.

Para el guiado de las cargas suspendidas mediante gancho de griia se emplearan
cuerdas, nunca se realizard dicho guiado mediante el empuje de los operarios.
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Atrapamiento por vuelco de
magquinaria o por elementos de
méquinas (Telescopicas,
Compresores y Gunitadoras)

Para el manejo de la maquinaria los trabajaclores deberan poseer una autorizacién
de la empresa contratista,

Leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones de uso del fabricante.
Esta totalmente prohibido quitar las carcasas de proteccién de las maquinas.

Antes de realizar cualquier operacion de ajuste o preparacién de la maquina habra
que detenerla con los pulsadores de paro habilitados para ello, y en caso de
necesidad, utilizar el paro de emergencia.

Para el mantenimiento y limpieza de las maquinas deberdn desconectarse
totalmente. Antes de la manipulacién de las maquinas habri que comprobar todos
los dispositivos de seguridad.

Ante la presencia de maquinaria con partes méviles susceptibles de producir
atrapamientos, se procurard mantener una distancia prudente a las mismas.

No se manipularin mecanismos de mdquinas que estén en funcionamiento.

Fatiga fisica por esfuerzo

Se debera tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realizacion
de [as tareas.

Fatiga fisica por manejo de cargas

El empresario deberd garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban
una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulacién manual de cargas, y de las medidas de prevencién y proteccion que
hayan de adoptarse, segin lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie, en particular, riesgos dorso lumbares
para los trabajadores.

Ruido ambiental y puntual

Todos los trabajadores deberdn usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Polvo ambiental/Proyeccién de
fragmentos o particulas

Siempre que sea posible se regardn los tajos para evitar la formacién de ambientes
pulverulentos.

Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de
proteccién, gafas contra impactos, pantalla facial),

Se deberd hacer uso de equipos de proteccién del aparato ocular para evitar el
dafio por la proyeccién de fragmentos o particulas.

Exposiciones a condiciones
meteoroldgicas adversas

Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

No se trabajard si las condiciones climatolégicas dificultan los trabajos,
especialmente cuando existan vientos superiores a 40Km/h.

En el caso de lluvia se extremaran las precauciones a la hora de trabajar,
especialmente cuando se esté instalando los sistemas de proteccién frente a
desprendimientos.

Se deberd disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra
las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.

Pérdida de seguridad en operaciones
de posicionamiento vertical

Todos los trabajadores dispondran de formacién especifica relativa a trabajos
verticales y al empleo de los sistemas de proteccién contra caidas en altura.
Todos los trabajadores deberdn conocer el procedimiento de trabajo
técnicas de posicionamiento vertical.

sobre

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistemas e proteccion frente a
caidas en altura.
Sistemas  de

trabajo vertical.

Linea de vida segtin UNE EN 795,

posicionamiento  y

Sistema de posicionamiento vertical completo {arnés especial para escalada,
descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.)

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti impactos

Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los trabajaclores que desarrollen trabajos verticales cdeberdn disponer de una formacion acreditada seglin el R.D.
217712004, ademds deberdn poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccion.
Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, debera poseer formacion especifica en trabajos verticales

y curso 60h en PRL.

Se elaborard un procedimiento de trabajo especifico en materia de seguridad donde se tengan en cuenta las principales
consideraciones en las técnicas de posicionamiento vertical, como el sugerido en el punto 10 apartado 1.7 Procedimiento
de trabajo e instrucciones de seguridad para técnicas de posicionamiento verticales.
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Debido a la gran similitud que presentan las siguientes unidades, estas se analizan
conjuntamente, ya que la Gnica diferencia es la duracién del trabajo en el talud, siendo la
que mds tiempo ocupa la Malla de Triple Torsién Reforzada.

TRIPLE
. TRIPLE | Rl el %
Nombre del peligro identificado Probabilidad

Proteccion Consecuencias Estimacion del riesgo
B [ M Al ¢ i Wd [D[E [T [To [M] T [
Caida de personas a distinto nivel, X X X X
Caida de personas al mismo nivel. X X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento, X X X X
Caida de objetos en manipulacién, X X | X X
Caida de objetos desprendidos. X X X X
Choque contra objetos inmoviles, X X | X X
Chogque contra objetos moviles, X X | X X
Atrapamiento por vuelco de maquinaria. X X | X X
Sobreesfuerzos, X X X X
Evacuacién dificultosa en caso de emergencia. X X X X
Exposicion al ruido. X X X X
Exposicidn a vibraciones, X X X X
Fatiga fisica por esfuerzo. X X | X X
Fatiga fisica por manejo de cargas. X X | X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X
Polvo ambiental/Proyeccién de fragmentos o particulas, X X X X
Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad Proteccién Consecuencias Estimacién del riesgo
B Baja ¢ Colecliva Ld Ligeramenle daiino T  Riesgo trivial 1 Riesgo impartante
M Media i Individual D Daiino To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
A Alla Ed Extremadamente daiino M __ Riesgo moderado

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas y sistema de posicionamiento vertical
para los accesos a la zona alta del talud.

No se permitird la presencia de trabajadores en la misma linea de trabajo para la
instalacion de las Mallas de Triple Torsidn-Reforzada.

L.os operarios deberdn permanecer a la misma cota para la instalacién de la MTT-R
apoyados por la grda.

Serd necesaria la designacién de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores.

Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estardn amarrados a un
sistema de proteccién anticaidas en altura,

Para el acceso a la zona de trabajo o coronacién del talud se dispondran unos
caminos adecuados y delimitados que deberdn ser empleados por el personal.
Caida de personas al mismo nivel Estos caminos dispondran de unas condiciones de acceso seguras.

Se limitard el acceso a estos caminos al personal especifico para la realizacién de
las tareas de trabajos verticales.

Durante la operacién de posicionamiento del personal en la parte alta del talud, se
dispondré la sefializacién y balizamiento adecuado en la base del talud de tal
manera que los usuarios de las vias y terceros estén informados.

Cafda de objetos por desplome o Si durante las operaciones de instalacién de las MTT-R se desprendiera material
derrumbamiento del talud el trabajador avisard para prevenir a los trabajadores que se encuentren
en la zona baja del talud.

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura,

Los operarios empleardn cinturén porta objetos.

Las herramientas de trabajo manuales irdn provistas de cordinos y mosquetones de
seguridad para su amarre al arnés del trabajador.

Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, miquinas) se
Caida de objetos en manipulacién encuentran en buenas condiciones.

Se evitara permanecer bajo el radio de accién de cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje simultineamente en distintos niveles se adoptarén las
precauciones necesarias para la proteccién de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores. No se podrd sujetardn herramientas o materiales en el izado de

Caida de personas a distinto nivel
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la MTT-R para su instalacién.

Caida de objetos desprendidos

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccién alguna.

Las cargas transportadas estaran bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, elc., se realizardn adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

Se establecerd un programa de revisiones periddicas y mantenimicnto de los
equipos. La zona de trabajo quedard delimitada y sefalizada segin las
recomendaciones de ejemplos de senalizacién de obras fijas del Ministerio de
Fomento.

Sobreesfuerzos

En el caso de movimiento de cargas suspendidas, estis se realizarin mediante el
apoyo de poleas con el fin de minimizar esfuerzos. No se debe realizar giros de
tronco con cargas, se buscard el posicionamiento ideal para el manejo de las
mismas. Deberd prevalecer la manipulacién mecénica frente a la manual.

Evacuacién dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles.

Ante cualquier anomalfa, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los companieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo.

Se elaborara un plan de evacuacién especifico, que serd puesto en conocimiento a
tados los trabajadores. Se tendrd conocimiento de la ubicacién de los teléfonos de
emergencia asi como del centro de asistencia sanitaria mas préximo al lugar de
trabajo.

Exposicion al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- motores eléctricos o de combustién interna.

- Escapes de aire comprimido.

- Maquinas herramientas.

- Herramientas de percusion,

Utilizar si es necesario elementos de proteccién auditiva,
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Exposicion a vibraciones

Se utilizaran sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el
manejo de la maquina que las produzca.

Choque contra objetos inmdaviles

Se deberdn usar las herramientas s6lo para su uso especilico verificando
previamente el correcto estado de las mismas.

Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de dificil acceso,

Antes de realizar las bajadas verticales verificar los posibles objetos que pueden
entorpecer en la trayectoria.

Choque contra objetos méviles

Mantener una distancia de seguridad con respecto a las cargas suspendidas por
parte de la gria. Los operarios que trabajen suspendidos y con apoyo de una griia
permaneceran en contacto directo con el conductor de la gria.

Para el guiado de las cargas suspendidas mediante gancho de gria se emplearin
cuerdas, nunca se realizard dicho guiado mediante el empuije de los operarios.

Atrapamiento por vuelco de
maquinaria o por elementos de
maquinas (Telescdpicas,
Compresores y Gunitadoras)

Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberdn poseer una autorizacion
de la empresa contratista.

Leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones de uso del fabricante.
Esta totalmente prohibido quitar las carcasas de proteccién de las maquinas,

Antes de realizar cualquier operacién de ajuste o preparacién de la maquina habrd
que detenerla con los pulsadores de paro habilitados para ello, y en caso de
necesidad, utilizar el paro de emergencia.

Para el mantenimiento y limpieza de las maquinas deberdn desconectarse
totalmente. Anles de la manipulacién de las maquinas habré que comprobar todos
los dispositivos de seguridad.

Ante la presencia de maquinaria con partes méviles susceptibles de producir
atrapamientos, se procurard mantener una distancia prudente a las mismas.

No se manipulardn mecanismos de mdquinas que estén en funcionamiento,

Fatiga fisica por esfuerzo

Se debera tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realizacion
de las tareas.

Fatiga fisica por manejo de cargas

El empresario deberd garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban
una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulacion manual de cargas, y de las medidas de prevencién y proteccion que
hayan de adoptarse, segtin lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entraiie, en particular, riesgos dorso lumbares
para los trabajadores.
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Ruido ambiental y puntual

Todos los trabajadores deberdn usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Polvo ambiental/Proyeccion de
fragmentos o particulas

Siempre que sea posible se regaran los tajos para evitar la formacién de ambientes
pulverulentos.

Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de
proteccién, gafas contra impactos, pantalla facial).

Se deberd hacer uso de equipos de proteccién del aparato ocular para evitar el
daio por la proyeccién de fragmentos o particulas.

Exposiciones a condiciones
meteoroldgicas adversas

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

No se trabajard si las condiciones climatologicas dificultan los trabajos,
especialmente cuando existan vientos superiores a 40Km/h.

En el caso de lluvia se extremaran las precauciones a la hora de trabajar,
especialmente cuando se esté instalando los sistemas de proteccion frente a
desprendimientos. Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de factor
suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.

Pérdida de seguridad en operaciones
de posicionamiento vertical

Todos los trabajadores dispondréan de formacién especifica relativa a trabajos
verticales y al empleo de los sistemas de proteccién contra caidas en altura.
Todos los trabajadores deberdan conocer el procedimiento de trabajo
técnicas de posicionamiento vertical.

sobre

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistemas de proteccion frente
caidas en altura.
Sistemas de  posicionamiento

trabajo vertical.
Linea de vida seglin UNE EN 795,

a

y

Sistema de posicionamiento vertical completo (arnés especial para escalada,
descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.)

Casco de seguridad para uso normal y Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Protectores Auditivos y Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular anti
impactos

Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los trabajacdores que desarrollen trabajos verticales deberdn disponer de una formacién acreditada segin el R.D.
2177/2004, ademas deberdn poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccién.
Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer formacion especifica en trabajos verticales

y curso 60h en PRL.

Se elaborard un procedimiento de trabajo especifico en materia de seguridad donde se tengan en cuenta las principales
consideraciones en las técnicas de posicionamiento vertical, como el sugerido en el punto 10 apartado 1.7 Procedimiento
de trabajo e instrucciones de seguridad para técnicas de posicionamiento verticales,

Yo = =

Nombre del peligro identificado

| Lugar de evaluacion:
i

Probabilidad Proleccion

Consecuencias Estimacidn del riesgo

B M| A c i Ld D Ed T To M | In
Caida de personas a distinto nivel, X X X X
Caida de personas al mismo nivel, X X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. X X X X
Caida de objetos en manipulacién. X X X X
Caida de objetos desprendidos. X X X X
Chogue contra objetos inmdviles, X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinaria. X X X X
Sobreesfuerzos, X X X X
Evacuacién dificultosa en caso de emergencia, X X X X
Exposicidn al ruido. X X X X
Exposicion a vibraciones, X X X X
Fatiga fisica por esfuerzo. X X X X
Fatiga fisica por manejo de cargas. X X X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X
Polvo ambiental. X X X X

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad Proteccion Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja c Colectiva Ld Ligeramenle daiino T Riesgo Irivial | Riesgo importante
M Media i Individual D  Danino To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
A Alla Ed Extremadamente dadino M Riesgo moderado
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto nivel

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas para el trabajo a realizar sobre
plataformas elevadoras.
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No se permitird la presencia de trabajadores en la parte baja de la plataforma
mientras esté realizando trabajos de gunitado y realizacion de anclajes.

Serd necesaria la designacién de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores.

Los trabajadores una vez alcanzada la parte alta del talud estardn amarrados a un
sistema de proteccién anticaidas en altura,

Caida de personas al mismo nivel

Para el acceso a la zona de trabajo o coronacién del talud se dispondran unos
caminos adecuados y delimitados que deberdn ser empleados por el personal,
Estos caminos dispondrdn de unas condiciones de acceso seguras,

Se limitard el acceso a estos caminos al personal especifico para la realizacién de
las tareas de trabajos verticales.

Caida de objetos por desplome o
derrumbamiento

Durante la operacién de gunitado y realizacién de anclajes, se dispondra la
sefializacion y balizamiento adecuado en la base del talud de tal manera que los
usuarios de las vias y terceros estén informados.

Si durante las operaciones de gunitado o realizacién de anclajes se desprendicra
material del talud el trabajador avisard para prevenir a los trabajadores que se
encuentren en la zona baja del talud.

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma Iinea de
posicionamiento de la cesta de trabajo.

Caida de objetos en manipulacion

Los operarios emplearan cinturén porta objetos.

Las herramientas de trabajo manuales irdn provistas de cordinos y mosquetones de
seguridad para su amarre al arnés del trabajador,

Verificar que las asas y elementos de agarre (herramientas, utensilios, mdquinas) se
encuentran en buenas condiciones. Se evitard permanecer bajo el radio de accién
de cargas suspendidas, Siempre que se trabaje simultineamente en distintos
niveles se adoptardn las precauciones necesarias para la proleccion de los
trabajadores ocupados en los niveles inferiores.

Caida de objetos desprendidos

Se prohibird la permanencia de trabajadores bajo la misma linea de
posicionamiento de un trabajador en altura.

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccién alguna.

Las cargas transportadas estardn bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, elc., se realizaran adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

Se establecerd un programa de revisiones periédicas y mantenimiento de los
equipos. La zona de trabajo quedard delimitada y sefializada segin las
recomendaciones de ejemplos de sefializacién de obras fijas del Ministerio de
Fomento.

Sobreesfuerzos

En el caso de movimiento de cargas suspendidas, estds se realizardn mediante el
apoyo de poleas con el fin de minimizar esfuerzos.

No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscard el posicionamiento
ideal para el manejo de las mismas.

Deberd prevalecer la manipulacién mecinica frente a la manual.

Evacuacion dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles.

Ante cualquier anomalfa, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los compafieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo.

Se elaborard un plan de evacuacion especifico, que serd puesto en conocimiento a
todos los trabajadores. Se tendrd conocimiento de la ubicacién de los teléfonos de
emergencia asi como del centro de asistencia sanitaria mas préximo al lugar de
trabajo.

Exposicién al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- Motores eléctricos o de combustién interna.

- Escapes de aire comprimido.

- Méquinas herramientas.

- Herramientas de percusién.

Utilizar si es necesario elementos de proteccién auditiva.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Exposicidn a vibraciones

Se utilizaran sistemas para minimizar las vibraciones sin perder el control sobre el
manejo de la mdquina que las produzca.

Choque contra objetos inméviles

Se deberan usar las herramientas sdlo para su uso especifico verificando
previamente el correcto estado de las mismas,

Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de diffcil acceso.

Antes de realizar las bajadas verticales verificar los posibles objetos que pueden
entorpecer en |a trayectoria,
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Atrapamiento por vuelco de
maquinaria o por elementos de
méquinas (Telescdpicas,
Compresores y Gunitadoras)

Para el manejo de la maquinaria los trabajadores deberdn poseer una autorizacién
de la empresa contratista.

Leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones de uso del fabricante.

Esta totalmente prohibido quitar las carcasas de proteccién de las maquinas.

Antes de realizar cualquier operacién de ajuste o preparacién de la maquina habra
que detenerla con los pulsadores de paro habilitados para ello, y en caso de
necesidad, utilizar el paro de emergencia.

Para el mantenimiento y limpieza de las maquinas deberdn desconectarse
totalmente,

Antes de la manipulacién de las mdquinas habrd que comprobar todos los
dispositivos de seguridad.

Ante la presencia de maquinaria con partes méviles susceptibles de producir
atrapamientos, se procurarda mantener una distancia prudente a las mismas.

No se manipulardn mecanismos de mdquinas que estén en funcionamiento.

Fatiga fisica por esfuerzo

Se deberd tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realizacion
de las tareas.

Fatiga fisica por manejo de cargas

El empresario deberd garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban
una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulacién manual de cargas, y de las medidas de prevencién y proteccion que
hayan de adoptarse, segiin lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie, en particular, riesgos dorso lumbares
para los trabajadores.

Ruido ambiental y puntual

Todos los trabajadores deberan usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Polvo ambiental/Proyeccién de
fragmentos o particulas

Siempre que sea posible se regardn los tajos para evitar la formacion de ambientes
pulverulentos.

Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de
proteccion, gafas contra impactos, pantalla facial).

Se deberd hacer uso de equipos de proteccién del aparato ocular para evitar el
dafio por la proyeccién de fragmentos o particulas.

Exposiciones a condiciones
meteoroldgicas adversas

Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

No se trabajard si las condiciones climatolégicas dificultan los trabajos,
especialmente cuando existan vientos superiores a 40Km/h.

En el caso de lluvia se extremardn las precauciones a la hora de trabajar,
especialmente cuando se esté instalando los sistemas de proteccién frente a
desprendimientos.

Se deberd disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra
las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacidn solar,

Pérdida de seguridad en operaciones
de posicionamiento vertical

Todos los trabajadores dispondran de formacién especifica relativa a trabajos
verticales y al empleo de los sistemas de proteccién contra caidas en altura.
Todos los trabajadores deberan conocer el procedimiento de trabajo
técnicas de posicionamiento vertical.

sobre

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistemas de proteccién frente a
caidas en altura.
Sistemas  de

trabajo vertical.

Linea de vida segtin UNE EN 795.

posicionamiento vy

Sistema de posicionamiento vertical completo (arnés especial para escalada,
descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc.)

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti impactos

Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los trabajadores que desarrollen trabajos verticales deberdn disponer de una formacidn acreditada segin el R.D.
2177/2004, ademds deberan poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccién,
Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer formacion especifica en trabajos verticales

y curso 60h en PRL.

Se elaborard un procedimiento de trabajo especifico en materia de seguridad donde se tengan en cuenta las principales
consideraciones en las técnicas de posicionamiento vertical, como el sugerido en el punto 10 apartado 1.7 Procedimiento
de trabajo e instrucciones de seguridad para técnicas de posicionamiento verticales.
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Y de algunas otras actividades se muestran los riesgos y su prevencién:

RV ik Lugar de evaluacidn:
MAMPOSTERIA Y E :
Nombre del peligro identificado Proteccién Cansecuencias Estimacion del riesgo
C i d| D Ed T To M | In
Caida de personas a distinto nivel. X X X
Caida de personas al mismo nivel, X X X
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. X X X
Caida de objetos en manipulacién. X | X X
Caida de objetos desprendidos. X X X
Choque contra objetos inmédviles. X | X X
Sobreesfuerzos. X | X X
Evacuacion dificultosa en caso de emergencia. X X X
Exposicidn al ruido. X X X
Fatiga fisica por esfuerzo. X X X X
Fatiga fisica por manejo de cargas. X X | X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X
Polvo ambiental. X X X X

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad Proleccion Consecuencias Estimacidan del riesgo
B Baja c Colectiva Ld Ligeramente dafino T Riesgo trivial | Riesgo importante
M Media i Individual D Dadino To Riesgo lolerable In  Riesgo intolerable
A Alta Ed Exiremadamente daiiina M Riesgo moderado
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Cafda de personas a distinto nivel

Se deberd hacer uso de sistemas anticaidas para la ejecucion del muro en la parte
alta de la berma. Se respetard los sistemas provisionales de proteccién de borde.
Serd necesaria la designacion de un responsable que vigile las condiciones de
seguridad de las maniobras que realicen los trabajadores. Los trabajadores una vez
alcanzada la parte alta de la berma estardn amarrados a un sistema de proteccién
anticaidas en altura.

Caida de personas al mismo nivel

Para el acceso a la zona de trabajo se dispondrdn unos caminos adecuados y
delimitados que deberdn ser empleados por el personal. Estos caminos dispondran
de unas condiciones de acceso seguras.

Caida de objetos por desplome o
derrumbamiento

Durante la operacion de posicionamiento del personal en la parte alta de la berma,
se dispondrd la senalizacion y balizamiento adecuado en la base del talud de tal
manera que los usuarios de las vias y terceros estén informados,

Si durante las operaciones de acceso se desprendiera material de la berma el
trabajador avisard para prevenir a los trabajadores que se encuentren en la zona
baja del talud.

Caida de objetos en manipulacién

Los operarios empleardn cinturén porta objetos.

Se evitard permanecer bajo el radio de accién de cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje simultineamente en distintos niveles se adoptardn las
precauciones necesarias para la proteccién de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores.

Cafda de objetos desprendidos

No se circulard por zonas en la que se estén realizando trabajos en niveles
superiores, sin proteccién alguna,

las cargas transportadas estardn bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, etc,, se realizaran adecuadamente (ganchos con pestillos
de seguridad...).

La zona de trabajo quedard delimitada y sefializada segiin las recomendaciones de
ejemplos de sefializacién de obras fijas del Ministerio de Fomento.

Sobreesfuerzos

No se debe realizar giros de tronco con cargas, se buscara el posicionamiento
ideal para el manejo de las mismas.
Deberd prevalecer la manipulacién mecanica frente a la manual.

Evacuacion dificultosa en caso de
emergencia

Se programan los desplazamientos para que sean los menos posibles,

Ante cualquier anomalfa, mantener la calma y actuar con decisién para evitar
transmitir inquietud a los comparieros. Seguir las instrucciones existentes en cada
puesto de trabajo. Se elaborara un plan de evacuacion especifico, que serd puesto
en conocimiento a todos los trabajadores. Se tendrd conocimiento de la ubicacién
de los teléfonos de emergencia asi como del centro de asistencia sanitaria mas
préximo al lugar de trabajo.

Exposicion al ruido

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- motores eléctricos o de combustion interna.
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- Escapes de aire comprimido.

- Maquinas herramientas.

- Herramientas de percusién,

Utilizar si es necesario elementos de proteccién auditiva.

Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo

Se deberdn usar las herramientas sélo para su uso especifico verificando
Choque contra objetos inméviles previamente el correcto estado de las mismas.

Evitar las prisas en los desplazamientos y pasos de dificil acceso.

Se debera tener en cuenta los tiempos de descanso necesarios para la realizacién
de las tareas.

El empresario deberd garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban
una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la
manipulacién manual de cargas, y de las medidas de prevencién y proteccién que
Fatiga fisica por manejo de cargas hayan de adoptarse, segiin lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie, en particular, riesgos dorso lumbares
para los trabajadores.

Todos los trabajadores deberdn usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Siempre que sea posible se regardn los tajos para evitar la formacién de ambientes
pulverulentos.

Polvo ambiental/Proyeccién de Utilizar las protecciones necesarias, para evitar las proyecciones (pantalla de
fragmentos o particulas proteccién, gafas contra impactos, pantalla facial).

Se debera hacer uso de equipos de proteccién del aparato ocular para evitar el
dafio por la proyeccidn de fragmentos o particulas,

Deberd protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de
trabajo adecuada.

Fatiga fisica por esfuerzo

Ruido ambiental y puntual

Exposiciones a condiciones
meteorolégicas adversas

EQUIPOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

COLECTIVA
Sistemas provisionales de proteccion | Sistema anticaidas completo segiin varias normas UNE.
de borde, segtin UNE EN-13374. Casco de seguridad para uso normal
Linea de vida segin UNE EN 795, Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos
Galfas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti impactos
Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Los trabajadores deberdn poseer los cursos de PRL establecidos en el Convenio de la Construccién.,
Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer curso 60h en PRL.

Asimismo, se muestran los andlisis de riesgos, sus normas preventivas y los Epis, para
otras partes de ejecucién de esta obra:

Analisis de riesgos en las fases de construccion.

Limpieza y Desbroce

a) Riesgos detectables
- Vuelcos o deslizamientos de las maquinas.
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al mismo nivel.
- Golpes por o contra objetos y maquinas.
- Atrapamientos.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Abrasiones por los materiales granulosos
- Atropellos.

b) Normas preventivas
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Se prohibe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medicién o estancia de personas en la
zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria

Se prohibe realizar trabajos en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante.

Se evitardn los perfodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en
circunstancias excepcionales o de emergencia.

Se hara un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previo al comienzo, con el fin
de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de
tierras, rocas o arboles.

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables.

Las maquinas irdn provistas de su correspondiente cabina.

¢) Equipos de proteccién individual
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Mascarilla con filtro mecanico.
Cinturdn anti vibratorio.

Trabajos de manipulacion de hormigén
a) Riesgos detectables

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos punzantes.

Golpes por o contra objetos, materiales, etc.
Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.

Vibraciones.

Contactos eléctricos.

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas

b.1.)

Vertidos directos mediante canaleta

Se prohibe situar a los operarios detrds de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

La maniobra de vertido serd dirigida por personal competente que vigilard que no se
realicen maniobras inseguras.

Vertidos mediante cubo o cangilén

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima.

Se sefalizard mediante una traza horizontal el nivel maximo de llenado del cubo.

Se prohibe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando
personal.

La apertura del cubo para vertido se ejecutard exclusivamente accionando la palanca
dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Se evitard golpear con el cubo los encofrados.

Del cubo penderdn cabos de gufa para ayuda a su correcta posicién de vertido. Se
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencién de caidas por movimiento
pendular del cubo.
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b.3.)

b.5.)

Vertido de hormigén mediante bombeo

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigén estard especializado en este
trabajo.

La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyard sobre caballetes, arriostrandose las
partes susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido serd gobernada por un minimo a la vez de dos
operarios, para evitar golpes o caidas por la accién incontrolada de la boca de
verlido.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, por
ejemplo), se establecerd un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutara gobernando la manguera
desde castilletes de hormigonado.

Fl manejo, montaje y desmontaje de la tuberfa de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista.

Al inicio del trabajo se enviaran lechadas fluidas para que actiien como lubricantes en
el interior de las tuberfas facilitando el deslizamiento del material.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el recepticulo
de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de
detencién de la bola, se paralizard la maquina. Se reducira la presién a cero y se
desmontard a continuacion la tuberfa.

Los operarios amarrardn la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos s6lidos, apartdndose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando la documentacion correspondiente.

Normas preventivas de aplicacién durante el hormigonado de cimientos (zapatas,

zarpas y riostras)

Antes del inicio del vertido del hormigén, personal competente revisara el buen estado
de seguridad de las paredes de los cimientos.

Antes del inicio del hormigonado personal competente revisard el buen estado de
seguridad de los encofrados en prevencién de reventones y de derrames.

Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran, antes del vertido
del hormigdn, puntas, resto de madera, redondos y alambres.

Se instalardn pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por un minimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se
establecerdn plataformas de trabajo méviles, formadas por un minimo de tres
tablones que se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Normas preventivas de aplicacion durante el hormigonado de muros

Antes del inicio del vertido del hormigon, personal competente revisara el buen estado
de seguridad de las entibaciones de contencién de tierras de los taludes del vaciado
que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos
o saneos que fueran necesarios.

El acceso al trasdds del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el
talud del vaciado) se efectuard mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso
"escalando al encofrado".

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habra
construido la plataforma de trabajo de coronacién del muro desde la que ayudar a
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b.6)

las labores de vertido y vibrado

La plataforma de coronacion de encofrado para vertido y vibrado que se establecers a

todo lo largo del muro, tendrd las siguientes dimensiones:

Longitud: la del muro

Anchura: 60 cm. (3 tablones minimo)

Sustentacion: jabalcones sobre el encofrado

Proteccion: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listén intermedio
y rodapié de 15 cm

. Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria

El vertido del hormigén en el interior del encofrado se hard repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitacién de
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

Normas preventivas de aplicacién durante el hormigonado de pilares

y jacenas

Antes del inicio del vertido del hormigén, personal competente revisard el buen estado
de la seguridad de los encofrados, en prevencién de accidentes por reventones o
derrames.

Antes del inicio del hormigonado, se revisard la correcta disposicién y estado de las
redes de proteccién de los trabajos de estructura.

Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en
equilibrio sobre los mismos.

Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigén,
paralizandolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudard el vertido
hasta restablecer la estabilidad mermada.

El hormigonado y vibrado del hormigén de pilares y jacenas, se realizard desde
"castilletes de hormigonado" o plataformas de trabajo estando protegidas por
pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cm.

Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten
cubriendo esos huecos y clavando las sueltas, diariamente.

Se dispondrdn accesos faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.

Se esmerard el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos
de madera y de serrin serd diario.

Normas preventivas de aplicacién durante la conformacién y

hormigonado de forjados tradicionales

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos
tales, que la carga permanezca estable,

El @ngulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la
eslinga, serd igual o inferior a 90°.

El izado de bovedillas sueltas se efectuard sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargaran ordenadamente y se amarraran para evitar su cafda durante la elevacién y
transporte.

El montaje de las bovedillas se ejecutard desde plataformas de madera dispuestas sobre
las viguetas, que se iran cambiando de posicién conforme sea necesario.

Los pequefios huecos del forjado, se cubrirdn con madera clavada sobre las tabicas
perimetrales antes de proceder al armado, permaneciendo tapados para evitar
caidas a distinto nivel.

El acceso entre forjados se realizard a través de la rampa de escalera que serd la primera
en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigén lo permita, se peldafieara.
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1.3.-

La losa de escalera se peldafieard directamente cuando se hormigone.

la comunicacién entre forjados se realizard mediante escaleras de mano. El hueco
mfnimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar sera de 60 x 60 cm. La
escalera sobrepasard en 1 m. la altura a salvar.

Los grandes huecos (patios, etc.), se protegerdn tendiendo redes horizontales en la
planta inmediatamente inferior o redes de horca perimetrales

El mallazo de soporte se dejard "pasante" por encima de los huecos a modo de
proteccion

En el momento en el que el forjado lo permita se izard en torno a los huecos el peto
definitivo de fabrica, en prevencién de caidas al vacio

Antes del inicio del vertido de hormigén, personal competente revisara el buen estado
de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelacién y sujecion de
los puntales, en evitacién de hundimientos

Se prohibe concentrar cargas de hormigén en un solo punto. El vertido se realizara
extendiendo el hormigén con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies
amplias

Se establecerdn plataformas moéviles de un minimo de 60 cm. de ancho (3 tablones
trabados entre si), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigdn.

Se estableceran caminos de circulacion sobre las superficies a hormigonar formados por
lineas de tres tablones de anchura (60 cm.).

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las hovedillas (cerdmicas o de
hormigén), en prevencion de caidas a distinto nivel.

Se prohibe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el
perfodo minimo de endurecimiento, en prevencién de flechas y hundimientos.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.

Guantes de seguridad.

Guantes impermeabilizados.

Calzado de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Mandil.

Cinturén antivibratorio.

Protectores auditivos.

LISTADO DE MAQUINARIA,
= Compresor de aire moévil
= Perforadora manual accionado por aire comprimido
= Herramienta manual
= Sierra radial
»  Taladro portatil
»  Bomba de proyeccién de hormigén
= Camidn hormigonera
m  Dumper.
= Camién de caja fija y gria auxiliar.
= Camidn de caja fija.
= Retroexcavadora sobre neumaticos.
= Pala cargadora.
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= Miniretrocargadora mixta.

" Maquinaria para saneo y poda.
* Traxcavator.

»  Plataforma elevadora.

*  Motoniveladoras.

* Compactadores.

1.4.-  ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS DE MAQUINARIA DE LA OBRA

La maquinaria presente en obra solo se empleard para los usos y funciones
establecidas por el fabricante en su manual de instrucciones, no pudiéndose emplear para
fines distintos de los ahi consignados. En la obra se dispondr el manual de instrucciones de
la misma.

Ast mismo, no se podrdn instalar elementos no establecidos por el fabricante en la
maquina.

Se deberd revisar por el contratista que la maquinaria dispone de todos los elementos
de seguridad necesarios y cumple con los preceptos del R.D. 1215/1 997, asi como la
normativa especifica en materia de seguridad que la regule.

Los operarios que manejen la maquinaria dispondrén de autorizacién por parte del
contratista que le se serd entregada cuando superen con éxito la formacién sobre el uso de
la misma y los riesgos asociados.

No se podrd transportar personal en la maquinaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se comprobard periddicamente la presién de servicio y se estacionara alejado de
cualquier garrafa de combustible.

RIESGOS

Incendios / Explosiones

Pérdida de seguridad en operacién o Se revisard periédicamente el buen funcionamiento del manémetro y la valvula de
instalacién por controles o seguridad.
mantenimiento deficiente, Se revisardn y se mantendran limpios los filtros de aceite y de aire.

Se debera tener en cuenta lo marcado en el Reglamenio de Aparatos a Presién, en
lo referente al calderin, para realizar las verificaciones generales periddicas
Proyeccién de fragmentos o particulas. | reglamentarias.

Se deberdn de respetar las condiciones de utilizacién de estos equipos tal como
son recomendadas por los fabricantes.

El conjunto de poleas-correas estard protegido por un resguardo robusto que, serd
Atrapamiento por o entre objetos. mévil gracias a las bisagras de la parte superior. La apertura del resguardo estara
asociada a un dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCION

COLECTIVA

Casco de seguridad para uso normal
Chaleco de trabajo reflectante
Par de hotas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

¥ o

& 24 M bt
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Incendios / Explosiones Se comprobard periédicamente [a presién de servicio y se estacionara alejado de
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cualquier garrafa de combustible,

Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente.

Se revisard periddicamente el buen funcionamiento del manémetro y la vélvula de
seguridad.

Se revisardn y se mantendran limpios los filtros de aceite y de aire.

Se debera de desconectar el equipo de la red eléctrica/alimentacién de aire o
extraer la bateria cuando no se esté utilizando

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Se deberd tener en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presion, en
lo referente al calderin, para realizar las verificaciones generales periddicas
reglamentarias.

Se deberdn de respetar las condiciones de utilizacién de estos equipos tal como
son recomendadas por los fabricantes

Se deberd utilizar la broca adecuada al material a taladrar. En caso de ser necesario
orificios de mayor didmetro, se debe cambiar la broca por otra de mayor seccién,
nunca intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios del taladro,
tampoco se deberd utilizar la broca de forma inclinada.

Se deberdn de sustituir aquellas brocas que presenten signos de deterioro como o
desgaste.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberd desconectar el taladre de la red eléctrica de forma previa al cambio de
broca, asi como para el cambio de broca debe utilizarse la llave para tal fin.
Deberén de disponer de empuiiadura auxiliar para una mejor sujecién y de
interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretarlo la maquina se
pare de forma automética

Realizar las operaciones de forma estable teniendo firmemente colocados los pies.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular antiimpactos
Guantes de uso general

RIESGOS

V MEDIDAS PREVENTVS

Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente.

Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuentren en buen
estado de conservacién como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se
mantendrdn limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Caida de objetos en manipulacién

El transporte de las herramientas manuales se realizara siempre o bien en el
cinturén portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberdn utilizar exclusivamente para el uso especifico para las que han sido
disefiadas.

Las herramientas que tengan filos o puntas deberan de protegerse cuando no se
estén usando.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular anti-impactos
Guantes de uso general

Guantes de proteccién de piel

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicién a ambientes pulverulento.

Se procurard realizar las operaciones de corte en lugares ventilados

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Se deberd comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la
ausencia de oxidacién, grietas y dientes rotos, debiendo de estar en perfecto estado
y se tienen que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos
imprevistos que den lugar a proyecciones.

Se deberan sustituir inmediatamente los discos gastados y agrietados.

Se deberd escoger el disco adecuado segtin el material que haya que cortar,
evitando ademds el calentamiento de los discos haciéndolos girar
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innecesariamente

No se deberd cortar en zonas poco accesibles ni en posicién inclinada
lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por
proyeccién de particulas

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

No se debera de utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de
proteccién del disco estd en perfecto estado, estando prohibido el golpear el disco
al mismo tiempo que se corta

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular anti-impactos
Guantes de uso general ]

PROYECCION DE HOR
e APRICTING s
RIESGOS

REVENTIVAS

Incendios / Explosiones

Se comprobard periédicamente la presién de servicio y se estacionard alejado de
cualquier garrafa de combustible.

Choque contra objetos

Antes del arranque de la mdquina se posicionardn las mangueras de gunitado
correctamente por la zona de trabajo, evitando bucles muy cerrados que pudieran
producir taponamientos y tropiezos a los trabajadores.

Exposicién a contaminantes quimicos

La ubicacién de la bomba de proyeccién de hormigén solo podrd hacerse en
exleriores en prevencion de riesgo de asfixia por emisién de gases de combustién

Exposicion a ruidos

El nivel de emisién de ruido de la bomba de proyeccién de hormigén debera venir
indicado en las especificaciones técnicas, en funcién de este dato se debers de
dotar al personal que va a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos

Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente.

5e revisard periddicamente el buen funcionamiento del manémetro y la vdlvula de
seguridad. Se revisardn y se mantendrdn limpios los filtros de aceite y de aire. E
tablero de control debera de estar en perfectas condiciones, evitando en todo caso
los mandos improvisados y carentes de protecciones (la botonera serd la que traiga
la maquina), en caso contrario se prohibird su uso. Se comprobara periédicamente
el llenado de la caja del agua para la lubricacién de los pistones.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

El operario encargado en manejar la mdquina debera comprobar el sistema de
seguridad del giro de las aspas, debiendo este quedarse totalmente parado cuando
se levante la parrilla de la tolva.

Se deberdn de respetar las condiciones de utilizacién de estos equipos tal como
son recomendadas por los fabricantes

Se deberd comprobar que se ha realizado la recuperacién del material en las
mangueras (retroceso), con el fin de bajar la presién, antes de la apertura de las
mismas.

Se deberdn de sustituir aquellas abrazaderas de las mangueras que presenten
desgastes.

Atrapamientos por o entre objetos

Las partes moéviles de la bomba deberdn estar protegidas por resguardos.

Bajo ningtin conceplo se introduciran partes del cuerpo dentro de |a tolva mientras
esta esté en funcionamiento.

Cuando se realice |a limpieza interior de la tolva, se asegurard en todo momento
que no se pondrd en marcha accidentalmente.

La ropa de trabajo debera ser adecuada, para ello se evitard que tenga holguras o
partes sueltas.

Caida de objetos desprendidos

No se deberd ubicar la bomba de proyeccién de hormigén bajo zonas con paso de
cargas suspendidas, ni en la vertical de zonas con riesgo de cafda de objetos.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular antiimpactos
Guantes de uso general

Botas de agua

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se requiere la presencia en todo momento de Recurso Preventivo, debera poseer curso 60h en PRL.
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Caida de personas a distinto nivel

Para el acceso a la cisterna se debera hacer tinicamente a través de la escalera
definida para esta utilidad

Las escaleras de acceso a la tolva, asi como la plataforma deberdn estar construidas
en un material sélido y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se
colocard un seguro para evitar balanceos, que se fijard a la propia escalera cuando
esté plegada y al camién cuando esté desplegada

La escalera de la cuba deberd de tener una plataforma en la parte superior, donde
el operario se sitiie para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos
de limpieza y mantenimiento, deberd estar dotada de una barandilla a 0,90 m de
altura, listén intermedio y rodapié y ser de material resistente

Solo se podri permanecer en las escaleras con el vehiculo totalmente parado

La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas
habilitadas para esta finalidad.

Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente.

Se deberd de comprobar periddicamente que todo movimiento de la cuba sélo
puede resultar de una accién voluntaria sobre un solo mando.

Pérdida de seguridad en operacién por
sefalizacion deficiente

El posicionamiento y los movimientos del camién hormigenera durante las
operaciones de vertido, serdn dirigidos por un sefialita

Proyeccién de fragmentos o particulas.

No se debera llenar en exceso la cuba, respetando la carga mdxima permitida, en
evitacidn de vertidos innecesarios durante el transporte del hormigén

Alrapamientos por o entre objetos

Durante las operaciones de amasado y vertido en las que la cuba esté girando,
estard prohibido acercar cualquier parte del cuerpo a las mismas.

Atrapamientos por vuelco de maquinas
o vehiculos

No se deberd suministrar hormigén con el camidn en pendientes superiores al 16
Yo.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuardn sin que
las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la linea blanca (cal o yeso) de
seguridad, trazada a 2 m (como norma general), del borde, no obstante, se deberdn
de tener presentes las indicaciones que sobre taludes que indique el
correspondiente Estudio Geotécnico de la obra

Las rampas de accesos a los tajos no superaran la pendiente del 12% como norma
general.

Atropellos o golpes por vehiculos

Deberé de disponer de avisador aciistico de retroceso o marcha atrés.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
Protectores Auditivos

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular antiimpactos
Guantes de uso general

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Chogques contra objetos méviles

Se deberd prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de
la maquina, asi como la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién
de la maquina

Se debera de asegurar la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ninglin
desplazamiento. Péngalo en la posicién de viaje y evitard accidentes por
movimientos descontrolados

No se deberd permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del
gancho.

Pérdida de seguridad en operacién por
sefalizacion deficiente

Respete siempre las tablas, rétulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal, las cuales deberdn de mantenerse en buen estado
para su facil visualizacién y comprensién

Atrapamiento por desplome o
derrumbamiento.

No se deberdn balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos
colgados del gancho, en ausencia del gruista

No se deberd utilizar la elevacion para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo
No se deberd arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, asi como
cualquier otra operacién extrafia a las propias de manutencién de cargas

No se deberd de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones
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de la gria.
No se deberd de trabajar con la griia averiada o si le falla algin dispositivo de
seguridad.

Atrapamientos por o entre objetos

No deberd aproximarse al brazo de la grita cuando se encuentre en servicio.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn siempre con la griia consignacla.
Las poleas, tambores y engranajes dispondran de la proteccidn adecuada.

No se deberd de colocar debajo de la carga para recepcionarla

No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grida mediante balanceo
Utilizar una sefial actstica para avisar de la presencia de cargas

Atrapamientos por vuelco de maquinas
o vehiculos

No se deberdn realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados

Asegrese de que la mdquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidlos, es la posicidn més segura
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia
de extension maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ella, puede
volcar

Mantenga la mdquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos,
suba y baje de la grda por los lugares previstos para ello

Las rampas para acceso de la grda no superarin inclinaciones del 12% como
norma general.

Caida de objetos en manipulacién

Después de utilizar los estribos, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas,
paletas, contenedores, pinzas, calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar
posibles deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su
reutilizacién. Se comprobard que todos los accesorios tienen marcada CE.

El gruista dirigird y serd responsable del amarre, elevacién, distribucién, posado y
desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las sefialess,
este asumird estas responsabilidades. El o los encargados de enganchar las cargas
deberan estar formados y autorizados por el usuario

No se deberdn colocar los ramales de las eslingas formando grandes dngulos
puesto que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el dngulo que forman.

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de
la eslinga, puesto que segin se coloque la eslinga su capacidad de carga varia

Se deberd comprobar diariamente el estado del pestillo de seguridad y si no esta en
las debidas condiciones pondré la graa fuera de servicio Se deberd comprobar
diariamente el estado de los cables de acero, asi como el paso por las poleas y el
enrollado en el tambor, quincenalmente se realizard el de cables y poleas. Todo
aquel cable que presente deformacién o estrangulamiento debe ser sustituido, asi
como los que presenten un cordén o varios hilos rotos.

Se debera de evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra
superficie que pueda dariar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar
previamente protecciones adecuadas

Se deberd evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevacion, ya
que puede provocar |a salida del cable de alguna de las poleas y también el mal
enrollamiento en el cabestrante, dafiando de esta mancra el mismo

Se deberdn elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y
terminando las maniobras con la velocidad mds lenta

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga

Estard terminantemente prohibido, elevar cargas superiores a las especificadas por
el fabricante, trabajar con vientos superiores a los indicados por el fabricante o con
tormentas eléctricas

Se deberd evitar, el transporte de cargas por encima del personal, realizar mas de
tres rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal
estado, trabajar fuera de los limites sefializados de la zona de trabajo

Las cargas se amarrardn en funcién de sus caracteristicas, asi:

-Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento.

-Los materiales a granel se elevaran mediante jaulas o contenedores con el
perimetro completamente cerrado.

-No se llenardn por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc.

-Las cargas paletizadas estardn sujetas por zunchado, empacado o flejado y se
clevardn con pinzas portapaletas.

-5i fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego
guiarla, estando siempre la persona que guia, fuera del alcance de la carga.

-Las cargas se colocaran bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se
crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevacion y
ademds deben estar perfectamente niveladas, podria provocar su volteo
incontrolado.
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-Las cargas alargadas se sujetardn con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento
Si se entra en contacto con una linea eléctrica, se debera pedir auxilio con la
bocina y esperar a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el
contacto con la energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo,
no se permitird que nadie toque la grda, puede estar cargada de electricidad.
Atropellos o golpes por vehiculos Deberd de disponer de avisador acistico de retroceso o marcha atrds.

EQUIFOS DE FROTECCION EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

COLECTIVA
Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante
Par de botas de seguridad para trabajos de construccidn en general

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Para los trabajos a ejecutar con este tipo de gria en el Plan de Seguridad y Salud a redactar por técnico competente deberd
recoger los aspectos del REAL. DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién,
referente a griias méviles autopropulsadas. BOE n° 170 17/07/2003

Contactos Eléctricos

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberd prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de
la maquina, asi como la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién
de la maquina

Se debera de asegurar la inmovilidad del brazo de la graa antes de iniciar ningtin
desplazamiento. Péngalo en la posicidn de viaje y evitard accidentes por
movimientos descontrolados

No se deberd permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del
gancho,

Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal, las cuales deberdn de mantenerse en buen estado
para su facil visualizacién y comprensién

No se deberan balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos
colgados del gancho, en ausencia del gruista

No se debera utilizar la elevacion para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo
No se debera arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, asi como
cualquier otra operacién extrafia a las propias de manutencién de cargas

No se deberd de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones
de la gria.

No se deberd de trabajar con la griia averiada o si le falla algtn dispositivo de
seguridad.

No deberd aproximarse al brazo de la gria cuando se encuentre en servicio.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn siempre con la grda consignada.
Las poleas, tambores y engranajes dispondran de la proteccién adecuada.

No se deberd de colocar debajo de la carga para recepcionarla

No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la griia mediante balanceo
Utilizar una sefial aclstica para avisar de la presencia de cargas

No se deberdn realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camién graa
puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados
pueden dafar los sistemas hidraulicos del brazo

Aseglrese de que la mdquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicién mas segura
Atrapamientos por vuelco de mdquinas | Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia
o vehiculos de extension mdxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ella, puede
volcar

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos,
suba y baje del camién gria por los lugares previstos para ello

las rampas para acceso del camién gria no superardn inclinaciones del 12% como
norma general.

Después de utilizar los estribos, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas,
paletas, contenedores, pinzas, calderos, etc.,, se deben inspeccionar para detectar
posibles deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su

Caida de objetos en manipulacién reutilizacion. Se comprobard que todos los accesorios tienen marcado CE.

El gruista dirigira y serd responsable del amarre, elevacién, distribucién, posado y
desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las sefiales»,
este asumird estas responsabilidades. El o los encargados de enganchar las cargas

Chogues contra objetos méviles

Pérdida de seguridad en operacién por
sefializacién deficiente

Atrapamiento por desplome o
derrumbamiento.

Atrapamientos por o entre objetos
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deberdn estar formados y autorizados por el usuario

No se deberan colocar los ramales de las eslingas formando grandes angulos
puesto que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el dngulo que forman.

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de
la eslinga, puesto que segiin se cologue la eslinga su capacidad de carga varfa

Se deberd comprobar diariamente el estado del pestillo de seguridad y si no esté en
las debidas condiciones pondra la gria fuera de servicio Se deberd comprobar
diariamente el estado de los cables de acero, asf como el paso por las poleas y el
enrollado en el tambor, quincenalmente se realizard el de cables y poleas. Todo
aquel cable que presente deformacion o estrangulamiento debe ser sustituido, asi
como los que presenten un corddn o varios hilos rotos.

Se debera de evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra
superficie que pueda dafiar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar
previamente protecciones adecuadas

Se deberd evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevacién, ya
que puede provocar la salida del cable de alguna de las poleas y también el mal
enrollamiento en el cabestrante, dafando de esta manera el mismo

Se deberdn elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y
terminando las maniobras con la velocidad més lenta

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga

Estard terminantemente prohibido, utilizar la gria para el transporte de personal,
elevar cargas superiores a las especificadas por el fabricante, trabajar con vientos
superiores a los indicados por el fabricante o con tormentas eléctricas

Se deberd evitar, el transporte de cargas por encima del personal, realizar mas de
tres rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal
estado, trabajar fuera de los limites sefializados de la zona de trabajo

l.as cargas se amarraran en funcidn de sus caracteristicas, asi:

-Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento.

-Los materiales a granel se elevardn mediante jaulas o contenedores con el
perimetro completamente cerrado.

-No se llenardn por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc.

-Las cargas paletizadas estaran sujetas por zunchado, empacado o flejado y se
elevardn con pinzas portapaletas.

-La boca del caldero de hormigdn se deberd cerrar perfectamente, para evitar el
derrame del hormigén a lo largo de su trayectoria.

-Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizardn horquillas metilicas

-5i fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego
guiarla, estando siempre la persona que gufa, fuera del alcance de la carga.

-Las cargas se colocaran bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se
crucen, es decir, no deben montar unas sobre ofras en el gancho de elevacién y
ademds deben estar perfectamente niveladas, podrfa provacar su volteo
incontrolado.

-Las cargas alargadas se sujetardn con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento

Contactos Eléctricos

Si se entra en contacto con una linea eléctrica, se debera pedir auxilio con la
bocina y esperar a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el
contacto con la energfa eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo,
no se permitird que nadie toque el camién grda, puede estar cargado de
electricidad.

Atropellos o golpes por vehiculos

Deberd de disponer de avisador actstico de retroceso o marcha atras,

EQUIPOS DE PROTECCION

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

COLECTIVA
Casco de seguridad para uso normal
Chaleco de trabajo reflectante
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general
S
RIESGOS MEDIDAS PREVENfR’A

Caida de personas a distinto nivel

El acceso a las cajas de los camiones se realizard a través de escalerillas o escalas
previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad

Choque contra objetos inméviles

Antes de levantar la caja basculadora se deberd comprobar que no hay ohstdculos
aéreos. Una vez que se ha descargado el material, el volquete deberd de bajarse
inmediatamente

Choques contra objetos moviles

La carga en suspensién debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno”
atados a ellos. En el entorno del tramo final no habra presencia de personal
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Pérdida de seguridad en operacién por
senalizacion deficiente

Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal, las cuales deberdn de mantenerse en buen estado
para su facil visualizacién y comprensién

Atropellos o golpes por vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademds de haber
sido instalado el freno de mano, se instalarin calzos de inmovilizacion de las
ruedas

Las maniobras de posicién correcta (aparcamiento) y de expedicién (salida) del
camién seran dirigidas por un sefialista

En las maniobras de marcha atras se accionara las luces de emergencia y/o la seiial
actstica de marcha atrds.

Atrapamientos por vuelco de maquinas
o vehiculos

Se deberd situar la carga uniformemente reparticla por todo el camién,
comprobando antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecién de las
mismas, en prevision de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Caida de objetos deprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberdn instalar por encima lonas o
mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo
méximo permitido para materiales sueltos no superard la pendiente ideal del 5 %.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal
Chaleco de trabajo reflectante
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS .

Exposicion a ambientes pulverulento.

En las operaciones de carga y excavacién se mantendrd cerrada la cabina del
maquinista

Caida de personas a distinto nivel

El acceso a la miquina se realizard a través de escalerillas o escalas previstas en los
equipos dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad

Choque contra objetos inmdviles

Antes de comenzar con los movimientos del brazo se deberd comprobar que no
hay obsticulos aéreos, Una vez que se ha descargado el material, y el camién este
lleno se avisard por medio de la bocina para el cambio de camidn.

Choques contra objetos mdviles

La carga del material excavado se realizaréd sobre camién sin que el conductor este
dentro ni en el radio de accién de la méaquina. En el entorno del trabajo de la
maquina tampoco habra presencia de personal

Pérdida de seguridad en operacion por
sefalizacién deficiente

Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a [a maquina y haga que las
respeten el resto del personal, las cuales deberan de mantenerse en buen estado
para su facil visualizacién y comprensién

Atropellos o golpes por vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se asegurard la
estabilidad de la maquina

Las maniobras de posicién correcta (aparcamiento) y de expedicién (salida) del
camidn seran dirigidas por un sefialista

En las maniobras de marcha atrs se accionara las luces de emergencia y/o la sefial
acistica de marcha atrds.

Atrapamientos por vuelco de maquinas
o vehiculos

Se deberd situar la carga uniformemente repartida por todo el camién,
comprobando antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecién de las
mismas, en previsién de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Caida de objetos deprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberén instalar por encima lonas o
mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo
méximo permitido para materiales sueltos no superard |a pendiente ideal del 5 %.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal
Chaleco de trabajo reflectante
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto nivel

El acceso a la maquina se realizard a través de la barra deslizante que posee en la
cesta de transporte de personas

Los trabajadores deben engancharse con el EPI’s correcto a los puntos de anclaje
que vienen disefiados para ello, evitando la sujecién a las barras laterales de
proteccion de la propia cesta.

Habri como méximo dos operarios en la cesta para las labores de proyeccién de
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hormigén

Choque contra objetos inméviles

Antes de comenzar con los movimientos de la plataforma se deberd comprobar
que no hay obstdculos aéreos.

Choques contra objetos maviles

Los desplazamientos de la plataforma se realizaran con el brazo recogido.
Las mangueras de gunitado se sujetardn a la cesta mediante eslingas en buen
estado y con su correspondiente certificado CE.

En el entorno del trabajo de la mdquina tampoco habrd presencia de personal

Pérdida de seguridad en operacién por
sefializacién deficiente

Respete siempre las tablas, rétulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
respete el resto del personal, las cuales deberdn de mantenerse en huen estaco
para su facil visualizacién y comprension.

Atropellos o golpes por vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de la proyeccion de hormigén, se asegurard la
estabilidad de la maquina

Las maniobras de posicidn correcta (aparcamiento) y de expedicién (salida) de la
plataforma serdn dirigidas por un sefialista

En las maniobras de marcha atrds se accionard las luces de emergencia y/o la sefial
actstica de marcha atrds.

Atrapamientos por vuelco de miquinas
o vehiculos

No se manipulard los controles de estabilidad de la maquina
No tendra en cuenta siempre los diagramas de carga estipulados por el fabricante
para la realizacién de los trabajos.

Caida de objetos deprendidos

Para evitar desprendimientos de las herramientas utilizadas por los trabajadores,
estdn deberdn estar bien colocadas en el cinturén porta material de cada operario.
Tanto los operarios que van dentro de la cesta de [a plataforma como el sefialista
que estd bajo el control de las mangueras y el maquinista de la bomba de
proyeccién de hormigén deben conocer el cédigo basico de comunicacién por
sefias.

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal con barboquejo.

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién en general

Arnés de seguridad

Gancho de seguridad y cuerda de amarre,

Dispositivo de absorcion de energia localizado entre la cuerda de amarre y el
gancho de seguridad.

Gafas de seguridad para proteccitn del aparato ocular antiimpactos

Guantes de uso general

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se requiere |a presencia en todo momento de Recurso Preventivo, deberd poseer curso 60h en PRL.

Y se muestran los andlisis de riesgos de otras maquinarias:

Retrocargadora

a) Riesgos detectables mds comunes
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Golpes con o contra la mdquina, objetos, otras maquinas o vehiculos.
- Vuelco, caida o deslizamiento de la miquina por pendientes.

- Atropello.

- Atrapamiento.
- Vibraciones.

- Incendios.

- Quemaduras (mantenimiento).
- Sobreesfuerzos (mantenimiento).
- Desplomes o proyeccién de objetos y materiales.

- Ruido.

- Riesgos higiénicos de caracter pulvigeno.

b) Normas preventivas

* Normas o medidas preventivas tipo
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A los conductores de la retrocargadora se les comunicard por escrito la normativa
preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedara constancia por
escrito.

A la retrocargadora solo accederd personal competente y autorizado para conducirla o
repararla.

La retrocargadora debera poseer al menos:

Cabina de seguridad con proteccién frente al vuelco.

Asiento antivibratorio y regulable en altura.

Senalizacion optica y acustica adecuadas (incluyendo la marcha atrés).
Espejos retrovisores para una vision total desde el puesto de conduccion.
Extintor cargado, timbrado y actualizado.

Cinturén de seguridad

Botiquin para urgencias.

Normas de actuacion preventiva para los conductores

No se deberd trabajar en la maquina en situaciones de averfa o semiaverfa.

El conductor antes de iniciar la jornada debera:

Examinar la mdquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o
deficiencias en las piezas o conducciones.

Revisar el estado de los neumaticos y su presion.

Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la
maquina.

Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

El conductor seguird en todo momento las instrucciones que contiene el manual del
operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

No se realizardn trabajos de excavacion con la cuchara de la retro, si previamente no se
han puesto en servicio los apoyos hidraulicos de la médquina y fijada su pala en el
terreno.

El conductor de la retrocargadora debera retranquearse del borde de la excavacion a la
distancia necesaria para que la presién que ejerza la maquina sobre el terreno no
desestabilice las paredes de la excavacion.

Cuando la retrocargadora circule por las vias o caminos previstos, respetara
estrictamente las sefiales que con cardcter provisional o permanente encuentre en un
trayecto.

El conductor de la mdquina no transportard en la misma a ninguna persona, salvo en
caso de emergencia.

El conductor antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada tendra conocimiento de
las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a
realizar.

El conductor para subir o bajar de la maquina lo hard de frente a la misma, utilizando
los peldafios y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltard al terreno salvo en
caso de emergencia.

No deberdn realizarse ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en
marcha.

Para realizar tareas de mantenimiento se debera:

Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.

Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retrocargadora.

Desconectar la bateria para impedir un arranque stbito de la maquina.

No permanecer durante la reparaciéon debajo de la pala o la cuchara. En caso
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c)
N

necesario calzar estos equipos de manera adecuada.
- No se debera fumar:
Cuando se manipule la baterfa.
Cuando se abastezca de combustible la maquina.
- Se mantendrd limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
- Usara el equipo de proteccién individual facilitado al efecto.
- No deberd ingerir bebidas alcohdlicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.
- No tomard medicamentos sin prescripcién facultativa, en especial aquéllos que
produzcan efectos negativos para una adecuada conduccién.
Equipo de proteccién individual
OTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL DEBERA
ESTAR CERTIFICADO Y CONTARA CON EL MARCADO CE.

= Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos (en caso necesario).

- Mascarilla con filtro mecanico (en caso necesario).
- Cinturén antivibratorio.

- Calzado de seguridad con suela antideslizante.

- Guantes de seguridad (mantenimiento).

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de goma o P.V.C.

Pequenos Compactadores

a)

Riesgos detectables mds comunes

- Ruido.

- Atrapamiento.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes.

- Explosion (combustible).

- Maquina en marcha fuera de control.

- Proyeccién de objetos.

- Vibraciones.

- Caidas al mismo nivel.

Normas preventivas

Normas o medidas preventivas tipo

- A los operarios encargados del control de las pequefias compactadoras, se les hara
entrega de la normativa preventiva. De su recepcién quedara constancia por escrito.

Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecanicos

- Antes de poner en funcionamiento el pisén aseglrese de que estdn montadas todas las
tapas y carcasas protectoras.

- Guié el pisén en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.

- El pison produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a
aplanar, o use la mascarilla de filtro mecénico recambiable antipolvo.

- El pison produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antiruido.

- El pisén puede llegar a atrapar los pies.

- No deje el pisén a ningtin operario, deberd usarlo la persona que sea competente y esté
autorizada para trabajar con él.

- Laposicion de guia puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja eldstica.
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Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y responsable.

Las zonas en fase de compactacién quedardn cerradas al paso mediante sefializacion,
segtin el detalle de planos.

El personal que deba manejar los pisones mecdnicos, conocera perfectamente su
manejo y riesgos profesionales propios de esta maquina.

c) Equipo de proteccion individual

Calzado de seguridad.

Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados.
Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Guantes de cuero.

Mascarillas antipolvo con filtro mecdnico recambiable.

Rodillo vibrante autopropulsado
a) Riesgos detectables mas comunes

- Atropello

- Mdquina en marcha fuera de control

- Vuelco

- Caida por pendientes

- Choque contra otros vehiculos

- Incendio

- Quemaduras

- Caida de personas al bajar o subir de la maquina
- Ruido

- Vibraciones

b) Normas preventivas

1.5.-

1.6.-

- Los conductores de los rodillos vibrantes serdn operarios de probada destreza en el
manejo de estas maquinas

- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentaran deformaciones por haber resistido
algiin vuelco

- Estard dotada la maquina de botiquin portatil

- Se prohibe expresamente el abandono del rodillo con el motor en marcha.

- Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conduccién sobre el rodillo.

- Se prohibe el acceso a la conduccién con vestimenta sin cefiir, cadenas, pulsera,
anillos y relojes.

- La méquina estard dotada de luces de marcha adelante y retroceso.

- Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos vibrantes.

Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo estacionado.

LISTADO DE MEDIOS AUXILIARES

= Paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias.
= Cables, cadenas, eslingas, estribos y cuerdas.

ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES EN LA OBRA

RIESGOS
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Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente

La estabilidad, solidez y el buen estado de los medios auxiliares deberdn verificarse
previamente a su uso, posteriormente de forma periGdica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo
de no utilizacion o cualquier otra circunstancia

La paleta llevard la marca del fabricante y la carga nominal de utilizacion,
expresada en kilogramos

No se deberdn reutilizar las paletas de tipo perdido, desechandolas después de su
uso

En los elementos metdlicos deberd tenerse en cuenta la posible corrosion

Caida de objetos deprendidos

El ndimero de flejes para la sujecion del material vendra determinado por [as
dimensiones de las piezas o materiales transportados

Cafda de objetos en manipulacion

Se debera equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la
capacidad del medio auxiliar utilizado

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ESTRIBOS Y CUERDAS.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en operacién o
instalacién por controles o
mantenimiento deficiente

El coeficiente de utilizacion de estos medios auxiliares se seleccionara de forma
que garantice un nivel de seguridad adecuado

No se deberd hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos,
deformaciones o empalmes

La eleccién de estos medios auxiliares deberd hacerse acorde con las cargas y
esfuerzos que tengan que soportar. Si se desconaciera el peso a cargar se debera
realizar una estimacion por exceso

Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el dngulo mayor que se debe
tener en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando
que los puntos de fijacién no permitan el desplazamiento de la eslinga

No se apoyaran sobre aristas vivas

Las cuerdas deberdn llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del
fabricante, la fecha de su puesta en servicio y la carga méxima admisible.

Debera procurarse que los coeficientes de seguridad de la eslinga no sean
inferiores a 6, segiin la O.G.5.H.T., debido a la dificultad de determinar su
capacidad exacta de carga.

Debera realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios
auxiliares, asi como revisiones de forma periddica. La frecuencia de estas
revisiones dependerd del tiempo de utilizacién y de la severidad de las condiciones
de servicio

Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatas
deberdn mantenerse lubricados y limpios

Debera verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de
seguridad de los ganchos

Deberdn desecharse aquellos cables que tengan mas del 10% de hilos rotos,
contados a lo largo de los tramos de cableado, separados entre sf por una distancia
inferior a ocho veces su didmetro

Las cuerdas deberdn protegerse contra la congelacion, 4cidos y sustancias
destructoras, asi como de los roedores

EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Lineas de vida, segiin UNE EN-795

1.7.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
TECNICAS DE POSICIONAMIENTO VERTICALES

Debido a la cantidad de riesgos derivados de este tipo de trabajos y de la
especificidad de los mismos, antes del inicio la empresa contratista elaborard un
procedimiento especifico de trabajo sobre las técnicas de posicionamiento vertical,
debiendo entregarse a todos los trabajadores. Serd por parte del recurso preventivo
designado la responsabilidad de preservar su cumplimiento.
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Se establece como procedimientos de trabajos e instrucciones de seguridad necesarias
para su aplicacion antes y durante el desarrollo de los trabajos con técnicas de
posicionamiento vertical, los siguientes puntos que se enumeran a continuacion:

1. Verificaciones 1.1. ANTES del comienzo de los trabajos se realizard una inspeccién visual de los equipos de
Iniciales del proteccion individual que se vayan a utilizar,
Equipo de 1.2. Comprobar que tanto la cuerda de seguridad como la de trabajo tienen la longitud suficiente
Proteccién para alcanzar la zona de pie de talud.
Individual 1.3. Comprobar que se ha realizado un nudo a modo de tope en los finales de cada una de las
cuerdas.

1.4. Revisar el estado de todos los elementos antes de comenzar los trabajos.
1.5. Fl anti-caidas serd lo primero que se coloca en la cuerda antes de iniciar los trabajos y lo
Gltimo que se retire.

2. Senalizacién 2.1. Si el operario va a pie sobre la calzada o arcén tiene que ir SIEMPRE provisto de chaleco de
alta visibilidad y casco, de modo que pueda ser percibido claramente. Este chaleco podrd
obviarse mientras realicen tareas colgados en el talud, porque podria ocasionar riesgo de
atrapamiento en los elementos de seguridad (ID’s, Anticaidas).

2.2. Las sefales se colocardn en el mismo orden que vayan a encontrérselas el usuario, de modo
que el/los operario/os que las coloque vaya siendo protegido por las sefales.

2.3. Si durante las labores de estabilizacién se pudiera producir caida de material suelto sobre la
calzada, se procederd a realizar el corte de la via mientras permanezca el riesgo; incluso si
fuese necesario, se instalaran vallas de proteccién en la calzada.

2.4, La sefalizacién de obra permanecerd el tiempo estrictamente necesario y se recogerd y
trasladard después de que se interrumpa el trabajo.

2.5, La sefializacion y balizamiento se retirard en orden inverso al de su colocacién, de forma que
en todo momento siga resultando lo mas coherente posible el resto de la sefalizacién que
queda por retirar.

3. Trabajos 3.1. El operario debe preparar un permiso de acceso antes de comenzar los trabajos verticales en
verticales cuerda. El permiso de acceso debe incluir, pero no estar limitado a, los siguientes objetivos de
seguridad:
3.1.1.  Realizar un chequeo de los métodos de trabajos verticales en cuerda que se van a
usar para el trabajo propuesto,
3.1.2.  Realizar un chequeo de los nombres de los miembros del equipo de trabajo e

identificar sus deberes (Nota: el supervisor de trabajos verticales en cuerda debe
evaluar si cada miembro del equipo estd preparado para el trabajo a realizarse.)

3.1.3.  Realizar un chequeo del equipo de trabajos verticales en cuerda que se vaya a usar
para el trabajo.

3.1.4.  Realizar un chequeo de los peligros asociados con el trabajo a realizarse,

3.1.5.  Realizar un chequeo del equipo de proteccién personal apropiado que se vaya a
usar.

3.1.6.  Realizar un chequeo de las previsiones tomadas para proporcionar seguridad al
anclaje.

3.1.7.  Realizar un chequeo de las previsiones de seguridad pdblica.

3.1.8.  Comprobar, revisar el servicio de rescate y la manera en que se avisara al mismo,

3.2. En todo momento, ademds de la cuerda principal, se deben usar la(s) cuerda(s) secundaria(s),
de seguridad, de refuerzo u otros aparatos de detencién de caidas apropiados a menos que, el
empleo pueda demostrar que la segunda cuerda u otros aparatos de detencién de caidas
crearfan un peligro mayor o que no serfa posible usar los mismos.

3.3. La cuerda de seguridad se usa junto con la cuerda principal, cada cuerda deberfa tener su
propio anclaje independiente y deberfa ser conectada por separado al arnés del trabajador.
Esto no impide que ambas cuerdas se conecten a un solo punto de conexién en el arnés.

3.4. El operario debe asegurarse de que se han evaluado los anclajes para garantizar que se puede
cumplir con todos los factores de seguridad del sistema.

3.5. Antes de adoptar las técnicas verticales en cuerda para un trabajo en particular, los
propietarios, los contratistas principales y otros responsables de encargar el trabajo deben
realizar una evaluacién de los riesgos, la cual incluirfa considerar las diferentes alternativas
disponibles para los trabajos verticales en cuerda y sus respectivos riesgos y ventajas.

3.6. La empresa debe designar a un coordinador del programa de trabajos verticales en cuerda
para que sea el punto de contacto principal para los asuntos relacionados con los aspectos
que tengan que ver con la seguridad, el adiestramiento y la reglamentacién de trabajos
verticales en cuerda. La persona designada deberfa tener el conocimiento, la experiencia y la
habilidad adecuados en las técnicas verticales en cuerda.

3.7. Las previsiones para el rescate o autorescate rdpido y para los servicios de emergencia deben
ser la responsabilidad de todas las personas participantes ya sea de forma activa o pasiva.
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3.8. DEBERES DE LOS OBREROS DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA

3.8.1.  Inspeccién y cuidado del equipo.

3.8.2. Inspeccionar los puntos de anclaje y garantizar la seguridad de los mismos.
3.8.3.  Usar el equipo debidamente.

3.8.4.  Saber reconocer las zonas de peligro y de acceso.

3.8.5. Comunicar cualquier advertencia,

3.8.6.  Realizar autorescates.

3.8.7.  Utilizar el Equipo de Proteccién Personal (EPP) apropiado.
3.9. SISTEMAS DE COMUNICACION

3.9.1.  Se debe establecer un sistema de comunicacién efectivo antes de comenzar el
trabajo y el sistema deberfa permanecer vigente durante todo el tiempo que se esté
realizando el trabajo.

3.9.2, Se deberfan usar sistemas de radio, mévil (teniendo en cuenta la cobertura) o
equipo de comunicacién de linea continua {chardlines) para la comunicacién a
menos que todos los que estdn en el drea de trabajo se vean y se oigan entre si.

Esta relacion no se considera exhaustiva y hace referencia a los procedimientos
de trabajo normales en este tipo de obras, pudiendo ser ampliada por las 6rdenes
dadas por los Técnicos de la empresa contratista, asi como por los procedimientos de
trabajo desarrollados en la misma.

1.8.-  MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN LA OBRA

Del anilisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas especificos
que plantea la construccién de la obra, se prevé utilizar los medios de proteccién colectiva
contenidos en el siguiente listado:

Vallado de la obra.

Extintores de sustentacion manual, codigos a, b y para fuegos eléctricos, con
capacidad extintora 8A, 34B, segiin Norma Une 23.110

Linea de vida para amarrar los mosquetones de los cinturones de seguridad.
Anclajes especiales para amarre de los cinturones de seguridad.

Sefializacién por medio de cintas de franjas rojas y blancas, sefiales
normalizadas de advertencia de riesgos, obligacién, prohibicién y
salvamento durante las diferentes fases de la obra y en los distintos tajos de
trabajo.

Sefalizacion normalizada de tréfico en el portén de salida de vehiculos y
maquinaria de la obra.

1.9.-  MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Se utilizardn los medios de proteccién individual que se detallan a continuacién en las
cantidades que figuran en las mediciones del presupuesto del proyecto:

Casco de seguridad clase N.

Casco de seguridad de escalada.

Gafas contra proyecciones y polvo.

Mascarilla contra polvo con filtro recambiable.

Protector auditivo.

Cinturén antivibratorio,

Faja proteccion contra esfuerzos.

Ropa de trabajo (mono de algodén)

Guantes de loneta y cuero.

Arnés de seguridad y accesorios de escalada homologados.
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» Botas de escalada.
v Chaleco reflectante.
Que se complementan con Cuerda estatica de 11 mm y Sistema de posicionamiento
vertical.

11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

El Contratista, en cumplimiento de la legislacién laboral vigente, realizara los
reconocimientos médicos previos a la contratacion de los trabajadores y los preceptivos
deben ser realizados al afio de su contratacion. Ademds, exigird puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por él en esta obra.

Para las curas de urgencia se dispondra en la obra de un botiquin de tipo portdtil, con
el contenido que se detalla en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y
Salud, reponiéndose el material que se vaya utilizando.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que el nimero telefénico de urgencias
(Policfa, Bomberos, Ambulancias) es el 112.

Las evacuaciones graves se realizardn en ambulancia, existiendo en la obra un cuadro
con el Centro Asistencial, su direccion, teléfono e itinerarios de llegada mas adecuados.

1.7 LOCALIZACJON DE CENTROS ASISTENCIALES CERCANOS Y PLAN DE
EVACUACION

Centro de Salud de Valsequillo, Calle Fuerteventura, S/N, 35217.
Hospital Doctor Negrin, C/Barranco de La Ballena S/N, 35010.
Telf. Urgencias: 928 449 393

1.2.- FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Previo al inicio de la obra se impartird un curso de formacién en Seguridad y Salud en
la Construccién para todos los trabajadores, como apoyo a la prevencién especifica
disefiada y para la mejor utilizacién de los medios de proteccion colectiva individual,
medios auxiliares y maquinaria a utilizar durante los trabajos.

El empresario estd obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacion
tedrica y préactica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratacion,
cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, asi como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempefien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios
en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta
formacién deberd repetirse periédicamente.

El tiempo dedicado a la formacién que el empresario esta obligado a posibilitar, como
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de €l,
serda considerado como tiempo de trabajo. La formacion inicial del trabajador habrd de
orientarse en funcién del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionandole el
conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones
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colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus
derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevencién de cualquier indole.

Independientemente de las acciones de formacién que hayan de celebrarse antes de
que el trabajador comience a desempefar cualquier cometido o puesto de trabajo en la
obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo
inicialmente previstos, habran de facilitérsele, por parte del empresario o sus representantes
en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial
cuando no se trate de su ocupacién habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra
que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi
como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestars especial
dedicacion a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos
a riesgos de caida de altura, atrapamientos o electrocucién.

El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el
sentido anteriormente indicado.

Las instrucciones serdn claras, concisas e inteligibles y se proporcionardn de forma
escrita y/o de palabra, segin el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los
interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros
andlogos se referiran, ademds de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo,
manejo, manipulacion, verificacién y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberdn figurar
también de forma escrita en la mdquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que
no intervengan directamente en la ejecucion del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de
visitarla serdn previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los
riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y
utilizacién de las protecciones individuales de uso obligatorio.

12. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LA OBRA

Se empleara el sistema de “listas de seguimiento y control”,
1.1.-  EL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD

" Realizard como minimo, una inspeccién diaria de la obra para comprobar el
estado de las protecciones colectivas y la limpieza de la obra.

* Realizard como minimo, una inspeccién semanal de las protecciones
individuales de cada trabajador, para comprobar su buen estado, y serd el
encargado de recoger los comentarios que al respecto tengan los
trabajadores.

" Inspeccionara diariamente la limpieza de las instalaciones provisionales de
los trabajadlores, delegando en wuna cuadrilla, una limpieza de
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mantenimiento diaria y una limpieza a fondo, con productos desinfectantes,
al menos una vez por semana.
= Serd el encargado de recibir los informes sobre el deterioro de cualquier
méquina o herramienta y de gestionar su reparacion.
= Realizard un informe semanal de los controles efectuados.

1.2.- EL RECURSO PREVENTIVO

El Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevencién)y el Real Decreto 1627/1997
(disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion) establece en el
articulo 22 bis la presencia de los recursos preventivos

Anadido por RD 604/2006

De conformidad con el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organizacién de dichos recursos, sera
necesaria en los siguientes casos:

1. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
o simultineamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de
trabajo.

2. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Por todo lo anteriormente mencionado y debido a las tareas que se realizaran en la
obra se prevé necesaria y de obligatoriedad la presencia del recurso preventivo durante todo
el transcurso de la misma.

Las funciones a desempefiar por dicho RRPP seran las siguientes:

= Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

»  Comprobacién de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificacién, asi como de la adecuacién de tales actividades a los riesgos
que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos no previstos.

» Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento
de las actividades preventivas.

= Deberdn poner en conocimiento del empresario los incumplimientos
observados para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las
deficiencias si éstas no hubieran sido adn subsanadas

= Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia
o falta de adecuacién de las medidas preventivas, deberdn poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederd de manera
inmediata a la adopcién de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificacién de la planificacién de la actividad preventiva
y, en su caso, de la evaluacién de riesgos laborales.
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" Realizacion de otras tareas compatibles con el ejercicio de sus funciones.

1.3.- EL JEFE DE OBRA O EL ENCARGADO

" Realizardn al menos una inspeccién por semana de las protecciones
colectivas, y supervisara las operaciones de montaje y desmontaje de las
mismas.

13. SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO

Se redacta el Anexo n°® 3 Sefializacién de Obras con el fin de adaptar la normativa
nacional existente, a la especial orograffa de las carreteras de la Isla de Gran Canaria, y en
especial al tramo de carretera en estudio. Este anejo no sustituye a la normativa existente de
sefializacion de obras, sino que la complementa y adapta a ciertas situaciones locales, para
ello también se ha tenido en cuenta lo prescrito en las siguientes normas:

e R.D. 555/1986 obliga a la inclusién de un estudio de seguridad en los proyectos de
edificacion y obras publicas, debiéndose recoger en ellos las medidas preventivas
necesarias para la realizacién de las obras, asi como los derivados de los trabajos de
conservacion y mantenimiento, incidiendo plenamente en el ambito de la
sefalizacién y balizamiento.

e Orden Ministerial 31/08/1987 por la que se aprueba la Instruccién 8.3-.C:
Sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias
fuera de poblado.

e R.D 208/1989: que modifica parcialmente el Cédigo de Circulacién, en relacién con
el color de las senales de obra.

e Orden Circular 301/1989: sobre sefializacién de obras

* Orden Circular 15/2003: sobre remates de obras

e Norma UNE 135.336: para sefializaci6n temporal

e Manual de ejemplos desarrollado por el llustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
Canaria.

14. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES

Se encomendard a un equipo de limpieza formado por un oficial de segunda y un
ayudante la limpieza general de la obra, asi como la reposicién y mantenimiento de las
protecciones contempladas en este ESS, asi como la revisién diaria de las cuerdas con las
que se realizan los trabajos contemplados en el presente estudio.

15. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

A. PROMOTOR DE LA OBRA: CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERIA DE
SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA.

B. PROYECTISTAS DE LA OBRA: D. FRANCISCO LOPEZ CABRERA, INGENIERO
TECNICO AGRICOLA Y DNA. VIRTUDES RICO MORALES, INGENIERA
AGRONOMA, DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL DEL CABILDO.
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C. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO: ASUMEN SUS FUNCIONES LOS AUTORES
DEL PROYECTO.

D. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA: A DETERMINAR POR EL CABILDO DE GRAN

CANARIA.
En Arucas, diciembre de 2019.
:i
La Ingenlera Agro oma El Ing. Técnico Ag.rl’coieiﬁ_,/ﬂfz,_
b/ =
Dha. VirtleeS-.__Rlco Mc?rales &-Fraﬁcj;é@’té (ez Cabrera
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ANEJO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA: NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS
LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

1. 1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN OBRA

1.1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de
Canarias, se presenta el Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién del proyecto
denominado “NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE

G.C.)".

1.2. IDENTIFICACION DE RESIDUOS

La identificacién de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacién de la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos,
que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel I (A1). - Residuos generados por el desarrollo de la obra definida en un proyecto de
infraestructuras varias, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2). - Residuos generados principalmente en las actividades propias de la
construccién, referentes a la demolicién y a la implantacién de servicios. Son residuos no peligrosos que no
experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicién, incluidos
los de obras menores de construccién.

RCDs PELIGROSOS (A3). - Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el
Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Fspafa
sea parte.

Los residuos A3 generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

El proyecto NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE

G.C.) prevé el acondicionamiento de una pista de tierra de unos 180 ml y ancho de 3 m, mediante su
pavimentacién con subbase granular y losa de hormigén coloreado HM-25 armada. Esta pista va a ser el
desdoble de un sentido de la circulacién (el de acceder). En el entronque o inicio de esta pista con la
carretera pavimentada existente es preciso, para mejorar el giro, el desmonte de un talud (234,15 m3), que
se estabilizard con un muro y con malla triple torsién y hormigén proyectado (gunitado), reforzado con



puntos de anclaje y anclajes adicionales. Fsta zona de actuacién en la carretera tiene una longitud de unos
40 m, aproximadamente.

Como obras complementarias del camino se prevé el reperfilado mecénico y saneo manual de parte
de los taludes del lateral izquierdo (sentido de circulacién) para evitar caida de material, y la proteccién del
vial ejecutando un muro de mamposterfa a pie de talud. Se pretenden ejecutar un muro a reconstruir (que se
demuele el viejo previamente) y de forro de otro existente (un total de casi 180 m3 de mamposteria
hormigonada a cara vista).

Previo a la pavimentacién hay realizar una limpieza de vegetacion y un desbroce, hay que repasar la
rasante del camino, resultando un ligero desmonte y terraplén, y luego un acondicionamiento y
compactacion de toda la explanada. La pavimentacién se realiza con losa de hormigén coloreado H250
con armadura y el llagueado, al tener pendiente. También se prevén unos 110 ml de cuneta revestida de
hormigén de seccién triangular (h=0,25 y ancho 50 cm) y una arqueta de drenaje con una tuberia de PVC
500 mm hasta desaguar en el estanque de un vecino. Se colocardn unos 80 ml de valla bionda pintada y
varias balizas flexibles. Se sefializard un stop con pintura en la conexién con la carretera, y una flecha de
giro, ambas en pavimento asfaltado existente. Hay previstas varias sefiales verticales (stop, tonelaje y
velocidad, direccién prohibida, peligro). También se ha previsto una partida de bordillos tipo hiedra y
parapeto de 1 metro de altura de BHV de 20 cm.

Con ello, los residuos que se generarfan en la ejecucion de este proyecto seran los procedentes de:
° Demolicién de muro
e Desbroce y limpieza
* Desmonte de talud.
e Reperfilado mecanico y saneo manual de taludes.
e Excavacion en zanja para muros

A continuacién de presentan los tipos de residuos que pueden existir en una obra, en un cuadro
detallado adjunto:

A.1.: RCDs Nivel I _|
1, TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
X | 170504 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no
compensado)

A.2.: RCDs Nivel I |

RCD: Naturaleza no pétrea I
1. Asfalto

- |170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 (no '

contienen alquitrdn de hulla)

2. Madera

- 170201 Madera J

| [3. Metales

- | 170405 Hierro y Acero

- | 170406 Metales mezclados

- | 1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4, Papel
20 01 01 Papel |
5. Plastico

- [170203 Plastico ]




6. Vidrio

170202

Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen
sustancias peligrosas) distintos de los mencionados en el cédigo
01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la transformacién fisica y quimica de minerales
no metalicos)

01 0409

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigon

17 01 01

Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

170103

Tejas y materiales cerdmicos

- |170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, bloques, tejas y materiales
cerdmicos distintas de las especificadas en el codigo 1 7 01 06.
4. Piedra
- 170904 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y

03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
- 1200201 Residuos biodegradables
- |2003 01 Mezcla de residuos municipales
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 01 (macadam asfaltico)
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y
170410 otras sustancias peligrosas
1706 0T Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
17 06 03 peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién gue contienen Amianto
Materiales de construccién a partir de yeso contaminados
17 08 01 con suslancias peligrosas
Residuos de construccion y demolicién que contienen
17 09 01 mercurio
Residuos de construccién y demolicion que contienen
1709 02 PCB's
Otros residuos de construccién y demolicién que
17 09 03 contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas




1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

150110 Envases vacios de metal o pldstico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

1.3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN ESTA OBRA.

Para el caso de nuestra obra, en base a la memoria y a los datos del presupuesto del presente
proyecto, que incluye todas las unidades de obra y su medicién, se obtienen los residuos generados en esta
obra.

A) Arena, grava y otros dridos (arcilla, limo) (Residuo 01 04 08; RESIDUO DE EXCAVACION EN ROCA):
e para calcular el material obtenido del deshroce y limpieza de mérgenes (hierbas y maleza)
comentamos lo siguiente:
v"la parte vegetal no se considera residuo;
v"la tierra obtenida tras desechar la parte vegetal: para calcular tomamos la medicién del
proyecto y aplicamos un espesor de 1 cm, que da 6,50 m®. Y de ese valor, estimamos un
20% como medicién del residuo tipo A2 (RCDs Nivel I, naturaleza pétrea) que resulta
1,3 m* de arena, que con la densidad de 1,8 supone un peso de 2,34 Tn de Residuos de
excavacion en roca (piedra y gravas).

B) Tierras y pétreos de la excavacion (Residuo 17.05.04): en esta obra hay varias excavaciones:

e Excavacién en desmonte para la zona de giro y el camino, descontando el material que se
emplea para el terraplén, salen 272,85 m®. Suponemos un aprovechamiento local en el entorno,
con lo que consideramos como residuo el 20%. Obtenemos 54,57 m?.

e Excavacion en zanja para muros: la medicién es de 41 m*. No obstante, consideramos una
parte de aprovechamiento local y un 20% de residuo, con lo que tenemos 8,2 m®.

e Reperfilado mecdnico y saneo manual del talud del camino: hay una medicién de 292,5 m3. No
obstante, consideramos una parte de aprovechamiento local y un 20% de residuo, con lo que
obtenemos un residuo de 58,5 m?.

Con ello, obtenemos un volumen total de este residuo de 121,27 m?. Que con la densidad de 1,8

supone un peso de 218,29 Tn de Residuos Material Excavacién.

C) Hormigén (Residuo 17.01.01) tipo A2 (RCDs Nivel I, naturaleza pétrea, hormigdn): de la demolicién de
muro. Este muro demolido lo asimilamos a hormigén. La demolicién de ese muro supone un volumen
de 14,40 m’, con lo que se obtiene como medicién del residuo tipo A2 (RCDs Nivel Il naturaleza
pétrea, hormigdn) 35,28 Tn de residuo 17.01.01.

Con todo lo comentado, se adjunta cuadro de los valores de residuos generados en la obra, que se
expresan en Tn.



GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra
235,03 157,85
A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavacion)
Tn d 3
Toneladas de | Densidad tipo
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC cada tipo de (entre 2,2y | m3 Volumen
RDC 1,5) de Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion tomados Terenp no ct?lrrpensado en 218,29 1,80 121,27
directamente desde los datos de proyecto perties
A.2.: RCDs Nivel Il (residuos no peligrosos sin modificaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas)
Tn d V
Toneladas de | Densidad tipo | 5y,
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tipo de material residual cada tipo de (entre 2,5y g
de Residuos
RDC 0,6)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 0,00 2,40 0,00
2. Madera Podas y talas, etc. 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc. 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
5. Plastico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacio
(@] estimacion 0,00 0,00
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros &ridos (arcilla, limo) Iy — 2,34 1,80 1,30
2. Hormigon demoliciones 14,40 2,45 35,28
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos demiclicioniss 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%earena, grava, etc.) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolicién sin clasificar derislicionies 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimacion 16.74 36,58
i3 )
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0.00 0.00
L L

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

Como se observa de los datos anteriores, se generan residuos en esta obra. No obstante, son de
naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion
mas alld de las que implican un manejo cuidadoso.




3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

3.1. PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS

Ya se ha comentado para cada tipo de material qué parte puede ser objeto de aprovechamiento, pero
no en obra y qué parte queda como residuo. Y ese residuo hay que gestionarlo.

En caso de ser posible la reutilizacién en obra de ciertos materiales, se marcardn las operaciones
previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en | Externo
x | emplazamientos externos, simplemente serdn transportados
a instalaciones de gestor autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacién

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados

Reutilizacidn de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metélicos

Otros (indicar)

3.2. OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
considerados residuos, y no contaminados (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serdn transportados a instalaciones de gestor autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias orgdnicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo 11.B de la Comisién
96/350/CE




Otros (indicar)

3.3. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUQOS

Las empresas de Cestién y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:
= RCD: Residuos de la Construccidn y la Demolicion
= RSU: Residuos Sélidos Urbanos
»  RNP: Residuos NO peligrosos
= RP: Residuos peligrosos

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

No son necesarias,

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU.

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en vigor, del REAL
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicién, los residuos de construccién y demolicion deberdn
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 2,00T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00 T
Plasticos 0,50T
Papel y cartén 050T
Papel y carton 0,50T

Para el presente estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion, no se estima cifra
alguna de ninguno de estos residuos.

Para el presente estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion, se obtiene:

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigdn 35,28
Ladrillos, tejas, ceramicos 0,000
Metal 0,000
Madera 0,000
Vidrio 0,000




Pldstico 0,000
Papel y cartén 0,000

Luego, al no haber estos residuos, no son necesarias medidas a emplear para tratarlos

4.2, INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTION.

Se estard a lo siguiente:

No existira acopio de residuos en obra, serdn transportados directamente a gestor
autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones. ..

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como &ridos,
vidrios, madera o materiales cerdmicos.

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Para fomentar el reciclado o reutilizacién de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben
ser aislados y separados unos de otros. La gestién de los residuos en la obra debe empezar por su separacion
selectiva, cumpliendo los minimos exigidos en el R.D. 105/2008.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en obras
lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o recipientes
destinados a la separacién y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue a los limites de peso
establecidos en el articulo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podrd,
bajo autorizacién del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin
necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a
terceros. Cabe destacar, que, en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalacién de gestién, deberd
ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o
acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio fisico, cuyo peso supere el establecido en
el R.D. 105/08, bajo la autorizacién del Director de Obra, se podra separar el residuo sobre el elemento de
transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho
residuo a gestor autorizado.

5.1. OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS

5.1.1. TRANSPORTE DE RESIDUQS

5.1.1.1. DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestién de los residuos generados en obra: residuo de construccién o
demolicién o material de excavacion.

Se han considerado las siguientes operaciones:



o Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacién o residuo de
construccién o demolicion

e Eliminacién del residuo en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES)

No existen residuos peligrosos (especiales) en esta obra. En caso de existir serfan separados del resto y
se enviarfan inmediatamente para el tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS

La operacién de carga se hard con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendrdn los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
magquinaria a utilizar.

5.1.1.4. TRANSPORTE EN OBRA

Se trata del transporte de tierras y material de excavacién o rebaje, o residuos de la construccion,
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. En caso de producirse, las dreas de vertido seran las
definidas por la Direccion de Obra.

El vertido se hard en el lugar y con el espesor de capa indicados. lLas caracteristicas de las tierras
estaran en funcién de su uso, cumplirdn las especificaciones de su pliego de condiciones y serd necesaria la

aprobacién previa de la Direccion de Obra.

5.1,1.5. TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE RESIDUOS

Fl material de desecho que la Direccién de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se
transportard a una instalacién externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El
transportista entregara un certificado donde se indique, como minimo:

o Identificacién del productor y del poseedor de los residuos.

o Identificacién de la obra de la que proviene el residuo y el nimero de licencia.
o Identificacién del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

o Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificacién segln cédigo CER.

5.1.1.6. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION, CARGA Y TRANSPORTE DFEL MATERIAL DE
EXCAVACION Y RESIDUQOS

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado
de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el material se
protegerd de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construccion:
La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
misimo.

5.1.1.7. UNIDAD_Y CRITERIOS DE MEDICION TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION O
RESIDUOS

Los residuos se mediran en Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad
segtin perfiles y multiplicados por los pesos especificos correspondientes. Se establecen estas mediciones en



los cuadros de cdlculo del documento de Gestién de Residuos salvo criterio especifico de la Direccién de
Obra.

No se considera esponjamiento en el célculo de los volimenes de materiales demolidos, dado que el
Transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolicidén o excavacién u otras unidades
similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, sélo incluye el coste de gestion de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estdn incluidos en las unidades

correspondientes de excavacién, demolicién, etc.

5.1.1.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

° Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

* Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

5.1.2. MAQUINARIA

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacién de los residuos depende de las caracterfsticas
de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser
clasificados en los tipos siguientes:

*  Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y
embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la
obra.

e Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, sobre
todo, obra de fabrica, mamposteria y similares. Son mdquinas de volumen variable, si bien las
pequefias son facilmente desplazables. Si la obra es de gran tamafio, se puede disponer de una
planta recicladora con la que serd posible el reciclado de los residuos machacados en la misma
obra.

 Bdscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de
pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que sers
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestién resulta mas controlada y
econdmica,

5.2. RESPONSABILIDADES
5.2.1. DANOS Y PERJUICIOS

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracién, serd ésta responsable dentro de los |imites sefialados en la Ley de Régimen
Juridico de la Administracién del Estado. En este caso, la Administracién podra exigir al Contratista la
reparacion material del dafio causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le
abonen los gastos que de tal reparacion se deriven.

10



5.2.2. RESPONSABILIDADES.

residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

debe observar son los siguientes:

53

En todo momento se cumplirdn las normas y érdenes dictadas.

Todo el personal de la obra conocera sus responsabilidades acerca de la manipulacion
de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestién de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes
y normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Pero, ademads, se
puede servir de su experiencia practica en la aplicacién de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer otras nuevas.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

Para una gestion mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

MEDICION Y ABONO

No son necesarias.

VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS

CENTIMOS (1.459,48 €).

e
La Ir';geni ra Agrénoma El Ingeniero Técnifo Agricola
{ //4 - —
Fdo.: \)irt{l_eyi‘ico Morales Fdo.: F,rant’féaj/r 'I‘:;H'ri-:@‘;'(f;lkjrera
Fdo. Franclcol-Hpp

1 {

Todos los que participan en la ejecucién material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En sintesis, los principios que

Para la gestion del total de residuos, se estima una valoracion de costo econémico, ejecucion
material, de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO

Arucajfs, diciembre de 2019.



Presupuesto

Cadigo

Nat

Ud

Resumen Comentario

Tn

€/tn

010409

Partida

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

0,000

18,02

0,00

Canon de vertido contralado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segin el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010408

IPanida

RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA l

2,340

6,04

14,13

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacidn, con cédig 010408 segin el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170504

|F'arlida

|tn

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION |

218,290

5,70

1.244,25

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavacion, con cadig 170504 segtn el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170407

|Parlida

RESIDUOS METALICOS ]

0,000

0,96

0,00

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion, con codigo 170407 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170302a

lPartida

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

0,000

7,42

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cadig
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170302b

Partida

RESIDUOS DE ASFALTO (demalicion) ]

0,000

12,73

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicion, con codig
170302 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170107

Partida

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION |

0,000

12,73

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicién sin clasificar o separar, con codig 170107 segln el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170101

|Parlida

RESIDUOS DE HORMIGON l

35,280

5,70

201,10

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de codigo 170101, segln el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170102

| Partida

RESIDUOS DE LADRILLOS |

0,000

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o blogues de cadigo 170102, segln el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

170201

|F‘ar1ida

RESIDUOS DE MADERA |

0,000

35,00

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
madera de cédigo 170201, segln el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200101

IParfida

RESIDUOS DE PAPEL |

0,000

37,00

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
papel de codigo 200101, segun el catalogo Europec de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170203

|Par1ida

RESIDUOS DE PLASTICO |

0,000

103,36

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plastico de codigo 170203, segn el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170202

|Partida

RESIDUOS DE VIDRIO |

0,000

107,00

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
vidrio de cddigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200201/
200301

Partida

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

0,000

56,03

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de codigo 200201, 200301, segin el
catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS
PELIGROS

Partida

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Y OTROS

0,000

408,00

0,00

Transporte y vertido conirolado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, segln el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MANM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos

1.459,48
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CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO
Y SOBERANIA ALIMENTARIA

Servicio de Infraestructura Rural
13.0.4.

Cabildo de
Gran Canaria

Carretera de acceso al barrio de Los Llanetes. Zona que hay que ensanchar para el giro a la izda.

y coger el vial de nuevo acceso (frente a la sefial vertical, donde acaba la valla)

Carretera de acceso al barrio de Los Llanetes Zona de conexién al nuevo vial (donde esta el coche oficial)

Carretera Gral. del Norte, Km 7,5
35413- Arucas (Las Palmas)

Tel 928219625 *Fax 928219621
vrico@grancanaria.com



Cabildo de
Gran Canaria

Zona de la carretera a ensanchar para el giro (desmontar, sanear y estabilizar con gunitado y malla

triple torsion)




Cabildo de
Gran Canaria

Muro de bloques al inicio del vial, que hay forrar con mamposteria




Cabildo de
Gran Canaria

Nuevo acceso, inicio del camino

Mirada en el vial hacia el inicio o entronque
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Cabildo de
Gran Canaria

Estado del muro de anterior, que se reforzard con un forro de muro también de mamposterfa (igual que el forro del muro de

bloques de la foto pag.3)




Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio (vista hacia el inicio)

El muro de la izda se tiene que demoler y reconstruir.

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio




Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio

Fstado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio.

Desmonte talud para mejorar el ancho, reperfilado y saneo manual del talud. Y construccién de muro pie de talud
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Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio (vista hacia el inicio)

Estado actual de la vfa a acondicionar como nuevo acceso al barrio




Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio (vista hacia el inicio).

Zona a colocar valla vial en margen izdo.




Cabildo de
Gran Canaria

=

I
4
|

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio. Presencia de tuberfas que se incorporan en la traza del

camino

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio. Presencia de tuberfas y arqueta
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Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio
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Cabildo de
Gran Canaria

Estado actual de la via a acondicionar como nuevo acceso al barrio.

Ya se ve el final del camino y el entronque con la carretera

12




Cabildo de
Gran Canaria

Tramo final del camino o vial a acondicionar como nuevo acceso al barrio. Presencia de tuberfas

Encuentro del vial existente en el punto bajo, en la carretera que da acceso a la zona de Hoya Ledn

13




DOCUMENTO N2 2

PLANOS



P e /"-\:r/’;\: _..
il \J'ﬁ‘}ﬁ' |

vgiieﬂorr{__,,t.ﬁ} - ; 7 - T : GRAN CANARIA

=t # s
\/E\ e
e

RICC
—,/

La Garits

INGENIO

Togenin

EMPLAZAMIENTO S/E

Cabildo de Gran Canaria
CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Servicio de Infraestructura Rural
PROYECTO
e NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES
PLANO T.M.
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO VALSEQUILLO
SITUACION » FECHA
INGENIERA AGRONOMA INGENIERO TECNICH AGRICOLA DICIEMBRE / 2019
§ T ESCALA PLANO NoO
/’W S =
Virtudes Rico Motales Francisco Ldpez Cabrera
s/e 1
DELTHEANTE: Isabel Cabrera Medina |




Borde Coronacién Excavaciéon

. eaciﬁn

» Bssciﬁn

Edificacion ‘_ J
7 4 >

"
Pie Risco
= =
="

Edificacion

Cabildo de Gran Canaria

CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Servicio de Infraestructura Rural

PROYECTO
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES
PLANO T.M.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO NALSEQEILD
/ FECHA

e ]
INGENIE{{A AGRONOMA INGENIERO TECN{CO AGRICOLA. DICIEMBRE / 2019

t“\, i’ g T//"“ ESCALA PLANO NO©

Virtudes Ri les i Francisco .[_c')pez Cabrera
‘ 1/500 2
DELINEANTE:  1cabel Cabrera Medina / |
bﬁ
&Kﬁ’
#‘




Borde Coronacién Excavacién

Pie Risco

Cabildo de Gran Canaria

CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Servicio de Infraestructura Rural

PROYECTO
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES
PLANO T.M.
TRAZADO EN PLANTA VALSEQUILLO
Bﬂ-lABILITACION DE CAMINO —
. )
INGENIERA AGRONOMA INGENIERO TECNIEO AGRICOLA | | DICIEMBRE / 2019
—
M ————| | escaa PLANQ No
e ,:‘f‘
Virtudes Rico Mbrales Francisco Lopez Cabrera
X / 1/500 3
DELINEANTE: * 15abel Cabrera Medina {I |




I;EEI;Y;{I%E; i,ﬂ; _0’;2173'4691 VERTICE STA = 0+034.65
oL VERTICE ELEV = 455.68
AD = -3.50
AD = 1326
K/100 = 2.66 K/100 = 0.75
10.00m VG ’ Borde Coronacién Excavacion
—10.00m VC—
10.00m VEC VERTICE STA = 0+054.87
S VERTICE ELEV = 451.25 Perfil Longitudinal Escalas H=1,/500 V=1,/200
S s - AD = -1.43
S8 S IS . ¢ 100 =697
464 © ly S s
5 |8 N S| 2 [« —10.00m VT
o @ v- Q QS v
S E 5 - 5‘ QS
462 NS = a1 S
XA alllk Sl 8 8
il N8 oS AR
460 Iy S K
e S8R
2 IS ]
458 s = SH S e VERTICE STA = 0+099.25
—ol N 3y VERTICE ELEY = 442.18
o MR Sy 4D =|255
456 A 8 E & 100—= 392
\ =
<[S 110, -
54 \é\\r ME 10.00m[ VC
N
452 N SRS \ ‘\
V: S id 3
ST \
450 N 3 = 9
)
S S IR Ve
148 ~ S T
S N9 S|k - o
N o) RELS z, o 0sitd ‘ 0 f
h & % ;
446 \é\ i _ = o=y »
M S VARTICE |OT1TA = U+FIDL 7S ) “/ 1
Pl s 'RTICE| ELEV = 42988 .’ﬁ
= ?
oy AD = -13.30 mee X “
K/i00 = D.75 REF: PLANO N°3
—10.00m VYCH
142
~ VERTICE [STA =|U+197/65
440 o VERTICE| ELEV = 425152
N[N
xS AD = 14.88
I . K/100 = D.67 VERTICE STA = 0+209.63
438 ~ =3 SR VERTICE-ELEV = 422.58
N & RS —10.00m_YCH AD = -803
N & - A 8 by K/100 = 125
436 3 & S5 NS
|8 0| & - S K 1000 VC—
g ST SIS + R
434 o B Nl S I+
TS SRS %
RS R & ky
‘\ STy N o
432 W grs RN
=T
1S y
430 \\K N8 Nle 8 ||ie
ol Y| ® Y ([~
428 ~—_ . ¥ 3.
1 2 0 (s
N N
ol 8 [
~4 S
N
% 4
124 S
122 S,
420
418
416
DATUM ELEV
415.00
N X N ) ) ) © ~ © X o NN N s o ) ) ) ) N ~ ~
of N < g ¥ N S ) ) ¥ = ol N g o S ol o N < ¥ N N
99 S QS S Qe e Qe ¥ N IR N D AT B R S R I R Y Y R 3
0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+218.18
adp Cabildo de Gran Canaria
‘ ' CONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO Y SOBERANIA ALIMENTARIA
Servicio de Infraestructura Rural
PROYECTO
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES
PLANO T.M.
PERFIL LONGITUDINAL VALSEQUILLO
FECHA
INGENIERA AGRONOMA INGENIERO TECNICO AGRICOLA DICIEMBRE / 2019
ESCALA PLANO No°
Virtudes Rico Morales Francisco Lépez Cabrera 1/500 4
DELINEANTE: Isabel Cabrera Medina |




458.00

456.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00

0+020

o | 456)93
S 456l942™

@)
+
N
I_@L»J

.63
456.638

0.00

0+026.86

456.350

D3

o 456.534

o
o

0+028.35

56.20
#456.222

%

©
o
o

458.00

456.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00
10.00

462.00

460.00

458.00

456.00
10.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00
10.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00

462.00

460.00

458.00

456.00

458.00

456.00

456.00

454.00

0+030

o [456.09
S |456.079

0+031.04

o 45602
S 455078

0+032

|

o | 455
455|871

o
o

0+037.71

¢

o 45527
454.984

o
o

456.00

454.00

464.00

462.00

460.00

458.00

456.00
10.00

462.00

460.00

458.00

456.00

10.00

458.00

456.00

10.00

0+040

456.00 456.00
S
454.00 0 0 454.00
N
v O
¥ ¥
0.00
0+050 /
454.00 0 454.00
\ s
SR
452.00 S E\z 452.00
v O
¥ ¥
0.00
AREAS Volimenes m3 Volimenes Totales md3)|
PK =
Desmonte | Terraplén | Desmonte Terraplén | Desmonte | Terraplén
0+020 0.00 0.06
0.47 0.11 0.47 0.11
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES

(T.M DE VALSEQUILLO DE G.C.)

AMBITO DE APLICACION

1.1.- Definicion

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo sefialado

en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto.

1.2.- Disposiciones de aplicacion

Con caracter general, ademds de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se

atendera a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos,

Pliegos y Recomendaciones que a continuacién se relaciona:

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Fstado (en los sucesivo

PCAQ).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, RGLCAP.

Ley 4/23017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de

Canarias.

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los

residuos de construccién y demolicion.
Pagina 1
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e Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.
e ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

e Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras

de Canarias.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

(PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

e Instruccion para la Recepcién de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de

junio).

e Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de

Julio).
e Norma 3.1 - IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).
e Instruccién 5.2 — IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990).
e Norma 6.1 - IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre).
e Norma 6.3 — IC “Rehabilitacion de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre).
e Norma 8.1 - IC “Sefializacién vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999).
e Norma 8.2 - IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).
e Instruccion 8.3 — IC “Sefalizacién de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987).
e Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas (1997).
e Senalizacion movil de obras (1997).
e Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

e Recomendaciones sobres sistemas de contencién de vehiculos y Catélogo de sistemas
de contenci6n de vehiculos (Orden Circular 321/95 T y P), en lo que no contradiga a

6rdenes posteriores.

e Orden Circular 6/01 para la modificacién de la O.C. 321/95 T y P en los referentes a

Pdégina 2
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barreras de seguridad metalicas para su empleo en carreteras de calzada unica.

Orden Circular 18/04 Sistemas de proteccién de motociclistas y la Orden Circular 18
bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para proteccion de motociclistas

que la amplia.

Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicacion de pretiles metalicos en carretera.

Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicacién de barreras de seguridad

metdlicas.

Orden Circular 308/89 C y E sobre recepcién definitiva de obras.

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su cardcter general y contenido,

afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitacion de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos seran de aplicacién en todos aquellos
casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradiccion queda a juicio del Ingeniero

Director el decidir las prescripciones a cumplir.

2.- DISPOSICIONES GENERALES

2.1.- Direccion de las obras

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 4 del PCAG y el PCAP de este contrato
de obra.

Las funciones del Director, en orden a la direccién, control y vigilancia de las obras

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contralista, son las siguientes:

o Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el

cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones

correspondientes dejan a su decision.
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 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se

modifiquen las condiciones del Contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las

propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por

los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el

Contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de la obra.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del Contrato.

e Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de las

obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién al Director para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.2.- El Contratista y su personal de obra

Serd de aplicacién lo dispuesto en las Cldusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la
residencia del Contratista y su oficina de obra sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas

6 y 7 respectivamente del PCAG.

El Contratista esta obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulacién serd
de cualquiera de las siguientes: Ingenierfa de Caminos, Canales y Puertos, Ingenierfa Técnica
de Obras Publicas, Grado en Ingenierfa Civil, y Grado en Ingenierfa de Obras Pdblicas,
Ingenieria Agrondmica, Ingenieria Técnica Agricola, Grado en Ingenierfa Agraria y en sus
ramas, Grado en Ingenieria Agricola y en sus ramas, Grado en Ingenierfa Agroambiental y sus
ramas, Grado en Ingenieria Ambiental, Grado en Ingenieria de Materiales, Ingenieria
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Industrial, Ingenierfa Técnica Industrial, Ingenierfa de Montes, Ingenierfa Técnica Forestal,

Grado en Ingenierfa Forestal, Ingenierfa en Topografia y Geomatica.

El Jefe de Obra tendra disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el
Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de
ejecucion de las mismas. Asi mismo, deberd estar disponible y localizable por via telefénica
las 24 horas del dia, con objeto de atender las érdenes de trabajo, incluso fuera del horario
laboral, con motivo de la atencién de urgencias o emergencias, asi como de operaciones que

requieran su ejecucion fuera del horario laboral.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrd al Cabildo de Gran Canaria la
persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Direccion su aceptacion o

rechazo.

El Director podra exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remocion
y la adecuada sustitucién del representante del Contratista y la de cualquier facultativo
responsable de la ejecucién de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta,
incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razén
que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las

relaciones entre el Contratista y el Cabildo de Gran Canaria.

La recusacién de cualquier persona dependiente del Contratista no dard derecho a éste
a exigir indemnizacién alguna, por parte del Cabildo de Gran Canaria, por los perjuicios que
pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusacién. EI Contratista deberd reemplazar en
el plazo de quince (15) dias a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente

aceptados por el Director.

Fl Contratista tendra en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que esta
asignado a la obra. Fstas copias estardn disponibles para la presentacion a los equipos de la

Direccién de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Direccién de las obras podrd suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracién alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la

direccién del personal facultativo designado para los mismos.

2.3.- Subcontratistas o destajistas

Se estard a lo dispuesto en el PCAP y a la normativa actual de contratacion piblica.
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2.4.- Seguridad y salud laboral

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Por aplicacién del mencionado Decreto, el Contratista estd obligado a elaborar un Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, las previsiones
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevencién que la Empresa
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracién econémica que no podra implicar

disminucién del importe total reflejado en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberd ser presentado antes del inicio de las obras al
director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad para su aprobacién
por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerard aprobado una vez que haya sido

autorizado por el Organo-competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizarda de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, en las certificaciones

sucesivas.

En el caso que sea aprobada por la Direccion de Obra la participacién de
subcontratistas en la ejecucién de los trabajos del contrato, el adjudicatario debera aportar un
técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de

Seguridad y Salud.

El' Contratista designara un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que serd
responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y
Salud. Este técnico tendra disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el

Cabildo de Gran Canaria se lo requiera.

2.5.- Gestion de residuos

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestién de Residuos, en el
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién

y gestion de los residuos de construccién y demolicion,
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Por aplicacién del mencionado Decreto, el Contratista estd obligado a elaborar un Plan
de Gestién de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevard a cabo las
obligaciones en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, las previsiones
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestién que la Empresa Adjudicataria
proponga y con la correspondiente valoracién econdmica, recogiendo en particular los

epigrafes recogidos en el articulo 4.1 del Real Decreto 105/2008.

Este Plan de Gestion de Residuos deberd ser presentado antes del inicio de las obras al
director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad para su aprobacion
por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerara aprobado una vez que haya

sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

Fl abono del presupuesto del Estudio citado se realizarda de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, en las certificaciones

sucesivas.

2.6.- Libro de ordenes e incidencias.

Serd de aplicacién lo dispuesto en las Cldusulas 8 y 9 del PCAG y en la normativa de

contratacion publica.

Se hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de
modificaciones durante el curso de las mismas, con el cardcter de orden al Contratista, la
relacién de personas que, por el cargo que ostentan o la delegacion que ejercen, tienen
facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario

comunicar al Contratista.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1.- Descripcion de las obras

Forma parte de este Pliego la descripcion detallada de las obras que se presenta en el

Documento n®1 (Memoria) del presente proyecto.

Pagina 7



Cabi[o de
Gran Canaria

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores

En caso de contradiccién entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este dltimo. En todo caso, ambos documentos
prevalecerdn sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del
Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga

precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberdn reflejarse preceptivamente en el Acta

de comprobacion del replanteo.

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.

3.3.- Documentos contractuales

Serd de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cldusula 7

del PCAG y se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente.

Serd documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio.

4.~ INICIACION, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1.- Carteles de obra

Serd de cuenta del Contratista la confeccién e instalacién de carteles de obra, segtin lo
que se estipule en el PCAP y de acuerdo con el modelo del Cabildo de Gran Canaria,
pudiendo cambiar las dimensiones si la obra estd afectada por algin Programa de Financiacion
con el Gobierno de Canarias. El modelo de cartel serd aportado por el Servicio de

Infraestructura Rural al contratista.

4.2.- Inspeccion de las obras,

Serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 21 del PCAG vy se estard a lo dispuesto en

la normativa de contratacién publica vigente y en el PCAP.
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Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, la

inspeccién de la obra durante su ejecucién, a través de la Direccién de Obra.

El Contratista proporcionara a la Direccién de Obra o sus agentes delegados toda clase
de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los
materiales y de los medios auxiliares; asi mismo para llevar a cabo la inspeccién vy vigilancia
de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso
a las fabricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las

obras.

El Contratista o su delegado deberd acompafiar en sus visitas inspectoras al Director.

4,3.- Vigilancia a pie de obra

La Direccién de Obra designard los vigilantes que estime necesarios para la inspeccion

de las obras.

4.4.- Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, asi como
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen

aspecto a juicio de la Direccion.

4.5.- Comprobacion de replanteo

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacion piblica vigente y en el PCAP.

4.6.- Programa de trabajos

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente y en el PCAP.

4.7.- Orden de iniciacion de las obras
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién pablica vigente y en el PCAP.

No se podra iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud,

elaborado y presentado por el Contratista, y haberse realizado por el contratista la Apertura del
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Centro de Trabajo ante la Autoridad Laboral

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la
ejecucion del Proyecto, el Direclor decidiere su iniciacién, el Contratista estd obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la

Administracion incumbe como consecuencia inmediata y directa de las 6rdenes que emite.

4.8.- Replanteo de detalle de las obras

El Director de las Obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucién
de las obras, y suministrard al Contratista toda la informacién de que disponga para que

aquellos puedan ser realizados.

Serd de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos.

4.9.- Equipos de maquinaria
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las
maquinas, Gtiles y demds medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras en las
condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones

del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya
comprometido a tener en obra, no podrd el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla

de la zona de obras, salvo autorizacién expresa del Director.

Cualquier modificacion que el Contratista propusiera introducir en el equipo de
maquinaria cuya aportacion revista caracter obligatorio, por venir exigida en el contrato o
haber sido comprometida en la licitacidn, debera ser aceptada por la Administracién, previo

informe del Director,

El Contratista no podrd reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento
del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios
auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la
oferta. De cada nueva aportacién de maquinaria se formalizard una relacién analoga a la que

forma parte del contrato, y se unird como anexo a éste.
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4.10.- Ensayos

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.

Serd preceptiva la realizacién de los ensayos mencionados expresamente en la

normativa técnica de cardcter general que resultard aplicable.

En relacion con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
econémica europea, aun cuando su designacién y, eventualmente, sus marcajes fueran
distintos de los indicados en el presente Pliego, no serd precisa la realizaciéon de nuevos
ensayos si de los documentos que acompaifian a dichos productos se desprendiera claramente
que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en Espafia de otra
forma. Se tendrd en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las

autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas.

El limite maximo fijado en los Pliegos de Cldusulas Administrativas para el importe de
los gastos que se originen para ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra de cuenta
del Contratista, no serd de aplicaciéon a los necesarios para comprobar la presunta existencia
de vicios o defectos de construccién ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se

imputaran al Contratista.

4.11.- Materiales
Se estaré a lo dispuesto en la normativa de contratacion piblica vigente.

Los materiales deberdn cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada
procedencia, el Contratista notificard al Director de las Obras con suficiente antelacion la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las procedencias propuestas
serd requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior

comprobacién, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad econémica

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de
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las que contiene el presente Pliego, podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccién de

la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos
materiales, y durante la ejecucién de las obras se encontrasen otros idéneos que pudieran
emplearse con ventaja técnica o econdémica sobre aquellos, el Director de las Obras podra

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pdblica productos minerales en
cantidad superior a la requerida para la obra, la administracién podra apropiarse de los

excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El Director de las Obras autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de
demolicién, excavacién o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas
de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrd derecho al abono de los gastos

suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

El transporte no serd objeto de medicién y abono independiente, pues se considera
incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto

de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

4.12.- Acopios
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requerirdn la aprobacién previa

del Director de las Obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizardn sus
quince centimetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirdn por capas de espesor no

superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cénicos.

Las cargas se colocardn aclyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su
segregacion.

Si se detectasen anomalfas en el suministro, los materiales se acopiardn por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un

cambio de procedencia.
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Las superficies utilizadas deberdn acondicionarse, una vez utilizado el acopio,

restituyéndolas a su estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de los

acopios seran de cuenta del Contratista.

4.13.- Soluciones al trafico durante las obras
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 23 del PCAG.

El Contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de sefializacién, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente
determinard las medidas que deban adoptarse en cada ocasién para sefializar, balizar y, en su
caso, defender las obras que afecten a la libre circulacién. El Director de las Obras podra
introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo,
mediante las oportunas 6rdenes escritas, las cuales serdn de obligado cumplimiento por parte

del Contratista.

No deberd iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién por una carretera sin
que se haya colocado la correspondiente sefializacién, balizamiento y, en su caso, defensa. El
Contratista adoptara las medidas necesarias para regular el paso alternado de trdfico, bien con

semaforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicacion de voz.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las caracteristicas geométricas de la
via o la intensidad de trdfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de
vehiculos, el Contratista contara con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades
cortando totalmente al trafico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de
trafico deberdn ser previamente autorizados por el Director de las Obras, determinando del
Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias de aplicacién en funcién de los datos de aforo de
trafico que obran en su poder. Serd de cuenta del Contratista la publicacién en los medios de
comunicacién del aviso de corte de trafico, al menos con tres dias de antelacion a la fecha de
comienzo de las obras. También correra a cargo del Contratista la confeccién e instalacion de
carteles informativos de corte de trafico, en aquellos puntos que marque la Direccién de Obra,
debiendo colocarse al menos con tres dias de antelacién a la fecha que en ellos se indique

como comienzo de las obras.

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberd instalar equipos de iluminacidn, del
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tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado

mientras duren los trabajos.

Los elementos de sefalizacion, balizamiento y defensa deberdn ser modificados e
incluso retirados por quien los colocd, tan pronto como varie o desaparezca la afeccién a la
libre circulacién que originé su colocacién, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que
no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dfas festivos. Si no se cumpliera
lo anterior la Administracién podrd retirarlos, bien directamente o por medio de terceros,
pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podra reemprender las obras sin

abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la sefializacion de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros
organismos publicos, el Contratista estard ademds obligado a lo que sobre el particular
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las

facultades inspectoras que sean de su competencia.

4.14.- Construccion y conservacion de desvios

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvios provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirdin con
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los
documentos del contrato; pero el Contratista tendrd derecho a que se le abonen los gastos

ocasionados.

4.15.- Ejecucion de obras no especificadas en este Pliego

La ejecucion de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hardn de acuerdo con lo especificado para
las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena

practica para obras similares.

Tendrdn el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero

que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente.
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4,16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales sin la debida autorizacién, deberdn ser derruidos si el Director lo exigiere, y en
ninglin caso seran abonables. El Contratista serd ademds responsable de los dafios y perjuicios

que por esta causa puedan derivarse para la Administracion.

El Director de las Obras podré proponer a la Administracién la aceptacién de unidades
de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la
consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En
este caso el Contratista quedard obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracién, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su

cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccion
de cualquier obra defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido.

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Durante las diversas etapas de su construccién, las obras se mantendrdn en todo
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demds desaglies se conservardn y

mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control
de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras.
Fn todo caso, adoptard las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y serd responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la

ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se pudieran producir.

4,18.- Modificaciones de obra

Se estara a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.
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Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacién de
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar
dafios inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios
del contrato, o si su ejecucion requiriese alteracion de importancia en los programas de trabajo
y disposicién de maquinaria, dandose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no
fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulard las
observaciones que eslime oportunas a los efectos de la tramitacién de las subsiguiente
modificacién de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima conveniente,

compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

4.19.- Recepcion y plazo de garantia
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente y en el PCAP.

Terminadas las obras se efectuard la recepcién de las mismas por parte del representante
del organo de Contratacién, asistiendo la Direccién de obra, un representante de la
Intervencion General y el Contratista adjudicatario, levantindose Acta de este acto. Si se
observaran defectos, deberfa expresarse en el Acta, dando al Contratista un plazo para su
subsanacion. Si transcurrido éste no se hubiera corregido, se estard a lo dispuesto en la

normativa de contratacién publica vigente.

Previamente se habrd procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean

precisos para la conservacion durante el plazo de garantfa.

Esta limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la via, asi
como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros

en situacion andloga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

El plazo de garantia serd el establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares por el que se regird el contrato, inicidndose a partir de la firma del Acta de
recepcion, periodo durante el cual serdn de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y reparacion que sean necesarias.

Se entiende como conservacion de las obras, los trabajos necesarios para mantener la

obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecucion y
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hasta que finalice el plazo de garantia.

4.20.- Liquidacion del contrato
Se estar4 a lo dispuesto en la normativa de contratacion piblica vigente y en el PCAP.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista
quedard relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la

devoluciéon o cancelacion de la garantia.

5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

5.1.- Danos y perjuicios

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracién, serd ésta responsable dentro de los limites sefialados en la
Ley de Régimen Juridico de la Administracién del Fstado. En este caso, la Administracion
podré exigir al Contratista la reparacién material del dafio causado por razones de urgencia,

teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacién se deriven.

5.2.- Objetos encontrados
Sera de aplicacion lo dispuesto en la normativa de contratacion publica vigente.

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueolégicos, se suspenderdn los
trabajos y se dard cuenta con la madxima urgencia a la Direccién y se realizardn los tramites
oportunos segiin la normativa sectorial. En el plazo mds perentorio posible, y previos los
correspondientes asesoramientos, el Director confirmard o levantard la suspension de cuyos

gastos, en su caso, podra reintegrarse el Contratista.

5.3.- Evitacion de contaminaciones

El Contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccién cuyo objeto sea

evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general,
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cualquier clase de bien piblico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del
Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacién

de la naturaleza.

5.4.- Permisos y licencias

El promotor debera de facilitar al Contratista todos los permisos y licencias necesarios

para la ejecucion de las obras.

El Contratista debera abonar a su costa todos los cdnones para la ocupacién temporal o
definitiva de terrenos para instalaciones, explotacién de canteras o vertederos de productos

sobrantes, obtencién de materiales, etc.

6.- MEDICION Y ABONO

6.1.- Medicion de las obras
Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente y al PCAP.

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar quedan definidas

para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente y al PCAP.

6.3.- Anualidades
La financiacién de la obra vendra definida en el PCAP del contrato.

La modificacién de las anualidades fijadas para el abono del Contrato serd comunicada

al contratista.

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente y al PCAP.
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6.5.- Precios unitarios.
Se estara a lo dispuesto en la normativa de contratacién piblica vigente

Los precios unitarios del proyecto, fijados en el Contrato para cada unidad de obra,
cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucion material de la unidad correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en

el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente.

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones

Se estara a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.

6.7.- Nuevos precios

Se estara a lo dispuesto en la normativa de contratacion publica vigente.

6.8.- Revision de precios

Se estard a lo dispuesto en la normativa de contratacién publica vigente.

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista

Seran de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explicitamente

lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

e Los gastos de construccién, remocién y retirada de toda clase de construcciones

auxiliares.

o Los gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depésitos de maquinaria y

materiales.

o Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y

carburantes.
e Los gastos de limpieza y evacuacién de desperdicios y basura.
e Los gastos de conservacion de desagiies.

o Los gastos de conservacién de sefiales de trafico, y demds recursos necesarios para
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proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de

Seguridad y Salud de proyecto.

° Los gastos de remocién de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza

general de la obra a su terminacion.

° Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro del

agua y energia eléctrica necesarios para las obras.
o Los gastos de demolicién de las instalaciones provisionales.

e Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y correccién de las deficiencias

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

e La confeccién, instalacién y retirada de carteles de obra y carteles informativos de corte

de trafico.

° La publicacién en medios de comunicacién de anuncios informativos de corte de

trafico.

lgualmente serdn de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (segin

legislacion vigente), asi como los gastos de replanteo y liquidacion.

7.~ CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

7.1.- Condiciones generales

Sin perjuicio a las indicaciones especificas contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y articulos empleados en
los trabajos objeto de este proyecto deberdn ser los méds apropiados para la misién a que se

destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad.

Se pasan a comentar las condiciones para los trabajos previstos en este proyecto del

Nuevo acceso al Barrio de Los Llanetes.

7.2.-  [Excavacion de la explanacion y préstamos

La excavacion de la explanacion y préstamos cumplird lo establecido en el Articulo 320

del PG-3.
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7.2.1- Definicion
En esta unidad de obra se incluyen:

e la excavacion de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su
naturaleza, hasta los limites definidos por el proyecto o sefialados por el Ingeniero
Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los

rellenos, asi como cualquier saneo en zonas localizadas 6 no.

e En esta unidad de obra estd incluida la sobre-excavacién necesaria para su posterior
relleno con suelo seleccionado para la obtencién de la explanada de asiento del

paquete de firmes en los tramos en desmonte.

o Las operaciones de carga, transporte, seleccién y descarga en las zonas de empleo o
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse
varias veces, asi como la carga, transporte y descarga desde el Gltimo almacenamiento
hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales

inadecuados o sobrantes).

e La conservacion adecuada de los materiales y los cénones, indemnizaciones y

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
e las demoliciones no abonables por separado.

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rdpida ejecucion de esta unidad de obra.

Se separard, en la excavacién en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, la

cual no es de abono independiente.

Fl Contratista, antes de proceder a la ejecucién de las distintas excavaciones, requerird la

autorizacién del Director de las Obras.

7.2.2~ Clasificacién de las excavaciones

No se clasifica la excavacién por tipo de terreno a excavar. La excavacion no clasificada
se entenderd en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no
interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serdn también las unidades

correspondientes a su excavacion.
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7.2.3.- Ejecucion de las obras

Se iniciaran las obras de excavacién previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobard si procede, un

programa de desarrollo de los trabajos.

Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relacién con
ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar

una buena ejecucion.

La excavacion de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberdn estar de acuerdo con la
informacién contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero
Director, no autorizandose la ejecucién de ninguna excavacién que no sea llevada en todas

sus fases con referencias topogréficas precisas.

La excavacion de los taludes en suelos o materiales ripables se realizard adecuadamente
para no dafiar su superficie final, realizando posteriormente a la ejecucién de los mismos un
refino de taludes en los materiales sueltos y un saneo y limpieza de los mismos en las rocas

descompuestas.

Las excavaciones se realizaran comenzando por la parte superior del desmonte, evitando
posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se

ejecutara desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar.

/2.4~ Empleo de los productos de excavacién

Los materiales procedentes de la excavacion que sean aptos para rellenos u otros usos,
se ransportardn hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de las Obras,

caso de no ser utilizables en el momento de la excavacidn.

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportardn a los vertederos autorizados.

7.2.5- Medicién y abono

La excavacion en desmonte de la explanacion se medird por metros cibicos (m?),
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados
inmediatamente antes de comenzar la excavacion y los perfiles tedricos de la explanacién

sefialados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasaran a
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tomarse como tedricos.
No serdn objeto de medicion y abono:

e Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero

Director.

o Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las

mismas.

Los precios incluyen la excavacion hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas
que indique la Direccién de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero,
lugar de empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran

para una correcta ejecucion de las obras.

No serdn de abono los excesos que respecto a los perfiles tedricos se hayan producido,

sea cual sea el origen de ellos (necesidades de ejecucion, errores, etc.).

El precio incluye, asimismo, la formacién de los caballeros que pudieran resultar
necesarios y el pago de los cdnones de ocupacién que fueran precisos. El precio incluye

también todas las operaciones de refino de taludes y explanada.

La excavacién en préstamos no se abonard como tal, considerdndose que el coste de la

misma estd incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.

Las excavaciones en desmonte se abonardn segln el precio unitario establecido en el

Cuadro de Precios.

7.3.- [Excavacion en zanjas y pozos

La excavacién en zanjas y pozos cumplird lo establecido por el Articulo 321 del PG-3.

7.3.1.- Definicién
En esta unidad de obra se incluyen:

e La excavacién y extraccién de los materiales de la zanja o pozo, asi como la limpieza

del fondo de la excavacion.

o las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse
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varias veces, asi como la carga, transporte y descarga desde el tiltimo almacenamiento
hasta el lugar de empleo 0 a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales

inadecuados o sobrantes).

e La conservacién adecuada de los materiales y los cdnones, indemnizaciones y

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rapida ejecucion de esta unidad de obra.

7.3.2.- Clasificacion de las excavaciones

No se clasifica la excavacién por tipo de terreno a excavar. La excavacién no clasificada
se entenderd en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no
interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serdn también las unidades

correspondientes a su excavacion.

7.3.3- Medicion y abono

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros ctbicos (m? deducidos a partir

de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

No serdn de abono los excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario
ara reconstruir la seccidn tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las
1 /

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonaran segtn el precio unitario establecido en

el Cuadro de Precios.

7.4.- Entibacion

7.4.1.~ Definicién y Condiciones de las Obras Ejecutadas

Colocacion de elementos de apuntalamiento y entibacién para comprimir las tierras, para una
proteccion del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metalicos.
Se han considerado los siguientes elementos:

e Apuntalamiento y entibacién a cielo abierto de 6 m de altura, como méximo.

e Apuntalamiento y entibacién de zanjas y pozos de 4 m de anchura, como maximo.
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La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
e Preparacion de la zona de trabajo.
o Colocacién del apuntalamiento y entibacién de forma coordinada con el proceso de
excavacion.
o Retirada del apuntalamiento y la entibacién cuando lo autorice el Director de las

Obras.

7.4.1.1.- CONDICIONES GENERALES

La disposicién, secciones y distancias de los elementos de entibado serdn los especificados
por el Director de las obras.

El entibado comprimiré fuertemente las tierras.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizardn de manera que no se produzcan
desplazamientos.

Al finalizar la jornada quedaran entibados todos los paramentos que lo requieran.

7.4.2- Condiciones del Proceso de Ejecucion.

El orden, la forma de ejecucién y los medios a utilizar en cada caso, se ajustaran a lo indicado
por el Director de las Obras. Cuando primero se haga toda la excavacién y después se entibe,
la excavacién se hard de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.

Si las dos operaciones se hacen simultdneamente, la excavacién se realizard por franjas
horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas mas 30 cm. Durante los trabajos se
pondré la maxima atencién en garantizar la seguridad del personal.

Al finalizar la jornada no quedardn partes inestables sin entibar.

Diariamente se revisara los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o
heladas y se reforzardn en caso necesario. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores
de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderdn los trabajos y se avisard al Director de

las Obras.

7.4.3.- Unidad y criterios de medicion

La unidad de medida de la unidad es el metro cuadrado (m?) y se abonara por metro cuadrado

(m?) de superficie medida segtin las especificaciones del Director de las Obras.
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7.4.4.- Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la

Edificacién: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.

7.5.- Terraplenes

Los terraplenes cumplirdn lo establecido por el Articulo 330 del PG-3.

7.5.1.- Definicion

Esta unidad comprende las operaciones de extendido, riego y compactacién, en
tongadas, del material a utilizar, procedente de la excavacién o de préstamos. En este dltimo
caso se consideran incluidas las operaciones de excavacién y transporte del material.

Asimismo, esta unidad incluye el refino de taludes.

7.5.2.- Materiales

El cimiento y nicleo de terraplén se ejecutard con material de la explanacién o de
préstamos. Los materiales procedentes de la explanacién cumpliran, al menos, la condicién de

suelos tolerables y los de préstamos la de suelos adecuados.

Los materiales utilizados en coronacién de terraplén, asi como los de coronacién de los
fondos de desmonte, cumpliran las condiciones de suelos seleccionados con C.B.R. superior a

10 6 20 a fin de conseguir una explanada tipo E2 & E3 respectivamente.,

El empleo de material procedente de préstamos deberd ser previamente autorizado por
P
el Ingeniero Director, debiéndose aprovechar al maximo los materiales procedentes de

excavaciones,

/.5.3.-  [Equipo necesario para la ejecucion de las obras

Se empleard la maquinaria de extendido, humectacién o desecacién y compactacion,

necesaria para conseguir la ejecucién prevista de las obras.

7.5.4.- Ejecucion de las obras

La ejecucion de esta unidad incluye el extendido, humectacién o desecacion,
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compactacién de las tongadas, refino de taludes, asi como el escarificado y compactacion de

la superficie de apoyo.

7.5.5.- Compactacién

Se cumpliran las prescripciones siguientes:

e [l cimiento y el nicleo del terraplén se compactaran, como minimo, al noventa y cinco
por ciento (95%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal, segtin

la norma NLT-107/76.

e La coronacién, en sus cincuenta (50) cm superiores del terraplén y el relleno sobre los
fondos de excavacion del desmonte, se compactard, como minimo, al cien por cien
(100%) de la méxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal segiin la norma

NLT-107/76.

7.5.6.- Medicion y abono

Los rellenos se mediran en metros cibicos (m?), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil tedrico
necesario para obtener la coronacion de la explanada, sin tener en cuenta excesos producidos

por taludes mds tendidos, sobreanchos en el terraplén o sobreexcavaciones no autorizadas.

El precio de abono comprenderd la preparacién del asiento, suministro del material,
extension, mezcla "in situ" si la hubiera, rasanteo, refino de la explanada y de taludes, y demas

actividades necesarias.

Esta unidad de obra se abonard segtn los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

7.6.- Rellenos localizados

Los rellenos localizados cumplirdn lo establecido por el Articulo 332 del PG-3.

7.6.1.~ Definicion

Corresponde a las obras de relleno, extensién y compactacién de tierras procedentes de
excavacion o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extension, que no permitan

el uso de maquinaria habitual en terraplenes.

En esta unidad de obra quedan incluidos:
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e Los materiales necesarios, ya procedan de la excavacién o de préstamos.
e La extension de cada tongada

e La humectacién o desecacién de cada tongada

e La compactacion de cada tongada

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rdpida ejecucién de esta unidad de obra.

7.6.2- Medicién vy abono

Los rellenos localizados se medirdn por metros ctbicos (m?).

El precio incluye la obtencién del suelo, sea de excavacién o préstamo, carga y
descarga, transporte, colocacién, compactacién y cuantos medios, materiales y operaciones

intervienen en la completa y correcta ejecucion del relleno.

El abono de esta unidad de obra se realizara segtn el precio que figura en el Cuadro de

Precios.

7.7.-  Refino de taludes
El refino de taludes cumplird lo establecido en el Articulo 341 del PG-3.
7.7.1.- Definicién

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado de los taludes de

terraplén, asi como las de refino y retirada de elementos inestables en desmontes.

7.7.2- Medicién y abono

No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las unidades de

terraplén o de excavacion, segin sea el caso.

7.8.- Cunetas de hormigon ejecutadas en obra

Las cunetas de hormigén ejecutadas en obra cumplirdn lo establecido en el Articulo 400

del PG-3.

Pagina 28



Cabilo de
Gran Canaria

7.8.1.- Definicién
Los tipos de cunetas seran los que se definen en los Planos.
La ejecucién de cunetas de hormigén comprendera las siguientes unidades de obra:
o Limpieza y deshierbe de margen de carretera.
o Corte de pavimento en borde de calzada o arcén.

e Movimiento de tierras, bien excavacién en zanja o bien relleno localizado, para dar

forma a la geometria de la cuneta.

e Preparacién y nivelacién de la superficie de asiento mediante refino de taludes de la

cuneta.

e Revestimiento de cuneta con hormigén, incluso encofrado, vertido, vibrado, curado,

desencofrado, terminaciones, juntas y acabados superficiales.

7.8.2.- Ejecucion

Se dispondran juntas de construccién cada 10 m con su correspondiente sellado. La
terminacién se cuidard de modo que la superficie vista quede en perfectas condiciones y con
una tolerancia de + 5 milimetros sobre la rasante teérica. Los errores en rasanteo, asi como
aquellos que den lugar a estancamientos de agua, obligardn inexcusablemente al Contratista a

la demolicion y reconstruccion de la cuneta.

7.8.3- Medicion v abono

Se medird y abonara por separado los distintos trabajos que comprenden la ejecucién de

los tipos de cuneta definidos en planos.

La medicién y el abono se realizardn segin las unidades de medida y los precios que

figuran en el Cuadro de Precios.

7.9.- Arquetas

Las arquetas cumplirdn lo establecido en el Articulo 410 del PG-3.

7.9.1.- Definicién

Las arquetas se construirdn con las formas y dimensiones indicadas en los planos. Su
Pagina 29



Cabildo de
Gran Canaria

emplazamiento y cota serdn los indicados en los mismos.

Las caracteristicas de los materiales a utilizar se ajustardn a lo previsto en los planos

correspondientes.

7.9.2- Medicién y abono

Se medirdn por unidades (Ud) de arqueta construida. El precio incluye la excavacién, el
encofrado de solera y alzados, hormigonado, vibrado, desencofrado, marco y rejilla, segin lo

definido en los planos.

El abono de esta unidad de obra se realizara segin el precio que figura en el Cuadro de

Precios.

7.10.- Colectores

7.10.1.- Definicion.

Son los elementos de drenaje dispuestos para la evacuacién, bajo la plataforma, de las
aguas recogidas en superficie. Se definen por su didmetro interior, entendiendo este como

didmetro nominal, independientemente del utilizado por el fabricante para su designacién.
Esta unidad de obra incluye:
e la puesta en obray nivelacién de la superficie de asiento del colector.

e El suministro y colocacién del colector.

7.10.2.~ Materiales
Los materiales seran los que figuren en los Planos.
Los colectores no contendrdn ningin defecto que pueda reducir su resistencia, su

impermeabilidad o su durabilidad.

7.10.3.- Ejecucidn de las obras

Las dimensiones de las zanjas y colector se ajustardn a las medidas indicadas en los

planos y a lo que, sobre el particular, sefiale el Ingeniero Director.

La superficie de asiento del colector estard constituida por una cama de arena de diez

centimetros (15 cm) de espesor.
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El relleno con material seleccionado y la solera de hormigon cumpliran las

prescripciones correspondientes del presente Pliego.

7.10.4.- Medicién y abono

La medicién de los colectores se realizard por metros (m) realmente colocados, medidos

en el terreno.

El precio incluye la puesta en obra y nivelacién de la superficie de asiento, el suministro

y colocacién del colector, y el recubrimiento del mismo.

El abono de esta unidad de obra se realizard segtn el precio que figura en el Cuadro de

Precios.

7.11.- Zahorras artificiales

Las zahorras artificiales cumplirdn lo establecido en el Articulo 510 del PG-3.

7.11.1.- Definicion

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como
capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente

trituradas, en la proporcién minima que se especifique en cada caso.

7.11.2.- Materiales

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial, de

piedra de cantera o de grava natural.

La granulometria del material, segtn la norma UNE-EN 933-1, deberd estar comprendida

dentro del huso fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra artificial tipo ZA25.

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 sera menor que los dos

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2

7.11.3.- Medicién y abono

La zahorra artificial se abonard por metros cibicos (m3) medidos sobre los planos de
Proyecto, al precio que figura en el Cuadro de Precios. No serdn de abono las creces laterales,

ni las consecuentes de la aplicacion de la compensacién de una merma de espesores en las
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capas subyacentes.

7.12.- Pavimentos de carreteras de hormigon vibrado

Los pavimentos de hormigén vibrado cumplirdn lo establecido en el Articulo 550 del

PG-3.

7.12.1.- Definicién

Se define como pavimento de hormigén vibrado el constituido por un conjunto de losas

de hormigén en masa separadas por juntas transversales y longitudinales.
La ejecucion del pavimento de hormigén vibrado incluye las siguientes operaciones:

Estudio y obtencién de la férmula de trabajo.

Preparacion de la superficie de asiento.

Fabricacién del hormigon.

Transporte del hormigén.

Colocacion de elementos de guia y acondicionamiento de los caminos de rodadura para
la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.

Colocacion de los elementos de las juntas.

Puesta en obra del hormigén y colocacién de armaduras en pavimentos continuos de
hormigdn armado.

Ejecucion de juntas en fresco.

Terminacion.

Numeracion y marcado de las losas.

Proteccién y curado del hormigén fresco.

Ejecucién de juntas serradas.

Sellado de las juntas.
7.12.2.- Materiales

7.12.2.1.- Cemento

Se empleard un cemento de resistencia 32’5 N, y cumplird las prescripciones del

articulo 202 del PG-3.

No se emplearan cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con
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adiciones que no hayan sido realizadas en fabrica.

Fl principio de fraguado, segtin la UNE-EN 196-3, no podra tener lugar antes de las dos
horas (2h).

7.12.2.2.- Agua

Fl agua debera cumplir las prescripciones del articulo 280 del PG-3.

7.12.2.3.- Arido

El drido cumplird las prescripciones del articulo 610 del PG-3 y las prescripciones

adicionales contenidas en este articulo, ademés de garantizar la inalterabilidad del material.

7.12.2.3.1.- Arido grueso

Se define como arido grueso a la parte del drido total retenida en el tamiz 4 mm de la

UNE-EN 933-2.

El tamafio maximo del drido no serd superior a cuarenta milimetros (40 mm), ni a la
mitad (1/2) del espesor de la capa en que se vaya a emplear. Se suministrard, como minimo, en

dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

7.12.2.3.2.- Arido fino

Se define como 4rido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 4 mm y retenida

por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
El arido fino serd, en general, una arena natural rodada o de machaqueo.

La curva granulométrica del 4rido fino estard comprendida dentro de los limites que se

especifican en la tabla siguiente.

TABLA HUSO GRANULOMETRICO DEL ARIDO FINO. CERNIDO PONDERAL
ACUMULADO (% EN MASA)

‘TAMANO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

‘ 4 2 \ 1 {0,500 0,250 (0,125

0,063

‘81—100 58—85‘39—68'51—46‘ 7-22 | 1-8 ’ 0-4
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En la obra que nos ocupa, se podrd admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un
seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de particulas

arcillosas, segtin la UNE-EN 933-9, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g).

Adoptada una curva granulométrica dentro de los limites indicados, se admitira respecto
de su médulo de finura, segiin la UNE-EN 933-1, una variacién maxima del cinco por ciento
(5%). A estos efectos, se entenderd definido el médulo de finura como la suma de los rechazos
ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices

especificados en la tabla.
7.12.2.4.- Materiales para juntas

7.12.2.4.1 - Materiales de relleno en juntas de dilatacién

Los materiales de relleno en juntas de dilatacién deberdn cumplir las exigencias de la
UNE- 41107. Su espesor estard comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15 y 18

mm).

/.12.2.4.2.- Materiales para la formacién de juntas en fresco

Los materiales para la formacién de juntas en fresco se podran utilizar materiales rigidos
que no absorban agua o tiras de pldstico con un espesor minimo de treinta y cinco centésimas
de milimetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberdn estar aprobados por el

Director de las Obras.

Materiales para el sellado de juntas

El' material para sellado de juntas serdn un material bituminoso de sellado, que

cumpliran la UNE-104233.

/7.12.3.- Tipo y composicién del hormigdn

El hormigdn tendrd una resistencia caracterfstica a flexotraccién a veintiocho (28) dfas,
referida a probetas prisméticas de seccién cuadrada, de quince centimetros (15 cm) de lado y
sesenta centimetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra segiin la UNE-

83301.

La resistencia caracteristica a flexotraccién del hormigén a veintiocho (28) dias se define

como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por
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ciento (95%).

TABLA 550.2

RESISTENCIA CARACTEIQTST[CA MINIMA
A FLEXOTRACCION A 28 DIAS (MPa) (*)

HF-3,5 3,5

*) Si se emplean cementos para Usos es peciales (ESP), los valoreg, a veintiocho (28) dias, se poo'rén disminuir en un quince por ciento
( I I d 4 /
15%, Si, mediante ensayos normales o HCEI’QT&CIOS, se comprueba jue se cum plen a noventa (90) dias.

TIPO DE HORMIGON PARA PAVIMENTO

El Director de las Obras especificard el ensayo para la determinacién de la consistencia

del hormigén, asi como los limites admisibles en sus resultados.

La dosificacién de cemento no serd inferior a trescientos kilogramos por metro clbico
(300 kg/m3) de hormigodn fresco y la relacion ponderal agua/cemento (a/c) no serd superior a

cuarenta y seis centésimas (0,46).

7.12.4.~ Ejecucion de las obras

7.12.4.1 - Estudio y obtencion de la férmula de trabajo

Antes de iniciar la fabricacion del hormigén, el Contratista propondréd la férmula de
trabajo que deberd ser aprobada por el Director de las Obras y verificada en el tramo de

prueba. Dicha férmula sefialara:

La identificacién y proporcién ponderal en seco de cada fraccion del drido en la
amasada.

La granulometria de los dridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20
mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1T mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm.

La dosificacion de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a
la amasada.

La resistencia caracteristica a flexotraccién a siete (7) y veintiocho (28) dfas.

La consistencia del hormigén fresco y el contenido de aire ocluido.

Sera preceptiva la realizacion de ensayos de resistencia a flexotraccion para cada
férmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra

permiten obtener un hormigén con las caracteristicas exigidas.
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7.12.4.2 - Preparacion de la superficie de asiento

Se comprobaran la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse el hormigén. El Pliego Director de las Obras deberd indicar las medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable en la superficie sobre la que

vaya a extenderse el hormigén y, en su caso, reparar las zonas dafiadas.

Se prohibird circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean
absolutamente necesarios para la ejecucién del pavimento. En este caso, se tomardn todas las

precauciones que exigiera el Director de las Obras, y serd precisa su autorizacién.

La superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la
extension del hormigén, de forma que ésta quede himeda pero no encharcada, eliminandose

las acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido formarse.

7.12.5.- Fabricacién del hormigdn

El amasado y fabricacién se realizard mediante dispositivos capaces de asegurar la
completa homogeneizacion de todos los componentes. La cantidad de agua afiadida a la
mezcla serd la necesaria para alcanzar la relacion agua/cemento fijada por la férmula de
trabajo. Para ello, se tendrd en cuenta el agua aportada por la humedad de los &ridos,

especialmente del arido fino.

7.12.6.- Transporte del hormigén

El transporte del hormigén fresco desde la central de fabricacién hasta su puesta en obra
se realizara tan rdpidamente como sea posible. No se mezclardan masas frescas fabricadas con

distintos tipos de cemento.

La maxima caida libre vertical del hormigén fresco en cualquier punto de su recorrido
no excederd de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurard que
se realice lo mds cerca posible de su ubicacién definitiva, reduciendo al minimo posteriores

manipulaciones.

7.12.7 .- Puesta en obra del hormigdn

La puesta en obra del hormigén se realizard con pavimentadoras de encofrados

deslizantes o mediante regla vibrante. La descarga y la extension previa del hormigén en toda
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la anchura de pavimentacién se realizardn de forma que no se perturbe la posicion de

elementos que estuvieran ya presentados.

Se cuidard que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y a
todo lo ancho de la pavimentacion, un exceso de hormigén fresco en forma de cordén de unos
diez centimetros (10 cm) como mdximo de altura; delante de los fratases de acabado se

mantendrd un cordén continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.

7.12.8.- Ejecucion de juntas en fresco

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de
hormigonar aquélla se aplicard al canto de ésta un producto que evite la adherencia del
hormigén nuevo al antiguo. Se prestara la mayor atencién y cuidado a que el hormigén que se

coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigén en masa, irdn
siempre provistas de pasadores, y se dispondrdn al final de la jornada, o donde se hubiera
producido por cualquier causa una interrupcion en el hormigonado que hiciera temer un

comienzo de fraguado en el frente de avance.

7.12.9.- Terminacién

Se prohibe el riego con agua o la extensién de mortero sobre la superficie del hormigon
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona
baja, se empleard hormigén adn no extendido. En todo caso, se eliminard la lechada de la

superficie del hormigdn fresco.

Mientras el hormigén esté todavia fresco, se redondearan cuidadosamente los bordes de

las losas con una llana curva de doce milimetros (12 mm) de radio.

7.12.10.- Proteccion v curado del hormigén fresco

Durante el primer periodo de endurecimiento, se protegera el hormigén fresco contra el
lavado por lluvia, contra la desecacién rdpida, especialmente en condiciones de baja
humedad relativa del aire, fuerte insolacién o viento y contra enfriamientos bruscos o

congelacion.

Durante un periodo que, salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no serd
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inferior a tres (3) dias a partir de la puesta en obra del hormigdn, estara prohibido todo tipo de
circulacién sobre él, excepto la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad

superficial.

712.11.- Ejecucion de juntas serradas

En juntas transversales, el hormigén endurecido se serrard de forma y en instante tales,
que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de
retraccion en su superficie. En todo caso el serrado tendrd lugar antes de transcurridas
veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. Se dispondran cada 4,50 metros,

transversalmente al eje de la carretera.

Las juntas longitudinales se podrdn serrar en cualquier momento después de
transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la
terminacion del pavimento, siempre que se asegure que no habra circulacién alguna, ni

siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operacién.

71212~ Sellado de las juntas

Terminado el periodo de curado del hormigén y si estd previsto el sellado de las juntas,
se limpiardn enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello
un cepillo giratorio de ptas metdlicas, discos de diamante u otro procedimiento que no
produzca dafios en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta
operacion, se imprimaran los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de

sellado lo requiere.

7.12.]3.- Especificaciones de la unidad terminada

7.12.13.1.- Resistencia

La resistencia caracteristica a flexotraccién a veintiocho (28) dias cumplird lo indicado

en el apartado 7.17.3.

7.12.13.2.- Alineacion, rasante, espesor y anchura

Las desviaciones en planta respecto a la alineacién tedrica, no deberdn ser superiores a

tres centimetros (3 cm).

La rasante de la superficie acabada no deberd quedar por debajo de la tedrica, en mas
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de diez milimetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningln punto.
La superficie de la capa deberd tener las pendientes adecuadas.

El espesor del pavimento no podra ser inferior, en ningln punto, al previsto en la

seccion-tipo de los Planos.

En todos los perfiles se comprobard la anchura del pavimento, que en ningtin caso podrd

ser inferior a la tedrica deducida de la seccién-tipo de los Planos.

7.12.13.3.- Regularidad superficial

El Indice de Regularidad Internacional (IRI), segtin la NLT-330, debera cumplir lo fijado

en la tabla siguiente.

TABLA INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (DM/HM)

PORCENTAJE DE TIPO DE VIA

HECTOMETROS |- A1 ZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS|RESTO DE VIAS
50 Z 1;5 < 1,5
80 <1,8 < 2,0
100 < 2,0 < 2,5
7.12.14.- Limitaciones de la ejecucion

7.12.14.1 - Generalidades

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio
del Director de las Obras, provocar la deformacién del borde de las losas o la pérdida de la

textura superficial del hormigén fresco.

La descarga del hormigén transportado debera realizarse antes de que haya transcurrido
un periodo de cuarenta y cinco minutos (45 min) a partir de la introduccién del cemento y los
aridos en el mezclador. El Director de las Obras podrd aumentar este plazo si se utilizan
retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rdpido

endurecimiento del hormigon.

No deberd transcurrir mds de una hora (1 h) entre la fabricacion del hormigén y su

terminacién. El Director de las Obras podrd aumentar este plazo hasta un maximo de dos
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horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos
horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigén

o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables.

A menos que se instale una iluminacion suficiente, a juicio del Director de las Obras, el
q xy ,
hormigonado del pavimento se detendra con la antelacién suficiente para que el acabado se

pueda concluir con luz natural.

En ningin caso se colocardn en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o

que presenten segregacion o desecacion.

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderd la segunda lo mas rapidamente posible,
antes de que comience el fraguado del hormigén de la primera. En cualquier caso, entre la

puesta en obra de ambas capas no deberd transcurrir mas de una hora (1 h).

Si se interrumpe la puesta en obra por mas de media hora (1/2 h) se cubrira el frente de
hormigonado de forma que se impida la evaporacion del agua. Si el plazo de interrupcién
fuera superior al maximo admitido entre la fabricacién y puesta en obra del hormigén, se

dispondrd una junta de hormigonado transversal, segin lo indicado en el apartado 550.5.9.

7.12.14.2.- En tiempo caluroso

En tiempo caluroso se extremardan las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del

Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25 °C), se
controlard constantemente la temperatura del hormigén, la cual no debera rebasar en ningtin
momento los treinta grados Celsius (30 °C). El Director de las Obras podra ordenar la adopcién

de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho limite.

7.12.14.3.- En tiempo frio

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C) se controlard
constantemente la temperatura del hormigén fresco, adoptando, en su caso, las precauciones
necesarias para evitar que ésta baje de diez grados Celsius (10 °C) si aquélla fuera de cero
grados Celsius (0 °C), o de trece grados Celsius (13 °C) si fuera de tres grados Celsius bajo cero

(-3 °C}:

Se detendrd el hormigonado cuando la temperatura ambiente, con tendencia a
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descender, alcance los dos grados Celsius (2 °C), y se podra reanudar cuando, con tendencia a
ascender, sea superior a tres grados Celsius bajo cero (-3 °C), y siempre que no exista hielo en

la superficie de apoyo y se adopten las precauciones indicadas por el Director de las Obras.

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente
llegase a bajar de cero grados Celsius (0 °C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de
endurecimiento del hormigon, el Contratista deberd proponer precauciones complementarias,
las cuales deberdn ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lamina de

pldstico de proteccién sobre el pavimento, se mantendra hasta el aserrado de las juntas.

Fl sellado de juntas en caliente se suspenderd, salvo indicacion expresa del Director de
las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 °C), o en caso de

[luvia o viento fuerte.

7.12.14.4.- Apertura a la circulacion

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobacién de la regularidad
superficial, podréd autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se

produzcan desperfectos superficiales.

El trafico de obra no podrd circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado
una resistencia a flexotraccién del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho (28)
dias. Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordén deberén

sellarse lo mas rapidamente posible.

La apertura a la circulacién no podré realizarse antes de siete (7) dias de la terminacion

del pavimento aceptado segtin el apartado 5.10.

7.12.15.- Control de ejecucién

7.12.15.1.- Fabricacion

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos, y se determinara
su granulometria, segin la UNE-EN 9331. Al menos una (1) vez cada quince (15) dias se
verificara la exactitud de las bdsculas de dosificacién, mediante un conjunto adecuado de

pesas patron.

Se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran los siguientes

ensayos:
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En cada elemento de transporte:

Control del aspecto del hormigén y, en su caso, medicién de su temperatura. Se
rechazaran todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea.

Al menos dos (2) veces al dia (mafiana y tarde):

Contenido de aire ocluido en el hormigén, segiin la UNE-83315.

Consistencia, segin la UNE-83313.

Fabricacién de probetas para ensayo a flexotraccion, segtin la UNE-83301, admitiéndose
también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se conservaran en las condiciones

previstas en la citada norma.

El ndmero de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas
en un mismo lote hormigonado, no deberd ser inferior a dos (2). Por cada amasada controlada

se fabricaran, al menos, dos (2) probetas.

7.12.15.2.- Puesta en obra

Se medirdn la temperatura y humedad relativa ambientes mediante un termohigrégrafo

registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 7.17.5.

Al menos dos (2) veces al dfa, una por la mafiana y otra por la tarde, asi como siempre
que hubiera dudas por el aspecto del hormigon, se medird su consistencia. Si el resultado
obtenido rebasa los limites establecidos respecto de la formula de trabajo, se rechazara la

amasada.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado u

otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

Se comprobaréd la composicion y forma de actuacién del equipo de puesta en obra,

verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

71206+~ Control de recepcién

Se considerard como lote, que se aceptard o rechazard en bloque, al menor que resulte

de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigén vibrado:

Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m?) de calzada.

La fraccion construida diariamente.
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No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de

aceptacién o rechazo serd la losa individual, enmarcada entre juntas.

Al dia siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinard, en
emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del circulo
de arena, segiin la NLT-335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o la que, en su defecto, sefiale el Director de las Obras. El nimero minimo de
puntos a controlar por cada lote sera de dos (2), que se ampliardn a cinco (5) si la textura de
algunos de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el

Director de las Obras podra reducir la frecuencia de ensayo.

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigén se comprobaran mediante
extraccién de testigos cilindricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, sefiale el Director de las
Obras. El ndmero minimo de puntos a controlar por cada lote serd de dos (2), que se ampliaran
a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resulta ser inferior al prescrito o su
aspecto indica una compactacién inadecuada. Los agujeros producidos se rellenaran con
hormigén de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual serd

correctamente compactado y enrasado.

Las probetas de hormigén, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-83301,
se ensayaran a flexotraccion a veintiocho (28) dfas, segtin la UNE- 83305. El Director de las

Obras podré ordenar la realizacién de ensayos complementarios a siete (7) dias.

En todos los semiperfiles se comprobara que la superficie extendida presenta un aspecto
uniforme, asi como la ausencia de defectos superficiales graves tales como segregaciones,

deslavados, falta de textura superficial, etc.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de
su ejecucién mediante la determinacion del indice de regularidad internacional (IRI), segin la
NLT-330. La comprobacién de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrd

lugar ademds antes de la recepcién definitiva de las obras.

7.12.17.- Medicién y abono

Las mediciones se realizardn sobre Planos, e incluirdn el tramo de ensayo satisfactorio.

El pavimento de hormigén completamente terminado, incluso la preparacién de la
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superficie de apoyo, se abonara por metros cdbicos (m3), incluyendo la ejecucién de las juntas

de construccidn.

No se abonardn la reparacion de juntas defectuosas, ni de losas que acusen

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.

7.13.- Armaduras a emplear en hormigon armado

Las armaduras a emplear en hormigén armado cumplirdn lo establecido en el Articulo
600 del PG-3. Asimismo, cumpliran con lo especificado en la vigente Instruccién de Hormigén

Fstructural (EHE-08).

7.13.1.- Materiales

Se empleard barras corrugadas de acero del tipo B5008, de acuerdo con la designacién y

propiedades indicadas en la Instruccién EHE-08.

Cumplirdn ademds lo especificado en el articulo 240 (barras corrugadas para hormigén

estructural) del PG-3.

7.13.2.- Forma, dimensiones y control de calidad

La forma, dimensiones, tipos de barra y nivel de control seran los indicados en los

planos correspondientes.

7.13.3.- Medicién y abono

Los aceros se medirdn multiplicando para cada didmetro las longitudes que figuran en
los planos por el peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del cata-
logo que indique el Ingeniero Director. Esta medicién no podra ser incrementada por ningtin

concepto, incluso tolerancias de laminacion.

En el precio estan incluidos el suministro, elaboracién, doblado, colocacién,
separadores, calzos, ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, asi como

empalmes por solape auncue no estén previstos en los planos.

L.as armaduras se abonaran segtn los precios establecidos en el Cuadro de Precios.
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7.14,- Hormigones

Los hormigones cumplirdn lo establecido en el Articulo 610 del PG-3. Asimismo,
cumpliran con lo especificado en la vigente Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
7.14.1 .- Definicién

En esta unidad de obra se incluyen:

El estudio y obtencién de la férmula para cada tipo de hormigén, asi como

los materiales necesarios para dicho estudio.

e FEl cemento, dridos, agua y aditivos necesarios para la fabricacion y puesta

en obra.
o La fabricacion, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigén.
e La ejecuciony el tratamiento de las juntas.
e La proteccion del hormigdn fresco, el curado y los productos de curado.
e Elacabadoy la realizacion de la textura superficial.

o Cualquier frabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.
7.14.2.- Materiales

7.14.2.1.- Cemento.

Los cementos a utilizar en la obra cumplirdn lo especificado en el Articulo 202
(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirdn con lo especificado en la Instruccion para la

Recepcién de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con la EHE-08.

Los tipos, clases y categorfas de los cementos utilizables sin necesidad de justificacion
especial son los que se indican en la Instruccién RC-08. El empleo de otros cementos debera
ser objeto, en cada caso, de justificacion especial, teniendo en cuenta las disposiciones

contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente.

Para la confeccién de los distintos tipos de hormigones se utilizard cemento Portland
(tipos CEM I & CEM 1I) de clases resistentes 32,5 ¢ 42,5, segln las definiciones de la

Instruccion RC-08.
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El Contratista habrd de fijar la dosificacién en funcién de los resultados que se obtengan

de los ensayos previos en funcién de los dridos y equipos aportados.

7.14.2.2.~ Aridos
Los dridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustardn a las siguientes obligaciones:

1. En los Hormigones Estructurales se empleardn dridos segin las prescripciones
establecidas en la EHE-08.

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizard el 100 % en peso sobre el
contenido total del arido grueso, los dridos procedentes de reciclado, teniendo

siempre presente lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08.

/.14.3.- Tipos de hormigén y nivel de control

Los tipos de hormigén a emplear en cada elemento, asi como el tipo de control, se

especifican en los Planos y en el presente pliego.

7.14.4.- Medicion v abono

Se medirdn y abonaran por metros ctibicos (m*) deducidos de las secciones y planos del

Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:

e No serd objeto de medicién y abono el hormigén que se incluye en unidades de obra
de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha

unidad.

e El abono se hard por tipo de hormigén y lugar de empleo, con arreglo a los precios

existentes en el Cuadro de Precios.

 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulacién y
empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para
su ejecucion y cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra,

incluso tratamientos superficiales.

° Seran de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el

elemento correspondiente.

Se abonara segtin los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.
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7.15.- Encofrados

Los encofrados cumplirdn lo establecido en el Articulo 680 del PG-3. Asimismo,

cumplirdn con lo especificado en la vigente Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

7.15.1 .- Definicion

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones,

morteros o similares.

En esta unidad de obra quedan incluidos:
e Los materiales que constituyen los encofrados.
e El montaje de los encofrados.
o Los productos de desencofrado.

e El desencofrado.

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

répida ejecucion de esta unidad de obra.

7.15.2.- Materiales

Los encofrados podran ser metdlicos o de madera, que en todo caso deberdn ser

aprobados por el Ingeniero Director.

Para el encofrado de paramentos no vistos podran utilizarse tablas o tablones sin

cepillar, y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Para el encofrado de paramentos vistos podrdn utilizarse tablas, placas de madera o
acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberdn estar
cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milimetros (24 mm.) y con un
ancho que oscilard entre diez y catorce centimetros (10-14 cm). Las placas deberdn ser de

viruta de madera prensada, pldstico o madera contrachapada o similares.

7.15.3.- Ejecucion de las obras

Para facilitar el desencofrado, la Direccién de Obra podrd autorizar u ordenar el empleo

de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigon visto.
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El desencofrado no se realizara hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los

esfuerzos a los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado.

Se pondrd especial atencién en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que

pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccién o dilatacién.

No se permitira el empleo de cabillas o alambre para la sujecién de los encofrados. Si

excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejardn cortadas a ras de paramento.

7.15.4.- Medicién y abono

Los encofrados se abonardn por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos

sobre planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios.

Unicamente serdan de abono las superficies que contengan hormigén, no siendo de
abono los excesos de superficies que no estén en contacto con el hormigdn vertido, una vez

colocado en su posicion definitiva.

7.16.- Marcas viales

Las marcas viales cumpliran lo establecido en el Articulo 700 del PG-3.

7.16.1.~ Definicidn

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia dptica situada sobre la
superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del

trafico.

Las marcas viales objeto del presente proyecto serdn de empleo permanente (color
blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), segiin la clasificacién propuesta en el PG-

3.

/.16.2.- Materiales
En la aplicacién de las marcas viales se utilizara:

e Pintura acrilica o productos de larga duracion de aplicacién en caliente, aplicados por
pulverizacién, en bandas laterales y eje de calzada, segin indicacién de anejo
correspondiente o cuadro de precios.
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e Pintura de larga duracién (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos

de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas.

El caracter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la incorporacion,
por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales

anteriores.

Las proporciones de mezcla serdn las utilizadas para esos materiales en el ensayo de

durabilidad, realizado segtn lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3).

Las caracteristicas que deberdn reunir los materiales seran las especificadas en la norma

UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas
cumplirdn con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometria y el
método de determinacidn del porcentaje de defectuosas serdn los indicados en la UNE 135
287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, sera de aplicacion la norma
UNE-EN-1424 previa aprobacién de la granulometria de las mismas por el Director de las

Obras.

Se afadirdn ademds granulos antideslizantes que mejoraran la resistencia al
deslizamiento de los vehiculos de dos ruedas, formados por silice de alta pureza producida por
calcinacién a alta temperatura de particulas de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya

estructura cristalina es modificada estabilizandola por un rapido enfriamiento.

Ademds, los materiales utilizados en la aplicacién de marcas viales, cumpliran con las
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la

norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacién de la marca vial serd

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

7.16.3.- Maquinaria de aplicacién

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacién de los materiales utilizados en la
fabricacién de las marcas viales, deberdn ser capaces de aplicar y controlar automaticamente
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus

propiedades a lo largo de la misma.
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7.16.4.- Ejecucién

Antes de abrir cualquier tramo al trdfico, éste deberd encontrarse completamente

premarcado.

Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacién
del Director los sistemas de sefializacién para proteccion del trifico, personal, materiales y
maquinaria durante el periodo de ejecucién, y durante el periodo de secado de las marcas

recién pintadas.

Al menos veinte dias antes del inicio de los trabajos de ejecucién de cualquier tipo de
marca vial, el Contratista comunicard por escrito al Director de las Obras el nombre y la
direccién de las empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, asf
como la marca o referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a emplearse en

proyecto.

Asimismo, comunicard por escrito, en el mismo plazo, las caracteristicas de los
materiales a emplear en el proyecto, acompafiando una fotocopia de los ensayos realizados a

los mismos.

7.16.4.1.- Preparacion de la superficie de aplicacion.

Antes de proceder a la aplicacién de la marca vial se realizard una inspeccién del
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea
necesario, se llevara a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la

marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el sustrato
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberd efectuarse el tratamiento
superficial mas adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicacién de una imprimacion,

etc.).

7.16.4.2.- Limitaciones a la ejecucion

La aplicacién de una marca vial se efectuard cuando la temperatura del sustrato
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3° C) al punto de

rocio. Dicha aplicacién no podra llevarse a cabo si el pavimento estd hdmedo o la temperatura
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ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5° a 40° C), o si la

velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilometros por hora (25 km/h).

7.16.4.3.- Premarcado

Previamente a la aplicacién de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los
trabajos. Para ello, cuando no exista ningtin tipo de referenciacién adecuado, se creard una
Iinea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios,
separados entre si por una distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm). Con el fin de
conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serdn replanteados mediante la utilizacion de

aparatos topograficos adecuados.

Fl sistema de premarcado no dejard huellas ni marcas en el acabado del pavimento.

7.16.4.4.- Eliminacion de las marcas viales

Para la eliminacién de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacién o en
aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacién haya sido
deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes asi como los
procedimientos térmicos. Por ello, debera utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de

eliminacién que, en cualquier caso, deberd estar autorizado por el Director de las Obras:
e Agua a presion.
e Proyeccion de abrasivos.

e Fresado, mediante la utilizacién de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

7.16.5.- Dosificacion

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS
MATERIALES" de la Nota Técnica que se acompafiaba con la Nota de Servicio de la
Subdireccién General de Conservacion y Explotacion de la Direccién General de Carreteras
del Ministerio de Fomento de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE MARCAS VIALES A REDACTAR
EN 1998 PARA EL BIENIO 98/99, salvo lo referente a granulos antideslizantes.

Dosificacion estandar de los materiales en funcion de su método de aplicacion

seleccionado
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DOSIFICACION POR M2

METODO DE Granulos
TRl SCHEEONAE APLICACION | Material | Microesferas | antideslizantes.
base (g) | de vidrio (g) (g)
Pinturas pulverizacién 720 480 260
Termoplasticos en caliente pulverizaciéon | 3.000 500 270
Termoplasticos en caliente extrusién 5.000 500 270
Termoplasticos en caliente zapaton 5.000 500 270
Pldsticos en frio dos
componentes pulverizacién 1.200 500 270
Plasticos en frio dos
componentes extrusion 3.000 500 270
Plasticos en frio dos
componentes zapatoén 3.000 500 270
automatico o
Cinta prefabricada manual --- - ---

La obtencién de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones

aplicadas por lo que se pondra especial cuidado en su control debiendo recomendarse que la

aplicaciéon se realice mediante maquinaria, que disponga de control automético de

dosificacion.

7.16.6.- Control de calidad

El control de calidad de las obras de sefializacion horizontal incluird la verificacién de

los materiales acopiados, de su aplicacién y de las unidades terminadas.

El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucién y de

obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:

e Marca o referencia y dosificacion de los materiales consumidos.

e Tipo y dimensiones de la marca vial.

e Localizacion y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.

e Fecha de aplicacion.

e Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

e Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en

la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.
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7.16.6.1.- Control de recepcion de los materiales

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras.

Los criterios que se describen a continuacion para realizar el control de calidad de los

acopios no serdn de aplicacion obligatoria en aquellos materiales certificados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicacién, los
productos no certificados serdn sometidos a los ensayos de evaluacién y de homogeneidad e
identificacién especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de granulometria e indice de
refraccién, segdn la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de microesferas defectuosas, segln la
norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o

premezclado.

Se rechazaran todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no

entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores.

Los acopios rechazados podrdn presentarse a una nueva inspeccion exclusivamente
cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a
ser examinadas y ensayadas, elimindndose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos.
Las nuevas unidades por su parte seran someticlas a los ensayos de control que se especifican

en el presente apartado.

Fl Director de las Obras, ademds de disponer de la informacién de los ensayos
anteriores, podra siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

7.16.6.2.- Control de la aplicacion de los materiales.

Durante la aplicacién de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se
realizaran controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar

que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se
puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la mdquina de

aplicacién al rendimiento especificado en el proyecto.
Del nidmero total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionaran
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aleatoriamente un niimero (Si) segdn la siguiente expresién:
Si = (Cif6)"?

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeard al niimero entero inmediatamente

superior.

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomard,
directamente del dispositivo de aplicacién de la mdquina, dos (2) muestras de un litro (1 1) de

material cada una.

El material de cada una de las muestras serd sometido a los ensayos de identificacién

especificados en la norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicacién de los citados materiales se determinaran
segin la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control
seleccionados, se dispondra una serie de ldminas metélicas no deformables sobre la superficie
del pavimento a lo largo de la linea por donde pasara la maquina de aplicacién y en sentido
transversal a dicha linea. El nimero minimo de ldminas a utilizar, en cada punto de muestreo,

serd diez (10) espaciadas entre s treinta o cuarenta metros (30 6 40 m).

Se rechazardn todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de

los tramos de control seleccionados:

e En los ensayos de identificacién de las muestras de materiales no se cumplen las

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).

o La dispersidn de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre
el pavimento, expresada en funcién del coeficiente de variacién, supera el diez por

ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por el
Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicacion, los nuevos materiales serdn
sometidos a los ensayos de identificacién y comprobacién de sus dotaciones que se

especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademds de disponer de la informacién de los controles

anteriores, podrd durante la aplicacion, siempre que lo considere oportuno, identificar y
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comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.

7.16.6.3.- Control de la unidad terminada

El contenido del presente apartado no sera de aplicacion al marcado de bandas laterales

y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevardn a cabo
controles periédicos de las marcas viales con el fin de determinar sus caracteristicas esenciales

y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones minimas.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales
cumplirdn con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de

color especificados y medidos segtin la UNE-EN-1436.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serdn sometidas,
periddicamente, a los ensayos de verificacién de calidad especificados en el presente

apartado.

El Director de las Obras podrd comprobar, tantas veces como considere oportuno
durante el periodo de garantia de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las
caracteristicas esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

7.16.7 - Periodo de garantia

El contenido del presente apartado no serd de aplicacién al marcado de bandas laterales

y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.
El periodo de garantia minimo de las marcas viales serd de dos (2) afios.

El Director de las Obras podra fijar periodos de garantia minimos de las marcas viales
superiores a dos (2) afios en funcién de la posicién de las marcas viales, del tipo de material,

etc.

El Director de las Obras podrd prohibir la aplicacién de materiales con periodos de
tiempo entre su fabricacién y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las
condiciones de almacenamiento y conservacién no hayan sido adecuadas. En cualquier caso,

no se aplicardn materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricacién y puesta
Pagina 55



[

Cab_ilo de
Gran Canaria

en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.,

7.16.8.- Medicién y abono

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirdn por metros (m) realmente
pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonaran a los precios que

figuran en el Cuadro de Precios.

En caso contrario las marcas viales se medirdn por metros cuadrados (m? realmente
pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de

Precios.

En los precios se incluye la preparacion de la superficie, el premarcado, la pintura, las
microesferas reflexivas, los granulos antideslizantes, la proteccion de las marcas durante su

secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecucion.

7.17.- Senalizacién vertical

7.17.1.- GENERALIDADES

7.17.1.1.- DEFINICION

Comprende esta unidad la adquisicion y colocacién de los siguientes tipo se sefiales

verticales en los puntos que se indican en el Documento n°2 "Planos":

e Porticos,

e Banderolas,

e Mariposas,

o Carteles lLaterales (Sobre postes o mini banderolas)
e Aimpes,

e Hitos kilométricos,

e Sefales de Codigo Verticales

Cada uno de este tipo de sefiales constan de los siguientes elementos:

e Soporte (de la zona con inscripciones)
e 7ona no reflectante de la sefal
e Zona reflectante de la sefial

e Elementos de Sustentacién y Anclaje.
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El Ingeniero Director podrd variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que
existan en el momento de la ejecucién de la obra. Asimismo, el Ingeniero Director podra
variar ligeramente la situacion de las sefiales, cuya posicion no esté determinada
numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, y seran las

condiciones de visibilidad real las que determinen su situacion.

La instalacion de porticos, banderolas y carteles laterales o cualquier sistema andlogo
necesario para la correcta instalacién de la sefializacién informativa, deberd ser justificada por
el instalador especializado en este tipo de unidades. Presentard un informe justificando la
validez de la solucién adoptada, en el que se incluird las hipétesis y célculos necesarios para
la estimacion de la cimentacién, empujes del terreno y resto de la estructura, sus sistemas de

unién, coeficientes de seguridad, etc. Firmado por técnico competente y visado por el colegio

profesional correspondiente.

7.17.1.2.- ELEMENTOS

7.17.1.2.1 ~Soporte

El soporte donde se fije el material reflexivo serd una superficie metalica limpia, lisa, no
porosa, sin pintar, exenta de corrosion y resistente a la intemperie. El material debe ser, o
chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparacion del soporte se realizara de
acuerdo con la especificacién del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1
"PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN
RECUBRIMIENTO ORGANICO".

Todas las sefiales serdn de chapa o lamas de acero galvanizado, excepto los carteles

sobre porticos, banderolas y mariposas, en los que las lamas serdn de aluminio.

Del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobard que aquella presenta un

aspecto regular en toda su superficie.

No se producird desprendimiento alguno del recubrimiento al someter la pieza

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en las Norma UNE 36.130

Las caracteristicas de los materiales con los que se fabriquen las sefiales verticales se

ajustardn a lo dispuesto en la INTRUCCION 8.1-IC sobre sefializacion vertical.

lLas placas tendrdn la forma, dimensiones, colores, y simbolos de acuerdo con lo
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prescrito en los siguientes documentos del M.O.P.T.M.A.:
e Norma 8.1. -1C/99 sobre "Sefalizacion vertical".
e Catalogos de sefiales verticales de circulacién:
o Tomo I: Caracteristicas de las sefales (Marzo 92).
o Tomo II: Catalogo y significado de senales (Junio 92).

Para la construccion de las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) se estard a

lo dispuesto en el articulo correspondiente del PG-3/75.

7.17.1.2.2.-Elementos reflectantes para sefales

Las placas reflectantes para la sefializacion vertical de carreteras constan de un soporte

metdlico (Ver Carteles y Placas) sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo.

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, simbolos flechas, pictogramas) de las

sefales, deberan ser retrorreflexivos de Nivel Il o Nivel [ll de retrorreflexion.

El fondo de la sefal también sera reflectante cualquiera que sea su color o combinacion

de colores, excepto en los casos en que el fondo de la sefial sea negro o azul oscuro.

El nivel de retrorreflectancia minimo exigido para toda la sefializacion sera nivel I,
(denominado comercialmente High Intensity), y empledndose nivel Il (denominado
comercialmente Diamond Grade) donde la Norma lo indique y en aquellos lugares donde en

funcién de las circunstancias del entorno el Director asf lo indique.

7.17.1.2.3.-Elementos de sustentancién y anclaje

Deberan unirse a los carteles de lamas y a las placas (soportes de chapa de acero
galvanizado) mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos

elementos entre si o con las lamas o placas.

Los postes de carteles laterales y carteles flecha, serdn de acero galvanizado. El
galvanizado cumplira las prescripciones sefialadas en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.
Los elementos de sustentacion de pérticos y banderolas, serdn de aluminio.
La tornilleria para sujetar las sefiales a los postes serd de acero inoxidable. Los captafaros
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serdn del tipo reflectante bifacial, de alta intensidad.

Para la construcciéon de los elementos de sustentacion y anclaje se estard a lo dispuesto

en el articulo correspondiente del PG-3/75.

Fl hormigén de las zapatas tendrd las caracteristicas especificadas en el apartado

Hormigones expuesto anteriormente.

7.17.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SENALES

Se estard a lo dispuesto en el articulo correspondiente de la Norma 8.1 I.C.

7.17.1.4.- PUESTA EN OBRA

Tanto la ubicacién, como las dimensiones definitivas de las sefiales se fijardn una vez
replanteadas las mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la adecuacion de las

mismas al lugar de implantacién asignado previamente.

7.17.1.5.- MEDICION Y VALORACION
A efectos de medicién y abono se establecen los siguientes criterios:

Las banderolas se abonaran por unidades (ud) de acuerdo a su tipo colocadas en obra,

incluso cimentacién. El panel de aluminio se abonara aparte.

Las minibanderolas se abonardn por unidades (ud.) de acuerdo a su tipo colocadas en

obra, incluso cimentacién. El cartel se abonara aparte.

Las sefiales se abonaran por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra,

incluso cimentacion.

Las sefiales informativas de localizacion y orientacién, se abonardn por metros

cuadrados (m2) realmente colocados en obra.

Los aimpes se abonardn por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocados en obra,

incluso cimentacion.

Las placas kilométricas se abonardn por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas

en obra, incluso cimentacion.

Los paneles se abonardn por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso postes
de sustentacion y cimentacion.
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Los elementos de sustentacién y anclaje (postes, tornilleria, elementos de sujecién, y
zapatas de hormigén) de carteles y sefiales se considerardn incluidos en el precio de las
distintas unidades, excepto pérticos y banderolas que son de abono independiente por unidad

(ud) realmente colocada.

Estara incluido dentro del precio de las unidades de obra del proyecto la parte
correspondiente a la sefializacién de obras y desvios necesarios para la correcta ejecucién de

l[as mismas.

7.17.1.6.- CONTROL DE CALIDAD

Para poder asegurar la calidad de todos los productos y por lo tanto el cumplimiento de
las caracterfsticas especificadas al respecto en la normativa UNE aplicable asi como otros

requisitos establecidos se establecera:

por un lado, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y certificado por
AENOR segin la Norma UNE-EN-ISO 9001 (2000), que permita llevar a cabo los procesos de

fabricacion e instalacién de forma controlada y

por otro, un Control de Calidad, interno y externo, que nos permita disponer del
Certificado de Calidad, Marca “N” de AENOR, para los productos de sefializacién vertical, que

garantiza el cumplimiento de la normativa UNE en el campo de la sefializacion

Este Control de Calidad, como se ha indicado, comprende, por un lado el control
externo, que consiste en la realizacién en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales
(CEDEX), de forma periddica, de todos los ensayos comprendidos en la normativa UNE
aplicable en el campo de la sefializacién vertical, y por otro, de un control interno el cual estd

dividido en tres:

/.17.1.6.1.-Control de materias primas

Para asegurar la calidad del producto final, se parte de asegurar la calidad de las
materias primas a emplear. Esto se consigue, por una parte controlando y evaluando a los
proveedores, y por otra, sometiendo a las materias primas a una serie de ensayos realizados en
el laboratorio de control de calidad. En el caso de los productos objeto de este informe los

ensayos a realizar a los materiales serdn los recogidos en las siguientes normas:

UNE 38337 y 38114 para el soporte (aluminio) o UNE 135.314 (acero)
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UNE 135331 para la zona no retrorreflectante (pinturas, [aminas o tintas)
UNE 135330 para la zona retrorreflectante (laminas)

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el material se introduce en
el ciclo productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente siguiendo lo

especificado al respecto en nuestro Sistema de la Calidad.

7.17.1.6.2.-Control de calidad durante el proceso de produccién

Una vez asegurada la calidad de los materiales a emplear, se lleva a cabo un control
durante las distintas fases del proceso de produccién, respetando lo indicado en las pautas de

control establecidas al respecto en nuestro Sistema de la Calidad.

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto sigue
normalmente proceso productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente

siguiendo lo especificado al respecto en nuestro Sistema de la Calidad.

7.17.1.6.3.-Control del producto final

Una vez que los productos estdn acabados y antes de ser embalados, se someten a una
inspeccién y control final, realizéndose en ellos los ensayos no destructivos de la normativa

UNE aplicable, de forma que se asegure su calidad final.

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto serd enviado a
su destino final, en caso contrario se retirard y se tratara convenientemente siguiendo lo

especificado al respecto en el Sistema de Calidad.
7.17.2.- AIMPES

7.17.2.1.- Aimpes de madera

Estos productos se pueden considerar formados por tres zonas cuyas caracteristicas son:

7.17.2.1.1.- Mddulos

Como ya se ha indicado, el soporte empleado como base de los aimpes objeto de este

informe, se trata de paneles de madera, de tres tipos o tamafios:

e  Mddulos de 1900 x 400 mm
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e  Modulos de 1600 x 400 mm

e  Moddulos de 1300 x 400 mm

Estos paneles, se fabricaran en madera de pino clase 1V (seglin normativa europea), con
tratamiento especial consistente en una especie de barnizado, mas la aplicacion de un

protector (xyladecor), lo cual le hace ser un soporte dotado de las siguientes caracteristicas:
o Alta resistencia y durabilidad al exterior
e Elevado poder cubriente
e Alto brillo y flexibilidad

Ademds de conseguir una alta proteccion frente a hongos y otros organismos que dafian
la madera, regulando la humedad y los movimientos naturales de la madera por la técnica del
poro abierto y la enérgica accion hidréfuga de sus resinas, confiriéndole a su vez una eficaz

proteccion contra la interperie y los rayos ultravioleta del sol.

Para conseguir un correcto mantenimiento y conservaciéon de estos paneles, se
recomienda, cada afio, cepillar las partes de madera que presenten dafios y barnizar el

conjunto (preferiblemente con xyladecor o similar).

En la cara delantera de estos paneles, se dispondra una ldmina de aluminio,
perfectamente integrada y fijada al panel de madera con una cinta adhesiva doble cara, en la

cual ird contenida toda la informacion que se quiera transmitir al usuario.

7.17.2.1.2.- Elementos de sustentacion y anclaje modulos de madera

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se
incluyen una serie de elementos de sustentacion y anclaje. Estos elementos estan constituidos
por postes, tubos de aluminio cilindricos y acanalados, de 90 mm de diametro, ademas de

tornilleria, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su sujecion.

Estos postes irdn recubiertos de un sistema de pintura segtn lo especificado en dicho

apartado.
7.17.2.2.- Aimpes de aluminio

7.17.2.2.1 - Mddulos
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Los médulos de aluminio serdn de dos dimensiones segtin estén colocados sobre uno o
dos postes. Los médulos sobre un solo poste tendrdn dimensiones de 150 mm de profundidad
y de ancho y alto variables. Los colocados sobre dos postes seran de 53 mm de profundidad y

de ancho y alto variables segtin relacion adjunta.
e Mdédulos de 1200 x 300 mm

Maodulos de 1200x350 mm

Médulos de 1500x300 mm

Méodulos de 1500 x 350 mm

Modulos de 1750 x 350 mm

Mddulos de 1750 x 400 mm

Estos paneles, se fabricardn en aluminio (con aleaciones especificadas en el apartado

correspondiente), lo cual les hace ser un soporte dotado de las siguientes caracteristicas:
e Caracteristicas mecanicas adecuadas
e Buen aspecto superficial

e [Excelente resistencia a los agentes atmosféricos

7.17.2.2.2.- Elementos de sustentacién y anclaje médulos de aluminio

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se
incluyen una serie de elementos de sustentacién y anclaje. Estos elementos estdn constituidos
por postes, tubos de aluminio cilindricos y acanalados, de 90 6 114 mm de didmetro segin las
medidas y altura, ademds de tornilleria, abrazaderas y otros elementos necesarios, que

permitan su sujecion.

Estos postes iran recubiertos de un sistema de pintura segtin lo especificado en dicho

apartado.

7.17.2.3.~ Ejecucion de las obras

Primeramente se excavaran los pozos cubicos de dimensiones no inferiores a las
previstas en el plano de detalles. Una vez abiertos los pozos correspondientes a cada conjunto

se colocara la plantilla de 250 mm x 250 mm x 1,8 mm ¢/ 4 varillas D. 20 x 0,5 m para la
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placas base.

Se procederd a hormigonar (dicho hormigén se ajustard a lo dispuesto en la Instruccién
de Hormigén estructural, EHE-08, aprobada por Decreto 1247/2008, de 18 de Julio) y se
colocara la placa base (de acero fundido lacada) la placa se recubrird de un plastico para su

proteccion, se colocara el poste y se terminara de hormigonar.
Una vez fragiie el hormigon se colocard cada arcén segun el disefio facilitado.

Cuando el conjunto se sitle sobre acera se colocardn las losas alrededor del poste
siguiendo la linea y estructura de todo el conjunto de la acera, cuando dicho conjunto esté
ubicado en tierra una vez terminado se cubrird el hormigén con dicha tierra para minimizar el

impacto visual. Zona no retrorreflectante

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior, asi como los
postes de sustentacién u otros elementos de anclaje, se recubrirdn, con un sistema de pintura.
Esta constituird la zona no retrorreflectante de la sefial. Al hablar de los sistemas de pintura

tenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacién wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacién de un esmalte de dos componentes, de

naturaleza acrilico-isocianato, de color marrén.

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre soportes metalicos

y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las sefiales, cumplird los requisitos
recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.17.2.3.1- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosién, caleo o
cualquier otra imperfeccién que impida su correcta visibilidad o identificacién.

/.17.2.3.2.- Coordenadas cromaticas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de este

informe, seran los especificados por el cliente. Estos deberdn cumplir las caracteristicas
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recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad.

7.17.2.3.3.- Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de

sefalizacion presentaran un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al 50%.

7.17.2.3.4.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe debera superar el

ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.2.3.5.- Resistencia a la caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, debera superar el

ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.2.3.6.~ Resistencia a la inmersién en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersién en agua,
segtin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentara ampollas, pérdida de brillo o color,

ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.2.3.7.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina
durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,

corrosién ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.2.3.8.- Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frio, segtn
lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentara ampollas, pérdida de adherencia, o

cualquier otro defecto apreciable.

7.17.2.3.9.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado
durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no se observard caleo,

pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.
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7.17.2.4.~ Zona retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de aluminio que va
a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que ird contenida la informacién que se
quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con laminas retrorreflectantes constituyendo la

zona retrorreflectante de estos productos.

Fstas laminas son productos duraderos, disefiadas para la fabricacion de dispositivos de
control del trifico, que, en lineas generales se pueden considerar formadas por los siguientes

elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de proteccion que se despega en el

momento de fijarla al sustrato.
e Adhesivo: asegura la adherencia de la [dmina al sustrato.

e Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en la que se
produce, finalmente, la reflexién de los rayos luminosos que inciden sobre la

l[amina.
e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio.

e Microesferas de vidrio o microprismas: estin adheridas a la resina, formando una
capa uniforme de elementos, responsables en primer termino, de la reflexion de

la luz.

e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas, transparente y

flexible, resistente a los agentes atmosféricos..
Estas laminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:
e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina
e Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina
e Nivel 3: constituidas por microprismas
El nivel de retrorreflexion de los productos serd el especificado por el cliente.

Las caracteristicas que deberdn cumplir estas laminas, se encuentran recogidas en la

norma UNE 135.330 que son:
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7.17.2.4.1 - Coeficiente de retrorreflexion

Las ldminas presentan unos valores minimos recogidos en la siguiente tabla, del

coeficiente de retrorreflexion, para una geometria de medida de:
o Angulo de divergencia: 0.33°

e Angulo de incidencia: 5°

Blanco | Amarillo |Rojo Verde Azul Naranja |Marron

Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5

Nivel 3 | Datos especificados en las tablas del papel reflextante.

7.17.2.4.2.- Colory Factor de luminancia

Para conseguir una mayor uniformidad, las laminas presentan unos colores
normalizados, sus coordenadas cromaticas deben ser tales que estén dentro del poligono de
color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330.

7.17.2.4.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato

Las laminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el ensayo de calor
y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330.

7.17.2.4. 4.~ Resistencia a la caida de una masa

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el ensayo de
resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.330.

7.17.2.4.5.- Resistencia al frio y humedad

Sometidas las l[dminas a condiciones extremas de frio y humedad, segtn lo indicado al
respecto en la norma UNE 135.330, no presentardn agrietamientos, formacién de ampollas u

otros defectos que puedan afectar a su funcion.

7.17.2.4.6.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina durante
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dos ciclos de 22 horas cada uno, segtin lo descrito en la norma UNE 135.330, no se producira

perdida de color o de retrorreflexion por debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.17.2.4.7 - Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado
durante 1000 o 2000 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.330, no se observaran en
las [aminas agrietamientos, ampollas, asi como perdida de color o de retrorreflexion por

debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.17.2.4.8.- Medicion y abono

Los aimpes de se mediran y abonaran (Ud) por la clase de conjunto solicitado en cada
punto, dado que el precio varia segin la medida de los arcones, asi como la cantidad de
cajones que tenga cada conjunto. Dicho precio también dependera de la reflextancia

solicitada en cada caso.

En el precio de cada conjunto se encuentran incluidas todas las partes proporcionales de
los materiales necesarios para su ejecucién, tales como tapas, abrazaderas, casquillos de
transicién y separacion de modulos, placas de anclajes, etc., asi como la colocacién de los

mismos y la senalizacion de las obras.

7.17.3.- PLACAS KILOMFETRICAS

En este caso, el soporte de las placas es de aluminio, de 600 x 400 x 53 mm, material

caracterizado por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.

7.17.3.1.- Zona no retrorreflectante.

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior, asi como los
posles de sustentacion u otros elementos de anclaje, se recubrirdan, con un sistema de pintura.
Esta constituird la zona no retrorreflectante de la sefial. Al hablar de los sistemas de pintura

tenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacion wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacion de un esmalte de dos componentes, de

naturaleza acrilico-isocianato, de color marrén.
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Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre soportes metalicos

y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las sefiales, cumpliran los requisitos

recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.17.3.1.1.- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosion, caleo o

cualquier otra imperfeccion que impida su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.3.1.2.- Coordenadas crométicas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de este
informe, seran los especificados por el cliente. Estos deberan cumplir las caracteristicas

recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad.

7.17.3.1.3.- Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de

sefalizacion presentaran un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al 50%.

7.17.3.1.4.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe debera superar el

ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.3.1.5.- Resistencia a la caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, debera superar el

ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.3.1.6.- Resistencia a la inmersion en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersién en agua,
segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de brillo o color,

ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.3.1.7.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina
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durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,

~ corrosion ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacién.

7.17.3.1.8.- Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frio, segin
lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentara ampollas, pérdida de adherencia, o

cualquier otro defecto apreciable.

7.17.3.1.9.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado
durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no se observard caleo,

pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.3.2.- Zona retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de aluminio que va
a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que ird contenida la informacién que se
quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con l[aminas retrorreflectantes constituyendo la

zona retrorreflectante de estos productos.

Estas laminas son productos duraderos, disefiadas para la fabricacion de dispositivos de
control del trafico, que, en lineas generales se pueden considerar formadas por los siguientes

elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de proteccion que se despega en el

momento de fijarla al sustrato
e Adhesivo: asegura la adherencia de la lamina al sustrato

e Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en la que se
produce, finalmente, la reflexion de los rayos luminosos que inciden sobre la

[amina.
e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio

* Microesferas de vidrio o microprismas: estan adheridas a la resina, formando una
capa uniforme de elementos, responsables en primer término, de la reflexion de

la luz
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e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas, transparente y

flexible, resistente a los agentes atmosféricos.

Fstas ldminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:

e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina

e Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina

e Nivel 3: constituidas por microprismas
El nivel de retrorreflexion de los productos serd el especificado por el cliente.
Las caracteristicas que deberdn cumplir estas laminas, se encuentran recogidas en la

norma UNE 135.330 que son:

7.17.3.2.1.- Coeficiente de retrorreflexion

Las ldminas presentan unos valores minimos recogidos en la siguiente tabla, del

coeficiente de retrorreflexion, para una geometria de medida de:
e Angulo de divergencia: 0.33°

¢ Angulo de incidencia: 5°

Blanco | Amarillo Rojo Verde Azul Naranja | Marrén
Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5
Nivel 3 Datos especificados en las tablas del papel reflextante pagina 43

7.17.3.2.2.- Color y Factor de luminancia

Para conseguir una mayor uniformidad, las ldminas presentan unos colores
normalizados, sus coordenadas cromadticas deben ser tales que estén dentro del poligono de
color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330.

7.17.3.2.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato

Las [d&minas empleadas como zona retrorreflectante, deberan superar el ensayo de calor

y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330.
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7.17.3.2.4.~ Resistencia a la caida de una masa

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el ensayo de

resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.330.

7.17.3.2.5.- Resistencia al frio y humedad

Sometidas las [dminas a condiciones extremas de frio y humedad, segiin lo indicado al
respecto en la norma UNE 135.330, no presentardn agrietamientos, formacién de ampollas u

otros defectos que puedan afectar a su funcién.

7.17.3.2.6.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina durante
dos ciclos de 22 horas cada uno, segtin lo descrito en la norma UNE 135.330, no se producira

perdida de color o de retrorreflexién por debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.17.3.2.7 - Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado
durante 1000 o 2000 horas, segtin lo descrito en la norma UNE 135.330, no se observardn en
las [dminas agrietamientos, ampollas, asi como perdida de color o de retrorreflexién por

debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.17.4- CARTELES LATERALES

7.17.4.1 .- Introduccion

Los productos a suministrar consisten en carteles de lamas con los elementos de

sustentacion necesarios para su posicionamiento vertical.

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas:

Soporte: base que conforma la estructura de la sefial. En este caso, se trata de una base
metdlica de lamas cuyas caracteristicas se encuentran recogidas a continuacién en este

informe.

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que incide

sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Esta zona estd
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constituida por: sistemas de pinturas cuyas caracleristicas se encuentran recogidas a

continuacién en este informe.

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la luz
que recibe, en la misma direccion que la incidente, pero en sentido contrario, siendo visible
tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona estara constituida por

[Aminas retrorreflectantes.

Ademas de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un posicionamiento
vertical de las sefiales, tenemos también una serie de elementos de sustentacion y anclaje,

cuyas caracteristicas se recogen en el a continuacién en este informe.
7.17.4.2.- Soporte

7.17.4.2.1 - Fabricacion

En este caso, el soporte del cartel, esta formado por la yuxtaposicion de lamas de chapa
de acero. El acero base empleado en la fabricacion de estas lamas, serd de los grados

designados como FePO2G 6 FePO3G en la norma UNE 36.130.

Estas lamas serdn galvanizadas en continuo, por inmersion en caliente en un bafio de
cinc, de pureza igual o superior al 99% en cinc, conforme a lo especificado en la norma UNE

36.130.
7.17.4.2.2.- Caracteristicas de los materiales del soporte

7.17.4.2.2.1.- Aspecto superficial
El recubrimiento de galvanizado debera ser liso, continuo y exento de grietas o cualquier
otra imperfeccion, asi como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, que
pudieran influir sobre la resistencia a la corrosién del mismo.

FI7.4.2232~ FEspesar

El espesor de las lamas galvanizadas sera de (1,2 + 0.13) mm.

7.17.42.2.3- Adherencia y conformabilidad

Fl recubrimiento no presentard ninguna exfoliacién, apreciable a simple vista, siendo

posible su conformacién sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de galvanizado.
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7.17.42.2.4- Masa o espesor del recubrimiento

L.a masa minima del espesor del recubrimiento serd, contadas ambas caras de la lama, de

256 g/m2.

Todas estas caracteristicas, asi como los métodos de ensayo seguidos para su

determinacion, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.320.

7.17.4.3.- Zona no Retrorreflectante

7.17.4.3.1.~ Introduccion

Parte de la cara vista de los carteles especificados en el apartado anterior, asi como los
postes de sustentacion u otros elementos de anclaje, se recubrirdn, con un sistema de pintura.
Esta constituird la zona no retrorreflectante de la sefial. Al hablar de los sistemas de pintura

tenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimaciéon wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacién de un esmalte de dos componentes, de

naturaleza acrilico-isocianato, de color marrén.

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre el acero

galvanizado y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.

7.17.4.4.- Requisitos zona no reflectante

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las sefiales, cumplird los requisitos

recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.17.4.4.1.- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosién, caleo o
cualquier otra imperfeccién que impida su correcta visibilidad o identificacién.

/.17.4.4.2.- Coordenadas cromaticas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de este
informe, serdn los especificados por el cliente. Estos deberan cumplir las caracteristicas

recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad.
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Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de

sefializacién presentardn un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al 50%.

7.17.4.4.3.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberd superar el

ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.4.4.4~ Resistencia a la caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberd superar el

ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.17.4.4.5~ Resistencia a la inmersion en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersién en agua,
segtin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de brillo o color,

ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.4.4.6.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina
durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,

corrosién ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.4.4.7 - Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frio, segtn
lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de adherencia, o

cualquier otro defecto apreciable.

7.17.4.4.8.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial acelerado

durante 500 horas, segin lo descrito en la norma UNE 135.331, no se observara caleo,

Pagina 75



Cabildo de
Gran Canaria

pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificacion.

7.17.4.5.- Zona Retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los carteles que va a constituir la cara
vista y frontal de éstos, en la que ird contenida la informacién que se quiere transmitir a los
usuarios, va cubierta con ldminas retrorreflectantes constituyendo la zona retrorreflectante de

estos productos.

Estas ldminas son productos duraderos, disefiadas para la fabricacién de dispositivos de
control del tréfico, que, en lineas generales se pueden considerar formadas por los siguientes

elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de proteccién que se despega en el

momento de fijarla al sustrato
o Adhesivo: asegura la adherencia de la [dmina al sustrato

e Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en la que se
produce, finalmente, la reflexion de los rayos luminosos que inciden sobre la

lamina.
e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio

e Microesferas de vidrio: estin adheridas a la resina, formando una capa uniforme

de elementos esféricos, responsables en primer término, de la reflexién de la luz

e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas, transparente y

flexible, resistente a los agentes atmosféricos.
Estas ldminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:
e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina
e Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina
e Nivel 3: constituidas por microprismas

El nivel de retrorreflexién de los productos serd el especificado por el cliente.
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7.17 4.6~ Elementos de sustentacion y anclaje

7.17.4.6.1.- Introduccion

Para conseguir un posicionamiento vertical de los carteles objeto de este informe, se
incluyen una serie de elementos de sustentacién y anclaje. Estos elementos estan constituidos
por postes, ademds de tornillerfa, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su
sujeccion.

Todos estos elementos de sustentacién presentardn unas caracteristicas de

comportamiento, las cuales estan recogidas en las normas: UNFE 135.314 y UNE 135.315.

Este sistema de anclaje, permite dar una sujecién total cartel-poste y ademds de tener un

acabado estético y duradero.

7.17.4.6.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion y anclaje

Estos elementos de sustentacion presentardn las siguientes caracteristicas:

7.17.4.6.2.1- Acero base

El acero base empleado en la fabricacién de la tornilleria serd, como minimo de la clase

de calidad 4.6 segtin norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas.

El acero base empleado en la fabricacién de los postes serd, como minimo, del tipo S

235 grado JR, segln la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 segtin la norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricacién de otros elementos de sustentacién para
sefiales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los grados designados

como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093.

7.17.4.62.2.~- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacién serdn sometidos a un tratamiento superficial tal que
garantice su calidad. Este tratamiento podrd ser galvanizado en caliente por inmersion o
cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado

en caliente en cuanto a duracién y resistencia a la accién de agentes externos.

7.17.4.6.2.3.- Caracteristicas geométricas

las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacién de los carteles
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cumpliran lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314,

7.17.4.6.2.4.-  Aspecto superficial del recubrimiento

El aspecto superficial debera ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de

imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.

7.17.4.6.2.5- Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacién a un ensayo de adherencia segin lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirdn desprendimientos,

exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

/.17.4.6.2.6.- Espesory masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del galvanizado, en

funcién de su espesor, segiin lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m?) '
<1 mm 50 360

=1 mm < 3 mm 55 400

=3 mm < 6 mm 70 500
=6 mm 85 610

/.17.4.6.3.- Elementos de sustentacion para Minibanderolas (Acero Galvanizado)

En este caso nos estamos refiriendo a las estructuras fabricadas en chapa de acero
galvanizada, que servirdn como elemento de sustentacién, de los carteles de sefializacion

vertical (minibanderolas).

Las caracteristicas de elementos de sustentacién y anclaje de las minibanderolas son:

7.17.4.6.3.1.- Acero base
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El acero base a emplear en la fabricaciéon de estos elementos de sustentacién, serd

alguno de los especificados al respecto en la norma UNE 135315.

El acero base empleado en la fabricacion de la tornillerfa serd, como minimo de la clase

de calidad 4.6 seglin norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas.

El acero base empleado en la fabricacion de los postes serd, como minimo, del tipo S

235 grado JR, seglin la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 segtin la norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricacion de otros elementos de sustentacion para
sefiales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los grados designados

como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093.

7.17.4.6.3.2.- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacién serdn sometidos a un tratamiento superficial tal que
garantice su calidad. Este tratamiento podrd ser galvanizado en caliente por inmersion o
cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado

en caliente en cuanto a duracion y resistencia a la accion de agentes externos.
7.17.4.6.33.- Aspecto superficial del recubrimiento
El aspecto superficial deberd ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de
imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.

7.17.4.6.3.4.- Caracteristicas geométricas

las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacién de las sefiales, carteles
laterales y paneles direccionales cumpliran lo especificado al respecto en las normas UNE

135312 y 135314,

7.17.4.6.3.5~ Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacion a un ensayo de adherencia segin lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se produciran desprendimientos,

exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

7.17.4.6.3.6.- Espesor y masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del galvanizado, en
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funcion de su espesor, segiin lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m2)
<1 mm 50 360

=T mm < 3 mm 55 400

=3 mm < 6 mm 70 500
=6 mm 85 610

7.17.4.6.3.7.- Dimensionamiento

Todas las estructuras seran calculadas, mediante programa informatico de calculo de

estructuras, basado en la norma UNE 135.311.

Las dimensiones minimas de las zapatas y postes de los carteles laterales estaran
especificadas por lo dispuesto en la Guia de Sefializacion Vertical de la Junta de Castilla y

Leén en su Anexo 3, del cual se adjunta copia en el Anejo 3 de este Proyecto.
7.17.4.7 - Proceso de Produccion
El proceso de produccién de los productos objeto de este informe, consta de varias fases
O etapas:

7.17.4.7.1- 1* FASE: PREPARACION DEL SOPORTE

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de forma

que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituira el producto final.
las operaciones de esta fase serian:
o Corte a medida de las lamas
e Inspeccion / repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, posibles

defectos

7.17.4.8.- 29 FASE: PINTADO

Una vez que se asegura que el sustrato estd conformado y limpio, se pasa a pintar en

aquellas partes que van a constituir la zona no retrorreflectante de los carteles, asi como de los
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postes, con un sistema de pintura, cuyas caracteristicas se especifican anteriormente, de tal
forma que, en primer lugar, se aplica una capa de imprimacion, sobre la cual, una vez seca, se
aplica la capa de esmalte de acabado. Este esmalte se somete a un proceso de curado para lo
cual se introduce, durante aproximadamente 20 minutos en un horno a 150°C. Una vez que

esld seco, se pasa a la siguiente fase.

7.17.4.9 - 39 FASE: PREPARACION Y CORTE

En esta fase se lleva a cabo el corte del material adhesivo, retrorreflectante o no, que van
a constituir los fondos, textos y pictogramas del producto final. Este corte se realiza mediante

un sistema informatico que consta de:
hardware: formado por dos plotters, ordenador, trazador, scaner, etc

software: que consiste en un programa de disefio especializado en el campo de la

sefializacion, que dispone de mas de 1000 tipos de letras

7.17.4.10.- 49FASE: APLICACION

En esta fase se lleva a cabo la aplicacion, mediante laminadora automatica, del material

cortado en la etapa anterior.

Los textos y pictogramas se conseguiran mediante la técnica de vaciado o calado de

textos.

En cualquier caso, el producto final gozard de la calidad necesaria para cumplir los
requisitos establecidos en la normativa UNE aplicable, y esta listo para su paso a la sexta y

Gltima fase.

El papel reflexivo situado sobre las lamas de acero o aluminio debera cubrir no solo la
parte plana expuesta al tréfico de dichos elementos sino que también envolverd la zona lateral

de encaje entre lamas.

7.17.411.- 59 FASE: ALMACEN

Una vez que los productos estdn acabados, pasan al almacén en donde se llevan a cabo

las siguientes operaciones:
e Preparar los elementos de sustentacion

o Serigrafiar el reverso (fabricante/fecha)
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e Inspeccion final

e Embalaje

Una vez embalados, los productos estan listos para ser transportados a su destino final.

7.17.5.- CARTELES FLECHAS

7.17.5.1 .~ Introduccion

El presente informe recoge las caracteristicas y especificaciones técnicas de los carteles

flechas verticales y los elementos de sustentacion necesarios para su posicionamiento vertical.

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas:

Soporte: base que conforma la estructura de la sefial. En este caso, se trata de una base
metélica de chapa continua de acero galvanizada. Cuando por necesidades de la obra, las
dimensiones de la chapa del cartel flecha estén fuera de las previstas en la Norma 8.1 IC (es
decir sean superiores a 220 cm de largo o 55 cm de alto), se podra sustituir, solo en ese caso,
dicha chapa por lamas de acero galvanizado de acuerdo a las especificaciones del apartado

“Carteles Laterales”, y todo ello previa aprobacion del director de obra.

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que incide
sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Descrita en los

carteles laterales de lamas.

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de la luz
que recibe, en la misma direccién que la incidente pero en sentido contrario, siendo visible
tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Descrita en los carteles laterales de

lamas.

Ademas de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un posicionamiento

vertical de las senales, tenemos también una serie de elementos de sustentacion y anclaje.

7.17.5.2.- Soporte

7.17.5.2.1.- Fabricacion
El acero base empleado en la fabricacion del soporte de las flechas, sera de los grados
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designados como FePO2G 6 FePO3G, en la norma UNE 36.130.

Esta chapa serd galvanizada en continuo por inmersién en un bafo de cinc de pureza
igual o superior al 99% en cinc. Este procedimiento en continuo permite obtener una chapa
galvanizada en donde el ndmero de capas de compuestos intermetdlicos Fe/Zn quedan
minimizados, con objeto de poder someter dicha chapa a todo tipo de operaciones de

conformacién, sin riesgo de dafar el recubrimiento.

Después del galvanizado, dichas placas se someten a un tratamiento superficial,
mediante un aceitado, que permite aumentar su proteccion. El  acabado
del recubrimiento podra ser cualquiera de los enumerados en la norma UNE 36.130.

7.17.5.2.2.- Caracteristicas de la Chapa de Acero Galvanizada

Con el procedimiento descrito, obtenemos una chapa que presenta las siguientes
caracteristicas:

7.17.5.2.3.- Aspecto superficial

El recubrimiento de galvanizado sera liso, continuo y exento de grietas o cualquier otra
imperfeccién, asi como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, que
pudieran influir sobre la resistencia a la corrosién del mismo.

7.17.5.2.4.- Espesor

El espesor de la chapa galvanizada serd de (1,8 + 0,2) mm.

7.17.5.2.5.- Adherencia y conformabilidad
Fl recubrimiento no presentard ninguna exfoliacién, apreciable a simple vista, siendo
posible su conformacién sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de galvanizado.
7.17.5.2.6.- Masa o espesor del recubrimiento

La masa minima del espesor del recubrimiento serd, contadas ambas caras de la chapa,

de 256 g/m2.

Todas estas caracteristicas, asi como los métodos de ensayo a seguir para su

determinacion, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.313.
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7.17.5.3.- Elementos de sustentacion y anclaje

7.17.5.3.1.- Introduccion

Para conseguir un posicionamiento vertical de las flechas objeto de este informe, se
incluyen una serie de elementos de sustentacién y anclaje. Estos elementos estan constituidos
por postes galvanizados tubulares cerrados, ademds de tornilleria, abrazaderas y otros
elementos necesarios, que permitan su sujecion.

7.17.53.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion y anclaje

Estos elementos de sustentacién y anclaje presentardn las siguientes caracterfisticas:

7.17.5.3.3.- Acero base

El acero base empleado en la fabricacion de la tornilleria serd, como minimo de la clase

de calidad 4.6 segtin norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas.

El acero base empleado en la fabricacién de los postes serd, como minimo, del tipo S

235 grado JR, segtn la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 segtin la norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricacién de otros elementos de sustentacién para
sefiales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los grados designados

como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093,

7.17.5.3.4.- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacion seran sometidos a un tratamiento superficial tal que
garantice su calidad. Este tratamiento podrd ser galvanizado en caliente por inmersién o
cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el galvanizado

en caliente en cuanto a duracion y resistencia a la accién de agentes externos.

/.17.5.3.5.- Caracteristicas geométricas

Las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacion de los carteles y flechas
cumplirdn lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314, y siempre los pies

derechos estaran constituidos por postes tubulares cerrados de acero galvanizados

7.17.5.3.6.- Aspecto superficial del recubrimiento
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El aspecto superficial debera ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de
imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.
7.17.5.3.7.- Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacién a un ensayo de adherencia segin lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirdn desprendimientos,

exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

7.17.5.3.8.- Espesor y masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del galvanizado, en

funcién de su espesor, segtn lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m?)
<1 mm 50 360

21T mm < 3 mm 55 400

23 mm < 6 mm 70 500
> 6 mm 85 610

7.17.5.3.9.- Dimensiones de los elementos de sustentacién y anclaje

Las sefales tipo flecha utilizaran postes tubulares de seccién rectangular (habitualmente

denominado cuadradillo) que dependera de la altura de la placa que sustentan:
e Placas menores de 700 mm de alto: 80%40%2
e Placas mayores o iguales a 700 mm de alto: 100*50%2
En ambos casos tendrdn una profundidad minima de poste “enterrado” de 60 cm.

La cimentacién minima de cada una de las zapatas de las sefiales tipo flecha sera de 70
cm de profundidad, 65 cm de ancho y 40 cm de alto. Estas dimensiones implican un volumen

minimo de hormigén a emplear en cada soporte de 0.182 m3.
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7.17.5.4.~ Proceso de Produccién

El proceso de produccién consta de varias fases o etapas:

7.17.5.4.1.- 1* FASE: PREPARACION DEL SOPORTE

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de forma

que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituird el producto final.
Las operaciones de esta fase serfan:
o Seleccion de la chapa corte y preparacion para flechas
e Embuticién y plegado de éstas

e Inspeccion/repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, posibles

defectos

7.17.5.4.2.- 22 FASE: PINTADO

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.17.56.4.3.- 3* FASE: PREPARACION Y CORTE

En esta fase se seguira igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.17.5.4.4- 42 FASE: APLICACION

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.17.5.4.5.- 5 FASE: ALMACEN

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.17.6.- Senales v carteles verticales de circulacidn retrorreflectantes.

Las sefiales y carteles verticales de circulacién retrorreflectantes cumplirdn lo establecido

en el Articulo 701 del PG-3.

7.17.6.1 .- Definicion.

Se definen como sefales y carteles verticales de circulacién retrorreflectantes, el

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacién del trafico por
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carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientacién, sefiales
verticales de circulacién reflexivas y postes metdlicos situados en los puntos que se indican en

los Planos.

7.17.6.2.- Materiales.

Los carteles laterales y sefiales de destino serdn de perfiles de acero galvanizado 6 bien
de chapa del mismo material. Los postes y chapas serdn de acero galvanizado por inmersion

en caliente.

Podrdn emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentacién, por parte del
Contratista, del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobacién del Director

de las Obras.

La seleccidn del nivel 1, 2 6 3 de retrorreflexion de cada sefial se realizard en funcion de
las caracteristicas especificas del tramo de carretera de acuerdo con los criterios de la tabla

701.3.

Fl criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes

de nivel 3 es el especificado en la tabla 701.2.

La cimentacién de los postes metélicos se efectuard con hormigdn HM-20.

7.17.6.2.1.- Seiales y carteles retrorreflectantes.

Las sefiales en su cara vista podrdn ser planas, estampadas o embutidas. Las sefiales
podrdn disponer de una pestaiia perimetral o estar dotadas de otros sistemas siempre que su
estabilidad estructural quede garantizada, y sus caracteristicas fisicas y geométricas

permanezcan durante su perfodo de servicio.

7.17.6.2.2.- Elementos de sustentacidn y anclaje.

Los anclajes para placas y lamas, asi como la tornilleria y perfiles de acero galvanizado
empleados como postes de sustentacién de sefiales, carteles laterales y paneles direccionales,
cumplirdn las caracteristicas indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y
UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, las pletinas de aluminio estaran fabricadas segln

lo indicado en la norma UNE 135 321.
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Queda  expresamente  prohibida

electrocadmiado, sin tratamiento adicional.

7.17.6.2.3.- Tornilleria.

la utilizacion de acero electrocincado o

Durante el periodo de garantia, los anclajes, tornilleria y postes de sustentacién

cumplirdn, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado fisico

general” definidas en la norma UNE 135 352,

/.17.6.2.4.- Pintura en reverso de sefiales y elementos de sustentacién.

El reverso de las sefiales, asi como sus elementos de sustentacién y anclaje, irdn pintados

con un esmalte marrén (RAL 8011) o gris (RAL 7040), segin la zona en la que vaya a ser

instalada la misma. En caso de no estar definido el tipo de esmalte en proyecto, se atenderd a

las directrices marcadas por el Director de la Obra. Como criterio general, se tenderd a utilizar

el color gris en zonas urbanas de costa, reservandose el marrén para el resto.

Se aplicard en primer lugar una capa de imprimacién epoxi de dos componentes,

catalizada con poliamida, de las siguientes caracteristicas:

Acabado Mate
Color Ocre
Peso especifico 1,38 Kg./l

Viscosidad Tixotrépico
Finura de molienda < 1,5 pm
Sélidos en peso 64,2 %
Solidos en volumen 35,8 %

Secado

Tacto 1 h; Duro 12 h

En segundo lugar se llevara a cabo la aplicacién de un sistema de acabado, compuesto

por un esmalte de dos componentes de naturaleza acrilicoisocianato, de las siguientes

caracteristicas:

Color

Marron (RAL 8011) o Gris (RAL 7040)
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Brillo > 50 %
Viscosidad 100"
Peso especifico 1,12 g/cc
Materia no volitil (peso) 61 %
Materia no volatil (volumen) < 50,8 %
Secado aire 10’
Curado 10" a 140 °C

Ademads, el sistema de pintura tendrd una naturaleza tal que cumpla una serie de

requisitos recogidos en la norma UNE 135.331, como son:

Adherencia.

Brillo especular.

Resistencia al impacto.

Resistencia a la inmersion en agua.
Resistencia al calor y al frio.
Resistencia a la niebla salina.

Envejecimiento artificial acelerado.

7.17.6.2.5.- |dentificacion de la senal.

Las sefiales se fabricardn con una inscripcién (mediante serigrafia) de color blanco, en el

reverso de las mismas, en la que figurard la siguiente informacion:

Fecha de fabricacion.

Fabricante.

Codigo de la sefial: Serd facilitado por los Servicios Técnicos del Cabildo si el mismo no
figura definido en el proyecto. El formato del cédigo para las sefiales informativas de
orientacion serd, por ejemplo: O13-3.1 donde O13-3 es el codigo del cruce y el 1 hace
referencia al nimero de sefial dentro de dicho cruce.

Logotipo del CABILDO DE GRAN CANARIA.

Color de las inscripciones de identificacion de la sefial: RAL 1011 o RAL 8001.

7.17.6.2.6.- Lamina protectora antivandalica
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La ldmina protectora serd una pelicula transparente, duradera y resistente a los

disolventes, con un adhesivo sensible a la presion protegido con un liner removible.

Estara disefiada como proteccion de superficies lisas. Cuando se aplique sobre sefiales

retrorreflectantes, la sefial tendrd una apariencia diurna y nocturna similar.

La lamina protectora no disminuird la vida efectiva de la ldmina retrorreflectante sobre la

que se aplique.

/.17.6.2.6.1.- Propiedades.

La ldmina protectora serd una pelicula transparente e incolora, que no afectard a las

propiedades fotométricas de las laminas retrorreflectantes.

Debera servir de barrera para manchas de pintura de cualquier tipo, incluyendo pinturas
en spray, rotuladores, pintalabios, etc., y aumentard la resistencia del soporte frente a agentes

atmosféricos.

Debera llevar incorporado un adhesivo transparente sensible a la presion, que facilite su

aplicacién mediante rodillo aplicador mecdnico o manual.

Se debera poder limpiar de forma sencilla sin dafiar la Idmina retrorreflectante.

7.17.6.2.6.2.- Condiciones de uso.

Las condiciones de almacenamiento cumpliran las indicaciones del fabricante en sus

especificaciones técnicas.

Se podra aplicar sobre todo tipo de sefiales retrorreflectantes, siempre que la superficie

esté limpia y la temperatura sea la indicada segtin las especificaciones técnicas del fabricante.
Se podrd emplear uno de los siguientes métodos de aplicacion:

Rodillo aplicador mecanico.
Rodillo aplicador manual.

Aplicacién manual.

Cuando se emplee una ldmina protectora sobre laminas retrorreflectantes y se manche,

se atendera de forma general a los siguientes criterios de limpieza:

Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la contaminacion

de la superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiaran con los sistemas de limpieza
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recomendados.

Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir cuidadosamente
las instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes muy polares como cetonas
(acetona, metil etil cetona) o cloruro de metileno (dicloro metano) asi como otros disolventes
clorados que puedan dafiar la lamina después de varias aplicaciones.

Procedimiento: aplicar una cantidad de solucién limpiadora en un trapo suave. Frotar
sobre la superficie manchada, limpiar el drea con un trapo limpio y suave. No usar cepillos

abrasivos. Siempre, después de la solucién limpiadora, enjuagar con agua y detergente.

Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de la [dmina

protectora, el usuario deberd asegurarse de la idoneidad del mismo.

7.17.6.3.- Ejecucion de las obras.

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo, la relacién de
las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias sefiales vy
carteles verticales de circulaciéon objeto del proyecto, asi como la marca comercial, o

referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

El Director de las Obras fijard el procedimiento de instalacién y el tiempo maximo de
apertura al trafico autorizado, asi como cualquier otra limitacion a la ejecucién que demande

el proyecto en funcién del tipo de via, por la ubicacién de las sefiales y carteles, etc.

7.17.6.4.- Especificaciones de la unidad terminada.

La garantia minima de las sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes
(serigrafiados o no) con cardcter permanente, serd de cinco (5) afos desde la fecha de su

fabricacion y de cuatro (4) afios y seis (6) meses desde la fecha de su instalacion.

El Director de las Obras podra fijar periodos de garantia minimos superiores,

dependiendo de la ubicacién de las sefiales, de su naturaleza, etc.

En sefales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2
(serigrafiadas o no), se tomaran como valores minimos del coeficiente de retrorreflexion los

especificados en la tabla 701.4.
Para zonas retrorreflectantes de nivel 3 (serigrafiadas o no), se tomaran como valores
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minimos del coeficiente de retrorreflexion, al menos el 50% de los valores iniciales medidos
para 0.2° 0.33° 1.0° de angulo de observacion y 5° de dngulo de entrada (siempre con un
angulo de rotacion e de 0°), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicacion en

las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2.

Los valores minimos del factor de luminancia (B) de la zona retrorreflectante de las
sefiales y carteles verticales de circulacion, asi como los de las coordenadas cromiticas (x, y)
serdn los especificados en el apartado 701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los niveles de

retrorreflexion (1, 2, 3).

Para las zonas no reflectantes, los valores minimos del factor de luminancia (B) y de las

coordenadas cromaticas (x, y), seran los especificados en la norma UNE 135 332.

7.17.6.5.- Medicion y abono.

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

o Las sefiales se medirdn por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en
obra, incluso postes y cimentacion, y se abonardn a los precios que figuran

en el Cuadro de Precios.

e Los carteles se medirdn por metro cuadrado (m?), colocados en obra. Los
postes para sujecion de los carteles laterales se abonardn por m. de poste
incluida la parte proporcional de la cimentacién correspondiente, y se

abonardn a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

7.18.- Captafaros retrorreflectantes

Los captafaros retrorreflectantes cumpliran lo establecido en el Articulo 702 del PG-3.

7.18.1.- Definicion

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilizacion en sefalizacion
horizontal, aquellos dispositivos de guia 6ptica utilizados generalmente como complemento
de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de

retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.
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7.18.2.- Materiales

Los captafaros retrorreflectantes podrdn estar formados por una o mas piezas y se fijaran
a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vastagos (uno o mas) o por

incrustacién de acuerdo con lo especificado en el presente articulo.

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o mas piezas, cada una de éstas

podrd desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitucion.

La zona retrorreflectante de los captafaros estard constituida por retrorreflectores de
vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos Gltimos, con una superficie resistente

a la abrasién.

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehiculo en
movimiento tendran las dimensiones, nivel de retrorreflexion, disefio y colores indicados en la

norma UNE-EN-1463(1).

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentara bordes afilados que

constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulacién vial.

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serdn tales que aseguren su
fijacién permanente, y que en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno
para el trdfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que

puedan permanecer sobre la calzada.

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificaran de forma indeleble, al

menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricacion (mes y dos tltimos digitos del afio).

Los captafaros retrorreflectantes a utilizar en sefializacién horizontal de carreteras

dispondran preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificacion.

Para los captafaros retrorreflectantes que no posean el correspondiente documento
acreditativo de certificacién, sus caracteristicas técnicas serdn las especificadas en la norma
UNE-EN-1463(1). Deberd presentarse para la aceptacién por parte del Director de las Obras,
certificado emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las caracteristicas técnicas de

acuerdo a lo especificado en el presente articulo.

En ningdn caso podrdn ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas frecuencias de

ensayo, realizados por un laboratorio acreditado para la comprobacién de las caracteristicas
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especificadas en el presente articulo, sean inferiores a las exigidas para disponer del
correspondiente documento acredilativo de certificacién. La garantia de calidad de los
captafaros retrorreflectores serd exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario

de las obras.

Los captafaros retrorreflectantes deberdn ser del mismo tipo (forma y tamafio) que los

empleados en las carreteras sujetas a Conservacion Integral.

/.18.3.- Especificaciones de la unidad terminada

La instalacion de los captafaros se realizard en ambas margenes de la calzada, siendo de

color dmbar los de la derecha en el sentido de la circulacién y blancos los de la izquierda.

La situacién de los captafaros sobre la plataforma serd tal que siempre se sittien fuera de

la calzada.

El perfodo de garantia de los captafaros serd de 3 afios desde la fecha de fabricacién, y

de 2 afios y 6 meses desde la fecha de su instalacion.

7.18.4.- Control de la obra

El Contratista comunicard por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo, la relacién
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricacién y
de los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, asi como la marca comercial, o

referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

La citada comunicacion ird acompafiada del documento acreditativo de certificacion de
los captafaros retrorreflectantes ofertados. Para los captafaros retrorreflectantes no certificados,
para ser aceptados por el Director de las Obras, |a citada comunicacién se acompafiard de una
copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus caracteristicas

técnicas de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN-1463(1).

Antes de proceder a la instalacion de los captafaros retrorreflectantes se realizard una
inspeccion de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos
existentes. Cuando sea necesario se llevard a cabo una limpieza de la superficie para eliminar
la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijacion

de los mismos.
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Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirdn los

primeros y se rellenardn los dltimos con materiales de andloga naturaleza a los de aquella.

El Director de las Obras fijard el procedimiento de instalacién y el tiempo méaximo de
apertura al trafico autorizado, asi como cualquier otra limitacién a la ejecucién definida en el

proyecto en funcién del tipo de via, por la ubicacién de los captafaros, etc.

Previamente a la instalacion de los captafaros retrorreflectantes, se llevard a cabo un

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los trabajos.

7.18.5.- Medicién y abono

Los captafaros retrorreflectantes se mediran por unidades (Ud.) realmente colocadas en

obra, incluyendo las operaciones de preparacién de la superficie de aplicacién y premarcado.

Esta unidad de obra se abonard segiin el precio unitario establecido en el Cuadro de

Precios.

7.19.- Elementos de balizamiento retrorreflectantes

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumpliran lo establecido en el Articulo

703 del PG-3.

7.19.1.- Definicidn.

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de
distinta forma, color y tamafio, instalados con cardcter permanente sobre la calzada o fuera de
la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de gufa Optica que proporcionan los
elementos de sefializacion tradicionales (marcas viales, sefiales y carteles verticales de
circulacién) asi como advertir de las corrientes de circulacién posibles, capaces de ser
impactados por un vehiculo sin dafiar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de
la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehiculos) en la misma direccién

que ésta pero en sentido contrario.

Se tendrd en cuenta la Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.
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7.19.2.- Materiales

7.23.2.1.- Hitos de arista

Los hitos de arista se componen de tres partes:
e poste
¢ material reflexivo y franja negra

e elementos de ancldje

Los hitos de arista deberan ser del mismo tipo (forma y tamafio) que los empleados en las

carreteras sujetas a Conservacion Integral.

Es primordial que exista uniformidad en la colocacién de los hitos, y por tanto, en la
altura a la que quede la banda negra. Todos los hitos instalados en un tramo deben presentar

una linea uniforme.

Sobre las bandas negras se colocardn los elementos esenciales del hito que son los
dispositivos reflectantes. Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el borde derecho
y de color blanco en el borde izquierdo, tienen forma rectangular, y se colocan centrados en la

cara del hito y en la lamina negra.

El ndmero que representa el hectémetro serd del mismo material que la franja negra, se
colocard en la cara vista del hito a 700 milimetros de su borde inferior, y estara inscrito en un

rectangulo de 75 x 40 milimetros.

El material reflectante de los captafaros serd tal que colocadas las gemas a la altura que
deben quedar sobre el terreno y separadas veinte metros (20 m) unas de otras, enfocandolas
con la luz corta de un vehiculo ligero desde una distancia de veinte metros (20 m), desde la
primera se aprecien razonablemente las cinco (5) primeras, y con la luz larga, las diez (10)

primeras.

La superficie reflectante de cada gema, serd de cincuenta hasta sesenta centimetros

cuadrados (50-60 cm?).

Los reflectantes o gemas deberdn estar garantizados por un minimo de cinco (5) afios. La
garantia por cinco afios (5) significard que si antes de transcurridos éstos, la reflectancia de la
gema se reduce a menos de un setenta por ciento (70%) de la reflectancia original, la Empresa

Constructora que realice el montaje se compromete a reponerlos.
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Se tomaran una serie de muestras escogidas al azar, de cada partida, con parte de la cual
se hardn pruebas de envejecimiento artificial, estabilidad atmosférica salina y demas pruebas,
cuyos resultados deben ser positivos a juicio del Ingeniero Director para que éste acepte el

material.

Fl resto de las muestras se almacenaran y serviran de material de comparacion en
pruebas realizadas en laboratorio oficial con respecto a las unidades colocadas en la via de

circulacién para el control de la garantia.

7.23.2.2.- Paneles direccionales, hitos de vértice y balizas cilindricas

En la fabricacién de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal,
se utilizard chapa de acero galvanizado de acuerdo con las caracteristicas definidas en la

norma UNE 135 365.

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricacién de hitos
de vértice y balizas cilindricas cumpliran lo especificado en las normas UNE 135 360 y UNE

135 363 respectivamente.

Podran emplearse sustratos de naturaleza diferente a la especificada para cada uno de
los elementos de balizamiento, previa presentacion por parte del suministrador a la aprobacion
del Director de las Obras del certificado acreditativo de la calidad e idoneidad de los mismos,
de acuerdo a las caracteristicas definidas en las normas UNE 135 365, UNE 135 360 y UNE
135 363.

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricacién de paneles direccionales,
hitos de vértice y balizas cilindricas serdn, en funcién del grado de flexibilidad requerido para

éstos, laminas y tejidos retrorreflectantes.

Se presentard a la aceptacion del Director de las Obras, un certificado emitido por un
laboratorio  acreditado, donde figuren las caracteristicas de las ldminas y tejidos
retrorreflectantes a utilizar en la fabricacién de los elementos de balizamiento

retrorreflectantes.

7.19.3.- Especificaciones de [a unidad terminada

7.23.3.1.- Hitos de arista.

El hito de arista es ademds un hectémetro, por lo que su implantacién se realizara en
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primer lugar coincidiendo con todos los hectdémetros de la carretera (colocados dividiendo en
10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos sucesivos); inscribiendo en ese caso,
un ndmero de 1 a 9 que indica el hectémetro de que se trata. No se colocaran hitos

coincidentes con los kilémetros.

Una vez colocados todos los hectdmetros, se procederd a colocar entre dos hectémetros
sucesivos un nimero de hitos de arista (iguales a los hectémetros, pero sin el nimero) variable

entre Ty 9 en funcién de la curva o recta de que se trate, segtin el criterio definido en la tabla

adjunta:
RADIO (en| DISTANCIA | N° HITOS 1% Hm. 2° Hm. 3¢ Hm, 4° Hm.
m) (en m) POR Hm. [CONTIGUO [ CONTICUO | CONTIGUO | CONTIGUO
< 100 10 10 T 16 25 50
100 - 150 121 8 163 25 50 50
151 -200 1623 8 25 50 50 50
201 - 300 20 5 338 50 50 50
301 - 500 25 4 33w 50 50 50
601 - 700 A 3 50 50 50 50
> 700 50 2 50 50 50 50

Para lograr la maxima uniformidad posible en la instalacién de estos hitos, se seguira el
criterio de determinar en cada curva cual es el radio, y disponer en el hectémetro é hectéme-

tros que abarcan total o parcialmente la curva, el nimero de hitos de acuerdo con la tabla.

Para obtener una transicién desde los hectémetros que forman parte de la curva al tramo
contiguo recto (o curva con radio > 700 m) se implantardn transiciones con hectémetros
completos en que sucesivamente se vayan adoptando las distancias de acuerdo con la tabla.
Por ejemplo, si un hectémetro corresponde a una curva de radio 140 m, se colocaran hitos a
12" m (7 hitos entre los dos hitos hectométricos) y en el siguiente hectémetro cada 16 (5
hitos entre los dos hectométricos); en el siguiente cada 25 m (3 hitos entres los dos hectométri-

cos) y en el siguiente cada 50 m (1 hito entre los dos hectométricos, valor minimo).

En curvas enlazadas se implantaran en los hectémetros que correspondan a cada una

segln su radio, y en los hectémetros intermedios se irdn espaciando de acuerdo con el criterio

Pagina 98



Cabildo de
Gran Canaria

del parrafo anterior. Sin embargo, puede ocurrir que por la diferencia de radios y por la
proximidad de las curvas, si se empieza a aumentar la separacion desde la curva de menor
radio, se llegue a la de mayor radio con una separacién menor que la que le corresponderia

por su propio radio. En este caso se adoptard la solucién que suponga mayor nimero de hitos.

La disposicién de los hitos serd la misma por el interior y exterior de la curva,
colocdndola enfrentados en un mismo radio. Sin embargo, donde la curva tenga radio inferior
a 100 m en su interior sélo se colocardn la mitad de los hitos, de acuerdo con la figura 1 de la

O.C. 309/90 C y E sobre hitos de arista.

Una vez colocado el hito, el dngulo formado por una de sus caras y el plano
perpendicular al eje de la carretera debe ser de 15 grados sexagesimales. Es fundamental que
este angulo sea el indicado, pues de ello depende la intensidad reflexiva que percibe el
conductor. Por tanto, para la puesta en obra se debe utilizar una plantilla que garantice este

angulo.

Algo semejante ocurre con la altura a la que se encuentra el material reflexivo. Por tanto,
es muy interesante que las alturas de todas las franjas negras formen una linea uniforme. La

altura del hito se referenciard con la marca vial del borde mas préoximo.

Es necesario que la puesta en obra garantice que el hito permanezca vertical en todo
momento. Para ello no sélo debe ser correcta su instalacién sino ademas se deben tomar las

precauciones necesarias para que el hito no pueda sufrir movimientos.

7.23.3.2.- Paneles direccionales, hitos de vértice y balizas cilindricas

Los paneles direccionales tendran las dimensiones, disefio y colores indicados en las
Normas de Carreteras 8.1-1C y 8.3-IC y estaran equipados, como minimo, con [dminas
retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 2. Dichos paneles en su cara vista seran planos
debiendo garantizar su estabilidad estructural, durante su perfodo de servicio, mediante la

utilizacién de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma.,

Los hitos de vértice y balizas cilindricas que hayan de ser vistos desde un vehiculo en
movimiento tendrdn las dimensiones, nivel de retrorreflexién, disefio y colores indicados en las

normas UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente.

Siempre que la iluminacién ambiente dificulte su deteccién o en lugares de elevada

peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberd estudiarse la
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idoneidad de utilizar laminas retrorreflectantes de nivel 3.

El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilindricas podra ser verde, rojo o

amarillo.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, dispondrdn preferiblemente del

correspondiente documento acreditativo de certificacion.

Para los elementos de balizamiento retrorreflectantes que no posean el correspondiente
documento acreditativo de certificacion, las caracteristicas que deben reunir los paneles
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilindricas serdn las especificadas en las

normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente.

Para la aceptacién de estos elementos por parte del Director de las Obras, se presentard
un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las caracteristicas de los
elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con lo

especificado en el presente articulo, o el documento acreditativo relativo a su certificacion.

En ningln caso podrdn ser aceptados paneles direccionales, hitos de arista, hitos de
vértice y balizas cilindricas cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio
acreditado para la comprobacién de las caracteristicas especificadas en el presente articulo,
sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de
certificacion. La garantia de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes serd

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de

sustentacion y anclaje cumplirdn con lo indicado en la norma UNE 135 311.

Para el periodo de garantia, el valor minimo del coeficiente de retrorreflexion (R'/cd.Ix
'.m?) para las zonas retrorreflectantes equipadas con ldminas de nivel 2, serdn al menos las

indicadas en la tabla 703.3 del PG-3.

Se tomaran como valores minimos del coeficiente de retrorreflexién para la zona
retrorreflectante, equipada con ldminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos
el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0.2°, 0.33°, 1.0° de dngulo
de observacién, y 5.0° de angulo de entrada (siempre con un dngulo de rotacién g, 09, en
funcién del material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla

703.2 del PG-3.
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Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendran al menos un coeficiente de
retrorreflexion minimo de doscientos cincuenta (250) cd.Ix’.m?, para un dngulo de
observacion (a) de dos décimas de grado (0.2° y un dngulo de entrada (B1) de cinco grados

(59).

Se tomardn como valores minimos del factor de luminancia () y de las coordenadas
cromaticas (x, y) durante el periodo de garantia de las zonas no retrorreflectantes de los
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilindricas los indicados en las

correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363.

Durante el periodo de garantia, los anclajes, tornilleria y postes de sustentacion de
paneles direccionales cumplirdn, al menos, las especificaciones correspondientes a su

“aspecto y estado fisico general” definidos en la norma UNE 135 352.

7.19.4.- Control de la obra

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo, la relacién
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricacion y
de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, asi como la

marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Esta comunicacién deberd ir acompafiada del documento acreditativo de certificacion
de los productos (elementos de sustentacion y anclaje, asi como elementos de balizamiento)
ofertados. Para los productos no certificados, para ser aceptados por el Director de las Obras,
la citada comunicacién se acompafiard de una copia del certificado realizado por un
laboratorio acreditativo donde figuren sus caracteristicas técnicas evaluadas de acuerdo con lo

especificado en el apartado de Materiales del presente articulo.

Antes de proceder a la instalacion de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se
realizard una inspeccién de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevard a cabo una limpieza de la
superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir

negativamente en la fijacién de los mismos.

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregiran con materiales de analoga
naturaleza a los de aquella.
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Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilindricas y, en su caso, hitos de
vértice serdn tales que aseguren la fijacion permanente de los citados elementos de
balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o
deformacidn, no produzcan peligro alguno para el trdfico rodado ni por causa del elemento de
balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan

permanecer sobre la calzada.

Por su parte, el citado sistema de fijacién serd tal que permita la apertura al trafico de la

zona recién balizada en el menor tiempo posible,

El Director de las Obras fijard el procedimiento de instalacién y el tiempo maximo de
apertura al trifico autorizado, asi como cualquier otra limitacion a la ejecucién definida en el

proyecto en funcién del tipo de via, por la ubicacién de los elementos de balizamiento, etc.

7.19.5.- Control de calidad

El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucién y de

obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:

Fecha de instalacién.

e Localizacién de la obra y estado de la superficie.
e Clave de la obra.

* Namero de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilindricas).
e Ubicacion de los elementos de balizamiento retrorreflectante.,

e Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en
las caracteristicas y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes

instalados.

Se comprobarad la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que

se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras.

Se rechazardn todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo
acopiados, cuyas muestras representativas una vez efectuados los correspondientes ensayos de

forma no destructiva, no cumplan los requisitos exigidos de:
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o Aspecto.

o lIdentificacién del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales

retrorreflectantes.
e Comprobacion de las dimensiones.
e Comprobacién de las caracteristicas fotométricas y colorimétricas iniciales.

Los acopios rechazados podrdn presentarse a una nueva inspeccion, exclusivamente
cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a

ser examinadas y ensayadas elimindndose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos.

El Director de las Obras podrd comprobar, tantas veces como considere oportuno
durante el periodo de garantia de las obras, que los elementos de balizamiento
retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que figuran en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

La garantia minima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilindricas
retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformacién por la
accién del trafico, fabricados e instalados con cardcter permanente segtin las normas y pliegos
de prescripciones técnicas aplicables, asi como conservados regularmente de acuerdo con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, sera de tres (3) afios contabilizados desde la fecha de
su fabricacién y de dos (2) afios y seis (6) meses desde la fecha de su instalacion. En el caso de
los paneles direccionales dicha garantia sera de cinco (5) afios desde la fecha de su fabricacion

y de cuatro (4) afios y seis (6) meses desde la fecha de su instalacién.

El Director de las Obras podré fijar periodos de garantia minimos de los elementos de
balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado,

dependiendo de la ubicacién de las balizas y paneles, de su naturaleza, etc.

Fl Director de las Obras podrd prohibir la instalacion de elementos de balizamiento
retrorreflectantes con periodos de tiempo entre su fabricacion e instalacién inferiores a seis (6)
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservacién no hayan sido adecuadas.
En cualquier caso, no se instalardn paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y
balizas cilindricas retrorreflectantes cuyo perfodo de tiempo, comprendido entre su fabricacion
e instalacién supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de
almacenamiento.
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El' suministrador, a través del Contratista, facilitard al Director de las Obras las
instrucciones para la conservacion de los elementos de balizamiento retrorreflectantes

instalados.

7.19.6.- Medicién v abono

Las unidades de balizamiento se mediran por unidades (Ud.) realmente colocadas en

obra, incluyendo las operaciones de preparacién de la superficie de aplicacién y premarcado.

Estas unidades de obra se abonaran segtin los precios unitarios establecidos en el Cuadro

de Precios.

7.20.- Barreras de seguridad metalicas

Las barreras de seguridad cumplirdn lo establecido en el Articulo 704 del PG-3, al igual
que la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de aplicacién de barreras de seguridad

metalicas”.

7.20.1.- Definicién

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contencién de vehiculos,
instalados en los margenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de

contencién de un vehiculo fuera de control.

Las barreras de seguridad empleadas en el presente proyecto seran metalicas, formadas
por una serie continua de elementos longitudinales (vallas) de chapa ondulada, unos soportes
(postes) que los mantienen a cierta altura, y unos elementos intermedios (separadores) que

conectan los dos anteriores.

Se tendrd en cuenta la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de aplicacién de barreras
de seguridad metdlicas”, ademds de los aspectos de las “Recomendaciones sobre sistemas de
contencién de vehiculos” y su anexo “Catdlogo de sistemas de contencién de vehiculos”,
aprobados por O.C. 321/95 T y P. , asi como la O.C. 6/01 para la modificacién de la O.C.
321/95 Ty P en lo referente a barreras de seguridad metdlicas para su empleo en carreteras de

calzada tnica, en todo lo que no esté derogado expresamente.

La barrera de contencién de vehiculos sera disefiada en base a cuatro ejes principales,
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definidos en el correspondiente anejo:
e Adecuada contencion y reconduccién del vehiculo: Nivel de contencion (N).
e Proteccion de ocupantes de vehiculos: Severidad del impacto (A o B)
e Capacidad de deformase ante un obstaculo: Distancia de trabajo (W).

e Capacidad de deformarse ante un desnivel: Deflexion dinamica.

7.20.2.- Materiales

Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad preferiblemente poseeran el

correspondiente documento acreditativo de certificacién.

En caso contrario se debera presentar a la aceptacion por parte del Director de las Obras
un certificado, emitido por un laboratorio oficial, donde figure que dichos elementos cumplen

con las especificaciones de las normas UNE 135 121 y UNE 135 122.

El acero para fabricacién de la valla serd de las caracteristicas quimicas y mecanicas
fijadas en la norma UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres
milimetros (3 mm) y una tolerancia de mds menos una décima de milimetro (+ 0,1 mm). Para
conseguir la aptitud quimica del acero base a la galvanizacién, se limitardn los contenidos de

silicio y fésforo a los valores siguientes:
Si<0,03%
Si+2,5P<0,09%

El acero estard galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE-EN ISO 1461. Las
caracterfsticas del zinc utilizado en el galvanizado seran las recogidas en la norma UNE-EN-
1179, y el espesor y masa minimos del recubrimiento serdn los definidos por la norma UNE-

EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milimetros (3 y 6 mm).

Fl acero para fabricacién de separadores y de elementos finales de barrera, serd de las

mismas caracteristicas que el utilizado en la valla.

Fl acero utilizado en la fabricacién de postes y otros accesorios conformados en frio sera
del tipo S 253 JR segin lo especificado en la norma UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud
quimica del acero base a la galvanizacién, se limitardn los contenidos de silicio y fésforo a los

valores indicados anteriormente.

Pagina 105



Cabildo de
Gran Canaria

Si el acero empleado es laminado en caliente, debera cumplir lo establecido en la norma

UNE-EN-10025.

Los elementos de unién (tornilleria) deberdan cumplir lo indicado en la norma UNE 135

122,

Todos los elementos accesorios estaran protegidos contra la corrosién mediante el
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE 37 507 en el caso de la
tornilleria y elementos de fijacion, y en el caso de postes, separadores y otros elementos

conforme a las normas UNE-EN 1SO 1461.

Los postes seran perfiles tubulares 120 — 55.

7.20.3.- Ejecucion de las obras

Se atenderd a lo dispuesto en la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de aplicacién
de barreras de seguridad metdlicas”, asi como la O.C. 6/01 para la modificacién de la O.C.
321/95 Ty P en lo referente a barreras de seguridad metélicas para su empleo en carreteras de

calzada Unica.

Para poder conseguir una correcta colocacion de barreras de seguridad en curvas de
carreteras, las bandas plegadas en bionda deben estar curvadas de fdbrica antes de la

aplicacion del tratamiento de galvanizado.

Considerando una separacién méaxima de 2,5 cm entre la curva que debe describir la
barrera, coincidiendo con la curva de la carretera, y la curva real de la barrera, se tiene la
siguiente distribucién de radios, donde se indica para cada radio de barrera la banda de radios

de curva de la carretera en que puede aplicarse:

Radio de curvatura de la barrera (m) | Radio de la curva de la carretera (m)
Infinito (barrera recta) 80,00 <R< Infinito (recta)
40,00 26,67 <R< 80,00
20,00 16,00 <R< 26,67
13,33 11,43 <R< 16,00
10,00 889 <R< 11,43
8,00 727 <R< 8,89
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6,67 6,15 <R< 7,27

Como se aprecia, basta con barreras curvadas de radios 10 m, 13.33 m, 20 m y 40 m,
para cubrir todas las curvas de radios comprendidos entre 8,89 m y 80 m. Para curvas de

radios superiores a 80 m, la barrera puede ser recta.

7.20.4.- Garantia

La garantia minima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no
hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformacion por la accién del tréfico, fabricados
e instalados con cardcter permanente segtin las normas y pliegos de prescripciones técnicas
aplicables, asi como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas
por el fabricante, serd de tres (3) afios contabilizados desde la fecha de su fabricacién y de dos

(2) afios y seis (6) meses desde la fecha de su instalacion.

El Director de las Obras podra fijar periodos de garantia minimos superiores a los
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicacién de las barreras, de su

naturaleza, etc.

El Director de las Obras podrd prohibir la instalacion de elementos constituyentes de
barreras de seguridad con periodos de tiempo entre su fabricacion e instalacién inferiores a
seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservacién no hayan sido
adecuadas. En cualquier caso no se instalaran elementos constituyentes de barreras de
seguridad cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricacién e instalacion supere los

seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.

El suministrador, a través del Contratista, facilitara al Director de las Obras las
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares para la conservacion de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad

instalados.

7.20.5.- Cimentacion

Los postes se cimentardn por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la
dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este Gltimo caso, antes de
colocar la barrera se realizard un ensayo "in situ" sobre un poste hincado aislado, consistente

en aplicarle una fuerza paralela al terreno, normal a la direccién de la circulacién adyacente,
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dirigida hacia el exterior de la carretera, y cuyo punto de aplicacion esté a 55 cm por encima
del nivel del terreno, y se medira el desplazamiento de dicho punto de aplicacién y de la
seccion del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se ira incrementando hasta que el

desplazamiento del punto de aplicacion alcance 45 cm.

100/120

Se considerara que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultaneamente

las dos condiciones siguientes:

La fuerza que produce un desplazamiento L de su punto de aplicacién igual a 25 cm es

superior a 8 kN.

Para un desplazamiento L del punto de aplicacién de la fuerza igual a 45 cm, el del

poste a nivel del terreno (Lo), es inferior a 15 cm.

En terrenos de escasa resistencia, se cajeard a lo largo de la linea de cimentacion de los
postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm; dicho cajeo se rellenara con
hormigén H-25, disponiendo previamente una armadura de 4 @ 12, con cercos & 8 cada 50
cm. Se dejaran cajetines cuadrados, de 20 ¢cm de lado, en el centro de la viga armada asi
formada, para hincar los postes a través de ellos. Se dispondrdn juntas transversales de
hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los

cajetines se rellenardn de arena con una capa superior impermeabilizante.

En terrenos duros no aptos para la hinca, el poste se alojara en un taladro de diametro
adecuado (120 mm para C100) y 450 mm de profundidad minima. Este taladro podra ser

obtenido por perforacién en macizos pétreos, o moldeando un tubo en un macizo cibico de
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hormigén H-250, de 50 cm de lado, en los demds casos. El poste se ajustara con cufias y los
huecos se rellenardn con arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningtin caso

con hormigén

7.20.6.- Medicién y abono

Las barreras de seguridad se abonardn por metros lineales (m) realmente colocados en
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocacién y puesta en

obra, y se abonardn al precio que figura en el Cuadro de Precios.

El precio incluye los postes, tornillos, cimentaciones, anclajes, separadores, captafaros y

abatimiento de terminales.

7.21.- Muros de mamposteria hormigonada

7.21.1.- Descripcién

Los muros, seran de mamposteria con hormigén HM-20/B/20/1, para relleno de huecos,
con cara y coronacién vista en piedra del lugar, sensiblemente plana, a los efectos de evitar un

impacto visual, y unificar con el resto de los muros existentes en la zona.
Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas de mamposteria cara-vista.
e Elementos:
— Piedra de espesor minima 20 cm.
— Forma angulosa, no redondeada.
— Hormigén en masa HM-20/B/20/1
— Cemento PA-350

— Posibilidad de encofrado por dentro de madera o metalico.

7.21.2.- Ejecucién

— Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
—  Volcado de la piedra en lugar idéneo.
— Replanteo general.
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~ Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y

direccién facultativa.
— Tendido de hilos entre miras.
— Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.
— Colocacién de la piedra sobre la capa de hormigén.
~ Acufiado de los mampuestos.

— Ejecucion de las mamposterfas tanteando con regla y plomada o nivel,

rectificando su posicién.
— Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
— Limpieza de las superficies.

— Proteccion de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y

temperaturas elevadas con pldsticos u otros elementos.
— Regado al dia siguiente.

— Retirada del material sobrante.

7.21.3.- Normativa

— EHE-08

UNE 24031, 24032.

NTE-EFP

PCT-DGA

PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fabrica.

7.21.4~ Control

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, etc.

Geometria de los angulos.

Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacién.
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Planeidad.

— Aplomado.

— Horizontalidad de las hiladas.
— Tipo de rejuntado exigible.

— Limpieza.

— Uniformidad de las piedras.

— Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de

descomposicién, fisuracion, disgregacion.

— Hormigones utilizados.

7.21.5.- Medicién y abono

Los muros de mamposteria hormigonada se abonaran por metros cibicos (m3) realmente
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocacién y

puesta en obra, y se abonaran al precio que figura en el Cuadro de Precios.

7.22.- Podas y Talas.

7.22.1 .- Definicién.

Consiste en el corte total o parcial de arboles.
Elementos.
Sierra de talar.

Camién para transporte.

7.22.2 - Ejecucion de las Obras.

Crear con vallas un perimetro de seguridad tres veces mayor que la altura del arbol

a podar o talar.

Talar el arbol siempre que sea posible en la direccién contraria a la de la carretera.
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Cortar el arbol talado en trozos para su transporte,
Cargar en camion para llevar a un gestor de vertidos autorizado o lugar de empleo.

Cubrir con lona o similar toda la carga con el fin de evitar que caigan en la

carretera parte de estos,

7.22.3.- Medicidn y abono.

Se abonard por unidad de arbol talado y transportado a un gestor de vertidos autorizado
o lugar de empleo. El precio incluye la reparacion de dafios y averfas en los elementos de la
carretera (firme, cuneta, barreras, sefiales, etc....) como consecuencia de los trabajos de la

unidad por cuenta del contratista.

7.23.- Hormigoén proyectado. Gunitado.

7.23.1.- Definicién

El'hormigén proyectado es un hormigén cuyo tamafio de arido puede llegar a 16 mm y
su puesta en obra se realiza proyectdndolo a gran velocidad sobre la superficie a reforzar
formando parte del sostenimiento de las laderas con poca estabilidad. El hormigén se
proyectard preferiblemente por via hdmeda, aunque previa aprobacién de la Direccién de

Obra cabe la posibilidad de usar la via seca.

El hormigén proyectado podra tener incorporado agente acelerante, aditivo a base de
humo de sicile y cualquier otro que, previamente aprobado por la Direcciéon de Obra,

contribuya a asegurar la eficacia del hormigén proyectado.

La resistencia a compresion simple de hormigén proyectado se determinard a partir de
ensayos en laboratorio sobre probetas de 6 cm de didmetro y 12 cm de altura. Se prevé una

resistencia del hormigén de 250 kg/cm?* a compresién.
7.23.2.- Materiales

7.23.2.1.- Aridos

Los dridos deberdn ajustarse a las prescripciones de la Instruccion de Hormigén

Estructural, EHE-08.
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La curva granulométrica deberd ser lo mas continua posible, con un tamafio méximo de

12 a 16 mm.

El contratista debera proponer, para su aceptacion por la Direccion de Obra, la curva

granulométrica de los dridos a utilizar. La tolerancia maxima admisible a ella sera de +5%.

Fl equivalente de arena no sera inferior al 75%, determinado segln la norma
UNE83.317-87. La fraccién gruesa tendrd un desgaste en el ensayo de Los Angeles inferior a

30, realizandolo segtn la norma UNE83.116.

La humedad de los dridos estara comprendida entre el 3% y el 6%.

7.23.2.2.- Cemento

L.os cementos a utilizar para el hormigén proyectado cumplirdn las especificaciones del
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos” RC-97,

debiendo ser del tipo CEM-I 42,5 UNE 80.301-96.

La Direccién de Obra podrd exigir la utilizacion de cementos resistentes a los sulfatos, si
de los andlisis quimicos de aguas y terrenos se considera su uso necesario. En ese caso el
Contratista estard obligado a realizar el cambio de cemento, sin que ello pueda dar lugar a

reclamaciones econémicas de otro tipo por su parte.

7.23.2.3.- Agua

Fl agua para la mezcla y el curado del hormigdén proyectado deberd cumplir las

especificaciones de la Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

7.23.2.4.- Microsilice

El humo de silice tiene por objeto la trabajabilidad del hormigén proyectado, su
resistencia a medio plazo y compacidad. Solamente serd necesaria su aplicacion si la

Direccidn de Obra asi lo considera.

El humo de silice utilizado debe tener su origen en los procesos industriales para la
obtencién de aleaciones de hierro-silicio; por lo que deben excluirse otros productos de origen

distinto.
Como registro de referencia el humo de silice que se utilice debera cumplir:

- Contenido de SiO2 mayor del 91%
Pagina 113



Cabildo de
Gran Canaria

- Contenido de Alcalinos menor del 25%
- Pérdida al fuego 6-12%
- Proporcién de particulas inferiores a 1 micra 90-95%

El no cumplimiento de estos requisitos puede no ser excluyente del empleo de un
determinado humo de silice siempre y cuando garantice los requisitos requeridos al hormigén,
tanto fresco como endurecido; siendo la Direccién de Obra quien decidird sobre la bondad de

los resultados.

El suministro del humo de silice en forma sélida puede hacerse en saco o a granel. En el
primero de los casos, los sacos deben estar dispuestos sobre paneles que eviten un contacto
directo con el terreno, y protegidos superiormente de la lluvia y otros aportes directos de agua.
En el caso de que se suministre a granel, deberd disponerse en silos estancos. En el caso de
existir dudas razonables sobre la estanqueidad y no tomar medidas correctoras, se limitara el

tiempo de almacenamiento una semana.

En todas las operaciones a realizar con el humo de silice se cuidard especialmente de no
existir contacto con agua para evitar la hidrataciéon de aquel. En el caso de utilizarse sacos
debera tomarse medidas preventivas para evitar que restos de los mismos puedan introducirse

en las diferentes tuberfas de transporte o proyeccidn.

La dosificaciéon minima a emplear serd del 5% del peso del cemento dosificado.

7.23.2.5.- Acelerante de fraguado

Los aditivos que se empleen para acelerar el fraguado del hormigén proyectado deberéan
estar exentos de cloruros y podran utilizarse tanto en polvo como en disolucién; pero, en
cualquier caso, para su dosificacién se utilizard un sistema mecdnico que asegure la

regularidad y precisién de la proporcién deseada de aditivos.

El acelerante de fraguado utilizado debera ser compatible con el cemento, dridos y
humo de silice, en orden a garantizar en el hormigén proyectado las condiciones requeridas
de resistencia tanto en tempranas edades como en su evolucién en el tiempo y también en

relacion a la durabilidad de la obra.

Su dosificacién estara comprendida entre el 2 y el 5% del peso del cemento. Si fuese

preciso un hormigén proyectado sobreacelerado podria excederse el 5% siempre que
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existiesen ensayos de pruebas anteriores y bajo la aprobacién de la Direccién de Obra.

7.23.2.6.- Dosificacion

La formulacién del hormigén proyectado serd presentada por la Direccién de Obra para

su aprobacién y, una vez aceptada, no podré variarse sin su expreso consentimiento.

la dosificacién de componentes para la fabricacién del hormigén proyectado sera
exclusivamente responsabilidad del Contratista, el cual, antes de iniciar las obras, y empleando
medios similares a los que piensa utilizar durante la ejecucién de la obra, realizara pruebas
suficientes para plantear una formulacién de hormigén proyectado que garantice la

consecucién de las resistencias especificadas en este Pliego, y la optimizacion del rebote.
A titulo indicativo, la dosificacién inicial en cemento deberd ser superior a 375 kg/m’.

La dosificacién del humo de silice variard entre el 5%y el 10% del peso en cemento, con

un maximo del 15%.

7.23.3.- Ejecucién y puesta en obra

7.23.3.1.- Equipos de proyeccion (gunitadoras)

El hormigén deberd proyectarse preferiblemente por via himeda, no obstante, queda

abierta la posibilidad de proyectar por via seca, previa aprobacién de la Direccién de Obra.

Fl equipo para proyectar el hormigén deberd tener una capacidad efectiva de proyeccion
superior a 4m%¥hora y el suministro de materiales deberd asegurar un caudal suficiente para

que éste se desarrolle sin interrupcion.

7.23.3.2.- Operarios

Los operarios encargados de la proyeccién del gunitado deberdn tener una experiencia

acreditada de al menos 1 afio en la realizacién de este trabajo.

El Contratista debera facilitar al Director de Obra el nombre y la experiencia acreditada
de los operarios encargados de la proyeccién del hormigén para solicitar su aprobacién. S6lo
podrén realizar la proyeccion de hormigén los operarios aceptados por la Direccion de Obra
quien, segin su criterio y antes de admitirlos, podrd realizar pruebas para comprobar la pericia

de los operarios propuestos.

Pdagina 115



Cabildo de
Gran Canaria

/.23.3.3.~ Preparacion de las superficies a hormigonar

Si en algin punto de la superficie del terreno aparece una surgencia de agua, no se

podrd proyectar sobre ella el hormigén sin haber colocado previamente un tubo de drenaje.

Los tubos de drenaje estardn constituidos por un tubo de polietileno de 50 cm de
longitud, 25 mm de didmetro y 2 mm de espesor, como minimo, que estard perforado o
rasurado para permitir la salida de agua que pueda captar. Fstos tubos se colocaran en el
terreno introduciéndolos en un taladro y fijandolos provisionalmente hasta que sean recibidos

con mortero; que, si se desea, puede colocarse con la mdquina de proyectar hormigén.

En caso de que la fluencia de agua sea importante el tubo dren debera recibirse en el

taladro con un mortero a base de cemento impermeabilizante de fraguado rapido.

Una vez colocado el dren podra proyectarse el hormigén teniendo cuidado de no

obstruir el drenaje colocado.

7.23.3.4.- Control de espesores

El control del espesor de hormigén a proyectar en cada capa, cuando sea posible, se
realizard por medio de los anclajes, con marcas bien visibles, que se colocardn sobre la

superficie a hormigonar en una malla de 3m x 3m.

Con independencia de estos controles, la Direccion de Obra podrd ordenar la

realizacion de taladros o extraccion de testigos para comprobar el espesor del gunitado.

7.23.3.5.- Rechazo

El rechazo estd constituido por la parte del cemento que debido al choque con la
superficie a proteger se desprende de la zona de trabajo. La cantidad de rechazo producida es
funcion de la inclinacién de la superficie, de la presién de trabajo, de las proporciones de agua

y cemento, del espesor de la capa y de la pericia en la operacién de proyeccién.

En la proyeccidn de hormigén se ha estimado un rechazo del 15%, que se contempla en
el célculo de los descompuestos. Cualquier incremento del rechazo por encima esta cantidad

no generard derecho a abono adicional del ningtin tipo a favor del Contratita.

Al iniciar el trabajo el porcentaje de rechazo es grande y decrece a medida que el propio

hormigdn proyectado forma un colchén pléstico, al que se dirige el chorro.
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En ningin caso se admitira ninguna utilizacion posterior del rechazo.

7.23.4.- Medicién v abobo

Se realizara en funcién del precio por m? de superficie gunitada.

7.24.- Malla Triple Torsion.

7.24.1 .- Definicién.

La instalacion de mallas, redes de cables, pantallas estaticas, pantallas dindmicas o
cualquier sistema andlogo necesarias para el aseguramiento de taludes y laderas inestables,
debera ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades. Presentara un
informe justificando la validez de la solucion adoptada, en el que se incluird las hipotesis y
calculos necesarios para la estimacion de los empujes producidos por el terreno o rocas en

colapso, definira capacidad de las mallas, redes de cables o pantallas, sus sistemas de sujecion

y de garantias de los anclajes al terreno. Firmado por técnico competente y visado por el

colegio profesional correspondiente.

Mallas colgadas o adosadas al talud, constituidas por alambre galvanizado de 2,7 mmy
apertura hexagonal asociada de 80x100 mm, o formadas por alambre galvanizado de 2,0 mm

y apertura hexagonal de 50x70 mm.
7.29.2. Ejecucion de las Obras.

Los rollos de malla se extenderdn desde el pie del talud hacia la coronacién, hasta cubrir
la totalidad del drea a proteger. La sujecion a la coronacion se realizara con barras de acero de
25 mm de didmetro, con la cabeza en forma de gancho o cachaba y de 2 m de profundidad,
detrds de las cuales se pasara un cable de acero de galvanizado de 16 mm, extendido desde
los extremos v fijado mediante anclajes especiales. La sujecion en el pie del talud se realizara

de forma que facilite las labores de mantenimiento y el funcionamiento de la malla.

En caso de colocacién adosada al talud, la malla se fijara mediante pequefios anclajes
de barras de acero corrugadas, colocadas de tal manera que la malla quede perfectamente

ajustada al talud evitando de esta manera el movimiento de piedras sueltas.

7.24.2 - Medicidén y Abono.

Se medira por m2 ejecutado y totalmente terminado.
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7.25.- Red de cables.

7.25.1 .- Definicion.

La instalacion de mallas, redes de cables, pantallas estdticas, pantallas dindmicas o
cualquier sistema andlogo necesarias para el aseguramiento de taludes y laderas inestables,
deberd ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades. Presentard un
informe justificando la validez de la solucién adoptada, en el que se incluird las hipétesis y
célculos necesarios para la estimacién de los empujes producidos por el terreno o rocas en
colapso, definira capacidad de las mallas, redes de cables o pantallas, sus sistemas de sujecién

y de garantias de los anclajes al terreno. Firmado por técnico competente y visado por el

colegio profesional correspondiente.

La red de cables de acero, para la sujecion de taludes y proteccion de la calzada de la
carretera contra desprendimientos de piedras procedentes de taludes y/o laderas. Distancia
entre puntos de anclaje variard en funcién de las condiciones del talud y bloques de piedra
existentes hasta un maximo de 5m. Capacidad de trabajo entre 1000 y 2000 kg/m2, sin que se

produzcan efectos destructivos en el conjunto de los elementos componentes del sistema.

7.25.2.- Elementos.

a) Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero
que, alojados en un taladro, previamente ejecutado, tienen como misién aguantar por si
mismo y/o soportar y transmitir determinadas acciones a las que pudieran verse sometidos,
tales como fijacién de las placas de base de las barreras al terreno natural o al hormigén de la
cimentacion. Serdn de acero autorroscables tipo GEWI, BS 500 o similar, de didmetro y
longitud variable, indicado en los planos para cada caso. Cumplirdn las especificaciones de los

articulos 240 del PG3 y 9.3 de la EH vigentes.

b) Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo de
acero galvanizado, de diametro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso
especifico, alojados en una perforacion realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero
de anclaje. Tienen como misién transmitir determinadas acciones a las que estardn sometidos,
como consecuencia de las reacciones que se producen en los extremos de los cables de

tension lateral y de retencién al monte de las barreras dindmicas. El mortero de sujecion de las
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barras y anclajes al terreno serd del tipo sin retraccién y el contratista expondrd a la direccién
el tipo a emplear, asi como sus caracteristicas, condiciones y modo de utilizacién, siendo el
director de obra quien decidird sobre su aceptacion 6 rechazo. En caso de rechazo por parte
del director, el contratista debera seguir proponiendo hasta tanto en cuanto el material como

las condiciones mencionadas merezcan la aprobacién del director.

c) Cables de acero: Destinados a la sujecion de las redes en la estructura de anclajes al
terreno. Las dimensiones se tomaran segn planos y son cables de acero de alma metidlica, tipo
6x19+1 hasta 20 mm y 6x36+1 para didametro mayor de 20 mm, alambre 1770 N/mm2,
galvanizado segin DIN 2078. En los casos que las condiciones ambientales sean muy
agresivas, el director de obra decidird el empleo de cables con tratamiento especial

anticorrosivo

d) Sujeta cables y grilletes: Son accesorios necesarios para la fijacion y/o montaje de las
redes y/o tirantes de cable. Se utilizaran siguiendo lo indica en los planos y cumpliendo las

normas DIN 1142,

e) Red de cables de acero: Estructura formada por un tnico cable de 8 mm de didmetro,
entrelazados entre si por el sistema propio de cada fabricante formando un pafio de red
mediante grapas antideslizantes, formado por alambre de acero de alta resistencia (1770
N/mm2) extragalvanizado segin DIN 2078. La luz de red variarda entre 15 y 30 cm
dependiendo de la capacidad de absorcién de energia de la red y se definira en los planos,
precio o segin indicaciones del director de la obra. Se suministrardn en pafios de dimensiones
adecuados el espacio existente entre los anclajes. La capacidad de trabajo de la red sera se

1000 a 2000 kg/m?2.

7.25.3.- Ejecucion de las Obras

El sistema de excavacion serd en cada caso el adecuado a las condiciones geolégico-
geotécnicas de los materiales a excavar. La excavacion deberd estar de acuerdo con la
informacién contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el director de las
obras, debiendo realizarse de forma que no se produzcan diferencias de dimensiones mayores
de 10 cm. Si se diera el caso de proximidad a edificaciones existentes, asi como a vias
publicas en servicio y teniendo en cuenta la pequefia entidad de los volimenes a excavar,
dicha excavacion se ejecutard sin el empleo de explosivos atin cuando el material sea roca,

efectudndose con medios mecdnicos de martillo hidraulico, neumatico y/o cualesquiera otros
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autorizados por el Director. Durante la ejecucion de las excavaciones antedichas 6 una vez
finalizadas las mismas y construidos los elementos de cimentacién correspondientes, se
procederd a la retirada de los materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o lugar

de empleo, segiin ordene el Director.

Una vez definido y localizado el punto de implantacion del anclaje se procederd a
realizar el taladro de alojamiento de la barra. La profundidad serd tal que llegue hasta macizo
rocoso sano y penetre en él, al menos, la longitud de anclaje que le corresponda segin se
define para cada didmetro y que no serd inferior a 40 didmetros. El didmetro del taladro debe
de superar en unos 8 mm el didmetro de la barra de anclaje. Una vez barrenado el taladro se
procedera a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la

perforacion.

Posteriormente se rellenara el taladro con el mortero de agarre, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro, en el caso de que este tuviera
la boca mas baja que el fondo y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en
las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Posteriormente se introducird la barra a
anclar, cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro y comprobando que queda
embebida completamente en el mortero para lo cual este habrd de rebosar el taladro al

introducir la barra.

Las partes metdlicas y el resto de los elementos constitutivos la red de cables, se
instalardn segln las indicaciones contenidas en las instrucciones especificas de montaje, las

cuales deben ser obligatoriamente entregadas por el fabricante suministrador del sistema.

La disposicion de todos los elementos y el orden de instalacion deberan realizarse segin

las instrucciones del manual de montaje.

En cuanto al control de calidad se estard a lo dispuesto a tal efecto en la vigente
instruccién en lo que se refiere a los niveles exigidos para cada elemento. Al finalizar el
montaje se controlard ademas el par de apriete del sujeto cable empleados en las uniones de

los cables de transmision de cargas.

7.25.4 .- Medicién v Abono

Se mediran y abonaran, al correspondiente precio del cuadro de precios nimero uno, las

unidades de proteccion del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones
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contenidas en este pliego y planos correspondientes, completamente terminadas, incluyendo
todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea

su repercusion.

Cuando por irregularidades del terreno, la parte inferior de la barrera se complemente
con un afadido de forma irregular (faldén), éste se medird por metro cuadrado realmente
colocado y se abonard al precio equivalente del metro cuadrado del tipo de barrera colocada,

de capacidad de absorcién de energia y altura determinada.

El precio unitario incluye el precio de todos los materiales componentes del sistema, asi
como todas las labores necesarias para su colocacién incluyendo las perforaciones y ejecucion

de los anclajes.

El precio no incluye labores de preparacion previa del terreno donde éstas sean
necesarias tales como (bermas para el emplazamiento de las barreras, tala de arboles, labores
de saneo, las que se medirdn y abonaran como unidades independientes. Tampoco se incluye
el sobrecoste por condiciones de inaccesibilidad y/o ubicacién a grandes alturas, asi como por

complejidad excesiva de los trabajos de anclajes.

7.26.- Limpieza y saneo de talud

7.26.1 .- Definicién

La limpieza o saneo de talud denominada también purga, consiste en escalar el talud por
parte de personal especializado, detectar fragmentos de roca o bloques inestables y provocar

su caida.

Esta tarea se ejecuta como paso inicial en los emplazamientos en los cuales se aplicara

alguna de las soluciones de estabilizacién y proteccion.

7.26.2.~ Medicién y Abono.

Se medird por m2 ejecutado y totalmente terminado.

7.27.~- Pantallas dinamicas.

7.27.1 .- Definicion.

La instalaciéon de mallas, redes de cables, pantallas estaticas, pantallas dindmicas o
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cualquier sistema andlogo necesarias para el aseguramiento de taludes y laderas inestables,
deberd ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades. Presentard un
informe justificando la validez de la solucién adoptada, en el que se incluird las hipdtesis y
calculos necesarios para la estimacién de los empujes producidos por el terreno o rocas en

colapso, definird capacidad de las mallas, redes de cables o pantallas, sus sistemas de sujecién

y de garantias de los anclajes al terreno. Firmado por técnico competente y visado por el

colegio profesional correspondiente.

Barrera Dinamica tipo BD-750 o equivalente, de 2 a 5 m de altura, para la proteccién de
la calzada de la carretera contra desprendimientos de piedras procedentes de taludes y/o
ladleras. Distancia entre postes de 5 a 10 m. Capacidad de absorcién de energia de hasta 500
k] o 2000 k], sin que se produzcan efectos destructivos en el conjunto de los elementos
componentes del sistema, correspondiente a una barrera de bajo mantenimiento sin

dispositivos de absorcién de energfa por deformacion plastica.

7.27.2.- Elementos

a) Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero
que, alojados en un taladro, previamente ejecutado, tienen como misién aguantar por si
mismo y/o soportar y transmitir determinadas acciones a las que pudieran verse sometidos,
tales como fijacion de las placas de base de las barreras al terreno natural o al hormigén de la
cimentacién. Seran de acero autorroscables tipo GEWI, BS 500 o similar, de didmetro vy
longitud variable, indicado en los planos para cada caso. Cumplirdn las especificaciones de los

articulos 240 del PG3 y 9.3 de la EH vigentes.

b) Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo de
acero galvanizado, de diametro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso
especifico, alojados en una perforacién realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero
de anclaje. Tienen como misién transmitir determinadas acciones a las que estaran sometidos,
como consecuencia de las reacciones que se producen en los extremos de los cables de
tensién lateral y de retencién al monte de las barreras dinamicas. El mortero de sujecion de las
barras y anclajes al terreno sera del tipo sin retraccién y el contratista expondrd a la direccién
el tipo a emplear, asi como sus caracteristicas, condiciones y modo de utilizacién, siendo el
director de obra quien decidird sobre su aceptacién 6 rechazo. En caso de rechazo por parte
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del director, el contratista deberd seguir proponiendo hasta tanto en cuanto el material como

las condiciones mencionadas merezcan la aprobacion del director.

c) Perfiles de acero laminado en caliente: se definen como perfiles de acero a aquellos
elementos que, siendo del material indicado y conectados con las bases y los cables de
soporte, forman el entramado resistente del soporte de la barrera dindmica. Los perfiles de
acero asi definidos serdn de acero laminado en caliente, del tipo S 275 y estaran a lo dispuesto
en el articulo 640 del PG vigente. Se utilizaran perfiles del tipo HEB-120 al HEB-220. La
proteccién anticorrosiva de los perfiles metalicos se garantizara mediante la galvanizacion en

caliente de los mismos.

d) Cables de acero: Destinados a la sujecion de las redes en la estructura de postes y a la
instalacion de las barreras en general, asi como la unién de los postes a los anclajes al terreno.
Las dimensiones se tomardn segun planos y son cables de acero de alma metélica, tipo 6x19+1
hasta 20 mm y 6x36+1 para didmetro mayor de 20 mm, alambre 1770 N/mm2, galvanizado
segin DIN 2078. En los casos que las condiciones ambientales sean muy agresivas, el director

de obra decidira el empleo de cables con tratamiento especial anticorrosivo

e) Sujeta cables y grilletes: Son accesorios necesarios para la fijacion y/o montaje de las
redes y/o tirantes de cable. Se utilizardn siguiendo lo indica en los planos y cumpliendo las

normas DIN 1142.

f) Mallas de alambre: se define como tal, el material constituido por alambres, de
determinadas caracteristicas que entrelazadas entre si convenientemente forman un tejido
susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de tracciéon si se encuentra
convenientemente vinculado. Estardn constituidas por alambres de acero galvanizado
(225/275 gr. de zinc por metro cuadrado, segin DIN 1584), alambre No. 16 (2,7 mm de
didmetro) de acero dulce con alargamiento de 12 a 20%. Se suministraran en rollos de

longitud y ancho variables seglin altura de la barrera.

g) Red de anillos de acero: Formadas por la unién de anillos de 300 mm de didmetro
entrelazados entre si por el sistema propio de cada fabricante. Cada anillo estara formado por
varias espiras de alambre de acero de alta resistencia (1770 N/mm2) de 3 mm de diametro,
extragalvanizado segin DIN 2078. El nimero de espiras dependerd de la capacidad de
absorcion de energia de la red y estard indicado en los planos. Se suministraran en pafios de

dimensiones limitadas de acuerdo con el tamafio de la barrera. En los casos que las
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condiciones ambientales sean muy agresivas, el director de obra decidira el empleo de cables

con tratamiento especial anticorrosivo.

/.27.3.- Ejecucion de las Obras

El sistema de excavacién sera en cada caso el adecuado a las condiciones geoldgico-
geotécnicas de los materiales a excavar. La excavacién deberd estar de acuerdo con la
informacién contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el director de las
obras, debiendo realizarse de forma que no se produzcan diferencias de dimensiones mayores
de 10 cm. Si se diera el caso de proximidad a edificaciones existentes, asi como a vias
publicas en servicio y teniendo en cuenta la pequefia entidad de los voltimenes a excavar,
dicha excavacion se ejecutard sin el empleo de explosivos atin cuando el material sea roca,
efectudndose con medios mecanicos de martillo hidrdulico, neumdtico y/o cualesquiera otros
autorizados por el Director. Durante la ejecucién de las excavaciones antedichas é una vez
finalizadas las mismas y construidos los elementos de cimentacién correspondientes, se
procederd a la retirada de los materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o lugar

de empleo, segin ordene el Director,

Una vez definido y localizado el punto de implantacién del anclaje se procederd a
realizar el taladro de alojamiento de la barra. La profundidad sera tal que llegue hasta macizo
rocoso sano y penetre en €l, al menos, la longitud de anclaje que le corresponda segiin se
define para cada didmetro y que no serd inferior a 40 didametros. Fl didmetro del taladro debe
de superar en unos 8 mm el didmetro de la barra de anclaje. Una vez barrenado el taladro se
procedera a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la

perforacion.

Posteriormente se rellenara el taladro con el mortero de agarre, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro, en el caso de que este tuviera
la boca mds baja que el fondo y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en
las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Posteriormente se introducird la barra a
anclar, cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro y comprobando que queda
embebida completamente en el mortero para lo cual este habrd de rebosar el taladro al

introducir la barra.

Los encofrados se proyectardn y construirdn para soportar las cargas verticales y

presiones laterales debidas al peso del hormigén fresco, incrementado con una sobrecarga
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minima de uso durante la ejecucién.

Las partes metdlicas y el resto de los elementos constitutivos las barreras dinamicas, se
instalaran segtn las indicaciones contenidas en las instrucciones especificas de montaje, las

cuales deben ser obligatoriamente entregadas por el fabricante suministrador del sistema.

La disposicion de todos los elementos y el orden de instalacion deberan realizarse segtin

las instrucciones del manual de montaje.

En cuanto al control de calidad se estard a lo dispuesto a tal efecto en la vigente
instruccion en lo que se refiere a los niveles exigidos para cada elemento. Al finalizar el
montaje se controlard ademds el par de apriete del sujeto cable empleados en las uniones de

los cables de transmision de cargas.

7.27 4.~ Medicién y Abono

Se mediran y abonaran, al correspondiente precio del cuadro de precios niimero uno, las
unidades de proteccion del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones
contenidas en este pliego y planos correspondientes, completamente terminadas, incluyendo
todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea

su repercusion.

Cuando por irregularidades del terreno, la parte inferior de la barrera se complemente
con un anadido de forma irregular (faldén), éste se medird por metro cuadrado realmente
colocado y se abonaré al precio equivalente del metro cuadrado del tipo de barrera colocada,

de capacidad de absorcién de energfa y altura determinada.

El precio unitario incluye el precio de todos los materiales componentes del sistema, asi
como todas las labores necesarias para su colocacién incluyendo las perforaciones y ejecucién

de los anclajes.

El precio no incluye labores de preparacién previa del terreno donde éstas sean
necesarias tales como (bermas para el emplazamiento de las barreras, tala de arboles, labores
de saneo, las que se medirdn y abonaran como unidades independientes. Tampoco se incluye
el sobrecoste por condiciones de inaccesibilidad y/o ubicacién a grandes alturas, asi como por

complejidad excesiva de los trabajos de anclajes.
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7.28.- Pantallas Estaticas

7.28.1.- Definicidn.

La instalacién de mallas, redes de cables, pantallas estdticas, pantallas dinamicas o
cualquier sistema analogo necesarias para el aseguramiento de taludes y laderas inestables,
deberd ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades. Presentard un
informe justificando la validez de la solucién adoptada, en el que se incluird las hipétesis y
cdlculos necesarios para la estimacién de los empujes producidos por el terreno o rocas en
colapso, definird capacidad de las mallas, redes de cables o pantallas, sus sistemas de sujecién

y de garantias de los anclajes al terreno. Firmado por técnico competente y visado por el

colegio profesional correspondiente.

Barrera Rigida, de 1.5 m de altura, para la proteccion de la calzada de la carretera contra
desprendimientos de piedras procedentes de taludes y/o laderas. Distancia entre postes de 4—
10 m. Capacidad de absorcion de energia de hasta 150 k], sin que se produzcan efectos
destructivos en el conjunto de los elementos componentes del sistema, correspondiente a una
barrera de bajo mantenimiento sin dispositivos de absorcién de energia por deformacién

plastica.

7.28.2.- Elementos

Encofrado: se define encofrado al elemento destinado al moldeo “in situ" de los
hormigones, con las dimensiones requeridas en los planos, al objeto de conseguir paramentos
planos, una vez endurecido el hormigén. Los encofrados podrdn estar constituidos por
elementos de madera 6 metdlicos, los cuales han de garantizar las suficientes cualidades

resistentes a los efectos de servir a los fines previstos.

Hormigdn: esta unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para fabricar,
transportar, colocar y curar el hormigén, de resistencia caracteristica la que corresponda segtin
su empleo y definicién en los planos y otros documentos de éste proyecto, en aquellos
elementos en los que intervenga. Los materiales componentes en el hormigén son los 4ridos
(finos y gruesos), cemento, agua y eventualmente aditivos para mejorar alguna de sus
caracteristicas. En general, se atendra a lo especificado a tal efecto en el articulo 610 del PG
vigente.

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero
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que, alojados en un taladro, previamente ejecutacdo, tienen como misiébn aguantar por si
mismo y/o soportar y transmitir determinadas acciones a las que pudieran verse sometidos,
tales como fijacion de las placas de base de las barreras al terreno natural o al hormigdn de la

cimentacion.

Perfiles de acero laminado en caliente: se definen como perfiles de acero a aquellos
elementos que, siendo del material indicado y conectados con las bases y los cables de
soporte, forman el entramado resistente del soporte de la barrera dindmica. Los petfiles de
acero asi definidos seran de acero laminado en caliente, del tipo S 275 y estardn a lo dispuesto
en el articulo 640 del PG vigente. Se utilizaran perfiles del tipo IPN-120. La proteccion
anticorrosiva de los perfiles metalicos se garantizard mediante la galvanizaciéon en caliente de

[os mismos.

Cables de acero: Destinados a la sujecién de las redes en la estructura de postes y a la
instalacion de las barreras en general, asi como la unién de los postes a los anclajes al terreno.
Las dimensiones se tomardn segtin planos y son cables de acero de alma metdlica, tipo 6x19
hasta 20 mm y 6x36 para didmetro mayor de 20 mm, alambre 1770 N/mm2, galvanizado
segdn DIN 2078. En los casos que las condiciones ambientales sean muy agresivas, el director

de obra decidira el empleo de cables con tratamiento especial anticorrosivo.

Sujeta cables y grilletes: Son accesorios necesarios para la fijacién y/o montaje de las
redes y/o tirantes de cable. Se utilizaran siguiendo lo indica en los planos y cumpliendo las

normas DIN 1142,

Mallas de alambre: se define como tal, el material constituido por alambres, de
determinadas caracteristicas que entrelazadas entre si convenientemente forman un tejido
susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de traccién si se encuentra
convenientemente vinculado. Estardn constituidas por alambres de acero galvanizado
(225/275 gr. de zinc por metro cuadrado, segin DIN 1584), alambre No. 17 (2,7 mm de
didmetro) de acero dulce con alargamiento de 12 a 20%. Se puede utilizar malla de simple
torsién 50/17 o de triple torsién 80/100/17. Se suministraran en rollos de longitud y ancho

variables segtin altura de la barrera.

Solo se admitirdn sistemas cuyo fabricante aporte un Certificado 1SO-9001. El Certificado
ISO-9002 no se admite, ya que excluye las actividades de disefio de productos. Todos los

materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de calidad
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expresados en la documentacion técnica adjunta.

7.28.3.- Ejecucion de las Obras

El sistema de excavacion sera en cada caso el adecuado a las condiciones geoldgico-
geotécnicas de los materiales a excavar. La excavacion debera estar de acuerdo con la
informacion contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el director de las
obras, debiendo realizarse de forma que no se produzcan diferencias de dimensiones mayores
de 10 cm. Si se diera el caso de proximidad a edificaciones existentes, asi como a vias
publicas en servicio y teniendo en cuenta la pequefa entidad de los volimenes a excavar,
dicha excavacién se ejecutard sin el empleo de explosivos ain cuando el material sea roca,
efectuandose con medios mecanicos de martillo hidraulico, neumatico y/o cualesquiera otros
autorizados por el Director. Durante la ejecucién de las excavaciones antedichas 6 una vez
finalizadas las mismas y construidos los elementos de cimentacidén correspondientes, se
procederd a la retirada de los materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o lugar

de empleo, segtin ordene el Director.

Una vez definido y localizado el punto de implantacion del anclaje se procedera a
realizar el taladro de alojamiento de la barra. La profundidad sera tal que llegue hasta macizo
rocoso sano y penetre en él, al menos, la longitud de anclaje que le corresponda segtin se
define para cada didmetro y que no serd inferior a 40 didmetros. El didmetro del taladro debe
de superar en unos 8 mm el didmetro de la barra de anclaje. Una vez barrenado el taladro se
procederd a su soplado con el fin de eliminar cualquier detritus originado durante la

perforacion.

Posteriormente se rellenara el taladro con el mortero de agarre, disponiendo los medios
necesarios para evitar que dicho mortero se escape del taladro, en el caso de que este tuviera
la boca mas baja que el fondo y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en
las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Posteriormente se introducira la barra a
anclar, cuidando de que penetre hasta el fondo del taladro y comprobando que queda
embebida completamente en el mortero para lo cual este habrd de rebosar el taladro al

introducir la barra.

Los encofrados se proyectardn y construirdn para soportar las cargas verticales vy
presiones laterales debidas al peso del hormigén fresco, incrementado con una sobrecarga

minima de uso durante la ejecucion.
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En general, se estard a lo dispuesto en el articulo 680.2 del PG vigente. Para la ejecucion
de las obras de hormigén contempladas en éste proyecto se estard a lo dispuesto a tal efecto en
el articulo 630 del PG y a lo que sobre el particular ordene el director de las obras. Previo a la
colocacién del hormigon se cuidard de que los lugares y superficies sobre los que ha de
verterse se encuentre limpios y lisos y sin posibilidad de que se mezclen elementos extrafos

con el hormigén. La colocacién en obra se hard mediante vertido y posterior vibrado.

Las partes metdlicas y el resto de los elementos constitutivos la barrera, se instalardn
segln las indicaciones contenidas en las instrucciones especificas de montaje, las cuales

deben ser obligatoriamente entregadas por el fabricante suministrador del sistema.

La disposicién de todos los elementos y el orden de instalacién deberan realizarse segin

las instrucciones del manual de montaje.

En cuanto al control de calidad se estard a lo dispuesto a tal efecto en la vigente
instruccién en lo que se refiere a los niveles exigidos para cada elemento. Al finalizar el
montaje se controlard ademds el par de apriete del sujeto cable empleados en las uniones de

los cables de transmisién de cargas.

7.28.4.~- Medicion y Abono

Se medirdn y abonardn, al correspondiente precio del cuadro de precios nimero uno, las
unidades de proteccion del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones
contenidas en este pliego y planos correspondientes, completamente terminadas, incluyendo
todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo de la memoria, cualquiera que sea

su repercusion.

Cuando por irregularidades del terreno, la parte inferior de la barrera se complemente
con un afiadido de forma irregular (faldén), éste se medird por metro cuadrado realmente
colocado y se abonard al precio equivalente del metro cuadrado del tipo de barrera colocada,

de capacidad de absorciéon de energfa y altura determinada.

Fl precio incluye el propio de todos los materiales componentes del sistema, asi como
todas las labores necesarias para su colocacion incluyendo las perforaciones y ejecucién de

los anclajes.

El precio no incluye labores de preparacién previa del terreno donde éstas sean

necesarias tales como (bermas para el emplazamiento de las barreras, tala de arboles, labores
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de saneo, las que se medirdn y abonaran como unidades independientes. Tampoco se incluye
el sobrecoste por condiciones de inaccesibilidad y/o ubicacién a grandes alturas, asi como por

complejidad excesiva de los trabajos de anclajes.

7.29.- Bordillos.

Los bordillos cumpliran lo establecido en el Articulo 570 del PG-3.

7.29.1.- Definicién
En esta unidad de obra quedan incluidos:
e lalimpieza y preparacion de la superficie de asiento.
e [l hormigén y su puesta en obra del lecho de asiento.
e lLos bordillos y su colocacién.

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rapida ejecucion de esta unidad de obra.

7.29.2.- Condiciones generales

Los bordillos seran prefabricados de hormigén, ejecutados en taller, con las formas y

dimensiones reflejadas en los planos correspondientes.

Las partes vistas de bordillo presentaran una textura compacta y uniforme, y las caras de

junta seran planas y normales a la directriz del bordillo.

7.29.3.~ Ejecucion de las obras

Las piezas de bordillo se asentardn sobre un lecho de hormigén en masa del tipo HM-
10, que tendra las dimensiones que figuran en los planos o en su defecto las que dictamine el

Director de las Obras.

Las tolerancias admisibles en Ifnea de rasante serdn de £3 mm cuando se mida con regla

de 3 m.

7.29.4.- Medicién y abono

Los bordillos se mediran por metros (m) realmente colocados en obra, y se abonara

seglin el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios.
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Se incluye en el precio el lecho de asiento y lodas las operaciones necesarias para la

correcta terminacion de la unidad.

7.30.- Reposicion de Servicios Afectados

7.30.1.- Reposicion de conducciones de agua.

Para la reposicion de las conducciones de agua afectadas y cuya reposicion se plantea
en este Proyecto, serdn de especial aplicacion las Normas del "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberfas de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de
Julio de 1974, y que serd considerado, juntamente con el PG-3, como Pliego General de

Prescripciones, para la correcta ejecucion de todas las Unidades de Obra
7.30.1.1.- Tuberias

7.30.1.1.1 .- Definicion

Esta unidad de obra consiste en la ejecucién y tendido de las tuberfas, asi como de todas
las piezas especiales, juntas, carretes, tornillerfa, etc., necesarios para el completo acabado de

la unidad.

Incluye los siguientes conceptos:

okl replanteo de la conduccion.

OLas excavaciones de las zanjas y el posterior relleno.

ola tuberfa y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.

olas juntas y los materiales que las componen.

b Pintura en piezas metdlicas, no protegidas ya en su fabricacion.

nLas pruebas en zanjas.

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rapida ejecucién de esta unidad de obra

7.30.1.1.2.- Condiciones generales

Los tubos y todas las piezas especiales se revisaran minuciosamente antes de su puesta

en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algin defecto, este facultativo podra
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rechazarlas.

Los tubos y arquetas se limpiardn de todo tipo de cuerpos extrafios y se mantendran asi

hasta la recepcion de las obras.

Se adoptaran las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento,

para garantizar las cotas tedricas y evitar la rotura de los tubos.

Las tuberfas a disponer seran del tipo (naturaleza), didmetro y presiones definidas en los

planos.

Las juntas a disponer cumplirdn el articulo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para tuberfas de Abastecimiento de Agua".

En la tuberia de fibrocemento se instalardn juntas de manguito del mismo material y

anillos, de forma que cumplan la norma DIN 19.800.

En los sitios en los que la tuberfa esté expuesta a esfuerzos de traccién se dispondran

ademads dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos.

Las tuberias de P.V.C. se uniran por juntas eldsticas a base de caucho natural y sintético

de dureza shore 50 + 5 y alargamiento minimo de rotura del 350%.

Las tuberias de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecdnicos o mediante

soldadura.
La soldadura solo se podrd utilizar para las tuberias de polietileno de Alta Densidad.

Las piezas para las uniones mecdanicas pueden ser de polipropileno o de latén, ambos
vélidos para tuberfas de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latén para uniones
mecdnicas solo se utilizardn hasta didmetros de 63 mm vy las de polipropileno hasta didmetro

de 110 mm.

7.30.1.1.3.- Ejecucidn de las obras

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajardn al fondo de la zanja con

precaucion, empleando los elementos adecuados segin su peso y longitud.

Después se examinaran para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras,
dtiles de trabajo, etc., y se realizard su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se

procedera a calzarlos y acordalarlos con un poco de material de relleno para impedir su
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movimiento.

Cada tubo debera centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con
pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tuberia se colocara en sentido ascendente

ejecutdndose al mismo tiempo los apoyos para sujecion de la tuberia y el relleno.

Cuando se interrumpa la colocacién de la tuberia, se taponardn los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extrafios, procediendo, no obstante, esta precaucion, a
examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera

haberse introducido algtin cuerpo extrafio en la misma.

Las tuberfas y zanjas se mantendran libres de agua, agotando con bombas o dejando
desagiies en la excavacion. Para proceder al relleno de las zanjas se precisard autorizacion

expresa del Ingeniero Director.

Una vez montados los tubos y piezas, se procederd a su sujecién y ejecucién de los
macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos

que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

En los macizos se colocardn necesariamente carretes en fundicion, asi como en el paso a

través de las paredes de hormigén armado de las arquetas o, en este (ltimo caso, pasamuros.

Generalmente no se colocardn mas de cien (100) metros de tuberia sin proceder al
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotacién de los tubos en caso de inundacién

de la zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes.
Seran preceptivas las pruebas de la tuberfa instalada que se definen a continuacion.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posicién definitiva todos los
accesorios de la conduccién. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas

descubiertas.

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobacién del Ingeniero Director, se podra

continuar con el relleno de las zanjas.

Todas las superficies metdlicas, ya sean tuberias, perfiles metdlicos, piezas especiales,

anclajes, etc., deberan estar protegidos.

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberan ser sometidas a un lavado y

un tratamiento de depuracién bacteriolégico adecuado para las tuberfas de abastecimiento.
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Pruebas Preceptivas.

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tuberfa instalada en la zanja.
- Prueba de presion interior en las conducciones forzadas.

- Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionard todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, asf
como el personal necesario, el Ingeniero Director podrd suministrar los manémetros o equipos

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.
Prueba de presion interior

A medida que avance el montaje de la tuberia se procederd a pruebas parciales de

presion interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra.

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500)
metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presién entre el punto de rasante més baja y

el punto de rasante mas alta no excederd del diez por ciento (10%) de la presién de prueba.

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posicién definitiva todos los
accesorios de la conduccién. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas

descubiertas.

Se empezard por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irdn cerrando después
y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la
conduccion. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitard la
expulsién del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hard adn mas

lentamente para evitar que quede aire en la tuberia.

En el punto mds alto se colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la

forma debida.

La bomba para la presién hidrdulica podra ser manual o mecdnica, pero en este dltimo
caso deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presién. Se colocard en el punto mas bajo de la tuberia que se va ensayar y estard

provista de dos mandmetros, de los cuales uno de ellos serd proporcionado por la Direcciéon
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de Obra o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerraran convenientemente
con piezas especiales que se apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y
que deben ser ficilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se
comprobara cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se
encuentren bien abiertas. Los cambios de direccién, piezas especiales, etc., deberdn ser

anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberfa sera tal, que se alcance en el punto
mas bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presién méxima de trabajo. La
presion se hara subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un

kilogramo por centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presién, se parard durante treinta minutos y se considerard
satisfactoria cuando durante este tiempo el manémetro no acuse un descenso superior a raiz
cuadrada de p quintos (), siendo p la presién de prueba en zanja en kilogramos por centimetro

cuadrado.

Cuando el descenso del manémetro sea superior se corregirdn los defectos observados,
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algln tubo, de forma que al

final se consiga que el descenso de presién no sobrepase la magnitud indicada.

Fn el caso de tuberias de hormigén y de amianto-cemento, previamente a la prueba de

presion se tendrd la tuberfa llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h).

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga dificil el
llenado de la tuberia durante el montaje, el Contratista podrd proponer razonadamente la
utilizacién de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La
Direccién podra rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente

garantia.
Prueba de estanqueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presién interior, deberd

realizarse la de estanqueidad.

La presion de prueba de estanqueidad serd la presion de trabajo existente en el tramo de

la tuberia objeto de la prueba para tuberfas de presién y 1 Kg/cm? para conducciones sin
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presion.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de
tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presién de prueba

de estanqueidad después de haber llenado la tuberfa de agua y haberse expulsado el aire.

La duracién de la prueba de estanqueidad serd de dos horas y la pérdida en este tiempo

serd inferior al valor dado por la férmula:

V=KLD

en la cual:

V = pérdida total en la prueba, en litros

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros
D = didmetro interior, en metros

K = coeficiente dependiente del material

Segln la siguiente tabla:

Hormigon en MASA.........coviiienniniiiee K= 1,000
Hormigon armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400
Hormigon PRETENSADO........cccocovviieiiiiininnnen, K=0,250
FIBROCEMENTO.......ccoooiiiiieiiicriceciein, K=0,350
FUNDICION. ...c.ovriiiiecvirienseseeeeenesiees K=0,300
AGERE Jocvivsiniomsiisi amiiiiiisiismsmmesmesssumarassvns K=0,350
PLASTIO s iamas o mime s asirsai tsssios o K=0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo, viene

obligado a reparar cualquier pérdida de agua APRECIABLE, atin cuando el total sea inferior al
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admisible.

7.30.1.1.4.- Medicién y abono

Esta unidad de obra se medird por metros (m) realmente ejecutados, medidos segin los
ejes de las tuberfas. Su abono se realizard segin los precios unitarios establecidos en los

Cuadros de Precios del presupuesto.

Fn el precio se incluye la parte proporcional de valvuleria (valvulas, ventosas, etc.), asi
como las conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales (codos,
derivaciones, bridas, etc.).

7.30.1.1.5.- Vélvulas

Definicion

Esta unidad de obra consiste en la colocacién de vdlvulas en las conducciones a presion,
que obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberfas.

Clasificacion

e Vilvulas de compuerta

- De extremos lisos, para fibrocemento y didmetros inferiores o iguales a 200 mm. S/DIN

3.216 y DIN 3.225.
- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presion normalizada.
e De extremos roscados.
e Vdlvulas de mariposa
e Valvulas de retencién
- S/DIN 3.232, con brida.
e Vilvulas de flotador
- S/DIN 2.532, con bridas

eVdlvulas esféricas

7.30.1.1.5.1 - Condiciones generales

Las valvulas de compuerta seran de husillo fijo.
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Las vélvulas de retencién seran de clapeta de cierre oscilante, con by-pass.

Estardn constituidas por un cuerpo y tapa de fundicién o acero, con guarnicién de

bronce.
El asiento, husillo y obturador serdn también de bronce.

Estaran probadas a la presién de prueba y seran de una firma comercial aprobada por el

Ingeniero Director.

Las vdalvulas esféricas seran de P.V.C.

7.30.1.1.6.- Ejecucion de la obra
Irdn provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operacién.

El cuerpo y tapa iran protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no

cubrird las partes moviles que irdn engrasadas.
Se colocaran perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posicién
cerrada. En la rosca del tubo se colocard cinta teflonada en su unién con vélvulas roscadas.
7.30.1.1.7 - Medicién y abono

Las valvulas no seran objeto de abono y medicién, al estar incluidas en el precio unitario
del metro de tuberfa. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de desmontaje

y demas piezas necesarias para dejar la valvula instalada.

7.30.1.2.- Ventosas

7.30.1.2.1 .- Definicidn

Se define esta unidad de obra como el elemento mecénico colocado en los puntos altos

de las tuberfas, para purga del aire acumulado en la conduccién.

7.30.1.2.2.- Condiciones Generales.
Seran de una o dos bolas, en funcién del didmetro de la tuberfa.
La ventosa y la tuberfa de unién a la conduccion serdn de ¢ 40 mm.

Las bolas serdn de vulcanita y el cuerpo de fundicién con guarnicién de bronce.
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Las bridas corresponderdn a la presién normal marcada.

7.30.1.2.3.- Ejecucién de la obra

Para el ficil mantenimiento de la ventosa ird ésta provista de una valvula en el tubo

vertical.
Iran protegidas con pintura bituminosa.

La arqueta, en donde estd ubicada la ventosa, ird provista de desagtie al terreno.

7.30.1.2.4.- Medicién y abono

Las ventosas no serdn objeto de abono y medicion, al estar incluidas en el precio
unitario del metro de tuberfa. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de
montaje y desmontaje, pieza en T, valvula y tubo vertical de acceso a ventosa, asi como las

dernds piezas necesarias para dejar la ventosa instalada

7.30.1.3.- Conexiones.

7.30.1.3.1.- Definicion

Esta unidad de obra se refiere a la realizacién de las conexiones entre las reposiciones y
los servicios existentes, correspondientes a las tuberfas de presién que son las que requieren

unos trabajos especiales.

7.30.1.3.2.- Ejecucién de la obra

Una vez construida, probada y lavada la nueva tuberfa, que se habrd tendido dejando el

Gltimo tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procedera al

CORTE de la tuberia existente.

Previamente se habrd contactado con el propietario a fin de fijar la duracién del corte,

asi como su comienzo y final.
Las operaciones necesarias seran:

- Corte de la tuberfa actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, las

tuberias de acero, fundicién, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rapidos y limpios.
- Colocacién del dltimo tramo de la tuberfa, o en su caso, de la pieza especial (codo,
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etc) que se necesite.

- En caso de producirse una desviacién tal entre alineaciones que obligue a colocar un
codo, serd necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tuberfa correspondiente si es
que no se puede esperar a que fraglie el hormigén del macizo adn con el empleo de

acelerantes.

- Se hace notar que, en tuberias de hormigén armado, y por su importancia, la duracién
del corte durard lo menos posible y efectudandose preferentemente durante la noche o en horas

de bajo consumo de agua.
Serd necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el
adecuado, grdas, equipos de soldadura, (2 minimo), grupos electrégenos, etc.
7.30.1.3.3.- Medicién y abono
Las conexiones no seran objeto de abono y medicién, al estar incluidas en el precio

unitario del metro de tuberia.

7.30.1.4.- Piezas especiales y otros elementos.

7.30.1.4.1.- Definicion

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los

articulos anteriores.

Estas unidades son:

Los codos, derivaciones y bridas ciegas.

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria,
materiales y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

7.30.1.4.2.- Medicién y abono

Estas piezas no serdn objeto de medicién y abono aparte, ya que estan incluidas en el

precio unitario del metro de tuberfa.

7.30.1.5.- Arquetas

7.30.1.5.1.- Definicion
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Se definen como arquetas aquellas obras de fabrica que se intercalan en la conduccién
para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como vélvulas, ventosas,
derivaciones, etc.

7.30.1.5.2.- Ejecucién de las obras

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecucién de arquetas, como
excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutaran de

acuerdo con los Articulos de este Pliego.

7.30.1.5.3.- Medicién y abono

Las arquetas no serdn objeto de medicién y abono, al estar incluidas en el precio

unitario del metro de tuberfa.

7.30.2.- Reposicién de colectores de Saneamiento

7.30.2.1.- Colectores de hormigén

7.30.2.1.1.- Definicién
La reposicién de colectores de hormigén se hard mediante tuberias de hormigén
vibroprensado, provistas de juntas estancas.
7.30.2.1.2.- Ejecucion de las obras

Las conducciones de saneamiento se ejecutardn de acuerdo a lo que prescribe el "Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones" O.M. de
15 de septiembre de 1986. Cumplirdn, ademds, siempre que no se opongan al anterior Pliego
citado, las Normas Tecnolégicas de la Edificacion (NTE-ISA).

7.30.2.1.3.- Medicion y abono
Los colectores de hormigén se medirdn por metros (m) realmente construidos,

abonandose a los precios establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente.

7.30.2.2.- Pozos de registro.

7.30.2.2.1.- Definicion
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Los pozos de registro serdn de las dimensiones fijadas en los planos.

Las caracteristicas de los materiales a utilizar se ajustardn a lo previsto en los planos

correspondientes.

7.30.2.2.2.- Ejecucién

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecucion de pozos de registro, como
excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se ejecutardn de

acuerdo a lo indicado en este Pliego.

7.30.2.2.3.- Medicién y abono

La medicion se efectuara de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de registro) y

el abono segiin los precios establecidos en el presupuesto correspondiente.

/.30.3.- Reposicion de lineas eléctricas.

7.30.3.1.- DEFINICION

Las obras a las que se refiere este articulo, son todas las necesarias para rehabilitar los
elementos de las redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. Puede tratarse de

redes aéreas o subterraneas.
Se incluyen en las unidades de obra correspondientes lo siguiente:
Excavaciones y demas labores que permitan acceder a la red a reponer

Ejecucién de la nueva infraestructura (aérea o subterrdnea) para el nuevo tendido de la

red
Andlisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilizacién
Reposicion de la red

Adecuacion de la zona afectada

7.30.3.2.- NORMATIVA

Serd de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el Capitulo III

de la Parte 82 relativa a las Redes Eléctricas
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7.30.3.3.- ELEMENTOS

7.30.3.3.1.-Tuberias

En el caso de redes enterradas se utilizaran los mismos conductos que los marcados en

el Articulo 842 del presente Pliego.

7.30.3.3.2.- Arquetas

En las redes enterradas se dispondrdn arquetas de registro en aquellos puntos y con las
caracteristicas que marque la normativa aplicable, recogida en el Capitulo Ill. Parte 82

también se dispondran arquetas en los puntos de conexién a la red existente.

7.30.3.3.3.-Postes y soportes

Para las redes aéreas se dispondrdn los postes y soportes que sean necesarios para la
correcta ejecucién de la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado propuesto deberd

ser previamente replanteado y aprobado por la Direccién de las obras.

7.30.3.3.4.-Cables

Las caracteristicas de los cables serdn las adecuadas al servicio que se pretenda prestar,
cumpliendo en todo momento la normativa marcada para dichos elementos y para las

conexiones con los tendidos existentes.
7.30.3.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS

7.30.3.4.1 -Replanteo

Se replanteara sobre el terreno el emplazamiento de la red aérea o enterrada. Se
marcaran detalladamente la situacién de los postes en el primer caso, y de las arquetas en el
segundo. Fste replanteo serd supervisado por la Direccién de Obra, que realizara los cambios
que considere necesarios. Se comprobard la inexistencia de impedimentos para la ejecucion

en los emplazamientos previstos.

7.30.3.4.2.- Descubrimiento de los elementos a reponer

Se excavara con los medios adecuados, incluso a mano, para descubrir los elementos de

la red enterrada que haya que reponer, sin romperlos ni afectarlos.

Pagina 143



Cabildo de
Gran Canaria

Se descubrird la longitud suficiente para realizar lo mas adecuadamente posible los
trabajos de reposicion.
/7.30.3.4.3.-Ejecucién de red provisional

En los casos en los que no se pueda ejecutar directamente la nueva red prevista o la
reposicion de la existente, se realizard el tendido de una red provisional que permita mantener
el servicio mientras duran los trabajos de demolicién y construccién de los nuevos elementos.
Se cuidard especialmente los puntos de conexién, asegurando en todo momento su

estanqueidad frente a las condiciones habituales de uso.

Una vez asegurado este punto se desviard el servicio por la red provisional. Se
comprobard entonces el correcto funcionamiento de la red provisional, realizindose las
modificaciones que fueran necesarias.

7.30.3.4.4.-Construccién de la nueva red

Estando la red provisional en funcionamiento, se demolerd la red primitiva y se
ejecutardn las labores necesarias para la puesta en servicio de la nueva red, incluyendo los

puntos de enganche.

Se comprobard el estado de la nueva red antes de hacer la conexién.

7.30.3.4.5.-Conexién con la nueva red

Una vez comprobada la red ejecutada se procederd al desvio de la red por el nuevo
tramo, termindndose correctamente las conexiones y asegurando la funcionalidad vy
estanqueidad de los elementos realizados.

7.30.3.5.- MEDICION Y ABONO

Para la red aérea se medirdn los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa vigente,

por unidades (ud) incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de sujecién.

El cable eléctrico se medird por metros lineales realmente colocados segiin el tipo,

incluyéndose en el precio el desmontaje de la linea actual.

Todo ello se abonara segtin lo recogido en el Cuadro de Precios n° 1.

Pagina 144



Cabia de
Gran Canaria

7.30.3.6.- CABLES FLECTRICOS

7.30.3.6.1.- GENERALIDADES

Fn este apartado se incluyen los conductores rigidos para el transporte de la energia
eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 voltios, construidos en cobre, con doble

envolvente de goma, PVC. polietileno, goma betdnica, etileno-propileno o papel impregnado.

Seglin se indique en las mediciones, los conductores podrdn ser de 1 Kv. de tensién
nominal, con 4 Kv. de tensién de prueba, o de 750 V. de tensién nominal, con 2.5 Kv de

tension de prueba.

Los conductores serdan en general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en

mediciones o Plano, y se distinguiran por los colores normalizados.

La seccién de los conductores se dimensionara de acuerdo con el REBT. En ningiin caso
se instalaran secciones inferiores a las indicadas en el Proyecto ni secciones inferiores a 6

mm2 para los circuitos de alumbrado.

La seccién de los conductores se terminard en base a la intensidad admisible y a la
méxima caida de tensién entre el origen de la instalacién y los puntos de utilizacion, de

acuerdo a las condiciones de la instalacion.

Para la intensidad maxima admisible se tomard el menor entre los valores marcadas en el
REBT (MLBT 004, 007 y 017) o los aconsejamos por el fabricante, de tal manera que en

ninglin caso la temperatura resultante de trabajo supere la admitida para el conductor.

En cuanto a la caida de tension admisible entre el origen de la instalacién y los puntos
de utilizacién, se seguirdn las instrucciones del REBT, MI.BT 017, pdrrafo 2.1.2., que fijan
valores del 3 % de la tensién nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para circuitos de

ofros usos.

7.30.3.6.2.- NORMATIVA

A parte de lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién (REBT), la

instalacién deberd cumplir también con la normativa siguiente:
Normas tecnoldgicas de la Edificacion (NTE):
IEB - Baja Tension
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IEE - Alumbrado Exterior
IER - Redes exteriores

Normas UNE del AENOR:

2 1. 002 Conductores de cables aislados

2 1. 027 Cables aislados de goma tension (750 V)

2 1. 029 Cables de energia para la distribucién, aislamiento de PVC (Tensién hasta 1.000

2 1. 031 (5 partes) Cables aislados con PVC (Tensién 750)

2 1.032 Cables aislados con PVC (Tensién 250 V).

2 1.117 Método de ensayo para aislamiento y cubiertas de cables eléctricos.

21. 124 (2 partes) Cables de transporte de energia etc.

/7.30.3.6.3.- MATERIALES

Los cables serdn normalizados, de doble capa con conductor de cobre, seglin se indique

en Planos, mediciones o Memoria.

Los conductores deberdn llevar impresa en la cubierta envolvente la denominacién

comercial del fabricante y el tipo de cable segtin la designacion actualmente en vigor.

Los cables de hasta 1 Kv. de tensién nominal deberdn llevar en la cubierta el ndmero de

la norma UNE que le corresponda.

Los cables utilizados responderan a las siguientes designaciones y caracteristicas:

Cables VV-500

Tensién de aislamiento:
Tipo de aislamiento:

Tipo de cubierta:
Formacién del cable:
Formacién del conductor:

Temp. max. de servicio:

Temp. méx. de cortocircuitos:

Cables V-750.

500V
PVC
PVC
Multipolar
Hilo de cobre recoc
70°C
160°C
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Tension de aislamiento: 750 V

Tipo de aislamiento: PVC

Formacion del cable: Unipolar

Formacion del conductor: Hilo de cobre recoc.
Temp. max. de servicio: 70°C

Temp. max. de cortocircuitos: 160°C

Tensidn

Cables RV 0,6/1 Kv.

Tension de aislamiento: 0,6/1Kv

Tipo de aislamiento: PVC/Polietileno

Tipo de cubierta: PVC

Formacion del cable: Uni o Multipolar

Formacion del conductor: Cobre desnudo recoc.
Temp. max. de servicio: 60°C/85°C

Temp. max. de cortocircuitos: 160°C

7.30.3.6.4.- EJECUCION
Los tubos conductores deberén instalarse protegidos, bajo tubo enterrado.

Fn los cuadros y cajas de registro los conductores se introducirdn a través de boquillas

protectoras.

No se admitiran derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro.
Unicamente se permitirdn regletas sin cajas en el interior de aparatos de alumbrado, cuando el
conductor sea de seccién igual o inferior a 2,5 mm 2 y el nlimero de consultores activa sea de

uno.

No se admitiran derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimientos de hilos y
posterior encintado. Los empalmes se realizardn siempre con regletas o bornes en cajas de

registro, nunca en el interior de canalizaciones.

Las conexiones de los conductores se realizardn mediante bornes hasta 6 mm2 de
seccién; para secciones superiores se utilizardn terminales de acoplamiento, a fin de que la

corriente se reparta uniformemente por todos los alumbres.

En cualquier caso, se cuidard que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos

mecanicos.
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Las curvas deberan realizarse de forma que no se dafie el alma del conductor en su
envolvente; para ello, el radio interior de curvatura deberd ser igual o mayor a 10 veces el

didmetro exterior del cable.

La resistencia de aislamiento de los conductores, expresada en kiloohmios, debera
presentar un valor no inferior a la tension médxima de servicio expresada en voltios, con un

minimo de 250 kiloohmios.

7.30.3.6.5.- PRUEBAS Y ENSAYQOS

Todos los cables se enviardn a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas

con duelas.

Se procurard que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en longitudes

exactas de utilizacion, con el fin de reducir el nimero de empalmes.

El tendido del cable se hara con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable,
evitando la formacién de cocas y torceduras, asi como los roces perjudiciales y las tracciones

exageradas.

No se colocardn cables durante las heladas, ni estando éstos a temperaturas inferior a

20°C.

Se utilizaran los colores de cubiertas normalizadas. los cables correspondientes a cada
circuito se identificaran convenientemente en el inicio y, también, durante su recorrido,
cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado, sea dificil su

identificacion.

Los cables se instalardn en los conductos utilizando gufas adecuadas, sin someterlos a

rozaduras.
Se utilizardn cable de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes aprobados
por el Ingeniero Director de las obras.
7.30.3.6.6.- COMPROBACIONES

La recepcion de estos materiales se hard comprobando que cumplen las condiciones

funcionales y de calidad fijadas en la normativa vigente antes mencionada.
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
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cumplimiento de la normativa vigente, su recepcién se realizara comprobando, Gnicamente,

sus caracteristicas aparentes.

Las pruebas a realizar, como el ndmero de las mismas y las condiciones de no

aceptacion de la obra, seran las fijadas en las normas NTE-IEB antes mencionadas.

7.30.3.6.7.- MEDICION Y ABONO
El transporte en obra del material estara a cargo de la Fmpresa Constructora.

Cuando se indique en Mediciones, o bien, la buena préctica constructiva asi lo exija, se
considerard incluidos las p.p. de adecuacion de zanjas o cualquier otro tipo de tendido que se

especifique o sea conveniente, no efectuando ningtn tipo de abono adicional por este motivo.
7.30.3.7.- CONDUCTORES ELECTRICOS DF LINEAS AEREAS

7.30.3.7.1.- DEFINICION

Seran de aluminio y deberdn estar de acuerdo con la Recomendacion UNESA 3.403 y

con las especificaciones de la Norma UNE 21.016.
7.30.3.7.1.1.- JECUCION

7.30.3.7.1.1.1.- Tendido, tensado y retensionado

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones,
nudos, aplastamientos o roturas de alambre, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro
obstdculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas a cuerpos
duros susceptibles de estropear los cables, asi como tampoco deben colocarse en lugares con

polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que pueda introducirse entre los conductores.

Las operaciones de tendido no serdn emprendidas hasta que hayan pasado 15 dias desde
la terminacion de la cimentacién de los apoyos de dngulo y anclaje, salvo indicacion en

contrario del Director de Obra.

Antes del tendido se instalardn los pdrticos de proteccién para cruces de carreteras,

ferrocarriles, lineas de alta tension. etc.

Para el tendido se emplearan poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de

que el rozamiento sea minimo.
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Durante el tendido se tomardan todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y

cimentaciones. En particular en los apoyos de dngulo y anclaje.

El Contratista sera responsable de las averias que se produzcan por la no observacion de

estas prescripciones.

Después del tensado y regulacion de los conductores, se mantendran estos sobre poleas

durante 24 horas como minimo, para que puedan adquirir una posicién estable.

Entonces se procedera a la realizacion de los anclajes y luego se colocaran los

conductores sobre las grapas de suspensién.

Se empleard cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencién el
conductor directamente sobre el aislador.
7.30.3.7.2.- MEDICION Y ABONO

Los conductores eléctricos se medirdn por metros lineales (ml), incluyéndose en el
precio el desmontaje de la red antigua, abondndose al precio recogido en el Cuadro de Precios

i 1,

7.30.4.- Reposicion de lineas telefénicas.

Las instalaciones telefénicas cumplirdn con lo establecido en las Normas Técnicas de
Telefonica. El resto de los elementos que componga la reposicién: excavaciones, rellenos,
hormigones, encofrados, conductos, etc. cumplirdn lo dispuesto en los Articulos que

correspondan del presente Pliego.

7.30.4.1.- Definicion

Consisten en la construccién de nuevas lineas, con colocacién de apoyos y tendidos de

cables que sustituyen a las Iineas afectadas.

7.30.4.2.- Ejecucidn de las Obras.
- La modificacion de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

- La retirada de las |lineas existentes
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- El aprovechamiento del material retirado

- El proyecto de las nuevas lineas

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes
- El montaje e instalacién de las nuevas lineas

Las modificaciones de lineas de teléfonos se haran de acuerdo con las normativas de la

Compafiia Telefénica de Espafia, S.A.

7.30.4.3.- Medicion y Abono.

La reposicién de lineas de teléfonos se abonara segiin los precios del presupuesto de la

Adenda correspondiente

7.30.5.- Reposicién de Alumbrado.

7.30.5.1.- GENERALES

Todos los materiales utilizados en la obra estaran homologados y de fabricante,
preferentemente nacional (Ley de 24 de noviembre de 1983, de Ordenacién y Defensa de la

Industria), que ofrezca una garantfa de recambios de, al menos, diez afios.

En cuanto a la instalacién, se ha seguido puntualmente el que estd prescrito en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e Instrucciones Complementarias de 2.002,

especialmente la Instruccion MI BT 009, referente al alumbrado publico.

En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEl, y otras, que han de

cumplir los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos.

Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha procurado
seguir las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comisién Internacionale de I'Eclariage)

y especialmente la n® 12.2 del Comité TC-46, asi como la Norma Tecnoldgica NTE-IBE/1978.

Deberan ajustarse en sus caracterfsticas a las normas UNE correspondientes. Caso de
que no exista norma UNE aplicable se considerard como supletorias las CEl (IEC) o las

CENELC, en material eléctrico, o las FIN en el resto de materiales.

Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, sobre

los materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego, seran a cargo del
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contratista, ya sean efectuados por el Director, por persona por él delegada o por un Centro

Oficial.
7.30.5.2.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y FQUIPOS

7.30.5.2.1.-MATERIALES
Serdn de fabricante reconocido con una garantia minima de recambios durante 10 afios.

Estaran formadas por los elementos principales que se indican a continuacion:

7.30.5.2.1.1.- LUMINARIAS TRONCO Y RAMALES

a) Armadura, de fundicién inyectada de aluminio, con dos partes totalmente
diferenciadas y de acceso independiente; el departamento éptico y el del alojamiento de los

equipos auxiliares.

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a poste
(post-top), de fundicién inyectada de aluminio. En la posicién para montaje post-top, las

osibles orientaciones estdan entre —15°y +15°, con pasos intermedios de 2,50°.
p Y &

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, anodizado,

abrillantado y sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos.

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque
térmico y mecanico. Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado por

unas pestafias de anclaje.

d) Marco de cierre, de fundicién inyectada de aluminio, estd articulado con la
armadura por la parte frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las operaciones de

cambio de lampara y limpieza del reflector.

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundicién

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que bascula
de la armadura por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la misma,

permitiendo el acceso al departamento de los accesorios eléctricos.

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundicién

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.
Pagina 152



Cabildo de
Gran Canaria

f)Placa porta equipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que permite el

cambio del equipo con facilidad.

g) Portalamparas, de porcelana, fabricado segiin normas, montado a la armadura
por medio de un mecanismo que permite la regulacién del mismo, tanto horizontal como
vertical, adecudndola a cada tipo y potencia de ldmpara, y para distintas distribuciones del

haz.
h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco.

i) Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base de resinas

de poliéster en polvo y polimerizado horno. Color beige.
Equipos que pueden equipar estas luminarias son:
-Ldmparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W.
-Lamparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.

-Grado de Proteccion IP.65

7.30.5.2.1.2.- PRESTACIONES

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzardn los niveles de

prestaciones que se indican a continuacion:
a) Fotometria

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustaran a las utilizadas en el proyecto. En

todo caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado.
Fl contratista aportara curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo antedicho.
b) Estanqueidad

El compartimento 6ptico de la luminaria tendrd un grado de estanqueidad minimo IP-65,
segiin exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditard mediante el correspondiente

Certificado Oficial.
c) Temperaturas

Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas mdximas, en los
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diferentes puntos de la luminaria, no deberdn superar los siguientes valores:

Superficie exterior del portalamparas 160° C

Casquillo de la lampara195° C

Reactancia (punto mds caliente exterior) 128%¢C
Condensador (punto mds caliente exterior) ~ 75°C
Arrancador (punto mas caliente exterior) 75°C
Cubeta metacrilato (punto mas caliente exterior) 90° C
Cubeta policarbonato (punto mdas caliente exterior)  105° C
Cubeta de vidrio (punto mds caliente exterior) 140° C

Junta de cierre 80° C

Regleta de conexiones 80° C

Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial.

d) Resistencia a la corrosién

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijacién

al soporte, etc.), serdn resistentes a la corrosion.

Esta cualidad se verificara mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cdmara de
niebla salina con una concentracién del 5% de cloruro sédico y a una temperatura de 40° C +
50° C, durante 100 horas. Al final de la prueba las piezas ensayadas no deberdn presentar

ningln sintoma de deterioro.
e) Calidad de los acabados

Anodizado. El reflector tendrd un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, adecuadamente

sellado. La calidad del anodizado se acreditard por Certificado Oficial.

Pintura. Las piezas pintadas tendran un espesor de pintura no inferior a las treinta micras.

La adherencia serd buena y se verificard por el ensayo de la cuadricula.

Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersién en zinc tendran un

espesor de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena adherencia.

Los recubrimientos electroliticos no tendrdn un espesor inferior a las 8 micras y

ofreceran un aspecto uniforme.
f)Seguridad eléctrica

Las luminarias serdn de clase I, extremo que se acreditard con el correspondiente
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Certificado Oficial.
g) Resistencia mecdnica

La cubeta de cierre debe resistir una energia de choque de 0,5 J si es de metacrilato o

vidrio y de 6 J si es de policarbonato.

La armadura debe cumplir con el grado 7, de proteccién contra los dafios mecanicos,
segln la norma UNE 20324.
7.30.5.2.1.3.- DOCUMENTACION

El contratista adjudicatario aportara un certificado del fabricante de las luminarias,

referido a los siguientes puntos:

a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un nimero de control indeleble,

tienen que estar sometidas a un proceso de control de calidad debidamente documentada.
b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio oficial.
c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia.
d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijacion es correcta.
e) El grado de estanqueidad del compartimento éptico es, como minimo IP-65.

f) El fabricante pone a disposicién del Director de Obra su laboratorio, para verificar lo

antes citado y realizar los contraensayos que considere adecuados.

7.30.5.2.1.4.- REACTANCIAS

Las reactancias utilizadas deberdn cumplir con lo que les concierne de las normas CEl

262 y UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones:
Caracteristicas constructivas

a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes

indicaciones:
1 - Marca y tipo
2 - Tensién nominal, frecuencia e intensidad.

3 - Potencia y tipo de la l[ampara.
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4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusién).
b) Fijacién. Deben preverse dispositivos de fijacién sélidos.
¢) Bornes. Los bornes deben permitir la conexién de cables de las siguientes secciones:
- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2
- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2
Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexién.

Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el tornillo, el
cable quede firmemente sujeto. La conexion ha de poderse hacer sin preparaciones especiales

(soldaduras, etc.).

d) Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serdn estancas al polvo y a la
lluvia y dispondrdn de una sélida proteccién mecdnica. Las conexiones serdn resistentes a la

intemperie.
Prestaciones

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre devanado vy
nticleo y entre devanado y cubierta exterior serd, como minimo, de dos megaohmios. Estos
extremos se acreditaran mediante certificado, pudiéndose efectuar un muestreo de la partica

suministrada.

b) Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias deberdn
estar marcadas con tw = 1350C como minimo y tener un incremento de temperatura menor o
igual a los 70° C. En las de intemperie se aceptard un tw = 1200C.
7.30.5.2.1.5.- DOCUMENTACION

El contratista adjudicatario aportard un certificado en el cual se confirme:

a) Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad

debidamente documentado.
b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislamiento.
c) Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia.

d) El fabricante pone a disposicién del director de la obra su laboratorio para realizar los
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contra ensayos correspondientes.

7.30.5.2.1.6.- CONDENSADORES

Los condensadores para corregir el factor de potencia deberan cumplir con las siguientes

prescripciones:
Caracteristicas constructivas
a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEl 70

b)  Marcas. El condensador llevard en forma clara e indeleble, las siguientes

indicaciones:
1 - Marcay tipo
2 - Tension, frecuencia, capacidad y tolerancia.
3 - Temperatura maxima de funcionamiento.
c) Fijacion. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijacién sélido.

d) Bornes. Fl condensador ird provisto de rabillos de conexién de longitud suficiente.

Entre bornes se situard una resistencia de descarga.
e) Temperatura. Estard marcado con una temperatura no inferior a 35° C.

f)  Estanqueidad. El condensador serd totalmente estanco. Se preferirdn los de

polipropileno.
Prestaciones

a) Resistencia de aislamiento vy rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 1,5
veces la tension nominal, durante 2 seg., entre capas metalicas.
b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensién nominal, en

forma permanente.
¢) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estard comprendida

entre el 90 y el 100% de la nominal.

7.30.5.2.1.7.- DOCUMENTACION

El Contratista aportard un certificado en el cual se acredite la conformidad con lo que
esta prescrito en los apartados de caracteristicas constructivas y eléctricas.
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7.30.5.2.1.8.- ARRANCADORES

Los arrancadores empleados para las |émparas de vapor sodio alta presién deberdn

cumplir con las siguientes descripciones:
- Estardn homologados por el fabricante de la ldmpara y/o de la reactancia.
- Irdn alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicara de forma indeleble:

e Marca

e Tipo

e Lampara con la que debe utilizarse
e Temperatura maxima de trabajo

e [Esquema de conexiones

7.30.5.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

El conexionado de estos equipos se realizard mediante cableado resistente al fuego y con

tornillos de presién o bornes soldados.

Toda carcasa metalica o elemento susceptible de quedar bajo tensién, se conectard a

tierra mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2.
Se verificard la correcta orientacién de las luminarias tanto azimutal como cenitalmente,
mediante los accesorios adecuados.
7.30.5.4.- MEDICION Y ABONO

Las luminarias se mediran y abonardn por unidades realmente instaladas segin el

precio reflejado por cada unidad de obra.

El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos,

brazo de sujecion, cableado, asi como mano de obra y medios auxiliares y lampara.

7.31.- Canteria.

7.31.1.- Descripcion

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, etc.,

utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.
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Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.

Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los
cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al

exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.

Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso
estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con morlero.
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente
la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterdandolo. Esta denominacién serd
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene
cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,

ordinaria o careada.

Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma més o menos irregular y con espesores desiguales. El peso

de las piezas permitira la colocacion a mano.

Sillerias
Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros,

que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con

espesores uniformes. Necesitan dtiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras

Pagina 159



Cabildo de
Gran Canaria

labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas,

albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente

tienen misién decorativa, si bien en otros casos ademads tienen misidn resistente.

7.31.2.- Componentes

e Chapados
o Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
o Mortero de cemento y arena de rio 1:4
o Cemento PA-350
o Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

e Mamposterias y sillarejos

o Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

o Forma irregular o lajas.

o Mortero de cemento y arena de rio 1:4

o Cemento PA-350

o Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

o Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
e Sillerfas

o Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

o Forma regular.

o Mortero de cemento y arena de rio 1:4

o Cemento PA-350

o Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

o Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
° Piezas especiales

o Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

o Forma regular o irregular.

o Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

o Cemento PA-350 o cemento PB-450

o Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
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o Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

7.31.3.- Condiciones previas

= Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.

= Muros o elemento bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

Puentes térmicos terminados.

7.31.4.- Ejecucidn

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y

direccién facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segtn el tipo de fabrica, procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterfas o sillares tanteando con regla y plomada o nivel,

rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
= Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fébrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas

elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.
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S Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

7.31.5.- Normativa

- UNE 24031, 24032.
NTE-EFP. Estructuras de fabrica de piedra.
NTE-RFC. Revestimientos. Chapados.

- PCT-DGA

- PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fébrica.

7.31.6.- Control

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos, etc.

- Geometria de los dangulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- ~ Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicién,

fisuracion, disgregacion.,

2 Morteros utilizados.
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7.31.7 .- Seguridad

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de

Seguridad e Higiene en el trabajo.

lLas escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o
caida.

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracién del Ayudante.

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento

7.31.8.- Medicién.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, é por m? no descontando los

huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterfas y sillerfas se medirdn por m3, no descontando los huecos inferiores a

2 m?.
Los solados se medirdn por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por

metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como:

bolas, escudos, fustes, etc.

7.31.9.- Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de

agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Pagina 163



Cabildo de
Gran Canaria

Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fdbricas que estén en proceso de

descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

7.32.- Desbroce del terreno

La presente unidad de obra cumplira las especificaciones establecidas en el Articulo
300.- “Desbroce del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este

Articulo del presente Pliego.

7.32.1.- Definicién

- La ejecucion del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y
sus cimentaciones, asi como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas,

etc.).

- El desbroce del terreno incluye la eliminacion de los arboles de perimetro inferior a 60
cm, los drboles de cualquier perfmetro que no hayan sido contemplados de forma
individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., asi como los arbustos, plantas, maleza

y otros elementos de similar naturaleza.

7.32.2.- Ejecucion de las obras

Remocion de los materiales de desbroce:

- Deberd retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por

excavaciones o terraplenes hasta una profundidad minima de 30 cm o la que indique el D.O.

- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de
la explanacion se rellenaran con material del terreno y al menos con el mismo grado de

compactacion.

7.32.3.- Medicion y abono

- La presente unidad se medird y abonard de acuerdo a los cuadros de precios del

Proyecto por los metros cuadrados (m?) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El
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precio incluye la unidad de tala de arbol y extraccién de tocon, y la retirada de sefializacion

vertical, farolas y postes, salvo que sean de abono independiente.

En Arucas, diciembre de 2019

t

W

La Ingeniera Agrﬂénoma _ El Ing. Técnicoﬂf,‘é\gn’cola
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Dia. Virtudes Rico Morales : _B Francisco *Lépez Cabrera
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MEDICIONES

NUEVQ ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO C01 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

D01B0060 m* Demolicion fabrica mamposteria mortero o hormig. compresor.
Demolicién fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigon,
realizada con martillo compresor, incluso acopio de material a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares.

Muro en mal estado 1 18,00 0,80 1,00 14,40
14,40
EXCAV m® EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
DESMONTE
M? Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de
roca, refino de taludes, carga, transporte y descarga a destino en
reutilizacion dentro o fuera de la obra.
Lateral giro desde C° ex. pk1 a 40 1 234,15 234,15
(segtin planos topograf)
En C° (lateral para anchura y 1 70,28 70,28
corregir rasante) hasta pk 218,8
304,43
D29AB0010 m* Terraplén con materiales procedentes de la excavacion
Terraplén realizado con medios mecanicos, con materiales
procedentes de la excavacion, en tongadas de 30 cm de espesor,
incluso extendido, humectacion y compactacion, hasta el 95% del
Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes.
Lateral giro desde C° ex. pk1a 40 1 523 5,23
(segUn planos topograf.)
En C° (lateral para anchura y 1 26,35 26,35
corregir rasante) hasta pk 218,8
31,58
ACONDY m® Acondicionamiento y compactacién explanada ¢/ med mecénicos
COMPAC EXP
Acondicionamiento (nivelacion y rasanteo) y compactacién explanada
de camino, con medios mecanicos, con promedio de espesor a perfilar
de 15 cm, incluido riego y compactacion de la misma
c° 1 180,00 3,00 0,10 54,00
sobreancho final 1 20,00 0,10 2,00
ampliacion para giro 1 50,00 0,10 5,00
61,00
EXCAVZANJA m® EXCAVACION EN ZANJA PARA CIMIENTOS
M? Excavacion en zanjas en cualquier tipo de terreno para la ubicacion
de la cimentacion del muro de mamposteria, incluso carga, transporte y
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la
obra, o gestor de residuos en su caso.
Muro pie talud 1 110,00 0,80 0,20 17,60
Muro a reconstruir 1 15,00 0,80 0,20 240
Forro Muro 1 17,50 1,20 1,00 21,00
41,00
41,00
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MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

REPERFILADO m® REPERFILADO MECANICO (Taludes)

M?* Reperfilado mecanico de taludes degradados, eliminacion de
material suelto, rocas, nueva inclinacion, etc.., incluyendo la retirada de
material a gestor de residuos autorizado, o con destino en reutilizacion
dentro o fuera de |la obra

Vial 1 180,00 0,50 1,25 112,50
112,50
SANEO m?* SANEO MANUAL (Taludes)
M? de saneo manual del talud para preparacion y acondicionamiento
del talud para posteriormente instalar el sistema de proteccion de
taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en |aderas.
Vial 1 180,00 1,00 180,00
180,00
LIMPIEZA ud Limpieza manual y mecénica vegetacién, con poda y destoconado, incluso carga
VEGETAC y transporte
rasante camino 1 1,00
1,00
DESBROCE m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga
sobre camién, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
Camino 1 180,00 3,50 630,00
Sobreancho final 1 20,00 20,00
650,00
D02E0010 m* Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con
camidn de 15 t, con un recorrido maximo de 10 Km.
Exceso del desmonte, tras terraplén
Lateral giro desde C° ex. pk1 a 40 1 234,15 234,15
(segtn planos topograf)
En C° (lateral para anchura y 1 70,28 70,28
corregir rasante) hasta pk 218,8
Terraplén (ver medicion levant. -1 31,58 -31,58
topograf)
Excavac en zanja
Muro pie talud 1 110,00 0,80 0,20 17,60
Muro a reconstruir 1 15,00 0,80 0,20 2,40
Forro muro 1 17,50 1,20 1,00 21,00
Reperfilado mecanico taludes 1 112,50 112,50
Saneo manual taludes 1 180,00 180,00
Desbroce 1 650,00 0,01 6,50
Demolicion Muro en mal estado 1 18,00 0,80 1,00 14,40
627,25
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MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO €02 ESTABILIDAD DE TALUD ZONA GIRO CARRET. EXISTENTE

SANEO m? SANEO MANUAL (Taludes)

M2 de saneo manual del talud para preparacion y acondicionamiento
del talud para posteriormente instalar el sistema de proteccién de
taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

1 30,00 4,00 120,00

120,00

02.08 m* HORMIGON PROYECTADO. GUNITADO.

Estabilizacion de talud mediante hormigén proyectado por via htimeda
con espesor medio de 10 cm, con dosificacién minima de 350 kg/m?®

de cemento y tamafio maximo del arido de 5 mm. La proyeccion se
realizara directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del
hormigén proyectado se instalard malla metalica de triple torsion del
tipo 5x7-13 y 2,00 mm de espesor adosada directamente a la
superficie. Ademas se ejecutaran anclajes de 3 m de longitud y 25mm
de diametro, realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita
en una distribucion de 3x3 m sobre la superficie de la gunita. Se incluye
placa de reparto, tuerca de apriete, inyeccion de lechada de cemento,
suministro y proyeccion de la gunita, suministro e instalacion de la
malla de triple torsion y medios auxiliares necesarios para la

realizacion de los trabajos.
1 30,00 0,10 7,00 21,00

120,00

21,00

ANCLAJE ml ANCLAJE ADICIONAL GEWI HASTA 3M

Suministro e instalacion de anclaje adicional tipo GEWI o similar de 25
mm de didmetro y hasta 3 metros de longitud para refuerzo del
hormigon proyectado, realizado en una distribucion de Sx=3m y Sy=3.
Incluidos tuerca, placa de reparto e inyeccion de lechada de cemento.
Incluido pequefio material y medios auxiliares necesario para los

trabajos. Totalmente terminado.
anclajes 1 105,00 105,00

21,00

P.ANCLAJE ud PUNTOS DE ANCLAJE

Punto de anclaje para descuelgues, necesario para las labores de
inspeccion, saneo e instalacién de sistemas en el talud. Incluido
suministro de material barras tipo GEWI o similar, perforacion e
inyeccion de lechada necesaria para su perfecta ejecucion. Incluso
testado de anclajes seglin norma EN 795. Totalmente instalado.

puntos 18 18,00

105,00

18,00

09.02.001 m LINEA DE VIDA

Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para
sujecion con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo,
i/montaje y desmontaje seguin norma UNE EN-795.

3 20,00 60,00

18,00

60,00

60,00
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MEDICIONES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C03 MUROS
D03B0050 m* Horm. ciclépeo cimentacion muros HM-20/B/20/1.
Hormigon ciclépeo en cimentacion muros de contencion, con un 60 %
de hormigon en masa HM-20/B/20/1 y un 40% de piedra en rama de 30
cm de tamafio maximo, colocacion de la piedra, vertido y curado. s/
EHE-08.
muro pie talud 1 110,00 0,80 0,20 17,60
Muro a reconstruir 1 15,00 0,80 0,20 2,40
Forro Muro 1 17,50 1,20 1,00 21,00
41,00
MAM..20.1 m3 Mamposteria careada 1 paramento y coronacion, HM-20 con michinales
Mamposteria a un paramento y coronacion muro, ejecutado con hormigon en
masa HM-20, incluso michinales.
Muro pie talud 1 110,00 0,80 1,00 88,00
Muro a reconstruir 1 15,00 0,80 1,00 12,00
Forro Muro 1 17,50 0,70 6,50 79,63
179,63
CAPiTULO co4 PAVlMEN]'AQI_QN
D29FB0020 m* Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido
con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.
camino 1 180,00 3,00 0,15 81,00
sobreancho final 1 20,00 0,15 3,00
84,00
EN..90 m Encofldesenc. pav. horm. h<= 0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una altura
de 0,20 m.
Camino 2 180,000 360,000
360,00
HM-250MC m*® Construccion pavimento de hormigén HM-25 llagueado
Construccion de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y pasillos,
de 15 cm de espesor, incluyendo extendido, compactacion con regla vibrante,
fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1-2 ¢cm de hendidura
en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacién de juntas de
dilatacion cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del
camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la planta de 30 km.
Todo el camino 1 180,00 3,00 0,15 81,00
Sobreanchos 1 20,00 20,00
101,00
COLORANTE Kg Aditivo colorante o pigmento para hormigén
Medicion hormigén camino (a 10 1010 1.010,00
Kg/m3 Hormigan)
1.010,00
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

02.02 m? Suministro y colocacion de mallazo # 20x20 cm D 6mm

Suministro y colocacién de malla electrosoldada de acero corrugado de medidas
de cuadricula 20x20 cm D 6 mm), y colocacién horizontal, incluso cortes, solapes
y colocacion; puesta en obra s/EHE-08.

Camino 1 180,00 3,00 540,00
Sobreanchos 1 50,00 50,00
590,00
DIFI ud Dificultad ejecucién dumper (Suplemento por m3 hormigén losa)
medicion losa hormigon 1 101,00 101,00
101,00
CAPITULO €05 RED DE DRENAJE
TIERRAQO7 MI. REFINO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)
ML. Refino de cuneta de tierra de taludes 3/1-1/5 con profundidad de 0.25 m,
segln plano de detalles, por medios manuales o mecanicos, incluso transporte
de productos resultantes a gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.
tramo cuneta 1 110,000 110,000
110,00
CUNETA002 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad
de 0.25 m, segln plano de detalles, con hormigén en masa
HM-20/P/20/lla, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo
(cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material
seleccionado, excavacionas y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido,
vibrado, curado, desencofrado, p.p. de badén, reposicion de rejillas,
entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.
Acabado hormigon tintado color igual terreno.
framo cuneta 1 110,00 110,00
110,00
ARQUETAO01 Ud. ARQUETA DE DRENAJE CUNETA con tubo inf 1 m diam., de solera y paredes
HM20, dimens int 1,45x1,20 m, prof 1,90 m
Ud. Arqueta de desagiie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm
interior, medidas interiores 1,45x1,20 m y 1,9 m prof., formada por
alzados y solera de hormigén HM-20/P/20/|, espesor 15 cm paredes y
20 cm solera, incluso excavacion, encofrado, vertido, vibrado y
desencofrado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de
fundicion de grafito esferoidal segin 1SO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de
ensayo: 400 kN, totalmente terminada.
Final tramo cuneta 1 1,00
1,00
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MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CONEXION Ud CONEXION AL ESTANQUE con tub PVC 500 mm incl. zanja, coloc, relleno y
tapado
Conexion desde la arqueta de drenaje de la cuneta hasta el estanque
situado en el punto bajo del tramo de cuneta ejecutada. La conexion o
desagiie de la cuneta hacia el estanque se hara a través de una
tuberia de PVC de 500 mm de diametro. Totalmente terminada y

probada.
Conexion arqueta a deposito vecino 1 1,00
1,00
CAPITULO C06 SENALIZACION Y DEFENSAS
SUBCAPITULO SUBCAP 06.01 MARCAS VIALES
SUPER MV M2. SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA
ACR
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y
granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmente
pintada en flechas, rétulos, pasos de cebra y lineas de detencion,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se
abonaran por metros realmente aplicados.
STOP 1 1,60 2,12 3,39
FLECHA GIRO 1 1,50 1,50
4,89
L.D. 40CMS. MI. MARCA VIAL 40 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga
duracion (termoplasticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza del firme y
premarcado, completamente terminada, incluido sefializacion de
obras, se abonaran por metros realmente aplicados.
STOP 1 5,00 5,00
5,00
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.02 SENALIZACION VERTICAL
TRI_90_lII Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel lI, incluso poste
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
2 2,00
2,00
04.06 ud Sefial vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm. c/post
Sefial vertical de trafico, compuesta de 2 discos de chapa de acero de 1,8 mm
de espesor, R-301 y R-201. de 60 cm de diametro, segiin norma de M.O.P.U., no
reflexiva, incluyendo el poste de sustentacion, tornilleria, excavacién y
hormigonado. Los discos seran de limitacién de velocidad (30 km/h) y tonelaje
(12 1).
VELOCIDAD Y TONELAJE 2 2,00
2,00
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CIRC_90_1I Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 90 NIVEL Il
Ud. Senfial reflectante circular de 90 cm. nivel Il, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
direccion prohibida 2 2,00
2,00
OCT_80.11 Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 90 NIVEL Il
Ud. Senal reflectante octogonal de 90 cm. nivel |l, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
2 2,00
2,00
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.03 BARRERAS
BARRE VIAL m  Suministro y coloc. barrera metalica de seguridad pintada
PINT Suministro y colocacion de barrera metélica de seguridad con marcado CE,
hincada o embutida en dados de hormigén (incluidos) con parametros de
comportamiento N1, W1, tipo bionda en acero galvanizado sin separador, con
poste metalico y parte proporcional de curvas, anclajes, tornilleria, captafaros,
aletas terminales, etc., incluso pintura con efecto madera, mano de imprimacion y
dos de pintura Completamente instalada, incluso abatimientos laterales.
en camino 1 80,00 80,00
80,00
§UBCAPETULO SUBCAP. 06.04 BALIZAMIENTO
BALIZA Ud. BALIZA FLEXIBLE
Ud. Baliza flexible en calzada (azul o verde), incluso pp. de cimentacién
o sujecion, totalmente colocada.
5 5,00
5,00
CAPITULO C07 VARIOS
D29GFA0040 m Bordillo acera hormigén 100x30x17-15 cm
Bordillo para acera de hormigén, de 100x30x17-15 em, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigon y
rejuntado.
20 20,00
20,00
DO7AE0010 m Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de
hormigén vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de
cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de
20 x 15 cm, ambos de hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4 redondos
de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

1 50,00 50,00
50,00
SERV_AFEC P.A Partida alzada a justificar reposic serv afectados
Partida alzada a justificar para servicios afectados y/o imprevistos
surgidos durante la ejecucién de las obras.
1 1,00
1,00
CAPITULO C08 SENALIZACION DE OBRAS
04.01 Ud SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS,
Partida alzada de sefializacion, balizamiento y vallado de |a obra,
incluyendo pareja de seméforos, sefializacion vertical segan esquema
de desvio (Sefializacion de obras fijas, fig. A6/4), conos de balizamiento,
balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios, paneles
direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservacion, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo
largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez
finalizada la obra.
0.5 0,50
0,50
CAPITULO €09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES BER
GAFAPOLVO u Gafaantipolvo
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
3 3,00
3,00
CUERDA m  Cuerda estatica 11 mm
ESTAT Cuerda Estatica para trabajos en altura, de diametro 11 mm.
Homologada segun normativa vigente y con marcado CE
1 200,00 200,00
200,00
SIST POSICI u  Sist. Posicionamiento Vertical
Sistema de posicionamiento vertical completo, compuesto por un
equipo de vertical con arnés especial para escalada, descendedores,
blogueadores, mosquetones, etc. seglin normas UNE EN: 341, 354,
355, 358, 360, 361, 362, 365, 795, 813,1868, 12841, certificados CE y
R.D. 773/97.
Total seglin medicion 3 3,00
3,00
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Ss016 ud Par de botas de seguridad
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla
metalica, con taldon y empeine reforzados, suela dentada contra los
deslizamientos, contra caidas de objetos y pinchazos, homologados
con marcado CE.
4 4,000
4,00
Ss014 ud Par de botas de agua
Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en
cloruro de vinilo o goma, con puntera y plantilla metalicas embutidas en
el material plastico y suela dentada contra los deslizamientos,
homologados con marcado CE.
4 4,000
4,00
CASCO SEGUR u  Casco de seguridad CE
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Total segun medicion 4 4,00
4,00
Ss018 ud Cinturén antivibratorio
Ud. de Cinturon antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado
CE.
1 1,000
1,00
Ss020 ud Faja proteccion contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado
CE, fabricada en material elastico sintético y ligero, ajustable mediante
cierres velkro.
3 3,000
3,00
MASCAR u  Mascarilla con filtro
FILTRO
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
Total seglin medicidn 1 3,00 3,00
3,00
GUANTES u  Guantes de cuero forrado
CUERO
Guantes de cuero forrado, dorso de algoddn rayado (par).CE
s/normativa vigente.
Total segin medicion 4 4,00
4,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
AURIC u  Auricular protector auditivo 25 dB
PROTEC AUDI  Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Total seguin medicion 3 3,00
3,00
CHALECO u  Chaleco reflectante CE sin
REFL Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Total seglin medicion 4 4,00
4,00
CASCO ESC u Casco escalada
Casco de escalada homologado segUn normativa vigente y con
marcada CE.
Total seglin medicion 3 3,00
3,00
MONO u  Mono o ropa de trabajo
Mono o ropa de trabajo
Total seglin medicion 4 4,00
4,00
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ' L .
09.02.001 m LINEA DE VIDA
Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para
sujecion con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo,
ifmontaje y desmontaje seglin norma UNE EN-795.
Total seglin medicion 1 200,00 200,00
200,00
09.02.002 Cuerdas auxiliares
M de cuerda auxiliares, guia para izado de gancho de grda.
200 200,00
200,00
SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION
09.03.001 u  Cartel carretera cortada
Cartel indicativo de carretera cortada con soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontado.
Total segtin medicion 4 2,00 2,00
2,00
09.03.002 m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %),
incluso colocacién y desmontaje.
1 100,00 100,00
100,00
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
09.03.003 u Paleta manual dos caras
Paleta manual de dos caras para control del trafico en desvio y
estrechamientos de carril.
Total segtin medicion 4 4,00
4,00
09.03.004 u  Placa sefializacion de riesgos
Placa de sefializacion-informacion de riesgos de PVC serigrafiado de
50x30cm, fijada mecanicamente, i/colocacion y desmontaje segtin R.D.
485/1997
Tofal segtin medicion 4 4,00
4,00
09.03.005 m  Malla de Polietileno
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1m de altura tipo stopper, i/colocacion y desmontaje.
Total segin medicion 100 100,00
100,00
SUBCAPITULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
09.04.004 u  Extintor polvo ABC 6 Kg
Ud. Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o
similar, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor,
seguin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
Total segtin medicion 1 1,00 1,00
1,00
09.04.005 u  Alguiler de bafio quimico
Ud. Mes alquiler de bafio quimico. El bafio quimico individual tiene un
médulo principal fabricado de FRP (Poliéster reforzado con fibra de
vidrio), cuenta con un espacio interior amplio, no son calurosos, son
livianos y facil de transportar. El bafio quimico tiene las siguientes
dimensiones, alto de 2000mm, ancho 1000mm y un largo de 1000mm,
con una capacidad de tanque WC 150 L y tiene un peso de 78 Kg.
Total segtin medicién 6 6,00
6,00
09.04.006 u  Botiguin metélico
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo seglin ordenanzas.
Total segtin medicion 1 1,00
1,00
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CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS
RESID TIERRA  Tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
VEG Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con codigo 010409 segln el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,00
RESID EXCAV ~ Tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
ROCA Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con codigo 010408 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Del desbroce, seglin Angjo 1 2,340 2,340
2,34
RESID EXCAV  t  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con cédigo
170504 seguin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Segin estudio gest residuos 1 218,29 218,29
218,29
RESID ASF Tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
FRESADO Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con
codigo 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,00
RESID ASFALT Tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
DEMOL Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan
macadam asfalticos, con cddigo 170302 seglin el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002).
0,00
RESID MEZCL  Tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes
de construccion o demolicidn sin clasificar o separar, con codigo
170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,00
RESID METAL t  RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccion o demolicion, con codigo 170407 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
RESIDHORMIG t RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
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MEDICIONES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

de hormigon limpio sin armadura de codigo 170101, segun el dé{félogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Demolicién muro segtn anejo 1 35,28 35,28

RESID PAPEL t RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de

residuos de papel de codigo 200101, segun el catdlogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

35,28

RESID t  RESIDUOS DE PLASTICO

PLASTICO Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de plastico de codigo 170203, seglin el catélogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

RESID t  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

BIODEGRAD  Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos biodegradables o basuras municipales de codigo 200201,
200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00

!
|
|
0,00
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PRECIOS ELEMENTALES



LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
BOTAS ud  Par de botas seguridad 18,00
SEGUR

CAPATAZ H.  Capataz 15,28
cv t CANON VERTIDO en planta gestor autorizado 5,70
E01AAQ010 kg  Acero carrugado B 400 S (precio medio) 0,67
E01AB0050 m?  Malla electros. cuadricula 20x20 cm,8 6-6 mm 2,75
E01BAQ030 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 121,00
E01BA0040 t Cemento portland, CEM I1/B-P 32,5 R, granel 118,25
E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 136,47
E01CA0010 t Arena seca 16,22
E01CA0020 m*  Arenaseca 2433
EQ1CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 10,23
EQ1CC0020 m®  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 12,93
E01CG0060 m*  Zahorra artificial (todo en uno) 18,65
EO1E0010 m*  Agua 1,68
E01HBB0010 m*  Horm prep HM-25/P/20/| 101,00
EQ1HCAQ010 m*  Horm prep HM-20/8/20/1 72,00
E011A0110 m*  Madera pino gallego 295,72
E011B0010 m*  Madera pino gallego en tablas 25 mm 294,40
E01MA0020 kg  Clavos 2" 1,06
E09A0010 kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0,89
E10AB0020 ud  Blogue de hormigon de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,16
E13DA0030 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,15
E13DA0110 ud  Separplast arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,38
E28EB0010 m  Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 110 mm T.P.P. 4,00
EJ3LA0010 ud  Bordill acera de hormigdn 100x30x17-15 cm 8,11
E41AB0010 ud  Sefial frafico R-301 "40" D=60 cm e=1,8 mm no reflexiva 64,90
E41ABOO11 ud  Sefial trafico R-201 D=60 cm e=1,8 mm no reflexiva 64,90
M001 h Compresor de 7 m3 4,06
M002 h Martillo Perforador 2,50
M005 h Elevador hidraulico con cesta para operario hasta 20m 15,20
M006 h Maquinaria para saneo y poda 1,50
M007 h Camion grua para altura de trabajo de 24m 42,00
M008 h Miniretrocargadora Mixta de 5000kg 43,20
M009 h Camion basculante de 8T 36,00
M010 h Maquina para Proyeccion de Hormigon 35,30
M013 h  Ahoyadora 14,07
M014 h Retroexcavadora sobre cadenas 36,94
MO015 h Pala cargadora 57,94
M016 h Retrocargadora 34,01
MO17 h Comp. vibrante de un cilindro (tierras) 44,67
MO18 h Camion caja fija carga 10 Tn. 55,29
MO19 h Compactador de conduccion manual (rana) 20,26
MO01A0010 h Oficial primera 14,49
MO1A0030 h Peon 13,64
M022 h Camion caja fija y gria auxiliar 55,52
MAQ..10 h Camidn 241/310 CV 36,06
MATO10 m*  Hormigon HM-20/P/20/l1a central 68,35
MATO12 kg  Bulon de acero roscable en anclaje, placa y tuerca. 1,59
MATO14 m?  Malla Triple Torsion 2,73
MATO17 m®  Hormigén tipo gunita 350 86,58
MAT021 t Arena de rio 0/6 mm. 13,67
MATO022 u Sefial reflexiva circular 60 cm. 107,37
MAT023 u Sefial reflexiva friangular 90 cm. 116,98
MATO024 m  Poste galvanizado 80x40 12,82
MAT028 m*  Hormigén HM-20 71,09
MATO035 u Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 19,55
MATO036 u Panel direc.bfr 80x40 reflex.parcial 2 54,33
MAT037 u Barrera New Jersey BM-1850 108,97
MATO041 u Sefial rectangular refl. E.G.120x180cm 290,04
MATO042 m  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 14,58
MAT043 m  Poste galvanizado 100x50x3 mm. 21,64
MATO044 u Pie galv. para panel direccional 32,69
MIXTAUBM m  Barrera metal. seguridad cf/p.p. equipo hincado. 51,00
MT..180 m3  Piedra con despiece natural 12,00
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
MT..20 kg  Alambre (pie de obra) 1,07
MT..30 m3  Madera (pie de obra) 202,25
MT..40 kg  Puntas (pie de obra) 1,47
0001 h Peon especializado 13,76
0002 h Oficial 12 14,49
0003 h Capataz 15,28
OFICIAL1 H.  Oficial 12 14,49
PEON H.  Pebn ordinario 13,64
PROD.LD.1 Kg. Termoplasticos de aplicacion en caliente 1,37
QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 40,00
QAA0Q70 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,21
QAA0140 h Tractor sobre cadenas, 111 kW 55,41
QAAD150 h Moteniveladora 103 kW 51,76
QAA0160 h Compactador de suelo 62 kW 36,68
QAB0030 h Camioén basculante 15t 33,10
QABOQ050 h Furgénde 3,5t 15,16
QADO0010 h Hormigonera portatil 250 | 4,48
QAF0010 h Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 42,33
QAF0020 h Motoniveladora Caterp 12 F ¢/maquinista 45,00
QAF0040 h Compact neumat Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59
REJILLA D400 M2.  Rejilla de fundicion clase D 400. 637,93
SN.390 m  Poste acero galvanizado 80x40x2 mm. (pie obra) 12,33
SSMATO001 m  Materiales linea de vida 11,85
SSMAT003 u Gafa antipolvo 2,46
SSMATO007 u Casco de seguridad CE 5,01
SSMAT008 u Mascarilla con filtro contra polvo. CE. 13,00
SSMATQ009 ud.  Guantes cuero forrado, dorso algodon 2,83
SSMATO015 m  Cinta bicolor rojo-blanco 0,08
SSMATO016 u Chaleco reflectante. CE 8,16
SSMATO18 u Cartel indicativo a carretera cortada 241,50
SSMATO025 u Botiquin metalico tipo maletin preparado 5313
SSMAT030 u Protector Auditivo Nivel 3 86,14
SSMAT032 u Casco escalada 132,60
SSMAT033 m  Cuerda estatica de 11 mm 1,79
SSMATO035 u Extintor de polvo quimico 4347
SSMATO037 u Sist. Posicionamiento Vertical 387,82
SSMAT039 u Mono o ropa de trabajo 23,08
SSMATO040 m  Cuerda auxiliar 2,28
SSMATO41 u Paleta manual dos caras 6,38
SSMAT042 u Placa de sefializacion 2,56
SSMATO043 m  Malla de Poligtileno 0,27
$S0002 h Peon especialista 13,76
T005 km  Camién hormigonera 6 m3. 0,56
U36IEO50 Kg  Pintura Titanlak o similar, efecto madera, dos man./pintura impr 12,17
antiderrapant Kg.  Granulos antiderrapantes 0,46
cir9oll Ud. Sefal reflexiva circular 90 cm. nivel Il 110,00
esferasvidrio Kg.  Esferitas de vidrio 0,46
maq0004 H.  Retroexcavadora sobre ruedas 39,21
maq0014 H.  Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21
maq0016 H.  Barredora autopropulsada 110,00
maq0020 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17
maq0021 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68
maq0022 H.  Camién hormigonera 6 m3. 58,83
maq0023 H.  Camion caja fija y gria auxiliar 55,52
maq0026 H.  Maquina para pintar lineas 43,14
maq0028 H.  Maquina para pintura con resaltos 52,00
mat0002 Kg.  Pintura blanca acrilica reflexiva 1,00
mat0024 Ud. Baliza flexible (azul o verde) 21,87
mat0030 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 69,84
mat0031 Ud.  Accesorios de encofrado 0,91
mat0032 Kg. Desencofrante 2,29
matr0010 M3.  Hormigéon HM-20 71,09
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
oct90ll o Ud. Sefial reflexiva octogonal 90 cm. nivel Il 105,00 '
postgal100503 MI.  Poste galvanizado 100x50x3 9,11
postgal80402 Ml Poste galvanizado 80x40x2 7,29
trigoll Ud., Seiial reflexiva triangular 90 cm. nivel | 79,29
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PRECIOS AUXILIARES




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01B0010 m* Pasta de cemento
Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
MO1A0030 1,823h  Peodn 13,64 24,87
E01BA0040 0,900t  Cemento poriland, CEM Il/B-P 32,5 R, granel 118,25 106,43
E01E0010 1,000m®  Agua 1,68 1,68
132,98
TOTAL PARTIDA .....ooiminimmismisiissmissnssisessrsstasares 132,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
A02A0030 m*  Mortero 1:5 de cemento
Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
M01A0030 2,187 h  Pebn 13,64 29,83
E01BA0040 0,300t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 118,25 35,48
E01CA0020 1,100 m*  Arena seca 24,33 26,76
E01E0010 0,250 m*  Agua 1,68 0,42
QADO010 0,456 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,04
94,53
TOTAL PARTIDA ....ocreecmersssmsarsnssssssssmsnsssssmssssssssssassnsine 94,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
A02A0040 m*  Mortero 1:6 de cemento
Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
MO1A0030 2187h  Peodn 13,64 29,83
E01BA0040 0,250 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 118,25 29,56
E01CA0020 1,100 m*  Arena seca 24,33 26,76
E01E0010 0,250 m*  Agua 1,68 042
QADO0010 0456 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,04
88,61
TOTAL PARTIDA . iccivisisiseainisosiisnisissassossnivinssssnsssas cvianasiss 88,61
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
A03A0030 m*  Hormigdn en masa de fck= 15 Nimm?
Hormigén en masa de fck= 15 N/mm?, arido machaqueo 16 mm max.,
confeccionado con hormigonera.
MO1A0030 1,823h  Peon 13,64 24,87
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 118,25 31,93
E01CA0010 0,620t Arena seca 16,22 10,06
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 10,23 12,79
E01E0010 0,200 m* Agua 1,68 0,34
QAD0010 0,456 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,04
82,03
TOTAL PARTIDA ... eeccmccrmmsssrisinnsisinsssssssmssissasasnissnssans 82,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
A03A0060 m3  Hormigon en masa HM-20/P/16/|
Hormigén en masa HM-20/P/16/1, confeccionado en obra con hormigonera.
MO1A0030 2,000h  Peodn 13,64 27,28
E01BAQ030 0,350t  Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 121,00 42,35
EQ1CA0010 0,650 t Arena seca 16,22 10,54
E01CB0070 1,300 t Arido machaqueo 4-16 mm 10,23 13,30
E01E0010 0,200 m*  Agua 1,68 0,34
QADOO010 0,500h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,24
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 96,10 0,96
97,01
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....creeerernrenrirenns 97,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
A04A0010 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de
despuntes.
M01A0010 0,018 h  Oficial primera 14,49 0,26
MO1A0030 0,018h  Pedn 13,64 0,25
E01AAQ010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,67 0,70
EQ9A0010 0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0,89 0,02
1,23
TOTAL PARTIDA........... R 1,23
Asciende el precio total de la partida & la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
A05AA0010 m*  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.
Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albafiileria.
MO1A0010 0,365 h  Oficial primera 14,49 529
MO01A0030 0,365h  Pedn 13,64 4,98
E01IB0010 0,003 m* Madera pino gallego en tablas 25 mm 294,40 0,88
E011A0110 0,001 m* Madera pino gallego 295,72 0,30
E01MAQ020 0,020kg  Clavos 2" 1,06 0,02
1147
TOTAL PARTIDA.....cccommerimnnirininns 11,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
D02C0020 m3 Excav. manual en zanja terreno suelto.
Excavacion manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con
extraccion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........... 28,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EURQS con DIEZ GENTIMOS
DADO m*  Dado hormigdn en masa, encof y desencof
Hormigén en masa HM-25/P/16/1, confeccionado hormigonera.
MO1A0030 1,823h  Peon 13,64 24,87
E01BA0070 0,333t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 136,47 4544
EQ1CA0010 1,261t Arenaseca 16,22 20,45
E01CB0070 0,532t Arido machaqueo 4-16 mm 10,23 5,44
EQ1E0010 0,216 m* Agua 1,68 0,36
QADO010 0,456 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,04
98,60
TOTAL PARTIDA 98,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
DADQO HORMIG p.p. Dado de hormigén en masa, encof y desenc.
Hormigén en masa HM-25/P/16/1, confeccionado hormigonera.
MO1A0030 2000h  Pedn 13,64 21,28
E01BA0070 0,333t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 136,47 45,44
E01CAQ010 1,261t  Arenaseca 16,22 20,45
EQ1CB0070 0,532t  Arido machaqueo 4-16 mm 10,23 544
E01E0010 0,216 m*  Agua 1,68 0,36
QADO010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,24
101,21
TOTAL PARTIDA.....cocommrrivernns 101,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MAT032 m*  Hormigon HM-20
MAT028 1,000 m*  Hormigon HM-20 71,09 71,09
T005 22,783 km  Camion hormigonera 6 m3. 0,56 12,76
83,85
TOTAL PARTIDA ......coumimmmmmmmmmsisssssianes 83,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
0CT_90_1l Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 90 NIVEL Il
Ud. Senal reflectante octogonal de 90 cm. nivel |l incluso poste galvanizado de
100x50x3 mm., tornilleria, cimentacidn y anclaje, totalmente colocada.
postgal100503 3,500 MI.  Poste galvanizado 100x50x3 9,11 31,89
oct9oll 1,000 Ud. Sefial reflexiva octogonal 90 cm. nivel Il 105,00 105,00
equipo012 0,003d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 2,26
matrn0010 0,125 M3. Hormigon HM-20 83,84 10,48
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 149,60 2,99
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 152,60 9,16
161,78
TOTAL PARTIDA......occmmmmmmmmmmsssississsssssmssssssssssssssisasans 161,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
PP SENALOO5 u  PART.PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90
Ud. Seiial reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
MATO024 2,800 m  Poste galvanizado 80x40 12,82 35,90
MATO023 1,000u  Sefial reflexiva triangular 90 cm. 116,98 116,98
MAT032 0,125 m*  Hormigén HM-20 83,85 10,48
equipo012 0,003d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 2,26
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 165,60 3,31
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 168,90 10,13
179,06
TOTAL PARTIDA ....cocoisimisissiasmsisinissarisnisnsrrssrassssssssrasnsass 179,06
Asclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
PP SENAL006 u  PART.PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
equipo012 0,003d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 2,26
MATO032 0,125 m*  Hormigon HM-20 83,85 10,48
MAT022 1,000u  Sefal reflexiva circular 60 cm. 107,37 107,37
MAT024 2,800 m  Poste galvanizado 80x40 12,82 35,90
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 156,00 312
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 159,10 9,55
168,68
TOTAL PARTIDA..... T BT S 168,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PP U18BCN012 u  PART.PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm
Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
0001 0,036h  Peodn especializado 13,76 0,50
MATO035 1,000u  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 19,55 19,55
20,05
TOTAL PARTIDA.....ccoviminmmismssmssimsssesasasssisrenns 20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PP U18BPD011 u  PART. PROP, P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentacion con pie, en balizamiento de desvios,
colocado.
0003 0,228h  Capataz 15,28 3,48
0002 0,456 h  Oficial 1# 14,49 6,61
0001 0456 h  Peon especializado 13,76 6,27
MATO036 1,000 u  Panel direc.b/r 80x40 reflex.parcial 2 54,33 54,33
MAT042 3,000 m  Poste galvanizado 80x40%2 mm. 14,58 43,74
MAT044 2,000 u  Pie galv. para panel direccional 32,69 65,38
179,81
TOTAL PARTIDA....... . 179,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EURQS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
PP U18BV011 u  PART.PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850
Barrera mévil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arenafagua, de
medidas 1x0,80x0,5 m., colocada.
Q001 0911h  Pebn especializado 13,76 12,54
MATO37 1,000u  Barrera New Jersey BM-1850 108,97 108,97
MATO021 0,200t  Arenade rio 0/6 mm. 13,67 2,73
124,24
TOTAL PARTIDA......... i 124,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
PP U18VAR020 u  PART.PROP. PANEL DE DESVIOS REFLEX 120x180cm
Sefial rectangular de 120x180 cm., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
0003 0456 h  Capataz 15,28 6,97
0002 0911h  Oficial 12 14,49 13,20
0001 0,911 h  Peon especializado 13,76 12,54
M013 0,456 h  Ahoyadora 14,07 6,42
MATO41 1,000u  Seiial rectangular refl. E.G.120x180cm 290,04 290,04
MAT043 11,000 m  Poste galvanizado 100x50x3 mm. 21,64 238,04
MAT010 0,550 m*  Hormigon HM-20/P/20/llla central 68,35 37,59
604,80
TOTAL PARTIDA.....comemremmrrrsrsriararns 604,80
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMO
equipo008 d.  Equipo de pintura acrilica
d. Equipo de aplicacion de pintura acrilica en marcas viales, compuesto por
magquina para pintar lineas, barredora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
maq0021 8,000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0016 10,000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 1.100,00
maq0026 10,000 H.  Maguina para pintar lineas 43,14 431,40
PEON 8,000 H.  Peon ordinario 13,64 109,12
CAPATAZ 8,000 H. Capataz 15,28 122,24
1.968,20
TOTAL PARTIDA.........ccovmrvurarenns 1.968,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EURQS con VEINTE
CENTIMOS
equipo010 d.  Equipo de hormigonado
d. Equipo de colocacion de hormigon compuesto por camion hormigonera, 1
peony 1 oficial 18.
maq0022 7,291 H.  Camion hormigonera 6 m3, 58,83 428,93
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PEON 7,291 H.  Pedn ordinario 13,64 99,45
OFICIAL1 7,291 H.  Oficial 1* 14,49 105,65
634,03
TOTAL PARTIDA... = i 634,03
Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
equipo012 d.  Equipo de colocacion de sefiales
d. Equipo de colocacion de sefiales compuesto por camion griia, compresor, 2
peones y 1 oficial 12,
maq0023 7,291 H.  Camion caja fija y gria auxiliar 55,62 404,80
maq0020 7,291 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 44,99
PEON 14,582 H.  Peon ordinario 13,64 198,90
OFICIAL1 7,291 H.  Oficial 12 14,49 105,65
754,34
TOTAL PARTIDA... = 754,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS
equipo016 d  Equipo de excavaciones
d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camion de
caja fija, retroexcavadora, pala cargadora, compactador vibrante para tierras, 1
peony 1 capataz.
M018 7,291 h  Camion caja fija carga 10 Tn. 55,29 403,12
M014 7,291 h  Retroexcavadora sobre cadenas 36,94 269,33
M015 7,291 h  Pala cargadora 57,94 42244
M017 5468 h  Comp. vibrante de un cilindro (fierras) 44 67 244,26
0001 7,291 h  Peodn especializado 13,76 100,32
0003 7,291 h  Capataz 15,28 111,41
1.550,88
TOTAL PARTIDA .ot 1.550,88
Asciende el precio total de la partida ala mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
equipo025 d.  Equipo de refino de cunetas
d. Equipo de refino de cunetas compuesto por camién de caja fija con 10 Tn. de
capacidad de carga, retroexcavadora sobre ruedas y 1 oficial 12,
OFICIAL1 8,000H. Oficial 1* 14,49 115,92
magq0004 8,000 H. Retroexcavadora sobre ruedas 39,21 313,68
maq0014 8,000 H.  Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
799,28
TOTAL PARTIDA.......ce0vnee 799,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
equipo029 d.  Equipo de producto de larga duracién
d. Equipo de aplicacién de pintura de larga duracion (doble componente) en
marcas viales, compuesto por barredora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
maq0028 7,291 H.  Méaquina para pintura con resaltos 52,00 37913
maq0016 7,291 H.  Barredora autopropulsada 110,00 802,01
PEON 21,872 H.  Pedn ordinario 13,64 298,33
CAPATAZ 7,291 H.  Capataz 15,28 111,41
1.590,88
Be] 1.1 B o (24 | £ ] R———— s 1.590,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
equipotd d  Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por
retrocargadora, camion de caja fija, compacatador manual, 1 pedn y 1 capataz.
M016 7,291 h  Retrocargadora 34,01 247,97
M018 7,291 h  Camion caja fija carga 10 Tn, 55,29 403,12
M019 7,291 h  Compactador de conduccion manual (rana) 20,26 147,72
Q001 7291 h  Peodn especializado 13,76 100,32
0003 7.291h  Capataz 15,28 111,41
1.010,54
TOTAL PARTIDA icocnsssvnsiarsssisisimsmissasiamscsssisisosiss 1.010,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
equipo24 d  Equipo de encofradores
d. Equipo de encofradores compuesto por camion de caja fija y grua auxiliar, 1
oficial 17 y 1 pedn ordinario.
0002 7,291h  Oficial 12 14,49 105,65
0001 7,291 h  Peon especializado 13,76 100,32
M022 7,291 h  Camion caja fija y gria auxiliar 55,52 404,80
610,77
TOTAL PARTIDA s S 610,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
matrn0010 M3. Hormigén HM-20
matr0010 1,000 M3, Hormigon HM-20 71,09 71,08
proptrans10 25,000 Km. Camion hormigonera 6 m3, 0,51 12,75
83,84
TOTAL PARTIDA T 83,84
Asciende el precic total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EURQS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO €01 DEMOLIC!ONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

D01B0060 m®  Demolicion fabrica mamposteria mortero o hormig.compresor. 55,10
Demolicion fabrica de mamposteria recibida con mortero u
hormigoén, realizada con martillo compresor, incluso acopio de
material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

EXCAV m? EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO 13,42
DESMONTE Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p.

de roca, refino de taludes, carga, transporte y descarga a destino en

reutilizacion dentro o fuera de la obra.

TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D29AB0010 m®  Terraplén con materiales procedentes de la excavacion 1,38
Terraplén realizado con medios mecanicos, con materiales
procedentes de la excavacion, en tongadas de 30 cm de espesor,
incluso extendido, humectacion y compactacion, hasta el 95% del
Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes.

')‘ UN EURO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

ACOND m*  Acondicionamiento y compactacion explanada ¢/ med mecanicos. 4,20
com C EXP Acondicionamiento (nivelacién y rasanteo) y compactacion

explanada de camino, con medios mecanicos, con promedio de

espesor a perfilar de 15 cm, incluido riego y compactaciom de la

; misma
| .
| CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
*{XCAV ZANJA m? EXCAVACION EN ZANJA PARA CIMIENTOS 19,67
Excavacion en zanjas en cualquier tipo de terreno para la

ubicacion de la cimentacion del muro de mamposteria, incluso
carga, transporte y descarga de productos con destino a reutilizacion
dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

DIECINUEVE EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

REPERFILADOQ m? REPERFILADO MECANICO (Taludes) 16,68
Reperfilado mecanico de taludes degradados, eliminacion de
material suelto, rocas, nueva inclinacian, etc.., incluyendo la retirada
de material a gestor de residuos autorizado, o con destino en
reutilizacion dentro o fuera de la obra.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

SANEO m? SANEO MANUAL (Taludes) 6,61
Saneo manual del talud para preparacion y
acondicionamiento del talud para posteriormente instalar el sistema
de proteccion de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor
de residuos autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en

laderas.
SEIS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
LIMPIEZA ud Limpieza manual y mecanica vegetacion, con poda y destoconado, incluso 1.000,00
VEGETAC carga y transporte

MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

DESBROCE m*  Desbroce y limpieza medios mecanicos. 1,66
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga
sobre camién, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

DO02E0010 m'  Carga mecdnica y transporte tierras vertedero aut, camién. 4,54
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con
camion de 15 t, con un recorrido maximo de 10 Km.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CAPITULO C02 ESTABILIDAD DE TALUD ZONA GIRO CARRET. EXISTENTE |

SANEO m? SANEO MANUAL (Taludes) 6,61
M? de saneo manual del talud para preparacion y

acondicionamiento del talud para posteriormente instalar el sistema

de proteccion de taludes, incluyendo la retirada de material a gestor

de residuos autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en

laderas.

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

m? HORMIGON PROYECTADO. GUNITADO. 49,91

Estabilizacién de talud mediante hormigén proyectado por via

htimeda con espesor medio de 10 cm, con dosificacion minima de

350 kg/m?® de cmento y tamafio maximo del arido de 5 mm. La

proyeccion se realizara directamente sobre el talud a proteger. Para

el refuerzo del hormigén proyectado se instalara malla metélica de

triple torsion del tipo 5x7-13 y 2,00 mm de espesor adosada

g\ directamente a la superficie. Ademas se ejecutaran anclajes de 3 m

de longitud y 25mm de diametro, realizado por barra GEWI o similar,

i para refuerzo de gunita en una distribucion de 3x3 m sobre la

superficie de la gunita. Se incluye placa de reparto, tuerca de apriete,

inyeccién de lechada de cemento, suministro y proyeccion de la

gunita, suministro e instalacion de la malla de triple torsion y medios

auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

ANCLAJE ml ANCLAJE ADICIONAL GEWI HASTA 3M 96,91
Suministro e instalacién de anclaje adicional tipo GEWI o similar de
25 mm de diametro y hasta 3 metros de longitud para refuerzo del
hormigén proyectado, realizado en una distribucién de Sx=3m y
Sy=3. Incluidos tuerca, placa de reparto e inyeccion de lechada de
cemento. Incluido pequefio material y medios auxiliares necesarios
para los trabajos. Totalmente terminado.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

P. ANCLAJE ud PUNTOS DE ANCLAJE 115,81
Punto de anclaje para descuelgues, necesario para las labores de
inspeccion, saneo e instalacion de sistemas en el talud. Incluido
suministro de material barras tipo GEWI o similar, perforacion e
inyeccion de lechada necesaria para su perfecta ejecucion. Incluso
testado de anclajes seglin norma EN 795. Totalmente instalado.

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA'Y UN
GENTIMOS

09.02.001 m LINEA DE VIDA 16,26
Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra,
para sujecion con sistema de posicionamiento vertical y horizontal
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

completo, i/montaje y desmontaje segin norma UNE EN-795.

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

CAPITULO C03 MUROS _ e ;
D03B0050 m? Horm. ciclépeo cimentacion muros HM-20/B/20/1. 74,53
Hormigén cicldépeo en cimentacion muros de contencion, con un 60
% de hormigén en masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama
de 30 cm de tamafio maximo, colocacion de la piedra, vertido y
curado. s/ EHE-08.
SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

MAM..20.1 m3  Mamposteria careada 1 paramento y coronacién, HM-20 con michinales 133,05
Mamposteria a un paramento y coronacion muro, ejecutado con hormigén en
masa HM-20, incluso michinales.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCO
CENTIMOS

iTULO C04 PAVIMENTACION 2 ? 1
m®  Sub-base granular de zahorra artificial 28,78
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo
compactador.
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

m Encofldesenc. pav. horm, h<=0,20 m. 213
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una
altura de 0,20 m.

DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

HM-250MC m*  Construccidn pavimento de hormigén HM-25 llagueado 125,77
Construccion de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y
pasillos, de 15 cm de espesor, incluyendo extendido, compactacion con regla
vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1-2 cm de
hendidura en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacion
de juntas de dilatacién cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y
una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la planta

de 30 km.
CI]ENTO VEINTICINCO EURQS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
COLORANTE Kg  Aditivo colorante o pigmento para hormigon . 2,80
DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.02 m*  Suministro y colocacion de mallazo # 20x20 ¢cm D 6mm 3,30

Suministro y colocacion de malla electrosoldada de acero corrugado de
medidas de cuadricula 20x20 cm D 6 mm, y colocacioén horizontal, incluso
cortes, solapes y colocacion; puesta en obra s/EHE-08. .
TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

DIFI ud Dificultad ejecucion dumper (Suplemento por m3 hormigén losa) 8,00
OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C05 RED DE DRENAJE

TIERRAQ07 MI.  REFINO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25) 4,33
ML. Refino de cuneta de tierra de taludes 3/1-1/5 con profundidad de 0.25 m,
segun plano de detalles, por medios manuales o mecanicos, incluso
transporte de productos resultantes a gestor de residuos autorizado o lugar
de empleo. .
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CUNETA002 Ml REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25) 33,90
MI. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y
profundidad de 0.25 m, segtin plano de detalles, con hormigon en
masa HM-20/P/20/lla, incluido preparacion previa de la superficie de
apoyo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material
seleccionado, excavaciones y recortes, etc..), incluso encofrado,
vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de badén, reposicion de
rejillas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente
terminado. Acabado hormigon tintado color igual terreno.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

(\)‘RQ){ETAM Ud. ARQUETA DE DRENAJE CUNETA con tubo inf 1 m diam., de solera y 1.522,43
\ 1\ paredes HM20, dimens int 1,45%1,20 m, prof 1,90 m
3 ’ \} . Ud. Arqueta de desaglie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm

interior, medidas interiores 1,45x1,20 m y 1,9 m prof., formada por
alzados y solera de hormigdén HM-20/P/20/1, espesor 15 cm paredes
y 20 cm solera, incluso excavacion, encofrado, vertido, vibrado y
desencofrado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de

N fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN
1663. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza
de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

ONEXION Ud  CONEXION AL ESTANQUE con tub PVC 500 mm incl. zanja, coloc, relleno y 425,00
tapado

Conexién desde la arqueta de drenaje de la cuneta hasta el

estanque situado en el punto bajo del tramo de cuneta ejecutada. La

conexion o desagile de la cuneta hacia el estanque se hara a través

de una tuberia de PVC de 500 mm de diametro. Totalmente

terminada y probada.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CAPITULO C06 SENALIZACION Y DEFENSAS ]

SUBCAPITULO SUBCAP 06.01 MARCAS VIALES |

SUPERMVACR M2. SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA 7,07
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y
granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmente
pintada en flechas, rotulos, pasos de cebra y lineas de detencion,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada,
se abonaran por metros realmente aplicados.

SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

L.D. 40CMS. ML MARCA VIAL 40 CM. PROD. LARGA DURACION 4,86
MI. Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga
duracion (termoplasticas en caliente), microesferas de vidrio y
granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluido
senalizacion de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO SUBCAP. 06.02 SENALIZACION VERTICAL |

TR 90 1l Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il 129,63
Ud. Sefal reflectante triangular de 90 cm. nivel I, incluso poste
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,

totalmente colocada.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS

04.06 ud  Sefal vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm. c/post 219,78
Senal vertical de trafico, compuesta de 2 discos de chapa de acero de 1,8
mm de espesor, R-301 y R-201. de 60 cm de didmetro, segun norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluyendo el poste de sustentacion, tornilleria,
excavacién y hormigonado. Los discos seran de limitacion de velocidad (30
km/h) y tonelaje (12 t).
DOSCIENTOS DIECINUEVE EURQS con SETENTA'Y

OCHO CENTIMOS

Vi RC;Q[LII Ud. SENAL REFLEX.CIRCULAR 90 NIVEL I 167,18
{' e Ud. Senal reflectante circular de 90 cm. nivel I, incluso poste

_ galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,

e totalmente colocada.

; l CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

>~
CT.90 Il Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 90 NIVEL I 161,78
Ud. Sefial reflectante octogonal de 90 cm. nivel Il, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,

totalmente colocada.
CIENTO SESENTA'Y UN EURQS con SETENTA'Y

OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.03 BARRERAS , j LR G|
BARRE VIAL m Suministro y coloc. barrera metalica de seguridad pintada 64,92
PINT Suministro y colocacién de barrera metdlica de seguridad con marcado CE,

hincada o embutida en dados de hormigén (incluidos) con parametros de
comportamiento N1, W1, tipo bionda en acero galvanizado sin separador, con
poste metdlico y parte proporcional de curvas, anclajes, tornilleria,
captafaros, aletas terminales, etc, incluso pintura con efecto madera, mano
de imprimacion y dos de pintura Completamente instalada, incluso

abatimientos laterales.
SESENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS

CENTIMOS
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.04 BALIZAMIENTO ¥ ! ;
BALIZA Ud. BALIZA FLEXIBLE 28,00
Ud. Baliza flexible en calzada (azul o verde), incluso pp. de
cimentacion o sujecion, totalmente colocada.
VEINTIOCHO EUROS
CAPITULO C07 VARIOS
D29GFA0040 m Bordillo acera hormigdn 100x30x17-15 cm 26,84

Bordillo para acera de hormigon, de 100x30x17-15 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigon y
rejuntado.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

DO7AE0010 m Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes. 40,82
Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de
hormigén vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de
cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior
de 20 x 15 cm, ambos de hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4
redondos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso
replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del blogue.

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

P\?ERVJ\FEC P.A  Partida alzada a justificar reposic serv afectados 1.000,00
s \j\ Partida alzada a justificar para servicios afectados y/o imprevistos
N ) . surgidos durante la ejecucion de las obras.

-

MIL EUROS

CARITULO C08 SENALIZACION DE OBRAS 7 |
/

104.01 Ud  SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. 2.226,15

Partida alzada de sefializacion, balizamiento y vallado de la obra,

incluyendo pareja de semaforos, sefializacion vertical segtn

esquema de desvio (Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de

balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de

desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad

contempla su conservacién, mantenimiento y reposicion de estas

actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su

retirada una vez finalizada la obra.
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
QUINCE CENTIMOS

CAPITULO G09 SEGURIDAD Y SALUD _ |

SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES s 5 5 Al o]

GAFA POLVO u Gafa antipolvo 2,46
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

CUERDAESTAT m Cuerda estatica 11 mm 1,84
Cuerda Estatica para trabajos en altura, de diametro 11 mm.
Homologada segun normativa vigente y con marcado CE

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

SIST POSICI u Sist. Posicionamiento Vertical 99,87

Sistema de posicionamiento vertical completo, compuesto por un

equipo de vertical con arnés especial para escalada,

descendedores, bloqueadores, mosquetones, etc. segiin normas

UNE EN: 341, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 365, 795, 813,1868,

12841, certificados CE y R.D. 773/97.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

Ss016 ud  Par de botas de seguridad 18,00
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla
metalica, con talén y empeine reforzados, suela dentada contra los
deslizamientos, contra caidas de objetos y pinchazos, homologados

con marcado CE.
DIECIOCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Ss014 ud  Parde bhotas de agua 7,00
Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada
en cloruro de vinilo o goma, con puntera y plantilla metalicas
embutidas en el material plastico y suela dentada contra los
deslizamientos, homologados con marcado CE.
SIETE EUROS
CASCOSEGUR u Casco de seguridad CE 5,01
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
CINCO EUROS con UN CENTIMOS
Ss018 ud  Cinturén antivibratorio 24,20
Ud. de Cinturén antivibratorio, antilumbago, homologado con
marcado CE. )
VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
Ss020 ud Faja proteccion contra esfuerzos 14,00
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con
marcado CE, fabricada en material elastico sintético y ligero,
ajustable mediante cierres velkro.
CATORCE EUROS
| MASCARFILTRO u Mascarilla con filtro 13,00
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa
vigente.
TRECE EUROS
GUANTES u Guantes de cuero forrado 2,83
CUERO Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par) CE
s/normativa vigente.
DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
AURIC PROTEC u Auricular protector auditivo 25 dB 12,92
AUDI Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
CHALECOREFL u Chaleco reflectante CE sin 8,16
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. ]
OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
CASCO ESC u Casco escalada 54,63
Casco de escalada homologado segtin normativa vigente y con
marcada CE.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
MONO u Mono o ropa de trabajo 23,77
Mono o ropa de trabajo
VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.02.001 m LINEA DE VIDA 16,26
Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra,
para sujecion con sistema de posicionamiento vertical y horizontal
completo, i/montaje y desmontaje segun norma UNE EN-795.
DIECISEIS EURQS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE L.OS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

09.02.002 Cuerdas auxiliares 2,35
M de cuerda auxiliares, guia para izado de gancho de grda.

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION

09.03.001 u Cartel carretera cortada 125,02
Cartel indicativo de carretera cortada con soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontado.

CIENTO VEINTICINCO EURQS con DOS CENTIMOS

09.03.002 m Cinta de halizamiento 0,73
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.
—~~ \ \ CERQ EUROQS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
\ T ) Ry
109.03./0% u. - Paleta manual dos caras 9,75
:\ 7 Paleta manual de dos cara para control del trafico en desvio y
< estrechamientos de carril.
I~ NUEVE EURQOS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
L™
09.03.004 u Placa sefalizacion de riesgos 7,78
Placa de sefializacion-informacién de riesgos de PVC serigrafiado
de 50x30cm, fijada mecanicamente, i/colocacion y desmontaje

segln R.D. 485/1997 )
SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

09.03.005 m Malla de Polietileno 0,79
Malla de palietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1m de altura tipo stopper, i/colocacion y desmontaje.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES : e ]

09.04.004 u Extintor polvo ABC 6 Kg 44,78
Ud. Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o
similar, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor,
segln norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CENTIMOS

09.04.005 u Alquiler de bafio quimico 155,93
Ud. Mes alquiler de bafio quimico. El bafio quimico individual tiene
un maédulo principal fabricado de FRP (Poliéster reforzado con fibra
de vidrio), cuenta con un espacio interior amplio, no son calurosos,
son livianos y facil de transportar. El bafio quimico tiene las
siguientes dimensiones, alto de 2000mm, ancho 1000mm y un
largo de 1000mm, con una capacidad de tanque WC 150 L y tiene
un peso de 78 Kg.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

09.04.006 u Botiquin metélico 53,13
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo seglin ordenanzas.

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS |
RESID TIERRA tn RESIDUQS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 18,02
VEG
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal
y maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segun
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
DIECIOCHO EURQS con DOS CENTIMOS
RESID EXCAV tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA 6,04
ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y
gravas, procedentes de excavacion, con cédig 010408 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
t RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION 5,70
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con codig
170504 seguin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
RESID ASF tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 742
FRESADO Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con
cadig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002). )
SIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
RESID ASFALT  tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion) 12,73
DEMOL Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos, procedentes de demolicién de firmes y que no
contengan macadam asfalticos, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). ]
DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
RESID MEZCL tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION 12,73
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicién no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o
separar, con codig 170107 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) '
DOCE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
RESID METAL t RESIDUOS METALICOS 0,96
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccion o demolicion, con codigo 170407 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
RESID HORMIG ~ t RESIDUOS DE HORMIGON 5,70
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de codigo 170101,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

RESID PAPEL t RESIDUOS DE PAPEL 35,74
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de papel de codigo 200101, seguin el catalogo Europeo de
AN Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
(% \ TREINTA'Y CINCO EURQOS con SETENTA Y CUATRO
\ CENTIMOS
- # 7,._..’—/-
RFJ:’fSID PLASTICO t RESIDUOS DE PLASTICO 103,36
/| Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de plastico de cadigo 170203, segun el catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

ﬁéSID t RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 56,03
BIODEGRAD
/ Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos biodegradables o basuras municipales de cédigo 200201,
200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPiTUL,O co1 QEMOL!CIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS '
D01B0060 m*  Demolicion fabrica mamposteria mortero o hormig. compresor.
Demolicién fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigén, realizada
con martillo compresor, incluso acopio de material a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.
M01A0030 2,350 h  Pedn 13,64 32,05
QBB0010 1,850 h  Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 21,44
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 53,50 1,61
TOTAL PARTIDA i-i.ociiiiieiivssiasiunnivinssomassdssisissusasaisnnasasiss 55,10
EXCAV m* EXCAV.EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO
DESMONTE Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca,
refino de taludes, carga, transporte y descarga a destino en reutilizacién dentro o
fuera de la obra.
equipo016 0,008d  Equipo de excavaciones 1.550,88 1241
%medaux2% 2,000%  Medios auxiliares...(s/total) 12,40 0,25
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 12,70 0,76
TOTAL PARTIDA .......... 13,42
D29AB0010 m® Terraplén con materiales procedentes de la excavacion
Terraplén realizado con medios mecanicos, con materiales procedentes de la
excavacion, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectacion y
compactacion, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes.
M01AQ030 0,003 h Pedn 13,64 0,04
QAA0140 0,011 h  Tractor sobre cadenas, 111 kW 5541 0,61
QAA0150 0,003h  Motoniveladora 103 kW 51,76 0,16
QAAD160 0,011 h  Compactador de suelo 62 kW 36,68 0,40
QAF0010 0,004 h  Camion caja fija con cisternalagua de 10 t 42,33 0,17
TOTAL PARTIDA .. 1,38
ACOND Y m® Acondicionamiento y compactacion explanada ¢/ med mecanicos.
COMPAC EXP Acondicionamiento (nivelacion y rasanteo) y compactacion explanada de camino,
con medios mecanicos, con promedio de espesor a perfilar de 15 cm, incluido
riego y compactacion de la misma
M01A0030 0,010h  Pedn 13,64 0,14
QAA0010 0,045h  Traxcavator Caterp. 955 40,00 1,80
QAF0040 0,040 h  Compact neumnat Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00 1,80
EQ1E0010 0,200 m* Agua 1,68 0,34
%0.03 3,000% Costes indirectos 410 0,12
TOTAL PARTIDA c.cuivssivivssivsisisiivininaniasisssnissnsssnisssasisss 4,20
EXCAV ZANJA m* EXCAVACION EN ZANJA PARA CIMIENTOS
Excavacion en zanjas en cualquier tipo de terreno para la ubicacion de la
cimentacion del muro de mamposteria, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilizacién dentro o fuera de la obra, o gestor de
residuos en su caso.
equipo15 0,018d  Equipo de trabajos en zanjas 1.010,54 18,19
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares..(sftotal) 18,20 0,36
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 18,60 1,12
TOTAL PARTIDA. 19,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
REPERFILADO m* REPERFILADO MECANICO (Taludes)
Reperfilado mecanico de taludes degradados, eliminacion de material suelto,
rocas, nueva inclinacién, etc.., incluyendo la retirada de material a gestor de
residuos autorizados, o con destino en reutilizacion dentro o fuera de la obra.
TIERRAQ04 0,600 m* EXCAV. CON MAQUINA EN PERFILADO DE TALUDES 13,42 8,05
0001 0456 h  Pedn especializado 13,76 6,27
0002 0,046 h  Oficial 12 14,49 0,67
Ymedaux5% 5000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,00 0,75
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 15,70 0,94
TOTAL PARTIDA........cccoeenne. " 16,68
SANEO m*  SANEO MANUAL (Taludes)
Saneo manual del talud para preparacion y acondicionamiento del talud
para posteriormente instalar el sistema de proteccion de taludes, incluyendo la
retirada de material a gestor de residuos autorizado. Incluso saneo de blogues
inestables en laderas.
0002 0,091h  Oficial 1 14,49 1,32
0001 0.273h  Pedn especializado 13,76 3,76
M009 0,018 h  Camion basculante de 8T 36,00 0,65
M008 0,009 h  Miniretrocargadora Mixta de 5000kg 43,20 0,39
M006 0,002h  Maquinaria para saneo y poda 1,50 0,00
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 6.10 0,12
Y%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 6,20 0,37
TOTAL PARTIDA ... mrarsirnsisssssssssssassissrassssnsnns 6,61
LIMPIEZA ud Limpieza manual y mecénica vegetacion, con poda y destoconado, incluso carga y transporte
VEGETAC
LIMP 1,000 ud  Limpieza manual y mecanica vegetacion existente, con poda 1.000,00 1.000,00
y destoconado, incluso carga y transporte
TOTAL PARTIDA 1.000,00
DESBROCE m?  Deshroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios meeanicos, con carga sobre
camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 0030h  Peodn 13,64 0,41
QAA0010 0,030 h  Traxcavator Caterp. 955 40,00 1,20
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA .. i 1,66
D02E0010 m* Carga mecdnica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecénica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camién de 15
t, con un recorrido maximo de 10 Km.
QAA0070 0,015 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,21 0,57
QABO0030 0120 h  Camion basculante 15 t 33,10 397
TOTAL PARTIDA ......cocennnes G 4,54

CAPITULO C02 ESTABILIDAD DE TALUD ZONA GIRO CARRET. EXISTENTE .

SANEO m?  SANEO MANUAL (Taludes)
Saneo manual del talud para preparacion y acondicionamiento del talud
para posteriormente instalar el sistema de proteccion de taludes, incluyendo la
retirada de material a gestor de residuos autorizado. Incluso saneo de bloques
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
inestables en laderas.
0002 0,091h  Oficial 1? 14,49 1,32
0001 0,273 h  Peon especializado 13,76 3,76
MO009 0,018 h  Camion basculante de 8T 36,00 0,65
M008 0,009 h  Minirelrocargadora Mixta de 5000kg 43,20 0,39
MO06 0,002h  Maquinaria para saneo y poda 1,50 0,00
Y%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,10 0,12
Y%costind 6,000 %  Coste indirecto......(s/total) 6,20 0,37
TOTAL PARTIDA S 6,61
02.08 m* HORMIGON PROYECTADO. GUNITADO.
Estabilizacion de talud mediante hormigén proyectado por via hiumeda con
espesor medio de 10 cm, con dosificaciéon minima de 350 kg/m® de cemento y
tamario maximo del arido de 5 mm. La proyeccion se realizara directamente
sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del hormigén proyectado se instalara
malla metalica de triple torsién del tipo 5x7-13 y 2,00 mm de espesor adosada
directamente a la superficie. Ademas se ejecutaran anclajes de 3 m de longitud y
25mm de diametro, realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita
en una distribucion de 3x3 m sobre la superficie de la gunita. Se incluye placa de
reparto, tuerca de apriete, inyeccion de lechada de cemento, suministro y
proyeccion de la gunita, suministro e instalacion de la malla de triple torsion y
medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos.
MATO17 0,115 m*  Hormigon tipo gunita 350 86,58 9,96
MATO14 1,000 m*  Malla Triple Torsién 273 2,13
0002 0,137 h  Oficial 1? 14,49 1,99
0001 1914 h  Peodn especializado 13,76 26,34
M0o7 0,004 h  Camion grua para altura de trabajo de 24m 42,00 0,17
MO005 0,137 h  Elevador hidraulico con cesta para operario hasta 20m 15,20 2,08
MQ02 0,137 h  Martillo Perforador 2,50 0,34
M0o01 0,228 h  Compresor de 7 m3 4,06 0,93
MO010 0,046 h  Maquina para Proyeccion de Hormigon 35,30 1,62
Y%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 46,20 0,92
%costind 6,000 % Coste indirecto.......(sftotal) 47,10 2,83
TOTAL PABRTIDA siissisissimiiaisiissiiniciivinviaisnisisiss 49,91
ANCLAJE ml  ANCLAJE ADICIONAL GEWI HASTA 3M
Suministro e instalacion de anclaje adicional tipo GEWI o similar de 25 mm de
diametro y hasta 3 metros de longitud para refuerzo del hormigén proyectado,
realizado en una distribucion de Sx=3m y Sy=3. Incluidos tuerca, placa de reparto e
inyeccion de lechada de cemento. Incluido pequefio material y medios auxiliares
necesario para los trabajos. Totalmente terminado.
0001 2,734 h  Peon especializado 13,76 37,62
0002 1,139 h  Oficial 12 14,49 16,50
Moo7 0,182h  Camion grda para altura de trabajo de 24m 42,00 7,64
M005 0,365 h  Elevador hidraulico con cesta para operario hasta 20m 15,20 5,55
M002 1,367 h  Martillo Perforador 2,50 3,42
M001 0911h  Compresorde 7 m3 4,06 3,70
M010 0,273 h  Maquina para Proyeccion de Hormigon 35,30 9,64
MATO12 3500 kg Bulon de acero roscable en anclaje, placa y luerca. 1,59 5,57
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 89,60 1,79
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 91,40 548
TOTAL PARTIDA wicusivimissssiiciomsisintimsissiausitisiosinia 96,91
P. ANCLAJE ud PUNTOS DE ANCLAJE
Punto de anclaje para descuelgues, necesario para las labores de inspeccion,
saneo e instalacién de sistemas en el talud. Incluido suministro de material
barras tipo GEWI o similar, perforacion e inyeccion de lechada necesaria para su
perfecta ejecucion. Incluso testado de anclajes seglin norma EN 795.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Totalmente instalado. o )
0001 2,734 h  Peon especializado 13,76 37,62
0002 2,734 h  Oficial 1 14,49 39,62
MO007 0,036 h  Camién gria para altura de trabajo de 24m 42,00 1,51
M005 0,018 h  Elevador hidraulico con cesta para operario hasta 20m 15,20 0,27
M002 0,018 h  Martillo Perforador 2,50 0,05
M001 0,027 h  Compresor de 7 m3 4,06 0,11
M010 0,656 h  Maquina para Proyeccion de Hormigén 35,30 23,16
MAT012 3,000 kg  Bulon de acero roscable en anclaje, placa y tuerca. 1,59 4,77
%medaux2% 2,000%  Medios auxiliares...(s/total) 107,10 2,14
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 109,30 6,56
TOTAL PARTIDA .consrirncsssmsmsssssssssssssssssssssssssssissens 115,81
09.02.001 m  LINEA DE VIDA

Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para sujecion

con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo, i/montaje y

desmontaje segin norma UNE EN-795.

SSMAT001 1,000 m  Materiales linea de vida 11,85 11,85
$80002 0,091 h  Peon especialista 13,76 1,25
MO01 0,273h  Compresor de 7 m3 4,06 1,11
M002 0,273 h  Martillo Perforador 2,50 0,68
Y%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,90 0,45
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 15,30 0,92
TOTAL PARTIDA 16,26
CAPITULO €03 MUROS
D03B0050 m*  Horm. ciclopeo cimentacion muros HM-20/B/20/1.
Hormigdn ciclépeo en cimentacion muros de contencion, con un 60 % de
hormigén en masa HM-20/B/20/l y un 40% de piedra en rama de 30 c¢m de
tamafio maximo, colocacién de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.
MO1A0010 0,456 h  Oficial primera 14,49 6,61
M01A0030 0811h  Pedn 13,64 12,43
EO1HCAO0010 0,620 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 72,00 44,64
EQ1CC0020 0,400 m*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 12,93 517
E01E0010 0,045 m* Agua 1,68 0,08
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 68,90 1,38
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 70,30 4,22
TOTAL PARTIDA ..ot issssssssssssssssssssssssnnes 74,53
MAM..20.1 m3 Mamposteria careada 1 paramento y coronacién, HM-20 con michinales
Mamposteria a un paramento y coronaciéon muro, ejecutado con hormigén en masa HM-20,
incluso michinales.
MO1A0010 2,800 h  Oficial primera 14,49 40,57
M01A0030 2800h  Pebn 13,64 38,19
MT..180 1,300 m3  Piedra con despiece natural 12,00 15,60
E28E8B0010 1,500 m  Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 110 mm T.P.P. 4,00 6,00
EOQ1HCAQ010 0,300 m*  Horm prep HM-20/8/20/1 72,00 21,60
MAQ..10 0,200 h  Camion 241/310 CV 36,06 7.2
%MA..3 3,000 %  Medios auxiliares 129,20 3,88
TOTAL PARTIDA ....oirrernsssmssesssssssssssssssssssnsssnsssiesosses 133,05
CAPITULO C04 PAVIVENTACION
D29FB0020 m*  Sub-hase granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
motoniveladora, regado, y apisongdo con rulo compactador.'
QAF0010 0,010 h  Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 42,33 0,42
QAF0020 0,010h  Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 45,00 0,45
QAF0040 0,010 h  Compact neuméat Dinapac CP 22 ¢/maquinista 45,00 0,45
E01CG0060 1,400 m*  Zahorra artificial (todo en uno) 18,65 26,11
E01E0010 0,060 m* Agua 1,68 0,10
MO1A0030 0,030h  Peodn 13,64 041
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,90 0,84
TOTAL PARTIDA .....coocvnmminissnssiens 28,78
EN..90 m  Encoffdesenc. pav.horm. h<= 0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20
m.
MO1AQ010 0,050 h  Oficial primera 14,49 072
MO1AQ030 0,050h  Pedn 13,64 0,68
MT..30 0,003 m3 Madera (pie de obra) 202,25 0,61
MT..40 0,030 kg  Puntas (pie de obra) 1,47 0,04
MT..20 0,020 kg Alambre (pie de obra) 1,07 0,02
%0.03 3,000%  Costes indirectos 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA ....coooreeeerrrrisissiiirns 2,13
HM-250MC m®  Construccion pavimento de hormigén HM-25 llagueado
Construccién de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm
de espesor, incluyendo extendido, compactacion con regla vibrante, fratasado y remates,
ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1-2 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir
por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacién cada 3-4 m. Hasta un méximo de 20
cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la
planta de 30 km.
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO1A0030 1,000h  Peodn 13.64 13,64
E01HBB0010 1,000 m*  Horm prep HM-25/P/20/1 101,00 101,00
EO1EQ010 0,130 m* Agua 1,68 0,22
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 122,10 3,66
TOTAL PARTIDA ....coresrmrissassimssisssssssssssssssssssssssns 125,77
COLORANTE Kg Aditivo colorante o pigmento para hormigén
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....oconnrmmmrmsmsmmmssssssssssssssssssssssssins 2,80
02.02 m?  Suministro y colocacion de mallazo # 20x20 cm D 6mm
Suministro y colocacion de malla electrosoldada de acero corrugado de medidas de
cuadricula 20x20 cm D 6 mm, y colocacién horizontal, incluso cortes, solapes y colocacion;
puesta en obra s/EHE-08.
M01A0010 0,010 h  Oficial primera 14,49 0,14
MO01A0030 0,010h  Pedn 13,64 0,14
E01ABQ050 1,050 m®  Malla electros. cuadricula 20x20 cm,@ 6-6 mm 2,75 2,89
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,03
%0.03 3,000%  Costes indirectos 3.20 0,10
TOTAL PARTIDA 3,30
DIFI ud Dificultad ejecucion dumper (Suplemento por m3 hormigén losa)
DIFICULTAD 1,000 Ud  Suplemento por m3 hormigdn en losa por dificultad ejecucion 8,00 8,00
DUMPER con dumper
TOTAL PARTIDA 8,00
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coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO €05 RED DE DRENAJE
TIERRA007 MI.  REFINO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)
Refino de cuneta de tierra de taludes 3/1-1/5 con profundidad de 0.25 m, segtin plano
de detalles, por medios manuales o mecanicos, incluso transporte de productos resultantes
a gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.
equipo025 0,005d.  Equipo de refino de cunetas 799,28 4,00
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4,00 0,08
Y%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 4,10 0,25
TOTAL PARTIDA ...oostiniiinesmsmissiissssessssesssssssssssesssasaas 4,33
CUNETA002 MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)
Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.25
m, segun plano de detalles, con hormigén en masa HM-20/P/20/lla, incluido
preparacion previa de la superficie de apoyo (cortes y demoliciones de
pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recortes, etc.),
incluso encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, p.p. de badén,
reposicion de rejillas, entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente
terminado. Acabado hormigén tintado color igual terreno.
equipo010 0,023d.  Equipo de hormigonado 634,03 14,58
matrn0010 0,200 M3. Hormigon HM-20 83,04 16,77
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares.. (s/total) 31,40 0,63
Y%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(sftotal) 32,00 1,92
TOTAL PARTIDA ....ovoreemsrersssssssssarsssssssssssssssssssssssssssens 33,90
ARQUETA01 Ud. ARQUETA DE DRENAJE CUNETA con tubo inf 1 m diam., de solera y paredes HM20, dimens int
1,45x1,20 m, prof 1,90 m
Arqueta de desagte de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior,
medidas interiores 1,45x1,20 m y 1,9 m prof., formada por alzados y solera de
hormigén HM-20/P/20/1, espesor 15 cm paredes y 20 cm solera, incluso
excavacion, encofrado, vertido, vibrado y desencofrado, acometida de tubos,
marco y rejilla superior, rejilla de fundicion de grafito esferoidal segun 1SO 1083
(tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994,
fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.
equipo010 0,091d.  Equipo de hormigonado 634,03 57,70
matrn0010 3,500 M3. Hormigdn HM-20 83,84 293,44
REJILLA D400 1,000 M2, Rejilla de fundicion clase D 400. 637,93 637,93
obcomp028 23,500 M2 ENCOFRAD"O PLANO EN ALZADOS 12,30 289,05
TIERRAO11 8,500 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 15,29 129,97
%medaux2% 2,000 %  Medios auxlliares...(sftotal) 1.408,10 28,16
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(sltotal) 1.436,30 86,18
TOTAL PARTIDA icvicissnssissssssasamimismiiamimssaiasis 1.522,43
CONEXION Ud CONEXION AL ESTANQUE con tub PVC 500 mm incl, zanja, coloc, relleno y tapado
Conexion desde la arqueta de drenaje de la cuneta hasta el estanque situado en
el punto bajo del tramo de cuneta ejecutada. La conexion o desagiie de la cuneta
hacia el estanque se hara a través de una tuberia de PVC de 500 mm de
diametro. Totalmente terminada y probada.
CONEX 1,000 Ud  Conexidn a estanque con tub PVC 500 mm, inclusio excavac, 425,00 425,00
ESTANQUE colocac, relleno y tapado zanja
TOTAL PARTIDA 425,00
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CAPITULO €06 SENALIZACION Y DEFENSAS ; ros }
SUBCAPITULO SUBCAP 06.01 MARCAS VIALES - |
SUPER MV M2. SUPERF.MARCA VIAL ACRILICA
ACR Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmente pintada en flechas,
rotulos, pasos de cebra y lineas de detencion, incluso limpieza del firme y
premarcado, completamente terminada, se abonaran por metros realmente
aplicados.
esferasvidrio 0,500 Kg. Esferitas de vidrio 0,46 0,23
mat0002 0,800 Kg. Pintura blanca acrilica reflexiva 1,00 0,80
antiderrapant 0,300 Kg. Granulos antiderrapantes 0,46 0,14
equipo008 0,003d.  Equipo de pintura acrilica 1.968,20 5,90
TOTAL PARTIDA 7,07
L.D. 40CMS. MI. MARCA VIAL 40 CM. PROD. LARGA DURACION
Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga duracion
(termoplasticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se abonaran por
metros realmente aplicados.
esferasvidrio 0,220 Kg. Esferitas de vidrio 0,46 0,10
PROD.L.D.1 2,000 Kg. Termoplésticos de aplicacion en caliente 1,37 2,74
antiderrapant 0,120 Kg. Granulos antiderrapantes 0,46 0,06
equipo029 0,001 d.  Equipo de producto de larga duracion 1.590,88 1,59
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4,50 0,09
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 4,60 0,28
TOTAL PARTIDA ..o vteienemnisisiiisinns 4,86
SUBCAPITULO SUBGAP. 06.02 SENALIZACION VERTICAL R %
TRI_90_1I Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il
Serial reflectante triangular de 90 cm. nivel 11, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
postgal80402 3,200 MI.  Poste galvanizado 80x40x2 7,29 2333
trigoll 1,000 Ud. Seiial reflexiva friangular 90 cm. nivel | 79,29 79,29
matrn0010 0,125 M3, Hormigon HM-20 83,84 10,48
equipo012 0,009d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 6,79
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 119,90 240
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 122,30 7,34
TOTAL PARTIDA ..o 129,63
04.06 ud Sefial vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm. c/post
Sefial vertical de trafico, compuesta de 2 discos de chapa de acero de 1,8 mm de espesor,
R-301 y R-201. de 60 cm de diametro, segin norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluyendo el
poste de sustentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado. Los discos seran de limitacion
de velocidad (30 km/h) y tonelaje (12 t).
MO1A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO1A0030 0,500h  Pedn 13,64 6,82
QABO0050 0500h  Furgdbnde 3,5t 15,16 7,58
D02C0020 0,150 m3  Excav. manual en zanja terreno suelto. 28,10 4,22
A03A0060 0,150 m3  Hormigdn en masa HM-20/P/16/1 97,01 14,55
E41AB0010 1,000 ud  Sefial trafico R-301 "40" D=60 cm e=1,8 mm no reflexiva 64,90 64,90

diciembre de 2019

Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E41AB0011 1,000ud  Sefial tréfico R-201 D=60 cm e=1,8 mm no reflexiva 64,90 6490
SN.390 3,500 m  Poste acero galvanizado 80x40x2 mm. (pie obra) 12,33 43,16
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 21340 6,40
TOTAL PARTIDA ....ocnsmsrmsimsasmassesssassasansns 219,78
CIRC_90_11 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 90 NIVEL Il
Sefal reflectante circular de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de
100x50x3 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
postgal100503 3,500 MI.  Poste galvanizado 100x50x3 911 31,89
cirgoll 1,000 Ud.  Sefial reflexiva circular 90 cm. nivel Il 110,00 110,00
equipo012 0,003d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 2,26
matrn0010 0,125 M3. Hormigon HM-20 83,84 10,48
Y%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 154,60 3,09
%costind 6,000 % Coste indirecto.......(sftotal) 157,70 9,46
TOTAL PARTIDA 167,18
OCT_80_1l Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 90 NIVEL Il
Sefial reflectante octogonal de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de
100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
postgal100503 3,500 MI.  Poste galvanizado 100x50x3 9,11 31,89
oct90ll 1,000 Ud.  Sefial reflexiva octogonal 90 cm. nivel Il 105,00 105,00
equipo012 0,003d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 2,26
matrn0010 0,125 M3. Hormigén HM-20 83,84 10,48 |
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 149,60 2,99
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 152,60 9,16 |
TOTAL PARTIDA ....o.ooiceemerersrmrermsssssmssassssssmsnsisissnss 161,78
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.03 BARRERAS e |
BARRE VIAL m  Suministro y coloc . barrera metalica de seguridad pintada
PINT Suministro y colocacién de barrera metalica de seguridad con marcado CE, hincada o
embutida en dados de hormigdn (incluidos) con parametros de comportamiento N1, W1, tipo
bionda en acero galvanizado sin separador, con poste metdlico y parte proporcional de
curvas, anclajes, tornilleria, captafaros, aletas terminales, etc, incluso pintura con efecto
madera, mano de imprimacion y dos de pintura Completamente instalada, incluso
abatimientos laterales.
MO01A0030 0,200h  Pedn 13,64 2,73
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 14,49 2,90
MIXTAUBM 1,000 m  Barrera metal. seguridad ¢/p.p. equipo hincado. 51,00 51,00
U36IEQ50 0,360 Kg  Pintura Titanlak o similar, efecto madera, dos man./pintura impr 12,17 4,38
DADO HORMIG 0,020 p.p. Dado de hormigon en masa, encof y desenc. 101,21 2,02
%0.03 3.000%  Costes indirectos 63,00 1,89
TOTAL PARTIDA ....rrrmcrmsssssmsssmsmsssassssssssssssisssssssssseniss 64,92
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.04 BALIZAMIENTO
BALIZA Ud. BALIZA FLEXIBLE
Baliza flexible en calzada (azul o verde), incluso pp. de cimentacion o
sujecion, totalmente colocada.
equipo012 0,002d.  Equipo de colocacion de sefiales 754,34 1,51
matrn0010 0,030 M3. Hormigdn HM-20 83,84 2,52
mat0024 1,000 Ud. Baliza flexible (azul o verde) 21,87 21,87
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 25,90 0,52
Y%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 26,40 1,58
TOTAL PARTIDA i 28,00
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NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IIAPiTULO C07 VARIOS
D29GFA0040 m  Bordillo acera hormigén 100x30x17-15 cm
Bordillo para acera de hormigon, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de
cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigoén y rejuntado.
M01A0010 0,410 h  Oficial primera 14,49 594
MO1AQ030 0,410h  Pebn 13,64 5,59
E33LA0010 1,000 ud  Bordill acera de hormigon 100x30x17-15 cm 8,11 8,11
A03A0030 0,050 m* Hormigdn en masa de fck= 15 Nfmm? 82,03 4,10
A02A0030 0,010 m* Mortero 1:5 de cemento 94,53 0,95
A01B0010 0,001 m* Pasta de cemento 132,98 0,13
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 24,80 0,50
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 25,30 1,52
TOTAL PARTIDA .......oiiicrcinmmimsssssrsnssaninenns 26,84
DO7AE0010 m  Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes.
Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigén
vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes
de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 156 cm, ambos de hormigon
HA-25/P/16/l, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm,
separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.
MO1A0010 0,456 h  Oficial primera 1449 6,61
MO1A0030 0,365h  Peodn 13,64 4,98
E10AB0020 8,400 ud  Bloque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,16 9,74
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 88,61 1,77
DADO 0,045 m*  Dado hormigon en masa, encof y desencof 98,60 4,44
A04A0010 3,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,23 3,69
AQ5AA0010 0,450 m*  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 11,47 5,16
E13DA0110 2,000 ud  Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,38 0,76
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,15 0,60
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 37.80 0,76
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......s/total) 38,50 2,3
TOTAL PARTIDA 40,82
SERV_AFEC P.A Partida alzada a justificar reposic serv afectados
Partida alzada a justificar para servicios afectados y/o imprevistos surgidos
durante la ejecucion de las obras.
REPOSIC 1,000 P.A. Parfida alzda a justificar reposici serv afectados 1.000,00 1.000,00
SERV AFEC
TOTAL PARTIDA ..oonrmiseriisrisiens 1.000,00
CAPITULO C08 SENALIZACION DE OBRAS |
04.01 Ud SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefializacion, balizamiento y vallado de la obra, incluyendo
pareja de semaforos, sefializacion vertical segun esquema de desvio
(Sefializacion de obras fijas, fig.AB/4), conos de balizamiento, balizamiento
nocturno, paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de
la obra. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento y reposicion de
estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada
una vez finalizada la obra.
PP U18BCNO12 5000u  PART.PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm 20,05 100,25
PP U18BV011 2,000 u PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850 124,24 248,48
PP SENALO0S 2,500 u PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 179,06 447,65
PP SENAL006 2,500 u PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 168,68 421,70
PP U18BPDO11 2,000 u PART. PROP. P. DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2 179,81 359,62
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PP U18VAR020 1,000u  PART, PROP. PANEL DE DESVIOS REFLEX 120x180cm 604,80 604,80 )
%medaux2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2.182,50 43,65
TOTAL PARTIDA wiiccicanivuissuisissisuinissssmsiasvis siiismmsnnisn 2.226,15
CAPITULO €09 SEGURIDAD Y SALUD |
SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES . f
GAFA POLVO u  Gafaantipolvo
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.
SSMATO003 1,000 u  Gafa antipolvo 2,46 2,46
TOTAL PARTIDA 246
CUERDA m  Cuerda estatica 11 mm
ESTAT Cuerda Estatica para trabajos en altura, de diametro 11 mm. Homologada segun
normativa vigente y con marcado CE
SSMATO033 1,000m  Cuerda estatica de 11 mm 1,79 1,79
%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA ... ssrsmrsrmssssssnssssasssisssssssssssssenees 1,84
SIST POSICI u  Sist. Posicionamiento Vertical
Sistema de posicionamiento vertical completo, compuesto por un equipo de
vertical con arnés especial para escalada, descendedores, bloqueadores,
mosdquetones, etc. seglin normas UNE EN: 341, 354, 355, 358, 360, 361, 362,
365, 795, 813,1868, 12841, certificados CE y R.D. 773/97.
SSMAT037 0,260 u  Sist, Posicionamiento Vertical 387,82 96,96
%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 97,00 2,91
TOTAL PARTIDA ....overenerriesenersnsssssssssssssssssssssssssssasses 99,87
Ss016 ud Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metalica, con
talon y empeine reforzados, suela dentada contra los deslizamientos, contra
caidas de objetos y pinchazos, homologados con marcado CE.
BOTAS SEGUR 1,000 ud  Par de botas seguridad 18,00 18,00
TOTAL PARTIDA ......cooverrrmrarmsmmsssmsssssssssssssssssissessssns 18,00
Ss014 ud Par de botas de agua
Par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en cloruro de
vinilo o goma, con puntera y plantilla metalicas embutidas en el material plastico
y suela dentada contra los deslizamientos, homologados con marcado GE.
BOTAS AGUA 1,000 ud  Par botas de agua 7,00 7,00
TOTAL PARTIDA ..ot nssrsesssssnsssssssssssns 7,00
CASCO SEGUR u  Casco de seguridad CE
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
SSMATO007 1,000 u  Casco de sequridad CE 5,01 5,01
TOTAL PARTIDA ... 5,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ss018 ud  Cinturén antivibratorio
Cinturén antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
CINTUR 1,000 ud  cinturén antivibrat 2420 24,20
TOTAL PARTIDA ....nviiiiiriiannns 24,20
85020 ud Faja proteccion contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado CE,
fabricada en material elastico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
FAJA 1,000 ud  Faja proteccion esfuerzos 14,00 14,00
TOTAL PARTIDA ..o crsvcimisinssssrssssssarsnssesssssmssssssssssissnss 14,00
MASCAR u  Mascarilla con filtro
FILTRO Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
SSMATO008 1,000u  Mascarilla con filtro contra polvo. CE. 13,00 13,00
TOTAL PARTIDA ..oocrerrrmsmrnirssscsmsssnssissesasssssmssasansssnssasss 13,00
GUANTES u  Guantes de cuero forrado
CUERO Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado (par).CE s/normativa vigente.
SSMAT009 1,000 ud, Guantes cuero forrado, dorso algodon 2,83 2,83
TOTAL PARTIDA 2,83
AURIC u  Auricular protector auditivo 25 dB
PROTEC AUDI Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
SSMAT030 0,450 u  Protector Auditivo Nivel 3 86,14 1292
TOTAL PARTIDA ..... 12,92
CHALECO u  Chaleco reflectante CE s/n
REFL Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
SSMATO16 1,000 u  Chaleco reflectante. CE 8,16 8,16
TOTAL PARTIDA ..... 8,16
CASCO ESC u  Casco escalada
Casco de escalada homologado segin normativa vigente y con marcada CE.
SSMAT032 0400u  Casco escalada 132,60 53,04
Y%medaux3% 3000%  Medios auxiliares...(sftotal) 53,00 1,69
TOTAL PARTIDA c.vverevnrersesersesescsssussrmmssmsinss srasssssssssesss 54,63
MONO u  Mono o ropa de trahajo
Mono o ropa de trabajo
SSMATO039 1,000u  Mono o ropa de trabajo 23,08 23,08
%medaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 23,10 0,69
TOTAL PARTIDA ..covrmririnsessirinressemsmsssssssussssssssssssssssssenss 23,717
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBQAPTTULQ 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS B |
09.02.001 m  LINEA DE VIDA
Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para sujecion
con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo, ifmontaje y
desmontaje segtin norma UNE EN-795.
SSMATO001 1,000 m  Materiales linea de vida 11,85 11,85
§50002 0,091 h  Peon especialista 13,76 1,25
M001 0,273 h  Compresor de 7 m3 4,06 1,11
MO002 0,273 h  Martillo Perforador 2,50 0,68
Y%medaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 14,90 0,45
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 15,30 0,92
TOTAL PARTIDA AR 16,26
09.02.002 Cuerdas auxiliares
M de cuerda auxiliares, guia para izado de gancho de grua.
SSMATO040 1,000 m  Cuerda auxiliar 2,28 2,28
%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA ....eermvernicricniiinns 2,35
SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION W e ; ;
09.03.001 u  Cartel carretera cortada
Cartel indicativo de carretera cortada con soporte metalico, (amortizacion = 100
%), incluso colocacion y desmontado.
SSMATO018 0,500 u  Cartel indicativo a carretera cortada 241,50 120,75
§80002 0,046 h  Peon especialista 13,76 0,63
%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(sftotal) 121,40 3,64
TOTAL PARTIDA iicsisinsisusisssssssicsvivsisissssiasisinissisaasianiens 125,02
09.03.002 m  Cinta de halizamiento
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso
colocacién y desmontaje.
SSMAT015 1,000 m  Cinta bicolor rojo-blanco 0,08 0,08
550002 0,046 h  Peon especialista 13,76 0,63
Y%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA .......ooveimrvemrmnsvensens 0,73
09.03.003 u  Paleta manual dos caras
Paleta manual de dos caras para control del trafico en desvio y estrechamientos
de carril.
SSMAT041 0,500 u  Paleta manual dos caras 6,38 3,19
850002 0,456 h  Petn especialista 13,76 6,27
Yemedaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 9,50 0,29
TOTAL PARTIDA ...oovevvecnrrenerrrnsiennns 9,75
09.03.004 u  Placa sefalizacion de riesgos
Placa de sefializacién-informacién de riesgos de PVC serigrafiado de 50x30cm,
fijada mecanicamente, i/colocacion y desmontaje segtin R.D. 485/1997
SSMAT042 0,500 u  Placa de sefializacion 2,56 1,28
$S0002 0456 h  Peodn especialisla 13,76 6,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ymedaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA.......... b 7,18
09.03.005 m  Malla de Polietileno

Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1m de altura tipo stopper, i/colocacion y desmontaje.

SSMAT043 1,000 m  Malla de Polietileno 0,27 0,27
§S0002 0,036 h  Pedn especialista 13,76 0,50
%medaux3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA............ 0,79

SUBCAPITULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES ' N Wil S i

09.04.004 u  Extintor polvo ABC 6 Kg
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de
6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte,
manometro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.

SSMAT035 1,000 u  Extintor de polvo quimico 43,47 4347
Y%medaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 43,50 1,31

TOTAL PARTIDA civsssusissescsussinmrsissmmsaiarssnsnassssssonsan 44,78
09.04.005 u  Alquiler de bafio quimico

Mes alquiler de bario quimico. El bafio quimico individual tiene un moédulo
principal fabricado de FRP (Poliéster reforzado con fibra de vidrio), cuenta con un
espacio interior amplio, no son calurosos, son livianos y facil de transportar. El
bafio quimico tiene las siguientes dimensiones, alto de 2000mm, ancho

1000mm y un largo de 1000mm, con una capacidad de tanque WC 150 L y tiene
un peso de 78 Kg.

SSMAT036 1,000u  Mes de alquiler de bafio quimico 161,39 151,39
%medaux3% 3,000%  Medios auxiliares...(s/total) 151,40 4,54

TOTAL PARTIDA ....ococcemmnmimmmmmisssssssmssssssmsssssssssesssssns 155,93
09.04.006 u  Botiquin metalico

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segun ordenanzas.

SSMAT025 1,000 u  Botiquin metalico tipo maletin preparado 53,13 5313

TOTAL PARTIDA .... 53,13
CAPITULO €10 GESTION DE RESIDUOS ‘

RESID TIERRA tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

VEG Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza,
procedentes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segtn el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

CVTV 1,000 Canon vertido en gestor autorizado 17,00 17,00
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 17,00 1,02

TOTAL PARTIPA savesuusasmamaatiisiaiisiisivis 18,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RESID EXCAV tn  RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
ROCA Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con cédig 010408 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002).
cv 1,000t CANON VERTIDO en planta gestor autorizado 5,70 5,70
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 570 0,34
TOTAL PARTIDA ....ocoiaiinismsminissiessisssssssissssssssinins 6,04
RESID EXCAV t RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavacion, con cédig 170504 segln el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. EXCAV. 1,000t  Canon de planta de gestor autorizado 5,38 5,38
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 5,40 0,32
TOTAL PARTIDA........ 5,70
RESID ASF tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
FRESADO Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no
peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con codig 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
GEST. ASF.1 1,000tn  Canon de planta asfaltica gestor autorizado 7,00 7,00
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(sftotal) 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA s 742
RESID ASFALT tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion)
DEMOL
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no
peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfalticos,
con cadig 170302 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
GEST.ASF. 1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01 12,01
%costind 6,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,00 0,72
TOTAL PARTIDA ....oreiereerniireneescienivsnieas 12,73
RESID MEZCL tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion sin clasificar o separar, con cddig 170107 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. DEMO. 1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01 12,01
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 12,00 072
TOTAL PARTIDA ....cotiiitiicriercimnitasitsssessmssesssessssisssies 12,73
RESID METAL t RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion, con cédigo 170407 segln el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
GEST. ASF. 1,000 t Canon de planta de gestor autorizado 0,91 0,91
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(sftotal) 0,90 0,05
TOTAL PARTIDA. .....cniuminiiisiivininsississsisssisisisia 0,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RESID HORMIG t RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de cadigo 170101, segun el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM. 1,000t  Canon de planta de gestor autorizado 5,38 5,38
Ycostind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 5,40 0,32

TOTAL PARTIDA " . 5,70
RESID PAPEL t RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
papel de codigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
T002 0911t  Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 6,38
GEST. PAPEL 1,000 t Canon de planta de gestor autorizado 27,34 27,34
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/tofal) 33,70 2,02
TOTAL PARTIDA ......conrmsessmsnisisssrississcssimsinsscssiniaivsiassonns 35,74
RESID t RESIDUOS DE PLASTICO
PLASTICO Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plastico de cadigo 170203, segtin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
T003 0,911t Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 6,38
GEST. PLAS 1,000 t Canon de planta de gestor autorizado 91,13 91,13
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 97,50 5,85
TOTAL PARTIDA ...covrirmisimisimissmsssmssisisssssssss 103,36
RESID t RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
BIODEGRAD Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos

biodegradables o basuras municipales de codigo 200201, 200301, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

T004 0,911t  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta 8,00 7.29
autorizada
GEST. BAS 1,000t  Canon de planta de gestor autorizado 4557 45,57
%costind 6,000 %  Coste indirecto.......(s/total) 52,90 317
TOTAL PARTIDA ...cccvirirvsiimnmssssemmssasessesssinas 56,03
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PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

D01B0060 m?® Demolicion fabrica mamposteria mortero o hormig.compresor.
Demolicion fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigén,
realizada con martillo compresor, incluso acopio de material a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares.

14,40

EXCAV m* EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO

DESMONTE Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de
roca, refino de taludes, carga, transporte y descarga a destino en
reutilizacién dentro o fuera de la obra.

304,43

D29AB0010 m® Terraplén con materiales procedentes de la excavacion

Terraplén realizado con medios mecanicos, con materiales
procedentes de la excavacion, en tongadas de 30 cm de espesor,
incluso extendido, humectacion y compactacion, hasta el 95% del
Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes.

31,58

ACOND Y m* Acondicionamiento y compactacion explanada ¢/ med mecanicos

COMPAC EXP  Acondicionamiento (nivelacion y rasanteo) y compactacion explanada
de camino, con medios mecanicos, con promedio de espesor a perfilar
de 15 cm, incluido riego y compactacion de la misma

61,00

EXCAVZANJA m® EXCAVACION EN ZANJA PARA CIMIENTOS

Excavacion en zanjas en cualquier tipo de terreno para la ubicacion

de la cimentacién del muro de mamposteria, incluso carga, transporte y
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de |a
obra, o gestor de residuos en su caso.

41,00

REPERFILADO m® REPERFILADO MECANICO (Taludes)

Reperfilado mecanico de taludes degradados, eliminacion de

material suelto, rocas, nueva inclinacion, etc.., incluyendo la retirada de
material a gestor de residuos autorizado, o con destino en reutilizacion
dentro o fuera de la obra.

112,50

SANEO m* SANEO MANUAL (Taludes)

Saneo manual del talud para preparacién y acondicionamiento
del talud para posteriormente instalar el sistema de proteccion de
taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de blogues inestables en laderas.

180,00

LIMPIEZA ud Limpieza manual y mecanica vegetacion, con poda y destoconado, incluso carga
VEGETAC y transporte

1,00

55,10

13,42

1,38

4,20

19,67

16,68

6,61

1.000,00

IMPORTE

793,44

408545

43,58

256,20

806,47

1.876,50

1.189,80

1.000,00
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PRESUPUESTO PARCIAL

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

DESBROCE m* Deshroce y limpieza medios mecanicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga
sobre camion, sin transporte. L.a medicion se hara sobre perfil.

D02E0010 m? Carga mecdnica y transporte tierras vertedero aut, camion.

Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con
camion de 15 t, con un recorrido maximo de 10 Km.

CAPITULO €02 ESTABILIDAD DE TALUD ZONA GIRO CARRET. EXISTENTE

SANEO m? SANEO MANUAL (Taludes)

Saneo manual del talud para preparacion y acondicionamiento
del talud para posteriormente instalar el sistema de proteccion de
taludes, incluyendo la retirada de material a gestor de residuos
autorizado. Incluso saneo de bloques inestables en laderas.

02.08 m* HORMIGON PROYECTADO. GUNITADO.

Estabilizacion de talud mediante hormigén proyectado por via himeda
con espesor medio de 10 cm, con dosificacion minima de 350 kg/m?

de cemento y tamafio maximo del arido de 5 mm. La proyeccion se
realizara directamente sobre el talud a proteger. Para el refuerzo del
hormigon proyectado se instalara malla metalica de triple torsion del
tipo 5x7-13 y 2,00 mm de espesor adosada directamente a la
superficie. Ademas se ejecutaran anclajes de 3 m de longitud y 25mm
de diametro, realizado por barra GEWI o similar, para refuerzo de gunita
en una distribucion de 3x3 m sobre |la superficie de la gunita. Se incluye
placa de reparto, tuerca de apriete, inyeccion de lechada de cemento,
suministro y proyeccion de la gunita, suministro e instalacion de la
malla de triple torsion y medios auxiliares necesarios para la
realizacion de los trabajos.

ANCLAJE ml  ANCLAJE ADICIONAL GEWI HASTA 3M

Suministro e instalacion de anclaje adicional tipo GEWI o similar de 25
mm de diametro y hasta 3 metros de longitud para refuerzo del
hormigén proyectado, realizado en una distribucion de Sx=3m y Sy=3.
Incluidos tuerca, placa de reparto e inyeccién de lechada de cemento.
Incluido pequefio material y medios auxiliares necesario para los
trabajos. Totalmente terminado.

P. ANCLAJE ud PUNTOS DE ANCLAJE

Punto de anclaje para descuelgues, necesario para las labores de
inspeccion, saneo e instalacion de sistemas en el talud. Incluido
suministro de material barras tipo GEWI o similar, perforacion e
inyeccion de lechada necesaria para su perfecta ejecucion. Incluso
testado de anclajes segtin norrma EN 795, Totalmente instalado.

09.02.001 m LINEA DE VIDA

Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para
sujecion con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo,

650,00

627,25

120,00

21,00

105,00

18,00

1,66 1.079,00

4,54 2.8471,72
13.978,16

J

6,61 793,20

4991 1.048,11

96,91 10.175,55

115,81 2,084,58
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PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
i/montaje y desmontaje segin norma UNE EN-795.
60,00 16,26 975,60
TOTAL CAPITULO D sicscsusssssivssissnisssssiusissssisstvssins v s sus o 15.077,04
CAPITULO C03 MUROS il
D03B0050 m® Horm. ciclopeo cimentacion muros HM-20/B/20/1.
Hormigén cicldpeo en cimentacion muros de contencion, con un 60 %
de hormigén en masa HM-20/B/20/1 y un 40% de piedra en rama de 30
cm de tamafio maximo, colocacién de la piedra, vertido y curado. s/
EHE-08.
41,00 74,53 3.055,73
MAM..20.1 m3 Mamposteria careada 1 paramento y coroncacion, HM-20 con michinales
Mamposteria a un paramento y coronacién muro, ejecutado con hormigon en
masa HM-20, incluso michinales.
179,63 133,06 23.899,77
TOTVAL CAPITULD S ... .onsnminssnssasassemsasmmsssisiin b i i S i st 26.955,50
CAPITULO C04 PAVIMENTACION ;
D29FB0020 m* Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido
con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador.
84,00 28,78 2.417,52
EN..90 m  Encofldesenc. pav. horm. h<= 0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura
de 0,20 m.
360,00 213 766,80
HM-250MC m® Construccién pavimento de hormigén HM-25 llagueado
Construccion de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y pasillos,
de 15 cm de espesor, incluyendo extendido, compactacion con regla vibrante,
fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1-2 cm de hendidura
en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacion de juntas de
dilatacion cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del
camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la planta de 30 km.
101,00 125,77 12.702,77
COLORANTE Kg Aditivo colorante o pigmento para hormigén
1.010,00 2,80 2.828,00
02.02 m? Suministro y colocacién de mallazo # 20x20 ¢m D 6mm
Suministro y colocacion de malla electrosoldada de acero corrugado de medidas
de cuadricula 20x20 cm D 6 mm, y colocacién horizontal, incluso cortes, solapes
y colocacion; puesta en obra s/EHE-08.
590,00 3,30 1.947,00
DIFI ud Dificultad ejecucién dumper (Suplemento por m3 hormigén losa)
101,00 8,00 808,00
TOTAL CAPITULD 4 ..eeeeveeseseesevesees s es s bbb s ss s s s sssssssssssans 21.470,09
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PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TIERRA007

CUNETAO002

ARQUETA01

CONEXION

SUPER MV
ACR

L.D. 40CMS.

CAPITULO €05 RED DE DRENAJE

MI. REFINO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)

Refino de cuneta de tierra de taludes 3/1-1/5 con profundidad de 0.25 m,
segun plano de detalles, por medios manuales o mecanicos, incluso transporte

de productos resultantes a gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.
110,00

MI. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,25)

Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad

de 0.25 m, segun plano de detalles, con hormigén en masa
HM-20/P/20/l1a, incluido preparacion previa de la superficie de apoyo
(cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material
seleccionado, excavaciones y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido,
vibrado, curado, desencofrado, p.p. de badén, reposicién de rejillas,
entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

Acabado hormigén tintado color igual terreno.
110,00

Ud. ARQUETA DE DRENAJE CUNETA con tubo inf 1 m diam,, de solera y paredes
HM20, dimens int 1,45x1,20 m, prof 1,90 m

Arqueta de desaglie de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm
interior, medidas interiores 1,45x1,20 m y 1,9 m prof., formada por
alzados y solera de hormigon HM-20/P/20/1, espesor 15 cm paredes y
20 cm solera, incluso excavacion, encofrado, vertido, vibrado y
desencofrado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de
fundicion de grafito esferoidal segun 1ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de

ensayo: 400 kN, totalmente terminada.
1,00

Ud CONEXION AL ESTANQUE con tub PVC 500 mm incl. zanja, coloc, relleno y

tapado
Conexion desde la arqueta de drenaje de la cuneta hasta el estanque
situado en el punto bajo del tramo de cuneta ejecutada. La conexién o
desagiie de la cuneta hacia el estanque se hara a traves de una
tuberia de PVC de 500 mm de diametro. Totalmente terminada y
probada.

1,00

CAPITULO C06 SENALIZACION Y DEFENSAS

SUBCAPITULO SUBCAP 06.01 MARCAS VIALES

M2. SUPERF, MARCA VIAL ACRILICA

Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y
granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmente
pintada en flechas, rotulos, pasos de cebra y lineas de detencion,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se

abonaran por metros realmente aplicados.
4,89

MI. MARCA VIAL 40 CM. PROD. LARGA DURACION

Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con producto de larga
duracion (termoplasticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza del firme y
premarcado, completamente terminada, incluido sefializacion de

4,33

33,90

1.522,43

425,00

7,07

476,30

3.729,00

1.522,43

425,00

6.152,73

34,57
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PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
obras, se abonaran por metros realmente aplicados.
5,00 4,86 24,30
TOTAL SUBCAPITUED B wsncsonssnss oo sl 5oy croevess s e vl 58,87
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.02 SENALIZACION VERTICAL }
TRI_90_NI Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il
Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel ll, incluso poste
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
2,00 129,63 259,26
04.06 ud Sefial vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm. c/post
Sefial vertical de trafico, compuesta de 2 discos de chapa de acero de 1,8 mm
de espesor, R-301 y R-201. de 60 cm de didmetro, segiin norma de M.O.P.U., no
reflexiva, incluyendo el poste de sustentacion, tornilleria, excavacion y
hormigonado. Los discos seran de limitacion de velocidad (30 km/h) y tonelaje
(12 1).
2,00 219,78 439,56
CIRC_90 1l Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 90 NIVEL I
Sefial reflectante circular de 90 cm. nivel Il, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
2,00 167,18 334,36
0CT_90_1l Ud. SENAL REFLEX. OCTOGONAL 90 NIVEL Il
Ud. Serial reflectante octogonal de 90 cm. nivel Il, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.
2,00 161,78 323,56
TOTAL SUBCAPITULD 8.2, ..evveecureecusmssssissssssessssssssesssressssasassssssssessssssssesessssinsssssnssssns 1.356,74
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.03 BARRERAS =l
BARRE VIAL m  Suministro y coloc. barrera metalica de seguridad pintada
PINT Suministro y colocacion de barrera metalica de seguridad con marcado CE,
hincada o embutida en dados de hormigoén (incluidos) con parametros de
comportamiento N1, W1, tipo bionda en acero galvanizado sin separador, con
poste metélico y parte proporcional de curvas, anclajes, tornillerfa, captafaros,
aletas terminales, etc, incluso pintura con efecto madera, mano de imprimacion y
dos de pintura Completamente instalada, incluso abatimientos laterales.
80,00 64,92 5.193,60
TO AL SUB G ARIT L0 ot onn s svivass as soesss o s L 08 S Ps oA BSS 5.193,60
SUBCAPITULO SUBCAP. 06.04 BALIZAMIENTO
BALIZA Ud. BALIZA FLEXIBLE
Baliza flexible en calzada (azul o verde), incluso pp. de cimentacion
o sujecion, totalmente colocada.
5,00 28,00 140,00
TOTAL SUBCAPITULD B4 ovvoeuvuarararerereesesenssess s eesssssses et ess st st st ssssssssssessvns 140,00
TOTAL CAPITULO B 1vveeeeetseteevesesessesseesssssessesessssssssessensees s saes s sesassnsnsas s e snssens 6.749,21
diciembre de 2019 Pagina 5



PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

copico RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C07 VARIOS
D29GFA0040 m Bordillo acera hormigon 100x30x17-15 cm
Bordillo para acera de hormigén, de 100x30x17-15 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigon y
rejuntado.
20,00 26,84 536,80
DO7AE0010 m  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes,
Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de
hormigén vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de
cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de
20 x 15 cm, ambos de hormigdn HA-25/P/16/1, armado con 4 redondos
de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.
50,00 40,82 2.041,00
SERV_AFEC P.A Partida alzada a justificar reposic serv afectados
Partida alzada a justificar para servicios afectados y/o imprevistos
surgidos durante la ejecucion de las obras.
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL CAPITULD 7 vttt seasss i sesss s s ssss s ssssss st ss st s e 3.577,80
CAPITULO €08 SENALIZACION DE OBRAS 1
04.01 Ud SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefializacion, halizamiento y vallado de la obra,
incluyendo pareja de semaforos, sefializacidn vertical segun esquema
de desvio (Sefalizacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento,
balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios, paneles
direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservacion, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo
largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez
finalizada la obra.
0,50 2.226,15 1.113,08
TOTAL CAPITULOS crcrmmtsimem i st s i L s o oo 1.113,08
CAPITULO €09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
GAFAPOLVO u Gafaantipolvo
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
3,00 2,46 7,38
CUERDA m  Cuerda estatica 11 mm
ESTAT Cuerda Estatica para trabajos en altura, de diametro 11 mm.
Homologada segiin normativa vigente y con marcado CE
200,00 1,84 368,00
SIST POSICI u Sist. Posicionamiento Vertical
Sistema de posicionamiento vertical completo, compuesto por un
equipo de vertical con arnés especial para escalada, descendedores,
blogueadores, mosquetones, etc. segin normas UNE EN: 341, 354,
355, 358, 360, 361, 362, 365, 795, 813,1868, 12841, certificados CE y
R.D. 773/97.
3,00 99,87 299,61
diciembre de 2019 Pagina6



PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Ss016 ud Par de hotas de seguridad
Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla
metalica, con talén y empeine reforzados, suela dentada contra los
deslizamientos, contra caidas de objetos y pinchazos, homologados
con marcado CE.
4,00 18,00 72,00
Ss014 ud Par de botas de agua
Par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en
cloruro de vinilo o goma, con puntera y plantilla metalicas embutidas en
el material plastico y suela dentada contra los deslizamientos,
homologados con marcado CE.
4,00 7,00 28,00
CASCO SEGUR u Casco de seguridad CE
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
4,00 5,01 20,04
Ss018 ud Cinturén antivibratorio
Cinturén antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado
CE.
1,00 24,20 24,20
$s020 ud Faja proteccién contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccién contra esfuerzos, homologado con marcado
CE, fabricada en material elastico sintético y ligero, ajustable mediante
cierres velkro.
3,00 14,00 42,00
MASCAR u  Mascarilla con filtro
FILTRO Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
3,00 13,00 39,00
GUANTES u Guantes de cuero forrado
CUERO
Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado (par).CE
s/normativa vigente.
4,00 2,83 11,32
AURIC u  Auricular protector auditivo 25 dB
PROTEC AUDI  Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
3,00 12,92 38,76
CHALECO u  Chaleco reflectante CE sin
REFL Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
4,00 8,16 32,64
CASCO ESC u Casco escalada
Casco de escalada homologado seglin normativa vigente y con
marcada CE.
3,00 54,63 163,89
diciembre de 2019 Pagina7



PRESUPUESTO PARCIAL

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MONO u  Mono o ropa de trabajo
Mono o ropa de trabajo

4,00 23,77 95,08
TOTAL SUBGAPITULD DT ovocvinozssivess assveiaisrins s i sy i bom ot o 1.241,92
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS R, dasrae: Fa |
09.02.001 m LINEA DE VIDA
Linea de Vida de longitud adaptable a la zona de trabajo en obra, para
sujecién con sistema de posicionamiento vertical y horizontal completo,
if/montaje y desmontaje segtin norma UNE EN-795.
200,00 16,26 3.252,00
09.02.002 m Cuerdas auxiliares
Cuerdas auxiliares, guia para izado de gancho de gria.
200,00 2,35 470,00
TOTAL SUBCAPITULD 9.2, .oouveerreceesentie ittt st ssss s st nesean 3.722,00
SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION' ' e E e ek |
09.03.001 u  Cartel carretera cortada
Cartel indicativo de carretera cortada con soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacidn y desmontado.
2,00 125,02 250,04
09.03.002 m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.
100,00 0,73 73,00
09.03.003 u  Paleta manual dos caras
Paleta manual de dos caras para control del trafico en desvio y
estrechamientos de carril.
4,00 9,75 39,00
09.03.004 u Placa sefializacion de riesgos
Placa de sefalizacion-informacion de riesgos de PVC serigrafiado de
50x30cm, fijada mecanicamente, i/colocacion y desmontaje segin R.D,
485/1997
4,00 7,78 31,12
09.03.005 m  Malla de Polietileno
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1m de altura tipo stopper, ifcolocacion y desmontaje.
100,00 0,79 79,00
TOTAL SUBCAPITULO 9.3, .ovcrecemcccrcsrsinssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssens 472,16

SUBCAPITULO 09.04 INSTALACIONES PROVISIONALES |

09.04.004 u  Extintor polvo ABC 6 Kg

Ud. Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o
similar, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor,
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PRESUPUESTO PARCIAL
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

copIGo

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.04.005

09.04.006

RESID TIERRA
VEG

RESID EXCAV
ROCA

RESID EXCAV

RESID ASF
FRESADO

RESID ASFALT
DEMOL

RESID MEZCL

segun norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

1,00

u  Alquiler de bafio quimico

Mes alquiler de bafio quimico. El bafio quimico individual tiene un
modulo principal fabricado de FRP (Poliéster reforzado con fibra de
vidrio), cuenta con un espacio interior amplio, no son calurosos, son
livianos y facil de transportar. El bafio quimico tiene las siguientes
dimensiones, alto de 2000mm, ancho 1000mm y un largo de 1000mm,

con una capacidad de tanque WC 150 L y tiene un peso de 78 Kg.
6,00

u Botiquin metélico

Botiquin metélico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con

contenido sanitario completo seglin ordenanzas.
1,00

TOTAL SUBCAPITULG 9.8  oiciucusiuumassinsessossibmsinssot oty isss s s bins s ot s s L B

TOTAL CAPITULONY! rosisnivmsiorsossiss iiosnsisis s ettt ssnsivass

CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS

tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 seglin el

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,00

tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con codig 010408 segun el Catalogo Europeo de

Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
2,34

t  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con codig
170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
218,29

tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfaltos no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con

codig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,00

tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfaltos no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan
macadam asfalticos, con cadig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos

(ORDEN MAM/304/2002).
0,00

tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes
de construccién o demolicion sin clasificar o separar, con codig

44,78

155,93

53,13

18,02

6,04

5,70

742

12,73

44,78

935,58

53,13

1.033,49

6.469,57

0,00

14,13

1.244,25

0,00

0,00
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PRESUPUE

STO PARCIAL

NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RESID METAL

RESID HORMIG

RESID PAPEL

RESID
PLASTICO

RESID
BIODEGRAD

170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

t  RESIDUOS METALICOS

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccién o demolicion, con codigo 170407 segtin el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

t  RESIDUOS DE HORMIGON

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de hormigan limpio sin armadura de cddigo 170101, segln el catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

t  RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de papel de cédigo 200101, segun el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

t  RESIDUOS DE PLASTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de plastico de codigo 170203, segun el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

t RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos biodegradables o basuras municipales de cddigo 200201,
200301, segtn el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TOTAL CAPITULO 10 c.ccvvcrirnan, ettt et e st erae e

0,00

0,00

35,28

0,00

0,00

0,00

12,73

0,96

5,70

35,74

103,36

56,03

TOTAL EJECUCION MATERIAL w..ccvueeuuvuuusssssssesssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssenssssessessssssesssssssssssssssssnssssnnns

0,00

0,00

201,10

0,00

0,00

0,00

1.459,48

103.002,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS
NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LOS LLANETES (T.M. DE VALSEQUILLO DE G.C.)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
co1 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ... ‘13.978,1-6 13,57
co2 ESTABILIDAD DE TALUD ZONA GIRO CARRET. EXISTENTE ..o ssssissssses 15.077,04 14,64
co3 DVCRRIOIS . ciscitsisssiirasins voniyassasiassnese s s vos v e o T o YAV TR B34 0 A D A ST s S RO 26.955,50 26,17
co4 PAVIMENTACION ..ov.ovvoese st avsisssseasesssssssemsnesossessss s sbass 454848 SR8 AR R0 21.470,09 20,84
C05 BERDE IDRERIAJE suutisiovisseimsssiinsmosvsissaessiesssunmmisss cisnhesssien iy st s s 05 A 09 mib s OSSN AR s e g 6.152,73 597
C06 SENALIZACION Y DEFENSAS ..vvvvrvsssssesmsesoeesessss s ssssassss s s ssss s 5458 585688 st bbb 6.749,21 6,55
co7 VARIOS . i isvseinsnsrsiomnsisproessiassemsessssaresopssssassssss smasass esss osmussvessssi s ot oA oAy ot A A SRS s 357780 347
co8 S AL TR ON DETOBRING .ovcvunarseesssessssstios st s s e o o e S B O 111308 1,08
Co9 SEGURIDAD Y- SALUD, i i i s v st b e v s T T B G 6.469,57 6,28
C10 CESTION B RIS DS 5550 08 s P VT S S S B hYGhs 145948 142
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 103.002,66
13,00 % Gastos generales........ 13.390,35
6,00 % Beneficio industrial...... 6.180,16
SUMEL, 1 pnpansseisresossisiimsasisiisiaEEmw 19.570,51
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IGIC 122.573,17
655% LELE . commaensrms i 7.967,26
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 130.540,43

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata o de licitacion a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS (130.540,43 €). Sin Igic el valor estimado es de CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTAY TRES EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS (122.573,17 €) y el Igic es de 7.967,26 €.

Arucas, diciembre de 2019.

| e
EL INGENIERO TECN!qo AGRICOLA /" LA INGENIERA AGRONOMA
e | Q/ /)
= — \ L/
Fdo. :,Eranci‘s‘wpez’(fé'brera \ Fdo.: Virtudes Rico Morales
/' q \ % ‘ ‘/’f
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