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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y lo señalado en los planos, definen 

todos los requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto. 

1.2. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

Con carácter general, además de lo estable 

cido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, 

Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los sucesivo PCAG). 

 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Ley 21/2013, 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 14/2014, de 26 de Diciembre, de armonización y simplificación en materia de 

protección del territorio y de los recursos naturales. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
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Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de 

Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre). 

 Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/534/2014, 

de 20 de marzo). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención de 

vehículos. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, 

afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 

contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las 

prescripciones a cumplir. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  
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El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de 

las funciones a éste encomendadas. 

2.2. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la residencia del 

Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 

respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia 

en obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Cabildo de 

Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de ejecución de las 

mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, 

con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la 

atención de urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera 

del horario laboral. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la 

adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de 

la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su 

presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la 

administración. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir 

indemnización alguna, por parte de la administración, por los perjuicios que pudieran derivarse del 

uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días 

a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está asignado a 

la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección de las 

obras cuando las mismas le sean requeridas. 
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La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos. 

2.3. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la previa 

autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del 

valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por 

considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta 

decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de 

este subcontrato.  

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la 

Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes 

al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las 

actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

2.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en cumplimiento del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado 

Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la 

correspondiente valoración económica que no podrá implicar disminución del importe total 

reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de las 

mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del Cabildo 
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de Gran Canaria. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano 

competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 

Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la 

ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que 

esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de 

velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico 

tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Cabildo de Gran Canaria se 

lo requiera. 

2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en el 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Gestión 

de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las obligaciones en relación 

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las 

alternativas de gestión que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración 

económica, recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 

105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 

las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del 

Cabildo de Gran Canaria.  El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el 

Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 

Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 
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2.6. LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación 

de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 

acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el Documento 

nº1 (Memoria) del presente proyecto. 

3.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del 

replanteo. 

3.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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4. INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1. CARTELES DE OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número que 

determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Cabildo de Gran Canaria, que se 

adjunta en los planos del presente proyecto. 

4.2. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de 

la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda clase de 

facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los mate-

riales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección  y vigilancia de la 

mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el 

presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres 

en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

El Contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director. 

4.3. VIGILANCIA A PIE DE OBRA 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las 

obras. 

4.4. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, 

hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las 

medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de 

la Dirección. 

4.5. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las Cláusulas 24, 

25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y 
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Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; 

al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.6. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras 

de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de 

realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor 

protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, 

previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento 

en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para 

proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.7. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la Cláusula 24 del 

PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, elaborado 

y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución 

del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin 

perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe 

como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 
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4.8. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan 

ser realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 

4.9. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, 

útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de 

calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la 

zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida 

en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 

se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en 

calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada 

nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del 

contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.10. ENSAYOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la normativa técnica 

de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 

en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 

acompañan a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
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productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, 

los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 

estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de 

pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un estado miembro de la comunidad 

económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, 

no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

4.11. MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para 

acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable 

para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, 

de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, incluso 

si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que contiene el 

presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los 

usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja 
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técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar 

un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos sin perjuicio 

de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de 

acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 

de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los 

precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de 

los materiales y la distancia de transporte. 

4.12. ACOPIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 40, 42 y 54 del 

PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de 

las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 
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4.13. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente determinará las medidas 

que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que 

afecten a la libre circulación. El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y 

ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 

cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. El Contratista 

adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de tráfico, bien con semáforos de 

obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicación de voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía o la 

intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de vehículos, el 

Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al 

tráfico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de tráfico deberán ser 

previamente autorizados por el Director de las Obras, determinando el Área de Obras Públicas del 

Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias de aplicación en función de los datos de aforo de 

tráfico que obran en su poder. Será de cuenta del Contratista la publicación en los medios de 

comunicación del aviso de corte de tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de 

comienzo de las obras. También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de 

carteles informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, 

debiendo colocarse al menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se indique como 

comienzo de las obras. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 

intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 

los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso retirados 

por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 

originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración 
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podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al 

Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos 

públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; 

siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras 

que sean de su competencia. 

4.14. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; 

pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

4.15. EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3 

o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan 

sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso serán 

abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 

puedan derivarse para la Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra 

defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente 

rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 

Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser 

que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato. 
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El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

4.17. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 

modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras. En 

todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así 

como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

4.18. MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las Cláusulas 26, 

59, 60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su 

ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al 

Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estime 

oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 

Director de las Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 

4.19. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 
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Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la Dirección, en 

presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y se levantará Acta que 

suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o 

desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación aná-

loga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el 

que se regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de recepción, periodo durante el 

cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean 

necesarias. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener la obra en 

perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que 

finalice el plazo de garantía. 

4.20. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las 

mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 

pendientes. 

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

5.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
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Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

5.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. 

En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 

confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de 

bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 

mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

5.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos 

permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos 

para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de 

materiales, etc.  

6. MEDICIÓN Y ABONO 

6.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
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La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan definidas para cada 

unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.2. RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las 

Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3. ANUALIDADES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en 

las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 

celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de 

Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 

continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de 

acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

6.4. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5. PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para 

cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario 

y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6. ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las Cláusulas 54, 

55, 56, 57 y 58 del PCAG. 
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6.7. NUEVOS PRECIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8. REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás disposiciones 

legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9. ABONO DE LOS TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 154. Partidas alzadas. (REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.) 

1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

En su defecto se considerarán: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra, con precios unitarios, y 

b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el pliego. 

2. Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las 

condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de 

una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso, para la introducción de los 

nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes: 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 

precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 

exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

3. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 

determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y 
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sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda establecer respecto 

de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 

íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 

impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos 

dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad. 

6.10. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de Seguridad 

y Salud de proyecto.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de 

la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua 

y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos de corte de 

tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de tráfico. 
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Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según legislación 

vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 

7. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto 

de este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la 

mano de obra de primera calidad. 

7.2. DEMOLICIONES 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta unidad se incluyen 

además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los materiales sobrantes a un gestor de 

vertidos autorizado o al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y pondrá a 

disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan fundamentalmente de 

hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido por diferencia entre los 

datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición y los datos finales, 

tomados inmediatamente después de finalizar la misma. Las demoliciones de firmes se medirán por 

metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.3. FRESADO 

El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie por el espesor de 

fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios.  

7.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG3. 
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7.4.1. Definición 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del 

fondo de la excavación. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como 

la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a 

un gestor de vertidos autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 

otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.4.2. Clasificación de las excavaciones 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el 

tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su 

excavación. 

7.4.3. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios. 

7.5. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 
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7.5.1. Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 

ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una 

lechada bituminosa. 

7.5.2. Materiales 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, 
cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS 
MÉTODO DE 
ENSAYO 

UNIDADES 

ESPECIFICACIONES 

Mínimo Máximo 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Viscosidad Saybolt Furol             a 
25ºC 

NLT-138 s 
--- 50 

a 50ºC --- --- 

Cargas de las Partículas NLT-194 --- positiva 

Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40 

Betún asfáltico residual NLT-139 % 60 62 

Fluidificante por Destilación (volumen) NLT-139 % --- 0 

Sedimentación (a 7 días) NLT-140 % --- 10 

Tamizado NLT-142 % --- 0,10 

OTROS VALORES CARACTERÍSTICOS: 

Ensayos de Adherencia:   Valor Característico 

Abrasión PRB 7 g/m2 0 

Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm2 > 15 

 
La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m2).  

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una emulsión 

bituminosa tipo ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 (emulsiones bituminosas) 

del PG-3. En este caso sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 

de dicho artículo, y la dotación del ligante hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos 

por metro cuadrado (0,75 Kg/m2). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones anteriores a la vista de 

las pruebas realizadas. 
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7.5.3. Ejecución de las obras 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra mediante un tanque 

autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo Rincheval o 

similar), sistema de calefacción y circuito de recirculación de la emulsión. Deberá ser capaz de 

aplicar la dotación especificada a la temperatura prevista, y proporcionar una uniformidad 

transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.  

Previamente a la aplicación se comprobará: 

Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los inyectores de la rampa, 

inyectando un chorro de caudal regular y con la aportación de ligante especificada. 

Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada de aplicación. 

Homogeneización del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculará la emulsión antes 

de su aplicación.  

A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se podrá sustituir el 

tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecución mediante cuba con 

lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras, que 

oscilará entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente.  

7.5.4. Medición y abono 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 

pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de Precios. El abono incluirá 

la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación de la emulsión. 

7.6. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

7.6.1. Definición 

Se estará a lo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3. 

7.6.2. Materiales 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 
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7.6.2.1. Ligante hidrocarbonado 

Se empleará betún asfáltico 50/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que cumplir lo especificado 

en el Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir 

las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3. 

7.6.2.2. Áridos 

7.6.2.2.1. Características generales 

El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

El Director de las obras, podrá exigir que  antes de pasar por el secador de la central de fabricación, 

el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas en la 

fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor 

de azul de metileno, según la norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

cuarenta (40). 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material.  Si 

se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier 

tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 

lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 

construcción situados en las proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.  

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad de los áridos. 

En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante los siguientes ensayos a realizar en 

laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime 

oportuno el Director de las Obras: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-2. 

 La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la norma UNE-EN 933-9.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos adicionales: 
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 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-5. 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-

3. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la norma UNE 146130. 

7.6.2.2.2. Árido grueso 

7.6.2.2.2.1. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, será inferior al 

cinco por mil (0,5%) en masa. 

7.6.2.2.3. Polvo mineral 

7.6.2.2.3.1. Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento) para totas las mezclas asfálticas.  

7.6.2.2.3.2. Finura y actividad del polvo mineral 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo 

mineral. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante ensayo a realizar en 

laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo 

estime oportuno el Director de las Obras. 

7.6.2.3. Aditivos 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 

que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación 

y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

7.6.3. Tipo y composición de las mezclas 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

En capa de rodadura se empleará mezcla tipo AC 16 surf B50/70 S con un  espesor 5cm.  

En cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este artículo y del PG-3. 
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El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla 

bituminosa en caliente según se determine en la formula de trabajo, que en cualquier caso, deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el tipo de mezcla y de 

capa. 

7.6.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.4 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.6.4.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada.  La producción horaria mínima de la central será de 50 Tn/h.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que 

exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

7.6.4.2. Elementos de transporte 

Los camiones serán del denominado tipo “bañera”, y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente.  La caja del camión, lisa y 
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estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un 

producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  Su 

capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn). 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrá ser 

inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse al 

menos ochenta toneladas (80 Tn ) cada hora. 

7.6.4.3. Equipo de extendido. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente deberá 

ser aprobado por el Director de las obras. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en calzada superiores a 

setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de 

un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la 

homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características 

superficiales, cuyo coste se considerará incluido en el precio de la unidad. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras.  Si a la 

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales. 

7.6.5. Ejecución de las obras 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.5 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.6.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajado 

7.6.5.1.1. Contenido de huecos 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo 

de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las 

características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la 

fórmula de trabajo.  En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo 

de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15 %), y en 

mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser 

mayo o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 
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7.6.5.2. Fabricación de la mezcla 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que entregará al conductor 

del camión los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 

 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

7.6.5.3. Transporte de la mezcla 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del camión, lisa y 

estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un 

producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Su 

capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u 

otros cobertores adecuados.  En el momento de descargar la mezcla bituminosa en la extendedora, 

su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse al 

menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

7.6.5.4. Extensión de la mezcla 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente deberá 

ser aprobado por el Director de las Obras. 

7.6.6. Tramo de prueba 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 
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El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una longitud no inferior a 

100 metros y como máximo la correspondiente a un día de trabajo. El Director de las Obras 

determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra de construcción. 

7.6.7. Especificaciones de la unidad terminada 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.6.8. Limitaciones de la ejecución 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo 

autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a 

temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación 

para realizar el apisonado rápido e inmediatamente. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del 

Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando 

las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 

temperatura ambiente. 

7.6.9. Control de Calidad 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.9 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.6.9.1. Control de ejecución 

7.6.9.1.1. Fabricación 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo 

que establezca el Director de las obras. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3.  No obstante, el Director de las Obras podrá 
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disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que se considere 

oportunos.  En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en el artículo 542.9.3.1 del PG-3. 
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7.6.9.2. Modelo de representación de ensayos y fórmula de trabajo del Cabildo de Gran Canaria. 

ACTA DE ENSAYO

FECHA DE TOMA: MUESTRA:

PETICIONARIO: PROCEDENCIA:

OBRA Y CATEGORÍA DE TRÁFICO: REF. MUESTRA:

REF. OBRA: Revisado:

Realizado: Tª mezcla:

Suministrador: Tª compactación:

Zona extendido: Tipo de betún en mezcla:

Fecha del ensayo:

Nº MÍNIMO DE FRACCIÓNES DE ÁRIDO s/PG3:

PROPORCIÓN DE LAS FRACCIONES DE ÁRIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE s/ UNE-EN 12697-1 DENSIDAD s/ UNE-EN 12697-6

% Ligante / áridos: Densidad (g/cm3):

% Ligante / mezcla: RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA s/ UNE-EN 12697-22

HUECOS s/ UNE-EN 12697-8 Estabilidad (KN):

% Huecos en mezcla: Deformación (mm):

% Huecos en áridos: Relación filler/betún: 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063

Limit. superior

%pasa 100 85 75 57 45 34 25 13 7 5 3,5

Limit. inferior

Imagen o tabla insertada de la curva granulométrica con el huso restringido

* según pliego tecnico particular o pliego general de carreteras PG3

Conclusiones, aceptación o rechazo, y propuestas de resolución de incidencias:

Fecha, firma del responsable del laboratorio y sello del laboratorio.

% vol. Huecos áridos

estabilidad

Tª inicio compactación

Tª final compactación

velocidad deformación

relación filler / betún

Tª en descarga

GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS s/ UNE-EN 933-1

% vol. Huecos mezcla

densidad

deformación

% ligante / áridos

Tabla de valores

Comentarios

LABORATORIO: 

Valor o Intervalo tolerable*Fórmula de trabajoCARACTERÍSTICAS Datos de ensayo
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7.6.10. Criterios de aceptación o rechazo 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.6.10.1. Dosificación de ligante 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de ensayo  de la UNE –

EN 12697-1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la tolerancia admisible especificada en 

el apartado 7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la serie controlada, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de 

ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el tres y el 

seis por mil (  0,3 a 0,6 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de 

ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el seis y el 

diez por mil (  0,6 a 1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de 

ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo exceda el diez por mil (> 1,0 %) 

en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

7.6.10.2. Granulometría de los áridos 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo  de la UNE-EN 12697-2) no 

se ajusta al huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más lotes de la serie controlada, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el 

huso restringido de la fórmula de trabajo en uno de los tamices de la granulometría. 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el 

huso restringido de la fórmula de trabajo en dos de los tamices de la granulometría. 
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 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el 

huso restringido de la fórmula de trabajo en tres o más de los tamices de la granulometría. 

O se admitirá como obra defectuosa, con una penalización económica hasta del cincuenta 

por ciento (50%). 

7.6.10.2.1. Análisis de huecos 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el porcentaje de huecos 

(según el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de la fórmula de trabajo sea superior 

al dos por ciento (±2%) en mezcla y del tres por ciento en áridos (±3%). 

7.6.10.3. Ensayo de Sensibilidad al agua 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el método de ensayo  de la 

UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las capas de 

mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia 

conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas las capas de 

mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia 

conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior al 80%. 

7.6.11. Medición y abono 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 

abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados 

(m2) realmente ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La preparación de la superficie existente está incluida en el precio de esta unidad de obra, 

y no será objeto de abono independiente. 

  El riego de imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 

531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas unidades de obra en 

los cuadros de precios.  

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
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bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras 

señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades 

medias deducidas de los ensayos de control de cada lote.  En dicho abono se considerará 

incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y 

el del polvo mineral.  No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor 

por corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición deberá ser contrastada 

durante la ejecución con lo realmente ejecutado mediante pesadas de báscula en planta, 

contrastadas por báscula oficial.   

 La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con las Tn 

teóricas según planos y la densidad media.  

 Para  áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm3), se 

podrá realizar el abono por unidad de superficie (m2), con la fijación de unos umbrales de 

dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo. 

 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una 

de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este artículo, tuviera un valor 

del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) 

puntos al valora mínimo especificado en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que 

corresponda, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro 

cuadrado (m²), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será 

el diez por ciento (10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de 

unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 7.16.10.3., se abonará una 

unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será 

el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de 

unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las 

mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte. 
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 No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 

mermas en capas subyacentes. 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 

puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de 

cada lote.  En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así 

como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo 

hubiera.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.6.12. Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las especificaciones 

establecidas a continuación. 

7.7. COLECTOR DE SANEAMIENTO 

7.7.1. Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C. incluso 

juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para el completo acabado de la 

unidad. 

Esta unidad de obra incluye también la realización de las conexiones entre las variantes y los 

servicios existentes correspondientes a las canalizaciones eléctricas o de comunicaciones, con 

independencia del número de piezas especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que 

conlleve la completa ejecución de la misma. 

Será de aplicación en toda su extensión el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” del Ministerio de Fomento. 

7.7.2. Materiales 

Se define como tubos de P.V.C. aquellos tubos de P.V.C. rígido de sección circular con pared 

exterior nervada y pared interior lisa. Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima 

en su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resma de cloruro de polivinilo no plastificado, 

técnicamente puro (menos del 1% de impurezas, en una proporción del 96% exento de 
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plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y 

modificadores de las propiedades finales. 

La superficie interior de cualquier elemento del tubo será lisa, no pudiéndose admitir otros defectos 

de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 

prescritas. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, la marca del 

fabricante, el diámetro nominal y la sigla SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece 

el tubo y la fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote al que pertenece el tubo. 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles 

infiltraciones exteriores. Podrán ser copas o manguitos del mismo material y características del tubo 

con anillos elásticos, soldadura a tope u otras que garanticen su estanqueidad y perfecto 

funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la norma UNE 

53.390/75. Podrán ser de sección circular, en V o formado por piezas con rebordes que aseguren la 

estanqueidad. 

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy difícil de conseguir, por lo que no 

deben utilizarse, salvo que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución. 

Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 

excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberán resistir una presión interior superior a un 

kilo por centímetro cuadrado (1 Kp/cm2). 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de 

recepción en obra serán los de la tabla siguiente: 
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Se ha proyectado colocar tubería de U PVC corrugada de doble pared de sección circular con 

pared exterior nervada y pared interior lisa SN8 de rigidez circunferencial mínima de 8 KN/m2 tipo 

Sanecor de Uralita o similar, de diámetro exterior 315 mm.  

 

7.7.3. Ejecución 

Condiciones de colocación de las tuberías enterradas de UPVC 

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez centímetros, 

formada por material de tamaño máximo no superior a veinte milímetros. El material se compactará 

hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor normal. 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo 

con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de 

espesor no superior a quince centímetros, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos 

lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. El grado de 

compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no queden 

espacios sin rellenar bajo el tubo. 

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de treinta 

centímetros por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las 
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fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la 

zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al rellano por capas sucesivas de altura 

no superior a veinte centímetros compactadas con el grado de compactación fijado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, con el tipo de material admitido por ese Pliego, en base a las 

condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería. 

Instalación de tuberías 

Generalidades 

Este Capítulo es aplicable para toda clase de tubos, aunque para los de Policloruro de Vinilo no 

plastificado, polietileno de alta densidad y poliester reforzado con fibra de vidrio, deberán 

cumplirse además lo establecido en el apartado 9.12. 

Transporte y manipulación 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 

rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos 

sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera 

que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en 

posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de 

tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga 

en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas 

que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que 

garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o 

contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados 

en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el 

tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 

puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de la 

de prueba. 
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Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 

sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los 

tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 

productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, 

etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período 

largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera 

necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los 

tubos. 

Zanjas para alojamiento de las tuberías 

Profundidad de las zanjas 

La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará 

de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 

preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá 

tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos 

intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y 

calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo las calzadas 

o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de 

la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado 

puede disminuirse este recubrimiento a sesenta centímetros. Si el recubrimiento indicado como 

mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán 

las medidas de protección necesarias. 

Las condiciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 

distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos 

tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas condiciones no 

pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán 

adoptarse precauciones especiales. 

Anchura de la zanjas 

El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las 

paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como 

norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un 

espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura 
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de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje de 

los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc.). 

Apertura de las zanjas 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación 

de la tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 

imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 

veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

Realización de la zanja 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la 

rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del 

fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que 

se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 

descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario 

excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar 

voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la 

protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las 

ordenanzas municipales, en su caso. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las 

zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo puede poner 

en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los 

materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del 

material general de la excavación. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o 

piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de esta no exceda de dos centímetros. Se 

evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidosamente y se 

regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los 

nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de 

soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 
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Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas 

especiales, se compactarán o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo 

suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la 

conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, 

etc.) 

Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos y rellenos 

Clasificación de los terrenos 

A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades 

siguientes: 

- Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se 

incluyen, los rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos. 

- Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los 

cuales, mediante un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas 

características similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen, las 

arcillas, los rellenos y otros análogos. 

- Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de 

deslizamientos o fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas 

expansivas, los terrenos movedizos y análogos. 

Acondicionamiento de la zanja 

De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente manera: 

a) Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra 

machacada, con un tamaño máximo de veinticinco milímetros y mínimo de cinco 

milímetros a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto del diámetro exterior del 

tubo y mínimo de diez centímetros. Excepcionalmente cuando la naturaleza del terreno, y 

las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre el fondo de 

la zanja. 

b) Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja 

una capa de hormigón pobre, con espesor de quince centímetros. 

Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una cama hormigonado posteriormente con 

hormigón de doscientos kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el espesor entre la 

generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga quince centímetros de espesor. El 
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hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados 

sexagesimales en el centro del tubo. 

Para tubos de diámetro inferior a 60 cm la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de 

arena dispuesta sobre la capa de hormigón. 

c) Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente inestables se 

tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar 

evitarlos, aún con aumento del presupuesto. 

Montaje de los tubos 

En la manipulación de los tubos para el montaje de tubería se tendrá en cuenta lo prescrito en 12.2. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su 

interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta 

alineación, conseguido lo cual procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de 

relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. 

Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera 

colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica montar los tubos en 

sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 

procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 

reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Relleno de la zanja 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director. 

Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las 

primeras tongadas hasta unos treinta centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se 

harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos centímetros y con un grado 

de compactación no menor del 95 por ciento del Proctor Normal. Las restantes podrán contener 

material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones 
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superiores a los veinte centímetros y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor 

Normal. 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, 

se podrá admitir el relleno total con una compactación al 95 por ciento del Proctor Normal. 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como 

arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del 70 por 

ciento, o del 75 por ciento, cuando la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 

95 por ciento, o del 100 por cien, del Proctor Normal, respectivamente. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 

rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 

normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que colocarse apoyos 

aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la 

presencia de tensiones de tracción. Por otra parte la forma de enlace entre tubería y apoyo se 

ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. Pruebas de la 

tubería instalada. 

Pruebas por tramos 

Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la Obra determinará los tramos 

que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 

Contratista comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El 

Director de Obra en el caso de que decide probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario 

autorizará el relleno de la zanja. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro 

punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 

aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de 

cuenta del Contratista. 
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Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a 

una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la 

longitud total a ensayar. 

Revisión general 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las 

cámaras de descarga si existieses, verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas 

abajo. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para ésta prueba. 

7.7.4. Medición y abono 

Tubería de saneamiento empleada será, SN-8, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y 

perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elástica, enterrada 

en zanja,  con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, 

solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 

con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, 

según C.T.E. DB HS-5. 

7.8. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

7.8.1. Definiciones 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una 

carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 

función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

7.8.2. Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en el Proyecto. 
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El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 

desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada 

que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales 

que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de 

las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que 

el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación 

entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar 

el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el 

tráfico. 

7.8.3. Materiales 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 

imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a 

dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, 

a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 Hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Instrucción para la Recepción de Cementos. 

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a 
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

 Fábrica de ladrillo: 
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o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. 

o Los ladrillos a emplear serán macizos. 

 Bloques de hormigón: 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en 
las obras de construcción. 

 Piezas prefabricadas de hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

 Fundición para rejillas y cercos: 

o UNE EN 1563 

 

7.8.4. Ejecución 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en 

los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a 

diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de 

desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 

estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto 

de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier 

tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

7.8.5. Medición y abono 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta 

receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado 
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y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos 

los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 

7.9. RECRECIDO DE POZOS Y CAMARAS DE TELEFONÍA 

7.9.1. Definiciones 

Las obras de recrecido de pozos y cámaras, se llevaran a cabo en sujeción a: 

 Proyecto del presente contrato. 

 Legislación aplicable. 

 Normas de las buenas prácticas constructivas. 

 Instrucciones del Director Facultativo. 

7.9.2. Ejecución 

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelación. Esta unidad de obra se ejecutará 

inmediatamente después del extendido y compactado, es decir en la misma noche, en el caso de 

que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el tráfico en absolutas condiciones de 

seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminación de asfaltado de los pozos afectados 

deberán quedar totalmente terminados en un plazo no superior a las 48 horas desde que el 

pavimento haya adquirido la temperatura ambiente. 

7.9.3. Medición y abono 

El recrecido de pozos y cámaras de telefonía se abonarán por unidad (Ud.) recrecida. 

7.10. MARCAS VIALES 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

7.10.1. Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 

calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente (color blanco) y del 

tipo 1 (marcas viales convencionales), según la clasificación propuesta en el PG-3. 

7.10.2. Materiales 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 

 Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, aplicados por 

pulverización, en bandas laterales y eje de calzada, según indicación de anejo correspondiente o 

cuadro de precios. 

 Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos de 

peatones y ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de durabilidad, 

realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 

200(2). 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con 

las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de 

determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se 

utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa 

aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

Se añadirán además gránulos antideslizantes que mejorarán la resistencia al deslizamiento de los 

vehículos de dos ruedas, formados por sílice de alta pureza producida por calcinación a alta 

temperatura de partículas de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya estructura cristalina es 

modificada estabilizándola por un rápido enfriamiento. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 

norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

7.10.3. Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación 

de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones 
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requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo 

de la misma. 

7.10.4. Ejecución 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente premarcado.  

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución, y durante el período de secado de las marcas recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier tipo de marca vial, 

el Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras el nombre y la dirección de las 

empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, así como la marca o 

referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a emplearse en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los materiales a 

emplear en el proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos realizados a los mismos. 

7.10.4.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin 

de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará 

a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado 

de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.).  

7.10.4.2. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 

marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha 

aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º a 40º C), o si la velocidad del viento fuera 

superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

7.10.4.3. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, 

cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien 
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continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí por una 

distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones 

correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos 

adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del pavimento. 

7.10.4.4. Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 

tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, 

queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por 

ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier 

caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:  

 Agua a presión.  

 Proyección de abrasivos.  

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

7.10.5. Dosificación 

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS 

MATERIALES" de la Nota Técnica que se acompañaba con la Nota de Servicio de la Subdirección 

General de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE MARCAS VIALES A REDACTAR EN 1998 PARA EL 

BIENIO 98/99, salvo lo referente a gránulos antideslizantes.   

Dosificación estándar de los materiales en función de su método de aplicación seleccionado 

MATERIAL SELECCIONADO 
METODO DE 
APLICACIÓN 

DOSIFICACIÓN POR M2 

Material  
base (g) 

Microesferas de 
vidrio  (g) 

Gránulos antideslizantes.  
(g) 

Pinturas pulverización 720 480 260 

Termoplásticos en caliente pulverización 3.000 500 270 

Termoplásticos en caliente extrusión 5.000 500 270 

Termoplásticos en caliente zapatón 5.000 500 270 
Plásticos en frío dos 
componentes pulverización 1.200 500 270 
Plásticos en frío dos 
componentes extrusión 3.000 500 270 
Plásticos en frío dos 
componentes zapatón 3.000 500 270 

Cinta prefabricada automático o manual --- --- --- 
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La obtención de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones aplicadas 

por lo que se pondrá especial cuidado en su control debiendo recomendarse que la aplicación se 

realice mediante maquinaria, que disponga de control automático de dosificación. 

7.10.6. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 

materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

  Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en 

la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

7.10.6.1. Control de recepción de los materiales 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos 

no certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación 

especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de granulometría e índice de refracción, según la 

norma UNE-EN-1423, y porcentaje de microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, 

para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado.  

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no entren dentro 

de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su 

suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades 

por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá 

siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los 

materiales que se encuentren acopiados. 

7.10.6.2. Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 

controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las 

dotaciones especificadas en el proyecto.  

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar 

con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de aplicación al rendimiento 

especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionarán 

aleatoriamente un número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, directamente del 

dispositivo de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 l) de material cada una.  

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de identificación especificados 

en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma 

UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se dispondrá una 

serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea 

por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número 

mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o 

cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes 

controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control 

seleccionados: 
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 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 

sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación, supera el diez 

por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus 

expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos 

de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá 

durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de 

los materiales utilizados. 

7.10.6.3. Control de la unidad terminada 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje de 

calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, 

in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y 

medidos según la UNE-EN-1436. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 

costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los 

ensayos de verificación de calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 

período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características 

esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

7.10.7. Periodo de garantía 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje de 

calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 
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El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales superiores a 

dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su 

fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento 

y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo 

período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

7.10.8. Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente pintados, 

medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, 

medidos sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura, las microesferas 

reflexivas, los gránulos antideslizantes, la protección de las marcas durante su secado y cuantos 

trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

 

      Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2016. 

 

El Autor del Proyecto Vº Bº del Jefe del Servicio 

  

Francisco Déniz Montesdeoca Fernando Hidalgo Castro 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01       M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                        80,06 

 Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por   
 profundidad, totalmente terminado.  
 OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.02        M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                       83,87 

 Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

01.03        M3  DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO                                31,73 

 Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de   
 los productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

DEM0012    M3  DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN med. mecánicos                            16,11 

 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de hormigón en muros, losas, etc,   
 i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado, totalmente terminado.  
   
 DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
03.01        Tn.  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                                758,74 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B5T TER, en riego de  
 adherencia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.  

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  

03.02        Tn.  MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  50/70 D I/ FILLER        26,56 

 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D   
 (D-12) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y   
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria   
 medición del IRI.  

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  

03.04       Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                       514,11 

 Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.  
QUINIENTOS CATORCE EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
06.01       UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA    71,19 

 Elevación de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o   
 diámetro en calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfáltico,   
 incluyendo levantado de la misma por medio de compresor, carga y transporte a   
 gestor autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva rasante y   
 terminación en hormigón pintado con betún o aglomerado asfáltico.  

SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
  

ELEVA REJILLA m  ELEVACION DE REJILLA                                             54,64 

 Ml de elevación de rejilla con recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte   
 preciso de pavimento existente incluso la formación de bandeja de hormigón para   
 adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la   
 cubeta si fuera necesario.   

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
  

06.04       UD  P.A. A JUSTIFICAR DE SERVICIOS AFECTADOS                         1.723,14 

 P.A. a justificar de reparación de  servicios afectados.  
MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
ACRIL10CM  Ml. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.                           0,83 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  

SUPER MV LD   M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                                22,82 

 M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente),   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o   
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de   
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para   
 drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente   
 aplicados.  

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 

04.03        M2  MARCA VIAL ZIG-ZAG                                               7,16 

 M2. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
 SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.04        Ml  MARCA VIAL 10 CM CONT. O DISC. AMARILLO O AZUL                   0,85 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho amarilla o azul cont. o discontinua, con   
 pintura acrílica reflectante, microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con   
 máquina autopropulsada, aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y   
 premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente   
 aplicados.   

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  

1.16         M2  Borrado Marca Vial con granalladora                              21,13 
 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D32AA0030  UD. Tapones antirruidos , Würth                                      0,77 

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
CERO EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

D32AA0040  UD. Casco seguridad SH 6, Würth                                      17,97 

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

D32AB0020  UD. Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                                7,67 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

D32AC0010  UD. Botas marrón S3, Würth                                           27,99 

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

D32CC0010  UD. Chaleco reflectante                                              5,99 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040  ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m        5,92 

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =   
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
APARTADO D32CA SEÑALES Y CARTELES                                                
D32CA0010  UD. Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 7,53 

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso  

 colocación y desmontaje.  
SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

PEON SEÑALERO H   Peón señalero                                                    14,00 
 CATORCE EUROS  
SUBCAPÍTULO 08.04 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.04.01     Ud  Botiquín de urgencia para obra                                   37,50 

 Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de   
 obra, colocado.  

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01        tn   RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                    7,42 

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 fresado de firmes, con código 170302 según el Catalogo Europeo de   
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

09.02        tn   RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                 12,81 

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de   
 firmes y que no contengan macadam asfálticos, con código 170302   
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
170107      tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                 12,73 

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes   
 de construcción o demolición sin clasificar o separar, con código   
 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN   
 MAM/304/2002)  

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2016 

 
 

El Autor del Proyecto Vº Bº del Jefe del Servicio 

  

 

 

Francisco Déniz Montesdeoca Fernando Hidalgo Castro 

 

  

 



 
 

ASFALTADO EN DISTRITO CENTRO 1. CALLEJÓN DEL CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ASFALTADO EN DISTRITO CENTRO 1. CALLEJÓN DEL CASTILLO             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01        M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                         

 Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por   
 profundidad, totalmente terminado.  
 Maquinaria .................................  74,05 

 Resto de obra y materiales ........  1,48 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  80,06 
01.02        M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                        

 Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 Maquinaria .................................  77,57 

 Resto de obra y materiales ........  1,55 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  83,87 
01.03        M3  DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO                                 

 Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de   
 los productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 Maquinaria .................................  29,34 

 Resto de obra y materiales ........  0,59 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  31,73 
DEM0012    M3  DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN med. mecánicos                             

 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de hormigón en muros, losas, etc,   
 i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado, totalmente terminado.  
   
 Mano de obra .............................  2,80 

 Maquinaria .................................  12,10 

 Resto de obra y materiales ........  1,21 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  16,11 
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
03.01        Tn.  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                                 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B5T TER, en riego de  
 adherencia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.  
 Maquinaria .................................  0,25 

 Resto de obra y materiales ........  715,54 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  758,74 
03.02        Tn.  MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  50/70 D I/ FILLER         

 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D   
 (D-12) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y   
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria   
 medición del IRI.  
   
 Maquinaria .................................  7,64 

 Resto de obra y materiales ........  17,42 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  26,56 
03.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                        

 Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.  
 Resto de obra y materiales ........  485,01 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  514,11 
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CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
06.01        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA     

 Elevación de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o   
 diámetro en calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfáltico,   
 incluyendo levantado de la misma por medio de compresor, carga y transporte a   
 gestor autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva rasante y   
 terminación en hormigón pintado con betún o aglomerado asfáltico.  
 Mano de obra .............................  38,35 

 Maquinaria .................................  9,26 

 Resto de obra y materiales ........  8,90 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  71,19 
ELEVA REJILLA m  ELEVACION DE REJILLA                                              

 Ml de elevación de rejilla con recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte   
 preciso de pavimento existente incluso la formación de bandeja de hormigón para   
 adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la   
 cubeta si fuera necesario.   
 Mano de obra .............................  41,07 

 Resto de obra y materiales ........  7,15 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  54,64 
06.04        UD  P.A. A JUSTIFICAR DE SERVICIOS AFECTADOS                          

 P.A. a justificar de reparación de  servicios afectados.  
 TOTAL PARTIDA ......................  1.723,14 
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
ACRIL10CM Ml. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.                            

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
 Maquinaria .................................  0,63 

 Resto de obra y materiales ........  0,20 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  0,83 
SUPER MV LD M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                                 

 M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente),   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o   
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de   
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para   
 drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente   
 aplicados.  
 Mano de obra .............................  16,72 

 Resto de obra y materiales ........  6,10 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  22,82 
04.03        M2 MARCA VIAL ZIG-ZAG                                                

 M2. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
   
 Resto de obra y materiales ........  6,75 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  7,16 
04.04        Ml  MARCA VIAL 10 CM CONT. O DISC. AMARILLO O AZUL                    

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho amarilla o azul cont. o discontinua, con   
 pintura acrílica reflectante, microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con   
 máquina autopropulsada, aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y   
 premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente   
 aplicados.  
   
   
   
 Resto de obra y materiales ........  0,80 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  0,85 
1.16         M2  Borrado Marca Vial con granalladora                               
 Mano de obra .............................  10,95 

 Maquinaria .................................  8,98 

 Resto de obra y materiales ........  1,20 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  21,13 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D32AA0030    UD. Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ........  0,77 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  0,77 
D32AA0040    UD. Casco seguridad SH 6, Würth                                       

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ........  17,97 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  17,97 
D32AB0020    UD. Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                                 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ........  7,67 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  7,67 
D32AC0010    UD. Botas marrón S3, Würth                                            

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ........  27,99 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  27,99 
D32CC0010    UD. Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ........  5,99 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  5,99 
SUBCAPÍTULO 16 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =   
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra .............................  1,45 

 Resto de obra y materiales ........  4,47 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  5,92 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
APARTADO D32CA SEÑALES Y CARTELES                                                
D32CA0010  UD. Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 Mano de obra .............................  2,90 

 Resto de obra y materiales ........  4,20 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  7,53 
PEON SEÑALERO H Peón señalero                                                     
 TOTAL PARTIDA ......................  14,00 
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SUBCAPÍTULO 08.04 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.04.01     Ud  Botiquín de urgencia para obra                                    

 Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de   
 obra, colocado.  
 Resto de obra y materiales ........  37,50 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  37,50 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01        tn   RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                     

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 fresado de firmes, con código 170302 según el Catalogo Europeo de   
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Resto de obra y materiales ........  7,42 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  7,42 
09.02        tn   RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de   
 firmes y que no contengan macadam asfálticos, con código 170302   
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Resto de obra y materiales ........  12,81 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  12,81 
170107       tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes   
 de construcción o demolición sin clasificar o separar, con código   
 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN   
 MAM/304/2002)  
 Resto de obra y materiales ........  12,73 

  _________  

 TOTAL PARTIDA ......................  12,73 
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Francisco Déniz Montesdeoca Fernando Hidalgo Castro 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01       M2 CORTE DE BORDE DE CALZADA                                         

 Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por profundidad,   
 totalmente terminado.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 18 4,000 0,050 3,600 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 70 0,050 3,500 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 5 8,000 0,050 2,000 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 4 4,000 0,050 0,800 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 1 3,000 0,050 0,150 
 1 10,000 0,050 0,500 
 CALLE LA FONDA  
 2 3,500 0,050 0,350 
  ___________________________________  

 10,90 
01.02       M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                        

 Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN (en cuña de 0 a 5 cm)  
 Bordillos. Ultimo tramo lado derecho 1 100,000 1,000 0,050 5,000 
 Varios. Accesos 1 250,000 7,000 0,050 87,500 
 Entronque 18 4,000 2,000 0,050 7,200 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO en   
 cuña  
 Mejora rasante 1 25,000 20,000 0,080 40,000 
 Entronque 1 70,000 2,000 0,050 7,000 
 CALLEJÓN SAGRARIO (en cuña de   
 0 a 5 cm)  
 Bordillos 1 176,000 1,000 0,050 8,800 
 Entronque 5 8,000 2,000 0,050 4,000 
 CAMINO DE LA CRUZ (en cuña de 0   
 a 5 cm)  
 Bordillos 1 300,000 1,000 0,050 15,000 
 Entronque 4 4,000 2,000 0,050 1,600 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO (en cuña de 0 a 5 cm)  
 Bordillos 1 45,000 1,000 0,050 2,250 
 Entronque 1 3,000 2,000 0,050 0,300 
 Entronque 1 10,000 2,000 0,050 1,000 
 CALLE LA FONDA (en cuña de 0 a 5   
 cm)  
 Bordillos 1 190,000 1,000 0,050 9,500 
 Entronque 2 3,500 2,000 0,050 0,700 
  ___________________________________  

 189,85 
01.03       M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO                                 

 Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 Rampas accesos 20 3,000 0,200 12,000 
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  ___________________________________  

 12,00 
DEM0012   M3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN med. mecánicos                             

 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de hormigón en muros, losas, etc,   
 i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado, totalmente terminado.  
   
 Rampas accesos 25 3,00 0,20 15,00 
  ___________________________________  

 15,00 
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
03.01       Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                                 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B5T TER, en riego de   
 adherencia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 0,0006 190,000 6,600 0,752 
 0,0006 237,000 5,500 0,782 
 0,0006 226,000 7,000 0,949 
 0,0006 200,000 4,350 0,522 
 0,0006 498,000 6,500 1,942 
 Unión con calle Adán 0,0006 15,000 5,500 0,050 
 Intersección con calle  
 Ahulagar 0,0006 270,000 0,162 
 Dedudir zona en buen  
 estado  -0,0006 404,000 4,000 -0,970 
 (Beethoven)  
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 0,0006 590,000 0,354 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 0,0006 176,000 8,000 0,845 
 Unión con calle Dante 0,0006 15,000 6,000 0,054 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 0,0006 570,000 4,500 1,539 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 0,0006 75,230 3,000 0,135 
 CALLE LA FONDA  
 0,0006 190,000 3,500 0,399 
 Total cantidades alzadas 0,02 

  ___________________________________  

 7,52 
03.02      Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  50/70 D I/ FILLER         

 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D (D-12)   
 en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado,   
 totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.  
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 2,3 190,000 6,600 0,050 144,210 
 2,3 237,000 5,500 0,050 149,903 
 2,3 226,000 7,000 0,050 181,930 
 2,3 200,000 4,350 0,050 100,050 
 2,3 498,000 6,500 0,050 372,255 
 Unión con calle Adán 2,3 15,000 5,500 0,050 9,488 
 Intersección con calle  
 Ahulagar 2,3 270,000 0,050 31,050 
 Dedudir zona en buen  
 estado  -2,3 404,000 4,000 0,050 -185,840 
 (Beethoven)  
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 2,3 590,000 0,050 67,850 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 2,3 176,000 8,000 0,050 161,920 
 Unión con calle Dante 2,3 15,000 6,000 0,005 1,035 
 CAMINO DE LA CRUZ  
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 2,3 570,000 4,500 0,050 294,975 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 2,3 75,230 3,000 0,050 25,954 
 CALLE LA FONDA  
 2,3 190,000 3,500 0,050 76,475 
 1.431,255 
 REGULARIZACIÓN  
 CALLES (10% TOTAL)  
 0,151.400,205 210,031 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  ___________________________________  

 1.641,29 
03.04       Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                        

 Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.  
 En rodadura 0,055 90,271 =02/03.02  
  ___________________________________  

 90,27 
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CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
06.01       UD ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA     

 Elevación de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o   
 diámetro en calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo   
 levantado de la misma por medio de compresor, carga y transporte a gestor   
 autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva rasante y terminación en   
 hormigón pintado con betún o aglomerado asfáltico.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 34 34,00 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 2 2,00 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 10 10,00 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 14 14,00 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 5 5,00 
 CALLE LA FONDA  
 6 6,00 
 CALLE ADAN  
 Reparación pozo 1 1,00 
  ___________________________________  

 72,00 
ELEVA  m  ELEVACION DE REJILLA                                              
REJILLA  

 Ml de elevación de rejilla con recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte   
 preciso de pavimento existente incluso la formación de bandeja de hormigón para   
 adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta   
 si fuera necesario.   
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 4 0,50 2,00 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 2 0,50 1,00 
  ___________________________________  

 3,00 
06.04       UD  P.A. A JUSTIFICAR DE SERVICIOS AFECTADOS                          

 P.A. a justificar de reparación de  servicios afectados.  
 1 1,00 
  ___________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
ACRIL10CM    Ml. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.                            

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Línea continua blanca 1 168,000 168,000 
 Línea discontinua blanca 1 162,000 162,000 
 En inicio calle Adán  
 Línea continua blanca 2 10,000 20,000 
 En intersección con Callejón del   
 Castillo  
 Línea continua blanca 1 42,000 42,000 
 Unión con calle Adán 1 50,000 50,000 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 Línea continua blanca 1 98,000 98,000 
 Línea discontinua blanca 1 32,000 32,000 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea continua blanca 1 79,000 79,000 
 Línea discontinua blanca 1 192,000 192,000 
  ___________________________________  

 843,00 
SUPER MV LD  M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                                 

 M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente),   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión,   
 realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de detención, incluso   
 limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca,   
 completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Señal de stop 4 1,230 4,920 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 3 1,600 4,800 
 Peatón 1 24,000 24,000 
 Señal de limitación de velocidad 40  9 0,920 8,280 
 km/h  
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Flecha dirección de frente 1 1,200 1,200 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,800 2,800 
 Señal de limitación de velocidad 30  4 0,900 3,600 
 km/h  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 16 0,800 12,800 
 Peatón 1 10,000 10,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,000 2,000 
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Peatón 1 9,000 9,000 
 Cebreado 1 1,200 1,200 
 En intersección con Callejón del   
 Castillo  
 Cebreados 1 10,720 10,720 
 Señal de stop 2 1,230 2,460 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,200 1,200 
 Flecha bidireccional 1 2,175 2,175 
 Cebreado calle Ahulagar 1 20,000 20,000 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
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 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 5,200 5,200 
 Señal de stop 3 1,230 3,690 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,600 1,600 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,600 1,600 
 Señal de stop 5 1,230 6,150 
 Cebreado 1 2,000 2,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,800 2,800 
 Flecha dirección de frente 3 1,200 3,600 
 Señal limitación de velocidad a 40  2 0,920 1,840 
 Km/h  
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 3,600 3,600 
 Peatón 1 16,000 16,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Cebreado 1 4,000 4,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 3,200 3,200 
 Cebreado 2 0,800 1,600 
 Unión con calle Dante  
 Seña de stop 1 1,230 1,230 
 Flecha dirección a la izquierda 1 1,504 1,504 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 8,000 8,000 
 Señal de stop 2 1,230 2,460 
 
 246,429 
  ___________________________________  

 246,43 
04.03       M2  MARCA VIAL ZIG-ZAG                                                

 M2. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 1 25,00 1,40 35,00 
  ___________________________________  

 35,00 
04.04       Ml MARCA VIAL 10 CM CONT. O DISC. AMARILLO O AZUL                    

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho amarilla o azul cont. o discontinua, con   
 pintura acrílica reflectante, microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con   
 máquina autopropulsada, aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y   
 premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Línea discontinua amarilla 3 10,00 30,00 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea discontinua amarilla 2 10,00 20,00 
  ___________________________________  

 50,00 
1.16        M2  Borrado Marca Vial con granalladora                               
 Varios 5 2,00 2,00 20,00 
  ___________________________________  

 20,00 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         

D32AA0030    UD. Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 
D32AA0040    UD. Casco seguridad SH 6, Würth                                       

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 
D32AB0020    UD. Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                                 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 
D32AC0010    UD. Botas marrón S3, Würth                                            

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 
D32CC0010    UD. Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 

SUBCAPÍTULO 16 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10   
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Total cantidades alzadas 40,00 

  ___________________________________  

 40,00 

SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
APARTADO D32CA SEÑALES Y CARTELES                                                

D32CA0010    UD. Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación   
 y desmontaje.  
 10 10,00 
  ___________________________________  

 10,00 
PEON  H   Peón señalero                                                     
SEÑALERO  
 Total cantidades alzadas 50,00 

  ___________________________________  

 50,00 
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SUBCAPÍTULO 08.04 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.04.01      Ud  Botiquín de urgencia para obra                                    

 Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
  
 locado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ___________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01       tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                     

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 fresado de firmes, con código 170302 según el Catalogo Europeo de   
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición fresado 2,1 398,685 =01/01.02  
  ___________________________________  

 398,69 
09.02       tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes   
 y que no contengan macadam asfálticos, con código 170302 según el   
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición demolición asfalto 2,1 25,200 =01/01.03
  
  ___________________________________  

 25,20 
170107     tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con código 170107   
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición demolición hormigón 2,1 31,500 =01/DEM0012
  
  ___________________________________  

 31,50 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01       M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                         

 Corte del borde de calzada con máquina cortadora, longitud del corte por profundidad,   
 totalmente terminado.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 18 4,000 0,050 3,600 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 70 0,050 3,500 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 5 8,000 0,050 2,000 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 4 4,000 0,050 0,800 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 1 3,000 0,050 0,150 
 1 10,000 0,050 0,500 
 CALLE LA FONDA  
 2 3,500 0,050 0,350 
  ___________________________________  

 10,90 80,06 872,65 
01.02       M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                        

 Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN (en cuña de 0 a 5 cm)  
 Bordillos. Ultimo tramo lado derecho 1 100,000 1,000 0,050 5,000 
 Varios. Accesos 1 250,000 7,000 0,050 87,500 
 Entronque 18 4,000 2,000 0,050 7,200 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO en   
 cuña  
 Mejora rasante 1 25,000 20,000 0,080 40,000 
 Entronque 1 70,000 2,000 0,050 7,000 
 CALLEJÓN SAGRARIO (en cuña de   
 0 a 5 cm)  
 Bordillos 1 176,000 1,000 0,050 8,800 
 Entronque 5 8,000 2,000 0,050 4,000 
 CAMINO DE LA CRUZ (en cuña de 0   
 a 5 cm)  
 Bordillos 1 300,000 1,000 0,050 15,000 
 Entronque 4 4,000 2,000 0,050 1,600 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO (en cuña de 0 a 5 cm)  
 Bordillos 1 45,000 1,000 0,050 2,250 
 Entronque 1 3,000 2,000 0,050 0,300 
 Entronque 1 10,000 2,000 0,050 1,000 
 CALLE LA FONDA (en cuña de 0 a 5   
 cm)  
 Bordillos 1 190,000 1,000 0,050 9,500 
 Entronque 2 3,500 2,000 0,050 0,700 
  ___________________________________  

 189,85 83,87 15.922,72 
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01.03       M3  DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO                                 

 Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los   
 productos resultantes a gestor de residuos autorizado.  
 Rampas accesos 20 3,000 0,200 12,000 
  ___________________________________  

 12,00 31,73 380,76 
DEM0012   M3  DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN med. mecánicos                             

 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de hormigón en muros, losas, etc,   
 i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado, totalmente terminado.  
   
 Rampas accesos 25 3,00 0,20 15,00 
  ___________________________________  

 15,00 16,11 241,65 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ......................................................................  17.417,78 
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
03.01       Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                                 

 Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente C60B5T TER, en riego de   
 adherencia, con dotación mínima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
  0,0006 190,000 6,600 0,752 
  0,0006 237,000 5,500 0,782 
  0,0006 226,000 7,000 0,949 
  0,0006 200,000 4,350 0,522 
  0,0006 498,000 6,500 1,942 
 Unión con calle Adán  0,0006 15,000 5,500 0,050 
 Intersección con calle Ahulagar   0,0006 270,000  0,162 
 Dedudir zona en buen estado   -0,0006 404,000 4,000 -0,970 
 (Beethoven)  
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección)  0,0006 590,000 0,354 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
  0,0006 176,000 8,000 0,845 
 Unión con calle Dante  0,0006 15,000 6,000 0,054 
 CAMINO DE LA CRUZ  
  0,0006 570,000 4,500 1,539 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
  0,0006 75,230 3,000 0,135 
 CALLE LA FONDA  
  0,0006 190,000 3,500 0,399 
 Total cantidades alzadas                                             0,02 

  ___________________________________  

 7,52 758,74 5.705,72 
03.02      Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  50/70 D I/ FILLER         

 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 D (D-12)   
 en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado,   
 totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.  
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
  2,3 190,000 6,600 0,050 144,210 
  2,3 237,000 5,500 0,050 149,903 
  2,3 226,000 7,000 0,050 181,930 
  2,3 200,000 4,350 0,050 100,050 
  2,3 498,000 6,500 0,050 372,255 
 Unión con calle Adán  2,3  15,000 5,500 0,050    9,488 
 Intersección con calle Ahulagar       2,3 270,000  0,050   31,050 
 Dedudir zona en buen estado   -2,3 404,000 4,000 0,050 - 185,840 
 (Beethoven)  
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección)       2,3  590,000          0,050   67,850 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
  2,3 176,000 8,000 0,050  161,920 
 Unión con calle Dante  2,3  15,000 6,000 0,005    1,035 
 CAMINO DE LA CRUZ  
  2,3 570,000 4,500 0,050  294,975 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
  2,3  75,230 3,000 0,050   25,954 
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 CALLE LA FONDA  
  2,3  190,000   3,500       0,050   76,475 
 1.431,255 
 REGULARIZACIÓN CALLES (10%   
 TOTAL)  
   0,15     1.400,205  210,031 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  ___________________________________  

 1.641,29 26,56 43.592,66 
03.04         Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                        

 Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.  
 En rodadura 0,055 90,271 =02/03.02  
  ___________________________________  

 90,27 514,11 46.408,71 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES ....................................................................................  95.707,09 
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CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
06.01      UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA     

 Elevación de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o   
 diámetro en calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo   
 levantado de la misma por medio de compresor, carga y transporte a gestor   
 autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva rasante y terminación en   
 hormigón pintado con betún o aglomerado asfáltico.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO -   
 BEETHOVEN  
 34 34,00 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 (Intersección) 2 2,00 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 10 10,00 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 14 14,00 
 CRUCE CAMINO LA CRUZ - AVDA.   
 CABILDO  
 5 5,00 
 CALLE LA FONDA  
 6 6,00 
 CALLE ADAN  
 Reparación pozo 1 1,00 
  ___________________________________  

 72,00 71,19 5.125,68 
ELEVA  m   ELEVACION DE REJILLA                                              
REJILLA  

 Ml de elevación de rejilla con recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte   
 preciso de pavimento existente incluso la formación de bandeja de hormigón para   
 adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta   
 si fuera necesario.   
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 4 0,50 2,00 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 2 0,50 1,00 
  ___________________________________  

 3,00 54,64 163,92 
06.04       UD  P.A. A JUSTIFICAR DE SERVICIOS AFECTADOS                          

 P.A. a justificar de reparación de  servicios afectados.  
 1 1,00 
  ___________________________________  

 1,00 1.723,14 1.723,14 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...............................................  7.012,74 
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
ACRIL10CM   Ml. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.                            

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Línea continua blanca 1 168,000 168,000 
 Línea discontinua blanca 1 162,000 162,000 
 En inicio calle Adán  
 Línea continua blanca 2 10,000 20,000 
 En intersección con Callejón del   
 Castillo  
 Línea continua blanca 1 42,000 42,000 
 Unión con calle Adán 1 50,000 50,000 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
 Línea continua blanca 1 98,000 98,000 
 Línea discontinua blanca 1 32,000 32,000 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea continua blanca 1 79,000 79,000 
 Línea discontinua blanca 1 192,000 192,000 
  ___________________________________  

 843,00 0,83 699,69 
SUPER MV LD  M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                                 

 M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente),   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión,   
 realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y líneas de detención, incluso   
 limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca,   
 completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Señal de stop 4 1,230 4,920 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 3 1,600 4,800 
 Peatón 1 24,000 24,000 
 Señal de limitación de velocidad 40  9 0,920 8,280 
 km/h  
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Flecha dirección de frente 1 1,200 1,200 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,800 2,800 
 Señal de limitación de velocidad 30  4 0,900 3,600 
 km/h  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 16 0,800 12,800 
 Peatón 1 10,000 10,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,000 2,000 
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Peatón 1 9,000 9,000 
 Cebreado 1 1,200 1,200 
 En intersección con Callejón del   
 Castillo  
 Cebreados 1 10,720 10,720 
 Señal de stop 2 1,230 2,460 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,200 1,200 
 Flecha bidireccional 1 2,175 2,175 
 Cebreado calle Ahulagar 1 20,000 20,000 
 ZONA INTERSECCIÓN GC-1 CALLE   
 MIGUEL ESCANDEL. HIPERDINO  
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 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 5,200 5,200 
 Señal de stop 3 1,230 3,690 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,600 1,600 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 1,600 1,600 
 Señal de stop 5 1,230 6,150 
 Cebreado 1 2,000 2,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,800 2,800 
 Flecha dirección de frente 3 1,200 3,600 
 Señal limitación de velocidad a 40  2 0,920 1,840 
 Km/h  
 Peatón 1 12,000 12,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 3,600 3,600 
 Peatón 1 16,000 16,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 2,400 2,400 
 Cebreado 1 4,000 4,000 
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 3,200 3,200 
 Cebreado 2 0,800 1,600 
 Unión con calle Dante  
 Seña de stop 1 1,230 1,230 
 Flecha dirección a la izquierda 1 1,504 1,504 
 CAMINO DE LA CRUZ  
 Línea de detención (ancho 40 cm) 1 8,000 8,000 
 Señal de stop 2 1,230 2,460 
 
 246,429 
  ___________________________________  

 246,43 22,82 5.623,53 
04.03       M2  MARCA VIAL ZIG-ZAG                                                

 M2. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrílica reflectante,   
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con máquina autopropulsada,   
 aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente   
 terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 1 25,00 1,40 35,00 
  ___________________________________  

 35,00 7,16 250,60 
04.04       Ml MARCA VIAL 10 CM CONT. O DISC. AMARILLO O AZUL                    

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho amarilla o azul cont. o discontinua, con   
 pintura acrílica reflectante, microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, con   
 máquina autopropulsada, aplicada por pulverización, incluso limpieza del firme y   
 premarcado, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.  
   
   
 CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO  
 Línea discontinua amarilla 3 10,00 30,00 
 CALLEJÓN SAGRARIO  
 Línea discontinua amarilla 2 10,00 20,00 
  ___________________________________  

 50,00 0,85 42,50 
1.16        M2  Borrado Marca Vial con granalladora                               
 Varios 5 2,00 2,00 20,00 
  ___________________________________  

 20,00 21,13 422,60 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN .......................................................................  7.038,92 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D32AA0030    UD. Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 0,77 5,39 
D32AA0040    UD. Casco seguridad SH 6, Würth                                       

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 17,97 125,79 
D32AB0020    UD. Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                                 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 7,67 53,69 
D32AC0010    UD. Botas marrón S3, Würth                                            

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 27,99 195,93 
D32CC0010    UD. Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Total cantidades alzadas 7,00 

  ___________________________________  

 7,00 5,99 41,93 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................  422,73 
SUBCAPÍTULO 16 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10   
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Total cantidades alzadas 40,00 

  ___________________________________  

 40,00 5,92 236,80 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 16 PROTECCIONES COLECTIVAS ..............................................................  236,80 
SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
APARTADO D32CA SEÑALES Y CARTELES                                                
D32CA0010    UD. Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación   
 y desmontaje.  
 10 10,00 
  ___________________________________  

 10,00 7,53 75,30 
PEON   H   Peón señalero                                                     
SEÑALERO 
 Total cantidades alzadas 50,00 

  ___________________________________  

 50,00 14,00 700,00 
  __________  

TOTAL APARTADO D32CA SEÑALES Y CARTELES ........................................................................  775,30 
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  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  .....................................................  775,30 
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SUBCAPÍTULO 08.04 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
08.04.01    Ud  Botiquín de urgencia para obra                                    

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, 
colocado.  

 Total cantidades alzadas 1,00 

  ___________________________________  

 1,00 37,50 37,50 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 PRIMEROS AUXILIOS .........................................................................  37,50 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  1.472,33 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01       tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                     

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 fresado de firmes, con código 170302 según el Catalogo Europeo de   
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición fresado 2,1 398,685 =01/01.02  
  ___________________________________  

 398,69 7,42 2.958,28 
09.02       tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes   
 y que no contengan macadam asfálticos, con código 170302 según el   
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición demolición asfalto 2,1 25,200 =01/01.03
  
  ___________________________________  

 25,20 12,81 322,81 
170107     tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                  

 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de   
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de   
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con código 170107   
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)  
 Igual medición demolición hormigón 2,1 31,500 =01/DEM0012
  
  ___________________________________  

 31,50 12,73 401,00 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................  3.682,09 
  __________  

 TOTAL ...........................................................................................................................  132.330,95 
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 ________________________________________________________________________________________________        

 
01 DEMOLICIONES .................................................................................  17.417,78 13,16 
02 FIRMES ...............................................................................................  95.707,09 72,32 
03 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................  7.012,74 5,30 
04 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................  7.038,92 5,32 
05 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  1.472,33 1,11 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................  3.682,09 2,78 
  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 132.330,95 
 13,00 % Gastos generales ......  17.203,02 
 6,00 % Beneficio industrial ..  7.939,86 

  _________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 25.142,88 

  _______________  

 PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IGIC)  157.473,83 

 7,00 % I.G.I.C. .......................................  11.023,17 

  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 168.497,00 

  Dirección de obra. ..........................  2.500,00 

  Coordinación de seguridad y salud.  1.000,00 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 171.997,00 

   

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS. 

  

Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2016 

 
 

El Autor del Proyecto Vº Bº del Jefe del Servicio 

  

 

 

Francisco Déniz Montesdeoca Fernando Hidalgo Castro 
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