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1. Red de pluviales
1.1. Obispo Verdugo

m3 VOLUMEN ZANJA P1 A P4 ext

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

PKs S.D S. T. Dist. V.D V. T
9.000 1.120 0.000
15.000 4.284 0.000 6.000 16.212 0.000
25.000 3.080 0.000 10.000 36.820 0.000
25.000 5.320 0.000 0 0.000 0.000
31.000 5.320 0.000 6.000 31.920 0.000
50.000 3.080 0.000 19.000 79.800 0.000
66.600 3.248 0.000 16.600 52.522 0.000
77.400 3.136 0.000 10.800 34.474 0.000
Total (m3) 251,75 0,00
m3 VOLUMEN ZANJA P5 A ext
PKs S.D S.T. Dist. V.D V.T
0.000 3.318 0.000
2.500 3.318 0.000 2.500 8.295 0.000
5.000 3.248 0.000 2.500 8.208 0.000
10.000 3.136 0.000 5.000 15.960 0.000
20.000 2.870 0.000 10.000 30.030 0.000
25.730 2.800 0.000 5.730 16.245 0.000
Total (m3) 78,74 0,00
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1.2. Rambla Pedro Lezcano Montalvo
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m2 SUPERFICIE AGLOMERADO DEMOLER EXISTE PLATAFORMA

s/ PLANO

m2 SUPERFICIE A LIMPIAR Y DESBROZAR PLATAFORMA

691,63

s/PLANO

483,37

m2 SUPERFICIE RIEGOS EMULSIONES PLATAFORMA

s/PLANO

1.175,00

m3 VOLUMEN DESMONTE Y TERRAPLEN EJECUCION PLATAFORMA

PKs .D S.T. Dist. V.D v.T

0.000 2.878 0.000
5.000 6.560 0.000 5.000 23.595 0.000
10.000 8.906 0.000 5.000 38.665 0.000
23.010 7.780 0.000 13.010 108.544 0.000
37.799 19.178 0.000 14.789 199.338 0.000
43.800 12.319 0.000 6.001 94.507 0.000
49.799 3.000 0.000 5.999 45.952 0.000
59.153 0.000 1.667 9.354 14.872 7.797
70.000 1.330 0.000 10.847 8.184 9.964
80.000 2.579 0.000 10.000 19.544 0.850
82.083 2.850 0.000 2.083 5.654 0.000
Total (m3) 558,86 18,61

m3 VOLUMEN ZAHORRA ARTIFICIAL EJECUCION PLATAFORMA

PKs .D S. T Dist. V.D V.T

0.000 0.000 1.514
5.000 0.000 3.135 5.000 0 11.623
10.000 0.000 4.183 5.000 0 18.294
23.010 0.000 5.480 13.010 0 62.857
37.799 0.000 5.633 14.789 0 82.174
43.800 0.000 4.288 6.001 0 29.766
49.799 0.000 2.520 5.999 0 12.861
59.153 0.000 3.350 9.354 0 27.454
70.000 0.000 3.150 10.847 0 35.253
80.000 0.000 1.917 10.000 0 9.586
82.083 0.000 1.817 2.083 0 3.889
Total (m3) 0,00 293,76
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m3 VOLUMEN MBC EJECUCION PLATAFORMA

PKs S.D S.T. Dist. V.D V.T

0.000 0.000 1.201
5.000 0.000 3.135 5.000 0 10.840
10.000 0.000 3.241 5.000 0 15.940
23.010 0.000 4.395 13.010 0 49.672
37.799 0.000 4.491 14.789 0 65.708
43.800 0.000 4.288 6.001 0 26.341
49.799 0.000 2.520 5.999 0 20.421
59.153 0.000 3.350 9.354 0 27.454
70.000 0.000 2.495 10.847 0 31.700
80.000 0.000 1.541 10.000 0 20.180
82.083 0.000 1.462 2.083 0 3.128
Total (m3) 0,00 271,38

m3 VOLUMEN ZANJA P11 A PP1

PKs S.D S.T. Dist. V.D v.T

0.000 1.612 0.000
5.000 1.612 0.000 5.000 8.060 0.000
10.000 1.611 0.000 5.000 8.058 0.000
15.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000
20.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000
25.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000
28.600 1.611 0.000 3.600 5.800 0.000
Total (m3) 46,08 0,00

m3 VOLUMEN ZANJA PP2 A P30

PKs S.D S. T Dist. V.D v.T
43.350 5.150 0.000
45.000 4.905 0.000 1.650 8.295 0.000
50.000 4.648 0.000 5.000 23.883 0.000
60.000 4,595 0.000 10.000 46.215 0.000
70.000 4.721 0.000 10.000 46.580 0.000
75.000 4.784 0.000 5.000 23.762 0.000
80.000 4.847 0.000 5.000 24.078 0.000
85.000 4.910 0.000 5.000 24.393 0.000
85.300 4.913 0.000 300 1.474 0.000
Total (m3) 198,68 0,00

m2 SUPERFICIE LINEA 10 CM APARCAMIENTO PLATAFORMA

s/PLANO 436,22
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

1. RED DE PLUVIALES
1.1. OBISPO VERDUGO

01.01.01
(DOLEO0S0APV)

Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.01.02
(DOLE0050PV)

Act0010
Act0010

01.01.03
(D02A0010CAR)

Act0010

01.01.04
(D02CO010CAR)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.05
(D03A0010PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.06
(D02D00GOCAR)

m3  Demolicién de pavimento existente con precorte

Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

camino 1 9,000 1,800 0,250 4,050
colocacién sumidero carretera 1 8,000 0,700 0,250 1,400
bajo arcén P2 a P4 (corte para crear 1 51,600 0,200 0,250 2,580
junta pavimento)
bajo arcén P5 a ext (corte para crear 1 23,300 0,200 0,250 1,165
junta pavimento)

m®  Demolicién mecénica firmes asfélticos
Demolicién mecanica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a

gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
Bajo arcén P2 a P4 1 51,60 1,20 0,25 15,48
Bajo arcén P5 a ext 1 23,30 1,20 0,25 6,99

m2  Desbroce y limpieza medios mecanicos
m?. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

PlaP2 1 6,00 3,00 18,00

m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 269,73 269,73
De P5 a EXT (s/ med aux) 1 84,36 84,36
Descontar demolicion pavimento
-1 9,20 -9,20
-1 28,09 -28,09

mé  Hormigén masa limpieza fck20 N/mm?
m?. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde

camion, para relleno zanja tuberia.
Relleno de zanja

De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 251,75 251,75
De P5 a EXT (s/ med aux) 1 78,74 78,74
Descontar demolicion pavimento
-1 9,20 9,20
-1 28,09 -28,09
Descontar marco hormigén salidas
ambos tubos
-1 9,00 -9,00
-1 9,00 -9,00
Descontar tubo 1000
De P2 aP3 -10 1,10 9,50
De P3a P4 -41,6 1,10 -39,51
bajo calzada -6 1,10 -5,70
De P5 aterr -235 1,10 -22,32
Relleno ultima capa 20 cm
Bajo arcén P2 a P4 51,6 1,40 0,20 14,45
Bajo arcén P5 a ext 233 1,40 0,20 6,52
Hormigon limpieza marco
PlaP2 1 6,00 2,50 0,10 1,50
Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 2,50 0,10 0,63
Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 2,50 0,10 0,63

m3  Relleno de zanjas material excavacién
m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
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CANTIDAD

9,195

9,20

22,47

22,47

18,00

18,00

316,80

316,80

221,90

(A*(B"2)*3.14/4
(A*(B"2)*3.14/4
(A*(B"2)*3.14/4
(A*(B"2)*3.14/4

===

221,90
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CODIGO

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.07
(DO2F0040PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.08
(DO3CC0020PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.09
(DO3EBO020APY)

Act0010
Act0010
Act0010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Relleno de P1 a P2 1 6,00 0,60 0,50 1,80
Volumen marco hormigén 1 2,50 0,60 1,60 2,40
Volumen marco hormigon 1 2,50 0,60 1,60 2,40

m2  Entibacién cuajada zanja o pozo.
m?. Entibacion cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con madera,
para una proteccion del 50 %.

Entibacion P2 a P4 EXT 2 10,00 2,70 54,00
2 6,00 3,80 45,60
2 19,00 3,10 117,80
2 16,60 2,60 86,32
2 10,00 2,30 46,00
Entibacion P5 a EXT 2 23,30 2,20 102,52

m3  Horm.armado HA-25/B/20/la paramentos verticales y losas superiores

m?. Hormigén armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SEy DB SE-C.

PlaP2 1 6,00 1,60 1,40 13,44
-1 6,00 1,20 -6,79

Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 1,40 5,60
-1 2,50 1,20 -2,83

Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 1,40 5,60
-1 2,50 1,20 -2,83

mé  Horm.armado HA-25/B/20/lla, losas cimentacion

m?. Hormigén armado para elementos losas cimentacién,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SEy DB SE-C.

PlaP2 1 6,00 1,60 0,20 1,92
Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 0,20 0,80
Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 0,20 0,80
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6,60

6,60

452,24

452,24

AB(P*Ch214)
AB(P*Ch214)

12,19 A*B*(P*C"2/4)

12,19

3,52

3,52
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CODIGO

01.01.10
(DO3BAOLOPY)

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010

Act0010

01.01.11
(DO3ENVO10PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.01.12
(D03JD0020)

Act0010
Act0010

01.01.13
(D29DACO100PV)

Act0010
Act0010

01.01.14
(D29DBB0030)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional

de despuntes.

Armadura P1 a P2

Losa cimentacion (malla 15x15x1= 2 6,00 1,60 143,42
7,47 kg/m2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 6,00 1,60 413,18
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 6,00 1,60 143,42
10,76 kg/m2)

Armadura Salida Aguas Arriba Norte

Losa cimentacion (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76
7,47 kg/m2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76
10,76 kg/m2)

Armadura Salida Aguas Arriba Sur

Losa cimentacién (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76
7,47 kgim2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76
10,76 kg/m2)

m2  Superficie encofrada vertical
Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacion de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente

ejecutado

Tapes laterales P1 a P2 2 6,00 1,60 19,20
Tapes frontales P1 a P2 2 1,60 1,60 512
Seccion Tub Tapes P1 a P2 -2 1,20 -2,26
Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00
Norte

Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 512
Norte

Seccion Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 2,26
Arriba Norte

Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00
Sur

Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 512
Sur

Seccion Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26
Arriba Norte

m2  Junta dilatacion poliestireno expandido 2 cm de espesor
Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado

en junta perimetral de dilatacion de estructura de hormigén
PlaP2 1 1,60 1,60 2,56
- area tuberia -1 0,79 -0,79

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 1000 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con extremos preparados para unién, incluido unién
integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacién

ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.
Lado Norte P1 a P4 1 65,40 65,40
Lado Sur P5 1 25,80 25,80

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
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CANTIDAD

A*B*C*7.47
A*B*D*10.76

A*B*C*7.47

A*B*C*7.47
A*B*D*10.76

A*B*C*7.47

A*B*C*7.47
A*B*D*10.76

1.283,38 A*B*C*7.47

1.283,38

AX(P*Cr214)

AX(P*C12/4)

43,78 A*(P*Ch2/4)

43,78

1,77

1,77

91,20

91,20



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.
Act0010 P1 1 1
Act0010 P4 1 1
Act0010 P5 1 1

01.01.15 ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.

(D29DBB0030A)  ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.
Act0010 P2 1 1
Act0010 P3 1 1

01.01.16 m  Sumidero tragadero prefabricado con fundicién ductil clase E-600

(D29EDO0130A) ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigén reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
obra, con bastidores de fundicién ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicion ductil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y

refuerzo lateral con hormigén, segin C.T.E. DB HS-5.

Act0010 Cruce calzada 1 8 8

01.01.17 T Riego de adherencia realizado con emulsién ECR-1

(D29FC0030PV) m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

camino 1

P2aP4 1
P5 a ext 1

Act0010
Act0010
Act0010

9,00
51,60
23,30

1,40
1,40
1,40

0,01
0,04
0,02
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3,00

2,00

8,00

(A*B*C*0.0006)
(A*B*C*0.0006)
0,07 (A*B*C*0.0006)

0,07
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CODIGO

01.01.18
(D29FD0030PV)

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.19
(D29FD0040PV)

Act0010

01.01.20
(TRANSPMAQ)

01.01.21
(D291A0070PV)

Act0010
Act0010

Act0010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

T Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?

camino 1 9,00 1,40 0,05 151
P2aP4 1 51,60 1,40 0,05 8,67
P5aext 1 23,30 1,40 0,05 3,91

T Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.

AC 16 1 12,47 0,69

ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el
asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y
retirada a cualquier punto de la isla.

m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracion

m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracién (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por
pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, incluido sefalizacién de obras, se abonaran por metros
realmente aplicados.

Linea de arcén 1 50 50
Linea divisoria carriles (tramo 1 46 46
continuo)

Linea divisoria carriles (tramo 1 4 4
discontinuo)

1.2. RAMBLA PEDRO LEZCANO MONTALVO

01.02.01
(DOLE0050PV)

Act0010

01.02.02
(DO1E0110CAR)

Act0010

mé  Demolicién mecénica firmes asfélticos
Demolicién mecanica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a

gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Zona asfaltado deficiente (s/med aux) 1 483,37 0,20 96,67

m  Demolicion bordillos de hormig. medios manuales
m. Demolicién de bordillos de hormigén por medios manuales, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Bordillo inferior existente lagrima 1 43,00 43,00
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA  CANTIDAD
01.02.03 m2  Desbroce y limpieza medios mecanicos
(D02A0010CAR)  m?. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecénicos, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
Act0010 Zona de actuacion plataforma (s/ 691,63 691,63
med aux)
Act0010 Zona actuacion P11 a PP1 1 28,60 3,00 85,80
Act0010 Zona actuacion PP2 a P30 1 42,00 3,00 126,00 903,43
903,43
01.02.04 m3  Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto
(D02B0020) m?. Excavacidn mecénica a cielo abierto en terreno compacto, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
Act0010 Excavacion plataforma (s/ med aux) 1 558,86 558,86
Act0010 - Volumen demolicion mecanica -1 96,67 -96,67
firmes
Act0010 -Volumen no excavado zona -1 30,00 2,00 0,65 -39,00 423,19
reserva acera/verde
423,19
01.02.05 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
(D02C0010CAR) m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.
Act0010 P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08
Act0010 PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68
Act0010 Excavacion tubos 200 para 1 63,00 0,50 0,80 25,20 269,96
sumideros
269,96
01.02.06 m3  Relleno de zanjas con material seleccionado
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,000 0,500 0,800 25,200
Act0010 - Volumen tubos 200 -1 63,000 0,200 -1,979 A*B*C2*P/4
Act0010 Relleno P11 a PP1 1 28,600 1,000 0,615 17,589
Act0010 - Volumen tubo 315 -1 28,600 0,315 -2,229 A*B*C"2*P/4
Act0010 Relleno PP2 a P30 1 42,000 1,200 0,800 40,320
Act0010 - Volumen tubo 500 -1 42,000 0,500 -8,247 70,654 A*B*C 2*P/4
70,65
01.02.07 m3  Relleno de zanjas material excavacion
(D02D0060CAR)  m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Act0010 Relleno P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08
Act0010 - Volumen Material Seleccionado 1 17,73 -17,73
Act0010 Relleno PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68
Act0010 - Volumen Material Seleccionado -1 40,32 -40,32
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,00 0,50 0,80 25,20
Act0010 - Volumen tubos 200 sumidero 1 63,00 0,20 -0,63 211,28 A*B*C2/4
211,28
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MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

01.02.08 mé  Relleno medios mecénicos con zahorra artificial

(D02D0030PV) m?. Relleno de zahorra artificial, con medios mecénicos, compactado por
capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.

Act0010 Zahorra plataforma (s/imed aux) 1 293,76 293,76

Act0010 + Terraplen plataforma (s/med aux) 1 18,61 18,61
se incluye poco volumen

Act0010 - No considerar volumen por futura -1 30,00 2,00 0,25 -15,00
aceralverde

01.02.09 m3  Horm.armado HA-25/B/20/Ila paramentos verticales y losas superiores

(D03CC0020PY)  m?. Hormigdn armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 1,00 4,80

01.02.10 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

(DO3BAO10PV) Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional
de despuntes.

Act0010 Armadura piel zona proteccion tubo
500

Act0010 Mallazo 15x15x0,6 p=2.69 kg/m2 4 2,40 1,00 25,82

Act0010 4 1,00 1,00 10,76

01.02.11 m2  Superficie encofrada vertical

(DO3ENVO10PY)  Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacion de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente
ejecutado

Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 4,80

Act0010 % incremento disponer tapes en tubo 2 1,00 1,00 2,00
pasante

01.02.12 m  Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN

(D29DAC0030CAR) m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del tubo, sin
incluir excavacién y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046.
Instalada y probada.

Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD1

Act0010 SuUl 1 20,00 20,00

Act0010 SU2 1 11,00 11,00

Act0010 SU3 1 10,00 10,00

Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD2

Act0010 Su4 1 7,00 7,00

Act0010 SU5 1 6,00 6,00

Act0010 Sumideros a pozo existente P10

Act0010 SU6 1 9,00 9,00

01.02.13 m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN

(D29DAC0050) m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

Act0010 PD1 a PD2 1 15 15

Act0010 PD2 a P10 1 30 30

Act0010 P11 aPP1 1 29 29
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CODIGO

01.02.14
(D29DAC0070)

Act0010
Act0010

01.02.15
(D29DACO070A)

Act0010

01.02.16
(D29DBB0030)

Act0010
Act0010
Act0010

01.02.17
(D29DBB0030A)

Act0010

01.02.18
(D29DC0020)

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA
m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.

Totalmente instalada y probada.
PP2 a PP3 1 21 21
PP3 a P30 1 21 21

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, maquinaria y medios auxiliares para realizar la guia
del tubo atraves de la tuberia existente que actua como camisa colocada.

Totalmente instalada y probada.
PP1 a PP2 bajo calzada 1 15 15

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.

PD1 1 1
PD2 1 1
PP3 1 1

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.
Arquetones GC100 - PP1y PP2 2 2

ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. duc

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigén en masa de fck=15 N/mm? de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x350
mm, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
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DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA
remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 dltimos metros
del tubo, s/ordenanzas municipales.

Act0010 Sumideros Parking (SU1 a SU6) 6 6,00

01.02.19 ud  Reparacién y recrecido de pozos existentes

(D29DBB0030B)  Ud. Reparacion y rehabilitacion de pozos existentes, incluso colocacion
de nuevos pates, reparacion de solera, enfoscado, con p.p. de medios
auxiliares. asi como la recuperacion del marco y tapa de registro para su
reutilizacion.
Medida la unidad ejecutada

Act0010 Final rambla recrecido P10 1 1,00

01.02.20 ud  Reparacion y recrecido de imbornales existentes

(D29DBB0030C)  Ud. Reparacion y rehabilitacion de imbornales existentes, reparacion de
solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. asi como la
recuperaciéon del marco y reja para su reutilizacion.
Medida la unidad ejecutada

Act0010 Final rambla recrecido préximo P10 1 1,00

01.02.21 T Riego de imprimacién realizado con emulsién ECR-1

(D29FC0020PV) T. Riego de imprimacion realizado con emulsién bituminosa ECR-1, (1,2
kg/m?), incluso aportacién de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 141

Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,07

01.02.22 T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1

(D29FC0030PV) m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 0,71

Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,04

01.02.23 T Mezcla asféltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler

(D29FD0010PV)  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC32 base
60/70 G (G-25) en capa de base, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRl.Densidad media = 2,34 t/m?

Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 317,51

Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,04

01.02.24 T Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler

(D29FD0020PV)  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 surf
60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,37 t/m?

Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 321,59

Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,22

01.02.25 T Betlin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente

(D29FD0O040PV)  Tn. Betuin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.

Act0010 AC 32 1 303,47 13,66

Act0010 AC 22 1 307,37 15,37

01.02.26 m  Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm

(D29GFA0040) m. Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigén y rejuntado.

Act0010 Dispuesto desmonte parking 30 30

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

CANTIDAD

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

(A*B*0.0012)
1,34 (A*B*C*0.0012)

1,34

(A*B*0.0006)
0,67 (A*B*C*0.0006)

0,67

A*B*2.34
303,47 (A*B*D*2.34)

303,47

A*B*2.37
307,37 (A*B*D*2.37)

307,37

A*B*0.045
29,03 A*B*0.05

29,03

30



MEDICIONES

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

CODIGO

01.02.27
(D291A0070PV)

Act0010

01.02.28
(D291A0130)

Act0010
Act0010
Act0010

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracion

m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,170 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracién (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por
pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, incluido sefalizacién de obras, se abonaran por metros

realmente aplicados.
Lineas aparcamiento (s/ med. aux.) 1 436 436

m2  Sefializ. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duracién

m?. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente),
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o
extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebray lineas de
detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie
para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros
realmente aplicados.

Flecha direccién (S=1.19m2) 2 1,19 2,38
Triangulo Ceda Paso (S=1,43m2) 1 1,43 1,43
Linea discontinua ceda paso 4 0,32 1,28
(8=0.32m2)
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA  CANTIDAD
1.3. PATRICIO PEREZ
01.03.01 m3  Demolicién de pavimento existente con precorte
(D01E0050APV)  Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
Act0010 Conexion P1 a P4 1 5,000 1,200 6,000 6,000
6,00
01.03.02 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
(D02C0010CAR)  m?. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.
Act0010 Conexion P1 a P4 1 5,00 1,20 1,50 9,00 9,00
9,00
01.03.03 m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN
(D29DAC0050) m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.
Act0010 De P1aP4 2 5 10 10
10,00
01.03.04 m3  Relleno de zanjas con material seleccionado
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %
Act0010 DePlaP4 1 5,000 1,200 0,615 3,690
Act0010 -1 5,000 0,310 0,377 3,313 A*B*(C"2*P/4)
3,31
01.03.05 m?  Relleno de zanjas material excavacion
(D02D00BOCAR)  m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Act0010 DePlaP4 1 5,00 1,20 1,00 6,00 6,00
6,00
01.03.06 m3  Hormigdn masa limpieza fck20 N/mm?
(DO3A0010PV) m?. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde
camion, para relleno zanja tuberia.
Act0010 De P1aP4 1 5,00 1,00 0,10 0,50 0,50
0,50
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01.03.07 T Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler

(D29FD0030PV)  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?

Act0010 DePlaP4 1 5,00 1,20 0,05 0,72

01.03.08 T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1

(D29FC0030PV) m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

Act0010 DePlaP4 2 5,00 1,20 0,01

01.03.09 T Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente

(D29FD0O040PV)  Tn. Betuin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.

Act0010 AC 16 1 0,72 0,04

01.03.10 ud  Abrazadera metalica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con todos

los materiales de anclaje

(SUJE)

Act0010 Anclaje a muro tuberia junto IES 51 51,00
Juan Pulido

1.4. RUBEN DARIO

01.04.01
(DOLE0050APV)

Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.04.02
(D02C0010CAR)

Act0010

Act0010
Act0010

m3  Demolicién de pavimento existente con precorte

Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Colocacion rejilla lineal doble 2 4,000 1,200 0,250 2,400
Colocacion rejilla lineal simple 1 4,000 0,700 0,250 0,700
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,000 0,850 0,250 1,913
sumidero

Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 40,000 0,300 0,250 3,000

m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,50 11,48
sumidero

Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 30,00 0,30 0,68 6,12
Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 10,00 0,30 1,00 3,00
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0,72 A*B*C*D*2.4

0,72

0,01 (A*B*C*0.0006)

0,01

0,04 A*B*0.055

0,04
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51,00

8,013

8,01

20,60
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CODIGO

01.04.03
(D02C0027)

Act0010

Act0010
Act0010

Act0010

01.04.04
(D02D00GOCAR)

Act0010
Act0010

Act0010

01.04.05
(D29DACO020PV)

Act0010

01.04.06
(D29DAC0040)

Act0010

01.04.07
(D29DC0020)

Act0010
Act0010

01.04.08
(D29EDO130A)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

m3  Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 8,500 0,850 0,550 3,974
sumidero

-1 8,500 0,250 -0,417
Colocacion tubo 160 pluviales 1 40,000 0,300 0,300 3,600
Ruben Dario

-1 40,000 0,160 -0,804

m?  Relleno de zanjas material excavacion

m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,00 7,65
sumidero

Colocacion tubo pluviales 160 1 30,00 0,30 0,40 3,60
Ruben Dario

Colocacion tubo pluviales 160 1 10,00 0,30 0,75 2,25
Ruben Dario

m  Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién

por junta elastica, de didmetro nominal DN 160 mm, SN 4, segiin UNE EN
1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de pequefio material, nivelacién del tubo, sin incluir
excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y

probada
Colocacion tubo pluviales 160 1 40,00 40,00
Ruben Dario

m  Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del tubo, sin
incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046.

Instalada y probada.
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9 9
sumidero

ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. duc

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigén en masa de fck=15 N/mm? de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x350
mm, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 dltimos metros

del tubo, s/ordenanzas municipales.
SuU-1 1 1,00
SU Ruben Dario 1 1,00

m  Sumidero tragadero prefabricado con fundicién ductil clase E-600

ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigén reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
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MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA  CANTIDAD
obra, con bastidores de fundicién ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicion ductil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y
refuerzo lateral con hormigén, segin C.T.E. DB HS-5.
Act0010 Colocacion rejilla lineal doble 2 4 8
Act0010 Colocacion rejilla lineal simple 1 4 4 12
12,00
01.04.09 T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1
(D29FC0030PV) m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.
Act0010 Colocacion tubo pluviales nuevo 2 9,00 0,85 0,01 0,01 (A*B*C*0.0006)
sumidero
0,01
01.04.10 m3  Hormigdn masa limpieza fck20 N/mm?
(DO3A0010PV) m?3. Hormigén HM-20/B/12/1 fabricado en central y vertido desde
camion, para relleno zanja tuberia.
Act0010 Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,10 0,77
sumidero
Act0010 Colocacion tubo 160 pluviales 1 40,00 0,30 0,10 1,20 1,97
Ruben Dario
1,97
01.04.11 T Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler
(D29FD0030PV)  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?
Act0010 Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,05 0,92 A*B*C*D*2.4
sumidero
Act0010 Colocacion tubo pluviales 160 1 40,00 0,30 0,05 1,44 2,36 A*B*C*D*2.4
Ruben Dario
2,36
01.04.12 T Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
(D29FD0O040PV)  Tn. Betuin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.
Act0010 AC 16 1 2,36 0,13 0,13 A*B*0.055
0,13
01.04.13 ud  Conexion a red de pluviales Rubén Dario/Pepe Ddmaso
(CONXREDRB) Rotura y conexion a la red de pluviales existente.; instalada y
conexionada, incluso p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares.
1,00
01.04.14 ud  Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle
Rubén Dario
(RUBDARCOND)  Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona
peatonal de la calle Rubén Dario..
1,00
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02.01 m  Inspeccion con cAmara de TV red saneamiento
(D33CB0030)
Act0010 Auscultacion desde P4 a salida junto 100

IES Juan Pulido

02.02 ud  Partida alzada de servicios afectados

(SAFECTA) Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e imprevistos
02.03 Desvio de Tréafico Obispo Verdugo ocupacién arcén

(DESVTRAFOV)

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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3. SEGURIDAD Y SALUD
3.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR

03.01.01
(E28BA020)

03.01.02
(E28BA030)

03.01.03
(E28BA040)

03.01.04
(E28BC080)

03.01.05
(E28BMO010)

03.01.06
(E28BMO020)

03.01.07
(E28BMO030)

03.01.08
(E28BMO040)

03.01.09
(E28BM045)

03.01.10
(E28BMO050)

03.01.11
(E28BMO070)

03.01.12
(E28BMO090)

03.01.13
(E28BM100)

03.01.14
(E28BM110)

03.01.15
(E28BM120)

m

ud

ud

mes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Acometida eléctrica a caseta

Acometida provisional de fontaneria a caseta

Acometida provisional de saneamiento a caseta

Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)

Percha para aseo

Portarrollos industrial

Espejo vestuarios y aseos

Jabonera industrial

Dispensador de papel toalla

Secamanos eléctrico

Taquilla metalica individual

Banco madera para 5 personas

Cubo de basuras

Botiquin de urgencia, colocado

Reposicion de material de botiquin de urgencia
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3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

03.02.01 ud  Tapade madera
(E28PA010)
2,00
03.02.02 m  Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud
(E28PB120)
100,00
03.02.03 ud  Valla portatil
(E28PB180)
2,00
03.02.04 ud  Lampara portatil de mano
(E28PE010)
2,00
03.02.05 ud  Tomade tierra
(E28PE020)
1,00
03.02.06 ud  Transformador
(E28PE040)
1,00
03.02.07 ud  Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima
(E28PE120)
2,00
03.02.08 ud  Cuadro de obra trifasico 63 A
(E28PE140)
1,00
03.02.09 ud  Extintor portatil
(E28PF020)
1,00
03.02.10 m  Red de malla tipo stopper
(E28PR050)
105,00
03.02.11 ud  Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras
(E28PX010)
32,00
3.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
03.03.01 ud  EPI: Casco protector contra riesgo mecéanico
(E28RA010)
6,00
03.03.02 ud  EPI: Casco protector contra la electricidad
(E28RA030)
2,00
03.03.03 ud  EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico
(E28RA070)
1,00
03.03.04 ud  EPI: Gafas de proteccién contra el polvo
(E28RA090)
2,00

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~\ _C'_A_Lcanarias

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA  CANTIDAD
03.03.05 ud  EPI: Tapones
(E28RA130)

1,00
03.03.06 ud  EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
(E28RA1_2)

1,00
03.03.07 ud  EPI: Gorro protector
(E28RA0_2)

2,00
03.03.08 ud  EPI: Faja de refuerzo lumbar
(E28RC010)

2,00
03.03.09 ud  EPI: Mono de trabajo
(E28RCO70)

6,00
03.03.10 ud  EPI: Mandil de soldadura
(E28RC140)

1,00
03.03.11 ud  EPI: Ropa con proteccion electrostatica
(E28RC1_4)

1,00
03.03.12 ud  EPI: Prendas de proteccion contra el fuego
(E28RC120_01)

1,00
03.03.13 ud  EPI: Chaleco reflectante
(E28RC180)

6,00
03.03.14 ud  EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
(E28RM020)

6,00
03.03.15 ud  EPI: Guantes contra productos quimicos y biol6gicos
(E28RM050)

1,00
03.03.16 ud  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones
(E28RM070)

1,00
03.03.17 ud  EPI: Guantes para soldador
(E28RM100)

2,00
03.03.18 ud  EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
(E28RM120)

2,00
03.03.19 ud  EPI: Calzado impermeable
(E28RP060)

3,00
03.03.20 ud  EPI: Calzado de seguridad
(E28RP070)

9,00
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03.03.21 ud  EPI: Calzado de proteccion eléctrica
(E28RP080)
03.03.22 ud  EPI: Polainas para soldadura
(E28RP090)
03.03.23 ud  EPI: Arnés anticaidas
(E28RSA040)
03.03.24 ud  EPI: Ganchos de seguridad
(E28RSD060)

3.4. SENALIZACION

03.04.01 m Sefial: Cinta de balizamiento
(E28EB010)

03.04.02 ud  Sefal: Cono de balizamiento reflectante
(E28EB040)

03.04.03 ud  Sedfal: Baliza luminosa

(E28EB050)

03.04.04 m  Sefial: Separador de vias rojo y blanco
(E28EB080)

03.04.05 ud  Sefial de circulacién triangular
(E28ES010)

03.04.06 ud  Sefial de circulacion cuadrada
(E28ES020)

03.04.07 ud  Sefial de circulacion circular
(E28ES030)

03.04.08 ud  Sefal: Panel direccional

(E28ES070)

03.04.09 ud  Placa de sefializacion de riesgo
(E28ES080)
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3.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
03.05.01 ud  Coste mensual de limpieza de casetas de obra
(E28W040)
3,00
03.05.02 ud  Coste mensual formacién en seguridad e higiene
(E28W050)
3,00
03.05.03 ud  Reconocimiento médico obligatorio
(E28W060)
6,00
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4. GESTION DE RESIDUOS

04.01
(U20CVC100)

04.02
(U20CVC040)

04.03
(U20CVCO70)

04.04
(U20C0030)

04.05
(U20CT080)

04.06
(U20CVT030)

04.07
(U20CN010)

04.08
(U20CN020)

04.09
(U20CN030)

mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

mes Alquiler de contenedor de plésticos de 16 m3

Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3

Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

ud  Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables incluso
tasas de gestion de residuos:

- LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latén)

- LER 17.04.02 (aluminio)

- LER 17.04.05 (hierro y acero)

Se deberd justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las
mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de
Residuos Autorizado.

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

CANTIDAD

2,00

1,00

1,00

3,00

ud  Transporte a planta de papel y cartén (Cod LER 20.01.01)

Transporte a planta de papel y cartén (Céd LER 20.01.01), incluso tasas de
gestion de residuos. Se debera justificar la gestion de residuos y el pago
de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el
Gestor de Residuos Autorizado.

3,00

T Residuos de tierra vegetal y maleza

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacién, con cédigo
010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

3,00

T Residuos de material de excavacion

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos
de tierra inertes, procedentes de excavacion, con cédigo 170504 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

42,82

T Residuos de asfalto (demolicion)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con
codigo 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
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MAM/304/2002)
264,00
04.10 T Residuos mezclados de demolicién
(U20CN040) Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos

de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccién o demolicién sin clasificar o separar, con cédigo 170107
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

66,00
04.11 T Residuos de madera
(U20CN050) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de madera de cédigo 170201, segln el catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
0,02
04.12 T Residuos de hormigén
(U20CN060) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de codigo 170101, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,25
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CODIGO

01
DO1EO0S0APV

02
DO1EO0S0PV

03
DO01E0110CAR

04
D02A0010CAR

05
D02B0020

06
D02C0010CAR

07
D02C0027

08
D02D0030PV

CENTIMOS
09

D02D0060CAR

CENTIMOS
10

DO02F0040PV

11
DO3A0010PV

REF 1512-010

ub RESUMEN

m3 Demolicién de pavimento existente con precorte
Demoliciéon de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicién de soleras de aceras, incluso carga y

transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
m3 Demolicién mecanica firmes asfalticos

Demolicién mecanica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a
gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
m Demolicién bordillos de hormig. medios manuales

m. Demolicion de bordillos de hormigdn por medios manuales, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.

CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m?2 Desbroce y limpieza medios mecénicos

m2. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.

UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto

m3. Excavacion mecénica a cielo abierto en terreno compacto, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
mé  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecéanicos

m?3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.
TRECE EUROS con SETENTA' Y CINCO

CENTIMOS
m3 Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
m3 Relleno medios mecanicos con zahorra artificial

m?3. Relleno de zahorra artificial, con medios mecanicos, compactado
por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y
refino de taludes.
QUINCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

m3 Relleno de zanjas material excavacion
m?3. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO

m?2 Entibacién cuajada zanja o pozo.
m?2. Entibacién cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con
madera, para una proteccion del 50 %.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA'Y UN

CENTIMOS
m3 Hormigén masa limpieza fck20 N/mm?

m3. Hormigon HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde

camion, para relleno zanja tuberia.
NOVENTA'Y DOS EUROS con CUATRO
CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

PRECIO

511

11,14

5,70

1,76

3,38

13,75

15,48

21,81

92,04
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CUADRO DE PRECIOS 1 INGENIEROS
CODIGO UD  RESUMEN
12 m3 Horm.armado HA-25/B/20/lla paramentos verticales y losas superiores

D03CC0020PV m3. Hormigén armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SEy DB SE-C.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
13 m3 Horm.armado HA-25/B/20/lla, losas cimentacion

DO3EB0020APY ~ m3. Hormigdn armado para elementos losas cimentacion,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SE'y DB SE-C.
CIENTO CINCO EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
14 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
DO3BAOLOPV Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional

de despuntes.

UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
15 m2  Superficie encofrada vertical

DO3ENVO010PV Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacién de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente

ejecutado
QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
16 m2  Junta dilatacién poliestireno expandido 2 cm de espesor
D03JD0020 Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado

en junta perimetral de dilatacion de estructura de hormigén

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

17 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN

D29DAC0020PV  m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presiéon de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 160 mm, SN 4, segiin UNE
EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm
de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacién del tubo, sin incluir
excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y
probada

VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS
18 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN

D29DACO030CAR m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacién y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV
1046. Instalada y probada.

TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

19 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN

D29DAC0040 m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presiéon de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV
1046. Instalada y probada.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010

PRECIO

118,80

105,37

1,14

15,28

25,73

30,22

57,85
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CODIGO

20
D29DAC0050

21
D29DAC0070

22
D29DAC0070A

23
D29DACO0100PV

24
D29DBB0030

REF 1512-010

ub RESUMEN

m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la

zanja. Totalmente instalada y probada.

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segiin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la

zanja. Totalmente instalada y probada.
CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y

DOS CENTIMOS
m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m2), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, maquinaria y medios auxiliares para
realizar la guia del tubo atraves de la tuberia existente que actua como

camisa colocada. Totalmente instalada y probada.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS

m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 1000 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con extremos preparados para union,
incluido unién integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio
material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacioén ni relleno de la zanja. Totalmente instalada
y probada.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con

CUARENTA CENTIMOS
ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de trasdés con carga

y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,
segun C.T.E. DB HS-5.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

PRECIO

26,18

57,62

84,32

218,40

664,43
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CODIGO

25

D29DBB0030A

26
D29DBB0030B

27
D29DBB0030C

28
D29DC0020

29
D29ED0130A

30
D29FC0020PV

ub RESUMEN

ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3
m.

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de trasdés con carga

y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,
segun C.T.E. DB HS-5.

AN\ ClALcanarias

INGEMNIEROS

MIL TREINTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
ud Reparacion y recrecido de pozos existentes

Ud. Reparacion y rehabilitacion de pozos existentes, incluso colocacion
de nuevos pates, reparaciéon de solera, enfoscado, con p.p. de medios
auxiliares. asi como la recuperacion del marco y tapa de registro para su
reutilizacién.

Medida la unidad ejecutada

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con

CUATRO CENTIMOS

ud Reparacion y recrecido de imbornales existentes

Ud. Reparacion y rehabilitacion de imbornales existentes, reparacién de
solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. asi como la
recuperacién del marco y reja para su reutilizacién.

Medida la unidad ejecutada

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y

UN CENTIMOS

ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. ddc

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigdén en masa de fck=15 N/mm?2 de 15 cm de espesor, con
marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicion ddctil, de
600x350 mm, incluso excavacion, relleno de trasdos con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4
ultimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y

OCHO CENTIMOS

m Sumidero tragadero prefabricado con fundicion ductil clase E-600

ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigén reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
obra, con bastidores de fundicion ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicion ddctil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y
refuerzo lateral con hormigén, segun C.T.E. DB HS-5.

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con

NOVENTA CENTIMOS

T Riego de imprimacién realizado con emulsién ECR-1
T. Riego de imprimacién realizado con emulsién bituminosa ECR-1, (1,2
kg/m?), incluso aportacion de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

CUATROCIENTOS TREINTA EURQOS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

1.031,22

224,04

54,31

150,58

197,90

430,34
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CODIGO

31
D29FC0030PV

32
D29FD0010PV

33
D29FD0020PV

34
D29FD0030PV

35
D29FD0040PV

36
D29GFA0040

37
D291A0130

38
D291A0070PV

39
D291A0080PV

REF 1512-010

ub RESUMEN PRECIO

T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1 401,59
m2. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
T Mezcla asféltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler 23,15

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC32 base
60/70 G (G-25) en capa de base, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRl.Densidad media = 2,34 t/m3

VEINTITRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
T Mezcla asféltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler 24,42

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 surf
60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,37 t/m3
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
T Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler 25,76

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m3
VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
T Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente 489,77

Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS

con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
m Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm 27,95

m. Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigdn y rejuntado.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m2  Sefaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duracion 23,10

m2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente),
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o
extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebray lineas de
detencién, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie
para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros

realmente aplicados.

VEINTITRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
m Sefializ. horiz. clraya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracién 1,05

m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracion (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas
por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, incluido sefalizacion de obras, se abonaran

por metros realmente aplicados.
UN EUROS con CINCO CENTIMOS
m Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m 0,73

m. Marca vial longitudinal de enmascaramiento, de 10 cm de anchura,
realizada con pintura acrilica de color negro, aplicada mecanicamente

mediante pulverizacién. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE H
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CODIGO

40
D33CB0030

CENTIMOS
41

DESVTRAFOV

42
TRANSPMAQ

43
CONXREDRB

44

RUBDARCOND

45
SAFECTA

46

SUJE

47
E28BA020

48
E28BA030

49
E28BA040

50
E28BC080

51
E28BM010

52
E28BM020

53
E28BM030

54
E28BM040

55
E28BM045

56
E28BM050

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

ub RESUMEN

m Inspeccién con camara de TV red saneamiento
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS

P.A. Desvio de Tréafico Obispo Verdugo ocupacion arcén
P.A. Partida alzada de sefalizacion, balizamiento y vallado de la obra,
sefalizacién vertical, conos de balizamiento, balizamiento nocturno,
paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la
obra. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimiento y
reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la
obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con

QUINCE CENTIMOS
ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para
el asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye
transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y CINCO

EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  Conexion a red de pluviales Rubén Dario/Pepe Damaso

Rotura y conexién a la red de pluviales existente.; instalada y
conexionada, incluso p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle
Rubén Dario

Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona
peatonal de la calle Rubén Dario..

TREINTA'Y CINCO EURQOS
ud Partida alzada de servicios afectados

Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e

imprevistos
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ud Abrazadera metélica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con todos
los materiales de anclaje

TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
m Acometida eléctrica a caseta

CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ud  Acometida provisional de fontaneria a caseta

OCHENTA'Y NUEVE EUROS
ud Acometida provisional de saneamiento a caseta

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS
mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
ud Percha para aseo

TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud Portarrollos industrial

NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud Espejo vestuarios y aseos

VEINTINUEVE EUROS
ud Jabonera industrial

OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud Dispensador de papel toalla

CATORCE EUROS
ud Secamanos eléctrico

PRECIO

5,52

1.405,15

2.745,76

250,00

35,00

5.797,82

34,20

4,60

89,00

485,00

229,00

3,90

9,50

29,00

8,20

14,00

33,00
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TREINTAY TRES EUROS
57 ud Taquilla metalica individual 32,00
E28BM070

TREINTA'Y DOS EUROS
58 ud Banco madera para 5 personas 33,00
E28BM090

TREINTA'Y TRES EUROS
59 ud Cubo de basuras 15,00
E28BM100

QUINCE EUROS
60 ud Botiquin de urgencia, colocado 76,00
E28BM110

SETENTA'Y SEIS EUROS
61 ud Reposicion de material de botiquin de urgencia 52,00
E28BM120

CINCUENTA'Y DOS EUROS
62 ud Tapa de madera 4,40
E28PA010

CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
63 m Barandilla de proteccién de zanjas o bordes de talud 7,10
E28PB120

SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
64 ud  Valla portatil 7,00
E28PB180

SIETE EUROS
65 ud Lampara portatil de mano 4,20
E28PE010

CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
66 ud  Toma de tierra 128,00
E28PE020

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
67 ud Transformador 32,00
E28PE040

TREINTA'Y DOS EUROS
68 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima 181,00
E28PE120

CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS
69 ud Cuadro de obra trifasico 63 A 436,00
E28PE140

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
70 ud Extintor portatil 41,00
E28PF020

CUARENTA'Y UN EUROS
71 m Red de malla tipo stopper 5,40
E28PR050

CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
72 ud Tap6n protector tipo "seta" en esperas de armaduras 0,08
E28PX010

CERO EUROS con OCHO CENTIMOS
73 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecanico 10,00
E28RA010

DIEZ EUROS
74 ud EPI: Casco protector contra la electricidad 3,70
E28RA030

TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
75 ud EPI: Gafas de proteccién contra riesgo mecanico 2,50
E28RA070

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
76 ud EPI: Gafas de proteccion contra el polvo 0,81
E28RA090

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
7 ud EPI: Tapones 0,49
E28RA130

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS
78 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 0,94
E28RAL_2

CERO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
79 ud EPI: Gorro protector 2,00
E28RA0_2

DOS EUROS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 7
REF 1512-010



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CUADRO DE PRECIOS 1 INGENIEROS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
80 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar 5,30
E28RC010

CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
81 ud EPI: Mono de trabajo 22,00
E28RC070

VEINTIDOS EUROS
82 ud EPI: Mandil de soldadura 3,40
E28RC140

TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
83 ud EPI: Ropa con proteccion electrostatica 21,50
E28RC1_4

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
84 ud EPI: Prendas de proteccién contra el fuego 55,70

E28RC120_01
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA

CENTIMOS
85 ud EPI: Chaleco reflectante 410
E28RC180

CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
86 ud EPI: Guantes contra riesgos mecanicos 3,00
E28RM020

TRES EUROS
87 ud EPI: Guantes contra productos quimicos y biol6gicos 1,31
E28RM050

UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
88 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 2,00
E28RM070

DOS EUROS
89 ud EPI: Guantes para soldador 1,24
E28RM100

UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
90 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 14,00
E28RM120

CATORCE EUROS
91 ud EPI: Calzado impermeable 22,00
E28RP060

VEINTIDOS EUROS
92 ud EPI: Calzado de seguridad 24,00
E28RP070

VEINTICUATRO EUROS
93 ud EPI: Calzado de proteccion eléctrica 13,00
E28RP080

TRECE EUROS
94 ud EPI: Polainas para soldadura 2,30
E28RP090

DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
95 ud EPI: Arnés anticaidas 7,80
E28RSA040

SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
96 ud EPI: Ganchos de seguridad 29,00
E28RSD060

VEINTINUEVE EUROS
97 m Sefial: Cinta de balizamiento 0,85
E28EB010

CERO EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS
98 ud Sefial: Cono de balizamiento reflectante 5,50
E28EB040

CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
99 ud Sefal: Baliza luminosa 16,00
E28EB050

DIECISEIS EUROS
100 m Sefial: Separador de vias rojo y blanco 11,00
E28EB080

ONCE EUROS
101 ud Barrera mévil New Jersey BM-1850 17,25
E28EB090

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
102 ud Baliza destellante incandescente 41,08
E28EB100

CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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CODIGO

103
E28ES010

104
E28ES020

105
E28ES030

106
E28ES070

107
E28ES080

108
E28ES090
109
E28W040

110
E28W050

111
E28W060

112
U20CvC100

113
U20CVC040

114
U20CVvC070

115
U20C0030

116
U20CT080

117
U20CVT030

REF 1512-010

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO AN ClALcanarias
CUADRO DE PRECIOS 1 INGEMIERDS
UD  RESUMEN PRECIO
ud Sefial de circulacion triangular 13,00
TRECE EUROS
ud Sefial de circulacién cuadrada 19,00
DIECINUEVE EUROS
ud Sefial de circulacion circular 17,00
DIECISIETE EUROS
ud Sefial: Panel direccional 34,00
TREINTA'Y CUATRO EUROS
ud Placa de sefializacion de riesgo 5,30

CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud Sefial: Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm 38,50

TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS

ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra 42,00
CUARENTA'Y DOS EUROS

ud Coste mensual formacién en seguridad e higiene 74,00
SETENTA'Y CUATRO EUROS

ud Reconocimiento médico obligatorio 71,00

SETENTA'Y UN EUROS
mes  Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 77,00

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.

SETENTA'Y SIETE EUROS
mes  Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3 77,00

Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

SETENTA'Y SIETE EUROS
mes  Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3 77,00

Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

SETENTA'Y SIETE EUROS
mes  Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3 77,00

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.

SETENTA'Y SIETE EUROS
ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables 104,00

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
incluso tasas de gestion de residuos:

- LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latdon)

- LER 17.04.02 (aluminio)

- LER 17.04.05 (hierro y acero)

Se debera justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las
mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de

Residuos Autorizado.

CIENTO CUATRO EUROS
ud Transporte a planta de papel y cartén (Cod LER 20.01.01) 45,00

Transporte a planta de papel y cartén (Cod LER 20.01.01), incluso tasas
de gestion de residuos. Se debera justificar la gestién de residuos y el
pago de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos

por el Gestor de Residuos Autorizado.
CUARENTA'Y CINCO EUROS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE n



CODIGO

118
U20CNO010

119
U20CN020

120
U20CN030

121
U20CN040

122
U20CNO050

123
U20CN060

REF 1512-010

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALCE!I’]E!I"iaS
CUADRO DE PRECIOS 1 INGENIEROS

ub RESUMEN

T Residuos de tierra vegetal y maleza

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacién, con cédig
010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
T Residuos de material de excavacion

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
residuos de tierra inertes, procedentes de excavacién, con cédig 170504
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
T Residuos de asfalto (demolicién)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
demolicién, con cédig 170302 seguin el Catalogo Europeo de Residuos

(ORDEN MAM/304/2002)

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
T Residuos mezclados de demolicion

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccién o demolicién sin clasificar o separar, con cédig 170107
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
T Residuos de madera

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de madera de cddigo 170201, segun el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
T Residuos de hormigén

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el

catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016
El autor del Proyecto

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°: 20.161

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CODIGO

01
DO1EO0S0APV

02
DO1EO050PV

03
DO1E0110CAR

04
D02A0010CAR

05
D02B0020

06
D02C0010CAR

07
D02C0027

ub RESUMEN

m3 Demolicién de pavimento existente con precorte
Demoliciéon de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicién de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Mano de obra

Magquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
m3 Demolicién mecanica firmes asfalticos

Demolicién mecanica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a
gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales...........covvevrrirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
m Demolicion bordillos de hormig. medios manuales

m. Demolicion de bordillos de hormigdn por medios manuales, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.
Mano de obra.......cccoecvvrincienineens
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2 Desbroce y limpieza medios mecanicos
m2. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.
Mano de Obra........cccovvrieiieirss

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto

m3. Excavacidon mecénica a cielo abierto en terreno compacto, incluso
carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente
terminada.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt
mé  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecéanicos

m?3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

MAGUINAMA ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...ttt
m3 Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %

Mano de obra

Maquinaria .......... .
Resto de obra y mateniales..........covrrerrrnrrnrennen.

TOTAL PARTIDA ..o

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010
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6,22
4,60
0,32

11,14

5,16
0,37
0,17
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0,10
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CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CODIGO

08
D02D0030PV

09
D02D0060CAR

10
DO02F0040PV

11
D03A0010PV

12
D03CC0020PV

13
DO3EB0020APYV

14
DO3BA010PV

15
DO3ENVO010PV

ub RESUMEN

m3 Relleno medios mecanicos con zahorra artificial
m?3. Relleno de zahorra artificial, con medios mecanicos, compactado
por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y
refino de taludes.
Mano de 0bra........cccevevveeveeseee s
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
m3 Relleno de zanjas material excavacion

m?3. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra..

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
m2 Entibacién cuajada zanja o pozo.

m?2. Entibacién cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con
madera, para una proteccion del 50 %.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerinrmeesiesisneresenesnns
m3 Hormigén masa limpieza fck20 N/mm?

m3. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde
camion, para relleno zanja tuberia.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreeiinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmernrmeeseeeeseeseenennns
m?3 Horm.armado HA-25/B/20/lla paramentos verticales y losas superiores

m3. Hormigén armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE'y DB SE-C.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreeiinieneen.

TOTAL PARTIDA ....overrreersrerseseeessessssiessennns
m3 Horm.armado HA-25/B/20/lla, losas cimentacion

m3. Hormigén armado para elementos losas cimentacion,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SE y DB SE-C.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreeiinieneen.

TOTAL PARTIDA ....vvvirereernerienesenesenssenenas
kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional

de despuntes.
Man0 de OBra.......cccureririreiinesee e
Resto de obra y materiales.......c..covrrevrrrnrrnrenen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
m?  Superficie encofrada vertical

Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacién de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente

ejecutado
Mano de OBra.......cccucuriinee e
Resto de obra 'y materiales...........coveveerreninieneen.

TOTAL PARTIDA .....ovvtirinrinnsnsssssinies

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~\ C'AL ca
CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

16
D03JD0020

17
D29DAC0020PV

18
D29DACO030CAR

19
D29DAC0040

20
D29DAC0050

ub RESUMEN

m2  Junta dilatacién poliestireno expandido 2 cm de espesor
Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado

en junta perimetral de dilatacion de estructura de hormigén
Mano de obra.......ccccoeciiiinciiniis
Resto de obra 'y materiales...........coveveerreninieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 160 mm, SN 4, segiin UNE
EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm
de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacién del tubo, sin incluir
excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y

probada
Mano de OBra......c.coceieieeiireee
MAGUINATIA ©..vvvvvoveerereneseeesseseeseseesessesensessssssessensas
Resto de obra 'y materiales..........coovevevrvirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacién del
tubo, sin incluir excavacién y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV

1046. Instalada y probada.
Man0 d€ OBFa.......ccceririireere e
Magquinaria
Resto de obra 'y materiales...........coveveerreiinieneen.
Resto de obra y materiales.......c..covrrevrrrnrrnrenen.

TOTAL PARTIDA ..o
m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de
arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacién y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV

1046. Instalada y probada.
Mano de Obra........coocerveeenreeeeeeeeeereenns
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreenrinieneen.

TOTAL PARTIDA .....oveeerreiereeresiseseeessessenenenns
m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?2), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la

zanja. Totalmente instalada y probada.
Mano de OBra.........ccvirrireirererereees
MAGUINATIA ©..vvvvvoveerereneseeesseseeseseesessesensessssssessensas
Resto de obra 'y materiales.........coovevevrrrirnieneen.

TOTAL PARTIDA .....ovrieeiniseesee s
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CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

CODIGO

21
D29DAC0070

22
D29DAC0070A

23
D29DACO0100PV

24
D29DBB0030

ub RESUMEN

m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la

zanja. Totalmente instalada y probada.
Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e
Maquinaria ........c.coeceeue.
Resto de obray materiales..........covrrerrrnrrnrenen.

TOTAL PARTIDA .....oiiiierrteesicssesseisisnieiins
m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja,
con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, nivelacion del tubo, maquinaria y medios auxiliares para
realizar la guia del tubo atraves de la tuberia existente que actua como

camisa colocada. Totalmente instalada y probada.
Mano de Obra.......cccovvieiiniiis
Maquinaria .........c.cceeee.
Resto de obra 'y materiales...........covevevrreiinieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8
(rigidez anular nominal 8 kN/m?2), segin UNE-EN 13476, Condusan
(T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 1000 mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una
interior lisa y en color blanco, con extremos preparados para union,
incluido unién integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio
material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacioén ni relleno de la zanja. Totalmente instalada

y probada.
Mano de Obra........occcvvererneeeerereeeereeens
Maquinaria ............c.ce.e.
Resto de obra 'y materiales...........cocoocveririenceneens

TOTAL PARTIDA ....vvvirerrernerienssenesenssenenas
ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de trasdés con carga

y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,

segun C.T.E. DB HS-5.
Mano de Obra........ooccevverereeereeeeereeens
Maquinaria ............c.ce.e.
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA .....cooiirrinininnisies

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

1,38
0,30
55,94

57,62

2,77
12,40
69,15

84,32

16,59
12,00
189,81

218,40

23,98
49,17
591,29

664,43



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

CODIGO

25

D29DBB0030A

26
D29DBB0030B

27
D29DBB0030C

28
D29DC0020

ub RESUMEN

ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3
m.

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de trasdés con carga

y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,

segun C.T.E. DB HS-5.
Mano de Obra........ooccevverereeeerereeereeens
Maquinaria ...........c.ee.e.
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ....vvvierirrinsiirerieeesseneesenons
ud Reparacién y recrecido de pozos existentes

Ud. Reparacién y rehabilitacion de pozos existentes, incluso colocacion
de nuevos pates, reparaciéon de solera, enfoscado, con p.p. de medios
auxiliares. asi como la recuperacién del marco y tapa de registro para su
reutilizacién.
Medida la unidad ejecutada
Mano de 0bra........coccucvniinciinniins

MAGUINANIA ..o
Resto de obra 'y materiales...........cocoveververnieneeens

TOTAL PARTIDA .....ovvirrrerirenrienesensiessiseseins
ud Reparacion y recrecido de imbornales existentes

Ud. Reparacion y rehabilitacion de imbornales existentes, reparacion de
solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. asi como la
recuperacién del marco y reja para su reutilizacién.
Medida la unidad ejecutada
Mano de obra..

Maquinaria .........c..eeeeee.
Resto de obra 'y materiales...........coveveerreninieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmeriermeesiesesneresenennns
ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dic

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigdn en masa de fck=15 N/mm?2 de 15 cm de espesor, con
marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de
600x350 mm, incluso excavacion, relleno de trasdos con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4

Ultimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
Mano de Obra.........cceveverieeesee s
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales..........coovvevrirnieneen.

TOTAL PARTIDA .....oviiririiniesreessiseeinins

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

34,70
65,76
930,77

1.031,22



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

CODIGO

29
D29EDO0130A

30
D29FC0020PV

31
D29FC0030PV

32
D29FDO0010PV

33
D29FD0020PV

34
D29FDO030PV

ub RESUMEN

m Sumidero tragadero prefabricado con fundicién ductil clase E-600

ud. Sumidero prefabricado de hormigdn reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigdn reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
obra, con bastidores de fundicion ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicion ductil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y

refuerzo lateral con hormigén, segun C.T.E. DB HS-5.
Mano de Obra........ooccrvererreeerereeeereeens
MAGUINGNIA ..o
Resto de obra 'y materiales...........cocoucvererrieneeneens

TOTAL PARTIDA ...
T Riego de imprimacién realizado con emulsién ECR-1

T. Riego de imprimacion realizado con emulsion bituminosa ECR-1, (1,2
kg/m2), incluso aportacién de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.
Mano de Obra.........ccoevevevieeese s

MAQUINATIA ©..vvvvoverereeireeesesseeee s sessesseens
Resto de obra 'y materiales...........c.covcevenienienenn.

TOTAL PARTIDA ..ottt
T Riego de adherencia realizado con emulsién ECR-1

m?2. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.
Mano de Obra........cccvreiniiniiie

Maquinaria ..o,
Resto de obra y materiales...........couvevervrrerernennens

TOTAL PARTIDA ..ottt
T Mezcla asfaltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC32 base
60/70 G (G-25) en capa de base, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRl.Densidad media = 2,34 t/m3
Mano de 0bra........cccevevveeiecseee s
Maquinaria .........co.eeernens
Resto de obra 'y materiales..........covrevrreirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
T Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 surf
60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,37 t/m?3
Mano de 0bra........ccevevveevecseee s
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales...........covverrrirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
T Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m3
Mano de 0bra........coccervreeneeeeeeeeereenns
Maquinaria .............ce.e..
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen.

TOTAL PARTIDA ......coviriririnnnssssnsniis

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

20,05
4,98
172,88

197,90

30,11
47,70
352,53

430,34

36,69
47,70
317,20

401,59

4,70
4,27
14,18

23,15

4,84
4,27
15,31

24,42

4,84
4,21
16,65

25,76



CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CODIGO

35
D29FD0040PV

36
D29GFA0040

37
D291A0130

38
D291A0070PV

39
D291A0080PV

40
D33CB0030

41
DESVTRAFOV

ub RESUMEN

T Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betuin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....vvvirerrereerienssesesenssenens
m Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm

m. Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigdn y rejuntado.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covevereerinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmernrmeeseeeeseeseenennns
m2  Sefializ. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duracién

m2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente),
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o
extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebray lineas de
detencién, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie
para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros

realmente aplicados.
Mano de obra
Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmeriermeesiesesneresenennns
m Sefializ. horiz. clraya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracién

m. Sefalizacidn horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracién (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas
por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, incluido sefalizacién de obras, se abonaran

por metros realmente aplicados.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales..........coovvevrirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m

m. Marca vial longitudinal de enmascaramiento, de 10 cm de anchura,
realizada con pintura acrilica de color negro, aplicada mecanicamente
mediante pulverizacién. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Mano de 0Dra.........ccvieiireirerereees
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m Inspeccién con camara de TV red saneamiento

TOTAL PARTIDA

P.A. Desvio de Trafico Obispo Verdugo ocupacién arcén
P.A. Partida alzada de sefializacion, balizamiento y vallado de la obra,
sefalizacién vertical, conos de balizamiento, balizamiento nocturno,
paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la
obra. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimiento y
reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la

obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....coviirininerisrsisee s

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

8,17
7,73
7,20

23,10

0,32
0,09
0,64

1,05

0,32
0,18
0,23

0,73

5,52



CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALcanar‘iES

CODIGO

42
TRANSPMAQ

43
CONXREDRB

44

RUBDARCOND

45
SAFECTA

46
SUJE

47
E28BA020

48
E28BA030

49
E28BA040

50
E28BC080

51
E28BM010

52
E28BM020

53
E28BM030

54
E28BM040

55
E28BM045

56
E28BM050

57
E28BM070

58
E28BM090

59
E28BM100

60
E28BM110

61
E28BM120

ub RESUMEN

ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para
el asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye
transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
Man0 d€ OBra. ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot
ud Conexion a red de pluviales Rubén Dario/Pepe Damaso
Rotura y conexién a la red de pluviales existente.; instalada y
conexionada, incluso p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA ...occoo oo
ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle
Rubén Dario
Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona
peatonal de la calle Rubén Dario..
TOTAL PARTIDA ..ottt
ud  Partida alzada de servicios afectados
Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e
imprevistos
TOTAL PARTIDA ..ottt

ud Abrazadera metalica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con todos
los materiales de anclaje

TOTAL PARTIDA .....oviirieineieneneesiseiesieees
m Acometida eléctrica a caseta

TOTAL PARTIDA .....ovititieineineineinsiseineinees
ud Acometida provisional de fontaneria a caseta

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Acometida provisional de saneamiento a caseta

TOTAL PARTIDA ...oovvirriererneriseesssesssssssesnes
mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)

TOTAL PARTIDA .....oovirrierineiineiiseieeiesisesisnens
ud Percha para aseo

TOTAL PARTIDA .....ovvtiieineineineiseiseineinees
ud Portarrollos industrial

TOTAL PARTIDA .....otvtiieineineineieeieeineinees
ud Espejo vestuarios y aseos

TOTAL PARTIDA ....ovvvirirerirermreesssnessesesssenons
ud  Jabonera industrial

TOTAL PARTIDA .....oviirieineieneneesiseiesieees
ud Dispensador de papel toalla

TOTAL PARTIDA .....oovititieneineineisseseineinees
ud Secamanos eléctrico

TOTAL PARTIDA ...t
ud Taquilla metalica individual

TOTAL PARTIDA .....ovtvirirerirerireessssissesessenens
ud Banco madera para 5 personas

TOTAL PARTIDA .....oiitiineineneneiesssieeiees
ud  Cubo de basuras

TOTAL PARTIDA .....oovititieneineineisseseineinees
ud Botiquin de urgencia, colocado

TOTAL PARTIDA ..ot
ud Reposicion de material de botiquin de urgencia

TOTAL PARTIDA .....ovtvirirerirerireessssissesessenens

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

PRECIO

377,86
2.235,66
132,24

2.745,76

250,00

35,00

5.797,82

34,20

4,60

89,00

485,00

229,00

3,90

9,50

29,00

8,20

14,00

33,00

32,00

33,00

15,00

76,00

52,00



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALCE!I’]EII"iaS
CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
62 ud Tapa de madera
E28PA010

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 4,40
63 m Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud
E28PB120

TOTAL PARTIDA .....oovititieneineineisseseineinees 7,10
64 ud  Valla portatil
E28PB180

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,00
65 ud Lampara portatil de mano
E28PE010

TOTAL PARTIDA ....ooviriririnnesssiesissiesienes 4,20
66 ud  Toma de tierra
E28PE020

TOTAL PARTIDA .....oovirrinerineieeiieeiesiseisesiseeens 128,00
67 ud  Transformador
E28PE040

TOTAL PARTIDA .....ootintiieineineineineiseineinees 32,00
68 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima
E28PE120

TOTAL PARTIDA .....coviiirririerineeineeiessesesesienes 181,00
69 ud Cuadro de obra trifasico 63 A
E28PE140

TOTAL PARTIDA .....oviirreieieiesiesiesisesisnens 436,00
70 ud Extintor portatil
E28PF020

TOTAL PARTIDA .....oiitiineneineneissiesieeieees 41,00
71 m Red de malla tipo stopper
E28PR050

TOTAL PARTIDA .....oovitiieineineineineiseineinees 5,40
72 ud  Tapdn protector tipo "seta" en esperas de armaduras
E28PX010

TOTAL PARTIDA ...t 0,08
73 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
E28RA010

TOTAL PARTIDA ....ooviriririnnesssiesissiesienes 10,00
74 ud EPI: Casco protector contra la electricidad
E28RA030

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 3,70
75 ud EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico
E28RA070

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 2,50
76 ud EPI: Gafas de proteccién contra el polvo
E28RA090

TOTAL PARTIDA ...t 0,81
77 ud EPI: Tapones
E28RA130

TOTAL PARTIDA ....ovirienninriesinsissississines 0,49
78 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
E28RA1_2

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 0,94
79 ud EPI: Gorro protector
E28RA0_2

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 2,00
80 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar
E28RC010

TOTAL PARTIDA 5,30
81 ud EPI: Mono de trabajo
E28RC070

TOTAL PARTIDA 22,00
82 ud EPI: Mandil de soldadura
E28RC140

TOTAL PARTIDA 3,40
83 ud EPI: Ropa con proteccion electrostatica
E28RC1_4

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 21,50
84 ud EPI: Prendas de proteccién contra el fuego
E28RC120_01

TOTAL PARTIDA ...t 55,70
85 ud EPI: Chaleco reflectante
E28RC180

TOTAL PARTIDA .....ooviririninrssneiesiesissines 410
86 ud EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
E28RM020

TOTAL PARTIDA .....oviirieineieneneiesissiesiees 3,00

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A<\ CIALCE!I’]EII"iaS
CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
87 ud EPI: Guantes contra productos quimicos y biol6gicos
E28RM050

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 131
88 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones
E28RMO070

TOTAL PARTIDA .....oovititieneineineisseseineinees 2,00
89 ud EPI: Guantes para soldador
E28RM100

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,24
90 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
E28RM120

TOTAL PARTIDA ....ooviriririnnesssiesissiesienes 14,00
91 ud EPI: Calzado impermeable
E28RP060

TOTAL PARTIDA .....oiiiririneineneneississieeieees 22,00
92 ud EPI: Calzado de seguridad
E28RP070

TOTAL PARTIDA .....ootintiieineineineineiseineinees 24,00
93 ud EPI: Calzado de protecci6n eléctrica
E28RP080

TOTAL PARTIDA ...t 13,00
94 ud EPI: Polainas para soldadura
E28RP090

TOTAL PARTIDA .....ovitieirinrssissiesississines 2,30
95 ud EPI: Arnés anticaidas
E28RSA040

TOTAL PARTIDA .....oiitiineneineneissiesieeieees 7,80
96 ud EPI: Ganchos de seguridad
E28RSD060

TOTAL PARTIDA .....oovitiieineineineineiseineinees 29,00
97 m Sefial: Cinta de balizamiento
E28EB010

TOTAL PARTIDA ...t 0,85
98 ud Sefial: Cono de balizamiento reflectante
E28EB040

TOTAL PARTIDA ....ooviriririnnesssiesissiesienes 5,50
99 ud Sefial: Baliza luminosa
E28EB050

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 16,00
100 m Sefial: Separador de vias rojo y blanco
E28EB080

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 11,00
101 ud Barrera mévil New Jersey BM-1850
E28EB090

TOTAL PARTIDA ...t 17,25
102 ud Baliza destellante incandescente
E28EB100

TOTAL PARTIDA ....ovirienninriesinsissississines 41,08
103 ud Sefial de circulacion triangular
E28ES010

TOTAL PARTIDA .....otiitieineieneneesissieeieees 13,00
104 ud  Sefial de circulacién cuadrada
E28ES020

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 19,00
105 ud Sefial de circulacion circular
E28ES030

TOTAL PARTIDA 17,00
106 ud Senfal: Panel direccional
E28ES070

TOTAL PARTIDA 34,00
107 ud Placa de sefializacion de riesgo
E28ES080

TOTAL PARTIDA 5,30
108 ud Sefial: Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm
E28ES090

TOTAL PARTIDA .....ootitiitineineineinsiseineinees 38,50
109 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra
E28W040

TOTAL PARTIDA ...t 42,00
110 ud Coste mensual formacién en seguridad e higiene
E28W050

TOTAL PARTIDA .....ooviririninrssneiesiesissines 74,00
111 ud Reconocimiento médico obligatorio
E28W060

TOTAL PARTIDA .....oviirieineieneneiesissiesiees 71,00

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 0
REF 1512-010 1
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
112 mes  Alquiler de contenedor de madera de 16 m3
U20CvC100 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de

residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,00
113 mes  Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3

U20CVC040 Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.
TOTAL PARTIDA ..ot 77,00
114 mes  Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3

U20CvCo70 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,00
115 mes  Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3

U20C0030 Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a

gestor autorizado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,00
116 ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables

U20CT080 Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
incluso tasas de gestion de residuos:
- LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latdon)
- LER 17.04.02 (aluminio)
- LER 17.04.05 (hierro y acero)
Se deberad justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las
mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de

Residuos Autorizado.
TOTAL PARTIDA ..ot 104,00
117 ud  Transporte a planta de papel y cartén (Céd LER 20.01.01)

U20CVT030 Transporte a planta de papel y cartdén (Cod LER 20.01.01), incluso tasas
de gestion de residuos. Se debera justificar la gestion de residuos y el
pago de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos

por el Gestor de Residuos Autorizado.
TOTAL PARTIDA .....cvvitirinrinnsnssssseineis 45,00
118 T Residuos de tierra vegetal y maleza

U20CN010 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con cédig
010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
TOTAL PARTIDA .....cvvitirinrinnsnssssseineis 6,36
119 T Residuos de material de excavacion
U20CN020 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de

residuos de tierra inertes, procedentes de excavacién, con cédig 170504

segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL PARTIDA .....ovirtireieieissineneersesnineinn 2,50
120 T Residuos de asfalto (demolicién)

U20CN030 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
demolicién, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos

(ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL PARTIDA ......ooerereeerestesseie e 12,81
121 T Residuos mezclados de demolicion

U20CN040 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccién o demolicién sin clasificar o separar, con cédig 170107

segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL PARTIDA .....ovirtireieieissineneersesnineinn 12,73
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
122 T Residuos de madera
U20CN050 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos

de madera de cédigo 170201, segun el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA ..ottt 37,10
123 T Residuos de hormigén

U20CN060 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el

catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL PARTIDA ..ot 2,50

Las Palmas de Gran Canatria, diciembre de 2016
El autor del Proyecto

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°: 20.161
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cODIGO

RESUMEN

1. RED DE PLUVIALES
1.1. OBISPO VERDUGO

01.01.01
(DO1EO0S0APV)

Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.01.02
(DOLE0050PV)

Act0010
Act0010

01.01.03
(D02A0010CAR)

Act0010

01.01.04
(D02CO010CAR)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.05
(D03A0010PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.06
(D02D00BOCAR)

Act0010

m3  Demolicién de pavimento existente con precorte

Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

camino 1 9,000 1,800 0,250 4,050
colocacion sumidero carretera 1 8,000 0,700 0,250 1,400
bajo arcén P2 a P4 (corte para crear 1 51,600 0,200 0,250 2,580
junta pavimento)
bajo arcén P5 a ext (corte para crear 1 23,300 0,200 0,250 1,165
junta pavimento)

m3  Demolicién mecanica firmes asfalticos
Demolicién mecénica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a
gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Bajo arcén P2 a P4 1 51,60 1,20 0,25 15,48
Bajo arcén P5 a ext 1 23,30 1,20 0,25 6,99

m2  Desbroce y limpieza medios mecanicos
m?. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

PlaP2 1 6,00 3,00 18,00

m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 269,73 269,73
De P5 a EXT (s/ med aux) 1 84,36 84,36
Descontar demolicion pavimento
-1 9,20 9,20
-1 28,09 -28,09
mé  Hormigon masa limpieza fck20 N/mm?
m?. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde
camion, para relleno zanja tuberia.
Relleno de zanja
De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 251,75 251,75
De P5 a EXT (s/ med aux) 1 78,74 78,74
Descontar demolicion pavimento
-1 9,20 9,20
-1 28,09 -28,09
Descontar marco hormigén salidas
ambos tubos
-1 9,00 -9,00
-1 9,00 -9,00
Descontar tubo 1000
De P2 aP3 -10 1,10 9,50
De P3aP4 -41,6 1,10 -39,51
bajo calzada -6 1,10 -5,70
De P5 aterr 235 1,10 22,32
Relleno ultima capa 20 cm
Bajo arcén P2 a P4 51,6 1,40 0,20 14,45
Bajo arcén P5 a ext 233 1,40 0,20 6,52
Hormigon limpieza marco
PlaP2 1 6,00 2,50 0,10 1,50
Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 2,50 0,10 0,63
Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 2,50 0,10 0,63

m3  Relleno de zanjas material excavacion
m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado

por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
Relleno de P1 a P2 1 6,00 0,60 0,50 1,80
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,195 46,99
9,20 511 4701
2247 250,32
2247 1114 250,32
18,00 31,68
18,00 1,76 31,68
316,80 4.356,00
316,80 1375 4.356,00
(A*(B"2)*3.14/4)
(A*(B"2)*3.14/4)
(A*(B"2)*3.14/4)
(A*(B"2)*3.14/4)
221,90 20.423,68
221,90 92,04 2042368
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cODIGO

Act0010
Act0010

01.01.07
(DO2F0040PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.08
(DO3CC0020PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.01.09
(DO3EBO020APY)

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.10
(DO3BAOLOPV)

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010
Act0010

Act0010

Act0010

01.01.11
(DO3ENVO10PV)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

RESUMEN
Volumen marco hormigén 1 2,50 0,60 1,60 2,40
Volumen marco hormigon 1 2,50 0,60 1,60 2,40

m2  Entibacién cuajada zanja o pozo.
m?. Entibacion cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con madera,
para una proteccion del 50 %.

Entibacion P2 a P4 EXT 2 10,00 2,70 54,00
2 6,00 3,80 45,60
2 19,00 3,10 117,80
2 16,60 2,60 86,32
2 10,00 2,30 46,00
Entibacion P5 a EXT 2 23,30 2,20 102,52

m3  Horm.armado HA-25/B/20/lla paramentos verticales y losas superiores

m?. Hormigén armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SEy DB SE-C.

PlaP2 1 6,00 1,60 1,40 13,44
-1 6,00 1,20 -6,79

Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 1,40 5,60
-1 2,50 1,20 -2,83

Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 1,40 5,60
-1 2,50 1,20 -2,83

mé  Horm.armado HA-25/B/20/lla, losas cimentacion

m?. Hormigén armado para elementos losas cimentacién,
HA-25/B/20/lla,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SEy DB SE-C.

PlaP2 1 6,00 1,60 0,20 1,92
Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 0,20 0,80
Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 0,20 0,80

kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional

de despuntes.

Armadura P1 a P2

Losa cimentacion (malla 15x15x1= 2 6,00 1,60 143,42
7,47 kg/m2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 6,00 1,60 413,18
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 6,00 1,60 143,42
10,76 kg/m2)

Armadura Salida Aguas Arriba Norte

Losa cimentacion (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76
7,47 kgim2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76
10,76 kg/m2)

Armadura Salida Aguas Arriba Sur

Losa cimentacion (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76
7,47 kgim2)

Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16
10,76 kg/m2)

Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76
10,76 kg/m2)

m?  Superficie encofrada vertical

Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacion de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente
ejecutado

Tapes laterales P1 a P2 2 6,00 1,60 19,20
Tapes frontales P1 a P2 2 1,60 1,60 512
Seccién Tub Tapes P1 a P2 -2 1,20 -2,26
Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00
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6,60 36,63
6,60 5,55 36,63

452,24 9.863,35
452,24 2181 9.863,35
ABX(P*C12/4)
ABX(P*C12/4)
12,19 144817
12,19 118,80 144817
3,52 370,90
3,52 105,37 370,90
ABYCHT.AT
A'B*D*10.76
ABACHTAT
ABYCHT.AT
A'B*D*10.76
ABACHT.AT
ABACHT.4T
A'B*D*10.76
128338 1.463,05
128338 114 1.463,05
AX(P*C1214)
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cODIGO

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.01.12
(D03JD0020)

Act0010
Act0010

01.01.13
(D29DACO100PV)

Act0010
Act0010

01.01.14
(D29DBB0030)

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.15
(D29DBB0030A)

Act0010
Act0010

RESUMEN

Norte

Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 512
Norte

Seccién Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26
Arriba Norte

Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00
Sur

Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 512
Sur

Seccién Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 2,26
Arriba Norte

m2  Junta dilatacion poliestireno expandido 2 cm de espesor
Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado

en junta perimetral de dilatacion de estructura de hormigdn
PlaP2 1 1,60 1,60 2,56
- area tuberia -1 0,79 -0,79

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 1000 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con extremos preparados para unién, incluido unién
integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacién

ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.
Lado Norte P1a P4 1 65,40 65,40
Lado Sur P5 1 25,80 25,80

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.

P1 1 1
P4 1 1
P5 1 1

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.
P2 1 1
P3 1 1

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AH(PC214)
4378 668,96
4378 1528 668,96
1,77 5,22
L7 2,95 5,22
91,20 19.918,08
91,20 218,40 19.918,08
3 1.993,29
3,00 664,43 1.993.29
2 2.062,44
2,00 1.031,22 2.062,44
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cODIGO

01.01.16
(D29EDO130A)

Act0010

01.01.17
(D29FC0030PV)

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.18
(D29FD0O030PV)

Act0010
Act0010
Act0010

01.01.19
(D29FD0040PV)

Act0010

01.01.20
(TRANSPMAQ)

01.01.21
(D291A0070PV)

Act0010
Act0010

Act0010

RESUMEN

m  Sumidero tragadero prefabricado con fundicién ductil clase E-600

ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigén reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
obra, con bastidores de fundicién ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicién ductil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y

refuerzo lateral con hormigén, segun C.T.E. DB HS-5.
Cruce calzada 1 8 8

T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1
m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

camino 1 9,00 1,40 0,01
P2 aP4 1 51,60 1,40 0,04
P5a ext 1 23,30 1,40 0,02

T Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?

camino 1 9,00 1,40 0,05 151
P2aP4 1 51,60 1,40 0,05 8,67
P5aext 1 23,30 1,40 0,05 3,91

T Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.

AC 16 1 12,47 0,69

ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el
asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y
retirada a cualquier punto de la isla.

m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracion

m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracién (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por
pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, incluido sefalizacién de obras, se abonaran por metros
realmente aplicados.

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 1.583,20
8,00 197,90 1.583,20
(A*B*C*0.0006)
(A*B*C*0.0006)
0,07 28,11
0,07 401,59 28,11
A*B*C*D*2.40
A*BC*D*2.40
14,09 362,96
14,09 25,76 362,96
0,69 337,94
0,69 489,77 337,94
1,00 2.745.76 2.745,76
100 105,00
100,00 1,05 105,00
68.101,75

Linea de arcén 1 50 50
Linea divisoria carriles (tramo 1 46 46
continuo)
Linea divisoria carriles (tramo 1 4 4
discontinuo)
LI 172 0 S
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RESUMEN

1.2. RAMBLA PEDRO LEZCANO MONTALVO

01.02.01
(DOLEQ050PV)

Act0010

01.02.02
(DO1E0110CAR)

Act0010

01.02.03
(D02A0010CAR)

Act0010

Act0010
Act0010

01.02.04
(D02B0020)

Act0010
Act0010

Act0010

01.02.05
(D02C0010CAR)

Act0010
Act0010
Act0010

01.02.06
(D02C0027)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

01.02.07
(D02DO0GOCAR)

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

m3  Demolicion mecanica firmes asfalticos
Demolicién mecénica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a

gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Zona asfaltado deficiente (s/med aux) 1 483,37 0,20 96,67

m  Demolicién bordillos de hormig. medios manuales
m. Demoliciéon de bordillos de hormigén por medios manuales, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Bordillo inferior existente lagrima 1 43,00 43,00

m2  Desbroce y limpieza medios mecéanicos
m?. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Zona de actuacion plataforma (s/ 691,63 691,63
med aux)

Zona actuacion P11 a PP1 1 28,60 3,00 85,80
Zona actuacion PP2 a P30 1 42,00 3,00 126,00

m3  Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto
m?. Excavacidn mecanica a cielo abierto en terreno compacto, incluso

carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Excavacion plataforma (s/ med aux) 1 558,86 558,86
- Volumen demolicién mecanica -1 96,67 -96,67
firmes

-Volumen no excavado zona -1 30,00 2,00 0,65 -39,00
reserva acera/verde

mé  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08
PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68
Excavacion tubos 200 para 1 63,00 0,50 0,80 25,20
sumideros

m3  Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %

Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,000 0,500 0,800 25,200
- Volumen tubos 200 -1 63,000 0,200 -1,979
Relleno P11 a PP1 1 28,600 1,000 0,615 17,589
- Volumen tubo 315 -1 28,600 0,315 2,229
Relleno PP2 a P30 1 42,000 1,200 0,800 40,320
- Volumen tubo 500 -1 42,000 0,500 -8,247

m3  Relleno de zanjas material excavacion

m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Relleno P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08
- Volumen Material Seleccionado 1 17,73 -17,73
Relleno PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68
- Volumen Material Seleccionado -1 40,32 -40,32
Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,00 0,50 0,80 25,20
- Volumen tubos 200 sumidero 1 63,00 0,20 -0,63
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96,67 1.076,90
96,67 11,14 1.076,90
43,00 245,10
43,00 5,70 245,10

903,43 1590,04
903,43 176 1590,04
423,19 1.430,38
42319 3,33 1.430,38
269,96 3.71195
269,96 1375 371195
A'BXC2*PI4
ABXC2*Pl4
70,654 445,83
70,65 631 445,80
211,28 1.172,60
211,28 5,55 1.172,60
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m3  Relleno medios mecénicos con zahorra artificial

m?. Relleno de zahorra artificial, con medios mecénicos, compactado por
capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.

Zahorra plataforma (s/imed aux) 1 293,76 293,76
+ Terraplen plataforma (s/med aux) 1 18,61 18,61
se incluye poco volumen

- No considerar volumen por futura -1 30,00 2,00 0,25 -15,00
aceralverde

m3  Horm.armado HA-25/B/20/Ila paramentos verticales y losas superiores

m?. Hormigén armado para elementos verticales y losas superiores,
HA-25/B/20/la,, fabricado en central y vertido con bomba, colocacién
de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SEy DB SE-C.
En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 1,00 4,80

kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional

de despuntes.

Armadura piel zona proteccion tubo

500

Mallazo 15x15x0,6 p=2.69 kg/m2 4 2,40 1,00 25,82
4 1,00 1,00 10,76

m2  Superficie encofrada vertical
Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante,
amortizacion de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente

ejecutado

En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 4,80
% incremento disponer tapes en tubo 2 1,00 1,00 2,00
pasante

m  Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del tubo, sin
incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046.

Instalada y probada.
Sumideros a pozo nuevo PD1

Su1l 1 20,00 20,00
SuU2 1 11,00 11,00
SuU3 1 10,00 10,00
Sumideros a pozo nuevo PD2

Su4 1 7,00 7,00
SuU5 1 6,00 6,00
Sumideros a pozo existente P10

SuU6 1 9,00 9,00
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297,37 4.603,29
297,37 15,48 4.603,29

4,80 570,24
4,80 118,80 570,24
A*B*C*2.69
36,58 41,70
36,58 1,14 41,70
6,80 103,90
6,80 15,28 103,90
63,00 1.903,86
63,00 30,22 1.903,86
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m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequeiio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

PD1a PD2 1 15 15
PD2 a P10 1 30 30
P1laPPl 1 29 29

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.

Totalmente instalada y probada.
PP2 a PP3 1 21 21
PP3a P30 1 21 21

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, maquinaria y medios auxiliares para realizar la guia
del tubo atraves de la tuberia existente que actua como camisa colocada.

Totalmente instalada y probada.
PP1 a PP2 bajo calzada 1 15 15

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.

PD1 1 1
PD2 1 1
PP3 1 1

ud  Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.

ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén
armado, de didmetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y
UNE 127917, formado por pieza inferior constituida por base de pozo de
1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por cono de
1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600
mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexion a
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74 1.937,32

74,00 26,18 1.937,32

42 2.420,04

42,00 57,62 2.420,04

15 1.264,80

15,00 84,32 1.264,80

3 1.993,29

3,00 664,43 1.993,29
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conducciones, incluso excavacién precisa, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, segin

C.T.E. DB HS-5.
Argquetones GC100 - PP1y PP2 2 2

ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. ddc

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigén en masa de fck=15 N/mm? de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x350
mm, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 dltimos metros

del tubo, s/ordenanzas municipales.
Sumideros Parking (SU1 a SU6) 6 6,00

ud  Reparacién y recrecido de pozos existentes

Ud. Reparacion y rehabilitacion de pozos existentes, incluso colocacion
de nuevos pates, reparacion de solera, enfoscado, con p.p. de medios
auxiliares. asi como la recuperacion del marco y tapa de registro para su
reutilizacién.

Medida la unidad ejecutada
Final rambla recrecido P10 1 1,00

ud  Reparacion y recrecido de imbornales existentes

Ud. Reparacion y rehabilitacion de imbornales existentes, reparacion de
solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. asi como la
recuperaciéon del marco y reja para su reutilizacion.

Medida la unidad ejecutada
Final rambla recrecido préximo P10 1 1,00

T Riego de imprimacién realizado con emulsién ECR-1
T. Riego de imprimacion realizado con emulsién bituminosa ECR-1, (1,2
kg/m?), incluso aportacién de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 141
-Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,07

T Riego de adherencia realizado con emulsion ECR-1
m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6

kg/m?, extendido.
Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 0,71
-Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,04

T Mezcla asfaltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC32 base
60/70 G (G-25) en capa de base, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRl.Densidad media = 2,34 t/m?
Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 317,51
-Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,04
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2 2.062,44
2,00 1.031,22 2.062,44
6,00 903,48
6,00 150,58 903,48
1,00 224,04
1,00 224,04 224,04
1,00 54,31
1,00 54,31 54,31
(A*B*0.0012)
1,34 576,66
134 430,34 576,66
(A*B*0.0006)
0,67 269,07
0,67 401,59 269,07
A*B*2.34
303,47 7.025,33
303,47 23,15 7.025,33
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T Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 surf
60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,37 t/m?
Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 321,59
-Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,22

T Betlin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.
AC 32 1 303,47 13,66
AC 22 1 307,37 15,37

m  Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm2, de 100x30x15-18 cm
m. Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de

hormigén y rejuntado.
Dispuesto desmonte parking 30 30

m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracion

m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, reflectante, con producto de larga duracién (termoplasticas en
caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por
pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, incluido sefalizacién de obras, se abonaran por metros

realmente aplicados.
Lineas aparcamiento (s/ med. aux.) 1 436 436

m2  Sefializ. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duracién

m?. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente),
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o
extrusion, realmente pintada en flechas, rétulos, pasos de cebray lineas de
detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie
para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros
realmente aplicados.

<\ g'_A_;__l_._canar‘ias

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A*B*2.37
307,37 7.505,98
307,37 24,42 7.505,98
A*B*0.045
29,03 14.218,02
29,03 489,77 14.218,02
30 838,50
30,00 27,95 838,50
436 457,80
436,00 1,05 457,80
5,09 117,58
5,09 23,10 117,58
58.764,42

Flecha direccién (S=1.19m2) 2 1,19 2,38
Triangulo Ceda Paso (S=1,43m2) 1 1,43 1,43
Linea discontinua ceda paso 4 0,32 1,28
(S=0.32m2)
TOTAL 01,02t enesesses
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1.3. PATRICIO PEREZ

01.03.01
(DO1EO0S0APV)

Act0010

01.03.02
(D02CO010CAR)

Act0010

01.03.03
(D29DAC0050)

Act0010

01.03.04
(D02C0027)

Act0010
Act0010

01.03.05
(DO2DO0GOCAR)

Act0010

01.03.06
(DO3A0010PV)

Act0010

01.03.07
(D29FD0O030PV)

Act0010

01.03.08
(D29FC0030PV)

Act0010

m3  Demolicién de pavimento existente con precorte
Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y

transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Conexion P1 a P4 1 5,000 1,200 6,000

m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m?. Excavacidn en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de

residuos autorizado, totalmente terminada.
Conexion P1 a P4 1 5,00 1,20 1,50 9,00

m  Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN

m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez
anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P.
Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de
dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y
en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de
pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor,
nivelacién del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja.

Totalmente instalada y probada.
De P1aP4 2 5 10

m3  Relleno de zanjas con material seleccionado
Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas

de 20 cm. al proctor modificado del 100 %
De P1aP4 1 5,000
-1 5,000

1,200
0,310

0,615 3,690

-0,377

m3  Relleno de zanjas material excavacion
m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado

por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
De PlaP4 1 5,00 1,20 1,00 6,00

m3  Hormig6n masa limpieza fck20 N/mm2
m?. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde

camion, para relleno zanja tuberia.

De PlaP4 1 5,00 1,00 0,10 0,50

T Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la

obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?

DePlaP4 1 5,00 1,20 0,05 0,72

T Riego de adherencia realizado con emulsién ECR-1
m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6

kg/m?, extendido.
De P1aP4 2 5,00 1,20 0,01
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6,000 30,66
6,00 511 30,66
9,00 123,75
9,00 13,75 123,75
10 261,80
10,00 26,18 261,80
3,313 20,91
3,31 6,31 20,89
6,00 33,30
6,00 5,55 33,30
0,50 46,02
0,50 92,04 46,02
0,72 18,55
0,72 25,76 18,55
0,01 4,02
0,01 401,59 4,02
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T Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.
AC 16 1 0,72 0,04

ud  Abrazadera metalica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con todos
los materiales de anclaje

Anclaje a muro tuberia junto IES 51 51,00
Juan Pulido

TOTAL 01,03,

1.4. RUBEN DARIO

01.04.01
(DOLE00S0APV)

Act0010
Act0010
Act0010

Act0010

01.04.02
(D02C0010CAR)

Act0010
Act0010
Act0010

01.04.03
(D02C0027)

Act0010

Act0010
Act0010

Act0010

01.04.04
(D02D00GOCAR)

Act0010
Act0010

Act0010

m3  Demolicién de pavimento existente con precorte

Demolicién de pavimento existente, incluso precorte de asfalto 6 corte
correcto de losetas, demolicion de soleras de aceras, incluso carga y
transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.

Colocacion rejilla lineal doble 2 4,000 1,200 0,250 2,400
Colocacion rejilla lineal simple 1 4,000 0,700 0,250 0,700
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,000 0,850 0,250 1,913
sumidero

Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 40,000 0,300 0,250 3,000

m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

m?. Excavacidn en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la
excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado, totalmente terminada.

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,50 11,48
sumidero

Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 30,00 0,30 0,68 6,12
Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 10,00 0,30 1,00 3,00

m3  Relleno de zanjas con material seleccionado

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
prestamos, exento de aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas
de 20 cm. al proctor modificado del 100 %

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 8,500 0,850 0,550 3,974
sumidero

-1 8,500 0,250 -0,417
Colocacion tubo 160 pluviales 1 40,000 0,300 0,300 3,600
Ruben Dario

-1 40,000 0,160 -0,804

m3  Relleno de zanjas material excavacion

m?. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o
procedentes de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,00 7,65
sumidero

Colocacion tubo pluviales 160 1 30,00 0,30 0,40 3,60
Ruben Dario

Colocacion tubo pluviales 160 1 10,00 0,30 0,75 2,25
Ruben Dario

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,04 19,59

0,04 489,77 19,59

51,00 1.744,20

51,00 34,20 1.744,20

..................................... 2.302,78

8,013 40,95

8,01 511 40,93

20,60 283,25

20,60 1375 283,25
A'BX(C12*PI4)

6,353 40,09

6,35 6,31 40,07

1350 74,93

1350 5,55 74,93



cODIGO

01.04.05
(D29DAC0020PV)

Act0010

01.04.06
(D29DAC0040)

Act0010

01.04.07
(D29DC0020)

Act0010
Act0010

01.04.08
(D29EDO130A)

Act0010
Act0010

01.04.09
(D29FC0030PV)

Act0010

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS PARCIALES

RESUMEN

m  Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién

por junta elastica, de didmetro nominal DN 160 mm, SN 4, segin UNE EN
1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de pequeiio material, nivelacién del tubo, sin incluir
excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y

probada
Colocacion tubo pluviales 160 1
Ruben Dario

40,00 40,00

m  Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN

m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o
equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién
por junta elastica, de didmetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4,
segun UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del tubo, sin
incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046.

Instalada y probada.
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9 9
sumidero

ud  Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dtc

ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera
de hormigén en masa de fck=15 N/mm? de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x350
mm, incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos y recubrimiento de hormigén en los 4 dltimos metros

del tubo, s/ordenanzas municipales.
SuU-1 1
SU Ruben Dario 1

1,00
1,00

m  Sumidero tragadero prefabricado con fundicion ductil clase E-600

ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio,
p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema
de fijacion Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de
hormigon reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme
con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de
obra, con bastidores de fundicién ductil, 8 cierres, sin pasarela
transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de
40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundicion ductil
E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacion Side-Lock sin
clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacion precisa y

refuerzo lateral con hormigén, segun C.T.E. DB HS-5.
Colocacion rejilla lineal doble 2 4 8
Colocacion rejilla lineal simple 1 4 4

T Riego de adherencia realizado con emulsién ECR-1
m?. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6
kg/m?, extendido.

Colocacion tubo pluviales nuevo 2
sumidero

9,00 0,85 0,01
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
40,00 1.029,20
40,00 25,73 1.029,20

9 520,65
9,00 57,85 520,65
1,00 150,58
1,00 150,58
2,00 150,58 301,16

12 2.374,80
12,00 197,90 2.374,80
0,01 4,02
0,01 401,59 4,02



cODIGO

01.04.10
(DO3A0010PV)

Act0010

Act0010

01.04.11
(D29FD0030PV)

Act0010

Act0010

01.04.12
(D29FD0040PV)

Act0010

01.04.13
(CONXREDRB)

01.04.14

(RUBDARCOND)

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS PARCIALES
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PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m3  Hormig6n masa limpieza fck20 N/mm2
m?3. Hormigén HM-20/B/12/1 fabricado en central y vertido desde
camion, para relleno zanja tuberia.
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,10 0,77
sumidero
Colocacion tubo 160 pluviales 1 40,00 0,30 0,10 1,20 1,97 181,32
Ruben Dario
1,97 92,04 181,32
T Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i filler
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin
60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso
fabricacion y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m?
Colocacion tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,05 0,92 A*B*C*D*2.4
sumidero
Colocacion tubo pluviales 160 1 40,00 0,30 0,05 1,44 2,36 60,79
Ruben Dario
2,36 25,76 60,79
T Betlin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.
AC 16 1 2,36 0,13 0,13 63,67
0,13 489,77 63,67
ud  Conexion a red de pluviales Rubén Dario/Pepe Damaso
Rotura y conexion a la red de pluviales existente.; instalada y
conexionada, incluso p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares.
1,00 250,00 250,00
ud  Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle
Rubén Dario
Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona
peatonal de la calle Rubén Dario..
1,00 35,00 35,00
TOTAL 0L.04......o oot snes 5.259,79
TOTAL QL. et bbb bbbt bbb bR s bbb e et bbbt et b bbb enn e 134.428,74
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cODIGO RESUMEN

02.01 m  Inspeccién con camara de TV red saneamiento

(D33CB0030)

Act0010 Auscultacion desde P4 a salida junto 100 100,00
IES Juan Pulido

02.02 ud  Partida alzada de servicios afectados

(SAFECTA) Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e imprevistos

02.03 Desvio de Tréafico Obispo Verdugo ocupacion arcén

(DESVTRAFOV)

TOTAL 02

3. SEGURIDAD Y SALUD
3.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR

03.01.01
(E28BA020)

03.01.02
(E28BA030)

03.01.03
(E28BA040)

03.01.04
(E28BC080)

03.01.05
(E28BMO010)

03.01.06
(E28BMO020)

03.01.07
(E28BMO030)

03.01.08
(E28BMO040)

03.01.09
(E28BM045)

03.01.10
(E28BMO050)

03.01.11
(E28BMO070)

03.01.12
(E28BMO090)

03.01.13
(E28BM100)

03.01.14

m

ud

ud

mes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Acometida eléctrica a caseta

Acometida provisional de fontaneria a caseta

Acometida provisional de saneamiento a caseta

Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)

Percha para aseo

Portarrollos industrial

Espejo vestuarios y aseos

Jabonera industrial

Dispensador de papel toalla

Secamanos eléctrico

Taquilla metalica individual

Banco madera para 5 personas

Cubo de basuras

Botiquin de urgencia, colocado

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
100,00 552,00
100,00 5,52 552,00

1,00 5.797,82 5.797,82
1,00 1.405,15 1.405,15
7.754,97

40,00 4,60 184,00
1,00 89,00 89,00
1,00 485,00 485,00
3,00 229,00 687,00
8,00 3,90 31,20
1,00 9,50 9,50
4,00 29,00 116,00
2,00 8,20 16,40
4,00 14,00 56,00
2,00 33,00 66,00
6,00 32,00 192,00
2,00 33,00 66,00
1,00 15,00 15,00
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CODIGO RESUMEN

(E28BM110)

03.01.15 ud  Reposicién de material de botiquin de urgencia
(E28BM120)

TOTAL 03.01....ccovirerrerreerens

3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

03.02.01 ud  Tapade madera

(E28PA010)

03.02.02 m  Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud
(E28PB120)

03.02.03 ud  Valla portatil

(E28PB180)

03.02.04 ud  Lampara portatil de mano

(E28PE010)

03.02.05 ud  Tomade tierra

(E28PE020)

03.02.06 ud  Transformador

(E28PE040)

03.02.07 ud  Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima
(E28PE120)

03.02.08 ud  Cuadro de obra trifasico 63 A

(E28PE140)

03.02.09 ud  Extintor portatil

(E28PF020)

03.02.10 m  Red de malla tipo stopper

(E28PR050)

03.02.11 ud  Tapodn protector tipo "seta" en esperas de armaduras
(E28PX010)

TOTAL 03.02......ccviiriiirriin,

3.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
03.03.01 ud  EPI: Casco protector contra riesgo mecéanico

(E28RA010)

03.03.02 ud  EPI: Casco protector contra la electricidad

(E28RA030)

03.03.03 ud  EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico
(E28RA070)

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 76,00 76,00

1,00 52,00 52,00
.......................................................... 2.141,10
2,00 4,40 8,80

100,00 7,10 710,00

2,00 7,00 14,00

2,00 4,20 8,40

1,00 128,00 128,00

1,00 32,00 32,00

2,00 181,00 362,00

1,00 436,00 436,00

1,00 41,00 41,00

105,00 5,40 567,00

32,00 0,08 2,56
.......................................................... 2.309,76
6,00 10,00 60,00

2,00 370 7,40

1,00 2,50 2,50
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cODIGO

03.03.04
(E28RA090)

03.03.05
(E28RA130)

03.03.06
(E28RA1 2)

03.03.07
(E28RA0_2)

03.03.08
(E28RC010)

03.03.09
(E28RCO070)

03.03.10
(E28RC140)

03.03.11
(E28RC1_4)

03.03.12
(E28RC120_01)

03.03.13
(E28RC180)

03.03.14
(E28RM020)

03.03.15
(E28RM050)

03.03.16
(E28RMO70)

03.03.17
(E28RM100)

03.03.18
(E28RM120)

03.03.19
(E28RP060)

03.03.20
(E28RPO70)

03.03.21
(E28RPOS0)

03.03.22
(E28RP090)

RESUMEN

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

EPI:

Gafas de proteccion contra el polvo

Tapones

Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Gorro protector

Faja de refuerzo lumbar

Mono de trabajo

Mandil de soldadura

Ropa con proteccion electrostatica

Prendas de proteccion contra el fuego

Chaleco reflectante

Guantes contra riesgos mecanicos

Guantes contra productos quimicos y bioldgicos

Guantes contra riesgos de vibraciones

Guantes para soldador

Guantes contra riesgos eléctricos

Calzado impermeable

Calzado de seguridad

Calzado de proteccion eléctrica

Polainas para soldadura
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REF 1512-010

<\ g'_A_;__l_._canar‘ias

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 0,81 1,62
1,00 0,49 0,49
1,00 0,94 0,94
2,00 2,00 4,00
2,00 5,30 10,60
6,00 22,00 132,00
1,00 3,40 3,40
1,00 21,50 21,50
1,00 55,70 55,70
6,00 4,10 24,60
6,00 3,00 18,00
1,00 131 131
1,00 2,00 2,00
2,00 124 2,48
2,00 14,00 28,00
3,00 22,00 66,00
9,00 24,00 216,00
2,00 13,00 26,00
1,00 2,30 2,30
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03.23 ud  EPI: Arnés anticaidas
(E28RSA040)
1,00 7,80 7,80
03.03.24 ud  EPI: Ganchos de seguridad
(E28RSD060)
1,00 29,00 29,00
TOTAL 03,03ttt 723,64
3.4. SENALIZACION
03.04.01 m  Sefal: Cinta de balizamiento
(E28EB010)
11,00 0,85 9,35
03.04.02 ud  Sefial: Cono de balizamiento reflectante
(E28EB040)
1,65 5,50 9,08
03.04.03 ud  Sefal: Baliza luminosa
(E28EB050)
1,10 16,00 17,60
03.04.04 m  Sefal: Separador de vias rojo y blanco
(E28EB080)
11,00 11,00 121,00
03.04.05 ud  Sefal de circulacion triangular
(E28ES010)
3,00 13,00 39,00
03.04.06 ud  Sefal de circulacion cuadrada
(E28ES020)
3,00 19,00 57,00
03.04.07 ud  Sefal de circulacion circular
(E28ES030)
3,00 17,00 51,00
03.04.08 ud  Sefal: Panel direccional
(E28ES070)
2,00 34,00 68,00
03.04.09 ud  Placa de sefializacion de riesgo
(E28ES080)
3,00 5,30 15,90
TOTAL 03.04...cciiiieeietsisis et 387,93
3.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
03.05.01 ud  Coste mensual de limpieza de casetas de obra
(E28W040)
3,00 42,00 126,00
03.05.02 ud  Coste mensual formacion en seguridad e higiene
(E28W050)
3,00 74,00 222,00
03.05.03 ud  Reconocimiento médico obligatorio
(E28W060)
6,00 71,00 426,00
TOTAL 03,05ttt s 774,00
TOTAL 03ttt et bbbt e e s bbb R a0 b bbb e et bbbttt b ettt e n e 6.336,43

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010
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cODIGO

RESUMEN

4. GESTION DE RESIDUOS

04.01
(U20CVC100)

04.02
(U20CVC040)

04.03
(U20CVCO70)

04.04
(U20C0030)

04.05
(U20CT080)

04.06
(U20CVT030)

04.07
(U20CN010)

04.08
(U20CN020)

mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

mes Alquiler de contenedor de plésticos de 16 m3

Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3

Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de
residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a
gestor autorizado.

ud  Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables incluso
tasas de gestion de residuos:

- LER 17.04.01 (Cobre, bronce, laton)

- LER 17.04.02 (aluminio)

- LER 17.04.05 (hierro y acero)

Se deberd justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las
mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de
Residuos Autorizado.

ud  Transporte a planta de papel y carton (Cod LER 20.01.01)

Transporte a planta de papel y carton (Céd LER 20.01.01), incluso tasas de
gestion de residuos. Se debera justificar la gestion de residuos y el pago
de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el
Gestor de Residuos Autorizado.

T Residuos de tierra vegetal y maleza

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacién, con cédigo
010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

T Residuos de material de excavacion

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos
de tierra inertes, procedentes de excavacion, con cédigo 170504 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE

REF 1512-010

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 77,00 154,00

1,00 77,00 77,00

1,00 77,00 77,00

3,00 77,00 231,00

3,00 104,00 312,00

3,00 45,00 135,00

42,82 6,36 272,34
1.433,00 2,50 3.582,50
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cODIGO

04.09
(U20CN030)

04.10
(U20CN040)

04.11
(U20CN050)

04.12
(U20CN060)

RESUMEN

T Residuos de asfalto (demolicion)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con
codigo 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

T Residuos mezclados de demolicion

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccién o demolicién sin clasificar o separar, con cédigo 170107
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

T Residuos de madera

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de madera de cddigo 170201, segun el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

T Residuos de hormigén

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de codigo 170101, segun el
catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

<\ g'A_l__._canar‘ias

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

264,00

1281

3.381,84

66,00

12,73

840,18

0,02

37,10

0,74

0,63

9.064,23

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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157.584,37
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CONCEPTO IMPORTE ‘
1. RED DE PLUVIALES 134.428,74
2. VARIOS 7.754,97
3. SEGURIDAD Y SALUD 6.336,43
4. GESTION DE RESIDUOS 9.064,23
Presupuesto de Ejecucion Material 157.584,37

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de:

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO euros CON
TREINTA Y SIETE céntimos (157.584,37 €)

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016
El autor del Proyecto

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°: 20.161

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CONCEPTO | IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 157.584,37
Gastos Generales (13 %) 20.485,97
Beneficio Industrial (6%) 9.455,06

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 29.941,03

SUMA PARCIAL 187.525,40
l.G.I.C. (7%) 13.126,78

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 200.652,18

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS euros
CON DIECIOCHO céntimos (200.652,18 €)

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016
El autor del Proyecto

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°: 20.161
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