
1 DEMOLICIONES

1.1 D01B0030 m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
QBC0010 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 3,68 1,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,08 0,30

Precio total por m²  .................................................. 10,38

1.2 D01B0020 m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12
cm, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,600 h Peón 12,47 7,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,22 0,31

Precio total por m²  .................................................. 10,53

1.3 D01F0010 ud Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin
recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco
< 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
M01A0020 0,200 h Oficial segunda 12,78 2,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,54 0,35

Precio total por ud  .................................................. 11,89

1.4 RETMOV ud Retirada de mobiliario existente en el edificio en sala de recepciones,
barra, cocina, almacén, cámaras frigoríficas, salón-bar. Incluso
decoraciones en paramentos y añadidos varios. Incluso transporte a
vertedero.

Sin descomposición 2.954,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.954,76

1.5 D01G0030 ud Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,400 h Peón 12,47 4,99
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,91

1.6 D01G0040 ud Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,400 h Peón 12,47 4,99
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 1



1.7 D01G0010 ud Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios
manuales, incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,800 h Peón 12,47 9,98
M01A0020 0,700 h Oficial segunda 12,78 8,95
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,67 0,65

Precio total redondeado por ud  ...........................… 22,32

1.8 D01G0020 ud Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,400 h Peón 12,47 4,99
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,91

1.9 D01B0070 m³ Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón,
realizada por medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de
carga y p.p. de medios auxiliares.Incluso transporte a veretedero.Incluso
transporte a veretedero.

QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
M01A0030 0,195 h Peón 12,47 2,43
QAA0020 0,195 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 18,86 3,68
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,85 0,27

Precio total redondeado por m³  ...........................… 9,12

1.10 D01D0100 m² Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso transporte
a veretedero.

M01A0030 0,350 h Peón 12,47 4,36
QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
QBC0010 0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 3,68 0,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,65 0,23

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,88

1.11 D01C0070 m² Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas
y atezado para formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo
levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y
transporte a vertedero de escombros resultantes. Incluso transporte a
veretedero.

M01A0020 0,207 h Oficial segunda 12,78 2,65
M01A0030 0,369 h Peón 12,47 4,60
QAB0040 0,140 h Camión volquete 1 eje < 15 t 17,17 2,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,65 0,29

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,94

1.12 D01D0070 m² Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales y
horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.

M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
QAB0030 0,140 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,74
QBC0010 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 3,68 0,92
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,90 0,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 2



2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 D02B0040 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

A06A0010 0,800 m³ Desmonte en roca con medios mecánic… 6,65 5,32
A06A0020 0,030 m³ Desmonte en roca con demoliciones. 15,13 0,45
A06A0030 0,170 m³ Desmonte en terreno de tránsito. 2,80 0,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,25 0,19

Precio total redondeado por m³  ...........................… 6,44

2.2 D02C0010 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactación del fondo de la excavación.

A06B0010 1,000 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 10,12
QAB0030 0,120 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 19,57 2,35
QAA0070 0,120 h Pala cargadora Caterp 930 24,50 2,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,41 0,46

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,87
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3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES

3.1 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15
N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0030 0,160 h Peón 12,47 2,00
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 68,42 6,84
E01E0010 0,015 m³ Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,85 0,27

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,12

3.2 D03CA0080 m³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63
kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía
de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 k… 70,35 71,76
A04A0010 63,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 58,59
A05A0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,07 54,21
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 4,40 1,32
E01E0010 0,045 m³ Agua 0,93 0,04
E13DA0150 9,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 199,21 5,98

Precio total redondeado por m³  ...........................… 205,19

3.3 D03D0040 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa,
armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado
con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 k… 70,35 71,76
A04A0010 55,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 51,15
A05A0030 6,000 m² Encofrado y desencofrado en vigas riost… 13,56 81,36
QBA0010 0,400 h Vibrador eléctrico 4,40 1,76
E01E0010 0,090 m³ Agua 0,93 0,08
E13DA0150 16,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 219,82 6,59

Precio total redondeado por m³  ...........................… 226,41

3.4 D03EB0040 m³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con
66 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras
(cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 k… 70,35 71,76
A04A0010 66,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 61,38
A05B0020 7,000 m² Encofrado y desencof. en muros a una … 14,33 100,31
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,105 m³ Agua 0,93 0,10
E13DA0130 26,000 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 1… 0,28 7,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 255,78 7,67

Precio total redondeado por m³  ...........................… 263,45
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3.5 D03EB0040_1 m³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con
80 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras
(cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 k… 70,35 71,76
A04A0010 80,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 74,40
A05B0020 7,000 m² Encofrado y desencof. en muros a una … 14,33 100,31
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,105 m³ Agua 0,93 0,10
E13DA0130 26,000 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 1… 0,28 7,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 268,80 8,06

Precio total redondeado por m³  ...........................… 276,86

3.6 D03F0040 m³ Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado 50
kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 k… 70,35 71,76
A04A0010 50,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 46,50
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,020 m³ Agua 0,93 0,02
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 132,55 3,98

Precio total redondeado por m³  ...........................… 136,53
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4 SANEAMIENTO

4.1 D04AB0010 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,200 h Peón 12,47 2,49
E28CA0040 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 75 … 4,65 5,12
A06B0010 0,280 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 2,83
E01CA0020 0,040 m³ Arena seca 16,88 0,68
A06C0010 0,240 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 14,29 3,43
A06D0020 0,280 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,94 0,54

Precio total redondeado por m  ............................… 18,48

4.2 D04AB0090 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 110 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,200 h Peón 12,47 2,49
E28CA0060 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 … 7,50 8,25
A06B0010 0,290 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 2,93
E01CA0020 0,040 m³ Arena seca 16,88 0,68
A06C0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 14,29 3,57
A06D0020 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,34 0,64

Precio total redondeado por m  ............................… 21,98

4.3 D04AB0110 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,200 h Peón 12,47 2,49
E28CA0070 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 … 8,47 9,32
A06B0010 0,330 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 3,34
E01CA0020 0,045 m³ Arena seca 16,88 0,76
A06C0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 14,29 4,00
A06D0020 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,44 0,70

Precio total redondeado por m  ............................… 24,14
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4.4 D04AB0130 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,200 h Peón 12,47 2,49
E28CA0080 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 … 10,54 11,59
A06B0010 0,330 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 3,34
E01CA0020 0,045 m³ Arena seca 16,88 0,76
A06C0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 14,29 4,00
A06D0020 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 25,71 0,77

Precio total redondeado por m  ............................… 26,48

4.5 D04AB0360 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Uralita o
equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,200 h Peón 12,47 2,49
E28EB0330 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 2… 18,12 19,93
A06B0010 0,420 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 4,25
E01CA0020 0,075 m³ Arena seca 16,88 1,27
A06C0010 0,340 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 14,29 4,86
A06D0020 0,420 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 1,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,58 1,10

Precio total redondeado por m  ............................… 37,68

4.6 D04BA0070 ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x52 cm,
Eterno o equivalente, de polipropileno, con tapa para tráfico de vehículos,
i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,
relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte
de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E28AAB0050 1,000 ud Arqueta PP 55x55x52 cm c/tapa, Eterno 81,05 81,05
A03A0010 0,036 m3 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 63,78 2,30
A03A0050 0,164 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 72,41 11,88
A06B0010 0,350 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 3,54
A06D0020 0,350 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 112,51 3,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 115,89
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4.7 D29DBA0010 ud Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de
dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro
peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC
de D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas
municipales.Obra civil finalizada.

A06B0010 0,480 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 4,86
A06D0020 0,280 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,79
A03A0030 0,350 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 68,42 23,95
A05G0020 1,280 m² Encofrado y desencof. en paredes de ar… 15,29 19,57
E28EB0280 2,000 m Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást… 22,67 45,34
E28BA0130 1,000 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marc… 40,13 40,13
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,02 13,02
M01A0030 1,000 h Peón 12,47 12,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 160,13 4,80

Precio total redondeado por ud  ...........................… 164,93

4.8 D04BC0030 ud Arqueta sumidero, de 45x45x42 cm, Eterno o equivalente, de
polipropileno, con rejilla, para tráfico de vehículos, i/excavación, solera
de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós
con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E28AAB0080 1,000 ud Arqueta PP 45x45x42 cm c/rejilla, Eterno 50,58 50,58
A03A0010 0,025 m3 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 63,78 1,59
A03A0050 0,137 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 72,41 9,92
A06B0010 0,260 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 2,63
A06D0020 0,260 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 0,73
%0.03 3,000 % Costes indirectos 78,20 2,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 80,55

4.9 D29DBB0010 ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija,
constituído por cono superior formado por pieza prefabricada de
hormigón y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de
hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates
de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

A06B0010 1,200 m3 Excavación en zanjas y pozos. 10,12 12,14
A06D0020 0,910 m³ Carga mecánica, transporte tierras vert… 2,82 2,57
E28AC0010 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-110-13… 60,16 60,16
A03A0010 0,200 m3 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 63,78 12,76
E28BC0010 1,000 ud Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco … 88,68 88,68
E28AD0010 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 2,95 2,95
M01A0010 1,300 h Oficial primera 13,02 16,93
M01A0030 1,300 h Peón 12,47 16,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 212,40 6,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 218,77

4.10 CONEXEB ud Trabajos de conexión a estación de bombeo según indicaciones del
Ayuntamiento.Obra civil finalizada.

Sin descomposición 645,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 645,35

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.11 D04DC0070 ud Separador de grasas y fangos realizado con fábrica de bloque macizo de
20x25x50 cm, enfoscado y bruñido interiormente con aristas y rinconeras
a media caña, con fondo de hormigón en masa de fck=15 N/mm², tapa de
hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, codos de PVC en
entrada y salida. Dimensiones 1,00 x 0,80 x 1,50 m, según C.T.E. DB HS-5.

A03A0080 0,195 m3 Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM I… 73,49 14,33
E28CC0700 2,000 ud Codo 90 PVC-U D 200 mm, Adequa 21,44 42,88
E10AE0020 55,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón,… 2,19 120,45
A02A0030 0,140 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 10,79
A02A0030 0,093 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 7,17
A02D0030 0,031 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y… 86,33 2,68
A03A0030 0,390 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 68,42 26,68
A04A0010 48,400 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 45,01
E01ACAE0030 3,500 kg Perfil laminado L 50.5 0,66 2,31
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,02 78,12
M01A0030 6,000 h Peón 12,47 74,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 425,24 12,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 438,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

5.1 D05AA0040 m³ Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 210 kg/m³ de
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 k… 71,32 72,75
A04A0010 210,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 195,30
A05D0030 12,000 m² Encofrado y desencof. en pilares con p… 17,60 211,20
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,180 m³ Agua 0,93 0,17
E31CA0010 0,015 ud Andamio metálico para exteriores. 37,73 0,57
E13DA0130 25,000 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 1… 0,28 7,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 501,94 15,06

Precio total redondeado por m³  ...........................… 517,00

5.2 D05CA0040 m³ Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 120 kg/m³ de
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
M01A0030 0,500 h Peón 12,47 6,24
E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 k… 71,32 72,75
A04A0010 120,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 111,60
A05F0010 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en lo… 17,85 89,25
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,075 m³ Agua 0,93 0,07
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 289,04 8,67

Precio total redondeado por m³  ...........................… 297,71

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ESTRUCTURA METÁLICA

6.1 D06E0010 m Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo LPN-100, para naves industriales, incluso corte,
elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010 0,222 h Oficial cerrajero 13,02 2,89
M01B0020 0,222 h Ayudante cerrajero 12,47 2,77
E01ACAB0020 8,250 kg Perfil laminado LPN 100 0,72 5,94
E09F0020 6,880 ud p.p. pequeño material (electrodos, disco… 4,43 30,48
E35LAD0120 0,080 l Imprim antioxi electr int/ext Palmcolor M… 6,30 0,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,58 1,28

Precio total redondeado por m  ............................… 43,86

6.2 D06E0010_1 m Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPN-300, para naves industriales, incluso corte,
elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.(A
justificar).

M01B0010 0,222 h Oficial cerrajero 13,02 2,89
M01B0020 0,222 h Ayudante cerrajero 12,47 2,77
E01ACAB0110 8,250 kg Perfil laminado IPN 300 0,74 6,11
E09F0020 10,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, disco… 4,43 44,30
E35LAD0120 0,080 l Imprim antioxi electr int/ext Palmcolor M… 6,30 0,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 56,57 1,70

Precio total redondeado por m  ............................… 58,27

6.3 D06B0010 ud Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 300x300x20 mm con ocho orificios, soldadas, incluso
taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.(A justificar).

M01B0010 0,280 h Oficial cerrajero 13,02 3,65
M01B0020 0,280 h Ayudante cerrajero 12,47 3,49
M01A0030 0,040 h Peón 12,47 0,50
E01ACAJ0010 1,000 ud Chapa acero laminado, 300x300x20 mm 15,29 15,29
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, disco… 4,43 35,44
%0.03 3,000 % Costes indirectos 58,37 1,75

Precio total redondeado por ud  ...........................… 60,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

7.1 D07AA0020 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En
medición se deducirán todos los huecos.

M01A0010 0,466 h Oficial primera 13,02 6,07
M01A0030 0,466 h Peón 12,47 5,81
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 1,06 8,90
A02A0100 0,020 m³ Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1 128,10 2,56
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,13 0,07
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 0,14
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,57 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 24,28

7.2 D07AA0050 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
M01A0030 0,350 h Peón 12,47 4,36
E10AB0050 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 0,73 6,13
A02A0100 0,010 m³ Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1 128,10 1,28
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,13 0,07
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 0,14
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,56 0,50

Precio total redondeado por m²  ...........................… 17,06

7.3 D07AE0010 m² Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de
hormigón vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento
y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm,
ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y
estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque.

M01A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
M01A0030 0,387 h Peón 12,47 4,83
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 1,06 8,90
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 72,71 1,45
A03A0080 0,045 m3 Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM I… 73,49 3,31
A04A0010 3,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 2,79
A05A0010 0,450 m2 Encofrado y desencof. en zunchos y pil… 10,94 4,92
E13DA0100 2,000 ud Separ plást arm vert r 30 mm D acero 8… 0,05 0,10
E13DA0030 4,000 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm … 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,93 0,99

Precio total redondeado por m²  ...........................… 33,92

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.4 D07I0010 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I,
armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado
y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

M01A0010 0,747 h Oficial primera 13,02 9,73
M01A0030 0,572 h Peón 12,47 7,13
A03A0080 0,050 m3 Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM I… 73,49 3,67
A04A0010 4,500 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 4,19
A05C0020 0,700 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 20,19 14,13
QBA0010 0,070 h Vibrador eléctrico 4,40 0,31
E13DA0030 4,000 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm … 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,48 1,18

Precio total redondeado por m  ............................… 40,66

7.5 D07I0040 m Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I
armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado.

M01A0010 0,602 h Oficial primera 13,02 7,84
M01A0030 0,495 h Peón 12,47 6,17
A03A0080 0,018 m3 Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM I… 73,49 1,32
A04A0010 1,800 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 1,67
A05C0020 0,490 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 20,19 9,89
QBA0010 0,070 h Vibrador eléctrico 4,40 0,31
E13DA0030 4,000 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm … 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,52 0,83

Precio total redondeado por m  ............................… 28,35

7.6 D07JA0010 ud Recibido de cercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera,
metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de
la fábrica y aplomado.

M01A0010 0,873 h Oficial primera 13,02 11,37
M01A0030 0,873 h Peón 12,47 10,89
A02A0030 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,08
E01MA0020 0,120 kg Clavos 2" 0,62 0,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,41 0,70

Precio total redondeado por ud  ...........................… 24,11

7.7 D07JA0020 ud Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera,
metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de
la fábrica y aplomado.

M01A0010 1,303 h Oficial primera 13,02 16,97
M01A0030 1,303 h Peón 12,47 16,25
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,16
E01MA0010 0,150 kg Clavos 3" 0,54 0,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,46 1,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 35,49

7.8 D07JA0030 ud Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera,
metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas,
anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010 0,873 h Oficial primera 13,02 11,37
M01A0030 0,873 h Peón 12,47 10,89
A02A0030 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,08
E01MA0010 0,125 kg Clavos 3" 0,54 0,07
E18JA0040 0,100 l Sellador masilla poliuret monocomp Nit… 11,68 1,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,58 0,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 25,32

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.9 D07JA0040 ud Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera,
metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas,
anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010 1,311 h Oficial primera 13,02 17,07
M01A0030 1,311 h Peón 12,47 16,35
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,16
E01MA0010 0,150 kg Clavos 3" 0,54 0,08
E18JA0040 0,140 l Sellador masilla poliuret monocomp Nit… 11,68 1,64
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,30 1,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 37,39

7.10 D07JB0020 m Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 en
escaleras con anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para
fijación, totalmente colocado y aplomado.

M01A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
M01A0030 0,485 h Peón 12,47 6,05
A02A0030 0,018 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,75 0,41

Precio total redondeado por m  ............................… 14,16

7.11 D07L0110 m² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en
paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

M01A0010 0,340 h Oficial primera 13,02 4,43
M01A0030 0,340 h Peón 12,47 4,24
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,54
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,23 0,31

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,54

7.12 D07L0070 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores,
con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso repicado del revestimiento
existente, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010 0,592 h Oficial primera 13,02 7,71
M01A0030 0,592 h Peón 12,47 7,38
A02A0010 0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 87,34 1,31
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,42 0,49

Precio total redondeado por m²  ...........................… 16,91

7.13 D07K0010 m² Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm de
espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas,
limpieza y humedecido de la pared.

M01A0010 0,204 h Oficial primera 13,02 2,66
M01A0030 0,209 h Peón 12,47 2,61
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 92,49 1,39
E37JA0010 0,050 m Guardavivos de PVC 0,23 0,01
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,69 0,20

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,89

7.14 D07K0020 m² Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de
espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. Incluso retirado de
revestimiento existente. i/limpieza

M01A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
M01A0030 0,485 h Peón 12,47 6,05
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 92,49 1,39
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,77 0,41

Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.15 D10AA0010 m² Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de
fijación, remates, cortineros, andamiajes, colocación y acabado con pasta
de escayola. S/NTE RTC-16.

M01A0010 0,544 h Oficial primera 13,02 7,08
M01A0030 0,544 h Peón 12,47 6,78
E14BA0050 1,300 m² Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 1,57 2,04
A01A0010 0,003 m³ Pasta de escayola. 123,24 0,37
E14G0050 0,500 kg Pita para falsos techos. 1,38 0,69
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,98 0,51

Precio total redondeado por m²  ...........................… 17,49

7.16 D07FBC0050 m² Trasdosado autoportante 61/48 e600, Placo o equivalente, formado por
una placa estándard de yeso laminado BA15 de 15 mm de espesor,
atornillada a un lado de una estructura formada por canales y montantes,
de acero galvanizado de 46 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado

E10IEC0040 1,000 m² Trasdosado autoportante 61/48 e600, P… 13,35 13,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,35 0,40

Precio total redondeado por m²  ...........................… 13,75

7.17 D05BB0040 m³ Hormigón armado en zuncho perimetral de 20x20 cm., HA-30/B/20/IIIa,
armado con 117 kg/m³ acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras y conectores (taladrados a forjado y resina epoxi de dos
componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4o12 e/o8A20 y conectores a
forjado 1o12A50  (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a
estructura)

M01A0010 0,243 h Oficial primera 13,02 3,16
M01A0030 0,243 h Peón 12,47 3,03
E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 k… 71,32 72,75
A04A0010 117,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 108,81
A05C0010 6,000 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. 17,79 106,74
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,090 m³ Agua 0,93 0,08
E13DA0150 10,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,60
E01GD0010 0,100 kg Adhesivo p/ hormigones y morteros, Dy… 12,79 1,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 297,55 8,93

Precio total redondeado por m³  ...........................… 306,48

7.18 D05BB0040_1 m³ Hormigón armado en zuncho perimetral de 20x30 cm., HA-30/B/20/IIIa,
armado con 78 kg/m³ acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras y conectores (taladrados a forjado y resina epoxi de dos
componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4o12 e/o8A20 y conectores a
forjado 1o12A50 (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a
estructura)

M01A0010 0,241 h Oficial primera 13,02 3,14
M01A0030 0,240 h Peón 12,47 2,99
E01HCC0060 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 k… 71,32 72,75
A04A0010 78,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c… 0,93 72,54
A05C0010 6,000 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. 17,79 106,74
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,090 m³ Agua 0,93 0,08
E13DA0150 10,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso univer… 0,06 0,60
E01GD0010 0,100 kg Adhesivo p/ hormigones y morteros, Dy… 12,79 1,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 261,22 7,84

Precio total redondeado por m³  ...........................… 269,06

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.19 D09E0250 m² Impermeabilización y reparación de elementos de hormigón armado
mediante la aplicación del sistema Vandex CRS-AC, consistente en:
saneamiento del hormigón desprendido y mal adherido, cepillado
mecánico de las armaduras, protección de la corrosión con Vandex,
impermeabilización con Vandex BB-75 y restitución del hormigón
mediante la aplicación de mortero de alta resistencia Unimortar-1 de 1
cms. de espesor, totalmente terminado.(A justificar).

M01A0010 0,874 h Oficial primera 13,02 11,38
M01A0030 0,728 h Peón 12,47 9,08
E18KA0230 1,000 m² Vandex p/protección de armaduras. 9,45 9,45
E18KA0240 1,000 m² Impermeabilización con Vandex BB 75. 12,20 12,20
E18KA0250 1,000 m² Mortero impermeab alta resist Unimorta… 32,30 32,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 74,41 2,23

Precio total redondeado por m²  ...........................… 76,64

7.20 D13A0020 m² Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa COTEGRAN RPB de
Parex o equivalente, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas
minerales, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado textura
proyección árido de mármol de machaqueo de granulometría 5/9, color a
determinar por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de
colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta
naturaleza, limpieza y preparación del soporte.

M01A0010 0,388 h Oficial primera 13,02 5,05
M01A0030 0,388 h Peón 12,47 4,84
E37JB0010 0,250 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x… 2,17 0,54
E37AC0030 19,000 kg Mortero seco OC CS III W2, p/revoco m… 0,35 6,65
E01CF0020 15,000 kg Mármol triturado lavado p/revestim. 5/9 … 0,13 1,95
E31CA0010 0,001 ud Andamio metálico para exteriores. 37,73 0,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,07 0,57

Precio total redondeado por m²  ...........................… 19,64

7.21 D07DFD0140 m² Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles
reforzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8
mm de espesor, acabado en colores unicolor liso, textura satinada Satín,
tipo FR con reaccion al fuego B-s2,d0, colocada con modulación
horizontal o vertical, en múltiplos de los formatos: 3650x1860 mm,
2550x1860 mm, 3050x1530 mm y 4270x2130 mm, mediante el sistema
TS700, de fijación vista con remaches sobre una subestructura de
aluminio, incluso aislamiento exterior formado por paneles semirrígidos
de lana de roca volcánica, no revestido, de 40 mm de espesor.
Totalmente instalada. (incluso panelado de puertas y registros)

E01MA0080 3,000 ud Fijación mecán para paneles aislantes … 0,17 0,51
E02CB0040 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 5,87 6,16
E10ED0140 1,050 m² Panel fenólico p/fachada ventilada, unic… 84,34 88,56
M01A0010 0,971 h Oficial primera 13,02 12,64
M01A0030 0,971 h Peón 12,47 12,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 119,98 3,60

Precio total redondeado por m²  ...........................… 123,58

7.22 D13B0300 m² Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijación oculta,
sistema encolado) realizado con paneles a base de resinas
termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos a elegir, Trespa
Athlon Quartz o equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack Panel
sobre rastrelado de madera de riga imprimada de 70x30 mm, totalmente
acabado y colocado. (Incluso panelado de puertas, registros y nichos de
instalaciones)

E37H0400 1,000 m² Revest param vert int 8 mm Trespa Athl… 71,70 71,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,70 2,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 73,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.23 D28CA0050 m² Tratamiento superficial de homigones mediante chorro de arena, en
grado Sa 2 1/2, i/limpieza.

M01A0010 0,553 h Oficial primera 13,02 7,20
M01A0030 0,553 h Peón 12,47 6,90
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42

Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,52

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 CUBIERTAS

8.1 D08AA0010 m² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado.
Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos
verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

M01A0010 0,239 h Oficial primera 13,02 3,11
M01A0030 0,239 h Peón 12,47 2,98
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 50,97 5,10
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 72,71 1,45
E02AA0030 0,100 m² Placa poliestireno expandido Ecopol tip… 1,52 0,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 13,17

8.2 D08C0030 m² Protección cubierta invertida plana no transitable, formada por las
siguientes capas: -capa separadora filtrante Terram 700 N y capa de árido
de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402.

M01A0010 0,103 h Oficial primera 13,02 1,34
M01A0030 0,103 h Peón 12,47 1,28
E18HB0040 1,200 m² Geotextil Terram 700 (90 g/m²) 0,68 0,82
E01CB0060 0,060 m³ Arido machaqueo 8-16 mm 12,74 0,76
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,20 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,33

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 18



9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

9.1 D09ABA0040 m² Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada mediante
la ejecución de membrana tipo G-A-1 s/UNE 104-402, constituída por:
-imprimación asfáltica ; -lámina de betún polimérico con autoprotección
mineral gránulo o pizarra, tipo Morterplás FPV 5 kg mineral, LBM-50/G-FP
de 5 kg/m² o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster
(composite), totalmente soldada al soporte, incluso solapes y formación
de contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB
HS-1.

M01A0010 0,084 h Oficial primera 13,02 1,09
M01A0030 0,080 h Peón 12,47 1,00
E18AC0060 1,100 m² Lám. asfált. autoprot. Morterplás FPV 5 … 7,92 8,71
E18LCA0010 0,400 kg Adhesivo asfáltico Prejunter HD 1, PB-II 2,72 1,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,89 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 12,25

9.2 D09IA0070 m² Aislamiento térmico lámina aislante térmica reflexiva multicapa tipo
Multithermic de Würth 30mm o similiar. Colocado.

M01A0010 0,052 h Oficial primera 13,02 0,68
M01A0030 0,050 h Peón 12,47 0,62
E02AB0030 1,050 m² Placa poliestireno extruído Roofmate S… 8,24 8,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,95 0,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,25

9.3 D09IA0070_1 m² Aislamiento térmico por placas para cubiertas invertidas, a base de
planchas de espuma rígida de poliestireno extruído Roofmate SL de
Texsa o equivalente, de 5 cm de espesor. Colocado.

M01A0010 0,038 h Oficial primera 13,02 0,49
M01A0030 0,037 h Peón 12,47 0,46
E02AB0030 1,050 m² Placa poliestireno extruído Roofmate S… 8,24 8,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,60 0,29

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,89

9.4 D09G0090 m² Impermebilización de aljibe, piscina y/o jardineras mediante la aplicación
de Vandex BB75, incluso saneamiento del soporte y coqueras, juntas de
hormigonado y sellado de tubos pasantes y agujeros de latiguilos de
encofrados, completamente terminado.

M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,02 5,21
M01A0030 0,300 h Peón 12,47 3,74
E18KA0200 5,000 kg Mortero impermeabilizante Vandex BB 75. 1,61 8,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,00 0,51

Precio total redondeado por m²  ...........................… 17,51

9.5 D09E0010 m² Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura
asfáltica tipo Emufal negro o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

M01B0090 0,222 h Oficial pintor 13,02 2,89
E35GA0040 1,000 kg Pint emulsión caucho asfáltica Emufal TE 1,67 1,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,56 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,70

9.6 D05J0020 ud Impermeabilizante en masa hormigones: Suministro y preparación (l de
aditivo por m³ de hormigón) de impermeabilizante-plastificante para
hormigón, Addiment BV-3 o equivalente, i/vertido

M01A0030 0,001 h Peón 12,47 0,01
E01DG0040 1,000 l Aditivo impermeab.-plastif. p/hormigón, … 1,26 1,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,27 0,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,31

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9.7 D09F0010 m² Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención
con lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo
Drentex protec 80, de Texsa o equivalente, anclado mecánicamente y
solapado a modo de botones. Colocada.

M01A0010 0,135 h Oficial primera 13,02 1,76
M01A0030 0,135 h Peón 12,47 1,68
E18HC0030 1,100 m² Lámina PEHD Drentex Protect 80, Texs… 2,33 2,56
E18LE0070 4,000 ud Arandelas y clavos p/fijación lámina PE… 0,07 0,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,28 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,47

9.8 DRENAJE ml Drenaje trasdós de muro hasta 1 m. de altura, compuesto por columna de
grava 16/32, envuelta en lamina geotextil no tejida y tubería de PCV rígigo
D110. Totalmente instalada y probada.

E01CB0100 0,500 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 12,74 6,37
E18HB0040 2,000 m² Geotextil Terram 700 (90 g/m²) 0,68 1,36
E28FB0030 1,000 m Tubería drenaje PVC rígido D 110 mm, … 4,10 4,10
M01A0010 0,135 h Oficial primera 13,02 1,76
M01A0030 0,135 h Peón 12,47 1,68

Precio total redondeado por ml  ...........................… 15,27

9.9 D09E0040 m² Barrera antihumedad en losa de cimentación con lámina de polietileno de
alta densidad (HDPE) Platon Capa de Limpieza o equivalente, con
secciones troncocónicas y banda libre para sellado hermético, colocada
directamente sobre hormigón de limpieza o sobre terreno natural
compactado. (Incluso aplicacón sobre forjados existentes).

M01A0010 0,050 h Oficial primera 13,02 0,65
M01A0030 0,050 h Peón 12,47 0,62
E18HC0150 1,100 m² Lám filtrante HDPE Platon capa de limp… 4,43 4,87
E18LE0130 0,500 m Banda autoadhes hermét p/lámina Platon 1,55 0,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,92 0,21

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS

10.1 D03A0070 m² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno
previamente compactado, terminado con solera de hormigón en
masa(con aditivo hidrofugante) HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido,
extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de
dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
M01A0030 0,270 h Peón 12,47 3,37
E01CC0020 0,300 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 10,48 3,14
E01HCA0010 0,110 m³ Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km … 62,56 6,88
E01AB0020 1,050 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø … 1,05 1,10
E01E0010 0,015 m³ Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,10 0,51

Precio total redondeado por m²  ...........................… 17,61

10.2 D11A0020 m² Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón
aligerado de 4 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al
fratás, incluso realización de juntas y maestras.

M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
M01A0030 0,350 h Peón 12,47 4,36
A03B0010 0,040 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 50,97 2,04
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 77,10 1,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,50 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 12,88

10.3 PAVLINOLEO m² Pavimento de linóleo de la marca ARMSTRONG mod. MARMORETTE
PUR, de 2 mm. de espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y
compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional,
compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento
térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y
yute natural. Peso total de 2400 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción
según EN 13893 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm.
Bacteriostático  y fungistático, con tratamiento PUR ECO System para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de
alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida,
plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (Cfls1).Con certificado de
pavimento ecológico  y biodegradable “Der blaue Engel”. Y color a definir
por la D.F., incluyendo una mano de imprimación, dos manos de pasta
niveladora y el adhesivo especial (suministrado e instalado). Incluso p.p.
de rodapié.

Sin descomposición 27,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 27,01

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.4 PAVVINILO m² Pavimento vinílico antideslizante de la marca ARMSTRONG, mod.
PROTECH, de 2 mm. de espesor, multicapa, flexible, con una capa
intermedia estampada con diseño y otra capa de uso superior de PVC
transparente de 0,55 mm. con estructura antideslizante para pies
descalzos. Conforme a la normativa europeaEN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Suministrado en rollos de 200 cm. Bacteriostático y
fungistático. Con clasificación R9 en la resistencia al deslizamiento en
húmedo según BGR 181. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Color a definir por la D.F.
incluyendo una mano de imprimación, dos manos de pasta niveladora y
el adhesivo especial. Medición desarrollo en planta (suministrado e
instalado). Incluso p.p. de rodapié.

Sin descomposición 38,64

Precio total redondeado por m²  ...........................… 38,64

10.5 D11ICAD0120 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E.
DB SU-1, Corcega, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente, de 25x25 cm,
recibido con adhesivo cementoso C 2EF, con marcado CE, según
UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 0,920 h Oficial primera 13,02 11,98
M01A0030 0,920 h Peón 12,47 11,47
E33ECAD02… 1,050 m² Baldosa gres porcel prens espeso, BIa, … 11,98 12,58
E01FA0270 5,000 kg Adhesivo cementoso C 2EF, Rapimax, … 0,57 2,85
E01FB0150 0,200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora… 1,04 0,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,09 1,17

Precio total redondeado por m²  ...........................… 40,26

10.6 D11ICBD0010 m Peldaño de gres porcelánico prensado , grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E.
DB SU-1, Catalonia Cáñamo, Caldera, Tostado o Blanco antislip,
Porcelanosa o equivalente, realizado con piezas de 35,4x36,4 cm (huella)
y de 15x35,4 cm (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso C 2TE,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso peldañeado previo con
hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

M01A0010 1,460 h Oficial primera 13,02 19,01
M01A0030 1,460 h Peón 12,47 18,21
E33ECBD00… 2,820 ud Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 3… 11,20 31,58
E33ECD0080 1,000 ud Zanquín gres porcal prens 10x44,6 cm … 3,83 3,83
E33ECAD01… 0,150 m² Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3… 15,63 2,34
E01FA0250 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, … 0,61 1,22
E01FB0140 0,070 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora… 1,09 0,08
A03B0010 0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 50,97 2,29
A05G0010 0,150 m² Confección y amortización encofrado de… 2,39 0,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 78,92 2,37

Precio total redondeado por m  ............................… 81,29

10.7 D11JB0040 m² Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en
espiga, de madera de 30x6x1 cm de Roble, incluso colocación sobre
solera de mortero de cemento, lijado mecánico, empaste, pulido y
barnizado con tres manos de poliuretano.(incluso rodapié)

E33FB0070 1,100 m² Parqu pegad Lam-parquet 30x6x1 cm R… 29,61 32,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,57 0,98

Precio total redondeado por m²  ...........................… 33,55

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10.8 D11JB0040_1 m² Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en
espiga, de madera de 30x6x1 cm de Roble, incluso colocación sobre
rastresles y plots encima de cubierta en el exterior.Incluso lijado
mecánico, empaste, pulido y barnizado con tres manos de
poliuretano.(incluso rodapié)

E33FB0070 1,100 m² Parqu pegad Lam-parquet 30x6x1 cm R… 29,61 32,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,57 0,98

Precio total redondeado por m²  ...........................… 33,55

10.9 QUICIALERAALU ml Quicialera de aluminio en remate de paño acristalado, mediante panel
composite de aluminio anodizaco plegado.

Sin descomposición 3,73

Precio total redondeado por ml  ...........................… 3,73

10.10 ALBARDALU ml Albardilla en remate de muros y petos en panel composite de aluminio
anodizado de dimensiones según muro (incluso ayudas de albañilería).

Sin descomposición 3,73

Precio total redondeado por ml  ...........................… 3,73

10.11 D12A0350 m² Alicatado con revestimiento de  gres porcelanico de 37,7X37,7 cm ,
Ston-Ker modelo G60 de Porcelanosa o equivalente, recibidos con
adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010 0,520 h Oficial primera 13,02 6,77
M01A0030 0,520 h Peón 12,47 6,48
E37CC0100 1,050 m² Revest gres porcelanico 37,7X37,7 cm, … 19,86 20,85
E01FA0290 5,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, … 0,57 2,85
E01FB0150 0,160 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora… 1,04 0,17
A07A0010 1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para b… 10,10 10,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 47,22 1,42

Precio total redondeado por m²  ...........................… 48,64

10.12 D12A0010 m² Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con
adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010 0,520 h Oficial primera 13,02 6,77
M01A0030 0,520 h Peón 12,47 6,48
E37CA0060 45,000 ud Azulejo 15 x 15 blanco 0,09 4,05
E01FA0150 4,000 kg Adhesivo cementoso C 1TE, p/coloc ali… 0,47 1,88
E01FB0030 0,700 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora… 0,72 0,50
A07A0010 1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para b… 10,10 10,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 29,78 0,89

Precio total redondeado por m²  ...........................… 30,67

10.13 D02D0090 m² Relleno, extendido a mano en jardines, de grava de machaqueo en capa
de 10 cms. de espesor, incluso regado.

M01A0030 0,150 h Peón 12,47 1,87
E01CB0060 0,100 m³ Arido machaqueo 8-16 mm 12,74 1,27
E01E0010 0,010 m³ Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,15 0,09

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,24

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 FONTANERÍA Y DESAGÜES

11.1 D14ABA0035 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejería de Industria.

M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01B0060 0,148 h Ayudante fontanero 12,47 1,85
E24AE0027 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 2,66 2,66
E24AF0195 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho… 3,26 0,33
E24AF0025 0,200 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 2,13 0,43
E24AF0095 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 25 m… 3,11 0,19
E24AF0235 0,600 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,16 0,10
E24AF0275 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con tac… 0,23 0,46
E01MB0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,10
E24AF0465 0,160 ud Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 1,68 0,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,32 0,25

Precio total redondeado por m  ............................… 8,57

11.2 D14ABA0045 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada
según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería
de Industria.

M01B0050 0,222 h Oficial fontanero 13,02 2,89
M01B0060 0,221 h Ayudante fontanero 12,47 2,76
E24AE0027 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 2,66 2,66
E24AF0195 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho… 3,26 0,33
E24AF0025 0,200 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 2,13 0,43
E24AF0095 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 25 m… 3,11 0,19
E24AF0235 0,600 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,16 0,10
E24AF0275 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con tac… 0,23 0,46
E01MB0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,10
E24AF0465 0,160 ud Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 1,68 0,27
E02EC0020 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 … 2,89 2,89
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,08 0,39

Precio total redondeado por m  ............................… 13,47

11.3 D14ABB0010 ud Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado
de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejería de Industria.

M01B0050 0,369 h Oficial fontanero 13,02 4,80
M01B0060 0,369 h Ayudante fontanero 12,47 4,60
E24AF0130 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 22x15x15… 4,11 1,03
E24AF0010 1,000 ud Codo PB a 90º D 15 mm Terrain 1,41 1,41
E24AF0140 1,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca he… 3,23 3,23
E24AF0290 0,500 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,38 0,19
E24AF0210 3,000 ud Casquillo de plástico D 15 mm Terrain 0,13 0,39
E24AF0255 3,000 ud Abrazadera para tubo de PB de 15 mm … 0,20 0,60
E24AE0010 2,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,31 2,62
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fábricas … 2,71 5,42
E01MB0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,29
A02A0010 0,003 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 87,34 0,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,84 0,75

Precio total redondeado por ud  ...........................… 25,59

Anejo de justificación de precios
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11.4 D14ABB0020 ud Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7
mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de
Industria.

M01B0050 0,407 h Oficial fontanero 13,02 5,30
M01B0060 0,407 h Ayudante fontanero 12,47 5,08
E24AF0120 0,250 ud Colector PB dos derivaciones 22x15x15… 3,33 0,83
E24AF0010 1,000 ud Codo PB a 90º D 15 mm Terrain 1,41 1,41
E24AF0140 1,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca he… 3,23 3,23
E24AF0290 0,500 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,38 0,19
E24AF0210 3,000 ud Casquillo de plástico D 15 mm Terrain 0,13 0,39
E24AF0255 3,000 ud Abrazadera para tubo de PB de 15 mm … 0,20 0,60
E24AE0010 2,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,31 2,62
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fábricas … 2,71 5,42
E01MB0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,29
E02EC0010 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 … 2,79 5,58
A02A0010 0,003 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 87,34 0,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 31,20 0,94

Precio total redondeado por ud  ...........................… 32,14

11.5 D14BD0020 ud Llave de paso de esfera de D 3/4", de latón, roscada o soldada a tubo,
i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 0,333 h Oficial fontanero 13,02 4,34
E24GB0290 1,000 ud Válvula paso de bola 3/4" latón, Cimberio 3,93 3,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,27 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,52

11.6 D14CB0020 ud Contador general de agua de 40 mm (1 1/2") homologado (con filtro
incorporado), colocado en armario o junto a batería de contadores,
incluso válvulas de corte de esfera antes y después del contador, válvula
de retención y te de aforo de 1 1/2", p.p. de pequeño material y
conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 0,885 h Oficial fontanero 13,02 11,52
E24DCA0050 1,000 ud Contador de agua fría 1 1/2 ", Aurus M-… 179,47 179,47
E24GB0320 2,000 ud Válvula paso de bola 1 1/2" latón, Cimb… 13,00 26,00
E24GD0140 1,000 ud Válvula retención clapeta 1 1/2" latón, C… 13,48 13,48
E24AJ0570 1,000 ud Te 40 mm tub. polipropileno Fusiotherm 1,40 1,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 231,87 6,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 238,83

11.7 D14FHC0004 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonorizado, reacción al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0030 0,100 h Peón 12,47 1,25
M01B0050 0,295 h Oficial fontanero 13,02 3,84
M01B0060 0,295 h Ayudante fontanero 12,47 3,68
E28CA0250 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110… 7,96 7,96
E28CC0325 0,250 ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonori… 5,94 1,49
E28CC0515 0,250 ud Empalme simple PVC-U 135º, D 110m… 7,68 1,92
E28CC0950 1,000 ud Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm 2,55 2,55
E01MB0020 0,015 l Líquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,11
E01MB0030 0,030 l Líquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,48
E01MB0050 0,033 ud Tubo lubricante p/montaje de anillos ad… 1,48 0,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,33 0,70

Precio total redondeado por m  ............................… 24,03

Anejo de justificación de precios
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11.8 D14FIC0030 m Canalón de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, según
norma DIN EN 1179, de características técnicas: dureza Vickers=HV3,
límite elástico=110-160 N/mm², resistencia a tracción=150-190 N/mm² y
elongación de rotura mínima=40%, de sección cuadrada, con desarrollo
de 380 mm, fijado al alero mediante soportes de aluminio de alta
resistencia en aleación Mg3 de 1,6 mm de espesor, colocados cada 50 cm
y totalmente equipado, incluso p.p. de piezas especiales y remates finales
de zinc-titanio, con conexión a bajantes, totalmente instalado y
funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

E28HD0030 1,250 m Canalón zinc-titanio, e=0,7 mm, sección… 15,57 19,46
E28HC0060 2,000 ud Soporte p/canalón Gutti de aluminio K380 1,52 3,04
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,06 0,81

Precio total redondeado por m  ............................… 27,87

11.9 D14FHE0020 m Bajante de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, según
norma DIN EN 1179, de características técnicas: dureza Vickers=HV3,
límite elástico=110-160 N/mm², resistencia a tracción=150-190 N/mm² y
elongación de rotura mínima=40%, de sección circular, de 100 mm de
diámetro, fijado a pared mediante soportes adecuados, totalmente
equipado, incluso p.p. de piezas especiales y remates finales de
zinc-titanio, con conexión a canalón, totalmente instalado y funcionando,
según C.T.E. DB HS-5.

E28DD0020 1,000 m Bajante zinc-titanio, e=0,7 mm, sección … 13,93 13,93
E28DD0040 0,300 ud Codo de zinc-titanio, diámetro 100 mm, … 6,74 2,02
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,21 0,58

Precio total redondeado por m  ............................… 19,79

11.10 D14FE0020 ud Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC Terrain, de D 110 mm, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110
mm, recibido y remates de pavimento, salida vertical. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
M01A0030 0,350 h Peón 12,47 4,36
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 72,71 1,45
E28JBB0070 1,000 ud Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto… 44,09 44,09
E28DB0040 2,000 m Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 11… 5,15 10,30
M01B0060 0,148 h Ayudante fontanero 12,47 1,85
E01MB0020 0,020 l Líquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,15
E01MB0030 0,040 l Líquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,63
%0.03 3,000 % Costes indirectos 69,32 2,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 71,40

11.11 D14FG0020 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 0,443 h Oficial fontanero 13,02 5,77
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,02 5,21
M01A0030 0,400 h Peón 12,47 4,99
E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110… 7,96 8,76
A02A0040 0,030 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 72,71 2,18
E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y gom… 4,90 4,90
E01MB0020 0,010 l Líquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,08
E01MB0030 0,020 l Líquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,21 0,97

Precio total redondeado por ud  ...........................… 33,18

Anejo de justificación de precios
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11.12 D14FC0020 ud Sifón sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para
lavabo o bidé, colocado, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01B0060 0,037 h Ayudante fontanero 12,47 0,46
E28IBAA0020 1,000 ud Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 m… 2,44 2,44
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,83 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,97

11.13 D15DF0010 ud Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, Roca Dama o
equivalente, de color blanco, de 56x51,5 cm, i/válvula de desagüe con
tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado,
con grifería monomando de lavabo, Roca Victoria o equivalente.

M01B0050 0,850 h Oficial fontanero 13,02 11,07
M01B0060 0,850 h Ayudante fontanero 12,47 10,60
E03AE0020 1,000 ud Lavabo semiemp. de porcelana Roca D… 76,80 76,80
E28ICA0010 1,000 ud Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm)… 2,52 2,52
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo 2,01 4,02
E24HA0030 2,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 2,56
E15AD0160 1,000 ud Grifería monomando lavabo Roca Victoria 21,82 21,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 129,39 3,88

Precio total redondeado por ud  ...........................… 133,27

11.14 D15FA0040 ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Dama o
equivalente, color suave, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada,
mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de
escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

M01B0050 0,850 h Oficial fontanero 13,02 11,07
M01B0060 0,850 h Ayudante fontanero 12,47 10,60
E24GG0020 1,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,72 2,72
E24HA0030 1,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 1,28
E18JA0040 0,008 l Sellador masilla poliuret monocomp Nit… 11,68 0,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 25,76 0,77

Precio total redondeado por ud  ...........................… 26,53

11.15 D15I0010 ud Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o
equivalente, de 72x46 cm, con rociador integral, cobertores laterales y
sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de
limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con
grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente,
incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.

M01B0050 0,849 h Oficial fontanero 13,02 11,05
M01B0060 0,849 h Ayudante fontanero 12,47 10,59
E03JA0010 1,000 ud Urinario porcel Roca Mural i/rociad, cob… 115,04 115,04
E03JC0010 1,000 ud Codos de enlace y desagüe p/urinario R… 14,27 14,27
E24GG0020 1,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,72 2,72
E15HB0010 1,000 ud Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/e… 28,99 28,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 182,66 5,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 188,14

Anejo de justificación de precios
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11.16 D15KA0040 ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora
monomando, cromada, Eco Daan Marti o equivalente, incluso válvulas de
desagüe y sifón doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos
flexibles, instalado.

M01B0050 0,736 h Oficial fontanero 13,02 9,58
M01B0060 0,736 h Ayudante fontanero 12,47 9,18
E03HC0100 1,000 ud Fregad acero inox 150x50 cm 2s 1e Pra… 54,11 54,11
E15ED0180 1,000 ud Monomando fregadero s/repisa, cromo, … 30,49 30,49
E28ICB0020 2,000 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c… 2,14 4,28
E28IBAB0010 1,000 ud Sifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) freg… 6,32 6,32
E24GG0020 2,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,72 5,44
E24HA0030 2,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 2,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 121,96 3,66

Precio total redondeado por ud  ...........................… 125,62

11.17 D15PAA0010 ud Juego de accesorios para Baño completo, tipo Roca Saga o equivalente,
color blanco, de porcelana vitrificada colocado en alicatado.

M01A0010 3,200 h Oficial primera 13,02 41,66
M01A0030 0,600 h Peón 12,47 7,48
E03RB0210 1,000 ud Repisa Roca Saga 50 cm color blanco 21,73 21,73
E03RB0110 1,000 ud Toallero lavabo Roca Saga color blanco 23,35 23,35
E03RB0130 1,000 ud Jabonera sencilla Roca Saga color blanco 10,25 10,25
E03RB0090 1,000 ud Toallero bidé Roca Saga color blanco 15,00 15,00
E03RB0150 1,000 ud Jabonera esponj. Roca Saga color blanco 12,32 12,32
E03RB0170 1,000 ud Portarrollos Roca Saga color blanco 10,92 10,92
E03RB0190 1,000 ud Percha Roca Saga color blanco 8,30 8,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 151,01 4,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 155,54

11.18 D15PB0030 ud Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0070 1,000 ud Asid inodoro p/discap acero inox recto fi… 42,82 42,82
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
M01A0030 0,250 h Peón 12,47 3,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 49,20 1,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 50,68

11.19 D15PB0010 ud Asidero para lavabo, para discapacitados, de acero inoxidable AISI304
electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

E03RF0040 1,000 ud Asidero lavabo p/discap acero inox D 3… 125,52 125,52
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
M01A0030 0,250 h Peón 12,47 3,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 131,90 3,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 135,86

11.20 D21AA0060 ud Equipo de producción de agua caliente sanitaria tipo Ariston o
equivalente, de termosifón, modelo 200/2, compuesto de: 2 placas
solares de 1,8 m² de superficie útil, cada una, completas y homologadas,
depósito acumulador horizontal de 200 l completo, juego de soportes,
grupo seguridad con válvula de cierre, retención y seguridad, juego
tapones, acoples del depósito y parte proporcional de pequeño material.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4.

E20EA0030 1,000 ud Equipo solar 2 placas y 1 depósito 200 l… 1.348,05 1.348,05
M01B0050 2,216 h Oficial fontanero 13,02 28,85
M01B0060 2,216 h Ayudante fontanero 12,47 27,63
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,02 13,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.417,55 42,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.460,08

Anejo de justificación de precios
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12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.)

12.1 ELEC ud Instalación electrica y acometida según Proyecto Eléctrico adjunto
redactado por por el técnico José Gonzalo Jiménez Luján, Ingeniero
Industrial colegiado nº 1942 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposición 44.591,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 44.591,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (PROY.INDUST.)

13.1 INSTVENTCLIM ud Instalación de aire acondicionado y ventilación, según el proyecto
adjunto redactado por Dn. José Gonzalo Jiménez Luján, Ingeniero
Industrial colegiado nº 1942 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposición 51.614,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 51.614,95

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDI…

14.1 INSPCI ud Instalación de protección contra incendios, y dotación de hidro y bomba
de sólidos, según el proyecto adjunto redactado por Dn. José Gonzalo
Jiménez Luján, Ingeniero Industrial colegiado nº 1942 en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposición 8.177,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8.177,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15 CARPINTERÍA DE MADERA

15.1 P1 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P1 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 222,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 222,10

15.2 P2 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P2 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 257,69

Precio total redondeado por ud  ...........................… 257,69

15.3 P3 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P3 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 222,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 222,11

15.4 P4 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P4 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 257,56

Precio total redondeado por ud  ...........................… 257,56

15.5 P5 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P5 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 375,57

Precio total redondeado por ud  ...........................… 375,57

15.6 P6 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P6 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 542,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 542,63

15.7 P7 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P7 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 349,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 349,03

15.8 P8 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P8 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 442,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 442,25

15.9 P9 ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P9 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Sin descomposición 359,79

Precio total redondeado por ud  ...........................… 359,79

15.10 A1 ud Suministro y colocación de frente de armario tipo A2 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 73,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 73,15

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15.11 A2 ud Suministro y colocación de frente de armario tipo A2 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 73,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 73,14

15.12 M1 ud Suministro y colocación de mampara divisoria en aseo tipo M1 según
Planilla de Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 154,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 154,95

15.13 M2 ud Suministro y colocación de mampara divisoria en aseo tipo M2 según
Planilla de Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 44,99

Precio total redondeado por ud  ...........................… 44,99

15.14 C1 ml Suministro y colocación de Celosía tipo C1 según Planilla de Carpintería,
incluso ayudas de albañilería.

Sin descomposición 136,24

Precio total redondeado por ml  ...........................… 136,24

15.15 C2 ml Suministro y colocación de Celosía tipo C2 según Planilla de Carpintería,
incluso ayudas de albañilería.

Sin descomposición 136,24

Precio total redondeado por ml  ...........................… 136,24

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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16 CARPINTERÍA METÁLICA

16.1 P10 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P10 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 221,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 221,85

16.2 P11 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P11 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 370,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 370,54

16.3 P12 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P12 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 221,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 221,85

16.4 P13 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P13 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 221,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 221,85

16.5 P14 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P14 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 335,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 335,85

16.6 P15 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P15 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 234,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 234,30

16.7 P16 ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P16 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 234,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 234,30

16.8 P17 ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P17 según
Planilla de Carpintería, incluso herrajes.

Sin descomposición 222,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 222,11

16.9 P18 ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P18 según
Planilla de Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 547,65

Precio total redondeado por ud  ...........................… 547,65

16.10 P19 ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P19 según
Planilla de Carpintería, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposición 222,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 222,11

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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16.11 PV1 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Oscilobatiente Tipo PV1
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 255,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 255,37

16.12 PV2 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV2
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 447,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 447,22

16.13 PV3 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV3
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 686,01

Precio total redondeado por ud  ...........................… 686,01

16.14 PV4 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV4
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 542,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 542,59

16.15 PV5 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV5
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 327,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 327,23

16.16 PV6 ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV6
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 292,80

Precio total redondeado por ud  ...........................… 292,80

16.17 V1 m² Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V1
según Planilla de Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albañilería

Sin descomposición 72,42

Precio total redondeado por m²  ...........................… 72,42

16.18 V2 ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V2
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 188,65

Precio total redondeado por ud  ...........................… 188,65

16.19 V3 ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V3
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 166,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 166,14

16.20 V4 ud Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V4
según Planilla de Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albañilería

Sin descomposición 62,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 62,17

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 35



16.21 V5 ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V5
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 141,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 141,05

16.22 V6 ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V6
según Planilla de Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposición 87,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 87,27

16.23 V7 m² Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V7
según Planilla de Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albañilería

Sin descomposición 56,43

Precio total redondeado por m²  ...........................… 56,43

16.24 V8 ud Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V8
según Planilla de Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albañilería

Sin descomposición 136,02

Precio total redondeado por ud  ...........................… 136,02

16.25 R1 ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R1 según Planilla de
Carpintería, incluso marco. Incluso ayudas albañilería.

Sin descomposición 47,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,11

16.26 R2 ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R2 según Planilla de
Carpintería, incluso marco. Incluso ayudas albañilería.

Sin descomposición 90,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 90,85

16.27 R3 ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R3 según Planilla de
Carpintería, incluso marco. Incluso ayudas albañilería. Panelado no
incluido.

Sin descomposición 62,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 62,17

16.28 R4 ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R4 según Planilla de
Carpintería, incluso marco. Incluso ayudas albañilería. Panelado no
incluido.

Sin descomposición 61,92

Precio total redondeado por ud  ...........................… 61,92

16.29 PASAMA ml Suministro y colocación de Pasamanos de escalera según Planilla de
Carpintería.

Sin descomposición 17,97

Precio total redondeado por ml  ...........................… 17,97

16.30 BARAND ml Suministro y colocación de Barandilla según Planilla de Carpintería.

Sin descomposición 30,12

Precio total redondeado por ml  ...........................… 30,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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17 PINTURAS

17.1 D28AAA0010 m² Pintura plástica lisa mate, Junoral B-5 o equivalente, en paramentos
interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del
soporte.

M01B0090 0,089 h Oficial pintor 13,02 1,16
M01B0100 0,082 h Ayudante pintor 12,47 1,02
E35AA0030 0,280 l Pintura plástica int Junoral B-5 bl mate 3,52 0,99
E35LAA0040 0,125 l Emulsión acrílica selladora Hidrocril 6,73 0,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,01 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,13

17.2 D28BA0010 m² Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, Procolor o equivalente, en
paramentos exteriores, a dos manos, incluso imprimación mineralizante,
lijado y plastecido del soporte.

M01B0090 0,103 h Oficial pintor 13,02 1,34
M01B0100 0,102 h Ayudante pintor 12,47 1,27
E35AC0030 0,500 l Pint plást lisa fachad Procolor Sideral m… 3,46 1,73
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,34 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,47

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

18.1 ESS ud. Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto Técnico Dn.
Armando Valido Betancor, colegiado nº 600 en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Las Palmas.

Sin descomposición 4.588,98

Precio total redondeado por ud.  ..........................… 4.588,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

19.1 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de
testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra
inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT),
una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado
(DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y
descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo
obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg
según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE
103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión
según UNE 103400; Proctor normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE
103502; contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en
el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de
los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Transporte de equipo, personal especializado y materiales a la
obra y retorno al finalizar los trabajos, para una distancia menor de 40
km. Toma de muestras. Realización en laboratorio homologado de los
ensayos correspondientes. Redacción del informe geotécnico, con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de
Calidad.(Partida alzada a justificar)

mt49sts010 1,000 Ud Transporte de equipo de sondeo, perso… 11,79 11,79
mt49sts020 1,000 Ud Emplazamiento de equipo de sondeo e… 11,79 11,79
mt49sts030aa 1,000 m Sondeo mediante perforación a rotación… 28,71 28,71
mt49sts040 1,000 Ud Caja porta-testigos de cartón parafinado… 6,51 6,51
mt49stp010 1,000 Ud Transporte de equipo de penetración di… 11,79 11,79
mt49stp020 1,000 Ud Emplazamiento de equipo de penetraci… 38,83 38,83
mt49stp030a 1,000 m Penetración mediante penetrómetro din… 10,22 10,22
mt49sts060a 1,000 Ud Extracción de muestra inalterada media… 18,75 18,75
mt49sts050a 1,000 Ud Extracción de muestra alterada mediant… 13,93 13,93
mt49sts040 1,000 Ud Caja porta-testigos de cartón parafinado… 6,51 6,51
mt49sla030 1,000 m Descripción de testigo continuo de mue… 3,20 3,20
mt49sla080 1,000 Ud Análisis granulométrico por tamizado de… 24,33 24,33
mt49sla060 1,000 Ud Ensayo para determinar los Límites de … 29,15 29,15
mt49sla050 1,000 Ud Ensayo para determinar el contenido de… 4,22 4,22
mt49sla070 1,000 Ud Ensayo para determinar la densidad ap… 7,62 7,62
mt49sla090 1,000 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 23,64 23,64
mt49sue010 1,000 Ud Ensayo Proctor Normal, según UNE 10… 49,24 49,24
mt49sue030 1,000 Ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio… 29,84 29,84
mt49sla110 1,000 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el … 21,24 21,24
mt49sin010 1,000 Ud Informe geotécnico, con especificación … 15,34 15,34
% 2,000 % Medios auxiliares 366,65 7,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 373,98

19.2 D33BC0020 ud Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas
de hormigón, incluyendo determinación de consistencia, curado y
refrentado de caras, según UNE 83300, 83301, 83303 y 83304.

E12BC0020 1,000 ud Fabric., transp. y rotura 5 probetas hor. 72,32 72,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 72,32 2,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 74,49

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19.3 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
barras de acero corrugado, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, según
UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura
y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del
fabricante, según UNE 36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49arb040 1,000 Ud Toma en obra de muestra de barra de a… 85,25 85,25
% 2,000 % Medios auxiliares 85,25 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,96

19.4 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla
de acero electrosoldado, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: características geométricas de la malla, según
UNE 36092 y resistencia al arrancamiento del nudo soldado, según
UNE-EN ISO 15630-2. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49arm040 1,000 Ud Toma en obra de muestra de malla de a… 83,02 83,02
% 2,000 % Medios auxiliares 83,02 1,66

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 84,68

19.5 XPB010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
bloque de hormigón, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: dimensiones y comprobación de la forma
según UNE 41167, sección bruta, sección neta e índice de macizo según
UNE 41168, densidad real del hormigón según UNE 41169, absorción de
agua según UNE 41170, succión de agua según UNE-EN 772-11,
resistencia a la compresión según UNE-EN 772-1.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,71 0,71
mt49bho020 1,000 Ud Toma en obra de muestra de bloque de… 24,44 24,44
mt49bho100 1,000 Ud Ensayo para determinar las dimensione… 46,24 46,24
mt49bho040 1,000 Ud Ensayo para determinar la sección brut… 29,84 29,84
mt49bho080 1,000 Ud Ensayo para determinar la densidad rea… 29,84 29,84
mt49bho060 1,000 Ud Ensayo para determinar la absorción de… 29,84 29,84
mt49bho070 1,000 Ud Ensayo para determinar la succión de a… 29,84 29,84
mt49bho050 1,000 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 29,84 29,84
mt49bho030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 250,43 5,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 255,44

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19.6 XAM030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una serie de
probetas prismáticas de mortero de cemento, para la determinación de
las siguientes características: resistencia a flexión y compresión según
UNE-EN 1015-11, succión de agua según UNE-EN 1015-18, absorción de
agua según UNE 67027, eflorescencias según UNE 67029.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras, fabricación y curado
de probetas en laboratorio e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,71 0,71
mt49moc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de mortero … 25,18 25,18
mt49moc030 1,000 Ud Ensayo mecánico para determinar las r… 29,84 29,84
mt49moc080 1,000 Ud Ensayo para determinar la succión de u… 29,84 29,84
mt49moc090 1,000 Ud Ensayo para determinar la absorción de… 29,84 29,84
mt49moc070 1,000 Ud Ensayo para determinar las eflorescenc… 29,84 29,84
mt49moc120 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 175,09 3,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 178,59

19.7 XAY030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
elementos prefabricados de yeso o escayola (tabiques o placas), tomada
en obra, para la determinación de la dureza superficial Shore C, según
UNE 136002.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,71 0,71
mt49yga020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de yesos o … 25,18 25,18
mt49yga110 1,000 Ud Ensayo para determinar la dureza Shor… 20,01 20,01
mt49yga030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 76,64 76,64
% 2,000 % Medios auxiliares 122,54 2,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 124,99

19.8 XLR010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
revestimiento cerámico, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: características dimensionales y aspecto
superficial según UNE-EN ISO 10545-2, absorción de agua, porosidad
abierta, densidad relativa y densidad aparente según UNE-EN ISO
10545-3, resistencia a la flexión según UNE-EN ISO 10545-4, resistencia al
cuarteo según UNE-EN ISO 10545-11, dilatación por humedad según
UNE-EN ISO 10545-10, dureza superficial al rayado según UNE 67101,
resistencia a la abrasión profunda según UNE-EN ISO 10545-6,
resistencia a los ataques químicos superficiales según UNE-EN ISO
10545-13, dilatación térmica lineal según UNE-EN ISO 10545-8.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,71 0,71
mt49bac020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de revestimi… 25,18 25,18
mt49bac060 0,300 Ud Ensayo para determinar las característi… 58,01 17,40
mt49bac040 0,300 Ud Ensayo para determinar la absorción de… 29,01 8,70
mt49bac050 0,300 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 29,01 8,70
mt49bac090 0,300 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 29,01 8,70
mt49bac120 0,300 Ud Ensayo para determinar la dilatación po… 29,02 8,71
mt49bac080 0,300 Ud Ensayo para determinar la dureza super… 29,01 8,70
mt49bac070 0,300 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 29,01 8,70
mt49bac100 0,300 Ud Ensayo para determinar la resistencia a… 29,01 8,70
mt49bac110 0,300 Ud Ensayo para determinar la dilatación tér… 29,01 8,70
mt49bac030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 142,74 2,85

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 145,59
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19.9 D32.5030 ud Ensayo de prueba de estanquidad en areas impermeabilizadas, mediante
inundación durante 24 horas, con inspección visual y detección de
humedad. Se efectuará en todas las cubiertas.

E60.5030 1,000 ud Ensayo prueba estanquid. areas imperm. 20,20 20,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61

Precio total redondeado por ud  ...........................… 20,81

19.10 D32.8010 ud Ensayo prueba de escorrentía en fachada (permeabilidad), en tramos de 3
m de longitud

E60.8010 1,000 ud Ensayo prueba escorrentía fachadas 64,48 64,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 64,48 1,93

Precio total redondeado por ud  ...........................… 66,41

19.11 D32.3010 ud Prueba de estanqueidad en red de fontanería, según la norma básica para
las instalaciones interiores de suministro de agua, agrupando un máximo
de 6 viviendas.

E60.3010 1,000 ud Prueba estanquidad red fontanería. 42,94 42,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,94 1,29

Precio total redondeado por ud  ...........................… 44,23

19.12 D32.3050 ud Comprobación de la estanquidad del saneamiento vertical por medio de
la prueba de humo.

E60.3050 1,000 ud Comprob. estanquidad red saneam. vert. 40,39 40,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 40,39 1,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 41,60

19.13 D32.3030 ud Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).

E60.3030 1,000 ud Comprob. cuadros corte y protección 19,77 19,77
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,77 0,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 20,36

19.14 D32.3020 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

E60.3020 1,000 ud Medida resistividad puesta a tierra 12,17 12,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,17 0,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,54

19.15 D32.3040 ud Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma,
hasta 3 mediciones.

E60.3040 1,000 ud Comprobación instalación TV 11,75 11,75
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,75 0,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,10
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20 VARIOS

20.1 FORRPILAR ud Forro de pilar hasta 2,60 m de altura en chapa de acero inoxidable de
5mm, incluso dobleces, juntas, rastreles y ayudas de albañilería

Sin descomposición 215,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 215,19

20.2 PROYILUM ud. Dotación de luminarias tipo fluorescentes contínuos y bañadores de
pared en distribuidores, proyectores indirectos hacia techos inclinados, 
dowlights en zonas de servicio, y puntos de iluminación exterior tipo
LLedó o similar s/proy. de iluminación .

Sin descomposición 11.078,97

Precio total redondeado por ud.  ..........................… 11.078,97

20.3 ROTULOEXTE ud. Rótulo exterior  "CENTRO DE INTERPRETACIÓN LOS CASERONES DE
LA ALDEA" en acceso principal con neón de color según diseño.

Sin descomposición 369,78

Precio total redondeado por ud.  ..........................… 369,78

20.4 FRONT ml Frontera metálica para solucionar la impermeabilización del anadido en
planta alta

Sin descomposición 14,79

Precio total redondeado por ml  ...........................… 14,79

20.5 CERRAMAIRE ud Recinto de lamas para ocultar máquinas de aire acondicionado sobre
lacubierta del Restaurante en alumnio anodizado color s/diseño.

Sin descomposición 443,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 443,14
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