
1.1 M² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,40 1,00 7,400
1 1,30 1,00 1,300
1 4,60 1,00 4,600
1 5,00 1,00 5,000
1 9,50 1,00 9,500
1 0,50 1,00 0,500
1 5,00 1,00 5,000
1 10,00 1,00 10,000
1 0,80 1,00 0,800
2 7,70 2,45 37,730
1 4,00 2,45 9,800
2 2,50 2,45 12,250
1 3,50 2,45 8,575
2 2,50 2,45 12,250
4 3,50 1,00 14,000
1 1,50 2,45 3,675
1 5,00 1,00 5,000
1 18,00 1,00 18,000
1 4,00 1,00 4,000
1 5,00 1,00 5,000
1 12,00 1,00 12,000
1 2,50 1,00 2,500
2 3,50 1,00 7,000
1 7,20 2,45 17,640
1 12,00 2,45 29,400
2 5,88 0,60 7,056JARDINERAS
2 7,24 0,60 8,688
2 4,02 0,60 4,824
2 12,06 0,60 14,472
2 4,02 0,60 4,824
2 4,02 0,60 4,824
2 4,02 0,60 4,824
2 27,34 0,60 32,808
2 11,26 0,60 13,512
2 4,40 0,60 5,280

344,032 344,032
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,01 2,50 7,525
17 3,60 1,20 73,440CELOSÍA
1 2,60 1,20 3,120

84,085 84,085

428,117 428,117
Total m²  ......: 428,117 10,38 4.443,85

1.2 M² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios
manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.Incluso transporte a
veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,45 4,900
1 1,60 2,45 3,920
1 2,00 2,45 4,900
3 2,00 2,45 14,700
1 4,30 2,45 10,535
1 4,00 2,45 9,800
4 2,00 2,45 19,600
1 9,00 2,45 22,050
3 2,50 2,45 18,375
1 1,80 2,45 4,410
1 3,50 2,45 8,575
1 3,50 2,45 8,575

130,340 130,340

Total m²  ......: 130,340 10,53 1.372,48

1.3 Ud Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco,
hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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30 30,000SALÓN RECEPCIONES
8 8,000VESTÍBULO
2 2,000BAÑOS

17 17,000SALÓN-BAR
5 5,000PATIO

50 50,000COMEDOR PRINCIPAL
25 25,000COCINA/PERSONAL

137,000 137,000
PLANTA SEMISOTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

138,000 138,000
Total ud  ......: 138,000 11,89 1.640,82

1.4 Ud Retirada de mobiliario existente en el edificio en sala de recepciones, barra, cocina, almacén,
cámaras frigoríficas, salón-bar. Incluso decoraciones en paramentos y añadidos varios.
Incluso transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.954,76 2.954,76

1.5 Ud Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.Incluso
transporte a veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 11,91 71,46

1.6 Ud Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.

PLANT ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 11,91 71,46

1.7 Ud Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, incluso
limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 22,32 44,64

1.8 Ud Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 11,91 95,28

1.9 M³ Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada por medios
mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.Incluso
transporte a veretedero.Incluso transporte a veretedero.

MURETE EXTERIORES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,56 0,50 1,280ACCESO PRINCIPAL
1 2,12 0,50 1,060
1 18,93 0,50 9,465
1 12,02 2,50 30,050
1 2,32 0,50 1,160
1 2,20 0,50 1,100
1 6,65 0,50 3,325
1 2,53 0,50 1,265ESCALERA EXISTENTE
1 0,50 0,50 0,250
1 1,85 0,50 0,925

(Continúa...)
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1.9 M³ Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. (Continuación...)
1 3,75 0,50 1,875
1 7,20 0,50 3,600ACCESO TALLER

COCINA
1 1,28 0,50 0,640
1 5,90 0,50 2,950
1 2,00 0,50 1,000RAMPA ACCESO

RESTAURANTE
59,945 59,945

Total m³  ......: 59,945 9,12 546,70

1.10 M² Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra. Incluso transporte a veretedero.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 3,25 48,750COCINA
1 11,00 3,25 35,750
1 7,00 2,45 17,150
1 4,00 2,45 9,800
1 3,50 2,45 8,575
4 8,00 2,15 68,800BAÑOS
2 3,80 2,15 16,340
7 2,70 2,45 46,305AREA PERSONAL
2 6,10 12,200

263,670 263,670

Total m²  ......: 263,670 7,88 2.077,72

1.11 M² Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para
formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas,
retirada de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes. Incluso
transporte a veretedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,31 78,310TERRAZA 2

78,310 78,310

Total m²  ......: 78,310 9,94 778,40

1.12 M² Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales y horizontales, con
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00 100,000*m MARGEN

100,000 100,000

Total m²  ......: 100,000 10,20 1.020,00

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 15.117,57
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2.1 M³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de
la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 194,07 1,00 194,070RESTAURANTE *m
1 40,29 1,70 68,493RAMPA ESPACIO

POLIVALENTE *m
1 3,64 5,02 3,05 55,732DEPÓSITO BOMBA

SOLIDOS *m
1 278,04 0,80 222,432SEMISOTANO
1 12,68 0,40 5,072AÑADIDOS EN PLANTA

ALTA *m
1 46,97 0,40 18,788

564,587 564,587

Total m³  ......: 564,587 6,44 3.635,94

2.2 M³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos,
incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,32 1,00 1,00 9,320ZANJA INSTALACIONES

P. ALTA
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338ZAPATAS PILARES
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 1,40 1,40 0,50 1,176
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,50 1,50 0,50 1,350
1,2 0,75 0,75 0,45 0,304
1,2 36,34 0,60 0,60 15,699RIOSTRAS // REST.
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,00 0,60 0,60 0,864
1,2 2,00 0,60 0,60 0,864
1,2 1,00 0,60 0,60 0,432
1,2 1,00 0,60 0,60 0,432
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216// AÑADIDO
1,2 13,00 0,60 0,60 5,616
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 10,50 0,60 0,60 4,536*m
2,4 3,00 0,60 0,60 2,592*m
1,2 11,50 0,60 0,60 4,968// RAMPA 2
1,2 3,00 0,60 0,60 1,296
1,2 9,50 0,60 0,60 4,104
1,2 11,50 0,60 0,60 4,968
1,2 1,70 0,60 0,60 0,734
1,2 3,60 0,60 0,60 1,555
1,2 2,59 0,60 0,60 1,119
1,2 3,64 0,60 0,60 1,572//ESCAL. EXIST.
1,2 4,05 0,60 0,60 1,750
2,4 1,50 0,60 0,60 1,296//SEMISOTANO

(Continúa...)
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2.2 M³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. (Continuación...)
2,4 11,58 0,60 0,60 10,005//RAMPA 3
1,2 5,06 0,60 0,60 2,186//RAMPA 1
1,2 3,00 0,60 0,60 1,296
1,2 4,02 0,60 0,60 1,737
1,2 1,80 0,60 0,60 0,778
1,2 8,50 0,60 0,60 3,672//MUREXT.  ZONA R1
1,2 4,80 0,60 0,60 2,074
1,2 2,22 0,60 0,60 0,959//MUREXT. ZONA

ESCEX.
1,2 4,00 0,60 0,60 1,728
1,2 4,00 0,60 0,60 1,728//MUREXT. ZONA ACCP.
1,2 12,57 0,60 0,60 5,430// RAMPA ACCP.

120,528 120,528

Total m³  ......: 120,528 15,87 1.912,78

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 5.548,72
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3.1 M² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,32 1,00 1,00 9,320ZANJA INSTALACIONES

P. ALTA
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338ZAPATAS PILARES
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 0,75 0,75 0,50 0,338
1,2 1,40 1,40 0,50 1,176
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,20 1,20 0,50 0,864
1,2 1,50 1,50 0,50 1,350
1,2 0,75 0,75 0,45 0,304
1,2 36,34 0,60 0,60 15,699RIOSTRAS // REST.
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 4,50 0,60 0,60 1,944
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 2,00 0,60 0,60 0,864
1,2 2,00 0,60 0,60 0,864
1,2 1,00 0,60 0,60 0,432
1,2 1,00 0,60 0,60 0,432
1,2 0,50 0,60 0,60 0,216// AÑADIDO
1,2 13,00 0,60 0,60 5,616
1,2 2,50 0,60 0,60 1,080
1,2 10,50 0,60 0,60 4,536*m
2,4 3,00 0,60 0,60 2,592*m
1,2 11,50 0,60 0,60 4,968// RAMPA 2
1,2 3,00 0,60 0,60 1,296
1,2 9,50 0,60 0,60 4,104
1,2 11,50 0,60 0,60 4,968
1,2 1,70 0,60 0,60 0,734
1,2 3,60 0,60 0,60 1,555
1,2 2,59 0,60 0,60 1,119
1,2 3,64 0,60 0,60 1,572//ESCAL. EXIST.
1,2 4,05 0,60 0,60 1,750
2,4 1,50 0,60 0,60 1,296//SEMISOTANO
2,4 11,58 0,60 0,60 10,005//RAMPA 3
1,2 5,06 0,60 0,60 2,186//RAMPA 1
1,2 3,00 0,60 0,60 1,296
1,2 4,02 0,60 0,60 1,737
1,2 1,80 0,60 0,60 0,778
1,2 8,50 0,60 0,60 3,672//MUREXT.  ZONA R1
1,2 4,80 0,60 0,60 2,074
1,2 2,22 0,60 0,60 0,959//MUREXT. ZONA

ESCEX.
1,2 4,00 0,60 0,60 1,728
1,2 4,00 0,60 0,60 1,728//MUREXT. ZONA ACCP.
1,2 12,57 0,60 0,60 5,430// RAMPA ACCP.

120,528 120,528

Total m²  ......: 120,528 9,12 1.099,22
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3.2 M³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 63 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,75 0,75 0,40 2,250
1 1,40 1,40 0,40 0,784
3 1,20 1,20 0,40 1,728
1 1,50 1,50 0,40 0,900
1 0,75 0,75 0,35 0,197

5,859 5,859

Total m³  ......: 5,859 205,19 1.202,21

3.3 M³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado con 55 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CORREAS FORJADOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,34 0,40 0,40 5,814RIOSTRAS // REST.
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,00 0,40 0,40 0,320
1 2,00 0,40 0,40 0,320
1 1,00 0,40 0,40 0,160
1 1,00 0,40 0,40 0,160
1 0,50 0,55 0,40 0,110// AÑADIDO
1 13,00 0,55 0,40 2,860*m
1 2,50 0,55 0,40 0,550
1 10,50 0,55 0,40 2,310*m
1 3,00 0,55 0,40 0,660*m

18,864 18,864
CORREAS CIMENTAC… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 0,25 0,50 1,250RAMPA 2 *m
1 2,65 0,25 0,50 0,331*m
1 8,50 0,25 1,50 3,188*m
1 12,00 0,25 1,50 4,500*m
1 1,20 0,25 1,70 0,510
2 11,58 0,25 0,50 2,895RAMPA 3 *m
1 5,06 0,25 0,30 0,380RAMPA 1
1 12,00 0,25 1,00 3,000ZONA RAMPA 1
1 4,80 0,25 1,00 1,200
1 2,22 0,25 0,40 0,222MURETE ESCEX. *m
1 4,00 0,25 0,40 0,400*m
1 4,00 0,25 0,40 0,400MURETE ACCPR.
1 12,57 0,25 0,60 1,886RAMPA ACCPR.

20,162 20,162

39,026 39,026
Total m³  ......: 39,026 226,41 8.835,88

3.4 M³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 66 kg/m³ de acero B
400 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,85 0,30 2,45 4,300ALJIBE
1 6,60 0,30 2,45 4,851
1 3,84 0,30 2,45 2,822

(Continúa...)
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3.4 M³ Horm.armado muros HA-30/B/20/IIa, B400S, encof. 2 caras. (Continuación...)
1 2,70 0,30 2,45 1,985

13,958 13,958

Total m³  ......: 13,958 263,45 3.677,24

3.5 M³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 80 kg/m³ de acero B
400 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,50 0,25 1,70 3,825DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
2 2,00 0,25 1,70 1,700
1 4,57 0,25 2,80 3,199RESTAURANTE *m
1 6,28 0,25 2,80 4,396*m
1 3,12 0,25 2,70 2,106
1 2,28 0,25 2,70 1,539
1 22,54 0,25 1,00 5,635
1 10,23 0,25 1,00 2,558
1 10,00 0,25 0,50 1,250RAMPA 2 *m
1 2,65 0,25 0,50 0,331*m
1 8,50 0,25 1,50 3,188*m
1 12,00 0,25 1,50 4,500*m
1 1,20 0,25 1,70 0,510
2 11,58 0,25 0,50 2,895RAMPA 3 *m
1 5,06 0,25 0,30 0,380RAMPA 1
1 12,00 0,25 1,00 3,000ZONA RAMPA 1
1 4,80 0,25 1,00 1,200
1 2,22 0,25 0,40 0,222MURETE ESCEX. *m
1 4,00 0,25 0,40 0,400*m
1 4,00 0,25 0,40 0,400MURETE ACCPR.
1 12,57 0,25 0,60 1,886RAMPA ACCPR.
1 4,12 0,35 0,80 1,154ZÓC. AUL3 *m (0,4/0,2)
1 8,27 0,35 0,80 2,316*m
1 12,10 0,35 0,80 3,388*m

51,978 51,978

Total m³  ......: 51,978 276,86 14.390,63

3.6 M³ Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado 50 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,48 0,30 7,344ALJIBE
1 12,50 0,30 3,750DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
11,094 11,094

Total m³  ......: 11,094 136,53 1.514,66

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES : 30.719,84
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4.1 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 4,000//FECALES
2 1,70 3,400
1 2,10 2,100
1 2,60 2,600
1 0,90 0,900

13,000 13,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,000//FECALES
1 0,50 0,500
2 0,80 1,600
4 1,20 4,800
4 2,10 8,400
1 0,30 0,300

16,600 16,600

29,600 29,600
Total m  ......: 29,600 18,48 547,01

4.2 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 110 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,00 5,000//FECALES
2 0,80 1,600
1 7,50 7,500
1 0,50 0,500//PLUVIALES
1 0,30 0,300
2 2,50 5,000
1 1,50 1,500
1 4,50 4,500
1 2,60 2,600

28,500 28,500
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,80 1,800//PLUVIALES
1 0,50 0,500
2 1,00 2,000
1 6,50 6,500
1 6,00 6,000
1 13,60 13,600
1 4,00 4,000
1 0,50 0,500//FECALES
1 4,00 4,000
2 0,50 1,000
1 11,50 11,500
1 2,50 2,500
1 15,00 15,000
1 8,50 8,500
1 1,00 1,000
1 2,50 2,500
1 0,70 0,700
1 1,00 1,000bypass
2 3,00 6,000drenajes *m

88,600 88,600

117,100 117,100
Total m  ......: 117,100 21,98 2.573,86
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4.3 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,50 5,500//FECALES
1 4,80 4,800
1 3,00 3,000

13,300 13,300
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,000//FECALES
1 16,20 16,200
1 0,50 0,500

20,700 20,700

34,000 34,000
Total m  ......: 34,000 24,14 820,76

4.4 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,500//FECALES
1 1,20 1,200
1 0,30 0,300

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 26,48 79,44

4.5 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Uralita o equivalente, de D 200 mm y
4,9 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 17,000CONEXIÓN EST,BOMB.
1 5,00 5,000
1 40,00 40,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000 37,68 2.336,16

4.6 Ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x52 cm, Eterno o equivalente, de
polipropileno, con tapa para tráfico de vehículos, i/excavación, solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y
transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000//PLUVIALES

3,000 3,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000//FECALES
4 4,000//PLUVIALES

8,000 8,000

11,000 11,000
Total ud  ......: 11,000 115,89 1.274,79

4.7 Ud Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones
interiores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de
15 cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería
de PVC de D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos. Totalmente
terminada s/ordenanzas municipales.Obra civil finalizada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 164,93 164,93

4.8 Ud Arqueta sumidero, de 45x45x42 cm, Eterno o equivalente, de polipropileno, con rejilla, para
tráfico de vehículos, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,
relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ACCESO TALLER CO.

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 80,55 80,55

4.9 Ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior
formado por pieza prefabricada de hormigón y solera de 10 cm de espesor con  formación de
pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 218,77 656,31

4.10 Ud Trabajos de conexión a estación de bombeo según indicaciones del Ayuntamiento.Obra civil
finalizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 645,35 645,35

4.11 Ud Separador de grasas y fangos realizado con fábrica de bloque macizo de 20x25x50 cm,
enfoscado y bruñido interiormente con aristas y rinconeras a media caña, con fondo de
hormigón en masa de fck=15 N/mm², tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L
50.5, codos de PVC en entrada y salida. Dimensiones 1,00 x 0,80 x 1,50 m, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DRENAJE

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 438,00 438,00

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO : 9.617,16
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5.1 M³ Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 210 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000

3,000 3,000

Total m³  ......: 3,000 517,00 1.551,00

5.2 M³ Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 120 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,02 37,020REST+AÑAD
1 4,00 0,37 0,20 0,296TRAMO AULA3
1 3,58 2,79 0,25 2,497PATIO
1 2,50 5,00 0,20 2,500BOMBA SOLIDOS

42,313 42,313

Total m³  ......: 42,313 297,71 12.597,00

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN : 14.148,00

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
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6.1 M Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo
LPN-100, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p.
de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,50 14,000TECHO PATIO
1 8,00 8,000AÑADIDO

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 43,86 964,92

6.2 M Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo
IPN-300, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p.
de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.(A justificar).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 7,600REFUERZO AULA 2 *m
1 3,70 3,700REFUERZO AULA 3 *m
1 2,50 2,500

13,800 13,800

Total m  ......: 13,800 58,27 804,13

6.3 Ud Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x300x20
mm con ocho orificios, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje,
p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.(A justificar).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000REFUERZOS *m.

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 60,12 601,20

Total presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURA METÁLICA : 2.370,25

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURA METÁLICA
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7.1 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10,
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los
huecos.

PLANTA ALTA  *m (2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,38 2,45 15,631OFICINA
1 3,99 2,45 9,776ALMACÉN
1 7,54 2,45 18,473AULA 1
1 1,00 2,45 2,450
1 1,38 2,45 3,381
1 0,39 2,45 0,956
1 7,40 4,05 29,970AULA 2
1 7,68 4,05 31,104*m
1 3,77 2,15 8,106
1 8,50 1,00 8,500
1 0,96 1,00 0,960ASEO SÑ
1 5,22 1,50 7,830INFO
1 5,77 1,50 8,655
1 5,99 4,05 24,260AULA 3
1 2,33 2,45 5,709
1 6,22 1,00 6,220
1 3,91 2,45 9,580CINST.BT
1 2,19 2,45 5,366
1 2,83 2,55 7,217CINT.HIDRO
1 4,01 2,55 10,226
2 1,41 2,45 6,909PASILLO EVAC

-1 2,00 2,03 -4,060P18
-1 0,90 2,03 -1,827P19
-1 1,40 2,03 -2,842P15
-1 1,40 2,03 -2,842P16

209,708 209,708
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,85 1,20 8,220ESPACIO
POLIVALENTE

1 3,60 2,80 10,080
1 4,05 1,50 6,075ESCALERA
1 2,20 1,50 3,300
1 1,54 1,50 2,310
1 2,20 2,70 5,940
1 1,87 1,20 2,244DISTRIBUIDOR
1 2,73 1,20 3,276
1 1,80 1,20 2,160
1 5,61 2,80 15,708TALLER.CO
1 3,64 2,80 10,192*m
1 2,59 2,80 7,252
2 1,60 2,80 8,960REMETIDOS SEMISOT.

-1 1,70 2,80 -4,760PV5
-1 1,40 2,80 -3,920PV6
-1 0,80 2,00 -1,600P17

75,437 75,437

285,145 285,145
Total m²  ......: 285,145 24,28 6.923,32

7.2 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con
marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

PLANTA ALTA *m (2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,86 2,45 7,007ALMACÉN TIENDA
1 3,99 2,45 9,776AULA 1
1 0,33 2,45 0,809
1 1,20 2,45 2,940
1 0,95 2,45 2,328
1 1,96 2,45 4,802
1 1,59 2,45 3,896*m
1 2,64 2,45 6,468*m

(Continúa...)
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7.2 M² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir. (Continuación...)
1 0,21 2,45 0,515*m
1 1,50 2,45 3,675*m
1 0,80 2,45 1,960
1 1,93 2,45 4,729
1 0,90 2,45 2,205
1 0,33 2,45 0,809
1 8,51 2,45 20,850*m
1 3,86 2,45 9,457
1 3,86 2,45 9,457
1 8,50 1,00 8,500
1 5,00 3,65 18,250CAFETERÍA
1 5,48 3,65 20,002
1 2,67 2,45 6,542
1 5,03 2,45 12,324
1 0,46 3,65 1,679
1 6,08 2,15 13,072ASEO SÑ.
1 2,38 2,15 5,117
1 0,96 1,00 0,960
1 5,38 2,15 11,567ASEO CAB.
1 3,16 2,45 7,742
1 0,92 2,45 2,254
1 1,95 2,45 4,778ASEO MIN.
1 2,68 2,45 6,566
1 1,42 2,45 3,479
1 0,30 2,45 0,735
1 2,52 2,45 6,174AULA 3
1 0,60 2,45 1,470
1 2,30 2,45 5,635
1 1,00 2,45 2,450
2 0,20 2,45 0,980

-1 1,60 2,03 -3,248P14
-2 0,90 2,03 -3,654P10
-1 0,80 2,39 -1,912PV2
-1 0,90 2,03 -1,827P1
-2 0,73 2,03 -2,964P2
-1 0,80 2,00 -1,600P12
-1 1,70 2,00 -3,400P11

213,354 213,354
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,67 2,80 18,676E. POLIVALENTE
2 1,57 2,80 8,792VESTÍBULO
1 2,62 2,80 7,336ASEO SÑ
1 4,91 2,80 13,748DISTRIB.
1 1,87 1,20 2,244
1 5,32 2,80 14,896ALMACEN 1
2 1,29 2,80 7,224VESTÍBULO
2 2,64 2,80 14,784
1 1,24 2,80 3,472TALLER COCINA
1 2,73 1,20 3,276
1 2,59 2,80 7,252

-4 0,73 2,03 -5,928P4
-1 0,93 2,03 -1,888P3
-1 0,80 2,00 -1,600P12
-2 0,80 2,00 -3,200P13
-1 1,60 2,00 -3,200P14
-1 1,70 2,00 -3,400PV5

82,484 82,484

295,838 295,838
Total m²  ......: 295,838 17,06 5.047,00

7.3 M² Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y
humedecido del bloque.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,88 1,20 7,056TERRAZA 1
1 7,24 1,20 8,688
1 12,36 1,20 14,832
1 4,02 1,20 4,824TERRAZA 3

(Continúa...)
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7.3 M² Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes. (Continuación...)
1 27,34 1,20 32,808
1 11,26 1,20 13,512
1 4,40 1,20 5,280

87,000 87,000

Total m²  ......: 87,000 33,92 2.951,04

7.4 M Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,500
1 2,40 2,400
1 1,40 1,400
1 1,40 1,400

6,700 6,700
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,30 2,300
1 2,00 2,000
1 1,40 1,400

5,700 5,700

12,400 12,400
Total m  ......: 12,400 40,66 504,18

7.5 M Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,30 2,600
2 1,50 3,000
1 2,30 2,300
2 1,30 2,600
1 1,50 1,500

12,000 12,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,30 5,200
2 1,30 2,600
1 1,50 1,500
2 1,50 3,000
1 1,40 1,400

13,700 13,700

25,700 25,700
Total m  ......: 25,700 28,35 728,60

7.6 Ud Recibido de cercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

10,000 10,000
Total ud  ......: 10,000 24,11 241,10

7.7 Ud Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 35,49 35,49

7.8 Ud Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
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PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

11,000 11,000
Total ud  ......: 11,000 25,32 278,52

7.9 Ud Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,000
16,000 16,000

27,000 27,000
Total ud  ......: 27,000 37,39 1.009,53

7.10 M Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 en escaleras con
anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocado y
aplomado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,16 3,160RAMPA ACCESO
1 3,81 3,810

6,970 6,970
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 23,33 23,330RAMPA 2
2 2,32 4,640ESCALERA
1 5,12 5,120RESTAURANTE

33,090 33,090

40,060 40,060
Total m  ......: 40,060 14,16 567,25

7.11 M² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena.

PLANTA ALTA (*m 2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,40 2,45 11,760COCINA
1 5,03 2,45 12,324
1 5,03 2,39 12,022

-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 1,42 2,45 3,479ASEO MINUSV.
1 2,66 2,45 6,517
1 1,95 2,45 4,778
1 1,85 2,45 4,533
1 0,80 2,45 1,960

-1 0,93 2,03 -1,888P1
1 5,38 2,15 11,567ASEO CAB.
1 2,38 2,15 5,117
1 3,11 2,15 6,687
1 3,16 2,15 6,794
1 0,92 2,15 1,978
1 1,71 2,15 3,677

-1 0,73 2,03 -1,482P2
1 6,08 2,15 13,072ASEO SÑ.
1 2,38 2,15 5,117
1 6,04 2,15 12,986

-1 0,73 2,03 -1,482P3
1 3,14 2,45 7,693C. INST. BT.
1 3,91 2,45 9,580
1 2,19 2,45 5,366
1 3,80 2,45 9,310

-1 2,00 2,00 -4,000P18
1 4,01 2,55 10,226C. INST. HIDRO
1 2,83 2,55 7,217

(Continúa...)
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7.11 M² Enfosc preparación soportes p/alicatados. (Continuación...)
1 3,80 2,55 9,690
1 3,25 2,55 8,288

-1 0,90 2,00 -1,800P19
179,486 179,486

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,97 2,80 11,032ASEO
1 1,57 2,80 4,396

-1 0,73 2,03 -1,482P4
2 2,82 2,80 15,792ASEO SÑ.
1 1,53 2,80 4,284

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 2,00 2,80 5,600ASEO CAB.
2 1,53 2,80 8,568

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 2,72 2,80 7,616ASEO MIN.
2 1,53 2,80 8,568
1 0,93 2,03 1,888P3
2 4,02 2,80 22,512ALMACÉN 1
2 5,32 2,80 29,792

-1 1,60 2,00 -3,200P14
112,402 112,402

291,888 291,888
Total m²  ......: 291,888 10,54 3.076,50

7.12 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de
cemento y arena, incluso repicado del revestimiento existente, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,41 7,410TERRAZA 2
1 5,26 5,260
1 30,07 30,070VESTÍBULO EXT.

42,740 42,740

Total m²  ......: 42,740 16,91 722,73

7.13 M² Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm de espesor, incluso p.p.
de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedecido de la pared.

PLANTA ALTA *m (2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,39 2,45 15,656OFICINA
1 6,72 3,25 21,840AULA 1
1 8,54 2,45 20,923
1 1,83 2,45 4,484
1 1,38 2,45 3,381
1 12,15 2,45 29,768

-1 0,90 2,00 -1,800P10
1 2,15 2,45 5,268TIENDA

-1 1,60 2,00 -3,200P14
1 7,40 3,96 29,304AULA 2
1 7,68 3,25 24,960
1 7,59 1,20 9,108
1 3,77 2,15 8,106
1 1,83 3,25 5,948

-1 0,90 2,00 -1,800P10
1 5,02 2,45 12,299CAFERTERÍA
1 2,67 2,45 6,542
1 5,03 2,45 12,324

-1 0,80 2,45 -1,960PV2
-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 5,99 2,45 14,676AULA 3
1 2,52 2,45 6,174
1 2,35 2,45 5,758
1 6,20 2,45 15,190
2 1,50 2,45 7,350
2 0,65 2,45 3,185
1 10,00 2,45 24,500*m (remates demolición)

276,384 276,384
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,60 2,80 10,080ESP. POLIV.
1 6,67 2,80 18,676

(Continúa...)
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7.13 M² Guarnec+enlucido yeso b/vista vertical. (Continuación...)
-1 1,40 2,80 -3,920PV6
-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 3,42 2,80 9,576ALMACÉN 2
1 1,53 2,80 4,284

-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 1,10 2,80 3,080VESTÍBULO
2 1,53 2,80 8,568

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 4,91 2,80 13,748DISTRIBUIDOR
1 1,00 2,80 2,800
1 5,02 2,80 14,056

-2 0,73 2,03 -2,964P4
-1 0,93 2,03 -1,888P3
-1 0,80 2,00 -1,600P13
2 2,64 2,80 14,784VEST. INDEP.
2 1,29 2,80 7,224

-2 0,80 2,03 -3,248P13
1 2,60 2,80 7,280TALLER CO.
1 1,29 2,80 3,612
1 2,73 2,80 7,644
1 1,24 2,80 3,472

-1 0,80 2,00 -1,600P13
-1 1,60 2,00 -3,200P14
-1 1,70 2,80 -4,760PV5
2 2,59 2,80 14,504VESTÍBULO

-2 1,70 2,80 -9,520PV5
106,124 106,124

382,508 382,508
Total m²  ......: 382,508 6,89 2.635,48

7.14 M² Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de espesor, incluso
limpieza y humedecido del techo. Incluso retirado de revestimiento existente. i/limpieza

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,04 9,040ASEO CAB.
1 12,71 12,710ASEO SÑ.
1 6,17 6,170PASILLO EVAC.
1 10,10 10,100C. INST. B.T.
1 12,11 12,110C. INST. BIES
1 7,95 7,950DISTRIB. INT.
1 7,17 7,170

65,250 65,250

Total m²  ......: 65,250 14,18 925,25

7.15 M² Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates,
cortineros, andamiajes, colocación y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,67 21,670AULA 1
1 16,88 16,880OFICINA
1 11,31 11,310ALMACEN (TIENDA)
1 28,46 28,460TIENDA
1 59,73 59,730DISTRIB. INT.
1 39,11 39,110CAFETERÍA
1 58,51 58,510AULA 2
1 168,52 168,520AULA 3
1 4,59 4,590ASEO MIN.
1 3,76 3,760ASEO CAB.
1 3,63 3,630ASEO SÑ.

416,170 416,170
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 60,78 60,780ESPACIO POL.
1 4,94 4,940ALMACÉN 2
1 1,62 1,620VESTIB.
1 2,25 2,250ASEO
1 3,24 3,240ASEO SÑ.
1 3,06 3,060ASEO CAB.
1 4,31 4,310ASEO MIN.
1 104,63 104,630DISTRIB./REST.
1 20,83 20,830ALMACÉN 1
1 3,17 3,170VEST. INDEP.

(Continúa...)
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7.15 M² Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm (Continuación...)
1 123,82 123,820TALLER COCINA

332,650 332,650

748,820 748,820
Total m²  ......: 748,820 17,49 13.096,86

7.16 M² Trasdosado autoportante 61/48 e600, Placo o equivalente, formado por una placa estándard de
yeso laminado BA15 de 15 mm de espesor, atornillada a un lado de una estructura formada
por canales y montantes, de acero galvanizado de 46 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado

SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,85 2,80 19,180ESP. POLIV
1 0,95 2,80 2,660
1 10,45 2,80 29,260
1 12,28 2,80 34,384
1 4,02 1,60 6,432
1 5,02 1,60 8,032
1 1,57 1,60 2,512
1 1,53 2,80 4,284ALMACÉN 2
1 3,42 2,80 9,576
1 1,10 2,80 3,080VESTÍBULO
1 1,57 1,60 2,512ASEO
1 1,53 2,80 4,284ASEO SÑ.
1 1,53 1,60 2,448
1 2,00 2,80 5,600ASEO CAB.
1 2,82 2,80 7,896ASEO MIN.
1 3,71 1,60 5,936DISTRIB.
1 1,87 2,80 5,236
1 1,62 1,60 2,592
1 5,32 2,80 14,896ALMACÉN 1
1 4,02 2,80 11,256
1 2,73 2,80 7,644TALLER CO.
1 4,00 1,60 6,400
1 20,00 1,60 32,000
1 1,80 2,80 5,040
1 16,50 2,80 46,200
1 2,68 2,80 7,504VESTIB.
1 21,38 0,90 19,242RESTAURANTE
1 9,82 0,90 8,838
1 6,82 2,60 17,732
1 5,12 2,60 13,312
1 3,27 2,60 8,502
1 2,82 2,60 7,332

361,802 361,802

Total m²  ......: 361,802 13,75 4.974,78

7.17 M³ Hormigón armado en zuncho perimetral de 20x20 cm., HA-30/B/20/IIIa, armado con 117 kg/m³
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras y conectores (taladrados a
forjado y resina epoxi de dos componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4o12 e/o8A20 y conectores a forjado
1o12A50  (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a estructura)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,59 0,20 0,30 0,395PATIO INT. 1
1 1,20 0,20 0,30 0,072
1 6,96 0,20 0,30 0,418TERRAZA 1
1 10,66 0,20 0,30 0,640
1 1,30 0,20 0,30 0,078
1 3,33 0,20 0,30 0,200
1 1,36 0,20 0,30 0,082CUBIERTA EXT.
1 1,87 0,20 0,30 0,112
1 1,40 0,20 0,30 0,084
1 5,74 0,20 0,30 0,344
1 0,57 0,20 0,30 0,034
1 4,31 0,20 0,30 0,259
1 1,32 0,20 0,30 0,079
1 2,02 0,20 0,30 0,121
1 1,46 0,20 0,30 0,088
1 2,83 0,20 0,30 0,170
1 0,77 0,20 0,30 0,046TERRAZA 3
1 2,48 0,20 0,30 0,149
1 7,05 0,20 0,30 0,423

(Continúa...)
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7.17 M³ Horm. arm zuncho perimetral. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B400S. 20x20 cm. (Continuación...)
1 20,41 0,20 0,30 1,225
1 5,00 0,20 0,30 0,300PATIO INT 2
1 9,18 0,20 0,30 0,551
1 6,57 0,20 0,30 0,394
1 3,44 0,20 0,30 0,206VEST. EXT.
1 0,24 0,20 0,30 0,014
1 2,08 0,20 0,30 0,125
1 1,33 0,20 0,30 0,080
1 3,64 0,20 0,30 0,218
1 1,37 0,20 0,30 0,082
1 2,61 0,20 0,30 0,157
1 1,57 0,20 0,30 0,094
1 5,15 0,20 0,30 0,309
1 1,18 0,20 0,30 0,071
1 2,34 0,20 0,30 0,140
1 1,18 0,20 0,30 0,071
1 0,43 0,20 0,30 0,026

7,857 7,857

Total m³  ......: 7,857 306,48 2.408,01

7.18 M³ Hormigón armado en zuncho perimetral de 20x30 cm., HA-30/B/20/IIIa, armado con 78 kg/m³
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras y conectores (taladrados a
forjado y resina epoxi de dos componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4o12 e/o8A20 y conectores a forjado
1o12A50 (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a estructura)

Uds. Largo C Alto Parcial Subtotal
3 4,02 0,20 0,40 0,965CUBIERTA EXT.
1 12,06 0,20 0,40 0,965

1,930 1,930

Total m³  ......: 1,930 269,06 519,29

7.19 M² Impermeabilización y reparación de elementos de hormigón armado mediante la aplicación
del sistema Vandex CRS-AC, consistente en: saneamiento del hormigón desprendido y mal
adherido, cepillado mecánico de las armaduras, protección de la corrosión con Vandex,
impermeabilización con Vandex BB-75 y restitución del hormigón mediante la aplicación de
mortero de alta resistencia Unimortar-1 de 1 cms. de espesor, totalmente terminado.(A
justificar).

*m Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,00 1,00 50,000REPARACIÓN ESTRUC.

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 76,64 3.832,00

7.20 M² Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa COTEGRAN RPB de Parex o equivalente,
espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento
portland, aditivos y cargas minerales, aplicado sobre soportes de fábrica, con acabado textura
proyección árido de mármol de machaqueo de granulometría 5/9, color a determinar por la
Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.

PLANTA ALTA VERTI… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,88 1,20 7,056TERRAZA 1 int
1 7,24 1,20 8,688
1 12,36 1,20 14,832
1 4,02 1,20 4,824TERRAZA 3 ext
1 27,34 1,20 32,808
1 11,26 1,20 13,512
1 4,40 1,20 5,280
1 5,88 1,55 9,114TERRAZA 1 int
1 7,24 1,55 11,222
1 12,36 1,55 19,158
1 4,02 1,55 6,231TERRAZA 3 ext
1 27,34 1,55 42,377
1 11,26 1,55 17,453
1 4,40 1,50 6,600
3 4,02 0,20 0,30 0,724CUBIERTA EXT. int
1 12,06 0,20 0,30 0,724
3 4,02 0,20 0,75 1,809CUBIERTA EXT. ext
1 12,06 0,20 0,75 1,809

204,221 204,221
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PLANTA SEMISÓTAN… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 1,20 1,20 25,920PILARES A FACHADA

*m
1 4,00 2,80 11,200ESP. POLIV.

-1 1,40 2,80 -3,920PV6
1 3,64 2,70 9,828ESC,EXIST. *m
2 4,00 2,40 19,200*m

-1 0,70 2,00 -1,400P17
1 2,40 2,80 6,720ZONA RAMPA 1
1 2,59 2,80 7,252
1 3,50 2,80 9,800
1 5,00 2,80 14,000
1 1,50 2,80 4,200

-1 1,70 2,80 -4,760PV5
98,040 98,040

PLANTA SEMISÓTAN… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 137,96 137,960PARTE BAJA FORJADO

137,960 137,960

440,221 440,221
Total m²  ......: 440,221 19,64 8.645,94

7.21 M² Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles reforzadas con fibras
de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8 mm de espesor, acabado en colores
unicolor liso, textura satinada Satín, tipo FR con reaccion al fuego B-s2,d0, colocada con
modulación horizontal o vertical, en múltiplos de los formatos: 3650x1860 mm, 2550x1860
mm, 3050x1530 mm y 4270x2130 mm, mediante el sistema TS700, de fijación vista con
remaches sobre una subestructura de aluminio, incluso aislamiento exterior formado por
paneles semirrígidos de lana de roca volcánica, no revestido, de 40 mm de espesor.
Totalmente instalada. (incluso panelado de puertas y registros)

EXTERIORES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,08 2,25 9,180AULA 1
1 0,36 2,25 0,810
1 0,25 2,25 0,563
1 1,68 2,45 4,116AULA 2
1 8,27 2,15 17,781
1 4,12 2,15 8,858AULA 3
1 13,27 2,15 28,531
1 12,17 2,15 26,166
1 2,10 2,39 5,019
1 2,00 2,39 4,780CAFETERÍA
2 5,61 2,80 31,416TALLER CO. *m
2 0,42 2,80 2,352

139,572 139,572

Total m²  ......: 139,572 123,58 17.248,31

7.22 M² Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijación oculta, sistema encolado)
realizado con paneles a base de resinas termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos
a elegir, Trespa Athlon Quartz o equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack Panel sobre
rastrelado de madera de riga imprimada de 70x30 mm, totalmente acabado y colocado.
(Incluso panelado de puertas, registros y nichos de instalaciones)

INTERIORES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,10 2,15 0,215AULA 1
1 1,59 2,15 3,419
1 0,30 0,70 0,210
1 5,22 2,39 12,476*m
1 0,41 2,39 0,980
1 0,95 0,70 0,665
2 0,45 5,22 4,698
1 1,20 2,39 2,868
1 1,50 2,39 3,585
1 1,36 2,39 3,250
1 2,55 2,39 6,095
1 1,20 2,15 2,580AULA 2
1 0,21 0,70 0,147
1 5,77 2,39 13,790*m
1 0,66 0,70 0,462
2 0,33 5,75 3,795
1 0,42 2,39 1,004
1 0,90 2,39 2,151
1 1,50 2,39 3,585

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 22



7.22 M² Revest param vert int 8 mm Trespa Athlon Quartz i/rastr coloc (Continuación...)
1 1,02 2,39 2,438
1 2,05 2,39 4,900
1 9,05 2,39 21,630
1 3,86 2,39 9,225
1 8,51 2,39 20,339*m
1 0,30 2,15 0,645
1 3,22 2,39 7,696CAFETERÍA
1 0,99 2,39 2,366
1 5,48 2,39 13,097
1 0,60 2,39 1,434
1 15,32 2,39 36,615AULA 3 //*m
1 1,85 2,39 4,422
1 2,52 2,39 6,023
1 0,99 2,39 2,366
1 0,10 2,39 0,239

199,410 199,410

Total m²  ......: 199,410 73,85 14.726,43

7.23 M² Tratamiento superficial de homigones mediante chorro de arena, en grado Sa 2 1/2, i/limpieza.
MURETES EXT. AJAR… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 19,76 0,50 10,868
1,1 4,45 0,50 2,448
1,1 12,25 0,50 6,738
1,1 12,25 0,50 6,738
1,1 2,22 0,50 1,221
1,1 2,40 0,50 1,320
1,1 11,25 0,50 6,188
1,1 1,74 0,50 0,957
1,1 25,09 0,50 13,800
1,1 4,56 0,50 2,508
1,1 5,57 0,50 3,064
1,1 2,00 0,50 1,100
1,1 30,84 0,50 16,962
1,1 1,04 0,50 0,572
1,1 5,00 0,50 2,750
1,1 1,67 0,50 0,919
1,1 20,73 0,50 11,402
1,1 6,92 0,50 3,806
1,1 29,91 0,50 16,451
1,1 10,60 0,50 5,830
1,1 2,98 0,50 1,639
1,1 8,27 0,50 4,549
1,1 2,34 0,50 1,287

123,117 123,117
FACHADAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,02 2,45 19,698PATIO INTERIOR 1
2 8,43 2,45 41,307
2 4,00 2,45 19,600
2 4,00 2,45 19,600
2 8,44 2,45 41,356
2 5,47 2,45 26,803
2 11,79 3,00 70,740PATIO INTERIOR 2
2 12,50 3,50 87,500
2 15,50 2,45 75,950
2 12,50 2,45 61,250
2 6,90 2,45 33,810
2 6,90 5,45 75,210*m
1 17,09 17,090LAT. CUBIERTAS
1 16,54 16,540
1 26,61 26,610
1 29,18 29,180
1 20,55 20,550
1 12,77 12,770
1 6,22 6,220
1 16,25 16,250
1 13,52 13,520
1 18,42 18,420
1 17,28 17,280
1 54,62 54,620REST. HVISTO

821,874 821,874

944,991 944,991
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Total m²  ......: 944,991 14,52 13.721,27

Total presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS : 104.818,88
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8.1 M² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio,
acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,45 65,450TERRAZA 1
1 15,27 15,270CUBIERTA EXT.
1 186,64 186,640TERRAZA 3
1 85,94 85,940TERRAZA 2
1 77,94 77,940AÑADIDO PALTA
1 10,00 10,000FORJADO PATIO
1 1,48 1,480FORJADO AULA3 PQÑ
1 100,71 100,710RESTAURANTE

543,430 543,430

Total m²  ......: 543,430 13,17 7.156,97

8.2 M² Protección cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -capa
separadora filtrante Terram 700 N y capa de árido de 6 cm de espesor como protección.
Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,48 65,480TERRAZA 1
1 15,28 15,280CUBIERTA EXT.
1 186,64 186,640TERRAZA 3
1 77,94 77,940AÑADIDO PALTA
1 10,00 10,000FORJADO PATIO
1 1,48 1,480FORJADO AULA3 PQÑ
1 100,71 100,710RESTAURANTE

457,530 457,530

Total m²  ......: 457,530 4,33 1.981,10

Total presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS : 9.138,07
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9.1 M² Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada mediante la ejecución de
membrana tipo G-A-1 s/UNE 104-402, constituída por: -imprimación asfáltica ; -lámina de
betún polimérico con autoprotección mineral gránulo o pizarra, tipo Morterplás FPV 5 kg
mineral, LBM-50/G-FP de 5 kg/m² o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster
(composite), totalmente soldada al soporte, incluso solapes y formación de contornos hasta
15 cm de altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,45 65,450TERRAZA 1
1 15,27 15,270CUBIERTA EXT.
1 186,64 186,640TERRAZA 3
1 85,94 85,940TERRAZA 2
1 100,71 100,710RESTAURANTE
1 77,94 77,940AÑADIDO PALTA
1 10,00 10,000FORJADO PATIO
1 1,48 1,480FORJADO AULA3 PQÑ

543,430 543,430

Total m²  ......: 543,430 12,25 6.657,02

9.2 M² Aislamiento térmico lámina aislante térmica reflexiva multicapa tipo Multithermic de Würth
30mm o similiar. Colocado.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,45 65,450TERRAZA 1
1 15,27 15,270CUBIERTA EXT.
1 186,64 186,640TERRAZA 3
1 85,94 85,940TERRAZA 2

353,300 353,300

Total m²  ......: 353,300 10,25 3.621,33

9.3 M² Aislamiento térmico por placas para cubiertas invertidas, a base de planchas de espuma
rígida de poliestireno extruído Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 5 cm de espesor.
Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,71 100,710RESTAURANTE
1 77,94 77,940AÑADIDO PALTA
1 10,00 10,000FORJADO PATIO
1 1,48 1,480FORJADO AULA3 PQÑ

190,130 190,130

Total m²  ......: 190,130 9,89 1.880,39

9.4 M² Impermebilización de aljibe, piscina y/o jardineras mediante la aplicación de Vandex BB75,
incluso saneamiento del soporte y coqueras, juntas de hormigonado y sellado de tubos
pasantes y agujeros de latiguilos de encofrados, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,85 2,45 14,333ALJIBE
1 6,60 2,45 16,170
1 3,84 2,45 9,408
1 2,70 2,45 6,615
1 5,85 3,94 23,049
2 4,50 1,70 15,300DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
2 2,00 1,70 6,800
1 2,00 4,50 9,000

100,675 100,675

Total m²  ......: 100,675 17,51 1.762,82

9.5 M² Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal
negro o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

MUROS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,34 1,40 50,876RESTAURANTE
1 5,72 1,50 8,580
1 4,50 1,50 6,750
1 3,10 1,50 4,650
1 2,52 1,50 3,780
2 4,50 1,70 15,300DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
2 2,00 1,70 6,800

(Continúa...)
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9.5 M² Impermeabiliz. cimentac. trasdós muros pintura asfált. Emufal. (Continuación...)
1 4,55 1,70 7,735RAMPA 2
1 1,20 1,70 2,040
1 361,80 361,800MUROS SEMISÓTANO

468,311 468,311
P. SEMISOT.(HIDROF… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 287,04 287,040EXISTENTE
1 104,05 104,050RESTAURANTE

391,090 391,090
PLANTA ALTA (HIDRO… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,74 11,740AÑADIDO
1 13,54 13,540
1 5,90 5,900
1 26,23 26,230AULA 1
1 4,02 1,16 4,663
1 27,39 27,390AULA 3
1 58,06 58,060VESTÍBULO INDEP.

147,523 147,523

1.006,924 1.006,924
Total m²  ......: 1.006,924 4,70 4.732,54

9.6 Ud Impermeabilizante en masa hormigones: Suministro y preparación (l de aditivo por m³ de
hormigón) de impermeabilizante-plastificante para hormigón, Addiment BV-3 o equivalente,
i/vertido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,75 0,75 0,40 2,250
1 1,40 1,40 0,40 0,784
3 1,20 1,20 0,40 1,728
1 1,50 1,50 0,40 0,900
1 0,75 0,75 0,35 0,197

5,859 5,859
CORREAS FORJADOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 36,34 0,40 0,40 5,814RIOSTRAS // REST.
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 0,50 0,40 0,40 0,080
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 4,50 0,40 0,40 0,720
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 2,00 0,40 0,40 0,320
1 2,00 0,40 0,40 0,320
1 1,00 0,40 0,40 0,160
1 1,00 0,40 0,40 0,160
1 0,50 0,40 0,40 0,080// AÑADIDO
1 13,00 0,40 0,40 2,080*m
1 2,50 0,40 0,40 0,400
1 10,50 0,40 0,40 1,680*m
1 3,00 0,40 0,40 0,480*m

17,094 17,094
CORREAS CIMENTAC… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 0,25 0,50 1,250RAMPA 2 *m
1 2,65 0,25 0,50 0,331*m
1 8,50 0,25 1,50 3,188*m
1 12,00 0,25 1,50 4,500*m
1 1,20 0,25 1,70 0,510
2 11,58 0,25 0,50 2,895RAMPA 3 *m
1 5,06 0,25 0,30 0,380RAMPA 1
1 12,00 0,25 1,00 3,000ZONA RAMPA 1
1 4,80 0,25 1,00 1,200
1 2,22 0,25 0,40 0,222MURETE ESCEX. *m
1 4,00 0,25 0,40 0,400*m

(Continúa...)
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9.6 Ud Sumin. y prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV-3 (Continuación...)
1 4,00 0,25 0,40 0,400MURETE ACCPR.
1 12,57 0,25 0,60 1,886RAMPA ACCPR.

20,162 20,162
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,85 0,30 2,45 4,300ALJIBE
1 6,60 0,30 2,45 4,851
1 3,84 0,30 2,45 2,822
1 2,70 0,30 2,45 1,985

13,958 13,958
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,50 0,25 1,70 3,825DEPOSITO BOMBA
SOLIDOS

2 2,00 0,25 1,70 1,700
1 4,57 0,25 2,80 3,199RESTAURANTE *m
1 6,28 0,25 2,80 4,396*m
1 3,12 0,25 2,70 2,106
1 2,28 0,25 2,70 1,539
1 22,54 0,25 1,00 5,635
1 10,23 0,25 1,00 2,558
1 10,00 0,25 0,50 1,250RAMPA 2 *m
1 2,65 0,25 0,50 0,331*m
1 8,50 0,25 1,50 3,188*m
1 12,00 0,25 1,50 4,500*m
1 1,20 0,25 1,70 0,510
2 11,58 0,25 0,50 2,895RAMPA 3 *m
1 5,06 0,25 0,30 0,380RAMPA 1
1 12,00 0,25 1,00 3,000ZONA RAMPA 1
1 4,80 0,25 1,00 1,200
1 2,22 0,25 0,40 0,222MURETE ESCEX. *m
1 4,00 0,25 0,40 0,400*m
1 4,00 0,25 0,40 0,400MURETE ACCPR.
1 12,57 0,25 0,60 1,886RAMPA ACCPR.
1 4,12 0,25 0,80 0,824ZÓCALO AULA 3 *m
1 8,27 0,25 0,80 1,654*m
1 12,10 0,25 0,80 2,420*m

50,018 50,018
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,48 0,30 7,344ALJIBE
1 12,50 0,30 3,750DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
11,094 11,094

118,185 118,185
Total ud  ......: 118,185 1,31 154,82

9.7 M² Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de
polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o
equivalente, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,34 1,40 50,876RESTAURANTE
1 5,72 1,50 8,580
1 4,50 1,50 6,750
1 3,10 1,50 4,650
1 2,52 1,50 3,780
2 4,50 1,70 15,300DEPOSITO BOMBA

SOLIDOS
2 2,00 1,70 6,800
1 4,55 1,70 7,735RAMPA 2 *m
1 1,20 1,70 2,040

106,511 106,511

Total m²  ......: 106,511 6,47 689,13

9.8 Ml Drenaje trasdós de muro hasta 1 m. de altura, compuesto por columna de grava 16/32,
envuelta en lamina geotextil no tejida y tubería de PCV rígigo D110. Totalmente instalada y
probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,12 3,120RESTAURANTE
1 22,54 22,540

(Continúa...)
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9.8 Ml Drenaje trasdós de muro. (Continuación...)
1 5,72 5,720
1 1,00 1,000
1 2,52 2,520
1 10,23 10,230
1 4,57 4,570

49,700 49,700

Total ml  ......: 49,700 15,27 758,92

9.9 M² Barrera antihumedad en losa de cimentación con lámina de polietileno de alta densidad
(HDPE) Platon Capa de Limpieza o equivalente, con secciones troncocónicas y banda libre
para sellado hermético, colocada directamente sobre hormigón de limpieza o sobre terreno
natural compactado. (Incluso aplicacón sobre forjados existentes).

PANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,15 794,20 913,330

913,330 913,330
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,15 381,60 438,840
438,840 438,840

1.352,170 1.352,170
Total m²  ......: 1.352,170 7,13 9.640,97

Total presupuesto parcial nº 9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO : 29.897,94
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10.1 M² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en
rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de
hormigón en masa(con aditivo hidrofugante) HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con
malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

PANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 287,04 287,040EXISTENTE
1 104,05 104,050RESTAURANTE

391,090 391,090
RAMPAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,95 30,950RAMPA 2
1 18,72 18,720RAMPA 1
1 14,83 14,830RAMPA 3
1 2,20 2,70 5,940ESCALERA EXIST

70,440 70,440
PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,74 11,740AÑADIDO
1 13,54 13,540
1 5,90 5,900
1 26,23 26,230AULA 1
1 4,02 1,16 4,663
1 27,39 27,390AULA 3
1 58,06 58,060VESTÍBULO

EXT/ACCPPAL
147,523 147,523

609,053 609,053
Total m²  ......: 609,053 17,61 10.725,42

10.2 M² Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón aligerado de 4 cm de
espesor y capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 846,09 846,090

846,090 846,090

Total m²  ......: 846,090 12,88 10.897,64

10.3 M² Pavimento de linóleo de la marca ARMSTRONG mod. MARMORETTE PUR, de 2 mm. de
espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño
marmoleado no direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de
madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y
absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural. Peso total de
2400 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado en
rollos de 200 cm. Bacteriostático  y fungistático, con tratamiento PUR ECO System para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros
productos químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Cfls1).Con certificado de pavimento ecológico  y biodegradable “Der
blaue Engel”. Y color a definir por la D.F., incluyendo una mano de imprimación, dos manos
de pasta niveladora y el adhesivo especial (suministrado e instalado). Incluso p.p. de rodapié.

PLANTAL ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 79,77 79,770AULA 1
1 1,49 1,490ARMARIO1 
1 11,31 11,310ALMACÉN (TIENDA)
1 30,72 30,720TIENDA
1 88,72 88,720AULA 2
1 1,40 1,400ARMARIO 2
1 43,00 43,000CAFETERÍA
1 374,01 374,010AULA 3
1 6,17 6,170PASILLO EVACUACIÓN

636,590 636,590
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 70,16 70,160ESP. POLIV.
1 4,94 4,940AL,MACÉN 2
1 1,62 1,620VESTÍBULO
1 16,89 16,890DISTRIBUIDOR
1 97,56 97,560RESTAURANTE

(Continúa...)
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10.3 M² Pavimento de linóleo (Continuación...)
1 20,83 20,830ALMACÉN 1
1 3,17 3,170VESTÍBULO

INDEPENDENCIA
1 6,62 6,620VESTÍBULO

221,790 221,790

858,380 858,380
Total m²  ......: 858,380 27,01 23.184,84

10.4 M² Pavimento vinílico antideslizante de la marca ARMSTRONG, mod. PROTECH, de 2 mm. de
espesor, multicapa, flexible, con una capa intermedia estampada con diseño y otra capa de
uso superior de PVC transparente de 0,55 mm. con estructura antideslizante para pies
descalzos. Conforme a la normativa europeaEN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2.
Suministrado en rollos de 200 cm. Bacteriostático y fungistático. Con clasificación R9 en la
resistencia al deslizamiento en húmedo según BGR 181. Instalado sobre una base sólida,
plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Color a definir por
la D.F. incluyendo una mano de imprimación, dos manos de pasta niveladora y el adhesivo
especial. Medición desarrollo en planta (suministrado e instalado). Incluso p.p. de rodapié.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,83 10,830COCINA
1 4,59 4,590ASEO MIN.
1 12,75 12,750ASEO CAB.
1 16,36 16,360ASEO SÑ.

44,530 44,530
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,01 3,010ASEO
1 4,01 4,010ASEO SÑ.
1 3,06 3,060ASEO CAB.
1 4,31 4,310ASEO MIN.
1 136,42 136,420TALLER CO.

150,810 150,810

195,340 195,340
Total m²  ......: 195,340 38,64 7.547,94

10.5 M² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Corcega, Ceranco
(Porcelanosa) o equivalente, de 25x25 cm, recibido con adhesivo cementoso C 2EF, con
marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,10 10,100CUARTO INST. BT.
1 12,11 12,110CUARTO INST.HIDRO.
1 2,20 1,50 3,300ESCALERA EXIST.

25,510 25,510

Total m²  ......: 25,510 40,26 1.027,03

10.6 M Peldaño de gres porcelánico prensado , grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Catalonia Cáñamo, Caldera,
Tostado o Blanco antislip, Porcelanosa o equivalente, realizado con piezas de 35,4x36,4 cm
(huella) y de 15x35,4 cm (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 2,20 17,600ESCALERA EXIST.

17,600 17,600

Total m  ......: 17,600 81,29 1.430,70

10.7 M² Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en espiga, de madera de
30x6x1 cm de Roble, incluso colocación sobre solera de mortero de cemento, lijado mecánico,
empaste, pulido y barnizado con tres manos de poliuretano.(incluso rodapié)

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,16 72,160DISTRIB. INT.

72,160 72,160

Total m²  ......: 72,160 33,55 2.420,97
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10.8 M² Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en espiga, de madera de
30x6x1 cm de Roble, incluso colocación sobre rastresles y plots encima de cubierta en el
exterior.Incluso lijado mecánico, empaste, pulido y barnizado con tres manos de
poliuretano.(incluso rodapié)

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,31 78,310TERRRAZA 2
1 41,43 41,430VESTÍBULO EXTERIOR

119,740 119,740

Total m²  ......: 119,740 33,55 4.017,28

10.9 Ml Quicialera de aluminio en remate de paño acristalado, mediante panel composite de aluminio
anodizaco plegado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,59 6,590PATIO INT. 1
1 1,20 1,200
1 6,96 6,960TERRAZA 1
1 10,66 10,660
1 1,30 1,300
1 3,33 3,330
1 1,36 1,360CUBIERTA EXT.
1 1,87 1,870
1 1,40 1,400
1 5,74 5,740
1 0,57 0,570
1 4,31 4,310
1 1,32 1,320
1 2,02 2,020
1 1,46 1,460
1 2,83 2,830
1 0,77 0,770TERRAZA 3
1 2,48 2,480
1 7,05 7,050
1 20,41 20,410
1 5,00 5,000PATIO INT 2
1 9,18 9,180
1 6,57 6,570
1 3,44 3,440VEST. EXT.
1 0,24 0,240
1 2,08 2,080
1 1,33 1,330
1 3,64 3,640
1 1,37 1,370
1 2,61 2,610
1 1,57 1,570
1 5,15 5,150
1 1,18 1,180
1 2,34 2,340
1 1,18 1,180
1 0,43 0,430

130,940 130,940

Total ml  ......: 130,940 3,73 488,41

10.10 Ml Albardilla en remate de muros y petos en panel composite de aluminio anodizado de
dimensiones según muro (incluso ayudas de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,88 5,880TERRAZA 1
1 7,24 7,240
1 12,36 12,360
1 4,02 4,020TERRAZA 3
1 27,34 27,340
1 11,26 11,260
1 4,40 4,400

72,500 72,500
Uds. Largo C Alto Parcial Subtotal

3 4,02 12,060CUBIERTA EXT.
1 12,06 12,060
1 34,75 34,750RESTAUTRANTE

58,870 58,870

131,370 131,370
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Total ml  ......: 131,370 3,73 490,01

10.11 M² Alicatado con revestimiento de  gres porcelanico de 37,7X37,7 cm , Ston-Ker modelo G60 de
Porcelanosa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

PLANTA ALTA (*m 2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,42 2,45 3,479ASEO MINUSV.
1 2,66 2,45 6,517
1 1,95 2,45 4,778
1 1,85 2,45 4,533
1 0,80 2,45 1,960

-1 0,93 2,03 -1,888P1
1 5,38 2,15 11,567ASEO CAB.
1 2,38 2,15 5,117
1 3,11 2,15 6,687
1 3,16 2,15 6,794
1 0,92 2,15 1,978
1 1,71 2,15 3,677

-1 0,73 2,03 -1,482P2
1 6,08 2,15 13,072ASEO SÑ.
1 2,38 2,15 5,117
1 6,04 2,15 12,986

-1 0,73 2,03 -1,482P3
83,410 83,410

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,97 2,80 11,032ASEO
1 1,57 2,80 4,396

-1 0,73 2,03 -1,482P4
2 2,82 2,80 15,792ASEO SÑ.
1 1,53 2,80 4,284

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 2,00 2,80 5,600ASEO CAB.
2 1,53 2,80 8,568

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 2,72 2,80 7,616ASEO MIN.
2 1,53 2,80 8,568
1 0,93 2,03 1,888P3

63,298 63,298

146,708 146,708
Total m²  ......: 146,708 48,64 7.135,88

10.12 M² Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C
1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

PLANTA ALTA (*m 2,39) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,40 2,45 11,760COCINA
1 5,03 2,45 12,324
1 5,03 2,39 12,022

-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 4,01 2,55 10,226C. INST. HIDRO
1 2,83 2,55 7,217
1 3,80 2,55 9,690
1 3,25 2,55 8,288

-1 0,90 2,00 -1,800P19
68,127 68,127

PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,02 2,80 22,512ALMACÉN 1
2 5,32 2,80 29,792

-1 1,60 2,00 -3,200P14
49,104 49,104

117,231 117,231
Total m²  ......: 117,231 30,67 3.595,47

10.13 M² Relleno, extendido a mano en jardines, de grava de machaqueo en capa de 10 cms. de
espesor, incluso regado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
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1 1.543,01 1.543,010EXTERIORES
AJARDINADOS

1.543,010 1.543,010

Total m²  ......: 1.543,010 3,24 4.999,35

Total presupuesto parcial nº 10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS : 77.960,94

Presupuesto parcial nº 10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,45 4,900
2 8,50 17,000
2 16,00 32,000
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 2,00 2,000
1 1,00 1,000
1 2,80 2,800
1 24,00 24,000
1 5,00 5,000
1 17,00 17,000
1 5,50 5,500
1 1,50 1,500

123,700 123,700
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,50 10,500
1 1,20 1,200
1 1,50 1,500
1 10,00 10,000
2 15,50 31,000
2 1,60 3,200

57,400 57,400

181,100 181,100
Total m  ......: 181,100 8,57 1.552,03

11.2 M Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 9,000
2 1,00 2,000
1 15,00 15,000
1 1,00 1,000
1 6,00 6,000
1 2,80 2,800
1 4,00 4,000
1 1,00 1,000

40,800 40,800

Total m  ......: 40,800 13,47 549,58

11.3 Ud Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y
Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000

17,000 17,000
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,000
16,000 16,000

33,000 33,000
Total ud  ......: 33,000 25,59 844,47

11.4 Ud Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y DESAGÜES
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PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

9,000 9,000
Total ud  ......: 9,000 32,14 289,26

11.5 Ud Llave de paso de esfera de D 3/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 8,52 68,16

11.6 Ud Contador general de agua de 40 mm (1 1/2") homologado (con filtro incorporado), colocado en
armario o junto a batería de contadores, incluso válvulas de corte de esfera antes y después
del contador, válvula de retención y te de aforo de 1 1/2", p.p. de pequeño material y
conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB
HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000*m(2)

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 238,83 716,49

11.7 M Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, insonorizado, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o
estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,000//PLUVIALES
1 2,45 2,450
1 2,00 2,000
1 2,45 2,450
1 2,45 2,450

10,350 10,350
PLANTA SEMISÓTANO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,80 5,600//PLUVIALES
1 2,80 2,800
1 13,00 13,000
1 0,50 0,500
1 5,00 5,000
1 4,00 4,000
1 6,50 6,500
1 3,00 3,000
1 2,80 2,800
1 2,00 2,000
1 1,50 1,500
1 5,00 5,000
1 19,00 19,000
1 2,50 2,500
1 2,80 2,800

76,000 76,000

86,350 86,350
Total m  ......: 86,350 24,03 2.074,99

11.8 M Canalón de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, según norma DIN EN 1179,
de características técnicas: dureza Vickers=HV3, límite elástico=110-160 N/mm², resistencia a
tracción=150-190 N/mm² y elongación de rotura mínima=40%, de sección cuadrada, con
desarrollo de 380 mm, fijado al alero mediante soportes de aluminio de alta resistencia en
aleación Mg3 de 1,6 mm de espesor, colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso
p.p. de piezas especiales y remates finales de zinc-titanio, con conexión a bajantes, totalmente
instalado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

PLANTA ALTA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,50 10,500
1 7,50 7,500
1 4,00 4,000

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y DESAGÜES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehablitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano. Página 36



11.8 M Canalón zinc-titanio, e=0,7 mm, sección cuadrada, des. 380 mm, Gutti (Continuación...)
1 12,50 12,500
1 9,00 9,000
1 4,60 4,600
1 12,00 12,000
1 12,00 12,000
1 20,00 20,000

92,100 92,100

Total m  ......: 92,100 27,87 2.566,83

11.9 M Bajante de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, según norma DIN EN 1179,
de características técnicas: dureza Vickers=HV3, límite elástico=110-160 N/mm², resistencia a
tracción=150-190 N/mm² y elongación de rotura mínima=40%, de sección circular, de 100 mm
de diámetro, fijado a pared mediante soportes adecuados, totalmente equipado, incluso p.p.
de piezas especiales y remates finales de zinc-titanio, con conexión a canalón, totalmente
instalado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,45 14,700

14,700 14,700

Total m  ......: 14,700 19,79 290,91

11.10 Ud Cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110
mm, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento,
salida vertical. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 71,40 785,40

11.11 Ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 33,18 331,80

11.12 Ud Sifón sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para lavabo o bidé, colocado,
según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 4,97 99,40

11.13 Ud Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, Roca Dama o equivalente, de color blanco,
de 56x51,5 cm, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra,
sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Roca Victoria o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 133,27 1.199,43

11.14 Ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Dama o equivalente, color suave,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y
codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 26,53 265,30

Presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y DESAGÜES
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11.15 Ud Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o equivalente, de 72x46
cm, con rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de
alimentación, tapón de limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado
con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enlace
y llave de escuadra, funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 188,14 376,28

11.16 Ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos y 1 escurridor,
Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Eco Daan Marti o
equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón doble de D 40 mm, llaves de escuadra y
latiguillos flexibles, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 125,62 125,62

11.17 Ud Juego de accesorios para Baño completo, tipo Roca Saga o equivalente, color blanco, de
porcelana vitrificada colocado en alicatado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000*m

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 155,54 1.244,32

11.18 Ud Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm,
recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 50,68 101,36

11.19 Ud Asidero para lavabo, para discapacitados, de acero inoxidable AISI304 electropulido D 30x1,5
mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 135,86 271,72

11.20 Ud Equipo de producción de agua caliente sanitaria tipo Ariston o equivalente, de termosifón,
modelo 200/2, compuesto de: 2 placas solares de 1,8 m² de superficie útil, cada una,
completas y homologadas, depósito acumulador horizontal de 200 l completo, juego de
soportes, grupo seguridad con válvula de cierre, retención y seguridad, juego tapones,
acoples del depósito y parte proporcional de pequeño material. Instalado y probado. Según
C.T.E. DB HE-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.460,08 2.920,16

Total presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y DESAGÜES : 16.673,51
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12.1 Ud Instalación electrica y acometida según Proyecto Eléctrico adjunto redactado por por el
técnico José Gonzalo Jiménez Luján, Ingeniero Industrial colegiado nº 1942 en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, provincia de Las Palmas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 44.591,85 44.591,85

Total presupuesto parcial nº 12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.) : 44.591,85

Presupuesto parcial nº 12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.)
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13.1 Ud Instalación de aire acondicionado y ventilación, según el proyecto adjunto redactado por Dn.
José Gonzalo Jiménez Luján, Ingeniero Industrial colegiado nº 1942 en el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales, provincia de Las Palmas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 51.614,95 51.614,95

Total presupuesto parcial nº 13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (PROY.INDUST.) : 51.614,95

Presupuesto parcial nº 13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (PROY.INDUST.)
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14.1 Ud Instalación de protección contra incendios, y dotación de hidro y bomba de sólidos, según el
proyecto adjunto redactado por Dn. José Gonzalo Jiménez Luján, Ingeniero Industrial
colegiado nº 1942 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, provincia de Las
Palmas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 8.177,13 8.177,13

Total presupuesto parcial nº 14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y … 8.177,13

Presupuesto parcial nº 14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y GRUPO DE PRESIÓN (P…
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15.1 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P1 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 222,10 222,10

15.2 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P2 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 257,69 515,38

15.3 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P3 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 222,11 222,11

15.4 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P4 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 257,56 1.030,24

15.5 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P5 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 375,57 375,57

15.6 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P6 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 542,63 542,63

15.7 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P7 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 349,03 349,03

15.8 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P8 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 442,25 442,25

15.9 Ud Suministro y colocación de Puerta Tipo P9 según Planilla de Carpintería, incluso herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 359,79 359,79

15.10 Ud Suministro y colocación de frente de armario tipo A2 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA DE MADERA
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 73,15 73,15

15.11 Ud Suministro y colocación de frente de armario tipo A2 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 73,14 73,14

15.12 Ud Suministro y colocación de mampara divisoria en aseo tipo M1 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000*m

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 154,95 1.394,55

15.13 Ud Suministro y colocación de mampara divisoria en aseo tipo M2 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 44,99 44,99

15.14 Ml Suministro y colocación de Celosía tipo C1 según Planilla de Carpintería, incluso ayudas de
albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,44 3,440
1 0,24 0,240
1 2,08 2,080
1 1,33 1,330
1 3,64 3,640
1 1,37 1,370
1 2,61 2,610
1 1,57 1,570
1 5,15 5,150
1 1,18 1,180
1 2,34 2,340
1 1,18 1,180
1 0,43 0,430

26,560 26,560

Total ml  ......: 26,560 136,24 3.618,53

15.15 Ml Suministro y colocación de Celosía tipo C2 según Planilla de Carpintería, incluso ayudas de
albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,30 1,300
1 3,33 3,330
1 1,56 1,560
1 1,87 1,870
1 1,40 1,400
1 5,74 5,740
1 0,57 0,570
1 4,31 4,310
1 1,32 1,320
1 2,02 2,020
1 1,46 1,460
1 2,83 2,830
1 0,17 0,170
1 2,48 2,480
1 7,05 7,050

37,410 37,410

Total ml  ......: 37,410 136,24 5.096,74

Total presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA DE MADERA : 14.360,20

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA DE MADERA
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16.1 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P10 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 221,85 443,70

16.2 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P11 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 370,54 370,54

16.3 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P12 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 221,85 443,70

16.4 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P13 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 221,85 443,70

16.5 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P14 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 335,85 671,70

16.6 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P15 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 234,30 234,30

16.7 Ud Suministro y colocación de Puerta Cortafuego Tipo P16 según Planilla de Carpintería, incluso
herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 234,30 234,30

16.8 Ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P17 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 222,11 222,11

16.9 Ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P18 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
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1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 547,65 547,65

16.10 Ud Suministro y colocación de Puerta Batiente Exterior Tipo P19 según Planilla de Carpintería,
incluso herrajes.Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 222,11 222,11

16.11 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Oscilobatiente Tipo PV1 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 255,37 1.276,85

16.12 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV2 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 447,22 447,22

16.13 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV3 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 686,01 686,01

16.14 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV4 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 542,59 542,59

16.15 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV5 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 327,23 654,46

16.16 Ud Suministro y colocación de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV6 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 292,80 585,60

16.17 M² Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V1 según Planilla de
Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso ayudas albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 2,25 45,000
1 1,55 2,25 3,488
1 2,00 2,25 4,500
1 7,05 2,25 15,863
1 6,65 2,25 14,963
1 9,18 2,25 20,655
1 0,92 2,25 2,070

(Continúa...)
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16.17 M² Paño fijo acristalado V1 (Continuación...)
1 2,75 2,25 6,188
1 3,26 2,39 7,791
1 8,83 2,39 21,104
1 1,00 2,39 2,390
1 5,10 2,39 12,189
1 1,77 2,25 3,983
1 0,50 2,25 1,125
1 10,66 2,25 23,985
1 5,00 2,25 11,250
1 1,41 2,25 3,173
1 5,63 2,25 12,668
1 2,90 2,25 6,525
1 2,68 2,25 6,030
1 6,57 2,25 14,783
1 21,59 1,70 36,703
1 9,92 1,70 16,864

293,290 293,290

Total m²  ......: 293,290 72,42 21.240,06

16.18 Ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V2 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 188,65 2.075,15

16.19 Ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V3 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 166,14 166,14

16.20 Ud Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V4 según Planilla de
Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso ayudas albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 62,17 62,17

16.21 Ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V5 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 141,05 141,05

16.22 Ud Suministro y colocación de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V6 según Planilla de
Carpintería, incluso herrajes y acristalamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 87,27 87,27

16.23 M² Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V7 según Planilla de
Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso ayudas albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 56,43 56,43

16.24 Ud Suministro y colocación de Paño fijo acristalado marco oculto Tipo V8 según Planilla de
Carpintería, incluso marco y acristalamiento.Incluso ayudas albañilería
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 136,02 136,02

16.25 Ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R1 según Planilla de Carpintería, incluso marco.
Incluso ayudas albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 47,11 47,11

16.26 Ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R2 según Planilla de Carpintería, incluso marco.
Incluso ayudas albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 90,85 90,85

16.27 Ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R3 según Planilla de Carpintería, incluso marco.
Incluso ayudas albañilería. Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 62,17 62,17

16.28 Ud Suministro y colocación de Regristro Tipo R4 según Planilla de Carpintería, incluso marco.
Incluso ayudas albañilería. Panelado no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 61,92 123,84

16.29 Ml Suministro y colocación de Pasamanos de escalera según Planilla de Carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,32 4,640ESCALERA EXT.
1 5,00 5,000RESTAURANTE

9,640 9,640

Total ml  ......: 9,640 17,97 173,23

16.30 Ml Suministro y colocación de Barandilla según Planilla de Carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,50 10,500RAMPA 2
1 9,00 9,000
1 2,65 2,650
1 11,80 11,800
1 1,20 1,200
1 7,00 7,000RAMPA ACC.PPAL.

42,150 42,150

Total ml  ......: 42,150 30,12 1.269,56

Total presupuesto parcial nº 16 CARPINTERÍA METÁLICA : 33.757,59
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17.1 M² Pintura plástica lisa mate, Junoral B-5 o equivalente, en paramentos interiores, a dos manos,
incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

GUARN. VERT. PLAN… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,36 2,45 15,582OFICINA
1 6,72 3,25 21,840AULA 1
1 8,54 2,45 20,923
1 1,83 2,45 4,484
1 1,38 2,45 3,381
1 12,15 2,45 29,768

-1 0,90 2,00 -1,800P10
1 2,15 2,45 5,268TIENDA

-1 1,60 2,00 -3,200P14
1 7,40 3,96 29,304AULA 2
1 7,68 3,25 24,960
1 7,59 1,20 9,108
1 3,77 2,15 8,106
1 1,83 3,25 5,948

-1 0,90 2,00 -1,800P10
1 5,02 2,45 12,299CAFERTERÍA
1 2,67 2,45 6,542
1 5,03 2,45 12,324

-1 0,80 2,45 -1,960PV2
-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 5,99 2,45 14,676AULA 3
1 2,52 2,45 6,174
1 2,35 2,45 5,758
1 6,20 2,45 15,190
2 1,50 2,45 7,350
2 0,65 2,45 3,185
1 10,00 2,45 24,500*m (remates demolición)

276,310 276,310
GUARN. VERT. PLAN… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,60 2,80 10,080ESP. POLIV.
1 6,67 2,80 18,676

-1 1,40 2,80 -3,920PV6
-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 3,42 2,80 9,576ALMACÉN 2
1 1,53 2,80 4,284

-1 0,80 2,00 -1,600P12
1 1,10 2,80 3,080VESTÍBULO
2 1,53 2,80 8,568

-1 0,73 2,03 -1,482P4
1 4,91 2,80 13,748DISTRIBUIDOR
1 1,00 2,80 2,800
1 5,02 2,80 14,056

-2 0,73 2,03 -2,964P4
-1 0,93 2,03 -1,888P3
-1 0,80 2,00 -1,600P13
2 2,64 2,80 14,784VEST. INDEP.
2 1,29 2,80 7,224

-2 0,80 2,03 -3,248P13
1 2,60 2,80 7,280TALLER CO.
1 1,29 2,80 3,612
1 2,73 2,80 7,644
1 1,24 2,80 3,472

-1 0,80 2,00 -1,600P13
-1 1,60 2,00 -3,200P14
-1 1,70 2,80 -4,760PV5
2 2,59 2,80 14,504VESTÍBULO

-2 1,70 2,80 -9,520PV5
106,124 106,124

TRASDOS. SEMISÓT… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,85 2,80 19,180ESP. POLIV
1 0,95 2,80 2,660
1 10,45 2,80 29,260
1 12,28 2,80 34,384
1 4,02 1,60 6,432
1 5,02 1,60 8,032
1 1,57 1,60 2,512
1 1,53 2,80 4,284ALMACÉN 2
1 3,42 2,80 9,576
1 1,10 2,80 3,080VESTÍBULO
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17.1 M² Pintura plástica lisa mate, int., Junoral B-5 (Continuación...)
1 1,57 1,60 2,512ASEO
1 1,53 2,80 4,284ASEO SÑ.
1 1,53 1,60 2,448
1 2,00 2,80 5,600ASEO CAB.
1 2,82 2,80 7,896ASEO MIN.
1 3,71 1,60 5,936DISTRIB.
1 1,87 2,80 5,236
1 1,62 1,60 2,592
1 5,32 2,80 14,896ALMACÉN 1
1 4,02 2,80 11,256
1 2,73 2,80 7,644TALLER CO.
1 4,00 1,60 6,400
1 20,00 1,60 32,000
1 1,80 2,80 5,040
1 16,50 2,80 46,200
1 2,68 2,80 7,504VESTIB.
1 21,38 0,90 19,242RESTAURANTE
1 9,82 0,90 8,838
1 6,82 2,60 17,732
1 5,12 2,60 13,312
1 3,27 2,60 8,502
1 2,82 2,60 7,332

361,802 361,802
ENFOS.HOR. PLANTA… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,41 7,410TERRAZA 2
1 5,26 5,260
1 30,07 30,070VESTÍBULO EXT.

42,740 42,740
F. TECHO PLANTA AL… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 21,67 21,670AULA 1
1 16,88 16,880OFICINA
1 11,31 11,310ALMACEN (TIENDA)
1 28,46 28,460TIENDA
1 59,73 59,730DISTRIB. INT.
1 39,11 39,110CAFETERÍA
1 58,51 58,510AULA 2
1 168,52 168,520AULA 3
1 4,59 4,590ASEO MIN.
1 3,76 3,760ASEO CAB.
1 3,63 3,630ASEO SÑ.

416,170 416,170
F. TECHO PLANTA SE… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 60,78 60,780ESPACIO POL.
1 4,94 4,940ALMACÉN 2
1 1,62 1,620VESTIB.
1 2,25 2,250ASEO
1 3,24 3,240ASEO SÑ.
1 3,06 3,060ASEO CAB.
1 4,31 4,310ASEO MIN.
1 104,63 104,630DISTRIB./REST.
1 20,83 20,830ALMACÉN 1
1 3,17 3,170VEST. INDEP.
1 123,82 123,820TALLER COCINA

332,650 332,650
GUARN. HOR. PLANT… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,04 9,040ASEO CAB.
1 12,71 12,710ASEO SÑ.
1 6,17 6,170PASILLO EVAC.
1 10,10 10,100C. INST. B.T.
1 12,11 12,110C. INST. BIES
1 7,95 7,950DISTRIB. INT.
1 7,17 7,170

65,250 65,250
TECHOS INTERIORE… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 54,49 54,490AULA 1
1 1,49 1,490
1 30,27 30,270AULA 2
1 1,40 1,400
1 10,83 10,830COCINA
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17.1 M² Pintura plástica lisa mate, int., Junoral B-5 (Continuación...)
1 87,64 87,640AULA 3
1 87,28 87,280
1 19,51 19,510

292,910 292,910
PAREDES INTERIOR… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,86 2,45 7,007ALMACÉN TIENDA
1 2,90 2,45 7,105OFICINA
1 6,86 3,25 22,295AULA 1
1 1,00 2,45 2,450ARM.1
1 2,02 2,45 4,949
1 1,00 2,45 2,450ARM.2
1 1,85 2,45 4,533
1 4,25 3,25 13,813AULA 2
1 4,02 2,15 8,643
1 7,59 1,60 12,144
1 1,49 3,00 4,470COCINA
1 1,00 3,00 3,000
1 0,40 3,00 1,200
1 1,06 2,45 2,597DIST. INT.
1 0,40 2,45 0,980
1 13,24 3,25 43,030AULA 3
1 7,37 2,45 18,057
1 3,55 2,45 8,698
1 6,67 2,45 16,342
1 5,22 2,45 12,789
1 0,40 2,45 0,980
1 1,58 2,45 3,871
1 1,00 2,45 2,450
1 0,40 2,45 0,980

204,833 204,833

2.098,789 2.098,789
Total m²  ......: 2.098,789 4,13 8.668,00

17.2 M² Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, Procolor o equivalente, en paramentos
exteriores, a dos manos, incluso imprimación mineralizante, lijado y plastecido del soporte.

FACHADAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,45 19,600PATIO INTERIOR 1
2 8,40 2,45 41,160
2 4,00 2,45 19,600
2 4,00 2,45 19,600
2 8,40 2,45 41,160
2 5,47 2,45 26,803
2 11,79 3,00 70,740PATIO INTERIOR 2
2 12,50 3,50 87,500
2 15,50 2,45 75,950
2 12,50 2,45 61,250
2 6,90 2,45 33,810
2 6,90 5,45 75,210*m
1 17,09 17,090LAT. CUBIERTAS
1 16,54 16,540
1 26,61 26,610
1 29,18 29,180
1 20,55 20,550
1 12,77 12,770
1 6,22 6,220
1 16,25 16,250
1 13,52 13,520
1 18,42 18,420
1 17,28 17,280

766,813 766,813

Total m²  ......: 766,813 4,47 3.427,65

Total presupuesto parcial nº 17 PINTURAS : 12.095,65
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18.1 Ud. Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto Técnico Dn. Armando Valido
Betancor, colegiado nº 600 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Las Palmas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 4.588,98 4.588,98

Total presupuesto parcial nº 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 4.588,98
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19.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a
rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración
dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad.
Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del
testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a
compresión según UNE 103400; Proctor normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502;
contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe
geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Transporte de equipo, personal especializado y materiales a la obra y retorno al
finalizar los trabajos, para una distancia menor de 40 km. Toma de muestras. Realización en
laboratorio homologado de los ensayos correspondientes. Redacción del informe geotécnico,
con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.(Partida alzada a justificar)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 373,98 373,98

19.2 Ud Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas de hormigón,
incluyendo determinación de consistencia, curado y refrentado de caras, según UNE 83300,
83301, 83303 y 83304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 74,49 1.117,35

19.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero
corrugado, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y
doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga
de rotura y alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según
UNE 36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 86,96 86,96

19.4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla de acero
electrosoldado, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
características geométricas de la malla, según UNE 36092 y resistencia al arrancamiento del
nudo soldado, según UNE-EN ISO 15630-2. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 84,68 84,68
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19.5 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de bloque de hormigón,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: dimensiones y
comprobación de la forma según UNE 41167, sección bruta, sección neta e índice de macizo
según UNE 41168, densidad real del hormigón según UNE 41169, absorción de agua según
UNE 41170, succión de agua según UNE-EN 772-11, resistencia a la compresión según
UNE-EN 772-1.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 255,44 255,44

19.6 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una serie de probetas prismáticas de
mortero de cemento, para la determinación de las siguientes características: resistencia a
flexión y compresión según UNE-EN 1015-11, succión de agua según UNE-EN 1015-18,
absorción de agua según UNE 67027, eflorescencias según UNE 67029.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras, fabricación y curado de probetas en
laboratorio e informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 178,59 178,59

19.7 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de elementos prefabricados
de yeso o escayola (tabiques o placas), tomada en obra, para la determinación de la dureza
superficial Shore C, según UNE 136002.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 124,99 124,99

19.8 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de revestimiento cerámico,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: características
dimensionales y aspecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2, absorción de agua,
porosidad abierta, densidad relativa y densidad aparente según UNE-EN ISO 10545-3,
resistencia a la flexión según UNE-EN ISO 10545-4, resistencia al cuarteo según UNE-EN ISO
10545-11, dilatación por humedad según UNE-EN ISO 10545-10, dureza superficial al rayado
según UNE 67101, resistencia a la abrasión profunda según UNE-EN ISO 10545-6, resistencia a
los ataques químicos superficiales según UNE-EN ISO 10545-13, dilatación térmica lineal
según UNE-EN ISO 10545-8.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 145,59 145,59

19.9 Ud Ensayo de prueba de estanquidad en areas impermeabilizadas, mediante inundación durante
24 horas, con inspección visual y detección de humedad. Se efectuará en todas las cubiertas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Terrazas planta alta
1 1,000Cubierta existente
1 1,000Cubiertas nueva

ejecución
3,000 3,000

Presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
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Total ud  ......: 3,000 20,81 62,43

19.10 Ud Ensayo prueba de escorrentía en fachada (permeabilidad), en tramos de 3 m de longitud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 66,41 66,41

19.11 Ud Prueba de estanqueidad en red de fontanería, según la norma básica para las instalaciones
interiores de suministro de agua, agrupando un máximo de 6 viviendas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 44,23 176,92

19.12 Ud Comprobación de la estanquidad del saneamiento vertical por medio de la prueba de humo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Pluviales
1 1,000Fecales

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 41,60 83,20

19.13 Ud Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 20,36 81,44

19.14 Ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 12,54 12,54

19.15 Ud Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 12,10 36,30

Total presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 2.886,82
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20.1 Ud Forro de pilar hasta 2,60 m de altura en chapa de acero inoxidable de 5mm, incluso dobleces,
juntas, rastreles y ayudas de albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000RESTAURANTE
3 3,000CAFETERÍA

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 215,19 1.721,52

20.2 Ud. Dotación de luminarias tipo fluorescentes contínuos y bañadores de pared en distribuidores,
proyectores indirectos hacia techos inclinados,  dowlights en zonas de servicio, y puntos de
iluminación exterior tipo LLedó o similar s/proy. de iluminación .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 11.078,97 11.078,97

20.3 Ud. Rótulo exterior  "CENTRO DE INTERPRETACIÓN LOS CASERONES DE LA ALDEA" en acceso
principal con neón de color según diseño.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 369,78 369,78

20.4 Ml Frontera metálica para solucionar la impermeabilización del anadido en planta alta
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,13 4,130AÑADIDO
1 13,71 13,710
1 12,10 12,100

29,940 29,940

Total ml  ......: 29,940 14,79 442,81

20.5 Ud Recinto de lamas para ocultar máquinas de aire acondicionado sobre lacubierta del
Restaurante en alumnio anodizado color s/diseño.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 443,14 443,14

Total presupuesto parcial nº 20 VARIOS : 14.056,22

Presupuesto parcial nº 20 VARIOS
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 15.117,57
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.548,72
3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES 30.719,84
4 SANEAMIENTO 9.617,16
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 14.148,00
6 ESTRUCTURA METÁLICA 2.370,25
7 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 104.818,88
8 CUBIERTAS 9.138,07
9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO 29.897,94
10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS 77.960,94
11 FONTANERÍA Y DESAGÜES 16.673,51
12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.) 44.591,85
13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (PROY.INDUST.) 51.614,95
14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y GRUPO DE PRESIÓN … 8.177,13
15 CARPINTERÍA DE MADERA 14.360,20
16 CARPINTERÍA METÁLICA 33.757,59
17 PINTURAS 12.095,65
18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 4.588,98
19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 2.886,82
20 VARIOS 14.056,22

Total .........: 502.140,27

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOS MIL CIENTO
CUARENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Juan José Martínez Rodríguez.
Arquitecto.
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