Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES
1.1 D01B0030 m2  Demolicion tabique de bloque hueco de hormigon, desde 15 a 25 cm de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO01A0030 0,500 h Peb6n 12,47 6,24
QBCO0010 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 3,68 1,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,08 0,30
Precio total por m2 ........cccccoeiiiiiniieee e 10,38
1.2 D01B0020 m2  Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, de espesor hasta 12
cm, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camién volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO01A0030 0,600 h Pedn 12,47 7,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,22 0,31
Precio total por m2 ........ccccooiiiiiiiie e 10,53
1.3 DO1F0010 ud Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o0 sin
recuperacion, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco
< 5,0 m2, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camién volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
M01A0020 0,200 h Oficial segunda 12,78 2,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,54 0,35
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 11,89
1.4 RETMOV ud Retirada de mobiliario existente en el edificio en sala de recepciones,
barra, cocina, almacén, camaras frigorificas, sal6n-bar. Incluso
decoraciones en paramentos y afiadidos varios. Incluso transporte a
vertedero.
Sin descomposicion 2.954,76
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeiiiiennnnenn 2.954,76
1.5 D01G0030 ud Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
M01A0030 0,400 h Peb6n 12,47 4,99
MO01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35
Precio total redondeado por ud ........cccoceveviiinennnns 11,91
1.6 D01G0040 ud Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camién volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO01A0030 0,400 h Pedn 12,47 4,99
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 11,91
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.7 D01G0010 ud Levantado de bafiera o plato de ducha y equipo de griferia, por medios
manuales, incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO1A0030 0,800 h Peén 12,47 9,98
MO01A0020 0,700 h Oficial segunda 12,78 8,95
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,67 0,65
Precio total redondeado por ud ........cccocccveviiinennnnn 22,32
1.8 D01G0020 ud Levantado de fregadero y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.Incluso transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camién volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO01A0030 0,400 h Pedn 12,47 4,99
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 12,78 3,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,56 0,35
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 11,91
1.9 D01B0070 m3  Demolicion fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigén,
realizada por medios mecanicos, incluso acopio de material a pié de
cargay p.p. de medios auxiliares.Incluso transporte a veretedero.Incluso
transporte a veretedero.
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
MO1A0030 0,195 h Peén 12,47 2,43
QAA0020 0,195 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 18,86 3,68
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,85 0,27
Precio total redondeado por m3 ........ccccccoevevviieennnns 9,12
1.10 D01D0100 m2  Demolicion de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso transporte
a veretedero.
MO1A0030 0,350 h Peén 12,47 4,36
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
QBC0010 0,150 h Matrtillo eléctrico manual picador. 3,68 0,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,65 0,23
Precio total redondeado por m2 .........ccccoceeivenninnenn 7,88
1.11 D01C0070 m2  Demolicion de cubierta plana formada por solado de baldosas ceramicas
y atezado para formacién de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo
levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y cargay
transporte a vertedero de escombros resultantes. Incluso transporte a
veretedero.
MO01A0020 0,207 h Oficial segunda 12,78 2,65
MO1A0030 0,369 h Peén 12,47 4,60
QABO0040 0,140 h Camion volquete 1 eje <15t 17,17 2,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,65 0,29
Precio total redondeado por m2 .........ccccccevevvivieennnns 9,94
1.12 D01D0070 m2  Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales y
horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.Incluso transporte a veretedero.
MO1A0030 0,500 h Peén 12,47 6,24
QABO0030 0,140 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,74
QBCO0010 0,250 h Matrtillo eléctrico manual picador. 3,68 0,92
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,90 0,30
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 10,20
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 D02B0040 m3 Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanacion y transporte a vertedero o lugar de empleo.
AO06A0010 0,800 m? Desmonte en roca con medios mecanic... 6,65 5,32
A06A0020 0,030 m?3 Desmonte en roca con demoliciones. 15,13 0,45
AO06A0030 0,170 m? Desmonte en terreno de transito. 2,80 0,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,25 0,19
Precio total redondeado por m3 .........cccocveiveennennn 6,44
2.2 D02C0010 m3  Excavacidn en zanjas, pozos 0 cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecanicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante,
refino y compactacion del fondo de la excavacion.
A06B0010 1,000 m3  Excavacion en zanjas y pozos. 10,12 10,12
QABO0030 0,120 h Camion volquete 2 ejes > 15t 19,57 2,35
QAA0070 0,120 h Pala cargadora Caterp 930 24,50 2,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,41 0,46
Precio total redondeado por m3 ........ccccoceeiienninnenn 15,87
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
3 CIMENTACION Y CONTENCIONES
3.1 D03A0010 m2  Hormigén en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15
N/mmz2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacién de la superficie. Segun
C.T.E. DB SEy DB SE-C.
MO01A0030 0,160 h Pedn 12,47 2,00
AO03A0030 0,100 m?3 Hormigén en masa de fck= 15 N/mm2 68,42 6,84
E01E0010 0,015 m®  Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,85 0,27
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeevviieennnns 9,12
3.2 DO3CA0080 m3  Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/llla, armado con 63
kg/m?3 de acero B 400 S, incluso elaboracidn, encofrado con una cuantia
de 3 m2/m3, desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
E01HCC0040 1,020 m3 Horm prep HA-30/B/20/lla, transp 30 k... 70,35 71,76
A04A0010 63,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 58,59
AO05A0020 3,000 m?2 Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,07 54,21
QBAO0010 0,300 h Vibrador eléctrico 4,40 1,32
E01E0010 0,045 m®  Agua 0,93 0,04
E13DA0150 9,000 ud Separ hormigon r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 199,21 5,98
Precio total redondeado por m3 ........ccccccoeveviiinennnns 205,19
3.3 D03D0040 m3  Hormigébn armado en vigas riostras de cimentacion, HA-30/B/20/lla,
armado con 55 kg/m3 de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado
con una cuantia de 6 m?/m3, desencofrado, colocacion de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy
DB SE-C.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
EO01HCC0040 1,020 m3 Horm prep HA-30/B/20/lla, transp 30 k... 70,35 71,76
A04A0010 55,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 51,15
AO05A0030 6,000 m?2 Encofrado y desencofrado en vigas riost... 13,56 81,36
QBAO0010 0,400 h Vibrador eléctrico 4,40 1,76
E01E0010 0,090 m®  Agua 0,93 0,08
E13DA0150 16,000 ud Separ hormigon r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 219,82 6,59
Precio total redondeado por m3 ........ccccccoevevviieennnns 226,41
3.4 DO3EB0040 m3  Hormigén armado en muros de contencion, HA-30/B/20/lla, armado con
66 kg/m3 de acero B 400 S, incluso elaboracién, encofrado a dos caras
(cuantia = 7 m2/m3), desencofrado, colocacion de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy
DB SE-C.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
EO01HCC0040 1,020 m?3 Horm prep HA-30/B/20/lla, transp 30 k... 70,35 71,76
A04A0010 66,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 61,38
A05B0020 7,000 m2 Encofrado y desencof. en muros a una ... 14,33 100,31
QBAO0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,105 m®  Agua 0,93 0,10
E13DA0130 26,000 ud Separ plast arm vert r 50 mm D acero 1... 0,28 7,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 255,78 7,67
Precio total redondeado por m3 ........ccccccceveviieneennns 263,45
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
3.5 DO3EB0040_1 m3  Hormigén armado en muros de contencion, HA-30/B/20/lla, armado con
80 kg/m2 de acero B 400 S, incluso elaboracion, encofrado a dos caras
(cuantia = 7 mZm3), desencofrado, colocacion de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO1A0030 0,500 h Peén 12,47 6,24
E01HCCO0040 1,020 m3 Horm prep HA-30/B/20/11a, transp 30 k... 70,35 71,76
A04A0010 80,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 74,40
A05B0020 7,000 m2 Encofrado y desencof. en muros a una ... 14,33 100,31
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,105 m®  Agua 0,93 0,10
E13DA0130 26,000 ud Separ plast arm vert r 50 mm D acero 1... 0,28 7,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 268,80 8,06
Precio total redondeado por m3 ........ccccoceeiienninnenn 276,86
3.6 DO3F0040 m3  Hormigén armado en losas de cimentacion, HA-30/B/20/lla, armado 50
kg/m3 de acero B 400 S, incluso elaboracion, colocacién de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SEy DB SE-C.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO1A0030 0,500 h Peén 12,47 6,24
E01HCCO0040 1,020 m3 Horm prep HA-30/B/20/11a, transp 30 k... 70,35 71,76
A04A0010 50,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 46,50
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,020 m®  Agua 0,93 0,02
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigon r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 132,55 3,98
Precio total redondeado por m3 ........cccccoeveiviieeennnn 136,53
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 SANEAMIENTO
4.1 D04AB0010 m Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja
con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO01A0030 0,200 h Peodn 12,47 2,49
E28CA0040 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie BD 75 ... 4,65 5,12
A06B0010 0,280 m3  Excavacio6n en zanjas y pozos. 10,12 2,83
EO01CA0020 0,040 m? Arena seca 16,88 0,68
A06C0010 0,240 m3 Relleno de zanjas con arena volcanica. 14,29 3,43
A06D0020 0,280 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 0,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,94 0,54
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieennnnns 18,48
4.2 DO4AB0090 m Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 110 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactaciéon de la zanja
con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5.
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO01A0030 0,200 h Pedn 12,47 2,49
E28CA0060 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 ... 7,50 8,25
A06B0010 0,290 m3  Excavacion en zanjas y pozos. 10,12 2,93
E01CA0020 0,040 m3 Arena seca 16,88 0,68
A06C0010 0,250 m3 Relleno de zanjas con arena volcanica. 14,29 3,57
A06D0020 0,290 m3 Carga mecanica, transporte tierras vert... 2,82 0,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,34 0,64
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 21,98
4.3 D04AB0110 m Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 125 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja
con arena volcanica, cargay transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO01A0030 0,200 h Peodn 12,47 2,49
E28CA0070 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 ... 8,47 9,32
A06B0010 0,330 m3  Excavacio6n en zanjas y pozos. 10,12 3,34
EO01CA0020 0,045 m? Arena seca 16,88 0,76
A06C0010 0,280 m3 Relleno de zanjas con arena volcanica. 14,29 4,00
A06D0020 0,330 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 0,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,44 0,70
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieeeinnns 24,14
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4.4 D04AB0130 m Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 160 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja
con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO01A0030 0,200 h Peodn 12,47 2,49
E28CA0080 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 ... 10,54 11,59
A06B0010 0,330 m3  Excavacion en zanjas y pozos. 10,12 3,34
EO01CA0020 0,045 m? Arena seca 16,88 0,76
A06C0010 0,280 m3 Relleno de zanjas con arena volcanica. 14,29 4,00
A06D0020 0,330 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 0,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 25,71 0,77
Precio total redondeado porm ........cccccceeeviiieeninnns 26,48
4.5 D04AB0360 m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Uralita o
equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elastica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactaciéon de la zanja
con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5.
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO01A0030 0,200 h Pedn 12,47 2,49
E28EB0330 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 2... 18,12 19,93
A06B0010 0,420 m3  Excavacion en zanjas y pozos. 10,12 4,25
E01CA0020 0,075 m3 Arena seca 16,88 1,27
A06C0010 0,340 m3 Relleno de zanjas con arena volcanica. 14,29 4,86
A06D0020 0,420 m?3 Carga mecanica, transporte tierras vert... 2,82 1,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,58 1,10
Precio total redondeado por m .......ccccocceevieiiiennnnn. 37,68
4.6 DO4BA0070 ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x52 cm,
Eterno o equivalente, de polipropileno, con tapa para trafico de vehiculos,
ilexcavacion, solera de hormigén de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor,
relleno de trasdés con hormigén de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte
de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB
HS-5.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Peodn 12,47 6,24
E28AAB0050 1,000 ud Arqueta PP 55x55x52 cm c/tapa, Eterno 81,05 81,05
AO03A0010 0,036 m3  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm2 63,78 2,30
AO03A0050 0,164 m? Hormig6n en masa de fck= 17.5 N/mm?2 72,41 11,88
A06B0010 0,350 m3  Excavacioén en zanjas y pozos. 10,12 3,54
A06D0020 0,350 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 0,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 112,51 3,38
Precio total redondeado por ud ........cccoceveviiinennnns 115,89
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4.7 D29DBA0010 ud Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivacion o registro, de
dimensiones interiores 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de
hormigén en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, registro
peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, p.p. de tuberia de PVC
de D 200 mm, incluso excavacion, relleno de trasdés con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas
municipales.Obra civil finalizada.
A06B0010 0,480 m3  Excavacion en zanjas y pozos. 10,12 4,86
A06D0020 0,280 m3 Carga mecanica, transporte tierras vert... 2,82 0,79
AO03A0030 0,350 m3 Hormig6n en masa de fck= 15 N/mm?2 68,42 23,95
A05G0020 1,280 m2 Encofrado y desencof. en paredes de ar... 15,29 19,57
E28EB0280 2,000 m Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elast... 22,67 45,34
E28BA0130 1,000 ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marc... 40,13 40,13
MO01A0010 1,000 h Oficial primera 13,02 13,02
MO1A0030 1,000 h Peb6n 12,47 12,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 160,13 4,80
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 164,93
4.8 D04BC0030 ud Arqueta sumidero, de 45x45x42 cm, Eterno o equivalente, de
polipropileno, con rejilla, para trafico de vehiculos, i/fexcavacion, solera
de hormigén de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, relleno de trasdés
con hormigén de fck=17,5 N/mm?2, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB HS-5.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Peodn 12,47 6,24
E28AAB0080 1,000 ud Arqueta PP 45x45x42 cm clrejilla, Eterno 50,58 50,58
AO03A0010 0,025 m3  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm2 63,78 1,59
A03A0050 0,137 m3 Hormig6n en masa de fck= 17.5 N/mm? 72,41 9,92
A06B0010 0,260 m3  Excavaci6n en zanjas y pozos. 10,12 2,63
A06D0020 0,260 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 0,73
%0.03 3,000 % Costes indirectos 78,20 2,35
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 80,55
4.9 D29DBB0010 ud Pozo de registro circular de diametro interior 1,10 m, parte fija,
constituido por cono superior formado por pieza prefabricada de
hormigén y solera de 10 cm de espesor con formacion de pendientes de
hormigén en masa de fck=10 N/mm?, incluso excavacion precisa, relleno
de trasd6s con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates
de polipropileno, registro reforzado D 400, s/[UNE EN 124, de fundicién
ductil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.
A06B0010 1,200 m3  Excavacién en zanjas y pozos. 10,12 12,14
A06D0020 0,910 m3 Carga mecénica, transporte tierras vert... 2,82 2,57
E28AC0010 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-110-13... 60,16 60,16
AO03A0010 0,200 m3  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 63,78 12,76
E28BC0010 1,000 ud Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco ... 88,68 88,68
E28AD0010 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F... 2,95 2,95
M01A0010 1,300 h Oficial primera 13,02 16,93
MO01A0030 1,300 h Pedn 12,47 16,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 212,40 6,37
Precio total redondeado por ud ........cccocecvvevicenennnnn 218,77
4.10 CONEXEB ud Trabajos de conexion a estacion de bombeo segln indicaciones del
Ayuntamiento.Obra civil finalizada.
Sin descomposicion 645,35
Precio total redondeado por ud ........cccoceveviiinennnns 645,35
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4.11 D04DC0070 ud  Separador de grasas y fangos realizado con fabrica de bloque macizo de
20x25x50 cm, enfoscado y brufiido interiormente con aristas y rinconeras
a media cafia, con fondo de hormigén en masa de fck=15 N/mm2, tapa de
hormigén armado con cerco de perfil laminado L 50.5, codos de PVC en
entrada y salida. Dimensiones 1,00 x 0,80 x 1,50 m, segin C.T.E. DB HS-5.

AO03A0080 0,195 m3  Hormigdn en masa HM-25/P/16/I CEM I... 73,49 14,33

E28CC0700 2,000 ud Codo 90 PVC-U D 200 mm, Adequa 21,44 42,88

E10AE0020 55,000 ud Bloque de hormigén de aridos de picon,... 2,19 120,45

A02A0030 0,140 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 10,79

A02A0030 0,093 m?3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 7,17

A02D0030 0,031 m? Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y... 86,33 2,68

AO03A0030 0,390 m3 Hormig6n en masa de fck= 15 N/mm?2 68,42 26,68

A04A0010 48,400 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 45,01

E01ACAE0030 3,500 kg Perfil laminado L 50.5 0,66 2,31

M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,02 78,12

MO1A0030 6,000 h Pedn 12,47 74,82

%0.03 3,000 % Costes indirectos 425,24 12,76

Precio total redondeado por ud ........cccoccceveviiineennnn 438,00

Rehablitacion del Parador de La Adea y ampliacion el planta semisétano.
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON
5.1 DO5AA0040 m3  Hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/Illa armado con 210 kg/m3 de
acero B 400 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
EO01HCCO0060 1,020 m3 Horm prep HA-30/B/20/Illa, transp 30 k... 71,32 72,75
A04A0010 210,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 195,30
A05D0030 12,000 m? Encofrado y desencof. en pilares con p... 17,60 211,20
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,180 m®  Agua 0,93 0,17
E31CA0010 0,015 ud Andamio metalico para exteriores. 37,73 0,57
E13DA0130 25,000 ud Separ plast arm vert r 50 mm D acero 1... 0,28 7,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 501,94 15,06
Precio total redondeado por m3 ........ccccccoeveviiinennnns 517,00
5.2 DO5CA0040 m3  Hormigén armado en losas, HA-30/B/20/llla, armado con 120 kg/m3 de
acero B 400 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras,
separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,02 6,51
MO01A0030 0,500 h Pedn 12,47 6,24
EO01HCC0060 1,020 m?3 Horm prep HA-30/B/20/llla, transp 30 k... 71,32 72,75
A04A0010 120,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 111,60
AO05F0010 5,000 m?2 Encofrado y desencof. de madera en lo... 17,85 89,25
QBAO0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,40 2,20
E01E0010 0,075 m3  Agua 0,93 0,07
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigon r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 289,04 8,67
Precio total redondeado por m3 ........ccccccoeveviinennnns 297,71
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
6 ESTRUCTURA METALICA
6.1 DO6E0010 m Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo LPN-100, para naves industriales, incluso corte,
elaboracién en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
M01B0010 0,222 h Oficial cerrajero 13,02 2,89
M01B0020 0,222 h Ayudante cerrajero 12,47 2,77
EO01ACAB0020 8,250 kg Perfil laminado LPN 100 0,72 5,94
E09F0020 6,880 ud p.p. pequefio material (electrodos, disco... 4,43 30,48
E35LAD0120 0,080 | Imprim antioxi electr int/ext Palmcolor M... 6,30 0,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,58 1,28
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieennnnns 43,86
6.2 DO6E0010_1 m Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPN-300, para naves industriales, incluso corte,
elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.(A
justificar).
M01B0010 0,222 h Oficial cerrajero 13,02 2,89
M01B0020 0,222 h Ayudante cerrajero 12,47 2,77
E01ACABO0110 8,250 kg Perfil laminado IPN 300 0,74 6,11
E09F0020 10,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, disco... 4,43 44,30
E35LAD0120 0,080 | Imprim antioxi electr int/ext Palmcolor M... 6,30 0,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 56,57 1,70
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 58,27
6.3 D06B0010 ud Placa de anclaje realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 300x300x20 mm con ocho orificios, soldadas, incluso
taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas especiales,
colocaday nivelada, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.(A justificar).
M01B0010 0,280 h Oficial cerrajero 13,02 3,65
M01B0020 0,280 h Ayudante cerrajero 12,47 3,49
MO01A0030 0,040 h Pedn 12,47 0,50
E01ACAJ0010 1,000 ud Chapa acero laminado, 300x300x20 mm 15,29 15,29
EO09F0020 8,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, disco... 4,43 35,44
%0.03 3,000 % Costes indirectos 58,37 1,75
Precio total redondeado por ud ........cccocevveviiinennnns 60,12
Rehablitacion del Parador de La Adea y ampliacion el planta semisétano. Péagina 11



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
7 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS
7.1 DO7AA0020 m2  Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En
medicion se deduciran todos los huecos.
MO1A0010 0,466 h Oficial primera 13,02 6,07
MO01A0030 0,466 h Peodn 12,47 5,81
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigén de aridos de picon ... 1,06 8,90
A02A0100 0,020 m?3 Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1 128,10 2,56
E10CB0010 0,500 m Fleje metalico perforado. 0,13 0,07
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 0,14
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,57 0,71
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevviieennnnn 24,28
7.2 DO7AA0050 m2  Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metdlicas de unioén a la estructura y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S. En medicion se deduciran todos los huecos.
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
MO01A0030 0,350 h Pedn 12,47 4,36
E10AB0050 8,400 ud Blogue de hormigén de aridos de picén ... 0,73 6,13
A02A0100 0,010 m3 Mortero industrial M 10/ GP CS IV W1 128,10 1,28
E10CB0010 0,500 m Fleje metalico perforado. 0,13 0,07
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 0,14
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,56 0,50
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 17,06
7.3 DO7AE0010 m2  Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de
hormigén vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento
y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm,
ambos de hormigon HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y
estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque.
MO1A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
MO01A0030 0,387 h Peodn 12,47 4,83
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigén de aridos de picon ... 1,06 8,90
A02A0040 0,020 m?3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3... 72,71 1,45
AO03A0080 0,045 m3  Hormigén en masa HM-25/P/16/I CEM I... 73,49 3,31
A04A0010 3,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 2,79
AO05A0010 0,450 m2  Encofrado y desencof. en zunchos y pil... 10,94 4,92
E13DA0100 2,000 ud Separ plast arm vert r 30 mm D acero 8... 0,05 0,10
E13DA0030 4,000 ud Separ plast arm horiz D=0-30 r 30 mm ... 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,93 0,99
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceeeeviieennnns 33,92
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Anejo de justificacion de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
7.4 D0710010 m Dintel de hormigén armado de 20x25 cm, con hormigén HA-25/P/16/l,
armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado
y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
MO1A0010 0,747 h Oficial primera 13,02 9,73
MO1A0030 0,572 h Peb6n 12,47 7,13
AO03A0080 0,050 m3  Hormigén en masa HM-25/P/16/I CEM 1I... 73,49 3,67
A04A0010 4,500 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 4,19
A05C0020 0,700 m2 Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 20,19 14,13
QBA0010 0,070 h Vibrador eléctrico 4,40 0,31
E13DA0030 4,000 ud Separ plast arm horiz D=0-30 r 30 mm ... 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,48 1,18
Precio total redondeado porm .......cccccccveeviiieeninnns 40,66
7.5 D0710040 m Dintel de hormigén armado de 9x20 cm con hormigon HA-25/P/16/I
armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado.
M01A0010 0,602 h Oficial primera 13,02 7,84
MO01A0030 0,495 h Pedn 12,47 6,17
AO03A0080 0,018 m3  Hormigén en masa HM-25/P/16/I CEM 1I... 73,49 1,32
A04A0010 1,800 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 1,67
A05C0020 0,490 m? Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 20,19 9,89
QBAO0010 0,070 h Vibrador eléctrico 4,40 0,31
E13DA0030 4,000 ud Separ plast arm horiz D=0-30 r 30 mm ... 0,08 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,52 0,83
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 28,35
7.6 D07JA0010 ud Recibido de cercos interiores menores de 2 m2 de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de
la fabricay aplomado.
MO1A0010 0,873 h Oficial primera 13,02 11,37
MO01A0030 0,873 h Peodn 12,47 10,89
A02A0030 0,014 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,08
E01MA0020 0,120 kg Clavos 2" 0,62 0,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,41 0,70
Precio total redondeado por ud .........ccceeeeiiieeinnenn 24,11
7.7 DO7JA0020 ud Recibido de cercos interiores mayores de 2 m?, de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de
la fabricay aplomado.
MO1A0010 1,303 h Oficial primera 13,02 16,97
MO01A0030 1,303 h Peodn 12,47 16,25
A02A0030 0,015 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,16
EO01MAO0010 0,150 kg Clavos 3" 0,54 0,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,46 1,03
Precio total redondeado por ud ........cccceeeeiiiennnnenn 35,49
7.8 D07JA0030 ud Recibido de cercos exteriores menores de 2 m2 de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas,
anclajes, cajeado de la fabrica'y aplomado.
MO1A0010 0,873 h Oficial primera 13,02 11,37
MO01A0030 0,873 h Peodn 12,47 10,89
A02A0030 0,014 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,08
EO01MAO0010 0,125 kg Clavos 3" 0,54 0,07
E18JA0040 0,100 | Sellador masilla poliuret monocomp Nit... 11,68 1,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,58 0,74
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 25,32
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
7.9 D07JA0040 ud Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m2, de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas,
anclajes, cajeado de la fabrica'y aplomado.
MO01A0010 1,311 h Oficial primera 13,02 17,07
MO1A0030 1,311 h Peb6n 12,47 16,35
A02A0030 0,015 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,16
EO01MAO0010 0,150 kg Clavos 3" 0,54 0,08
E18JA0040 0,140 | Sellador masilla poliuret monocomp Nit... 11,68 1,64
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,30 1,09
Precio total redondeado por ud ........cccoceveviiinennnns 37,39
7.10 D07JB0020 m Recibido de barandilla metélica o madera, con mortero de cemento 1:5 en
escaleras con anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para
fijacion, totalmente colocado y aplomado.
M01A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
MO01A0030 0,485 h Pedn 12,47 6,05
A02A0030 0,018 m? Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,75 0,41
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 14,16
7.11 DO7L0110 m2  Enfoscado de preparacion de soportes, para recibir alicatados, en
paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.
MO1A0010 0,340 h Oficial primera 13,02 4,43
MO01A0030 0,340 h Peodn 12,47 4,24
A02A0030 0,020 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,54
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,23 0,31
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 10,54
7.12 DO7L0070 m2  Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores,
con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso repicado del revestimiento
existente, remate de huecos y aristas, limpiezay humedecido del soporte.
MO1A0010 0,592 h Oficial primera 13,02 7,71
MO01A0030 0,592 h Peodn 12,47 7,38
A02A0010 0,015 m3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3... 87,34 1,31
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,42 0,49
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 16,91
7.13 DO7K0010 m2  Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en paredes, de 15 mm de
espesor, incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas,
limpiezay humedecido de la pared.
MO1A0010 0,204 h Oficial primera 13,02 2,66
MO01A0030 0,209 h Peodn 12,47 2,61
A01A0020 0,015 m3 Pasta de yeso blanco. 92,49 1,39
E37JA0010 0,050 m Guardavivos de PVC 0,23 0,01
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 19,39 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,69 0,20
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevviieennnnn 6,89
7.14 DO7K0020 m2  Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de
espesor, incluso limpieza y humedecido del techo. Incluso retirado de
revestimiento existente. i/limpieza
M01A0010 0,485 h Oficial primera 13,02 6,31
MO01A0030 0,485 h Pedn 12,47 6,05
A01A0020 0,015 m?3 Pasta de yeso blanco. 92,49 1,39
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,77 0,41
Precio total redondeado por m2 .........ccccccevevvivieennnns 14,18
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
7.15 D10AA0010 m2  Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de
fijacion, remates, cortineros, andamiajes, colocacién y acabado con pasta
de escayola. SINTE RTC-16.
MO1A0010 0,544 h Oficial primera 13,02 7,08
MO1A0030 0,544 h Peb6n 12,47 6,78
E14BA0050 1,300 m2 Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 1,57 2,04
A01A0010 0,003 m?3 Pasta de escayola. 123,24 0,37
E14G0050 0,500 kg Pita para falsos techos. 1,38 0,69
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 23,97 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,98 0,51
Precio total redondeado por m2 .........ccccoceeivenninnenn 17,49
7.16 DO7FBC0050 m2  Trasdosado autoportante 61/48 e600, Placo o equivalente, formado por
una placa estandard de yeso laminado BA15 de 15 mm de espesor,
atornillada a un lado de una estructura formada por canales y montantes,
de acero galvanizado de 46 mm, modulado cada 600 mm, incluso
tratamiento de juntas. Terminado
E10IEC0040 1,000 m? Trasdosado autoportante 61/48 €600, P... 13,35 13,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,35 0,40
Precio total redondeado por m2 ........c.ccccceeevvvinennnns 13,75
7.17 DO5BB0040 m3  Hormigén armado en zuncho perimetral de 20x20 cm., HA-30/B/20/llla,
armado con 117 kg/m?3 acero B 400 S, incluso elaboracidn, colocacion de
las armaduras y conectores (taladrados a forjado y resina epoxi de dos
componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4012 e/08A20 y conectores a
forjado 1012A50 (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a
estructura)
M01A0010 0,243 h Oficial primera 13,02 3,16
MO01A0030 0,243 h Pedn 12,47 3,03
EO01HCCO0060 1,020 m?3 Horm prep HA-30/B/20/llla, transp 30 k... 71,32 72,75
A04A0010 117,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 108,81
A05C0010 6,000 m?2 Encofrado y desencofrado vigas planas. 17,79 106,74
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,090 m®  Agua 0,93 0,08
E13DA0150 10,000 ud Separ hormigon r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,60
E01GD0010 0,100 kg Adhesivo p/ hormigones y morteros, Dy... 12,79 1,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 297,55 8,93
Precio total redondeado por m3 ........ccccoceeiiennnenn 306,48
7.18 D0O5BB0040_1 m3  Hormigén armado en zuncho perimetral de 20x30 cm., HA-30/B/20/llla,
armado con 78 kg/m?3 acero B 400 S, incluso elaboracién, colocacién de
las armaduras y conectores (taladrados a forjado y resina epoxi de dos
componentes), separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Armadura 4012 e/08A20 y conectores a
forjado 1012A50 (incluso picado de pavimento existente hasta llegar a
estructura)
MO1A0010 0,241 h Oficial primera 13,02 3,14
MO01A0030 0,240 h Peodn 12,47 2,99
EO01HCCO0060 1,020 ms Horm prep HA-30/B/20/llla, transp 30 k... 71,32 72,75
A04A0010 78,000 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y c... 0,93 72,54
A05C0010 6,000 m2 Encofrado y desencofrado vigas planas. 17,79 106,74
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 4,40 1,10
E01E0010 0,090 m®  Agua 0,93 0,08
E13DA0150 10,000 ud Separ hormigén r 40-50 mm uso univer... 0,06 0,60
E01GD0010 0,100 kg Adhesivo p/ hormigones y morteros, Dy... 12,79 1,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 261,22 7,84
Precio total redondeado por m3 ........ccccccceveiviieeennns 269,06
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7.19 DO9E0250 m2  Impermeabilizacién y reparacion de elementos de hormigéon armado
mediante la aplicacién del sistema Vandex CRS-AC, consistente en:
saneamiento del hormigén desprendido y mal adherido, cepillado
mecanico de las armaduras, proteccion de la corrosién con Vandex,
impermeabilizacion con Vandex BB-75 y restitucion del hormigén
mediante la aplicacion de mortero de alta resistencia Unimortar-1 de 1
cms. de espesor, totalmente terminado.(A justificar).
MO1A0010 0,874 h Oficial primera 13,02 11,38
MO01A0030 0,728 h Peodn 12,47 9,08
E18KA0230 1,000 m2 Vandex p/proteccion de armaduras. 9,45 9,45
E18KA0240 1,000 m2 Impermeabilizaciéon con Vandex BB 75. 12,20 12,20
E18KA0250 1,000 m2 Mortero impermeab alta resist Unimorta... 32,30 32,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 74,41 2,23
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeevviiieennnnn 76,64
7.20 D13A0020 m2  Revoco pétreo de fachadas con mortero monocapa COTEGRAN RPB de
Parex o equivalente, espesor aprox. entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas
minerales, aplicado sobre soportes de fabrica, con acabado textura
proyeccidn arido de marmol de machaqueo de granulometria 5/9, color a
determinar por la Direccién Facultativa, incluso parte proporcional de
colocaciéon de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta
naturaleza, limpieza y preparacion del soporte.
M01A0010 0,388 h Oficial primera 13,02 5,05
MO01A0030 0,388 h Pedn 12,47 4,84
E37JB0010 0,250 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x... 2,17 0,54
E37AC0030 19,000 kg Mortero seco OC CS Ill W2, p/revoco m... 0,35 6,65
E01CF0020 15,000 kg Marmol triturado lavado p/revestim. 5/9 ... 0,13 1,95
E31CA0010 0,001 ud Andamio metdlico para exteriores. 37,73 0,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,07 0,57
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeevvivieennnnn 19,64
7.21 DO7DFD0140 m2  Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles
reforzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8
mm de espesor, acabado en colores unicolor liso, textura satinada Satin,
tipo FR con reaccion al fuego B-s2,d0, colocada con modulacién
horizontal o vertical, en multiplos de los formatos: 3650x1860 mm,
2550x1860 mm, 3050x1530 mm y 4270x2130 mm, mediante el sistema
TS700, de fijacion vista con remaches sobre una subestructura de
aluminio, incluso aislamiento exterior formado por paneles semirrigidos
de lana de roca volcanica, no revestido, de 40 mm de espesor.
Totalmente instalada. (incluso panelado de puertas y registros)
E01MAO0080 3,000 ud Fijacion mecan para paneles aislantes ... 0,17 0,51
E02CB0040 1,050 m? Panel semirrigido de lana de roca volca... 5,87 6,16
E10EDO0140 1,050 m2 Panel fendlico p/fachada ventilada, unic... 84,34 88,56
MO1A0010 0,971 h Oficial primera 13,02 12,64
MO1A0030 0,971 h Peb6n 12,47 12,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 119,98 3,60
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 123,58
7.22 D13B0300 m2  Revestimiento de paramentos verticales interiores (fijacion oculta,
sistema encolado) realizado con paneles a base de resinas
termoendurecidas de 8 mm de espesor, colores lisos a elegir, Trespa
Athlon Quartz o equivalente, fijados mediante adhesivo Sikatack Panel
sobre rastrelado de madera de riga imprimada de 70x30 mm, totalmente
acabado y colocado. (Incluso panelado de puertas, registros y nichos de
instalaciones)
E37H0400 1,000 m? Revest param vert int 8 mm Trespa Athl... 71,70 71,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,70 2,15
Precio total redondeado por m2 ........cccccccevevvvieennnnn 73,85
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7.23 D28CA0050 m2  Tratamiento superficial de homigones mediante chorro de arena, en
grado Sa 2 1/2, i/llimpieza.
MO1A0010 0,553 h Oficial primera 13,02 7,20
MO1A0030 0,553 h Peén 12,47 6,90
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceeiveennenenn 14,52
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8 CUBIERTAS
8.1 DOBAA0010 m2  Formacion de pendientes en cubiertas con hormigén ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado.
Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos
verticales, realizacion de maestras y formacién de juntas de dilatacion.
MO01A0010 0,239 h Oficial primera 13,02 3,11
MO1A0030 0,239 h Peén 12,47 2,98
A03B0010 0,100 m3 Hormigon aligerado de cemento y picén. 50,97 5,10
A02A0040 0,020 m3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3... 72,71 1,45
E02AA0030 0,100 m? Placa poliestireno expandido Ecopol tip... 1,52 0,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevviiieennnnn 13,17
8.2 D08C0030 m2  Proteccion cubierta invertida plana no transitable, formada por las
siguientes capas: -capa separadora filtrante Terram 700 N y capa de arido
de 6 cm de espesor como proteccion. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/JUNE 104-402.
M01A0010 0,103 h Oficial primera 13,02 1,34
MO01A0030 0,103 h Pedn 12,47 1,28
E18HB0040 1,200 m2 Geotextil Terram 700 (90 g/m?) 0,68 0,82
E01CB0060 0,060 m3 Arido machaqueo 8-16 mm 12,74 0,76
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,20 0,13
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevvvieennnnn 4,33
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9 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO
9.1 DO9ABA0040 m2  Impermeabilizacién de cubierta vista y no transitable, realizada mediante
la ejecucion de membrana tipo G-A-1 s/UNE 104-402, constituida por:
-imprimacion asfaltica ; -lamina de betdn polimérico con autoproteccion
mineral granulo o pizarra, tipo Morterplas FPV 5 kg mineral, LBM-50/G-FP
de 5 kg/m2 o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster
(composite), totalmente soldada al soporte, incluso solapes y formacién
de contornos hasta 15 cm de altura. Colocaday probada, segun C.T.E. DB
HS-1.
MO1A0010 0,084 h Oficial primera 13,02 1,09
MO01A0030 0,080 h Peodn 12,47 1,00
E18AC0060 1,100 m? Lam. asfalt. autoprot. Morterplas FPV 5 ... 7,92 8,71
E18LCA0010 0,400 kg Adhesivo asfaltico Prejunter HD 1, PB-II 2,72 1,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,89 0,36
Precio total redondeado por m2 .........ccccceevieeineen. 12,25
9.2 D09IA0070 m2  Aislamiento térmico lamina aislante térmica reflexiva multicapa tipo
Multithermic de Wiirth 30mm o similiar. Colocado.
M01A0010 0,052 h Oficial primera 13,02 0,68
MO01A0030 0,050 h Peodn 12,47 0,62
E02AB0030 1,050 m? Placa poliestireno extruido Roofmate S... 8,24 8,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,95 0,30
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevvvieennnnn 10,25
9.3 D09IA0070_1 m2  Aislamiento térmico por placas para cubiertas invertidas, a base de
planchas de espuma rigida de poliestireno extruido Roofmate SL de
Texsa o equivalente, de 5 cm de espesor. Colocado.
M01A0010 0,038 h Oficial primera 13,02 0,49
MO01A0030 0,037 h Pedn 12,47 0,46
E02AB0030 1,050 m2 Placa poliestireno extruido Roofmate S... 8,24 8,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,60 0,29
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 9,89
9.4 D09G0090 m2  Impermebilizacién de aljibe, piscina y/o jardineras mediante la aplicacion
de Vandex BB75, incluso saneamiento del soporte y coqueras, juntas de
hormigonado y sellado de tubos pasantes y agujeros de latiguilos de
encofrados, completamente terminado.
MO1A0010 0,400 h Oficial primera 13,02 5,21
MO01A0030 0,300 h Peodn 12,47 3,74
E18KA0200 5,000 kg Mortero impermeabilizante Vandex BB 75. 1,61 8,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,00 0,51
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevvvieennnns 17,51
9.5 DO9E0010 m2  Impermeabilizacion de cimentaciones o trasd6s de muros con pintura
asfaltica tipo Emufal negro o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m2
M01B0090 0,222 h Oficial pintor 13,02 2,89
E35GA0040 1,000 kg Pint emulsion caucho asfaltica Emufal TE 1,67 1,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,56 0,14
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeevviieennnns 4,70
9.6 D05J0020 ud Impermeabilizante en masa hormigones: Suministro y preparacion (I de
aditivo por m3 de hormigén) de impermeabilizante-plastificante para
hormigén, Addiment BV-3 o equivalente, i/vertido
MO01A0030 0,001 h Peodn 12,47 0,01
E01DG0040 1,000 | Aditivo impermeab.-plastif. p/hormigon, ... 1,26 1,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,27 0,04
Precio total redondeado por ud ........cccoceveveviinennnns 1,31
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9.7 DO9F0010 m2  Proteccion de impermeabilizacion de trasdés de muros de contencién
con lamina de polietileno de alta densidad, en forma de nédulos, tipo
Drentex protec 80, de Texsa o equivalente, anclado mecéanicamente y
solapado a modo de botones. Colocada.
MO1A0010 0,135 h Oficial primera 13,02 1,76
MO01A0030 0,135 h Peodn 12,47 1,68
E18HCO0030 1,100 m? Lamina PEHD Drentex Protect 80, Texs... 2,33 2,56
E18LE0070 4,000 ud Arandelas y clavos pffijacion lamina PE... 0,07 0,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,28 0,19
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevveennnnen. 6,47
9.8 DRENAJE ml Drenaje trasd6s de muro hasta 1 m. de altura, compuesto por columna de
grava 16/32, envuelta en lamina geotextil no tejida y tuberia de PCV rigigo
D110. Totalmente instalada y probada.
E01CB0100 0,500 m3 Arido machaqueo 16-32 mm 12,74 6,37
E18HB0040 2,000 m2 Geotextil Terram 700 (90 g/m?) 0,68 1,36
E28FB0030 1,000 m Tuberia drenaje PVC rigido D 110 mm, ... 4,10 4,10
M01A0010 0,135 h Oficial primera 13,02 1,76
MO1A0030 0,135 h Pedn 12,47 1,68
Precio total redondeado por ml ......c.ccocceeviiiiiennnn. 15,27
9.9 DO9E0040 m2  Barrera antihumedad en losa de cimentacién con lamina de polietileno de
alta densidad (HDPE) Platon Capa de Limpieza o equivalente, con
secciones troncocoénicas y banda libre para sellado hermético, colocada
directamente sobre hormigén de limpieza o sobre terreno natural
compactado. (Incluso aplicacén sobre forjados existentes).
MO01A0010 0,050 h Oficial primera 13,02 0,65
MO01A0030 0,050 h Peodn 12,47 0,62
E18HCO0150 1,100 m2 Lam filtrante HDPE Platon capa de limp... 4,43 4,87
E18LE0130 0,500 m Banda autoadhes hermét p/lamina Platon 1,55 0,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,92 0,21
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevveennnenn 7,13

Rehablitacion del Parador de La Adea y ampliacion el planta semisétano.

Péagina 20



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
10.1 DO3A0070 m2  Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?2, formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno
previamente compactado, terminado con solera de hormigén en
masa(con aditivo hidrofugante) HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido,
extendido, colocacién de la piedra, curado y formaciéon de juntas de
dilatacion. SINTE-RSS.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,02 2,60
MO1A0030 0,270 h Peén 12,47 3,37
E01CC0020 0,300 m? Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 10,48 3,14
EO01HCAO0010 0,110 m? Horm prep HM-20/B/20/1, transp 30 km ... 62,56 6,88
E01AB0020 1,050 m? Malla electros. cuadricula 15x30 cm, & ... 1,05 1,10
E01E0010 0,015 m®  Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,10 0,51
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeiieennnenn 17,61
10.2 D11A0020 m2  Atezado para colocaciéon de pavimentos, formado por capa de hormigén
aligerado de 4 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al
fratas, incluso realizacién de juntas y maestras.
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
MO1A0030 0,350 h Peén 12,47 4,36
A03B0010 0,040 m3 Hormigon aligerado de cemento y picén. 50,97 2,04
A02A0030 0,020 m?3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3... 77,10 1,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,50 0,38
Precio total redondeado por m2 .........ccccceevieennnnenn 12,88
10.3 PAVLINOLEO m2  Pavimento de linéleo de la marca ARMSTRONG mod. MARMORETTE
PUR, de 2 mm. de espesor, homogéneo, antiestatico, calandrado y
compactado, tefiido en masa con disefio marmoleado no direccional,
compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
particulas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento
térmico y absorcion acustica, resinas y pigmentos colorantes naturales y
yute natural. Peso total de 2400 gr/m2. Coeficiente dindmico de friccion
segin EN 13893 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm.
Bacteriostatico y fungistatico, con tratamiento PUR ECO System para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de
alcoholes y otros productos quimicos. Instalado sobre una base sélida,
plana, limpia, perfectamente seca (3% méaximo de humedad) y sin grietas,
segln la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1y 4); fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Segin CTE - 2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (Cflsl).Con certificado de
pavimento ecoldgico y biodegradable “Der blaue Engel”. Y color a definir
por la D.F., incluyendo una mano de imprimacién, dos manos de pasta
niveladora y el adhesivo especial (suministrado e instalado). Incluso p.p.
de rodapié.
Sin descomposicién 27,01
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 27,01
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10.4 PAVVINILO m2  Pavimento vinilico antideslizante de la marca ARMSTRONG, mod.
PROTECH, de 2 mm. de espesor, multicapa, flexible, con una capa
intermedia estampada con disefio y otra capa de uso superior de PVC
transparente de 0,55 mm. con estructura antideslizante para pies
descalzos. Conforme a la normativa europeaEN 685, clasificacion UPEC
U4 P3 E2 C2. Suministrado en rollos de 200 cm. Bacteriostatico y
fungistatico. Con clasificacién R9 en la resistencia al deslizamiento en
himedo segin BGR 181. Instalado sobre una base sélida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% maximo de humedad) y sin grietas, segln la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Segin CTE - 2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1l). Color a definir por la D.F.
incluyendo una mano de imprimacién, dos manos de pasta niveladora y
el adhesivo especial. Medicion desarrollo en planta (suministrado e
instalado). Incluso p.p. de rodapié.
Sin descomposicién 38,64
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevveennnenn 38,64
10.5 D11ICAD0120 m2  Pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcién de agua E
<=0,5%), segin UNE-EN-14411, clase 3, segin UNE-ENV 12633 y C.T.E.
DB SU-1, Corcega, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente, de 25x25 cm,
recibido con adhesivo cementoso C 2EF, con marcado CE, segln
UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
MO1A0010 0,920 h Oficial primera 13,02 11,98
MO1A0030 0,920 h Peb6n 12,47 11,47
E33ECADO2... 1,050 mz Baldosa gres porcel prens espeso, Bla, ... 11,98 12,58
EO01FA0270 5,000 kg Adhesivo cementoso C 2EF, Rapimax, ... 0,57 2,85
EO01FB0150 0,200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora... 1,04 0,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,09 1,17
Precio total redondeado por m2 ..........ccccceeeeviieennnns 40,26
10.6 D111CBD0010 m Peldafio de gres porcelanico prensado , grupo Bla (absorcion de agua E
<=0,5%), segun UNE-EN-14411, clase 3, segin UNE-ENV 12633 y C.T.E.
DB SU-1, Catalonia Céafiamo, Caldera, Tostado o Blanco antislip,
Porcelanosa o equivalente, realizado con piezas de 35,4x36,4 cm (huella)
y de 15x35,4 cm (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso C 2TE,
con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso peldafieado previo con
hormigén aligerado, zanquin del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.
M01A0010 1,460 h Oficial primera 13,02 19,01
MO1A0030 1,460 h Peén 12,47 18,21
E33ECBDOO... 2,820 ud Peldafio gres porcel prens , Bla, clase 3... 11,20 31,58
E33ECDO0080 1,000 ud Zanquin gres porcal prens 10x44,6 cm ... 3,83 3,83
E33ECADOL1... 0,150 m? Baldosa gres porcel prens , Bla, clase 3... 15,63 2,34
EO01FA0250 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, ... 0,61 1,22
E01FB0140 0,070 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora... 1,09 0,08
A03B0010 0,045 m? Hormigon aligerado de cemento y picon. 50,97 2,29
A05G0010 0,150 m? Confeccién y amortizacion encofrado de... 2,39 0,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 78,92 2,37
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 81,29
10.7 D11JB0040 m2  Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en
espiga, de madera de 30x6x1 cm de Roble, incluso colocaciéon sobre
solera de mortero de cemento, lijado mecéanico, empaste, pulido y
barnizado con tres manos de poliuretano.(incluso rodapié)
E33FB0070 1,100 m2 Parqu pegad Lam-parquet 30x6x1 cm R... 29,61 32,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,57 0,98
Precio total redondeado por m2 ........cccccccevevviieennnns 33,55
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10.8 D11JB0040_1 m2  Parquet pegado, realizado con tablillas (lam-parquet)colocadas en
espiga, de madera de 30x6x1 cm de Roble, incluso colocacién sobre
rastresles y plots encima de cubierta en el exterior.Incluso lijado
mecanico, empaste, pulido y barnizado con tres manos de
poliuretano.(incluso rodapié)
E33FB0070 1,100 m2 Parqu pegad Lam-parquet 30x6x1 cm R... 29,61 32,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,57 0,98
Precio total redondeado por m2 ........ccccccceeevvvieennnns 33,55
10.9 QUICIALERAALU ml  Quicialera de aluminio en remate de pafio acristalado, mediante panel
composite de aluminio anodizaco plegado.
Sin descomposicion 3,73
Precio total redondeado por ml .......cccccceevviiiennnnnns 3,73
10.10 ALBARDALU ml  Albardilla en remate de muros y petos en panel composite de aluminio
anodizado de dimensiones segin muro (incluso ayudas de albafiileria).
Sin descomposicién 3,73
Precio total redondeado por ml .......cccccceevviiienninnns 3,73
10.11 D12A0350 m2  Alicatado con revestimiento de gres porcelanico de 37,7X37,7 cm ,
Ston-Ker modelo G60 de Porcelanosa o equivalente, recibidos con
adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, seglin UNE-EN 12004,
incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4.
M01A0010 0,520 h Oficial primera 13,02 6,77
MO01A0030 0,520 h Pedn 12,47 6,48
E37CC0100 1,050 m2 Revest gres porcelanico 37,7X37,7 cm, ... 19,86 20,85
EO01FA0290 5,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, ... 0,57 2,85
EO01FB0150 0,160 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora... 1,04 0,17
A07A0010 1,000 m2 Enfoscado maestreado raspado, para b... 10,10 10,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 47,22 1,42
Precio total redondeado por m2 ........cccccccevevvvieennnnn 48,64
10.12 D12A0010 m2  Alicatado con azulejos ceramicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con
adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004,
incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, sINTE RPA-4.
M01A0010 0,520 h Oficial primera 13,02 6,77
MO01A0030 0,520 h Pedn 12,47 6,48
E37CA0060 45,000 ud Azulejo 15 x 15 blanco 0,09 4,05
EO01FA0150 4,000 kg Adhesivo cementoso C 1TE, p/coloc ali... 0,47 1,88
EO01FB0030 0,700 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora... 0,72 0,50
AO07A0010 1,000 m? Enfoscado maestreado raspado, para b... 10,10 10,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 29,78 0,89
Precio total redondeado por m2 ........c.ccccceeevviinennnnn 30,67
10.13 D02D0090 m2  Relleno, extendido a mano en jardines, de grava de machaqueo en capa
de 10 cms. de espesor, incluso regado.
MO1A0030 0,150 h Peb6n 12,47 1,87
E01CB0060 0,100 m3 Arido machaqueo 8-16 mm 12,74 1,27
E01E0010 0,010 m®  Agua 0,93 0,01
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,15 0,09
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 3,24
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11 FONTANERIA Y DESAGUES
11.1 D14ABA0035 m Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fria, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalacién no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio
material. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria.
M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01B0060 0,148 h Ayudante fontanero 12,47 1,85
E24AE0027 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 2,66 2,66
E24AF0195 0,100 ud Manguito latén transic. PB rosca macho... 3,26 0,33
E24AF0025 0,200 ud Codo PB a 90° D 25 mm Terrain 2,13 0,43
E24AF0095 0,060 ud T a 90° de PB de bocas iguales D 25 m... 3,11 0,19
E24AF0235 0,600 ud Casquillo de plastico D 25 mm Terrain 0,16 0,10
E24AF0275 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con tac... 0,23 0,46
E01MB0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,10
E24AF0465 0,160 ud Manguito de unién PB D 25 mm, Terrain 1,68 0,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,32 0,25
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 8,57
11.2 D14ABA0045 m Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10,
instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada
segln RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material.
Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria
de Industria.
M01B0050 0,222 h Oficial fontanero 13,02 2,89
M01B0060 0,221 h Ayudante fontanero 12,47 2,76
E24AE0027 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 2,66 2,66
E24AF0195 0,100 ud Manguito latén transic. PB rosca macho... 3,26 0,33
E24AF0025 0,200 ud Codo PB a 90° D 25 mm Terrain 2,13 0,43
E24AF0095 0,060 ud T a 90° de PB de bocas iguales D 25 m... 3,11 0,19
E24AF0235 0,600 ud Casquillo de plastico D 25 mm Terrain 0,16 0,10
E24AF0275 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con tac... 0,23 0,46
E01MB0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,10
E24AF0465 0,160 ud Manguito de unién PB D 25 mm, Terrain 1,68 0,27
EO02EC0020 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 ... 2,89 2,89
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,08 0,39
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieeninnns 13,47
11.3 D14ABB0010 ud Punto de agua fria de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tuberia de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material, apertura y sellado
de rozas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria.
M01B0050 0,369 h Oficial fontanero 13,02 4,80
M01B0060 0,369 h Ayudante fontanero 12,47 4,60
E24AF0130 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 22x15x15... 4,11 1,03
E24AF0010 1,000 ud Codo PB a 90° D 15 mm Terrain 1,41 1,41
E24AF0140 1,000 ud Codo latén niquel. transic. PB rosca he... 3,23 3,23
E24AF0290 0,500 ud Distanciador para codos de laton Terrain 0,38 0,19
E24AF0210 3,000 ud Casquillo de plastico D 15 mm Terrain 0,13 0,39
E24AF0255 3,000 ud Abrazadera para tubo de PB de 15 mm ... 0,20 0,60
E24AE0010 2,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,31 2,62
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas ... 2,71 5,42
E01MB0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,29
A02A0010 0,003 m3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3... 87,34 0,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,84 0,75
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 25,59
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11.4 D14ABB0020 ud  Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con tuberia
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7
mm, clase 2, PN 10, calorifugada segin RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequefio material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de
Industria.
M01B0050 0,407 h Oficial fontanero 13,02 5,30
M01B0060 0,407 h Ayudante fontanero 12,47 5,08
E24AF0120 0,250 ud Colector PB dos derivaciones 22x15x15... 3,33 0,83
E24AF0010 1,000 ud Codo PB a 90° D 15 mm Terrain 1,41 1,41
E24AF0140 1,000 ud Codo latén niquel. transic. PB rosca he... 3,23 3,23
E24AF0290 0,500 ud Distanciador para codos de latén Terrain 0,38 0,19
E24AF0210 3,000 ud Casquillo de plastico D 15 mm Terrain 0,13 0,39
E24AF0255 3,000 ud Abrazadera para tubo de PB de 15 mm ... 0,20 0,60
E24AE0010 2,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm 1,31 2,62
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas ... 2,71 5,42
E01MB0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 4,78 0,29
E02EC0010 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 ... 2,79 5,58
A02A0010 0,003 m3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3... 87,34 0,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 31,20 0,94
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 32,14
11.5 D14BD0020 ud Llave de paso de esfera de D 3/4", de laton, roscada o soldada a tubo,
i/p.p. pequefio material. Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4.
M01B0050 0,333 h Oficial fontanero 13,02 4,34
E24GB0290 1,000 ud Vélvula paso de bola 3/4" laton, Cimberio 3,93 3,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,27 0,25
Precio total redondeado por ud ........cccoccceveviiineennnn 8,52
11.6 D14CB0020 ud Contador general de agua de 40 mm (1 1/2") homologado (con filtro
incorporado), colocado en armario o0 junto a bateria de contadores,
incluso valvulas de corte de esfera antes y después del contador, valvula
de retencion y te de aforo de 1 1/2", p.p. de pequefio material y
conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y C.T.E. DB HS-4.
M01B0050 0,885 h Oficial fontanero 13,02 11,52
E24DCA0050 1,000 ud Contador de agua fria 1 1/2 ", Aurus M-... 179,47 179,47
E24GB0320 2,000 ud Valvula paso de bola 1 1/2" latén, Cimb... 13,00 26,00
E24GD0140 1,000 ud Vaélvula retencion clapeta 1 1/2" laton, C... 13,48 13,48
E24AJ0570 1,000 ud Te 40 mm tub. polipropileno Fusiotherm 1,40 1,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 231,87 6,96
Precio total redondeado por ud .........ccceeeeiiiennneenn 238,83
11.7 D14FHC0004 m Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, serie B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonorizado, reaccion al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fabrica o estructura con
abrazaderas isofénicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequefio material y registros en cambios de direccién. Instalado, incluso
ayudas de albaiiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01A0030 0,100 h Pedn 12,47 1,25
M01B0050 0,295 h Oficial fontanero 13,02 3,84
M01B0060 0,295 h Ayudante fontanero 12,47 3,68
E28CA0250 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110... 7,96 7,96
E28CC0325 0,250 ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonori... 5,94 1,49
E28CC0515 0,250 ud Empalme simple PVC-U 135°, D 110m... 7,68 1,92
E28CC0950 1,000 ud Abrazadera isofonica p/tubo D 110 mm 2,55 2,55
E01MB0020 0,015 | Liquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,11
E01MB0030 0,030 | Liquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,48
E01MB0050 0,033 ud Tubo lubricante p/montaje de anillos ad... 1,48 0,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,33 0,70
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 24,03
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11.8 D14FIC0030 m Canalén de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, segln
norma DIN EN 1179, de caracteristicas técnicas: dureza Vickers=HV3,
limite elastico=110-160 N/mm2, resistencia a traccion=150-190 N/mmz2 y
elongacién de rotura minima=40%, de seccion cuadrada, con desarrollo
de 380 mm, fijado al alero mediante soportes de aluminio de alta
resistencia en aleacion Mg3 de 1,6 mm de espesor, colocados cada 50 cm
y totalmente equipado, incluso p.p. de piezas especiales y remates finales
de zinc-titanio, con conexion a bajantes, totalmente instalado y
funcionando, segun C.T.E. DB HS-5.
E28HD0030 1,250 m Canaldn zinc-titanio, e=0,7 mm, seccion... 15,57 19,46
E28HC0060 2,000 ud Soporte p/canalén Gutti de aluminio K380 1,52 3,04
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,06 0,81
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiiennnnnns 27,87
11.9 D14FHE0020 m Bajante de zinc-titanio, Gutti o equivalente, de 0,7 mm de espesor, segln
norma DIN EN 1179, de caracteristicas técnicas: dureza Vickers=HV3,
limite elastico=110-160 N/mmz2, resistencia a traccion=150-190 N/mmz2 y
elongacion de rotura minima=40%, de seccién circular, de 100 mm de
diametro, fijado a pared mediante soportes adecuados, totalmente
equipado, incluso p.p. de piezas especiales y remates finales de
zinc-titanio, con conexién a canaldn, totalmente instalado y funcionando,
segln C.T.E. DB HS-5.
E28DD0020 1,000 m Bajante zinc-titanio, e=0,7 mm, seccion ... 13,93 13,93
E28DD0040 0,300 ud Codo de zinc-titanio, diametro 100 mm, ... 6,74 2,02
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,21 0,58
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 19,79
11.10 D14FE0020 ud Cazoleta con sumidero sifénico para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC Terrain, de D 110 mm, incluso acople, p.p. tuberia PVC Terrain D 110
mm, recibido y remates de pavimento, salida vertical. Instalada, incluso
ayudas de albaiiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01A0010 0,350 h Oficial primera 13,02 4,56
MO01A0030 0,350 h Pedn 12,47 4,36
A02A0040 0,020 m?3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3... 72,71 1,45
E28JBB0070 1,000 ud Sumidero sifénico plano D 110 mm, alto... 44,09 44,09
E28DB0040 2,000 m Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 11... 5,15 10,30
M01B0060 0,148 h Ayudante fontanero 12,47 1,85
E01MB0020 0,020 | Liquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,15
E01MB0030 0,040 | Liquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,63
%0.03 3,000 % Costes indirectos 69,32 2,08
Precio total redondeado por ud ........cccocecvveviiinennnnn 71,40
11.11 D14FG0020 ud Mangueton PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequefio material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segiun C.T.E. DB HS-5.
M01B0050 0,443 h Oficial fontanero 13,02 5,77
MO1A0010 0,400 h Oficial primera 13,02 5,21
MO1A0030 0,400 h Peén 12,47 4,99
E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110... 7,96 8,76
A02A0040 0,030 m?3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3... 72,71 2,18
E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92°y gom... 4,90 4,90
E01MB0020 0,010 | Liquido limpiador PVC, Terrain 7,50 0,08
E01MB0030 0,020 | Liquido soldador PVC, Terrain 15,85 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,21 0,97
Precio total redondeado por ud ........cccocecvvevicenennnnn 33,18
Rehablitacion del Parador de La Adea y ampliacion el planta semisétano. Péagina 26



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
11.12 D14FC0020 ud  Sifon sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para
lavabo o bidé, colocado, segun C.T.E. DB HS-5.
M01B0050 0,148 h Oficial fontanero 13,02 1,93
M01B0060 0,037 h Ayudante fontanero 12,47 0,46
E28IBAA0020 1,000 ud Sifén PP sencillo botellaD 1 1/2 (40 m... 2,44 2,44
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,83 0,14
Precio total redondeado por ud ........cccoceveeiinennnns 4,97
11.13 D15DF0010 ud Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, Roca Dama o
equivalente, de color blanco, de 56x51,5 cm, i/valvula de desagle con
tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifén. Instalado,
con griferia monomando de lavabo, Roca Victoria o equivalente.
M01B0050 0,850 h Oficial fontanero 13,02 11,07
M01B0060 0,850 h Ayudante fontanero 12,47 10,60
EO3AE0020 1,000 ud Lavabo semiemp. de porcelana Roca D... 76,80 76,80
E28ICA0010 1,000 ud Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm)... 2,52 2,52
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/lescudo 2,01 4,02
E24HA0030 2,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 2,56
E15AD0160 1,000 ud Griferia monomando lavabo Roca Victoria 21,82 21,82
%0.03 3,000 % Costes indirectos 129,39 3,88
Precio total redondeado por ud .........ccceeeeiiiennneenn 133,27
11.14 D15FA0040 ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Dama o
equivalente, color suave, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada,
mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de
escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 0,850 h Oficial fontanero 13,02 11,07
M01B0060 0,850 h Ayudante fontanero 12,47 10,60
E24GG0020 1,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/lescudo 2,72 2,72
E24HA0030 1,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 1,28
E18JA0040 0,008 | Sellador masilla poliuret monocomp Nit... 11,68 0,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 25,76 0,77
Precio total redondeado por ud ........cccocecvvevicenennnnn 26,53
11.15 D1510010 ud Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o
equivalente, de 72x46 cm, con rociador integral, cobertores laterales y
sifén incorporado, dotado de manguito de alimentacion, tapén de
limpieza, juego de fijacion y codos de enlace y de desaglie, instalado con
grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente,
incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.
M01B0050 0,849 h Oficial fontanero 13,02 11,05
M01B0060 0,849 h Ayudante fontanero 12,47 10,59
E03JA0010 1,000 ud Urinario porcel Roca Mural i/rociad, cob... 115,04 115,04
E03JC0010 1,000 ud Codos de enlace y desague p/urinario R... 14,27 14,27
E24GG0020 1,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/lescudo 2,72 2,72
E15HB0010 1,000 ud Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, ile... 28,99 28,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 182,66 5,48
Precio total redondeado por ud ........cccocecevevvinnennnnn 188,14
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11.16 D15KA0040 ud  Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con griferia mezcladora
monomando, cromada, Eco Daan Marti o equivalente, incluso valvulas de
desagie y sifon doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos
flexibles, instalado.
M01B0050 0,736 h Oficial fontanero 13,02 9,58
M01B0060 0,736 h Ayudante fontanero 12,47 9,18
EO3HCO0100 1,000 ud Fregad acero inox 150x50 cm 2s le Pra... 54,11 54,11
E15ED0180 1,000 ud Monomando fregadero s/repisa, cromo, ... 30,49 30,49
E28I1CB0020 2,000 ud Vélvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c... 2,14 4,28
E28IBAB0010 1,000 ud Sifon PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) freg... 6,32 6,32
E24GG0020 2,000 ud Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/lescudo 2,72 5,44
E24HA0030 2,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 1,28 2,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 121,96 3,66
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 125,62
11.17 D15PAA0010 ud Juego de accesorios para Bafio completo, tipo Roca Saga o equivalente,
color blanco, de porcelana vitrificada colocado en alicatado.
MO01A0010 3,200 h Oficial primera 13,02 41,66
MO01A0030 0,600 h Peodn 12,47 7,48
EO3RB0210 1,000 ud Repisa Roca Saga 50 cm color blanco 21,73 21,73
EO3RB0110 1,000 ud Toallero lavabo Roca Saga color blanco 23,35 23,35
EO3RB0130 1,000 ud Jabonera sencilla Roca Saga color blanco 10,25 10,25
EO3RB0090 1,000 ud Toallero bidé Roca Saga color blanco 15,00 15,00
EO3RB0150 1,000 ud Jabonera esponj. Roca Saga color blanco 12,32 12,32
EO3RB0170 1,000 ud Portarrollos Roca Saga color blanco 10,92 10,92
EO3RB0190 1,000 ud Percha Roca Saga color blanco 8,30 8,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 151,01 4,53
Precio total redondeado por ud ........cccocevveviiinennnns 155,54
11.18 D15PB0030 ud Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm, recto, fijacion pared L=800 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
EO3RF0070 1,000 ud Asid inodoro p/discap acero inox recto fi... 42,82 42,82
MO1A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
MO01A0030 0,250 h Peodn 12,47 3,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 49,20 1,48
Precio total redondeado por ud ........cccceeeeiiiennnnenn 50,68
11.19 D15PB0010 ud Asidero para lavabo, para discapacitados, de acero inoxidable AlSI304
electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijacion.
EO3RF0040 1,000 ud Asidero lavabo p/discap acero inox D 3... 125,52 125,52
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,02 3,26
MO01A0030 0,250 h Pedn 12,47 3,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 131,90 3,96
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 135,86
11.20 D21AA0060 ud Equipo de produccién de agua caliente sanitaria tipo Ariston o
equivalente, de termosiféon, modelo 200/2, compuesto de: 2 placas
solares de 1,8 m2 de superficie Gtil, cada una, completas y homologadas,
depodsito acumulador horizontal de 200 | completo, juego de soportes,
grupo seguridad con valvula de cierre, retencion y seguridad, juego
tapones, acoples del depésito y parte proporcional de pequefio material.
Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HE-4.
E20EA0030 1,000 ud Equipo solar 2 placas y 1 depésito 200 I... 1.348,05 1.348,05
M01B0050 2,216 h Oficial fontanero 13,02 28,85
M01B0060 2,216 h Ayudante fontanero 12,47 27,63
MO01A0010 1,000 h Oficial primera 13,02 13,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.417,55 42,53
Precio total redondeado por ud ........cccocecvvevicenennnnn 1.460,08
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12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.)

12.1 ELEC ud Instalacién electrica y acometida segun Proyecto Eléctrico adjunto
redactado por por el técnico José Gonzalo Jiménez Lujan, Ingeniero
Industrial colegiado n° 1942 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposicion 44.591,85

Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 44.591,85
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

13 VENTILACION Y CLIMATIZACION (PROY.INDUST.)

13.1 INSTVENTCLIM ud Instalacién de aire acondicionado y ventilacion, segun el proyecto
adjunto redactado por Dn. José Gonzalo Jiménez Lujan, Ingeniero
Industrial colegiado n° 1942 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposicion 51.614,95

Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 51.614,95
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

14 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDI...

14.1 INSPCI ud Instalacién de proteccién contra incendios, y dotacion de hidro y bomba
de sélidos, segun el proyecto adjunto redactado por Dn. José Gonzalo
Jiménez Lujan, Ingeniero Industrial colegiado n°® 1942 en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, provincia de Las Palmas.

Sin descomposicién 8.177,13

Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 8.177,13

Rehablitacion del Parador de La Adea y ampliacion el planta semisétano. Péagina 31



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
15 CARPINTERIA DE MADERA
15.1P1 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P1 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.Panelado no incluido.
Sin descomposicién 222,10
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 222,10
15.2 P2 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P2 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.Panelado no incluido.
Sin descomposicién 257,69
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 257,69
15.3P3 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P3 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 222,11
Precio total redondeado por ud .......cccceeeviiiennnnenn 222,11
15.4 P4 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P4 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 257,56
Precio total redondeado por ud .........cccooceiiiiennnnenn 257,56
15.5 P5 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P5 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicion 375,57
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 375,57
15.6 P6 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P6 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 542,63
Precio total redondeado por ud .......c.cccceceviiiennnnenn 542,63
15.7 P7 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P7 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 349,03
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeiiiiennnnenn 349,03
15.8 P8 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P8 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 442,25
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 442,25
15.9 P9 ud  Suministro y colocacién de Puerta Tipo P9 segun Planilla de Carpinteria,
incluso herrajes.
Sin descomposicién 359,79
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 359,79
15.10 A1 ud  Suministro y colocacién de frente de armario tipo A2 segun Planilla de
Carpinteria, incluso herrajes.
Sin descomposicién 73,15
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnnenn 73,15
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
15.11 A2 ud  Suministro y colocacién de frente de armario tipo A2 segun Planilla de
Carpinteria, incluso herrajes.
Sin descomposicién 73,14
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 73,14
15.12 M1 ud  Suministro y colocacion de mampara divisoria en aseo tipo M1 segun
Planilla de Carpinteria, incluso herrajes.
Sin descomposicién 154,95
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 154,95
15.13 M2 ud  Suministro y colocacion de mampara divisoria en aseo tipo M2 segun
Planilla de Carpinteria, incluso herrajes.
Sin descomposicién 44,99
Precio total redondeado por ud ........ccceeeeiiiennnnenn 44,99
15.14C1 ml  Suministro y colocacion de Celosia tipo C1 segun Planilla de Carpinteria,
incluso ayudas de albaiiileria.
Sin descomposicién 136,24
Precio total redondeado por ml ........cccccoeviiiiennnn. 136,24
15.15C2 ml  Suministro y colocacion de Celosia tipo C2 segun Planilla de Carpinteria,

incluso ayudas de albaiiileria.

Sin descomposicién 136,24

Precio total redondeado por ml ........cccccoeviiiiennnnn. 136,24
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

16 CARPINTERIA METALICA

16.1 P10 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P10 segln Planilla de
Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicion 221,85
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 221,85
16.2 P11 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P11 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicién 370,54
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 370,54
16.3 P12 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P12 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.

Sin descomposicion 221,85
Precio total redondeado por ud .......cccceeeviiiennnnenn 221,85
16.4 P13 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P13 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.

Sin descomposicion 221,85
Precio total redondeado por ud .........cccooceiiiiennnnenn 221,85
16.5 P14 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P14 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicion 335,85
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 335,85
16.6 P15 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P15 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.

Sin descomposicién 234,30
Precio total redondeado por ud .......c.cccceceviiiennnnenn 234,30
16.7 P16 ud  Suministro y colocacion de Puerta Cortafuego Tipo P16 segln Planilla de

Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicién 234,30
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeiiiiennnnenn 234,30
16.8 P17 ud  Suministro y colocacién de Puerta Batiente Exterior Tipo P17 segun

Planilla de Carpinteria, incluso herrajes.

Sin descomposicién 222,11
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 222,11
16.9 P18 ud  Suministro y colocacién de Puerta Batiente Exterior Tipo P18 segun

Planilla de Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicién 547,65
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 547,65
16.10 P19 ud  Suministro y colocacién de Puerta Batiente Exterior Tipo P19 segun

Planilla de Carpinteria, incluso herrajes.Panelado no incluido.

Sin descomposicién 222,11

Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnnenn 222,11
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
16.11 PV1 ud  Suministro y colocacion de Puerta Vidriera Oscilobatiente Tipo PV1
segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.
Sin descomposicion 255,37
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 255,37
16.12 PV2 ud  Suministro y colocacion de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV2

segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicién 447,22
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 447,22
16.13 PV3 ud  Suministro y colocacién de Puerta Vidriera Interior Corredera Tipo PV3

segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicion 686,01
Precio total redondeado por ud ........ccceeeeiiiennnnenn 686,01
16.14 PV4 ud Suministro y colocaciéon de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV4
segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.
Sin descomposicién 542,59
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 542,59
16.15 PV5 ud Suministro y colocaciéon de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV5
segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.
Sin descomposicién 327,23
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 327,23
16.16 PV6 ud Suministro y colocaciéon de Puerta Vidriera Interior Batiente Tipo PV6
segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.
Sin descomposicién 292,80
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 292,80
16.17 V1 m2  Suministro y colocacién de Pafio fijo acristalado marco oculto Tipo V1

segln Planilla de Carpinteria, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albafiileria

Sin descomposicién 72,42
Precio total redondeado por m2 .........cccceeiieeinnen. 72,42
16.18 V2 ud  Suministro y colocacién de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V2

segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicion 188,65
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 188,65
16.19 V3 ud  Suministro y colocacién de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V3

segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicién 166,14
Precio total redondeado por ud ........cccceeeeiiiennnnenn 166,14
16.20 V4 ud  Suministro y colocacién de Pafio fijo acristalado marco oculto Tipo V4

segln Planilla de Carpinteria, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albafiileria

Sin descomposicién 62,17

Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnnenn 62,17
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

16.21 V5 ud  Suministro y colocacién de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V5
segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicién 141,05
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 141,05
16.22 V6 ud  Suministro y colocacién de Ventana Oscilante de eje horizontal Tipo V6

segln Planilla de Carpinteria, incluso herrajes y acristalamiento.

Sin descomposicién 87,27
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 87,27
16.23 V7 m2  Suministro y colocacién de Pafio fijo acristalado marco oculto Tipo V7

segln Planilla de Carpinteria, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albafiileria

Sin descomposicién 56,43
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieeinnnenn 56,43
16.24 V8 ud  Suministro y colocacién de Pafio fijo acristalado marco oculto Tipo V8

segln Planilla de Carpinteria, incluso marco y acristalamiento.Incluso
ayudas albafiileria

Sin descomposicion 136,02
Precio total redondeado por ud .........cccooceiiiiennnnenn 136,02
16.25 R1 ud  Suministro y colocacién de Regristro Tipo R1 segun Planilla de

Carpinteria, incluso marco. Incluso ayudas albafiileria.

Sin descomposicién 47,11
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 47,11
16.26 R2 ud  Suministro y colocacién de Regristro Tipo R2 segun Planilla de

Carpinteria, incluso marco. Incluso ayudas albafiileria.

Sin descomposicién 90,85
Precio total redondeado por ud .......c.cccceceviiiennnnenn 90,85
16.27 R3 ud  Suministro y colocacién de Regristro Tipo R3 segun Planilla de
Carpinteria, incluso marco. Incluso ayudas albaifiileria. Panelado no
incluido.
Sin descomposicién 62,17
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 62,17
16.28 R4 ud  Suministro y colocacién de Regristro Tipo R4 segun Planilla de
Carpinteria, incluso marco. Incluso ayudas albaifiileria. Panelado no
incluido.
Sin descomposicién 61,92
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 61,92
16.29 PASAMA ml Suministro y colocacion de Pasamanos de escalera segun Planilla de
Carpinteria.
Sin descomposicién 17,97
Precio total redondeado por ml ........cccccoeviiiiennnn. 17,97
16.30 BARAND ml  Suministro y colocacién de Barandilla segun Planilla de Carpinteria.
Sin descomposicién 30,12
Precio total redondeado por ml ........cccccoeviiiiennnn. 30,12
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
17 PINTURAS
17.1 D28AAA0010 m2  Pintura pléastica lisa mate, Junoral B-5 o equivalente, en paramentos
interiores, a dos manos, incluso imprimacién, lijado y plastecido del
soporte.
M01B0090 0,089 h Oficial pintor 13,02 1,16
M01B0100 0,082 h Ayudante pintor 12,47 1,02
E35AA0030 0,280 | Pintura plastica int Junoral B-5 bl mate 3,52 0,99
E35LAA0040 0,125 | Emulsion acrilica selladora Hidrocril 6,73 0,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,01 0,12
Precio total redondeado por m2 ..........cccccec... 4,13
17.2 D28BA0010 m2  Pintura plastica impermeabilizante lisa mate, Procolor o equivalente, en
paramentos exteriores, a dos manos, incluso imprimaciéon mineralizante,
lijado y plastecido del soporte.
M01B0090 0,103 h Oficial pintor 13,02 1,34
M01B0100 0,102 h Ayudante pintor 12,47 1,27
E35AC0030 0,500 | Pint plast lisa fachad Procolor Sideral m... 3,46 1,73
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,34 0,13
Precio total redondeado por m2 ...........cce.... 4,47
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

18.1 ESS ud. Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto Técnico Dn.
Armando Valido Betancor, colegiado n°® 600 en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Las Palmas.

Sin descomposicion 4.588,98

Precio total redondeado por ud. ........cccceceeiiienninnenn 4.588,98
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
19.1 XSEO010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotacién con extraccion de
testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra
inalterada mediante tomamuestras de pared gruesay 1 alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetracién Estandar (SPT),
una penetracion dindmica mediante penetrometro dinamico superpesado
(DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y
descripcién de las muestras tomadas, descripcién del testigo continuo
obtenido, efectuandose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
analisis granulométrico segin UNE 103101; 2 de limites de Atterberg
segin UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural segin UNE
103300; densidad aparente segin UNE 103301; resistencia a compresién
segln UNE 103400; Proctor normal segin UNE 103500; C.B.R. segiin UNE
103502; contenido en sulfatos segin UNE 103201. Todo ello recogido en
el correspondiente informe geotécnico con especificacion de cada uno de
los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parametros para el disefio de la cimentacion.
Incluye: Transporte de equipo, personal especializado y materiales a la
obra y retorno al finalizar los trabajos, para una distancia menor de 40
km. Toma de muestras. Realizacion en laboratorio homologado de los
ensayos correspondientes. Redaccién del informe geotécnico, con
especificacion de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parametros para el disefio de la cimentacion.
Criterio de medicibn de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacién del Estudio y Programacion de Control de
Calidad.(Partida alzada a justificar)
mt49sts010 1,000 ud Transporte de equipo de sondeo, perso... 11,79 11,79
mt49sts020 1,000 ud Emplazamiento de equipo de sondeo e... 11,79 11,79
mt49sts030aa 1,000 m Sondeo mediante perforacion a rotacion... 28,71 28,71
mt49sts040 1,000 ud Caja porta-testigos de carton parafinado... 6,51 6,51
mt49stp010 1,000 ud Transporte de equipo de penetracion di... 11,79 11,79
mt49stp020 1,000 ud Emplazamiento de equipo de penetraci... 38,83 38,83
mt49stp030a 1,000 m Penetracion mediante penetrometro din... 10,22 10,22
mt49sts060a 1,000 Ud Extraccion de muestra inalterada media... 18,75 18,75
mt49sts050a 1,000 Ud Extraccién de muestra alterada mediant... 13,93 13,93
mt49sts040 1,000 ud Caja porta-testigos de carton parafinado... 6,51 6,51
mt49sla030 1,000 m Descripcion de testigo continuo de mue... 3,20 3,20
mt49sla080 1,000 Ud  Andlisis granulométrico por tamizado de... 24,33 24,33
mt49sla060 1,000 ud Ensayo para determinar los Limites de ... 29,15 29,15
mt49sla050 1,000 ud Ensayo para determinar el contenido de... 4,22 4,22
mt49sla070 1,000 ud Ensayo para determinar la densidad ap... 7,62 7,62
mt49sla090 1,000 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 23,64 23,64
mt49sue010 1,000 ud Ensayo Proctor Normal, segin UNE 10... 49,24 49,24
mt49sue030 1,000 ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio... 29,84 29,84
mt49slall0 1,000 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el ... 21,24 21,24
mt49sin010 1,000 ud Informe geotécnico, con especificacion ... 15,34 15,34
% 2,000 % Medios auxiliares 366,65 7,33
Precio total redondeado por Ud ..........cccoveeveiieennn. 373,98
19.2 D33BC0020 ud  Fabricacion en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas
de hormigén, incluyendo determinacién de consistencia, curado y
refrentado de caras, segiin UNE 83300, 83301, 83303 y 83304.
E12BC0020 1,000 ud Fabric., transp. y rotura 5 probetas hor. 72,32 72,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 72,32 2,17
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnnn 74,49
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
19.3 XEB0O10 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
barras de acero corrugado, tomada en obra, para la determinacién de las
siguientes caracteristicas: seccién media equivalente, caracteristicas
geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, segin
UNE 36068; adherencia, segin UNE 36740; limite elastico, carga de rotura
y alargamiento en rotura, segin UNE-EN 10020 e identificacién del
fabricante, segin UNE 36811. Segun EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicibn de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacién del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49arb040 1,000 Ud  Toma en obra de muestra de barra de a... 85,25 85,25
% 2,000 % Medios auxiliares 85,25 1,71
Precio total redondeado por Ud ........ccccevvvveernnnenn. 86,96
19.4 XEM010 Ud Ensayo arealizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla
de acero electrosoldado, tomada en obra, para la determinaciéon de las
siguientes caracteristicas: caracteristicas geométricas de la malla, segun
UNE 36092 y resistencia al arrancamiento del nudo soldado, segun
UNE-EN ISO 15630-2. Segun EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun
documentacion del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49arm040 1,000 Ud  Toma en obra de muestra de malla de a... 83,02 83,02
% 2,000 % Medios auxiliares 83,02 1,66
Precio total redondeado por Ud .........ccccoveeveineennnn. 84,68
19.5 XPB010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
blogue de hormigén, tomada en obra, para la determinacion de las
siguientes caracteristicas: dimensiones y comprobacién de la forma
segln UNE 41167, seccion bruta, seccion neta e indice de macizo segun
UNE 41168, densidad real del hormigén segun UNE 41169, absorcién de
agua segun UNE 41170, succion de agua segun UNE-EN 772-11,
resistencia a la compresiéon segiin UNE-EN 772-1.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicibn de proyecto: Ensayo a realizar, segln
documentacién del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra ... 0,71 0,71
mt49bho020 1,000 Ud  Toma en obra de muestra de blogue de... 24,44 24,44
mt49bho100 1,000 ud Ensayo para determinar las dimensione... 46,24 46,24
mt49bho040 1,000 ud Ensayo para determinar la seccién brut... 29,84 29,84
mt49bho080 1,000 ud Ensayo para determinar la densidad rea... 29,84 29,84
mt49bho060 1,000 ud Ensayo para determinar la absorcion de... 29,84 29,84
mt49bho070 1,000 Ud Ensayo para determinar la succion de a... 29,84 29,84
mt49bho050 1,000 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 29,84 29,84
mt49bho030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re... 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 250,43 5,01
Precio total redondeado por Ud .......cccccevvvveernnnenn. 255,44
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19.6 XAMO030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una serie de
probetas prismaticas de mortero de cemento, para la determinacion de
las siguientes caracteristicas: resistencia a flexién y compresion segin
UNE-EN 1015-11, succién de agua segin UNE-EN 1015-18, absorcién de
agua segun UNE 67027, eflorescencias segun UNE 67029.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras, fabricacion y curado
de probetas en laboratorio e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medicibn de proyecto: Ensayo a realizar, segun
documentacién del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49des010 1,000 ud Repercusion de desplazamiento a obra ... 0,71 0,71
mt49moc020 1,000 ud Toma en obra de muestras de mortero ... 25,18 25,18
mt49moc030 1,000 ud Ensayo mecénico para determinar lasr... 29,84 29,84
mt49moc080 1,000 ud Ensayo para determinar la succién de u... 29,84 29,84
mt49moc090 1,000 Ud Ensayo para determinar la absorcion de... 29,84 29,84
mt49moc070 1,000 ud Ensayo para determinar las eflorescenc... 29,84 29,84
mt49moc120 1,000 ud Informe de resultados de los ensayos re... 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 175,09 3,50
Precio total redondeado por Ud .......cccccoevvvveernnnenn. 178,59
19.7 XAY030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
elementos prefabricados de yeso o escayola (tabiques o placas), tomada
en obra, para la determinacion de la dureza superficial Shore C, segln
UNE 136002.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun
documentacion del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49des010 1,000 ud Repercusion de desplazamiento a obra ... 0,71 0,71
mt49yga020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de yesos o ... 25,18 25,18
mt49ygall0 1,000 ud Ensayo para determinar la dureza Shor... 20,01 20,01
mt49yga030 1,000 ud Informe de resultados de los ensayos re... 76,64 76,64
% 2,000 % Medios auxiliares 122,54 2,45
Precio total redondeado por Ud ........ccccevvvveernnenn. 124,99
19.8 XLRO10 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de
revestimiento ceramico, tomada en obra, para la determinacion de las
siguientes caracteristicas: caracteristicas dimensionales y aspecto
superficial segin UNE-EN ISO 10545-2, absorcién de agua, porosidad
abierta, densidad relativa y densidad aparente segun UNE-EN ISO
10545-3, resistencia a la flexién segin UNE-EN ISO 10545-4, resistencia al
cuarteo segin UNE-EN ISO 10545-11, dilatacion por humedad segun
UNE-EN ISO 10545-10, dureza superficial al rayado segin UNE 67101,
resistencia a la abrasién profunda segin UNE-EN [ISO 10545-6,
resistencia a los ataques quimicos superficiales seglin UNE-EN ISO
10545-13, dilatacién térmica lineal segun UNE-EN ISO 10545-8.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun
documentacion del Estudio y Programacion de Control de Calidad.
mt49des010 1,000 ud Repercusion de desplazamiento a obra ... 0,71 0,71
mt49bac020 1,000 ud Toma en obra de muestras de revestimi... 25,18 25,18
mt49bac060 0,300 ud Ensayo para determinar las caracteristi... 58,01 17,40
mt49bac040 0,300 ud Ensayo para determinar la absorcion de... 29,01 8,70
mt49bac050 0,300 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 29,01 8,70
mt49bac090 0,300 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 29,01 8,70
mt49bac120 0,300 ud Ensayo para determinar la dilatacion po... 29,02 8,71
mt49bac080 0,300 ud Ensayo para determinar la dureza super... 29,01 8,70
mt49bac070 0,300 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 29,01 8,70
mt49bac100 0,300 ud Ensayo para determinar la resistencia a... 29,01 8,70
mt49bac110 0,300 ud Ensayo para determinar la dilatacion tér... 29,01 8,70
mt49bac030 1,000 ud Informe de resultados de los ensayos re... 29,84 29,84
% 2,000 % Medios auxiliares 142,74 2,85
Precio total redondeado por Ud .......cccccoevvvveernnnenn. 145,59
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
19.9 D32.5030 ud Ensayo de prueba de estanquidad en areas impermeabilizadas, mediante
inundacién durante 24 horas, con inspeccion visual y deteccion de
humedad. Se efectuaré en todas las cubiertas.
E60.5030 1,000 ud Ensayo prueba estanquid. areas imperm. 20,20 20,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiineennnn 20,81
19.10 D32.8010 ud Ensayo prueba de escorrentia en fachada (permeabilidad), en tramos de 3
m de longitud
E60.8010 1,000 ud Ensayo prueba escorrentia fachadas 64,48 64,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 64,48 1,93
Precio total redondeado por ud .......cccceeeviiiennnnenn 66,41
19.11 D32.3010 ud Prueba de estanqueidad en red de fontaneria, segin la norma basica para
las instalaciones interiores de suministro de agua, agrupando un maximo
de 6 viviendas.
E60.3010 1,000 ud Prueba estanquidad red fontaneria. 42,94 42,94
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,94 1,29
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 44,23
19.12 D32.3050 ud Comprobacion de la estanquidad del saneamiento vertical por medio de
la prueba de humo.
E60.3050 1,000 ud Comprob. estanquidad red saneam. vert. 40,39 40,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 40,39 1,21
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiiennnnen. 41,60
19.13 D32.3030 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccién (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).
E60.3030 1,000 ud Comprob. cuadros corte y proteccion 19,77 19,77
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,77 0,59
Precio total redondeado por ud ........cccocecvvevicenennnnn 20,36
19.14 D32.3020 ud Medida de laresistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
E60.3020 1,000 ud Medida resistividad puesta a tierra 12,17 12,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,17 0,37
Precio total redondeado por ud .......c.ccceeeviiiennnnnnn 12,54
19.15 D32.3040 ud Comprobacion de instalacién de TV, medida de sefial en punto de toma,
hasta 3 mediciones.
E60.3040 1,000 ud Comprobacion instalacion TV 11,75 11,75
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,75 0,35
Precio total redondeado por ud ........cccoceceveviiinennnns 12,10
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
20 VARIOS
20.1 FORRPILAR ud  Forro de pilar hasta 2,60 m de altura en chapa de acero inoxidable de
5mm, incluso dobleces, juntas, rastreles y ayudas de albafiileria
Sin descomposicion 215,19
Precio total redondeado por ud .........ccceceiiiiennnnenn 215,19
20.2 PROYILUM ud. Dotacion de luminarias tipo fluorescentes continuos y bafiadores de
pared en distribuidores, proyectores indirectos hacia techos inclinados,
dowlights en zonas de servicio, y puntos de iluminacién exterior tipo
LLed6 o similar s/proy. de iluminacioén .
Sin descomposicién 11.078,97
Precio total redondeado por ud. .......cccceceeiiieninnen. 11.078,97
20.3 ROTULOEXTE ud. Rotulo exterior "CENTRO DE INTERPRETACION LOS CASERONES DE
LA ALDEA" en acceso principal con ne6n de color segun disefio.
Sin descomposicién 369,78
Precio total redondeado por ud. ........cccceceeiiiennnnen. 369,78
20.4 FRONT ml Frontera metélica para solucionar la impermeabilizacién del anadido en
planta alta
Sin descomposicién 14,79
Precio total redondeado por ml ........cccccoeviiiiiennnn. 14,79
20.5 CERRAMAIRE ud Recinto de lamas para ocultar maquinas de aire acondicionado sobre
lacubierta del Restaurante en alumnio anodizado color s/disefio.
Sin descomposicién 443,14
Precio total redondeado por ud .........ccceceeiiieennnenn 443,14
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