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1.- ANTECEDENTES.

El pasado mes de noviembre de 2.008 tuvo lugar la firma del convenio de
colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino vy el
Cabildo de Gran Canaria, para la subvencion de actuaciones de tratamiento
paisajistico en vias dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y

embellecimiento de margenes de la red viaria insular.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Obras Publicas e
Infraestructuras de la Consejeria de Desarrollo Economico, Obras Publicas e
Infraestructuras y Transportes, en desarrollo del mencionado convenio pretende la
ejecucion de actuaciones conducentes al ajardinamiento de margenes de la red de

alta capacidad en las carreteras GC1, GC-2, GC-23 y GC-3, en las siguientes zonas:
- GC-2 Direccion Las Palmas-Agaete:

- Zona de sobreancho en el enlace de La Atalaya de Guia, salida hacia

Galdar.

- Desde el p.k.-24+750 al p.k.-26+550, enlace de salida de Galdar hacia

Agaete, hasta el enlace del cementerio (San Isidro)
- GC-2 Direccion Agaete-Las Palmas
- Taludes en el enlace San Isidro
- Margen derecho desde el p.k.27+650 al p.k.-24+450
- Enlace de salida La Atalaya direccion Las Palmas

- GC-23 en el entorno de las rotondas de salida del Tinel de Julio Luengo a

la Rotonda del Hospital Doctor Negrin

- Ramal de enlace de la GC-4 con la GC-3
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- GC-1: Taludes del enlace de Marzagan con la GC-100.

- GC-1 Taludes del enlace de Jinamar con el Centro Comercial de Las

Terrazas.

2.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las obras que se proyectan en algunos tramos de las carreteraas GC1, GC-2,
GC-23 y GC-3, consisten en una adecuacion paisajistica de los margenes de la zona
objeto del proyecto consistente en las siguientes actuaciones, cuyas zonas se

delimitan en los planos:
GC-2 DESDE ENLACE DE LA ATALAYA HASTA ENLACE DE SAN ISIDRO

Zona 1 (Margen Derecho GC-2 direccion Las Palmas, p.k.-27+650 a p.k.-
27+400).- superficie de 250 metros de longitud con un ancho medio de 12 metros,
en el que se colocara una alineacion de 200 m de rollizos de madera cilindrado de
14 cm y 75 cm de altura cada 1,75 metros, asi como el desbroce y limpieza del
terreno, ejecucion de muros de mamposteria hormigonada, taludes en tierra,
colocacion de rocalla, extendido de picon y plantacion de especies arboreas y

arbustivas e instalacion de sistema de riego por goteo.
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Zona 2 (Margen Derecho GC-2 direccion Las Palmas, p.k.-27+400 a p.k.-
24+700, excepto del p.k.-25+800 al p.k.-25+300).- superficie de 2200 metros de
longitud con un ancho medio de 2,5 metros, en el que se procedera al desbroce y
limpieza del terreno, asi como posterior plantacion de alineacion de especies

arbustivas e instalacion del sistema de riego.

Zona 3 (Margen Derecho GC-2 direccion Las Palmas, p.k.-24+700 a p.k.-
24+450).- superficie de 210 metros de longitud con un ancho medio de 12 metros,
en el que se colocara una alineacion de rollizos de madera cilindrado de 14 cm vy
75 cm de altura cada 1,75 metros, asi como el desbroce y limpieza del terreno,
ejecucion de muros de mamposteria hormigonada, colocacion de rocalla, extendido
de picon y plantacion de especies arboreas y arbustivas e instalacion de sistema de

riego por goteo.
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Zona 4 (Talud del enlace de San Isidro).- talud de 2200 m? se pretende el
perfilado del talud, extendido de tierra vegetal, proteccion con malla de coco y

posterior instalacion de sistema de riego y plantacion de tapizante.

Zona 5 (Enlace de la Atalaya salida hacia Las Palmas).- Ejecucion de 350 m.
de muro fabrica de bloques de hormigon vibrado de 20x25x50 cm con dos alturas

con revestimiento de laja irregular de piedra negra.

Zona 6 (Enlace de La Atalaya direccion Galdar).- Superficie de 5.800 m* ,
donde se ejecutara en el margen proximo a la carretera un murete de 210 metros de
longitud de fabrica de bloques de hormigon vibrado de 20x25x50 cm con dos
alturas con revestimiento de laja irregular de piedra negra. Asi como la plantacion

de arboles en la mencionada superficie y colocacion de sistema de riego por goteo.
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Zona 7 (Desde enlace de Galdar direccion Agaete hasta el enlace de Hoya
Pineda, p.k.-24+750 al p.k.-26+550).- superficie de 1800 metros de longitud con un
ancho medio de 2,5 metros, en el que se procedera al desbroce y limpieza del

terreno, asi como posterior plantacion de alineacion de especies arbustivas e

instalacion del sistema de riego.
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ENLACE GC-3 CON GC-4

Zona 1.- Superficie de 6.300 m* en el margen derecho del acceso de la GC-4
con la GC-3, direccion Sur, donde se procedera al aporte de tierra vegetal (20 cm.
esperor), posterior aporte de picon, colocacion de rocalla te material volcanico y
posterior plantacion de arbolado autoctono (acebuche, almacigo, lentisco, drago,
palmera, sabina y cedro) y arbustos autoctonos (guaydil, malva risco, hediondo,

cornical y marcetella), asi como instalacion de red de riego.

ENLACE DE MARZAGAN

Zona 1.- Superficie de 6.300 m* en el enlace de la GC-1, direccion
Mercalaspalmas (GC-100) margen derecho, donde se procedera al perfilado del
talud, extendido de tierra vegetal, proteccion con malla de coco y posterior
instalacion de sistema de riego y plantacion de arbolado autdoctono (acebuche,
almacigo, lentisco, tarajal, sabina y cedro) y arbustos autoctonos (orobal, malva

risco, hediondo, cornical y marcetella).
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ENLACE DE JINAMAR

Zonas 1 y 2.- Superficie de 3000 m’ en el enlace de la GC-1, direccion
Jinamar, donde se procedera al perfilado del talud, posterior instalacion de sistema
de riego y plantacion de arbolado autoctono (acebuche, almacigo, lentisco, tarajal,
sabina y cedro) y arbustos autdoctonos (cardones, tabaibas, orobal, malva risco,

hediondo, cornical y marcetella).

Zona 3.- superficies de 3.100 m* y 3.300 m* respectivamente, donde se
ejecutara en uno de los taludes una escollera de contencion a lo largo de la curva de
110 metros lineales, con relleno en los intersticios de tierra vegetal para posterior
plantacion de cardones y tabaibas. Se ejecutara también el desbroce y extendido de
picon y posterior plantacion de especies arboreas y arbustivas autoctonas y sistema

de riego localizado.
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ENLACE DE JULIO LUENGO - NEGRIN (GC-23)

Zona 1.- Zona mencionada, donde se procedera en algunos de los taludes al
perfilado y plantacion, y en zonas llanas aporte de tierra vegetal, plantacion de
especies arboreas y arbustivas e instalacion del sistema de riego localizado

correspondiente.
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3.- OBJETO DEL ESTUDIO.

El objeto del presente proyecto es definir, medir y valorar las obras
correspondientes al ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad, con
obras en los margenes de las carreteras GC-1, GC-2, GC-23 y GC-3, en los Términos

Municipales de Galdar, Guia y Las Palmas de Gran Canaria.

4.- SITUACION.

Las obras proyectadas se encuentran en GC-2, entre el enlace de la Atalaya y
el enlace de Hoya Pineda, en los Términos Municipales de Santa Maria de Guia y
Galdar. Ademas, se realizaran actuaciones en el enlace que une la GC-4 con la

GC-3, en el enlace de Marzagan y en el de Jinamar, en los margenes de la GC-1.
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5.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Partiendo de la descripcion de las obras que se adjunta en la presente
memoria, se ha tenido en cuenta la posible afeccion de las mismas a los usuarios de

las carreteras GC-1, GC-2, GC-23 y GC-3.

En el Anejo n°2 Estudio de Seguridad y Salud, se presenta una descripcion de
las soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras en la citada

carretera.

6.- ESTUDIO DE IMPACTO ECOLOGICO.

En el presente proyecto -Anejo N°3- se recoge el Estudio Basico de Impacto
Ecologico, el cual tiene por objeto detectar anticipadamente el posible deterioro
ecologico que pueda ocasionar la ejecucion de las obras, minimizar o reducir aquél

que resulte inevitable o esté justificado, asi como determinar las medidas protectoras
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y correctoras para que asi resulte (Ley 11/1990.Capitulo I. Articulo I. Epigrafe 2.)

Debido a la obras recogidas en el presente proyecto, asi como las
caracteristicas de la actuacion, se realiza un Estudio Basico de Impacto Ecologico
siguiendo las directrices marcadas en la Ley 11/1990 del Parlamento de Canarias,
de 13 de Julio de Prevencion del Impacto Ecologico, el Real Decreto Legislativo
1302/1986 y el Real Decreto 1131/1988 de Evaluacion de Impacto Ambiental que

lo desarrolla.

Analizadas en profundidad todas las acciones del proyecto a la vez que se
examinan los parametros ambientales del entorno fisico de la zona de actuaciones y
los efectos o impactos que se generan sobre estos, tanto en la fase de construccion
como de explotacion de la infraestructura, y haber establecido medidas correctoras
y protectoras para atenuar dichos impactos, se considera que para la globalidad del
proyecto se produce un impacto ambiental NADA SIGNIFICATIVO, suponiendo la

ejecucion del proyecto una mejora ambiental con respecto al estado inicial.

7.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Se presenta un programa de trabajos que pretenda dar una idea del desarrollo

secuencial de las principales actividades de la obra.

Responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la practica
pueden sufrir alteraciones por multiples factores. Para prever estas contingencias, se
han considerado unas holguras razonables en las actividades. Los rendimientos

supuestos también permiten un cierto grado de demoras por imprevistos.

El establecimiento a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera
al adjudicatario de la obra habida cuenta de los medios que disponga vy el
rendimiento de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccion

de Obra.

En el Anejo N° 4 se incluye un diagrama de la planificacion de los trabajos.
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El plazo previsto para la obra completa es de TRES (3) MESES.

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segln el articulo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, no es necesaria clasificacion del contratista al tratarse de una obra

con un importe inferior a 350.000€.

Aunque la Disposicion transitorio quinta, sobre la determinacion de los casos

en que es exigible la clasificacion de las empresas expresa: “El apartado 1 del
articulo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebracion es exigible la
clasificacion previa, entrara en vigor conforme a lo que se establezca en las normas
reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos
y categorias en que se clasificaran esos contratos, continuando vigente, hasta
entonces, el parrafo primero del apartado 1 del articulo 25 del Texto Refundido de

la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas”.

Por lo tanto, sera de aplicacion el articulo 25 del TRLCAP que establece: “Para
contratar con las Administraciones plblicas la ejecucion de contratos de obras o de
contratos de servicios a los que se refiere el articulo 196.3, en ambos casos por
presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), sera
requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la

correspondiente clasificacion.

También se establece: que “La expresion de la cuantia se efectuara por
referencia al valor integro del contrato, cuando la duracion de éste sea igual o

inferior a un ano”, por lo que ha de corregirse este apartado.

Por tanto, la Clasificacion correspondiente es GRUPO K.- Especiales
SUBGRUPO 6.- Jardineria y plantaciones CATEGORIA C.- Importe de anualidad
media entre 120.000 y 360.000€.
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9.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En el Anejo n°5 de Justificacion de precios, se detalla la descomposicion de los
precios de las unidades de obra que figuran en el Presupuesto, obtenidos a partir de
los costes unitarios de materiales, mano de obra, maquinaria en las condiciones de

ejecucion de estas obras. Este documento no es contractual.

10.- GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley
1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, queda fuera del ambito de
aplicacion de la ley, pues seglin el Articulo 3. Ambito de aplicacion, se exceptuan
las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en wuna actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma

fehaciente su destino a reutilizacion.

En el caso de la presente obra, los movimientos de tierra que se produzcan de
las excavaciones seran reutilizadas en la misma obra mediante extendido, por lo que

queda exenta del ambito de la ley la presente obra.

11.- PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) aho a partir de la firma del Acta de
recepcion, periodo durante el cual seran de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y recepcion que sean necesarias.

12.- ESTUDIO GEOTECNICO

Por las caracteristicas de la obra —ausencia de excavaciones o estructuras-, no

es necesario el desarrollo de estudio geotécnico.
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13.- OBRA COMPLETA

El presente proyecto cumple con lo que a estos efectos exige el articulo 125
del Reglamento de la Ley de Contratos, siendo susceptible de ser entregada a la

Propiedad.

14.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En dicho
Pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicacion, las
disposiciones generales, la descripcion de la obra, inicio, desarrollo y control,
responsabilidades y otros gastos, medicion y abono, materiales basicos y unidades

de obra.

15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Como Anejo N°2 de esta Memoria, se incluye el Estudio de Seguridad y Salud,
en donde se justifica el importe de la partida destinada a este fin, y se fijan los

precios unitarios a aplicar, segin R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

16.- PRESUPUESTOS

Asciende el Importe Total de la obra a la expresada cantidad de Trescientos
siete mil quinientos ochenta y dos euros con setenta y ocho céntimos (307.582,78€).
El Importe del Impuesto General Indirecto Canario asciende a Quince mil trescientos
setenta y nueve euros con catorce céntimos (15.379,14€). Asciende el Presupuesto a la
expresada cantidad de Trescientos veinte y dos novecientos sesenta y un euros con

noventa y dos céntimos (322.961,92€).

17.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Las obras objeto del presente proyecto se llevaran a cabo dentro de la zona del
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Dominio Plblico de la carretera, no siendo necesarias expropiaciones ni otros

tramites juridicos para la ejecucion de la misma.

18.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.
MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

- ANEJO 1.- ANTECEDENTES

- ANEJO 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- ANEJO 3.- ESTUDIO BASICO DE IMPACTO ECOLOGICO
- ANEJO 4.- PLAN DE TRABAJO

- ANEJO 5.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

DOCUMENTO N° 2: PLANOS
DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULRES.
DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTOS.

4.1.- MEDICIONES.

4.2.- CUADROS DE PRECIOS.

4.3.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES.

4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2010.

El Ingeniero de Montes autor. V° B° El Ingeniero Jefe.

Fdo: Luis Fernando Arencibia Aguilar. Fdo: Juan Antonio Ferrera Santana.
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ANEJO N°1. ANTECEDENTES.
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1.- ANTECEDENTES.

El pasado mes de noviembre de 2.008 tuvo lugar la firma del convenio de
colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino vy el
Cabildo de Gran Canaria, para la subvencion de actuaciones de tratamiento
paisajistico en vias dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y

embellecimiento de margenes de la red viaria insular.
Algunas de las actuaciones previstas en el convenio son:

a) Ejecucion de obras e instalaciones relacionadas con la mejora, el
disfrute o conservacion de los valores medioambientales o paisajisticos,
tales como miradores, infraestructuras, edificaciones, construcciones,

abastecimientos, sehalizacion y carteleria.

b) Plantaciones, podas, talas, traslados, limpiezas u otras actuaciones

encaminadas a la redefinicion de zonas.

Quedando enmarcada la presente actuacion dentro ambos apartados, al
tratarse de una obra que pretende la mejora paisajistica del entorno de las carreteras
GC1, GC-2, GC-23 y GC-3, incluyendo las actuaciones que se detallan a lo largo

del presente proyecto.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Obras Publicas e
Infraestructuras de la Consejeria de Desarrollo Economico, Obras Publicas e
Infraestructuras y Transportes, en desarrollo del mencionado convenio pretende la
ejecucion de actuaciones conducentes al ajardinamiento de margenes de la red de
alta capacidad GC1, GC-2, GC-23 y GC-3, en los Términos Municipales de Santa

Maria de Guia, Galdar y Las Palmas de Gran Canaria.

Anexo N°1: Antecedentes
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11

1.2

13

1.4

141

1.4.2

143

ELABORACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme al articulo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion; “El promotor estara obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno
de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El estudio de seguridad y salud, siendo un documento que forma parte del proyecto, y en base a todos los
elementos proyectados y a unas hipétesis de ejecucion (incluidos los previsibles trabajos posteriores), tiene como
objetivo determinar las medidas de prevencion y proteccion técnica necesarias para la realizacién de la obra en
condiciones de seguridad y salud.

DATOS DE LA OBRA.

PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA: Ajardinamiento en méargenes de la red de alta Capacidad
PROMOTOR: Cabildo de Gran Canaria, Area de Obras Publicas

AUTOR DEL PROYECTO : Luis Fernando Arencibia Aguilar

PEM: 258.472,92 euros

DURACION DE LA OBRA: 3 meses.

N° DE TRABAJADORES: 12

DIRECCION DE LA OBRA: Carreteras GC-2, GC-23, GC-4 enlace GC-3, GC-1, Las Palmas
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: GRUPO MGO S.A.

DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACION
DE LA OBRA.

DESCRIPCION DE LA OBRA.

. Tipo de obra: Carreteras
. Descripcion de la obra :

Las obras que se proyectan en los tramos definidos en el presente proyecto, consisten en una adecuacion
paisajistica en los margenes de las zonas objetos del proyecto consistente en las siguientes actuaciones:
- Desbroce y limpieza del terreno.

- Ejecucién muros de mamposteria.

- Taludes en tierras.

- Colocacion rocalla.

- Extendido de material.

- Plantaciones de especies.

- Instalaciones de sistemas de riego.

- Instalacion de malla.

- ejecucion muro de fabrica.

- Revestimiento de lajas.

Descripcion del lugar: Se trata de las vias de alta capacidad.

Trafico rodado y accesos: El acceso a la obra se realizara desde la propia via donde se ejecuta la misma.
Se propone el cierre total o la ocupacion parcial de la via, todo ello debidamente sefializado.

CONDICIONES AMBIENTALES.

Existen condiciones ambientales que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecucion
de la obra, por lo que resulta necesario adoptar una serie de medidas con el fin de minimizar los riesgos. Algunas de
dichas condiciones pueden ser Altas temperaturas, bajas temperaturas, polvo y ruido.

Cuando no sea necesario el uso de casco de proteccion, si las condiciones climatoldgicas lo exigen (radiacion solar),
se deberd utilizar proteccién adecuada a tal efecto: gorras, parasoles, etc. y debera disponerse de un lugar con
sombra para el descanso asi como agua potable para los trabajadores.

En este caso, Gran Canaria tiene las temperaturas medias anuales que oscilan entre los 18 y 25 grados centigrados,
manteniendo un clima primaveral todo el afio.

NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA.

A lo largo de todo el desarrollo de la obra deberan conservarse en perfecto estado de orden y limpieza todos
aquellos elementos que la conforman, procurando igualmente mantenerlos en un estado 6ptimo de conservacion.
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1.4.4 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS.
Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se considera muy

importante detectar su existencia y localizacion, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los diversos
riesgos.

Accesos rodados.
Circulaciones Peatonales.
Lineas eléctricas enterradas.

1.45 LISTADO FASES/ACTIVIDADES

Carreteras (General):
- Carreteras (General)
Movimiento de tierras:

- Despeje y desbroce del terreno
- Excavacion en zanja

- Explanaciones

- Relleno tierras

Cimentacion:

- Vertido de hormigén mediante canaleta
- Vertido de hormigén mediante cubo

- Estructuras muros fabrica

- Muros de mamposteria

- Albaiileria

Impermeabilizaciones:

- Impermeabilizaciones en muros
- Colocacion de malla antierosion

Estabilizacién de taludes:

- Consolidacion de taludes con hormigén proyectado, armado o en masa
- Hidrosiembra

Trabajos de jardineria (general):
- Trabajos de jardineria (general)
Red de riego:

- Apertura y cierre de zanjas
- Instalacion de tuberias de riego

Mantenimiento de zonas ajardinadas:

- Abonado

- Cava

- Control fitosanitario

- Escardas y binas

- Limpieza de jardines

- Poda

- Riego

- Siega y perfilado de praderas
- Carpinteria madera

Plantaciones:
- Apertura de hoyos
- Manipulacién y plantaciones
- Abonado
- Riego

Sefializacion de obras en carretera:
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- Sefializacion de obras fijas
- Sefializacion de obras mdviles

Limpieza y labores fin de obra:

- Limpieza y labores fin de obra

1.4.6 LISTADO MAQUINARIA

- Bulldozer

- Camion cisterna

- Camion con cesta

- Camion de transporte

- Camion grda

- Camién hormigonera

- Compresores eléctricos

- Cortadora eléctrica de material ceramico
- Desbrozadora mecénica

- Equipo pulverizador de mochila
- Graa torre

- Grupo electrégeno

- Gunitadora

- Herramienta Manual

- Hidrosembradora

- Hormigonera manual

- Maquinaria (General)

- Martillo picador neumatico

- Minidamper (motovolquete autopropulsado)
- Motocompresor

- Motocultor

- Motoniveladora

- Pala cargadora sobre ruedas

- Plataformas elevadoras moéviles de personas
- Retroexcavadora mixta

- Retroexcavadora sobre ruedas
- Sierra radial eléctrica

- Soplete de gas

- Taladro portatil

- Tractor agricola

- Vibrador de aguja

1.4.7 LISTADO MEDIOS AUXILIARES

- Andamio de borriquetas

- Andamio tubular de fachada

- Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias
- Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

- Carretilla de mano

- Escaleras de mano

- Medio auxiliar (general)

- Plataforma de carga y descarga de material

- Trompa de vertido de escombros

1.4.8 INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA.

Se consideran instalaciones provisionales a todas aquellas que son necesarias disponer en obra para poder llevar a
cabo, en condiciones de seguridad y salud, los trabajos que la componen.

Sanitarios.
Extintor polvo ABC, 6 Kg.
Botiquin de emergencia portatil.

1.4.9 SENALIZACION DE LA OBRA.

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el
empleo de una sefializacion normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra.
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La prevencion disefiada, para su mejor eficacia, requiere el empleo de la siguiente sefializacion :

Sefial provisional informativa o de orientacion.
Sefial manual para sefialista.

Sefial de seguridad.

Sefial de advertencia.

Sefial de obligacion.

Sefial de prohibicién.

Sefial indicativa.

Cono de pléastico reflector.

Cinta bicolor de balizamiento.

Malla polietileno de seguridad

Baliza reflectante.

Cascada luminosa.

Barrera rigida en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey.

15 IDENTIFICACION Y ANALISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES.

6.1 IDENTIFICACION RIESGOS POR FASES / ACTIVIDADES.
15.11 RIESGOS GENERALES

Los riesgos, asi como los epi’s y epc’s que a continuacién se detallan afectan de igual forma a todas las actividades
que componen el proyecto.

- ______________________________________________________]
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Accidentes causados por seres | Antes de comenzar con los trabajos se analizara la zona y se vigilara la presencia de
vivos animales que puedan ser peligrosos, bien por picaduras/mordeduras o por posibles
interferencias con los trabajos a realizar.

Se hara uso de la ropa adecuada y repelente de insectos, si fuera necesario evitar las
picaduras de insectos.

Caida de personas al mismo Las zonas de trabajo se mantendran en perfecto estado de orden y limpieza evitando

nivel la presencia de equipos o de materiales.

Exposicion a condiciones Deberé protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan

meteoroldgicas adversas comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 Km/h, en este Gltimo caso se retiraran los materiales o herramientas que
puedan desprenderse

Exposicion a contaminantes Todos los trabajadores deben disponer de una copia de las fichas de seguridad de los
guimicos productos quimicos que deban utilizar. Ademas junto al lugar en que se almacenen,
debera haber otra copia de dichas fichas, para su consulta en caso necesario.

Todos los productos quimicos (combustibles, fitosanitarios, cloro, productos de
limpieza...) deben mantenerse en su envase original y estar correctamente
etiguetados.

Los productos fitosanitarios no se almacenaran con el combustible. Se guardaran en
un armario de seguridad apropiado para estos productos.

Exposicion a ruido Todos los trabajadores deberan usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Golpes/cortes por objetos o Cuando se realicen trabajos simultdneos en niveles superpuestos, se protegera a los

herramientas trabajadores de los niveles inferiores.

Los materiales que se transporten a hombro se cargaran de tal forma que al caminar,
el extremo que pueda sobresalir por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quién lo transporta.

Se deberan usar las herramientas solo para su uso especifico verificando previamente
el correcto estado de las mismas.

Incendios / Explosiones Disponibilidad de extintores manuales para extincién de incendios.

No se hara uso de mecheros junto a materiales inflamables.

Se debera tener especial cuidado con la presencia de fuego junto a los residuos
generados en las operaciones de poda, desbroce,......

Proyeccion de fragmentos o Debera prestarse especial atencion a la proyeccion de particulas que pueda provocar
particulas la maquinaria durante la realizacién de trabajos.
Sobreesfuerzos El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una

formacion e informacion adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacion
manual de cargas, y de las medidas de prevencion y proteccion que hayan de
adoptarse, se

Se evitara la manipulacion de mampuestos excesivamente pesados, haciendo uso de
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

la maquinaria adecuada a estas operaciones.

Exposicion a factores
atmosféricos

Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiacion solar.

Exposicién a ambientes
pulverulento

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

Siempre gque sea posible se regaran los tajos para evitar la formacion de ambientes
pulverulentos.

Exposicion a condiciones
meteoroldgicas adversas

Deberé protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

Accidentes de trafico

En invierno se vertera arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de sufrir
heladas.

Exposicion a ruido

Se recomienda la realizaciéon de mediciones de los niveles sonoros sobre la exposicion
laboral de los trabajadores al ruido, en cumplimiento del R.D. 286/2006, de 10 de
marzo, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido.

Todos los trabajadores deberan usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan usar las herramientas solo para su uso especifico verificando previamente
el correcto estado de las mismas.

Los materiales que se transporten a hombro se cargaran de tal forma que al caminar,
el extremo que pueda sobresalir por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quién lo transporta.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
proteccién deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma
periédica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por
una modificacion, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

Si al realizar cualquier operacion se encuentra alguna anomalia no prevista se parara
el tajo hasta que se adopten medidas adecuadas.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se cumplirdn siempre las condiciones minimas de seguridad y las medidas preventivas
indicadas para los medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra.

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccidon necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer o beber, aquellos que estén expuestos a cualquier tipo de contaminante quimico
0 ambiental, deberan lavarse cara, manos y boca.

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Se verificara periddicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberan reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.

Pérdida de seguridad en
operacion por sefializacion
deficiente

La realizacion de cualquier trabajo no deberd comenzar hasta que no sea colocada la
correspondiente sefializacion.

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
gue pueden estar expuestos, tal y como sefiala la legislacion vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad serd conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

Sobreesfuerzos

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formacion e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevencion y proteccion que hayan de
adoptarse, segun lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie, en particular, riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Debera prevalecer la manipulacion mecanica frente a la manual.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Se debera mantener una distancia de seguridad en torno a la maquinaria que se
encuentre trabajando en obra.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Las vias de circulacion, deberan estar acondicionadas y preparadas para su uso de
manera que se puedan utilizar facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que
se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades
de estas vias de circulacidon no corran riesgo alguno.

Se estableceran zonas de acceso a la obra diferenciadas para la circulacién de
personas y de maquinaria, asi como zonas de maniobra, espera y estacionamiento de
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
maguinas.
Exposicion a factores Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
atmosféricos inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Casco de seguridad con pantalla facial y protectores
auditivos
Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general
Guantes de proteccion de piel
Valla metalica autdnoma para contencion de peatones o Mono de trabajo con tiras reflectantes

tipo ayuntamiento

Casco de seguridad para uso normal
Mono de trabajo para construccion

1.5.1.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Despeje y desbroce del terreno

Esta actividad de obra comprende los trabajos de extraccion y retirada de la zona de obra de arboles, plantas, maleza,
tocones, broza, basura o cualquier otro material no deseable que se encuentre dentro de dicho terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Bulldozer

Desbrozadora mecéanica
Herramienta Manual
Retroexcavadora mixta

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Pérdida de seguridad en
operacion por sefializacion
deficiente

Se debera sefalizar, balizar y proteger convenientemente aquellas zonas en las que
se puedan producir desprendimientos y/o caida de arboles, arbustos, etc.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Excavacion en zanja

Esta actividad comprende el conjunto de operaciones necesarias para la realizacion de zanjas, dentro de las cuales
podemos encontrar preparacion, excavacion y nivelacion.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Minidimper (motovolquete autopropulsado) Escaleras de mano
Retroexcavadora mixta

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
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RIESGOS

Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

La entrada y salida de la zanja se realizarda mediante escalera anclada a la parte
superior, provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un minimo de 1 m. del
borde de la zanja.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Se revisara diariamente el estado de las entibaciones y refuerzos, en caso de que
haya sido necesaria su instalacion asi como el estado de los cortes o taludes, en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neuméticos,
compactadores o paso de maquinaria para el movimiento de tierra. Igualmente se
debera revisar el estado de las entibaciones tras alteraciones climaticas o
meteoroldgicas y se establecera un sistema de sefiales acusticas, conocidas por el
personal, para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion
deficiente

Se sefializaran los bordes de coronacién mediante malla de polietileno situada a una
distancia minima de 2 metros.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibara. Se puede
disminuir la entibacion desmochando en bisel a 45 grados los bordes superiores de la
zanja.

No se realizaran acopios de material a una distancia minima de 2 m. del borde de la
zanja.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Plataforma metalica para paso de personas por encima
de zanjas

Plataforma metélica para paso de vehiculos por encima
de zanjas

Barandillas red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos
fijadas al terreno mediante dados de hormigén

Tope de descarga

Chaleco de trabajo reflectante

Explanaciones

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para realizar la regulacion del terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién de transporte

Motoniveladora

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Atropellos o golpes por
vehiculos

Se deberan establecer zonas en la obra diferenciadas para la circulacion de personas
y de maquinaria, asi como zonas de maniobra, espera y estacionamiento de maquinas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Relleno tierras

regularizacion del terreno.

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el aporte de tierras a la obra para la

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién de transporte

Pala cargadora sobre ruedas

Retroexcavadora sobre ruedas

Memoria Descriptiva
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RIESGOS

Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto

Con el fin de no provocar desniveles que podrian originar caidas, el relleno progresara
nivel por igual en todos los puntos de la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tope de descarga

Barandillas red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos
fijadas al terreno mediante dados de hormigén

Chaleco de trabajo reflectante

Vertido de hormigén mediante canaleta

vertido del hormigén y retirada del camién.

Esta actividad comprende la llegada a obra del camion hormigonera, colocacion de la canaleta en el lugar del vertido,

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién hormigonera

Vibrador de aguja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos con sustancias

Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar
nocivas el contacto con sustancias causticas o corrosivas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Barandilla de proteccion sobre pies derechos fijadas a
dados de hormigén

Guantes de proteccion quimica

Vertido de hormigén mediante cubo

Esta actividad comprende la colocacion del cubo en el lugar del vertido, vertido del hormigdn y retirada del cubo.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Hormigonera manual

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas
para cargas unitarias

Vibrador de aguja

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos con sustancias
nocivas

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca
destinada para tal fin, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Pérdida de seguridad en
operacién por sefializacion
deficiente

Senfializar en el suelo las zonas batidas por el cubo y sefializar con pintura amarilla el
nivel maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga maxima admisible.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Barandilla de proteccion sobre pies derechos fijadas a
dados de hormigén

Guantes de proteccion quimica

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Memoria Descriptiva
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad
T

Estructuras muros fabrica

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccion de muros, para diversos fines, mediante la
colocacion manual de elementos.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Cortadora eléctrica de material ceramico Andamio tubular de fachada

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas
para cargas unitarias

Herramienta Manual Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Escaleras de mano

Grla torre

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome | No se deberd trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
0 derrumbamiento 48 horas.

Contactos con sustancias Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar
nocivas el contacto con sustancias nocivas.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante
Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Muros de mamposteria

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccion de muros, para diversos fines, mediante la
colocacion manual de elementos.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES
Cortadora eléctrica de material ceramico Andamio tubular de fachada
Gria torre Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas

para cargas unitarias
Herramienta Manual Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Escaleras de mano

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome | No se debera trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
0 derrumbamiento 48 horas.

Contactos con sustancias Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar
nocivas el contacto con sustancias nocivas.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante
Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Albafileria

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios en la ejecucién de elementos constructivos realizados con fabrica
de ladrillo.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos con sustancias
nocivas

Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar
el contacto con sustancias nocivas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Impermeabilizaciones en muros

Esta actividad de obra engloba las operaciones necesarias para la ejecucién de impermeabilizaciones en muros

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Andamio tubular de fachada

Soplete de gas

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas
para cargas unitarias

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Escaleras de mano

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Incendios / Explosiones

Las bombonas de gases (butano o propano), de los sopletes de sellado de materiales
bituminosos, se almacenaran separadas de estos en posicion vertical y a la sombra.

Contactos térmicos /
Quemaduras

Se debera hacer uso de botas de seguridad y guantes de proteccion adecuados para
evitar quemaduras en las operaciones de sellado e impermeabilizacién.

Caida de objetos desprendidos

No se realizaran trabajos a distinta altura en la vertical del trabajo de
impermeabilizacion del trasdés del muro.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Chaleco de trabajo reflectante

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Colocacion de malla antierosiéon

Colocacién de malla antierosion

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camién con cesta

Carretilla de mano

Camién grua

Compresores eléctricos

Grupo electrégeno

Martillo picador neumético

Motocompresor

Taladro portatil

Escaleras de mano

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Consolidacion de taludes con hormigén proyectado, armado o en masa

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se ejecutan para proyectar hormigén a alta presién. De esta forma
se consigue una superficie continua, con mayor resistencia y menor espesor que soporta y contiene la presion ejercida
por el terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Gunitadora
Plataformas elevadoras méviles de personas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Golpes/cortes por objetos o En la base de la plataforma se colocaran el minimo numero de objetos para facilitar el
herramientas movimiento del trabajador por la misma.
En caso de averia o atranque de la gunitadora, se avisara en primer lugar al operador
Pérdida de seguridad en de griay de la gunita, y este Ultimo, desconectara el equipo. A continuacion se vera el
operacién por medios de alcance, y si es necesario para proceder, se bajara la plataforma hasta el suelo para
control de seguridad solucionarlo. En ningln caso se introducird ningin objeto o parte del cuerpo sin
deficientes desconectar el equipo. Para los arreglos se utilizaran las protecciones descritas por el
fabricante.
Pérdida de seguridad por Los operarios, en el momento en el que se encuentren en la plataforma amarraran su
formacion o informacién arnés de seguridad a los puntos habilitados a tal fin. Una vez arriba y cuando se inicie
deficiente la proyeccioén se utilizaran los equipos de proteccion individual pertinentes.
El operario debera agarrar firmemente el cafién proyector, para contrarrestar las
posibles sacudidas provocadas por posibles atascos. La manguera se debera sujetar a
Sobreesfuerzos | ! .
a altura del centro de gravedad del cuerpo, para evitar asi sobreesfuerzos. Cuando se
realicen giros se hara con todo el cuerpo no solo desde la cintura.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de proteccion de piel

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Hidrosiembra

Aplicacién de una mezcla de semillas, agua y aditivos a presiéon mediante una manguera. Esta permanece conectada a
un camién-cuba que a su vez esta provisto de una bomba. También se puede realizar la proyeccion a través de un cafion
hidraulico. Como aditivos se pueden emplear fertilizantes, productos neutralizantes para terrenos acidos, acolchado
como cubierta protectora del suelo, fijadores, colorantes, superabsorbentes, fungicidas, repelentes, etc.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Camion cisterna
Hidrosembradora
Plataformas elevadoras méviles de personas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Accidentes causados por seres
vivos

Caida de personas a distinto
nivel

Comprobar la no existencia de enjambres en los alrededores.

Atencidn a las zonas donde haya riesgo de caidas por terraplenes, taludes, etc.
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

La plataforma estara perimetrada por barandilla de 90 cm., listén intermedio, rodapié
de 15 cm.

La plataforma quedara cerrada una vez que el trabajador esté dentro.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

No colocarse en el radio de accion de la maquina ni de proyeccion de la manguera o
cafion.

Atrapamiento por vuelco de
maguinas o vehiculos

Mantener siempre la atencion evitando obstaculos o zonas con el piso irregular.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Toda la maquinaria dispondra de sefial acUstica de marcha atras y de girofaro.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de proteccion de piel

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Aperturay cierre de zanjas

enterradas.

Esta actividad engloba los trabajos de excavacion y posterior cierre de las zanjas necesarias para las lineas de riego

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Las zanjas que rebasen una profundidad de mas de un metro se sefializaran
correctamente y se balizaran de manera que ningln operario o0 peatdén pueda caer a
ellas.

Al terminar los trabajos, diariamente se revisara el estado de la proteccion de las
zanjas excavadas.

Caida de personas al mismo
nivel

Las zonas de trabajo se mantendran en perfecto estado de orden y limpieza evitando
la presencia de equipos o de materiales.

Exposicion a condiciones
meteoroldgicas adversas

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

Los trabajos de apertura de zanjas se planificaran con antelacion para evitar posibles
interferencias con servicios afectados.

Antes de iniciar cualquier excavacion, se revisara la posible existencia de lineas
enterradas (conducciones de agua, lineas eléctricas, gas, telefonia, ...)

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Instalacion de tuberias de riego

Esta actividad engloba los trabajos de instalacion de tuberia de riego en las canalizaciones previamente excavadas.
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Las zanjas que rebasen una profundidad de mas de un metro se sefializaran
correctamente y se balizaran de manera que ningun operario o peatén pueda caer a
ellas.

Al terminar los trabajos, diariamente se revisara el estado de la proteccion de las
zanjas excavadas.

Caida de personas al mismo
nivel

La zona de trabajo debera mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza,
evitando la presencia de equipos o de materiales.

Exposicion a contaminantes
guimicos

En la manipulacion de los pegamentos y disolventes, se debera utilizar siempre
guantes adecuados.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Los trabajos en zanjas de mas de 1.5 m. se hardn siempre en equipos de dos
personas, permaneciendo uno de ellos en el exterior de esta para poder realizar las
labores de auxilio en caso de deslizamiento del terreno.

Sobreesfuerzos

Debera prevalecer la manipulacién mecanica frente a la manual.

El transporte de los elementos accesorios (valvulas, electrovalvulas, aspersores,
filtros,.....)se realizard empleando utiles adecuados .

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante
Guantes de proteccion quimica

Abonado

Esta actividad de obra incluye todos aquellos trabajos que se realizan durante el abonado.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccidon necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Sobreesfuerzos

Debera prevalecer la manipulacion mecanica frente a la manual.

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formacién e informacion adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevenciéon y proteccion que hayan de
adoptarse, se

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cava

Esta actividad de obra incluye todos aquellos trabajos que se realizan durante la cava.
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EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Motocultor

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan usar las herramientas solo para su uso especifico verificando previamente
el correcto estado de las mismas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Control fitosanitario

Esta actividad de obra engloba todos aquellos trabajos que se realizan durante las labores de fumigado.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Equipo pulverizador de mochila

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a contaminantes
guimicos

Se deberd hacer uso de equipos de proteccion respiratoria.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Antes de utilizar cualquier producto deberan leerse detenidamente las instrucciones de
uso.

Pérdida de seguridad en
operacion por proteccion
deficiente

Durante toda la operacion se deberd hacer uso del equipo de proteccion individual
correspondiente, especialmente los equipos de proteccidn respiratoria.

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion
deficiente

De forma previa al inicio de los trabajos, debera sefalizarse convenientemente toda la
zona.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Escardas y binas

Esta actividad de obra engloba todos aquellos trabajos que se realizan para la retirada de las malas hierbas.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Motocultor

Tractor agricola

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Pérdida de seguridad en
operacién por sefializacion
deficiente

Si los trabajos se realizasen en las proximidades de trafico rodad, estos deberan ser
debidamente sefializados.
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Limpieza de jardines

Esta actividad de obra engloba todos aquellos trabajos que se realizan durante la limpieza de las zonas ajardinadas.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Poda

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se realizan durante la poda.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion

o cercana al trafico.
deficiente

Se debera sefializar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Riego

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se realizan durante las labores de riego de jardines.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

En caso de riego en urbanizaciones donde se utilicen bocas de riego y manguera, el
operario se cerciorara siempre de la no existencia de trafico para las labores de
traslado de manguera y riego de zonas ajardinadas con trafico.

En caso de riego en mediana de autovia, el operario de la manguera permanecera
siempre lo mas alejado posible del arcén, procurando caminar siempre por el interior
de la mediana.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Siega y perfilado de praderas

Esta actividad de obra incluye aquellos trabajos que se realizan para segar y perfilar.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Motocultor

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccidon necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

La magquinaria de corte solamente serd utilizada por personal autorizado y
debidamente formado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Carpinteria madera

madera.

Esta actividad de obra incluye todos los trabajos realizados en la ejecucién de puertas, ventanas, balcones, etc. de

También se pueden incluir dentro de estos trabajos los relacionados con el montaje de armarios.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Andamio de borriguetas

Sierra radial eléctrica

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas
para cargas unitarias

Taladro portétil

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

Plataforma de carga y descarga de material

Trompa de vertido de escombros

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar los
sistemas anticaida durante las operaciones de instalacion de hojas de ventana o de las
lamas de las persianas.

Caida de personas al mismo
nivel

Los listones inferiores antideformaciones se instalardn a una altura en torno a los 50
cm., en madera blanca preferentemente y se desmontaran tras haber concluido el
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco.

Contactos con sustancias
nocivas

Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar
el contacto con sustancias nocivas.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un trabajador iran
inclinados hacia atras, procurando que la punta que va por delante est4 una altura
superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios.

Caida de objetos desprendidos

El chapado inferior en madera de tribunas (balcones, terrazas, vuelcos, etc.) se
ejecutara una vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre la tribuna
superior y la que sirve de apoyo. Igualmente dicho chapado no se ejecutara hasta
haber instalado una proteccion formada por "pies derechos" acufiados a suelo y techo,
a los que se amarraran tablones ( o barras) formando una barandilla de 90 cm. de
altura, medida desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla
constard de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Todas las carpinterias en fase de "presentacion" deberan permanecer perfectamente
acufadas y apuntaladas.

Caida de objetos en
manipulacion

Los cercos de ventana sobre precerco se apuntalaran y seran recibidos por un minimo
de trabajadores para evitar que se produzcan vuelcos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

forjados

Redes de proteccion para su utilizacion vertical entre

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Apertura de hoyos

Esta actividad de obra incluye todas aquellos trabajos que se realizan para la ejecucion de hoyos en plantaciones.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Antes de la paertura de cualquier hoyo se debera comprobar la posible existencia de
tuberias de agua o conducciones enterradas.

Pérdida de seguridad en
operacion por sefializacion
deficiente

El area de trabajo de la maquinaria debera estar debidamente acotada y sefalizada.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Manipulacion y plantaciones

de arboles.

Esta actividad de obra engloba todas aquellas actividades que realizan en la manipulacion y transporte para la plantacién

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se cumplirdn siempre las condiciones minimas de seguridad y las medidas preventivas
indicadas para los medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra.

Sobreesfuerzos

Debera prevalecer la manipulacion mecanica frente a la manual.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal
Chaleco de trabajo reflectante

Abonado

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se realizan durante las labores de riego de jardines.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

En caso de riego en urbanizaciones donde se utilicen bocas de riego y manguera, el
operario se cerciorard siempre de la no existencia de trafico para las labores de
traslado de manguera y riego de zonas ajardinadas con trafico.

En caso de riego en mediana de autovia, el operario de la manguera permaneceréa
siempre lo mas alejado posible del arcén, procurando caminar siempre por el interior
de la mediana.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Riego

Esta actividad de obra engloba aquellos trabajos que se realizan durante las labores de riego de jardines.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

En caso de riego en urbanizaciones donde se utilicen bocas de riego y manguera, el
operario se cerciorard siempre de la no existencia de trafico para las labores de
traslado de manguera y riego de zonas ajardinadas con trafico.

En caso de riego en mediana de autovia, el operario de la manguera permanecera
siempre lo mas alejado posible del arcén, procurando caminar siempre por el interior
de la mediana.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Sefializaciéon de obras fijas

carretera.

Esta actividad de obra engloba las actividades que se realizan para la sefializacién fija de seguridad en obras de

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

La realizacion de trabajos en calzadas abiertas al trafico no comenzara hasta que no
sea colocada la sefializacion correspondiente. Dicha sefalizacion se realizara de
acuerdo a la Instruccién 8.3-1.C "Sefalizacion, balizamiento y defensa de obras".

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera extremarse la precaucion en todo momento.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer uso de ropa de trabajo
reflectante y situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los
conductores.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Sefializacion de obras méviles

Esta actividad de obra comprende los trabajos realizados en la instalacion de la sefializacion de obras méviles.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

La realizacion de trabajos en calzadas abiertas al trafico no comenzara hasta que no
sea colocada la sefializacion correspondiente. Dicha sefalizacion se realizara de
acuerdo a la Instruccién 8.3-1.C "Sefalizacion, balizamiento y defensa de obras".

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera extremarse la precaucion en todo momento.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer uso de ropa de trabajo
reflectante y situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los
conductores.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Limpiezay labores fin de obra

entrega en perfecto estado.

Una vez terminados todos los tajos de la obra se procedera a efectuar la limpieza de todas las zonas de la obra para su

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a contaminantes
gquimicos

Mantener los productos quimicos en lugar apropiado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1.5.2 DENTIFICACION RIESGOS DE MAQUINARIA / EQUIPOS DE TRABAJO.
15.21 RIESGOS GENERALES

Los riesgos y epi’s que a continuacion se detallan afectan de igual forma a todas las maquinas que componen el

proyecto.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Los equipos no se ubicardn en lugares que puedan generar riesgos de caida o
desplazamientos del equipo, para ello las maquinas estaran ubicadas en lugares
firmes y nivelados, se deberan poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar
el interruptor de la bateria y cerrar cabina y compartimiento del motor.

Debera procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

Durante las operaciones de mantenimiento se debera de asegurar la estabilidad de las
maquinas y sus componentes.

Al reiniciar los trabajos tras lluvias importantes, debera tenerse en cuenta que las
condiciones del terreno por el cual se van a desplazar o ubicar los equipos de trabajo,
ya que este puede haber cambiado y por lo tanto deberd asegurarse su adecuada
estabilidad.

Durante la conduccion de equipos moviles automotores se deberan evitar
desplazamientos con la magquinaria en zonas proximas a la coronacion de
excavaciones, zanjas, taludes, etc.

Se debera delimitar con malla de sefializacion o similar las zonas en las que exista
riesgo de desplome.

Caida de personas a distinto
nivel

Se subird y bajara de las maquinas Gnicamente por la escaleras de acceso a la cabina,
verificando y eliminado de las escaleras, accesos y asideros los restos de aceite,
grasa, barro, etc. que pudiesen acumularse. El conductor debera limpiarse el calzado
antes de acceder a la cabina, debiendo subir y bajar de frente a las escaleras y
haciendo uso de las dos manos. Tanto el piso del puesto de conduccién como los
estribos de acceso seran de material antideslizante.

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina) se
encuentre a mas de 2 m. de altura, se debera de disponer de barandillas de
proteccion.

Caida de personas al mismo
nivel

Cada trabajador debera ser responsable de mantener ordenadas y en una ubicacion
adecuada sus herramientas y demas equipos de trabajo, evitando que dificulten el
paso o las actividades de los demés compafieros.

Las cabinas de los equipos moéviles automotores, asi como el resto de zonas por los
que puedan desplazarse los trabajadores, se deberan mantener limpias y ordenadas,
por ello se deberan evitar derramamientos de grasas o liquidos de las maquinas y
herramientas que faciliten los resbalones. El piso del puesto de conduccién debera ser
de material antideslizante.

Choques contra objetos
inmoviles

Los movimientos y maniobras de los equipos moviles automotores seran regulados, si
fuera preciso, por personal auxiliar que ayudard a conductores y maquinistas en la
correcta ejecucion de maniobras.

Se sefializara con bandas reflectantes o se delimitara con vallas, malla de sefializacién
o similares, las maquinas y equipos que por su situacion o caracteristicas pudiesen ser
objeto de impacto por los trabajadores y equipos moviles automotores.

Contactos con sustancias
nocivas

La manipulaciéon de los productos quimicos debera gestionarse segun la ficha de
seguridad de producto, haciendo uso de los equipos de proteccion individual indicados.

Las baterias de los equipos deberdn de estar ubicadas en zonas protegidas,
destinadas a tal fin, con las correspondientes mordazas y amarres para una buena
sujecion.

Contactos eléctricos

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas
a tension inferior a 50 v y las herramientas manuales estaran aisladas.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio-
mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.
La magquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de
maquina.
En los casos que se tengan que realizar trabajos cerca de las lineas eléctricas, se
deberdn mantener las distancias de seguridad, asi como el resto de medidas
preventivas que se recogen en el RD 614/2001 para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, teniendo en cuenta lo siguiente:
Previamente al inicio de los trabajos, se deberan de identificar todas las lineas y
planificar las actuaciones requiriendo la presencia de empleados de la compafiia
suministradora en caso de dudas o dificultades.
Cuando existan lineas eléctricas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensién solicitando a la
compafiia propietaria de la linea el descargo de estad con los conductores en
cortocircuito y puestos a tierra. Esta operacién solo podra ser llevada a cabo por
personal de la compafiia propietaria de la misma. Si esto no fuera posible, se
colocaran barreras o0 avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan
alejados de las mismas, debiendo respetar las distancias limite de las zonas de trabajo
recogidas en el RD 614/2001 para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
En lineas aéreas:

-En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizaran
una sefializaciéon de advertencia y una proteccion de delimitacion de altura.

-En el caso de que los trabajos a realizar no permitan mantener las distancias de
seguridad anteriormente mencionadas, se debera solicitar a la compafiia propietaria de
la linea el descargo de esta.

Antes de iniciar los trabajos los responsables de la obra durante la ejecucion de los
mismos deberan exigir que:

-1° Se hayan colocado equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores
de la linea de forma visible desde el lugar de trabajo.

-2° Se le entregue una confirmacion por escrito de que se ha realizado y de que no
serd retirada sin su conocimiento.

En lineas subterraneas:

-Se debera disponer de informacion detallada sobre la conduccion por la que discurre
la linea, para ello se deberan utilizar aparatos detectores de lineas eléctricas, asi como
planos de situaciudn facilitados por la compafia propietaria de la misma,como medida
para evitar el contacto y posible rotura de las mismas.

-Si fuese necesario se debera solicitar a la compafiia propietaria de la linea el
descargo de esta, dejando la linea fuera de servicio con todos sus conductores en
cortocircuito y puestos a tierra.

-Los operarios de las maquinas deberan de ser informados de la existencia de este
riesgo,debiendo actuar con precaucion y deberan ser guiados en todo momento por
operarios cualificados y autorizados.

-En el caso de que algun cable quede al descubierto,se deberé sefializar y delimitar la
zona adecuadamente, manteniendo las distacias de seguridad previstas en el RD
614/2001 para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

En el caso de que se produzca un contacto de un equipo mévil automotor con una
linea eléctrica, el operador deberd permanecer quieto, sin tocar nada, ni moverse,
hasta que le avisen de que la corriente ha sido cortada y pueda salir de la maguina.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado de acuerdo a la carga eléctrica
gue ha de soportar en funcién de los equipos a utilizar.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura
minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos
sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad y los definitivos se ejecutaran utilizando cajas de
empalmes normalizados estancos de seguridad.

Los movimientos de vehiculos y maniobras con equipos de elevacién seran

Choques contra objetos regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudaran en la correcta
moviles ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas ajenas a la proximidad
de éstos.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante las operaciones de mantenimiento de los equipos automotores las maquinas
deberan de estar estacionadas en terreno llano, el freno de estacionamiento
conectado, la palanca de transmisién en punto neutral, el interruptor de la bateria en
posicion de desconexion y la maquina blogueada.

Exposicién a ambientes
pulverulento

Se deberadn humedecer periédicamente los tajos o zonas, asi como las cargas, cajas
de camiones y elementos de los equipos destinados al movimiento de tierras, para
evitar las "nubes de polvo".

Procurar, cuando sea técnicamente posible, que los equipos de trabajo y las
herramientas eléctricas posean un sistema de aspiracion localizada, también se
debera tener en cuenta que siempre que la naturaleza de la operacion lo permita se
trabajara por via himeda.

Se debera de trabajar siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo
no impida la visibilidad del operario a la vez que se reduce la exposicién del trabajador
a la inhalacién de los contaminantes que se puedan desprender durante el manejo de
los equipos.

Exposicion a condiciones
meteoroldgicas adversas

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldgicas o similares
por debajo de los limites de seguridad, se debera de aparcar la maquinaria en lugar
seguro y esperar.

Se deberan de suspender los trabajos en condiciones meteorologicas adversas con
fuerte viento, tormentas con descargas eléctricas, etc. especialmente.

Accidentes de trafico

Cuando la magquinaria circule Unicamente por la obra, se verificara que las personas
que las conducen estan autorizadas, tienen la formaciéon e informacion suficiente
especifica en PRL que fija el RD 1215/97, de 18 julio, articulo 5 y se han leido su
manual de instrucciones. Si las maquinas circulan por via publica, es necesario
ademas que los conductores tengan el carné B de conducir.

En actuaciones que afecten a vias con trafico se debera definir una sefializacion de
acuerdo con la norma 8.3.I-C. En sefializacion moévil, ademés hay que tener en cuenta
la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulacion y el Catalogo de
Sefiales de Circulacion.

Por ello deber& estar prohibido la utilizacién del movil mientras se conduce, solamente
en los casos en que se disponga del sistema "manos libres" estara permitido su uso.

Se deberan respetar las sefiales de circulacion y se sefializaran las maniobras con
antelacion suficiente.

Por regla general no se permitiran velocidades superiores a los 20 Km/h dentro de la
obra, limitdndose a 10 Km/h en espacios interiores.

Se deberd de hacer uso del chaleco de alta visibilidad y/o mono de trabajo con tiras
reflectantes, en caso de tener que bajar del vehiculo a la carretera o zonas de obra en
las que haya presencia de maquinaria y vehiculos.

Los equipos moviles automotores de obra estaran dotados de sefializacion acustica de
marcha atras y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

Exposicién a contaminantes
guimicos

Los equipos de trabajo moviles provistos de motor de combustién no se podran utilizar
en espacios de trabajo cerrados, excepto si se garantiza una cantidad suficiente de
aire de forma que no existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, por
ello en operaciones que exista riesgo por emisién de humos y se trabaje con equipos
que no dispongan de dispositivos adecuados de captacion o de extraccion, se debera
de trabajar con ellos al aire libre. En el caso de que se tuviese que trabajar con los
mismos en el interior de locales, éstos han de estar adecuadamente ventilados, en
caso de que no fuera posible se garantizara la evacuacion o extraccion de los humos
procedentes de la combustion y se realizaran controles continuos del nivel de gases
emitidos.

Los conductos de evacuacién de humos de los motores de combustiéon no deberan de
incidir directamente sobre el conductor.

Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer, beber o fumar, aquellos que estén expuestos al polvo o fibras provenientes del
trabajo con maquinas tienen que lavarse las manos, la cara y la boca.

Exposicion a iluminacion
deficiente

En obras nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad, se dotara a las maquinas y a
las zonas de trabajo de la iluminaciébn necesaria para llevar a cabo los
desplazamientos con total seguridad.

Aquellas zonas en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos
en caso de averia de la iluminacion artificial, deberan poseer una iluminaciéon de
seguridad.

Exposicion a ruido

Se debera dar cumplimiento a lo recogido en el RD 286/2006, de 10 Marzo, sobre
proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Medidas técnicas de reduccion de ruido:

-Se deberan aplicar programas de mantenimiento que incluya la sustitucion de piezas
desgastadas, el engrase de partes moviles y equilibrado dinamico de las maquinas.

-Se deberan reducir las velocidades de rotacién y deslizamiento, ademas de disminuir
las presiones de aire comprimido en los equipos mediante la colocacion de
silenciadores en los escapes.

Medidas organizativas de reduccién del ruido:

-Se reduciran los tiempos de exposicion y se estableceran turnos en el trabajo con
maquinas.

-Debera organizarse adecuadamente el tiempo de trabajo.

-Debera evaluarse el nivel de exposicién diario equivalente en los puestos de trabajo,
tras haber efectuado la evaluacion inicial, y repetir las medidas cada afio como
minimo.

Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos. Los protectores auditivos
seran con caracteristicas de atenuacién adecuada.

En ninguln caso la exposicion de los trabajadores, teniendo en cuenta la atenuacién
que proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados, podra superar
valores de nivel diario equivalente a 87 dB(A) y el nivel de pico supere los 140 dB(C).
Exposicion a temperaturas Se deberan de utilizar preferente maquinas que dispongan de cabina o similar que
ambientales extremas cuenten con sistemas de acondicionamiento de aire.

Limitar la exposicién a fuentes de calor intensas, rotando periddicamente a los
trabajadores expuestos.

Los riesgos derivados de las vibraciones deberan de eliminarse en el origen, mediante
la aplicacion de sistemas y dispositivos, entre los que se pueden destacar entre otros
los asientos y/o plataformas atenuantes, resortes metalicos, antivibratorios de caucho,
muelles de aire, tacos de fibra de vidrio preformados. Si una vez aplicados estos
sistemas no hubiese desaparecido se deberan reducir las vibraciones al nivel méas bajo
posible.

Todos los equipos de trabajo deben cumplir la normativa de aplicacién en el &mbito de
la seguridad y salud de dichos equipos, haciendo especial atencién al RD 1435/92 por
Golpes/cortes por objetos o el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo
herramientas 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre Maquinas asi como al RD 1215/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y
Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

Se deberé verificar previo a su uso y de forma periddica el correcto estado de las
herramientas manuales y eléctricas antes de su uso.

Los trabajadores deberan disponer de instrucciones sobre el uso de las herramientas
manuales y eléctricas, asi como de las medidas de seguridad que pudieran llevar
asociadas.

Se utilizaran herramientas con mangos de disefio ergondémico para evitar la presion, el
pinzamiento y la friccibn mecéanica con las manos del trabajador.

Se deberan de utilizar herramientas de medida y peso adecuado, que no estén rotas
ni gastadas, debiendo estar libres de grasa, polvo, etc. que dificulten su utilizacién. Se
debera realizar un mantenimiento periddico de las mismas.

Las maquinas a utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o
explosivos estaran protegidas mediante envolventes antideflagrantes.

En los trabajos de mantenimiento se deberan de tomar las medidas adecuadas segun
el vehiculo o maquina para evitar incendios y/o explosiones.

Se prohibe fumar durante los trabajos con equipos que lleven asociados el riesgo de
incendio y/o explosién, asi como la realizacién de actividades que puedan generar
llamas o chispazos.

La instalacion eléctrica, mangueras y conexiones empleadas deberan realizarse y
utilizarse de manera que no entrafien peligro de incendio o de explosion.

Los equipos moviles automotores deberan de disponer de extintor contraincendios del
tipo ABC.

Exposicion a vibraciones

Incendios / Explosiones
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En los trabajos en la proximidad de conducciones de gas u otros combustibles, se
requerira la presencia de técnicos de la compafiia propietaria de la instalacién para la
supervision de los trabajos. Se deberan de planificar las actuaciones antes de iniciar
los trabajos. Se deberan identificar y sefializar todas las conducciones peligrosas,
como medida para evitar el contacto y posible rotura de las mismas. Los operarios de
las maquinas deberan de ser informados de la existencia de este riesgo, debiendo
actuar con precaucion y deberan ser guiados en todo momento por encargados
experimentados. Se debera de cumplir en todo momento las medidas previstas en
aquellas actividades contempladas en este Plan de Seguridad y Salud de obra en la
gue se efectlen trabajos en las proximidades de conducciones de gas y combustible.

El combustible se vertera en el interior del depésito del motor, auxiliado mediante un
embudo o elemento similar, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Antes de iniciar los trabajos se debera comprobar el buen estado de los dispositivos de
las maquinas: frenos, cadenas, presion de neumaticos, etc.

Se deberan de reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del libro de
instrucciones del fabricante del equipo.

Se debera acometer el mantenimiento, asi como el control previo a la puesta en
servicio y el control periédico de los equipos, dispositivos e instalaciones necesarias
para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores, por ello se comprobard que todos los
dispositivos y componentes de las maquinas e instalaciones responden correctamente
y estan en perfecto estado, teniendo en cuenta para ello el manual de instrucciones
proporcionado por el fabricante o arrendador del equipo, asi como la normativa
reglamentaria especifica de aplicacion, si es el caso.

Se seguira un plan de mantenimiento periddico, de manera que el equipo de trabajo se
encuentre en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. Dicho plan sera
llevado a cabo por personal debidamente cualificado y autorizado.

Respecto a los equipos con permiso para circular en vias publicas deberan de
mantener actualizado la ITV. Inspeccidn Técnica de Vehiculos.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Estard terminantemente prohibido el transporte, asi como la elevacion de personas
sobre los equipos de trabajo destinados a la manipulacion exclusiva de materiales y
equipos.

En aquellas operaciones que por su naturaleza puedan entrafiar riesgos para personas
ajenas a la actividad, deberan adoptarse medidas que impidan la proximidad de estas
personas a la zona o area donde se estan ejecutando los trabajos, mediante
sefializacién o dispositivos que impidan el acceso.

Los diferentes 6rganos de mando y de control deberan ser claramente visibles e
identificables, cuando corresponda, estaran indicados con una sefializacion adecuada,
debiendo estar en buen estado de funcionamiento y conservacion. Si fuese necesario
se deberan proteger de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.

La puesta en marcha de un equipo debera de obedecer a una accion voluntaria del
operador sobre un érgano de accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y
pulsador encastrado. Ademas tanto la puesta en marcha como la parada general no
debera provocar movimientos incontrolados del equipo.

Tras un corte de la energia su posterior reanudacion no debera dar lugar a la puesta
en marcha de las partes peligrosas del equipo de trabajo.

Se deberan de utilizar maquinas que dispongan de marcado CE prioritariamente o en
su caso que hayan sido adaptadas al RD 1215/997 para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

En aplicacion de lo dispuesto en el presente Real Decreto 773/1197 sobre equipos de
proteccion individual, los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las
instrucciones del empresario, deberan en particular entre otras obligaciones, hacer uso
de los equipos de proteccion individual que lo protejan del peligro, asi como cuidar de
los mismos, debiendo de informar a sus superior jerarquico en caso de detectarse
alguna deficiencia que a su juicio pueda entrafiar una pérdida de su eficacia protectora.
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Las protecciones colectivas deberan estar disponibles en la obra con antelacion a la
fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato y en condiciones 6ptimas de
almacenamiento para su buena conservacion. Serdn nuevas, a estrenar, si sus
componentes no tienen caducidad de uso reconocida. Se instalaran previamente a la
realizacién de los trabajos en los que es necesario su uso, por el riesgo que minimizan.
Se incluird en el plan de ejecucion de la obra, la fecha de instalacién, mantenimiento,
cambio de posicion y retirada definitiva de las protecciones colectivas. Se procedera a
la sustitucién inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones colectivas,
interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso y aislando
convenientemente estas zonas para evitar riesgos. Prevalece el uso de las
protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de proteccion individual.

Se debera de comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en

Pérdida de seguridad en buen estado y situados en lugares visibles. Los trabajadores deberan de disponer de
operacion por sefializacion los equipos de proteccion individual indicados por el fabricante o suministrador de la
deficiente maguina, equipo e instalacion, teniendo la obligacién de hacer uso de los mismos, asi

como de su cuidado y conservacion.

El R.D.1215/97 sobre disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de
trabajo indica que todo equipo de trabajo deberd llevar las advertencias y
sefializaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores, por
ello en aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de
proteccion adecuadas persista un riesgo residual, esté debera estar adecuadamente
sefalizado, mediante indicativos normalizados.

La sefializacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la maquina
se mantendran legibles.

Disponer convenientemente la sefializacion de trafico temporal por obras, segun la
normativa vigente 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1.987. Estas sefiales
seran perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.

Todas las obras con circulacion interna de vehiculos han de estar sefializadas con
carteles de limitacion de velocidad. Se estableceran restricciones en el ambito de la
circulacion con la sefializaciéon adecuada, en caso de ser necesario.

Se deberan de mantener los elementos de sefializacion de maquina limpios y en buen
estado.

Durante el mantenimiento de la maquinaria y cuando sea necesario se colocaran
carteles indicando gue la maquina se esta reparando.

De conformidad con el articulo 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,

Pérdida de seguridad por los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
formacion o informacién informacién y formacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
deficiente que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Dicha informacion debera ser

comprensible para los trabajadores afectados.

Antes del comienzo del uso de las instalaciones, maquinas y equipos, debera darse la
informaciéon y formacion especifica a los trabajadores en el uso y manejo de los
mismos.

Se restringira la utilizacion, asi como el mantenimiento y reparacion de instalaciones,
maguinas y equipos a personal cualificado y autorizado.

Cuando esté previsto que los equipos automotores méviles circulen por via publica, es
necesario ademas que los conductores tengan el carné B de conducir.

Toda maquina dispondra de las correspondientes instrucciones de uso y un control del
mantenimiento y se revisara segun las recomendaciones marcadas por el fabricante o
arrendador.

En cualquier caso, se verificard la temperatura de las méaquinas y herramientas
eléctricas, con anterioridad a su manipulacion. Las tareas de reparacion y
mantenimiento de la maquinaria se hara con el motor parado.

Contactos térmicos / Aquellas partes de los equipos que presenten esta riesgo, deberan tener instalados
Quemaduras aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a este riesgo.

La salida de los escapes debera de estar protegida o inaccesible. El contacto con
partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando asi como durante el
acceso al puesto de mando.

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formacion e informacién adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevenciéon y proteccién que hayan de
adoptarse, segun lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14 Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie, en particular, riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Se deberan evitar posturas estéticas y prolongadas de las extremidades inferiores y
superiores.

Se deberé de trabajar con una cadencia y ritmo de trabajo adecuados. Se estableceran
pausas adecuadas.

Proyeccion de liquidos
candentes

Sobreesfuerzos
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Se deberan utilizar las herramientas eléctricas en vez de las manuales, cuando sea
posible.

Se utilizaran herramientas con disefio ergonémico.

Se evitara la presion de las herramientas sobre la palma de la mano, las mufiecas y los
codos con la utilizacion de los epi’s.

Se proporcionara a los trabajadores informacion sobre ejercicios de calentamiento
antes de iniciar los trabajos y de relajacién una vez finalizada la jornada laboral.
Cuando los elementos méviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgos de
accidente por contacto mecanico deberan ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas
antes del acceso a dichas zonas. Estara prohibido la retirada, sustitucion o
manipulacion de dichos resguardos y dispositivos de proteccion.

Periodicamente debera asegurarse de la presencia y buen estado de las protecciones
del accionamiento de la cuba y de su guiado.

Estara terminantemente prohibido subir o bajar de las maquinas cuando estén en
movimiento y el trasporte de personas sobre las maquinas cuando no estén
preparadas para ello.

No se utilizara ropa holgada, ni joyas durante la manipulacién y manejo de los equipos,
debiendo de mantener siempre el cuerpo en el interior de la cabina o puesto de
mando.

Unicamente personal cualificado ha de efectuar las tareas de reparacion y
mantenimiento de los equipos mdviles automotores una vez hayan sido estacionadas y
tengan el motor parado, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de
transmision en punto neutral, el interruptor de la bateria en posicion de desconexién y
la maquina blogueada.

Todos los equipos moviles automotores deberan ir equipados con una cabina anti-
vuelco (ROPS) que protejan al operario en el caso de un accidental vuelco de la
maquina. Ademas deberan de disponer de cinturones de seguridad que impidan que
en caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido, siendo obligatorio su uso
durante los desplazamientos.

Se deberan de acotar y sefializar las zonas de maniobra y circulacion, separandolas de
desniveles, taludes, excavaciones.

Se sefializaran claramente las vias de circulacion y se procedera regularmente a su
control y mantenimiento, para ello los caminos de circulacién interna de la obra se
cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad
de la circulacion de la maquinaria.

Los accesos para maquinas deberan tener un ancho minimo de 4,5 m con pendientes
no superiores al 12 % en recta y al 18 % en curva, ademas los desniveles se deberan
de salvar de frente y no lateralmente, ya que podria dar lugar a vuelcos. En cualquier
caso, cuando se vayan a realizar trabajos en pendientes no se deberan superar las
pendientes indicadas por el fabricante del equipo en el manual de instrucciones.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
deberd de disponer del apoyo de un sefalista experto que lo guie durante las
maniobras, de la misma forma las maniobras de vertido en retroceso deberan ser
dirigidas por personal auxiliar cualificado.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se prevera una
distancia de seguridad suficiente o medios de proteccion adecuados para las demas
personas que puedan estar presentes en el recinto, por ello, las vias de circulacion
destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. Cuando sea necesario
se delimitaran las zonas de paso de peatones respecto a la de vehiculos, mediante la
colocacion de vallas, mallas de sefializacion, conos o similares.

Los equipos mdviles automotores de obra estardn dotados de sefial acustica de
marcha atras y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

Se deberd de asegurar una correcta iluminacion de los equipos en los
desplazamientos, prestando especial atencién durante trabajos nocturnos.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuera preciso, por
personal auxiliar cualificado que ayudara a conductores y maquinistas en la correcta
ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas ajenas a la proximidad
de éstos.

Como norma general sera obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad o ropa de
trabajo con tiras reflectantes durante los desplazamientos por la vias de circulacion de
las obras, asi como en el momento en que los operarios desciendan de las equipos
automotores.

Atrapamiento por o entre
objetos

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Atropellos o golpes por
vehiculos
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Bajo ningun concepto se deberan de ubicar los equipos de trabajo fijos bajo el paso de
cargas suspendidas, asi como debajo de zonas en las que se estén realizando
trabajos en su misma vertical con riesgo de caida de objetos al operario que la esta
utilizando.

Cuando la tipologia de los elementos transportados lo requiera, por su tamafo o
composicién, se debera recubrir todo el material con una red, jaula cerrada o elemento
similar.

Se deberd comprobar el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos de
sujecién en cada utilizacion, asi como la existencia del pestillo de seguridad en los
ganchos.

Todas las herramientas manuales y eléctricas deberan llevarse en cinturones
portaherramientas, cajas o similares, habilitadas para este uso.

Las herramientas manuales y eléctricas deberan ser los suficientemente resistentes
,siendo firme la unién de sus componentes con el fin de que soporten grandes
esfuerzos, asi mismo se deberan de sujetar de forma estable por las zonas indicadas,
no presentando bordes cortantes y siendo de materiales antideslizantes. Se debera
evitar ir sobrecargado de herramientas.

Todos las equipos moviles automotores moviles deberan ir equipadas con una cabina
anti-impactos (FOPS) que protejan al operario en el caso de la caida de objetos sobre
el equipo que esta manejando.

Durante la manipulacion mecanica:

-Los equipos de elevacion se utilizaran de acuerdo a las instrucciones facilitadas por
del fabricante, respetando las limitaciones de carga indicadas por el fabricante en la
placa de cargas, la cual se debera de encontrar en un lugar visible.

-Se debera sujetar la carga de forma estable a través de los puntos de anclaje y las
eslingas que sean necesarias, no debiendo realizarse movimientos bruscos en el
arranque y en el izado de la carga.

Caida de objetos desprendidos

Caida de objetos en -Se comprobara previamente el buen estado de las eslingas, cables y otros
manipulacion elementos de sujeccién en cada utilizacién, asi como los pestillos de seguridad en los
ganchos.

-Los operarios que intervengan en trabajos relacionados con el manipulacion
mecanica de cargas deberan de conocer el codigo de sefiales para el arranque e izado
de la carga.

-Se sefializara y acotara la zona de trabajo cuando sea necesario y en ningun caso el
operario que esta cargando y descargando se debera colocar debajo de la carga
mientras este suspendida.

Durante la manipulacién manual:

-Los trabajadores deberan recibir una formacién e informacion adecuada sobre la
forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de
dicha forma, teniendo en cuenta los factores de riesgo que figuran en el Anexo del RD
497/11997 relativo a la Manipulacién Manual de Cargas.

-Las equipos y herramientas eléctricas, se deberan sujetar de forma estable por el
mango correspondiente, no presentando este bordes cortantes y seran de material
antideslizante.

-Se debera de hacer uso de la herramienta mas adecuada, con respecto a la tipologia
y tamafio, para cada actividad.

-Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la union de sus
diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten los esfuerzos
requeridos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general

Mono de trabajo para construccion

Casco de seguridad para uso normal

1.5.2.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Bulldozer

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
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Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Durante las operaciones de transporte, se debera de comprobar si la longitud, la tara y
el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,
se debera de retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camion, del buldozer, se
ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
por un especialista en este tipo de maniobras.

Atrapamiento por o entre
objetos

Antes de liberar los frenos del bulldozer en posicion de parada, se colocaran tacos de
inmovilizacién y durante las labores de mantenimiento en la maquina se apoyara la
cuchilla en el suelo, se parara el motor, se pondra en servicio el freno de mano y se
blogueara la maquina.

Atrapamiento por vuelco de
magquinas o vehiculos

Como norma general, estara prohibido la utilizacion del bulldozer en las zonas de esta
obra con pendientes en torno al 50% y no se deberan de superar los 3 Km./h en el
movimiento de tierras. El material se debera de extraer de cara a la pendiente.

No se deberé circular por taludes de angulo superior al indicado por el fabricante.

Antes del inicio de los vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
debera de inspeccionar esta zona.

En prevencion de vuelcos por deslizamiento, se sefializaran los bordes superiores de
los taludes que deban ser transitados mediante cuerdas de banderola, baliza, etc.,
ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m (como norma general) del borde.

Estard prohibido estacionar los bulldozers en la obra a menos de 3 m (como norma
general) del borde de barrancos, taludes, zanjas, etc.

Caida de objetos desprendidos

Antes del inicio de los trabajos con el bulldozer, a pie de los taludes de la obra ya
construidos o de bermas, se inspeccionaran aquellos materiales (arboles, arbustos,
rocas) inestables que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez
saneado, se procedera al inicio de los trabajos a maquina.

Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la
cuchilla y el escarificador.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Camién cisterna

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso a la cisterna de los camiones se realice a través de escalerillas o
escalas previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacion y seguridad, se
debera de hacer siempre de cara a la escalera, utilizando las dos manos.

Deberéa de disponer de pasarela con barandillas de proteccion en la parte superior de
la cisterna, deberan de disponer de dispositivos a los cuales poder amarrar el cinturon
de sujecion frente a caidas.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Si la maquina circula por la via publica, es necesario, ademas, que el conductor tenga
el carné C de conducir. Para la conduccién de cubas sometidas a los requisitos del
ADR (trasporte de mercancias peligrosas por carretera) es necesario, un carné de
conducir especifico.

Las cisternas con capacidad superior a 1000 | tienen que disponer del certificado de
aprobacion para vehiculos que transporten ciertas materias mediante el que se
acredita el cumplimiento del ADR.

Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion
deficiente

Deberéa de venir sefializado en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel
reflectante, el nimero de identificaciéon del producto trasportado.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga , ademas de haber sido instalado el
freno de mano, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las maniobras de posicion correcta (aparcamiento) y de expedicion (salida) del camion
seran dirigidas por un sefialista.

En las maniobras de marcha atrds se accionara las luces de emergencia y/o la sefial
acustica de marcha atras.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de proteccion de piel

. | Chalecodetrabajoreflectante |
______________________________________________________________________________________________________________________________________|

Camioén con cesta

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Estara prohibido durante el desplazamiento del camidn hacerlo con personas en el

Caida de personas a distinto interior de la cesta, ademas la cesta deber4d de estar recogida durante el

nivel .
desplazamiento.
La cesta debera estar disefiada para evitar el riesgo de caida para las personas que
trabajen en ella: barandilla a 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié de altura
minima 15 cm.
Estara prohibido salir de la plataforma para acceder a zonas, asi como subirse en
barandilla perimetral o utilizar elementos auxiliares sobre la plataforma para ganar
altura.
Se deberd de hacer uso del cinturon de seguridad frente a caidas durante la
permanencia en la plataforma.
Durante las operaciones de ascenso y descenso de la cesta el personal en su interior
Atrapamiento por o entre mantendra los brazos y la cabeza dentro del perimetro de la misma.
objetos No debera de estar permitido la cercania de trabajadores en las proximidades del

brazo articulado o telescépico.

Para evitar atrapamientos, la eleccion del emplazamiento en el cual se fijara la
magquina para posterior elevacion del personal cumplira las especificaciones en lo que
se refiere a estabilidad, capacidad portante, inclinacion, etc... y se comprobara el
correcto funcionamiento de los elementos estabilizadores antes de proceder a la
elevacion del personal.

Se debera de respetar el nimero de personas, asi como el peso a elevar, el cual no
excedera en ningin momento del indicado en las especificaciones técnicas que
deberan estar indicadas en el libro de instrucciones del equipo y en posesion del
operario de la misma. Asi mismo en la maquina debera indicarse de forma clara la
carga maxima admisible asi como de la altura maxima a alcanzar.

Caida de objetos en Se debera delimitar la zona mediante cinta de balizamiento o vallado de la zona de
manipulacion influencia del equipo.

Se debe prohibir la permanencia de personas bajo la cesta cuando esta esté elevada y
se encuentren personas trabajando en ella.

Para evitar contactos eléctricos, es importante escoger debidamente el lugar de
elevacion para evitar que la cesta entre dentro de la zona de seguridad establecida
para el caso de lineas eléctricas aéreas, respetando las distancias establecidas en el
RD 614/2201 de proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Contactos eléctricos

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Camién de transporte

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caida de personas a distinto El acceso a las cajas de los camiones se realizara a través de escalerillas o escalas
nivel previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad.

Antes de levantar la caja basculadora se debera comprobar que no hay obstaculos

Chogues contra objetos aéreos. Una vez que se ha descargado el material, el volquete debera de bajarse

inmoviles : ;

inmediatamente.
Choques contra objetos La carga en suspension debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno”
moviles atados a ellos. En el entorno del tramo final no habra presencia de personal.

Se deberd situar la carga uniformemente repartida por todo el camiéon, comprobando
antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecion de las mismas, en prevision
de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Atropellos o golpes por Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
vehiculos instalado el freno de mano, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las maniobras de posicion correcta (aparcamiento) y de expedicion (salida) del camion
seran dirigidas por un sefialista.

En las maniobras de marcha atrds se accionara las luces de emergencia y/o la sefial
acustica de marcha atras.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos desprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberan instalar por encima lonas o
mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo maximo
permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5 %.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Camion graa

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Choques contra objetos
moviles

Se debera prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la
maquina, asi como la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la
maguina.

Se deberd de asegurar la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningun
desplazamiento. Péngalo en la posicién de viaje y evitara accidentes por movimientos
descontrolados.

No se debera permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del
gancho.

Pérdida de seguridad en
operacion por sefializacion
deficiente

Respete siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal, las cuales deberan de mantenerse en buen estado para
su fécil visualizacién y comprension.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

No se deberan balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos colgados
del gancho, en ausencia del gruista.

No se deberd utilizar los elevacion para hacer tracciones oblicuos de cualquier tipo.

No se debera arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, asi como cualquier
otra operacion extrafia a las propias de manutencién de cargas.

No se debera de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de
la grua.

No se debera de trabajar con la gria averiada o si le falla algun dispositivo de
seguridad.

Atrapamiento por o entre
objetos

No debera aproximarse al brazo de la gria cuando se encuentre en servicio.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn siempre con la grda consignada.

Las poleas, tambores y engranajes dispondran de la proteccién adecuada.

No se deberéa de colocar debajo de la carga para recepcionarla.

No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grda mediante balanceo.

Utilizar una sefial acUstica para avisar de la presencia de cargas.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

No se deberéan realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camién grua
puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden
dafar los sistemas hidraulicos del brazo.

Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura.

Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de
extension méxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ella, puede volcar.

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, suba
y baje del camién grua por los lugares previstos para ello

Las rampas para acceso del camiéon gria no superaran inclinaciones del 12% como
norma general.

Caida de objetos en
manipulacion

Después de utilizar los estrobos, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas,
paletas, contenedores, pinzas, calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar
posibles deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su
reutilizacién. Se comprobara que todos los accesorios tienen marcado CE.

El gruista dirigird y sera responsable del amarre, elevacién, distribucion, posado y
desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las sefiales»,
este asumira estas responsabilidades. El o los encargados de enganchar las cargas
deberan estar formados y autorizados por el usuario.

No se deberan colocar los ramales de las eslingas formando grandes angulos puesto
que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el &ngulo que forman.

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la
eslinga, puesto que segun se coloque la eslinga su capacidad de carga varia.

Se deberd comprobar diariamente el estado del pestillo de seguridad y si no esta en
las debidas condiciones pondra la gria fuera de servicio.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se debera comprobar diariamente el estado de los cables de acero, asi como el paso
por las poleas y el enrollado en el tambor, quincenalmente se realizara el de cables y
poleas. Todo aquel cable que presente deformacion o estrangulamiento debe ser
sustituido, asi como los que presenten un corddn o varios hilos rotos.

Se debera de evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra
superficie que pueda dafiar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar
previamente protecciones adecuadas.

Se deberé evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevacion, ya que
puede provocar la salida del cable de alguna de las poleas y también el mal
enrollamiento en el cabestrante, dafiando de esta manera el mismo.

Se deberan elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y
terminando las maniobras con la velocidad més lenta.

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga.

Estara terminantemente prohibido, utilizar la gria para el transporte de personal, elevar
cargas superiores a las especificadas por el fabricante, trabajar con vientos superiores
a los indicados por el fabricante o con tormentas eléctricas.

Se debera evitar, el transporte de cargas por encima del personal, realizar mas de tres
rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal estado,
trabajar fuera de los limites sefializados de la zona de trabajo.

Las cargas se amarraran en funcién de sus caracteristicas, asi:

-Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento.

-Los materiales a granel se elevaran mediante jaulas o contenedores con el perimetro
completamente cerrado.

-No se llenaran por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc.

-Las cargas paletizadas estaran sujetas por zunchado, empacado o flejado y se
elevaran con pinzas portapaletas.

-La boca del caldero de hormigén se debera cerrar perfectamente, para evitar el
derrame del hormigén a lo largo de su trayectoria.

-Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizaran horquillas metalicas

-Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego
guiarla, estando siempre la persona que guia, fuera del alcance de la carga.

-Las cargas se colocaran bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se
crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevacion y
ademas deben estar perfectamente niveladas, podria provocar su volteo incontrolado.

-Las cargas alargadas se sujetaran con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento.
Si se entra en contacto con una linea eléctrica, se debera pedir auxilio con la bocina y
esperar a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con
la energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no se permitira
gue nadie toque el camidn gria, puede estar cargado de electricidad.

Contactos eléctricos

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Camién hormigonera

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto Para el acceso a la cisterna se debera hacer Unicamente a través de la escalera
nivel definida para esta utilidad.

Las escaleras de acceso a la tolva, asi como la plataforma deberan estar construidas
en un material sélido y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se
colocard un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando
esté plegada y al camién cuando esté desplegada.

La escalera de la cuba debera de tener una plataforma en la parte superior, donde el
operario se sitle para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de
limpieza y mantenimiento, debera estar dotada de una barandillas a 0,90 m de altura,
listén intermedio y rodapié y ser de material resistente.

Solo se podra permanecer en las escaleras con el vehiculo totalmente parado.

La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas habilitadas
para esta finalidad.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes
Pérdida de seguridad en
operacioén por sefializacion
deficiente

Se debera de comprobar periédicamente que todo movimiento de la cuba sélo puede
resultar de una accion voluntaria sobre un solo mando.

El posicionamiento y los movimientos del camion hormigonera durante las operaciones
de vertido, seran dirigidos por un sefialista.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Proyeccion de fragmentos o
particulas

No se deberd llenar en exceso la cuba, respetando la carga maxima permitida, en
evitacion de vertidos innecesarios durante el transporte del hormigon.

Atrapamiento por o entre
objetos

Durante las operaciones de amasado y vertido en las que la cuba esta girando, estara
prohibido acercar cualquier parte del cuerpo a las mismas.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

No se deberé suministrar hormigdn con el camion en pendientes superiores al 16 %.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las
ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la linea blanca (cal o yeso) de
seguridad, trazada a 2 m (como norma general), del borde, no obstante se deberan de
tener presentes las indicaciones que sobre taludes que indique el correspondiente
Estudio Geotécnico de la obra.

Las rampas de accesos a los tajos no superaran la pendiente del 12% como norma
general.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Deberéa de disponer de avisador acustico de retroceso o marcha atras.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares

Guantes de proteccién quimica

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Compresores eléctricos

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Incendios / Explosiones

Si es utilizado para el pintado a pistola, se usara instalacion antideflagrante y se
ventilara la zona.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Se revisaran periédicamente el buen funcionamiento del manémetro y la valvula de
seguridad.

Se revisaran y se mantendran limpios los filtros de aceite y de aire.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera tener en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presion, en lo
referente al calderin, para realizar las verificaciones generales periodicas
reglamentarias.

Se deberan de respetar las condiciones de utilizacién de estos equipos tal como son
recomendadas por los fabricantes.

Atrapamiento por o entre
objetos

El conjunto de poleas-correas estara protegido por un resguardo robusto que, sera
movil gracias a las bisagras de la parte superior. La apertura del resguardo estara
asociada a un dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cortadora eléctrica de material

Auriculares

ceramico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicién a ambientes
pulverulento

Se debera de vigilar el aporte de agua al equipo, evitando realizar cortes del material si
no es por via humeda, de esta forma se evitara la emisién de polvo

Exposicion a ruido

Se debera de situar el equipo en zonas habilitadas, evitando zonas de paso o zonas
demasiado préximas a la actividad de obra.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se debera de hacer uso del empujador para el corte de la piezas pequefias, de no ser
asi se corre el riesgo de perder dedos de las manos.

Debera de disponer de un resguardo fijo que proteja por lo menos la mitad superior del
disco de corte y su eje de transmision, para evitar posibles contactos accidentales y
para retener los fragmentos del disco en caso de rotura de este.

Se debera de disponer de la carcasas protectoras en los érganos de transmision, que
no pueda ser desmontados sin la ayuda de herramientas especiales.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las particulas que se desprenden y que se quedan acumuladas al lado del disco solo
pueden retirarse cuando la maquina este desconectada y el disco se encuentre
totalmente parado.

No se debera de golpear el disco al mismo tiempo que se corta.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se deberd comprobar diariamente el estado de los discos, verificando la ausencia de
grietas, oxidacién y dientes rotos, ademas que se ha de colocar perfectamente para
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.

Se deberéd de escoger el disco adecuado segun el material que se vaya a cortar.

Durante el corte de las piezas es obligatorio el uso de la proteccién ocular.

En algunos tipos de maquina puede ser necesario inhalar, un protector en la parte
trasera del disco de tipo flexible o similar para proteger frente a las proyecciones de
agua y salpicaduras.

Atrapamiento por o entre
objetos

Las poleas y las correas de transmision deben de estar protegidas con cubiertas
resistentes.

Contactos eléctricos

Los interruptores de puesta en marcha y parada del equipo deben ser estancos,
protegidos de la intemperie. La alimentacién eléctrica debe ser mediante mangueras
antihumedad.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Desbrozadora mecanica

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Auriculares

Guantes de proteccion contra el corte

Pantalla para proteccion del aparato ocular contra

proyeccion de particulas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicién a vibraciones

Se deberan efectuar descansos de diez minutos cada hora de trabajo.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Las operaciones de cambio de cuchillas o hilos se efectuaran con el motor parado y
siguiendo las especificaciones del fabricante.

Incendios / Explosiones

Esta prohibido fumar durante la utilizacion de la maquina y especialmente durante la
recarga de combustible. Esta operacion se efectuara siempre con el motor parado, frio
y en zonas alejadas de posibles focos de ignicion.

Las operaciones de cambio de cuchillas o hilos se efectuaran con el motor parado y
siguiendo las especificaciones del fabricante.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se debera comprobar el buen estado del arnés de forma que permita una sujecion
segura y comoda del equipo.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera de hacer uso de elementos de corte con las mismas caracteristicas que el
original.

Bajo ningun concepto debera retirarse el resguardo que cubre la parte trasera de los
organos de corte, estando prohibido el trabajo con la maquina si se presentase esta
deficiencia.

Debe prestarse especial atencion a las personas que pudiesen encontrarse en las
proximidades del operador, ya que la parte frontal del equipo no va protegida, por ello
el operador debera comprobar que no ha y nadie en las proximidades, especialmente
delante de él. También se debe prestar especial atencién cuando se dé la vuelta o
efectlien cambios de direccion.

Sera obligatorio el uso de casco de seguridad por aquellas personas que se
encuentren préximas a los trabajos, dentro del radio de alcance.

Esta prohibido fumar durante la utilizacion de la maquina y especialmente durante la
recarga de combustible. Esta operacion se efectuara siempre con el motor parado, frio
y en zonas alejadas de posibles focos de ignicion.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad con pantalla facial y protectores
auditivos
Guantes de proteccion de piel
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Equipo pulverizador de mochila

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se debera llenar el deposito en lugar bien ventilado. En el caso que se produzca el
derrame proceda a su recogida de forma inmediata, siguiendo las indicaciones
aportadas por el fabricante del equipo a través de la ficha de seguridad de producto.
No se debera de aplicar en contra del viento, ni se debera comer, beber o fumar
durante la aplicacién.

Exposicién a contaminantes
guimicos

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por

U Se deberé de revisar el estado de los correajes.
controles o mantenimiento

deficiente
Se debera de comprobar periédicamente la limpieza de los filtros de llenado,
conexiones, valvulas y boquilla y se deberan de revisar las juntas.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de proteccién quimica
Par de botas de seguridad de agua, de PVC, de cafia
alta

Mono de trabajo desechable impermeable
_________________________________________________________________________________________________________________________________|

Gruaa torre

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome | No se deberan balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos colgados
0 derrumbamiento del gancho, en ausencia del gruista.

No se deberd utilizar los elevacion para hacer tracciones oblicuos de cualquier tipo.

No se debera arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, asi como cualquier
otra operacion extrafia a las propias de manutencién de cargas.

No se debera elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de la
grua.

No se debera trabajar con la gria averiada o si le falla algin dispositivo de seguridad.
Se deberan controlar al inicio de la jornada los apoyos de la grda y el aplomado de la
misma, asi como excavaciones o terraplenes proximos a la gria.

Con fuertes vientos se realizara siempre correctamente la puesta fuera de servicio de
la gria, especialmente la puesta en veleta de la gria, desplazarla al lugar de seguridad
y amarrarla a la via si dispone de ella.

Se debera comprobar que el anemémetro funciona correctamente (sonido intermitente
con vientos de 50 Km/h y continuo a los 70 Km/h) y suspender el trabajo con la gria en
cuanto el anemometro emita la sefial de aviso de manera continua.

Con fuertes vientos comprobar que no se cologuen en la estructura de la gria
elementos ajenos a la misma, no autorizados por el fabricante, como carteles en la
torre, en la pluma o banderas en la cuspide.

Se verificara al inicio de la jornada el lastre y contrapeso de la gria, su estado y
fijacion.

Se comprobara que la estructura y el entorno de la gria esta protegido de posibles
golpes o colisiones por otras maquinas o vehiculos.

Se debera comprobar que se realizan correctamente las verificaciones periddicas,
cada 4 meses (ITC-MIE-AEM2 Art.7) y las comprobaciones correspondientes por
personal competente debidamente documentadas siguiendo lo indicado en el art. 4 del
RD 1215/1997 cada vez que se instala. Ademas se debe comprobar que se realizan
las inspecciones extraordinarias cada 2 afios en el caso en que la instalaciéon se
mantenga durante un tiempo prolongado. (ITC-MIEAEM-2 Art. 11).

Comprobar que las verificaciones son realizadas solo por personal reconocido
explicitamente por el fabricante para cada tipo de gria. (Comprobar la competencia de
los operarios).

Verificar periddicamente el estado de la estructura, bulones, reapretado de tornillos y
en especial el estado de los tirantes y la corona de giro de la grua, cuyos tornillos
deben ser apretados con llave dinamométrica.

Si la grda dispone de sistema de arriostramiento, sus tensores se deben controlar y
reapretar periddicamente para gue trabajen correctamente.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Todas las plataformas o pasarelas con riesgo de caida donde debe situarse el gruista,
Caida de personas a distinto deben estar provistas de barandillas de materiales rigidos de una altura minima de 90
nivel cm., barra intermedia y rodapiés que impida el paso o deslizamiento por debajo de las

mismas o la caida de objetos sobre personas.

En las tareas de mantenimiento se debe disponer a lo largo de la pluma y la
contrapluma de una linea de vida horizontal a la que se pueda sujetar el mosqueton
del arnés de seguridad.

El gruista no deberd cruzar ningin espacio sobre el vacio, en el trayecto que debe
recorrer para acceder o dejar su puesto de trabajo.

Para la recepcion de cargas, se instalaran en las plantas de los edificios plataformas
en voladizo, dotadas de barandillas, barras intermedias y rodapiés para la descarga de
los materiales.

El espacio proximo a la escalera de acceso a la cabina, debe estar nivelado y libre de
todo objeto que pueda ser un obstéculo.

La escala estara protegida con anillos de seguridad, que el RD 486/1997 (Anexo I-
A.8.4) indica que se debe instalar como minimo cuando tengan una altura superior a
los cuatro metros desde el suelo, lo recomendable desde el punto de vista técnico
preventivo es instalarla a partir de los dos metros de altura, para proteger del riesgo de
caida; ademas dispondra de descansos cada 9 m y cambio de vertical en cada tramo.
Es recomendable la instalacion de una linea de anclaje vertical fija interior donde
anclar el arnés de seguridad tanto a la subida como a la bajada.

No colocarse para el manejo de la gria en lugares donde, como consecuencia de otros
trabajos exista nivel equivalente diario de ruido mayor de 80 dbA.

Comprobar que el sistema de insonorizacion de la cabina garantiza un nivel
equivalente diario menor de 80 dbA.

Cuando se dé el caso de estar expuesto a un nivel equivalente diario superior a 80 dbA
sin poder adoptar medidas de otro caracter, el personal afectado debera utilizar
equipos de proteccion individual consistentes en tapones, orejeras, etc. de acuerdo
con el RD 773/1997 sobre equipos de proteccidn individual.

La cabina o en su defecto el puesto de mando, estara provisto de extintores que
permitan combatir eficazmente todo comienzo de incendio.

En la base de la torre de la gria se debera de colocar en lugar bien visible, se
colocaran sefiales en forma de panel relacionadas con la actividad del gruista segun lo
indicado en el Anexo Il del RD 485/1997 sobre sefializacion. Por otra parte las sefiales

Exposicion a ruido

Incendios / Explosiones

Pérdida de seguridad en gestuales seguirdn como minimo lo indicado en el Anexo VI del RD 485/1997 sobre
operacioén por sefializacion sefalizacion. Estas sefiales gestuales, pueden ampliarse y complementarse segun lo
deficiente indicado en el punto 3 del Anexo VI del RD 485/1997 por la norma UNE-58000-2003

que es mas especifica para las operaciones de elevacion y transporte de pesos. Su
uso conllevara el conocimiento por parte del gruista de las sefiales empleadas por el
"encargado de las sefiales".

El espacio libre minimo para el paso de personal, entre las partes mas salientes de la
griay cualquier obstaculo, debe ser de 0,6 m de ancho por 2,50 m de alto. En caso de
imposibilidad, se prohibiré el acceso.

En las gruas con traslacién se debera avisar del movimiento mediante una sefial
acustica a efectuar para que quede libre la zona afectada y vigilar la via durante el
movimiento.

En las grdas autodesplegables que tienen la plataforma de giro en la parte inferior,
tener en cuenta que al girar, abarca un amplio radio de giro, que debe quedar libre
para cumplir con las medidas de seguridad anteriores.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn siempre con la grda consignada.

Las poleas, tambores y engranajes tendran la proteccion adecuada.

No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grda mediante balanceo.
Utilizar una sefial acUstica para avisar de la presencia de cargas.

La instalacion general de la obra estara realizada con el preceptivo proyecto eléctrico y
posterior direccion técnica de un Ingeniero Técnico competente, necesario para la
conexién de un aparato elevador como es la grda torre, segun el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension y sus ITC's BT- 04 y BT- 32.

Directos:

- Se tomaran las medidas necesarias, para que en ningin momento cualquier parte de
la grda, asi como las cargas suspendidas, puedan entrar en contacto con lineas
eléctricas. Si existen lineas de alta tension existira siempre un espacio de seguridad de
5 m minimo, medido en su proyeccion vertical.

- Se utilizarén protecciones o apantallamientos sélidos y robustos para preservar las
lineas eléctricas que se encuentren en el area de influencia de la graa.

- Nunca manejar la gria desde el cuadro eléctrico, permaneciendo siempre cerrado
con llave.

- No existiran cables desnudos con tension.

Atrapamiento por o entre
objetos

Contactos eléctricos
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Indirectos:

- Una puesta a tierra sola se puede considerar valida y eficaz si se ha procedido a
medirla con un telurémetro y sus valores son los exigidos por la normativa vigente.

- El gruista comprobara dentro de sus verificaciones diarias el estado correcto de la
puesta a tierra de la via, si dispone de ella, la correcta continuidad entre las uniones de
los railes sea atornillada o soldada, el cable de alimentacién eléctrica al cuadro de la
griay el correcto estado del cable de puesta a tierra de la estructura y el cuadro.

- El interruptor diferencial sera de 300 mA de sensibilidad minima, y se comprobara
una vez al mes por lo menos el correcto funcionamiento del mismo pulsando el boton
de prueba, comprobando si dispara.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Grupo electrégeno

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad

Estos equipos deberan de venir equipados con un dispositivo de parada visible de tipo
"seta”.

deficientes
Contactos térmicos / Se deberan de instalar aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a
Quemaduras este riesgo.

Atrapamiento por o entre
objetos

Debera de disponer de resguardos fijos como proteccion de los elementos méviles de
transmision o la instalacién a la carcasa de una cerradura.

Caida de objetos desprendidos

Si las carcasas son del tipo abatibles deberd disponer de un sistema seguro de
sujecion.

Contactos eléctricos

Debera disponer de pica de toma de tierra.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares
|
Gunitadora
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion por proteccion
deficiente

La zona de gunitado tiene que quedar totalmente aislada de los peatones.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Antes de proceder a las operaciones de gunitado, se tiene que comprobar que el freno
de basculacidn esté en perfecto estado.

Atrapamiento por o entre
objetos

Antes de poner en funcionamiento la Gunitadora, se debera comprobar que el freno de
basculacion esté en perfecto estado.

Se debera evitar introducir las manos en el interior de la tolva o del tubo oscilante
cuando el equipo esté en funcionamiento, para ello se utilizard elemento auxiliar.

Atrapamiento por vuelco de
maguinas o vehiculos

Durante las operaciones gunitado, se deberd comprobar que el equipo esta
perfectamente nivelado sobre el terreno.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan utilizar exclusivamente para el uso especifico para las que han sido
disefadas.

Las herramientas que tengan filos o puntas deberan de protegerse cuando no se estén
usando.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado
de conservacion como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se mantendran
limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Caida de objetos en
manipulacion

El transporte de las herramientas manuales se realizara siempre o bien en el cinturén
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Hidrosembradora

Guantes de proteccion de piel

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Al bajar de la cinta transportadora, hay que mantener siempre el control sobre la
misma para evitar desplome.

Caida de personas a distinto
nivel

Se deberéan colocar todas las barandillas y elementos de sujecion antes de iniciar los
trabajos de llenado.

Atarse en caso de proyectar desde la cesta, de forma que quede independiente la
fijacion de la cesta de la del operario.

Previamente al inicio de la proyeccion, revisar el lugar desde el que se ha de ejecutar,
retirando cualquier objeto que pueda hacer resbalar al operario, secar la superficie
sobre la que se ha de trabajar.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

Se recomienda que la hidrosembradora este dotada de avisador luminoso de tipo
rotatorio o flash.

Debera estar dotada de sefial acUstica de marcha atras.

Atrapamiento por o entre
objetos

Se debera manipular con mucho cuidado y atencion los reguladores de velocidad de
las cintas.

Se deberd mantener el depdsito cerrado con la tapa completa, rejilla y chapa.

No se deberan colocar las manos para empujar los materiales a la hora de llenar el
deposito de la hidrosembradora.

Antes de proceder a la manipulacion de la hidrosembradora asegurarse que el motor
exterior de accionamiento se encuentre totalmente parado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Hormigonera manual

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos
Guantes de proteccion de piel

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Se deberéa de ubicar a una distancia de 3 m de bordes de forjados, zanjas, etc.

Choques contra objetos
moviles

En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caida imprevista del
cargador debera utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guia de deslizamiento.

Deberan disponer de limitadores de carrera gue limiten los movimientos de los skips.

Exposicion a contaminantes
quimicos

La ubicacion de la hormigoneras de gasolina solo podra hacerse en exteriores en
prevencién de riesgo de asfixia por emision de gases de combustion.

Exposicion a ruido

El nivel de emisién de ruido de la hormigonera debera venir indicado en las
especificaciones técnicas, en funcién de este dato se debera de dotar al personal que
va a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

La botonera o mando de control debera de estar en perfectas condiciones, evitando en
todo caso los mandos improvisados y carentes de protecciones ( la botonera sera la
que traiga la maquina), en caso contrario se prohibird su uso.

Esta maquina deberéa delimitarse debidamente de vehiculos y personas.

Se debera comprobar periédicamente que el de freno de basculamiento del bombo
funciona correctamente, evitando asi los riesgos por movimientos descontrolados.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Proyeccion de fragmentos o Durante la limpieza del equipo con agua por fuera y por dentro, se debera de evitar
particulas golpear la cuba 0 bombo para la limpieza de los restos de mezcla seca.
Atrapamiento por o entre

objetos Las partes moviles de la hormigonera deberan de estar protegidos por resguardos.

Bajo ningun concepto, se introduciran partes del cuerpo dentro de la cuba cuando esta
Se encuentre en movimiento.

Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se asegurara en todo momento que
no se pondra en marcha accidentalmente, es decir estard desconectada de la red
eléctrica o con el enclavamiento del motor activado.

En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caida imprevista del
cargador debe utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guia de deslizamiento.

La ropa de trabajo deberda de ser adecuada, para ello se evitara que esta tenga
holguras o partes sueltas.

No se debera ubicar la hormigonera bajo zonas con paso de cargas suspendidas, ni
en la vertical de zonas con riesgo de caida de objetos.

Caida de objetos desprendidos

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos
Auriculares

Guantes de proteccion quimica
|

Martillo picador neumatico

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se debera de colocar el equipo compresor a una distancia de la zona de trabajo, de
Exposicion a ruido esta forma se evitara la mezcla de los dos ruidos, como norma general a distancias
inferiores a 8 m del lugar de manejo de los martillos neumaticos.

Sera obligatorio el uso obligatorio de proteccion auditiva.

Sera obligatorio el uso de guantes que protejan frente a vibraciones asi como
mufiequeras Y faja antivibraciones.

Exposicién a vibraciones

Golpes/cortes por objetos o

. Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.
herramientas

Se verificaran las uniones de las mangueras asegurandose que estan en buenas
condiciones.

Las mangueras de aire comprimido se situaran de forma que no dificulten el trabajo de
los obreros ni el paso del personal.

La unidon entre la herramienta (puntero) y el porta-herramientas quedara bien
asegurada y se comprobard el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operacion parecida con el martillo en
marcha.

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un matrtillo.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe expresamente el uso del martillo neumatico en excavaciones en presencia
de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de sefializacion.

Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehiculo por encima de las
mangueras, se protegeran con tubos de acero.

Proyeccion de fragmentos o Se deberan evitar las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo cerrada, gafas
particulas antiproyecciones y guantes contra agresiones mecanicas.

Antes del inicio del trabajo con martillos neumaticos se debera inspeccionar el terreno
Caida de objetos desprendidos | circundante, para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas
por la vibracién transmitida al entorno.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares
Faja
|

Minidumper (motovolquete autopropulsado)
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Choques contra objetos
mdaviles

En aquellos equipos autocargables con brazos por detras el espacio de trabajo del
operador estara limitado de forma que estén protegidos los laterales.

Atrapamiento por o entre
objetos

En equipos de chasis articulado se dispondra de un sistema de bloqueo de la
articulacion del bastidor.

La tolva dispondra de un dispositivo de retencion mecanico que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Durante la conduccion se debera de utilizar siempre el sistema de retencién (cabina,
cinturon de seguridad o similar).

Con el volquete cargado, se deberda de bajar de espaldas al marcha, despacio y
evitando frenazos bruscos.

Debera prohibirse la circulacion por pendientes superiores al 20 % en terrenos
himedos y al 30 % en terrenos secos.

Se debera de asegurar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposicion.

El cubilote debera de llevar un letrero que informe de la maxima carga admisible y
poseeran en el interior del cubilote una sefial que indique el nivel de maximo llenado.

Atropellos o golpes por
vehiculos

El posicionamiento de la carga la carga no debera nunca dificultar la visibilidad del
conductor, evitando de esta forma el conducir con el cuerpo inclinado mirando por los
laterales de la maquina. Tampoco se debera de circular con el volquete levantado.

Caida de objetos desprendidos

La carga no debera de sobresalir del volquete.

Durante las operaciones de carga del dumper con palas, gruas, etc. el conductor
debera abandonar el puesto de conduccion.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Motocompresor

Cinturén antivibratorio

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a ruido

Se deberan de mantener la cubiertas o tapas protectoras siempre en posicion de
cerrado. Se debera de mantener en buen estado los mecanismos de amortiguacion.

Incendios / Explosiones

Se debera comprobar que la toma de aire del motocompresor no se halle cerca de
depdsitos combustibles, tuberias de gas o lugares de donde puedan emanar gases o
vapores combustibles, ya que pueden producir explosiones.

El abastecimiento de combustible se hara con el motor parado .

No se deberan de utilizar materiales inflamables cuando se realicen trabajos de
mantenimiento en compresor.

Se debera tener en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presion, en lo
referente al calderin, para realizar las verificaciones generales periddicas
reglamentarias.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Las mangueras deberan de permanecer en perfectas condiciones de uso, es decir que
no presenten grietas, empalmes, cortes y dobleces.

Se verificara que los mecanismos de conexién al compresor de las mangueras se
encuentran aseguradas.

Se mantendran las mangueras de presién protegidas con guardas de madera en los
cruces peatonales y de vehiculos sobre los caminos de obra.

No se deberd utilizar la manguera de presion para limpiar residuos de material en la
ropa.

Se debera verificar que las mangueras estén extendidas al momento de encender el
compresor.

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Se deberé delimitar y sefializar la zona de trabajo.

Instalar el compresor a una distancia minima de dos metros del borde de la coronacién
de cortes y taludes.

Contactos térmicos /
Quemaduras

Debera de disponer de aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a
este riesgo.

Atrapamiento por o entre
objetos

Debera de disponer de un resguardo de proteccion de los elementos moéviles de
transmision (correas de transmision, engranajes..) o la instalacion en la carcasa de una
cerradura con llave.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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T —
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares

Motocultor
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Exposicién a ruido Se deberé prestar especial atencién al estado de los silenciadores del escape.
Se debera comprobar el estado del sistema de amortiguacion de vibraciones,
Exposicién a vibraciones lubricacion de piezas y componentes, asi como el buen estado de los aisladores de las
vibraciones.
Proyeccion de fragmentos o Se debera comprobar antes de la puesta en funcionamiento del equipo que no hay
particulas personas en los alrededores de la zona de trabajo.
Atrapamiento por o entre Antes de poner en funcionamiento el motor se debe de comprobar que todos los
objetos retenedores estan fijados.
Antes de comenzar la tarea se deberd comprobar que el equipo dispone correa
trapezoidal y cubierta del arrancador de retroceso antes de poner en funcionamiento el
equipo, asi mismo debera comprobarse que el embrague esta desacoplado y de que la
palanca de cambio de marcha esta de punto muerto.
Se deberé parara el motor antes de limpiar los dientes o realizar otros ajustes.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre
|

Motoniveladora

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caida de personas a distinto Subir y bajar del la motoniveladora sélo por la escalera prevista por el fabricante, de
nivel cara a la maquina y agarrdndose con las dos manos.
No subir ni bajar con la motoniveladora en movimiento.
Choques contra objetos En operaciones con maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
inmoviles disponer de un sefialista experto que lo guie.

Asegurar la maxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los
retrovisores, parabrisas y espejos.

Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencién (cabina, cinturén de
seguridad o similar). Fuera de la obra, es obligatorio el uso del cinturén seguridad.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente
que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el correcto funcionamiento de los frenos.

En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la

Accidentes de trafico

maguina.
Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por Antes de iniciar los trabajos, verificar que todos los mecanismos de la motoniveladora
controles o mantenimiento funcionan correctamente y estan en perfecto estado: frenos, neumaticos, faros, etc.

deficiente

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los limites de seguridad
(lluvia, niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la maquina en
un lugar seguro.

Estacionar la Motoniveladora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos
de desplomes, desprendimientos o inundaciones. (como minimo a 2 m de los bordes
de coronacion). Hay que poner los frenos, apoyar la pala en el suelo sacar las llaves
del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y el compartimiento del motor.

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

Pérdida de seguridad en
operacion por sefializacion

Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencion (cabina, cintur6n de
seguridad o similar). Fuera de la obra, es obligatorio utilizar el cinturon de seguridad.

Verificar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares visibles.

deficiente

Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, comprobar que el conductor esta
Pérdida de seguridad por autorizado tiene la formacién e informacion especifica de PRL que fijja el RD
formacion o informacién 1.215/1997, de 18 julio, articulo 5 y se ha leido su manual de instrucciones. Si la
deficiente magquina circula por una via publica, es necesario que el maquinista tenga el carné B

de conducir.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2 m del borde de
coronacion de taludes.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

En trabajos en pendientes,
transversalmente.

hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca

Atropellos o golpes por
vehiculos

No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acciéon de la
maguina.

Respetar la sefializacion interna de la obra.

Contactos eléctricos

En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos, hay que comprobar la tension
de los mismos para identificar la distancia minima de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio
Guantes de proteccion de piel
Chaleco de trabajo reflectante

Pala cargadora sobre ruedas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Debera disponer de un dispositivo de retencidbn mecénica que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

Se prohibe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

La tierra extraida de las excavaciones debera de acopiarse como minimo a 1 m del
borde de la coronacién del talud, teniendo presente en todo momento las
caracteristicas del terreno de acuerdo al estudio geotécnico.

No se deberan derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la
pala.

Caida de personas a distinto
nivel

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el
interior de la cuchara.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Durante las operaciones de transporte, se debera de comprobar si la longitud, la tara y
el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,
se debera de retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camion, de la pala cargadora, se
ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
por un especialista en este tipo de maniobras.

Se deberd comprobar periédicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el
estado de los neumaéticos.

Atrapamiento por o entre
objetos

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se deberd de controlar la
alineacion de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos Ssu posicion
con cinta adhesiva.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para
poder desplazarse con la méxima estabilidad.

Se deberd extraer el material de cara a la pendiente.

Se debera trabajar a una velocidad adecuada, no realizandose giros pronunciados
durante los trabajos en pendientes.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para Los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

Estara terminantemente prohibido la presencia de trabajadores y terceros en el radio
de accién de la maquina.

Caida de objetos desprendidos

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

En las operaciones de carga de camiones, debera asegurarse que el material queda
uniformemente distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y que se deja
sobre el camidn con precaucion.

Deberd evitarse que la cuchara de la pala se sitle por encima de personas.

Caida de objetos en
manipulacion

En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se
encuentra fuera de la zona de trabajo de la méquina.
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante
———————————————————— —————————————————————

Plataformas elevadoras moviles de personas

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Estard prohibido salir de la plataforma para acceder a zonas, asi como subirse en
barandilla perimetral o utilizar elementos auxiliares sobre la plataforma para ganar
altura.

Se deberd de hacer uso del cinturon de seguridad frente a caidas durante la
permanencia en la plataforma.

Las baterias deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles
llamas, chispas, fuegos y con la prohibicién de fumar.

Caida de personas a distinto
nivel

Incendios / Explosiones

Pérdida de seguridad en

operacion por medios de Se debera comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas en la vertical del
control de seguridad equipo.
deficientes

Se deberd comprobar el estado y nivelacion de la superficie de apoyo del equipo.
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima de
utilizacion.

Si se utilizan los estabilizadores, se debe de comprobar que se han desplegado de
acuerdo con las normas dictadas por el fabricante.

Se comprobard el estado de las protecciones y accesos a la plataforma.

Se deberan mantener las distancias de seguridad con obstaculos, escombros,
desniveles, agujeros, rampas, etc.., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe
de hacer con obstaculos situados por encima de la plataforma de trabajo.

Estard prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
Deberan estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema retractil o de
rotacion en caso de fallo del sistema primario.

Pérdida de seguridad en
operacién por sefializacion
deficiente

Deberan ir provistas de placas de identificacion, diagramas de cargas y alcances,
sefializacion de peligros y advertencias de seguridad.

Los sistemas de mando primario y secundario, deben de estar perfectamente
marcados de forma indeleble de facil comprensién segun cédigos normalizados.

Pérdida de seguridad por
formaciéon o informacion
deficiente

Solamente podran hacer uso de la maquinaria aquellos operarios debidamente
formados y cualificados.

Los motores o partes calientes de las plataformas elevadoras deben estar protegidos

Contactos térmicos / ; . . . .
convenientemente. Su apertura solo se podra realizar con llaves especiales y por

Quemaduras -
personal autorizado.
Atrapamiento por o entre Se debera delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos
objetos permanezcan o circulen por las proximidades.
Atrapamiento por vuelco de No debera de sobrecargarse la plataforma. Se debera de respetar la carga maxima de
maquinas o vehiculos utilizacion.
Deberan disponer de dispositivos de seguridad que impidan el movimiento de las
plataformas mientras los estabilizadores no estén situados en posicién.
Esta prohibido el uso de la plataforma elevadora como gria.
Esta prohibido afiadir elementos que pudieran aumentar la carga debido al viento
sobre la plataforma, como por ejemplo paneles de anuncios o planchas de materiales,
ya que podrian quedar modificadas las cargas.
No estara permitido sujetar la plataforma a estructuras fijas.
Caida de objetos en El suelo de la plataforma no debera tener agujeros o huecos que permitan el paso de
manipulacién material a través de ella. Deberan disponer de rodapié en todo su perimetro.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre
_________________________________________________________________________________________________________________________________|

Retroexcavadora mixta
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
o derrumbamiento

Debera disponer de un dispositivo de retenciébn mecéanica que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

Estara terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del limite de la
carga (til de la maquina.

Caida de personas a distinto
nivel

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el
interior de la cuchara.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Durante las operaciones de transporte, se debera comprobar que la longitud, la tara y
el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,
se debera de retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camion, de la pala cargadora, se
ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
por un especialista en este tipo de maniobras.

Se deberd comprobar periédicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el
estado de los neumaéticos.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe en la obra utilizar la mixta como una graa, para la introduccién de tuberias,
piezas, etc., en el interior de las zanjas.

Atrapamiento por o entre
objetos

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se debera controlar la alineacién
de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posicion con cinta
adhesiva.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Estara prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto
en servicio los estabilizadores hidraulicos.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se deberd extraer el material de cara a la pendiente.

La maquina se debera mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm.
aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el
brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no realizandose giros pronunciados
durante los trabajos en pendientes.

El cambio de posicion de la mixta en trabajos a media ladera, se efectuara situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la maquina.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Debera mantenerse una distancia de seguridad en torno a la maquina cuando ésta se
encuentre trabajando.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo
de la mixta.

Caida de objetos desprendidos

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuardn siempre utilizando
marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

En las operaciones de carga de camiones, deberda de asegurarse que el material
queda uniformemente distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y que se
deja sobre el camidén con precaucién.

Debera evitarse que la cuchara de la pala se sitle por encima de personas.

Caida de objetos en
manipulacion

En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se
encuentra fuera de la zona de trabajo de la maquina.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio
Guantes de proteccion de piel
Chaleco de trabajo reflectante

Retroexcavadora sobre ruedas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Debera disponer de un dispositivo de retencibn mecéanica que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

Estard terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del limite de la
carga util de la maquina.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prohibe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

La tierra extraida de las excavaciones debera de acopiarse como minimo a 1 m del
borde de la coronacion del talud, teniendo presente en todo momento las
caracteristicas del terreno de acuerdo al estudio geotécnico.

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el

Caida de personas a distinto

nivel interior de la cuchara.

Pérdida de seguridad en Durante las operaciones de transporte, se debera de comprobar si la longitud, la tara y
operacién por medios de el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
control de seguridad que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,
deficientes se debera de retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camién, de la pala cargadora, se
ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
por un especialista en este tipo de maniobras.

Se deberd comprobar periédicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el
estado de los neumaticos.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grda, para la introduccion
de tuberias, piezas, etc., en el interior de las zanjas.

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se debera de controlar la

Atrapamiento por o entre . . . : . "y
alineacién de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posicion

objetos con cinta adhesiva.
Atrapamiento por vuelco de Estara prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto
maquinas o vehiculos en servicio los estabilizadores hidraulicos.
La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
Se debera de extraer el material de cara a la pendiente.
La maquina se debera mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm.
aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el
brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.
Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no realizandose giros pronunciados
durante los trabajos en pendientes.
El cambio de posicion de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuara
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo
posible la estabilidad de la méquina.
El cambio de posicion de la "retro" se efectuara situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).
Atropellos o golpes por Deberd mantenerse una distancia de seguridad en torno a la maquina cuando ésta se
vehiculos encuentre trabajando.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo
de la retro.

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

En las operaciones de carga de camiones, debera de asegurarse que el material
gueda uniformemente distribuido por el camion, que la carga no es excesiva y que se
deja sobre el camién con precaucion.

Deberd de evitarse que la cuchara de la pala se sitle por encima de personas.

Caida de objetos desprendidos

Caida de objetos en En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se
manipulacion encuentra fuera de la zona de trabajo de la maquina.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio
Guantes de proteccion de piel

Chaleco de trabajo reflectante

Sierra radial eléctrica

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicién a ambientes

pulverulento Se deberé procurar realizar las operaciones de corte en lugares ventilados.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

No se debera utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de
proteccion del disco estd en perfecto estado, estando prohibido el golpear el disco al
mismo tiempo gue se corta.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se deberd comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la
ausencia de oxidacion, grietas y dientes rotos, debiendo de estar en perfecto estado y
se tienen que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos imprevistos
gue de den lugar a proyecciones.

Se deberén sustituir inmediatamente los discos gastados y agrietados.

Se debera escoger el disco adecuado segun el material que haya que cortar, evitando
ademas el calentamiento de los discos haciéndolos girar innecesariamente.

No se deberan cortar en zonas poco accesibles ni en posicion inclinada lateralmente,
puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por proyeccion de particulas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Soplete de gas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Guantes de proteccién contra el corte

Auriculares

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a contaminantes
quimicos

Deberd mantenerse ventilada la zona donde se realicen las operaciones con este
equipo, haciendo uso si fuera necesario de aspiracion o extraccion localizada.

El trabajador debera hacer uso de equipos de proteccion respiratoria.

Incendios / Explosiones

Se debera verificar la inexistencia de materiales combustibles muy préximos o en la
vertical del punto donde se esta haciendo uso del soplete.

Se debera revisar el equipo para evitar posibles fugas de gas, para ello se debera
utilizar agua jabonosa, en ninglin caso se hara uso de un mechero u otro tipo de
llama. En caso de fuga cerrar las llaves de las botellas.

Se deberan mantener limpios de grasas, aceites u otros desperdicios los diferentes
componentes del equipo, ya que podria dar lugar a una inflamacién espontanea.

Se debera comprobar el buen estado de las mangueras, valvulas, llaves en
prevencion de fugas de gas - butano, propano, etc. - ya que se pueden originar
atmosferas potencialmente explosivas ante la proximidad de fuentes de calor.

Sera obligatorio el uso de las valvulas antiretroceso en las mangueras de gases.

Contactos térmicos /
Quemaduras

Para encender el soplete se debera usar mechero de chispa con mango de los
existentes en el mercado, ya que de esta forma la mano queda alejada del soplete.

Se deberéd apagar el soplete cuando no se necesite inmediatamente.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Taladro portatil

Guantes de proteccion de soldadura

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se debera desconectar el taladro de la red eléctrica de forma previa al cambio de
broca, asi como para el cambio de broca debe utilizarse la llave para tal fin.

Deberan disponer de empufiadura auxiliar para una mejor sujecion y de interruptor con
freno de inercia, de forma que al dejar de apretarlo la maquina se pare de forma
automatica.

Realizar las operaciones de forma estable teniendo firmemente colocados los pies.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Se debera desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la bateria cuando no se
este utilizando.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera utilizar la broca adecuada al material a taladrar. En caso de ser necesario
orificios de mayor diametro, se debe cambiar la broca por otra de mayor seccion,
nunca intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios del taladro, tampoco
se debera utilizar la broca de forma inclinada.

Se deberéan sustituir aquellas brocas que presenten signos de deterioro o desgaste.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de proteccion de piel

Tapones

Tractor agricola

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacion por
controles 0 mantenimiento
deficiente

Siempre que se vaya a trabajar con velocidad reducida, se deben de trabar la ruedas
motrices.

Si el vehiculo remolcado no dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a
los 32 km/h, si dispone de frenos, no se debe remolcar a una velocidad superior a 40
km/h.

Atrapamiento por o entre
objetos

Nadie se subira a los aperos como contrapeso, para esto se utilizaran los contrapesos
reglamentarios del apero.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Los vehiculos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberan estar
provistas de pérticos de seguridad para el caso de vuelco.

No circular por pendientes muy abruptas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cinturén antivibratorio
Guantes de proteccion de piel
Chaleco de trabajo reflectante
Auriculares

Vibrador de aguja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a condiciones
meteorolégicas adversas

Estard prohibido realizar operaciones de vibrado en condiciones climatolégicas
adversas.

Exposicion a vibraciones

No se debe permitir que el vibrador trabaje en vacio.

Se deberan de llevar a cabo revisiones periddicas de mantenimiento del equipo.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios
insuficientes o deficientes

Las operaciones de vibrado se deberan realizar desde posiciones estables, desde
plataformas de trabajo.

Contactos eléctricos

Se debera comprobar periédicamente el correcto funcionamiento de la toma de tierra,
debiéndose realizar la conexibn o suministro eléctrico mediante manguera
antihumedad.

Se deberd evitar que el vibrador se enganche en las armaduras.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Auriculares
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153
1531

IDENTIFICACION RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES.
RIESGOS GENERALES

Los riesgos y epi's que a continuacion se detallan afectan de igual forma a todos los medios auxiliares que

componen el proyecto.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Las plataformas de trabajo, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de
altura superior a 2 metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de
proteccion colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran resistentes,
tendrdn una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde de
proteccion, un pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.

Se verificara periddicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberan reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.

Contactos eléctricos

Se debera determinar la viabilidad del trabajo en las proximidades de lineas eléctricas
por personal autorizado y/o cualificado, de forma previa al comienzo de los trabajos de
instalacion. En caso de ser viable, deberan adoptarse las medidas de seguridad
necesarias que establece el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Exposicion a condiciones
meteorolégicas adversas

Deberé protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

No se izaran materiales bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios
auxiliares deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
gue pueden estar expuestos, tal y como sefiala la legislacion vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad serd conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Mono de trabajo para construccién

153.2

RIESGOS ESPECIFICOS

Andamio de borriquetas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
o derrumbamiento

La separacion entre dos borriquetas consecutivas se fijard teniendo en cuenta las
cargas previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.

En cualquier caso la separacién entre borriquetas no sobrepasara los 3,50 m.

Caida de personas a distinto
nivel

No se permitird instalar los andamios sobre materiales de construccion como
bovedillas, ladrillos, bidones o cualquier otro elemento no especificado para tal fin y se
desecharan los tablones con nudos o defectos que comprometan la resistencia y
puedan provocar caidas.

Pérdida de seguridad en
operacién por proteccion
deficiente

En trabajos sobre galerias, balcones o lugares abiertos en general, deberan instalarse
las protecciones colectivas necesarias.
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Andamio tubular de fachada

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Los tramos verticales (moédulos y pies derechos) se apoyaran sobre tablones de
reparto de cargas.

Caida de personas a distinto
nivel

No se permitird trepar por la estructura como medio de acceso a la zona de trabajo.

Debera vigilarse la separacion existente entre el andamio y la fachada.

Los apoyos y la sujecion de la plataforma de trabajo deberan realizarse correctamente
para que no se produzcan movimientos incontrolados que provoguen caidas.

Se debera hacer uso de equipos de proteccion anticaidas.

Caida de personas al mismo
nivel

No se debera realizar mortero o similares directamente sobre las plataformas de
trabajo.

Pérdida de seguridad por
formacioén o informacion
deficiente

Se deberan seguir las instrucciones del plan de montaje, utilizacién y desmontaje, en el
caso de que exista, o en su defecto las instrucciones del fabricante segin marca el RD
2177/2004.

Caida de objetos desprendidos

Las barras, mddulos tubulares y tablones se izardn mediante eslingas normalizadas.

No se permitira el paso de personal bajo los andamios en prevision de caidas de
objetos.

Deberé cubrirse el andamio con redes para evitar caida de objetos més alla de la zona
acotada de paso bajo los andamios, teniendo en cuenta los efectos de este
cubrimiento sobre el andamio.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un subsistema anticaida
de tipo absorbente de energia

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles 0 mantenimiento
deficiente

La estabilidad, solidez y el buen estado de los medios auxiliares deberan verificarse
previamente a su uso, posteriormente de forma periédica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo de
no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

La paletas llevaran la marca del fabricante y la carga nominal de utilizacion, expresada
en kilogramos.

No se deberan reutilizar las paletas de tipo perdido, desechandolas después de su
uso.

En los elementos metdlicos debera tenerse en cuenta la posible corrosion.

Caida de objetos desprendidos

El nimero de flejes para la sujecion del material vendra determinado por las
dimensiones de las piezas o materiales transportados

Caida de objetos en
manipulacién

Se debera equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la
capacidad del medio auxiliar utilizado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

El coeficiente de utilizacion de estos medios auxiliares se seleccionard de forma que
garantice un nivel de seguridad adecuado.

No se debera hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos,
deformaciones o empalmes.

La eleccion de estos medios auxiliares debera hacerse acorde con las cargas y
esfuerzos que tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se debera
realizar una estimacién por exceso.

Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que se debe
tener en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que
los puntos de fijacién no permitan el desplazamiento de la eslinga.

No se apoyaran sobre aristas vivas.

Las cuerdas deberan llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante,
la fecha de su puesta en servicio y la carga maxima admisible.

Debera procurarse que el coeficientes de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6,
segln la 0O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de
carga.

Debera realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios
auxiliares, asi como revisiones de forma periddica. La frecuencia de estas revisiones
dependera del tiempo de utilizacién y de la severidad de las condiciones de servicio.

Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberan
mantenerse lubricados y limpios.

Deberé verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad
de los ganchos.

Deberan desecharse aquellos cables que tengan mas del 10% de hilos rotos, contados
a lo largo de los tramos de cableado, separados entre si por una distancia inferior a
ocho veces su diametro.

Las cuerdas deberan protegerse contra la congelacién, acidos y sustancias
destructoras, asi como de los roedores.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Carretilla de mano

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos en
manipulacion

Se debera equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la
capacidad de la carretilla.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Faja

Escaleras de mano

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

No deberan utilizarse escaleras de mano por varios trabajadores a la vez.

Se fijard la parte superior o inferior de los largueros mediante dispositivos
antideslizantes o cualquier otra solucion de eficacia equivalente, sobresaldran al
menos 1m. del plano de trabajo al que se accede y se colocaran, en la medida de lo
posible, formando un angulo aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en
cuenta siempre que los travesafios queden en posicion horizontal.

Memoria Descriptiva

Pagina 52



Ajardinamiento de margenes en la red de alta capacidad

T —
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Las escaleras de tijera deberan estar dotadas de topes de seguridad de apertura, no
se usardn a modo de borriquetas y se deberan abrir completamente para ejecutar
cualquier trabajo.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de vista de operacién al
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas
o0 se adoptan otras medidas de proteccion alternativa.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a
éstas.

Deberan estar dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
No se transportaran ni manipularan cargas por o desde escaleras de mano cuando
debido a su peso comprometa la estabilidad del trabajador.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

No se emplearan escaleras de mano de mas de cinco metros de longitud, escaleras de
madera pintadas por la dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de
construccion improvisadas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Plataforma de carga y descarga de material

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

La plataforma debera disponer de barandillas resistentes, de una altura minima de 90
centimetros, con proteccion intermedia y rodapiés en todo su perimetro, excepto la
zona de carga y descarga de material que tendra una compuerta de seguridad.

La compuerta de seguridad deberd permanecer colocada excepto en las operaciones
de entrada y salida de material.

Durante las operaciones de carga y descarga de material se har4 uso de sistemas
anticaidas amarrados a puntos de seguridad distintos de la propia plataforma.

Caida de personas a distinto
nivel

Caida de objetos en

. ” No se debera permanecer bajo la vertical de la plataforma.
manipulacion

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Sistema anticaida incorporado a un elemento de amarre

Trompa de vertido de escombros

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Caida de objetos por desplome | Debera sujetarse la trompa de vertido a elementos resistentes del lugar de
0 derrumbamiento emplazamiento para garantizar su estabilidad.
Cuando la conduccién de la trompa de vertido se haga a través de aberturas en los
Caida de personas a distinto pisos, el perimetro debera protegerse mediante barandillas u otro sistema de
nivel proteccion equivalente. El tramo superior debera sobrepasar al menos 0,90 metros del
nivel del piso y la embocadura debera pasar a través de la proteccién.
Exposicion a ambientes Se deberan regar los materiales y escombros para evitar, en la medida de lo posible, la
pulverulento formacion de polvaredas.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad

Deberan estar provistas de tapas susceptibles de cerrarse cuando se realice alguna
operacion que asi lo exija, tales como reemplazamiento de la trompa, retirada del
contenedor, etc.

deficientes

Pérdida de seguridad en Cuando las trompas de vertido viertan los escombros directamente al suelo se debera
operacion por sefializacion impedir la circulacion de los trabajadores por dicho lugar mediante algin sistema de
deficiente balizamiento.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Se dotara a la trompa de vertido, en el tramo final, de una cierta inclinacién para
reducir la velocidad de vertido, quedando este tramo a una distancia inferior a dos
metros del suelo, plataforma, contenedor o caja de camién.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

A continuacion se relacionan las normas de seguridad de obligado cumplimiento para los técnicos de las
Direcciones facultativas, vigilantes de obra, asistencias técnicas y control de calidad, asi como visitas ajenas ala
obra que accedan al interior de la misma.

e Tener presente que se accede a una obra con actividad, por lo que debe seguirse en todo momento las
indicaciones que haga el personal responsable de la misma.

e Sera obligatorio el empleo de equipos de proteccion individual siempre que se transite las zonas de trabajo
(cascos, botas y chaleco reflectante).

e Todas las visitas seran guiadas por un responsable de obra.

En funcién del avance de la obra, se debera coordinar junto con la empresa principal y resto de empresas de la
obra los accesos y vias mas seguros, para informar de ello a los visitantes.

e Enlas casetas de obra deben estar expuestos los teléfonos de emergencia de los hospitales més cercanos.
Igualmente se tendra a disposicién un extintor polivalente asi como un botiquin de primeros auxilios. Todo ellos se
comunicara a las visitas para su conocimiento.

Se recomienda que las visitas se realicen en horarios de baja o nula actividad en la obra principal.

e No se debe aparcar el vehiculo privado en cualquier sitio de la obra, debiéndose aparcar en los sitios dispuesto
para ello.

e Siel agua corriente de obra no es potable se comunicara a las visitas
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1.21. Procedimiento de Control de Acceso a obra.

El Contratista se encargara de controlar las personas y vehiculos que accedan a la obra, cumpliendo con las medidas
relacionadas a continuacion.
El control de acceso de personas a la obra reunira los siguientes requisitos:
- La obra estara vallada o delimitada, segun proceda, en todo su perimetro, existiendo una persona designada que sera
responsable del control del acceso a la misma, ademés de colocar la sefializacion correspondiente.
- Previo al acceso de personal nuevo a la obra, sea de la Contrata 0 sea de las Subcontratas, la persona responsable del
control de acceso conocera este hecho, disponiendo de un listado con el nombre y DNI de estas personas.
- Previo al acceso de personal nuevo a la obra, sea de la Contrata o sea de las Subcontratas, se habra comprobado por el
Contratista que cumplen con todos los requisitos que exigen la Ley 31/95 y los R.D. 39/97 y 1627/97:

- Contrato laboral y alta en la Seguridad Social.

- Reconocimiento médico (apto).

- Formacion e informacién en materia preventiva segun funciones.

- Recepcién de EPI's necesarios para sus funciones.

- Autorizacién uso de maquinaria segun sus funciones.

- Conocimiento del PSS y los riesgos a los que estara sometido.
El control de acceso de vehiculos y maquinaria a la obra reunira los siguientes requisitos:
- Los vehiculos autorizados tendran la documentacién que se les exige para circular por la via publica en regla, habiendo
pasado las Inspecciones Técnicas correspondientes.
- Respetaran la sefializacion existente en el interior del recinto de la obra.
- La maquinaria estara en buen estado, dispondra de marcado CE o puesta en conformidad, habra sido revisada por quien
corresponda antes de comenzar a usarla y dispondré de manual de manejo y mantenimiento.

Estudio/Estudio Basico de Seguridad Y Salud realizado por:

~GRUPO MGO, SA
Area de Construccion
Delegacion de Las Palmas

Tania Dos Reis Alonso
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiada 17.875 del C.1.T.O.P Las Palmas

| GRuromGo, 5.4 I

Las Palmas de GC a 22 de Julio 2010
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Pliego de Condiciones Particulares Pagina 57



Ajardinamiento en margenes de la red de alta Capacidad

21 OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta obra,
que tiene por objeto:

Separar claramente, la legislacion general de aplicacion a la obra, de las condiciones que deben cumplir los
elementos de proteccion y las medidas de seguridad.
En coherencia con la Memoria, en la que se ha agrupado los riesgos por fases de ejecucién de la obra,
magquinaria, medios auxiliares y protecciones colectivas, se especifican las condiciones de seguridad a cumplir
por éstos, asi como las condiciones de seguridad relativas a los equipos de proteccion individual e
instalaciones provisionales. De esta forma el pliego de condiciones particulares, se constituye en un cuerpo
normativo de obligado cumplimiento, sumamente operativo.
En concreto, el pliego de condiciones particulares define:

- Condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de proteccion colectiva.

- Condiciones a cumplir por los equipos de proteccion individual.

- Condiciones de seguridad y salud de los medios auxiliares, maquinas y equipos.

- Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales.

- Condiciones técnicas que deben cumplir otros elementos de seguridad a utilizar en la obra.
Incluir las acciones a considerar en caso de accidente laboral, asi como las medidas de emergencia a tomar si
fuera necesario.
Incluir el perfil humano deseable del Responsable de Prevencién que deba permanecer en la obra en funcién
de las exigencias legislativas.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la ejecucién de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales.

2.2 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

A continuacién se detalla la relacién no exhaustiva de las normas legales y reglamentarias que regulan la ejecucién
de la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, cuyo cumplimiento sera obligatorio para todas las
partes implicadas.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y su reforma a través de la LEY 54/2003,
de 12 de diciembre.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, y del REAL
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 604/2006, de 19 de
mayo.

LEY 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la LEY 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
LEY 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Auténomo.

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas y sus modificaciones a traveés del REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero.

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo.

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 286/2006, de 14 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion, 2007-2011.

NORMA de Carreteras 8.1-1.C, Sefializacion Vertical.

NORMA de Carreteras 8.2- |I.C, Marcas Viales.

NORMA de Carreteras 8.3 |.C, Sefializacion de Obras.

2.3 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
2.3.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

Los Equipos de Proteccion Colectiva (EPC’S) son un conjunto de piezas u 6rganos unidos entre si, destinados a
combatir los riesgos de accidente y de perjuicio para la salud con el fin de eliminar dichos riesgos en su origen y
proteger a los trabajadores.

2.3.2 CARASTERISTICAS GENERALES.

Los EPC'S se instalardn y se utilizaran de manera que no se puedan caer, volcar o desplazarse de forma
incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.

El montaje y desmontaje de los EPC’S debera realizarse de manera segura, especialmente mediante el
cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.

Las herramientas que se usen para el montaje de los EPC’S deberan ser de las caracteristicas y tamafio
adecuados a la operacion a realizar. Su colocacidn y transporte no debera implicar riesgos para la seguridad de
los trabajadores.

Durante su montaje se tendra en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos méviles de
los equipos de trabajo y los elementos fijos o mdéviles de su entorno. Los trabajadores podran acceder y
permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los
EPC'S.

Solo se utilizaran en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el fabricante del mismo. Si las
instrucciones de uso del fabricante o del proyectista indicasen la necesidad de utilizar algin EPI para la
realizacién de alguna operacion relacionada con éste, sera obligatorio utilizarlo para estas operaciones.
Cuando se empleen EPC'S con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos,
deberan adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los
riesgos al minimo posible.

Los EPC’S dejaran de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revision o reparacion de los equipos de trabajo que
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizaran tras haber parado la actividad.
Cuando durante la utilizacion de un EPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento
peligroso, la operacién debera realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia
de seguridad suficiente.

Los EPC’S se dejaran de utilizar si se producen deterioros, averias u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.

2.3.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

2331

BARANDILLAS DE PROTECCION.

2.3.3.2

Se define guardacuerpo o barandilla como aquel elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de
caida fortuita al vacio de personas, trabajando o circulando junto al mismo, en alturas superiores a 2 metros.
Segun el punto 3 de las Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el
exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que:

- Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2
metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de protecciéon colectiva de seguridad
equivalente.

- Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un
reborde de proteccién, un pasamanos y una proteccién intermedia que impidan el paso o deslizamiento
de los trabajadores.

- La resistencia minima sera de 150 kg/m.l.

- Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estaran protegidos de las
caidas de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas pierdan
su funcién de proteccion colectiva.

Normativa aplicable:

- UNE-EN 13374:2004. Sistemas provisionales de proteccion de borde. Especificaciones del producto,

métodos de ensayo.

PROTECCION CON REDES DE SEGURIDAD.

Protecciones colectivas formadas por una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujecion, o
una combinacion de ellos, disefiada para recoger personas que caigan desde cierta altura.
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. En la eleccion y utilizacion de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de
trabajos que se ejecuten, se dara prioridad a las redes que evitan la caida frente a aquellas que so6lo limitan o
atentan las posibles consecuencias de dichas caidas.

Se recomienda que las redes se instalen lo mas cerca posible al nivel de trabajo.
Durante el proceso de montaje y desmontaje de las redes, los operarios estardn protegidos de las caidas de
altura, golpes y cortes mediante protecciones individuales.

. Estos procesos seran realizados por personal formado e informado.

Normativa aplicable:
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacion.

2.3.3.3 PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES.

. Se protegeran los accesos o0 pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las posibles caidas de
objetos desde las plantas superiores o la cubierta.

. La estructura de proteccion sera adecuada a la maxima altura posible de caida de objetos y al peso maximo
previsible de estos. El impacto previsto sobre la proteccién no producira una deformacion que afecte a las
personas que estén por debajo de la proteccion.

2.3.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

A la hora de elegir los equipos de proteccion individual, es conveniente tener en cuenta el tipo de riesgo y actividad a
ejecutar, donde se tendra en cuenta en todo momento la evolucion de la técnica.

El montaje y desmontaje de los EPC’s se realizard siguiendo las instrucciones del fabricante. Dichos trabajos
deberan realizarse en las debidas condiciones de seguridad, debiendo dotar a los trabajadores de los equipos de
proteccion individual necesarios para ello.

2.3.5 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran teniendo en cuenta que todas las unidades de obra
incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo que la obra lo
requiera, desmontaje y transporte.

2.4 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
2.4.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

A efectos del Real Decreto 773/1997, se entenderd por equipo de proteccion individual (Epi's) cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Se excluyen de la definicién: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén especificamente destinados a
proteger la salud o la integridad fisica de los trabajadores, los equipos de los servicios de socorro y salvamento, los
EPI's de los militares, de los policias y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden y de los medios
de transporte por carretera, el material de deporte y de autodefensa o de disuasion y los aparatos portéatiles para la
deteccion y sefializacion de los riesgos y de los factores de molestia.

2.4.2 CARACTERISTICAS GENERALES.

Segun el RD 773/1997 los EPI's deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

. Los EPI's proporcionaran una proteccion eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan responder a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo, adecuarse al trabajador, teniendo en cuenta las condiciones anatomicas y fisiologicas y el estado de
salud del trabajador y, en caso de riesgos multiples que exijan la utilizacién simultanea de varios EPI's, éstos
deberan ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relacién con el riesgo o riesgos correspondientes.

. Los EPI's deberan reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o reglamentaria que les sea
de aplicacién, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.

. El empresario estara obligado a:

- Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la proteccion individual y precisar, para
cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse proteccion, las partes del
cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de proteccion individual que deberan utilizarse.

- Elegir los EPI's, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la informacién pertinente a
este respecto y facilitando informacién sobre cada equipo.

- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPI's que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte
necesario.

- Velar por que la utilizaciéon y mantenimiento de los equipos se realice de forma adecuada.

. Su utilizacién, salvo en casos particulares excepcionales, sélo podra efectuarse para los usos previstos, segun
establecido por el fabricante.

. Su almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfeccion y reparacién debera efectuarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
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Estardn destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen su uso por varios
trabajadores, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningun problema de salud o de
higiene a los diferentes usuarios.

El empresario, previamente al uso de los equipos, debera proporcionar informacion comprensible a los
trabajadores de los riesgos contra los que les protegen, asi como de las actividades u ocasiones en las que
deben utilizarse. Asimismo, debera proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma
correcta de utilizarlos y mantenerlos. Dicha debera ser para los trabajadores.

El manual de instrucciones o la documentacion informativa facilitados por el fabricante estaran a disposicion de
los trabajadores.

El empresario garantizara la formacion y organizara, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilizacion
de los EPI's, especialmente cuando se requiera la utilizacion simultanea de varios de ellos.

Los trabajadores tiene la obligacion de utilizarlos y cuidarlos de forma correcta.

2.4.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

2431

PROTECCIONES DE LA CABEZA.

Un casco de proteccion es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que esta destinada esencialmente a
proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

2432

La mejor proteccion frente a la perforacién la proporcionan los cascos de materiales termoplasticos
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de
aleaciones metalicas ligeras no resisten bien la perforacién por objetos agudos o de bordes afilados.
No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe
lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor.
Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse en lugares
de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido.
Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, se usaran cascos de materiales
termoplasticos. No tendran orificios de ventilaciéon y los remaches y otras posibles piezas metélicas no deben
asomar por el exterior del armazoén.
Los cascos para trabajos en altura, estaran provistos de barboquejo y es preferible que sean de tipo “casquete”
para evitar que el trabajador entre en contacto con algun elemento y pierda el equilibrio. Debera ser de color
claro y disponer de orificios de ventilacion.
La forma de casco mas comin dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra”, con visera y ala
alrededor. En canteras y obras de demoliciéon protege méas un casco de este tipo pero con un ala mas ancha,
en forma de "sombrero".
En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la proximidad a maquinas,
aparatos o elementos en movimiento, es obligatorio cubrirse el cabello mediante gorros, cintas elasticas o
redecillas, lo cual evitara que éste entre en contacto con los instrumentos o la maquinaria.
Normativa aplicable:

- UNE-EN 13087. Cascos de proteccion.

- UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de proteccion para la industria.

- UNE-EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria.

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA.

El equipo de proteccion ocular y /o facial esta destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador ante riesgos
externos tales como la proyeccién de particulas o cuerpos solidos.

La proteccién se efectuara mediante la utilizacion de gafas de proteccion, pantallas o pantallas faciales, los
cuales se seleccionaran en funcion del riesgo de las actividades:

- Golpes o impactos con particulas o cuerpos.

- Accion de polvo y humos.

- Proyeccion o salpicaduras de liquidos frios, calientes, causticos o materiales fundidos.

- Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.

- Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.

- Deslumbramiento.
Cuando se trabaje con vapores, gases 0 polvo muy fino, seran completamente cerradas y ajustadas a la cara,
con visor con tratamiento anti-empafiado.
En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y liquidos, seran como las anteriores, pero
tendran incorporados botones de ventilacion indirecta o tamiz antiestatico
En el resto de casos seran de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podran ser perforadas
para una mejor ventilacion.
Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, se podran usar gafas de Proteccion tipo
panoramico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o acetato transparente.
En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o himedo, el visor sera de rejilla metalica (tipo
picapedrero) para impedir que se empafie.
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tension, el aparato de la pantalla estara
construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en prevision de
deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.
Las utilizadas en prevision de calor, tendran que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el amianto
y tejidos ashésticos estan totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente
a la temperatura que tendra que soportar.
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En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizard el equipo de pantalla de mano denominado "Cajon de
soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retractil el oscuro, para facilitar la
limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.

No debera tener ninguna parte metalica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de
soldar.

En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando se necesite,
se utilizaran pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable.

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas seran de color o tendran un filtro
para garantizar una absorcién luminica suficiente.

A la hora de utilizar los equipos, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

- Si existiese la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se seleccionara un
protector con sistema de sujecion fiable, que asegure la posicion correcta y se eviten desprendimientos
fortuitos.

- El calor, la humedad, el sudor, etc. favorecen el empafiamiento. Dicho problema se mitiga con el uso de
protecciones adicionales tales como productos desempafantes.

- Se deberan respetar las instrucciones del suministrador, realizar controles periddicos, examinar de
manera visual antes de su utilizacion, almacenar de forma correcta y realizar una adecuada limpieza y
mantenimiento de los mismos.

- Es necesario realizar.

El equipo se sustituira en caso de:

- Arafiazos y deformacién del visor que perturben la vision.

- Rotura del acular o visor.

- Rotura de cualquier componente no sustituible.

- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.

Normativa aplicable:

- UNE-CR 13464:1999. Guia para la selecciéon y mantenimiento de los protectores oculares y faciales de
uso profesional.

- UNE-EN 165:2006. Proteccion individual de los ojos. Vocabulario.

- UNE-EN 166:2002. Proteccion individual de los ojos. Especificaciones.

- UNE-EN 167:2002. Proteccion individual de los ojos. Métodos de ensayo 6pticos.

- UNE-EN 168:2002. Proteccion individual de los ojos. Métodos de ensayo no 6pticos.

- UNE-EN 169:2003. Proteccion individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Especificaciones del coeficiente de transmision (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 170:2003. Proteccion individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del
coeficiente de transmision (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 171:2003. Proteccion individual de los ojos, filtros para el infrarrojo. Especificaciones del
coeficiente de transmisién (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 172/A2: 2002. Proteccion individual del ojo. Filtros de proteccion solar para uso laboral.

- UNE-EN 1731:2007. Proteccion individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

- UNE-EN 175:1997. Proteccion individual. Equipos para la proteccion de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.

- UNE-EN 207/A1/AC:2004. Proteccion individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la
radiacion laser (gafas de proteccion laser).

- UNE-EN 379:2004. Proteccion individual del ojo. Filtros automaticos para soldadura.

- UNE-EN-1731:2007. Proteccién individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

PROTECCIONES APARATO AUDITIVO.

Los protectores auditivos son equipos de proteccion individual que, debido a sus propiedades para la atenuacion de
sonido, reducen los efectos del ruido en la audicién, para evitar asi un dafio en el oido. Son siempre de uso
individual y se pueden clasificar en:

- Protectores auditivos tipo “tapones”.

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
El tipo de protector debera elegirse en funcion del entorno laboral para que la eficacia sea satisfactoria y las
molestias minimas. A tal efecto, se preferira, de modo general:

- Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y hiumedos, o cuando

deban llevarse junto con gafas u otros protectores.
- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes.
- Los cascos antirruido o la combinacion de tapones y orejeras en el caso de ambientes extremadamente
ruidosos.

El protector auditivo debera elegirse de modo que reduzca la exposicién al ruido a un limite admisible.
Usar un protector auditivo no debe mermar la percepcion del habla, de sefiales de peligro o de cualquier otro
sonido o sefial necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizaran protectores
"especiales": aparatos de atenuacion variable segun el nivel sonoro, de atenuacion activa, de espectro de
debilitacion plano en frecuencia, de recepcion de audiofrecuencia, de transmision por radio, etc.
La comodidad de uso y la aceptacion varian mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es aconsejable
realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas.
En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reduccién de la masa, de la
fuerza de aplicacion de los casquetes y mediante una buena adaptacion del aro almohadillado al contorno de la
oreja.
En lo referente a los tapones auditivos, se rechazaran los que provoquen una excesiva presion local.
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Los protectores auditivos deberan llevarse mientras dure la exposicion al ruido. Retirar el protector, siquiera
durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la proteccion.
Algunos tapones auditivos son de uso Unico. Otros pueden utilizarse durante un nimero determinado de dias o
de afios si su mantenimiento se efectlia de modo correcto. Se aconseja al empresario que precise en la medida
de lo posible el plazo de utilizacion (vida util) en relacion con las caracteristicas del protector, las condiciones
de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de
almacenamiento, mantenimiento y utilizacion.
Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Los demas protectores
pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfeccion.
Normativa aplicable:
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE nim. 60 de 11 de marzo.
- UNE-EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos.
- UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales.
- UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.
- UNE-EN-4:2001 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras
dependientes de nivel.
- UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccién, uso, precauciones
de empleo y mantenimiento. Documento guia.

PROTECCIONES APARATO RESPIRATORIO.

Los equipos de proteccién respiratoria son equipos de proteccién individual de las vias respiratorias en los que la
proteccién contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentracion de éstos en la zona
de inhalacién por debajo de los niveles de exposicion recomendados.

Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores:

- Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra particulas, gases y vapores 0 contra

particulas, gases y vapores, seran filtros, mascarillas, cascos y capuchas.
Independientes del medio ambiente (equipos aislantes):

- No autbnomos de manguera o con linea de aire comprimido.

- Autonomos de circuito abierto o cerrado.

Los equipos de proteccién de las vias respiratorias estan disefiados de tal manera que sélo se pueden utilizar
por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante mas de
dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realizacion de trabajos ligeros con interrupciones entre
las distintas tareas, el equipo podra utilizarse durante un periodo mas prolongado

Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su perfecto
estado de conservacion.

El folleto informativo del fabricante contiene informacion detallada acerca del tipo de equipo y el uso que se le
dé. Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante mas de una semana, siempre y cuando se
guarden de un dia para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben utilizarse una sola
vez.

Normativa aplicable:

- UNE-EN 1146:2006. Equipos de respiracion autonomos de circuito abierto de aire comprimido con
capucha para evacuacion. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12021:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Aire comprimido para equipos de proteccién
respiratoria aislantes.

- UNE-EN 12083/AC:2000. Equipos de proteccidén respiratoria, filtros con tubos de respiracion ( no
incorporados a una mascara). Filtros contra particulas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y marcado.

- UNE-EN 12941/A1:2004. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos filtrantes de ventilacién asistida
incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12942/A1:2003. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos filtrantes de ventilacion asistida
provistos de mascaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 13274:2001. Equipos de proteccion respiratoria. Métodos de ensayo.

- UNE-EN 133:2002. Equipos de proteccidn respiratoria. Clasificacion.

- UNE-EN 136/AC:2004. Equipos de proteccién respiratoria, mascaras completas. Requisitos, ensayos,
marcado.

- UNE-EN 137:1993. Equipos de proteccién respiratoria. Equipos de proteccién autbnomos de circuito
abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (version oficial en 137:1996 y el corrigendum
en AC:1993).

- UNE-EN 13794:2003. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos de respiracion autbnomos de circuito
cerrado para evacuacion. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 140/AC:2000. Equipos de proteccion respiratoria. Medias méascaras y cuartos de mascara,
requisitos, ensayo, marcado.

- UNE-EN 143:2001/A1 :2006. Equipos de proteccién respiratoria, filtros contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado.

- UNE-EN 14387:2004/AC:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra gases y filtros
combinados. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 14529:2006. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos de respiracion autbnomos, de circuito
abierto, de aire comprimido, con media mascara y con valvula de respiracion de presién positiva a
demanda, para evacuacion.
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- UNE-EN 14593:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos respiratorios de linea de aire
comprimido con valvula a demanda.

- UNE-EN 14594:2005. Equipos de proteccion respiratoria. Equipos respiratorios con linea de aire
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 148:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Roscas para adaptadores faciales.

- UNE-EN 149/AC:2002. Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes de proteccion
contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 1827:1999. Equipos de proteccion respiratoria. Mascarillas sin valvulas de inhalacion con filtros
desmontables contra los gases, contra los gases y particulas o contra las particulas Unicamente.
Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 402:2004. Equipos de proteccién respiratoria. Equipos de proteccién autébnomos de circuito
abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de mascara completa o boquilla para evacuacion.
Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 403:2004. Equipos de proteccion respiratoria para evacuacion. Equipos filtrantes con capucha
para evacuacion de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 404:2005. Equipos de proteccién respiratoria para evacuacion. Equipo filtrante para
evacuacion con filtro de monoxido de carbono y boquilla.

- UNE-EN 405:2002. Equipos de proteccidn respiratoria. Medias mascaras filtrantes con valvulas para la
proteccidn contra gases o contra gases y particulas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 529:2006. Equipos de proteccion respiratoria. Recomendaciones sobre seleccién, uso, cuidado
y mantenimiento. Guia.

PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES.

Los medios de proteccion de las extremidades superiores se seleccionaran en funcion de los riesgos de tipo
mecanico, térmico, quimico y bioldgico, eléctrico, vibraciones y radiaciones ionizantes.

La proteccion se realizara mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de movimientos del
trabajador.
La piel es por si misma una buena proteccion contra las agresiones del exterior. Es importante mantener una
buena higiene de las manos. A la hora de elegir unos guantes de proteccion hay que sopesar, por una parte, la
sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la proteccién mas elevada posible.
Los guantes de proteccion deben ser de talla correcta. La utilizacién de unos guantes demasiado estrechos
puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulacion.
Al elegir guantes para la proteccion contra productos quimicos hay que tener en cuenta que, en algunos casos
ciertos materiales, que proporcionan una buena proteccién contra unos productos quimicos, protegen muy mal
contra otros.
Al utilizar guantes de proteccion puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con
forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, asi como la
capacidad de asir.
El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las costuras,
etc
El material dependera de las caracteristicas o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podran ser de goma,
cuero, algoddn, tejido termoaislante, malla metalica, etc.
Los guantes de cuero, algodon o similares, deberan conservarse limpios y secos por el lado que esta en
contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de proteccion deberan limpiarse siguiendo las instrucciones
del proveedor.
Hay que comprobar periédicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no
se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su accién protectora se habra reducido.
Los guantes usados en trabajos eléctricos llevaran, al igual que en su cobertura protectora, una marca que
indique, especialmente, el tipo de proteccion y/o la tensién de utilizacion correspondiente, el nimero de serie y
la fecha de fabricacion"..
Como complemento, podran utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 12477 :2002/A1:2005. Guantes de proteccién para soldadores.
- UNE-EN 381:2000. Ropas de proteccién para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- UNE-EN 388:2004. Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos.
- UNE-EN 407:2005. Guantes de proteccion contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
- UNE-EN 420:2004. Guantes de proteccién. Requisitos generales y métodos de ensayo.
- UNE-EN 421:1995 Guantes de proteccion contra radiaciones ionizantes y la contaminacion radiactiva.
- UNE-EN 511:2006. Guante de proteccién contra el frio.
- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tension. Guantes de material aislante.
- UNE-EN 60984/A1:2003. Manguitos de material aislante para trabajos en tension.
- UNE-EN 1082:2001. Ropas de proteccion. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y
pinchazos producidos por cuchillos de mano.
- UNE-EN 14328:2005: Ropas de proteccion. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra los.
cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE-EN 374-3:2004/AC:2006 : Guantes de proteccion contra los productos quimicos y los
microorganismos.
- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tension, guantes de materia aislante.
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2.4.3.6

PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES.

Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta proteccion
contra los riesgos derivados de la realizacion de una actividad laboral.

2437

Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La forma del calzado varia
més o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma coleccion.
Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan méas practicas, ofrecen mayor
proteccidn, aseguran una mejor sujecién del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de
lesiones.
El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se debera dejar de utilizar, reparar o
reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilizacién (vida util), y
que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y
utilizacion.
Los articulos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacién por otra persona. Las botas de goma o de materia plastica,
en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfeccién.
Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; esta
medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material
de la suela es mucho méas importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de friccion elevado.
En obras de construccion es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforacion; hay también
plantillas internas metalicas para afiadir al calzado que carece de esta clase de proteccion.
Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar integramente cosido o pegado o bien
vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elementos metdlicos. En ambientes con electricidad estatica,
el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las
cargas eléctricas.
Frente al riesgo de quemaduras la proteccion se podra realizar con polainas y espinilleras de cuero, caucho o
metalicas.
Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundicion y moldeo, se hara uso de
espinilleras.
Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen quimico.
Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas.
Normativa aplicable:
- UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guia para la seleccion, uso y mantenimiento del calzado de
seguridad, de proteccion y de trabajo(ISO/TR 18690:2006).
- UNE-EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y
plantillas metalicas resistentes a la perforacion.
- UNE-EN 13287:2004. Equipos de proteccion individual. Calzado. Método de ensayo para la
determinacion de la resistencia al deslizamiento.
- UNE-EN 1440:2005. Equipos de proteccion individual, rodilleras para trabajos en posicion arrodillada.
- UNE-EN 381:1995. Ropa de proteccién para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tension.
- UNE-EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO
17249 :2004).
- UNE-EN ISO 20344:2005/AC:2006. Equipos de proteccion personal, métodos de ensayo para calzado
(ISO 20344:2004).
- UNE-EN ISO 20345:2005. Equipo de proteccion individual. Calzado de seguridad (1ISO 20345 :2004).
- UNE-EN ISO 20346:2005. Equipo de proteccién personal. Calzado de proteccion.
- UNE-EN ISO 20347:2005. Equipo de proteccién personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004).

PROTECCIONES DEL CUERPO.

Un sistema de proteccion individual contra caidas de altura (sistema anticaidas) garantiza la parada segura de una
caida, de forma que:

- La distancia de caida del cuerpo sea minima.

- La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales.

- La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caida, sea tal que permita al usuario, dado el

caso, esperar auxilio.

Un sistema anticaidas esta formado por un arnés anticaidas y una conexion para unir el arnés anticaidas a un
punto de anclaje fijo
Esta conexion puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaidas o un absorbedor de energia.
Hay que recalcar que un cinturdn no protege contra las caidas de altura y sus efectos.
El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y
después de la parada de ésta.
El dispositivo anticaidas retractil puede llevar incorporado un elemento de disipaciéon de energia, bien en el
propio dispositivo anticaidas o en el elemento de amarre retractil que puede ser un cable metalico, una banda o
una cuerda e fibras sintéticas.
El dispositivo anticaidas deslizante se desplaza a lo largo de la linea de anclaje, acompafia al usuario sin
requerir intervencion manual durante los cambios de posicion hacia arriba o hacia abajo y se bloquea
automaticamente sobre la linea de anclaje cuando se produce una caida.
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. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida es un equipo formado por una linea de anclaje
rigida y un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico que esta unido a la linea de anclaje rigida,
que puede ser un rail o un cable metalico

. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible es un equipo formado por una linea de anclaje
flexible y un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automéatico. Esta unido a la linea de anclaje flexible
que puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metalico y se fija a un punto de anclaje superior.

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y facilmente accesibles.
Los elementos de amarre no se deberdn pasar por cantos o aristas agudos.

. Los arneses anticaidas y las lineas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar fresco, lejos de fuentes
de calor y protegerse del contacto con sustancia agresivas, asi como proteger de la luz solar directa durante su
almacenamiento.

Se revisaran siempre antes de su uso, y se eliminaran cuando no se encuentren en perfecto estado.
. Normativa aplicable:

- UNE-EN 363:2002 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Sistemas anticaidas.

- UNE-EN 358:2000 Equipo de proteccion individual para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de
caidas de altura. Cinturones para sujecion y retencion y componente de amarre de sujecion.

- UNE-EN 361:2002 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Arneses anticaidas.

- NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (1): equipos.

- UNE-EN-362:2005. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Conectores.

- UNE-EN-364:1993. Equipos de proteccioén individual contra la caida de alturas. Métodos de ensayo.

- UNE-EN-365:2005. Equipo de proteccion individual contra las caidas de altura. Requisitos generales
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revision periddica, reparacion, marcado y embalaje.

- UNE-EN-354:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas en altura. Elementos de amarre.

- UNE-EN-360:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos anticaidas
retractiles.

- UNE-EN-813:1997. Equipos de proteccion individual para prevencion de caidas de altura. Arneses de
asiento.

- UNE-EN- 341:1997. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos de descenso.

- UNE-EN-353-1:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Parte 1: dispositivos
anticaidas deslizantes sobre linea de anclaje rigida.

- UNE-EN-353-2:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Parte 2.: dispositivos
anticaidas sobre linea de anclaje flexible.

- UNE-EN-355:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Absorbedores de energia.

- UNE-EN-358:2000. Equipo de proteccién individual para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de
caidas de altura. Cinturones para sujecién y retencién y componente de amarre de sujecion.

- UNE-EN-795/A1:2001. Proteccién contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y
ensayos.

- UNE-EN 347:1997 Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos de descenso.

24.3.8 ROPA DE TRABAJO.

Se entiende por ropa de proteccidon la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que estd disefiada, para

proporcionar proteccion contra uno o mas peligros.

. La ropa se seleccionara en funcion de los riesgos derivados de las actividades que se vayan a realizar.

- Proteccién contra el calor y el fuego.

- Proteccién contra productos quimicos liquidos.

- Proteccién frente a masas de metal fundido.

- Proteccién para usuarios de motosierras.

- Proteccién frente a productos quimicos liquidos y gaseosos.
- Propiedades mecanicas.

- Propiedades electrostaticas.

- Proteccién contra contaminacion radiactiva.

. La ropa de trabajo no debe obstaculizar la libertad de movimientos y debe tener poder de retencién/evacuacion
del calor. La capacidad de transpiracion debe ser la adecuada y debe poseer facilidad de ventilacion.

. Cada pieza de ropa de proteccidon estard marcada, y dicho marcado se realizara o bien sobre el propio
producto o en etiquetas adheridas al mismo y tendrd una duracidon adecuada al nUmero de procesos de
limpieza apropiados. En caso de no ser posible proceder asi (por merma de la eficacia protectora de la prenda),
el marcado se pondra en la unidad de embalaje comercial mas pequefia.

. En los trajes de proteccion para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se deben poder
ajustar bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos.

. Los trajes de proteccion frente a contactos breves con llama suelen ser de material textil con tratamiento
ignifugo que debe renovarse después de su limpieza.

. En caso de exposicion a calor fuerte en forma de calor radiante, debe elegirse una prenda de proteccion de
material textil metalizado.

. Para el caso de exposicion intensiva a las llamas a veces se requieren trajes de proteccién con equipos
respiratorios, en cuyo caso resulta preciso entrenar especificamente al trabajador para su uso.

. Los trajes de soldador ofrecen proteccion contra salpicaduras de metal fundido, el contacto breve con las
llamas y la radiacién ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignifugos, o bien de cuero
resistente al calor.
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. Por su parte, los trajes de proteccion contra sustancias quimicas requieren materiales de proteccion especificos
frente al compuesto del que van a proteger. En todo caso deben seguirse las indicaciones dadas por el
fabricante.

. Los trajes de proteccion contra radiaciones suelen utilizarse conjuntamente con equipos de proteccion
respiratoria que generen la suficiente sobrepresion como para evitar fugas de contaminante hacia el interior y
mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas.

. Los trajes de proteccion sometidos a fuertes solicitaciones (fuertes agresiones térmicas por radiacion o llama, o
trajes de proteccidon contra sustancias quimicas) estan disefiados de forma que las personas entrenadas
puedan utilizarlos durante un maximo de aproximadamente 30 minutos. Los trajes de proteccion para
solicitaciones menores se pueden llevar durante toda la jornada de trabajo.

. Por lo que respecta al desgaste y a la conservacion de la funcion protectora es necesario asegurarse de que
las prendas de proteccion no sufran ninguna alteracion durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razon
se debe examinar la ropa de proteccion a intervalos regulares para comprobar su perfecto estado de
conservacion, las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se planificara una adecuada reposicion de
las prendas.

. Con el transcurso del tiempo, la radiacion ultravioleta de la luz solar reduce la luminosidad de la capa
fluorescente de las prendas destinadas a aumentar la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas deben
descartarse a mas tardar cuando adquieran una coloracion amarilla.

. Normativa aplicable:

- UNE-EN 340:2004. Ropas de proteccion. Requisitos generales.

- UNE-EN 1149:2007. Ropas de proteccion. Propiedades electrostaticas.

- UNE-EN 13034:2005. Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos, requisitos de
prestaciones para la ropa de proteccibn quimica que ofrece proteccion limitada contra productos
quimicos liquidos.

- UNE-EN 14325:2004. Ropa de proteccién contra productos quimicos, métodos de ensayo y clasificacién
de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la ropa de proteccion contra
productos quimicos.

- UNE-EN 14360:2005. Ropa de proteccion contra la lluvia. Método de ensayo para las prendas listas
para llevar. Impacto desde arriba contra gotas de alta energia.

- UNE-EN 14786:2007. Ropa de proteccion. Determinacion de la resistencia a la penetracion de
productos quimicos liquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.

- UNE-EN 342:2004. Ropas de proteccion. Conjuntos y prendas de proteccion contra el frio.

- UNE-EN 343:2004. Ropa de proteccién. Proteccién contra la lluvia.

- UNE-EN 348:1994. Ropas de proteccién. Método de ensayo; determinacion del comportamiento de los
materiales al impacto de pequefias salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 367:1994. Ropas de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego, determinacion de la
transmision del calor durante la exposicion de una llama.

- UNE-EN 373:1994. Ropas de proteccion. Evaluacion de la resistencia de los materiales a las
salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 381:1994. Ropas de proteccion para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente.

- UNE-EN 470/A1:1998. Ropas de proteccion utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas.

- UNE-EN 471:2004. Ropa de sefializacion de alta visibilidad, métodos de ensayo y requisitos.

- UNE-EN 50286:2000. Ropa aislante de proteccion para trabajos en instalaciones de baja tension.

- UNE-EN 510:1994. Especificaciones de ropas de proteccion contra los riesgos de quedar atrapado por
piezas de las maquinas en movimiento.

- UNE-EN 530:1996. Resistencia a la abrasion de los materiales de la ropa de proteccion, métodos de
ensayo.

- UNE-EN 531/A1:1998. Ropas de proteccion para trabajadores expuestos al calor.

- UNE-EN 531:1996. Ropa de proteccién para trabajadores industriales expuestos al calor.

- UNE-EN 533:1997. Ropas de proteccion. Proteccion contra el calor y las llamas. Materiales y conjunto
de materiales con propagacion limitada de llama.

- UNE-EN 60985:2005. Trabajos en tension, ropa conductora para trabajos en tension hasta 800KV de
tension nominal en corriente alterna y + - 600KV en corriente continua.

- UNE-EN 702:1996. Ropas de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego, método de ensayo:
determinacion de la transmisiéon de calor por contacto a través de las ropas de proteccion o sus
materiales.

- UNE-EN 863:1996. Ropas de proteccion. Propiedades mecéanicas. Método de ensayo: resistencia a la
perforacion.

- UNE-EN ISO 13982:2005. Ropa de proteccion contra particulas sélidas.

- UNE-EN ISO 13995:2001. Ropas de proteccion. Propiedades mecénicas, método de ensayo para la
determinacion de la resistencia de los materiales a la perforacion y al desgarro dinamico.

- UNE-EN ISO 13997:2000. Ropa de proteccion. Propiedades mecéanicas. Determinacion de la resistencia
al corte por objetos afilados.

- UNE-EN ISO 14877:2004. Ropa de proteccion para operaciones de proyeccion de abrasivos utilizando
abrasivos granulares. (ISO 14877:2002).

- UNE-EN ISO 15025: 2003. Ropa de proteccion. Proteccion contra el calor y las llamas, método de
ensayo para la propagacion limitada de la llama,( ISO 15025:2000).

- UNE-EN ISO 6530:2005. Ropa de proteccién, proteccién contra productos quimicos liquidos. Métodos
de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetracién por liquidos.(ISO 6530:2005).
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- UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego. Método de ensayo:
evaluacién de materiales y conjunto de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante
(ISO 6942:2002).

- UNE-EN 463:1995: Ropas de proteccion. Proteccion contra liquidos quimicos. Método de ensayo:
determinacion de la resistencia a la penetracion de un chorro de liquido (ensayo de chorro).

- UNE-EN 468:1995: Ropas de proteccion. Proteccion contra liquidos quimicos. Método de ensayo:
determinacion de la resistencia a la penetracion por pulverizaciones (ensayo de pulverizacion).

- UNE-EN 464:1995: Ropas de proteccion para uso contra productos quimicos liquidos y gaseosos,
incluyendo aerosoles liquidos y particulas solidas. Método de ensayo: determinacion de la hermeticidad
de prendas herméticas a los gases (ensayo de presién interna).

- UNE-EN 1073-2:2003: Ropas de proteccion contra la contaminacion radioactiva. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para la ropa de proteccion no ventilada contra la contaminacion por particulas
radioactivas.

2.4.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

A la hora de elegir los equipos de proteccion individual, es conveniente tener en cuenta el folleto informativo del
fabricante referenciado en los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995. Este folleto informativo debe contener todos
los datos Utiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfeccion, clases de proteccion,
fecha o plazo de caducidad, explicacion de las marcas, etc.

2.4.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran siguiendo los siguientes criterios:
Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante
el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.

2.5  PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA SENALIZACION.
2.5.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.
Se entiende por sefializacién de seguridad y salud aquella sefializacién que, referida a un objeto, actividad o
situacion determinada, proporcione una indicacion o una obligacion relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica, una comunicacion verbal o una
sefial gestual, segun proceda.

2.5.2 CARACTERISTICAS GENERALES.

Principios generales:
Para la utilizacién de la sefializacién de seguridad se partird de los siguientes principios generales:

La sefializacion de seguridad debera utilizarse siempre que el analisis de los riesgos existentes, de las
situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la
necesidad de:
- Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera
medidas urgentes de proteccion o evacuacion.
- Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o instalaciones de
proteccion, evacuacién, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
La sefializacion no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
proteccidn colectiva y debera utilizarse cuando mediante estas ultimas no haya sido posible eliminar los riesgos
o reducirlos suficientemente. Tampoco debera considerarse una medida sustitutoria de la formacion e
informacion de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Los destinatarios tendran que tener un conocimiento adecuado del sistema de sefializacion.

A fin de evitar la disminucién de la eficacia de la sefializacién no se utilizaran demasiadas sefiales préximas
entre si.

La sefalizacidon deberd permanecer en tanto persista la situacion que la motiva.

La eficacia de la sefializacion no debera resultar disminuida por la concurrencia de sefiales o por otras
circunstancias que dificulten su percepcion o comprension.

La sefializacion de seguridad no debera utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o
adicionales a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la sefializacion
tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso
de equipos de proteccion individual, deberan tomarse las medidas suplementarias o de sustitucion necesarias.
Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser, segun los casos, limpiados, mantenidos y verificados
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus
cualidades intrinsecas y de funcionamiento. Las sefializaciones que necesiten de una fuente de energia
dispondran de alimentacién de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcion de
aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.

2.5.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

2531

BARRERAS DE SEGURIDAD.
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Las barreras de seguridad son piezas prefabricadas de proteccion de trafico rodado, tipo New Jersey.

2.5.3.2

La barrera se situara en la posicién indicada aprobada por la DF en el replanteo.
La base de apoyo sera estable y resistente.
No existiran piezas que sobresalgan de la alineacion.
Las piezas de hormigon estaran unidas con los dispositivos suministrados por el fabricante.
Normativa aplicable:
- UNE 135111:1994 Sistemas viales de contencion de vehiculos. Barreras de hormigén. Definiciones,
clasificacion, dimensiones y tolerancias.
- UNE 135112:1994 Sistemas viales de contencion de vehiculos. Barreras de hormigén. Materiales
basicos y control de ejecucion.

SENALIZACION HORIZONTAL.

Se define como sefializacién horizontal, aquella realizada sobre el pavimento para la separacién de los carriles de
circulacion de arcén y calzada y cualquier otro tipo de lineas, palabras o simbolos realizados en el pavimento que
sirvan para regular el trafico de vehiculos y peatones.

2533

Las marcas tendran el color, forma y dimensiones y ubicacion indicadas en la DT.
Tendran los bordes limpios y bien perfilados.
La capa de pintura sera clara, uniforme y duradera.
El color cumplira las especificaciones de la UNE-EN 1436.
Dosificacion de pintura: 720 g/m2.
Tolerancia de ejecucion en el replanteo: + 3 cm.
Tolerancia de ejecucion en la dosificacion de pintura y microesferas: -0%, +12%.
Dosificacién de microesferas de vidrio: 480 g/m2.
La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial
antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la marca
vial existente, aplicacion de una imprimacion, etc.).
En el caso especifico de pavimentos de hormigdn, antes de proceder a la aplicacién de la marca vial, deberan
eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigén que aun se encontrasen
sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15),
evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeara la marca vial a aplicar con un material de
color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la
marca.
Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizara una inspeccion del pavimento a fin de comprobar
su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevara a cabo una limpieza de
la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en
la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. Dicha aplicacién, no podra llevarse a cabo si el pavimento
estd himedo o la temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5°C a
40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco Kilémetros por hora (25Km/h).
Se protegeran las marcas del tréfico durante el proceso inicial de secado.
Normativa aplicable:

- UNE-EN1436:1998 Materiales para sefializacion horizontal. Comportamiento de las marcas viales

aplicadas sobre la calzada.

SENALIZACION VERTICAL.

Se define como sefializacion vertical, aquella realizada mediante sefiales en forma de panel.

Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderan con los establecidos en el RD
485/1997, de 14 de Abril, y estaran advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los lugares en que
realmente se necesite, y solamente en éstos.

Las sefiales se instalaran preferentemente a una altura y en una posicién apropiadas en relacion al angulo
visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba
sefalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la sefial debera estar bien iluminado, ser accesible y faciimente visible. Si la
iluminacion general es insuficiente, se empleara una iluminacion adicional o se utilizaran colores fosforescentes
0 materiales fluorescentes.

No se situaran muchas sefales proximas entre si. Recordar que el rétulo general de anuncio de las sefiales de
seguridad, que se suele situar en la entrada de la obra, tiene Gnicamente la consideracién de panel indicativo.
Las sefales deberan retirarse cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

El borde inferior de las sefales debera estar a 1 m. del suelo. Se exceptla el caso de las sefiales “Sentido
prohibido” y “Sentido obligatorio” en calzadas divergentes, que podran colocarse sobre un solo poste, a la
misma altura.

En un mismo poste no podra ponerse mas de una sefial reglamentaria, pero si podran afiadirse indicaciones
suplementarias en una placa rectangular colocada debajo de la sefial

Sefales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del conductor, y nunca
sesgados respecto de su trayectoria. Estan expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular,
sobre todo puestas de perfil.

El fondo de las sefiales provisionales de obra sera de color amarillo.

Toda sefalizacion de obras que exijan la ocupacién de parte de la explanacion de la carretera se compondra,
como minimo, de los siguientes elementos:
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- Sefial de peligro "Obras".

- Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanacion.

Se exceptlan las obras ligeras realizadas por obreros con herramientas portatiles, y sin que existan en la
carretera obstaculos, zanjas o materiales acopiados, en cuyo caso podra prescindirse de las vallas, y la sefial
de peligro “Obras” podra ser de modelo reducido (70 cm.) y estar a 40 cm. del suelo.

. La placa "Obras" debera estar, como minimo, a 1.50 m. y, como maximo, a 2.50 m. de la valla en funcion de la
visibilidad del tramo, de la velocidad del trafico y del nUmero de sefiales complementarias que se precise
colocar entre sefal y valla.

. Para aclarar, complementar o intensificar la sefializaciébn minima podran afiadirse, segun las circunstancias, los
siguientes elementos:

- Limitacion progresiva de la velocidad, en escalones maximos de 30 kilémetros hora, desde la posible en
la carretera, hasta la detencion total si fuera preciso. La primera sefial de limitacion puede situarse
previa a la de peligro "Obras".

- Aviso de régimen de circulacién a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).

- Orientacion de los vehiculos por las posibles desviaciones (Placa TR 401).

- Delimitacion longitudinal de la zona ocupada.

. No resultara necesario, en general, limitar la velocidad cuando las obras sean exteriores a la calzada.

La ordenacién en sentido Unico “alternativo” se llevara a cabo por uno de los siguientes sistemas:

- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante sefiales fijas. Circular, con flecha roja 'y
negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.

- Ordenacién diurna mediante sefiales manuales (paletas o discos), si los sefalizadores se pueden
comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de “testimonio” esta totalmente
proscrito.

- Mediante seméforo regulador.

. Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido Unico alternativo, durante la noche,
la detencién sera regulada mediante semaforos. Durante el dia, pueden utilizarse sefializadores con armilla
fotoluminiscente.

Todas las sefiales seran claramente visibles por la noche y deberan, por tanto ser reflectantes.

. Normativa aplicable:

- UNE-EN 12966-1:2006. Sefiales verticales de circulacién. Sefiales de trafico de mensaje variable.

2.5.34 BALIZAMIENTO.

Se define como balizamiento la utilizacidon de determinados dispositivos, de distinta forma, color y tamafio, instalados
sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guia Optica que proporcionan los
elementos de sefializacion tradicionales (marcas viales, sefiales y carteles verticales de circulacién).

. No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a confusion, ni una sefial
luminosa cerca de otra emision luminosa apenas diferente.

. Cuando se utilice una sefial luminosa intermitente, la duracion y frecuencia de los destellos deberan permitir la
correcta identificacion del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras
sefales luminosas.

. La eficacia y buen funcionamiento del balizamiento se comprobard antes de su entrada en servicio, y
posteriormente mediante las pruebas periddicas necesarias.

. Normativa aplicable:

- UNE 135352:2006. Sefializacion vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en
servicio.

- UNE 135360:1994 EX. Sefializacion vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.

- UNE 135362:1994 EX. Sefializacion vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo)
(PVC rigido).

- UNE 135363:1998. Sefializacion vertical. Balizamiento. Balizas cilindricas permanentes en material
polimérico.

- UNE-EN 12352:2007. Equipamiento de regulacion del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.

2.5.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION.

Se seguiran las recomendaciones de almacenaje y atencion fijadas por el fabricante, asi como las instrucciones
correspondientes a la limpieza y el mantenimiento.

El material de sefializacion y balizamiento se descargara y se colocara en el orden en que haya de encontrarlo el
usuario. De esta forma el personal encargado de la colocacion trabajara bajo la proteccion de la sefializacion
precedente.

Se cuidara que todas las sefiales y balizas queden bien visibles para el usuario.

En general, la sefalizacién y balizamiento se retirard en orden inverso al de su colocacion, de forma que en todo
momento siga resultando lo mas coherente posible el resto de la sefializacién que queda por retirar.

2.5.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades indicadas en cada partida de obra se mediran siguiendo los siguientes criterios:
- Marcas longitudinales o marcas transversales: m de longitud pintada, de acuerdo con las
especificaciones de la DT y medido por el eje de la banda en el terreno. En esta partida se incluyen las
operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.
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2.6

2.7

2.8

- Marcas superficiales: m2 de superficie pintada, segun las especificaciones de la DT, midiendo la
superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. En esta partida se incluyen las operaciones
auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.

- Placas, sefales, semaforos y marco para soporte de sefializacién movil: unidad de cantidad instalada en
la obra de acuerdo con la DT.

- Soporte rectangular de acero: m de longitud medido segun especificaciones de la DT.

Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante
el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.

RIESGOS HIGIENICOS

El Contratista, estara obligado a realizar las mediciones de los riesgos higiénicos, bien directamente, o0 mediante la
colaboracion o contratacion con laboratorios, servicios de prevencion o empresas especializadas, con el fin de
detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realizacion de los
trabajos; se definen como tales los siguientes:

. Riqueza de oxigeno.

. Presencia de gases toxicos o explosivos.

. Nivel acustico de los trabajos y de su entorno.

. Identificacion y evaluacion de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizardn mediante el uso del necesario
aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. Los informes de estado y evaluacion, seran
entregados a la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud, para la toma de decisiones.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS.

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y maquinas empleados

en la obra, cumplen con los RRDD. 1215/1997, 1435/1992, 2177/2004 y 56/1995.

. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el
uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

. La utilizacion, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilizacién segura, contenidas en el manual de uso suministrado por
su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalacion,
los medios auxiliares, maquinas y equipos se someteran a una comprobacion inicial y antes de su puesta en
servicio por primera vez, asi como a una nueva comprobacion después de cada montaje en un lugar o
emplazamiento diferente.

. Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la legislacién vigente. Se prohibe expresamente la
introduccion en el recinto de la obra, de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién
anterior.

. Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista
en el momento de efectuar el estudio para presentacion de la oferta de ejecucion de la obra, debe tenerlos
presentes e incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

. El contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios auxiliares, maquinas y equipos que se
utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se
tendran en cuenta los principios ergonémicos, especialmente en cuanto al disefio del puesto de trabajo y la
posicion de los trabajadores durante la utilizacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos.

LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR

2.8.1 GENERALIDADES

2.8.1.1

EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Pliego o
por las disposiciones vigentes sobre la materia deberan ubicarse en la propia obra, seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la misma, se instalardn antes del comienzo de los trabajos y deberdn permanecer en la obra
hasta su total terminacion.

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitira modificar con
posterioridad su emplazamiento y/o caracteristicas en funcién del proceso de ejecucion de la obra, siempre que se
cumplan la prescripcion anterior y las demas condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.
Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que estan destinados.

28.1.1.1 Caracteristicas técnicas

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serdn de construccion segura y firme para evitar riesgos de
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberan poseer estabilidad, estanqueidad y
confort apropiados al tipo de utilizacién y estar debidamente protegidas contra incendios.

Las caracteristicas técnicas que habran de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de
obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, asi como las condiciones para su aceptacion o
rechazo, seran las establecidas por las normas basicas y disposiciones de obligado cumplimiento. Se seguiran para
su ejecucion las prescripciones establecidas por las normas existentes.

Pliego de Condiciones Particulares Pagina 71



Ajardinamiento en margenes de la red de alta Capacidad

2.8.1.1.2 Condiciones de seguridad
Para la ejecucion de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se
observaran las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego para unidades y
partes de obra similares del proyecto de ejecucion, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e
individuales que las fijadas para las mismas.

2.8.1.1.3 Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo seran continuos, lisos e
impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su facil limpieza, lavado y pintura periédicos.
Asimismo, estaran constituidos por materiales que permitan la aplicacion de liquidos desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar
estaran en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilizacion. Los locales y servicios
deberan estar suficientemente ventilados e iluminados, en funcién del uso a que se destinan y dispondran de aire
sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura correspondera a su uso especifico. Los cerramientos
verticales y horizontales o inclinados de los locales reuniran las condiciones suficientes para resguardar a los
trabajadores de las inclemencias del tiempo.
Los locales y servicios de higiene y bienestar deberan mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad,
para lo que se realizaran las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, asi como las reparaciones y
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservacion. Se evacuaran o eliminaran los residuos y
aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulandose en recipientes adecuados que
retnan las maximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No se permitira sacar o trasegar agua para
la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
Se indicara mediante carteles si el agua corriente es 0o no potable. No existirdn conexiones entre el sistema de
abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitandose la contaminacién por porosidad o por contacto.
Se dispondra de bidones herméticos que retnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verteran las
basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados.

2.8.1.1.4 Dotaciones

En lo referente a la dotacion de agua se estara a lo prescrito en el apartado correspondiente del presente Pliego.
Con independencia de que los locales estén dotados de ventilacion e iluminacion directa al exterior, dispondran de
iluminacion artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se
destinan.

Los locales y servicios de higiene y bienestar estaran dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones
necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado. Deberan
disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus
comidas en condiciones satisfactorias. Los locales de higiene y bienestar contaran con un sistema de calefaccion.

2.8.1.2 VESTUARIOS Y ASEOS

. La superficie minima de los vestuarios y aseos sera de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la
altura minima de suelo a techo sera de 2,30 m. Los vestuarios seran de facil acceso y estaran provistos de
asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos
personales.

. Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la ropa de
trabajo debera poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.

. Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua corriente, provisto de jabon,
por cada 10 trabajadores o fraccion de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25
trabajadores o fraccion.

. Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberan estar préximos y la
comunicacién entre unas dependencias y otras debe ser facil.

. Se dotaran de toallas individuales o bien dispondran de secadores de aire caliente, toalleros autométicos o
toallas de papel y, en éste Ultimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.

. Se colocaran perchas suficientes para colgar la ropa.

A los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios 0 manipulen sustancias toxicas se les
facilitaran los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

. Se mantendran cuidadosamente limpios y serdn barridos y regados diariamente con agua y productos
desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sabado, se efectuara limpieza general.

2.8.1.3 DUCHAS

. Se instalard una ducha de agua, fria y caliente, por cada diez trabajadores o fracciéon de esta cifra, con las
dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de
higiene.

Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

. Estaran preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales préoximos a ellos. Cuando
las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalaran colgaduras para la ropa
mientras los trabajadores se duchan.

. En los trabajos sucios o téxicos se facilitaran los medios de limpieza y asepsia necesarios.

28.1.4 RETRETES
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Existirdn retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico, en nimero de uno por cada 25
trabajadores o fraccion.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados y tendran
ventilacién al exterior, natural o forzada.

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacién al exterior se podra suprimir el techo de las
cabinas. No tendran comunicacion directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios.

Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de altura, y
dispondran de una percha.

Las puertas y ventanas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre
interior.

Los inodoros y urinarios se instalaran y conservardan en las debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresién de emanaciones.

. Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.

. Las aguas residuales se acometeran directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se limpiaran
directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o
similares.

2815 COMEDORES

. Estaran ubicados en lugares proximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o
molestos. La altura minima de suelo a techo sera de 2,60 m.

. Dispondran de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios.

. Estaran provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.

. Estaran provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.

. Cuando no exista cocina contigua, se instalaran hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores
puedan calentar su comida.

. Se mantendran en buen estado de limpieza.

2.8.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

. Convenio General del Sector de la Construccién 2007-2011.

. Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcion del progreso técnico el Real Decreto 664/1997,

de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes biolégicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
industria de la construccion.

2.9 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

La instalacion eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en el Anexo IV, parte A.3 y parte C.10
del Real Decreto 1627/97, de 24 de abril y en las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
instrucciones técnicas complementarias de aplicaciéon MI-BT-027 y MI-BT-028, referidas a instalaciones en locales
mojados e instalaciones temporales en obras, respectivamente.

2.9.1 RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.

Heridas punzantes en manos.
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel.
Electrocucion, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tension.
- Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
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2.9.2 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO PARA CUADROS ELECTRICOS

. Los cuadros eléctricos de distribucién se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicaran a un minimo de 2 m.
Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion —
pueden ser arrancados por la maquinaria 0 camiones y provocar accidentes.

. Se prohibe expresamente, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variacion o ampliacién del movimiento de
tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.

. Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se cubriran con viseras contra la lluvia o contra
la nieve.

. Los cuadros eléctricos en servicio permaneceran cerrados, con la cerradura de seguridad de triangulo (o de
llave) en servicio.

2.9.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO GENERAL

3 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

. El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso,
para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

. Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera estaran agrupadas y ancladas a
elementos firmes en la vertical.

. No se permite la utilizaciéon de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “piezas
fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.

. Se conectaran a tierra las carcasas de los motores 0 maquinas (si ho estan dotados de doble aislamiento), o
aislantes por propio material constitutivo.

. Las conexiones a base de clemas permaneceran siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.

2.9.4 ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION RECOMENDABLES.

2.10

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.

Botas aislantes de la electricidad.

Guantes aislantes de la electricidad.

Plantillas anticlavos.

Cinturén de seguridad clase C.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

2.10.1 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
2.10.1.1 Disposiciones generales

Se observaran, ademas de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y disposiciones
vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo especifico de incendio se cumplirdn, ademas, las
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, asi como las
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

Se debera prever en obra un nimero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en funciéon de
las caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, caracteristicas fisicas y
quimicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y nimero maximo de personal que pueda hallarse en
los lugares y locales de trabajo.

2.10.1.2 Medidas de prevencion y extincion

Ademas de observar las disposiciones anteriores, se adoptardn las prevenciones que se indican a continuacion,
combinando su empleo, en su caso, con la proteccion general mas proxima que puedan prestar los servicios
publicos contra incendios.

. Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a
distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocandose
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendran la seccion y resistencia adecuadas. Cuando
se carezca normalmente de agua a presion, o ésta sea insuficiente, se instalaran depdésitos con agua suficiente
para combatir los posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensién, se
prohibira el empleo de extintores con espuma quimica, soda acida o agua.

. Extintores portatiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
sitio visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles o méviles sobre ruedas, de espuma fisica o
quimica, mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido carbdnico o agua, segin convenga a la posible causa
determinante del fuego a extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con
carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores seran revisados
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2.10.1.3

periddicamente y cargados, segun los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea serd
realizada por empresas autorizadas.

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o Utiles de ignicion. Esta prohibicion se indicar4 con
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibira igualmente
al personal introducir o emplear Utiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar
chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

tras actuaciones

El empresario deberéa prever, en su caso y siguiendo las normas de las compafias suministradoras, las actuaciones
a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, roturas de canalizaciones
eléctrica, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo las previsiones y normas a seguir para tales casos de
emergencia.

2.11 MEDIDAS DE EMERGENCIA
2.11.1 NORMAS GENERALES DE PREVENCION

Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

No arroje colillas en papeleras, cubos de basura, zonas de acumulacion de residuos, etc.

En ningun caso debe "manipular" las instalaciones eléctricas.

No deje conectados los aparatos eléctricos después de su utilizacion.

No sobrecargue las lineas eléctricas mediante la utilizacion de enchufes multiples. Deberan colocarse bases de
enchufe en puntos préximos a los lugares de utilizacion.

Los empalmes eléctricos deben estar correctamente efectuados, con clavijas u otros elementos normalizados.
Las cajas de distribucion donde haya partes en tension deben estar siempre protegidas.

Informe sobre la existencia de humedades, especialmente si estan proximas a canalizaciones eléctricas.
Manipule con cuidado los productos inflamables.

No instale fuentes de calor cerca de productos inflamables o combustibles.

Respete rigurosamente las prohibiciones establecidas.

Comunique inmediatamente a su superior cualquier anomalia observada.

Mantenga los posibles productos inflamables que se puedan utilizar, en un recinto aislado, limpio, y en la menor
cantidad posible.

2.11.2 NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA

Si descubre un incendio, comuniquelo inmediatamente al Jefe de Obra, con una rapida valoracién del incendio.
Debe ser realista, nunca optimista.
Avise a los comparfieros de lo que ocurre para que vayan abandonando el lugar.
Mantenga la calma y no corra.
NUNCA trate de extinguir un incendio sélo.
Si se tienen conocimientos, y siempre en compaiiia de otro trabajador como minimo, se intentara sofocar el
incendio. En caso contrario, abandonard el lugar junto con el resto de trabajadores y siga las recomendaciones
del Jefe de Obra.
Caso de tener conocimientos suficientes y sin arriesgarse inatilmente, desconecte las conexiones eléctricas de
las herramientas que esté utilizando, y posteriormente desconecte el cuadro eléctrico general de la obra.
El Jefe de Obra debe encargarse de llamar a los medios exteriores de emergencia (112), indicando de forma
clara y concisa lo sucedido, el lugar exacto, si se esta intentando extinguir de alguna forma, si hay heridos y su
gravedad e indicando su nombre completo y cargo.
Solo si es posible, retire los productos préximos al fuego.
Cada clase de fuego requiere para su extincion, un tipo de agente extintor:

- A: para fuegos producidos por productos sélidos

- B: para fuegos producidos por productos liquidos

- C: para fuegos producidos por productos gaseosos.

- Si el fuego afecta a los cuadros eléctricos, lineas o aparatos eléctricos, utilice CO2, NUNCA agua, a no

ser que tenga la seguridad deque la corriente eléctrica esta cortada.

Recuerde que los extintores tienen una carga limitada, por lo que no la desperdicie.
Dirija el chorro del agente extintor a la base de las llamas, aproximandose lo méas posible al mismo antes de
descargar el extintor.
No descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia ya que es ineficaz.
Nunca un extintor usado parcialmente ha de volver a colocarse en su lugar sin previa recarga y reprecintado.
No utilice ningiin medio de salida que requiera de electricidad para funcionar, como plataformas elevadoras,
montacargas, gruas, etc.
Nunca retroceda en su recorrido y ande sin empujar.
Tenga especial cuidado en tramos peligrosos, abundantes en las obras, como escaleras, bordes de forjado,
etc.
Si se encuentra en una zona con el humo, manténgase la mas cerca posible del suelo e intente mojar un
pafiuelo o trozo de tela para taparse la boca.
Caso de prenderse la ropa no corra. Tirese al suelo, clbrase la cara con las manos y ruede sobre su propio
cuerpo.
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. Dirijase al exterior de la obra, al punto donde le indique el Jefe de Obra, y permanezca en él hasta que
confirme claramente su presencia y se decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que todos su
compafieros se encuentran en dicho lugar.

2.11.3 COMUNICACION DE LA EMERGENCIA

La persona que comunique la existencia de una emergencia, debe facilitar, lo mas claramente posible, la informacion
indicada a continuacion:

¢QQIEN LLAMA? Nombre completo y cargo.
¢DONDE E$ LA EMERGENCIA? Identificacion, lo méas exacto posible, del lugar donde se encuentra la obra.
¢ QUE ESTA SUCEDIENDO? Motivo de la llamada: incendio, explosion, accidente personal, etc.

¢CUAL ES LA SITUACION ACTUAL? Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.

NO CUELGUE HASTA QUE SE ASEGURE DE QUE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS HAN COLGADO

Es muy importante recordar que:
LA COMUNICACION DE ESTOS DATOS DEBE REALIZARSE DESPACIO Y CON VOZ MUY CLARA.

DEBE ASEGURARSE DE QUE SU INTERLOCUTOR LE HA COMPRENDIDO.

2.11.4 PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de que ocurra un accidente se aplicaran los siguientes principios de socorro:
. PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE:

Mantenga la serenidad e intente tranquilizar al accidentado.
Examine bien al accidentado sin tocarle innecesariamente.
Haga seguro el lugar del accidente.

Evite el exceso de gente alrededor del accidentado.

. ALERTAR:

Avise a sus superiores y a los servicios de urgencia.
Identifique el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, y el nimero de heridos. Identifiquese y
cuelgue siempre en ultimo lugar.

. SOCORRER:

No mueva al accidentado sin saber lo que tiene, salvo que tenga algun peligro cercano que pudiese
agravar la lesion o tenga conocimientos.

No dé de beber al accidentado si est4 sin conocimiento.

No permita que se enfrie tapandolo con cualquier prenda que tenga a su alcance.

Espere la llegada de personal especializado con medios adecuados, para llevar a cabo la inmovilizacion
y el traslado en 6ptimas condiciones.

En caso que sea indispensable, trasladelo con cuidado, sin flexionar el cuerpo.

2.11.4.1 MEDIOS Y ORGANIZACION PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS:

Existira un botiquin de primeros auxilios, conteniendo, al menos: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algoddn hidrdéfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

En caso de accidentes leves, que no requieran asistencia médica, los propios trabajadores podran usar el material
del botiquin. Cuando se requiera asistencia médica, se trasladara al enfermo en un vehiculo adecuado. Si no se
dispone de uno, se solicitara la presencia de servicios de urgencia.

Con el fin de que sea conocido por todos los trabajadores, se instalaran en los vestuarios, aseos, tablones de
informacidn, botiquines, etc., rotulos con caracteres visibles a 2 metros de distancia, en los que se suministra la
informacion necesaria para conocer el centro asistencial méas cercano, su direccion, teléfonos de contacto, etc.

El nimero de botiquines es : 1
La situacion de los botiquines sera : Caseta de Obra.

2.11.5 UTILIZACION DE EXTINTORES PORTATILES
En el caso de que ocurra un accidente se aplicaran los siguientes principios de socorro:

Al descubrir el fuego, dé la alarma a los comparfieros mas
cercanos y avise o mande avisar al Jefe de obra.

Kr
SO =
=

1 E )J 4
U Seguidamente, coja el extintor de incendios mas préximo.
P Con la mano derecha, quite el precinto, tirando del pasador
VLo hacia fuera.
2 J,V Presione la palanca de descarga suavemente, para

/
! comprobar que funciona, antes de transportarlo hasta el lugar
P del fuego.
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2.12

2.13

Sin accionarlo, dirijase a las proximidades del fuego.

)c\j )’ Prepare el extintor segun las instrucciones recibidas en la
3 7 1, practica contra incendios, si no las recuerda, lea la etiqueta
i\j del extintor.

Deje el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla con la

4 mano izquierda y simultaneamente, el asa de transporte,
inclinando el extintor, ligeramente hacia delante.
Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde,

5 hasta la total extincién o hasta que se agote el contenido del

extintor.

El nimero de extintores es : 1
La situacion de los extintores sera : Caseta de Obra.

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucion de la obra, de sus obligaciones en
materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el
responsable del seguimiento y control.

Se debera detallar el centro o los centros asistenciales mas proximos a la obra, donde podran ser atendidos los
trabajadores en caso de accidente. Se dispondran en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina
de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, direccién y teléfonos del centro o centros asistenciales
a los que acudir en caso de accidentes asi como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios mas
adecuados para llegar a ellos.

En caso de accidente, el empresario habra de asegurar la investigacion del mismo, para precisar su causa y forma
en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repeticion. Los datos obtenidos como resultado
del estudio resefiado seran proporcionados a la Direccién Facultativa.

SERVICIOS AFECTADOS. IDENTIFICACION, LOCALIZACION Y SENALIZACION

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, se deberan definir qué redes de servicios publicos o privados pueden
interferir su realizacién y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.

En presencia de conducciones o0 servicios subterraneos imprevistos o rotura por accidente de servicios no
localizados, se paralizaran de inmediato los trabajos, dando aviso a la compafiia suministradora para que se
proceda al corte de suministro y reparacion del mismo, quedando sefializada dicha instalacion como interferencia en
la obra y teniendo las precauciones necesaria para evitar nuevos accidentes con estas instalaciones.

Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas se comunicara a la
Direccién de Obra. Si esto no fuera posible se procedera a sefializar la zona donde esta ubicada y se mantendran
las distancias de seguridad correspondientes.

Las principales interferencias que van a existir durante la ejecucion de la obra seran :

Accesos Rodados :

« La mejor proteccién en cualquier caso para evitar accidentes, consistira en una buena sefializacion de obras; estas
sefiales deben ser convenientemente reflectantes de modo que sean bien visibles y en los puntos mas peligrosos
instalar puntos de luz parpadeantes que aperciban al conducir de esta circunstancia.

« La sefializacion debe estar actualizada peridédicamente, retirando aquellas que han dejado de prestar servicio por
haber desaparecido el riesgo, y colocando las pertinentes en los puntos en que se creen nuevos riesgos debidos a la
evolucion de la obra.

Circulaciones Peatonales :
 Se protegera a los peatones de las zanjas con vallas moviles situadas a ambos lados de aquellas en previsién de
caidas y se instalaran de forma sistemética pasarelas con barandilla para paso de un lado a otro de la zanja.

Lineas eléctricas enterradas :

« En el supuesto de redes subterraneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier
trabajo deberd asegurarse la posicion exacta de las mismas, para lo que se recabara, en caso de duda, la
informacion necesaria de las comparfiias afectadas, gestionandose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio.
Estas operaciones deberan ser realizadas por personal cualificado y con los medios adecuados para la operacion a
realizar.
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2.14

2.15

ACCESOS, CIRCULACION INTERIOR Y DELIMITACION DE LA OBRA

. Antes del inicio de la obra deberan quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella
y las vias de circulacién y delimitaciones exteriores.

. Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra seran visibles o debidamente sefializadas y suficientes en
ndmero y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se
permitiran obstaculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.

. Los accesos a la obra seran adecuados y seguros, tanto para personas como para vehiculos y maquinas.
Deberan separarse, si es posible, los de estos ultimos de los del personal. Dicha separacion, si el acceso es
Unico, se hara por medio de una barandilla y sera sefializada adecuadamente.

. El ancho minimo de las puertas exteriores sera de 1,20 metros cuando el nimero de trabajadores que las
utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentard el nimero de aquéllas o su anchura, por cada 50
trabajadores mas o fraccion, en 0,50 metros mas.

. Las puertas que no sean de vaivén se abriran hacia el exterior. Cuando los trabajadores estuviesen
singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosion, intoxicacion subita u otros que exijan una rapida
evacuacion, seran obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la
obra.

3 En todos los accesos a la obra se colocaran carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehiculos, el cartel indicativo de
"Entrada y salida de vehiculos".

. Los vehiculos, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente o
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separacion entre ejes o de 6 metros. Si ello no es
posible, se dispondra de personal auxiliar de sefializacion para efectuar las maniobras.

. Se procedera a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de
personas y vehiculos ajenos a la misma. Dicho cerramiento debera ser suficientemente estable, tendra una
altura minima de 2 metros y estara debidamente sefializado.

. Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas tendrdn un ancho minimo de 4,5 metros,
ensanchandose en las curvas. Sus pendientes no seran mayores del 12 y 8% , respectivamente, segun se trate
de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habra de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos
gue se utilicen.

. Deberan acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de accion de
los vehiculos y méaquinas dentro de la obra.

. Habran de quedar previamente definidos y debidamente sefializados los trazados y recorridos de los itinerarios
interiores de vehiculos, maquinas y personas, asi como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de
riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.

FORMACION.

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacion teérica y practica apropiada en
materia preventiva en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, asi como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en
los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formacién debera repetirse
periédicamente.

El tiempo dedicado a la formacién que el empresario esta obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado
anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, serd considerado como tiempo de trabajo. La
formacion inicial del trabajador habra de orientarse en funcion del trabajo que vaya a desarrollar en la obra,
proporcionandole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en
general, de las medidas de prevencién de cualquier indole.

Independientemente de las acciones de formacion que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a
desempefiar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones
de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habran de facilitarsele, por parte del empresario o sus
representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando
no se trate de su ocupacion habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las
referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi como acerca del manejo y uso de las protecciones
individuales. Se prestara especial dedicacion a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar
expuestos a riesgos de caida de altura, atrapamientos o electrocucion.

El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan
en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.

Las instrucciones seran claras, concisas e inteligibles y se proporcionaran de forma escrita y/o de palabra, segun el
trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.

Las instrucciones para magquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros analogos se referiran, ademas
de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulacion, verificacion y mantenimiento
de equipos de trabajo. Deberan figurar también de forma escrita en la maquina o equipo de que se trate, siempre
que sea posible.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente
en la ejecucion del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla seran previamente advertidas por el
empresario 0 sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas
gue han de seguir y utilizacién de las protecciones individuales de uso obligatorio.

Pliego de Condiciones Particulares Pagina 78



Ajardinamiento en margenes de la red de alta Capacidad

2.16 CONDICIONES TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO
CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCION.

Todos los edificios deben someterse con caracter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado
sistema de uso y mantenimiento. Asi se desprende de lo dispuesto en la ley de Ordenacion de la Edificacion, en el
articulo 16, en la que aparece por vez primera, como agente de la edificacion “los propietarios y usuarios” cuya
principal obligacién es la de "conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y
en el articulo 3 en el que se dice que "los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan los requisitos béasicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”.

Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, segun la ley, deberan formar parte del libro del Edificio.

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles
trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos béasicos:

. Programacion periddica adecuada, en funcion de cada uno de los elementos a mantener.

. Eficacia, mediante una correcta ejecucion de los trabajos.

. Seguridad y salud, aplicada a su implantacién y realizacion.

En relacion con este dltimo punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, articulo 5.6. para Estudios y articulo
6.3. para Estudios Basicos, se describen a continuacion las “previsiones e informaciones utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de
los siguientes puntos:

. Relacion de previsibles trabajos posteriores.

. Riesgos laborales que pueden aparecer.

. Previsiones técnicas para su control y reduccion.

. Informaciones utiles para los usuarios.

Se contempla en este apartado la realizacion, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de conservacién
y mantenimiento, durante el proceso de explotacion y de la vida util de la construccién objeto de este estudio,
eliminando los posibles riesgos en los mismos.

La utilizacion de los medios de seguridad del edificio respondera a las necesidades de cada momento surgidas
durante la ejecucion de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutenciéon que durante el proceso
de explotacion de la construccion se lleven a cabo.

Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idéneas para las actuales circunstancias de la construccion, y
deberan adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologias.

Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programacion periédica de estas actividades, en sus
previsiones de actuacioén ordenara para cada situacién, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios,
previa la comprobacion periédica de su funcionalidad.

Todos los trabajos de conservacion y mantenimiento seran realizados por personal especializado y se ajustaran la
las distintas normativas aplicables en cada caso.

Es obligatorio el uso de todos los equipos de proteccion individual que estan establecidos en este Estudio de
Seguridad y Salud para la realizacion de cualquier trabajo de mantenimiento y conservacion.
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2.17 TELEFONOS DE EMERGENCIA.

TELEFONOS DE
EMERGENCIA

Direccion de la obra

Carreteras GC-2, GC-23, GC-4 enlace GC-3, GC-1 @

, Las Palmas

Bomberos

Policia

11

Guardia Civil

Ambulancia

Centro asistencia Primaria
C. S. Agaete

Carretera General de Las Palmas S/N 928886232
Asistencia Hospitalaria
Hospital Dr. Negrin
Bco. de La Ballena s/n 928450000
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Estudio/Estudio Basico de Seguridad Y Salud realizado por:

~GRUPO MGO, SA
Area de Construccion
Delegacion de Las Palmas

Tania Dos Reis Alonso
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiada 17.875 del C.I.T.O.P Las Palmas

b &

adnaspaimas@grupamgn.oo
GRUPD MG, 5.A CIF: ABlaziny ,

|
I
i

Las Palmas de GC a 22 de Julio 2010
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3. PRESUPUESTO
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3.1. MEDICIONES
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 01 Equipos de Proteccién Colectiva

01.01 m Cables fiadores para arnés de seguridad
Cables fiadores para cinturones de seguridad, incluso montaje y des-
montaje.
5,00
01.02 m Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho
graa
10,00
01.03 m2 Oclusién de hueco horizontal mediante tapa de madera
4,00
01.04 Und Valla normalizada de desvio de trafico
2,00

Presupuesto Pagina 84



Ajardinamiento en margenes de la red de Alta Capacidad

Cddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 02 Equipos de Proteccion Individual

02.01 Und Arnés de seguridad

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, fabricado con cinta de
nylon de 45mm y elementos
metdlicos de acero inoxidable homologado CE, amortizable en 5

obras.
12,00
02.02 Und Botas de Seguridad
Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion amortizable en 3 usos.
12,00
02.03 Und Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado.
12,00
02.04 Und Chaleco Reflectante
Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y rojo,
amortizable en 3 usos.
12,00
02.05 Und Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos
Faja de proteccidon contra sobreesfuerzos, amortizable en 4 usos.
12,00
02.06 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortiza-
ble en 3 usos.
12,00
02.07 Und Guantes de proteccion contra el corte
Par de guantes de goma latex-anticorte.
12,00
02.08 Und Guantes de uso general
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
12,00
02.09 Und Ropa de Trabajo
Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodon.
12,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO 03 Sefializacién Vial

03.01 und Sefiales Normalizadas de tréafico

Sefales de advertencia, peligro, indicacion y obligacion

6,00
03.04 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico
Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico, colocada, amorti-
zable en 5 usos.
4,00
03.05 Und Barrera de seguridad " New Jersey"
Barrera de seguridad "New Jersey"; portatil tipo TD-1 de fibra de vidrio.
10,00
03.06 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm
Cono Balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diametro, amor-
tizable en 5 usos.
70,00
03.07 Und Paleta manual 2 caras STOP-D. OBLIG.
Sefial de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCION OBLIGA-
TORIA, tipo paleta amortizable en 2 usos.
4,00
03.08 Und Sefial circular i/soporte
Sefal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2mm
y 2m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40,colocacién y
desmontaje.
6,00
03.09 UNd Sefial tridngular i/soporte
Sefal de seguridad triangular de L=70cm normalizada, con tripode tu-
bular, amortizable en 5 usos,
i/lcolocacion y desmontaje.
6,00
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Cddigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 04 Sefializacion de Riesgos

04.01

04.02

04.03

m Malla polietileno de seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
i/colocacion y desmontaje, amortizable en 3 usos.
100,00

Und Placa de sefializacién riesgos

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30cm, fija-
da mecénicamente, incluso colocacion y
desmontaje amortizable en 3 usos.
4,00

m Cinta de Balizamiento bicolor 8cm
Cinta de balizamiento bicolor de material de plastico, incluso coloca-

cion y desmontaje.
100,00
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Cddigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 05 Mano de Obra

05.01

05.02

05.03

Und Coste mensual de limpieza y desinfeccion

Coste mensual de limpieza y desinfeccidn de casetas de obra, consi-
derando 9 horas mes de un peén

ordinario.

3,00
Und Coste mensual de sefialero
Sefalero, considerando 22 horas al mes de un pedn ordinario.

3,00
Und Coste mensual de recurso preventivo

3,00
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Cddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPITULO 06 Instalaciones Provisionales de Obra

06.01 Und Alquiler caseta 2 estancias+aseo

Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para ofi-
cina, y un aseo

con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamien-
to. Ventana de 0,84x0,80m. de

aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico
de 50I. placa turca, dos placas

de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura

antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con chapa fenolitica an-
tideslizante y resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tuberia de poli-
butileno aislante y resistente a

incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a
220V, con automatico. Con

transporte a 100km ida.

3,00
06.02 Und Botiquin de Primeros Auxilios
Botiquin de primeros auxilios para obra con contenidos minimos obli-
gatorios, colocado.
1,00
06.03 Und Extintor polvo ABC 6 kg
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6kg de agente extintor,
tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro compro-
bable y boquilla con difusor, segun
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
1,00
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3.2. CUADRO DE PRECIOS N° 1
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Cadigo

Ud Descripcién Precio

CAPITULO 01 Equipos de Proteccion Colectiva

01.01

01.01

01.01

01.01

m Cables fiadores para arnés de seguridad 6,66

Cables fiadores para cinturones de seguridad, incluso monta-

je y desmontaje.
SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS

CENTIMOS.

m Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho 1,66

graa

UNA EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS.

m2 Oclusion de hueco horizontal mediante tapa de madera 9,54
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

Und Valla normalizada de desvio de trafico 14,15

CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS.
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Cddigo Descripcion Precio

CAPITULO 02 Equipos de Proteccion Individual

02.01 Und Arnés de seguridad 16,81
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45mm y elementos
metalicos de acero inoxidable homologado CE, amortizable

en 5 obras.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS.
02.01 Und Botas de Seguridad 8,70

Par de botas de seguridad con puntera metdlica para refuerzo
y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion amortizable en 3 usos.
OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS.
02.01 Und Casco de Seguridad 2,29
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado.
DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.
02.01 Und Chaleco Reflectante 7,48
Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y
rojo, amortizable en 3 usos.
SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS.
02.01 Und Faja de proteccién contra los sobreesfuerzos
Faja de proteccion contra sobreesfuerzos, amortizable en 4 3,03
usos.
TRES EUROS con TRES CENTIMOS.
02.01 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 3,71

amortizable en 3 usos.

TRES EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS.
02.01 Und Guantes de protecciéon contra el corte 1,72
Par de guantes de goma latex-anticorte.

UNA EUROS con SETENTA 'Y DOS
CENTIMOS.
02.01 Und Guantes de uso general 15

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS.
02.01 Und Ropade Trabajo
Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodon. 17,46
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS.
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Caddigo

Ud Descripcién Precio

CAPITULO 03 Sefializacién Vial

03.01 Und Sefiales Normalizadas de trafico 14,15
Sefiales de advertencia, peligro, indicacion y obligacion
CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS.
03.01 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico 4,86
Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico, coloca-
da, amortizable en 5 usos.
CUATRO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS.
03.01 Und Barrera de seguridad " New Jersey" 9,71
Barrera de seguridad "New Jersey"; portatil tipo TD-1 de fibra
de vidrio.
NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS.
03.01 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm 10,19
Cono Balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diame-
tro, amortizable en 5 usos.
DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.
03.01 Und Paleta manual 2 caras STOP-D. OBLIG. 15,96
Sefial de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCION
OBLIGATORIA, tipo paleta amortizable en 2 usos.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS.
03.01 Und Sefal circular i/soporte 16,67
Sefial de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80x40x2mm
y 2m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de po-
z0o, hormigonado H-100/40,colocacion y
desmontaje.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS.
03.01 UNd Sefial tridngular i/soporte 12,65
Sefial de seguridad triangular de L=70cm normalizada, con tri-
pode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocacion y desmontaje.
~ DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS.
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Caddigo Ud Descripcién Precio
CAPITULO 04 Sefializacion de Riesgos

04.01 m  Malla polietileno de seguridad 1,79
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravio-
leta, color naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
i/colocacion y desmontaje, amortizable en 3 usos.

UNA EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS.

04.01 Und Placa de sefializacion riesgos 4,45
Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de
50x30cm, fijada mecéanicamente, incluso colocacion y
desmontaje amortizable en 3 usos.
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS.
04.01 m Cinta de Balizamiento bicolor 8cm 0,83
Cinta de balizamiento bicolor de material de plastico, incluso
colocacion y desmontaje.

CERO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS.
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Cddigo

Ud Descripcion Precio

CAPITULO 05 Mano de Obra

05.01

05.01

05.01

Und Coste mensual de limpieza y desinfeccion 137,34
Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de
obra, considerando 9 horas mes de un peon

ordinario.
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

Und Coste mensual de sefialero 335,72

Sefialero, considerando 22 horas al mes de un peon ordina-

rio.

TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

Und Coste mensual de recurso preventivo 308,00
TRESCIENTAS OCHO EUROS.
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Cddigo

Ud Descripcién Precio

CAPITULO 06 Instalaciones Provisionales de Obra

06.01

06.01

06.01

Und Alquiler caseta 2 estancias+aseo 310,65
Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos
para oficina, y un aseo

con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin
aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de

aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo
eléctrico de 50I. placa turca, dos placas

de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura

antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con chapa fe-
nolitica antideslizante y resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tuberia
de polibutileno aislante y resistente a

incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mo-
noféasica a 220V, con automatico. Con

transporte a 100km ida.

TRESCIENTAS DIEZ EUROS con SESENTA
Y CINCO CENTIMOS.

Und Botiquin de Primeros Auxilios 82,03
Botiquin de primeros auxilios para obra con contenidos mini-
mos obligatorios, colocado.

OCHENTA'Y DOS EUROS con TRES
CENTIMOS.

Und Extintor polvo ABC 6 kg 112,61

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/233B, de 6kg de agente extintor,

tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro

comprobable y boquilla con difusor, segin

norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
CIENTO DOCE EURQOS con SESENTA Y UN
CENTIMOS.
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3.3. CUADRO DE PRECIOS N° 2

Cadigo Ud Descripcién Precio
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CAPITULO 01 Equipos de Proteccion Colectiva

01.01 m Cables fiadores para arnés de seguridad
Cables fiadores para cinturones de seguridad, incluso monta-

je y desmontaje.
Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

01.01 m  Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho

grua

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

01.01 m2 clusion de hueco horizontal mediante tapa de madera
TOTAL PARTIDA

01.01 Und Valla normalizada de desvio de trafico
TOTAL PARTIDA

2,44
4,22

6,66

1,66
1,66

9,54

14,15
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Cadigo Ud Descripcién Precio

CAPITULO 02 Equipos de Proteccion Individual

02.01 Und Arnés de seguridad
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45mm y elementos
metalicos de acero inoxidable homologado CE, amortizable
en 5 obras.
Resto de obra y materiales 16,81

TOTAL PARTIDA 16,81
02.01 Und Botas de Seguridad
Par de botas de seguridad con puntera metdlica para refuerzo
y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion amortizable en 3 usos
Resto de obra y materiales 8,70

TOTAL PARTIDA 8,70
02.01 Und Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado.
Resto de obra y materiales 2,29

TOTAL PARTIDA 2,29
02.01 Und Chaleco Reflectante
Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y
rojo, amortizable en 3 usos.
Resto de obra y materiales 7,48

TOTAL PARTIDA 7,48
02.01 Und Faja de proteccién contra los sobreesfuerzos
Faja de proteccion contra sobreesfuerzos, amortizable en 4
usos.
Resto de obra y materiales 3,03
TOTAL PARTIDA 3,03
02.01 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
amortizable en 3 usos.
Resto de obra y materiales 3,71

TOTAL PARTIDA 3,71
02.01 Und Guantes de proteccién contra el corte
Par de guantes de goma latex-anticorte.
Resto de obra y materiales 1,72

TOTAL PARTIDA 1,72
02.01 Und Guantes de uso general
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
Resto de obra y materiales 1,53

TOTAL PARTIDA 1,53
02.01 Und Ropade Trabajo

Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodon.
Resto de obra y materiales 17,46

TOTAL PARTIDA 17,46
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Codigo ud Descripcion Precio

CAPITULO 03 Sefalizacién Vial

03.01 Und Sefiales Normalizadas de tréafico

Sefiales de advertencia, peligro, indicacién y obligacién
Resto de obra y materiales 14,15

TOTAL PARTIDA 14,15
03.01 Und Baliza reflectante de pléastico sobre soporte metalico
Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico, coloca-
da, amortizable en 5 usos.
Mano de obra 1,53

Resto de obra y materiales 3,33

TOTAL PARTIDA 4,86
03.01 Und Barrera de seguridad " New Jersey"
Barrera de seguridad "New Jersey"; portatil tipo TD-1 de fibra
de vidrio.
Mano de obra
Resto de obra y materiales 1,53.
8,18
TOTAL PARTIDA 9,71
03.01 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm
Cono Balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diame-
tro, amortizable en 5 usos.
Mano de obra 1,53

Resto de obra y materiales 8,66

TOTAL PARTIDA 10,19
03.01 Und Paleta manual 2 caras STOP-D. OBLIG.
Sefial de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCION
OBLIGATORIA, tipo paleta amortizable en 2 usos.
Resto de obra y materiales 15,96

TOTAL PARTIDA 15,96
03.01 Und Sefial circular i/soporte
Sefial de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80x40x2mm
y 2m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de po-
zo, hormigonado H-100/40,colocacion y

desmontaje.
Mano de obra 3,05
Resto de obra y materiales 13,62
TOTAL PARTIDA 16,67
03.01 UNd Sefial triangular i/soporte

Sefal de seguridad triangular de L=70cm normalizada, con tri-

pode tubular, amortizable en 5 usos, i/colocacién y desmontaje.
Mano de obra 2,37
Resto de obra y materiales 10,28

TOTAL PARTIDA 12,65
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Cadigo Ud Descripcién Precio
CAPITULO 04 Sefalizacion de Riesgos
04.01 m  Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravio-
leta, color naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
i/colocacion y desmontaje, amortizable en 3 usos.
Mano de obra 1,53
Resto de obra y materiales 0,26
TOTAL PARTIDA 1,79
04.01 Und Placa de sefalizacién riesgos
Placa sefalizacion-informacién en PVC serigrafiado de
50x30cm, fijada mecanicamente, incluso colocacién y
desmontaje amortizable en 3 usos.
Mano de obra 2,29
Resto de obra y materiales 2,16
TOTAL PARTIDA 4,45
04.01 m Cinta de Balizamiento bicolor 8cm
Cinta de balizamiento bicolor de material de plastico, incluso
colocacion y desmontaje.
Mano de obra 0,76
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA 0,83
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Cadigo Ud Descripcién Precio

CAPITULO 05 Mano de Obra

05.01 Und Coste mensual de limpieza y desinfeccion
Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de
obra, considerando 9 horas mes de un peén

ordinario.
Resto de obra y materiales 137,34
TOTAL PARTIDA 137,34
05.01 Und Coste mensual de sefialero
Sefialero, considerando 22 horas al mes de un pedén ordina-
rio.
Mano de obra 335,72
TOTAL PARTIDA 335,72
05.01 Und Coste mensual de recurso preventivo
TOTAL PARTIDA 308,00
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Cadigo Ud Descripcién Precio
CAPITULO 06 Instalaciones Provisionales de Obra

06.01 Und Alquiler caseta 2 estancias+aseo

Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos

para oficina, y un aseo

con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin

aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de

aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo

eléctrico de 50I. placa turca, dos placas

de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con

terminacion de gel-coat blanco y pintura

antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con chapa fe-

nolitica antideslizante y resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tuberia

de polibutileno aislante y resistente a

incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mo-

noféasica a 220V, con automético. Con

transporte a 100km ida.
Mano de obra 1,37
Resto de obra y materiales 309,28

TOTAL PARTIDA 310,65
06.01 Und Botiquin de Primeros Auxilios
Botiquin de primeros auxilios para obra con contenidos mini-
mos obligatorios, colocado.
Mano de obra 1,53
Resto de obra y materiales 80,50

TOTAL PARTIDA 82,03
06.01 Und Extintor polvo ABC 6 kg

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/233B, de 6kg de agente extintor,

tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro

comprobable y boquilla con difusor, segun

norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 111,08
Resto de obra y materiales 1,53.

TOTAL PARTIDA 112,61
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3.4. PRESUPUESTO
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Caddigo Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO 01 Equipos de Proteccién Colectiva
01.01 m Cables fiadores para arnés de seguridad
Cables fiadores para cinturones de seguridad, incluso montaje y des-
montaje.
5,00 6,66 33,30
01.02 m Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho
graa
10,00 1,66 16,60
01.03 m2 Oclusion de hueco horizontal mediante tapa de madera
4,00 9,54 38,16
01.04 Und Valla normalizada de desvio de trafico
2,00 14,15 28,30
TOTAL CAPITULO 01 Equip0s de ProteCCion ........cuuveeeeeieieeeniiiiiiiiiiieeeeenn 116,36
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Cddigo

Descripcion Cantidad

CAPITULO 02 Equipos de Proteccién Individual

Precio Importe

02.01 Und Arnés de seguridad
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, fabricado con cinta de
nylon de 45mm y elementos
metalicos de acero inoxidable homologado CE, amortizable en 5
obras.
12,00 16,81 201,72
02.02 Und Botas de Seguridad
Par de botas de seguridad con puntera metdlica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion amortizable en 3 usos.
12,00 8,70 104,40
02.03 Und Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado.
12,00 2,29 27,48
02.04 Und Chaleco Reflectante
Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y rojo,
amortizable en 3 usos.
12,00 7,48 89,76
02.05 Und Faja de proteccién contra los sobreesfuerzos
Faja de proteccidon contra sobreesfuerzos, amortizable en 4 usos.
12,00 3,03 36,36
02.06 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortiza-
ble en 3 usos.
12,00 3,71 44,52
02.07 Und Guantes de proteccién contra el corte
Par de guantes de goma latex-anticorte.
12,00 1,72 20,64
02.08 Und Guantes de uso general
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
12,00 1,53 18,36
02.09 Und Ropa de Trabajo
Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodon.
12,00 17,46 209,52
TOTAL CAPITULO 02 Equipos de ProteccCion .......ccccceeeeeiiiiiieeeeeeeee 752,76
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Cddigo Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO 03 Sefializacion Vial
03.01 Und Sefiales Normalizadas de trafico
Sefales de advertencia, peligro, indicacion y obligacion
6,00 14,15 84,90
03.04 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico
Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico, colocada, amorti-
zable en 5 usos.
4,00 4,86 19,44
03.05 Und Barrera de seguridad " New Jersey"
Barrera de seguridad "New Jersey"; portétil tipo TD-1 de fibra de vidrio.
10,00 9,71 97,10
03.06 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm
Cono Balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diametro, amor-
tizable en 5 usos.
70,00 10,19 713,30
03.07 Und Paleta manual 2 caras STOP-D. OBLIG.
Sefial de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCION OBLIGA-
TORIA, tipo paleta amortizable en 2 usos.
4,00 15,96 63,84
03.08 Und Sefial circular i/soporte
Sefal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2mm
y 2m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40,colocacion y
desmontaje.
6,00 16,67 100,02
03.09 UNd Sefial tridngular i/soporte
Sefal de seguridad triangular de L=70cm normalizada, con tripode tu-
bular, amortizable en 5 usos,
i/colocacion y desmontaje.
6,00 12,65 75,90
TOTAL CAPITULO 03 Sefalizacion Vial ..........cccoovvveiiiiiiieiieeeeeeeeieeeee e 1.154,50
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Cddigo

Descripcion Cantidad

CAPITULO 04 Sefializacion de Riesgos

Precio Importe

04.01 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
ilcolocacion y desmontaje, amortizable en 3 usos.
100,00 1,79 179,00
04.02 Und Placa de sefializacion riesgos
Placa sefalizacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30cm, fija-
da mecéanicamente, incluso colocacion y
desmontaje amortizable en 3 usos.
4,00 4,45 17,80
04.03 m Cinta de Balizamiento bicolor 8cm
Cinta de balizamiento bicolor de material de plastico, incluso coloca-
cion y desmontaje.
100,00 0,83 83,00
TOTAL CAPITULO 04 Sefializacion de RI€SQO0S ......cccvvviiiiiieeeiieeiiiiiiiee e 279,80
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Cddigo Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO 05 Mano de Obra
05.01 Und Coste mensual de limpieza y desinfeccion
Coste mensual de limpieza y desinfeccidn de casetas de obra, consi-
derando 9 horas mes de un pedn
ordinario.
3,00 137,34 412,02
05.02 Und Coste mensual de sefalero
Sefalero, considerando 22 horas al mes de un pedn ordinario.
3,00 335,72 1.007,16
05.03 Und Coste mensual de recurso preventivo
3,00 308,00 924,00
TOTAL CAPITULO 05 Mano de ObBra........ccueiieiiiiiiie e 2.343,18
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Cddigo Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO 06 Instalaciones Provisionales de Obra
06.01 Und Alquiler caseta 2 estancias+aseo
Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para ofi-
cina, y un aseo
con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamien-
to. Ventana de 0,84x0,80m. de
aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico
de 50I. placa turca, dos placas
de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con chapa fenolitica an-
tideslizante y resistente al
desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tuberia de poli-
butileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a
220V, con automatico. Con
transporte a 100km ida.
3,00 310,65 931,95
06.02 Und Botiquin de Primeros Auxilios
Botiquin de primeros auxilios para obra con contenidos minimos obli-
gatorios, colocado.
1,00 82,03 82,03
06.03 Und Extintor polvo ABC 6 kg
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6kg de agente extintor,
tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro compro-
bable y boquilla con difusor, segun
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
1,00 112,61 112,61
TOTAL CAPITULO 06 INStalaCionNes ......ccovvvviiiiiieeeieeeeeiies e 1.126,59
TOTAL ot 5.773,19
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Capitulo Resumen Importe

1 Equipos de Proteccion Colectiva ............ccccvvveeeeieeeiiiciiieeeee e 116.36
2 Equipos de Proteccion Individual ............cccvveeeeieeeiiiiiieeece e 752.76
3 SefalizaciOn Vial .........ooociiiiiiec e 1154.50
4 Sefializacion de RIESYHOS ......uuviiieeii i e e e e e eenes 279.80
5 ManNo de ODBIa ........oooiiiiiiieeeeeeee e 2343.18
6 Instalaciones Provisionales de Obra..........ccccccceeiiiiiiiiiiii e, 1126.59
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 5773.19

%

2.02
13.04
20.00
4,85
40.59
19.51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y TRES
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.

Estudio/Estudio Basico de Seguridad Y Salud realizado por:

~GRUPO MGO, SA
Area de Construccion
Delegacion de Las Palmas

Tania Dos Reis Alonso
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiada 17.875 del C.I.T.O.P Las Palmas

9

.raézlm;wn@m
- hBL3E2EE3 [

l e

| GAuPO NGO, 5.4 ©

Las Palmas de GC a 22 de Julio 2010
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4.1. PLANOS DE DETALLE DE SENALIZACION VIAL
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Ministeri TR Iy s
de . Senalizacion de Obras Fijas
FOmEHtO Via de doble sentido de circulacién
Direccién General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles
v 4
| <10y = 4
| : B Alternativas: = § ¢
|
|
|
|
d~150 m
v 4
Zona de obra: Exterior a la plataforma Biemple; L1
Por ejemplo: Estructuras, excavacion, etc. Figura: Al/1
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) " s " = % %
Mmggerm Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Divaccte: Ganeral do Carrétars calzada tinica con 2 carriles
y P
| : 7
y Alternativas: = B ¢
d=150 m
|
i
bl AT B
v 4
; Ejemplo:
Zona de obra: En el arcén 12
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. S A2/2
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Ministerio T s
de Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Direccion General de Carreteras calzada uinica con 2 carriles
v ¢
5 En funcién de la
i ¥ duracion de la obra
100 m |
3
R
100 m ’
50 m
%
=7
Alternativas: = g ¢ *
N
50 m
A }if 100 m
| T 4% 50 m
! g et MR \
Q o= 1. R S0 m
; 3 b
! e Sy 100 m
A A
:. ; 3 N
Zona de obra: En el arcén y parte de carril Ejemplo: 13
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Figura: A2/2
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Ministerio
de
Fomento

Direccién General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacién
calzada anica con 2 carriles

%
100 m é
St m

%
AY
1040 m
!

50 m\ |\\

o r
Alternativas: A § ;
¥
-
50 m
NI/

& =

o

v ¢

é En funcion de la

>/_.——"" duracion de la obra

% 9

50 m
.
100 m
S
\ <
2000 m
e \\I 5\
8 ad] R 50 m

{
|
: A\
! 100 m
1 3
Q S50 m
: \

100 m

Zona de obra: En el arcén y parte de carril

Ejemplo:
1.4

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:
A5/3
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacion

calzada dnica con 2 carriles

¥
100 m
A
S0 m
7
104 m
\
S0 m
%
=
Alternativas: & W %
L
-
S0 m
G Y P 4

qg!

v ¢
3

Vi
S ?
i R
\]j[ 50 m
i _\
)
'"}1" 100 m
? ~
i)
¥ \
S
L} b 200 m
? i
W ] ai-._:i }T}‘{ 50'm
| I 1 m
5

S0 m
A

100 m

En funcidn de la
¥ duracion de la obra

Zona de obra: En el arcén y carril con ampliacion de plataforma

Ejemplo:

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Figura:
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L Ll .
Ministerio LB LR o
4 Senalizacion de Obras Fijas
Fﬂmento Via de dnhle}s&:.midn de circl{lacitin
Direccion General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles
si la retencion
v la sefal de obr:
SUPCra 1a senal de obra "’
Variable
!
100 m IEn funcidn de la
F duraciion de la obra.
S m
I
Shm
/
S m
s
S0 m
£
Sm S0m
¥
100 m
F !
= IMD < 1000 vehiculos
; & =/ con visibilidad
Alternativas: = B ¢ d<s50m No fines de semana
. Duracion maxima
5 dias laborables seguidos
v /
200 m
£ /
50 m Q S00m
T“]// | i S0m
= { f
| 4% S0m
/
ﬁ g% S0m
' B LI 7/
Shm
A /
% . % 100 m
1-5\ ! /
| % Variable
g o -zr-'.-h"{'*-r si la r'l'u.'uL'if_J_|1
+ + ANEMAaTvas supera la senal de obra
. " ’ ; Ejemplo:
Zona de obra: Dejando libre un carril 1.6
: : 7 ‘igura:
Por ejemplo: Obras diversas e A6/4

Planos
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacion
calzada anica con 2 carriles

=Tty

si la retencion

v ™
supera la senal de obras . /
Variahle o -
/ Y En funcion de la
% E* duracion de la obra,
TN m ]
.
S0m @
|t
SMm |
£ i
S0 m % I
/ R
|
f {
1H) m S0m
P rd
100 m
¥
= F
. a o W .
Alternativas: = B
£
200 m
i 7
Am -
m
\I7
) /
Shm
! 7
Q Shm
| f
| S0 m
[ 4
% 100 m
!

v 4

Variable sila retencion

/ supera la seial de obras
Alaernativios
. . . . i Ejemplo:
Zona de obra: Dejando libre un carril (solo trabajos diurnos) Jemy 1.7
: ; Figura:
Por ejemplo: Obras diversas A6/4
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Ministerio
de S
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentide de circulaciion
calzada vinica con 2 carriles

Alternaivos

si la retencion

= - "
supera la sefal de obras Yariable

100 m

Wom

f_._ S |

.

Y
— ‘:ﬁ:_ :

+ Altemanva

. Triflash recomendable
———""" " gn senales TP-18

e En funcion de la
duracién de la obra.

63

| S0m

100 m

N

S — f

l 200 m

— -
LOO m

50 m
50 m
S0 m
50 m

100 m

Variabl i la retencidn
|| Yarile  gunerg b sefial de obras

-
5

Zona de obra: Dejando libre un carril R 1.8
Por ejemplo: Obras diversas VAR A6/4
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Mm'dsge"o Seializacién de Obras Fijas
Fﬂmento { o $ia de doble sentido de t:?rculacién _
Direccion General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles

En funcion de la
duracion de la obra

Alternativas: 2 &

4. :

bizg BRI T 100 m
; \
Sm

Q S0 m

S(I m

S0m

A

% 100 m
N

Variahle

si la retencion
supera la seial de obras

de ohras

si la retencion

Zona de obra: Dejando libre un carril en curva (solo trabajos diurnos)

Ejemplo:

1.9

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:

A6/4
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacién
calzada tnica con 2 carriles

H%Y

Alternativas: & §

En funcidn de la
duracion de la obra

senal de obras

=

] 2y
& =
E E E E E 2 2 58
= =
= = = = = = it
= LTy Lri Ly IFy =1 - M R
e e e a2 H
| : [ | g T Ef
SR O <" s £
. S5
| EE

Triflash recomendable
en senales TP-18

100 m

50 m
Sm
A m

50 m

100 m

si la retencion

Variahie e
eyl supera la senal de ohras

Zona de obra: Dejando libre

§ Ejemplo:
arril de cury:
um carril a¢ curva 1.10

Por e¢jemplo: Obras diversas

Figura:
Ao6/4
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4.2. PLANOS DE DETALLE
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ESOUEMA UKIFILER DEL CUADRD MOGILAR OF NMACLIMGRL, ELECTRICA PORTATIL

CUAIRD MJXILSR OF MadUINARA
ELECTRICS PORTETIL
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ESCLIEMS UNIFILSR ELECTRISO TIPO PARA UMA GRSN CERS (I

{frmeria secundorio pora coetas da aficings, olmecen, oseas, abe)

SFTERIO

a4 A gl
1M

1EH|%-|I
a
= 4 Iﬂﬁz/j—
Hmi almj.'::
3
T A
g
L

-

- A
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ENVOLYENTES O CARCASAS DF LOS CUADRCS ELECTRICDS,
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ANEJO N°3. ESTUDIO BASICO DE IMPACTO ECOLOGICO.

1.- ANTECEDENTES.

El Servicio de Carreteras de la Consejeria de Obras Publicas del Cabildo Insular de
Gran Canaria ha elaborado este proyecto de “Ajardinamiento de margenes en la red

de alta capacidad”.

El presente Estudio Basico de Impacto Ecolégico del citado proyecto se realiza en

base a la vigente Ley 11/1990 de 13 de julio, de prevencion del Impacto Ecolégico.

2.- CATEGORIA DEL ESTUDIO SEGUN LA LEGISLACION VIGENTE.

En la Comunidad Autonoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre
Prevencion de Impacto Ecolégico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de
Julio de 1990 y de aplicacion segun el articulo 3 “(...) en todo el territorio de la Comunidad
Auténoma de Canarias”. Por otro lado, el articulo 15 de la Ley 9/1991, de 8 de Mayo, de
Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan sometidas a los

procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley 11/1990 (...)".

El articulo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorias de evaluacion del

impacto ecoldgico, que de menor a mayor intensidad son:
e Estudio Basico de Impacto Ecolégico.
o Estudio Detallado de Impacto Ecolégico.

e Estudio de Impacto Ambiental.

Dichas figuras se diferencian en su contenido minimo, los 6rganos actuantes, las

sanciones, la titulacion de su redactor, etc.

El proyecto de “Ajardinamiento de méargenes en la red de alta capacidad” define
fundamentalmente las obras a ejecutar en el entorno de las carreteras GC-1, GC-2, GC-
23 y GC-3, en los Términos Municipales de Santa Maria de Guia, Galdar y Las Palmas

de Gran Canaria, definidas por zonas y que contienen actuaciones de: acondicionamiento

Anejo n°3. Evaluacién de Impacto Ecoldgico.
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del terreno, relleno de tierra vegetal, colocaciéon de rollizos de madera, ejecucién de
escolleras para estabilizacion de taludes, ejecucion de muros de mamposteria
hormigonada, plantacion e instalacién de sistema de riego con la finalidad de mejorar el

entorno de las mencionadas carreteras en diversos puntos de la red.

Los trabajos se desarrollan fuera de cualquier Espacio Natural Protegido de la Red

Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Por tanto, en virtud de la mencionada Ley 11/1990 de Prevencion del Impacto
Ecoldgico, es necesario someter este proyecto a Estudio Basico de Impacto Ecolégico
(EBIE), segun lo referido en el articulo 5 de la misma, se indica que “se sometera a
evaluacion béasica de impacto ecolédgico todo proyecto de obras financiado con fondos de
la hacienda publica canaria, salvo cuando su realizacién tenga lugar en suelo urbano”, tal
y como ocurre en este caso, al ser un proyecto que se ejecuta en suelo rdstico con
fondos publicos. No es de aplicacion el articulo 6 (“por razén del lugar”), al tratarse de
una zona fuera de Espacio Natural Protegido. No asi por el articulo 7 de la citada ley (“por
razén de la actividad”), al no venir recogidas las obras propuestas en el presente proyecto

en ninguno de los Anexos de la citada Ley 11/1990.

Por todo lo anteriormente comentado, la evaluacion ambiental correspondiente al
proyecto es el indicado Estudio Basico de Impacto Ecoldgico, lo que obliga e tramitar
la preceptiva Declaracion de Impacto Ecoldgico en base a lo expuesto en este EBIE,

previamente a la ejecucion del proyecto.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.

En la Memoria del proyecto se indica una descripciéon bien detallada y desarrollada

de las actuaciones propuestas a ejecutar en el mismo y de la finalidad buscada con ellas.

4.- CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ACTUACION.

El presente proyecto se realiza en los margenes de la carretera GC-2, entre los
puntos kilométricos 27+700 al 22+000 (Enlace de La Atalaya hasta el Enlace de Hoya
Pineda), en la GC-23 entre las rotondas de salida del tanel Julio Luengo y la rotonda del
Doctor Negrin, en el enlace de la GC-4 con la GC-3 (Margen Derecho) direccién sur, y en

la carretera GC-1, en el enlace de Marzagan, direccion Telde (GC-100 hacia

Anejo n°3. Evaluacién de Impacto Ecoldgico.
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Mercalaspalmas), y el enlace de Jindmar, en las zonas detalladas en la memoria y los
planos, en los Términos Municipales de Galdar, Santa Maria de Guia y Las Palmas de

Gran Canatria.

En la caracterizacion del medio abidtico se desarrollan las particulares geoldgicas,
las caracteristicas climaticas, las caracteristicas edaficas y la vegetacion y fauna

existente en la zona de estudio.
a.l) Caracterizacion geoldgica.

En este epigrafe abarca la evolucion geoldgica de la zona de estudio. La Isla de
Gran Canaria, desde el punto de vista de la antigiiedad de los materiales geolégicos que
la conforman, se divide diagonalmente en dos grandes sectores bien diferenciados:

Neocanario y el Paleocanario.

La zona objeto de estudio, ubicado en el norte de la Isla, se encuentra en el sector
de actividad volcanica méas reciente (Neocanario). La caracterizacion de los ciclos
geoldgicos, Ciclo | y Ciclo Post Roque Nublo (no hay Ciclo Reciente), se ha realizado en
virtud del contenido presente en la Memoria Geoldgica y en el Mapa Geologico a escala
1:25.000 del sector Noroeste de Gran Canaria, publicado por el Instituto Geominero de
Espafa (Hoja n° 1100-1, 82-81/82/82).

- EL CICLO I: Lo componen la formacion basaltica | y la formacion fonolitica. La
formacion basaltica I, es el material subaéreo mas antiguo de la isla -Mioceno Medio-, y
aflora de forma muy puntual en las laderas de orientacién oeste del macizo de Amagro.
La identificacion de este material se corrobora al verse en ocasiones atravesados por

diques basicos.

Sobre estas coladas se apoya discordantemente la formacién fonolitica | - Mioceno
Superior-, cuyas potentes coladas cubre grandes extensiones del Monumento Natural de
Amagro, siendo la formacion geolégica dominante. En ocasiones, estas coladas
presentan una ligera disyuncion columnar, dando lugar a los denominados Espigones de

Amagro.

- EL CICLO POST ROQUE NUBLO: esta integrado la zona de estudio por
materiales del Pleistoceno Medio: Lavas nefeliniticas, basaniticas y nefriticas, conos de

tefra y piroclastos de dispersion.

Anejo n°3. Evaluacién de Impacto Ecoldgico.
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a.2) Caracteristicas climéticas.

La zona de estudio esta enclavada en el sector norte de la isla, préximo a la costa
y a la incidencia de los efectos de la maresia, siendo indicadores de este fendmeno la
presencia de la Euphorbia aphylla en distintas areas. Se encuentra por tanto sometido al

régimen practicamente constante de los vientos alisios.

El ambiente definido por la Cartografia del Medio Potencial de Gran Canaria para
este sector de la isla es el desértico costero norte y segun la clasificacién climatica
establecida para Gran Canaria segun el método de Wladimir Koppen, el Espacio estaria
dentro de la zona BShs denominado clima estepario calido con verano seco con

temperaturas medias anuales rondan los 18°C- 22°C.

El régimen pluviométrico es irregular, las precipitaciones medias anuales son
escasas 100-200mm/afio. Las precipitaciones de caracter torrencial suelen tener lugar

uno o dos dias al afio.

a.3.) Caracteristicas edéficas.
Las caracteristicas edaficas se exponen sefialando el tipo de suelo, clase
agroldgica, valor agricola, estado de conservacion, asi como la determinacién de areas

con interés desde el punto de vista de su proteccion.

La aproximacion a la descripcion de las caracteristicas de los suelos se ha
realizado con base a la Tesis Doctoral “Caracteristicas y Distribucién de los Suelos en la
Isla de Gran Canaria” elaborada por SANCHEZ DIAZ. J en 1.975, que incluye un mapa a
escala 1:100.000 de distribucién de los suelos en la isla de Gran Canaria. Asi la Unidad
Cartografica presente es la asociaciéon de suelo compuesta de un suelo dominante
Ochrept y un suelo asociado Litosol, que segun la “Soil Taxonomy”, se trata de un
Suborden mixto Asociacion Ochrept y Litosol, definido por Sanchez Diaz conforme al

siguiente parrafo:

... la encontramos en el Norte, en las zonas pertenecientes al Gran Grupo Xerochrept
pero por la elevada pendiente o bien por la intensa erosion ha dado lugar a la aparicién

de la roca madre o la imposibiidad de desarrollarse.

Los suelos Xerochrept, se identifican con los suelos pardos calizos de clima xérico

de la clasificacion espafiola.
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a.4.) Vegetacion.

En cuanto a la vegetacion de la zona de estudio, nos remitimos al inventario

realizado por el documento informativo del Monumento Natural de Amagro, que

caracteriza la vegetacién propia de la zona.
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a.5.) Fauna.

En cuanto a la fauna de la zona de estudio, nos remitimos al inventario realizado

por el documento informativo del Monumento Natural de Amagro, que caracteriza la

fauna propia de la zona, sirviendo de base para conocer la fauna propia de la zona sin

necesidad de realizar un inventario que supondria unos costes no previstos para la

redaccién del presente proyecto.
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5.- ESTUDIO DEL IMPACTO ECOLOGICO.

El Articulo 11 de la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, sobre Prevencién de Impacto
Ecologico, establece la obligatoriedad de contemplar en un Estudio Bésico de Impacto

Ecoldgico los efectos negativos del proyecto en un conjunto de aspectos.

A continuacion se desarrollan estos apartados utilizando para el estudio del impacto
causado por la obra, la matriz de importancia de impactos, que es valorada mediante
algoritmos que consideran atributos de valoracion que una vez integrados, permiten

predecir la magnitud del impacto. Los atributos utilizados seran:

Naturaleza (N). Hace referencia al caracter beneficioso o perjudicial de las

acciones. Positivo (+) o negativo (-).

Intensidad (In). Se refiere al grado de incidencia de la accion sobre el factor. Se

califica como baja, media o alta.

Extension (Ex). Se refiere al &rea de influencia tedrica del impacto sobre el entor-
no del proyecto (porcentaje de area, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto).

Se la califica como puntual, parcial y extensa (todo el &mbito).
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Momento en que se produce (Mo). Alude al plazo de manifestaciéon del impacto,
es decir el tiempo que transcurre entre la aparicion de la accién y el comienzo del efecto.

Puede ser inmediato, mediato o a largo plazo.

Persistencia (Pe). Se refiere al tiempo que presuntamente permaneceria el efecto
desde su aparicion y a partir del cual el factor ambiental retornaria a las condiciones

previas a la accidn, ya sea naturalmente o por la implementacién de medidas correctoras.

Reversibilidad (Rv). Se refiere a la posibilidad de reconstruccién de las
condiciones iniciales una vez producido el efecto. Es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones previas a la acciéon por medios naturales y una vez que esta deja de actuar
sobre el medio. Se la caracteriza como a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo e

irreversible.

Sinergia (Si). Accion de dos o méas actividades del proyecto para producir un

mismo impacto

Acumulacion (Ac). Posibilidad de acumular efectos de acciones pasadas,

presentes y futuras, al efecto de la accion actual.

Efecto (Ef). Considera los efectos causados sobre el medio por la realizacion de
una accion. Directo si es el provocado en el mismo sitio y al mismo tiempo de la accién
realizada e Indirecto es el que produce mas tarde en el tiempo 0 a una cierta distancia y

gue es razonablemente previsible.

Periodicidad (Pr). Regularidad de la manifestacién del impacto sobre el medio

afectado.

Recuperabilidad (Mc). Se refiere a la posibilidad de reconstruccion, total o parcial,
del factor afectado como consecuencia de la accién ejecutada. Es decir que refleja la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuacion por medio de la

intervencion humana (introduccién de medidas correctoras).

Los valores asignados para cada uno de los atributos definidos se indican en la

tabla siguiente:
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Intensidad Extesion
Baja 1 |Puntual 1
Media 2 |Parcial 2
Alta 4 |Extenso 4
Muy Alta 8 [Total 8
Total 12| Critico (+4)

Momento Recuperabilidad
Largo plazo 1 |Inmediato 4
Medio plazo | 2 |Medio plazo 2
Inmediato 4 |Irrecuperable 4

Persistencia Rewersibilidad
Fugaz 1 |Corto plazo 1
Temporal 2 |Medio plazo 2
Permanente | 4 |Irreversible 4

Acumulacién Efecto
Simple 1 |Indirecto 1
Acumulativo | 4 |Directo 4

Sinergia Periodicidad

Sinergismo 1 |Irregular/Discontinuo | 1
Sinérgico 2 |Periédico 2
Muy sinérgico | 4 |Continuo 4

A cada impacto ambiental se le asigna un Unico niamero o valor denominado

Importancia, que esta definido por la siguiente férmula:
I= + (3I1+2Ex+Mo+Pe+Rv+Ac+Si+Ef+Pr+Mc)

Se le asigna el signo a la importancia del impacto en funcién de si es positivo o
negativo (beneficioso o perjudicial respectivamente). Con el fin de interpretar la matriz
resultante, se asigna un caracter del impacto en funcién del valor de la importancia,

siguiendo el criterio de la siguiente tabla:

Caracter Criterios Rango
Muy significativo 75 100
Positivo Sign_ificativo 50 74
Medio 25 49
Bajo 1 24
Neutro Sin afeccion 0 0
Compatible -1 24
Negativo Moderado -25 49
Severo -50 74
Critico -75 100
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5.1.- Recursos naturales que emplea o consume.

Se considera dentro de este apartado aquellos recursos empleados en las obras
cuyo origen es la propia zona de construccion y que tienen un coste de oportunidad en

cuanto a que son susceptibles de otro uso distinto al aqui expuesto.

Queda por lo tanto excluidos todos aquellos elementos cuya procedencia no sea la
zona de actuacion puesto que el hecho negativo de su extraccion repercute en la fuente y
debe ser alli donde se valoren las particulares circunstancias de su remocion, asi como

los posibles dafios al medio que se produzcan con dicha actividad.

La principal utilizacion de recursos naturales estaria fuera de la zona de obras,
correspondiéndose con el picén y la tierra vegetal aportados. Dadas las caracteristicas de
las obras a ejecutar y la limitacién de espacio disponible, el adjudicatario aprovechara las

extracciones de picon y las excavaciones debidamente legalizadas.

El Impacto sobre los Recursos Naturales sera NADA SIGNIFICATIVO.

5.2.- Liberacion de sustancias, energia o ruido.

Dos son las etapas en que se debe considerar estos efectos, primero durante la

fase de construccién y a continuacion durante el periodo de funcionamiento.

5.2.1.- Fase de construccion.

En esta primera fase las acciones que se producen son debidas principalmente a la
actuacion de maquinaria (camiones, retroexcavadora, pala mixta). En el caso que nos
ocupa apenas se produciran afecciones en este sentido, ya que la maquinaria necesaria

para las obras sera de escasa entidad.

En cuanto a las emisiones gaseosas que producird la maquinaria, no pueden
considerarse éstas significativas, ya que al igual que ocurre con los ruidos, las mismas
provocaran impactos de forma puntual y discontinua durante el horario establecido para
gque dicha maquinaria pesada este actuando en obra. Se ha de tener en cuenta que los
trabajos se ejecutan a lo largo del margen de una carretera, por lo que ya existen
impactos debidos a las emisiones gaseosas de los vehiculos que circulan a diario por la

misma.
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En cuanto al posible polvo en suspensién levantado por el trabajo durante el aporte
de tierra vegetal y picdn, nuevamente se trata de un impacto poco significativo y puntual,

producido sélo al realizarse dichas operaciones.

Mencién aparte merece los residuos de aceites de motor de la maquinaria
empleada, ya que su poder contaminante es alto. Se debe poner especial cuidado en la
recogida y posterior tratamiento del aceite de las maquinas empleadas en la
construccion, tal y como la actual legislacion prescribe. De todas formas, las operaciones
de cambios de aceite, y demas liquidos de los motores asi como las posibles
reparaciones que tengan que efectuarse por averia en los mismos, se realizardn en
talleres y lugares especializados para tal fin, nunca en obra, no considerandose por tanto

como posible impacto los vertidos generados por aceites de la maquinaria.

5.2.2.- Fase de funcionamiento.

En esta fase las acciones que se producen son las debidas a la utilizacién de la

carretera, esto es, al trafico.

De las acciones que produce el tréfico podemos considerar el ruido y las emisiones
gaseosas como las méas importantes. No obstante el impacto provocado en esta fase de
funcionamiento es indiferente a las acciones realizadas en la obra, por lo que no se

considera el impacto provocado por los vehiculos.

5.2.3.- Conclusién final.

La liberacion de sustancias, energia o ruido en el medio sera minima y puntual
durante la fase de construccidn, mientras que se mantendrd aproximadamente en las

mismas condiciones actuales en la fase de funcionamiento.

Por lo tanto el Impacto por Liberacién de Sustancias, Energia o Ruido sera POCO
SIGNIFICATIVO.
5.3.- Habitats y elementos naturales singulares.

La ejecucién de las nuevas actuaciones previstas no supondrd merma en los
habitats presentes, al tratarse actualmente de terrenos desprovistos de vegetacién, o con

presencia de la misma pero en mal estado por las pocas precipitaciones presentes en la
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zona. Las actuaciones supondran, sin duda, una mejora del habitat de la zona, pues la
plantacion de especies autdctonas propias de los ambientes termdfilo y costero, que
ademéas han sido detectadas en inventarios anteriores, favorecera en todo caso la
dispersién de las mismas por la zona, favoreciendo asi el desarrollo de especies
autdctonas en su habitat natural, ayudadas ademdas con la presencia de riego que
permitira la presencia de plantas con buen vigor vegetativo y mas capaces en

consecuencia de dispersarse.

La fauna apenas sufrird efectos negativos por el lugar donde se van llevar a cabo
los trabajos, ya que se trata de una zona donde no se percibe a simple vista la presencia
de especies, no obstante y como se comentd anteriormente, en caso de encontrar
especies animales (sobre todo invertebrados), se aconseja consultar con personal
especializado para conocer la especie, el grado de conservacion y singularidad de la
misma para dictar unas pautas de actuacion. En todo caso la presencia de especies
vegetales puede suponer una ventaja para la fauna existente, sobre todo para los
lagartos, al poder alimentarse en algunos casos de los frutos producidos por las especies

introducidas en la actuacion.

El Impacto sobre Habitats y Elementos Naturales Singulares sera NADA
SIGNIFICATIVO.

5.4.- Especies protegidas de la floray la fauna.

En ningln caso se veran afectadas especies protegidas de la flora y fauna. Ya que lo
unico que se pretende es la plantacion de especies vegetales donde actualmente

Unicamente se encuentran especies invasoras.

El Impacto sobre las Especies Protegidas de la Flora y la Fauna sera NADA
SIGNIFICATIVO.

5.5.- Equilibrio ecoldgico.

Segun lo expuesto en los apartados anteriores (5.3 y 5.4), y vista la tipologia de las
obras a ejecutar, no se van a afectar los equilibrios ecol6gicos de los ecosistemas
existentes en la zona. Las obras propuestas no influirdn en el equilibrio y las

interrelaciones de las existentes.
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El Impacto sobre el Equilibrio Ecoldgico sera NADA SIGNIFICATIVO.

5.6.- Usos tradicionales del suelo.

Al tratarse de una zona cercana a los margenes de la carretera, compuesta por un
desmonte y zonas inaccesibles para el publico en general, no existen en la zona en

estudio usos tradicionales del suelo que puedan ser afectados.

El Impacto sobre los Usos Tradicionales del Suelo sera NADA SIGNIFICATIVO.

5.7.- Restos arqueolégicos o histéricos.

No existen en torno a la zona de actuacién areas que formen parte del patrimonio
histérico o arqueoldgico de Gran Canaria. De todas formas, si durante la ejecucién de la
obra apareciese algun resto o material de posible valor histérico o arqueolégico, seria
necesario comunicarlo a la autoridad con competencia en esta materia para que se

tomasen las medidas oportunas.

El Impacto sobre Restos Arqueoldgicos o Historicos serd NADA SIGNIFICATIVO.

5.8.- Paisaje.

La subjetividad inherente a la descripcion del paisaje, considerado éste como un
sistema que integra a los demas elementos conformadores del medio, ha provocado que
haya existido histéricamente gran dificultad para establecer esquemas de andlisis

aceptados con generalidad y libres de valoraciones dependientes del observador.

Este intento de andlisis objetivo choca contra la propia naturaleza del paisaje, que
es fuertemente sensorial y que esta sujeta, por lo tanto, a diferentes interpretaciones
segun el observador que evalle su estructura y que, por encima de cualquier intento de
objetividad en su juicio, se vera compelido por las limitaciones que de su educacion y

personalidad se deriven.

Esta dificultad de la evaluacién paisajistica ha provocado que su analisis dentro de
los estudios de impacto ambiental haya sido siempre minusvalorado y su implantacién
como disciplina, con sus propias metodologias de trabajo, se haya retrasado respecto de

otros elementos pertenecientes al inventario del medio mas facilmente evaluables.
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La obra propuesta en este proyecto de ejecucion de adecuacién paisajistica, tendra
un impacto positivo en el paisaje, al mejorar las condiciones estéticas provocadas por las
actuaciones a realizar, sobre todo por el efecto de la vegetacién, que al contar con red de
riego, vera mejoradas sus capacidades de crecimiento Yy por tanto, su potencialidad
estética, al ser capaces de ofrecer mejores y mas abundantes floraciones, y en
condiciones vegetativas tal que les permitan mantener un buen estado vegetativo,

influyendo positivamente en la concepcién del paisaje.

El Impacto sobre el Paisaje serd NADA SIGNIFICATIVO.

5.9.- Indicaciones.

Tal y como sefiala el articulo 11.3 de la Ley 11/1990 de 13 de julio de Prevencion

del Impacto Ecologico, este EBIE incluira las siguientes indicaciones:

Las actuaciones propuestas en el presente proyecto no vienen recogidas en

ninguno de los Anexos de la comentada Ley 11/1990.

El proyecto se ejecuta integramente fuera de cualquier Espacio Natural Protegido
de la Red Canaria de Espacios Naturales. No esta catalogada como Lugar de Interés
Comunitario (LIC), en base a la Directiva Europea 92/43 de 21 de mayo de 1.992,
relativa a la conservacién de habitats naturales y de la fauna y flora silvestre, tampoco
forma parte de las denominadas Zonas Especiales de Proteccion para la Avifauna
(ZEPAS), desarrolladas a partir de otra Directiva Europea, la 79/409 de 2 de abril de
1.979, relativa a la conservacion de la aves silvestres, ni de las Areas Importantes para
las Aves (denominadas IBAs porque se mantiene su nombre original en inglés es decir,

Important Bird Area), que existen en Gran Canaria.

En cuanto a las zonas declaradas Areas de Sensibilidad Ecologica (ASE), segun
lo estipulado en el Articulo 23 de la Ley 11/1990, la zona objeto de estudio NO esta

considerada como tal.

Se ha considerado los siguientes impactos, diferenciando las consideraciones de
afeccién del proyecto por un lado, y las categorias de impacto ecoldgico segun la ley de

aplicacion:
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Elemento Afeccion del proyecto | Impacto (L11/93)
Recursos Naturales Neutro Nada significativo
Contaminacion y Ruido Neutro Poco significativo
Habitats Positivo Medio Nada significativo
Flora'y Fauna Protegidas Neutro Nada significativo
Equilibrios Ecoldgicos Neutro Nada significativo
Usos del suelo Neutro Nada significativo
Patrimonio Cultural Neutro Nada significativo
Paisaje Positivo Medio Nada significativo

Signo [In |Ex |Mo|Pe[Rv |Si |Ac |Ef |Pr |Mc|IMPACTO

Recursos que emplea/comsume 0
Sustancias, energia o ruido 0
Habitats y elementos naturales singular] + 41412]4 411]14]2 33

Especies protegidas de flora

Especies protegidas de fauna

Usos tradicionales del suelo

0
0
Equilibrio ecolbgico 0
0
0

Restos arqueoldgicos/historicos

Paisaje + 41412]4 214(4]14]2 37

Segun todo lo expuesto en el anterior punto 5 y en este cuadro resumen del EBIE, y
considerando el tipo de actuacién propuesta, el estado natural de la zona de ejecucién de
las obras y la suma de todos los posibles impactos y afecciones sefialadas en cada uno
de los apartados desglosados anteriormente, se puede concluir que el impacto global de
este proyecto es NADA SIGNIFICATIVO.

6.- RECOMENDACIONES.

A fin de minimizar los posibles efectos con impacto negativo sobre el medio
ambiente de la zona de actuacion, y tal como se indica en el apartado 11.4 de la Ley

11/1990, se proponen las siguientes medidas correctoras:
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- Todos los materiales a utilizar durante la ejecucion de las obras (polietileno de la
red de riego, macetas de plantacion, etc.) seran acopiados en algun lugar del area de
trabajo a indicar por la Direccién Facultativa, siempre en un punto que no impida la
circulacion de los vehiculos ni el acceso a las fincas colindantes, pero tampoco que
pueda afectar o dafiar a aquella vegetacion existente en los margenes de la carretera que
no va a ser eliminada o transplantada por el proyecto es decir, las plantas que se van a
mantener en el estado actual al finalizar las obras. Los materiales sobrantes, escombros
y desechos que se generen y que no puedan ser reutilizados en la obra (como material
de relleno para zanjas y muros, etc.), o en otra actuacion similar, también seran
acopiados en los lugares anteriormente referidos para posteriormente ser trasladados a

vertedero autorizado.

- Se tendra especial cuidado en las operaciones de descarga y extendido de tierra
vegetal y picon, a fin de evitar que se genere excesivo polvo en suspension, o que se
produzcan accidentes o vertidos inadecuados de esos materiales hacia la carretera o las
zonas cubiertas de vegetacion. Si es necesario por las condiciones climatolégicas
(excesivo viento) o de los materiales terrigenos a aportar (gran cantidad de finos muy
ligeros y facilmente volétiles), se realizardn riegos superficiales muy ligeros para evitar
que se genere ese polvo en suspensién durante las descargas del material de los

camiones.

- Las operaciones de cambios de aceite y demas liquidos de los motores de los
vehiculos, se ejecutaran en talleres especializados a tal fin y no en obra, con la intencion
de evitar que se produzcan vertidos accidentales de esas sustancias tan contaminantes.
De la misma forma ocurrira con las reparaciones de posibles averias de dicha

magquinaria.

7.- CONCLUSIONES.

El presente EBIE se realiza para el proyecto denominado “Ajardinamiento de
margenes en la red de alta capacidad”. El estudio hace un minimo comentario sobre
las caracteristicas de la zona de actuacién para posteriormente describir y desarrollar los
posibles impactos ambientales que dicho proyecto va a implicar, siendo todos ellos de
Nada o poco significativos, encontrandose efectos positivos sobre los héabitats y sobre el

paisaje .

Anejo n°3. Evaluacién de Impacto Ecoldgico.
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Por todo ello, considerando que aunque se trata de un proyecto a ejecutarse fuera
de cualquier espacio natural protegido, y dado que no se va a afectar a ningun area o
ecosistema natural, zona agricola, histérica, arqueolédgica o cultura, el presente estudio

ambiental concluye que el impacto global es NADA SIGNIFICATIVO.

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2010.

El Ingeniero de Montes autor del Estudio.

Fdo: Luis Fernando Arencibia Aguilar
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ANEJO N2 4. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo
secuencial de las principales actividades de las obras, haciendo constar el caracter

meramente indicativo que tiene esta programacion.

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en
la practica puede sufrir alteraciones por multiples factores.

Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en
las actividades. Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de

demoras por imprevistos.

La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al
adjudicatario de la obra habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de
los equipos, el cual debera contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Anejo N°4: Programa de trabajos.
Pag. 1.



-

Cabildo de
Gran Canaria

.|
x‘g\ AREA DE OBRAS PUBLICAS “AJARDINAMIENTO DE MARGENES EN LA RED DE ALTA CAPACIDAD.”

X X

ANEJO N°4 : PLAN DE OBRA

ACTIVIDADES P.E.M. PLAZO DE EJECUCION (semanas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAP. 1| PLANTACIONES 73.623,15
1.1 Plantacion arbérea 29.032,50
1.2 Plantacién arbustiva 32.363,50
1.3 Plantacion herbacea 5.770,20
1.4 Plantacién de cactus 3.333,75
1.5 Plantacion de tapizantes 3.123,20
CAP.2 | SISTEMA DE RIEGO 52.701,06
2.1 Tuberia PE @63, 16 atm. 26.708,10
2.2 Tuberia PE @50, 16 atm. 3.570,00
2.3 Tuberia PE @32, 16 atm. 7.326,00
2.4 Tuberia PE @16 mm. goteo 12.636,80
2.5 Arquetas plasticas 2.460,16
CAP.3 | RELLENOS, ROCALLA Y ROLLIZOS 86.772,96
3.1 Rocalla de material volcanico 1.341,60
3.2 Rollizo de madera tratada 5.081,28
3.3 Relleno y extendido de picén 20.888,40
3.4 Relleno de tierra de jardineria 38.256,48
3.5 Desbroce mecanico de terreno 3.216,00
3.6 Escollera en estabilizacion 17.989,20
CAP.4 | MUROS, MURETES Y ESTABILIZACION 39.602,52
4.1 Hormigén en cimientos 772,35
4.2 Mamposteria a cara vista 3.095,28
4.3 Excavacién en zanja y pozo 137,64
4.4 Encofrado plano en alzados 539,25
4.5 Murete de bloque recubiero de laja 20.300,00
4.6 Manta de coco 14.758,00
CAP.5| SEGURIDAD Y SALUD 5.773,23
5.773,23
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 258.472,92
CERTIFICACION SEMANAL (€) 4352,51 435251 || 1873930 || 17.66730 || 17.800.62 || 17.809.62 || 2594790 || 38227.19 || 3038510 || 22.69404 || 3024342 || 30243.42
CERTIFICACION A ORiGEN (€) 435251 870502 || 2744432 || 4511163 || 6292124 || 80.730.86 || 106.678.85 || 144.906,04 || 175.201,14 || 197.986,08 || 22822050 || 258.472.92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 PLANTACIONES
1.1 ud Plantacion arbdrea
Ud. Plantacion de arboles (acebuches, palmeras, almécigos, lentiscos, cololobas, myosporum, lagu-
narias o similar) de mas de 1,5 metros de altura, en maceta superior a M-30, con preparacion de aho-
yado manual o mecanizado de tamafio minimo 40x40x40 cm. distancia minima entre arboles 3,5 me-
tros, plantacién manual incluida la planta en perfectas condiciones vegetativas, riegos de asiento y
mantenimiento (40 litros por planta y riego).
PEON 0,250 H.  Peodn ordinario 14,00 3,50
PLANT.A 1,000 ud  Arbol maceta >M30, h>1,5m. 27,00 27,00
RIEG 80,000 | Agua de riego 0,01 0,80
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 31,30 1,88
TOTAL PARTIDA.......ccoiiriinii s 33,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
1.2 ud Plantacion arbustiva
Ud. Plantacién de arbustos (Guaydiles, Malva de risco, Periploca (cornical), Hediondo, Palo Sangre
o similar) de mas de 0,75 metros de altura, con preparacién de ahoyado manual 30x30x30 cm. distan-
cia entre hoyos de 1,5 metros , plantacién manual incluida la planta en perfectas condiciones vegeta-
tivas, colocacion de protector, riegos de asiento y mantenimiento (25 litros por planta y riego).
PEON 0,166 H.  Peon ordinario 14,00 2,32
PROT.2 1,000 ud  Protector de planta 0,15 0,15
PLANT.B 1,000 ud  Arbustiva h>0,75m 5,00 5,00
RIEG 50,000 | Agua de riego 0,01 0,50
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 8,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......cooiiriiini e 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
1.3 ud Plantacion herbacea
Ud. Plantacién de herbaceas con preparacién de ahoyado manual 15x15x15 cm. , plantacién manual
incluida la planta en perfectas condiciones vegetativas, riegos de asiento y mantenimiento (5 litros
por planta y riego).
PEON 0,080 H.  Petn ordinario 14,00 1,12
RIEG 10,000 | Agua de riego 0,01 0,10
HERB 1,000 ud  Herbacea 1,85 1,85
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 3,10 0,19
TOTAL PARTIDA.......coviininnins s 3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
1.4 ud Plantacion cactacea
Ud. Plantacién de cactus (Euphorbia canariensis), con mas de cuatro brazos y de mas de 0,5 metros
de altura, con preparacion de ahoyado manual 30x30x30 cm. distancia entre hoyos de 1,5 metros ,
plantacién manual incluida la planta en perfectas condiciones vegetativas, colocacién de protector,
riegos de asiento y mantenimiento (25 litros por planta y riego).
PEON 0,166 H.  Peon ordinario 14,00 2,32
PROT.2 1,000 ud Protector de planta 0,15 0,15
RIEG 50,000 | Agua de riego 0,01 0,50
CAC 1,000 ud Cactus (Euphorbia canariensis) 15,00 15,00
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 18,00 1,08
TOTAL PARTIDA.......coviirnininis s 19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
1.5 ud Plantacion tapizante
Ud. Plantacion de tapizante en hileras formadas por la red de riego de tuberias de 16 mm. , plantacion
manual incluida la planta en perfectas condiciones vegetativas.
PEON 0,030 H.  Peodn ordinario 14,00 0,42
TAP 1,000 ud  Esqueje de tapizante 0,15 0,15
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 0,60 0,04
TOTAL PARTIDA.......coviiniiniinnsss s 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO 2 SISTEMA DE RIEGO
29 de julio de 2010 Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21 ml Tub. abast. PE-AD, @63 mm, 16 atm.
G.M0.010 0,010 h.  Fontanero 16,00 0,16
G.MO.011 0,010 h.  Ayudante fontanero 12,19 0,12
tub60 1,050 ml Tubo PEAD 63-16at 6,58 6,91
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 7,20 0,43
TOTAL PARTIDA. ..ottt sre e 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
2.2 ml Tub. abast. PE-AD, @50 mm, 16 atm.
ml. Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta densidad de @63 mm, TUPLEN o similar pa-
ra riego, incluida la p.p. de accesorios, grapado a parte superior de pasatubos, apertura y alojamien-
to en zanja (apertura y posterior llenado),incluso instalacién y puesta en carga, totalmente colocada.
G.M0.010 0,010 h.  Fontanero 16,00 0,16
G.MO0.011 0,010 h.  Ayudante fontanero 12,19 0,12
TUB50 1,050 ml  Tubo PEAD 50-16at 3,50 3,68
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 4,00 0,24
TOTAL PARTIDA........c.cooe et e e e s 4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
2.3 ml Tub. abast. PE-AD, @32 mm, 10 atm.
ml. Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta densidad de @32 mm, TUPLEN o similar pa-
ra riego, incluida la p.p. de accesorios, grapado a parte superior de pasatubos, apertura y alojamien-
to en zanja (apertura y posterior llenado),incluso instalacién y puesta en carga, totalmente colocada.
G.M0.010 0,005 h.  Fontanero 16,00 0,08
G.MO0.011 0,005 h.  Ayudante fontanero 12,19 0,06
tub32 1,030 ml  Tubo PEAD 32-16at 1,89 1,95
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,13
TOTAL PARTIDA........c.oet ettt see s sree s 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
2.4 ml Tuberia PE BD, DN-16 mm, p/microirrigacion, i/goteros.
ml. Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de baja densidad de D=16 mm, TUPLEN o similar
para microirrigacién (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 u 8 I/h, p.p. de accesorios,inclu-
so instalacién y puesta en carga, totalmente colocada.
G.M0.010 0,015 h.  Fontanero 16,00 0,24
200060 1,200 ud. Manguera PE.normal 16 0,42 0,50
203120 0,670 ud. Gotero 4 Its/h. 0,13 0,09
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt e e e 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
25 Ud Arquetas plasticas
Ud. Suministro y colocacion de arquetas plasticas de dimensiones minimas 600*300*300 cm., incluida
la tapa, colocacion de piezas especiales y valvuleria (electrovalvulas, programadores, llaves de cor-
te, valvulas reguladoras de presion, purgadores, filtros cazapiedra o similar), totalmente colocadas
y listas para el uso.
G.M0.010 0,250 h.  Fontanero 16,00 4,00
G.MO0.011 0,250 h.  Ayudante fontanero 12,19 3,05
ARQ 1,000 Ud  Arqueta plastica 600*300*300 32,00 32,00
PESP 1,000 Ud Piezas especiales 48,00 48,00
VALV 1,000 Ud Valvuleria 58,00 58,00
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 145,10 8,71
TOTAL PARTIDA.......oooiiriireniesrinesee e 153,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO 3 RELLENOS, ROCALLA Y ROLIIZOS DE MADERA

29 de julio de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
31 m3 Rocalla de material volcanico >Im?*
Ud. Suministro y colocacion de rocalla de material volcanico de volumen superior a 1 m2.
maq0014 0,100 h ~ Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 4,62
maq0007 0,060 h  Refrocargadora 34,01 2,04
roc 1,000 ud Roca volcanoca de V>1m? 15,20 15,20
JAR008 2,250 m2 Desbroce y rastrillado de suelo edalfico 1,10 2,48
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 24,30 1,46
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriirrenienrirese e 25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
3.2 ud Rollizo de madera tratada
Ud. Suministro y colocacién de rollizo de madera tratada de @6cmy 0,75 metros de longitud, sujetas
al suelo en dos puntos de anclaje con una profundidad minima de 0,5 metros, a 0,75 metros de cada
extremo. Madera para exteriores tratada en autoclave nivel IV, totalmente colocado.
MO0006 0,180 H.  Oficial 12 15,50 2,79
PEON 0,180 H.  Pedn ordinario 14,00 2,52
MAD 1,050 Ud Rollizo de madera @8 cm., L=0,75 m. 10,00 10,50
drenaje003 0,020 M3. Hormigdn en cimientos HM-20/P/40/lla 103,87 2,08
%C.I. 6,000 % Costes Indirectos 17,90 1,07
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirieniesteie e 18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
3.3 m3 Relleno y extendido de capa de picon
m3 de relleno de picén negro/rojizo, incluso desbroce del terreno antes del vertido, transporte a pie
de obra y extendido en capa superficial de 5 cm.
maq0014 0,100 h ~ Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 4,62
maq0007 0,060 h Retrocargadora 34,01 2,04
PIC 1,050 m3  Picon negro/rojo 13,00 13,65
JAR008 4,500 m2 Desbroce y rastrillado de suelo edalfico 1,10 4,95
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 25,30 1,52
TOTAL PARTIDA.......cooiiirirenienrireee e 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
3.4 m3 Relleno de tierra de jardineria
m3 de relleno de tierra vegetal, incluso desbroce del terreno antes del vertido, transporte a pie de
obra y extendido en capa superficial.
maq0014 0,100 h ~ Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 4,62
maq0007 0,060 h Retrocargadora 34,01 2,04
TIERR 1,050 m3 Tierra vegetal de buena calidad 8,00 8,40
JAR008 4,500 m2 Desbroce y rastrillado de suelo edalfico 1,10 4,95
%C.I. 6,000 % Costes Indirectos 20,00 1,20
TOTAL PARTIDA.......cooiiriirienesiiresee e 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
3.5 m2 Desbroce mecanico del terreno
M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecanicos, i/carga de productos a camion.
MO0006 0,030 H.  Oficial 12 15,50 0,47
PEON 0,005 H.  Pedn ordinario 14,00 0,07
DESBR 0,030 H.  Motodesbrozadora 3,00 0,09
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 0,60 0,04
TOTAL PARTIDA.......oioiiitniesie et 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.6 m3 Escollera en estabilizacion de talud
M3 de escollera con relleno de tierra del lugar, previa preparacion del terreno con movimiento de tie-
rras para el encaje perfecto de las piedras de escollera, ejecutada para proteccion de taludes, inclu-
so nivelado, saneoy preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas de la escollera
deben quedar cubiertas con tierra vegetal y listas para posterior plantacién de especies arbustivas
y cactaceas, completamente terminada.
maq0003 0,450 H.  Refroex cavadora sobre cadenas 36,94 16,62
OFICIAL1 0,500 H.  Oficial 12 15,50 7,75
PEON 0,600 H.  Pedn ordinario 14,00 8,40
P0001 0,600 m3 Piedra de escollera @>1 m. 18,25 10,95
MO7W011 20,000 km  km transporte de piedra 0,10 2,00
AGUA 0,045 m3 Agua 1,11 0,05
%medaux 3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 45,80 1,37
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 47,10 2,83
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirieniesteie e 49,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
CAPITULO 4 MUROS, MURETES Y ESTABILIZACION
41 M3. Hormigén en cimientos HM-20/P/40/Ila
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado, totalmente colocado.
equipo10 0,010 d.  Equipo de hormigonado 706,64 7,07
HM20B40llla 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/llla 80,79 80,79
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 87,90 1,76
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 89,60 5,38
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirreniesriresee e 95,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA' Y CINCO EUROS
4.2 m3 Mamposteria a cara vista
M3 de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de hormigén tipo HV-20/P/40/lla, ejecutada en
alzado de muros de contencién, incluso vertido, vibrado, curado del hormigdn segun la EHE y mechi-
nales de PVC D=50 mm. cada 2 m, perfectamente alineado, aplomado, con preparacién de la super-
ficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria, comple-
tamente terminado.
MO0006 1,500 H.  Oficial 12 15,50 23,25
PEON 1,100 H.  Peon ordinario 14,00 15,40
HM20B40llla 0,800 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla 80,79 64,63
P0001 0,600 m3 Piedra de escollera @>1 m. 18,25 10,95
MO7W011 20,000 km  km fransporte de piedra 0,10 2,00
AGUA 0,045 m3 Agua 1,11 0,05
%medaux 3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 116,30 3,49
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 119,80 7,19
TOTAL PARTIDA.......cooiiriirenie i 126,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
4.3 M3. Excavacion en zanjay pozo
M3. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descar-
ga de productos resultantes en gestor de residuos autorizado o lugar de empleo.
equipo15 0,015 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.043,84 15,66
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,70 0,31
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......oioiiitniesie et 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
4.4 m2 Encofrado plano en alzados
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y desencofrado, totalmente terminado.
equipo24 0,015 d.  Equipo de encofradores 680,16 10,20
mat0030 0,026 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0031 1,000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
mat0032 0,040 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 13,30 0,27
%C.I. 6,000 % Costes Indirectos 13,60 0,82
TOTAL PARTIDA.......eoiiiireesie e 14,38
Asciende el precio toal de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
4.5 ml Murete de bloque recubierto de laja
ml. Muro fabrica de bloques de hormigén vibrado de 20x25x50 cm con dos alturas tomada con mor-
tero 1:6 de cemento y arena incluso nivelado aplomado, replanteo humedecido del bloque , revestime-
niento posterior y superior con laja irregular de piedra negra, rejuntada con mortero, totalmente ter-
minada, Incluso escavacién de zanja,compactado de la zona de cimentacién de forma manual y cimen-
tacién, vertido de hormigén de limpieza HM15/P/40/IA, y HVI20/P/40/IA en cimentacién.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oociiiirienesteie et 58,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO EUROS
4.6 m2 Manta/Malla de coco
m2 Red/manta/malla 100% de fibra de coco con 400 g/m2 de 2 X 50 de largo completamente instala-
da con un 20% de solape, ligadas entre ellas y al talud con redondos de 8 mm de diametro .
MO0006 0,030 H.  Oficial 12 15,50 0,47
PEON 0,050 H.  Pedn ordinario 14,00 0,70
PTRP20bc 1,100 m2 Malla 100% coco 400g/m2 1,35 1,49
PBUC18a 1,500 ud  Grapa acero corrugado 0,20 0,30
%C.I. 6,000 %  Costes Indirectos 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiitrienesteie et 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 5.1 Equipos de Proteccion Colectiva
5.1.1 m  Cables fiadores para arnés de seguridad
Cables fiadores para cinturones de seguridad, incluso montaje y desmontaje.
1.2.1. 6,000 Und Aprieto atornillado de acero para formacién de lazos 0,42 2,52
1.2.2. 1,000 Und Cable fiador para cinturones de seguridad 1,70 1,70
PEON 0,174 H.  Pedn ordinario 14,00 2,44
TOTAL PARTIDA.......cooiiriirenie i 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
5.1.2 m  Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho grua
1.3.1. 1,000 m  Cuerdas Auxiliares, guia segura cargas suspendidas gancho grua 1,66 1,66
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiiriesiesteie e 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
51.3 m2 Oclusion de hueco horizontal mediante tapa de madera
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirieniesiiresee e 9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
5.1.4 Und Valla normalizada de desvio de trafico
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oiciiiirienie e 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 5.2 Equipos de Proteccion Individual
5.2.1. Und Arnés de seguridad
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, fabricado con cinta de nylon de 45mm y elementos
metalicos de acero inoxidable homologado CE, amortizable en 5 obras.
2.1.1. 0,200 Und Arnés de seguridad 84,06 16,81
TOTAL PARTIDA.......eociiiitriese e 16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
5.2.3. Und Botas de Seguridad
Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacién amortizable en 3 usos.
2.3.1. 0,330 Und Botas de Seguridad 26,36 8,70
TOTAL PARTIDA.......oociiiiriesesteie e 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
5.2.4. Und Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacién, homologado.
2.4.1. 1,000 Und Casco de Seguridad 2,29 2,29
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiriinienrineee e 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
5.2.5. Und Chaleco Reflectante
Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y rojo, amortizable en 3 usos.
2.5.1. 0,330 Und Chaleco Reflectante 22,67 7,48
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirieniesteie e 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
5.2.6. Und Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos
Faja de proteccion contra sobreesfuerzos, amortizable en 4 usos.
2.6.1. 0,250 Und Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos 12,12 3,03
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirrenienrirese e 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
5.2.7. Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos.
2.71. 0,330 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos 11,24 3,71
TOTAL PARTIDA.......oooiiirieniesiineee e 3,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
5.2.8. Und Guantes de proteccion contra el corte
Par de guantes de goma latex-anticorte.
2.8.1. 1,000 Und Guantes de proteccion contra el corte 1,72 1,72
TOTAL PARTIDA.......eiiiiiiriesiesteie e 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
5.2.9. Und Guantes de uso general
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
2.9.1. 1,000 Und Guantes de uso general 1,53 1,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirieniesiireee e 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
5.2.10. Und Ropa de Trabajo
Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodéon.
2.12.1. 1,000 Und Ropa de trabajo 17,46 17,46
TOTAL PARTIDA.......oioiiitniesie et 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 5.3 Seializacién Vial
5.3.1 Und Sefiales Normalizadas de trafico
Senfales de adv ertencia, peligro, indicacion y obligacion
3.8.1. 1,000 Und Sefiales Normalizadas de tréfico 14,15 14,15
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiricniesriresee e 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
5.3.2 Und Cascada Luminosa
Und. de Cascada luminosa de 25 metros de longitud, totalmente colocada.
3101 1,000 Und Cascada Luminosa 52,74 52,74
PEON 0,500 H.  Pedn ordinario 14,00 7,00
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirreniesriresee e 59,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
5.3.3 Und Baliza Luminosa Intermitente
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en 5 usos.
3.1.1. 0,200 Und Baliza luminosa intermitente 30,85 6,17
PEON 0,109 H.  Pedn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiriinienrineee e 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
5.3.4 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico
Baliza reflectante de plastico sobre soporte metélico, colocada, amortizable en 5 usos.
3.2.1. 0,200 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico 16,66 3,33
PEON 0,109 H.  Pedn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirieniesteie e 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
5.3.5 Und Barrera de seguridad " New Jersey"
Barrera de seguridad "New Jersey"; portatil tipo TD-1 de fibra de vidrio.
3.3.1. 0,200 Und Barrera de seguridad "New Jersey" 40,88 8,18
PEON 0,109 H.  Peodn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiirieniesreiesee s 9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
5.3.6 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm
Cono Balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diametro, amortizable en 5 usos.
3.4.1. 0,700 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm 12,37 8,66
PEON 0,109 H.  Peodn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......ooiiitriese e 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
5.3.7 Und Paleta manual 2 caras STOP-D. OBLIG.
Sefial de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCION OBLIGATORIA, tipo paleta amortizable en 2 usos.
3.5.1. 0,500 Und Paleta manual 2 caras STOP-D OBLIG. 31,92 15,96
TOTAL PARTIDA.......coiiriiriene i 15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
5.3.8 Und Sefal circular i/soporte
Sefial de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x40x 2mm
y 2m de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,colocacién y
desmontaje.
3.6.1. 0,060 m3 Hormigén H-100 kg/cm2 Tmax 40 64,33 3,86
3.6.2. 0,200 Und Poste galvanizado 80x40x2mm de 2m 11,18 2,24
3.6.3. 0,200 Und Sefial circular D=60cm reflectante 37,58 7,52
PEON 0,218 H.  Pedn ordinario 14,00 3,05
TOTAL PARTIDA.......oooiiiirenieniieese e 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5.3.9 UNd Seiial triangular i/soporte
Sefial de seguridad triangular de L=70cm normalizada, con tripode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocacion y desmontaje.
3.7.1. 0,200 Und Sefial triangular L=70cm refiectante 32,94 6,59
3.7.2. 0,200 Und Tripode tubular para sefial 18,47 3,69
PEON 0,169 H.  Pedn ordinario 14,00 2,37
TOTAL PARTIDA.......cooiiriirrenienrirese e 12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
5.3.10 Und Valla normailizada de desvio trafico, colocado
Valla normalizada para desvio de tréfico colocada.
1.4.1. 1,000 Und Valla normalizada de desvio de tréfico, colocada 43,64 43,64
TOTAL PARTIDA.......oooiiitriese st 43,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 5.4 Sefalizacion de Riesgos
5.4.1 m  Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
i/colocacion y desmontaje, amortizable en 3 usos.
4.2.1. 0,330 m  Malla plastica stopper 1.00m 0,79 0,26
PEON 0,109 H.  Pedn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......oooiiriirenieniireses e 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
5.4.2 Und Placa de sefalizacion riesgos
Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x 30cm, fijada mecanicamente, incluso colocacion y
desmontaje amortizable en 3 usos.
4.3.1. 0,330 Und Placa informativa PVC 50x 30cm 6,55 2,16
PEON 0,164 H.  Pedn ordinario 14,00 2,30
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriiriinieniirese e 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
5.4.3 m  Cinta de Balizamiento bicolor 8cm
Cinta de balizamiento bicolor de material de plastico, incluso colocacion y desmontaje.
4.1.1. 1,100 m  Cinta balizamiento Bicolor 8cm 0,06 0,07
PEON 0,054 H.  Pedn ordinario 14,00 0,76
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirenienrirese e 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 5.5 Mano de Obra
5.5.1. Und Coste mensual de limpieza y desinfeccion
Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando 9 horas mes de un peén
ordinario.
51.1. 1,000 Und Coste mensual limpieza y desinfeccion 137,34 137,34
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriirienienriree e 137,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
5.5.2. Und Coste mensual de sefalero
Sefialero, considerando 22 horas al mes de un pedn ordinario.
PEON 23,980 H.  Peon ordinario 14,00 335,72
TOTAL PARTIDA.......oioiiitniesie et 335,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
5.5.3 Und Coste mensual de recurso preventivo
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiieriiriiieniieesee e 308,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 5.6 Instalaciones Provisionales de Obra
5.6.1. Und Alquiler caseta 2 estancias+aseo
Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y un aseo
con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de
aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico de 50. placa turca, dos placas
de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con chapa fenolitica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica a 220V, con automatico. Con
fransporte a 100km ida.
6.1.1. 1,000 Und Alquiler caseta 2 oficinas+aseo 7.87x2.33 295,74 295,74
6.1.2. 0,090 Und Transporte caseta prefabricada 150,45 13,54
PEON 0,098 H.  Peon ordinario 14,00 1,37
TOTAL PARTIDA.......oeiiirer s 310,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
5.6.2. Und Botiquin de Primeros Auxilios
Botiquin de primeros auxilios para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
6.3.1. 1,000 Und Botiquin de primeros auxilios 80,50 80,50
PEON 0,109 H.  Peodn ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......oeiiirir e 82,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
5.6.3. Und Extintor polvo ABC 6 kg
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de agente ex tintor,
tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
6.4.1. 1,000 Und Extintor CO2 5 Kg 111,08 111,08
PEON 0,109 H.  Peon ordinario 14,00 1,53
TOTAL PARTIDA......ciitinrin i 112,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
BOMBO250L 13,817 H. Hormigonera 250 |. gasolina 3,46 47,81
DESBR 731,183 H. Motodesbrozadora 3,00 2.193,55
MO7W011 7.687,600 km  km transporte de piedra 0,10 768,76
maq0003 162,000 H. Retroex cavadora sobre cadenas 36,94 5.984,28
maq0007 159,118 h Retrocargadora 34,01 5.411,59
maq0014 264,546 h Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21 12.224,65
maq0017 0,976 H. Compactador de conduccién manual (rana) 20,26 19,77
maq0022 1,079 H. Camién hormigonera 6 m3. 58,83 63,49
maq0023 4,500 H. Camion caja fija y grua auxiliar 55,52 249,84
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
G.M0.010 279,450 h. Fontanero 16,00 4.471,20
G.MO.011 64,050 h. Ay udante fontanero 12,19 780,77
MO0004 0,976 H  Capataz 16,00 15,61
MO0006 727,699 H.  Oficial 12 15,50 11.279,33
OFICIAL1 180,000 H.  Oficial 12 15,50 2.790,00
PEON 2.244,726 H.  Peon ordinario 14,00 31.426,17
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Ajardinamiento en margenes de la red Alta Capacidad

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1.2.1. 30,000 Und Aprieto atornillado de acero para formacion de lazos 0,42 12,60
1.2.2. 5,000 Und Cable fiador para cinturones de seguridad 1,70 8,50
211, 2,400 Und Arnés de seguridad 84,06 201,74
2.121. 12,000 Und Ropa de trabajo 17,46 209,52
2.3.1. 3,960 Und Botas de Seguridad 26,36 104,39
2.4.1. 12,000 Und Casco de Seguridad 2,29 27,48
2.5.1. 3,960 Und Chaleco Reflectante 22,67 89,77
2.6.1. 3,000 Und Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos 12,12 36,36
2.7.1. 3,960 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos 11,24 44,51
2.8.1. 12,000 Und Guantes de proteccion contra el corte 1,72 20,64
2.9.1. 12,000 Und Guantes de uso general 1,53 18,36
200060 17.232,000 ud.  Manguera PE.normal 16 0,42 7.237,44
203120 9.621,200 ud.  Gotero 4 Its/h. 0,13 1.250,76
3.2.1. 0,800 Und Baliza reflectante de plastico sobre soporte metalico 16,66 13,33
3.3.1. 2,000 Und Barrera de seguridad "New Jersey" 40,88 81,76
3.4.1. 49,000 Und Cono Balizamiento reflectante D=50cm 12,37 606,13
3.5.1. 2,000 Und Paleta manual 2 caras STOP-D OBLIG. 31,92 63,84
3.6.1. 0,360 m3  Hormigén H-100 kg/cm2 Tmax 40 64,33 23,16
3.6.2. 1,200 Und Poste galvanizado 80x40x2mm de 2m 11,18 13,42
3.6.3. 1,200 Und Seiial circular D=60cm reflectante 37,58 45,10
3.7.1. 1,200 Und Sefial triangular L=70cm reflectante 32,94 39,53
3.7.2 1,200 Und Tripode tubular para sefal 18,47 22,16
3.8.1. 6,000 Und Senales Normalizadas de tréfico 14,15 84,90
4.1.1. 110,000 m Cinta balizamiento Bicolor 8cm 0,06 6,60
4.2.1. 33,000 m Malla plastica stopper 1.00m 0,79 26,07
4.31. 1,320 Und Placa informativa PVC 50x 30cm 6,55 8,65
AGUA 17,297 m3  Agua 1,11 19,20
ARENALAVADAO1 18,238 t Arena lavada 9,00 164,15
ARQ 16,000 Ud  Arqueta plastica 600*300%300 32,00 512,00
CAC 175,000 ud Cactus (Euphorbia canariensis) 15,00 2.625,00
CEMENTO-SACOS 10,501 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00 945,08
HERB 1.770,000 ud  Herbacea 1,85 3.274,50
MAD 281,400 Ud  Rollizo de madera @8 cm., L=0,75 m. 10,00 2.814,00
P0001 230,628 m3  Piedra de escollera @>1 m. 18,25 4.208,96
PBUC18a 7.050,000 ud  Grapa acero corrugado 0,20 1.410,00
PESP 16,000 Ud  Piezas especiales 48,00 768,00
PIC 819,000 m3  Picén negro/rojo 13,00 10.647,00
PLANT.A 875,000 ud  Arbol maceta >M30, h>1,5m. 27,00 23.625,00
PLANT.B 3.830,000 ud  Arbustiva h>0,75m 5,00 19.150,00
PROT.2 4.005,000 ud  Protector de planta 0,15 600,75
PTRP20bc 5.170,000 m2  Malla 100% coco 400g/m2 1,35 6.979,50
RIEG 287.950,000 | Agua de riego 0,01 2.879,50
TO0CA2014 35,924 Tn.  Arido machaqueo 20-40 mm. 6,50 233,51
T00CG0000 4,421 M*  Agua(Uso industrial) 0,75 3,32
TAP 5.120,000 ud Esqueje de tapizante 0,15 768,00
TIERR 1.893,885 m3  Tierra vegetal de buena calidad 8,00 15.151,08
TUB50 892,500 ml Tubo PEAD 50-16at 3,50 3.123,75
VALV 16,000 Ud  Valvuleria 58,00 928,00
mat0030 0,975 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 74,71
mat0031 37,500 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 37,50
mat0032 1,500 Kg. Desencofrante 2,51 3,77
matr0010 5,360 M3. Hormigon HM-20 75,00 402,00
roc 52,000 ud  Roca volcanoca de V>1m? 15,20 790,40
tub32 3.399,000 ml  Tubo PEAD 32-16at 1,89 6.424,11
tub60 3.680,250 ml  Tubo PEAD 63-16at 6,58 24.216,05
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Escollera de 110 metros lineales, con relleno
en los intersticios de tierra vegetal para
posterior plantacion de cardones y tabaibas
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Aporte de tierra vegetal, extendido de
malla de coco, instalacién de sistema
de riego por goteo y plantacion.
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Plantacion de arboles (acebuches, palmeras, almacigos, lentiscos,
cololobas, myosporum, lagunarias o similar) de mas de 1,5 metros
de altura, en maceta superior a M-30

Murete de 210 metros de longitud de fabrica de bloques de hormigén vibrado de
20x25x50 cm con dos alturas con revestimiento de laja irregular de piedra negra
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Plantacién de drboles en disposicion al
tresbolillo a distancia minima de 3,5 metros.
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