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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICASPARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES
DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DEL AREA
METROPOLITANA DE LASPALMAS DE GRAN CANARIA 2012-2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONESTECNICAS PARTICULARES

1.-OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los
trabgjos y fijar las condiciones técnicas que regiran en el Contrato de Servicios
para la gecucion de operaciones de conservacion en las carreteras y de
mantenimiento y control de los tuneles, recogidos en el ANEJO N° 1 del
presente Pliego.

El presente Pliego se completa con los Anegjos que se describen en los
parrafos siguientes, teniendo todos ellos en su conjunto caracter contractual.

El Angjo N° 1 define los tramos de carreteras y 1os tuneles comprendidos
en € contrato. El Cabildo de Gran Canaria podra modificar la relacion de
carreteras incluida en el presente contrato, de conformidad con o indicado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particul ares.

El Ango N° 2 recoge la justificacion y valoracion del presupuesto
orientativo estimado para el presente contrato.

Con este contrato de servicios se pretende atender tanto la conservacion y
mantenimiento ordinario de las vias y e control y mantenimiento de las
instalaciones de los tuneles, como tener cubiertas las contingencias que se
presenten en e futuro, en las labores de ayuda a la viaidad, debidas a
actuaciones inmediatas y urgentes que vayan surgiendo, causadas por lluvias,
desprendimientos, accidentes, etc.

P° Toméas Morales, 3, 32 planta
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2.-ADJUDICATARIO.-

El adjudicatario del contrato, que ha de cumplir 1o preceptuado en éste
Pliego de Prescripciones Técnicas, recibe la denominacion de "Contratista
Adjudicatario” 0, mas abreviadamente, de aqui en adelante, "Adjudicatario”.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo,
“Delegado”) |a persona designada expresamente por el Adjudicatario de acuerdo
con lo dispuesto en e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
Contrato.

3.-DIRECCION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS.-

El “Director del Conatrato” (en lo sucesivo “Director”), y, en su hombre,
el personal que lo represente, desempefiara las funciones directoras indicadas en
el presente Pliego y en e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y
cuantas sean propias del caso, afin de que los trabgjos sirvan de la mejor forma
alosinteresesy objetivos perseguidos por el Cabildo de Gran Canaria.

Para ello, en el Centro de Conservacion, a establecer por e Adjudicatario,
y en e Centro de Control de Tuneles se dispondran despachos debidamente
equipados para su utilizacién por el Director y € personal auxiliar o de apoyo
indicado, en su caso, en € Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
Contrato.

4.-DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA
ADMINISTRACION.

Durante e desarrollo de los trabgjos del contrato, todas las relaciones
directas del Adjudicatario con la Administracion se desarrollaran a través del
Director o persona gque éste designe para representarle, con el Delegado del
Adjudicatario.
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5.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL
ADJUDICATARIO

El Adjudicatario esta obligado a redizar tanto las operaciones de
conservacion incluidas en las actividades ordinarias como las extraordinarias
gue a continuacion se relacionan, en toda lared contratada, incluidos tdneles.

Se distinguen los cuatro grupos de actividades u operaciones que se
indican a continuacion, con sus correspondientes subgrupos:

1° AYUDA A LA VIALIDAD
- Servicios Centrales

- Equipos para intervenciones urgentes

2° ACTUACIONES PROGRAMADAS
3> ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS
4° CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TUNELES

El primer grupo, AYUDA A LA VIALIDAD, tiene prioridad sobre €l resto de
los trabajos y esta constituido por las actividades que permiten mantener las
carreteras en condiciones para su utilizacion por |os usuarios de las mismas.

Los servicios centrales comprenden la representacion técnica del contratista, €
equipo permanente de atencion a las comunicaciones, mediante la presencia de
guardianes en e Centro de Conservacion para atender cualquier aviso de
incidencia fuera de la jornada normal de trabgjo, y el equipo de recorridos para
deteccion y atencion inmediata de incidencias.

Esto incluye e conocimiento del estado de los distintos elementos de la
carretera en todo momento, o con la maxima frecuencia posible, y la
intervencion inmediata, o o mas répidamente posible, ante cualquier incidencia
gue suponga una disminucién de las condiciones de |os el ementos de la via, para
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resolver la incidencia y restablecer dichas condiciones al menos hasta un nivel
gue se considere aceptable.

Una vez resuelta la incidencia en primera instancia, hasta un nivel aceptable de
condiciones, se procedera a la resolucion completa de la incidencia para dejar
los elementos de lavia en iguales o similares condiciones que antes de la misma.

Diariamente se organizara un recorrido nocturno de toda la red, observando
especialmente la visibilidad de la sefiaizacion retrorreflexiva, adecuada
orientacion de las sefiales para su correcta visibilidad por |os usuarios, estado de
la superficie retrorreflexiva, existencia de obstaculos para la correcta visibilidad
de las sefiaes, visibilidad del balizamiento y paneles direccionales y estado de
sus elementos retrorreflectantes, visibilidad de las marcas viaes, etc. De cada
recorrido se redactard un parte especifico en e que se reflgen las carreteras
recorridasy las incidencias detectadas.

El equipo de intervenciones urgentes estara constituido, como minimo, por €
personal, maguinariay vehiculos que se indican en € Angjo N° 1y Angjo N° 2,
suplementado, en los casos que sea necesario, por la maguinariay persona que
se precise pararesolver laincidencia

Para |las intervenciones urgentes, tanto dentro como fuera del horario normal de
trabgjo, se actuara en funcion de la importancia estimada de la incidenciay se
dispondran todos |os medios necesarios para resolverla.

Para la intervencion de estos equipos se seguiran las instrucciones que disponga
el Director del contrato.

Si el Director del Contrato |o considera conveniente, puede ordenar la actuacion
simultdnea de dos o méas equipos de intervencion urgente, en casos de
coincidencia de incidencias de suficiente importancia, separadas entre si, que,
por su gravedad, no pudieran resolverse solo con los equipos previstos en €l
contrato.

Para estos casos € Adjudicatario debera disponer de personal y medios

suficientes que permitan lainmediata actuacion de dichos equipos adicionales de
intervencion urgente.
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El segundo grupo, ACTUACIONES PROGRAMADAS, incluye todas las
labores u operaciones que constituyen la conservacion y mantenimiento
ordinarios de los distintos elementos que conforman la carretera, con un
determinado nivel de calidad de servicio, en funcion del estado de cada
elemento.

Para este segundo grupo, se definen las diferentes operaciones y unidades que
constituyen las labores de conservacion y mantenimiento ordinaria de la
carretera, con su periodicidad durante el desarrollo del contrato. El
Adjudicatario dispondra los medios y equipos necesarios para su gecucion de
acuerdo con el programa establecido.

El tercer grupo, ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS, son una prevision
para llevar a cabo actuaciones de mejora u otras operaciones no especificamente
comprendidas entre las de conservacion y mantenimiento ordinario de las vias,
pero que pueden requerirse, bien para resolver problemas puntuales o
especificos que se presenten, o bien para mejorar las condiciones propias de la
via 0 sus elementos.

Dentro de este tercer grupo se pueden incluir actuaciones consistentes en la
gjecucion de operaciones o labores tales como mejora de curvas, reparacion de
muros de contencion, reparacion de obras de drengje, reparacion de puentes,
colocacion de barrera de seguridad, colocacion de nueva sefializacion,
hormigonado de cunetas, elevacion de barrera de seguridad antigua,
auscultacion, correccion de laderas y taludes, emergencias, inundaciones, €etc.

El cuarto grupo, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
DE TUNELES, comprenderéa |a presencia permanente de operarios en € Centro
de Control y del equipo de atencion inmediata para incidencias en tuneles, asi
como el mantenimiento y conservacion de las instalaciones de los tlnel es.
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6. ACTIVIDADES DE AYUDA A LA VIALIDAD Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

a) De gecucion inmediata:

Limpieza de vertidos accidentales de aceites, gasOleos y otros
materiales

Retirada de animales muertos de la carretera y zonas adyacentes. En
el caso de animales provistos de sistema de identificacion tales
como microchips o similar, se identificara a su propietario con el
aparato localizador o de lectura adecuado antes de deshacerse de los
restos

Limpieza y retirada de aterramientos y desprendimientos que
obstruyan la circulacion o elementos funcionales de la via, tales
como sefializacion o drenaje, etc.

Sefializacion de incidencias que afecten ala circulacion

b) Con demora méxima de 24 horas:

Reparacion de baches en calzada o arcenes

Reposicion de la sefidizacion vertical

Reposicion de balizamiento

Reposicion de barreras de seguridad daiadas por accidentes
Reparacion de barandillas de proteccion de peatones

Reparacion de malla de cerramiento en toda la Red del contrato

c) Con frecuencia quincenal salvo los tramos en que la Direccién ordene

frecuencia semanal:
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- Limpieza periddica de calzadas, arcenesy aceras
- Conservacion y saneamiento de tuneles
d) Con frecuencia bimensual:
- Limpiezay reparacion de cunetasy caces
- Limpiezay reparacion de sumideros
- Limpieza de caios, tajeas, alcantarillas y otras obras de drengje
- Limpiezay reparacion de bermas
- Limpiezay reparacion de desagiies e imbornales
- Limpieza de arquetas y pozos de registro
- Limpiezay reparacion ordinarias de drenes subterraneos

- Limpieza y reparacion ordinaria de pasos elevados, pasarelas y
porticos

- Limpieza y reabrillantado de sefides, seméforos, paneles de
sefializacion

- Limpieza de sefializacion horizontal
- Limpieza de balizamiento
- Limpieza de medianas, muros de medianas y laterales
- Limpieza de barreras de seguridad
€) Para gecutar durante los meses de Abril a Octubre, ambos inclusive:
- Segado de vegetacion

- Control de crecimiento de &rbolesy arbustos
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f) Para gjecutar cuando lo ordene la Direccion:

- Repintado de |a sefidizacion horizontal

- Reparacion de arcenes

- Bacheos con mezclas asfalticas en la calzada

- Bacheos con mezcla bituminosa especial en zonas de gran
intensidad de circulacion, presencia de agua, etc., o cuaquier otra
dificultad que lo aconsgje

- Reparacion de blandones

- Reparacion de cafnos, tgjeas y alcantarillas

- Reparacion del firme

- Reparacion de muros de contencion y sostenimiento

- Reparacion de bordillos

- Tratamientos con limitadores de crecimiento

- Tratamiento con herbicidas

- Reparacion deidletas y bordillos

- Pintado de las barandillas de los puentes y pasarelas de peatones

- Conservacion de las juntas de | os puentes

- Conservacion de taludes 'y terraplenes

- Talay poda de &rbolesy arbustos peligrosos parala seguridad via
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2.-Actividades extraordinarias.-
El Adjudicatario también estara obligado a realizar, previo encargo del
Director, las operaciones que éste juzgue necesarias, y que a titulo
orientativo se enumeran a continuacion, designadas como actividades
extraordinarias.

- Aplicacion de lechada bituminosa

- Mgjoras o reconstruccion de arcenes

- Sellado de grietas y fisuras

- Formacion y construccion de cunetas

- Proteccion de cunetas y cursos de agua

- Limpieza y reparacion extraordinaria de drenes subterraneos y de
intercepcion

- Reparacion dergjillasy tapas de registro

- Reparacion de dafios por temporales o accidentes extraordinarios
- Fresado ddl firme

- Auscultacion del estado del firme

-Levantamientos topograficos, replanteos y cualquier ensayo o estudio
gue serequiera.

- Extension y compactacion de capas de aglomerado asfaltico.

- Aplicacion de marcas viales de larga duracion y convencionales
- Talasy podas de érboles

- Colocacion de barrera de seguridad
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- Colocacion de sefiales de circulacion y de orientacion

- Reparacion de muros con mamposteria hormigonada para relleno de
huecos

B) Conservacion de instalaciones y control de tuneles

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones de los tuneles se
atendra alo dispuesto en el Manuel de Explotacion.

1 — Objetivos generales. Vision global de las prestaciones arealizar

En general, el adjudicatario del contrato estara obligado, salvo casos de
fuerza mayor, a disponer de todos |os medios que permitan, por una parte,
asegurar la circulacion en € tunel en condiciones normales de seguridad
y, por otra parte, en caso de necesidad, activar la alerta previamente a la
eventual llegada de |os servicios de socorro exteriores.

Asimismo, con € objeto de facilitar las labores de explotacion el
Adjudicatario deberd disponer, sin cargo a la Administracion, para €
correcto control de su actividad de dos vehiculos todoterreno para los
vigilantes designados por & Cabildo, pda,s, cdmaras de fotos, téléfonos
moviles, vestuario, y material informético y de oficina que se precise; y
gue unavez finalizado el Contrato pasara a propiedad del Cabildo de Gran
Canaria.

Al objeto de que estas funciones estén aseguradas de forma permanente,
las prestaciones incluiran iguamente e mantenimiento de los
equipamientos y de las infraestructuras del tanel y de la sefidizacion
vertical de sus accesos, telecomandados desde el Puesto de Control/
Mando principal.

Asimismo incluiran diferentes medidas administrativas que permitan al
adjudicatario del contrato rendir cuentas de la gestion del tinel ante la
Administracion contratante. Entre ellas, la de incluir todos los datos
referentes a la explotacion de la via como por eemplo: partes de
recorrido, partes de incidencias, partes de accidentes, etc.; en un programa
de gestion de la explotacion de tipo georeferenciado que el Cabildo decida
tomar como modelo de gestion. Asimismo, deberan de facilitar todos los
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medios tecnologicos necesarios a los operarios para la correcta
operatividad del sistema como ordenadores, pda’s, internet, etc.

Las diferentes funciones a redlizar pueden, de esta manera, estar
distribuidas como se describe a continuacion:

- gestion del trafico,

- gestion de los equipamientos,

- medidas especificas de seguridad,

- mantenimiento de |os equipamientos,

- cuidado de los centros de explotacion y de mantenimiento

- prestaciones de orden administrativo.

Estas funciones se describen de forma mas precisa en los apartados
siguientes, no obstante, teniendo en cuenta su diversidad y complejidad,
su descripcion no puede revestir un caracter exhaustivo.

2 — Principios generales a respetar. Explotacion y seguridad

Teniendo en cuenta e compromiso por |la seguridad, €l adjudicatario de
contrato quedard obligado, por un doble motivo, a asegurar una
permanencia de 24 h sobre 24 h:

Para asegurar la gestion del trafico y e buen funcionamiento de los
equipamientos desde e Centro de Control de Explotacion vy
Mantenimiento. Esta permanencia permite principalmente dar la aerta
rapidamente en caso de necesidad, activar la intervencion de los medios
de seguridad propios del adjudicatario y, llegado el caso, hacer intervenir
alos servicios de socorro exteriores.

Para asegurar un primer nivel de intervencién inmediatay en particular en
caso de accidente o de incendio.
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3. — Mantenimiento

Los equipamientos y las infraestructuras del tunel deberan mantenerse de
tal forma que se garantice la seguridad de los usuarios con un buen nivel
de servicio durante lavida util delainversion.

El conjunto de las prestaciones, que podra ser subcontratado en parte en
caso que la especializacion de la labor se requiera, se reaizara
cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de contratacion y
relaciones laborales.

4. — Gestion del tréfico
4.1. — Prestacion genera

La vigilancia del trafico sera continua (24/24h), a través de dos
operadores de sala con presencia permanente en e Centro de Control,
utilizando para ello los equipos que se describen a continuacion, puestos a
su disposicion, o cualquier otra fuente de informacion (patrullas, usuarios,

L):

monitores de lared de circuito cerrado de television CCTV,
- sistemas de detecci6n automéatica de incidentes “DAI”
- red de llamadas de emergencia, postes SOS, avisos del 112

- adarmas procedentes de ciertas instalaciones (aperturas de las puertas
de losrefugios, utilizacion de los extintores, etc.),

- indices de polucion,

- indicesrelacionados con €l trafico (IMD, tasa de ocupacion, velocidad,
deteccion automética de incidentes).

El operador de sala deberd intervenir respetando las instrucciones

establecidas para cada situacion catalogada en € Plan de Emergencias
contenido en el Manual de Explotacion.
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4.2. —Niveles de servicio
Se distinguen tres niveles de servicio:
* Nivel 1: tréfico fluido

Se trata de la situacion normal que necesita una simple vigilancia
del tréfico.

* Nive 2: incidente susceptible de perturbar € trafico

Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no
limitativa):

- oObjeto sobre la calzada,

- usuario no autorizado en €l tunel,

- trafico lento o detenido (por diferentes razones),

- averiade un vehiculo,

- vehiculo parado en la calzada,

- accidente material sin heridos,

- ciclistas circulando,

- averiatécnica de equipamientos sin incidencia grave,
- polucion excesivadel aire en el tanel.

Aunque de naturaleza diferente, también pueden quedar
incluidos en este nivel |os siguientes eventos:

- situacion particular de trabajos en el tanel,
- paso de un vehiculo clasificado como transporte excepcional,

Pagina 13 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

paso de un vehiculo clasificado como transporte de
mercancias peligrosss,

vialidad insuficiente en |0os accesos.

* Nivel 3: tréfico perturbado por un incidente grave

Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista
no limitativa):

accidente con heridos,
incendio en € tunel o en local técnico,

incidente en el que esté implicado un transporte de mercancia
peligrosa,

averiatécnica de los equipamientos con incidencia grave.

4.3. — Esguema general de intervencion

Desde el momento en & que a operador de consola se informe 0 sea
informado de una anomalia en € tanel o en una de sus plataformas de
acceso, tratara de confirmarla para conocer su naturaleza e importancia y
principal mente para discernir si se trata de un nivel 2 6 3 del incidente. El
operador pondra en marcha entonces las consignas especificas expuestas
en el catdogo de instrucciones.

El esquema general de intervencion sera el siguiente:

e Nivd 2:

intervencion sobre e trafico modificando la sefializacion,

intervencion en e lugar del evento de los agentes de
seguridad con el vehiculo mas apropiado segun la naturaleza
del incidente.

Ilegado el caso, llamada alas fuerzas de policia
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llegado € caso, llamada a los medios de reparacion de
vehiculos y/o limpieza de la calzada.

modificacion, s es necesario, de la iluminacion y de la
ventilacion,

derta, llegado el caso, del persona que se encuentre
trabajando en €l tane,

alerta, sl es necesario, del personal de retén

Informacion aladireccion,

e Nivd 3:

Ademas de |as acciones previstas para el nivel 2:

llegado €l caso, colocacion de una sefiaizacion de
prohibicion de acceso a tunel,

llegado €l caso, puesta en funcionamiento de la extraccion de
humos segln los escenarios preestablecidos,

alerta de los agentes destacados permanentemente en las
bocas e intervencion de éstos con la ayuda de sus medios
especificos.

alerta a los servicios de intervenciOn y socorro exteriores:
bomberos, policiay/o servicios médicos.

alertaal personal deretén, en especia anivel de direccion,

informacion inmediata a la Administracion. segun el
procedimiento establecido.

El caso de una averia técnica grave puede conducir a la

necesidad de cerrar e tunel a la circulacion; la lista de los

tipos de averia que justifiquen esta medida es la siguiente:
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Equipamientoal Fallo

queserefiere constatado

Alimentacion Indisponibilidad de 1a alimentacion

eléctrica

Ventilacion 6 Ventiladores de impulsion fuera de servicio
- Mondxido de carbono

Polucion

Concentracion > 250 ppm durante mas de 6 minutos

Red de llamadas de
emergencia Indisponibilidad simultanea

Gestion técnica

centralizada Fuerade servicio total.

4.4. — Organizacion de laintervencion en caso de incidente

Este apartado no se ocupa de las medidas especificas de seguridad
descritas en el parrafo referente al Plan de Emergencias Interior.

El adjudicatario deberd organizar un sSistema para una primera
intervencion segun el nivel del incidente detectado al objeto de adoptar las
primeras medidas necesarias. sefidizacion de proteccion, balizamiento,
limpieza de la calzada, reparacion rapida“in situ” o desplazamiento de los
vehiculos averiados, e intervencion por accidente y/o incendio.

El adjudicatario sera libre para dotarse de los medios para efectuar por si
mismo latotalidad de las prestaciones relativas a la primera intervencion o
de subcontratar ciertas tareas.

En cualquier caso, € plazo de intervencion, medido como el tiempo que
separa el conocimiento de un incidente (alarma automatica o visualizacion
en los monitores de television) y la llegada a lugar de los primeros
medios de intervencion a nivel de usuario, aunque se tendra en cuenta la
simultaneidad con otras incidencias, condiciones del tréfico, etc, deberia
respetar |as limitaciones siguientes en una situacion optima de respuesta:

- incidente de nivel 2: plazo maximo de intervencion 15 min,
- incidente de nivel 3: plazo méximo de intervencion 8 min.
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5. — Gestion de los equipamientos fijos
5.1. — Disposiciones generales

En situacion normal los diversos equipamientos del tanel funcionan de
forma automética. Puede ocurrir que, bajo ciertas circunstancias, ciertos
equipamientos se accionen de forma manual bien desde el Centro de
Control o bien localmente.

El operador de sala supervisara permanentemente e buen funcionamiento
de los equipamientos partiendo de las informaciones recibidas en las
pantallas e impresoras de la gestion técnica centralizada (G.T.C.), en la
consola. Dicha supervision se realizard mediante la constatacion de la
ausenciade fallos o alarmas y de anomalias procedentes de |os equipos.

5.2. — Alimentacion eléctrica

Los circuitos eléctricos deberan estar siempre debidamente alimentados,
debiendo € personal técnico, gestionar de forma Optima y en cualquier
hipotesis de funcionamiento los sistemas de seguridad y redundancia
disefiados para la alimentacion el éctrica.

5.3. — lluminacion

L os niveles de iluminacion estan reglados de la siguiente manera:

[luminacion
Luminancia | Régimen | Nivel
exterior (lux) Max.
(lux)
0<L<2000 |permanente| 100
2000<L<10000 | crepuscular | 1000
L>10000 plenodia | 2500
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5.4. —Ventilacion

La ventilacion funciona automaticamente con €l objeto de que la
contaminacion quede por debajo de ciertos umbrales en situacion normal.
S se traspasan dichos umbrales, se pondran en funcionamiento las
Instrucciones especificas (alerta, aarma).

En e caso de presencia humana debida a trabajos en € tunel, deberan
respetarse los umbrales especificos. Los trabajos deberan detenerse s
resulta imposible permanecer por debajo de dichos umbrales.

Umbrales de polucién
. ., Monoxido de carbono Opacidad
Situacion concentracion coefici en!toe de absorcion
ppm 10°m?
Normal 80 vaor medio de todos los|5 valor medio de todos los
analizadores opacimetros
100 valor instantaneo en uno de|7,5 valor instantdneo en uno
los analizadores de los opacimetros
Alerta 150 valor medio de todos los|8  valor medio de todos los
analizadores opacimetros
250 valor instantaneo en uno de|12 valor instantaneo en uno
los analizadores de los opacimetros
Trabajosen |36 valor instantdneo en uno de|3  valor instantaneo en uno
tunel los analizadores de los opacimetros
5.5. — Red de agua
= Red de agua

- vigilanciade lapresiéon de lared de lucha contraincendios,
- vigilanciadelos niveles de agua en el deposito de cabeza,

- vigilancia y accionamiento, en caso de necesidad, de las
vavulas

- Recogidade vertidos

- La conduccion de didmetro 400 recoge los vertidos
derramados sobre la calzada en la totalidad del tinel asi como
las aguas de drengje de la plataforma.
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5.6. — Otros equipamientos

L as prestaciones de la gestion también conciernen a buen funcionamiento
del conjunto del resto de equipamientos, especialmente en lo que se
refiere a la puesta en marcha de las medidas que deben tomarse para
utilizar los elementos duplicados en caso de averia de alguno de ellos.

6. — Mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras
6.0. - Generalidades

Hay que distinguir dos tipos de mantenimiento que se aplican tanto a los
equipamientos fijos, como a los movilesy como alas infraestructuras:

— Mantenimiento preventivo
— Mantenimiento correctivo

El mantenimiento preventivo corresponde a las operaciones normales
recomendadas por |os fabricantes de los materiales de |os equipos con €
objeto de que mantengan las prestaciones exigidas durante el tiempo de
vida esperado de los mismos.

El mantenimiento correctivo corresponde a las operaciones a realizar en
caso de urgencia 0 de que se haya detectado una anomalia o disfuncién.

Ademas hay que tener en cuenta e cumplimiento de todas las
disposiciones reglamentarias en vigor, tanto las referentes a la seguridad
como alas laborales.

6.1. — Mantenimiento de los equipamientos fijos
6.1.a— Objeto de la prestacion

El adjudicatario debera garantizar el mantenimiento del conjunto de los
equipamientos del tunel de forma que asegure € buen funcionamiento de
las instalaciones a € entregadas, quedando autorizado a efectuar por si
mismo dicha prestacion o de subcontratar una parte o la totalidad, tras la
autorizacion de la Administracion contratante.
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6.1.b. — Organizacion del mantenimiento

La definicion de mantenimiento es la siguiente: “conjunto de acciones que
permiten mantener o restablecer un bien en su estado de disposicion
especificado o dispuesto para asegurar €l servicio determinado.”

Las prestaciones de mantenimiento, segun la norma NFX 60.010,
incluyen los siguientes niveles:

- 1% nivel: Arreglos sencillos o cambios de elementos consumibles
derivados de cualquier operacion de seguridad, engrase, limpieza

-2°nivel:  Cambios estandar y operaciones menores de mantenimiento
preventivo

- 3" nivel: Diagndstico de averias, reparaciones menores, operaciones
habitual es de mantenimiento preventivo y correctivo.

-4°nivel:  Trabajos de mantenimiento de las instalaciones, muy
especializado, adefinir por la Administracion.

- 5%nivel:  Reconstruccion y grandes reparaciones. La Administracion
definira el contenido de estas reparaciones.

Estos dos ultimos niveles no forman parte de las prestaciones a redlizar en
el contrato.

6.1.c — Mantenimiento preventivo

Se llama |la atencién sobre las ventajas de una vigilancia regular y de un
mantenimiento preventivo bien planificado y organizado a objeto de
disminuir las averias y los periodos de indisponibilidad.

El mantenimiento preventivo debe gustarse a las especificaciones
exigidas por el fabricante de los materiales de los equipos a objeto de
mantenerl os en |as condiciones de funcionamiento optimo.

El adjudicatario del contrato esta obligado a presentar, para su aprobacion,

a la Administracion un Plan de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) que
incluya, al menos:
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e Inspecciones y/o pruebas derivadas del cumplimiento de la
Reglamentacién vigente

e Inspecciones y/o pruebas derivadas de las recomendaciones de
los fabricantes de |os equipamientos,

e Inspecciones y/o pruebas derivadas de la experiencia del
adjudicatario para € correcto funcionamiento de los
equipamientos durante su vida Util.

La siguiente tabla establece las frecuencias minimas y maximas de
revision impuestas y que deben servir como base a programa de
mantenimiento preventivo de explotacion.

Tipo de Revision
! nspeccion, yio Limpieza
funcionamiento
Min max min | M ax

1.-Ventilacion

Detectores CO S T S| M

Opacimetros S T S| M

AnemoOmetros S T S| M

Ventiladores S T S| M

Instalacion el éctrica S T S| M
2.- lluminacion

Luminarias interior tunel T M T | M

L uminarias accesos S T

Lamparas S T

L uminancimetros S T

Células fotoeléctricas S T

Estabilizadores reductores de tension S T

Cuadros el éctricos de distribucion S T

Instalacion aumbrado edificios de A S

explotacion
3.- Alimentacion eléctrica

Cuadros B.T. Distribucion general red S T

Cuadros B.T. Distribucion genera S T

SOCOrro
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Cuadros B.T. Distribucion nichos

Cuadros B.T. Distribucién secundaria

SAI

Instalacion tomade tierra

Instalacion fuerza edificios de
explotacion

> (Pnnn

n |n|-|-|H

4.- Extincién incendios

Sistema  abastecimiento de  agua
contraincendios

Hidrantes

Bocas de incendio equipadas (BIE)

Extintores de incendio

||| »

w|w|H| -

5.- Deteccion incendios

Sistema cabl e protectowire

Sistema manual de alarma de incendios

Sistema automatico de deteccion y alarma
de incendios

6.- Postes SOS

7.- Circuito cerrado TV

Camaras

Monitores

Equipos de videograbacion

Equipos de recepcion, transmision y
control

M atriz de conexion

> wn (non/>l Z 4 |HHd

n - [ddnl O @ m®
_|
v9)

8.- Deteccion detrafico

Estacion registro de datos

Estacion control de sefiales

Seméaforos

Sefializacion variable

9.- Sefializacion vertical

nnununwnm

—|—|A|A|H
nlnln
—|—|

10.- Red de telefonia

Centrales telefénicas

Equipos puestos de control y mando

Terminales telefénicos

Conductores de pares y fibra Optica

11.- Equipamiento nichos, refugios y
locales técnicos

12.- Sistema transmision datos

13.- P.C.M. (puestos control mando)

14.- Sistema de megafonia

>>> > nnnon

nunwnl n |44/

S: semanal :quincenal M: Mensudl

T: Trimestral S: semestral A: anua

B: bimensual
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Cada operacion de mantenimiento preventivo sera objeto de un informe
por escrito que el adjudicatario conservara.

El adjudicatario debe de proveerse de una herramienta de tipo de gestion
de mantenimiento asistida por ordenador (GMAQO) para organizar esta
prestacion y que sera compatible con el sistema que se use por el Cabildo.

6.1.d. — Mantenimiento correctivo

El criterio de calidad exigido estéa en funcion del plazo de intervencion
sobre el equipo gue presente e problema.

Las prestaciones minimas de mantenimiento se dividen en las categorias
siguientes:

v Categorial

La intervencion sera inmediata en el marco de la gestion del trafico
si la seguridad de los usuarios se encuentra en juego (por g emplo,
amenaza de que una luminaria vaya a caerse sobre la calzada).

v Categoria2

El plazo para la intervencion sera de 48 h para el caso de aquellos
equipamientos cuyo falo de funcionamiento disminuya el nivel de
seguridad ofrecido a los usuarios excepto en |os casos particulares
gue se detallan a continuacion; en todo caso se deberan de redlizar
inmediatamente las disposiciones eventuales de seguridad y de
sefializacion necesarias.

Alimentacion el éctrica
- unafuente de alimentacion eléctrica principal fuerade servicio,
- un ondulador que alimente a los equipos de seguridad fuera de

servicio. (iluminacion de seguridad o detectores de contaminacion
0 anemometros en el sistema de gestién o equipos de la sala de
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controo o circuito de televisdn o0 retransmision de
radiocomunicaciones) .

Puesta en servicio en 24 horas.
[luminacion (si procediera)

[luminacion de refuerzo fuera de servicio parcial o totalmente en
periodo diurno. Puesta en servicio en 24 horas.

dos luminarias consecutivas de iluminacion de base fuera de
servicio.
Repuesto en 24 horas.

El Adjudicatario estara obligado a proceder a la limpieza de las
luminarias cada tres meses y a cambiar las lamparas cada 2.000
horas.

Ventilacion

un ventilador de extraccion fuera de servicio

Puesta en servicio en 24 horas.

Analizadores de mondéxido de

carbono

indisponibilidad de més de un analizador
Reparacion en 24 horas.

Pulsador de Illamada de
urgencia

indisponibilidad de mas de 2 pul sadores consecutivos.
Reparacion en 24 horas.

Extintores

ademas de los cambios y de los controles periodicos, reemplazo en
12 horas en caso de inutilizacion o de robo.
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Red de television

- indisponibilidad de méas de 2 camaras consecutivas.
Reparacion en 24 horas.

Sefalizacion

- indisponibilidad de mas de 2 paneles consecutivos de sefializacion
vertical. Reparacion en 24 horas.

Gestion técnica centralizada del PCM

- ausenciaparcia de contacto con ciertos equipamientos
Puesta en servicio en 24 horas.

v Categoria3

El plazo para la intervencion serd inferior a una semana para
aguellos desperfectos que afecten al confort de los usuarios.

6.1.e. — Criterios de calidad

La calidad del mantenimiento de los equipamientos fijos se apreciara en
funcion del nimero de averias y de la duracion de su indisponibilidad,
reflgadas en los partes de actividad del adjudicatario O bien segin se
observen en las visitas de la Administracion contratante.

6.1.f. — Modificacion de los equipamientos fijos

Estd prohibido cualquier modificacion de los equipamientos fijos
entregados al adjudicatario sin la autorizacion de la Administracion.

6.1.g. — Piezas de recambio
El adjudicatario se proveera de un conjunto de piezas de recambio de
cualquier elemento cuya reposiciOn sea necesaria para garantizar €

correcto funcionamiento de las instalaciones, en especia las relacionadas
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con la seguridad, siendo éste responsable de mantenerlo permanentemente
a dia

Ademas, e Adjudicatario debera estar en disposicion de suministrar e
instalar cuando fuese preciso, en el plazo maximo de una semana, a partir
de la constatacion de una averia, cualquier pieza o equipo que fuera
necesario instalar para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El
plazo de una semana indicado puede ser aumentado, hasta un maximo de
un mes, previa justificacion, mediante autorizacion del Director del
Contrato.

6.1.h. — Plazo de garantia de los equipamientos fijos

El adjudicatario tendra en cuenta los plazos de garantia acordados por las
empresas sobre los materiales y sus instalaciones, y precisados en los
dosieres de verificacion de las actuaciones u obras.

6.1.i. — Controles reglamentarios

Seran por cuenta del adjudicatario los controles reglamentarios a que
deben someterse |os diferentes equipamientos.

6.2. — Mantenimiento de los equipamientos moviles

L os equi pamientos moéviles que serédn de nuevo uso y que se relacionan en
el punto 5.2 seran suministrados por e adjudicatario quién velara
permanentemente por su buen estado de funcionamiento. En caso de
averia, o mal funcionamiento, el Director podra ordenar su sutitucion.

6.3. — Mantenimiento de las infraestructuras

6.3.a — Mantenimiento general de la obra civil. Programacion de las
Inspecciones

El tinel serd objeto de diversas inspecciones por parte de la

Administracion para seguir la evoluciéon en e tiempo de las obras de
ingenieriacivil:
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Tras lainspeccion detallada inicial previa ala recepcion de los tuneles se
procedera alas siguientes:

- inspeccion de control anual,

- ingpeccion de supervision organizada alos dos afios,

- inspeccion detallada alafinalizacion del contrato.
6.3.b. — Partes de la obra civil a supervisar durante el mantenimiento
Las principaes unidades a supervisar son las que se indican a
continuacion, dando para cada una de ellas indicaciones que sirvan para el
mantenimiento a realizar, y que seran gecutadas dependiendo de su
naturaleza, bien por la empresa encargada de | os trabajos de Conservacion
Integral de la zona, bien por el propio adjudicatario del presente contrato.
Pavimento
Su mantenimiento sera similar a que serealiza a cielo abierto; lalimpieza
y €l barrido debe hacerse cada 6 meses aproximadamente. Se realizara una

vigilancia continuada sobre las fisuras y roderas, siendo conveniente la
revision anual del coeficiente de resistenciaa deslizamiento en continuo.

Drenae
Se realizara mensualmente un control visual del drengje.

Revestimiento hastiales

Deberd ser objeto de una vigilancia continua con e fin de detectar
posibles desperfectos.

Cuaquier grafitti o cartel seralimpiado o quitado en 24 horas

Senalizacion horizontal
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El mantenimiento de la sefiaizacion horizontal en €l interior del tunel
debera ser idéntico a de las calzadas a cielo abierto. Deberan limpiarse
sobre todo en las zonas de las bocas con una periodicidad semestral.

Senalizacion vertical v porticos

Los paneles de sefializacion vertical, los porticos y sefiales deberan
limpiarse regularmente con agua y sus soportes deberan verificarse una
vez a ano.

Nichos, acerasy bordillos

El estado de los nichos se verificaran cada mes y se procedera a su
limpieza cada tres meses. El estado de las aceras y bordillos se verificara
Igualmente cada 6 mesesy se limpiaran unavez a afo.

La siguiente tabla establece las frecuencias minimas de revision que
deberan servir como base a programa de mantenimiento preventivo de la
obracivil.

Tipo de revision
Inspeccion | Limpieza
Min. | Max. | Min. | Max.

Obra Civil
1. Pavimento T S S M
2. Drenge

- Caz de vertidos T M T M

- Arquetas. Tuberias. Imbornales. S T A S
3. Revestimiento T M T T
4. Sefalizacion horizontal S T S T
5. Sefidlizacion vertical

- Paneles S T A S

- Plafones de jalonamiento S T S T

- Porticos A S PA | A
6. Refugios, acerasy bordillos S T

A: Anua M: Mensua T:Trimestral S:. Semestral
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6.4. — Mantenimiento del Centro principa de Control y Explotacion

El mantenimiento de los centros de Control y Explotacion principal y
secundario comprende la limpieza, e cambio de bombillas y de
fluorescentes, las pequefias reparaciones, los gastos de funcionamiento,
las comunicaciones, etc...

6.5. — Mantenimiento de | nstalaciones:

En & mantenimiento de los tuneles se precisan numerosas unidades
distintas sobre todo en la parte de instalaciones y sistemas que seria casi
imposible recoger pormenorizadamente en su totalidad. Ademas, la
variabilidad de suministradores y tecnologia hace que cambien muy a
menudo. Por tanto se establecen una serie de unidades en partidas alzadas
ajustificar para permitir la consecucion de los suministros o prestaciones
de servicios que se precisen en las actividades siguientes:

- Elementos de sefializacion variable

- Instalaciones de seméforos

- Paneles alfanuméricos

- Sistemas de megafonia

- Sistemas de control de opacidad y CO
- Sistemas de ventilacion

- Instalacionesy locales técnicos

- Instalaciones eléctricas

- Instalaciones de seguridad via

- Softwarey hardware

6.6 . — Revisiones periodicasy otros

La estructura de las revisiones periddicas consistird en las labores
siguientes:

- Larevision de sistemasde control:

- Sistemade postes S.0.S
- Sistema de paneles alfanuméricos
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- Sistemade seméaforos

- Sistema de aspas-flecha

- Sistemade tunel cerrado

- Sistema de paneles alfanumeéricos

- Sistema de detectores de CO y opacidad
- Sistemade control de galibo

- Sistema contraincendios

- SistemaD.A.l. por CCTV

- Sistema de estaciones de aforo

- Sistema de megafonia

- Sistemade ERU.

- Equipamiento electronico.

- Equipamiento eléctrico

- Sistemade Centro de Control

- Aplicacion informaticay software

- Y cuaquier otrarelacionada con el control de lostuneles

- Larevision de grupos el ectrogenos incluye alternador, grupo mecanico
y demés elementos que afecten a su funcionamiento directa o
indirectamente.

- Revision extintores

- Revision de sistema de ventilacion

- Revision de aires acondicionados.

- Revision centrales de incendio

- Se efectuara un simulacro anual de incendio en tinel con humos frios,
con figurantes y colaboracion con otros organismos de seguridad con
informe final en el que se analicen las conclusiones del simulacroy se
propongan las mejoras o correcciones de procedi mientos que procedan.

7. —PRESTACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

7.1- Al comienzo de las labores de explotacion y mantenimiento viario y
detuneles

El inicio de las prestaciones conlleva la automéatica entrega a la empresa
adjudicataria de la infraestructura viaria, instalaciones y equipamientos
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objeto de este contrato, asi como e MANUAL DE EXPLOTACION de
las mismas.

La empresa adjudicataria asume, desde €l inicio de las prestaciones, el
compromiso de seguir todas las instrucciones y prescripciones contenidas
en el MANUAL DE EXPLOTACION, del cual se mantendran ejemplares
actualizados, tanto en la oficina del Contratista, como en e Centro de
Control

El MANUAL DE EXPLOTACION consta de |os documentos siguientes:

- Plan de explotacién

- Plan de mantenimiento

- Plan de atencion al usuario

- Plan de implantacion y seguimiento
- Plan de emergencias interior

Cualquier modificacion de estos documentos que quiera redizar la
empresa adjudicataria a la vista de la experiencia adquirida durante la
realizacion de sus trabagjos deberd obtener € acuerdo de la
Administracion.

Ademas como informacién se entregaran copia de los contratos realizados
con los concesionarios de diferentes suministros (EDF, ERZ, suministro
de agua, red de telefonia y radiocomunicaciones, etc. ...). Los contratos se
pondran a nombre de la Administracion.

7.2.- Durante la explotacion del tunel

La empresa adjudicataria debera redizar las prestaciones administrativas
siguientes:

— Mantenimiento de un registro diario mencionando el nombre de los
agentes de explotacion, los horarios de relevo de estos agentes, sus
intervenciones en la explotacion y en la seguridad, en particular las
gue afectan a los incidentes de niveles 2 y 3 relativas a los modos
de paso de las mercancias peligrosas. Este documento se archivara
en e centro de explotacion y estara a disposicion de la
Administracion contratante,
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— realizacion de un informe de actividad mensual sobre la explotacion
y la seguridad, basado en los registros diarios, que se entregara ala
Administracion.

— realizacion, a partir del registro diario, de un informe trimestral de
las operaciones de vigilancia efectuadas por el explotador en €
marco de su Plan de Mantenimiento y de sus intervenciones de
mantenimiento correctivo indicadas en este documento

— Mantenimiento permanente de un registro donde se resuma el
estado del almacén de piezas de recambio, adjuntando copia de las
ordenes efectuadas para mantener el almacén en su nivel inicia y
resumen financiero; este documento se archivara en el centro de
explotacion y estara a disposicion de la Administracion contratante,

— mantenimiento permanente de un registro donde se indique el
estado de los equipos moviles con que se ha dotado la empresa
adjudicataria antes del comienzo de sus actividades, del materia
gue esté momentaneamente averiado y de las medidas que se han
tomado para arreglarlo; éste documento se archivara en el centro de
explotacion y estara a disposicion de la Administracion contratante.

8. OBLIGACIONESDEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario dispondra €l personal, maquinaria, medios auxiliares y
materiales que sean precisos para gjecutar todas y cada una de las unidades de
operaciones contratadas, siendo responsable de su organizacion y del desarrollo
de lostrabajos.

El Adjudicatario deberd ejecutar las operaciones y labores previstos en €
contrato dentro de los plazos que se fijan para cada una de las actividades, para
lo cual se estableceran los oportunos programas de trabajo anuales, mensualesy
guincenales.

El Adjudicatario, por medio del Técnico que actiia como Delegado, llevara €

control de los accidentes que se produzcan en el tramo, elaborando informe
técnico de cada uno de €los, andlisis de puntos negros y tramos de
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concentracion de accidentes, y propuesta de actuacion para su eliminacion, con
informe de accidentalidad mensual y anual.

Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecion a la
normativa de prevencion de riesgos laborales, adoptando las medidas de
seguridad que se precisen tanto para el personal como para los usuarios de las
carreteras, siendo responsable el Adjudicatario de la seguridad vial en la
realizacion de dichas actividades u operaciones.

Los trabajos se sefializaran de acuerdo con la normativa aplicable vigente de
sefializacion de obras, siendo responsable de los accidentes o dafios que se
causen por incumplimiento de esta obligacion.

El Adjudicatario establecera un sistema de comunicaciones dotado con los
medios necesarios para recibir informacion de las incidencias que afecten a los
tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir las ordenes que
permitan resolver las incidencias. En el centro de trabajo se dispondra una linea
telefonica destinada exclusivamente ala recepcion de avisos de incidencias.

Cuando se produzcan incidencias en las vias objeto del presente Contrato, €
Adjudicatario organizara un equipo que, como primera medida, sefalice
debidamente el posible peligro, hasta que el mismo quede resuelto.

La organizacion para atender estas incidencias sera tal que permitira que €
equipo acuda a lugar en que se ha producido la incidencia en un plazo maximo
estipulado anteriormente.

El Adjudicatario elaborard un parte diario donde se recojan las operaciones
realizadas y especificando ademéas e consumo de materiales y las horas de
trabgjo de maquinaria.

Estos partes diarios, junto con los partes diarios de los recorridos, los informes
de accidentes, los informes de reclamaciones patrimoniales y deméas
documentacion relacionada con e contrato, se archivara en una base de datos
documental que se entregara a Director del Contrato para archivarla a su vez en
la Administracion, con la periodicidad que fije € Director, y, en todo caso, esta
periodicidad no podra ser superior a 1 afio.
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La base de datos documental indicada, ademés de los documentos fisicos,
dispondra de una aplicacion informatica que recoja los partes en informes y
demas documentacion en un formato que permitalalocalizacion y utilizacion de
los informes y documentos con la méxima eficiencia operativa. Y que estando
georefernciada sea compatible con € programa o sitema que el cabildo designe
para su uso.

En la programacion de los trabagjos se tendrd en cuenta las condiciones de las
vias, procurando gjecutar las operaciones que molesten a la circulacion en los
periodos en gue la intensidad sea menor. En e cumplimiento de esta obligacién
se pondra la méxima diligencia, trabajando incluso en horas nocturnas con los
requisitos y condiciones que establece la Legislacion Laboral.

Dicha programacion debera contemplar que entre las 06:00 horas y las 23:00
horas no podran ocuparse carriles de circulacion, salvo autorizacion expresa de
la Direccion del contrato, o que se trate de labores que requieran actuacion
urgente, 0 que la actuacion no ocasione esperas o demoras a los vehiculos, por
ser bajalaintensidad de circulacion.

Del equipo de personal y maguinaria disponible, para la realizacion de las
actividades previstas en e contrato, se seleccionara el que atendera las
intervenciones urgentes para atencion a la vialidad, con demora méxima de 24
horas.

Por tanto, el equipo de personal y maquinaria disponible para el contrato debera
estar dimensionado para atender todas las actividades del primer grupo,
AYUDA A LA VIALIDAD, y para atender las labores u operaciones del
segundo grupo, ACTUACIONES PROGRAMANDAS, y, en su caso, del tercer
grupo, ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS, (estas dos ultimas pueden ser
realizadas con medios no adscritos a contrato,) asi como las de CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TUNELES.

El Adjudicatario concretara en su oferta los equipos de personal y maguinaria
gue aportara con dedicacion exclusiva al Contrato, los cuales no podran ser
inferiores a los indicados en €l Angjo 1 del presente Pliego, que se considerara
como minimo, estando obligado € Adjudicatario a suplementar dichos equipos
caso que se vayan precisando en las distintas épocas del afo, para la g ecucion
de todas | as actividades previstas, segun las necesidades que de ellos se requiera
de acuerdo con el programa de trabgj os.

Pagina 34 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

x X
XE] SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

KX
X

El Adjudicatario prevera personal correturnos para suplir ausencias por
vacaciones, permisos, baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal
de trabajo 0 en fines de semana o festivos, €tc.

Ademas, el Adjudicatario queda obligado a tener, en todo momento, el personal
y maquinaria que haga falta para las actividades prioritarias y para la g ecucion
de las actividades programadas, y, en general, para el cumplimiento de todas las
actuaciones que se contemplan en el contrato.

El Adjudicatario dotara a todo el personal que trabgje en la carretera 'y en sus
instalaciones de prendas de color que permita su visibilidad en cualquier
circunstancia, con franjas de material reflexivo, aprobadas por Ila
Administracion.

Todos los vehiculos y maquinas utilizados por € Adjudicatario y los puestos a
disposicion de la Adminitracion, para la gecucion de los trabajos objeto del
contrato, estaran dotados con cascada luminosa, direccional de, a menos, cinco
luces destelleantes, pintados con colores y distintivos que establezca la
Direccion, y cumpliendo las normativas en cuanto a matriculacion, seguros,
I TV, adecuacion a su uso, etc., y demas disposiciones vigentes en la materia.

Todos los equipos, vehiculos y maquinaria dispondran de sistema de
comunicacion y seguimiento via GPS, conectado con el Centro de Trabgjo, €
cual estard igualmente conectado con e Director y con € Vigilante que se
designen para el control de este Contrato. Para ello se dotaran los elementos
necesarios tales como emisoras y teléfonos para € Director del Contrato y su
personal de apoyo.

El Adjudicatario queda obligado a gjecutar todas las actividades previstas en €
contrato, aungue ello conlleve la realizacion de horas fuera de |a jornada normal
de trabgjo, 0 en horas nocturnas o en festivos.

Se dispondra de un stock minimo de los materiales a emplear en la ayuda a la
vialidad no inferior al 5% de los que se prevén consumir en un afo.

El Adjudicatario dispondra de centro de trabajo con amplitud suficiente para €l
funcionamiento del contrato y ubicado en localizacién adecuada a la red a
atender.
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El Adjudicatario dispondra de un equipo informatico para la gestion de la
conservacion de carreteras, compatible o similar con e sistema gue utilice €l
Cabildo .

L os equipos de recorridos y de intervencion urgente dispondran de aparatos de
localizacion y lectura de los sistemas de identificacion, tales como microchips o
similar, que puedan llevar los animales que resulten afectados por accidentes de
circulacion. En los casos de animales que no dispongan de alguno de los
sistemas de identificacion indicados, se investigara su procedenciay la entidad o
persona responsable del mismo. En caso de imposbilidad de dicha
identificacion se efectuara la correspondiente denuncia ante la sede judicia
pertinente de dicha circunstancia a los efectos de que las autoridades tengan
conocimiento de las mismas.

El Adjudicatario se hara cargo de las responsabilidades patrimoniales que se
deriven de la no identificacion del propietario o responsable del animal que
intervenga en un accidente.

El Adjudicatario organizara € o los equipos de recorridos que se precisen para
garantizar que toda lared viaria se recorre al menos tres veces todos los dias del
ano. Ademas se dispondran los recorridos adicionales que se indiquen en €
Angjon° 1.

De todos estos recorridos, y de los adicionales, € equipo correspondiente dejara
constancia en un parte en € que figure la hora ala que se circula por cada tramo
y las incidencias detectadas, reiterando especialmente las que impliquen peligro
para la seguridad vial y que no sean subsanadas por e Adjudicatario en los
plazos previstos en € presente Pliego, a los efectos de las posibles
responsabilidades que de ello se deriven.

En caso de incidencias por eventos de cualquier tipo o por fendomenos
meteorologicos adversos, € Adjudicatario estd obligado a disponer los
recorridos adicionales que se precisen para atender la seguridad de la
circulacion.

En los tramos de carreteras comprendidos en €l presente contrato en los que se
produzcan incidencias de caidas de piedras o rocas u otro tipo de objetos o
elementos, sobre la explanacion, € Delegado, como Jefe responsable del
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desarrollo de los trabajos del contrato, bien por si mismo, o mediante €l apoyo
técnico que precise, por cuenta del adjudicatario, emitira con plazo inferior a 438
horas informe sobre dicha incidencia de caida de piedras, rocas u otro tipo de
objetos 0 elementos, indicando su posible procedencia, y delimitando, con total
claridad, si las piedras, rocas, objetos o e ementos de que se trate proceden de la
explanacion de la via, de la franja de dominio publico, de servidumbre o de
afeccion, o de fuera de ellas, identificando, en su caso, a propietario de los
terrenos de procedencia. A estos efectos, caso de no identificarse dicho
propietario, se aportard en dicho plazo los escritos y notificaciones que se
efectlen, con dicha finalidad, a Ayuntamiento, Catastros, Registros de la
Propiedad, etc., y deméas organismos o entidades que pudieran facilitar dicha
informacion. Posteriormente, se aportara la identificacion completa del
propietario de los terrenos de procedencia de las piedras, rocas, objetos o
elementos que hayan caido sobre la explanacion de la via.

S el Adjudicatario no efectuara las actuaciones de conservacion previstas en €l
contrato, o los recorridos minimos prescritos en e Angjo N° 1, no se efectuaran
con la periodicidad previstay en los plazos para ello dispuestos, o cualquier otro
incumplimiento de las obligaciones del contrato, y ello diera lugar a
reclamaciones patrimoniales, la responsabilidad derivada de las mismas sera
indemnizada segun lo recogido en €l Pliego de Clausulas Administrativas
Particul ares.

El adjudicatario, previa comunicacion ala Direccion del Contrato, estéa obligado
a denunciar ante la autoridad competente cualquier robo o dafio intencionados
gue detecte en los elementos de la via, sobre todo s los mismos generan
situaciones de peligro para los usuarios de la via, demandando la reposicion de
los elementos sustraidos o la reparacion de los dafios a causante de los mismos,
para lo cua dispondra de los mecanismos de vigilancia y control gque estime
oportunos a su costa. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos robados o
danados, especiamente los que afecten a la seguridad vial, seran repuestos por
el adjudicatario, a su costa, a la mayor brevedad posible para evitar cualquier
peligro alos usuarios de la via, independientemente del resultado de la denuncia
gue se presente, para lo cual suscribira pdliza de seguros que cubra dicha
eventualidad.
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9. VARIACIONES POR OBRAS U OTRAS CAUSAS

Cuando por cualquier circunstancia sea necesario gecutar actividades no
previstas en el Contrato, € Director acordara con el Adjudicatario los precios de
estas unidades para proponer su aprobacion.

El Cabildo de Gran Canaria se reserva la facultad de modificar la relacion de
carreterasincluidas en el presente contrato.

10. PRECIOS, MEDICION Y ABONO

Los precios de las distintas actuaciones, labores o unidades de operaciones
comprenderan todas las actividades, empleo de medios auxiliares, personal,
maguinaria, ensayos requeridos para su control, sefializacion y balizamiento de
obras, transporte a vertedero de escombros o productos de limpiezas o retiradas
de desprendimientos, gestion de residuos, canones de vertido, etc., y deméas
labores 0 elementos que sean precisos para su completa terminacion, incluso
costes laborales fuera de la jornada norma de trabgo, de acuerdo con las
prescripciones técnicas aplicables a cada una de €llas, y las instrucciones de la
Direccion.

En el coste del personal incluido en los Servicios Centrales se incluye el importe
de las retribuciones por trabajos cuya ejecucion deba realizarse fuera de la
jornada normal de trabajo; por lo que no se abonara cantidad alguna adicional
por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparacion y puesta a
punto, asi como tampoco se abonara el personal necesario para sustituciones por
permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos |os gastos necesarios;
por lo que no se abonard cantidad alguna por sustitucion de vehiculo,
maguinaria o0 medios auxiliares averiados o en revisiones, etc.

Todas las actuaciones que se gecuten tanto como operaciones programadas o
como extraordinarias se entenderdn como totalmente terminadas, estando
incluidos en el precio de las unidades, recogidos en e Angjo N° 2 del presente
pliego, todos los materiales, mano de obra, maguinaria y demas elementos
necesarios para su total terminacion y puesta en servicio.
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Mensualmente se efectuara la medicion de las actuaciones y trabajos realizados
de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato, estableciéndose la
correspondiente relacion valorada.

Las actuaciones comprendidas en e grupo primero, AYUDA A LA
VIALIDAD, se abonaran mensualmente por la doceava parte del importe anual
del concepto Servicios Centrales, incluido en el presupuesto anual de la misma.
S se dieran incumplimientos de los servicios incluidos en este grupo, se
descontara la parte proporcional correspondiente.

El equipo para intervenciones urgentes de ayuda a la vialidad, que sea necesario
para resolver incidencias con demora maxima de 24 horas, ho supondra ningin
coste adicional, ya que la intervencion se entendera realizada por e EQUIPO
DE INTERVENCION URGENTE, incluido en €l grupo primero del Angjo n° 1,
aungue sean necesarios méas medios, tanto materiales como humanos, ya que
dicho equipo, cuando no se le requiera para estas intervenciones, podra ser
utilizado en actuaciones programadas o0 extraordinarias, con 1o que quedaran
compensados los costes de dichas intervenciones. Asi mismo, este equipo
realizarg, sin que ello suponga coste adicional alguno, las labores que, sin estar
incluidas en e grupo anterior, tanto por dimensién como por situacion
geografica, no puedan ser incluidas en el capitulo de actuaciones programadas.
Dichas actuaciones se realizarén a demanda del director del contrato, de acuerdo
con el delegado del mismo

Caso de que € Director del Contrato ordenara la actuaciéon simultanea de dos o
mas equipos de intervencion urgente, se abonard cada equipo por separado,
aumentando en una treintava parte la unidad mensual correspondiente a equipo
para operaciones de ayuda a la vialidad, por cada dia de equipo de mas que sea
requerido.

Las labores u operaciones de conservacion de ayuda a la vialidad, actuaciones
programadas y actuaciones extraordinarias se abonaran siempre que cumplan las
especificaciones fijadas para cada uno de ellos. En e caso de unidades de
operaciones en que la determinacion de su adecuacion a las condiciones exigidas
dependa de ensayos posteriores, 0 del comportamiento futuro de lo gecutado,
podra retenerse hasta un 20 % de su importe como garantia.
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Caso de que proceda, el importe resultante segun las consideraciones indicadas,
sera minorado en las penalizaciones que se apliquen, caso de que se produzcan
retrasos en la g ecucion de las actividades previstas en €l Contrato.

11.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario se compromete alo siguiente:

11.1.-Redlizar con 15 dias de antelacién unos Planes Mensuales de
Trabgjo de las operaciones ordinarias teniendo en cuenta las
periodicidades definidas, y de las operaciones extraordinarias, que
sometera a la aprobacion del Director.

11.2.-Asignar a cada equipo la maguinaria correspondiente definiendo
sectoresy prioridades.

11.3.-El Adjudicatario establecera un centro de comunicaciones que
funcionara durante las veinticuatro horas de cada dia, incluso los dias
festivos. Este centro de comunicaciones estara dotado con los medios
necesarios para recibir informacién de las incidencias que afecten a
los tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir
las drdenes que permitan resolver las incidencias.

11.4.-El Adjudicatario dispondra un Centro de Conservacion, con
almacén de materiales y local para Parque de Maquinaria, y Centro
de Comunicaciones que se establecera en situacion adecuada para el
mejor cumplimiento del Contrato, y que se adscribira para esta
exclusivafinalidad.

11.5.-Cuando se produzcan incidencias en las vias objeto del presente
Contrato, €l Adjudicatario organizard un equipo que sefalice
debidamente el posible peligro, hasta que e mismo quede resuelto.

11.6.-La organizacion para atender estas incidencias seratal que permitira
gue el equipo acuda al lugar en que se ha producido laincidencia en

un plazo maximo de una hora.
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11.7.-El Adjudicatario vigilara los tramos de carretera con su personal
organizando un sistema de recorridos de tal modo que incluso los
dias no laborales se efectien dos recorridos completos de los tramos
de carretera, uno por lamafianay otro por latarde.

11.8.-El Adjudicatario elaborara un parte diario donde se recojan las
operaciones readlizadas especificando ademas e consumo de
materiadles y las horas de trabgo de maguinaria empleada en las
actividades del contrato.

11.9.-El Adjudicatario e€laborara una relacion estadistica de las
actuaciones redlizadas. En este sentido recibira las oOrdenes
oportunas del Director quién podra exigir la informatizacion del
proceso de gestion de la conservacion.

11.10-El Adjudicatario realizar4 un informe mensua de los materiales
consumidos y una prevision de las necesidades futuras.

11.11.-El Adjudicatario se responsabilizara enteramente de la eficacia de
los trabajos e informacion que proporcione ala Administracion.

11.12.-En el amacén de materiales se dispondra de un stock minimo de
los mismos no inferior a 10% de los que se prevén consumir en un
ano.

11.13.-Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta
sujecion a la normativa de prevencion de riesgos laborales, y de
sefidlizacion de incidencias u obras, adoptando las medidas de
seguridad que se precisen tanto para €l personal como para los
usuarios de las carreteras, siendo responsable el Adjudicatario de la
seguridad via en larealizacion de dichas actividades u operaciones.

11.14.-El Adjudicatario prevera personal correturnos para suplir ausencias

por vacaciones, trabaos fuera de la jornada normal de trabgo,
permisos, bajas, o en fines de semana o festivos, etc.
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12.- PRECIOS, MEDICION Y ABONO. PRESUPUESTOS

L os precios de | as distintas actuaciones, |abores o unidades de operaciones
comprenderan todas las actividades, empleo de medios auxiliares, personal,
maguinaria, ensayos requeridos para su control, sefializacion y balizamiento de
obras, transporte a vertedero de escombros o productos de limpiezas o retiradas
de desprendimientos, gestion de residuos, canones de vertido, etc., y deméas
labores 0 elementos que sean precisos para su completa terminacion, incluso
costes laborales fuera de la jornada normal de trabgo, de acuerdo con las
prescripciones técnicas aplicables a cada una de €ellas, y las instrucciones de la
Direccion.

En e coste del persona incluido en los Servicios Centrales se incluye el
importe de las retribuciones por trabajos cuya ejecucion deba realizarse fuera de
la jornada normal de trabgjo; por 1o que no se abonara cantidad alguna adicional
por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparacion y puesta a
punto, asi como tampoco se abonara el personal necesario para sustituciones por
permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos
necesarios; por lo que no se abonara cantidad alguna por sustitucion de vehiculo,
maguinaria 0 medios auxiliares averiados o en revisiones, etc.

Todas las actuaciones que sSe egecuten tanto como operaciones
programadas 0 como extraordinarias se entenderan como total mente terminadas,
estando incluidos en el precio de las unidades, recogidos en e Angjo N° 2 del
presente pliego, todos los materiales, mano de obra, maquinaria y demas
elementos necesarios para su total terminacion y puesta en servicio.

Mensualmente se efectuara la medicion de las actuaciones y trabgos
realizados de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato, estableciéndose
la correspondiente relacion valorada.

El Presupuesto del contrato se obtiene a partir de la suma de los
presupuesto de las cuatro anualidades previstas. Los precios unitarios de la
segunda, tercera y cuarta anualidad incluyen el incremento por e aumento de
costes que se estime paralamisma, a no preverse revision de precios.
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En e ANEJO N° 2 a presente Pliego se desarrolla el presupuesto
orientativo de los trabajos a desarrollar de acuerdo con las bases siguientes:

- Costes fijos anuales

Engloban e coste del personal, instalaciones, maquinaria, vehiculos,
medios auxiliares y materiales no inventariables, combustibles, energia, etc.

En e coste del persona que se indica se incluye el importe de las
retribuciones por trabajos cuya ejecucion deba realizarse fuera de la jornada
normal de trabajo, por 1o que no se abonard cantidad alguna adicional por
trabgjos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparacion y puesta a
punto, asi como tampoco se abonara el personal necesario para sustituciones por
permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos
necesarios, por lo que no se abonard cantidad alguna por sustitucion de
vehiculos 0 maquinaria averiados o en revisiones, etc.

- Materiales empleados en ayuda a la vialidad, operaciones ordinarias y
mantenimiento de tineles

Comprenden el valor de los materiales consumidos en ayuda a la vialidad
y operaciones ordinarias, a abonar cuando la correspondiente actividad o unidad
de obra esté completamente terminada. En € precio unitario de cada unidad
estan incluidos todos los materidles necesarios para que la unidad
correspondiente quede completamente terminada, asi como €l coste de los
ensayos de control de los mismos.

El nimero de unidades de cada material que se indica en el Anexo tiene
Unicamente caréacter orientativo. El Director del Contrato podra variar, por tanto,
las cantidades a consumir en funcion de las necesidades.

- Operaciones extraordinarias y partidas alzadas a justificar

Comprenden el importe de las unidades de operaciones extraordinarias, o
de las unidades previstas en las partidas alzadas a justificar que la Direccion del
Contrato considere conveniente llevar a cabo, en funcién de las necesidades que
se presenten.
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En € precio unitario de cada unidad u operacion estan incluidos todos los
materiales, elementos, personal, maguinaria, sefializacion de las incidencias o de
las obras, etc.,, necesarios para que la unidad correspondiente quede
completamente terminada, asi como el coste de los ensayos de control de los
mismos.

Las unidades recogidas en el ANEJO N° 2 tienen Unicamente caracter
indicativo y pueden gecutarse o no en funcién de lo que decida la Direccion del
Contrato.

- Partida alzada complementaria a justificar

Se determinara primeramente la suma del importe anual de los costes fijos
mas el importe anual de |os materiales empleados en operaciones ordinarias mas
el importe anual de las operaciones extraordinarias.

Para obtener e importe de |la partida alzada complementaria a justificar se
restara la suma obtenida seguin lo indicado en €l parrafo anterior de la cantidad
correspondiente al presupuesto de eecucion material previsto para cada
anualidad, y que se indicaen el ANEJO N° 1.

- Presupuesto anual del Contrato

El presupuesto de gecucion material se compondra de los conceptos
siguientes:

-Costes fijos anuales

-Materiales empleados en operaciones ordinarias
-Operaciones extraordinarias.

-Partida alzada complementaria a justificar

El importe del presupuesto de eecucion material coincidira
obligatoriamente con el indicado en e apartado referente a la partida alzada
complementariaajustificar.

El presupuesto total se obtendra de afiadir al de gjecucion material los
gastos general es de estructura siguientes:
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Gastos Generales e Impuestos................ 12 %
Beneficio Industridl...........ccooeevvniinnnnne 6 %

Los porcentajes indicados se aplican sobre el presupuesto de gecucion
material.

El presupuesto de egecucion por contrata de obtendra de anadir al
Presupuesto total el Impuesto General Indirecto Canario, al tipo impositivo del
5% sobre €l presupuesto total.

- Presupuesto del Contrato

Comprendera la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los
CUATRO afios de duracion del mismo, o de los SEIS en caso de agotar las
posibles prorrogas.

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se consideraran
iguales a no preverse actualizacion de precios alguna.

El presupuesto total del contrato serd la suma de los presupuestos de las
anualidades previstas.

De acuerdo con las indicaciones expuestas, |os presupuestos anuales de
gjecucion por contrata 'y el presupuesto del contrato coincidira obligatoriamente
con las cantidades indicadas en el ANEJO N° 1.

13.-OTRAS RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y ADMINISTRA-
CION

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos
técnicos enumerados en los articulos 5 y 6, a desarrollar por el Adjudicatario y
gue son parte esencial del contrato, el Adjudicatario mantendra informado de
cuantas incidencias ocurran durante la g ecucion de las actividades del contrato
al Director del contrato, realizandose periddicas reuniones s se considera
necesario.
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14.-OTRAS CONDICIONES

14.1. Programa de |l os trabajos

L os trabajos se desarrollarén con arreglo alos Planes de Trabgjo y Control
parala gecucion de las actividades del contrato.

El Adjudicatario se gjustara a programa de trabajos de las actividades del
contrato o0 a las modificaciones que vayan exigiendo la buena marcha de
aguellas, cumpliendo en todo momento € Reglamento de Contratacion del
Estado.

14.2.- Prescripciones

Tanto los materiales como la calidad de las unidades construidas y la
perfeccion en su terminacion nunca sera inferior a la que exista en el tramo de
carretera que se repare,

Todas las UNIDADES y sus MATERIALES seran de la calidad
prescrita para los mismos en las Normas Técnicas vigentes en cada momento, en
las carreteras de Canarias, 0 en las instrucciones y criterios técnicos de la
Consgjeria de Desarrollo Econdmico, Obras Publicas e Infraestructuras y
Transportes del Cabildo de Gran Canaria.

En particular, los materiales a emplear en sefidlizacion, balizamiento y
defensa seran de la maxima calidad existente en toda la red de carreteras, con
tipologia y caracteristicas iguales o andlogas a la de los elementos que se estan
colocando en el resto de la red, a objeto de mantener la uniformidad y
homogeneidad del conjunto. Las sefialesy carteles seran retrorreflexivos de ata
intensidad. Los elementos retrorreflexivos de captafaros de calzada, captafaros
de barrera, hitos de arista, balizamiento, etc., seran de tipo lenticular, con
capacidad retrorreflexivano inferior a la que actualmente se esta colocando en la
red de carreteras.

Antes de colocar cualquier elemento se presentara a Director del Contrato
muestras para comprobar que se gjustan alo especificado.

Cualquier material, repuesto o sistema que se instae, asi como
actualizaciones del software o aplicaciones informaticas, deberan tener un
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caracter abierto; esto quiere decir que no se permitira la instalacion de sistemas
cerrados que representen exclusividad, o se necesiten claves para su gestion, a
no ser que se faciliten éstas. El personal propio debe poder manipular e
intercambiar elementos de los sistemas sin necesidad de acudir a proveedor de
dicho sistema o repuesto.

Caso de que, una vez colocados, se detecten materiales o unidades que no
se gjusten alo especificado, deberan ser sustituidos a costa del Adjudicatario.

14.3.- Otros gastos

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos de anuncios, en medios de
comunicacion, de cortes o desvios de tréfico como consecuencia de las
actividades del presente contrato de servicios, asi como |os gastos previstos en la
Clausula nimero 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
aprobado por Orden de 8 de Marzo de 1.972.

14.4.- Prevencion de riesgos y seguridad y salud

El contratista deberd cumplir las prescripciones de la normativa de
prevencion de riesgos y seguridad y salud, sobre todo en lo referente a
evaluacion de los riesgos de los puestos de trabajo y elaboracion de un plan o
programa de medidas preventivas, asi como la formacion en esta materia de todo
el personal. Se dispondra un responsable de prevencion de riesgos 'y seguridad y
salud y los recursos preventivos que se precisen en funcion del programa de
medidas preventivas.

15. REVISION DE PRECIOS
No se aplicaraférmula de revision de precios.

En el caso de prorrogarse el contrato, los precios de cada anualidad seran los
mismos del inicio del contrato.

16. PENALIZACIONES
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El retraso en & cumplimiento de plazos, en la gecucion de actividades
ordinarias programadas, dara lugar a una penalizacion del 0,1 % del importe
anual del contrato por cada actividad y por cada dia de retraso. El retraso en el
cumplimiento de plazos de gecucion de las actividades extraordinarias dara
lugar a una penalizacion del 0,5 % del importe de la operacion, por cada dia de
retraso.

El retraso en e cumplimiento de plazos en la gecucion de actividades de
gjecucion inmediata, para atencion a la vialidad, o con demora maxima de 24
horas, dard lugar a una penadizacién del 0,2 % dd importe anual del contrato,
por cada actividad y por cada dia que se retrase.

La aplicacion de la penalizacion no supone sustitucion ni relevo de la obligacion
del contratista de atender la causa de |la actividad no gecutada en plazo, por 1o
gue sera responsable de las consecuencias que dicho retraso origine en los
usuarios o en los elementos de lavia.

Caso de que la suma de las penalizaciones aplicadas alcance € 1 % del importe
anual del presupuesto, se considerara que los retrasos son causa de resolucion
del contrato.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de Noviembre de 2011

El Ingeniero redactor

Angel P. Garcia Gris

\/°B° \V/°B°
El Ingeniero Coordinador Técnico El Ingeniero Jefe del Servicio
Pedro Diaz Bretones Ricardo Pérez Suérez
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ANEJO N° 1-CARRETERASINCLUIDASEN EL CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES
DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DEL AREA
METROPOLITANA DE GRAN CANARIA

AREA METROPOLITANA

Carretera Origen Final km kme
Av. MaritimaBelén Maria Hoyade LaPlata 10,500 31,290
GC-23 Plaza América Nueva Paterna 5010 13,670
GC-2 Alcaravaneras Plaza Ameérica 1,200 3,170
GC-3 Nueva Paterna Los Sifones 4,940 11,790
GC-3 Nueva Paterna Pico Viento 2,550 9,500
GC-3 Pico Viento Piedra Santa 6,700 22,200
GC-31 Pico Viento Vega de San José 4500 12,250

Conexion GC-3 con GC-21 0,800 0,800
GC-4 Lomo Enmedio El Monte 1,880 4,675
GC-4 Enlace Salto del Negro El Sabinal 2,000 5,500
GC-4 El Sabinal Lomo Enmedio 1,300 3,900
Fasel Circunvaacion Ramalesy glorietas 5955 5,440
Fasell Circunvalacion Ramalesy glorietas 5310 4,685
Faselll Circunvalacion Ramalesy glorietas 6,595 6,195
GC-1 HoyadelLaPlata Valle de Jinamar 4,910 15,575
GC-110 Enlace Guiniguada Lomo Enmedio 8,630 17,640
GC-114 Acceso al Mirador del Lasso 3,080 3,080
GC-309 Enlace con GC-3 Pedro Hidalgo 2,230 2,230
Sumas 78,090 173,5971
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El grafico siguiente recoge la representacion de la red de carreteras incluida en
el presente contrato.

L& s T

A 1 o
1
. n m.{ -: E. 1 J:I 1, .-"._ i g Pk

iy S ey o AN LAS PALMAS

oz oues i F o - R e c* des Ciran Canarla
& / ol - T R
A v T i AN EN

I;I;':#fm.-'.m.ﬁ.ql_:n_a: 1:| = 4:.»... |
[ K D‘- :3.‘: 1 _-#‘P% D: __:_-.. q . . *

E.ﬂ- 3 D ! h- b H .." = - AT

L2
0
i

| B ) | e e [T

.-"_ﬂ_"—"’. [ %I_D Iu'\l‘u".ll:I.?\.ﬂ 1 5 [
ST el

= i P || v o L

; 0 ;
- TAFIRA -
d b e

_.I':_'.__ * A

Pagina 50 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E

INFRAESTRUCTURAS
E]“# SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

2.- TUNELES CON INSTALACIONES

Tunel Carretera | Calzada Longitud | | n_stala-
(m) ciones

Adolfo Caflas |GC-1 Las Palmas-Telde 1.230| I+D

PiedraSanta |GC-1 Las Palmas-Telde 610 I1+D

LaBallena GC-23 Plaza América-Nueva Paterna 800 I+D

LaBallena GC-23 Nueva Paterna-Plaza América 800| I+D

Santo GC-3  |NuevaPaterna Piedra Santa 280| 14D

Domingo

Santq GC-3 Piedra Santa- Nueva paterna 280| 1+D

Domingo

Lomo del GC-3 Nueva Paterna- Piedra Santa 350, I+D

Tablero

Lomo 48503 | Piedra Santa- Nueva Paterna 350 I+D

Tablero

El Sabinal GC-3 Nueva Paterna- Piedra Santa 180 I+D

'{‘_‘gg?zo A Ramal Enlace Salto del Negro- Tafira 300| I1+D

. Enlace Salto del Negro- El
Marzagan GC-14 Sabinal 380 I+D
Marzagén GC-4 El Sabina- Enlace Salto dd 380! 1+D
Negro
Pedro Hidalgo |Ramal Enlace Pedro Hidalgo- Hoya 475 14D
delaPlata
San José GC-31 Pico Viento-Vega de San José 1.000| 1+D+G
San José GC-31 |Vegade San José-Pico Viento 1.000| 1+D+G
SUMA 8.415

I Instalaciones de ventilacion, control de opacidad, contaminacién, circulacion,
incendios y postes SOS

D Deteccion automética de incidencias (DAI)

G Galeria de Escape
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3.-RESTO DE TUNELES Y PASOS INFERIORES

Tane Carre- Calzada Longitud
tera (m)
Santa Catalina Av. M. | Puerto — Hoyade LaPlata 220
Arsendl Av. M. | Puerto — Hoyade LaPlata 120
Ramal giroenU |Av. M. |Hoyade la Plata— Puerto 85
Torre Las Pamas |Av. M. |Hoyade la Plata— Puerto 70
Juan X X111 Av. M. |Hoyadela Plata— Puerto 30
Escdleritas GC-23 |Plaza América-Nueva Paterna 140
Escdleritas GC-23 |Nueva Paterna-Plaza América 130
LaPaterna GC-23 | Plaza América-Nueva Paterna 130
LaPaterna GC-23 |Nueva Paterna-Plaza América 140
Pico Viento GC-3 | NuevaPaterna-Piedra Santa 200
Pico Viento GC-3 |Piedra Santa-Nueva Paterna 220
SUMA 1.485

En los tuneles de esta relacion en los que la iluminacion de la calzada del
interior de los mismos, esté unida a la iluminacion general de la via, €
mantenimiento de dicha iluminacion correspondera a contrato de
mantenimiento y conservacion del alumbrado de lared viaria

4.-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Representante sera un facultativo con latitulacion de Ingeniero de Caminos 6
Ingeniero Técnico de Obras Publicas, ostentara la responsabilidad ante la
Administracion del conjunto del contrato, dirigiendo y coordinando las labores
de conservacion, vialidad, y control de tuneles.

5.-DOTACION DE MEDIOS MINIMOS NECESARIOS PARA AYUDA A
LA VIALIDAD Y ACTUACIONES PROGRAMADAS

5.1.- Personal

- 1 Jefe de operaciones con formacion de Ingeniero Técnico de Obras
Pablicas y, ademés de dirigir la produccion, serd e responsable en
materia de prevencion de riesgos laborales a los efectos de disponer 10s
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recursos preventivos precisos de acuerdo con la evaluacion de riesgos
laboralesy €l programa de medidas preventivas

- 2 Ayudantes técnicos con formacion FP [
- 1 Encargado general con experiencia no inferior a 5 afos en puesto
similar, y conocimientos de sefializacion de incidencias y obras en

carreteras, con curso de formacion COEX.

- 10 Oficiales con carné tipo C para al menos 3 recorridos diarios (uno
por turno) y 12 intervencion

- 9 Oficiales con carnétipo C paratrabgos en lasvias
- 5 Peones paratrabajos en las vias

0 Los 16 oficialesy los 6 peones integraran |0s equipos necesarios
paralarealizacion de los trabajos en | as cuadrill as siguientes:

» Equipo de barreras, con al menos 3 oficialesy 1 pedn

» Equipo de sefiaizacion y balizamiento con a menos 2
oficialesy 2 peones

» Barrido de calzada, retroexcavadora y limpieza de
hastiales con a menos 3 oficiales

» Equipo de abaiiileriay limpiezas con a menos 1 oficial y
2 peones

- 1 Oficia 12administrativo

- 1 Oficia 12 paravigilanciaen almacén

5.2.- Vehiculos, maguinariay medios auxiliares

Pagina 53 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

1 Camion con doble cabina para transportar al menos 5 operarios,
pluma y cesta aislada, peso en carga no inferior a 8 t, potencia no
inferior a 75,5 CV DIN, momento elevacion grua no inferior a6,9 t-m,
alcance grua no inferior a 18 m, momento de giro gria no inferior a
1.100 kg-m. La caja no sera inferior a 4,50 m de longitud. Dispondra
de sistema de manos libres para comunicaciones por radio o telefonia
movil

1 Camidén con numero de ges no inferior a 3, con pluma y cesta
aislada, peso en cargano inferior a15t, potencia no inferior a 75,5 CV
DIN, momento elevacion grua no inferior a 6,9 t-m, alcance grda no
inferior a 12 m, momento de giro gria no inferior a 1.100 kg-m. La
cga no serda inferior a 6,50 m de longitud. Dispondra de sistema de
manos libres para comunicaciones por radio o telefonia movil

1 Vehiculo tipo UNIMOG, o0 de caracteristicas y prestaciones
equivaentes, multifuncion “limpia-hastiales’. Dispondra de sistema de
manos libres para comunicaciones por radio o telefonia movil. Este
vehiculo podra ser destinado a labores de limpieza a tuneles del
Contrato de Alta Capacidad, cuando las labores del presente contrato
lo permitan.

2 Camién “Barredora” con aspirador y depésito de a menos 2.000 I.
Dispondra de sistema de manos libres para comunicaciones por radio o
telefonia movil

3 Furgones, con cgja abierta y basculante, peso en carga no inferior a
3.500 kgf, potenciano inferior a75 CV DIN, cabina para transportar al
menos 5 operarios. Dispondran de sistema de manos libres para
comunicaciones por radio o telefonia movil

2 Vehiculos tipo turismo. Dispondran de sistema de manos libres para
comunicaciones por radio o telefonia movil

2 Furgonetas para carros de sefializacion. Dispondran de sistema de
manos libres para comunicaciones por radio o telefonia movil

1 Minirretro
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1 Retroexcavadora tipo retropala, potencia no inferior a 75 HP, alcance
no inferior a5 m, con pico de peso 20 kg con energia por golpe 70 a
80 kgmy presion 70 a 80 bares, y equipada con martillo

1 Equipo para oxicorte, con carro de transporte

1 Grupo moto-soldadora

1 Fresadora de marcas viales, cabeza de corte no inferior a 30 cm,
potencia no inferior a8,5 HP

1 méquina pintabandas para pintura convencional autopropulsada
1 Cortadora de asfalto
2 Motosierras
2 Generadores de electricidad de @ menos 5,5 kW
1 Aspiradora Industria
1 Compresor con martillo picador, caudal efectivo no inferior a 4.800
I/min, tres salidas, potencia no inferior a 44 CV y minimo dos
martillos
1 Desbrozadora
1 Hormigonera, capacidad no inferior a 200 |
1 Martillo picador eléctrico
3 Taladros rotopercutores
3 Cortadoras radiales grandes
2 Cortadoras pequefias

1 Bomba de achique de 40 m*h de caudal con salida de 90 mm
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1 Equipo de compactacion ligero de rodillos, de tipo vibratorio, ancho

tambores no inferior a 0,64 m, peso en servicio no inferior a 1.500 kgf
1 Utensilio para limpieza de barreras y sefiales, a presion, caudal no
inferior a 500 I/hora, presson maxima 150 bares, presion de trabajo
entre 30 y 120 bares
6 Juegos completos de equipo para sefializacion de incidencias y obras,
completos con sus sefides, conos (minimo permanente de 50 por
juego), Utiles, herramientas, material vario y equipos diversos, como
barreras portétiles, (minimo permanente de seis unidades en cada
juego), linternas, (minimo permanente de seis unidades en cada juego),
etc.
2 Focos completos con bateria de al menos 400 W

25 Linternas recargables para sefial es de duracion de bateria no inferior
al2 horas

20 Barreras transportables de PVC

1.000 m de cinta sefializadora amarilla

1 hinca perfiles para poste de barrera metalica bionda

4 Carros de sefializacion, con minimo tres focos de dimension 300 mm
y destello tipo Xenon-Flash, baterias, sefia incorporada reflexiva de
ataintensidad, etc.

1 Carros de sefidizacion, con minimo tres focos de dimension 300 mm

y destello tipo Xenon-Flash, baterias, sefial incorporada reflexiva de

adtaintensidad, y panel paramensaje variable de a menos 0,80 m?, etc.

2 juegos compl etos para sefializacion movil de incidencias u obras

Cada uno de los vehicul os ira equipado con:
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1 Linterna recargable=de duracion de bateria no inferior a 12
horas

1 emisorareceptora de radiocomunicacion, equipada con
sistemade “manoslibres’, de a menos 40 W, en cada vehiculo

1 Torre de luces de sefidizacion de emergencia instalada en
cada uno de los vehiculos

1 Terminal de sistema aternativo de comunicaciones por
telefoniamévil con sistema de “manos libres’

Sistema de localizacion por GPS, con aplicacion informética y
equipos completos

1 Flexémetro digital laser
1 extintor de 8 kgf de espuma

1 luz giratoria de sefiaizacion de emergencia con base
magneética para cada vehiculo tipo turismo

1 cdmara fotogréfica digital por vehiculo

1 caja de herramientas (Navaja electricista, flexometro de 5
metros, Juego de destornilladores aislante, juego de
destornilladores thork, busca polo, juego de llavesfijas, juego de
[laves allen, martillo, cutter, llave inglesa, corta cables, y demas
herremienta o material auxiliar que se precise

1 Banderaroja para sefiaizacion de incidencias

1 Juego de cepillos, palay sacho

- En amacén se mantendra un stock minimo permanente de los equipos
siguientes:

o

10 extintores de 8 kgf de espuma

Pagina 57 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
m INFRAESTRUCTURAS

. XE] SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

0 3 luces giratorias de sefializacion de emergencia con base
magnética para vehiculo tipo turismo

o 3camarasfotogréficas digitales

o 10 cgas de herramientas (Navaja electricista, flexdmetro de 5
metros, Juego de destornilladores aislante, juego de
destornilladores thork, busca polo, juego de llavesfijas, juego de
[laves allen, martillo, cutter, llave inglesa, corta cables, y demas
herremienta o material auxiliar que se precise)

0 250 Conosretrorreflexivos grandes

o 10 Banderas rojas para sefializacion de incidencias

o 10 Juegos de cepillos, palay sacho

o 10 Barreras transportables de PVC

0 1.000 m de cinta sefializadora amarilla

o0 Stock minimo permanente de 3 ud de lamparas, baterias,
herramientas, sefiales, discos de corte, brocas, y deméas
elementos de repuestos que se precisen para € correcto

funcionamiento de todos | os equipos indicados

6.-DOTACION DE MEDIOS MINIMOS EN MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y CENTRO DE CONTROL DE TUNELES

6.1 PERSONAL

El equipo humano, minimo, exigible es el siguiente:

¢ 3 Jefes de Centro de Control, con formacion de Ingeniero Técnico de
Telecomunicacion, Informético, Industrial o de Obras Publicas a tiempo
total, que tendrd su lugar de trabgjo en € Centro de Control durante la
jornada laboral diurna, y que estara el resto del dia en conexion via modem y
telefonica con las instalaciones del tunel para atender problemas de
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funcionamiento del sistema informético instalado en la gestion técnica
centralizada. Serén los maximos responsables del funcionamiento del Centro
de Control, y se coordinaran entre ellos para que la direccion del centro de
control esté siempre atendida incluso la jornada laboral diurna en fines de
semana y festivos y en horario nocturno, cuando las operaciones de revision
e inspeccion de los elementos del tlnel se realicen en dicho horario.

¢ 1 Ingeniero Informatico o Ingeniero Técnico Informético especiadidad de
sistemas, y con conocimientos en sistemas de control de tdneles,
configuracion D.A.l., ERU’s, matrices de video, configuracion de bases de
datos, etc.

¢ 1 Ayudante técnico con formacion FP Il en electronica o telecomunicaciones
con experienciaen CTV, postes y centrales SOS, calibracion de deteccion de
gases, opacidad y visibilidad, reparacion de placas electrénicas, etc.

¢ 1 Capataz con formacion FP |1 en electricidad, experiencia en obra civil y
trabaj os con estaciones remotas.

¢ 10 Operadores de sala a tiempo total, para garantizar € servicio durante las
24 horas del dia de dos operarios simultaneos, con formacion de FP 11 en
aplicaciones informaticas. Se considerara que la acreditacion de una
experiencia de méas de cinco anos en puesto similar equivale a la formacién
FP Il requerida.

¢ 15 Agentes de explotacion y atencion directa a usuario a tiempo total para
garantizar el servicio durante las 24 horas. Con categoria de Oficial de 12
con carné de conducir tipo B. Al menos 2 agentes deberan disponer del carné
tipo C. Al menos 5 agentes deberan disponer de formacion FP 1 o FP Il en
electricidad. Al menos 2 agentes deberan disponer de formacion FP 1 o FP 11
en fontaneria. Al menos 5 agentes deberan disponer de formacion en sistemas
de control y vigilancia de taneles.

Al menos los agentes de explotacion y los Jefes del Centro de Control, deberan
tener formacion contrastada en seguridad y prevencion frente a las posibles
incidencias que pueden surgir en un tunel de caracteristicas funcionales
similares a los tuneles objeto del contrato, incluyendo técnicas de intervencion,
salvamento y socorro a utilizar en caso de emergencia. En caso de falta de
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experiencia 0 experiencia no suficientemente contrastada la Administracion
podra obligar a la empresa adjudicataria a que dichos agentes reciban un curso
de “formacion en seguridad y prevencion para la explotacion y gestion de
emergencias del tanel de Somport” impartido por la Escuela Naciona de
Proteccion Civil de Madrid (Espafia). Todos los gastos derivados de la
realizacion de dicho curso seran a cuenta del adjudicatario e incluidos en sus
gastos generales.

Los operadores de sala deberan de tener conocimientos en sistemas de gestion
técnica centralizada de tunel es.

Son de cuenta directa de la empresa adjudicataria todos los devengos de
personal incluidos seguros sociales, dietas e Impuestos, que regula la Ordenanza
laboral y los Convenios colectivos en vigor o que puedan aprobarse durante €l
periodo de vigencia del presente contrato.

6.2 VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Movilidad de Personal

La empresa adjudicataria dispondra de los vehiculos necesarios para la
realizacion de los trabajos definidos en € Pliego. Se asegurara la perfecta
movilidad del personal mediante la asignacion a contrato de los vehiculos
relacionados en la dotacion minima presente 0 aportando unos medios
superiores.

Dotacion minima

Se dispondra como minimo:

0 2 Furgones abiertos con €l siguiente equipamiento de sefializacion luminosa
y acustica:

Defensa delantera

Winche 4.000 kg

Faros de largo alcance en parrillafrontal
Bola de remolque

Caqj6n porta herramientas

Barra anti-vuelco

O OO0 O0OO0Oo
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Torre de luces de sefializacion de emergencia

Sirena

Megafonia

L uces de desvio (tipo Arrow stick)

Proyectores orientables

Linternas recargables

Botiquin de primeros auxilios

Extintores

1 camarade foto digitales

1 linternarecargable + 10 conos amarillos reflexivos grandes

1 juego de emisora de radiocomunicacién de 40 W con sistema de
“manos libres’

1 juego de cables de bateria

1 terminal de telefonia movil con sistema de “manos libres’

Sistema de localizacion por GPS, incluida aplicacion informética y
equipo completo

o 3 Vehiculostipo turismo equipados con:

O © O

O o0ooo

1 camarade fotos digitales

1 linternarecargable

1 juego de emisora de radiocomunicacion de 25 W con sistemade
“manos libres’

1 luz giratoria de sefializacion de emergencia con base magnética

1 juegos de cables de bateria

1 terminal de telefonia movil con sistema de “manos libres’

Sistema de localizacion por GPS, incluida aplicacion informética y
equipo completo

o 1 Furgon abierto con grua y cesta, con alcance no inferior a 8 m equipado

con.

(0]

o

o

linterna recargable

1 juego de emisora de radiocomunicacion de 40 W con sistema de
“manos libres’

1 luz giratoria de sefializacion de emergencia con base magnética.
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0 1juegos de cables de bateria
o 1termina detelefoniamovil con sistemade “manos libres’

o Sistema de localizacion por GPS, incluida aplicacion informética y
equipo completo

0 1 compresor deaire
o 1Kit de medicion de potencia parafibra optica.
0 1 generador de electricidad de 2 kW.
0 1 aspiradoraindustrial.
o 1 Equipo paralimpiezaapresion.de barrerasy sefiales
0 2 Juegos de sefidlizacion de incidenciasy obras
0 43 carros de sefializacion, que incluiran
v' Dos juegos completos de sefidizacion de incidencias u obras, de
acuerdo con laNorma 8.3-IC.
Enganche de bola homol ogado
Tres focos Xenon flash, 300 mm
Bateriade 12V- 240A
Panel superior abatible

Demas materid o0 elementos necesarios para € correcto
funcionamiento de los carros

ANANENENAN

0 Semantendra un stock minimo permanente de los equipos siguientes:
o0 100 conos de sefializacion retrorreflexivos grandes
0 4 extintores de 8 kgf de espuma
0 1 Flexdémetro digital laser.

0 1 pinzaamperimétrica.
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1 medidor de acido de bateria
2 cargadores de baterias.
8 cgas de herramientas (Navga electricista, flexdmetro de 5 metros,
Juego de destornilladores aislante, juego de destornilladores thork,
busca polo, juego de llaves fijas, juego de llaves allen, martillo, cutter,
Ilave inglesa, corta cables, y demés herramientas que se precisen).
4 banderas rojas.
3 cepillos, pala, zacho
2 juegos de sefializacion.
2 carros de sefializacion.
1 taladro grande con juego de brocas para metal.
2 taladros medianos con juego de brocas.
1 amoladora.
5 grimpadoras
3 guantes aislantes para altas tensiones.
3 manta parafusibles.
2 equipos autonomos de iluminacion de 400 W.
8 tester digital
2 carros de sefializacion, que incluiran
o Dos juegos completos de sefializacion de incidencias u obras, de
acuerdo con laNorma 8.3-1C.

o Enganche de bola homologado
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Tres focos Xenon flash, 300 mm

Bateriade 12V- 240A

Panel superior abatible

Demas material 0 elementos necesarios para € correcto
funcionamiento de los carros

©O O 0O

o Materia de Jardineria

1 Motosierra

1 Tijera de podar pequeia

1 Tijerade podar corta setos

1 Corta tuberias.

1 Sacabocado detijeras para 16.

1 desbrozadora con disco de corte

Y demas material o herramientas que se precisen paradichas
labores

O O0OO0OO0OO0OO0oOOo

o Materia de Fontaneria

2 llaves de perro de 2 pulgadas.

2 llaves de perro de 1,5 pulgadas.
2 llaves de perro de 1 pulgada.

1 juego de toclet.

1 amoladora pequefia.

1 sierrapara PVC.

1 tenaza.

1 cuchara de albaiiil.

1 cortafrio (escoplo).

1 llave de mordaza.

Y demas material 0 herramientas que se precisen para dichas
labores

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

0 Se mantendra un stock minimo de 3 ud de todo tipo de repuestos de
elementos tales como lamparas, sefiales, guantes especiales, discos de
cortar, brocas, etc., que se precisen paralas labores comprendidas en el
contrato
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- Se dotara 'y se mantendra a Centro de Control con una conexion a lared de
Internet de alta velocidad con a menos 20 Megabites de capacidad.

6.3 REPARACIONES Y REVISIONES PERIODICAS

Las instalaciones de los tuneles constan de un enorme numero de elementos que
precisan numerosas unidades distintas con gran variabilidad de suministradores
y cambios de tecnologia. Por ello se prevén partidas alzadas a justificar para
poder hacer frente a la adquisicion de |os repuestos que se precisen. Las partidas
alzadas que se prevén son:

- P.A. ajustificar en elementos de sefializacion variable

- P.A. ajustificar en instalaciones de semaforos

- P.A. ajustificar en paneles alfanuméricos

- P.A. ajustificar en sistemas de megafonia

- P.A. ajustificar en sistemas de control de opacidad y CO

- P.A. ajustificar en sistemas de ventilacion

- P.A.ajustificar en instalacionesy locales técnicos

- P.A. ajustificar en instalaciones eléctricas

- P.A. ajustificar en CCTV, DAI, ERU’'s, SAl’s

- P.A. ajustificar hardwarey software centro de control.

- PA. a justificar en instaaciones de seguridad via o
radiocomunicaciones

Las revisiones periodicas incluiran todos y cada uno de los elementos de
gue consten todas las instalaciones y sistemas de los tuneles o relacionados
directa o indirectamente con ellos. EI nimero de revisiones anuales a efectuar
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por el adjudicatario nunca sera inferior al nimero de revisiones recomendados o
prescritos tanto por las instrucciones técnicas de los fabricantes como las
establecidas por |a normativa aplicable o similar. La estructura de las revisiones
periodicas previstas es la siguiente:

- Revisidon de sistemas de control, incluyendo:

- Sistemade postes S.0.S

- Sistema de paneles alfanuméricos
- Sistermade semaforos

- Sistema de aspas-flecha

- Sistemade tunel cerrado

- Sistema de paneles alfanuméricos
- Sistema de detectores de CO y opacidad
- Sistemade control de galibo

- Sistema contraincendios

- SistemaD.A.l. por CCTV

- Sistema de estaciones de aforo

- Sistema de megafonia

- Sistemade ERU.

- Equipamiento electronico.

- Equipamiento eléctrico

- Sistema de Centro de Control

- Aplicacion informéticay software

- Revision de grupos electrégenos incluido alternador y grupo
mecanico

- Revision extintores

- Revision de sistema de ventilacion

- Revisiéon de elementos de air es acondicionados.

- Revisién centralesdeincendio

- Unsimulacro anual deincendio en tand con humos frios, figurantes
y colaboracién con otros organismos de seguridad, y demas elementos

precisos para que € simulacro cumpla completamente su finalidad,
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con informe final que recoja el andlisis de su desarrollo y propuesta de
medidas correctoras que proceda

- Revision de cualquier otro elemento de las instalaciones o sistemas

de los tuneles o relacionados directa o indirectamente con la seguridad
de lostuneles o con la seguridad vial o con las radiocomunicaciones

7.-PRESUPUESTO DEL CONTRATO PRIMERA, SEGUNDA,

TERCERA O CUARTA ANUALIDAD Y POSIBLES PRORROGAS
Presupuesto de g ecucion material 4.110.059,85 €
Gastos Generales de Estructura:

Gastos Generales, financieros,
fiscales, impuestos (excepto

|GIC), tasas, etc. (12%) 493.207,18 €

Beneficios (6%) 246.603,59 €

Total Gastos Generales de Estructura 739.810,77 €
Presupuesto Total 12 anualidad 4.849.870,62 €
Impuesto General Indirecto Canario 242.493 53 €

Presupuesto de Ejecucion por Contrata 12 anualidad 5.092.364,15 €
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8.-PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO:

Presupuesto de Ejecucién por Contrata 12 anualidad 5.092.364,15 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 22 anualidad 5.092.364,15 €
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 32 anualidad 5.092.364,15 €
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 42 anualidad 5.092.364,15 €

Presupuesto Total del Contrato: 20.369.456,60 €

9.-PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO CON DOS
POSIBLES PRORROGAS:

Presupuesto de Ejecucién por Contrata 52 anualidad 5.092.364,15 €
Presupuesto de Ejecucién por Contrata 62 anualidad 5.092.364,15 €

Presupuesto EstimadoTotal del Contrato: 30.554.184,90 €

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de Noviembre de 2011

El Ingeniero redactor

Angel P. Garcia Gris

\/°B° \/°B°
El Ingeniero Coordinador Técnico El Ingeniero Jefe del Servicio
Pedro Diaz Bretones Ricardo Pérez Suérez
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CONSERVACION DE CARRETERAS AREA METROPOLITANA
DE LASPALMASDE GRAN CANARIA 2012-2016

ANEJO N° 2

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Coste anua o
Cantidad  Precio (€) Importe (€)

1.-JUSTIFICACION ECONOMICA PRIMERA ANUALIDAD

1.1-AYUDA A LA VIALIDAD

1.1.1.- COSTES FIJOS ANUALES

A) PERSONAL
Jefe de operaciones 1,00 52.454,40 52.454,40
Oficial 12 administrativo 1,00 26.520,00 26.520,00
Ayudante técnico 2,00 24.039,24 48.078,48
Encargado general 1,00 50.287,32 50.287,32
Oficiales 12 recorridosy 12intervencion 10,00 24.039,24 240.392,40
Subtotal 417.732,60
Trabajos fuera de jornada, correcturnos,
vacaciones, permisos, bajas, preparacion trabajos 20% 417.732,60 83.546,52
Total anua del personal 501.279,12
B) INSTALACIONES
Centro de conservacion, mobiliario etc. 36.000,00
Sistemas de comunicacionesy localizacién
mediante sistema GPS 30.000,00
Energia, material de oficina, etc 4.500,00
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Total anua de instalaciones

C) VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES
Todos los vehiculos, maguinariay medios auxiliares, se entienden completamente

equipados

Furgdn

Turismo

Furgoneta para carros de sefializacion

Juego de sefializacion de incidenciasy obras

Carro de sefializacion con focosy destello tipo
Xenon-Flash, sefiales, etc.

Carro de sefializacion con focosy destello tipo
Xenon-Flash, sefiaes, etc., y panel mensaje
variable

Juego de sefializacién de incidencias u obras,
movil

D) MATERIALESNO INVENTARIABLESE
INVENTARIABLES

1.1.1-

Mantenimiento, revisiones, reparaciones,
consumos, etc., de maquinaria, vehiculosy
equipos

Mantenimieno del stock minimo permanente
segun Angjo 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares

Energiay otros materiales

Total anual de materiales no inventariables e
inventariables

RESUMEN DE COSTESFIJOSANUALES

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

3,00
2,00
4,00
8,00

6,00

1,00

2,00

Subtotal

10%

5%

Subtotal

20%

4.500,00
4.300,00
3.200,00
3.000,00

2.100,00

2.000,00

2.700,00

78.900,00

78.900,00

11.835,00

70.500,00

13.500,00

8.600,00
12.800,00
24.000,00

12.600,00

2.000,00

5.400,00

78.900,00

7.890,00

3.945,00

11.835,00

2.367,00

14.202,00
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B)

C)

D)

PERSONAL
INSTALACIONES

VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS

AUXILIARES

MATERIALESNO INVENTARIABLESE

INVENTARIABLES

Total
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1.1.2.- OPERACIONESEN AYUDA A LA VIALIDAD

m3
m3
m3

kg

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m2

Emulsién en bacheos

Aglomerado sintético especial para bacheos

Aglomerado S-12 en bacheos
Hormigén HM-20
Hormigén HM-15

Bombeo hormigdn

Mortero M-40

Sefial circular D 120 cm
Sefial circular D 90 cm
Sefial circular D 60 cm
Sefid triangular lado 175 cm
Sefial triangular lado 135 cm
Seiial triangular lado 90 cm
Sefia octogonal AP 60 cm
Sefial octogonal AP 90 cm
Sefial cuadrada 60x60 cm
Sefial cuadrada 90x90 cm
Sefial cuadrada 120x120 cm
Sefia rectangular 90x135 cm
Sefial rectangular 60x90 cm
Poste para sefial

Juego tornillos sefides

Hito kilométrico normal
Hito kilométrico grande
Baliza de borde colocada
Panel direccional mediano
Panel direcciona grande
Captafaros de calzada

Sefial informativa de chapa

46,00
173,00
16,00
165,00
52,00
29,00
100,00
10,00
35,00
10,00
10,00
46,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
83,00
138,00
29,00
5,00
68,00
37,00
68,00
345,00
52,00

700,00
125,00
75,00
120,00
110,00
15,00
0,15
250,00
180,00
160,00
220,00
180,00
165,00
160,00
190,00
120,00
180,00
220,00
150,00
105,00
45,00
10,00
45,00
62,00
35,00
63,00
80,00
6,50
422,00

501.279,12
70.500,00

78.900,00

14.202,00

664.881,12

32.200,00
21.625,00
1.200,00
19.800,00
5.720,00
435,00
15,00
2.500,00
6.300,00
1.600,00
2.200,00
8.280,00
1.650,00
1.600,00
1.900,00
1.200,00
1.800,00
2.200,00
1.500,00
1.050,00
3.735,00
1.380,00
1.305,00
310,00
2.380,00
2.331,00
5.440,00
2.242,50
21.944,00
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Sefia informativa lama acero

Sefial informativa aluminio

Hito de arista

Base de hito de arista

Captafaro de barrera dos caras
Captafaro de barrera una cara
Captafaro de caucho

Poste de barrera de seguridad
Banda metdlica plegada en bionda de seguridad
Juego de tornilleriade barrera
Terminal de barrera
Separador-amortiguador de barrera
Pieza angular de barrera

Bordillo normal

Bordillo especial

Barandillas puentes y pasarelas
Pintura de elementos metalicos
Marcavia convenciona 10 cm
Marcavia convenciona 15cm
Marcavia convencional

Acero en armaduras

Acero en perfiles

Malla cerramiento autopista
Bloque hormigon vibrado colocado
Tornillo expansivo
Balizacilindrica

Sepiolita

Microaglomerado sintético

1.1.3.- ACTUACIONES PROGRAMADAS

m
m

ud
ud
ud
ud

limpieza de cunetas
revestimiento de cunetas

poda érbol atura>20m
podaarbol 10 m < altura<20 m
poda arbol altura< 10 m

poda arbustos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

18,00 550,00 9.900,00
16,00  1.050,00 16.800,00
345,00 45,00 15.525,00
345,00 22,00 7.590,00
58,00 12,00 696,00
345,00 10,00 3.450,00
100,00 9,00 900,00
920,00 18,00 16.560,00
805,00 65,00 52.325,00
920,00 4,50 4.140,00
32,00 45,00 1.440,00
920,00 12,00 11.040,00
12,00 45,00 540,00
68,00 20,00 1.360,00
55,00 60,00 3.300,00
79,00 120,00 9.480,00
161,00 25,00 4.025,00
575,00 0,80 460,00
575,00 1,15 661,25
207,00 12,50 2.587,50
208,00 3,00 624,00
623,00 4,10 2.554,30
4.025,00 9,50 38.237,50
115,00 2,10 241,50
115,00 3,00 345,00
320,00 42,00 13.440,00
21.000,00 1,20 25.200,00
36.000,00 1,10 39.600,00
Total 438.864,55
38.000,00 4,01 152.380,00
1.500,00 30,28 45.420,00
500 1.615,05 8.075,25

5,00 360,91 1.804,55

5,00 298,39 1.491,95
100,00 260,56 26.056,00
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poda parcial de mantenimiento

talaarbol verde

talaarbol seco

limpieza de sefia

limpieza de cartel presefidizacion

limpieza cartel banderola o portico

fresado marcas viales

desbrocey retirada cafias

limpieza cafio de drengje

limpiezadergjilla

limpieza obra de fabrica

barrera de seguridad

elevacion postes de barrera|PN a Tubular
elevacion postes de barrera Tubular cerrado
protector tubular de poste barrera en polietileno
protector tubular de poste barrera en chapa acero
protector de canto de barrera

limpieza barrera de seguridad

limpieza de cal zada con camién barredora
limpieza de hastiales en tlineles con vehiculo
Unimog

reparacion malla cerramiento

barandilla puentes y pasarelas

tubo barandilla de acero galvanizado en pretiles
Limpieza de barandilla peatonal

pintado barandilla de peatones sobre estructuras
pintado de tubo metdlico sobre pretil en
estructuras

regjillaimbornal

Barrido manual deidletas

retirada acarreos o desprendimientos
hito de arista con catadioptrico
base de hitos de arista

hito de bifurcacion de 180

hito de bifurcacion de 120
catadidptricos de barrera a una cara
catadioptricos de barrera a dos cara
reposicion catadioptrico hito arista
Limpieza de caz

pate de polipropileno

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
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100,00 22556 22.556,00
500 67391 3.369,55
500 520,75 2.603,75

600,00 12,54 7.524,00
600,00 5,02 3.012,00
600,00 10,02 6.012,00
100,00 0,54 54,00
10,00 1,04 10,40
12000 27,30 3.276,00
2000 2595 519,00
20000 31,19 6.238,00
200,00 41,70 8.340,00
1000 14,76 147,60
1000 11,79 117,90
1000 16,04 160,40
1000 41,04 410,40
1000 4,38 43,80
350,00 445 1.557,50
500000 333 16.650,00
180.000,00 0,30 54.000,00
250,00 14,53 3.632,50
60,00 278,00 16.680,00
6000 546 327,60
30000 323 969,00
45000 81,73 36.778,50
45000 11,67 5.251,50
1500 173,75 2.606,25
600,00 0,58 348,00
210000 3,98 8.358,00
600,00 32,43 19.458,00
600,00 648 3.888,00
50,00 342,71 17.135,50
50,00 259,47 12.973,50
210000 592 12.432,00
800,00 597 4.776,00
5000 5,18 259,00
30000 2,28 684,00
2000 12,14 242,80

Pagina 73 de 87



3333¢

3

ud
m3

m2
ud

X,

X

aerosol galvanizado en frio
sistema BBG de control de aves
Cable 12-25 mm2 afumex
Cable 12-25 mm2 1 kV

Cable 4-25 mm2 1 kV

Sellado de grietas en caliente con méstic
bituminoso

Limpieza de drengjes <60 cm con agua alta
presion

Visualizacién con camara de pozos'y tuberias
Agua

Bordon de madera tratada

Panel reflec. alum/acero revestimiento tineles

incl. elementos aux.
Atenuador de impacto 4,50 m - 1,10 m

1.1.4.- ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

m2
t
t
m3
m3

dia
dia
dia

L echada bituminosa (2 capas)
Aglomerado asfaltico S-12
Aglomerado asfaltico G-20

Subbase granular colocada

Terraplén compactado

Ligante en riegos

Material filtro antiarcilla

Marcavia delargaduracion 10 cm
Marcavial delargaduracion 15 cm
Marcavia de larga duracion 30 cm
Marcavial de larga duracion simbolos
Marcavia con resaltos de 0,20

Pala cargadora

Retroexcavadora de cadenas

Camion paratransporte

Excavacion cimientosy zanjas
Mamposteria piedra cara vista hormigonada
Marcavia convenciona 10 cm
Marcavia convenciona 15 cm
Marcavia convenciona 20 cm

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
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20,00
50,00
64,00
128,00
128,00

3.100,00

120,00
8,00
500,00
20,00

220,00
1,00

Total

1.150,00
248,00
87,00
25,00
78,00
17,00
68,00
5.750,00
1.725,00
745,00
621,00
621,00
29,00
120,00
120,00
130,00
250,00
621,00
3.450,00
8.625,00

10,84
14,06
5,90
2,80
2,60

2,95

120,00
900,00
10,00
35,00

155,00
22.500,00

5,30
120,00
110,00

50,00
35,00
700,00
35,00

0,91

1,12

2,22

15,00

1,30
480,00
600,00
320,00
32,00
145,00

0,45

0,50

0,70

216,80
703,00
377,60
358,40
332,80

9.145,00

14.400,00
7.200,00
5.000,00

700,00

34.100,00
22.500,00

613.663,80

6.095,00
29.760,00
9.570,00
1.250,00
2.730,00
11.900,00
2.380,00
5.232,50
1.932,00
1.653,90
9.315,00
807,30
13.920,00
72.000,00
38.400,00
4.160,00
36.250,00
279,45
1.725,00
6.037,50
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m2 Marcavia simbolosy letras 805,00 12,50 10.062,50
m Premarcado 1.037,00 0,18 186,66
m Conduccién hormigon/PVC D 300 mm 130,00 45,00 5.850,00
m Conduccién hormigon/PVC D 400 mm 130,00 60,00 7.800,00
m Conduccion hormigén/PVC D 600 mm 65,00 90,00 5.850,00
m Conduccion hormigén D 1200 mm 64,00 105,00 6.720,00
m Bordillo normal colocado 261,00 28,00 7.308,00
m Bodillo tipo bolardo o similar 261,00 38,00 9.918,00
m2 Mallade triple torsion 50-70 1.100,00 10,00 11.000,00
m Barandilla de acero inoxidable 58,00 270,00 15.660,00
m Barandilla de acero galvanizado tipo AM 60,00 225,00 13.500,00
m Barrera de seguridad colocada 230,00 81,00 18.630,00
ud Elevacion de poste de barrera 115,00 60,00 6.900,00
m Faldon proteccién motoristas 100,00 122,00 12.200,00
Desbrocey tratamiento inicial de mérgenes con
m2 herbicidas 5.750,00 0,75 4.312,50
Mantenimiento anual de franja tratada con
m2 herbicida 5.750,00 0,30 1.725,00
m2 Gunitado espesor 8 a10 cm 192,00 48,50 9.312,00
m Anclaje barrade acero 25 mm hastal m 32,00 49,15 1.572,80
Equipo de 10 operarios en limpieza de mérgenes
dia y mediana 264,00 920,00 242.880,00
Equipo de 3 operarios escaladores paratrabgos
dia en aturay laderas 30,00  1.100,00 33.000,00
Pintado de tubo metdlico sobre pretil en
m estructuras 64,00 10,50 672,00
Pintado en barandilla sencilla de peatones sobre
m estructuras 64,00 73,50 4.704,00
Pintado en hastiales de tlineles con pintura de
m2 resinas sintéticas 950,00 25,00 23.750,00
Revestimiento cunetas HM-20/B/20/11 a (e=15
m2 cm) 450,00 45,00 20.250,00
m3 Solera hormigon en masa HM-20/B/20/11 a 600,00 45,00 27.000,00
m Suministro e instalacion cable Al 1-35 mm2 128,00 4,71 602,88
m Suministro e instalacion cable Al 1-25 mm2 128,00 4,27 546,56
m Suministro e instalacion cable Al 1-16 mm2 128,00 4,08 522,24
m Suministro e instalacion cable Cu 1-25 mm?2 128,00 4,56 583,68
Estructura de acero galvanizado en pérticos de
kg sefializacion 2.800,00 7,35 20.580,00
Estructura de aluminio en porticos de
kg sefializacion 1.500,00 36,81 55.215,00
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ud Seméforo RAV 3/300 3,00 2.200,00 6.600,00
ud Seméforo RAV 3/300 de leds 14,00 2.820,60 39.488,40
ud Placa fotoluminiscente 13,00 256,00 3.328,00
883.627,87

1.1.4.- RESUMEN CONSERVACION RED VIARIA PRIMERA ANUAL IDAD

111 COSTESFIJOS 664.881,12
1.1.2 OPERACIONESEN AYUDA A LA VIALIDAD 438.864,55
1.1.3 ACTUACIONES PROGRAMADAS 613.663,80
1.1.4 OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 883.627,87
TOTAL RED VIARIA PRIMERA
ANUALIDAD 2.601.037,34
1.2.- CONSERVACION DE INSTALACIONESY CONTROL DE TUNELES
1.2.1.- PERSONAL
Jefe de Centro de Control 3,00 39.188,58 117.565,74
Ingeniero Informatico 1,00 28.378,68 28.378,68
Ayudante Técnico 1,00 33.000,00 33.000,00
Capataz 1,00 25.866,53 25.866,53
Operador de Sala (FP 11) 500 30.474,68 152.373,40
Operador de Sala (Experienciaminima5 afios) 500 23.165,95 115.829,75
Agentes de Explotacion 15,00 24.039,24 360.588,60
TOTAL
PERSONAL 833.602,70
VEHICULOSY MAQUINARIA'Y STOCK
1.2.2- PERMANENTE
Pik-up, completamente equipado 2,00  14.400,00 28.800,00
Turismo, completamente equipado 3,00  4.300,00 12.900,00
Furgon abierto con griay cesta, completamente
equipado 1,00 5.200,00 5.200,00
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Compresor de aire 1,00  3.000,00
Kit medicion de potenciafibra optica 1,00 250,00
Generador de electricidad potenciano inferior a2
kW 1,00 500,00
Aspiradoraindustria 1,00 600,00
Juego de sefializacion de incidencias y obras 2,00 2.700,00
Carro de sefializacién completo 4,00 1.500,00
Subtotal
Mantenimiento, revisiones, reparaciones,
consumos, etc., de maquinaria, vehiculosy
equipos 10%  62.650,00
Mantenimieno del stock minimo permanente
seguin Angjo 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares 5%  62.650,00
Subtotal
Energiay otros materiales 20%  9.397,50

Total VEHICULOS, MAQUINARIA Y STOCK PERMANENTE

MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

P.A. Gastosde reparacion
P.A. Consumibles

Total MANTENIMIENTO OBRA CIVIL

MANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES

Tasa de repuesto

P.A. ajustificar de Piezas de Repuesto®

P.A. De abono integro para combustible grupos
E.

P.A. De abono integro de Inspecciones
Reglamentarias

P.A. De abono integro de Mantenimiento
Comunicaciones

3.000,00
250,00

500,00
600,00
5.400,00
6.000,00

62.650,00

6.265,00

3.132,50

9.397,50

1.879,50

73.927,00

10.000,00
2.500,00

12.500,00

3.545,61
64.719,08

1.200,00
7.200,00

6.200,00
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Total MANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

P.A. ajustificar en elementos de sefializacion
variable

P.A. ajustificar en instalaciones de semaforos
P.A. ajustificar en paneles alfanumeéricos

P.A. ajusdtificar en sistemas de megafonia

P.A. ajustificar en sistemas de control de
opacidad y CO2

P.A. ajustificar en sistemas de ventilacion
P.A. ajustificar en instalacionesy locales
técnicos

P.A. ajustificar en instalaciones eléctricas
P.A. ajustificar en CCTV, DAI, ERU’s, SAl's
P.A. ajustificar en instalaciones de seguridad via
P.A. ajustificar en software y hardware

Total MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
OTRASREPARACIONES
P.A. ajustificar de Gastos Especiales de
Reparacion
P.A. ajustificar de Revisiones Peri6dicas®

Total OTRASREPARACIONES

RESUMEN CONSERVACION INSTALACIONESY CONTROL DE
TUNELESPRIMERA ANUALIDAD

TOTAL CONSERVACION INSTALACIONESY CONTROL DE
TUNELESPRIMERA ANUALIDAD

(1) Segun relacion de precios del Anegjo Piezas de Repuesto
(2) Segun relacion de precios del Anejo Revisiones Periddicas

82.864,69

58.500,00
21.100,00
64.350,00

7.000,00

16.850,00
52.000,00

37.620,00
10.500,00
12.000,00
23.560,00
32.000,00

335.480,00

72.600,00
97.800,00

170.400,00

1.508.774,39
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1.3.- PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

11.-- CONSERVACION RED VIARIA 2.601.037,34
CQNSERVACI ON INSTALACIONES Y CONTROL DE
1.2-  TUNELES 1.508.774,39
PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA 248,12
4.110.059,85
GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA
Gastos generales, financieros, fiscales, impuestos
(excepto IGIC), tasas, etc 12% 4.110.059,85 493.207,18
Beneficio industrial 6% 4.110.059,85 246.603,59
TOTAL GASTOS GENERALESDE
ESTRUCTURA 739.810,77
PRESUPUESTO TOTAL PRIMERA ANUALIDAD 4.849.870,62
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 5% 4.849.870,62 242.493,53
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA PRIMERA
ANUALIDAD 5.092.364,15
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2.- JUSTIFICACION ECONOMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUAL IDADES)

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 5.092.364,15
PRESUPUEST O SEGUNDA ANUALIDAD 5.092.364,15
PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD 5.092.364,15
PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD 5.092.364,15
TOTAL 20.369.456,60

3.-TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADEYS)

PRESUPUESTO QUINTA ANUALIDAD 5.092.364,15
PRESUPUESTO SEXTA ANUALIDAD 5.092.364,15
TOTAL ESTIMADO SEISANUALIDADES 30.554.184,90 €

El Ingeniero redactor

Angel P. Garcia Gris

VoBe Voo
El Ingeniero Coordinador Técnico El Ingeniero Jefe del Servicio
Pedro Diaz Bretones Ricardo Pérez Suarez
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DESCRIPCION Precio
VENTILACION
Motor para ventilador de chorro hasta 55 Kw, 1500 r.p.m. 3.000,00
Opacimetro para medicion en tlneles, con salidade 4 a20 mA. 8.558,40
Anemdmetro de hélice parainterior, con rango entre +- 20m/sg y salida4-20
mA. 1.792,00
AnemOmetro y catavientos de exterior. Rango de 0 a4 m/sg y 0-360°C.
Salida4-20 mA, 1.280,00
Rodete para ventilador 1.748,00
Muelle para ventilador 22,40
Tensor largo para ventilador 141,60
Tensor corto para ventilador 113,60
Detector de CO monotoma, 0-300 ppm, 4 - 20 mA, 24 Vcc. 1.200,00
Convertidor de sefial de +-1Vcc a4-20 mA con alimentacion 230Vac 769,30
Circuito transmisor 4-20 mA 1.200,00
ALUMBRADO
Luxémetro con salida ana 6gica 4-20 mA 1.120,00
Interruptor de luminosidad 3-35 lux + 35-2000 lux 140,80
POSTES SOS
Poste SOS para exterior, incluyendo bateria, proteccionesy tarjeta de
comunicaciones 1.920,00
Placa de metacrilato para baliza de sefializacion en poste SOS 49,60
Tarjeta de comuni caciones para postes SOS 960,00
Bateria12Vcc, 7Ah. 24,00
Pulsador de llamada para poste SOS 31,26
Micréfono para poste SOS 81,60
Altavoz para poste SOS 38,48
Fuente de alimentacion conmutada 12V cc, 2 A 128,00
CCTV
Carcasa de exterior, 1P66, con parasol paracamara TV 120,00
Soporte para carcasa de exterior de TV 29,64
Posicionador Pan/Tilt para exterior, 1P66, angulo de rotacion 360° horizontal
y 90° vertical 988,65
Monitor TV color 15" 410,62
Monitor TV color 21" 410,62
Monitor TV color 50" plasma 7.200,00

Pagina 81 de 87



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS E

INFRAESTRUCTURAS
ji SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

Equipo multiplexor digital de grabacion para 16 entradas de video 2.464,80
Distribuidor/amplificador de video 10 entradas/20 salidas 464,00
M odulo de entradas de video con 32 entradas de camara por cada modulo 2.660,80
M odulo de salidas a monitor, con 4 salidas a monitor por médulo 1.675,20
Interfaz de alarmas, hasta 64 entradas, serie Allegiant de Philips 791,22
Receptor de video fibra 6ptica 3 canales, 850 nm, rack 1.120,00
Grabador/reproductor video time-Lapse 3, 12 'y 24 horas 740,00
Grabador/reproductor video estandar 236,00
Tarjeta de entrada de video para analizador DA Citylog 3.200,00
Teclado de control para matrices de la serie Allegiant, de Philips 1.040,00
Cable coaxial RG-59 1,60
Cable coaxial FLEX 3 1,60
Cable coaxial F.O.-6 1,60
Cintade video VHS, 3 horas 4,00
Camara TV (interior) color, 1/3", 480 lineas 880,00
Camara TV (exterior) color, 1/2", 480 lineas 1.240,00
Objetivo (parainterior) varifocal, 1/3" 125,84
Objetivo (para exterior) zoom autoiris variable 8-120 mm., 1/2 1.520,00
Receptor sefial de telemetria para matrices Philips, sin presets. 462,78
Fuente de alimentacién para BA003 197,13
Latiguillo fibra dptica, conector ST, longitud 1 metro 26,40
Modulador parafibra épticaen FM para sefia de video 280,00
Demodulador parafibra 6pticaen FM para sefia de video 280,00
Combinador fibra Optica paravideo 12 entradas/1 salida 432,00
Decombinador fibra Optica para video 1 entrada/12 salidas 600,00
Receptor fibra Optica para 3 canales de video, 850 nm, rack 19" 1.440,00
Receptor fibra Optica para 3 canales de video, 1300 nm, rack 19" 1.560,00
Transmisor de video modular para fibra éptica, 850 nm, conector ST 520,00
Transmisor de video modular para fibra éptica, 1300 nm, conector ST 648,00
Transmisor de telemetria biphase, 32 salidas, serie Allegiant de Philips 500,00
Receptor de telemetria biphase, 32 salidas, serie Allegiant de Philips 500,00
Conector BNC M RG-174 crimpar FLEX 3 2,80
Latiguillo fibra 6ptica, multimodo SC/PC-SC/APC 2m 35,00
MEGAFONIA

Amplificador-etapa de potencia 240 W RMS, 360 W max. 1.451,20
Pupitre micréfono Optimus 280,00
Altavoz de 50 w para megafonia del tlinel 256,00
SENALIZACION VARIABLE

L ampara seméforo, 75W 220V ac, 8000 horas. 9,60
CPU para panel afanumérico 1.120,00
Placa alfanumérica para panel alfanumerico 840,00
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Placa controladora para panel alfanumerico 760,00
Placa gréfica para panel afanumerico 1.000,00
ESTACIONESREMOTAS
PC industrial control para control de estacion remota 960,00
Tarjeta para comunicaciones por puerto serie 280,00
Conversor de datos fibra ptica - red ethernet 880,00
M odul o entradas anal 6gicas 640,00
Modulo entradas digitales 640,00
M odulo salidas anal 6gicas 640,00
Modulo salidas digitales 640,00
Modulo CPU para regulador de seméforos MFT 336,00
Tarjeta salidas TRIAC, para 2 grupos de semaforos 280,00
Transceptor fibra 6ptica, modular, RS232, 850 nm, 12 Vcc 328,00
Transceptor fibra 6ptica, modular, RS232, 1300 nm, 12 Vcc 707,31
Proteccion para lineas de comunicaciones de poste SOS 632,00
Filtro proteccion para descarga de rayos 100 KA. 263,96
Filtro proteccion para sobretensiones 4 KA. 59,87
Convertidor de protocolo RS232-RS485/422, full duplex, optoaislado 336,57
Relé optoaislado 24V dc, G2R OMRON 26,40
Fuente alimentacién para carril DIN de 35 mm, +12 Vce, 6 Amp. 152,00
Fuente alimentacion +-12 Vcc, +-5 Ve, 4 Amp. 520,00
Fuente alimentacion 5V cc, 4A. 250,02
Fuente alimentacion 24Vcc, 4A. 336,57
DETECCION DE TRAFICO
M odulo deteccion para 1 carril 720,00
Modulo deteccion para 2 carriles 720,00
Fuente de alimentacion para detectores de tréfico 24 Vcc, 2 Amp. 120,00
DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
Cable detector incendios, protectowire de dos hilos, fusion a 68°C 14,40
Extintor de CO2, 5 Kg 153,60
Revision anual de extintor de CO2 24,00
Recarga de extintor de CO2 48,00
Revision anual de extintor de polvo 24,00
Recarga de extintor de polvo 48,00
Extintor polvo 6 kg 144,00
ALIMENTACION EMERGENCIA
SAI On-line 3KV A, con software de monitorizacion 1.920,00
SAI On-line 10KVA, entraday salida trifésica, con software de
monitorizacion 4.800,00
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SAIl On-line 30KV A, entraday salidatrifasica, con software de
monitorizacion 5.900,00
SAIl On-line 40KV A, entraday salidatrifasica, con software de
monitorizacion 6.500,00
Baterial2 Vcc, 70 Ah. 96,00

MATERIAL INFORMATICO

Monitor TFT 15" 392,00
Monitor TFT 18" 560,00
Monitor CRT 15" 160,00
Monitor CRT 17" 320,00
Monitor panordmico 4.3 19" 300,00
Fuente alimentacion 900W PC 60,00
Raton optico inaldmbrico 32,00
Teclado Optico inaldmbrico 32,00
Unidad grabador de CDs interno para PC 80,00
Unidad disco duro interno para PC 80,00
MATERIAL ELECTRICO

L ampara incandescente estandar, 220V ac, desde 60W hasta 100W 4,00
Lampara PL C bajo consumo, 220V ac, 14W 7,20
Lampara 6-8 W, para luminarias de emergencia 3,20
Tubo fluorescente 18W a 36W 2,80
L uminaria emergencia Dunna D-60 60,00
L uminaria estanca tubo fluorescente 2x36W 62,00
Reactancia 40W 4,00
Cebador 22W 6 65W 1,00
Interruptor automéatico diferencia "funcion cabecera de grupo” 300 mA,

3P+N, 40A 164,00
Cable 0,6/1KV 3x2,5 mm. 0,92
Cable 0,6/1KV 3x1,5 mm. 0,84
Cable unipolar 1x2,5 mm libre hal6geno 0,80
Cable manguera 0,6/1Kv 3x2,5 mm libre hal6geno 2,25
Aplique de alumbrado para lampara 60W, E27 8,00
Contactor auxiliar 10A, 2NO+2NC, 400V 11,20
Contactor auxiliar 10A, 3SNO+1NC, 400V 12,80
Contactor tripolar Vc=220Vac, 9A, INO 28,00
Contactor tripolar Vc=220Vac, 50A, INO+1INC 108,00
Contactor tripolar Vc=220Vac, 65A, INO+1INC 159,20
Contactor tripolar Vc=220Vac, 95A, INO+1NC 235,20
Interruptor diferencial 30 mA, 1P+N, 40A 36,00
Interruptor diferencial 300 mA, 1P+N, 40A 42,40
Interruptor diferencial 30 mA, 3P+N, 40A 56,00
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Interruptor diferencial 300 mA, 3P+N, 40A 56,00
Fusible NHOO 16 A 3,80
Fusible NHOO 32 A 3,80
Fusible NHOO 80 A 3,80
Fusible NHOO 100 A 3,80
Fusible NHOO 125 A 3,80
Interruptor de corte 4p, 400V, 100A 280,00
Interruptor de corte 4p, 400V, 250A 144,00
Magnetotérmico 1P+N, de 10 A. 16,00
Magnetotérmico 1P+N, de 16 A. 16,00
Magnetotérmico 1P+N, de 20 A. 16,00
Magnetotérmico 1P+N, de 25 A. 16,00
Magnetotérmico 4P, de 10 A. 52,03
Magnetotérmico 4P, de 16 A. 52,03
Magnetotérmico 4P, de 20 A. 52,03
Magnetotérmico 4P, de 25 A. 52,03
Armario eléctrico 530x430x200 175,00
Interruptor de control de potencia (ICP) 15 A, 2P 56,00
Portafusibles 32 A, 10x38 4,00
Relé diferencial 300mA, 400V ac 120,00
Relé temporizador, 220V ac, INC+1NO, t=0,05-300h 48,00
Relé Octal estandar 8,14
Base pararelé octal 3,48
Temporizador pararelé octal intermitente 33,82
Temporizador pararelé octal retardo ala desconexion 41,78
Relé 10A, 250V ac conector circular de 8 pines 10,40
Relé 10A, 250Vac conector circular de 11 pines 12,00
Relé térmico motorizado Ivar=80-93 A 144,00
Relé térmico motorizado Ivar=17-25 A 48,00
Fuente de alimentacion modular para equipos de fibra éptica, 12Vcc, 2 A 39,42
L ampara alumbrado emergencia parainterior, 200 lumens 40,00

TOTAL: 99.567,81

Estimacion de utilizacion anual 12 anualidad 65% 64.719,08
Estimacion de utilizacion anual 22 anualidad 65% 64.719,08
Estimacion de utilizacion anual 32 anualidad 65% 64.719,08
Estimacion de utilizacion anual 42 anualidad 65% 64.719,08
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TOTAL CONTRATO PIEZASDE REPUESTO

258.876,32

REVISIONES PERIODICAS

REVISIONES PERIODICAS PRIMERA ANUALIDAD

El nimero de revisiones anuales es indicativo y se adaptard alos previsto en las instrucciones

técnicas y recomendaciones aplicables

N° DE
REVISIONES PRECIO

TIPO DE REVISION PORANO UNITARIO
SISTEMAS DE CONTROL 4,00 12.500,00
GENERADORES DE ELECTRICIDAD 2,00 2.500,00
EXTINTORES 1,00 1.500,00
SISTEMA DE VENTILACION 2,00 1.700,00
SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS 1,00 12.000,00
CENTRALES DE INCENDIO 1,00 900,00
SIMULACRO ANUAL DE INCENDIO EN TUNEL 1,00 19.000,00
RESTANTES ELEMENTOS 4,00 1.500,00

SUMA

REVISIONES PERIODICAS TOTAL CONTRATO

N°DE
REVISIONES PRECIO

TIPO DE REVISION TOTALES UNITARIO
SISTEMAS DE CONTROL 16,00 12.500,00
GRUPOS ELECTROGENOS 8,00 2.500,00
EXTINTORES 4,00 1.500,00
SISTEMA DE VENTILACION 8,00 1.700,00
SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS 4,00 12.000,00
CENTRALESDE INCENDIO 4,00 900,00
SIMULACRO ANUAL DE INCENDIO EN TUNEL 4,00 19.000,00
RESTANTES ELEMENTOS 16,00 1.500,00

SUMA

TOTAL

50.000,00
5.000,00
1.500,00
3.400,00

12.000,00

900,00

19.000,00

6.000,00

97.800,00

TOTAL

200.000,00
20.000,00
6.000,00
13.600,00
48.000,00
3.600,00
76.000,00
24.000,00

391.200,00
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