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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES:

Promotor:

Arquitecto:
Proyectista:

Director de
obra:

Director de la
ejecucion de la
obra:

Proyectos
Parciales:

Seguridad y
Salud

El peticionario del presente proyecto es el Cabildo de Gran Canaria, a
través de su Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico y Cultural.

El proyecto es redactado por José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto

Instalaciones
Eléctrica

Instalacion Contra
incendios

Instalacion
Fontaneria

Instalacion
Saneamiento

Instalacion
Ventilacion

Estructuras

Telecomunicaciones

Autor del estudio:

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto

No se da.

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.
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Oftros agentes:

Antecedentes:

Coordinador durante
la elaboracion del
proyecto: José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

Coordinador durante
la ejecucion de la
obra: Pendiente de asignacion.

Constructor: No se ha designado en el momento de redactar
esta fase del proyecto.

Entidad de Control

de Calidad:
No se ha designado en el momento de redactar

esta fase del proyecto.

Redactor del estudio  No se ha designado en el momento de redactar
geotécnico: esta fase del proyecto.

Redactor del plan de José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.
gestion de residuos
en la obra:

El Servicio de Museos de la Consejeria de Cultura y Patrimonio
Histérico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria ha encargado al técnico
qgue suscribe la Redaccién del Proyecto para la Rehabilitacién,
Ampliacién y Ordenacién de los espacios exteriores de la Casa Museo
Antonio Padrén.

La Casa Museo Antonio Padrén inaugurada en 1971, comprende
en estos momentos el Pabelldn, edificio de dos plantas de forma
rectangular, y su patio, que se construyeron en 1947 en estilo regionalista
por el arquitecto José L. Jiménez, segin se recoge en la ficha del
Catdlogo Arquitecténico de Gdldar. Fue en 1971, fres anos después de la
muerte del pintor, que se acondiciona el pabellén con el cierre de la
terraza y modificacion de la fachada.

En el 2002 se incorpora a las instalaciones de la Casa Museo el
jardin colindante de la casa familiar de Antonio Padrén, tras un convenio
suscrito entre el Cabildo de Gran Canaria y la Cagja de Ahorros de
Canarias. De estfilo de vanguardia racionalista, fue restaurado por el
arquitecto Alejandro Garcia Media, propiciando la comunicacién entre
este jardin y el patio de la Casa Museo.

La ampliacién que se pretende acometer en este momento de la
Casa Museo Antonio Padrén se refiere a la planta baja de su casa
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familiar, de reciente adquisicion por parte del Cabildo de Gran Canaria,
siendo la planta alta propiedad municipal, en la que no se actia y que
corresponde a la vivienda donde vivid y fallecidé el pintor, escultor,
ceramista, compositor,... Esta edificacion se proyectd en Septiembre de
1931 por el arquitecto Miguel Martin-Ferndndez de la Torre, con un estilo
de vanguardia racionalista, y también el jardin al cual hace referencia en
su memoria como zona de acceso a la entrada de servicio, segin se
refleja en los croquis, no descartdndose la participacién de su
colaborador Richard Van Oppel.

Estos dos inmuebles junto con el patio y el jardin, asi como la obra
de Antonio Padrén se encuentran incoados como expediente de
declaracién de monumento histérico, Bien de Interés Cultural, de fecha
18 de diciembre de 1991 (BOC, n° 16 de 3 de febrero de 1992).

Ademds, en el Catdlogo Arquitectdnico de Gdldar se recoge en
las fichas C-039 y C-074, la Casa familiar de Antonio Padrén y la Casa
Museo, con grado de proteccion integral.

El Servicio de Cultura y Patrimonio Histérico del Cabildo de Gran
Canaria ha elaborado previamente una documentacion base de planos
de planta de las parcelas y las edificaciones, realizada por los arquitectos
Alejandro Garcia Medina y Sonia Rodriguez Arana, con la colaboracién
de las delineantes Yaiza de la Cruz S&nchez y Ana Isabel Nuez Alvarado.

Esta documentacién ha servido de soporte para realizacion de
levantamiento topogrdfico y comparacién de mediciones reales.

Por otra parte, se afiende al programa de necesidades del edificio
planteado por la Direccién de la Casa Museo Antonio Padrén, en cuanto
a distribuciéon de los usos propuestos.

El objeto del presente proyecto es la rehabilitacion, ampliacion y
ordenacion de los espacios exteriores de la Casa museo Antonio Padron.

Las obras, esencialmente, consisten en la rehabilitacion de dos
edificios. En el primero, llamado pabelldn, se trata de mejorar la
accesibilidad y las condiciones originales del mismo. En cuanto a
conseguir el aspecto original de la edificacion se demolerdn tabiquerias y
se sustituirdn o mejorardn las carpinterias. Ademds se tratard la
renovacién de la cubierta por existir humedad por infiltfracién de agua de
lluvias en el interior y la adecuacion de las instalaciones a la normativa
actual.

En el ofro edificio, casa familiar, se frata de actuar solo en Ila
planta baja por su reciente compra por parte del Cabildo de Gran
Canaria. Sin embargo, la planta alta es propiedad en estos momentos del
Ayuntamiento de Gdldar y no se va a actuar en ella, salvo en la
renovacién de las instalaciones de sus banos que estdn originando
problemas de humedad en la planta inferior. En la planta baja estd pues
la intervenciéon fundamental de este edificio, que tendrd una cambio de
uso ya que fue hasta hace poco una oficina bancaria. Se intervendrd en
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la accesibilidad, con creacion de un recorrido adaptado en el interior y
sU conexion con el espacio exterior, asi como también en la distribucion
de los espacios y la adecuacion de las instalaciones a las normativas y el
nuevo Uso.

El espacio exterior se ordenard como conexion de los dos
edificios, acondicionando los recorridos, que se consideraran
practicables. Se demolerdn cerramientos interiores para unificar el jardin
y patio de ambos edificios.
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Justificacién de
la intervencién:

En el proceso de la redaccion del proyecto, se ha realizado una
busqueda de informacidn, tanto de los inmuebles, del arquitecto Miguel
Martin como del saber de la obra del artista Antonio Padrén, para lo que
hemos contando con el Director de la Casa Museo César Ubierna, asi
como diversas visitas a las edificaciones, recabando datos mediante
fotografias y levantamiento planimétrico exhaustivo de los elementos que
van a formar parte del proyecto, con la intencién de profundizar lo mds
posible en el conocimiento sobre lo que vamos a trabajar, y a partir de
este proceso de investigacién y deduccién se ha planteado la
intervencion.

Hemos de tener en cuenta que cuando se aborda una obra de
este fipo, donde entra la rehabilitacion y la restauracion, el proyecto no
se cierra hasta que se lleve a cabo una detallada prospeccion sobre el
terreno.

El primer punto que se nos plantea a la hora de la intervencion,
donde se agrega a la Casa Museo un nuevo espacio, que es la planta
baja de la casa familiar de Antonio Padrén, con la posibilidad de que en
un futuro se incorpore la planta alta, y en el pabellén de dos plantas de
altura, es el de su accesibilidad que como espacio de Publica
Concurrencia y segun se recoge en el punto 2 del articulo 16 del Capitulo
| Accesibilidad en las Edificaciones de Concurrencia o de uso Publico del
TITULO II, Disposiciones sobre Barreras Arquitectonicas en la edificacion del
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, se especifica que:

“2. Ampliacién, rehabilitacion y reforma.

La ampliacién, rehabilitacién y reforma total o parcial de todo
edificio o establecimiento de titularidad publica o privada cuyo uso
implique concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del
anexo 2, cumplird las exigencias del apartado anterior. En el caso de que
estas obras de adaptacion supongan una inversion econémica con un
costo adicional al 20% del presupuesto total de la obra ordinaria, o que,
por razones técnicas, se demuestre fehacientemente su no
adaptabilidad, se admitird el nivel practicable. ....."

En dicho cuadro se recoge que para edificios dedicados a MUSEO
con una superficie mayor de 200 m? debe de tener un recorrido
adaptado.

En el punto 2 del articulo 5, Condiciones minimas de accesibilidad
urbanistica, define:

“ 2. Espacios de uso publico.

Un espacio de uso publico se considera adaptado, a los efectos
del presente Reglamento, cuando dispone de un itinerario que permite
llegar a todos los edificios publicos del entorno, cuando es posible entrar
a todos los edificios puUblicos ubicados en ese espacio y cuando es
posible hacer uso de todas las instalaciones publicas del entorno.”
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Emplazamiento:

Entorno fisico:

Dimensiones
del solar:

Descripcién:

Acceso:

Abastecimient
o de agua:

Saneamiento:

Suministro de
energia
eléctrica:

Las parcelas donde se encuentran los dos edificios a
rehabilitar se sitGan en el centro del casco urbano de la
Ciudad de Gdldar. Su direccidon corresponde, la casa
familiar de Antonio padrén con C/ Capitdn Quesada n® 3,
y el pabellén con C/ Drago n° 2.

La situacion de las parcelas se encuentra insertada en la
trama urbana, ortogonal y prdcticamente horizontal.

El acceso principal a la Casa Familiar es a través de la
Cadlle Capitdn Quesada n° 3, justo en el chafldn con la
Calle peatonal Antonio Padrén. Al Pabelldn se accede
por la Calle Drago n° 2 y por la Calle Antonio Padréon
(previsto para exposiciones temporales).

Las parcelas se encuenfran conectadas a la red de
abastecimiento. Una doble acometida se localiza por el
acceso de la Calle Drago y por la Calle Capitdn
Quesada.

Existe red préxima a la que estd conectada la parcela de
la casa familiar, presumiblemente a un pozo de registro
localizado en el chafladn de las calles Capitdn Quesada y
Antonio Padrén.

Ambas parcelas cuentan con conexidn a la red eléctrica.

Referencia catastral: La referencia catastral de la parcela donde

se sitUa el pabellén, C/ Drago n° 2 es la
5833502DS315350001XQ.

Superficie catastral de suelo: 159 m?

Superficie catastral construida: 80 m? entre
las dos plantas.

La referencia catastral de la parcela donde
se sitUa la casa familiar, C/ Capitdn
Quesadan® 3 esla 5833501DS315350001DQ.
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Linderos:

Normativa
urbanistica:

Superficie catastral de suelo : 350 m?

Superficie catastral construida: 250 m2 en
planta baja.

La suma de la superficie de las dos parcelas
seria segun los datos catastrales de 509 m2.

Superficie del terreno segun  La suma de la superficie de las dos parcelas
medicion: segun medicién real es de 552,62 m? (177,25
m?y 375,37 m?), algo superior a la catastral.

Superficie construida segin

medicion: La superficie construida de la primera
parcela es de 143,78 m? (71,89 m?) en
cada planta), vy la superficie construida de
la planta baja de la segunda parcela es de
221,89 m?, haciendo un total de 365,67 m=.

La superficie construida segun catastro no
coincide con la real.

Tomando las dos parcelas
en su conjunto.

Norte:
Conla C/ Drago.

Sur: Conla C/ Capitdn Quesada.

Este: Con edificaciones de la C/ Dragon® 4y C/
Capitdn Quesada n® 5.

Oeste: Con la C/ Antonio Padron.

Es de aplicacién el PGO de Gdldar, con Aprobacion Definitiva de modo
parcial de Adaptaciéon al D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 (Directrices) de
Plan General de Ordenacion de Gdldar, publicado el 26/02/2007 en el
BOC 041/07 y el 09/03/2997 en el BOP 032/07.

Las parcelas, con sus edificaciones, pertenecen al Catdlogo
Arquitecténico de Gdldar, con coédigo de ficha C-074 y C-039,
respectivamente.

Por su parte el Ayuntamiento de Gdldar, en lo que se refiere a
clasificacién y categorizacion de suelo, el PGO delimita el dmbito dentro
del Plan Especial de Ordenacion, como Suelo Urbano Consolidado
(SUCU).
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Marco Normativo:

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, Ley del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

Codigo Técnico de la Edificacion.

X X OKXK K K
O Oo0O0o0OoOoaad

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y

sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestidn).

Planeamiento de aplicacion:

Ordenacidn urbanistica

CATEGORIZACION, CLASIFICACION Y REGIMEN DEL
SUELO
Clasificacion del Suelo

Categoria

Catdlogo Arquitecténico de Galdar

Ficha C-074.B.l.C.: Museo A. Padrén, R.D. 18 XII 1991,
BOC 03/02/1992. Grado de Proteccion Integral.

Ficha C-039.B.I.C.:R.D. 18 XIl 1991, BOC 03/02/1992.
Grado de Proteccién Integral.

Plan General Ordenacién (P.G.O.)
del Municipio de Gdldar.

Urbano

Suelo Urbano Consolidado (SUCU)
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1.2 INFORMACION PREVIA:

Descripcion
general del
edificio:

1.2.1 Descripcién del proyecto:

Las instalaciones de la Casa Museo Antonio Padrén lo formardn dos
edificios. Como ampliacién del museo, al Pabelldn ya existente se le
anadird la planta baja de otra edificacién que se ha adquirido
recientemente. Las parcelas donde se sittan ambos edificios cuentan
con espacio libre a modo de patio o jardin, que servird de disfrute y
conexion entre los mismos.

La obra consiste principalmente en la ampliacion del museo por la
adquisicién del nuevo inmueble, asi como la rehabilitacién de ambos
edificios para adecuarlos al cumplimiento de las exigencias de
accesibilidad, seguridad e instalaciones. También se actuard en el
espacio libre, acondiciondndolo y ordendndolo.

Se trata, pues, de plantear los dos edificios y el espacio exterior como
una intervencion Unica, en la que ambos se reinterpretan, elaborando
una relacién en la que apoyar el recorrido de las exposiciones del
museo.

Los dos edificios pertenecen al Catdlogo Arquitecténico de Gdildar, la
Casa Familiar de Antonio Padron con cdédigo de ficha C-039, y el
Pabelldn con cddigo de ficha C-074. El grado de proteccidén en ambos
es integral, debiendo conservarse sus caracteristicas, tanto exteriores
como de distribucién interior, ya que lo tipoldégico y constructivo tiene en
ellos un valor principal.

En la Casa Familiar se permite intervenciones de conservacion,
rehabilitacion y restauracion, recomenddndose eliminar los huecos en
arco de la planta baja y la adecuacion de materiales en planta baja a
la arquitectura, mientras que en el Pabelldn, conservaciéon vy
rehabilitacién, recomenddndose solo la conservacion.

Como condicionante de partida, se recuperaran los materiales originales
en la medida de lo posible, con aprovechamiento de los mismos en las
partidas a restituir aunque no dé para todas las unidades, por la
dificultad que supone conseguirlos en la actualidad, dejando constancia
y diferenciando éstos de la nueva intervencién.

Actuacion Edificio Casa Familiar (ampliacion de museo):

La planta baja de este edificio (sobre la que se va ainfervenir) ha tenido
un uso reciente de oficina bancaria, que ha desvirtuado su concepcidn
tipoldgica al presentar unas divisiones que no responden a ningun
pardmetro compositivo, ademds que no se ha atendido a la eleccidon de
materiales acordes con la arquitectura ni a la solucidn de danos
constructivos.
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Se plantea ahora la eliminacion de elementos que no son acordes y la
creacién de un recorrido que relacione este edificio con el resto de la
intervencion, planteando ademds éste como practicable segun la Ley
de Accesibilidad. Para ello, se actuard tanto en la puerta de entrada,
localizada en el chafldn de las calles Capitdn Quesada y Antonio Padréon
como en la creacién de una rampa interior que permita el acceso hasta
el patio de servicio (como futuro espacio para localizaciéon de ascensor
que permita conexion con la planta alta), y salida hacia el porche o
terraza posterior, en conexidn a su vez con el jardin y patio exterior.

Por exigencias del programa, se situard en el interior de la planta baja
una dependencia destinada a oficina que no desvirtuard la tipologia
puesto que su altura ird acorde con los paneles de exposicion,
resolviéndose su continuidad hasta el forjado con panos acristalados, de
manera que se aprecie la totalidad de la estructura vista del recinto.

A nivel de materiales, se contempla pavimento de mdrmol en pequeno
formato en toda la planta baja, blanco “macael” para la sala
expositiva, rampa vy oficina, y rojo “alicante” para aseos y exteriores. Se
fratardn los paramentos interiores con trasdosados autoportantes de
placas de escayola como paneles expositivos para el museo. Se
mejorardn o restituirdn las carpinterias y materiales de fachada.

Actuacion Pabelldn:

El principal problema de este edificio es la accesibilidad, tanto en planta
baja como alta, ya que el nivel de piso inferior est&d muy por encima del
espacio de acceso exterior. Para ello es necesaria la incorporacién en la
propuesta de un aparato elevador que nos ayude a salvar el desnivel
que presentan ambas plantas con respecto al resto de la intervencion.

Dado que este edificio presenta una proteccion integral y que su
superficie es insuficiente para albergar el elevador, se ha propuesto su
ubicacion adislada en el espacio exterior, dentro del dmbito del jardin, de
manera que no condicione la infegridad el edificio. Los elementos
arquitectdnicos y materiales empleados (estructura metdlica y vidrio
transparente) no distorsionardn los espacios preexistentes.

En base a lo anterior la necesidad de ascensor debe formar parte
de la intervencién, ya que no se dispone en el pabelldn de la Casa
Museo de un recorrido adaptado para salvar los desniveles, tanto de la
planta baja como de la planta alta, siendo inviable la adaptacién de la
escalera por su escasa dimension y la falta de espacio para ubicar un
elevador.

A la hora de ubicar el ascensor se plantearon distintas
ubicaciones con el fin de que la misma tuviese un menor impacto visual,
menor coste econémico y mayor aprovechamiento del mismo, ya que
nos encontramos con la disyuntiva de solventar dos edificios
independientes y la relacién de organizacidon de los mismos con los
espacios libres.
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La primera propuesta pasd por ubicarlo en la medianera del
patio y anexo a la casa familiar, que nos sirviera de una posible conexidn
futura con la planta alta, feniendo que readlizar una pasarela que
atravesase el jardin hacia el pabelldn, a una altura desde el nivel del
jardin de aproximadamente 5,30 metros si contamos las barandillas de
proteccién, casi dos plantas de altura, con una estructura metdlica
invadiendo el jardin y el patio. Ademds, como la planta baja del
pabelldn se encuentra levantada 61 cms. con respecto al nivel del patio,
a esta opcién habria que anadirle una rampa que cumpliese con una
pendiente del 8%, que supondria una longitud de 11 metros que
ocuparia gran parte del espacio, por lo que tendriamos que irmos a otra
opcidn que seria la de una plataforma con mecanismo eléctrico que
salve el nivel descrito anteriormente.

Esta primera solucidén se descartd porque alteraria el delicado
diseno y la percepcidén de los espacios libres, ademds de ser una
intervencion pesada, sin cardcter temporal, sin la posibilidad de
reposicién de la actuacion a su estado original.

Finalmente, se optd por ubicar la caja de ascensor entre el
pabelldn y el jardin, situdndola en el contorno del parterre préximo al
pabelldn sin alterar la tipologia del jardin y reforzdndose la relacion de
conexion entre las diferentes piezas, la casa familiar, el jardin y el
pabelldn. La estructura ligera y acristalada dard una transparencia y
continuidad del espacio que se interrumpe Unicamente por los perfiles
blancos que se mimetizardn con el fondo también blanco de la pared
del pabellébn, ademds de jugar con el reflejo de la Naturaleza en los
cristales, consiguiéndose una intervencion puntual y no longitudinal que
con la anterior feniamos y con un mayor nUmero de elementos nuevos
qgue emborrona el espacio. La conexidon del ascensor al pabelldn se
realizard por huecos practicados en la medianera del mismo, a través de
pasarelas también acristaladas.

Este emplazamiento, aunque inicialmente parezca impactante
en cuanto ala proximidad con el exterior, va a marcar un hito del museo
y va a ser un elemento de referencia con el entorno. Con esta ubicacién
se tratard la medianeria vista del Pabelldn hacia el jardin como una
fachada, relajando la tensidn cultural de los dos estilos arquitectdnicos
de los edificios, uniendo los dos mundos de Antonio Padrén.

En el edificio en si, se actuard rehabilitdndolo, devolviéndole los huecos
originales y saneando las carpinterias. La cubierta también serd tratada,
ya que presenta problemas de estanqueidad.

Espacios exteriores:

Se ordenardn, vinculando los dos edificios, sobretodo con la disposicidn
estratégica de la caja acristalada que conforma el ascensor, que hard
de conexidn entre ambas piezas y fortaleciendo los recorridos ya
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Programa de
necesidades:

Uso
caracteristico del
edificio:

existentes.

Con respecto al jardin, elemento esencial en la vida del pintor
que estaba concebido para el placer sensorial y disfrute de los cinco
sentidos, se pretende crear un microcosmos, por lo que también se
actia en el cerramiento del mismo, para darle uniformidad a lo largo de
todo el perimetro de la actuacién, por lo que se vuelve a reducir el
acceso al mismo manteniéndose dos puntos uno de la calle Drago y un
segundo que se amplid en su momento desde la calle Antonio Padrén.
Se ha tomando de los detalles de carpinteria de Miguel Martin el diseno
de las puertas ya dibujadas para dicho fin. Con la nueva intervencion se
verd afectado dos unidades vegetales faciimente trasplantable.

A nivel de accesibilidad, estudiando los esquemas de andlisis del razado
del jardin, se sustituirdn escalones por rampas y se regularizard un
recorrido practicable

En general, estas obras tienen también por finalidad la realizacion de
estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento sobre las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones y
espacios exteriores, asi como las reparaciones y reposiciones de las
instalaciones de electricidad, contraincendio, fontaneria y saneamiento.
Este mantenimiento incluye las labores de limpieza, reparacion de
carpinterias y elementos decorativos, retejado, pinturas y cambios de
solados.

En todo el conjunto, se modernizardn las instalaciones sin que suponga
una distorsiéon o transformacion de los espacios preexistentes, al objeto
de mejorar el confort general de los edificios, adecudndolas a los nuevos
usos y programas, y adaptdndolas a las normativas y érdenes en vigor.

El programa de necesidades de la edificacién contempla, ademds de
las zonas expositivas, aseos, zona de control, oficina, tienda vy jardines,
con la posibilidad de transformar el espacio principal en saldén de actos
para 40 personas.

El uso al que se destina es principalmente al de museo, con zonas para
exposiciones permanentes y temporales.

Oftros usos Todo lo asociado con las actividades diddacticas y divulgativas
previstos: relacionadas con la Casa Museo Antonio Padrén.
Cuadro de Edificio A (Casa familiar):
superficies:
Planta baja
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Vestibuloy acceso....ccovvviviiiiiiiinnn.n. 5,02 m?
Zona de accesoy control..................... 21,55 m?
RAMPO. i 13,20 m?
Sala de exposicidon permanente............. 47,22 m?
OFfiCING. . eeeiiiiii 14,93 m?
ASEO 1T (PMR) i, 4,34 m?
ASCO 2.iiiiiiiiiii i 2,564 m?
ASEO 3 2,56 m?
Escalera de serviCio......c.ovvueviiivineineenn.n 5,64 m?
AIMACEN. . 1,94 m?
Patio ServiCio......covveiiiiiiiii i, 14,48 m?
Porche (exposiciones temporales)............ 25,63 m?
Cuarto ServiCio......oeeuveiviieiicce e 3.32 m?
Superficie Util......ccocooviiiin 162,37 m?
Superficie construida........ccovveviiiiiiinin, 221,89 m?

Edificio B (Pabellén):

Planta baja

Vestibulo-tienda-escalera...................... 24,39 m?

Sala exposiCion T.....cccoiviviiiiiiiiieiiein 17,74 m?
Sala exposiCiON 2......c..cvveieiiiieiean 16,54 m?
Superficie Util......ccocovviiiin 58,67 m?
Superficie construidd........ccooveviiiiiniinnn.. 71,89 m?

Planta alta

Sala exposicion taller.............ccccoeeeene. 35,58 m?
Sala exposicion porche...........cccoeeeenee. 21,55 m?
Memoria

12-0071402-002-04412

P 19de 128 D

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

=



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Superficie Util....coooviiii

Superficie construidd........cooooveviiiiiniinnn..

Total superficie Util..........ccoevneevniieiieniiiiiieeeeeennen,

Total superficie construida............coooiieiiiiinininni.

Cumplimiento del CTE:

Descripciéon de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacidon con las

exigencias bdsicas del CTE:

Requisitos bdsicos relativos a la funcionalidad:
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Utilizacién:

Accesibilidad:

Servicios de
telecomunicaci
on:

Servicios
postales:

La edificacion tfiene dos accesos debido a su diferencia de cotas,
estableciendo un recorrido claro, necesario para el uso previsto,
diddctico, quedando en el centro las piezas como los aseos y la zona de
control. La ubicacién central de estas piezas nos da las posibilidades de
organizar las visitas de las exposiciones previstas.

El acceso del edificio estd proyectada de tal manera para que sean
accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se
refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibiidad y supresion de barreras fisicas y de la
comunicacién y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios
de telecomunicacion (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion), asi como de telefonia y
audiovisuales.

Al ser un edificio singular, no se plantea la colocacion de casilleros
postales.

Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad
Estructural:

Seguridad en
caso de
incendio:

Seguridad de
Utilizacién:

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificacion de caja de ascensor que nos ocupa
son principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad,
durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulaciéon y posibilidades
de mercado.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de fdcil acceso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las
condiciones suficientes para la intervencién de los servicios de extincion
de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su bagja resistencia al
fuego, combustibilidad o foxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y mobviles que se
instalen en el edificio, se proyectardn de tal manera que puedan ser
usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio
gue se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes
para los usuarios del mismo.
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Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, saludy La edificacién relne los requisitos de accesibilidad, salubridad, ahorro

proteccion del
medio
ambiente:

Proteccidn

contra el rvido:

Ahorro de
energiay
aislamiento
térmico:

energético y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden
la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone
de medios para impedir su penetracién o, en su caso, permiten su
evacuacion sin produccién de danos.

El edificio, dispondrd en el exterior de un espacio y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
publico de recogida.

Dispondrd de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el confrol del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes
interiores, paredes separadoras de salas de mdaquinas, fachadas) cuentan
con el cdislamiento acustico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la
limitacion de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en funcién del clima de la ciudad de Gdldar, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposicién a la radiacién solar, permiten la reduccién del riesgo de
aparicion de humedades de condensacion superficial e intersticial que
puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacién
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
gjustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un
sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural,
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Ofros aspectos
funcionales:

en las zonas que reunan unas determinadas condiciones.

No se han considerado otros aspectos.

Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales:

Autondémicas:

Locales:

EHE

NCSE-02

EFHE-02

RD Ley

1/1998

REBT

RITE

CEE

SEGURIDAD
Y SALUD

Accesibilidad

Ordenanzas
municipales

Cumplimiento de la norma

Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigdn estructural y
se complementan sus determinaciones con los Documentos Basicos de
Seguridad Estructural.

Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construccion
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del
proyecto de ejecucion.

Se cumple con la Instruccidon para el proyecto y la ejecucidon de forjados
unidireccionales de hormigdén estructural realizados con elementos
prefabricados

Cumplimiento del 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion

Se cumple con el Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Se cumple el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto.1027/2007, de 20 de
Julio.

Se realiza el procedimiento bdsico para la certificacion de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion segun el Real Decreto
47/2007.

Se realiza estudio con las disposiciones minimas en Seguridad y Salud en las
obras de construccion segun el Real Decreto 1627/1997.

Cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

Se cumple el PGO de Galdar.

Descripcion general de los pardmetros que determinen las previsiones

técnicas:

1.2.1.1 Sistema Estructural
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Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la
eleccion de los concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir
determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los
requerimientos del programa funcional, efc.

La justificacion del sistema es solo para la caja de ascensor, ya que no se interviene
en las dos edificaciones principales a nivel estructural, dando por vdlido la misma
para las cargas admisibles en los usos previstos, ya que no presentan sintomas
patolégicos y su estado de conservacion es en general safisfactorio.

Estudio Geotécnico:
No se ha realizado en el momento de redactar el presente proyecto.

El estudio geotécnico deberd realizarse de acuerdo con los pardmetros establecidos
en el articulo 3 del documento bdsico SE-C del CTE, y su autoria corresponde al
técnico competente encomendado por la empresa autora del mismo y contard
con el preceptivo visado colegial.

Para la programacién del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topogrdficos o urbanisticos y
generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la
misma parcela o parcelas limitrofes posibles, y los generales de la zona realizados en
la fase de planeamiento o urbanizacién.

Cimentacién y contencién:

Los pardmetros determinantes han sido, en relaciéon a la capacidad portante, el equilibrio
de la cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relaciéon a las condiciones
de servicio, el confrol de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otfras unidades
constructivas.

Seguridad Estructural: Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la
instruccion de hormigdn estructural EHE y a la Norma de construccidén sismorresistente: Parte
general y edificacién NCSE-02.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura.

Salubridad: Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de la vivienda como consecuencia del agua procedente del terreno
disponiendo medios que impidan su penetracién, o en su caso, permitan su evacuacién sin
produccién de danos, para ello se han adoptado los pardmetros previstos en el documento
bdsico HS-1, proteccidn frente a la humedad, de muros y suelos.

Estructura portante:
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Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta son, en relacién a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacién a las condiciones de
servicio, el confrol de las deformaciones, las vibraciones y los danos o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
de la obra.

Sequridad Estructural: Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se gjustan a los documentos bdsicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la
instruccion de hormigdn estructural EHE y a la Norma de construccién sismorresistente: Parte
general y edificacién NCSE-02.

Seqguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura.

* Los datos estructurales y de cdlculo estdn recogidos y desarrollados en el cumplimiento
del documento bdsico SE.

1.2.1.2 Sistema Envolvente

En esta intervencidn no se varian los cerramientos verticales ni horizontales en mds de
un 25 %, por lo que no es de obligado cumplimiento el documento bdsico DB-HE.

Sin embargo, pasaremos a describir el sistema que ya existe, comprobando que
cumple las prescripciones minimas en cuanto a limitacién de la demanda energética
aislamiento.

Muros en contacto con el aire [Fachada]:

Los cerramientos de los edificios estdn resueltos mediante mamposteria de piedra y
hormigdn de 27 cms de espesor. La carpinteria, segin planos, es de acero o madera.

Pardmetros:

Seqguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se han considerado al margen de las sobrecargas de uso, acciones
climdticas, etc.

Seqguridad en caso de Incendio: Los pardmetros adoptados suponen la adopcion de
las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y
secciones que componen el proyecto.

En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los pardmetros
dimensionales (ancho minimo, altura libre o gdlibo, y la capacidad portante del vial
de aproximacion).
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Seqguridad de utilizacién: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan
de la misma que estén situados a una altura sobre zonas de circulacion que incumpla
las limitaciones definidas en el documento bdsico.

Salubridad: Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las
caracteristicas del cerramiento segun el grado de impermeabilidad exigido en el DB-
HS.

Proteccién frente al ruido: La parte ciega del cerramiento de fachada previsto en
proyecto cumple con los pardmetros establecidos en la normativa vigente.

Ahorro de energia: Las fachadas de los edificios existentes, poseen unas
caracteristicas tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico.

Los cerramientos de fachadas reducen el riesgo de aparicién de humedades de
condensacién superficial e intersticial que puedan perjudicar sus caracteristicas,
evitando la formacién de mohos en su superficie interior, que no se produzca una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de
degradacién o pérdida de su vida Util.

Huecos (ventanas, lucernarios y conductos):

Son las partes modificables de la envoltura permiten el control ambiental del edificio,
regulando los intercambios de energia y aire entre el interior y el exterior, con el
objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior denfro de unos
mdrgenes de comodidad frente a las condiciones climdticas.

Las carpinterias de los huecos (ventanas, puertas) en contacto con el exterior se
caracterizan por su permeabilidad al aire, estas filfraciones han de ser confroladas.
Todos los huecos situados en los cerramientos verticales en contacto con el aire
exterior de la edificacién se han resuelto con carpinteria metdlica con hojas
abisagradas y doble acristalamiento con vidrio Stadip 6+6 mm con diferentes sistemas
de apertura y oscurecimiento contemplado en los planos de memoria de
carpinterias, y vidrio Securit de 10 mm en caja de ascensor.

Seguridad Estructural: Segun el mapa de la figura D.1 del DB SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor bdsico de la velocidad del viento Vb=
29 m/s, con una presidon bdsica del viento Qb= 525,60 Pa.

Dado que nuestra carpinteria se acristala con doble acristalamiento (6+6) la flecha
frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300, obteniéndose una clasificacion final
de resistencia al viento de la ventana segin la norma UNE EN 12210 de Clase 5.

Sequridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos pardmetros que la
fachada [M1] al formar parte de ella.

Seqguridad de utilizaciéon: El diseio de las barreras de proteccion de los huecos de la
fachada se ha considerado el desnivel existente entre la cota del pavimento
acabado en el interior de planta con respecto a la rasante exterior. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores segin lo indicado en el DB-
SUA.
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Las superficies acristaladas situadas en las dreas con riesgo de impacto que no
disponen de una barrera de proteccién conforme, cumplen con las condiciones que
les sean aplicables conforme a lo establecido en la seccién 2 del documento bdsico.

Toda la superficie del acristalamiento exterior se encuentra comprendida en un radio
no superior de 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable situado a
una altura no mayor de 1300 mm.

Salubridad: Para la adopcién del sistema correspondiente a los huecos de las
fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se
ubicard el edificio asi como su grado de exposicidn al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrd en cuenta el grado de estanqueidad al agua de
las carpinterias asi como las condiciones de punto singular de encuentro de la
fachada con la carpinteria, exigido en el DB HS-1 del CTE.

Segun el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a
Canarias le corresponden las zonas Il y V.

Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa vy la resistencia al viento
clase 5, la clasificacién necesaria de estanqueidad al agua es la Clase 9A.

La clasificacion necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.

El drea efectiva total de las aberturas de ventilacidon que es necesario para el
cumplimiento del DB HS-3 quedando justificado en la separata de Salubridad.

Proteccién frente al ruido: Se ha elegido la carpinteria con una permeabilidad al aire,
segun la norma UNE EN 12207, de clase 4 o superior, con doble acristalamiento con
vidrio 6+6 mm y se realizard seguin las condiciones constructivas dispuestas en la
proteccién contra el ruido vigente.

Ahorro de energia: La permeabilidad al aire de las carpinterias y de los huecos de los
cerramientos que limitan los espacios habitables del edificio con el ambiente exterior
se determina en funcion del clima de la localidad en la que se ubican, segun la
zonificacién climdtica establecida en el DB HE-1.

Se considerardn aceptables los huecos clasificados segun la norma UNE EN 12207
para las distintas zonas climdaticas.

La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 4 o superior, clase que cumple con
cualquier zona climdtica.

Se comprobard y verificard que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la
memoria de Cumplimiento de Aislamiento AcuUstico, asi como Térmico y en cualquier
caso con las dadas por las Normas Tecnoldégicas NTE-FLC para carpinteria de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento

Permeabilidad de referencia al Presidn Permeabilidad de referencia al Presidn
airea 100 Pa rndxirna airea 100 Pa rndxima
3 2 de ensayo Gl 3 * de ensayo
m# A sy ¥ m ARt ¥
Pa Pa
Mo ensayada
12,50 150
6,75 300
2,25 &00
0,75 600

Clase

Mo ensayada
150
27 300
9 600
3 600

BwrE O
B O

peor 0 1 2 3 4  mejor
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Permeabilidad de referencia al Presidn Permeabilidad de referencia al Presidn
Clase airea 100 Fa rmaxima Clase airea 100 Fa rmaxima
m? A h*m2 de ensayo i ( h*mm) de ensayo
Pa Pa
i} Mo ensayada i} Mo ensayada
1 50 150 1 12,50 150
z 27 300 Z 8,75 300
3 9 600 3 2,25 600
4 3 600 L 0,75 600

peor O 1 z 3 4 mejor

Cubiertas (en contacto con el aire): Cubierta del edificio Pabellon.

La cubierta garantiza la estanqueidad al agua y al viento, estabilidad ante las
acciones estaticas y dindmicas.

Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos
gue conforman la cubierta, el peso y ubicacién de elementos.

Seguridad en caso de Incendio: Mantiene su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las exigencias bdsicas del DB-SI. Se ha
considerado que los materiales utilizados cumplen con algunos de los modelos de
resistencia para los materiales de las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-
2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN1995-1-2:1996.

Seguridad de utilizacién: Se justifica segin el cumplimiento del DB SU-1.

Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha disenado para limitar el riesgo
previsible de presencia inadecuada de agua procedente de precipitaciones en el
interior de éste, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetracién y que
permiten su evacuacién sin produccidn de danos materiales. Se garantiza la
impermeabilizacién de la cubierta segin los pardmetros establecidos en el DB HS-1 y
la evacuacién de las aguas con el cumplimiento del DB HS-5.

Proteccidn frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento.

Ahorro de energia: Posee unas caracteristicas tales que limita adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del
clima de la localidad donde se ubica, el edificio proyectado y del régimen de
verano y de invierno.

En la limitacion de la demanda energética se ha tenido en cuenta la tfransmitancia
maxima definida en las tablas del DB-HE-1.

Se ha disefado para reducir el riesgo de aparicion de humedades de condensacion
superficial e intersticial que puedan perjudicar sus caracteristicas evitando la
formaciéon de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacion o
pérdida de su vida Ufil.

Diseno y ofros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que
componen la documentacion grdfica del proyecto.

La cubierta es accesible desde la cota inferior, solo para mantenimiento y
conservacion.
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Muros en contacto con el terreno: Foso del ascensor

Cerramientos multicapa, que garantice la contencion de las tierras, la estabilidad
estructural y una proteccion adecuada contra la humedad.

Seqguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el
cerramiento se ha considerado al margen de los empujes del terreno.

Seguridad en caso de Incendio:

En la solucidn constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales
que delimitan el local alcance al menos un El igual o superior al establecido en el DB
Sl

Salubridad: Se ha disenado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada
de agua procedente del terreno o de las escorrentias, disponiendo para ello de
medios que impidan su penetracién y que permiten su evacuacion sin produccion de
dafos. Se garantiza la impermeabilizacién de la cubierta segin los pardmetros
establecidos en el DB HS-1.

Proteccidn frente al ruido: No afecta en el diseio del sistema.

Ahorro de energia: No afecta en el diseio del sistema.

Suelos apoyados sobre el terreno: Suelo del ascensor (profundidad mayor de 0,5 metros)

La placa estd protegida para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentacion se ha tratado para
impedir las humedades por capilaridad.

Seqguridad Estructural: En su diseno y dimensionado se ha tenido en cuenta la
existencia de nivel fredtico por los datos reflejados en el estudio geotécnico.

Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego serd suficiente segun las
exigencias que figuran en la justificacion del DB SI.

Seqguridad de utilizacién: Se ha previsto en la ejecucién de la placa agregar durante
su fratasado de sustancias que para cumplir con las exigencias determinadas en el
DB SU.

Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la
seccion primera del DB HS. La placa estd protegida del terreno para impedir la
enfrada de aguas no deseadas.

Proteccidn frente al ruido: No afecta aparentemente en el disefio del sistemai.

Diseno vy otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que
componen la documentacion grafica del proyecto.

1.2.1.3 Sistema de Compartimentacién

Particiones interiores
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Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los
elementos separadores han sido las condiciones de habitabilidad.

Diseno y otros: Tabiqueria segun planos de referencia y mediciones.
Carpinteria interior:

Sequridad de utilizacién: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frdgiles,
atrapamiento y aprisionamiento, las alturas libre para los usos establecidos en el
documento bdsico SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos
libres que infroduce la normativa de accesibilidad.

Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en
la propia carpinteria cuando la holgura existente entre la hoja y el suelo no fuese
suficiente.

Diseno vy otros: Puertas segun planos de referencia y mediciones.

Sequridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego.

1.2.1.4 Sistema de Acabados

Revestimientos exteriores:

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas de permeabilidad.

Proteccidn frente al ruido: La absorcién acUstica.

Diseno y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado
ha sido el coeficiente de reflexion o reflectancia de los materiales empleados, que
cumple con la doble funcién de reflexién luminosa y reflexién de la radiacion térmica
solar y la emision infrarroja nocturna

Revestimiento interiores verticales:
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas sus propiedades higiénicas.

Proteccidn frente al ruido: La absorcidén acuUstica.

Diseno vy ofros: Ofra variables fundamentales de diseno de los revestimientos
superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexidon luminosa (reflectancia) de
los materiales empleados, que cumple con la funcién de reflexion de la luz natural y
arfificial.

Revestimiento interiores horizontales:

Proteccién frente al ruido: La absorcidn acuUstica y la reduccidon del sonido
reverberante.

Diseno vy ofros: Otras variables de diseno de los revestimientos superficiales interiores
han sido el coeficiente de reflexion luminosa (reflectancia) de los materiales
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empleados y la absorcidon acustica, que cumple con la funcién de reflexidon de la luz
natural y artificial.

Solados:

Seqguridad de utilizacién: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas de resbaladicidad
y exigencias del DB SUA.

Diseno vy otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferacién de
microorganismos, la presencia de sustancias alérgicas, y la emision de sustancias
nocivas o insalubres.

Cubierta:

Sequridad de utilizacién: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para
labores de mantenimiento.

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas sus propiedades de
permeabilidad frente a la lluvia.

Diseno vy otros: El sistema de fijacion en base a la pendiente o inclinacién de la
cubierta.

1.2.1.5 Sistema de acondicionamiento ambiental

Proteccidn frente a la humedad:
HS1

Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior del edificio disponiendo medios que impidan su penetracion
0, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de danos.

Recogida y evacuacién de basuras:
HS2

Dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema pUblico de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separacidon en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos Yy su posterior gestion.

Cdlidad del aire interior:
HS3

Dispone de medios para que sus recintos puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso
normal de cada unidad funcional, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccidn y expulsidn del aire viciado por los
contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de las unidades funcionales
del edificio y del entorno exterior (fachadas), la evacuacién de productos de
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combustion de las instalaciones térmicas se producird, con cardcter general, por la
cubierta del edificio con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, de acuerdo con la reglamentaciéon especifica sobre instalaciones térmicas.

1.2.1.6 Sistema de Servicios

Abastecimiento de agua:

Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes
para su funcionamiento, sin alteracidn de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evacuacion de agua:

Dispone de medios adecuados para exfraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

Suministro eléctrico:

La energia eléctrica necesaria serd suministrada por la compania autorizada, a una
tensibn compuesta de 380/220 v y 50 Hz y conforme a las tarifas autorizadas y de
acuerdo con el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia.

Telefonia y Telecomunicaciones:

El presente proyecto dispone de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicacion y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Recogida de basuras:

En el municipio en el que se ubica la parcela, solamente existe un sistema de
recogida cenfralizada, donde el servicio de recogida retira los residuos de los
contenedores de calle de superficie, no existiendo servicio de recogida puerta a
puerta.

1.3 Prestaciones del edjificio:

Requisitos ; En . i Proce
L. Segun CTE Prestaciones segun el CTE en el proyecto
basicos: proyecto de
Seguridad DB-SE Seguridad DB-SE SE-1: Resistencia y estabilidad |Z|
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Habitabilidad

estructural

SE-2: Aptitud al servicio

DB-SI

Seguridad

encasode | DB-SI

incendio

SI 1: Propagacion interior

SI 2: Propagacion exterior

Sl 3: Evacuacion de ocupantes

Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios
SI 5: Intervencion de bomberos

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA

Seguridad

de DB-SUA

utilizacion

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por
iluminacién inadecuada

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones con alta ocupacién

SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por
vehiculos en movimiento

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la
accion del rayo

XX XKXKKKXKX KX

X

X

]

[

X

DB-HS

Salubridad

DB-HS

HS 1: Proteccidn frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuacidén de residuos
HS 3: Calidad del aire interior

HS 4: Suministro de agua

HS 5: Evacuacion de aguas

N X X X X
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Funcionalidad

DB-HR Proteccién

frente al ruido

CA 88

Parametros objetivos y sistemas de verificacidon cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de
proteccion frente al ruido.

Ahorro de
energia

DB-HE

DB-HE

HE 1: Limitacidon de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacion

HE 4: Contribucidn solar minima de agua caliente
sanitaria

HE 5: Contribucidn fotovoltaica minima de energia
eléctrica

X

Decreto 117/2006 de Habitabilidad

Utilizacién

De tal forma que la disposicion y las dimensiones de
los espacios y la dotacién de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacién de las funciones
previstas en el edificio.

Accesibilidad

Ley
1/1995

RD
227/199
7

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicaciéon reducidas el acceso y la
circulacion por el edificio en los términos previstos
en su normativa especifica.

Acceso a los
servicios

RD Ley
1/1998

De telecomunicacién audiovisuales y de
informacion de acuerdo con lo establecido en su
normativa especifica.

Limitaciones de
uso del edificio:

Se ha disefiado para destinarlo al uso educativo. La dedicacién de algunas

de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un

proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva.
Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones

iniciales

del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 Sustentacion del edificio: Caja de ascensor

Justificaciéon de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

Bases de cdlculo

Método de célculo:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de
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Acciones:

apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(43-4.4-45).

2.2 Sistema estructural: Caja del ascensor

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cdlculo y procedimiento o métodos empleados para todo el sistema estructural.

Datos y las hipdtesis de
partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

Caracteristicas de los
materiales que intervienen

Procedimientos o métodos
empleados para todo el
sistema estructural

Para el calculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta
varias hipdtesis: carga vertical total, con alternancia de sobrecargas, y carga
vertical combinada con viento.

La estructura se realiza con perfileria metalica sobre losa de hormigdén armado.

El calculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas
basados en la formulacidon matricial del método de equilibrio. El método de
calculo se adapta a la Norma vigente. Igualmente se han utilizado tablas y/o
dbacos de publicaciones especializadas (J.Montoya, J.Calavera, etc.).

Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento eldstico, y para el
dimensionamiento de los distintos elementos se ha seguido el método de
calculo basado en los estados limites ultimos y de servicio. En el caso particular
del hormigén armado se ha tomado como modelo del comportamiento del
hormigdn los admitidos normativamente: parabola-rectangulo, diagrama
rectangular, etc.

El método de calculo utilizado para el dimensionamiento de zapatas y sus
armadauras, es el recogido en la propia norma EHE.

Cimentacién y contencién:
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Se ha resuelto la cimentacion losa continua de hormigén armado, segun los
detalles de proyecto.

Descripcion del subsistema Los elementos de contencidn previstos en este proyecto estan constituidos por
muros de soétano de hormigdn armado en el perimetro bajo rasante del
edificio, calculados como elementos verticales sometidos a compresion
compuesta.

Estructura portante:

o . Se ha recurrido a una solucién de perfileria metalica apoyada sobre muro de
Descripcion del subsistema L .
hormigén armado perimetral.

2.2.1 Sistema envolvente:

Muros en contacto con el aire:

Descripciéon del subsistema

Revestimiento exterior, muro de mamposteria de 27 cm., de espesor, revestimiento interior.
Huecos:

Descripciéon del subsistema

Carpinteria metdlica y de madera con acristalamiento Stadip é6+6 mm y Securit 10 mm, con
diferentes sistemas_de apertura, segiun dependencia, con una permeabilidad al aire inferior a 27
m3/(h m?)

Muros en contacto con el terreno: Caja de ascensor.

Descripciéon del subsistema

Muro hormigdén armado + Impermeabilizacién a ambas caras.
Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros: Caja de ascensor.
Descripciéon del subsistema

Encachado de grava 30 cm + 2cm de arena + Idmina de polietileno alta densidad + losa de
hormigdn armado + impermeabilizacion.

2.2.1.1 Sistema de compartimentacion:

Particiones interiores:

Revestimiento interior+ blogue hueco de hormigdn de 12x25x50 asentado con mortero de arena
y cemento + revestimiento interior.
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Tabique autoportante de placas de escayola 15 mm + cdmara 70 mm + 15 mm.
Carpinteria interior:

Carpinteria de acero inoxidable y madera con dispositivo en marco de ventilacidn como
abertura de paso.

Suelos separadores interiores:

Acabado de solera de hormigdn de retraccién moderada+ encachado de grava de 30 cms.

2.2.2 Sistema de acabados:

2.2.2.1 Revestimiento exterior

Descripciéon del subsistema
Fachada: Enfoscado de mortero de cemento y arena pintado.
Fachada interior: Enfoscado de mortero de cemento y arena, y placas de yeso. Pintura.

Revestimiento interior
Descripcién del subsistema
Edificios Pintura pldstica lisa.

Zonas hUmedas Azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20
cm,, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE,
segun UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes.

Revestimiento interior horizontal
Descripcién del subsistema
Edificios Pintura pldstica lisa.

Zonas humedas Falso techo de escayola.

Solados
Descripcién del subsistema

Edificio ampliacion Pavimento de mdrmol “macael” o “alicante” formato 30 x 30 cm,
colocado sobre solado existente de terrazo.

Cubierta

Descripcidn del subsistema
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Cubierta Acabado superficial con atoba cerdmica.

2.3 Sistema de acondicionamiento e instalaciones:

Estard especificado en el proyecto industrial adjunto.

2.4 Equipamiento:

Aseos Los aseos estdn compuestos de aseos femenino y masculinos
Incluyen cada aseo un lavabo y un inodoro, y un aseo de
minusvdlido que incluye un lavabo y un inodoro adaptados

2.5 Cumplimiento del CTE

2.5.1 Seguridad Estructural:

Se especifica en el anejo de cdlculo de estructura adjunto.

2.5.2 Seguridad Incendio:

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SI-1 Propagacion interior X
DB SI-2 Propagacion exterior X
DB SI-3 Evacuacion de ocupantes X
DB SI-4 Instalaciones de proteccién contra incendios X
DB SI-5 Intervencién de los bomberos X
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X

PROPAGACION INTERIOR i

Exigencia basica:

Se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.
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Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalacién automatica de extincién.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Nivel | Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del sector
Sector Uso previsto
(BR/BR) Norma Norma
= 2.500 365,67 > E1-120
Edificio completo SR Publica concurrencia El-120

Ascensor: si dispone. Es exterior a los edificios.

Locales de riesgo especial

No se dispone

Espacios ocultos

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cAmaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 é mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacién, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm2

PROPAGACION EXTERIOR i

Exigencia bdsica:

Se limitard el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado

como a ofros edificios.

Medianerias y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos El 120.
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Distancia entre huecos

Distancia horizontal (m) (") Distancia vertical (m) (%)
Norma Norma
180 180 1 1 1 1

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion
horizontal que se indica a continuaciéon, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos El 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo formado por ambas fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas més altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la

altura de dicha franja podra reducirse en la dimensién del citado saliente.

Para valores intermedios del angulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 02 (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 1352 180

0

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas

o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altu

ra de

3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde

una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuent
arranque.

re su

EVACUACION DE OCUPANTES -

Exigencia bdasica:

El edificio dispondrd de los medios de evacuacidon adecuados para que los ocupantes puedan

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Cdlculo de ocupacidén, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribucién de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo

inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Superfici . Numero de Recorridos de
. L Densidad a4 . oz
Recinto, planta, . e util " Ocupacion salidas evacuacion (m)
Uso previsto ocupacion
sector mZ/er (pers.)
(m?) {REE Norma Norma
Pabellon Salas 91,41 2 46 1 1 35 20
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Casa familiar Salas exposicion 72,85 2 82 1 2 35 16
(planta baja)
(planta baja) Oficina 14,93 10 2 1 1 5

Dimensionado de los elementos de evacuacion

A efectos del célculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,

bajo la hipétesis mas desfavorable.

Recinto, planta, _ PUERTAS (m)
Uso previsto
sector
Norma
Edificios museo ~0,80m 0,80

PASOS (m)
Norma
>0,80 >0,80

PASILLOS (m) RAMPAS (m)
Norma Norma
>0,80 >0,80 1,00 1,00

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacién de mas de 50 personas seran
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se

trate de puertas automaticas.

Abrira en el sentido de la evacuacién toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 100 personas.

b) prevista para méas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Escalera de evacuacién descendente < 10 m, No protegida.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Exigencia bdsica:

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la

deteccidn, el control y la extincidon del incendio, asi como la transmisiéon de la

alarma a los ocupantes.
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Dotacion de instalaciones de proteccidn contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protecciéon contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacién, ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningln caso sera inferior a la exigida con
caracter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

- I " Rociadores
Extintores Columna Detecciony | Instalacion de ™
ortatiles seca HA alarma alarma CUEEIEESEE
Recinto, planta, sector P agua
Norma Norma Norma Norma Norma Norma
Edificios si si no no no no no no no no no no

Se instalardn cada 15 m y préximo a cuadros eléctricos.

INTERVENCION DE LOS BOMBEROS -

Aproximacion a los edificios:

. anchura minima libre 3.5m
. altura libre minima o gdlibo 4,5m
. capacidad portante del vial 20 kN/m?2

Entorno de los edificios:

. anchura minima libre 5m

. altura libre la del edificio

. separaciéon mdaxima del vehiculo 23 m

. distancia méxima a los accesos 30 m

. pendiente maxima 10%

. resistencia punzonamiento suelo 100 kN sobre 20 cm didmetro
Accesibilidad por fachada:

. altura alfeizar <1,20m
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. dimension horizontal de huecos >0,80 m
. dimension vertical de huecos >1,20m

. distancia horizontal de huecos <25m

RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL INCENDIO

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales:

- PuUblica concurrencia, altura < 15 m R60

2.5.3 Seguridad de utilizacién:

SUA. Seccidn 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacion del suelo en funcidn de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 cumple
Zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras 2 cumple
Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 cumple
Zonas exteriores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente > 6% 3 cumple
y escaleras P
SUA. Seccion 1.2- Discontinuidades en el pavimento
NORMA PROYECTO
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas
. ~ ) <6 mm cumple
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulaciéon @ <15 mm cumple
Memoria 42

12-0071402-002-04412

P44de128 D
Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

=



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

N2 de escalones minimo en zonas de circulacion

cumple
Excepto en los casos siguientes:
®  Enzonas de uso restringido 3
®  Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
e  Enlos accesos y en las salidas de los edificios
®  Enelaccesoa un estrado o escenario
SUA. Seccién 1.3- Desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
: X . h 2550 mm cumple

verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

parah<

L L - 550mm Dif.

e Sefalizacidn visual y tactil en zonas de uso publico L cumple

tactil 2 250mm

del borde
Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO

Diferencias de cotas <6 m. > 900 mm cumple
Resto de los casos 21.100 mm NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion

(Ver tablas 3.1y 3.2 del Documento Bdsico SE-AE Acciones en la edificacion)

Las barreras tienen una resistencia y una rigidez suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida

de 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde superior de cada una de las barreras.
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Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

NORMA

PROYECTO

No seran escalables

L, . 200=Ha<700
No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). cumple
mm
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm cumple
SUA. Seccion 1.4- Escaleras y rampas
Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
Huella 2280 mm cumple
Contrahuella en tramos rectos o curvos 1302 H <185mm cumple
Se garantizara 540 mm <2C + H <700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplira a lo largo de |
cumple
contrahuella) una misma escalera P
Escaleras de evacuacion ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 152 con la Tendran tabica
. cumple
vertical) .
y sin bocel
Escaleras de evacuacion descendente
Sin tabicay
Escalones, se admite NP
con bocel
NORMA
Numero minimo de peldafios por tramo 3 cumple
Altura maxima a salvar por cada tramo <2,10m cumple
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella cumple
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella cumple
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Anchura util del tramo (libre de obstaculos)

Otros 1000 mm cumple
Escaleras de uso general: Mesetas
NORMA PROYECTO
Entre tramos de una escalera con la misma direccién:
Anchura de las mesetas dispuestas > anchura escalera NP
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm Np
Entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas > ancho escalera NP
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm NP
Se dispondra una franja de pavimento tactil con el arranque de los tramos
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80
mm, como minimo. En dichas mesetas no habra ni puertas ni pasillos de
anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del
primer peldafio de un tramo.
Escaleras de uso general: Pasamanos
NORMA PROYECTO
Pasamanos continuo:
En un lado de la escalera Cuando salven altura =550 mm cumple
Cuando ancho 2 1.200 mm o
En ambos lados de la escalera L cumple
prevision P.M.R.

Configuracién del pasamanos:
Sera firme y facil de asir - cumple
Separacion del paramento vertical >40 mm cumple
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El sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano - cumple
2.5.3.1 Rampas NORMA PROYECTO
Pendiente: | Rampa estdndar 6% <p<12% NP
I<3m,p<10%
Usuario silla ruedas (PMR) l<ém,p< 8% NP
resto,p< 6%
Tramos: Longitud del tramo:
Rampa estandar |<15,00 m NP
Usuario silla ruedas I< 9,00 m NP
Ancho del tramo:
Rampa estandar:
Ancho minimo a21.000 mm NP
Usuario silla de ruedas
Ancho minimo 221200 mm cumple
Tramos rectos 221200 mm cumple
Anchura constante 221200 mm cumple
Para bordes libres, - elemento de proteccidn lateral h =100 mm cumple
Mesetas: Entre tramos de una misma direccion:
Ancho meseta a 2 ancho rampa cumple
Longitud meseta |>1.500 mm cumple
Entre tramos con cambio de direccidn:
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Ancho de puertas y pasillos a<1200 mm cumple

Pasamanos
Pasamanos continuo en un lado desnivel>550mm cumple
Pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel>1200mm cumple
Altura del pasamanos 900 mm £ H <1.100 mm cumple
Altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < H <750 mm cumple
Separacion del paramento d>40 mm cumple
Caracteristicas del pasamanos:
Sistema de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir cumple
SUA. Seccidon 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza de los acristalamientos exteriores
NORMA PROYECTO
Limpieza desde el interior:
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio r < 850 |
cumple
mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm P
En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicion invertida NP
SUA. Seccidn 2.1- Impacto
Con elementos fijos CTE PROYECTO NORMA PROYECTO
Altura libre de paso en Xuso >2.100 X resto
. ., o cumple >2.200 mm cumple
zonas de circulacion restringido mm de zonas
Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm cumple
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
. o, >2.200 mm cumple
sobre zonas de circulacion
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Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en

. ) ) <150 mm cumple
la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 "
. . " L Elementos fijos cumple
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Con elementos practicables
En pasillos cuya anchura sea menor de 2,50 m, el barrido de las hojas de las El barrido de la hoja |
cumple
puertas no debe invadir el pasillo. no invade el pasillo P
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir Un panel por hoja NP
la aproximacion de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo a=0,7 h=1,50m
Con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de
SU1, apartado 3.2 cumple

proteccion

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de
proteccion

Norma: (UNE EN 12600:2003)

resistencia al

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m <AH< 12 m . . NP
impacto nivel 2
resistencia al
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m . . NP
impacto nivel 1
resistencia al
Resto de casos . i NP
impacto nivel 3
Areas con riesgo de impacto:
En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una |
cumple
anchura igual a la puerta mas de 300 mm a cada lado de esta P
resistencia al
En pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm impacto nivel 3 cumple
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bafieras cumple
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
(excluye el interior de las viviendas)
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NORMA PROYECTO
. . 850<h<1100m
Altura inferior NP
m
Sefializacion:
. 1500<h<1700
Altura superior NP
mm
SUA. Seccidn 2.2- Atrapamiento
NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo d>200 mm NP

mas proximo)

. - . i, ., Adecuados al tipo de
Elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion ) . NP
accionamiento

SUA. Seccion 3- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

En general:
NORMA PROYECTO
. . . . Disponen de desbloqueo desde
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior . cumple
el exterior
Iluminacién controlado desde el
Aseos . i cumple
interior
Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N cumple

Usuarios de silla de ruedas:

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

Recintos de pequefia dimensidn para usuarios de sillas de ruedas Reglamento de Accesibilidad
NORMA PROYECTO
Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N cumple
SUA. Seccidn 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacion
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Nivel de iluminacién minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
Escaleras 10 cumple
Exclusiva para
personas Resto de 5 cumple
Exterior
zonas
Para vehiculos o mixtas 10 NP
Escaleras 75 NP
Exclusiva para
. personas Resto de 50 NP
Interior
zonas
Para vehiculos o mixtas 50 NP
Factor de uniformidad media fu > 40% cumple

SUA. Seccidn 4.2- Alumbrado de emergencia

Contaran con alumbrado de emergencia: PROYECTO
Recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior seguro cumple
Aparcamientos con S > 100 m2 NP
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién cumple
Locales de riesgo especial NP
Lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacion de alumbrado cumple

Las sefiales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

Altura de colocacion h>.2000 mm cumple

Se dispondra una luminaria en: PROYECTO
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Cada puerta de salida cumple
Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad cumple
Puertas existentes en los recorridos de evacuacion cumple
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa cumple
En cualquier cambio de nivel cumple
En los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos cumple
Caracteristicas de la instalacion PROYECTO
Sera fija cumple
Dispondra de fuente propia de energia cumple
Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal cumple
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacidn debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% |
cumple
del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los 60s. P
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYECTO
lluminancia eje central >1 Jux cumple
Vias de evacuacion de anchura £ 2m
lluminancia de la banda central >0,5 lux cumple
Alo largo de la linea central Relacién entre iluminancia max. y minimo <40:1 cumple
- Equipos de seguridad
Puntos donde estén ubicados . L . )
- Instalaciones de proteccion contra lluminancia 2 5
. . cumple
incendios luxes
- Cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra 240 cumple
lluminacidn de las sefiales de seguridad NORMA PROYECTO
luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cd/m’ cumple
Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 cumple
2511y
Relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 cumple
<15:1
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Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién

>50%

->5s

cumple

100%

- 60s

cumple

SUA. Seccion 7- Vehiculos en movimiento

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera:

Localizacién En su incorporacion al exterior
NORMA PROYECTO

Profundidad p=4,50m NP

Pendiente pend < 5% NP

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): PROYECTO

Sefializacién visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, Diferencia tactil > 250 mm del NP

borde

. S Resbaladicidad
Pintura de sefializacion: NP

clase 3

Sefializacion

Segun el Cédigo de la Circulacion:

Sentido de circulacion y salidas. NP
Velocidad méaxima de circulacion 20 km/h. NP
Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion y acceso. NP
SUA. Seccidn 8- Accion del rayo
Determinacion de Ne
Ng Ae Ne
c1

[n2 impactos/afio, km2] [m2] N, =NjA.C,107
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superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en mz, que es la
delimitada por una linea

Coeficiente relacionado con el entorno

Densidad de impactos trazada a una distancia 3H de
sobre el terreno cada uno de los puntos del
perimetro del edificio, siendo . ., .
. Situacion del edificio C1
H la altura del edificio en el
punto del perimetro
considerado
X ) Préximo a otros edificios o arboles de
1,00 (Canarias) Ae=30.722 m X 3 0,5
la misma altura o mas altos
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o P
promontorio

Ne =0,015361
Determinacion de Na
Cs Na
G
G, G necesidad de
contenid continuidad en las
. . . ., uso del ) 55
coeficiente en funcion del tipo de construccién o del . activ. que se = d 1073
o edificio ® " C,C5C4Cs
edificio desarrollan en el
edificio
Cubiert | Cubierta .
P Cubiert uso uso
a e
. L ade residenci | residenci uso residencial
metdlic | hormigd
madera al al
a n
Estructura metilica 0,5 1 2 1 1 1
Estructura de
. 1 1 2,5
hormigdn
Estructura de
2 2,5 3 Na = 0,0055
madera
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Tipo de instalacion exigido

Na Ne E=1- E Nivel de proteccién Ne > Na
- - - E>0,98 1
NO NECESITA LA
- - - 0,95<E<0,98 2 INSTALACION DE
SISTEMA DE
- - - 0,80<E<0,95 3 PROTECCION
CONTRA ELRAYO
- - 0,642 0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccidn para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento Basico SU
del CTE

2.6 Salubridad: Caja de ascensor

HS. Seccidn 1- Proteccion contra la humedad

T, Muros en contacto con el terreno
Presencia de agua X baja [0 media [ alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=10-2 cm/s

Grado de impermeabilidad 1

tipo de muro [] de gravedad X flexorresistente [] pantalla

[ parcialmente

situacion de la impermeabilizacion [ interior [X] exterior
estanco
PROYECTO
Condiciones de las soluciones constructivas 12+13+D1+D5 idem
Condiciones de los puntos singulares
Se establece en el pliego de condiciones
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Ts

Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Grado de impermeabilidad

tipo de muro

Tipo de suelo

Tipo de intervencion en el terreno

Xl baja [J media [ alta
KS =10-5 cm/s
2
[Jde gravedad X flexorresistente | pantalla
[ suelo elevado X solera [ placa

X sub-base

|:| inyecciones

[ sin intervencion

PROYECTO
Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3
Condiciones de los puntos singulares
Se establece en el pliego de condiciones
Dimensionado
Tubos de drenaje:
Grado de 2 Pendiente minima: Pendiente maxima: 14

impermeabilidad:

Bombas de achique:

Caudal (I/s) = 1
Volumen (I) = 10
M; Mp Fachadas y medianeras

Zona pluviométrica de promedios

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

X <15m

[]16-40m

[J41-100m

[J>100m
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Zona edlica

s

Clase del entorno en el que esta situado el edificio

X Eo

Grado de exposicion al viento

1w

] vz

Grado de impermeabilidad

Revestimiento exterior

Condiciones de las soluciones constructivas

Condiciones de los puntos singulares

PROYECTO

C2+J2+N2

Se establece en el pliego de condiciones

GG

Cubiertas (edificio pabellon)

Grado de impermeabilidad

Segun condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo X plana

X inclinada

X

convencional

|:| invertida

Uso |Z

intransitable

U

ajardinada

Tipo de vegetacion

Condicidn higrotérmica |:| ventilada

|z sin

ventilar

Condiciones de los puntos singulares

Se establece en el pliego de condiciones
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Composicion constructiva

Barrera contra el paso del vapor de agua

[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico

Sistema de formacion de pendiente

[] elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos

X elemento estructural (forjado, losa de hormigdn)

Aislante térmico

|z Aislante térmico Poliestireno extruido Espesor 40 mm
Capa separadora

X Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

[X Bajo el aislante térmico [] Bajo la capa de impermeabilizacién

Pendiente

HS. Seccion 2- Recogida y evacuacion de residuos

2%

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Se dispondra de:

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

(ver calculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

espacio de reserva para
almacén de contenedores
en el exterior del recinto

HS. Seccion 3- Calidad del aire interior
No procede, edificios ya existentes.

HS. Seccién 4- Suministro de agua

Queda recogida en documento del proyecto.

HS. Seccion 5- Evacuacion de aguas

Queda recogida en documento del proyecto.
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2.7 Proteccion contra el ruido:

No procede. Se trata de una rehabilitacién, donde no se varian los cerramientos.

2.8 Ahorro de energia:

HE seccidn 1 Limitacion de demanda energética

Nacional | |:|| Autondmico | ] | Local

Edificios de nueva construccion

Ambito de aplicacién Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su >

se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos

OooOX

Edificios aislados con Su > 50 m?

No es de aplicacién al tratarse de una rehabilitacion donde no se renuevan los
cerramientos.

HE. Seccién 2- Rendimiento de las Instalaciones térmicas
No procede.

HE. Seccion 3- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Queda recogida en el proyecto de Instalaciones anexo.

HE. Seccidn 4- Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
No procede.
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3. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

3.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/95 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS.

Para el cumplimiento de esta Ley al presente Proyecto le es de aplicacion el TITULO II, CAPITULO 1, del Decreto
227/1997, del Reglamento de la Ley 8/1995 sobre accesibilidad y supresion de barreras fisicas, que establece las

disposiciones generales y particulares sobre las barreras urbanisticas. Le serdn de aplicacion los siguientes articulos:

- Articulo 16. Exigencias minimas de accesibilidad.
- Articulo 17: Itinerarios.

- Articulo 20: Aseos.

- Articulo 24: Mobiliario

Se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad que se
adjunta.

NP= NO PROCEDE

Nueva planta
Tipo de intervencion:

Ampliacion, Rehabilitacion, Reforma X

Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)

De comunicacidn entre la via publica y el interior de la edificacidn o establecimiento (en todos los | x
v
[e] - .y N ape e A ’ ’ P .
c S De comunicacidn de los diversos edificios del conjunto entre si'y con la via publica (en el X
o ~N . p
& ‘é o supuesto de un conjunto de edificios)
() 7 N A I .. . .
> 2 9 De comunicacidn entre un acceso del edificio o establecimiento y las dreas y dependencias de X
o & 5
0 RT
8 ¢ @ uso publico(en todos los casos)
528 De acceso a los espacios adaptados singulares (para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 | x
T o O - = — -
£ 9 o De aproximacidn a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio para personas X
2 © o L . s ST
con limitaciones (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
- " Adaptado. Por ser el que corresponde con el Cuadro E.1 del Anexo 2.
= o
3 5 5 Practicable. Por ser el que corresponde con el Cuadro E.1 del Anexo 2. X
=5 d
v QO (3] . . .z .re .z . .
2395 g Practicable. Por tratarse de obras de ampliacion, rehabilitacién o reforma en los términos que X
Z © o 2 =
establece el punto 2 del Art. 16(1)
£ » | Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.2. del X
o
— w0 - aae . . . . .
5 g " © Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.1. del Anexo
38 =94 - — P —
g £ £ , £ | Practicable. Por tratarse de obras de ampliacion, rehabilitacién o reforma en los términos que X
x o E © =
establece el punto 2 del Art. 16(1)

Memoria 59

12-0071402-002-04412

P61de128 D
Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

=



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificacion.

= Aparcamiento (en los usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
o & (Norma E.2.2.1) (5)
o5 Escalera de uso publico que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de
S 2
3 '% & la edificacidn indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2
£ 99 Aseos (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2 (Norma
3 E.2.2.3) (7)
o é g Dormitorios (en los alojamientos turisticos con habitaciones o establecimientos residenciales
'8 g % indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
§ = g Uds. Alojativas (en alojamientos turisticos indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) (Norma
e E.2.2.5) (9)
© _ | Vestuarios (en los usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.) (Norma
> o~
§ < |E.2.2.6) (10)
o 2 | Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva segtin el Art2. 18 (5) NP
.o ©
1o ] [}
©
g _r§ 2 g Dormitorios segun el Art2. 21 NP
2 o
T ®© - o
3839 . — -
= 8 ¢ @ | Unidades alojativas segun el Art2. 22 NP
Z © U
3 v
23
5] s Los espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los
= wn
g 3 .§ g requerimientos minimos de las Normas E.2.21. a E.2.2.6. del Anexo 2.
$ £Ec3
g £ o
c € 4 &

Exigencias de accesibilidad en el mobiliario

Mobiliario
adaptado de que
dispone el

Elementos de mobiliario para cada uso publico diferencial (en los usos de la edificacion indicados
en el Cuadro E.1 del Anexo 2.

Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (en los usos de la edificacion
indicados en el Cuadro E 1 del Anexo 2)

N2 de espacios
reservados

Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, segun el
Art225 (Norma E.2.3.2) (12)

Requerimientos
del mobiliario

El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos
minimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2

Itinerarios practicables: Norma E.2.1.2 |SI
Altura libre de todas las circulaciones 2 210 cm S
En los cambios de direccion en el exterior de viviendas se puede inscribir un circulo de didametro > 120 cm Sl
En los cambios de direccion en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas. S|
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir circulo de diametro > 120 cm Sl
Ancho de puertas de paso exteriores >80 cm Sl
Ancho de puertas de paso interiores =70 cm Sl
Alto de puertas =200 cm Sl
Las puertas disponen de manecillas de presién o de palanca Sl
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3.2 RD842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon

Normas de aplicacion: Reglamento electrotécnico de baja tensién (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de
2002), Guias Técnicas de aplicacion al reglamento electrotécnico de baja tensién, Normas particulares para las
instalaciones de enlace ( Unelco — Endesa ).

La memoria de las instalaciones de baja tensidn viene desarrollada en proyecto industrial adjunto al presente
proyecto.

33 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre ICT
Ambito de aplicacién

Se aplicara el R.D. 1/1998, de 27 de febrero en los siguientes casos:

1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva construccion y
estén o deban acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.

2. Alos edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a un afio, salvo
los que alberguen una sola vivienda
3.4 DECLARACION DE IMPACTO.

No es necesario estudio de Basico de Impacto Ecoldgico.

3.5 ANEJOS A LA MEMORIA.
El proyecto contendra tantos planos como sean necesarios para la definicion en detalle de las obras.
e Reportaje fotografico
e Croquis y planos originales del proyecto
e Estudio basico de seguridad y salud
e Programa de trabajo
e Estudio de gestion de residuos

e Plan de control de calidad

3.6 PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion
y demolicidn: en la Disposicidn transitoria Unica de este RD exime de su aplicacion a los proyectos de titularidad
publica cuya aprobacidn se produzca en el plazo de un afio contado a partir de la entrada en vigor de este real
decreto.
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3.7 RD 1627/1997 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

En anexo n2 4 de la memoria se desarrolla las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la ejecucién de la
obra.

3.8 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién previsto para la ejecucién del vallado es de 6 MESES

3.9 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun la disposicion transitoria quinta, de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.
Determinacién de los casos en que es exigible la clasificacion de las empresas.

El apartado 1 del articulo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebracidn es exigible la clasificacion
previa, entrard en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por
las que se definan los grupos, subgrupos y categorias en que se clasificaran esos contratos, continuando vigente,
hasta entonces, el parrafo primero del apartado 1 del articulo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Dadas las caracteristicas de la obra, en base al articulo 25 del R.D. 1098/2001, (Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas) referente a la clasificacidn de los contratistas, se debe estar en posesién
de la siguiente clasificacién:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
I 1 d)
K 7 d)

3.10 OBRA COMPLETA.

Al presente proyecto es de aplicacidn el articulo 6.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
publico que dice: Por “obra” se entendera el resultado de un conjunto de trabajos de construccién o de ingenieria
civil destinado a cumplir por si misma una funcién econdmica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

3.11 CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS.

No es necesaria por la duracién de la obra.

3.12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se incluye como documentacién en el documento 3 del proyecto.
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3.13 INDICE DE PLANOS.

N2 PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA
GO1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 1:2.000 1:500
E01 PLANTA BAJA. SERVICIOS 1:75
E02 ESTADO ACTUAL-PLANTA BAJA-COTAS 1:75
EO3 ESTADO ACTUAL-PLANTA ALTA-COTAS 1:75
E04 ESTADO ACTUAL-PLANTA CUBIERTA-COTAS 1:75
E05.1 ALZADOS CALLES 1:75
E05.2 ALZADO INTERIOR-SECCIONES C-D Y E-F 1:75
E05.3 SECCION TRANSVERSAL A-B 1:75
E06.1 PLANTA BAJA Y ALTA-REFERENCIA DE CARPINTERIAS 1:75
E06.2 MEMORIA DE CARPINTERIA 1 1:75
E06.3 MEMORIA DE CARPINTERIA 2 1:75
E07.1 ESTADO DE DANOS-PLANTA BAJA 1:75
E07.2 ESTADO DE DANOS-PLANT ALTA 1:75
EO8 DEMOLICIONES 1:75
E09 PROPUESTA-PLANTA BAJA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E10 PROPUESTA-PLANTA ALTA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E11 PROPUESTA-PLANTA CUBIERTA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E12 PROPUESTA-PLANTA BAJA-MOBILIARIO 1:75
E13 PROPUESTA-PLANTA ALTA-MOBILIARIO 1:75
E14 PROPUESTA-PLANTA BAJA-MATERIALES Y ACABADOS 1:75
E15 PROPUESTA-PLANTA ALTA-MATERIALES Y ACABADOS 1:75
E16.1 PROPUESTA-ALZADO CALLES 1:75
£16.2 PROPUESTA-ALZADO INTERIOR-SECCIONES C-D Y E-F 1:75
E16.3 PROPUESTA-SECCION TRANSVERSAL A-B 1:75
E17.1 PROPUESTA-PLANTAS BAJA Y ALTA-REFERENCIA DE CARPINTERIAS 1:75
E17.2 PROPUESTA-MEMORIA DE CARPINTERIA 1 1:50
E17.3 PROPUESTA-MEMORIA DE CARPINTERIA 2 1:50
E18.1 PROPUESTA-DETALLES ASCENSOR 1:50
E18.2 PROPUESTA-DETALLES ZONA RAMPA 1:50
E19.1 PROPUESTA-INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA 1:50
E19.2 PROPUESTA-INSTALACION DE EVACUCION DE AGUAS 1:75
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3.14 PRESUPUESTO.

El Presupuesto de Ejecucion Material, de acuerdo a las mediciones resultantes y que forman parte integrante de
este proyecto, se estima asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (246.855’47 €).

El Presupuesto Base de Licitacién de las obras descritas, incluyendo IGIC, se estima asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CENTIMOS (322.245°14 €).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre del 2012

José Manuel Herrera Delgado

Arquitecto
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PROYECTO : REHABTON, AMPL.Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRON Pagina 1
SITUACION : C/Drago,2 - Antonio Padrén 2-Capitan Quesada 3 . 28/11/2012
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ELEMENTALES
Clave | Id. | Descripcion Precio Cantidad Importe
Mano de obra
1 0 h. Ayudante cerrajero 12,93 281,24 3.636,48
2 0 h. Oficial pintor 13,51 210,29 2.841,02
3 0 h. Ayudante pintor 12,93 276,53 3.575,58
4 0 h. Oficial gruista 13,51 2,00 27,02
5 0 h. Ayudante fontanero 12,93 22,92 296,29
6 0 Oficial segunda 13,26 57,20 758,47
7 0 Peon 12,93 1.081,86 13.988,46
8 0 Oficial fontanero 13,51 35,92 485,21
9 0 Oficial primera 13,51 877,47 11.854,56
10 0 h. Oficial instalador 13,51 49,91 674,33
" 0 h. Oficial cerrajero 13,51 139,58 1.885,72
12 0 h. Ayudante instalador 12,93 49,91 645,38
13 0 h. Oficial carpintero 13,51 58,58 791,42
14 O h. Ayudante carpintero 12,93 58,24 753,02
Total Mano de obra 42.212,97
Magquinaria
1 $ h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 2,93 53,40
2 $ h. Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,28 12,95
3 $ h. Traxcavator Caterp. 955 40,00 0,26 10,55
4 $ h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 46,37 230,94
5 $ h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 112,50 1.303,91
6 $ h. Vibrador eléctrico 5,96 2,55 1517
7 $ h. Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 19,45 496,34
8 $ h. Camién volquete 2 ejes > 15t 26,50 6,12 162,11
9 $ h. Pala cargadora Caterp 930 33,13 4,01 132,79
10 $ h. Hormigonera portatil 250 | 4,14 13,91 57,59
11 $ h. Transporte c/contenedor de escombros 8,42 98,83 832,15
12 $ h. Camion volquete 1 eje < 15t 23,19 0,43 10,06
Total Maquinaria 3.317,95
Materiales
1 m?2. Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49,34 2,73 134,70
2 t. Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 14,04 161,45
3 ud. Ensayo p/determinacién de espesor de pintura sobre morteroly 31,07 2,00 62,14
4 ud. Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metalica 16,50 1,00 16,50
5 m?. Rojo Alicante plaqueta 30,5*30,5*1 cm 45,00 4,20 189,00
6 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 615,83 566,57
7 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color p/j 1,26 58,52 73,74
8 kg. Adhesivo cementoso C 1T, especial piscinas, weber.col dur gris 0,44 5,04 2,22
9 ud. Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 0,35 87,88 30,76
10 m?. Acabado pulido marmol natural e=1 6 2 cm 6,00 1,40 8,40
11 kg. Desencofrante diluible agua Reebol E 3,60 0,47 1,70
12 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/junt 0,97 42,63 M,35
13 m?®. Picon de relleno, garbancillo grueso 12,65 13,96 176,59
14 m. Tub. PVC-U saneam. D 160 mm |. elast. Terrain 2047 13,20 270,20
15 m?. Arena seca 22,85 11,46 261,87
16 kg. Mortero para renovaciones de paredes y techos, Ardex R1 3,47 154,94 537,64
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17 m?. Malla fibra de vidrio 320 g/m? luz 4x4 mm 4,27 1,53 6,55
18 ud. Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin pulir 19,42 2,00 38,84
19 kg. Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 2.166,70 1.971,70
20 ud. p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 5.198,39 519,84
2 I. Imprimacién p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo dxido 9,39 4,19 386,74
22 kg. Capa base mineral p/prepar y regul soportes COTEGRAN DEC 1,44 377,58 543,71
23 kg. Proteccion armadura resina epoxi y zinc, Nitoprime Zincrich 27,90 1,81 50,47
24 kg. Adhesivo union hormig fresco/endurecido, Nitobond EP. 23,45 2,68 62,85
25 kg. Mortero reparacion soportes hormigdn, Ardex B12 1,80 10,05 18,09
26 kg. Revest. acabado mineral efecto estuco, COTEGRAN DECOR E 10,56 151,03 1.594,88
27 m2. Malla fibra de vidrio, 5X5 mm, MALLA RENODECO 2,11 37,76 79,67
28 kg. Mortero p/reparacion estruct hormig. Renderoc SF 1,15 12,73 14,64
29 ud. Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fonta 87,38 1,00 87,38
30 ud. Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulic 88,35 1,00 88,35
3 ud. Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 3,00 5,16
32 m?. Horm prep HA-25/B/20/lla, transp 30 km planta 93,13 6,94 645,95
3 kg. Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 6,87 6,74
34 ud. Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,06 23,94 1,44
35 m®. Madera pino gallego en tablas 299,74 0,15 44,73
36 m3. Madera pino insigne 360,00 0,05 19,35
37 ud. Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 3,65 2,00 7,30
38 kg. Acero corrugado B 500 S varios diametros 0,74 357,00 264,18
39 m?. Placa de yeso laminado AD / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 6,83 15,31 104,56
40 kg. Pasta de juntas Joinffiller F-1 GLS "KNAUF", segiin UNE-EN 13 0,42 4,37 1,84
4 ml. Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,06 23,33 1,40
42 ud. Bloque de hormigon de aridos de picon 12x25x50 cm, CE cat. | 1,07 21,42 22,92
43 Ascensor electr 8 pers 3 parad sin sala mag. 25.000,00 1,00 25.000,00
4 Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo 103,53 8,38 867,63
45 Arena seca 13,88 10,70 148,52
46 Arido machaqueo 4-16 mm 10,48 4 77,64
47 Clavos 2" 0,84 0,80 0,67
48 m3. Agua 1,26 10,48 13,20
49 m2. Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 2,20 10,77 23,69
50 ud. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,16 4,43
51 ud. Bloque de hormigén de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,42 58,46 83,02
52 m?. Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 2,84 48,95
53 kg. Mortero escayola aligerado Perlinor proyectar 0,33 529,20 174,64
54 m. Fleje metalico perforado. 0,16 12,45 1,99
55 kg. Yeso Mecafino plus 0,28 63,50 17,78
56 m?. Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTE 3,15 31,69 99,81
57 m?2. Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf 15+48 mm inst 20,11 106,34 2.138,50
58 ud. Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,18 262,44 47,24
59 Kg. Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento redu 1,15 886,72 1.019,73
60 Baldosa de marmol nacional, Rojo Alicantel sin pulir en obra, 30x30 61,47 22,76 1.399,30
61 m? Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 129,14 0,98 126,70
62 Kg de Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima entre 0,70 21,23 14,86
63 Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por plat 4,15 51,68 214,48
64 kg. Acero corrugado B 400 S varios diametros 0,73 3,92 2,86
65 ud. Blogue de hormigén de &ridos de picdn 9x25x50 cm, CE cat. | 1,00 129,28 129,28
66 kg. Mortero seco M 2,5 p/albaiiileria 0,08 558,96 44,72
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67 Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos p 2,15 22,40 48,15
68 ml. Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo, 42x27 m 1,38 49,50 68,31
69 ud. Tomillo para sujecion de rastrel. 1,56 99,00 154,44
70 ud. Tornillo rosca-madera para sujecion de tejas a rastrel. 1,13 74,25 83,90
n m?. L&mina autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm "ONDULINE", pa 3,35 16,50 55,28
72 Its. Fondo incoloro con base disolvente para la proteccién preventiv 1,24 6,49 8,04
73 ud. Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela, para fijacion de plac 0,07 82,50 5,78
74 ud. Teja ceramica curva canaria 40x20 cm 0,27 82,50 22,28
75 m3. Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionad 0,58 0,02 0,01
76 m3. Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15, confecciona 2,24 0,05 0,12
7 m?. Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10 1,63 3,70 6,03
78 ud. Ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, s 3,40 68,00 231,20
79 kg. Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", segin UNE-EN 14496. 0,06 1,46 0,09
80 m2. Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm) inst 31,48 23,10 727,19
81 kg. Escayola 0,13 23,20 3,02
82 kg. Pita para falsos techos. 1,92 4,90 9,40
83 ud. Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,01 0,35
84 |. Pintura ecoldgica sin olor Ecoplast bl, de PALCANARIAS 7,89 347,57 2.742,31
85 I. Imprimacién fijadora 6,40 3717 237,87
86 m?. Lamina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de 2,34 18,15 4247
87 . Revest flexible-impermeable liso Palflex de PALCANARIAS 9,73 489,55 4.763,32
88 p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,06 1.786,00 107,16
89 ud. Cierre enrrollable alum. extrus. 16020 x 3400 mm. 2,066,21 3,00 6.198,63
90 ud. Automat. de cierre enrrollable DIASAN motor centro eje, hasta 3 463,64 1,00 463,64
91 Tuberia polibutileno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm, serie 5, 2,67 18,00 48,06
92 ud. automatismo de cierre enrrollable , motor eje 317,18 2,00 634,36
93 Manguito de laton para transicion de PB a rosca macho 22x3/4 3,21 1,80 5,78
9% Codo PB a 90° D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain 2,10 3,60 7,56
95 T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, 3,03 1,08 3,27
96 m2. Panel, Sandwich Ondutherm H16+A40+Y10 "ONDULINE", com 27,82 17,66 491,16
97 Tubo de silicona de 50 g. 5,55 1,76 9,77
98 Casquillo de plastico D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain 0,14 10,80 1,51
99 Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm, con taco Terrain 0,23 36,00 8,28
100 Manguito de unién PB D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3,, Terrain 1,69 2,88 4,87
101 Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm, serie 4, 1,68 23,00 38,64
102 Codo PB a 90° D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain 1,72 30,00 51,60
103 Casquillo de plastico D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain 0,14 99,00 13,86
104 Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,21 70,00 14,70
105 Codo latén niquelado para transicion PB a rosca hembra 16x1/ 3,59 16,00 57,44
106 Rozadora eléctrica 220 V 3,94 1,26 4,96
107 LLave regulacion oculta 20 mm para tub. polibutileno Terrain 12,29 4,00 49,16
108 ud. E-BOMBA SKP MOD DVT 150 1.5HP 622,50 1,00 622,50
109 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, 3,08 6,05 18,63
110 m3. Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionad 115,30 0,00 0,52
M ud. Cuadro fecal 1B monofasico, SKP 244,91 1,00 244,91
112 Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,01 2,75 2,78
113 Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 0,83 1,82 1,51
114 ud. Interruptor de nivel mercurio 39,65 5,00 198,25
115 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 1,55 0,32 0,49
116 m. Tub. PVC-U presion union encol 16 Atm D 63 mm T.P.P. 7,97 4,00 31,88
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17 Abrazadera tubo D 40 mm 0,46 5,50 2,53
118 ud. Codo 90° PVC-U presion D 63, T.P.P. 2,90 1,00 2,90
119 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,31 2,38
120 ml. Maestra Omega "KNAUF" 70x30 mm, de chapa de acero galva 4,18 40,10 167,60
121 ud. Manguito unién mixto PVC-U presion D 63, T.P.P. 3,25 1,00 3,25
122 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,62 10,07
123 ud. p.p. fijaciones mecanicas tipo Hilti 0,95 29,16 27,70
124 Bote sifonico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inoxidable, r 12,25 4,00 49,00
125 Injerto PVC-U, 110x50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,76 8,00 14,08
126 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, 3,92 4,00 15,68
127 Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta. CE. 2,7 6,00 16,26
128 ud. Placa anclaje acero tratado y pintado S 275 JR 250x250x20 m 26,85 9,00 241,65
129 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, 9,10 15,40 140,14
130 ud. Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund ductil Cofunco 116,10 1,00 116,10
131 Abrazadera tubo D 50 mm 0,49 4,00 1,96
132 Conectador inodoro PVC-U 92° y goma, D 110 mm, UNE EN 1329- 5,32 4,00 21,28
133 |. Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int/ext, bl/negro, Valeni 19,80 2,95 58,41
134 Gafa de soldador con doble cristal abatible, CE. 9,20 2,00 18,40
135 Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, mod. 4 15,69 2,00 31,38
136 Anillo dilatador PVC-U, D 110mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,07 3,60 3,85
137 Empalme simple PVC-U 135° D, 110mm, UNE EN 1329-1, Terrain 6,75 3,60 24,30
138 Masilla bituminosa plastica p/sellado de juntas 2,71 0,08 0,22
139 Casco de seguridad CE, varios colores 2,80 6,00 16,80
140 m2. Azulej gres prensado esmalt 20x20 cm blanc brill. Ballester. 5,95 56,00 333,20
14 ud. Listelo ceramico esmaltado 2,5x20 cm, Decocer 0,45 140,00 63,00
142 Auricular protector auditivo, mod. 9800, Mark 12, EN 352-1, 25,50 3,00 76,50
143 kg. Adhesivo cementoso C 2TE, Colacem Compac gris 0,95 168,00 159,60
144 m?2. Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 79,56 17.425,23
145 Mascarilla con filtro contra polvo, Pico 20, CE. 23,26 6,00 139,56
146 Ud. Desmontaje de 4 cierres enrollables con aprovechamiento de 2 3.300,60 1,00 3.300,60
147 Ud. Tratamiento de la unidad mediante decapado integral y tratami 1.185,00 4,00 4.740,00
148 Mascarilla con filtro contra pinturas, S-plore + A1P3 CE. 30,62 2,00 61,24
149 m2. Carpinteria de aluminio anodizado color inox en cerramiento. 193,91 9,38 1.819,65
150 Tratamiento unidad mediante decapado integral. 560,00 4,00 2.240,00
151 Guantes lona azul/serraje manga corta, americano economico, 1,44 6,00 8,64
152 ud. Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinter 313 1,75 5,48
153 m?. Baldosa de marmol nacional blanco macael sin pulir de 30x30x 56,66 116,38 6.594,20
154 Tratamiento barandal de madera 255,00 2,00 510,00
155 Guantes latex negro, albafiileria, CE 95 0159. (par) 1,95 6,00 11,70
156 ud. soposrte 90° para tunbo de 43 mm. 19,00 47,00 893,00
157 Tratamiento de puerta maciza de dos hojas 724,00 1,00 724,00
158 ml. tubo circular de acero inoxidable de 50 mm 35,00 49,00 1.715,00
159 Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas incorpora 24,40 6,00 146,40
160 Tratamiento de ventana y contraventana de medio punto en planta 250,00 1,00 250,00
161 Tratamiento de balconada compuesta de pie derecho, zapata, vigu 975,00 1,00 975,00
162 Par de botas agua PVC cafia baja, CE (par) 5,62 3,00 16,86
163 ventana de 4800x125 3.500,00 1,00 3.500,00
164 Cinturon portaherramientas. 25,21 2,00 50,42
165 Ud. Remodelacion de puerta aseo MR 675,00 1,00 675,00
166 Cinturon encofrador con bolsa de cuero 18,90 2,00 37,80
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167 Cinturén antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 13,99 2,00 27,98
168 ud. Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas 88,35 1,00 88,35
169 Cinturén de seguridad tipo sujecion. CE. 56,95 2,00 113,90
170 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones Light, CE 29,16 2,00 58,32
17 ud. Loseta roja 10x20 0,10 2.387,00 238,70
172 Juego de trepolines metalicos. Homologacion CE. 82,90 2,00 165,80
173 I. Impermeab plastico Palfil p/cubiertas 747 86,80 648,40
174 m2. Malla de fibra de vidrio FV-50 1,64 43,40 71,18
175 Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad con mosquetones reg 19,62 2,00 39,24
176 Red seguridad protectora homologada CE 1,30 2,40 3,12
177 m?2. Lamina drenante HDPE, Fulmadren 3,66 24,60 90,04
178 Valla p/cerramiento de obras de acero galv. h=2 m i/postes, 26,93 16,00 430,88
179 kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fin 1,56 218,16 340,33
180 Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 0,30 13,41
181 mZ. Entram pletina 30.2 # 30x30mm 48,88 17,06 834,02
182 m. Perfil laminado "L" 50x20 mm 5,06 32,50 164,45
183 Sefial de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 4,20 2,00 8,40
184 m2. Picon fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 0,63 7,97
185 ud. Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 2,00 344,98
186 Sefial de obligatoriedad, prohibicidn y peligro p/sefializ.pro 2,40 2,00 4,80
187 m. Tub. PVC-U saneam. D 200 mm . elést. Terrain 31,63 11,70 370,07
188 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 0,09 100,00 9,00
189 m?. Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm 65,00 65,05 4.228,25
190 ud. Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund ductil Norinco HC 73,93 2,00 147,86
191 Ud. Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 0,42 16,51 6,93
192 Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 4,00 41,52
193 ud. Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 56,92 71,72
194 Chaleco reflectante 5,99 2,00 11,98
195 m?. Laja fonolitica de forma irregular de dimensiones amplias de 4 ¢ 20,00 3,51 70,25
196 ud. Sumidero sifénico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain 62,06 2,00 124,12
197 m. Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm, Terrain 7,23 4,00 28,92
198 m. Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P. 10,16 15,40 156,46
199 m2. Escodado de piedra 16,23 14,05 228,03
200 Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en pare 49,88 1,00 49,88
201 ud. Tes 3 bocas PVC-U D 200 mm, Adequa 21,10 4,00 84,40
202 m2. Bald piedra Arucas estandar (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte 46,11 1,58 72,62
203 ud. Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund ductil Saint Gobai 22,67 2,00 45,34
204 ml. de peldario (huella y frontera a faz) con cantos pulidos en marm 70,74 12,92 913,61
205 m2. Adoquin Rustico piedra de Arucas 20x10x5/6 cm 76,50 2,00 153,00
206 m?. Arido machaqueo 0-4 mm 22,85 0,10 2,33
207 ml. peldario (huella y frontera ) marmol rojo alicante 2 cm. 70,65 2,73 192,87
208 m2. Marmol blanco macael abujardado 2 cms. 87,00 6,28 546,27
209 m2. Marmol rojo alicante abujardado. 92,30 315 290,75
210 m. Tuberia PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa 0,80 2,20 1,76
M ud. Collarin de toma de laton 50x3/4", Itap 9,42 1,00 9,42
212 ud. Codo de laton 20 mm, ltap 3,62 1,00 3,62
213 m. Tubo PVC-O Tom DN110 CLASE 500 PN16 16,90 20,00 338,00
214 ud. pie derecho con doble soporte para pasamnos de acero inox pu 104,00 8,75 910,00
215 ud. Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 0,04 0,17
216 ml. "U" de aluminio 15x40x15x1.5 mm 1,42 67,20 95,42
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Clave | Id. | Descripcion Precio Cantidad Importe
217 ud. Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x7 180,00 1,00 180,00
218 I. Adhesivo Supergen de contacto multiusos 39,25 6,40 251,20
219 m. Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 3,74 19,00 71,06
220 I. Imprimacion anticorrosiva al agua p/hierro, acero... VALTODO 18,95 2,94 55,66
22 . Esmalte poliuret dos componentes, madera/metal, int/ext, color, V 13,79 2,94 40,50
222 ud. LLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain 11,54 4,00 46,16
223 ud. Llave escuadra 1/2 x 3/8" ilescudo 2,70 1,00 2,70
224 ud. Vlvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) itapon y cadenilla, Ade 3,38 1,00 3,38
225 ud. Asid inodoro p/discap acero inox recto fij pared 800 mm Inda 58,00 1,00 58,00
226 ud. Griferia monom lavabo cr p/discapacit Valadares 55,85 1,00 55,85
227 ud. Codo PB a 90° D 25 mm Terrain 2,98 40,00 119,20
228 ud. Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,32 40,00 12,80
229 ud. Codo latén niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain 8,19 6,00 49,14
230 ud. Casquillo de plastico D 25 mm Terrain 0,22 145,00 31,90
231 ud. T a 90° de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 4,36 5,00 21,80
232 ud. T a 90° de PB reducida 25x25x16 mm Terrain 4,31 15,00 64,65
233 ud. LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 17,59 7,00 123,13
234 ud. Soporte guia para tes y codos de latdn Terrain 1,57 9,00 14,13
235 ud. Inodoro p/discapacit bl 37x56x50 cm i/cist y asiento c/tapa Inda 450,00 1,00 450,00
236 m2. Revestimiento vitreo 2.5x2.5 cm, Niebla azul, Togama 59,08 0,65 38,34
237 ud. Lavabo gres p/discapacit bl 67x58 cm i/sop bascul y sifon flexib 120,00 1,00 120,00
238 ml. bastidor de madera de tea, tratada. 100,00 8,80 880,00
239 ml de perfil de sujeccion de cristal de acero inox 30,00 3,50 105,00
240 ud. Cerrad de bafio 1729/45 gama alta inox, Wilka 27,02 2,00 54,04
4 ud. Juego manilla c/roseta E150Z/42K F69 (BONN) acero inox, Hop 47,01 2,00 94,14
242 m?. Madera Riga especial 750,00 0,40 300,00
243 Tratamiento de puerta maciza de una hoja con con traviesa 210,00 1,00 210,00
244 Ud. puerta de celosia de 260x100 525,00 3,00 1.575,00
245 m2. Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm 82,00 6,00 492,00
246 ud. puerta de cristal templado de 10 mm i/ herrajes y cerraduras en 550,00 3,00 1.650,00
247 ud. puerrta de dos hojas de 2500x1500 de cristal templado de 10 m 1.125,00 1,00 1.125,00
248 ud. Premarco de acero galvanizado para puertas met. de entrada a 50,00 1,00 50,00
249 ud. Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 1010x2000 mm, 93,15 1,00 93,15
250 m. Tub. PVC-U saneam. D 125 mm . elast. Terrain 13,06 9,90 129,29
Total Materiales 128.293,25
Total elementos presupuesto 173.824,17
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
| Clave | Descripcion Precio
1 Demoliciones
11 Demoliciones de fabricas
1141 m?. Demolicion de muro hormigon en masa.
m®. Demolicién de elementos de hormigén en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso acopio
de escombros a pié de obra, se procurara recuperar el material que indique la D.F. para posible uso de
otars zonas.. 77,15
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 4,000 Pedn 12,93 51,72
$ 2,000 h. Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 23,18
% 3% %. Costes indirectos 74,90 225
77,15
11.2 m?2. Demolicién tabique blogque horm. hasta 12cm
m2. Demolicion tabique de bloque de hormigdn o ladrillo, de espesor hasta 12 cm, por medios manuales,
incluso refilo de paramentos verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades producidas
por la demolicién, con mortero reparador sobre malla de fibra de vidrio de 4x4 mm, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. 15,00
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 0,750 Pedn 12,93 9,70
0,010 m2 Malla fibra de vidrio 320 g/m? luz 4x4 mm 4,27 0,04
1,000 kg. Mortero para renovaciones de paredes y techos,
Ardex R1 3,47 3,47
% 3% %. Costes indirectos 14,56 0,44
15,00
113 m?. Demolicion fabrica mamposteria mortero o hormig.compresor.
m®. Demolicién fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigon, realizada con martillo compresor,
incluso incluso refilo de paramentos verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades
producidas por la demolicién, con mortero reparador sobre malla de fibra de vidrio de 4x4 mm, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra y p.p. de medios auxiliares. 58,39
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 2,350 Pedn 12,93 30,39
0,010 m2 Malla fibra de vidrio 320 g/m? luz 4x4 mm 4,27 0,04
1,000 kg. Mortero para renovaciones de paredes y techos,
Ardex R1 347 347
$ 1,850 h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 21,44
% 3% %. Costes indirectos 96,69 170
58,39
114 m. Demolicién bordillos de hormig. medios manuales.
m. Demolicién de bordillos de hormigén por medios manuales, incluso recortes del bordillo y remtes del
7,56

mismo con mortero reparador, acopio de escombros junto al lugar de carga.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0,250 kg. Mortero para renovaciones de paredes y techos,
Ardex R1 347 0,87
% 3% %. Costes indirectos 7,34 0,22
7,56
11.5 Ud. Desmontaje y demolicion de destiladera.
Ud. Desmontaje de la destiladera existente con recuperacion de pila y basija de barro, para ubicacién de
donde se designe por parte de la D.F., i demolicién de elementos de fabrica, carga y transporte a pie de
obra. 39,95
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 3,000 Pedn 12,93 38,79
% 3% %. Costes indirectos 38,79 1,16
39,95
1.2 Picado y demolicion de revestimientos
1.21 m?2. Demolicion alicatado de azulejos.
m2. Demolicion de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. 5,44
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75
% 3% %. Costes indirectos 528 0,16
5,44
1.2.2 m?. Demolicion falso techo placas.
m?. Demolicién de falso techo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos
auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 4,67
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
% 3% %. Costes indirectos 4,53 0,14
4,67
123 m?2. Demolicion aplacado de piedra.
m?. Demolicién de aplacado de piedra y recibido con mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo
eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p.
de medios auxiliares. 7,66
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,445 Pedn 12,93 5,75
$ 0,340 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,69
% 3% %. Costes indirectos 7,44 0,22
7,66
124 m2. Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
m?. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,
7,95

dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
$ 0,250 h, Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
% 3% %. Costes indirectos 7,72 0,23
7,95
125 m?. Picado revoco a la tirolesa.
m?. Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 10,44
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
(0] 0,650 Pedn 12,93 8,40
$ 0,350 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,74
% 3% %. Costes indirectos 10,14 030
10,44
1.26 m?, Demolicion de revestimiento vitreo.
m?. Demolicion de revestimiento vitreo en pilares de fachada, con martillo eléctrico manual, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 6,10
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
(0] 0,400 Pedn 12,93 517
$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75
% 3% %. Costes indirectos 592 018
6,10
127 m?2. Demolicion aplacado de piedra.
m2. Demolicion de aplacado de marmol o piedra de hasta 2 cms. espesor y recibido con mortero de
cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y
acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 7,66
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,445 Pedn 12,93 5,75
$ 0,340 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,69
% 3% %. Costes indirectos 7,44 0,22
7,66
1.3 Demolicion de pavimentos
1.341 m2 Levantado de empedrado existente, en zona de aseos, sentado con mortero de cemento y
m?. Levantado de empedrado y pavimento de laja, con recuperacion, en zona de aseos y jardin, sentado
con mortero de cemento y arena, ejecutada manualmente, incluso desbroce, perfilado y compactacion del
terreno, acopio de material para su reutilizacion y escombros junto al lugar de carga. 10,91
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,440 Pedn 12,93 5,69
$ 0,375 h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 4,35
$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,55
% 3% %. Costes indirectos 10,59 0,32
10,91
1.3.2 m?. Demolicion solado de baldosas ceram. terrazos ..
m?. Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 7,99

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0 0,600 Pedn 12,93 7,76
% 3% %. Costes indirectos 7,76 0,23
7,99
133 M2, Saneado del terreno
M2, Saneado del terreno del parterre para transformacion en pavimento de aplacado de lajas, hasta una
profundidad méaxima de 30 cms, i/ poda, proteccion y transpalante de vegetacion existente, a la zona que
se indique por parte de la D.F. (zona proxima al ascensor). 4,00
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,55
% 1% %. Medios auxiliares 3,84 0,04
% 3% %. Costes indirectos 3,88 0,12
4,00
134 m. Demolicién de peldafio de marmol, con aprovechamiento, en zona de acceso a la ampliacion
m. Demolicién de peldafio de marmol, con aprovechamiento, en zona de acceso ala ampliacién, por
medios manuales, incluso demolicon del frente, acopio de escombros junto al lugar de carga. 6,66
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
(0] 0,500 Pedn 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 6,47 0,19
6,66
135 m. Levantado de peldafio de marmol sin
m. Levantado de peldafio de marmol sin el peldafieado, con medios manuales, incluso perfilado de los
paramentos horizontales y verticales del peldafio, con mortero reparador, limpieza y acopio de escombros
a pie de obra. 5,33
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,400 Pedn 12,93 517
% 3% %. Costes indirectos 517 0,16
5,33
14 Arranque de carpinteria
1441 ud. Arranque carpinteria de cualquier tipo.
ud. Arranque carpinteria de cualquier tipo (madera, cristal,aluminio y acero)en tabiques, con o sin
recuperacion, incluso cerco, hojas y tapajuntas, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio
de material a pie de obra. En la memoria de carpinteria se especifica el tratamiento de cada unidad. 9,39
| Id. | Cantidad | Texto | Precio | Parcial
0 0,200 Oficial segunda 13,26 2,65
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 9,12 021
9,39
14.2 ml. Arranque carpinteria de cualquier tipo.
ml. Arranque celosia de 500 mm de altura , con recuperacion, incluso pie derecho de 600x120x120 de
8,05

apoyo sobre muro, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0 0,200 Oficial segunda 13,26 2,65
0 0,400 Pedn 12,93 517
% 3% %. Costes indirectos 7,82 023
8,05
143 Ud . retirada de cuarto de servicio.
Ud . retirada de cuarto de servicio para almacenaje en zona de terraza, compuestos por paneles de
madera pintada, y hoja del mismo material abisagrada, i/ desmontaje y acopio a pie de obra. 26,91
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 2,000 Pedn 12,93 25,86
% 3% %. Costes indirectos 25,86 0,78
% 1% %. Medios auxiliares 2664 021
26,91
15 Desmontaje de Instalaciones
1.5.1 ud. Levantado de canalizaciones eléctricas.
ud. Levantado de canalizaciones eléctricas de hasta 100 m?, por medios manuales, incluso desmontaje de
lineas, mecanismos, cajas y luminarias, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 135,28
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 3,500 Oficial primera 13,51 47,29
0 6,500 Pedn 12,93 84,05
% 3% %. Costes indirectos 131,34 3,94
135,28
1.5.2 ud. Levantado vy reutilizacion de lavabo y griferia.
ud. Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso recuperacion y reutilizacion en la nueva ubicacién del
edificio que se amplia, limpieza del lavabo, p.p. de medios auxiliares, proteccion mediante emblaje para
evitar golpes, acopio , instalacion y totalmente funcionando al uso. 36,40
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
(0] 1,400 Peon 12,93 18,10
0 1,300 Oficial segunda 13,26 17,24
% 3% %. Costes indirectos 35,34 106
36,40
153 ud. Levantado de inodoro.
ud. Levantado de inodoro, incluso incluso recuperacion y reutilizacion en la nueva ubicacion del edificio
que se amplia, limpieza del inodoro, p.p. de medios auxiliares, proteccion mediante emblaje para evitar
golpes, acopio , instalacion y totalmente funcionando al uso. 36,40
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,400 Peon 12,93 18,10
0 1,300 Oficial segunda 13,26 17,24
% 3% %. Costes indirectos 35,34 1,06
36,40
1.54 ud. Levantado de urinario y griferia.
ud. Levantado de urinario y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 9,42

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,400 Peon 12,93 517
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0 0,300 Oficial segunda 13,26 3,98
% 3% %. Costes indirectos 9,15 0,27
9,42
1.5.5 m. Desmontaje bajante de PVC.
m. Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijacion y sujecion, acopio del material a pié de
carga. 1,60
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
(0] 0,120 Pedn 12,93 1,55
% 3% %. Costes indirectos 155 005
1,60
1.5.6 ud. Desmontaje bajante de PVC.
ud. Desmontaje de instalaciones de fontaneria y saneamiento en aseos de planta alta (JUZGADQS),
incluso pruebas de cargay ensayos antes de acometerse el desmontaje, retirada de elementos de fijacion
y sujecion, acopio del material a pié de carga. 109,54
| Id. | Cantidad | Texto Precio | Parcial |
0 5,000 Oficial fontanero 13,51 67,55
0 2,500 h. Ayudante fontanero 12,93 32,33
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 106,35 3,19
109,54
1.6 m?. Carga manual y transporte tierras a vertedero, contenedor.
m®. Carga manual y transporte de material de demolicion a vertedero, con contenedor de escombros, con
un recorrido maximo de 20 Km. 8,67

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
$ 1,000 h. Transporte c/contenedor de escombros 8,42 8,42
% 3% %. Costes indirectos 842 025

8,67
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Clave Descripcion Precio
2 Tratamiento de dafios
21 m?. Reparacion estruct. hormigdn en muros/pilares i/saneam. armaduras
m?. Reparacion de estructuras de hormigdn, en muros o pilares, con productos Fosroc o equivalente,
consistente en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimacion anticorrosiva basada en resinas
epoxi y zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unién con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero
cementoso de polimeros y fibras, Renderoc SF y acabado con mortero de reparacion de soportes de
hormigdn Ardex B12 o equivalente. 40,15
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,650 Oficial primera 13,51 8,78
0 0,650 Pedn 12,93 8,40
0,270 kg. Proteccion armadura resina epoxiy zinc, Nitoprime
Zincrich 27,90 7,53
0,400 kg. Adhesivo unidn hormig fresco/endurecido, Nitobond
EP. 2345 9,38
1,900 kg. Mortero p/reparacion estruct hormig. Renderoc SF 1,15 2,19
1,500 kg. Mortero reparacion soportes hormigon, Ardex B12 1,80 2,70
% 3% %. Costes indirectos 38,98 1,17
40,15
22 m?. Demolicion cubierta teja curva ¢/ aprovechamiento.
m2. Demolicion de cubierta de teja curva cerdmica, con recuperaciéon de la misma para su posteriior
reposicion, por medios manuales, incluso desmontado de panel de madera inferior, que se encuentra en
mal estado, alero, canalones y remates, andamiajes y medidas de seguridad para su desmontaje,
limpieza y acopio de tejas y escombros en planta baja. 12,36
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,320 Oficial segunda 13,26 4,24
0 0,600 Pedn 12,93 7,76
% 3% %. Costes indirectos 12,00 0,36
12,36
23 m?2. Tratamiento superficial protector de la madera contra hongos y ataques de insectos xiléfagos.
m?. Tratamiento superficial protector mediante la aplicacién, con brocha, de fondo incoloro de acabado
mate a base de disolvente, para proteccion preventiva contra hongos de mancha azul,i/ lijado y
preparacion de la madera mediante raspado y lijado. 8,09
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0,490 Its. Fondo incoloro con base disolvente para la
proteccion preventiva de la madera contra hongos y a 1,24 0,61
0 0,530 h. Oficial pintor 13,51 7,16
% 1% %. Medios auxiliares 7,77 0,08
% 3% %. Costes indirectos 7,85 0,24
8,09
24 mZ.Cubierta inclinada con cobertura de teja.

m?. Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: panel,
Sandwich Ondutherm H16+A40+Y10 "ONDULINE" o simialr, sobre entramado estructural existente;
impermeabilizacién: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lamina
impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras
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revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesory 135 g/m? cobertura: teja ceramica recuperada de la
demolicién, se preveé un porcentaje de nuevas por roturas ; fijada con tornillos rosca-chapa sobre
rastreles de madera. Incluso anadamiajes y medidas de seguridad. 94,28
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,070 m2  Panel, Sandwich Ondutherm H16+A40+Y10
"ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero
de aglo 27,82 29,77
5,000 ud. Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela, para
fijacion de placa bajo teja. 0,07 0,35
1,000 m2 Lamina autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm
"ONDULINE", para el sellado de juntas entre placas. 3,35 335
1,00 m2. Lamina impermeabilizante flexible y transpirable,
compuesta de una hoja de poliolefina, con amba 2,34 2,57
3,000 ml. Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino
rojo, 42x27 mm, calidad V1. 1,38 4,14
6,000 yd. Tornillo para sujecion de rastrel. 1,56 9,36
4,500 ud. Tornillo rosca-madera para sujecién de tejas a
rastrel. 1,13 5,09
5,000 ud. Teja cerdmica curva canaria 40x20 cm 0,27 1,35
0 1,310 Oficial primera 13,51 17,70
0 1,310 Peon 12,93 16,94
% 1% %. Medios auxiliares 90,62 0,91
% 3% %. Costes indirectos 91,53 2,75
94,28
2.5 mZ Demolicién solado y picado de atezado cubiertas planas.
m?. Demolicién de las cubiertas planas de la Casa Museo, formada por solado de baldosas ceramicas y
picado del atezado sin demoler para su posterior regularizacion y mejora de la cubierta, incluyendo
levantado de baldosas y zabaletas, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes. 6,96
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,200 Oficial segunda 13,26 2,65
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,010 h. Camion volquete 1 eje <15t 23,19 0,23
% 3% %. Costes indirectos 6,76 0,20
6,96
26 m?2. Impermeab cubiert pintur elastom Palfil de PALCANARIAS armado con FV
m?. Impermeabilizacion de cubiertas a base de elastémero acrilico sin juntas, realizada con Palfil de
PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50 g/m? (otorgandole al conjunto
mayor resistencia a la traccion y rotura), constituida por: capa de imprimacion, capa de Palfil con malla de
fibra de vidrio FV-50 y acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 I/m2. Colores: blanco,
22,26

gris, verde, rojo canario, rojo teja y tierra.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,200 h, Oficial pintor 13,51 2,70
0 0,180 h. Ayudante pintor 12,93 2,33
2,000 |. Impermeab pléstico Palfil p/cubiertas 747 14,94
1,000 m2 Malla de fibra de vidrio FV-50 1,64 1,64
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
% 3% %. Costes indirectos 21,61 0,65
22,26
27 m?. Solado de loseta roja de 10x20 cm
m?. Solado de loseta roja de 10x20 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado, formacion de juntas de dilatacion y limpieza. 20,80
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,430 Oficial primera 13,51 5,81
(0] 0,430 Pedn 12,93 5,56
55,000 ud. Loseta roja 10x20 0,10 5,50
3,500 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 3,22
0,002 m3. Agua 1,26 0,00
0,001 Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN
197-1, tipo 103,53 0,10
% 3% %. Costes indirectos 20,19 0,61
20,80
238 m?2. Reparacion de grietas en paramento vert.
m2. Reparacion de grietas en paramento vertical exterior, enfoscado con mortero de cemento, mediante
picado del revestimiento con medios manuales, aplicacion de mortero de cemento M-5 a buena vista con
acabado superficial rugoso, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de
10x10 mm de luz, antialcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de espesor. 23,72
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0,015 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y 115,30 1,73
1,050 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de
PVC, de 10x10 mm de luz, antiélcalis, de 115 a 1,55 1,63
0 0,530 Oficial primera 13,51 7,16
0 0,950 Pedn 12,93 12,28
% 1% %. Medios auxiliares 22,80 0,23
% 3% %. Costes indirectos 23,03 069
23,72
29 m2, Carga manual y transporte tierras a vertedero, contenedor.
m®. Carga manual y transporte de material de demolicion a vertedero, con contenedor de escombros, con
un recorrido maximo de 20 Km. 8,67

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
$ 1,000 h. Transporte c/contenedor de escombros 8,42 8,42
% 3% %. Costes indirectos 8,42 0,25

8,67
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3 Albafiileria
31 m?, Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
m?. Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas de uniénala
estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 29,20
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,480 Oficial primera 13,51 6,48
0 0,480 Pedn 12,93 6,21
8,400 ud. Blogue de hormigon de éaridos de picon 20x25x50
cm, CE cat. | 1,42 11,93
0,020 m3, Mortero industrial M 2,5 171,09 3,42
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,150 kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
0,001 yd. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 28,35 0,85
29,20
3.2 m?. Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
m?. Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE,
categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 20,53
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,360 Oficial primera 13,51 4,86
0 0,360 Pedn 12,93 4,65
8,400 yd. Bloque de hormigon de éaridos de picon 9x25x50
cm, CE cat. | 1,00 8,40
0,010 m3, Mortero industrial M 2,5 171,09 1,7
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,150 Kkg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
0,001 ud. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 19,93 0,60
20,53
33 m?. Tabique constituido por marco de cuadradilllos de 60x60x5 y verticales coincidiendo co
m?. Tabique constituido por marco de perfiles rectangulares de 70x40x4 y verticales coincidiendo con el eje
de las vigas de hormigon existentes del techo de la nave y revestida por placas de yeso laminado AD de
15 mm de espesor, atornilladas a la estructura metélica y a una de acero galvanizado tipo omega de
70x30 mm, modulados entre los perfiles rectangulares de 70x40x4 mm, resultando un ancho total del
tabique terminado de 100 mm, altura méxima 3,00 m, incluso remate superior y lateral de los tabiques con
placas de yeso laminado, tratamiento de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales, redondo macizo de 20 mm soldado a una chapa metélica de 5 mm de espesor en forma de
"U" de aproximadamente 210 mm de largo x100 mm de ancho x100 mm de alto, fijada a la viga de
59,39

hormigén con tacos Hilti o similar. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0,100 kg. Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", seglin UNE-EN
14496. 0,06 0,01
2,750 ml. Maestra Omega "KNAUF" 70x30 mm, de chapa de
acero galvanizado. 4,18 11,50
1,050 m2 Placa de yeso laminado AD / UNE-EN 520 - 1200/
longitud / 15 / borde afinado, alta dureza "KNAU 6,83 17
18,000 yd. Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,18 3,24
0,300 kg. Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", seglin
UNE-EN 13963. 0,42 0,13
9,300 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares,
zunchos. 2,90 26,97
1,600 ml. Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,06 0,10
2,000 ud. p.p. fijaciones mecanicas tipo Hilti 0,95 1,90
0 0,100 h. Oficial cerrajero 13,51 1,35
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
% 3% %. Costes indirectos 57,66 1,73
59,39
34 m?, Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm) h<4,10 m
m?. Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm) formado por una estructura metélica de acero
galvanizado constituida por canales horizontales y montantes verticales de 90 mmy 0,6 mm de espesor,
con una modulacién de 400 mm de eje a eje y una placa de yeso Knauf standard de =15 mm atornillada a
cada lado, para una h<4,10 m, incluso tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los
perfiles perimetrales. Instalado. 32,42
|Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
1,000 m2, Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm) inst 31,48 31,48
% 3% %. Costes indirectos 31,48 0,94
32,42
3.5 m2. Formacion de rampa con hormigén en masa de fck=10 N/mm?, incluso encofrado y desencofr
m?. Formacién de rampa con hormigon en masa de fck=10 N/mm? y preparada para pavimentar i/
encofrado y desencofrado preciso. 72,45
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,200 Oficial primera 13,51 16,21
0 1,200 Peon 12,93 15,52
0,500 m3. Hormigon en masa de fck= 10 N/mm? 74,34 3717
0,500 m2. Confeccion y amortizacion encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 1,44
% 3% %. Costes indirectos 70,34 21
72,45
3.6 Ud. de creacion de dintel recto en huecos con arcos de 1/2 punto en acceso a patio de la v

Ud. de creacion de dintel recto en huecos con arcos de 1/2 punto en acceso a patio de la vivienda, de
dimensiones de 2150 mm, quedando una atura libre de hueco de 2500 mm, ejecutado con perfil HEB 140,
relleno del perfil con fabrica de ladrillo o con el material de la demolicion del arco, preparacién de la base
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Clave Descripcion Precio
de apoyo con mortero de reparacion sin retraccion, tratamiento anticorrosion del perfil, malla de fibra para
revestimiento del mismo, enfoscado y totalmente terminado para refilo de escayola i demolicion de las
partes curvas de las jambas y hormigonado con HM 200, para apoyo del perfil. 322,94
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
18,000 yd. Ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, seglin UNE-EN 771-1. 3,40 61,20
0,005 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y 0,58 0,00
0,015 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m® de cemento y 2,24 0,03
1,050 m2. Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de
PVC, de 10x10 mm de luz, antialcalis, de 11 1,63 1,71
73,000 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares,
zunchos. 2,90 211,70
0 1,500 Oficial primera 13,51 20,27
0 1,200 Peon 12,93 15,52
% 1% %. Medios auxiliares 310,43 3,10
% 3% %. Costes indirectos 313,53 9,41
322,94
37 Ud. de creacion de dintel recto en huecos con arcos de 1/2 punto en acceso a patio de la v
Ud. de creacion de dintel recto en huecos de acceso ascensor, de dimensiones de 1850 mm, quedando
una atura libre de hueco de 2200 mm, ejecutado con doble perfil HEB 140, relleno del perfil con fabrica de
ladrillo o con el material de la demolicion del hueco, preparacion de la base de apoyo con mortero de
reparacién sin retraccion, tratamiento anticorrosion del perfil, malla de fibra para revestimiento del mismo,
enfoscado y totalmente terminado para refilo de escayola y/o enfoscado y hormigonado con HM 200, para
apoyo del perfil. 462,91
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
16,000 yd. Ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, seglin UNE-EN 771-1. 3,40 54,40
0,004 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y 0,58 0,00
0,012 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m?® de cemento y 2,24 0,03
126,000 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares,
zunchos. 2,90 365,40
0,800 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de
PVC, de 10x10 mm de luz, antialcalis, de 11 1,63 1,30
0 1,000 Oficial primera 13,51 13,51
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
% 1% %. Medios auxiliares 444,98 4,45
% 3% %. Costes indirectos dods 1348
462,91
38 m?. Hormigén en masa HM-20/P/16/1
m?. Hormigén en masa HM-20/P/16/1, confeccionado con hormigonera. 15,49
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0,250 m?, Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 4,31
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
0,100 m3. Hormigon en masa HM-20/P/16/I 87,93 8,79
% 3% %. Costes indirectos 15,04 0,45
15,49
3.9 m?. Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf 15+48 mm
m?. Trasdosado autoportante W625 63/600 (15+48 mm) formado por una estructura metélica de acero
galvanizado constituida por canales horizontales y montantes verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor,
con una modulacién de 600 mm de eje a eje y una placa de yeso Knauf standard de e=15 mm atornillada a
la estructura, incluso tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, banda aclstica bajo los perfiles
perimetrales. Instalado. 20,71
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 m2 Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf
15+48 mm inst 20,11 20,11
% 3% %. Costes indirectos 20,11 0,60
20,71
3.10 ml. Forro de tambor de desarrollo 60x30x20,
ml. Forro de tambor de desarrollo 60x30x20, con desmontaje de placa frontal para acceso de
mantenimiento del tambor a base de tornilleria de acero inoxidable ASI316L, con trasdosado autoportante
W625 63/600 (15+48 mm) formado por una estructura metalica de acero galvanizado constituida por
canales horizontales y montantes verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600
mm de eje a eje y una placa de yeso Knauf standard de e=15 mm atornillada a la estructura, incluso
tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales. Instalado. 20,71
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 m? Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf
15+48 mm inst 20,11 20,11
% 3% %. Costes indirectos 201 060
20,71
3N ml. de rodapie "U" de aluminio 15x40x15x1.5.
ml. Rodapie de aluminio en su color de dimensiones 15x40x15x1.5 mm, colocado a modo de rodapie,
sujeto mediante adhesivo, se tendra encuenta el contacto con metales como el acero, para que no se
produzca un ppar galvanico, i/ corte, colocacion, proteccién y limpieza. 8,97
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
1,050 ml. "U" de aluminio 15x40x15x1.5 mm 1,42 1,49
0,100 |. Adhesivo Supergen de contacto multiusos 39,25 3,93
% 3% %. Costes indirectos 8,7 0,26
8,97
3.12 ml. Bordillo de jardin.
ml. Bordillo de jardin ejecutado con hormigén en masa, encofrado, refilado y pintado. i/ excavacién y
7,80

compactacion.
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Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59

0,025 m3. Hormigon en masa de fck= 10 N/mm? 74,34 1,86
0,050 |, Pintura ecoldgica sin olor Ecoplast bl, de
PALCANARIAS 7,89 0,39
0,010 m2 Confeccion y amortizacion encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,03
% 3% %. Costes indirectos 7,57 0,23
7,80
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Clave Descripcion Precio
4 Saneamiento y Fontaneria
4.1 Saneamiento
4141 m. Tub. saneam. exter. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain i/fexcav. y relleno
m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mmy 4,9
mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion
con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y
compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 56,42
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,00 m. Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elast. Terrain 31,63 34,79
0,420 m?. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 517
0,075 ms3. Arena seca 22,85 1,71
0,340 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 6,22
0,420 m® Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 1,60
% 3% %. Costes indirectos 54,78 1,64
56,42
41.2 m. Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno
m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mmy 4,0
mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion
con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y
compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segtin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 40,46
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,100 m. Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elast. Terrain 20,47 22,52
0,330 m?. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 4,06
0,045 m? Arena seca 22,85 1,03
0,280 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 512
0,330 m®. Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 1,26
% 3% %. Costes indirectos 39,28 118
40,46
413 m. Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno
m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mmy 3,2
mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion
con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y
compactacion de la zanja con arena volcénica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
32,06

instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,100 m. Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elast. Terrain 13,06 14,37
0,330 m?. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 4,06
0,045 m3. Arena seca 22,85 1,03
0,280 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 5,12
0,330 m®. Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 1,26
% 3% %. Costes indirectos 113 093
32,06
41.4 ud. Arqueta 60x60x60 horm. fck 15 N/mm? tapa fund. ductil
ud. Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigon
en masa de fck=15 N/mm? de 12 cm de espesor, solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil,
incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB HS-5. 213,66
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 3,000 Oficial primera 13,51 40,53
0 3,000 Pedn 12,93 38,79
0,70 Hormigdn en masa de 78,62 13,37
0,071 m3. Hormigon en masa de fck= 10 N/mm? 74,34 528
1,440 m2 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas,
cémaras y sotanos. 16,88 24,31
1,000 yd. Reg peat B-125600x600mm tapa/marco fund ductil
Norinco HC 73,93 73,93
0,750 m?*. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 9,23
0,524 m®. Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 2,00
% 3% %. Costes indirectos 7144 622
213,66
41.5 m2. Demolicion y /o levantado de solado
m?. Demolicién y /o levantado de solado de baldosa hidraulica, pavimento natural con recuperacion,
terrazo o ceramica y rodapié, por medios manuales, incluso acopio de material recuperado para su
reutilizacion, retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 9,32
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,700 Pedn 12,93 9,05
% 3% %. Costes indirectos 9,05 0,27
9,32
4.1.6 m2, Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
m®. Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecénicos, incluso
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excavacion. 20,05

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 m?, Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 12,31
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
$ 0,20 h. Camion volquete 2 ejes > 15t 26,50 3,18
$ 0,120 h, Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
% 3% %. Costes indirectos 19,47 058
20,05
417 ud. Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillado
ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con registro peatonal (tapa y
cerco) B 125, s/lUNE EN 124, de fundicién ductil, de 250x250 mm y tuberia de PVC de D 200 mm, i/p.p. de
piezas especiales, excavacion precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, terminada segun
ordenanzas municipales y segin C.T.E. DB HS-5. 172,81
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
2,000 m. Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elast. Terrain 31,63 63,26
2,000 yd. Tes 3 bocas PVC-U D 200 mm, Adequa 21,10 42,20
1,000 yd. Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund ductil
Saint Gobain 22,67 22,67
0,400 m? Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 4,92
0,400 m® Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 1,53
0 1,500 Oficial primera 13,51 20,27
0 1,000 Peon 12,93 12,93
% 3% %. Costes indirectos 167,78 5,03
172,81
41.8 m?. Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte
m2. Pavimento de piedra natural de Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza. 72,12
| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,570 Oficial primera 13,51 7,70
0 0,570 Pedn 12,93 7,37
1,050 m2 Bald piedra Arucas estandar (60x30x3 /60x40x3)
cm al corte 46,11 48,42
6,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 5,52
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar, color p/juntas a=3 a 30 mm 1,26 1,01
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 70,02 2,10
72,12
41.9 m?. Pavim adoquines rusticos piedra Arucas 20x10x5/6cm s/arena
m2. Pavimento de adoquines rusticos de piedra natural de Arucas, de 20x10x5/6 cm, colocados sobre capa
de arena de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactacion del pavimento.
Totalmente acabado. 123,95

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,600 Oficial primera 13,51 21,62
0 1,600 Peodn 12,93 20,69
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
1,000 m2, Adoquin Rustico piedra de Arucas 20x10x5/6 cm 76,50 76,50
0,051 m3. Arido machaqueo 0-4 mm 22,85 1,17
$ 0,020 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,36
% 3% %. Costes indirectos 120,34 3,61
123,95
4.1.10 m?. Carga manual y transporte tierras a vertedero, contenedor.
m?. Carga manual y transporte de material de demolicion a vertedero, con contenedor de escombros, con
un recorrido maximo de 20 Km. 8,67
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
$ 1,000 h. Transporte c/contenedor de escombros 8,42 8,42
% 3% %. Costes indirectos 842 025
8,67
4.2 Fontaneria
421 ud. Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 atm.
ud. Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y valvula) con tuberia de
polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de didmetro y 16 atm. de presion, con collarin de toma y
piezas especiales de laton, totalmente terminada y probada, segin C.T.E. DB HS-4. 42,48
| Id. | Cantidad | Texto Precio | Parcial
0 1,000 h, Ayudante fontanero 12,93 12,93
0 1,000 Oficial fontanero 13,51 13,51
2,200 m. Tuberia PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm
Adequa 0,80 1,76
1,000 ud. Collarin de toma de laton 50x3/4", Itap 9,42 9,42
1,000 yd. Codo de laton 20 mm, Itap 3,62 3,62
% 3% %. Costes indirectos 4,24 1,24
42,48
422 m. Tub. abast. PVC-O, DN-110 mm, 16 atm., TOM, CLASE 500,i/excav. y relleno
m. Tuberia de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO 16422 de D=110mm, en red
de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material, piezas especiales,
nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y
compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 30,93

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,080 Pedn 12,93 1,03
0 0,028 Oficial primera 13,51 0,38
1,000 m. Tubo PVC-O Tom DN110 CLASE 500 PN16 16,90 16,90

0,002 yd. Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 0,01

0,760 m?*. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 9,36

0,110 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 2,01

0,090 m® Carga mecanica, transporte tierras vertedero,

camion, max. 10 km 3,82 0,34

% 3% %. Costes indirectos 30,03 0,90
EEX)

12-0071402-002-04412

P90de 128 D
Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

=



PROYECTO : REHABTON, AMPL. Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRON Pagina 19
SITUACION : C/Drago,2 - Antonio Padrén 2-Capitan Quesada 3 . 28/11/2012
ARQUITECTO : José M. Herrera Delgado
Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial|
423 Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria.
MI. canalizacién de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4" mm), para agua fria, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
similar, e=2,0 mm, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas
especiales y pequefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria. 6,82
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,080 Oficial fontanero 13,51 1,08
0 0,080 h. Ayudante fontanero 12,93 1,03
1,000 Tuberia polibutiieno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm,
serie 5, 2,67 2,67
0,100 Manguito de laton para transicion de PB a rosca macho
22x3/4 321 0,32
0,200 Codo PB a90°D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3, Terrain
2,10 0,42
0,060 T a 90°de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN ISO
15876-3, 3,03 0,18
0,020 Tubo de silicona de 50 g. 5,55 0,11
0,600 Casquillo de plastico D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3,
Terrain 0,14 0,08
2,000 Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm, con taco Terrain 0,23 0,46
0,160 Manguito de unién PB D 22 mm, UNE EN ISO 15876-3,,
Terrain 1,69 0,27
% 3% %. Costes indirectos 6,62 0,20
6,82
424 Llave regulacion oculta 20 polibut. Terrain.
ud. Llave de regulacién oculta de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos
humedos, incluso embellecedor. Instalada. Segin C.T.E. DB HS-4. 18,22
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,400 Oficial fontanero 13,51 5,40
1,000 |Lave regulacion oculta 20 mm para tub. polibutileno
Terrain 12,29 12,29
% 3% %. Costes indirectos 17,69 0,53
18,22
425 ud. Instalacién de agua fria en los aseos PB Terrain
ud. Instalacién de agua fria en los aseos con tuberia de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, clase 2, PN 10,; vista o empotrada, segun planos, incluso accesorios, apertura y sellado de
rozas, pequefio material y ayudas de albafiileria. Totalmente terminada, probada y funcionando, segin
971,29

C.T.E. DB HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
23,000 Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm,

serie 4, 1,68 38,64

19,000 m. Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 3,74 71,06
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
1,000 ud. Accesorios tub. polibutileno (PB) Terrain DN 16 mm
vivienda tipo 4 dormit. 185,60 185,60
1,000 yd. Accesorios tub. polibutileno (PB) Terrain DN 25 mm
vivienda tipo 4 dormit. 441,12 441,12
1,400 Tubo de silicona de 50 g. 5,55 .77
21,000 Apertura de rozas en 2,92 61,32
0 5,200 Oficial fontanero 13,51 70,25
0 5,200 h, Ayudante fontanero 12,93 67,24
% 3% %. Costes indirectos 94300 2829
971,29
4.3 Desagues
4.3.1 Desagiie aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p
MI. desagiie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain 6
similar, de D 40 mm., empotrada 6 vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante ¢ colector, segun C.T.E. DB HS-5. 17,18
| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,250 Oficial fontanero 13,51 3,38
0 0,250 h. Ayudante fontanero 12,93 3,23
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
1,100 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm
e=3,0 mm, 3,08 3,39
0,500 Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,01 0,51
0,330 Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 0,83 0,27
0,020 Mortero 1:6 de cemen 90,52 1,81
1,000 Abrazadera tubo D 40 mm 0,46 0,46
0,010 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,08
0,020 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,32
% 3% %. Costes indirectos 16,68 0,50
17,18
432 Bote sifonico registrab colgado PVC Terrain.
Ud. bote sifénico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red colgada, incluso acoples
a tuberias de desaglies, piezas especiales y tuberia de desembarque de 50 mm. Instalado, incluso ayudas
de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5. 36,77

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,400 Oficial fontanero 13,51 5,40
0 0,400 h, Ayudante fontanero 12,93 517
1,000 Bote sifénico Terrain 4 bocas tapa ciega acero
inoxidable, r 12,25 12,25
2,000 |njerto PVC-U, 110x50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain 1,76 3,52
1,000 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm
e=3,0 mm, 3,92 3,92
0,500 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm
e=3,2 mm, 9,10 4,55
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Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0,010 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,08
0,020 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,32
1,000 Abrazadera tubo D 50 mm 0,49 0,49
% 3% %. Costes indirectos 35,70 1,07
36,77
43.3 ud. Mangueton PVC 110 Terrain.

ud. Mangueton PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5y

UNE-ENV 13801. 38,24
|Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,600 Oficial fontanero 13,51 81
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 Pedn 12,93 517
1,100 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm
e=3,2 mm, 9,10 10,01
0,030 Mortero 1:6 de cemen 90,52 2,72
1,000 Conectador inodoro PVC-U 92° y goma, D 110 mm,
UNE EN 1329-1 5,32 5,32
0,010 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,08
0,020 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,32
% 3% %. Costes indirectos 37,13 1,11
38,24
434 Bajante tuberia PVC-U 110 serie B Terrain.
MI. bajante de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain 6 similar, D 110 mm., =3,2 mm.,
incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y sellado con masilla bituminosa en pasos por
forjados. Instalada incluso ayudas de albafiileria, segiin C.T.E. DB HS-5. 2413
|Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,400 Oficial fontanero 13,51 5,40
0 0,400 h, Ayudante fontanero 12,93 517
1,000 Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm
e=3,2 mm, 9,10 9,10
0,400 Anillo dilatador PVC-U, D 110mm, UNE EN 1329-1,
Terrain 1,07 0,43
0,400 Empalme simple PVC-U 135° D, 110mm, UNE EN
1329-1, Terrain 6,75 2,70
0,009 Masilla bituminosa plastica p/sellado de juntas 2N 0,02
0,015 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,12
0,030 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,49
% 3% %. Costes indirectos 2343 0,70
2413
435 ud. Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain salida vert.

ud. Cazoleta con sumidero sifonico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de
D 110 mm, salida vertical, clase L 15, segin UNE-EN 1253, caudal de evacuaciéon mayor de 5 I/s y carga
de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexion estanca con la impermeabilizacion por medio de apriete mecanico,
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incluso acople, p.p. tuberia PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 96,49
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0 0,200 Oficial fontanero 13,51 2,70
0 0,350 Oficial primera 13,51 473
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
0,020 Mortero 1:6 de cemen 90,52 1,81
1,000 yd. Sumidero sifonico plano D 110 mm, alto impacto,
Terrain 62,06 62,06
2,000 m. Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm, Terrain 7,23 14,46
0 0,200 h. Ayudante fontanero 12,93 2,59
0,020 Liquido limpiador PVC, Terrain 7,68 0,15
0,040 Liquido soldador PVC, Terrain 16,24 0,65
% 3% %. Costes indirectos 93,68 2,81
96,49
4.3.6 m. Tub. saneam. inter. PVC-U, D 110 e=3,2 T.P.P. ilexcav. y relleno
m. Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberias y perfiles
plasticos) o equivalente, de D 110 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocacion de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5. 27,43

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,00 m. Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P. 10,16 11,18
0,290 m?. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 3,57
0,040 m? Arena seca 22,85 0,91
0,250 m?*. Relleno de zanjas con arena volcanica. 18,28 4,57

0,290 m®, Carga mecanica, transporte tierras vertedero,
camion, max. 10 km 3,82 1,11
% 3% %. Costes indirectos 26,63 0,80
27,43
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5 Instalaciones
0 Presupuesto Instalaciones s/ Proyecto Industrial.

64.586,95

Ud. Presupuesto Instalaciones s/ Proyecto Industrial.
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Clave Descripcion

Precio

6 Carpinteria
6.1 Madera

6.1.1 M2. Tratamiento de la carpinteria existente
M2, Tratamiento de la carpinteria existente, mediante lijado y barnizado, incluso p.p. de medios auxiliares y
andamios.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

0 2,000 h. Oficial carpintero 13,51 27,02
0 2,200 h. Ayudante carpintero 12,93 28,45
% 1% %. Medios auxiliares 5547 0,55
% 3% %. Costes indirectos 56,02 1,68

57,70

6.1.2 Ud. Tratamiento de huecos de puerta de 2,20 x 1,00 m. en sus dos caras con su bastidor cor
Ud. Tratamiento de huecos de puerta de 2,20 x 1,00 m. en sus dos caras con su bastidor correspondiente,
mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados,
considerando distintas técnicas de decapado que se detalla, en cada momento la DF decidira la oportuna:
a) Tipo A. Decapado integral con decapantes, limpieza posterior lijado manual o mecéanico.
b) Tipo B. Se procederé al decapado de barnices existentes sobre carpinterias en todas sus caras y cantos
mediante la proyeccion de abrasivos de baja granulometria del tipo 0,08-0,016, silicato de aluminio
webusiu producto inerte ( no contiene silice ) no contiene metales pesados y estd exento de polvo.
c) Tipo C. Decapado integral de pinturas sobre maderas por un proceso de inmersion en decapante,
lavado de éstas y tratamientos con acido oxalico con aclarado final.
Una vez realizada la operacion de recuperacion de las maderas de cualquiera de las distintas técnicas, se
procederd a redencion, consolidacion y sustitucion de elementos deteriorados mediante la recuperacion de
pequefios volumenes perdidos con masillas especiales de madera adherida con adhesivos.
Tratarlas con fondo incoloro preventivo para maderas interiores y exteriores igualando la impregnacion del
producto en los poros, protege contra azulados y carcoma, productos hidréfugos. Aligual bloguea los
taninos evitando las manchas negras y hongos que se producen en las maderas. Preventivo contra
hongos de pudricién y azulados. Seguidos de una o dos manos de protector mate incoloro o coloreado
segUn el tono de las carpinterias con la finalidad de emplear un bafio minimo de color para igualar las
distintas zonas. Sustitucién de piezas o decoloracién de las mismas igualmente actua como puente de
union entre la madera y el producto final reforzando el aca-bado. Terminacién a dos o tres manos de
protector satinado de exteriores incoloro o combinado con algun tono para igualar y aumentar los
pigmentos que fortalezcan la proteccion solar. Productos de proteccidn de maderas a poro abierto eficaz
proteccidon contra los rayos uva. Estos productos son productos que trabajan siempre a poro abierto
dejando que transpiren las maderas facilitando su mantenimiento y la durabilidad de las maderas tratadas.
Otro factor a tener en cuenta es la proteccion del medio ambiente al no usarse disolvente ni productos
dafiinos para dicho tratamiento.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Tratamiento unidad mediante decapado integral. 560,00 560,00
% 3% %. Costes indirectos 560,00 16,80
576,80
6.1.3 Ud. Tratamiento de huecos de puerta de 2,20 x 2,00 m. en sus dos caras con su bastidor cor

Ud. Tratamiento de huecos de puerta de 2,20 x 2,00 m. en sus dos caras con su bastidor correspondiente,

57,70

576,80
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mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados,
considerando distintas técnicas de decapado que se detalla:
Idem anterior . 1.220,55
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Ud. Tratamiento de la unidad mediante decapado
integral y tratamiento de terminacion 1.185,00 1.185,00
% 3% %. Costes indirectos 1.185,00 35,55
1.220,55
6.1.4 Ud. Tratamiento de huecos de barandal.
Ud. Tratamiento de huecos de barandal de celosia en planta baja, mediante decapado de las maderas
coloreadas por el paso de los afios/ 0 por tantos productos aplicados
considerando distintas técniccas de decapado que se detalla:
Idem anteriior. 262,65
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Tratamiento barandal de madera 255,00 255,00
% 3% %. Costes indirectos 255,00 85
262,65
6.1.5 Ud. Tratamiento de puerta de dos hojas en planta baja, mediante decapado de las maderas co
Ud. Tratamiento de puerta de dos hojas en planta baja, mediante decapado de las maderas coloreadas por
el paso de los afos/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de decapado que
se detalla:
Idem anterior. 745,72
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Tratamiento de puerta maciza de dos hojas 724,00 724,00
% 3% %. Costes indirectos 724,00 272
745,72
6.1.6 Ud. Tratamiento de ventana en planta alta, mediante decapado de las maderas coloreadas por
Ud. Tratamiento de ventana en planta alta, mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso de
los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de decapado que se detalla:
Idem anterior. 257,50
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Tratamiento de ventana y contraventana de medio
punto en planta alta 250,00 250,00
% 3% %. Costes indirectos 250,00 7,50
257,50
6.1.7 Ud. Tratamiento de puerta de una hoja en acceso a patio de servicio.
Ud. Tratamiento de puerta de una hoja en acceso a patio de servicio, mediante decapado de las maderas
coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de
decapado que se detalla:
Idem anterior. 216,30

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 Tratamiento de puerta maciza de una hoja con con
traviesa 210,00 210,00
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
% 3% %. Costes indirectos 210,00 6,30
216,30
6.1.8 Ud. Tratamiento de balconada con columnas y mensula en planta alta, mediante decapado de |
Ud. Tratamiento de balconada con columnas y mensula en planta alta, mediante decapado de las maderas
coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de
decapado que se detalla:
Idem anterior. 1.004,25
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Tratamiento de balconada compuesta de pie derecho,
zapata, viguetas y dos pafios de celosia de madera 975,00 975,00
% 3% %. Costes indirectos 975,00 29,25
1.004,25
6.1.9 ud. Construccion de un hueco de ventanal de 4,80 x 1,25 m.
ud. Construccion de un hueco de ventanal de 4,80 x 1,25 m. conformado por bastidor de 14 x 4 cm. en
madera maciza con dos unidades de mampara central formado en un frente de una pieza de 3,33 x 1,25
m. en cristal reflectasol 6+6 cantos pulidos y dos huecos de ventana con marco de madera y cristal igual al
central en los extd4remos de la mampara de 1,25 x 0,70 m. con todos sus herrajes correspondientes.
La madera sera tratada con fondo Xylamon, una primera mano de color para igualar al resto y tres manos
de protector Xylazel satinado previo desmontaje del antiguo hueco de carpinteria con carga y transporte a
vertedero. 3.605,00
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 ventana de 4800x125 3.500,00 3.500,00
% 3% %. Costes indirectos 3.500,00 105,00
3.605,00
6.1.10 ud. Remodelacion de las caras exteriores de las puertas de madera.
ud. Remodelacién de las caras exteriores de las puertas de madera de los servicios del patio mediante la
construccion y pegado de un afiadido solo en su cara exterior de un elemento de 220 x 0,85 x 2 cm. de
grueso en madera maciza con tablas tratadas pegadas a la puerta de forma horizontal interior y vertical
exterior, todo fijado con cola y pistola de clavos, tratado con Xilamén fondo anticarcoma y tratamiento de
esmalte acrilico verde como el resto. 695,25
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Ud. Remodelacion de puerta aseo MR 675,00 675,00
% 3% %. Costes indirectos 675,00 20,25
695,25
0 Ud. Puerta corredera en aseo, hoja de 90 cm.
Ud. Puerta corredera en aseo, hoja de 90 cm. 1.041,00
6.1.12 ud. puerta de aseos abatibles de 220x90 cm.
ud. puerta de aseos abatibles, con marco de 45 mm, compuesta por 6 tableros horizontales macizos de
20 mm, con traviezas de 45 mm y cristal estadip 3+3 con butiral blanco en el 2° tablero. Totalmente lijada ,
tintadas y barnizadas, incluso herrajes, cerradura de calidad y ranuras de ventilacion. Totalmente
colocada. 501,56
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0] 10,000 h. Oficial carpintero 13,51 135,10
0 8,000 h. Ayudante carpintero 12,93 103,44
1,000 ud. Cerrad de bario 1729/45 gama alta inox, Wilka 27,02 27,02
0,300 m2 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
lunas de 6 mm de espesor unidas 65,00 19,50
1,000 yd. Juego manilla c/roseta E150Z/42K F69 (BONN)
acero inox, Hoppe 41,07 41,07
0,200 m?. Madera Riga especial 750,00 150,00
% 1% %. Medios auxiliares 482,13 4,82
% 3% %. Costes indirectos 486,95 14,61
501,56
6.1.13 Ud. Puerta en acceso a patio - jardin.
Ud. Puerta en acceso a patio - jardin , de composicién similar a la celosia existente en el murete de
260x100 x35 , y segun croquis del arquitecto Miguel Martin , en madera maciza y tratada con fondo
Xilamén anticarcoma y tratamiento final en esmalte acrilico color. 546,16
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Ud. puerta de celosia de 260x100 525,00 525,00
% 1% %. Medios auxiliares 525,00 5,25
% 3% %. Costes indirectos 530,25 15,91
546,16
6.1.14 Ud. Apertura de huecos interiores.
Ud. Apertura de huecos interiores de planta alta mediante la retirada de panelado y rastreles interiores en
sala con corte de planchas, ajuste y cierre de cantos de DM., i/ retirada a vertedero autorizado. 110,02
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0] 4,000 Oficial primera 13,51 54,04
0 4,000 Pedn 12,93 51,72
% 1% %. Medios auxiliares 105,76 1,06
% 3% %. Costes indirectos 106,82 320
110,02
6.1.15 ud. Remodelacion del hueco de puerta principal del Pabellon.
ud. Remodelacion del hueco de puerta principal del Museo al patio mediante la demolicion de dos patas de
bloques laterales de 240 x 0,60 x 0,20 con carga y transporte al vertedero, posterior construccion de
bastidor de 240 x 20 x 5 cm. donde recibe un cristal Stadip 6+6, y parte superior de arco de 1/2 punto con
carpinteria de acero inoxidable pulido interior de dimensiones 210 de didmetro por 105 de alto. El bastidor
serd de madera de tea igual que la puerta. Montado en obra uno a cada lado de la puerta sujeto con
mortero al bloque y tornilleria al canto de madera de la puerta, todo tratado con Xylazel anticarcoma y tres
1.418,04

manos de Xylazel satinado de exteriores.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
0 2,000 h. Oficial carpintero 13,51 27,02
0 2,000 h. Ayudante carpintero 12,93 25,86

4,800 m2 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
lunas de 6 mm de espesor unidas 65,00 312,00
8,800 ml. bastidor de madera de tea, tratada. 100,00 880,00
3,500 ml de perfil de sujeccion de cristal de acero inox 30,00 105,00
% 1% %. Medios auxiliares 1.363,11 13,63
% 3% %. Costes indirectos 137674 41,30
1.418,04
6.2 Aluminio y vidrio
6.2.1 ud. Cierre enrollable lamas de aluminio extrus. 2300X3400
ud. Cierre enrollable realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zdcalo reforzado
con goma a piso, guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta.
Etiquetas con los datos identificativos de la puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de
instrucciones de montaje, empleo y manutencion con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 2300 x
3400 mm. LACADO ESTANDARD.Incluso desmonte de puerta existente, colocacién de cajetin cubre
muelles de panel composite lacado similar puerta incluido tapa lateral, cajetin frontal de aluminio lacado
acorde con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente SL23, instalacion de cerradura en
zocalo de cierre enrrollable, automatizacion de cierre enrollable con cuadro de maniobras de cierre
enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM con freno SP 10SE
con todos los accesorios, traslado y totalmente instalado y 2.454,89
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 ud. Cierre enrrollable alum. extrus. 16020 x 3400 mm. 2.066,21 2.066,21
1,000 ud. automatismo de cierre enrrollable , motor eje 317,18 317,18
% 3% %. Costes indirectos 2.383,39 71,50
2.454,89
6.2.2 ud. Cierre enrollable lamas de aluminio extrus. 16020X3400
ud. Cierre enrollable realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zdcalo reforzado
con goma a piso, guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta.
Etiquetas con los datos identificativos de la puerta, la marca CE vy las principales advertencias. Manual de
instrucciones de montaje, empleo y manutencion con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 16020
x 3400 mm. LACADO ESTANDARD. Incluso cajetin cubre muelles de panel composite lacado similar
puerta incluido tapa lateral, cajetin frontal de aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de puerta
enrrollable independiente SL23, instalacion de cerradura en zécalo de cierre enrrollable, automatizacion de
cierre enrollable con taquilla desblogueo + pulsador CQ8, pulsador subir-bajar Gewis o similar, cuadro de
maniobras de cierre enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM
con freno SP 10SE, traslado y totalmente instalado y funcionando. 2.605,75
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 ud. Cierre enrrollable alum. extrus. 16020 x 3400 mm. 2.066,21 2.066,21
1,000 yd. Automat. de cierre enrrollable DIASAN motor centro
eje, hasta 3,5m 463,64 463,64
% 3% %. Costes indirectos 2.529,85 75,90
2.605,75
6.2.3 m?2. Carpinteria de aluminio anodizado color inox en cerramiento de hueco de fachada, forma

m?. Carpinteria de aluminio anodizado color inox en cerramiento de hueco de fachada, formada por hojas
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fijas y practicables, gama media, con clasificacion a la permeabilidad al aire segiin UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208y a la resistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210,
marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura,
manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios,
utillajes de mecanizado homologados y elaboracion en taller. 248,02
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,200 m2, Carpinteria de aluminio anodizado color inox en
cerramiento. 193,91 232,69
0,224 yd. Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado
de carpinteria exterior. 313 0,70
0 0,206 h. Oficial cerrajero 13,51 2,78
0] 0,174 h. Ayudante cerrajero 12,93 2,25
% 1% %. Medios auxiliares 238,42 2,38
% 3% %. Costes indirectos 240,80 7,22
248,02
6.24 Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo trasldcido.
m2. Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslicido o no segun critewrios de la D.F. ,
sujeto mediante "U" de acero inoxidable ASI316L, i/ p.p. de silicona, junquillo del mismo material interior,
sujeccion, totalmente montado. 90,16
|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial
1,000 m2 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
lunas de 6 mm de espesor unidas 65,00 65,00
0,290 Ud. Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7 0,42 0,12
1,000 ud. Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 1,26
0 0,800 h. Oficial instalador 13,51 10,81
0 0,800 h. Ayudante instalador 12,93 10,34
% 3% %. Costes indirectos 87,53 263
90,16
6.2.5 m?, Acristalam. Climalit doble 6+14+5 mm
m?. Acristalamiento doble Climalit, con dos lunas transparentes incoloras, una de 6y otra de 5 mm de
espesor, y una camara de 14 mm, colocado. 87,94
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 m2 Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm 82,00 82,00
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
% 3% %. Costes indirectos 85,38 2,56
87,94
6.2.6 Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por puert
Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por puerta de
2500x1000, i/ herrajes y cerraduras en acero inoxidables pulido. totalmente instalada . 572,17

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 ud. puerta de cristal templado de 10 mm i/ herrajes y
cerraduras en acero inox. 550,00 550,00
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Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
% 1% %. Medios auxiliares 550,00 5,50
% 3% %. Costes indirectos 555,50 16,67
572,17
6.2.7 Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de dos hojas de 2500x1500 mm
Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por dos hojas de
puerta de 2500x 900 y otra hoja de 2500x600, i/ herrajes y cerraduras en acero inoxidables pulido.
totalmente instalada . 1.170,34
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 yd. puerrta de dos hojas de 2500x1500 de cristal
templado de 10 mm 1.125,00 1.125,00
% 1% %. Medios auxiliares 1.125,00 11,25
% 3% %. Costes indirectos 1.136,25 34,09
1.170,34
6.3 Metalica
6.3.1 ud. Rehabiliatcion de dos cierres enrollables .
ud. Rehabiliatcién de dos cierres enrollables metalicos apartir del aprovechamiento del material existente
en buen estado de los cuatro cierres existentes, desmonte de las 4 puertas realizadas en lamas metalicas,
traslado a taller, composicién de los cierres, tratamientos de las lamas y pintura RAL para elementos
metalicos, instalacion de los cierres enrollables e instalacion frontal del mismo, colocacién de guias de
acero galvanizado, cajon de panel composite similar a la puerta, incluido las tapas laterales, tubo de
cintas, juego de cartelas de 40+ sopostes + tornillos.
Medidas: 2300 x 3400 mm. LACADO ESTANDARD.Incluso desmonte de puerta existente, colocacién de
cajetin cubre muelles de panel composite lacado similar puerta incluido tapa lateral, cajetin frontal de
aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente SL23, instalacion de
cerradura en zbcalo de cierre enrrollable, automatizacion de cierre enrollable con cuadro de maniobras de
cierre enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM con freno SP
10SE. Totalmente instalada y funcionando. 3.399,62
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Ud. Desmontaje de 4 cierres enrollables con
aprovechamiento de 2. 3.300,60 3.300,60
% 3% %. Costes indirectos 3.300,60 99,02
3.399,62
6.3.2 m2. reparacion carpinteria metalica.
m?. Reparacion de carpinteria metalica existente a base de lijado, convertidor de oxido, repraciones de los
elementos, metal y/o cristal , en mal estado y pintura de esmalte alquidico de alta decoracion, incluso
restitucion de cristal, engrasado de piezas de herrajes, lijado, imprimacion y pintado 2 manos. Totalmente
14,36

ejecutado para conseguir su estado inical.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,150 h. Oficial cerrajero 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante cerrajero 12,93 1,94

0,300 |. Esmalte poliuret dos componentes, madera/metal,
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
int/ext, color, Valentine 13,79 4,14
0,300 |. Imprimacion anticorrosiva al agua p/hierro, acero...
VALTODO 18,95 5,69
% 1% %. Medios auxiliares 13,80 0,14
% 3% %. Costes indirectos 13,94 0,42
14,36
6.3.3 ml. Pasamanos de acero inoxidable ASI316L,
ml. Pasamanos dobles a 72 cm y a 92 cm del nivel del suelo, de acero inoxidable ASI-316L, soldadad a
redondo de 10 mm, anclada a pletina circular metélica de acero inoxidable ASI316L de 80x5 mm. en la
parte superior, incluso pequefio material, anclajes, recibido y colocacion. 172,86
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 3,000 Oficial primera 13,51 40,53
0 3,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 38,79
1,050 ml. tubo circular de acero inoxidable de 50 mm 35,00 36,75
1,000 ud. soposrte 90° para tunbo de 43 mm. 19,00 19,00
0,150 Mortero 1:3 de cemen 102,38 15,36
0 0,540 Oficial primera 13,51 7,30
0 0,540 Pedn 12,93 6,98
52,000 p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,06 3,12
% 3% %. Costes indirectos 167,83 508
172,86
6.3.4 MI. de barandilla compuesta por perfiles metalicos de acero
MI. de barandilla compuesta por perfiles metélicos de acero inoxidable ASI-316 "T" de 80 mm, cada 1,50
m. arriostradas por pletinas de acero inoxidable ASI-316 de 80x10 mm., ancladas mediante placas de
acero inoxidable y tornillerias de acero inoxidable. Con doble pasamanos de acero inoxidable de 48mm de
diametro y sujeto al perfil con redondos macizos de 10 mm totalmente montada s/ planos de detalles e
instrucciones de la Direccion facultativa. 274,27
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 h. Ayudante cerrajero 12,93 517
1,250 yd. pie derecho con doble soporte para pasamnos de
acero inox pulido 104,00 130,00
2,050 ml. tubo circular de acero inoxidable de 50 mm 35,00 7,75
2,000 yd. soposrte 90° para tunbo de 43 mm. 19,00 38,00
0,450 Mortero 1:3 de cemen 102,38 15,36
10,000 p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,06 0,60
% 3% %. Costes indirectos 266,28 7,99
274,27
6.3.5 M2. rejas de proteccion de puertas y ventanas, de malla de
M2, rejas de proteccién de escalera y puertas con mallade entramado de pletina , i/ pintada Color
RAL-1024, i/ marco de acero galvanizado, fijacione a fabrica, soldadura, anclajes a la malla, pintado,
totalmente instalada y montada. 67,37

|Id. |

Cantidad | Texto

Precio

Parcial
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0 0,150 h. Oficial cerrajero 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante cerrajero 12,93 1,94
2,000 m. Perfil laminado "L" 50x20 mm 5,06 10,12
1,050 m?2, Entram pletina 30.2 # 30x30mm 48,88 51,32
% 3% %. Costes indirectos 65,41 1,96
67,37
6.3.6 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90
|Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,050 h. Oficial cerrajero 13,51 0,68
0 0,070 h. Ayudante cerrajero 12,93 0,91
1,030 kg. Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 0,94
2,000 yd. p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,20
0,010 I. Imprimacién p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo
rojo oxido 9,39 0,09
% 3% %. Costes indirectos 2,82 0,08
2,90
6.3.7 Ud. tope de puerta corredera existente.
Ud. tope de puerta corredera existente en zona de jardin, constituida por perfil UPN-100 empotrada en el
terreno, mediante la apertura de pozo de 30x30x50 cmm y hormigonado con HM200, incluso tratamiento
del perfil a base de pintura de dos componentes. 127,60
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0] 2,000 h. Oficial cerrajero 13,51 27,02
0 1,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 12,93
1,000 ud. Placa anclaje acero tratado y pintado S 275 JR
250x250%x20 mm 26,85 26,85
18,000 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares,
zunchos. 2,90 52,20
5,000 yd. p.p. pequerio material (electrodos, discos) 0,10 0,50
0,150 |. Imprimacién p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo
rojo oxido 9,39 1,41
0,150 |. Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int/ext,
blinegro, Valenite 19,80 2,97
% 3% %. Costes indirectos 123,88 3,72
127,60
6.3.8 Ud. puerta metélica
Ud. puerta metalica con perfiles metalicos conformando la celosia, en huecos de cuadro eléctricos en
fachada, antiguo hueco del cajero, incluso, premarco metalico, marco, herrajes, imprimacioén y pintura para
sooporte metalico, lacada ajustada al ral del resto de la carpinteria. totalmente montada e instalada. 202,01

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

0] 1,500 h. Oficial cerrajero 13,51 20,27

12-0071402-002-0441:

P 104 de 128D

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

12-95716-500

=



PROYECTO : REHABTON, AMPL.Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRON Pagina 33
SITUACION : C/Drago,2 - Antonio Padrén 2-Capitan Quesada 3 . 28/11/2012
ARQUITECTO : José M. Herrera Delgado
Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0] 2,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 25,86
1,000 yd. Premarco de acero galvanizado para puertas met.
de entrada a vivienda Andreu 50,00 50,00
1,000 yd. Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard
1010x2000 mm, galv. Andreu Ensamblada AC 93,15 93,15
0,150 |. Esmalte poliuret dos componentes, madera/metal,
int/ext, color, Valentine 13,79 2,07
0,150 |. Imprimacién anticorrosiva al agua p/hierro, acero...
VALTODO 18,95 2,84
% 1% %. Medios auxiliares 194,19 1,94
% 3% %. Costes indirectos 196,13 5,88
202,01
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7 Pavimento
741 mZ. Solado de baldosas de marmol Blanco Macael "A", para interiores, 30x30x2 cm, para puli
m?. Solado de baldosas de marmol Blanco Macael "A", para interiores, 30x30x2 cm, acabado a pulir en
obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Se deberéa tener
encuenta la clase exigible a los suelos segun su clasificacion, recogida en el DB_SUA-1, del CTE. 85,16
|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial
0 0,525 Oficial primera 13,51 7,09
0 0,525 Pedn 12,93 6,79
1,050 m2 Baldosa de marmol nacional blanco macael sin pulir
de 30x30x2. cm , segin UNE-EN 12058. 56,66 59,49
8,000 Kg. Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
compue 1,15 9,20
0,150 Kg de Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima entre 1,5y 3 mm, segiin UNE-EN 13888. 0,70 0,11
% 3% %. Costes indirectos 82,68 2,48
85,16
7.2 mZ. Solado de baldosas de marmol Blanco Macael "A", para interiores, 30x30x2 cm, para puli
m?. Solado de baldosas de marmol Rojo Alicante, para interiores, 30x30x2 cm, acabado a pulir en obra,
recibidas con mortero de cemento, M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Se deberd tener encuenta la clase
exigible a los suelos segln su clasificacién, recogida en el DB_SUA-1, del CTE. 85,14
|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial
0 0,525 Oficial primera 13,51 7,09
0 0,525 Pedn 12,93 6,79
1,050 Baldosa de marmol nacional, Rojo Alicantel sin pulir en
obra, 30x30x2 cm, seglin UNE-EN 12058. 61,47 64,54
0,032 m? Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m*® de cemento y u 129,14 413
0,150 Kg de Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima entre 1,5y 3 mm, segtin UNE-EN 13888. 0,70 0,11
% 3% %. Costes indirectos 82,66 2,48
85,14
73 m?. Chapado porfido gris natural irregular.
m?. Pavimentacién con la laja retirada del jardiin, recibida con mortero de cemento cola sobre solera de
hormigén en masa, incluida, para regularizacion de los mismos, deniveles de las juntas menor de 4 mm,
se procedera al escodado de las piezas para regularizarla con el fin de no superar los 4 mm, cortes,
38,48

rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

0 1,000 Oficial primera 13,51 13,51

0 0,700 Pedn 12,93 9,05
0,050 m2. Laja fonolitica de forma irregular de dimensiones

amplias de 4 cm de espesor 20,00 1,00
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0,200 m?2. Escodado de piedra. 16,72 3,34
0,050 Hormigdn en masa de 78,62 3,93
6,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 5,52
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar, color p/juntas a=3 a 30 mm 1,26 1,01
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 37,36 1,12
38,48
74 mZ. Pavimento marmol blanco macael abujardado en rampa.
m?. Pavimento de marmol blanco macael abujardado, largo de rampa x 60 cms. 112,75
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,525 Oficial primera 13,51 7,09
0 0,525 Pedn 12,93 6,79
1,050 m2 Marmol blanco macael abujardado 2 cms. 87,00 91,35
0,032 m? Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y u 129,14 413
0,150 Kg de Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima entre 1,5y 3 mm, segtin UNE-EN 13888. 0,70 0,11
% 3% %. Costes indirectos 109,47 3,28
112,75
7.5 m?. Pulido de mérmol natural
m?. Pulido y abrillantado en obra de pavimento de marmol natural. 10,42
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,530 Oficial primera 13,51 7,16
0 0,076 Pedn 12,93 0,98
0,390 Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo,
compuesta por platos giratorios a los que se acoplan 4,15 1,62
0,169 Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de
pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta 2,15 0,36
% 3% %. Costes indirectos 10,12 0,30
10,42
7.6 m?2, Pavimento marmol rojo alicante abujardado en rampa.
m?. Pavimento de marmol rojo alicante abujardado, largo de rampa x 60 cms. 118,49
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,525 Oficial primera 13,51 7,09
0 0,525 Pedn 12,93 6,79
1,050 m2 Marmol rojo alicante abujardado. 92,30 96,92
0,032 m? Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y u 129,14 413
0,150 Kg de Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima entre 1,5y 3 mm, segiin UNE-EN 13888. 0,70 0,11
% 3% %. Costes indirectos 115,04 3,45
118,49
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
7.7 m. Peldafio marmol pulido blanco macael dos piezas.
m. Peldafio de marmol pulido blanco macael, de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2
cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso formacién de peldafio con hormigén aligerado,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 114,45
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,210 Oficial primera 13,51 16,35
0 1,210 Peodn 12,93 15,65
1,050 ml. de peldafio (huella y frontera a faz) con cantos
pulidos en marmol balnco macael 2 cm. 70,74 74,28
1,680 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 1,55
0,200 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W,
color p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta anc 0,97 0,19
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,150 m2 Confeccion y amortizacion encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,43
0,045 m? Hormigdn aligerado de cemento y picon. 59,38 2,67
% 3% %. Costes indirectos 11,12 3,33
114,45
78 m. Peldafio marmol pulido rojo alicante dos piezas.
m. Peldafio de mérmol pulido rojo alicante de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2
cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso formacién de peldafio con hormigén aligerado,
114,35

rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,210 Oficial primera 13,51 16,35
0 1,210 Peodn 12,93 15,65
1,050 ml. peldafio (huella y frontera ) marmol rojo alicante 2
cm. 70,65 74,18
1,680 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 1,55
0,200 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W,
color p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta anc 0,97 0,19
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,450 m2 Confeccion y amortizacion encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,43
0,045 m3. Hormigon aligerado de cemento y picon. 59,38 2,67
% 3% %. Costes indirectos 111,02 3,33
143
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Clave Descripcion Precio
8 Revestimientos y acabados
8.1 m?. Guarnec maestr mort escay aliger proyect Perlinor proyectar acab Mecafino Plus yeso.
m2. Guarnecido y enlucido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, proyectado,
Perlinor proyectar de Placo o equivalente, aplicado por medios mecanicos sobre paramentos verticales y
horizontales, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino con aditivos, Mecafino Plus de Placo o
equivalente, aplicado a llana, illimpieza y humedecido del soporte sSINTE-RPG, instrucciones del fabricante
y especificaciones del proyecto. 20,11
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
10,000 kg. Mortero escayola aligerado Perlinor proyectar 0,33 3,30
1,200 kg. Yeso Mecafino plus 0,28 0,34
0 0,600 Oficial primera 13,51 8,1
0 0,601 Pedn 12,93 7,77
% 3% %. Costes indirectos 19,52 0,59
20,11
8.2 m?2. Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
m?. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla metalica en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza
y humedecido del soporte. 18,89
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,610 Oficial primera 13,51 8,24
0 0,610 Pedn 12,93 7,89
0,015 Mortero 1:3 de cemen 102,38 1,54
0,200 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm,
MALLA MORTERO 3,15 0,63
0,001 ud. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
0,005 m3. Agua 1,26 0,01
% 3% %. Costes indirectos 18,34 0,55
18,89
83 m?. Revestimiento con plaquetas de azulejo
m?. Revestimiento con plaquetas de azulejo vitreo de 2,0x2,0 cm, recibidas con adhesivo cementoso C 1T,
con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso retirada del papel, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza, sINTE RPA-4. 83,91

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,700 Oficial primera 13,51 9,46
0 0,700 Pedn 12,93 9,05
0,360 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W,
color p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta anc 0,97 0,35
1,030 m2 Revestimiento vitreo 2.5x2.5 cm, Niebla azul,
Togama 59,08 60,85
4,000 kg. Adhesivo cementoso C 1T, especial piscinas,
weber.col dur gris 0,44 1,76
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 81,47 2,44
83,91
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|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial|
84 m?. Rev. COTEGRAN (Decor Base + Decor Estuco) sobre soportes de pintura lisos
m?. Revestimiento para la proteccion y decoracion de fachadas, COTEGRAN o equivalente, para la
rehabilitacién de soportes antiguos de pintura lisos, constituido por capa base de regularizacién con
revestimiento mineral COTEGRAN DECOR BASE, como minimo de 2 mm de espesor, con p.p. de MALLA
RENODECO en los encuentros de soportes de distinta naturaleza y puntos singulares, y posterior
aplicaciéon de acabado decorativo COTEGRAN DECOR ESTUCO, color a determinar por D.F., incluso
limpieza del soporte. 27,15
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
2,500 kg. Capa base mineral p/prepar y regul soportes
COTEGRAN DECOR BASE 1,44 3,60
1,000 kg. Revest. acabado mineral efecto estuco,
COTEGRAN DECOR ESTUCO 10,56 10,56
0,250 m2 Malla fibra de vidrio, 5X5 mm, MALLA RENODECO 211 0,53
0 0,720 h. Oficial pintor 13,51 9,73
0 0,50 h. Ayudante pintor 12,93 1,94
% 3% %. Costes indirectos 26,36 0,79
27,15
8.5 mZ Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS
m? Revestimiento flexible, eldstico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, segun la norma
UNE-53413, Palflex de PALCANARIAS o equivalente, para la proteccion e impermeabilizacion de
fachadas fisuradas o expuestas a viento himedo, lluvia, rocio, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, ifimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm. 10,41
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,180 Oficial primera 13,51 243
0 0,180 h. Ayudante pintor 12,93 2,33
0,550 |. Revest flexible-impermeable liso Palflex de
PALCANARIAS 9,73 5,35
% 3% %. Costes indirectos 10,11 0,30
10,41
8.6 m?. Revestimiento con piezas recuperadas.
m?. Revestimiento con piezas vitreas de 20x20 mm, recuperadas de los pilares de fachada, recibidas con
adhesivo cementoso C 1T, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso repicado y ajuste de cada
93,62

pieza, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, SINTE RPA-4.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 3,700 Oficial primera 13,51 49,99
0 3,000 Pedn 12,93 38,79
4,000 kg. Adhesivo cementoso C 1T, especial piscinas,
weber.col dur gris 0,44 1,76
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,360 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W,
color p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta anc 0,97 0,35
% 3% %. Costes indirectos 90,89 21
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
93,62
8.7 m?2. Chapado marmol rojo alicante pulido.

m?. Chapado de marmol natural rojo alicante, pulido, de dimensiones 55x100x3 cm, recibido con mortero
de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable,
incluso realizaciéon de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y

limpieza. 192,82
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,500 Oficial primera 13,51 20,27
0 1,500 Peon 12,93 19,40
3,000 m2 Rojo Alicante plaqueta 30,5*30,5*1 cm 45,00 135,00
1,000 m2, Acabado pulido marmol natural e=16 2 cm 6,00 6,00
6,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext 0,92 5,52
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar, color p/juntas a=3 a 30 mm 1,26 1,01
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 187,20 5,62
192,82
88 m?. Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
m?. Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion, remates, andamiajes,
colocacion y acabado con pasta de escayola. S/INTE RTC-16. 19,24
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,560 Oficial primera 13,51 17,57
0 0,560 Pedn 12,93 7,24
1,00 m?2, Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 2,20 2,42
0,003 m?*. Pasta de escayola. 150,33 0,45
0,500 kg. Pita para falsos techos. 1,92 0,96
0,001 ud. Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
% 3% %. Costes indirectos 18,68 056
19,24
8.9 m?. Pintura plastica ecologica mate, int., Ecoplast de PALCANARIAS
m?. Pintura pléstica ecoldgica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos organicos volatiles y otros requisitos exigidos, ilimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos, color blanco. A deducir huecos. 4,85
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,080 h. Oficial pintor 13,51 1,08
0 0,080 h. Ayudante pintor 12,93 1,03
0,330 |. Pintura ecoldgica sin olor Ecoplast bl, de
PALCANARIAS 7,89 2,60
% 3% %. Costes indirectos 4,7 0,14
4,85
8.10 m?. Pintura pléstica ecolégica.

m?. Pintura pléstica ecologica con puente de adherencia, para interior/exterior, acabado mate, sin olor
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residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo
contenido en compuestos organicos volatiles y otros requisitos exigidos, i/ lijado, puente de adherencia
sobre pintura al aceite y empastes por retiradas de instalaciones, acabado a 2 manos, color blanco. A
deducir huecos. 6,50
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,080 h. Oficial pintor 13,51 1,08
0 0,080 h. Ayudante pintor 12,93 1,03
0,330 . Pintura ecoldgica sin olor Ecoplast bl, de
PALCANARIAS 7,89 2,60
0,250 |. Imprimacion fijadora 6,40 1,60
% 3% %. Costes indirectos 6,31 0,19
6,50
8.1 m?2. Alicat azulej gres prens esmalt blanc brill. Ballester.20x20 cm iflistelo
m?. Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20 cm, Ballester o
equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso
enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, listelo cerdmico esmaltado de 2,5x20 ¢cm, Decocer
0 equivalente, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4. 36,13
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,520 Oficial primera 13,51 7,03
0 0,520 Pedn 12,93 6,72
1,000 m2. Azulej gres prensado esmalt 20x20 cm blanc brill.
Ballester. 5,95 5,95
2,500 yd. Listelo ceramico esmaltado 2,5x20 cm, Decocer 0,45 1,13
3,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE, Colacem Compac gris 0,95 2,85
0,700 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W,
color p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta anc 0,97 0,68
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
1,000 m? Enfoscado maestreado raspado, para base de
alicatados 10,72 10,72
% 3% %. Costes indirectos 35,08 1,05
36,13
8.12 m?2. Pintura plastica ecologica mate, sobre tirolesa., Ecoplast de PALCANARIAS
m?. Pintura plastica ecoldgica sobre tirolesa, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS
0 equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo contenido en compuestos organicos
volatiles y otros requisitos exigidos, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. A
deducir huecos. 6,11

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

0 0,090 h. Oficial pintor 13,51 1,22

0] 0,090 h. Ayudante pintor 12,93 1,16
0,450 |. Pintura ecoldgica sin olor Ecoplast bl, de

PALCANARIAS 7,89 3,55

% 3% %. Costes indirectos 593 018

6,11
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9 Aparatos sanitarios
9.1 ud. Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna Inda
ud. Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 37x56x50 cm, con cisterna semielevada en ABS
con doble pulsador antivandalico, Inda o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacion y codo de
evacuacion, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instalado y
funcionando. 499,37
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,150 Oficial fontanero 13,51 15,54
0 1,150 h. Ayudante fontanero 12,93 14,87
1,000 ud. Inodoro p/discapacit bl 37x56x50 cm ilcist y asiento
c/tapa Inda 450,00 450,00
1,000 yd. Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 1,72
1,000 yd. Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/fescudo 2,70 2,70
% 3% %. Costes indirectos 484,83 14,54
499,37
9.2 ud. Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Valadares
ud. Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o equivalente, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifon flexible, valvula de desagtie con tapén y cadenilla y flexibles con
llaves de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para
discapacitados, Valadares o equivalente. 226,99
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,150 Oficial fontanero 13,51 15,54
0 1,150 h. Ayudante fontanero 12,93 14,87
1,000 yd. Lavabo gres p/discapacit bl 67x58 cm i/sop bascul y
sifén flexib . 120,00 120,00
1,000 yd. Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapdny
cadenilla, Adequa 3,38 3,38
2,000 ud. Llave escuadra 1/2 x 1/2" ifescudo 3,65 7,30
2,000 yd. Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 344
1,000 ud. Griferia monom lavabo cr p/discapacit Valadares 55,85 55,85
% 3% %. Costes indirectos 220,38 6,61
226,99
9.3 ud. Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
ud. Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacion
suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion. 192,21
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 ud. Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij
suelo-pared 75x70 cm Inda 180,00 180,00
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
% 3% %. Costes indirectos 186,61 5,60
192,21
9.4 ud. Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda

ud. Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, recto,
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fijacion pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion. 66,55

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
1,000 ud. Asid inodoro p/discap acero inox recto fij pared 800

mm Inda 58,00 58,00

0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38

0 0,250 Pedn 12,93 3,23

% 3% %. Costes indirectos 64,61 1,94

66,55
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10 Aparatos Elevadores
10.1 Movimiento de tierras
10.1.1 m?. Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
m®. Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecénicos, incluso
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacién del fondo de la excavacion. 20,05
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 m?. Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 12,31
$ 0,120 h. Camion volquete 2 ejes > 15 t 26,50 318
$ 0,120 h, Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
% 3% %. Costes indirectos 19,47 058
20,05
10.2 Cimentacion y Estructura
10.2.1 m?2. Hormigon masa limpieza fck 15 N/mm2, e=10 cm
m?. Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la
superficie. Segiin C.T.E. DB SE y DB SE-C. 10,25
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,160 Pedn 12,93 2,07
0,100 Hormigdn en masa de 78,62 7,86
0,015 m3. Agua 1,26 0,02
% 3% %. Costes indirectos 9,95 0,30
10,25
10.2.2 mé. Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/1la, B500S.
m®. Hormigén armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/1la, armado con 50 kg/m? de acero B 500 S,
incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/[EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 182,47
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
1,020 m?. Horm prep HA-25/B/20/1la, transp 30 km planta 93,13 94,99
50,000 kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 67,00
$ 0,250 h. Vibrador eléctrico 5,96 1,49
0,020 m3. Agua 1,26 0,03
7,000 yd. Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 0,06 0,42
% 3% %. Costes indirectos 177,16 5,31
182,47
10.2.3 m?. Horm.armado muros HA-25/B/20/1la, B500S, encof. 2 caras.
m®. Hormigén armado en muros de contencidn, HA-25/B/20/1la, armado con 50 kg/m?® de acero B 500 S,
incluso elaboracién, encofrado a dos caras (cuantia = 7 m¥m?), desencofrado, colocacién de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s’'EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 302,93

| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
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|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
1,020 m?2. Horm prep HA-25/B/20/Ila, transp 30 km planta 93,13 94,99
50,000 kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,34 67,00
7,000 m2, Encofrado y desencof. en muros a una caray 3.5 m.
alt. 15,25 106,75
$ 0,500 h. Vibrador eléctrico 5,96 2,98
0,045 m3. Agua 1,26 0,06
26,000 ud. Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20
Fosrueda 0,35 9,10
% 3% %. Costes indirectos 294,11 882
302,93
10.2.4 Ud. Estructur metalica para ascensor.
Ud. Estructura metélica para ascensor, de dimensiones aproximadas de 2.450x2.250x7.988, compuesta
por perfiles rectangulares de 140x140x5 , en pilares y vigas, LPN de 40x6 de apoyo a los 2 IPN de 120
que remata la parte alta de la estructura y UPN de 100 en pasarelas de conexion con el edificio Casa
Museo Antonio Padrén y dinteles de terminacion de hueco de acceso a la cabina y 4 placas de apoyo de
250x250x10 mm, incluso incluso corte, elaboracién en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimacién antioxidante y terminacién con pintura lacada satinada de
poliuretano con teflén, aplicado a dos manos a brocha o rodillo o pistola , segun C.T.E. DB SE y DB
SE-A., andamiajes para la colocacion y medios de seguridad . 5.874,98
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 24,000 h, Oficial cerrajero 13,51 324,24
0 24,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 310,32
0 2,000 h. Oficial gruista 13,51 27,02
0 4,200 h. Oficial pintor 13,51 56,74
0 4,200 h. Ayudante pintor 12,93 54,31
8,000 ud. Placa anclaje acero tratado y pintado S 275 JR
250x250%x20 mm 26,85 214,80
1.489,000 kg. Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares,
zunchos. 2,90 4.318,10
986,200 ud. p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 98,62
20,000 |. Imprimacion p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo
rojo oxido 9,39 187,80
2,800 |. Esmalte laca poliuret satin, madera/metal, int/ext,
blinegro, Valenite 19,80 55,44
% 1% %. Medios auxiliares 5.647,39 56,47
% 3% %. Costes indirectos 5.703,86 171,12
5.874,98
10.2.5 m?. Imperm. foso ascensor mort. imperm. 222 LANKOIMPER capa fina
m2. Impermeabilizacion en foso de ascensor con mortero impermeabilizante 222 LANKOIMPER capa fina
o0 equivalente, aplicado a llana, en 2 capas cruzadas, con una dotacion de 6 kg/m?, sobre hormigén bien
acabado, bloques de hormigén... 13,73

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0 0,150 Oficial primera 13,51 2,03
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
6,000 kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222
LANKOIMPER capa fina 1,56 9,36
% 3% %. Costes indirectos 13,33 0,40
13,73
10.2.6 m?. Drenaje trasdds muro con lamina Fulmadren + geotextil 125 g/m?.
m?. Drenaje de trasdos de muro con I&mina de polietileno de alta densidad con secciones troncocénicas,
incluso p.p. de arandelas y clavos para fijacion. Totalmente colocada. 5,00
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,075 Oficial primera 13,51 1,01
1,050 m2 Lamina drenante HDPE, Fulmadren 3,66 3,84
% 3% %. Costes indirectos 4,85 015
5,00
10.2.7 m?. Fabrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm
m?. Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 12 ¢cm de espesor (12x25x50), con marcado CE,
categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 2212
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,370 Oficial primera 13,51 5,00
0 0,370 Pedn 12,93 4,78
8,400 yd. Bloque de hormigon de éaridos de picon 12x25x50
cm, CE cat. | 1,07 8,99
0,014 m3, Mortero industrial M 2,5 171,09 2,40
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,150 Kkg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20
0,001 ud. Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 21,48 0,64
22,12
10.2.8 ud. Registro peatonal (tapa y cerco) fundicién ductil de 500x500 mm
ud. Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s'UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x600 mm, colocado. 142,98
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 ud. Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund ductil
Cofunco 116,10 116,10
0,020 Hormigdn en masa de 78,62 1,57
0 0,800 Oficial primera 13,51 10,81
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
% 3% %. Costes indirectos 19882 416
142,98
10.3 Ascensor Sin Cuarto de Maquinas para 8 personas, 630 Kg. de carga nominal y 02 paradas una

Ascensor Sin Cuarto de Maquinas para 8 personas, 630 Kg. de carga nominal y 02 paradas frontales y una
a 180°% 7 mts de Recorrido, velocidad de 1.00 m/s. Frecuencia Variable incluso grupo tractor maquina sin
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Clave

| Descripcion

Precio

10.4

10.5

reductor (Gearless), Cabina de 1100 x 1400 mm, Hueco de 1650 x 1850 mm, Foso 900 mm y RLS 3450
mm, con puertas automaticas telescdpicas en cabina y piso de 900 mm. de luz en acero Inoxidable, cabina
acristalada con un lateral en cristal recto y contorno en acero inoxidable, pasamanos en contorno,
iluminacion de cabina mediante Led’s con apagado temporizado, suelo vinilo glass, botonera de con
pulsadores Step-One, Sintetizador de voz, equipo auténomo de alumbrado y alarma de cabina, puerta
automatica telescdopica con hojas y embocadura de acero inoxidable, Cortina de rayos infrarrojos,
Maniobra preparada para conexion con grupo Electrégeno, Sefializacion de sobrecarga optica y acustica,
estacionamiento en planta definida, armario de maniobra situado en frente de puertas a nivel de ultima
parada superior pintado en martele, guias, cables de suspension, chasis de cabina, contrapeso,
paracaidas progresivo, maniobra de miniprocesador serie CMC4, botoneras en pisos con pulsadores
Step-One, montaje, puesta en marcha y legalizacion de la instalacion, segun reglamento de aparatos
elevadores e instrucciones complementarias, R.D. 16 mayo 1.989, nim. 556/1989 y directiva 95/16 CE.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 Ascensor electr 8 pers 3 parad sin sala mag. 25.000,00 25.000,00
% 3% %. Costes indirectos 25.000,00 750,00
25.750,00

M2 de acristalamiento de ascensor con vidrio templado de 10 mm, sujeto a la estructura del
m?. Cierre ligero acristalado de caja de ascensor con vidrio templado de e=10mm, exterior anclado

mediante grampones y piezas de fijacion a la estructura metélica de perfiles cuadrados de 140x140x5 mm.

en fachadas, visera sobre puertas de ascensor (2 uds de 70 cm de ancho x 210 cm de largo y techo, el
cual tendrd una pequefa inclinacion para evacuar el agua. Las dimensiones de la caja de ascensor son
aproximadamente de 230x210x800, las vigas mas distanciadas se encuentran a 360 cm.
incluso p/p de herrajes de fijacion. Segin UNE-EN 410 y UNE-EN 673, andamiajes para la colocacion y
medios de seguridad .

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 m2 Acristalam vidrio templad Securit incolor 10mm 225,59 225,59

% 1% %. Medios auxiliares 225,59 2,26
% 3% %. Costes indirectos 227,85 6,84
234,69

ud. Estacion bombeo de aguas en arqueta ascensor.

ud. Estacién de bombeo de aguas en arqueta de ascensor, formada por una electrobomba SKP mod APN
de 1 CV, para un caudal de 19,8 m¥h a2 m.c.a. y 3,6 m¥h a 9 m.c.a., incluso cuadro eléctrico, interruptor
de nivel, p.p. de tuberia de PVC D 63 mm, accesorios, i/excavacion precisa, relleno de resto de zanja con
tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Instalada, segin C.T.E. DB HS-5.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,000 Oficial fontanero 13,51 13,51
0 1,000 h, Ayudante fontanero 12,93 12,93
1,000 ud. E-BOMBA SKP MOD DVT 150 1.5HP 622,50 622,50
1,000 yd. Cuadro fecal 1B monofasico, SKP 244,91 244,91
5,000 ud. Interruptor de nivel mercurio 39,65 198,25

4,000 m. Tub. PVC-U presion union encol 16 Atm D 63 mm
T.P.P. 7,97 31,88
1,000 yd. Codo 90° PVC-U presion D 63, T.P.P. 2,90 2,90
1,000 yd. Manguito unién mixto PVC-U presion D 63, T.P.P. 3,25 3,25

25.750,00

234,69

1.164,03
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
% 3% %. Costes indirectos 1.130,13 33,90
1.164,03
10.6 m?2. Pisables antideslizantes realizadas en vidrio templado, con un tratamiento antidesliza
m?. Vidrio pisables antideslizantes realizadas en vidrio laminado de seguridad, altamente antideslizante,
sobre estructura metélica, de forma trapezoidal 91x64x130- 2uds. 204,40
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,050 m2 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
lunas de 6 mm de espesor unidas 65,00 68,25
0 2,500 h. Oficial instalador 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante instalador 12,93 32,33
1,050 m2. Acristalam vidrio segurid Stadip 10 mm (5+5) 59,17 62,13
% 1% %. Medios auxiliares 196,49 1,96
% 3% %. Costes indirectos 198,45 595
204,40
10.7 Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslucido.
m?. Barandilla de vidrio de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo trasltcido, sobre estructura metalica de
82,44

proteccion de la pasarela de conexién con el pabellon.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 m2. Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos

lunas de 6 mm de espesor unidas 65,00 65,00

0,290 Ud. Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7 0,42 0,12
1,000 yd. Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 1,26
0 0,517 h. Oficial instalador 13,51 6,98
0 0,517 h. Ayudante instalador 12,93 6,68
% 3% %. Costes indirectos 80,04 2,40
82,44
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Clave Descripcion Precio
11 Plan de Control de Calidad
141 ud. Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
ud. Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidréulica (altura méxima 15
m), segiin CTE DB HS-5. 91,00
|Id. | Cantidad | Texto | Precio| Parcial
1,000 ud. Prueba de estanqueidad saneamiento vertical,
prueba hidraulica 88,35 88,35
% 3% %. Costes indirectos 88,35 2,65
91,00
1.2 ud. Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metalica
ud. Ensayo para determinacion de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metélica, segun
UNE-EN ISO 2409 (cuchilla multiple). 17,00
|Id. | Cantidad|Texto Precio Parcial
1,000 ud. Ensayo de adherencia de pinturas sobre base
metalica 16,50 16,50
% 3% %. Costes indirectos 16,50 0,50
17,00
1.3 ud. Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso
ud. Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios
opticos o rayado, seguin UNE-EN 1SO 2808. 32,00
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 yd. Ensayo p/determinacion de espesor de pintura
sobre mortero/yeso 31,07 31,07
% 3% %. Costes indirectos 31,07 0,93
32,00
1.4 ud. Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin pulir
ud. Ensayo para determinacion del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, segun norma UNE-ENV 12633. 20,00
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 yd. Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav.
pulidos y sin pulir 19,42 19,42
% 3% %. Costes indirectos 19,42 058
20,00
1.5 ud. Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaneria
ud. Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segin CTE DB HS-4,
agrupando un maximo de 6 viviendas. 90,00

11.6

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 yd. Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en

red de fontaneria 87,38 87,38
% 3% %. Costes indirectos 87,38 2,62
90,00

ud. Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas planas
ud. Prueba de estanqueidad en la cubierta plana de la Casa Museo, mediante inundacion, minimo 24
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Clave | Descripcion | Precio
horas, con inspeccion visual de la superficie inundada, segun CTE DB HS-1. En funcién de dicho ensayo
se decidirra la actuacion acometer. 91,00

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |

1,000 yd. Prueba de estanqueidad en areas

impermeabilizadas, cubiertas planas 88,35 88,35
% 3% %. Costes indirectos 88,35 2,65
91,00
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Clave Descripcion Precio
12 Gestion de Residuos
0 Ud. presupuesto s/ Plan de Control de Residuos.

1.004,88

Ud. presupuesto s/ Plan de Control de Residuos.
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Clave Descripcion Precio
13 Estudio de Seguridad y Salud
13.1 Protecciones individuales
1311 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion
Ud. gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE, s/normativa vigente. 2,79
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta. CE.
2,71 2,71
% 3% %. Costes indirectos 21 008
2,79
13.1.2 Gafa de soldador, con doble cristal, abatibl
Ud. gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente. 9,48
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Gafa de soldador con doble cristal abatible, CE. 9,20 9,20
% 3% %. Costes indirectos 9,20 0,28
9,48
131.3 Pantalla de seguridad para soldadura eléctri
Ud. pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativa
vigente. 16,16
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, mod.
4 15,69 15,69
% 3% %. Costes indirectos 1569 047
16,16
13.1.4 Casco de seguridad
Ud. casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente. 2,88
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Casco de seguridad CE, varios colores 2,80 2,80
% 3% %. Costes indirectos 280 008
2,88
13.1.5 Auricular protector auditivo 33 dB
Ud. auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente. 26,27
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Auricular protector auditivo, mod. 9800, Mark 12, EN
352-1, 25,50 25,50
% 3% %. Costes indirectos 25,50 0,77
26,27
13.1.6 Mascarilla con filtro contra polvo
23,96

Ud. mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Mascarilla con filtro contra polvo, Pico 20, CE. 23,26 23,26
% 3% %. Costes indirectos 23,26 0,70
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Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
23,96
1317 Mascarilla con filtro contra pinturas
Ud. mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente. 31,54
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Mascarilla con filtro contra pinturas, S-plore + A1P3 CE.
30,62 30,62
% 3% %. Costes indirectos 30,62 092
31,54
1318 Guantes de lona azul, serraje manga corta
Ud. guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente. 1,48
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Guantes lona azul/serraje manga corta, americano
€conomico, 1,44 1,44
% 3% %. Costes indirectos 1,44 0,04
1,48
13.1.9 Guantes de latex, negro, p/albafiileria
Ud. guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente. 2,01
| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
1,000 Guantes latex negro, albafileria, CE 95 0159. (par) 1,95 1,95
% 3% %. Costes indirectos 1,95 006
2,01
13.1.10 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla
Ud. bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
vigente. 2513
| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
1,000 Botas lona y serraje puntera y plantila metalicas
incorpora 24,40 24,40
% 3% %. Costes indirectos 24,40 U
2513
13.1.11 Par de botas de PVC para agua, cafia baja
Ud. par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente. 579
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Par de botas agua PVC cafia baja, CE (par) 5,62 5,62
% 3% %. Costes indirectos 5,62 UL
579
13.1.12 Cinturén portaherramientas
25,97

Ud. cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Cinturén portaherramientas. 25,21 25,21
% 3% %. Costes indirectos 2521 076
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| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
25,97
13.1.13 Cinturon encofrador con bolsa de cuero
Ud. cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente. 19,47
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Cinturén encofrador con bolsa de cuero 18,90 18,90
% 3% %. Costes indirectos 18,90 0,57
19,47
13.1.14 Cinturén antilumbago, con velcro
Ud. cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente. 14,41
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Cinturén antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 13,99 13,99
% 3% %. Costes indirectos 13,99 0,42
14,41
13.1.15 Cinturén de seguridad tipo sujecion
Ud. cinturdn de seguridad tipo sujecion, homologado CE, s/normativa vigente. 58,66
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Cinturén de seguridad tipo sujecion. CE. 56,95 56,95
% 3% %. Costes indirectos 96,95 A
58,66
13.1.16 Arnes completo con cuerda regulable y mosque
Ud. ares completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente. 30,03
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Light, CE 29,16 29,16
% 3% %. Costes indirectos 29,16 087
30,03
13.1.17 Juego de trepolines metalicos para cinturén
Ud. juego de trepolines metalicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa vigente. 85,39
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Juego de trepolines metalicos. Homologacion CE. 82,90 82,90
% 3% %. Costes indirectos 82,90 249
85,39
13.1.18 Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad
Ud. cuerda de 2 m. para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente. 20,21
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Cuerda de 2 m para cinturdn de seguridad con
mosquetones reg 19,62 19,62
% 3% %. Costes indirectos 19,62 059
20,21
13.2 Protecciones colectivas
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13.2.1 Red de seguridad vertical en perimetro de fo
Red MI. red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm., con D de
cuerda de malla 4 mm. y cuerda perimetral D 12 mm., (amortizacion = 30%) incluso colocacion y
desmontado. 3,10
| Id. | Cantidad | Texto | Precio | Parcial
0 0,100 Oficial segunda 13,26 1,33
0 0,100 Pedn 12,93 1,29
0,300 Red seguridad protectora homologada CE 1,30 0,39
% 3% %. Costes indirectos 3,01 0,09
3,10
13.2.2 Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=
MI. valla para cerramiento de obras de h=2 m., Angio 6 similar, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm., de 2.00x1.00 m. colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo
material colocados c/2 m., recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacién, totalmente montada. 35,11
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
(0] 0,250 Pedn 12,93 3,23
0,007 Hormigén en masa de 78,62 0,55
1,000 Valla p/cerramiento de obras de acero galv. h=2 m
i/postes, 26,93 26,93
% 3% %. Costes indirectos 34,09 1,02
35,11
13.2.3 Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, d
Ud. valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m. de altura, (amortizacién = 10 %),
incluso colocacion y posterior retirada. 5,93
| Id. | Cantidad | Texto | Precio | Parcial |
(0] 0,100 Pedn 12,93 1,29
0,100 Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47
% 3% %. Costes indirectos 5,76 0,17
5,93
13.3 Sefializacion de seguridad y sa
13341 Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte meta
Ud. sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y
desmontaje. 6,99
| Id. | Cantidad | Texto | Precio | Parcial
(0] 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,000 Sefial de cartel de obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
% 3% %. Costes indirectos 6,79 0,20
6,99
13.3.2 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin sopo
Ud. cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y
desmontado. 3,14

| Id. | Cantidad | Texto | Precio | Parcial
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SITUACION : C/Drago,2 - Antonio Padrén 2-Capitan Quesada 3 . 28/11/2012
ARQUITECTO : José M. Herrera Delgado
Clave | Descripcion | Precio
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial |
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 Sefial de obligatoriedad, prohibicion y peligro
p/sefaliz.pro 2,40 2,40
% 3% %. Costes indirectos 3,05 009
3,14
133.3 Cinta de balizamiento bicolor
MI. cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
0,76
| Id. | Cantidad | Texto | Precio Parcial
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de
250 0,09 0,09
% 3% %. Costes indirectos 0,74 0,02
0,76
1334 Cono de sefializacion reflectante
Ud. cono de sefializacion reflectante de 60 cm. de altura, incluso colocacion y posterior retirada. 11,36
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 Cono de sefializacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
% 3% %. Costes indirectos 11,03 033
11,36
13.35 Chaleco reflectante
Ud. chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 6,17
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 Chaleco reflectante 5,99 5,99
% 3% %. Costes indirectos 599 0,18
6,17
134 Instalaciones provisionales
13.4.1 ud. Bario quimioco con lavabo.
ud. Bafio quimico con lavabo, colocado en obra i/ transporte de montaje y desmontaje, griferia, incluso
instalacién de agua y recogida de residuos por empresa suministradora. 211,46
| Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 yd. Bafio quimico con lavado, instalado y transporte 198,54 198,54
0 0,500 Oficial fontanero 13,51 6,76
% 3% %. Costes indirectos 205,30 _616
211,46
135 Primeros auxilios
13.5.1 Botiquin metalico tipo maletin, con contenid
Ud. botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
51,38

segn ordenanzas.
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Clave | Descripcion | Precio
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial|
1,000 Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en
pare 49,88 49,88
% 3% %. Costes indirectos 49,88 1,50
51,38
13.6 Mano de obra de seguridad
13.6.1 Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimi
H.. ora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1* y un pedn, para conservacion y
mantenimiento de protecciones. 26,98
|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,000 Oficial segunda 13,26 13,26
0 1,000 Peon 12,93 12,93
% 3% %. Costes indirectos 26,19 L
26,98
13.6.2 Hora de peon, p/conservacion y limpieza de i
13,32

H.. ora de peon, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.

|Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
0 1,000 Peon 12,93 12,93
% 3% %. Costes indirectos 12,93 039

13,32
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