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Justificación de precios
Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

1 Demoliciones

1.1 Demoliciones de fábricas

1.1.1 m³.  Demolición  de  elementos  de  hormigón  en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso acopio de

escombros  a  pié  de  obra,  se  procurará  recuperar  el  material  que  indique la D.F. para posible uso de otras

zonas.  50,51

O 2,000 Peón        12,93 25,86

$ 2,000 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 23,18

% 3% %. Costes indirectos   49,04 1,47

50,51

1.1.2 m².  Demolición  tabique  de  bloque  de  hormigón  o  ladrillo,  de  espesor  hasta  12 cm, por medios manuales,

incluso  refilo  de  paramentos  verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades producidas por la

demolición,  con  mortero reparador sobre malla de fibra de vidrio de 4x4 mm, limpieza y acopio de escombros a

pie de obra.      11,67

O 0,100 Oficial primera        13,51 1,35

O 0,500 Peón        12,93 6,47

0,010 m². Malla fibra de vidrio 320 g/m² luz 4x4 mm    4,27 0,04

1,000 kg.  Mortero  para renovaciones y obra nueva de paredes y

techos en interiores, Ardex R1    3,47 3,47

% 3% %. Costes indirectos   11,33 0,34

11,67

1.1.3 m³.  Demolición  fábrica  de  mamposteria  recibida  con  mortero  u  hormigón, realizada con martillo compresor,

incluso  incluso  refilo  de paramentos verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades producidas

por  la  demolición,  con  mortero  reparador  sobre  malla  de  fibra  de  vidrio  de  4x4  mm, limpieza y acopio de

escombros a pie de obra y p.p. de medios auxiliares.    47,07

O 0,100 Oficial primera        13,51 1,35

O 1,500 Peón        12,93 19,40

0,010 m². Malla fibra de vidrio 320 g/m² luz 4x4 mm    4,27 0,04

1,000 kg.  Mortero  para renovaciones y obra nueva de paredes y

techos en interiores, Ardex R1    3,47 3,47

$ 1,850 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 21,44

% 3% %. Costes indirectos   45,70 1,37

47,07

1.1.4 m.  Demolición  de  bordillos  de  hormigón  por  medios  manuales,  incluso    recortes del bordillo y remates del

mismo con mortero reparador, acopio de escombros junto al lugar de carga.    3,86

O 0,250 Peón        12,93 3,23

0,150 kg.  Mortero  para renovaciones y obra nueva de paredes y

techos en interiores, Ardex R1    3,47 0,52

% 3% %. Costes indirectos   3,75 0,11

3,86

1.1.5 Ud.  Desmontaje  de la destiladera existente con recuperación de pila y basija de barro, para ubicación de donde

se designe por parte de la D.F., i/ demolición de elementos de fábrica, carga y transporte a pie de obra.  19,98

O 1,500 Peón        12,93 19,40

% 3% %. Costes indirectos   19,40 0,58

19,98
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1.2 Picado y demolición de revestimientos

1.2.1 m².  Demolición  de  alicatado  de  paramentos,  con  martillo  eléctrico  manual,  incluso  limpieza  y  acopio  de

escombros a pie de obra.      4,10

O 0,250 Peón        12,93 3,23

$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 0,75

% 3% %. Costes indirectos   3,98 0,12

4,10

1.2.2 m².  Demolición  de  falso  techo  de  placas,  por  medios  manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos

auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.     4,67

O 0,350 Peón        12,93 4,53

% 3% %. Costes indirectos   4,53 0,14

4,67

1.2.3 m².  Picado  de  enfoscado  de  mortero  de  cemento  en  paramentos  verticales,  con martillo eléctrico manual,

dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.    5,03

O 0,300 Peón        12,93 3,88

$ 0,200 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,00

% 3% %. Costes indirectos   4,88 0,15

5,03

1.2.4 m².  Picado  de  revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al

descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.   5,95

O 0,350 Peón        12,93 4,53

$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,25

% 3% %. Costes indirectos   5,78 0,17

5,95

1.2.5 m².  Demolición  de  revestimiento  vitreo  en pilares de fachada, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra.   5,44

O 0,350 Peón        12,93 4,53

$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 0,75

% 3% %. Costes indirectos   5,28 0,16

5,44

1.2.6 m².  Demolición  de  aplacado de marmol o piedra de hasta 2 cms. espesor y recibido con mortero de cemento y

arena,  ejecutada  con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros

a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares.   5,28

O 0,300 Peón        12,93 3,88

$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,25

% 3% %. Costes indirectos   5,13 0,15

5,28

1.3 Demolición de pavimentos

1.3.1 m².  Levantado  de  empedrado  y  pavimento  de laja, con recuperación, en zona de aseos y jardin, sentado con

mortero  de  cemento  y  arena, ejecutada manualmente, incluso desbroce, perfilado y compactación del terreno,

acopio de material para su reutilización y escombros junto al lugar de carga.     8,95

O 0,450 Peón        12,93 5,82

$ 0,200 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 2,32

$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario     18,22 0,55

% 3% %. Costes indirectos   8,69 0,26

8,95
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1.3.2 m².  Demolición  de  solado  de  baldosa  hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso

retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.    5,28

O 0,300 Peón        12,93 3,88

$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,25

% 3% %. Costes indirectos   5,13 0,15

5,28

1.3.3 M².  Saneado  del  terreno  del  parterre  para  transformación  en  pavimento  de  aplacado  de  lajas,  hasta una

profundidad  máxima  de  30  cms,  i/  poda,  protección y transpalante de vegetación existente, a la zona que se

indique por parte de la D.F. (zona próxima al ascensor).    3,96

O 0,150 Peón        12,93 1,94

O 0,100 Oficial primera        13,51 1,35

$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario     18,22 0,55

% 3% %. Costes indirectos   3,84 0,12

3,96

1.3.4 m.  Demolición  de  peldaño  de  mármol,  con aprovechamiento, en zona de acceso a la ampliación, por medios

manuales, incluso demolicón del frente, acopio de escombros junto al lugar de carga.    5,95

O 0,350 Peón        12,93 4,53

$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,25

% 3% %. Costes indirectos   5,78 0,17

5,95

1.3.5 m.  Levantado  de  peldaño  de  mármol    sin  el  peldañeado,  con  medios  manuales,  incluso  perfilado  de los

paramentos  horizontales  y  verticales  del  peldaño,  con mortero reparador,  limpieza y acopio de escombros a

pie de obra.    8,43

O 0,300 Peón        12,93 3,88

$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,25

1,000 kg.  Mortero  universal de reparación y nivelación superficial

esp. 3-100 mm, EMACO NANOCRETE R2 de BASF  3,05 3,05

% 3% %. Costes indirectos   8,18 0,25

8,43

1.4 Arranque de carpinteria

1.4.1 ud.   Arranque   carpintería   de   cualquier   tipo      (madera,   cristal,aluminio  y  acero)en  tabiques,  con  o  sin

recuperación,  incluso  cerco,  hojas  y  tapajuntas,  por  medios  manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de

material a pie de obra. En la memoria de carpinteria se especifica el tratamiento de cada unidad.  6,66

O 0,500 Peón        12,93 6,47

% 3% %. Costes indirectos   6,47 0,19

6,66

1.4.2 ml.  Arranque  celosía  de  500  mm de altura , con recuperación, incluso pie derecho de 600x120x120 de apoyo

sobre muro, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.     5,33

O 0,400 Peón        12,93 5,17

% 3% %. Costes indirectos   5,17 0,16

5,33

1.4.3 Ud  .  retirada  de  cuarto  de  servicio  para almacenaje en zona de terraza, compuestos por paneles de madera

pintada, y hoja del mismo material abisagrada, i/ desmontaje y acopio a pie de obra.    26,64

O 2,000 Peón        12,93 25,86

% 3% %. Costes indirectos   25,86 0,78

26,64

1.5 Desmontaje de Instalaciones
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1.5.1 ud.  Levantado  de  canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje de lineas, mecanismos,

cajas y luminarias,  limpieza y acopio de escombros a pie de obra.     59,94

O 3,500 Peón        12,93 45,26

O 1,000 h. Ayudante electricista  12,93 12,93

% 3% %. Costes indirectos   58,19 1,75

59,94

1.5.2 ud.  Levantado  de  lavabo  y  equipo  de  grifería,  incluso  recuperación y reutilización en la nueva ubicación del

edificio  que  se  amplia,  limpieza del lavabo, p.p. de medios auxiliares, protección mediante emblaje para evitar

golpes, acopio , instalación y totalmente funcionando al uso.     26,89

O 1,200 Peón        12,93 15,52

O 0,300 Oficial segunda        13,26 3,98

O 0,250 H. Oficial fontanero .     13,51 3,38

O 0,250 h. Ayudante fontanero       12,93 3,23

% 3% %. Costes indirectos   26,11 0,78

26,89

1.5.3 ud.  Levantado  de inodoro, incluso recuperación y reutilización en la nueva ubicación del edificio que se amplia,

limpieza  del  inodoro,  p.p.  de  medios  auxiliares,  protección  mediante  emblaje  para  evitar  golpes,  acopio ,

instalación y totalmente funcionando al uso.     50,03

O 1,400 Peón        12,93 18,10

O 1,300 Oficial segunda        13,26 17,24

O 0,500 H. Oficial fontanero .     13,51 6,76

O 0,500 h. Ayudante fontanero       12,93 6,47

% 3% %. Costes indirectos   48,57 1,46

50,03

1.5.4 ud. Levantado de urinario y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.   9,42

O 0,400 Peón        12,93 5,17

O 0,300 Oficial segunda        13,26 3,98

% 3% %. Costes indirectos   9,15 0,27

9,42

1.5.5 m.  Desmontaje  de  bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, acopio del material a pié de carga.

  1,60

O 0,120 Peón        12,93 1,55

% 3% %. Costes indirectos   1,55 0,05

1,60

1.5.6 ud.  Desmontaje  de  instalaciones  de  fontaneria  y saneamiento en aseos de planta alta (JUZGADOS), incluso

pruebas  de  carga  y  ensayos antes de acometerse el desmontaje, retirada de elementos de fijación y sujeción,

acopio del material a pié de carga.    109,54

O 5,000 H. Oficial fontanero .     13,51 67,55

O 2,500 h. Ayudante fontanero       12,93 32,33

O 0,500 Peón        12,93 6,47

% 3% %. Costes indirectos   106,35 3,19

109,54

1.6 m³.  Carga  manual  y  transporte  de  material de demolición a vertedero, con contenedor de escombros, con un

recorrido máximo de 20 Km.  12,67

$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros  8,42 8,42

O 0,300 Peón        12,93 3,88

% 3% %. Costes indirectos   12,30 0,37

12,67
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2 Tratamiento de daños

2.1 m².   Reparación   de   estructuras  de  hormigón,  en  muros  o  pilares,  con  productos  Fosroc  o  equivalente,

consistente  en  saneamiento  y limpieza de armaduras con imprimación anticorrosiva basada en resinas epoxi y

zinc,  Nitoprime  Zinrich; puente de unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de

polímeros  y  fibras,  Renderoc  SF  y acabado con mortero de reparación de soportes de hormigón Ardex B12 o

equivalente.      29,26

O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 0,250 Peón        12,93 3,23

0,270 kg.  Imprimación  monocomponente  anticorrosiva  para  la

protección  de  las  armaduras,  basada  en  resina  epoxi y

zinc, Nitoprime Zincrich de Fosroc.      27,90 7,53

0,400 kg.  Adhesivo  epoxi  para unión de hormigón fresco (nuevo)

y endurecido (viejo), Nitobond EP de Fosroc      23,45 9,38

1,900 kg.   Mortero   cementoso   modificado   con   polímeros   y

resinas  para  reparaciones  de  estructuras  de  hormigón,

Renderoc SF de Fosroc.      1,15 2,19

1,500 kg.  Mort.  reparación  de soportes de hormigón y obra vista,

para   rellenar   grietas,   agujeros,   grandes  superficies  e

irregularidades en paredes y techos, Ardex B12      1,80 2,70

% 3% %. Costes indirectos   28,41 0,85

29,26

2.2 m².  Demolición  de cubierta de teja curva cerámica, con recuperación de la misma para su posteriior reposición,

por  medios  manuales, incluso desmontado de panel de madera inferior, que se encuentra en mal estado, alero,

canalones  y  remates,  andamiajes  y  medidas  de  seguridad para su desmontaje,  limpieza y acopio de tejas y

escombros en planta baja.   8,63

O 0,320 Oficial segunda        13,26 4,24

O 0,320 Peón        12,93 4,14

% 3% %. Costes indirectos   8,38 0,25

8,63

2.3 m².  Tratamiento  superficial  protector  mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a

base  de  disolvente,  para  protección  preventiva  contra  hongos  de  mancha  azul,i/  lijado y preparación de la

madera mediante raspado y lijado.   8,00

0,490    1,24 0,61

O 0,530 h. Oficial pintor      13,51 7,16

% 3% %. Costes indirectos   7,77 0,23

8,00

2.4 m².  Cubierta  inclinada  con  una  pendiente  media  del  30%,  compuesta  de:  formación de pendientes: panel,

Sandwich   Ondutherm   H16+A40+Y10   "ONDULINE"   o   simialr,   sobre   entramado   estructural   existente;

impermeabilización:  membrana  impermeabilizante  monocapa adherida, formada por lámina impermeabilizante

flexible  y  transpirable,  compuesta  de  una  hoja  de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de

0,45  mm  de espesor y 135 g/m²; cobertura: teja cerámica recuperada de la demolición, se preveé un porcentaje

de  nuevas  por  roturas  ;  fijada  con  tornillos  rosca-chapa  sobre  rastreles  de madera. Incluso anadamiajes y

medidas de seguridad.  80,24

1,070 m².    27,82 29,77
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5,000 ud.    0,07 0,35

1,000 m².    3,35 3,35

1,100 m².    2,34 2,57

3,000 ml.    1,38 4,14

6,000 ud.    1,56 9,36

4,500 ud.    1,13 5,09

5,000 ud. Teja cerámica curva canaria 40x20 cm   0,27 1,35

O 0,800 Oficial primera        13,51 10,81

O 0,800 Peón        12,93 10,34

% 1% %. Medios auxiliares   77,13 0,77

% 3% %. Costes indirectos   77,90 2,34

80,24

2.5 m².  Demolición  de  las  cubiertas  planas  de  la  Casa  Museo,  formada  por  solado  de  baldosas  cerámicas,

regularización  del  atezado, como mejora de la cubierta, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, mortero

de regularización y acopio de escombros a pie de carga.  6,89

O 0,300 Peón        12,93 3,88

$ 0,200 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,00

0,020 m3.  Mortero  1:6  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.    90,52 1,81

% 3% %. Costes indirectos   6,69 0,20

6,89

2.6 m².   Impermeabilización   de   cubiertas   a   base  de  elastómero  acrílico  sin  juntas,  realizada  con  Palfil  de

PALCANARIAS  o  equivalente,  armado  con  malla de fibra de vidrio de 50 g/m² (otorgándole al conjunto mayor

resistencia  a  la  tracción  y  rotura),  constituída  por:  capa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de

vidrio  FV-50  y  acabado  con  dos  capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m². Colores: blanco, gris, verde,

rojo canario, rojo teja y tierra.  22,26

O 0,200 h. Oficial pintor      13,51 2,70

O 0,180 h. Ayudante pintor      12,93 2,33

2,000 l. Impermeabilizante plástico Palfil, para cubiertas  7,47 14,94

1,000 m². Malla de fibra de vidrio FV-80  1,64 1,64

% 3% %. Costes indirectos   21,61 0,65

22,26

2.7 m².  Solado  de  loseta  roja  de  10x20  cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso

p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado, formación de juntas de dilatación y limpieza.  20,80

O 0,430 Oficial primera        13,51 5,81

O 0,430 Peón        12,93 5,56

55,000 ud. Loseta roja 10x20  0,10 5,50

3,500 kg.   Adhesivo   cementoso  C  2TE  S1  (UNE-EN  12004),

blanco   p/revestimientos   y   pavimentos   int/ext.,   de

cerámica,   piedra...,   de   pequeño   y   gran   formato,

adherencia   mejorada,   desliz.   reducido,  tiempo  abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex    0,92 3,22

0,002 m3. Agua    1,26 0,00

0,001 t_.  Cemento  puzolánico,  CEM  IV/B  (P)  32,5 N, UNE-EN

197-1,   tipo   IV/B,   con   puzolana  natural  (P),  clase  de

resistencia   32,5   N/mm2   y   resistencia   inicial   normal,
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ensacado.        103,53 0,10

% 3% %. Costes indirectos   20,19 0,61

20,80

2.8 m².  Reparación  de grietas en paramento vertical exterior, enfoscado con mortero de cemento, mediante picado

del  revestimiento  con  medios  manuales,  aplicación  de  mortero  de  cemento M-5 a buena vista con acabado

superficial  rugoso,  reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,

antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor.  23,72

0,015 m3.  Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  tipo  M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y   115,30 1,73

1,050 m².  Malla  de  fibra  de  vidrio  tejida,  con impregnación de

PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a   1,55 1,63

O 0,530 Oficial primera        13,51 7,16

O 0,950 Peón        12,93 12,28

% 1% %. Medios auxiliares   22,80 0,23

% 3% %. Costes indirectos   23,03 0,69

23,72

2.9 m³.  Carga  manual  y  transporte  de  material de demolición a vertedero, con contenedor de escombros, con un

recorrido máximo de 20 Km.  12,67

$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros  8,42 8,42

O 0,300 Peón        12,93 3,88

% 3% %. Costes indirectos   12,30 0,37

12,67
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3 Albañilería

3.1 m².  Fábrica  de  bloques  huecos  de  hormigón  vibrado  de  20  cm  de  espesor  (20x25x50), con marcado CE,

categoría  I  según  UNE-EN  771-3,  recibidos  con  mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,

incluso,  aplomado,  nivelado,  replanteo  humedecido  del  bloque,  grapas  metálicas de unión a la estructura, y

parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.    26,81

O 0,400 Oficial primera        13,51 5,40

O 0,400 Peón        12,93 5,17

8,400 ud.  Bloque  de  hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm,

con   marcado   CE,   categoría   I   s/UNE-EN   771-3,

p=1300-2000   kg/m³,   conductividad   térmica   0,7  W/mk,

Cp=800 J/kg.K, µ=10.    1,42 11,93

0,020 m³.   Mortero   industrial   seco   M   2,5   (UNE-EN  998-2),

confeccionado con hormigonera, s/RC-08.    171,09 3,42

0,500 m. Fleje metálico perforado.    0,16 0,08

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

verticales.    27,05 0,03

% 3% %. Costes indirectos   26,03 0,78

26,81

3.2 m².  Fábrica  de  bloques  huecos  de  hormigón  vibrado  de  9  cm  de  espesor  (9x25x50),  con  marcado  CE,

categoría  I  según  UNE-EN  771-3,  recibidos  con  mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,

incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura.  18,69

O 0,300 Oficial primera        13,51 4,05

O 0,300 Peón        12,93 3,88

8,400 ud.  Bloque  de  hormigón  de  áridos de picón 9x25x50 cm,

con   marcado   CE,   categoría   I   s/UNE-EN   771-3,

p=1300-2000   kg/m³,   conductividad   térmica   0,7  W/mk,

Cp=800 J/kg.K, µ=10.    1,00 8,40

0,010 m³.   Mortero   industrial   seco   M   2,5   (UNE-EN  998-2),

confeccionado con hormigonera, s/RC-08.    171,09 1,71

0,500 m. Fleje metálico perforado.    0,16 0,08

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

verticales.    27,05 0,03

% 3% %. Costes indirectos   18,15 0,54

18,69

3.3 m².  Tabique  constituido  por marco de perfiles rectangulares de 70x40x4 y verticales coincidiendo con el eje de

las  vigas  de  hormigón  existentes  del  techo de la nave y revestida por placas de yeso láminado AD de 15 mm

de  espesor,  atornilladas  a  la  estructura  metálica  y  a  una    de acero galvanizado tipo omega de 70x30 mm,

modulados  entre  los  perfiles rectangulares de 70x40x4 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de

100  mm,  altura  máxima 3,00 m, incluso remate superior y lateral de los tabiques con placas de yeso laminado,

tratamiento  de  juntas,  tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales, redondo macizo de 20

mm  soldado  a  una chapa metálica de 5 mm de espesor en forma de "U" de aproximadamente 210 mm de largo

x100  mm  de  ancho  x100  mm  de  alto,  fijada  a  la  viga  de  hormigón  con  tacos  Hilti  o similar. Totalmente

terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.    59,39

0,100 kg.    0,06 0,01
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2,750 ml.  Maestra  Omega  "KNAUF"  70x30  mm,  de  chapa  de

acero galvanizado.  4,18 11,50

1,050 m².    6,83 7,17

18,000 ud.    0,18 3,24

0,300 kg.    0,42 0,13

9,300 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 26,97

1,600 ml.    0,06 0,10

2,000 ud. p.p. fijaciones mecánicas tipo Hilti  0,95 1,90

0,100 h. Oficial cerrajero      13,51 1,35

O 0,200 Oficial primera        13,51 2,70

O 0,200 Peón        12,93 2,59

% 3% %. Costes indirectos   57,66 1,73

59,39

3.4 m².  Tabique  Knauf  W111  120/400  (15+90+15 mm) formado por una estructura metálica de acero galvanizado

constituída   por   canales  horizontales  y  montantes  verticales  de  90  mm  y  0,6  mm  de  espesor,  con  una

modulación  de  400  mm  de  eje a eje y una placa de yeso Knauf stándard de e=15 mm atornillada a cada lado,

para   una   h<4,10   m,  incluso  tratamiento  de  juntas,  tornillos,  fijaciones,  banda  acústica  bajo  los  perfiles

perimetrales. Instalado.   32,42

1,000 m².   Tabique   Knauf   W111   120/400   (15+90+15   mm)

instalado   31,48 31,48

% 3% %. Costes indirectos   31,48 0,94

32,42

3.5 m².  Formación  de  rampa con hormigón en masa de fck=10 N/mm², y preparada para pavimentar i/ encofrado y

desencofrado preciso.     20,16

O 0,300 Oficial primera        13,51 4,05

O 0,300 Peón        12,93 3,88

0,150 m³.   Hormigón   en   masa   de   fck=   10   N/mm²,   árido

machaqueo  32  mm máx., confeccionado con hormigonera.

    74,34 11,15

0,150 m².  Confección  y  amortización  de  encofrado  de madera

para peldañeado.     2,88 0,43

0,045 m3. Agua    1,26 0,06

% 3% %. Costes indirectos   19,57 0,59

20,16

3.6 Ud.  de  creación  de  dintel  recto  en  huecos  con  arcos  de  1/2  punto  en  acceso  a  patio  de la vivienda, de

dimensiones  de  2150  mm,  quedando  una  atura  libre  de  hueco  de 2500 mm, ejecutado con perfil HEB 140,

relleno  del  perfil  con  fábrica  de  ladrillo o con el material de la demolición del arco,  preparación de la base de

apoyo   con  mortero  de  reparación  sin  retracción,  tratamiento  anticorrosión  del  perfil,  malla  de  fibra  para

revestimiento  del  mismo,  enfoscado y totalmente terminado para refilo de escayola  i/ demolición de las partes

curvas de las jambas y hormigonado con HM 200, para apoyo del perfil.    322,94

18,000 ud.    3,40 61,20

0,005 m3.    0,58 0,00
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0,015 m3.    2,24 0,03

1,050 m².    1,63 1,71

73,000 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 211,70

O 1,500 Oficial primera        13,51 20,27

O 1,200 Peón        12,93 15,52

% 1% %. Medios auxiliares   310,43 3,10

% 3% %. Costes indirectos   313,53 9,41

322,94

3.7 Ud.  de  creación  de  dintel  recto  en  huecos de acceso ascensor, de dimensiones de 1850 mm, quedando una

atura  libre  de  hueco de 2200 mm, ejecutado con doble perfil HEB 140, relleno del perfil con fábrica de ladrillo o

con  el  material  de  la  demolición  del  hueco,   preparación de la base de apoyo con mortero de reparación sin

retracción,  tratamiento  anticorrosión  del  perfil,  malla  de  fibra  para  revestimiento  del  mismo,  enfoscado  y

totalmente  terminado  para refilo de escayola y/o enfoscado y hormigonado  con HM 200, para apoyo del perfil.

 405,59

16,000 ud.    3,40 54,40

0,004 m3.    0,58 0,00

0,012 m3.    2,24 0,03

107,000 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 310,30

0,800 m².    1,63 1,30

O 1,000 Oficial primera        13,51 13,51

O 0,800 Peón        12,93 10,34

% 1% %. Medios auxiliares   389,88 3,90

% 3% %. Costes indirectos   393,78 11,81

405,59

3.8 m².  Formación  de  relleno  en  oficina  y  porche,  con  árido de machaqueo 16-32 mm y acabado con solera de

hormigón  en  masa  HM-20/P/16/I,    de  10  cm  de  espesor,  totalmente  regularizado  preparado  para  recibir

pavimento.    15,49

O 0,150 Peón        12,93 1,94

0,250 m³. Arido machaqueo 16-32 mm    17,25 4,31

0,100 m³.  Hormigón  en  masa  HM-20/P/16/I, confeccionado con

hormigonera. 87,93 8,79

% 3% %. Costes indirectos   15,04 0,45

15,49

3.9 m².   Trasdosado   autoportante  W625  63/600  (15+48  mm)  formado  por  una  estructura  metálica  de  acero

galvanizado  constituída  por  canales  horizontales  y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor, con

una  modulación  de  600  mm  de  eje  a  eje  y  una  placa de yeso Knauf stándard de e=15 mm atornillada a la

estructura,  incluso  tratamiento  de  juntas,  tornillos,  fijaciones,  banda  acústica  bajo  los perfiles perimetrales.

Instalado.    20,71
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1,000 m².  Trasdosado  autoportante  W625  63/600  Knauf 15+48

mm inst    20,11 20,11

% 3% %. Costes indirectos   20,11 0,60

20,71

3.10 ml.  Forro  de tambor/ falsa viga, de desarrollo aproximado 60x30, con desmontaje de placa frontal  para acceso

de  mantenimiento  del  tambor  a  base  de tornilleria de acero inoxidable ASI316L, con trasdosado autoportante

W625  63/600  (15+48  mm)  formado  por una estructura metálica de acero galvanizado constituída por canales

horizontales  y  montantes  verticales  de 48 mm y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm de eje a

eje  y  una  placa  de  yeso Knauf stándard de e=15 mm atornillada a la estructura, incluso tratamiento de juntas,

tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Instalado.    21,75

1,050 m².  Trasdosado  autoportante  W625  63/600  Knauf 15+48

mm inst    20,11 21,12

% 3% %. Costes indirectos   21,12 0,63

21,75

3.11 ml.  Rodapie  de  aluminio  en  su  color de dimensiones 15x40x15x1.5 mm, colocado a modo de rodapie, sujeto

mediante  adhesivo,  se  tendrá  encuenta  el  contacto  con metales como el acero, para que no se produzca un

ppar galvánico, i/ corte, colocación, protección y limpieza.  8,97

O 0,100 Oficial primera        13,51 1,35

O 0,150 Peón        12,93 1,94

1,050 ml. "U" de aluminio 15x40x15x1.5 mm  1,42 1,49

0,100 l. Adhesivo Supergen de contacto multiusos  39,25 3,93

% 3% %. Costes indirectos   8,71 0,26

8,97

3.12 ml.   Bordillo   de   jardin  ejecutado  con  hormigón  en  masa,  encofrado,  refilado  y  pintado.  i/  excavación  y

compactación.  8,36

O 0,200 Oficial primera        13,51 2,70

O 0,200 Peón        12,93 2,59

0,025 m³.   Hormigón   en   masa   de   fck=   10   N/mm²,   árido

machaqueo  32  mm máx., confeccionado con hormigonera.

    74,34 1,86

0,050 l.   Pintura   ecológica   sin   olor   Ecoplast,   blanco,   de

PALCANARIAS    7,89 0,39

0,200 m².  Confección  y  amortización  de  encofrado  de madera

para peldañeado.     2,88 0,58

% 3% %. Costes indirectos   8,12 0,24

8,36
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4 Saneamiento y Fontanería

4.1 Saneamiento

4.1.1 m.  Tubería  de  saneamiento  SN-4,  de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm

de  espesor,  con  junta  elástica,  enterrada  en  zanja,  con  p.p.  de  piezas especiales, incluso excavación con

extracción  de  tierras  al  borde,  solera  de  arena  de  10  cm  de  espesor,  colocación  de  la  tubería, relleno y

compactación  de  la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y

probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  56,42

O 0,200 Oficial primera        13,51 2,70

O 0,200 Peón        12,93 2,59

1,100 m.  Tubería  PVC-U  saneamiento  D 200 mm junta elástica

e=4,9 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain  31,63 34,79

0,420 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 5,17

0,075 m³. Arena seca     22,85 1,71

0,340 m³.  Relleno  de  zanjas  con  arena volcánica, compactado

por  capas  de  30  cm de espesor al proctor modificado del

95 %, incluso extendido, refino y riego.     18,28 6,22

0,420 m³.  Carga  mecánica  y  transporte  de  tierras a vertedero,

con  camión  de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

   3,82 1,60

% 3% %. Costes indirectos   54,78 1,64

56,42

4.1.2 m.  Tubería  de  saneamiento  SN-4,  de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm

de  espesor,  con  junta  elástica,  enterrada  en  zanja,  con  p.p.  de  piezas especiales, incluso excavación con

extracción  de  tierras  al  borde,  solera  de  arena  de  10  cm  de  espesor,  colocación  de  la  tubería, relleno y

compactación  de  la  zanja  con  arena  volcánica,  i/  acopio  de  escombros  y  tierra  a pie de obra. Totalmente

instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.     40,52

O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 0,250 Peón        12,93 3,23

1,100 m.  Tubería  PVC-U  saneamiento D 160 mm junta elástica,

e=4,0 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain     20,47 22,52

0,330 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 4,06

0,045 m³. Arena seca     22,85 1,03

0,280 m³.  Relleno  de  zanjas  con  arena volcánica, compactado

por  capas  de  30  cm de espesor al proctor modificado del

95 %, incluso extendido, refino y riego.     18,28 5,12

% 3% %. Costes indirectos   39,34 1,18

40,52

4.1.3 m.  Tubería  de  saneamiento  SN-4,  de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm

de  espesor,  con  junta  elástica,  enterrada  en  zanja,  con  p.p.  de  piezas especiales, incluso excavación con

extracción  de  tierras  al  borde,  solera  de  arena  de  10  cm  de  espesor,  colocación  de  la  tubería, relleno y

compactación  de  la  zanja  con  arena  volcánica,  i/  acopio  de  tierras  y escombros a pie de obra. Totalmente

instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  32,13
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O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 0,250 Peón        12,93 3,23

1,100 m.  Tubería  PVC-U  saneamiento  D 125 mm junta elástica

e=3,2 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain  13,06 14,37

0,330 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 4,06

0,045 m³. Arena seca     22,85 1,03

0,280 m³.  Relleno  de  zanjas  con  arena volcánica, compactado

por  capas  de  30  cm de espesor al proctor modificado del

95 %, incluso extendido, refino y riego.     18,28 5,12

% 3% %. Costes indirectos   31,19 0,94

32,13

4.1.4 ud.  Arqueta  de  registro  de  60x60x60  cm  de  dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en

masa  de  fck=15  N/mm²  de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con

aristas   y  rincones  a  media  caña,  y  registro  peatonal  B-125  s/UNE  EN  124,  de  fundición  dúctil,  incluso

excavación,  relleno  de  trasdós  con  acopio  de  ierras  y  escombros a pie de obra, encofrado y desencofrado,

acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.  225,23

O 3,500 Oficial primera        13,51 47,29

O 3,500 Peón        12,93 45,26

0,170 m3.   Hormigón   en   masa   de   fck=   15   N/mm2,   árido

machaqueo  16  mm máx., confeccionado con hormigonera.

       78,62 13,37

0,071 m³.   Hormigón   en   masa   de   fck=   10   N/mm²,   árido

machaqueo  32  mm máx., confeccionado con hormigonera.

    74,34 5,28

1,440 m².   Encofrado   y   desencof.   en   paredes  de  arquetas,

cámaras y sótanos.  16,88 24,31

1,000 ud.   Registro   peatonal   600x600   mm,   tapa   y   marco,

fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC  73,93 73,93

0,750 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 9,23

% 3% %. Costes indirectos   218,67 6,56

225,23

4.1.5 m².  Demolición  y  /o  levantado  de solado de baldosa hidráulica, pavimento natural con recuperación, terrazo o

cerámica  y  rodapié, por medios manuales, incluso  acopio de material recuperado para su reutilización, retirada

de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.    9,32

O 0,700 Peón        12,93 9,05

% 3% %. Costes indirectos   9,05 0,27

9,32

4.1.6 m³.  Excavación  manual  en  zanjas  en  terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de

tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.  22,73

O 0,900 Peón        12,93 11,64

$ 0,900 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 10,43

% 3% %. Costes indirectos   22,07 0,66

22,73
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4.1.7 ud.  Acometida  domiciliaria  de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con registro peatonal (tapa y cerco)

B  125,  s/UNE  EN  124,  de  fundición  dúctil,  de  250x250 mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas

especiales,   excavación   precisa,  carga  y  transporte  de  tierras  a  vertedero,  terminada  según  ordenanzas

municipales y según C.T.E. DB HS-5.  172,81

2,000 m.  Tubería  PVC-U  saneamiento  D 200 mm junta elástica

e=4,9 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain  31,63 63,26

2,000 ud.  Tes  3  bocas  PVC-U  D  200  mm,  UNE  EN  1329-1,

Adequa de Uralita  21,10 42,20

1,000 ud.  Registro  peatonal  250x250  mm  fund.  dúctil,  tapa  y

marco, B-125, UNE-EN 124, Saint Gobain  22,67 22,67

0,400 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 4,92

0,400 m³.  Carga  mecánica  y  transporte  de  tierras a vertedero,

con  camión  de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

   3,82 1,53

O 1,500 Oficial primera        13,51 20,27

O 1,000 Peón        12,93 12,93

% 3% %. Costes indirectos   167,78 5,03

172,81

4.1.8 m².  Pavimento  de  piedra  natural de Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte, recibido con mortero de cemento

cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  67,49

O 0,400 Oficial primera        13,51 5,40

O 0,400 Peón        12,93 5,17

1,050 m².  Baldosa  piedra  Arucas  estándar (60x30x3 / 60x40x3)

cm al corte  46,11 48,42

6,000 kg.   Adhesivo   cementoso  C  2TE  S1  (UNE-EN  12004),

blanco   p/revestimientos   y   pavimentos   int/ext.,   de

cerámica,   piedra...,   de   pequeño   y   gran   formato,

adherencia   mejorada,   desliz.   reducido,  tiempo  abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex    0,92 5,52

0,800 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

Ar(UNE-EN  13888),  deformable p/juntas color a=3-30 mm

pared/suelos,   int/ext,  absorción  de  agua  reducida,  alta

resistencia a la abrasión, Weber.color flex     1,26 1,01

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   65,52 1,97

67,49

4.1.9 m².  Pavimento  de  adoquines rústicos de piedra natural de Arucas, de 20x10x5/6 cm, colocados sobre capa de

arena  de  5  cm  de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento. Totalmente

acabado.  102,16

O 0,800 Oficial primera        13,51 10,81

O 0,800 Peón        12,93 10,34

1,000 m². Adoquín Rústico piedra de Arucas 20x10x5/6 cm  76,50 76,50

0,051 m³. Arido machaqueo 0-4 mm  22,85 1,17

$ 0,020 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario     18,22 0,36
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% 3% %. Costes indirectos   99,18 2,98

102,16

4.1.10 m³.  Carga  manual  y  transporte  de  material de demolición a vertedero, con contenedor de escombros, con un

recorrido máximo de 20 Km.  12,67

$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros  8,42 8,42

O 0,300 Peón        12,93 3,88

% 3% %. Costes indirectos   12,30 0,37

12,67

4.2 Fontanería 

4.2.1 ud.  Acometida  a  la  red  terciaria  municipal  de  agua  potable  (sin  incluir  arqueta  y  válvula)  con  tubería de

polietileno  de  alta  densidad  de  20  mm  (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas

especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.  42,48

O 1,000 h. Ayudante fontanero       12,93 12,93

O 1,000 H. Oficial fontanero .     13,51 13,51

2,200 m.  Tubería  polietileno  A.D.  PE-100,  banda  azul, 16 atm,

DN(exterior)  20  mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Adequa

de  Uralita  0,80 1,76

1,000 ud. Collarín de toma de latón 50x3/4", UNE EN 1254, Itap  9,42 9,42

1,000 ud. Codo de latón 20 mm,  (1/2"), UNE EN 1254, Itap  3,62 3,62

% 3% %. Costes indirectos   41,24 1,24

42,48

4.2.2 m.  Tubería  de  PVC-O,clase  500  PN-16,  TOM  o equivalente,segun UNE-ISO 16422 de D=110mm, en red de

abastecimiento,  colocada  en  fondo  de  zanja,  incluso  p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación

del  tubo,  excavación  con  extracción  de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación

de la zanja, i/ acopio de tierras y escombros a pie de obra. Instalada y probada.  30,58

O 0,080 Peón        12,93 1,03

O 0,028 Oficial primera        13,51 0,38

1,000 m. Tubo PVC-O Tom DN110 CLASE 500 PN16  16,90 16,90

0,002 ud. Tubo de lubricante de 70 g.  4,16 0,01

0,760 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 9,36

0,110 m³.  Relleno  de  zanjas  con  arena volcánica, compactado

por  capas  de  30  cm de espesor al proctor modificado del

95 %, incluso extendido, refino y riego.     18,28 2,01

% 3% %. Costes indirectos   29,69 0,89

30,58

4.2.3 Ml.  canalización  de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4" mm), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,

e=2,0   mm,  instalación  no  empotrada,  sujeta  mediante  abrazaderas,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales  y

pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.   6,82

O 0,080 H. Oficial fontanero .     13,51 1,08

O 0,080 h. Ayudante fontanero       12,93 1,03

1,000 m_.  Tuberia  polibutileno  DN(exterior)  22  mm, e=2,0 mm,

serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain    2,67 2,67

0,100 ud.   Manguito   de  latón  para  transición  de  PB  a  rosca

macho 22x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Terrain    3,21 0,32
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0,200   2,10 0,42

0,060 T  ud.  T  a  90º de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN

ISO 15876-3, Terrain    3,03 0,18

0,020   5,55 0,11

0,600   0,14 0,08

2,000   0,23 0,46

0,160   1,69 0,27

% 3% %. Costes indirectos   6,62 0,20

6,82

4.2.4 ud.  Llave  de  regulación  oculta  de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos,

incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.   18,22

O 0,400 H. Oficial fontanero .     13,51 5,40

1,000 ud.  LLave  regulación  oculta  20 mm para tub. polibutileno

Terrain.    12,29 12,29

% 3% %. Costes indirectos   17,69 0,53

18,22

4.2.5 ud.  Instalación  de  agua  fría  en  los  aseos  con  tubería  de  polibutileno,  PB,  UNE-EN  ISO 15876, Terrain o

equivalente,  clase  2,  PN 10,; vista o empotrada, según planos, incluso accesorios, apertura y sellado de rozas,

pequeño  material  y  ayudas  de  albañilería.  Totalmente  terminada,  probada  y funcionando, según C.T.E. DB

HS-4, Orden 25/05/2007 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.  437,28

35,000 m_.  Tuberia  polibutileno  DN(exterior)  16  mm, e=1,8 mm,

serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain    1,68 58,80

1,000 ud.  Accesorios  de  tubería  de  polibutileno  (PB)  UNE EN

ISO   15876-3,   Terrain   DN   16  mm  en  vivienda  tipo  4

dormitorios (dos baños,cocina y solana)  185,60 185,60

1,400   5,55 7,77

21,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 61,32

O 4,200 H. Oficial fontanero .     13,51 56,74

O 4,200 h. Ayudante fontanero       12,93 54,31

% 3% %. Costes indirectos   424,54 12,74

437,28

4.3 Desagües 

4.3.1 Ml.  desagüe  de  aparato  sanitario  realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain ó similar,

de  D  40  mm.,  empotrada  ó  vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de

cemento y arena. Instalado hasta bajante ó colector, según C.T.E. DB HS-5.   17,18

O 0,250 H. Oficial fontanero .     13,51 3,38

O 0,250 h. Ayudante fontanero       12,93 3,23

O 0,250 Peón        12,93 3,23

1,100 m_.  Tubería  PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm

e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain    3,08 3,39

0,500   1,01 0,51

0,330   0,83 0,27
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0,020 m3.  Mortero  1:6  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.    90,52 1,81

1,000   0,46 0,46

0,010   7,68 0,08

0,020   16,24 0,32

% 3% %. Costes indirectos   16,68 0,50

17,18

4.3.2 Ud.  bote  sifónico  registrable  de  PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red colgada, incluso acoples a

tuberías  de  desagües,  piezas  especiales  y  tubería  de desembarque de 50 mm. Instalado, incluso ayudas de

albañilería, según C.T.E. DB HS-5.   36,77

O 0,400 H. Oficial fontanero .     13,51 5,40

O 0,400 h. Ayudante fontanero       12,93 5,17

1,000 ud.   Bote   sifónico   Terrain   4   bocas   tapa  ciega  acero

inoxidable, registrable D 110 mm    12,25 12,25

2,000   1,76 3,52

1,000 m_.  Tubería  PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm

e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain    3,92 3,92

0,500 m_.  Tubería  PVC-U  aguas  residuales  DN(exterior)  110

mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain    9,10 4,55

0,010   7,68 0,08

0,020   16,24 0,32

1,000   0,49 0,49

% 3% %. Costes indirectos   35,70 1,07

36,77

4.3.3 ud.  Manguetón  PVC  Terrain  D  110  acoplado  a  bajantes,  con p.p. de piezas especiales y pequeño material,

recibido  con  mortero  de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV

13801.  38,24

O 0,600 H. Oficial fontanero .     13,51 8,11

O 0,400 Oficial primera        13,51 5,40

O 0,400 Peón        12,93 5,17

1,100 m_.  Tubería  PVC-U  aguas  residuales  DN(exterior)  110

mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain    9,10 10,01

0,030 m3.  Mortero  1:6  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.    90,52 2,72

1,000 ud.  Conectador  inodoro  PVC-U  92º  y  goma, D 110 mm,

UNE EN 1329-1, Terrain    5,32 5,32

0,010   7,68 0,08

0,020   16,24 0,32

% 3% %. Costes indirectos   37,13 1,11

38,24

4.3.4 Ml.  bajante  de  tubería  de  PVC-U,  clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain ó similar, D 110 mm., e=3,2 mm., incluso

p.p.  de  piezas  especiales,  pequeño material y sellado con masilla bituminosa en pasos por forjados. Instalada

incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.   24,13

O 0,400 H. Oficial fontanero .     13,51 5,40

O 0,400 h. Ayudante fontanero       12,93 5,17

1,000 m_.  Tubería  PVC-U  aguas  residuales  DN(exterior)  110
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mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain    9,10 9,10

0,400   1,07 0,43

0,400   6,75 2,70

0,009   2,71 0,02

0,015   7,68 0,12

0,030   16,24 0,49

% 3% %. Costes indirectos   23,43 0,70

24,13

4.3.5 ud.  Cazoleta  con  sumidero  sifónico  de  alto  impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D

110  mm,  salida  vertical,  clase  L  15,  según  UNE-EN  1253,  caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de

rotura  de  46  kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso

acople,  p.p.  tubería  PVC  Terrain  D  110  mm,  recibido  y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de

albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  96,49

O 0,200 H. Oficial fontanero .     13,51 2,70

O 0,350 Oficial primera        13,51 4,73

O 0,350 Peón        12,93 4,53

0,020 m3.  Mortero  1:6  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.    90,52 1,81

1,000 ud.   Sumidero  sifónico  plano  D  110  mm,  alto  impacto,

Terrain  62,06 62,06

2,000 m.  Tubería  PVC  aguas  pluviales  D  110  mm  e=2,2 mm,

Terrain  7,23 14,46

O 0,200 h. Ayudante fontanero       12,93 2,59

0,020   7,68 0,15

0,040   16,24 0,65

% 3% %. Costes indirectos   93,68 2,81

96,49

4.3.6 m.  Tubería  de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o

equivalente,  de  D  110  mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso

excavación  con  extracción  de  tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,

relleno  y  compactación  de  la  zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente

instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.  27,43

O 0,200 Oficial primera        13,51 2,70

O 0,200 Peón        12,93 2,59

1,100 m.  Tubería  PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm

e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P.  10,16 11,18

0,290 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 3,57

0,040 m³. Arena seca     22,85 0,91

0,250 m³.  Relleno  de  zanjas  con  arena volcánica, compactado

por  capas  de  30  cm de espesor al proctor modificado del

95 %, incluso extendido, refino y riego.     18,28 4,57

0,290 m³.  Carga  mecánica  y  transporte  de  tierras a vertedero,

con  camión  de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

   3,82 1,11

% 3% %. Costes indirectos   26,63 0,80
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27,43
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5 Instalaciones

5.1 ELECTRICIDAD

5.1.1 INSTALACIÓN DE ENLACE

5.1.1.1 ud  Centralización  para  un  equipo  de medida instalado de forma individual y potencia contratada superior a 15

kW  e  inferior  a  44kW  con  máximetro para el control de potencia, montaje en interior. Incluido caja general de

proteccion,  bases  de fusible BUC de 250 A, fusibles adecuados a la potencia de ontratación, adosada al equipo

de  medidas,  realizada  a  base  de  cajas  PLS  o  similar. Se instalará una placa metálica de al menos 2mm de

espesor  y  de  dimensiones 1500x100mm en la trasera del armario de contadores. Pequeño material, instalada,

conexionada  y  probada.  Todo  de  acuerdo  con  las  Normas  e  indicaciones  de la Compañía Unelco-Endesa

S.L.U. 614,64

1,000 h Oficial electricista 13,51 13,51

O 1,000 h. Ayudante electricista  12,93 12,93

1,000 ud  Centralización  para un sumnistro tri. exterior en armario

PL entre 15 y 44 kW. 535,25 535,25

1,000 Placa metálica de 2mm de espesor 1500x1000 35,05 35,05

% 3% % Costes indirectos 596,74 17,90

614,64

5.1.1.2 m  Canalización  eléctrica  formada por 1 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías

y  perfiles  plásticos)  o  similar,  s/UNE-EN  50086,  excavación  en  zanja,  protección  con  hormigón,  relleno y

compactación  del  resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada. La parte de la obra afectada deberá quedar

en las mismas condiciones que se encuentran. 13,79

O 0,120 Oficial primera        13,51 1,62

O 0,120 Peón        12,93 1,55

1,000 m   Canalización   eléctrica   formada   por   1   tubos   de

polietileno   (rojo),   de   doble   pared,  D  110  mm,  T.P.P.

(Tuberías  y  perfiles  plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,

excavación  en  zanja,  protección  con  hormigón, relleno y

compactación  del  resto  de  la zanja con tierras saneadas.

Instalada.  La  parte  de  la obra afectada deberá quedar en

las mismas condiciones que se encuentran. 7,30 7,30

1,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 2,92

% 3% % Costes indirectos 13,39 0,40

13,79

5.1.1.3 m  Canalización  eléctrica  formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías

y  perfiles  plásticos)  o  similar,  s/UNE-EN  50086,  excavación  en  zanja,  protección  con  hormigón,  relleno y

compactación  del  resto  de  la  zanja  con  tierras  saneadas.  Instalada desde arqueta existente. Instalados los

tubos  en  arqueta  separados del fondo más de 10 cm y la parte más alta de los tubos a una profundidad desde

nivel  de  aceras  de  30 cm mínimo.  La parte de la obra afectada deberá quedar en las mismas condicones que

se encuentran. 23,78
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O 0,120 Oficial primera        13,51 1,62

O 0,120 Peón        12,93 1,55

2,000 m  Tubería  PE  (rojo)  doble  pared  DN  75  mm,  p/canal.

eléctr., T.P.P. 8,50 17,00

1,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 2,92

% 3% % Costes indirectos 23,09 0,69

23,78

5.1.1.4 m  Acometida  general  eléctrica  de  B.T.  realizada  con  cable  de cobre 4x25 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV

TIPO  XLPE,  canalizados  bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02 y Normas

particulares de Endesa vigentes. 18,47

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

4,000 Conductor Cu 1x25 mm2. 0,6/1 kV, XLPE 3,16 12,64

% 3% % Costes indirectos 17,93 0,54

18,47

5.1.1.5 m  Derivación  individual,  formada  por conductores de cobre 4(1x16) mm2. aislamiento 0,6/1 kV XLPE, clase 5,

denominación  RZ1-K  (AS)  ZH  Cero Halógenos según Norma UNE 21123.4 no propagador de incendios y con

emisión   de  humos  y  opacidad  reducida,  instalada  bajo  tubo,  con  p.p.  de  terminales  provistos  de  funda

termoretractil, instalada y conexionada. 14,26

0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35

O 0,100 h. Ayudante electricista  12,93 1,29

4,000 m Conductor Cu 1x25 mm2. 0,6/1 kV, GC 

EXZHLLENT-XXI RZ1-K(AS) 2,80 11,20

% 3% % Costes indirectos 13,84 0,42

14,26

5.1.1.6 m²  Demolición  de  pavimento  de  hormigón  en  masa  de  hasta  10  cms.  de espesor con martillo compresor,

incluso  acopio  de  escombros  junto  al  lugar  de  carga.    La  parte  de  la obra afectada deberá quedar en las

mismas condicones que se encuentran. 9,18

O 0,420 Peón        12,93 5,43

$ 0,300 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 3,48

% 3% % Costes indirectos 8,91 0,27

9,18

5.1.1.7 m³  Excavación  manual  en  zanjas  en  terreno compacto, hasta una profundidad de 0,50 m, y anchura de 0,4m

con  extracción  de  tierras al borde.  La parte de la obra afectada deberá quedar en las mismas condicones que

se encuentran. 34,67

O 0,900 Peón        12,93 11,64

$ 1,900 h. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.      11,59 22,02

% 3% % Costes indirectos 33,66 1,01

34,67

5.1.2 CUADROS Y LÍNEAS GENERALES

5.1.2.1 Ud.   CUADRO   GENERAL   DE   PROTECCIÓN  PRINCIPAL,  empotrado,  con  protector  de  sobretensiones
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transitorias  y  permanentes, según esquema unifilar (cuadro 1), constituido por los siguientes elementos (toda la

aparamenta  será  Merlin  Gerin  o  similar de la gama terciario): 1) Armario metálico de doble aislamiento Cofret

sistema  New  Pragma    empotrable  o  superficie  con  capacidad suficiente para albergar toda la aparamenta y

elementos  auxiliares  dejando  una  reserva  del  30%,  dotado de puertas transparentes con llave, accesorios y

complementos;   2)   Interruptores   automáticos   magnetotérmicos   Merlin   Gerin      de   las   serie  indicadas,

interruptores  diferenciales  de  la  serie  ID,  etc.;3)  Repartidores  cable  a  cable  (una borna de mecanismo por

cable);  4)  Pletinas  y  cableado con Cu, terminales, embarrado y pequeño material; 5) Señalización de circuitos

mediante  placas  de  plástico  rígido  de  color negro grabadas de forma indeleble en color blanco, del cableado

interior  en  sus  extremos  con  etiquetas  y  de  las  bornas  de  entrada  y  salida;  6)  Instalado,  conexionado y

probado. 2.434,78

2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78

O 2,500 h. Ayudante electricista  12,93 32,33

1,000 Ud.   Cofret   PRAGMA   D   empotrable   con   puerta

transparente  y  cerradura,  144  módulos.  Marca  MERLIN

GERIN ( o similar) 356,63 356,63

1,000 Ud.   Interruptor   Magnetotérmico   con   protector   de

sobretensiones  trifásicos  de  20KA,  tipo  II, 4x25A. Marca

HAGER, MERLIN GERIN o similar 180,02 180,02

1,000 Ud.   Interruptor   Diferencial   TETRA-40A.30mA.380V

(72mm). Marca MERLIN GERIN ref.23042 45,07 45,07

4,000 INT.DIF.4x40A/300MA 400V m.GERIN 54,22 216,88

11,000 Ud.  Interruptor  Diferencial  BI-40A.30  mA.220V  (36mm).

Marca MERLIN GERIN ref.23014 32,50 357,50

1,000 ud   Interruptor   Diferencial  BI-40A.30  mA.220V  (36mm).

Marca MERLIN GERIN (SI) superimunizado 63,34 63,34

11,000 Ud.   Interruptor  Magnetotérmico  C60N  1P+N  10A.Curva

C.Poder de Corte 6KA. Marca MERLIN GERIN ref.24336 17,92 197,12

14,000 Ud.   Interruptor  Magnetotérmico  C60N  1P+N  16A.Curva

C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 250,88

3,000 Ud.   Interruptor  Magnetotérmico  C60N  3P+N  25A.Curva

C.Poder de corte 6 KA. Marca MERLIN GERIN ref.24363 22,87 68,61

2,000 PIA  3P+N 25A /D 10KA C60N curva D 115,32 230,64

14,000 Ud. Contactor CT.Tensión 

bobina:220V/50Hz.TETRA-380V-40A.   Marca   MERLIN

GERIN ref.15386 21,13 295,82

1,000 Ud.   Interruptor  horario  IH  sin  reserva  de  marcha.Tipo:

30min., 1 canal. Marca MERLIN GERIN ref.16364 35,24 35,24

% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 2.363,86 70,92

2.434,78

5.1.2.2 ud   Cuadro   eléctrico  de  protección  y  distribución  según  esquema  unifilar  (cuadro  1),  constituido  por  los

siguientes  elementos  (toda la aparamenta será Merlin Gerin o similar de la gama terciario): 1) Armario metálico

de  doble  aislamiento  Cofret  sistema  New  Pragma    empotrable  o  superficie  con  capacidad suficiente para

albergar   toda   la   aparamenta   y  elementos  auxiliares  dejando  una  reserva  del  30%,  dotado  de  puertas

transparentes  con  llave,  accesorios  y  complementos;  2)  Interruptores  automáticos  magnetotérmicos Merlin

Gerin    de  las  serie indicadas, interruptores diferenciales de la serie ID, etc.;3) Repartidores cable a cable (una
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borna  de  mecanismo  por  cable); 4) Pletinas y cableado con Cu, terminales, embarrado y pequeño material; 5)

Señalización  de  circuitos  mediante  placas  de  plástico  rígido  de  color negro grabadas de forma indeleble en

color  blanco,  del  cableado  interior  en  sus  extremos  con  etiquetas  y  de  las  bornas  de entrada y salida; 6)

Instalado, conexionado y probado. 1.247,37

2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78

O 2,500 h. Ayudante electricista  12,93 32,33

1,000 COFRET EMPOT.TR. 96 módullos PRAGMA D m.GERIN 304,44 304,44

1,000 Ud.   Interruptor   Magnetotérmico   con   protector   de

sobretensiones  trifásicos  de  20KA,  tipo  II, 4x25A. Marca

HAGER, MERLIN GERIN o similar 180,02 180,02

5,000 Ud.  Interruptor  Diferencial  BI-40A.30  mA.220V  (36mm).

Marca MERLIN GERIN ref.23014 32,50 162,50

1,000 ud   Interruptor   Diferencial  BI-40A.30  mA.220V  (36mm).

Marca MERLIN GERIN (SI) superimunizado 63,34 63,34

8,000 Ud.   Interruptor  Magnetotérmico  C60N  1P+N  10A.Curva

C.Poder de Corte 6KA. Marca MERLIN GERIN ref.24336 17,92 143,36

7,000 Ud.   Interruptor  Magnetotérmico  C60N  1P+N  16A.Curva

C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 125,44

1,000 ud   Interruptor   Magnetotérmico  C60N  1P+N  20A.Curva

C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 17,92

7,000 Ud. Contactor CT.Tensión 

bobina:220V/50Hz.TETRA-380V-40A.   Marca   MERLIN

GERIN ref.15386 21,13 147,91

% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 1.211,04 36,33

1.247,37

5.1.2.3 ud  Cuadro  que  se  instalará  en la zona de control y que dispondrá de los pulsadores necesarios para activar y

desactivar  los  17  circuitos  que  se  han  previsto con telerruptores. Se cableará con cable multipar desde cada

cuadro  general  hasta el cuadro de control. Cada pulsador tendrá indicación luminosa para indicar que esta o no

activado,  constituido  por  los  siguientes  elementos  (toda  la  aparamenta será Merlin Gerin o similar): Armario

metálico  de  doble  aislamiento  Cofret  sistema  New  Pragma empotrable o superficie con capacidad suficiente

para  albergar  toda  la  aparamenta  y  elementos  auxiliares  dejando  una  reserva  del 30%, dotado de puertas

transparentes con llave, accesorios y complementos;  Instalado, conexionado y probado. 774,03

4,000 h Oficial electricista 13,51 54,04

O 4,000 h. Ayudante electricista  12,93 51,72

1,000 ud  Cuadro  3  según  e. u. sistema Pragma 24 realizado en

taller 645,73 645,73

% 3% % Costes indirectos 751,49 22,54

774,03

5.1.2.4 m  Línea  eléctrica  formada por cable de cobre 5G6 mm2 de sección nominal, aislamiento 0,6/1 kV XLPE, clase

5,  denominación  RZ1-K  (AS)  ZH  Cero  Halógenos (UNE 21123-2) marca General Cable EXZHELLENT-XXI o

similar  según  Norma  UNE  21123.4 no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida,

instalada  bajo  tubo  enterrado,  con  p.p.  de  terminales  y  cajas  de  registro, instalada y conexionada. Incluso

ayudas  de  albañilería.    Los  cables  y  tubos están medidos hasta el mecanismo.  La parte de la obra afectada

deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 10,03

0,050 h Oficial electricista 13,51 0,68
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O 0,050 h. Ayudante electricista  12,93 0,65

1,000 m  Cable  cobre  5G6 mm2. 0,6/1 kV, GC EXZHLLENT-XXI

RZ-1K(AS) 8,41 8,41

% 3% % Costes indirectos 9,74 0,29

10,03

5.1.2.5 m  Instalación  en  trasdosado  realizado  para  canalizaciones, incluido parte proporcional de apertura de ranura

desde  cuadro  a  trasdosado.  El  cable    alimentará  a  los carriles electrificados trifásicos. Llebará dos circuitos

controlados  con  telerruptoresy  un  circuito  fijo de emergencias. Cada extremo de carril se instará en la caja de

registro  que  deberá  preveer.    Los  cables  y  tubos  están  medidos  hasta el mecanismo.  La parte de la obra

afectada deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 6,95

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Tub.PVC   corrug   Ø25mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogeno 0,65 0,65

5,000 Cable  flexible  Cu  1x1.5 marca GC EXZHELLENT-XXI ES

07Z1-K (AS) 0,25 1,25

0,300 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 0,88

% 3% % Costes indirectos 6,75 0,20

6,95

5.1.2.6 m  Cable  de cobre de 2.5 mm² de sección nominal, marca General Cable EXZHELLENT-XXI según Norma UNE

211002,  denominación  ES  07Z1-K  (AS),  no  propagador  de  incendios  y  con  emisión de humos y opacidad

reducida,  empotrado  y  aislado  bajo  tubo  de  PVC  flexible  corrugado  de  Ø20  mm,  para  instalación  de los

distintos  circuitos.  La  alimentacion  a  los  altavoces y el proyector se podrá realizar en canaleta. Incluido parte

cajas  de  registros  y  pequeño  material. Los cables y tubos están medidos hasta el mecanismo.  La parte de la

obra  afectada  deberá  quedar  en  las  mismas  condicones  que  se  encuentran.   La parte de la obra afectada

deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 7,48

0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35

O 0,100 h. Ayudante electricista  12,93 1,29

1,000 m   Tub.PVC   corrug   Ø20mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogenos 0,65 0,65

3,000 m  Cable  flexible  Cu  1x2.5  marca GC EXZHELLENT-XXI

ES 07Z1-K (AS) 0,35 1,05

1,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 2,92

% 3% % Costes indirectos 7,26 0,22

7,48

5.1.2.7 m  Cable  de cobre de 1.5 mm² de sección nominal, marca General Cable EXZHELLENT-XXI según Norma UNE

211002,  denominación  ES  07Z1-K  (AS),  no  propagador  de  incendios  y  con  emisión de humos y opacidad

reducida,  empotrado  y  aislado  bajo  tubo  de  PVC  flexible  corrugado  de  Ø20  mm,  para  instalación  de los

distintos  circuitos.   Los cables y tubos están medidos hasta el mecanismo.  La parte de la obra afectada deberá
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quedar en las mismas condicones que se encuentran. 7,17

0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35

O 0,100 h. Ayudante electricista  12,93 1,29

1,000 m   Tub.PVC   corrug   Ø20mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogenos 0,65 0,65

3,000 Cable  flexible  Cu  1x1.5 marca GC EXZHELLENT-XXI ES

07Z1-K (AS) 0,25 0,75

1,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 2,92

% 3% % Costes indirectos 6,96 0,21

7,17

5.1.3 INSTALACIÓN INTERIOR

5.1.3.1 ud  Punto  luz sencillo, montaje empotrado o en hueco de construcción,  realizado con tubo PVC corrugado de Ø

20  y  conductor  de  cobre  unipolar  aislados  para  una  tensión  nominal  de  750  V  y sección 1,5 mm², marca

General  Cable  EXZHELLENT-XXI  según  Norma UNE 211002, denominación ES 07Z1-K (AS), no propagador

de  incendios  y  con  emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja registro, caja mecanismo rectangular

con   tornillo,   interruptor   unipolar  marca  Gewiss  serie  Basic  (  conmutadores  en  la  sala  de  exposiciones

temporales  ),  incluso  elementos  de  conexión,  parte  proporcional de caja de registro y ayudas de albañilería,

construido según REBT. Totalmente instalado y montado. 41,19

0,300 h Oficial electricista 13,51 4,05

O 0,300 h. Ayudante electricista  12,93 3,88

6,000 m.   Tub.PVC   corrug   Ø16mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) libre de halógenos 0,47 2,82

18,000 m  Cable  flexible  Cu 1x1.5 marca G.C. EXZHELLENT-XXI

UNE 211002. 0,34 6,12

1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95

1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40

1,000 ud Interruptor II 16A 250V. Marca Gewiss Serie Basic 4,25 4,25

6,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 17,52

% 3% % Costes indirectos 39,99 1,20

41,19

5.1.3.2 ud  Toma  de  corriente empotrada de 16 A con TTL blanca, instalada con cable de cobre de 2.5 mm² de sección

nominal,  marca  General  Cable EXZHELLENT-XXI según Norma UNE 211002, denominación ES 07Z1-K (AS),

no  propagador  de  incendios  y  con  emisión de humos y opacidad reducida, empotrado y aislado bajo tubo de

PVC  flexible  corrugado  de Ø20 mm libre de halógenos, incluso mecanismos marca Gewiss serie Basic, p.p.de

cajas  de  derivación  y  pequeño  material,  apertura  y  sellado  de rozas, según REBT. Las tomas exteriores se

colocarán con protección IP65. 10,02

O 0,300 h. Ayudante electricista  12,93 3,88

1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95
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1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40

1,000 ud  B.ench.  2p+T  16A  toma  tierra  lateral    Gewiss  serie

Basic. 4,50 4,50

% 3% % Costes indirectos 9,73 0,29

10,02

5.1.3.3 ud El cierre de la rozas realizadas, deberá quedar en el estado que se encuentraba inicialmente. 41,07

0,300 h Oficial electricista 13,51 4,05

O 0,300 h. Ayudante electricista  12,93 3,88

6,000 m.   Tub.PVC   corrug   Ø16mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) libre de halógenos 0,47 2,82

18,000 m  Cable  flexible  Cu 1x1.5 marca G.C. EXZHELLENT-XXI

UNE 211002. 0,34 6,12

1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95

1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40

1,000 pulsador 16A 250V y placa BTICINO LIGHT 12,89 12,89

3,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 8,76

% 3% % Costes indirectos 39,87 1,20

41,07

5.1.3.4 ud  Cajas  para  redes  locales  marca  Quintela  sistema  Dataquint  de  superficie  formada  por  los  siguientes

elementos:  1)  Caja DCM8/M de 8 módulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 8 tomas de corriente con TTL de

16A marca Gewiss serie Basic (4 blancas y 4 rojas); 3) Pequeño material. Según REBT. 77,49

O 0,500 h. Ayudante electricista  12,93 6,47

1,000 Caja DCM8/M de 8 módulos 24,00 24,00

8,000 ud  B.ench.  2p+T  16A  toma  tierra  lateral    Gewiss  serie

Basic. 4,50 36,00

3,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 8,76

% 3% % Costes indirectos 75,23 2,26

77,49

5.1.3.5 ud  Cajas  para  redes  locales  marca  Quintela  sistema  Dataquint  de  superficie  formada  por  los  siguientes

elementos:  1)  Caja  DCM4/M  de  4  módulos  Quintela; 2) 2 tomas de corriente con TTL de 16A marca Gewiss

serie  Basic  (1 blancas y 1 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada toma RJ-45 hasta el

Rack  mediante  cable  estructurado  de  4  pares  no  apantallado (UTP) categoría 6 instalado bajo tubo de PVC

flexible  corrugado  de  Ø20  mm  (  un tubo para cada cable UTP), incluso conector macho RJ-45 gripando en el

extremo del Rack; 5) Pequeño material. Según REBT. 134,55

1,000 h Oficial electricista 13,51 13,51

O 1,000 h. Ayudante electricista  12,93 12,93

1,000 Caja DCM4/M de 4 módulos 12,27 12,27

2,000 ud  Conector  informático  RJ-45,  categoría 6, AMP, 47x47

mm, 14,08 28,16

2,000 ud  B.ench.  2p+T  16A  toma  tierra  lateral    Gewiss  serie
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Basic. 4,50 9,00

40,000 m   Tub.PVC   corrug   Ø20mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00

40,000 m   Cable   estructurado   de   4   pares   UTP/RJ-45   (sin

apantallar), categoría 6. 0,50 20,00

3,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 8,76

% 3% % Costes indirectos 130,63 3,92

134,55

5.1.3.6 Ud  Cajas  para  redes  locales  marca  Quintela  sistema  Dataquint  de  superficie  formada  por  los  siguientes

elementos:  1)  Caja DCM6/M de 6 módulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 4 tomas de corriente con TTL de

16A  marca  Gewiss  serie Basic (2 blancas y 2 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada

toma  RJ-45  hasta  el  Rack mediante cable estructurado de 4 pares no apantallado (UTP) categoría 6 instalado

bajo  tubo  de  PVC  flexible  corrugado  de  Ø20  mm  (  un  tubo para cada cable UTP), incluso conector macho

RJ-45 gripando en el extremo del Rack; 5) Pequeño material. Según REBT. 135,62

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76

O 0,500 h. Ayudante electricista  12,93 6,47

1,000 Ud. Caja DCM6/M de 6 módulos 17,52 17,52

2,000 ud  Conector  informático  RJ-45,  categoría 6, AMP, 47x47

mm, 14,08 28,16

4,000 ud  B.ench.  2p+T  16A  toma  tierra  lateral    Gewiss  serie

Basic. 4,50 18,00

40,000 m   Tub.PVC   corrug   Ø20mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00

40,000 m   Cable   estructurado   de   4   pares   UTP/RJ-45   (sin

apantallar), categoría 6. 0,50 20,00

3,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 8,76

% 3% % Costes indirectos 131,67 3,95

135,62

5.1.3.7 ud  Cajas  para  redes  locales  marca  Quintela  sistema  Dataquint  de  superficie  formada  por  los  siguientes

elementos:  1)  Caja DCM6/M de 6 módulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 6 tomas de corriente con TTL de

16A  marca  Gewiss  serie Basic (4 blancas y 2 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada

toma  RJ-45  hasta  el  Rack mediante cable estructurado de 4 pares no apantallado (UTP) categoría 6 instalado

bajo  tubo  de  PVC  flexible  corrugado  de  Ø20  mm  (  un  tubo para cada cable UTP), incluso conector macho

RJ-45 gripando en el extremo del Rack; 5) Pequeño material. Según REBT. 148,87

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76

O 0,500 h. Ayudante electricista  12,93 6,47

1,000 Caja DCM6/M de 8 módulos 21,38 21,38

2,000 ud  Conector  informático  RJ-45,  categoría 6, AMP, 47x47

mm, 14,08 28,16
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6,000 ud  B.ench.  2p+T  16A  toma  tierra  lateral    Gewiss  serie

Basic. 4,50 27,00

40,000 m   Tub.PVC   corrug   Ø20mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00

40,000 m   Cable   estructurado   de   4   pares   UTP/RJ-45   (sin

apantallar), categoría 6. 0,50 20,00

3,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 8,76

% 3% % Costes indirectos 144,53 4,34

148,87

5.1.4 APARATOS DE ALUMBRADO

5.1.4.1 ud  Proyector  de  carril  LED  ODEL-LUX,  modelo  VIEW  CS  HE  24W  4000ºK  CRI  85 Cuerpo de luminaria:

Formado  por  cuerpo  portaequipos conformado en material plástico;  en color blanco  mate  Equipo electrónico

incluido  en      uerpo    portaequipos.      Montaje  a  carril    electrificado mediante  conector trifásico  universal.

Cuerpo  óptico    fabricado  en aluminio de inyección. Aro  antideslumbrante  escalonado integrado  en el cuerpo

de    inyección  para  un  confort  visual   garantizado.   Ángulo de giro  de 360° y de orientación 90°. Sistema de

protección  térmica  NTC  de  la  fuente  de  luz.  -----  Componente  óptico:    Componente óptico con tecnología

RMBO  con  el  que  obtenemos    distintos grados de  apertura de luz de una  forma progresiva entre los rangos

SPOT  15°    y FLOOD 45°.   La regulación progresiva del haz  de luz se realiza  sin necesidad de herramientas.

Montaje en carril según indicaciones de la dirección facultaticva. 351,70

0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38

1,000 ud  Luminaria  Philips  TCW  216  1xTL5  28W  /840  HFP +

tubo 1x28W/840 338,08 338,08

% 3% % Costes indirectos 341,46 10,24

351,70

5.1.4.2 ud  Proyector  de  carril  LED  ODEL-LUX,  MODELO  VIEW  CS  HE  24W 3000ºK CRI 85 Cuerpo de luminaria:

Formado  por  cuerpo  portaequipos conformado en material plástico;  en color blanco  mate  Equipo electrónico

incluido  en      uerpo    portaequipos.      Montaje  a  carril    electrificado mediante  conector trifásico  universal.

Cuerpo  óptico    fabricado  en aluminio de inyección. Aro  antideslumbrante  escalonado integrado  en el cuerpo

de    inyección  para  un  confort  visual   garantizado.   Ángulo de giro  de 360° y de orientación 90°. Sistema de

protección  térmica  NTC  de  la  fuente  de  luz.  -----  Componente  óptico:    Componente óptico con tecnología

RMBO  con  el  que  obtenemos    distintos grados de  apertura de luz de una  forma progresiva entre los rangos

SPOT  15°    y FLOOD 45°.   La regulación progresiva del haz  de luz se realiza  sin necesidad de herramientas.

Montaje en carril según indicaciones de la dirección facultaticva. 351,70

0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38

1,000 ud    Philips modelo TCS 260 1XTL5 28W/840 HFP C6 WH

con lámparas 338,08 338,08

% 3% % Costes indirectos 341,46 10,24

351,70

5.1.4.3 ud  Carril  electrificado  trifásico  2000  mm  longitud,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801260  de  Sección  de

aluminio  extruido;  conexión  de  CA:  230  V,  fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, línea de

alimentación:  min.  3  x  1,5 mm²; o:conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexión máx.: 3
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x  3680  W,  línea  de  alimentación:  min.  5  x  1,5 mm²; dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg.  Incluido

parte  proporcional  de:,  Alimentación  de  inicio  trifásica,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801140   tapa final,

trifásica,   blanco;   ZUMTOBEL,   modelo   S2801230   para   union   de   carriles.   Instalado   y   verificado   su

funcionamiento. 77,50

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Carril   electrificado   trifásico  2000  mm  longitud,  blanco;

ZUMTOBE 71,27 71,27

% 3% % Costes indirectos 75,24 2,26

77,50

5.1.4.4 ud  Carril  electrificado  trifásico  3000  mm  longitud,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801270  de  Sección  de

aluminio  extruido;  conexión  de  CA:  230  V,  fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, línea de

alimentación:  min.  3  x  1,5 mm²; o:conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexión máx.: 3

x  3680  W,  línea  de  alimentación:  min.  5  x  1,5  mm²; dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg. Incluido

parte  proporcional  de:,  Alimentación  de  inicio  trifásica,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801140   tapa final,

trifásica,   blanco;   ZUMTOBEL,   modelo   S2801230   para   union   de   carriles.   Instalado   y   verificado   su

funcionamiento. 112,54

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Carril   electrificado   trifásico  3000  mm  longitud,  blanco;

ZUMTOBE 105,29 105,29

% 3% % Costes indirectos 109,26 3,28

112,54

5.1.4.5 ud  Carril  electrificado  trifásico  4000  mm  longitud,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801280  de  Sección  de

aluminio  extruido;  conexión  de  CA:  230  V,  fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, línea de

alimentación:  min.  3  x  1,5 mm²; o:conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexión máx.: 3

x  3680  W,  línea  de  alimentación:  min.  5  x  1,5  mm²; dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg. Incluido

parte  proporcional  de:,  Alimentación  de  inicio  trifásica,  blanco;  ZUMTOBEL,  modelo  S2801140   tapa final,

trifásica,   blanco;   ZUMTOBEL,   modelo   S2801230   para   union   de   carriles.   Instalado   y   verificado   su

funcionamiento. 147,51

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Carril   electrificado   trifásico  4000  mm  longitud,  blanco;

ZUMTOBE 139,24 139,24

% 3% % Costes indirectos 143,21 4,30

147,51

5.1.4.6 ud Luminaria de emergencia de CARRIL ODEL-LUX, mod. OD-4170 2W LED, instalada en carril según planos. 193,84

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Luminaria  de  emergencia  de  CARRIL  ODEL-LUX,  mod.

OD-4170 2W LED 184,22 184,22

% 3% % Costes indirectos 188,19 5,65

193,84

5.1.4.7 ud Luminaria de emergencia OVA, modelo GUARDIAN 41423 2X50W/1NC IP-65 dos horas de autonomía 741,47

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94
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1,000 Luminaria   de   emergencia   OVA,   modelo   GUARDIAN

41423 2X50W/1NC IP- 715,90 715,90

% 3% % Costes indirectos 719,87 21,60

741,47

5.1.4.8 ud  Luminaria  de emergencia LEGRAND serie URA 21 IP42 IK04 CLASE II 210L 1H (REF. 617 06), con un tubo

fluorescente   lineal   de   alta   luminosidad   de   6W,   fijaciones  y  pequeño  material,  totalmente  instalada  y

conexionada. 38,34

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 ud Emergencia Daisalux Nova N5S 220L 1H. 33,25 33,25

% 3% % Costes indirectos 37,22 1,12

38,34

5.1.4.9 ud  Luminaria  de  emergencia  LEGRAND  serie  B65  IP65  IK07 CLASE II 315L 1H (REF. 615 63), con un tubo

fluorescentes   lineales   de  alta  luminosidad  de  6W,  fijaciones  y  pequeño  material,  totalmente  instalada  y

conexionada. 58,34

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 ud  Luminaria  de  emergencia  LEGRAND  serie  B65 IP65

IK07 CLASE II 315L 1H 52,67 52,67

% 3% % Costes indirectos 56,64 1,70

58,34

5.1.4.10 ud   Controlador   de   alumbrado   funcional   compacto   Philips   Occus   LRM   1050/00  totalmente  instalado,

comprobado y funcionando. 99,86

0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38

O 0,250 h. Ayudante electricista  12,93 3,23

1,000 ud  Controlador  de  alumbrado  funcional compacto Philips

Occus LRM 1050/00 90,34 90,34

% 3% % Costes indirectos 96,95 2,91

99,86

5.1.4.11 ud  Sistema  de  iluminación  lineal  luminarias  SL 26 OD-5500 para lámparas TL 1 TL 18W con 1,1 Kg de peso,

tamaño  620x448  mm, Fabricada en chapa de acero prelacada en color blanco. La conexión eléctrica se realiza

a  clema  de  tres polos, sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a carril portante OD-5111 para formar

líneas  continuas  o  de  forma  individual  directamente  a  pared/techo.  Equipos  electrónicos.  Fuente  de  luz:

lámpara fluorescente. Difusor opal ODEL-LUX, modelo OD-5016. MASTER TL-D Super 80 18W/840 SLV/25 64,24

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 Luminarias SL 26 OD-5500 con lámpara TL 18w y difusor 57,08 57,08

% 3% % Costes indirectos 62,37 1,87

64,24

5.1.4.12 ud  Luminaria  con  protección  añadida  IP65  ODEL-LUX,  modelo  OD-8553  1 T5 28/54W con 5,1 Kg de peso,

tamaño  1.280x175  mm,  Fabricado  en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accediendo

a  la  clema  de  tres  polos  sin  necesidad  de  herramientas.  Montaje  adosado  a techo. Equipos Electrónicos.

Reflector  interior  de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de

metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal.ODEL-LUX, 57,02

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59
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1,000 ODEL-LUX,  modelo  OD-8553  1  T5  28/54W con lámpara

master TL5 HO 50,07 50,07

% 3% % Costes indirectos 55,36 1,66

57,02

5.1.4.13 ud  Luminaria  con  protección  añadida  IP65  ODEL-LUX,  modelo  OD-8553  2 T5 28/18W con 5,1 Kg de peso,

tamaño  640x175  mm,  Fabricado  en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accediendo a

la  clema  de  tres  polos  sin  necesidad  de  herramientas.  Montaje  adosado  a  techo.  Equipos  Electrónicos.

Reflector  interior  de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de

metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal.ODEL-LUX, 40,22

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 ODEL-LUX,   modelo  OD-8553  2  T5  28/18W,  incluido  2

tubos TL5 33,76 33,76

% 3% % Costes indirectos 39,05 1,17

40,22

5.1.4.14 Luminaria de adosar a pared BEGA, modelo 6421 S 1X70W AF IP-44 495,77

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 Luminaria   de   adosar   a  pared  BEGA,  modelo  6421  S

1X70W AF IP-44. 436,75 436,75

1,000 lampara HIT-E-70 39,29 39,29

% 3% % Costes indirectos 481,33 14,44

495,77

5.1.4.15 ud  Estructura  luminosa  para  línea  continua  con difusor opal ODEL-LUX, modelo     OD-2974 1 T5 35/49/80W

con  4,2  Kg  de  peso,  Fabricada  en  aluminio  de  extrusión  termoesmaltado  en color RAL-9006. La conexión

eléctrica,  tanto  inicial  como  intermedia,  se  realiza  a  clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los

tramos  luminosos  inicio  y  final  de  línea  se  suministran  con tapas finales. Para construir líneas continuas se

deben  instalar  los  tres  tipos  de  tramos,  un  tramo  de  inicio  +  "n"  número  de  tramos intermedios según el

proyecto  +  un  tramo  final  de  línea,  constituyendo  la  suma  de  todos  los  tramos la longitud total de la línea

continua.  Las  lámparas  se  disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en

el  tramo  luminoso. Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida mediante caña

o  cable  acerado.  Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color

blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales. 152,00

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 luminaria  OD-2974  con  TL5  HO  de  80W/840  SLV/40  y

caña suspencion 142,28 142,28

% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43

152,00

5.1.4.16 ud  Estructura  luminosa  para  línea  continua  con difusor opal ODEL-LUX, modelo     OD-2976 1 T5 35/49/80W

con  4,0  Kg  de  peso,  Fabricada  en  aluminio  de  extrusión  termoesmaltado  en color RAL-9006. La conexión

eléctrica,  tanto  inicial  como  intermedia,  se  realiza  a  clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los

tramos  luminosos  inicio  y  final  de  línea  se  suministran  con tapas finales. Para construir líneas continuas se

deben  instalar  los  tres  tipos  de  tramos,  un  tramo  de  inicio  +  "n"  número  de  tramos intermedios según el

proyecto  +  un  tramo  final  de  línea,  constituyendo  la  suma  de  todos  los  tramos la longitud total de la línea
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continua.  Las  lámparas  se  disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en

el  tramo  luminoso. Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida mediante caña

o  cable  acerado.  Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color

blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales. 152,00

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 luminaria  OD-2976  con  TL5  HO  de  80W/840  SLV/40  y

caña suspencion 142,28 142,28

% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43

152,00

5.1.4.17 ud  Estructura  luminosa  para línea continua con difusor opal ODEL-LUX, modelo OD-2976 1 T5 35/49/80W con

4,0  Kg  de peso, Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color RAL-9006. La conexión eléctrica,

tanto  inicial  como  intermedia,  se  realiza  a  clema  de  tres  polos  sin necesidad de herramientas. Los tramos

luminosos  inicio  y  final  de  línea  se  suministran  con  tapas  finales. Para construir líneas continuas se deben

instalar  los  tres  tipos de tramos, un tramo de inicio + "n" número de tramos intermedios según el proyecto + un

tramo  final  de  línea,  constituyendo  la  suma  de  todos  los  tramos  la  longitud  total de la línea continua. Las

lámparas  se  disponen  solapadamente  en  diagonal  alcanzando  una  mayor  uniformidad  de  luz  en el tramo

luminoso.  Montaje:  línea  continua  adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida mediante caña o cable

acerado.Difusor  de  policarbonato  opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color blanco.

Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales. 152,00

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 luminaria  OD-2976  con  TL5  HO  de  80W/840  SLV/40  y

caña suspencion 142,28 142,28

% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43

152,00

5.1.4.18 ud  BEGA-4345  -  Luminaria  de  techo  y  pared.  Módulo  luminoso  para  1  lámpara  fluorescente  T  26 36 W,

portalámparas  G  13,  3.350  lúmenes. Con balasto electrónico. Tipo de protección IP 44. Luminaria de aleación

de  aluminio,  aluminio  y  acero  inoxidable. Difusor sintético blanco. 2 taladros de fijación ø 7 mm, distancia 900

mm.  Con  2  entradas  de cable para cableado continuo de alimentación eléctrica hasta ø 10,5 mm máx. 3 x 1,5

mm2.  Dimensiones:  1,250  x  80  x  95  mm.  Color  grafito.  Instalada  y  comprobado  su  funcionamiento.(  SE

INCLUIRÁ  SOPORTE  DE SUSPENCIÓN EN CARRIL CONTINUO DE ALUMINIO).  Incuido lámpara MASTER

TL-D Super 80 36W/840 SLV/25 330,55

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 luminaria BEGA-4345 con lámpara de 36w 292,63 292,63

1,000 perfil   de   aluminio  de  5  ml  100x40mm  blanco  y  tapas

finales 23,00 23,00

% 3% % Costes indirectos 320,92 9,63

330,55

5.1.4.19 ud   Luminaria   con   protección   añadida  de  proyección  para  lámparas  de  descarga  de  alta  presión  IP65

ODEL-LUX,  modelo        OD-8212  1  HIT-DE  150W  con  11,4 Kg de peso, tamaño 300x300 mm, Fabricado en

aluminio  de  inyección  y  termoesmaltado  en  color negro mate. La conexión eléctrica y el reemplazamiento de

lámparas  se  realiza  desmontando  la  tapa  frontal  mediante  cuatro  tornillos  Allen  (DIN  912). La tapa queda

suspendida  mediante  cadena.  Montaje  mediante  un  soporte  que  permite la orientación del proyector. Dicha
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orientación  se  puede  fijar mediante una escala graduada. Reflector en aluminio martelé. Asimétrico. Fuente de

luz:  halogenuros  metálicos.    Incluido  lámpara LAMP.CDM-TD 150/830 MASTERCOLO. Instalado y verificado

su funcionamiento. 294,49

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 Proyector   od-8212,   con   lámpara   CDM-TD   150/830

MASTERCOLO 280,62 280,62

% 3% % Costes indirectos 285,91 8,58

294,49

5.1.4.20 ud 

luminaria aplique BEGA 3472 de 1X26W H.F. IP-65 + TC-TELI 26W. Instalado y verificado su funcionamiento. 207,00

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

1,000 aplique BEGA 3472 198,27 198,27

% 3% % Costes indirectos 200,97 6,03

207,00

5.1.5 VARIOS

5.1.5.1 ud Bomba de achique de 1CV instalada en hueco de ascensor. Instalada y verificado su funcionamiento. 135,00

1,000 bomba de achique 1CV 135,00 135,00

135,00

5.1.5.2 ud  Extractor  para  instalación  en  aseos,  marca CATA B-12 ( o similar ) con parte proporcional de conducto de

salida.  Instalado y verificado su funcionamiento. 73,98

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76

1,000 Extractor CATA B-12 con conducto de salida 65,07 65,07

% 3% % Costes indirectos 71,83 2,15

73,98

5.1.5.3 ud  Cajas  de  registros tipo PL55, IP65, para instalaciones interiores y exteriores. Montaje en monolito exterior y

en  pasillo  bajo  cuadro  principal.  Estas  cajas  se  utilizaran  como  paso  de  instalaciones. La parte de la obra

afectada deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 115,25

1,000 Caja PL55 115,25 115,25

115,25

5.1.5.4 m²  Apertura  de  hueco  para recibir caja PL55, montaje de caja, para recibir tubos de las distintas instalaciones.

La parte de la obra afectada deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 15,80

O 0,580 Oficial primera        13,51 7,84

O 0,580 Peón        12,93 7,50

% 3% % Costes indirectos 15,34 0,46

15,80

5.1.5.5 m²  Fábrica  de  bloques  huecos  de  hormigón  vibrado  de  20  cm  de  espesor  (20x25x50),  con marcado CE,

categoría  I  según  UNE-EN  771-3,  recibidos  con  mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,

incluso   replanteo,   aplomado,   nivelado,  humedecido,  grapas  metálicas  de  unión  a  la  estructura  y  parte

proporcional  de  armadura  de  refuerzo  de  acero  B 400 S.  La parte de la obra afectada deberá quedar en las

mismas condicones que se encuentran. 26,78

O 0,400 Oficial primera        13,51 5,40

O 0,400 Peón        12,93 5,17

8,400 ud.  Bloque  de  hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm,

con   marcado   CE,   categoría   I   s/UNE-EN   771-3,
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p=1300-2000   kg/m³,   conductividad   térmica   0,7  W/mk,

Cp=800 J/kg.K, µ=10.    1,42 11,93

0,020 m³.   Mortero   industrial   seco   M   2,5   (UNE-EN  998-2),

confeccionado con hormigonera, s/RC-08.    171,09 3,42

0,500 m. Fleje metálico perforado.    0,16 0,08

0,001 kg.  Acero  corrugado  B  400  S, elaborado y colocado, con

parte proporcional de despuntes.    1,33 0,00

% 3% % Costes indirectos 26,00 0,78

26,78

5.1.5.6 m²  Enfoscado  maestreado  fratasado  en  paramentos verticales exteriores, con mortero industrial tipo GP (OC)

CS  IV  W1  (marcado  CE  s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, armado con malla de fibra de vidrio, incluso

remate  de  huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  La parte de la obra afectada deberá quedar en

las mismas condicones que se encuentran. 18,33

O 0,350 Oficial primera        13,51 4,73

O 0,350 Peón        12,93 4,53

0,020 m³   Mortero   industrial   seco  GP  (OC)  CS  III  o  IV  W1

(UNE-EN   998-1),   (OC=posibilidad   monocapa),

confeccionado con hormigonera, s/RC-08. (precio medio) 260,00 5,20

1,100 m²  Malla  de  fibra  de vidrio impregnada de PVC, luz malla

10x10  mm,  p/refuerzos  de  morteros  en  general  (precio

medio) 3,03 3,33

0,005 m3. Agua    1,26 0,01

% 3% % Costes indirectos 17,80 0,53

18,33

5.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.2.1 ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  polivalente  contra  fuegos  A  B  C,  de  6 kg de agente extintor, eficacia

21A-113B,  tipo  Magnum  o  equivalente,  con  soporte,  válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,

incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 54,73

O 0,200 Peón        12,93 2,59

1,000 ud  Extintor  portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC,

21A-113B, Magnum 50,55 50,55

% 3% % Costes indirectos 53,14 1,59

54,73

5.2.2 ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  polivalente  contra  fuegos  A  B  C,  de  6 kg de agente extintor, eficacia

21A-113B,  tipo  Zenith  o  similar,  con  soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluso

armario de material plástico homologado, incluídas fijaciones a la pared, colocado. 92,08

O 0,200 Peón        12,93 2,59

1,000 ud  Extintor  portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC,

21A-113B, Zenith 52,57 52,57

1,000 ud Armario de PVC para extintor de 6kg. 34,24 34,24

% 3% % Costes indirectos 89,40 2,68

92,08

5.2.3 ud  Placa  de  señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM 297x210

mm, colocada. 12,51
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O 0,150 Oficial primera        13,51 2,03

1,000 ud   Placa   señalización   evacuación   y   medios  móviles

extinción aluminio 297x210 mm 10,12 10,12

% 3% % Costes indirectos 12,15 0,36

12,51

5.3 EQUIPOS VOZ Y DATOS

5.3.1 ud  Armario  Rack  de 19" de la marca RackMatic (o similar) de altura 30U y tamaño externo en mm de 600 (A) x

750  (F)  x  1414  (H).  Con  regleta  de  tomas  de  corriente  de  19".  Y  5  paneles para soporte de los distintos

equipos. Instalado. 702,28

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76

O 0,500 h. Ayudante electricista  12,93 6,47

1,000 Armario  mural  con  Rack de 19” 30U  llave de seguridad y

puerta 668,60 668,60

% 3% % Costes indirectos 681,83 20,45

702,28

5.3.2 ud  Armario  Rack de 19" de la gama RackMatic o similar. Armario mural de 4U y tamaño exterior en mm de 600

(A) x 450 (F) x 239 (H). 82,79

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 m   Armario   mural   con   Rack  de  19”  6U  con  llave  de

seguridad  y  puerta  de  cristal,  dimensiones 541x323x404

mm 75,09 75,09

% 3% % Costes indirectos 80,38 2,41

82,79

5.3.3 ud  Swich  Dlink  DGS-1224T  de  24  puertos  10/100/1000 2 de ellos Combo SFP para montaje en rack de 19",

compatible  con  IEEE  802.3  10BASE-T,  802.3u  100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3z Gigabit Ethernet

(fibra) y 803.3x control de flujo. Instalado y conexionado. 262,22

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70

O 0,200 h. Ayudante electricista  12,93 2,59

1,000 m Swich Dlink DGS-1224T de 24 puertos 10/100/1000 249,29 249,29

% 3% % Costes indirectos 254,58 7,64

262,22

5.3.4 ud Panel de 24 RJ para voz y dato. Conexionado de los cables a las tomas RJ45 y colocación en el RACK. 125,96

1,500 h Oficial electricista 13,51 20,27

O 1,500 h. Ayudante electricista  12,93 19,40

% 3% % Costes indirectos 39,67 1,19

1,000 Patch panel 24 RJ45 Cat.6 UTP 1U negro con peine 85,10 85,10

125,96

0 ud  Lineas  de  tf  a  cada uno de los ascensores. Uno se dejará el tubo y cable previsto para cuando se instale.

La parte de la obra afectada deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 65,00

5.4 CCTV Y SEGURIDAD

5.4.1 CENTRAL  DE  ALARMA  TOTALMENTE CABLEADA CON LOS 9 DETECTORES CABLEADOS, TECLADO DE

DESCONEXION  Y  SIRENA  DE  AVISO.CENTRAL DEL ALARMAS BIDIRECCIONAL Y MICROPROCESADA,
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DE  8  ZONAS,  AMPLIABLES  HASTA  16.  ZONAS  CABLEADAS  y  ZONAS  VÍA  RADIO  SUPERVISADAS.

ADMITE   DETECTORES   DE   INCENDIO   DE   2   HILOS   A  12  VOLTIOS,  8PARTICIONES  REALES,  99

USUARIOS,  MEMORIA  DE  750 EVENTOS, FORMATOS DE TRANSMISIÓN SIA . EXPANSOR REMOTO DE

ZONAS.  CON  DETECTORES  CABLEADOS  HASTA  CENTRALITA.  La  parte  de  la  obra  afectada  deberá

quedar en las mismas condicones que se encuentran. 1.202,53

1,000 CENTRAL DE ALARMA, TECLADO  Y 9 DETECTORES 1.202,53 1.202,53

1.202,53

5.4.2 4  CAMARA  COLOR  DIA  Y  NOCHE,  CON  SENSOR  CCD  SONY420TVL  MAS  CARCASA,  SOPORTE  Y

OPTICA  PARA  VISION  DE  0  A  25  METROS.8  MINI  CAMARAS DE INTERIOR COLOR CON SOPORTE Y

ALCANCE  DE  0 15 METROS.GRABADOR TIPO SRD-1650DC DE 1TB ( O SIMILAR) SAMSUNG.TECLADO Y

MMONITOR   DE   21"   PARA   PODER   VER   TODAS   LAS   CAMARAS   SIMULTANEAMENTE   O

INDEPENDIENTES.TOTALMENTE  INSTALADO  Y  CABLEADO.  EL  GRABADOR  IRA  EN  EL  CUARTO DE

INSTALACIONES,  EL  TECLADO Y MONITOR IRA EN LA ZONA DE CONTROL Y LAS CAMARAS SEGÚN SE

INDICAN EN LOS PLANOS 3.905,60

1,000 EQUIPO DE CCTV 3.905,60 3.905,60

3.905,60

5.5 MEGAFONIA

5.5.1 Ud  de  sistema  de  conexión  de  fuente  de  audio  y  video  con  video proyector y altavoces autoamplificados,

compuesto  de  caja  de  conexión  audiovisual para video-proyector, marca CIE-Group o similar, compuesta por

envolvente  de  plástico  de  empotrar,  equipada  con:-  1  conector  VGA  hembra-  1 conector HDMI hembra- 2

conectores  RCA  audio-  1 conector jack 3,5 mm PC audio- 1 conector RJ45Incluso el cableado, con aislamiento

libre  de  halógenos  y  de  baja  emisión  de  humos,  de  conexión  de  la  caja  de  conexión  con el proyector y

altavoces,   hasta   una   distancía   máxima   de   15  metros,  canalizado  en  tubo  de  32  mm  de  diámetro  o

canaleta.Completamente instalado, conexionado y comprobado su funcionamiento. 447,74

2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78

O 2,500 h. Ayudante electricista  12,93 32,33

1,000 Caja  de  empotrar  placa  con  1  VGA,  1  HDMI, 2 RCA, 1

3,5mm y 1RJ45 84,74 84,74

1,000 Cable SVGA 15 m 32,04 32,04

1,000 Cable HDMI 15 m 41,49 41,49

2,000 Cable altavoz 15 m 13,96 27,92

40,000 m  Tubo  flexible  corrugado  D  32  mm,  categorías:  2221,

3321 y 3322 1,64 65,60

40,000 m_.   Apertura   de   rozas   en   fábricas   de   bloques   de

hormigón,   con   rozadora   eléctrica,   incluso   limpieza  y

acopio  de  escombros  a pié de carga, sellado con mortero

1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.    2,92 116,80

% 3% % Costes indirectos 434,70 13,04

447,74

5.5.2 Ud  de  set  de  2  altavoces  Power  Dynamics  PD-ISF5W, blanco, con subwoofer de 13cm (5”) y el Tweeter de

Mylar  de  2cm  (0,75”) ajustable que distribuye el sonido límpio y bien definido. Montaje en techo con soporte de

articulación  inclinable  y giratorio, se puede orientar en el espacio flexiblemente para crear un ambiente acústico

equilibrado.  Con  protección magnética, con función Maestro/Esclavo, con rótula de inclinación para una óptima

orientación,  potencia  màxima  2  x  60W.  Datos  técnicos:  conexiones de los altavoces activos: 1 x entrada de
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línea  estéreo  RCA,  1  x  juego  de  terminales  para  la conexión del altavoz pasivo, Conexiones pasivas de los

altavoces:   1   x   juego  de  terminales,  Regulador  de  volumen,  graves  y  agudos,  Sensibilidad  SPL:  89dB,

Respuesta  de  frecuencia:  60Hz - 18kHz, Fuente de alimentación: 220 - 240V, 50Hz. Dimensiones: 17 x 26 x 19

cm   (Ancho   x  Altura  x  Profundidad),  Peso  altavoz  activo:2,7  kg  aproximadamente.  Totalmente  instalado,

conexionado y comprobado su funcionamiento. 136,63

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76

O 0,500 h. Ayudante electricista  12,93 6,47

% 3% % Costes indirectos 13,23 0,40

1,000 Set de 2 altavoces Power Dynamics PD-ISF5W 123,00 123,00

136,63

5.6 CANALIZACIONES

5.6.1 m  Canalización  eléctrica  formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías

y  perfiles  plásticos)  o  similar,  s/UNE-EN  50086,  incluso  alambre  guía  galvanizado,  cinta  de  señalización,

excavación  en  zanja,  protección  con  hormigón,  relleno  y  compactación  del  resto  de  la  zanja  con  tierras

saneadas.   Instalada.      La  parte  de  la  obra  afectada  deberá  quedar  en  las  mismas  condicones  que  se

enccontraban. 30,57

O 0,120 Oficial primera        13,51 1,62

O 0,120 Peón        12,93 1,55

2,000 m   Canalización   eléctrica   formada   por   1   tubos   de

polietileno   (rojo),   de   doble   pared,  D  110  mm,  T.P.P.

(Tuberías  y  perfiles  plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,

excavación  en  zanja,  protección  con  hormigón, relleno y

compactación  del  resto  de  la zanja con tierras saneadas.

Instalada.  La  parte  de  la obra afectada deberá quedar en

las mismas condiciones que se encuentran. 7,30 14,60

2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,42

2,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,22

0,400 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 4,92

0,060 m³.   Hormigón   en   masa   de   fck=   10   N/mm²,   árido

machaqueo  32  mm máx., confeccionado con hormigonera.

    74,34 4,46

0,300 m³  Relleno  de  zanjas compactado por capas de 30 cm de

espesor  al  proctor  modificado  del  95  %,  con  productos

procedentes  de  las  mismas,  incluso  riego, aportación de

finos y material de préstamos si fuera necesario 6,29 1,89

% 3% % Costes indirectos 29,68 0,89

30,57

5.6.2 Ud.  Arqueta  para  canalización de eléctricidad y comunicaciones, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40

vibrado,  enfoscada  y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada, de 40x40 cm y 50

cm  de  profundidad  con  fondo de arena.Totalmente acabada y colocada según Dirección Facultativa. Arquetas

destinadas  a  canalizaciones de eléctricidad y telecomunicaciones.  La parte de la obra afectada deberá quedar

en las mismas condicones que se encuentran. 118,25

O 2,000 H. Oficial primera 13,51 27,02
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O 2,000 H. Peón ordinario 12,93 25,86

1,000 Ud. Registro peatonal 400x400 (A-8), tapa y marco. 29,34 29,34

0,250 M³.   Hormigón   de   Fck.20   N/mm²   (200   Kg/cm²),   con

cemento  PA-350(II-Z/35A),  arena  lavada  y  árido  rodado

Tmáx.40  mm.confeccionado  con  hormigonera  de  250  l.,

para vibrar y consistencia plástica. 70,39 17,60

0,800 M².  Encofrado  y  desencofrado  en muros a una cara y 3'5

m.alt.(8 puestas). 12,31 9,85

0,020 M³.   Mortero   1:3   de   cemento   (PUZ-350)y   arena,

confeccionado con hormigonera. 77,81 1,56

0,038 Tn. Arena sin lavar 6,32 0,24

% 3% % Material auxiliar.3% (s/total Materiales) 111,47 3,34

% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 114,81 3,44

118,25

5.6.3 ud  2  tubos  para canalizaión principal de instalaciones de telefonía, desde fachada a cuarto de instalaciones. El

recorrido  se  hará  por el canal realizado para las instalaciones. Tub.PVC corrug Ø40mm código 2221 (UNE-EN

50.086-2-2).  La parte de la obra afectada deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 3,46

0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35

O 0,100 h. Ayudante electricista  12,93 1,29

2,000 Tub.PVC   corrug   Ø40mm   código   2221   (UNE-EN

50.086-2-2) 0,36 0,72

% 3% % Costes indirectos 3,36 0,10

3,46

5.6.4 ud  Apertura  de  zanjas  realizada  desde  cuadro  principal.  Canalización  prevista  para  paso  de  los tubos de

alimentación  a  los  distintos  servicios,  excavación  en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación

del  resto  de  la  zanja  con  tierras  saneadas.    La  parte  de  la  obra  afectada  deberá  quedar en las mismas

condicones que se enccontraban. 14,87

O 0,120 Oficial primera        13,51 1,62

O 0,120 Peón        12,93 1,55

0,400 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 4,92

0,060 m³.   Hormigón   en   masa   de   fck=   10   N/mm²,   árido

machaqueo  32  mm máx., confeccionado con hormigonera.

    74,34 4,46

0,300 m³  Relleno  de  zanjas compactado por capas de 30 cm de

espesor  al  proctor  modificado  del  95  %,  con  productos

procedentes  de  las  mismas,  incluso  riego, aportación de

finos y material de préstamos si fuera necesario 6,29 1,89

% 3% % Costes indirectos 14,44 0,43

14,87

5.7 RED DE TIERRAS

5.7.1 Ud.  LÍNEA  PRINCIPAL  PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección

nominal,  instalacion  en  zanja  prevista  de  canalizaciones.  enterrado  a lo largo de la canalizacion y con picas

finales  de  acceso a los cuadros generales. el trano final hasta el cuadro  canalizado y aislado con tubo de PVC

flexible   de   40   mm.de   diámetro.   En   las   arquetas   previstas   se   instalaran   una   pica  de  Acero-Cu  2
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metros.Construida  e  instalada  según  REBT.    La  parte  de  la  obra  afectada  deberá  quedar  en las mismas

condicones que se encuentran. 141,10

O 1,330 H. Oficial 1ª electricista 13,51 17,97

O 1,330 H. Ayudante electricista 13,26 17,64

25,000 Ml.  Conductor  de  cobre  desnudo  para  tomas  de  tierra

1x35mm². Marca PIRELLI 1,03 25,75

15,000 Ml.   Tubería   PVC   flexible   corrugado.Para   empotrar

D=48mm.resistencia al choque 5 1,12 16,80

1,000 Ud.  Caja  seccionamiento  y comprobación Toma de Tierra,

100x150mm. 11,04 11,04

1,000 Ud.   Terminal   de   cobre,  conexión  por  presión.Sección

35mm². 0,24 0,24

3,000 Ud. Pica de acero cobrizado con 

abrazadera.Long.=2000mm, D=17,3mm. 15,85 47,55

% 3% % Costes indirectos 136,99 4,11

141,10

5.7.2 ud  Toma  de  tierra  para  extructura  de  ascensor, instalada en foso de ascensor.  La parte de la obra afectada

deberá quedar en las mismas condicones que se encuentran. 27,78

O 0,500 H. Oficial 1ª electricista 13,51 6,76

4,000 Ml.  Conductor  de  cobre  desnudo  para  tomas  de  tierra

1x35mm². Marca PIRELLI 1,03 4,12

1,000 Ud.   Terminal   de   cobre,  conexión  por  presión.Sección

35mm². 0,24 0,24

1,000 Ud. Pica de acero cobrizado con 

abrazadera.Long.=2000mm, D=17,3mm. 15,85 15,85

% 3% % Costes indirectos 26,97 0,81

27,78

5.8 CLIMATIZACIÓN

5.8.1 kg.  Acero  S  275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados

en   caliente,   incluso   corte,  soldadura,  montaje,  p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90

0,050 h. Oficial cerrajero      13,51 0,68

O 0,070 h. Ayudante cerrajero      12,93 0,91

1,030 kg.   Acero   perfiles   laminados  en  caliente:  HEB,  UPN,

IPE...(precio medio), acero S 275 JR, UNE-EN 10025.      0,91 0,94

2,000 ud. p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)      0,10 0,20

0,010 l.   Imprimación  anticorrosiva  para  superficies  de  hierro,

Alcigloss anticorrosivo rojo óxido de Cin (13-15 m²/l)      9,39 0,09

% 3% % Costes indirectos 2,82 0,08

2,90

5.8.2 m².  Demolición  tabique  de  bloque  hueco  de  hormigón,  desde  15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico,

incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 8,20

O 0,500 Peón        12,93 6,47

$ 0,300 h. Martillo eléctrico manual picador.      4,98 1,49

% 3% % Costes indirectos 7,96 0,24
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8,20

5.8.3 m².  Celosía  realizada  con el Sistema LAMA 100 de ALUMAFEL o equivalente, según plano de carpintería, con

perfiles  de  aluminio  extruído  según  norma  UNE-EN  12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN

573-3  y  estado  T5  según  la  norma  UNE-EN  755-2.  acabado  superficial lacado>60 micras con certificación

QUALICOAT  Y  SEASIDE  en  color  según  dirección facultativa. Lama de aluminio de 100x35 mm colocada en

sentido  horizontal  y  clipada  sobre  soporte  de  aluminio  extruido de 168,5 mm, 1 unidad de lama por módulo.

Distancia  máxima  entre  rastreles  de  1500  mm  y  vuelo  máximo  de  lama  respecto del soporte de 300 mm.

Proporción  de  celosía  colocada:  22.3  mm lama / 82.7 mm hueco. Montaje según instrucciones del fabricante,

ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. 221,57

1,000 m².  Celosía  lamas  fijas  horizontales alum lacado bl/color,

sist. Lama 100 de Alumafel, colocada. 215,12 215,12

% 3% % Costes indirectos 215,12 6,45

221,57

5.8.4 Ml.  Circuito  eléctrico  para  el  exterior  o  interior  del  edificio,  realizado  con  tubo  PVC  corrugado de D=40 y

conductores  de  cobre  unipolares  aislados  para  una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y sección 3x2,5 mm2.

para  pública  concurrencia,  en  sistema  monofásico,  (activo,  neutro  y  protección),  incluído  p./p. de cajas de

registro y regletas de conexión. 8,61

0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante electricista  12,93 1,94

1,000 Tubo PVC corrug. M 40 0,74 0,74

0,700 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27

1,500 Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 5X2,5 (Cu) 2,25 3,38

% 3% Costes indirectos..(s/total) 8,36 0,25

8,61

5.8.5 m.  Tubería  de  PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones

interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC y con unión pegada,

instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 3,17

0,100 Oficial 1ª fontanero calefactor 13,56 1,36

1,000 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 1,50

0,300 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,23

0,100 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,08

3,17

5.8.6 ud  Equipo  de  aire  acondicionado  multisplit  de  pared.  Formado  por  dos  unidades  split  de  pared,  uno  de

capacidad  de  refrigeración  5.796  kcal/h (6.740 W), capacidad de calefación 6.426 kcal/h (7.472 W), caudal de

aire  A/M/B  20,4/17,0/13,2  m3/minutos,  nivel  sonoro  A/M/B  Pr.  sonora,  1  m,  42/39/36  dB/A,  dimensiones

325x1030x245  mm,  peso  neto  14,1  kg,  conexiones  líneas  1/4 pulgadas líquido, 1/2 pulgada gas, situada en

sala  de  exposiciones  fijas  ,  y  otra  unidad  interior  de  capacidad  de  refrigeración  2.267  kcal/h  (2.638  W),

capacidad  de  calefación  2.520  kcal/h  (2.929  W),  caudal  de aire A/M/B 7,7/5,9/4,4  m3/minutos, nivel sonoro

A/M/B  Pr.  sonora,  1  m,  38/32/27  dB/A, dimensiones 600x600x146 mm, peso neto 15,0 kg, conexiones líneas

1/4  pulgadas  líquido, 3/8 pulgada gas,  situada en oficina,  incluso unidad exterior multisplit compatible , situada

en  cubierta.  Incluso  30  m de tubería de gas refrigerante de 5/8" y tubería liquido refrigerante de 3/8, relleno de

circuitos  con  refrigerante,  elementos  antivibratorios  y  de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, bomba de

condensados  con  conexión  a  la  red de desagües, conexiones a la red de conductos, conexiones electricidad,

medios  y  material  de  montaje. Utiliza refrigerante ecológico R410A. todas las canalizaciones iran empotradas/

falsos techos,  Incluso accesorios de montaje, totalmente instalado. 3.284,35
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1,000 Ud.   de   split   de   600x600x146,   con   capacidad   de

refrigeración 2.267 kcal/h. 675,00 675,00

1,000 Ud.   Split   de   325x1030x245,   con   capacidad   de

refrigeración  5.796 kcl/h. 854,00 854,00

1,000 Ud. Condensadora Exterior Multisplit. 1.250,00 1.250,00

1,000 ud   Accesorios   para  montaje  de  unidades  exteriores  e

interiores   tipo  suelo/mural  de  equipos  de  climatización

Daikin. 25,00 25,00

30,000 Tubería refrigerante cu 5/8" con aislamiento 1,12 33,60

30,000 Tubería refrigerante cu 3/8" con aislamiento 0,98 29,40

2,000 Bomba condensados Panther de EDC 72,00 144,00

20,000 m   Tubería   de   polietileno   de   baja   densidad   para

microirrigación de D=20 mm, Tuplen 0,32 6,40

O 2,000 Peón        12,93 25,86

O 5,500 h. Oficial instalador  13,51 74,31

O 5,500 h. Ayudante instalador  12,93 71,12

% 3% % Costes indirectos 3.188,69 95,66

3.284,35

5.9 GASTOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROYECTO E IN STALACIONES

0 ud  Partida  alzada  a  justificar  para realizar la inspección incial de la instalación eléctrica por parte de una OCA

debidamente acreditada. 500,00

0 ud  Tasas  de  tramitación  con  autorización  administrativa  con  la  Conserjería  de  Industria  del  Gobierno  de

Canarias 300,00

0 ud Estudio de Eficencia energetica para nuevas instalaciones. 500,00
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6 Carpintería

6.1 Madera

6.1.1 M².  Tratamiento  de  la  carpinteria  existente,  mediante  lijado  y  pintado,  incluso  p.p.  de  medios auxiliares y

andamios.      41,96

O 1,000 h. Oficial carpintero  13,51 13,51

O 1,000 h. Ayudante carpintero  12,93 12,93

1,000 m².   Esmalte   acrílico   al  agua,  con  certificado  AENOR

medio  ambiente,  Pal-lac  de PALCANARIAS o equivalente,

sobre  carpintería  de  madera  interior  o  exterior, acabado

brillante,   i/imprimación,  lijado  y  empaste,  acabado  a  2

manos.  13,89 13,89

% 3% %. Costes indirectos   40,33 1,21

% 1% %. Medios auxiliares   41,54 0,42

41,96

6.1.2 Ud.   Tratamiento   de   huecos   de  puerta  de  2,41  x  1,10  m.  Pe.PB,    en  sus  dos  caras  con  su  bastidor

correspondiente,  mediante  decapado  de  las  maderas  coloreadas  por  el  paso  de  los  años/  o  por  tantos

productos  aplicados,  considerando  distintas  técnicas  de  decapado  que  se  detalla,  en cada momento la DF

decidirá   la   oportuna:a)   Tipo   A.   Decapado  integral  con  decapantes,  limpieza  posterior  lijado  manual  o

mecánico.b)  Tipo  B.  Se procederá al decapado de barnices existentes sobre carpinterías en todas sus caras y

cantos  mediante  la  proyección  de  abrasivos  de  baja  granulometría  del  tipo 0,08-0,016, silicato de aluminio

webusiu  producto  inerte  (  no  contiene  sílice ) no contiene metales pesados y está exento de polvo.c) Tipo C.

Decapado  integral  de  pinturas  sobre  maderas  por  un proceso de inmersión en decapante, lavado de éstas y

tratamientos  con  ácido  oxálico  con  aclarado  final.Una  vez  realizada  la  operación  de  recuperación  de  las

maderas  de  cualquiera  de  las  distintas  técnicas,  se  procederá  a  redención,  consolidación y sustitución de

elementos  deteriorados  mediante la recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masillas especiales de

madera  adherida  con  adhesivos.Tratarlas  con  fondo  incoloro preventivo para maderas interiores y exteriores

igualando  la  impregnación del producto en los poros, protege contra azulados y carcoma, productos hidrófugos.

Al   igual  bloquea  los  taninos  evitando  las  manchas  negras  y  hongos  que  se  producen  en  las  maderas.

Preventivo  contra  hongos  de pudrición y azulados. Seguidos de una o dos manos de protector mate incoloro o

coloreado  según  el  tono  de  las carpinterías con la finalidad de emplear un baño mínimo de color para  igualar

las  distintas  zonas.  Sustitución  de  piezas  o  decoloración  de  las  mismas igualmente actúa como puente de

unión  entre  la  madera y el producto final reforzando el  aca-bado. Terminación a dos o tres manos de protector

satinado  de  exteriores  incoloro  o  combinado  con  algún  tono  para  igualar  y  aumentar  los  pigmentos  que

fortalezcan  la  protección  solar. Productos de protección de maderas a poro abierto eficaz protección contra los

rayos  uva.  Estos  productos  son  productos  que  trabajan  siempre  a  poro  abierto dejando que transpiren las

maderas  facilitando  su mantenimiento y la durabilidad de las maderas tratadas.Otro factor a tener en cuenta es

la protección del medio ambiente al no usarse disolvente ni productos dañinos para dicho tratamiento.  287,00

O 6,000 h. Oficial carpintero  13,51 81,06

O 6,000 h. Ayudante carpintero  12,93 77,58

1,000 Tratamiento   unidad   mediante   decapado   integral  para

220x100.  120,00 120,00

% 3% %. Costes indirectos   278,64 8,36

287,00



  PROYECTO     :  REHABTÓN, AMPL. Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN   Página    44 

  SITUACIÓN     :  C/ Drago,2-Antonio Padrón 2- Capitán Quesada 3.    19/02/2013  

  ARQUITECTO :  José M. Herrera Delgado

Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

6.1.3 Ud.  Tratamiento  de  huecos  de  ventana  en  planta  baja  Ve,  de 1,97 x 1,28 m.,  en sus dos caras, Ventana y

Contraventana,  con  su  bastidor  correspondiente,  mediante  decapado de las maderas coloreadas por el paso

de  los  años/  o  por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas de decapado que se detalla, en

cada  momento  la  DF  decidirá  la  oportuna:a)  Tipo  A.  Decapado  integral con decapantes, limpieza posterior

lijado  manual  o  mecánico.b)  Tipo  B.  Se  procederá al decapado de barnices existentes sobre carpinterías en

todas  sus  caras  y  cantos  mediante  la  proyección  de  abrasivos  de  baja  granulometría del tipo 0,08-0,016,

silicato  de  aluminio webusiu producto inerte ( no contiene sílice ) no contiene metales pesados y está exento de

polvo.c)  Tipo  C.  Decapado  integral  de  pinturas  sobre  maderas  por  un proceso de inmersión en decapante,

lavado   de  éstas  y  tratamientos  con  ácido  oxálico  con  aclarado  final.Una  vez  realizada  la  operación  de

recuperación  de  las  maderas de cualquiera de las distintas técnicas, se procederá a redención, consolidación y

sustitución  de  elementos deteriorados mediante la recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masillas

especiales  de  madera  adherida con adhesivos.Tratarlas con fondo incoloro preventivo para maderas interiores

y   exteriores   igualando  la  impregnación  del  producto  en  los  poros,  protege  contra  azulados  y  carcoma,

productos  hidrófugos.  Al  igual  bloquea los taninos evitando las manchas negras y hongos que se producen en

las  maderas.  Preventivo  contra  hongos  de  pudrición  y azulados. Seguidos de una o dos manos de protector

mate  incoloro  o  coloreado  según  el  tono  de  las  carpinterías con la finalidad de emplear un baño mínimo de

color  para    igualar  las  distintas  zonas.  Sustitución de piezas o decoloración de las mismas igualmente actúa

como  puente  de  unión  entre  la  madera  y  el producto final reforzando el  aca-bado. Terminación a dos o tres

manos  de  protector  satinado  de  exteriores  incoloro  o combinado con algún tono para igualar y aumentar los

pigmentos  que  fortalezcan  la  protección  solar.  Productos  de  protección  de  maderas  a  poro abierto eficaz

protección  contra  los  rayos  uva.  Estos  productos son productos que trabajan siempre a poro abierto dejando

que  transpiren  las  maderas facilitando su mantenimiento y la durabilidad de las maderas tratadas.Otro factor a

tener  en  cuenta  es  la  protección  del medio ambiente al no usarse disolvente ni productos dañinos para dicho

tratamiento.  326,02

O 8,000 h. Oficial carpintero  13,51 108,08

O 8,000 h. Ayudante carpintero  12,93 103,44

1,000   105,00 105,00

% 3% %. Costes indirectos   316,52 9,50

326,02

6.1.4 Ud.  Tratamiento  de  huecos  de  puerta-ventana  VePa,    de  2,32  x  1,97  m.  en  sus  dos  caras,  ventana  y

contraventana,    con  su  bastidor  correspondiente,  mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso

de   los   años/   o   por   tantos   productos  aplicados,  considerando  distintas  técnicas  de  decapado  que  se

detalla:Idem anterior .  574,00

O 12,000 h. Oficial carpintero  13,51 162,12

O 12,000 h. Ayudante carpintero  12,93 155,16

1,000 Ud.  Tratamiento  de  la unidad mediante decapado integral

y tratamiento de terminación 220x200  240,00 240,00

% 3% %. Costes indirectos   557,28 16,72

574,00

6.1.5 Ud.  Tratamiento  de  huecos  de  puerta-ventana  VePa2,    de  2,32  x  1,10  m.  en  sus  dos  caras,  ventana y

contraventana,    con  su  bastidor  correspondiente,  mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso

de   los   años/   o   por   tantos   productos  aplicados,  considerando  distintas  técnicas  de  decapado  que  se

detalla:Idem anterior .  465,07

O 8,000 h. Oficial carpintero  13,51 108,08

O 8,000 h. Ayudante carpintero  12,93 103,44
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1,000 Ud.  Tratamiento  de  la unidad mediante decapado integral

y tratamiento de terminación 220x200  240,00 240,00

% 3% %. Costes indirectos   451,52 13,55

465,07

6.1.6 Ud.  Tratamiento  de  huecos  de barandal de celosía en planta baja  Referencia: Va_PB, mediante decapado de

las  maderas  coloreadas  por  el  paso  de  los  años/  o  por  tantos  productos aplicadosconsiderando  distintas

técniccas de decapado que se detalla:Idem anteriior.  230,35

O 6,000 h. Oficial carpintero  13,51 81,06

O 6,000 h. Ayudante carpintero  12,93 77,58

1,000 Ud. Tratamiento barandal de madera VaPB.  65,00 65,00

% 3% %. Costes indirectos   223,64 6,71

230,35

6.1.7 Ud.  Tratamiento  de  puerta  de  dos  hojas  en planta baja PVe, mediante decapado de las maderas coloreadas

por  el  paso  de  los años/ o por tantos productos aplicados, considerando  distintas técniccas de decapado que

se detalla:Idem anterior.  615,98

O 16,000 h. Oficial carpintero  13,51 216,16

O 16,000 h. Ayudante carpintero  12,93 206,88

1,000 Ud. Tratamiento de puerta dos hojas Pl Baja, PVe.  175,00 175,00

% 3% %. Costes indirectos   598,04 17,94

615,98

6.1.8 Ud.   Tratamiento  de  ventana  en  planta  alta,  VaPa,  ventana  y  contraventana,  mediante  decapado  de  las

maderas  coloreadas  por el paso de los años/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas

de decapado que se detalla:Idem anterior.  269,37

O 8,000 h. Oficial carpintero  13,51 108,08

O 8,000 h. Ayudante carpintero  12,93 103,44

1,000 Ud.  Tratamiento  de  ventana  y  contraventana  de  medio

punto en planta alta, VaPa  50,00 50,00

% 3% %. Costes indirectos   261,52 7,85

269,37

6.1.9 Ud.  Tratamiento  de  puerta  de  una  hoja  en  acceso  a  patio  de servicio, mediante decapado de las maderas

coloreadas  por  el  paso  de  los  años/  o  por  tantos  productos aplicados, considerando  distintas técniccas de

decapado que se detalla:Idem anterior.  197,97

O 5,000 h. Oficial carpintero  13,51 67,55

O 5,000 h. Ayudante carpintero  12,93 64,65

1,000 Ud.  Tratamiento  de  puerta  maciza  de  una  hoja con con

traviesa Ps1.  60,00 60,00

% 3% %. Costes indirectos   192,20 5,77

197,97

6.1.10 Ud.  Tratamiento  de  balconada  con  columnas  y  mensula  en planta alta, mediante decapado de las maderas

coloreadas  por  el  paso  de  los  años/  o  por  tantos  productos  aplicados, considerando distintas técniccas de

decapado que se detalla:Idem anterior.  702,05

O 15,000 h. Oficial carpintero  13,51 202,65

O 15,000 h. Ayudante carpintero  12,93 193,95

1,000 Ud.  Tratamiento  de balconada compuesta de pie derecho,

zapata,   viguetas   y   dos  paños  de  celosia  de  madera.

VePa1  285,00 285,00
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% 3% %. Costes indirectos   681,60 20,45

702,05

6.1.11 ud.  Construcción  de un hueco de ventanal de 4,80 x 1,25 m. conformado por bastidor de 14 x 4 cm. en madera

maciza  con  dos  unidades  de  mampara central formado en un frente de una pieza de 3,33 x 1,25 m. en cristal

reflectasol  6+6  cantos  pulidos  y  dos  huecos  de ventana con marco de madera y cristal igual al central en los

ext4remos  de  la  mampara  de  1,25 x 0,70 m. con todos sus herrajes correspondientes.La madera será tratada

con  fondo  Xylamón,  una primera mano de color para igualar al resto y tres manos de protector Xylazel satinado

previo desmontaje del antiguo hueco de carpintería con carga y transporte a vertedero.  3.413,83

O 10,000 h. Oficial carpintero  13,51 135,10

O 10,000 h. Ayudante carpintero  12,93 129,30

1,000 Ud. ventana de 4800x1250 mm. madera y cristal.  3.050,00 3.050,00

% 3% %. Costes indirectos   3.314,40 99,43

3.413,83

6.1.12 ud.  puerta  de  aseos  abatibles,  con  marco  de  45 mm , compuesta por 6 tableros horizontales macizos de 20

mm,  con  traviezas  de  45  mm  y  cristal  estadip  3+3  con  butiral  blanco  en  el 2º tablero. Totalmente lijada ,

tintadas y barnizadas, incluso herrajes, cerradura de calidad y ranuras de ventilación. Totalmente colocada.  498,38

O 10,000 h. Oficial carpintero  13,51 135,10

O 8,000 h. Ayudante carpintero  12,93 103,44

1,000 ud.  Cerradura  gama  media  alta  para  puertas  de baño o

condena,  picaporte  reversible,  frente  inoxidable,  modelo

1729/45, Wilka  27,02 27,02

0,300 m².  Vidrio  laminar  de  seguridad compuesto por dos lunas

de 6 mm de espesor unidas   54,80 16,44

1,000 ud.  Juego  de manillas con rosetas de acero inoxidable con

cuadradillo  perfilado  ,  para  puertas interiores, con muelle

de   recuperación  y  fijación  no  visible  con  tornillos  para

madera,  acero  inoxidable  E150Z/42K F69 (BONN), Hoppe

 47,07 47,07

0,200 m³. Madera Riga especial  750,00 150,00

% 1% %. Medios auxiliares   479,07 4,79

% 3% %. Costes indirectos   483,86 14,52

498,38

6.1.13 ud.  puerta  de  aseos  corredera,  con  marco  de 45 mm , compuesta por 6 tableros horizontales macizos de 20

mm,  con  traviezas  de  45  mm  y  cristal  estadip  3+3  con  butiral  blanco  en  el 2º tablero. Totalmente lijada ,

tintadas  y  barnizadas,  incluso herrajes de colgar y de seguridad, cerradura de calidad y ranuras de ventilación,

ajuste y colocación. Totalmente montada.  760,32

O 1,800 h. Oficial carpintero  13,51 24,32

O 1,800 h. Ayudante carpintero  12,93 23,27

1,000 ud.  Cerradura  gama  media  alta  para  puertas  de baño o

condena,  picaporte  reversible,  frente  inoxidable,  modelo

1729/45, Wilka  27,02 27,02

0,300 m².  Vidrio  laminar  de  seguridad compuesto por dos lunas

de 6 mm de espesor unidas   54,80 16,44

1,000 ud.  Juego  de manillas con rosetas de acero inoxidable con

cuadradillo  perfilado  ,  para  puertas interiores, con muelle

de   recuperación  y  fijación  no  visible  con  tornillos  para
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madera,  acero  inoxidable  E150Z/42K F69 (BONN), Hoppe

 47,07 47,07

0,200 m³. Madera Riga especial  750,00 150,00

7,060 m. Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne  3,32 23,44

6,930 m. Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga.  10,12 70,13

14,000 m. Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga  2,50 35,00

2,038 m. Carril Henderson p. corredera acero galv  4,33 8,82

2,000 ud. Juego roldanas Henderson p. corred. 50kg  120,00 240,00

1,000 ud.  Cerrad.  p. corred. calidad media Wilka 1151/45, llave y

asas con rosetas Hoppe 501/11 F2  65,35 65,35

% 1% %. Medios auxiliares   730,86 7,31

% 3% %. Costes indirectos   738,17 22,15

760,32

6.1.14 Ud.  Puerta  en  acceso  a  patio  - jardin , de composición similar a la celosia existente en el murete de medidas

aproximadas,  267x100  x35  ,  y  según  croquis  del  arquitecto Miguel Martín , en madera maciza y tratada con

fondo Xilamón anticarcoma y tratamiento final en esmalte acrílico color.  517,32

O 12,000 h. Oficial carpintero  13,51 162,12

O 12,000 h. Ayudante carpintero  12,93 155,16

1,000 Ud. puerta de celosia de 260x100  180,00 180,00

% 1% %. Medios auxiliares   497,28 4,97

% 3% %. Costes indirectos   502,25 15,07

517,32

6.1.15 Ud.  Celosia  sobre  puerta  de aseo MR. , de composición similar a la celosia existente en el murete de medidas

aproximadas  6000x  1000x35  ,  y  según croquis del arquitecto Miguel Martín , en madera maciza y tratada con

fondo Xilamón anticarcoma y tratamiento final en esmalte acrílico color.  91,55

1,000 ud. celosía de 600x1000x35  88,00 88,00

% 1% %. Medios auxiliares   88,00 0,88

% 3% %. Costes indirectos   88,88 2,67

91,55

6.1.16 Ud.  Apertura  de  huecos interiores de planta alta mediante la retirada de panelado y rastreles interiores en sala

con corte de planchas, ajuste y cierre de cantos de DM., i/ retirada a vertedero autorizado.  56,75

O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 4,000 Peón        12,93 51,72

% 3% %. Costes indirectos   55,10 1,65

56,75

6.1.17 ud.  Remodelación  del  hueco  de  puerta  principal  del  Museo al patio mediante la demolición de dos patas de

bloques  laterales  de 240 x 0,60 x 0,20 , i/ limpieza y acopio de escombros a pie de obra, posterior construcción

de  bastidor  de  240  x  20  x 5 cm. donde recibe un cristal Stadip 6+6, y parte superior de arco de 1/2 punto con

carpinteria  de  acero inoxidable pulido interior de dimensiones 210 de diámetro por 105 de alto. El bastidor será

de  madera  de  tea  igual  que  la  puerta.  Montado  en  obra uno a cada lado de la puerta sujeto con mortero al

bloque  y  tornillería  al  canto  de  madera  de  la  puerta,  todo tratado con Xylazel anticarcoma y tres manos de

Xylazel satinado  de exteriores,  señalizadas s/ DB-SUA..  1.217,61

O 0,500 Oficial primera        13,51 6,76

O 0,500 Peón        12,93 6,47

O 2,000 h. Oficial carpintero  13,51 27,02

O 2,000 h. Ayudante carpintero  12,93 25,86
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4,800 m².  Vidrio  laminar  de  seguridad compuesto por dos lunas

de 6 mm de espesor unidas   54,80 263,04

8,800 ml. bastidor de madera de tea, tratada.  85,00 748,00

3,500 ml de perfil de sujección de cristal de acero inox.  30,00 105,00

% 3% %. Costes indirectos   1.182,15 35,46

1.217,61

6.1.18 ud.  Panel  corredero  en DM de 40 mm de espesor de dimensiones 2500x3400 mm ,  con marco de 40x100 mm

en  madera  de  riga  .  Lacada en color blanco mate, incluso herrajes de colgar, guias y accesorios para más de

200  kg,  y  perfil  metálico  de  60x40x4  lacado,  como  dintel  de  5200  mm,  para  sujección  de  guía, ajuste y

colocación. Totalmente montada.  803,81

O 2,500 h. Oficial carpintero  13,51 33,78

O 2,500 h. Ayudante carpintero  12,93 32,33

0,036 m³. Madera Riga especial  750,00 27,00

8,500 m². Tablero tipo DM e= 40 mm 17,98 152,83

6,000 m. Carril Henderson p. corredera acero galv  4,33 25,98

1,000 ud. Juego roldanas Henderson p. corred. 50kg  120,00 120,00

1,000 ud.  Cerrad.  p. corred. calidad media Wilka 1151/45, llave y

asas con rosetas Hoppe 501/11 F2  65,35 65,35

17,000 m².   Esmalte   acrílico   al  agua,  con  certificado  AENOR

medio  ambiente,  Pal-lac  de PALCANARIAS o equivalente,

sobre  carpintería  de  madera  interior  o  exterior, acabado

brillante,   i/imprimación,  lijado  y  empaste,  acabado  a  2

manos.  13,89 236,13

30,000 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 87,00

% 3% %. Costes indirectos   780,40 23,41

803,81

6.2 Aluminio y vidrio

6.2.1 ud.  Cierre  enrollable  realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zócalo reforzado con

goma  a  piso,  guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta. Etiquetas con

los  datos  identificativos  de  la  puerta,  la  marca CE y las principales advertencias. Manual de instrucciones de

montaje,  empleo  y  manutención con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 2300 x 3400 mm. LACADO

ESTANDARD.Incluso  desmonte  de  puerta  existente,  colocación de cajetin cubre muelles de panel composite

lacado  similar  puerta  incluido tapa lateral, cajetin frontal de aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de

puerta  enrrollable  independiente SL23, instalación de cerradura en zócalo de cierre enrrollable, automatización

de  cierre  enrollable  con  cuadro  de  maniobras  de  cierre  enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de

cierre  enrollable  de eje 60 160 NM con freno SP 10SE con todos los accesorios, traslado y totalmente instalado

y     2.489,42

1,200 h. Oficial cerrajero      13,51 16,21

O 1,200 h. Ayudante cerrajero      12,93 15,52

1,000 ud.   2.068,00 2.068,00
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1,000 ud.     317,18 317,18

% 3% %. Costes indirectos   2.416,91 72,51

2.489,42

6.2.2 ud.  Cierre  enrollable  realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zócalo reforzado con

goma  a  piso,  guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta. Etiquetas con

los  datos  identificativos  de  la  puerta,  la  marca CE y las principales advertencias. Manual de instrucciones de

montaje,  empleo  y  manutención con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 1620 x 3400 mm. LACADO

ESTANDARD.  Incluso  cajetin  cubre  muelles  de  panel  composite  lacado  similar puerta incluido tapa lateral,

cajetin  frontal  de  aluminio  lacado  acorde  con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente SL23,

instalación   de  cerradura  en  zócalo  de  cierre  enrrollable,  automatización  de  cierre  enrollable  con  taquilla

desbloqueo  +  pulsador CQ8, pulsador subir-bajar Gewis o similar, cuadro de maniobras de cierre enrollable con

pulsador  VERSUS  M8  DIS,  motor  de  cierre  enrollable  de  eje  60  160  NM  con  freno  SP 10SE, traslado y

totalmente instalado y funcionando.    2.252,99

1,200 h. Oficial cerrajero      13,51 16,21

O 1,200 h. Ayudante cerrajero      12,93 15,52

1,000 ud.   Cierre   enrrollable   realizado  en  lamas  de  aluminio

extrusionado   doble   pared  ciega,  zócalo  reforzado  con

goma  a  piso,  guias  y  cerraduras,  medidas: 1620 x 3400

mm., con instalación.    1.692,00 1.692,00

1,000 ud.  Automatización  de  cierre  enrrollable. Motor de centro

eje,  para  puerta  de hasta 3,5 metros de ancho, cuadro de

maniobras,  selector  de  llave, fotocélula, todo debidamente

instalado    463,64 463,64

% 3% %. Costes indirectos   2.187,37 65,62

2.252,99

6.2.3 m².  Carpintería  de aluminio lacado en cerramiento de hueco de fachada, formada por hojas fijas y practicables,

gama  media,  con  clasificación  a  la  permeabilidad  al  aire  según  UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua

según  UNE-EN  12208  y  a  la  resistencia  a  la  carga  del  viento  según  UNE-EN  12210,  marca  de  calidad

EWAA-EURAS  (QUALANOD).  Incluso  p/p  de  kit  de  herrajes  de  colgar,  cerradura, manivela y abrepuertas,

juntas   de   acristalamiento   de   EPDM,   tornillería   de   acero   inoxidable,   elementos   de   estanqueidad,

accesorios,utillajes de mecanizado homologados y elaboración en taller,  señalizadas s/ DB-SUA..  215,62

1,050 m².   Carpintería   de   aluminio   anodizado  color  inox  en

cerramiento.  193,91 203,61

0,224 ud.  Cartucho  de masilla de silicona neutra para sellado de

carpintería exterior.  3,13 0,70

0,206 h. Oficial cerrajero      13,51 2,78

O 0,174 h. Ayudante cerrajero      12,93 2,25

% 3% %. Costes indirectos   209,34 6,28

215,62

6.2.4 m².  Vidrio  laminar  de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslúcido o no según critewrios de la D.F. , sujeto

mediante  "U"  de  acero  inoxidable  ASI316L,  i/ p.p. de silicona, junquillo del mismo material interior, sujección,

totalmente montado y señalizadas s/ DB-SUA..  81,89

1,050 m².   Laminar   seguridad   simple,   Stadip   12   mm  (6+6)

incoloro  54,26 56,97

0,290 Ud.   Cartucho   de  silicona  sintética  incolora  de  310  ml
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(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7  0,42 0,12

1,000 ud. Material auxiliar para la colocación de vidrios  1,26 1,26

0,800 h. Oficial cerrajero      13,51 10,81

O 0,800 h. Ayudante cerrajero      12,93 10,34

% 3% %. Costes indirectos   79,50 2,39

81,89

6.2.5 m².  Acristalamiento  doble Climalit, con dos lunas transparentes incoloras, una de 6 y otra de 5 mm de espesor,

y  una  cámara de 14 mm, colocado, señalizadas s/ DB-SUA. Incluso desmontaje de la carpinteria de lucernario,

colocación del acristalamiento y montaje. Totalmente instalado.  91,27

1,000 m². Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm  82,00 82,00

O 0,250 h. Oficial carpintero  13,51 3,38

O 0,250 h. Ayudante carpintero  12,93 3,23

% 3% %. Costes indirectos   88,61 2,66

91,27

6.2.6 Ud.  Puerta  de  cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por puerta de 2500x1000,

i/ herrajes y cerraduras en acero inoxidables pulido. totalmente  instalada, señalizadas s/ DB-SUA. .  571,68

0,206 h. Oficial cerrajero      13,51 2,78

O 0,174 h. Ayudante cerrajero      12,93 2,25

1,000 ud.  puerta  de  cristal  templado  de  10  mm  i/  herrajes  y

cerraduras en acero inox.  550,00 550,00

% 3% %. Costes indirectos   555,03 16,65

571,68

6.2.7 Ud.  Puerta  de  cristal  templado  de  10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por dos hojas de  puerta

de  2500x  900  y  otra  hoja  de  2500x600,  i/  herrajes  y  cerraduras  en  acero  inoxidables  pulido. totalmente

instalada, señalizadas s/ DB-SUA.  1.166,25

0,300 h. Oficial cerrajero      13,51 4,05

O 0,250 h. Ayudante cerrajero      12,93 3,23

1,000 ud.  puerrta  de dos hojas de 2500x1500 de cristal templado

de 10 mm  1.125,00 1.125,00

% 3% %. Costes indirectos   1.132,28 33,97

1.166,25

6.3 Metálica

6.3.1 ud.  Rehabiliatción  de  dos  cierres  enrollables  metálicos  apartir del aprovechamiento del material existente en

buen  estado  de  los  cuatro  cierres  existentes,  desmonte  de  las  4  puertas  realizadas  en  lamas metálicas,

traslado   a  taller,    composición  de  los  cierres,  tratamientos  de  las  lamas  y  pintura  RAL  para  elementos

metálicos,    instalación  de  los  cierres enrollables e instalación frontal del mismo, colocación de guias de acero

galvanizado,  cajon  de panel composite similar  a la puerta, incluido las tapas laterales, tubo de cintas, juego de

cartelas  de  40+  sopostes  +  tornillos.Medidas: 2300 x 3400 mm. LACADO ESTANDARD.Incluso desmonte de

puerta  existente,  colocación  de  cajetin  cubre  muelles  de panel composite lacado similar puerta incluido tapa

lateral,  cajetin  frontal  de  aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente

SL23,  instalación  de  cerradura  en  zócalo de cierre enrrollable, automatización de cierre enrollable con cuadro

de  maniobras  de  cierre enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM

con freno SP 10SE. Totalmente instalada y funcionando.    2.888,87

1,200 h. Oficial cerrajero      13,51 16,21

O 1,200 h. Ayudante cerrajero      12,93 15,52
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1,000 Ud. Desmontaje de 4 cierres enrollables con 

aprovechamiento de 2.  2.773,00 2.773,00

% 3% %. Costes indirectos   2.804,73 84,14

2.888,87

6.3.2 m².  Reparación  de  carpintería  metálica  existente  a  base  de  lijado,  convertidor de oxido, repraciones de los

elementos,  metal  y/o  cristal  ,  en  mal  estado  y  pintura    de  esmalte  alquídico  de  alta  decoración,  incluso

restitución  de  cristal,  engrasado  de  piezas  de  herrajes,  lijado,  imprimación  y  pintado 2 manos. Totalmente

ejecutado para conseguir su estado inical.  14,21

0,150 h. Oficial cerrajero      13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante cerrajero      12,93 1,94

0,300 l.   Esmalte   poliuretano,   de   dos   componentes,   para

superficies  de  madera  y  metal, en interiores y exteriores,

de Valentine (13-16 m²/l)  13,79 4,14

0,300 l.  Imprimación  anticorrosiva  al agua para la preparación y

protección  de  superficies  de  hierro  galvanizado,  acero...

naturaleza   acrílica   modificada   en   emulsión,   acabado

semi-mate,  color  blanco,  VALTODO  de  Cin (10-14 m²/l y

mano).  18,95 5,69

% 3% %. Costes indirectos   13,80 0,41

14,21

6.3.3 ml.  Pasamanos  dobles  a  72  cm  y  a  92  cm  del  nivel  del  suelo,  de acero inoxidable ASI-316L, soldadad a

redondo  de  10  mm,    anclada a pletina circular metálica de acero inoxidable ASI316L de 80x5 mm. en la parte

superior, incluso pequeño material, anclajes, recibido y colocación.     126,19

0,150 h. Oficial cerrajero      13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante cerrajero      12,93 1,94

2,050 ml. tubo circular de acero inoxidable  de 50 mm  31,50 64,58

2,000 ud. soposrte 90º para tunbo de 43 mm.  19,00 38,00

0,150 m3.  Mortero  1:3  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.      102,38 15,36

10,000     0,06 0,60

% 3% %. Costes indirectos   122,51 3,68

126,19

6.3.4 Ml.  de  barandilla  compuesta  por  perfiles  metálicos  de  acero inoxidable ASI-316 "T" de 80 mm, cada 1,50 m.

arriostradas  por  pletinas  de  acero  inoxidable  ASI-316  de  80x10  mm.,  ancladas  mediante  placas de acero

inoxidable  y  tornillerias  de acero inoxidable. Con doble pasamanos de acero inoxidable de 48mm de diámetro y

sujeto  al  perfil  con redondos macizos de 10 mm totalmente montada s/ planos de detalles e instrucciones de la

Dirección facultativa.    189,02

O 0,400 Oficial primera        13,51 5,40

O 0,400 h. Ayudante cerrajero      12,93 5,17

0,500 ud.   pie  derecho  con  doble  soporte  para  pasamnos  de

acero inox pulido  104,00 52,00

2,050 ml. tubo circular de acero inoxidable  de 50 mm  31,50 64,58

2,000 ud. soposrte 90º para tunbo de 43 mm.  19,00 38,00

0,150 m3.  Mortero  1:3  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.      102,38 15,36

50,000     0,06 3,00
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% 3% %. Costes indirectos   183,51 5,51

189,02

6.3.5 M².  rejas  de  protección  de escalera y puertas con mallade entramado de pletina , i/ pintada Color RAL-1024, i/

marco  de  acero  galvanizado,  fijacione a fábrica, soldadura, anclajes a la malla, pintado, totalmente instalada y

montada.     70,45

0,150 h. Oficial cerrajero      13,51 2,03

O 0,150 h. Ayudante cerrajero      12,93 1,94

2,000 m. Perfil laminado "L" 50x20 mm  5,06 10,12

1,050 m². Entramado pletinas 30.2 # 30x30 mm  48,88 51,32

0,200 l.  Esmalte  laca  satinada  de  poliuretano,  para superficies

de   madera  y  metal,  en  interiores  y  exteriores,  colores

medios/intensos,  reacción  al  fuego  B-s1,d0,  Valenite  de

Valentine (14-16 m²/l)  14,93 2,99

% 3% %. Costes indirectos   68,40 2,05

70,45

6.3.6 Ud.  tope  de  puerta  corredera  existente  en  zona  de  jardin,  constituida  por  perfil UPN-100 empotrada en el

terreno,  mediante  la  apertura  de  pozo  de 30x30x50 cmm y hormigonado con HM200, incluso tratamiento del

perfil a base de pintura de dos componentes.  127,60

2,000 h. Oficial cerrajero      13,51 27,02

O 1,000 h. Ayudante cerrajero      12,93 12,93

1,000 ud.   Placa   anclaje   acero   tratado  y  pintado  S  275  JR

250x250x20 mm  26,85 26,85

18,000 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 52,20

5,000 ud. p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)      0,10 0,50

0,150 l.   Imprimación  anticorrosiva  para  superficies  de  hierro,

Alcigloss anticorrosivo rojo óxido de Cin (13-15 m²/l)      9,39 1,41

0,150 l.  Esmalte  laca  satinada  de  poliuretano,  para superficies

de   madera   y   metal,   en   interiores  y  exteriores,  color

blanco/negro,   reacción   al   fuego   B-s1,d0,  Valenite  de

Valentine (14-16 m²/l)  19,80 2,97

% 3% %. Costes indirectos   123,88 3,72

127,60

6.3.7 Ud.  puerta  metálica  con perfiles metálicos conformando la celosia, en huecos de cuadro eléctricos en fachada,

antiguo  hueco  del  cajero,  incluso,  premarco  metálico,  marco,  ,  herrajes, imprimación y pintura para soporte

metálico, lacada ajustada al ral del resto de la carpintería. totalmente montada e instalada.  200,73

1,500 h. Oficial cerrajero      13,51 20,27

O 2,000 h. Ayudante cerrajero      12,93 25,86

1,000 ud.   Premarco   de   acero   galvanizado   para   puertas

metálicas de entrada a vivienda Andreu  50,00 50,00

1,000 ud.   Puerta   metálica   multiusos   1   H   abatible,   con

ventilación,  med.  standard  (ext.  marco)  1010x2000  mm,

hueco   paso   900x1945  mm,  galvanizada,  Andreu  mod.
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Ensamblada AC  93,15 93,15

0,200 l.   Esmalte   poliuretano,   de   dos   componentes,   para

superficies  de  madera  y  metal, en interiores y exteriores,

de Valentine (13-16 m²/l)  13,79 2,76

0,150 l.  Imprimación  anticorrosiva  al agua para la preparación y

protección  de  superficies  de  hierro  galvanizado,  acero...

naturaleza   acrílica   modificada   en   emulsión,   acabado

semi-mate,  color  blanco,  VALTODO  de  Cin (10-14 m²/l y

mano).  18,95 2,84

% 3% %. Costes indirectos   194,88 5,85

200,73
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7 Pavimento

7.1 m².  Solado  de  baldosas  de  mármol  Blanco Macael "A", para interiores, 30x30x2 cm, acabado a pulir en obra,

recibidas  con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  y  rejuntadas  con mortero de juntas cementoso, CG1, para

junta  mínima  (entre  1,5  y  3  mm),  con  la  misma  tonalidad  de las piezas. Se deberá tener encuenta la clase

exigible a los suelos según su clasificación, recogida en el DB_SUA-1, del CTE.    81,00

O 0,450 Oficial primera        13,51 6,08

O 0,450 Peón        12,93 5,82

1,050 m².  Baldosa  de  mármol  nacional  blanco  macael sin pulir

de 30x30x2. cm , según UNE-EN 12058.  56,66 59,49

6,000 Kg.     1,15 6,90

0,500 Kg     0,70 0,35

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   78,64 2,36

81,00

7.2 m².  Solado  de  baldosas  de  mármol  Rojo  Alicante,  para  interiores,  30x30x2  cm,  acabado  a  pulir en obra,

recibidas  con  mortero de cemento, M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima

(entre  1,5  y  3  mm),  con  la  misma  tonalidad  de  las piezas. Se deberá tener encuenta la clase exigible a los

suelos según su clasificación, recogida en el DB_SUA-1, del CTE.    83,35

O 0,450 Oficial primera        13,51 6,08

O 0,450 Peón        12,93 5,82

1,050     61,47 64,54

0,032 m²     129,14 4,13

0,500 Kg     0,70 0,35

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   80,92 2,43

83,35

7.3 m².  Pavimentación  con  la  laja  retirada  del  jardiín,    recibida  con  mortero  de cemento cola sobre solera  de

hormigón  en  masa,  incluida,    para  regularización  de los mismos, deniveles de las juntas menor de 4 mm, se

procederá  al  escodado  de las piezas para regularizarla con el fin de no superar los 4 mm, cortes, rejuntado con

mortero preparado flexible y limpieza.   s/DB-SUA.  29,77

O 0,500 Oficial primera        13,51 6,76

O 0,500 Peón        12,93 6,47

0,050 m².   Laja   fonolítica   de  forma  irregular  de  dimensiones

amplias de 4 cm de espesor.  20,00 1,00

0,100 m². Escodado de piedra.  16,72 1,67

0,032 m²     129,14 4,13

0,100 m3.   Hormigón   en   masa   de   fck=   15   N/mm2,   árido

machaqueo  16  mm máx., confeccionado con hormigonera.

       78,62 7,86

0,800 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

Ar(UNE-EN  13888),  deformable p/juntas color a=3-30 mm

pared/suelos,   int/ext,  absorción  de  agua  reducida,  alta

resistencia a la abrasión, Weber.color flex     1,26 1,01

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   28,90 0,87
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29,77

7.4 m². Pavimento de mármol blanco macael abujardado, largo de rampa x 60 cms.  110,96

O 0,450 Oficial primera        13,51 6,08

O 0,450 Peón        12,93 5,82

1,050 m². Mármol blanco macael abujardado 2 cms.  87,00 91,35

0,032 m²     129,14 4,13

0,500 Kg     0,70 0,35

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   107,73 3,23

110,96

7.5 m². Pulido en obra de pavimento de mármol natural.     8,11

O 0,390 Oficial primera        13,51 5,27

O 0,076 Peón        12,93 0,98

0,390     4,15 1,62

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   7,87 0,24

8,11

7.6 m². Pavimento de mármol rojo alicante abujardado, largo de rampa x 60 cms.  116,70

O 0,450 Oficial primera        13,51 6,08

O 0,450 Peón        12,93 5,82

1,050 m². Marmol rojo alicante abujardado.  92,30 96,92

0,032 m²     129,14 4,13

0,500 Kg     0,70 0,35

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   113,30 3,40

116,70

7.7 m.  Peldaño  de mármol pulido blanco macael, de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2 cm,

recibido  con  mortero  de  cemento  cola,  incluso  formación  de peldaño con hormigón aligerado, rejuntado con

mortero preparado flexible y limpieza.  103,28

O 0,800 Oficial primera        13,51 10,81

O 0,800 Peón        12,93 10,34

1,050 ml.  de  peldaño (huella y frontera a faz) con cantos pulidos

en mármol balnco macael 2 cm.  70,74 74,28

1,680 kg.   Adhesivo   cementoso  C  2TE  S1  (UNE-EN  12004),

blanco   p/revestimientos   y   pavimentos   int/ext.,   de

cerámica,   piedra...,   de   pequeño   y   gran   formato,

adherencia   mejorada,   desliz.   reducido,  tiempo  abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex    0,92 1,55

0,200 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

(UNE-EN  13888),  p/juntas  a=3  a  15  mm  en  paredes  y

suelos  int/ext.,  absorción  de  agua  reducida, Weber.color

junta ancha    0,97 0,19

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

0,150 m².  Confección  y  amortización  de  encofrado  de madera

para peldañeado.     2,88 0,43

0,045 m³.  Hormigón  aligerado  de  cemento  y picón, con 115 kg



  PROYECTO     :  REHABTÓN, AMPL. Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN   Página    56 

  SITUACIÓN     :  C/ Drago,2-Antonio Padrón 2- Capitán Quesada 3.    19/02/2013  

  ARQUITECTO :  José M. Herrera Delgado

Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

de cemento, confeccionado con hormigonera.  59,38 2,67

% 3% %. Costes indirectos   100,27 3,01

103,28

7.8 m.  Peldaño  de  mármol  pulido  rojo  alicante  de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2 cm,

recibido  con  mortero  de  cemento  cola,  incluso  formación  de peldaño con hormigón aligerado, rejuntado con

mortero preparado flexible y limpieza.  103,18

O 0,800 Oficial primera        13,51 10,81

O 0,800 Peón        12,93 10,34

1,050 ml. peldaño (huella y frontera ) mármol rojo alicante 2 cm. 70,65 74,18

1,680 kg.   Adhesivo   cementoso  C  2TE  S1  (UNE-EN  12004),

blanco   p/revestimientos   y   pavimentos   int/ext.,   de

cerámica,   piedra...,   de   pequeño   y   gran   formato,

adherencia   mejorada,   desliz.   reducido,  tiempo  abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex    0,92 1,55

0,200 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

(UNE-EN  13888),  p/juntas  a=3  a  15  mm  en  paredes  y

suelos  int/ext.,  absorción  de  agua  reducida, Weber.color

junta ancha    0,97 0,19

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

0,150 m².  Confección  y  amortización  de  encofrado  de madera

para peldañeado.     2,88 0,43

0,045 m³.  Hormigón  aligerado  de  cemento  y picón, con 115 kg

de cemento, confeccionado con hormigonera.  59,38 2,67

% 3% %. Costes indirectos   100,17 3,01

103,18

7.9 m².  Impermeabilización  de  depósitos  para  agua potable o piscinas, realizado con mortero 228 LANKOIMPER

FLEX  de  Parex  o  equivalente, aplicado a llana, en dos capas, e=3 a 4 mm, con un consumo de 1,5 kg/m²/mm,

sobre hormigón, enfoscado... 16,07

3,500 kg.  Mortero  impermeabilizante cementoso flexible, blanco,

para   depósitos,   piscinas,   contacto   agua  potable,  (1,5

kg/m²/mm), 228 LANKOIMPER FLEX de Parex 2,21 7,74

O 0,300 Oficial primera        13,51 4,05

O 0,295 Peón        12,93 3,81

% 3% % Costes indirectos 15,60 0,47

16,07

7.10 m².  Impermeabilización  de  suelo existente, realizada con lámina impermeabilizante flexible, compuesta de una

doble  hoja  de  poliolefina  termoplástica  con  acetato  de  vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de

poliéster  no  tejidas,  de  0,52  mm  de  espesor  y  335  g/m², fijada directamente al pavimento ya existente, con

adhesivo  cementoso  mejorado  C2  E, y preparada para recibir directamente sobre ella el nuevo pavimento (no

incluido  en  este  precio).

                                                                                                        18,46

O 0,150 Oficial primera        13,51 2,03

O 0,150 Peón        12,93 1,94

2,000 kg.   Adhesivo   cementoso  mejorado,  C2  E,  con  tiempo

abierto  ampliado,  según  UNE-EN  12004,  para la fijación

de  geomembranas,  compuesto  por cementos especiales,
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áridos  seleccionados  y  resinas sintéticas.

                    0,70 1,40

0,150 kg.  Adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  E S1, con tiempo

abierto  ampliado  y  gran  deformabilidad,  según  UNE-EN

12004,   para  la  fijación  de  solapes  de  geomembranas,

compuesto por cementos especiales, áridos 

seleccionados  y  resinas  sintéticas.

         3,00 0,45

1,100 Lámina   impermeabilizante   flexible,   compuesta  de  una

doble  hoja  de  poliolefina termoplástica con acetato de vinil

etileno,  con  ambas  caras revestidas de fibras de poliéster

no  tejidas,  de  0,52  mm  de  espesor  y  335  g/m²,  según

UNE-EN 13956.                                                11,00 12,10

% 3% % Costes indirectos 17,92 0,54

18,46
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8 Revestimientos y acabados

8.1 m².  Bruñido  de  escayola  sobre  paramentos  verticales  y  horizontales,  enfoscados,  enlucidos  o  pintados, i/

limpieza, saneado de la superficie y tratamiento con puente de adherencia.  7,37

O 0,230 Oficial primera        13,51 3,11

O 0,230 Peón        12,93 2,97

0,005 m³. Pasta de escayola, amasada a mano.    150,33 0,75

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

verticales.    27,05 0,03

0,030 kg. puente de adherencia sobre pinturas antigüas.  10,00 0,30

% 3% %. Costes indirectos   7,16 0,21

7,37

8.2 m².  Enfoscado  maestreado  fratasado  en  paramentos  verticales  con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso

p.p.  de  malla  de  fibra  de vidrio impregnada PVC, 10x10 en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y

aristas, limpieza y humedecido del soporte.  18,89

O 0,610 Oficial primera        13,51 8,24

O 0,610 Peón        12,93 7,89

0,015 m3.  Mortero  1:3  de  cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,

M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.      102,38 1,54

0,200 m².  Malla  de  fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla

10x10   mm,  p/refuerzos  de  morteros  en  general,  Malla

Mortero de Parex    3,15 0,63

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

verticales.    27,05 0,03

0,005 m3. Agua    1,26 0,01

% 3% %. Costes indirectos   18,34 0,55

18,89

8.3 m².  Revestimiento  con  plaquetas  de  azulejo  vítreo de 2,0x2,0 cm, similar al existente, recibidas con adhesivo

cementoso  C  1T,  con  marcado  CE,  según  UNE-EN 12004, incluso retirada del papel, rejuntado con mortero

preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.    83,91

O 0,700 Oficial primera        13,51 9,46

O 0,700 Peón        12,93 9,05

0,360 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

(UNE-EN  13888),  p/juntas  a=3  a  15  mm  en  paredes  y

suelos  int/ext.,  absorción  de  agua  reducida, Weber.color

junta ancha    0,97 0,35

1,030 m². Revestimiento vitreo 2.5x2.5 cm, Niebla azul, Togama 59,08 60,85

4,000 kg.  Adhesivo  cementoso  C  1T  (UNE-EN  12004),  p/pav.

int/ext  y  revest. int., especial piscinas, adherencia normal y

desliz. reducido, con marcado CE, weber.col dur gris    0,44 1,76

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   81,47 2,44

83,91

8.4 m².  Revestimiento  flexible,  elástico  e  impermeable,  antifisuras y fotorreticulable, según la norma UNE-53413,

Palflex  de  PALCANARIAS  o  equivalente,    para  la  protección  e impermeabilización de fachadas fisuradas o

expuestas  a  viento  húmedo,  lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y
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empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm.    8,78

O 0,120 Oficial primera        13,51 1,62

O 0,120 h. Ayudante pintor      12,93 1,55

0,550 l.   Revestimiento   flexible-impermeable   liso   Palflex   de

PALCANARIAS    9,73 5,35

% 3% %. Costes indirectos   8,52 0,26

8,78

8.5 m².  Revestimiento  con  piezas  vitreas  de  20x20  mm,  recuperadas  de  los  pilares de fachada, recibidas con

adhesivo  cementoso  C  1T,  con  marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso repicado y ajuste de cada pieza,

rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.    93,62

O 3,700 Oficial primera        13,51 49,99

O 3,000 Peón        12,93 38,79

4,000 kg.  Adhesivo  cementoso  C  1T  (UNE-EN  12004),  p/pav.

int/ext  y  revest. int., especial piscinas, adherencia normal y

desliz. reducido, con marcado CE, weber.col dur gris    0,44 1,76

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

0,360 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

(UNE-EN  13888),  p/juntas  a=3  a  15  mm  en  paredes  y

suelos  int/ext.,  absorción  de  agua  reducida, Weber.color

junta ancha    0,97 0,35

% 3% %. Costes indirectos   90,89 2,73

93,62

8.6 m².  Chapado  de  mármol  natural  rojo  alicante,  pulido, de dimensiones 55x100x3 cm, recibido con mortero de

cemento  cola  sobre  enfoscado  previo  (no  incluído)  y  fijado  con  anclaje  oculto de acero inoxidable, incluso

realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.     71,74

O 0,600 Oficial primera        13,51 8,11

O 0,600 Peón        12,93 7,76

1,050 m². Rojo Alicante plaqueta 30,5*30,5*1 cm     45,00 47,25

6,000 kg.   Adhesivo   cementoso  C  2TE  S1  (UNE-EN  12004),

blanco   p/revestimientos   y   pavimentos   int/ext.,   de

cerámica,   piedra...,   de   pequeño   y   gran   formato,

adherencia   mejorada,   desliz.   reducido,  tiempo  abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex    0,92 5,52

0,800 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

Ar(UNE-EN  13888),  deformable p/juntas color a=3-30 mm

pared/suelos,   int/ext,  absorción  de  agua  reducida,  alta

resistencia a la abrasión, Weber.color flex     1,26 1,01

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos   69,65 2,09

71,74

8.7 m².  Falso  techo  de  plancha  lisa  de  escayola  100x60  cm,  incluso material de fijación, remates, andamiajes,

colocación y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.    19,24

O 0,560 Oficial primera        13,51 7,57

O 0,560 Peón        12,93 7,24

1,100 m². Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m.    2,20 2,42

0,003 m³. Pasta de escayola, amasada a mano.    150,33 0,45
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0,500 kg. Pita para falsos techos.    1,92 0,96

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

horizontales.    36,06 0,04

% 3% %. Costes indirectos   18,68 0,56

19,24

8.8 m².   Pintura   plástica   ecológica   para   interior/exterior,   acabado   mate,   sin   olor   residual,   Ecoplast   de

PALCANARIAS  o  equivalente,  con  certificado  Aenor    medio  ambiente por su bajo contenido en compuestos

orgánicos  volátiles  y  otros  requisitos  exigidos,  i/imprimación,  lijado  y  empaste,  acabado  a  2  manos, color

blanco. A deducir huecos.    5,94

O 0,120 h. Oficial pintor      13,51 1,62

O 0,120 h. Ayudante pintor      12,93 1,55

0,330 l.   Pintura   ecológica   sin   olor   Ecoplast,   blanco,   de

PALCANARIAS    7,89 2,60

% 3% %. Costes indirectos   5,77 0,17

5,94

8.9 m².  Pintura  plástica ecológica  con puente de adherencia, para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual,

Ecoplast  de  PALCANARIAS  o  equivalente,  con  certificado  Aenor   medio ambiente por su bajo contenido en

compuestos  orgánicos  volátiles  y  otros  requisitos  exigidos,  i/  lijado,  puente  de adherencia sobre pintura  al

aceite y empastes por retiradas de instalaciones, acabado a 2 manos, color blanco. A deducir huecos.    6,50

O 0,080 h. Oficial pintor      13,51 1,08

O 0,080 h. Ayudante pintor      12,93 1,03

0,330 l.   Pintura   ecológica   sin   olor   Ecoplast,   blanco,   de

PALCANARIAS    7,89 2,60

0,250 l. Imprimación fijadora    6,40 1,60

% 3% %. Costes indirectos   6,31 0,19

6,50

8.10 m².  Alicatado  de  azulejos  de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20 cm, recibidos con adhesivo

cementoso  C  2TE,  con  marcado  CE,  según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de

ingletes,  cortes,  listelo  cerámico  esmaltado  de  2,5x20  cm,  Decocer  o  equivalente,  rejuntado  con  mortero

preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.  36,13

O 0,520 Oficial primera        13,51 7,03

O 0,520 Peón        12,93 6,72

1,000 m².  Azulejo  gres  prensado  esmaltado  20x20 cm, blanco,

brillante, Ballester o equivalente.  5,95 5,95

2,500 ud. Listelo cerámico esmaltado 2,5x20 cm, Decocer  0,45 1,13

3,000 kg.   Adhesivo   cementoso   C   2TE   (UNE-EN   12004),

adherencia  mejorada,  desliz.  reducido  y  tiempo  abierto

ampliado,  p/coloc.  en capa fina, pav. y rev. cerámicos, int.

y ext., Colacem Compac gris, de Ardex  0,95 2,85

0,700 kg.  Mortero  de  rejuntado  cementoso  mejorado,  CG 2 W

(UNE-EN  13888),  p/juntas  a=3  a  15  mm  en  paredes  y

suelos  int/ext.,  absorción  de  agua  reducida, Weber.color

junta ancha    0,97 0,68

0,001 m3. Agua    1,26 0,00

1,000 m².   Enfoscado   maestreado   raspado,   para   base   de

alicatados con mortero 1:4 de cemento.  10,72 10,72
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% 3% %. Costes indirectos   35,08 1,05

36,13

8.11 m².  Pintura  plástica  ecológica  sobre  tirolesa,  acabado  mate,  sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS o

equivalente,  con  certificado  Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y

otros  requisitos  exigidos,  i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. A deducir huecos.

 6,11

O 0,090 h. Oficial pintor      13,51 1,22

O 0,090 h. Ayudante pintor      12,93 1,16

0,450 l.   Pintura   ecológica   sin   olor   Ecoplast,   blanco,   de

PALCANARIAS    7,89 3,55

% 3% %. Costes indirectos   5,93 0,18

6,11
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9 Aparatos sanitarios

9.1 ud.  Inodoro  de  porcelana  vitrificada p/discapacitados, de 37x56x50 cm, con cisterna semielevada en ABS con

doble   pulsador  antivandálico,  Inda  o  equivalente,  color  blanco,  incluso  elementos  de  fijación  y  codo  de

evacuación,   mecanismo,   asiento   y   tapa   de  poliester  Inda,  flexible  con  llave  de  escuadra,  instalado  y

funcionando.  499,37

O 1,150 H. Oficial fontanero .     13,51 15,54

O 1,150 h. Ayudante fontanero       12,93 14,87

1,000 ud.  Inodoro  p/discapacit  bl  37x56x50  cm  i/cist  y asiento

c/tapa Inda  450,00 450,00

1,000 ud. Flexible de acero inox. 30 cm       1,72 1,72

1,000 ud. Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo  2,70 2,70

% 3% %. Costes indirectos   484,83 14,54

499,37

9.2 ud.  Lavabo  mural  de  porcelana  vitrificada,  para  discapacitados,  Valadares  o  equivalente,  color blanco, de

67x58  cm,  incluso  i/sop  basculante,  sifón  flexible,  válvula  de  desagüe  con tapón y cadenilla y flexibles con

llaves   de   escuadra.   Instalado,   con  grifería  monomando  de  lavabo,  cromada,  con  palanca  clínica  para

discapacitados, Valadares o equivalente.  226,99

O 1,150 H. Oficial fontanero .     13,51 15,54

O 1,150 h. Ayudante fontanero       12,93 14,87

1,000 ud.  Lavabo  gres  p/discapacit  bl  67x58  cm i/sop bascul y

sifón flexib .  120,00 120,00

1,000 ud.  Válvula  D  40  mm,  tapón  y  cadenilla,  polipropileno,

lavabo/bidé, Adequa de Uralita  3,38 3,38

2,000 ud. Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo       3,65 7,30

2,000 ud. Flexible de acero inox. 30 cm       1,72 3,44

1,000 ud.   Grifería   monomando   lavabo   cromada   para

discapacitados, Valadares  55,85 55,85

% 3% %. Costes indirectos   220,38 6,61

226,99

9.3 ud.   Asidero  para  inodoro,  para  discapacitados,  de  acero  inox  AISI304  electropul  D  30x1,5  mm,  fijación

suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.  192,21

1,000 ud.  Asidero  inodoro  p/discapacitados  acero inox AISI304

electropul  D  30x1,5  mm  fij suelo-pared 75x70 cm, s/UNE

EN 12182, Inda  180,00 180,00

O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 0,250 Peón        12,93 3,23

% 3% %. Costes indirectos   186,61 5,60

192,21

9.4 ud.  Asidero  para  inodoro,  para  discapacitados,  de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, recto, fijación

pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.  66,55

1,000 ud.  Asidero  inodoro  p/discapacitados acero inox. AISI304

electropul  D  30x1,5  mm recto fij pared 800 mm, s/UNE EN

12182, Inda  58,00 58,00

O 0,250 Oficial primera        13,51 3,38

O 0,250 Peón        12,93 3,23
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% 3% %. Costes indirectos   64,61 1,94

66,55

9.5 ud.  Secadora  de  manos  por  aire  caliente,  con carcasa de aluminio acabado en blanco, y sensor electrónico,

tipo Mediclinics, colocada incluso elementos de fijación.  161,76

O 0,300 Oficial primera        13,51 4,05

1,000 ud.   Secadora  de  manos  aire  caliente  aluminio  lacado,

sensor electrónico Mediclinics Senior  153,00 153,00

% 3% %. Costes indirectos   157,05 4,71

161,76

9.6 ud.  Dispensador  de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi blanco,

tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijación. Colocado.  27,81

O 0,300 Oficial primera        13,51 4,05

1,000 ud.   Dispensador   papel   higiénico   rollos   250/300   m.

metálico, acab. epoxi bl. i/cierre Mediclinics  22,95 22,95

% 3% %. Costes indirectos   27,00 0,81

27,81
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10 Aparatos Elevadores

10.1 Movimiento de tierras

10.1.1 m³.   Excavación  en  zanjas,  pozos  o  cimientos,  en  todo  tipo  de  terreno,  con  medios  mecánicos,  incluso

transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.      20,05

1,000 m³.  Excavación  en  zanjas  y  pozos en cualquier clase de

terreno con extracción de tierras al borde.      12,31 12,31

$ 0,120 h. Camión volquete 2 ejes > 15 t      26,50 3,18

$ 0,120 h. Pala cargadora Caterp 930      33,13 3,98

% 3% %. Costes indirectos   19,47 0,58

20,05

10.2 Cimentación y Estructura

10.2.1 m².  Hormigón  en  masa  de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio,

en  base  de  cimentaciones,  incluso  elaboración,  puesta  en  obra, curado y nivelación de la superficie. Según

C.T.E. DB SE y DB SE-C.    10,25

O 0,160 Peón        12,93 2,07

0,100 m3.   Hormigón   en   masa   de   fck=   15   N/mm2,   árido

machaqueo  16  mm máx., confeccionado con hormigonera.

       78,62 7,86

0,015 m3. Agua    1,26 0,02

% 3% %. Costes indirectos   9,95 0,30

10,25

10.2.2 m³.  Hormigón  armado  en  losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración,  colocación  de  las  armaduras,  separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.

DB SE y DB SE-C.      182,47

O 0,500 Oficial primera        13,51 6,76

O 0,500 Peón        12,93 6,47

1,020 m³.  Hormigón  preparado HA-25/B/20/IIa,transp a 30 km de

la planta      93,13 94,99

50,000 kg.  Acero  corrugado  B  500  S, elaborado y colocado, con

parte proporcional de despuntes.      1,34 67,00

$ 0,250 h. Vibrador eléctrico      5,96 1,49

0,020 m3. Agua    1,26 0,03

7,000 ud.  Separador  plástico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40

mm, Fosclip de Fosroc      0,06 0,42

% 3% %. Costes indirectos   177,16 5,31

182,47

10.2.3 m³.  Hormigón  armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración,   encofrado   a   dos   caras   (cuantía  =  7  m²/m³),  desencofrado,  colocación  de  las  armaduras,

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.    302,93

O 0,500 Oficial primera        13,51 6,76

O 0,500 Peón        12,93 6,47

1,020 m³.  Hormigón  preparado HA-25/B/20/IIa,transp a 30 km de

la planta      93,13 94,99
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50,000 kg.  Acero  corrugado  B  500  S, elaborado y colocado, con

parte proporcional de despuntes.      1,34 67,00

7,000 m².  Encofrado  y  desencofrado  en muros a una cara y 3.5

m. alt.(8 puestas) i/desencofrante.    15,25 106,75

$ 0,500 h. Vibrador eléctrico      5,96 2,98

0,045 m3. Agua    1,26 0,06

26,000 ud.  Separador  plástico  arm.  vertical,  r  35  mm,  D acero

10-20, Fosrueda de Fosroc    0,35 9,10

% 3% %. Costes indirectos   294,11 8,82

302,93

10.2.4 Ud.  Estructura  metálica  para  ascensor,  de  dimensiones aproximadas de  2.450x2.250x7.988, compuesta por

perfiles  rectangulares  de 140x140x5 , en pilares y vigas, LPN de 40x6 de apoyo a los 2 IPN de 120 que remata

la  parte  alta  de  la  estructura  y  UPN  de  100  en  pasarelas  de conexión con el edificio Casa Museo Antonio

Padrón  y  dinteles  de  terminación  de  hueco  de acceso a la cabina y 4  placas de apoyo de 250x250x10 mm,

incluso    incluso  corte,  elaboración  en  taller,  soldadura,  montaje,  p.p.  de piezas especiales y dos manos de

imprimación  antioxidante  y  terminación  con  pintura  lacada satinada de poliuretano con teflón, aplicado a dos

manos  a  brocha  o  rodillo o pistola  , según C.T.E. DB SE y DB SE-A., andamiajes para la colocación y medios

de seguridad .      5.874,98

24,000 h. Oficial cerrajero      13,51 324,24

O 24,000 h. Ayudante cerrajero      12,93 310,32

O 2,000 h. Oficial gruísta      13,51 27,02

O 4,200 h. Oficial pintor      13,51 56,74

O 4,200 h. Ayudante pintor      12,93 54,31

8,000 ud.   Placa   anclaje   acero   tratado  y  pintado  S  275  JR

250x250x20 mm  26,85 214,80

1.489,000 kg.   Acero   S   275   JR,   UNE-EN   10025,   elaborado  y

colocado   en   vigas,   pilares   y   zunchos,   con   perfiles

laminados  en  caliente,  incluso  corte, soldadura, montaje,

p.p.  de  piezas  especiales  y  dos  manos  de  imprimación

antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.      2,90 4.318,10

986,200 ud. p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)      0,10 98,62

20,000 l.   Imprimación  anticorrosiva  para  superficies  de  hierro,

Alcigloss anticorrosivo rojo óxido de Cin (13-15 m²/l)      9,39 187,80

2,800 l.  Esmalte  laca  satinada  de  poliuretano,  para superficies

de   madera   y   metal,   en   interiores  y  exteriores,  color

blanco/negro,   reacción   al   fuego   B-s1,d0,  Valenite  de

Valentine (14-16 m²/l)  19,80 55,44

% 1% %. Medios auxiliares   5.647,39 56,47

% 3% %. Costes indirectos   5.703,86 171,12

5.874,98

10.2.5 m².  Impermeabilización  en  foso  de  ascensor  con  mortero  impermeabilizante 222 LANKOIMPER capa fina o

equivalente,  aplicado  a  llana,  en  2  capas  cruzadas,  con  una  dotación  de  6  kg/m²,  sobre  hormigón  bien

acabado, bloques de hormigón...  13,73

O 0,150 Oficial primera        13,51 2,03

O 0,150 Peón        12,93 1,94
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6,000 kg.   Mortero   impermeabilizante   cementoso   blanco,   (3

kg/m²/mm  esp.),  e=1 a 3 mm, con marcado CE s/UNE-EN

1504-2, 222 LANKOIMPER capa fina de Parex  1,56 9,36

% 3% %. Costes indirectos   13,33 0,40

13,73

10.2.6 m².  Drenaje  de  trasdós  de  muro  con  lámina  de  polietileno  de  alta  densidad con secciones troncocónicas,

incluso p.p. de arandelas y clavos para fijación. Totalmente colocada.  5,00

O 0,075 Oficial primera        13,51 1,01

1,050 m².   Lámina   drenante,   para   el   drenaje   de   muros   y

cimentaciones,   de   polietileno   de   alta   densidad   con

nódulos troncocónicos de 8 mm, Fulmadren de Fulma.  3,66 3,84

% 3% %. Costes indirectos   4,85 0,15

5,00

10.2.7 m².  Fábrica  de  bloques  huecos  de  hormigón  vibrado  de  12  cm  de  espesor  (12x25x50), con marcado CE,

categoría  I  según  UNE-EN  771-3,  recibidos  con  mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,

incluso   replanteo,   aplomado,   nivelado,  humedecido,  grapas  metálicas  de  unión  a  la  estructura  y  parte

proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.  22,12

O 0,370 Oficial primera        13,51 5,00

O 0,370 Peón        12,93 4,78

8,400 ud.  Bloque  de  hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm,

con   marcado   CE,   categoría   I   s/UNE-EN   771-3,

p=1300-2000   kg/m³,   conductividad   térmica   0,7  W/mk,

Cp=800 J/kg.K, µ=10.   1,07 8,99

0,014 m³.   Mortero   industrial   seco   M   2,5   (UNE-EN  998-2),

confeccionado con hormigonera, s/RC-08.    171,09 2,40

0,500 m. Fleje metálico perforado.    0,16 0,08

0,150 kg.  Acero  corrugado  B  400  S, elaborado y colocado, con

parte proporcional de despuntes.    1,33 0,20

0,001 ud.  Andamio  (de  borriquetas) para interior para superficies

verticales.    27,05 0,03

% 3% %. Costes indirectos   21,48 0,64

22,12

10.2.8 ud. Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x600 mm, colocado.  105,51

1,000 ud.   Registro   peatonal   600x600   mm,   tapa   y   marco,

fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124, Cofunco  85,00 85,00

0,020 m3.   Hormigón   en   masa   de   fck=   15   N/mm2,   árido

machaqueo  16  mm máx., confeccionado con hormigonera.

       78,62 1,57

O 0,600 Oficial primera        13,51 8,11

O 0,600 Peón        12,93 7,76

% 3% %. Costes indirectos   102,44 3,07

105,51

10.3 Ascensor  Sin  Cuarto  de  Maquinas  para 8 personas, 630 Kg. de carga nominal y 02 paradas frontales y una a

180º,  7  mts  de  Recorrido,  velocidad  de  1.00  m/s.  Frecuencia  Variable  incluso  grupo  tractor  maquina  sin

reductor  (Gearless),  Cabina  de  1100  x 1400 mm, Hueco de 1650 x 1850 mm, Foso 900 mm y RLS 3450 mm,

con  puertas  automáticas  telescópicas  en  cabina  y  piso  de  900  mm.  de  luz  en  acero  Inoxidable,  cabina
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acristalada  con  un  lateral  en cristal recto y contorno en acero inoxidable, pasamanos en contorno, iluminación

de  cabina  mediante Led´s con apagado temporizado, suelo vinilo glass, botonera de con pulsadores Step-One,

Sintetizador  de  voz,  equipo  autónomo  de  alumbrado  y  alarma de cabina, puerta automática telescópica con

hojas  y  embocadura  de  acero inoxidable, Cortina de rayos infrarrojos, Maniobra preparada para conexión con

grupo  Electrógeno,  Señalización  de  sobrecarga óptica y acústica, estacionamiento en planta definida, armario

de  maniobra  situado en frente de puertas a nivel de ultima parada superior pintado en martele, guías, cables de

suspensión,  chasis  de  cabina,  contrapeso,  paracaídas  progresivo, maniobra de miniprocesador serie CMC4,

botoneras  en  pisos  con  pulsadores  Step-One,  montaje,  puesta  en  marcha  y  legalización de la instalación,

según   reglamento  de  aparatos  elevadores  e  instrucciones  complementarias,  R.D.  16  mayo  1.989,  núm.

556/1989 y directiva 95/16 CE.    24.462,50

1,000 ud.   Ascensor   electr   6pers   3parad   sin   sala   máq.

Thyssenkrupp Synergy 450, inst.        23.750,00 23.750,00

% 3% %. Costes indirectos   23.750,00 712,50

24.462,50

10.4 M2  m².  Cierre  ligero  acristalado  de  caja  de  ascensor  con  vidrio  templado  de  e=10mm,  exterior  anclado

mediante  grampones  con  rótulas    y piezas de fijación soldadas a la estructura metálica de perfiles cuadrados

de  140x140x5  mm.  en  fachadas,  visera  sobre  puertas  de  ascensor  (2 uds de 70 cm de ancho x 210 cm de

largo  y  techo,  el  cual  tendrá  una  pequeña  inclinación  para  evacuar el agua. Las dimensiones de la caja de

ascensor   son   aproximadamente  de  230x210x800  cm,  las  vigas  más  distanciadas  se  encuentran  a  360

cm.incluso  p/p  de  herrajes  de  fijación,  silicona  de  elastómero neutra, mono-componente, sistema alcoxi, de

módulo  bajo,  que  reticula  con  la  humedad  ambiente,  resistente  a  los rayos UV, la lluvia y las temperaturas

extremas,  conservando  a  la  vez  una  gran  elasticidad.,  de  densidad  1,39  Kg/dm3.  Según  UNE-EN  410 y

UNE-EN 673, andamiajes para la colocación y medios de seguridad .      234,69

1,000 m².  Acristalamiento  con vidrio templado Securit incoloro de

10 mm, colocado en superficies hasta 2,46x1,44 m.  225,59 225,59

% 1% %. Medios auxiliares   225,59 2,26

% 3% %. Costes indirectos   227,85 6,84

234,69

10.5 m².  Acristalamiento  laminado  de  seguridad  reforzada  (SR)  ,  formado  por  vidrios  ensamblados  por  varias

láminas  de  butiral  de polivinilo (PVB). Compuesto en su cara superior por pisable antideslizantes realizadas en

vidrio  laminado  de  seguridad  (SECURIT  CONTACT,  altamente antideslizante en la cara tratada hacia el lado

superior  de  la  baldosa)  de  10  mm,  lámina  PVB  transparente,  vidrio  PLANILUX    de  6  mm,  lámina  PVB

transparente  y  vidrio  PLANILUX      de  10  mm,  sobre  estructura  metálica  no  incluida,  de forma trapezoidal

91x64x130. incluso silicona y separadores en contacto con la estructura. Conforme a la UNE EN 12543.  391,37

1,050 m².   Acristalamiento   láminado   de  seguridad  reforzada,

formado  por  tres  capas de cristal y unidas por láminas de

butiral  de  polivinilo  incoloro,  PVB,  según  ISO  12543-2,

espesor total 26 mm.  298,91 313,86

O 2,500 h. Oficial instalador  13,51 33,78

O 2,500 h. Ayudante instalador  12,93 32,33

% 3% %. Costes indirectos   379,97 11,40

391,37

10.6 m².  Barandilla  de  vidrio  de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslúcido ( PVB),  sobre estructura metálica

de  protección  de  la  pasarela  de  conexión  con  el  pabellón,  i/  pieza especiales de sujección a la estructura,

silicona neutra, totalmente montada y comprobada., s/ DB_SUA..  71,38
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1,000 m².   Laminar   seguridad   simple,   Stadip   12   mm  (6+6)

incoloro  54,26 54,26

0,290 Ud.   Cartucho   de  silicona  sintética  incolora  de  310  ml

(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7  0,42 0,12

1,000 ud. Material auxiliar para la colocación de vidrios  1,26 1,26

O 0,517 h. Oficial instalador  13,51 6,98

O 0,517 h. Ayudante instalador  12,93 6,68

% 3% %. Costes indirectos   69,30 2,08

71,38
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11 Plan de Control de Calidad

11.1 ud.  Prueba  de  estanqueidad  del  saneamiento  vertical  por  medio de prueba hidráulica (altura máxima 15 m),

según CTE DB HS-5.       91,00

1,000 ud.  Prueba  de  estanqueidad  del saneamiento vertical por

medio  de  prueba  hidráulica  (altura  máxima 15 m), según

CTE DB HS-5.       88,35 88,35

% 3% %. Costes indirectos   88,35 2,65

91,00

11.2 ud.  Ensayo  para  determinación  de  la  adherencia  en pinturas aplicadas sobre base metálica, según UNE-EN

ISO 2409 (cuchilla múltiple).       17,00

1,000 ud.   Ensayo   para   determinación   de  la  adherencia  en

pinturas  aplicadas  sobre  base  metálica,  según  UNE-EN

ISO 2409 (cuchilla múltiple).       16,50 16,50

% 3% %. Costes indirectos   16,50 0,50

17,00

11.3 ud.  Ensayo  para  determinación  del  espesor  de  capa  de  pintura  sobre  mortero,  yeso o similar, por medios

ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.       32,00

1,000 ud.  Ensayo  para  determinación  del  espesor  de  capa de

pintura  sobre  mortero, yeso o similar, por medios ópticos o

rayado, según UNE-EN ISO 2808.       31,07 31,07

% 3% %. Costes indirectos   31,07 0,93

32,00

11.4 ud.  Ensayo  para  determinación  del  valor  de  la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos

pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 12633.       20,00

1,000 ud.  Ensayo  para  determinación del valor de la resistencia

al  deslizamiento/resbalamiento  de  los pavimentos pulidos

y  sin  pulir,  mediante el método del péndulo, según norma

UNE-ENV 12633.       19,42 19,42

% 3% %. Costes indirectos   19,42 0,58

20,00

11.5 ud.  Prueba  de  resistencia  mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando

un máximo de 6 viviendas.       90,00

1,000 ud.  Prueba  de resistencia mecánica y de estanqueidad en

red  de  fontanería,  según  CTE  DB  HS-4,  agrupando  un

máximo de 6 viviendas.       87,38 87,38

% 3% %. Costes indirectos   87,38 2,62

90,00

11.6 ud.  Prueba  de  estanqueidad  en  la  cubierta  plana de la Casa Museo, mediante inundación, mínimo 24 horas,

con  inspección  visual  de la superficie inundada, según CTE DB HS-1. En función de dicho ensayo se decidirrá

la actuación acometer.  91,00

1,000 ud.  Prueba  de  estanqueidad en áreas impermeabilizadas,

en   cubiertas   planas,   mediante  inundación,  mínimo  24

horas,  con  inspección  visual  de  la  superficie  inundada,

según CTE DB HS-1.  88,35 88,35
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% 3% %. Costes indirectos   88,35 2,65

91,00
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12 Gestión de Residuos

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en  planta  de  gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de

desbroce  o  excavación,  con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

               6,00

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes de

excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                    5,70

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en  centro  de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no

especiales),  procedentes  de  construcción  o  demolición,  con  código  170407  según  el Catalogo Europeo de

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                     1,00

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en  centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos (no

especiales),  procedentes  de  construcción  o  demolición  sin  clasificar  o  separar,  con códig 170107 según el

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                    12,81

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura

de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                   5,70

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de código

170102, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                   5,70

0 Tn.  Canon  de  vertido  controlado  en  planta  de  gestor  autorizado  de residuos de madera de código 170201,

según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                   35,00

0 Tn.  Transporte  y  vertido  controlado  en  planta  de  gestor  autorizado de residuos de papel de código 200101,

según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                    37,00

0 Tn.  Transporte  y  vertido  controlado  en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203,

según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                    107,00

0 Tn.  Transporte  y  vertido  controlado  en  planta  de  gestor  autorizado de residuos de vidrio de código 170202,

según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                    107,00
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13 Estudio de Seguridad y Salud

13.1 Protecciones individuales 

13.1.1 Ud. gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.       2,79

1,000       2,71 2,71

% 3% %. Costes indirectos   2,71 0,08

2,79

13.1.2 Ud. gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.       9,48

1,000       9,20 9,20

% 3% %. Costes indirectos   9,20 0,28

9,48

13.1.3 Ud.  pantalla  de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativa vigente.

    16,16

1,000 ud.   Pantalla   soldadura  eléctrica  doble  mirilla,  abatible,

mod. 407-UA, CE.        15,69 15,69

% 3% %. Costes indirectos   15,69 0,47

16,16

13.1.4 Ud. casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.       2,88

1,000       2,80 2,80

% 3% %. Costes indirectos   2,80 0,08

2,88

13.1.5 Ud. auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.       26,27

1,000 ud.  Auricular  protector  auditivo,  mod.  9800, Mark 12, EN

352-1, 33 db        25,50 25,50

% 3% %. Costes indirectos   25,50 0,77

26,27

13.1.6 Ud. mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.       23,96

1,000       23,26 23,26

% 3% %. Costes indirectos   23,26 0,70

23,96

13.1.7 Ud. mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.       31,54

1,000       30,62 30,62

% 3% %. Costes indirectos   30,62 0,92

31,54

13.1.8 Ud. guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.       1,48

1,000 ud.   Guantes  lona  azul/serraje  manga  corta,  americano

económico, (par). CE.        1,44 1,44

% 3% %. Costes indirectos   1,44 0,04

1,48

13.1.9 Ud. guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.       2,01

1,000       1,95 1,95

% 3% %. Costes indirectos   1,95 0,06

2,01

13.1.10 Ud.  bota  lona  y  serraje,  con  puntera  y  plantilla  metálicas  incorporada,  (par)  homologada  CE  s/normativa

vigente.       25,13
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1,000 ud.   Botas   lona   y  serraje  puntera  y  plantilla  metálicas

incorporada, mod. 745, CE (par)        24,40 24,40

% 3% %. Costes indirectos   24,40 0,73

25,13

13.1.11 Par Ud. par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.       5,79

1,000 Par       5,62 5,62

% 3% %. Costes indirectos   5,62 0,17

5,79

13.1.12 Ud. cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.       25,97

1,000       25,21 25,21

% 3% %. Costes indirectos   25,21 0,76

25,97

13.1.13 Ud. cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.       19,47

1,000       18,90 18,90

% 3% %. Costes indirectos   18,90 0,57

19,47

13.1.14 Ud. cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.       14,41

1,000       13,99 13,99

% 3% %. Costes indirectos   13,99 0,42

14,41

13.1.15 Ud. cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.       58,66

1,000       56,95 56,95

% 3% %. Costes indirectos   56,95 1,71

58,66

13.1.16 Ud. arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.       30,03

1,000       29,16 29,16

% 3% %. Costes indirectos   29,16 0,87

30,03

13.1.17 Ud. juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa vigente.       85,39

1,000       82,90 82,90

% 3% %. Costes indirectos   82,90 2,49

85,39

13.1.18 Ud. cuerda de 2 m. para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.       20,21

1,000 ud.   Cuerda   de   2   m  para  cinturón  de  seguridad  con

mosquetones regulables, CE 100 EA        19,62 19,62

% 3% %. Costes indirectos   19,62 0,59

20,21

13.2 Protecciones colectivas 

13.2.1 Red  Ml.  red  de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm., con D de cuerda de

malla 4 mm. y cuerda perimetral D 12 mm., (amortización = 30%) incluso colocación y desmontado.       3,10

O 0,100 Oficial segunda        13,26 1,33

O 0,100 Peón        12,93 1,29

0,300 Red       1,30 0,39

% 3% %. Costes indirectos   3,01 0,09
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3,10

13.2.2 Ud.  valla  metálica  modular,  tipo  Ayuntamiento,  de  2,50  de  largo y 1,10 m. de altura, (amortización = 10 %),

incluso colocación y posterior retirada.       5,93

O 0,100 Peón        12,93 1,29

0,100       44,70 4,47

% 3% %. Costes indirectos   5,76 0,17

5,93

13.3 Señalización de seguridad y sa 

13.3.1 Ud.  señal  de  cartel  de  obras,  de  PVC,  sin  soporte  metálico,  (amortización  =  100 %), incluso colocación y

desmontaje.       6,99

O 0,200 Peón        12,93 2,59

1,000       4,20 4,20

% 3% %. Costes indirectos   6,79 0,20

6,99

13.3.2 Ud.  cartel  indicativo  de  riesgo,  de  PVC,  sin  soporte  metálico,  (amortización  = 100 %), incluso colocación y

desmontado.       3,14

O 0,050 Peón        12,93 0,65

1,000 ud.   Señal   de   obligatoriedad,   prohibición   y   peligro

p/señaliz.provisional,PVC, D=30        2,40 2,40

% 3% %. Costes indirectos   3,05 0,09

3,14

13.3.3 Ml. cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.       0,76

O 0,050 Peón        12,93 0,65

1,000 m_.  Cinta  bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de

250 m.        0,09 0,09

% 3% %. Costes indirectos   0,74 0,02

0,76

13.3.4 Ud. cono de señalización reflectante de 60 cm. de altura, incluso colocación y posterior retirada.       11,36

O 0,050 Peón        12,93 0,65

1,000       10,38 10,38

% 3% %. Costes indirectos   11,03 0,33

11,36

13.3.5 Ud. chaleco reflectante CE s/normativa vigente.       6,17

1,000       5,99 5,99

% 3% %. Costes indirectos   5,99 0,18

6,17

13.4 Instalaciones provisionales 

13.4.1 ud.  Baño  químico  con  lavabo,    colocado  en  obra  i/  transporte  de  montaje  y  desmontaje,  grifería, incluso

instalación de agua y recogida de residuos por empresa suministradora.  211,46

1,000 ud.  Lavabo  o  fregadero con grifería, para adaptar a caseta

provisional   de   obra,   incluso   instalación   de   agua   y

evacuación al exterior, instalado.  198,54 198,54

O 0,500 H. Oficial fontanero .     13,51 6,76

% 3% %. Costes indirectos   205,30 6,16
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211,46

13.5 Primeros auxilios 

13.5.1 Ud.  botiquín  metálico  tipo  maletín,  preparado  para  colgar  en pared, con contenido sanitario completo según

ordenanzas.       51,38

1,000 ud.  Botiquín  metálico  tipo  maletín  preparado para colgar

en pared, con contenido.        49,88 49,88

% 3% %. Costes indirectos   49,88 1,50

51,38


