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Clave Descripcion Precio
Id. | Cantidad | Texto Precio Parcial
1 Demoliciones
11 Demoliciones de fabricas
1141 m?. Demolicion de elementos de hormigén en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso acopio de
escombros a pié de obra, se procurard recuperar el material que indique la D.F. para posible uso de otras
zonas. 50,51
0 2,000 Peon 12,93 25,86
$ 2,000 h. Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 23,18
% 3% %. Costes indirectos 49,04 1,47
50,51
1.1.2 m2. Demolicion tabique de bloque de hormigon o ladrillo, de espesor hasta 12 cm, por medios manuales,
incluso refilo de paramentos verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades producidas por la
demolicion, con mortero reparador sobre malla de fibra de vidrio de 4x4 mm, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra. 11,67
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
0,010 m2 Malla fibra de vidrio 320 g/m? luz 4x4 mm 4,27 0,04
1,000 kg. Mortero para renovaciones y obra nueva de paredes y
techos en interiores, Ardex R1 3,47 3,47
% 3% %. Costes indirectos 11,33 0,34
11,67
113 m®. Demolicién fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigén, realizada con martillo compresor,
incluso incluso refilo de paramentos verticales y horizontales para rematar los resaltes y oquedades producidas
por la demolicién, con mortero reparador sobre malla de fibra de vidrio de 4x4 mm, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra y p.p. de medios auxiliares. 47,07
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 1,500 Pedn 12,93 19,40
0,010 m2 Malla fibra de vidrio 320 g/m? luz 4x4 mm 4,27 0,04
1,000 kg. Mortero para renovaciones y obra nueva de paredes y
techos en interiores, Ardex R1 3,47 3,47
$ 1,850 h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 21,44
% 3% %. Costes indirectos 45,70 e
47,07
114 m. Demolicién de bordillos de hormigdn por medios manuales, incluso recortes del bordillo y remates del
mismo con mortero reparador, acopio de escombros junto al lugar de carga. 3,86
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
0,150 kg. Mortero para renovaciones y obra nueva de paredes y
techos en interiores, Ardex R1 3,47 0,52
% 3% %. Costes indirectos 375 _on
3,86
1.1.5 Ud. Desmontaje de la destiladera existente con recuperacion de pila y basija de barro, para ubicacién de donde
se designe por parte de la D.F., i/ demolicion de elementos de fabrica, carga y transporte a pie de obra. 19,98

0 1,500 Pedn 12,93 19,40

% 3% %. Costes indirectos 1940 058
19,98
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1.2 Picado y demolicion de revestimientos
1.21 m? Demolicién de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. 410
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75
% 3% %. Costes indirectos 3,98 0,12
410
122 m?. Demolicién de falso techo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos
auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 4,67
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
% 3% %. Costes indirectos 4,53 0,14
4,67
1.2.3 m?. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,
dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 5,03
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,200 h, Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,00
% 3% %. Costes indirectos 4,88 _ 015
5,03
1.24 m?. Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 5,95
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
% 3% %. Costes indirectos 578 0,17
5,95
1.2.5 m?. Demolicién de revestimiento vitreo en pilares de fachada, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra. 5,44
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
$ 0,150 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75
% 3% %. Costes indirectos 528 UL
5,44
1.26 m?. Demolicién de aplacado de marmol o piedra de hasta 2 cms. espesor y recibido con mortero de cemento y
arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros
a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 5,28
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
% 3% %. Costes indirectos 513 0,15
5,28
1.3 Demolicion de pavimentos
1.3 m?. Levantado de empedrado y pavimento de laja, con recuperacién, en zona de aseos y jardin, sentado con
mortero de cemento y arena, ejecutada manualmente, incluso desbroce, perfilado y compactacion del terreno,
acopio de material para su reutilizacion y escombros junto al lugar de carga. 8,95

0 0,450 Peon 12,93 5,82
$ 0,200 h. Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 2,32
$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,55
% 3% %. Costes indirectos 8,69 0,26

8,95
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1.3.2 m?. Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié, por medios manuales, incluso
retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 5,28
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
% 3% %. Costes indirectos 513 0,15
5,28
133 M2, Saneado del terreno del parterre para transformacion en pavimento de aplacado de lajas, hasta una
profundidad maxima de 30 cms, i/ poda, proteccion y transpalante de vegetacion existente, a la zona que se
indique por parte de la D.F. (zona proxima al ascensor). 3,96
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
$ 0,030 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,55
% 3% %. Costes indirectos 3,84 o2
3,96
134 m. Demolicién de peldafio de mérmol, con aprovechamiento, en zona de acceso a la ampliacion, por medios
manuales, incluso demolicon del frente, acopio de escombros junto al lugar de carga. 5,95
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
$ 0,250 h, Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
% 3% %. Costes indirectos 578 0,17
5,95
135 m. Levantado de peldafio de marmol sin el peldafieado, con medios manuales, incluso perfilado de los
paramentos horizontales y verticales del peldafio, con mortero reparador, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra. 8,43
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,250 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25
1,000 kg. Mortero universal de reparacion y nivelacion superficial
esp. 3-100 mm, EMACO NANOCRETE R2 de BASF 3,05 3,05
% 3% %. Costes indirectos 818 025
8,43
1.4 Arranque de carpinteria
1441 ud. Arranque carpinteria de cualquier tipo (madera, cristal,aluminio y acero)en tabiques, con o sin
recuperacion, incluso cerco, hojas y tapajuntas, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de
material a pie de obra. En la memoria de carpinteria se especifica el tratamiento de cada unidad. 6,66
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 6.47 _ o1
6,66
142 ml. Arranque celosia de 500 mm de altura, con recuperacion, incluso pie derecho de 600x120x120 de apoyo
sobre muro, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. 5,33
0 0,400 Peon 12,93 517
% 3% %. Costes indirectos 517 0,16
5,33
143 Ud . retirada de cuarto de servicio para almacenaje en zona de terraza, compuestos por paneles de madera
pintada, y hoja del mismo material abisagrada, i/ desmontaje y acopio a pie de obra. 26,64
0 2,000 Peon 12,93 25,86
% 3% %. Costes indirectos 25,86 _ o
26,64
15 Desmontaje de Instalaciones
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1.51 ud. Levantado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje de lineas, mecanismos,
cajas y luminarias, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 59,94
0 3,500 Pedn 12,93 45,26
0 1,000 h. Ayudante electricista 12,93 12,93
% 3% %. Costes indirectos 58,19 1,75
59,94
1.5.2 ud. Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso recuperacion y reutilizacion en la nueva ubicacion del
edificio que se amplia, limpieza del lavabo, p.p. de medios auxiliares, proteccion mediante emblaje para evitar
golpes, acopio , instalacion y totalmente funcionando al uso. 26,89
0 1,200 Pedn 12,93 15,52
0 0,300 Oficial segunda 13,26 3,98
0 0,250 H. Oficial fontanero . 13,51 3,38
0 0,250 h. Ayudante fontanero 12,93 3,23
% 3% %. Costes indirectos 611 078
26,89
1.53 ud. Levantado de inodoro, incluso recuperacion y reutilizacion en la nueva ubicacion del edificio que se amplia,
limpieza del inodoro, p.p. de medios auxiliares, proteccion mediante emblaje para evitar golpes, acopio,
instalacion y totalmente funcionando al uso. 50,03
0 1,400 Peon 12,93 18,10
0] 1,300 Oficial segunda 13,26 17,24
0 0,500 H. Oficial fontanero . 13,51 6,76
0 0,500 h. Ayudante fontanero 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 48,57 1,46
50,03
1.54 ud. Levantado de urinario y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 9,42
0 0,400 Pedn 12,93 517
0] 0,300 Oficial segunda 13,26 3,98
% 3% %. Costes indirectos 9,15 0,27
9,42
1.5.5 m. Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijacion y sujecion, acopio del material a pié de carga.
1,60
0 0,120 Pedn 12,93 1,55
% 3% %. Costes indirectos 1,55 0,05
1,60
1.5.6 ud. Desmontaje de instalaciones de fontaneria y saneamiento en aseos de planta alta (JUZGADQS), incluso
pruebas de carga y ensayos antes de acometerse el desmontaje, retirada de elementos de fijacion y sujecion,
acopio del material a pié de carga. 109,54
0 5,000 H. Oficial fontanero . 13,51 67,55
0] 2,500 h. Ayudante fontanero 12,93 32,33
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
% 3% %. Costes indirectos 106,35 3,19
109,54
1.6 m®. Carga manual y transporte de material de demolicidn a vertedero, con contenedor de escombros, con un
recorrido maximo de 20 Km. 12,67

$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros 8,42 8,42
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
% 3% %. Costes indirectos 12,30 _ 03

12,67
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2 Tratamiento de dafios
21 m? Reparacién de estructuras de hormigén, en muros o pilares, con productos Fosroc o equivalente,
consistente en saneamiento y limpieza de armaduras con imprimacion anticorrosiva basada en resinas epoxi y
zinc, Nitoprime Zinrich; puente de union con adhesivo epoxi, Nitobond EPO3; relleno con mortero cementoso de
polimeros y fibras, Renderoc SF y acabado con mortero de reparacion de soportes de hormigén Ardex B12 o
equivalente. 29,26
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
0,270 kg. Imprimacién monocomponente anticorrosiva para la
proteccion de las armaduras, basada en resina epoxiy
zinc, Nitoprime Zincrich de Fosroc. 27,90 7,53
0,400 kg. Adhesivo epoxi para unidn de hormigon fresco (nuevo)
y endurecido (viejo), Nitobond EP de Fosroc 23,45 9,38
1,900 kg. Mortero cementoso modificado con polimeros y
resinas para reparaciones de estructuras de hormigén,
Renderoc SF de Fosroc. 1,15 2,19
1,500 kg. Mort. reparacion de soportes de hormigon y obra vista,
para rellenar grietas, agujeros, grandes superficies e
irregularidades en paredes y techos, Ardex B12 1,80 2,70
% 3% %. Costes indirectos 84 085
29,26
22 m?. Demolicién de cubierta de teja curva ceramica, con recuperacion de la misma para su posteriior reposicion,
por medios manuales, incluso desmontado de panel de madera inferior, que se encuentra en mal estado, alero,
canalones y remates, andamiajes y medidas de seguridad para su desmontaje, limpieza y acopio de tejas y
escombros en planta baja. 8,63
0 0,320 Oficial segunda 13,26 4,24
0 0,320 Pedn 12,93 414
% 3% %. Costes indirectos 838 _ 02
8,63
23 m?. Tratamiento superficial protector mediante la aplicacién, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a
base de disolvente, para proteccion preventiva contra hongos de mancha azul,i/ lijado y preparacién de la
madera mediante raspado vy lijado. 8,00
0,490 1,24 0,61
0 0,530 h. Oficial pintor 13,51 7,16
% 3% %. Costes indirectos 7,77 0,23
8,00
24 m?. Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de pendientes: panel,

Sandwich Ondutherm H16+A40+Y10 "ONDULINE" o simialr, sobre entramado estructural existente;
impermeabilizacién: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lamina impermeabilizante
flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de
0,45 mm de espesor y 135 g/m? cobertura: teja ceramica recuperada de la demolicion, se preveé un porcentaje
de nuevas por roturas ; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera. Incluso anadamiajes y

medidas de seguridad. 80,24
1,070 m2 27,82 29,77




PROYECTO : REHABTON, AMPL. Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRON Pagina 7
SITUACION : ¢/ Drago,2-Antonio Padrén 2- Capitan Quesada 3. 19/02/2013
ARQUITECTO : José M. Herrera Delgado
Clave Descripcion Precio
Id. Cantidad | Texto Precio Parcial
5,000 yd. 0,07 0,35
1,000 m2, 3,35 3,35
1,100 m2 2,34 2,57
3,000 ml. 1,38 414
6,000 yd. 1,56 9,36
4,500 yud. 1,13 5,09
5,000 ud. Teja cerdmica curva canaria 40x20 cm 0,27 1,35
0 0,800 Oficial primera 13,51 10,81
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
% 1% %. Medios auxiliares 7713 0,77
% 3% %. Costes indirectos 77,90 2,34
80,24
25 m?. Demolicién de las cubiertas planas de la Casa Museo, formada por solado de baldosas ceramicas,
regularizacion del atezado, como mejora de la cubierta, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, mortero
de regularizacion y acopio de escombros a pie de carga. 6,89
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
$ 0,200 h, Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,00
0,020 m3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 Ny arena,
M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 90,52 1,81
% 3% %. Costes indirectos 6,69 0,20
6,89
26 m? Impermeabilizacién de cubiertas a base de elastdmero acrilico sin juntas, realizada con Palfil de
PALCANARIAS o equivalente, armado con malla de fibra de vidrio de 50 g/m? (otorgandole al conjunto mayor
resistencia a la traccion y rotura), constituida por: capa de imprimacion, capa de Palfil con malla de fibra de
vidrio FV-50 y acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 I/m2 Colores: blanco, gris, verde,
rojo canario, rojo teja y tierra. 22,26
0 0,200 h. Oficial pintor 13,51 2,70
0] 0,180 h. Ayudante pintor 12,93 2,33
2,000 |, Impermeabilizante plastico Palfil, para cubiertas 7,47 14,94
1,000 m2, Malla de fibra de vidrio FV-80 1,64 1,64
% 3% %. Costes indirectos 21,61 0,65
22,26
27 m? Solado de loseta roja de 10x20 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso
p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado, formacion de juntas de dilatacion y limpieza. 20,80

0 0,430 Oficial primera 13,51 5,81
0] 0,430 Pedn 12,93 5,56
55,000 ud. Loseta roja 10x20 0,10 5,50

3,500 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),

blanco p/revestimientos y pavimentos int/ext, de

ceramica, piedra..., de pequefio y gran formato,

adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex 0,92 3,22
0,002 m3. Agua 1,26 0,00
0,001 t . Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN

197-1, tipo IV/B, con puzolana natural (P), clase de

resistencia 32,5 N/mm2 y resistencia inicial normal,
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ensacado. 103,53 0,10
% 3% %. Costes indirectos 20,19 0,61
20,80
238 m?. Reparacién de grietas en paramento vertical exterior, enfoscado con mortero de cemento, mediante picado
del revestimiento con medios manuales, aplicacién de mortero de cemento M-5 a buena vista con acabado
superficial rugoso, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz,
antialcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de espesor. 23,72
0,015 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?® de cemento y 115,30 1,73
1,050 m? Malla de fibra de vidrio tejida, conimpregnacion de
PVC, de 10x10 mm de luz, antiélcalis, de 115 a 1,55 1,63
0 0,530 Oficial primera 13,51 7,16
0 0,950 Pedn 12,93 12,28
% 1% %. Medios auxiliares 22,80 0,23
% 3% %. Costes indirectos 2308 069
23,72
29 m?. Carga manual y transporte de material de demolicidn a vertedero, con contenedor de escombros, con un
12,67

recorrido maximo de 20 Km.

$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros 8,42 8,42
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
% 3% %. Costes indirectos 12,30 0,37

12,67
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3 Albaiiileria
3.1 m?. Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metélicas de unién a la estructura, y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 26,81
0] 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 Pedn 12,93 517
8,400 ud. Blogue de hormigon de aridos de picon 20x25x50 cm,
con marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m? conductividad térmica 0,7 W/mk,
Cp=800 J/kg.K, p=10. 1,42 11,93
0,020 m®. Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 171,09 3,42
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,001 ud. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 2603 078
26,81
3.2 m2. Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE,
categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de unién a la estructura. 18,69
0 0,300 Oficial primera 13,51 4,05
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
8,400 ud. Bloque de hormigon de aridos de picon 9x25x50 cm,
con marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m? conductividad térmica 0,7 W/mk,
Cp=800 J/kg.K, p=10. 1,00 8,40
0,010 m®. Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 171,09 1,7
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,001 yd. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 18,15 054
18,69
33 m?. Tabique constituido por marco de perfiles rectangulares de 70x40x4 y verticales coincidiendo con el eje de
las vigas de hormigdn existentes del techo de la nave y revestida por placas de yeso laminado AD de 15 mm
de espesor, atornilladas a la estructura metalica y a una de acero galvanizado tipo omega de 70x30 mm,
modulados entre los perfiles rectangulares de 70x40x4 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de
100 mm, altura maxima 3,00 m, incluso remate superior y lateral de los tabiques con placas de yeso laminado,
tratamiento de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales, redondo macizo de 20
mm soldado a una chapa metélica de 5 mm de espesor en forma de "U" de aproximadamente 210 mm de largo
x100 mm de ancho x100 mm de alto, fijada a la viga de hormigdn con tacos Hilti o similar. Totalmente
terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. 59,39

0,100 Kkg. 0,06 0,01
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2,750 ml. Maestra Omega "KNAUF" 70x30 mm, de chapa de
acero galvanizado. 4,18 11,50
1,050 m2 6,83 717
18,000 yd. 0,18 3,24
0,300 Kkg. 0,42 0,13
9,300 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 26,97
1,600 m|. 0,06 0,10
2,000 yd. p.p. fijaciones mecanicas tipo Hilti 0,95 1,90
0,100 h. Oficial cerrajero 13,51 1,35
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
% 3% %. Costes indirectos 566 1713
59,39
34 m?. Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm) formado por una estructura metalica de acero galvanizado
constituida por canales horizontales y montantes verticales de 90 mm y 0,6 mm de espesor, con una
modulacién de 400 mm de eje a eje y una placa de yeso Knauf standard de e=15 mm atornillada a cada lado,
para una h<4,10 m, incluso tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acUstica bajo los perfiles
perimetrales. Instalado. 32,42
1,000 m? Tabique Knauf W111 120/400 (15+90+15 mm)
instalado 31,48 31,48
% 3% %. Costes indirectos 31,48 0,94
32,42
3.5 m2. Formacion de rampa con hormigon en masa de fck=10 N/mm?, y preparada para pavimentar i/ encofrado y
desencofrado preciso. 20,16
0 0,300 Oficial primera 13,51 4,05
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
0,150 m®. Hormigbn en masa de fck= 10 N/mm? arido
machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.
74,34 11,15
0,150 m2 Confeccion y amortizacion de encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,43
0,045 m3. Agua 1,26 0,06
% 3% %. Costes indirectos 19,57 0,59
20,16
3.6 Ud. de creacion de dintel recto en huecos con arcos de 1/2 punto en acceso a patio de la vivienda, de
dimensiones de 2150 mm, quedando una atura libre de hueco de 2500 mm, ejecutado con perfil HEB 140,
relleno del perfil con fabrica de ladrillo o con el material de la demolicion del arco, preparacion de la base de
apoyo con mortero de reparacién sin retraccién, tratamiento anticorrosion del perfil, malla de fibra para
revestimiento del mismo, enfoscado y totalmente terminado para refilo de escayola i/ demolicion de las partes
curvas de las jambas y hormigonado con HM 200, para apoyo del perfil. 322,94

18,000 ud. 3,40 61,20
0,005 m3. 0,58 0,00
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0,015 ma3. 2,24 0,03
1,050 m2, 1,63 1,7
73,000 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segtin C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 211,70
0] 1,500 Oficial primera 13,51 20,27
0 1,200 Peodn 12,93 15,52
% 1% %. Medios auxiliares 310,43 3,10
% 3% %. Costes indirectos 313,53 9,41
322,94
37 Ud. de creacion de dintel recto en huecos de acceso ascensor, de dimensiones de 1850 mm, quedando una
atura libre de hueco de 2200 mm, ejecutado con doble perfil HEB 140, relleno del perfil con fabrica de ladrillo o
con el material de la demolicion del hueco, preparacion de la base de apoyo con mortero de reparacion sin
retraccién, tratamiento anticorrosion del perfil, malla de fibra para revestimiento del mismo, enfoscado y
totalmente terminado para refilo de escayola y/o enfoscado y hormigonado con HM 200, para apoyo del perfil.
405,59
16,000 yd. 3,40 54,40
0,004 m3. 0,58 0,00
0,012 ma3. 2,24 0,03
107,000 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 310,30
0,800 m2 1,63 1,30
0 1,000 Oficial primera 13,51 13,51
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
% 1% %. Medios auxiliares 389,88 3,90
% 3% %. Costes indirectos 393,78 11,81
405,59
3.8 m?. Formacién de relleno en oficina y porche, con arido de machaqueo 16-32 mm y acabado con solera de
hormigén en masa HM-20/P/16/l, de 10 c¢cm de espesor, totalmente regularizado preparado para recibir
pavimento. 15,49
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
0,250 m?, Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 4,31
0,100 m? Hormigon en masa HM-20/P/16/l, confeccionado con
hormigonera. 87,93 8,79
% 3% %. Costes indirectos 15,04 0,45
15,49
3.9 m?  Trasdosado autoportante W625 63/600 (15+48 mm) formado por una estructura metalica de acero
galvanizado constituida por canales horizontales y montantes verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor, con
una modulacién de 600 mm de eje a eje y una placa de yeso Knauf stdndard de e=15 mm atornillada a la
estructura, incluso tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales.
Instalado. 20,71
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1,000 m2 Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf 15+48
mm inst 20,11 20,11
% 3% %. Costes indirectos 20,11 060
20,71
3.10 ml. Forro de tambor/ falsa viga, de desarrollo aproximado 60x30, con desmontaje de placa frontal para acceso
de mantenimiento del tambor a base de tornilleria de acero inoxidable ASI316L, con trasdosado autoportante
W625 63/600 (15+48 mm) formado por una estructura metélica de acero galvanizado constituida por canales
horizontales y montantes verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600 mm de eje a
eje y una placa de yeso Knauf stdndard de e=15 mm atornillada a la estructura, incluso tratamiento de juntas,
tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Instalado. 21,75
1,050 m2. Trasdosado autoportante W625 63/600 Knauf 15+48
mm inst 20,11 21,12
% 3% %. Costes indirectos 21,12 063
21,75
3.1 ml. Rodapie de aluminio en su color de dimensiones 15x40x15x1.5 mm, colocado a modo de rodapie, sujeto
mediante adhesivo, se tendra encuenta el contacto con metales como el acero, para que no se produzca un
ppar galvanico, i/ corte, colocacion, proteccion y limpieza. 8,97
0 0,100 Oficial primera 13,51 1,35
0 0,150 Pedn 12,93 1,94
1,050 ml. "U" de aluminio 15x40x15x1.5 mm 1,42 1,49
0,100 |. Adhesivo Supergen de contacto multiusos 39,25 3,93
% 3% %. Costes indirectos M_ 0%
8,97
3.12 ml. Bordillo de jardin ejecutado con hormigdn en masa, encofrado, refilado y pintado. i/ excavacién y
compactacion. 8,36
0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59

0,025 m®. Hormigon en masa de fck= 10 N/mm? arido
machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.

74,34 1,86
0,050 |. Pintura ecologica sin olor Ecoplast, blanco, de
PALCANARIAS 7,89 0,39
0,200 m2. Confeccion y amortizacion de encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,58
% 3% %. Costes indirectos 8,12 0,24

8,36
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4 Saneamiento y Fontaneria
4.1 Saneamiento
411 m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm
de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con
extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacién de la tuberia, rellenoy
compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 56,42
0] 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,00 m. Tuberia PVC-U saneamiento D 200 mm junta elastica
e=4,9 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain 31,63 34,79
0,420 m? Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 517
0,075 me. Arena seca 22,85 1,7
0,340 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado
por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, incluso extendido, refino y riego. 18,28 6,22
0,420 m?®. Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero,
con camioén de 18 Tn, con un recorrido maximo de 10 Km.
3,82 1,60
% 3% %. Costes indirectos 54,78 1,64
56,42
41.2 m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mmy 4,0 mm
de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con
extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacién de la tuberia, rellenoy
compactacion de la zanja con arena volcanica, i/ acopio de escombros y tierra a pie de obra. Totalmente
instalada y probada, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 40,52
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
1,00 m. Tuberia PVC-U saneamiento D 160 mm junta elastica,
e=4,0 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain 20,47 22,52
0,330 me. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 4,06
0,045 m3. Arena seca 22,85 1,03
0,280 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado
por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, incluso extendido, refino y riego. 18,28 5,12
% 3% %. Costes indirectos M 8
40,52
413 m. Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mmy 3,2 mm
de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con
extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, rellenoy
compactacion de la zanja con arena volcénica, il acopio de tierras y escombros a pie de obra. Totalmente
32,13

instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
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0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
1,00 m. Tuberia PVC-U saneamiento D 125 mm junta elastica
e=3,2 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain 13,06 14,37
0,330 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 4,06
0,045 m3. Arena seca 22,85 1,03
0,280 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado
por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, incluso extendido, refino y riego. 18,28 5,12
% 3% %. Costes indirectos 31,19 0,94
32,13
414 ud. Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigon en
masa de fck=15 N/mm? de 12 cm de espesor, solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil, incluso
excavacion, relleno de trasdos con acopio de ierras y escombros a pie de obra, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, segtin C.T.E. DB HS-5. 22523
0 3,500 Oficial primera 13,51 47,29
0 3,500 Pedn 12,93 45,26
0,70 m3. Hormigon en masa de fck= 15 N/mm2, arido
machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.
78,62 13,37
0,071 m®. Hormigbn en masa de fck= 10 N/mm? arido
machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.
74,34 5,28
1,440 m? Encofrado y desencof. en paredes de arquetas,
camaras y sétanos. 16,88 2431
1,000 yd. Registro peatonal 600x600 mm, tapa y marco,
fundicion ductil, B-125, UNE-EN 124, Norinco HC 73,93 73,93
0,750 me. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 9,23
% 3% %. Costes indirectos 21867 656
225,23
415 m2. Demolicion y /o levantado de solado de baldosa hidraulica, pavimento natural con recuperacion, terrazo o
ceramica y rodapié, por medios manuales, incluso acopio de material recuperado para su reutilizacion, retirada
de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 9,32
0 0,700 Pedn 12,93 9,05
% 3% %. Costes indirectos 9,05 0,27
9,32
4.1.6 m®. Excavacion manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extraccion de
tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil. 22,73

0] 0,900 Pedn 12,93 11,64
$ 0,900 h, Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 10,43
% 3% %. Costes indirectos 22,07 0,66

22,73
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41.7 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con registro peatonal (tapa y cerco)
B 125, s/lUNE EN 124, de fundicion ductil, de 250x250 mm y tuberia de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas
especiales, excavacion precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, terminada segun ordenanzas
municipales y segun C.T.E. DB HS-5. 172,81
2,000 m. Tuberia PVC-U saneamiento D 200 mm junta elastica
e=4,9 mm, UNE EN 1401-1, serie SN-4, Terrain 31,63 63,26
2,000 ud. Tes 3 bocas PVC-U D 200 mm, UNE EN 1329-1,
Adequa de Uralita 21,10 42,20
1,000 ud. Registro peatonal 250x250 mm fund. ductil, tapa y
marco, B-125, UNE-EN 124, Saint Gobain 22,67 22,67
0,400 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 4,92
0,400 m?°. Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero,
con camién de 18 Tn, con un recorrido maximo de 10 Km.
3,82 1,53
0 1,500 Oficial primera 13,51 20,27
0 1,000 Pedn 12,93 12,93
% 3% %. Costes indirectos 167,78 5,03
172,81
4138 m2. Pavimento de piedra natural de Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte, recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 67,49
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 Pedn 12,93 517
1,050 m2 Baldosa piedra Arucas estandar (60x30x3 / 60x40x3)
cm al corte 46,11 48,42
6,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),
blanco p/revestimientos y pavimentos intlext, de
ceramica, piedra..., de pequefio y gran formato,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex 0,92 5,52
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar(UNE-EN 13888), deformable p/juntas color a=3-30 mm
pared/suelos, int/ext, absorcion de agua reducida, alta
resistencia a la abrasion, Weber.color flex 1,26 1,01
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 65,52 _ 1
67,49
41.9 m?. Pavimento de adoquines rusticos de piedra natural de Arucas, de 20x10x5/6 ¢cm, colocados sobre capa de
arena de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactacion del pavimento. Totalmente
acabado. 102,16

0 0,800 Oficial primera 13,51 10,81
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
1,000 m2. Adoquin Rustico piedra de Arucas 20x10x5/6 cm 76,50 76,50
0,051 m*. Arido machaqueo 0-4 mm 22,85 1,17

$ 0,020 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 18,22 0,36
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% 3% %. Costes indirectos 99,18 298
102,16
4110 m®. Carga manual y transporte de material de demolicidn a vertedero, con contenedor de escombros, con un
recorrido maximo de 20 Km. 12,67
$ 1,000 h. Transporte con contenedor de escombros 8,42 8,42
0 0,300 Pedn 12,93 3,88
% 3% %. Costes indirectos 12,30 0,37
12,67
4.2 Fontaneria
4.21 ud. Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y valvula) con tuberia de
polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de didmetro y 16 atm. de presion, con collarin de toma y piezas
especiales de latén, totalmente terminada y probada, segin C.T.E. DB HS-4. 42,48
0 1,000 h. Ayudante fontanero 12,93 12,93
0 1,000 H. Oficial fontanero . 13,51 13,51
2,200 m. Tuberia polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm,
DN(exterior) 20 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Adequa
de Uralita 0,80 1,76
1,000 yd. Collarin de toma de laton 50x3/4", UNE EN 1254, Itap 9,42 9,42
1,000 ud. Codo de laton 20 mm, (1/2"), UNE EN 1254, Itap 3,62 3,62
% 3% %. Costes indirectos 41,24 1,24
42,48
422 m. Tuberia de PVC-O,clase 500 PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO 16422 de D=110mm, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material, piezas especiales, nivelacion
del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compactacion
de la zanja, i/ acopio de tierras y escombros a pie de obra. Instalada y probada. 30,58
0 0,080 Pedn 12,93 1,03
0 0,028 Oficial primera 13,51 0,38
1,000 m. Tubo PVC-O Tom DN110 CLASE 500 PN16 16,90 16,90
0,002 yd. Tubo de lubricante de 70 g. 4,16 0,01
0,760 m* Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 9,36
0,110 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado
por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, incluso extendido, refino y riego. 18,28 2,01
% 3% %. Costes indirectos 29,69 089
30,58
4.23 MI. canalizacion de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4" mm), para agua fria, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar,
e=2,0 mm, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
6,82

pequefio material. Instalada y probada. Segin C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria.

0 0,080 H. Oficial fontanero . 13,51 1,08

0 0,080 h. Ayudante fontanero 12,93 1,03
1,000 m_. Tuberia polibutiieno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm,

serie 5, UNE EN ISO 15876-2, Terrain 2,67 2,67

0,100 yd. Manguito de laton para transicion de PB a rosca
macho 22x3/4", UNE EN ISO 15876-3, Terrain 3,21 0,32
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0,200 2,10 0,42
0,060 T ud. T a 90° de PB de bocas iguales D 22 mm, UNE EN
ISO 15876-3, Terrain 3,03 0,18
0,020 5,55 0,11
0,600 0,14 0,08
2,000 0,23 0,46
0,160 1,69 0,27
% 3% %. Costes indirectos 6,62 0,20
6,82
424 ud. Llave de regulacion oculta de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos himedos,
incluso embellecedor. Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4. 18,22
0 0,400 H. Oficial fontanero . 13,51 5,40
1,000 yd. LLave regulacion oculta 20 mm para tub. polibutileno
Terrain. 12,29 12,29
% 3% %. Costes indirectos 17,69 0,53
18,22
425 ud. Instalacién de agua fria en los aseos con tuberia de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, clase 2, PN 10,; vista o empotrada, segun planos, incluso accesorios, apertura y sellado de rozas,
pequefio material y ayudas de albafileria. Totalmente terminada, probada y funcionando, segin C.T.E. DB
HS-4, Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108. 437,28
35,000 m_. Tuberia polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm,
serie 4, UNE EN ISO 15876-2, Terrain 1,68 58,80
1,000 ud. Accesorios de tuberia de polibutileno (PB) UNE EN
ISO 15876-3, Terrain DN 16 mm en vivienda tipo 4
dormitorios (dos bafios,cocina y solana) 185,60 185,60
1,400 5,55 7,17
21,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 61,32
0 4,200 H. Oficial fontanero . 13,51 56,74
0 4,200 h. Ayudante fontanero 12,93 54,31
% 3% %. Costes indirectos 424,54 12,74
437,28
4.3 Desaglies
431 MI. desaglie de aparato sanitario realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain 6 similar,
de D 40 mm., empotrada 6 vista, incluso p.p. de sifén individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante 6 colector, segin C.T.E. DB HS-5. 17,18

0 0,250 H. Oficial fontanero . 13,51 3,38

0 0,250 h, Ayudante fontanero 12,93 3,23

0 0,250 Peon 12,93 3,23
1,00 m_. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm

€=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 3,08 3,39

0,500 1,01 0,51

0,330 0,83 0,27
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0,020 m3. Mortero 1.6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,
M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 90,52 1,81
1,000 0,46 0,46
0,010 7,68 0,08
0,020 16,24 0,32
% 3% %. Costes indirectos 16,68 0,50
17,18
4.3.2 Ud. bote sifonico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red colgada, incluso acoples a
tuberias de desagies, piezas especiales y tuberia de desembarque de 50 mm. Instalado, incluso ayudas de
albafiileria, segiin C.T.E. DB HS-5. 36,77
0 0,400 H. Oficial fontanero . 13,51 5,40
0 0,400 h. Ayudante fontanero 12,93 517
1,000 ud. Bote sifonico Terrain 4 bocas tapa ciega acero
inoxidable, registrable D 110 mm 12,25 12,25
2,000 1,76 3,52
1,000 m_. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm
€=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 3,92 3,92
0,500 m_. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110
mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 9,10 4,55
0,010 7,68 0,08
0,020 16,24 0,32
1,000 0,49 0,49
% 3% %. Costes indirectos 35,70 1,07
36,77
433 ud. Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 38,24
0 0,600 H. Oficial fontanero . 13,51 8,11
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 Pedn 12,93 517
1,00 m_. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110
mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 9,10 10,01
0,030 m3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 Ny arena,
M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 90,52 2,72
1,000 yd. Conectador inodoro PVC-U 92° y goma, D 110 mm,
UNE EN 1329-1, Terrain 5,32 5,32
0,010 7,68 0,08
0,020 16,24 0,32
% 3% %. Costes indirectos 37,13 1,11
38,24
434 MI. bajante de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain 6 similar, D 110 mm., €=3,2 mm., incluso
p.p. de piezas especiales, pequefio material y sellado con masilla bituminosa en pasos por forjados. Instalada
2413

incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5.

0] 0,400 H. Oficial fontanero . 13,51 5,40

0 0,400 h. Ayudante fontanero 12,93 517
1,000 m_. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110
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mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain 9,10 9,10
0,400 1,07 0,43
0,400 6,75 2,70
0,009 2,71 0,02
0,015 7,68 0,12
0,030 16,24 0,49
% 3% %. Costes indirectos 23,43 _ 010
2413
4.35 ud. Cazoleta con sumidero sifénico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D
110 mm, salida vertical, clase L 15, segun UNE-EN 1253, caudal de evacuacion mayor de 5 I/s y carga de
rotura de 46 kN (4691 Kg), conexion estanca con la impermeabilizacion por medio de apriete mecanico, incluso
acople, p.p. tuberia PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de
albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 96,49
0 0,200 H. Oficial fontanero . 13,51 2,70
0 0,350 Oficial primera 13,51 4,73
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
0,020 m3. Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 Ny arena,
M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 90,52 1,81
1,000 yd. Sumidero sifonico plano D 110 mm, alto impacto,
Terrain 62,06 62,06
2,000 m. Tuberia PVC aguas pluviales D 110 mm e=2,2 mm,
Terrain 7,23 14,46
0 0,200 h. Ayudante fontanero 12,93 2,59
0,020 7,68 0,15
0,040 16,24 0,65
% 3% %. Costes indirectos 93,68 2,81
96,49
4.3.6 m. Tuberia de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 110 mmy e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 ¢cm de espesor, colocacion de la tuberia,
relleno y compactaciéon de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, segiin C.T.E. DB HS-5. 27,43

0 0,200 Oficial primera 13,51 2,70
0 0,200 Peon 12,93 2,59
1,100 m. Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm
e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, T.P.P. 10,16 11,18
0,290 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 3,57
0,040 m?. Arena seca 22,85 0,91

0,250 m?. Relleno de zanjas con arena volcanica, compactado
por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 %, incluso extendido, refino y riego. 18,28 4,57
0,290 m*®. Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero,
con camioén de 18 Tn, con un recorrido maximo de 10 Km.
3,82 1,11
% 3% %. Costes indirectos 26,63 _ 080
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27,43
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5 Instalaciones
5.1 ELECTRICIDAD
5.1.1 INSTALACION DE ENLACE
5.1.141 ud Centralizacion para un equipo de medida instalado de forma individual y potencia contratada superior a 15
kW e inferior a 44kW con maximetro para el control de potencia, montaje en interior. Incluido caja general de
proteccion, bases de fusible BUC de 250 A, fusibles adecuados a la potencia de ontratacion, adosada al equipo
de medidas, realizada a base de cajas PLS o similar. Se instalard una placa metalica de al menos 2mm de
espesor y de dimensiones 1500x100mm en la trasera del armario de contadores. Pequefio material, instalada,
conexionada y probada. Todo de acuerdo con las Normas e indicaciones de la Compafiia Unelco-Endesa
S.L.U. 614,64
1,000 h Oficial electricista 13,51 13,51
0 1,000 h. Ayudante electricista 12,93 12,93
1,000 ud Centralizacion para un sumnistro tri. exterior en armario
PL entre 15y 44 kW. 535,25 535,25
1,000 Placa metalica de 2mm de espesor 1500x1000 35,05 35,05
% 3% % Costes indirectos 596,74 17,90
614,64
5.1.1.2 m Canalizacion eléctrica formada por 1 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberias
y perfiles plasticos) o similar, S'TUNE-EN 50086, excavacion en zanja, proteccion con hormigén, rellenoy
compactacion del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada. La parte de la obra afectada debera quedar
en las mismas condiciones que se encuentran. 13,79
0 0,120 Oficial primera 13,51 1,62
0 0,120 Pedn 12,93 1,55
1,000 m Canalizacion eléctrica formada por 1 tubos de
polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o similar, s'lUNE-EN 50086,
excavacion en zanja, proteccién con hormigén, rellenoy
compactacion del resto de la zanja con tierras saneadas.
Instalada. La parte de la obra afectada debera quedar en
las mismas condiciones que se encuentran. 7,30 7,30
1,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 2,92
% 3% % Costes indirectos 13,39 0,40
13,79
5113 m Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberias
y perfiles plasticos) o similar, S'TUNE-EN 50086, excavacion en zanja, proteccion con hormigén, rellenoy
compactacion del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada desde arqueta existente. Instalados los
tubos en arqueta separados del fondo mas de 10 cm y la parte mas alta de los tubos a una profundidad desde
nivel de aceras de 30 cm minimo. La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que
se encuentran. 23,78
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0] 0,120 Oficial primera 13,51 1,62
0 0,120 Pedn 12,93 1,55
2,000 m Tuberia PE (rojo) doble pared DN 75 mm, p/canal.
eléctr., T.P.P. 8,50 17,00
1,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 2,92
% 3% % Costes indirectos 23,09 0,69
23,78
5.1.1.4 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x25 mm? con aislamiento de 0,6/1 kV
TIPO XLPE, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, sS/RBT-02 y Normas
particulares de Endesa vigentes. 18,47
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
4,000 Conductor Cu 1x25 mm2. 0,6/1 kV, XLPE 3,16 12,64
% 3% % Costes indirectos 17,93 0,54
18,47
51.1.5 m Derivacién individual, formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2. aislamiento 0,6/1 kV XLPE, clase 5,
denominacién RZ1-K (AS) ZH Cero Halégenos segun Norma UNE 21123.4 no propagador de incendios y con
emision de humos y opacidad reducida, instalada bajo tubo, con p.p. de terminales provistos de funda
termoretractil, instalada y conexionada. 14,26
0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35
0 0,100 h. Ayudante electricista 12,93 1,29
4,000 m Conductor Cu 1x25 mm2. 0,6/1 kV, GC
EXZHLLENT-XXI RZ1-K(AS) 2,80 11,20
% 3% % Costes indirectos 13,84 0,42
14,26
5.1.1.6 m? Demolicion de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor,
incluso acopio de escombros junto al lugar de carga. La parte de la obra afectada debera quedar en las
mismas condicones que se encuentran. 9,18
0 0,420 Pedn 12,93 5,43
$ 0,300 h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 3,48
% 3% % Costes indirectos 8,91 0,27
9,18
51.4.7 m*® Excavacién manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 0,50 m, y anchura de 0,4m
con extraccion de tierras al borde. La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que
se encuentran. 34,67
0 0,900 Pedn 12,93 11,64
$ 1,900 h. Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 22,02
% 3% % Costes indirectos sse6 101
34,67
5.1.2 CUADROS Y LINEAS GENERALES
5.1.2.1 Ud. CUADRO GENERAL DE PROTECCION PRINCIPAL, empotrado, con protector de sobretensiones
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transitorias y permanentes, segun esquema unifilar (cuadro 1), constituido por los siguientes elementos (toda la
aparamenta serd Merlin Gerin o similar de la gama terciario): 1) Armario metélico de doble aislamiento Cofret
sistema New Pragma empotrable o superficie con capacidad suficiente para albergar toda la aparamenta y
elementos auxiliares dejando una reserva del 30%, dotado de puertas transparentes con llave, accesorios y
complementos; 2) Interruptores automéaticos magnetotérmicos Merlin Gerin  de las serie indicadas,
interruptores diferenciales de la serie ID, etc.;3) Repartidores cable a cable (una borna de mecanismo por
cable); 4) Pletinas y cableado con Cu, terminales, embarrado y pequefio material; 5) Sefializacion de circuitos
mediante placas de plastico rigido de color negro grabadas de forma indeleble en color blanco, del cableado
interior en sus extremos con etiquetas y de las bomas de entrada y salida; 6) Instalado, conexionadoy
probado. 2.434,78
2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante electricista 12,93 32,33
1,000 Ud. Cofret PRAGMA D empotrable con puerta
transparente y cerradura, 144 médulos. Marca MERLIN
GERIN ( o similar) 356,63 356,63
1,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico con protector de
sobretensiones trifasicos de 20KA, tipo I, 4x25A. Marca
HAGER, MERLIN GERIN o similar 180,02 180,02
1,000 Ud. Interruptor Diferencial TETRA-40A.30mA.380V
(72mm). Marca MERLIN GERIN ref.23042 45,07 45,07
4,000 |NT.DIF.4x40A/300MA 400V m.GERIN 54,22 216,88
11,000 Ud. Interruptor Diferencial BI-40A.30 mA.220V (36mm).
Marca MERLIN GERIN ref.23014 32,50 357,50
1,000 ud Interruptor Diferencial BI-40A.30 mA.220V (36mm).
Marca MERLIN GERIN (SI) superimunizado 63,34 63,34
11,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico C60N 1P+N 10A.Curva
C.Poder de Corte 6KA. Marca MERLIN GERIN ref.24336 17,92 197,12
14,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico C60N 1P+N 16A.Curva
C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 250,88
3,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico C60N 3P+N 25A.Curva
C.Poder de corte 6 KA. Marca MERLIN GERIN ref.24363 22,87 68,61
2,000 PIA 3P+N 25A /D 10KA C60N curva D 115,32 230,64
14,000 Ud. Contactor CT.Tension
bobina:220V/50Hz. TETRA-380V-40A. Marca MERLIN
GERIN ref.15386 21,13 295,82
1,000 Ud. Interruptor horario IH sin reserva de marcha.Tipo:
30min., 1 canal. Marca MERLIN GERIN ref.16364 35,24 35,24
% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 2.363,86 70,92
243478
5.1.22 ud Cuadro eléctrico de proteccion y distribucion segin esquema unifilar (cuadro 1), constituido por los

siguientes elementos (toda la aparamenta sera Merlin Gerin o similar de la gama terciario): 1) Armario metalico
de doble aislamiento Cofret sistema New Pragma empotrable o superficie con capacidad suficiente para
albergar toda la aparamenta y elementos auxiliares dejando una reserva del 30%, dotado de puertas
transparentes con llave, accesorios y complementos; 2) Interruptores automaticos magnetotérmicos Merlin
Gerin de las serie indicadas, interruptores diferenciales de la serie ID, etc.;3) Repartidores cable a cable (una
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borna de mecanismo por cable); 4) Pletinas y cableado con Cu, terminales, embarrado y pequefio material; 5)
Sefializacion de circuitos mediante placas de plastico rigido de color negro grabadas de forma indeleble en
color blanco, del cableado interior en sus extremos con etiquetas y de las bornas de entrada y salida; 6)
Instalado, conexionado y probado. 1.247,37
2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante electricista 12,93 32,33
1,000 COFRET EMPOT.TR. 96 médullos PRAGMA D m.GERIN 304,44 304,44
1,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico con protector de
sobretensiones trifasicos de 20KA, tipo Il, 4x25A. Marca
HAGER, MERLIN GERIN o similar 180,02 180,02
5,000 Ud. Interruptor Diferencial BI-40A.30 mA.220V (36mm).
Marca MERLIN GERIN ref.23014 32,50 162,50
1,000 ud Interruptor Diferencial BI-40A.30 mA.220V (36mm).
Marca MERLIN GERIN (SI) superimunizado 63,34 63,34
8,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico C60N 1P+N 10A.Curva
C.Poder de Corte 6KA. Marca MERLIN GERIN ref.24336 17,92 143,36
7,000 Ud. Interruptor Magnetotérmico CB0N 1P+N 16A.Curva
C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 125,44
1,000 ud Interruptor Magnetotérmico C60N 1P+N 20A.Curva
C.Poder de corte 6KA. Marca MERLIN GERIN 17,92 17,92
7,000 Ud. Contactor CT.Tension
bobina:220V/50Hz. TETRA-380V-40A. Marca MERLIN
GERIN ref.15386 2113 147,91
% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 1.211,04 36,33
1.247,37
51.2.3 ud Cuadro que se instalard en la zona de control y que dispondra de los pulsadores necesarios para activar y
desactivar los 17 circuitos que se han previsto con telerruptores. Se cableara con cable multipar desde cada
cuadro general hasta el cuadro de control. Cada pulsador tendra indicacion luminosa para indicar que esta o no
activado, constituido por los siguientes elementos (toda la aparamenta sera Merlin Gerin o similar): Armario
metalico de doble aislamiento Cofret sistema New Pragma empotrable o superficie con capacidad suficiente
para albergar toda la aparamenta y elementos auxiliares dejando una reserva del 30%, dotado de puertas
transparentes con llave, accesorios y complementos; Instalado, conexionado y probado. 774,03
4,000 h Oficial electricista 13,51 54,04
0 4,000 h. Ayudante electricista 12,93 51,72
1,000 yd Cuadro 3 segln e. u. sistema Pragma 24 realizado en
taller 645,73 645,73
% 3% % Costes indirectos 751,49 22,54
774,03
5.1.2.4 m Linea eléctrica formada por cable de cobre 5G6 mm2 de seccion nominal, aislamiento 0,6/1 kV XLPE, clase
5, denominacién RZ1-K (AS) ZH Cero Halégenos (UNE 21123-2) marca General Cable EXZHELLENT-XXI o
similar segun Norma UNE 21123.4 no propagador de incendios y con emisioén de humos y opacidad reducida,
instalada bajo tubo enterrado, con p.p. de terminales y cajas de registro, instalada y conexionada. Incluso
ayudas de albafiileria. Los cables y tubos estan medidos hasta el mecanismo. La parte de la obra afectada
debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 10,03

0,050 h Oficial electricista 13,51 0,68
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0 0,050 h. Ayudante electricista 12,93 0,65
1,000 m Cable cobre 5G6 mm2. 0,6/1 kV, GC EXZHLLENT-XXI
RZ-1K(AS) 8,41 8,41
% 3% % Costes indirectos 9,74 0,29
10,03
51.25 m Instalacion en trasdosado realizado para canalizaciones, incluido parte proporcional de apertura de ranura
desde cuadro a trasdosado. El cable alimentara a los carriles electrificados trifasicos. Llebara dos circuitos
controlados con telerruptoresy un circuito fijo de emergencias. Cada extremo de carril se instara en la caja de
registro que debera preveer. Los cables y tubos estan medidos hasta el mecanismo. La parte de la obra
afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 6,95
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Tub.PVC corrug @25mm codigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogeno 0,65 0,65
5,000 Cable flexible Cu 1x1.5 marca GC EXZHELLENT-XXI ES
07Z21-K (AS) 0,25 1,25
0,300 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 0,88
% 3% % Costes indirectos 6,75 _ 020
6,95
5.1.2.6 m Cable de cobre de 2.5 mm? de seccidn nominal, marca General Cable EXZHELLENT-XXI segun Norma UNE
211002, denominacién ES 07Z1-K (AS), no propagador de incendios y con emision de humos y opacidad
reducida, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible corrugado de @20 mm, para instalacién de los
distintos circuitos. La alimentacion a los altavoces y el proyector se podra realizar en canaleta. Incluido parte
cajas de registros y pequefio material. Los cables y tubos estan medidos hasta el mecanismo. La parte de la
obra afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. La parte de la obra afectada
debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 7,48
0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35
0 0,100 h. Ayudante electricista 12,93 1,29
1,000 m Tub.PVC corrug @20mm cédigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogenos 0,65 0,65
3,000 m Cable flexible Cu 1x2.5 marca GC EXZHELLENT-XXI
ES 0721-K (AS) 0,35 1,05
1,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 2,92
% 3% % Costes indirectos 26 02
7,48
5.1.2.7 m Cable de cobre de 1.5 mm? de seccion nominal, marca General Cable EXZHELLENT-XXI segin Norma UNE

211002, denominacion ES 07Z1-K (AS), no propagador de incendios y con emision de humos y opacidad
reducida, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible corrugado de @20 mm, para instalacién de los
distintos circuitos. Los cables y tubos estan medidos hasta el mecanismo. La parte de la obra afectada debera
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quedar en las mismas condicones que se encuentran. 717
0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35
0 0,100 h. Ayudante electricista 12,93 1,29
1,000 m Tub.PVC corrug @20mm cédigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogenos 0,65 0,65
3,000 Cable flexible Cu 1x1.5 marca GC EXZHELLENT-XXI ES
07Z1-K (AS) 0,25 0,75
1,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 2,92
% 3% % Costes indirectos 6,96 0,21
717
5.1.3 INSTALACION INTERIOR
5.1.3.1 ud Punto luz sencillo, montaje empotrado o en hueco de construccion, realizado con tubo PVC corrugado de @
20 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V y seccidn 1,5 mm?, marca
General Cable EXZHELLENT-XXI segin Norma UNE 211002, denominacién ES 07Z1-K (AS), no propagador
de incendios y con emision de humos y opacidad reducida, incluido caja registro, caja mecanismo rectangular
con tornillo, interruptor unipolar marca Gewiss serie Basic ( conmutadores en la sala de exposiciones
temporales ), incluso elementos de conexion, parte proporcional de caja de registro y ayudas de albaiileria,
construido segtin REBT. Totalmente instalado y montado. 49,19
0,300 h Oficial electricista 13,51 4,05
0 0,300 h. Ayudante electricista 12,93 3,88
6,000 m. Tub.PVC corrug @16mm coédigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) libre de halégenos 0,47 2,82
18,000 m Cable flexible Cu 1x1.5 marca G.C. EXZHELLENT-XXI
UNE 211002. 0,34 6,12
1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95
1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40
1,000 ud Interruptor Il 16A 250V. Marca Gewiss Serie Basic 4,25 4,25
6,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 17,52
% 3% % Costes indirectos 39,99 1,20
41,19
5.1.3.2 ud Toma de corriente empotrada de 16 A con TTL blanca, instalada con cable de cobre de 2.5 mm? de seccién
nominal, marca General Cable EXZHELLENT-XXI segun Norma UNE 211002, denominacion ES 07Z1-K (AS),
no propagador de incendios y con emisién de humos y opacidad reducida, empotrado y aislado bajo tubo de
PVC flexible corrugado de @20 mm libre de halégenos, incluso mecanismos marca Gewiss serie Basic, p.p.de
cajas de derivacién y pequefio material, apertura y sellado de rozas, segin REBT. Las tomas exteriores se
10,02

colocaran con proteccion IP65.
0 0,300 h. Ayudante electricista 12,93 3,88
1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95
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1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40
1,000 ud B.ench. 2p+T 16A toma tierra lateral Gewiss serie
Basic. 4,50 4,50
% 3% % Costes indirectos 9,73 0,29
10,02
51.3.3 ud El cierre de la rozas realizadas, debera quedar en el estado que se encuentraba inicialmente. 4,07
0,300 h Oficial electricista 13,51 4,05
0 0,300 h. Ayudante electricista 12,93 3,88
6,000 m. Tub.PVC corrug @16mm codigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) libre de haldgenos 0,47 2,82
18,000 m Cable flexible Cu 1x1.5 marca G.C. EXZHELLENT-XXI
UNE 211002. 0,34 6,12
1,000 ud Placa para 1 a 3 m¢dulos. 0,95 0,95
1,000 ud Caja empotrar rectangular para 1 a 3 elementos 0,40 0,40
1,000 pulsador 16A 250V y placa BTICINO LIGHT 12,89 12,89
3,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 8,76
% 3% % Costes indirectos 39,87 1,20
41,07
5134 ud Cajas para redes locales marca Quintela sistema Dataquint de superficie formada por los siguientes
elementos: 1) Caja DCM8/M de 8 modulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 8 tomas de corriente con TTL de
16A marca Gewiss serie Basic (4 blancas y 4 rojas); 3) Pequefio material. Segin REBT. 77,49
0 0,500 h. Ayudante electricista 12,93 6,47
1,000 Caja DCM8/M de 8 mddulos 24,00 24,00
8,000 ud B.ench. 2p+T 16A toma tierra lateral Gewiss serie
Basic. 4,50 36,00
3,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 8,76
% 3% % Costes indirectos 75,23 2,26
77,49
5135 ud Cajas para redes locales marca Quintela sistema Dataquint de superficie formada por los siguientes
elementos: 1) Caja DCM4/M de 4 mddulos Quintela; 2) 2 tomas de corriente con TTL de 16A marca Gewiss
serie Basic (1 blancas y 1 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada toma RJ-45 hasta el
Rack mediante cable estructurado de 4 pares no apantallado (UTP) categoria 6 instalado bajo tubo de PVC
flexible corrugado de @20 mm ( un tubo para cada cable UTP), incluso conector macho RJ-45 gripando en el
extremo del Rack; 5) Pequefio material. Segin REBT. 134,55

1,000 h Oficial electricista
0 1,000 h. Ayudante electricista
1,000 Caja DCM4/M de 4 mddulos
2,000 ud Conector informatico RJ-45, categoria 6, AMP, 47x47
mm,
2,000 yd B.ench. 2p+T 16A toma tierra lateral Gewiss serie

13,51
12,93
12,27

14,08

13,51
12,93
12,27

28,16
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Basic. 4,50 9,00
40,000 m Tub.PVC corrug @20mm codigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00
40,000 m Cable estructurado de 4 pares UTP/RJ-45 (sin
apantallar), categoria 6. 0,50 20,00
3,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 8,76
% 3% % Costes indirectos 130,63 3,92
134,55
5136 Ud Cajas para redes locales marca Quintela sistema Dataquint de superficie formada por los siguientes
elementos: 1) Caja DCM6/M de 6 modulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 4 tomas de corriente con TTL de
16A marca Gewiss serie Basic (2 blancas y 2 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada
toma RJ-45 hasta el Rack mediante cable estructurado de 4 pares no apantallado (UTP) categoria 6 instalado
bajo tubo de PVC flexible corrugado de @20 mm ( un tubo para cada cable UTP), incluso conector macho
RJ-45 gripando en el extremo del Rack; 5) Pequefio material. Segin REBT. 135,62
0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76
0 0,500 h. Ayudante electricista 12,93 6,47
1,000 Ud. Caja DCM6/M de 6 mddulos 17,52 17,52
2,000 ud Conector informatico RJ-45, categoria 6, AMP, 47x47
mm, 14,08 28,16
4,000 yd B.ench. 2p+T 16A toma tierra lateral Gewiss serie
Basic. 4,50 18,00
40,000 m Tub.PVC corrug @20mm cddigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00
40,000 m Cable estructurado de 4 pares UTP/RJ-45 (sin
apantallar), categoria 6. 0,50 20,00
3,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 8,76
% 3% % Costes indirectos 131,67 3,95
135,62
51.3.7 ud Cajas para redes locales marca Quintela sistema Dataquint de superficie formada por los siguientes
elementos: 1) Caja DCM6/M de 6 modulos Quintela de 154 x 216 x 60 mm; 2) 6 tomas de corriente con TTL de
16A marca Gewiss serie Basic (4 blancas y 2 rojas); 3) 2 Tomas para voz y datos RJ-45; 4) Cableado de cada
toma RJ-45 hasta el Rack mediante cable estructurado de 4 pares no apantallado (UTP) categoria 6 instalado
bajo tubo de PVC flexible corrugado de @20 mm ( un tubo para cada cable UTP), incluso conector macho
148,87

RJ-45 gripando en el extremo del Rack; 5) Pequefio material. Segin REBT.

0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76
0 0,500 h. Ayudante electricista 12,93 6,47
1,000 Caja DCM6/M de 8 modulos 21,38 21,38

2,000 yd Conector informatico RJ-45, categoria 6, AMP, 47x47
mm, 14,08 28,16
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6,000 ud B.ench. 2p+T 16A toma tierra lateral Gewiss serie
Basic. 4,50 27,00
40,000 m Tub.PVC corrug @20mm cddigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) no halogenos 0,65 26,00
40,000 m Cable estructurado de 4 pares UTP/RJ-45 (sin
apantallar), categoria 6. 0,50 20,00
3,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 8,76
% 3% % Costes indirectos 14455 434
148,87
5.14 APARATOS DE ALUMBRADO
5.1.4.41 ud Proyector de carril LED ODEL-LUX, modelo VIEW CS HE 24W 4000°K CRI 85 Cuerpo de luminaria:
Formado por cuerpo portaequipos conformado en material plastico; en color blanco mate Equipo electrénico
incluido en  uerpo portaequipos.  Montaje a carril electrificado mediante conector trifésico universal.
Cuerpo Optico fabricado en aluminio de inyeccion. Aro antideslumbrante escalonado integrado en el cuerpo
de inyeccién para un confort visual garantizado. Angulo de giro de 360° y de orientacion 90°. Sistema de
proteccion térmica NTC de la fuente de luz. --- Componente dptico:  Componente 6ptico con tecnologia
RMBO con el que obtenemos distintos grados de apertura de luz de una forma progresiva entre los rangos
SPOT 15° yFLOOD 45°. La regulacion progresiva del haz de luz se realiza sin necesidad de herramientas.
Montaje en carril segun indicaciones de la direccion facultaticva. 351,70
0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38
1,000 ud Luminaria Philips TCW 216 1xTL5 28W /840 HFP +
tubo 1x28W/840 338,08 338,08
% 3% % Costes indirectos 341,46 10,24
351,70
5.1.4.2 ud Proyector de carril LED ODEL-LUX, MODELO VIEW CS HE 24W 3000°K CRI 85 Cuerpo de luminaria:
Formado por cuerpo portaequipos conformado en material plastico; en color blanco mate Equipo electrénico
incluido en  uerpo portaequipos.  Montaje a carril electrificado mediante conector trifasico universal.
Cuerpo optico fabricado en aluminio de inyeccién. Aro antideslumbrante escalonado integrado en el cuerpo
de inyeccion para un confort visual garantizado. Angulo de giro de 360° y de orientacion 90°. Sistema de
proteccion térmica NTC de la fuente de luz. - Componente 6ptico:  Componente 6ptico con tecnologia
RMBO con el que obtenemos distintos grados de apertura de luz de una forma progresiva entre los rangos
SPOT 15° yFLOOD 45°. La regulacion progresiva del haz de luz se realiza sin necesidad de herramientas.
Montaje en carril segun indicaciones de la direccion facultaticva. 351,70
0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38
1,000 ud Philips modelo TCS 260 1XTL5 28W/840 HFP C6 WH
con lamparas 338,08 338,08
% 3% % Costes indirectos 341,46 10,24
351,70
5143 ud Carril electrificado trifasico 2000 mm longitud, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801260 de Seccion de

aluminio extruido; conexion de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexién maxima: 3680 W, linea de
alimentacion: min. 3 x 1,5 mm?; o:conexion de CA trifasica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexién méax.: 3
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x 3680 W, linea de alimentacién: min. 5 x 1,5 mm? dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg. Incluido
parte proporcional de:, Alimentacién de inicio trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801140 tapa final,
trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801230 para union de carriles. Instalado y verificado su
funcionamiento. 71,50
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Carril electrificado trifasico 2000 mm longitud, blanco;
ZUMTOBE 71,27 71,27
% 3% % Costes indirectos 75,24 2,26
77,50
5.1.4.4 ud Carril electrificado trifasico 3000 mm longitud, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801270 de Seccion de
aluminio extruido; conexion de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexién maxima: 3680 W, linea de
alimentacion: min. 3 x 1,5 mm?; o:conexion de CA trifasica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexién max.: 3
x 3680 W, linea de alimentacion: min. 5 x 1,5 mm? dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg. Incluido
parte proporcional de:, Alimentacion de inicio trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801140 tapa final,
trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801230 para union de carriles. Instalado y verificado su
funcionamiento. 112,54
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Carril electrificado trifasico 3000 mm longitud, blanco;
ZUMTOBE 105,29 105,29
% 3% % Costes indirectos 109,26 3,28
112,54
5.1.4.5 ud Carril electrificado trifasico 4000 mm longitud, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801280 de Seccion de
aluminio extruido; conexion de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexién maxima: 3680 W, linea de
alimentacion: min. 3 x 1,5 mm?; o:conexion de CA trifasica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, cable de conexién max.: 3
x 3680 W, linea de alimentacién: min. 5 x 1,5 mm? dimensiones: 1000x34x34 mm; Peso: 1.05 kg. Incluido
parte proporcional de:, Alimentacién de inicio trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801140 tapa final,
trifasica, blanco; ZUMTOBEL, modelo S2801230 para union de carriles. Instalado y verificado su
funcionamiento. 147,51
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Carril electrificado trifasico 4000 mm longitud, blanco;
ZUMTOBE 139,24 139,24
% 3% % Costes indirectos 321 430
147,51
5.1.4.6 ud Luminaria de emergencia de CARRIL ODEL-LUX, mod. OD-4170 2W LED, instalada en carril segdn planos. 193,84
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Luminaria de emergencia de CARRIL ODEL-LUX, mod.
OD-4170 2W LED 184,22 184,22
% 3% % Costes indirectos 188,19 5,65
193,84
5147 ud Luminaria de emergencia OVA, modelo GUARDIAN 41423 2X50W/1NC IP-65 dos horas de autonomia 741,47
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03

0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
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1,000 Luminaria de emergencia OVA, modelo GUARDIAN
41423 2X50W/1NC IP- 715,90 715,90
% 3% % Costes indirectos TogT 2160
741,47
5148 ud Luminaria de emergencia LEGRAND serie URA 21 IP42 IK04 CLASE 11 210L 1H (REF. 617 06), con un tubo
fluorescente lineal de alta luminosidad de 6W, fijaciones y pequefio material, totalmente instalada y
conexionada. 38,34
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0] 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 ud Emergencia Daisalux Nova N5S 220L 1H. 33,25 33,25
% 3% % Costes indirectos 37,22 1,12
38,34
5.1.4.9 ud Luminaria de emergencia LEGRAND serie B65 IP65 IK07 CLASE Il 315L 1H (REF. 615 63), con un tubo
fluorescentes lineales de alta luminosidad de 6W, fijaciones y pequefio material, totalmente instalada y
conexionada. 58,34
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 yd Luminaria de emergencia LEGRAND serie B65 IP65
IKO7 CLASE I 315L 1H 52,67 52,67
% 3% % Costes indirectos 56,64 1,70
58,34
5.1.4.10 ud Controlador de alumbrado funcional compacto Philips Occus LRM 1050/00 totalmente instalado,
comprobado y funcionando. 99,86
0,250 h Oficial electricista 13,51 3,38
0 0,250 h. Ayudante electricista 12,93 3,23
1,000 ud Controlador de alumbrado funcional compacto Philips
Occus LRM 1050/00 90,34 90,34
% 3% % Costes indirectos 96,95 2,91
99,86
5.1.4.11 ud Sistema de iluminacion lineal luminarias SL 26 OD-5500 para lamparas TL 1 TL 18W con 1,1 Kg de peso,
tamafio 620x448 mm, Fabricada en chapa de acero prelacada en color blanco. La conexién eléctrica se realiza
a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a carril portante OD-5111 para formar
lineas continuas o de forma individual directamente a pared/techo. Equipos electronicos. Fuente de luz:
ldmpara fluorescente. Difusor opal ODEL-LUX, modelo OD-5016. MASTER TL-D Super 80 18W/840 SLV/25 64,24
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 Luminarias SL 26 OD-5500 con lampara TL 18w y difusor 57,08 57,08
% 3% % Costes indirectos 62,37 1,87
64,24
5.1.4.12 ud Luminaria con proteccién afiadida IP65 ODEL-LUX, modelo OD-8553 1 T5 28/54W con 5,1 Kg de peso,
tamafio 1.280x175 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. La conexion eléctrica se realiza accediendo
a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Electronicos.
Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de
metacrilato. Fuente de luz: Lampara fluorescente lineal ODEL-LUX, 57,02

0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
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1,000 ODEL-LUX, modelo OD-8553 1 T5 28/54W con lampara
master TL5 HO 50,07 50,07
% 3% % Costes indirectos 553 166
57,02
5.1.4.13 ud Luminaria con proteccién afiadida IP65 ODEL-LUX, modelo OD-8553 2 T5 28/18W con 5,1 Kg de peso,
tamafio 640x175 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. La conexion eléctrica se realiza accediendo a
la clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Electrénicos.
Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de
metacrilato. Fuente de luz: Lampara fluorescente lineal. ODEL-LUX, 40,22
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 ODEL-LUX, modelo OD-8553 2 T5 28/18W, incluido 2
tubos TL5 33,76 33,76
% 3% % Costes indirectos 39,05 117
40,22
5.1.4.14 Luminaria de adosar a pared BEGA, modelo 6421 S 1X70W AF IP-44 495,77
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 Luminaria de adosar a pared BEGA, modelo 6421 S
1X70W AF IP-44. 436,75 436,75
1,000 |lampara HIT-E-70 39,29 39,29
% 3% % Costes indirectos 481,33 14,44
495,77
5.1.4.15 ud Estructura luminosa para linea continua con difusor opal ODEL-LUX, modelo  OD-2974 1 T5 35/49/80W
con 4,2 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusion termoesmaltado en color RAL-9006. La conexion
eléctrica, tanto inicial como intermedia, se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los
tramos luminosos inicio y final de linea se suministran con tapas finales. Para construir lineas continuas se
deben instalar los tres tipos de tramos, un tramo de inicio + "n" nimero de tramos intermedios segun el
proyecto + un tramo final de linea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud total de la linea
continua. Las lamparas se disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en
el tramo luminoso. Montaje: linea continua adosado a techo, o suspendido. Versidn suspendida mediante cafia
o cable acerado. Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color
blanco. Fuente de luz: lamparas fluorescentes lineales. 152,00
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h, Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 |uminaria OD-2974 con TL5 HO de 80W/840 SLV/40 y
cafia suspencion 142,28 142,28
% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43
152,00
5.1.4.16 ud Estructura luminosa para linea continua con difusor opal ODEL-LUX, modelo  OD-2976 1 T5 35/49/80W

con 4,0 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusién termoesmaltado en color RAL-9006. La conexion

eléctrica, tanto inicial como intermedia, se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los

tramos luminosos inicio y final de linea se suministran con tapas finales. Para construir lineas continuas se
n.n

deben instalar los tres tipos de tramos, un tramo de inicio + "n" nimero de tramos intermedios segun el
proyecto + un tramo final de linea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud total de la linea
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continua. Las lamparas se disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en
el tramo luminoso. Montaje: linea continua adosado a techo, o suspendido. Version suspendida mediante cafia
o cable acerado. Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color
blanco. Fuente de luz: lamparas fluorescentes lineales. 152,00
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h, Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 |uminaria OD-2976 con TL5 HO de 80W/840 SLV/40 y
cafia suspencion 142,28 142,28
% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43
152,00
5.1.4.17 ud Estructura luminosa para linea continua con difusor opal ODEL-LUX, modelo OD-2976 1 T5 35/49/80W con
4,0 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusion termoesmaltado en color RAL-9006. La conexion eléctrica,
tanto inicial como intermedia, se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos
luminosos inicio y final de linea se suministran con tapas finales. Para construir lineas continuas se deben
instalar los tres tipos de tramos, un tramo de inicio + "n" nimero de tramos intermedios segun el proyecto + un
tramo final de linea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud total de la linea continua. Las
lamparas se disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en el tramo
luminoso. Montaje: linea continua adosado a techo, o suspendido. Version suspendida mediante cafia o cable
acerado.Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior termoesmaltado en color blanco.
Fuente de luz: lamparas fluorescentes lineales. 152,00
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h, Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 |uminaria OD-2976 con TL5 HO de 80W/840 SLV/40 y
cafia suspencion 142,28 142,28
% 3% % Costes indirectos 147,57 4,43
152,00
5.1.4.18 ud BEGA-4345 - Luminaria de techo y pared. Mddulo luminoso para 1 ldmpara fluorescente T 26 36 W,
portaldmparas G 13, 3.350 limenes. Con balasto electrénico. Tipo de proteccion IP 44. Luminaria de aleacion
de aluminio, aluminio y acero inoxidable. Difusor sintético blanco. 2 taladros de fijacién @ 7 mm, distancia 900
mm. Con 2 entradas de cable para cableado continuo de alimentacion eléctrica hasta @ 10,5 mm max. 3x 1,5
mm2. Dimensiones: 1,250 x 80 x 95 mm. Color grafito. Instalada y comprobado su funcionamiento.( SE
INCLUIRA SOPORTE DE SUSPENCION EN CARRIL CONTINUO DE ALUMINIO). Incuido lampara MASTER
TL-D Super 80 36W/840 SLV/25 330,55
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 Juminaria BEGA-4345 con lampara de 36w 292,63 292,63
1,000 perfii de aluminio de 5 ml 100x40mm blanco y tapas
finales 23,00 23,00
% 3% % Costes indirectos 320,92 9,63
330,55
5.1.4.19 ud Luminaria con proteccion afiadida de proyeccion para lamparas de descarga de alta presion IP65

ODEL-LUX, modelo 0D-8212 1 HIT-DE 150W con 11,4 Kg de peso, tamafio 300x300 mm, Fabricado en
aluminio de inyeccion y termoesmaltado en color negro mate. La conexidn eléctrica y el reemplazamiento de
lamparas se realiza desmontando la tapa frontal mediante cuatro tornillos Allen (DIN 912). La tapa queda
suspendida mediante cadena. Montaje mediante un soporte que permite la orientacion del proyector. Dicha
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orientacion se puede fijar mediante una escala graduada. Reflector en aluminio martelé. Asimétrico. Fuente de
luz: halogenuros metélicos. Incluido [ampara LAMP.CDM-TD 150/830 MASTERCOLO. Instalado y verificado
su funcionamiento. 294,49
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h, Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 Proyector 0d-8212, con lampara CDM-TD 150/830
MASTERCOLO 280,62 280,62
% 3% % Costes indirectos 285,91 8,58
294,49
5.1.4.20 ud
luminaria aplique BEGA 3472 de 1X26W H.F. IP-65 + TC-TELI 26W. Instalado y verificado su funcionamiento. 207,00
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
1,000 aplique BEGA 3472 198,27 198,27
% 3% % Costes indirectos 200,97 6,03
207,00
5.1.5 VARIOS
5.1.5.1 ud Bomba de achique de 1CV instalada en hueco de ascensor. Instalada y verificado su funcionamiento. 135,00
1,000 bomba de achique 1CV 135,00 135,00
135,00
5.1.5.2 ud Extractor para instalacion en aseos, marca CATA B-12 ( o similar ) con parte proporcional de conducto de
salida. Instalado y verificado su funcionamiento. 73,98
0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76
1,000 Extractor CATA B-12 con conducto de salida 65,07 65,07
% 3% % Costes indirectos 71,83 215
73,98
5.1.5.3 ud Cajas de registros tipo PL55, IP65, para instalaciones interiores y exteriores. Montaje en monolito exterior y
en pasillo bajo cuadro principal. Estas cajas se utilizaran como paso de instalaciones. La parte de la obra
afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 115,25
1,000 Caja PL55 115,25 115,25
115,25
5.1.54 m? Apertura de hueco para recibir caja PL55, montaje de caja, para recibir tubos de las distintas instalaciones.
La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 15,80
0 0,580 Oficial primera 13,51 7,84
0 0,580 Pedn 12,93 7,50
% 3% % Costes indirectos 15,34 046
15,80
5.1.5.5 m? Fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metélicas de unién a la estructura y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. La parte de la obra afectada deberé quedar en las
26,78

mismas condicones que se encuentran.
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 Pedn 12,93 517
8,400 ud. Blogue de hormigon de aridos de picon 20x25x50 cm,
con marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3,
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p=1300-2000 kg/m? conductividad térmica 0,7 W/mk,
Cp=800 J/kg.K, p=10. 1,42 11,93
0,020 m®. Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 171,09 3,42
0,500 m. Fleje metlico perforado. 0,16 0,08
0,001 kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con
parte proporcional de despuntes. 1,33 0,00
% 3% % Costes indirectos 26,00 0,78
26,78
5.1.5.6 m? Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero industrial tipo GP (OC)
CS IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, armado con malla de fibra de vidrio, incluso
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. La parte de la obra afectada debera quedar en
las mismas condicones que se encuentran. 18,33
0 0,350 Oficial primera 13,51 4,73
0 0,350 Pedn 12,93 4,53
0,020 m®* Mortero industrial seco GP (OC) CS Ill o IV W1
(UNE-EN ~ 998-1),  (OC=posibilidad  monocapa),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08. (precio medio) 260,00 5,20
1,00 m? Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla
10x10 mm, p/refuerzos de morteros en general (precio
medio) 3,03 3,33
0,005 m3. Agua 1,26 0,01
% 3% % Costes indirectos 17,80 0,53
18,33
5.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
5.2.1 ud Extintor portétil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, tipo Magnum o equivalente, con soporte, valvula de disparo, manguera con difusor y mandmetro,
incluidas fijaciones a la pared, colocado. Segin C.T.E. DB SI. 54,73
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,000 ud Extintor portatil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC,
21A-113B, Magnum 50,55 50,55
% 3% % Costes indirectos 53,14 1,59
54,73
5.2.2 ud Extintor portétil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, valvula de disparo, manguera con difusor y manoémetro, incluso
armario de material plastico homologado, incluidas fijaciones a la pared, colocado. 92,08
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,000 ud Extintor portatil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC,
21A-113B, Zenith 52,57 52,57
1,000 ud Armario de PVC para extintor de 6kg. 34,24 34,24
% 3% % Costes indirectos 8940 268
92,08
5.2.3 ud Placa de sefializacion de evacuacion y medios méviles de extincion en aluminio luminiscente TAM 297x210
mm, colocada. 12,51
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0 0,150 Oficial primera 13,51 2,03
1,000 ud Placa sefializacion evacuacion y medios moviles
extincion aluminio 297x210 mm 10,12 10,12
% 3% % Costes indirectos 12,15 0,36
12,51
5.3 EQUIPOS VOZ Y DATOS
5.3.1 ud Armario Rack de 19" de la marca RackMatic (o similar) de altura 30U y tamario externo en mm de 600 (A) x
750 (F) x 1414 (H). Con regleta de tomas de corriente de 19". Y 5 paneles para soporte de los distintos
equipos. Instalado. 702,28
0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76
0 0,500 h. Ayudante electricista 12,93 6,47
1,000 Armario mural con Rack de 19" 30U llave de seguridad y
puerta 668,60 668,60
% 3% % Costes indirectos 681,83 20,45
702,28
5.3.2 ud Armario Rack de 19" de la gama RackMatic o similar. Armario mural de 4U y tamafio exterior en mm de 600
(A) x 450 (F) x 239 (H). 82,79
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h, Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 m Armario mural con Rack de 19" 6U con llave de
seguridad y puerta de cristal, dimensiones 541x323x404
mm 75,09 75,09
% 3% % Costes indirectos 80,38 2,41
82,79
5.3.3 ud Swich Dlink DGS-1224T de 24 puertos 10/100/1000 2 de ellos Combo SFP para montaje en rack de 19",
compatible con IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3z Gigabit Ethernet
(fibra) y 803.3x control de flujo. Instalado y conexionado. 262,22
0,200 h Oficial electricista 13,51 2,70
0 0,200 h. Ayudante electricista 12,93 2,59
1,000 m Swich Dlink DGS-1224T de 24 puertos 10/100/1000 249,29 249,29
% 3% % Costes indirectos 254,58 7,64
262,22
5.3.4 ud Panel de 24 RJ para voz y dato. Conexionado de los cables a las tomas RJ45 y colocacion en el RACK. 125,96
1,500 h Oficial electricista 13,51 20,27
0 1,500 h. Ayudante electricista 12,93 19,40
% 3% % Costes indirectos 39,67 1,19
1,000 Patch panel 24 RJ45 Cat.6 UTP 1U negro con peine 85,10 85,10
125,96
0 ud Lineas de tf a cada uno de los ascensores. Uno se dejara el tubo y cable previsto para cuando se instale.
La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 65,00
5.4 CCTV Y SEGURIDAD
5.4.1 CENTRAL DE ALARMA TOTALMENTE CABLEADA CON LOS 9 DETECTORES CABLEADOS, TECLADO DE

DESCONEXION Y SIRENA DE AVISO.CENTRAL DEL ALARMAS BIDIRECCIONAL Y MICROPROCESADA,
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DE 8 ZONAS, AMPLIABLES HASTA 16. ZONAS CABLEADAS y ZONAS VIA RADIO SUPERVISADAS.
ADMITE DETECTORES DE INCENDIO DE 2 HILOS A 12 VOLTIOS, 8PARTICIONES REALES, 99
USUARIOS, MEMORIA DE 750 EVENTOS, FORMATOS DE TRANSMISION SIA . EXPANSOR REMOTO DE
ZONAS. CON DETECTORES CABLEADOS HASTA CENTRALITA. La parte de la obra afectada debera
quedar en las mismas condicones que se encuentran. 1.202,53
1,000 CENTRAL DE ALARMA, TECLADO Y 9 DETECTORES 1.202,53 1.202,53
1.202,53
54.2 4 CAMARA COLOR DIA Y NOCHE, CON SENSOR CCD SONY420TVL MAS CARCASA, SOPORTE Y
OPTICA PARA VISION DE 0 A 25 METROS.8 MINI CAMARAS DE INTERIOR COLOR CON SOPORTE Y
ALCANCE DE 015 METROS.GRABADOR TIPO SRD-1650DC DE 1TB ( O SIMILAR) SAMSUNG.TECLADO Y
MMONITOR DE 21" PARA PODER VER TODAS LAS CAMARAS SIMULTANEAMENTE O
INDEPENDIENTES.TOTALMENTE INSTALADO Y CABLEADO. EL GRABADOR IRA EN EL CUARTO DE
INSTALACIONES, EL TECLADO Y MONITOR IRA EN LA ZONA DE CONTROL Y LAS CAMARAS SEGUN SE
INDICAN EN LOS PLANOS 3.905,60
1,000 EQUIPO DE CCTV 3.905,60 3.905,60
3.905,60
5.5 MEGAFONIA
5.5.1 Ud de sistema de conexion de fuente de audio y video con video proyector y altavoces autoamplificados,
compuesto de caja de conexion audiovisual para video-proyector, marca CIE-Group o similar, compuesta por
envolvente de plastico de empotrar, equipada con:- 1 conector VGA hembra- 1 conector HDMI hembra- 2
conectores RCA audio- 1 conector jack 3,5 mm PC audio- 1 conector RJ45Incluso el cableado, con aislamiento
libre de halégenos y de baja emisién de humos, de conexion de la caja de conexién con el proyector y
altavoces, hasta una distancia maxima de 15 metros, canalizado en tubo de 32 mm de didmetro o
canaleta.Completamente instalado, conexionado y comprobado su funcionamiento. 447,74
2,500 h Oficial electricista 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante electricista 12,93 32,33
1,000 Caja de empotrar placa con 1 VGA, 1 HDMI, 2 RCA, 1
3,5mmy 1RJ45 84,74 84,74
1,000 Cable SVGA15m 32,04 32,04
1,000 Cable HDMI 15 m 41,49 41,49
2,000 Cable altavoz 15 m 13,96 27,92
40,000 m Tubo flexible corrugado D 32 mm, categorias: 2221,
3321y 3322 1,64 65,60
40,000 m_. Apertura de rozas en fabricas de bloques de
hormigén, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero
1:5 de cemento y arena y p.p. de pequefio material. 2,92 116,80
% 3% % Costes indirectos 434,70 1304
447,74
5.5.2

Ud de set de 2 altavoces Power Dynamics PD-ISF5W, blanco, con subwoofer de 13cm (5”) y el Tweeter de
Mylar de 2cm (0,75”) ajustable que distribuye el sonido limpio y bien definido. Montaje en techo con soporte de
articulacién inclinable y giratorio, se puede orientar en el espacio flexiblemente para crear un ambiente acUstico
equilibrado. Con proteccion magnética, con funcion Maestro/Esclavo, con rétula de inclinacién para una dptima
orientacion, potencia maxima 2 x 60W. Datos técnicos: conexiones de los altavoces activos: 1 x entrada de
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linea estéreo RCA, 1 x juego de terminales para la conexion del altavoz pasivo, Conexiones pasivas de los
altavoces: 1 x juego de terminales, Regulador de volumen, graves y agudos, Sensibilidad SPL: 89dB,
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 18kHz, Fuente de alimentacién: 220 - 240V, 50Hz. Dimensiones: 17 x 26 x 19
cm (Ancho x Altura x Profundidad), Peso altavoz activo:2,7 kg aproximadamente. Totalmente instalado,
conexionado y comprobado su funcionamiento. 136,63
0,500 h Oficial electricista 13,51 6,76
0 0,500 h. Ayudante electricista 12,93 6,47
% 3% % Costes indirectos 13,23 0,40
1,000 Set de 2 altavoces Power Dynamics PD-ISF5W 123,00 123,00
136,63
5.6 CANALIZACIONES
5.6.1 m Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberias
y perfiles plasticos) o similar, S'TUNE-EN 50086, incluso alambre guia galvanizado, cinta de sefalizacion,
excavacion en zanja, proteccion con hormigdn, relleno y compactacion del resto de la zanja con tierras
saneadas. Instalada. La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que se
enccontraban. 30,57
0 0,120 Oficial primera 13,51 1,62
0 0,120 Pedn 12,93 1,55
2,000 m Canalizacion eléctrica formada por 1 tubos de
polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o similar, sS'UNE-EN 50086,
excavacion en zanja, proteccién con hormigén, relleno y
compactacion del resto de la zanja con tierras saneadas.
Instalada. La parte de la obra afectada debera quedar en
las mismas condiciones que se encuentran. 7,30 14,60
2,000 m Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
2,000 m Cinta sefializadora linea eléctrica 0,11 0,22
0,400 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 4,92
0,060 m°. Hormigbn en masa de fck= 10 N/mm? arido
machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.
74,34 4,46
0,300 m*® Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de
espesor al proctor modificado del 95 %, con productos
procedentes de las mismas, incluso riego, aportacion de
finos y material de préstamos si fuera necesario 6,29 1,89
% 3% % Costes indirectos 29,68 0,89
30,57
5.6.2 Ud. Arqueta para canalizacion de eléctricidad y comunicaciones, realizada con hormigén en masa HM-20/P/40
vibrado, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada, de 40x40 cm y 50
cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y colocada segUn Direccion Facultativa. Arquetas
destinadas a canalizaciones de eléctricidad y telecomunicaciones. La parte de la obra afectada debera quedar
en las mismas condicones que se encuentran. 118,25

0 2,000 H. Oficial primera 13,51 27,02
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0 2,000 H. Peon ordinario 12,93 25,86
1,000 Ud. Registro peatonal 400x400 (A-8), tapa y marco. 29,34 29,34
0,250 M. Hormigén de Fck.20 N/mm? (200 Kg/cm?), con
cemento PA-350(1I-Z/35A), arena lavada y arido rodado
Tmax.40 mm.confeccionado con hormigonera de 250 I.,
para vibrar y consistencia plastica. 70,39 17,60
0,800 M2 Encofrado y desencofrado en muros a una caray 3'5
m.alt.(8 puestas). 12,31 9,85
0,020 M. Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena,
confeccionado con hormigonera. 77,81 1,56
0,038 Tn. Arena sin lavar 6,32 0,24
% 3% % Material auxiliar.3% (s/total Materiales) 11,47 3,34
% 3% % Medios auxiliares.3% (s/total) 114,81 3,44
118,25
5.6.3 ud 2 tubos para canalizaion principal de instalaciones de telefonia, desde fachada a cuarto de instalaciones. El
recorrido se hara por el canal realizado para las instalaciones. Tub.PVC corrug @40mm cédigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2). La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 3,46
0,100 h Oficial electricista 13,51 1,35
0 0,100 h. Ayudante electricista 12,93 1,29
2,000 Tub.PVC corrug @40mm cddigo 2221 (UNE-EN
50.086-2-2) 0,36 0,72
% 3% % Costes indirectos 3,36 0,10
3,46
5.6.4 ud Apertura de zanjas realizada desde cuadro principal. Canalizacién prevista para paso de los tubos de
alimentacién a los distintos servicios, excavacion en zanja, proteccién con hormigon, relleno y compactacion
del resto de la zanja con tierras saneadas. La parte de la obra afectada debera quedar en las mismas
condicones que se enccontraban. 14,87
0 0,120 Oficial primera 13,51 1,62
0 0,120 Pedn 12,93 1,55
0,400 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 4,92
0,060 m®. Hormigon en masa de fck= 10 N/mm? arido
machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.
74,34 4,46
0,300 m?® Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de
espesor al proctor modificado del 95 %, con productos
procedentes de las mismas, incluso riego, aportacion de
finos y material de préstamos si fuera necesario 6,29 1,89
% 3% % Costes indirectos 14,44 0,43
14,87
5.7 RED DE TIERRAS
5.71 Ud. LINEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm? de seccion

nominal, instalacion en zanja prevista de canalizaciones. enterrado a lo largo de la canalizacion y con picas
finales de acceso a los cuadros generales. el trano final hasta el cuadro canalizado y aislado con tubo de PVC
flexible de 40 mm.de didmetro. En las arquetas previstas se instalaran una pica de Acero-Cu 2
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metros.Construida e instalada segin REBT. La parte de la obra afectada deberd quedar en las mismas
condicones que se encuentran. 141,10
0 1,330 H. Oficial 12 electricista 13,51 17,97
0 1,330 H. Ayudante electricista 13,26 17,64
25,000 MI. Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra
1x35mm2. Marca PIRELLI 1,03 25,75
15,000 MI. Tuberia PVC flexible corrugado.Para empotrar
D=48mm.resistencia al choque 5 1,12 16,80
1,000 Ud. Caja seccionamiento y comprobacion Toma de Tierra,
100x150mm. 11,04 11,04
1,000 Ud. Terminal de cobre, conexién por presidn.Seccion
35mm2. 0,24 0,24
3,000 Ud. Pica de acero cobrizado con
abrazadera.Long.=2000mm, D=17,3mm. 15,85 47,55
% 3% % Costes indirectos 136,99 A
141,10
5.7.2 ud Toma de tierra para extructura de ascensor, instalada en foso de ascensor. La parte de la obra afectada
debera quedar en las mismas condicones que se encuentran. 27,78
0 0,500 H. Oficial 1? electricista 13,51 6,76
4,000 MI. Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra
1x35mm2 Marca PIRELLI 1,03 4,12
1,000 Ud. Terminal de cobre, conexién por presion.Seccion
35mm2. 0,24 0,24
1,000 Ud. Pica de acero cobrizado con
abrazadera.Long.=2000mm, D=17,3mm. 15,85 15,85
% 3% % Costes indirectos 26,97 0,81
27,78
5.8 CLIMATIZACION
5.8.1 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados
en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90
0,050 h. Oficial cerrajero 13,51 0,68
0 0,070 h. Ayudante cerrajero 12,93 0,91
1,030 kg. Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN,
IPE...(precio medio), acero S 275 JR, UNE-EN 10025. 0,91 0,94
2,000 ud. p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,10 0,20
0,010 |. Imprimacion anticorrosiva para superficies de hierro,
Alcigloss anticorrosivo rojo 6xido de Cin (13-15 m?/l) 9,39 0,09
% 3% % Costes indirectos 2,82 0,08
2,90
5.8.2 m?. Demolicién tabique de bloque hueco de hormigon, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 8,20

0 0,500 Pedn 12,93 6,47
$ 0,300 h. Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49
% 3% % Costes indirectos 7,96 0,24
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8,20
m2. Celosia realizada con el Sistema LAMA 100 de ALUMAFEL o equivalente, segun plano de carpinteria, con
perfiles de aluminio extruido segin norma UNE-EN 12020-2, de aleacion 6060/6063, segiin norma UNE-EN
573-3 y estado T5 segln la norma UNE-EN 755-2. acabado superficial lacado>60 micras con certificacion
QUALICOAT Y SEASIDE en color segun direccion facultativa. Lama de aluminio de 100x35 mm colocada en
sentido horizontal y clipada sobre soporte de aluminio extruido de 168,5 mm, 1 unidad de lama por médulo.
Distancia maxima entre rastreles de 1500 mm y vuelo maximo de lama respecto del soporte de 300 mm.
Proporcién de celosia colocada: 22.3 mm lama /82.7 mm hueco. Montaje segun instrucciones del fabricante,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria.

1,000 m2, Celosia lamas fijas horizontales alum lacado bl/color,
sist. Lama 100 de Alumafel, colocada. 215,12 215,12

% 3% % Costes indirectos 21512 645
221,57

MI. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=40y
conductores de cobre unipolares aislados para una tension nominal de Rz1-K 06/1Kv y seccion 3x2,5 mm2.
para publica concurrencia, en sistema monofésico, (activo, neutro y proteccién), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.
0,150 h Oficial electricista 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante electricista 12,93 1,94
1,000 Tubo PVC corrug. M 40 0,74 0,74
0,700 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27
1,500 Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 5X2,5 (Cu) 2,25 3,38
% 3% Costes indirectos..(s/total) 8,36 0,25
8,61
m. Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones
interiores de desagie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
0,100 Oficial 12 fontanero calefactor 13,56 1,36
1,000 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 1,50
0,300 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,23
0,100 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,08
317
ud Equipo de aire acondicionado multisplit de pared. Formado por dos unidades split de pared, uno de
capacidad de refrigeracion 5.796 kcal/h (6.740 W), capacidad de calefacion 6.426 kcal/h (7.472 W), caudal de
aire AIM/B 20,4/17,0/13,2 m3/minutos, nivel sonoro A/M/B Pr. sonora, 1 m, 42/39/36 dB/A, dimensiones
325x1030x245 mm, peso neto 14,1 kg, conexiones lineas 1/4 pulgadas liquido, 1/2 pulgada gas, situada en
sala de exposiciones fijas , y ofra unidad interior de capacidad de refrigeracion 2.267 kcal/h (2.638 W),
capacidad de calefacion 2.520 kcallh (2.929 W), caudal de aire A/M/B 7,7/5,9/4,4 m3/minutos, nivel sonoro
A/M/B Pr. sonora, 1 m, 38/32/27 dBJ/A, dimensiones 600x600x146 mm, peso neto 15,0 kg, conexiones lineas
1/4 pulgadas liquido, 3/8 pulgada gas, situada en oficina, incluso unidad exterior multisplit compatible , situada
en cubierta. Incluso 30 m de tuberia de gas refrigerante de 5/8" y tuberia liquido refrigerante de 3/8, relleno de
circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, bomba de
condensados con conexion a la red de desagiies, conexiones a la red de conductos, conexiones electricidad,
medios y material de montaje. Utiliza refrigerante ecolégico R410A. todas las canalizaciones iran empotradas/
falsos techos, Incluso accesorios de montaje, totalmente instalado.

221,57

8,61

317

3.284,35
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1,000 Ud. de split de 600x600x146, con capacidad de
refrigeracion 2.267 kcal/h. 675,00 675,00
1,000 Ud. Split de 325x1030x245, con capacidad de
refrigeracion 5.796 kcl/h. 854,00 854,00
1,000 Ud. Condensadora Exterior Multisplit. 1.250,00 1.250,00
1,000 ud Accesorios para montaje de unidades exteriores e
interiores tipo suelo/mural de equipos de climatizacion
Daikin. 25,00 25,00
30,000 Tuberia refrigerante cu 5/8" con aislamiento 1,12 33,60
30,000 Tuberia refrigerante cu 3/8" con aislamiento 0,98 29,40
2,000 Bomba condensados Panther de EDC 72,00 144,00
20,000 m Tuberia de polietleno de baja densidad para
microirrigacion de D=20 mm, Tuplen 0,32 6,40
0 2,000 Peodn 12,93 25,86
0 5,500 h. Oficial instalador 13,51 74,31
0 5,500 h. Ayudante instalador 12,93 7,12
% 3% % Costes indirectos 3.188,69 95,66
3.284,35
5.9 GASTOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROYECTO E IN STALACIONES
0 ud Partida alzada a justificar para realizar la inspeccion incial de la instalacion eléctrica por parte de una OCA
debidamente acreditada. 500,00
0 ud Tasas de tramitacién con autorizacion administrativa con la Conserjeria de Industria del Gobierno de
Canarias 300,00
0 ud Estudio de Eficencia energetica para nuevas instalaciones. 500,00
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Carpinteria
Madera

M2, Tratamiento de la carpinteria existente, mediante lijado y pintado, incluso p.p. de medios auxiliares y
andamios.
0 1,000 h, Oficial carpintero 13,51 13,51
0 1,000 h. Ayudante carpintero 12,93 12,93
1,000 m? Esmalte acrilico al agua, con certificado AENOR
medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equivalente,
sobre carpinteria de madera interior o exterior, acabado
brillante, ifimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos. 13,89 13,89
% 3% %. Costes indirectos 40,33 1,21
% 1% %. Medios auxiliares 41,54 0,42
41,96
Ud. Tratamiento de huecos de puerta de 2,41 x 1,10 m. Pe.PB, en sus dos caras con su bastidor
correspondiente, mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos
productos aplicados, considerando distintas técnicas de decapado que se detalla, en cada momento la DF
decidird la oportuna:a) Tipo A. Decapado integral con decapantes, limpieza posterior lijado manual o
mecanico.b) Tipo B. Se procedera al decapado de barnices existentes sobre carpinterias en todas sus caras y
cantos mediante la proyeccion de abrasivos de baja granulometria del tipo 0,08-0,016, silicato de aluminio
webusiu producto inerte ( no contiene silice ) no contiene metales pesados y esta exento de polvo.c) Tipo C.
Decapado integral de pinturas sobre maderas por un proceso de inmersion en decapante, lavado de éstas y
tratamientos con acido oxalico con aclarado final.Una vez realizada la operacién de recuperacion de las
maderas de cualquiera de las distintas técnicas, se procedera a redencion, consolidacion y sustitucion de
elementos deteriorados mediante la recuperacion de pequefios volumenes perdidos con masillas especiales de
madera adherida con adhesivos.Tratarlas con fondo incoloro preventivo para maderas interiores y exteriores
igualando la impregnacion del producto en los poros, protege contra azulados y carcoma, productos hidréfugos.
Al igual bloquea los taninos evitando las manchas negras y hongos que se producen en las maderas.
Preventivo contra hongos de pudricién y azulados. Seguidos de una o dos manos de protector mate incoloro o
coloreado segun el tono de las carpinterias con la finalidad de emplear un bafio minimo de color para igualar
las distintas zonas. Sustitucion de piezas o decoloracién de las mismas igualmente actlia como puente de
unién entre la maderay el producto final reforzando el aca-bado. Terminacion a dos o tres manos de protector
satinado de exteriores incoloro o combinado con algin tono para igualar y aumentar los pigmentos que
fortalezcan la proteccion solar. Productos de proteccion de maderas a poro abierto eficaz proteccion contra los
rayos uva. Estos productos son productos que trabajan siempre a poro abierto dejando que transpiren las
maderas facilitando su mantenimiento y la durabilidad de las maderas tratadas.Otro factor a tener en cuenta es
la proteccién del medio ambiente al no usarse disolvente ni productos dafiinos para dicho tratamiento.

0 6,000 h. Oficial carpintero 13,51 81,06

0 6,000 h. Ayudante carpintero 12,93 77,58
1,000 Tratamiento unidad mediante decapado integral para

220x100. 120,00 120,00

% 3% %. Costes indirectos 278,64 8,36

287,00

41,96

287,00
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Ud. Tratamiento de huecos de ventana en planta baja Ve, de 1,97 x 1,28 m., en sus dos caras, Ventana y
Contraventana, con su bastidor correspondiente, mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso
de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas de decapado que se detalla, en
cada momento la DF decidird la oportuna:a) Tipo A. Decapado integral con decapantes, limpieza posterior
ljado manual o mecénico.b) Tipo B. Se procederd al decapado de barnices existentes sobre carpinterias en
todas sus caras y cantos mediante la proyeccién de abrasivos de baja granulometria del tipo 0,08-0,016,
silicato de aluminio webusiu producto inerte ( no contiene silice ) no contiene metales pesados y esta exento de
polvo.c) Tipo C. Decapado integral de pinturas sobre maderas por un proceso de inmersion en decapante,
lavado de éstas y tratamientos con &cido oxalico con aclarado final.Una vez realizada la operacion de
recuperacion de las maderas de cualquiera de las distintas técnicas, se procederd a redencion, consolidacion y
sustitucion de elementos deteriorados mediante la recuperacion de pequefios volumenes perdidos con masillas
especiales de madera adherida con adhesivos.Tratarlas con fondo incoloro preventivo para maderas interiores
y exteriores igualando la impregnacién del producto en los poros, protege contra azulados y carcoma,
productos hidréfugos. Al igual bloquea los taninos evitando las manchas negras y hongos que se producen en
las maderas. Preventivo contra hongos de pudricion y azulados. Seguidos de una o dos manos de protector
mate incoloro o coloreado segin el tono de las carpinterias con la finalidad de emplear un bafio minimo de
color para igualar las distintas zonas. Sustitucion de piezas o decoloracion de las mismas igualmente actla
como puente de union entre la madera y el producto final reforzando el aca-bado. Terminacion a dos o tres
manos de protector satinado de exteriores incoloro o combinado con algln tono para igualar y aumentar los
pigmentos que fortalezcan la proteccion solar. Productos de proteccion de maderas a poro abierto eficaz
proteccidn contra los rayos uva. Estos productos son productos que trabajan siempre a poro abierto dejando
que transpiren las maderas facilitando su mantenimiento y la durabilidad de las maderas tratadas.Otro factor a
tener en cuenta es la proteccion del medio ambiente al no usarse disolvente ni productos dafiinos para dicho
tratamiento.

0] 8,000 h. Oficial carpintero 13,51 108,08

0 8,000 h. Ayudante carpintero 12,93 103,44
1,000 105,00 105,00

% 3% %. Costes indirectos 3652 950
326,02

Ud. Tratamiento de huecos de puerta-ventana VePa, de 2,32 x 1,97 m. en sus dos caras, ventana y
contraventana, con su bastidor correspondiente, mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso
de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas de decapado que se
detalla:Idem anterior .
0 12,000 h, Oficial carpintero 13,51 162,12
0 12,000 h. Ayudante carpintero 12,93 155,16
1,000 Ud. Tratamiento de la unidad mediante decapado integral
y tratamiento de terminacion 220x200 240,00 240,00

% 3% %. Costes indirectos 55728 1672

574,00
Ud. Tratamiento de huecos de puerta-ventana VePa2, de 2,32 x 1,10 m. en sus dos caras, ventanay
contraventana, con su bastidor correspondiente, mediante decapado de las maderas coloreadas por el paso
de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas de decapado que se
detalla:ldem anterior .
0 8,000 h. Oficial carpintero 13,51 108,08
0 8,000 h. Ayudante carpintero 12,93 103,44

326,02

574,00

465,07
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1,000 Ud. Tratamiento de la unidad mediante decapado integral
y tratamiento de terminacion 220x200 240,00 240,00
% 3% %. Costes indirectos 451,52 1355
465,07
6.1.6 Ud. Tratamiento de huecos de barandal de celosia en planta baja Referencia: Va_PB, mediante decapado de
las maderas coloreadas por el paso de los afios/ 0 por tantos productos aplicadosconsiderando distintas
técniccas de decapado que se detalla:ldem anteriior. 230,35
0 6,000 h. Oficial carpintero 13,51 81,06
0] 6,000 h. Ayudante carpintero 12,93 77,58
1,000 Ud. Tratamiento barandal de madera VaPB. 65,00 65,00
% 3% %. Costes indirectos 223,64 6,71
230,35
6.1.7 Ud. Tratamiento de puerta de dos hojas en planta baja PVe, mediante decapado de las maderas coloreadas
por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de decapado que
se detalla:ldem anterior. 615,98
0 16,000 h, Oficial carpintero 13,51 216,16
0 16,000 h. Ayudante carpintero 12,93 206,88
1,000 Ud. Tratamiento de puerta dos hojas Pl Baja, PVe. 175,00 175,00
% 3% %. Costes indirectos 598,04 17,94
615,98
6.1.8 Ud. Tratamiento de ventana en planta alta, VaPa, ventana y contraventana, mediante decapado de las
maderas coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técnicas
de decapado que se detalla:ldem anterior. 269,37
0 8,000 h. Oficial carpintero 13,51 108,08
0 8,000 h. Ayudante carpintero 12,93 103,44
1,000 Ud. Tratamiento de ventana y contraventana de medio
punto en planta alta, VaPa 50,00 50,00
% 3% %. Costes indirectos 261,52 7,85
269,37
6.1.9 Ud. Tratamiento de puerta de una hoja en acceso a patio de servicio, mediante decapado de las maderas
coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de
decapado que se detalla:ldem anterior. 197,97
0 5,000 h. Oficial carpintero 13,51 67,55
0 5,000 h. Ayudante carpintero 12,93 64,65
1,000 Ud. Tratamiento de puerta maciza de una hoja con con
traviesa Ps1. 60,00 60,00
% 3% %. Costes indirectos 192,20 5,77
197,97
6.1.10 Ud. Tratamiento de balconada con columnas y mensula en planta alta, mediante decapado de las maderas
coloreadas por el paso de los afios/ o por tantos productos aplicados, considerando distintas técniccas de
702,05

decapado que se detalla:ldem anterior.
0 15,000 h, Oficial carpintero 13,51 202,65
0 15,000 h. Ayudante carpintero 12,93 193,95
1,000 Ud. Tratamiento de balconada compuesta de pie derecho,
zapata, viguetas y dos pafios de celosia de madera.
VePa1 285,00 285,00
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% 3% %. Costes indirectos 681,60 2045
702,05
6.1.11 ud. Construccion de un hueco de ventanal de 4,80 x 1,25 m. conformado por bastidor de 14 x 4 cm. en madera
maciza con dos unidades de mampara central formado en un frente de una pieza de 3,33 x 1,25 m. en cristal
reflectasol 6+6 cantos pulidos y dos huecos de ventana con marco de madera y cristal igual al central en los
extdremos de la mampara de 1,25 x 0,70 m. con todos sus herrajes correspondientes.La madera sera tratada
con fondo Xylamén, una primera mano de color para igualar al resto y tres manos de protector Xylazel satinado
previo desmontaje del antiguo hueco de carpinteria con carga y transporte a vertedero. 3.413,83
0 10,000 h, Oficial carpintero 13,51 135,10
0 10,000 h. Ayudante carpintero 12,93 129,30
1,000 Ud. ventana de 4800x1250 mm. madera y cristal. 3.050,00 3.050,00
% 3% %. Costes indirectos 3.314,40 99,43
3.413,83
6.1.12 ud. puerta de aseos abatibles, con marco de 45 mm , compuesta por 6 tableros horizontales macizos de 20
mm, con traviezas de 45 mm y cristal estadip 3+3 con butiral blanco en el 2° tablero. Totalmente lijada ,
tintadas y barnizadas, incluso herrajes, cerradura de calidad y ranuras de ventilacion. Totalmente colocada. 498,38
0 10,000 h, Oficial carpintero 13,51 135,10
0 8,000 h. Ayudante carpintero 12,93 103,44
1,000 ud. Cerradura gama media alta para puertas de bafio o
condena, picaporte reversible, frente inoxidable, modelo
1729/45, Wilka 27,02 27,02
0,300 m2. Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor unidas 54,80 16,44
1,000 ud. Juego de manillas con rosetas de acero inoxidable con
cuadradillo perfilado , para puertas interiores, con muelle
de recuperacién y fijacion no visible con tornillos para
madera, acero inoxidable E150Z/42K F69 (BONN), Hoppe
47,07 47,07
0,200 m? Madera Riga especial 750,00 150,00
% 1% %. Medios auxiliares 479,07 4,79
% 3% %. Costes indirectos 48386 1452
498,38
6.1.13 ud. puerta de aseos corredera, con marco de 45 mm , compuesta por 6 tableros horizontales macizos de 20
mm, con traviezas de 45 mm y cristal estadip 3+3 con butiral blanco en el 2° tablero. Totalmente lijada ,
tintadas y barnizadas, incluso herrajes de colgar y de seguridad, cerradura de calidad y ranuras de ventilacién,
ajuste y colocacion. Totalmente montada. 760,32

0 1,800 h. Oficial carpintero 13,51 24,32
0 1,800 h. Ayudante carpintero 12,93 23,27
1,000 yd. Cerradura gama media alta para puertas de bafio o
condena, picaporte reversible, frente inoxidable, modelo
1729/45, Wilka
0,300 m2 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor unidas 54,80 16,44
1,000 ud. Juego de manillas con rosetas de acero inoxidable con
cuadradillo perfilado , para puertas interiores, con muelle
de recuperacién y fijacion no visible con tornillos para

27,02 27,02
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madera, acero inoxidable E150Z/42K F69 (BONN), Hoppe
47,07 47,07
0,200 m? Madera Riga especial 750,00 150,00
7,060 m. Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 3,32 2344
6,930 m. Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga. 10,12 70,13
14,000 m. Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 2,50 35,00
2,038 m. Carril Henderson p. corredera acero galv 4,33 8,82
2,000 ud. Juego roldanas Henderson p. corred. 50kg 120,00 240,00
1,000 ud. Cerrad. p. corred. calidad media Wilka 1151/45, llave y
asas con rosetas Hoppe 501/11 F2 65,35 65,35
% 1% %. Medios auxiliares 730,86 7,31
% 3% %. Costes indirectos 738,17 2215
760,32
6.1.14 Ud. Puerta en acceso a patio -jardin, de composicion similar a la celosia existente en el murete de medidas
aproximadas, 267x100 x35 , y segun croquis del arquitecto Miguel Martin , en madera maciza y tratada con
fondo Xilamon anticarcoma y tratamiento final en esmalte acrilico color. 517,32
0 12,000 h, Oficial carpintero 13,51 162,12
0 12,000 h. Ayudante carpintero 12,93 155,16
1,000 Ud. puerta de celosia de 260x100 180,00 180,00
% 1% %. Medios auxiliares 497,28 4,97
% 3% %. Costes indirectos 502,25 15,07
517,32
6.1.15 Ud. Celosia sobre puerta de aseo MR., de composicion similar a la celosia existente en el murete de medidas
aproximadas 6000x 1000x35 , y segun croquis del arquitecto Miguel Martin , en madera maciza y tratada con
fondo Xilamén anticarcoma y tratamiento final en esmalte acrilico color. 91,55
1,000 ud. celosia de 600x1000x35 88,00 88,00
% 1% %. Medios auxiliares 88,00 0,88
% 3% %. Costes indirectos 88,88 26T
91,55
6.1.16 Ud. Apertura de huecos interiores de planta alta mediante la retirada de panelado y rastreles interiores en sala
con corte de planchas, ajuste y cierre de cantos de DM., i/ retirada a vertedero autorizado. 56,75
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 4,000 Peon 12,93 51,72
% 3% %. Costes indirectos 55,10 1,65
56,75
6.1.17 ud. Remodelacién del hueco de puerta principal del Museo al patio mediante la demolicién de dos patas de
bloques laterales de 240 x 0,60 x 0,20 , i/ limpieza y acopio de escombros a pie de obra, posterior construccion
de bastidor de 240 x 20 x5 cm. donde recibe un cristal Stadip 6+6, y parte superior de arco de 1/2 punto con
carpinteria de acero inoxidable pulido interior de dimensiones 210 de diametro por 105 de alto. El bastidor sera
de madera de tea igual que la puerta. Montado en obra uno a cada lado de la puerta sujeto con mortero al
bloque y tornilleria al canto de madera de la puerta, todo tratado con Xylazel anticarcoma y tres manos de
Xylazel satinado de exteriores, sefializadas s/ DB-SUA.. 1.217,61

0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
0 2,000 h. Oficial carpintero 13,51 27,02
0 2,000 h. Ayudante carpintero 12,93 25,86
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4,800 m2. Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor unidas 54,80 263,04
8,800 ml. bastidor de madera de tea, tratada. 85,00 748,00
3,500 ml de perfil de sujeccion de cristal de acero inox. 30,00 105,00
% 3% %. Costes indirectos 118215 3546
1.217,61
6.1.18 ud. Panel corredero en DM de 40 mm de espesor de dimensiones 2500x3400 mm, con marco de 40x100 mm
en madera de riga . Lacada en color blanco mate, incluso herrajes de colgar, guias y accesorios para mas de
200 kg, y perfil metélico de 60x40x4 lacado, como dintel de 5200 mm, para sujeccion de guia, ajuste y
colocacion. Totalmente montada. 803,81
0 2,500 h. Oficial carpintero 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante carpintero 12,93 32,33
0,036 m?. Madera Riga especial 750,00 27,00
8,500 m2 Tablero tipo DM e= 40 mm 17,98 152,83
6,000 m. Carril Henderson p. corredera acero galv 4,33 25,98
1,000 ud. Juego roldanas Henderson p. corred. 50kg 120,00 120,00
1,000 ud. Cerrad. p. corred. calidad media Wilka 1151/45, llave y
asas con rosetas Hoppe 501/11 F2 65,35 65,35
17,000 m?, Esmalte acrilico al agua, con certificado AENOR
medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equivalente,
sobre carpinteria de madera interior o exterior, acabado
brillante, ifimprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos. 13,89 236,13
30,000 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 87,00
% 3% %. Costes indirectos 780,40 B
803,81
6.2 Aluminio y vidrio
6.2.1 ud. Cierre enrollable realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zécalo reforzado con
goma a piso, guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta. Etiquetas con
los datos identificativos de la puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de instrucciones de
montaje, empleo y manutencién con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 2300 x 3400 mm. LACADO
ESTANDARD.Incluso desmonte de puerta existente, colocacion de cajetin cubre muelles de panel composite
lacado similar puerta incluido tapa lateral, cajetin frontal de aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de
puerta enrrollable independiente SL23, instalacién de cerradura en zdcalo de cierre enrrollable, automatizacion
de cierre enrollable con cuadro de maniobras de cierre enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de
cierre enrollable de eje 60 160 NM con freno SP 10SE con todos los accesorios, traslado y totalmente instalado
2.489,42

y
1,200 h. Oficial cerrajero 13,51 16,21

0 1,200 h. Ayudante cerrajero 12,93 15,52
1,000 yud. 2.068,00 2.068,00
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1,000 yd. 317,18 317,18
% 3% %. Costes indirectos 241691 72,51
2.489,42
6.2.2 ud. Cierre enrollable realizado en lamas de aluminio extrusionado doble pared ciega, con zécalo reforzado con
goma a piso, guias laterales con felpas para evitar rozamiento, testeros, eje con poleas de cinta. Etiquetas con
los datos identificativos de la puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de instrucciones de
montaje, empleo y manutencion con las certificaciones de conformidad. . Medidas: 1620 x 3400 mm. LACADO
ESTANDARD. Incluso cajetin cubre muelles de panel composite lacado similar puerta incluido tapa lateral,
cajetin frontal de aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente SL23,
instalacién de cerradura en zdcalo de cierre enrrollable, automatizacién de cierre enrollable con taquilla
desblogueo + pulsador CQ8, pulsador subir-bajar Gewis o similar, cuadro de maniobras de cierre enrollable con
pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM con freno SP 10SE, traslado y
totalmente instalado y funcionando. 2.252,99
1,200 h, Oficial cerrajero 13,51 16,21
0] 1,200 h. Ayudante cerrajero 12,93 15,52
1,000 ud. Cierre enrrollable realizado en lamas de aluminio
extrusionado doble pared ciega, zdcalo reforzado con
goma a piso, guias y cerraduras, medidas: 1620 x 3400
mm., con instalacion. 1.692,00 1.692,00
1,000 ud. Automatizacién de cierre enrrollable. Motor de centro
eje, para puerta de hasta 3,5 metros de ancho, cuadro de
maniobras, selector de llave, fotocélula, todo debidamente
instalado 463,64 463,64
% 3% %. Costes indirectos 2.187,37 65,62
2.252,99
6.2.3 m?2. Carpinteria de aluminio lacado en cerramiento de hueco de fachada, formada por hojas fijas y practicables,
gama media, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
segun UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210, marca de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). Incluso p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivelay abrepuertas,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios, utillajes de mecanizado homologados y elaboracion en taller, sefializadas s/ DB-SUA.. 215,62
1,050 m? Carpinteria de aluminio anodizado color inox en
cerramiento. 193,91 203,61
0,224 yd. Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de
carpinteria exterior. 3,13 0,70
0,206 h. Oficial cerrajero 13,51 2,78
0 0,174 h. Ayudante cerrajero 12,93 2,25
% 3% %. Costes indirectos 209,34 628
215,62
6.2.4 m?. Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslicido o no segun critewrios de la D.F. , sujeto
mediante "U" de acero inoxidable ASI316L, i/ p.p. de silicona, junquillo del mismo material interior, sujeccion,
totalmente montado y sefializadas s/ DB-SUA.. 81,89

1,050 m?. Laminar seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6)
incoloro 54,26 56,97
0,290 Ud. Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
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(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7 0,42 0,12
1,000 ud. Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 1,26
0,800 h. Oficial cerrajero 13,51 10,81
0] 0,800 h. Ayudante cerrajero 12,93 10,34
% 3% %. Costes indirectos 79,50 2,39
81,89
6.2.5 m?. Acristalamiento doble Climalit, con dos lunas transparentes incoloras, una de 6 y otra de 5 mm de espesor,
y una camara de 14 mm, colocado, sefializadas s/ DB-SUA. Incluso desmontaje de la carpinteria de lucernario,
colocacién del acristalamiento y montaje. Totalmente instalado. 91,27
1,000 m2. Doble acristalamiento Climalit 6+14+5 mm 82,00 82,00
0 0,250 h. Oficial carpintero 13,51 3,38
0 0,250 h. Ayudante carpintero 12,93 3,23
% 3% %. Costes indirectos 88,61 2,66
91,27
6.2.6 Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por puerta de 2500x1000,
i/ herrajes y cerraduras en acero inoxidables pulido. totalmente instalada, sefializadas s/ DB-SUA. . 571,68
0,206 h. Oficial cerrajero 13,51 2,78
0 0,74 h. Ayudante cerrajero 12,93 2,25
1,000 ud. puerta de cristal templado de 10 mm i/ herrajes y
cerraduras en acero inox. 550,00 550,00
% 3% %. Costes indirectos 555,03 16,65
571,68
6.2.7 Ud. Puerta de cristal templado de 10 mm de espesor con bisagras a pared, formada por dos hojas de puerta
de 2500x 900 y ofra hoja de 2500x600, i/ herrajes y cerraduras en acero inoxidables pulido. totalmente
instalada, sefializadas s/ DB-SUA. 1.166,25
0,300 h. Oficial cerrajero 13,51 4,05
0 0,250 h, Ayudante cerrajero 12,93 3,23
1,000 ud. puerrta de dos hojas de 2500x1500 de cristal templado
de 10 mm 1.125,00 1.125,00
% 3% %. Costes indirectos 1.132,28 33,97
1.166,25
6.3 Metalica
6.3.1 ud. Rehabiliatcién de dos cierres enrollables metalicos apartir del aprovechamiento del material existente en
buen estado de los cuatro cierres existentes, desmonte de las 4 puertas realizadas en lamas metalicas,
traslado a taller, composicién de los cierres, tratamientos de las lamas y pintura RAL para elementos
metélicos, instalacién de los cierres enrollables e instalacion frontal del mismo, colocacion de guias de acero
galvanizado, cajon de panel composite similar a la puerta, incluido las tapas laterales, tubo de cintas, juego de
cartelas de 40+ sopostes + tornillos.Medidas: 2300 x 3400 mm. LACADO ESTANDARD.Incluso desmonte de
puerta existente, colocacion de cajetin cubre muelles de panel composite lacado similar puerta incluido tapa
lateral, cajetin frontal de aluminio lacado acorde con la puerta, cerraduras de puerta enrrollable independiente
SL23, instalacion de cerradura en zdcalo de cierre enrrollable, automatizacion de cierre enrollable con cuadro
de maniobras de cierre enrollable con pulsador VERSUS M8 DIS, motor de cierre enrollable de eje 60 160 NM
2.888,87

con freno SP 10SE. Totalmente instalada y funcionando.
1,200 h. Oficial cerrajero 13,51 16,21
0 1,200 h. Ayudante cerrajero 12,93 15,52
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1,000 Ud. Desmontaje de 4 cierres enrollables con

aprovechamiento de 2. 2.773,00 2.773,00

% 3% %. Costes indirectos 2.804,73 84,14

T 288887

6.3.2 m?. Reparacion de carpinteria metélica existente a base de lijado, convertidor de oxido, repraciones de los

elementos, metal y/o cristal , en mal estado y pintura de esmalte alquidico de alta decoracion, incluso
restitucion de cristal, engrasado de piezas de herrajes, lijado, imprimacion y pintado 2 manos. Totalmente

ejecutado para conseguir su estado inical. 14,21
0,150 h. Oficial cerrajero 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante cerrajero 12,93 1,94

0,300 |. Esmalte poliuretano, de dos componentes, para

superficies de madera y metal, en interiores y exteriores,

de Valentine (13-16 m?l) 13,79 414
0,300 |. Imprimacion anticorrosiva al agua para la preparacion y

proteccion de superficies de hierro galvanizado, acero...

naturaleza acrilica modificada en emulsion, acabado

semi-mate, color blanco, VALTODO de Cin (10-14 m?/ly

mano). 18,95 5,69
% 3% %. Costes indirectos 13,80 04
14,21
6.3.3 ml. Pasamanos dobles a 72 cm y a 92 cm del nivel del suelo, de acero inoxidable ASI-316L, soldadad a
redondo de 10 mm, anclada a pletina circular metélica de acero inoxidable ASI316L de 80x5 mm. en la parte
superior, incluso pequefio material, anclajes, recibido y colocacion. 126,19
0,150 h. Oficial cerrajero 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante cerrajero 12,93 1,94
2,050 ml. tubo circular de acero inoxidable de 50 mm 31,50 64,58
2,000 yd. soposrte 90° para tunbo de 43 mm. 19,00 38,00
0,450 m3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,
M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 102,38 15,36
10,000 0,06 0,60
% 3% %. Costes indirectos 122,51 3,68
126,19
6.3.4 MI. de barandilla compuesta por perfiles metalicos de acero inoxidable ASI-316 "T" de 80 mm, cada 1,50 m.

arriostradas por pletinas de acero inoxidable ASI-316 de 80x10 mm., ancladas mediante placas de acero
inoxidable y tornillerias de acero inoxidable. Con doble pasamanos de acero inoxidable de 48mm de diametro y
sujeto al perfil con redondos macizos de 10 mm totalmente montada s/ planos de detalles e instrucciones de la

Direccion facultativa. 189,02
0 0,400 Oficial primera 13,51 5,40
0 0,400 h. Ayudante cerrajero 12,93 517
0,500 ud. pie derecho con doble soporte para pasamnos de
acero inox pulido 104,00 52,00
2,050 ml. tubo circular de acero inoxidable de 50 mm 31,50 64,58
2,000 yd. soposrte 90° para tunbo de 43 mm. 19,00 38,00
0,450 m3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,
M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 102,38 15,36

50,000 0,06 3,00
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% 3% %. Costes indirectos 183,51 551
189,02
6.3.5 M2, rejas de proteccion de escalera y puertas con mallade entramado de pletina , i/ pintada Color RAL-1024, i/
marco de acero galvanizado, fijacione a fabrica, soldadura, anclajes a la malla, pintado, totalmente instalada y
montada. 70,45
0,150 h. Oficial cerrajero 13,51 2,03
0 0,150 h. Ayudante cerrajero 12,93 1,94
2,000 m. Perfil laminado "L" 50x20 mm 5,06 10,12
1,050 m2 Entramado pletinas 30.2 # 30x30 mm 48,88 51,32
0,200 | Esmalte laca satinada de poliuretano, para superficies
de madera y metal, en interiores y exteriores, colores
medios/intensos, reacciéon al fuego B-s1,d0, Valenite de
Valentine (14-16 m?/l) 14,93 2,99
% 3% %. Costes indirectos 68,40 2,05
70,45
6.3.6 Ud. tope de puerta corredera existente en zona de jardin, constituida por perfil UPN-100 empotrada en el
terreno, mediante la apertura de pozo de 30x30x50 cmm y hormigonado con HM200, incluso tratamiento del
perfil a base de pintura de dos componentes. 127,60
2,000 h. Oficial cerrajero 13,51 27,02
0 1,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 12,93
1,000 ud. Placa anclaje acero tratado y pintado S 275 JR
250x250x20 mm 26,85 26,85
18,000 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 52,20
5,000 ud. p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,10 0,50
0,450 |. Imprimacion anticorrosiva para superficies de hierro,
Alcigloss anticorrosivo rojo 6xido de Cin (13-15 m/l) 9,39 141
0,150 |. Esmalte laca satinada de poliuretano, para superficies
de madera y metal, en interiores y exteriores, color
blanco/negro, reaccién al fuego B-s1,d0, Valenite de
Valentine (14-16 m2/) 19,80 2,97
% 3% %. Costes indirectos 123,88 3,72
127,60
6.3.7 Ud. puerta metalica con perfiles metélicos conformando la celosia, en huecos de cuadro eléctricos en fachada,
antiguo hueco del cajero, incluso, premarco metalico, marco, , herrajes, imprimacion y pintura para soporte
200,73

metélico, lacada ajustada al ral del resto de la carpinteria. totalmente montada e instalada.

1,500 h. Oficial cerrajero 13,51 20,27

0 2,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 25,86
1,000 ud. Premarco de acero galvanizado para puertas

metalicas de entrada a vivienda Andreu 50,00 50,00

1,000 yd. Puerta metdlica multiusos 1 H abatible, con
ventilacién, med. standard (ext. marco) 1010x2000 mm,
hueco paso 900x1945 mm, galvanizada, Andreu mod.
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Ensamblada AC 93,15 93,15
0,200 |. Esmalte poliuretano, de dos componentes, para
superficies de madera y metal, en interiores y exteriores,
de Valentine (13-16 m?l) 13,79 2,76
0,150 |. Imprimacion anticorrosiva al agua para la preparacion y
proteccion de superficies de hierro galvanizado, acero...
naturaleza acrilica modificada en emulsion, acabado
semi-mate, color blanco, VALTODO de Cin (10-14 m?/ly
mano). 18,95 2,84
194,88 5,85

%

3% %. Costes indirectos

200,73
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7 Pavimento
741 m? Solado de baldosas de marmol Blanco Macael "A", para interiores, 30x30x2 cm, acabado a pulir en obra,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Se debera tener encuenta la clase
exigible a los suelos segun su clasificacion, recogida en el DB_SUA-1, del CTE. 81,00
0] 0,450 Oficial primera 13,51 6,08
0 0,450 Pedn 12,93 5,82
1,050 m2, Baldosa de marmol nacional blanco macael sin pulir
de 30x30x2. cm , segtn UNE-EN 12058. 56,66 59,49
6,000 Kg. 1,15 6,90
0,500 Kg 0,70 0,35
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 78,64 2,36
81,00
7.2 m? Solado de baldosas de marmol Rojo Alicante, para interiores, 30x30x2 cm, acabado a pulir en obra,
recibidas con mortero de cemento, M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Se deberé tener encuenta la clase exigible a los
suelos segUn su clasificacién, recogida en el DB_SUA-1, del CTE. 83,35
0 0,450 Oficial primera 13,51 6,08
0 0,450 Pedn 12,93 5,82
1,050 61,47 64,54
0,032 m2 129,14 413
0,500 Kg 0,70 0,35
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 80,92 2,43
83,35
73 m?. Pavimentacién con la laja retirada del jardiin, recibida con mortero de cemento cola sobre solera de
hormigdn en masa, incluida, para regularizacion de los mismos, deniveles de las juntas menor de 4 mm, se
procedera al escodado de las piezas para regularizarla con el fin de no superar los 4 mm, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza. s/DB-SUA. 29,77

0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76

0 0,500 Pedn 12,93 6,47
0,050 m? Laja fonolitica de forma irregular de dimensiones

amplias de 4 cm de espesor. 20,00 1,00

0,100 m2 Escodado de piedra. 16,72 1,67

0,032 m2 129,14 413

0,100 m3. Hormigén en masa de fck= 15 N/mm2, arido
machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.

78,62 7,86
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar(UNE-EN 13888), deformable p/juntas color a=3-30 mm
pared/suelos, int/ext, absorcion de agua reducida, alta

resistencia a la abrasion, Weber.color flex 1,26 1,01

0,001 m3. Agua 1,26 0,00

% 3% %. Costes indirectos 2890 087
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29,77
74 mZ. Pavimento de marmol blanco macael abujardado, largo de rampa x 60 cms. 110,96
0 0,450 Oficial primera 13,51 6,08
0 0,450 Pedn 12,93 5,82
1,050 m2 Marmol blanco macael abujardado 2 cms. 87,00 91,35
0,032 m2 129,14 413
0,500 Kg 0,70 0,35
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 107,73 3,23
110,96
7.5 m?2. Pulido en obra de pavimento de marmol natural. 8,11
0] 0,390 Oficial primera 13,51 5,27
0 0,076 Pedn 12,93 0,98
0,390 4,15 1,62
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 7,87 0,24
8,11
7.6 mZ. Pavimento de marmol rojo alicante abujardado, largo de rampa x 60 cms. 116,70
0 0,450 Oficial primera 13,51 6,08
0 0,450 Pedn 12,93 5,82
1,050 m2 Marmol rojo alicante abujardado. 92,30 96,92
0,032 m2 129,14 413
0,500 Kg 0,70 0,35
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 113,30 3,40
116,70
7.7 m. Peldafio de marmol pulido blanco macael, de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2 cm,
recibido con mortero de cemento cola, incluso formacién de peldafio con hormigon aligerado, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza. 103,28
0] 0,800 Oficial primera 13,51 10,81
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
1,050 ml. de peldario (huellay frontera a faz) con cantos pulidos
en marmol balnco macael 2 cm. 70,74 74,28

1,680 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),

blanco p/revestimientos y pavimentos int/ext, de

ceramica, piedra..., de pequefio y gran formato,

adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto

ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex 0,92 1,55
0,200 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W

(UNE-EN 13888), pljuntas a=3 a 15 mm en paredes y

suelos int/ext., absorciéon de agua reducida, Weber.color

junta ancha 0,97 0,19
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,450 m2 Confeccion y amortizacion de encofrado de madera

para peldafieado. 2,88 0,43

0,045 m?. Hormigon aligerado de cemento y picon, con 115 kg




PROYECTO : REHABTON, AMPL. Y ORD. DE LOS ESPACIOS EXT. de la CASA MUSEO ANTONIO PADRON Pagina 56
SITUACION : C/ Drago,2-Antonio Padrén 2- Capitan Quesada 3. 19/02/2013
ARQUITECTO : José M. Herrera Delgado
Clave Descripcion Precio
Id. Cantidad | Texto Precio Parcial
de cemento, confeccionado con hormigonera. 59,38 2,67
% 3% %. Costes indirectos 100,27 3,01
103,28
7.8 m. Peldafio de mérmol pulido rojo alicante de dos piezas, con huella de 33x3 cm y contrahuella de 15x2 cm,
recibido con mortero de cemento cola, incluso formacién de peldafio con hormigén aligerado, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza. 103,18
0 0,800 Oficial primera 13,51 10,81
0 0,800 Pedn 12,93 10,34
1,050 ml. peldario (huella y frontera ) marmol rojo alicante 2 cm. 70,65 7418
1,680 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),
blanco p/revestimientos y pavimentos intlext, de
ceramica, piedra..., de pequefio y gran formato,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex 0,92 1,55
0,200 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
(UNE-EN 13888), pfjuntas a=3 a 15 mm en paredes y
suelos int/ext., absorciéon de agua reducida, Weber.color
junta ancha 0,97 0,19
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,450 m2 Confeccion y amortizacion de encofrado de madera
para peldafieado. 2,88 0,43
0,045 m?® Hormigon aligerado de cemento y picon, con 115 kg
de cemento, confeccionado con hormigonera. 59,38 2,67
% 3% %. Costes indirectos 0047 301
103,18
79 m?. Impermeabilizacion de depésitos para agua potable o piscinas, realizado con mortero 228 LANKOIMPER
FLEX de Parex o equivalente, aplicado a llana, en dos capas, €=3 a 4 mm, con un consumo de 1,5 kg/m?/mm,
sobre hormigén, enfoscado... 16,07
3,500 kg. Mortero impermeabilizante cementoso flexible, blanco,
para depositos, piscinas, contacto agua potable, (1,5
kg/m?/mm), 228 LANKOIMPER FLEX de Parex 2,21 7,74
0 0,300 Oficial primera 13,51 4,05
0 0,295 Pedn 12,93 3,81
% 3% % Costes indirectos 15,60 047
16,07
710 m?. Impermeabilizacion de suelo existente, realizada con lamina impermeabilizante flexible, compuesta de una
doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m? fijada directamente al pavimento ya existente, con
adhesivo cementoso mejorado C2 E,y preparada para recibir directamente sobre ella el nuevo pavimento (no
incluido en este precio).
18,46
0 0,150 Oficial primera 13,51 2,03
0 0,150 Pedn 12,93 1,94

2,000 kg. Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo
abierto ampliado, segiin UNE-EN 12004, para la fijacion
de geomembranas, compuesto por cementos especiales,
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aridos seleccionados y resinas  sintéticas.
0,70 1,40
0,150 kg. Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo
abierto ampliado y gran deformabilidad, segin UNE-EN
12004, para la fijacion de solapes de geomembranas,
compuesto por cementos especiales, aridos
seleccionados y resinas sintéticas.
3,00 0,45
1,100 Lamina impermeabilizante flexible, compuesta de una
doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster
no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m? segln
UNE-EN 13956. 11,00 12,10

% 3% % Costes indirectos 1792 054
18,46
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8 Revestimientos y acabados
8.1 m?. Brufiido de escayola sobre paramentos verticales y horizontales, enfoscados, enlucidos o pintados, if
limpieza, saneado de la superficie y tratamiento con puente de adherencia. 7,37
0 0,230 Oficial primera 13,51 3N
0 0,230 Pedn 12,93 2,97
0,005 m* Pasta de escayola, amasada a mano. 150,33 0,75
0,001 ud. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
verticales. 27,05 0,03
0,030 kg. puente de adherencia sobre pinturas antigiias. 10,00 0,30
% 3% %. Costes indirectos 7,16 0,21
7,37
8.2 m?. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso
p.p. de malla de fibra de vidrio impregnada PVC, 10x10 en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte. 18,89
0 0,610 Oficial primera 13,51 8,24
0 0,610 Pedn 12,93 7,89
0,015 m3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena,
M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03. 102,38 1,54
0,200 m2 Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla
10x10 mm, p/refuerzos de morteros en general, Malla
Mortero de Parex 3,15 0,63
0,001 yd. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
verticales. 27,05 0,03
0,005 m3. Agua 1,26 0,01
% 3% %. Costes indirectos 18,34 0,55
18,89
8.3 m?. Revestimiento con plaquetas de azulejo vitreo de 2,0x2,0 cm, similar al existente, recibidas con adhesivo
cementoso C 1T, con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso retirada del papel, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4. 83,91
0 0,700 Oficial primera 13,51 9,46
0 0,700 Pedn 12,93 9,05
0,360 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
(UNE-EN 13888), pljuntas a=3 a 15 mm en paredes y
suelos int/ext., absorciéon de agua reducida, Weber.color
junta ancha 0,97 0,35
1,030 m2, Revestimiento vitreo 2.5x2.5 cm, Niebla azul, Togama 59,08 60,85
4,000 kg. Adhesivo cementoso C 1T (UNE-EN 12004), p/pav.
int/ext y revest. int., especial piscinas, adherencia normal y
desliz. reducido, con marcado CE, weber.col dur gris 0,44 1,76
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 81,47 2,44
83,91
8.4 m?. Revestimiento flexible, elastico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, segin la norma UNE-53413,

Palflex de PALCANARIAS o equivalente, para la proteccion e impermeabilizacion de fachadas fisuradas o
expuestas a viento himedo, lluvia, rocio, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimacién, lijado y
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empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm. 8,78
0] 0,120 Oficial primera 13,51 1,62
0] 0,120 h. Ayudante pintor 12,93 1,55
0,550 |. Revestimiento flexible-impermeable liso Palflex de
PALCANARIAS 9,73 5,35
% 3% %. Costes indirectos 8,52 0,26
8,78
8.5 m?. Revestimiento con piezas vitreas de 20x20 mm, recuperadas de los pilares de fachada, recibidas con
adhesivo cementoso C 1T, con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso repicado y ajuste de cada pieza,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, SINTE RPA-4. 93,62
0 3,700 Oficial primera 13,51 49,99
0 3,000 Pedn 12,93 38,79
4,000 kg. Adhesivo cementoso C 1T (UNE-EN 12004), p/pav.
int/ext y revest. int., especial piscinas, adherencia normal y
desliz. reducido, con marcado CE, weber.col dur gris 0,44 1,76
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
0,360 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
(UNE-EN 13888), pfjuntas a=3 a 15 mm en paredes y
suelos int/ext., absorciéon de agua reducida, Weber.color
junta ancha 0,97 0,35
% 3% %. Costes indirectos 08 213
93,62
8.6 m?. Chapado de marmol natural rojo alicante, pulido, de dimensiones 55x100x3 c¢m, recibido con mortero de
cemento cola sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso
realizacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 7,74
0 0,600 Oficial primera 13,51 8,11
0 0,600 Pedn 12,93 7,76
1,050 m2. Rojo Alicante plaqueta 30,5*30,5*1 cm 45,00 47,25
6,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),
blanco p/revestimientos y pavimentos int/ext, de
ceramica, piedra..., de pequefio y gran formato,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex 0,92 5,52
0,800 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar(UNE-EN 13888), deformable p/juntas color a=3-30 mm
pared/suelos, int/ext, absorcion de agua reducida, alta
resistencia a la abrasion, Weber.color flex 1,26 1,01
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
% 3% %. Costes indirectos 69,65 2,09
71,74
8.7 m?. Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacién, remates, andamiajes,
colocacion y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16. 19,24

0 0,560 Oficial primera 13,51 7,57
0 0,560 Peon 12,93 7,24
1,100 m2 Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 2,20 2,42

0,003 m? Pasta de escayola, amasada a mano. 150,33 0,45
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0,500 kg. Pita para falsos techos. 1,92 0,96
0,001 ud. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
horizontales. 36,06 0,04
% 3% %. Costes indirectos 18,68 0,56
19,24
8.8 m? Pintura plastica ecologica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo contenido en compuestos
organicos volatiles y otros requisitos exigidos, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color
blanco. A deducir huecos. 5,94
0 0,120 h. Oficial pintor 13,51 1,62
0 0,120 h, Ayudante pintor 12,93 1,55
0,330 |. Pintura ecologica sin olor Ecoplast, blanco, de
PALCANARIAS 7,89 2,60
% 3% %. Costes indirectos 577 0,17
5,94
8.9 m?. Pintura plastica ecolégica con puente de adherencia, para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual,
Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos organicos volatiles y otros requisitos exigidos, i/ lijado, puente de adherencia sobre pintura al
aceite y empastes por retiradas de instalaciones, acabado a 2 manos, color blanco. A deducir huecos. 6,50
0 0,080 h. Oficial pintor 13,51 1,08
0 0,080 h. Ayudante pintor 12,93 1,03
0,330 |. Pintura ecologica sin olor Ecoplast, blanco, de
PALCANARIAS 7,89 2,60
0,250 |. Imprimacion fijadora 6,40 1,60
% 3% %. Costes indirectos 6,31 0,19
6,50
8.10 m?. Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20 c¢m, recibidos con adhesivo
cementoso C 2TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de
ingletes, cortes, listelo ceramico esmaltado de 2,5x20 c¢m, Decocer o equivalente, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/INTE RPA-4. 36,13

0 0,520 Oficial primera 13,51 7,03

0 0,520 Pedn 12,93 6,72
1,000 m?. Azulejo gres prensado esmaltado 20x20 cm, blanco,

brillante, Ballester o equivalente. 5,95 5,95

2,500 yd. Listelo ceramico esmaltado 2,5x20 cm, Decocer 0,45 1,13

3,000 kg. Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004),

adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto

ampliado, p/coloc. en capa fina, pav. y rev. ceramicos, int.

y ext., Colacem Compac gris, de Ardex 0,95 2,85
0,700 kg. Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W

(UNE-EN 13888), pfjuntas a=3 a 15 mm en paredes y

suelos int/ext., absorciéon de agua reducida, Weber.color

junta ancha 0,97 0,68
0,001 m3. Agua 1,26 0,00
1,000 m? Enfoscado maestreado raspado, para base de

alicatados con mortero 1:4 de cemento. 10,72 10,72
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% 3% %. Costes indirectos 35,08 105
36,13
8.1 m?. Pintura plastica ecologica sobre tirolesa, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS o
equivalente, con certificado Aenor medio ambiente por su bajo contenido en compuestos organicos volatiles y
otros requisitos exigidos, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. A deducir huecos.
6,11

0 0,090 h. Oficial pintor 13,51 1,22

0 0,090 h. Ayudante pintor 12,93 1,16
0,450 |. Pintura ecologica sin olor Ecoplast, blanco, de

PALCANARIAS 7,89 3,55

% 3% %. Costes indirectos 5,93 0,18

6,11
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9 Aparatos sanitarios
9.1 ud. Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 37x56x50 cm, con cisterna semielevada en ABS con
doble pulsador antivandalico, Inda o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijaciéon y codo de
evacuacién, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instalado y
funcionando. 499,37
0 1,150 H. Oficial fontanero . 13,51 15,54
0 1,150 h. Ayudante fontanero 12,93 14,87
1,000 ud. Inodoro p/discapacit bl 37x56x50 cm icist y asiento
cltapa Inda 450,00 450,00
1,000 ud. Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 1,72
1,000 ud. Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/fescudo 2,70 2,70
% 3% %. Costes indirectos 484,83 1454
499,37
9.2 ud. Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o equivalente, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifon flexible, valvula de desagiie con tapén y cadenilla y flexibles con
llaves de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo, cromada, con palanca clinica para
discapacitados, Valadares o equivalente. 226,99
0 1,150 H. Oficial fontanero . 13,51 15,54
0 1,150 h. Ayudante fontanero 12,93 14,87
1,000 ud. Lavabo gres p/discapacit bl 67x58 cm i/sop bascul y
sifon flexib . 120,00 120,00
1,000 yd. Valvula D 40 mm, tapon y cadenilla, polipropileno,
lavabo/bidé, Adequa de Uralita 3,38 3,38
2,000 yd. Llave escuadra 1/2 x 1/2" ifescudo 3,65 7,30
2,000 ud. Flexible de acero inox. 30 cm 1,72 3,44
1,000 yd. Griferia monomando lavabo cromada para
discapacitados, Valadares 55,85 55,85
% 3% %. Costes indirectos 220,38 6,61
226,99
9.3 ud. Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacion
suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion. 192,21
1,000 ud. Asidero inodoro p/discapacitados acero inox AISI304
electropul D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm, sS/UNE
EN 12182, Inda 180,00 180,00
0 0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23
% 3% %. Costes indirectos 186,61 5,60
192,21
9.4 ud. Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5 mm, recto, fijacién
66,55

pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
1,000 ud. Asidero inodoro p/discapacitados acero inox. AlSI304

electropul D 30x1,5 mm recto fij pared 800 mm, s/UNE EN

12182, Inda 58,00 58,00
0,250 Oficial primera 13,51 3,38
0 0,250 Pedn 12,93 3,23

(@]
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% 3% %. Costes indirectos 64,61 194
66,55
9.5 ud. Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y sensor electrénico,
tipo Mediclinics, colocada incluso elementos de fijacion. 161,76
0 0,300 Oficial primera 13,51 4,05
1,000 yd. Secadora de manos aire caliente aluminio lacado,
sensor electronico Mediclinics Senior 153,00 153,00
% 3% %. Costes indirectos 157,05 4n
161,76
9.6 ud. Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi blanco,
27,81

tipo Mediclinics, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.

0 0,300 Oficial primera 13,51 4,05
1,000 ud. Dispensador papel higiénico rollos 250/300 m.

metalico, acab. epoxi bl. i/cierre Mediclinics 22,95 22,95

% 3% %. Costes indirectos 27,00 0,81

27,81
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10 Aparatos Elevadores
10.1 Movimiento de tierras
10.1.1 m®. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, incluso
transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excavacion. 20,05
1,000 m?. Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccion de tierras al borde. 12,31 12,31
$ 0,120 h. Camion volquete 2 ejes > 15t 26,50 3,18
$ 0,120 h. Pala cargadora Caterp 930 33,13 3,98
% 3% %. Costes indirectos 19,47 0,58
20,05
10.2 Cimentacion y Estructura
10.2.1 m? Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor medio,
en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun
C.T.E. DB SE y DB SE-C. 10,25
0 0,160 Pedn 12,93 2,07
0,100 m3. Hormigon en masa de fck= 15 N/mm2, arido
machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.
78,62 7,86
0,015 m3. Agua 1,26 0,02
% 3% %. Costes indirectos 9,95 0,30
10,25
10.2.2 m®. Hormigén armado en losas de cimentacion, H-25/B/20/1la, armado con 50 kg/m® de acero B 500 S, incluso
elaboracién, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C. 182,47
0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
1,020 m?. Hormigon preparado HA-25/B/20/lla,transp a 30 km de
la planta 93,13 94,99
50,000 kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con
parte proporcional de despuntes. 1,34 67,00
$ 0,250 h. Vibrador eléctrico 5,96 1,49
0,020 m3. Agua 1,26 0,03
7,000 yd. Separador plastico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40
mm, Fosclip de Fosroc 0,06 0,42
% 3% %. Costes indirectos 177,16 _ 5
182,47
10.2.3 m®. Hormigdn armado en muros de contencion, HA-25/B/20/lla, armado con 50 kg/m?* de acero B 500 S, incluso
elaboracién, encofrado a dos caras (cuantia = 7 m*m?®), desencofrado, colocacion de las armaduras,
302,93

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
0 0,500 Oficial primera 13,51 6,76
0 0,500 Pedn 12,93 6,47
1,020 m?. Hormigon preparado HA-25/B/20/1la,transp a 30 km de
la planta 93,13 94,99
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50,000 kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con
parte proporcional de despuntes. 1,34 67,00
7,000 m?. Encofrado y desencofrado en muros a una caray 3.5
m. alt.(8 puestas) i/desencofrante. 15,25 106,75
$ 0,500 h. Vibrador eléctrico 5,96 2,98
0,045 m3. Agua 1,26 0,06
26,000 ud. Separador plastico arm. vertical, r 35 mm, D acero
10-20, Fosrueda de Fosroc 0,35 9,10
% 3% %. Costes indirectos 294,11 8,82
302,93
10.2.4 Ud. Estructura metalica para ascensor, de dimensiones aproximadas de 2.450x2.250x7.988, compuesta por
perfiles rectangulares de 140x140x5 , en pilares y vigas, LPN de 40x6 de apoyo a los 2 IPN de 120 que remata
la parte alta de la estructura y UPN de 100 en pasarelas de conexion con el edificio Casa Museo Antonio
Padrén y dinteles de terminacion de hueco de acceso a la cabinay 4 placas de apoyo de 250x250x10 mm,
incluso incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimacioén antioxidante y terminacién con pintura lacada satinada de poliuretano con teflon, aplicado a dos
manos a brocha o rodillo o pistola , segin C.T.E. DB SE y DB SE-A., andamiajes para la colocacion y medios
de seguridad . 5.874,98
24,000 h, Oficial cerrajero 13,51 324,24
0 24,000 h. Ayudante cerrajero 12,93 310,32
0 2,000 h. Oficial gruista 13,51 27,02
0 4,200 h. Oficial pintor 13,51 56,74
0 4,200 h. Ayudante pintor 12,93 54,31
8,000 ud. Placa anclaje acero tratado y pintado S 275 JR
250x250x20 mm 26,85 214,80
1.489,000 kg. Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion
antioxidante, segtin C.T.E. DB SE y DB SE-A. 2,90 4.318,10
986,200 ud. p.p. pequefio material (electrodos, discos ..) 0,10 98,62
20,000 |. Imprimacion anticorrosiva para superficies de hierro,
Alcigloss anticorrosivo rojo ¢xido de Cin (13-15 m?/) 9,39 187,80
2,800 |. Esmalte laca satinada de poliuretano, para superficies
de madera y metal, en interiores y exteriores, color
blanco/negro, reaccién al fuego B-s1,d0, Valenite de
Valentine (14-16 m?/l) 19,80 55,44
% 1% %. Medios auxiliares 5.647,39 56,47
% 3% %. Costes indirectos 5.703,86 171,12
5.874,98
10.2.5 m?. Impermeabilizacion en foso de ascensor con mortero impermeabilizante 222 LANKOIMPER capa fina o
equivalente, aplicado a llana, en 2 capas cruzadas, con una dotaciéon de 6 kg/m? sobre hormigdn bien
acabado, bloques de hormigdn... 13,73

0 0,150 Oficial primera 13,51 2,03
0 0,150 Peon 12,93 1,94
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6,000 kg. Mortero impermeabilizante cementoso blanco, (3
kg/m?mm esp.), e=1a 3 mm, con marcado CE s/UNE-EN
1504-2, 222 LANKOIMPER capa fina de Parex 1,56 9,36
% 3% %. Costes indirectos 13,33 0,40
13,73
10.2.6 m?. Drenaje de trasdds de muro con lamina de polietileno de alta densidad con secciones troncocénicas,
incluso p.p. de arandelas y clavos para fijacion. Totalmente colocada. 5,00
0 0,075 Oficial primera 13,51 1,01
1,050 m2 Lé&mina drenante, para el drenaje de muros vy
cimentaciones, de polietileno de alta densidad con
nddulos troncocdnicos de 8 mm, Fulmadren de Fulma. 3,66 3,84
% 3% %. Costes indirectos 4,85 0,15
5,00
10.2.7 m?2. Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE,
categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metélicas de union a la estructura y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 22,12
0 0,370 Oficial primera 13,51 5,00
0 0,370 Pedn 12,93 4,78
8,400 ud. Blogue de hormigon de aridos de picon 12x25x50 cm,
con marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m? conductividad térmica 0,7 W/mk,
Cp=800 J/kg.K, u=10. 1,07 8,99
0,014 m®. Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 171,09 2,40
0,500 m. Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
0,150 kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con
parte proporcional de despuntes. 1,33 0,20
0,001 ud. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies
verticales. 27,05 0,03
% 3% %. Costes indirectos 21,48 0,64
22,12
10.2.8 ud. Registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s'UNE EN 124, de fundicion ductil, de 600x600 mm, colocado. 105,51
1,000 yd. Registro peatonal 600x600 mm, tapa y marco,
fundicion ductil, B-125, UNE-EN 124, Cofunco 85,00 85,00
0,020 m3. Hormigon en masa de fck= 15 N/mm2, arido
machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.
78,62 1,57
0 0,600 Oficial primera 13,51 8,11
0 0,600 Pedn 12,93 7,76
% 3% %. Costes indirectos 102,44 3,07
105,51
103 Ascensor Sin Cuarto de Maquinas para 8 personas, 630 Kg. de carga nominal y 02 paradas frontales y una a

180° 7 mts de Recorrido, velocidad de 1.00 m/s. Frecuencia Variable incluso grupo tractor maquina sin
reductor (Gearless), Cabina de 1100 x 1400 mm, Hueco de 1650 x 1850 mm, Foso 900 mm y RLS 3450 mm,
con puertas automaticas telescopicas en cabina y piso de 900 mm. de luz en acero Inoxidable, cabina
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10.4

10.5

10.6

acristalada con un lateral en cristal recto y contorno en acero inoxidable, pasamanos en contorno, iluminacion
de cabina mediante Led’s con apagado temporizado, suelo vinilo glass, botonera de con pulsadores Step-One,
Sintetizador de voz, equipo autonomo de alumbrado y alarma de cabina, puerta automatica telescopica con
hojas y embocadura de acero inoxidable, Cortina de rayos infrarrojos, Maniobra preparada para conexién con
grupo Electrégeno, Sefializacién de sobrecarga optica y acustica, estacionamiento en planta definida, armario
de maniobra situado en frente de puertas a nivel de ultima parada superior pintado en martele, guias, cables de
suspension, chasis de cabina, contrapeso, paracaidas progresivo, maniobra de miniprocesador serie CMC4,
botoneras en pisos con pulsadores Step-One, montaje, puesta en marcha y legalizacion de la instalacion,
segun reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementarias, R.D. 16 mayo 1.989, num.
556/1989 y directiva 95/16 CE.
1,000 ud. Ascensor electr 6pers 3parad sin sala mag.
Thyssenkrupp Synergy 450, inst. 23.750,00 23.750,00
% 3% %. Costes indirectos 23.750,00 712,50
24.462,50
M2 m2. Cierre ligero acristalado de caja de ascensor con vidrio templado de e=10mm, exterior anclado
mediante grampones con rétulas y piezas de fijacion soldadas a la estructura metélica de perfiles cuadrados
de 140x140x5 mm. en fachadas, visera sobre puertas de ascensor (2 uds de 70 cm de ancho x 210 cm de
largo y techo, el cual tendra una pequefia inclinacién para evacuar el agua. Las dimensiones de la caja de
ascensor son aproximadamente de 230x210x800 cm, las vigas més distanciadas se encuentran a 360
cm.incluso p/p de herrajes de fijacion, silicona de elastdmero neutra, mono-componente, sistema alcoxi, de
mddulo bajo, que reticula con la humedad ambiente, resistente a los rayos UV, la lluvia y las temperaturas
extremas, conservando a la vez una gran elasticidad., de densidad 1,39 Kg/dm3. Segun UNE-EN 410y
UNE-EN 673, andamiajes para la colocacion y medios de seguridad .
1,000 m2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de
10 mm, colocado en superficies hasta 2,46x1,44 m. 225,59 225,59
% 1% %. Medios auxiliares 225,59 2,26

% 3% %. Costes indirectos 22785 684
234,69

m?. Acristalamiento laminado de seguridad reforzada (SR) , formado por vidrios ensamblados por varias
laminas de butiral de polivinilo (PVB). Compuesto en su cara superior por pisable antideslizantes realizadas en
vidrio laminado de seguridad (SECURIT CONTACT, altamente antideslizante en la cara tratada hacia el lado
superior de la baldosa) de 10 mm, l&mina PVB transparente, vidrio PLANILUX de 6 mm, ldmina PVB
transparente y vidrio PLANILUX  de 10 mm, sobre estructura metélica no incluida, de forma trapezoidal
91x64x130. incluso silicona y separadores en contacto con la estructura. Conforme a la UNE EN 12543.
1,050 m2 Acristalamiento ldminado de seguridad reforzada,
formado por tres capas de cristal y unidas por laminas de
butiral de polivinilo incoloro, PVB, segin ISO 12543-2,
espesor total 26 mm. 298,91 313,86
0 2,500 h. Oficial instalador 13,51 33,78
0 2,500 h. Ayudante instalador 12,93 32,33

% 3% %. Costes indirectos 99T 140

391,37
m?, Barandilla de vidrio de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo traslucido ( PVB), sobre estructura metalica
de proteccion de la pasarela de conexién con el pabellon, i/ pieza especiales de sujeccion a la estructura,
silicona neutra, totalmente montada y comprobada., s/ DB_SUA..

24.462,50

234,69

391,37

71,38
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1,000 m2 Laminar seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6)
incoloro 54,26 54,26
0,290 Ud. Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m 0,290 2,42 0,7 0,42 0,12
1,000 ud. Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 1,26
0 0,517 h. Oficial instalador 13,51 6,98
0 0,517 h. Ayudante instalador 12,93 6,68
% 3% %. Costes indirectos 69,30 2,08

71,38
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11 Plan de Control de Calidad
141 ud. Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altura maxima 15 m),
seglin CTE DB HS-5. 91,00
1,000 ud. Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por
medio de prueba hidrdulica (altura méxima 15 m), segin
CTE DB HS-5. 88,35 88,35
% 3% %. Costes indirectos 88,35 2,65
91,00
11.2 ud. Ensayo para determinacion de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metélica, segin UNE-EN
ISO 2409 (cuchilla multiple). 17,00
1,000 yd. Ensayo para determinacion de la adherencia en
pinturas aplicadas sobre base metélica, segin UNE-EN
ISO 2409 (cuchilla multiple). 16,50 16,50
% 3% %. Costes indirectos 16,50 0,50
17,00
1.3 ud. Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios
opticos o rayado, segiin UNE-EN 1SO 2808. 32,00
1,000 ud. Ensayo para determinacion del espesor de capa de
pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios dpticos o
rayado, segun UNE-EN SO 2808. 31,07 31,07
% 3% %. Costes indirectos 31,07 0,93
32,00
1.4 ud. Ensayo para determinacién del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos
pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, segiin norma UNE-ENV 12633. 20,00
1,000 ud. Ensayo para determinacion del valor de la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos
y sin pulir, mediante el método del péndulo, segun norma
UNE-ENV 12633. 19,42 19,42
% 3% %. Costes indirectos 19,42 0,58
20,00
11.5 ud. Prueba de resistencia mecénica y de estanqueidad en red de fontaneria, segin CTE DB HS-4, agrupando
un maximo de 6 viviendas. 90,00
1,000 ud. Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en
red de fontaneria, segin CTE DB HS-4, agrupando un
maximo de 6 viviendas. 87,38 87,38
% 3% %. Costes indirectos 87,38 2,62
90,00
11.6 ud. Prueba de estanqueidad en la cubierta plana de la Casa Museo, mediante inundacion, minimo 24 horas,
con inspeccion visual de la superficie inundada, segun CTE DB HS-1. En funcién de dicho ensayo se decidirra
la actuacion acometer. 91,00

1,000 ud. Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas,
en cubiertas planas, mediante inundacion, minimo 24
horas, con inspeccion visual de la superficie inundada,
segin CTE DB HS-1. 88,35 88,35
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% 3% %. Costes indirectos 88,35 265
91,00
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12 Gestion de Residuos
0 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de
desbroce o excavacion, con cédig 010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
6,00
0 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes de
excavacion, con codig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 5,70
0 Tn. Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no
especiales), procedentes de construccion o demolicidn, con codigo 170407 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 1,00
0 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicion no peligrosos (no
especiales), procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 12,81
0 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigdn limpio sin armadura
de cddigo 170101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 5,70
0 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de codigo
170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 5,70
0 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de cddigo 170201,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 35,00
0 Tn. Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cddigo 200101,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 37,00
0 Tn. Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cddigo 170203,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 107,00
0 Tn. Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo 170202,
107,00

segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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13 Estudio de Seguridad y Salud
13.1 Protecciones individuales
13.1.1 Ud. gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente. 2,79
1,000 2,71 2,71
% 3% %. Costes indirectos 2,7 0,08
2,79
13.1.2 Ud. gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente. 9,48
1,000 9,20 9,20
% 3% %. Costes indirectos 9,20 0,28
9,48
1313 Ud. pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, homologada CE s/normativa vigente.
16,16
1,000 ud. Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla, abatible,
mod. 407-UA, CE. 15,69 15,69
% 3% %. Costes indirectos 15,69 0,47
16,16
13.1.4 Ud. casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente. 2,88
1,000 2,80 2,80
% 3% %. Costes indirectos 2,80 0,08
2,88
13.1.5 Ud. auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente. 26,27
1,000 yd. Auricular protector auditivo, mod. 9800, Mark 12, EN
352-1,33db 25,50 25,50
% 3% %. Costes indirectos 25,50 0,77
26,27
13.1.6 Ud. mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente. 23,96
1,000 23,26 23,26
% 3% %. Costes indirectos 23,26 0,70
23,96
13.4.7 Ud. mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente. 31,54
1,000 30,62 30,62
% 3% %. Costes indirectos 30,62 0,92
31,54
13.1.8 Ud. guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente. 1,48
1,000 ud. Guantes lona azul/serraje manga corta, americano
econdmico, (par). CE. 1,44 1,44
% 3% %. Costes indirectos 1,44 0,04
1,48
13.1.9 Ud. guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente. 2,01
1,000 1,95 1,95
% 3% %. Costes indirectos 1,95 0,06
2,01
13.1.10 Ud. bota lona y serraje, con puntera y plantilla metdlicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
2513

vigente.
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1,000 ud. Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas
incorporada, mod. 745, CE (par) 2440 24,40
% 3% %. Costes indirectos 24,40 0,73
25,13
13.1.11 Par Ud. par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente. 579
1,000 Par 5,62 5,62
% 3% %. Costes indirectos 5,62 0,17
579
13.1.12 Ud. cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente. 25,97
1,000 2521 25,21
% 3% %. Costes indirectos 2521 0,76
25,97
13.1.13 Ud. cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente. 19,47
1,000 18,90 18,90
% 3% %. Costes indirectos 18,90 0,57
19,47
13.1.14 Ud. cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente. 14,41
1,000 13,99 13,99
% 3% %. Costes indirectos 13,99 0,42
14,41
13.1.15 Ud. cinturdn de seguridad tipo sujecion, homologado CE, s/normativa vigente. 58,66
1,000 56,95 56,95
% 3% %. Costes indirectos 56,95 1,71
58,66
13.1.16 Ud. arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente. 30,03
1,000 29,16 29,16
% 3% %. Costes indirectos 29,16 0,87
30,03
13.1.47 Ud. juego de trepolines metdlicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa vigente. 85,39
1,000 82,90 82,90
% 3% %. Costes indirectos 82,90 2,49
85,39
13.1.18 Ud. cuerda de 2 m. para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente. 20,21
1,000 yd. Cuerda de 2 m para cinturon de seguridad con
mosquetones regulables, CE 100 EA 19,62 19,62
% 3% %. Costes indirectos 19,62 0,59
20,21
13.2 Protecciones colectivas
13.2.1 Red MI. red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm., con D de cuerda de
malla 4 mm. y cuerda perimetral D 12 mm., (amortizacion = 30%) incluso colocacion y desmontado. 3,10

0 0,100 Oficial segunda 13,26
0 0,100 Peon 12,93
0,300 Red 1,30

% 3% %. Costes indirectos 3,01

1,33
1,29
0,39
0,09
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3,10
13.2.2 Ud. valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m. de altura, (amortizacién = 10 %),
incluso colocacion y posterior retirada. 5,93
0 0,100 Pedn 12,93 1,29
0,100 44,70 447
% 3% %. Costes indirectos 5,76 0,17
5,93
13.3 Sefializacion de seguridad y sa
13.31 Ud. sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacién y
desmontaje. 6,99
0 0,200 Pedn 12,93 2,59
1,000 4,20 4,20
% 3% %. Costes indirectos 6,79 0,20
6,99
1332 Ud. cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =100 %), incluso colocacion y
desmontado. 3,14
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 yd. Sefial de obligatoriedad, prohibicion y peligro
p/sefializ.provisional,PVC, D=30 2,40 2,40
% 3% %. Costes indirectos 3,05 0,09
3,14
1333 MI. cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje. 0,76
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 m_. Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de
250 m. 0,09 0,09
% 3% %. Costes indirectos 0,74 0,02
0,76
13.34 Ud. cono de sefalizacion reflectante de 60 cm. de altura, incluso colocacion y posterior retirada. 11,36
0 0,050 Pedn 12,93 0,65
1,000 10,38 10,38
% 3% %. Costes indirectos 11,03 0,33
11,36
1335 Ud. chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 6,17
1,000 5,99 5,99
% 3% %. Costes indirectos 5,99 _ 018
6,17
134 Instalaciones provisionales
1341 ud. Bafio quimico con lavabo, colocado en obra i/ transporte de montaje y desmontaje, griferia, incluso
instalacién de agua y recogida de residuos por empresa suministradora. 211,46

1,000 ud. Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta
provisional de obra, incluso instalacion de agua y
evacuacion al exterior, instalado. 198,54 198,54
0 0,500 H. Oficial fontanero . 13,51 6,76

% 3% %. Costes indirectos 20530 616
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211,46

135 Primeros auxilios
13.5.1 Ud. botiquin metélico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun

ordenanzas. 51,38

1,000 yd. Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar
en pared, con contenido. 49,88 49,88
% 3% %. Costes indirectos 49,88 150

51,38




