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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1. INTRODUCCION.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestidn de los residuos de construccidn y demolicién, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de
Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestidn de Residuos de Construcciéon vy
Demolicion del proyecto denominado “REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS
ESPACIOS EXTERIORES DE LA CASA MUSEQ ANTONIO PADRON?", situado en C/ Capitdn Quesada
n° 33 y C/ Drago n° 2, T.M. Gdldar, cuyo promotor es la Consejeria la Consejeria de Cultura y
Patrimonio Histérico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria.

2. IDENTIFICACION DE RESIDUOS.

La identificacién de los residuos a generar, se realiza mediante la codificaciéon de la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como
peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel | (Al).- Residuos generados por el desarrollo de las obras, siendo resultado de
los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas
obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos,
no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccidén, de la demolicidon y de la implantacion de servicios. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni guimicamente ni de
ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en
el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que Espana sea parte.

Los residuos a generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m?3® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tfanto un fratamiento especial.
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
X |17 0504 |'I'|erras ypiedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)
A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto

- [170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla) |
2. Madera

- [17 0201 Madera |
3. Metales

- |17 0405 Hierro y Acero

- |17 0406 Metales mezclados

- |17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel

X 1200101 Papel |
5. Plastico

X 1170203 Plastico |
6. Vidrio

X [170202 Vidrio |

RCD: Naturaleza pétrea |

1. Arena Grava y otros aridos

- 1010408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la transformacién fisica y quimica de minerales no metdlicos)

- 1010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
X [17 0101 Hormigén

3. Ladrillos , azulejosy otros ceramicos

- |1701 083 Tejas y materiales ceramicos

- |170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 1 7 01 06.

4. Piedra
X |17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02y 03

A3. RCD: Potencialmente peligrososy otros

1. Basuras
X 120 02 01 Residuos biodegradables
X 120 03 01 Mezcla de residuos municipales
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asféltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas bot6n
X [1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barmnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS.

En base a los datos del presupuesto y la estimaciéon de los materiales que no

pueden medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:

[GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en obra

Tn

V

Residuos totales de obra

89,2

55,74

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavacion)

Tn d Vv

Evaluacion teérica del peso por tipologia de RQC Tom.eladas de| Densidad tipo| m? Vollumen dq

cada tipo de RDC(entre 2,2y 1,5 Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
) X .| Terreno no compensado ep
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion orfiles 0,00 1,80 0,00
tomados directamente desde los datos de proyecto P
A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas) Tn d Vv

- L. ) . ) ) ) Toneladas de | Densidad tipo| m3 Volumen dg

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de ROC Tipo de material residual cada tipo de RD(entre 2,5y 0,6 Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidgs 0,00 2,40 0,00
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,42 7,85 0,05
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plastico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
6. Vidrio Procedencias diversas 0,42 1,50 0,28
TOTAL estimacion 0,94 0,97
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigon demoliciones 37,00 2,45 15,10
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos demoliciones 86,00 2,00 43,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolicion sin clasificar demoliciones 55,90 1,80 31,05
TOTAL estimacion 178,90 89,15
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,05 0,90 0,06
2. Potencialmente peligrosos y otros| basuras peligrosas y otrag 0,05 0,50 0,10
TOTAL estimacion 0,10 0,16
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

4. MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en vigor, del REAL
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la
produccién y gestidn de los residuos de construccién y demolicién, los residuos de construccién y
demolicion deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la enfrada en vigor del real decreto
(hasta T Agosto 2008):

No es obligatoria la separacién en fracciones establecida por dicho articulado.

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real
decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):

Hormigon 16
0,0
0
T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,
00
T
Metales 4,0
0
T
Madera 2,0
0
T
Vidrio 2,0
0
T
Plasticos 1,0
0
T
Papel y carton 1,0
0
T

- Para obras iniciadas transcurridos dos anos desde la entrada en vigor del real decreto
(a partir de 14 de Febrero 2010):

Hormigén 80,
00
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Ladrillos, tejas, ceramicos 40,

Metales 2,0

D 12-0071402-001-06296
Basico + Ejecucion
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Apto para llevar a cabo la construccion

Madera 1,0

Vidrio 170

Plasticos 0,5

—
E 12-95716-500

Papel y carton 0,5

Para el presente estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién, se estiman y
prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

<

Tonelaje de residuos reales de obra E
Hormigdn 1,966 z
Ladrillos, tejas, cerdmicos 57,932 :
Metal 0,706 g
Madera 1,505 °
Vidrio 0,234 g
Plastico 0,050 8
Papel y cartdn 0,050 é
S

8

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Los confenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los
residuos, cumplirdn las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del articulo
19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

g =

g 2

5. PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. =) §
g2

. . .. . . . I w

En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no contaminados con £+
materiales peligrosos, se marcardn las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente & g
para los materiales (propia obra o externo). e =
OPERACION PREVISTA DESTINO g

INICIAL §

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o Externo §

X |en emplazamientos externos, simplemente seran E
transportados a instalaciones de gestor autorizado s

<

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion 3

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos §

reciclados ;

Reutilizacidon de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacidon de materiales metalicos

Otros (indicar)

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

6. OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU. 8 e
g 2
)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 3 §
no contaminados (propia obra o externo). s i
N~
g
]
o3
o
3
3
> 5
OPERACION PREVISTA e 3
No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos 3
X externos, simplemente seran transportados a instalaciones de gestor autorizado s
Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia g
8
Recuperacion o regeneracion de disolventes
2
©
Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes s
&
w

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias orgdnicas

Regeneracion de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUCS.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

= RCD: Residuos de la Construccidén y la Demolicién
= RSU: Residuos Solidos Urbanos

= RNP: Residuos NO peligrosos

= RP: Residuos peligrosos
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

A.1.: RCDs Nivel |

GESTION DE RESIDUOS

[1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION | Tr iento [ Desti [ Cantidad m3
X [17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) | [sin tratamiento esp.  |Restauracién / Vertedero| 15,3
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea ] | Tr iento [ Desti [ Cantidad m3
1. Asfalto
- |1703 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera
- [17 0201 Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 1,36
3. Metal
- [1704 05 Hierro y Acero Reciclado
- |17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,09
- (1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
X [20 01 01 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,06
5. Plastico
X [17 0203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,06
6. Vidrio
X [17 0202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,11
RCD: Naturaleza pétrea ] Tr iento [ Desti | cantidad m3
" |1. Arena Grava y otros aridos
- 1010408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la transformacion fisica y quimica de minerales no metdlicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,00
- |01 0409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,30
2. Hormigon | |
X [17 0101 [Hormigén ] [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 1,23
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
- [170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- [170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las 36,2
especificadas en el codigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RCD
4. Piedra |
X [1709 04 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02y 03 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 1,38
A:3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros | [ Tratamiento [ Destino | cantidad m3
" |1. Basuras
X [20 02 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU [ 0.06
X [20 03 01 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | '
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asféaltico) Depdsito / Tratamiento
1704 10 Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depédsito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depdsito Seguridad
17 0503 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito Seguridad 010
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito Seguridad ’
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
200121 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamiento
x _[1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento
0801 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

8. INST. DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTION.

Se exponen en los planos anexos, la situacion prevista de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente podrdn ser objeto de
adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, siempre con
el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

No existira acopio de residuos en obra, seran transportados directamente a gestor
autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.

9. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA G. DE LOS RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.004,88 EUROS
Asciende el Importe de Gestidn de Residuos a la expresada cantidad de MIL
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Noviembre de 2012

José Manuel Herrera Delgado
ARQUITECTO

GESTION DE RESIDUOS
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL
TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

AMBITO DE APLICACION
Definicion.

El presente pliego de condiciones particulares del fratamiento y gestion de los
residuos se elabora para la obra “PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION
Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA CASA MUSEO ANTONIO
PADRON*, en C/ Capitdn Quesada n°® 3 y C/ Drago n° 2, T.M. Gdldar, cuyo
promotor es la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico y Cultural del
Cabildo de Gran Canaria.

Disposiciones de aplicacion.

Con cardcter general, ademds de lo establecido particularmente en el
presente Pliego, se atenderd a las prescripciones contenidas en las Leyes,
Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a
confinuacion se relaciona:

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos.

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serdn de aplicacion en todos
aquellos casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de
confradiccion queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las
prescripciones a cumplir.

Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de
construccion

Se describen a continuacion de forma resumida las misiones que deben
desarrollar los distintos partficipantes en el proceso para conseguir con
eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a fitulo descriptivo, se entiende por productor de residuos
de construccion y demolicion la figura expresamente definida en el
arficulo 2, del R.D. 105/2008, de 13 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de Residuos.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

a) Productor de residuos de construccion y demolicion

La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una
obra de construccidn o demolicion; en aquellas obras que no se
precise licencia urbanistica tendrd la consideracion de productor del
residuo la persona fisica o juridica fitular del inmueble objeto de la
obra de construccion o demolicion.

La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento,
de mezcla o de ofro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o
de composicidn de los residuos.

El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de Ia Unién
Europea de residuos de construccion y demolicion.

7

b) Poseedor de residuos de construccion y demoliciéon

La persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de
construccion y demolicion y que no ostente la condicién de gestor
de residuos. En todo caso, tendrd la consideracion de poseedor la
persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccion y
demolicién, tales como el constructor, subcontratistas o los
trabajadores auténomos. En todo caso, no tendrdn la consideracion
de poseedor de residuos de construccidon y demolicidn los
trabajadores de cuenta ajena.

Funciones del poseedor de residuos

e Ademds de la normativa aplicable estd obligado a presentar
al promotor, un plan que refleje como llevard a cabo, las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicion.

e El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las
obras), habrd de solicitar la oportuna autorizacion para instalar
los contenedores de obras en la via publica, dicha solicitud ird
acompanada de croquis o documentacion grdfica con
indicacion de la superficie a ocupar, nUmero de contenedores
y situacion de los mismos.

e Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o de colaboracién para su gestion.

e Parala enfrega de los residuos de construccion y demolicion a
un gestor, el poseedor deberd plasmarlo en un documento, en
el que figure la identificacion del poseedor y del productor, la
identificacion de la obra de procedencia y el nUmero de
licencia.

e El poseedor estd obligado mientras se encuentren los residuos
en su poder, mantenerlos en adecuadas condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitando la mezcla de
fracciones.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

e El poseedor deberd sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y la
documentacién acreditativa de la gestion de residuos.

e Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos
podrd encomendar la separacion a un gestor de residuos de
una instalaciéon de tratamiento.

e Es obligacion, limpiar las obras y sus inmediaciones, de
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar los frabajos necesarios para que las obras
ofrezcan un buen aspecto.

e Queda obligado a aportar a las obras el equipo de
magquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
gjecucion de aquellas en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.

12-0071402-001-06296
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c) Gestor de residuos de construccion y demolicion

La persona fisica o juridica que tenga los permisos pertinentes para el
tratamiento y gestion de los residuos de construccion y demolicion y
gue ostente la condicién o autorizacion legal de gestor de residuos.

Funciones:

e Llevar un registro minimo en el que figure la cantidad de
residuos gestionados.

e Poner a disposicion de las administraciones publicas la
informacion del registro antes mencionado.

e Extender al poseedor los certificados acreditativos de Ia
gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y
el nUmero de licencia y procedencia.

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

TRATAMIENTO, UTILIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

Tratamiento de residuos de construccion y demolicion mediante plantas
moviles en centros fijos:

La actividad de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
mediante una planta movil deberd preverse en la autorizacién otorgada a
dicho centro fijo y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Actividades de eliminacion de residuos de construccion y demolicion
mediante dispositivo de vertedero:

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y
demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacion de fratamiento
previo, esto no se aplicara a los residuos inertes cuyo tratamiento sea inviable.

Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de
construccion y demolicion:

Las actividades de recogida, fransporte y almacenamiento de residuos
no peligrosos deberdn noftificarlo al 6rgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autbnoma correspondiente.

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién de Obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas vy
homologadas por la Comunidad Auténoma de Canarias.

Utilizacion de residuos inertes en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno.

La utilizacidn de residuos inertes procedentes de actividades de
construccion y demolicion se considerara una operacion de valorizacion y no
una eliminaciéon cuando se cumplan:

e Cuando el ¢érgano competente del 6rgano ambiental se lo hay
declarado antes del inicio de las operaciones de gestion

e Que la operacidon se realice con un gestor de residuos sometido
autorizacion administrativa

e Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos
naturales, que en caso contrario deberian haberse utilizado en la obra
de restauracién, acondicionamiento y relleno

¢ planificacion sobre residuos de construccion y demolicion:

e Los planes sobre residuos de construccion y demolicién contendrdn
como minimo:

¢ Prevision de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que
se producirdn en el periodo de vigencia del plan, desglosando las
cantidades en residuos peligrosos de los no peligrosos, codificGndolos
segun la lista europea MAM/304/2002, del 8 de febrero.

e Objetivos especificos de prevencién, reutilizaciéon y reciclado, otras

formas de valorizacion

Medidas a adoptar

Estimacion de los costes

Medios de financiacién

Procedimiento de revision.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

RESPONSABILIDADES

Danos y perjuicios.

Serd de cuenta del Conftratista indemnizar todos los danos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, serd ésta responsable
denfro de los limites senalados en la Ley de Régimen Juridico de la
Administracion del Estado. En este caso, la Administracion podrd exigir al
Contratista la reparacion material del dano causado por razones de urgencia,
teniendo derecho el Contratfista a que se le abonen los gastos que de tal
reparacion se deriven.

Responsabilidades.

Todos los que participan en la ejecucion material de la obra fienen una
responsabilidad real sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen
su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para
una eficaz gestion de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las
decisiones para la mejor gestion de los residuos y las medidas preventivas para
minimizar y reducir los residuos que se originan. En sintesis, los principios que
debe observar son los siguientes:

e En todo momento se cumplirdn las normas y érdenes dictadas.

e Todo el personal de la obra conocerd sus responsabilidades acerca
de la manipulacién de los residuos de obra.

e Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la
ubicaciéon de la obra.

e Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra
han de ser coordinadas debidamente.

e Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir,
reutilizar y reciclar residuos.

e Facilitar la difusidon, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas
e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestion de los
residuos.

e Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las
posibilidades de aplicacion de los residuos en la propia obra o en ofra.

e Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el
tfratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar
los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma
que los trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los
residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros
solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas
aqguellas érdenes y normas que el responsable de la gestion de los
residuos disponga. Pero, ademds, se puede servir de su experiencia
practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.

Efiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se
van a usar en funcién de las caracteristicas de los residuos que se
depositardn.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La informacién debe ser clara y
comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las
etiquetas se colocan para facilitar la correcta separacion de los
mMismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se
mezclen con otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden
ser causa de accidentes .

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son
mas dificiles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan
residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No
se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar
accidentes durante el fransporte.

Para una gestion mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a
como reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de
la obra para que las apliguen y las compartan con el resto del
personal.

CRITERIOS TECNICOS DE LA GESTION DE RESIDUOS:

Generacion de residuos en obra.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardineria o recuperacion de los suelos degradados serd refirada y
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura
no superior a 2 metfros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacion y la contaminacién con otros materiales.
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LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

e Para ejecutar las demoliciones, se realizardn actuaciones previas tales
como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes
o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a
elementos colindantes. Como norma general, se procurard actuar
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como
sed posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos,
marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las estructuras o instalaciones a demoler.

e El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1Tm?, contadores metdlicos especificos
con la ubicacién y condicionado que establezcan las directrices y
ordenanzas establecidas. Dicho depdsito en acopios, también deberd
estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de
residuos. El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas,
pldsticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o
acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado. Los contenedores deberdn estar pintados en
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche,
y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a
lo largo de toso su perimetro. En los mismos deberd figurar la siguiente
informacion: Razén social, CIF, teléfono del fitular del contenedor /
envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de
residuos. Esta informacion también deberd quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contencidon y almacenaje de
residuos.

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
agjenos a la mismo. Los contadores permanecerdn cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separacion d cada fipo de RCD. Se
atenderdn los criterios de la Corporacidon Insular establecidos
(ordenanzas, confrato de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion. En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del
conftratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en
las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.

e Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, canterq,
incineradora...) son centros con la autorizacion autondmica de la
Consejeria pertinente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, asi mismo se deberd confratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se
llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
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e la gestion tanto documental como operativa de los residuos

peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva ejecucion
se regiradn conforme a la legislacion nacional y autondmica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de
cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos
dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y
reduccioén de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislaciéon laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas
como escombros.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos
o peligrosos de los pldsticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminaciéon de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
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Clasificacion de residuos en obra:

Se separardn los residuos en las fracciones minimas siguientes, si se
sobrepasa el limite especificado:

Tonelaje de residuos minimo desde 14/02/2009
Hormigdn 160
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80
Metal 4
Madera 2
2
1
]

Vidrio
Plastico
Papel y cartdn

Estos limites se reducirdn a partir del 14 de febrero de 2010 a la mitad, es

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

decir:

Tonelaje de residuos minimo hasta 14/02/2010
Hormigon 80
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40
Metal 2
Madera 1
Vidrio 1
Plastico 0.5
Papel y cartdn 0.5
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Los materiales que no superen estos limites o que no se correspondan
con ninguna de las fracciones anteriores, quedardn separados, como
minimo, en las siguientes fracciones:

¢ Sise realiza la separacion selectiva en obra:

- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos que no contienen sustancias peligrosas)

- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de
construccion y demolicion que no contienen, mercurio, PCB ni
sustancias peligrosas)

- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construccion y
demolicion (incluidos los residuos mezclados), que contienen
sustancias peligrosas) .

e Si es redliza la separacion selectiva en un centro de transferencia

(externo):

- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de
hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que no confienen
sustancias peligrosas)

- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construccion y
demolicion (incluidos los residuos mezclados), que contienen
sustancias peligrosas)

- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se
almacenaran en los espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estardn claramente senalizados, en funcién del fipo de
residuo que contengan, segun la separacion selectiva prevista. Los
materiales destinados a ser reutilizados, quedardn separados en funciéon
de su destino final.

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedardn separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositardn en una zona de
almacenamiento separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estardn separados por tipos
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados,
con indicacién del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situard sobre una superficie
plana, alejado del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin
de evitar vertidos accidentales.

Se senalizardn convenientemente los diferentes contenedores de
residuos peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades
segun los simbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estardn tapados y
protegidos de la lluvia y la radiacion solar excesiva.
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Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes,
etc.) se almacenardn en posicidn vertical y sobre cubetas de retencion
de liguidos, para evitar escapes.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocardn sobre
un suelo impermeabilizado.

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION:

La manipulacion de los materiales se realizard con las protecciones
adecuadas a la peligrosidad del mismo.

B) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION CLASIFICACION DE RESIDUOS:

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Direccion Facultativa.

Almacenamiento, manejo y separacion:

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en
los residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La
gestion de los residuos en la obra debe empezar por su separacion
selectiva, cumpliendo los minimos exigidos en el R.D. 105/2008. La
segregacion, fratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas
mediante contenedores o sacos industriales que cumplirdn las
especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas en la
Comunidad Auténoma de Canarias.

El objetivo es maximizar la reutilizacion y las posibilidades de reciclado. En
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para
cada tipo de material (pldsticos, maderas, metales, pétreos, especiales,
etc.), segun las foneladas minimas para separacion de residuos
establecidos en el R.D. 105/2008.

El almacenamiento de los escombros, se realizard bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1 mefro cubico, o en contenedores
metdlicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales, con la aprobacién del Director de Obra.
Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores serdn recipientes normalizados, disenados para ser
cargados y descargados sobre vehiculos de transporte especial,
destinado a la recogida de residuos comprendidos dentro de la
actividad constructora. Estos deberdn estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo
largo de todo su perimefro. En los mismos debe figurar la siguiente
informacion: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase,
y el nUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos,
creado en la Consejeria de Medioambiente, del titular del contenedor.
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Dicha informacion también deberd quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a fraves de adhesivos,
placas, etfc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor,
adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
agjenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los
contenedores, no podrdn permanecer mds de 48 horas en la via publica,
o0 zona de almacenagje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las
instalaciones de gestion de inertes. Estos se situardn en el interior de la
zona acotada de las obras y, en otfro caso, en las aceras de las vias
publicas cuando éstas tengan tres o mds metros de anchura, de no ser
asi deberd ser solicitada la aprobaciéon de la situacion propuesta. Serdn
colocados, en todo caso, de modo que su lado mas largo esté situado
en sentido paralelo a la via o acera. La carga de los residuos y materiales
no excederd del nivel del limite superior de la caja del contenedor, sin
que se autorice la colocacidon de suplementos adicionales para
aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas
fisicas o juridicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la
empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberdn utilizarse de
forma que su contenido no se esparza por la via publica, debiéndose
limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.

El manejo de los residuos generados en obra, deberd realizarse teniendo
en cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes durante la
manipulacién de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del
residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrdn ser manipulados
manual o mecdnicamente por personal de la obra, sin embargo, en
cuanto a materiales peligrosos, deberdn ser manipulados por personal
con formacion en prevencion de riesgos laborales, del nivel
correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho manejo se enfiende
para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a gestor
autorizado, deberd ser realizado por gestores especializados en cada
tipo de residuo peligroso.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de
obra, como por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o
acopios de obra, donde colocar los contenedores o recipientes
destinados a la separacién y almacenaje de los residuos, siempre vy
cuando no se llegue a los limites de peso establecidos en el arficulo 5.5
del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se
podrd, bajo autorizaciéon del Director de Obra, fransportar directamente
los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio ©
almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las
infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos
peligrosos, el fransporte a instalacion de gestion, deberd ser realizado por
las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de
almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de
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espacio fisico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la
autorizacion del Director de Obra, se podrd separar el residuo sobre el
elemento de transporte y una vez cargado el elemento de fransporte en
su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado.

Transporte de residuos

C) DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS:

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra:
residuo de construccion o demolicion o material de excavacion. Se han
considerado las siguientes operaciones:

e Transporte o carga y fransporte del residuo: material procedente de
excavacion o residuo de construccion o demolicion
e Suministro y retirada del contenedor de residuos.

D) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):

Los residuos peligrosos (especiales) se depositardn en una zona de
almacenamiento separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estardn separados por tipos
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados,
con indicacién del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situard sobre una superficie
plana, alejado del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin
de evitar vertidos accidentales.

Se senalizardn convenientemente los diferentes contenedores de
residuos peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades
segun los simbolos de peligrosidad representado en las etiquetas. Los
contenedores de residuos peligrosos (especiales) estardn tapados vy
protegidos de la lluvia y la radiacion solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes,
etc.) se almacenardn en posiciéon vertical y sobre cubetas de retencion
de liquidos, para evitar escapes. Los contenedores de residuos peligrosos
(especiales) se colocardn sobre un suelo impermeabilizado.

E) CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS:

La operacién de carga se hard con las precauciones necesarias para
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehiculos de
transporte tendrdn los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
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El contenedor estard adaptado al material que ha de transportar.
El frayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre vy
pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

F) TRANSPORTE A OBRA:

Transporte de fierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la
construccion, entre dos puntos de la misma obra o enfre dos obras.
Las areas de vertido serdn las definidas por la Direccién de Obra.

El vertido se hard en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las caracteristicas de las tierras estardn en funcion de su uso, cumplirdn
las especificaciones de su pliego de condiciones y serd necesaria la
aprobacion previa de la Direccidén de Obra.

G)TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE RESIDUOS:

El material de desecho que la Direccidn de Obra no acepte para ser
reutilizado en obra, se transportard a una instalacion externa autorizada,
con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El tfransportista entregard
un certificado donde se indique, como minimo:

¢ |dentificacion del productor y del poseedor de los residuos.

e |dentificacidn de la obra de la que proviene el residuo y el nUmero de
licencia.

¢ |dentificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

e Cantfidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificacion segun
codigo CER

H) CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS:

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que
se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su
desplazamiento correcto. Durante el transporte el material se protegerd
de manera que no se produzcan pérdidas en los frayectos empleados.

Residuos de la construccion:

La manipulacion de los materiales se realizard con las protecciones
adecuadas a la peligrosidad del mismo.

I) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION TRANSPORTE DE MATERIAL DE

EXCAVACION O RESIDUOS:

Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad
segun perfiles y multiplicados por los pesos especificos correspondientes,
gue se establecen en los cuadros de cdlculo del documento de Gestion
de Residuos salvo criterio especifico de la Direccion de Obra.
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No se considera esponjamiento en el cdiculo de los volUmenes de
materiales demolidos, dado que el fransporte de material esponjado ya
se abona en los precios de demolicidn o excavacidén u otfras unidades
similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, sdlo incluye el coste de
gestion de los residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes
de transporte ya estdn incluidos en las unidades correspondientes de
excavacion, demolicién, etc.
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J) NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de consfruccion y demolicion
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorizacidon y eliminacion
de residuos vy lista europea de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion vy
reduccioén de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el
amianto.
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MAQUINARIA:

El fipo de magquinaria necesaria para la manipulacion de los residuos
depende de las caracteristicas de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no
obstante, pueden ser clasificados en los fipos siguientes:

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

e Contenedores cerrados de pequeno volumen. Son Utiles para residuos
qgue pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y
roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente.
Deben estar claramente etiquetados.

e Contenedores abiertos, disponibles en diversos ftamanos. Su
capacidad se mide en m3. Son Utiles para separar y almacenar
materiales especificos.

e Contenedores con ruedas; Utiles para grandes cantidades de residuos,
de 15 m3 a 30 m3. Ocupan mds espacio que los anteriores pero la
deposicidon es mads eficaz.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

@l



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

e Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por
ejemplo, residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque
disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra.

e Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja
resistencia, sin armar, y, sobre todo, obra de fdbrica, mamposteria y
similares. Son maquinas de volumen variable, si bien las pequenas son
faciimente desplazables. Si la obra es de gran tamano, se puede
disponer de una planta recicladora con la que serd posible el
reciclado de los residuos machacados en la misma obra.

e Bdscula para obras donde se producen grandes canfidades de
residuos, especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el
conocimiento exacto de la cantidad de residuos que serd
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestion
resulta mds controlada y econdmica.

MEDICION Y ABONO:

Las mediciones de los residuos se realizardn en la obra, estimando su
peso en toneladas de la forma mds conveniente para cada tipo de residuo y
se abonardn a los precios indicados en los cuadros de precios
correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de
gestion de residuos en gestor autorizado y no incluye el fransporte, dado que
estd ya incluido en la propia unidad de produccion del residuo
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el
precio unitario.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de Noviembre de 2012

José Manuel Herrera Delgado

ARQUITECTO
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON
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PRESUPUESTO
Gestion De Residuos
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Presupuesto de Gestion de Residuos.

Cédigo

Nat

Ud

Resumen Comentario

Tn €/tn

010409

Partida

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

4,320 6,00

25,92

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010408

|Partida

RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA |

0,000 5,70

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con cédig 010408 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170504

|Partida

|tn

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION |

25,888 5,70

147,56

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavacion, con cédig 170504 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170407

|Partida

RESIDUOS METALICOS |

0,706 1,00

0,71

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccién o
demolicién, con codigo 170407 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170302a

Partida

tn

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) |

0,000 7,00

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170302b

Partida

RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién) |

0,000 12,81

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170107

Partida

tn

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION |

56,872 12,81

728,53

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170101

|Partida

RESIDUOS DE HORMIGON |

1,966 5,70

11,21

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el catadlogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170102

|Partida

RESIDUOS DE LADRILLOS |

1,060 5,70

6,04

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos
y/o blogques de codigo 170102, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170201

|Partida

RESIDUOS DE MADERA |

1,505 35,00

52,68

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera
de codigo 170201, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200101

|Partida

|tn

RESIDUOS DE PAPEL |

0,050 37,00

1,85

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
papel de cédigo 200101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170203

|Partida

RESIDUOS DE PLASTICO |

0,050 107,00

5,35

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plastico de cédigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170202

|Partida

RESIDUOS DE VIDRIO |

0,234 107,00

25,04

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
vidrio de cddigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200201/
200301

Partida

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

58,00

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el
catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS
PELIGROS

Partida

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

408,00

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos

1.004,88

12-0071402-001-06296

P38de38 D
Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA
E 12-95716-500

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

@l



	12-E34_SEPARADOR MEMORIA RESIDUOS.pdf
	12-E34_MEMORIA RESIDUOS.pdf
	12-E34_SEPARADOR PLIEGO RESIDUOS.pdf
	12-E34_PLIEGO RESIDUOS.pdf
	12-E34_SEPARADOR PLANOS RESIDUOS.pdf
	12-E17_PLANOS RESIDUOS.pdf
	12-E34_SEPARADOR PRESUPUESTO RESIDUOS.pdf
	12-E34_PRESUPUESTO RESIDUOS.pdf

		2012-11-28T02:58:31+0000
	Gran Canaria, España
	Manzano Cabrera, Jorge L.
	Gestión Colegial


		2012-11-28T12:24:21+0000
	Gran Canaria
	NOMBRE LOPEZ MOLINA LETICIA - NIF 44709406M
	Visado Colegial


		2012-11-28T12:24:21+0000
	Gran Canaria
	NOMBRE LOPEZ MOLINA LETICIA - NIF 44709406M
	Visado Colegial




