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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. ANTECEDENTES.- 
 
La entidad peticionaria del presente proyecto, el Cabildo de Gran Canaria, es propietaria 
de un complejo edificatorio representativo situado en una parcela urbana del barrio de 
Triana de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Casa Palacio Insular, edificio de 
Pública Concurrencia destinado a usos Administrativo, Cultural y Garaje. 

 
Una vez terminadas las obras correspondientes al último proyecto de reforma y ampliación 
del mencionado complejo edificatorio, se pretende utilizar las plantas de sótano y 
semisótano del edificio como Garaje, tal como estaba previsto en el correspondiente 
proyecto arquitectónico ejecutado. 
 
Debido a que la actividad de Garaje a realizar en las plantas de sótano y semisótano del 
edificio requiere de permiso de instalación, así como de posterior concesión de Licencia de 
Apertura y Funcionamiento de la actividad por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, se hace necesaria la redacción del preceptivo proyecto técnico de instalación 
de la actividad, razón por la que se encarga, al ingeniero industrial que suscribe, el estudio 
y realización del presente PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE 
SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN 
CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE, necesario para la solicitud de los 
mencionados permisos y licencias, en el que se justifique el cumplimiento de la normativa 
de aplicación y se propongan las medidas correctoras de acondicionamiento necesarias 
para su  cumplimiento. 
 
 
 
2. PETICIONARIO.- 
 
Se estudia y redacta el presente proyecto a petición de la Consejería de Política Territorial, 
Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, entidad titular de la instalación, con 
C.I.F. nº P3500001G y domicilio, a efecto de notificaciones, en la calle Profesor Agustín 
Millares Carló s/n, Edificio Insular 1, 5ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 
35.003, provincia de Las Palmas, teléfono nº 928.21.92.10 y fax nº 928.21.94.83. 
 
 
 
3. TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO.- 
 
El presente proyecto ha sido redactado por el ingeniero superior industrial D. Ernesto 
Rodríguez Lesmes, colegiados nº 548 del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores 
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Industriales de Canarias, domiciliado, a efecto de notificaciones, en la calle Néstor de la 
Torre, nº 29, piso 1º, letra D, C.P. 35.006, de Las Palmas de Gran Canaria, teléfono de 
contacto nº 606.39.19.62. y correo-e: erlesmes@gmail.com. 
 
 
 
4. OBJETO DEL PROYECTO.- 
 
Se redacta el presente Proyecto con el fin de obtener del Exmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria la concesión de la preceptiva Licencia Municipal de Instalación, 
Apertura y Funcionamiento de la actividad, por aplicación y cumplimiento de la Ley 
7/2.2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas 
Administrativas Complementarias, que sustituye a la Ley 1/1.998 de Régimen Jurídico de 
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
Para ello, de acuerdo con la mencionada Ley 7/2.2011, en el presente proyecto se 
describen las características de la actividad, su incidencia ambiental, se justifica el 
cumplimiento de la normativa sectorial así como la urbanística sobre usos aplicables y se 
proponen las medidas correctoras de acondicionamiento necesarias para ello. 
 
No obstante, dada la incertidumbre en cuanto a la existencia de vicios ocultos, dejamos 
constancia aquí que podrían haber incumplimientos de la normativa mencionada no 
detectados de los que el técnico que suscribe no puede hacerse responsable por causas 
obvias, y que en caso de detectarse durante el desarrollo de las obras se propondrá su  
rectificación mediante las medidas correctoras que se consideren oportunas. 
 
 
 
5. ACTIVIDAD A DESARROLLAR.- 
 
Como ya se ha dicho, se desea realizar la actividad de Garaje en las tres plantas de 
sótano y la planta semisótano del edificio de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria.  
 
Por tanto, a efectos de la clasificación de la actividad a desarrollar, dicha actividad se 
enmarca dentro del epígrafe de Garaje-Aparcamiento (Clasificación decimal INE: 722). 
 
Por otra parte, de acuerdo al Título 5 NORMAS RELATIVAS AL USO EN SUELO 
URBANO Y SUELO URBANIZABLE del Plan General Municipal de Ordenación de Las 
Palmas de Gran Canaria, la actividad a que se destina el establecimiento que nos ocupa se 
clasifica como “Garaje- Aparcamiento” en el artículo 5.6.14 Condiciones particulares de 
la categoría garaje-aparcamiento del Capítulo 5.6. Uso Dotacional. 
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6. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.- 
 
La actividad de garaje objeto del presente proyecto se desarrollará en las plantas de 
sótano S-1, S-2, S-3 y parte de la planta semisótano del conjunto edificatorio de la Casa 
Palacio del Cabildo de Gran Canaria, conjunto que se alza en la parcela que se ubica 
entre la confluencia de las calles c/Bravo Murillo nº 19, 21 y 23, c/Pérez Galdós nº 34,36, 
38 y 40 y c/Buenos Aires nº 28 y 30, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 
35.003, en la isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas. 
 
Este emplazamiento se refleja en el plano nº 1 de “Situación y Emplazamiento” de los 
que integran el presente proyecto. 
 
 
 
7. NECESIDADES A SATISFACER.- 

 
Las necesidades a satisfacer con la redacción del presente documento son las destinadas a 
la consecución del Objeto del Proyecto descrito en el apartado 4, y que no es otro que el de 
legalizar la actividad de garaje en las plantas S-1, S-2, S-3 y parte de la planta 
Semisótano del conjunto edificatorio de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, 
mediante la consecución de la correspondiente Licencia Municipal de Instalación, 
Apertura y Funcionamiento del establecimiento. 
 
Estas necesidades se concretan en los siguientes puntos:  
 

• Describir las características de la actividad reflejando el acondicionamiento de los 
locales donde se va a desarrollar la misma, una vez ejecutadas las obras a realizar 
que se reflejan en el presente proyecto. 

 
• Describir/Revisar las instalaciones de electricidad, suministro de agua sanitaria, y 
ventilación, así como las instalaciones y condiciones de protección contra 
incendios (activas y pasivas) de todo el garaje en su conjunto. 

 
• Prevenir los riesgos de la actividad y la posible repercusión sobre la sanidad 
ambiental, así como proponer los sistemas correctores a utilizar con expresión de 
su grado de eficacia y garantía de seguridad. Para ello se estudiarán las 
condiciones técnicas exigibles a la actividad en cuanto a distancias, 
emplazamientos, accesibilidad, medidas de seguridad, emergencia y prevención de 
incendios, salubridad e higiene, instalaciones eléctrica tanto de fuerza como de 
iluminación, de ventilación, así como evitación de molestias, protección 
ambiental, etc., ajustándonos en todos los casos a la normativa específica vigente 
de aplicación, para que el establecimiento pueda ejercer con normalidad la 
actividad prevista. 
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• Determinar las intervenciones a realizar en los locales que integran el 
establecimiento para cumplir los objetivos anteriores. Por tanto, ha de ser el 
Documento a seguir para ejecutar dichas intervenciones. 

 
Para satisfacer las necesidades descritas, se proyectan las intervenciones que se reflejan en 
los planos del proyecto, se describen en las Memorias y se presupuestan, cumpliendo las 
correspondientes condiciones técnicas de seguridad de acuerdo con la normativa y 
reglamentación que le es de aplicación. 
 
 
 
8. NORMATIVA BÁSICA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN.- 
 
El proyecto arquitectónico donde se integra el establecimiento de Garaje objeto del 
presente proyecto se redactó a principios de los años 90, por encargo del cabildo de 
Gran Canaria, bajo el título de “Proyecto de Ejecución para Restauración y Ampliación 
del Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria” firmado por el prestigioso arquitecto D. 
Alejandro de la Sota Martínez.  
 
La Licencia de Obra Mayor para este proyecto de ejecución fue tramitada bajo el 
expediente municipal nº 57/94 y concedida el 28 de noviembre de 1.996, copia de la cual 
se adjunta en la página siguiente. 
 
Al ser la solicitud de la licencia de obra anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 
314/2006 de fecha 17 de marzo por el que se aprobó el Código Técnico de la Edificación, 
el mencionado Código Técnico de la Edificación no fue de aplicación al mencionado 
Proyecto de Restauración y Ampliación del edificio. 
 
Por esta razón, en el presente proyecto justificaremos el cumplimiento de las NBE y 
demás normativa de aplicación al proyecto que sirvió de base para la ejecución de las 
obras, y por tanto, del Garaje que nos ocupa. 
 
Así pues, la normativa básica y reglamentos técnicos que se ha tenido en cuenta para la 
redacción del presente proyecto es la siguiente: 
 

• Ley 7/2.2011 del Parlamento de Canarias, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas 
Complementarias. 

 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insolubles,  Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por Decreto nº 2.414 de  fecha 30/11/61, y disposiciones 
Complementarias, según Decreto 3.494/1.964 de 5 de noviembre. 

 
• Plan General Municipal de Ordenación del Iltmo. Ayuntamiento de Las 

Palmas de G.C. 
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• Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera Frente a la 

Contaminación por Formas de la Materia 
 
• Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Frente a Ruidos 

y Vibraciones 
 
• Decreto 227/1997 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación 
 
• Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 sobre Condiciones de 

Protección Contra Incendios en los Edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1.996 de 4 de octubre. 

 
• Norma Básica de la Edificación NBE-CT/79 sobre Condiciones Térmicas 

en la Edificación, aprobada por Real Decreto 2.429/79 de 12 se Junio. 
 
• Norma Básica de la Edificación NBE-CA/88 sobre Condiciones Acústicas 

de los Edificios, aprobada por el Real Decreto 1909/81 del 24 de Julio 
(NBE-CA-81), y modificada por el Real Decreto 2115/1982 del 12 de 
Agosto (NBE-CA-82) y por la Orden de 29 de Septiembre de 1988 (NBE-
CA-88). 

 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51, aprobados por Real Decreto 
842/2.002 de 2 de agosto, publicado en el BOE núm. 224 del miércoles 18 
de septiembre y modificaciones posteriores, así como las Normas UNE que 
en ellos se citan. 

 
• Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por 

Real Decreto 1.942/1.993 de 5 de noviembre y Normas UNE que en el 
mismo se citan.  

 
• Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios, así como revisión del Anexo I y los apéndices 
del mismo, aprobadas por Orden 9961de 16 de abril de 1.998. 

 
• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción 

y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
 
 

9. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO.-  
 
9.1. Descripción del Conjunto Edificatorio. 
           
El inmueble se ubica en una trama urbana donde se encuentran ejecutadas en su totalidad 
las instalaciones propias de un entorno urbano tales como: alumbrado público, telefonía, 
abastecimiento de agua potable, recogida de aguas negras, red eléctrica, encintado de 
aceras, etc. 
 
El complejo edificatorio que constituye la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria está 
constituido por cuatro edificios estructuralmente independientes que se distribuyen en 
diversos niveles:  
 

1. El edifico de la antigua Casa Palacio, constituido por las plantas baja, primera y 
segunda, así como la torre del reloj, destinado principalmente a uso administrativo. 

 
2. Los 2 edificios de la ampliación de la Casa Palacio constituido por: las plantas 

sótanos -3, -2, -1, semisótano, y sobre éste, como dos volúmenes independientes el 
Edificio Administrativo constituido por planta baja, entre-planta, y plantas primera 
a quinta, y el Edificio de Cultura, actualmente sin terminar, ejecutado solo a nivel 
de estructura, constituido por planta baja, entre-planta, y plantas primera a quinta.  

 
3. El edificio subterráneo del Centro de Transformación de la Casa Palacio, en 

semisótano. 
 
Para un mayor abundamiento sobre la descripción del conjunto edificatorio, remitimos al 
lector al proyecto arquitectónico del edificio titulado “Proyecto de Ejecución para 
Restauración y Ampliación del Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria” suscrito por el 
arquitecto D. Alejandro de la Sota Martínez. 
 
Respecto a los usos, las plantas de sótanos y parte de la planta semisótano se destinan a 
uso de garaje, objeto del presente proyecto, el resto de la planta semisótano a locales 
técnicos y CPD,  y las plantas baja y sobre rasante a oficinas y despachos y a uso cultural.  

 
 
9.2. Descripción del Establecimiento. 
 
A continuación hacemos una breve descripción de los recintos que constituyen el 
establecimiento de Garaje que nos ocupa.  
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Como ya hemos dicho, las tres plantas de sótano del edificio están destinadas 
principalmente  a aparcamientos de vehículos, si bien coexisten con otros recintos 
destinados a locales técnicos correspondientes a servicios comunes del edificio, aseos, y 
locales para almacenamientos varios o trasteros, mientras que parte de la planta 
semisótano también está destinada a aparcamiento y otros locales técnicos. 
 
En el garaje se dispone de dos áreas de aparcamiento diferenciadas e independientes entre 
sí, que disponen de accesos rodados independientes, al tiempo que se reservan para 
distintos tipos de usuarios, compartiendo únicamente dos núcleos peatonales de 
comunicación vertical. 
 
Así, mientras el área de aparcamientos ubicado en las tres plantas de sótano, al que hemos 
denominado Garaje A, la intención es ponerlo a disposición del público en general (uso 
público), el ubicado en la planta semisótano se reserva para uso exclusivo de personas 
vinculadas1 al Cabildo de Gran Canaria (uso privado), al que hemos denominado Garaje 
B. 
 
En el presente documento denominamos como sótano 3 (ó sótano -3) al más profundo, 
cota de –12.20 m, sótano 2 (o sótano -2) cota de –9.45 m y sótano 1 (ó sótano -1) cota de -
6.70m, medidas siempre en referencia a la cota 0.00m referida ésta, a su vez, al acceso 
rodado por la calle Bravo Murillo. 
 
En el Garaje A, destinado al público en general, se dispone de un total de trescientas 
cuatro (304) plazas de aparcamiento, a razón de 105 en el sótano 3, 100 en el sótano 2 y 99 
en el sótano 1. 
 
En el Garaje B, reservado para personal del Cabildo de Gran Canaria, se dispone de un 
total de diez (10) plazas de aparcamiento. 
 
En total, el Garaje dispone, por tanto, de 314 plazas de aparcamiento. 
 
En las plantas de sótano se dispone de cuatro accesos para personas consistentes en 
cuatro núcleos de comunicación vertical constituidos cada uno de ellos por caja de 
escalera y ascensor, que hemos denominado de la siguiente manera, en función de su 
ubicación: 
 
CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO – ESTE 
CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO – OESTE 
CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES 
CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS 
 

                     
(1). En el proyecto se referencia esta área de aparcamiento, como “garaje de políticos”, por su reserva exclusiva de 
plazas estratégicas para las personas que ocupan cargos políticos dentro de esta Corporación Local, estando por tanto 
su acceso restringido exclusivamente a las personas que ostentan dichos cargos 
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Hacemos constar aquí que en las cajas de escaleras: 
 
CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO – ESTE 
CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO – OESTE 
 
aún no se han instalado los correspondientes ascensores, aunque sí su caja de ascensor, 
estando prevista su instalación junto con la terminación del Edificio de Cultura, a los 
que darán también servicio. 
 
Además de estos cuatro accesos se cuenta con dos accesos para vehículos mediante 
rampas, uno desde el nivel de la calle Buenos Aires a la planta sótano 1, y otro desde el 
nivel de la calle Bravo Murillo a la planta semisótano. 
 
Todas las cajas de escalera disponen de vestíbulo previo a su acceso desde el Garaje, 
saliendo finalmente a las calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires. 
 
Las definidas con salida a las calles Bravo Murillo y Pérez Galdós (I, II y IV), en total 
tres escaleras, confluyen con recorridos de evacuación descendentes procedentes de las 
áreas edificadas sobre la rasante, mientras que la definida con salida a la calle Buenos 
Aires, es exclusiva del Garaje I, no presentando comunicación alguna con otra vía de 
evacuación del edificio. 
 
Los aparatos elevadores con servicio a la fecha del presente proyecto, se hayan ubicados 
en los accesos III y IV, como ya se ha dicho. 
 
Los disponibles para el Acceso IV, se han proyectado en recinto independiente, y 
comunicando con el vestíbulo previo mediante puerta cortafuego RF60. En tal recinto se 
emplazan tres ascensores, los cuales comunican con el resto de las plantas de uso 
administrativo (en total disponen de 10 paradas). 
 
El que presta servicio al Acceso III, se ubica en la misma caja de escalera, sirviendo 
exclusivamente a las plantas de garaje, de forma que comunica las tres plantas sótanos, 
presentando salida directa a la calle Buenos Aires. 
 
En la planta sótano 3, además de las plazas de aparcamiento, se ubican dos aljibes, para 
protección contra incendios y para abastecimiento de agua sanitaria al complejo 
edificatorio. También se encuentran en dicha planta un recinto destinado a aseos y dos 
locales técnicos para acoger las instalaciones del grupo de presión destinado a la red contra 
incendios del edificio, así como a los equipos y elementos extractores de aire para el 
sistema de ventilación forzada y extracción de humos de dicha planta. Por último, se 
disponen también en dicha planta tres trasteros independientes para almacenamientos 
varios. 
 
En la planta sótano 2, de idéntica disposición, además de las plazas de aparcamiento, el 
recinto destinado a aseos y los tres trasteros de almacenamientos varios, continúan en 
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altura los dos aljibes, para protección contra incendios y para el abastecimiento de agua 
sanitaria al complejo edificatorio. También se encuentran en dicha planta dos locales 
técnicos para acoger, en este caso, las instalaciones del grupo de presión destinado a la red 
de suministro de agua del edificio, así como a los equipos y elementos extractores de aire 
para el sistema de ventilación forzada y extracción de humos de dicha planta. 
 
En la planta sótano 1, además de las plazas de aparcamiento y los tres trasteros de 
almacenamientos varios, también se encuentran tres locales técnicos, uno para acoger los 
cuadros eléctricos de mando y protección del garaje, y otros dos destinados a la ubicación 
de los equipos y elementos extractores de aire para el sistema de ventilación forzada y 
extracción de humos de dicha planta. 
 
En la planta semisótano (cota -3.345 m.), en el recinto que abarca el presente proyecto que 
supone aproximadamente la ocupación del 9.93% de la planta semisótano, se dispone de 
10 plazas de aparcamiento y tres recintos independiente con uso de trasteros de 
almacenamientos varios. Estos recintos se incluyen en el presente estudio ya que el acceso 
a los mismos se realiza desde el espacio destinado a rodadura y estacionamiento de 
vehículos. 
 
Para un mayor abundamiento sobre la descripción del garaje y sus accesos nos 
remitimos a la información gráfica incluida en el presente documento. 
 
A continuación se presentan los cuadros de superficies de los recintos que integran el 
establecimiento de Garaje que nos ocupa, que se reflejan en los planos del proyecto. 
 
 
 

USOS Y SUPERFICIES ACTUALES DEL GARAJE 
 

 
 
 
 
 
 

SECTOR GARAJE “A” ESTACIONAMIENTO 

Situación Uso 
Superficie 

Construida m2 
Sótano 3 

Aparcamiento 
2.855,82 

Sótano 2 2.855,82 
Sótano 1 2.855,82 
                                                   TOTAL…….…8.567,46 
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SECTOR GARAJE “A”  RECINTOS ANEXOS 

Situación Uso 
Superficie 

Construida m2 

Sótano 3 

Almacenamiento 158,60 
Aljibes 28,68 
Aseos 36,27 

Fosos Ascensores 32,10 
Equipos Bombeo 
Fecales/Limpieza 

37,31 

Extracción 75,21 
Equipos Bombeo PCI 24,83 

Sótano 2 

Almacenamiento 145,95 
Aljibes 28,68 
Aseos 36,27 

Fosos Ascensores 32,10 
Extracción 75,21 

Equipos Bombeo A.C.H. 24,83 

Sótano 1 

Almacenamiento 83,30 
Material Limpieza 52,40 
Fosos Ascensores 32,10 

Extracción 111,48 
Cuadros Eléctricos 24,83 

                                                      TOTAL.….1.040,15 

SECTOR GARAJE “B”  ESTACIONAMIENTO 

Situación Uso 
Superficie 

Construida m2 
Semisótano Aparcamiento 366,35 

                                                  TOTAL…….…366,35 

SECTOR GARAJE “B”   RECINTOS ANEXOS 

Situación Uso 
Superficie 

Construida m2 
Semisótano Almacenamiento 100,32 

                                                     TOTAL.……..100,32 
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SECTOR GARAJE “A” 8.567,46 m2 de área destinada a Estacionamiento 
 
SECTOR GARAJE “B”    366,35 m2 de área destinada a Estacionamiento 
 
TOTAL SUP. GARAJE DESTINADA A ESTACIONAMIENTO :  8.933,81 M2 

 
 

 
SECTOR GARAJE “A” 1.040,15 m2 de área destinada a Recintos Anexos 
 
SECTOR GARAJE “B”    100,32 m2 de área destinada a Recintos Anexos 
 
TOTAL SUP. GARAJE DESTINADA A RECINTOS ANEXOS:  1.140,47 M2 

 
 

TOTAL SUP. CONST. ESTABLECIMIENTO DE GARAJE    10.074,28 M2 
 
 
 
 
10. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.- 
 
Como ya se comentó anteriormente, el proyecto arquitectónico donde se integra el 
establecimiento de Garaje objeto del presente proyecto se redactó a principios de los 
años 90, por encargo del cabildo de Gran Canaria, bajo el título de “Proyecto de 
Ejecución para Restauración y Ampliación del Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria” 
firmado por el prestigioso arquitecto D. Alejandro de la Sota Martínez.  
 
La Licencia de Obra Mayor para este proyecto de ejecución fue tramitada bajo el 
expediente municipal nº 57/94 y concedida el 28 de noviembre de 1.996, copia de la cual 
se adjunta en la página siguiente. 
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Las obras se realizaron siguiendo el Proyecto mencionado, y fueron recibidas en mayo de 
2.011, encontrándose a falta del acabado de todas las instalaciones industriales y de todas 
sus terminaciones interiores en su cuerpo NE dedicado al Edificio de Cultura (uso 
educativo, divulgativo y cultural), como ya se ha dicho. 

 
De la dirección facultativa e inspección de obras se ha ocupado el Servicio Insular de 
Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, con el equipo formado por el arquitecto Emilio 
García-Conde Angoso, y los Arquitectos Técnicos Carlos Blanco Sosa y Miguel 
Rodríguez Rivero. Sin embargo las asistencias técnicas de ingenierías se encontraban 
incluidas en el Proyecto de Ejecución de Obras adjudicado y contratado a la empresa 
Constructora San José S.A., la cual adjudicó a distintos subcontratistas, algunos de su 
propio grupo de empresas y otros ajenos, tales labores técnicas, incluyendo la redacción de 
los proyectos técnicos de las instalaciones de PCI, instalaciones eléctricas en B.T., 
instalaciones térmicas, sus correspondientes direcciones facultativas y demás documentos 
oficiales de legalización de dichas instalaciones ante el Organismo autonómico 
competente en  dichas materias, y demás labores complementarias.  

 
Concretamente, los proyectos técnicos específicos que se redactaron de las diferentes 
instalaciones, entre las que se encuentran las correspondientes al Garaje que nos ocupa 
fueron los siguientes, cuyas copias se anexan al presente proyecto respectivamente como 
Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3: 
 

 “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación 
de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el 
ingeniero industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74944/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de 
expediente PCI 10/244. 
 
“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la 
Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el 
Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74942/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de 
expediente BT 10/1091. 
 
“Proyecto Parcial de Instalación Térmica Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria” 
redactado por el ingeniero industrial D. Pablo de Frutos Rodríguez, colegiado nº 
2.219/1.430 –del  I.C.A.I., con nº de visado 2181/10 de la Delegación Canaria del 
Colegio Nacional de Ingenieros ICAI con fecha 4 de noviembre de 2.010 y 
tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente IT10/67. 
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11.- PRESUPUESTO. 
 
Asciende el presupuesto de ejecución del presente proyecto a la cantidad de 549.999,76 €, 
siendo el presupuesto total de contrata de 670.999,71 €. 
 
 
 
12.- DATOS COMPLEMENTARIOS.- 
 
Se aportarán, por parte del proyectista que suscribe, cuantos datos sean exigidos por los 
Organismos Oficiales, para la correcta interpretación del presente expediente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Superior Industrial, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Rodríguez Lesmes   
Colegiado nº 548 C.O.I.I.C. 

 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2.012 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVA BÁSICA  

 
 
1. GENERAL.- 
 
Tal como se justificó en el apartado 8. de la Memoria Descriptiva del presente proyecto 
referente a Normativa Básica y Reglamentos Técnicos de Aplicación, el proyecto 
arquitectónico ejecutado donde se integra el establecimiento de Garaje objeto del presente 
proyecto se redactó a principios de los años 90, y obtuvo la Licencia de Obra Mayor el 28 
de noviembre de 1.996. 
 
Al ser la solicitud de la licencia de obra anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 
314/2006 por el que se aprobó el Código Técnico de la Edificación, el mencionado Código 
Técnico de la Edificación no fue de aplicación al mencionado Proyecto, razón, por la que 
en el presente proyecto justificaremos el cumplimiento de las NBE y demás normativa de 
aplicación al proyecto que sirvió de base para la ejecución de las obras, y por tanto, del 
Garaje que nos ocupa. 
 
Así pues, la normativa básica que se justifica en la presente Memoria de Cumplimiento es 
la siguiente: 
 

• Ley 7/2.2011 del Parlamento de Canarias, de 5 de abril, de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas 
Complementarias. 

 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insolubles,  Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por Decreto nº 2.414 de  fecha 30/11/61, y disposiciones 
Complementarias, según Decreto 3.494/1.964 de 5 de noviembre. 

 
• Plan General Municipal de Ordenación del Iltmo. Ayuntamiento de Las 

Palmas de G.C. 
 
• Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera Frente a la 

Contaminación por Formas de la Materia 
 
• Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Frente a Ruidos 

y Vibraciones 
 
• Decreto 227/1997 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación 
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• Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 sobre Condiciones de 
Protección Contra Incendios en los Edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1.996 de 4 de octubre. 

 
• Norma Básica de la Edificación NBE-CT/79 sobre Condiciones Térmicas 

en la Edificación, aprobada por Real Decreto 2.429/79 de 12 se Junio. 
 
• Norma Básica de la Edificación NBE-CA/88 sobre Condiciones Acústicas 

de los Edificios, aprobada por el Real Decreto 1909/81 del 24 de Julio 
(NBE-CA-81), y modificada por el Real Decreto 2115/1982 del 12 de 
Agosto (NBE-CA-82) y por la Orden de 29 de Septiembre de 1988 (NBE-
CA-88). 

 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2.2011 DE ACTIVIDADES C LASIFICADAS 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y OTRAS MEDIDAS ADMINISTRAT IVAS 
COMPLEMENTARIAS. 

 
 
2.1. Categorización de la Actividad. 
 
Como se expuso en el apartado 5 de la Memoria Descriptiva “Actividad a Desarrollar”, 
la actividad a ejercer en el establecimiento objeto del presente proyecto, se clasifica 
como Garaje (Clasificación decimal INE: 722). 
 
De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2.2011 de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas Complementarias, 
hasta tanto no se produzca la entrada en vigor de la normativa reglamentaria que, por 
remisión de los artículos 2.2 y 5.1 de la citada Ley 7/2.2011, determine la categorización 
de las distintas actividades y el régimen de intervención administrativa previa aplicable a 
cada tipo de actividad, tendrán la consideración de actividades clasificadas las que figuren 
en el Nomenclátor anejo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas aprobado por Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, así como cualesquiera 
otras de efectos análogos a las mismas que respondan a las características señaladas en el 
artículo 2.1 a) de la ley 7/2.2011. 
 
Así pues, de acuerdo con el Nomenclátor anejo al Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414/1961, la actividad de 
Garaje se categoriza como PELIGROSA , por la existencia de líquidos inflamables. 
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Por otra parte, de acuerdo con la Ordenanza Municipal Reguladora de Actividades 
Clasificadas e Inocuas y Espectáculos Públicos, al disponer el establecimiento de  
instalación de maquinaria de ventilación y extracción de humos con potencia motriz 
total mayor de 6 CV, límite general 1 del apartado B del Anexo a la mencionada 
Ordenanza, la actividad se puede categorizar también como MOLESTA , por ser la 
maquinaria de ventilación y extracción de humos susceptible de producir ruidos y 
vibraciones significativos.  
 
Por tanto,  la Licencia de Actividad se ha de considerar como Clasificada ó Industrial. 
 
 
2.2. Medidas Correctoras. 
 
2.2.1. Medidas Correctoras Para la Categorización como Actividad Peligrosa. 
 
En aquellos establecimientos donde se desarrolle una actividad en los que hay 
combustibles u otros líquidos inflamables, como ocurre en el Garaje que nos ocupa, 
pueden producirse gases, vapores o nieblas de esos líquidos en cantidad suficiente para 
producir atmósferas explosivas o inflamables (ATEX), por lo que se categoriza a la 
actividad como PELIGROSA. 
 
El Real Decreto 681/2003, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo, constituye la base legal para garantizar la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. De acuerdo con el Art. 2 del mencionado 
RD, se define atmósfera explosiva como “la mezcla con el aire, en condiciones 
atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la 
que tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada”. 
 
Por tanto, para que se produzca una explosión deben coincidir dos elementos: la atmósfera 
explosiva y una fuente o foco de ignición (fuente energética) capaz de iniciar la reacción. 
El criterio de seguridad habitualmente seguido en instalaciones ATEX es que la 
probabilidad de coincidencia de la presencia de una atmósfera explosiva y de un fallo en el 
modo de protección que conduzca a la aparición de una manifestación energética que 
inflame la mezcla circundante, ha de ser la correspondiente a un valor de 10-12 o menor. 
 
Las reglamentaciones y las normativas, tanto de seguridad industrial como de seguridad 
laboral, nos obligan a considerar las situaciones, las instalaciones y los productos con 
riesgo de atmósfera explosiva y a proponer medidas correctoras para eliminar o minimizar 
dicho riesgo. 
 
Desde el punto de vista de las medidas correctoras a adoptar, la primera medida es actuar 
para evitar que se produzca  la atmósfera explosiva (desclasificar la zona) o, al menos, 
minimizarla, y en los casos que no pueda evitarse totalmente actuar sobre el foco de 
ignición: 
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1. Evitar que se Produzca  la Atmósfera Explosiva 
 
Como hemos dicho, una atmósfera potencialmente explosiva requiere la combinación 
de la mezcla de una sustancia inflamable o combustible (gas, vapor, niebla o polvo) 
con el aire (un oxidante) en un intervalo de concentración determinado. El gas o vapor 
que se ha escapado a la atmósfera se puede diluir o dispersar en el aire hasta que su 
concentración sea más baja que el límite inferior de explosión mediante una 
ventilación adecuada. La ventilación, es decir, el movimiento de aire para reemplazar 
la atmósfera en un volumen (hipotético) alrededor de la fuente de escape por aire 
fresco, favorece la dispersión.  
 
La eficacia de la ventilación en el control de la dispersión y en la persistencia de la 
atmósfera explosiva dependerá de la intensidad y de la disponibilidad de la 
ventilación y del diseño del sistema, pudiendo no ser suficiente para prevenir la 
formación de la atmósfera explosiva, pero sí para impedir su permanencia. No 
obstante, el grado y nivel de disponibilidad de la ventilación pueden ser tan altos que 
en la práctica no hay emplazamiento peligroso.  
 
Con la ventilación en servicio puede considerarse que la fuente de escape no produce 
una atmósfera explosiva, es decir, que el emplazamiento no es peligroso y por tanto se 
desclasifica el local como emplazamiento con riesgo de incendio y explosión. Sin 
embargo habrá una atmósfera explosiva, aunque de una extensión despreciable, cerca 
de la fuente de escape. 
 
2. Actuar Sobre el Foco de Ignición  
 
Una vez que no se haya podido desclasificar el emplazamiento o parte de él como 
peligroso por atmósfera explosiva, el primer principio de seguridad en el diseño de 
instalaciones debe ser la no introducción de ningún aparato en dicho emplazamiento 
peligroso, si no es absolutamente imprescindible. 
 
En un emplazamiento con una atmósfera explosiva hay que tener en cuenta dos 
aspectos distintos: 
 
– Los equipos que vayan a ser instalados en dicha zona, eléctricos y no eléctricos 
(considerando no sólo las fuentes de ignición eléctricas, sino también las debidas a 
cualquier tipo de equipamiento mecánico), deben ser seguros y no susceptibles de 
iniciar una explosión. Los equipos eléctricos y no eléctricos que se instalan en lugares 
donde se pueden formar atmósferas explosivas deben cumplir unos requisitos, obtener 
una certificación y ser marcados conforme a las disposiciones dictadas por el Real 
Decreto 400/1996. 
 
– La forma de trabajar en dicha zona peligrosa, debe ser segura sin posibilidad de 
realizar ninguna acción que pueda constituir un foco de ignición, y por tanto, 
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ocasionar una explosión (factor humano).  
 
En este contexto, el primer paso para proyectar con seguridad es la clasificación de 
zonas. El propósito de la clasificación en zonas de los distintos emplazamientos 
donde pueden aparecer atmósferas explosivas es facilitar la correcta selección e 
instalación de aparatos eléctricos y no eléctricos que se utilizan en dichas zonas con 
modos de protección adecuados, tomando en consideración las características 
particulares de los productos gaseosos (grupos de gases, clases de temperatura) o 
pulverulentos (granulometría, parámetros de explosividad).  
 
Estos emplazamientos se agrupan en dos clases según la naturaleza de la sustancia 
inflamable, denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, vapores o 
nieblas y como Clase II si el riesgo es debido a polvo. En las anteriores clases se 
establece una subdivisión en zonas según la probabilidad de presencia de la atmósfera 
potencialmente explosiva.  
 

De acuerdo con la normativa de aplicación, el Garaje que nos ocupa lo podemos 
considerar como emplazamiento de Clase I, Zona 2. En él existe actualmente una 
instalación de ventilación forzada cuyo objeto es, entre otros, desclasificar el local como 
emplazamiento peligroso con riesgo de incendio y explosión, limitando el volumen 
peligroso al comprendido entre el suelo y un plano situado a 60 cm. sobre el mismo, donde 
no se ha instalado ningún elemento ni aparato, eléctrico ni no eléctrico, que pueda 
constituir un foco de ignición, y por tanto, ocasionar una explosión. 
 
Esta desclasificación se realiza de acuerdo con la Circular BT-04/04, de la Consejería de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, que establece que si el recinto de 
aparcamiento está suficientemente ventilado de manera forzada, tal como se debe justificar 
expresamente en el proyecto de BT realizado, el volumen peligroso se limita al indicado 
en el párrafo anterior. 
 
El sistema de ventilación forzada proyectado y ejecutado se describe y analiza en el 
apartado 4. Instalaciones de Ventilación de la Memoria Técnica del presente proyecto, 
al cual nos remitimos. 
 
Así pues, la medida o acción correctora existente para desclasificar el Garaje como 
peligroso por  riesgo de incendio o explosión es la dotación de un sistema de ventilación 
forzada “suficiente” de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
2.2.2. Medidas Correctoras Para la Categorización como Actividad Molesta. 
 
En cuanto a la categorización como actividad molesta, los ruidos y vibraciones 
considerados serán únicamente los ocasionados por la maquinaria de ventilación y 
extracción de humos, pues los ocasionados por otros receptores eléctricos son 
prácticamente imperceptibles.  
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Los ruidos y vibraciones ocasionados se pueden evitar con la adopción de las medidas o 
acciones correctoras señaladas en el apartado 5. de la presente Memoria “Cumplimiento de 
la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Frente a Ruidos y 
Vibraciones”. 
 
 
2.2.3. Otras Medidas Correctoras. 
 
Como consecuencia de la justificación del cumplimiento de la normativa sectorial así 
como la urbanística sobre usos aplicables y la de protección en caso de incendio se 
proponen, en los apartados correspondientes de esta Memoria así como de la Memoria 
Técnica, otras medidas o acciones correctoras a utilizar. 
 
 
2.3. Impacto Medioambiental. 

 

• Emisión de gases a la atmósfera. 
El tipo de actividad como la proyectada se abastece exclusivamente de energía 
eléctrica, por lo que no se produce en ningún momento ningún tipo de emisión de 
gases de combustión ni de escape de ningún tipo de motores térmicos a la 
atmósfera, a excepción del de los propios vehículos que se van a estacionar en el 
garaje. 
 
La única emisión de gases a la atmósfera a realizar será el aire evacuado por la 
maquinaria de ventilación y extracción de humos para poder realizar la renovación 
de aire de los recintos del establecimiento, y que se realizará Conforme a la 
Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera Frente a la Contaminación 
por Formas de la Materia y el PGMO como se justifica en el epígrafe nº 4 
correspondiente al cumplimiento de esta normativa, y al resto de normativa 
vigente. 

 
• Eliminación de Residuos. 

El establecimiento dispone de acometida a la red de alcantarillado municipal, con 
lo que se soluciona la eliminación de residuos líquidos procedentes de los aseos.  
 
La eliminación de residuos sólidos, queda a cargo del Servicio Municipal de 
Recogida de Basuras. 
 

• Suministro Agua Potable.  
El establecimiento dispone de acometida a la Red Municipal de abastecimiento de 
agua potable de dicho Municipio.                            

 
Por lo tanto, el desarrollo de la actividad que nos ocupa no constituye ningún riesgo de 
contaminación para el medio ambiente, ni produce ningún tipo de residuos, emisiones ni 
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vertidos, ni impacto medioambiental por cualquier otro motivo que pudieran afectar 
negativamente al entorno. 
 
 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDEN ACIÓN 

DE LPGC.- 
 
El edificio que alberga el establecimiento que nos interesa se encuentra en suelo urbano, 
regulado por la Ordenanza Para Parcelas Clasificadas con Uso Administración Pública del 
Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, como se puede 
observar en el plano de Regulación del Suelo y la Edificación reflejado en la página 
siguiente, en que aparece la parcela expresamente señalada con la sigla AD, que está 
clasificada como Suelo Urbano de ordenación directa. Por tanto, el edificio ha de cumplir 
las prescripciones que la mencionada Ordenanza señala. 
 
Podemos comprobar que, de acuerdo al artículo 7.8.5 de Parámetros de Uso, en su 
apartado 2 de Usos complementarios, el uso de Garaje-Aparcamiento está incluido entre 
los usos complementarios permitidos. 
 
Por otra parte, como ya se ha dicho en la Memoria Descriptiva, de acuerdo al Título 5 
NORMAS RELATIVAS AL USO EN SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE del 
mencionado PGMO, la actividad a que se destina el establecimiento que nos ocupa se 
clasifica como “Garaje- Aparcamiento” en el artículo 5.6.14 Condiciones particulares de 
la categoría garaje-aparcamiento del Capítulo 5.6. Uso Dotacional. 
 
Podemos comprobar, además, el grado de cumplimiento del Garaje que nos ocupa con lo 
prescrito en las condiciones de uso particulares de la categoría Garaje- Aparcamiento 
establecidas en el artículo 5.6.14 del Capítulo 5.6. Uso Dotacional del mencionado Título 
5:  
 

• Se trata de un Garaje al constituirse en el interior de espacios edificados destinados 
al aparcamiento de vehículos en plantas bajo rasante, en edificio de otros usos. 

 
• La altura libre de las plantas sótano -3 y sótano -2 es de 2,35 m., mientras que la 

altura libre de la planta sótano -1 es de 2,95 m., y la de la planta semisótano es de 
2,75 m. Por otra parte, la altura libre de todo tipo de elementos es superior a 2,20 
m. 

 
• Cada plaza de aparcamiento está debidamente señalizada y delimitada mediante 

marcas viales en el pavimento. No consideraremos en el presente proyecto su 
independización del resto del aparcamiento mediante ningún tipo de cerramiento. 
En la documentación gráfica incluida en el presente proyecto, figuran dibujadas y 
numeradas todas las plazas de aparcamientos, así como los pasillos de acceso. 
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• El número de plazas de garaje no podrá exceder del número resultante de dividir la 

superficie útil del garaje (sin contabilizar servicios, núcleos de comunicación 
vertical y zonas que carezcan de las condiciones suficientes de acceso y 
maniobrabilidad) por 20 m². En nuestro caso tenemos: 

 
SECTOR GARAJE “A” 8.567,46 m2 de superficie útil de aparcamiento 
SECTOR GARAJE “B”    366,35 m2 de superficie útil de aparcamiento 
TOTAL SUP. ÚTIL DE GARAJE:  8.933,81M2 
 
Así pues, 8.933,81/20 = 446 plazas máximas 
 
En total, el Garaje dispone de 314 plazas de aparcamiento < 446 plazas 

 
• El número de plazas de garaje se ha mantenido de acuerdo al número de plazas por 

planta consideradas en el proyecto de edificación ejecutado, autorizado con la 
licencia de obras obtenida, y a la voluntad de la entidad peticionaria de conservar 
ese número de plazas existente, por necesarias, si bien se ha propuesto como 
medida correctora la modificación del marcado vial en el pavimento de acuerdo al 
remodelado considerado de las delimitaciones de las plazas de aparcamiento 
propuestas con objeto de cumplir al máximo con las prescripciones de dimensiones 
y distancias mínimas a considerar establecidas en el mencionado artículo 5.6.14 
del PGMO de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
De acuerdo con esta propuesta mencionada, el número y tipo de plazas de 
aparcamiento consideradas se resume en las tablas siguientes: 
 

PLAZAS APARCAMIENTO EN PLANTAS DE SÓTANO 
Ubicación Nº Plazas 4,5 m. Nº Plazas 5 m. Total Plazas 
      (exigibles)        (exigibles)   
Sótano -3    65 40 (21)   105 
Sótano -2    65 35 (20)  100 
Sótano -1    65 34 (20)    99 
SemiSótano     6   4 (2)    10            
Total Plazas Aparc.     201   113 (61)                     314 
 
PLAZAS APARCAMIENTO EN PLANTAS DE SÓTANO 
Ubicación Nº Plazas normales  Nº Plazas Minusv.    Total Plazas 
      (exigibles)        (exigibles)   
Sótano -3   102  3 (3) 105 
Sótano -2     97  3 (2) 100 
Sótano -1     96  3 (2)   99 
SemiSótano    10  0 (0)   10 
Total Plazas Aparc.  305                           9 (7)                    314 
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Acción Correctora Propuesta: 

A.1.: Modificación del marcado vial en el pavimento de las plantas de garaje, de 
acuerdo al remodelado considerado de las delimitaciones de las plazas de 
aparcamiento propuestas en los planos que se acompañan nº 7 al 11 de “Estado 
Reformado. Cotas y Superficies. Accesibilidad”. 

 
• Al ser la superficie del garaje mayor de 6.000 metros cuadrados el garaje tiene 

acceso por dos calles, uno al Garaje A, y otro al Garaje B. El acceso al Garaje A 
dispone de entrada y salida diferenciada, con ancho mínimo para cada sentido de 
3,5 m. El acceso al Garaje B dispone de entrada y salida por una rampa de doble 
sentido de más de 3 m. Ambos accesos disponen, además, de accesos 
independientes para personas. 

 
• Al tener el garaje una superficie construida mayor de 600 m2, el ancho mínimo del 

acceso por la calle Buenos Aires, que tiene un ancho de 10 m., debe ser de al 
menos 4 m., disponiéndose de un ancho de 7 m. Por otra parte, el acceso por la 
calle Bravo Murillo, que tiene un ancho de más de 15 m., deberá tener un ancho 
mínimo de 3 m., disponiéndose de un ancho de más de 3 m. 

 
• Las entradas y salidas del garaje disponen de un espacio de espera con suelo 

horizontal, dentro de la parcela, con unas dimensiones de más de 3 metros de 
ancho por 2,40 m. de fondo, como así estaba previsto en el proyecto de edificación 
al que se le concedió la licencia de obra municipal en su día. 

 
• Las puertas de garaje se sitúan, en relación a la línea de fachada, de acuerdo con lo 

previsto en el proyecto de edificación al que se le concedió la licencia de obra 
municipal en su día, y tienen una altura libre mínima de 2,20 m. 

 
• Las rampas, de directriz recta, tienen una pendiente menor al 16%.  
 
• El ancho de las rampas se determinará en función de los viales que las forman 

siendo el mínimo de 3 m. por vial, lo cual se cumple. 
 
• El acceso al garaje se efectúa exclusivamente por rampas. No hay montacoches. 
 
• El ancho mínimo de las vías en el interior de los garajes cumple con las 

condiciones siguientes, como se puede observar en la documentación gráfica que 
se acompaña: 

 
a) En la vía de sentido único pegada a la rampa con plazas distribuidas en 
paralelo, o en las vías de sentido único sin plazas, es mayor de 3 m.  
 
b) En vías de sentido único y plazas distribuidas en batería es de al menos 
4,50 m. 
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c) En vías de doble sentido es de al menos 4,75 m.  
 

• En relación a la ventilación el garaje, en el apartado 4 de la Memoria Técnica de 
“Instalaciones de Ventilación y Control de Humo” se tratan en detalle las 
instalaciones de ventilación y extracción de humos del garaje. Estas instalaciones 
son objeto de reforma en el presente proyecto, con respecto a las existentes 
actualmente, para corregir las deficiencias en ellas observadas.  

 

Acción Correctora Propuesta: 

A.2.: Reforma de las Instalaciones de Ventilación y Control de Humos de las 
plantas de garaje. La descripción, cálculo, dimensionamiento y justificación de 
estas instalaciones se realizan en el apartado 4 de Instalaciones de Ventilación y 
Control de Humos de la Memoria Técnica integrante del presente proyecto, y se 
reflejan en los planos que se acompañan nº 30 al 40 de Plantas de Instalaciones 
de Ventilación y Control de Humos y en los planos nº 41 al 44 de Secciones de 
las Instalaciones de Ventilación por Vestíbulos y Cajas de Escaleras. 

 
Con la aplicación de la Acción Correctora A.2. se cumplen los siguientes 
requisitos en materia constructiva o de ventilación del garaje: 

 
a) El recinto está aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por 
muros y forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de comunicación con 
patios o locales destinados a otros usos. 
 
b) La ventilación es forzada y está proyectada, una vez aplicadas las acciones 
correctoras propuestas en el presente proyecto, con suficiente amplitud para 
impedir la acumulación de humos o gases nocivos. Se hará por patios o 
chimeneas para su utilización exclusiva, construidas con elementos resistentes al 
fuego, sobrepasando 1 m. como mínimo la altura máxima del edificio y 
alejándose una distancia mínima de 10 m. de cualquier hueco o abertura de las 
construcciones colindantes, todas ellas de alturas varios pisos inferiores a las del 
edificio que nos ocupa.  
 
c) De acuerdo a las modificaciones al diseño y equipos propuestas y a los 
cálculos realizados, se puede garantizar un barrido completo del los recintos del 
garaje, con una capacidad mínima de 6 renovaciones por hora y ubicación de las 
bocas de aspiración dispuestas de forma que existen al menos dos bocas en 
proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de 15 metros de 
lado en que idealmente pueda ser dividido cada recinto del garaje. El mando de 
los extractores se situará en lugar de fácil acceso. 

 
• Los garajes disponen de un sistema de alumbrado artificial que proporciona un 

nivel de iluminación mínimo de 50 lux. 
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• No está previsto realizar en el garaje ninguna actividad diferente al  
estacionamiento y, eventualmente, el lavado de vehículos. 

 
• Se disponen dos aseos, independizados para uno y otro sexo, existiendo un aseo 

masculino en planta sótano -3 y un aseo femenino en planta sótano -2, para los 
usuarios del garaje, pese a no ser exigible, al no estar ubicado en edificio de 
aparcamiento de uso exclusivo. 

 
Se observa que actualmente estos aseos de planta no disponen de la perceptiva 
ventilación, pues no existen en él tomas de ventilación. Así pues y en orden a 
lograr la adecuada ventilación de los mismos se propone como acción correctora 
dotar de ventilación los aseos. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.3.: Dotar de ventilación a los aseos de planta de los sótanos -2 y -3. La 
solución de esta instalación se describe en el apartado 4 de Instalaciones de 
Ventilación y Control de Humos de la Memoria Técnica integrante del presente 
proyecto. 

 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTEC CIÓN DE 

LA ATMÓSFERA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR FORMAS D E LA 
MATERIA.- 

 
Como ya se comentó en el apartado 2.3. anterior, la única emisión de gases a la atmósfera 
a realizar por la actividad a realizar en el establecimiento que nos ocupa la constituye el 
aire evacuado de los recintos del establecimiento por el sistema de ventilación y control de 
humos, tanto de los recitos de aparcamiento como de los aseos. En este apartado se 
justificará que esta emisión se realizará conforme a la Ordenanza Municipal de Protección 
de la Atmósfera Frente a la Contaminación por Formas de la Materia. 
 
Como ya comentamos en el apartado anterior, en el apartado 4 de la Memoria Técnica de 
“Instalaciones de Ventilación y Control de Humo” se justifica que las instalaciones de 
ventilación y extracción de humos del garaje sufren modificaciones en el presente 
proyecto, con respecto a las existentes, con el fin de corregir las deficiencias en ellas 
observadas en los reconocimientos efectuados (Acción Correctora A.2.), y que la 
instalación reformada se refleja en los planos que se acompañan nº 30 al 34 de 
Instalaciones de Ventilación y Control de Humos. 

 
Los sistemas de ventilación considerados consisten en la instalación de extractores  que 
sacan el aire viciado o los humos del local, utilizando una red de conductos de 
distribución que los dirige hacia chimeneas que los conducen directamente a cubierta. 
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Con la aplicación de la Acción Correctora A.2. se cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) El garaje dispondrá de un sistema de ventilación suficiente que garantice que 
en ningún punto del mismo pueda producirse acumulación de contaminantes 
debido al funcionamiento de los vehículos. 
 
b) Existe un sistema de detección de CO que se regulará de manera que se 
accione el sistema de ventilación antes de que la concentración de CO llegue a 
50 p.p.m. Al realizarse la evacuación por chimenea a cubierta no transitable, con 
esta medida se garantiza que no se encontrarán concentraciones mayores de 50 
p.p.m. en ningún punto de acceso al público. 
 
c) La ventilación es forzada y está proyectada, una vez aplicadas las acciones 
correctoras propuestas en el presente proyecto, con suficiente amplitud para 
garantizar un barrido completo del los recintos del garaje, con una capacidad 
mínima de 6 renovaciones por hora. La ubicación de las bocas de aspiración está 
dispuesta de forma que no exista ningún punto del garaje que esté alejado más de 
10 m. de una de estas bocas.  
 
d) La evacuación de aire se hace por conductos a cubierta a través de chimeneas 
cuya altura supera en al menos 2 m. la del edificio propio o colindantes en un 
radio de 15 m.   
 
e) Existe un sistema de detección y medida de CO homologado y que cumple 
con las prescripciones del art. 71. 

 
 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTEC CIÓN     

DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A RUIDOS Y VIBRACIONES.- 
 
De acuerdo con el artículo 3 de esta Ordenanza, todas las actividades, aparatos o 
equipos del garaje que en su ejercicio puedan producir ruidos o vibraciones susceptibles 
de ocasionar molestias al vecindario estarán sometidas a las prescripciones que en la 
misma se establecen. 
 
Como ya se trató en el apartado 2.2., los ruidos y vibraciones que se pueden producir en 
el establecimiento que nos ocupa serán únicamente los ocasionados por la maquinaria de 
ventilación y control de humos. La producción de estos ruidos o vibraciones pueden 
obligar a la adopción de medidas correctoras de atenuación para su adecuación a los 
límites recogidos en la Ordenanza. 
 
De acuerdo con el artículo 10 de esta Ordenanza, los niveles máximos de ruidos 
admisibles en el exterior de la zona en que se ubica el establecimiento, que es Zona de 
Viviendas, son de 50 dBA por el día y 45 dBA por la noche, mientras que los niveles 
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máximos de ruidos admisibles en el interior de oficinas son de 45 dBA por el día y 30 
dBA por la noche. 
 
Según el artículo 11 se entiende por día al periodo comprendido entre las 8 y las 22 horas, 
por lo que en nuestro caso solo será preceptivo limitar la producción de ruidos a los 
niveles señalados para el día, pues el establecimiento no ejerce actividad alguna en las 
horas de la noche. 
 
Por otra parte, según el artículo 18, no se podrán transmitir a los elementos sólidos que 
componen la compartimentación de un recinto receptor cuyo coeficiente K supere el valor 
4 para vibraciones continuas y el valor 128 para vibraciones transitorias (horario de día), 
de acuerdo a las condiciones del articulado.  
 
Los ruidos y vibraciones ocasionados por la maquinaria de ventilación y extracción de 
humos se atenuarán para su adecuación a los límites antes señalados con la adopción de las 
siguientes medidas correctoras establecidas en el Capítulo VI de la Ordenanza: 
 

a) Los motores irán montados sobre cojinetes antivibratorios y las máquinas se fijarán 
sobre bancada de acero con tacos antivibratorios, para evitar la transmisión de 
ruidos a los elementos constructivos de la edificación. Las máquinas estarán 
protegidas en todas sus partes por cubiertas metálicas aislantes del ruido sujetas 
con uniones antivibratorias (arts. 47 y 48 ). 

 

Acción Correctora Propuesta: 

A.4.: Se instalarán tacos antivibratorios en todas las máquinas que no los tengan 
instalados actualmente. 

 
b) Todas las máquinas fijas se ubicarán de forma que sus partes más salientes queden 

a una distancia mínima de 0,70 metros de las paredes y forjados, debiendo elevarse 
a un metro esta distancia cuando se trate de elementos medianeros (art. 49). 
Alternativamente, cuando no se puedan cumplir estas distancias, las máquinas se  
instalarán en la planta sótano -1 o más abajo, bajo rasante y colindante con plantas 
no habitables destinadas igualmente al uso de garaje, separadas por gruesos muros 
de hormigón de 40 cm. de grosor, cuyo efecto atenuador es mayor que 1 m. de 
separación a medianeras de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm. de 
espesor. 

 
c) No existen conducciones de fluidos térmicos (art. 50). 
 
d) Los ruidos y vibraciones de la maquinaria se paliarán en gran medida con el 

adecuado equilibrio estático y dinámico de éstas, que se mantendrán en perfecto 
estado de conservación (art. 51). 
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6. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 8/1995 SOB RE  
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERA S 
FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNO MA DE 
CANARIAS.- 

 
Atendiendo a los supuestos relacionados en el Artículo 4 del vigente Decreto 227/1997, de 
18 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se establece la obligatoriedad de incluir, en la fase de redacción 
del presente proyecto, la justificación del cumplimiento de los extremos mencionados en 
dicho Decreto. Es por ello que se incluye este apartado en el presente Proyecto. 
 
Tal como ya se ha comentado en la Memoria Descriptiva del presente proyecto, en el 
establecimiento de garaje que nos ocupa se dispone de 314 plazas de aparcamiento, a 
razón de 105 en el sótano -3, 100 en el sótano -2, 99 en el sótano -1 y 10 en la planta 
semisótano. 
 
 

6.1. Necesidades a Satisfacer. Requerimientos Mínimos de las Entidades 
Accesibles.- 

6.1.1.  Cumplimiento del Anexo 2.- Edificación. - 

NORMA E.1.- CUADRO DE NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIBLE EN 
EDIFICIOS O ESTABLECIMIENTOS DE USO PÚBLICO.  

 
El Garaje que nos ocupa SI tiene obligación de adaptarse al reglamento al estar incluido 
en el Cuadro E.1 del Anexo 2 dentro del epígrafe: garajes y Aparcamientos de más de 
40 plazas.  
 
Por tanto, el establecimiento ha de cumplir las exigencias de accesibilidad siguientes:  
 

a) Dispondrá de un itinerario adaptado en los términos que se establecen en el Capítulo1 
del TÍTULO II  DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 
LA EDIFICACIÓN y según los requisitos de la Norma E.2.1.1. del Anexo 2 y 
garantizará:.  

• La comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación.  

• La comunicación entre un acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso 
público.  

• El acceso a los espacios adaptados singulares (plazas de aparcamiento y aseos).  

• La aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de espacio 
para personas con limitaciones.  
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• Si se dispone un itinerario alternativo de acceso a la edificación para las 
personas con movilidad reducida, no podrá condicionarse su uso a 
autorizaciones expresas u otras limitaciones, ni supondrá un alejamiento del 
acceso principal, ostensible y marginador.  

Al tratarse de una ampliación, rehabilitación y reforma total o parcial del edificio o 
establecimiento incluido en el Cuadro E.1 del Anexo 2, de titularidad pública o privada, 
cuyo uso implica concurrencia de público, y puesto que las obras de adaptación no 
suponen una inversión económica con un costo adicional superior al 20% del 
presupuesto total de la obra ordinaria de reforma y ampliación y que no hay razones 
técnicas por las que se demuestre fehacientemente su no adaptabilidad, no se admitirá el 
nivel practicable en los itinerarios.  

 
b) Existirán los espacios singulares que se indican en el Cuadro E.1 del anexo 2 
siguientes: aparcamientos y aseos, por lo que serán adaptados en los términos que se 
establecen en el mencionado Capítulo y según los requisitos de la Norma E.2.2 del 
anexo 2. 
 

b.1. Plazas de aparcamiento: 

La cuantía mínima de plazas de aparcamiento reservadas para vehículos de 
personas con movilidad reducida con permiso especial de aparcamiento que se 
establecen en el artículo nº 18:  

Al haber 314 plazas, más de 201, la cuantía mínima serán: 1 por cada 40 plazas o 
fracción hasta las 200 plazas (es decir: 5), mas 1 por cada 100 plazas o fracción 
adicionales (es decir: 2 más). Por tanto, en total se ha de reservar al menos 7 
plazas de aparcamiento.  

Esta condición se cumple holgadamente al disponerse de 9 plazas de 
aparcamiento reservadas para vehículos de personas con movilidad reducida de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS APARCAMIENTO EN PLANTAS DE SÓTANO 

Ubicación Cantidad Plazas 
Plazas 
Minusválidos 

Total Plazas 

Sótano -3 102 3 105 

Sótano -2   97 3 100 

Sótano -1   96 3   99 

Semisótano   10 0   10 

Total Plazas de Aparcamiento                         9                                   314 
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Estas plazas se ajustarán a las siguientes condiciones:  

a) Serán adaptadas de acuerdo con los requisitos de la Norma E.2.2.1 del anexo 
2.  

b) Existirá un itinerario adaptado que las una con la vía pública o con un acceso 
adaptado del edificio.  

Se dispone de recorrido mediante ascensor adaptado, por lo que las escaleras 
no es preceptivo que tengan que ser adaptadas en las condiciones establecidas 
en la Norma E.2.2.2 del anexo 2.  

c) Se ubicarán tan cerca como sea posible de los accesos peatonales adaptados.  

 

b.2. Aseos adaptados: 

La cuantía de aseos adaptados se establece en el artículo nº 20:  

Los aseos de uso público dispondrán, como mínimo, de una unidad adaptada en 
las condiciones previstas en la Norma E.2.2.3 del anexo 2.  

Esta condición se cumple holgadamente al disponerse de 2 unidades de aseo 
adaptadas, una en el aseo masculino de la planta sótano 3, y otro en el aseo 
femenino de la planta sótano 2. 

 
c) No le es exigible mobiliario de uso público adaptado de acuerdo a los términos 
señalados en la Norma E.2.3.1 del anexo 2.  
 
Así, pues, el Garaje ha de cumplir disponer de al menos un itinerario adaptado que una 
las plazas de aparcamiento adaptadas con el acceso del edificio, itinerario del que 
actualmente carece. Así pues, se ha considerado habilitar este itinerario a través de la 
caja de escaleras próxima a la calle Pérez Galdós, que comunica con el vestíbulo 
principal del edificio y con la calle Pérez Galdós. 
 
No obstante, pese a no ser exigible, dado el interés de disponer de al menos un itinerario 
alternativo que también se pueda considerar como recorrido alternativo de evacuación, 
hemos considerado habilitar un itinerario que una las plazas de aparcamiento adaptadas 
con el acceso del edificio a través de la caja de escaleras que comunica con la calle 
Buenos Aires, itinerario alternativo de nivel practicable, dado que se puede demostrar 
fehacientemente razones técnicas de su no adaptabilidad al nivel adaptado en dos puntos 
concretos:  
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  18 

• la no posibilidad de inscribir un círculo de diámetro 1,50 m. en la caja de 
escaleras tras la puerta de comunicación con el vestíbulo por muy pocos 
centímetros, y 

• no cumplir el ascensor instalado las dimensiones mínimas exigible para 
considerarlo adaptado,  

 
y sí practicable al  
 

• poder inscribir un círculo de diámetro 1,20 m. en la caja de escaleras tras la 
puerta de comunicación con el vestíbulo, y  

• cumplir el ascensor instalado las dimensiones mínimas exigible para 
considerarlo practicable. 

 

Acciones Correctoras Propuestas: 

A.5.: Realización de plazas de aparcamiento de minusválidos en los lugares 
señalados en los planos, incluyendo señalización horizontal y vertical. 
 
A.6.: Habilitación de un itinerario adaptado que una las plazas de aparcamiento 
adaptadas con el acceso adaptado del edificio a través de la caja de escaleras que 
comunica con el vestíbulo principal del edificio y a la calle Pérez Galdós. 
 
A.7.: Habilitación de un itinerario practicable que una las plazas de aparcamiento 
adaptadas con el acceso practicable del edificio a través de la caja de escaleras 
que comunica con la calle Buenos Aires. 

 
 
El cumplimiento de estas exigencias se refleja en las tablas justificativas de los 
requerimientos mínimos de las entidades accesibles que siguen a continuación y en los 
planos que se acompañan nº 7 al nº 11 de “Estado Reformado. Cotas y Superficies. 
Accesibilidad”. 
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES ACCESIBLES 
 
 

ANEXO 1.- EDIFICACIÓN. ITINERARIOS. 

 

1.A.- Itinerario Adaptado. 
APARTADO NORMATIVA PROYECTO  

Anchura y altura del 
itinerario 

♦ Anchura mínima…………………………………………...…...= O ,9 mts. 
♦ Altura libre de obstáculos en todo el recorrido     ……...…...= 2 ,1 mts.  

Si 
Si 

Cambios de dirección ♦ Anchura de paso = Φ 1,2 mts. 
♦ En cada planta del itinerario hay un espacio libre de giro donde se puede 

inscribir un círculo de Φ 1,5 mts  para giros en silla de ruedas. 

Si 
 
Si 

Espacio libre no 
barrido por la puerta 

♦ Φ 1,5 mts. a ambos lados de la puerta excepto en el interior de la cabina 
del ascensor. 

Si 

Anchura y altura de 
puertas 

♦ Puerta simple = 0.8 mts 
♦ Puerta de dos o más hojas = 0.8 mts una de ellas. 
♦ Altura = 2.00 mts. 

Si 
- 
Si 

Manecillas puertas Se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca. Si 
Puertas de vidrio ♦ Zócalo mínimo de 0,30 m. de altura, excepto si es vidrio de seguridad. 

♦ Franja horizontal con marcado contraste de color: 
                     Altura: 1.50 mts. 
                     Anchura: 0.05 mts. 

 
- 
 

Escaleras No se incluirá ningún tramo de escalera ni escalón aislado. Si 
Desniveles máximos 
en accesos 

♦ En el caso de acceso desde el exterior, se admite un desnivel no superior 
a 0.02 mts. Con el canto redondeado o bien achaflanado a un máximo de 
45 grados 

 
Si 
 

Rampas ♦ Relación longitud-pendiente 
               Longitud               Pendiente máxima 
            Menor de 3 m                        10% 
            De 3 a 10 m                             8% 
            De 10 a 15 m                           6% 
            Mayor de 15 m                        3% 
♦ Rampas exteriores. Pendiente transversal máxima = 2 %. 
♦ Pavimento antideslizante. 
♦ Longitud máxima de cada tramo de rampa = 20 mts. 
♦ Rellano mínimo al inicio y final de cada tramo de 1,50 mts.  
♦ Las rampas dispondrán de barandillas a ambos lados 
♦ Dispondrán de elemento lateral de protección longitudinal de 0.10 mts. de 

altura mínima 
♦ Altura pasamanos entre 0.90 y 0.95 mts. 

 
7,9 m. 8% 
 

Barandillas ♦ Se dispondrá de doble pasamanos de tubo redondo sujeto por su parte 
inferior y separado de los parámetros verticales 0.04 mts. 

♦ Se prolongarán entre 40 y 45 cms.  al arranque y final de cada tramo. 
♦ Altura de 0.90 mts y 0.70 mts con una diferencia de 0.02 mts. 
♦ Sección tubo entre 0.03 y 0.05 mts. 
♦ Diseño anatómico. 

 
- 
 

Ascensor ♦ Dimensión mínima de la cabina.  
                  Sentido de acceso = 1,40 mts. 
                  Sentido perpendicular = 1.10 mts. 
♦ Pasamanos: Altura de 0.90 mts con una diferencia de 0.02 mts. 
                             Sección equivalente  tubo entre 0.03 y 0.05 mts. 
                             Diseño anatómico. 
                             Separado al menos 0.04 m. de paramentos verticales 
♦ Botoneras. Se situarán a una altura entre 1.00 y 1.40 mts. del suelo. 
                           Tendrá numeración en braille y en relieve 
♦ Puertas de la cabina: Han de ser automáticas. 
                                           Anchura mínima = 0.80 mts. 
♦ Se podrá inscribir delante de la puerta del ascensor un espacio libre de Φ 

1.50 mts. sin ser barrido por la apertura de la puerta.  

Si 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
Si 
 
Si 
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♦ Se dará información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros 
movimientos. 

Si 

Iluminación ♦ Iluminación mínima de 200 luxes. 
♦ No habrá zonas oscuras ni elementos que puedan ocasionar 

deslumbramientos.  

Si 
Si 

 
 
 

1.B.- Itinerario practicable. 
APARTADO NORMATIVA PROYECTO  

Anchura y altura del 
itinerario 

♦ Anchura mínima…………………………………………...…...= O ,9 mts. 
♦ Altura libre de obstáculos en todo el recorrido     ……...…...= 2 ,1 mts.  

Si 

Cambios de dirección ♦ Anchura de paso (excepto en interior de vivienda)…...= Φ 1,2 mts. 
♦ En todos los casos se dispondrá espacio libre necesario para giros en silla 

de ruedas. 

Si 

Espacio libre no 
barrido por la puerta 

♦ Φ 1,2 mts. a ambos lados de la puerta excepto en el interior de la cabina 
del ascensor. 

Si 

Anchura y altura de 
puertas 

♦ Puerta simple = 0.8 mts 
♦ Puerta de dos o más hojas = 0.8 mts una de ellas. 
♦ Altura = 2.00 mts. 

Si 
- 
Si 

Manecillas puertas Se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca. Si 
Escaleras No se incluirá ningún tramo de escalera. Si 
Desniveles máximos 
en accesos 

♦ Instalación de ascensor obligatoria: 
                  Un escalón de 12 cms. de altura en el acceso desde el exterior. 
♦ Instalación de ascensor no obligatoria: 
                   Altura máxima de cada escalón = 14 cms. 
                   Longitud mínima escalón = 1.20 mts. 

 
Si 
 

Rampas ♦ Pendiente máxima = 12 %. 
♦ Rampas exteriores. Pendiente transversal máxima = 2 %. 
♦ Pavimento antideslizante. 
♦ Longitud máxima de cada tramo de rampa = 10 mts. 
♦ Rellano mínimo al inicio y final de cada tramo de 1,20 mts.  
♦ Altura pasamanos entre 0.90 y 0.95 mts. 

 
- 
 

Ascensor ♦ Dimensión mínima de la cabina.  
                  Sentido de acceso = 1,20 mts. 
                  Sentido perpendicular = 0.90 mts. 
                  Superficie mínima = 1.20 m2. 
♦ Botoneras. Se situarán a una altura entre 1.00 y 1.40 mts. del suelo. 
♦ Puertas de la cabina: 
                  Han de ser automáticas. 
                  Las del recinto pueden ser manuales. 
                  Anchura mínima = 0.80 mts. 
♦ Inscribir delante de la puerta del ascensor un espacio libre de O 1.20 mts. 

sin ser barrido por la apertura de la puerta.  
♦ En el espacio previsto para un ascensor practicable, no se permite la 

colocación de ningún ascensor que no tenga, al menos, esta 
consideración. 

Si 
 
 
Si 
Si 
 
 
 
Si 
 
Si 
 
 

Mecanismos 
elevadores 

♦ Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad 
reducida deberán justificar su idoneidad. 

- 
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ANEXO 2.- ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACIÓN ADAPTADOS 
 
 
 
 
 

2.A.- PLAZA DE APARCAMIENTO: 
APARTADO NORMATIVA PROYECTO  

Dimensiones mínimas ♦ Dimensiones mínimas para el vehículo  2.30 m. x 5.00 m.      si 
Espacio de 
aproximación 

♦ Anchura  = 1.00 m., y puede ser compartido 
♦ Debe permitir la inscripción de un círculo de Φ 1.50 m. de diámetro 

delante de la puerta del conductor. 
♦ Puede solaparse un máximo de 0.20 m. con la anchura de la plaza. 
♦ Está comunicado con un itinerario adaptado de uso comunitario 

     si 
     si 
 
     si 
     si 

Identificación ♦ Debe estar identificada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una 
señal vertical en lugar visible con el mismo símbolo y la inscripción 
correspondiente. 

     si 

 

 
 
2.C.- ASEO ADAPTADO: 

APARTADO NORMATIVA PROYECTO  
Puertas  ♦ Anchura mínima = 0.80 m. 

♦ Apertura hacia el exterior o correderas. 
     Si 
     SI 

Manecillas puertas ♦ Se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca.      si 
Espacio libre de giro ♦ Entre 0 y 0.70 m. de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro 

de 1.50 m. de diámetro no barrido por la apertura de la puerta. 
     si 

Espacio de 
aproximación 

♦ Será lateral a inodoro, bañera, ducha y bidé. 
♦ Será frontal al lavabo. 
♦ Espacio de aproximación mínimo de 0.90 m. 

     Si 
     Si 
     si 

Lavabo ♦ No tendrá pie ni mobiliario inferior. 
♦ Fondo mínimo = 0.60 m. 

     Si 
     si 

Espejos ♦ Altura respecto al suelo del canto inferior = 0.90 m.      si 
Inodoro y bidé ♦ Dispondrán de dos barras de soporte que permitan cogerse con fuerza en 

la transferencia lateral. 
♦ Altura del suelo de barra de soporte, entre 0.70 y 0.75 m. 
♦ La barra situada en el lado del espacio de aproximación será abatible. 

     si 
 
     si 
     si 

Ducha ♦ Dimensiones mínimas del espacio de uso: 
Anchura = 0.80 m. 
Profundidad = 1.20 m. 

♦ Base de la ducha estará enrasada con el pavimento colindante. 
♦ Altura de la grifería, entre 0.90 m. y 1.20 m., situada en el centro del lado 

más largo. 
♦ Barra de soporte lateral, entre 0.70 y 0.75, situada sobre el lado más 

largo. 
♦ La grifería de las bañeras se situará en el centro, y no en los extremos. 

 
     - 
 

Accesorios y 
mecanismos 

♦ Altura entre 0.40 y 1.40 m.  
    si 

Grifos ♦ Se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.     si 
Pavimento  ♦ Será antideslizante.     si 
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6.1.2. Medidas Sobre Barreras a la Comunicación.- 
 
En el garaje que nos ocupa, al ser parte afectada por las obras de reforma y ampliación 
de la Casa Palacio del Cabildo, se deberán tomar las medidas que ayuden a conseguir la 
eliminación de las barreras de comunicación, tanto para personas sin ningún resto 
auditivo, como para aquéllas con resto, portadoras o no de audífonos y tanto para 
personas sin ningún resto visual como para aquéllas con resto, como así se ha hecho.  
 
 
6.1.2.1. Disposiciones Para Sordos y Personas con otras Deficiencias Auditivas.  
 
No está prevista la instalación de baterías de teléfonos públicos en el establecimiento. 
En caso de instalarse, se adecuará uno de los teléfonos a las necesidades de estas PMR, 
según lo que establece la Norma C.1.5 del anexo 4.  
 
El establecimiento no está dotado de instalación de megafonía, ni está prevista su 
instalación. En caso de instalarse en el futuro, deberá ser conforme a lo establecido por 
la Norma C.1.6 del anexo 4.  
 
Existen en el garaje medidas que optimizan la señalización en relación con las 
necesidades específicas de las PMR con discapacidad auditiva más severa o sordos y, de 
forma especial, las relativas a la seguridad: balizamiento y señalización fotoluminiscente 
de las vías de evacuación conforme a lo establecido por la Norma C.1.7 del anexo 4.  
 
 
6.1.2.2. Disposiciones Para Ciegos y Personas con otras Deficiencias Visuales.  
 
Se tomaron medidas que conduzcan a unas buenas condiciones ambientales para ciegos 
o personas con otras deficiencias visuales, conforme a lo establecido por la Norma C.2.1 
del anexo 4, como la colocación de franjas de pavimento especial señalizador de 
diversos tipos, la colocación de carteles de señalización e información, se evitaron las 
superficies que puedan emitir brillos o destellos, se cuidó de no dejar espacios en 
sombra, etc.   
 
No está prevista la instalación de baterías de teléfonos públicos en el establecimiento. 
En caso de instalarse, se adecuará uno de los teléfonos a las necesidades de estas PMR, 
según lo que establece la Norma C.2.2 del anexo 4.  
 
El establecimiento no está dotado de instalación de megafonía. En caso de instalarse en 
el futuro, deberá ser conforme a lo establecido por la Norma C.2.3 del anexo 4.  
 
Se tomaron medidas que optimizan la señalización en relación con las necesidades de 
las PMR con discapacidad visual severa o ciegos. Todo ello conforme a lo establecido 
por la Norma C.2.4 del anexo 4.  

 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  23 

Acción Correctora Propuesta: 

A.8.: Instalación de la señalítica de accesibilidad reglamentaria en todo el Garaje, así 
como del equipamiento básico en comunicación conforme a lo establecido por las 
Normas C.1. y C.2. del anexo 4 de la Ley 8/1995.  
 
 

6.2. Ficha Técnica de Accesibilidad.- 

A continuación se presenta la Ficha Técnica de Accesibilidad justificativa del 
cumplimiento en edificaciones de concurrencia o uso público del Reglamento de la Ley 
Canaria de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación: 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO EN 
EDIFICACIONES DE CONCURRENCIA O USO PÚBLICO DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY CANARIA DE ACCESIBILIDAD (ANEXO 6.- DECRETO 227/1998). 
 
DATOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO  
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE GARAJE EN CASA PALACIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 
TIPO DE INTERVENCIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN 
SITUACIÓN (CALLE Y Nº): C/BRAVO MURILLO Nº 19, 21 Y 23, C/PÉREZ GALDÓS Nº 24,36, 38 Y 40 Y 
C/BUENOS AIRES Nº 28 Y 30 
MUNICIPIO Y CÓDIGO POSTAL: T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – C.P. 35.003 
USO DE LA EDIFICACIÓN / SUPERFICIE O CAPACIDAD (Según Cuadro  E.1 del Anexo 2)  
GRUPO AL QUE PERTENECE: GARAJES Y APARCAMIENTOS 
USO ESPECÍFICO: GARAJE + 40 PLAZAS APARCAMIENTO 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 8.933,81M2 
CAPACIDAD: 240 PERSONAS 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS  
ITINERARIOS QUE SON ACCESIBLES (ADAPTADOS O PRACTICABLES) 
X   De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento (En todos los 
      casos). 
     De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía pública (En el           

supuesto de un conjunto de edificios). 
X  De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y dependencias de uso 
     público (En todos los casos). 
X  De acceso a los espacios adaptados o singulares (Para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 

del Anexo 2). 
    De aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de espacio para personas con 
     limitaciones (En los usos de la edificación indicadas en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS 
X   Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2. 
      Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2. 
X   Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que 
      establece el punto 2 del Art. 19. 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS ITINERARIOS 
X  Los Itinerarios Practicables se ajustan a los requerimientos mínimos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2. 
X   Los Itinerarios Adaptados se ajustan a los requerimientos mínimos de la Norma E.2.1.1 del Anexo 2. 
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EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACIÓN  
ESPACIOS SINGULARES ADAPTADOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO (SI  LOS TIENE). 
X    Aparcamiento (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
      Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (En los usos de la 

edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
X    Aseos (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
      Dormitorios (En los Alojamientos Turísticos con habitaciones o Establecimientos Residenciales 
     indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
      Unidades Alojativas (En los Alojamientos Turísticos indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
      Vestuarios (En los usos de la edificación indicadas en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
NÚMERO DE UNIDADES ADAPTADAS DE RESERVA EXCLUSIVA O PREFERENTE 
7    Nº de Plazas de Aparcamiento de reserva exclusiva según el Art. 21 
-     Nº de Dormitorios según el Art. 24. 
-     Nº de Unidades Alojativas según el Art. 25. 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS ESPACIOS SINGULARES 
X Los Espacios Singulares adaptados que tiene el Edificio o Establecimiento se ajustan a los 

requerimientos mínimos de las Normas E.2.2.1 a E.2.2.6 del Anexo 2. 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MOBILIARIO  
MOBILIARIO ADAPTADO DEL QUE DISPONE EL EDIFICIO O ESTABLECIMIEN TO 
     Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (En los usos de la edificación indicadas en 

el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
     Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (En los usos de la edificación 

indicadas en el Cuadro E.1 del Anexo 2). 
NÚMERO DE ESPACIOS RESERVADOS 
     Nº de Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, según el Art. 

28. 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MOBILIARIO 
     El mobiliario adaptado que tiene el Edificio o Establecimiento se ajusta a los requerimientos mínimos 

de las Normas E.2.3.1 y E.2.3.2 del Anexo 2. 
OBSERVACIONES  
El Garaje ha de cumplir disponer de al menos un itinerario adaptado que una las plazas de aparcamiento 
adaptadas con el acceso del edificio. Así pues, se ha considerado habilitar este itinerario a través de la 
caja de escaleras próxima a la calle Pérez Galdós, que comunica con el vestíbulo principal del edificio y 
con la calle Pérez Galdós. 
 
No obstante, pese a no ser exigible, dado el interés de disponer de al menos un itinerario alternativo que 
también se pueda considerar como recorrido alternativo de evacuación, hemos considerado habilitar un 
itinerario que una las plazas de aparcamiento adaptadas con el acceso del edificio a través de la caja de 
escaleras que comunica con la calle Buenos Aires, itinerario alternativo de nivel practicable, dado que se 
puede demostrar fehacientemente razones técnicas de su no adaptabilidad al nivel adaptado en dos 
puntos concretos: la no posibilidad de inscribir un círculo de diámetro 1,50 m. en la caja de escaleras tras 
la puerta de comunicación con el vestíbulo por muy pocos centímetros, y no cumplir el ascensor instalado 
las dimensiones mínimas exigible para considerarlo adaptado, y sí practicable al poder inscribir un círculo 
de diámetro 1,20 m. en la caja de escaleras tras la puerta de comunicación con el vestíbulo, y cumplir el 
ascensor instalado las dimensiones mínimas exigible para considerarlo practicable. 
 
SELLOS OFICIALES 
 
 
 
 
FECHA:    JULIO 2.012          TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO : ERNESTO RODRÍGUEZ LESMES  
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7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BÁSICA NBE-CPI/96 SOBRE  
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
EDIFICIOS. 

 
Se redacta el presente apartado debido a la necesidad de justificar el cumplimiento de las 
Condiciones de Protección Contra Incendios en el establecimiento que nos ocupa, al ser la 
NBE-CPI-96 de aplicación, con carácter general, al presente proyecto por tratarse de un 
establecimiento de uso Aparcamiento incluido en la reforma y ampliación del edificio en 
que se ubica, según establece el artículo 2.1. de la mencionada NBE-CPI-96.  
 
Esta justificación se refleja en los planos nº 12 al 16 de “Condiciones de Protección Contra 
Incendios” y en los planos de los proyectos industriales específicos: “Instalaciones de 
Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, visado con numero GC74944/00 por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, e “Instalación Eléctrica de Baja Tensión 
para la Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria”, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, el 
08 de noviembre de 2010, con numero GC74942/00, suscritos ambos por el ingeniero 
industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, y tramitados ante la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que se adjuntan al presente proyecto. 
 
A continuación se justifica el cumplimiento de la norma NBE-CPI-96 en el ámbito del 
establecimiento que nos ocupa: 
 
 
CAPITULO 1.- ORIGEN Y APLICACIÓN.  
 
Art. 1.- Objeto. 
 
Se considera dicho artículo, en toda su redacción. 
 
 
Art. 2.-Ámbito de Aplicación. 
 
2.1.- La NBE-CPI-96 es de aplicación, con carácter general, al presente proyecto por 
tratarse de la instalación de un establecimiento con uso de Garaje ó Aparcamiento en plantas 
bajo rasante. 
 
2.2.- Son de aplicación al establecimiento objeto del presente proyecto, tanto las 
prescripciones generales de la norma como las prescripciones sobre condiciones 
particulares para el mencionado uso de Garaje ó Aparcamiento. 
 
2.3. Se debe aplicar la Norma a todo el establecimiento y a los medios de evacuación que 
le sirven, aún no estando incluidos en dicho establecimiento, lo cual se ha tenido en cuenta 
y se ha hecho en el presente proyecto. 
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2.4. Se aplicará la Norma a la totalidad del establecimiento intentando adecuar el proyecto 
a ella, para aumentar las condiciones de seguridad. Si esto no es posible, se ha seguido el 
criterio de no menoscabar las condiciones preexistentes antes de la intervención propuesta, 
de acuerdo a lo prescrito en este punto de la norma.  
 
 
Art. 3.- Régimen de Aplicación. 
 
3.1. El cumplimiento de esta Norma Básica queda reflejado en el presente apartado del 
proyecto, y en los planos a que se hace referencia, redactado para la obtención de la 
Licencia de Apertura y Funcionamiento de la actividad. Asimismo, dicho cumplimiento se 
justificará, si se estima procedente, en el Certificado Final de Obra. 
 
Las diferentes instalaciones de protección contra incendios del establecimiento se 
desarrollan en un proyecto industrial específico de instalaciones de protección contra 
incendios firmado por técnico competente diferente del que suscribe, como ya se ha dicho, 
en el que se proyectan ajustándose a las normas vigentes y en especial a lo legislado en el  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, así como a sus revisiones 
posteriores (Orden 9.961 de 16 de abril de 1.998), y a las normas UNE que en él se 
mencionan. Estas instalaciones han sido ejecutadas por empresas instaladoras debidamente 
autorizadas por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. 
 
Dichas instalaciones de protección contra incendios se describen en el apartado 2 de la 
Memoria Técnica integrante del presente proyecto. En dicho apartado se incluyen las 
Medidas Correctoras propuestas en el presente proyecto que les afectan, para el completo 
cumplimiento de la normativa vigente de aplicación en materia de instalaciones de 
protección contra incendios. 
 
3.2. Aunque el inmueble donde se actúa ha obtenido otras licencias y autorizaciones 
previas, dado que el proyecto puede alterar las condiciones de protección contra incendios 
aprobadas en su momento, es preceptivo cumplir con el apartado anterior. 
 
3.3. Sin embargo, dado que se trata de un edificio existente donde puede que no siempre 
sea posible el cumplimiento estricto de la Norma, esta memoria podrá proponer soluciones 
diferentes de las reglamentarias cuando se estime conveniente, para su valoración por los 
servicios técnicos de las entidades que intervengan preceptivamente en el informe del 
proyecto, así como en la concesión de las autorizaciones y licencias preceptivas.    
 
 
CAPITULO 2. COMPARTIMENTACIÓN, EVACUACIÓN Y SEÑALIZ ACIÓN.  
 
Art. 4.- Compartimentación en Sectores de Incendios. 
 
4.1 y G.4.1.- De acuerdo con la redacción de éste epígrafe de la norma, establecemos que 
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el establecimiento se compartimenta en 6 sectores de incendios, mediante elementos cuya 
resistencia al fuego se establece en el art. 15, diferenciados de otros usos compartidos en 
las plantas semisótano y baja. Los sectores considerados son los siguientes: 
 

• Sector S1. Garaje A 
 

Constituido por las plantas de aparcamiento en sótanos -3, -2 y -1, que incluye a 
los recintos trasteros de almacenamiento, aseos y a las diferentes salas de máquinas 
y locales técnicos que en ellas se ubican. 
 
Observamos que los recintos trasteros de almacenamiento situados en las plantas 
de sótano de este garaje A, tres por planta, están comunicados entre sí (cada uno 
con los situados inmediatamente arriba y/o abajo), y con otros recintos situados 
en su vertical pertenecientes a sectores de plantas superiores destinadas a otros 
usos del edificio, incumpliendo la sectorización del establecimiento. Esta 
comunicación está realizada por patinillos de instalaciones abiertos a todas las 
plantas por lo que se propone, como acción correctora, cerrar esta comunicación 
vertical compartimentando los patinillos con elementos compartimentadotes RF-
120 (denominación actual EI-120. En adelante, para la justificación de esta 
Norma Básica y por coherencia con la misma, utilizaremos las denominaciones 
antiguas propias de la norma, si bien tendremos presente en todo momento la 
denominación actual para su justificación en el Certificado de Finalización de las 
Obras correspondientes a las acciones correctoras proyectadas) desde suelo a 
techo en todas las plantas del edificio, hasta la cubierta. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.9.: Compartimentar con tabiques RF-120 desde suelo a techo los patinillos de 
instalaciones en todas las plantas del edificio hasta la cubierta, eliminando la 
comunicación vertical entre los recintos de almacenamiento de las plantas de 
garaje con las plantas de sectores superiores. 

 
La configuración edificatoria adoptada para las zonas destinadas al 
estacionamiento de vehículos en las plantas de sótano facilita la integración de 
éstos en un sector de incendios de superficie construida menor que 10.000 m², no 
definiéndose en él áreas con clasificación de Riesgo Alto ni Medio, si bien se 
disponen de las mentadas áreas de servicios anexos al garaje y generales del 
edificio. 

 
Las principales características de esta área de estacionamiento, en referencia al 
cumplimiento de la norma contra incendios son: 
 
ESTACIONAMIENTO 
Superficie Total Construida    8.567,46 m2 
Número Total de Plantas b/Rasante   TRES 
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Altura Máxima de Evacuación Ascendente  12.20 m 
Ocupación Máxima Total por Planta   191 Personas 
Número Total Vías de Evacuación p/Planta  CUATRO 
Número Total Plazas de Aparcamiento  TRECIENTAS CINCO 
 
RECINTOS ANEXOS. ALMACENAMIENTO 
Superficie Total Construida    387,85 m2 
Número Total de Recintos    NUEVE 
Ocupación Total Almacenamiento   11 Personas 
 

 
• Sector S2. Garaje B 
 

El área de aparcamiento en la planta semisótano, que incluye los trasteros de 
almacenamiento que en ella se ubican. 

 
Se trata también de un sector de incendios de superficie construida menor que 
10.000 m², no definiéndose en él áreas con clasificación de Riesgo Alto ni Medio, 
si bien se disponen de los mentados trasteros de servicios anexos al garaje y 
generales del edificio. 
 
La comunicación entre éste área de aparcamiento y zonas con otros usos se debe 
realizar a través de vestíbulos previos que cumplan el apartado 10.3 de la norma.  
 
En el estado actual observamos que existen 2 puertas de comunicación directa 
entre éste área de aparcamiento y zonas con otros, por lo que se propone habilitar  
los vestíbulos correspondientes.  
 

Acciones Correctoras Propuestas: 

A.10.: En la planta semisótano se proyecta habilitar vestíbulo previo de 
comunicación entre el área de aparcamiento y la zona contigua de otro uso, en la 
rampa del lado este del aparcamiento junto al despacho del encargado, mediante 
la instalación de tabique compartimentador RF>120 con puerta RF-60 de 2 
hojas, cumpliendo el apartado 10.3 de la norma. 
 
A.11.: En la planta semisótano se proyecta habilitar vestíbulo previo de 
comunicación entre el área de aparcamiento y la zona contigua de otro uso, para 
la puerta corredera en el lado oeste del aparcamiento, mediante la instalación de 
tabique compartimentador RF>120, con puerta RF-60 de 1 hoja, cumpliendo el 
apartado 10.3 de la norma. 

 
Las principales características de esta área de estacionamiento, en referencia al 
cumplimiento de la norma contra incendios son: 
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ESTACIONAMIENTO 
Superficie Total Construida    366.35 m2 
Número Total de Plantas b/Rasante   UNA 
Altura Máxima de Evacuación Ascendente  2.26 m 
Ocupación Total por Planta    10 Personas 
Número Total Vías de Evacuación p/Planta  TRES 
Número Total Plazas de Aparcamiento  DIEZ 

 
RECINTOS ANEXOS. ALMACENAMIENTO 
Superficie Total Construida    100,32 m2 
Número Total de Recintos    TRES 
Ocupación Total Almacenamiento   3 Personas 

 
 

• Cada caja de escalera de acceso a los sótanos de aparcamiento (4 sectores en total): 
 
Además de los sectores de la actividad mencionados, consideramos los sectores 
de incendio correspondientes a las vías de evacuación. 
 
En las plantas de sótano se dispone de cuatro accesos para personas 
consistentes en cuatro núcleos de comunicación vertical constituidos cada uno 
de ellos por caja de escalera y ascensor, que hemos denominado de la siguiente 
manera, en función de su ubicación: 
 
Sector S3. CAJA DE ESCALERA 1: BRAVO MURILLO – ESTE 
Sector S4. CAJA DE ESCALERA 2: BRAVO MURILLO – OESTE 
Sector S5. CAJA DE ESCALERA 3: BUENOS AIRES 
Sector S6. CAJA DE ESCALERA 4: PÉREZ GALDÓS 

 
Cada uno de estos sectores tiene una superficie construida menor que 2.500 m². 

 
Se han detectado huecos que  comunican las cajas de escaleras mencionadas con 
otros sectores dedicados a otros usos en plantas superiores, por lo que se propone 
sectorizar adecuadamente estas cajas de escaleras cerrando estos huecos de 
comunicación mediante elementos de compartimentación de resistencia al fuego 
superior a 120 minutos. 

 

Acción Correctora Propuesta: 

A.12.: En cajas de escaleras de evacuación ascendente se proyecta cerrar huecos 
de comunicación con otros sectores mediante la instalación de elementos 
constructivos compartimentadotes con RF>120, cumpliendo el apartado 4.1. de 
la norma. 
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4.2.- No es de aplicación. 
 
4.3.- El establecimiento considerado de Garaje está constituido por los sectores de 
incendios descritos en los apartados anteriores, perfectamente diferenciados del resto del 
edificio. 
 
 
Art. 5.- Restricciones a la Ocupación. 
 
De acuerdo al uso a que se ha destinado al establecimiento que nos ocupa, el presente proyecto 
no contempla la permanencia habitual de personas en zonas en la que se precise salvar, en 
sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 4 m., al entenderse que la 
permanencia de personas en el garaje es transitoria. No obstante, en cualquier caso, 
podemos considerar los supuestos de excepción del art. 5.2., relativo a que sí se podrá 
ocupar la primera planta bajo rasante, sea cual sea su altura, y del art. 5.3., concerniente a 
recintos de gran volumen, en los que no confluye la evacuación con el sentido de los 
humos debido a la configuración de dichos recintos y a las posibilidades de una rápida 
eliminación, al existir en todas las plantas sistemas mecánicos de ventilación que 
garantizan el control de los humos mediante su extracción en caso de incendio por 
conductos independientes. 
 
 
Art.- 6.- Cálculo de la Ocupación. 
 
Para el cálculo de la ocupación se consideraron los valores de densidad de ocupación que 
se indican en la norma básica con los siguientes criterios generales: 
 

• Para recintos o zonas cuyos usos sean diferentes de los consignados en ella 
expresamente, se han tomado los valores de otros asimilables.  

 
• Se ha considerado la ocupación de dependencias de otros usos del edificio que 

comparten vías de evacuación con el garaje objeto del proyecto, ya que realizan 
aportaciones a éstas. 

 
• Se ha considerado también, que la ocupación de dependencias de otros usos del 

edificio que comparten vías de evacuación con el garaje y que realizan 
aportaciones a éstas, constituyen casos de ocupación alternativa, ya que las 
personas que ocupan éstas dependencias son las que tienen sus vehículos 
aparcados en el garaje, y si están en estas dependencias en el momento del 
incendio, no están en el garaje, y viceversa. 

 
Los valores de densidad de ocupación considerados, según los distintos usos, son los 
siguientes: 
 

a) Densidad nula (art. 6.2.): Núcleos de comunicaciones, cuartos de instalaciones o 
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maquinaria, aseos, y otros similares que por definición sean, como éstos, de 
ocupación ocasional. Además, se han incluido las zonas de circulación exclusiva, 
como pasillos de servicio, distribuidores, etc., ya que en ellas no se prevé estancia 
de personas. 

 
b) Baja densidad, 1 persona por cada 15 m² de superficie construida en zonas 

destinadas a uso garajes o aparcamientos públicos en edificio de pública 
concurrencia para el dimensionamiento de las salidas de las plantas de 
aparcamiento (art. 6.2.c.). 

 
Tal como se explica en la norma, esta densidad de 1 persona por cada 15 m² de 
superficie construida contempla la acumulación de personas que puede darse en 
los momentos de cierre o fin de la actividad, muy superior al régimen normal de 
presencia de personas en otros momentos, y que es incompatible con una plena 
ocupación simultánea en las restantes plantas del edificio. Por ello esta densidad 
solo debe aplicarse para dimensionar las salidas de las plantas de aparcamiento. 
 
Dado que no tenemos datos de la asignación de personas procedentes de 
dependencias de otros usos del edificio que se aportan a las vías de evacuación que 
comparten con el garaje, consideraremos esta aportación utilizando esta densidad 
para calcular el número total de personas asignadas al dimensionar estos elementos 
de la evacuación. 
 

c) Baja densidad, 1 persona por cada 40 m² de superficie construida en zonas 
destinadas a uso garajes o aparcamientos públicos en edificio de pública 
concurrencia para el dimensionamiento de otros elementos de evacuación del 
edificio (art. 6.2.c.). 

 
d) Baja densidad, 1 persona por cada 40 m² de superficie construida en zonas 

destinadas a almacenes o aparcamientos de uso privado (art. 6.2.e.). 
 
 

Con estos valores de densidad, aplicados sobre la superficie de las distintas zonas o 
recintos considerados según los usos, se obtienen los valores de ocupación que se recogen 
en los cuadros siguientes: 
 
 

SECTOR  GARAJE A – ESTACIONAMIENTO (SALIDAS DE PLAN TA) 
CPI 

Situación 
Superficie 

Construida m2 Uso Densidad Ocupación 
Sótano 3 2.855,82 191 
Sótano 2 2.855,82 191 
Sótano 1 2.855,82 

Aparcamiento 
(solo salidas de 

planta) 

1 persona/15m2 
Art. 6.2 c) 

191 
TOTAL…….…8.567,46…….…………………………………………..……573 
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SECTOR  GARAJE A – ESTACIONAMIENTO (OTROS ELEM. EVA C.) 

CPI 
Situación 

Superficie 
Construida m2 Uso Densidad Ocupación 

Sótano 3 2.855,82 72 
Sótano 2 2.855,82 72 
Sótano 1 2.855,82 

Aparcamiento 
(otros elem. 
evacuación) 

1 persona/40m2 
Art. 6.2 c) 

72 
TOTAL…….…8.567,46…….…………………………………………..……216 

 
 
 

SECTOR GARAJE A - RECINTOS ANEXOS 
CPI 

Situación 
Superficie 
Construida 

m2 Uso Densidad Ocupación 

158.60 Almacenamiento 
1 persona/40m2 

Art. 6.2 e) 
4 

28.68 Aljibes 
36.27 Aseos 
32.10 Fosos Ascensores 

37.31 
Equipos Bombeo 
Fecales/Limpieza 

75.21 Extracción 

Sótano 3 

24.83 
Equipos Bombeo 

PCI 

Ocasional 
Art. 6.2 

- 

145.95 Almacenamiento 
1 persona/40m2 

Art. 6.2 e) 
4 

28.68 Aljibes 
36.27 Aseos 
32.10 Fosos Ascensores 
75.21 Extracción 

Sótano 2 

24.83 
Equipos Bombeo 

A.C.H. 

Ocasional 
Art. 6.2 

- 

83.30 Almacenamiento 
1 persona/40m2 

Art. 6.2 e) 
3 

52.40 
Material 
Limpieza 

32.10 Fosos Ascensores 
111.48 Extracción 

Sótano 1 

24.83 
Cuadros 

Eléctricos 

Ocasional 
Art. 6.2 

- 

TOTAL.….1.040,15…….………………….………………………..….…11 
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SECTOR  GARAJE B  -  ESTACIONAMIENTO 

CPI 
Situación 

Superficie 
Construida 

m2 Uso Densidad Ocupación 

Semisótano 366.35 Aparcamiento 
1 persona/40m2 

Art. 6.2 e) 
10 

TOTAL…….…366.35…….…………………………………………..……..10 
 
 
 

SECTOR  GARAJE B - RECINTOS ANEXOS 
CPI 

Situación 
Superficie 
Construida 

m2 Uso Densidad Ocupación 

Semisótano 100.32 Almacenamiento 
1 persona/40m2 

Art. 6.2 e) 
3 

TOTAL.……..100,32…………………….…….………………………..….…3 
 
 
Cuadro Resúmen: 
 

CPI 
Situación 

Superficie 
Construida 

m2 Uso Densidad Ocupación 

GARAJE A 8.567,46 Aparcamiento 1 p./40m2 216 
GARAJE A 1.040,15 Almacen. y otros 1 p./40m2 y nula 11 
GARAJE B 366.35 Aparcamiento 1 p./40m2 10 
GARAJE B 100,32 Almacen. y otros 1 p./40m2 y nula 3 

TOTAL    240 
 
 
Art. 7  Evacuación. 
 
Atendiendo a la sectorización establecida y tomando como referencia el Art. 7 de la norma 
que se aplica, se proyectan los elementos de evacuación necesarios, así como las 
condiciones que le son de aplicación. 
 
7.1. Elementos de la Evacuación.  
 
7.1.1. Origen de Evacuación. 
 
Como criterio general se ha considerado como origen de evacuación todo punto ocupable 
de cualquier local, con las siguientes observaciones:  
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a) Se han tomado como significativos los más desfavorables, comprobando que el 

recorrido de evacuación de los demás puntos posibles coincida con ellos. 
b) En los recintos de baja densidad de ocupación con menos de 50 m2 de superficie, 

se ha situado el origen de evacuación en la puerta de salida de dichos recintos a las 
zonas comunes de circulación del establecimiento, tomando uno sólo si hay varias 
puertas juntas. 

c) También se considera el desembarco de escaleras en planta de salida del edificio, a 
efectos de verificar la prescripción normativa de distancia a ésta. 

d) De acuerdo con el Artículo G.7.1.1, en las áreas de aparcamiento se considera 
como origen de evacuación todo punto de las calles de circulación que sirven a las 
plazas de aparcamiento. 

 
Los puntos origen de evacuación más desfavorables considerados se refleja en los planos 
nº 12 al 16 de “Condiciones de Protección Contra Incendios”. 
 
 
7.1.2. Longitud de Recorrido de Evacuación. 
Como criterio general, la longitud de los recorridos de evacuación considerados en el 
presente proyecto se ha considerado igual a su longitud real medida por el eje de pasillos, 
escaleras y rampas, desde todo origen de evacuación hasta la salida que le corresponda 
considerada en cada caso. 
 
En las áreas de aparcamiento, de acuerdo con el Artículo G.7.1.2, se midieron los 
recorridos de evacuación por las calles de circulación de vehículos, sin atravesar ninguna 
plaza de aparcamiento, o bien por los pasillos reservados para la circulación de personas 
marcados en el suelo. 
 
Para predeterminar los recorridos principales, se ha seguido como pauta genérica que los 
ocupantes realicen la evacuación de la manera más rápida y directa posible, coincidente, 
pero en sentido inverso, con su ingreso peatonal habitual a las dependencias (es decir, que 
salgan por donde entran), en la medida de lo posible.  
 
Estos recorridos se reflejan en los planos mencionados, los principales y alternativos 
normativos. Los elementos físicos que configuran los recorridos habituales son 
principalmente calles de circulación de vehículos, pasillos reservados para la circulación 
de personas marcados en el suelo, escaleras,  pasillos y rampas. 
 
Todos los recorridos de evacuación considerados tienen una longitud inferior a 50,00 m. 
 
Garaje A 
Tal y como se detalla en la documentación gráfica adjunta, para esta área de 
aparcamiento se dispone de un recorrido máximo hasta alguna salida de planta de 47,00 
m, medido éste de acuerdo con las condiciones establecidas en los apartados G.7.1.1 y 
G.7.1.2. 
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Garaje B 
Igualmente en este sector se detalla en la documentación gráfica adjunta, los recorridos 
de evacuación, si bien en este caso no existe ningún recorrido superior a 15,00 m, desde 
todo origen de evacuación. 
 
 
7.1.3. Altura de Evacuación. 
Las alturas de evacuación se midieron como la mayor diferencia de cotas entre los 
orígenes de evacuación considerados y la salida del edificio que les corresponde. Los 
recintos y zonas de ocupación nula no se han considerado.  
 
La altura de evacuación máxima del Garaje A se define entre el sótano -3 y la calle Pérez 
Galdós, de forma que tal y como se señaló anteriormente, la altura máxima de evacuación 
ascendente es de 12,00 m. 
 
Para el Garaje B, la altura máxima de evacuación ascendente, antes señalada, se eleva a la 
cota de 2,26 m. 
 
 
7.1.4. Rampas. 
No existen rampas previstas como recorridos de evacuación. 
 
 
7.1.5. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas y pasillos móviles. 
Los ascensores no se han considerado a efectos de la evacuación. 
 
No se proyectan escaleras mecánicas ni rampas o pasillos móviles 
 
 
7.1.6. Salidas. 
Se considera el artículo en toda su redacción. 
 
Se consideran salidas de recinto y orígenes de evacuación que conducen a salidas de planta 
y finalmente a salidas de edificio que dan directamente a la vía pública o espacios abiertos 
(espacio exterior seguro) de acuerdo al articulado.  
 
Respecto a los elementos físicos, todas las salidas de recinto, de planta y edificio son 
puertas. 
 
En orden a una adecuada referencia a lo largo del desarrollo de la presente memoria, 
establecemos la siguiente identificación de salidas de plantas: 
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SP1: SALIDA PLANTA I: a CAJA DE ESCALERA I: BRAVO MURILLO – ESTE 
SP2: SALIDA PLANTA II: a CAJA DE ESCALERA II: BRAVO MURILLO – OESTE 
SP3: SALIDA PLANTA III: a CAJA DE ESCALERA III: BUENOS AIRES 
SP4: SALIDA PLANTA IV: a CAJA DE ESCALERA IV: PÉREZ GALDÓS 
 
Cada una de estas cajas de escaleras, a su vez, conduce a la correspondiente salida de 
edificio, disponiéndose, por tanto de 4: 
 
SE1: SALIDA EDIFICIO I: C/ BRAVO MURILLO – ESTE 
SE2: SALIDA EDIFICIO II: C/ BRAVO MURILLO – OESTE 
SE3: SALIDA EDIFICIO III: C/ BUENOS AIRES 
SE4: SALIDA EDIFICIO IV: C/ PÉREZ GALDÓS 
 
En el Garaje A, se dispone de cuatro salidas de planta en cada una de las tres plantas que 
lo componen: SP1, SP2, SP3 Y SP4, que conducen respectivamente a 4 escaleras 
diferentes que desembocan en puertas de salida, y finalmente a las respectivas salidas de 
edificio: SE1, SE2, SE3 y SE4, como ya se ha explicado. 
 

Además de las citadas salidas de planta, existe otra salida de planta y de edificio en 
la planta sótano -1 que es la puerta de garaje de acceso de vehículos situada al pie 
de la rampa: 
 
Salida de Planta Rampa (SPR): Proyectada como puerta de acceso de vehículos al 
garaje a través de la rampa, dotada de fácil apertura manual desde el interior 
(aunque va a estar abierta siempre que el garaje permanezca abierto) y que cumple 
las características del art. G.8.1.a). A efectos de la evacuación, la consideraremos 
únicamente como salida alternativa. 

 
En el Garaje B, de igual manera, se dispone de dos salidas de planta principales: SP1 y 
SP2, que conducen respectivamente a 2 escaleras diferentes y finalmente a las salidas de 
edificio: SE1 y SE2. 
 

Es de señalar, que además de las citadas salidas de planta, existen otras cuatro 
salidas. Dos de ellas no están previstas como salidas de evacuación, por lo que no 
las llamaremos salidas, sino puertas, de forma que se han proyectado para el tránsito 
puntual de enseres y mercancía. La tercera se dispone para uso de los chóferes de 
los vehículos oficiales del Cabildo de Gran Canaria, constituyéndose como salida 
de planta alternativa del garaje, y la cuarta es la puerta de la rampa de acceso de 
vehículos que es salida de planta y de edificio. 
 
Así tenemos la siguiente configuración: 
 
Salida de Planta Sector (SPS): Proyectada para uso de los chóferes, da paso, a 
través de vestíbulo previo, a la dependencia denominada “Estancia de 
Conductores”, situada en el otro sector de incendios de la planta semisótano, a 
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través del cual se conduce a otras salidas del edificio. Dispone de puertas RF60 de 
una hoja. 
 
Salida de Planta Rampa (SPR): Proyectada como puerta de acceso de vehículos al 
garaje a través de la rampa, dotada de fácil apertura manual desde el interior y que 
cumple las características del art. G.8.1.a). A efectos de la evacuación, la 
consideraremos únicamente como salida alternativa. 
 

1) Puerta I (SS1): Proyectada para el Tránsito de Enseres y Mercancías, con un 
ancho de 3.00 m, dispone de puerta corredera RF120 provista de cierre 
automático y retenedores electromagnéticos, y comunica con el vestíbulo previo 
de la Escalera I. Es de señalar que tal elemento se dotará de sistema de cierre 
mediante llave, de forma que sólo puede ser operado por personal autorizado, así 
como de señalización con la inscripción “SIN SALIDA”. Por tanto no se 
considera elemento de evacuación, sino únicamente elemento compartimentador. 

 
Puerta II (SS2): Igualmente proyectada para el Tránsito de Enseres y Mercancías, 
dispone de un ancho de 1.85 m, y comunica con otro sector de incendios de la 
planta semisótano a través de vestíbulo previo, dotado con puertas de dos hojas 
RF60 provistas de cierre automático y retenedores electromagnéticos. Igualmente se 
dotará de sistema de cierre mediante llave y rótulo con la inscripción “SIN 
SALIDA”. Por tanto tampoco se considera elemento de evacuación, sino 
únicamente elemento compartimentador. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.13.: En se dotará a las Puertas I y II de la planta semisótano de sistemas de cierre 
mediante llave y rótulo con la inscripción “SIN SALIDA”. 
 

Tanto en los planos como en los cuadros que siguen se han utilizado las denominaciones 
abreviadas anteriores para identificar los elementos de la evacuación considerados. 
 
 
7.1.7. Compatibilidad de los Elementos de la Evacuación. 
a) Todos los recorridos de evacuación se han previsto por áreas del propio establecimiento 
o por zonas comunes de circulación del edificio. 
 
b) No es de aplicación 
 
c) Todos los recorridos de evacuación se han previsto por zonas diferentes de los locales o 
zonas de riesgo especial, a excepción de los propios recorridos de evacuación de dichos 
locales o zonas de riesgo especial. 
 
 
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  38 

 
7.2. Número y Disposición de Salidas. 

 
En el Garaje A, atendiendo a las características de altura de evacuación ascendente 
superior a 2.00 m, y ocupación por planta superior a 50 Personas, como ya se ha dicho, 
se dispone de cuatro salidas de planta en cada una de las tres plantas que lo componen: 
SP1, SP2, SP3 Y SP4, que conducen respectivamente a 4 escaleras diferentes que 
desembocan en sus respectiva salidas de edificio: SE1, SE2, SE3 y SE4, como ya se ha 
explicado. 
 
En el Garaje B, de igual manera, se dispone de cuatro salidas de planta:  

• SP1 y SP2, que conducen respectivamente a 2 escaleras diferentes que 
desembocan en sus respectiva salidas de edificio: SE1 y SE2. 

• SPS, que conduce a otros sector que conduce a otras salidas de edificio 
• SPR, que es también salida de edificio, pues conduce directamente a espacio 

exterior seguro.  
 
Por aplicación de los apartados 7.2.1., 7.2.2. y 7.2.3. de la Norma, para la evacuación de 
cada planta del establecimiento, en ningún caso se superan los 50 m. de longitud de 
recorrido de evacuación desde todo origen de evacuación hasta alguna de las salidas, ni se 
presentan fondos de saco de más de 25 m., habiendo en todos los casos varios recorridos 
alternativos a diferentes salidas, como puede observarse en los planos. 
 
Los recintos destinados a locales técnicos (de ocupación nula y de superficie menor de 50 
m2) y de almacenamiento, disponen de UNA salida de recinto que conduce, a través de los 
recintos de aparcamiento, hacia salidas de planta, que conducen a su vez a salidas del 
edificio, cumpliéndose lo prescrito en 7.2.1. 
 
Con las salidas previstas, todas las plantas del establecimiento poseen al menos una 
segunda salida alternativa, y en muchos casos hasta dos y tres, siendo la longitud total de 
los recorridos principales inferior a la máxima reglamentaria como se ha visto. 
 
 
7.3.  Disposición de Escaleras y Aparatos Elevadores. 
 
Las escaleras interiores que comunican las plantas de sótano y semisótano con la baja, 
donde se encuentran las salidas de edificio, han de cumplir los requisitos exigibles a las 
mismas al constituirse como vías de evacuación vertical ascendente.  
 
 
7.3.1.- Escaleras para evacuación descendente. 
No hay.  No es de aplicación. 
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G.7.3.2.- Escaleras para evacuación ascendente. 
Han de ser especialmente protegidas conforme al apartado 10.2. No precisan contar con 
vestíbulo previo en sus salidas y sí con puerta dotada con sistema de cierre automático, de 
las que actualmente carecen. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.14.: En la planta de salida se dotará a las 4 Cajas de Escaleras I, II, III y IV de puertas 
dotadas con sistema de cierre automático. Al proyectarse ventilar las cajas de escaleras 
mediante sistemas de sobrepresión, como veremos en su apartado correspondiente, para 
mantener la misma se han dotado también a estas escaleras en sus salidas de 
cerramientos compartimentadotes donde se instalarán las puertas mencionadas, que 
además serán RF-60. 
 
 
7.3.3.- Aparatos elevadores. 
Los ascensores sirven a sectores de incendio diferentes (plantas de garajes bajo rasante, 
planta baja y plantas sobre rasante) por lo que deben disponer de puertas PF-30 como así 
es. Se han proyectado aparatos elevadores en cada una de las salidas de planta, si bien a la 
fecha del presente proyecto de apertura, sólo se encuentran operativos los ascensores 
proyectados en las Salidas III y IV, como ya se ha dicho. 
 
 
7.4.- Dimensionamiento de Salidas, Pasillos y Escaleras. 
 
7.4.1. Asignación de Ocupantes. 
 
Se considera en toda su redacción.  
 
En las plantas se ha realizado la asignación directa de ocupantes a las diferentes salidas de 
evacuación según el criterio de proximidad, considerando todas las puertas sin anular 
ninguna de ellas, de acuerdo a la norma, y posteriormente se han considerado las hipótesis 
de bloqueo de cada una de ellas sucesivamente asignando su ocupación a la salida de 
planta operativa más próxima. 
 
Para estas salidas de planta, de acuerdo con lo visto en el artículo 6, la densidad de 
ocupación considerada fue de 1 persona por cada 15 m² de superficie construida. 
 
En los cuadros siguientes se ha expresado la ocupación directa y de bloqueo, y se ha 
obtenido la ocupación de cálculo, para las salidas de recinto y planta. Además de las 
salidas de planta se ha obtenido la ocupación total de las escaleras. 
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Salidas Plta. Salidas Plta. Salidas Plta. Salidas Plta. Salidas Plta.

Sót -3 Disponibles 2 2 4 0 2 SP1 SE1 SP2 SE2

Disponibles 2 2 0 4 2 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BME 34 34 63 0 34 SP1 SE1 SP2 SE2

Aparc. BMO 29 29 0 63 29 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BA 76 0 76 76 128 SP3 SE3 SP4 SE4

Aparc.PG 52 128 52 52 0 SP4 SE4 SP3 SE3

Total 195 195 195 195 195

Sot -2 Disponibles 2 2 4 0 2 SP1 SE1 SP2 SE2

Disponibles 2 2 0 4 2 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BME 34 34 63 0 34 SP1 SE1 SP2 SE2

Aparc. BMO 29 29 0 63 29 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BA 76 0 76 76 128 SP3 SE3 SP4 SE4

Aparc.PG 52 128 52 52 0 SP4 SE4 SP3 SE3

Total 195 195 195 195 195

Sot -1 Disponibles 2 2 3 0 2 SP1 SE1 SP2 SE2

Disponibles 1 1 0 3 1 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BME 34 34 63 0 34 SP1 SE1 SP2 SE2

Aparc. BMO 29 29 0 63 29 SP2 SE2 SP1 SE1

Aparc. BA 76 0 76 76 128 SP3 SE3 SP4 SE4

Aparc.PG 52 128 52 52 0 SP4 SE4 SP3 SE3

Total 194 194 194 194 194

Almacén 1 2 2 2 0 2 SP1 SE1 SP2 SE2

Almacén 2 1 1 1 0 1 SP1 SE1 SP2 SE2

Aparcam. 3 3 3 0 10 SP1 SE1 SP2 SE2

Aparcam. 7 7 7 13 0 SP2 SE2 SP1 SE1

Total 13 13 13 13 13

Semi- 
sot.

Salida 
Edificio

SP3 
bloqueada

SP4 
bloqueada

SP2 
bloqueada

SP1 
bloqueada

CUADRO DE EVACUACIÓN PORMENORIZADA DEL ESTABLECIMIENTO

Asignación 
Ocupantes

DependenciaPlanta

Recorrido Alter.

Salida 
Planta 

Recorrido Princ.

Salida 
Planta 

Salida 
Edificio

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  41 

1p/15m2

Sót -3

SP1 36 SP2 67

SP2 31 SP1 67

SP3 76 SP4 128

SP4 52 SP3 128

Total 195

Sót -2

SP1 36 SP2 67

SP2 31 SP1 67

SP3 76 SP4 128

SP4 52 SP3 128

Total 195

Sót -1

SP1 36 SP2 66

SP2 30 SP1 66

SP3 76 SP4 128

SP4 52 SP3 128

Total 194

SP1 7 SP2 13

SP2 6 SP1 13

Total 13

ASIGNACIÓN DE PERSONAS A SALIDA DE PLANTAS

Semi- sot.

Ocupación  
Directa

Hipótesis de 
Bloqueo

Planta
Salida 
Planta 

Salidas Plta.

Ocupación 
de Cálculo

 
 

 
 
Como ya se comentó en la justificación del mencionado artículo 6, esta densidad de 1 
persona por cada 15 m² de superficie construida contempla la acumulación de personas 
que puede darse en los momentos de cierre o fin de la actividad, muy superior al régimen 
normal de presencia de personas en otros momentos, y que es incompatible con una plena 
ocupación simultánea en las restantes plantas del edificio. Por ello esta densidad solo 
debe aplicarse para dimensionar las salidas de las plantas de aparcamiento. 
 
Luego, para el dimensionamiento de otros elementos de evacuación del establecimiento 
debe de asignarse una densidad de ocupación de 1 persona por cada 40 m² de superficie 
construida. 
 
No obstante, como ya se dijo, dado que no tenemos datos de la asignación de personas 
procedentes de dependencias de otros usos del edificio que se aportan a las vías de 
evacuación que comparten con el garaje, consideraremos esta aportación utilizando la 
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densidad 1 persona por cada 15 m² de superficie construida para calcular el número total 
de personas asignadas al dimensionar estos elementos de la evacuación. 
 
Además, para asignar el número de personas a las escaleras protegidas y sus salidas en 
planta baja, consideramos esta densidad de 1 persona por cada 15 m². Al haber varias 
escaleras, consideramos la hipótesis de bloqueo más desfavorable en el acceso a una de 
ellas en una de las plantas a las que sirve: 
 
 
 

SP1 36 36 36 7 115

SP2 31 31 30 6 98

SP3 76 76 76 228

SP4 52 52 52 156

TOTAL 195 195 194 13 597 597

SP1 bloq./SP1 0 36 36 7 79

SP2 67 31 30 6 134 134 SE2

SP3 76 76 76 0 228

SP4 52 52 52 0 156

SP1 67 36 36 7 146 146 SE1

SP2 bloq./SP2 0 31 30 6 67

SP3 76 76 76 0 228

SP4 52 52 52 0 156

SP1 36 36 36 7 115

SP2 31 31 30 6 98

SP3 bloq./SP3 0 76 76 0 152

SP4 128 52 52 0 232 232 SE4

SP1 36 36 36 7 115

SP2 31 31 30 6 98

SP3 128 76 76 0 280 280 SE3
SP4 bloq./SP4 0 52 52 0 104

1 persona/15m
2

ASIGNACIÓN DE PERSONAS A SALIDA DE ESCALERAS

Sót -3 Sot -2 Sot -1 Semisot. Baja
Personas 

Asignadas
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7.4.2. Cálculo. 
 
Dimensionamiento de las Vías Horizontales de Evacuación. 
 
El cálculo de la anchura de las vías horizontales de evacuación se realizó conforme a los 
criterios establecidos en la norma: 
 
a) Puesto que la anchura libre A en m de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a 
P/200, donde P es el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, y la 
anchura mínima de los pasillos de evacuación permitida es de 1m, resulta que todo pasillo 
de evacuación ha de tener una anchura mínima de 1m. para permitir una evacuación de 
hasta 200 personas. 
 
Puesto que en ningún caso se asigna tal cantidad de personas a ningún recorrido de 
evacuación, en el proyecto que nos ocupa los pasillos han de tener 1 m. de ancho mínimo, 
lo cual se comprueba que se cumple en todos los casos, por lo que no será necesario hacer 
ninguna intervención para cumplir este apartado de la norma. 
 
b) Puesto que la anchura libre A en m de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a 
P/200, donde P es el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, y la 
anchura mínima permitida de las puertas y pasos es de 80 cm., resulta que toda puerta o 
paso de evacuación ha de tener una anchura mínima de 0,8 m. para permitir una 
evacuación de hasta 160 personas. 
 
Puesto que en ningún caso se asigna tal cantidad de personas a ninguna salida de planta, en 
el proyecto que nos ocupa las puertas y pasos han de tener 0,8 m. de ancho mínimo, lo 
cual se comprueba que se cumple en todos los casos, por lo que no será necesario hacer 
ninguna intervención para cumplir este apartado de la norma.  
 
Para las puertas de salida de recintos de escaleras protegidas a planta de salida de edificio 
la anchura de las puertas es suficiente que sea igual al 80% de la calculada para la escalera. 
En nuestro caso, 80 cm. 
 
 
Dimensionamiento de las Vías Verticales de Evacuación. 
 
Tales elementos de evacuación se han proyectado con 1.00 m de ancho, tomándose 
como referencia para la determinación de la capacidad máxima de personas, el apartado 
c) del artículo 7.4.2 de la NBE-CPI/96, de forma que se cumpla la siguiente condición:  
 

P < 3S+160A 
 
Con la definición de cada término que se establece en el mentado apartado c) del 
artículo 7.4.2 de la norma que se aplica. 
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Los valores obtenidos se exponen en la siguiente tabla, observándose que se cumple la 
citada condición: 
 
 
ESCALERA I – BRAVO MURILLO ESTE 

Ancho (A) Nº Plantas Superficie (S) 
Capacidad 
3S+160A 

Asignación (P) 

1 4 124.90 478 146 
 
 
 
ESCALERA II – BRAVO MURILLO OESTE 

Ancho (A) Nº Plantas Superficie (S) 
Capacidad 
3S+160A 

Asignación (P) 

1 4 86.46 420 134 
 
 
 
ESCALERA III – BUENOS AIRES 

Ancho (A) Nº Plantas Superficie (S) 
Capacidad 
3S+160A 

Asignación (P) 

1 3 63.92 351 280 
 
 
 
ESCALERA IV – PÉREZ GALDÓS 

Ancho (A) Nº Plantas Superficie (S) 
Capacidad 
3S+160A 

Asignación (P) 

1 4 52.73 318 232 
 
 
 
7.4.3. Anchuras Mínimas y Máximas. 
 
La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es igual 
o mayor que 0,80 m. Se comprueba, además, que todas las puertas de una hoja disponen 
de un ancho de hoja comprendida entre 0,80 y 1,20m., y en puertas de dos hojas , igual o 
mayor que 0,60 m. 
 
Por otra parte, la anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como 
recorridos de evacuación es igual o mayor que 1 m. Se considera que los pasamanos no 
reducen la anchura libre de los pasillos o de las escaleras.  
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Art. 8 Características de las Puertas y Pasillos. 
 
8.1. Puertas. 
 
De acuerdo con el planteamiento general establecido, se disponen Puertas de Salida de 
Recinto, Puertas de Salida de Planta y Puertas de Salida del Edificio. 
 

2) Puertas Salida de Recinto: Todas son de una o dos hojas abatibles de eje vertical, 
con apertura manual fácilmente operable, son EI-60 y están provistas de cierre 
automático y retenedores electromagnéticos. 
 

3) Puertas Salida de Planta y de Salida de recinto de escaleras en planta de salida: 
Todas son puertas de una hoja, abatibles de eje vertical, con apertura manual en 
sentido coincidente con el de la evacuación, sistema de apertura antipánico, son 
EI-60 y están provistas de cierre automático y retenedores electromagnéticos.. 

 
4) Puertas de Salidas del Edificio: En la llegada al exterior y evacuando a las calles 

Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires, se disponen de puertas metálicas 
con eje de giro vertical, sistema de apertura antipánico y apertura en el sentido 
de la evacuación. 

 
En las siguientes tablas se detallan las características de las puertas, según su 
localización. 
 
 

PUERTAS SALIDA DE RECINTO (planta semisótano) 
Salida Nº Hojas Dimensiones EI Tipo 

Almacenes 2 93+93 cm 
Almacenes 1 82 cm 

60 Abatible 

 
 

PUERTAS SALIDA DE PLANTA 

Salida Localización Nº Hojas Dimensiones EI 
Apertura 

Antipánico 
Hojo 
Buey 

I 
Bravo Murillo 

Este 

II 
Bravo Murillo 

Oeste 
III Buenos Aires 

SI 

Pérez Galdós 

82 cm 

NO 
IV 

Ascensores 

1 

92 

60 SI 

SI 
OTRAS PUERTAS SALIDA DE PLANTA SEMISÓTANO 

Salida Nº Hojas Dimensiones EI Tipo 
SPS 1 82 cm 60 Abatible 
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PUERTAS SALIDA DEL EDIFICIO 

Salida Localización Nº Hojas Dimensiones EI 
Apertura 

Antipánico 
Hojo 
Buey 

I 
Bravo Murillo 

Este 
2 

Ventiladas 
79+79 cm - NO 

II 
Bravo Murillo 

Oeste 
1 85 cm 60 SI 

III Buenos Aires 
IV Pérez Galdós 

1 Ventilada 95 - 

SI 

NO 

 
 
En resumen, podemos decir que en las salidas de evacuación consideradas: 
 

a) Las puertas son abatibles de eje vertical y fácilmente operables. 
b) No existen puertas giratorias, ni de apertura automática. 
c) En los puntos del proyecto donde confluyen más de 100 personas, sus puertas abren 

en el sentido de la evacuación.  
d) El barrido de las puertas no ocupa en ninguna escalera la parte de la meseta que es 

recorrido de evacuación. 
 

Se observa que la puerta de salida de los vestíbulos de las plantas sótano -2 y 
sótano -1 a la Caja de Escalera 3: Buenos Aires, invaden parte de la meseta que 
es recorrido de evacuación ascendente procedente de las plantas inferiores de la 
mencionada escalera, por lo que se propone como acción correctora el 
desplazamiento de las paredes y puertas RF delimitadoras de dichos vestíbulos 
hacia el interior de éstos de manera que se sigan cumpliendo las prescripciones 
relativas a los vestíbulos y el barrido de sus puertas no invada la parte de meseta 
que es recorrido de evacuación. 
 
Por otra parte, se observa que en la Caja de Escalera 4: Pérez Galdós, la puerta del 
vestíbulo de la planta semisótano que da al pasillo de planta abre hacia dicho 
pasillo invadiendo el mismo en todo su barrido, además de no cumplir dicho 
vestíbulo la prescripción de que la distancia entre los contornos de las superficies 
barridas por las puertas será al menos de 0,5 m. (art. 10.3). Al no ser este 
vestíbulo parte integrante del establecimiento de garaje que nos ocupa, a modo 
de recomendación, proponemos como acción correctora la redistribución del 
mencionado vestíbulo con objeto de que la nueva distribución cumpla a todas las 
prescripciones relativas a los vestíbulos y el barrido de sus puertas no invada la 
parte de meseta que es recorrido de evacuación, solución que se presenta en los 
planos del proyecto. 
 

Acciones Correctoras Propuestas: 

A.15.: Desplazamiento de las paredes y puertas RF delimitadoras de los 
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vestíbulos de las plantas sótano -2 y sótano -1 que conducen a la Caja de Escalera 
3: Buenos Aires hacia el interior de éstos, de manera que cumplan todas las 
prescripciones relativas a los vestíbulos y el barrido de sus puertas no invada la 
parte de meseta que es recorrido de evacuación, tal como se observa en los 
planos. 

 
A.16.: Demolición y reconstrucción del vestíbulo de la planta semisótano que 
conduce a la Caja de Escalera 4: Pérez Galdós, de manera que cumpla todas las 
prescripciones relativas a los vestíbulos y el barrido de sus puertas no invada la 
parte de meseta que es recorrido de evacuación, tal como se observa en los 
planos. 

 
Por otra parte, tenemos las puertas mencionadas en la justificación del apartado 7.1.6. 
que no consideramos salidas de evacuación: 
 
Puerta I (SS1): Proyectada para el Tránsito de Enseres y Mercancías, con un ancho de 
3.00 m, dispone de puerta corredera RF120 provista de cierre automático y retenedores 
electromagnéticos, así como sistema de cierre mediante llave y rótulo con la inscripción 
“SIN SALIDA”, de forma que sólo puede ser operado por personal autorizado. 
 
Puerta II (SS2): Igualmente proyectada para el Tránsito de Enseres y Mercancías, 
dispone de un ancho de 1.85 m, y de vestíbulo previo, dotado con puertas de dos hojas 
RF60 provistas de cierre automático y retenedores electromagnéticos. Igualmente se 
dotará de sistema de cierre mediante llave y rótulo con la inscripción “SIN SALIDA”.  
 
Por último, en las plantas semisótano y sótano -1 se disponen de puertas de garaje para el  
acceso de vehículos al exterior, que dan a espacio exterior seguro, dotadas de fácil apertura 
manual desde el interior y que cumplen las características del art. G.8.1.a). A efectos de la 
evacuación, las consideraremos únicamente como salidas alternativas. 
 
8.2. Pasillos.  
 

a) En ningún punto de los pasillos previstos para evacuación de más de 50 personas 
que no sean ocupantes habituales del edificio se puede disponer de menos de 3 
escalones. Esto se cumple en todo el establecimiento de garaje salvo en la puerta 
de salida de edificio de la Caja de Escalera II, donde existe un peldaño aislado que 
es preciso eliminar, y que además tiene una contrahuella de 33 cm, mayor de la 
contrahuella máxima reglamentaria de 18,5 cm. Se propone eliminarlo mediante el 
desplazamiento de la puerta y la habilitación de un mínimo de 3 peldaños y de una 
pequeña rampa que cumplan los art. 9c) y 7.1.4. en el pasillo inmediatamente 
anterior.  

 

Acción Correctora Propuesta: 

A.17.: Eliminación de peldaño aislado en la puerta de salida de edificio de la 
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Caja de Escalera II, mediante ejecución de: desplazamiento de la puerta, 
habilitación de un mínimo de 3 peldaños y de una pequeña rampa que cumplan 
los art. 9c) y 7.1.4. en el pasillo inmediatamente anterior.  

 
b) Los pasillos recorridos de evacuación, en general, carecen de obstáculos y no ven 

disminuida su dimensión en más de 10 cm. por elementos salientes. 
 
 
Art. 9.- Características de las Escaleras. 
 
Se comprobó que, a lo largo de los recorridos de evacuación, las escaleras son todas rectas 
y cumplen las condiciones siguientes: 
 

a) Cada tramo tiene un mínimo de tres peldaños (una vez ejecutada la Acción 
Correctora Propuesta: A.17.) y salvan una altura menor que 3,20 m. en los casos 
previstos para la evacuación de menos de 250 personas, y de menos de 2,80 m. en los 
casos previstos para la evacuación de más de 250 personas. 

 
b) Los rellanos o mesetas de las escaleras con quiebro tienen una profundidad al 
menos igual a la anchura de la escalera, con un mínimo de 1 m. 

 
c) La relación c/h es constante a lo largo de toda la escalera y cumple la relación 60 < 
2c + h , donde c es la dimensión de la contrahuella, que está comprendida entre 13 y 
18,50 cm. (una vez ejecutada la Acción Correctora Propuesta: A.17.) y h es la huella 
medida en proyección horizontal, que tienen un  mínimo de 28 cm. En las escaleras 
previstas para la evacuación ascendente los peldaños tienen tabica y carecen de bocel. 

 
d) Disponen de pasamanos en la forma siguiente: 

- las que tienen un ancho de entre 0,80 y 1,20 m. al menos un pasamano 
rígido en un lado de la escalera. 

- No existen escaleras de evacuación con ancho superior a 1,20 m. 
 
e) El pavimento de las escaleras no tiene perforaciones mayores a 8 mm.de diámetro y 
es antideslizante. 

 
 
Art. 10.- Características de los Pasillos y de las Escaleras Protegidas y los Vestíbulos 
Previos. 
 
10.1. Escaleras y Pasillos Protegidos. 
 
No hay escaleras ni pasillos protegidos. 
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10.2 . Escaleras Especialmente Protegidas 
 
Las escaleras de evacuación en sentido ascendente se proyectan especialmente protegidas 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Son de uso exclusivo para circulación. Todo acceso a ellas se realiza a través de puertas 
con RF conforme al apartado 15.5. 
 
Observamos que las cajas de escaleras I y II están comunicadas con otros recintos del 
edificio por patinillos de instalaciones por lo que se propone, como acción correctora, 
cerrar esta comunicación vertical compartimentando los patinillos con tabiques 
compartimentadores RF-120. 

 

Acción Correctora Propuesta: 

A.18.: Compartimentar los patinillos de instalaciones con tabiques compartimentadotes 
RF-120, eliminando la comunicación vertical entre las Cajas de escaleras I y II y las 
plantas superiores. 
 
El acceso a cada una de ellas desde cada planta de garaje se realiza por una única puerta, a 
través de un vestíbulo previo conforme al apartado 10.3. Como ya se ha dicho, la 
existencia de dicho vestíbulo en la planta de salida del edificio no es necesaria, de acuerdo 
al apartado G.7.3.2., siendo suficiente disponer de una puerta con dispositivo de cierre 
automático.  
 
A ellas no abren puertas de ningún otro local, excepto las de los aparatos elevadores que 
serán PF-30 de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.3.3. 
 
b) La ventilación de las escaleras I, II y III se ha realizado mediante conductos de entrada y 
salida de aire por tiro natural, realizados por conductos únicos para la ventilación de todas 
las plantas, incumpliendo las prescripciones de la norma que indica que la ventilación por 
conductos en cajas de escaleras y vestíbulos previos debe contar por cada planta con 
conductos propios de entrada y salida de aire, independientes y continuos hasta el exterior.  
 
Por otra parte, la escalera IV carece de ventilación. 
 
Por tales motivos se propone como acción correctora eliminar todos los conductos no 
aprovechables de ventilación actuales y, al no ser posible realizar la ventilación directa ni 
mediante conductos de entrada y salida de aire por tiro natural, instalar un sistema de 
ventilación por sobrepresión, tanto de las cajas de escaleras como de los vestíbulos previos, 
con respecto a los recintos con los que están comunicadas mediante sistemas mecánicos de 
impulsión de aire, conforme a una de las alternativas previstas en el apartado 10.1.b. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.19.: Eliminación de los conductos de ventilación actuales y ejecución de nuevo 
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sistema de ventilación por sobrepresión con respecto a los recintos con los que están 
comunicadas mediante sistemas mecánicos de impulsión de aire, conforme a una de las 
alternativas previstas en el apartado 10.1.b.  
 
La descripción, cálculo, dimensionamiento y justificación de estas instalaciones se 
realizan en el apartado 2.8. de Instalaciones de Control y Evacuación de Humos en 
Escaleras y Vestíbulos mediante ventilación por presurización de la Memoria Técnica 
integrante del presente proyecto, y en el Anexo a que se hace referencia en dicho apartado, 
y se reflejan en los planos que se acompañan nº 18 al 29 de Plantas de Instalaciones de 
Presurización de Escaleras y Vestíbulos y en los planos nº 41 al 44 de Secciones de las 
Instalaciones de Ventilación por Vestíbulos y Cajas de Escaleras. 
 
c) No tienen huecos ni ventanas abiertos al exterior. 
 
d) Por ellas se circula hasta una planta de salida del edificio, siendo la longitud de recorrido 
no protegido por esa planta hasta la salida del edificio menor de 15 m. 
 
No hay escaleras abiertas al exterior. 
 
 
10.3 . Vestíbulos Previos 
 
Los vestíbulos previos son de uso exclusivo para circulación, con puertas RF conforme al 
apartado 15.5. 
 
Los vestíbulos de la escalera I están abiertos a un patio de ventilación incumpliendo la 
compartimentación exigida. Por esta razón se propone como medida correctora cerrar la 
comunicación con el patio de ventilación manteniendo la luminosidad natural mediante 
doble pared de baldosas de vidrio moldeado con grado de resistencia al fuego de 60 
minutos que tenga certificación de ensayo del fabricante (al no encontrare en el mercado 
de mayor RF). Al hacer doble pared separadas 20 cm. entre sí, se genera un pequeño 
vestíbulo de independencia como solución alternativa (art. 3.3. de la NBE-CPI-96), 
garantizando el conjunto una protección similar a la exigida por la norma de EI-120.  
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.20.: Cerrar vestíbulos de escalera I mediante doble pared de baldosas de vidrio 
moldeado, con grado de resistencia al fuego de 60 minutos que tenga certificación de 
ensayo del fabricante, separadas 20 cm. entre ellas consiguiéndose RF-120 total, a modo 
de pequeño vestíbulo de independencia.  
 
Al igual que ocurre con la ventilación de las escaleras I, II y III, la ventilación de los 
vestíbulos que dan a las mismas se ha realizado mediante conductos de entrada y salida de 
aire por tiro natural, realizados por conductos únicos para la ventilación de todas las 
plantas, incumpliendo las prescripciones de la norma que indica que la ventilación por 
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conductos en cajas de escaleras y vestíbulos previos debe contar por cada planta con 
conductos propios de entrada y salida de aire, independientes y continuos hasta el exterior.  
 
Por tal motivo se propone como acción correctora eliminar todos los conductos no 
aprovechables de ventilación actuales y, al no ser posible realizar la ventilación directa ni 
mediante conductos de entrada y salida de aire por tiro natural, instalar un sistema de 
ventilación por sobrepresión con respecto a los recintos con los que están comunicadas 
mediante sistemas mecánicos de impulsión de aire, conforme a una de las alternativas 
previstas en el apartado 10.1.b. 
 
Por otra parte, los vestíbulos de la escalera IV disponen de ventilación natural a patio 
interior que no cumple las dimensiones exigibles por la Ordenanza aplicable en materia 
urbanística y de habitabilidad para poder considerarse como patio interior válido para 
ventilación natural. Por tanto,  se propone como medida correctora cerrar estos vestíbulos y 
ventilarlos igualmente por sobrepresión con respecto a los recintos con los que están 
comunicadas mediante sistemas mecánicos de impulsión de aire, conforme a una de las 
alternativas previstas en el apartado 10.1.b. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.21.: Cerrar vestíbulos de escalera IV mediante elementos compartimentadotes RF-120 
y puerta de registro EI-60.  
 
La instalación del sistema de ventilación por sobrepresión está integrada en la acción 
correctora propuesta anteriormente A.17. a la cual nos remitimos. 
 
 
Art. 11.- Escaleras de Incendios. 
 
No existen ni son necesarias escaleras de incendios.  
 
 
Art. 12.- Señalización e Iluminación. 
 
12.1. Señalización de Evacuación. 
 
Se debe señalizar las salidas de recinto mayor de 50 m2, de planta, y de edificio, así como 
colocar señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación considerados, 
disponiéndose de forma continua desde el inicio de cada vía de evacuación hasta la salida 
al exterior, facilitando la evacuación del garaje sin vacilaciones ni desorientaciones.  
 
La señalización debe realizarse de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada 
salida realizada conforme a las condiciones establecidas en el apartado 7.4. Igualmente se 
contempla la señalización de las puertas que no sean salidas y que puedan inducir a error 
en la evacuación. 
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Se observa que la señalización del garaje está incompleta, por lo que se propone como 
medida correctora completar la señalización de evacuación conforme a las prescripciones 
de este artículo de la norma. 
 
Las señales a utilizar serán las señales correspondientes definidas en las Normas UNE 
23.033 y 23.034, y sus dimensiones serán las indicadas en la norma UNE 81.501. 
 
La ubicación de las señales previstas queda reflejada en los planos del proyecto. Las 
señales se dispondrán de forma que su lado inferior esté a una altura sobre el pavimento 
comprendida entre 2,00 y 2,5 m., y en el caso de pasillos y escaleras, orientadas en el 
sentido de la evacuación. Cuando sea necesario, se instalarán en forma de banderola para 
disponer de mayor visibilidad. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.22.: Completar la señalización de evacuación conforme a las prescripciones del 
artículo 12.1. de la norma. 
 
 
12.2. Señalización de los Medios de Protección. 
 
Se ha comprobado  que se han señalizado todos los medios de protección contra incendios 
de utilización manual que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 
protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente 
visible. 
 
Las señales son las definidas en la Norma UNE 23.033 y su tamaño el indicado en la 
norma UNE 81.501. 
 
 
12.3. Iluminación. 
 
Esta instalación se describe en el apartado 3 de la Memoria Técnica integrante del presente 
proyecto, correspondiente a la instalación eléctrica del edificio y se desarrolla, además en 
un proyecto industrial específico de “Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con 
numero GC74942/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente 
BT 10/1091.  
 
En cuanto al cumplimiento de la CPI-96 se ha comprobado que el proyecto mencionado 
contempla una instalación de alumbrado normal que garantiza unos niveles de iluminación 
superiores a los que se establecen en el artículo 21 para la instalación de alumbrado de 
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emergencia, especialmente en los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo 
especial, en los puntos en los que están situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 
del alumbrado.  
 
La señalización prevista en cumplimiento de los apartados 12.1. y 12.2. anteriores deberá 
ser visible incluso en caso de fallo de suministro del alumbrado normal, por lo que se han 
dispuesto de forma que las señales a colocar estén perfectamente iluminadas por el 
alumbrado normal y sean fotoluminiscentes, cuyas características de emisión luminosa 
cumplirán lo establecido en la norma UNE 23.035 Parte 1.  
 
Se disponen, además, luminarias de emergencia de manera que  las señales anteriores sean 
visibles por doble partida en caso de fallo del suministro del alumbrado normal. 
 
 
 
CAPITULO 3.- COMPARTIMENTACIÓN ANTE EL FUEGO DE LOS  
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
 

Art. 13.- Características que Definen el Comportamiento Ante el Fuego. 
 
Se considera dicho artículo, en toda su redacción. 
 
 
Art. 14.- Estabilidad Ante el Fuego Exigible a la Estructura.  
 
La estabilidad al fuego exigible al inmueble en el que se ubica el establecimiento la 
obtenemos en función del uso y altura máxima de evacuación del edificio de acuerdo a la 
tabla 1 del apartado a).  
 
Al ser edificio con uso de pública concurrencia y tener una altura de evacuación menor de 
28 m., de acuerdo a la tabla mencionada, el edificio deberá tener elementos estructurales, 
tanto sobre rasante como bajo rasante, con una estabilidad al fuego mínima de EF-120.  
 
 
Art. 15.- Resistencia al Fuego Exigible a los Elementos Constructivos.  
 
Se verifica que cumple lo exigido, con las siguientes especificaciones: 
 
 
15.1. Elementos de Compartimentación en Sectores de Incendio. 
 
La resistencia al fuego exigible a los elementos compartimentadores se resumen en el 
siguiente cuadro. 
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COMPARTIMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
15.2. Medianerías y fachadas. 
 
1. Las paredes medianeras tendrán una RF-120, como mínimo. 
 
2. Las medianeras, forjados y paredes que compartimentan sectores de incendio y 

acometen a fachadas lo hacen a franjas de la misma que tienen anchura mayor o igual a 
1 m. con RF al menos igual a la mitad de la exigida al elemento de que se trate, en las 
condiciones que establece la norma.  

 
 
15.3. Cubiertas. 
 
No es de aplicación al Garaje. 
 
 
15.4. Elementos de Partición Interior. 
 
Los elementos de partición interior, excluidas las puertas de paso y los registros, cumplirán 
las condiciones siguientes: 
 
a) No es de aplicación. 
 
b) Las paredes de los pasillos y escaleras protegidas serán como mínimo RF-120 
 
c) Las paredes de los vestíbulos serán, como mínimo, RF-120 
 
d) Las paredes de las cajas de los aparatos elevadores que comuniquen sectores diferentes 

y que no estén contenidos en recintos de escaleras tendrán como mínimo un grado de 
resistencia al fuego RF-120. 

 
 
15.5. Puertas de Paso y Tapas de Registro. 
 
15.5.1. Las puertas proyectadas entre sectores de incendio serán RF-60 como mínimo, en 

 Compartimentación Norma 
P Cerram Forjado Puerta 

Sót. 3 RF-120 RF-120 RF-60 
Sót. 2 RF-120 RF-120 RF-60 
Sót. 1 RF-120 RF-120 RF-60 

SemiSót.  RF-120 RF-120 RF-60 
Baja RF-120 RF-120 RF-60 
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plantas sobre rasante y bajo rasante. 
 
15.5.2. Las puertas de los vestíbulos a escaleras especialmente protegidas serán RF-60.
  
 
15.5.3. Las puertas de paso a los locales de riesgos especial serán RF-60.  
 
15.5.4. Todas las tapas de registro de las cámaras, patinillos o galerías de instalaciones 
tendrán una RF-60 como  mínimo. 
 
15.5.5. Todas las puertas RF cuentan con un sistema automático de cierre, tras su apertura, 
cumpliendo el articulado. 
 
 
15.6. Encuentro entre elementos constructivos. 
 
Se considera en toda su redacción. 
 
 
Art. 16.- Condiciones Exigibles a los Materiales.  
 
La clase de reacción al fuego exigible a los materiales se describe a  continuación: 
 
a) Materiales de revestimiento de recorridos de evacuación. Los valores normativos se 
fijan en al menos clase M2 para paredes y techos, y al menos clase M3 para suelos. 
b) Materiales incluidos en paredes. Si son inferiores al revestimiento, éste será RF-30. 
c) Materiales incluidos en falsos techos, suelos elevados. Serán al menos clase M1. 
 
En el proyecto que nos ocupa, los materiales de revestimiento son todos pavimentos 
pétreos (mármol, cantería) o cerámicos, acabados de paredes enfoscados y/o enlucidos de 
yeso y pintados, y falsos techos prefabricados de escayola, que, según el art. 17.2.1., son 
clase M0 de reacción al fuego.  
 
Los materiales empleados en la ejecución de las obras pertenecientes a la edificación 
que se estudia, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la NBE-
CPI/96, de forma que sus características más significativas son: 
 
Elementos Estructurales     Clase M0 
Suelos        Clase M0 
Paredes y Techos      Clase M0 
 
Revestimientos 
Pinturas       Clase M1 
Enfoscados       Clase M0 
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Instalaciones 
Conductos de extracción     Clase M0 
Canalizaciones Eléctricas Equipos Contra Incendios  Clase M0 
 
Las características de todos los cables eléctricos integrantes de las instalaciones de 
emergencia, de acuerdo con el proyecto de “Instalación Eléctrica de Baja Tensión para 
la Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el ingeniero industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, cumplen con 
las especificaciones de fabricación establecidas en la ITC-BT-28 del REBT, siendo no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Se señala la no utilización de materiales que en el incendio puedan originar productos 
tóxicos ni gases inflamables, tanto en la edificación como en la decoración. 
 
Luego los materiales utilizados y previstos cumplen los requisitos impuestos por la 
Norma. 
 
 
Art. 17.- Comprobación del Comportamiento Ante el Fuego.  
 
17.1. Elementos Constructivos. 
 
De acuerdo a los datos que se han podido recabar y al reconocimiento visual efectuado, en 
principio la estructura del edificio posee una estabilidad suficiente. Se ha comprobado que 
todos los elementos constructivos estructurales y de compartimentación utilizados en la 
construcción del edificio cumplen las condiciones exigidas por la norma.  
 
De acuerdo a la normativa, la comprobación de que el comportamiento al fuego de los 
elementos constructivos, tanto estructurales como de partición interior, satisfacen las 
condiciones de EF, RF o PF, podrá realizarse mediante alguno de los procedimientos 
siguientes: 
 

 a) Por contraste con documento donde se refleje los valores fijados para la 
determinación de la estabilidad y resistencia al fuego de los elementos 
constructivos, según la NBE-CPI vigente. 

 
 b) Por presentación de documento que recoja los resultados del ensayo realizado 

según la correspondiente Norma UNE. 
 
 
1. Elementos Estructurales 
 
Para la definición de los elementos estructurales que integran la edificación que se estudia, 
tomamos como referencia el proyecto de edificación en el que se integra el Garaje, titulado 
“Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
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Canaria”, suscrito por el Arquitecto Don Alejandro de la Sota. 
 
De acuerdo con la citada documentación técnica, se proyecta como estructura portante 
para el edificio, placas de hormigón armado sobre apoyos aislados y muros de sótano. 
 
La determinación de los valores máximo admisibles en Estabilidad y Resistencia al Fuego 
de Elementos Estructurales, se realiza de acuerdo con lo establecido en el articulado del 
Eurocódigo 2, UNE-ENV 1992-1-2, y las características de la estructura anteriormente 
descritas. 
 
Así pues, y en orden a diferenciar los distintos elementos en estudio se establece la 
siguiente relación: 
 
A. Muros de Sótano 
B. Pilares de Hormigón Armado 
C. Placa de Hormigón Armado 
D. Losas de Escalera 
 
 
A. Muros de Sótano 
Definidos como elementos de contención de tierras y de apoyo de forjados de planta, se 
estudian de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2.4.2 Tabla 4.3, para muros portantes 
macizos, de manera que para la sección adoptada en proyecto de 60cm de espesor se tiene: 
 
• Muro Expuesto al Fuego por una Cara 
• µfi=0.7 
 
Espesor 60cm: REI>240 
 
 
B. Pilares de Hormigón Armado 
Como apoyo de forjado de planta, se dispone de pilares de hormigón armado. Para la 
determinación de la resistencia al fuego normalizada de este elemento, se siguen las 
indicaciones contenidas en el artículo 4.2.3 Tabla 4.1, del mentado Eurocódigo, de forma 
que para la sección mínima adoptada en proyecto de Ø45 cm se tiene: 
 
• Pilar Expuesto al Fuego por más de una Cara 
• µfi=0.7 
 
Pilares Ø450/50: R 240 
 
 
C. Forjado de Planta 
Conforme a la definición dada para este elemento, se proyecta placa de hormigón armado 
sobre apoyos aislados, de espesor constante igual a 30cm. 
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Así pues y atendiendo a lo expuesto en la Tabla 4.9 del artículo 4.2.7.4 del eurocódigo 2, 
se tiene para el elemento en estudio un grado de resistencia al fuego normalizada REI-240. 
 
 
D. Losas de Escalera 
Tal y como se expuso en las características de la estructura, se dispone para la formación 
de las escaleras, de losas simplemente apoyadas de hormigón armado y de 15.00 cm de 
espesor. Al igual que el forjado de planta1, ha de satisfacer las condiciones REI, 
satisfaciendo así los tres requisitos básicos de comportamiento: 
 

1) Criterio R: Capacidad Resistente durante la exposición al fuego 
2) Criterio E: Capacidad Aislante al paso de Humos y Llamas 
3) Criterio I: Capacidad Aislante a la Temperatura 

 
Según lo expuesto y considerando de aplicación la del artículo 4.2.7.2 Tabla 4.8, para 
losas simplemente apoyadas y flexión en una dirección se acepta un Grado de Resistencia 
al Fuego Normalizada de REI-180. 
 
Así pues, y considerando los requisitos mínimos establecidos en la Tabla 1 del Artículo 14 
de la NBE-CPI/96, se ven satisfechas dichas exigencias con las disposiciones de elementos 
estructurales adoptados. 
 
 
2. Elementos de compartimentación. 
 
Como elemento de compartimentación vertical entre medianeras, nos encontramos con la 
siguiente configuración: 
 
A. Muros de Sótano 
Definidos como elementos de contención de tierras y de apoyo de forjados de planta, se 
estudian de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2.4.2 Tabla 4.3, para muros portantes 
macizos, de manera que para la sección adoptada en proyecto de 60cm de espesor se tiene: 
 
• Muro Expuesto al Fuego por una Cara 
• µfi=0.7 
 
Espesor 60cm: REI>240 
 
B. Pared de B.H.V. de 20 cm. 
Pared de bloques macizos de hormigón vibrado, cámara simple y árido volcánico, que con 
espesor nominal de 20.00 cm y enfoscado a dos caras, confiere a dicha división un grado 
de resistencia al fuego superior a 240 minutos, Tabla 4.2 del Capítulo 4 apartado 4.2.4.1 

                     
1
 Ambos se definen como elementos Portantes y Separadores. 
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de la norma UNE-ENV 1992-1-2 Eurocódigo 2. 
 
C. Pared de Paneles Macizos de Yeso de 8 cm de espesor, con certificación de ensayo del 
Fabricante EI-240. 
Pared de paneles macizos de yeso Tabiland de Yecasa, UNE EN 12859 con marcado CE, 
de 666x500x80 mm. machihembrados recibidos con adhesivo a base de yeso Kolipol-90, 
bandas de poliestireno expandido de 1 cm. de espesor en perímetro, de acuerdo con 
certificación de ensayo del fabricante, confiere a dicha división un grado de resistencia al 
fuego de 240 minutos. 
 
D. Pared de Paneles Macizos de Yeso de 10 cm de espesor, con certificación de ensayo 
del Fabricante > EI-240. 
Pared de paneles macizos de yeso Tabiland de Yecasa, UNE EN 12859 con marcado CE, 
de 666x500x100 mm. machihembrados recibidos con adhesivo a base de yeso Kolipol-90, 
bandas de poliestireno expandido de 1 cm. de espesor en perímetro, de acuerdo con 
certificación de ensayo del fabricante, confiere a dicha división un grado de resistencia al 
fuego superior a 240 minutos. 
 
E. Doble Pared de Baldosas de Vidrio Moldeado de 8 cm de espesor separadas 20 cm, 
con certificación de ensayo del Fabricante EI-60. 
Doble pared de baldosas de vidrio moldeado de 300x60x40 mm. Catolux, tomado con 
mortero 1:3 de cemento, arena y aditivo hidrófugo, armado con 1 D 6 en juntas, en dos 
direcciones, lámina asfáltica de 3 kg (LO-30) y relleno elástico con masilla de poliuretano 
en los puntos de sustentación, de acuerdo con certificación de ensayo del fabricante, 
confiere a dicha división un grado de resistencia al fuego de 60 minutos. Al hacer doble 
pared separadas 20 cm. entre sí, se genera un pequeño vestíbulo de independencia como 
solución alternativa (art. 3.3. de la NBE-CPI-96), garantizando el conjunto una protección 
similar a la exigida por la norma de EI-120.  
  
 
Como elemento de compartimentación vertical entre sectores de incendio, nos 
encontramos con la siguiente configuración: 
 
Pared de bloques macizos de hormigón vibrado, cámara simple y árido volcánico, que con 
espesor nominal de 20.00 cm y enfoscado a dos caras, confiere a dicha división un grado 
de resistencia al fuego superior a 240 minutos, Tabla 4.2 del Capítulo 4 apartado 4.2.4.1 
de la norma UNE-ENV 1992-1-2 Eurocódigo 2. 
 
Como elemento de compartimentación vertical para las vías de evacuación, nos 
encontramos con la siguiente configuración: 
 
Pared de bloques huecos de hormigón vibrado, cámara simple y árido volcánico, que con 
espesor nominal de 20.00 cm y enfoscado a dos caras, confiere a dicha división un grado 
de resistencia al fuego superior a 240 minutos, Tabla 4.2 del Capítulo 4 apartado 4.2.4.1 
de la norma UNE-ENV 1992-1-2 Eurocódigo 2. 
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Además, los forjados, paredes entre sectores, y medianeras, tienen la longitud necesaria 
para garantizar la compartimentación  
 
3. Elementos de Partición Interior. 
 
Las particiones interiores se realizaron con fábrica de bloques huecos de hormigón 
vibrado, cámara simple y árido volcánico, con un espesor nominal de 12.00 cm y 
enfoscado a dos caras, deduciéndose de la Tabla 4.2 del Capítulo 4 apartado 4.2.4.1 de la 
norma UNE-ENV 1992-1-2 Eurocódigo 2, un grado de resistencia al fuego de RF 120. 
 
Las puertas de los locales de riesgo especial y la que separan sectores de incendios, así 
como las tapas de registros, son todas RF-60. 
 
Por tanto, según el mencionado apéndice, y atendiendo a las características del proyecto, la 
estabilidad y resistencia de los diferentes elementos estructurales cumplen con los 
requisitos exigidos. Comprobamos que todos los elementos constructivos estructurales y 
de compartimentación utilizados en el garaje cumplen las condiciones exigidas por la 
norma. 

 
 

17.2. Materiales. 
 
De acuerdo con la inspección visual realizada al Garaje y a los datos y documentación 
aportada por la empresa peticionaria del presente proyecto, se ha comprobado que todos 
los materiales de revestimiento utilizados cumplen las condiciones exigidas por la norma, 
por lo que no se hace necesario realizar intervención alguna relativa a este apartado. 
 
Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial pertenecen a la clase 
indicada en la Tabla II, o a una más favorable, siendo en su mayoría, materiales pétreos, 
cerámicos y metálicos, así como vidrios, morteros, hormigones y yesos, que se consideran 
de la clase M0. 
 
Los materiales utilizados para revestimiento de suelo, paredes y techos son M0. 
 
No está previsto el uso de materiales que pueda producir gases inflamables. 
 
No se detectaron materiales textiles, maderas y otros. En caso de que se utilizaran deberán 
justificar que cumplen la clase de reacción exigida mediante certificados de marca de 
conformidad a normas UNE u otros documentos permitidos por la normativa. 
 
 
17.3. Validez de los Documentos Acreditativos. 
 
En todo caso, podrán exigirse los documentos justificativos que se estime oportuno por los 
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organismos de control, validados según recoge el art. 17.3. de la Norma. 
  
 
 
CAPITULO 4.- INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE R IESGO 
ESPECIAL. 
 

Art.- 18 Instalaciones y Servicios Generales del Edificio. 
 
G.18. Uso garaje o Aparcamiento. 
 
Las áreas de aparcamiento del garaje que nos ocupa disponen, para la evacuación de 
humos en caso de incendio, de un sistema de ventilación forzada que se activa mediante 
un sistema de detección automática, que ha de cumplir las condiciones establecidas en este 
apartado de la norma: 
 
Como ya se adelantó en los apartados 3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE LPGC, y 4. CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA FRENTE A LA 
CONTAMINACIÓN POR FORMAS DE LA MATERIA de la presente memoria, en 
relación con los sistemas de ventilación y control de humos del garaje, estas instalaciones 
son objeto de reforma en el presente proyecto, con respecto a las existentes actualmente, 
para corregir las deficiencias en ellas observadas.  
 
Recordemos la acción correctora propuesta en el mencionado apartado : 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.2.: Reforma de las Instalaciones de Ventilación y Control de Humos de las plantas de 
garaje. La descripción, cálculo, dimensionamiento y justificación de estas instalaciones 
se realizan en el apartado 4 de Instalaciones de Ventilación y Control de Humos de la 
Memoria Técnica integrante del presente proyecto, y se reflejan en los planos que se 
acompañan nº 30 al 40 de Instalaciones de Ventilación y Control de Humos y en los 
planos nº 41 al 44 de Secciones de las Instalaciones de Ventilación por Vestíbulos y 
Cajas de Escaleras. 
 
Con la aplicación de esta Acción Correctora A.2. se cumplen los siguientes requisitos: 
 
• Es capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante detectores 

automáticos. 
• Dispone de dos interruptores de maniobra manual, independientes, que permiten la 

puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar 
de fácil acceso y debidamente señalizados, como son al lado de la puerta de 
emergencia de salida a la caja de escalera de salida directa a la calle y la entrada del 
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garaje por su acceso rodado de la calle. 
• Los extractores proyectados están certificados para funcionar a 400 ºC al menos 

durante dos horas. 
• Los extractores disponen de alimentación directa con cables resistentes al fuego de alta 

seguridad desde el cuadro de protección contra incendios, que es exclusivo para los 
equipos de protección, el cual dispone a su vez de alimentación directa desde la caja 
del I.P.I. en fachada con el mismo cable resistente al fuego y mantiene la tensión aún 
cuando se realice el corte de energía en caso de incendios.  

• Ningún punto ocupable del garaje está situado a más de 25 m de una rejilla de 
extracción. 

 
 
18.1. Tuberías y conductos. 
 
Los pasos de las tuberías y conductos existentes a través de elementos constructivos 
compartimentadotes no deben reducir su resistencia al fuego en ningún elemento al que le 
sea exigible una resistencia al fuego determinada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 18.1, para tuberías y conductos.  
 
Se han detectado tuberías de saneamiento y pluviales provenientes de otros sectores de 
incendios situados en la planta situada encima del garaje que atraviesan el forjado del 
garaje reduciendo la resistencia al fuego del mismo sin estar revestidos ni dotados de 
elementos de obturación como establece este artículo de la norma. 
 
Por tal motivo se propone como acción correctora revestir las mencionadas tuberías con 
elementos de escayola ensayados de resistencia al fuego EI 120. 
 
A.23.: Revestir las tuberías de saneamiento y pluviales provenientes de otros sectores de 
incendios que atraviesan el forjado del garaje con elementos de escayola de resistencia 
al fuego EI 120 que dispongan de ensayos homologados del fabricante. 
 
Por otra parte, so observan también conductos de chapa pertenecientes a las instalaciones 
de ventilación y control de humos del garaje que atraviesan cajas de escaleras 
especialmente protegidas y sus vestíbulos estando recubiertos por elementos de escayola 
que no disponen de  ensayos homologados de resistencia al fuego por lo que no se puede 
asegurar que sea EI 120. 
 
Por tal motivo se propone como acción correctora revestir los mencionadas conductos con 
elementos de escayola ensayados de resistencia al fuego EI 120. 
 
A.24.: Revestir los conductos de ventilación provenientes del área de aparcamiento en 
su trazado a través de las cajas de escaleras especialmente protegidas y sus vestíbulos 
con elementos de escayola de resistencia al fuego EI 120 que dispongan de ensayos 
homologados del fabricante o creando un espacio propio de paso entre paredes de 
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resistencia al fuego EI 120, tal como se trata en el apartado 4 de Instalaciones de 
Ventilación y Control de Humos de la Memoria Técnica integrante del presente proyecto, 
y se reflejan en los planos que se acompañan nº 30 al 40 de Instalaciones de Ventilación 
y Control de Humos. 
 
 
18.2. Instalaciones Centralizadas de climatización o de ventilación. 
 
El apartado 18.2 es de aplicación al preverse para el establecimiento instalaciones de 
ventilación para tratar volúmenes de aire mayor de 10.000 m3/h de aire. Una vez aplicada 
la Acción Correctora A.2.: Reforma de las Instalaciones de Ventilación y Control de 
Humos se cumplen en su totalidad los condicionantes establecidos en el mismo: 
 

a) Los materiales constitutivos de los conductos, de su aislamiento y de sus 
accesorios son como mínimo de la clase M1. Por otra parte, no se utilizan para 
retorno de aire los espacios por los que discurran recorridos de evacuación, ni las 
cámaras de falso techo situadas sobre ellos. 

 
b) No ha sido necesario considerar la instalación de compuertas cortafuego.  

 
Se observa que se han se han proyectado y ejecutado una serie de compuertas 
cortafuegos intercaladas en todas las áreas de extracción, de forma que, en caso 
de incendio, actúan sectorizando la canalización donde se ubican impidiendo el 
funcionamiento del sistema de extracción de humos. Por lo que se propone como 
Acción Correctora su eliminación, en combinación con la Acción correctora 
A.22. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.25.: Eliminación de todas las compuertas cortafuegos instaladas en las 
canalizaciones de salida de Gases y Humos, correspondientes a los Garajes A y 
B. Esta eliminación se justifica más ampliamente en el apartado 4 de 
Instalaciones de Ventilación y Control de Humos de la Memoria Técnica 
integrante del presente proyecto. 

 
c) No se prevé la ubicación de unidades de tratamiento de aire ni baterías de 

resistencias en pasillos de evacuación. No obstante, estarán alojadas en cajas de 
material MO, y su aislamiento será como mínimo de la clase M1. 

 
 
Como ya se ha comentado, esta instalación se describe en el apartado 4 de la Memoria 
Técnica integrante del presente proyecto, correspondiente a la instalación de ventilación y 
extracción de humos en caso de incendio. 
 
Las instalaciones previstas para ventilación de los aseos prevén el tratamiento de un 
volumen de aire mucho menor que 10.000 m3/h por lo que no están sujetas al 
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cumplimiento del presente artículo de la norma. 
 
 
18.3. Instalaciones para extracción de humos en cocinas industriales.. 
 
No es de aplicación el apartado 18.3. 
 
 
Art. 19.- Locales y Zonas de Riesgo Especial. 
 
19.1. Clasificación. 
 
Se observa que los recintos trasteros de almacenamiento situados en las plantas de 
sótano de este garaje A, tres por planta, están comunicados entre sí (cada uno con los 
situados inmediatamente arriba y/o abajo) y con otros recintos situados en su vertical 
pertenecientes a sectores de plantas superiores destinadas a otros usos del edificio. Esta 
comunicación está realizada por patinillos de instalaciones abiertos a las plantas por lo 
que ya se propuso en la justificación del art. 4, como Acción Correctora Propuesta A.9., 
cerrar esta comunicación vertical compartimentando los patinillos con elementos 
compartimentadotes RF-120 (EI-120) desde suelo a techo en todas las plantas. 
 
Se observa también que los recintos trasteros de almacenamiento situados en cada planta 
de sótano del garaje, en el extremo que linda con la calle Bravo Murillo, a ambos lados 
de las plazas de aparcamiento (2 por planta), están comunicados con los recintos 
similares situados en su vertical ubicados en las plantas de sótano superiores o 
inferiores. Esta comunicación está realizada por patios de ventilación en el extremo de 
la edificación abiertos a las plantas por lo que se propone, como acción correctora, 
cerrar esta comunicación vertical compartimentando los recintos con elementos 
compartimentadotes RF-120 (EI-120) desde suelo a techo en todas las 3 plantas de 
garaje. Se observa, además, que están abiertos a las áreas de aparcamiento por las que 
están separados, en algún caso, por rejas y puertas de rejas. 
 
Para poder utilizarse como recintos de almacenamiento se deberán compartimentar con 
respecto a las áreas de aparcamiento. Además, para evitar que se clasifiquen como local 
especial de riesgo medio, por razones de volumen total de recinto y, por tanto, evitar la 
exigencia de vestíbulos de independencia y mayor grado de RF a sus elementos 
compartimentadores, se propone como acción correctora cerrar estos recintos 
compartimentándolos como locales especiales de riesgo bajo con tabiques RF-120 y 
puertas y ventanas RF-60. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.26.: Compartimentar los recintos de almacenamiento con respecto a las áreas de 
aparcamiento y a los recintos situados inmediatamente encima o debajo en las plantas de 
sótano de garaje, con elementos compartimentadotes EI-120 y puertas y ventanas EI-60 
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constituyéndose lo mismos como locales de riesgo especial bajo, tal como puede 
observarse en los planos del proyecto. 
 
Una vez analizadas por sus características intrínsecas los recintos trasteros de 
almacenamiento y locales técnicos anexos al garaje, en orden a establecer el riesgo 
especial que le es de aplicación, tras la aplicación de la acción correctora A.21. anterior, 
encontramos que no se clasifican como locales especiales de riesgo alto ni medio.  
 
En las siguientes tablas se expone a modo de cuadro de volúmenes, las áreas anexas 
contenidas en los dos sectores de incendio que se estudian, Garajes A y B, de forma que 
se toma como base para la clasificación de Riesgo Especial. 
 
 

SECTOR GARAJE A LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
CPI 

Situación 
Superficie 

útil m 2 
Volumen 

m3 Uso Riesgo 
Sótano -3   
Recinto 1  144.29 
Recinto 2  139.35 
Recinto 3  86.01 
Sótano -2   
Recinto 1  121.73 
Recinto 2  118.91 
Recinto 3  86.01 
Sótano -1   
Recinto 1  146.01 
Recinto 2  99.71 

Almacén 
Uso General 

Recinto 3  154.58 
Material 
Limpieza 

BAJO 
Art. 

19.1.3 

 
Aunque varios locales tienen un volumen menor de 100 m3, y por tanto no es exigible 
su clasificación como locales especiales de riesgo bajo, por simplicidad y mayor 
seguridad, los trataremos como tales. 
 
 

SECTOR GARAJE B LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
CPI  Superficie 

útil m 2 
Volumen 

m3 Uso Riesgo 
Semisót.   
Almacén 
Protocolo 

61,62 169.46 

Almacén 
Uso 

General 

BAJO 
Art. 

19.1.3 
 
 
Así pues, en el establecimiento se consideran los siguientes locales y zonas de riesgo 
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especial: 
 

• Zonas de Riesgo Alto: No hay 
• Zonas de Riesgo Medio: No hay  
• Zonas de Riesgo Bajo:  9 locales en Garaje A y 1 en el Garaje B. 

 
Los locales que alberguen equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
maquinaria de grupo de presión de agua sanitaria, etc., se rigen por las condiciones que se 
establecen en dichos reglamentos. 
 
 
19.2. Condiciones Exigibles 
 
19.2.1. Evacuación. 
 
 Se verifica en los planos de recorridos, que la longitud de evacuación desde cada punto 
de los locales descritos, hasta las salidas de los mismo, no es mayor que 25 m, y que 
además, carecen de desniveles en su interior. 
 
 
19.2.2. Compartimentación. 
 
A las zonas o locales de riesgo especial, al ser todas de riesgo bajo, no les son exigibles 
vestíbulos previos para su comunicación con las áreas de aparcamiento. Estas zonas se 
integran en los sectores de incendios ya vistos considerados en el establecimiento.  
 
 
19.2.3. Elementos constructivos y materiales. 
 
Los elementos constructivos y materiales cumplirán las condiciones de resistencia y 
estabilidad al fuego exigibles que se  recogen en la Tabla 3 del art. 19 de la Norma: 
características de resistencia al fuego de paredes y techos (RF-120), y puertas (RF-60); 
estabilidad de la estructura frente al incendio (EF-120); y clase de reacción al fuego de los 
materiales de revestimiento (Paredes y Techos, M1; Suelos, M2). 
 
Los materiales utilizados como elementos de partición en las zonas o locales de riesgo 
especial han sido los siguientes: Tabiques de 12 y 9 cm. enfoscado en ambas caras, 
obtenemos una resistencia de RF 240 y RF 180 respectivamente. Tabiques de 20 ídem 
obtenemos RF>240. Tabiques de escayola maciza de 6, 8 y 10 cm., obtenemos una RF-
120 y mayor. Hormigón armado de 20 cm., obtenemos una RF>240. 
 
Al no preverse la presencia habitual de personas en los mismos, no es exigible la 
señalización de sus puertas de salida. Las puertas de los locales o zonas de riesgo especial 
son todas RF-60. 
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Las puertas podrán abrir hacia el interior de los locales o hacia el exterior, disponiéndose 
en este último caso de tal forma que, en la zona de pasillo barrida por la puerta al abrirse 
no disminuya la anchura del mismo más de 10 cm. En caso de que esto ocurra se prevé el 
cambio de sentido de apertura de las mencionadas puertas. 
 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.27.: Se ha decidido cambiar el sentido de apertura de las puertas de algunos de los 
recintos y locales técnicos del garaje con objeto de mejorar la circulación y evitar 
obstrucciones.  
 
Todas las puertas RF cuentan con un sistema automático de cierre, tras su apertura, 
cumpliendo el art. 15.5. 
 
 
 
CAPITULO 5.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INC ENDIOS. 
 
Formando parte de las condiciones de protección contra incendios, se han proyectado y 
ejecutado aquellas instalaciones que, en caso de producirse un incendio, permitan una 
rápida identificación del área afectada y su inmediato sofocamiento. 
 
Dichas instalaciones de protección contra incendios se describen en el apartado 2 de la 
Memoria Técnica integrante del presente proyecto, y se desarrollan en el proyecto 
industrial titulado “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y 
Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por 
el Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74944/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente PCI 
10/244. 
 
Las obras correspondientes al señalado proyecto técnico, cuya copia se adjunta al presente 
proyecto, se encuentran actualmente ejecutadas, contando con certificación final de obra y 
puesta en marcha. 
 
 
Art. 20.- Instalaciones de Detección, Alarma y Extinción de Incendios. 
 
Las necesidades en este aspecto se han calculado según las exigencias de la Norma Básica 
de la Edificación CPI-96.  
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20. 1. Instalación de Extintores Portátiles. 
 
Como primera medida de actuación y de acuerdo a las exigencias de la NBE-CPI-96, se 
dispondrá de extintores portátiles en todo el establecimiento, distribuidos según los 
criterios que se exponen a continuación: 
 

• En todo el establecimiento se ha previsto un extintor manual de eficacia 21A-113B 
(6 Kg. de polvo polivalente) a menos de 15 m. de recorrido real desde cualquier 
origen de evacuación. 

 
• También se han previsto extintores manuales de CO2 de 5 Kg. en el exterior de las 

salas de máquinas y en las proximidades de los cuadros generales eléctricos.  
 
Sus ubicaciones quedan reflejadas en los planos del proyecto realizado cuya copia se 
adjunta, habiéndose proyectado en lugares fácilmente visibles y accesibles y disponiéndose 
siempre extintores próximos a las salidas de evacuación. Se disponen los extintores sobre 
soportes fijados a los paramentos verticales resistentes (paredes de bloques o pilares), 
mediante anclajes mecánicos, de modo que el extremo superior queda a una altura inferior 
a 1.70 m. con referencia al piso del recinto. 
 
Van provistos de manómetro de control, válvula de comprobación, manguera, boquilla 
difusora y soporte mural; además, están protegidos con pintura anticorrosiva y disponen 
de etiqueta identificadora conteniendo: Nombre del Fabricante, Nombre del 
Distribuidor, Nombre del Responsable de Llenado, Fecha de Carga, Fecha de 
Caducidad, Clase de Fuego para la que es Adecuado y su Eficacia, están homologados 
conforme a las normas UNE y al Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
G.20.2. Instalación de Columna Seca. 
 
Tanto al Garaje A, que tiene tres plantas bajo rasante, como al Garaje B que tiene una sola 
planta bajo rasante, no les son exigibles estar dotado de instalación de columna seca, por 
lo que no disponen de la misma. 
 
 
20.3 Instalación de B.I.E.´s 
 
Al tratarse de un establecimiento destinado a uso de Garaje para más de 30 vehículos, es 
preceptivo dotar a todo el establecimiento de una instalación de B.I.E.´s. 
 
Se ha comprobado que el establecimiento cuenta con esta instalación, que se describe en el 
apartado 2 de la Memoria Técnica integrante del presente proyecto, y se desarrolla en el 
proyecto industrial titulado “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el 
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Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con 
numero GC74944/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente 
PCI 10/244. 
 
Se comprueba que todas las mangueras son del tipo normalizado de 25 mm., con 
mangueras de 20 m. de longitud, de tal forma que alcance todo origen de evacuación y que 
haya al menos una B.I.E. en la proximidad de cada salida, a menos de 5 m. de éstas, sin 
que constituyan obstáculo para su utilización, de acuerdo con G.20.3.d. 
 
 
20.4.- Instalación de Detección y Alarma. 
 
Se dispone esta instalación al ser preceptiva debido a que todas las plantas del 
establecimiento disponen de ventilación forzada para la evacuación de los humos y, en 
todo caso, la superficie total construida es mayor que 500 m2. 
 
Se ha comprobado que el establecimiento cuenta con esta instalación, que se describe en el 
apartado 2 de la Memoria Técnica integrante del presente proyecto, y se desarrolla en el 
proyecto industrial titulado “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la 
Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con 
numero GC74944/00, y tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente 
PCI 10/244. 
 
 
20.5.- Instalación de Alarma. 
 
Se incluye en la instalación anterior.  
 
 
20.6.- Instalación de Rociadores Automáticos de Agua. 
 
No es de aplicación. 
 
 
20.7.- Instalación de Extinción Automática mediante Agentes Extintores Gaseosos. 
 
No es de aplicación. 
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Art. 21.- Instalación de Alumbrado de Emergencia. 
 

21.1. Dotación. 
 
Es preceptiva la instalación de alumbrado de emergencia, de acuerdo al articulado, en 
todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas, en todas las vías de 
evacuación existentes en el conjunto del establecimiento, en los recintos que constituyen la 
zona de riesgo especial bajo, en los aseos generales de planta y en los locales que 
alberguen equipos generales de instalaciones de protección y cuadros de distribución de 
las instalaciones de alumbrado, siendo sus características las fijadas en el art. 21.2. 
 
Se ha comprobado que el establecimiento cuenta con esta instalación, que se describe en el 
apartado 3 de la Memoria Técnica integrante del presente proyecto, correspondiente a la 
instalación eléctrica del edificio, y se desarrolla en un proyecto industrial específico de 
“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero GC74942/00, y 
tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente BT 10/1091.  
 
 
21.2. Características. 
 
El alumbrado de emergencia está proyectado constituido por equipos autónomos 
automáticos ubicados de manera que sean capaces de dar un flujo luminoso reglamentario 
al nivel del suelo en los recorridos de evacuación y en los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios y cuadros eléctricos, equipados con fuente propia de energía 
que permita mantener dichos flujos luminosos, al menos, durante una hora.  
 
Estos aparatos disponen de fuente propia de energía de tal forma que cuando haya un corte 
en el suministro o la tensión disminuya por debajo del 70 % de su valor nominal, entre en 
funcionamiento de forma automática este alumbrado permitiendo la evacuación, si ello 
fuera preciso.  
 
Estas unidades autónomas se han fijado a paredes y techos a una altura comprendida 
preferentemente entre 2 y 2,5 m. sobre el suelo mediante anclajes mecánicos, cuentan con 
dispositivo de puesta en reposo y están homologadas conforme a los requisitos que se 
exigen en las normas UNE 20062, UNE 20392 y UNE-EN 60598-2-22. 
 
En los planos del proyecto mencionado se indica la situación de cada punto y en los 
esquemas eléctricos su conexión a los cuadros. 
 
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  71 

Art. 22.- Ascensor de Emergencia. 
 
No se exige. 
 
 
APÉNDICE 2. ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DEL EDIFICIO 
 
Tanto el planeamiento urbanístico, como las condiciones de diseño y construcción de los 
edificios, en particular el entorno inmediato de estos, sus accesos, sus huecos en fachada y 
las redes de suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios 
de extinción de incendios. Corresponde a las autoridades locales regular las condiciones 
que estimen precisas para cumplir lo anterior, si bien, en ausencia de dicha regulación, se 
pueden adoptar las recomendaciones que se indican en éste Apéndice de la norma. 
 
En el proyecto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Las Palmas G.C. posee una regulación 
propia, recogida en el vigente Plan General Municipal de Ordenación, en su art. 6.7.13. 
sobre condiciones de accesibilidad para los servicios de extinción de incendios. Las 
exigencias que establece son las que se comprueban a continuación y cuyo cumplimiento 
se refleja en el plano nº 17 de “Condiciones de Protección Contra Incendios. Accesibilidad 
y Entorno del Edificio”. 
 
 
1. Condiciones del Entorno del Edificio. 
 
Los edificios de más de tres plantas de altura sobre la rasante de la calle, deben disponer 
de un espacio de maniobra para los servicios de incendios, a lo largo de las fachadas de los 
accesos principales, que cumpla las siguientes condiciones: 
 

• Ancho mínimo libre: 6 metros. 
• Altura libre: la del edificio. 
• Separación máxima del edificio: 10 metros. 
• Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 metros. 
• Pendiente máxima: 10%. 
• Capacidad máxima portante del suelo: 2000 Kp/m². 
• Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 toneladas sobre 20 cm de diámetro. 

 
Este espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos que impidan el paso de vehículos. 
 
El edificio en el que se integra el establecimiento que nos ocupa se emplaza en zona 
urbana consolidada y accesible a los servicios de extinción de incendios presentando 
fachada a las calles Bravo Murillo 64.80 m., Pérez Galdós 69.20 m. y Buenos Aires 51.30 
m. El espacio de maniobra considerado serán, pues, las tres calles que lo rodean, que 
cumplen sobradamente las características anteriores. Además, al ser rodadas, están libres 
de obstáculos al paso del vehículo del servicio de bomberos. Se satisfacen ampliamente, 
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en especial las condiciones de aproximación, por cuanto la anchura libre mínima medida 
entre fachadas, en la Calle Pérez Galdós, supera los 6.0 m., y la separación máxima 
medida desde vial de tráfico rodado a fachada, igualmente por Pérez Galdós, no supera los 
10.0 metros. 
 
 
2. Condiciones de Accesibilidad por Fachada. 
 
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
b) alféizar respecto del nivel de la planta no sea mayor de 1,20 m. 
c) Sus dimensiones mínimas serán 0,80 m. por 1,20 m., respectivamente. La distancia 

máxima entre los dos ejes verticales de dos huecos consecutivos no excederá de 25 
m. 

d) La fachada carecerá de elementos que impidan la accesibilidad al interior del 
edificio. 

 
En el caso del edificio que alberga al establecimiento de Garaje que nos ocupa, todos los 
recintos poseen en sus diferentes niveles fachada exterior, acristalada y practicable en la 
mayor parte de su perímetro, por lo cual cumplen las condiciones exigidas. 
 
  
 
8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BÁSICA NBE-CT/79 SOBRE 

CONDICIONES TÉRMICAS EN LA EDIFICACIÓN.- 
 
 
Esta Norma, aprobada mediante Real Decreto 2.429/79 de 12 de Junio (NBE CT-79), 
tiene como objeto establecer las condiciones térmicas exigibles a los edificios, así como 
los datos que condicionan su determinación. 
 
La Norma es de aplicación a todo tipo de edificios de nueva planta, excluyéndose del 
campo de aplicación las edificaciones de nueva planta que por sus características de 
utilización deban permanecer abiertas. 
 
Salvo en caso de edificios de viviendas, el proyectista podrá adoptar, bajo su 
responsabilidad, medidas distintas a las que establecen en la Norma, que deberá justificar 
en el proyecto en virtud de las condiciones singulares del edificio. 
 
A los efectos de la Norma, los edificios quedan definidos térmicamente por los siguientes 
conceptos: 
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1. La transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento, definida por 
su coeficiente KG. 

2. La transmisión de calor a través de cada uno de los elementos que componen el 
cerramiento, definida por sus coeficientes K. 

3. El comportamiento higrotérmico de los cerramientos. 
4. La permeabilidad al aire de los cerramientos. 

 
 
Artículo 4. Coeficiente KG del edificio. 
 
Quedan exceptuados del cumplimiento de este artículo los edificios ubicados en las islas 
Canarias.  
 
 
Artículo 5.  Coeficientes de transmisión térmica K de los cerramientos. 
 
Los valores de los coeficientes útiles de transmisión térmica K de los cerramientos, 
excluidos los huecos, no serán superiores a los señalados en la tabla 2 de la Norma, en 
función del tipo de cerramiento y de la zona climática dónde esté ubicado el edificio según 
el Mapa 2 de zonificación climática (art. 13). 
 
 
TIPO DE CERRAMIENTO VALORES MÁX. DE coef. K 
Cerramientos 
Exteriores 

Cubiertas 1’20 kcal/h ºC 

 Fachadas pesadas 1’55 kcal/h ºC 
 
Debido a las características del establecimiento, no es necesario comprobar el 
cumplimiento de esta norma, ya que todos los cerramientos exteriores se encuentran 
ejecutados bajo rasante al tratarse de un garaje. 
 
 
 
9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BÁSICA NBE-CA/88 SOBRE 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS.- 
 
Esta Norma, aprobada por el Real Decreto 1909/81 del 24 de Julio (NBE-CA-81), y 
modificada por el real Decreto 2115/1982 del 12 de Agosto y por la Orden de 29 de 
Septiembre de 1988 (NBE-CA-82), tiene como objeto establecer las condiciones acústicas 
mínimas exigibles a los edificios en función del uso y actividad de los ocupantes. 
 
La Norma es de aplicación a todos los edificios de nueva planta destinados a cualquiera de 
los siguientes usos: Residencial privado o público, Administrativo y de Oficinas, Sanitario 
y Docente. Los edificios no incluidos en esta clasificación se regirán por su 
reglamentación específica. En edificios de varios usos, la Norma será de aplicación para 
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cada uno de ellos por separado. 
 
Así, pues, la norma no es de aplicación al uso de Garaje que nos ocupa, salvo en lo que se 
refiere a los elementos de separación con otros usos del edificio. 
 
El Proyectista podrá adoptar bajo su responsabilidad, procedimientos y soluciones 
distintas a las que se establecen en la Norma, en virtud de las condiciones singulares del 
edificio (Artículo 2º Campo de aplicación). 
 
Se ha de cumplir lo especificado en las directrices generales para el proyecto del edificio e 
instalaciones. Para lo cual deberán expresarse los valores relativos al cumplimiento de esta 
norma, de tal manera que se adjunta ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-
88. 
 
 
Art. 12. Paredes Separadoras de Zonas Comunes Interiores    
 
El aislamiento mínimo a ruido aéreo exigible a estos elementos constructivos se fija en 45 
dBA..  
  
Toda la tabiquería de paredes separadoras de zonas comunes está EJECUTADA de bloque 
hueco de hormigón vibrado de 20 cm. de espesor, revestido en ambas caras con enfoscado 
de cemento y arena de 1,5 cm. de espesor cada una. 
 
 
Art. 14. Elementos Horizontales de Separación de Propiedades o Usuarios Distintos  
  
El aislamiento mínimo a ruido aéreo R  exigible a estos elementos constructivos se fija en 
45 dBA.  El nivel de ruido impacto normalizado Ln  en el espacio subyacente no será 
superior a 80 dBA, con la excepción de que estos espacios sean exteriores o no habitables 
como cámaras de aire, garajes, almacenes o salas de máquinas.  
 
 
Art. 16 . Condiciones Generales    
 
Las instalaciones cumplirán las exigencias al respecto señaladas en sus reglamentaciones 
específicas, debiendo cumplirse además las prescripciones que se detallan en los artículos 
siguientes.  
  
 
Art. 17. Equipos Comunitarios    
 
Se definen como equipos comunitarios aquellos susceptibles de generar ruido o 
vibraciones en régimen de uso normal, que formen parte de las instalaciones hidráulicas, 
de ventilación, de climatización, transporte y electricidad. 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial          MEMORIA CUMPLIMIENTO 

Tf.: 606.39.19.62;  correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  75 

 
 
Art. 18 Canalizaciones Hidráulicas y Conductos de Aire   
 
Estas canalizaciones se tratarán, siempre que sea posible, por áreas que no requieran un 
alto nivel de exigencias acústicas, instalándose preferentemente por conductos de obras  
registrables, y fijándose mediante dispositivos antivibratorios. Y las canalizaciones 
hidráulicas estarán dotadas dispositivos que evite los golpes de ariete.   
 
En las redes de saneamiento será exigible la correcta ventilación de las bajantes, a fin de 
evitar los ruidos producidos por pistón hidráulico.  
  
El siguiente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los 
elementos constructivos, que cumplen lo establecido en la Norma Básica NBE-CA-88, 
“Condiciones Acústicas en los Edificios”. 
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  Masa  Aislamiento acústico a 

Elementos constructivos verticales   m  ruido aéreo  R  en dBA 

         kg/m2  Proyectado  Exigido 

 Particiones interiores Entre áreas de Bloque de Hormigón vibrado e: 9 cm  165  38  ≥ 30 
(Art. 10º) igual uso Placas de escayola maciza de e: 8 cm.  150  35  ≥ 30 
 Entre áreas de Bloque de Hormigón vibrado e: 9 cm  165  38  ≥ 35 
 uso distinto        
Paredes separadoras        
de propiedades o       ≥ 45 
usuarios distintos        
(Art. 11º)        
Paredes separadoras Bloque de Hormigón vibrado e:20 cm  270  47   
de zonas comunes       ≥ 45 
interiores        
(Art. 12º)        
Paredes separadoras        
de salas de máquinas       ≥ 55 
(Art. 17º)        
 
  

Parte ciega Ventanas 
    

(2) 
 Aislamiento acústico 

global a ruido aéreo 
  sc mc ac sv e av  sc+s

v 

 ac-

ag 

 ag  en dBA 

                  m2 Kg/m2 dBA m2 mm dBA  sv  dBA  Proyectado  Exigido 
Fachadas                
(Art. 13º)  (1)                

Bloque de Hormigón 
vibrado e:12+9 cms. 

Ventana de vidrio 
6+6mm e: 6cm. Case A-3  

 

37 270 52 5 6+6 36  0.11  22  30  30 

                
                
                
                
               ≥ 30 
                
 
  Masa  Aislamiento acústico a  Nivel ruido impacto 

Elementos constructivos horizontales   m  ruido aéreo  R  en dBA  Ln  en dBA 
                Kg/m2  Proyectado  Exigido  Proyectado  Exigido 

 Elementos horizontales            
de separación       ≥ 45    ≤ 80 
(Art. 14º)            
Cubiertas planas            
y tejados       ≥ 45    ≤ 80 
(Art. 15º)            
Elementos horizontales            
separadores de salas       ≥ 55     
de máquinas  (Art. 17º)            
 
(1)  El aislamiento global de estos elementos debe calcularse según lo expuesto en el Anexo 1. 
(2)  Los valores de esta columna se obtienen mediante la aplicación del ábaco incluido en 1.36 del Anexo 1 de la norma NBE-CA-88. 
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10. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL, POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.- 

 
Al tratarse de un Garaje público donde se presupone la existencia de algún puesto de 
trabajo vinculado al mismo, así como la existencias de conductores de los vehículos 
oficiales vinculados a la parte privada del garaje, el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, 
por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
de Trabajo, resulta de aplicación al presente proyecto, de acuerdo con su Artículo 1. 
Objeto, razón por la que se redacta el presente epígrafe. 
 
De acuerdo con el Artículo 3. Obligación General del Empresario, el empresario deberá 
adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que 
tales riesgos se reduzcan al mínimo. 
 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Real Decreto que nos ocupa en cuanto a sus condiciones constructivas, 
orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, 
condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y 
material y locales de primeros auxilios. 
 
 
Artículo 4. Condiciones Constructivas. 
 
El diseño y las características constructivas del establecimiento ofrecen seguridad frente a 
los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o 
caídas de materiales sobre los trabajadores, así como facilita el control de las situaciones 
de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilita, cuando sea necesario, la 
rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
A este respecto, los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos 
mínimos de seguridad indicados en el Anexo I. CONDICIONES GENERALES DE 
SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO que pasamos a justificar:  
 
1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
El edificio y, en particular, el establecimiento, poseen la estructura y solidez apropiadas a 
su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, 
estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas: 
 

• Tienen la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que van a ser sometidos. 

• Disponen de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 
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Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o 
cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo podrá autorizarse 
cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de 
forma segura. 
 
La construcción del edificio donde se integra el establecimiento se realizó en base a un 
proyecto redactado por un técnico facultativo competente. Este proyecto, fue debidamente 
visado por el colegio profesional al que corresponde el colegiado, se presentó ante las 
autoridades locales correspondientes y  obtuvo la correspondiente licencia de obra. El 
técnico facultativo que redactó el proyecto aseguró que todos los elementos estructurales o 
de servicio tienen la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos 
a los que puedan estar sometidos, disponiendo de un sistema de armado, sujeción o apoyo 
que asegure su estabilidad. Asimismo, es responsabilidad del técnico facultativo director 
de la obra asegurar que ésta se ejecutó de acuerdo con el proyecto establecido, lo cual hizo 
en el correspondiente certificado de finalización de las obras. Y, por último, es 
responsabilidad de la empresa constructora ejecutar la obra respetando las características 
técnicas, materiales y diseño del proyecto, a las órdenes de la dirección facultativa. 
 
2. ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. 
Las dimensiones del establecimiento permiten que los trabajadores realicen su trabajo sin 
riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus 
dimensiones mínimas serán las siguientes: 
3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 
servicios, garajes, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 
2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 
Estas dimensiones mínimas se cumplen ampliamente como se ha justificado en anteriores 
apartados de la presente memoria, a excepción de la altura, que en las plantas de sótano es 
de 2,35 m. 
 
La separación entre los elementos materiales existentes en los puestos de trabajo previstos 
es suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 
seguridad, salud y bienestar. 
 
Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o 
de contacto o exposición a elementos agresivos, estarán claramente señalizadas. 
 
3. SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS. 
Los suelos  son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. 
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán 
tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 
Se han protegido, en particular: 
Las aberturas en los suelos. 
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Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga 
riesgo de caída de personas.  
Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados 
cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros. 
Las barandillas son de materiales rígidos, tienen una altura mínima de 90 centímetros y 
disponen de una protección que impide el paso o deslizamiento por debajo de las mismas 
o la caída de objetos sobre personas. 
 
4. TABIQUES, VENTANAS Y VANOS. 
Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados 
en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, 
deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar 
separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse 
con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de 
ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir 
un riesgo para los trabajadores. 
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los 
trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus 
alrededores. 
 
5. VÍAS DE CIRCULACIÓN. 
Las vías de circulación, tanto las situadas en el exterior del local como en el interior, 
incluidas las puertas, pasillos, escaleras, rampas etc., pueden utilizarse conforme a su uso 
previsto, de forma fácil y con total seguridad para las personas que circulen por ellas y 
para el personal que trabaje en sus proximidades. 
El número, situación, dimensiones y condiciones constructivas de las vías de circulación 
de personas o de materiales se adecúa al número potencial de usuarios y a las 
características de la actividad y del lugar de trabajo. 
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 
metro, respectivamente 
 
6. PUERTAS Y PORTONES. 
Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de 
material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 
Las puertas de acceso a las escaleras no abren directamente sobre sus escalones sino sobre 
descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 
 
7. RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 
Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo se proyectan de 
materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 
No se prevén escaleras o plataformas con pavimentos perforados. 
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La rampa existente tiene una pendiente menor que o igual que la máxima permitida del 
12% al ser su longitud menor que 3 metros. 
Las escaleras tienen una anchura mínima de 1 metro. 
Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. No se proyectan escaleras 
de caracol. 
Los escalones de las escaleras tienen una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros, y 
una contrahuella entre 13 y 20 centímetros.  
No se contemplan escaleras de servicio. 
La altura máxima entre los descansos de las escaleras es menor de 3,7 metros. La 
profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no es menor 
que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los 
peldaños no es inferior a 2,2 metros. 
No existen en el establecimiento escaleras mecánicas ni cintas rodantes. 
Además de las anchuras mínimas y limitaciones existentes en cuanto a dimensiones de los 
peldaños establecidas en este Real Decreto, se cumplen los requisitos establecidos por 
otras reglamentaciones, como la Norma Básica de Edificación. Condiciones de Protección 
Contra Incendios de 1996, y las Ordenanzas Municipales, como ya se ha justificado en 
apartados anteriores de la presente Memoria. 
 
8. ESCALAS FIJAS. 
No existen escalas fijas. 
 
9. ESCALERAS DE MANO. 
No está prevista su utilización.  
 
10. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN. 
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica (la Norma Básica de la 
Edificación, NBE-CPI/96, Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios y 
las Ordenanzas Municipales), como ya se ha justificado en apartados anteriores de la 
presente Memoria. 
En todo caso, dichas vías y salidas satisfacen las condiciones siguientes:  
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocan lo más 
directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 
En caso de peligro, los trabajadores podrán evacuar todos los lugares de trabajo 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependen 
del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del 
número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos, de acuerdo a lo 
estipulado en la vigente NBE-CPI-96. 
Las puertas de emergencia abren hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. No se contemplan puertas que sean correderas o giratorias. 
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación estarán señalizadas de 
manera adecuada. Se podrán abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda 
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especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 
Las vías y salidas específicas de evacuación estarán señalizarse conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización se fijará en los lugares adecuados y 
será duradera. 
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas 
en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 
En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación estarán equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
11. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Los lugares de trabajo del establecimiento que nos ocupa se ajustan a lo dispuesto en la 
normativa que resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios (la 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CPI/96, Condiciones de Protección Contra 
Incendios en los Edificios y las Ordenanzas Municipales), como ya se ha justificado en 
apartados anteriores de la presente Memoria. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares 
deberán satisfacer las condiciones siguientes:  
Según las dimensiones y el uso del edificio, los equipos, las características físicas y 
químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan 
estar presentes, el establecimiento estará equipado con dispositivos adecuados para 
combatir los incendios y, en nuestro caso, con  sistema de alarma. 
Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios proyectados son de fácil 
acceso y manipulación. Dichos dispositivos se señalizarán conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados 
y ser duradera. 
 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
La instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
13. MINUSVÁLIDOS. 
Al presente proyecto se le ha aplicado la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, como se justificó en el apartado 6 de la presente Memoria.  
 
 
Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. 
 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el anexo II: ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO del Real Decreto, 
que pasamos a justificar:  
 

• Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
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especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

• Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos 
e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes son tales que permiten dicha 
limpieza y mantenimiento. 

• Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes 
o contaminar el ambiente de trabajo. 

• Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin 
en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

• Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 
satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La instalación de ventilación y aire acondicionado deberá mantenerse en buen 
estado de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería 
siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

• En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el 
control de su funcionamiento. 

 
 
Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección 
 
Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 2 cumplen las disposiciones mínimas establecidas en el Real 
Decreto que nos ocupa, así como las que se deriven de las reglamentaciones específicas de 
seguridad que resulten de aplicación. 
 
 
Artículo 7. Condiciones ambientales 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo del establecimiento 
no supone un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas 
condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigométricas se ajustan a lo 
establecido en el anexo III. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE 
TRABAJO que pasamos a justificar: 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo del establecmiento 
no suponen un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Asimismo, no constituyen una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A 
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tal efecto, pueden evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 
bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables etc., con 
el correcto funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire previsto a instalar. 
Por otra parte, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de 
ventanas, luces o tabiques acristalados puede evitarse con la instalación de persianas o 
cortinas. 
 
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 
limpio y salidas de aire viciado, asegurar una efectiva renovación del aire de los locales de 
trabajo. 
 
La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá 
por lo dispuesto en su normativa específica, como ya se ha justificado en apartados 
anteriores de la presente Memoria. 
 
 
Artículo 8. Iluminación 
 
La iluminación proyectada de los lugares de trabajo del presente establecimiento permite 
que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular 
por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones 
del anexo IV  ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO que pasamos a 
justificar: 
 
La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se adapta a las características 
de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

• Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

• Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
Todos los lugares de trabajo del presente establecimiento disponen de una iluminación 
natural, que se complementa con una iluminación artificial para los casos en que la 
primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas (días muy 
oscuros, noche, etc.). En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial 
general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 
requieran niveles de iluminación elevados. 
Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo son los establecidos en la 
tabla correspondiente del Anexo. 
 
 
Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso 
 
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del anexo V en cuanto a servicios 
higiénicos y locales de descanso, que pasamos a justificar: 
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ANEXO V 
 
1.AGUA POTABLE. 
El establecimiento dispone de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. 
Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. 
 
2. VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES. 
El establecimiento no requiere la dotación de vestuarios, no obstante en otros usos del 
edificio se dispone de los mismos. 
Los lugares de trabajo disponen, en sus proximidades, de locales de aseo con espejos, 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro 
sistema de secado con garantías higiénicas.  
No es necesaria la disposición de duchas pues no se realizan habitualmente trabajos 
sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración.  
También estarán dotados de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de 
los puestos de trabajo, integrados en los locales de aseo. 
Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes 
que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las 
cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 
Las dimensiones de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de asientos, 
colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e 
instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 
Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior son de fácil 
acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que facilitan su limpieza. 
Los locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres. No se utilizarán 
para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 
 
3. LOCALES DE DESCANSO. 
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo 
de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de 
fácil acceso. En nuestro caso se dispone del mismo para los conductores de los vehículos 
oficiales muy próximo al garaje privado en otros sector del edificio. 
 
4. LOCALES PROVISIONALES Y TRABAJOS AL AIRE LIBRE. 
No es de aplicación al presente expediente. 
 
 
Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios 
 
El establecimiento dispondrá del material necesario para la prestación de primeros auxilios 
a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el Anexo VI: MATERIAL 
Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS, que pasamos a justificar: 
 
El establecimiento dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
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deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a 
los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia 
médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones 
profesionales del personal habilitado para su prestación. 
La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder 
al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la 
prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de 
daño previsible. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá 
disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto 
como caduque o sea utilizado. 
Refiriéndonos estrictamente al establecimiento de garaje, se prevé la contratación de 
menos de 50 trabajadores por lo que no será preciso disponer de un local destinado a los 
primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias en el mismo.  
El material de primeros auxilios deberá estar claramente señalizado. 
 
 
Artículo 11. Información a los trabajadores 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores 
reciban una información adecuada sobre las medidas de prevención y protección que 
hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 
 
 
Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a 
las que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 

El Ingeniero Superior Industrial, 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Rodríguez Lesmes  
Colegiado nº 548 C.O.I.I.C.  

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2.012 
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MEMORIA TÉCNICA  

 
 
 
1. NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN.-  
 
Son de aplicación al presente proyecto los siguientes Reglamentos Técnicos y Normas: 

 
 
A)  Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real 
Decreto 1.942/1.993 de 5 de noviembre y Normas UNE que en el mismo se citan.  

 
• Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios, así como revisión del Anexo I y los apéndices del 
mismo, aprobadas por Orden 9961de 16 de abril de 1.998. 

 
 
 
B) Instalación Eléctrica de Baja Tensión: 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51, aprobados por Real Decreto 842/2.002 de 
2 de agosto, publicado en el BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre y 
modificaciones posteriores, así como las Normas UNE que en ellos se citan. 

 
• Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
 
 
C) Otros: 
 

• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción y 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
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2. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.- 
 
Entre las medidas de seguridad y protección contra incendios previstas que confieren al 
establecimiento y a las personas que lo ocupan un nivel óptimo de seguridad ante una 
emergencia de incendio, de acuerdo al apartado de la justificación del cumplimiento de 
la NBE-CPI-96 desarrollado en la Memoria de Cumplimiento de la Normativa Básica 
integrante del presente proyecto, se encuentran las instalaciones de protección contra 
incendios.  
 
 
2.1. Dotación de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- 
 
Para establecer la dotación de instalaciones de protección contra incendios que se ha 
tomado como referencia la NBE-CPI-96, conforme a las directrices establecidas en las 
normativas de aplicación vigente en el momento de la redacción del oportuno proyecto 
que se ejecutó. 
 
De la aplicación de esta normativa, como ya se justificó en  la Memoria de Cumplimiento 
de la Normativa Básica integrante del presente proyecto, resulta la siguiente dotación de 
instalaciones contra incendios: 
 

a) Instalación de Extintores.  
b) Instalación de Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm. 
c) Instalación de Detección y Alarma en caso de incendio. 
d) Instalaciones de Control y Evacuación de Humos en caso de incendio en las 

áreas de aparcamiento. 
e) Instalaciones de Control de Humos en escaleras y vestíbulos mediante 

ventilación por presurización. 
f) Instalación de Alumbrado de Emergencia y Señalización. 
g) Instalación de Señalización.  

 
Se comprueba que el establecimiento de Garaje que nos ocupa dispone de todas y cada una 
de las instalaciones relacionadas, a excepción de la correspondiente al apartado e)  anterior 
de Instalaciones de Control de Humos en escaleras y vestíbulos mediante ventilación 
por presurización, que se proyecta en el presente documento como Acción Correctora 
Propuesta A.19., tal como se comentó en la justificación del cumplimiento del artículo 
10.2 de la NBE-CPI-96 desarrollado en el apartado 7. CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA BÁSICA NBE-CPI/96 SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS de la mencionada Memoria de Cumplimiento de la 
Normativa Básica. 
 
En el presente documento comprobaremos que cada una de las instalaciones existentes 
ha sido proyectada de acuerdo con los requisitos de funcionamiento que les son 
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exigibles proponiendo, en su caso, las Acciones Correctoras oportunas en caso de que se 
detecten deficiencias en las mismas. 
 
Aclaramos que las instalaciones correspondientes al apartado d) anterior de Instalaciones 
de control y evacuación de humos en caso de incendio en las áreas de aparcamiento, las 
trataremos en el apartado 4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CONTROL DE 
HUMOS, al tratarse de una instalación que cumple las funciones de ventilación del garaje, 
simultáneamente con la de control y evacuación de humos en caso de incendio, y está 
sujeta a normativa de ventilación específica, tanto de orden municipal, como eléctrica de 
cara a la desclasificación del garaje como local de riesgo de incendio o explosión, además 
de a la normativa de PCI. 
 
De la misma manera, la instalación correspondientes al apartado f) anterior de  Alumbrado 
de Emergencia y Señalización, la trataremos en el apartado 3. INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, al tratarse de una instalación propiamente eléctrica y que está sujeta a 
normativa eléctrica específica, además de a la normativa de PCI. 
 
 
2.2. Descripción de las Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas en el apartado anterior, en el presente 
apartado se tratan las instalaciones de protección contra incendios del establecimiento que 
se indican a continuación: 
 

a) Instalación de Extintores.  
b) Instalación de Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm. 
c) Instalación de detección y alarma en caso de incendio. 
d) Instalaciones de Control de Humos en escaleras y vestíbulos mediante 

ventilación por presurización. 
e) Instalación de Señalización.  

 
A excepción de la instalación correspondiente al apartado d)  anterior de Instalaciones de 
Control de Humos en escaleras y vestíbulos mediante ventilación por presurización que 
se proyecta en el presente documento como Acción Correctora Propuesta A.19. como se 
comentó en apartado anterior, los estudios técnicos correspondientes a las restantes 
instalaciones donde se establecen las características de diseño, definición, ejecución y 
puesta en funcionamiento de las mismas, así como los requisitos exigibles a sus materiales 
componentes y equipos, y su justificación normativa de cumplimiento de lo establecido en 
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 1.942/93), las 
normas UNE que en él se mencionan, y demás normativa de aplicación, obran en el 
proyecto de ejecución titulado: 
 

“Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación 
de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el 
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Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74944/00.  

 
Las obras correspondientes al mencionado proyecto técnico, cuya copia se anexa y 
forma parte del presente proyecto, se encuentran actualmente ejecutadas, habiendo sido 
realizadas por empresas instaladoras debidamente autorizadas por la Viceconsejería de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, contando con certificación final de obra y 
puesta en marcha, siendo tramitada la misma el 24 de noviembre de 2010, ante la 
mencionada Viceconsejería de Industria y Energía, asignándosele nº de expediente PCI 
10/244. 
 
Comprobaremos en los apartados que siguen, como ya se ha dicho, que cada una de las 
instalaciones proyectadas cumplen los requisitos de funcionamiento que les son 
exigibles proponiendo, en su caso, las Acciones Correctoras oportunas en caso de que se 
detecten deficiencias en las mismas. 
 
Dejamos claro en el presente punto que las instalaciones de protección contra incendios 
proyectadas originalmente y actualmente ejecutadas no sufren ningún tipo de 
modificación en el presente proyecto por motivo de la actividad que se pretende realizar 
ni por ningún otro motivo, salvo las pertinentes a la corrección de las deficiencias 
observadas en el proyecto y en los reconocimientos efectuados, y que se recogen como 
Acciones Correctoras en apartados que siguen, como ya se ha dicho. 
 
Por tanto, se respetan en lo posible las instalaciones proyectadas y ejecutadas, por lo que 
el  técnico que suscribe no entra a valorar la oportunidad del diseño realizado entre los 
posibles, la calidad y variedad de los materiales elegidos, las características de los 
elementos utilizados, los cálculos realizados, etc., limitándose a indicar que las mismas 
se detallan en el proyecto original realizado mencionado, sin entrar a valorar tampoco la 
calidad y cantidad de la documentación técnica incluida en el mencionado proyecto.  
 
 
2.3. Instrucciones para las Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
Las instalaciones de protección contra incendios que se reforman o nuevas resultantes de 
la aplicación de las Acciones Correctoras propuestas en el presente proyecto, con las que 
se dotará al establecimiento, serán ejecutadas por empresas instaladoras debidamente 
autorizadas por la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, y se 
ajustarán a todas las normas vigentes que les sean de aplicación y en especial a lo legislado 
en el  Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y a las Normas de 
Procedimiento y Desarrollo del mismo. 
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2.4. Instalación de Extintores. 
 
Como primera medida de actuación en caso de incendios se dispone de extintores 
manuales de eficacia 21A-113B (6 kgr. de polvo polivalente) en todo el establecimiento, 
distribuidos según los criterios que se exponen a continuación, como se ha comprobado: 
 
• En las proximidades de las salidas de evacuación del establecimiento. 
 
• En el interior del establecimiento de manera que el recorrido real desde todo origen de 

evacuación hasta el extintor más próximo no supere los 15 m. de recorrido. 
 
También se han previsto extintores manuales de CO2 de 5 kgr. en el exterior de las salas 
del grupo de presión contra incendios, del grupo de presión de agua sanitaria y del cuadro 
general eléctrico del garaje.  
 
Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación de la 
Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74944/00.  
 
Sus ubicaciones quedan reflejadas en los planos del proyecto que se anexa, habiéndose 
proyectado en lugares fácilmente visibles y accesibles.  
 
Se disponen los extintores sobre soportes fijados a paramentos verticales resistentes 
(paredes de bloques o pilares), mediante anclajes mecánicos, de modo que el extremo 
superior quede a una altura inferior a 1.70 m. con referencia al piso del recinto. 
 
Van provistos de manómetro de control, válvula de comprobación, manguera, boquilla 
difusora y soporte mural; además, están protegidos con pintura anticorrosiva y disponen 
de etiqueta identificadora conteniendo: Nombre del Fabricante, Nombre del 
Distribuidor, Nombre del Responsable de Llenado, Fecha de Carga, Fecha de 
Caducidad, Clase de Fuego para la que es Adecuado y su Eficacia, están homologados 
conforme a las normas UNE y al Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 
2.5. Sistema de Bocas de Incendio Equipadas. 
 
Como segunda medida de actuación, se ha dotado al garaje de un sistema de bocas de 
incendio equipadas compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de 
tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (B.I.E.). 
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Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación de la 
Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74944/00.  
 
Las ubicaciones de los elementos quedan reflejadas en la documentación gráfica del 
proyecto referenciado, habiéndose proyectado en lugares fácilmente visibles y 
accesibles.  
 
 
2.6. Instalación de Detección Automática y Alarma. 
 
El objeto de esta instalación es el de detectar un incendio en el tiempo más corto posible y 
emitir las señales de alarma para que puedan adoptarse las medidas apropiadas. En este 
caso, además, es objeto de esta instalación activar el sistema de extracción de humos en 
caso de incendios, y los sistemas de ventilación por sobrepresión de las cajas de 
escaleras y vestíbulos previos de acceso al garaje. 
 
De forma genérica la instalación de detección automática y alarma contra incendios, se 
constituye mediante los siguientes elementos: 
 

a) Equipo de Control y Señalización (Central de detección y alarma) 
b) Fuente de Suministro 
c) Detectores automáticos de incendio 
d) Pulsadores de alarma 
e) Comunicadores de alarma 

 
Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación de la 
Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74944/00.  
 
La instalación de detección y alarma se realizaró a base de detectores termovelocimétricos, 
pulsadores de alarma y elementos avisadores ópticos y acústicos (sirenas), conectados a la 
central automática de detección y alarma, todos ellos ubicados según se refleja en los 
planos que se reflejan en la documentación gráfica del proyecto referenciado. 
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2.7. Instalaciones de Control y Evacuación de Humos de las Áreas de Aparcamiento. 
 
Además del control y evacuación de humos en caso de incendio de las áreas de 
aparcamientos se prevé, como instalaciones de protección contra incendios, el control de 
humos en caso de incendio mediante la ventilación por sobrepresión de los vestíbulos 
previos y de las cajas de escalera de acceso (y evacuación) del garaje, que se estudiarán 
en el apartado siguiente. 
 
Como ya dijimos anteriormente, las instalaciones correspondientes a este apartado las 
tratamos en el apartado 4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CONTROL DE 
HUMOS., al cual nos remitimos, al tratarse de una instalación que cumple las funciones de 
ventilación del garaje, simultáneamente con la de control y evacuación de humos en caso 
de incendio, y está sujeta a normativa de ventilación específica, tanto de orden municipal, 
como eléctrica de cara a la desclasificación del garaje como local de riesgo de incendio o 
explosión, además de a la normativa de PCI. 
 
 
2.8. Instalaciones de Control y Evacuación de Humos en Escaleras y Vestíbulos . 
 
La ventilación de las escaleras y vestíbulos de las plantas de garaje, para su protección 
contra los humos, han de ser conforme a una de las alternativas previstas en el apartado 
10.1.b. de la NBE-CPI-96, normativa de aplicación vigente en el momento de la 
redacción del proyecto de la edificación que se ejecutó. 
 
Como se comentó en el apartado correspondiente de la justificación del cumplimiento del 
art. 10.2 de la NBE-CPI-96 desarrollado en el apartado 7 de la Memoria de 
Cumplimiento de la Normativa Básica integrante del presente proyecto, las 4 escaleras 
especialmente protegidas del establecimiento de Garaje que nos ocupa y sus vestíbulos 
previos no disponen de ventilación adecuada conforme a una de las alternativas previstas 
en el apartado 10.1.b. de la norma. 
 
Por tal motivo se propuso como Acción Correctora A.19. eliminar todos los conductos no 
aprovechables de ventilación actuales y, al no ser posible realizar la ventilación directa ni 
mediante conductos de entrada y salida de aire por tiro natural, instalar un sistema de 
ventilación por sobrepresión, tanto de las cajas de escaleras como de los vestíbulos previos, 
con respecto a los recintos con los que están comunicadas mediante sistemas mecánicos de 
impulsión de aire, conforme a la tercera de las alternativas previstas en el mencionado 
apartado 10.1.b. 
 
Para el diseño y dimensionamiento de estos sistemas mecánicos de presurización 
tomaremos como referencia la norma UNE 12101-6:2006 “Especificaciones para los 
sistemas de diferencial de presión. Equipos”, de acuerdo con el Documento Básico SI  
del Código Técnico de la Edificación. 
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La descripción, cálculo, dimensionamiento y justificación de estas instalaciones de 
acuerdo con la mencionada norma UNE 12101-6:2006 se realiza en el Anejo 1 de 
Sistemas de Control de Humos Mediante Diferencial de Presión en Escaleras y Rutas 
de Escape de los Garajes de la Casa Palacio del Cabildo de GC integrante de la 
presente Memoria Técnica de éste proyecto.  
 
Las instalaciones proyectadas se reflejan en los planos que se acompañan nº 18 al 29 de 
Plantas de Instalaciones de Presurización de Escaleras y Vestíbulos y en los planos nº 41 
al 44 de Secciones de las Instalaciones de Ventilación por Vestíbulos y Cajas de 
Escaleras. 
 
 
2.9. Instalación de Alumbrado de Emergencia. 
 
Como ya dijimos anteriormente, las instalaciones correspondientes a este apartado las 
tratamos en el apartado 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA., al cual nos remitimos, al tratarse 
de una instalación propiamente eléctrica y que está sujeta a normativa eléctrica específica, 
además de a la normativa de PCI. 
 
 
2.10. Instalación de Señalización. 
 
En cuanto a la señalización, se ubicarán las señales de los recorridos de evacuación y 
medios manuales de extinción necesarias. Las salidas estarán señalizadas y serán 
fácilmente visibles y estarán de acuerdo con la Norma UNE 81 501. 
 

Se observa que la señalización del garaje está incompleta, por lo que se propuso como 
Acción Correctora A.22. completar la señalización de evacuación conforme a las 
prescripciones del artículo 12.1. de la NBE-CPI-96. 

 
Las señales a utilizar serán las señales correspondientes definidas en las Normas UNE 
23.033 y 23.034, y sus dimensiones serán las indicadas en la norma UNE 81.501. 
 
Las señales se dispondrán de forma que su lado inferior esté a una altura sobre el 
pavimento comprendida entre 2,00 y 2,5 m., y en el caso de pasillos y escaleras, orientadas 
en el sentido de la evacuación. Cuando sea necesario, se instalarán en forma de banderola 
para disponer de mayor visibilidad. 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 
  
Los estudios técnicos correspondientes de esta instalación, donde se establecen las 
características de diseño, definición, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
de dichas instalaciones, así como los requisitos exigibles a sus materiales componentes y 
equipos, y su justificación normativa de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas, las normas UNE que en él se 
mencionan, y demás normativa de aplicación, obran en el proyecto de ejecución titulado: 
 

“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la 
Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el 
Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74942/00. 

 
Las obras correspondientes al mencionado proyecto técnico, cuya copia se anexa y 
forma parte del presente proyecto, se encuentran actualmente ejecutadas, habiendo sido 
realizadas por empresas instaladoras debidamente autorizadas por la Viceconsejería de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, contando con certificación final de obra y 
puesta en marcha, siendo tramitada la misma el 24 de noviembre de 2010, ante la 
mencionada Viceconsejería de Industria y Energía, asignándosele nº de expediente BT 
10/1091.  
 
Comprobaremos en los apartados que siguen, como ya se ha dicho, que las instalaciones 
eléctricas proyectadas cumplen los requisitos de funcionamiento que les son exigibles 
proponiendo, en su caso, las Acciones Correctoras oportunas en caso de que se detecten 
deficiencias en las mismas. 
 
Dejamos claro en el presente punto que las instalaciones eléctricas proyectadas 
originalmente y actualmente ejecutadas no sufren ningún tipo de modificación en el 
presente proyecto por motivo de la actividad que se pretende realizar, ni por ningún otro 
motivo, salvo las pertinentes a la corrección de las deficiencias observadas en los 
reconocimientos efectuados, y que se recogen como Acciones Correctoras en apartados 
que siguen, como ya se ha dicho. 
 
Por tanto, se respetan en lo posible las instalaciones proyectadas y ejecutadas, por lo que 
el  técnico que suscribe no entra a valorar la oportunidad del diseño realizado entre los 
posibles, la calidad y variedad de los materiales elegidos, las características de los 
elementos utilizados, los cálculos realizados, etc., limitándose a indicar que las mismas 
se detallan en el proyecto original realizado, sin entrar a valorar tampoco la calidad y 
cantidad de la documentación técnica incluida en el mencionado proyecto.  
 
 
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  10 
 

 
3.1. Instrucciones para las Instalaciones Eléctricas. 
 
Las instalaciones eléctricas que se reforman o nuevas resultantes de la aplicación de las 
Medidas Correctoras propuestas en el presente proyecto, serán ejecutadas por empresas 
instaladoras debidamente autorizadas por la Viceconsejería de Industria y Energía del 
Gobierno de Canarias, y se ajustarán a todas las normas vigentes que les sean de 
aplicación y en especial a lo legislado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
sus Instrucciones Técnicas, las normas UNE que en él se mencionan, y demás normativa 
de aplicación. 
 
 
3.2. Elementos y Componentes de las Instalaciones Eléctricas. 
 
Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74942/00.  
 
Para mayor conocimiento de la misma nos remitimos al mencionado proyecto, copia del 
cual se anexa y forma parte del presente proyecto. 
 
Se observa que algunos cuadros eléctricos existentes en las plantas de garaje son 
accesibles al público al no estar dotados de cierre con llave, por lo que se propone como 
medida correctora dotar de cierre con llave a los mencionados cuadros eléctricos. 
 

Acción Correctora Propuesta: 

A.28.: Dotar de cierre con llave a los cuadros eléctricos existentes en las plantas de garaje 
son accesibles al público. 
 
 
3.3. Instalación Eléctrica de Alumbrado Interior. 
 
Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74942/00.  
 
Los diferentes recintos están iluminados por luminarias de diversos tipos ubicadas según 
se reflejan en los planos del proyecto mencionado. Las prescripciones relativas a la 
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instalación de receptores para alumbrado interior se recogen en la ITC-BT-44. 
 
 
3.4. Instalación Eléctrica de Alumbrado de Emergencia y de Señalización. 
 
Es preceptiva la instalación de alumbrado de emergencia, de acuerdo al articulado, en 
todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas, en todas las vías de 
evacuación existentes en el conjunto del establecimiento, en los recintos que constituyen la 
zona de riesgo especial bajo, en los aseos generales de planta y en los locales que 
alberguen equipos generales de instalaciones de protección y cuadros de distribución de 
las instalaciones de alumbrado, siendo sus características las fijadas en el art. 21.2. de la 
NBe-CPI-96. 
 
Se ha comprobado que el establecimiento cuenta con esta instalación.  
 
La instalación de alumbrado de emergencia proyectada y ejecutada es fija y está provista 
de fuentes propias de energía mediante unidades autónomas con lámparas fluorescentes, 
que proporcionan una alimentación automática con corte breve o sin corte.  
 
Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 
reemplazamiento, si bien en nuestro caso solo es exigible el alumbrado de seguridad, ya 
sea de evacuación (alumbrado de circulación) o de ambiente (anti-pánico y de 
reconocimiento de obstáculos), que han de permitir la evacuación fácil y segura de todas 
las personas que se encuentren en el garaje. 
 
Como ya se ha dicho, el estudio técnico correspondiente a esta instalación donde se 
establecen sus características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento, 
así como su justificación normativa, obran en el proyecto de ejecución referenciado de 
“Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el COIIC con el nº GC74942/00.  
 
Igualmente, se trata también esta instalación, su descripción y su justificación normativa, 
en el proyecto de ejecución referenciado de “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios 
para la Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado 
por el COIIC con el nº GC74944/00.  
 
El sistema elegido de instalación es mediante unidades autónomas con lámparas fluo-
rescentes y batería propia, por lo que sólo se podrá utilizar el suministro exterior para 
proceder a su carga. Sus características son las fijadas en la ITC-BT-028 del REBT, de 
tal forma que cuando haya un corte o fallo en el alumbrado general o la tensión disminuya 
como máximo por debajo del 70 % de su valor nominal, entre en funcionamiento de forma 
automática sin corte este alumbrado permitiendo la evacuación, si ello fuera preciso. Las 
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ubicaciones de los diferentes elementos quedan reflejadas en la documentación gráfica 
del proyecto referenciado.  
 
Estas unidades autónomas están fijadas a paredes y techos mediante anclajes mecánicos, 
cuentan con dispositivo de puesta en reposo y están homologadas conforme a los 
requisitos que se exigen en las normas UNE-EN 60598 -2 -22 y la norma UNE 20392 y 
la norma UNE 20062. 
 
Es preceptiva y se ha comprobado que existe la dotación de alumbrado de seguridad en las 
siguientes zonas del establecimiento: 
 

• los recorridos generales de evacuación hasta las salidas. 
• en los locales que albergan equipos generales de las instalaciones. 
• en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
• en todo cambio de dirección de las rutas de evacuación. 
• en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
• cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 

iluminación directa, incluso en los rellanos. 
• cerca de cada cambio de nivel. 
• cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios, 

proporcionando una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
• en el cuadro de distribución de las instalaciones de alumbrado de las zonas 

indicadas anteriormente, proporcionando una iluminancia mínima de 5 lux al 
nivel de operación 

• en las zonas clasificadas como de riesgo especial en la NBE-CPI-96.  
 
 
 
4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CONTROL DE HUMOS. - 
 
Los estudios técnicos correspondientes de estas instalaciones, donde se establecen las 
características de diseño, definición, ejecución y puesta en funcionamiento de las mismas, 
así como los requisitos exigibles a sus materiales componentes y equipos, y su 
justificación normativa, obran parcialmente en dos proyectos de ejecución suscritos éstos 
por técnicos distintos: 
 
Así, la determinación de los caudales de extracción, sus correspondientes extractores y 
la ubicación de los mismos, la configuración y trazado de las canalizaciones, así como la 
disposición y número de tomas de extracción, figuran en la documentación 
correspondiente al proyecto técnico titulado: 
 

“Proyecto Parcial de Instalación Térmica Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Pablo Frutos Rodríguez, visado 
por el Colegio Nacional de Ingenieros del I.C.A.I., el 04 de noviembre de 2010, 
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con numero 2181/10. 
 
Mientras que la disposición y número de detectores de CO, así como la ubicación y tipo 
de central de detección de humos, figuran en la correspondiente documentación técnica 
integrante del proyecto industrial titulado: 
 

 “Instalaciones de Seguridad Contra Incendios para la Restauración y Ampliación 
de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el 
Ingeniero Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero 
GC74944/00. 

  
Las obras correspondientes a los señalados proyectos técnicos, cuyas copias se anexan y 
forman parte del presente proyecto, se encuentran actualmente ejecutadas, habiendo sido 
realizadas por empresas instaladoras debidamente autorizadas por la Viceconsejería de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, contando con certificación final de obra y 
puesta en marcha, siendo tramitadas las mismas el 24 de noviembre de 2010, ante la 
mencionada Viceconsejería de Industria y Energía, asignándosele los números de 
expediente IT 10/67 y PCI 10/244 respectivamente. 
 
Comprobaremos en los apartados que siguen, como ya se ha dicho, que las instalaciones 
de ventilación y control de humos proyectadas y ejecutadas cumplen los requisitos de 
funcionamiento que les son exigibles proponiendo, en su caso, las Medidas Correctoras 
oportunas en caso de que se detecten deficiencias en las mismas. 
 
Al igual que ocurrió con las instalaciones de protección contra incendios y la  
instalación eléctrica, dejamos claro en el presente punto que las instalaciones de 
ventilación y control de humos proyectadas originalmente y actualmente ejecutadas no 
sufren ningún tipo de modificación en el presente proyecto por motivo de la actividad 
que se pretende realizar ni por ningún otro motivo, salvo las pertinentes a la corrección 
de las deficiencias observadas en los proyectos y en los reconocimientos efectuados. 
 
 
4.1. Descripción de las Instalaciones Existentes. 
 
De acuerdo con la documentación examinada, así como con las comprobaciones 
realizadas en las instalaciones ejecutadas que se estudian, se dispone de las siguientes 
instalaciones para la ventilación y extracción de humos en caso de incendio. 
 
 
4.1.1. Ventilación y Extracción de Humos en caso de Incendio del Garaje A. 
 
Tal y como se ha detallado en la Memoria Descriptiva, este sector se desarrolla en tres 
plantas de sótano, con acceso rodado por la calle Buenos Aires y accesos peatonales por 
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las calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires. 
 
Antes de proceder con el análisis, es de señalar que por integrarse como parte indivisible 
de los sistemas de ventilación y extracción de humos, los elementos mecánicos1 
integrantes de tales sistemas, se estudian conjuntamente. 
 
Así desde el punto de vista de la actuación de tales componentes, y de acuerdo con las 
comprobaciones realizadas en el lugar de la instalación, cada una de las plantas que 
integran este sector, se ha estructurado mediante tres áreas de actuación, de forma que 
en cada planta de sótano y en cada una de estas áreas, se dispone de extractores, tomas 
de extracción y canalizaciones independientes. 
 
La disposición de estas áreas puede asimilarse a las salidas peatonales existentes en el 
garaje, de forma que se dispone de la siguiente configuración. 
 

1. Área I: Bravo Murillo Este 
2. Área II: Bravo Murillo Oeste y Pérez Galdós 
3. Área III: Buenos Aires 

 
Su disposición y volumen de actuación, obran en la documentación gráfica del presente 
proyecto. 
 
 
Extractores. 
La ubicación de tales elementos, así como sus características funcionales, se exponen en 
la tabla siguiente. 
 
Si bien en todo momento ha sido intención de el técnico que suscribe la presente 
memoria, el verificar los Puntos de Trabajo de estos elementos, lo cierto es que en la 
documentación de proyecto consultada, no figuran tales parámetro de funcionamiento, 
por cuanto sólo se hace mención al Caudal, sin que en parte alguna de dicha 
documentación, se establezcan las presiones de trabajo para las que fueron diseñados los 
extractores. 
 
Es por esto que en la tabla de Extractores, en la columna de Características, no figura tal 
dato, razón por la cual se hace necesario un estudio en detalle de toda la instalación de 
Ventilación y Extracción de Humos existente. 
 
 
 
 
 
 
                     
1
 Extractores, Canalizaciones y Tomas de Extracción 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  15 
 

 
EXTRACTORES ACTUALMENTE INSTALADOS 

Características 
Planta Ubicación Localización Unidades Caudal 

m3/h 
Presión 
mmca 

Planta 3ª 
Patio 
Medianería 

Área I 1 4.930 - 

Sótano 1 
Recinto Propio 

Área II 1 17.500 - 
Sótano 3 

Sótano 3 
Recinto Propio 

Área III 2 7000x2 - 

Planta 4ª 
Patio 
Medianería 

Área I 1 4.930 - 

Sótano 1 
Recinto Propio 

Área II 1 17.500 - 
Sótano 2 

Sótano 3 
Recinto Propio 

Área III 2 7000x2 - 

Planta 4ª 
Patio 
Medianería 

Área I 1 4.930 - 

Sótano 1 
Recinto Propio 

Área II 1 17.500 - 
Sótano 1 

Sótano 3 
Recinto Propio 

Área III 2 7000x2 - 

 
Es de señalar, que examinados los modelos de todos los extractores instalados, estos 
resultan aptos, por certificación del fabricante, para funcionamiento a 400ºC durante 120 
minutos. 
 
No obstante se observaron ciertas discrepancias, en lo concerniente a la cuantificación 
de los caudales de proyecto y las referencias suministradas por el fabricante de dichos 
extractores. 
 
Así, mientras que en proyecto se adopta para el Área III un caudal de 14.000m3/h, 
mediante la disposición de dos extractores marca Soler&Palau modelo CHMT/4-
315/130 LG de 3kW, lo cierto es que consultada la documentación técnica del 
fabricante, resulta que el máximo caudal disponible para cada uno de dichos extractores 
es de 6.400m3/h, lo que evidentemente resulta inferior al valor mínimo adoptado en 
proyecto. 
 
Igualmente se realizó verificación rutinaria de las otras dos áreas de extracción 
establecidas, resultando las siguientes valoraciones: 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  16 
 

 
• Área I: De acuerdo con la documentación del proyecto consultado, para esta área 

se adoptó un caudal de 4.950m3/h, disponiéndose de extractor marca 
Soler&Palau modelo CVHT/H-12/12-800 de 0.75kW. Tras consultar la 
documentación técnica del fabricante, pudo verificarse que a tal caudal le 
corresponde una presión de trabajo de 22mca, resultando esta claramente escasa 
para las dimensiones de la red de conductos y número de tomas de extracción. 

• Área II: Igualmente por documentado en el proyecto consultado, se adoptó para 
esta área un caudal de 17.500m3/h, disponiendo para tal extracción de un 
extractor marca Soler&Palau modelo THGT/4-800-9/14 de 4kW. Consultada la 
documentación técnica del fabricante, pudo constatarse que para tal caudal la 
presión de trabajo de este extractor resulta de 25mca, lo que igualmente sugiere 
un punto de trabajo fuera del necesario. 

 
Ante tal situación, y como quiera que las deficiencias observadas en obra en las redes de 
conductos, por la dificultad de cuantificación teórica de pérdidas de carga, supone una 
limitación técnica para contrastar el punto de trabajo de cada extractor, los técnicos que 
informan el presente proyecto, procedieron con la verificación en obra de los caudales 
reales de extracción. 
 
Para ello se utilizó un anemómetro digital de hélice direccional, realizándose un total de 
9 medidas por cada toma de extracción tipo rejilla y una central en las tomas de techo. 
 
Para el análisis y determinación del caudal, se utilizaron las tablas del fabricante de las 
rejillas instaladas tamaño 400x150, así como los principios básicos de la dinámica de 
fluidos, para tubos circulares Ø160. 
 
Los resultados expuestos en la siguiente tabla, ofrecen lo valores medidos y caudales 
obtenidos, para las situaciones mas favorables de cada una de las áreas en estudio. 
 
 
 

Localización Extracción Rejilla/T.T. 
Velocidad 
(m/s) 

Caudal 
(m3/h) 

1 0.65 100 
2 1.11 150 
3 1.22 200 
4 1.82 250 
5 2.41 350 
6 3.04 400 
7 4.27 600 
8 4.64 650 

Sótano 1 Área I 

9 5.48 750 
TOTAL CAUDAL ÁREA I SÓTANO 1                                        3450 
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Localización Extracción Rejilla/T.T. 
Velocidad 
(m/s) 

Caudal 
(m3/h) 

1 0.43 50 
2 0.72 100 
3 0.94 100 
4 1.13 150 
5 1.44 200 
6 2.02 300 
7 3.58 500 
8 5.94 800 
9 7.27 1000 
10 7.72 1100 
11 7.58 1000 
12 6.76 950 
13 1.11 150 
14 0.42 50 
1 0.3 21.6 
2 0.5 36 
3 2.7 194.4 
4 4.7 338.4 
5 5.2 374.4 
6 5.3 381.6 
7 0 0 

Sótano 2 Área II 

8 1.3 93.6 
TOTAL CAUDAL ÁREA II SÓTANO 2                                        7890 
 
 
Redes de Conductos y Tomas de Extracción. 
Formando parte de los elementos de las instalaciones de ventilación y extracción de 
humos, se disponen actualmente, tomas de extracción y canalizaciones para conducción 
de aire viciado y/o humos procedentes de incendio. 
 
De acuerdo con la documentación gráfica del proyecto consultado, Instalación Térmica 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, suscrito por el Ingeniero Industrial Don Pablo 
Frutos Rodríguez, las redes de conductos se definen en chapa de acero galvanizado, y se 
disponen tras tabiquería delimitadora del área de aparcamiento y con protección RF120 
en su paso a través de escaleras y vestíbulos. 
 
Si bien en la documentación del mentado proyecto, figura en el capítulo 4 del estado de 
mediciones y presupuesto, partida identificada como “Recubrimiento Promatec RF120”, 
el técnico que suscribe la presente memoria, no han logrado obtener la certificación de 
instalación de tal protección RF120. 
 
Igualmente conforme a la documentación del proyecto ejecutado, suscrito por el 
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Ingeniero Industrial Don Pablo Frutos Rodríguez, y que concretamente en la Memoria 
Capitulo 11 “Instalación Ventilación Garaje”, se dice: “El aire es aspirado de los 
aparcamientos por rejillas de extracción, y mediante una serie de conductos de chapa de 
acero galvanizado es expulsado al exterior por los ventiladores de extracción a través de 
conductos de chapa de acero galvanizado, que partiendo de los cuartos de ventilación 
salen hasta el exterior en forma de montantes por los que se expulsa el aire”, tanto en los 
planos del antedicho proyecto, como en el emplazamiento de la instalación, la realidad 
es bien distinta. 
 
Así tal premisa, no se satisface en la realidad, pues repetidamente y en cada una de las 
Áreas establecidas, el movimiento del aire canalizado discurre alternando recorridos por 
conductos y plenum de obra, así como para las Áreas II y III, en su salida al exterior se 
canaliza mediante chimeneas de obra. 
 
Otro aspecto generalizado que pudo observarse durante las visitas al lugar de la 
instalación, se materializa por la disparidad entre las secciones de las canalizaciones de 
aire proyectadas y las obrantes en la instalación. 
 
 
Área I 
Tal y como se señaló en la tabla de EXTRACTORES ACTUALMENTE 
INSTALADOS, del apartado anterior, los extractores correspondientes a esta Área se 
ubican en patio de la planta tercera del edificio, continuando los conductos de salida de 
gases y/o humos, hasta superar en la altura de 1.00m la cota de +17.80 m de la cubierta 
de la planta 4ª. 
 
Igualmente tal salida de gases y humos, se encuentra por encima de las edificaciones 
colindantes, distando mas de diez metros de cualquier abertura en las misma. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, es de señalar que el tramo de 
conductos ejecutado tras los extractores, impulsión definitiva a la atmósfera, discurre 
por la fachada del edificio, de forma que será necesario, por exigencia normativa 
municipal, corregir tal ejecución. 
 
Tanto los empalmes de las canalizaciones del lado de la extracción, como las de 
impulsión definitiva a la atmósfera, presentan gran deficiencia a la estanqueidad, de 
forma que del lado de la extracción se generan unas pérdidas de carga de muy difícil 
cuantificación, mientras que del lado de la impulsión, no queda garantizado la 
conducción de los gases y humos hasta la salida final a la atmósfera. 
 
Al mismo tiempo y tras visitas a la instalación, pudo verificarse para los sótanos 2 y 3, 
que se produce una discontinuidad en la ejecución del conducto de extracción, pues para 
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el tramo inicial y justo a su paso por el vestíbulo de la denominada Salida2 I, se observa 
que tal canalización queda interrumpida, apareciendo nuevamente tras el vestíbulo el 
mentado tramo horizontal, que finalmente enlaza con el vertical que da salida a la 
atmósfera. 
 
Esta situación no figura en la documentación del proyecto ejecutado, por cuanto en la 
documentación gráfica del mismo, planos 8 y 9, se grafía la continuidad del conducto de 
extracción hasta el extractor. 
 
Es de suponer que tal canalización, bien esté ejecutada con conducto de chapa y 
cerramiento RF120, bien se halle ejecutada mediante plenum de aspiración encastrado 
en el falso techo, entrega los gases y humos al siguiente tramo horizontal, al menos en 
una parte de falso techo del vestíbulo, en el cual además se disponen elementos de 
iluminación y demás paso de instalaciones. 
 
Además y para el sótano 1, se observa en el lugar de la instalación, que el primer tramo3 
de extracción, no está sectorizado, pudiéndose verificar visualmente, el discurrir del 
conducto de chapa si protección RF. 
 
En lo referente a las tomas de extracción, y tras visitas a la instalación, se observaron 
diferencias en el número y disposición de las mismas, así mientras que en la 
documentación gráfica de proyecto figuran diez unidades para el sótano 1, en la 
instalación tan sólo figuran nueve unidades. 
 
Área II 
En la Área II se combinan en el proceso de extracción, canalizaciones y plenum de 
aspiración4 ejecutados con materiales de obra, de forma que una parte de las tomas que 
se definen para esta Área, las que inician los ramales de extracción, se encuentran 
canalizadas, y otra parte de las mismas, las que completan los ramales de extracción, se 
disponen directamente sobre la tabiquería que delimita los plenum de aspiración. 
 
Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, y al igual que para el Área I, en esta Área 
y tras visitas a la instalación, nos encontramos de nuevo que para los sótanos 2 y 3, se 
produce una discontinuidad en la ejecución del conducto de extracción, pues para el 
tramo inicial y justo a su paso por el vestíbulo de la denominada Salida5 II, se observa 
que tal canalización queda interrumpida, apareciendo nuevamente tras el vestíbulo el 
mentado tramo horizontal, que finalmente enlaza con el vertical que sale a la atmósfera. 
 

                     
2
 La identificación de las Salidas se establece en la memoria general Contra Incendios Capítulo 

Descripción de las Áreas de Garaje apartado Garaje A 
3
 Discurre netamente dentro de uno de los recintos señalados con uso de Almacén 

4
 Tales Plenum actúan a modo de canalización 

5
 La identificación de las Salidas se establece en la memoria general Contra Incendios Capítulo 

Descripción de las Áreas de Garaje apartado Garaje A 
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Igualmente que para la Área I, las canalizaciones disponen de un tipo de acoplamiento 
que no garantiza la estanqueidad, así como por la interposición de plenum de aspiración 
entre canalizaciones, resultan, aún mas si cabe, unas pérdidas de carga inasumibles por 
los extractores que actualmente obran en la instalación. 
 
Además y como quiera que los extractores de las tres plantas del garaje para el Área II, 
se ubican conjuntamente en un único recinto ubicado en el sótano 1, pues nos 
encontramos de nuevo con canalizaciones verticales, que partiendo de los plenum de 
aspiración existentes en cada planta, sótanos 2 y 3, enlazan con el extractor 
correspondiente ubicado en la planta sótano 1. 
 
Al mismo tiempo en la planta sótano 1, las tomas correspondientes a dicha Área II, 
entregan los gases o humos directamente al recinto donde se ubican los tres extractores 
de la Área II de cada planta, de forma que el correspondiente al sótano 1, no se 
encuentra canalizado, actuando así tal recinto como plenum de aspiración. 
 
Tras comprobaciones en el lugar de la instalación, se observó que conjuntamente con los 
mentados extractores del Área II, se ubica en el mismo recinto, otro extractor y su 
correspondiente canalización, que tiene por misión ventilar los aseos situados en las 
plantas sótano 2 y 3. 
 
Tal afirmación podemos realizarla, tras el seguimiento de las canalizaciones de aire, 
pues al visitar los aseos pudo constatarse la ausencia de tomas de ventilación. 
 
Igualmente y sin las debidas garantías de sectorización, se pudo comprobar que en dicho 
recinto-plenum de la planta sótano 1, se ubica un tubo de desagüe que conecta distintos 
sectores de incendio. 
 
Tal canalización de desagües, continua libremente a través de los plenum de aspiración 
vertical, que conectan los sótanos 2 y 3, con el mentado recinto-plenum del sótano 1. 
 
Además y tras comprobaciones en el lugar de la instalación, se observó que a través de 
uno de los plenum que actúan a modo de canalización en el sótano 1, y atravesando 
distintos sectores de incendio, se hallaban instalados6 una serie de tubos corrugados para 
canalizaciones eléctricas, sin que estos dispusieran de la perceptiva sectorización. 
 
Es de señalar que tal disposición de tubos, no figura en la documentación del proyecto 
titulado “Instalación de Baja Tensión para la Restauración y Ampliación de la Casa 
Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria”, suscrito por el Ingeniero 
Industrial Don Reinaldo Quirós Gómez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias, el 08 de noviembre de 2010, con numero GC74942/00, y 
tramitado el 24 de noviembre de 2010, ante la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, asignándosele nº de expediente BT 10/1091 
                     
6
 En la documentación de proyectos consultada, no figura tal disposición. 
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En lo referente a la impulsión a la atmósfera de los gases procedentes de la combustión 
de los vehículos que acceden al garaje, así como de los humos originados en caso de 
incendio, hemos de señalar que en esta Área, se utiliza una chimenea ejecutada con 
materiales de obra, con cerramiento vertical y horizontal continuo, y clasificación7 
RF180, de forma que los gases o humos, son expulsados a la atmósfera a través de 
rejillas en cerramiento vertical, con dimensiones de 2.30x1.5m2, por encima de la cota 
+29.80m, no existiendo ninguna otra edificación en un radio inferior a 10.00m. 
 
No obstante y tras el análisis de la documentación y visitas a la instalación, se pudo 
verificar, que los conductos de la ventilación de los aseos de planta del sector del 
edificio denominado Presidencia, se hallan instalados dentro de dicha chimenea de obra, 
de forma que por ubicación de los extractores en la planta 7ª de tal sector, tal conducto 
de extracción discurre por mas de 20.00m dentro de la mentada chimenea de evacuación 
de gases y humos. 
 
Así y si bien tales conducciones en su acometida a la chimenea, disponen de compuertas 
corta fuegos, la independencia en relación a los gases procedentes de los vehículos que 
acceden al garaje, se ve del todo comprometida, pues tal es la combinación de empalmes 
de conductos y caudales y presiones dentro de la chimenea, que tal sectorización no 
queda garantizada. 
 
En relación con las tomas de extracción dispuestas para esta Área, es de señalar que se 
combinan tomas de tipo Rejillas de Extracción, con tomas constituidas por tubos de 
chapa galvanizada embebidos en la estructura de hormigón que conforman los forjados 
de planta de este sector. 
 
Así las rejillas de extracción, se sitúan en todos los casos sobre la tabiquería de 
cerramiento de esta área, mientras que las tomas de tipo tubo presentan su línea de 
aspiración enrasada con el techo. 
 
Tales tomas de techo se dimensionan en proyecto con diámetro de 200mm, 
observándose en las visitas a la instalación que la dimensión obrante se corresponde con 
un diámetro de 160mm. 
 
Además y tras visitas a la instalación, se pudo comprobar que para el sótano 1 una toma 
de techo y una rejilla no se encontraban conectadas a la red de extracción, mientras que 
en el sótano 2 era una de las tomas de techo la que carecía de conexión al sistema 
general de extracción, quedando así inhabilitadas para la función que fueron diseñadas. 
 
Es pues necesario reconducir esta situación, de manera que dichas tomas de extracción, 
se conecten al sistema general de extracción de esta área. 
 
                     
7
 Ladrillo macizo e=12cm, Tabla 2 Apéndice 1 NBE CPI/96 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  22 
 

Área III 
En lo referente a la Área III, el total de las tomas8 de extracción de cada planta, entregan 
el aire viciado o los humos de incendio, directamente al recinto de ubicación de los 
extractores correspondientes, dos por planta, de forma que en cada planta tal recinto se 
constituye en plenum de aspiración. 
 
Finalmente los gases y humos son expulsados a la atmósfera, a través de chimenea de 
obra con cerramiento9 continuo RF180 hasta aproximadamente la cota de -1.20m, en 
tramos verticales y horizontales, enlazando finalmente con tramo vertical exterior, 
definido en chapa de acero galvanizado, que actualmente se encuentra con la salida de 
humos a una cota inferior a la edificación colindante. 
 
Al mismo tiempo es de señalar, que tras visitas a la instalación, se pudo comprobar que 
en todos los plenum de aspiración de esta Área, existen una serie de tubos de desagües, 
que comunicando con otros sectores de incendio del edificio, no disponen de la 
preceptiva sectorización. 
 
Así mismo y ya dentro de la propia chimenea de evacuación de humos y gases, se pudo 
comprobar la existencia de más canalizaciones de desagües. 
 
 
Compuertas Cortafuegos. 
 
Intercaladas en todas las Áreas de Extracción, se han proyectado y ejecutado una serie 
de compuertas cortafuegos, de forma que, en caso de incendio, actúen sectorizando la 
canalización donde se ubican. 
 
Decimos esto, pues el cometido de una compuerta cortafuegos, es impedir el paso de los 
humos entre áreas sectorizadas, de forma que éste no se propague al resto del edificio. 
 
Dicho esto, el técnico que suscribe la presente memoria, no alcanzan a comprender el 
cometido asignado a tales elementos en esta instalación, pues si realmente las mentadas 
compuertas ejercieran su función, no sería posible evacuar los humos procedentes de un 
incendio. 
 
En efecto, pues pudo comprobarse en el lugar de la instalación, que las compuertas 
cortafuegos son activadas mediante la central de incendios que controla el sector de 
incendios en el que constituye el Garaje A. 
 
No obstante y como quiera que tal disposición suscitó la incertidumbre en lo referente a 
tal disposición, el técnico que informa el presente proyecto procedió con el análisis 
detallado de las maniobras de activación ejecutadas, de manera que pudo comprobarse 

                     
8
 Al igual que para el Área II, se combinan rejillas de extracción y tomas de techo 

9
 Ladrillo macizo e=12cm, Tabla 2 Apéndice 1 NBE CPI/96 
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que en el cuadro eléctrico para la activación de los extractores, se habían introducido 
unos elementos de control, de forma que al detectarse la activación de un extractor la 
compuerta cortafuego correspondiente permaneciese en posición de abierta 
 
Así las cosas, sucede que mientras la central activa el cierre de las compuertas 
cortafuegos, el correspondiente relé eléctrico asociado al propio extractor, desactivando 
así el cometido de la central de incendios. 
 
Tal despropósito se culmina cuando se analiza la configuración de este sector de 
incendios, pues si bien las canalizaciones de salida de las Área I y II, discurren a través 
de plantas distintas del edificio, su tratamiento a lo largo de dichos tramos puede ser 
totalmente sectorizado, mientras que las canalizaciones de salida del Área III, no tienen 
comunicación con otras áreas del edificio. 
 
Es por esto por lo que en el apartado de Medidas Correctoras, se proyecta la eliminación 
de las Compuertas Cortafuegos. 
 
 
4.1.2. Ventilación y Extracción de Humos en caso de Incendio del Garaje B. 
 
Tal y como se ha detallado en la memoria general, este sector se desarrolla en la planta 
semisótano, ocupando una parte de la misma, con acceso rodado y peatonales por las 
calle Bravo Murillo. 
 
Igualmente que para el Garaje A, se estudian conjuntamente aquellos elementos de la 
instalación de ventilación, que por integrante como parte indivisible de los sistemas de 
ventilación, su actuación resulta indistinta, según se trate de extracción de humos de 
incendio o de CO. 
 
Si bien para este sector y dadas sus características constructivas, se diseñó y ejecutó, un 
único sistema de ventilación, integrado por un extractor, tomas de extracción y una 
canalización de salida común. 
 
 
Extractor. 
 
La ubicación del mismo, así como sus características funcionales, se exponen en la tabla 
siguiente. 
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EXTRACTOR 

Características 
Planta Ubicación Localización Unidades Caudal 

m3/h 
Presión 
mmca 

Semisótano 
Planta 3ª 
Patio 
Medianería 

Área I 1 4.950 - 

 
 
Al igual que para el Garaje A, no figura el Punto de Trabajo del Extractor, de manera 
que no es posible clarificar su validez conforme a las directrices normativas. 
 
Así pues y con la misma motivación que la expresada en el correspondiente apartado del 
análisis realizado para el Garaje A, se procedió igualmente con las mediciones de 
caudales para este sector. 
 
Los resultados obtenidos, se expone en la siguiente tabla. 
 
 
 

Localización Extracción Rejilla/T.T. 
Velocidad 
(m/s) 

Caudal 
(m3/h) 

1 1.83 250 
2 2.16 350 
3 3.08 400 
4 4.47 600 
5 4.15 600 
6 2.21 350 
7 1.31 200 

Semisótano  

1 3.3 237.6 
  2 3.3 244.8 
TOTAL CAUDAL SEMISÓTANO                                             7890 
 
 
Redes de Conductos y Tomas de Extracción. 
 
Formando parte de los elementos de las instalaciones de ventilación y extracción de 
humos, se disponen tomas de extracción y canalizaciones para conducción de aire 
viciado y/o humos procedentes de incendio. 
 
 
Al igual que para el Garaje A y de acuerdo con la documentación gráfica del proyecto 
consultado, Instalación Térmica Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, suscrito por 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  25 
 

el Ingeniero Industrial Don Pablo Frutos Rodríguez, las redes de conductos se definen 
en chapa de acero galvanizado, y se disponen tras tabiquería delimitadora del área de 
aparcamiento y con protección RF120 en su paso a través de escaleras y vestíbulos. 
 
Si bien en la documentación del mentado proyecto, figura en el capítulo 4 del estado de 
mediciones y presupuesto, partida identificada como “Recubrimiento Promatec RF120”, 
el técnico que suscribe la presente memoria, no han logrado obtener la certificación de 
instalación de tal protección RF120 
 
La configuración de estos elementos, es similar a la empleada en el diseño y ejecución 
del Área I del Garaje A, por lo que tanto su cota de salida como las deficiencias 
señaladas para la mentada Área I del Garaje A, se reproducen para este sector. 
 
No obstante es de señalar, que el trazado y disposición de canalizaciones de extracción 
obrantes en la instalación, en su paso por el vestíbulo general de planta, no se 
corresponde con lo establecido en la documentación gráfica aportada por el constructor, 
pues en la documentación gráfica del mentado proyecto de instalaciones de ventilación, 
ni tan siquiera figura plano definitorio de tal instalación de extracción para esta área de 
Garaje B. 
 
Compuerta Cortafuegos. 
También para este sector de incendios, se observó la disposición de compuerta 
cortafuegos, a la salida del conducto de evacuación de humos del Garaje B. 
 
Igualmente las disposiciones obrantes en obra mantenían la tónica de ejecución descrita 
para el Garaje A, de forma el técnico que informa el presente proyecto, mantiene los 
mismos argumentos y correcciones antes establecidos. 
 
 
4.2. Adecuación Normativa. 
 
En orden a una correcta aplicación de la normativa de referencia, y de acuerdo con las 
características constructivas de ambas áreas de estacionamiento, Garajes A y B, han de 
establecerse las condiciones exigibles para el control y eliminación de CO y humos en 
caso de incendio. 
 
Se incluyen en este apartado aquellos elementos de la instalación, que por su 
funcionamiento indistinto, tanto para extracción de CO como de Humos de Incendio, 
integran el sistema de ventilación. 
 

1. Control y Eliminación de CO y Humos en caso de Incendio 
2. Conductos para Ventilación y Extracción de Humos 
3. Compuertas Cortafuegos en Conductos de Ventilación y Extracción de Humos 
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Control y Eliminación de CO y Humos en caso de Incendio 
Dentro de este apartado se determinará la adecuación a las normativas de aplicación, de 
las soluciones adoptadas, en relación con la disposición y eficacia, de los distintos 
elementos que integran el sistema de extracción ejecutado. 
 
Así y de acuerdo con el artículo G.18 de la NBE/CPI-96, como ya hemos visto en el 
apartado 7 de la Memoria de Cumplimiento, los garajes o aparcamientos dispondrán de 
ventilación natural o forzada para la evacuación de humos en caso de incendio. 
 
La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante 
detectores automáticos. 

b) Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la puesta 
en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar 
de fácil acceso y debidamente señalizado. 

c) Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa 
minutos, a una temperatura de 400°C. 

d) Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. 
e) Tanto con ventilación natural como con forzada, ningún punto estará situado a 

más de 25 m de distancia de un hueco o punto de extracción de los humos. 
 
Igualmente, por establecido en las normas urbanísticas del vigente P.G.O.U. del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como en la Sección II del Capítulo III 
del Título III, de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera por Formas de 
la Materia, como hemos visto en los apartados 3 y 4 de la Memoria de Cumplimiento, 
los garajes deberán cumplir en materia constructiva o de ventilación los siguientes 
requisitos: 
 

a) El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por 
muros y forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de comunicación con 
patios o locales destinados a otros usos. 

b) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud para 
impedir la acumulación de humos o gases nocivos. Se hará por patios o 
chimeneas para su utilización exclusiva, construidas con elementos resistentes al 
fuego, sobrepasando un (1) metro como mínimo la altura máxima del edificio y 
alejándose una distancia mínima de diez (10) metros de cualquier hueco o 
abertura de las construcciones colindantes. Si las chimeneas se localizasen en 
zonas de uso o acceso público, tendrán una altura mínima desde la superficie 
pisable de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m.), debiendo estar 
protegida horizontalmente en un radio de la misma dimensión. 

c) Si la ventilación es forzada se garantizará un barrido completo de los locales, 
con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas de 
aspiración estén dispuestas de forma que existan al menos dos bocas en 
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proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de quince (15) 
metros de lado en que idealmente pueda ser dividido el local. El mando de los 
extractores se situará en lugar de fácil acceso. 

d) Art. 69.1.- Cuando la ventilación natural sea insuficiente, se instalará ventilación 
forzada, que deberá calcularse para evitar concentraciones de monóxido de 
carbono superiores a 50 p.p.m., en cualquier punto del local. 

e) Art. 69.2.- Las instalaciones de ventilación forzada deberán garantizar, como 
mínimo, seis renovaciones por hora. La distribución de las bocas de aire, en este 
caso, será tal que ningún punto del garaje quede alejada más de 10 metros de una 
de estas bocas, sea de impulsión o de extracción. 

f) Art. 69.3.- La extracción forzada del aire de los garajes y talleres instalados en 
edificios deberá realizarse por chimeneas adecuadas, que cumplan con las 
prescripciones de la presente Ordenanza y resto de normativa al respecto. 

 
Atendiendo pues, a la documentación gráfica del proyecto de edificación titulado 
“Restauración y Ampliación de la Casa Palacio del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria”, suscrito por el Arquitecto Don Alejandro de la Sota, así como al estado actual 
edificatorio, edificio e instalaciones existentes, se dispone de los siguientes parámetros 
de partida: 
 
 
Caudales de Extracción 
Llegados a este punto, he de señalar que por motivos de adaptación de canalizaciones a 
las dimensiones del mentado Garaje I, así como en orden a reducir la longitud de las 
redes y por ende el número de tomas de extracción asignadas a cada extractor, se 
proyectan las siguientes Áreas de Extracción. 
 

1. Área I: Bravo Murillo Este desde llegada a planta de rampa hasta escalera de 
evacuación 1, para las plantas Sótano 1, 2 y 3. 

2. Área II: Bravo Murillo Este desde escalera de evacuación 1 hasta toma final 
próxima a la calle Bravo Murillo, para las plantas Sótano 1, 2 y3. 

3. Área III: Bravo Murillo Oeste desde escalera de evacuación 2 hasta toma final 
próxima a la calle Bravo Murillo, para las plantas Sótano 1, 2 y3. 

4. Área IV: Bravo Murillo Oeste – Pérez Galdós desde escalera de evacuación 2 
hasta aseos y recinto de extractores. 

5. Área V: Pérez Galdós desde aseos y recinto de extractores hasta toma final 
próxima a la calle Pérez Galdós. 

6. Área VI: Comprende el total de la tomas de extracción que se sitúan del lado de 
la calle Buenos Aires. Esta área se corresponde con la definida en el estado 
actual como Área III. 

 
De acuerdo con las normas de aplicación, así como con las características constructivas 
de las áreas de aparcamiento en estudios, Garaje A y Garaje B, se establecen los 
siguientes caudales mínimos de extracción. 
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VALORES PARA DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE EXTRACCIÓN 
Sector Planta Superficie m2 Altura m Volumen m3 

Sótano 3 2790.68 6558.10 
Sótano 2 2790.68 

2.35 
6558.10 

668.15 3.00 2004.45 
Garaje A 

Sótano 1 
2073.48 2.40 4976.35 

Garaje AI Semisótano 340.45 2.75 936.24 
 
CAUDALES DE EXTRACCIÓN 
Sector Planta Renovaciones/Hora Caudal m3/h Caudal Sector 

Sótano 3 39.348,6 
Sótano 2 39.348,6 Garaje A 
Sótano 1 41.884,80 

120.582,00 m3/h 

Garaje B Semisótano 

6 

5.617,44 5.617,44 m3/h 
 
 
En la siguiente tabla se exponen igualmente los caudales a tratar, en relación con las 
áreas de actuación de cada sistema. 
 
 

CAUDALES DE EXTRACCIÓN POR ÁREAS DE EXTRACIÓN 

Sector Localización Planta Volumen 
Asignado m3 Caudal m3/h Total 

Caudal 
Sótano 1 565,80 3.394,80 
Sótano 2 443,21 2.659,26 Área I 
Sótano 3 443,21 2.659,26 

8.713,32 

Sótano 1 661,95 3.971,70 
Sótano 2 518,52 3.111,16 Área II 
Sótano 3 518,52 3.111,16 

10.194,02 

Sótano 1 661,95 3.971,70 
Sótano 2 518,52 3.111,16 Área III 
Sótano 3 518,52 3.111,16 

10.194,02 

Sótano 1 2.354,94 14.129,64 
Sótano 2 2.280,91 13.685,46 Área IV-V 
Sótano 3 2.280,91 13.685,46 

41.500,56 

Sótano 1 2.795,91 16.775,47 
Sótano 2 2.795,91 16.775,47 

Garaje A 

Área VI 
Sótano 3 2.795,91 16.775,47 

50.326,41 

Total Caudal de Extracción Garaje I  120.928,33 m3/h 
Garaje B Semisótano - 936.24 5.617,44  

 
 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         MEMORIA TÉCNICA 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com               Página  29 
 

Igualmente por ejecutado, se dispone de las siguientes aberturas para entrada de aire 
exterior. 
 
 
 
ÁREAS ENTRADA AIRE EXTERIOR 
Sector Planta Localización Superficie m2 Total Sector m2 

Sótano 3 5.05 
Sótano 2 4.70 Pérez Galdós 

4.80 
Bravo Murillo 19.86 

Garaje A 
Sótano 1 

Buenos Aires 124.76 

159.17 

Garaje B Semisótano Bravo Murillo 2.70 2.70 
 
 
 
ÁREAS COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS 
Sector Plantas Localización Superficie m2 

Bravo Murillo 19.86 
Sótano 1↔2 

Buenos Aires 124.76 
Bravo Murillo 19.86 

Garaje A 
Sótano 2↔3 

Buenos Aires 124.76 
 
 
 
Extractores 
Tales elementos del sistema de extracción, por disposición normativa, habrán de 
satisfacer, en su construcción, capacidad e instalación, las siguientes condiciones: 
 

1. Deberán ser capaces, como mínimo, de extraer para cada sector de incendios, un 
volumen de aire por hora, equivalente al establecido en el apartado anterior de la 
presente memoria 

2. Su diseño y construcción (homologación), debe garantizar el funcionamiento de 
todos sus componentes durante noventa minutos, a una temperatura de 400°C 

3. La alimentación eléctrica y su accionamiento, han cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal 
b) Su activación se realizará de forma automática, mediante sistemas de 

detección y activación instantánea 
c) Disponer de un sistema alternativo de activación manual, mediante 

interruptores independientes para cada planta, que permitan la puesta en 
marcha de los ventiladores. Tal sistema deberá situarse en lugar de fácil 
acceso y estar debidamente señalizado 
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Red de Conductos y Tomas de Extracción 
Igualmente la red de conductos deberá garantizar la conducción de los gases y humos, 
hasta el lugar establecido para su evacuación a la atmósfera, de forma que tales 
elementos, deberán estar diseñados y construidos para cumplir este requisito. 
 
 
4.3. Medidas Correctoras. 
 
De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de Estado Actual de las 
Instalaciones y Condicionantes Normativos, así como a lo tratado en los diferentes 
apartados de la Memoria de Cumplimento relacionados con esta instalación, se hace 
necesaria una reforma general  de las instalaciones existentes con el fin de corregir las 
deficiencias descritas. A esta reforma nos hemos referido hasta ahora de forma general 
como Acción Correctora A.2. 
 
La instalación reformada se refleja en los planos que se acompañan nº 30 al 40 de 
Instalaciones de Ventilación y Control de Humos y en los planos nº 41 al 44 de 
Secciones de las Instalaciones de Ventilación por Vestíbulos y Cajas de Escaleras. 
 

Atendiendo a las soluciones adoptadas en el proyecto ejecutado, así como a las 
disposiciones en obra de las instalaciones para el control y evacuación de humos en los 
garajes, y ventilación y control de las emisiones de CO, y tras verificaciones10 realizadas 
por el técnico que suscribe, se formulan a continuación las medidas correctoras que 
desarrollan la Acción Correctora A.2. global referida hasta ahora. 
 
No obstante y sin perjuicio de lo expresado en los anteriores párrafos de este capítulo, 
hemos de señalar que si bien el procedimiento adoptado para el desarrollo del presente 
proyecto se fundamenta en el análisis de la documentación de los distintos proyectos 
que conforman las áreas de aparcamiento en estudio, así como en la verificación a pie de 
obra de las instalaciones ejecutadas, la estimación del volumen y alcance de los trabajos 
a ejecutar para la adecuación de la edificación y sus instalaciones al uso previsto, se ha 
considerado después de las visitas de inspección efectuadas a los recintos de garaje y del 
análisis de las desviaciones observadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
normativa de aplicación. 
 
Las soluciones adoptadas, así como las unidades descritas en el estado de mediciones y 
presupuesto, han de estimarse como de mínima actuación, dada la incertidumbre en 
cuanto a la existencia de vicios ocultos, detectables sólo durante el desarrollo de las 
obras de adecuación, de forma que la existencia de dichos vicios ocultos podría alterar, 

                     
10

 Se estudian las propuestas y soluciones técnicas adoptadas en el proyecto ejecutado, así 
como se verifican las condiciones y eficacia de funcionamiento real, y adaptaciones a la obra 
realizadas. 
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tanto las soluciones adoptadas como sensiblemente al alza el presupuesto de ejecución, 
considerado este como una estimación inicial del importe de las obras a ejecutar 
 
 
Extractores 
 
Continuando con la estructura establecida, se exponen las medidas correctoras 
adoptadas en relación con las áreas de actuación establecidas. 
 
Por expuesto en anteriores apartados de la presente memoria, los extractores que 
actualmente obran en la instalación, no satisfacen los requisitos normativos, que de 
acuerdo con los volúmenes de obra existente en cada uno de los sectores en estudio, 
Garaje A y B, se han de considerar para la determinación del caudal mínimo necesario. 
 
Igualmente y como referencia de actuación, es de señalar que los extractores instalados 
actualmente, ni tan siquiera satisfacen los parámetros de diseño del proyecto ejecutado, 
pues de acuerdo con el fabricante de tal maquinaria, no es posible alcanzar los valores 
de caudal explicitados en el proyecto para el Área III, así como por mediciones 
realizadas los establecidos para las Áreas I y II. 
 
Al mismo tiempo y como paso previo para la selección de los extractores, que 
satisfaciendo los requisitos normativos que le son de aplicación, han de instalarse en los 
Garajes en estudio, se exponen a continuación los parámetros de diseño que se han 
considerado y los distintos puntos de trabajo que se han determinado. 
 

 
Parámetros Diseño Punto de Trabajo 

Localización Planta UD Caudal 
m3/h 

Presión 
mm c.a. 

Caudal 
m3/h 

Presión 
mm c.a. 

Área I 
Sótanos 
1-2-3 

1 8.000 25 11.161 48.7 

Área II 
Sótanos 
1-2-3 

1 12.000 30 13.786 39.6 

Área III 
Sótanos 
1-2-3 

1 12.000 30 13.786 39.6 

Sótano 1 13.700 130 14.018 136.1 
Sótano 2 13.700 130 14.018 136.1 Área IV-V 
Sótano 3 

1 
13.700 130 14.018 136.1 

Sótano 1 16.800 50 18.576 61.1 
Sótano 2 16.800 50 18.576 61.1 Área VI 
Sótano 3 

3 
16.800 50 18.576 61.1 

TOTAL CAUDAL EXTRACCIÓN GARAJE I   136.515 m 3/h 
       

Semisótano - 1 6.210 40 6.315 41.4 
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Los valores correspondientes a la columna de Punto de Trabajo, se han obtenido 
mediante la aplicación informática EASYVENT, gentileza del fabricante de 
ventiladores Soler&Palau. 
 
Los extractores seleccionados, así como sus características funcionales y constructivas, 
se detallan en el Anexo I de la presente memoria. 
 
Activación Manual 
Actualmente se dispone en la instalación, de un Cuadro General de Mando y Protección, 
que con acometida directa desde el Cuadro General del Edificio, distribuye la 
alimentación eléctrica a todo el Garaje A. 
 
Tal cuadro se ubica en recinto propio, debidamente sectorizado del área de 
estacionamiento, e igualmente en dicho recinto se ubica otro cuadro independiente 
conteniendo toda la aparamenta de mando y protección de los extractores de los Garajes 
A y B. 
 
Así mismo este cuadro de Extractores, dispone de acometida directa desde el cuadro 
general del Garaje A, así como de interruptores independientes para cada área de 
extracción de cada planta. 
 
Tales interruptores se encuentran debidamente señalizados, disponiendo de tres 
posiciones: Automático, Parada y Manual. 
 
No obstante es de señalar, que si bien tal recinto eléctrico se ubica en la planta sótano 1, 
su posición dentro del propio Garaje, así como la distancia hasta la puerta de acceso 
rodado, aproximadamente 26.00m medidos por la calles de circulación, a juicio de los 
técnicos que informan el presente proyecto, no satisface la última premisa establecida en 
el artículo 5.6.14 apartado 16-c del P.G.O.U. de Las Palmas. 
 
Así pues y en orden a dotar de una mayor maniobrabilidad de extracción de humos en 
caso de incendio, se proyecta la instalación de un cuadro de mando manual para 
extractores, que con ubicación próxima al acceso rodado, permita la activación manual 
por planta de los extractores. 
 
 
Red de Conductos 
De acuerdo con lo descrito en la presente memoria, se exponen en este apartado las 
medidas correctoras que afectan a las canalizaciones de gases y humos procedentes de 
incendio. 
 
Llegados a este punto, se hace necesario recordar que la exposición que se ha venido 
haciendo en la presente memoria, denota una serie de deficiencias que afectando, tanto 
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al funcionamiento intrínseco del sistema de extracción de gases y humos procedentes de 
incendio, como a las garantías de seguridad por sectorización de las áreas protegidas de 
los Garajes, hacen necesario la reconstrucción tanto de las mentadas canalizaciones de 
extracción como de las propias sectorizaciones, de forma que se logren los requisitos 
normativos en relación con los caudales de extracción, así como se establezcan 
fehacientemente las garantías de seguridad necesarias en caso de incendio. 
 
Así pues, tal es la disparidad de ejecución en las distintas secciones que integran las 
canalizaciones de extracción, proyecto y obra, que por los motivos arriba mencionados, 
el técnico que suscribe el presente proyecto, concluyen en la necesidad de restauración 
de todas y cada una de las canalizaciones ejecutadas y sus respectivas sectorizaciones. 
 
Se adopta pues el desmontaje de toda la red de canalizaciones y sectorizaciones 
asociadas, y su posterior montaje de acuerdo con las especificaciones que se establecen 
en la presente memoria. 
 
 
Área III del Garaje A 
Conforme a lo expuesto en la presente memoria, el tramo de la canalización de salida de 
gases y humos de esta área, entrega tal aire viciado a cota inferior a la del edificio 
colindante, con el añadido de que su ejecución se realiza justo en la pared medianera de 
ambos edificios. 
 
La solución adoptada, proyecta la ejecución de dicha canalización, hasta superar en 
2.00m la cota de la cubierta del edificio colindante. 
 
Tal canalización se proyecta en conductos de chapa galvanizada con juntas de empalme 
tipo Pittsburgh, y cerramiento continuo RF120 hasta su cota de salida a la atmósfera. 
 
 
Tuberías de Desagüe 
Conforme a lo señalado en la presente memoria, se detallan en este apartado las medidas 
correctoras formuladas en relación a aquellas instalaciones de desagües, que dando 
servicio a equipos y aparatos sanitarios instalados en otros sectores de incendio, tienen 
su desarrollo de entrega final de aguas a través del sector de incendios en el que se 
constituye el Garaje A 
 
Área II 
Tal y como se expuso anteriormente, en el recinto-plenum de ubicación de extractores 
de la planta Sótano 1, así como en todo el desarrollo de los plenum verticales de 
aspiración que conectan el área II de las respectivas plantas Sótanos 2 y 3, se halla 
instalada una tubería de desagüe con servicio de otro sector de incendios del edificio, 
produciéndose así una comunicación no sectorizada entre sectores de incendio. 
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En orden a establecer la debida sectorización de tal elemento, se proyecta la disposición 
de un cerramiento RF120, de forma que a modo de tabica, cubra la totalidad del tramo 
de tal tubería a su paso por el mentado recinto-plenum del sótano 1, así como de los 
mentados plenum de aspiración de los sótanos 2 y 3. 
 
Área III 
Al igual que para el Área II, tanto en los plenum de aspiración de todas las plantas de 
este sector de incendios, así como en la chimenea de evacuación de humos y gases a la 
atmósfera, existen una serie de canalizaciones de desagües procedentes de distintos 
sectores de incendio. 
 
Así y en orden a sectorizar y proteger tales instalaciones de los efectos destructivos 
procedentes de incendios, se proyecta la sectorización de las canalizaciones de desagües 
existentes, a su paso por los recintos plenum de aspiración, mediante protección RF120 
a lo largo de todo el recorrido desarrollado dentro de los plenum de planta. 
 
Al mismo tiempo y justo del lado del Garaje A, se proyecta la disposición de collarín 
intumescente sobre la tubería de desagüe, que atraviesa el forjado, que a modo de 
sectorización se ha ejecutado entre el Garaje A y la planta Semisótano. 
 
Por último, y ya dentro de la chimenea de evacuación de gases y humos, se proyecta la 
disposición de cerramiento RF120, de manera que se proteja en todo su recorrido el 
desagüe vertical allí existente. 
 
 
Ventilaciones de Aseos 
Si bien en la documentación del proyecto de ventilación suscrito por D. Pablo de Frutos 
Rodríguez, figura la disposición de canalizaciones y tomas de ventilación, tales tomas 
no figuran en la instalación, de forma que actualmente los aseos de planta del Garaje A, 
no disponen de la perceptiva ventilación. 
 

Así pues y en orden a lograr la adecuada ventilación de estas áreas de aseos, se proyecta 
la ejecución de las tomas de ventilación de aseos, tal y como figuran en el mentado 
proyecto suscrito por D. Pablo de Frutos Rodríguez (Acción Correctora A.3.). 

 
 
Ventilaciones de Aseos en Plantas Superiores 
Si bien no es objeto directo del presente proyecto, el adecuar el resto de las instalaciones 
del edificio donde se ubican los trabajos, por identificado, se propone la corrección de 
tal situación. 
 
Así, en los aseos de las Plantas Baja, Primera, Segunda y Tercera del sector del edificio 
identificado como “Presidencia y Torre”, sucede que los conductos que integran las 
canalizaciones de ventilación de tales recintos, tienen su desarrollo dentro de la 
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chimenea que evacua los gases y humos procedentes del Garaje A. 
 
Tal y como se expuso, tales conductos en su acometida a los aseos, disponen de 
compuertas cortafuego, de manera que en caso de incendio en el Garaje A, se garantice 
la no propagación de los humos al resto del edificio. 
 
No sucede lo mismo con los gases procedentes de la combustión de los vehículos, de 
forma que en los períodos de inactividad de la extracción de dichos aseos, tales gases 
pueden penetrar en el ambiente del edificio. 
 
La propuesta que se formula, consiste en intercalar entre la red de conductos que 
circunda dentro de cada recinto y la compuerta cortafuegos de cada planta, una 
compuerta de ventilación motorizada, de manera que esta se active conjuntamente con 
el extractor, permaneciendo cerrada el resto del tiempo. 
 
 
Compuertas Cortafuegos 
Se eliminan todas las compuertas cortafuegos instaladas en las canalizaciones de salida 
de Gases y Humos, correspondientes a los Garajes A y B. (Acción Correctora A.25.). 
 
En consecuencia y para el uso de garaje, se definen sistemas independientes para la 
ventilación y el control de humos en caso de incendio, de forma que los elementos de 
evacuación ascendente tengan protección frente a posibles generaciones de humos en el 
garaje por causa de incendio, así como puedan ser evacuados dichos humos del garaje, 
en las condiciones reglamentarias que le son de aplicación. 
 
Así pues, se proyectan sistemas independientes para control de humos en cada una de 
las escaleras y vestíbulos que sirven a los garajes, mediante el empleo de conductos de 
chapa de acero galvanizado y ventiladores. Este sistema se proyecta para mantener el 
aire de dichos elementos en sobrepresión con respecto al garaje, de forma que se definen 
conductos para extracción e impulsión de aire. 
 
Además y para el área de aparcamiento, se proyecta un sistema mecánico para la 
evacuación de humos en caso de incendio, de forma que mediante conductos de chapa 
de acero galvanizado y extractores homologados para 400º y 2h, se garantice la total 
eliminación de los humos en caso de incendio. 
 
Al mismo tiempo e igualmente para el área de aparcamiento, se proyecta un sistema 
mecánico para la evacuación de los gases procedentes de la combustión CO, que como 
consecuencia del acceso al garaje de vehículos a motor se vierten en la atmósfera de 
dichos garaje. Este sistema se proyecta en conjunción con el de extracción de humos en 
caso de incendio, si bien es activado mediante dispositivos de control independientes. 
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5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 
 
Atendiendo a los supuestos relacionados en el Artículo 4 del vigente Real Decreto 
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, se establece la obligatoriedad de incluir, en 
la fase de redacción del presente proyecto relativo a las instalaciones eléctricas de C.T. de 
la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, un Estudio de Seguridad y Salud que 
contemple los extremos mencionados en dicho Real Decreto.  
 
Este documento se desarrolla en documento aparte Anexo 1 al presente proyecto. 
 
 
 
6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN.- 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, se ha de redactar un Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 del 
mencionado R.D., con el siguiente contenido: 
 

1. Identificador de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en 
m3 y Tm de cada tipo. ( según Orden MAM/304/2002) 

 
2. Medidas de prevención de generación de residuos. 

 
3. Medidas para la reutilización, separación y valorización de residuos. 

 
4. Lugares previstos para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

 
5. Prescripciones Técnicas. 

 
6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino 

previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 
 
 
Este documento se desarrolla en documento aparte Anexo 2 al presente proyecto. 
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7.- DATOS COMPLEMENTARIOS.- 
 
Se aportarán, por parte del proyectista que suscribe, cuantos datos sean exigidos por los 
Organismos Oficiales, para la correcta interpretación del presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Superior Industrial, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Rodríguez Lesmes  
Colegiado nº 548 C.O.I.I.C. 

 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2.012 
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ANEJO 1  
 

de SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS MEDIANTE 
DIFERENCIAL DE PRESIÓN EN ESCALERAS Y 

RUTAS DE ESCAPE DE LOS GARAJES DE LA CASA 
PALACIO DEL CABILDO DE GC. 
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ANEJO 1  

de 

SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS MEDIANTE 
DIFERENCIAL DE PRESIÓN EN ESCALERAS Y RUTAS 
DE ESCAPE DE LOS GARAJES DE LA CASA PALACIO 

DEL CABILDO DE GC. 

 

 

1. OBJETO. 
 
El  objeto del presente anejo es el del estudio, diseño, descripción y justificación de los 
sistemas de control de humos mediante diferencial de presión con los que se va a dotar a 
las escaleras y rutas de escape de los garajes de la Casa Palacio del Cabildo de Gran 
Canaria, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente de aplicación. 
 
 
 
2. TÉCNICO REDACTOR. 
 
El presente anejo ha sido redactado por el ingeniero superior industrial D. Ernesto 
Rodríguez Lesmes, colegiado nº 548 del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores 
Industriales de Canarias, domiciliado, a efecto de notificaciones, en la calle Néstor de la 
Torre, nº 29, piso 1º, letra D, C.P. 35.006, de Las Palmas de Gran Canaria. 
Tf.:606.39.19.62, correo-e: erlesmes@gmail.com. 
 
 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Norma UNE 12101-6:2006 “Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos”. 
 
 
 
4. BREVE DESCRIPCION DE LOS GARAJES. 
 
El edificio proyectado consta de 3 plantas de sótano, planta semisótano y cinco plantas 
sobre rasante que se organizan de acuerdo con un esquema clásico de separación 
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funcional por niveles. Las tres plantas de sótano están destinadas a aparcamientos de 
vehículos (garaje general), cuartos trasteros y servicios comunes del edificio, mientras 
que la planta semisótano está destinada a aparcamiento de políticos (garaje de políticos) 
y otros locales técnicos. 
 
El garaje general dispone de cuatro accesos para personas consistentes en cuatro núcleos 
de comunicación vertical constituidos cada uno de ellos por caja de escalera, que hemos 
denominado de la siguiente manera, en función de su ubicación: 
 
CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO – ESTE 
CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO – OESTE 
CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES 
CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS 
 
Además de estos cuatro accesos se cuenta con un acceso para vehículos desde el nivel 
de la calle Buenos Aires a la planta sótano -1. 
 
El garaje de políticos, ubicado en la planta semisótano, dispone de dos accesos para 
personas a través de las Cajas de Escaleras 1 y 2 mencionadas anteriormente, y otro para 
vehículos mediante rampas desde la calle Bravo Murillo. 
 
Para un mayor abundamiento sobre la descripción del garaje y sus accesos nos 
remitimos a la información incluida en la Memoria Descriptiva integrante del presente 
documento, así como a los planos. 
 
 
 
5. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA I NCENDIOS. 
 
La dotación de instalaciones de protección contra incendios con que cuentan los garajes 
del edificio que nos ocupa se ha realizado tomando como referencia la NBE-CPI-96 y 
demás normativa de aplicación vigente en el momento de la redacción del oportuno 
proyecto que se ejecutó. 
 
De la aplicación de esta normativa resulta la siguiente dotación de instalaciones contra 
incendios en las plantas de garaje: 
 
a) Extintores polvo ABC de eficacia 21A–113B.  
b) Extintores de CO2 en áreas de cuadros eléctricos. 
c) Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm. 
d) Instalación de detección y alarma en caso de incendio. 
e) Instalaciones de control y evacuación de humos de las áreas de aparcamiento, en 

caso de incendio. 
f) Alumbrado de Emergencia y señalización. 
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6. NECESIDAD A SATISFACER. CUMPLIMIENTO DE LA NBE-C PI-96. 
 
Como ya se dijo en el apartado correspondiente de la justificación del cumplimiento del 
art. 10.2 de la NBE-CPI-96 desarrollado en el apartado 7 de la Memoria de 
Cumplimiento de la Normativa Básica integrante del presente proyecto, la ventilación 
de las escaleras y vestíbulos de las plantas de garaje, para su protección contra los 
humos, han de ser conforme a una de las alternativas previstas en el apartado 10.1.b. de 
la NBE-CPI-96, normativa de aplicación vigente en el momento de la redacción del 
proyecto de la edificación que se ejecutó. 
 
Cuando no es posible realizar la ventilación directa, ni mediante conductos de entrada y 
salida de aire por tiro natural, se puede conseguir la protección contra los humos 
manteniéndolas en sobrepresión con respecto a los recintos de riesgo (aparcamientos) 
con los que comunica, mediante sistemas mecánicos de impulsión de aire, conforme a la 
tercera de las alternativas previstas en el apartado 10.1.b. mencionada. 
 
En el caso que nos ocupa, al no ser posible realizar la ventilación de las escaleras y 
vestíbulo previos de manera directa ni mediante conductos de entrada y salida de aire 
por tiro natural, se propuso, como Acción Correctora A.19., proyectar esta ventilación 
manteniendo estas vías de evacuación en sobrepresión con respecto al recinto de 
aparcamientos con los que comunican, dotándolas de sistemas mecánicos de impulsión 
de aire, conforme a la tercera de las alternativas previstas en el apartado 10.1.b. de la 
NBE-CPI-96.  
 
Para el diseño y dimensionamiento de estos sistemas mecánicos de presurización 
tomaremos como referencia la norma UNE 12101-6:2006 “Especificaciones para los 
sistemas de diferencial de presión. Equipos”, de acuerdo con el Documento Básico SI  
del Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
7. CUMPLIMIENTO UNE 12.101-6:2006 ESPECIFICACIONES PARA LOS 
SISTEMAS DE DIFERENCIAL DE PRESIÓN. 
 
7.1. Introducción. 
 
Las condiciones para el diseño de la presurización de las vías de evacuación vienen 
dadas por la UNE 12101-6:2006 “Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos”. Esta norma cubre la información y los requisitos para diseño,  
métodos de cálculo, instalación y ensayo de los sistemas concebidos para limitar la 
propagación de humo mediante diferenciales de presión. 
 
Existen dos formas de aplicar los sistemas de diferencial de presión: 
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• Presurización: manteniendo una presión positiva en los espacios protegidos 
 
• Despresurización: eliminando los gases calientes de la zona de incendio, a una 

presión inferior a la del espacio protegido contiguo. 
 
El objetivo es establecer un gradiente de presión y, por tanto, un patrón del flujo de aire 
que asegure la máxima presión en las áreas protegidas para escape de personas 
disminuyendo progresivamente los niveles de presión en las zonas alejadas de las vías 
de escape. 
 
En nuestro caso, aplicaremos el sistema de diferencial de presión por presurización en 
todos los recintos a proteger, no considerándose, por tanto, cajas de escaleras 
presurizadas y despresurizadas en la misma planta.  
 
Por otra parte, dejaremos claro desde este momento que las escaleras y vestíbulos a 
proteger están destinadas al acceso y evacuación de personas, y no a la lucha contra 
incendios. 
 
 
7.2. Clasificación del sistema. 
 
De acuerdo con la norma UNE 12101-6:2006 el control de humo mediante diferenciales 
de presión abarca distintas clasificaciones de sistemas, según requisitos técnicos y 
condiciones de diseño.  
 
El sistema de control de humo adoptado en el presente estudio es el de clase C en todos 
los casos. Este sistema se basa en el supuesto de que todos los ocupantes del garaje sean 
evacuados simultáneamente, al activarse la señal de alarma de incendio, considerándose 
que las escaleras se encontrarán ocupadas durante el período nominal de evacuación 
quedando, tras dicha fase, libres de personas. 
 
Por consiguiente la evacuación tendrá lugar y se completará durante las primeras fases 
del desarrollo del incendio, período inicial durante el cual puede aceptarse cierta fuga de 
humo hacia la escalera, hasta que el flujo de aire aportado por el sistema de 
presurización proceda a eliminar dicho humo. 
 
Se supone que los ocupantes que estén siendo evacuados se mantienen atentos y 
preparados, y conocen el entorno en que se mueven, minimizándose así el tiempo de 
permanencia de los mismos en el edificio. 
 
Las condiciones o requisitos del sistema de control de humo adoptado de clase C se 
describen en el apartado siguiente. 
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7.3. Requisitos del sistema. 
 
7.3.1. Criterio del Flujo de Aire. Criterio puertas abiertas 
 
La velocidad del flujo de aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y el área 
de alojamiento no debe ser inferior a 0,75m/s siempre que: 
 
a) Estén abiertas, en el piso del incendio, las puertas entre el garaje y la escalera 
presurizada y el vestíbulo. 
 
b) Estén abiertos los trayectos de escape de aire al exterior desde el garaje, en la planta 
afectada, en la que se realice la medición de la velocidad del aire. 
 
c) Permanezcan cerradas todas las demás puertas menos las de la planta siniestrada. 
 
 
7.3.2. Criterio de Diferencia de Presión. Criterio puertas cerradas 
 
La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre el espacio 
presurizado y el garaje, debe ser ≥ 50 Pa si: 
 
1- Las puertas entre el garaje y el espacio presurizado están cerradas en todas las 
plantas. 
 
2- Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final están cerradas. 
 
3- Las aberturas de escape de aire al exterior, desde el garaje en la planta incendiada en 
la que se mida la presión diferencial, están abiertas. 
 
4- La puerta final de salida está cerrada. 
 
Además, la diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre el espacio 
presurizado y el garaje, debe ser ≥ 10Pa si la puerta final de salida está abierta y se 
cumplen los apartados del 1 al 3 anteriores. Se acepta un margen de ± 10% en los 
resultados de los ensayos.  
 
 
7.3.3. Criterio de Fuerza para Apertura de Puerta. 
 
Este criterio establece que, además, se debe diseñar el sistema de tal forma que la fuerza 
a aplicar en el tirador de la puerta para abrir ésta no supere los 100N. 
 
 



ANEJO 1  de SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS MEDIANTE DIFERENCIAL DE PRESIÓN EN ESCALERAS Y RUTAS 
DE ESCAPE DEL GARAJE DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GC. 

 

 
_______________________________________________________________________ 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Sup. Industrial.   Tf.: 606.39.19.62            ANEJO 1 de MEMORIA TÉCNICA 

Correo-e: erlesmes@gmail.com                                     Página  6 

 

7.3.4. Resumen de los Criterios. 
 
En la figura siguiente, que se corresponde con la Figura 4 de la UNE 12101-6:2006, se 
resumen los criterios o condiciones de diseño de los sistemas clase C descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 de la UNE 12101-6:2006 
 
 
7.4. Espacios a Presurizar. 
 
En el caso que nos ocupa, los espacios a presurizar son los siguientes: 
 
CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO – ESTE (Vestíbulos+escalera) 
CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO – OESTE (Vestíbulos+escalera) 
CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES (Vestíbulos+escalera) 
CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS (Vestíbulos+escalera) 
 
Por tanto, proyectaremos 8 sistemas de presurización con equipos de ventilación 
independientes: 4 para los huecos y escaleras y 4 para los vestíbulos correspondientes a 
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las cajas de escaleras 1, 2, 3 y 4 mencionadas anteriormente. 
 
En ningún caso se considera la presurización de las cajas de ascensores. 
 
 
7.4.1. Presurización de escaleras únicamente. 
 
En el proyecto que nos ocupa no se considera la presurización únicamente de escaleras 
y no de sus correspondientes vestíbulos previos. Por lo que no le es de aplicación el 
presente apartado. 
 
 
7.4.2. Presurización de escaleras y vestíbulo (Cajas de Escaleras 1, 2, 3 y 4). 
 
Los requisitos para la presurización de cajas de escaleras y vestíbulos son: 
 
- Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión respecto al garaje debe ser la 
indicada en la figura siguiente, que se corresponde con la figura 10 de la UNE 12101-
6:2006. 
 
- Cuando se detecte humo: 
 

• Todas las cajas de escalera y vestíbulos presurizados de todas las plantas deben 
presurizarse simultáneamente o bien; 

 
• Se deben presurizar todas las cajas de escalera pero sólo los vestíbulos de la planta 

afectada. 
 
En el caso que nos ocupa optamos por la primera de las alternativas, es decir, cuando se 
detecte humo, todas las cajas de escalera y vestíbulos presurizados de todas las plantas 
se presurizarán simultáneamente. 
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Figura 10 de la UNE 12101-6:2006 
 
 
7.5. Descripción y Características de los Sistemas de Presurización Proyectados. 
 
7.5.1. Generalidades. 
 
Nuestro objetivo es establecer un diferencial de presión, a través de todos los resquicios 
de cada recinto protegido, que mantenga el humo alejado de dichos espacios, 
manteniendo en éstos una presión superior a la que se registra en la zona afectada por el 
fuego. 
 
El sistema de presurización previsto es de una etapa, aplicándose la presurización sólo 
en el caso de que se produzca un incendio. La ventilación normal de los vestíbulos y 
escaleras que forman parte de las vías de evacuación protegidas se consigue de manera 
natural manteniéndose todas las puertas abiertas gracias a los retenedores 
electromagnéticos de que disponen. En caso de incendio estos retenedores liberarán las 
puertas quedando cerradas todas las cajas de escaleras y vestíbulos presurizados.  
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7.5.2. Estanqueidad de los Recintos a Presurizar. 
 
Es importante evitar las pérdidas de aire de los espacios a presurizar para que los 
sistemas de presurización proyectados sean efectivos, por lo tanto hay que asegurarse el 
control de las áreas de fuga que puedan existir en los recintos a presurizar. 
 
Por ello, se asegurará el nivel de estanqueidad de las construcciones de los mismos 
sellando los huecos, grietas y rendijas existentes en los espacios a presurizar.  
 
Las escaleras comunican directamente con salidas del edificio a través de puertas 
cortafuegos RF-60 y, por tanto, estancas al humo, con sistema automático de cierre. 
 
Los vestíbulos disponen únicamente de dos puertas (a excepción del vestíbulo de la 
planta semisótano correspondiente a la caja de Escaleras 1 que dispone de más de dos), 
que definidas cortafuegos RF-60, y por tanto estancas al humo, comunican 
exclusivamente con el garaje y las escaleras. 
 
Se ha comprobado que todas las puertas de los espacios a presurizar disponen de un 
mecanismo automático de cierre. Las puertas de salida final al exterior, que abren hacia 
fuera del espacio presurizado, no tienen porqué contar con cierre automático que las 
mantenga cerradas a contrapresión (apdo. 7.4.2.4.). 
 
 
7.5.3. Suministro de Aire exterior. 
 
Las tomas de aire exterior a introducir en los diferentes sistemas de presurización 
proyectados se proyectan lejos de cualquier punto con riesgo de incendio y de forma 
que dicho aire no pueda contaminarse por el humo generado por un incendio en el 
propio garaje o en la cubierta.  
 
Todas las tomas de aire exterior se proyectan alejadas de las bocas de descarga de 
extracción de humos del garaje más de 5 m. en plano horizontal y más de 1 m. por 
debajo de las mismas. 
 
Cuando la toma de aire no está al nivel del tejado, como ocurre en el caso de las 
escaleras 1, 2, 3 y 4 y los vestíbulos de las escaleras 1, 3 y 4, se proyecta la colocación 
de un detector de humos en el conducto de entrada de aire exterior, o en la inmediata 
proximidad del conducto de impulsión a fin de provocar el cierre automático del sistema 
de presión diferencial, en caso de que aparezcan cantidades de humo importantes en el 
aire de aportación. Se prevé la instalación de interruptores manuales para su uso 
eventual por los bomberos en tal circunstancia. 
 
Cuando la toma de aire esté al nivel del tejado, como ocurre en el caso de los vestíbulos 
de las escaleras 2 se proyectan dos embocaduras separadas y dirigidas a distintas 
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direcciones, de forma que no se encuentren a sotavento de las descargas de humo y 
estén equipadas con compuertas de humo motorizadas de funcionamiento 
independiente, de forma que si una entrada se cierra por contaminación por humo, la 
otra entrada aportará sin interrupción el caudal de aire exterior requerido por el sistema. 
Se prevé la instalación de un conmutador manual de seguridad, reservado a bomberos, 
para abrir la compuerta cerrada, y viceversa. 
 
Los sistemas de presurización proyectados están integrados por unidades de ventilación 
mecánica y conductos verticales de distribución tendidos a lo largo de los espacios 
presurizados, alojando unidades terminales de impulsión (puntos de suministro de aire) 
a lo largo de su recorrido. 
 
Cada vía de evacuación presurizada cuenta con su propio suministro de aire 
independiente, como ya hemos dicho. 
 
Pese a que se admite que los vestíbulos y escaleras se alimenten mediante un equipo 
impulsor de aire común, en nuestro caso hemos optado por equipos impulsores 
independientes para la escaleras y para los vestíbulos de cada caja de escaleras, al igual 
que los conductos de aportación del aire. 
 
Puesto que hemos optamos por presurizar simultáneamente todas las cajas de escalera y 
vestíbulos de todas las plantas cuando se detecte humo, no se prevé la instalación de compuertas 
de control de humo en los distintos ramales. 
 
Puesto que las plantas de garaje cuentan con al menos dos vías de evacuación, no es 
necesario un equipo de reserva para cada vía de escape, por lo que no se ha considerado 
el mismo. 
 
Los ventiladores y conductos se proyectan en recintos protegidos, de manera que no 
puedan quedar afectados por un fuego, con resistencia al fuego al menos EI-60 y puertas 
o registros al menos EI-60 con cierre automático.  
 
Los conductos, a su paso por otros sectores de incendio distintos de los espacios 
presurizados se proyecta protegerlos con un revestimiento (manta Ultimate de Isover, U 
Protect Wired Mat 4.0 A1 de 120mm de espesor) que garantice su resistencia al fuego 
durante 120 minutos (EI120). No se considera en ningún caso la instalación de 
compuertas cortafuegos en los conductos de alimentación de aire de los sistemas 
presión diferencial proyectados. 
  
Para la introducción de aire en las escaleras, al tratarse de recintos de  altura superior a 
11 m, se han proyectado puntos de suministro de aire distribuidos en lo posible 
uniformemente en toda la altura de la caja de escalera, sin superar en ningún caso la 
distancia máxima de tres plantas. Para la ubicación de estos puntos de suministro se ha 
evitado la posibilidad de cortocircuitos en la aportación de aire con puertas abiertas, 
situándolos a distancias bastante superiores de 3 m. de la puerta de salida final. 
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Por otra parte, cada vestíbulo se ha dotado con un punto de suministro de aire de 
presurización.  
 
Se prevé la instalación de un ascensor por cada caja de escalera, con una parada en cada 
planta, estando los mismos dotados de puertas PF-30, y por tanto estancas al humo, de 
acuerdo a las prescripciones del vigente Reglamento de Aparatos Elevadores. No se ha 
considerado la presurización de las cajas de los ascensores, por lo que no se han 
considerado puntos de suministro de aire en las mismas. 
 
Los ventiladores proyectados tienen capacidad para suministrar el caudal de aire 
especificado (puertas cerradas y puertas abiertas), incluyendo todas las pérdidas de 
presión que puedan registrarse en los conductos de aire. El caudal se incrementará un 
15% para cubrir las posibles fugas a través de los conductos. 
 
Los conductos utilizados estarán ensayados y clasificados de acuerdo con los proyectos 
de norma europea prEN 13501-3, ó prEN 13501-4, y deben contar con una eficiencia de 
clasificación adecuada a los criterios de diseño, según el proyecto de norma europea 
prEN 12101-7. 
 
Las redes de conductos proyectadas son en chapa de acero galvanizado engatillado en 
espiral fabricado según el sistema SPIRO SYSTEM, de dimensiones de acuerdo con la 
norma europea UNE-EN-1506. Dispondrán de manguitos de unión macho NPL y demás 
accesorios de montaje, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM 
proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, 
resistentes al envejecimiento y montadas en fábrica. 
 
 Las dimensiones, diámetros, longitudes de tramos y diseño de los conductos de las 
redes propuestos cumplirán las especificaciones aplicables de la normativa vigente de 
palicación. Sobre estos conductos se instalarán las correspondientes rejillas de 
extracción, que serán de las dimensiones indicadas en los planos,  marca KOOLAIR o 
similar, en aluminio anodizado para montaje en pared o en conducto aéreo según el 
caso, y estarán equipadas con dispositivos de regulación de caudal para asegurar un 
suministro equilibrado del aire. 
 
La situación de las rejillas en las zonas presurizadas se prevé no situarlas cerca de 
ningún resquicio importante. 
 
Las instalaciones proyectadas se reflejan en los planos que se acompañan nº 18 al 29 de 
Instalaciones de Presurización de Escaleras y Vestíbulos. 
 
 
7.5.4. Escape de Aire al Exterior. 
 
Las plantas afectadas por un posible incendio o áreas de alojamiento deben contar con  
vías de baja pérdida de carga o aberturas para escape o evacuación de aire al exterior del 
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edificio adecuadas, en función del caudal de aire que se prevea atravesará esa planta. 
Este escape de aire es fundamental para asegurar el mantenimiento del diferencial de 
presión proyectado, de manera que el aire fluya de los espacios presurizados a los no 
presurizados, manteniéndose el diferencial de presión o la velocidad del flujo de aire por 
la puerta abierta entre los dos espacios. 
 
En nuestro caso, en cada planta de garaje se dispone de espacios verticales tipo patios 
interiores que satisfacen este requisito, además de aperturas fijas con lamas para la 
admisión de aire al garaje.  
 
La justificación del cálculo del área efectiva del paso natural de escape se realiza en el 
correspondiente apartado de Cálculos del presente documento.   
 
Además de estos espacios verticales, en el área de alojamiento se dispone de un sistema 
de extracción mecánica, que cuenta con los ventiladores y conductos necesarios para 
eliminar el humo de los espacios afectados por el fuego. Este sistema por sí solo 
también satisfacería este requisito de la norma. 
 
 
7.5.5. Sistema de Accionamiento y Control del Sistema de Sobrepresión. 
 
Para el accionamiento de los sistemas de presurización objeto del presente documento, 
estos sistemas se conectarán con la central de detección y alarma existente en el 
edificio, de manera que accionen automáticamente las mencionadas instalaciones en 
caso de que los detectores montados en las áreas de alojamiento detectan una situación 
de emergencia. 
 
Para garantizar que la presión acumulada con puertas cerradas no dificulte la apertura de 
éstas hacia el espacio presurizado se han proyectado sistemas de control de sobrepresión 
automatizados mediante un variador de frecuencia y sensores de presión diferencial que 
permitan modular continuamente los caudales de aire aportado a fin satisfacer en más 
del 90% los valores prefijados de caudal y presión dentro de los 3 segundos 
subsiguientes a la apertura o cierre de una puerta.  
 
El convertidor de frecuencia modifica la velocidad del ventilador para que en todo 
momento se consiga la presión de consigna deseada. 
 
- Para Caudales Pequeños (puerta cerrada) mantiene la presión constante. 
- Para puerta abierta, da el caudal necesario. 
 
El sistema debe provocar que, en caso de que se abran las puertas de escalera y 
vestíbulo, uno de los ventiladores funcione a su máxima velocidad, garantizándose una 
circulación de aire mínima de 0.75 m/s a través de la sección de las puertas; mientras 
que si las puertas se cierran, se deberá reducir la velocidad del ventilador 
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Se usará para cada conjunto de escaleras inferiores un conjunto compuesto por los 
siguientes equipos: 
 
 
7.5.6. Fuentes de Alimentación Eléctrica. 
 
Para garantizar que el sistema funcione satisfactoriamente en caso de incendio es 
imprescindible contar con una fuente de alimentación eléctrica secundaria con 
capacidad suficiente para mantener el suministro de energía eléctrica de los sistemas de 
seguridad, incluidos los sistemas de control de humo, los sistemas de sobrepresión y los 
equipos auxiliares. 
 
Las instalaciones de PCI del edificio disponen de un grupo electrógeno de emergencia 
exclusivo para estas instalaciones, con conmutación automática, como fuente secundaria 
de suministro eléctrico a las mimas, con capacidad suficiente para incluir el suministro 
de las unidades de ventilación de los sistemas de presión diferencial proyectados.  
 
Las fuentes de alimentación eléctrica primaria (red eléctrica pública) y secundaria 
cumplen lo dispuesto en el proyecto de norma europea prEN 12101-10. 
 
Estas instalaciones son independientes de los restantes circuitos del edificio desde la 
acometida general, ya que derivan desde un interruptor de corte de energía en caso de 
incendio (I.P.I.) en fachada que permite a los equipos de emergencia dejar fuera de 
servicio la instalación eléctrica del edificio, a excepción de las instalaciones de 
protección contra incendios que requieran alimentación eléctrica y deban dejarse en 
servicio, o bien en caso de avería de otros equipos para que las instalaciones de 
protección contra incendios no queden afectadas. 
 
Las líneas de alimentación eléctrica a los sistemas de presión diferencial proyectados 
serán líneas de suministro exclusivas para estas instalaciones, y estarán constituidas por 
cables unipolares resistentes al fuego de alta seguridad tipo Securfoc-331 de General 
Cable o similar, con conductores de Cu de 4x6 mm2 y 4x2,5 mm2 de sección según los 
casos, y aislamiento de 0,6/1 kV. que verifiquen, entre otras, las normas UNE 20.431 de 
resistencia al fuego, UNE 20.432.3 de no propagación del incendio y UNE 20.427 de 
propagación de la llama, ejecutadas en montaje superficial. 
 
Todas las instalaciones eléctricas se deben montar, revisar y comprobar periódicamente. 
 
 
7.6. Interacción con Otras Instalaciones del Edificio. 
 
7.6.1.  Sistemas de detección de Incendios. 
 
Los garajes objeto del presente documento, de acuerdo con la normativa de aplicación, 
disponen de un sistema de ventilación forzada con detección de CO que garantiza que 
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en ningún punto del garaje pueda alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono 
superiores a 50 p.p.m. Este sistema de ventilación forzada, además de la función de 
ventilación general, hace las funciones de instalación para la evacuación de humos en 
caso de incendios accionado mediante un sistema de detección de incendios. 
 
La instalación de detección y alarma existente está constituida por detectores 
termovelocimétricos,  pulsadores de alarma y elementos avisadores ópticos y acústicos 
(sirenas), conectados a una central automática de detección y alarma. 
 
El sistema se debe de haber configurado de manera que su entrada en funcionamiento se 
materialice en un tiempo máximo de 20 segundos, en conformidad con el tiempo 
máximo establecido para el inicio de la acción directa sobre el sistema de extracción de 
humos en caso de incendios de la planta sótano de aparcamiento. 
 
Estas instalaciones se proyectaron y legalizaron cumpliendo las prescripciones del 
vigente Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y Normas UNE 
que en él se mencionan que les atañan. Los componentes que la integran deberán estar 
homologados conforme a los requisitos de las partes correspondientes de las normas 
UNE 23007-1:1996, 23007-2:1998, 23007-4:1998, 23007-7:1993 1R, 23007-10:1996 y 
23007-14:1996. 
 
Como ya se ha dicho, para el accionamiento de los sistemas de presurización objeto del 
presente documento, estos sistemas se conectarán con la central de detección y alarma 
existente, de manera que accionen automáticamente las mencionadas instalaciones en 
caso de emergencia. 
 
 
7.6.2. Sistemas de Calefacción, Ventilación y aire Acondicionado (HVAC). 
 
En los garajes objeto del presente documento, como ya se ha dicho, se dispone de un 
sistema de ventilación forzada con detección de CO que, además de la función de 
ventilación general, hace las funciones de instalación para la evacuación de humos en 
caso de incendios accionado mediante un sistema de detección de incendios. Para ello, 
los extractores y los conductos han de tener las características de resistencia al fuego 
establecidas en la normativa de aplicación, como se justifica en el correspondiente 
proyecto y certificados de instalación y dirección de obras que los legalizaron, y que se 
trató en el apartado 4 de la Memoria Técnica.  
 
Por tanto, el funcionamiento de este sistema en situación de emergencia de incendio, 
que es como extracción de humos, no afecta negativamente a la estrategia de 
presurización diferencial, sino al contrario, favorecen que se establezca el patrón de 
flujos de aire y de diferencias de presión alejando el humo de las puertas de las vías de 
evacuación a proteger. 
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Como ya se ha dicho, la señal de activación del sistema HVAC como extractor de humo 
en caso de emergencia es la misma que inicia los sistemas de presurización diferencial 
objeto del presente documento. Se cumplen igualmente los demás requisitos del sistema 
de HVAC establecidos en el apartado 10.2.2. de la norma. 
 
 
7.6.3. Sistemas de Control Computerizados. 
 
La instalación de detección y alarma existente en el edificio a la que se conectará el 
accionamiento de los sistemas de presurización objeto del presente documento, dispone 
de un sistema de control computerizado. Por tanto, hay que velar porque los cambios 
que puedan introducirse en su software no afecten el funcionamiento de dichos 
sistemas. Cuando se introduzcan cambio en el mencionado software, o en el sistema 
informático asociado al mismo, debe llevarse a cabo una comprobación completa de los 
sistemas de presión diferencial, a fin de verificar la debida continuidad de 
funcionamiento de dicho sistema. 
 
Se entregará a la propiedad del edificio la documentación de los cambios que se hayan 
introducido en el sistema informático después de la instalación de los sistemas de 
sobrepresión.      
 
 
7.6.4. Sistemas de Megafonía y de Aviso de Alarma por Voz. 
 
No existen sistemas de megafonía ni de aviso de alarma por voz en los recintos objeto 
del presente documento.  
 
 
7.7. Cálculos Justificativos de los Sistemas Proyectados. 
 
Para la realización de los cálculos de los sistemas proyectados se ha seguido lo expuesto 
en el punto 7. Procedimientos de Diseño Para los Sistemas de Presurización de la 
norma UNE EN 12101-6:2006, así como la metodología expuesta en el punto 15. 
Cálculos de Diseño de dicha norma. 
 
También se ha utilizado, como referencia de método de cálculo así como para el 
establecimiento de los parámetros específicos de fugas de aire y otros valores unitarios 
adoptados en el cálculo, el Anexo A. Recomendaciones de Diseño de la Norma UNE EN 
12101-6:2006. 
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7.7.1.- Consideraciones Previas. 
 
Como ya se ha dicho, de acuerdo con la norma UNE 12101-6:2006 el sistema de control 
de humo mediante diferenciales de presión adoptado será el de clase C en todos los 
casos. 
 
Por otra parte, como también se ha dicho, las escaleras a proteger están concebidas 
únicamente para el acceso y evacuación de personas, y no como medio específico de 
lucha contra incendios. 
 
 
7.7.2. Proceso de Cálculo Seguido.  

El proceso de cálculo seguido abarca los siguientes pasos: 

1. Cálculo del caudal a aportar total, suponiendo todas las puertas cerradas, QS: 

 

El caudal necesario de aire de aportación, QDC, se determina sumando los índices 
de fugas individuales, añadiendo un margen para las incertidumbres en los 
valores de las áreas de fuga que se hayan asumido: 

 

Donde: 

o QD, caudal de fuga de aire total a través de los resquicios alrededor de las 
puertas cerradas. 

o  QWindow, caudal de fuga de aire total a través de los resquicios alrededor 
de las ventanas cerradas. 

o QLd, caudal de fuga de aire total a través de los resquicios alrededor de 
las puertas del ascensor cerradas. 

o QTm, caudal de fuga de aire total a través de los espacios de alrededor 
con extracción mecánica.  

o QOther, caudal de fuga de aire total a través de otros espacios que puedan 
existir.  

2. Cálculo del caudal a aportar total, suponiendo las puertas abiertas definidas para 
cada clase de sistema, QSDO. 
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Para calcular el caudal de aire a aportar, con puertas abiertas, QLOB, a la planta 
de incendio aplicaremos esta ecuación: 

 

Donde: 

o Arem, área adicional de fuga desde un vestíbulo, además de la 
correspondiente a una puerta abierta. 

o AVA, área de escape de aire por planta. 
o Adoor, área de la abertura por la que pasa el aire de presurización al abrir 

una puerta. 
o PLOB, presión en el vestíbulo, cuando la puerta abre hacia un espacio no 

presurizado. 

 
3. Se compararon los caudales de aire necesarios con puertas cerradas y abiertas QS 

o QSDO, seleccionándose el valor más alto de los dos, para establecer el caudal 
efectivo de aire exterior a aportar por el sistema. 

 
 
7.7.3. Cuadros Resúmenes del Cálculo Realizado.     
 
Siguiendo el proceso de cálculo descrito en el apartado anterior se obtuvieron los 
cuadros resumen de cálculo que se presentan en el Anexo. Tablas de Cálculos del 
presente documento. 
 
 
7.8. Instrucciones para la Ejecución de las Instalaciones Proyectadas. 
 
Las instalaciones proyectadas deberán ser realizadas únicamente por instalador debi-
damente autorizado por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias. Su ejecución se ajustará a todas las normas vigentes, así como al presente 
proyecto y a las instrucciones que se reciban de la dirección facultativa de las obras en 
las variaciones que se produzcan respecto a lo establecido en la documentación técnica 
que constituye el presente documento. 
 
El titular de las instalaciones es el responsable de mantenerlas en buenas condiciones de 
seguridad y funcionamiento, utilizándolas en la forma y para la finalidad que fueron 
diseñadas, absteniéndose de intervenir en la misma para modificarla. Las 
modificaciones, reformas, rehabilitaciones y/o ampliaciones de las instalaciones deberán 



ANEJO 1  de SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS MEDIANTE DIFERENCIAL DE PRESIÓN EN ESCALERAS Y RUTAS 
DE ESCAPE DEL GARAJE DE LA CASA PALACIO DEL CABILDO DE GC. 

 

 
_______________________________________________________________________ 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Sup. Industrial.   Tf.: 606.39.19.62            ANEJO 1 de MEMORIA TÉCNICA 

Correo-e: erlesmes@gmail.com                                     Página  18 

 

ser realizadas únicamente por instalador autorizado, según la especialidad requerida y 
libremente elegido por el titular de las mismas. 
 
 
7.9. Puesta en Servicio y Mantenimiento. 
 
La puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de protección proyectados se 
hará de forma que se compatibilicen todos los sistemas de protección establecidos para 
el garaje. 
 
 
7.9.1. Puesta en Servicio. Ensayos de Aceptación. 
 
Una vez concluidas las instalaciones de los sistemas proyectados, y habiéndose 
comprobado cada elemento de los mismos, así como haber procedido con el ajuste de 
cada sistema, se procederá, para su puesta en servicio, con la realización de los cinco 
ensayos de aceptación descritos en el apartado 12 de la norma UNE 12101-6:2006, 
según se indican en la misma. 
 
Una vez realizadas las comprobaciones establecidas y con el garaje libre de ocupantes, 
se procederá medir los parámetros de diseño del sistema de presurización, de forma que 
el sistema quede perfectamente regulado en sus condiciones de presión y caudal. 
 
 
7.9.2. Mantenimiento. 
 
Con el fin de mantener los sistemas de protección que se proyectan en el mismo estado 
de servicio que se entregan, ha de establecerse un programa de mantenimiento, de forma 
que mediante contrato suscrito con empresa debidamente autorizada, las instalaciones 
conserven en todo momento las condiciones técnicas de uso para las que fueron 
diseñadas. 
 
Se suscribirá un contrato de mantenimiento con empresa especializada y autorizada para 
tal fin, de forma que todos los componentes del sistema de presurización, sean revisados 
periódicamente con un programa acorde a lo establecido en el apartado 13 de la norma 
UNE 12101-6:2006. 
 
Deberán coordinarse todas las pruebas establecidas para el sistema de detección 
automática y alarma, de forma que la realización de pruebas en uno y otro sistema se 
realice al mismo tiempo. 
 
Se generarán y guardarán registros de todas las operaciones de mantenimiento y 
funcionamiento de los sistemas, así como de las no conformidades y acciones 
correctoras adoptadas. 
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8. DATOS COMPLEMENTARIOS.- 
 
Se aportarán, por parte del proyectista que suscribe, cuantos datos sean exigidos por los 
Organismos Oficiales, para la correcta interpretación del presente expediente. 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Superior Industrial: 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ernesto Rodríguez Lesmes 
Colegiado nº 548 C.O.I.I.C. 

 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2.012 
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ANEXO. TABLAS DE CÁLCULOS 
 



RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

DATOS DE PARTIDA DATOS DE PARTIDA

Dimensiones recinto: Dimensiones recinto:
Largo (m): 4,34 Largo (m): 7,42
Ancho (m): 2,36 Ancho (m): 4,09
Alto (m): 2,8 Alto (m): 2,8
S: Superficie suelo (m2): 10,24 S: Superficie suelo (m2): 30,33
S: Superficie techo (m2): 10,24 S: Superficie techo (m2): 30,33
S: Superficie pared largo (m2): 12,15 S: Superficie pared largo (m2): 20,78
S: Superficie pared ancho (m2): 6,61 S: Superficie pared ancho (m2): 11,45

Dimensiones puertas cortafuego: Nº de Plantas en total 5
h: Alto (m): 2,05 Dimensiones puertas cortafuego:
b: Ancho (m): 0,82 h: Alto (m): 2,05
S: Superficie (m2): 1,681 b: Ancho (m): 0,82

S: Superficie (m2): 1,681
Dimensiones puertas ascensores: Nº Puertas/planta: 1

h: Alto (m): 2,2 Dimensiones puertas ascensores:
b: Ancho (m): 1,2 h: Alto (m): 2,2
S: Superficie (m2): 2,64 b: Ancho (m): 1,2

Nº Puertas: 0
S: Superficie (m2): 0

QD Fugas en Puertas QD Fugas en Puertas
A vestíbulos presurizados

CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO - ESTE

CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA

A vestíbulos presurizados
Aep Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01 Ae Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

Nº Vestíbulos presurizados: 3 Nº Vestíbulos presurizados: 3
Ae Area efectiva de fuga por puertas (m2): 0,03 Caudal de fuga a vestíbulos presurizados: QDVest. (m3/s) 0,055678093

QD (m3/s) 0,167034278
A espacios no presurizados

Ae Area efectiva de fuga (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Puertas: 1
Caudal de fuga a locales no presurizados: QDAloj. (m3/s) 0,058689863

QD (m3/s) 0,114367955

QW Fugas en Ventanas QW Fugas en Ventanas
Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036 Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036
Perímetro de ventana (m): 0 Perímetro de ventana (m): 0

Aw Area efectiva de fuga (m2): 0 Aw Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Ventanas 0 Nº Ventanas 0
QW (m3/s) 0 QW (m3/s) 0

QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados
Nº de ascensores en vestíbulos: 1 Nº de ascensores en caja escaleras: 0

Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06 Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06
NL Número vestibulos presurizados: 3 NL Número plantas presurizadas con puerta ascensor: 2
NL1 Número vestibulos no presurizados: 8 NL1 Número plantas no presurizadas con puerta ascensor: 0
AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 31,2906 AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5
AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 31,7706 AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,5
ALD Area efectiva de fuga (m2): 0,179997111 ALD Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

QLd (m3/s) 1,002189583 QLd (m3/s) 0

QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica

QTm (m3/s) 0 QTm (m3/s) 0

QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos
Relación del área de fuga (Tabla A.5) 0,000014 Relación del área de fuga 0,000014
Nº Vestíbulos presurizados: 3
Nº pared largo (m2): 2 A áreas no presurizadas:
Nº pared ancho (m2): 1 Nº pared largo (m2): 10

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 100,2483548 Nº pared ancho (m2): 7
ALW Area de fuga total (m2): 0,001403477 AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 346,8559811
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 ALW Area de fuga total (m2): 0,004855984

QO (m3/s) 0,012575962 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50
QO1 (m3/s) 0,046474162

A vestíbulos presurizados:
Nº pared largo (m2): 0
Nº pared ancho (m2): 3

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 27,61184906
ALW Area de fuga total (m2): 0,000386566
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

QO2 (m3/s) 0,00087732
QO=QO1+QO2 (m3/s) 0,047351482

1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS
Caudal de Fuga Total de Aire Caudal de Fuga Total de Aire
QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 1,170627338 QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 0,161719437
Cantidad de aire total necesario m3/s): QS 1,755941007 Cantidad de aire total necesario m3/s): QS 0,242579156
Cantidad de aire total necesario (m3/h): QS 6321,388 Cantidad de aire total necesario (m3/h): QS 873,285

SISTEMA CLASE "C" SISTEMA CLASE "C"
1 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA (m/s) 2 CRITERIO DE PRESIÓN MÍNIMA (Pa)

PUERTA ENTRE RECINTO DEL VESTÍBULO Y ÁREA DE ALOJAMIENTO ABIERTA PUERTA ENTRE RECINTO DE ESCALERA Y SALIDA EN PLANTA BAJA ABIERTA
SISTEMA CLASE "C": Velocidad mínima VDO (m/s): 0,75 SISTEMA CLASE "C": Presión mínima PDO (Pa): 10

Area puerta ADO (m2): 1,681 Area puerta ADO (m2): 1,681
Caudal mín. través puerta QDO (m3/s): 1,26075 Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 0,004855984

Área efectiva de cálculo (m2): 1,685855984
Area escape a exterior mínima AVA (m2): 0,5043 Caudal total a aportar Q LOB (m3/s): 4,424850114
Area conducto escape a exterior mín. AVS (m2): 0,630375 Caudal total a aportar Q LOB (m3/h): 15929,5
Diferencia de presión máxima PUS (Pa): 9,072434316
Diferencia de presión máxima PLOB (Pa): 9,888953404 Cantidad de aire total necesario m3/s): QSDO 5,088577631

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,199997111 Cantidad de aire total necesario (m3/h): QSDO 18318,879
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 4,392834413

Cantidad de aire máximo total necesario: QSDO 5,051759574

Area escape a exterior existente AVA (m2): 21,25
Area conducto escape a exterior proyectada AVS (m2): 0,630375
Diferencia de presión PUS (Pa): 0,005109565
Diferencia de presión PLOB (Pa): 0,821628653

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,199997111
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 2,163559418

Cantidad de aire total necesario (m3/s): QSDO 2,488093331
Cantidad de aire total necesario (m3/h): QSDO 8957,136

CÁLCULO DEL CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA)

RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS
CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 6321,39 CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 873,28
CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 8957,14 CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18318,88
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

7,42 m

4,09 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Bravo Murillo - este ()
Local Escaleras ()

Qtot = 4580,0 m3/h 1272,2 l/s 53,9 Vol/h
Qo = 4580,0 m3/h 1272,2 l/s
Qind = 21627,9 m3/h 6007,8 l/s 254,5 Vol/h 4,72 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 74,3 Pa 7,6 mm H2O
XL = 7,42 m
Xa = 7,42 m
Vk = 7,62 m/s
Ak = 0,16700 m2
Vz max = 0,94 m/s 
Vr = 0,68 m/s 
Vt = 3,23 m/s
Lw = 68,6 dB(A) 64,2 NR 68,6 NC
Lp = 61,9 dB(A) 57,6 NR 61,9 NC

f Hz =
=Lw dB

63
63,2

125
64,2

250
66,2

500
69,2

1000
62,2

2000
57,2

4000
51,2

8000
47,2

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 1000x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

4,34 m

2,36 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Bravo Murillo - este ()
Local Vestíbulos ()

Qtot = 2238,0 m3/h 621,7 l/s 78,0 Vol/h
Qo = 2238,0 m3/h 621,7 l/s
Qind = 8110,9 m3/h 2253,0 l/s 282,8 Vol/h 3,62 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 52,6 Pa 5,4 mm H2O
XL = 4,34 m
Xa = 4,34 m
Vk = 6,41 m/s
Ak = 0,09700 m2
Vz max = 1,04 m/s 
Vr = 0,76 m/s 
Vt = 3,54 m/s
Lw = 59,9 dB(A) 55,5 NR 58,9 NC
Lp = 56,5 dB(A) 52,1 NR 55,5 NC

f Hz =
=Lw dB

63
54,5

125
55,5

250
57,5

500
60,5

1000
53,5

2000
48,5

4000
42,5

8000
38,5

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 600 x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m



CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO - ESTE

ESCALERAS Caudal (M3/h)

Aire Exterior: 18318,9

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA

SELECCIÓN REJILLAS DE IMPULSIÓN Caudal/boca VELOC SECC. REJILLA SECC. Presión PERD PERD

impulsión máx EFECTIVA SECC. CIRC. EFECTIVA VELOC Dinámica CARG CARG
ESCALERAS (M3/h) (M/S) M2 D(MM) A(MM) B(MM) M2 (M/S) mm.c.a. Pa MMCA

Caudal total (M3/h): 18.318,9    
Nº bocas impulsión:

4           4579,7 10,00 0,167 461,12 300 1.000 0,17 7,62 3,55 74 7,54

VESTÍBULOS
Caudal total (M3/h): 8.957,1     
Nº bocas impulsión: 4           2239,3 10,00 0,10 351,43 300 600 0,10 6,41 2,52 53 5,40

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

ESCALERAS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 18.318,9    AB 4 18319 23,80 20,00 0,25 569,16 250 1.018 710 0,40 12,85 10,10 0,710 0,40 12,85 0,200 4,76 65,17 88,97 5,09 0,200 17,81
Nº bocas impulsión: 4           BC 3 13739 3,15 15,00 0,25 569,16 250 1.018 710 0,40 9,64 5,68 0,710 0,40 9,64 0,115 0,36 0,00 3,15 3,82 0,115 0,36Nº bocas impulsión: 4           BC 3 13739 3,15 15,00 0,25 569,16 250 1.018 710 0,40 9,64 5,68 0,710 0,40 9,64 0,115 0,36 0,00 3,15 3,82 0,115 0,36

Caudal/boca impulsión (M3/h) 4.579,7     CD 2 9159 3,35 9,16 0,28 594,80 250 1.111 600 0,28 9,00 4,95 0,600 0,28 9,00 0,125 0,42 7,92 11,27 2,54 0,125 1,41
DE 1 4580 5,75 7,00 0,18 480,98 250 727 500 0,20 6,48 2,57 0,500 0,20 6,48 0,084 0,48 133,87 139,62 1,27 0,084 11,72

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.
B-Rej 1 4580 3,00 5,00 0,25 569,16 250 1.018 500 1.100 0,55 2,31 0,33 0,795 0,50 2,31

6,03 31,30

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

VESTÍBULOS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 8.957,1     AB 4 8957 17,50 20,00 0,12 397,99 150 829 600 0,28 8,80 4,74 0,600 0,28 8,80 0,120 2,10 43,48 60,98 2,49 0,120 7,31
Nº bocas impulsión: 4           BC 3 6718 3,15 15,00 0,12 397,99 150 829 550 0,24 7,85 3,77 0,550 0,24 7,85 0,108 0,34 0,00 3,15 1,87 0,108 0,34

Caudal/boca impulsión (M3/h) 2.239,3     CD 2 4479 3,35 7,30 0,17 465,81 150 1.136 500 0,20 6,34 2,46 0,500 0,20 6,34 0,080 0,27 6,11 9,46 1,24 0,080 0,76
DE 1 2239 7,75 4,77 0,13 407,32 150 869 400 0,13 4,95 1,50 0,400 0,13 4,95 0,067 0,52 130,90 138,65 0,62 0,067 9,23

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.
B-Rej 1 2239 7,75 4,95 0,13 400,00 250 503 400 700 0,28 2,22 0,30 0,573 0,26 2,22

3,22 17,64

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR



1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS

DATOS DE PARTIDA DATOS DE PARTIDA

Dimensiones recinto: Dimensiones recinto:
Largo (m): 4,34 Largo (m): 7,42
Ancho (m): 2,18 Ancho (m): 3,76
Alto (m): 2,8 Alto (m): 2,8
S: Superficie suelo (m2): 9,45 S: Superficie suelo (m2): 27,88
S: Superficie techo (m2): 9,45 S: Superficie techo (m2): 27,88
S: Superficie pared largo (m2): 12,15 S: Superficie pared largo (m2): 20,78
S: Superficie pared ancho (m2): 6,10 S: Superficie pared ancho (m2): 10,52

Dimensiones puertas cortafuego: Nº de Plantas en total 5
h: Alto (m): 2,05 Dimensiones puertas cortafuego:
b: Ancho (m): 0,82 h: Alto (m): 2,05
S: Superficie (m2): 1,681 b: Ancho (m): 0,82

S: Superficie (m2): 1,681
Dimensiones puertas ascensores: Nº Puertas/planta: 1

h: Alto (m): 2,2 Dimensiones puertas ascensores:
b: Ancho (m): 1,2 h: Alto (m): 2,2
S: Superficie (m2): 2,64 b: Ancho (m): 1,2

Nº Puertas: 0
S: Superficie (m2): 0

QD Fugas en Puertas QD Fugas en Puertas
A vestíbulos presurizados

A Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01 A Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01

CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA

CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO - OESTE

Aep Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01 Ae Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

Nº Vestíbulos presurizados: 4 Nº Vestíbulos presurizados: 4
Ae Area efectiva de fuga por puertas (m2): 0,04 Caudal de fuga a vestíbulos presurizados: QDVest. (m3/s) 0,074237457

QD (m3/s) 0,222712371
A espacios no presurizados

Ae Area efectiva de fuga (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Puertas: 1
Caudal de fuga a locales no presurizados: QDAloj. (m3/s) 0,058689863

QD (m3/s) 0,13292732

QW Fugas en Ventanas QW Fugas en Ventanas
Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036 Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036
Perímetro de ventana (m): 0 Perímetro de ventana (m): 0

Aw Area efectiva de fuga (m2): 0 Aw Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Ventanas 0 Nº Ventanas 0
QW (m3/s) 0 QW (m3/s) 0

QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados
Nº de ascensores en vestíbulos: 1 Nº de ascensores en caja escaleras: 0

Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06 Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06
NL Número vestibulos presurizados: 4 NL Número plantas presurizadas con puerta ascensor: 2
NL1 Número vestibulos no presurizados: 7 NL1 Número plantas no presurizadas con puerta ascensor: 0
AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 1 AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5
AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 1,42 AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,5
ALD Area efectiva de fuga (m2): 0,236643843 ALD Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

QLd (m3/s) 1,317587783 QLd (m3/s) 0QLd (m3/s) 1,317587783 QLd (m3/s) 0

QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica

QTm (m3/s) 0 QTm (m3/s) 0

QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos
Relación del área de fuga (Tabla A.5) 0,000014 Relación del área de fuga 0,000014
Nº Vestíbulos presurizados: 4
Nº pared largo (m2): 2 A áreas no presurizadas:
Nº pared ancho (m2): 1 Nº pared largo (m2): 10

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 123,2190968 Nº pared ancho (m2): 6
ALW Area de fuga total (m2): 0,001725067 AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 324,9635283
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 ALW Area de fuga total (m2): 0,004549489

QO (m3/s) 0,015457597 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50
QO1 (m3/s) 0,04354086

A vestíbulos presurizados:
Nº pared largo (m2): 0
Nº pared ancho (m2): 4

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 35,35901887
ALW Area de fuga total (m2): 0,000495026
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

QO2 (m3/s) 0,001123473

QO=QO1+QO2 (m3/s) 0,044664333

1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS
Caudal de Fuga Total de Aire Caudal de Fuga Total de Aire
QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 1,542025221 QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 0,177591652
Cantidad de aire total necesario m3/s): QS 2,313037832 Cantidad de aire total necesario m3/s): QS 0,266387479
Cantidad de aire total necesario (m3/h): QS 8326,936 Cantidad de aire total necesario (m3/h): QS 958,995

SISTEMA CLASE "C" SISTEMA CLASE "C"
1 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA (m/s) 2 CRITERIO DE PRESIÓN MÍNIMA (Pa)

PUERTA ENTRE RECINTO DEL VESTÍBULO Y ÁREA DE ALOJAMIENTO ABIERTA PUERTA ENTRE RECINTO DE ESCALERA Y SALIDA EN PLANTA BAJA ABIERTA
SISTEMA CLASE "C": Velocidad mínima VDO (m/s): 0,75 SISTEMA CLASE "C": Presión mínima PDO (Pa): 10

Area puerta ADO (m2): 1,681 Area puerta ADO (m2): 1,681
Caudal mín. través puerta QDO (m3/s): 1,26075 Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 0,004549489

Área efectiva de cálculo (m2): 1,685549489
Area escape a exterior mínima AVA (m2): 0,5043 Caudal total a aportar Q LOB (m3/s): 4,424045661
Area conducto escape a exterior mín. AVS (m2): 0,630375 Caudal total a aportar Q LOB (m3/h): 15926,6
Diferencia de presión máxima PUS (Pa): 9,072434316
Diferencia de presión máxima PLOB (Pa): 9,888953404 Cantidad de aire total necesario m3/s): QSDO 5,08765251

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,266643843 Cantidad de aire total necesario (m3/h): QSDO 18315,549
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 4,56678749

Cantidad de aire máximo total necesario: QSDO 5,251805614

Area escape a exterior existente AVA (m2): 21,25
Area conducto escape a exterior proyectada AVS (m2): 0,630375
Diferencia de presión PUS (Pa): 0,005109565
Diferencia de presión PLOB (Pa): 0,821628653

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,266643843
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 2,21370062

Cantidad de aire total necesario m3/s): QSDO 2,545755713
Cantidad de aire total necesario (m3/h): QSDO 9164,721

RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

CÁLCULO DEL CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA)

RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS
CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 8326,94 CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 958,99
CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 9164,72 CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18315,55
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

7,42 m

3,76 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Bravo Murillo - oeste ()
Local Escaleras ()

Qtot = 4578,0 m3/h 1271,7 l/s 58,6 Vol/h
Qo = 4578,0 m3/h 1271,7 l/s
Qind = 21618,5 m3/h 6005,1 l/s 276,7 Vol/h 4,72 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 74,2 Pa 7,6 mm H2O
XL = 7,42 m
Xa = 7,42 m
Vk = 7,61 m/s
Ak = 0,16700 m2
Vz max = 0,94 m/s 
Vr = 0,68 m/s 
Vt = 3,23 m/s
Lw = 68,6 dB(A) 64,2 NR 68,6 NC
Lp = 62,2 dB(A) 57,8 NR 62,2 NC

f Hz =
=Lw dB

63
63,2

125
64,2

250
66,2

500
69,2

1000
62,2

2000
57,2

4000
51,2

8000
47,2

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 1000x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

4,34 m

2,18 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Bravo Murillo - oeste ()
Local Vestíbulos ()

Qtot = 2291,0 m3/h 636,4 l/s 86,5 Vol/h
Qo = 2291,0 m3/h 636,4 l/s
Qind = 8303,0 m3/h 2306,4 l/s 313,4 Vol/h 3,62 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 55,1 Pa 5,6 mm H2O
XL = 4,34 m
Xa = 4,34 m
Vk = 6,56 m/s
Ak = 0,09700 m2
Vz max = 1,07 m/s 
Vr = 0,78 m/s 
Vt = 3,62 m/s
Lw = 60,4 dB(A) 56,0 NR 59,5 NC
Lp = 57,2 dB(A) 52,8 NR 56,3 NC

f Hz =
=Lw dB

63
55,0

125
56,0

250
58,0

500
61,0

1000
54,0

2000
49,0

4000
43,0

8000
39,0

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 600 x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m



CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO - OESTE

ESCALERAS Caudal (M3/h)

Aire Exterior: 18315,5

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA

SELECCIÓN REJILLAS DE IMPULSIÓN VELOC SECC. REJILLA SECC. Presión PERD PERD

máx EFECTIVA SECC. CIRC. EFECTIVA VELOC Dinámica CARG CARG
ESCALERAS (M/S) M2 D(MM) A(MM) B(MM) M2 (M/S) mm.c.a. Pa MMCA/M

Caudal total (M3/h): 18.315,5    
Nº bocas impulsión:

3           10,00 0,167 461,12 300 1.000 0,167 10,15 6,31 74 7,54

VESTÍBULOS
Caudal total (M3/h): 9.164,7     
Nº bocas impulsión: 3           10,00 0,097 351,43 300 600 0,097 8,75 4,68 55 5,61

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

ESCALERAS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 18.315,5    AB 3 18316 22,25 20,00 0,25 569,11 250 1.018 710 0,40 12,85 10,10 0,710 0,40 12,85 0,200 4,45 64,56 86,81 5,09 0,200 17,37
BC 2 12210 3,35 15,00 0,23 536,56 250 904 700 0,38 8,81 4,75 0,700 0,38 8,81 0,099 0,33 0,00 3,35 3,39 0,099 0,33Nº bocas impulsión: 3           BC 2 12210 3,35 15,00 0,23 536,56 250 904 700 0,38 8,81 4,75 0,700 0,38 8,81 0,099 0,33 0,00 3,35 3,39 0,099 0,33

Caudal/boca impulsión (M3/h) 6.105,2     CD 1 6105 5,75 8,33 0,20 509,13 250 814 600 0,28 6,00 2,20 0,600 0,28 6,00 0,057 0,33 252,74 258,49 1,70 0,057 14,81

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.
B-Rej 1 6105 3,00 5,00 0,34 657,15 250 1.357 600 1.100 0,66 2,57 0,40 0,878 0,61 2,57

5,11 32,51

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

VESTÍBULOS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 9.164,7     AB 3 9165 27,65 20,00 0,13 402,58 150 849 600 0,28 9,00 4,96 0,600 0,28 9,00 0,125 3,46 47,32 74,97 2,55 0,125 9,39
Nº bocas impulsión: 3           BC 2 6110 3,35 15,00 0,11 379,55 150 754 550 0,24 7,14 3,12 0,550 0,24 7,14 0,090 0,30 0,00 3,35 1,70 0,090 0,30

Caudal/boca impulsión (M3/h) 3.054,9     CD 1 3055 5,75 6,60 0,13 404,58 150 857 500 0,20 4,32 1,14 0,500 0,20 4,32 0,039 0,22 260,98 266,73 0,85 0,039 10,28

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.
B-Rej 1 3055 3,00 5,00 0,17 464,85 250 679 500 700 0,35 2,42 0,36 0,644 0,33 2,42

3,98 19,96

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR



1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS

DATOS DE PARTIDA DATOS DE PARTIDA

Dimensiones recinto: Dimensiones recinto:
Largo (m): 1,92 Largo (m): 7,32
Ancho (m): 2,38 Ancho (m): 2,44
Alto (m): 2,8 Alto (m): 2,8
S: Superficie suelo (m2): 4,57 S: Superficie suelo (m2): 17,86
S: Superficie techo (m2): 4,57 S: Superficie techo (m2): 17,86
S: Superficie pared largo (m2): 5,38 S: Superficie pared largo (m2): 20,50
S: Superficie pared ancho (m2): 6,66 S: Superficie pared ancho (m2): 6,83

Dimensiones puertas cortafuego: Nº de Plantas en total 4
h: Alto (m): 2,05 Dimensiones puertas cortafuego:
b: Ancho (m): 0,82 h: Alto (m): 2,05
S: Superficie (m2): 1,681 b: Ancho (m): 0,82

S: Superficie (m2): 1,681
Dimensiones puertas ascensores: Nº Puertas/planta: 1

h: Alto (m): Dimensiones puertas ascensores:
b: Ancho (m): h: Alto (m): 2,2
S: Superficie (m2): b: Ancho (m): 1,2

Nº Puertas: 1
S: Superficie (m2): 2,64

QD Fugas en Puertas QD Fugas en Puertas
A vestíbulos presurizados

CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES

CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA

Q Fugas en Puertas Q Fugas en Puertas
A vestíbulos presurizados

Aep Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01 Ae Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

Nº Vestíbulos presurizados: 3 Nº Vestíbulos presurizados: 3
Ae Area efectiva de fuga por puertas (m2): 0,03 Caudal de fuga a vestíbulos presurizados: QDVest. (m3/s) 0,055678093

QD (m3/s) 0,167034278
A espacios no presurizados

Ae Area efectiva de fuga (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Puertas: 1
Caudal de fuga a locales no presurizados: QDAloj. (m3/s) 0,058689863

QD (m3/s) 0,114367955

QW Fugas en Ventanas QW Fugas en Ventanas
Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036 Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036
Perímetro de ventana (m): 0 Perímetro de ventana (m): 0

Aw Area efectiva de fuga (m2): 0 Aw Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Ventanas 0 Nº Ventanas 0
QW (m3/s) 0 QW (m3/s) 0

QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados
Nº de ascensores en vestíbulos: 0 Nº de ascensores en caja escaleras: 1

Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06 Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06
NL Número vestibulos presurizados: 3 NL Número plantas presurizadas con puerta ascensor: 3
NL1 Número vestibulos no presurizados: 0 NL1 Número plantas no presurizadas con puerta ascensor: 1
AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5 AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5
AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,5 AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,56
ALD Area efectiva de fuga (m2): 0 ALD Area efectiva de fuga (m2): 0,171365141
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

QLd (m3/s) 0 QLd (m3/s) 1,005739662QLd (m3/s) 0 QLd (m3/s) 1,005739662

QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica

QTm (m3/s) 0 QTm (m3/s) 0

QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos
Relación del área de fuga (Tabla A.5) 0,000014 Relación del área de fuga 0,000014
Nº Vestíbulos presurizados: 3
Nº pared largo (m2): 2 A áreas no presurizadas:
Nº pared ancho (m2): 1 Nº pared largo (m2): 10

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 56,34675 Nº pared ancho (m2): 7
ALW Area de fuga total (m2): 0,000788855 AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 284,1808579
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 ALW Area de fuga total (m2): 0,003978532

QO (m3/s) 0,00706859 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50
QO1 (m3/s) 0,038076516

A vestíbulos presurizados:
Nº pared largo (m2): 0
Nº pared ancho (m2): 2

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 5,980387978
ALW Area de fuga total (m2): 8,37254E-05
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

QO2 (m3/s) 0,000190017

QO=QO1+QO2 (m3/s) 0,038266533

1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS
Caudal de Fuga Total de Aire Caudal de Fuga Total de Aire
QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 0,167823132 QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 1,15837415
Cantidad de aire total necesario m3/s): Q S 0,251734699 Cantidad de aire total necesario m3/s): Q S 1,737561225
Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q S 906,245 Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q S 6255,220

SISTEMA CLASE "C" SISTEMA CLASE "C"
1 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA (m/s) 2 CRITERIO DE PRESIÓN MÍNIMA (Pa)

PUERTA ENTRE RECINTO DEL VESTÍBULO Y ÁREA DE ALOJAMIENTO ABIERTA PUERTA ENTRE RECINTO DE ESCALERA Y SALIDA EN PLANTA BAJA ABIERTA
SISTEMA CLASE "C": Velocidad mínima VDO (m/s): 0,75 SISTEMA CLASE "C": Presión mínima PDO (Pa): 10

Area puerta ADO (m2): 1,681 Area puerta ADO (m2): 1,681
Caudal mín. través puerta QDO (m3/s): 1,26075 Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 0,003978532

Área efectiva de cálculo (m2): 1,684978532
Area escape a exterior mínima AVA (m2): 0,5043 Caudal total a aportar Q LOB (m3/s): 4,422547075
Area conducto escape a exterior mín. AVS (m2): 0,630375 Caudal total a aportar Q LOB (m3/h): 15921,2
Diferencia de presión máxima PUS (Pa): 9,072434316
Diferencia de presión máxima PLOB (Pa): 9,888953404 Cantidad de aire total necesario m3/s): Q SDO 5,085929136

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,02 Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q SDO 18309,345
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 3,92302816

Cantidad de aire máximo total necesario: QSDO 4,511482384

Area escape a exterior existente AVA (m2): 21,25
Area conducto escape a exterior proyectada AVS (m2): 0,630375
Diferencia de presión PUS (Pa): 0,005109565
Diferencia de presión PLOB (Pa): 0,821628653

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,02
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 2,028139853

Cantidad de aire total necesario m3/s): Q SDO 2,332360831
Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q SDO 8396,499

RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

CÁLCULO DEL CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA)

RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS
CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 906,24 CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 6255,22
CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) Q SDO 8396,50 CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) Q SDO 18309,34
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

7,32 m

2,44 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Buenos Aires ()
Local Escaleras ()

Qtot = 6104,0 m3/h 1695,6 l/s 122,1 Vol/h
Qo = 6104,0 m3/h 1695,6 l/s
Qind = 9478,7 m3/h 2633,0 l/s 189,5 Vol/h 1,55 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 131,9 Pa 13,5 mm H2O
XL = 2,44 m
Xa = 2,44 m
Vk = 10,15 m/s
Ak = 0,16700 m2
Vz max = 3,93 m/s 
Vr = 2,87 m/s 
Vt = 10,15 m/s
Lw = 74,9 dB(A) 70,5 NR 75,6 NC
Lp = 69,8 dB(A) 65,4 NR 70,5 NC

f Hz =
=Lw dB

63
69,5

125
70,5

250
72,5

500
75,5

1000
68,5

2000
63,5

4000
57,5

8000
53,5

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 1000x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

2,38 m

1,92 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Buenos Aires ()
Local Vestíbulos ()

Qtot = 2799,0 m3/h 777,5 l/s 218,8 Vol/h
Qo = 2799,0 m3/h 777,5 l/s
Qind = 4018,0 m3/h 1116,1 l/s 314,0 Vol/h 1,44 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 52,8 Pa 5,4 mm H2O
XL = 1,92 m
Xa = 1,92 m
Vk = 6,43 m/s
Ak = 0,12100 m2
Vz max = 2,71 m/s 
Vr = 1,98 m/s 
Vt = 6,43 m/s
Lw = 62,0 dB(A) 57,6 NR 61,2 NC
Lp = 61,1 dB(A) 56,7 NR 60,3 NC

f Hz =
=Lw dB

63
56,6

125
57,6

250
59,6

500
62,6

1000
55,6

2000
50,6

4000
44,6

8000
40,6

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 750 x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m



CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES

ESCALERAS Caudal (M3/h)

Aire Exterior: 18.309,3    

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA

SELECCIÓN REJILLAS DE IMPULSIÓN Caudal/boca VELOC SECC. REJILLA SECC. Presión PERD PERD

impulsión máx EFECTIVA SECC. CIRC. EFECTIVA VELOC Dinámica CARG CARG
ESCALERAS (M3/h) (M/S) M2 D(MM) A(MM) B(MM) M2 (M/S) mm.c.a. Pa MMCA/M

Caudal total (M3/h): 18.309,3    
Nº bocas impulsión: 6           3051,6 10,00 0,121 392,51 300 750 0,12 7,01 3,00 63 6,42

VESTÍBULOS
Caudal total (M3/h): 8.396,5     
Nº bocas impulsión: 3           2798,8 10,00 0,121 392,51 300 750 0,12 6,43 2,52 53 5,40

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMALNº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

ESCALERAS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) b(MM) a(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 18.309,3    AB 6 18309 10,00 20,00 0,25 569,02 250 1.017 700 0,38 13,22 10,68 0,700 0,38 13,22 0,215 2,15 123,19 133,19 5,09 0,215 28,64
Nº bocas impulsión: 6                     SECCIÓN OVAL ELEGIDA b(MM) x a(MM)   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.Nº bocas impulsión: 6                     SECCIÓN OVAL ELEGIDA b(MM) x a(MM)   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.

Caudal/boca impulsión (M3/h) 3.051,6     BC 3 9155 4,50 15,00 0,17 464,60 250 678 250 980 0,232 10,98 7,37 0,508 0,20 10,98 0,295 1,33 21,26 25,76 2,54 0,295 7,60
CD 2 6103 3,35 10,00 0,17 464,60 250 678 250 980 0,232 7,32 3,28 0,508 0,20 8,38 0,135 0,45 0,00 3,35 1,70 0,135 0,45
DE 1 3052 2,75 6,51 0,13 407,01 250 520 250 980 0,232 3,66 0,82 0,508 0,20 3,66 0,036 0,10 180,34 183,09 0,85 0,036 6,52

4,03 43,21

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECCIÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMALNº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC. RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

VESTÍBULOS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

AB 3 8396 1,00 20,00 0,12 385,33 250 466 600 0,28 8,25 4,16 0,600 0,28 8,25 0,106 0,11 53,89 54,89 2,33 0,106 5,81
          SECCIÓN OVAL ELEGIDA b(MM) x a(MM)   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.

Caudal total (M3/h): 8.396,5     AB 3 8396 4,50 20,00 0,12 385,33 150 777 300 820 0,227 10,29 6,47 0,517 0,21 10,29 0,228 1,03 0,00 4,50 2,33 0,228 1,03
Nº bocas impulsión: 3           BC 2 5598 3,35 9,18 0,17 464,45 150 1.129 300 820 0,227 6,86 2,88 0,517 0,21 6,86 0,104 0,35 0,00 3,35 1,55 0,104 0,35

Caudal/boca impulsión (M3/h) 2.798,8     CD 1 2799 2,75 6,29 0,12 396,62 150 824 300 820 0,227 3,43 0,72 0,517 0,21 3,43 0,028 0,08 255,06 257,81 0,78 0,028 7,10

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL.
B-Rej 1 2799 5,75 5,00 0,16 444,95 250 622 500 700 0,35 2,22 0,30 0,644 0,33 2,22

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR

1,56 14,28   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR



1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS

DATOS DE PARTIDA DATOS DE PARTIDA

Dimensiones recinto: Dimensiones recinto:
Largo (m): 2,2 Largo (m): 4,7
Ancho (m): 1,50 Ancho (m): 2,00
Alto (m): 2,8 Alto (m): 2,8
S: Superficie suelo (m2): 3,3 S: Superficie suelo (m2): 9,4
S: Superficie techo (m2): 3,3 S: Superficie techo (m2): 9,4
S: Superficie pared largo (m2): 6,16 S: Superficie pared largo (m2): 13,16
S: Superficie pared ancho (m2): 4,2 S: Superficie pared ancho (m2): 5,6

Dimensiones puertas cortafuego: Nº de Plantas en total 4
h: Alto (m): 2,05 Dimensiones puertas cortafuego:
b: Ancho (m): 0,82 h: Alto (m): 2,05
S: Superficie (m2): 1,681 b: Ancho (m): 0,82

S: Superficie (m2): 1,681
Dimensiones puertas ascensores: Nº Puertas/planta: 1

h: Alto (m): 2,2 Dimensiones puertas ascensores:
b: Ancho (m): 1,2 h: Alto (m): 2,2
S: Superficie (m2): 2,64 b: Ancho (m): 1,2

Nº Puertas: 0
S: Superficie (m2): 0

QD Fugas en Puertas QD Fugas en Puertas
A vestíbulos presurizados

Aep Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01 Ae Area efectiva de fuga por puerta (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

Nº Vestíbulos presurizados: 4 Nº Vestíbulos presurizados: 4
Ae Area efectiva de fuga por puertas (m2): 0,04 Caudal de fuga a vestíbulos presurizados: QDVest. (m3/s) 0,074237457

QD (m3/s) 0,222712371
A espacios no presurizados

Ae Area efectiva de fuga (m2): 0,01
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Puertas: 4
Caudal de fuga a locales no presurizados: QDAloj. (m3/s) 0,234759451

QD (m3/s) 0,308996908

QW Fugas en Ventanas QW Fugas en Ventanas
Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036 Aw por m de perímetro de ventana (m2): 0,000036
Perímetro de ventana (m): 0 Perímetro de ventana (m): 30,05

Aw Area efectiva de fuga (m2): 0 Aw Area efectiva de fuga (m2): 0,0010818
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

Nº Ventanas 0 Nº Ventanas 0
QW (m3/s) 0 QW (m3/s) 0

QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados QLd Fugas en Puertas de Ascensores no presurizados
Nº de ascensores en vestíbulos: 0 Nº de ascensores en caja escaleras: 0

Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06 Ad Area de fuga puerta 1 ascensor(m2): 0,06
NL Número vestibulos presurizados: 2 NL Número plantas presurizadas con puerta ascensor: 2
NL1 Número vestibulos no presurizados: 4 NL1 Número plantas no presurizadas con puerta ascensor: 4
AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5 AF1 Area de fuga de sala máquinas al exterior (m2): 0,5
AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,74 AF Area de fuga total del hueco al exterior (m2): 0,74
ALD Area efectiva de fuga (m2): 0 ALD Area efectiva de fuga (m2): 0
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50

QLd (m3/s) 0 QLd (m3/s) 0

QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica QTm Fugas en Áreas con Sistemas de Extracción Mecánica

QTm (m3/s) 0 QTm (m3/s) 0

QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos QO Fugas por Paredes, Suelos y Techos
Relación del área de fuga (Tabla A.5) 0,000014 Relación del área de fuga 0,000014
Nº Vestíbulos presurizados: 4
Nº pared largo (m2): 2 A áreas no presurizadas:
Nº pared ancho (m2): 1 Nº pared largo (m2): 8

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 55,396 Nº pared ancho (m2): 8
ALW Area de fuga total (m2): 0,000775544 AW Area de paredes, suelos y techos (m2): 167,199
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 45 ALW Area de fuga total (m2): 0,002340786

QO (m3/s) 0,006949321 P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 50
QO1 (m3/s) 0,022402478

A vestíbulos presurizados:
Nº pared largo (m2): 0
Nº pared ancho (m2): 0

AW Area de paredes, suelos y techos (m2): -5,043
ALW Area de fuga total (m2): -0,000070602
P Nivel de presurización en el espacio considerado (Pa): 5

QO2 (m3/s) -0,000160233

QO=QO1+QO2 (m3/s) 0,022242245

1 RECINTO 1 VESTÍBULO 1 RECINTO 2 ESCALERAS
Caudal de Fuga Total de Aire Caudal de Fuga Total de Aire
QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 0,223487915 QDC=QD+QW+QLd+QTm+QO Con puertas cerradas QDC 0,331239153
Cantidad de aire total necesario m3/s): Q S 0,335231872 Cantidad de aire total necesario m3/s): Q S 0,49685873
Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q S 1206,83 Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q S 1788,691

SISTEMA CLASE "C" SISTEMA CLASE "C"
1 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA (m/s) 2 CRITERIO DE PRESIÓN MÍNIMA (Pa)

PUERTA ENTRE RECINTO DEL VESTÍBULO Y ÁREA DE ALOJAMIENTO ABIERTA PUERTA ENTRE RECINTO DE ESCALERA Y SALIDA EN PLANTA BAJA ABIERTA
SISTEMA CLASE "C": Velocidad mínima VDO (m/s): 0,75 SISTEMA CLASE "C": Presión mínima PDO (Pa): 10

Area puerta ADO (m2): 1,681 Area puerta ADO (m2): 1,681
Caudal mín. través puerta QDO (m3/s): 1,26075 Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 0,002340786

Área efectiva de cálculo (m2): 1,683340786
Area escape a exterior mínima AVA (m2): 0,5043 Caudal total a aportar Q LOB (m3/s): 4,418248498
Area conducto escape a exterior mín. AVS (m2): 0,630375 Caudal total a aportar Q LOB (m3/h): 15905,7
Diferencia de presión máxima PUS (Pa): 9,072434316
Diferencia de presión máxima PLOB (Pa): 9,888953404 Cantidad de aire total necesario m3/s): Q SDO 5,080985773

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,03 Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q SDO 18291,549
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 3,949128926

Cantidad de aire máximo total necesario: QSDO 4,541498265

Area escape a exterior existente AVA (m2): 21,25
Area conducto escape a exterior proyectada AVS (m2): 0,630375
Diferencia de presión PUS (Pa): 0,005109565
Diferencia de presión PLOB (Pa): 0,821628653

Arem=Ae+AW+ALd+ATm+ALW Área adicional de fuga efectiva Arem (m2): 1,03
Caudal total a aportar QLOB (m3/s): 2,035663283

Cantidad de aire total necesario m3/s): Q SDO 2,341012775
Cantidad de aire total necesario (m3/h): Q SDO 8427,646

RECINTO 1 VESTÍBULO RECINTO 2 ESCALERAS

RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS
CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 1206,83 CAUDAL A PUERTA CERRADA QS 1788,69
CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) Q SDO 8427,65 CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) Q SDO 18291,55

CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS

CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA CÁLCULO DEL CAUDAL A PUERTA CERRADA

CÁLCULO DEL CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA)
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

4,7 m

2 m

2,8 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 2 ()
Zona Caja escaleras Pérez Galdós ()
Local Escaleras ()

Qtot = 9146,0 m3/h 2540,6 l/s 347,5 Vol/h
Qo = 4573,0 m3/h 1270,3 l/s
Qind = 27357,4 m3/h 7599,3 l/s 1039,4 Vol/h 2,99 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 74,1 Pa 7,5 mm H2O
XL = 4,70 m
Xa = 4,70 m
Vk = 7,61 m/s
Ak = 0,16700 m2
Vz max = 1,50 m/s 
Vr = 1,09 m/s 
Vt = 5,09 m/s
Lw = 68,6 dB(A) 64,2 NR 68,6 NC
Lp = 68,3 dB(A) 64,0 NR 68,3 NC

f Hz =
=Lw dB

63
63,2

125
64,2

250
66,2

500
69,2

1000
62,2

2000
57,2

4000
51,2

8000
47,2

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Compuerta 29-O [50%]
Dimensión : 1000x 300 
Nº de unidades : 2 (2 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m
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Planta

Alzado (longitudinal) Alzado (transversal)

2,2 m

1,5 m

2,5 m

Isovel
0,25 m/s
0,50 m/s
0,75 m/s

Proyecto PRESURIZACIÓN ESCALERAS CASA PALACIO 4 ()
Zona Caja escaleras Pérez Galdós (Vestíbulo)
Local Vestíbulos ()

Qtot = 2106,9 m3/h 585,2 l/s 255,4 Vol/h
Qo = 2106,9 m3/h 585,2 l/s
Qind = 3870,7 m3/h 1075,2 l/s 469,2 Vol/h 1,84 Qtot
dT = 0,0 °C
dTx = 0,0 °C
P = 0,00 kcal/h 0,00 kW 0,00 W/m2
dP = 11,6 Pa 1,2 mm H2O
XL = 2,20 m
Xa = 2,20 m
Vk = 6,03 m/s
Ak = 0,09700 m2
Vz max = 2,10 m/s 
Vr = 1,53 m/s 
Vt = 6,03 m/s
Lw = 40,0 dB(A) 35,6 NR 36,8 NC
Lp = 40,3 dB(A) 36,0 NR 37,1 NC

f Hz =
=Lw dB

63
34,6

125
35,6

250
37,6

500
40,6

1000
33,6

2000
28,6

4000
22,6

8000
<20

Modelo seleccionado : 20-SH (Simple deflexión, horizontal)
Sin compuerta
Dimensión : 600 x 300 
Nº de unidades : 1 (1 x 1)
Inclinar la vena verticalmente : 0º

0,20 m

1,8 m



CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS

ESCALERAS Caudal (M3/h)

Aire Exterior: 18.291,5     

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA

SELECCIÓN REJILLAS DE IMPULSIÓN Caudal/boca VELOC SECC. REJILLA SECC. Presión PERD PERD

impulsión máx EFECTIVA SECC. CIRC. EFECTIVA VELOC Dinámica CARG CARG
ESCALERAS (M3/h) (M/S) M2 D(MM) A(MM) B(MM) M2 (M/S) mm.c.a. Pa MMCA/M

Caudal total (M3/h): 18.291,5     
Nº bocas impulsión: 4            4572,9 10,00 0,167 461,12 300 1.000 0,17 7,61 3,54 74 7,54

VESTÍBULOS
Caudal total (M3/h): 8.427,6      
Nº bocas impulsión: 4            2106,9 10,00 0,097 351,43 300 600 0,097 6,03 2,23 55 5,61

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECC IÓN RECTANG. ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC.  RECT. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

ESCALERAS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) A(MM) B(MM) (M) (M/S ) mm.c.a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MM CA)

Caudal total (M3/h): 18.291,5     AB 4 18292 20,00 20,00 0,25 568,74 250 1.016 350 1.400 0,49 10,37 6,58 0,724 0,41 10,37 0,181 3,62 49,79 69,79 5,08 0,181 12,63
Nº bocas impulsión: 4            BC 4 18292 3,00 15,00 0,34 656,72 250 1.355 710 0,40 12,83 10,07 0,710 0,40 12,83 0,200 0,60 18,67 21,67 5,08 0,200 4,33

Caudal/boca impulsión (M3/h) 4.572,9      CD 2 9146 3,75 8,29 0,31 624,69 250 1.226 500 0,20 12,94 10,24 0,500 0,20 12,94 0,318 1,19 44,15 47,90 2,54 0,318 15,22
DE 1 4573 3,35 5,00 0,25 568,74 250 1.016 500 0,20 6,47 2,56 0,500 0,20 6,47 0,084 0,28 90,10 93,45 1,27 0,084 7,82

5,69 40,00

DATOS DE PARTIDA CALCULOS CONDUCTOS CALCULO PROVISIONAL           SECC IÓN CIRCULAR ELEGIDA   SECC. CIRCULAR EQUIVAL. Pérdidas primarias Pérdidas totales
RAMAL Nº Rejillas CAUD LONG. VELOC SECC. COND. COND. SECC.  RECT. COND. SECC. Presión PERD. AREA VEL-CIR PERD PERD PERD. LONG. CAUD PERD PERD

VESTÍBULOS TRAMO abastece INS. TRAMO TRAMO M2 SECC. CIRC.  EQUIVALENTE SECC. CIRC. M2 VELOC Dinámica EQUIV. M2 (M/S) CARG TOT (J 1) ACCES. EQUIV. INS. CARG TOT (J)
tramo (M3/H) (M) (M/S) D(MM) a(MM) b(MM) D(MM) (M) (M/S) mm.c .a. D(M) (M) MMCA/M (MMCA) (M) TOT(M) (M3/s) MMCA/M (MMCA)

Caudal total (M3/h): 8.428        AB 4 8428 1,00 20,00 0,12 386,05 150 780 600 0,28 8,28 4,19 0,600 0,28 8,28 0,107 0,11 20,85 21,85 2,34 0,107 2,33
Nº bocas impulsión: 4            BC 3 6321 3,15 4,19 0,42 730,53 150 2.794 550 0,24 7,39 3,34 0,550 0,24 7,39 0,096 0,30 0,00 3,15 1,76 0,096 0,30

Caudal/boca impulsión (M3/h) 2.107        CD 2 4214 3,35 6,87 0,17 465,92 150 1.137 500 0,20 5,96 2,17 0,500 0,20 5,96 0,072 0,24 6,08 9,43 1,17 0,072 0,67
DE 1 2107 10,75 4,49 0,13 407,50 150 869 400 0,13 4,66 1,33 0,400 0,13 4,66 0,059 0,64 118,67 129,42 0,59 0,059 7,66

          SECCIÓN RECTANG. ELEGIDA
B-Rej 1 2107 11,00 4,66 0,13 400,00 250 503 400 700 0,28 2,09 0,27 0,400 0,13 2,09

1,28 10,97   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR

   CÁLCULO  Hm  VENTILADOR



Anejo de Presurización de Escaleras de Acceso al Garaje en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. 

T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

 

Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Superior Industrial, Colg. Nº 548 del C.O.I.I.C.   Tf.: 606.39.19.62             

SELECCIÓN DE VENTILADORES 

 

 

CAJA DE ESCALERAS 1: BRAVO MURILLO – ESTE 

 

ESCALERAS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 873,28 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18318,88 

  

 Punto de diseño: 

  Caudal:   18.318,88 m3/h 

  Presión estática:  31,30 mm.c.a. = 307,09 Pa 

 

 

VESTÍBULOS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   
CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 6321,39 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 8957,14 

    
 Punto de diseño: 

  Caudal:   8957,14 m3/h 

  Presión estática:  17,64 mm.c.a. = 173,05 Pa 
   

 

 

CAJA DE ESCALERAS 2: BRAVO MURILLO – OESTE 

 

ESCALERAS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS  

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 958,99 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18315,55 

 

  Punto de diseño: 

  Caudal:  18315,55 m3/h 

  Presión estática: 32,51 mm.c.a. = 318,95 Pa 

 

 

VESTÍBULOS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 8326,94 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 9164,72 

  

 Punto de diseño: 

  Caudal:  9164,72 m3/h 

  Presión estática: 19,96 mm.c.a. = 195,85 Pa 

 



Anejo de Presurización de Escaleras de Acceso al Garaje en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. 

T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

 

Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Superior Industrial, Colg. Nº 548 del C.O.I.I.C.   Tf.: 606.39.19.62             

 

CAJA DE ESCALERAS 3: BUENOS AIRES 

 

ESCALERAS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 6255,22 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18309,34 

 

 Punto de diseño: 

  Caudal:  18.309,34 m3/h 

  Presión estática:  43,21 mm.c.a. = 423,88 Pa 

 

 

 

VESTÍBULOS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 906,24 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 8396,50 

 

 Punto de diseño: 

  Caudal:  8396,50 m3/h 

  Presión estática:  14,28 mm.c.a. = 140,05 Pa 

 

 

 

CAJA DE ESCALERAS 4: PÉREZ GALDÓS 

 

ESCALERAS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 1788,69 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 18291,55 

 

 Punto de diseño: 

  Caudal:  18291,55 m3/h 

  Presión estática:  40,00 mm.c.a. = 392,37 Pa 

 

 

VESTÍBULOS: 
RESUMEN DE CAUDALES OBTENIDOS   

CAUDAL A PUERTA CERRADA  QS 1.206,83 

CAUDAL A FLUJO ABIERTO (PUERTA ABIERTA) QSDO 8427,65 

 

 Punto de diseño: 

  Caudal:  8427,65 m3/h 

  Presión estática:  10,97 mm.c.a. = 107,59 Pa 

 



17/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 719959.1.35/719959

CCP

Descripción

Caja de ventilación axial con aislamiento ignífugo de melamina con carcasa exterior 

anticorrosiva galvanizada en caliente, palas de aluminio con casquillo de arrastre de 

acero y motor tr i fásico - IP55 - Clase F, marca S&P modelo 

CGT/4-630-6/22-1,5kW-230/400V-50Hz para un caudal [Q=11.340 m3/h] y 

presión estática [Pst=28,9 mm c.a.].

[PV01293T22] - CGT/4-630-6/22-1,5kW-230/400V-50Hz

CAJA DE VENTILACIÓN AXIAL

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

9.200 19,0 20 0 1,20 50 230/400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel asp Vel vent

m/sm/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

141010,110,11,3335,16,228,911.340

Construcción

Tipo Diametro Palas Inclinación Peso Flujo de Aire Camisa Certificación

kgºmm

CGT 630 6 22 72 A -1 ST

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Clase mot Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.410 1,5 4 5,8 3,34 IP-55 F ST

Dimensiones (mm)

A       808      | D       40       | G       730     
B       653      | E       650      | H       756,5   
C       570      | F       370      |

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.

Page 1 of 3 Versión 2.0
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Ref Cliente

Ref S&P 719959.1.35/719959

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.410 48 63 74 80 81 78 73 65 86

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.410 33 49 59 66 67 64 58 50 71

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) DESCARGA

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.410 48 63 74 80 81 78 73 65 86

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) DESCARGA Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.410 33 49 59 66 67 64 58 50 71
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17/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 719959.1.35/719959

CCP

CAJA DE VENTILACIÓN AXIAL

Caja de ventilación axial con aislamiento ignífugo de 

melamina con carcasa exterior anticorrosiva galvanizada en 

caliente, palas de aluminio con casquillo de arrastre de 

acero y motor trifásico - IP55 - Clase F, marca S&P modelo 

CGT/4-630-6/22-1,5kW-230/400V-50Hz para un caudal 

[Q=11.340 m3/h] y presión estática [Pst=28,9 mm c.a.].

PV01293T22 - CGT/4-630-6/22-1,5kW-230/400V-50Hz
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14/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 745896.1.28/745896

CCP

Descripción

Caja de ventilación axial con aislamiento ignífugo de melamina con carcasa exterior 

anticorrosiva galvanizada en caliente, palas de aluminio con casquillo de arrastre de 

acero y motor tr i fásico - IP55 - Clase F, marca S&P modelo 

CGT/4-800-9/22-5,5kW-400V-50Hz para un caudal [Q=18.504 m3/h] y presión 

estática [Pst=44,9 mm c.a.].

[PV01505T22] - CGT/4-800-9/22-5,5kW-400V-50Hz

CAJA DE VENTILACIÓN AXIAL

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

18.310 44,0 20 0 1,20 50 400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel asp Vel vent

m/sm/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

145010,210,24,5351,46,544,918.504

Construcción

Tipo Diametro Palas Inclinación Peso Flujo de Aire Camisa Certificación

kgºmm

CGT 800 9 22 129 A -1 ST

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Clase mot Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.450 5,5 4 11 IP-55 F ST

Dimensiones (mm)

A       1007,6   | D       40       | G       800     
B       850      | E       720      | H       956,5   
C       640      | F       438      |

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.
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14/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 745896.1.28/745896

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.450 53 72 82 86 86 84 78 70 91

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.450 39 58 68 71 72 69 64 56 77

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) DESCARGA

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.450 53 72 82 86 86 84 78 70 91

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) DESCARGA Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.450 39 58 68 71 72 69 64 56 77
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14/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 745896.1.28/745896

CCP

CAJA DE VENTILACIÓN AXIAL

Caja de ventilación axial con aislamiento ignífugo de 

melamina con carcasa exterior anticorrosiva galvanizada en 

caliente, palas de aluminio con casquillo de arrastre de 

acero y motor trifásico - IP55 - Clase F, marca S&P modelo 

CGT/4-800-9/22-5,5kW-400V-50Hz para un caudal 

[Q=18.504 m3/h] y presión estática [Pst=44,9 mm c.a.].

PV01505T22 - CGT/4-800-9/22-5,5kW-400V-50Hz

Page 3 of 3 Versión 2.0
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

Descripción

Ventilador tubular axial , Desenfumage 400º/2H con palas de aluminio y motor 

t r i f á s i c o  -  I P 5 5  -  C l a s e  H ,  m a r c a  S & P  m o d e l o 

THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz para un caudal [Q=12.098 m3/h] y 

presión estática [Pst=45,2 mm c.a.].

[PV13616T14] - THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz

VENTILADOR DE PALAS VARIABLES DESENFUMAGE

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

9.000 25,0 20 0 1,20 50 400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel asp Vel vent

m/sm/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

14406,76,72,8347,92,745,212.098

Construcción

Tipo Diametro Palas Inclinación Peso Flujo de Aire Camisa Certificación

kgºmm

THGT 800 9 14 106 B C F400

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Clase mot Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.440 4 4 8,18 IP-55 H F400

Dimensiones (mm)

AC      380      | D       860      | N       16      
B       800      | E       896      |                 
Cmax    564      | F       12       |

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.

Page 1 of 7 Versión 2.0



13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 62 81 90 94 95 92 87 79 99

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 47 66 76 79 80 78 72 64 85

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) DESCARGA

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 62 81 90 94 95 92 87 79 99

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) DESCARGA Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 47 66 76 79 80 78 72 64 85
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

VENTILADOR DE PALAS VARIABLES DESENFUMAGE

Ventilador tubular axial , Desenfumage 400º/2H con palas 

de aluminio y motor trifásico - IP55 - Clase H, marca S&P 

modelo THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz para un 

caudal [Q=12.098 m3/h] y presión estática [Pst=45,2 mm 

c.a.].

PV13616T14 - THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz

Acoplamientos Elásticos

Acoplamiento elástico

5138818900 - ACOPEL F400-800/300

A   800      |             
B   300      |

Aros Brida

Aro brida

5138862700 - ARO BRIDA TGT-THGT-800

A   896      | E   12      
B   69       | N   16      
C   860      |             
D   800      |

Atenuador Acústico

Atenuador acústico

5211811900 - SIL CZ 800-10

D   800      | No  16      
E   1000     | L   800     
F   860      |
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

Atenuador acústico

5211812000 - SIL CZ 800-15

D   800      | No  16      
E   1000     | L   1200    
F   860      |

Atenuador acústico

5211812100 - SIL CZ 800-20

D   800      | No  16      
E   1000     | L   1600    
F   860      |

Atenuador acústico

5211815200 - SIL CZO 800-10

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   800     
F   860      |             
No  16       |

Atenuador acústico

5211815300 - SIL CZO 800-15

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   1200    
F   860      |             
No  16       |
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

Atenuador acústico

5211815400 - SIL CZO 800-20

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   1600    
F   860      |             
No  16       |

Defensas Aspiración

Embocadura-defensa para evitar turbulencias a la 

aspiración y prevenir de cualquier contacto de personas con 

la hélice del ventilador.

5120870800 - EMB-800T

A   905      | D   800     
B   250      | E   16x12   
C   860      |

Defensas de protección para montar en la aspiración de 

ventiladores tubulares.

5138833800 - DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT-THGT-800 (lado hélice)

 D  860      |  D2  810     
 D1  12       |  Nt 8

Defensas Descarga

Defensas de protección para montar en la descarga de 

ventiladores tubulares.

5138826200 - DEFENSA DE DESCARGA TGT-THGT-800 (lado motor)

A   780      | E   12      
B   290      | N   8       
Df  460      |             
D   860      |
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743153.1.59/743153

CCP

Juego Pies Soportes

Pie soporte para ventiladores tubulares

5138878300 - PIE SOPORTE TGT-THGT-800

A   600      | F   32      
B   185      | G   50      
C   12       | J   155     
D   473      | N   3       
E   12       |
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04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

Descripción

Ventilador tubular axial , Desenfumage 400º/2H con palas de aluminio y motor 

t r i f á s i c o  -  I P 5 5  -  C l a s e  H ,  m a r c a  S & P  m o d e l o 

THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz para un caudal [Q=13.786 m3/h] y 

presión estática [Pst=39,6 mm c.a.].

[PV13616T14] - THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz

VENTILADOR DE PALAS VARIABLES DESENFUMAGE

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

12.000 30,0 20 0 1,20 50 400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel asp Vel vent

m/sm/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

14407,67,62,7543,23,639,613.786

Construcción

Tipo Diametro Palas Inclinación Peso Flujo de Aire Camisa Certificación

kgºmm

THGT 800 9 14 106 B C F400

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Clase mot Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.440 4 4 8,18 IP-55 H F400

Dimensiones (mm)

AC      380      | D       860      | N       16      
B       800      | E       896      |                 
Cmax    564      | F       12       |

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.

Page 1 of 7 Versión 2.0



04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 62 81 91 95 95 93 87 79 100

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 48 67 77 80 81 78 73 65 86

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) DESCARGA

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 62 81 91 95 95 93 87 79 100

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) DESCARGA Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.440 48 67 77 80 81 78 73 65 86
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Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP
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04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

VENTILADOR DE PALAS VARIABLES DESENFUMAGE

Ventilador tubular axial , Desenfumage 400º/2H con palas 

de aluminio y motor trifásico - IP55 - Clase H, marca S&P 

modelo THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz para un 

caudal [Q=13.786 m3/h] y presión estática [Pst=39,6 mm 

c.a.].

PV13616T14 - THGT/4-800-9/14-4kW-F400-400V-50Hz

Acoplamientos Elásticos

Acoplamiento elástico

5138818900 - ACOPEL F400-800/300

A   800      |             
B   300      |

Aros Brida

Aro brida

5138862700 - ARO BRIDA TGT-THGT-800

A   896      | E   12      
B   69       | N   16      
C   860      |             
D   800      |

Atenuador Acústico

Atenuador acústico

5211811900 - SIL CZ 800-10

D   800      | No  16      
E   1000     | L   800     
F   860      |

Page 4 of 7 Versión 2.0



04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

Atenuador acústico

5211812000 - SIL CZ 800-15

D   800      | No  16      
E   1000     | L   1200    
F   860      |

Atenuador acústico

5211812100 - SIL CZ 800-20

D   800      | No  16      
E   1000     | L   1600    
F   860      |

Atenuador acústico

5211815200 - SIL CZO 800-10

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   800     
F   860      |             
No  16       |

Atenuador acústico

5211815300 - SIL CZO 800-15

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   1200    
F   860      |             
No  16       |
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04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

Atenuador acústico

5211815400 - SIL CZO 800-20

D   800      | Y   380     
E   1000     | L   1600    
F   860      |             
No  16       |

Defensas Aspiración

Embocadura-defensa para evitar turbulencias a la 

aspiración y prevenir de cualquier contacto de personas con 

la hélice del ventilador.

5120870800 - EMB-800T

A   905      | D   800     
B   250      | E   16x12   
C   860      |

Defensas de protección para montar en la aspiración de 

ventiladores tubulares.

5138833800 - DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT-THGT-800 (lado hélice)

 D  860      |  D2  810     
 D1  12       |  Nt 8

Defensas Descarga

Defensas de protección para montar en la descarga de 

ventiladores tubulares.

5138826200 - DEFENSA DE DESCARGA TGT-THGT-800 (lado motor)

A   780      | E   12      
B   290      | N   8       
Df  460      |             
D   860      |
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04/10/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 709269.1.50/709269

CCP

Juego Pies Soportes

Pie soporte para ventiladores tubulares

5138878300 - PIE SOPORTE TGT-THGT-800

A   600      | F   32      
B   185      | G   50      
C   12       | J   155     
D   473      | N   3       
E   12       |
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09/07/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 638948.1.1/638948

CCP

Descripción

Ventilador centrífugo de simple aspiración  / antiexplosivo / antideflagrante /  para 

400º 2 h. inmerso, con carcasa pintada con pintura poliéster anticorrosiva, rodete 

de acero galvanizado de álabes adelante equilibrado dinámicamente y motor 

trifásico - IP55 - Clase H, marca S&P modelo CHMT/4-315/130 3KW 

(230/400V50HZ) LG, para usos S1 y S2 (Confort y Emergencia) para un caudal 

[Q=6.192 m3/h] y presión estática [Pst=61,1 mm c.a.].

[5143504800] - CHMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ) LG

VENTILADOR CENTRIFUGO

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

5.600 50,0 25 0 1,18 50 230/400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Vel imp Vel asp Vel vent

m/sm/smm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

140020,626,9104,743,661,16.192

Construcción

Tipo Tamaño Peso Certificación

kg

CHMT 315/130 75 F400

Características del Motor

Vel vent Pot mot Polos Int max abs Int max abs IP Clase mot Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1400 3 0 6,47 11,21 IP-55 H F400

Dimensiones (mm)

A       525      | H       180      | Q       11      
B       630      | I       263      | R       322     
Cmax    340      | K       325      | S       352     
D       203      | L       354      | T       230     
E       200      | M       238      | U       140,5   
F       320      | N       390      | V       20      
G       240      | P       383      |

Aire Seco normal a 25 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.
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09/07/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 638948.1.1/638948

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.400 57 70 76 77 82 83 79 76 88

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.400 42 55 61 62 67 68 64 61 73

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) DESCARGA

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.400 57 70 76 77 82 83 79 76 88

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) DESCARGA Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.400 42 55 61 62 67 68 64 61 73
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09/07/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 638948.1.1/638948

CCP
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09/07/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 638948.1.1/638948

CCP

VENTILADOR CENTRIFUGO

Ventilador centrífugo de simple aspiración  / antiexplosivo / 

antideflagrante /  para 400º 2 h. inmerso, con carcasa 

pintada con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de acero 

galvanizado de álabes adelante equilibrado dinámicamente 

y motor trifásico - IP55 - Clase H, marca S&P modelo 

CHMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ) LG, para usos S1 y 

S2 (Confort y Emergencia) para un caudal [Q=6.192 m3/h] 

y presión estática [Pst=61,1 mm c.a.].

5143504800 - CHMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ) LG

Brida Circular Aspiración

Brida de aspiración.

5130808800 - KBA-315

Brida Rectangular Descarga

Brida de descarga.

5130824500 - KBD-315

Rejilla Defensa de Aspiración

Rejilla para la boca de aspiración.

5130874000 - KRJ-315
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743150.1.3/743150

CCP

Descripción

Caja de ventilación construída en chapa de acero galvanizado y aislamiento 

termoacústico de melamina, con ventilador centrífugo de simple aspiración con 

rodete de álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta flexible a la 

descarga, accionado a transmisión con motor trifásico IP55, marca S&P modelo 

CVST-22/11 1100 r.p.m. - 11 kW - 50Hz - 4p para un caudal [Q=14.443 m3/h] y 

presión estática [Pst=135,8 mm c.a.].

[SPTR000123] - CVST-22/11 1100 r.p.m. - 11 kW - 50Hz - 4p

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

14.130 130,0 20 0 1,20 50 400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel vent

m/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

110015,59,33150,514,7135,814.443

Construcción

Tipo Tamaño Peso Certificación

kg

CVST 22/11 273 F400

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.455 11 4 22,1 IP-55 ST

Dimensiones (mm)

A       850      | E       697      | I       40      
B(-H)   1500     | F       161      | J       30      
B(-V)   1600     | G(-H)   478      | K       614     
C(-H)   1250     | G(-V)   718      | L(-H)   1660    
C(-V)   1086     | H(-H)   529      | L(-V)   1760    
D       368      | H(-V)   612      | M       80

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.
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13/11/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 743150.1.3/743150

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.100 73 79 82 87 90 87 83 77 94

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.100 58 64 67 72 75 73 68 62 79

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA

Caja de ventilación construída en chapa de acero 

galvanizado y aislamiento termoacústico de melamina, con 

ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de 

álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta 

flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor 

trifásico IP55, marca S&P modelo CVST-22/11 1100 r.p.m. 

- 11 kW - 50Hz - 4p para un caudal [Q=14.443 m3/h] y 

presión estática [Pst=135,8 mm c.a.].

SPTR000123 - CVST-22/11 1100 r.p.m. - 11 kW - 50Hz - 4p
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17/09/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 694032.1.36/694032

CCP

Descripción

Caja de ventilación construída en chapa de acero galvanizado y aislamiento 

termoacústico de melamina, con ventilador centrífugo de simple aspiración con 

rodete de álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta flexible a la 

descarga, accionado a transmisión con motor trifásico IP55, marca S&P modelo 

CVST-15/8 1050 r.p.m. - 3 kW - 50Hz - 4p para un caudal [Q=6.315 m3/h] y 

presión estática [Pst=41,4 mm c.a.].

[SPTR000120] - CVST-15/8 1050 r.p.m. - 3 kW - 50Hz - 4p

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA

Punto Requerido

Caudal Pr. Est Temperatura Altura Densidad Frecuencia Tension

VHz(kg/m3)(m)(ºC)mm c.a.m3/h

6.210 40,0 20 0 1,20 50 230/400

Punto de Trabajo

Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot útil Vel imp Vel vent

m/skWmm c.a.mm c.a.mm c.a.m3/h r.p.m.

105016,72,3158,417,041,46.315

Construcción

Tipo Tamaño Peso Certificación

kg

CVST 15/8 106 F400

Características del Motor

Vel Mot Pot mot Polos Int nom Int nom IP Certificación

A (400V)A (230V)kWr.p.m.

1.400 3 4 11,3 6,5 IP-55 ST

Dimensiones (mm)

A       605      | E       403      | I       40      
B(-H)   1018     | F       88       | J       30      
B(-V)   1018     | G(-H)   307      | K       402     
C(-H)   775      | G(-V)   431      | L(-H)   -       
C(-V)   775      | H(-H)   343      | L(-V)   -       
D       258      | H(-V)   379      | M       -

Aire Seco normal a 20 ºC y 0 m a nivel del mar.

Ensayos realizados de acuerdo a Normas:

ISO 5801 y AMCA 210-99.
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17/09/2012CGProyecto

Ref Cliente

Ref S&P 694032.1.36/694032

CCP

Espectro de potencia sonora (Lw dB(A)) ASPIRACION

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.050 70 81 79 83 86 84 80 75 91

Espectro de presión sonora (Lp dB(A)) ASPIRACION Distancia (m) 1,5

r.p.m. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total dB(A)

1.050 55 66 64 68 72 69 65 60 76

CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA

Caja de ventilación construída en chapa de acero 

galvanizado y aislamiento termoacústico de melamina, con 

ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de 

álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta 

flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor 

trifásico IP55, marca S&P modelo CVST-15/8 1050 r.p.m. - 

3 kW - 50Hz - 4p para un caudal [Q=6.315 m3/h] y presión 

estática [Pst=41,4 mm c.a.].

SPTR000120 - CVST-15/8 1050 r.p.m. - 3 kW - 50Hz - 4p
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01  DEMOLICIONES
D01B0020B M2 Demolición tabique macizo escayola hasta 10cm

M2. de demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 10 cm, por medios manuales, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 1.000 H Peón 13.00 13.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 13.00 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01F0010 Ud Arranque carpintería de cualquier tipo.
Ud. de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y  tapajun-
tas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie
de obra.

M01A0020 0.200 H Oficial segunda 14.00 2.80
M01A0030 0.500 H Peón 13.00 6.50
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.30 0.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01F0020 M2 Arranque reja en muros.
M2. de arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de es-
combros a pie de obra.

M01A0020 0.200 H Oficial segunda 14.00 2.80
M01A0030 0.500 H Peón 13.00 6.50
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.30 0.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01D0040 M2 Demolición falso techo placas.
M2. de demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de ele-
mentos aux iliares de cuelgue, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 0.350 H Peón 13.00 4.55
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4.60 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D01G0080 Ml Demolición conducto de ventilación.
Ml. de demolición de conducto de v entilación, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores
estáticos, ... limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 0.250 H Peón 13.00 3.25
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.30 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E010006 M2 Apertura hueco losa y muro HA
M2. de apertura de huecos en losas y  muros macizos de hormigón armado con compresor, de hasta 40cms. de
espesor,  incluso limpieza y  acopio de escombros a pié de obra.

M01A0030 0.900 H Peón 13.00 11.70
QBB0010 0.450 H Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11.59 5.22
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 16.90 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E010007 M2 Apertura hueco fachada composite
M2. de apertura de hueco en fachada multicapa acabada en composite Rey nobond, con p.p. de remates del mis-
mo material e incluso limpieza y  acopio de escombros a pié de obra.

P010007 1.000 M2 Apertura hueco fachada composite 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

E010008 Ud Apertura hueco vidrio (8+8) D-60
Ud. de apertura de hueco en falso techo de cristal 8+8 del patio central, de 60 cms. de diámetro, para paso de la
v entilación del v estíbulo de la escalera de Cultura del lado de Casa Palacio, con p.p. de sellado e incluso limpieza
y  acopio de escombros a pié de obra.

P010008 1.000 Ud Apertura hueco v idrio (8+8) D-60 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

E010009 Ud Apertura hueco ø80 chapa acero gracada
P0100010 1.000 M2 Apertura hueco ø80 chapa acero gracada 125.00 125.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 125.00 3.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 128.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CGD01 ud Desmontaje de Compuerta Cortafuegos
Desmontaje de compuerta cortafuego de conducto de descarga en canalización de ex tracción de humos y  gases,
incluso desconex ión en cuadro de maniobra de compuertas, desmontaje del cuadro, retirada a contenedor de obra,
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M14. 1.000 h Oficial instalador 15.00 15.00
M15. 1.000 h Ay udante instalador 14.00 14.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 29.00 0.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02  ALBAÑILERIA
D07AA0040 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

M2. de fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 12 cm de espesor (12x 25x 50), con marcado CE, cate-
goría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional de ar-
madura de refuerzo de acero B 400 S, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.370 H Oficial primera 15.00 5.55
M01A0030 0.370 H Peón 13.00 4.81
E10AB0040 8.400 Ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I 1.07 8.99
A02A0120 0.014 M3 Mortero industrial M 2,5 171.27 2.40
E10CB0010 0.500 Ml Fleje metálico perforado. 0.16 0.08
A04A0010 0.150 Kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado. 1.36 0.20
E31CA0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 22.10 0.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D07FD0010 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 6 cm esp. Tabiland
M2. de tabique de paneles macizos de y eso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado CE, de
666x 500x 60 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de poliestireno ex -
pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Preparado para re-
cibir rev estimiento, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.220 H Oficial primera 15.00 3.30
M01A0030 0.220 H Peón 13.00 2.86
E10AF0010 1.050 M2 Panel macizo de y eso 6 cm espesor, Tabiland de YECASA 10.68 11.21
E01BC0130 1.150 Kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de YECASA 0.38 0.44
E01E0010 1.150 M3 Agua 1.26 1.45
E02AA0010 0.070 M2 Placa poliestireno ex pandido Ecopol 15 kg/m³, e=10 mm 1.00 0.07
E31CA0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.40 0.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D07FD0040 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 8 cm esp. Tabiland
M2. de tabique de paneles macizos de y eso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado CE, de
666x 500x 80 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de poliestireno ex -
pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Preparado para re-
cibir rev estimiento, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.220 H Oficial primera 15.00 3.30
M01A0030 0.220 H Peón 13.00 2.86
E10AF0040 1.050 M2 Panel macizo de y eso 8 cm espesor, Tabiland de YECASA 14.36 15.08
E01BC0130 1.200 Kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de YECASA 0.38 0.46
E01E0010 1.200 M3 Agua 1.26 1.51
E02AA0010 0.116 M2 Placa poliestireno ex pandido Ecopol 15 kg/m³, e=10 mm 1.00 0.12
E31CA0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 23.40 0.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE
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CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D07FD0030 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 10 cm esp. Tabiland
M2. de tabique de paneles macizos de y eso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado CE, de
666x 500x 100 mm machiembrados, recibidos con adhesiv o a base de y eso Kolipol-90, bandas de poliestireno ex -
pandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, niv elación,  aplomado y  limpieza. Preparado para re-
cibir rev estimiento, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.220 H Oficial primera 15.00 3.30
M01A0030 0.220 H Peón 13.00 2.86
E10AF0030 1.050 M2 Panel macizo de y eso 10 cm espesor, Tabiland de YECASA 17.67 18.55
E01BC0130 1.200 Kg Adhesiv o de montaje para paneles de y eso, Koly pol-90 de YECASA 0.38 0.46
E01E0010 1.200 M3 Agua 1.26 1.51
E02AA0010 0.116 M2 Placa poliestireno ex pandido Ecopol 15 kg/m³, e=10 mm 1.00 0.12
E31CA0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 26.80 0.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D07JA0020 Ud Recibido cerco interior >2,0 m²
Ud. de recibido de cercos interiores may ores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de
cemento 1:5, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 1.350 H Oficial primera 15.00 20.25
M01A0030 1.350 H Peón 13.00 17.55
A02A0030 0.015 M3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 94.97 1.42
E01MA0010 0.150 Kg Clav os 3" 0.76 0.11
%0.03 3.000 % Costes indirectos 39.30 1.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D07L0020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
M2. de enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales interiores con mortero 1:3 de cemento y  arena,
p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del
soporte, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.610 H Oficial primera 15.00 9.15
M01A0030 0.610 H Peón 13.00 7.93
A02A0010 0.015 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 108.85 1.63
E37KB0010 0.200 M2 Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3.15 0.63
E31CA0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
E01E0010 0.005 M3 Agua 1.26 0.01
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.40 0.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D07L0050 M2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3
M2. de enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:3 de cemento y  arena,
p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del so-
porte, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.670 H Oficial primera 15.00 10.05
M01A0030 0.670 H Peón 13.00 8.71
A02A0010 0.015 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 108.85 1.63
E01E0010 0.005 M3 Agua 1.26 0.01
E37KB0010 0.200 M2 Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 3.15 0.63
%0.03 3.000 % Costes indirectos 21.00 0.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE
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CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02001 Ud Corte placas acero pilares y protección EI2 60 C5
Ud. de corte de placas de acero salientes (collarines pilares) hasta los anclajes y  el resto protegido EI2 60 C5, in-
cluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P02001 1.000 Ud Corte placas acero pilares y  protección EI2 60 C5 50.00 50.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 50.00 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02002 Ml Recrecido losa escalera HA
Ml. de recrecido lateral-longitudinal de losa de escalera de hormigón armado, mediante hormigón en masa
HA-25/B/20/IIa, con anclajes metálicos a la losa, ecofrado, desencofrado v ertido, v ibrado y  curado, incluso limpie-
za y  acopio de escombros a pie de obra.

P02002 1.000 Ml Recrecido losa escalera HA 100.00 100.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 100.00 3.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

D10AA0010 M2 Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
M2. de falso techo de plancha lisa de escay ola 100x 60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, co-
locación y  acabado con pasta de escay ola. S/NTE RTC-16, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.

M01A0010 0.560 H Oficial primera 15.00 8.40
M01A0030 0.560 H Peón 13.00 7.28
E14BA0050 1.100 M2 Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m. 2.20 2.42
A01A0010 0.003 M3 Pasta de escay ola. 150.57 0.45
E14G0050 0.500 Kg Pita para falsos techos. 1.92 0.96
E31CA0020 0.001 Ud Andamio para interiores horizontales. 36.06 0.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.60 0.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D10AA0020 Ml Falsa viga plancha escayola 50 cm desarrollo.
Ml. de falsa v iga de plancha de escay ola de 50 cm de desarrollo, incluso cortes, remates, colocación y  acabado
con pasta de escay ola, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.750 H Oficial primera 15.00 11.25
M01A0030 0.750 H Peón 13.00 9.75
E14BA0050 0.500 M2 Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m. 2.20 1.10
A01A0010 0.001 M3 Pasta de escay ola. 150.57 0.15
E31CA0020 0.001 Ud Andamio para interiores horizontales. 36.06 0.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 22.30 0.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02003 Ud Peldañeado salida emergencia Cultura-Rampa Protocolo
Ud. de peldañeado de la salida de emergencia del edificio Cultural hacia la rampa de v ehículos de protocolo, con
picado del pav imento ex istente y  formación de peldaños, así como rev estimiento de los mismos con piedra natural
"azul" de Arucas, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, incluso limpieza y  acopio de escombros
a pie de obra.

P02003 1.000 Ud Peldañeado salida emergencia Cultura-Rampa Protocolo 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
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CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D35EA0061 M2 Tabique Vidrio Moldeado 190x190x160 Guadiana Fuego
Tabique de doble baldosas dobles de v idrio moldeado de 190x 190x 160mm Guadiana Fuego de SGD La Granja Vi-
driería SL, tomado con mortero 1:3 de cemento tipo I/II categoría 35 y  arena, con espesor de llaga de 14mm, arma-
do con 2+2 v arillas de acero corrugado ø8 en hileras v erticales y  horizontales, perfil metálico perimetral UPN160 fi-
jado con tornillería de taco ex pansiv o de 60x 8 cada 500mm, juntas de ex pansión con banda de neopreno de 5mm
de espesor, lámina asfáltica de 3 kg (LO-30), acabado con pasta para sellado de juntas Weber, y  doble junta de fi-
bra cerámica perimetral entre perfil metálico y  elementos de obra, incluso replanteo, aplomado, niv elado, limpieza
y  acopio de escombros en contedor de obra. Totalmente acabado y  ejecutado de acuerdo con el Ensay o AFITI-LI-
COF 2172T10-3, incluso certificado de aplicación.

M01A0010 3.500 H Oficial primera 15.00 52.50
M01A0030 3.500 H Peón 13.00 45.50
E39CA0071 50.000 Ud Baldosa Vidrio Guadiana Fuego 190x 190x 80 3.99 199.50
D06.0040 1.000 kg Acero A42b Laminado Elementos Estructurales 3.07 3.07
A02E0041 0.019 M3 Mortero 1:3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N 108.85 2.07
A01B0020 0.004 M3 Pasta de cemento blanco BL I 52,5 R 229.04 0.92
E18AD0050 1.120 M2 Lámina bitum. ox iasfalto 3 kg/m², LO-30-PE (95 g/m²), Choplastic 7.22 8.09
E18JN0040 0.280 m² Junta Neopreno e=5mm 5.33 1.49
F13V1203 32.000 m Junta de Fibra Cerámica Metu Sy stem10x 6mm 1.25 40.00
E31CD0030 0.001 Ud Andamio para interiores v erticales. 27.05 0.03
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 353.20 10.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 363.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03  SOLADOS
E03001 M2 Colocación pavimento cerámico

M2. de colocación de pav imento cerámico, de 33x 33 cm, a suministrar por la Propiedad, recibido con adhesiv o
cementoso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0010 0.920 H Oficial primera 15.00 13.80
M01A0030 0.920 H Peón 13.00 11.96
E01FA0270 5.000 Kg Adhesiv o cementoso C 2EF, Rapimax , Butech 0.78 3.90
E01FB0150 0.161 Kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colors 1.40 0.23
E01E0010 0.002 M3 Agua 1.26 0.00
A03B0010 0.130 M3 Hormigón aligerado de cemento y  picón. 61.16 7.95
%0.03 3.000 % Costes indirectos 37.80 1.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03002 Ud Remates conductos ventilación escalera PG
Ud. de remates de albañilería y  solado en perímetro de huecos de paso de conductos de v entilación en escalera
de la calle Pérez Galdós, relleno con mortero, solado con cerámica y  pintura, completamente rematado, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P03002 1.000 Ud Remates conductos v entilación escalera PG 150.00 150.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 150.00 4.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E120055 M2 Cerramiento vertical tramex 30x30x20x2
M2. de cerramiento v ertical de celosía,  realizado con trámex  30x 30x 20x 2 mm. de acero galv anizado, remarcado
todo ello con una pletina de acero galv anizado de 50x 5 mm., con antiox idante en soldadura, imprimación adheren-
te para galv anizados y  pintura RAL Cabildo, según planos, incluso p.p. de puerta de una hoja batiente (100x 210)
con bisagras de auto-cierre regulables y  cerradura de resbalón con barra anti-pánico, incluso limpieza y  acopio de
escombros a pie de obra.

P120055 1.000 m² Tramex  30x 30x 20x 2 350.00 350.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 350.00 10.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 360.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E120056 M2 Solado Tramex 30x30x20x2
Formación de solado de área de instalaciones de maquinaria, mediante malla acero galv anizado tipo Tramex  Elec-
trosoldado con pletina 30x 30x 20x 2 mm, en apoy os de 500mm, con antiox idante en soldadura, incluso p.p. de ele-
mentos de apoy o mediante Acero A42b elaborado y  anclado a elementos estructurales, con perfiles de acero lami-
nados IPE 120, incluso placas de anclaje con pernos, corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, dos
manos de imprimación antiox idante, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

P120055 1.000 m² Tramex  30x 30x 20x 2 350.00 350.00
D06.0040 20.800 kg Acero A42b Laminado Elementos Estructurales 3.07 63.86
%0.03 3.000 % Costes indirectos 413.90 12.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 426.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04  INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO C0401  MAQUINAS
E040105 Ud Equipo Presurización Escaleras

Sistema de presurización para cajas de escaleras en una sola etapa según norma UNE-EN 12.101-6-2.006, para
el control automático del caudal y  la presión diferencial,  integrado por: conjunto de transmisión de presión diferen-
cial KIMO modelo KCP-101-AO, v ariador de frecuencia TOSHIBA VFFS1-4055PLWP de 5.5kW y  unidad de impul-
sión S&P modelo CGT/4-800-9/22 de 5.5kW, incluso acoplamiento elástico desmontable a conducto circular, so-
portes, conex ión eléctrica, puesta en marcha y  v erificación, conex ión y  programación de sondas con pp de tubos
en presión positiv a y  negativ a, anclaje, conex ión y  programación de v ariador de frecuencia, limpieza y  acopio de
escombros en contenedor de obra.Totalmente instalado

U01FY310 4.500 H Oficial primera climatización 15.00 67.50
U01FY313 4.500 H Ay udante climatización 14.00 63.00
SPCGT4800922 1.000 ud Ventilador S&P CGT/4-800-9/22 5.5kW 1,895.21 1,895.21
KCP101AO 1.000 ud Sonda Presión Diferencial KIMO KCP1010OA 255.00 255.00
VFFS14055PLWP 1.000 ud Variador Frecuencia Toshiba VFFS1-4055PLWP 703.00 703.00
BPU25 2.800 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 11.20
PPT01 1.000 ud Parte Proporcional de tubo plástico y  acero 5.20 5.20
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3,017.80 90.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,108.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E040106 Ud Equipo Presurización Vestíbulos
Sistema de presurización para v estíbulos en una sola etapa según norma UNE-EN 12.101-6-2.006, para el control
automático del caudal y  la presión diferencial,  integrado por: conjunto de transmisión de presión diferencial KIMO
modelo KCP-101-AO, v ariador de frecuencia TOSHIBA VFFS1-4015PLWP de1.5kW y  unidad de impulsión S&P
modelo CGT/4-630-6/22 de 1.5kW, incluso acoplamiento elástico desmontable a conducto circular,soportes, cone-
x ión eléctrica, conex ión y  programación de sondas con pp de tubos en presión positiv a y  negativ a, anclaje, cone-
x ión y  programación de v ariador de frecuencia, puesta en marcha y  v erificación, limpieza y  acopio de escombros
en contenedor de obra.Totalmente instalado

U01FY310 4.500 H Oficial primera climatización 15.00 67.50
U01FY313 4.500 H Ay udante climatización 14.00 63.00
SPCGT4630622 1.000 ud Ventilador S&P CGT/4-630-6/22 1.5kW 1,084.72 1,084.72
VFFS14015PLWP 1.000 ud Variador Frecuencia Toshiba VFFS1-4015PLWP 359.00 359.00
KCP101AO 1.000 ud Sonda Presión Diferencial KIMO KCP1010OA 255.00 255.00
BPU25 2.300 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 9.20
PPT01 1.000 ud Parte Proporcional de tubo plástico y  acero 5.20 5.20
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,861.30 55.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,917.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CPGE24 ud Extractor Soler&Palau CVST-H 22/11 1100 rpm 11kw 400ºC/2h
Caja de v entilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-H 22/11 a 1100rpm, apta para
trasegar aire a 400ºC/2h, trifásico de 11 kW IP55, montado sobre bancada, incluso accesorios de montaje, limpieza
y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado en caudal.

M14. 3.600 h Oficial instalador 15.00 54.00
M15. 3.600 h Ay udante instalador 14.00 50.40
SPCVSTV03 1.000 ud Ventilador S&P CVST-H 22/11 11kw 4,047.80 4,047.80
F400-630 1.000 ud Acoplamiento Elástico F400-630/160 89.51 89.51
BA630 1.000 ud Brida Acoplamiento 630 56.86 56.86
BPU25 3.200 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 12.80
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4,329.00 129.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,458.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CPGE25 ud Extractor Soler&Palau CVST-V 22/11 1100 rpm 11kw 400ºC/2h
Caja de v entilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-V 22/11 a 1100rpm descarga
v ertical, apta para trasegar aire a 400ºC/2h, trifásico de 11 kW IP55, montado sobre bancada, incluso accesorios
de montaje, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado en caudal.

M14. 3.600 h Oficial instalador 15.00 54.00
M15. 3.600 h Ay udante instalador 14.00 50.40
SPCVSTV04 1.000 ud Ventilador S&P CVST-V 22/11 11kw 4,047.80 4,047.80
F400-630 1.000 ud Acoplamiento Elástico F400-630/160 89.51 89.51
BA630 1.000 ud Brida Acoplamiento 630 56.86 56.86
BPU25 3.200 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 12.80
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4,329.00 129.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,458.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CPGE05 ud Extractor Soler&Palau CHMT/4-315/130 3kw 400ºC/2h
Ventilador Centrífugo de simple aspiración, marca Soler&Palau modelo CHMT/4-315/130-3, apto para trabajar in-
merso en ambiente a 400ºC/2h, motor trifásico de 3 kW IP55 clase H de 4 polos, montado sobre bancada, incluso
accesorios de montaje, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado
en caudal.

M14. 3.600 h Oficial instalador 15.00 54.00
M15. 3.600 h Ay udante instalador 14.00 50.40
SPCHMTV01 1.000 ud Ventilador S&P CHMT/4-315/130-3 2,541.45 2,541.45
KBD315 1.000 ud Brida Acoplamiento Descarga KBD-315 51.41 51.41
BPU25 1.100 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 4.40
KRJ315 1.000 ud Rejilla Defensa Aspiración KRJ-315 28.49 28.49
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2,747.80 82.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,830.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CPGE01 ud Extractor Soler&Palau CVST-V 15/8 1050 rpm 3kw 400ºC/2h
Caja de v entilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-V 15/8 a 1050rpm, apta para
trasegar aire a 400ºC/2h, descarga v ertical motor a la derecha, trifásico de 3 kW IP55, montado sobre bancada, in-
cluso accesorios de montaje, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v eri-
ficado en caudal.

M14. 3.600 h Oficial instalador 15.00 54.00
M15. 3.600 h Ay udante instalador 14.00 50.40
SPCVSTV01 1.000 ud Ventilador S&P CVST-V 15/8 1050 3kw 1,394.90 1,394.90
BA450 1.000 ud Brida Acoplamiento 450 42.22 42.22
F400-450 1.000 ud Acoplamiento Elástico F400-450/160 67.22 67.22
BPU25 2.300 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 9.20
E35.0037 0.700 h Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25.24 17.67
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,635.60 49.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,684.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CPGE06 ud Rejilla Defensa Aspiración para Extractor CHMT-315
Rejilla defensa de aspiración para ex tractor centrífugo CHMT-315. Totalmente instalada.

M15. 0.160 h Ay udante instalador 14.00 2.24
KRJ315 1.000 ud Rejilla Defensa Aspiración KRJ-315 28.49 28.49
%0.03 3.000 % Costes indirectos 30.70 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CPGE27 ud Silenciador SIL CZ 800-15
Silenciador marca Soler&Palau modelo SIL CZ 800-15, para montaje en ex tractores THGT, incluso puesta en obra,
accesorios de montaje, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado.

M14. 0.800 h Oficial instalador 15.00 12.00
M15. 0.800 h Ay udante instalador 14.00 11.20
SILCZ80015 1.000 ud Silenciador SIL CZ 800-15 837.20 837.20
AR800 1.000 ud Aro Brida THGT-800 103.29 103.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 963.70 28.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 992.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CPGE23 ud Traslado Extractor Soler&Palau Montaje Horizontal/Vertical
Traslado de ex tractor Soler&Palau modelo THGT/4-800-9/14, incluso desmontaje de ubicación actual, montaje hori-
zontal/v ertical en nuev a ubicación, acople a conducto, accesorios de montaje, elementos de sustentación, limpieza
y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado en caudal.

M14. 4.600 h Oficial instalador 15.00 69.00
M15. 4.600 h Ay udante instalador 14.00 64.40
AR800 2.000 ud Aro Brida THGT-800 103.29 206.58
F400-800 2.000 ud Acoplamiento Elástico F400-800/300 107.58 215.16
AM50M 4.000 ud Amortiguadores de Muelles AM-50M 8.04 32.16
PIE800V 1.000 ud Juergo de Pie Soporte Vertical THGT-800-V 240.09 240.09
ESVM20 1.000 ud Juego Anclajes y  Sustentación 80.00 80.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 907.40 27.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 934.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

CPGE28 ud Silenciador SIL CZO 800-15
Silenciador marca Soler&Palau modelo SIL CZO 800-15, para montaje en ex tractores THGT, incluso puesta en
obra, accesorios de montaje, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado.

M14. 0.800 h Oficial instalador 15.00 12.00
M15. 0.800 h Ay udante instalador 14.00 11.20
SILCZO80015 1.000 ud Silenciador SIL CZO 800-15 1,227.66 1,227.66
AR800 1.000 ud Aro Brida THGT-800 103.29 103.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,354.20 40.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,394.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C0402  CONDUCTOS
E040201 Ml Tubo helicoidal D-400

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYS-
TEM ó equiv alente,  de D=400 mm. y  0,5 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, codos, deri-
v aciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una
estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, total-
mente instalado y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.200 H Oficial primera climatización 15.00 3.00
U01FY313 0.200 H Ay udante climatización 14.00 2.80
U28OJ025-1 1.000 Ml Tubo helicoidal SPIRO SYSTEM D=400 mm. 14.52 14.52
MANGUITO-1 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL SPIRO SYSTEM D=400 mm. 11.86 4.21
ABRAZADERA-1 0.355 Ud Abrazadera Tubo helicoidal  D=400 mm. 7.38 2.62
%CI 3.000 % Costes indirectos 27.20 0.82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E040202 Ml Tubo helicoidal D-500
Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYS-
TEM ó equiv alente,  de D=500 mm. y  0,6 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, codos, deri-
v aciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una
estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, total-
mente instalado y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
U28OJ025-2 1.000 Ml Tubo helicoidal SPIRO SYSTEM D=500 mm. 21.30 21.30
MANGUITO-2 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL SPIRO SYSTEM D=500 mm. 14.09 5.00
ABRAZADERA-2 0.355 Ud Abrazadera Tubo helicoidal  D=500 mm. 8.53 3.03
%CI 3.000 % Costes indirectos 36.60 1.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E040203 Ml Tubo helicoidal D-560
Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYS-
TEM ó equiv alente,  de D=560 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, codos, deri-
v aciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una
estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, total-
mente instalado y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
U28OJ025-3 1.000 Ml Tubo helicoidal SPIRO SYSTEM D=560 mm. 25.95 25.95
MANGUITO-3 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL SPIRO SYSTEM D=560 mm. 15.32 5.44
ABRAZADERA-3 0.355 Ud Abrazadera Tubo helicoidal  D=560 mm. 9.36 3.32
%CI 3.000 % Costes indirectos 42.00 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E040204 Ml Tubo helicoidal D-600
Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYS-
TEM ó equiv alente,  de D=600 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, codos, deri-
v aciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una
estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, total-
mente instalado y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
U28OJ025-4 1.000 Ml Tubo helicoidal SPIRO SYSTEM D=600 mm. 28.44 28.44
MANGUITO-4 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL SPIRO SYSTEM D=600 mm. 17.25 6.12
ABRAZADERA-4 0.355 Ud Abrazadera Tubo helicoidal  D=600 mm. 10.19 3.62
%CI 3.000 % Costes indirectos 46.90 1.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E040205 Ml Tubo helicoidal D-710
Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYS-
TEM ó equiv alente,  de D=710 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, codos, deri-
v aciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una
estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, total-
mente instalado y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
U28OJ025-5 1.000 Ml Tubo helicoidal SPIRO SYSTEM D=710 mm. 33.30 33.30
MANGUITO-5 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL SPIRO SYSTEM D=710 mm. 24.74 8.78
ABRAZADERA-5 0.355 Ud Abrazadera Tubo helicoidal  D=710 mm. 11.75 4.17
%CI 3.000 % Costes indirectos 55.00 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E040233 Ml Tubo oval 490x250
Ml. Tubo ov al en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYSTEM
ov alizado ó equiv alente,  de 490x 250 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, y  de-
más accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad
de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instala-
do y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
OVAL-1 1.000 Ml Tubo ov al SPIRO SYSTEM D 490x 250 mm. 19.05 19.05
MANG.OVAL-1 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL ov al c/juntas EPDM 490x 250 mm. 14.70 5.22
ABRAZ.OVAL-1 0.355 Ud Abrazadera Tubo ov al 490x 250 mm. 6.69 2.37
%CI 3.000 % Costes indirectos 35.30 1.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E040234 Ml Tubo oval 350x1400
Ml. Tubo ov al en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYSTEM
ov alizado ó equiv alente, de 350x 1400 mm. y  1 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, y  de-
más accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad
de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instala-
do y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.500 H Oficial primera climatización 15.00 7.50
U01FY313 0.500 H Ay udante climatización 14.00 7.00
OVAL-2 1.000 Ml Tubo ov al SPIRO SYSTEM 350x 1400 mm. 83.75 83.75
MANG.OVAL-2 0.355 Ud Manguitos de unión macho ov al 350x 1400 mm. 17.50 6.21
ABRAZ.OVAL-2 0.355 Ud Abrazadera Tubo ov al 350x 1400 mm. 20.61 7.32
%CI 3.000 % Costes indirectos 111.80 3.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 115.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E040235 Ml Tubo oval 980x250
Ml. Tubo ov al en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYSTEM
ov alizado ó equiv alente, de 950x 250 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, y  de-
más accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad
de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instala-
do y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
OVAL-3 1.000 Ml Tubo ov al SPIRO SYSTEM D 980x 250 mm. 38.89 38.89
MANG.OVAL-3 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL ov al c/juntas EPDM 980x 250 mm 15.80 5.61
ABRAZ.OVAL-3 0.355 Ud Abrazadera Tubo ov al 980x 250 mm. 11.36 4.03
%CI 3.000 % Costes indirectos 57.20 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TAPA-OVAL-1 Ml Tapa Tubo oval SPIRO SYSTEM 980x250 mm.
Ud. Tapa para Tubo ov al en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO
SYSTEM ov alizado, de 980x 250 mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montada y  conex ionada.

U01FY310 0.100 H Oficial primera climatización 15.00 1.50
U01FY313 0.100 H Ay udante climatización 14.00 1.40
TAPA.-OVAL-1 1.000 Ud Tapa Tubo ov al SPIRO SYSTEM 980x 250 mm. 29.70 29.70
%CI 3.000 % Costes indirectos 32.60 0.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E040236 Ml Tubo oval 820x300
Ml. Tubo ov al en chapa de acero galv anizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPIRO SYSTEM
ov alizado ó equiv alente, de 820x 300 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de unión macho NPL, y  de-
más accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad
de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al env ejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instala-
do y  montado, i/ soportación a techo o pared.

U01FY310 0.350 H Oficial primera climatización 15.00 5.25
U01FY313 0.350 H Ay udante climatización 14.00 4.90
OVAL-4 1.000 Ml Tubo ov al SPIRO SYSTEM D 820x 300 mm. 34.81 34.81
MANG.OVAL-4 0.355 Ud Manguitos de unión macho NPL ov al  c/juntas EPDM 820x 300 mm 18.90 6.71
ABRAZ.OVAL-4 0.355 Ud Abrazadera Tubo ov al 820x 300 mm 10.05 3.57
%CI 3.000 % Costes indirectos 55.20 1.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E040206 Ud Tolva concéntrica D-500 R-1050x500
Ud. de suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 500 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  1050x 500 mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm- rect.1050x 500 mm
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
TOLVA500-1 1.000 Ml Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm- rect.1050x 500 mm 250.00 250.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 258.70 7.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 266.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E040207 Ud Tolva concéntrica D-400 R-650x350
Ud. de suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 400 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  650x 350 mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-rect.650x 350 mm
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
TOLVA400-1 1.000 Ml Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-rect.650x 350 mm 135.00 135.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 143.70 4.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 148.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E040208 Ud Tolva concéntrica D-400 O-490x250
Ud. de suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 400 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  490x 250 mm en la conex ión ov al. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-ov al490x 250 mm
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
TOLVA400-2 1.000 Ml Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-ov al 490x 250 mm 95.00 95.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 103.70 3.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

TOLVA OVAL -1 Ud Tolva excéntrica c/juntas EPDM oval 490x250mm-rect.650x350 mm
Ud. de suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 490x 250mm en
la conex ión ov al y  650x 350 mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y  conex ionada.

U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
TOLVA OVAL.1 1.000 Ml Tolv a ex céntrica c/juntas EPDM ov al 490x 250mm-rect.650x 350

mm
190.00 190.00

%CI 3.000 % Costes indirectos 198.70 5.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 204.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E040209 Ud Tolva excéntrica D-500 O-980x250
Ud. de suministro e instalación de tolv a ex céntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 500 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  980x 250 mm en la conex ión ov al. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm-ov al 980x 250 mm
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
TOLVA500-2 1.000 Ml Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm-ov al 980x 250 mm 185.00 185.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 193.70 5.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 199.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E040210 Ud Tolva excéntrica D-500 O-950x400
Ud. de suministro e instalación de tolv a ex céntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 500 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  950x 400 mm en la conex ión ov al. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a ex céntrica c/juntas EPDM D=500 mm-ov al 950x 400 mm
U01FY310 0.350 H Oficial primera climatización 15.00 5.25
U01FY313 0.350 H Ay udante climatización 14.00 4.90
TOLVA500-3 1.000 Ml Tolv a ex céntrica c/juntas EPDM D=500 mm-ov al 950x 400 mm 230.00 230.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 240.20 7.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 247.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E040211 Ud Tolva concéntrica D-600 O-820x300
Ud. de suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado con juntas de EPDM, de 600 mm de diá-
metro en la conex ión circular y  820x 300 mm en la conex ión ov al. Totalmente montada y  conex ionada.

Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=600 mm-ov al 820x 300 mm
U01FY310 0.350 H Oficial primera climatización 15.00 5.25
U01FY313 0.350 H Ay udante climatización 14.00 4.90
TOLVA600-1 1.000 Ml Tolv a concéntrica c/juntas EPDM D=600 mm-ov al 820x 300 mm 180.00 180.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 190.20 5.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 195.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E040212 Ud Pieza acmpanada R=D-710
Ud. de suministro e instalación de pieza acampanada R=D de acero galv anizado para entrada de aire a conductos
R=D para conducto circular de acero galv anizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=710 mm.
U01FY310 0.100 H Oficial primera climatización 15.00 1.50
U01FY313 0.100 H Ay udante climatización 14.00 1.40
CAM-1 1.000 Ud Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=710 mm. 75.94 75.94
%CI 3.000 % Costes indirectos 78.80 2.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 81.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE
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CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E040213 Ud Pieza acmpanada R=D-600
Ud. de suministro e instalación de pieza acampanada R=D de acero galv anizado para entrada de aire a conductos
R=D para conducto circular de acero galv anizado de 600 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=600 mm.
U01FY310 0.100 H Oficial primera climatización 15.00 1.50
U01FY313 0.100 H Ay udante climatización 14.00 1.40
CAM-2 1.000 Ud Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=600 mm. 63.56 63.56
%CI 3.000 % Costes indirectos 66.50 2.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E040214 Ud Codo 90º D-400
Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv anizado de
400 mm de diámetro. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=400 mm.
U01FY310 0.200 H Oficial primera climatización 15.00 3.00
U01FY313 0.200 H Ay udante climatización 14.00 2.80
CODO90-1 1.000 Ud Codo 90° R=D c/juntas EPDM cond. circular acero galv . D=400 mm. 45.40 45.40
%CI 3.000 % Costes indirectos 51.20 1.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E040215 Ud Codo 90º D-500
Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv anizado de
500 mm de diámetro. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=500 mm.
U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
CODO90-2 1.000 Ud Codo 90° R=D c/juntas EPDM cond. circular acero galv . D=500 mm 64.00 64.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 71.30 2.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E040216 Ud Codo 90º D-600
Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv anizado de
600 mm de diámetro. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=600 mm.
U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
CODO90-3 1.000 Ud Codo 90° R=D c/juntas EPDM cond. circular acero galv . D=600 mm. 78.78 78.78
%CI 3.000 % Costes indirectos 86.00 2.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E040217 Ud Codo 90º D-710
Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv anizado
de710 mm de diámetro. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=710 mm.
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
CODO90-4 1.000 Ud Codo 90° R=D c/juntas EPDM cond. circular acero galv . D=710 mm. 101.59 101.59
%CI 3.000 % Costes indirectos 110.30 3.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 113.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E040218 Ud Codo horizontal 90º O-820x300
Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto ov al de acero galv ani-
zado de  820x 300 mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo horizontal 90° ov al 820x 300 mm. acero galv  c/juntas. EPDM
U01FY310 0.300 H Oficial primera climatización 15.00 4.50
U01FY313 0.300 H Ay udante climatización 14.00 4.20
CODO90-5 1.000 Ud Codo horizontal 90° ov al 820x 300 mm. acero galv  c/juntas. EPDM 126.30 126.30
%CI 3.000 % Costes indirectos 135.00 4.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 139.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E040219 Ud Codo vertical 90º O-350x1400
Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto ov al de acero galv ani-
zado de  350x 1400 mm. y  1 mm de espesor. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo v ertical 90° ov al 300x 1400 mm. acero galv  c/juntas. EPDM
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
CODO90-6 1.000 Ud Codo v ertical 90° ov al 350x 1400 mm. acero galv . 260.00 260.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 271.60 8.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 279.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E040220 Ud Codo horizontal 90º O-490x250
Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto ov al de acero galv ani-
zado de  490x 250  mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo horizontal 90° ov al 490x 250 0 mm. acero galv  c/juntas. EPDM
U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
CODO90-7 1.000 Ud Codo horizontal 90° ov al 490x 250 mm. acero galv  c/juntas. EPDM 63.30 63.30
%CI 3.000 % Costes indirectos 70.60 2.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E040221 Ud Codo 45º D-500
Ud. de suministro e instalación de codo 45° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv anizado, de
500 mm de diámetro. Totalmente montado y  conex ionado.

Codo 45° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=500 mm.
U01FY310 0.200 H Oficial primera climatización 15.00 3.00
U01FY313 0.200 H Ay udante climatización 14.00 2.80
CODO45-1 1.000 Ud Codo 45° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=500 mm. 44.22 44.22
%CI 3.000 % Costes indirectos 50.00 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E040222 Ud Te simple 90º D-500
Ud. de suministro e instalación de Te simple a 90°, con juntas de EPDM, para conducto circular de acero galv ani-
zado de 500 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te simple 90° c/juntas EPDM cond. D=500 mm.
U01FY310 0.200 H Oficial primera climatización 15.00 3.00
U01FY313 0.200 H Ay udante climatización 14.00 2.80
TE.-1 1.000 Ud Te simple 90° c/juntas EPDM cond. D=500 mm. 63.58 63.58
%CI 3.000 % Costes indirectos 69.40 2.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 71.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E040223 Ud Te reductora 90º D-710/500
Ud. de suministro e instalación de Te con reducción a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diámetro para con-
ducto circular de acero galv anizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/500 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-2 1.000 Ud Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/500 mm. 91.40 91.40
%CI 3.000 % Costes indirectos 103.00 3.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E040224 Ud Te reductora 90º D-710/600
Ud. de suministro e instalación de Te con reducción a 90°, con juntas de EPDM, de 600 mm de diámetro para con-
ducto circular de acero galv anizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/600 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-3 1.000 Ud Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/600 mm. 114.00 114.00
%CI 3.000 % Costes indirectos 125.60 3.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 129.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E040225 Ud Te cónica 90º D-710/600/500
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 710 mm  a 600 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/500 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-4 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/500 mm. 106.40 106.40
%CI 3.000 % Costes indirectos 118.00 3.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 121.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E040226 Ud Te cónica 90º D-710/600/600
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 600 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 710 mm  a 600 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/600 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-5 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/600 mm. 148.50 148.50
%CI 3.000 % Costes indirectos 160.10 4.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 164.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E040227 Ud Te cónica 90º D-600/500/500
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 600 mm a 500 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/500/500 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-6 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/500/500 mm. 115.30 115.30
%CI 3.000 % Costes indirectos 126.90 3.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 130.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E040228 Ud Te cónica 90º D-600/560/400
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 600 mm a 560 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/560/400 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-7 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/560/400 mm. 102.20 102.20
%CI 3.000 % Costes indirectos 113.80 3.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 117.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E040229 Ud Te cónica 90º D-560/500/400
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 560 mm a 500 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=560/500/400 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-8 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=560/500/400 mm. 90.30 90.30
%CI 3.000 % Costes indirectos 101.90 3.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E040230 Ud Te cónica 90º D-500/400/400
Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro para conducto
circular de acero galv anizado de 500 mm a 400 mm. de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=500/400/400 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
TE.-9 1.000 Ud Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=500/400/400 mm. 88.50 88.50
%CI 3.000 % Costes indirectos 100.10 3.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E040231 Ud Reducción concéntrica D-710/500
Ud. de suministro e instalación de reducción concéntrica con juntas de EPDM, de 500 mm para conducto circular
de acero galv anizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y  conex ionada.

Reduc. Concént. c/juntas EPDM cond.Circ.D/d=710/500 mm.
U01FY310 0.250 H Oficial primera climatización 15.00 3.75
U01FY313 0.250 H Ay udante climatización 14.00 3.50
REDUCC.-1 1.000 Ud Reduc. Concént. c/juntas EPDM cond.Circ.D/d=710/500 mm. 91.40 91.40
%CI 3.000 % Costes indirectos 98.70 2.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 101.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E040232 Ud Derivación pantalón cónica 45º D-710/2x500
Ud. de suministro e instalación de deriv ación tipo pantalón cónico 45° de acero galv anizado°, con juntas de EPDM,
de 2x 500 mm de diámetro para conductos circulares de  salida y  710 mm de diámetro para conducto circular de
entrada. Totalmente montada y  conex ionada.

Deriv .tipo pantalón cónico 45° c/juntas EPDM cond. Circ.D/2x d=710/2x 500 mm.
U01FY310 0.400 H Oficial primera climatización 15.00 6.00
U01FY313 0.400 H Ay udante climatización 14.00 5.60
DERIV-1 1.000 Ud Deriv .tipo pant.cónic.45° c/juntas EPDM cd. Circ.D/2x d=710/2x 500 197.50 197.50
%CI 3.000 % Costes indirectos 209.10 6.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 215.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CPGE09 m² Canalización Aire/Humo Promatect L-500 EI MULTI 120
Sistema de conductos para ex tracción de aire y  humos procedente de incendio, Promatect L-500 multisector, en
tramos v erticales y  horizontales, de resistencia al fuego 120 minutos, EI MULTI 120, ensay o LICOF 7696/08, inte-
grado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras Promatect L de 30mm de espesor y  150mm de an-
cho, adhesiv o K84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas, tornillería para madera tipo
4.8x 100, perfilería de sustentación L50x 50x 5mm, v arillas roscadas M16 con fijación a alementos estructurales me-
diante taco de acero ex pansiv o, incluso embocaduras, deriv aciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  torni-
llería con pasta de juntas promat, pequeño material, puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y  acopio de es-
combros en contenedor de obra. Totalmente instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y  deta-
lles constructiv os aux iliares de Promat, y  certificado de aplicación.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
PEI120L500 1.000 m² Promatect L-500 e=52mm 113.01 113.01
PEI120L 0.100 m² Promatect L e=30mm 71.75 7.18
K84 0.104 kg Adhesiv o K84 4.48 0.47
PJP01 0.100 kg Pasta de Juntas Promat 3.94 0.39
ES01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Sustentación y  Refuerzo 12.55 12.55
EF01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 7.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 152.50 4.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 157.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CPGE18 m² Canalización Aire/Humo Promatect Monosector E600-90
Sistema de conductos para ex tracción de aire y  humos procedente de incendio, Promatect Monosector, de resis-
tencia al fuego 90 minutos, E600-90, ensay o LICOF 7538/07, integrado por panel Promatect 100 de 15mm de es-
pesor, tiras Promatect 100 de 15mm de espesor y  100mm de ancho, refuerzos interiores mediante angular de cha-
pa L25x 25x 0.6mm, refuerzos ex teriores mediante perfil metálico "C" de 30x 48x 0.6mm, Promastop Rev estimiento
para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas, perfilería de sustentación perfiles "C" 31x 41x 2mm, v a-
rillas roscadas de cuelgue M10 con fijación a alementos estructurales mediante taco de acero ex pansiv o, incluso
embocaduras, deriv aciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño
material, puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente
instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.10 y  detalles constructiv os aux iliares de Promat, y  certificado
de aplicación.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
PEI9010015 1.000 m² Promatect 100 e=15mm 29.97 29.97
PR 0.152 kg Promastop Rev estimiento 19.88 3.02
ES01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Sustentación y  Refuerzo 12.55 12.55
EF01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 7.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 64.50 1.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CPGE10 m² Canalización Aire Conducto Rectangular Acero Galvanizado e=1.0mm
Canalización de aire realizado con chapa de acero galv anizada de 1mm de espesor, engatilladas con juntas tipo
PITTSBURG de sección, EUROVENT CATEGORÍA B, i/ puesta en obra, embocaduras, deriv aciones, codos, em-
palmes, elementos de sustentación, piezas especiales, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escombros en
contenedor de obra.

M14. 0.250 h Oficial instalador 15.00 3.75
M15. 0.250 h Ay udante instalador 14.00 3.50
CAG1 1.000 m² Chapa Conformada Acero Galv anizado e=1mm 14.86 14.86
VRM8 1.000 ud Varilla Roscada M8 + Taco Metálico Ex pansiv o 1.00 1.00
ABM8 1.000 ud Perno de Suspensión Metu Sy stem AB M8 + 2 Tuercas 0.96 0.96
%0.03 3.000 % Costes indirectos 24.10 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CPGE26 m Canalización Aire Conducto Circular Acero Galvanizado e=1 ø800
Canalización  de aire mediante conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galv anizado
e=1.00mm, de 800 mm de diámetro, con p.p. de juntas en bridas de cierre, accesorios y  soportes Metu Sy stem,
incluso limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Completamente instalado.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
AALSP1800 1.000 m Conducto Circular Chapa Acero Galv anizado e=1mm ø 800 63.50 63.50
B01A1015 0.666 ud Brida Union AF Metu Sy stem p/ Tubo ø800 9.33 6.21
B06A1215 0.333 ud Brida Cierre SR con Junta Cerámica Metu Sy stem p/ Tubo ø800 22.64 7.54
F03V1005 0.333 ud Consola Apoy o KH40 Metu Sy stem 13.31 4.43
AM800 0.330 ud Abrazadera para tubo ø800 23.80 7.85
%0.03 3.000 % Costes indirectos 101.10 3.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CPGP01 m² Protección Intemperie Conductos Promatect
Protección ex terna de conductos de v entilación y  ex tracción de humos  instalados en ex teriores, tipo Promatect
L500, mediante aplicación de dos manos de Promat Impregnación 2000, incluso limpieza y  acopio de escombros a
contenedor de obra.

M01B0090 0.150 H Oficial pintor 15.00 2.25
PI2000 0.350 l Promat Impregnación 2000 15.52 5.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.70 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CPGE29 m Uniones Metu System Conductos Chapa Eurovent Categoría B
Uniones transv ersales en conductos de chapa de acero galv anizada, EUROVENT CATEGORÍA B, mediante perfi-
les tipo Metu Sy stem M2-0.9, escuadras A y  S en pliegues, doble junta de fibra cerámica en todo su contorno,
uniones intermedias y  tornillería de sujeción, i/ puesta en obra, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de
obra. Totalmente instalada en conductos de chapa.

M14. 0.250 h Oficial instalador 15.00 3.75
M15. 0.250 h Ay udante instalador 14.00 3.50
M209 1.000 m Perfil Metu Sy stem M2-0.9 con Junta Iny ectada 1.10 1.10
EM2S 1.000 ud Escuadra Metu Sy stem M2-S 0.32 0.32
EM2A 3.000 ud Escuadra Metu Sy stem M2-A 0.30 0.90
PCEM2 4.000 ud Pinza Corredera Metu Sy stem M2 0.29 1.16
F13V1203 2.000 m Junta de Fibra Cerámica Metu Sy stem10x 6mm 1.25 2.50
E02.1039 1.000 ud p.p. pequeño material 1.00 1.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 14.20 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CPGE34 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø800-2100
Tolv a para canalización de aire, realizada con chapa de acero galv anizada de 1mm de espesor, con juntas tipo
PITTSBURG de sección, para ø800 hata 2100mm de sección,  i/ puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de ex tracción.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
AALTOL8002100 1.000 ud Tolv a Chapa Conformada Acero Galv anizado e=1mm

ø800-2100mm
220.00 220.00

%0.03 3.000 % Costes indirectos 225.80 6.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 232.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CPGE35 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø630-1800
Tolv a para canalización de aire, realizada con chapa de acero galv anizada de 1mm de espesor, con juntas tipo
PITTSBURG de sección, para ø630 hata 1800mm de sección,  i/ puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de ex tracción.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
AALTOL6301800 1.000 ud Tolv a Chapa Conformada Acero Galv anizado e=1mm

ø630-1800mm
170.00 170.00

%0.03 3.000 % Costes indirectos 175.80 5.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 181.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CPGE36 ud Visera Antilluvia c/Reja Antipájaros S&P APC-800
Visera circular para descarga de aire ø800, S&P APC-800, i/ reja antipájaros, puesta en obra, medios aux iliares,
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de ex tracción.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
APC800 1.000 ud Visera Antilluv ia c/Reja Antipájaros S&P APC-800 202.09 202.09
%0.03 3.000 % Costes indirectos 207.90 6.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 214.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CPGE37 ud Visera Antilluvia c/Reja Antipájaros S&P CVD-20
Visera rectangular para descarga de aire 633x 633, S&P VCD-20, i/ reja antipájaros, puesta en obra, medios aux i-
liares, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de ex tracción.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
CVD-20 1.000 ud Visera Antilluv ia c/Reja Antipájaros S&P CVD-20 90.14 90.14
%0.03 3.000 % Costes indirectos 95.90 2.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 98.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CPGE38 m Canalización Aire Conducto Circular Acero Galvanizado e=1 ø500
Canalización  de aire mediante conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galv anizado
e=1.00mm, de 500 mm de diámetro, con p.p. de juntas en bridas de cierre, accesorios y  soportes Metu Sy stem,
incluso limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Completamente instalado.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
AALSP1500 1.000 m Conducto Circular Chapa Acero Galv anizado e=1mm ø 500 39.67 39.67
B01A1010 0.666 ud Brida Union AF Metu Sy stem p/ Tubo ø500 6.14 4.09
B06A1210 0.333 ud Brida Cierre SR con Junta Cerámica Metu Sy stem p/ Tubo ø500 16.45 5.48
F03V1003 0.333 ud Consola Apoy o KH24 Metu Sy stem 7.86 2.62
AM500 0.330 ud Abrazadera para tubo ø500 12.57 4.15
%0.03 3.000 % Costes indirectos 67.60 2.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CPGE39 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø450-1400
Tolv a para canalización de aire, realizada con chapa de acero galv anizada de 1mm de espesor, con juntas tipo
PITTSBURG de sección, para ø450 hata 1400mm de sección,  i/ puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de ex tracción.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
AALTOL4501400 1.000 ud Tolv a Chapa Conformada Acero Galv anizado e=1mm

ø450-1400mm
140.00 140.00

%0.03 3.000 % Costes indirectos 145.80 4.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 150.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C0403  REJILLAS Y COMPUERTAS
E040301 Ud Rejilla impulsión 1000x450

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 1000x 450, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en
aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la
Dirección Facultativ a, con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x 450mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x 450mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-1 1.000 Ud Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR,

mod.20-SH-O.1000x 450mm
143.80 143.80

E-MM REJ.-1 1.000 Ud Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x 450mm 12.81 12.81
%0.03 3.000 % Costes indirectos 161.00 4.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 165.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E040302 Ud Rejilla impulsión 600x300
Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 600x 300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en alu-
minio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Di-
rección Facultativ a,con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O. 600x 300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 600x 300mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-2 1.000 Ud Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.

600x 300mm
72.20 72.20

E-MM REJ.-2 1.000 Ud Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 600x 300mm 8.40 8.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 85.00 2.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E040303 Ud Rejilla impulsión 1000x300
Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 1000x 300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en
aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la
Dirección Facultativ a,con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x 300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 1000x 300mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-3 0.300 H Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR,

mod.20-SH-O.1000x 300mm
110.39 33.12

E-MM REJ.-3 0.300 H Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 1000x 300mm 11.18 3.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 40.80 1.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E040304 Ud Rejilla impulsión 900x350
Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 900x 350, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en alu-
minio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Di-
rección Facultativ a,con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O. 900x 350mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 900x 350mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-4 1.000 Ud Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.

900x 350mm
111.11 111.11

E-MM REJ.-4 1.000 Ud Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 900x 350mm 10.89 10.89
%0.03 3.000 % Costes indirectos 126.40 3.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 130.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E040305 Ud Rejilla impulsión 700x350
Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 700x 350, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en alu-
minio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Di-
rección Facultativ a,con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.700x 350mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 700x 350mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-5 0.300 H Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR,

mod.20-SH-O.700x 350mm
87.57 26.27

E-MM REJ.-5 1.000 Ud Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 700x 350mm 9.79 9.79
%0.03 3.000 % Costes indirectos 40.40 1.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E040306 Ud Rejilla impulsión 800x300
Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equiv alente, modelo 20-SH-O, de
dimensiones 800x 300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indiv idualmente, fabricada en alu-
minio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco (RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Di-
rección Facultativ a,con compuertas de regulación de aletas opuestas en chapa de acero galv anizado incorpora-
das. Incluido marco metálico de montaje. Perfectamente montada y  regulada.

Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.800x 300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 800x 300mm

U01FY310 0.150 H Oficial primera climatización 15.00 2.25
U01FY313 0.150 H Ay udante climatización 14.00 2.10
E-REJ.-6 1.000 Ud Rejilla imp. simple deflex .horiz.KOOLAIR,

mod.20-SH-O.800x 300mm
91.92 91.92

E-MM REJ.-6 1.000 Ud Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 800x 300mm 10.08 10.08
%0.03 3.000 % Costes indirectos 106.40 3.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CPGE07 ud Compuerta de Sobrepresión 230-SPU 800X570
Compuerta de sobrepresión para instalación en conducto, Koolair 230-SPU de 800x 570, instalada en descarga de
ex tracción, incluso acople a conducto, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
da.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
SPU2301 1.000 ud Compuerta Sobrepresión Koolair 230-SPU 800x 570 188.29 188.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 197.00 5.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CPGE08 ud Compuerta de Sobrepresión 230-SPI 400X750
Compuerta de sobrepresión para instalación en paramento, Koolair 230-SPI de 400x 750, instalada en descarga de
ex tracción, incluso acople a conducto, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
da.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
SPI2301 1.000 ud Compuerta Sobrepresión Koolair 230-SPI 400x 750 225.90 225.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 234.60 7.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 241.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CPGE20 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 1000x200mm c/Marco
Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su color de dimensio-
nes 1000x 250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y  marco metálico, limpieza y  acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
R20SH03 1.000 ud Rejilla Koolair 20-SH-O 1000x 200 c/Regulación Caudal 86.45 86.45
MM1020 1.000 ud Marco Metálico 1000x 200 10.66 10.66
%0.03 3.000 % Costes indirectos 102.90 3.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS
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CPGE21 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 1000x250mm c/Marco
Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su color de dimensio-
nes 1000x 250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y  marco metálico, limpieza y  acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
R20SH05 1.000 ud Rejilla Koolair 20-SH-O 1000x 250 c/Regulación Caudal 97.98 97.98
MM1025 1.000 ud Marco Metálico 1000x 200 10.92 10.92
%0.03 3.000 % Costes indirectos 114.70 3.44

TOTAL PARTIDA .................................................... 118.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CPGE13 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 800x200mm c/Marco
Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su color de dimensio-
nes 800x 200mm, incluso compuerta de regulación de cauda y  marco metálico, limpieza y  acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
R20SH02 1.000 ud Rejilla Koolair 20-SH-O 800x 200 c/Regulación Caudal 73.52 73.52
%0.03 3.000 % Costes indirectos 79.30 2.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CPGE14 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 800x250mm c/Marco
Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su color de dimensio-
nes 800x 250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y  marco metálico, limpieza y  acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
R20SH01 1.000 ud Rejilla Koolair 20-SH-O 800x 250 c/Regulación Caudal 81.66 81.66
MM825 1.000 ud Marco Metálico 800x 250 9.81 9.81
%0.03 3.000 % Costes indirectos 97.30 2.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CPGE41 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 400X300
Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 400x 300, incluso motor 230V, con contactos de principio
y  fin de carrera, conex ionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de planta, limpieza y  acopio de escom-
bros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
CRRMT01 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair CRR-MT 400x 300 90.55 90.55
LM230A 1.000 ud Actuador Todo/Nada 220V 78.43 78.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 177.70 5.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 183.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CPGE42 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 600X300
Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 600x 300, incluso motor 230V, con contactos de principio
y  fin de carrera, conex ionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de planta, limpieza y  acopio de escom-
bros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
CRRMT02 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair CRR-MT 600x 300 107.77 107.77
LM230A 1.000 ud Actuador Todo/Nada 220V 78.43 78.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 194.90 5.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CPGE60 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 400X400
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 400x 400, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E10 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 400x 400 130.00 130.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 138.70 4.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 142.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CPGE61 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 450X500
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 450x 500, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E11 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 450x 500 162.15 162.15
%0.03 3.000 % Costes indirectos 170.90 5.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 175.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CPGE62 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 900X250
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 900x 250, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E12 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 900x 250 146.98 146.98
%0.03 3.000 % Costes indirectos 155.70 4.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 160.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CPGE63 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X200
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x 200, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E13 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 600x 200 105.12 105.12
%0.03 3.000 % Costes indirectos 113.80 3.41

TOTAL PARTIDA .................................................... 117.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CPGE64 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X250
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x 200, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E14 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 600x 250 121.82 121.82
%0.03 3.000 % Costes indirectos 130.50 3.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 134.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CPGE65 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X300
Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x 300, instalada en conducto de aspiración, incluso
limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
AOBD102E15 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair AOBD-102-E 600x 300 128.23 128.23
%0.03 3.000 % Costes indirectos 136.90 4.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CPGE66 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 600X500
Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 600x 500, incluso serv omotor 230V, con contactos de
principio y  fin de carrera, conex ionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de planta, limpieza y  acopio de
escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y  regulada en caudal.

M14. 0.300 h Oficial instalador 15.00 4.50
M15. 0.300 h Ay udante instalador 14.00 4.20
CRRMT03 1.000 ud Compuerta Regulación Caudal Koolair CRR-MT 600x 500 215.00 215.00
LM230A 1.000 ud Actuador Todo/Nada 220V 78.43 78.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 302.10 9.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 311.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CPGE43 ud Persiana Exterior Koolair 210 TA 2000x2600mm
Persiana Ex terior para Salida de Aire, Koolair modelo 210 TA para atornillar, de dimensiones 2000x 2600mm, inclu-
so fijación a acabado ex terior de fachada, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente ins-
talada.

M14. 1.500 h Oficial instalador 15.00 22.50
M15. 1.500 h Ay udante instalador 14.00 21.00
210TA2013 2.000 ud Persiana Ex terior Koolair 210 TA 2000x 1300 521.11 1,042.22
E36.1000 10.000 ud Andamio metálico para ex teriores 51.09 510.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,596.60 47.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,644.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C0404  ELECTRICIDAD
SEFURFOC3-BIS Ml Línea Eléctrica 4x2.5 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV

Ml. de línea de alimentación eléctrica para equipos de presurización de v ías de ev acuación, integrada por cable de
cobre aislamiento 0,6/1 kV, (3F+T) SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1 kV de General Cable, o similar,
con v isto bueno por escrito de dirección facultativ a, de 2,5 mm² de sección nominal, RESISTENTE AL FUEGO, li-
bre de halógenos (UNE 21147-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), no propagador de la llama (UNE
20432-1), con baja emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máx ima de 90°C,
cumpliendo REBT v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
TDISLH0021 1.000 Ml Cable Segurfoc 0.6/1 kV SZ1-K 4x 2.5 mm² 5.12 5.12
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.50 0.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEFURFOC5 Ml Línea Eléctrica 4x6 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV
Ml. de línea de alimentación elétrica para equipos de presurización de v ías de ev acuación, integrada por cable de
cobre aislamiento 0,6/1 kV, (3F+T) SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1 kV de General Cable, o similar,
con v isto bueno por escrito de dirección facultativ a, de 6 mm² de sección nominal, RESISTENTE AL FUEGO, libre
de halógenos (UNE 21147-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), no propagador de la llama (UNE
20432-1), con baja emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máx ima de 90°C,
cumpliendo REBT v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
TDISLH006 1.000 Ml Cable Segurfoc 0.6/1 kV SZ1-K 4x 6 mm² 7.28 7.28
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.60 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CPVEA12 Ml Línea Eléctrica 3x1.5 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV
Ml. de línea de maniobra para equipos de presurización de v ías de ev acuación, integrada por cable de cobre aisla-
miento 0,6/1 kV, SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1 kV de General Cable, o similar, con v isto bueno por
escrito de dirección facultativ a, de 1,5 mm² de sección nominal, RESISTENTE AL FUEGO, libre de halógenos
(UNE 21147-1), no propagador del incendio (UNE 20432-3), no propagador de la llama (UNE 20432-1), con baja
emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máx ima de 90°C, cumpliendo REBT
v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
TDISLH0020 1.000 Ml Cable Segurfoc 0.6/1 kV SZ1-K 3x 1.5 mm² 2.25 2.25
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.60 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CPVEA13 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø20 EA
Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y  no propagador de la llama
UNE-EN 50086-2-1, de ø20 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. accesorios de fijación y  cajas de re-
gistro cumpliendo normativ a v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
do.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
TDILH020 1.000 Ml Tubo Libre Halógenos 4421 ø20 2.90 2.90
TDILH020C 0.100 Ml Curv a Libre Halógenos t/ø20 7.69 0.77
TDILH020M 0.330 Ml Manguito Libre Halógenos t/ø20 0.93 0.31
T18ZE1005-1 1.000 Ud Abrazad.met.rosca p/tubo Ø50 0.60 0.60
T00CJ1170 2.000 Ud TIRAFONDO 4,5x 35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0.06 0.12
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.10 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Nov iembre/12 Página 30



ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E22711-2-6 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø25 EA
Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y  no propagador de la llama
UNE-EN 50086-2-1, de  ø25 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. accesorios de fijación y  cajas de
registro cumpliendo normativ a v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
do.

M10 0.250 H Oficial Electricista 15.00 3.75
M11 0.250 H Ay udante Electricista 14.00 3.50
TDILH025 1.000 Ml Tubo Libre Halógenos 4421 ø25 4.00 4.00
TDILH025C 0.100 Ml Curv a Libre Halógenos t/ø25 8.85 0.89
TDILH025M 0.330 Ml Manguito Libre Halógenos t/ø25 1.05 0.35
T18ZE1005-1 1.000 Ud Abrazad.met.rosca p/tubo Ø50 0.60 0.60
T00CJ1170 1.000 Ud TIRAFONDO 4,5x 35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0.06 0.06
%0.03 3.000 % Costes indirectos 13.20 0.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E22711-2-7 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø32 EA
Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y  no propagador de la llama
UNE-EN 50086-2-1, de ø32 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. accesorios de fijación y  cajas de re-
gistro cumpliendo normativ a v igente, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
do.

M10 0.250 H Oficial Electricista 15.00 3.75
M11 0.250 H Ay udante Electricista 14.00 3.50
TDILH032 1.000 Ml Tubo Libre Halógenos 4421 ø20 5.53 5.53
TDILH032C 0.100 Ml Curv a Libre Halógenos t/ø32 15.90 1.59
TDILH032M 0.330 Ml Manguito Libre Halógenos t/ø32 1.90 0.63
T18ZE1005-1 1.000 Ud Abrazad.met.rosca p/tubo Ø50 0.60 0.60
T00CJ1170 1.000 Ud TIRAFONDO 4,5x 35 + TACO PLÁSTICO Ø8mm 0.06 0.06
%0.03 3.000 % Costes indirectos 15.70 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CPVEA01 Ud Aparamenta de Mando y Protección Ventiladores Escaleras
Ud. de conjunto de aparamenta de mando y  protección para equipo de presurización de escaleras, integrado por:
Interruptor diferencial 4x 40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x 16A regulación 10-16A, Contactor 20A trifási-
co 400V, relé enchufable con base carril DIN 4 posiciones 5A, y  relé temporizador 8A, 7 funciones, 50ms-100h.
Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y  protección de ex tractores.

M10 0.300 H Oficial Electricista 15.00 4.50
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
MRCM085 1.000 Ud PFIM 4P I.D. 4/40/0.3 t/AC, MOELLER 235412 241.07 241.07
MRCM145 1.000 Ud Z-MS-16/3 GUARDAMOTOR 3P, MOELLER 248412 82.83 82.83
MRCM112 1.000 Ud Z-SCH230/25-40 CONTACTOR 4P MOELLER 248847 62.35 62.35
MRCM180 1.000 Ud ZRMF1/W RELE TEMPORIZADOR 1CA MOELLER 110406 239.18 239.18
MRCM190 1.000 Ud RMI A 4 5/230V FEME + ZÓCALO DIN 22.58 22.58
%0.03 3.000 % Costes indirectos 654.60 19.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 674.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CPVEA02 Ud Aparamenta de Mando y Protección Ventiladores Vestíbulos
Ud. de conjunto de aparamenta de mando y  protección para equipo de presurización de v estíbulos, integrado por:
Interruptor diferencial 4x 40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x 4A regulación 2.5-4A, Contactor 20A trifásico
400V, relé enchufable con base carril DIN 4 posiciones 5A, y  relé temporizador 8A, 7 funciones, 50ms-100h. Total-
mente instalado en cuadro ex istente de mando y  protección de ex tractores.

M10 0.300 H Oficial Electricista 15.00 4.50
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
MRCM085 1.000 Ud PFIM 4P I.D. 4/40/0.3 t/AC, MOELLER 235412 241.07 241.07
MRCM142 1.000 Ud Z-MS-4/3 GUARDAMOTOR 3P, MOELLER 248409 70.78 70.78
MRCM112 1.000 Ud Z-SCH230/25-40 CONTACTOR 4P MOELLER 248847 62.35 62.35
MRCM180 1.000 Ud ZRMF1/W RELE TEMPORIZADOR 1CA MOELLER 110406 239.18 239.18
MRCM190 1.000 Ud RMI A 4 5/230V FEME + ZÓCALO DIN 22.58 22.58
%0.03 3.000 % Costes indirectos 642.60 19.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 661.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CPVEA03 Ud Señalización y Selección Manual de Funcionamiento
Ud. de equipamiento para señalización de estado y  maniobra de v entiladores, integrado por: Regulador de v oltaje
con bobina detectora de tensión, interruptor con tres posiciones (manual, desconex ión y  automático) y  piloto de se-
ñalización. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y  protección de ex tractores.

M10 0.250 H Oficial Electricista 15.00 3.75
M11 0.250 H Ay udante Electricista 14.00 3.50
MRCM100 1.000 Ud Interruptor Tres Posiciones 7.85 7.85
MRCM110 1.000 Ud Piloto de Señalización 2.93 2.93
MRCM120 1.000 Ud Finder Ty pe 40.52 con Zócalo 18.39 18.39
%0.03 3.000 % Costes indirectos 36.40 1.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CPVEA04 Ml Interconexión Equipos Presurización/Extracción Centrales
Red de interconex ión de estado y  maniobra de equipos de ex tracción y  presurización de v ías de ev acuación con
centrales, mediante cable de comunicaciones apantallado 4 pares, incluso conex ionado a centrales de incendio y
CO, configuración de centrales y  puesto de control PCI, v erificación de funcionamiento, limpieza y  acopio de es-
combros en contenedor de obra. Totalmente instalado.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
TCRUTP601 1.000 Ml Cable Red UTP Cat 6 LSZH Schneider 0.33 0.33
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4.70 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CPVEA14 Ud Aparamenta de Mando y Protección Extractores
Conjunto de aparamenta de mando y  protección para equipo de ex tracción de garaje, integrado por: Interruptor dife-
rencial 4x 40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x 25A regulación 16-25A y  contactor 400V, incluso limpieza
y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y  protección
de ex tractores.

M10 0.200 H Oficial Electricista 15.00 3.00
M11 0.100 H Ay udante Electricista 14.00 1.40
MRCM085 1.000 Ud PFIM 4P I.D. 4/40/0.3 t/AC, MOELLER 235412 241.07 241.07
MRCM144 1.000 ud Z-MS-25/3 GUARDAMOTOR 3P, MOELLER 248413 99.56 99.56
MRCM113 1.000 ud Z-SCH230/63-40 CONTACTOR 4P MOELLER 248856 169.39 169.39
%0.03 3.000 % Costes indirectos 514.40 15.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 529.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CPVEA15 Ud Aparamenta de Mando y Protección Extractores
Conjunto de aparamenta de mando y  protección para equipo de ex tracción de garaje, integrado por: Interruptor dife-
rencial 4x 40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x 10A regulación 6.3-10A y  contactor 400V, incluso limpieza
y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y  protección
de ex tractores.

M10 0.200 H Oficial Electricista 15.00 3.00
M11 0.100 H Ay udante Electricista 14.00 1.40
MRCM085 1.000 Ud PFIM 4P I.D. 4/40/0.3 t/AC, MOELLER 235412 241.07 241.07
MRCM143 1.000 Ud Z-MS-10/3 GUARDAMOTOR 3P, MOELLER 248411 77.57 77.57
MRCM112 1.000 Ud Z-SCH230/25-40 CONTACTOR 4P MOELLER 248847 62.35 62.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 385.40 11.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 396.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CPVEA16 Ud Cerradura con Llave para Cofrets Kaedra
Instalación de cerradura con llav e para cofrets Kaedra, incluso desmontaje del cierre ex istente, limpieza y  acopio
de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada

M10 0.200 H Oficial Electricista 15.00 3.00
M11 0.100 H Ay udante Electricista 14.00 1.40
MRCM085 1.000 Ud PFIM 4P I.D. 4/40/0.3 t/AC, MOELLER 235412 241.07 241.07
MRCM143 1.000 Ud Z-MS-10/3 GUARDAMOTOR 3P, MOELLER 248411 77.57 77.57
MRCM112 1.000 Ud Z-SCH230/25-40 CONTACTOR 4P MOELLER 248847 62.35 62.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 385.40 11.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 396.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CPVEA17 Ud Cuadro de Mando y Señalización de Extractores
Cuadro de mando y  señalización de ex tractores de garaje, integrado por armario estanco Moeller CS
400x 600x 200mm con llav e, 16 selectores luminosos de 2 posiciones Moeller y  16 lámparas de señalización rojas
Moeller, incluso conex ionado en paralelo con cuadro de ex tractores ex istente, fijación mural, limpieza y  acopio de
escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado en funcionamiento.

M10 2.000 H Oficial Electricista 15.00 30.00
M11 2.000 H Ay udante Electricista 14.00 28.00
M22WLKG 16.000 ud Selector Luminoso Dos Posiciones Verde 216816 15.99 255.84
M22LR 16.000 ud Lámpara de Señalización 216672 4.43 70.88
CS46200 1.000 ud Ármario Estanco 400x 600x 200 111685 177.05 177.05
%0.03 3.000 % Costes indirectos 561.80 16.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 578.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D18.07T10 m Canalización Eléctrica Interior 07Z1-K 2x1.5+1.5mm²/ø20, Emp EH
Canalización eléctrica interior en instalación empotrada, formada por tres conductores de cobre (fase + neutro+ tie-
rra)  ex ento de halógenos, 07Z1-K de 2x 1.5mm² y  1x 1.5mm² de sección nominal, y  tubo flex ible corrugado refor-
zado ø20mm ex ento de halógenos. Instalada incluso p.p. de cajas de registro, apertura y  sellado de rozas y  ay u-
das de albañilería.

M10 0.250 H Oficial Electricista 15.00 3.75
M11 0.250 H Ay udante Electricista 14.00 3.50
T05BS5002 3.000 m CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5mm Cu 0.28 0.84
T18RFW020 1.000 m TUBO PVC COARRUGADO Ø20 LH 0.79 0.79
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.90 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E0404013 Ud Ayudas albañilería
Ud. de ay udas de albañilería a las instalaciones eléctricas.

P0404013 0.100 Ud Ay udas albañilería 19,199.81 1,919.98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,919.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CPVEA18 Ud Cuadro de Mando y Señalización de Ventiladores
Cuadro de mando y  señalización de Ventiladores de sobrepresión, integrado por armario estanco Moeller CS
400x 600x 200mm con llav e, 8 selectores luminosos de 2 posiciones Moeller y  8 lámparas de señalización rojas
Moeller, incluso conex ionado en paralelo con cuadro de Ventiladores, fijación mural, limpieza y  acopio de escom-
bros en contenedor de obra. Totalmente instalado y  v erificado en funcionamiento.

M10 1.000 H Oficial Electricista 15.00 15.00
M11 1.000 H Ay udante Electricista 14.00 14.00
M22WLKG 8.000 ud Selector Luminoso Dos Posiciones Verde 216816 15.99 127.92
M22LR 8.000 ud Lámpara de Señalización 216672 4.43 35.44
CS46200 1.000 ud Ármario Estanco 400x 600x 200 111685 177.05 177.05
%0.03 3.000 % Costes indirectos 369.40 11.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 380.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D18.07T11 m Línea Eléctrica Interior 07Z1-K 2x1.5+1.5mm² EH
Canalización eléctrica interior en instalación de superficie, formada por tres conductores de cobre (fase + neutro+
tierra)  ex ento de halógenos, 07Z1-K de 2x 1.5mm² y  1x 1.5mm² de sección nominal. Instalada bajo tubo rígido, in-
cluso limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M10 0.150 H Oficial Electricista 15.00 2.25
M11 0.150 H Ay udante Electricista 14.00 2.10
T05BS5002 3.000 m CABLE L.Halóg. ESO7Z1-K(AS) H07V 1,5mm Cu 0.28 0.84
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.20 0.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C0405  VARIOS
E04001 Ud Desmontaje-Montaje Luminarias

Ud. de desmontaje de luminarias de sobreponer en falsos techos y  recolocación de las mismas en el forjado de
hormigón armado, con los materiales necesarios, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P04001 1.000 Ud Desmontaje-Montaje Luminarias 60.00 60.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 60.00 1.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E04002 Ud Arranque cazoleta PVC piso hormigón y recolocación
Ud. de arranque de cazoleta de PVC de piso de hormigón y  recolocación a un metro de distancia, con los materia-
les necesarios y  dejando el piso de hormigón fratasado, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P04002 1.000 Ud Arranque cazoleta PVC piso hormigón y  recolocación 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

E04003 Ud Canaleta imbornal in-situ escalera BA
Ud. de canaleta imbornal y  desagüe de PVC de 100x 10x 10 cms., a empotrar en rellano de losa de HA de escale-
ra, en la planta semisótano de la escalera de la calle Buenos Aires, desagüe a conectar en la v ertical de bombeo
de pluv iales del sótano 1, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

904003 1.000 Ud Canaleta imbornal in-situ escalera BA 900.00 900.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 900.00 27.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 927.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
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E04004 Ud Traslado acometida eléctrica extractores en P2ª Cultura-Mardo
Ud. de traslado de la v ertical de acometida eléctricas a los ex tractores en la planta segunda de Cultura, en el pati-
nillo de instalaciones junto al edificio de Justicia, con desconectado, desmontaje de canaletas , tubo y  cables, así
como recolocación y  conex ionado 50cm. más atrás, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P04004 1.000 Ud Traslado acometida eléctrica ex tractores en P2ª Cultura-Mardo 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

SUBCAPÍTULO C0406  FILTRACIÓN/REDUCCIÓN DE PRESIÓN
TCPF01 Ud Filtro Autolimpiante Manual Hidro Water Easy Max 2"

Ud. de filtro Autolimpiante Semiautomático Hidro Water serier Easy  Max  2", para un caudal de filtración continua de
30m³/h y  un grado de filtración de 50?m, incluso cartucho EASY MAX 50 micras Plata, manómetros a la entrada y
salida del filtro. Totalmente instalado.

M08. 0.300 H Fontanero 15.00 4.50
M09. 0.300 H Ay udante fontanero 14.00 4.20
TTFF03 1.000 Ud Filtro Manual Hidro Water Easy  Max  2", FI-2016-10 1,270.00 1,270.00
TTFF04 1.000 Ud Cartucho 50 micras Easy max  Plata. CA-2005-20 148.00 148.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,426.70 42.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,469.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

TCPF02 Ud Válvula Reductora de Presión 2"
Ud. de v álv ula reductora de presión Watts DRV50M 2", con asiento único equilibrado, racores de boca rosca ma-
cho 2", cuerpo y  casquete de latón, filtro en acero inox idable y  membrana de NBR, incluso manómetro de gliceri-
na. Totalmente Instalada y  regulada a la presión de 4 bar.

M08. 0.250 H Fontanero 15.00 3.75
TTFF20 1.000 Ud Válv ula Reductora de Presión DRV50M 396.98 396.98
TTFF30 1.000 Ud Codo Mix to Latón RH/PE 2"/ø63 Hidroten 20096 49.97 49.97
%0.03 3.000 % Costes indirectos 450.70 13.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 464.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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TCPF03 Ud By-Pass p/ Montaje de Filtro y Reductor de Presión, PVC
Ud. de ramal en by -pass con red general de alimentación de agua, para montaje de elementos de filtración y  regu-
lación de presión hidráulica, ejecutada, según esquema, con tubería y  piezas de PVC presión PN16 at sistema en-
colado, integrando la siguiente relación de elementos de la marca Hidroten:

 -4 ud Válv ulas de bola paso total ø63mm, Hdroten sistema basic gatillo, con maneta gatillo acero inox idable y  jun-
ta de cierre en teflón
- 2 ud Enlace de tres piezas Mix to, rosca macho 2" s/ encolar ø63mm
- 2 ud Te 90º encolar ø63mm
- 2 ud Codo 90º ø63mm
- 4 ud Manguito mix to reforzado (acero inox  A2), rosca hembra 2" s/encolar ø63mm
- 2 ud Codo mix to latón 90º ø63mm - rosca macho 2"

incluso anclaje a paramento de obra de fábrica con abrazaderas isofónicas y  enlace con la red de polietileno ex is-
tente. Totalmente instalado.

M08. 7.000 H Fontanero 15.00 105.00
M09. 7.000 H Ay udante fontanero 14.00 98.00
TTFF80 9.200 Ml Tubería PVC Encolar ø63mm/2" 11.05 101.66
TTFF10 6.000 Ud Válv ula Bola Basic Gatillo ø63mm p/encolar, Hidroten 11759 40.45 242.70
TTFF40 4.000 Ud Codo 90º ø63mm p/encolar, Hidroten 01005 3.10 12.40
TTFF50 4.000 Ud T 90º ø63mm p/encolar, Hidroten 01029 3.90 15.60
TTFF60 4.000 Ud Manguito Mix to Reforzado RH ø63mm/2" p/encolar, Hidroten 02195 5.99 23.96
TTFF70 2.000 Ud Enlace Tres Piezas RM ø63mm/2" p/encolar, Hidroten 02078 8.20 16.40
TTFF30 2.000 Ud Codo Mix to Latón RH/PE 2"/ø63 Hidroten 20096 49.97 99.94
TTFF110 20.000 Ud Abrazadera Isofónica ø60 c/ taco y  tornillo 1.82 36.40
TTFF101 0.300 Lt Disolv ente/Limpiador 7.51 2.25
TTFF100 0.150 Lt Adhesiv o para PVC Presión 16.47 2.47
%0.03 3.000 % Costes indirectos 756.80 22.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 779.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E0406004 Ud Armario aluminio 140x40x235
Ud. de suministro y  colocación de armario de aluminio anodizado en su color y  sin fondo, de dos puertas abatibles
y  medidas totales de 140x 40x 235 cms.,  incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P04060004 1.000 Ud Armario aluminio 140x 40x 235 600.00 600.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 600.00 18.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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CAPÍTULO C05  CARPINTERIA Y CERRAJERIA
D23CADA0010 M2 Vent 2H corred alum lacado color Alucan AL-15, acr

M2. de v entana de dos hojas correderas, de aluminio lacado color claro, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80 micras de espesor mínimo de
lacado, SISTEMA ALUCAN AL-15 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica
de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70 mm, con
clasificaciones: clase 3, según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según ensay o de es-
tanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con v alor
de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos v i-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en
acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alucan, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E, incluso limpieza y  acopio
de escombros a pie de obra.

E05CADA0010 1.000 M2 Vent 2H corred alum lacado color Al-15 Aluca 100.95 100.95
E39ACA0110 1.000 M2 Doble acristalamiento Climalit 5+6+4 mm 68.00 68.00
M01B0140 2.500 H Oficial carpintero 15.00 37.50
M01B0150 2.500 H Ay udante carpintero 14.00 35.00
M01A0010 1.000 H Oficial primera 15.00 15.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 256.50 7.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 264.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E05001 Ud Forro chapa tubos patio luces PG-SS
Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a tres caras 50x 100x 50 cm. en forma de "U", para protec-
ción de la intemperie de los tubos que cruzan el patio de luces de Admón-CP en el SS de la PG, anclajes, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P05001 1.000 Ud Forro chapa tubos patio luces PG-SS 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

E05002 Ud Forro chapa arqueta conexiones prarrayos
Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a cuatro caras 50x 50x 50x 50 cm. en forma de cubo, como
protección de la intemperie de la arqueta de conex iones del cableado del pararray os, anclajes, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

P05002 1.000 Ud Forro chapa arqueta conex iones prarray os 250.00 250.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 250.00 7.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 257.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E05003 Ud Forro chapa conductos patio luces PG
Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a una cara de 335x 65 cms., como protección de la intem-
perie de los conductros de ex tracción de garajes, en el patio de luces del Vestíbulo PG, anclajes, incluso limpieza
y  acopio de escombros a pie de obra.

P05003 1.000 Ud Forro chapa conductos patio luces PG-S1 500.00 500.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 500.00 15.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 515.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS
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PC12.2009.07 Ml Barandilla chapa ciega
Ml. de suministro y  colocación de barandilla horizontal o inclinada en escaleras de emergencia, realizada en chapa
de acero galv anizado de 5mm de espesor, anclada a cantos de forjado y  losas de escalera, sin estructura, pasa-
manos conformado doblando la misma chapa en su coronación, completa y  rematada, incluso limpieza y  acopio
de escombros a pie de obra.

P04612 54.200 Kg Acero laminado S275JR 2.30 124.66
galv inm 54.200 Kg Galv anizado por inmersión 1.04 56.37
7·1·O1cerr 3.519 H Oficial de 1ª cerrajero 15.00 52.79
7·1·AYcerr 3.521 H Ay udante cerrajero 14.00 49.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 283.10 8.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 291.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E05006 Ud Reforma cancela escalera Jardines
Ud. de reforma de cancela en la escalera de "Jardines" a la calle Buenos Aires, mediante rev estimiento de la mis-
ma con chapa de acero galv anizado de 2 mm. de espesor por ambas caras, modificación de la parte alta para no
rematar contra el cristal del lucernario sino contra una de las v iga de aluminio, forro también de la puerta operativ a
con barra antipánico y  pintura de igual RAL a la fachada, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P05006 1.000 Ud Reforma cancela escalera Jardines 900.00 900.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 900.00 27.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 927.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS

E05007 Ud Reforma cancelas paso semisótano patio inglés
Ud. de reforma de las cancelas de paso del semisótano de Administración al patio inglés de Jardines (175x 300) y
del mismo al pasillo de despachos (95x 220), con desmontaje de todas las piezas metálicas necesarias para su re-
colocación en una posición adelantada un metro, eliminación de la puerta de acceso a los despachos de jardines y
remate con iguales materiales de los jambeados de ambos huecos reformados, con adición de los materiales ne-
cesarios para la adaptación, completamente ejecutada y  rematada, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie
de obra.

P05007 1.000 Ud Reforma cancelas paso semisótano patio inglés 1,200.00 1,200.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1,200.00 36.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,236.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

E05008 Ml Deflector ventilado patio luces BM
Ml. de fabricación y  colocación de deflector para humos, según planos de detalle del proy ecto, realizado totalmente
en estructura metálica de acero inox idable pulido AISI-316, a base de perfiles laminados angulares de 50x 50x 5
mm. y  de 30x 30x 3mm., perfiles en "T" de 30x 5 mm. formado por dos pletinas, placas de anlaje de
100x 100x 5mm., tubos rigidizadores de 20mm de diámetro, chapa AISI-316BA de 1 mm. de espesor troquelada y
lisa, el troquelado es para formar agujeros de v entilación conserv ando el trozo cortado y  plegandolo hacia el ex te-
rior a modo de lama, todo ello formando módulos de 120 cms. de longitud y  altura v ariable (210cm de media), con
paño fijo superior y  abatible inferior para limpieza, todo ello recibido con soldaduras inox idables y  tirafondos ros-
ca-chapa igualmente de acero inox idable, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P05008 1.000 Ml Deflector v entilado patio luces BM 612.00 612.00
E31CAB0040 10.000 M3 Alquiler diario andamio tubular direccional 0.32 3.20
E31CAB0050 10.000 M3 Montaje andamio tubular direccional 3.96 39.60
E31CAB0060 10.000 M3 Desmontaje andamio tubular direccional 2.97 29.70
%0.03 3.000 % Costes indirectos 684.50 20.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 705.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E05009 Ud Cierre huecos ventilación fachada composite
Ud. de cierre de ambos huecos de v entilación del v estíbulo de la escalera de Cultura del lado de Casa Palacio, en
la fachada del casetón del ascensor, mediante material de composite a suministrar por la Propiedad, incluso limpie-
za y  acopio de escombros a pie de obra.

P05009 1.000 Ud Cierre huecos v entilación fachada composite 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS
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CAPÍTULO C06  SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
D27EA0020 Ud Manguito cortafuegos (intumescente) de D=50 mm, Terrain

Ud. de manguito cortafuegos (intumescente) de D=50 mm, Terrain o equiv alente, para sistemas de ev acuación y
saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie
de obra.

E26EA0007 1.000 Ud Manguito cortafuegos (intumesc) D=50 mm Terrain 61.07 61.07
M01B0050 0.200 H Oficial fontanero 15.00 3.00
M01B0060 0.200 H Ay udante fontanero 14.00 2.80
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 66.90 2.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27EA0040 Ud Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain
Ud. de manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equiv alente, para sistemas de ev acuación y
saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie
de obra.

E26EA0020 1.000 Ud Manguito cortafuegos (intumesc) D=110 mm Terrain 75.18 75.18
M01B0050 0.200 H Oficial fontanero 15.00 3.00
M01B0060 0.200 H Ay udante fontanero 14.00 2.80
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 81.00 2.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D27FBA0010CBS M2 Vent. met. cortaf 1H corr, EI2 60 C5
M2. de v entana metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja de corredera horizontal, formada por hoja constituida
por dos chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y  núcleo interior de mate-
rial ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, herrajes de colgar
con regulación en altura, guías laterales y  capialzado de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con junta intu-
mescente incorporada, ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.

M01A0010 1.500 H Oficial primera 15.00 22.50
M01A0030 1.500 H Peón 13.00 19.50
E26FBA0020CBS 1.000 M2 Vent cortaf 1H corr, EI2 60 C5, gal 115.00 115.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 157.00 4.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 161.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D27FBA0010 Ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m
Ud. de puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, rev ersible (apertura derecha o izquierda), con
tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o equiv alente, de medida nominal 900x 2050
mm y  63 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm en-
sambladas entre sí sin soldadura y  núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de
alta densidad y  placa de cartón y eso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  regulación en
altura, con marco tipo CS5 para las alturas y  de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galv anizado
de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación a obra, cerradura
embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y  maniv elas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste
y  colocación, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. (No se incluy e el cie-
rrapuertas)

M01A0010 1.500 H Oficial primera 15.00 22.50
M01A0030 1.500 H Peón 13.00 19.50
E26FBA0020 1.000 Ud Pta cortaf rev ers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x 2,05 m, gal 215.00 215.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 257.00 7.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 264.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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D27FBB0010 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv
Ud. de puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento de protección antifinger (anti-
huellas), mod. Turia de Andreu o equiv alente, de medida nominal 1600x 2050 mm y  63 mm de espesor, formada
por hojas constituidas por dos chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y
núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y e-
so, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo
CS5 de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para
fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y  maniv elas resistentes al fuego de
ny lon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inactiv a, incluso ajuste y  coloca-
ción, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. (No se incluy en: el selector de
cierre y  los cierrapuertas, uno por hoja).

M01A0010 2.000 H Oficial primera 15.00 30.00
M01A0030 2.000 H Peón 13.00 26.00
E26FBB0050 1.000 Ud Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,60x 2,05 m, galv . antif, 474.00 474.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 530.00 15.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 545.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06001 Ud Reforma puerta corredera RF-60 para RF-120
Ud. de reformar puerta corredera RF-60 para que resista RF-120, de 335 x  268 cms., homologación, incluso lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P06001 1.000 Ud Reforma puerta corredera RF-60 para RF-120 650.00 650.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 650.00 19.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 669.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06002 Ud Barra antipánico en puertas RF
Ud. de suministro y  colocación de cerradura anti-pánico, con barra, en puerta RF, incluso limpieza y  acopio de es-
combros a pie de obra.

P06002 1.000 Ud Barra antipánico en puertas RF 300.00 300.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 300.00 9.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

E060010 Ud Reforma-traslado vertical y BIE's Patio Central-Cultura
Ud. de reforma y  traslado de la v ertical y  BIE's de la esquina del Patio Central con el edificio Cultural, con desmon-
taje y  montaje a un metro de distancia, con las mismas piezas desmontadas y  la adición de alguna nuev a, p.p. de
ay udas de albañilería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

P060010 1.000 Ud Reforma-traslado v ertical y  BIE's Patio Central-Cultura 900.00 900.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 900.00 27.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 927.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS

CPVEA06 Ud Sellado Intumescente de Paso de Tuberías ø25mm
Ud. de sistema de protección pasiv a contra el fuego tuberías combustible ø25mm, mediante sellado intumescente
de hueco de paso entre sectores de incendio, por aplicación de masilla intumescente Hilti CP 611, 50mm mínimo a
ambas caras de la tabiquería, y  soporte de lana mineral Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 N. Totalmente acabado.

M20 0.170 h Oficial Instalaciones 15.00 2.55
M21 0.100 h Ay udante Instalaciones 14.00 1.40
CPEPP001 518.100 m Masilla Intumescente CP 611 A Hilti 0.04 20.72
CPEPP002 0.017 m² Manta Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 N 20.25 0.34
%0.03 3.000 % Costes indirectos 25.00 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CPVEA07 Ud Sellado Intumescente de Paso de Tuberías ø32mm
Ud. de sistema de protección pasiv a contra el fuego tuberías combustible ø32mm, mediante sellado intumescente
de hueco de paso entre sectores de incendio, por aplicación de masilla intumescente Hilti CP 611, 50mm mínimo a
ambas caras de la tabiquería, y  soporte de lana mineral Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 N. Totalmente acabado.

M20 0.190 h Oficial Instalaciones 15.00 2.85
M21 0.100 h Ay udante Instalaciones 14.00 1.40
CPEPP001 584.040 m Masilla Intumescente CP 611 A Hilti 0.04 23.36
CPEPP002 0.019 m² Manta Ultimate U Protect Wired Mat 4.0 N 20.25 0.38
%0.03 3.000 % Costes indirectos 28.00 0.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CPGE11 m² Sectorización EI120 Paso Conductos Sectores de Incendio
Sectorización en paso de conductos entre sectores de incendio, mediante Tiras Promatec L de 150x 30mm, Lana
de Roca Rockw ool Conlit 150P de 185kg/m³ Euroclase A1, incluso puesta en obra, tornillería de fijación, sellado de
juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escombors en contenedor
de obra. Totalmente instalada de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02 y  10.03 de Promat, y  certificado de
aplicación.

M14. 0.350 h Oficial instalador 15.00 5.25
M15. 0.350 h Ay udante instalador 14.00 4.90
PEI120L 2.760 m² Promatect L e=30mm 71.75 198.03
RC150P 0.800 m² Panel Rockw ool Conlit 150P 1800x 1200x 50 10.78 8.62
PJP01 0.100 kg Pasta de Juntas Promat 3.94 0.39
EF01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 7.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 224.50 6.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 231.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CPGE15 m² Sectorización EI120 Tomas de Extracción
Sectorización de la embocaduras de conductos para tomas de ex tracción, mediante Tiras Promatec L de
150x 30mm, Lana de Roca Rockw ool Conlit 150P de 185kg/m³ Euroclase A1, incluso puesta en obra, tornillería de
fijación, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escom-
bros en contenedor de obra. Totalmente instalada de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02 y  10.03 de Promat,
y  certificado de aplicación.

M14. 0.250 h Oficial instalador 15.00 3.75
M15. 0.250 h Ay udante instalador 14.00 3.50
PEI120L 1.800 m² Promatect L e=30mm 71.75 129.15
RC150P 0.800 m² Panel Rockw ool Conlit 150P 1800x 1200x 50 10.78 8.62
PJP01 0.100 kg Pasta de Juntas Promat 3.94 0.39
EF01 1.000 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 7.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 152.70 4.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 157.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CPCS01 ud Sellado de Tubos Instalaciones Eléctricas
Sellado interior de tubos plásticos para instalaciones elécricas, en paso a trav és de elementos separadores de sec-
tores de incendio, mediante relleno interiorde la tubería con espuma resistente al fuego Promafoam-C, incluso me-
dios aux iliares, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M14. 0.150 h Oficial instalador 15.00 2.25
PFC1 94.000 ml Espuma Promafoam -C 0.03 2.82
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.10 0.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D27FBB0011 Ud Puerta Cortafuego 2H EI2 120 C5, 1400x2100 mm
Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de dos hojas abatibles, de medida nominal 1400x 2100 mm y  63 mm de
espesor, formada por hojas constituidas por chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm, 3 bisagras con marcado
CE por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galv anizado de 1,5 mm de espe-
sor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a
un punto, escudos metálicos y  maniv elas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste y  colocación, según
C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M01A0010 2.000 H Oficial primera 15.00 30.00
M01A0030 2.000 H Peón 13.00 26.00
PRUBIO_930012 1.000 u Puertas Rubio Cortafuego EI2 120 2 hojas igual 1400x 2100 Dcha M. 449.90 449.90
PRUBIO_10072 1.000 u Puertas Rubio Cerradura RF 6.21 6.21
%0.03 3.000 % Costes indirectos 512.10 15.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 527.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CPGCI01 ud Compuerta Cortafuego EI120 Koolair SFR2K1 Motorizada 500X500
Compuerta cortafuegos para montaje en cerramiento v ertical, Koolair SFR2K1/S de 500x 500mm, EI-120(v e i-o)
s/UNE-EN 1366-2:2000, incluso motor 230V, con termofusible y  contactos de principio y  fin de carrera, conex iona-
do eléctrico y  de maniobra en central de incendios, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Total-
mente instalada y  v erificada en funcionamiento.

M14. 1.000 h Oficial instalador 15.00 15.00
M15. 1.000 h Ay udante instalador 14.00 14.00
SFR2K1 1.000 ud Compuerta Cortafuego EI120 Koolair SFR2K1 Motorizada 500X500 723.32 723.32
%0.03 3.000 % Costes indirectos 752.30 22.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 774.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D27EC0031 m² Revestimiento EI120 Conducto Circular U-Protect Wired Mat 4.0 A1
Rev estimiento de protección contra incendios en conductos circulares de presurización de v ías de ev acuación, pa-
ra clasificación EI-120, mediante manta Ultimate de Isov er, U Protect Wired Mat 4.0 A1 de 120mm de espesor, in-
cluso elementos de fijación de mantas a conductos, montaje de juntas entre mantas con fijación mediante cosido
con hilo de acero, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

M20 0.170 h Oficial Instalaciones 15.00 2.55
M21 0.100 h Ay udante Instalaciones 14.00 1.40
UPWM4A112 1.000 m² Manta U Protect Wired Mat 4.0A1 120mm 66.90 66.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 70.90 2.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27EC0032 m Sectorización Conducto Circular Muros/Forjados
Sectorización en paso de conductos entre sectores de incendio, muros y  forjados, para sistema Ultimate de Isov er
de rev estimiento de conductos circulares de chapa de acero, de acuerdo con la solución de Isov er, con manta   U
Protect Wired Mat 4.0 A1 de 120mm de espesor, pasta intumescente Isov er Protect BSF, adhesiv o Isov er Protect
BSK y  refuerzos de abrazadera 30x 2mm, perfilería L30*30*3mm, remaches 4x 13mm, incluso limpieza y  acopio
de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

M20 1.000 h Oficial Instalaciones 15.00 15.00
M21 1.000 h Ay udante Instalaciones 14.00 14.00
UPWM4N50 0.140 m² Manta U Protect Wired Mat 4.0N 50mm 31.80 4.45
IPBSF01 331.200 ml Pasta Intumescente Isov er BSF 0.09 29.81
IPBSK01 331.200 ml Adhesiv o Isov er Proteck BSK 0.03 9.94
PPR01 1.000 ud Parte Proporcional de Refuerzos 1.25 1.25
%0.03 3.000 % Costes indirectos 74.50 2.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CPGE50 m² Revestimiento Promatect L-500 EI 120 3C
Sistema de protección a tres caras, para conductos de chapa de acero de ex tracción de aire y  humos procedente
de incendio, Promatect L-500, en tramos v erticales y  horizontales, de resistencia al fuego 120 minutos, EI MULTI
120, integrado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras Promatect L de 30mm de espesor y  150mm
de ancho, listones Promatect L-500 de 52mm d espesor y  70mm de ancho, adhesiv o K84 para tratamiento de es-
tanqueidad en las juntas entre placas, tornillería para madera tipo 4.8x 100, perfilería de sustentación L50x 50x 5mm,
v arillas roscadas M16 con fijación a alementos estructurales mediante taco de acero ex pansiv o, incluso emboca-
duras, deriv aciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño mate-
rial, puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente insta-
lado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y  detalles constructiv os aux iliares de Promat, y  certifica-
do de aplicación.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
PEI120L500 1.140 m² Promatect L-500 e=52mm 113.01 128.83
PEI120L 0.075 m² Promatect L e=30mm 71.75 5.38
K84 0.104 kg Adhesiv o K84 4.48 0.47
PJP01 0.150 kg Pasta de Juntas Promat 3.94 0.59
ES01 0.500 ud Parte Proporcional Elementos de Sustentación y  Refuerzo 12.55 6.28
EF01 0.750 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 5.48
%0.03 3.000 % Costes indirectos 158.60 4.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 163.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CPGE51 m² Revestimiento Promatect L-500 EI 120 2C
Sistema de protección a dos caras, para conductos de chapa de acero de ex tracción de aire y  humos procedente
de incendio, Promatect L-500, en tramos v erticales y  horizontales, de resistencia al fuego 120 minutos, EI MULTI
120, integrado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras Promatect L de 30mm de espesor y  150mm
de ancho, listones Promatect L-500 de 52mm d espesor y  70mm de ancho, adhesiv o K84 para tratamiento de es-
tanqueidad en las juntas entre placas, tornillería para madera tipo 4.8x 100, perfilería de sustentación L50x 50x 5mm,
v arillas roscadas M16 con fijación a alementos estructurales mediante taco de acero ex pansiv o, incluso emboca-
duras, deriv aciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño mate-
rial, puesta en obra, medios aux iliares, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente insta-
lado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y  detalles constructiv os aux iliares de Promat, y  certifica-
do de aplicación.

M14. 0.400 h Oficial instalador 15.00 6.00
M15. 0.400 h Ay udante instalador 14.00 5.60
PEI120L500 1.140 m² Promatect L-500 e=52mm 113.01 128.83
PEI120L 0.050 m² Promatect L e=30mm 71.75 3.59
K84 0.078 kg Adhesiv o K84 4.48 0.35
PJP01 0.150 kg Pasta de Juntas Promat 3.94 0.59
ES01 0.500 ud Parte Proporcional Elementos de Sustentación y  Refuerzo 12.55 6.28
EF01 0.500 ud Parte Proporcional Elementos de Fijación 7.31 3.66
%0.03 3.000 % Costes indirectos 154.90 4.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 159.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CPPVE01 Ud Detector Óptico para Conductos Aguilera AE/SA-OPIC
Detector óptico para conductos, Aguilera AE/SA-OPIC, instalado en conducto de presuricación de v ías de ev acua-
ción, incluso montaje de sondas, conex ionado e identificado en central de detección y  puesto de control, fijación a
conducto, limpieza y  acopio de escombros en contenerdor de obra. Totalmente instalado y  calibrado

M14. 0.500 h Oficial instalador 15.00 7.50
M15. 0.500 h Ay udante instalador 14.00 7.00
AESA 1.000 ud Detector Óptico Conductos Aguilera AE/SA-OPIC 45.00 45.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 59.50 1.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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D27FBB0012 Ud Puerta Cortafuego 1H EI2 120 C5, 900x2100 mm
Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible, de medida nominal 900x 2100 mm y  63 mm de es-
pesor, formada por hoja constituida por chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm, 3 bisagras con marcado CE
por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor,
con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un
punto, escudos metálicos y  maniv elas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste y  colocación, según
C.T.E. DB SI, incluso limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra.

M01A0010 1.500 H Oficial primera 15.00 22.50
M01A0030 1.500 H Peón 13.00 19.50
PRUBIO_930013 1.000 u Puertas Rubio Cortafuego EI2 120 1h 900x 2100 Dcha M. 224.95 224.95
PRUBIO_10072 1.000 u Puertas Rubio Cerradura RF 6.21 6.21
%0.03 3.000 % Costes indirectos 273.20 8.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 281.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CPGE40 m Junta Flexible para Conducto 400ºC/2h
Junta flex ible para conducto, apta para trabajar a 400ºC/2h, incluso grapado y  sellado a conductos, sellado trans-
v ersal, limpieza y  acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente inatalada.

M14. 0.200 h Oficial instalador 15.00 3.00
M15. 0.200 h Ay udante instalador 14.00 2.80
BPU25 1.000 m Junta Elástica Conducto BPU-25 400ºC 4.00 4.00
K84 0.104 kg Adhesiv o K84 4.48 0.47
%0.03 3.000 % Costes indirectos 10.30 0.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nov iembre/12 Página 45



ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C07  PINTURAS Y SEÑALIZACION DISCAPACITADOS
SUBCAPÍTULO C0701  PINTURAS
D28BA0070 M2 Pintura plástica lisa, color, ext., Emuldis fachadas

M2. de pintura plástica, Emuldis fachadas o equiv alente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protec-
ción y  decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fija-
dor, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01B0090 0.200 H Oficial pintor 15.00 3.00
M01B0100 0.200 H Ay udante pintor 14.00 2.80
E35LAA0010 0.070 Lt Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador. 7.17 0.50
E35AC0020 0.170 Lt Pintura plást Emuldis esp. fachad lisa mate colores medios 8.39 1.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.70 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D28CA0010 M2 Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P.
M2. de imprimación univ ersal anticorrosiv a monocomponente, Shop primer B.P. o equiv alente, aplicado a una ma-
no, s/acero galv anizado, aluminio y  metales no férricos, color castaño, incluso desengrasado y  limpieza del so-
porte, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01B0090 0.140 H Oficial pintor 15.00 2.10
M01B0100 0.140 H Ay udante pintor 14.00 1.96
E35LAD0070 0.140 Lt Imprim. univ ersal anticorr. p/galv . alumin, Shop primer B.P. 12.77 1.79
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.90 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

D28CA0020 M2 Imprimación anticorrosiva, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido
M2. de imprimación anticorrosiv a, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido o equiv alente, aplicado a una mano, a brocha,
rodillo o pistola, sobre superficies férricas, incluso rascado de óx idos mediante cepillado o lijado, limpieza  y  de-
sengrasado del soporte.

M01B0090 0.140 H Oficial pintor 15.00 2.10
M01B0100 0.140 H Ay udante pintor 14.00 1.96
E35LAD0010 0.070 Lt Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 9.39 0.66
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 4.70 0.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D28CB0080 M2 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas
M2. de pintura al esmalte sintético mate, Junolac o equiv alente, a dos manos, sobre superficies metálicas interio-
res, prev iamente desox idadas, limpias e imprimadas, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01B0090 0.300 H Oficial pintor 15.00 4.50
M01B0100 0.300 H Ay udante pintor 14.00 4.20
E35EA0020 0.200 Lt Pintura al esmalte Junolac mate int 17.65 3.53
%0.03 3.000 % Costes indirectos 12.20 0.37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CGPPA01 m Formación Plazas Aparcamiento Pintura Tráfico
Formación de plazas de aparcamiento, mediante pintura de tráfico especial para señalización v ial horizontal, Palca-
narias Pav erol Señalización Tráfico color blanco, con imprimación y  dos manos de acabado, ancho de línea de
10cm, incluso replanteo según planos, preparación de la superficie, limpieza y  acopio de escombros en contene-
dor de obra.

M01B0090 0.120 H Oficial pintor 15.00 1.80
M01B0100 0.120 H Ay udante pintor 14.00 1.68
E35AC0030 0.300 l Pintura Pav erol Señalización Tráfico color Blanco 9.57 2.87
E35LAA0020 0.030 l Disolv ente Univ ersal 7.29 0.22
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.60 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CPGP01 m² Protección Intemperie Conductos Promatect
Protección ex terna de conductos de v entilación y  ex tracción de humos  instalados en ex teriores, tipo Promatect
L500, mediante aplicación de dos manos de Promat Impregnación 2000, incluso limpieza y  acopio de escombros a
contenedor de obra.

M01B0090 0.150 H Oficial pintor 15.00 2.25
PI2000 0.350 l Promat Impregnación 2000 15.52 5.43
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.70 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CPGP02 m² Imprimación Conductos Promatect
Impromación sellante prev io a tratamiento con pintura de conductos de v entilación y  ex tracción de humos, tipo Pro-
matect L500, mediante aplicación de una mano de Promat Impregnación SR, incluso limpieza y  acopio de escom-
bros a contenedor de obra.

M01B0090 0.150 H Oficial pintor 15.00 2.25
PISR 0.250 l Promat Impregnación SR 15.52 3.88
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.10 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C0702  SEÑALIZACION DISCAPACITADOS
APARTADO C070201  PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y ALTORELIEVE
E07020101 Ud Número planta ascensor 105x105

Ud. de suministro de placa con número de planta para ascensor de medidas 105x 105mm.
P07020101 1.000 Ud Número planta ascensor 105x 105 46.00 46.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 46.00 1.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07020102 Ud Número planta pasamanos 40x40
Ud. de suministro de placa con número de planta para pasamano de medidas 40 x  40mm.

P07020102 1.000 Ud Número planta pasamanos 40x 40 6.40 6.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.40 0.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07020103 Ud Pictograma aseo + Número planta escalera 148x148
Ud.de suministro de placa con pictogramas aseos y  numero de planta para escaleras de medidas 148 x  148mm.

P07020103 1.000 Ud Pictograma aseo + Número planta escalera 148x 148 55.00 55.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 55.00 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO C070202  PLACAS PVC FOTOLUMINISCENTES
E07020201 Ud Pictograma salida puertas 224x224

Ud. de suministro de señal pictograma de salida puerta de medidas 224 x  224mm.
P07020201 1.000 Ud Pictograma salida puertas 224x 224 11.68 11.68
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.70 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07020202 Ud Salida direccional 224x448
Ud. de suministro de señal salida direccional izquierda o derecha de medidas 224 x  448mm.

P07020202 1.000 Ud Salida direccional 224x 448 26.46 26.46
%0.03 3.000 % Costes indirectos 26.50 0.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07020203 Ud Salida direccional 447x894
Ud. de suministro de señal salida direccional izquierda o derecha de medidas 447 x  894mm. sobre bandeja de alu-
minio por superficie irregular.

P07020203 1.000 Ud Salida direccional 447x 894 151.06 151.06
%0.03 3.000 % Costes indirectos 151.10 4.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 155.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E07020204 Ud Salida ascendente 224x448
Ud. de suministro de señal de salida ascendente derecha o izquierda por escalera o rampa de medidas 224 x
448mm.

P07020204 1.000 Ud Salida ascendente 224x 448 24.70 24.70
%0.03 3.000 % Costes indirectos 24.70 0.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07020205 Ud Salida ascendente 224x448 s/pared
Ud. de suministro de señal de salida ascendente derecha o izquierda por escalera o rampa de medidas 224 x
448mm con soporte en L a pared.

P07020205 1.000 Ud Salida ascendente 224x 448 s/pared 30.70 30.70
%0.03 3.000 % Costes indirectos 30.70 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07020206 Ud Salida ascendente 224x448 banderola doble
Ud. de suministro de señal en banderola a doble cara con pie de aluminio a pared de salida direccional derecha de
medidas de señal 320 x  160mm.

P07020206 1.000 Ud Salida ascendente 224x 448 banderola doble 28.36 28.36
%0.03 3.000 % Costes indirectos 28.40 0.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07020207 Ud NO salida ascensor 148x210
Ud. de suministro de señal realizadas en PVC de 0,7mm fotoluminiscente de no utilizar ascensor en caso de in-
cendio de medidas de señal 148 x  210mm.

P07020207 1.000 Ud NO salida ascensor 148x 210 9.60 9.60
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.60 0.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07020208 Ud Planos evacuación 300x420
Ud. de suministro de planos de ev acuación Ud. Está aquí e información de emergencia para garages realizado en
impresión digital sobre placa fotoluminiscente de 1,1mm. protegida ex teriormente con placa de poliestireno 1,5mm.
transparente autoex tinguible con tratamiento antirreflejos en cara ex terior, con un tamaño ex terior de placas de me-
didas 300 x  420 mm y  realización de taladro en sus 4 esquinas para su instalación con tornillería.

P07020208 1.000 Ud Planos ev acuación 300x 420 57.70 57.70
%0.03 3.000 % Costes indirectos 57.70 1.73

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07020209 Ud Pictograma barra antipánico 224x224
Ud. de suministro de señal pictograma de barra antipánico de medidas 224 x  224mm.

P07020209 1.000 Ud Pictograma barra antipánico 224x 224 5.84 5.84
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.80 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO C070203  PLACAS ALUMINIO BRAILLE, ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE
E07020301 Ud Salida puerta 224x224

Ud. de suministro de señal salida puerta discapacitados de medidas 224 x  224 mm.
P07020301 1.000 Ud Salida puerta 224x 224 24.94 24.94
%0.03 3.000 % Costes indirectos 24.90 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07020302 Ud Salida direccional 320x160
Ud. de suministro de señal salida a izquierda o a derecha discapacitados de medidas 320 x  160 mm.

P07020302 1.000 Ud Salida direccional 320x 160 25.39 25.39
%0.03 3.000 % Costes indirectos 25.40 0.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07020303 Ud Evacuación ascensor 224x224
Ud. de suministro de señal ev acuación por ascensor ascendente de medidas 224 x  224mm.

P07020303 1.000 Ud Ev acuación ascensor 224x 224 24.94 24.94
%0.03 3.000 % Costes indirectos 24.90 0.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07020304 Ud Puerta salida y zona rescate 224x372
Ud. de suministro de señal puerta salida y  tex to zona de rescate para rescate discapacitados de 224 x  372mm.

P07020304 1.000 Ud Puerta salida y  zona rescate 224x 372 30.16 30.16
%0.03 3.000 % Costes indirectos 30.20 0.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E07020305 Ud Punto reunión y zona rescate 224x372
Ud. de suministro de señal punto de reunión y  tex to zona de rescate para rescate discapacitados de 224 x
372mm.

P07020305 1.000 Ud Punto reunión y  zona rescate 224x 372 21.40 21.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 21.40 0.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E07020306 Ud Sin salida 210x210
Ud. de suministro de señal sin salida para puertas de medidas 210 x  210mm.

P07020306 1.000 Ud Sin salida 210x 210 23.76 23.76
%0.03 3.000 % Costes indirectos 23.80 0.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07020307 Ud No evacuación ascensor 148x210
Ud. de suministro de señal no utilizar ascensor para ascensores de no ev acuación de 148 x  210mm.

P07020307 1.000 Ud No ev acuación ascensor 148x 210 20.22 20.22
%0.03 3.000 % Costes indirectos 20.20 0.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO C070204  PLACAS PVC BRAILLE, ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE
E07020401 Ud Pulsador 210x210

Ud. de suministro de señal de pulsador de medidas 210 x  210mm. ( nota: Requiere pav imento táctil de localiza-
ción)

P07020401 1.000 Ud Pulsador 210x 210 23.76 23.76
%0.03 3.000 % Costes indirectos 23.80 0.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO C070205  PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y ALTORELIEVE exterior
E07020501 Ud Pictograma entrada escalera y ascensor 210x210

Ud. de suministro de placa de ex terior con pictogramas entrada escaleras parking y  ascensor parking ambas con
braille de medidas 210 x  210mm. (Incluy e mástil y  soporte)

P07020501 1.000 Ud Pictograma entrada escalera y  ascensor 210x 210 270.00 270.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 270.00 8.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 278.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E07020502 Ud Salida de emergencia 420x300
Ud. de suministro de placa de ex terior en braille y  alto reliev a (salida de emergencia) con fondo rojo y  tex to en
blanco de: salida de emergencia, de medidas 420 x  300mm (incluy e mástil y  soporte).

P07020502 1.000 Ud Salida de emergencia 420x 300 396.00 396.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 396.00 11.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 407.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO C070206  BALIZAMIENTO VISUAL
E07020601 Ud Franja PVC-50 fotoluminiscente

Ml. de suministro de franja de 50mm.de ancho realizada en PVC 1,1 fotoluminiscente laminado de 5cm de ancho,
para la realización balizamiento de: marcos de puertas de ev acuación con v ista del fotoluminiscente en el sentido
de ev acuación y  contrahuella de escalones en ev acuación ascendente.

P07020601 1.000 Ml Franja PVC-50 fotoluminiscente 8.15 8.15
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.20 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO C070207  SEÑALETICA ADAPTADA
E07020701 Ud Placa aluminio localización gran distancia 447x447

Ud. de suministro de placa realizadas sobre panel de aluminio de 3mm, impresos con tex to en v inilo con contraste
entre placa y  tex tos o pictogramas que incluy e (pictogramas de aseos localización a gran distancia, con flecha de
v isión a gran distancia de medidas 447 x  447mm (sujetos a pared con contraplaca)

P07020701 1.000 Ud Placa aluminio localización gran distancia 447x 447 62.40 62.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 62.40 1.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E07020702 Ud Placa aluminio señalización gran distancia 400x1250
Ud. de suministro de placa realizadas sobre panel de aluminio de 3mm, impresos con tex to en v inilo con contraste
entre placa y  tex tos que incluy e (tex tos de salida a calle de v isión a larga distancia de medidas 400 x  1250mm
(sujetos a pared con contraplaca)

P07020702 1.000 Ud Placa aluminio señalización gran distancia 400x 1250 142.40 142.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 142.40 4.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 146.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO C070208  COLOCACION
E07020801 Ud Mano de obra de colocación

Ud. de mano de obra de colocación de señales en pared y  soportes, con los medios necesarios.
P07020801 1.000 Ud Mano de obra de colocación 2.35 2.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.40 0.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO C070209  VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICADORES
E07020901 Ud Videoporteros (3) e Intercomunicadores (3)

Ud. de suministro e instalación de 3 v ideoporteros en puerta de acceso a grupo central de ascensores en plantas
sotanos: -1,-2 y  -3 más 3 intercomunicadores sin v ideo en zona de rescate de plantas: -1,-2 y  -3 incluido montaje
superficial.

P07020901 1.000 Ud Videoporteros (3) e Intercomunicadores (3) 3,072.40 3,072.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3,072.40 92.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,164.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E07020902 Ud Ayudas de albañilería
Ud. de ay udas de albañilería.

P07020902 0.100 Ud Ay udas de albañilería 4,297.57 429.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 429.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO C070210  PAVIMENTO DISCAPACITADOS
E07021001 Ud Pavimento diferenciado 4500x1200 vinilo verde

Ud. de suministro de pav imento diferenciado de 4500 x  1200mm realizado en v inilo color v erde y  imágenes de
símbolo de discapacidad y  tex to de zona de rescate en blanco posterior laminado ex terior de pv c transparente con
antiderrapante según normativ a que comprende las siguientes unidades: 1 unidad en semisótano, 1 unidad en plan-
ta sótano -1,1 unidades en planta sótano - 2, y  1 unidades en planta sótano -3.

P07021001 1.000 Ud Pav imento diferenciado 4500x 1200 v inilo v erde 803.24 803.24
%0.03 3.000 % Costes indirectos 803.20 24.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 827.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C0703  IMPERMEABILIZACIONES
E0703001 Ud Impermeabilización Vandex fosos ascensores

Ud. de impermeabilización de fosos de ascensores por el sistema Vandex .
P070003 1.000 Ud Impermeabilización Vandex  fosos ascensores 11,984.00 11,984.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11,984.00 359.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,343.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E0703002 Ud Reparación juntas impermeabilización lucernario
Ud. de reparación de juntas del lucernario de cristal del patio central, con retirada del material de sellado actual y
sellado con material adecuado a la intemperie y  al v idrio.

P0703002 1.000 Ud Reparación juntas impermeabilización lucernario 3,082.00 3,082.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3,082.00 92.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,174.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08  GESTION DE RESIDUOS
PRV400 Tn ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y  demolición. Sin in-
cluir transporte ni gestión.

SVGV200 1.000 Tn Alquiler contenedor residuos hasta llenado 3.25 3.25
%CI 3.000 % Costes indirectos 3.30 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRV500 Tn TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construcción y  demolición desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

SMTC300 0.060 H Transporte de contenedores 50.60 3.04
%CI 3.000 % Costes indirectos 3.00 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRV200 Tn SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA
Tn. de separación de residuos por fracciones según normativ a v igente por un gestor autorizado de residuos en una
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra. Sin incluir transporte.

SVGV100 1.000 Tn Separación de residuos en instalación ex terna 42.68 42.68
%CI 3.000 % Costes indirectos 42.70 1.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPÍTULO E090002  PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040 Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030 0.100 H Peón 13.00 1.30
E38BB0010 0.100 Ud Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m 44.70 4.47
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 5.80 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D32BB0050 Ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  anclaje.

M01A0020 0.100 H Oficial segunda 14.00 1.40
M01A0030 0.100 H Peón 13.00 1.30
E38BB0030 0.150 Ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento. 17.40 2.61
E01IB0020 0.004 M3 Madera pino gallego tablas 25 mm 299.74 1.20
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 6.50 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E090003  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0010 Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.
M01A0030 0.200 H Peón 13.00 2.60
E38CA0030 1.000 Ud Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm 4.20 4.20
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 6.80 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

D32CA0020 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030 0.050 H Peón 13.00 0.65
E38CA0020 1.000 Ud Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro 2.40 2.40
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 3.10 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D32CB0030 Ud Cono de señalización reflectante
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030 0.050 H Peón 13.00 0.65
E38CB0060 1.000 Ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10.38 10.38
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 11.00 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CC0010 Ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020 1.000 Ud Chaleco reflectante 5.99 5.99
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 6.00 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E090004  PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 Ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
E38E0010 1.000 Ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 49.88 49.88
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 49.90 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E090005  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 H Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conserv ación y  mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020 1.000 H Oficial segunda 14.00 14.00
M01A0030 1.000 H Peón 13.00 13.00
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 27.00 0.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D32F0020 H Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal
Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030 1.000 H Peón 13.00 13.00
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 13.00 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10  CONTROL DE CALIDAD
D33CC0020 Ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Ud. de comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).
E12CC0020 1.000 Ud Comprob. cuadros corte y  protección 32.00 32.00
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 32.00 0.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D33CC0050 Ud Comprobación de la sección de los conductores y código colores
Ud. de comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40 comproba-
ciones por ud.

E12CC0050 1.000 Ud Comprobación de la sección de los conductores y  código colores 4.00 4.00
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 4.00 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D33CC0060 Ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo
Ud. de comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensay o.

E12CC0060 1.000 Ud Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo 5.00 5.00
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 5.00 0.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D33D0020 Ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.
Ud. de ensay o para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos v erticales, sin control de hume-
dad,  según  UNE 102039.

E12D0020 1.000 Ud Ensay o p/determinación de la dureza Shore C v ert. 4.85 4.85
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 4.90 0.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

D33D0040 Ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón
Ud. de ensay o para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido de picón, se-
gún UNE-EN 772-1.

E12D0040 1.000 Ud Ensay o resistencia a compresión de bloques de hormigón 188.35 188.35
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 188.40 5.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 194.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

D33G0040 Ud Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio
Ud. de ensay o para determinación del espesor de anodizado (según UNE-EN 12373-3 ) o lacado sobre aluminio
por medios no destructiv os.

E12G0040 1.000 Ud Ensay o p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio 31.07 31.07
%0.030300 3.000 % Costes indirectos 31.10 0.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS
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D23E00035-5 Ud. Ensayos de Aceptación s/ UNE-EN 12101-6:2006
Ensay os de Aceptación para los Sistemas de Presurización, de acuerdo a las condiciones establecidas en el capí-
tulo 12 de la norma UNE-EN 12101-6:2006, integrado los siguientes ensay os:

 - Diferencial de Presión
 - Diferencial de Presión Neto
 - Velocidad del Aire
 - Fuerza para Apertura de Puerta
 - Activ ación del Sistema

Con certificación de Organismo de Control Autorizado (O.C.A.)

OCA 0.500 h Organismo de Control Autorizado 60.00 30.00
M15. 0.500 h Ay udante instalador 14.00 7.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 37.00 1.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EOCAE02 ud Ensayo de Medición de Caudal de Extracción c/O.C.A.
Ensay os de medición de caudal de ex tracción de aire, de acuerdo a los estandares establecidos en la norma AN-
SI/ASRAE 70, incluso informe final con los resultado obtenidos clasificados por áreas de ex tracción, certificado por
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.)
 .

OCA 4.000 h Organismo de Control Autorizado 60.00 240.00
M15. 4.000 h Ay udante instalador 14.00 56.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 296.00 8.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 304.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TCPF04 Ud Ensayo de Resistencia Mecánica y Estanqueidad
Ud. de ensay o de resistencia mecánica y  estanquedad de acuerdo con el capítulo 5.2.1 de Pruebas y  Ensay os de
las Instalaciones de la sección 4 Suministro de Agua del documento básico HS Salubridad del Código Técnico de
la Edificación, y  conforme al método A de la norma UNE-ENV 12108.

M08. 1.000 H Fontanero 15.00 15.00
M09. 1.000 H Ay udante fontanero 14.00 14.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 29.00 0.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Las Palmas GC, a Noviembre de 2012

Ernesto Rodríguez Lesmes
Ingeniero Industrial
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES
D01B0020B M2 Demolición tabique macizo escayola hasta 10cm

M2. de demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 10 cm, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

PLANTA BAJA
Escalera M
cierre ascendente-descendente 1 1.000 2.760 2.760

1 2.700 0.500 1.160 1.566
Escalera CP
cierre ascendente-descendente 1 1.000 2.770 2.770

1 2.700 0.500 1.160 1.566
SEMISOTANO
Vestíbulo M
Para tabique de v idrio 1 1.600 1.500 2.400
Puerta acceso almacén bajo cafetería 1 0.900 2.100 1.890
SOTANO 1
Almacén M
Tapado conductos v entilación
escalera M

1 4.520 2.960 13.379

Almacén CP
Tapado conductos v entilación
escalera CP

1 3.750 2.960 11.100

Tapado conductos v entilación
v estibulo CP

1 1.470 2.400 3.528

Vestíbulo M
Para tabique de v idrio 1 1.500 2.950 4.425
SOTANO 2
Almacén M
ampliar hueco puerta 1 0.900 2.100 1.890
cierre patio de luces 1 3.940 1.520 5.989
Tapado conductos v entilación
escalera M

1 4.200 2.300 9.660

1 0.900 0.400 0.360
Almacén CP
ampliar hueco puerta 1 0.900 2.100 1.890
cierre patio de luces 1 3.830 1.520 5.822
Tapado conductos v entilación
escalera CP

1 3.800 2.320 8.816

1 0.800 0.400 0.320
Vestíbulo M
Para tabique de v idrio 1 1.500 2.350 3.525
SOTANO 3
Almacén CP
Tapado conductos v entilación
escalera CP

1 3.820 2.350 8.977

Almacén M
ampliar hueco puerta 1 0.900 2.100 1.890
Tapado conductos v entilación
escalera M

1 4.050 2.330 9.437

Vestíbulo M
Para tabique de v idrio 1 1.500 2.350 3.525
NUEVAS REJILLAS
(040301) 3 1.000 0.450 1.350
(040302) 8 0.600 0.300 1.440
(040303) 4 1.000 0.300 1.200
(040304) 4 0.900 0.350 1.260
(040306) 3 0.800 0.300 0.720
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PASAMUROS NUEVOS
CONDUCTOS
Vestíbulos M (S3+S2+S1+SS) patinillo 4 0.500 0.250 0.500
Escalera M (S3+S2+S1+SS) patinillo 4 3.140 0.250 0.250 0.785
Escalera CP (S3+S2+S1) patinillo 3 3.140 0.300 0.300 0.848

115.59 13.39 1,547.75

D01F0010 Ud Arranque carpintería de cualquier tipo.

Ud. de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, ho-
jas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra.

Salida emergencia Cultura-Rampa
Protocolo

1 1.000

Almacén CP - S3 1 1.000
Cuarto bombas PCI - S3 1 1.000
Cuarto hidros - S2 1 1.000
Cuarto cuadros eléctricos - S1 1 1.000
Salida emergencia archiv os CP - SS 1 1.000
Salida emergencia Cultura - SS 1 1.000
Almacén M - S3 1 1.000
Almacén M - S2 1 1.000
Almacén CP - S2 1 1.000

10.00 9.58 95.80

D01F0020 M2 Arranque reja en muros.

M2. de arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1
Almacén M 1 4.800 2.300 11.040
Almacén CP 1 4.800 2.300 11.040

22.08 9.58 211.53

D01D0040 M2 Demolición falso techo placas.

M2. de demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza des-
montaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1
Vestíbulo M 1 4.240 1.600 6.784
Escalera M 1 7.630 1.340 10.224
Vestíbulo CP 1 3.360 2.100 7.056
Escalera CP 1 7.600 1.370 10.412
SOTANO 2
Vestíbulo CP 1 4.270 2.110 9.010

-1 2.960 0.720 -2.131
Escalera CP 1 7.600 1.510 11.476
Vestíbulo M 1 4.270 2.530 10.803

-1 3.030 0.780 -2.363
Escalera M 1 7.610 1.490 11.339
SOTANO 3
Escalera CP 1 7.440 1.530 11.383
Vestíbulo CP 1 4.260 2.100 8.946

-1 2.780 0.750 -2.085
Vestíbulo M 1 4.270 2.510 10.718

-1 2.770 0.780 -2.161
Escalera M 1 7.460 1.480 11.041

110.45 4.69 518.01
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D01G0080 Ml Demolición conducto de ventilación.

Ml. de demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas,
aspiradores estáticos, ... limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 3
Escalera CP 1 2.450 2.450

1 3.830 3.830
1 2.450 2.450
1 1.350 1.350
2 0.250 0.500

Vestíbulo CP 1 2.750 2.750
1 1.750 1.750
2 0.250 0.500

Escalera M 1 2.750 2.750
1 4.000 4.000
1 2.450 2.450
1 1.350 1.350
2 0.250 0.500

Vestíbulo M 1 1.650 1.650
1 2.550 2.550
2 0.250 0.500

Vestíbulo BA 1 2.500 2.500
1 1.400 1.400
2 0.250 0.500

Escalera BA 1 2.750 2.750
1 1.300 1.300

SOTANO 2
Escalera BA 2 2.750 5.500
Vestíbulo BA 2 2.750 5.500

2 0.250 0.500
Vestíbulo M 2 2.750 5.500

2 0.250 0.500
Escalera M 1 2.780 2.780

1 4.150 4.150
1 1.350 1.350
1 2.450 2.450
2 0.250 0.500

Escalera CP 1 2.400 2.400
1 3.750 3.750
1 1.300 1.300
1 2.450 2.450
2 0.250 0.500

Vestíbulo CP 2 2.750 5.500
2 0.250 0.500

SOTANO 1
Escalera CP 1 2.400 2.400

1 3.700 3.700
1 2.760 2.760
1 1.410 1.410
2 0.250 0.500

Vestíbulo CP 2 3.360 6.720
Vestíbulo M 2 3.360 6.720
Escalera M 1 4.070 4.070

1 2.720 2.720
1 1.420 1.420
1 2.760 2.760
2 0.250 0.500

Vestíbulo BA 2 2.800 5.600
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2 0.250 0.500
Escalera BA 2 2.800 5.600
SEMISOTANO
Escalera BA 2 1.480 2.960

1 2.800 2.800
2 0.800 1.600

Vestíbulo BA 2 1.480 2.960
Escalera CP 2 3.100 6.200

2 0.600 1.200
Escalera M 2 2.250 4.500
Vestíbulo M 2 3.100 6.200
Vestíbulo CP 2 3.030 6.060

2 0.500 1.000
PLANTA BAJA
Vestíbulo M 2 3.230 6.460
Escalera M 2 3.230 6.460
Escalera CP 2 3.180 6.360
Vestíbulo CP 2 3.980 7.960
ENTREPLANTA
Escalera M 2 3.160 6.320
Vestíbulo M 1 1.250 1.250

1 2.000 2.000
Escalera CP 2 3.190 6.380
Vestíbulo CP 2 3.200 6.400
PLANTA PRIMERA
Escalera M 2 2.740 5.480
Escalera CP 2 4.110 8.220
Vestíbulo CP 2 4.080 8.160
PLANTA SEGUNDA
Escalera M 2 3.750 7.500
Escalera CP 1 1.200 1.200

1 1.000 1.000
Vestíbulo CP 2 3.940 7.880
PLANTA TERCERA
Vestíbulo CP 2 2.890 5.780
PLANTA CUARTA
Vestíbulo CP 2 2.890 5.780
PLANTA QUINTA
Vestíbulo CP 2 3.100 6.200
EXTRACCIÓN
Área I S1-2-3 6 38.000 228.000
Área II S1-2-3 R1 6 32.000 192.000
Área II S1-2-3 R2 6 20.000 120.000
Área I S2 2 38.000 76.000
Área II S2 R1 2 32.000 64.000
Área II S1 R2 1 20.000 20.000
Área I S1 2 38.000 76.000
Área II S1 R1 2 32.000 64.000
Área II S1 R2 1 20.000 20.000

1,134.56 3.35 3,800.78

E010006 M2 Apertura hueco losa y muro HA

M2. de apertura de huecos en losas y muros macizos de hormigón armado con compresor, de hasta
40cms. de espesor,  incluso limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

Escalera PG
piso 4 3.140 0.250 0.250 0.785
pared 1 3.140 0.355 0.355 0.396
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Escalera M
pared 1 3.140 0.250 0.250 0.196
Vestibulo CP
piso (PB+P1ª+P2ª+P3ª) 3 3.140 0.300 0.300 0.848
Vestibulo BA
piso (S2+S1) 2 0.820 0.300 0.492
Escalera BA
pared 1 3.140 0.300 0.300 0.283
Instalaciones S3 2 3.000 1.000 6.000
Rejillas 60 1.100 0.400 26.400

35.40 17.43 617.02

E010007 M2 Apertura hueco fachada composite

M2. de apertura de hueco en fachada multicapa acabada en composite Reynobond, con p.p. de re-
mates del mismo material e incluso limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

Escalera M (P2) 1 0.800 0.800 0.640
Escalera CP (P2) 1 0.800 0.800 0.640

1.28 309.00 395.52

E010008 Ud Apertura hueco vidrio (8+8) D-60

Ud. de apertura de hueco en falso techo de cristal 8+8 del patio central, de 60 cms. de diámetro, para
paso de la ventilación del vestíbulo de la escalera de Cultura del lado de Casa Palacio, con p.p. de
sellado e incluso limpieza y acopio de escombros a pié de obra.

P5ª 1 1.000

1.00 309.00 309.00

E010009 Ud Apertura hueco ø80 chapa acero gracada

Conductos 6 1.000 1.000 6.000

6.00 128.75 772.50

CGD01 ud Desmontaje de Compuerta Cortafuegos

Desmontaje de compuerta cortafuego de conducto de descarga en canalización de extracción de hu-
mos y gases, incluso desconexión en cuadro de maniobra de compuertas, desmontaje del cuadro,
retirada a contenedor de obra, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

Área I S1-2-3 3 3.00
Área IV S1 3 3.00
Área VI S1-2-3 3 3.00

9.00 29.87 268.83

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES ............................................................................................................. 8,536.74
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CAPÍTULO C02 ALBAÑILERIA
D07AA0040 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

M2. de fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con mar-
cado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S, incluso limpie-
za y  acopio de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Patio luces PG
recrecer tabique separación
patinillo.patio

1 0.650 1.650 1.073

1 1.100 2.770 3.047
tapar hueco cámara bajo rellano
escalera

1 1.300 0.650 0.845

1 0.450 0.250 0.113
SOTANO 1
Almacén M
cierre patio de luces 1 2.080 0.500 1.040
Almacén CP
cierre patio de lices 1 1.900 0.500 0.950
SOTANO 2
Almacén M
cierre patio de luces 1 3.940 2.320 9.141
a/d v entana -1 1.970 1.120 -2.206
Almacén CP
cierre patio de luces 1 3.830 2.320 8.886
a/d v entana -1 1.880 1.120 -2.106
SOTANO 3
Almacén M
cierre patio de luces 1 3.920 2.350 9.212
a/d v entana -1 1.960 1.150 -2.254
Almacén CP
cierre patio de luces 1 3.890 2.340 9.103
a/d v entana -1 1.950 1.170 -2.282

34.56 22.72 785.20

D07FD0010 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 6 cm esp. Tabiland

M2. de tabique de paneles macizos de yeso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado
CE, de 666x500x60 mm machiembrados, recibidos con adhesivo a base de yeso Kolipol-90, ban-
das de poliestireno expandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, nivelación,  aplo-
mado y limpieza. Preparado para recibir revestimiento, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

PLANTA BAJA
Escalera M
cierre ascendente-descendente 1 1.000 2.760 2.760

1 2.700 0.500 1.160 1.566
a/d pta -1 0.900 2.050 -1.845
Escalera CP
cierre ascendente-descendente 1 1.000 2.770 2.770

1 2.700 0.500 1.160 1.566
a/d pta -1 0.900 2.050 -1.845
SEMISOTANO
Vestíbulo M
completar cierre ascensor 1 1.760 1.340 2.358
Cerrar v estíbulo con Administración 1 2.200 2.800 6.160
Junto a Patio luces J
completar cierre 1 1.000 2.700 2.700
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Garaje Protocolo
cierre v estíbulo con Admón. 1 2.380 2.900 6.902
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
Vestíbulo CP
completar cierre ascensor 1 1.770 2.820 4.991
Escalera CP
cierre estanco presurización 1 1.700 3.100 5.270
a/d pta -1 0.900 2.050 -1.845
SOTANO 1
Almacén J
patinillo instalaciones 1 4.100 1.450 5.945
patio de luces 1 1.850 1.450 2.683
Vestíbulo M
completar cierre ascensor 1 1.750 1.580 2.765
Escalera M
cierre hueco v ertical 1 0.550 6.600 3.630
Almacén M
cierre del acceso 1 4.800 2.950 14.160
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
completar cierre patinillo instalaciones 1 9.500 1.450 13.775
Almacén CP
cierre del acceso 1 4.800 2.950 14.160
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
completar cierre patinillo instalaciones 1 7.150 1.450 10.368
cierre ranura con planta superior 1 7.500 0.500 3.750
Vestíbulo CP
completar cierre ascensor 1 1.770 1.590 2.814
SOTANO 2
Vestíbulo CP
completar cierre ascensor 1 1.760 0.940 1.654
Vestíbulo M
completar cierre ascensor 1 1.770 0.920 1.628
Almacén J
completar cierre patinillo instalaciones 1 4.500 0.820 3.690
patio de luces 1 1.690 0.790 1.335
Almacén M
cierre del acceso 1 4.790 2.310 11.065
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
cierre patinillo instalaciones 1 9.180 2.320 21.298
Almacén CP
cierre del acceso 1 4.790 2.300 11.017
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
cierre patinillo instalaciones 1 7.050 2.320 16.356
SOTANO 3
Vestíbulo CP
completar cierre ascensor 1 1.760 0.970 1.707
Vestíbulo M
completar cierre ascensor 1 1.750 0.900 1.575
Almacén J
cierre patinillo instalaciones 1 4.430 2.340 10.366
patio de luces 1 1.750 2.330 4.078
a/d pta -1 0.900 2.050 -1.845
Almacén M
cierre del acceso 1 4.820 2.370 11.423
a/d pta -1 1.600 2.050 -3.280
VARIAS PLANTAS
Ventil.v estil.escal.CP en Patio Central 2 0.650 21.250 27.625
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208.85 19.94 4,164.47

D07FD0040 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 8 cm esp. Tabiland

M2. de tabique de paneles macizos de yeso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado
CE, de 666x500x80 mm machiembrados, recibidos con adhesivo a base de yeso Kolipol-90, ban-
das de poliestireno expandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, nivelación,  aplo-
mado y limpieza. Preparado para recibir revestimiento, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

TAPAR AGUEJEROS REJILLAS
SOTANO 3
Escalera CP 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo CP 2 0.430 0.430 0.370
Escalera M 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo M 2 0.430 0.430 0.370
Vestíbulo BA 2 0.330 0.180 0.119
SOTANO 2
Escalera CP 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo CP 2 0.430 0.430 0.370
Escalera M 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo M 2 0.430 0.430 0.370
Vestíbulo BA 2 0.330 0.180 0.119
SOTANO 1
Escalera CP 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo CP 2 0.430 0.430 0.370
Escalera M 2 0.630 0.430 0.542
Vestíbulo M 2 0.430 0.430 0.370
Vestíbulo BA 2 0.330 0.180 0.119
SEMISOTANO
Vestíbulo BA 2 0.430 0.230 0.198
Escaleras Protegidas 6 20.000 3.000 360.000

366.03 24.06 8,806.68

D07FD0030 M2 Tabique de paneles macizos de yeso de 10 cm esp. Tabiland

M2. de tabique de paneles macizos de yeso Tabiland de YECASA, (UNE EN 12859) con marcado
CE, de 666x500x100 mm machiembrados, recibidos con adhesivo a base de yeso Kolipol-90, ban-
das de poliestireno expandido de 1 cm de espesor en perímetro, incluso replanteo, nivelación,  aplo-
mado y limpieza. Preparado para recibir revestimiento, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

2 30.000 1.500 90.000
2 15.000 1.500 45.000
3 15.000 3.000 135.000
4 15.000 1.150 69.000

339.00 27.63 9,366.57

D07JA0020 Ud Recibido cerco interior >2,0 m²

Ud. de recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC,
con mortero de cemento 1:5, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.

Salida emergencia Cultura-Rampa
Protocolo

1 1.000

Almacén CP - S3 1 1.000
Cuarto bombas PCI - S3 1 1.000
Cuarto hidros - S2 1 1.000
Cuarto cuadros eléctricos - S1 1 1.000
Salida emergencia archiv os CP - SS 1 1.000
Salida emergencia Cultura - SS 1 1.000

7.00 40.51 283.57
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D07L0020 M2 Enfosc maestread vert inter.mort 1:3

M2. de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de ce-
mento y  arena, p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Igual med FBH-12 1 34.560 34.560

34.56 19.96 689.82

D07L0050 M2 Enfosc maestread vert exter.mort 1:3

M2. de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de ce-
mento y  arena, p.p. de malla metálica en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Igual med FBH-12 1 34.560 34.560

34.56 21.66 748.57

E02001 Ud Corte placas acero pilares y protección EI2 60 C5

Ud. de corte de placas de acero salientes (collarines pilares) hasta los anclajes y  el resto protegido
EI2 60 C5, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 3
Almacén CP 2 2.000 4.000
Almacén M 2 2.000 4.000

8.00 51.50 412.00

E02002 Ml Recrecido losa escalera HA

Ml. de recrecido lateral-longitudinal de losa de escalera de hormigón armado, mediante hormigón en
masa HA-25/B/20/IIa, con anclajes metálicos a la losa, ecofrado, desencofrado vertido, v ibrado y
curado, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

PLANTA BAJA
Escalera M 1 6.550 6.550
Escalera CP 1 8.100 8.100

14.65 103.00 1,508.95

D10AA0010 M2 Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm

M2. de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, an-
damiajes, colocación y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Salida emergencia Cultura-Rampa
Protocolo

1 1.000 1.250 1.250

1.25 20.14 25.18

D10AA0020 Ml Falsa viga plancha escayola 50 cm desarrollo.

Ml. de falsa v iga de plancha de escayola de 50 cm de desarrollo, incluso cortes, remates, coloca-
ción y  acabado con pasta de escayola, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

PLANTA BAJA
Escalera CP
cierre con sala ex posiciones 1 5.000 5.000

1 0.700 0.700
SOTANO 1
Escalera CP
falsear tubo PVC-50 1 1.600 1.600

7.30 22.96 167.61
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E02003 Ud Peldañeado salida emergencia Cultura-Rampa Protocolo

Ud. de peldañeado de la salida de emergencia del edificio Cultural hacia la rampa de vehículos de
protocolo, con picado del pav imento ex istente y  formación de peldaños, así como revestimiento de
los mismos con piedra natural "azul" de Arucas, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 1.000

1.00 309.00 309.00

D35EA0061 M2 Tabique Vidrio Moldeado 190x190x160 Guadiana Fuego

Tabique de doble baldosas dobles de v idrio moldeado de 190x190x160mm Guadiana Fuego de
SGD La Granja Vidriería SL, tomado con mortero 1:3 de cemento tipo I/II categoría 35 y arena, con
espesor de llaga de 14mm, armado con 2+2 varillas de acero corrugado ø8 en hileras verticales y
horizontales, perfil metálico perimetral UPN160 fijado con tornillería de taco expansivo de 60x8 cada
500mm, juntas de expansión con banda de neopreno de 5mm de espesor, lámina asfáltica de 3 kg
(LO-30), acabado con pasta para sellado de juntas Weber, y  doble junta de fibra cerámica perimetral
entre perfil metálico y  elementos de obra, incluso replanteo, aplomado, nivelado, limpieza y acopio
de escombros en contedor de obra. Totalmente acabado y ejecutado de acuerdo con el Ensayo AFI-
TI-LICOF 2172T10-3, incluso certificado de aplicación.

SOTANO 3
Vestíbulo M 2 1.500 2.350 7.050
SOTANO 2
Vestíbulo M 2 1.500 2.350 7.050
SOTANO 1
Vestíbulo M 2 1.500 2.950 8.850
SEMISOTANO
Vestíbulo M 2 1.600 2.700 8.640

31.59 363.77 11,491.49

TOTAL CAPÍTULO C02 ALBAÑILERIA................................................................................................................. 38,759.11
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CAPÍTULO C03 SOLADOS
E03001 M2 Colocación pavimento cerámico

M2. de colocación de pavimento cerámico, de 33x33 cm, a suministrar por la Propiedad, recibido
con adhesivo cementoso C 2EF, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hor-
migón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible, incluso limpie-
za y  acopio de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Vestíbulo CP 1 2.180 1.110 2.420
Salida emergencia Cultura-Rampa
Protocolo

1 1.000 1.250 1.250

SOTANO 1
Vestibulo M 1 1.950 0.350 0.683
Vestíbulo CP 1 1.960 0.160 0.314
SOTANO 2
Vestíbulo CP 1 1.960 0.460 0.902
Vestíbulo M 1 1.920 0.130 0.250
SOTANO 3
Vestíbulo CP 1 1.980 0.110 0.218
Vestíbulo M 1 1.960 0.210 0.412

6.45 38.97 251.36

E03002 Ud Remates conductos ventilación escalera PG

Ud. de remates de albañilería y  solado en perímetro de huecos de paso de conductos de ventilación
en escalera de la calle Pérez Galdós, relleno con mortero, solado con cerámica y pintura, completa-
mente rematado, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Escalera PG 5 5.000

5.00 154.50 772.50

E120055 M2 Cerramiento vertical tramex 30x30x20x2

M2. de cerramiento vertical de celosía,  realizado con trámex 30x30x20x2 mm. de acero galvaniza-
do, remarcado todo ello con una pletina de acero galvanizado de 50x5 mm., con antiox idante en sol-
dadura, imprimación adherente para galvanizados y pintura RAL Cabildo, según planos, incluso p.p.
de puerta de una hoja batiente (100x210) con bisagras de auto-cierre regulables y  cerradura de res-
balón con barra anti-pánico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Salida emergencia PG 1 6.110 6.110

6.11 360.50 2,202.66

E120056 M2 Solado Tramex 30x30x20x2

Formación de solado de área de instalaciones de maquinaria, mediante malla acero galvanizado tipo
Tramex Electrosoldado con pletina 30x30x20x2 mm, en apoyos de 500mm, con antiox idante en sol-
dadura, incluso p.p. de elementos de apoyo mediante Acero A42b elaborado y anclado a elementos
estructurales, con perfiles de acero laminados IPE 120, incluso placas de anclaje con pernos, corte,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, dos manos de imprimación antiox idante, limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra.

SEMISOTANO 1 1.710 1.710
SOTANO 1 1 1.420 1.420

1 2.270 2.270
SOTANO 2 1 1.420 1.420

1 1.170 1.170
1 1.210 1.210

SOTANO 2 1 1.420 1.420
1 1.170 1.170
1 1.210 1.210

13.00 426.28 5,541.64

TOTAL CAPÍTULO C03 SOLADOS........................................................................................................................ 8,768.16
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO C0401 MAQUINAS

E040105 Ud Equipo Presurización Escaleras

Sistema de presurización para cajas de escaleras en una sola etapa según norma UNE-EN
12.101-6-2.006, para el control automático del caudal y  la presión diferencial,  integrado por: conjunto
de transmisión de presión diferencial KIMO modelo KCP-101-AO, variador de frecuencia TOSHIBA
VFFS1-4055PLWP de 5.5kW y unidad de impulsión S&P modelo CGT/4-800-9/22 de 5.5kW, inclu-
so acoplamiento elástico desmontable a conducto circular, soportes, conexión eléctrica, puesta en
marcha y verificación, conexión y programación de sondas con pp de tubos en presión positiva y
negativa, anclaje, conexión y programación de variador de frecuencia, limpieza y acopio de escom-
bros en contenedor de obra.Totalmente instalado

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este (P2)

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste (P2)

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires (PB)

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós (-3)

1 1.000

4.00 3,108.31 12,433.24

E040106 Ud Equipo Presurización Vestíbulos

Sistema de presurización para vestíbulos en una sola etapa según norma UNE-EN 12.101-6-2.006,
para el control automático del caudal y  la presión diferencial,  integrado por: conjunto de transmisión
de presión diferencial KIMO modelo KCP-101-AO, variador de frecuencia TOSHIBA
VFFS1-4015PLWP de1.5kW y unidad de impulsión S&P modelo CGT/4-630-6/22 de 1.5kW, inclu-
so acoplamiento elástico desmontable a conducto circular,soportes, conexión eléctrica, conexión y
programación de sondas con pp de tubos en presión positiva y  negativa, anclaje, conexión y progra-
mación de variador de frecuencia, puesta en marcha y verificación, limpieza y acopio de escombros
en contenedor de obra.Totalmente instalado

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este (P2)

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste (P5)

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires (PB)

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós (PB)

1 1.000

4.00 1,917.13 7,668.52

CPGE24 ud Extractor Soler&Palau CVST-H 22/11 1100 rpm 11kw 400ºC/2h

Caja de ventilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-H 22/11 a
1100rpm, apta para trasegar aire a 400ºC/2h, trifásico de 11 kW IP55, montado sobre bancada, in-
cluso accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente
instalado y verificado en caudal.

Área IV-V S1-2 2 2.00

2.00 4,458.91 8,917.82

CPGE25 ud Extractor Soler&Palau CVST-V 22/11 1100 rpm 11kw 400ºC/2h

Caja de ventilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-V 22/11 a
1100rpm descarga vertical, apta para trasegar aire a 400ºC/2h, trifásico de 11 kW IP55, montado so-
bre bancada, incluso accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en contenedor de
obra. Totalmente instalado y verificado en caudal.

Área IV-V S3 1 1.00

1.00 4,458.91 4,458.91
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CPGE05 ud Extractor Soler&Palau CHMT/4-315/130 3kw 400ºC/2h

Ventilador Centrífugo de simple aspiración, marca Soler&Palau modelo CHMT/4-315/130-3, apto pa-
ra trabajar inmerso en ambiente a 400ºC/2h, motor trifásico de 3 kW IP55 clase H de 4 polos, mon-
tado sobre bancada, incluso accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en contenedor
de obra. Totalmente instalado y verificado en caudal.

Área VI S3-2-1 3 3.00

3.00 2,830.25 8,490.75

CPGE01 ud Extractor Soler&Palau CVST-V 15/8 1050 rpm 3kw 400ºC/2h

Caja de ventilación a transmisión de simple oido, marca Soler&Palau modelo CVST-V 15/8 a
1050rpm, apta para trasegar aire a 400ºC/2h, descarga vertical motor a la derecha, trifásico de 3 kW
IP55, montado sobre bancada, incluso accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en
contenedor de obra. Totalmente instalado y verificado en caudal.

Semisótano 1 1.00

1.00 1,684.68 1,684.68

CPGE06 ud Rejilla Defensa Aspiración para Extractor CHMT-315

Rejilla defensa de aspiración para extractor centrífugo CHMT-315. Totalmente instalada.

6 6.00

6.00 31.65 189.90

CPGE27 ud Silenciador SIL CZ 800-15

Silenciador marca Soler&Palau modelo SIL CZ 800-15, para montaje en extractores THGT, incluso
puesta en obra, accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. To-
talmente instalado.

3 3.00

3.00 992.60 2,977.80

CPGE23 ud Traslado Extractor Soler&Palau Montaje Horizontal/Vertical

Traslado de extractor Soler&Palau modelo THGT/4-800-9/14, incluso desmontaje de ubicación ac-
tual, montaje horizontal/vertical en nueva ubicación, acople a conducto, accesorios de montaje, ele-
mentos de sustentación, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instala-
do y verificado en caudal.

3 3.00

3.00 934.61 2,803.83

CPGE28 ud Silenciador SIL CZO 800-15

Silenciador marca Soler&Palau modelo SIL CZO 800-15, para montaje en extractores THGT, inclu-
so puesta en obra, accesorios de montaje, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.
Totalmente instalado.

3 3.00

3.00 1,394.78 4,184.34

TOTAL SUBCAPÍTULO C0401 MAQUINAS..................................... 53,809.79
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SUBCAPÍTULO C0402 CONDUCTOS
E040201 Ml Tubo helicoidal D-400

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema
SPIRO SYSTEM ó equivalente,  de D=400 mm. y  0,5 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de
unión macho NPL, codos, derivaciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en
goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN
1507, resistentes al envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soporta-
ción a techo o pared.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 6.000 6.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 14.500 14.500

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 38.000 38.000

58.50 27.97 1,636.25

E040202 Ml Tubo helicoidal D-500

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema
SPIRO SYSTEM ó equivalente,  de D=500 mm. y  0,6 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de
unión macho NPL, codos, derivaciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en
goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN
1507, resistentes al envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soporta-
ción a techo o pared.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 14.750 14.750

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000 1.000

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 15.000 15.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 3.350 3.350

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 3.350 3.350

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 3.500 3.500

40.95 37.68 1,543.00

E040203 Ml Tubo helicoidal D-560

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema
SPIRO SYSTEM ó equivalente,  de D=560 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de
unión macho NPL, codos, derivaciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en
goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN
1507, resistentes al envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soporta-
ción a techo o pared.

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 3.150 3.150

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

1 3.150 3.150

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 3.500 3.500

9.80 43.22 423.56

E040204 Ml Tubo helicoidal D-600

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema
SPIRO SYSTEM ó equivalente,  de D=600 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de
unión macho NPL, codos, derivaciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en
goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN
1507, resistentes al envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soporta-
ción a techo o pared.
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Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 3.350 3.350

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 11.750 11.750

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 17.500 17.500

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 24.500 24.500

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

1 2.000 2.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 2.000 2.000

61.10 48.29 2,950.52

E040205 Ml Tubo helicoidal D-710

Ml. Tubo helicoidal en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema
SPIRO SYSTEM ó equivalente,  de D=710 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos de
unión macho NPL, codos, derivaciones, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en
goma EPDM proporcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN
1507, resistentes al envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soporta-
ción a techo o pared.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 27.050 27.050

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 25.550 25.550

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 10.000 10.000

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000 1.000

63.60 56.60 3,599.76

E040233 Ml Tubo oval 490x250

Ml. Tubo oval en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPI-
RO SYSTEM ovalizado ó equivalente,  de 490x250 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos
de unión macho NPL, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM pro-
porcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al
envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soportación a techo o pa-
red.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 28.000 28.000

28.00 36.40 1,019.20

E040234 Ml Tubo oval 350x1400

Ml. Tubo oval en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPI-
RO SYSTEM ovalizado ó equivalente, de 350x1400 mm. y  1 mm de espesor, i/p.p. de manguitos
de unión macho NPL, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM pro-
porcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al
envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soportación a techo o pa-
red.

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 20.000 20.000

20.00 115.13 2,302.60
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E040235 Ml Tubo oval 980x250

Ml. Tubo oval en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPI-
RO SYSTEM ovalizado ó equivalente, de 950x250 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos
de unión macho NPL, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM pro-
porcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al
envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soportación a techo o pa-
red.

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 21.200 21.200

21.20 58.95 1,249.74

TAPA-OVAL-1 Ml Tapa Tubo oval SPIRO SYSTEM 980x250 mm.

Ud. Tapa para Tubo oval en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el
sistema SPIRO SYSTEM ovalizado, de 980x250 mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montada
y conexionada.

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

2 2.000

2.00 33.58 67.16

E040236 Ml Tubo oval 820x300

Ml. Tubo oval en chapa de acero galvanizado engatillado en espiral fabricado según el sistema SPI-
RO SYSTEM ovalizado ó equivalente, de 820x300 mm. y  0,7 mm de espesor, i/p.p. de manguitos
de unión macho NPL, y  demás accesorios, dotados de juntas de estanqueidad en goma EPDM pro-
porcionando al sistema una estanqueidad de la clase C según norma UNE-EN 1507, resistentes al
envejecimiento y  montadas en fábrica, totalmente instalado y montado, i/ soportación a techo o pa-
red.

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

1 12.600 12.600

12.60 56.90 716.94

E040206 Ud Tolva concéntrica D-500 R-1050x500

Ud. de suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
500 mm de diámetro en la conexión circular y  1050x500 mm en la conexión rectangular. Totalmente
montada y conexionada.

Tolva concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm- rect.1050x500 mm

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

4 4.000

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

4 4.000

8.00 266.46 2,131.68

E040207 Ud Tolva concéntrica D-400 R-650x350

Ud. de suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
400 mm de diámetro en la conexión circular y  650x350 mm en la conexión rectangular. Totalmente
montada y conexionada.

Tolva concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-rect.650x350 mm

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

4 4.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

4 4.000

8.00 148.01 1,184.08
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E040208 Ud Tolva concéntrica D-400 O-490x250

Ud. de suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
400 mm de diámetro en la conexión circular y  490x250 mm en la conexión oval. Totalmente monta-
da y conexionada.

Tolva concéntrica c/juntas EPDM D=400 mm-oval490x250 mm

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

4 4.000

4.00 106.81 427.24

TOLVA OVAL -1 Ud Tolva excéntrica c/juntas EPDM oval 490x250mm-rect.650x350 mm

Ud. de suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
490x250mm en la conexión oval y  650x350 mm en la conexión rectangular. Totalmente montada y
conexionada.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo–Este

4 4.000

4.00 204.66 818.64

E040209 Ud Tolva excéntrica D-500 O-980x250

Ud. de suministro e instalación de tolva excéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
500 mm de diámetro en la conexión circular y  980x250 mm en la conexión oval. Totalmente monta-
da y conexionada.

Tolva concéntrica c/juntas EPDM D=500 mm-oval 980x250 mm

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

2 2.000

2.00 199.51 399.02

E040210 Ud Tolva excéntrica D-500 O-950x400

Ud. de suministro e instalación de tolva excéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
500 mm de diámetro en la conexión circular y  950x400 mm en la conexión oval. Totalmente monta-
da y conexionada.

Tolva excéntrica c/juntas EPDM D=500 mm-oval 950x400 mm

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

4 4.000

4.00 247.36 989.44

E040211 Ud Tolva concéntrica D-600 O-820x300

Ud. de suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado con juntas de EPDM, de
600 mm de diámetro en la conexión circular y  820x300 mm en la conexión oval. Totalmente monta-
da y conexionada.

Tolva concéntrica c/juntas EPDM D=600 mm-oval 820x300 mm

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000

1.00 195.86 195.86

E040212 Ud Pieza acmpanada R=D-710

Ud. de suministro e instalación de pieza acampanada R=D de acero galvanizado para entrada de ai-
re a conductos R=D para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Totalmen-
te montada y conexionada.

Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=710 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000
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Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000

3.00 81.20 243.60

E040213 Ud Pieza acmpanada R=D-600

Ud. de suministro e instalación de pieza acampanada R=D de acero galvanizado para entrada de ai-
re a conductos R=D para conducto circular de acero galvanizado de 600 mm de diámetro. Totalmen-
te montada y conexionada.

Pieza acampanada entrada conducto R=D acero galv . D=600 mm.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

4.00 68.46 273.84

E040214 Ud Codo 90º D-400

Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero
galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=400 mm.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

3 3.000

5.00 52.74 263.70

E040215 Ud Codo 90º D-500

Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero
galvanizado de 500 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

5 5.000

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

3 3.000

8.00 73.39 587.12

E040216 Ud Codo 90º D-600

Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero
galvanizado de 600 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=600 mm.

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

6 6.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

2 2.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

2 2.000
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Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

12.00 88.61 1,063.32

E040217 Ud Codo 90º D-710

Ud. de suministro e instalación de codo 90° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero
galvanizado de710 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Codo 90° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=710 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

6 6.000

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

4 4.000

11.00 113.60 1,249.60

E040218 Ud Codo horizontal 90º O-820x300

Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto oval de
acero galvanizado de  820x300 mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montado y conexionado.

Codo horizontal 90° oval 820x300 mm. acero galv  c/juntas. EPDM

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000

1.00 139.05 139.05

E040219 Ud Codo vertical 90º O-350x1400

Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto oval de
acero galvanizado de  350x1400 mm. y  1 mm de espesor. Totalmente montado y conexionado.

Codo vertical 90° oval 300x1400 mm. acero galv  c/juntas. EPDM

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

2 2.000

2.00 279.75 559.50

E040220 Ud Codo horizontal 90º O-490x250

Ud. de suministro e instalación de codo horizontal  90° con juntas de EPDM, para conducto oval de
acero galvanizado de  490x250  mm. y  0,7 mm de espesor. Totalmente montado y conexionado.

Codo horizontal 90° oval 490x250 0 mm. acero galv  c/juntas. EPDM

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

8 8.000

8.00 72.67 581.36

E040221 Ud Codo 45º D-500

Ud. de suministro e instalación de codo 45° con juntas de EPDM, para conducto circular de acero
galvanizado, de 500 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Codo 45° c/juntas EPDM conducto circular acero galv . D=500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

2 2.000

2.00 51.52 103.04

E040222 Ud Te simple 90º D-500

Ud. de suministro e instalación de Te simple a 90°, con juntas de EPDM, para conducto circular de
acero galvanizado de 500 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.

Te simple 90° c/juntas EPDM cond. D=500 mm.
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Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

1.00 71.46 71.46

E040223 Ud Te reductora 90º D-710/500

Ud. de suministro e instalación de Te con reducción a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diá-
metro para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y
conexionada.

Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

2.00 106.09 212.18

E040224 Ud Te reductora 90º D-710/600

Ud. de suministro e instalación de Te con reducción a 90°, con juntas de EPDM, de 600 mm de diá-
metro para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y
conexionada.

Te reducción 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/d=710/600 mm.

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

1.00 129.37 129.37

E040225 Ud Te cónica 90º D-710/600/500

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm  a 600 mm. de diámetro. Totalmente monta-
da y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

1.00 121.54 121.54

E040226 Ud Te cónica 90º D-710/600/600

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 600 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 710 mm  a 600 mm. de diámetro. Totalmente monta-
da y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=710/600/600 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

1.00 164.90 164.90

E040227 Ud Te cónica 90º D-600/500/500

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 500 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 600 mm a 500 mm. de diámetro. Totalmente montada
y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/500/500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

1.00 130.71 130.71
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E040228 Ud Te cónica 90º D-600/560/400

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 600 mm a 560 mm. de diámetro. Totalmente montada
y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=600/560/400 mm.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

3.00 117.21 351.63

E040229 Ud Te cónica 90º D-560/500/400

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 560 mm a 500 mm. de diámetro. Totalmente montada
y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=560/500/400 mm.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

3.00 104.96 314.88

E040230 Ud Te cónica 90º D-500/400/400

Ud. de suministro e instalación de Te cónica a 90°, con juntas de EPDM, de 400 mm de diámetro
para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm a 400 mm. de diámetro. Totalmente montada
y conexionada.

Te cónica 90° c/juntas EPDM cond. Circ.D/D’/d=500/400/400 mm.

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

1 1.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

1 1.000

3.00 103.10 309.30

E040231 Ud Reducción concéntrica D-710/500

Ud. de suministro e instalación de reducción concéntrica con juntas de EPDM, de 500 mm para con-
ducto circular de acero galvanizado de 710 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.

Reduc. Concént. c/juntas EPDM cond.Circ.D/d=710/500 mm.

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000

1.00 101.61 101.61

E040232 Ud Derivación pantalón cónica 45º D-710/2x500

Ud. de suministro e instalación de derivación tipo pantalón cónico 45° de acero galvanizado°, con
juntas de EPDM,  de 2x500 mm de diámetro para conductos circulares de  salida y  710 mm de diá-
metro para conducto circular de  entrada. Totalmente montada y conexionada.

Deriv .tipo pantalón cónico 45° c/juntas EPDM cond. Circ.D/2xd=710/2x500 mm.
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Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

1 1.000

1.00 215.37 215.37

CPGE09 m² Canalización Aire/Humo Promatect L-500 EI MULTI 120

Sistema de conductos para extracción de aire y  humos procedente de incendio, Promatect L-500
multisector, en tramos verticales y  horizontales, de resistencia al fuego 120 minutos, EI MULTI 120,
ensayo LICOF 7696/08, integrado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras Promatect
L de 30mm de espesor y  150mm de ancho, adhesivo K84 para tratamiento de estanqueidad en las
juntas entre placas, tornillería para madera tipo 4.8x100, perfilería de sustentación L50x50x5mm, va-
rillas roscadas M16 con fijación a alementos estructurales mediante taco de acero expansivo, incluso
embocaduras, derivaciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas pro-
mat, pequeño material, puesta en obra, medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en conte-
nedor de obra. Totalmente instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y detalles
constructivos auxiliares de Promat, y  certificado de aplicación.

Área I S1-2-3 2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 4.10 0.90 7.38
2 3.90 0.60 4.68
4 3.90 0.70 10.92
2 4.10 0.90 7.38
2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 4.10 1.00 8.20

Embocaduras 12 0.40 2.60 12.48
Área II S1-2-3 2 3.90 0.55 4.29

2 3.90 0.65 5.07
2 3.90 0.75 5.85
2 3.90 0.55 4.29
2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 3.90 0.85 6.63
2 4.10 0.90 7.38
2 3.90 0.55 4.29
2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 3.90 0.85 6.63
2 4.10 0.90 7.38

Embocaduras 12 0.40 2.30 11.04
Área III S1-2-3 2 3.90 0.55 4.29

2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 3.90 0.85 6.63
2 4.10 1.20 9.84
2 25.00 1.50 75.00
2 3.90 0.55 4.29
2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 3.90 0.85 6.63
2 4.10 0.90 7.38
2 3.90 0.55 4.29
2 3.90 0.65 5.07
4 3.90 0.75 11.70
2 3.90 0.85 6.63
2 4.10 0.90 7.38

Embocaduras 12 0.40 2.30 11.04
Área IV S1-2-3 6 6.00 0.75 27.00

2 12.00 1.05 25.20

Nov iembre/12 Página 22



ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Embocaduras 10 0.40 2.70 10.80
Área V S1-2-3 6 4.00 0.60 14.40

6 4.00 0.70 16.80
6 5.00 0.75 22.50
6 3.00 0.90 16.20
6 10.00 1.10 66.00

Embocaduras 36 1.00 1.05 37.80
Semisótano R1 2 3.80 0.50 3.80

2 8.00 0.55 8.80
2 7.95 0.65 10.34
2 2.50 0.75 3.75
2 5.00 0.85 8.50
2 3.00 1.05 6.30
2 19.50 0.90 35.10

Embocaduras 10 1.00 1.10 11.00
Semisótano R2 2 4.00 0.50 4.00

2 4.00 0.55 4.40
2 4.00 0.65 5.20
2 7.30 0.75 10.95
2 3.30 0.85 5.61

Embocaduras 4 1.00 1.10 4.40

733.53 157.09 115,230.23

CPGE18 m² Canalización Aire/Humo Promatect Monosector E600-90

Sistema de conductos para extracción de aire y  humos procedente de incendio, Promatect Mono-
sector, de resistencia al fuego 90 minutos, E600-90, ensayo LICOF 7538/07, integrado por panel
Promatect 100 de 15mm de espesor, tiras Promatect 100 de 15mm de espesor y  100mm de ancho,
refuerzos interiores mediante angular de chapa L25x25x0.6mm, refuerzos exteriores mediante perfil
metálico "C" de 30x48x0.6mm, Promastop Revestimiento para tratamiento de estanqueidad en las
juntas entre placas, perfilería de sustentación perfiles "C" 31x41x2mm, varillas roscadas de cuelgue
M10 con fijación a alementos estructurales mediante taco de acero expansivo, incluso embocaduras,
derivaciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño
material, puesta en obra, medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.
Totalmente instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.10 y detalles constructivos auxiliares
de Promat, y  certificado de aplicación.

Área IV R2 S1-2-3 6 3.80 0.60 13.68
6 3.80 0.70 15.96
6 3.80 0.80 18.24
6 3.80 1.00 22.80
6 3.80 1.10 25.08
6 3.80 1.20 27.36
6 3.80 1.30 29.64

152.76 66.39 10,141.74

CPGE10 m² Canalización Aire Conducto Rectangular Acero Galvanizado e=1.0mm

Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 1mm de espesor, engatilladas
con juntas tipo PITTSBURG de sección, EUROVENT CATEGORÍA B, i/ puesta en obra, emboca-
duras, derivaciones, codos, empalmes, elementos de sustentación, piezas especiales, medios auxi-
liares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

Área I 2 5.000 0.800 8.000
2 5.000 0.900 9.000
2 5.000 1.100 11.000

Área II S1-2-3 6 4.000 0.500 12.000
6 4.000 0.550 13.200
6 8.000 0.650 31.200
2 5.000 0.900 9.000
2 5.000 1.100 11.000
2 5.000 1.000 10.000
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Embocaduras 6 3.000 0.500 9.000
6 3.000 0.550 9.900
6 3.000 0.650 11.700

Área III S1-2-3 6 4.000 0.500 12.000
6 4.000 0.550 13.200
6 8.000 0.650 31.200
2 5.000 0.900 9.000
2 5.000 1.100 11.000

Embocaduras 6 3.000 0.500 9.000
6 3.000 0.550 9.900
6 3.000 0.650 11.700

Área IV S2-3 6 6.000 0.750 27.000
6 12.000 1.250 90.000
4 10.000 1.250 50.000

Embocaduras 16 1.000 1.000 16.000
Embocaduras 12 1.000 1.100 13.200
Áreas IV-V Final 6 6.000 1.100 39.600

6 8.000 1.150 55.200
6 10.000 1.250 75.000

Área VI S1-2-3 6 4.000 0.700 16.800
Salida 18 12.000 1.500 324.000

2 15.000 2.800 84.000
Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós
Conductos en aspiración 20 1.000 1.000 20.000

1,062.80 24.79 26,346.81

CPGE26 m Canalización Aire Conducto Circular Acero Galvanizado e=1 ø800

Canalización  de aire mediante conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvani-
zado e=1.00mm, de 800 mm de diámetro, con p.p. de juntas en bridas de cierre, accesorios y  so-
portes Metu System, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Completamen-
te instalado.

Áreas I-II-III 3 30.00 90.00
2 5.00 10.00

Áreas IV-V Final 3 6.00 18.00

118.00 104.16 12,290.88

CPGP01 m² Protección Intemperie Conductos Promatect

Protección externa de conductos de ventilación y  extracción de humos  instalados en exteriores, tipo
Promatect L500, mediante aplicación de dos manos de Promat Impregnación 2000, incluso limpieza
y acopio de escombros a contenedor de obra.

Área II R2 S1-2-3 6 3.50 0.50 10.50
6 4.00 0.60 14.40
6 5.00 0.55 16.50

Embocaduras 21 1.00 1.05 22.05

63.45 7.91 501.89

CPGE29 m Uniones Metu System Conductos Chapa Eurovent Categoría B

Uniones transversales en conductos de chapa de acero galvanizada, EUROVENT CATEGORÍA
B, mediante perfiles tipo Metu System M2-0.9, escuadras A y S en pliegues, doble junta de fibra ce-
rámica en todo su contorno, uniones intermedias y  tornillería de sujeción, i/ puesta en obra, limpieza
y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conductos de chapa.

Área I 10 0.800 8.000
10 0.900 9.000
10 1.100 11.000

Área II S1-2-3 20 0.500 10.000
20 0.550 11.000
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35 0.650 22.750
10 0.900 9.000
10 1.100 11.000
10 1.000 10.000

Embocaduras 20 0.500 10.000
20 0.550 11.000
20 0.650 13.000

Área III S1-2-3 20 0.500 10.000
20 0.550 11.000
35 0.650 22.750
10 0.900 9.000
10 1.100 11.000

Embocaduras 20 0.500 10.000
20 0.550 11.000
20 0.650 13.000

Área IV S2-3 28 0.750 21.000
42 1.250 52.500
28 1.250 35.000

Embocaduras 16 1.000 16.000
Embocaduras 12 1.100 13.200
Áreas IV-V Final 24 1.100 26.400

30 1.150 34.500
36 1.250 45.000

Área VI S1-2-3 18 0.700 12.600
Salida 126 1.500 189.000

25 2.800 70.000
Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós
Conductos en aspiración 20 1.000 20.000

768.70 14.66 11,269.14

CPGE34 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø800-2100

Tolva para canalización de aire, realizada con chapa de acero galvanizada de 1mm de espesor, con
juntas tipo PITTSBURG de sección, para ø800 hata 2100mm de sección,  i/ puesta en obra, medios
auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conduc-
tos de extracción.

3 3.000

3.00 232.57 697.71

CPGE35 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø630-1800

Tolva para canalización de aire, realizada con chapa de acero galvanizada de 1mm de espesor, con
juntas tipo PITTSBURG de sección, para ø630 hata 1800mm de sección,  i/ puesta en obra, medios
auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conduc-
tos de extracción.

3 3.000

3.00 181.07 543.21

CPGE36 ud Visera Antilluvia c/Reja Antipájaros S&P APC-800

Visera circular para descarga de aire ø800, S&P APC-800, i/ reja antipájaros, puesta en obra, me-
dios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en con-
ductos de extracción.

3 3.000

3.00 214.13 642.39
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CPGE37 ud Visera Antilluvia c/Reja Antipájaros S&P CVD-20

Visera rectangular para descarga de aire 633x633, S&P VCD-20, i/ reja antipájaros, puesta en obra,
medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en
conductos de extracción.

3 3.000

3.00 98.82 296.46

CPGE38 m Canalización Aire Conducto Circular Acero Galvanizado e=1 ø500

Canalización  de aire mediante conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvani-
zado e=1.00mm, de 500 mm de diámetro, con p.p. de juntas en bridas de cierre, accesorios y  so-
portes Metu System, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Completamen-
te instalado.

Áreas I-II-III 3 30.00 90.00
2 5.00 10.00

Áreas IV-V Final 3 6.00 18.00

118.00 69.64 8,217.52

CPGE39 ud Tolva Chapa Acero Galvanizado e=1 ø450-1400

Tolva para canalización de aire, realizada con chapa de acero galvanizada de 1mm de espesor, con
juntas tipo PITTSBURG de sección, para ø450 hata 1400mm de sección,  i/ puesta en obra, medios
auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada en conduc-
tos de extracción.

1 1.000

1.00 150.17 150.17

TOTAL SUBCAPÍTULO C0402 CONDUCTOS ................................. 215,169.92
SUBCAPÍTULO C0403 REJILLAS Y COMPUERTAS

E040301 Ud Rejilla impulsión 1000x450

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 1000x450, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables in-
div idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa, con compuertas de regulación de ale-
tas opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Per-
fectamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x450mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x450mm

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

3 3.000

3.00 165.79 497.37

E040302 Ud Rejilla impulsión 600x300

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 600x300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-
v idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa,con compuertas de regulación de aletas
opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Perfec-
tamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O. 600x300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 600x300mm

Vestíbulo Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

4 4.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo-Oeste

4 4.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

4 4.000
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12.00 87.50 1,050.00

E040303 Ud Rejilla impulsión 1000x300

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 1000x300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables in-
div idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa,con compuertas de regulación de aletas
opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Perfec-
tamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.1000x300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 1000x300mm

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo-Este

4 4.000

4.00 42.04 168.16

E040304 Ud Rejilla impulsión 900x350

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 900x350, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-
v idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa,con compuertas de regulación de aletas
opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Perfec-
tamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O. 900x350mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 900x350mm

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

4 4.000

4.00 130.14 520.56

E040305 Ud Rejilla impulsión 700x350

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 700x350, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-
v idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa,con compuertas de regulación de aletas
opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Perfec-
tamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.700x350mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 700x350mm

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

6 6.000

6.00 41.62 249.72

E040306 Ud Rejilla impulsión 800x300

Ud. de suministro y  colocación de rejilla de simple deflex ión, marca KOOLAIR ó equivalente, mode-
lo 20-SH-O, de dimensiones 800x300, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-
v idualmente, fabricada en aluminio acabado estándar anodizado natural mate o prelacado en blanco
(RAL-9010 ó RAL-9016) a definir por la Dirección Facultativa,con compuertas de regulación de aletas
opuestas en chapa de acero galvanizado incorporadas. Incluido marco metálico de montaje. Perfec-
tamente montada y regulada.

Rejilla imp. simple deflex.horiz.KOOLAIR, mod.20-SH-O.800x300mm
Marco Metál. Rejilla KOOLAIR, mod.20-SH-O. 800x300mm

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

3 3.000

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

3 3.000

6.00 109.54 657.24
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CPGE07 ud Compuerta de Sobrepresión 230-SPU 800X570

Compuerta de sobrepresión para instalación en conducto, Koolair 230-SPU de 800x570, instalada en
descarga de extracción, incluso acople a conducto, limpieza y acopio de escombros en contenedor
de obra. Totalmente instalada.

Área VI 3 3.00

3.00 202.90 608.70

CPGE08 ud Compuerta de Sobrepresión 230-SPI 400X750

Compuerta de sobrepresión para instalación en paramento, Koolair 230-SPI de 400x750, instalada
en descarga de extracción, incluso acople a conducto, limpieza y acopio de escombros en contene-
dor de obra. Totalmente instalada.

Área II 3 3.00

3.00 241.64 724.92

CPGE20 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 1000x200mm c/Marco

Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su co-
lor de dimensiones 1000x250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y marco metálico, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Área I S2-3 8 8.00
Área IV S1-2-3 6 6.00

14.00 106.00 1,484.00

CPGE21 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 1000x250mm c/Marco

Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su co-
lor de dimensiones 1000x250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y marco metálico, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Área I S1 4 4.00
Área IV S1-2-3 12 12.00
Área VI S1-2-3 36 36.00

52.00 118.14 6,143.28

CPGE13 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 800x200mm c/Marco

Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su co-
lor de dimensiones 800x200mm, incluso compuerta de regulación de cauda y marco metálico, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Área II S2-3 14 14.00
Área III S2-3 14 14.00
Área V S1-2-3 21 21.00

49.00 81.70 4,003.30

CPGE14 ud Rejilla Simple Deflexión Koolair 20-SH de 800x250mm c/Marco

Rejilla de simple deflex ión Koolair modelo 20-SH-O-con MM, acabado aluminio anodizado en su co-
lor de dimensiones 800x250mm, incluso compuerta de regulación de cauda y marco metálico, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Área II S1 7 7.00
Área III S1 7 7.00

14.00 100.19 1,402.66

CPGE41 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 400X300

Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 400x300, incluso motor 230V, con contac-
tos de principio y  fin de carrera, conexionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de planta,
limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Aseos Planta Presidencia 5 5.00

5.00 183.01 915.05
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CPGE42 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 600X300

Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 600x300, incluso motor 230V, con contac-
tos de principio y  fin de carrera, conexionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de planta,
limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en caudal.

Ascensor Torre 1 1.00

1.00 200.75 200.75

CPGE60 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 400X400

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 400x400, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área II 2 2.00
Área III 2 2.00

4.00 142.86 571.44

CPGE61 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 450X500

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 450x500, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área IV 3 3.00

3.00 175.98 527.94

CPGE62 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 900X250

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 900x250, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área V 3 3.00

3.00 160.35 481.05

CPGE63 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X200

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x200, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área I 2 2.00

2.00 117.23 234.46

CPGE64 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X250

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x200, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área I 1 1.00

1.00 134.44 134.44

CPGE65 ud Compuerta de Regulación de Caudal Koolair AOBD-102-E 600X300

Compuerta de regulación de caudal, Koolair AOBD-102-E de 600x300, instalada en conducto de as-
piración, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y re-
gulada en caudal.

Área I 1 1.00

1.00 141.04 141.04

CPGE66 ud Compuerta Conducto Koolair CRR-MT Motorizada 600X500

Compuerta de regulación de caudal, Koolair CRR-MT de 600x500, incluso servomotor 230V, con
contactos de principio y  fin de carrera, conexionado eléctrico y  de maniobra en cuadro eléctrico de
planta, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y regulada en
caudal.

Sobrepresión 2 2.00
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2.00 311.19 622.38

CPGE43 ud Persiana Exterior Koolair 210 TA 2000x2600mm

Persiana Exterior para Salida de Aire, Koolair modelo 210 TA para atornillar, de dimensiones
2000x2600mm, incluso fijación a acabado exterior de fachada, limpieza y acopio de escombros en
contenedor de obra. Totalmente instalada.

Salida Área IV-V 1 1.00

1.00 1,644.52 1,644.52

TOTAL SUBCAPÍTULO C0403 REJILLAS Y COMPUERTAS......... 22,982.98
SUBCAPÍTULO C0404 ELECTRICIDAD

SEFURFOC3-BIS Ml Línea Eléctrica 4x2.5 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV

Ml. de línea de alimentación eléctrica para equipos de presurización de vías de evacuación, integra-
da por cable de cobre aislamiento 0,6/1 kV, (3F+T) SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1
kV de General Cable, o similar, con v isto bueno por escrito de dirección facultativa, de 2,5 mm² de
sección nominal, RESISTENTE AL FUEGO, libre de halógenos (UNE 21147-1), no propagador del
incendio (UNE 20432-3), no propagador de la llama (UNE 20432-1), con baja emisión de humos y
opacidad reducida (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máxima de 90°C, cumpliendo REBT v igen-
te, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

VENTILADORES
VESTÍBULO 1 1 27.880 27.880

1 20.470 20.470
VESTÍBULO 2 1 7.640 7.640

1 20.470 20.470
VESTÍBULO 3 1 48.860 48.860

1 3.350 3.350
ESCALERA 1 1 46.350 46.350

1 20.470 20.470
ESCALERA 2 1 25.380 25.380

1 20.470 20.470
ESCALERA 3 1 51.810 51.810

1 3.350 3.350
ESCALERA 4 1 28.390 28.390

1 5.500 5.500
EXTRACTORES
Área I 1 35.000 35.000
Área II 1 45.000 45.000
Área III 1 45.000 45.000
Área VI 1 55.000 55.000
Semisótano 1 35.000 35.000

545.39 9.76 5,323.01

SEFURFOC5 Ml Línea Eléctrica 4x6 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV

Ml. de línea de alimentación elétrica para equipos de presurización de vías de evacuación, integrada
por cable de cobre aislamiento 0,6/1 kV, (3F+T) SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1 kV
de General Cable, o similar, con v isto bueno por escrito de dirección facultativa, de 6 mm² de sec-
ción nominal, RESISTENTE AL FUEGO, libre de halógenos (UNE 21147-1), no propagador del in-
cendio (UNE 20432-3), no propagador de la llama (UNE 20432-1), con baja emisión de humos y
opacidad reducida (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máxima de 90°C, cumpliendo REBT v igen-
te, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

EXTRACTORES
Área IV-V 3 30.000 90.000

90.00 11.98 1,078.20
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CPVEA12 Ml Línea Eléctrica 3x1.5 mm² SEGURFOC-331 0,6/1kV

Ml. de línea de maniobra para equipos de presurización de vías de evacuación, integrada por cable
de cobre aislamiento 0,6/1 kV, SZ1-K (AS+) modelo SEGURFOC-331 0,6/1 kV de General Cable,
o similar, con v isto bueno por escrito de dirección facultativa, de 1,5 mm² de sección nominal, RE-
SISTENTE AL FUEGO, libre de halógenos (UNE 21147-1), no propagador del incendio (UNE
20432-3), no propagador de la llama (UNE 20432-1), con baja emisión de humos y opacidad reduci-
da (UNE 21172-1,2) y  una temperatura máxima de 90°C, cumpliendo REBT v igente, limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra.

SONDAS
ESCALERA 1 1 30.000 30.000
ESCALERA 2 1 10.000 10.000
ESCALERA 3 1 55.000 55.000
ESCALERA 4 1 35.000 35.000
VESTÍBULO 1 1 30.000 30.000
VESTÍBULO 2 1 10.000 10.000
VESTÍBULO 3 1 55.000 55.000

225.00 6.80 1,530.00

CPVEA13 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø20 EA

Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y no propaga-
dor de la llama UNE-EN 50086-2-1, de ø20 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. acce-
sorios de fijación y  cajas de registro cumpliendo normativa v igente, limpieza y acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalado.

SONDAS
ESCALERA 1 1 30.000 30.000
ESCALERA 2 1 10.000 10.000
ESCALERA 3 1 55.000 55.000
ESCALERA 4 1 35.000 35.000
VESTÍBULO 1 1 30.000 30.000
VESTÍBULO 2 1 10.000 10.000
VESTÍBULO 3 1 55.000 55.000

225.00 9.32 2,097.00

E22711-2-6 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø25 EA

Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y no propaga-
dor de la llama UNE-EN 50086-2-1, de  ø25 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. ac-
cesorios de fijación y  cajas de registro cumpliendo normativa v igente, limpieza y acopio de escom-
bros en contenedor de obra. Totalmente instalado.

VENTILADORES
VESTÍBULO 1 1 27.880 27.880

1 20.470 20.470
VESTÍBULO 2 1 7.640 7.640

1 20.470 20.470
VESTÍBULO 3 1 48.860 48.860

1 3.350 3.350
ESCALERA 1 1 46.350 46.350

1 20.470 20.470
ESCALERA 2 1 25.380 25.380

1 20.470 20.470
ESCALERA 3 1 51.810 51.810

1 3.350 3.350
ESCALERA 4 1 28.390 28.390

1 5.500 5.500
EXTRACTORES
Área I 1 35.000 35.000
Área II 1 45.000 45.000
Área III 1 45.000 45.000
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Área VI 1 55.000 55.000
Semisótano 1 35.000 35.000
PCI 1 65.250 65.250

1 8.500 8.500
Interconex ión Centrales Cuadros 3 3.000 9.000
Detectores Conductos Presurización 2 38.000 76.000

2 45.000 90.000
2 60.000 120.000

Compuertas Conductos Presurización 2 38.000 76.000

990.14 13.55 13,416.40

E22711-2-7 Ml Canalización Superficie Tubo Rígido 4421 Ø32 EA

Ml. de canalización eléctrica integrada por tubo rígido aislante 4421 libre de halógenos y no propaga-
dor de la llama UNE-EN 50086-2-1, de ø32 mm en montaje superficial, i/  alambre guía y  p.p. acce-
sorios de fijación y  cajas de registro cumpliendo normativa v igente, limpieza y acopio de escombros
en contenedor de obra. Totalmente instalado.

EXTRACTORES
Área IV-V 3 30.000 90.000
Interconex ión Cuadros 4 3.000 12.000

102.00 16.13 1,645.26

CPVEA01 Ud Aparamenta de Mando y Protección Ventiladores Escaleras

Ud. de conjunto de aparamenta de mando y protección para equipo de presurización de escaleras,
integrado por: Interruptor diferencial 4x40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x16A regulación
10-16A, Contactor 20A trifásico 400V, relé enchufable con base carril DIN 4 posiciones 5A, y  relé
temporizador 8A, 7 funciones, 50ms-100h. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y pro-
tección de extractores.

4 4.000

4.00 674.25 2,697.00

CPVEA02 Ud Aparamenta de Mando y Protección Ventiladores Vestíbulos

Ud. de conjunto de aparamenta de mando y protección para equipo de presurización de vestíbulos,
integrado por: Interruptor diferencial 4x40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x4A regulación
2.5-4A, Contactor 20A trifásico 400V, relé enchufable con base carril DIN 4 posiciones 5A, y  relé
temporizador 8A, 7 funciones, 50ms-100h. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y pro-
tección de extractores.

3 3.000

3.00 661.84 1,985.52

CPVEA03 Ud Señalización y Selección Manual de Funcionamiento

Ud. de equipamiento para señalización de estado y maniobra de ventiladores, integrado por: Regula-
dor de voltaje con bobina detectora de tensión, interruptor con tres posiciones (manual, desconexión
y automático) y  piloto de señalización. Totalmente instalado en cuadro ex istente de mando y protec-
ción de extractores.

7 7.000

7.00 37.51 262.57

CPVEA04 Ml Interconexión Equipos Presurización/Extracción Centrales

Red de interconexión de estado y maniobra de equipos de extracción y presurización de vías de
evacuación con centrales, mediante cable de comunicaciones apantallado 4 pares, incluso conexio-
nado a centrales de incendio y  CO, configuración de centrales y  puesto de control PCI, verificación
de funcionamiento, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado.

Presurización 8 65.250 522.000
8 8.500 68.000

Ex tracción 3 62.250 186.750
3 8.500 25.500

802.25 4.82 3,866.85
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CPVEA14 Ud Aparamenta de Mando y Protección Extractores

Conjunto de aparamenta de mando y protección para equipo de extracción de garaje, integrado por:
Interruptor diferencial 4x40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x25A regulación 16-25A y con-
tactor 400V, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado en
cuadro ex istente de mando y protección de extractores.

Área IV-V 3 3.00

3.00 529.85 1,589.55

CPVEA15 Ud Aparamenta de Mando y Protección Extractores

Conjunto de aparamenta de mando y protección para equipo de extracción de garaje, integrado por:
Interruptor diferencial 4x40/0.3A, interruptor de protección de motor 4x10A regulación 6.3-10A y con-
tactor 400V, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado en
cuadro ex istente de mando y protección de extractores.

Área VI 3 3.00
Semisótano 1 1.00

4.00 396.95 1,587.80

CPVEA16 Ud Cerradura con Llave para Cofrets Kaedra

Instalación de cerradura con llave para cofrets Kaedra, incluso desmontaje del cierre ex istente, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada

Sótanos 1-2-3 6 6.00

6.00 396.95 2,381.70

CPVEA17 Ud Cuadro de Mando y Señalización de Extractores

Cuadro de mando y señalización de extractores de garaje, integrado por armario estanco Moeller
CS 400x600x200mm con llave, 16 selectores luminosos de 2 posiciones Moeller y  16 lámparas de
señalización rojas Moeller, incluso conexionado en paralelo con cuadro de extractores ex istente, fija-
ción mural, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y verificado
en funcionamiento.

1 1.00

1.00 578.62 578.62

D18.07T10 m Canalización Eléctrica Interior 07Z1-K 2x1.5+1.5mm²/ø20, Emp EH

Canalización eléctrica interior en instalación empotrada, formada por tres conductores de cobre (fase
+ neutro+ tierra)  exento de halógenos, 07Z1-K de 2x1.5mm² y 1x1.5mm² de sección nominal, y  tu-
bo flex ible corrugado reforzado ø20mm exento de halógenos. Instalada incluso p.p. de cajas de re-
gistro, apertura y  sellado de rozas y ayudas de albañilería.

Compuertas Conductos Aseos
1 8.000 8.000
1 11.000 11.000
1 14.000 14.000
1 17.000 17.000
1 20.000 20.000

70.00 9.15 640.50

E0404013 Ud Ayudas albañilería

Ud. de ayudas de albañilería a las instalaciones eléctricas.

10% 1 1.000

1.00 1,919.98 1,919.98

CPVEA18 Ud Cuadro de Mando y Señalización de Ventiladores

Cuadro de mando y señalización de Ventiladores de sobrepresión, integrado por armario estanco
Moeller CS 400x600x200mm con llave, 8 selectores luminosos de 2 posiciones Moeller y  8 lámpa-
ras de señalización rojas Moeller, incluso conexionado en paralelo con cuadro de Ventiladores, fija-
ción mural, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalado y verificado
en funcionamiento.

1 1.00
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1.00 380.49 380.49

D18.07T11 m Línea Eléctrica Interior 07Z1-K 2x1.5+1.5mm² EH

Canalización eléctrica interior en instalación de superficie, formada por tres conductores de cobre (fa-
se + neutro+ tierra)  exento de halógenos, 07Z1-K de 2x1.5mm² y 1x1.5mm² de sección nominal.
Instalada bajo tubo rígido, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

Interconex ión Cuadros 24 3.000 72.000
Interconex ión Centrales Cuadros 12 3.000 36.000
Detectores Conductos Presurización 2 38.000 76.000

2 45.000 90.000
2 60.000 120.000

Compuertas Conductos Presurización 2 38.000 76.000

470.00 5.35 2,514.50

TOTAL SUBCAPÍTULO C0404 ELECTRICIDAD ............................. 45,494.95
SUBCAPÍTULO C0405 VARIOS

E04001 Ud Desmontaje-Montaje Luminarias

Ud. de desmontaje de luminarias de sobreponer en falsos techos y recolocación de las mismas en el
forjado de hormigón armado, con los materiales necesarios, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

SOTANO 1
Vestíbulo CP 2 1.000 2.000
Escalera CP 2 2.000 4.000
Vestíbulo M 2 1.000 2.000
Escalera M 2 2.000 4.000
SOTANO 2
Vestíbulo CP 2 1.000 2.000
Escalera CP 2 2.000 4.000
Vestíbulo M 2 1.000 2.000
Escalera M 2 2.000 4.000
SOTANO 3
Vestíbulo CP 2 1.000 2.000
Escalera CP 2 2.000 4.000
Vestíbulo M 2 1.000 2.000
Escalera M 2 2.000 4.000

36.00 61.80 2,224.80

E04002 Ud Arranque cazoleta PVC piso hormigón y recolocación

Ud. de arranque de cazoleta de PVC de piso de hormigón y recolocación a un metro de distancia,
con los materiales necesarios y  dejando el piso de hormigón fratasado, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

Almacén M - S3 1 1.000

1.00 309.00 309.00

E04003 Ud Canaleta imbornal in-situ escalera BA

Ud. de canaleta imbornal y  desagüe de PVC de 100x10x10 cms., a empotrar en rellano de losa de
HA de escalera, en la planta semisótano de la escalera de la calle Buenos Aires, desagüe a conec-
tar en la vertical de bombeo de pluv iales del sótano 1, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

PSS Escalera BA 1 1.000

1.00 927.00 927.00
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E04004 Ud Traslado acometida eléctrica extractores en P2ª Cultura-Mardo

Ud. de traslado de la vertical de acometida eléctricas a los extractores en la planta segunda de Cul-
tura, en el patinillo de instalaciones junto al edificio de Justicia, con desconectado, desmontaje de ca-
naletas , tubo y cables, así como recolocación y conexionado 50cm. más atrás, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Patinillo instalaciones Justicia 1 1.000

1.00 309.00 309.00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0405 VARIOS .......................................... 3,769.80
SUBCAPÍTULO C0406 FILTRACIÓN/REDUCCIÓN DE PRESIÓN

TCPF01 Ud Filtro Autolimpiante Manual Hidro Water Easy Max 2"

Ud. de filtro Autolimpiante Semiautomático Hidro Water serier Easy Max 2", para un caudal de filtra-
ción continua de 30m³/h y  un grado de filtración de 50?m, incluso cartucho EASY MAX 50 micras
Plata, manómetros a la entrada y salida del filtro. Totalmente instalado.

1 1.000

1.00 1,469.50 1,469.50

TCPF02 Ud Válvula Reductora de Presión 2"

Ud. de válvula reductora de presión Watts DRV50M 2", con asiento único equilibrado, racores de
boca rosca macho 2", cuerpo y casquete de latón, filtro en acero inox idable y  membrana de NBR,
incluso manómetro de glicerina. Totalmente Instalada y regulada a la presión de 4 bar.

1 1.000

1.00 464.22 464.22

TCPF03 Ud By-Pass p/ Montaje de Filtro y Reductor de Presión, PVC

Ud. de ramal en by-pass con red general de alimentación de agua, para montaje de elementos de fil-
tración y  regulación de presión hidráulica, ejecutada, según esquema, con tubería y  piezas de PVC
presión PN16 at sistema encolado, integrando la siguiente relación de elementos de la marca Hidro-
ten:

 -4 ud Válvulas de bola paso total ø63mm, Hdroten sistema basic gatillo, con maneta gatillo acero
inoxidable y  junta de cierre en teflón
- 2 ud Enlace de tres piezas Mixto, rosca macho 2" s/ encolar ø63mm
- 2 ud Te 90º encolar ø63mm
- 2 ud Codo 90º ø63mm
- 4 ud Manguito mixto reforzado (acero inox A2), rosca hembra 2" s/encolar ø63mm
- 2 ud Codo mixto latón 90º ø63mm - rosca macho 2"

incluso anclaje a paramento de obra de fábrica con abrazaderas isofónicas y  enlace con la red de po-
lietileno ex istente. Totalmente instalado.

1 1.000

1.00 779.48 779.48

E0406004 Ud Armario aluminio 140x40x235

Ud. de suministro y  colocación de armario de aluminio anodizado en su color y  sin fondo, de dos
puertas abatibles y  medidas totales de 140x40x235 cms.,  incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

1 1.000

1.00 618.00 618.00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0406 FILTRACIÓN/REDUCCIÓN DE.....
PRESIÓN

3,331.20

TOTAL CAPÍTULO C04 INSTALACIONES............................................................................................................ 344,558.64
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CAPÍTULO C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
D23CADA0010 M2 Vent 2H corred alum lacado color Alucan AL-15, acr

M2. de ventana de dos hojas correderas, de aluminio lacado color claro, con transmitancia térmica
de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  80
micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA ALUCAN AL-15 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento re-
conocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento forma-
do por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cá-
mara+cristal), con transmitancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alumi-
nio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con ma-
silla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

SOTANO 1
Almacén M
cierre patio de luces 1 2.080 0.500 1.040
Almacén CP
cierre patio de lices 1 1.900 0.500 0.950
SOTANO 2
Almacén M
cierre patio de luces 1 1.970 1.120 2.206
Almacén CP
cierre patio de luces 1 1.880 1.120 2.106
SOTANO 3
Almacén M
cierre patio de luces 1 1.960 1.150 2.254
Almacén CP
cierre patio de luces 1 1.950 1.170 2.282

10.84 264.15 2,863.39

E05001 Ud Forro chapa tubos patio luces PG-SS

Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a tres caras 50x100x50 cm. en forma de "U",
para protección de la intemperie de los tubos que cruzan el patio de luces de Admón-CP en el SS de
la PG, anclajes, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 1.000

1.00 309.00 309.00

E05002 Ud Forro chapa arqueta conexiones prarrayos

Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a cuatro caras 50x50x50x50 cm. en forma de
cubo, como protección de la intemperie de la arqueta de conexiones del cableado del pararrayos, an-
clajes, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 1.000

1.00 257.50 257.50

E05003 Ud Forro chapa conductos patio luces PG

Ud. de forro de chapa de acero de 5 mm. de espesor, a una cara de 335x65 cms., como protección
de la intemperie de los conductros de extracción de garajes, en el patio de luces del Vestíbulo PG,
anclajes, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

S1 1 1.000
S2 1 1.000
S3 1 1.000

3.00 515.00 1,545.00
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PC12.2009.07 Ml Barandilla chapa ciega

Ml. de suministro y  colocación de barandilla horizontal o inclinada en escaleras de emergencia, reali-
zada en chapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, anclada a cantos de forjado y losas de
escalera, sin estructura, pasamanos conformado doblando la misma chapa en su coronación, com-
pleta y  rematada, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1
Escalera BA 1 1.400 1.400
SOTANO 2
Escalera BA 1 1.080 1.080

2.48 291.60 723.17

E05006 Ud Reforma cancela escalera Jardines

Ud. de reforma de cancela en la escalera de "Jardines" a la calle Buenos Aires, mediante revesti-
miento de la misma con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor por ambas caras, modifi-
cación de la parte alta para no rematar contra el cristal del lucernario sino contra una de las v iga de
aluminio, forro también de la puerta operativa con barra antipánico y  pintura de igual RAL a la facha-
da, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 1.000

1.00 927.00 927.00

E05007 Ud Reforma cancelas paso semisótano patio inglés

Ud. de reforma de las cancelas de paso del semisótano de Administración al patio inglés de Jardines
(175x300) y  del mismo al pasillo de despachos (95x220), con desmontaje de todas las piezas metá-
licas necesarias para su recolocación en una posición adelantada un metro, eliminación de la puerta
de acceso a los despachos de jardines y  remate con iguales materiales de los jambeados de ambos
huecos reformados, con adición de los materiales necesarios para la adaptación, completamente eje-
cutada y rematada, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 1.000

1.00 1,236.00 1,236.00

E05008 Ml Deflector ventilado patio luces BM

Ml. de fabricación y colocación de deflector para humos, según planos de detalle del proyecto, reali-
zado totalmente en estructura metálica de acero inox idable pulido AISI-316, a base de perfiles lami-
nados angulares de 50x50x5 mm. y  de 30x30x3mm., perfiles en "T" de 30x5 mm. formado por dos
pletinas, placas de anlaje de 100x100x5mm., tubos rigidizadores de 20mm de diámetro, chapa AI-
SI-316BA de 1 mm. de espesor troquelada y lisa, el troquelado es para formar agujeros de ventila-
ción conservando el trozo cortado y plegandolo hacia el exterior a modo de lama, todo ello formando
módulos de 120 cms. de longitud y  altura variable (210cm de media), con paño fijo superior y  abati-
ble inferior para limpieza, todo ello recibido con soldaduras inox idables y  tirafondos rosca-chapa
igualmente de acero inox idable, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Patio luces BM 1 25.810 25.810

25.81 705.04 18,197.08

E05009 Ud Cierre huecos ventilación fachada composite

Ud. de cierre de ambos huecos de ventilación del vestíbulo de la escalera de Cultura del lado de
Casa Palacio, en la fachada del casetón del ascensor, mediante material de composite a suministrar
por la Propiedad, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

P5ª Casa Palacio 1 1.000

1.00 309.00 309.00

TOTAL CAPÍTULO C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ..................................................................................... 26,367.14
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CAPÍTULO C06 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
D27EA0020 Ud Manguito cortafuegos (intumescente) de D=50 mm, Terrain

Ud. de manguito cortafuegos (intumescente) de D=50 mm, Terrain o equivalente, para sistemas de
evacuación y saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Patio de luces PG 1 1.000

1.00 68.88 68.88

D27EA0040 Ud Manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain

Ud. de manguito cortafuegos (intumescente) de D=110 mm, Terrain o equivalente, para sistemas de
evacuación y saneamiento de tuberías de plástico, colocado. Según C.T.E. DB SI, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1
Patio de luces PG 1 1.000
Desagüe Cubierta Torre 1 1.000

2.00 83.41 166.82

D27FBA0010CBS M2 Vent. met. cortaf 1H corr, EI2 60 C5

M2. de ventana metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja de corredera horizontal, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin solda-
dura y  núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, herrajes de colgar con regulación en altura, guías laterales y  capialzado de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, ajuste y  colocación,
según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SOTANO 1
Almacén M
cierre patio de luces 1 2.080 0.500 1.040
Almacén CP
cierre patio de lices 1 1.900 0.500 0.950
SOTANO 2
Almacén M
cierre patio de luces 1 1.970 1.120 2.206
Almacén CP
cierre patio de luces 1 1.880 1.120 2.106
SOTANO 3
Almacén M
cierre patio de luces 1 1.960 1.150 2.254
Almacén CP
cierre patio de luces 1 1.950 1.170 2.282

10.84 161.71 1,752.94

D27FBA0010 Ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 m

Ud. de puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o
izquierda), con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o equivalente,
de medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y  núcleo interior de material
ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 para
las alturas y  de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida
con cierre a un punto, escudos metálicos y  manivelas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso
ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
(No se incluye el cierrapuertas)

PLANTA BAJA
Escalera M
cierre ascendente-descendente 1 1.000
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Escalera CP
cierre ascendente-descendente 1 1.000
SEMISOTANO
Salida emergencia Cultura M 1 1.000
Vestíbulo M 1 1.000
Escalera CP
cierre estanco presurización 1 1.000
Almacén bajo cafetería 1 1.000
SOTANO 3
Almacén J
cierre patio de luces 1 1.000

7.00 264.71 1,852.97

D27FBB0010 Ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv

Ud. de puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento de protección
antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63
mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm
ensambladas entre sí sin soldadura y  núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE
por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura
embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y  manivelas resistentes al fuego de ny lon negro,
con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, incluso ajuste y  coloca-
ción, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (No se incluyen:
el selector de cierre y  los cierrapuertas, uno por hoja).

SEMISOTANO
Garaje Protocolo
cierre v estíbulo con Admón. 1 1.000
SOTANO 1
Almacén M
cierre del acceso 1 1.000
Almacén CP
cierre del acceso 1 1.000
SOTANO 2
Almacén M
cierre del acceso 1 1.000
Almacén CP
cierre del acceso 1 1.000
SOTANO 3
Almacén M
cierre del acceso 1 1.000

6.00 545.90 3,275.40

E06001 Ud Reforma puerta corredera RF-60 para RF-120

Ud. de reformar puerta corredera RF-60 para que resista RF-120, de 335 x 268 cms., homologación,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Garaje Protocolo 1 1.000

1.00 669.50 669.50

E06002 Ud Barra antipánico en puertas RF

Ud. de suministro y  colocación de cerradura anti-pánico, con barra, en puerta RF, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

SEMISOTANO
Salida emergencia Cultura M 1 1.000

1.00 309.00 309.00
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E060010 Ud Reforma-traslado vertical y BIE's Patio Central-Cultura

Ud. de reforma y traslado de la vertical y  BIE's de la esquina del Patio Central con el edificio Cultu-
ral, con desmontaje y  montaje a un metro de distancia, con las mismas piezas desmontadas y la
adición de alguna nueva, p.p. de ayudas de albañilería, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

P1ª+P2ª+P3ª 1 1.000

1.00 927.00 927.00

CPVEA06 Ud Sellado Intumescente de Paso de Tuberías ø25mm

Ud. de sistema de protección pasiva contra el fuego tuberías combustible ø25mm, mediante sellado
intumescente de hueco de paso entre sectores de incendio, por aplicación de masilla intumescente
Hilti CP 611, 50mm mínimo a ambas caras de la tabiquería, y  soporte de lana mineral Ultimate U
Protect Wired Mat 4.0 N. Totalmente acabado.

6 6.000

6.00 25.76 154.56

CPVEA07 Ud Sellado Intumescente de Paso de Tuberías ø32mm

Ud. de sistema de protección pasiva contra el fuego tuberías combustible ø32mm, mediante sellado
intumescente de hueco de paso entre sectores de incendio, por aplicación de masilla intumescente
Hilti CP 611, 50mm mínimo a ambas caras de la tabiquería, y  soporte de lana mineral Ultimate U
Protect Wired Mat 4.0 N. Totalmente acabado.

8 8.000

8.00 28.83 230.64

CPGE11 m² Sectorización EI120 Paso Conductos Sectores de Incendio

Sectorización en paso de conductos entre sectores de incendio, mediante Tiras Promatec L de
150x30mm, Lana de Roca Rockwool Conlit 150P de 185kg/m³ Euroclase A1, incluso puesta en
obra, tornillería de fijación, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, medios auxilia-
res, limpieza y acopio de escombors en contenedor de obra. Totalmente instalada de acuerdo con la
soluciones técnicas 10.02 y 10.03 de Promat, y  certificado de aplicación.

Área I S1 1 0.40 0.25 0.10
Área I S2-3 2 0.40 0.20 0.16
Área II S1 1 0.30 0.25 0.08

1 0.40 0.25 0.10
Área II S2-3 2 0.40 0.40 0.32

2 0.30 0.25 0.15
Área III S1 1 0.30 0.25 0.08

1 0.40 0.25 0.10
1 0.40 0.40 0.16
2 1.00 0.40 0.80

Área III S2-3 2 0.40 0.40 0.32
2 0.30 0.25 0.15

Área IV S1 2 0.45 0.70 0.63
Área IV S2-3 8 0.45 0.70 2.52
Área V S1-2-3 3 0.65 0.20 0.39

6 0.80 0.30 1.44

7.50 231.24 1,734.30

CPGE15 m² Sectorización EI120 Tomas de Extracción

Sectorización de la embocaduras de conductos para tomas de extracción, mediante Tiras Promatec
L de 150x30mm, Lana de Roca Rockwool Conlit 150P de 185kg/m³ Euroclase A1, incluso puesta
en obra, tornillería de fijación, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, medios auxi-
liares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada de acuerdo con
la soluciones técnicas 10.02 y 10.03 de Promat, y  certificado de aplicación.

Área I S1 4 1.00 0.35 1.40
Área I S2-3 8 1.00 0.30 2.40
Área II S1-2-3 12 0.85 0.35 3.57
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Área III S1-2-3 12 0.85 0.35 3.57
Área IV S1-2-3 15 1.00 0.35 5.25
Área V S1-2-3 7 0.85 0.30 1.79

17.98 157.30 2,828.25

CPCS01 ud Sellado de Tubos Instalaciones Eléctricas

Sellado interior de tubos plásticos para instalaciones elécricas, en paso a través de elementos sepa-
radores de sectores de incendio, mediante relleno interiorde la tubería con espuma resistente al fuego
Promafoam-C, incluso medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

127 127.00

127.00 5.22 662.94

D27FBB0011 Ud Puerta Cortafuego 2H EI2 120 C5, 1400x2100 mm

Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de dos hojas abatibles, de medida nominal 1400x2100 mm
y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de
acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y  manivelas
resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI, incluso limpie-
za y  acopio de escombros en contenedor de obra.

SOTANO 1
Cto de Máquinas 1 1.000
SOTANO 3
Cto de Máquinas 1 1.000

2.00 527.47 1,054.94

CPGCI01 ud Compuerta Cortafuego EI120 Koolair SFR2K1 Motorizada 500X500

Compuerta cortafuegos para montaje en cerramiento vertical, Koolair SFR2K1/S de 500x500mm,
EI-120(ve i-o) s/UNE-EN 1366-2:2000, incluso motor 230V, con termofusible y  contactos de princi-
pio y  fin de carrera, conexionado eléctrico y  de maniobra en central de incendios, limpieza y acopio
de escombros en contenedor de obra. Totalmente instalada y verificada en funcionamiento.

Ascensor Torre 1 1.00

1.00 774.89 774.89

D27EC0031 m² Revestimiento EI120 Conducto Circular U-Protect Wired Mat 4.0 A1

Revestimiento de protección contra incendios en conductos circulares de presurización de vías de
evacuación, para clasificación EI-120, mediante manta Ultimate de Isover, U Protect Wired Mat 4.0
A1 de 120mm de espesor, incluso elementos de fijación de mantas a conductos, montaje de juntas
entre mantas con fijación mediante cosido con hilo de acero, limpieza y acopio de escombros en
contenedor de obra. Totalmente instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

SEMISOTANO
Escalera 1-BME 1 6.000 1.570 9.420
Vestíbulo 1-BME 1 8.000 1.570 12.560
SOTANO 1
Almacén M
Vestíbulo 1-BME 1 10.000 1.570 15.700
Almacén CP
Escalera 2-BMO 1 4.000 1.880 7.520

1 6.000 2.230 13.380
Patio luces Vestibulo PG
SOTANO 2
Patio luces Vestíbulo PG
Almacén M
Vestíbulo 1-BME 1 10.000 1.570 15.700
Almacén CP
Escalera 2-BMO 1 4.000 1.880 7.520

1 6.000 2.230 13.380
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Vestíbulo 2-BMO 1 3.000 1.570 4.710
SOTANO 3
Almacén M
Vestíbulo 1-BME 1 10.000 1.570 15.700
Almacén CP
Escalera 2-BMO 1 4.000 1.880 7.520

1 6.000 2.230 13.380
Vestíbulo 2-BMO 1 3.000 1.570 4.710
Vestíbulo BA (S3) 1 15.000 2.000 30.000

171.20 72.98 12,494.18

D27EC0032 m Sectorización Conducto Circular Muros/Forjados

Sectorización en paso de conductos entre sectores de incendio, muros y  forjados, para sistema Ulti-
mate de Isover de revestimiento de conductos circulares de chapa de acero, de acuerdo con la solu-
ción de Isover, con manta   U Protect Wired Mat 4.0 A1 de 120mm de espesor, pasta intumescente
Isover Protect BSF, adhesivo Isover Protect BSK y refuerzos de abrazadera 30x2mm, perfilería
L30*30*3mm, remaches 4x13mm, incluso limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra.
Totalmente instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

10 2.230 22.300

22.30 76.69 1,710.19

CPGE50 m² Revestimiento Promatect L-500 EI 120 3C

Sistema de protección a tres caras, para conductos de chapa de acero de extracción de aire y  hu-
mos procedente de incendio, Promatect L-500, en tramos verticales y  horizontales, de resistencia al
fuego 120 minutos, EI MULTI 120, integrado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras
Promatect L de 30mm de espesor y  150mm de ancho, listones Promatect L-500 de 52mm d espesor
y 70mm de ancho, adhesivo K84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas, torni-
llería para madera tipo 4.8x100, perfilería de sustentación L50x50x5mm, varillas roscadas M16 con
fijación a alementos estructurales mediante taco de acero expansivo, incluso embocaduras, deriva-
ciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño mate-
rial, puesta en obra, medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. To-
talmente instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y detalles constructivos auxi-
liares de Promat, y  certificado de aplicación.

Escalera IV PG S1-2-3 3 2.05 1.95 11.99
3 4.50 1.75 23.63
3 2.05 1.30 8.00
3 1.80 2.05 11.07
3 2.10 1.30 8.19
3 1.50 2.40 10.80
3 2.35 2.11 14.88
3 2.60 1.60 12.48

101.04 163.39 16,508.93

CPGE51 m² Revestimiento Promatect L-500 EI 120 2C

Sistema de protección a dos caras, para conductos de chapa de acero de extracción de aire y  hu-
mos procedente de incendio, Promatect L-500, en tramos verticales y  horizontales, de resistencia al
fuego 120 minutos, EI MULTI 120, integrado por panel Promatect L-500 de 52mm de espesor, tiras
Promatect L de 30mm de espesor y  150mm de ancho, listones Promatect L-500 de 52mm d espesor
y 70mm de ancho, adhesivo K84 para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas, torni-
llería para madera tipo 4.8x100, perfilería de sustentación L50x50x5mm, varillas roscadas M16 con
fijación a alementos estructurales mediante taco de acero expansivo, incluso embocaduras, deriva-
ciones, codos, empalmes, sellado de juntas y  tornillería con pasta de juntas promat, pequeño mate-
rial, puesta en obra, medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. To-
talmente instalado de acuerdo con la soluciones técnicas 10.02, 10.03 y detalles constructivos auxi-
liares de Promat, y  certificado de aplicación.

Área IV R2 S1-2-3 3 8.00 1.80 43.20

43.20 159.55 6,892.56
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CPPVE01 Ud Detector Óptico para Conductos Aguilera AE/SA-OPIC

Detector óptico para conductos, Aguilera AE/SA-OPIC, instalado en conducto de presuricación de
vías de evacuación, incluso montaje de sondas, conexionado e identificado en central de detección y
puesto de control, fijación a conducto, limpieza y acopio de escombros en contenerdor de obra. Total-
mente instalado y calibrado

9 9.00

9.00 61.29 551.61

D27FBB0012 Ud Puerta Cortafuego 1H EI2 120 C5, 900x2100 mm

Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible, de medida nominal 900x2100 mm y
63 mm de espesor, formada por hoja constituida por chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm, 3
bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero
para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y  manivelas resis-
tentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI, incluso limpieza y
acopio de escombros en contenedor de obra.

SOTANO 3
Cto de Máquinas 3 3.000
SOTANO 2
Cto de Máquinas 3 3.000
SOTANO 1
Cto de Máquinas 1 1.000
SEMISOTANO
Cto de Máquinas 1 1.000

8.00 281.36 2,250.88

CPGE40 m Junta Flexible para Conducto 400ºC/2h

Junta flex ible para conducto, apta para trabajar a 400ºC/2h, incluso grapado y sellado a conductos,
sellado transversal, limpieza y acopio de escombros en contenedor de obra. Totalmente inatalada.

SEMISOTANO 1 2.200 2.200
SOTANO 1 1 1.600 1.600

1 3.100 3.100
1 2.000 2.000
1 1.600 1.600
2 2.500 5.000
1 2.200 2.200

SOTANO 2 3 1.900 5.700
2 1.600 3.200
1 2.200 2.200
1 2.500 2.500

SOTANO 2 3 1.900 5.700
2 1.600 3.200
1 2.200 2.200
1 2.500 2.500

44.90 10.58 475.04

TOTAL CAPÍTULO C06 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS.................................................................................. 57,346.42
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CAPÍTULO C07 PINTURAS Y SEÑALIZACION DISCAPACITADOS
SUBCAPÍTULO C0701 PINTURAS

D28BA0070 M2 Pintura plástica lisa, color, ext., Emuldis fachadas

M2. de pintura plástica, Emuldis fachadas o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo,
para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprima-
ción con Acridur fondo fijador, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Igual (2.02) Tab.escay .e-6 1 181.240 181.240
Igual (2.03) Tab.escay .e-10 1 6.020 6.020
Igual (2.05) EMPVI 1 34.560 34.560
Igual (2.06) EMPVE 1 34.560 34.560
Igual (2.09) Falso techo escay 1 1.250 1.250
Igual (2.10) Falsa v iga escay 1 7.300 0.500 3.650

2 25.000 1.500 75.000

336.28 7.96 2,676.79

D28CA0010 M2 Imprimación universal anticorrosiva Shop primer B.P.

M2. de imprimación universal anticorrosiva monocomponente, Shop primer B.P. o equivalente, apli-
cado a una mano, s/acero galvanizado, aluminio y  metales no férricos, color castaño, incluso desen-
grasado y limpieza del soporte, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Doble (5.05) Barandilla escalera chapa 2 2.480 1.100 5.456
Igual (5.05) Forro cancela escalera
Jardines

1 14.600 14.600

Igual (6.03) Ventana RF corredera 1 10.840 10.840
Doble (6.06) Ref pta RF corr garaje
políticos

2 3.350 2.680 17.956

Cuadruple (6.08) Cerramiento tramex 4 6.110 24.440

73.29 6.03 441.94

D28CA0020 M2 Imprimación anticorrosiva, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido

M2. de imprimación anticorrosiva, Alcigloss anticorrosivo rojo óx ido o equivalente, aplicado a una
mano, a brocha, rodillo o pistola, sobre superficies férricas, incluso rascado de óx idos mediante cepi-
llado o lijado, limpieza  y  desengrasado del soporte.

Igual (5.02) Forro tubos chapa 3 1.000 0.500 1.500
Igual (5.03) Forro arqueta chapa 4 0.500 0.500 1.000
Igual (5.04) Forro conductos chapa 3 3.350 0.650 6.533

9.03 4.86 43.89

D28CB0080 M2 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metálicas

M2. de pintura al esmalte sintético mate, Junolac o equivalente, a dos manos, sobre superficies me-
tálicas interiores, prev iamente desoxidadas, limpias e imprimadas, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

Igual (5.02) Forro tubos chapa 3 1.000 0.500 1.500
Igual (5.03) Forro arqueta chapa 4 0.500 0.500 1.000
Igual (5.04) Forro conductos chapa 3 3.350 0.650 6.533
Doble (5.05) Barandilla escalera chapa 2 2.480 1.100 5.456
Igual (5.05) Forro cancela escalera
Jardines

1 14.600 14.600

Igual (6.03) Ventana RF corredera 1 10.840 10.840
Doble (6.06) Ref pta RF corr garaje
políticos

2 3.350 2.680 17.956

Cuadruple (6.08) Cerramiento tramex 4 6.110 24.440

82.33 12.60 1,037.36
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CGPPA01 m Formación Plazas Aparcamiento Pintura Tráfico

Formación de plazas de aparcamiento, mediante pintura de tráfico especial para señalización v ial ho-
rizontal, Palcanarias Paverol Señalización Tráfico color blanco, con imprimación y dos manos de
acabado, ancho de línea de 10cm, incluso replanteo según planos, preparación de la superficie, lim-
pieza y acopio de escombros en contenedor de obra.

1 900.00 900.00

900.00 6.77 6,093.00

CPGP01 m² Protección Intemperie Conductos Promatect

Protección externa de conductos de ventilación y  extracción de humos  instalados en exteriores, tipo
Promatect L500, mediante aplicación de dos manos de Promat Impregnación 2000, incluso limpieza
y acopio de escombros a contenedor de obra.

Área V S1-2-3 6 4.00 0.60 14.40
6 4.00 0.70 16.80
6 5.00 0.75 22.50

Embocaduras 12 1.00 1.05 12.60
Área II R2 S1-2-3 6 3.50 0.50 10.50

6 4.00 0.60 14.40
6 5.00 0.55 16.50

Embocaduras 21 1.00 1.05 22.05

129.75 7.91 1,026.32

CPGP02 m² Imprimación Conductos Promatect

Impromación sellante prev io a tratamiento con pintura de conductos de ventilación y  extracción de
humos, tipo Promatect L500, mediante aplicación de una mano de Promat Impregnación SR, incluso
limpieza y acopio de escombros a contenedor de obra.

2 25.00 1.50 75.00

75.00 6.31 473.25

TOTAL SUBCAPÍTULO C0701 PINTURAS...................................... 11,792.55
SUBCAPÍTULO C0702 SEÑALIZACION DISCAPACITADOS
APARTADO C070201 PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y ALTORELIEVE

E07020101 Ud Número planta ascensor 105x105

Ud. de suministro de placa con número de planta para ascensor de medidas 105x105mm.

15 15.000

15.00 47.38 710.70

E07020102 Ud Número planta pasamanos 40x40

Ud. de suministro de placa con número de planta para pasamano de medidas 40 x 40mm.

29 29.000

29.00 6.59 191.11

E07020103 Ud Pictograma aseo + Número planta escalera 148x148

Ud.de suministro de placa con pictogramas aseos y numero de planta para escaleras de medidas
148 x 148mm.

27 27.000

27.00 56.65 1,529.55

TOTAL APARTADO C070201 PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y .....
ALTORELIEVE

2,431.36
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APARTADO C070202 PLACAS PVC FOTOLUMINISCENTES
E07020201 Ud Pictograma salida puertas 224x224

Ud. de suministro de señal pictograma de salida puerta de medidas 224 x 224mm.

28 28.000

28.00 12.03 336.84

E07020202 Ud Salida direccional 224x448

Ud. de suministro de señal salida direccional izquierda o derecha de medidas 224 x 448mm.

12 12.000

12.00 27.26 327.12

E07020203 Ud Salida direccional 447x894

Ud. de suministro de señal salida direccional izquierda o derecha de medidas 447 x 894mm. sobre
bandeja de aluminio por superficie irregular.

12 12.000

12.00 155.59 1,867.08

E07020204 Ud Salida ascendente 224x448

Ud. de suministro de señal de salida ascendente derecha o izquierda por escalera o rampa de medi-
das 224 x 448mm.

5 5.000

5.00 25.44 127.20

E07020205 Ud Salida ascendente 224x448 s/pared

Ud. de suministro de señal de salida ascendente derecha o izquierda por escalera o rampa de medi-
das 224 x 448mm con soporte en L a pared.

11 11.000

11.00 31.62 347.82

E07020206 Ud Salida ascendente 224x448 banderola doble

Ud. de suministro de señal en banderola a doble cara con pie de aluminio a pared de salida direccio-
nal derecha de medidas de señal 320 x 160mm.

6 6.000

6.00 29.21 175.26

E07020207 Ud NO salida ascensor 148x210

Ud. de suministro de señal realizadas en PVC de 0,7mm fotoluminiscente de no utilizar ascensor en
caso de incendio de medidas de señal 148 x 210mm.

8 8.000

8.00 9.89 79.12

E07020208 Ud Planos evacuación 300x420

Ud. de suministro de planos de evacuación Ud. Está aquí e información de emergencia para gara-
ges realizado en impresión digital sobre placa fotoluminiscente de 1,1mm. protegida exteriormente
con placa de poliestireno 1,5mm. transparente autoextinguible con tratamiento antirreflejos en cara ex-
terior, con un tamaño exterior de placas de medidas 300 x 420 mm y realización de taladro en sus 4
esquinas para su instalación con tornillería.

7 7.000

7.00 59.43 416.01

E07020209 Ud Pictograma barra antipánico 224x224

Ud. de suministro de señal pictograma de barra antipánico de medidas 224 x 224mm.

39 39.000

39.00 6.01 234.39
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TOTAL APARTADO C070202 PLACAS PVC ....................................
FOTOLUMINISCENTES

3,910.84
APARTADO C070203 PLACAS ALUMINIO BRAILLE, ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE

E07020301 Ud Salida puerta 224x224

Ud. de suministro de señal salida puerta discapacitados de medidas 224 x 224 mm.

1 1.000

1.00 25.69 25.69

E07020302 Ud Salida direccional 320x160

Ud. de suministro de señal salida a izquierda o a derecha discapacitados de medidas 320 x 160
mm.

9 9.000

9.00 26.15 235.35

E07020303 Ud Evacuación ascensor 224x224

Ud. de suministro de señal evacuación por ascensor ascendente de medidas 224 x 224mm.

12 12.000

12.00 25.69 308.28

E07020304 Ud Puerta salida y zona rescate 224x372

Ud. de suministro de señal puerta salida y  texto zona de rescate para rescate discapacitados de 224
x 372mm.

6 6.000

6.00 31.07 186.42

E07020305 Ud Punto reunión y zona rescate 224x372

Ud. de suministro de señal punto de reunión y texto zona de rescate para rescate discapacitados de
224 x 372mm.

4 4.000

4.00 22.04 88.16

E07020306 Ud Sin salida 210x210

Ud. de suministro de señal sin salida para puertas de medidas 210 x 210mm.

10 10.000

10.00 24.47 244.70

E07020307 Ud No evacuación ascensor 148x210

Ud. de suministro de señal no utilizar ascensor para ascensores de no evacuación de 148 x
210mm.

4 4.000

4.00 20.83 83.32

TOTAL APARTADO C070203 PLACAS ALUMINIO BRAILLE, .......
ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE

1,171.92
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APARTADO C070204 PLACAS PVC BRAILLE, ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE
E07020401 Ud Pulsador 210x210

Ud. de suministro de señal de pulsador de medidas 210 x 210mm. ( nota: Requiere pavimento táctil
de localización)

30 30.000

30.00 24.47 734.10

TOTAL APARTADO C070204 PLACAS PVC BRAILLE, ..................
ALTORELIEVE Y FOTOLUMINISCENTE

734.10
APARTADO C070205 PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y ALTORELIEVE exterior

E07020501 Ud Pictograma entrada escalera y ascensor 210x210

Ud. de suministro de placa de exterior con pictogramas entrada escaleras parking y  ascensor par-
king ambas con braille de medidas 210 x 210mm. (Incluye mástil y  soporte)

2 2.000

2.00 278.10 556.20

E07020502 Ud Salida de emergencia 420x300

Ud. de suministro de placa de exterior en braille y  alto relieva (salida de emergencia) con fondo rojo
y texto en blanco de: salida de emergencia, de medidas 420 x 300mm (incluye mástil y  soporte).

4 4.000

4.00 407.88 1,631.52

TOTAL APARTADO C070205 PLACAS ALUMINIO BRAILLE Y .....
ALTORELIEVE exterior

2,187.72
APARTADO C070206 BALIZAMIENTO VISUAL

E07020601 Ud Franja PVC-50 fotoluminiscente

Ml. de suministro de franja de 50mm.de ancho realizada en PVC 1,1 fotoluminiscente laminado de
5cm de ancho, para la realización balizamiento de: marcos de puertas de evacuación con v ista del
fotoluminiscente en el sentido de evacuación y contrahuella de escalones en evacuación ascendente.

1 580.000 580.000

580.00 8.40 4,872.00

TOTAL APARTADO C070206 BALIZAMIENTO VISUAL ................. 4,872.00
APARTADO C070207 SEÑALETICA ADAPTADA

E07020701 Ud Placa aluminio localización gran distancia 447x447

Ud. de suministro de placa realizadas sobre panel de aluminio de 3mm, impresos con texto en v inilo
con contraste entre placa y textos o pictogramas que incluye (pictogramas de aseos localización a
gran distancia, con flecha de v isión a gran distancia de medidas 447 x 447mm (sujetos a pared con
contraplaca)

3 3.000

3.00 64.27 192.81

E07020702 Ud Placa aluminio señalización gran distancia 400x1250

Ud. de suministro de placa realizadas sobre panel de aluminio de 3mm, impresos con texto en v inilo
con contraste entre placa y textos que incluye (textos de salida a calle de v isión a larga distancia de
medidas 400 x 1250mm (sujetos a pared con contraplaca)

9 9.000

9.00 146.67 1,320.03

TOTAL APARTADO C070207 SEÑALETICA ADAPTADA ................ 1,512.84
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO C070208 COLOCACION
E07020801 Ud Mano de obra de colocación

Ud. de mano de obra de colocación de señales en pared y soportes, con los medios necesarios.

905 905.000

905.00 2.42 2,190.10

TOTAL APARTADO C070208 COLOCACION................................... 2,190.10
APARTADO C070209 VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICADORES

E07020901 Ud Videoporteros (3) e Intercomunicadores (3)

Ud. de suministro e instalación de 3 v ideoporteros en puerta de acceso a grupo central de ascenso-
res en plantas sotanos: -1,-2 y  -3 más 3 intercomunicadores sin v ideo en zona de rescate de plan-
tas: -1,-2 y  -3 incluido montaje superficial.

1 1.000

1.00 3,164.57 3,164.57

E07020902 Ud Ayudas de albañilería

Ud. de ayudas de albañilería.

10% 1 1.000

1.00 429.76 429.76

TOTAL APARTADO C070209 VIDEOPORTEROS E.........................
INTERCOMUNICADORES

3,594.33
APARTADO C070210 PAVIMENTO DISCAPACITADOS

E07021001 Ud Pavimento diferenciado 4500x1200 vinilo verde

Ud. de suministro de pavimento diferenciado de 4500 x 1200mm realizado en v inilo color verde y
imágenes de símbolo de discapacidad y texto de zona de rescate en blanco posterior laminado exte-
rior de pvc transparente con antiderrapante según normativa que comprende las siguientes unidades:
1 unidad en semisótano, 1 unidad en planta sótano -1,1 unidades en planta sótano - 2, y  1 unidades
en planta sótano -3.

4 4.000

4.00 827.34 3,309.36

TOTAL APARTADO C070210 PAVIMENTO DISCAPACITADOS..... 3,309.36

TOTAL SUBCAPÍTULO C0702 SEÑALIZACION.............................
DISCAPACITADOS

25,914.57
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SUBCAPÍTULO C0703 IMPERMEABILIZACIONES
E0703001 Ud Impermeabilización Vandex fosos ascensores

Ud. de impermeabilización de fosos de ascensores por el sistema Vandex.

Asc. panorámicos y  de BA 1 1.000

1.00 12,343.52 12,343.52

E0703002 Ud Reparación juntas impermeabilización lucernario

Ud. de reparación de juntas del lucernario de cristal del patio central, con retirada del material de se-
llado actual y  sellado con material adecuado a la intemperie y  al v idrio.

Lucernario patio central 1 1.000

1.00 3,174.46 3,174.46

TOTAL SUBCAPÍTULO C0703 IMPERMEABILIZACIONES .......... 15,517.98

TOTAL CAPÍTULO C07 PINTURAS Y SEÑALIZACION DISCAPACITADOS ..................................................... 53,225.10
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C08 GESTION DE RESIDUOS
PRV400 Tn ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tn. de alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demoli-
ción. Sin incluir transporte ni gestión.

L.E.R.
08 01 11 1 0.003 0.003
08 01 12 1 0.006 0.006
15 01 02 1 0.161 0.161
17 01 01 1 1.286 1.286
17 02 01 1 0.107 0.107
17 02 02 1 0.002 0.002
17 03 03 1 0.001 0.001
17 04 05 1 9.841 9.841
17 05 04 1 0.006 0.006
17 06 04 1 0.124 0.124
17 08 02 1 10.482 10.482

22.02 3.35 73.77

PRV500 Tn TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tn. de transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las ins-
talaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

L.E.R.
08 01 11 1 0.003 0.003
08 01 12 1 0.006 0.006
15 01 02 1 0.161 0.161
17 01 01 1 1.286 1.286
17 02 01 1 0.107 0.107
17 02 02 1 0.002 0.002
17 03 03 1 0.001 0.001
17 04 05 1 9.841 9.841
17 05 04 1 0.006 0.006
17 06 04 1 0.124 0.124
17 08 02 1 10.482 10.482

22.02 3.13 68.92

PRV200 Tn SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA

Tn. de separación de residuos por fracciones según normativa v igente por un gestor autorizado de re-
siduos en una una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. Sin incluir transporte.

L.E.R.
08 01 11 1 0.003 0.003
08 01 12 1 0.006 0.006
15 01 02 1 0.161 0.161
17 01 01 1 1.286 1.286
17 02 01 1 0.107 0.107
17 02 02 1 0.002 0.002
17 03 03 1 0.001 0.001
17 04 05 1 9.841 9.841
17 05 04 1 0.006 0.006
17 06 04 1 0.124 0.124
17 08 02 1 10.482 10.482

22.02 43.96 968.00

TOTAL CAPÍTULO C08 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................... 1,110.69
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CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPÍTULO E090002 PROTECCIONES COLECTIVAS

D32BB0040 Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y posterior retirada.

10 10.000

10.00 5.94 59.40

D32BB0050 Ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y anclaje.

6 10.000 60.000

60.00 6.71 402.60

TOTAL SUBCAPÍTULO E090002 PROTECCIONES........................
COLECTIVAS

462.00
SUBCAPÍTULO E090003 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

D32CA0010 Ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

10 10.000

10.00 7.00 70.00

D32CA0020 Ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

10 10.000

10.00 3.14 31.40

D32CB0030 Ud Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

10 10.000

10.00 11.36 113.60

D32CC0010 Ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

6 6.000

6.00 6.17 37.02

TOTAL SUBCAPÍTULO E090003 SEÑALIZACIÓN DE...................
SEGURIDAD Y SALUD

252.02
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO E090004 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 Ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

1 1.000

1.00 51.38 51.38

TOTAL SUBCAPÍTULO E090004 PRIMEROS AUXILIOS .............. 51.38
SUBCAPÍTULO E090005 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

D32F0010 H Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y manteni-
miento de protecciones.

Mx Dx H 4 22.000 1.000 88.000

88.00 27.81 2,447.28

D32F0020 H Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

Mx Dx H 4 22.000 0.500 44.000

44.00 13.39 589.16

TOTAL SUBCAPÍTULO E090005 MANO DE OBRA DE...................
SEGURIDAD

3,036.44

TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................ 3,801.84
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CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD
D33CC0020 Ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Ud. de comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

Varios 10 10.000

10.00 32.96 329.60

D33CC0050 Ud Comprobación de la sección de los conductores y código colores

Ud. de comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.

Varios 10 10.000

10.00 4.12 41.20

D33CC0060 Ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo

Ud. de comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de
ensayo.

Varios 10 10.000

10.00 5.15 51.50

D33D0020 Ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.

Ud. de ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos verticales, sin con-
trol de humedad,  según  UNE 102039.

Tabiques escay ola 10 10.000

10.00 5.00 50.00

D33D0040 Ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Ud. de ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido
de picón, según UNE-EN 772-1.

Tabiques de bloques 10 10.000

10.00 194.00 1,940.00

D33G0040 Ud Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio

Ud. de ensayo para determinación del espesor de anodizado (según UNE-EN 12373-3 ) o lacado
sobre aluminio por medios no destructivos.

Carpinterías de aluminio 10 10.000

10.00 32.00 320.00

D23E00035-5 Ud. Ensayos de Aceptación s/ UNE-EN 12101-6:2006

Ensayos de Aceptación para los Sistemas de Presurización, de acuerdo a las condiciones estableci-
das en el capítulo 12 de la norma UNE-EN 12101-6:2006, integrado los siguientes ensayos:

 - Diferencial de Presión
 - Diferencial de Presión Neto
 - Velocidad del Aire
 - Fuerza para Apertura de Puerta
 - Activación del Sistema

Con certificación de Organismo de Control Autorizado (O.C.A.)

Escalera Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo–Este

4 4.00

Escalera Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo–Oeste

4 4.00

Escalera Caja de Escaleras 3: Buenos
Aires

3 3.00

Escalera Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

3 3.00
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Vestíbulos Caja de Escaleras 1: Brav o
Murillo–Este

4 4.00

Vestíbulos Caja de Escaleras 2: Brav o
Murillo–Oeste

4 4.00

Vestíbulo Caja de Escaleras 3:
Buenos Aires

3 3.00

Vestíbulo Caja de Escaleras 4: Pérez
Galdós

3 3.00

Activ ación del Sistema 1 1.00

29.00 38.11 1,105.19

EOCAE02 ud Ensayo de Medición de Caudal de Extracción c/O.C.A.

Ensayos de medición de caudal de extracción de aire, de acuerdo a los estandares establecidos en
la norma ANSI/ASRAE 70, incluso informe final con los resultado obtenidos clasificados por áreas
de extracción, certificado por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.)
 .

Área I S1-2-3 3 3.00
Área II S1-2-3 6 6.00
Informe 3 3.00

12.00 304.88 3,658.56

TCPF04 Ud Ensayo de Resistencia Mecánica y Estanqueidad

Ud. de ensayo de resistencia mecánica y  estanquedad de acuerdo con el capítulo 5.2.1 de Pruebas
y Ensayos de las Instalaciones de la sección 4 Suministro de Agua del documento básico HS Salu-
bridad del Código Técnico de la Edificación, y  conforme al método A de la norma UNE-ENV 12108.

1 1.000

1.00 29.87 29.87

TOTAL CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 7,525.92

€TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................. 549,999.76

Las Palmas GC, a Noviembre de 2012

Ernesto Rodríguez Lesmes
Ingeniero Industrial
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ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO  Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE

c/ Bravo Murillo 19-23, Pérez Galdós 34-40,  Buenos Aires 28-30 TM Las Palmas GC

CABILDO DE GRAN CANARIA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES ........................................................................................................................................... 8,536.74 1.55
C02 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 38,759.11 7.05
C03 SOLADOS.................................................................................................................................................... 8,768.16 1.59
C04 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 344,558.64 62.65

-C0401 -MAQUINAS............................................................................................................ 53,809.79
-C0402 -CONDUCTOS........................................................................................................ 215,169.92
-C0403 -REJILLAS Y COMPUERTAS.................................................................................... 22,982.98
-C0404 -ELECTRICIDAD...................................................................................................... 45,494.95
-C0405 -VARIOS................................................................................................................. 3,769.80
-C0406 -FILTRACIÓN/REDUCCIÓN DE PRESIÓN .................................................................. 3,331.20

C05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...................................................................................................................... 26,367.14 4.79
C06 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS.................................................................................................................... 57,346.42 10.43
C07 PINTURAS Y SEÑALIZACION DISCAPACITADOS............................................................................................. 53,225.10 9.68

-C0701 -PINTURAS ............................................................................................................ 11,792.55
-C0702 -SEÑALIZACION DISCAPACITADOS .......................................................................... 25,914.57
-C0703 -IMPERMEABILIZACIONES....................................................................................... 15,517.98

C08 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1,110.69 0.20
C09 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.................................................................................................................... 3,801.84 0.69

-E090002 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 462.00
-E090003 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 252.02
-E090004 -PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 51.38
-E090005 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ............................................................................ 3,036.44

C10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................ 7,525.92 1.37

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 549,999.76
16.00% Gastos generales ......................... 87,999.96
6.00% Beneficio industrial ........................ 32,999.99

SUMA DE G.G. y  B.I. 120,999.95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 670,999.71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 670,999.71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Las Palmas GC, a Noviembre de 2012
Ernesto Rodríguez Lesmes

Ingeniero Industrial
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que 

han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, 

siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección 

facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no 

podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se 

emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 

cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 

pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las 

prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 

Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

1.2.1.1. PROMOTOR 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 

partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 

realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 

los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en 

el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 

necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
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director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra. 

• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley 

de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética 

del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 

rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 

deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido 

debidamente gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y 

materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que 

las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a 

la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el 

RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

• La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos 

en el contrato. 

• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación 

adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de 

toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones 

de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de 

los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 

presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
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precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 

contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 

regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 

las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 

1.2.1.2.1. PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa 

mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección 

Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, 

razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de 

esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo 

prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo 

establecido. 

 

1.2.1.2.2. MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se 

trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la 

potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra 

con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y 

aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones 

exigidas serán retirados de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los 

materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas 

cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las 

garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 
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1.2.1.2.3. INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, 

demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra, necesarias y suficientes para la 

ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será 

responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá 

consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el 

Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de 

visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

 

1.2.1.2.4. SUBCONTRATAS 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 

comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento 

del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las 

subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas 

y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación 

e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 

carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto 

en el RD 105/2008. 

 

1.2.1.2.5. RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea 

conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin 

contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 

momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 

disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la 

dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la 

misma a la Dirección Facultativa.  

 

1.2.1.2.6. DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados 

durante la misma. 
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En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en 

trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el 

derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes 

de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o 

subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de 

las obras. 

 

1.2.1.2.7. MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo 

disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o 

tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono 

correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la 

calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción 

o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las 

modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autorización por la 

Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

1.2.1.3.1. PROYECTISTA 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa 

vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio 

profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto 

parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

 

1.2.1.3.2. DIRECTOR de la OBRA 

 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 
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• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 

geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en 

su caso fueran preceptivos. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.1.3.3. DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 

precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 

 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 

intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 

incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el 

fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización 

de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 

complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no 

existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 

aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 
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trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 

han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según 

normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

 

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como 

mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en 

los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del 

replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, 

que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados 

para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación 

mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 

comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, 

contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del 

Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 

necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 

Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y 

todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada 

por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas 

y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 

 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias e 

Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 

interpretación del proyecto. 

• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal 

empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el 
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Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se 

dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 

promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 

fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final 

de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el 

coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 

nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de 

manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se 

suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 

anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una 

vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la 

Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos 

pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo 

con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las 

Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, 

en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren 

necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y 
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en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

 

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el 

contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde 

el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado 

con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, 

alegando un retraso de los pagos. 

 

1.3.3. PRECIOS 

 

1.3.3.1. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad 

no prevista en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a 

presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 

acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 

Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, firmadas por la Dirección Facultativa, 

el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, 

será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

 

1.3.3.2. PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido adjudicadas 

por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del 

precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

 

1.3.3.3. REVISIÓN de PRECIOS 

 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en 

épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en 

cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección 

Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al 

Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la 

ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en 
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cuenta en el acopio de materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificará 

la fecha en que empiecen a regir. 

 

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 

 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 

precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales 

y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, 

el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y 

tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección 

Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 

multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, 

indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 

Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 

Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por 

el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 

tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 

certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 

comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u 

otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que 

significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

 

1.3.4.1. UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

 

No se admitirán unidades de obra por administración. 

 

1.3.4.2. ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán los contratados en el capítulo 

correspondiente del presupuesto adjudicado. 

 

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 

 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada 

unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 

precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 
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contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, 

según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán 

calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que 

supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación 

final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y 

su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control 

de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite 

mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas 

adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, 

en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 3 de la 

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares redactados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, sus normas de 

desarrollo de carácter estatal o autonómico. 

Por tanto este documento no incorporara las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 

 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar 

de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 

pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la 

recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo 

con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 

• La quiebra del Contratista. 

• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 

• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 

• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
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• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte 

de la Dirección Facultativa. 

• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 

NORMAS GENERAL del SECTOR 

 

• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección contra el 

Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

ESTRUCTURALES 

 

• Real Decreto 997 / 2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

• Real Decreto 1247 / 2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE. 

 

MATERIALES 

 

• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 

• Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

 

INSTALACIONES 

 

• Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

• Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 

torre para obra u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

• Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
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incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

• Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja 

tensión. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

 

SEGURIDAD y SALUD 

 

• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 

los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 

mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 

desarrolla. 

• Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Público. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 

sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo 

dispuesto en estas últimas. 

 

 

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES 

 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes 

aspectos: 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, 

así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 

garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 

conservación y mantenimiento. 
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADE S DE OBRA 

 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 

terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 

criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. 

 

2.1. CERRAMIENTOS 

 

2.1.1. FÁBRICAS 

 

2.1.1.1. BLOQUES de HORMIGÓN 

 

Descripción 

 

Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos. 

 

Materiales 

 

• Bloques de hormigón: 

Se facilitará a la dirección facultativa certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 

UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a 

ciclos hielo-deshielo, absorción de agua,  aislamiento acústico, expansión por humedad, permeabilidad al vapor 

y adherencia. Si son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 

• Pieza dintel: 

Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni 

desconchado de aristas. 

• Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 

y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del 

certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 

conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
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Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra 

emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 

suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 

acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la 

que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las 

condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 

mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 

marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 

producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá 

autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir 

para obtener las resistencias deseadas. 

Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

• Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 

características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 

• Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el 

aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, 

poliestireno expandido, etc. 

• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los aceros 

inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para pretensar según la EN 

10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en 

norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 

• Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de garantía 

documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma 

armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 

 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Índice de reducción 

acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Bloque hueco espesor 

200 mm. 

0,909 47 860 10 

Bloque hueco espesor 

300 mm. 

1,154 53 585 10 

Bloque hueco 0,455  1050 6 
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aligerado espesor 300 

mm. 

Bloque macizo espesor 

200 mm. 

0,286 53 840 6 

Bloque macizo espesor 

300 mm. 

0,316 56 860 6 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 

puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 

autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico 

de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Los  bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas 

horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de 

los bloques ni la cámara si la hubiera. 

No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 

Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 

Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 

Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de 

muros. Los muros se curarán durante 7 días. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos 

verticales con morteros apropiados. 

En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y 

recibida con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se colocará armadura horizontal en toda la longitud 

del cerramiento en la pieza dintel. Se colocará armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las 

hiladas pares y en dos bloques contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentación y al zuncho de remate 

del muro. Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en tongadas de 

altura no superior a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas de dintel. 

El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento 

acústico. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 

verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán ensayos 

según normas UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, 

resistencia y aislamiento. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. 
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Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se 

harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el 

artículo 27 de la EHE-08 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 

De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la 

obra lo ordena de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la 

fábrica admitiendo tolerancias de: 

- replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 

- faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

- desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 

- horizontalidad: 2 mm. por m. 

- planeidad: 10 mm. por 2 m. 

- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del 

material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 

Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, 

evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 

Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

 

2.2. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

 

2.2.1. ESCAYOLA 
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Descripción 

 

Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles de yeso o escayola machihembrados, 

tomados mediante adhesivos en base de escayola, para separaciones interiores. 

 

Materiales 

 

• Placas o paneles prefabricados: 

Paralelepípedos machihembrados verticalmente si son paneles y horizontalmente si son placas. Macizos o 

aligerados, y pueden llevar fibra de vidrio, áridos ligeros y aditivos. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 

asperezas y se cortarán sin dificultad. Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la 

intemperie. Dispondrán de marcado CE y expondrán sus características de reacción y resistencia al fuego, 

aislamiento a ruido aéreo, emisión de sustancias peligrosas, resistencia térmica, clase en función de densidad y 

pH y la dureza superficial, todo ello de acuerdo a norma UNE-EN-12859. 

• Adhesivo: 

Se utilizará pegamento en base de escayola o yeso para las uniones. 

• Cinta protectora: 

De papel, cartulina o tela y absorbente. Tendrá un ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta 

de humedad. 

• Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el 

aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, 

poliestireno expandido, etc. 

• Malla de fibra de vidrio: 

Se usará como remate de juntas. 

• Escayola: 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado. 

 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

 

Material Conductivida

d térmica 

(W/mK) 

Índice de reducción 

acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Densidad media 70 

mm. 

0,36 32 900 10 

Densidad media 100 

mm. 

0,36 34 900 10 

Densidad alta 70 mm. 0,39 33 1050 10 

Densidad alta 100 mm. 0,39 36 1050 10 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales 
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puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser 

autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Se limpiará la base de asiento, y se colocarán miras cada  4 m. como máximo, también en esquinas y encuentros, 

y se colocarán los cercos. 

En el caso de placas, se nivelará la base de asiento con una maestra de 4 mm. de altura de yeso, adhesivo, corcho 

o hilada de ladrillo. Las placas se colocarán con juntas verticales contrapeadas, unidas mediante adhesivo, 

procurando que el nivel superior de los cercos coincida con una junta horizontal. 

Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por completo con mortero o 

pasta de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para recibir una instalación y en el caso de 

que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos 

verticales con morteros apropiados. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores 

verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

En el caso de paneles, una vez colocados todos ellos, se levantará el tabique ajustándolo al forjado y rellenando 

la junta inferior con adhesivo, escayola o yeso. 

En la unión del tabique al forjado superior o a otros elementos estructurales se dejará una holgura de 3 cm. que 

se rellenará, transcurridas mínimo 24 h. y siempre tras tabicar la planta superior, con pasta de yeso o escayola. 

La unión entre tabiques se hará por enjarjes cada 2 hiladas o a tope mediante adhesivo, estando planas y 

enrasadas las superficies de contacto. En el encuentro con muros el tabique penetrará en una roza practicada en 

el muro, uniéndolos con adhesivo. 

Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará a las caras 

laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 

Las instalaciones de fontanería y calefacción que se empotren en el tabique han de estar perfectamente revestidas 

y aisladas para protegerlas y evitar condensaciones. Las rozas se realizarán a máquina y tendrán un espesor 

máximo de 1/3 del espesor de la placa. 

Los cercos de las carpinterías no apoyarán en el trasdosado de escayola. 

El tabique quedará plano y aplomado, y las juntas se repasarán con escayola. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Las placas, escayolas y yesos llevarán certificado de calidad reconocido, en su defecto la dirección facultativa 

podrá disponer la realización de ensayos de aspecto, dimensiones, planicidad, uniformidad de la masa, dureza 

superficial, resistencia, ph y humedad. A las escayolas y yesos se pueden ensayar de agua combinada, índice de 

pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad. 

Se harán controles de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control de 

planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas y 

rozas. 
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La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del 

tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 

• Replanteo: +-2 cm. 

• Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 

• Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 

• Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 

• Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar 

posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 

Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 

aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

 

 

2.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 

 

2.3.1. ACERO 

 

Descripción 

 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de acero 

laminado en caliente o conformados en frío. 

Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas. 

 

Materiales 

 

• Premarcos o cercos: 

Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 

• Perfiles de acero: 

Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), protegidos contra la 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL       
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         PLIEGO DE CONDICIONES 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com                                          Página  24 

 

corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas. 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de 

material protegido contra la oxidación. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria para 

alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de  100 mm. de longitud y separadas 

250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o 

larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los 

extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 

inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de 

hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en 

ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y 

el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá 

montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará 

además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º 

con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y 

provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles 

permitirán el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán 

montarse y desmontarse para sus reparaciones. 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado  o inoxidables conformados en frío. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y 

estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas empleando 

materiales de sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica. 

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la protección 
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galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería irá acompañada de la declaración de conformidad con 

el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al fuego 

exterior, reacción al fuego, resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias 

peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 

capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de 

radiación y permeabilidad al aire.  

Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán 

ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado 

simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor 

medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la 

caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en 

todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura y anchura: +-0.5 mm. 

• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son 

de 2 m. o menos. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera necesario. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se 

engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 
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2.3.2. ALUMINIO 

 

Descripción 

 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aluminio 

anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o 

correderas. 

 

Materiales 

 

• Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

• Perfiles y chapas: 

Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos. 

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones 

ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de 

material inoxidable. 

 

Puesta en obra 

 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria para 

alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por 

tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los extremos 

y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil 

horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para 
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desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o 

galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterías 

de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y 

en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la 

hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los 

extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente 

para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que 

al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la 

hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y 

provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el 

deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del mortero 

que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y preacerco, si es de 

aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser continuas y 

estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con material 

de sellado compatible con la carpintería y la fábrica. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería irá acompañada de la declaración de conformidad con 

el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al fuego 

exterior, reacción al fuego, resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias 

peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 

capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de 

radiación y permeabilidad al aire. 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si la 

dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y 

calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la caja de 

persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las 

unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura y anchura: +-0.5 mm. 

• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son 

de 2 m. o menos. 
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Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se 

engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 

 

2.3.3. VIDRIOS 

 

Descripción 

 

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con cámara, 

templados y especiales. 

 

Materiales 

 

• Vidrio: 

Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios de 

doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una 

temperatura de rocío menor de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas, 

ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin 

defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología características de seguridad en 

caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido y ahorro de energía y retención del calor todo ello 

según la norma armonizada que le corresponda. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Espesor 

(mm) 

Transmitancia 

(W/m2 K) 

Vidrio Simple 6 5,7 

Vidrio con cámara 4-6-4 3,3 

 4-6-6 3,3 

 4-12-4 2,8 
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 4-12-6 2,8 

Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6 

 4-6-6 2,6 

 4-12-4 1,8 

 4-12-6 1,8 

Vidrio de seguridad 3+3 5,6 

 4+4 5,6 

 5+5 5,5 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil 

continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán 

imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de sellado será incoloro, 

impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 

 

Puesta en obra 

 

Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura, 

impactos, ralladuras de superficie, etc., y las pilas tendrán unos espesores máximos de 25 cm. 

Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes superficies 

acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de 

señalización que facilite su visualización. 

Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y 

especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y después 

de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenarán después del 

acristalamiento. 

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más delgada se 

colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 

Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y contracciones 

del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos de la obra. Así mismo 

no podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los 

vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no 

queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación. 

Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc. 

En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja serán: 3 mm. 

entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los cantos 

verticales y laterales del cerco y las jambas. 

Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su apertura y cierre 
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serán suaves. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la edificación 

resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 ó 

2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m. En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin 

romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad, resistencia 

superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a 

temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de 

los taladros y muescas. 

Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del 

vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un 

control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre 

puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios. 

Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura del 

marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. en 

resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 m², y - 3 

mm. para superficies mayores. 

• Desplome de puertas: 2 mm. 

• Horizontalidad: 2 mm. por m. 

• Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 

• Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm. 

• Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y de 3 mm. para 

mayores. 

• Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 

• Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 

• Posición de muescas: +-3 mm. 

• Posición de taladros: +-1 mm. 

• Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 

• Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

 

2.4. INSTALACIONES 

 

2.4.1. ELECTRICIDAD 

 

Descripción 

 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida 

hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra 

para reconducir fugas de corriente. 

 

Materiales 

 

• Acometida. 

• Línea repartidora. 

• Contadores. 

• Derivación individual. 

• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

• Interruptor control de potencia. 

• Instalación interior. 

• Mecanismos de instalación. 

• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

• Arqueta de puesta a tierra. 

• Tomas de corriente. 

 

Puesta en obra 

 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de 

sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará 

empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa 

suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán 

protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
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La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, 

estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o 

adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro 

son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de 

los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 

distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos 

últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas 

verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de 

la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con 

mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus 

tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de 

iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara 

más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 

 

Lámparas de descarga 

 

 Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia nominal de lámpara 

(W) 

Vapor de 

mercurio 

Vapor de sodio alta 

presión 

Vapor halogenuros 

metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 

A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 

A) 

 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o 

reactancias de doble nivel. 
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Lámparas halógenas de baja tensión 

 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en 

arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán 

por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 

50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores 

dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente 

autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los 

valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de 

los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 

fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en 

proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y 

de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo 

de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de 

circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos 

generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la 

resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los 

parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de 

mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas 

con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 

zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya 

potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

 

2.4.2. VENTILACIÓN 

 

Descripción 

 

Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del exterior 

en los mismos. 

 

Materiales 

 

• Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc. Los 

conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 

limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán 

estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean 

sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 

• Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  

• Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 

 

Puesta en obra 

 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento 

Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a las 

Ordenanzas Municipales. 

La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los 

recorridos sean lo más cortos posible. 

Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo menor de 10 cm. 

Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de 

lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros. 
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Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil ensuciamiento. 

Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 

Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán 

inclinaciones de 15 º 

Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a (1:6) evitando 

caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras. 

Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan 

tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la 

maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las 

alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para 

conductos estarán protegidos contra la oxidación. 

El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de aislante 

térmico. 

Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán 

perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la 

tubería. 

Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de 

grasas y aceites. 

Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento 

del aire en todos sus puntos. 

Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control 

y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, 

uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 

De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por 

forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 

De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección 

al paso del agua exterior. 

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
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Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 

Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 

Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 

Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores. 

 

2.4.3. PROTECCIÓN contra INCENDIOS 

 

Descripción 

 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan 

o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

 

Materiales 

 

• Extintores portátiles 

• Bocas de incendio equipadas. 

• Hidrantes exteriores 

• Columna seca 

• Sistema de detección y alarma. 

• Rociadores de agua. 

• Instalación automática de extinción. 

 

Puesta en obra 

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 

materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere 

el artículo 18 del citado reglamento.  

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalación.  

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las canalizaciones se 

fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos 

si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán roscadas y 

estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 

produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará la mitad del 

lado del cuadrado que forman los detectores colocados. 

Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 
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Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m. de puertas 

de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca 

de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores 

manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 

definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma 

UNE 23035-4:1999. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado CE en 

aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del 

marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las 

bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de 

elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica según 

R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la estanquidad de 

conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y 

detectores. 

La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente certificado. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico especialista. 

Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan 

sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 

Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado. 
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Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la manguera 

sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2. 

Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 

 

2.5. AISLAMIENTOS 

 

Descripción 

 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior 

de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a 

través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc. 

 

Materiales 

 

• Aislamiento: 

El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido... 

pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 

• Elementos de fijación: 

La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, clavos, 

fleje de aluminio... 

 

Puesta en obra 

 

El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del producto 

y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar 

también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, 

deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes 

químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 

tolerancias de los mismos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni 

almacenamiento en obra. 

Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 

facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de 

acuerdo con la UNE 100171. 

La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u 

oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, 

grietas, espesor desigual, etc., y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán 

quedar selladas correctamente. 

El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe 

fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes 

climáticos. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de 

su producto. 

Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o 

comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento 

del Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 

Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido 

colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se 

comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de 

aire. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su caso, 

se dará parte a técnico especialista. 

Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, conservación 

del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 

 

2.5.1. FIBRAS MINERALES 

 

Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE EN 13162 

aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un organismo 

notificado y para aislantes de uso con reglamentación a fuego informe de ensayo inicial de tipo expedido por 

laboratorio notificado. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia 

térmica y espesor. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica (W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de resistencia al 

Vapor de agua 

MV Lana mineral (0,04W/(mK)) 0,041 40 1 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
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Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

 

2.6. IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Descripción 

 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los elementos 

que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección frente a 

la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y 

terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 15 cm. por encima del 

nivel del suelo exterior. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad del 

elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos 

diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al sistema 

impermeabilizante. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con material 

compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que 

permita el movimiento y garantice la estanquidad. 

 

2.6.1. LÁMINAS ASFÁLTICAS 

 

Descripción 

 

Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los 

edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los rayos 

ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 

 

Materiales 

 

• Láminas: 

Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados o no bien 
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definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como determina la norma EN 1850-1. 

Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su adherencia 

cuando las láminas estén enrolladas. 

El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. 

Cada rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante, designación 

del producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en 

mm. (excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, 

condiciones de almacenamiento, marca de certificación cuando proceda y en caso de láminas con armadura las 

siglas de éstas. 

Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

13.707 informando de las características técnicas pertinentes según la tabla ZA.1 de la citada norma. 

• Materiales de unión: 

Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con armaduras 

bituminosas o con el soporte. 

• Material de sellado: 

Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. 

• Imprimaciones: 

Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la 

impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico 

emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante 

agitación moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de 

temperaturas en que se han de aplicar. 

• Armaduras: 

Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las 

impermeabilizaciones. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica (W/mK) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de resistencia al 

Vapor de agua 

Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento 

Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan suponer un 

riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la impermeabilización deba 



PROYECTO de ACONDICIONAMIENTO DE PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO EN LA CASA PALACIO DEL       
CABILDO DE GRAN CANARIA PARA LA INSTALACIÓN DE GARAJE  (T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
Ernesto Rodríguez Lesmes, Ingeniero Industrial         PLIEGO DE CONDICIONES 

Tf.: 606.39.19.62     correo-e: erlesmes@gmail.com                                          Página  42 

 

adherirse y en las zonas de los remates. 

No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, 

cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de producto, o cuando sople 

viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de 

producto o cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 

Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de esta pendiente ha de 

disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no adheridas con protección 

pesada. 

Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos señalados en las 

especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de 

máxima pendiente. En caso de que la impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán 

desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se 

colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas 

quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no adherido la lámina debe soldarse únicamente en los 

solapos y en los perímetros y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 

No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado: 

oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con 

aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 

especialmente con sus disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de 

material incompatible químicamente. 

El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes 

desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra con 

certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos distintivos. Si el 

producto posee marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios 

reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa puede simplificar la 

recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, 

de composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a tracción, pérdida por 

calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción 

de agua, dureza Shore A y envejecimiento artificial acelerado. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia "Protección frente 

a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en 

cuanto a pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la 

inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la 

impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 

resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben 

obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para 
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mantener éste. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta 

durante 48 horas. 

Tolerancias máximas admisibles: 

• Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película de polietileno 

o de poliéster y +-1% en el resto. 

• Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 

• Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso se 

reparará inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un técnico 

con el fin de evitar incompatibilidades. 

En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 

 

2.7. REVESTIMIENTOS 

 

2.7.1. PARAMENTOS 

 

2.7.1.1. REVOCOS y ENFOSCADOS 

 

Descripción 

 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, 

mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

 

Materiales 

 

• Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 

y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del 
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certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 

conformidad. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra 

emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El 

suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 

acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la 

que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las 

condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los 

mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se 

prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 

marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 

producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá 

autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 

deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los 

no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE según 

UNE-EN 15824. 

• Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

• Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco y 

enfoscado 

0,800 1525 10 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
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Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura 

por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará 

exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la 

superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas 

inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando 

la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en 

esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que 

será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer 

lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y 

fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del 

revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o 

proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, 

hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no 

superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el 

mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, 

deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su 

encuentro con el forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las 

juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. 

Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya 

fraguado. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. 

Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se 

harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el 

artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, 
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granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado de calidad 

reconocido. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 

el tipo y distintivos de calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del 

mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al 

soporte, juntas y uniones con otros elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

• planeidad: 5 mm. por m. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... 

informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua 

a baja presión con cepillo suave. 

 

2.7.1.2. PINTURAS 

 

Descripción 

 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de 

instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 

 

Materiales 

 

• Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También 

pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, 

bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, 

inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc. 
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• Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, 

disolventes, etc. 

• Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para 

galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

 

Puesta en obra 

 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e 

imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 

orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una 

humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o 

albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura 

ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no 

podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho 

que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará 

toda la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará 

que la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los 

tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una 

mano de temple como acabado. 

• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y 

dos manos de acabado. 

• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando 

la mezcla en el momento de la aplicación. 

• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el 

momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos 

de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se 

lijará y se darán dos manos. 

• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 

• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará 

una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

• Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
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El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y 

sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de 

determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, 

densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material 

ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que 

esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, 

mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de 

capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin 

desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura 

aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 

 

2.7.2. SUELOS 

 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 

pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un 

edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no 

se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 
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2.7.2.1. CERÁMICOS 

 

Descripción 

 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de 

vidrio. 

 

Materiales 

 

• Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de 

grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 

• Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

• Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, 

o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para 

repartir cargas. En vez de base también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla 

especial. 

• Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina 

de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero se 

diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según la recomendaciones publicadas por AFAM 

y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 

deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 

albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del propio marcado CE y el tipo y 

clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de 

maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y 

ámbito de aplicación. 

• Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a 

hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de 

hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie 

o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 

superficies disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 

30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las 

baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 

cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la 

anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros 

específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en 

cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo 

abierto del adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal 

inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con 

elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación 

en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características 

técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán 

ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de 

brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el 

nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 

tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 

cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-

08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 

orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. 
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En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 

mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, 

el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que disponga. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 

• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

• Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 

avisar a un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 

lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 

2.7.3. FALSOS TECHOS 

 

2.7.3.1. CONTINUOS 

 

Descripción 

 

Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios. 

 

Materiales 

 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello 

cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de 

la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las 

condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a 

tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, 

conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
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• Paneles: 

Serán de escayola o cartón-yeso. 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas 

mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos 

hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en 

peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, 

asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará 

correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a 

dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo 

inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 

También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contarán con 

marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características mecánicas, comportamiento frente al 

fuego, propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, 

dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a 

alta temperatura y resistencia al impacto. 

• Elementos de suspensión: 

Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, y perfiles 

de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras. 

• Elementos de fijación: 

Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada de 

acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán 

alambre de acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según 

UNE-EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de sustancias 

peligrosas. 

• Relleno entre juntas: 

Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Irán acompañados del certificado de conformidad con el 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, 

tiempo de principio de fraguado. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 

CódigoTécnico de la Edificación. 
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Puesta en obra 

 

Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los extremos. El 

extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado. 

Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas 

podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y 

fibras vegetales o sintéticas. 

Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por perfiles, 

fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán clavos de acero 

galvanizado, si son bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero 

galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 

Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas un mínimo de 

5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m., formadas por un trozo de plancha recibida 

con pasta de escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales 

o sintéticas. 

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera continua. En el 

caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 

perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su 

tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, 

EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos 

de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos 

y escayolas de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, 

determinación del ph, finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias 

disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el 

artículo 27 de la EHE-08. 

No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
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No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al 

elemento resistente superior. 

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos. 

Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de fisuras, 

desconchados, o desprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

El Ingeniero Superior Industrial: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ernesto Rodríguez Lesmes    

Colegiado nº 548 C.O.I.I.C.  

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2.012 
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