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1. ANTECEDENTES

El Area Metropolitana de Gran Canaria es la décima de Espafia por nimero de habitantes con
616.903 habitantes.

El contrato de conservacion del Area Metropolitana de Gran Canaria est4 formada, entre otras, por
carreteras como la Avenida Maritima (AVM-1), GC-1 hasta el enlace de Jinamar, GC-2 hasta el enlace
de Plaza América, GC-3, GC-4, GC-23, GC-31, GC-1 10, etc.

En ellas se aglutina el 80% del trafico de la red de carreteras de Gran Canaria, alcanzando en algunos
puntos mas de 100.000' vehiculos al dia de Intensidad Media Diaria (IMD).

Asimismo, se combina una altisima IMD con un alto nimero de “incidentes/comunicaciones” de
diversa consideracién alcanzando durante el afo 2015 la cantidad de 8.628" comunicaciones. Fsto
hace una media de casi 24 (23,6) incidentes/comunicaciones diarias.

Esta combinacién, de altisima IMD vy alto ndmero de comunicaciones/incidentes, hace necesaria que
el titular de las vias afectadas opte por una gestion a través de un contrato de servicios de conservacion.

1.1 VISION GLOBAL DE LAS PRES TACIONES A REALIZAR

La planificacién de la conservacién, como toda planificacién de actividades relacionadas con la
infraestructura de transporte, es un proceso continuo y dindmico. En el caso de la conservacién de
carreteras, la planificacién involucra, al menos, las siguientes actividades:

* Definicién de metas y objetivos.

* Identificacién de necesidades en la red viaria,

* Priorizacién y optimizacién de actividades.

® Definicién de un plan.

* Programacién de actividades y utilizacién de recursos.

* Ejecucion, seguimiento y control.

La planificacion de la conservacién requiere una interaccién recurrente, “de ida y vuelta”, en varios
de sus pasos o etapas y atin entre las mismas, a fin de asegurar la consistencia del plan desarrollado con

las metas y objetivos propuestos, y la consecuente eficacia en el mantenimiento de condiciones minimas
admisibles en la red viaria como resultado de a implementacion del plan concebido.

" Fuente: Informe IMD Cabildo de Gran Canaria 2015
" Fuente: Programa GECO
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Asimismo, las condiciones cambiantes, propias de la utilizacion de la red viaria y de la accién de los
agentes climaticos sobre la infraestructura realzan atn mas la dinamica del proceso de planificacion,
2demas de las incertidumbres en la determinacion de las variables intervinientes a largo plazo, y con
frecuencia atn en el mediano plazo, asi como las actividades que se vayan llevando a cabo en laredy
la eficacia y eficiencia logradas en cada caso, y la alteracion de objetivos o inclusion de otros como
consecuencia de cambios en las condiciones del entorno (econdmicas, sociales, politicas, etc.).

En efecto, aun manteniendo los mismos objetivos, la implementacion de ciertas actividades implicara
el mejoramiento de la condicion en ciertos tramos de la red. La informacién actualizada de su estado
permitira disponer de nueva informacién para determinar necesidades futuras, y los resultados obtenidos
permitiran ajustar los modelos de proyeccién o modelos de deterioro para establecer un nuevo plan.

Este proceso continuo y dinamico, suele representarse como un circulo, usualmente calificado como
ucirculo virtuoso” (ver Figura 1), precisamente porque al recorrerlo en forma continua, aunque a partir
de parametros dinamicos, permite lograr que el proceso de planificacion resulte eficaz y se logren los
objetivos propuestos, optimizando a la vez los recursos utilizados para ello.

La identificacién de las necesidades en la red viaria, para lograr y mantener la condicion minima
deseada para la misma, es sin duda un aspecto critico para la planificacién, y requiere de informacion
actualizada y confiable de todos los elementos que componen la infraestructura fisica de la red, asi
como de su estado o condicién en el momento previo al proceso de planificacién propiamente dicho.
Asimismo, la proyeccién futura del estado de todos aquellos elementos de la red resulta clave para la
determinacién de las necesidades y la consecuente planificacion a medio y largo plazo del
mantenimiento, lo que implica la necesidad de disponer de modelos de proyeccion o estimacion de esa
condicién futura, dadas las caracteristicas fisicas y de uso correspondientes y su condicion actual,
comdnmente denominados modelos de deterioro.

Puede verse, entonces, la necesidad de disponer de informacién confiable, en tiempo y forma
(caracteristicas y confiabilidad adecuadas) para poder llevar a cabo una planificacion eficaz, ejecutar lo
planificado por etapas y realimentar de manera continta el proceso, lo que permite una actualizacion
permanente del plan.

i’f_{_{{u';\"ﬁ/de 148
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Ficura |: CIRCULO VIRTUOSO

Metas y
objetivos
Seguimlento Identificacion
¥ monitoreo de necesidades
Estrateglas de Priorzacion y
fimncamiento optmizacion
Planes y
programas

La base de datos indicada, ademds de los documentos fisicos, dispondra de una aplicacion
informatica que recoja los partes en informes y demds documentacién en un formato™ que permita la
localizacién y utilizacién de los informes y documentos con la maxima eficiencia operativa. Y que
estando georreferenciada sea compatible con el programa o sistema que el Cabildo designe para su uso.

1.2 OBJETIVOS GENERALES

En general, el ADJUDICATARIO estara obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos
los medios que permitan, por una parte; asegurar la circulacién en las vias incluidas en el contrato en
condiciones normales de seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar los medios necesarios
para solventar las situaciones o incidencias que pudieran darse.

Los objetivos basicos de una politica de conservacién se pueden sintetizar en cuatro:

1.2.1.1 SERVICIO DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Dar un buen SERVICIO a los usuarios de la red de carreteras es dar seguridad, fiabilidad, informacién,
atencién permanente, comodidad de operacién, limpieza y entorno agradable, servicios
complementarios, etc.

1.2.1.2 PATRIMONIO VIARIO

La red de carreteras constituye un patrimonio colectivo de primera magnitud, cuyo deterioro y
depreciacién serian desastrosos, por la pérdida patrimonial que en si representaria y por el
encarecimiento y disminucion de competitividad que induciria en el sistema de transporte por carretera.

" No se permite el uso del formato PDF
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Las carreteras constituyen un patrimonio tan importante que es obligatorio acometer una gestion
racional y eficaz del mismo. Hay que tener en cuenta que:

1) El valor Patrimonial de la red de carreteras de un pais es del 10% del PIB y su valor de
reposicion puede alcanzar el 20%.

2) El coste de mantenimiento de la red es sélo un 10% del coste total del transporte, el resto son
costes de operacién de los vehiculos.

3) Las mejoras en la red hacen disminuir el coste de operacion de los vehiculos, por lo que una
buena red de carreteras bien gestionada es muy rentable (una mejora de un punto en el IRl
ahorra un 3% del coste de operacién de los vehiculos, lo que supone un 0,3% del PIB).

1.2.1.3 EFICIENCIA

En cualquier caso, como gestores piiblicos, no solo nos preocupa la eficiencia directa de la propia
actividad, sino también su eficiencia global.

1.2.1.4 MODERNIZACION

Modernizacién de la gestion y de la organizacién como medio indispensable para conseguir los tres
objetivos anteriores. Se puede decir sin duda que se puede hacer una mejor conservacion con menos
recursos pero con una buena gestion, que con mds recursos y peor gestion.

Una herramienta basica de los sistemas de gestion de conservacion son los inventarios y las bases de
datos de carreteras. Para poder gestionar eficazmente una red y tomar decisiones concretas en un tramo
o bien planificar las inversiones de una red es preciso disponer de datos objetivos y uniformes. Los
datos deben ser calificables y cuantificables para poder ser introducidos en una base de datos y
analizados.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus Anejos es describir los
trabajos vy fijar las condiciones técnicas y econdmicas, que regiran en el contrato de servicios para la
ejecucién de operaciones de conservacion de las carreteras y de mantenimiento y control de los taneles
indicados en el Anejo N° 1.

Se completa con los Anejos que se describen en los parrafos siguientes, teniendo todos ellos en su
conjunto cardcter contractual.

1) Anejo N°1

Define los tramos de carreteras, tineles (con o sin instalaciones), pasos inferiores (con o sin
instalaciones), viaductos y puentes comprendidos en el contrato.

El CABILDO DE GRAN CANARIA podrd modificar la relacién de carreteras, tanel
instalaciones), pasos inferiores (con o sin instalaciones), viaductos y puentes incluidos
contrato, variaciones que deberan ser asumidas por el adjudicatario sin contraprestagion’ecop
parte del CABILDO DE GRAN CANARIA, salvo que el Servicio de Obras Publidas ¢ Infya
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entienda que la disminucién del estindar de conservacion aconseje la modificacién del contrato, en tal
caso se regird de conformidad con lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

2) Anejo N°2
Recoge la justificacién y valoracién del presupuesto orientativo estimado para el presente contrato.

Con este contrato de servicios se pretende atender tanto la conservacién y mantenimiento ordinario
de las vias; el control y mantenimiento de los taneles y sus instalaciones; como tener cubiertas las
contingencias que se pudieran presentar en el futuro, en las labores de ayuda a la vialidad, debidas a
actuaciones inmediatas y urgentes que vayan surgiendo, causadas por Fenémenos Meteorolégicos
Adversos (FMA) lluvias, desprendimientos, accidentes, etc.

El contrato tiene por objeto, también, definir los servicios y las condiciones del mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo de las infraestructuras, de las instalaciones eléctricas, electrénicas,
electromecanicas y de los sistemas de vigilancia, seguridad y control, y los informes y trabajos
necesarios para adecuar las instalaciones a adjudicar a la normativa espafiola.

Se definirdn las actuaciones de conservacién y mantenimiento que son necesarias realizar en las
carreteras incluidas en el contrato para mantenerlas abiertas a |a circulacién, con caracter permanente
las 24 horas, 365 dias al afio, en condiciones idéneas de seguridad con especial hincapié en la
temporada invernal, y paralelamente informar en tiempo real al usuario, mediante un completo sistema
de informacién permanente.

3. ADJUDICATARIO

EI ADJUDICATARIO del contrato, que ha de cumplir lo preceptuado en éste Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, recibe la denominacién de "Contratista
Adjudicatario" o, mas abreviadamente, de aqui en adelante, "ADJUDICATARIO".

En relacién con las obligaciones del "ADJUDICATARIO"

1) Corresponde exclusivamente a |a empresa contratada la seleccion del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacién y experiencia exigidos, formara parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacién por
parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2) La empresa contratada asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el
poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumir4 la negociacion y pago
de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual
entre empleado y empleador.

3) La empresa contratada velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funci esempefiadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del copffato/
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4) En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relacién con
su personal, dando lugar a que el 6rgano o ente contratante resulte sancionado o condenado,
la empresa contratada deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven
de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de
las acciones legales oportunas.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo, “DELEGADO") la persona designada
expresamente por el Adjudicatario, integrada en su plantilla, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego
y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.

El DELEGADO sera un facultativo con la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
Grado, Ingeniero Técnico de Obras pablicas o Grado, que tendré entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato 'y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion
con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeno por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, s como controlar la asistencia de dicho personal.

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecucion
del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucion del servicio.

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

4. DIRECCION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS

El “DIRECTOR” del Contrato o la DIRECCION DEL CONTRATO (en lo sucesivo “DIRECTOR"), y, en
su nombre, el personal que lo represente, desempeara las funciones directoras indicadas en el presente
Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y cuantas sean propias del caso, a fin de
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por el CABILDO DE
GRAN CANARIA.

El “DIRECTOR” es la persona directamente responsable de la comprobacién, coordinacion y
vigilancia de la correcta realizacién del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Para ello, en el Centro de Conservacion, a establecer por el ADJUDICATARIO, 'y en el Centro de
Control de Taneles de La Laja, se dispondran de despachos debidamente equipados para su utilizacion
por el DIRECTOR y el personal auxiliar o de apoyo indicado.

\
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5. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO
con la Administracién se desarrollardn a través de |a DIRECCION o persona que éste designe para
representarle, con el DELEGADO.

6. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
POR EL ADJUDICATARIO

EI ADJUDICATARIO esta obligado a realizar las operaciones de conservacién que a continuacién se
relacionan, en toda la red contratada, incluidos los tineles.

Se distinguen los cuatro grupos de actividades u operaciones que se indican a continuacién, con sus
correspondientes subgrupos:

1) GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

- Servicios Centrales
- Personal o Staff Técnico
- Centro de Conservacién
- Recorridos y Equipos para intervenciones urgentes

2) GRUPO II - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O DE CONSERVACION ORDINARIA

(PROGRAMADAS). ,
3) GRUPO Il - ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O DE

CONSERVACION EXTRAORDINARIAS. i )
4) GRUPO IV - ACTIVIDADES DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES Y SUS

INSTALACIONES.

El primer grupo, AYUDA A LA VIALIDAD, tiene prioridad sobre el resto de los trabajos y esta
constituido por las actividades que permiten mantener las carreteras en condiciones para su utilizacién
por los usuarios de las mismas.

El ADJUDICATARIO realizara una programacion (semanal, mensual, semestral y anual). Esta debera
de ser conocida y validad por la DIRECCION. En ningun caso, se podra ejecutar ningun trabajo que no
esté previsto en la programacién, salvo urgencia y/o necesidad.

La programacién de las actividades de todos los grupos de operaciones serd alimentada por lo

recorridos diarios que se hagan en la red. De este conocimiento se priorizaran las actuaciones, con la
supervision de la DIRECCION y su equipo.

6.1 GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

Son aquellas destinadas a facilitar, o en su caso hacer posible, la circulacién de |
infraestructura en condiciones de seguridad y fluidez.
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Incluyen entre otras las siguientes actividades:
- Atencién a accidentes.

_ Atencién a incidencias, entendiendo como tales las que afectan a la calzada y sus
margenes.

- Reparacion de deterioros urgentes que puedan afectar a la seguridad vial.

_ Actuaciones en momentos de meteorologia adversa y/o Fenémenos Meteoroldgicos
Adversos (FMA).

_ Control de actuaciones en secciones especiales de la carretera (Viaductos, tineles...)
_ Mantenimiento sistematico de las instalaciones de la carretera.

Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervencion
Urgente) se deberdn de realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no

.z -

esta permitida la subcontratacion de ninguna operacion, actividad y/o unidad y/o trabajo de este grupo.
6.1.1 SERVICIOS CENTRALES
Los servicios centrales comprenden:

- El Personal o “staff” técnico.
- Los medios para la atencion permanente a las comunicaciones, mediante la presencia de
guardianes en el Centro de Conservacion, para atender cualquier aviso de incidencia:
o Centro de Conservacion.
o Servicios de Comunicaciones (mdviles y emisoras TETRA) y localizacién por GPS.
- Equipo de Recorridos para deteccién y atencién inmediata de incidencias.
- Equipo de Intervencion Urgentes.

6.1.1.1 Personal o staff técnico

El ADJUDICATARIO concretard en su oferta los equipos de personal que aportard con dedicacion
exclusiva al Contrato, los cuales no podran ser feriores a los indicados en el Anejo N°1 del presente
Pliego, que se considerara como minimo.

El ADJUDICATARIO prevera personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos,
baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos,
etc.

Ademas, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que-haga falta
para las operaciones de Ayuda a la Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservagion ordiharia,
y para la ejecucion de las actividades Actuaciones de Mantenimiento o Conservacior/ordifaria, |y, en

general, para el cumplimiento de todas las actuaciones que se contemplan en el conggato.

E| Personal o Staff Técnico estara formado, como minimo, por el siguiente per i
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Jefe de Operaciones COEX:
o Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Pablicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con
formacién y experiencia en Conservacién de Carreteras (Jefe COEX).
- Auxiliares Técnicos:
o Un (1) Auxiliar Técnico de Conservacién de Carreteras con formacién en Obras y/o
Conservacion de carretera.
- Administrativo:
o Un (1) Administrativo de Conservacién de Carreteras con formacin y/o experiencia
en el puesto.
- Encargado:
o Un (1) Encargado con experiencia no inferior a 5 afios en puesto similar, y
conocimientos de sefializacién de incidencias y obras en carreteras.
- Capataces:
© Dos (2) Capataces de Conservacion de Carreteras con experiencia en obra civil,
- Oficiales de Recorrido y Asistencia:
o Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia con formacion y/o experiencia en el
puesto.
- Guardianes/Almaceneros
o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto.

6.1.1.2 Centro de Conservacién

El' ADJUDICATARIO establecerd un CENTRO DE CONSERVACION™, de uso exclusivo para el
contrato, que funcionard durante las veinticuatro (24) horas de cada dia los trescientos sesenta y cinco
(365) dias del afo.

Este Centro de Conservacién estara dotado de un sistema de comunicaciones dual (via emisoras
TETRA y via telefénica) con los medios necesarios para recibir informacién de las incidencias que afecten
a los tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir las 6rdenes que permitan resolver
las incidencias.

El centro de conservacién estars situada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y
se ubicara en la zona mas favorable para atender las distintas prestaciones y labores comprendidas en
el contrato, en zona de facil acceso a la red viaria incluida en el contrato.

Contara con los locales necesarios para sus oficinas administrativas, almacenes y garajes.

6.1.1.2.1 Ubicacion y dimensiones

El Centro de Conservacién contara con la amplitud suficiente para el funcionamiento del contrato y
elementos suficientes para satisfacer adecuadamente las prestaciones contractuales.

" Nave industrial con todos los servicios (abastecimiento, saneamiento, luz, fibra éptica\>10 Gb.) y
comunicaciones) e instalaciones necesarias (vestuarios, taquillas, etc.) situada ona jindustrial o

similar.
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Las oficinas del Centro de Conservacion estaran dotadas de las infraestructuras informdaticas
necesarias (incluyendo ordenadores, impresoras, etc.) y la telefonfa necesaria.

Se dispondra de un despacho completamente equipado para la DIRECCION (DIRECTOR y vigilantes
del contrato) incluido ordenadores, teléfono fijo, impresora/scanner, fotocopiadora, etc. y los medios
necesarios para estar conectado con el sistema de comunicaciones.

El Centro de Conservacién serd de las dimensiones necesarias para albergar:

- Despachos para:
o Jefe COEX
o Jefe Instalaciones
- Espacio de trabajo para:
o Auxiliares técnicos
o Encargado
o Informatico
o Administrativo y Auxiliar
o Capataces
- Despacho de la DIRECCION.
- Despacho del personal de vigilancia de CABILDO DE GRAN CANARIA.
- Almacén de materiales.
- Parque de Maquinaria y vehiculos.
- Centro de Comunicaciones.
_ Vestuarios para todo el personal adscrito al contrato
o Staff Técnico
o Personal Recorrido
o Personal Mantenimiento
- Pequefio taller o espacio para reparaciones.

Sus caracteristicas y dimensiones deberan cumplir el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se establecerd en situacion adecuada para el mejor cumplimiento del Contrato, y que se adscribira
para esta exclusiva finalidad.

6.1.1.2.2 Almacén

El Adjudicatario dispondra en su centro de un stock de materiales, componentes y equipos necesarios
para efectuar todas las operaciones que exige el servicio, durante todos los afos de vigencia del contrato,
para la ejecucion de las operaciones de conservacion y mantenimiento de forma inmediata, evitando
asi que su realizacién pueda estar condicionada por los plazos de entrega del mercado.

El Adjudicatario dard toda clase de facilidades al personal del Cabildo que efectie la comprobacion
y revisién para que realice su cometido con la méxima eficacia

En el almacén de materiales se dispondré de un stock minimo permanente de materiaj€q no inferior
al 3% de los que se prevén consumir en un ano, se abonara un 5% en concepto del imiento de
dicho stock. Las existencias que el Adjudicatario mantenga en su centro de conservacighypara satisfacer
lo establecido en este articulo podran ser comprobadas y revisadas por el Cabildo.
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En el Centro de Conservacién se dispondra de un almacén en el que se dispondrd el espacio necesario
para albergar, con comodidad, seguridad y orden todos los equipos, materiales y productos necesarios
para la ejecucion de las operaciones incluidas en el contrato.

6.1.2 RECORRIDOS Y EQUIPOS PARA INTERVENCIONES URGENTES
6.1.2.1 Recorridos

Diariamente se realizaran tres (3) recorridos de toda |a red; mafiana, tarde y noche.

Los equipos de recorrido en dias laborables seran dobles, en los turno de mafiana, con el fin de poder
recorrer toda la red en la mitad de tiempo.

Los mismos deberdn observar todos los posibles desperfectos de las vias especialmente el estado del
pavimento, los sistemas de drenaje, el estado de limpieza de los méargenes de las vias, el estado de la
sefializacién horizontal, el estado de la seAalizacién vertical, estado de los taludes, etc.

En referencia a la sefializacién vertical se debera de prestar especial atencion a la visibilidad de la
senalizacion retrorreflexiva, adecuada orientacién de las sefiales para su correcta visibilidad por los
usuarios, estado de la superficie retrorreflexiva, existencia de obsticulos para la correcta visibilidad de
las sefales, visibilidad del balizamiento y paneles direccionales y estado de sus elementos
retrorreflectantes, visibilidad de las marcas viales, etc.

De cada recorrido se redactara un parte especifico, a través del programa GECO, en el que se reflejen
las carreteras recorridas (horas de entrada y salida) y las deficiencias detectadas.

Para la redaccién de los partes el ADJUDICATARIO proveera a cada uno de los equipos de Tabletas
electrénicas conectadas a internet de alta velocidad (5 Gb/s como minimo).

- Equipos de Recorrido y Asistencia: Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia
distribuidos de la siguiente manera:
o De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
* Turno de Mafiana - Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia (Cuatro (4)
Oficiales)
* Turno de Tarde - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
* Turnode Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
o De Sabado a Domingo (ambos incluidos):
* Turno de Mafana - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)
* Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
® Turno de Noche—Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)

6.1.2.2 Equipos para intervenciones urgentes
Equipos de intervenciones urgentes: Tres (3) Oficiales y Tres (3) Peones especializados.
El'equipo de intervenciones urgentes estara constituido, como minimo, por el perso

y vehiculos que se indican en el Apartado 7 de DOTACION DE MEDIOS MINIM plementado,
en los casos que sea necesario, por la maquinaria y personal que se precise para re la jncidencia.
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Para las intervenciones urgentes, tanto dentro como fuera del horario normal de trabajo, se actuara
en funcién de la importancia estimada de la incidencia y se dispondrén todos los medios necesarios
para resolverla.

Esto incluye el conocimiento del estado de los distintos elementos de la carretera en todo momento,
o con la maxima frecuencia posible, y la intervencion inmediata, o lo mas rapidamente posible, ante
cualquier incidencia que suponga una disminucién de las condiciones de los elementos de la via, para
resolver la incidencia y restablecer dichas condiciones al menos hasta un nivel que se considere
aceptable.

Una vez resuelta la incidencia en primera instancia, hasta un nivel aceptable de condiciones, se
procederd a la resolucion completa de la incidencia para dejar los elementos de la via en iguales o
similares condiciones que antes de la misma.

Para la intervencién de estos equipos se seguiran las instrucciones que disponga la DIRECCION del
contrato.

Si la DIRECCION lo considera conveniente, puede ordenar la actuacién simultdnea de dos o mas
equipos de intervencion urgente, en casos de coincidencia de incidencias de suficiente importancia,
separada entre si, que, por su gravedad, no pudieran resolverse solo con los equipos previstos en el
contrato.

Para estos casos el ADJUDICATARIO debera disponer de personal y medios suficientes que permitan
la inmediata actuacién de dichos equipos adicionales de intervencion urgente.

6.1.3 PLAZOS DE EJECUCION
6.1.3.1 Operaciones de Ejecucion Inmediata

- Limpieza de vertidos accidentales de aceites, gaséleos y otros materiales.

- ldentificacién y retirada de animales muertos y/o vivos de la carretera y zonas adyacentes.

- Limpieza y retirada de aterramientos y desprendimientos que obstruyan la circulaciéon o
clementos funcionales de la via, tales como sefializacion o drenaje, etc.

. Sefalizacién de incidencias que afecten a la circulacion.

6.1.3.2 Operaciones con demora maxima de 24 horas

- Reparacion de baches en calzada o arcenes.

- Reposicién de la sefializacion vertical y/o horizontal.

- Reposicién de balizamiento.

- Reposicién de barreras de seguridad dafadas por accidentes.
- Reparacion de barandillas de proteccion de peatones.

- Reparacién de mallas de cerramiento.
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6.2 GRUPO Il - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION
ORDINARIA

6.2.1 DEFINICION

Son actividades destinadas a retrasar en todo lo posible la degradacién de las caracteristicas
funcionales o estructurales de los elementos de la carretera y a corregir los impactos negativos del
entorno, que sin suponer la degradacion de los elementos, también impiden o dificultan la correcta
realizacién de su funcién.

Son ejemplos de estas actividades las operaciones de mantenimiento de firmes, drenajes, taludes,
obras de fabrica, sefializaciones, etc.

6.2.2 PLAZOS DE EJECUCION
6.2.2.1 Con frecuencia quincenal salvo los tramos en que el DIRECTOR ordene frecuencia

semanal

- Limpieza periédica de calzadas, arcenes y aceras.
- Conservacion y saneamiento de taludes.

- Limpieza de mallas de proteccién de taludes.

- Limpieza de Grafitis,

- Segado de vegetacion.

- Eliminacién de fisuras.

6.2.2.2 Con frecuencia minima bimensual

- Limpieza y reparacion de cunetas y caces.

- Limpieza y reparacién de sumideros.

- Limpieza de cafios, tajeas, alcantarillas y otras obras de drenaje.

- Limpieza y reparacién de bermas.

- Limpieza y reparacién de desagiies e imbornales.

- Limpieza de arquetas y pozos de registro.

- Limpieza y reparacién ordinarias de drenajes subterraneos.

- Limpieza y reparacion ordinaria de pasos elevados, pasarelas y pérticos.
- Limpieza y reabrillantado de sefales, semaforos, paneles de sefializacion.
- Limpieza de sefalizacién horizontal.

- Limpieza de balizamiento.

- Limpieza de medianas, muros de medianas y laterales.

- Limpieza de barreras de seguridad.

- Limpieza de hastiales de tineles y/o pasos inferiores.

- Limpieza de aceras y arcenes de tdneles con camién cuba.

- Tratamientos con limitadores de crecimiento.

- Tratamiento con herbicidas.

6.2.2.3 Operaciones a realizar como minimo una vez durante el contrato

- Repintado de la sefalizacién horizontal.
- Inspeccién visual de estructuras.

Phefia 19 de 148



Consejeria
premmy de Obras Publicas,

m,
L

Infraestructuras
y Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

6.3 GRUPO Ill - ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS

FELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA
6.3.1 DEFINICION

Son actividades también conocidas como conservacion extraordinaria y su funcion es poner en
situacién inicial las caracteristicas de los elementos de la carretera, o en su caso, mejorar los estdndares
iniciales. Ejemplo de estas actividades son la rehabilitacién estructural de los firmes (refuerzos), la
rehabilitacion de obras de fabrica, renovacién de equipamientos y senalizacion, etc.

Son una prevision para llevar a cabo actuaciones de mejora u otras operaciones no especificamente
comprendidas entre las de conservacién y mantenimiento ordinario de las vias, pero que pueden
requerirse, bien para resolver problemas puntuales o especificos que se presenten, O bien para mejorar
las condiciones propias de la via o sus elementos.

Dentro de este tercer grupo se pueden incluir actuaciones consistentes en la ejecucién de
operaciones o labores tales como mejora de curvas, reparacion de muros de contencién, reparacion de
obras de drenaje, reparacion de puentes, colocacién de barrera de seguridad, colocacién de nueva
sefializacién, hormigonado de cunetas, elevacion de barrera de seguridad antigua, auscultacion,
correccion de laderas y taludes, emergencias, inundaciones, etc.

El ADJUDICATARIO también estara obligado a realizar, previo encargo de la DIRECCION, las
operaciones que éste juzgue necesarias, y que a titulo orientativo se enumeran a continuacion,

designadas como actividades Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de los elementos o de
Conservacion Extraordinaria.

6.3.2 PLAZOS DE EJECUCION
6.3.2.1 Para ejecutar cuando lo ordene el DIRECTOR:

- Repintado de la sefalizacion horizontal.

- Reparacion de arcenes.

- Reparacion de cafios, tajeasy alcantarillas.

- Reparacion del firme.

- Reparacién de muros de contencion y sostenimiento.

- Reparacion de bordillos.

- Reparacién de isletas y bordillos.

_ Pintado de las barandillas de los puentes y pasarelas de peatones.
- Conservacién de las juntas de los puentes.

- Conservacion de taludes y terraplenes.

- Talay poda de arboles y arbustos peligrosos para la seguridad vial.

6.4 GRUPO IV - GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

Comprenderd la presencia permanente de Supervisores y Operados de Sala en el Centro de Control
de taneles de La Laja y de los equipo de mantenimiento de los tineles.

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones de los tineles se atendra glo/d

Manual de Explotacion.
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Se deberd de actualizar, de manera prioritaria, el MANUAL DF EXPLOTACION y el PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR. Tomando especial consideracién en la inclusién del tdnel de Julio Luengo.

Tiinel Carretera Calzada PK Inicio PK Fin Longitud (m)
Adolfo Canas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230
Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 44090 630
Julio Luengo GC-2 Derecha 0+000 14130 1.130
Julio Luengo GC-2 lzquierda 1+140 0+010 1.130
La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800
La Ballena GC-23 Izquierda 24370 1+570 800
Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280
Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280
Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 3+340 350
Salto del Negro GC-3 lzquierda 3+980 3+630 350
El Sabinal GC-3 Derecha 2+650 24470 180
La Montareta Ramal Unica 0+230 0+530 300
Marzagan GC-4 Derecha 0+990 1+370 380
Marzagan GC-4 Izquierda 14240 0+860 380
Pedro Hidalgo GC-309 Unica 1+250 14725 475
San José GC-31 Derecha 0+350 14350 1.000
San José GC-31 lzquierda 1+470 0+470 1.000

SUMA (Km) 10,695

Todos los taneles disponen de instalaciones de iluminacién, ventilacién, control de opacidad,
contaminacion, circulacién, incendios, postes SOS, deteccién automatica de incidencias, etc.

En los tineles en que la iluminacién del interior de los mismos esté unida a la iluminacién general
de la via, el mantenimiento y conservacién de dicha iluminacién debera de coordinarse con el Contrato
de Mantenimiento y Conservacién de iluminacién de la red viaria.
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6.4.1 OBJETIVOS GENERALES. VISION GLOBAL DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR

En general, el ADJUDICATARIO estara obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos
los medios que permitan, por una parte, asegurar la circulacién en el tinel en condiciones normales de
seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar la alerta previamente a la eventual llegada de
los servicios de socorro exteriores.

Al objeto de que estas funciones estén aseguradas de forma permanente, las prestaciones incluiran
el mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras del tinel y de la sefializacion vertical
de sus accesos, telecomandados desde el Puesto de Control/ Mando principal.

Asimismo incluirdn diferentes medidas administrativas que permitan al ADJUDICATARIO rendir
cuentas de la gestion del tinel ante la Administracién contratante. Entre ellas, la de incluir todos los
datos referentes a la explotacion de la via como por ejemplo: partes de recorrido, partes de incidencias,
partes de accidentes, etc.; en un programa de gestién de la explotacion de tipo georeferenciado que el
CABILDO tiene implantado en la Consejeria de Obras Pdblicas e Infraestructuras, GECO.

Asimismo, deberan facilitar todos los medios tecnologicos necesarios a los operarios para la correcta
operatividad del sistema como ordenadores portétiles, pda’s, internet, etc.

Las diferentes funciones a realizar pueden, de esta manera, estar distribuidas como se describe a
continuacion:

- Geslién y mantenimiento de los equipamientos.

- Medidas especificas de seguridad.

- Cuidado de los centros de control y locales técnicos.
- Prestaciones de orden administrativo.

Estas funciones se describen de forma mds precisa en los apartados siguientes, no obstante, teniendo
en cuenta su diversidad y complejidad, su descripcion no puede revestir un caracter exhaustivo.

6.4.1.1 Objetivos

- Mantener los equipamientos
- Actualizar y modernizar los equipamientos.
- Aumentar la fiabilidad.
- Generacion de Gestor de:
- Material Patrimonial.
- Evolucién Patrimonial.
- Programacion mensual, semestral, anual, etc.
- Mantenimiento de material patrimonial.
- Control de incidencias.
- Establecer unificaciéon de actuaciones.
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6.4.2 GESTION DE LOS TUNELES
6.4.2.1 Prestaciéon general

La vigilancia de los tineles sera continua (24/24h), a través de un supervisor y un operador de sala
con presencia permanente en el Centro de Control de Tdneles de La Laja, utilizando para ello los
equipos que se describen a continuacion, puestos a su disposicién, o cualquier otra fuente de
informacién (Policia Local, Guardia Civil, 112, usuarios,...):

- Monitores de la red de circuito cerrado de television CCTV

- Sistemas de deteccidn automatica de incidentes “DAI"

- Red de llamadas de emergencia, postes SOS, avisos del 112, policia, etc.

- Alarmas procedentes de ciertas instalaciones (aperturas de Jas puertas de los refugios,
utilizacion de los extintores, etc. )

- Indices de polucion

- Indices relacionados con el trafico (IMD, tasa de ocupacidn, velocidad, deteccion automatica
de incidentes).

El supervisor de sala debera intervenir respetando las instrucciones establecidas para cada situacion
catalogada en el Plan de Emergencias contenido en el Manual de Explotacién.

6.4.2.2 Niveles de servicio
Se distinguen tres niveles de servicio:
* Nivel 1: TRAFICO FLUIDO
Se trata de la situacién normal que necesita una simple vigilancia del trifico.
* Nivel 2: INCIDENTE SUSCEPTIBLE DE PERTURBAR EL TRAFICO
Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa):

- Objeto sobre la calzada.

- Usuario no autorizado en el tinel.

- Tréfico lento o detenido (por diferentes razones).

- Averia de un vehiculo.

- Vehiculo parado en la calzada.

- Accidente material sin heridos.

- Ciclistas circulando.

- Averia técnica de equipamientos sin incidencia grave.
- Polucién excesiva del aire en el tinel.

Aunque de naturaleza diferente, también pueden quedar incluidos en este nivel los siguientes
eventos:

- Situacién particular de trabajos en el tanel.
- Paso de un vehiculo clasificado como transporte excepcional.

- Paso de un vehiculo clasificado como transporte de mercan ligrosas.
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- Vialidad insuficiente en los accesos.

« Nivel 3: TRAFICO PERTURBADO POR UN INCIDENTE GRAVE
Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa):

- Accidente con heridos.

- Incendio en el tinel o en local técnico.

_Incidente en el que esté implicado un transporte de mercancia peligrosa.
_ Averia técnica de los equipamientos con incidencia grave.

6.4.2.3 Esquema general de intervencion

Desde el momento en el que al Supervisor de sala se informe o sea informado de una anomalia en
los tineles o en una de sus plataformas de acceso, tratara de confirmarla para conocer su naturaleza e
importancia y principalmente para discernir si se trata de un nivel 2 6 3 del incidente. El Supervisor y/o
el Operador pondran en marcha entonces las consignas especificas expuestas en el Plan de Emergencias
contenido en el Manual de Explotacion.

El esquema general de intervencion sera el siguiente:
6.4.2.3.1 Nivel 2:

_ Intervencién sobre el trfico modificando la sefalizacion.

_ Intervencion en el lugar con el vehiculo mas apropiado segin la naturaleza del
incidente.

- Llegado el caso, llamada a las fuerzas de policia.

- Llegado el caso, llamada a los medios de reparacion de vehiculos y/o limpieza
de la calzada.

. Modificacién, si es necesario, de la iluminacion y de la ventilacion.

- Alerta, llegado el caso, del personal que se encuentre trabajando en el tnel.

- Alerta, si es necesario, del personal de retén.

- Informacién a la direccion.

6.4.2.3.2 Nivel 3:
Ademés de las acciones previstas para el nivel 2:

- Llegado el caso, colocacién de una sefializacion de prohibicién de acceso al
tanel.

- Llegado el caso, puesta en funcionamiento de la extraccién de humos segin los
escenarios preestablecidos.

. Alerta de los agentes destacados permanentemente en las bocas e intervencion
de éstos con la ayuda de sus medios especificos.

_ Alerta a los servicios de intervencion y socorro exteriores: bomberosy”
servicios médicos.

- Alerta al personal de retén, en especial a nivel de direccion.

_ Informacién inmediata a la administracion seggn el procedimjé
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El caso de una averia técnica grave puede conducir a la necesidad de cerrar el tdnel a la circulacién;
la lista de los tipos de averfa que justifiquen esta medida es la siguiente:

EQUIPAMIENTO AL QUE SE

REFIERE FALLO CONSTATADO

( Alimentacién eléctrica Indisponibilidad de la alimentacién

L Ventilacion 1 6 Ventiladores de impulsién fuera de servicio

Monéxido de carbono

lucid s . :
Polucién Concentracién > 250 ppm durante més de 6 minutos

Red de llamadas de emergencia

Red detelavicin Indisponibilidad simultinea

L Gestién técnica centralizada , Fuera de servicio total

6.4.2.4 Organizacion de la Intervencion en caso de Incidente

Este apartado no se ocupa de las medidas especificas de seguridad descritas en el parrafo referente
al Plan de Emergencias Interior.

El ADJUDICATARIO debera organizar un sistema para una primera intervencion segdn el nivel del
incidente detectado al objeto de adoptar las primeras medidas necesarias: sefializacién de proteccién,
balizamiento, limpieza de la calzada, reparacién rapida “in situ” o desplazamiento de los vehiculos
averiados, e intervencién por accidente y/o incendio.

El ADJUDICATARIO sera libre para dotarse de los medios para efectuar por si mismo la totalidad de
las prestaciones relativas a la primera intervencién o de subcontratar ciertas tareas.

En cualquier caso, el plazo de intervencién, medido como el tiempo que separa el conocimiento de
un incidente (alarma automética o visualizacién en los monitores de televisién) y la llegada al lugar de
los primeros medios de intervencién a nivel de usuario, aunque se tendra en cuenta |a simultaneidad
con otras incidencias, condiciones del trafico, etc., deberia respetar las limitaciones siguientes en una
situacion éptima de respuesta:

- Incidente de nivel 2: plazo maximo de intervencién 15 min.
- Incidente de nivel 3: plazo maximo de intervencion 8 min.

6.4.3 PERSONAL

Para la ejecucién de las actividades de conservacion y gestion de los tineles incluidos en ef contrato
el ADJUDICATARIO deberan aportar, incluidos en el Staff Técnico:

- Jefe de Instalaciones:
o Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicacion, Informatico, Industria
Puablicas o Grado con experiencia en gestién y mantenimiento de instg
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_ Técnico de Mantenimiento Instalaciones:

o Dos (2) Ingenieros Técnicos de Telecomunicacién, Informatico, Industrial o de Obras
Pablicas o Grado equivalente con experiencia en gestion y mantenimiento de
instalaciones.

- Auxiliares Técnicos:

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formacion en
Instalaciones, Mantenimientos, Obras y/o Conservacion de carretera.

~ Ingeniero Informatico:

o Un (1) Ingeniero Informatico o Ingeniero Técnico Informatico con conocimientos en
sistemas de control de tineles, configuracion D.A.l, ERU’s, matrices de video,
programacion y configuracién de bases de datos, etc.

- Auxiliar Administrativo:
o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones con formacién y/o
experiencia en el puesto.
- Capataces de Mantenimiento de Instalaciones:
o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones con experiencia en el puesto.
- Supervisores de Sala:

o Cinco (5) Supervisores de Sala con formacién de FP 1l o similar y con formacion y/o

experiencia en gestion de emergencias y en el puesto.
- Operadores de Sala:

o Cinco (5) Operadores de Sala con {ormacién de FP 1l o similar y con formacion y/o
experiencia en el puesto.

. Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones:

o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formacion y/o
experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera:

«  De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Mafana — Dos (2) Oficiales.
e Turno de Tarde — Dos (2) Oficiales.
e Turno de Noche — Dos (2) Oficiales.
«  De Sabado a Domingo y/o festivos (ambos incluidos):
e Turno de Mafana — Tres (3) Oficiales.
e Turno de Tarde — Tres (3) Oficiales
e Turno de Noche — Tres (3) Oficiales.

6.4.3.1 Lugar de Trabajo

El personal encargado de la Gestién y Mantenimiento de los tineles tendra su lugar de trabajo segan
la siguiente distribucion:

6.4.3.1.1 En el centro de Control de Tuneles de La Laja:
- Supervisores de Sala.
- Operadores de Sala.
. Técnico de Mantenimiento (Guardia)

6.4.3.1.2 En el Centro de Conservacion:

o Jefe de Instalaciones.
o Técnico de Mantenimiento.
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Auxiliar técnico.

Informético.

Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones.
Capataces de Mantenimiento de Instalaciones.

Oficiales 1* de Mantenimiento de Instalaciones.

O 0 0 o0 o

6.4.3.2 Jornada Laboral

El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque
ello conlleve la realizacién de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en
festivos.

El horario de este equipo se repartira en turnos de manana, tarde y noche segun necesidades, acordes
al programa establecido, criterios de optimizacién de tareas o limitaciones o requerimientos
establecidos.

Ademas el ADJUDICATARIO dispondra de un Plan de retenes o disponibilidad extraordinaria
aplicable a situaciones excepcionales y/o de emergencia.

6.4.3.2.1 Jornada Flexible con minimos

El siguiente personal tendra una jornada flexible, como minimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
de lunes a viernes:

o Auxiliar Técnico.
o Ingeniero Informatico.
o Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones.

6.4.3.2.2 Jornada de Turnos

La organizacién y turnos de trabajo del personal serd el que determine el ADJUDICATARIO con la
verificacién de la DIRECCION, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicacion, si bien con
caracter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se
establecerdn tres turnos:

* Turno1-Mafhana:6hail4h.
e Turno 2 - Tarde: 14 ha 22 h.
e Turno 3 - Noche: 22 ha6 h.

Este horario se aplicara al siguiente personal:

- Técnicos de Mantenimiento.

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala.

- Operadores de Sala.

- Oficiales de Mantenimiento.

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCION podra exigir el aju los hgrarios de
trabajo del personal del ADJUDICATARIO en funcién de las necesidades detec
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En cualquier caso, la realizacion de trabajos en horarios nocturnos y/o dias festivos con el fin de
cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberan respetar la legalidad vigente
espaiiola, capacidad de la via y ser aprobados por la DIRECCION.

6.4.3.2.3 Jornada Especial

El siguiente personal no tendrd una jornada especifica, sino que sera la planificacion de las
operaciones lo que marque su disponibilidad:

- Jefe de Instalaciones.
En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con minimos.
6.4.3.3 Responsabilidad

El personal encargado de la Gestién y Mantenimiento de los tineles sera responsable del
cumplimiento de los protocolos y acciones determinadas en este documento.

También deberan de cumplir lo dispuesto en el Manual de Explotacién, y en los documentos que lo
forman.

Se les pide continua adaptacion o reciclado de sus conocimientos a los nuevos sistemas que se vayan
utilizando y capacidad para transmitirlos al resto de sus comparieros.

6.4.4 INSTALACIONES

La conservacién de las instalaciones de los tineles debe obedecer, basicamente, a las caracteristicas
propias de cada uno, tipo de trafico soportado (en un solo sentido de circulacién o en ambos), porcentaje
de vehiculos pesados y pendiente del tanel, retenciones frecuentes o no, afecciones por inclemencias
climatologicas, etc.

Las instalaciones se caracterizan por 4 variables fundamentales.

- Periodos de ejecucion;

- 1999 (Circunvalacion GC3 Fase ).

- 2003 (Circunvalacion GC-3 fase 1.

- 2004 (Circunvalacion GC-3 Fase ).
- Heterogeneidad, geografica e instalador.
_ Diversidad en la conservacion realizada
- Niveles de trafico.

Para comprender la situacion que describimos a continuacion, es necesario tomar con referencia
estos factores.

La infraestructura se compone de un conjunto de sistemas que conviven entre ellos, £on el dbjeto de
garantizar la seguridad de los vehiculos que circulan por el interior de los tineles y en elcontrol de las
vias de acceso a estos.
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Los principales sistemas son; Ventilacién, Contraincendios, CCTV, Megafonia, Llamadas de
emergencia (Postes SOS), Sefializacién Variable.

Para lograr su funcionamiento, existe instalaciones locales, (Locales técnicos); y un Centro
Neuralgico, (Centro de Control de Ttneles de La Laja).

Estos forman una red de comunicaciones que permiten |a gestién de estos sistemas, dirigidos por una
aplicacién informatica (Horus") que evalda y ordena las acciones necesarias, para lograr el objeto
primordial. La seguridad de los usuarios.

Esto genera un complejo sistema, donde conviven diferentes disciplinas de la ingenieria.

Hay que destacar la importancia de la explotacion de esta infraestructura, con la finalidad de obtener
su funcionamiento y su conservacién,

6.4.4.1 Circuito Cerrado de Televisién

El sistema de CCTV esta formado por los siguientes elementos:

- Camaras Exteriores:

- GC-1 n Seis (6)
- GC-3 - Seis (6)
- GC-23 - Tres (3)
- GC-31 - Dos (2)
- GC-4 - Dos (2)
- GC-309 - Dos (2)
- TOTAL - Veintiuna (21)
- Camaras Interiores:
- GC-1 - Catorce (14)
- GC3 - Veintinueve (29)
- GC-23 - Doce (12)
- GC-31 - Dieciséis (16)
- GC-4 - Nueve (9)
- GC-309 - Cinco (5)
=« TOTAL ~ Ochenta y cinco (85)

Esto hace un total de Ciento seis (106) camaras.

6.4.4.2 Sistema de Ventilacion

La ventilacion es de enorme importancia en la explotacién de un tinel, y es determinante en caso
de accidente.
Los objetivos que se pretenden con la ventilacién son:

- Mantener en todo momento una calidad de aire adecuada para que la toxicidad del
ambiente dentro del tinel no alcance limites prefijados.
- Garantizar que la visibilidad sea suficiente Yy segura para la conduccién.

" Propiedad de INDRA S.A.
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_ En caso de emergencia, reducir al maximo la gravedad de la incidencia.

6.4.4.2.1 Descripcion de aceleradores

Los tdneles del Area Metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, poseen en la actualidad un total
de 73 aceleradores, del fabricante Zitron. Se utilizan dos gamas de aceleradores, en funcion de la
tipologia del tanel, unidireccionales JZ y bidireccionales o reversibles JZR.

De los cuales 18 unidades son unidireccionales y el resto bidireccional.

6.4.4.2.2 Descripcion de Equipos de Medicion

6.4.4.2.2.1 Medidores del Estado del Aire
Existen dos tipos principales de detectores que se utilizan en combinacion:
6.4.4.2.2.1.1 Anemémetros de cazoleta.

Miden la velocidad del viento, pero no su direccién. Se deben colocar en puntos en que no incida
el aire que pueda ser expulsado por la boca del tanel.

6.4.4.2.2.1.2 Catavientos.

Es un aparato que indica si la direccion del viento es o no coincidente con lo que pudiera afectar a
la ventilacion del tinel.

6.4.4.2.2.2 Medida del Mondxido de Carbono (CO).

En los taneles de Circunvalacion GC-3 Fase I1l, este se encuentra montado por encima de las barreras
de hormigén del tipo New jersey, sobre la lamina de recubrimiento de los hastiales, a unos 20 cm de la
barrera.

Los aparatos instalados en la actualidad en las instalaciones de los tineles del Area Metropolitana,
poseen una salida de 4 a 20 mA.

6.4.4.2.2.3 Medida de la Opacidad (Opacimetros)

Las instalaciones actuales de los tineles del Area Metropolitana, contiene equipos de medicion
directa (visibilimetros) y medicion por difusién (Opacimetros).

Los visibilimetros en Circunvalacion GC-3 Fase I se utilizan equipos de medicién por difusion
(Opacimetros).

Se posicionan por encima de los recubrimientos de los hastiales.

6.4.4.3 Puestos de Emergencia (SOS)

El sistema de llamada de auxilio, utilizado en los taneles (Postes SOS).
Estos nichos de socorro, también llamados “Nichos de Emergencia”, tienen como pri
el de proteger al usuario del paso del trdfico en caso de necesitar comunicarse £on
“Atencion de incidencias”, a la par de favorecer esa comunicacion en un entor
colocandose en estos puntos interfonos, para lograr tal comunicacion.

cipahcometido
el servicio de
menos ruido,

La red de Postes SOS del Area Metropolitana se compone actualmente de
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6.4.4.4 Sistema de Megafonia

El Operador de Sala puede tener un conocimiento mds global a través del circuito cerrado de
televisién y puede dirigir u orientar a los usuarios de modo que favorezca la evacuacion, por medio de
mensajes que llegan a los usuarios a través de los altavoces colocados a intervalos regulares en el interior
del tanel.

El sistema consta de una serie de amplificadores que atienden a las distintas zZonas en que a estos
efectos se divide el tdnel, ubicados por regla general en los cuartos técnicos anejos al tinel donde estan
ademas los centros de transformacién y los cuadros de mando de alumbrado y ventilacién.

Aunque la distribucién de altavoces sea uniforme a lo largo de todo el tinel, en funcién de su longitud
este se divide en varias zonas, de manera que es posible enviar un mensaje a una zona, y otro distinto
a otra.

En la sala se dispone de un teclado en el que puede seleccionarse la zona del tinel, asi como de un
microfono desde el que se dicta el mensaje.

Los sistemas actuales estin también integrados en la aplicacién de control, y disponen de ordenes
grabadas que se emiten al tdnel o a la zona del tinel que se elija, sin que se necesario que el controlador
de sala hable.

Los elementos que conforman este sistema son;

- Pupitre microfénico.
- Amplificadores.

- Linea de megafonia.
- Conectores.

- Altavoces.

6.4.5 MANTENIMIENTO
6.4.5.1 Mantenimiento del Centro de Control de Tineles de La Laja

El' mantenimiento del Centro de Control de tineles de La Laja comprende la limpieza, el aire
acondicionado, cambio de bombillas y de fluorescentes, las pequefas reparaciones de los sistemas de

suministro eléctrico, saneamiento, abastecimiento, los gastos de funcionamiento, las comunicaciones,

Asimismo, comprende el mantenimiento, actualizacién y cambio del mobiliario. Se entiende por
mobiliario del centro los siguientes

- Consola de Control.

- Puestos de los Trabajos.
- Despacho.

- Persianas.

- Ventanas.

- Etc.
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En el mantenimiento de los tineles se precisan numerosas unidades distintas sobre todo en la parte
de instalaciones y sistemas que serian casi imposible recoger pormenorizadamente en su totalidad.
Ademas, la variabilidad de suministradores y tecnologfa hace que cambien muy a menudo.

Por tanto se establecen una serie de unidades en partidas alzadas a justificar para permitir la
consecucion de los suministros o prestaciones de servicios que se precisen en las actividades siguientes:

. Partida Alzada a justificar en Elementos de Sefializacion Variable.
. Partida Alzada a justificar en Instalaciones de Semaforo.

_ Partida Alzada a justificar en Paneles Alfanuméricos.

. Partida Alzada a justificar en Sistema de Megafonia.

. Partida Alzada a justificar en Sistema de Control de Opacidad y CO2.
_ Partida Alzada a justificar en Sistemas de Ventilacion.

. Partida Alzada a justificar en Instalaciones y Locales Técnicos.

. Partida Alzada a justificar en Instalaciones Eléctricas.

. Partida Alzada a justificar en Sistemas de CCTV, DA, ERU, SAL

_ Partida Alzada a justificar en Sistemas de Seguridad.

. Partida Alzada a justificar en Software y Hardware.

Los equipamientos y las infraestructuras del tanel deberan mantenerse de tal forma que se garantice
la seguridad de los usuarios con un buen nivel de servicio durante la vigencia del contrato.

El conjunto de las prestaciones, que podra ser subcontratado en parte en caso que la especializacion
de la labor se requiera, se realizara cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de contratacion y
relaciones laborales. La subcontratacion deberd de ser autorizada, por escrito y previamente a su
ejecucion, por la DIRECCION.

6.4.5.2 Gestion de los equipamientos fijos
6.4.5.2.1 Disposiciones generales

En situacion normal los diversos equipamientos del tdnel funcionan de forma automatica. Puede
ocurrir que, bajo ciertas circu nstancias, ciertos equipamientos se accionen de forma manual, bien desde
el Centro de Control o bien localmente.

El supervisor de sala y el operador supervisaran permanentemente el buen funcionamiento de los
equipamientos partiendo de las informaciones recibidas en las pantallas de la gestion técnica
centralizada (G.T.C.), en la consola. Dicha supervision se realizara mediante la constatacién de la
ausencia de fallos o alarmas y de anomalias procedentes de los equipos.

6.4.5.2.2 Alimentacion eléctrica
Los circuitos eléctricos deberdn estar siempre debidamente alimentados, debiendo el personal

técnico, gestionar de forma éptima y, en cualquier hipétesis de funcionamiento, los_sistemas de
seguridad y redundancia disefiados para la alimentacion eléctrica.

6.4.5.2.3 Ventilacion
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de ciertos umbrales en situacién normal. Si se traspasan dichos umbrales, se pondran en funcionamiento
las instrucciones especificas (alerta, alarma).

En el caso de presencia humana debida a trabajos en el tinel, deberin respetarse los umbrales
especificos. Los trabajos deberdn detenerse si resulta imposible permanecer por debajo de dichos
umbrales.

UMBRALES DE POLUCION

SITUACION Monéxido de cg’rbono ~ Opacidad 5
concentracién coeficiente de absorcién
_ppm 10°m
Normal 80 valor medio de todos los 5 valor medio de todos los
analizadores opacimetros

7,5 valor instantdneo en uno
de los opacimetros
8 valor medio de todos los

100 valor instantineo en uno de
los analizadores
Alerta 150 valor medio de todos los

analizadores opacimetros
250 valor instantdneo en uno de |12 valor instantineo en uno
los analizadores de los opacimetros
Trabajos en tinel valor instantaneo en uno de |3 valor instantaneo en uno
los analizadores de los opacimetros

6.4.5.2.4 Otros equipamientos

equipamientos, especialmente en lo que se refiere a la puesta en marcha de Jas medidas que deben
tomarse para utilizar los elementos duplicados en caso de averia de alguno de ellos.

6.4.5.3 Mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras
6.4.5.3.1 Generalidades

Hay que distinguir tres tipos de mantenimiento que se aplican tanto a los equipamientos fijos, como
a los méviles y como a las infraestructuras:

® Mantenimiento Predictivo.
°  Mantenimiento Preventivo,
e Mantenimiento Correctivo.

El' mantenimiento preventivo corresponde a las Operaciones normales recomendadas por los
fabricantes de los materiales de los equipos con el objeto de que mantengan las prestaciones exigidas
durante el tiempo de vida esperado de los mismos.

El mantenimiento correctivo corresponde a las operaciones a realizar en caso de urgencia o de que
se haya detectado una anomalfa o disfuncion.

Ademds hay que tener en cuenta el cumplimiento de todas las disposiciones reglamenfari4
tanto las referentes a la seguridad como a las laborales,
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6.4.5.4 Mantenimiento de los Equipamientos Fijos
6.4.5.4.1 Objeto de la prestacion

El ADJUDICATARIO debera garantizar ol mantenimiento del conjunto de los equipamientos del tanel
de forma que asegure el buen funcionamiento de las instalaciones a é| entregadas.

6.4.5.4.2 Organizacion del Mantenimiento

La definicion de mantenimiento es la siguiente: “conjunto de acciones que permiten mantener O
restablecer un bien en su estado de disposicion especificado o dispuesto para asegurar el servicio
determinado.”

Las prestaciones de mantenimiento, segin la norma NFX 60.070, incluyen los siguientes niveles:

_ 1 Nivel: Arreglos sencillos o cambios de elementos consumibles derivados de cualquier
operacion de seguridad, engrase, limpieza.

_ 29 Nivel: Cambios estandar y operaciones menores de mantenimiento preventivo.

_ 3¢ Nivel: Diagnéstico de averias, reparaciones menores, operaciones habituales de
mantenimiento preventivo 'y correctivo.

_4° Nivel: Trabajos de mantenimiento de las instalaciones, muy especializado, a definir por
la Administracion.

_ 50 Nivel: Reconstruccion y grandes reparaciones. La Administracién definird el contenido
de estas reparaciones.

Este Gltimo nivel, no forman parte de las prestaciones a realizar en el contrato.
6.4.5.4.2.1 Mantenimiento Preventivo

Se lama la atencién sobre las ventajas de una vigilancia regular y de un mantenimiento preventivo
bien planificado y organizado al objeto de disminuir las averias y los periodos de indisponibilidad.

E| mantenimiento preventivo debe ajustarse a las especificaciones exigidas por el fabricante de los
materiales de los equipos al objeto de mantenerlos en las condiciones de funcionamiento Optimo.

El ADJUDICATARIO del contrato esta obligado a presentar, para su verificacion, a la Administracion
un Plan de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) que incluya, al menos:

o Inspecciones y/o pruebas derivadas del cumplimiento de la Reglament

e Inspecciones y/o pruebas derivadas de las recomendaciones de los
equipamientos.

e Inspecciones y/o pruebas derivadas de la experiencia del ADJ
correcto funcionamiento de los equipamientos durante su vid

iOn vigente.
ricantes de los

TARJO para el
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La siguiente tabla establece las frecuencias minimas y méximas de revisién impuestas y que deben
servir como base al programa de mantenimiento preventivo de explotacién.

Tipo de Revisién

Inspeccién, y/o

funcionamiento

Min. Max. Min. | Max,

| 1.-Ventilacién | [
Detectores CO l

l

Limpieza

Opacimetros
Anemodmetros
L Ventiladores
Instalacion eléctrica
3.- Alimentacion eléctrica
Cuadros B.T. Distribucién general red
Cuadros B.T. Distribucién general socorro
F Cuadros B.T. Distribucién nichos
Cuadros B.T. Distribucién secundaria
SAI
Instalacién toma de tierra
Instalacion fuerza Locales Técnico
4.- Extincién incendios
Sistema abastecimiento de agua contraincendios
Hidrantes
Bocas de incendio equipadas (BIE) |
F Extintores de incendio
5.- Deteccion incendios
Sistema cable protectowire
Sistema manual de alarma de incendios
Sistema automatico de deteccion y alarma de
incendios
6.- Postes SOS
7.~ Circuito cerrado TV
Camaras
Monitores
Equipos de videograbacisn
Equipos de recepcién, transmisién y control
Matriz de conexién
8.- Deteccion de trifico
Estacién registro de datos
Estacién control de sefales
Semaforos
Senalizacién variable
9.- Senializacion vertical
10.- Equipamiento nichos, refugios y locales técnicos
11.- Sistema transmision datos
Conductores de pares vy fibra Optica
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12.- P.C.M (Puestos Control Mando) J A ] S S T
13.- Sistema de megafonia | A l S 5 | T

SEM: semanal Q: quincenal M: Mensual  B: bimensual T Trimestral ~ S: semestral  A: anuaIJ

Cada operacion de mantenimiento preventivo sera objeto de un informe por escrito que el
ADJUDICATARIO conservara.

El ADJUDICATARIO debe de proveerse de una herramienta de tipo de gestion de mantenimiento
asistida por ordenador (GMAO) para organizar esta prestacion y que sera compatible con el sistema que
se use por el Cabildo (GECO).

6.4.5.4.2.2 Mantenimiento Correctivo

El criterio de calidad exigido esta en funcién del plazo de intervencion sobre el equipo que
presente el problema.

Las prestaciones minimas de mantenimiento se dividen en las categorias siguientes:
e Categoria 1

La intervencién serd inmediata en el marco de la gestion del tréfico sila seguridad de los usuarios
se encuentra en juego (por ejemplo, amenaza de que una luminaria vaya a caerse sobre la calzada).

e Categoria 2
El plazo para la intervencion sers de 48 h para el caso de aquellos equipamientos cuyo fallo de
funcionamiento disminuya el nivel de seguridad ofrecido a los usuarios excepto en los casos particulares
que se detallan a continuacién; en todo caso se deberan de realizar inmediatamente las disposiciones
eventuales de seguridad y de senalizacion necesarias.
6.4.5.4.2.2.1 Alimentacion Eléctrica
. Una fuente de alimentacion eléctrica principal fuera de servicio.
_ Un ondulador que alimente a los equipos de seguridad fuera de servicio. (iluminacion
de seguridad o detectores de contaminacién o anemémetros en el sistema de gestion o
equipos de la sala de control o circuito de television © retransmisién de

radiocomunicaciones).

Puesta en servicio en 24 horas.

- Un ventilador de extraccion fuera de servicio.
Puesta en servicio en 24 horas.

6.4.5.4.2.2.3 Analizadores de Monoxido de Carbono CO2
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- Indisponibilidad de mas de un analizador.
Reparacién en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.4 Pulsador de llamada de urgencia o Postes SOS
- Indisponibilidad de mas de 2 pulsadores consecutivos.
Reparacién en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.5 Extintores

- Ademas de la revisién, cambios y los controles periédicos, reemplazo en 12 horas en
caso de inutilizacién o de robo.

6.4.5.4.2.2.6 CCTV
- Indisponibilidad de mas de 2 camaras consecutivas.
Reparacion en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.7 Senalizacién
- Indisponibilidad de mas de 2 paneles consecutivos de sefalizacién vertical.
Reparacién en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.8 Gestion Técnica Centralizada del PCM
- Ausencia parcial de contacto con ciertos equipamientos
Puesta en servicio en 24 horas.
e Categoria 3

El plazo para la intervencién sera inferior a Una semana para aquellos desperfectos
que afecten al confort de los usuarios.

6.4.5.4.2.2.9 Criterios de Calidad
La calidad del mantenimiento de los equipamientos fijos se apreciara en funcién del namero de

averias y de la duracién de su indisponibilidad, reflejadas en los partes de actividad del
ADJUDICATARIO o bien segiin se observen en las visitas de la DIRECCION.

6.4.5.4.2.2.10 Modificacién de los Equipamientos Fijos

Esta prohibido cualquier modificacién de los equipamientos fijos entregados al ADJUDCAVARIG sin
la autorizacion de la DIRECCION.
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6.4.5.4.2.2.11 Piezas de Recambio

El ADJUDICATARIO se proveerd de un conjunto de piezas de recambio de cualquier elemento cuya
reposicidn sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, en especial las
relacionadas con la seguridad, siendo éste responsable de mantenerlo permanentemente al dia.

Ademis, el ADJUDICATARIO debera estar en disposicion de suministrar € instalar cuando fuese
preciso, en el plazo méximo de una semana, a partir de la constatacién de una averia, cualquier pieza
o equipo que fuera necesario instalar para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El plazo de
una semana indicado puede ser aumentado, hasta un maximo de un mes, previa justificacion, mediante
Jutorizacion de la DIRECCION del Contrato.

6.4.5.4.2.2.12 Plazo de Garantia de los Equipamientos Fijos

El ADJUDICATARIO tendra en cuenta los plazos de garantia acordados por las empresas sobre los
materiales y sus instalaciones, y precisados en los dosieres de verificacién de las actuaciones u obras.

6.4.5.4.2.2.13 Controles Reglamentarios

Seran por cuenta del ADJUDICATARIO los controles reglamentarios a que deben someterse los
diferentes equipamientos.

6.4.5.5 Mantenimiento de los equipamientos maviles

Los equipamientos méviles que serdn de nuevo uso y que S€ relacionan en el punto 5.2 serdn
suministrados por el ADJUDICATARIO quién velard permanentemente por Su buen estado de
funcionamiento. En caso de averia, o mal funcionamiento, J]a DIRECCION podra ordenar su sustitucion.
6.4.5.6 Mantenimiento de las infraestructuras
6.4.5.6.1 Mantenimiento General de la Obra Civil. Programacion de las inspecciones

El tanel sera objeto de diversas inspecciones por parte del ADJUDICATARIO para seguir la evolucion
en el tiempo de las obras de ingenieria civil:

- Inspecci6n de control anual.
- Inspeccién de supervision a los dos anos.

6.4.5.6.2 Partes de la Obra Civil a supervisar durante el Mantenimiento

Las principales unidades a supervisar son las que se indican a continuacion, dando para cada una de
ellas indicaciones que sirvan para el mantenimiento a realizar, y que seran ejecutadas por el
ADJUDICATARIO.

La inspeccion de la obra civil se realiza principalmente a nivel visual, quedando fuera del alcance
de esta inspeccion las comprobaciones geotécnicas y estructurales, que pueda ser necesaxio realizar
posteriormente en funcién de los resultados de esta primera inspeccion.

|
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La inspecci6n de la obra civil abarca principalmente los elementos siguientes: calzada y pavimento,
aceras, drenaje, revestimiento, parte visible del sostenimiento, salidas y vias de evacuacion.

En cada uno de ellos se detectan los posibles defectos y patologias, se comprueban sus dimensiones
e interdistancias y se revisa su estado de conservacion y mantenimiento.

6.4.5.6.2.1 Pavimento

Su mantenimiento ser4 similar al que se realiza a cielo abierto; la limpieza y el barrido deben hacerse
cada 6 meses aproximadamente.

Se realizard una vigilancia continuada sobre |as fisuras, baches y roderas.

6.4.5.6.2.2 Drenaje

Se realizard mensualmente un control visual del drenaje.

6.4.5.6.2.3 Revestimiento Hastiales

Debera ser objeto de una vigilancia continua con el fin de detectar posibles desperfectos.
Cualquier grafiti o cartel sera limpiado o quitado en 24 horas.

6.4.5.6.2.4 Seiializacién Horizontal

El mantenimiento de |a sefalizacién horizontal en el interior del tinel debera ser idéntico al de las
calzadas a cielo abierto.

Deberdn limpiarse sobre todo en las zonas de las bocas con una periodicidad semestral.
6.4.5.6.2.5 Senalizacion vertical y porticos

Los paneles de sefalizacién vertical, los porticos y sefiales deberan limpiarse regularmente con agua
y sus soportes deberan verificarse una vez al afio.

6.4.5.6.2.6 Apartaderos, aceras y bordillos.
El estado de los nichos se verificara cada mes y se procedera a su limpieza cada tres meses.

El estado de las aceras y bordillos se verificara igualmente cada 6 meses y se limpiaran una vez al
ano.

La siguiente tabla establece las frecuencias minimas de revisién que deberdn servir como base al
programa de mantenimiento preventivo de la obra civil.
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Tipo de revision —

6. Refugios, aceras y bordillos

Inspeccion Limpieza
Min. Max. | Min. | Max.
Obra Civil

1. Pavimento 5 T A S
2. Drenaje

- Caz de vertidos S T S T

- Arquetas. Tuberias. Imbornales. S T S T
3. Revestimiento S T A S 4
4. Senalizacion horizontal S T A S
5 Senalizacion vertical

- Paneles A S A S

- Plafones de jalonamiento A S A S

- Pérticos A S A S

T

[ * | |

A: Anual M: Mensual T: Trimestral S: Semestral

6.4.5.7 Mantenimiento de Instalaciones
El ADJUDICATARIO realizard una programacion (semanal, mensual, trimestral, semestral y anual).

La programacion sera alimentada por las incidencias diarias e inspecciones que se hagan en las
instalaciones.

6.4.5.7.1 Revisiones periodicas y otros

Las revisiones periédicas incluiran todos y cada uno de los elementos de que consten todas las
instalaciones y sisternas de los taneles o relacionados directa 0 indirectamente con ellos.

El nGmero de revisiones anuales a efectuar por el ADJUDICATARIO nunca sera inferior al nimero
de revisiones recomendados o prescritos tanto por las instrucciones técnicas de los fabricantes como las
establecidas por la normativa aplicable o similar.

La estructura de las revisiones periddicas previstas es la siguiente:

La revisién de un tanel tiene tres fases bien diferenciadas:

e Fase Inicial: Comprende la recopilacién inicial de documentacién, el analisis previo de la misma
y la elaboracién de un informe previo, en el que se incluye una planificacion de la inspeccion,
coordinada con el explotador del tinel.

e Fase de desarrollo: Esta fase supone el desarrollo de todas las pruebas de inspeccion necesarias

para verificar el correcto funcionamiento de los equipamientos, el estado de la infragstructura, las
condiciones de conservaciony explotacion y recopilar la informacion restante.

e Fase de evaluacion: Esta dltima fase conlleva el procesado de la informaci a de las

inspecciones, y la elaboracién del informe de evaluacion.
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En esta etapa se llevan a cabo Ja inspeccién del tinel, de acuerdo a |a planificacién acordada segun
el informe previo,

Estas pruebas se dividen en tres tipologias, segtn el grado de afeccién de afeccién al trafico.

- Actividades tipo 0: Actividades que no conllevan ninguna alteracién sobre ol trafico del
tinel. Estas actividades se realizan fuera del tdnel, como por ejemplo:

* Inspeccién del Centro de Control de Tineles de La Laja.

* Inspeccién de locales técnicos: Equipos de alimentacién, Equipos de Comunicacién,
Grupo de Bombeo, etc.

* Recopilacién de informacién no recogida en la Fase Inicial.

derecho del tinel. Fstas actividades se realizan en horario nocturno.

- Actividades tipo II: Se trata de actividades que requieren el corte del carril izquierdo y/o
central del tinel. Estas actividades se realizan en horario nocturno, para evitar generar
afeccién al trafico en horario punta. Las actividades que se incluyen en este grupo son:

* Pruebas de ventilacién

* Revision de instalaciones del carril izquierdo
* Inspeccién de galerias

® Pruebas de megafonia

Para la realizacién de las inspecciones, es necesario emplear los instrumentos de medicién
apropiados, como por ejemplo:

- Anemémetro fijo y mévil.

- Luminancimetro.

- Luxémetro.

- Polimetro eléctrico.

- Camara termo gréfica.

- Botellas de gas CO.

- Camara de video y fotografica.

- Rueda de medir, medidor laser, etc.

La estructura de las revisiones periddicas consistira en las labores siguientes:
6.4.5.7.1.1 Revision sistema de CCTV
Se realizaran las comprobaciones y tareas necesarias que permitan un correcto funcionamiento y

conservacion de todo el sistema de video vigilancia tanto en el interior de [og tdneles como en el
exterior. Abarca también el Sistema de Deteccién Automética de Incidentes,
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Se realizara una limpieza de las camaras comprobando ademas el funcionamiento de calefactor y
ventilador de las carcasas. 5e comprobarén las sujeciones y soportes.

Se verificaran las conexiones en camaras, armarios auxiliares, emisores de video y receptores, etc.
Se comprobara también la tensién de alimentacion

Se verificaré el funcionamiento del Sistema DAI simulando todas las hipétesis de incidentes posibles.
Se comprobaré ademds la recepcion de las alarmas correspondientes en el Centro de Control de tineles
de La Laja con vehiculo parado, vehiculo lento, vehiculo en sentido contrario, personas en la via, objetos
caidos, etc. Ademas se verificara que los equipos de grabacién de iméagenes funcionan correctamente
siendo la calidad de imagen optima.

6.4.5.7.1.2 Revisién Sistema de Suministro de Energia

Para verificar que todos los equipos eléctricos tienen un funcionamiento adecuado se comprueban
los equipos de media y de baja tension, haciendo especial hincapié en la revisién de cuadros eléctricos
de baja, transformadores, grupos electrogenos, sistemas de alimentacién ininterrumpida (SAl Y baterias
de condensadores.

En la inspeccion de media tension, se realiza una inspeccion termogréfica y visual de los elementos
de la instalacién, y se verifica que la instalacion haya sido revisada por un Organismo de Control
Autorizado (OCA), segln se establece en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, Reglamento
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

Se realizan pruebas sobre el grupo electrogeno'y la SAl, para verificar su disponibilidad en caso de
fallo eléctrico. Para ello se fuerza su accionamiento mediante la caida de tension de red del tdnel, y se
registran los tiempos de reaccion y las potencias suministradas. Complementariamente se realizan
pruebas en vacio en modo local.

Para evaluar el funcionamiento de los cuadros eléctricos, se emplea una camara termo grafica para
detectar cualquier punto caliente en su interior; la ubicacién del sobrecalentamiento proporciona
nformacién acerca del origen del fallo eléctrico. Mediante esta técnica se identifica el mayor riesgo de

la instalacién, que seria un incendio.

Durante el desarrollo de la inspeccion se comprueba la potencia compensada a través de la bateria
de condensadores, para determinar si su dimensionamiento y funcionamiento s adecuado.

6.4.5.7.1.3 Revision Sistema Proteccién Contra Incendios (PCI)

En esta inspeccion se verifica ol funcionamiento de elementos de deteccién y extincion de incendios,
analizando de cada uno de ellos los siguientes parametros:

o Depdsitos: ubicacion, estado general y tamano.

e Grupo de bombeo: tipologia y funcionamiento.

e Hidrantes: ubicacion, accesibilidad, senalizacion, accionamiento, presio
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* Bocas de incendio equipadas (BIE): ubicacién, accesibilidad, senalizacién, longitud de la
manguera, accionamiento, presién y caudal.

* Extintores: ubicacién, accesibilidad, senalizacién, peso y timbrado.

* Sistemas de extincién automatica: carga de agente extintor, y si es un ensayo no destructivo, su
accionamiento.

6.4.5.7.1.4 Revision Sistema de Ventilacién
Los objetivos principales de esta inspeccién son verificar los siguientes puntos:
* Estado de conservacion de los equipos.

* Funcionamiento de |os ventiladores en accionamiento directo e inverso, en modo manual y
automatico.

* Los elementos de deteccién ambiental (contaminantes, velocidad de aire, etc.) detectan
correctamente el valor de estos pardmetros y transmiten esa informacién adecuadamente al centro de
control de tineles de La Laja.

* El protocolo de ventilacién es correcto,
* La velocidad de aire alcanzada es igual o superior a la velocidad critica de disefio.

Para garantizar la seguridad de un tdnel en caso de un incidente con generacion de humos, es
fundamental que el sistema de ventilacién funcione adecuadamente.

Con el tinel en reposo se hace una primera medicién de la velocidad del aire en |a seccién para
conocer el tiro natural y su sentido para estimar la velocidad media del aire en el tdnel generada por el
tiro natural.

A continuacién, se ponen en funcionamiento todos los ventiladores instalados en el tinel en un
mismo sentido de accionamiento. Transcurridos unos 10-15 minutos, para que el flujo de aire se
estabilice en el tinel en la misma seccién donde se midié el tiro natural, se realiza una nueva medicién,
se calcula la velocidad media y se anota el sentido del tiro forzado por los ventiladores.

Finalizadas las mediciones de velocidades con |os ventiladores en marcha se procede a [a parada de
todos ellos, y transcurridos 15-20 minutos se vuelve a medir la velocidad del aire y su sentido para
conocer el nuevo tiro natural, si es que ha cambiado.
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Para la verificacién del funcionamiento de los equipos sensores de CO, se procede al accionamiento
de la ventilacién mediante el empleo de gas patrén sobre cada equipo, y se comprueban las lecturas
sobre el sistema de control, ademas de que la maniobra del sistema de ventilaci6n es la adecuada.

Se comprueba también el correcto funcionamiento de anemometro y catavientos.

6.4.5.7.1.5 Revision Sistema de Comunicacion

Esta familia de instalaciones comprende todas aquellas que se emplean para comunicar con el
usuario del tdnel o los servicios de emergencia. Se realizan las siguientes inspecciones:

e Megafonia. En la comprobacion de su funcionamiento se verifica que los niveles de audibilidad del
sistema desde el tanel son apropiados.

e Postes SOS. Se revisa principalmente su estado y funcionamiento, verificando la posibilidad de
realizar llamadas y su correcta recepcion desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

6.4.5.7.1.6 Revision Sistema de Senalizacion
« Revisiones sistematicas de paneles de mensaje variable graficos.

Se realizara la limpieza, comprobacion de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacién de corrosiones, etc.

« Revisiones sisteméticas de senales aspa-flecha.

Se realizara la limpieza y comprobacion de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacion de corrosiones, etc.

« Revisiones sistematicas de paneles de mensaje variable graficos.

Se realizarda la limpieza, comprobacion de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacién de corrosiones, etc.

o Revisiones sisteméticas de sefales aspa-flecha.

Se realizara la limpieza vy comprobacién de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacion de corrosiones, etc.

o Revisiones sistematicas de semaforos.

Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobando sincronizacion 'y
accionamiento desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

« Revisiones sistematicas de sefiales de estado de servicio de los carriles y limites de ¥

Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobantdo

fizacion y
accionamiento desde el Centro de Control de tineles de La Laja.
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® Revisiones sistematicas de la sefalizacién fija luminosa.

Se realizard limpieza de componentes si es necesario. Se comprobarén las sujeciones.

* Revisiones sistematicas del sistema de control de gélibo.

Se debe realizar una limpieza de emisores y receptores de la barrera de infrarrojos.

Se comprobari la correcta activacién de la sefial oculta cuando se supere la altura permitida.
Se verificard el correcto funcionamiento del sistema de deteccion de vehiculos.

Se verificara el médulo de control del sisterna comprobando su SAI, ventilador y protecciones.

Se verificaran también las sefiales de exceso de altura comprobando funcionamiento del panel de
LED y del sensor de luminosidad.

Se comprobara el correcto funcionamiento del sistema y su comunicacién con el Centro de Control
de taneles de La Laja,

6.4.5.7.1.7 Revision Sistema de Control

Dentro de este capitulo se engloban todas las instalaciones relacionadas con la vigilancia del tinel.
Se realizan las siguientes inspecciones dentro de cada instalacién:

* Centro de control y red de comunicaciones. Se revisa el esquema de comunicaciones, verificando
la adecuada integracién de los equipos y el correcto funcionamiento del software y equipos de control
del tdnel.

Se comprobara el funcionamiento de las espiras. Se comprobara también el funcionamiento de los
detectores de trafico (espiras). En los armarios se realizard una verificacién de las tensiones de
alimentacién, se revisara el estado de las conexiones y del cableado, se realizari una limpieza interna
y externa de los armarios comprobando los sistemas de ventilacién y filtros si se dispone de los mismos.
Se controlara la aparicién de éxido, repintando si fuera necesario.

* Equipos de cierre del tinel. Los equipos revisados son la sefializacién variable (paneles de mensaje
variable, paneles aspa-flecha, etc.), semaforos y barreras,

® Se inspeccionara los niveles de pozos, sondas de nivel, bornas, protecciones eléctricas, activacidn
manual de bombas, y comprobacién correcta del funcionamiento del sistema.
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6.4.5.7.1.8 Revision Sistema de Hardware y Software
o Revisién sistemética de ERU/ERUT.

Se comprobara el correcto funcionamiento de los equipos que componen las estaciones (unidades
redundantes, fuentes de alimentacién, tarjetas de comunicaciones, entrada-salida, etc.). Se comprobara
el estado de posibles alarmas.

Se verificaran conexionado de elementos y estado del cableado. Se comprobara el estado del
armario, se limpiardn y verificaran las rejillas de ventilacién y sistema de apertura.

Se comprobarén las comunicaciones de la estacién con los componentes asociados y con el Centro
de Control de tineles de La Laja.

6.4.5.7.1.9 Ejercicio adiestramiento/simulacro anual de incendio en tinel
6.4.5.7.1.9.1 Definicion

Un simulacro anual de incendio en tanel y/o ejercicio de adiestramiento con colaboracién de
otros organismos de seguridad, y demas elementos precisos para que el simulacrofejercicio cumpla
completamente su finalidad, con informe final que recoja el analisis de su desarrollo y propuesta de
medidas correctoras que proceda

6.4.5.7.1.9.2 Objetivos

El ADJUDICATARIO organizara simulacros periddicos conjuntos para el personal del tanel y los
servicios exteriores de emergencia.

Estos simulacros deberan ser lo mas realistas que sea posible y corresponderse con las hipotesis de
accidente que se hayan definido, proporcionar resultados claros de evaluacion, evitar todo dao al tinel
y podran también realizarse, en parte, mediante simulaciones, que proporcionen resultados
complementarios.

Se efectuaran simulacros a escala natural en las condiciones maés realistas posibles al menos cada
afio. S6lo implicarén el cierre del tanel si pueden adoptarse medidas aceptables para desviar el tréfico.
Se efectuarén ejercicios parciales y/o de simulacién todos los afios. En las zonas en que existan tineles
proximos unos a otros, se deberan efectuar el simulacro a escala natural en al menos uno ellos.
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PLAN DE AUTOPROTECCION

( LEFICACIA DE LA RESPUESTA \

ANTE UNA EMERGENCIA

-
COMPROBAR
V

| FORMACION || capACITACION] | ENTRENAMIENTO || meDIOS |

ADECUACION PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACION DE UN STMULACRO
1. DEFINIR LOS OBJETIVOS

= Comprobar las COMUNICACIONES entre los Equipos de ,-?“
Emergencia. ]

= Comprobar MOVILIZACION de los Equipos de Emergencia
del Tanel

* Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.

" Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION,
incluyendo un ETERCICIO DE EVACUACION

NOIOYINVIIWI 3Q OQva9

= Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION,
incluyende un EJERCICIO DE EVACUACION y participacion
de los SERVICIOS DE EMERGENCIA

6.4.5.7.1.9.3 Metodologia de la evaluacién

El ADJUDICATARIO evaluari estos simulacros, redactaran un informe y propondrin las medidas
apropiadas.

Periddicamente se efectuardn ensayos internos de incidentes para analizar la efectividad de los
protocolos de actuacién establecidos.
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PLAN DE AUTOPROTECCION l
> r_> SIMULACRO
CORRECTA IMPLANTACION

ANALISIS CONCLUSIONES

6.4.5.7.2 Conclusiones

Una vez completada la revision de todos los sistemas del tinel, se procesa y analiza toda la
informacién recogida, con objeto de evaluar el funcionamiento de cada sistema del tinel de manera
individual y poder emitir un dictamen de seguridad global de cada tanel.

Para cada instalacién se establecen tres grados de cumplimiento de los requisitos normativos:
favorable, favorable con observaciones y desfavorable. Las instalaciones favorables se consideran
aquellas que cumplen la funcion para la que han sido disefadas en todos sus aspectos y en la que el
estado de los componentes no presenta fallos de funcionamiento o los que presentan no son
significativos de cara a la seguridad.

Las instalaciones FAVORABLES con observaciones son aquellas que cumplen la funcion para la que
han sido disefiadas.

Las instalaciones CON OBSERVACIONES son aquellas que en el momento de la inspeccion cumplen
la funcién para la que han sido disefiadas pero en las que existen determinadas anomalias que deberfan
corregirse o mejorarse. Los equipos pueden en alglin caso presentar fallos y/o averias, pero su incidencia
en la seguridad del tanel es leve.

Las instalaciones DESFAVORABLES son aquellas que en el momento de la inspeccién no permiten
asegurar su funcionalidad y por tanto no cumplen la funcién para la cual han sido desarrolladas. Los
equipos de estas instalaciones presentan deficiencias de funcionamiento o son inexistentes.

Con estos criterios, se elabora un informe completo de cumplimiento de los requisitos normativos
para cada instalacion. Este informe contiene ademas todas las fichas de inspeccion elaboradas durante
la inspeccion.

Este documento de evaluacion es muy extenso, por lo que se elabora una tabla de resumen para
sintetizar el resultado de la inspeccién. Cada sistema se valora, en funcién de su estado funcional, como
favorable (color verde), con observaciones (amarillo) o desfavorable (rojo).
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7. DOTACION DE MEDIOS MINIMOS

plazos que se fijan para cada una de las actividades, para lo cual se estableceran los oportunos
programas de trabajo diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales,

El ADJUDICATARIO dispondra el personal, maquinaria, medios auxiliares y materiales que sean
precisos para ejecutar todas y cada una de las unidades de oOperaciones contratadas, siendo responsable
de su organizacién y del desarrollo de los trabajos.

El ADJUDICATARIO prevera personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos,
baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos,
etc.

Ademas, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que haga falta
para las actividades de ayuda a la vialidad y para la ejecucién de las actividades Actuaciones de
Mantenimiento o Conservacién ordinaria, y, en general, para el cumplimiento de todas las actuaciones
que se contemplan en el contrato.

El ADJUDICATARIO concretara en su oferta los equipos de personal que aportara con dedicacién
exclusiva al Contrato, los cuales no podran ser inferiores a los siguientes:

7.1 Personal
El Personal o Staff Técnico estara formado, como minimo, por el siguiente personal:

- Jefe de Operaciones COFEX:

© Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Pdblicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con

formacién y experiencia en Conservacién de Carreteras (Jefe COEX).
- Jefe de Instalaciones:

© Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicacién, Informatico, Industrial o de Obras

Pdblicas o Grado con experiencia en gestién y mantenimiento de instalaciones.
- Técnico de Mantenimiento Instalaciones:

o Dos (2) Ingeniero Técnico de Telecomunicacién, Informético, Industrial o de Obras
Piblicas o Grado equivalente con experiencia en gestion y mantenimiento de
instalaciones.

- Auxiliares Técnicos:

© Un (1) Auxiliar Técnico de Conservacién de Carreteras con formacién y/o
experiencia en Obras o en Conservacién de Carreteras.

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formacién en
Instalaciones, Mantenimientos, Obras o Conservacion de carretera.

- Ingeniero Informatico:

o Un (1) Ingeniero Informatico o Ingeniero Técnico Informético con conocimientos en
sistemas de control de tineles, configuracién D.A.l., ERU’s, matrices de video,
programacion y configuracién de bases de datos, etc.

- Administrativos:
o Un (1) Administrativo de Conservacién de Carreteras.
o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalacione
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- Encargado:
o Un (1) Encargado General con experiencia en el puesto.
- Capataces:

o Dos (2) Capataces de Conservacion de Carreteras.
o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala:
o Cinco (5) Supervisores de Sala con formacién de FP 11 o similar y con formacion y/o
experiencia en gestion de emergencias y/o en el puesto.
- Operadores de Sala:
o Cinco (5) Operadores de Sala con formacién de FP 1l o similar y con formacion y/o
experiencia en gestion de emergencias y/o en el puesto.
_ Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones:
o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formacion y/o
experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera:
= De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Mafana — Dos (2) Oficiales.
e Turno de Tarde - Dos (2) Oficiales.
e Turno de Noche — Dos (2) Oficiales.
= De Sabado a Domingo y/o festivos (ambos incluidos):
e Turno de Mafiana — Tres (3) Oficiales.
e Turno de Tarde — Tres (3) Oficiales.
e Turno de Noche — Tres (3) Oficiales.
. Oficiales de Recorrido y Asistencia:
o Trece (13) Oficiales de Recorrido'y Asistencia con formacion y/o experiencia en el
puesto.
«  De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
« Turno de Mafana — Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia
« Turno de Tarde ~Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia
e Turno de Noche — Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia
«  De Sibado a Domingo (ambos incluidos):
e Turno de Mafana — Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia
e Turno de Tarde ~Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia
e Turno de Noche — Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia
- Guardianes/Almaceneros
o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto.

- Equipo minimo para operaciones de Ayuda a la Vialidad, Operaciones Actuaciones de
Mantenimiento o Conservacién ordinaria y Operaciones Actuaciones de Rehabilitacion y
mejora de los elementos 0 de Conservacion Extraordinaria, donde se incluye el equipo de
intervencion urgente, sera:

o Cinco (5) Oficiales de Conservacion de Carreteras con carné tipo C para trabajos en
las vias

o Diez (10) Peones de Conservacion de Carreteras para trabajos en las vias.

= Los cinco (5) oficiales y los diez (10) peones integrardn los equipos ngcesa i0s

para la realizacién de los trabajos en las cuadrillas siguientes:
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° Un (1) Equipo de reasfaltados, bacheos, etc. formado por Un (1)
Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno.

* Un (1) Equipo de barreras, con al menos Un (1) oficial y tres (3)
peones, en horario nocturno.

® Un (1) Equipo de sefalizacién y balizamiento con al menos Un (1)
oficiales y Un (1) pedn, en horario nocturno

* Dos (2) Equipos de Desbroces, Limpiezas y usos varios formados cada
uno con al menos un (1) Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno,
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El coste de este personal, y el del personal adicional que el adjudicatario necesite para llevar a cabo
las labores del contrato, se consideraran incluido en el precio unitario de las operaciones Actuaciones
de Mantenimiento o Conservacién ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de
los elementos o de Conservacién Extraordinaria, que indique el adjudicatario en su oferta econémica.

El personal anteriormente descrito se corresponde con las siguientes Categorias de la Resolucién de
18 de abril de 2016, de la Direccidn General de Empleo, por Ia que se registra y publica el Acta de
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aprobacion de incremento salarial y la tabla salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo general
del sector de la construccién segln la siguiente tabla:

\ﬁ CATEGORIA PLIEGO CATEGORIA CONVENIO #)
Jefe Operaciones COEX Ayudante Ingeniero
Jefe Instalaciones Ayudante Ingeniero 4
Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico de Obras
Técnico Mantenimiento Ayudante Ingeniero
Informdtico Ayudante Ingeniero

Encargado Encargado de Obras
Supervisor Sala Oficial 1* de Oficio
Operador Sala Oficial 22 de Oficio
Capataz Capataz

Oficial Mantenimiento-Instalaciones Oficial 12 de Oficio
Oficial Recorrido Oficial 17 de Oficio
Peones Conservacion Carreteras Peon Especializado
Administrativo Oficial de Primera Administrativo
Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo
Guardianes Vigilante — 8 horas -

7.2 Vehiculos, maquinaria y medios auxiliares

El ADJUDICATARIO dispondra de los vehiculos necesarios para la realizacion de los trabajos
definidos en el Pliego. Se asegurar la perfecta movilidad del personal mediante la asignacion al contralo
de los vehiculos relacionados en la dotacién minima presente o aportando unos medios superiores.

Todos los vehiculos, maquinas y medios auxiliares a utilizar por el ADJUDICATARIO, y los puestos a
disposicién de la Administracién, para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, seran NUEVOS
A _ESTRENAR por el ADJUDICATARIO 'y se pondran a disposicion del contrato con toda la
documentacién (permisos de circulacién, seguros, tarjetas de transporte, ITV, etc.) en regla.

Todos los vehiculos, maquinaria y medios auxiliares a utilizar por el ADJUDICATARIO, para la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato, estaran dotados con cascada luminosa direccional de, al
menos, cinco luces destelleantes tipo LED, pintados con colores y distintivos que establezca la
DIRECCION, y cumpliendo las normativas en cuanto a matriculacion, seguros, ITV, adecuacion a su
uso, etc., y demas disposiciones vigentes en la materia.

Todos los equipos, vehiculos 'y magquinaria, excepto los puestos a disposicion de la Administracion,
dispondran de sistema de comunicacién y seguimiento via GPS, conectado con el Centro de
Conservacién, el cual estara igualmente conectado con [a DIRECCION y con los vigilantes que se
designen para el control de este Contrato.

La utilizacion de los vehiculos queda supedita, salvo autorizacién expresa de la DIRECCION, al
horario y a las vias incluidas en el contrato.

vi BOE 103 de 29 de Abril de 201 6
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El ADJUDICATARIO dispondra de un periodo de carencia de SEIS (6) meses, desde la firma del
contrato, para poner a disposicion la siguiente magquinaria:

- Vehiculo tipo UNIMOG, o de caracteristicas y prestaciones equivalentes, multifuncién
“limpia-hastiales”.

- Camiones “Barredora” con aspirador y depdsito de al menos 2.000 I. con cepillos laterales
derecho e izquierdo.

El coste de estos vehiculos, maquinaria y medios auxiliares, y el de los vehiculos, maquinaria y
medios auxiliares adicionales que se precisen para llevar a cabo las prestaciones del contrato, se
considerard incluido en los precios unitarios de operaciones de ayuda a la vialidad, operaciones
Actuaciones de Mantenimiento o Conservacién ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitacién
y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria, que indique el ADJUDICATARIO en su
oferta econémica.

La reposicién de estos elementos debidos al uso, desgaste, oxidacién, etc. correrd a cuenta del
ADJUDICATARIO.

7.2.1 VEHICULOS
Cada uno de los vehiculos ira equipado con:

o Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonia mévil.

o Los colores seran los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE
GRAN CANARIA 'y deberdn ser verificados, previamente a su instalacion, por la
DIRECCION.

© Linterna recargable tipo LED de duracién de bateria no inferior a 12 horas.

o Emisora-receptora de radiocomunicacién tipo TETRA, equipada con sistema de
“Manos libres”, de al menos 40 W, en cada vehiculo.

o Torre de luces tipo LED de sefializacién de emergencia tipo V-2 instalada en cada
uno de los vehiculos.

o Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonia mévil con sistema

de “Manos libres”.

Sistema de localizacién por GPS, con aplicacion informatica y equipos completos.

Flexémetro digital laser.

Extintor de 8 kgf de espuma.

Luz giratoria tipo LED de sefalizacién de emergencia con base magnética para cada

vehiculo tipo turismo.

Bandera roja para sefalizacién de incidencias.

Camara Digital (Fotos y video).

Cepillo y Pala (excepto turismos)

Caja de Herramientas.

O 0 0 0

(o 0 o Bl 0

7.2.1.1 Equipos de Recorrido
- Dos (2) Furgones tipo Ford Transit o similar

o Traccion delantera 4x2.
o Capacidad de al menos 2 ocupantes.
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Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.

Angulo de Salida igual o superior a 20°.

Peso disponible minimo de 500 Kg.

Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud méxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,10 m.

Odémetro

o0 00000000

7.2.1.2 Equipos de Conservacion de Carreteras
- Dos (2) Camiones con volquete, griay cable con al menos:

Peso en carga no inferior a 15 Tn.

Potencia no inferior a 230 CV DIN.

Momento elevacién gria no inferior a 6,9 tm

Alcance gria no inferior a 18 m, momento de giro gra no inferior a 1.100 kg-m con
mono mando inaldmbrico.

o La caja no sera inferior a 6,50 m de longitud.

0o e o 0

- Dos (2) Furgones mixtos con volquete con, al menos:

o Con caja abierta y basculante.

o Peso en carga no inferior a 3.500 kgf.

o Potencia no inferior a 115 CV DIN.

o Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios.

- Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) - Jefe Operaciones COEX - con, al menos:

Traccion total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20%
Angulo de Salida igual o superior a 20°.
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menora 1,8 m.

Longitud méxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,10 m.

Oddémetro.

OOOOOOOOOOOO

- Una (1) Furgoneta tipo caddy furgon o similar — Encargado — con al menos:

o Traccion delantera 4x2.
o Capacidad de al menos 4 ocupantes.
o Peso maximo entre 1y 2 Tn.
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o PMAentre 1,5y 2,5 Tn.

© Angulo de Ataque igual o superior a 20°.

o Angulo de Salida igual o superior a 20°,

o Peso disponible miimo de 500 Kg.

o Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm

o Ancho de via menora 1,8 m

o Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
o Altura inferior a 2,10 m

o Faros Halégenos, sistema de climatizador.

o  Odémetro

- Un (1) Turismo — Capataces Carreteras — con al menos:

Traccién delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn,

PMA entre 1,5 vy 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20°.
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menora 1,8 m.

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,170 m.

Faros Haldgenos, sistema de climatizador.
Odémetro.

OOOOOOOOOOOOO

7.2.1.3 Equipos de Mantenimiento de Tuneles
- Dos (2) Furgones mixtos con volquete y, al menos:

o Con caja abierta y basculante.

o Peso en carga no inferior a 3.500 kgf.

o Potencia no inferior a 115 CV DIN.

o Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios.

- Una (1) Furgoneta tipo caddy furgon o similar con al menos:

Traccion delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°,
Angulo de Salida igual o superior a 20°.
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud méxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,10 m.,

© 00 0O0CO0CO0OO0OO0OO0OO0
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o Faros Hal6genos, sistema de climatizador.
o Odémetro.

- Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) — Jefe Instalaciones — con, al menos:

Traccion total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso méaximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20°
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm
Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,10 m.

Odoémetro.

OOOOOOOOOOOO

- Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) — Técnicos Mantenimiento — con, al menos:

Traccién total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20°.
Peso disponible miimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm
Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,10 m.

Odémetro.

OOOOOOOOOOOO

- Un (1) Turismo — Auxiliar Técnico, Capataz, Informatico - con, al menos:

o Traccién delantera 4x2.

o Capacidad de al menos 4 ocupantes.

o Peso maximo entre 1y 2 Tn.

o PMAentre1,5y2,5Tn.

o Angulo de Ataque igual superior a 20°.

o Angulo de Salida igual o superior a 20°.

o Peso disponible minimo de 500 Kg.

o Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm

o Ancho de viamenora 1,8 m

o Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
o Altura inferior a 2,10 m

o Faros Halégenos, sistema de climatizador, limpiaparabrisas delanter
o Odoémetro
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Un (1) Furgén abierto con grda y cesta homologada en su conjunto de alcance minimo de 18
metros con, al menos:

o Capacidad de al menos 3 ocupantes.
o Peso en carga inferior a 3500 kg.
o Potencia no inferior a 115 CV DIN.

7.2.2 MAQUINARIA

7.2.2.1 Conservacion de Carreteras

Una (1) Retroexcavadora tipo retropala, potencia no inferior a 75 HP, alcance no inferior a
5 m, con pico de peso 20 kg con energia por golpe 70 a 80 kgm vy presién 70 a 80 bares, y
equipada con martillo y pala tipo “de almeja”.

Una (1) Minirretro con accesorios de pala, pica, retroexcavadora, barredora, fresadora y
cualquiera necesario para realizar las labores del contrato.

Una (1) Hinca perfiles para poste de barrera metilica bionda de peso minimo 420 N, para
postes de hasta 120 mm de ancho.

Un (1) Equipo de compactacién ligero de rodillos, de tipo vibratorio, ancho tambores no
inferior a 0,64 m, peso en servicio no inferior a 1.500 kgf.

Una (1) Méaquina pinta bandas para pintura convencional autopropulsada.

Una (1) Cortadora de asfalto.

Una (1) Fresadora de marcas viales, cabeza de corte no inferior a 30 cm, potencia no inferior
a 8,5 HP.

Un (1) Utensilio para limpieza de barreras y/o sefiales, a presién, caudal no inferior a 500
I/hora, presién méxima 150 bares, presion de trabajo entre 30 y 120 bares.

7.2.2.2 Mantenimiento de Tdneles

Un (1) Vehiculo tipo UNIMOG, o de Caracteristicas y prestaciones equivalentes,
multifuncién “limpia-hastiales”.

Este vehiculo podré ser destinado a labores de limpieza en tineles del Contrato de Alta
Capacidad, cuando las labores del presente contrato lo permitan.

Dos (2) Camiones “Barredora” de potencia minima de 136 CV. con aspirador y depésito de
al menos 2.000 1., dotada, como minimo, con cepillos laterales derecho e izquierdo.

Un (1) Camién cuba con accesorios delantero y lateral de agua a alta presién.

Dos (2) Plataformas elevadoras de alcance minimo de 10,00 m de altura, capacidad para
Cuatro (4) operarios como minimo.

Una (1) Plataforma elevadora articulada autopropulsada con una altura maxima de trabajo
de 18 m y capacidad para cuatro (4) personas, alimentacién con motor de explosién diésel,
traccion a las cuatro ruedas (4x4x4) con eje oscilante y estabilizadores hidraulicos

independientes y autonivelables.

7.2.3 MEDIOS AUXILIARES

Tres (3) Equipos para oxicorte, con carro de transporte.
Tres (3) Grupos moto-soldadora.
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Dos (2) Generadores de electricidad de al menos 5,5 kW.

Tres (3) Aspiradoras Industriales.

Dos (2) Compresor con martillo picador, caudal efectivo no inferior a 4.800 I/min, tres
salidas, potencia no inferior a 44 CV y minimo dos martillos.

Cuatro (4) motosierras con pértigas.

Cuatro (4) motosierras con corta setos.

Cuatro (4) Desbrozadoras con pértigas.

Cuatro (4) aspiradores portatiles.

Cuatro (4) sopladores portatiles.

Dos (2) Hormigonera, capacidad no inferior a 200 1.

Dos (2) Martillo picador eléctrico.

Tres (3) Taladros roto percutores.

Tres (3) Cortadoras radiales grandes.

Dos (2) Cortadoras pequenas.

Dos (2) Bomba de achique de 40 m3/h de caudal con salida de 90 mm.
Dos (2) compresores de aire de 500 litros como minimo.

Dos (2) generador de electricidad de 2 kW.

Un (1) Kit de medicién de potencia para fibra optica.

Cuatro (4) Torres de lluminacién de 9,00 metros de altura y con 3 o 6 Focos 1500 W tipo
LED y/o halégenos con grupo de suministro de 20 Kvas.

Un (1) Flexémetro digital laser.

Una (1) pinza amperimétrica.

Tres (3) mantas para fusibles.

Ocho (8) tester digital.

Elementos de Senalizacion y balizamiento

Siete (7) carros de sefializacion, que incluiran:
Senales Clase RA-3.
Enganche de bola homologado.
Tres (3) focos LED, 300 mm.
Bateria de 12V- 240A.
Panel superior abatible.
o Panel de mensaje variable tipo LED de 800 x 1200 mm como minimo.
Veinticinco (25) Linternas tipo LED recargables para sefales de duracién de bateria no
inferior a 12 horas.
Veinte (20) Barreras transportables de PVC.
Mil (1.000) m de cinta sefializadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 10 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta sefializadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 15 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta sefalizadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 10 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta seializadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 15 cm de ancho.
Once (11) Senales TP-18 Clase RA-3 de 135 mm.
Una (1) Sefal TR-301-100 Clase RA-3 de 90 cm didmetro.
Seis (6) Sefales TR-301-80 Clase RA-3 de 90 cm diametro.
Seis (6) Sefales TR-301-60 Clase RA-3  de 90 cm diametro.
Una (1) Sefial TR-301-40 Clase RA-3 de 90 cm diametro.
Nueve (9) Sefiales TR-305 Clase RA-3 de 90 cm diametro.
Tres (3) Sefales TR-500 Clase RA-3 90 cm de diametro.
Once (11) Sefales TB-1 Clase RA-3 de 195 x 95 cm.

o 0o 0 0 0
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- Quinientos (500) Conos TS-6 Clase RA-3 de 75 cm con sus bases.

- Diez (10) Cascadas luminosas TL-8 tipo LED.

- Diez (10) Sefiales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm.

- Diez (10) Sefiales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm.

- Cinco (5) Senales TS-52 Reduccién de un carril por la derecha (4 a 3) Clase RA-2 135 cm.

- Cinco (5) Sefales TS-53 Reduccién de un carril por la izquierda (4 a 3) Clase RA-2 135 cm.

- Cinco (5) Sehales TS-54 Reduccién de un carril por la derecha (3 a 2) niv Il 135 cm.

- Cinco (5) Sefiales TS-55 Reduccién de un carril por la izquierda (3 a 2) niv 11 135 cm.

- Diez (10) Sefiales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm.

- Diez (10) Sefiales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma circular de 90 cm de diametro.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma circular de 160 cm de didmetro.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma triangular de 135 ¢m de lado.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma rectangular de 135 x 90 cm de lado.

- Quince (15) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma rectangular de 195 x 95 cm. de lado.

= — o

7.2.3.2 Revisiones Tuneles

Un (1) Anemémetro fijo.
- Un (1) Anemdmetro mévil.
Un (1) Luminancimetro.
- Un (1) Luxémetro.
- Un (1) Polimetro eléctrico.
- Una (1) Cdmara termo grafica.
- Tres (3) Botellas de gas CO.
- Una (1) Camara de video HD.
- Una (1) Cémara fotogréfica, de al menos 12 Mpixeles.
- Dos (2) Rueda de medir.
- Dos (2) medidores laser.

8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO esta obligado a prestar los servicios de Conservacién y Explotacion en las
condiciones establecidas en el presente Pliego, asumiendo los riesgos y responsabilidades que se
deriven de la prestacién de tales servicios.

Se compromete por tanto a ejecutar los trabajos en estricta observancia de las condiciones de las
vias, las instrucciones del CABILDO DE GRAN CANARIA, y de la normativa aplicable.

El ADJUDICATARIO utilizard sus procedimientos y practicas estandar, siempre que log_mismos se
ajusten a principios de buena ingenieria y a lo previsto en este Pliego.
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El alcance del Contrato incluiré la ejecucién no solo de las tareas recogidas y con las periodicidades
marcadas en el Pliego, sino que anualmente debera de presentarse una concrecion del mismo en un
Programa Anual, necesariamente verificado por /a DIRECCION, y que servird de base para el control y
seguimiento de los trabajos.

Con el objeto de facilitar las labores de vigilancia, control y explotacién el ADJUDICATARIO debera
disponer, sin cargo a la Administracion, para el correcto control de su actividad de:

_ Tres (3) vehiculos tipo SUV todoterreno equipados cada uno con:

. Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonia movil.

. Los colores seran los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE GRAN
CANARIA y deberan ser verificados, previamente a su instalacién, por la DIRECCION.

_ Linterna recargable tipo LED de duracion de bateria no inferior a 12 horas.

. Emisora-receptora de radiocomunicacion tipo TETRA, equipada con sistema de “Manos
libres”, de al menos 40 W, en cada vehiculo.

- Dos (2) Torres de luces tipo LED de sefalizacion de emergencia tipo V-2 instalada en cada
uno de los vehiculos (delantera y trasera).

_ Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonia mévil con sistema de
“Manos libres”.

_ Sistema de localizacién por GPS, con aplicacion informdticay equipos completos.

- Flexémetro digital laser.

- Extintor de 8 kgf de espuma.

- Luzgiratoriatipo LED de sefalizacion de emergencia con base magnética para cada vehiculo
tipo turismo.

- Bandera roja para sefializacion de incidencias.

- Camara Digital (Fotos y video).

- Cepillo y Pala.

- Caja de Herramientas.

- Traccion total (4x4).

- Capacidad de al menos 4 ocupantes.

- Peso maximo entre 1y 2 Tn.

- PMAentre 1,5y 2,5 Tn.

- Angulo de Ataque igual o superior a 20°.

- Angulo de Salida igual o superior a 20°.

- Peso disponible minimo de 500 Kg.

- Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm

- Ancho de via menora 1,8 m

- Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm

- Altura inferior a 2,10 m.

- Oddmetro.
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Vista Frontal Vista Superior

- Cuatro (4) lineas telefénicas méviles (voz y datos de 5 Gb como minimo) con sus
correspondientes terminales méviles.

- Cuatro (4) tabletas (9” como minimo con sus correspondientes contratos de tarifas de datos 5GCb
COmo minimo)

- Cuatro (4) ordenadores portatiles.

- Material de oficina que se precise.

Los costes derivados del mantenimiento y funcionamiento de este material correran a cargo del
ADJUDICATARIO incluidos los vehiculos con sus consumibles, combustibles, Seguros, revisiones,
mantenimientos, etc.

8.1 PRESTACIONES ADMINIS TRATIVAS
8.1.1 DURANTE LA CONSERVACION DE LAS VIAS

Serd responsable de la vigilancia de los terrenos o instalaciones que afectan a las carreteras incluidas
en este Pliego, velando por el cumplimiento de la legislacién Espafiola vigente en materia de defensa
de las Carreteras.

Serd por tanto obligacién del ADJUDICATARIO, el notificar al CABILDO DE GRAN CANARIA 0 a los
organismos que este considere competentes, tras la preceptiva autorizacién, las incjdenciys que
pudieran producirse.
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En el caso de sucesos graves por accidente, averias o imprevistos incrementos de trafico, el
ADJUDICATARIO deberd poner sus medios humanos y técnicos a disposicion de los servicios exteriores
de emergencia si la situacion lo requiere. :

8.1.1.1 INFORMES DE ACCIDENTES/INCIDENTES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacion (en adelante JEFE COEX), llevara el control
de los accidentes que se produzcan en el tramo, elaborando informe técnico de cada uno de ellos,
analizando circunstancias (lluminacién, lluvia, nocturnidad, etc.), valoracion de los dafos, etc.

Asimismo, se repararan los danos ocasionados en un plazo maximo de 24 horas a contar desde que
ocurre el accidente. En este caso, s€ redactara una NOTA DE GASTOS, con la valoracion de la
reparacion de los danos haciendo uso de la valoracién de las unidades del grupo | - Ayuda a la vialidad.
En caso de reparaciones en las que no exista valoracién en el grupo 1 - Ayuda a la vialidad se utilizaran
la valoracion de los otros grupos.

La NOTA DE GASTOS debera de ser redactada a la finalizacién de los trabajos de reparacion, es
decir, antes de las 24 horas siguientes al accidente.

8.1.1.2 INFORMES DE RECLAMACION PATRIMONIALES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacién (en adelante JEFE COEX), asistira a la
DIRECCION del contrato, en relacion a las peticiones de Reclamacién Patrimoniales que se presente en
el Servicio de Obras Piblicas del CABILDO DE GRAN CANARIA que se localizan en la vias incluidas
en el contrato.

8.1.1.3 INFORMES DE PRUEBAS DEPORTIVAS Y/O TRANSPORTES ESPECIALES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacion (en adelante JEFE COEX), asistira a la
DIRECCION del contrato, en relacion a las pruebas deportivas y/o Transportes Especiales que se
presenten en el Servicio de Obras Publicas del CABILDO DE GRAN CANARIA en las vias incluidas en
el contrato.

8.1.2 DURANTE EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LOS TUNELES Y/O PASOS
INFERIORES

Al comienzo de las labores de explotacion 'y mantenimiento viario y de tineles conlleva la
automatica entrega al ADJUDICATARIO de la infraestructura viaria, instalaciones y equipamientos
objeto de este contrato, asi como el MANUAL DE EXPLOTACION de las mismas. :

El ADJUDICATARIO asume, desde el inicio de las prestaciones, el compromiso de actualizar todas
las instrucciones y prescripciones contenidas en el MANUAL DE EXPLOTACION, del cual se mantendran
ejemplares actualizados, tanto en ol Centro de Conservacion, como en el Centro de Control de tineles
de La Laja.

El MANUAL DE EXPLOTACION consta de los documentos siguientes:

_ Plan de Explotacion
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- Plan de Mantenimiento

- Plan de Atencién al usuario

- Plan de Implantacion y Seguimiento
- Plan de Emergencias Interior

El MANUAL DE EXPLOTACION es un documento Gnico para todos los tineles, aunque en cada
documento se har el desarrollo pormenorizado de cada tinel por separado.

LA PRIMERA OBLIGA(;I()N DEL ADJUDICATARIO SERA LA DE REVISAR Y/O ACTUALIZAR EL
MANUAL DE EXPLOTACION.

Cualquier modificacién de estos documentos que quiera realizar el ADJUDICATARIO a la vista de |a
experiencia adquirida durante la realizacién de sus trabajos debera obtener el acuerdo de |a
Administracién mediante la verificacién de /4 DIRECCION.

El ADJUDICATARIO debera realizar las prestaciones administrativas siguientes:

— Mantenimiento de un registro diario mencionando el nombre del Personal de
Mantenimiento, los horarios de relevo de este personal, sus intervenciones, en particular
las que afectan a los incidentes de niveles 2 y 3 relativas a los modos de paso de las
mercancias peligrosas. Este documento se archivara en el Centro de Conservacién y
estara a disposicion de la Administracion a través de una base de datos tipo GMAO o
similar.

— Realizacion de un informe de actividad mensual sobre la explotacién y el
mantenimiento, basado en los registros diarios, que se entregara a la Administracién a
través de una base de datos tipo GMAO o similar.

— Realizacién, a partir del registro diario, de un informe trimestral de las operaciones de
mantenimiento efectuadas por el explotador en el marco de su Plan de Mantenimiento y
de sus intervenciones de mantenimiento correctivo indicadas en este documento.

— Mantenimiento permanente de un registro donde se resuma el estado del almacén de
piezas de recambio, adjuntando copia de las 6rdenes efectuadas para mantener el
almacén en su nivel inicial y resumen financiero; este documento se archivara en el
Centro de Conservacién y estara a disposicién de la Administracién,

— Mantenimiento permanente de un registro donde se indique el estado de los equipos
moviles con que se ha dotado al ADJUDICATARIO antes del comienzo de sus actividades,
del material que esté momentaneamente averiado y de las medidas que se han tomado
para arreglarlo; éste documento se archivara en el Centro de Conservacién y estard a
disposicién de la Administracién.,

8.2 COMUNICACIONES

El ADJUDICATARIO establecers un doble sistema de comunicaciones. Uno mediante e ela

red TETRA y otro mediante telefonia mévil.
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Ambos seran dotados con los medios necesarios para recibir informacion de las incidencias que
afecten a los tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir las 6rdenes que permitan
resolver las incidencias.

En el Centro de Conservacion se dispondré de una emisora base y de una linea telefonica destinada
exclusivamente a la recepcion de avisos de incidencias durante las 24 horas.

La red de emisoras se incluird, bajo la peticién del CABILDO DE GRAN CANARIA, en la red RESCAN
del Gobierno de Canarias. Para ello debera de ser de las siguientes caracteristicas:

_ Sistema digital con cifrado = Confidencialidad y seguridad.

_ Establecimiento de llamadas (<300 mseg.) = Rapidez.

_ Utiliza banda de frecuencia baja = Menor n” equipos repetidores para dar cobertura.

—  Sistema digital = Mayor calidad de voz.

_ Permite la particion de redes = Intimidad.

_ Facilidades para datos = Gestion inalambrica de tareas cotidianas.

_  Soporta el modo directo de operacién en casos de emergencia donde no se encuentre
red accesible = Disponibilidad.

_ Permite recibir todo tipo de llamadas (ya sean fijos 0 méviles) = Compatibilidad.

_ Menor densidad de usuarios = No colapsa la red en situaciones de catastrofes o
emergencias.

_ Red de acceso restringido y configuracion jerarquica de flotas con distintas prioridades
— Flexibilidad en la gestion de flotas.

Las emisoras deberdn ser del tipo:

_ Portatil TETRA AIRBUS CASSIDIAN Thin RC-36, 380-430 MHz, TEA 2 y GPS con
Cargador, Bateria, Antenay Licencia 1,8 W, Funda de Cuero para Thiny Mi PTT IP67.

—  Tipo Motorola movil MTM5400 (versién cabezal remoto-vehiculo) con: - Cuerpo de la
radio 380-430 MHz, potencia 10W (Clase 2), preparado para TEDS - Firmware interno
MR14.0 sin encriptacién- GPS no activado - Micréfono compacto - Altavoz SW - Brida
de montaje de perfil alto para cuerpo - Soporte de montaje para cabezal - Montaje remoto
con cable entre cabeza y cuerpo de 5 m - Cable de alimentacién 3m - Guia rapida de
manejo (castellano).

—  Tipo Motorola movil MTM5400 (version sobremesa) con: - Cuerpo de la radio en 380 -
430 MHz, potencia T0W (Clase 2), preparado para TEDS - Firmware interno MR14.0 sin
encriptacion - GPS no activado - Micréfono de sobremesa- Peana soporte con Altavoz-
Fuente de alimentacion con cable - Guia rapida de manejo (castellano).

8.3 PERSONAL

Corresponde al ADJUDICATARIO la seleccion del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos
de titulacion y experiencia exigidos, formard parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la DIRECCION del cumplimiento de aquellos
requisitos.

El ADJUDICATARIO asume la obligacién de modo real, efectivo y continuo
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder
a todo empresario.

| personal
diréccidn inherente
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En particular, asumirs la hegociacion y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y
vacaciones, la sustitucién de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de la cotizaciones y el pago de prestaciones cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de |a relacién contractual
entre empleado y empleador.

El' ADJUDICATARIO velara especialmente porque los trabajadores adscritos a |a ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempanadas respecto de [a
actividad delimitada en los Pliegos del contrato como objeto del contrato.

En el caso de que el ADJUDICATARIO incumpla las obligaciones asumidas en relacion con su
personal, dado lugar a que el CABILDO DE GRAN CANARIA resulte sancionado o condenado, el
ADJUDICATARIO debera de indemnizar a este de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de sy personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones
legales oportunas.

Las contrataciones de personal, de cualquier categoria, adscrito al contrato deberan, previamente,
ser verificadas por la DIRECCION.

La DIRECCION podra solicitar, al DELEGADO, la recusacién de cualquier personal adscrito al
contrato. En caso de incumplimiento, la DIRECCION podra imponer la penalizacién que este Pliego le
permite.

8.3.1 FUNCIONES
8.3.1.1 Delegado.

1. Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente al CABILDO DE GRAN
CANARIA, canalizando la comunicacién entre la empresa contratada y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de |a ejecucion del contrato.

2. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacién del servicio contratado.

3. Supervisar el correcto desemperio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal.

4. Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucion del servicio,

5. Informar a la entidad contratante sobre |as variaciones, ocasionales o permanentes, en

la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende la DIRECCION.

8. Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal:

a. Jefe COEX
b. Jefe de Instalaciones

ol @
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8.3.1.2 Jefe de Operaciones COEX.

10.
11.
7.
13

14.

19«

16.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el DELEGADO.

Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal:

a. Jefe de Instalaciones

b. Auxiliar Técnico de Conservacion

c. Encargado

d. Administrativo

Cumplir, y hacer cumplir, la oferta del ADJUDICATARIO, en la cual se incluyen los
Planes de Conservacion (Anuales y para los 4 afos de contrato).

El establecimiento, cumplimientoy verificacion de la programacion semanal, mensual y
anual y de las 6rdenes de trabajo diarias (y las que resulten necesarias a lo largo de las
veinticuatro horas del dia).

Controlar el éptimo uso de los recursos humanos, financieros, técnicos'y materiales del
contrato.

Hacer propuestas al DELEGADO sobre modificaciones del funcionamiento orientadas a
mejorar su desempeno.

Seleccionar, contratar y destituir al personal, con el conocimiento del DELEGADO, asi
como velar por la productividad de los mismos.

Presentar los programas de trabajo acordados con su staff técnico a la DIRECCION,
realizando sus valoraciones econdmico-técnicas.

Autorizar permisos con o sin goce de salarios, asi como aplicar medidas de estimulo y
disciplinarias al personal.

Realizar y /o supervisar la redaccion de los informes que le solicite la DIRECCION.
Llevar a cabo la consecucién de las mejoras descritas en contrato.

Coordinar, junto con el Jefe de Instalaciones, la gestion y mantenimiento de los tineles
incluidos en el contrato.

Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecucion de actuaciones de
Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria, debiendo
coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de planificacion, programacion,
elaboracion de especificaciones, contratos, costes, presupuestos, ejecucion, supervision
y liquidacion de los mismos.

Verificar que se ejecuten las diferentes actividades de mantenimiento contratadas de
acuerdo a los documentos contractuales respectivos.

Supervisara y aprobara los informes mensuales al Director del contrato y los informes
especificos sobre accidentes y los informes efectuados en actividades relacionadas con
el uso y defensa de la carretera

8.3.1.3 Jefe de Instalaciones.

3.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Responsable de las instalaciones y equipamientos de los tneles y sus locales técnicos,
del Centro de Control de tneles de La Laja de La Laja, del Edificio Anexo al_tigel de
julio Luengo y del personal adscrito a este. i
Responsable del cumplimiento de las funciones de:

a. Técnico de Mantenimiento
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S

10.
11.

12,

b. Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones

¢. Informatico
Gestionar el conjunto de sistemas y equipamientos que contribuyen a la seguridad y el
funcionamiento de los tdneles del Contrato en las diversas situaciones (explotacion
normal, en explotacién degradada, y en situaciones de emergencia).
Supervisar el funcionamiento y la eficiencia de todas las instalaciones.
Estar en contacto permanente con el Técnico de Mantenimiento para planificar y realizar
el mantenimiento y las pruebas de los equipamientos, incluyendo el diagnéstico de
averias.
Supervisar y garantizar un funcionamiento correcto de los equipamientos en todas las
situaciones de emergencia (por ejemplo, fallo de alimentacion eléctrica, atasco,
accidente, incendio, derrame), incluyendo la realizacién regular de simulacros de
emergencia.
Hacer propuestas al Jefe de Operaciones COEX sobre modificaciones del funcionamiento
de los tineles orientadas a mejorar su desempefio.
Presentar los programas de trabajo de los tdneles acordados con su staff técnico,
realizando sus valoraciones econémico-técnicas.
Coordinar la gestién y mantenimiento de los tdneles incluidos en el contrato.
Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecucion de actuaciones de
Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria en los
tuneles, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de
planificacién, programacién, elaboracién de especificaciones, contratos, costes,
presupuestos, ejecucion, supervision y liquidacién de los mismos.
La preparacion, actualizacién y supervisién, en coordinacién con el Jefe COEX y el resto
de equipo técnico, de los protocolos de actuacién en casos de emergencia, asi como de
transmitirlos para que, cada uno sepa cémo actuar.

8.3.1.4 Técnico de Mantenimiento.

1

W N

No o s

o

10.

11.
12

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.

Responsable del cumplimiento de las funciones de:
a. Supervisor de Sala

Programacion de tareas de mantenimiento; preventivo, correctivo y/o técnico-legal.

Definicion y descripcién de tareas de mantenimiento de instalaciones.

Comprobacién del nivel de calidad en la ejecucién de las tareas encomendadas.

Formar al personal segln las necesidades que se planteen, para mantener las

instalaciones en 6ptimas condiciones.

Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un histérico

de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actué.

Elaboracién de propuestas que mejoren el rendimiento de las instalaciones,

repercutiendo en su eficiencia, eficacia, vida Gtil, actualizaciones tecnoldgicas.

Desarrollo de analisis, que valoren la situacién de equipos y sistemas que conforman las

instalaciones.

Desarrollo de andlisis que valoren la evolucién del funcionamiento del siste

Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a

funcionamiento de las instalaciones.
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13,
14.

15.

16.

Responsable del correcto funcionamiento de los equipos eléctricos y electronicos.
Responsable de la revisién de los equipos cuando marquen los fabricantes, de la
comprobacién de los puntos de inspeccion.

Responsable de la comprobacion del correcto funcionamiento de los aparatos de
medida.

Realizar las Inspecciones y Reconocimientos de Estado marcados en este documento,
asi como la actualizacién del Inventario.

8.3.1.5 Auxiliar Técnico Conservacion.

1.
2.
3.
4.

o o

8.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.

Comprobacién del nivel de calidad en la ejecucion de las tareas encomendadas.
Elaboracién de propuestas que mejoren las vias y/o instalaciones, repercutiendo en su
eficiencia, eficacia, vida dtil, actualizaciones tecnologicas.

Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar.
Suministro de informacion al programa GECO.

Llevar el control de los accidentes que se produzcan en el tramo, juntamente con el Jefe
de Conservacién, elaborando un informe de cada uno de ellos.

Redaccion del informe mensual de Operaciones.

8.3.1.6 Auxiliar Técnico Mantenimiento Instalaciones.

—

o o

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.

Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un historico
de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actue.

Elaboracién de propuestas que mejoren las vias y/o instalaciones, repercutiendo en su
eficiencia, eficacia, vida (til, actualizaciones tecnologicas.

Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar.
Tramitacion de Partes Diarios

Suministro de informacién al programa GECO.

8.3.1.7 Administrativo.

2

by

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.
Responsable del cumplimiento de las funciones de:
a. Auxiliar Administrativo
Redacta correspondencias, memordndum, oficios y cualquier documento oficial para la
gestion tramites con la administracion publica necesarios para el funcionamiento del
ADJUDICATARIO.
Lleva registros de actas, informes y expedientes del personal.
Recepcion y control de la documentacion de todas la subcontratas que realj abajos
para el ADJUDICATARIO.
Lleva control de archivos generales y confidenciales.
Lleva control de archivos laborales generales y confidenciales.
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9.
0.
1.

12.
13.
14.
15

16.

17.
18.

8.3.1.8

14.

T5.
16.
14
18.

Realiza funciones de oficina de caracter general.

Atencion telefénica.

Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados. Elaborando
el posterior cierre contable mensual.

Controla la gestién de los bancos y su subsiguiente conciliacién bancaria.

Emite los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.

Confecciona los estudios de andlisis de costes y financieros necesarios.

Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confeccién de
la némina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.

Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el
responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la
medicién facturada por el proveedores/subcontrata.

Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.

Gestiona todos los suministros externos necesarios para el funcionamiento del
ADJUDICATARIO, telefonia fija, telefonia mévil, suministro eléctrico, suministro de agua
de abasto y potable.

Encargado.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.
Responsable del cumplimiento de las funciones de-

a. Capataz de Conservacion.

b. Capataz de Mantenimiento.

c. Oficiales de Recorrido y Asistencia.

d. Peones de Recorrido y Asistencia.

e. Oficiales de Mantenimiento
Ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que ejecutar,
COmo se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar,
Controlar la correcta ejecucién de las diferentes unidades del contrato, decidir su
conformidad o no y, caso de ser no conformes, decidir su tratamiento comunicando al
Jefe COEX cualquiera incidencia.
Dirigir y supervisar que el personal a su cargo realicen correctamente los trabajos.
Controlar continuamente su rendimiento (calidad y cantidad).
Vigilar la puntualidad en lo relativo al comienzo del trabajo.
Vigilar la seguridad en los tajos.

. Confeccionar los pedidos diarios de materiales y maquinaria.

-Recibir y decidir la conformidad o no conformidad de los materiales suministrados.

- Comprobar el correcto almacenamiento de los materiales.

-Fijar la entrada de subcontratas al Servicio y su ritmo. Perseguir cumplimiento de sus

plazos contratados.

Se encarga, de acuerdo con el Jefe COEX y/o el Jefe de Instalaciones, de distribuir al
personal. Se ocupa de preparar el trabajo de cada sitio.

Mediante controles debe cerciorarse de que sus instrucciones son cumplidas

Redactar los partes necesarios de acuerdo con las directrices de empresa.

Preparar partes mensuales y existencias de materiales.

Mantener el orden en la obra.
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19.
20.
21

En

Tiene que colaborar en la elaboracién de los planes que realiza la planificacion.
Prepara las visitas de obra junto al Jefe COEX.

Establecer la comunicacion entre el ADJUDICATARIO 'y el personal delegado por la
DIRECCION para la vigilancia 'y control del contrato.

resumen, son tareas del encargado: Organizacion interior del Servicio, prevision y

preparacion de los trabajos, agrupacion de trabajos, control de cantidades y calidades, inquietud
de mejoras, integracion total con el Jefe COEX formando una unidad para un mismo objetivo.

8.3.1.9 Auxiliar Administrativo.

—_

15:

1.6
1=

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.

Colabora en la redaccion de correspondencias, memorandum, oficios y cualquier
documento oficial para la gestién tramites con la administracién publica necesarios para
el funcionamiento del ADJUDICATARIO.

Colabora en registros de actas, informesy expedientes del personal.

Recepci6n y control de la documentacién de todas la subcontratas que realicen trabajos
para el ADJUDICATARIO.

Colabora en el control de archivos generales y confidenciales.

Colabora en el control de archivos laborales generales y confidenciales.

Realiza funciones de oficina de cardcter auxiliar.

Atencion telefonica.

_Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados.

Colaborando el posterior cierre contable mensual.

. Colabora en la gestion de los bancos y su subsiguiente conciliacion bancaria.
_Colabora en los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.

_Colabora los estudios de andlisis de costes y financieros necesarios.

_Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confeccién de

la némina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.

Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el
responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la
medicion facturada por el proveedores/subcontrata.

Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.

Colabora en la gestion de todos los suministros externos necesarios para el
funcionamiento del ADJUDICATARIO, telefonia fija, telefonia modvil, suministro
eléctrico, suministro de agua de abasto y potable.

8.3.1.10 Capataz de Conservacion de Carreteras.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Encargado.
Responsable del cumplimiento de las funciones de:

a. Oficiales de Recorrido y Asistencia

b. Peones de Recorrido y Asistencia
Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo g tieng que
ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realj
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7

8.
9.

Colabora en controlar la correcta ejecucion de las diferentes unidades de Conservacién
de Carreteras del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes,
decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia.

Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehiculos y herramientas
Para comunicacion al encargado.

Control de entrega y recepcién de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de
Recorrido y Asistencia y demds trabajares de conservacién de carreteras.

Velar por los acopios y materiales en stock, realizando partes mensuales de los mismos.
Velar por la organizacién y el orden de la zona de acopios en el Centro de Conservacién.

10. Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio.

8.3.1.11 Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.

1.
2,
E

Aquellas que estipule el Pliego de Cliusulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Encargado.

Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que
ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.

Colabora en controlar la correcta ejecucion de las diferentes unidades de mantenimiento
de instalaciones del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes,
decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia.

Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehiculos y herramientas
Para comunicacion al encargado.

Control de entrega y recepcion de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de
Mantenimiento de Instalaciones.

Velar por los acopios y materiales en stock del Centro de Control de tineles de La Laja,
realizando partes mensuales de los mismos.

Velar por la organizacién y el orden de la zona de acopios en el Centro de Control de
tineles de La Laja.

Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio.

8.3.1.12 Supervisor de Sala.

o

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Conocer y aplicar el Manual de Explotacién.

Supervisar, bajo la supervisién del Técnico de Mantenimiento, el transcurso del trafico,
que se controla desde el Centro de Control de tdneles de | a Laja.

Dirigir, bajo la supervisién del Técnico de Mantenimiento, situaciones de emergencia,
mediante los protocolos establecidos en el Plan de Emergencia Interior, Manual de
Explotacion y presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de Clausulas
Administrativas.

Supervisar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, las actuaciones de los
Operadores de Sala en situaciones de emergencia, mediante los protocolos establecidos
en el Plan de Fmergencia Interior, Manual de Explotacién y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y Pliego de Cliusulas Administrativas.

Dar traslado a los Operadores de Sala, de trabajos a realizar.

Supervisar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, fa5” adcioned de los
Operadores de Sala. ;
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8. Supervisar, bajo la supervision Técnico de Mantenimiento, los planes de sefializacion.

9. Informar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, de las incidencias y/o
situaciones de emergencia.

10. Control de los monitores de circuito cerrado de TV., y detectores de incendio, alarma
de pulsadores de fuego, detectores de faltas de extintores, detectores de exceso de galibo
y la utilizacién de la interfonia de los postes SOS.

11. Manejo de los sistemas de informacién manual y automatica para la indicacion a los
conductores de las anomalias detectadas.

12.Puesta en contacto con todo tipo de Organismos para la atencién a las emergencias
ocurridas en los tineles.

8.3.1.13 Operadores de Sala.

Aquellas que estipule el Pliego de Cldusulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Supervisor de Sala.

Conocer y aplicar el Manual de Explotacion.

Realizar los trabajos diarios encomendados por el Supervisor de Sala.

8.3.1.14 Oficiales de Mantenimiento Instalaciones.

1. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
2. Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de instalaciones.
3. Realizar los trabajos diarios encomendados por el Capataz de Mantenimiento.

8.3.1.15 Oficiales de Recorrido y Asistencia.

1. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de Carreteras.

3. Realiza los recorridos de supervision y control de las diferentes vias adscritas al contrato
y la actividad que ello conlleva (retirada de objetos y elementos de la via, etc.)

4. Realiza los partes de recorrido resefiando las incidencias del mismo.

5. Realiza los partes de recorrido resefiando todas las deficiencias observadas sobre firmes,
sefializacién horizontal y vertical, drenajes, etc.

6. Realiza la sefializacién de los accidentes durante su turno, realizando con posterioridad
al mismo, los trabajos precisos para permitir la reapertura del carril o via.

7. Acudir en respuesta a la llamada del Centro de Control de tineles de La Laja.

8. Realizar apoyo en los cortes de carreteras durante su jornada laboral.

9. Realizar algin trabajo de vialidad asignado o que proceda por seguridad de la red.

=]

8.3.2 FORMACION

La formacion del personal, tanto en el cometido de sus funciones y responsabilidades, como en
materia de seguridad laboral y medioambiental, serd por cuenta del ADJUDICATARIO, quien debe
presentar al DIRECTOR en el inicio del contrasto, y anualmente, un Plan de Formacion. Este Plar
Formacién debera de ser aprobado por /a DIRECCION.
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LA DIRECCION podr4 solicitar el asesoramiento en formacién técnica del personal del contrato, por
parte de empresas especializadas, en cuanto a formacién normativa para responsables técnicos,
supervisores, operadores, personal de mantenimiento, personal de control y primera intervencién. El
coste de este asesoramiento correra a cuenta del ADJUDICATARIO.

8.3.3 JORNADA

EI ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque
ello conlleve la realizacién de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en

festivos.
8.3.3.1 Jornada Flexible con minimos

El siguiente personal tendr una jornada flexible, como minimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
de lunes a viernes:

- Encargado.

- Auxiliares Técnicos.

- Ingeniero Informatico.
- Administrativo.

- Auxiliar administrativo.

8.3.3.2 Jornada de Turnos

La organizacion y turnos de trabajo del personal serd el que determine el ADJUDICATARIO con la
verificacién de la DIRECCION, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicacién, si bien con
caracter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se
establecerdn tres turnos:

e Turno1-Mahana:6hail4h.
e Turno 2 -Tarde: 14 ha 22 h.
e Turno 3 - Noche: 22 haé6 h.

Este horario se aplicara al siguiente personal:

- Técnico de Mantenimiento.

- Capataz de Conservacién de Carreteras.

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala.

- Operadores de Sala.

- Oficiales de Recorrido.

- Oficiales de Mantenimiento.

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCION podré exigir el ajuste de los horarios de
trabajo del personal del ADJUDICATARIO en funcién de las necesidades detectadas.
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En cualquier caso, la realizacion de trabajos en horarios nocturnos y/o dias festivos con el fin de
cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberan respetar la legalidad vigente
espafiola, capacidad de la via y ser aprobados por la DIRECCION.

8.3.3.3 Jornada Especial

El siguiente personal no tendra una jornada especifica, sino que sera la planificacién de las
operaciones lo que marque su disponibilidad:

- Jefe de Operaciones COEX.
- Jefe de Instalaciones.

En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con minimos.

8.4 ALMACENAMIENTO Y STOCK

Se dispondré de un stock minimo de los materiales a emplear en la ayuda a la vialidad no inferior al
5% de los que se prevén consumir en un ano.

El ADJUDICATARIO dispondra de centro de trabajo (Centro de Conservacion) con amplitud
suficiente para el funcionamiento del contrato'y ubicado en localizacién adecuada a la red a atender.

El ADJUDICATARIO dispondra de un sistema/aplicacion informatica para la gestion de la
conservacion de carreteras, compatible con el sistema GECO del Cabildo.

8.5 IDENTIFICACION DE ANIMALES

Los equipos de recorridos y de intervencién urgente dispondran de aparatos de localizacién y lectura
de los sistemas de identificacion, tales como microchips o similar, que puedan llevar los animales que
resulten afectados por accidentes de circulacion.

En los casos de animales que no dispongan de alguno de los sistemas de identificacion indicados, se
intentard averiguar su procedencia y la entidad o persona responsable del mismo.

En caso de imposibilidad de dicha \dentificacién se efectuard la correspondiente denuncia ante la
sede judicial pertinente de dicha circunstancia a los efectos de que las autoridades tengan conocimiento
de las mismas.

El ADJUDICATARIO, si no hace la correspondiente denuncia, se hara cargo de las responsabilidades

patrimoniales que se deriven de la no identificacién del propietario o responsable del animal que
intervenga en un accidente.

8.6 RECORRIDOS

El ADJUDICATARIO organizara el o los equipos de recorridos que se precisen para/garantizar que
toda la red viaria se recorre al menos tres veces todos los dias del ano.
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Los recorridos se distribuiran de la siguiente manera:

® De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
® Turno de Mafana — Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia.
® Turno de Tarde —Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
® Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
" De Sabado a Domingo (ambos incluidos):
e Turno de Mafana - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
* Turno de Tarde - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
® Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.

8.7 CAIDAS DE PIEDRAS Y OTRAS RECLAMACIONES PA TRIMONIALES

En los tramos de carreteras comprendidos en el presente contrato en los que se produzcan incidencias
de caidas de piedras o rocas u otro lipo de objetos o elementos, sobre |a explanacién, el Jefe COEX,

apoyo técnico que precise, por cuenta del ADJUDICATARIO, emitird con plazo inferior a 48 horas
informe sobre dicha incidencia de caida de piedras, rocas u otro tipo de objetos o elementos, indicando
su posible procedencia, y delimitando, con total claridad, si las piedras, rocas, objetos o elementos de
que se trate proceden de la explanacién de la via, de la franja de dominio publico, de servidumbre o de
afeccién, o de fuera de ellas, identificando, en su caso, al propietario de los terrenos de procedencia.

A estos efectos, caso de no identificarse el propietario, se aportaran los escritos y notificaciones que
se efectiien al Ayuntamiento, Catastros, Registros de la Propiedad, etc., y demds organismos o entidades
que pudieran facilitar esa informacion. Posteriormente, se aportard la identificacién completa del
propietario de los terrenos de procedencia de las piedras, rocas, objetos o elementos que hayan caido
sobre la explanacién de la via.

Si el ADJUDICATARIO no efectuara las actuaciones de conservacion previstas en el contrato, o los
recorridos minimos prescritos en el Anejo N° 1, no se efectuaran con la periodicidad prevista y en los
plazos para ello dispuestos, o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato, y ello
diera lugar a reclamaciones patrimoniales, la responsabilidad derivada de las mismas serd indemnizada
segun lo recogido en el Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares.

8.8 DANOS EN IAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALA CIONES

El ADJUDICATARIO, previa comunicacién a la DIRECTOR, esta obligado a deg nc
autoridad competente cualquier robo o dafio intencionados que detecte en los elemenigl
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sobre todo si los mismos generan situaciones de peligro para los usuarios de la via, demandando la
reposicion de los elementos sustraidos o la reparacion de los dafios al causante de los mismos, para lo
cual dispondra de los mecanismos de vigilancia y control que estime oportunos a su costa.

Sin perjuicio de lo anterior, los elementos robados o dafiados, especialmente los que afecten a la
seguridad vial, seran repuestos por el ADJUDICATARIO, a la mayor brevedad posible para evitar
cualquier peligro a los usuarios de la via, independientemente del resultado de la denuncia que se
presente, para lo cual suscribira péliza de seguros que cubra dicha eventualidad.

El ADJUDICATARIO mantendré informado de cuantas incidencias ocurran durante la ejecucion de
las actividades del contrato a la DIRECCION del contrato, permanentemente.

8.9 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD

Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecion a la normativa de prevencion
de riesgos laborales, adoptando las medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como
para los usuarios de las carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la
realizacién de dichas actividades u operaciones.

Se designaré por parte de la Consejeria de Obras Pdblicas e Infraestructuras a un Coordinador/Asesor
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras ejecutadas durante la conservacion.
 as actuaciones concretas para las que el nombramiento tendré efecto, aquellas que sean consideradas
como obras por parte del director, quedaran listadas en documento dentro del expediente, segun
modelo de acta establecida por el Servicio, e iran validadas con las firmas del Director del contrato de
la Conservacién y la del técnico asignado como coordinador.

El resto de las operaciones que realice el ADJUDICATARIO, deberan ajustarse estrictamente a lo
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, siendo el
responsable en materia de seguridad y salud de las mismas, el Técnico de Prevencion del
ADJUDICATARIO.

Los trabajos se sefializaran de acuerdo con la normativa aplicable vigente de sefializacion de obras,
siendo responsable el ADJUDICATARIO de los accidentes o dafios que se causen por incumplimiento
de esta obligacion.

El ADJUDICATARIO debera cumplir las prescripciones de la normativa de prevencion de riesgos y
seguridad y salud, <obre todo en lo referente a evaluacion de los riesgos de los puestos de trabajo y
elaboracién de un plan o programa de medidas preventivas, asi como la formacién en esta materia de
todo el personal. Se dispondra un responsable de prevencion de riesgos y seguridad y salud y los
recursos preventivos que se precisen en funcién del programa de medidas preventivas.

Para la ejecucion de labores de conservacién (Ayuda a la Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento
o Conservacién ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacion
Extraordinaria y Gestion y mantenimiento de Taneles), por las especiales caracteristicas en la ejecucion
de este tipo de trabajos, el ADJUDICATARIO debe incluir las siguientes pautas:

1. Redaccién de una Evaluacién de Riesgos de las actividades de Ayuda a la Vialida
de Mantenimiento o Conservacion ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacio
elementos o de Conservacion Extraordinaria y Gestion y conservacion de In
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de Tuneles por parte del ADJUDICATARIO, asi como todas las actualizaciones que en funcién de
los cambios de las condiciones de trabajo sean necesarias.

2. Aplicacién de los “Principios de la Accién Preventiva” sefialados en el Art. 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

3. Aplicacién de la normativa sobre proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores en los
supuestos de coordinacién de actividades empresariales establecidos en la Ley 31/95, RD
171/2004, y el RD 1627/97 para el caso de obras.

8.9.1 OBJETO.

El objeto es describir y establecer las condiciones minimas en materia de Seguridad y Salud que se
deben cumplir para la ejecucién del contrato de conservacion de carreteras del Area Metropolitana de
Gran Canaria.

8.9.2 PLAN DE PREVENCION ESPECIFICO.

En aquellas obras o servicios en las que no se ha desarrollado Estudio de Seguridad y Salud en
cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 se debe desarrollar la Plan de
Prevencion particularizado y especifico que contenga una Evaluacién de Riesgos especifica de los
trabajos a ejecutar, y la Planificacién de la actividad Preventiva que incluira los medios humanos y
materiales necesarios para la consecucién de los objetivos propuestos.

lgualmente habran de ser objeto de integracion en la planificacién de la actividad preventiva
especifica, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los articulos 20y 22 de |a
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como la informacién y la formacién de los trabajadores en
materia preventiva y la coordinacién de todos estos aspectos.

La actividad preventiva debera planificarse para un periodo determinado, estableciendo las fases y
prioridades de su desarrollo en funcién de la magnitud de los riesgos y del nimero de trabajadores
expuestos a los mismos, asi como su seguimiento y control periédico.

Antes del comienzo de cada una de las operaciones el ADJUDICATARIO debera redactar el PLAN
DE PREVENCION ESPECIFICO sobre los trabajos a desarrollar que contendra una Evaluacién de Riesgos
especifica de las actividades incluidas en el contrato (Ayuda a la vialidad Actuaciones de Mantenimiento
o Conservacién ordinaria y Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacién
Extraordinaria), maquinaria y medios auxiliares por actividades, no_por oficios y la Planificacion

Preventiva.

9. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO se compromete a lo siguiente:

1) Asignar a cada equipo la maquinaria y medios auxiliares correspondientes definiendo
sectores y prioridades.

2) Cuando se produzcan incidencias en las vias objeto del presente C
ADJUDICATARIO organizara un equipo que senalice debidamente el posible péli o, hasta
que el mismo quede resuelto.
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3) La organizacion para atender estas incidencias serd tal que permitir que el equipo acuda al
lugar en que se ha producido la incidencia en un plazo méximo de una hora.

4) El ADJUDICATARIO vigilara los tramos de carretera con su personal organizando un sistema
de recorridos de tal modo que incluso los dias no laborales se efectien dos recorridos
completos de los tramos de carretera, uno por la mafana y otro por la tarde.

5) El ADJUDICATARIO insertara el parte diario en el programa GECO donde se recojan las
operaciones realizadas especificando ademds el consumo de materiales y las horas de trabajo
de maquinaria empleada en las actividades del contrato.

6) El ADJUDICATARIO elaborara una relacion estadistica a través del programa GECO de las
actuaciones realizadas. En este sentido recibira las 6rdenes oportunas de la DIRECCION quién
podra exigir la informatizacion del proceso de gestién de la conservacion.

7) El ADJUDICATARIO realizara un informe mensual de los materiales consumidos y una
prevision de las necesidades futuras.

8) El ADJUDICATARIO se responsabilizard enteramente de la eficacia de los trabajos e
informacién que proporcione a la Administracion.

9) En el almacén de materiales se dispondra de un stock minimo de los mismos no inferior al
10% de los que se prevén consumir en un ano.

10) Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecion a la normativa de
prevencion de riesgos laborales, y de sefalizacién de incidencias u obras, adoptando las
medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como para los usuarios de las
carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la realizacion de
dichas actividades u operaciones.

11) El ADJUDICATARIO prevera personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones,
trabajos fuera de la jornada normal de trabajo, permisos, bajas, o en fines de semana o
festivos, etc.

9.1 CALIDADES Y PRESCRIPCIONES

Tanto los materiales como la calidad de las unidades construidas y la perfeccion en su terminacion
nunca seran inferior a la que exista en el tramo de carretera que se repare.

En todas las UNIDADES y sus MATERIALES se cumplira lo indicado en el Anejo n° 2, sobre
prescripciones técnicas a cumplir por los materiales y unidades de operaciones de conservacion. En lo
no previsto en dicho Anejo, se cumplird lo indicado en las Normas Técnicas vigentes en cada momento,
en las carreteras de Canarias, o en las instrucciones y criterios técnicos de la Consejeria de Obras
Pablicas e Infraestructuras del CABILDO DE GRAN CANARIA.

En particular, los materiales a emplear en sefializacion, balizamiento y defensa serdn de la maxima
calidad existente en toda la red de carreteras, con tipologfa y caracteristicas iguales o andlogas a la de
los elementos que se estan colocando en el resto de la red, al objeto de mantener la uniformidad y
homogeneidad del conjunto.

Cualquier material, repuesto 0 sistema que se instale, asi como actualizaciones del software o
aplicaciones informaticas, deberan tener un caracter abierto; esto quiere decir que no se permitira la
instalacion de sistemas cerrados que representen exclusividad, o se necesiten claves para su gestion, a
no ser que se faciliten éstas. El personal propio debe poder manipular e intercambiar elementos’de 1os
sistemas sin necesidad de acudir al proveedor de dicho sistema o repuesto.
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Antes de colocar cualquier elemento se presentard a la DIRECCION muestras para comprobar que se
ajustan a lo especificado.

Caso de que, una vez colocados, se detecten materiales o unidades que no se ajusten a lo
especificado, deberdn ser sustituidos a costa del Adjudicatario.

Todas las unidades se entienden totalmente terminadas y en el precio propuesto se incluyen todos
los conceptos auxiliares necesarios para su ejecucion, sobre todo sefalizacién de los trabajos,
transportes de maquinaria auxiliar, seguridad y salud, gestion de residuos, costes derivados de
publicaciones y/o avisos en prensa, etc.

Recordar que en las unidades de Ayuda a la Vialidad se abona Gnicamente los materiales y medios
auxiliares ya que la mano de obra se realiza con el personal que encuentra incluido en los gastos fijos
del contrato.

Sera de aplicacién lo dispuesto en:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

- Norma 8.1 Senalizacion Vertical - 1.C.

- Reglamento General de Circulacion y sus Anexos.

- Orden Circular 309/1990 C y E sobre hitos de arista.

- Guia para la realizacion de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras
del Estado.

- Orden Circular 27/2008 sobre Metodologia de inspeccion de tuneles.

- Resolucion de 30/05/2012 sobre Metodologia de analisis de riesgo en tuneles.

- Orden Circular 33/2013 sobre Manual de explotacion de los tineles en la Red de Carreteras
del Estado.

Los elementos retrorreflexivos de captafaros de calzada, captafaros de barrera, hitos de arista,
balizamiento, etc., serdn de tipo lenticular, con capacidad retrorreflexiva no inferior a la que
actualmente se esta colocando en la red de carreteras.

La instalacion de malla de guiado serd galvanizada e incluye los anclajes necesarios, con profundidad
y espaciamiento segln informe técnico y la morfologfa del terreno. También se incluye el remate inferior
mediante barra de acero de didmetro minimo 16 mm, o de cable de acero con anclajes cada 50 m en
Curvas convexas y cada 20 m en curvas céncavas, colocadas en un solape cerrado de la propia malla.

La pantalla estitica de sujecion sera galvanizada y de apertura hexagonal 80.100 mm, y seran
extendidos sobre talud hasta cubrir la totalidad del rea a proteger. En coronacién se instalaran perfiles
metalicos tipo IPN o IPE, de 1,5 m de longitud, que se uniran mediante cable de acero de 16 mm, a que
se fijard la malla de manera que quede espacio entre el terreno y la malla para la retencién de cualquier
masa que se desprenda y sea canalizada a la parte inferior del talud.

También se incluye el remate inferior de la malla. En caso necesario, la malla de sujecién se reforzara
con red de cables y anclajes.

En el precio unitario de mallas y pantallas estara incluido el estudio, suscrito por técnico
visado por el Colegio Profesional, en el que se definan y justifiquen las dimensiones y
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resistentes de los elementos que formen la malla y red de cables, en cada una de las instalaciones, para
garantizar el adecuado disefio de los mismos.

9.2 OTROS GASTOS

Seran de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos, en medios de comunicacién, de anuncios, de cortes
o desvios de trafico como consecuencia de las actividades del presente contrato de servicios, asi como;

_ Los derivados del anuncio de licitacién y de la formalizaci6n del contrato.

~ Los derivados de la gestion de los residuos producidos por la ejecucion de actividades
incluidas en el contrato.

_ Los canones de vertidos derivados de la ejecucion de las actividades incluidas en el contrato.

_ Los derivados de la sefializacién de las actividades incluidas en el contrato.

- Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, documentos o cualquiera
informacion de Organismos Oficiales y/o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, levantamientos topograficos,
localizacion y/o replanteo de instalaciones y/o servicios afectados, prospecciones geofisicas
y, en general, de cuantos trabajos, toma de datos y/o informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del estudio o servicio y para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes o gaslos que resulten
de aplicacién segin las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato.

10. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL

P

ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACIO

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO
con la Administracién se desarrollardn a través de la DIRECCION, con el Delegado del
ADJUDICATARIO.

10.1 GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

El ADJUDICATARIO es responsable de todos los trabajos realizados por él mismo o por las personas
de las que deba de responder legal o contractualmente, incluyendo sin limitacién a los subcontratistas.

Asimismo seré responsable de todos los dafios y perjuicios que tanto €l, como las personas de las
que deba de responder legal o contractualmente, pudieran ocasionar como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos.

10.2 SUBCONTRATACIONES

A continuacion, se especifican aquellas actividades que deben de hacerse con medios propios y
aquellas que pueden, cumpliendo los requisitos, ejecutarse por empresas subcontratadas especialistas
en la materia.
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Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervencién
Urgente) se deberan realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no esta
permitida la subcontratacién de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo.

En referencia a la Gestién y Mantenimiento de los Ttneles, todas las actuaciones se deberan realizar
obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no esta permitida la subcontratacién
de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo.

El resto de tareas (Actividades de Mantenimiento o conservacién ordinaria y Actividades de
rehabilitacién y mejoras de los elementos o conservacién extraordinaria) podran ser subcontratadas a
costa del ADJUDICATARIO, de manera que no se derivara ningun pago adicional por la ejecucién de
éstas, ni disminucién en la plantilla, maquinaria y medios auxiliares que se fija en este pliego.

Las actuaciones susceptibles de ejecutarse como “a subcontratar”, no podran ser abordadas por la
plantilla, maquinaria, vehiculos y/o medios auxiliares asociados al contrato, sino que deberdn ser
realizadas en su totalidad (incluyendo sefalizacién, gestién de residuos, prevencion, etc.) por empresas
especializadas, con personal cualificado y maquinaria adecuada.

Cualquier subcontratacién debera ser previamente verificada por la DIRECCION.

10.3 COORDINACION

En las vias objeto del contrato conviviran diversas actividades y grupos de actuacion.

Aunque cada grupo tiene delimitado su ambito de actuacién, sera frecuente la produccioén de solapes
de actuaciones, indeterminaciones o conflictos de intereses.

Por necesidades excepcionales del servicio, el personal se prestard mutuamente sus medios, sin por
ello desatender de forma grave sus responsabilidades directas. Se entienden como necesidades
excepcionales todas aquellas situaciones que afecten a la seguridad o fluidez del tréfico Y que no puedan
ser atendidas suficientemente con los medios previstos. Cualquier discrepancia en este sentido sera
resuelta por la DIRECCION.

10.4 OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA

El ADJUDICATARIO debe garantizar la mantenibilidad funcional de cualquier sistema instalado en
las infraestructuras durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Si por obsolescencia de materiales se requiere alguna modificacién, actualizacién o reprogramacién
de los sistemas y/o del software de control, éstas seran realizadas por el ADJUDICATARIO.

10.5 EFICIENCIA

El ADJUDICATARIO deberd adoptar iniciativas para la mejora continua de la eficiencia’en geNeral.
Ademas, el ADJUDICATARIO debera colaborar en todo momento en los estudios qué_deiérmine el
CABILDO DE GRAN CANARIA con objeto de mejorar los costes y rendimientos del présepfe o
contratos.
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Para ello, debera poner a disposicion de la DIRECCION cualquier dato justificativo de los costes
reales de la Conservaciéon, Mantenimiento y Explotacién de la infraestructura y debera colaborar
activamente con el CABILDO DE GRAN CANARIA en el estudio de dichos costes y en el modo de
reducirlos o de mejorar la eficiencia de los medios a disposicion.

10.6 IDENTIFICACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA

Todo el personal adscrito al Contrato debera disponer de indumentaria que, cumpliendo todos los
requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud Laboral, disponga de elementos de
identificacién del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA.

Esta ropa de trabajo debera utilizarse con caracter permanente en todas las operaciones.

Los vehiculos y maquinaria adscritos al Contrato iran asimismo dotados de los distintivos del
ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA.

El disefio y colocacién final de los distintivos del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN
CANARIA en la indumentaria, vehiculos y maquinaria adscritos al Contrato, asi como en cualquier otro
soporte publicitario que eventualmente pudiera autorizarse, seran verificados en todo caso por la
DIRECCION, quedando obligada el ADJUDICATARIO a seguir sus indicaciones al respecto y
encontrandose todos estos aspectos contemplados dentro del ambito del contrato y por tanto no
supondran coste adicional para el CABILDO DE GRAN CANARIA.

Esta marca s6lo se podré aplicar en su version "original". Es decir, no habré posibilidad de aplicar a
una tinta, excepto en su version en lineas. Es recomendable el uso de los colores corporativos en calidad
de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando su impresion deba
realizarse en cuatricromia, deberan aplicarse los porcentajes que aparecen desglosados. Del mismo
modo ocurrira con el resto de cédigos de color para formato web (RGB'y hexadecimales).
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Pantone
287 CvC

CMYK
100690 11

RGB
037 119

Hexadecimal
# 002577

Cablice de
Gran Canaris

Pantone
116 CvC

CMYK
112830

RGB
255 217 15

Hexadecimal
# fdda3s

Esta marca sélo se podra aplicar en su versién "original". Es recomendable el uso de los colores
corporativos en calidad de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando
su impresion deba realizarse en cuatricromia, deberdn aplicarse los porcentajes que aparecen
desglosados.

Fuente: OPTIMA
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmniaopqrstuvwxyz

1234567890
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10.7 DISPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES

El ADJUDICATARIO debera aplicar las medidas preventivas y correctoras que sea necesario adoptar
para evitar o subsanar cualquier incidencia ambiental, asi como comprobar que la actividad se ejecuta
segin las exigencias de la legislacion espafola vigente

10.8 1+D+i

Todo el personal del ADJUDICATARIO debera colaborar en aquellos proyectos de 1+D+i que el
CABILDO DE GRAN CANARIA determine, siempre que esla actividad no interfiera en las tareas y
obligaciones especificadas en este pliego.

10.9 NUEVAS TECNOLOGIAS

El  ADJUDICATARIO  debera de  crear, gestionar 'y  mantener el  dominio
www.areametropolitanagc.com.

Esto incluye pagina web y correo electronico con capacidad para 100 Mb.
Todo el personal debera de operar con esta cuenta de correo y las comunicaciones, tanto internas

(al DIRECTOR y su equipo) como externas (otros organismos como Policia Local, Guardia Civil, etc.) se
realizaran a través de este dominio.
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11. VARIACIONES POR OBRAS U OTRAS CAUSAS

Cuando por cualquier circunstancia sea necesario ejecutar actividades no previstas en el Contrato,
la’ DIRECCION acordara con el ADJUDICATARIO los precios de estas unidades para proponer su
aprobacién.

El CABILDO DE GRAN CANARIA se reserva la facultad de modificar la relacién de carreteras y/o
tineles incluidos en el presente contrato.

12. PRECIOS, MEDICION Y ABONO

Los precios de las distintas actuaciones, labores o unidades de operaciones comprenderan todas las
actividades, empleo de medios auxiliares, personal, maquinaria, ensayos requeridos para su control,
sefalizacién y balizamiento de obras, transporte a vertedero de escombros o productos de limpiezas o
retiradas de desprendimientos, gestion de residuos, cdnones de vertido, etc., y demds labores o
elementos que sean precisos para su completa terminacion, incluso costes laborales fuera de la jornada
normal de trabajo, de acuerdo con las prescripciones técnicas aplicables a cada una de ellas, y las
instrucciones de la Direccién.

Son de cuenta directa de la empresa adjudicataria todos los devengos de personal incluidos seguros
sociales, dietas e Impuestos, que regula la Ordenanza laboral y los Convenios colectivos en vigor o que
puedan aprobarse durante el periodo de vigencia del presente contrato.

En el coste del personal, incluido en los Servicios Centrales y en la Prestacién por Centro de Control
de tineles de La Laja, se incluye el importe de las retribuciones por trabajos cuya ejecucién deba
realizarse fuera de la jornada normal de trabajo; por lo que no se abonara cantidad alguna adicional
por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparacién y puesta a punto, asi como
tampoco se abonara el personal necesario para sustituciones por permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos necesarios; por lo que no se
abonard cantidad alguna por sustitucién de vehiculo, maquinaria o medios auxiliares averiados o en
revisiones, etc.

Todas las actuaciones que se ejecuten tanto como actuaciones de mantenimiento o conservacién
ordinaria o como actuaciones de rehabilitacién y mejora de los elementos o de conservacion
Extraordinaria se entenderan como totalmente terminadas, estando incluidos en el precio de las
unidades, recogidos en el Anejo N° 2 del presente pliego, todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y demds elementos necesarios, asi como las labores previas inherentes a la propia unidad
(p-e. barridos, marcajes, replanteos, etc..), para que la carretera quede totalmente disponible para prestar
el servicio a los usuarios. Por tanto en los precios estaran incluidos las limpiezas, retirada de restos o
escombros, transporte a gestor de residuos o a recinto adecuado de los mismos, canon de gestor de
residuos, colocacién y retirada de la sefalizacién circunstancial que se precise, etc.

Mensualmente se efectuara la medicién de las actuaciones y trabajos realizados de acuerdo
condiciones fijadas en el contrato, estableciéndose la correspondiente relacién valorada a t
operaciones validadas incluidas en el programa CGECO.
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Las actuaciones comprendidas en el grupo primero, OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD, se
abonarian mensualmente por la doceava parte del importe anual del concepto Servicios Centrales,
incluido en el presupuesto anual de la misma. Si se dieran incumplimientos de los servicios incluidos
en este grupo, se descontara la parte proporcional correspondiente.

El equipo para intervenciones urgentes de ayuda a la vialidad, que sea necesario para resolver
incidencias con demora maxima de 24 horas, no supondrd ningin coste adicional, ya que la
intervencion se entenderd realizada por el EQUIPO DE INTERVENCION URGENTE, incluido en el
grupo primero de Ayuda a la Vialidad, aunque sean necesarios mas medios, tanto materiales como
humanos, ya que dicho equipo, cuando no se le requiera para estas intervenciones, podrd ser utilizado
en actuaciones de mantenimiento o conservacion ordinaria o actuaciones de rehabilitacion y mejora
de los elementos o de conservacion extraordinaria, con lo que quedaran compensados los costes de
dichas intervenciones.

Asi mismo, este equipo realizard, sin que ello suponga coste adicional alguno, las labores que, sin
estar incluidas en el grupo anterior, tanto por dimensién como por situacién geogrdfica, no puedan ser
incluidas en el capitulo de actuaciones de Mantenimiento 0 Conservacion ordinaria. Dichas actuaciones
se realizaran a demanda de la DIRECCION del contrato, de acuerdo con el Jefe de Operaciones COEX.

En caso de que el DIRECTOR ordenara la actuacion simultanea de dos o més equipos de intervencion
urgente, se abonara cada equipo por separado, aumentando en una treintava parte la unidad mensual
correspondiente al equipo para operaciones de ayuda a la vialidad, por cada dia de equipo de mas que
sea requerido.

Las labores u operaciones de conservacion de ayuda a la vialidad, actuaciones de Mantenimiento o
Conservacion ordinaria y actuaciones de Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacion
Extraordinaria se abonaran siempre que cumplan las especificaciones fijadas para cada uno de ellos. En
el caso de unidades de operaciones en que la determinacion de su adecuacién a las condiciones
exigidas dependa de ensayos posteriores, 0 del comportamiento futuro de lo ejecutado, podra retenerse
hasta un 20 % de su importe como garantia.

Caso de que proceda, el importe resultante segtin las consideraciones indicadas, sera minorado en
las penalizaciones que se apliquen.

13. PRESUPUESTO

En el Anejo n° 2 se desarrolla el presupuesto de ejecucién material orientativo de los trabajos a
desarrollar de acuerdo con las bases siguientes:

_ Las mediciones de las unidades de operaciones recogidas en el Anejo tienen Gnicamente
caracter indicativo y pueden ejecutarse o no, en funcion de las necesidades segun indicacion
de la DIRECCION del Contrato.

- Partida Alzada Complementaria a justificar para la primera anualidad del contrato,
inicialmente se obtiene como la diferencia entre el presupuesto de ejecucion material previsto
para la primera anualidad del contrato y el coste previsto en el presupuesto de Servicios
centrales, Operaciones en Ayuda Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o CorSepvagion
ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacion y mejora de los elementos o de rvacion
Extraordinaria y Control y Mantenimiento de Instalaciones de Tudneles.
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El presupuesto de ejecucién material de la primera anualidad del contrato se compondra con la suma
de los dos conceptos siguientes:

- Subtotal importe de las unidades de Operaciones previstas; Servicios centrales, Operaciones
en ayuda vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservacién ordinaria, Actuaciones de
Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacion Extraordinaria y Control y
Mantenimiento Instalaciones Tdneles.

- Partida alzada complementaria a justificar durante el contrato.

El importe de ejecucién por contrata de la primera anualidad coincidird con el de ejecucion material,
dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial segln ha

establecido el Organo de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria.

El presupuesto de la primera anualidad del contrato se obtendra de afadir al presupuesto total el
Impuesto General Indirecto Canario (ICIQ), al tipo impositivo del 7 % sobre el presupuesto total.

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimard igual al de la primera anualidad.
En cuanto a la posible revisién de precios se actuars en base a lo establecido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares que rijan el presente contrato.

El presupuesto total del contrato sera la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los
CUATRO (4) afios de duracién del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prérrogas.

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecucién por contrata y el
presupuesto del contrato coincidiran obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO N° 1.

14. REVISION DE PRECIOS

No se aplicard férmula de revisién de precios.

En el caso de prorrogarse el contrato, los precios de cada anualidad seran los mismos del inicio del
contrato.

15. PENALIZACIONES

Caso de que la suma de las penalizaciones aplicadas durante la vigencia del contrato alcance el 10%
del importe anual del presupuesto, se considerard que los retrasos son causa de resolucion del contrato.

La aplicacién de la penalizacién no supone sustitucién ni relevo de la obligacion del contratista de
atender la causa de la actividad no ejecutada en plazo, por lo que sera responsable de las consecuencias

que dicho retraso origine en los usuarios o en los elementos de la via.

Las penalizaciones se reflejaran en la correspondiente CERTIFICACION.
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15.1 POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS MEDIOS A DISPOSICION DEL
CONTRATO
15.1.1 POR EL PERSONAL.

La falta de personal y/o el incumplimiento de sus funciones darén lugar a una penalizacion del 0,2
% del importe anual del contrato por cada persona y por mes de incumplimiento.

15.1.2 POR LOS VEHICULOS.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracteristicas solicitadas, daran lugar a una penalizacion del
0,2 % del importe anual del contrato por cada vehiculo y por cada mes de incumplimiento.

15.1.3 POR LA MAQUINARIA.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracterfsticas solicitadas, dardn lugar a una penalizacion del
0,2 % del importe anual del contrato por cada maquinaria y por cada mes de incumplimiento.

15.1.4 POR LOS MEDIOS AUXILIARES.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracteristicas solicitadas, daran lugar a una penalizacion del
0,1% del importe anual del contrato por cada medio auxiliar y por cada mes de incumplimiento.

15.2 POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE PLAZOS
15.2.1 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION INMEDIATA, PARA
ATENCION A LA VIALIDAD, O CON DEMORA MAXIMA DE 24 HORAS.

Dara lugar a una penalizacion del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.

15.2.2 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION
ORDINARIA.

Dara lugar a una penalizacion del 0,1% del importe anual del contrato por cada actividad.

15.2.3 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS
ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA.

Daré lugar a una penalizacion del 0,1% del importe anual del contrato, por cada actividad.

15.2.4 EN LA E]ECUCION DE ACTIVIDADES DE LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE
LOS TUNELES.

Dara lugar a una penalizacion del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.
15.2.5 EN LA FJJECUCION Y/O PUESTA A DISPOSICION DE LAS MEJORAS.

Daré lugar a una penalizacion del 0,2% del importe anual del contrato por cada retraso.
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15.3 POR INCUMPLIMIENTOS DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO
15.3.1 POR LOS RECORRIDOS.

Dard lugar a una penalizacién del 0,2% del importe anual del contrato, por mes en el que el recorrido
no se haya realizado y/o haya sido incompleto.

15.4 POR EL INCUMPLIMIENTO DE  LAS  PRESTACIONES

ADMINISTRATIVAS
15.4.1 INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS PRESCRIPCIONES INCLUIDAS EN EL

-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y EL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

Dara lugar a una penalizacién del 0,1 % del importe anual del contrato, por cada prescripcion
incumplida y por cada mes que suceda.
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16. ANEJO N°21 - CARRETERAS INCLUIDAS EN EL

CONTRATO
16.1 CARRETERAS

CARRETERA ORIGEN FINAL KM KMg¥il
AVM1/GC-1A__ | Enlace de Hoya de La Plata |Rotonda Belén Maria 10,00 | 14,85
Rotonda Belén Maria Enlace de Hoya de La Plata 10,00 | 13,50

GC-1 Enlace Hoya de La Plata Enlace Valle de Jinamar 5,50 9,76
Enlace Valle de Jinamar Enlace Hoya de La Plata 5,50 8,60

GC-2 Enlace Alcaravaneras Enlace Plaza América 1,53 2,05
Enlace Plaza América Enlace Alcaravaneras 1,53 2,05
GC-3 Enlace Piedra Santa Enlace Arucas 17,45 | 24,37
Enlace Arucas Enlace Piedra Santa 17,30 23,57

Conexién GC-3 con GC-21 0,80 0,80

GC-4 Glorieta Bandama Enlace Lomo En medio 3,66 4,65
Enlace Lomo En medio Glorieta Bandama 3,66 4,29

GC-23 Enlace Plaza América Enlace Nueva Paterna 4,30 6,68
Enlace Nueva Paterna Enlace Plaza América 4,00 5,65

GC-31 Enlace Pico Viento Enlace Lady Harimaguada 3,40 5,10
Enlace Lady Harimaguada Enlace Pico Viento 3,40 4,15

GC-110 Enlace Guiniguada Enlace Lomo En medio 8,91 8,91
Enlace Lomo En medio Enlace Guiniguada 8,91 9,00

GC-309 Enlace GC-3 Glorieta acceso Pedro Hidalgo 2,21 1,21
Ramales y Enlaces 32,57 | 37,01

Suma| 744,63| 187,17

16.2 TUNELES CON INSTALACIONES

Tinel Carretera Calzada PKinicio PKean Longitud (m)
Adolfo Canas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230
Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 44090 630
Julio Luengo GC-2 Derecha 04000 1+130 1.130
Julio Luengo GC-2 lzquierda 1+140 0+010 1.130
La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800
La Ballena GC-23 Izquierda 2+370 14570 800
Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280
Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280
Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 34340 350
Salto del Negro GC-3 Izquierda 3+980 3+630 350
El Sabinal GC-3 Derecha 24650 2+470 =180

vi Kilémetro Equivalente
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La Montaneta Ramal Unica 0+230 0+530 300
Marzagan GC-4 Derecha 0+990 1+370 380
Marzagan GC-4 lzquierda 1+240 0+860 380
Pedro Hidalgo GC-309 Unica 1+250 1+725 475
San José GC-31 Derecha 0+350 1+350 1.000
San Jose GC-31 Izquierda 1+470 0+470 1.000
SUMA (Km) 10,695

16.3 PASOS INFERIORES CON INSTALACIONES

Tunel/Paso Inferior Carretera PKinicio PKein Longitud (m)
Ramal giro en U Pérez Murnoz | AVM1/GC-1A 9+250 9+335 85
Torre Las Palmas AVMT/GC-1A 7+180 7+110 70
Arsenal AVM1/GC-1A 7+800 7+950 150
Bravo Murillo AVM1/GC-1A 5+410 5+733 323
Acceso al CC El Muelle AVM1/GC-1A 8+200 8+920 720
Santa Catalina AVMT/GC-1A 8+530 8+350 220

SUMA (km) 1,568

16.4 TUNELES Y PASOS INFERIORES SIN INSTALACIONES

Tinel/Paso Inferior Carretera | PKinicio PKrin Lo?f: )tUd
Pico Viento GC-3 6+490 6+650 160
Pico Viento GC-3 6+620 6+420 200
GC-1A
Juan XXIl! AVM-1 6+030 6+000 30
GC-1A
Acceso Rafael Cabrera AVM-T 3+600 3+600 262
Escaleritas GC-23 2+650 2+790 140
Escaleritas GC-23 24730 24600 130
La Paterna GC-23 2+970 3+100 1
La Paterna GC-23 | 3+040 | 2+900 | /149
Falso tinel La Laja &% 14650 | 1+560 ¢ A0 ¥
Falso tiinel GC-4 GC-4 | 3+040 | 3+3p6/[ /260
/ N
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Falso tunel GC-4 GC-4 34190 24940 250
Falso tunel GC-4 GC-4 34820 34940 120
Falso tunel GC-4 GC-4 3+850 3+740 110
Falso tunel GC-110 GC-110 04330 0+490 160
Falso tunel GC-110 GC-110 0+470 0+310 160
SUMA (km) 2,342

16.5 VIADUCTOS Y PUENTES

Viaducto/Puente Carretera | PKinicio PKen Longitud (m)
Viaducto de Atalaya de la Vista GC-3 0+710 0+920 210
Viaducto del Sabinal GC-3 24240 24440 200
Viaducto de Riquianez GC-3 4+720 5+020 300
Viaducto de Santo Domingo GC-3 5+620 5+740 120
Viaducto Los Toledo GC-3 6+730 6+930 200
Viaducto Guiniguada GC-3 7+360 7+660 300
GC-3 74850 7+290 560
Viaducto Tamaraceite GC-3 9+370 9+670 300
Puente 7 Palmas GC-3 9+150 9+150 189
Circunvalacién GC-3 Fase IV Paso Superior 1.3 GC-3 13+450 13+486 36
Circunvalacion GC-3 Fase 1V Paso Superior 1.4 GC-3 13+500 134537 37
%Z’Lijr::\;zfaf;in GC-3 Fase IV Barranquillo Tenoya|  ~-_g 134850 144000 150
(\.;;;cd%rl\;(ajlazcljlon GC-3 Fase IV Barranco Tenoya GC-3 144250 144778 528
g;ilér;;a&?ac&%fltgg? Fase [V Barranquillo de la GC-3 154350 154703 353
\C/;;(éfir?tfzﬁc.r;)n GC-3 Fase IV Barranco Arucas GC-3 164250 164430 180
SUMA (km) 3,663
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16.6 INVENTARIO INSTALACIONES

Tanel PIEDRA SANTA

Carretera GC-1 PK 3+460 N° de Carriles

Tipo de Via Autovia N® de Tubos 1 tubo

Longitud 630 m ; Sent:_d’o Unidireccional
Circulacion

Instalacion

Denominacion

Unidades

Alimentacion SAl SAl/ UPS 1 ud 20 KVA
Boca (.ie insendie BIE 7 ud BIE 25mm
Equipada
Extintores Extintores Polvo 4 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 2 ud Armario 3 Cuerpos
Poste SOS = : -
Poste SOS Exterior 2 ud Armario Exterior Fibra/ Placa
Solar
Camara exterior/ DOMO 4 ud Analégica
Circuito CCTV
Cdmara interior tinel 3 ud Analdgica
Semaforos Semaéforo 10 ud
PMV PMV Exterior 1 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 3ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Panel CLV 1 ud 1000x1000
Ventiladores Ventiladores 4 ud Bidireccional
Anemoémetro Exterior 1 ud
Anemometros
Anemémetro Interior 1 ud
Cataviento Catavientos 1 ud
Detector CO Detector de CO 4 ud 4-20 mA
a5
Opacimetros Opacimetro/ Visibilimetros 1 ud //

L/
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Tanel ADOLFO CANAS
Carretera GC-1 PK1+250 N° de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N° de Tubos 1 tubo
Longitud 1.230 metros Sentido Circulacion Unidireccional

- Instalacion

g Caracteristicas

550
1 ud 60 KVA
Alimentacion SAI SAl/ UPS
1ud 20 KVA
HUBLOT-Secuenciador 4 ud
Alumbrado Emergencia
Hublot 124 ud
Grupo de bombas PCI Bombas Contra Incendio 3 ud 400V-150-700 I/min
Boca de incendio Equipada BIE 35 ud BIE 25mm
[xtintores Extintores Polvo 30 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Poste SOS 14 ud Armario 3 Cuerpos
Camara exterior/ DOMO 1ud Analogica
Circuito CCTV
Camara interior tdnel 8 ud Analdgica
Semaforos Semaforo 9 ud
PMV Exterior 1 ud Postigo 3L16+2G
PMV
PMYV Interior 2 ud Sefial Led 1L12+1G
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 9 ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Panel CLV 3 ud 1000x1000
Panel STOP tunel Panel STOP 3ud 1000x1000
Panel tinel cerrado Panel Tinel Cerrado 1 ud 1500x750
Amplificador 8 ud
Megafonia
Altavoces 40 ud
Ventiladores Ventiladores 12 ud

/[

7y
[/

[
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Anemémetro Exterior 2 ud —’
Anemometros
Anemdmetro Interior 2 ud
Cataviento Catavientos 2 ud
Detector CO Detector de CO 12 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ Visibilimetros 2 ud
Tanel JULIO LUENGO
GC-2 PK 04000
Carretera
GC-2 PK 14140 N de Carriles 3 en tinel y 2 en falso tanel
Tipo de Via Autovia. N¢ de Tubos 2 tubo
Longitud 1.130 m (por tubo) Sentido Circulacién Unidireccional

~Denominacion

o el L

Poste SOS Interior 4 ud Armario 1 cuerpo
Poste SOS
Poste SOS Exterior 2 ud Armario 1 cuerpo
Cdmara interior tdnel 4 ud Analégica
Circuito CCTV
Camara exterior tinel 2 ud Analdgica
Amplificador 6 ud
Megafonia
Altavoces 60 ud 30w
Ventiladores Ventiladores 8 ud Unidireccional
Detector CO Detector de CO 2ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ Visibilimetros 2 ud
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Tanel LA BALLENA
GC-23 PK 1+580

Carretera
GC-23 PK 24370 N de Carriles 3

Tipo de Via Autovia N¢ de Tubos 2 tubo

Longitud 800 m (por tubo) Sentido Circulacion Bidireccional

‘Denominacion

rupo 6geno po electrogeno
Alimentacion SAl SAl/ UPS 2 ud 40 KVA
Grupo de bombas PCI Bombas Contra Incendio 3ud
Boca de incendio Equipada BIE 35 ud BIE 25mm
Extintores Extintores Polvo 12 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Poste SOS Interior 10 ud Armario 3 Cuerpos
Camara exterior/DOMO 3 ud Analogica
Circuito CCTV
Camara interior tinel 12 ud Analégica
Semaforos Seméforo 24 ud
PMV PMYV Exterior 2 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 12 ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Control Limite velocidad 8 ud 1000x1000
Panel tinel cerrado Panel Ttnel Cerrado 2 ud 1500x750
Amplificador 8 ud
Megafonia
Altavoces 32 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 17 ud Bidireccional
Anemémetro Exterior 2 ud Cazoleta
Anemometros
Anemdmetro Interior 2 ud Hélice
Cataviento Catavientos 2ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 8 ud Fﬁw\
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 4 ud

//// B
/
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Tunel SANTO DOMINGO
GC-3 PK 54250
Carretera
GC-3 PK 5+480 N® de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N° de Tubos 2 tubo
Longitud 280 m (por tubo) Sentido Circulacién Unidireccional

‘Denominacion

" Grupo Electrégeno " Grupo electrégeno | Tud
Alimentacién SAl SAI/ UPS 1 ud 40 KVA
Hublot 53 ud
Alumbrado Emergencia
Antideflagrante 53 ud
Extintores Extintores Polvo 16 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 4 ud Armario 4 Cuerpos
Poste SOS
Poste SOS Exterior 4 ud Armario Exterior Fibra/ Esclavo
Circuito CCTV Cdmara interior tinel 9 ud Analégica
Semaforos Semiforo 15 ud
PMV PMV Exterior 2 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 6 ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Control Limite velocidad 6 ud 1000x1000
Panel STOP tunel Panel de STOP 6 ud 1000x1000
2 ud 240W
Amplificador
Megafonia 2 ud 60W
Altavoces 19 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 4 ud Bidireccional
Anemometro Exterior 2 ud Cazoleta
Anemometros
Anemometro Interior 2 ud Hélice
P i
Cataviento Catavientos 2 ud Caz%//

P
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Detector CO Detector de CO 4 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 2 ud
Tanel SALTO NEGRO
GC-3 PK 3+690
Carretera
GC-3 PK 3+980 N° de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N° de Tubos 2 tubo
. Sentido ofbee it
Longitud 350 m (por tubo) Cireulacion Unidireccional

Caracteristicas

rupo Electr:o 5 p eetroge ~ 550 K T
Alimentacion SAl SAl/ UPS 1 ud 60 KVA
Hublot 52 ud
Alumbrado Emergencia
Antideflagrante 54 ud
Extintores Extintores Polvo 4 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS exterior Poste SOS Exterior 2 ud AriEna E);t;g?r Fibra/ Placa
Céamara exterior/ DOMO 2ud Analdgica
Circuito CCTV
Camara interior tanel 9 ud Analdgica
Semaforos Semaforo 18 ud
PMV exterior PMV Exterior 2 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 6 ud 1000x1000
Panel Control Limite V, Control Limite velocidad 6 ud 1000x1000
Panel STOP tinel Panel de STOP 7 ud 1000x1000
2 ud 240W
Amplificador
Megafonia 2 ud 60W
7 i,
Altavoces 20 ud M W
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Instalacion

Grupo electrogeno

L P

Ventiladores Ventiladores 4 ud Bidireccional —[
Anemodmetro Exterior 2ud Cazoleta
Anemdmetros
Anemometro Interior 2ud Hélice
Cataviento Catavientos 2 ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 4 ud 4-20 mA
L Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 2ud
Ttinel EL SABINAL
Carretera GC-3 PK 24650 N de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N® de Tubos 1
Longitud 180 m Sentido Circulacién Unidireccional

iCaracleristicas

Alimentacién SAl SAl/ UPS 1 ud 40 KVA
Hublot 16 ud
Alumbrado Emergencia
Antideflagrante 17 ud
Extintores Extintores Polvo 8 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 2 ud Armario 4 Cuerpos
Poste SOS ; =
Paste 508 Exterinr 2 ud Armario Exterior Fibra/ Placa
Solar
Cdmara exterior 2 ud Analégica
Circuito CCTV
Cémara interior tdnel 3ud Analdgica
Semaforos Semiforo 9 ud
PMYV exterior PMV Exterior 1 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 3ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Control Limite velocidad 3ud 1000x1000
Panel STOP tiinel Panel de STOP 3ud
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G Eeogeno

Amplificador Tud 240W
Megafonia
Altavoces 6 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 2 ud Unidireccional
Anemometro Exterior 2 ud Cazoleta
Anemometros
Anemometro Interior 1 ud Hélice
Cataviento Catavientos 2 ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 1 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 1 ud
Tanel LA MONTANETA T
Carretera GC-3ClaGC-4CD Ne de Carriles 1
Tipo de Via Autovia. Ramal Ne de Tubos 1 tubo
Longitud 300 m . Sentlf:i'o Unidireccional
Circulacion

550 KV,

Alimentacion SAl SAl/ UPS 1 ud 60 KVA
Alumprado Antideflagrante 55 ud
Emergencia
Extintores Extintores Polvo 8 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 2 ud Armario 4 Cuerpos
Poste SOS - regmT
Poste SOS Exterior wxid Armario Exterior Fibra/ Placa
Solar
Camara exterior 2 ud Analogica
Circuito CCTV
Camara interior tanel 6ud Analégica
Semaforos Semdforo 2ud
PMV exterior PMV Exterior 1ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 2 ud WO?
Vil

Pegiha 102 de 148




Consejeria

de Obras Pablicas,
Infraestructuras

y Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

Panel Control Limite V. Control Limite velocidad 2 ud 1000x1000
1 ud 240W
Amplificador
Megafonia 1 ud 60W
Altavoces 10 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 2 ud Unidireccional
Anemodmetro Exterior 1 ud Cazoleta
Anemometros
Anemdmetro Interior 1 ud Hélice
Cataviento Catavientos 1 ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 2 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 1ud
Tinel MARZAGAN
GC-4 PK 0+990
Carretera
GC-4 PK 1+240 N° de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N® de Tubos 2 tubo
Longitud 380 m (por tubo) Sentido Circulacién Unidireccional

Alimentacién SAl SAl/ UPS 1ud 30 KVA
Alumbrado Emergencia Antideflagrante 144
Extintores Extintores Polvo 16 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 4 ud Armario 4 Cuerpos
Poste SOS
Poste SOS Exterior 4 ud Armario Exterior Fibra/ Esclavo
Cdmara exterior 2 ud Analégica
Circuito CCTV
: Camara interior tinel 9 ud Anal/é{%
Seméforos Semaforo 15 ud / /
]
/ Mo
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PMV exterior PMV Exterior 1 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 6 ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Control Limite velocidad 6 ud 1000x1000
Panel STOP tinel Panel de STOP 7 ud 1000x1000
Amplificador 4 ud 240W
Megafonia
Altavoces 26 ud 30w
Ventiladores Ventiladores 6 ud Unidireccional
Anemometros Ext. Anemometro Exterior 2 ud Cazoleta
Cataviento Catavientos 2 ud Cazoleta
Anemometros [nt. Anemdémetro Interior 2 ud Hélice
Detector CO Detector de CO 4 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 2 ud
f Tanel PEDRO HIDALGO
Carretera GC-309 PK 14250 Ne de Carriles 1
Tipo de Via Autovia N° de Tubos 1
Longitud 475 m i Sent;-d'o Bidireccional
irculaciéon

Bt ity b i

C.up EItrogeno Grupo electrogeno 200 KVA
Alimentacion SAl SAl/ UPS 1ud 20 KVA
Alumbrado Emergencia Antideflagrante 86 ud

Grupo de bombas PCl Bombas Contra Incendio 2 ud 400V-100-600 I/min
Boca de incendio Equipada BIE 11 ud BIE 25mm
Hidrantes Hidrante/ Boca Siamesa 2 ud

Extintores Extintores Polvo 16 ud Polvo /-1;;
Poste SO5 Poste SOS Interior 4 ud

ot
[ [ /
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Poste SOS Exterior % il Armario Exterior Fibra/
Esclavo
Cdmara exterior 2 ud Analdgica
Circuito CCTV
Camara interior tinel 5ud Analégica
Semdforos Semaforo 6 ud
PMV exterior PMV Exterior 2 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 2 ud 1000x1000
Panel Control Limite V. Control limite velocidad 2 ud 1000x1000
Panel STOP tinel Panel de STOP 2 ud 1000x1000
Amplificador 2 ud 240W
Megafonia
Altavoces 10 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 2 ud Bidireccional
Anemometro Exterior 2 ud Cazoleta
Anemometros
Anemometro Interior 1 ud Hélice
Cataviento Catavientos 2 ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 2 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros T ud
Ttnel SAN JOSE
GC-31 PK 0+350
Carretera
GC-31 PK 1+470 N° de Carriles 3
Tipo de Via Autovia N° de Tubos 2 tubo
. Sentido ey .
Longitud 1000 m (por tubo) Circulacion Unidireccional

Grupo Electrégeno Grupo electrégeno
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1 ud 20 KVA
Alimentacion SAl SAI/UPS
2 ud 15 KVA
Alumbrado Emergencia Alumbrado emergencia 404
1 ud 50-155 /min
Grupo de bombas PCI Bombas Contra Incendio
2 ud 400V-66-360 I/min
Boca  de Incendio BIEs 45 ud BIE 25mm
Equipada
Extintores Extintores Polvo 24 ud Polvo ABC 6 Kg
Poste SOS Interior 12 ud Armario 3 Cuerpos
Poste SOS - 7 :
Poste SOS Exterior il Armario Exterior Fibra/ Placa
Solar
Camara interior tinel 16 ud Analogica
Circuito CCTV
Camara exterior tinel 2 ud Analdgica
Semaforos Semdforo 16 ud
PMV exterior PMV Exterior 4 ud
PMV interior tinel PMV Interior 2 ud
Panel Aspa Flecha Panel Aspa Flecha 4 ud
Panel STOP tinel Panel de STOP 5 ud
Amplificador 12 ud
Megafonia
Altavoces 78 ud 30W
Ventiladores Ventiladores 12 ud Bidireccional
Anemoémetro Exterior 2 ud Cazoleta
Anemometros
Anemometro Interior 4 ud Hélice
Cataviento Catavientos 2 ud Cazoleta
Detector CO Detector de CO 16 ud 4-20 mA
Opacimetros Opacimetro/ visibilimetros 6 ud
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17. ANEJO N°2 - PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto de ejecucién material se compondrd de los conceptos siguientes:
- Conservacion Red Viaria.
- Operaciones de Ayuda a la Vialidad.

- Actuaciones de Mantenimiento o Conservacién Ordinaria.

- Actuaciones de Rehabilitacion y Mejora de los elementos o Conservacion

Extraordinaria.
- Gestion y Mantenimiento de Tuneles.

- Partida Alzada Complementaria.

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

1.630.402,22 d

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

1.346.609,56 €

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA

461.665,03 €

GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

2.144.671,15€

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA 248,12 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD 5.556.596,08 €
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 7% 5.596.596,08 € 391.761,73 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD

5.988.357,81 ¢

JUSTIFICACION ECONOMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

Importe (€) 1GIC (€)

Presupuesto (€)

5.596.596,08 € 391.761,73 €

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

5.596.596,08 € 391.761,73 €

PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

5.596.596,08 € 391.761,73 €

PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

5.596.596,08 € 391.761,73 €

PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

22.386.384,32 € 1.567.046,92 €

TOTAL

23.953.431,24 €

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES

23.953.431,24 €

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA

5.988.357,81 €

SUMA

35.930.146,86 €

El presupuesto asciende a la cantidad de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON

(23.953.431,24 €), el cual comprende las siguientes partidas:

VEINTICUATRO CENTIMOS
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IMPORTE DEL CONTRATO: 22.386.384,32 €.
IGIC: 1.567.046,92 €.

El importe de ejecucién por contrata de la primera anualidad coincidird con el de ejecucién material,
dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial segin ha
establecido el Organo de Contratacion del Cabildo de Gran Canaria.

El presupuesto de ejecucion por contrata de la primera anualidad se obtendra de anadir al
presupuesto total de la primera anualidad el Impuesto General Indirecto Canario, ICGIC, al tipo impositivo
del 7 %.

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimard igual al de la primera anualidad.
Fn cuanto a la posible revision de precios se actuara en base a lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rijan el presente contrato.

El presupuesto total del contrato sera la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los
CUATRO (4) afios de duracién del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prorrogas.

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecucién por contrata y el
presupuesto del contrato coincidiran obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO N° 2.

Las Palmas de Gran Canaria, a Julio de 2018.

IIn Tro actor

]

Fdo.: Jos : do liépez

El Coordinador ervicio Técnico

Fdo:

iaz Bretones
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17.1 PRESUPUESTO CON MEDICIONES
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17.1.1 DATOS PREVIOS

‘7 DATOS PREVIOS
A) Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal
Dias del afio 365
Fines de semana 106
Festivos 12 118
Total Jornadas de Trabajo Anuales 247
B) Jornadas de trabajo anuales de Personal
Jornadas de trabajo 247x11/12 226
A deducir:
Permisos, enfermedad, etc. 9
Total Jornadas de Trabajo de Personal 217
Jornadas Extras a cubrir 247-217 30
Proporcién para cubrir total de jornadas de Trabajo 30/217 14%
o) Horas de Trabajo de Personal anual
Horas de Trabajo a la semana 40
Horas de Trabajo diarias 7,5
Horas de Trabajo al afio 7,5 % 217 1.627,50
p) |Horas de Guardia en Servicio Comunicaciones
Horas del afio 365 x 24 8.760,00
A deducir 8x247 1.976,00
Total Horas de Guardia a cubrir 8760-1976 6.784,00
I Horas cubiertas con 4 guardianes 4% 1627,50 6.510,00
Horas extras 6784-6510 274,00
Proporcién de horas extras 274/6510 4,20%
E) Recorridos
Recorridos diurnos en dias laborables (2 Oficiales) 3 x 247 741,00
Recorridos diurnos en dias no laborables ( 2 Oficiales) 2x118 236,00
Recorridos nocturnos en dias laborables (2 oficiales) 1x247 247,00
Recorridos nocturnos en dias no laborables (2 Oficiales) 1x118 118,00
Jornadas de trabajo en dias laborables (2 Oficiales) 2x741 1.482,00
Jornadas de trabajo en dias no laborables (2 oficiales) 2x%236 472,00
Jornadas de Trabajo en recorridos nocturnos laborables (2 oficiales) 2 x 247 494,00
Jornadas de Trabajo en Recorridos nocturnos no laborables (2 Oficiales) 2x118 236,00
Total jornadas de Trabajo a cubrir 2.684,00
Namero de Oficiales Recorrido y Asistencia 2684/217 /_13\,00
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17.1.2 OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

L SERVICIOS CENTRALES ]
A) PERSONAL CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
Jefe COEX 1,00 67.902,06 € 67.902,06 €
Auxiliar Técnico 1,00 43.843,14 € 43.843,14 €
Administrativo 1,00 36.940,10 € 36.940,1(@
Encargado 1,00 30.876,03 € 30.876,03 £
Capataz 2,00 29.472,64 € 58.945,28 €
Oficiales Recorrido y Asistencia 13,00 27.297,90 € 354.872,70 €

Subtotal 593.379,31 ¢
Guardianes 4,00 26.526,35 € 106.105,40 €
Total anual prestacién del personal para Servicios Centrales 784.998,23 €

B) PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCION

URGENTES
Oficial 12 3 27.297,90 € 81.893,70€
Peon Especializado 3 25.703,82 € 77.111,46 €

Subtotal 159.005,16 €
Total anual prestacién personal para Equipos de Intervencion Urgentes 181.265,88 €

C) INSTALACIONES
Centro de conservacién, mobiliario etc. 1 42.480,00 € 42.480,00 €
:ii:tteerr:sch;eS comunicaciones y localizacion mediante 1 45.400,00 € 45.400,00 €

87.880,00€
Energia, material de oficina, etc. 20% 87.880,00 € 17.576,00 €
Total anual de Instalaciones 105.456,00 €

D) VEHfCULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Turismo tipo SUV i 6.342,50 € 6.342,50 €
Furgén Recorridos 2 3.776,00 € 7.552,00 €
Furgoneta Encargado 1 10.738,00 € 10.738,00 €
Furgdn Mixto Equipo Intervencién Urgente 1 6.490,00 € 6.490,00 €
Carro de sefializacion con focos y destello tipo LED, sefiales
Clase RA2 , etc., y panel mensaje variable LED de 800 x 3 4.250,00 € 12.750,00 €
1200 mm como minimo P
Turismo 1 5.074,00 € /5 074 dO €

Subtotal /] 48. 946/.‘10

[/ /
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o P . tc.
(Mantt‘amn?|ento,‘rev1510nes, reparacnones, etc., de 25% 48.9460,50 € 12.236,13 €
magquinaria, vehiculos y equipos
Total anual Vehiculos, Maquinaria y Medios Auxiliares 61.183,13 €
E) MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
Mante.:n|rr.1|ent0,’rev15|one5, _reparaclones, etc., de 25% 520.837,54 € 130.209,39 €
maquinaria, vehiculos y equipos
i st ]
Manten.lmlento del st_oc. mlnlmF) p'ermaner?te segun Anejo 5% 520.837,54 € 26.041,88 €
2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Subtotal 156.251,27 €

Total anual de Materiales No Inventariables e Inventariables 156.251,27 €

SERVICIOS CENTRALES
PERSONAL 787.014,24 €
PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCION URGENTES 181.265,88 €
INSTALACIONES 105.456,00 €
VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 61.183,13 €
MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES 156.251,27 €

Subtotal 1.291.170,52 ﬂ

OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD
PAVIMENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
T | Emulsién en bacheos 2,00 974,61 € 1.949,22 €
T | Aglomerado en frio en bacheos 150,00 105,34 € 15.801,00 €
Kg | Mezcla sintética especial en bacheos 4,000,00 11,20 € 44.800,00 €
M3 | Fresado pavimento aglomerado 50,00 66,15 € 3.307,50 €
HORMIGON
M? | Hormigén HM-20/B/20/lla 100,00 181,92 € 18.192,00 €
M3 | Hormigén HM-25/B/20/l1a 100,00 159,87 € 15.987,00 €
M3 | Hormigén HM-35/B/20/l1a 100,00 206,73 € 20.673,00 €
Kg | Mortero 500,00 0,66 € 330,00 €
W’ Encofrado 20,00 23,42 € 468,40 €
L Liquido de curado de hormigén 5,00 4,58 € 22,90 €
SENALIZACION VERTICAL
Ud. | sefial circular diametro 120 cm Clase RA3 6,00 253,58 € 1.521,48 €
Ud. | Sefal circular didmetro 90 cm Clase RA3 22,00 137,82 € 3.032,04 €
ud. | sefal circular didmetro 60 cm Clase RA3 3,00 66,32 € 198,96 €
Ud. | sefial triangular lado 175 cm Clase RA3 6,00 281,54 € 1.689,24 €
ud. | sefial triangular lado 135 cm Clase RA3 22,00 176,69 € /iﬁips €
Ud. | sefial triangular lado 90 cm Clase RA3 3,00 77,46 € / 232,38 €
‘Ei Sefial octogonal apotema 90 cm Clase RA3 6,00 264,89 €IV /1.5§6,34 L3

{ T J
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Ud. | Sefial octogonal apotema 60 cm Clase RA3 22,00 143,33 € 3.153,26 €
Ud. | Seiial cuadrada 120x120 ¢m Clase RA3 3,00 319,73 € 959,19 €
Ud. | Sefial cuadrada 90x90 cm Clase RA3 6,00 176,40 € 1.058,40 €
Ud. | Senal cuadrada 60x60 cm Clase RA3 22,00 71,67 € 1.576,74 €
Ud. | Sefial rectangular 120x180 cm Clase RA3 3,00 468,57 € 1.405,71 €
Ud. | Sefal rectangular 90x135 cm Clase RA3 6,00 264,60 € 1.587,60 €
Ud. | Sefial rectangular 60x90 cm Clase RA3 22,00 110,25 € 2.425,50 €
Ud. | Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3 3,00 96,75 € 290,25 €
M | Poste galvanizado para sefial 100x50x3 mm 64,00 44,10 € 2.822,40 €
M | Poste galvanizado para sefial 80x40x2 mm 64,00 41,90 € 2.681,60 €
Ud. | Tornilleria sefial 429,00 6,34 € 2.719,86 €
Ud. | Hito Kilométrico 1,00 452,03 € 452,03 €
Ud. | Retirada de barrera y base 51,00 8,67 € 442,17 €
M? | Sefial informativa chapa Clase RA2 20,00 209,48 € 4.189,60 €
M? | Sefal informativa lama acero Clase RA2 20,00 314,22 € 6.284,40 €
M? | sefial informativa lama acero Clase RA3 20,00 418,95 € 8.379,00 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA2 20,00 220,50 € 4.410,00 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA3 20,00 165,38 € 3.307,60 €
Ud. | Grapa para sujecién de lamas de carteleria 10,00 6,62 € 66,20 €

BALIZAMIENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
Ud. | Baliza cilindrica 250,00 49,62 € 12.405,00 €
Ud. | Esparrago para anclaje 28,00 2,21€ 61,88 €
Kg | Resina epoxi 24,00 41,90 € 1.005,60 €
Ud. | Panel direccional 80 x 40 Clase RA3 9,00 72,22€ 649,98 €
Ud. | Panel direccional 160 x 40 Clase RA3 15,00 151,05 € 2.265,75 €
Ud. | Captafaros de calzada 5,00 8,55€ 42,75 €
Ud. | Captafaro de caucho a una cara 13,00 6,34 € 82,42 €
Ud. | Captafaro de caucho a dos caras 13,00 6,26 € 81,38 €
Ud. | Captafaro de barrera a una caras 43,00 8,55 € 367,65 €
Ud. | Captafaro de barrera a dos caras 22,00 8,89 € 195,58 €
Ud. | Hito de arista 5,00 17,64 € 88,20 €
Ud. | Base de hito de arista 5,00 4,41 € 22,05 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 180 5,00 441,00 € 2.205,00 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 120 7,00 330,75 € 2.315,25 €
SIST. DE CONTENCION

Ud. | Poste de barrera 215,00 41,90 € 9.008,50 €
Ud. | Poste de barrera con placa 9,00 45,49 € 409,41 €
Ud. | Esparrago para poste con placa 61,00 1,33 € 81,/11&
Ud. | Banda plegada para barrera 125,00 129,00 € %,00 £
Ud. | Banda plegada curva para barrera 16,00 203,97 € / 263,52

7
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ud. | Tornilleria barrera 250,00 8,28 € 2.070,00 £
Ud. | Terminal de barrera 9,00 47,41 € 426,69 €
Ud. | Pieza angular de barrera 5,00 20,95 € 104,75 €
Ud. | Separador/amortiguador de barrera 172,00 9,38 € 1.613,36 €
Ud. | Base de poste de hormigonado 22,00 105,84 € 2.328,48 €
Ud. | Retirada de barrera y base 86,00 8,67 € 745,62 €
M | Faldén proteccién motoristas 43,00 88,20 € 3.792,60 €
Ud. | Aerosol galvanizado en frio 7,00 20,95 € 146,65 €
Ud. | Atenuador de impacto 1,00 17.199,00 € 17.199,00 €

MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 1,27 € 635,00 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,44 € 1.080,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 1,55 € 387,50 €
M | Marca vial convencional 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 1,88 € 752,00 €
M Marca vial convencional 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 50,00 2,05€ 102,50 €
M? | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 50,00 27,02 € 1.351,00 €
M | Marca vial larga duracion 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,61€ 1.207,50 €
M | Marca vial larga duracién 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,05€ 1.537,50 €
M | Marca vial larga duracién 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 2,27 € 908,00 €
M Mamavh“a@adumcmn30chncBanboy;nemamﬂe 500,00 4,26 € 2.130,00 €
M Mamavh“amadumcbn40cmjncBanMoy;nemamﬂe 250,00 5,96 € 1.490,00 €
M2 | Marca vial larga duracion, inc. Barrido y pre marcaje 125,00 22,61 € 2.826,25 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 10 500,00 2,49 € 1.245,00 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 15 500,00 2,65€ 1.325,00 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 20 500,00 2,87 € 1.435,00 €
M? | Fresado marcas viales 750,00 1,49 € 1.117,50 €
SUJECION DE TALUDES
M | Tubo galvanizado para malla de guiado 120,00 6,34 € 760,80 €
M | Cable de malla de guiado anclado 25,00 5,24 € 131,00 €
M2 | Malla triple torsion colgada 250,00 11,03 € 2.757,50 €
M2 | Malla triple torsién anclada 250,00 24,26 € 6.065,00 €
M? | Retirada de desprendimientos. 500,00 18,20 € 9.100,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS

M | Bordillo normal colocado 20,00 10,48 € 209,60 €
M | Bordillo especial colocado 30,00 16,27 € 488,10 €
M | Barandilla hierro 70,00 175,86 € 12.310,20 €
M | Barandilla acero 50,00 206,17 € 10.308,50 €
M | Reparacion de barandilla y/o pretil metaélico 500,00 25,92 € 960,00 €
Kg | Acero en armaduras 150,00 4,14 €///f }621,00 £
ﬂ Acero en perfiles 150,00 1 5])& / / 226,50 €
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606,50 € |

M? | Malla de cerramiento Autopista 50,00 12,13 €

M? | Malla de cerramiento Hércules 50,00 35,00 € 1.750,00 €
Ud | Bloque hormigén vibrado colocado 200,00 16,54 € 3.308,00 €
Kg | Pintura elementos metdlicos 150,00 27,57 € 4.135,50 €
Kg | Sepiolita 2.500,00 1,99€ 4.975,00 €
M? | Rejilla tipo tramex 3,00 144,10 € 432,30 €
M? | Tapa y marco de fundicién, categoria D400 1,00 560,10 € 560,10 €

Total 352.231,7&1
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17.1.3 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA ]
CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
LIMPIEZA
M | Limpieza de cunetas 12.500,00 5,63 € 70.375,00 €
M? | Limpieza de calzada y margenes 100,00 0,87 € 87,00 €
Ud. | Limpieza de sefial 100,00 19,30 € 1.930,00 €
M? | Limpieza de cartel pre sefal. 5,00 7,66 € 38,30 €
M? | Limpieza cartel band. /port. 1,00 15,29 € 15,29 €
M | Limpieza obra de drenaje 25,00 56,41 € 1.410,25 €
M | Limpieza de rejilla 750,00 25,48 € 19.110,00 €
M | Limpieza obra de fabrica 150,00 51,67 € 7.750,50 €
Ud. | Limpieza de captafaro 750,00 0,42 € 315,00 €
Ud. | Limpieza hito de arista o baliza 250,00 1,02 € 255,00 €
M? | Limpieza de residuos 5.000,00 0,19 € 950,00 €
M | Limpieza barrera de seguridad 75,00 2,42 € 181,50 €
Km | Limpieza de calzada con camidn barredora 750,00 50,94 € 38.205,00 €
Km | Limpieza de calzada con camién cu ba 750,00 16,98 € 12.735,00 €
M2 | Barrido manual de isletas 5.000,00 1,11€ 5.550,00 €
M | Limpieza de barandilla peatonal 1.000,00 6,11 € 6.110,00 €
M? | Limpieza de hastiales 1.500,00 21,11 € 31.665,00 €
M | pulido y limpieza de barandilla acero inoxidable 40,00 10,92 € 436,80 €
M | Limpieza de caz 250,00 4,37 € 1.092,50 €
M | Limpieza trasdds panel revestimiento 10.000,00 1,46 € 14.600,00 €
PAVIMENTO

T | Emulsién en bacheos 1,00 1.286,49 € 1.286,49 £

T | Aglomerado en frio en bacheos 100,00 139,03 € 13.903,00 €

Kg | Mezcla sintética especial en bacheos 10,00 14,79 € 14790 €

M | Mastic bituminoso para sellado de grietas en caliente 10,00 106,24 € 1.062,40 €

M :Du_r]];a tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido < 50,00 384,21 € 19.210,50 €

M Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 15,00 491,90 € 7.378.50 €

entre 0,75y 1,50 m
M Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 10,00 1.091,48 € 10.914,80 €
entre 1,50y 2,00 m
M | Junta tablero de puente y/o viaducto > 2,00 m 5,00 2.280,46 € }Lzmg,ao €
Mm? | Fresado pavimento aglomerado 50,00 87,32 € //i.36(},00 €
HORMIGON - // /
&3 Reparacion mamposteria cara vista 5,00 181,92% 09,60 €

{

L/

lr‘igim 1 T18 de 148



Consejeria
de Obras Publicas,

Infraestructuras
¥ Deportes

Cabildo de
Gfanicanadia Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022
M3 | Hormigén HM-25/B/20/Ila 50,00 240,13 € 12.006,50 €
M? | Hormigén HM-20/B/20/ila 50,00 211,02 € 10.551,00 €
M? | Hormigén HM-35/B/20/I1a 50,00 272,88 € 13.644,00 €
M?# | Bombeo hormigén 20,00 12,37 € 247,40 €
Kg | Mortero 60,00 0,87 € 52,20 €
M? | Encofrado 30,00 30,90 € 927,00 €

L | Liquido de curado de hormigén 60,00 6,06 € 363,60 £

DRENAJE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Revestimiento de cunetas 40,00 35,66 € 1.426,40 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco sin carga de trafico 5,00 331,81 € 1.659,05 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco con carga de trafico D400 5,00 661,44 € 3.307,20 €
Ud. | Pate de polipropileno 5,00 23,29 € 116,45 €
M? | Rejilla tipo tramex 3,00 172,92 € 518,76 €
M? | Tapay marco de fundicion, categoria D400 1,00 672,12 € 672,12 €
BALIZAMIENTO
Ud. | Baliza cilindrica 200,00 65,49 € 13.098,00 €
Ud. | Panel direccional 80 x 40 Clase RA2 50,00 90,79 € 4,539,50 €
Ud. | Panel direccional 160 x 40 Clase RA2 10,00 199,38 € 1.993,80 €
Ud. | Captafaros de calzada 750,00 11,29 € 8.467,50 €
Ud. | Captafaro de caucho a una cara 1.250,00 8,38 € 10.475,00 €
Ud. | Captafaro de caucho a dos caras 40,00 827¢€ 330,80 €
Ud. | Captafaro de barrera a una cara 10,00 11,29 € 112,90 €
Ud. | Captafaro de barrera a dos caras 750,00 11,73 € 8.797,50 €
Ud. | Hito de arista con catadidptrico 200,00 23,29 € 4.658,00 £
Ud. | Base de hitos de arista 75,00 5,83 € 437,25 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 180 5,00 582,12 € 2.910,60 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 120 20,00 436,59 € 8.731,80€
Ud. | Retirada de captafaro de calzada o barrera 15,00 0,77 € 11,55 €
Ud. | Reposicion catadidptrico hito arista 20,00 8,30 € 166,00 €
SIST. DE CONTENCION

M | Barrera bionda postes a 4 m. 110,00 63,69 € 7.005,90 €
M | Barrera bionda postesa 2 m. 110,00 1315 € 8.046,50 €
Ud. | Barrera New Yersey doble cara 3 m. 5,00 272,14 € 1.360,70 £
Ud. | Barrera New Yersey doble cara 6m. 5,00 545,74 € 2.728,70 €
Ud. | Barrera New Yersey una cara 3 m. 5,00 272,14 € 1.360,70 €
Ud. | Barrera New Yersey una cara 6 m. 5,00 567,57 € 2.837,85€
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento dos caras 6 m. 5,00 630,15 € 3/. 75
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento dos caras 3 m. 5,00 315,80 € /1 579,00 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. Derecha 5,00 315,80 € 579 00
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Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. lzquierda 5,00 315,80 € 1.579,00 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. Derecha 5,00 630,15 € 3.150,75 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. lzquierda 5,00 630,15 € 3.150,75 €
M | Recalce barrera 150,00 188,47 £ 28.270,50 €
Ud. | Elevacion postes de barrera IPN a Tubular 85,00 29,11 € 2.474,35 €
Ud. | Elevacion postes de barrera tubular cerrado 10,00 18,20 € 182,00 €
Ud. | Protector de poste de barrera en polietileno 10,00 45,85 € 458,50 €
ud. | Protector de poste de barrera en chapa 1,00 24,74 £ 24,74 €
Ud. | Protector de canto de barrera 1,00 3,01 € 3,01€
Ud. | Retirada de barrera y base 215,00 14,21 € 3.055,15 €
M | Faldén proteccion motoristas 215,00 116,43 € 25.032,45 €
M | Solera de hormigén 150,00 36,39 € 5.458,50 €
MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Fresado de marcas viales 300,00 1,98 € 594,00 €
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 70,00 1,69 € 118,30 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre ma rcaje 50,00 190€ 95,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 30,00 2,05 € 61,50 €
M2 | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 70,00 35,66 € 2.496,20 €
M | Marca vial larga duracién 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,13 € 1.597,50 €
M | Marca vial larga duracién 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 2,71 € 677,50 €
M | Marca vial larga duracién 20 ¢cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 3,01€ 1.204,00 €
M | Marca vial larga duracién 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 5,62€ 2.810,00 €
M | Marca vial larga duracion 40 cm, inc. Ba rrido y pre marcaje 250,00 7,87€ 1.967,50€
M2 | Marca vial larga duracién, inc. Barrido y pre marcaje 125,00 29,84 € 3.730,00 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 15 500,00 3,50€ 1.750,00 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 20 500,00 3,78 € 1.890,00 €
PODAS Y TALAS
M2 | Desbroce margen 15.000,00 6,34 € 95.100,00 €
M? | Desbroce y retirada cafias 20.000,00 1,58 € 31.600,00 €
M2 | Mantenimiento franja desbrozada 2.500,00 0,24 € 600,00 €
Ud. | Poda arbustos 90,00 199,38 € 17.944,20 €
Ud. | Poda parcial de mantenimiento 125,00 184,82 € 23.102,50 €
SUJECION DE TALUDES
M | Tubo galvanizado para malla de guiado 10,00 8,38 € 83,80 €
M | cable de malla de guiado anclado 10,00 6,93 € 69,30 £
M2 | Malla de guiado triple torsion colgada 30,00 14,56 € 436,80 €
M2 | Malla de guiado triple torsién anclada 30,00 32,02 € ,__\960,60 €
M3 | Retirada desprendimientos malla guiado 125,00 24,02 € A 3@02,50 €
LM3 Retirada acarreos 350,00 26,20 €// / 1#170,00 €
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OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

M | Bordillo normal 5,00 13,83 € 69,15 €
M | Bordillo especial 5,00 21,49 € 107,45 €
M | Barandilla hierro 50,00 232,13 € 11.606,50 €
M | Barandilla acero 30,00 272,14 € 8.164,20 £
M | Reparacidn de barandilla y/o pretil metalico 100,00 34,20 € 3.420,00 €
Kg | Acero en armaduras 10,00 5,47 € 54,70 €
Kg | Acero en perfiles 100,00 2,01€ 201,00 €
M? | Malla de cerramiento Autopista 50,00 16,02 € 801,00 €
M? | Malla de cerramiento Hércules 50,00 50,94 € 2.547,00 €
Ud. | Bloque hormigén vibrado colocado 180,00 21,83 € 3.929,40 €
Kg | Pintura elementos metalicos 75,00 36,39 € 2.729,25 €
M? | Reparacion malla cerramiento 100,00 6,50 € 650,00 €
M | Reparacion barandilla acero 100,00 6,50 € 650,00 €
M | Reparacién barandilla aluminio 125,00 1,32 € 165,00 €
M | Tubo/barandilla 30,00 27,66 € 829,80 €
M? | Limpieza barandilla 150,00 10,92 € 1.638,00 €
M? | Pintado barandilla 150,00 12,37 € 1.855,50€
M? | Malla anti-aves 200,00 26,92 € 5.384,00 €
M | Bordén de madera 25,00 32,02€ 800,50 €
M? | Panel revestimiento tuneles 154,05 80,04 € 12.330,49 €
M? | Desmontaje panel fibrocemento 1.952,82 218,30 € 426.300,36 €
Ud. | Inspeccién Visual de estructuras y/o viaductos 13,00 9.156,75 € 119.037,75 €
M? | Panel Revestimiento tipo | Paso Inferior 60,00 239,05 € 14.343,00 €
M? | Panel Revestimiento tipo Il Paso Inferior 60,00 262,33 € 15.739,80 €
M? | Panel Revestimiento tipo Ill Paso Inferior 60,00 198,21 € 11.892,60 €
M | Perfil en L Paso Inferior 60,00 69,96 € 4,197,60 €
Total 1.346.609,56 €
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17.1.4 ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O
CONSERVACION EXTRAORDINARIA

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA
PAVIMENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Lechada bituminosa LB-2 100,00 3,64 € 364,00 €
M? | Lechada bituminosa LB-4 100,00 562€ 562,00 €
T | Microaglomerado M10 inc. Betin y filler 100,00 135,35€ 13.535,00 €
T | AC-16 surf 60/70 inc. Betun y filler 75,00 108,43 € 8.132,25€
T | AC-22 bin 60/70 inc. Betun y filler 40,00 108,43 € 4.337,20€
T | AC-32 bin 60/70 inc. Betun y filler 25,00 105,52 € 2.638,00 €
T | Riego de imprimacién 1,00 531,19€ 531,19€
T | Riego de adherencia 1,00 485,34 € 485,34 €
T | Riego termo adherente 5,00 613,41 € 3.067,05 €
M? | Geotextil anti fisuras 50,00 529€ 264,50 €
M? | Fresado pavimento aglomerado 50,00 8732¢€ 4.366,00 €
HORMIGON
M3 | Mamposteria cara vista 110,00 182,65 € 20.091,50 €
M3 | Hormigon HM-20/B/40/1la 100,00 147,72 € 14.772,00 €
M? | Hormigén HM-25/B/40/1la 100,00 123,70 € 12.370,00 €
M? | Hormigén HM-35/B/40/lla 100,00 152,08 € 15.208,00 €
M3 | Bombeo hormigén 20,00 12,37 € 247,40 €
Kg | Mortero 50,00 0,87€ 43,50 €
M? | Encofrado 10,00 30,90 € 309,00 €
L | Liquido de curado de hormigén 5,00 6,06 € 30,30 €
M? | Malla electro soldada 30,00 19,30 € 579,00 €
M | Solera de hormigdn 150,00 36,39 € 5.458,50 €
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
M? | Subbase granular compactada 100,00 23,29¢€ 2.329,00 €
M? | Terraplén compactado 110,00 21,83 € 2.401,30€
M? | Geotextil anticontaminacion 10,00 4,75 € 47,50 €
M? | Despeje y desbroce 1.500,00 0,59€ 885,00 €
M3 | Desmonte todo tipo de terreno 500,00 21,49 € 10.745,00 €
M3 | Excavacién en cimientos 75,00 30,57 € 2.292,75€
M? | Excavacion mecanica zanjas 50,00 16,74 € 837,00 €
M3 | Excavacion manual en zanjas 50,00 26,20 € 1.310,00 €
M3 | Relleno seleccionado 35,00 6,11€ jﬁ'&\ﬁ
M3 | Escollera 35,00 99,69 € ///#.489,15#
M? | Compactado manual 150,00 1,84 €// / / 276,96 €
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M? | Compactado mecanico 150,00 0,82 € 123,00 €
M? | Zahorra 15,00 8,74 € 131,10€
H | Pala cargadora 110,00 59,67 € 6.563,70 €
H | Retroexcavadora sobre cadenas 20,00 70,58 € 1.411,60€
H | Retroexcavadora sobre ruedas 20,00 64,04 € 1.280,80 €
H | Camidn 135,00 47,31 € 6.386,85 €
H | Camidn cisterna 10,00 47,31 € 473,10€
DRENAJE CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Geotextil drenante colocado 5,00 25,48 € 127,40 €
M? | Rasanteo y Reperfilado de cunetas 210,00 4,37 € 917,70 €
M? | Revestimiento de cunetas 450,00 41,27 € 18.571,50 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco sin carga de tréfico 40,00 265,60 € 10.624,00 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco con carga de trafico d400 20,00 513,73 € 10.274,60 €
M | Conduccidn diametro 110 mm 15,00 24,74 € 371,10 €
M | Conduccién didmetro 150 mm 15,00 25,48 € 382,20 €
M | Conduccién didmetro 180 mm 15,00 26,58 € 398,70 €
M | Conduccién didmetro 200 mm 15,00 27,22 € 408,30 €
M | Conduccién didmetro 250 mm 15,00 30,57 € 458,55 €
M | Conduccién didmetro 300 mm 15,00 31,29 € 469,35 €
M | Conduccién didmetro 350 mm 15,00 42,21 € 633,15 €
M | Conduccion didmetro 400 mm 15,00 44,40 € 666,00 €
M | Conduccion didmetro 600 mm 15,00 106,24 € 1.593,60 £
M | Conduccién didmetro 800 mm 15,00 178,28 € 2.674,20 €
M | Conduccién didmetro 1000 mm 15,00 278,35€ 4.175,25 €
M | Conduccién didmetro 1200 mm 15,00 400,21 € 6.003,15 €
Ud. | Argueta D<1000 mm 5,00 1.690,33 € 8.451,65€
Ud. | Arqueta D>1000 mm 5,00 2.506,03 € 12.530,15 €
M? | Rejilla tipo tramex 3,00 172,92 € 518,76 €
M? | Tapa y marco de fundicién, categoria D400 1,00 672,12 € 672,12 €
SENALIZACION VERTICAL
Ud. | sefial circular didmetro 120 cm Clase RA3 1,00 334,72 € 334,72 €
Ud. | Sefal circular didmetro 90 em Clase RA3 20,00 181,92 € 3.638,40€
Ud. | Sefial circular didmetro 60 cm Clase RA3 10,00 87,55 € 875,50 €
Ud. | Sefial triangular lado 175 ¢cm Clase RA3 5,00 371,64 € 1.858,20 €
Ud. | Sefial triangular lado 135 cm Clase RA3 10,00 23323 € 2.332,30€
Ud. | Sefial triangular lado 90 ¢cm Clase RA3 10,00 102,25 € 1%50 €
Ud. | Sefal octogonal apotema 90 cm Clase RA3 10,00 345,65 € /3.496,§P €
Ud. | Sefial octogonal apotema 60 cm Clase RA3 5,00 189,19 € ///945,;];
Ud. | Sefial cuadrada 120x120 cm Clase RA3 10,00 s460€ )/ [/ saglooe
Ud. | Sefial cuadrada 90x90 cm Clase RA3 5,00 232,85/6/ / 1}64,2@
d |

Pighaa 123 de 148



Consejeria

y “‘ de Obras Publicas,
*%x Infraestructuras
X y Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

Ud. | sefial cuadrada 60x60 cm Clase RA3 5,00 422,04 € 2.110,20 €
Ud. | Sefal rectangular 120x180 cm Clase RA3 5,00 618,51 € 3.092,55 €
Ud. | Sefial rectangular 90x135 cm Clase RA3 15,00 349,27 € 5.239,05 €
Ud. | Sefial rectangular 60x90 cm Clase RA3 30,00 145,53 € 4.365,90 €
Ud. | Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3 10,00 127,71 € 1.277,10 €
M | Poste galvanizado para sefial 100 x 50 x 3 mm 110,00 58,21 € 6.403,10 €
M | Poste galvanizado para sefial 80 x 40 x 2 mm 115,00 55,31 € 6.360,65 €
Ud. | Tornilleria sefal 60,00 8,38 € 502,80 €
uUd. | Hito kilométrico 15,00 596,68 € 8.950,20 €
M? | sefial informativa chapa Clase RA2 1,00 276,51 € 276,51 €
M2 | Sefial informativa lama acero Clase RA2 1,00 414,76 € 414,76 €
M2 | sefial informativa lama acero Clase RA3 1,00 553,02 € 553,02 €
M? | Sefal informativa lama aluminio Clase RA2 1,00 291,06 € 291,06 £
M2 | sefial informativa lama aluminio Clase RA3 1,00 218,30 € 218,30 €
Ud. | Retirada de sefial y base 25,00 11,44 € 286,00 €
Kg | Acero en perfiles 110,00 2,01€ 221,10 €
MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€}
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,69 € 1.267,50 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 800,00 1,90 € 1.520,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 800,00 2,05€ 1.640,00 €
M2 | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 35,66 € 17.830,00 €
M | Marca vial larga duracién 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 1.000,00 2,13€ 2.130,00 €
M | Marca vial larga duracion 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,71 € 2.032,50 €
M | Marca vial larga duracién 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 20,00 3,01€ 60,20 €
M | Marca vial larga duracién 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 100,00 5,62€ 562,00 €
M | Marca vial larga duracién 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 20,00 7,87€ 157,40 €
M? | Marea vial larga duracién simbolos, inc. Barrido y pre marcaje 110,00 29,84 € 3.282,40 €
M | Marca vial larga duracién resaltos de 10 10,00 3,29€ 32,90 €
M | Marca vial larga duracién resaltos de 20 10,00 3,50 € 35,00 €
M | Marca vial larga duracién resaltos de 15 10,00 3,78 € 37,80 €
M? | Fresado de marcas viales 1.200,00 1,98 € 2.376,00 €
SUJECION DE TALUDES
M? | Gunitado espesor 8 a 10 cm 100,00 84,41 € 8.441,00 €
M2 | Malla de triple torsién colgada 100,00 14,56 € 1.456,00 €
M2 | Malla de triple torsion anclada 100,00 14,56 £ 1.456,00 €
M? | Red de cables de acero #15, con malla 25,00 132,44 £ 3.311,00 €
M? | Red de cables de acero #30, con malla 25,00 103,05 € 2.576,25 €
M2 | Red de cables de acero #15, sin malla 25,00 127,35 € 3.183)75 €
M? | Red de cables de acero #30, sin malla 25,00 98,24 € /‘) 2.45#,00 €
M? | Pantalla estética sin red de cable 50,00 / 3?&9,00 £
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M? | Pantalla estética con red de cable 50,00 111,33 € 5.566,50 €
M? | Pantalla dindmica de 500 kJ 50,00 254,68 € 12.734,00 €
M? | Pantalla dindmica de 1000 kJ 25,00 260,51 € 6:512.75€
M? | Pantalla dindmica de 1500 k) 15,00 293,62 € 4.404,30€
M? | Pantalla dindmica de 2000 kJ 10,00 358,01 € 3.580,10 €
M? | Pantalla dindmica de 2500 kI 5,00 408,22 € 2.041,10€
M? | Pantalla dindmica de 3000 kJ 5,00 557,38 € 2.786,90 €
M? | Malla de triple torsidon + geomalla anclada 25,00 43,32 € 1.083,00 €
M? | Malla de triple torsion + malla de coco 15,00 23,29 € 349,35 €
M? | Malla de triple torsién + geomalla tridimensional polimérica 15,00 32,75 € 491,25 €
M? | Envejecimiento de rocas y taludes 25,00 15,29 € 382,25 €
M? | Desbroce y saneamignto ladera altura < 4m 100,00 5,47 € 547,00 €
M? | Desbroce y saneamiento ladera altura > 4m 100,00 9,25 € 925,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Barandilla acero inoxidable marino 5,00 468,61 € 2.343,05€
M? | Barandilla acero galvanizado 5,00 485,34 € 2.426,70 €
M | Pintado tubo metidlico 100,00 13,47 € 1.347,00 €
M | Pintado barandilla 100,00 12,37 € 1.237,00€
Ud. | Vaciado fosa séptica/pozo tormenta 1,00 3.527,15€ 3.52715¢€
Ud. | Desratizacidn de instalaciones 1,00 2.255,72 € 225572 €
H | Equipo de limpieza de drenajes con agua a alta presion 10,00 190,65 € 1.906,50 €
H | Visualizacion con cdmara de pozos y tuberias 10,00 429,32 € 4.293,20 €
M | Cable Al 1x35 mm 50,00 13,11 € 655,50 €
M | Cable Al 1x25 mm 50,00 14,56 € 728,00 €
M | Cable Al 1x16 mm 50,00 15,29 € 764,50 €
M | Cable Cu 1x25 mm 50,00 16,02 € 801,00 €
Ud. |Semaforo RAV 3/300 1,00 3.252,60 € 3.252,60 €
Ud. | Seméforo RAV 3/300 LED 1,00 4.700,62 € 4.700,62 €
Ud. | Placa fotoluminiscente 1,00 426,41 € 426,41 €
M? | Pintura Revestimiento hastiales 150,00 15,52 € 2.328,00€
M | Pretil mamposteria 10,00 97,06 £ 970,60 €
Ud. | Levantamiento de rejilla 10,00 162,27 € 1.622,70 €
M? | Tratamiento anti grafitis con barniz 25,00 6,20 € 155,00 €
M? | Tratamiento anti grafitis con resina hidréfuga 25,00 7,14 € 178,50 €
M? | Chapado natural muro 10,00 78,60 € 786,00 £
M? | Chapado artificial muro 10,00 65,49 € 654,90 €
M | Visualizacidn servicios afectados geo radar 10,00 569,03 € S/GJU?I}ﬁ
Dia | Sefalizacion evento de interés insular y/o municipal 10,00 1.999,59 € ﬁ?,?SS,QO?—
Kg | Acero galvanizado en pérticos 250,00 4,56 € ///.140,0 £
Kg | Aluminio en pérticos 150,00 21,56 € /3.234/60 €
N
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M | Zanja/cuneta filtrante 150,00 45,21 € 6.781,50 €
Total 461.665,03 €
RESUMEN CONSERVACION RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD
SERVICIOS CENTRALES 1.291.170,52 €
OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD 352.231,70 €
OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD 1.643.402,22 €
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA 1.346.609,56 €
ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEIORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA 461.665,03 €
TOTAL RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD 3.451.676,81 €
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17.1.5 GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (e)—’
DATOS PREVIOS
A) |Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal
Dias del afio 365
Fines de semana 106
Festivos 12 118
Total Jornadas de Trabajo Anuales 247
B) Jornadas de trabajo anuales de Personal
Jornadas de trabajo 247x11/12 226
A deducir:
Permisos, enfermedad, etc. 9
Total Jornadas de Trabajo de Personal 217
Jornadas Extras a cubrir 247-217 30
= - : -
Propqrmon para cubrir total de jornadas de 30/217 14%
Trabajo
¢ Horas de Trabajo de Personal anual
Horas de Trabajo a la semana 40
Horas de Trabajo diarias 7,5
Horas de Trabajo al afio 25217 1.627,50
D) Instalaciones
Turnos diurnos en dias laborables (2 Oficiales) 2x247 494,00
Turnos diurnos en dias no laborables ( 3 Oficiales) 1x118 118,00
Turnos nocturnos en dias laborables (2 Oficiales) 1x247 247,00
Tumosnoﬂunmsendhsnombombhs(30ﬁdabs) 1x118 118,00
Jornadas de trabajo en dias laborables (2 Oficiales) 4x 494 1.976,00
Jornadas de trabajo en dias no laborables (3 Oficiales) 3x118 354,00
Jornadas de Trabajo nocturnos laborables (2 Oficiales) 2x247 494,00
JonwdﬁdeTmbﬂonodunmsnobbombbﬂBOﬁdaeﬂ 3x118 354,00
Total jornadas de Trabajo a cubrir 3.178,00
Numero de Oficiales 12 Mantenimiento 3.178/217 15,00
” N
1.4.- | GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES / \
1.4.1.- | PRESTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA M
e ALV DE LENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA
A) PERSONAL CANTIDAD Precio (€) M)Rﬁ‘ (€)

q
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Jefe de Instalaciones 1 52.696,31 € 52.696,31€
Técnico de Mantenimiento 2 43.489,14 € 86.978,28 £
Ingeniero Informético 1 43.489,14 £ 43.489,14 €
Auxiliar Técnico 1 43.843,14 € 43.843,14 €
Auxiliar Administrativo 1 27.125,00 € 27.125,00 €
Capataz 2 29.472,64 € 58.945,28 €
Supervisor de Sala 5 27.297,90 € 136.489,50 €
Operador de Sala 5 26.475,17 € 132.375,85 €
Oficiales 12 Mantenimiento 15 27.297,90 € 409.468,50 €
Total Anual Personal 991.411,00 €
Trabajos fuera de jornada, correturnos,
vacaciones, permisos, bajas, preparacion 4,2% 991.411,00 € 41.639,26 €
trabajos
Total anual prestacion de Centro de Control 1.033.050,26 €
B) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA
Reparaciones 1 2.950,00 € 2.950,00 €
Mobiliario, equipamiento de oficina, etc. 1 1.416,00 € 1.416,00 €
f':f;g\naogreeizjlu nicaciones (emisoras, 1 2.836,78 € 2.836,78 €
Subtotal 7.202,78 €
Energia, material oficina, etc. 20% 7.202,78 £ 1.440,56 €
Total Anual Mantenimiento Centro de Control 8.643,34 €
q) VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES
Furgdn Mixto 2 6.490,00 € 12.980,00 €
Furgoneta 1 10.738,00 € 10.738,00 €
Turismo tipo SUV 2 6.342,50 € 12.685,00 €
Turismo 2 5.074,00 € 10.148,00 €
Carro de sefializacion con focos y destello
A E :
mm como minimo
Subtotal 63.551,00 €
Total Anual Vehiculos, Maquinaria y medios Auxiliares 79.438,75 €
D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS
Mantenimiento del stock minimo
permanente segun Anejo 2 del Pliego de 20% 136.337,45 € 27.267,49 €
Prescripciones Técnicas Particulares
Subtotal 27])4‘,49 €
Otros materiales y gastos 20% 27.267,49 € .¢3,50

rad

IR
Pig
VS

148

m.1/12[1_ge/




Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

y Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

Total Anual Mantenimiento, Consumos, Otros materiales y gastos 32.720,9;’

1.4.1.- | RESUMEN PRESTACION POR CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA

A) PERSONAL 1.033.050,26 €
B) MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA 8.643,34 €
C) VEHfCUI.OS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 79.438,75 €
D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS 32.720,99 €
Total Anual Prestacién de Centro de Control 1.153.853,34 €
1.4.2.- | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES l CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
Tasa de repuesto l 8% 136.337,45 € 10.907,00€
P.A. a justificar de Piezas de Repuestol 97.232,85 €
P.A. De abono integro para combustible grupos E. 21.240,00 €
P.A. De abono integro de Inspecciones Reglamentarias 21.712,00 €
P.A. De abono integro de Mantenimiento Comunicaciones 6.200,00 €
Total MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 157.291,85 €
1.4.3.- | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

:egai Zj:zit;fri‘c\?;rf:bféeme”tos L 33,00% 97.232,85 € 32.086,84 €
;ﬁ;;ﬁiﬂﬁcar sl lan s 22,00% 97.232,85 € 21.391,23 €
P.A. a justificar en paneles alfanuméricos 28,00% 97.232,85 € 27.225,20 €
P.A. a justificar en sistemas de megafonia 44,00% 97.232,85 € 42.782,45 €
E:;'c? J:;t;fié;rze" sistemas de control de 84,00% 97.232,85 € 81.675,59 €
P.A. ajustificar en sistemas de ventilacign 78,00% 97.232,85 € 75.841,62 €
:éz.r;;(j):stificar en instalaciones y locales 100,00% 97.232,85 € 97.232,85 €
P.A. a justificar en instalaciones eléctricas 94,00% 97.232,85 € 91.398,88 €
P.A. a justificar en CCTV, DAI, ERU's, SAI's 45,00% 97.232,85 € 43.754,78 €
;;j?ig;s;ificar en instalaciones de 17.00% 97.232.85 € 16.529,58 €
P.A. a justificar en software y hardware 12,00% 97.232,85 € 11.667,94 €

Total MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 541.586,96 €

1.4.4.- | OTRAS REPARACIONES

P.A. a justificar de Gastos Especiales de Reparacion 22.839,00 €

P.A. a justificar de Revisiones Perigdicas'?) 269.100,00 €

Total OTRAS REPARACIONES 291.939,00 €

1.4.1.- | RESUMEN PRESTACION POR CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA 1.153.853,34 €
1.4.2.- | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 157.291,85 €
1.4.3.- | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 541.586;6{
1.4.4.- | OTRAS REPARACIONES 291.929,00 €
1.4.- | RESUMEN GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES PRIMERA ANUALIDAD
TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES PRIMERA ANUALIDAD /{lﬁaﬁsn,ﬂ;
(1) Segun relacion de precios del Anejo Piezas de Repuesto ( / / /
[
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‘ (2) Segun relacién de precios del Anejo Revisiones Periédicas
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17.1.5.1 Repuestos

Unidad ' : Descripcion Precio
Y : Equipamiento e instalacién del centro de control
ud. Fuente de alimentacién 500,00 €
Ud. | Tarjeta de entradas 734,00 €
Ud. Kit de leds (10 por color) y displays aspa flecha y limitacidn de velocidad 221,00€
Video Wall
Ud. Filtro ventilacién video Wall 98,00 €
ud. Lampara proyector video Wall 1.562,00 €
Matriz de video 64e/32s, con teclado de control,
ud. Tarjeta de entradas 1.311,00 €
Ud. | Tarjeta de salidas 2.026,00 €
Ud. CPU 4.172,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién 505,10 €
ud. Distribuidor 707,15 €
ud. Teclado 1.669,00 €
ud. Monitor color de 21" de 400 LTV. 540,00 €
ud. Monitor color de 14" de 520 LTV. 426,00 €
Ud. | Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro 2.793,00 €
Ud. | Adaptador jack-rca 4,00 €
Ud. | Adaptador rca-jack 4,00 €
ud. Monitor 19"visualizacion ccty tecnologia led 1.525,00 €
Ventilacion
Ud. | Motor para ventilador de chorro hasta 55 kw, 1500 r.p.m. 3.000,00 €
Ud. | Opacimetro para medicién en tlneles, con salida de 4 a 20 ma. 1.258,40 €
Ud. | Anemoémetro de hélice para interior, con rango entre +- 20m/sg v salida 4-20 ma. 1.192,00 €
Ud. | Anemédmetro y catavientos de exterior. Rango de 0 a 4 m/sg y 0-3602c. Salida 4-20 mA. 1.280,00 €
ud. Rodete para ventilador 1.748,00 €
ud. Muelle para ventilador 22,40€
Ud. | Tensor largo para ventilador 141,60 €
Ud. |Tensor corto para ventilador 113,60 €
ud. Detector de CO mono toma, 0-300 ppm, 4 - 20 mA., 24 Vcc. 1.200,00 €
ud. Convertidor de sefial de +-1vcc a 4-20 mA. con alimentacién 230vac 769,30 €
Ud. Circuito transmisor 4-20 mA. 1.200,00 €
ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-45/4 1.010,00 €
Ud. | Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 14-30/6 1.179,00 €
Ud. | Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-30/4 77 €
Ud. | Set completo sustentacién ventiladores JZR - /4 /{60,00}€
Ud. | Set completo sustentacién ventiladores JZR 14-30/6 % 636,96 €
Ud. | Set completo sustentacién ventiladores JZR 16-55/6 /// S%{O{ﬂ
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ud. | Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 12- /4 61,00 €
ud. | Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 14-30 /6 63,00 €
Ud. | set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 16-55 /6 67,00 €
ud. Lémpara V.S.A.P. 250 w 25,00 €
ud. Lampara V.S.A.P. 400 w 26,00 €
Ud. |LamparaV.S.A.P.1.000 w 31,00 €
Ud. |Ldmpara incandescente de e-27 4,00 €
Ud. |Tarjeta de detectores dobles 231,00 €
ud. Euente de alimentacion detectores en rack de 19". 667,00 €
Ud. | Fotocélulas de tres niveles de iluminacion (interruptor crepuscular 3 niveles). 1.178,00 €
. Detector de CO monétona, por el sistema de célul_a electroquimica de oxidacion homologado 123300 €
par el TUV, margen de medida 0-300 ppm de CO, incluso transmisor 4-20 ma. !
ud. Anemémetro de hélice para medicion de la veloc.:idad del_aire dentrg del tunel, con un 5.074.00 €
margen de medida 0-25 m/sg, llevando la direccién del viento, incluido conversor a 4-20ma. '
ud. Opacimetro de medicién directa, con doble haz luminoso, sistema de medida de auto 1738.00 €
calibracién, margen de medida 0 a 15x 0,001 / m, con control por microprocesador. !
ud. Anemémetro exterior tipo cazoleta, con catavientos con salida digital. Conversor para 2582 00 €
anemémetro y catavientos, alimentacion protecciones. !
ud. | Célula electroquimica detector CO 1.028,00 €
Ud. |Lampara electronica bajo consumo e27 11,00 €
Ud. |Lampara para cuadro eléctrico 21,00 €
Ud. |Lampara bayoneta 4,00 €
Ud. | Cebador para fluorescentes 4,00 €
Ud. | Portaldmparas para cuadro eléctrico 18,00 €
uUd. | Tubo fluorescente 22,00€
Grupos
Ud. |Cargador bateria grupo electrogeno 884,00 €
uUd. | Detector secuencia fases iii-2 375,00 €
ud. | Kit iman de maniobras (solenoide grupos electrogenos) 1.029,00 €
ud. |Bateria12v, 135ah 852,00 €
Postes 505
Poste SOS tecnologia IP para exterior, incluyendo bateria, protecciones y tarjeta de
ud. comunicaciones. Consta de: pulsador auxilio estanco, detector de demanda de servicio, 1.920.00 €
detector de puerta abierta, micréfono electrodinamico, altavoces, bateria interna, carcasa !
con proteccion ip-45, pegatinas, etc.
ud. | Placa de metacrilato para baliza de sefializacién en poste 505 177,00 €
Ud. | Tarjeta de comunicaciones para postes SOS 868,00 €
ud. Bateria 12vcc, 7ah. 83,00 €
Ud. | Pulsador de llamada para poste SO5 31,26 £
ud. | Microfono para poste S0S ﬁS}rBO €
I_Ud. Altavoz para poste SOS / / 3#,48 3
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Ud. Fuente de alimentacién conmutada 12vcc, 2 a 24,00 €
Poste 505 maestro de exterior homologado DGT tecnologia IP. Consta de: pulsador auxilio
Ud. | estanco, detector de demanda de servicio, detector de puerta abierta, micréfono 3.257,00 €
electrodindmico, altavoces, bateria interna, carcasa con proteccion ip-45, pegatinas d
Poste SOS de interior con tecnologia IP. Consta de: armario de tdnel de acero inoxidable con
Ud. | baliza luminosa y adhesivos, pulsador auxilio estanco, detector de puerta abierta, micréfono, 5.030,00 €
altavoces, bateria interna, pegatinas de alta luminosidad, médulo
ud. Congque de fibra vidrio para SOS tunel, incluye altavoz 2 micréfonos y cableado. 153,00 €
ud. Base de enchufe Legrand. 04285 14,00 €
ud. Diferencial bipolar 30 mA. 40a Legrang ref. 08623 31,00€
Ud. | Automatico bipolar 10a Legrand ref. 03431 12,00 €
ud. Bornero proteccién comunicacién. SOS mt-var/4e-48ac 65,00 €
ud. Protecciones Pheonix Contact Valvetrans para carril DIN 74,00 €
ud. Temporizador ciclico ( intermitencia baliza ) 64,00 €
Ud. | Temporizador a la desconexion ( intermitencia baliza ) 48,00 €
Ud. Base de relés 8 contactos { intermitencia baliza ) 500€
ud. Relé 2 circuitos a 220v ( intermitencia baliza ) 12,00 €
ud. Fusible 5x20 répido 5 Amp 0,50 €
ud. Fusible 5x20 rapido 0,1 Amp 0,26 €
Ud. | Panasonic Ic-r127r2pg 21,00€
ud. Puerta abierta 1222c-2 APR 3,00€
ud. Seta Telemecanique Mod. Zb2br3 24,00 €
ud. Cuerpo Telemecanique + contacto na Mod. Zb2-be101 8,00 €
Ud. Front-end de comunicaciones para dos lineas homologado DGT 3.843,00 €
ud. Lum!noso para po§te SOS con perfil d_e aluminio extrusionado, con inidicacic'm a doble cara 494,00 €
mediante placas difusoras en metacrilato opal de 3 mm, totalmente instalado.
Ud. Cargador bateria poste SOS 143,00 €
ud. Luz de guiado led a 24v 398,00 €
Ud. | Transformador 220/24v, para luz de guiado led 90,00 €
ccrv
ud. Carcasa de exterior, ip66, con parasol para camara tv 120,00 €
Ud. Soporte para carcasa de exterior de tv 239,70 €
Ud. | Posicionador pan/Tilt para exterior, ip66, angulo de rotacién 3602 horizontal y 902 vertical 988,65 €
ud. Monitor tv plasma 750,00 €
ud. Monitor tv led 1.000,00 €
ud. Monitor tv lcd 2.800,00 €
ud. Equipo multiplexor digital de grabacién para 16 entradas de video 2.464,80 €
ud. Equipo multiplexor IP de grabacién para 16 entradas de video 2.464,80 €
Ud. | Distribuidor/amplificador de video 10 entradas/20 salidas /164, 0 €
ud. Mddulo de entradas de video con 32 entradas de camara por cada médulo //’.2.66040 €
ud. Médulo de salidas a monitor, con 4 salidas a monitor por médulo / / 1.67;,/20 €
ud. Interfaz de alarmas, hasta 64 entradas, serie Allegiant de Philips // / ?_51,22 £
{/

“dgina 133 de 148




Consejeria

de Obras Piblicas,
Infraestructuras

y Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

Ud. | Receptor de video fibra ptica 3 canales, 850 nm, rack 1.120,00 €
ud. | Grabador/reproductor video time-Lapse 3, 12y 24 horas 740,00 €
Ud. | Grabador/reproductor video estandar 236,00 €
ud. | Tarjeta de entrada de video para analizador DAl 3.200,00 €
ud. | Teclado de control para matrices de la serie Allegiant, de Philips 1.040,00 €
M. Cable coaxial rg-59 1,60 €
M. Cable coaxial Flex 3 1,60 €
M. Cable coaxial f.0.-6 1,60 €
Ud. | Camara tv (interior) 3.500,00 €
Ud. | Camara tv (exterior) 4.500,00 €
Ud. | Objetivo (para interior) vari focal, 1/3" 125,84 €
Ud. | Objetivo (para exterior) zoom auto iris variable 8-120 mm., 1/2 1.520,00 €
Ud. | Receptor sefial de telemetria para matrices Philips, sin presets. 462,78 €
Ud. | Fuente de alimentacion para ba003 103,00 €
uUd. | Latiguillo fibra dptica, monomodo, longitud. 1 metro 59,00 €
ud. | Latiguillo fibra 6ptica, multimodo, longitud. 1 metro 59,00 £
ud. | Modulador para fibra éptica en FM para sefial de video 280,00 €
ud. | Demodulador para fibra éptica en FM para sefial de video 280,00 €
ud. | Combinador fibra éptica para video 12 entradas/1 salida 432,00 €
Ud. | Decombinador fibra éptica para video 1 entrada/12 salidas 600,00 €
Ud. | Receptor fibra 6ptica para 3 canales de video, 850 nm, rack 19" 648,00 €
Ud. | Receptor de telemetria biphase, 32 salidas, serie Allegiant de Philips 500,00 €
ud. Conector BNC m rg-174 crimpar Flex 3 2,80€
ud. | Servidor de gestién alto HP Proliant, BVMS 6.538,00 €
ud. | DSA e2700 dual control unit 12x 4tb 23.482,40 €
ud. | codificador multicanal 16ch. Doble flujo h.264.a 1.285,20€
ud. | Carcasa PoE ext. PoE o 12vdc calefact+vent+parasol 213,20 €
ud. Montaje opt con auto-iris + carcasa 21,00 €
ud. | Soporte de poste para MIC 400 91,80 €
Ud. | Deposito 231. Con bomba hasta 11m. 230vca 1.232,00 €
Ud. Fuente alimentacion PoE IP, 120-230vac 50/60 Hz o0 sim 1.518,80 €
ud. 'C{;?:Zr:i;i;:;aaci;:l;s de video digital 10 bit por 1 f.o. Monomodo con conector fc. Formato 1.617,00 €
ud. Re@pto_r de .8 canales de video digital 10 bit por 1f.0. Monomodo con conector fc. Formato 1.617,00 €
caja de interior a 12vcc
ud. Transmisor de 1 canal de video digiFal 10_b%t y.transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 1,089,00 €
Monomodo conector fc formato caja de interior a 12vcc
Ud. Transmisor de 1 canal de video digit'al 10bit y transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 1.089,00 €
Monomodo conector fc formato médulo 10 te
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Armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, para cdmaras de tv, en exteriores,
ud. incluyendo: placa base aislante, toma de corriente para servicio, magneto de 10a, regleta de 573,00 €
conexionado, cable interno, toma de tierra.
Ud. Béculo 12,00 m 1.550,00 €
: ERU
Suministro estacién remota universal de /ndra o similar, con pc industrial Pentium vii, tarjeta
Ud de 8entradas/8salidas -alarmas- fuente de alimentacion de pc. Cuadro de alimentacion, 9.000.00 €
* | armario 19" 33u IP 55 (homologado DGT). Baterias, rack detectores con su fuente, etc. R
Totalmente equipado.
ud. Pc ERU tunel 2.820,00 €
ud. F. Alimentacién ent 220vac sal 12vdc-6,3am 75w 121,00 €
Ud. | Mod. IDI- 16ac/28 para 8 detectores dobles maximo 496,00 €
Ud. | IDI 32ac ref. El-981209-a+ cable plano de 50 vias 28,00 €
Ud. Backpanel de conversores y protecciones dobles 419,00 €
Ud. | Tarjetas sobre carriles 166,00 €
ud. Tarjetas sobre carriles 89,00 €
ud. Conectores Phoenix para conexién de periféricos y espiras 4,00 €
ud. Leg03437 para carril 39,00 €
ud. Leg08623 para carril 28,00 €
ud. Leg03433 para carril 28,00 €
ud. Leg04285 para carril 16,00 €
ud. Proteccién OBO para carril Din mod.5095611 141,00 €
Ud. |TS141 na para carril Din (ventiladores ) 23,00 €
ud. Cabecero bus profibus, incluyendo fuente y modulo base., 409,00 €
ud. Fuente de alimentacidn salidas 262,00 €
ud. Mddulo 4 entradas digitales incluido médulo base 51,00 €
ud. Mddulo 2 salidas digitales, incluido médulo base 65,00 €
Ud. | Médulo 2 entradas analdgicas, incluido médulo base 265,00 €
Suministro e emisor éptico laser de video banda base por fibra éptica monomodo 1310 nm.
Ud. . . ; i T 505,00 €
Conector fc/pc. Formato caja de interior con alimentacién a 12 Vee.
ud Suministro de receptor dptico de video banda base por fibra dptica monomodo 1310 nm con 78100 €
" | cag. Conector fc/pc. Formato maédulo insertable en bastidor de 19". '
Suministro de emisor éptico ldser de video banda base y receptor de telemetria rs 232,15 422
ud. por fibra éptica monomodo 1310 nm con cag y regulacion de im de lser. Conector fc/pe. 2.553,00 €
Formato médule insertable en bastidor de 19",
Suministro de receptor éptico ldser de video banda base y emisor de telemetria rs 232, rs 422
ud. por fibra 6ptica monomodo 1310 nm con cag. Conector fc/pc. Formato médulo insertable en 2.753,00 €
rack de 19",
i,
Ud Bastidor de 19" 3 u con fuente de alimentacién incluida 220 Vac con capacidad para 10 528.d0 €
" | médulos ke !
Ud. | Fuente alimentacion (500w) para pc / / 93,60 €
Ud. | Ventilador CPU 2l 00 €
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ud. HD ide ERU 458,00 €
ud. CPU para ERU 1.466,00 €
Ud. |Tarjeta para comunicaciones por puerto serie 280,00 €
ud. Conversor de datos fibra dptica - red ethernet 880,00 €
ud. | switch 10/100 a 220 Vac con slots para médulos de fibra éptica en rack de 19" 1.584,00 €
Ud. | Médulo de fibra éptica monomodo 15 km sc 100c base-fx para k-616 1.209,00 €
Ud. | Opti switch-400, chasis de 4 slot para médulos eléctricos o de fibra a 10/100/1000 Mbps 11.868,00 €
ud. | 4-puertos 10/100base-tx y un puerto 100base-fx (monomado 1310nm, 0-2 km, DSC) 11.407,00 €
PANEL MENSAJE VARIABLE

ud. CPU panel 1.130,00 €
ud. Caracter alfanumérico 449,00 €
uUd. | Caréacter grafico 1.105,00 €
ud. | Distribuidor de ventilacién 474,00 €
ud. CPU stop 1.429,00 €
ud. | Placa control piloto stop 65,00 €
ud. Lente semaforo led d300 424,00 €
ud. | Vvisera seméforo 162,00 €

Electrénica control seméforo 2.129,00 €

panel de sefializacion variable, sefial de limitacion de velocidad de int. De tunel de 5 aspectos
ud. | (20, 40, 60,80y90) una orla roja de d=900 en leds amarillos y rojos, comunicacion por 7.218,00 €

contacto.

panel de sefalizacion variable, sefial aspa flecha de 2 aspectos (aspa roja -y flecha verde), de
ud. interior de tunel y alt. De aspecto 640 mm., montando leds verdes y rojos y comunicacion 9.749,00 €

por contacto. Totalmente instalado y probado.

Sefal luminosa de salida de emergencia de 350x350 mm con perfileria y anclaje de aluminio,
ud. |iluminacién interior mediante fluorescencia 13w y rotulacion en vinilos translicidos. Incluye 251,00 €

soporte en banderola.

Suministro y montaje de sefial oculta con mensaje fijo "exceso de altura, desvio obligatorio a
ud. | 100 metros ", realizada en tecnologia led de alta luminosidad de 2200x1500 mm, incluso 19.918,00 €

conexionado, alimentacion y soporte galvanizado.

sistema de control automético de galibo compuesto por barrera de infrarrojos modulado
ud. |inerte a la radiacién solar o a cualquier tipo de iluminacién ambiental, sistema de deteccion 3.418,00 €

de trafico, armario con electrénica.
ud. Barrera de infrarrojos 895,00 €
ud. f. Alimentacion Mod. EI-981208c (con transformador y puente rectificador) 380,00 €
ud. | Back-panel + sub-rack 320mm 310,00 €
ud. Detectores Mod. 3pltdn6226ba 116,00 €
ud. Proteccion eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din 78,00 €
ud. | Diferencial bipolar 30ma 40amp 31,00 €
ud. Relé IDC rh2b-u/220 ac /ﬂQO €
Ud. | Zocalo derelé 13,0\) €
Ud. | Temporizador OMROM h3dr-a/ 12v dc // / 85,[?6 €
ud. CPU b-448
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| Lampara semdforo, 75w 220vac, 8000 horas. 9,60 €
| _ AIRE ACONDICIONADO :
Ud. Split mural 3,5 kW. Capacidad nominal calefaccion/refrigeracién 3,6/3,3 kW, consumo 714,25 €
energético calefaccién 0.22-0.95-1.40 kw !
Ud. | Canaleta blanca para cubrir tuberia frigorifica 92,44 €
' MEGAFONIA '
Ud. | Amplificador-etapa de potencia 240 w RMS, 360 w max. 751,00 €
ud. Pupitre micréfono Optimus 102,00 €
Ud. | Altavoz de 50 w para megafonia del tinel 256,00 €
DETECCION DE TRAFICO
Ud. | Mddulo deteccién para 1 carril 720,00 €
ud. Médulo deteccidn para 2 carriles 720,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién para detectores de trafico 24 Ve, 2 Amp. 120,00 €
Ud. | Espira electromagnética 203,74 €
Ud. | Aforador 4 carriles 3.150,73 €
Ud. | Aforador 8 carriles 3.249,69 €
DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
ud. Hidrante vertical 4" 2-70 mm 1-100 mm 1.380,00 €
ud. Llave husillo ascendente embridada 4" 445,00 €
Ud. | Valvula rivelcheck 4" 10mm 172,00 €
ud. Valvula reductora de presion 4" estandar 1.670,00 €
ud. Flotador latén 4" 385,50 €
Ud. |Boya de plastico flotador 4" 56,30€
Ud. Armario BIE sobrepuesto fibra 532,00 €
Ud. | Armario BIE empotrado + marco 220,00 €
ud. Llave de corte en derivacion a BIE 1-1/ 68,00 €
Ud. | Armario boca siamesa chapa puerta ciega 58,00 €
ud. Llave de corte 4" mariposa ranurada 162,00 €
M Cable detector incendios protectowire dos hilos fusién 682c 14,40 €
ud. Extintor de co2, 5 kg 153,60 €
Ud. | Revision anual de extintor de co2 24,00 €
Ud. Recarga de extintor de co2 48,00 €
Ud. Revision anual de extintor de polvo 24,00 €
ud. Recarga de extintor de polvo 48,00 €
Ud. | Extintor polvo 6 kg 144,00 €
Unidad de control maestra para el sistema sensor de list con capacidad maxima de 8 unidades
Ud. | esclavas. Displays lcd de 2x40 caracteres y teclado, contactos de conmutacidn para alarma 1.650,00 €
comuny fallo, fuente de alimentacién 230 Vac, ups 72 h, interface rs 232
M Cable sensor de cubierta ignifuga y libre de halégenos con 8 mm de distancia entre sensores, / 23,00 €
rango de medida de temperaturas -402 c a +852 ¢, resolucién de 1¢c.
ALIMENTACION EMERGENCIA g
Ud. | SAlon-line 3kva, con software de monitorizacién | / /
L/
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ud. SAl on-line 10kva, entrada y salida trifasica, con software de monitorizacion 4.800,00 €
ud. | SAl on-line 30kva, entrada y salida trifdsica, con software de monitorizacion 5.900,00 €
ud. SAl on-line 40kva, entrada y salida trifésica, con software de monitorizacion 6.500,00 €
ud. Bateria 12 Vcc, 70 ah. 96,00 €
Material informdtico _
ud. Monitor 19" 392,00 €
ud. Monitor 21" 420,00 €
ud. Monitor 25" 560,00 €
Ud. | Ordenador sobremesa 1.729,00 €
ud. | Servidor datos hp Proliant o similar 6.538,00 €
uUd. | Ordenador portatil 2.799,00 £
ud. Multifuncién a3 500,00 €
Ud. |Tableta 900,00 €
Ud. | Ratén dptico inalambrico 32,00 €
Ud. | Teclado dptico inalambrico 50,00 €
ud. | Paquete software informatico 750,00 €
ud. Licencia software 900,00 £
Ud. | Unidad grabador de CDs interno para pc 80,00 €
ud. | Unidad disco duro interno para pc 90,00 €
MATERIAL ELECTRICO

Ud. |Lémpara incandescente esténdar, 220vac, desde 60w hasta 100w 4,00 €
ud. Lampara PLC bajo consumo, 220vac, 14w 7,20 €
ud. Lédmpara 6-8 w, para luminarias de emergencia 3,20€
Ud. | Tubo fluorescente 18w a 36w 2,80€
Ud. | Luminaria emergencia Dunna d-60 60,00 €
ud. Luminaria estanca tubo fluorescente 2x36w 62,00 €
Ud. Reactancia 40w 4,00 €
Ud. | Cebador 22w o0 65w 1,00 €
Ud. | Interruptor automético diferencial "funcién cabecera de grupo" 300 mA., 3p+n, 40a 164,00 €
uUd. | Cable 0,6/1kv 3x2, 5 mm. 0,92 €
Ud. | Cable 0,6/1kv 3x1, 5 mm. 0,84 €
ud. | Cable unipolar 1x2,5 mm libre halégeno 0,80 €
ud. | Cable manguera 0,6/1kv 3x2,5 mm libre haldgeno 2,25€
Ud. | Aplique de alumbrado para ldmpara 60w, e27 8,00 €
ud. | Contactor auxiliar 10a, 2no+2nc, 400v 11,20 €
ud. Contactor auxiliar 10a, 3no+1nc, 400v 12,80 €
ud. | Contactor tripolar Ve=220vac, 9a, 1no 28,00 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 50a, 1no+lnc 108,00 €
ud. | Contactor tripolar Vc=220vac, 652, 1no+1nc ,1_5_?,20 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 953, 1no+lnc / 235\20 £
ud. |Interruptor diferencial 30 mA., 1p+n, 40a /) 36}00 '3

ud. Interruptor diferencial 300 mA., 1p+n, 40a // / 4%40 €
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Ud. [Interruptor diferencial 30 mA., 3p+n, 40a 56,00 €
Ud. | Interruptor diferencial 300 mA., 3p+n, 40a 56,00 €
Ud. | Fusible nh00 16 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 32 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 80 a 3,80 €
Ud. | Fusible nh00 100 a 3,80€
Ud. | Fusible nh00 125 a 3,80€
ud. Interruptor de corte 4p, 400v, 100a 280,00 €
ud. Interruptor de corte 4p, 400v, 250a 144,00 €
Ud. Magnetotérmico 1p+n, de 10 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 16 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 20 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 25 a. 16,00 €
Ud. Magnetotérmico 4p, de 10 a. 52,03 €
Ud. Magnetotérmico 4p, de 16 a. 52,03 €
ud. Magnetotérmico 4p, de 20 a. 52,03 €
Ud. Magnetotérmico 4p, de 25 a. 52,03 €
ud. Armario eléctrico 530x430x200 175,00 €
ud. Interruptor de control de potencia (ICP) 153, 2p 56,00 €
Ud. Portafusibles 32 a, 10x38 4,00 €
ud. Relé diferencial 300ma, 400vac 120,00 €
ud. Relé temporizador, 220vac, 1nc+1no, t=0,05-300h 48,00 €
ud. Relé octal estdndar 8,14 €
Ud. Base para relé octal 3,48 €
Ud. | Temporizador para relé octal intermitente 33,82¢
Ud. | Temporizador para relé octal retardo a la desconexién 41,78 €
ud. Relé 10a, 250vac conector circular de 8 pines 10,40 €
ud. Relé 10a, 250vac conector circular de 11 pines 12,00 €
ud. Relé térmico motorizado Ivar=80-93 a 144,00 €
ud. Relé térmico motorizado Ivar=17-25 a 48,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién modular para equipos de fibra dptica, 12vee, 2 a 39,42 €
Ud. | Lédmpara alumbrado emergencia para interior, 200 llimenes 40,00 €
BARRERAS
Barrera tipo bl40 de AUTOMATIC SYSTEM o similar con las siguientes caracteristicas: barrera
industrial de altas prestaciones; movimientos suaves y rapidos; brazo de aluminio de 8
metros (paso libre); velocidades de apertura Y cierre programables; modos de operacién
Ud. configurables; §arrocer|’a tratada anticor_rosic’m_ip44; pintura anti oxido en color rar?OOO 5 5.093.55 €
bloqueo mecénico ; temperatura de funcionamiento entre -20%c y +509¢ ; MCBF (nimero de !
ciclos entre averias) 1.250.000 ciclos leds en pluma; detector de presencia doble canal;
tratamiento para ambiente marino; comprobacién de funcionamiento en campo y desde
aplicacion de centro de control incluyendo integracion.
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Instalacién de barrera en bancada existente, incluyendo adecuacion en caso necesario,

e conexionado, nivelacién y pruebas de reglaje RBZAES
COMUNICACIONES

M Cable fibra 6ptica PESP monomodo 48 fibras g.652.d o similar 7,68 €
ud. | Switches comunicacidn niv. Ili cisco 3850 o similar 9.118,01 €
ud. | switch comunicacién niv. Il cisco 2960 o similar 822,47 €
ud. | servidor gestion alto hp Proliant o similar 6.538,00 €
324.109,49 €

Utilizacion 30% 97.232,85€
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17.1.5.2 Stock Minimo Permanente

UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD COSTE ANUAL IMPORTE (€)_‘
ud. Camién de 3 ejes con griia 2,00 46.020,00 € 92.040,00 €
ud. Camidn barredora 2,00 49.560,00 € 99.120,00 €
Ud. Camidn limpia hastiales tipo UNIMOG 1,00 64.500,00 € 64.900,00 €
ud. Plataforma elevadoras 2,00 16.020,00 € 32.040,00 £
ud. Plataforma autopropulsada Articulada 1,00 20.025,00€ 20.025,00 €
ud. Camioén Cuba 1,00 10.738,00 € 10.738,00 €
ud. Minirretro 1,00 14.160,00 € 14.160,00 €
ud. Equipo oxicorte 1,00 307,00 € 307,00 €
ud. Grupo moto-soldadora 1,00 330,00 € 330,00 €
ud. Fresadora marcas viales 1,00 354,00 € 354,00 €
ud. Maquina pinta bandas pintura convencional 1,00 1.416,00 € 1.416,00 €
ud. Cortadora de asfalto 2,00 354,00 € 708,00 €
ud. Motosierra 3,00 118,00 € 354,00 €
ud. Generadores de electricidad potencia> 5,5 kW 2,00 590,00 € 1.180,00 €
ud. Aspiradora industrial 3,00 708,00 € 2.124,00€
ud. Compresor con martillos 3,00 3.540,00 € 10.620,00 €
ud. Desbrozadora 3,00 614,00 € 1.842,00€
ud. Soplador 3,00 574,00 € 1.722,00 €
ud. Aspirador de mano 3,00 558,00 € 1.674,00 €
ud. Hormigonera pequefia 3,00 295,00 € 885,00 €
Ud. Martillo picador eléctrico 3,00 140,00 € 420,00 €
ud. Taladros roto percutores 3,00 130,00 € 390,00 €
ud. Cortadoras radiales grandes 3,00 177,00 € 531,00 €
ud. Cortadoras pequefias 3,00 106,00 € 318,00 €
ud. Bomba de achique 2,00 295,00 € 590,00 €
ud. Equipo de compactacion ligero vibratorio 1,00 1.652,00 € 1.652,00 €
ud. Equipo de limpieza a presion barreras y sefiales 1,00 3.540,00 € 3.540,00 €
ud. Linternas LED recargables para sefiales 25,00 41,00 € 1.025,00 €
ud. Cascadas luminosas tipo TL-8 LED 10,00 4.130,00 € 41.300,00 €
ud. Barreras transportables de PVC 20,00 118,00 € 2.360,00 €
ud. Valla de contencién de peatones de PVC 25,00 150,00 € 3.750,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 10 cm 1.000,00 1,00€ 1.000,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 15 cm 1.000,00 1,00€ 1.000,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar blanca 10 cm 1.000,00 1,00 € 1.000,00 €
M Cinta sefalizadora de suelo tipo 3M o similar blanca 15 cm 1.000,00 1,00€ %ﬂﬁﬁ\€
Ud. Hinca postes de barrera de seguridad 1,00 1.892,00 € 1 892 09’—
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Carro de sefalizacidén con focos y destello tipo LED, sefiales, etc.

ud. De niv Il y panel de mensaje variable de 800 x 1200 mm como 7,00 5.310,00 € 37.170,00 €
minimo en tecnologia LED
ud. Sefial TP-18 RA2 135 cm lado 11,00 3.186,00 € 35.046,00 €
ud. Sefial TR-301-100 RA2 D90 cm 2,00 85,28 € 170,56 €
Ud. Sefial TR-301-80 RA2 D90 cm 6,00 68,12 € 408,72 €
ud. Sefial TR-301-60 RA2 D 90 cm 6,00 68,12 € 408,72 €
Ud. Sefial TR-301-40 RA2 D 90 cm 2,00 68,12 € 136,24 €
ud. Sefial TS-860* 135x 90 cm 8,00 85,28 € 682,24 €
Ud. Sefial TR-305 RA2 D 30 cm 10,00 68,12 € 681,20 €
ud. Sefial TR-500 RA2 D 90 cm 4,00 68,12 € 272,48 €
ud. TB-1 Panel Direccional 195 x 85 cm 11,00 147,88 € 1.626,68 €
ud. TB-6 Cono de 75 cm. RA2 500,00 11,00 € 5.500,00 €
ud. 2(:.23”5—52 Reduccién de un carril por la derecha (4 a 3) RA2 135 5,00 115,38 € 576,90 €
Ud. 32?3”5-53 Reduccion de un carril por la izquierda {4 a 3) RA2 135 5,00 11538 € 576,90 €
Ud. iiial TS-54 Reduccién de un carril por la derecha (3 a 2) niv 11 135 5,00 115,38 € 576,90 €
ud. Sefial TS-55 Reduccién de un carril por la izquierda (3 a 2) niv 1l 5,00 11538 € 576,90 €
135 cm.
ud. Sefiales TP-17b RA2 de 135 cm. 10,00 115,38 € 1.153,80 €
ud. Sefiales TP-17a RA2 de 135 cm. 10,00 115,38 € 1.153,80 €
ud. Funda circular 90 cm diametro 50,00 20,00 € 1.000,00 €
ud. Funda circular 160 cm didmetro 50,00 22,50 € 1.125,00 €
ud. Funda triangular 135 cm lado 50,00 15,00 € 750,00 €
ud. Funda rectangular 135 x 90 cm lado 50,00 17,50 € 875,00 €
ud. Funda rectangular 195 x 95 ¢cm lado 15,00 17,50 € 262,50 €

Total 520.837,54 €
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17.1.5.3 Stock Tuneles

DESIGNACION DE LA UNIDAD PRECIO (€) MEDICION IMPORTE (€)
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL
Sindptico:
Ud. | Fuente de alimentacién 423,32 € 1,00 423,32 €
Ud. | Tarjeta de entradas 622,13 € 1,00 622,13 €
Ud. f;:;;igs {10 por color) y displays aspa flecha y limitacion de 187,54 € 1,00 187,54 €
Matriz de video 64E/32S, con teclado de control.
Ud. | Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro 3.366,64 € 1,00 3.366,64 €
Ud. | Monitor 19" visualizacién CCTV tecnologia led 1.592,63 € 1,00 1.592,63 €
Ud. | Tarjeta de entradas 1.111,23€ 1,00 1.111.23€
Ud. | Tarjeta de salidas 1.717.35 € 1,00 1.717,35 €
Ud. | Fuente de alimentacicn 505,10 € 1,00 505,10 €
Ud. | Distribuidor 707,15 € 1,00 707,15 €
Punto de toma de datos formado por dos espiras dobles, dos
detectores dobles y estacién de toma de datos en armario metalico
con bacule.
Ud. [ Célula electroquimica detector CO 1.500,00 € 2,00 3.000,00 €
Ud. | Ldmpara electrénica bajo consumo E27 18,00 € 50,00 900,00 £
Ud. | Ldmpara bayoneta 6,00 € 20,00 120,00 €
Ud. | Cebador para fluorescentes 6,00 € 20,00 120,00 €
Ud. | Portalamparas para cuadro eléctrico 23,00 € 5,00 115,00 €
Ud. | Tubo fluorescente 28,00 € 20,00 560,00 €
Ud. | Cargador bateria Grupo Electrégeno 1.002,00 € 1,00 1.002,00€
Ud. | Detector secuencia Fases III-2 375,00 € 1,00 375,00 €
Ud. | Kitiman de maniobras (Solenoide grupos electrégenos) 1.029,00 € 1,00 1.029,00 €
Ud. | Bateria 12V, 135 Ah 970,00 € 2,00 1.940,00 €
Ud. | Tarjeta de detectores dobles 231,00 € 1,00 231,00€
Ud. | Fuente de alimentacién detectores en rack de 19". 667,00 € 1,00 667,00 €
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Ud. | Parasol, calefactor y termostato para exterior. 351,00 € 1,00 351,00 €
Ud. | Latiguillo de fibra ¢ptica mono modo de 1metro de longitud. 59,00 € 1,00 59,00 €
Ud. | Latiguillo de fibra dptica multi modo de 1metro de longitud. 59,00 € 1,00 59,00 €
Ud. | Lente fija de 25 mm auto iris F 1.3 348,00 € 1,00 348,00 €
Camara de TV color, de tecnologia digital, sensor CCD, sensor 1/2",
U8 Gt uxeniy o587 e vy secromennena®® | 17msoc] 200 aseome
1/100.000. 230Vac. PAL. Cambio de color a B/N po
Ud. g;r;:;hffz:nﬁngs ;gilc;g?t)c(a para exterior de alta resolucién, lente 4.036,00 € 2,00 @ c
Transmisor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de audio,
Ud. | 2 de contactos y 2 canales configurables por f.0. Mone mado. 4.269,00 € 1,00 4.269/00 €
Conector FC. ]
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Receptor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de audio, 2

Ud. | de contactos y 2 canales configurables por f.0. Mono modo. Conector 4.269,00 € 1,00 4.269,00 €
FC.
ud. | codificador de video, con telemando, a IP, 1 canal 1.225,00 € 2,00 2.450,00 €
Ud. | Decodificador de video IP a analogico, 4 canales 1.467,00 € 2,00 2.934,00€
ud. | Decodificador de video IP a analdgico, 1 canal 1.592,00 € 1,00 1.592,00 €
Ud. | Fuente de alimentacion 12Vcc 103,00 € 5,00 515,00 €
SISTEMA DAI
ud. | F. Alimentacién ent 220vac sal 12vdc-6,3Am 75w 121,00 € 1,00 121,00 €
ud. | Mod. IDI- 16AC/28 para 8 detectores dobles maximo 496,00 € 1,00 496,00 €
ud. | IDI 32AC Ref. EL-981209-A+ cable plano de 50 vias 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | Backpanel de conversores y protecciones dobles 419,00 € 1,00 419,00 €
Ud. | Tarjetas sobre carriles 166,00 € 1,00 166,00 €
Ud. | Tarjetas sobre carriles 89,00 € 1,00 89,00 €
ud. | Conectores Phoenix para conexion de periféricos y espiras 4,00 € 2,00 8,00 €
Ud. | LEG03437 para carril 39,00 € 1,00 39,00 €
Ud. | LEGD8623 para carril 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | LEG03433 para carril 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | LEG04285 para carril 16,00 € 1,00 16,00 €
ud. | Proteccién OBO para carril Din Mod.5095611 141,00 € 1,00 141,00 €
Ud. | TS 141 NA para carril Din (ventiladores ) 23,00 € 1,00 23,00 €
ud. | Cabecero Bus profibus, incluyendo fuente y modulo base. 409,00 € 1,00 409,00 €
ud. | Fuente de alimentacion salidas 262,00 € 1,00 262,00 €
ud. | Modulo 4 entradas digitales incluido maodulo base 51,00 € 5,00 255,00 €
ud. | Modulo 2 Salidas digitales, incluido modulo base 65,00 € 5,00 325,00 €
Ud. | Médulo 2 Entradas analégicas, incluido modulo base 265,00 € 2,00 530,00 €
Suministro Estacion Remota Universal, con PC industrial Pentium ii,
o | i de Sl srmar e deslmericionde | yaooe| | aramne
DGT). Baterias, rack detectores con su fuente, per
Ud. | CPU analizador DAI 1.499,00 € 1,00 1.499,00 €
Ud. | Fuente alimentacién (500W) para PC 93,00 € 5,00 465,00 €
ud. | Tarjeta capturadora de 4 entradas para analizador DAI 1.562,00 € 1,00 1.562,00 €
ud. | Ventilador CPU 19,00 € 2,00 38,00 €
Ud. | HD IDE ERU 458,00 £ 10,00 4.580,00 €
Ud. | CPU para ERU 1.112,00 € 1,00 1.112,00 €
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE REMOTAS CON CENTRO DE
CONTROL REDUNDANTE CON:
Equipamiento en Estacién remota:
- Switch 10/:’100 2 220 Vac con slots para modulos de fibra optica en 1.584,00 € 1,00 1.584,00 €
rack de 19'
™ gllosdulo de fibra 6ptica mono modo 15 Km 5C 100c Base-FX para K 1.209,00 € 1,00 1 0
Ud. | Médulo de fibra optica multi modo 1.358,36 € 00| -~ Apss3s
L Equipamiento en Centro de Control: \/ / /
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Sistema de postes de auxilio ]
Ud. f:;g:z;e Fibra vidrio para SOS tinel, incluye altavoz 2 micréfonos y 153,00 € 2,00 . 306,00 €
L e e e L some] 20 e
Ud. | Base de Enchufe Legrand. 04285 14,00 € 2,00 , 28,00 €
Ud. | Diferencial Bipolar 30 mA. 40A Legrang Ref. 08623 31,00 € 2,00 62,00 €
Ud. | Automatico Bipolar 10A Legrand Ref. 03431 12,00 € 2,00 24,00 €
Ud. | Bornero Proteccion Comunicacion. SOS MT-VAR/4E-48AC 65,00 € 2,00 130,00 €
Ud. | Protecciones Pheonix ContactValvetrans para carril Din 74,00 € 2,00 148,00€
Ud. | Temporizador ciclico ( intermitencia baliza ) 64,00 € 2,00 128,00 €
Ud. | Temporizador a la desconexién (intermitencia baliza ) 48,00 € 2,00 96,00 £
Ud. | Base de relés 8 contactos {intermitencia baliza ) 5,00 € 2,00 10,00 €
Ud. | Relé 2 circuitos a 220v ( intermitencia baliza ) 12,00 € 2,00 24,00 €
Ud. | Fusible 5x20 rapido 5 Amp 0,50 € 100,00 50,00 €
Ud. | Fusible 5x20 rapido 0,1 Amp 0,26 € 100,00 26,00 €
Ud. | Panasonic LC-R127R2PG 21,00 € 2,00 42,00 €
Ud. | Puerta abierta 1222C-2 APR 3,00 € 10,00 30,00 €
Ud. | Seta Telemecanique Mod. ZB2BR3 24,00 € 2,00 48,00 €
ud. | Cuerpo Telemecanique + contacto NA Mod. ZB2-BE101 8,00 € 2,00 16,00 €
Ud. | Tarjeta Electrénica SOS Homologada ED.4 868,00 € 1,00 868,00 £
Ud. Ei?ﬂ.;g;r;iadiis:os;2:1:1&;1;v para la tele alimentacién de Ia 24,00 € 2,00 48,00 €
Ud. | Bateria SOS 12V 7ah 83,00 € 2,00 166,00 €
Ud. | Cargador bateria poste SOS 143,00 € 1,00 143,00 €
Ud. | Placa metacrilato baliza poste SOS 177,00 € 5,00 885,00 €
Ud. | Luz de guiado led a 24v 398,00 € 5,00 1.990,00 €
Ud. | Transformador 220/24V, para Luz de guiado led 90,00 € 10,00 900,00 €

SISTEMA DE SENALIZACION EXTERIOR DE TUNELES

Panel de mensajes variable alfanumérico de 3 LINEAS de 16

caracteres de 30 cm. Y 2 pictogramas leds multicolor, incluyendo

conexién a alimentacion y a cemunicaciones, SW bésico de gestién de

comunicaciones, totalmente instalado y probado.
Ud. | Fuente de alimentacién 380,00 € 1,00 380,00 €
Ud. | CPU Panel 1.628,00 € 1,00 1.628,00 €
Ud. | Caracter alfanumérico 673,00 € 1,00 673,00 €
Ud. | Caracter grafico 1.105,00 € 10,00 11.050,00 €
Ud. | CPU STOP 1.429,00 € 1,00 1.429,00 €
Ud. | Placa Control Piloto STOP 65,00 € 1,00 65,00 €
Ud. | Lente seméforo LED D300 424,00 € 5,00 2.120,00 €
Ud. | Visera seméforo 162,00 € 500/ 8i000€
Ud. | Electrénica control semaforo 2.129,00 € l,Dq/,_ﬁ 2.1#9,00 €

1 24 e |
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SISTEMA DE SENALIZACION INTERIOR DE TUNELES

B

panel alfanumérico para interior en tecnologia LED, 2 filas de 12
caracteres de 205 mm de altura y una zona grafica full color , incluido
soportes metalicos de anclaje a techo de tunel, y todos los elementos
necesarios para su completa instalacion y funcionamiento

Ud. | CPU Panel 1.982,00€ 1,00 1.982,00 €
Ud. | Caracter alfanumérico 720,00 € 1,00 720,00 €
Ud. | Caracter grafico 1.695,00 € 10,00 16.950,00 €
Ud. | Fuente de alimentacion 380,00 € 1,00 380,00 €
CONTROL DE GALIBO
ud. rl;.ci\ilfig:;::)cién Mod. EL-981208C (Con transformador y Puente 101,00 € 1,00 101,00 €
ud. | Back-panel + sub-rack 320mm 310,00 € 1,00 310,00 €
Ud. | Detectores Mod. 3PLTDNG6226BA 116,00 € 1,00 116,00 €
ud. | Proteccion Eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din 78,00 € 2,00 156,00 €
ud. | Automatico Bipolar DPN 10Amp 22,00€ 1,00 22,00 €
ud. | Diferencial Bipolar 30ma 40Amp 31,00 € 1,00 31,00 €
ud. | Relé IDC RH2B-U/220 AC 21,00 € 1,00 21,00 €
Ud. | Zécalo de relé 13,00 € 1,00 13,00€
Ud. | Temporizador OMROM H3DR-A/ 12v DC 85,00 € 1,00 85,00 €
Ud. | CPU B-448 353,00 € 1,00 353,00 €
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS POR CABLE SENSOR LIST.
Unidad de control maestra para el sistema sensor de LIST con
capacidad maxima de 8 unidades esclavas. Display LCD de 2x40
caracteres y teclado, contactos de conmutacion para alarma comun y
fallo, fuente de alimentacion 230 Vac, UPS 72 h, interface RS 232
ud. | Unidad de control 2.650,00 € 1,00 2.650,00 €
Cable sensor de cubierta ignifuga y libre de haldgenos con 8 mm de
M | distancia entre sensores, rango de medida de temperaturas -402 Ca 23,00 € 30,00 690,00 €
+852 C, resolucion de 12c.
Grupos de Presion
Ud. | Maneta puerta BIE 71,00 € 10,00 710,00 €
Ud. | Manémetro BIE 40,00 € 10,00 400,00 €
Ud. | valvula BIE 71,00 € 5,00 355,00 €
Accesos
Megafonia
ud. I;Ti:((:al::iac;épr:Z—;r;{;}l\jffé‘:ﬁaydg‘rl c\jliCS canales con sistema de prioridad, 708,00 € 1,00 708,00 €
| VALORACION DEL STOCK 136.337,45€
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17.1.5.4 Revisiones

REVISIONES PERIODICAS

REVISIONES PERIODICAS PRIMERA ANUALIDAD

El numero de revisiones anuales es indicativo y se adaptara a los previsto en las instrucciones técnicas y recomendaciones

aplicables
TIPO DE REVISION N2 DE REVISIONES POR ANO i NTTT;';) © TOTAL (€)
SISTEMA CCTV 2 7.511,00 € 15.022,00 €
SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA 1 8.762,00 € 8.762,00 €
SISTEMA PCI 1 34.179,00 € 34.179,00 €
SISTEMA DE VENTILACION 2 7.511,00 € 15.022,00 €
SISTEMA DE COMUNICACION 2 5.900,00 € 11.800,00 €
SISTEMA DE SENALIZACION 2 5.900,00 € 11.800,00 €
SISTEMA DE CONTROL 4 28.367,00 € 113.468,00 £
SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 1 23.647,00 € 23.647,00 €
f;iiﬂg:g x:ﬁ.ﬁ;wmm/smummo ANUAL DE 1 35.400,00 € 35.400,00 €
SUMA 269.100,00 €
REVISIONES PERIODICAS TOTAL CONTRATO
TIPO DE REVISION Ne DE REVISIONES TOTALES EEEI TOTAL (€)
UNITARIO (€)
SISTEMA CCTV 8 7.511,00 € 60.088,00 €
SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA 4 8.762,00 € 35.048,00 €
SISTEMA PCl 4 34.179,00 € 136.716,00 €
SISTEMA DE VENTILACION 8 7.511,00 € 60.088,00 €
SISTEMA DE COMUNICACION 8 5.900,00 € 47.200,00 €
SISTEMA DE SENALIZACION 8 5.900,00 € 47.200,00 €
SISTEMA DE CONTROL 4 28.367,00 € 113.468,00 €
SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 4 23.647,00 € 94.588,00 €
F;Eiﬁg:g ,;S%LEWENTO/SMULACRO ANUAL DE 3 35.400,00 € 141.600,00 €
SUMA 735.996,00 €
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17.2 PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA O CUARTA ANUALIDAD Y POSIBLES
PRORROGAS

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO (€)

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

1.643.402,22 €

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

1.346.609,56 €

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA

461.665,03 €

GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

2.144.671,15€

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA

248,12 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

7%

5.596.596,08 £ 391.761,73 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

JUSTIFICACION ECONOMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

IMPORTE (€) IGIC (€) PRESUPUESTO (€)
PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €

TOTAL| 22.386.384,32€ 1.567.046,92 € |  23.953.431,24 €

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES

23.953.431,24 €

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA 5.988.357,81 €
SUMA 35.930.146,86 €

Las Palmas de Gran Canaria, a Julio de 2018.

El Coordinador del Servicio Técnico

Fdo. Pedro A. Diaz Bretones

IFI Ingepfero Rédactor
fall
Fdo.: Josée evedoiopez

) DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
denominado «PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE
OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DEL AREA
METROPOLITANA DE GRAN CANARIA», que consta de 148 paginas -
impresas a doble cara—, contiene la rectificacion de error y la incorporacién
del Anexo que contiene las caracteristicas mas relevantes de los principales

equipa_miemos de cada-+t robado en la s rdinaria del
Consejo de Gobiecas Inslilar celebrada fa 16 de juli
doy fe. ,

de lo cual
Las le:as de Gran’Ganari
TITUL ACCIDENTAL DEL/ORGANOQ D

6 imistrati
° 5, de 27/01/2017)

Eduardo Suarez Rancel



