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2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
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2.2. DIAGRAMA DE HOJAS. 
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2.3. PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES 
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2.4. DETALLE DE SECCIONES TIPO, FIRMES Y DREANJE. 


 


 


 


 


 


 


 


 















Ø (mm) e (m) E (m) L (m)


600 0,04 0,20 0,90


800 0,04 0,20 1,20


1000 0,05 0,25 1,50


1200 0,06 0,30 1,80


1500 0,08 0,40 2,25


DIMENSIONES DE EMBOCADURA
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2.5. DETALLES DE MUROS E INESTABILIDAD DE TALUDES. 


 


 


 


 


 


 


 







ALTURA MÁXIMA (m) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7


ANCHO CORONACIÓN (m) 0.60 0.65 0.75 0.80 0.90 1.00 1.05 1.25 1.35 1.55 1.80 2.05 2.35


TALUD INTERIOR (xH/1V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TALUD EXTERIOR (xH/1V) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20


CANTO CIMENTACIÓN 0.10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


ANCHO EN LA BASE (m) 0.80 0.95 1.15 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.35 2.65 3.00 3.35 3.75
ANCHO PUNTERA (m) 0.00 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20


ANCHO TALÓN (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ANCHO ZAPATA (m) 0.80 1.25 1.45 1.60 1.70 1.90 2.05 2.35 2.55 2.85 3.20 3.55 3.95


VOLUMEN ALZADO (m3/ml) 0.70 1.20 1.90 2.63 3.60 4.73 5.80 7.65 9.25 11.55 14.40 17.55 21.35


VOLUMEN ZAPATA (m3/ml) 0.08 0.63 0.73 0.80 0.85 0.95 1.03 2.35 2.55 2.85 3.20 3.55 3.95


VOLUMEN MURO (m3/ml) 0.78 1.83 2.63 3.43 4.45 5.68 6.83 10.00 11.80 14.40 17.60 21.10 25.30
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2.6. DETALLES DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSAS. 


 


 


 


 


 


 







Pinturas pulverización 720 480 260
Termoplásticos en caliente pulverización 3.000 500 270
Termoplásticos en caliente extrusión 5.000 500 270
Termoplásticos en caliente zapatón 5.000 500 270
Plásticos en frío dos componentes pulverización 1.200 500 270
Plásticos en frío dos componentes extrusión 3.000 500 270
Plásticos en frío dos componentes zapatón 3.000 500 270


MATERIAL SELECCIONADO
METODO DE 
APLICACIÓN


Gránulos 
antiderrapantes.


DOSIFICACIÓN (g) POR M2
Microesferas 


de vidrio.
Material  


base.
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2.7. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 


 


 


 


 


 


 


 


 























































































































































































































Diam POS. I POS. II POS. I POS. II
8 200 300 400 600


10 250 400 500 750


12 300 450 600 900


16 400 600 800 1150


20 550 750 1050 1500


25 850 1150 1650 2300


32 1350 1900 2700 3500


LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (EHE-08) (mm)
ANCLAJE SOLAPE
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