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MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. PROYECTO 

Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas 

de Gran Canaria, con la determinación precisa de detalles y especificaciones de todos los 

materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. Su contenido será suficiente para 

obtener el visado colegial necesario para obtener licencia municipal u otras autorizaciones 

administrativas. 

1.2. AGENTES 
1.2.1. PROMOTOR 
El presente trabajo lo solicitó el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de 

Cultura del Cabildo de Gran Canaria, con C.I.F. P-8500008A, con domicilio en la Calle 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 1º planta 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Gran 

Canaria, provincia de Las Palmas. En la actualidad es el Instituto para la Gestión Integrada 

del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera  de Gran Canaria el impulsor del presente 

proyecto,  dependiente orgánicamente de la Consejería de Gobierno de Presidencia. 

1.2.2. PROYECTISTA 

El autor del proyecto es Rafael Ruiz Caballero, arquitecto del Servicio de Arquitectura de la 

Consejería de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, con 

domicilio en la calle Profesor Agustín Millares Carló, 14  5ª planta, 35003 Las Palmas de Gran 

Canaria, Gran Canaria, provincia de Las Palmas. 

1.2.3. COLABORADORES 

En la redacción del presente proyecto han participado los siguientes colaboradores: 

Don M. Victorio García Martín y Don Carlos Blanco Sosa, Arquitectos Técnicos del Servicio de 

Arquitectura de la Consejería de Arquitectura y Vivienda y Doña Obdulia Rodríguez 

Rodríguez delineante del citado servicio. 

1.3. INFORMACIÓN PREVIA 

1.3.1. OBJETO 

El objeto del proyecto es relizar la adecuación del edificio denominado Museo de las 

Tradiciones como Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas 

Sagradas de Gran Canaria.  

1.3.2. ANTECEDENTES 
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Se redacta el presente proyecto para atender la petición formulada por el Servicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, mediante escrito de fecha 13 de 

mayo de 2019 en el que se solicita colaboración para la redacción de proyecto 

arquitectónico y de instalaciones, en el que se definan las obras necesarias para el 

acondicionamiento del edificio propuesto como sede del Órgano de Gestión del Paisaje 

Cultural de Risco Caído RCESMGC, ubicado en el casco de Tejeda, al objerto de dar 

cumplimiento a los nuevos requerimientos, según el programa de necesidades descrito en el 

informe redactado por el Servicio de Arquitectura en fecha 10 de abril de 2019. 

Del informe sobre la idoneidad de la casa-museo de Las Tradiciones de Tejeda como sede 

de la Fundación RCESMGC de Don Julio Cuenca Sanabria, Director Científico del Proyecto 

RCESMGC. 

Los primeros datos que se tienen acerca de este inmueble, es que fue construido sobre los años 80 del 

S.XIX, en el lugar denominado El Risco, en el propio centro urbano del pueblo de Tejeda. 

Su promotor fue Sebastián Hernández Morales, nacido en 1852, en Macurijes, Pinar del Río, en la isla de 

Cuba. Hijo de padres emigrantes canarios. Sus progenitores fueron doña Rita morales Martín, nacida en 

Puerto Cabras y don Vicente Hernández RodrÍguez, natural de la villa de Agüimes. 

Este peculiar inmueble, seguiría siendo utilizado como vivienda hasta 1931. Posteriormente en 1936 

pasa a ser cuartel de la Guardia Civil, a propuesta del Ayuntamiento de Tejeda, que paga el alquiler 

del cuerpo benemérito, que se instalan en parte de las dependencias  de la vivienda, con sus familias. 

En la planta alta del inmueble se colocaría el primer teléfono del pueblo, obra de militares, y de uso 

igualmente militar, que se instalan también en esa vivienda. Este destacamento militar permaneció en 

la casa michos años después de la guerra Civil. mientras que la guardia Civil permanece en el edificio 

hasta el año 1941. 

Posteriormente la vivienda fue habitada por varias familias no emparentadas entre sí, y se ejercieron en 

ella varios oficios, herreros, zapateros y un taller de costura. 

A principio de los años 70 el Ayuntamiento de Tejeda se plantea convertir el inmueble en una casa-

museo, donde mostrar y recuperar los oficios populares. 

En 1975, el Ayuntamiento recibe una subvención de 2.404 € (400.000 ptas) de la Mancomunidad 

Interinsular de Las Palmas, para formalizar el contrato de compra de la vivienda. 

En 1978, el ayuntamiento de Tejeda presenta el primer proyecto arquitectónico "Casa Museo de 

Tejeda" redactado por Manuel Navarro Cáceres, con un presupuesto de 7.212 € (1.200.000 ptas). En 

este proyecto asesora e interviene Néstor Álamo, por eso el inmueble presenta elementos 

arquitectónicos que no son de la zona ni de la época, como los arcos conopiales o las ménsulas de 

cantería roja colocadas a modo de sustentante decorativo bajo el pasillo-corredor del balcón. La 
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cantería roja enmarcando la puerta principal de acceso a la vivienda. Se da una mayor altura a las 

paredes de la habitación principal de la planta alta, con ello consigue realzar la fachada de poniente. 

Se colocó dos chimeneas de estilo arabesco, tipo Lanzarote, sobre la techumbre de la estancia 

principal y de la cocina antigua, que posteriormente fueron eliminadas, tras la segunda intervención 

arquitectónica del inmueble acometida a finales de 1998, según proyecto redactado en 1995 por los 

arquitectos Salvador Vicario y Elena Pinto. 

La incorporación de los elementos arquitectónicos diacrónicos en este inmueble, muy del gusto de 

Néstor Álamo, que por entonces había terminado el proyecto de la Casa de Colón, le confieren un 

carácter y estilo ecléctico, es decir, con el paso del tiempo esta sobria edificación, concebida 

inicialmente como vivienda tradicional canaria, ha ido adquiriendo una forma no legible con la 

arquitectura tradicional de esta zona de montaña de Gran Canaria. 

Por diferentes avatares La Casa Museo nunca se terminaría, y no será hasta 1993 cuando se vuelva a 

dar uso a este edificio para celebrar las exposiciones anuales de "Artecumbre".1 

1 La mayor parte de las referencias sobre la historia de esta vivienda han sido obtenidas del trabajo publicado por la cronista de 

Tejeda, Serafina Suarez García, Para más información ver el artículo de la mencionada  cornista titulado Apuntes sobre la Historia  de 

museo de las Tradiciones de Tejeda. En Crónicas de Canarias n°9. 201 

No será hasta el año 2005, cuando por fin se puedo inaugurar el Museo de la Historia y Las Tradiciones 

de Tejeda, que permaneció abierto hasta 2015 cuando el ayuntamiento por falta de recursos, según 

informaron, procedieron al cierre definitivo de estas instalaciones museísticas. 

En la construcción de esta casa se emplearon básicamente materiales de la zona, como maderas de 

pino canarios obtenidas de los pinares de Pajonales e lnagüa, maderas que aún se conservan en los 

pisos de la planta alta a base de tablones, así como en las vigas y pares de los techos. 

Las cubiertas a cuatro aguas estaban acabadas por tejas procedentes de los tejares de Tejeda, no 

obstante hoy en día existe una reposición del material original. 

También procede de Tejeda la cantería gris y roja de suelos, esquinas y jambas de los huecos de 

puertas y ventanas. La vivienda conserva las dos plantas originales. A la planta alta se accede por 

sendas escaleras situadas al norte y sur del inmueble. En este nivel hay tres estancias que se distribuyen 

mediante un corredor cerrado con ventanas y tablones de maderas que han sido enfoscados y 

pintados. Además, se conserva un hueco de entrada con puerta que daba a un antiguo pasaje que 

comunicaba con la carretera principal. 

La planta baja está compuesta por dos habitaciones con tres puertas de acceso orientados hacia las 

fachadas norte y sur. Estas habitaciones se comunican por el interior. 

Hay una tercera dependencia a la que se accede desde el patio central, el cual da acceso ambas 

plantas. Esta dependencia originalmente pudo haberse utilizado como caballeriza e incluso cocina y 

despensa de la vivienda. Actualmente desde ella se accede a un cuarto trastero donde se aloja un 

depósito de agua, así como a la pieza donde se ubican dos aseos con zona de lavamanos 
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comunitario. 

Todas las dependencias  del inmueble disponen de ventilación y luz natural por medio de ventanas de 

madera y cristal sencillo. 

La casa tuvo terrenos al poniente que hoy han desparecido conservando sólo un jardín de unos 60 

metros cuadrados, debido a que la mayor parte del huerto y el camino real que discurría por delante, 

han desaparecido  en favor de la ampliación y construcción del acceso en rampa realizado por la 

calle Párroco Rodriguez Vega. 

La antigua vivienda tuvo caballeriza y cuartos de apero, hoy desaparecidos.  En el jardín, hoy resuelto 

como patio exterior se encuentra otra dependencia, separada de la vivienda y construida a base con 

sillares de piedra gris de la zona y techo a dos aguas con tejas. Parece una obra más reciente que 

pudo haberse construido en la zona donde estuvieron los cuartos de aperos. 

El inmueble en cuestión presenta una superficie edificada total de 302 m², distribuidos en dos piezas 

separadas. La casa principal que puede tener unos 257 m² construidos, distribuidos en 135 m²  en 

planta baja y 122 m² en planta alta, y los 45 m²  que conforma el volumen independiente destinado a 

almacén. 

El número total de dependencias o habitaciones en el conjunto del inmueble es de siete, y será en 

estos espacios donde habrá que distribuir los equipamientos  y puestos de trabajo del personal adscrito 

a la Fundación. 

Por lo tanto, adecuar este inmueble, a las necesidades de la Fundación, en cuanto a los espacios 

mínimamente  necesarios constituye una tarea prioritaria dada la premura que se exige para la puesta 

en funcionamiento de La fundación RCESMGC. 

Para ello se habrá de redactar el correspondiente  proyecto de acondicionamiento del inmueble, con 

el fin de dotarlo de los servicios indispensables  para un uso administrativo y expositivo, entre ellos las 

instalaciones de telecomunicaciones,  iluminación,  climatización, aseos accesibles, mobiliario de 

oficina, etc., en definitiva, todas aquellas actuaciones que permitan la puesta en uso del inmueble 

acorde a la legislación y normas técnicas vigentes. 

Por otro lado, conocer cuales serán las competencias y cometidos que la Fundación tendrá que llevar 

a cabo en estas instalaciones provisionales, resultará determinante para saber el plan de necesidades 

y adaptaciones necesarias que se tendrán que acometer en el proyecto base, por lo que las áreas 

técnicas en las que se centrarán la actividad de esta fundación serán: 

-Conservación. Restauración. Protección. Investigación 

- Planificación 

-Difusión 

- Dirección-Gerencia. 

Del mismo modo, y dada la inminente resolución del expediente de Patrimonio Mundial de RCESMGC, 
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y en consecuencia,  la activación del proceso para la puesta en marcha de la Fundación, se hace 

necesario contar en una primera fase, de una dotación mínima (equipamientos  y de personal) para el 

funcionamiento  del Órgano de Gestión de este paisaje cultural. 

En cuanto a las necesidades  de contratación del personal técnico para trabajar en el Centro 

Fundación, se plantea la formación de un equipo de técnicos cuyas tareas se centran, en corto y 

medio plazo, en desarrollar e implementar todas aquellas actuaciones 

necesarias para dotar a la zona de los mecanismos y medios indispensables  para garantizar una 

protección efectiva de los bienes culturales aquí localizados,  así como para programar 

la elaboración y desarrollo  de los planes y programas que se prevén, tendentes a conseguir un uso 

público sostenible, y que tenga una repercusión positiva en los bienes culturales y en la población local 

afectada. 

PERSONAL ÁREA 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA INVESTIGACIÓN. CONSERVACIÓN. GERENCIA 

GESTOR ADMINISTRATIVO GERENCIA FUNDACIÓN 

CONTABLE INFORMÁTICO GERENCIA FUNDACIÓN 

ADMINISTRATIVO I GERENCIA FUNDACIÓN 

COORDINADOR PLANIFICACIÓN II GERENCIA FUNDACIÓN 

ARQUITECTO TÉCNICO CONSERVACIÓN. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

ARQUEÓLOGO INVESTIGACIÓN CONSERVACIÓN 

TOPÓGRAFO / FOTOGRAMETRÍA INVESTIGACIÓN. CONSERVACIÓN 

GEÓGRAFO / OPERARIO SIG INVESTIGACIÓN. CONSERVACIÓN. PLANIFICACIÓN 

SOCIÓLOGO / ANTROLÓLOGO CULTURAL DIFUSIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El inmueble en cuestión deberá tener la capacidad y condiciones suficientes para albergar estos 

servicios y el personal de la Fundación. Por tanto, será necesario aprovechar al máximo el espacio 

disponible. En este sentido considero que incluso la sala prevista como punto de información sobre el 

significado del Paisaje Cultural, Patrimonio de la Humanidad, de Risco Caído y Los Espacios Sagrados 

de Montaña de Gran Canaria, debería compartirse con otras funciones como puesto de trabajo a 

decidir. Esto podría ser así, si nos limitamos a utilizar un audiovisual en formato grande, que se puede 

visualizar al menos en tres idiomas. 

Otro sector de la casa, formado por tres dependencias localizadas en planta baja, y dado que una de 

ellas fue diseñada como servicios, cuando funcionaba como museo, podría seguir cumpliendo dicha 

función, dejando la dependencia principal de mayor tamaño con acceso desde el patio cubierto por 

el corredor de planta alta, como espacio de office destinado al personal, dotada de nevera, cafetera, 

vestuario, etc. 

El resto de las dependencias en planta baja y alta, de la casa principal deberían destinarse a puestos 

de trabajo de los servicios arriba indicados 
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La propuesta de distribución de usos en la planta baja y patios exteriores podría ser la siguiente: 

1. Sala polivalente Exposición- Administración 

2. Office 

3. Almacén (posibilidad de convertir en aseo adaptado) 

4. Servicios 

5. Administración 

6. Sala de reuniones 

7. Patio exterior. Zona Expositiva 

8. Zona Expositiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Planta Alta, la distribución de los usos podría ser la siguiente: 

9.   Zona de tránsito. Exposición mapas y planos 

10. Área de Trabajo Conservación. Protección. Investigación 

11. Planeamiento 

12. Informática 

13. Acceso 
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1.3.3. SITUACIÓN 

El edificio se encuentra en el casco urbano del municipio de Tejeda, siendo la calle de su 

situación Párroco Rodríguez Vega, al edificio también se puede acceder desde la calle El 

Calvario, calle peatonal que conecta la carretera insular GC-60 con la calle Párroco 

Rodríguez Vega. 

1.3.4. PRESUPUESTO 

El total del presupuesto de las obra asciende a la cantidad de un cuatrocientos ochenta y 

dos mil doscientos treinta y seis euros con treinta y tres céntimos de euro (482.236’33 €); 

cantidad que resulta de aplicar los porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio 

Industrial (6%) al presupuesto de ejecución material de la obra, que es de trescientos setenta 

y ocho mil setecientos veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos de euro 

(378.729’55 €), más el I.G.I.C. correspondiente en un tipo del 7’00 % que supone la cantidad 

de treinta y un mil quinientos cuarenta y ocho euros con diecisiete céntimos de euro 

(31.548’17 €). 

1.3.5. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

El solar en donde se encuentra el edificio se encuentra en ladera, existiendo una diferencia 

de cota de 12,10 metros aproximadamente entre la carretera insular GC-60 y la calle 

Párroco Rodríguez Vega. El acceso superior al edificio se produce a una cota de 3’30 metros 

aproximadamente por debajo de la rasante de la carretera.  

1.3.6. ENTORNO FÍSICO 

El municipio de Tejeda se sitúa a 44 kilómetros de distancia de la capital de la Isla, Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Esta lejanía respecto a los grandes núcleos de población de la Isla fue lo que motivó la 

creación de una ermita en 1506, esta ermita, a principios del siglo XVII, en 1622, será 

convertida en parroquia nuclear de la zona occidental de las cumbres y medianías de Gran 

Canaria, quedando adscrita a efectos de administración eclesiástica a la Parroquia del 

Sagrario de la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. 

El casco urbano se encuentra en ladera, en la vertiente orientada al poniente de la Cumbre 

de Gran Canaria, en el interior de la Caldera de Tejeda. El núcleo urbano del municipio se 

desarrolla en torno a la iglesia configurándose una trama urbana de forma radial en base a 

los antiguos caminos que se adaptan a la topografía, siendo el principal el que discurre con 
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un trazado forma similar a la carretera GC-60 pero a una cota inferior y conformado 

actualmente por las calles Tomás Arroyo Cardoso, Ezequiel Sánchez, Párroco Rodríguers 

Vega y Maestra Ángeles Cárdenes Marrero. Vía que se desarrolla en dirección norte-sur y 

que vertebra la organización urbana desarrollada.  

Las viviendas y edificaciones del municipio de Tejeda  recogen valiosos elementos 

tradicionales de la arquitectura tradicional del municipio. La piedra, la madera y la teja son 

materiales que distinguen la arquitectura tradicional del municipio. 

La tradición artesanal de la carpintería proclama su origen mudéjar, proveniente de la baja 

Andalucía, en tanto que ciertas soluciones arquitectónicas apuntan a un origen portugués. 

El edificio en donde se desarrolla el proyecto, como ya se ha mencionado, se encuentra en 

el barrio de Tafira Baja. Se trata de un barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria, que 

surgió a finales del siglo XIX, iniciándose el mismo a lo largo de una de las vías principales de 

comunicación con el interior de la isla. El barrio dista aproximadamente por carretera 6,00 

kilómetros del casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria.  

Los datos físicos de la localidad y de la parcela son: 

ÁMBITO TERRITORIAL ALTITUD CAPITAL 
MUNICIPAL 

ALTITUD 
MÁXIMA 

ALTITUD 
MÍNIMA 

ÍNDICE DE RUIDO 
DÍA 

LATITUD LONGITUD DISTANCIA 
AL MAR 

LOCALIDAD 1044’80 m 1949’00 m 146’80 m -- dB 27º59’42’’N 15º36’55’’W 13.520 m 

PARCELA 1058’97 m 1063’59 m 1054’35 m -- dB 27º59’48’’N 15º36’54’’W 13.540 m 

1.3.7. MARCO NORMATIVO 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Suelo o la que la sustituya o modifique. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en 

materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre) o la 

que la sustituya o modifique. 

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

TRLOTCENC o la que la sustituya o modifique. 

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  

Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de 

octubre) 
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1.3.6. SUBSUELO 

No se ha realizado estudio geotécnico, no se aprecian desperfectos en la edificación 

provinientes de fallos del terreno de cimentación. 

1.3.7. SERVIDUMBRES 

No se aprecian servidumbres que afecten al ámbito de actuación del presente proyecto. 

1.3.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece como plazo de ejecución el de seis meses. 

1.3.9. OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto-1098/2001, de 12 de octubre, se 

manifiesta que el presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos y cada uno 

de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

1.3.10. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

En el artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, se establece que, para los contratos de obras cuyo valor 

estimado sea inferior a 500.000 euros, la solvencia del contratista podrá ser acreditada, bien 

mediante su clasificación en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en los pliegos del contrato. 

El valor estimado del contrato de las obras correspondientes al presente proyecto es inferior 

a 500.000 euros, por lo que, de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, no es 

exigible la clasificación del contratista. No obstante, en el caso de que el contratista decida 

acreditar su solvencia mediante su clasificación, de acuerdo con el objeto de las obras y su 

valor estimado, y según las clasificaciones y categorías establecidos en los artículos 25 y 26 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

propone la clasificación siguiente: 

Clasificación: Grupo C, Edificaciones.  Categoría del contrato de obras: d 

1.3.11. NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE 

Es de aplicación el Plan General del municipio de Tejeda. 
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Según el Catálogo Arquitectónico Municipal el edifcio se encuentra como uno de los 

edificios protegidos, figurando en la ficha número 4 del índice del catálogo como Museo 

Etnográfico. En el plano número 2.4 de Ordenación Pormenorizada, tiene como calificación 

Cultural dentro del apartado de Equipamiento y Dotaciones y con el número 4 del Catálogo 

Arquitectónico. 

De la ficha del catálogo: 

Elemento protegido .................................................................................................... Museo etnográfico 

Propiedad .......................................................................................................................................... Pública 

Grado de utilización .......................................................................................................................... En uso 

Uso ............................................................................................................................................. Cultural (CU) 

Estado de conservación ................................................................................................................ Regular 

Grado de protección ....................................................................................................................... Parcial 

Tipo de actuación ............................................................................................................. Remodelación 

Observaciones ............................................................................................................... Sin observaciones  

El Plan General dispone lo siguiente en relación a los edificios protegidos.  

Artículo 2. Definición del Patrimonio Histórico  

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico 

de Canarias, constituye el Patrimonio Histórico de Canarias los bienes muebles e inmuebles 

que tengan interés histórico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico. 

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, los bienes integrantes del patrimonio histórico 

canario estarán incluidos en alguno de los siguientes instrumentos: 

1. Registro de bienes de interés cultural (B.I.C.). 

Son bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario los bienes que ostenten 

notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o 

paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria, que sean 

declarados como tales expresamente mediante decreto del gobierno de canarias, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de 

Canarias. 

2. Catálogo Arquitectónico Municipal y Carta Arqueológica Municipal. 

Siendo bienes catalogados o incluidos en la carta arqueológica, aquellos bienes integrantes 

del patrimonio histórico que no sean objeto de declaración como Bien de Interés Cultural. 
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Artículo 3. Instrumentos de Desarrollo para la Protección del Patrimonio Histórico 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, el 

Patrimonio Histórico delimitado en el presente TEXTO REFUNDIDO DEL SUELO URBANO se 

desarrollarán por los preceptivos Planes Especiales de Ordenación, de conformidad con el 

artículo 37.3 del TR-LOTCENC. 

Artículo 4. Régimen Jurídico de las intervenciones en el Patrimonio Histórico  

El acometimiento de intervenciones en el Patrimonio Histórico del municipio de Tejeda se 

sujetará a las siguientes determinaciones: 

1. Será de aplicación las determinaciones establecidas por el presente TEXTO REFUNDIDO 

DEL SUELO URBANO en estricta relación a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, cuando 

no esté prevista la redacción de un instrumento de ordenación al que se haya remitido la 

misma. A este respecto, habrá de estar al régimen establecido en cuanto a los grados de 

protección y tipos de intervención establecido en las Fichas del Catálogo Arquitectónico 

Municipal de Tejeda. 

2. Para el caso de la existencia de una remisión a la redacción de un Plan Especial, se estará 

a las determinaciones singulares de ordenación establecidas en el mismo. 

3. A estos efectos, se permitirán en las edificaciones, construcciones e instalaciones 

preexistentes con valor etnográfico o arquitectónico a la entrada en vigor del TEXTO 

REFUNDIDO DEL SUELO URBANO, la rehabilitación para su conservación, incluso profunda, 

con antigüedad superior a cincuenta años y que tengan valor etnográfico o arquitectónico 

declarado por el TEXTO REFUNDIDO DEL SUELO URBANO o apreciado por el órgano 

competente para aprobar la Calificación Territorial, pudiendo destinarse al uso residencial, 

turístico o de servicios de edificios que no tuvieran anteriormente dichos usos. 

SECCION 2º PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTONICO Y MONUMENTAL. 

Artículo 5. Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental 

El Patrimonio Arquitectónico y Monumental de Municipio de Tejeda lo constituyen aquellos 

bienes inmuebles, tales como edificaciones o construcciones, así como espacios singulares 

que por sus valores arquitectónicos, históricos o etnográficos merezcan su preservación. 

A estos efectos, se aneja como parte integrante de el presente TEXTO REFUNDIDO DEL SUELO 

URBANO, un Catálogo Arquitectónico Municipal donde se recogen los inmuebles y 
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conjuntos edificatorios que por sus valores arquitectónicos, históricos o etnográficos merecen 

su preservación, estableciéndose para cada uno de ellos el grado de protección y los tipos 

de intervención permitidos en cada supuesto, mediante Fichas, de conformidad con lo 

estipulado en el Capitulo III “De los Catálogos Arquitectónicos Municipales”, Título II, de la 

Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, considerándose 

expresamente que tendrá la consideración de Catálogo a los efectos del TR-LOTCENC. 

Artículo 6. Objeto de la Catalogación 

La catalogación de los bienes o elementos descritos en el artículo precedente, tiene como 

objeto la conservación, protección y custodia de los mismos, así como la determinación de 

los deberes que se derivan de la atención a los expresados fines, correspondiendo a sus 

respectivos propietarios y a la Administración Pública el cumplimiento de los citados en la 

parte que le corresponda. 

Artículo 7. Deberes Generales de Conservación 

1. La catalogación como de interés histórico de un bien o elemento implica la prohibición 

de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la 

edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los 

supuestos que expresamente se regule. 

2. Los elementos a que hace referencia el número anterior, existentes sobre bienes o 

elementos catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un 

(1) año, a contar desde la fecha de inclusión en el Catálogo Arquitectónico Muincipa o 

desde la definitiva aprobación del TEXTO REFUNDIDO DEL SUELO URBANO, con excepción de 

aquellos que estuvieren autorizados expresamente. 

3. La catalogación de interés histórico de una edificación implica, para sus propietarios, la 

obligación de realizar las obras requeridas por el presente TEXTO REFUNDIDO DEL SUELO 

URBANO para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de su 

derecho a beneficiares de las ayudas, subvenciones, excepciones o bonificaciones 

establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe, asegurando el 

mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por su 

catalogación, o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones. 

Artículo 8. Grados de Protección de los Elementos Catalogados 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Patrimonio Histórico de 
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Canarias, se fijan para los bienes o elementos catalogados los grados de protección 

Integral, Ambiental y Parcial, según lo estipulado en el mencionado artículo. 

Artículo 9. Tipos de Intervención en Elementos Protegidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Histórico de 

Canarias, se permiten los tipos de obras de Conservación, Restauración, Consolidación, 

Rehabilitación y Remodelación, dependiendo del nivel de protección, con las condiciones 

que el mismo artículo indica. 

Artículo 10. Concesión de licencias de cualquier tipo de obras en el Patrimonio Histórico 

Para la concesión de toda clase de licencias municipales de obras en el Patrimonio Histórico 

o en sus Entornos de Protección, será preceptiva la emisión de informe favorable del órgano 

competente en la materia sobre la compatibilidad de la obra con el desarrollo del grado de 

protección que corresponda, de acuerdo con los estudios específicos a que haya lugar. 

Además de la descripción volumétrica y constructiva de la obra a realizar, 

convenientemente definida mediante anteproyecto, para la emisión del informe antes 

citado, se exige la siguiente Documentación Mínima: 

a) Memoria justificativa de las obras a realizar. 

b) Levantamiento a escala conveniente cuando se trate de Conjuntos y Yacimientos 

Arqueológicos, además de lo estipulado en el artículo 65 de la Ley 4/99 LPHC. 

c) Descripción fotográfica del área de intervención catalogada. 

d) Montaje fotográfico indicativo del resultado de la ejecución de la obra: 

Con respecto a la Documentación Mínima se determinan con carácter vinculante, las 

exigencias documentales que deberán cumplirse para la posible emisión del Informe antes 

citado. 

a) Memoria justificativa de las obras a realizar. 

b) Levantamiento a escala conveniente cuando se trate de Conjuntos y Yacimientos 

Arqueológicos. 

c) Descripción fotográfica con montaje indicativo del resultado final de la ejecución. 

Artículo 11. Intervenciones y obras en los Bienes de Interés Cultural y elementos catalogados. 

Será competencia del Cabildo Insular, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio 

Histórico, la autorización de las obras y usos que se realicen en los Bien de Interés Cultural, 

además de ajustarse a lo recogido en el Capítulo V de la Ley 4/99 LPHC, especialmente los 
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artículos 55 y 56. 

Sin embargo, el Ayuntamiento será competente para la autorización directamente las obras 

que afecten a los siguientes bienes: 

1. Inmuebles que no hayan sido catalogados como BIEN DE INTERES CULTURAL 

2. Inmuebles que no tengan incoado expediente administrativo de BIEN DE INTERES 

CULTURAL 

3. Inmuebles que no estén comprendidos en el entorno de protección de un BIEN DE INTERES 

CULTURAL 

Hacer constar que la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, ha 

sido derogada por la Ley 11/2021, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, la cual 

establece en su artículo 11 los tipos de intervención, siendo en en bienes inmuebles los 

siguientes: 

Artículo 11. Tipos de intervención. 

1. Las intervenciones en bienes inmuebles se clasifican, a los efectos de la presente ley, en 

las siguientes categorías: 

a) Investigación: acciones que tengan como objetivo ampliar el conocimiento sobre el 

bien o su estado de conservación y que afecten directamente a su soporte material. Incluye 

acciones y procedimientos necesarios para elaborar un diagnóstico y caracterizar los 

materiales y los riesgos que afectan al bien. 

b) Valorización: medidas y acciones sobre los bienes culturales o su ámbito próximo que 

tengan por objeto permitir su apreciación, facilitar su interpretación y acrecentar su difusión, 

especialmente en el ámbito educativo, y su función social. 

c) Mantenimiento: actividades cotidianas, continuas o periódicas de escasa complejidad 

técnica sobre el soporte material de los bienes o su ámbito próximo para que mantengan 

sus características, funcionalidad y longevidad, sin que se produzca ninguna sustitución o 

introducción de nuevos elementos. 

d) Conservación: intervenciones que tengan por finalidad la realización de estrictas 

actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de las personas 

titulares o poseedoras de los bienes, sobre las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

de las edificaciones, así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones. En este 

tipo de intervenciones se deberán utilizar materiales originales o, en todo caso, sustituirlos por 
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otros de las mismas características. 

e) Consolidación: acciones que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de 

elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado 

funcionamiento del inmueble en relación con las necesidades del uso a que sea destinado. 

En este tipo de intervenciones se utilizarán materiales cuya función estructural sea la misma 

que la original, debiendo justificarse la introducción de materiales y sistemas constructivos 

diferentes cuando fuera necesario. 

f) Restauración: acciones que pretendan, mediante la reparación o reposición de 

elementos estructurales o accesorios del inmueble, restituir sus condiciones originales. 

g) Rehabilitación: intervenciones de adecuación, mejora de las condiciones de 

habitabilidad o redistribución del espacio interior manteniendo las características tipológicas 

del inmueble. 

h) Reconstrucción: intervenciones de carácter excepcional que tengan por objeto la 

reposición parcial de elementos destruidos o desaparecidos, debidamente documentados, 

debiendo respetar en todo caso la autenticidad del inmueble, entre otros, en cuanto a 

materiales y técnicas constructivas. 

i) Reestructuración: intervenciones de carácter excepcional que tengan por objeto la 

construcción de una nueva estructura, manteniendo las fachadas y cerramientos exteriores 

de las edificaciones originales y aquellos elementos singulares o representativos de la 

edificación. 

j) Remonta y ampliación: acciones de carácter excepcional que impliquen la modificación 

motivada de los parámetros de altura y de crecimiento horizontal en los inmuebles con 

protección ambiental y parcial, siempre que no se produzcan efectos negativos en el 

inmueble o en el ambiente urbano o rural en el que se insertan. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO 

Se trata de un conjunto singular, constituido por dos edificios y sus exteriores. El edificio 

principal tiene en su mayor parte dos plantas de altura, no siendo el cuerpo de los aseos  y el 

del almacén (bajo el patio de entrada de la planta alta) que solamente tienen una. Es de 

forma irregular, la planta baja se encuentra en semisótano con respecto a la rasante de la 

calle El Calvario, sobre la que el edificio tiene una única planta. La construcción del edificio 
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es tradicional, con muros de carga de mampostería de gran espesor, con huecos 

recercados en cantería, forjados y armaduras de cubierta de madera y con teja árabe 

como material de cobertura. Construido a finales del siglo XIX y destinado antiguamente a 

vivienda y con un patio y corredor exterior que se configura en el lateral suroeste. Y un 

segundo edificio anexo de planta con forma trapezoidal y de una planta de altura, 

destinado a almacén con similares características edificatorias (fachadas de muro de 

mamostería de piedra a cara vista). En cuanto a los exteriores destacar el espacio de las 

rampas, realizado en el segudo lustro de la década de los 90 del siglo pasado y los patios de 

acceso y el situado el el lateral suroeste. También realizado en la misma época son los 

cerramientos del solar en sus linderos noroeste y sureste y en el tramo del lindero suroeste 

ocupado por la escalera exterior, en los cerramientos se combina un zócalo de 

mampostería de piedra sobre el que se disponen unos pórticos de hormigón armado visto, 

cuyos huecos se tamizan con una celosía de madera con piezas de secciones de 9’00 x6’50 

cm.    

Se sitúa el conjunto, en una parcela entre medianeras de 437’89 m² aproximadamente,  que 

cuenta con dos accesos desde el exterior, uno a nivel inferior por la calle Párroco Rodríguez 

Vega a la cota de 1054’35 m, que por medio de una rampa de cinco tramos y de 36,09 

metros de desarrollo, desembarca en el patio de acceso del conjunto, en la cota 1059’86 m 

con una pendiente media de las rampas del 15,27 % y otro acceso a nivel superior desde la 

calle El Calvario a una cota aproximada de 1063’17 m, a través de un patio de entrada que 

comunica con la planta alta del edificio principal. La comunicación entre los niveles de 

planta baja y planta alta del edificio, se resuelve mediante dos escaleras exteriores, la 

primera que nos encontramos, accediendo desde la calle Párroco Rodríguez Vega y una 

vez realizado el ascenso por las rampas, es una escalera de dos tramos en “L”, dispuestos el 

primero de ellos más o menos perpendicularmente al muro medianero de cerramiento del 

solar por su lindero noreste y el segundo se desarrolla adosado al mencionado muro, que 

arrancando desde el patio de acceso desembarca en un balcón, que adosado a la 

fachada noroeste del edificio principal se comunica con una de las estancias de la planta 

alta. La segunda escalera, también en “L” arranca desde el patio mencionado en el primer 

párrafo de este apartado conformado por los dos edificios y que se encuentra en el lateral 

suroeste, esta escalera se desarrolla de forma similar a la primera pero apoyada en el muro 
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medianero del lindero suroeste, accediendose desde el rellano del desambarco de la 

escalera a la galería cubierta de la planta alta por su fachada orientada al suroeste. 

Entre el nivel del patio exterior y la planta baja, existen desniveles (peldaños) en los accesos. 

1.4.1.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

Conforme al programa de necesidades enunciado en el apartado de antecedentes y el 

esquema de distribución propuesto en el mismo apartado, se adopta en líneas generales 

dicha distribución, realizando únicamente ciertas modificaciones en la zona del actual 

almacén y la estancia con la que se comunica, para distribuir el aseo para las personas con 

movilidad reducida, un local para el rack y un almacén. 

Para esta distribución descrita, el proyecto se limita principalmente a la dotación de las 

instalaciones necesarias para que se puedan realizar adecuadamente las funciones a 

desarrollar en el edificio y en dotar al conjunto de los medios necesarios para corregir en lo 

posible los problemas de accesibilidad que tiene el mismo.  

Para la primera de las cuestiones se ha encargado un proyecto de ingenierías que 

contempla todas las instalaciones necesarias para cubrir las necesidades del los puestos de 

trabajo y otras funciones a desarrollar en el edificio. 

En cuanto a la accesibilidad, teniendo en cuenta la disposición de los edificios y sus 

accesos, se han estudiado las distintas posibilidades para mejorar en lo posible la 

accesibilidad. Se ha optado por la construcción de un ascensor en el lateral suroeste del 

solar, que comunique la calle Párroco Rodríguez Vega con el patio de acceso a los edificios. 

Solución que solamente resuelve la accesibilidad hasta la planta baja, pero es en esta 

planta en donde se encuentran los espacios expositivos destinados al público en general. 

Quedando la planta alta con los elementos de comunicación existentes y descritos en el 

apartado anterior. 

El ascensor, tiene su acceso desde el rellano de arranque de las rampas y su desembarco a 

la cota del patio de acceso, por la situación del cuerpo del ascensor, habrá que 

comunicarlo con el patio de acceso, operación que se realiza ampliando el patio por su 

lateral noreste. La colocación del ascennsor en esta posición afecta al segundo de los 

rellanos de las rampas, el cual verá reducido su fondo, pero siendo suficiente para el tránsito 

de personas a pie. Se realizará un acuerdo entre los pavimentos de los tramos de rampas 

conincidentes en este rellano para mejorar el cambio de sentido en este punto. 
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Por otro lado, para resolver los desniveles entre las distintas estancias y el patio, se modifica 

el pavimento del patio conformado por los edificios y realizándose conjuntamente unas 

rampas que absorban los desniveles. 

1.4.1.2. ANTIGÜEDAD 

En base a los antecedentes expuestos, el edificio tiene una antigüedad aproximada entre 

130 y 140 años. 

1.4.1.3. USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 

El uso característico del edificio es el de cultural. 

1.4.1.4. OTROS USOS PREVISTOS 

No se prevén otros usos. 

1.4.1.5. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Este conjunto edificatorio mantiene su buena relación con el entorno en el que se encuentra 

integrado. La introducción del volumen del ascensor no desvirtúa esta característica del 

conjunto. 

1.4.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las obras de realizarán cumpliendo las medidas de seguridad necesarias y obligatorias para 

disminuir los riesgos laborales que puedan producirse en el proceso constructivo, con el fin 

de realizar los trabajos sin accidentes ni enfermedades para las personas que trabajan en 

ella y de forma indirecta a terceros; de igual modo se indicará y vigilarán durante el 

desarrollo de los trabajos el cumplimiento de las medidas preventivas oportunas para 

evitarlos o, en su defecto, reducirlos. 

Se tendrán también en cuenta en el desarrollo de los trabajos el establecimiento de las 

medidas necesarias para impedir que el proceso constructivo, en su normal actividad, 

dificulte el tráfico rodado y de peatones en la zona, cumpliendo con la normativa vigente e 

impidiendo una actividad desordenada y peligrosa. 

1.4.3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

En cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación y con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 

los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que 

satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Según las Disposiciones Generales recogidas en el Capítulo 1 de la LOE, en el apartado 
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segundo de su artículo 2 relativo al Ámbito de aplicación determina: 

“Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 

requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa 

entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, 

carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.  

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración 

arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de 

intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 

general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 

cambiar los usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 

dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, regulada 

a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que 

afecten a los elementos o partes objeto de protección.” 

También en las Disposiciones Generales del Capítulo 1 de la Parte I del CTE, en el apartado 

primero de su artículo 2 relativo al Ámbito de aplicación dice:  

“El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 

en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible.” 

Y en el apartado tercero. 

“Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 

compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección 

que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 

justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean 

técnica y económicamente viables.” 

Teniendo por lo tanto en cuenta el ámbito de aplicación de las normas referidas y el 

alcance de la intervención del presente proyecto, el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación se limitará a los requisitos de los apartados relativos al requisito básico de 

funcionalidad y de seguridad estructural relativo a la nueva pieza del ascensor, seguridad en 
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caso de incendio y de utilización relativos al requisito básico de seguridad y los relativos al 

requisito básico de habitabilidad. 

1.4.3.1 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 

1.4.3.1.1. UTILIZACIÓN 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.  

El edificio y su entorno con las obras que se realizarán cumplirán suficientemente para el 

desarrollo de las funciones previstas. 

1.4.3.1.2. ACCESIBILIDAD 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 

acceso y circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

Dadas las características y ubicación del edificio se atenderá a este requisito de forma que 

la planta baja sea accesible desde la calle Párroco Rodríguez Vega. 

1.4.3.1.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 

INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA ESPECÍFICA 

Las instalaciones necesarias recogidas en la Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación vienen recogidas en el proyecto de 

instalaciones redactado 

1.4.3.1.4. FACILITACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS SERVICIOS POSTALES, MEDIANTE LA 

DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES APROPIADAS PARA LA ENTREGA DE LOS ENVÍOS POSTALES, 

SEGÚN LO DISPUESTO EN SU NORMATIVA ESPECÍFICA 

Dadas las características de la intervención, no es necesario el cumplimiento 

específicamente este requisito en el ámbito de la misma, ya que el edificio posee el 

equipamiento necesario para garantizar el acceso a los servicios postales. 

1.4.3.2 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

1.4.3.2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar la estructura del 
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cuerpo del ascensor han sido principalmente, su configuración, la resistencia mecánica y 

estabilidad, seguridad, durabilidad y facilidad constructiva. 

1.4.3.2.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar la edificación en condiciones seguras, se 

puedan limitar la extensión del incendio dentro de la propia edificación y de los colindantes 

y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

El presente proyecto no modifica ningún aspecto que pueda hacer variar las condiciones 

de lo edificado en relación al presente requisito.  

1.4.3.2.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

De tal forma que el uso normal de la edificación no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio y 

en su entorno se proyectan de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos 

dentro de las limitaciones de uso del edificio y de su entorno sin que supongan riesgo de 

accidentes para los usuarios de los mismos. 

1.4.3.3 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 

1.4.3.3.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior de la edificación y que ésta no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

La edificación reunirá los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 

funcionalidad exigidos para el uso al que se destina. 

Las obras a realizar en los edificios garantizarán la disposición de los medios necesarios que 

impidan la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 

atmosféricas, del terreno o de condensaciones y dispondrá de los medios para impedir su 

penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

Los edificios dispondrán de los medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 

garantice la extracción y expulsión del aire viciado. 

El conjunto de la intervención dispone de los medios adecuados para suministrar al 
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equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 

aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 

de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 

red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

En el conjunto de la intervención se dispone de los medios adecuados para extraer las 

aguas residuales generadas de forma independiente de las producidas por precipitaciones 

atmosféricas. 

1.4.3.3.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 

permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Debido al emplazamiento en el que se encuentra la edificación y la tipología de la misma, 

no existen ruidos externos molestos para el desarrollo normal de la actividad que se quiere 

realizar en el edificio. No obstante, todos los elementos constructivos existentes tanto 

verticales como los que conforman el forjado de cubierta, cuentan con el aislamiento 

acústico suficiente para el uso previsto en el edificio. 

1.4.3.3.3. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 

utilización del edificio. 

Las características de aislamiento que posee la edificación son las necesarias para la 

actividad que se quiere desarrollar en el edificio.  

Dentro de las mejoras a realizar en el edificio se dispondrá de un sistema de iluminación 

adecuado a las necesidades de los usuarios y a la vez eficaces energéticamente 

disponiendo de un sistema de control que permita ajustar los encendidos a la ocupación 

real de cada zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 

la luz natural. 

En cuanto a la demanda de agua caliente sanitaria, el edificio no cuenta con este tipo de 

instalación. 

1.4.4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS (O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN) 

DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA CONCESIÓN DE LAS CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
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DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, 

de La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el anexo 

correspondiente. 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio. 

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE  

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE) 

REAL DECRETO 642/2002 de 05-07-2002 del Ministerio de Fomento. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 

DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el anexo 

correspondiente. 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS  SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
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Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2 el 

presente proyecto no se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 

artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud   

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el anexo 

correspondiente. 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado   

TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE 

ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 

1.4.5. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO. 

Los edificios existentes mantienen su geometría actual, el proyecto no modifica su 

configuración geométrica. 

El cuerpo del ascensor tiene planta rectangular con unas dimensiones exteriores de 

2’27x2’09 m. 

1.4.5.1.VOLUMEN 

El volumen de los edificios se mantiene igual, siendo éste mil cien con veintiséis metros 

cúbicos (1.100’26 m³). El volumen del cuerpo del ascensor es de veintinueve con ochenta y 

nueve metros cúbicos (29’89 m³.) 

1.4.5.2. SUPERFICIES 

1.4.5.2.1. SUPERFICIES GENERALES 

Superficie del solar ....................................................................................................................... 427’66 m² 

1.4.5.2.2. SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

Superficies construidas 

Edificio principal 

Planta baja. Cerrada .................................................................................................................. 143’13 m² 

Porche bajo balcón......................................................................................................................... 3’85 m² 

Galería cubierta ............................................................................................................................. 18’80 m² 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

MEMORIA 
Página 26 

 

 

 
Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

Planta alta ..................................................................................................................................... 125’89 m² 

Edificio sala polivalente 

Planta baja ...................................................................................................................................... 41’83 m² 

Cuerpo del ascensor ....................................................................................................................... 4’74 m² 

1.4.5.2.3. SUPERFICIES ÚTILES 

Planta baja 

Sala polivalente ............................................................................................................................... 26'54 m² 

Oficio ................................................................................................................................................ 18’80 m² 

Almacén ............................................................................................................................................ 3’76 m² 

Aseo PMR ........................................................................................................................................... 3’92 m² 

Distribuidor ......................................................................................................................................... 3’04 m² 

Rack .................................................................................................................................................... 3’52 m² 

Aseos ................................................................................................................................................... 9’52 m² 

Administración ................................................................................................................................ 25’74 m² 

Sala de reuniones ........................................................................................................................... 19’28 m² 

Total planta baja .......................................................................................................................... 114’12 m² 

Planta alta 

Galería cubierta ............................................................................................................................. 16’11 m² 

Conservación-Protección-Investigación ................................................................................... 24’59 m² 

Planeamiento ................................................................................................................................. 28’60 m² 

Informática ...................................................................................................................................... 20’86 m² 

Total planta alta ............................................................................................................................. 90’16 m² 

Exteriores 

Rampas ............................................................................................................................................ 85’58 m² 

Parterre ............................................................................................................................................... 6’74 m² 

Exteriores ascensor (nivel segundo rellano) ................................................................................ 1’05 m²  

Patio de acceso ............................................................................................................................. 69’49 m² 

Patio-Galería cubierta (lateral suroeste) ................................................................................... 29’50 m² 

Escaleras exteriores .......................................................................................................................... 9’55 m² 

Patio de acceso planta alta ....................................................................................................... 21’24 m² 

1.4.5.3. ACCESOS 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

MEMORIA 
Página 27 

 

 

 
Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

El acceso principal se realiza desde la calle Párroco Rodríguez Vega. El acceso por la planta 

alta desde la calle El Calvario se considera como secundario, ya que para llegar hasta él es 

necesario acceder desde la carretera general, la cual no posee acera en el margen en el 

que se encuentra el edificio o bien hacerlo desde la calle Párroco Rodríguez Vega.        

1.4.5.4. EVACUACIÓN 

La evacuación del edificio está garantizada hasta los espacios libres próximos. 

1.4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 

TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 

1.4.6.1. SISTEMA ESTRUCTURAL. 

El sistema estructural es el existente en el edificio. 

1.4.6.1.1. CIMENTACIÓN 

1.4.6.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Edificios existentes. 

No se ha podido comprobar, siendo seguramente macizos de mampostería de gran espesor 

bajo los muros de carga.   

Cuerpo del ascensor.  

Micropilotaje con un anillo de hormigón armado como encepado. 

1.4.6.1.2. ESTRUCTURA PORTANTE 

1.4.6.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Edificios existentes 

La estructura portante vertical del edificio está resuelta por muros de carga de mampostería. 

En la galería cubierta y en el porche está resuelta con pórticos de madera. 

Cuerpo del ascensor. 

Estructura metálica de entramado. 

1.4.6.1.3. ESTRUCTURA DE FORJADOS 

1.4.6.1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Edificios existentes 

Los forjados, planos e inclinados están formados por viguería y armaduras de madera. En los 

pisables los entrevigados están cubiertos con una tablazón de madera que cumple una 

doble función, estructural como capa de compresión y como pavimento. En las cubiertas los 

entrevigados de las armaduras están resueltos en su mayoría con un machihembrado de 
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madera, no siendo la sala dedicada a Conservación-Protección-Investigación que es de tilla 

de madera. 

1.4.6.2. SISTEMA ENVOLVENTE. 

La envolvente térmica de los edificios objeto de este proyecto se compone de los 

cerramientos que separan los recintos habitables del exterior y las particiones interiores 

habitables de las no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. En 

este caso, el proyecto de mejora la envolvente térmica del edificio existente, al incorporar 

un trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de lana mineral en los 

paramentos verticales exteriores. Constituyen la envolvente térmica los siguientes elementos: 

1.4.6.2.1. CUBIERTA. 

Los edificios poseen cubiertas planas inclinadas, con acabado de teja árabe como material 

de cobertura. Dadas las características de los edificios y del proyecto, no se interviene en la 

cubierta. 

Cuerpo del ascensor. 

Panel laminado termoestable fabricado a alta presión (HPL) de 12 mm de espesor. 

1.4.6.2.2. FACHADAS 

Edificios existentes 

Los cerramientos exteriores del edificio son de mampostería de piedra, no siendo el de la 

galería, que no se ha podido comprobar su constitución. Se les incorpora un trasdosado de 

placas de yeso laminado con aislamiento de lana mineral. 

Cuerpo del ascensor 

Vidrio laminado de 10+10 mm de espesor, anti-reflectante del tipo GLASSOLUTIONS VISION-

LITE® de Saint-Gobain o equivalente 

1.4.6.2.3. SUELOS 

Los suelos piedra y cerámicos en planta baja y de madera en planta alta. 

1.4.6.2.4. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No existen en el ámbito de la presente actuación. 

1.4.6.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Las compartimentaciones en la mayoría de los casos son los mismos muros de mampostería, 

a los que se les incorpora un trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento de 

lana mineral, no siendo en la nueva distribución que se hace en planta baja del almacén, 
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aseo PMR y Rack en donde se utilizan tabiques de placas de yeso laminado con aislamiento 

de lana mineral.  

1.4.6.4. SISTEMA DE ACABADOS 

1.4.6.4.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Los revestimientos exteriores están constituidos por un enfoscado de mortero de cemento y 

arena, con acabado en un revestimiento flexible de color blanco. 

1.4.6.4.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Los revestimientos interiores están constituidos por una pintura a base de dispersión acrílica 

que se aplicará sobre las placas de los trasdosados y sobre los enfoscados que queden sin 

cubrir por éstos. 

1.4.6.4.3. SOLADOS 

Los suelos piedra y cerámicos en planta baja y de madera en planta alta. 

1.4.6.4.4. CUBIERTAS 

Edificios existentes 

Las cubiertas de los edificios tienen como material de acabado teja árabe. 

Cuerpo del ascensor. 

Panel laminado termoestable fabricado a alta presión (HPL) de 13 mm de espesor. 

1.4.6.4.5. CARPINTERÍAS 

Las puertas y ventanas son de madera. El presente proyecto mantiene la carpintería 

existente, no modifica las carpinterías, únicamente se realiza la incorporación de algunas 

unidades por la nueva distribución para el almacén, aseo PMR y Rack. 

Se colocan rodapiés de aluminio en el encuentro con los pavimentos existentes con los 

trasdosados y perfiles de sección rectangular de aluminio en los encuentros de los 

trasdosados con los huecos existentes y como remate superior en las dependencias con 

cubiertas a 2 y 4 aguas. 

1.4.6.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 

higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 

aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 

de toda clase de residuos. 
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1.4.6.5.1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

En los edificios existentes no se aprecian humedades de filtración por las cubiertas, por lo 

que éstas se mantienen en su estado actual. 

1.4.6.5.2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

En cuanto a la gestión de residuos, el uso al que se destina el edifico no produce residuos 

que puedan dañar el medio ambiente, existiendo ya una zona en las que depositar los 

pocos residuos que pueda generar el uso del edificio. 

1.4.6.5.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Con respecto a las condiciones de salubridad interior el edificio cuenta con huecos de 

ventana en las distintas dependencias, en aquellas que no tienen se dispone un sistema de 

ventilación mecánica para garantizar la renovación de aire. 

1.4.6.6. SISTEMA DE SERVICIOS 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 

para el correcto funcionamiento de éste. 

1.4.6.6.1. SUMINISTRO DE AGUA 

Se aprovecha la instalación general de fontanería existente en el edificio. Desde este punto 

se realizará la nueva instalación, disponiendo de los medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico agua apta para su servicio de forma sostenible y aportando los 

caudales suficientes para su funcionamiento. 

1.4.6.6.2. EVACUACIÓN DE AGUAS 

La nueva instalación de saneamiento se conectará a la instalación ya existente. Las aguas 

producidas por las precipitaciones atmosféricas y escorrentías tienen salida libre hacia los 

espacios exteriores que conducen hasta los terrenos, en donde se filtran. 

1.4.6.6.3. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Se modifica la instalación eléctrica existente, adaptándola a la nueva distribución del 

edificio. Vienen recogidas en el proyecto de ingenierías.  

1.4.6.6.4. TELEFONÍA 

Vienen recogidas en el proyecto de ingenierías.  

1.4.6.6.5. TELECOMUNICACIONES 

Vienen recogidas en el proyecto de ingenierías.  

1.4.6.6.6. RECOGIDA DE BASURAS 
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Existe ya una zona en las que depositar los pocos residuos que pueda generar el uso del 

edificio. 
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1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

1.5.1. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indican en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superan los umbrales establecidos 
en el Código Técnico de la Edificación. 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al 
ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios 
 De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se solicitan 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No se solicitan 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se solicitan 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No se solicitan 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se solicitan 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se solicitan 

     

Funcionalidad  Utilización ME No se solicitan 

  Accesibilidad Apartado 4.2 No se solicitan 

  Acceso a los servicios Apartados 4.3, 4.4 y otros No se solicitan 
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1.5.2. LIMITACIONES 

Las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e 

instalaciones son las siguientes. 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 
que será objeto de nuevas autorizaciones. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Las dependencias objeto del presente proyecto se han diseñado a las necesidades establecidas por el 
promotor y para las que se concibe el acondicionamiento del edificio y su entorno. Cualquier otro uso 
distinto no se recoge en este proyecto ni es objeto de las autorizaciones a tramitar. 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Las instalaciones están limitadas al uso establecido en el presente proyecto 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 

parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

En los edificios actuales no se realiza ninguna modificación de su cimentación. 

La cimentación del cuerpo del ascensor se realiza mediante un micropilotaje con un anillo 

de hormigón armado como encepado. 

 2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 

de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 

como las características de los materiales que intervienen. 

En los edificios actuales no se realiza ninguna modificación de su estructura. 

2.2.1. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Teniendo en cuenta el presumible terreno que se puede encontrar, junto con requisitos 

constructivos y proyectuales son los datos que determinan la adopción del sistema 

estructural empleado. 

2.2.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades que condiciona la configuración del sistema estructural en el 

caso que nos ocupa, es el de responder adecuadamente a la descarga de los pesos 

propios del cuerpo a edificación así como de las sobrecargas hasta el terreno, garantizando 

una correcta transmisión de dichas cargas, de forma que en el terreno no se produzcan 

alteraciones que puedan dañar el edificio. Y por otro lado, teniendo en cuenta el tipo de 

edificio, garantizar en lo posible un buen comportamiento ante acciones sísmicas. 

2.2.3. BASES DE CÁLCULO 

Se tendrán en cuenta lo prescrito por la normativa siguiente: 

Ducumento Básico. Seguridad estructural DB-SE 

Ducumento Básico. Seguridad estructural. Acciones en la edificación. DB-SE-AE 

Documento Básico. Seguridad estructural. Acero. DB-SE-A 

Norma de construcción sismoresistente: Parte General y Edificación. NCSR-02 

Instrucción de hormigón armado. EHE-08 

2.2.4. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 
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Métodos generales de análisis estructural. 

Método de los estados límite. 

Método de la longitud de pandeo. 

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la 

Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales 

y de la Elasticidad. 

De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, el proceso general de cálculo 

empleado es el de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor 

suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados Imites que ponen 

la estructura fuera de servicio. 

Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, 

inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de 

carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, 

mediante una serie de coeficientes de seguridad. 

Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se 

realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades 

resistentes de los materiales de servicio (sin minorar) 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN 

2.2.5.1. ACERO 

2.2.5.1.1. PERFILES 

Perfiles 

Tipo ...................................................................................................................................................... S275JO 

Espesor nominal ................................................................................................................................. t (mm) 

Tensión de límite elástico (fy): 

t ≤ 16 ............................................................................................................................................. 275 N/mm² 

16 < t ≤ 40 .................................................................................................................................... 265 N/mm² 

40 < t ≤ 63 .................................................................................................................................... 255 N/mm² 

Tensión de rotura (fu): 

3 ≤ t ≤ 100 .................................................................................................................................... 410 N/mm² 

Temperatura del ensayo Charpy ........................................................................................................ 0º C 

Módulo de elasticidad (E) ................................................................................................ 210.000 N/mm² 
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Módulo de rigidez (G) ......................................................................................................... 81.000 N/mm² 

Coeficiente de Poisson (v) ..................................................................................................................... 0,3 

Ccoeficiente de dilatación térmica (α) ...........................................................................  1’2·10-5 (ºC)-1 

Densidad (ρ) ............................................................................................................................. 7.850 kg/m³ 

2.2.5.1.2. BARRAS 

Tipo ....................................................................................................................................................... B 500 S 

Límite elástico ............................................................................................................................ 500 N/mm² 

Módulo de elasticidad ...................................................................................................... 210.000 N/mm² 

Mallas 

Tipo ......................................................................................................................................................  B 500 T 

Límite elástico ............................................................................................................................ 500 N/mm² 

2.2.5.2. HORMIGÓN 

Peso específico......................................................................................................................... 24’00 kN/m³ 

Resistencia del proyecto (fck) ................................................................................................... 25 N/mm² 

Consistencia ................................................................................................................................................. B 

Relación agua cemento .........................................................................................................0.5 máximo 

Módulo de deformación longitudinal.............................................................................. 27.200 N/mm² 

Coeficiente de dilatación térmica ...................................................................................................... 10-5 

Tamaño maximo del árido .............................................................................................................  20 mm 

Ambiente de exposición ......................................................................................................................... IIa 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructuiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 

descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 

propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus 

bases de cálculo. 

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 

edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 

rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.b. 

2.3.1. DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SISTEMAS DE ENVOLVENTE 

En los cerramientos de los edificios existentes, están constituidos por muros mampostería en 
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su mayor parte distintos espesores, todos mayores de 20 centímetros. Se dispondrá un 

aislamiento de lana de vidrio, el cual se cubrirá con un trasdosado autoportante con dos 

placas de yeso laminado Pladur Foc o equivalente de 2x15’00 mm.  Exteriormente los muros 

de fábrica mantendrán el enfoscado existente. 

Las características de los distintos materiales que constituyen la parte ciega de los 

cerramientos son los siguientes: 

Mampostería 

Material ...................................................................................................... No se ha podiido comprobar 

Lana mineral 

Paneles rígidos no revestido del tipo ROCKSOL-E 225 de ROCKWOOL o equivalente, con las 

características siguientes: 

Espesor ................................................................................................................................................. 40 mm 

Densidad nominal ........................................................................................................................  70 kg/m³ 

Conductividad térmica ....................................................................................................... 0’034 W/m² K  

Resistencia térmica (espesor de 20 mm) ............................................................................1’15 m² K/W  

Tolerancia de espesor ............................................................................................................................... T3 

Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas ............................... DS(70,90) 

Reacción al fuego .................................................................................................................................... A1 

Absorción de agua a corto plazo ............................................  WS Absorción de agua < 1’0 kg/m² 

Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial .. WL(P) Absorción de agua < 3’0 kg/m² 

Transmisión de vapor de agua .................................................................................................. MU1 µ = 1 

Químicamente..................................................................................................................................... inerte 

Respetuoso con el medio ambiente ..................................................................  libre de CFC y HCFC 

Estructura ....................................................................................................... no hidrófilo ni higroscópico  

Placa Pladur Foc  

Material ............................................................................ Alma de yeso 100% natural y fibra de vidrio,  

recubierto en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. La fibra de vidrio 

incorporada en el alma aumenta la protección de la placa frente al fuego. 

Color ............................................................................................. Cara-Rosáceo / Dorso Marrón (kraft) 

Ancho .............................................................................................................................................. 1200 mm 

Espesor ............................................................................................................................................ 15’00 mm 
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Longitudes ............................................................................................................................ 2500-3000 mm 

Peso aproximado ..................................................................................................................... 12’10 kg/m² 

Resistencia a flexión (longitudinal) ............................................................................................... ≥ 750 N 

Resistencia a flexión (transversal) ................................................................................................. ≥ 260 N 

Conductividad térmica (λ) .................................................................................................... 0’151 W/mK 

Rasistencia términca ................................................................................................................ 0’06 m²K/W 

Dilatación lineal .................................................................................................................. 15x10-6 m/m ºC 

Dureza superficial (huella) ......................................................................................................... Ø ≤20 mm 

Permeabilidad al aire ........................................................................................ 1’4x10-6 m3/(m2 • s • Pa) 

Permeabilidad al vapor de agua (factor de resistencia) ................................................................ 10 

Reacción al fuego .......................................................................................................................... A2 s1d0 

Normativa aplicable/certificaciones ............................................................................ EN-520/CE NF N 

Clasificación  (según EN-520) .................................................................................................................... F 

Perfiles 

Perfil ............................................................................... Canal metálico en forma de C 46x34/36x0’60 

Galvanizado ............................................................................................................... capa de zinc (Z140) 

Material ............................................. acero galvanizado mediante proceso de laminación en frío 

Dimensión ........................................................................................................................................... 46 mm 

Espesor .............................................................................................................................................. 0’60 mm 

Anchura inferior ................................................................................................................................. 45 mm 

Anchura superior ............................................................................................................................... 45 mm 

Altura de alas ............................................................................................................................... 34/36 mm 

Ángulo de pliegue ................................................................................................................................... 90º 

Peso aproximado ........................................................................................................................ 0’58 kg/m 

Momento de inercia ......................................................................................................................2’38 cm4 

Número de perforaciones ........................ 5 (L<2700 mm), 6 (2700 ≤ L <3000 mm), 7 (L ≥ 3000 mm) 

Reacción al fuego ..................................................................................... A1 (No contribuye al fuego) 

Normativa aplicable/certificaciones ................................................................................. EN-14195/CE 

Sellos calidad ............................................................................................................................................... N 

2.3.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENVOLVENTE 

Las acciones básicas a las que está sometido el sistema envolvente son la derivadas de la 
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aplicación del DB SE-AE y la Sismorresistente (NCSR-2002), tal y como se indica en el 

apartado 3.1 de esta memoria. 

El comportamiento  ante el fuego del sistema envolvente vendrán reflejados en su caso en 

el apartado 3.2 de esta memoria (DB-SI). 

El comportamiento en relación con la seguridad de uso el sistema envolvente se indica en el 

apartado 3.3 de esta memoria (DB-SUA). 

El comportamiento salubre del sistema envolvente vendrá reflejado en su caso en el 

apartado 3.6 de esta memoria (DB-HS). 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 

comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 

exigibles, en su caso. 

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de 

compartimentación, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 

Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 

independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de 

las particiones interiores (carpintería interior). 

2.4.1. DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 

Los elementos de compartimentación verticales están constituidos por muros de 

mampostería y un trasdosado autoportante con dos placas de yeso laminado Pladur Foc o 

equivalente de 2x15’00 mm con lana de vidrio. 

Se mantienen las carpinterías existentes. 

Características: 

Las descritas en el apartado .............................................................................................................. 2.3.1 

2.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 

El comportamiento ante el fuego de los sistemas de compartimentación vendrán reflejados 

en su caso en el apartado 3.2. de esta memoria (DB-SI). 

El comportamiento  frente al ruido del sistema de compartimentación vendrá reflejado en su 

caso en el apartado 3.5 de esta memoria (DB-HR). 
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS  

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 

cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí 

detallados, son los que se han descrito en la memoria descriptiva). 

2.5.1. DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SISTEMAS DE ACABADO 

Los paramentos verticales exteriores tendrán como acabado una pinturas basada en 

copolímeros acrílicos puros reticulables del tipo Palflex de Palcanarias o equivalente con las 

características siguientes: 

Pintura basada en copolímeros acrílicos puros reticulables que le proporcionan excelentes 

propiedades de flexibilidad, elasticidad e impermeabilización frente al agua de lluvia, rocío, 

humedad, etc., junto con una extraordinaria resistencia al exterior y al amarilleamiento, 

ejerciendo además una protección anticarbonatación sobre hormigón armado. 

Colores .................................................................................. Blanco (Colores especiales bajo pedido) 

Acabado ................................................................................................................................................... liso  

Grado de Brillo ............................................................................................................................. semimate 

Seco al tacto ............................................................................................................................................ 1 h 

Repintado ................................................................................................................................................ 24 h 

Curado Total ................................................................................................................................ 12-15 días  

Viscosidad ........................................................................................................................... 250+/-25 poises  

Consumo eficaz.................................................................. 1 Lit/m² para 450 micras de espesor seco  

Sólidos ............................................................................................................... peso: 62% / volumen: 42%  

Densidad .......................................................................................................................... LISO: 1’41 gr/cm³  

Repintado ........................................................................................................................................ 24 horas  

Rendimiento ............................................................................... LISO: 2 - 3 m²/l y mano, según soporte  

Resistencia a la difusión del CO2. Espesor de aire equivalente (Sd-CO2 ) ............................ > 55 m  

(250 micras de película seca) 

COV* ........................................................ Valor límite de la UE para este producto (cat. A/c):40 g/l.  

Este producto contiene como máximo 35 g/l Cov. La reducción de los COV contribuye para 

un mejor medio ambiente.  

Diluyente ............................................................................................................................................... Agua 

*Nota: El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido,teñidos, etc.., con productos 

que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con 
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productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de 

suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE 

Los paramentos verticales interiores de las dependencias tendrán como acabado una 

pintura ecológica a base de dispersión acrílica, Sensitiv de Caparol o equivalente. Los suelos 

se mantienen los existentes, no siendo el espacio en el que se encuentra el aseo adaptado 

que tendrá como acabado un pavimento de gres natural extrusionado del tipo modelo 

Lava, gres de Breda de TerraKlinker o equivalente recibido con cemento cola adhesivo del 

tipo Pegoland Flex del grupopuma o equivalente con juntas de 5 mm y rejuntado con 

sellador cementoso del tipo Morcemcolor Plus Flexible CG2 A W del grupopuma o 

equivalente. Las características técnicas de estos materiales son las siguientes: 

Pintura Sensitiv: 

Sin conservantes 

Fórmula patentada 

Sin disolventes 

Sin ablandadores 

Sin sustancias activadoras de la condensación 

Higiénico como el aire ambiente 

Certificado “adecuado para personas con alergia”, conforme al certificado de ensayo de 

RW TÜV Essen 

Supervisado por entidades externas 

Diluible en agua 

Blanco 

Gran capacidad de difusión 

Valor sd < 0,1 m 

Con efecto relleno 

Dispersión de plástico conforme a DIN 55945. 

Se puede tintar con un máximo del10% de colores AVA-Vollton-und Abtönfarben. El 

certificado de ensayo de RWTÜV Essen se refiere al color blanco. El tintado puede influir en la 

idoneidad para personas con alergia de Caparol Sensitiv. 

Mate (conforme a DIN EN 13 300) 

Sin abrir, en un lugar frío y protegido de las heladas, Caparol Sensitiv se puede almacenar 

aproximadamente 12 meses de forma estable. 
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Características conforme a DIN EN 13 300: 

Debido al tintado los datos técnicos pueden sufrir variaciones. 

Resistencia al frote en húmedo ............................. clase 3, equivalente a ‘resistente a la fricción’ 

 conforme a DIN 53778 

Índice de contraste: capacidad de cubrición ........................................................................... clase 2 

 con un rendimiento de 7 m²/l y/o 140 ml/m² 

Máximo tamaño de partícula ......................................................................................... fino (< 100 µm) 

Densidad aaproximada ............................................................................................................ 1’3 g/cm³ 

Pavimento 

Dimensiones ......................................................................................................................... 20x20x1’50 cm 

Resistencia al rayado .................................................................................. Dureza 8 (escala de Mosh) 

Resistencia a la abrasión profunda ........................................................................................ < 180 mm³ 

Resistencia a las heladas ....................................................... Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-12 

Resistencia al impacto ............................................................. Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-5 

Dimensiones y aspecto superficial ........................................ Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-2 

Resistencia al choque término ............................................... Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-9 

Resistencia a los ácidos y basesl .......................................... Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-13 

Resuistencia a las manchas .................................................. Cumple la norma UNE-EN ISO 10545-14 

Temperatura de cocción .............................................................................................................. 1.360 ªC 

Absorción de agua ............................................................................................................................... < 3% 

Resistencia a la flexión ............................................................................................................ > 30 N/mm² 

Resistencia al deslizamiento .............. R-12 (DIN 51130) / Clase 3 (SU1-CTE) / Clase C (DIN 51097) 

Cemento cola adhesivo 

Aspecto ...........................................................................................................................................Polvo gris 

Tiempo de ajustabilidad  ....................................... ≈ 30’ minutos (según condiciones ambientales) 

Tiempo de vida de la pasta ............................................... ≈ 120’ (según condiciones ambientales) 

Adherencia inicial  .................................................................................................................. > 1,0 N/mm2 

Adherencia después de inmersión en agua ..................................................................... > 1,0 N/mm2 

Adherencia después de envejecimiento con calor........................................................ > 1,0 N/mm2 

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo .................................................................. > 1,0 N/mm2 

Clasificación según UNE EN 12004:2008 .......................................................................................... C2 TE 
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Clasificación según UNE EN 12002:2009 ................................................................................................ S1 

Rendimiento aproximado ............................................................................................................. 4 Kg/m2 

Material de rejuntatdo 

Aspecto ........................................................................................................... Blanco y gama de colores  

Resistencia a flexión después de 28 días > 2,5 N/mm² (EN 12808-3)  

Resistencia a compresión después de 28 días .................................................................. > 15 N/mm²  

Resistencia a flexión después de helo-deshielo ............................................................... > 2,5 N/mm²  

Resistencia a compresión después de helo-deshielo....................................................... > 15 N/mm²  

Retracción .................................................................................................................................... < 3 mm/m  

Abrasión ..................................................................................................................................... < 1000 mm³  

Absorción de agua después de 30 minutos .................................................................................... < 2 g  

Absorción de agua después de 240 minutos .................................................................................. < 5 g  

El revestimiento del cuerpo del ascensor es de vidrio laminar de 10+10 mm anti-reflectante 

recibido mediante subestructura de acero inoxidable anclada a la estructura portante 

mediante tornillería de acero inoxidable de calidad A4, con las características siguientes: 

Vidrio laminar anti-reflectante del tipo GLASSOLUTIONS VISION-LITE® de Saint-Gobain o 

equivalente: 

Espesor ........................................................................................................................................... 10+10 mm 

Subestructura de acero inoxidable: 

Calidad .................................................................................................................................................. A316 

Espesor máximo .............................................................................................................................. 13’5 mm 

Mínima resistencia correspondiente al 0’2 % ...................................................................... 220 N/mm² 

Resistencia última a tracción........................................................................................... 530-680 N/mm² 

Alargamiento de rotura ....................................................................................................................... 40 % 

Tornillería: 

Calidad ....................................................................................................................................................... A4 

Métricas ............................................................................................................................................. M10-M4 

Clase de resistencia .................................................................................................................................. 70 

Diámetro, tamaño .............................................................................................................................. ≤ M39 

Rsistencia a la tensión Rm mín. ................................................................................................... 700 N/mm² 

Límite elástico 0’2 % Rp mín. ....................................................................................................... 450 N/mm² 
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Elongación a la fractura Amín. ............................................................................................................ 0’4 d 

En los exteriores se coloca una barandilla de vidrio del tipo View Crystal de Cortizo o 

equivalente, con las características siguientes: 

Barandilla compuesta por perfil de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-6 

referencia, incluido calzos y juntas de acristalamiento según configuración de vidrio, tapas 

embellecedoras laterales y fijaciones y vidrio de seguridad laminado y templado de 10+10 

mm, anti-reflectante del tipo GLASSOLUTIONS VISION-LITE® 

Posibilidad de desagüe de zonas interiores expuestas mediante perfil de aluminio 

suplementario de drenaje. 

Anclajes de inoxidables preparados para exterior cada 150 mm. Posibilidad de uso sobre 

otros materiales adaptando la tipología del anclaje según indicaciones del fabricante del 

anclaje. 

Configuración de vidrio laminar de seguridad templado según uso, altura y especificaciones 

de fabricante de vidrios. Se recomiendan siempre configuraciones laminadas templadas. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos: 

Ensayos según normas UNE 85237:1991, UNE 85238: 1991 y UNE 85240:1990, requisitos 

establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según EN 

1991-1-1:2003 /AC:2010 para categorías de uso de hasta 1,6 KN/m. 

1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior 

2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior 

3 – Ensayo dinámico con cuerpo blando 

4 – ensayo dinámico con cuerpo duro 

5 – Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE 

6 – Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12 

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990: 

Clase A – EXCELENTE 

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre el forjado 

de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100 mm (H) x 1500 mm (L) 

Perfiles anodizados, acabado mate color negro efectuado en un ciclo completo que 

comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS 
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con un valor mínimo clase 15 micras. 

2.5.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACABADO 

El comportamiento ante el fuego de los sistemas de acabados vendrán reflejados en su 

caso en el apartado 3.2. de esta memoria (DB-SI). 

Las prescripciones relativas a la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación DB-

HE3 de las que dependen en gran medida los acabados vendrán recogidas en el 

preceptivo proyecto industrial  

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 

cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 

telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 

combustible, ahorrro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltáica y 

otras energías renovables. 

2.6.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2.6.1.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva y uso del edificio. 

2.6.1.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

El objetivo principal es el reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

2.6.1.3. PRESTACIONES 

Las prestaciones del edificio serán las necesarias para cumplir el objetivo enunciado y que 

vendrán reflejados en su caso en el apartado 3.2. de la presente memoria. 

2.6.1.4. BASES DE CÁLCULO 

La principal base de cálculo será la ocupación del edificio, la cual se realizará a los criterios 

contenidos en el Documento Básico SI. 

2.6.2. ANTI-INTRUSIÓN 

2.6.2.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva de las edificaciones y disposición de los huecos 
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en contacto con el exterior. 

2.6.2.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

El objetivo principal es el reducir a límites aceptables el riesgo de que el edificio pueda ser 

violentado por medios convencionales. 

2.6.2.3. PRESTACIONES 

El edificio cuenta con un cerramiento exterior que lo protege contra la intrusión. 

2.6.2.4. BASES DE CÁLCULO 

Teniendo en cuenta  la situación y el emplazamiento de la intervención, se entiende que por 

lo general éste no se encuentra en una situación expuesta, si bien en los huecos están 

protegidos con protecciones metálicas.  

2.6.3. PARARRAYOS 

2.6.3.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva de las edificicaciones.  

2.6.3.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

El objetivo principal es el reducir a límites aceptables el riesgo de que el edificio pueda ser 

afectado por la acción de un rayo. 

2.6.3.3. PRESTACIONES 

Las prestaciones del edificio serán las nesesarias según los criterios contenidos en el 

Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad en su sección SUA8. 

2.6.3.4. BASES DE CÁLCULO 

Serán necesarios los datos de las edifcicaciones que a continuación se enumeran: 

Situación, superficie, altura, tipo de construcción, contenido, uso y necesidad de 

continuidad en las actividades que se desarrollan en las edificaciones. 

2.6.4. ELECTRICIDAD 

2.6.4.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva, emplazamiento y uso al que se destina el 

edificio. 

2.6.4.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

Dotar al edificio de la energía electrica necesaria para que se puedan desarrollar en él con 

seguridad las funciones para las cuales se proyecta. 

 2.6.4.3. PRESTACIONES 
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Instalación de alumbrado y de fuerza. 

 2.6.4.4. BASES DE CÁLCULO 

La demanda energética de la red de alumbrado y fuerza diseñada, para satisfacer  

adecuadamente el uso al que se destina el edificio.  

2.6.5. ALUMBRADO 

No se proyecta. 

2.6.6. ASCENSORES 

2.6.4.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva, emplazamiento y uso al que se destina el 

edificio. 

2.6.4.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

Dotar al edificio de un ascensor para que permitir el uso del mismo por personas de 

movilidad reducida. 

 2.6.4.3. PRESTACIONES 

Instalación de un ascensor. 

 2.6.4.4. BASES DE CÁLCULO 

Normativa relativa a accesibilidad.  

2.6.7. TRANSPORTE 

No se proyecta. 

2.6.8. FONTANERÍA 

2.6.8.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva, emplazamiento y uso al que se destina el 

edificio. 

2.6.8.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

Dotar al edificio del suministro de agua necesario para que se puedan desarrollar en él con 

salubridad e higiene las funciones para las cuales se proyecta. 

 2.6.8.3. PRESTACIONES 

Agua fría. 

 2.6.8.4. BASES DE CÁLCULO 

Presión deseada, longitudes de los recorridos, alturas, accesorios, número y tipo de aparatos. 

2.6.9. EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
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2.6.9.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva, emplazamiento y uso al que se destina el 

edificio. 

2.6.9.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

El edificio ya cuenta con un sistema para la eliminación de los residuos líquidos y sólidos para 

poder desarrollar en él con salubridad e higiene las funciones que se desarrollan en el mismo. 

Las nuevas instalaciones de evacuación se conectarán a las existentes. 

2.6.9.3. PRESTACIONES 

Sistemas de pluviales, de saneamiento y de gestión de recogida de basuras. 

2.6.9.4. BASES DE CÁLCULO 

Situación de la inetervención, número y tipo de aparatos, superficies de captación, 

localización de la redes generales de pluviales y saneamiento, tipo y cantidad de residuos 

que se originan y sistema de gestión municipal de los residuos. 

2.6.10. VENTILACIÓN 

2.6.10.1. DATOS DE PARTIDA 

Configuración arquitectónica y constructiva, emplazamiento y uso al que se destina el 

edificio. 

2.6.10.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 

Dotar al edificio de un sistema de ventilación adecuado de forma que la calidad del aire 

interior sea la adecuada para que se pueda desarrollar en él con salubridad e higiene las 

funciones para las cuales se proyecta. 

 2.6.10.3. PRESTACIONES 

Elementos que faciliten la renovación del aire.  

2.6.10.4. BASES DE CÁLCULO 

Volumen de las estancias y uso al que se destinan. 

2.6.11. TELECOMUNICACIONES 

Proyecto de ingenierías. 

2.6.12. INSTALACIONES TÉRMICAS Y SU RENDIMIENTO ENERGÉTICO 

Proyecto de ingenierías. 

2.6.13. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

No se proyectan. 
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2.6.14. AHORRO DE ENERGÍA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA O 

FOTOVOLTAICA Y OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto de ingenierías. 

2.7. EQUIPAMIENTO. 

Se distribuyen unos aseos conteniendo en su totalidad el edificio, tres lavamanos, tres 

inodoros y un fregadero. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DOCUMENTO BÁSICO SE 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

3.1.1.1. PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 

  Procede 
   

DB-SE Seguridad estructural: Si 

DB-SE-AE Acciones en la edificación Si 

DB-SE-C Cimentaciones Si 

DB-SE-A Estructuras de acero Si 

DB-SE-F Estructuras de fábrica No 

DB-SE-M Estructuras de madera No 
 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

  Procede 
 

NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente Si 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural No 
 

3.1.1.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio 50 años 
 

Método de comprobación Estados límites 
 

Definición estado limite 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
 - perdida de equilibrio 
 - deformación excesiva 
 - transformación estructura en mecanismo 
 - rotura de elementos estructurales o sus uniones 
 - inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio 
ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 
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 - el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
 - correcto funcionamiento del edificio 
 - apariencia de la construcción  

 

3.1.2. ACCIONES 

Clasificación de las acciones 

PERMANENTES 
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante 
y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos de las 
acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del 
DB SE-AE 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto. 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  
la justificación del DB correspondiente para el acero y la justificación de la EHE 
para el hormigón. 

  

Modelo análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Verificación de la estabilidad 

 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed ≤Rd 
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas 
 La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

Desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SE-AE 

A
c
c
io
n
e
s 
Pe
rm
a
n
e
n
te
s 
(G
):
 

Peso propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas armadas (placas) será el 
canto h (cm) x 25 kN/m3. En la estructura de acero se considera una densidad de 
78.50 kN/m³ 

Cargas muertas: 

En la estructura del edificio, se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son 
elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del 
tiempo).  

Peso propio de tabiques 
pesados y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
A
c
c
io
n
e
s 
V
a
ria
b
le
s 
(Q
):
 

 

La sobrecarga de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones climáticas: El viento:  
Dadas las características de este proyecto no se ha considerado la acción del 
viento. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, no se consideran las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. Dadas las 
dimensiones del presente proyecto de refuerzo no se ha considerado la acción 
de la temperatura. 
La nieve: 
Según el artículo 3.5.1 del DB-SE-AE, por tratarse de una localidad de altura 
inferior a 1000 metros sobre el nivel del mar,  se adoptará una sobrecarga de 1 
kN/m2 =(100 kg/m²) 

Las acciones químicas, 
físicas y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere 
a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por 
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el 
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del 
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus 
detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.  

Acciones accidentales (A): 

Se consideran accidentales las siguientes acciones: Sismo, Impactos, Incendios: 
Sismo: Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02 y recogidas en esta memoria. 
Incendios: Están definidas en el DB-SI  
Impacto: En este documento básico solamente obliga en relación a los 
impactos accidentales y quedan excluidas las acciones de impacto 
premeditadas El DB recoge expresamente el impacto de vehículos tanto en el 
exterior como en el interior y los valores, para vehículos de peso no mayor de 30 
kN, de las fuerzas a considerar son de 50 kN paralelos a la vía y de 25 kN 
perpendicular, no actuando simultáneamente.  Estas fuerzas se aplicarán en un 
rectángulo de 25x150 centímetros situado a una altura de 60 centímetros del 
suelo. 
No se consideran. 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de 
este edificio son las indicadas: 

EDIFICIO  Sobrecarga 
de uso 

Sobrecarga  
de tabiquería 

Peso propio 
del forjado 

Peso propio  
del solado-acabados 

Carga total 

ASCENSOR -  kN/m²  - kN/m² -  kN/m² -  kN/m² 

El edificio del cuerpo del ascensor ha sido dimensionado conforme a los requisitos técnicos del ascensor que va  a 
albergar y a la configuración geométrica de dicho cuerpo. 

 

Acción del viento 

 

3.1.4. CIMENTACIONES SE-C 

Se procura realiza una cimentación por medio de micropilotes y encepado corrido de 

coronación de hormigón armado. 

3.1.5. ESTRUCTURA DE ACERO SE-A 

Descripción de la estructura:  

La estructura está compuesta por pilares que se anclan al encepado de coronación y vigas 

metálicas que se unen los pilares. La subestructura que se utiliza para sujeción de los paneles 

también funciona como elementos de arriostramiento.  

De acuerdo con el Documento Básico SE-A del CTE, la determinación de las tensiones y las 

deformaciones y las comprobaciones de la estabilidad estática y elástica de la estructura, 

se han realizado conforme a los principios de la Mecánica Racional, complementados por 

las teorías clásicas de Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. Los coeficientes parciales 

de seguridad considerados para determinar la resistencia son los establecidos en el artículo 

2.3.3 del DB SE-A y los considerados para determinar la resistencia a la fatiga, son los 

indicados en el anejo C de ese documento básico. La determinación de las acciones se 

realiza en base a lo establecido en el DB SE-AE. Las secciones transversales solicitadas por 

momentos flectores se clasificarán en función de su capacidad de deformación y desarrollo 

de la resistencia plástica en las clases establecidas en el artículo 5.2.4 del DB SE-A.  

Bases de cálculo 

 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a 
los siguientes estados límites: 
 

Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 
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Estados límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite 
último de estabilidad, en donde: 

stbddstd
EE

,,
≤  

siendo: 

dstd
E

,
 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E

,
 el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

y para el estado límite último de resistencia, en donde 

dd
RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar 
d

E  y 
d

R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 

Estados límite de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

lim
CE

ser
≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

lim
C  valor límite para el mismo efecto. 

 

Programa de cálculo:  

Nombre comercial: Cypecad Metal 3D 

  

Empresa Cype Ingenieros 

  

Descripción del 
programa: idealización 
de  la estructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

 

Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado 3 “Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”. 
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Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t ≤≤≤≤ 16 16 < t ≤≤≤≤ 40 40 < t ≤≤≤≤ 63 3 ≤≤≤≤ t ≤≤≤≤ 100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
(1) Se le exige una energía mínima de 40J.  

fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 

Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

Estados límites últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

 Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
-Resistencia de las secciones a tracción 
-Resistencia de las secciones a corte 
-Resistencia de las secciones a compresión 
-Resistencia de las secciones a flexión 
-Interacción de esfuerzos: 
 -Flexión compuesta sin cortante 
 -Flexión y cortante 
 -Flexión, axil y cortante 
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
-Tracción, compresión, flexión 
-Compresión  
-Flexión 
-Interacción de esfuerzos: 
 -Elementos flectados y traccionados 
 -Elementos comprimidos y flectados 
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Estados límites de servicio 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 

3.1.6. ACCIÓN SÍSMICA NCSE-02 

En el territorio nacional la peligrosidad sísmica queda definida en el Real Decreto 997/2002, 

de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte general y edificación. Esta norma es de aplicación al proyecto, construcción y 

conservación de edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se 

tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos 

afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. 

A los efectos de esta norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que 

puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 

construcciones se clasifican en: 

1. de importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terreno pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 

producir daños económicos significativos a terceros. 

2. de importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes daños 

económicos a terceros. 

3. de importancia especial Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 

servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 

construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 

análogos así como en reglamentaciones más específicas y al menos las indicadas en la 

citada norma. 

El tipo de edificación objeto de este estudio se clasifica según esta norma como de 

importancia normal. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, “g”, la 

aceleración sísmica básica ab, que es un valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno. Además, en dicha norma se define el 

“coeficiente de contribución K” que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 
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terremotos que se pueden esperar en cada punto.  

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se sitúa en niveles de aceleración sísmica 

básica ab = 0,04g, con coeficiente de contribución K = 1,0. 

La aceleración sísmica de cálculo ac, se define como el producto: 

ac = S · ab · ρ 

donde: 

ab: aceleración sísmica básica 

ρ: coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que exceda 

ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

Clasificación de la construcción: Construcción de Normal Importancia 

  
Tipo de Estructura: Muros de carga de mampostería con forjado unidireccional de viguería de madera y 

capa de compresión mediante tablazón de 20 mm de espesor. 
Estructura metálica. 

  
Aceleración Sísmica Básica (ab): Aceleración sísmica básica  de 0’04 g 

  
Coeficiente de contribución (K): K=1 

  
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1, por ser construcción de importancia normal 

  
Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

ab  x ρ= 0’04 g,  implica que  S=C/1’25 

  
Coeficiente de tipo de terreno C: A cada uno de estos terrenos se les asigna un coeficiente C indicado en la tabla 

siguiente: 
TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C... 
I ....................................................................................................................................................... 1’00 
II ...................................................................................................................................................... 1’30 
III ..................................................................................................................................................... 1’60 
IV .................................................................................................................................................... 2’00 
Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinan los espesores e1, e2, e3 
y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros 
metros bajo la superficie. 
Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de 
cada espesor ei, en metros, mediante la expresión: 

 
En cualquier caso, el coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la 
estructura durante el terremoto debido a la inestabilidad del terreno como en el caso de 
arcillas sensibles, densificación de suelos, hundimiento de cavidades subterráneas, 
movimientos de ladera, etc. Especialmente habrá de analizarse la posibilidad de 
licuación (o licuefacción) de los suelos susceptibles de la misma. 
No se ha realizado estudio geotécnico, por los datos obtenidos y de los cortes del 
terreno existente en la zona, se considera un primer nivel como terreno tipo II de 15’00 m. 
de potencia, un segundo nivel de 15 m de potencia de terreno tipo I. 
Con los valores asignados obtenemos que C = 1’15 
Con estos datos podemos calcular la aceleración sísmica de cálculo (ac): 

ab = 0’04 g 
ρ = 1 

S = (1’15/1’25) =0,92 

   
Aceleración sísmica de cálculo (ac): aC  = ab  x S x ρ, para este caso su valor es de 0’0368g 

El artículo 1.2.3 de la NCSE-02 exceptúa de su aplicación a las edificaciones de importancia 
normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0’04g, siendo g la 
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aceleración de la gravedad 

  
Método de cálculo adoptado: 

El programa de cálculo “Cypecad” utilizado para el cálculo de la estructura es el 
método de análisis dinámico denominado Modal Espectral. No ha lugar 

  
Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% No ha lugar 

  
Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de ordenador. No ha lugar 

  
Número de modos de vibración 
considerados: 

3 modos de vibración (la masa total desplazada >90% en ambos ejes. No ha lugar 

  
Fracción cuasi-permanente de 
sobrecarga: 

La parte de sobrecarga a considerar como cuasi permanente es =0.5. No ha lugar 

  
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 

µ=2 ductilidad baja por tratarse de forjados unidireccionales con vigas plantas. No ha 
lugar 

  
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

No se consideran los efectos de segundo orden por tener desplazamientos horizontales 
menores del dos por mil. No ha lugar 

 

3.1.7. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

3.1.7.1. ESTRUCTURA 

Descripción del sistema estructural: Micropilotes y encepado corrido en coronación de hormigón armado 
 

3.1.7.2. MEMORIA DE CÁLCULO 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la 
vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  

Redistribución de 
esfuerzos:   

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según 
el artículo 24.1 de la EHE. 

 

Deformaciones Límite de la flecha total Límite de flecha activa Máxima recomendada 

L/250 L/400 1 cm 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la EHE. 

 

3.1.7.3. ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS 

Las combinaciones de las acciones consideradas se 
han establecido siguiendo los criterios de: 

EHE-08  
DOCUMENTO BÁSICO SE  

  

Los valores de las acciones serán los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BÁSICO SE-AE  y detallados en esta 
memoria, además del ANEJO A del Documento Nacional 
de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, 
publicado en la norma EHE  
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3.1.7.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Hormigón   HA-25/B/20/IIa 

Tipo de cemento CEM II/A-P 42.5R/MR 

Tamaño máximo de árido 20 mm 

Máxima relación agua/cemento 0.50 

Mínimo contenido de cemento 300 kg/m3 

FCK 25 N/mm² 

Tipo de acero B 500S 

FYK 500 N/mm² 

 

 

3.1.7.5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artículo 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 
y 90 de la EHE respectivamente  

Hormigón Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADíSTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes 1.35 Cargas variables 1.5 

Nivel de control                                                                                  NORMAL 

 

3.1.7.6. DURABILIDAD 

Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere 
un recubrimiento nominal de 35 mm a cualquier armadura (estribos). Para 
garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DOCUMENTO BÁSICO SI 

Proyecto de ingenierías. 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO SUA 

3.3.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. SECCIÓN SUA 1 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 

adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
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escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 

condiciones de seguridad. 

3.3.1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. APARTADO 1 DE LA SECCIÓN SUA 1 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) 

Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 2 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, 
baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso 
restringido) 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, 
baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso 
restringido) 

3 NO EXISTEN 

 
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 NO EXISTEN 

 
Pavimentos en itinerarios accesibles  

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 
encastrados o fijados al suelo 

NO EXISTEN 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 
resistentes a la deformación 

CUMPLE 

 

3.3.1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. APARTADO 2 DE LA SECCIÓN SUA 1 

 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 

Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 

CUMPLE 

El saliente que exceda de 6 mm. en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

CUMPLE 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm CUMPLE 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm NO EXISTEN 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NO EXISTEN 

Número de escalones mínimo en zonas de circulación 3 NO EXISTEN 

En zonas de uso restringido. 

1 o 2 

 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda  

En los accesos  y en las salidas de los edificios CUMPLE 

Itinerarios accesibles Sin escalones CUMPLE 

 

3.3.1.3. DESNIVELES. APARTADO 3 DE LA SECCIÓN SUA 1 

Protección de los desniveles  

 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto 
cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. 

CUMPLE 
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En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del 
borde, como mínimo. 

CUMPLE 

Altura de la barrera de protección:  

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 

Resto de los casos ≥ 1.100 mm NO EXISTEN 

Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 
mm.  

≥ 900 mm NO EXISTEN 

  
Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables por niños 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 

NO EXISTEN 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

NO EXISTEN 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm NO EXISTEN 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm NO EXISTEN 

 

3.3.1.4. ESCALERAS Y RAMPAS. APARTADO 4 DE LA SECCIÓN SUA 1 

Dadas las características del edificio, las escaleras existentes no se modifican, estás serán 

utilizadas únicamente por el personal del Centro de Gestión. 

Escaleras de uso general  

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

Uso Privado Privado 

Número de personas > 100 NO EXISTEN 

Ancho del tramo 110 cm EXISTENTE 

Altura de la contrahuella ≤ 17’50 cm EXISTENTE 

Ancho de la huella ≥ 28 cm EXISTENTE 

Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos SIEMPRE EXISTENTE 

Configuración del pasamanos:   

Disposición de pasamanos para ancho de tramo ≤ 120 cm UN LADO CUMPLE 

Prolongación en los extremos, al menos en un lado 30 cm EXISTENTE 

Altura de pasamanos 90-110 cm EXISTENTE 

Será firme y fácil de asir - EXISTENTE 

Separación del paramento vertical ≥ 40 cm EXISTENTE 

El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - EXISTENTE 

 

3.3.1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. APARTADO 5 DE LA SECCIÓN SUA 1 

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente 

cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o 

fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 

No es de aplicación 
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3.3.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. SECCIÓN SUA 2 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 

fijos o practicables del edificio. 

3.3.2.1. IMPACTO. APARTADO 1 DE LA SECCIÓN SUA 2 

Con elementos fijos NORMA PROYECTO 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 210 cm en zonas de uso 
restringido 

CUMPLE 

La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 220 cm  CUMPLE 

En los umbrales de las puertas la altura libre será 200 cm, como mínimo. EXISTENTE 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 220 cm, como mínimo. 

CUMPLE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 220 cm medida a partir 
del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

EXISTENTE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos. 

CUMPLE 

Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas 
no debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
NO EXISTEN 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir 
la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por 
hoja 

a= 0,7 h= 1,50 m 
NO EXISTEN 

Identificación de áreas con riesgo de impacto  

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SUA1, apartado 
3.2 

NO EXISTEN 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección 

Norma: (UNE EN 12600:2003) 

  
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m NO EXISTEN 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m NO EXISTEN 

Menor que 0,55 m  

Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al 

impacto nivel 3 
NO EXISTEN 

Áreas con riesgo de impacto  

En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la 
puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
(excluye el interior de las viviendas) 

Señalización: 
Altura inferior 850<h<1100mm NO EXISTEN 

Altura superior 1500<h<1700mm NO EXISTEN 
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Travesaño situado a la altura inferior NO EXISTEN 

Montantes separados a ≥ 600 mm NO EXISTEN 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización  

NO EXISTEN 

3.3.2.2. ATRAPAMIENTO. APARTADO 2 DE LA SECCIÓN SUA 2 

 NORMA PROYECTO 

   

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo) 

d ≥ 200 mm 
NO EXISTEN 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

NO EXISTEN 

 

3.3.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. SECCIÓN SUA 3 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 

recintos. 

3.3.3.1. APRISIONAMIENTO 

Riesgo de aprisionamiento  

 
En general: NORMA PROYECTO 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo 
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

NO EXISTEN 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

EXISTENTE 

 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 

  

Itinerarios accesibles:  

 Reglamento de Accesibilidad 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N  

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al 
fuego) 

≤ 65 N  

 

3.3.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. SECCIÓN SUA 4 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 

en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
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3.3.4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. APARTADO 1 DE LA SECCIÓN SUA 4 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del 
suelo) 

NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

 
Exterior Exclusiva para personas 20 CUMPLE (P.I.) 

Interior 
Exclusiva para personas 100 CUMPLE (P.I.) 

Para vehículos  50 CUMPLE (P.I.) 

 
Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE (P.I.) 

El uso previsto para el edificio es diurno 

P.I. Proyecto Industrial 

 

3.3.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. APARTADO 2 DE LA SECCIÓN SUA 4 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. Aunque el uso del edificio será diurno, se dispondrá de un alumbrado 
de emergencia para posibles eventualidades. 

 
Dotación: 

 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, 
incluidas las zonas de refugio 

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

Las señales de seguridad 

  
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 

  
Se dispondrá una luminaria en:  PROYECTO 

Cada puerta de salida 

Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
 

Características de la instalación 

Será fija 

Dispondrá de fuente propia de energía 

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5 segundos, el 
50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 segundos. 

 

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 

Vías de evacuación de anchura ≤ 2 
m 

Iluminancia eje central   NO EXISTEN ≥ 1 lux 

Iluminancia de la banda central  NO EXISTEN ≥ 0,5 lux 

Vías de evacuación de anchura > 2 
m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2 
m  NO EXISTEN 

------- 

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo  NO EXISTEN ≤ 40:1 
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Puntos donde estén ubicados 
- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 
 

Iluminación de las señales de seguridad  

luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 

100% → 60 s 

 

3.3.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

SECCIÓN SUA 5 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación 

de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión 

del riesgo de aplastamiento. 

No es de aplicación. 

3.3.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. SECCIÓN SUA 6 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 

pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.  

No es de aplicación. 

3.3.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. SECCIÓN 

SUA 7 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
  
Espacio de acceso y espera:  

Localización En su incorporación al exterior 

 NORMA PROYECTO 

Profundidad ≥ 4,50 m NO EXISTEN 

Pendiente  ≤ 5% NO EXISTEN 

 

Acceso peatonal independiente:  
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Ancho A ≥ 800 mm. NO EXISTEN 

Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm NO EXISTEN 

  
Pavimento a distinto nivel  

 
NO EXISTEN NO EXISTEN 

NO EXISTEN NO EXISTEN 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm.  Diferencia  
táctil ≥ 250 mm del borde 

NO EXISTEN 

 
Protección de recorridos peatonales NO EXISTEN 

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 
 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

    zonas de nivel más elevado 

  
Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): NO EXISTEN 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

NO EXISTEN 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

NO EXISTEN 

  
Señalización NO EXISTEN 

Sentido de circulación y salidas. 

NO EXISTEN 
Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y 
acceso. 

Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas NO EXISTEN 

Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas 
viales o pintura en pavimento 

NO EXISTEN 

OBSERVACIONES: 

 
3.3.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LAS ACCIONES DEL RAYO. SECCIÓN SUA 8 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

Procedimiento de verificación  
 

 
Instalación de sistema 
de protección contra 

el rayo 
 

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 
 

Determinación de Ne  
  

Ng 
[nº impactos/año, km²] 

Ae 
[m²] 

C1 Ne 
6

1ege 10CANN −
=  
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Densidad de 
impactos sobre el 

terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 

trazada a una distancia 3H 
de cada uno de los puntos 
del perímetro del edificio, 

siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

 

1,00 (Canarias) Ae = 4.126’05 Próximo a otros edificios o árboles de 
la misma altura o más altos 0,5  

  Rodeado de edificios más bajos 0,75  

  Aislado 1  

  
Aislado sobre una colina o 
promontorio 2  

    Ne = 0’002063025 
 

Determinación de Na  
 

C2 
coeficiente en función del tipo de construcción 

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
actividades que 
se desarrollan en 

el edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N −

=
 

 

 
Cubierta 
metálica 

Cubierta de 
hormigón 

Cubierta 
de madera 

    

 

Estructura metálica 0,5 1 2 1 3 1  

Estructura de hormigón 1 1 2,5     

Estructura de madera 2 2,5 3    Na = 0’001222 
 

Tipo de instalación exigido  
  

Na Ne 
e

a

N

N
1E −=

 
Nivel de protección Ne < Na 

 

- - - E > 0,98 1 
No necesita la 

instalación de sistema 
de protección contra  

el rayo. 

- - - 0,95 < E < 0,98 2 

- - - 0,80 < E < 0,95 3 

0’001222 0’002063025 0’407568982 0 < E < 0,80 4 
No es obligatoria su instalación. 

 

3.3.9. ACCESIBILIDAD. SECCIÓN SUA 9 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad. 
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3.3.9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. APARTADO 1 DE LA SECCIÓN SUA 9 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 

3.3.9.1.1. CONDICIONES FUNCIONALES 

Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 

La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio 

CUMPLE 

En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la 
vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

NO APLICABLE  

 

Accesibilidad entre plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

NO APLICABLE  

Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

NO APLICABLE  

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 

NO APLICABLE  

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al 
edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales 
como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, 
tendedero, etc. 

NO APLICABLE  

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en 
total existan más de 200 m² de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la 
superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación 
nula con las de entrada accesible al edificio 

NO APLICABLE 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con 
las de entrada accesible al edificio.  La superficie útil de las dependencias de utilización de la 
planta alta es de 90’16 m² y están destinadas a los trabajadores del Centro de Gestión. 

APLICABLE 

 
Número de ascensores accesibles en el edificio 1 APLICABLE 

 
Accesibilidad en las plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 
los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 

NO APLICABLE  
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Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 
accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el 
anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con 
los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

APLICABLE 

 

3.3.9.1.2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

Viviendas accesibles NORMA PROYECTO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. 

1 NO APLICABLE  

 
Alojamientos accesibles   

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número 
de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

1 NO APLICABLE  

 
Plazas de aparcamiento accesibles   

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

NO APLICABLE  

Todo edificio con superficie construida 
que exceda de 100 m2 y uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible 

NO APLICABLE  

Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de 
uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. Se reservará en una zona 
cercana a la entrada. 

APLICABLE 

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 
plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y 
una plaza accesible más por cada 100 plazas 
adicionales o fracción. 

NO APLICABLE  

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 
accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

APLICABLE 

 
Plazas reservadas   

Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 plazas o fracción 

NO APLICABLE  

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad 
auditiva por cada 50 plazas o fracción 

NO APLICABLE  

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

NO APLICABLE  

 
Piscinas   

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro 
elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 

NO APLICABLE  

 
Servicios higiénicos accesibles   
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Siempre que sea exigible la existencia 
de aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido 
para ambos sexos 

CUMPLE  

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, 
un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 
unidades o fracción de los instalados. 

NO APLICABLE  

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible 

NO APLICABLE  

 
Mobiliario fijo   

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. 

APLICABLE  

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia. 

NO APLICABLE  

 
Mecanismos   

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

NO APLICABLE  

 

3.3.9.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD. APARTADO 2 DE LA SECCIÓN SUA 9 

Dotación NORMA PROYECTO 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

CUMPLE 

 
Características 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

CUMPLE 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0’80 y 1’20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

CUMPLE  

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0’80 y 1’20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 

CUMPLE  

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles 
serán de color contrastado con el pavimento, 
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 
mm en exteriores. 

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 
tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. 

NO APLICABLE  

Las exigidas para señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta 
un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. 

CUMPLE  

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3.4. AHORRO DE ENERGÍA. DOCUMENTO BÁSICO HE 

3.4.1. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. SECCIÓN HE 0 

EXIGENCIA BÁSICA 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 

localidad de ubicación y del uso previsto. 

El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o 

partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 

permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes 

renovables. 

En los edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos, la calificación 

energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del 

edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la 

clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

No es de aplicación. 

3.4.2. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. SECCIÓN HE 1 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 

así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 

a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 

adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 

problemas higrotérmicos en los mismos. 

No es de aplicación. 

3.4.3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. SECCIÓN HE 2 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 

equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
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Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto 

del edificio. 

Según el apartado 2 del artículo 2, Ámbito de aplicación, del RITE, éste no es de aplicación 

en el presente proyecto. 

Ver proyecto de ingenierías. 

3.4.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. SECCIÓN HE 3. 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 

Proyecto de ingenierías. 

3.4.5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. SECCIÓN HE 4 

EXIGENCIA BÁSICA 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 

piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 

energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 

los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 

de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 

consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 

características propias de su localización y ámbito territorial. 

Según se establece en el apartado 1 Ámbito de aplicación de la sección HE 4 en su punto 1, 

no es de aplicación esta sección en el presente proyecto, ya que el mismo por sus 

características queda exento de su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta las características de la edificación y de sus instalaciones no es de 

aplicación esta sección en el presente proyecto.  

3.4.6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECCIÓN HE 5 

EXIGENCIA BÁSICA 
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En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 

uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 

consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 

por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 

las características propias de su localización y ámbito territorial. 

Según se establece en el apartado 1.1 Ámbito de aplicación de la sección HE 5 en su punto 

1, no es de aplicación esta sección en el presente proyecto, ya que el mismo por sus 

características queda exento de su cumplimiento. 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. DOCUMENTO BÁSICO HR 

EXIGENCIA BÁSICA 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 

edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 

que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Según se establece en el punto d) del apartado II de Ámbito de aplicación del Documento 

Básico HR, no es de aplicación esta Documento en el presente proyecto, ya que el mismo 

por sus características queda exento de su cumplimiento. 

3.6. SALUBRIDAD. DOCUMENTO BÁSICO HS 

3.6.1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. SECCIÓN HS 1 

EXIGENCIA BÁSICA 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 

de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 

medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción 

de daño. 

En el presente proyecto se establecen las medidas oportunas para impedirla presencia de 

agua. 

3.6.2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. SECCIÓN HS 2 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

MEMORIA 
Página 74 

 

 

 
Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 

adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

Existe ya una zona en las que depositar los pocos residuos que pueda generar el uso del 

edificio. En la calle existe un punto de recogida de residuos aproximadamente a 106 metros 

del acceso al conjunto por la calle Párroco Rodríguez Vega. 

3.6.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. SECCIÓN HS 3 

EXIGENCIA BÁSICA 

 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 

exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior 

en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 

térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia 

del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 

específica sobre instalaciones térmicas. 

Se cumple con los elementos de ventilación dispuestos. Ver proyecto de ingenierías. 

3.6.4. SUMINISTRO DE AGUA. SECCIÓN HS 4 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 

para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 

impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 

puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 

gérmenes patógenos. 

Se cumple con la exigencia con la instalación proyectada. Ver proyecto de ingenierías. 

3.6.5. EVACUACIÓN DE AGUAS. SECCIÓN HS 5 

EXIGENCIA BÁSICA 
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Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 

en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías. 

Se cumple con la exigencia con la instalación proyectada. Ver proyecto de ingenierías. 

3.6.6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN. SECCIÓN HS 6 

EXIGENCIA BÁSICA 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición 

inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 

En relación a la redacción del presente proyecto, desde el 24 de septiembre de 2020 son de 

plena aplicación las modificaciones del CTE-2019, que incluye la Sección HS 6 Protección 

frente a la exposición al radón, en el ámbito de aplicación de dicha Sección se establece:  

1 Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el 

apéndice B, en los siguientes casos:  

a) edificios de nueva construcción;  

b) intervenciones en edificios existentes:  

i) en ampliaciones, a la parte nueva;  

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la 

zona afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un 

edificio o de un establecimiento;  

iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que 

permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial.  

Teniendo en cuenta que el presente proyecto es una intervención en un edificio existente, el 

cual se encuentra protegido, figurando en el Catálogo Arquitectónico Municipal, ficha 

número 4 del índice del catálogo como Museo Etnográfico, en el que se contempla 

principalmente la adecuación de las instalaciones y la mejora de la accesibilidad, sin 

afectar a los solados interiores, por lo que no se realizan obras que permitan aumentar la 

protección frente al radón. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital 

 

Fdo dg. Rafael Ruiz Caballero 
arquitecto 
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4.1 PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 



CONCEPTO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

C01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 879,95 879,95 879,95 879,94

C02 ALBAÑILERÍA 5.060,99 5.060,99 5.060,99 5.060,99 5.060,99 5.061,00 5.061,00 5.061,00

C03 INGENIERÍAS 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44

C04 APARATOS  SANITARIOS

C05 ALICATADOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS

C06 CARPINTERÍA

C07 PINTURAS Y BARNICES

C08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,89

C09 ENSAYOS 368,69

C10 SEGURIDAD Y SALUD 303,16 303,16 303,16 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS 70,18 70,18 70,18 70,18 70,18 70,18 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19

8.248,18 8.248,18 8.248,18 8.248,18 12.429,23 12.429,23 12.429,24 12.797,93 12.775,79 12.775,80 12.775,80 12.775,80

IMPORTE EJECUCIÓN MAT. MENSUAL

IMPORTE EJECUCIÓN MAT. A ORIGEN

13 % GASTOS GENERALES

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

IMPORTE EJEC. CONTRATA A ORIGEN

7% IGIC

IMPORTE TOTAL CON IGIC

CONCEPTO

Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana  21 Semana 22 Semana 23 Semana 24

C01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 3.519,79

C02 ALBAÑILERÍA 40.487,95

C03 INGENIERÍAS 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,44 7.341,45 7.341,45 7.341,45 7.341,45 117.463,08

C04 APARATOS  SANITARIOS 922,97 922,98 1.845,95

C05 ALICATADOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS 1.400,54 1.400,54 1.400,54 1.400,54 1.400,54 1.400,54 1.400,55 1.400,55 11.204,34

C06 CARPINTERÍA 4.641,25 4.641,26 4.641,26 4.641,26 4.641,26 4.641,26 4.641,26 4.641,26 37.130,07

C07 PINTURAS Y BARNICES 2.047,08 2.047,08 2.047,08 2.047,08 2.047,08 2.047,09 2.047,09 2.047,09 16.376,67

C08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 6.994,89 6.994,89 6.994,89 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,88 6.994,89 139.897,72

C09 ENSAYOS 368,68 368,69 368,68 368,69 1.843,43

C10 SEGURIDAD Y SALUD 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 303,17 7.276,05

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 70,19 1.684,50

20.751,48 20.751,49 20.751,49 20.751,48 22.798,56 22.798,56 22.798,57 22.798,57 17.125,45 17.125,47 18.048,43 18.048,46

IMPORTE EJECUCIÓN MAT. MENSUAL

IMPORTE EJECUCIÓN MAT. A ORIGEN 378.729,55
13 % GASTOS GENERALES 49.234,84

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 22.723,77

IMPORTE EJEC. CONTRATA A ORIGEN 450.688,16 €
7% IGIC 31.548,17 €

IMPORTE TOTAL CON IGIC 482.236,33 €

IMPORTE DEL CAPÍTULO

70.347,81 €

13.031,25 €

28.234,37 € 40.089,63 € 49.234,84 €

217.187,48 € 308.381,74 € 378.729,55 €

25.688,20 € 31.548,17 €

276.544,82 € 392.662,47 €

83.005,94 € 91.194,26 €

482.236,33 €

18.091,72 €

18.502,90 € 22.723,77 €

258.453,10 € 366.974,27 € 450.688,16 €

4.984,70 €

39.261,33 €

CAPITULO
MES 4 MES 5

159.676,03 €

4.289,05 €

1.979,56 €

170.853,35 €

2.748,29 €

42.009,62 €

6.920,43 €

105.783,67 €

98.863,24 €

17.443,60 €

32.992,72 €

32.992,72 € 134.181,54 €83.078,35 €

10.800,19 €

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital

MES 6

PLAN DE OBRA CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA. TEJEDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA. TEJEDA

51.103,19 €

CAPITULO
MES 2 MES 3MES 1

PLAN DE OBRA

11.177,32 €

50.085,63 €

8.050,89 €

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SERVICIO DE ARQUITECTURA
09.0.1
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4.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto de 

Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran 

Canaria, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de 

marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. El presente plan de control 

se desarrolla de acuerdo con el modelo publicado a tal efecto, por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Canarias. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 

planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, 

atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de 

éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la 

normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 

caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
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El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 

que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 

sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las 

decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 

certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se 

incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1 Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de 

la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 

CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 

la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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1.3 Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 

ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

EQUIPOS Y SISTEMAS CON 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

OBLIGATORIA. CONDICIONES DE 

ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUCTO 

SOLICITAR FICHA TÉCNICA 

COMPROBAR CUMPLE PRESCRIPCIONES DE PROYECTO 

SI 

NO COMPROBAR CUMPLE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 

RECHAZAR PRODUCTO 

¿EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR ENSAYOS? 

¿RESULTADOS CONFORMES? 

NO 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

SI 

SI 

SI NO 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
(O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN)      
1. CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de 
diciembre (BOE 16/01/2004). 
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
Artículo 11. Control de recepción 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material 
(UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 
especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-
EN 14216) y cementos de alto horno de baja 
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 
de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
7. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios 
e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales de drenaje para zonas de circulación para 
vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado 

CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada 
por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
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Tubos y piezas complementarias de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Escaleras fijas para pozos de registro 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–
1 ,2, 3 y 4. 
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes 
químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para 
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. 
Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. 
UNE-EN 13055-1. 
Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
9. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
UNE-EN 12860. 
Chimeneas 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Terminales de los conductos de humos arcillosos / 
cerámicos. UNE-EN 13502. 
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 
1457. 
Componentes. Elementos de pared exterior de 
hormigón. UNE- EN 12446 
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- 
EN 1857 
Componentes. Conductos de humo de bloques de 
hormigón. UNE-EN 1858 
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Especificaciones de elementos auxiliares para 
fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. 
UNE-EN 845-1. 
Dinteles. UNE-EN 845-2. 
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- 
EN 845-3. 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
4 Productos de construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
producto. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 12 de 
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
UNE-EN 13162 
Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). UNE-EN 13163 
Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). UNE-EN 13164 
Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
UNE-EN 13166 
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
UNE-EN 13167 
Productos manufacturados de lana de madera 
(WW). UNE-EN 13168 
Productos manufacturados de perlita expandida 
(EPB). UNE-EN 13169 
Productos manufacturados de corcho expandido 
(ICB). UNE-EN 13170 
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
UNE-EN 13171 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
11. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 1988. (BOE 08/10/1988) 
Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
Anexo 4. Condiciones de los materiales 
4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales 
específicamente acondicionantes acústicos 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones 
constructivas 
4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
4.5. Garantía de las características 
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
4.7. Laboratorios de ensayo 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
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DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  
4.1. Características exigibles a los productos 
4.3. Control de recepción en obra de productos  
12. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 4. Productos de construcción 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
13. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como 
pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Baldosas. UNE-EN 1341 
Adoquines. UNE-EN 1342 
Bordillos. UNE-EN 1343 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución 
de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-
EN 179 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias 
activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 
1154. 
Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. UNE-EN 1155. 
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 
1158. 
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
Tableros derivados de la madera para su utilización 
en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE Nº 
002-3 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
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productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
15. PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
Componentes prefabricados de hormigón armado 
de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
16. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 5. Productos de construcción 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
Acero. UNE-EN 40- 5. 
Aluminio. UNE-EN 40-6 
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con 
fibra. UNE-EN 40-7 
INSTALACIONES DE GAS 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y 
accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
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Aireadores naturales de extracción de humos y calor. 
UNE-EN12101- 2. 
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-
12101-3. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados 
con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas. UNE-EN 671-1 
Bocas de incendio equipadas con mangueras 
planas. UNE-EN 671-2 
Sistemas fijos de extinción de incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 
modificada por Resolución de 9 de noviembre de 
2005(BOE 01/12/2005). 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus 
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de 
CO2. UNE-EN 12094-6 
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 
12094-13 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores 
especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de 
pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos 
neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de 
extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
y modificada por Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 01/12/2005). 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas 
por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 
cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. 
UNE-EN 12259-3 
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución 
del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos 
acústicos. UNE-EN 54-3. 
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 
54-5. 
Detectores de humo. Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan 
un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 9 
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Justificación del comportamiento ante el fuego de 
elementos constructivos y los materiales (ver REAL 
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DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
ITE 04.1 GENERALIDADES 
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
ITE 04.3 VÁLVULAS 
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 
TERMINALES 
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
ITE 04.9 CALDERAS 
ITE 04.10 QUEMADORES 
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. (BOE 18/09/2002) 
Artículo 6. Equipos y materiales 
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución 
en baja tensión 
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para 
distribución en baja tensión 
INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
Artículo 4. Normas. 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
(BOE 14/05/2003) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para 
configurar las instalaciones 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad 

 

2. Control de ejecución de la obra: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 

deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser 

puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado 

anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
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cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE 

 

En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al 

comienzo de la obra. 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo 

al comienzo de la obra. 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la 

Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
(O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN)      
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
Código Estructural 

Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
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calidad 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
Epígrafe 8.4 Armaduras 
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 5 Construcción 
6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
5 Construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
ensayo. 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 1988. (BOE 08/10/1988) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 22. Control de la ejecución 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  
5.2. Control de la ejecución 
8. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 10 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 
ITE 05 - MONTAJE 
ITE 05.1 GENERALIDADES 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 4. Normas. 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de las instalaciones 
Epígrafe 6. Construcción 
RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
(BOE 14/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
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Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. 
(BOE 27/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad

 

3. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en 

el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas 

por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control 

de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra 

ejecutada. 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 

realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 

dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 

enumera a continuación: 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
(O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN) 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 12747/2021 de 29 de 
junio  
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  
5.3. Control de la obra terminada 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 

DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
5. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Artículo 18 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
ITE 06.1 GENERALIDADES 
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ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
ITE 06.4 PRUEBAS 
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la 
instalación 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. (BOE 18/09/2002) 
Fase de recepción de las instalaciones 
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio 
e inspección de las instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a una alimentación en baja 
tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 
18/10/2003) 
INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de 
las instalaciones. 
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la 
instalación. 
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha 
de los aparatos a gas. 
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la 
instalación receptora 
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en 
marcha de aparatos a gas 
Instrucción sobre documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre 
de 1985. (BOE 09/01/1986) 
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras 
de gas que precisen proyecto. 

4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que 
no precisan proyecto para su ejecución. 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
ANEXO VI. Control final 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1



6

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

01.01 m³ Demolición pilaretes o correas de hormigón armado 65,15

M³ de demolición de pilaretes o correas de hormigón ar-
mado, con martillo rompedor. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y entrega de residuos a gestor autorizado..

SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02 m² Demolición tabique bloque horm. hasta 12 cm 10,72

M² de demolición de  tabique de bloque hueco de hormi-
gón, de  hasta 12 cm de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m² Demolición pavimento de hormigón en masa 10 cm espesor
compresor

18,40

M² de demolición de pavimento de hormigón en masa
de hasta 10 cm de espesor con martillo compresor. inclu-
so limpieza,clasificación, transporte y entrega de residuos
a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.04 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

16,92

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta
4cms de espesor, con recuperación de pavimento y tras-
lado a almacén municipal, incluso limpieza , clasificación,
transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. To-
talmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 ud Arranque carpintería de cualquier tipo 18,89

Ud de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques,
con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas,
con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, in-
cluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente montada y termina-
da la unidad , según documentación de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa,  UNE 102.040 y 
CTE-DB-HR, listo para imprimar, pintar o decorar, incluso
limpieza, clasificación y  transporte de residuos a gestor
autorizado.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de barandilla de
madera  en rampas y escaleras

26,92

Ml de arranque-desmontaje de barandilla de madera, de
altura variable, en rampas y escaleras, incluso  traslado
de material a almacén municipal, limpieza , clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de pasamanos de
madera en  rampas y escaleras

26,92

Ml de arranque-desmontaje de pasamanos de madera,
en rampas y escaleras, incluso  traslado de material a al-
macén municipal, limpieza , clasificación, transporte  y en-
trega de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

02 ALBAÑILERIA

02.01 m² Tabique múltiple sistema106 (46) LM de Pladur 62,00

M² de tabique múltiple sistema 106 (46) LM de  Pladur
(15+15+46+15+15 mm) o equivalente,  formado por una
estructura metálica de acero galvanizado constituída por
canales horizontales y montantes verticales de 46 mm y
0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm de
eje a eje y dos placas de yeso Pladur tipo N de e=15 mm
atornilladas a cada lado, para una h<3,50 m, incluso trata-
miento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales, calida de acabado Q1. Totalmen-
te  instalada la unidad según documentación de proyec-
to ,indicaciones de la Dirección Facultativa, norma UNE
102-040-IN y CTE, incluso limpieza, clasificación, transporte
y entrega de residuos a gestor autorizado.

SESENTA Y DOS EUROS

02.02 m² Trasdosado autoportante M-46 sistema 76/400 (46) LM de
PLADUR-FOC 2 placas 15 mm. EI-60

62,91

M² de trasdosado autoportant M-46 sistema 76/400  (46)
de PLADUR 63/48, formado por dos placas de Pladur-Foc
de 15 mm de espesor, EI-60, atornilladas a un lado de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de ca-
nales horizontales y montantes verticales de 46 mm, con
un ancho total del trasdosado terminado de 76 mm, inclu-
so aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor, re-
planteo,tratamiento de juntas,cortes y cajeados, tornille-
ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-
les. Totalmente montada y terminada la unidad , según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  UNE 102.040 y  CTE-DB-HR, listo para im-
primar, pintar o decorar, incluso limpieza, clasificación y 
transporte de residuos a gestor autorizado.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 ml Rodapié aluminio modelo Falkit 110550 de Alu-Stock 23,62

Ml de rodapié  pladeyeso de aluminio anodizado de 15
micras de espesor, color a elegir por la Dirección Facultati-
va, modelo Falkit 110550 medidas 75x15 mm, de Alu-stock
o equivalente, uniones a inglete, fijación  mediante adhe-
sivo de montaje. Totalmente ejecutada la unidad, según
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documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa, incluso replanteo, cortes, limpieza , clasifi-
cacion , transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado. 

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 ml Tapapolvo perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm
aleación 6060 uniones inglete

25,92

Ml de tapapolvo con perfil acabado en bruto, aleación
6060 de Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm., unio-
nes a inglete soldadas por la cara posterior. Totalmente
ejecutada la unidad, según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso replan-
teo, cortes, limpieza , clasificacion , transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado. 

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 ml Jambeado de huecos perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2
mm aleación 6060 uniones inglete

27,40

Ml de jambeado de huecos  con perfil de aluminio, alea-
ción 6060 de Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm.,
uniones a inglete soldadas por la cara posterior.Totalmen-
te ejecutada la unidad, según documentación de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso
replanteo, cortes, limpieza , clasificacion , transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado. 

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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03 INGENIERIAS

03.01 OBRA CIVIL

03.01.01 DEMOLICIONES

03.01.01.01 ud Desmontaje de caja general de protección, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

7,69

Desmontaje de caja general de protección, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.02 ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

12,19

Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.03 m Desmontaje de derivación individual fija en superficie con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,65

Desmontaje de derivación individual fija en superficie con
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medios manuales, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-
mente desmontada según especificaciones de Proyecto.

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.01.04 Ud Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.

9,76

Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared
o piso, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.01.05 Ud Levantado de instalaciones eléctricas. 159,02

Levantado de instalaciones eléctricas existentes interior
y/o exterior de hasta 100 m², por medios manuales, inclu-
so desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.01.01.06 M² Demolición de pavimento con martillo eléctrico y/o asfáltico. 3,69
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Demolición de pavimento con martillo eléctrico y acopio
de escombros a pie de obra. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.07 M² Demolición de muro exterior de piedra natural, con martillo
eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor.

6,18

Demolición de muro exterior de piedra natural de piedra
natural, con martillo electrico, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie real-
mente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el pi-
cado del material de agarre, pero no incluye la demoli-
ción de la base soporte.

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.01.02 EXCAVACIONES

03.01.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro. 45,11

Excavaci?n manual en zanjas en terreno duro, hasta una
profundidad de 1,5 m, con extracción de tierras al borde.
La medición se hará sobre perfil. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.01.02.02 m³ Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongad

6,51

Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra se-
leccionada procedente de la propia excavación y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluso cin-
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ta o distintivo indicador de la instalación. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especifi-
caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-
sos de excavación no autorizados.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.03 CANALIZACIONES EXTERIORES

03.01.03.01 Ml. CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160 24,16

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160
mm, de POLIETILENO de doble pared corrugada, marca
GEWISS o similar, incluso suministro y colocación en fondo
de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro,
cinta de señalización, con solera y protección de hormi-
gón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.60m, con
parte proporcional de separadores.Totalmente acabada
y ejecutada según normas de la compañía suministrado-
ra. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.01.03.02 Ml. 2 T. POLIETILENO Ø63 22,70

Canalización subterránea formada por 2 tubos de Ø63
mm, de POLIETILENO de doble pared corrugada, marca
GEWISS o equivalente, incluso suministro y colocación en
fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diá-
metro, cinta de señalización, con solera y protección de
hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.36m,
con parte proporcional de separadores.Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suminis-
tradora. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.
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VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.01.03.03 Ml. 1 T Ø63 POLIETILENO 18,87

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILE-
NO, doble capa corrugada, marca GEWISS o similar de
Ø63 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en
masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en
perfecto estado.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03.04 Ml. 1 T Ø40 POLIETILENO 12,87

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILE-
NO, doble capa corrugada, marca GEWISS o similar de
Ø40 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en
masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en
perfecto estado. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03.05 Ml. Ø25 CURVABLE 13,03

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01.03.06 Ud. SELLADO CANALIZ.EN ARQUET. 2,66

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con
pasta de yeso mezclada con fibra de vidrio, tras haber en-
hebrado los correspondientes cables.Totalmente acaba-
do y siguiendo normas de la compañía suministradora. Se
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incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.03.07 Ud. ARQUETA TIPO A-3B;TAPA B2 630,96

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctri-
cas, incluso excavación en zanja, de medidas interiores
1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con
paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de
hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de ce-
mento y arena, incluso excavación y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutada y
acabada según normas de la compañía suministradora.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.03.08 Ud Arqueta para conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm 160,92

Arqueta de conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm cons-
truida con paredes de hormigón HNE-20/B/20 de 12 cm
de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi-
ción dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C-250,
según normas UNE 41-300 y EN-124. Completamente termi-
nada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el
pavimento  para evitar actos de sustracción del cablea-
do y daños en la instalación. Por este motivo se deberá
atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle
de esta instalación de cara a una correcta situación de
la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el
criterio propuesto como norma general o el que sea esta-
blecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para
favorecer su posterior localización en caso de necesidad.

CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.03.09 ud Arqueta de PVC con tapa ciega 300x300x300 mm 67,91

Arqueta de PVC con tapa ciega de 300x300x300mm, mar-
ca Gewiss ref.DX 59701 con tapa ciega de gran resisten-
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cia. Totalmente instalada y en perfecto estado.

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.04 BANCADAS

03.01.04.01 Ud Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20 54,55

Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x
0,20 HA-25/B/20/I, y pedestal de homigón lavado según di-
seño de planos y memoria de proyecto,  tubo de Ø 20
mm PVC,  incluso elaboración, encofrado con una cuan-
tía de 3 m2/m3 y desencofrado, colocación de las arma-
duras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.05 PAVIMENTOS

03.01.05.01 m² Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte 95,99

Pavimento de piedra natural de Arucas de la denomina-
da Corea o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte,
recibido con mortero de cemento cola sobre soporte pre-
parado (no incluído), incluso rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.06 LÍNEA DE TIERRA

03.01.06.01 Ml. Conducción y picas de puesta 5,40

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una
profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor
de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, inclu-
so p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE
IEP-4. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.01.06.02 Ud. ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m 47,35
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Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3
y 2 m.de longitud, incluso seccionador en caja superficial
y conexión a anillo de tierra de alumbrado publico exte-
rior, se incluye pequeño material para conexion de linea
de tierra con pica. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.07 LIMPIEZA

03.01.07.01 m² Limpieza periódica de obra. 1,88

Repercusión por m² de superficie construida de obra de
las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza perió-
dica de la obra, tras la terminación de los diferentes ofi-
cios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no
tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión
o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los res-
tos generados. Carga manual de los restos generados so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN

03.02.01 CGP Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

03.02.01.01 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de
hornaci

310,46

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material trans-
parente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de
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medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusi-
bles para protección de la derivación individual. Normali-
zada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y an-
clajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.01.02 Ud. ARMARIO DISTRIB.PN-55/ALS-3/U 145,87

Armario de paso de línea con doble cambio de sección,
con derivación no protegida, realizado en polyester HI-
MEL PN-55/ALS-3, con entrada y salida de linea con bor-
nes bimetálicos de 35mm para derivación individual, total-
mente instalada y conectada según normas ENDESA
R.U.1.412A. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.02 CANALIZACIONES INTERIORES

03.02.02.01 M BANDEJA UNEX DE 60X100 MM 31,29

BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX  o
equivalente, DE COLOR GRIS, PERFORADA, DE 60X100 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66100, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABA-
DO Y SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02.02.02 m Canal pasacables pvc 130x55mm Simon Connect 44,70

Canal Pasacables de PVC 130x55mm SIMON CONNECT
en acabado blanco nieve (ref.TS13055/9) para la distribu-
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ción y protección del cableado. Fabricada de material
termoplástico, que garantiza la no propagación de la lla-
ma por incendio. Grado de protección IP4X. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Segu-
ridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio
del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN-50.085.
Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto
401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad entre insta-
laciones".Producto marcado CE. Cumple la directiva euro-
pea ROHS

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02.02.03 Ml. Ø40 RHKF 25,38

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca
GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasifica-
ción 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y li-
bre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas
de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería.Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.02.04 Ml. Ø20 RHKF 4,26

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø20mm, marca
GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422
s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de ha-
lógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y
accesorios de unión y fijación. Totalmente terminada y en
perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.02.05 Ml. Ø25 CURVABLE 13,03
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Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.02.02.06 Ml. Ø20 CURVABLE 12,61

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.02.07 Ud. Caja de 40x40x6 cm 25,04

Registro de paso de red empotrado en el techo con caja
plástica empotrada rectangular de 40x40x6 cm., dotada
de toma de corriente, empotrada con cuatro entradas
en cada lateral y tapa, rigidez dielectrica miníma de 15
Kv/ mm., espesor mínimo de 2 mm., grado de protección
IP 335, colocada. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.02.02.08 Ud Caja de distribución de plástico, de superficie, sin puerta, con
grados de protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensi

19,34

Suministro y montaje de caja de distribución de plástico,
de superficie, sin puerta, con grados de protección IP 30 e
IK 07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 12
módulos, de 250x224x70 mm, con carril DIN, terminales de
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neutro y de tierra, tirador de apertura, tapa frontal troque-
lada para aparamenta modular y tapas cubremódulos.
Totalmente montada. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.03 CABLES

03.02.03.01 Ml. 4(1x16)RZ1-K-0,6/1 kV 14,42

Tendido de cable unipolar de 4(1x16) mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.03.02 Ml. 5G10 RZ1-K-0,6/1kV 24,13

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.02.03.03 Ml. 5G6 RZ1-K-0,6/1kV 14,98

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
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po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.03.04 Ml. 4(1x6)+1x16 RZ1-K-0,6/1kV 18,09

Tendido de cable de unipolar de 4(1x6)+1x16 mm² Cu,
con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de
incendios, con baja emisión de humos y opacidad reduci-
da, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.05 Ml. 2(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS) 12,23

Tendido de cable unipolar de 2(1x4)+1x4Tmm² Cu, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.03.06 Ml. 3G6 RZ1-K-0,6/1kV 13,83

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento.

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.03.07 Ml. 3G2,5 RV-K 0,6/1kV 10,09

Tendido de cable 3G2,5mm² Cu, tipo RZ1-K 0,6/1kV, reali-
zado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termi-
nales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.08 Ml. 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV 5,83

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó bandeja porta-
cables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03.09 ud. Conector derivación NILED RS-16 16,95

Conector de derivación marca NILED RS-16, sección de
red 16 mm² Al., sección de derivación 16 mm² Al. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.03.10 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles
6A.

30,99

Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con
fusibles 6A o similar, incluso Magic Power Gel, para obte-
ner una IP68 . Totalmente instalada en columna y/o arque-
ta.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.11 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos
salidas, con fusibles 6A.

39,06
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salidas, con fusibles 6A.

Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para
dos salidas, con fusibles 6A o similar incluso Magic Power
Gel, para obtener una IP68. Totalmente instalada en co-
lumna y/o arqueta.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02.04 CUADROS

03.02.04.01 Ud. CGD 7.488,45

Cuadro general de protección y distribución, con puerta
transparente, ABB modelo AT sobrepuesto o equivalente
totalmente instalado, permitiendo una ampliación del
25%, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to, capaz y conteniendo:
- 1 bobina de disparo MX.
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40
3P+N.
- 1 analizador de redes SCHNEIDER modelo PM9C.
- 3 transformadores de intensidad 100/5. 
- 3 pilotos luminosos.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 50A NSXm 160E.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 40A C60N curva C
- 5 interruptore magnetotérmicoe 4P 32A C60N curva C.
- 2 interruptore magnetotérmicoe 4P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 16A C60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos 2P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 6A C60N curva C.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 5 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 3 Relé de protección diferencial RH10M con toroide.
- 1 Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj programa-
dor.
- 1 relé programable ZELIO II8E4R SR2B121FU, con fuente
de alimentación segura LV432085 Micrologic
ABL8RPS24030 FUENTE FUENTE CONM. FILTRO ARM.  FILTRO
ARM. 3A 24Vdc 72W. + batería.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 4P 63A NC. 
- 2 contactor con selecotor manual iCT 4P 16A NC.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC. 
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de cir-
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cuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit). Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.04.02 Ud. C.ADMINISTRACIÓN 813,27

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 5 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
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jas de derivación y receptores.

OCHOCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.04.03 Ud. C.SALA POLIVALENTE 913,54

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

NOVECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.04.04 Ud. C.CONSERVACIÓN 808,07

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
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conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.02.04.05 Ud. C.PLANEAMIENTO 1.142,31

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 48 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 3 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
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va C.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS

03.02.05.01 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable 2(1x1,5)+1x1,5 mm² RZ1-K(ASES07Z1-K
tubo acero

48,40

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rí-
gido de acero galvanizado enchufable 20 mm de diáme-
tro. Cableado con cable de cobre de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2
de sección, aislamiento de 750V tipo ES07Z1-K(AS), desli-
zante y no propagador de incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, cumpliendo la UNE 21.1002. In-
cluyendo p.p. de cajas de registro, elementos de fijación,
pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento y cumplien-
do el REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.02.05.02 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 1,5 mm² 34,65

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, empotrado, sin mecanismo, con entubado median-
te tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm, clasifica-
ción 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de
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cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE
21.1002, clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de regis-
tro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.05.03 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 2,5 mm² 69,37

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, empotrado, sin mecanismo, con entubado median-
te tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm, clasifica-
ción 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de
cobre de 2,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE
21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño material, aper-
tura y sellado de rozas, etc. Totalmente instalado, conexio-
nado y en perfecto estado de funcionamiento y cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.05.04 Ud. Punto de luz conmutado con 58,49

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,in-
cluso p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre
de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro,
cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., aislamiento
ES07Z1-K , clase CPR Cca-s1b,d1,a1deslizante y no propa-
gador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Ins-
talado incluso apertura de rozas y recibido de tubos.
S/NTE IEB 43 y 49. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05.05 Ud. Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado
interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante
tubo de d

47,16
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Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alum-
brado interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado
mediante tubo de diámetro 20 mm, de PVC curvable, cla-
sificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con cable de
cobre de 1,5 mm2 aislamiento de 750V, deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE
21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de regis-
tro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.05.06 Ud. Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV 40,12

Punto de luz de alumbrado exterior, realizado con cable
manguera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 realizadO con caja de de derivación con
clemas en su interior p.p. pequeño material, apertura se-
llado de rozas, tubo D20 mm Totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento y cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.05.07 Ud. Interruptor sencillo empotrado SIMON serie 27 SCUDO 14,97

Interruptor sencillo de 16A/250V para empotrar, compues-
to por elementos de la marca SIMON, serie 27 SCUDO o
equivalente: caja de empotrar, interruptor, tecla y marco,
placa color blanco ref. 2705010-030, 27101-65,
2705610-030 . Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.05.08 Ud. Interruptor conmutado empotrado 9,91

Interruptor conmutado de 16 A/250 V, marca SIMON serie
SCUDO 27 compuesto por interruptor sencillo(2 módulos)
AM5003/2, caja rectángular, soporte 503S/2A y placa
AM4819, color a definir por dirección facultativa.Totalmen-
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te instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.05.09 Ud. Detector de presencia marca SIMON serie 27 scudo 97,48

Detector de presencia marca SIMON serie 27 SCUDO. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.05.10 Ud. T.C. en caja derivación 2,5 mm2 cable ES07Z1-K 41,10

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica,
de diámetro Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasaca-
bles, marca GEWISS GW44052, p.p. de conductor de co-
bre de 2,5 mm2 de sección con aislamiento de 750V, tipo
ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 inclu-
yendo puesta a tierra, bajo tubo de PVC curvable de Ø
20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de deriva-
ción, elementos de sujeción, pequeño material y apertura
y sellado de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02.05.11 Ud. TOMA TERMO 76,24

Mecanismo compuesto por toma de corriente tipo Schu-
ko SIMON serie 44 AQUA o equivalente de 16 A con pues-
ta a tierra e interruptor sencillo, instalada con cable de
cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no pro-
pagador de incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida (tipo ES07Z1-K),   clase CPR Cca-s1b,d1,a1, den-
tro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halóge-
nos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086
marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216.incluso toma,inte-
rruptor sencillo, caja cuadrada, soporte y placa, color a
definir por dirección facultativa p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
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NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.05.12 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO 46,26

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 aislamiento
750V deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE
21.002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado ba-
jo tubo de PVC flexible de 20 mm, incluso mecanismos SI-
MON 27 SCUDO o equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65,
2705610-030, caja cuadrada, base shuko, soporte y placa,
p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura
y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.05.13 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO 45,63

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, realizado con cable manguera RZ1-0,6/1kV 3G2,5
mm² de Cu,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no pro-
pagador de incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, según norna UNE 21.002,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado bajo tubo de PVC fle-
xible de 20 mm, incluso mecanismos SIMON 27 SCUDO o
equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65, 2705610-030, caja
cuadrada, base shuko, soporte y placa, p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.14 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO color blanco
DOBLE (2 tomas) cable ES07Z1-K

76,09

Toma de corriente DOBLE empotrada tipo schuko de
16A/250V con toma de tierra, instalada p.p. de conductor
de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de
750V deslizante, no propagador de incendios, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K cum-
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pliendo la UNE 21.1002, bajo tubo de PVC curvable de Ø
20 mm de diámetro, incluyendo elementos SIMON 27 SCU-
DO o equivalente ref. 2705041-030, 27432-65, 2705620-030:
dos cajas universales de empotrar, dos bases schuko, dos
soportes y placa color blanco p.p. de cajas de derivación
y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Total-
mente instalada, conexionada, en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05.15 Ud. Conjunto SIMON CONNECT gama CIMA PROLIGHT de pared 192,70

Conjunto de la marca SIMON CONNECT serie CIMA PRO
de pared, incluyendo un módulo de 4 tomas de corriente
Schuko 2P+T/16A color blanco con piloto de testeo, Auto-
mático + difer. empotrar 16A 10MA-1P+N (ref.75417-30) y 2
tomas RJ45 de CAT6 UTP. Formado por caja multifunción,
soporte y bastidor blanco. Instalado con cable de cobre
de 3G2,5 mm2 y aislado bajo tubo de PVC flexible de D
20mm, p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
apertura y sellado de rozas s/ NTE IEB-50. Totalmente insta-
lado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02.05.16 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable ES07Z1-K 1,5 mm² tubo libre halógenos
clas.4422

46,53

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rí-
gido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clasificación
4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca GEWISS
ref.DX-26216. Cableado con cable de cobre de 1,5 mm2
de sección, aislamiento de 750V tipo ES07Z1-K(AS), clase
CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no propagador de incen-
dio y con emisión de humos y opacidad reducida, cum-
pliendo la UNE 21.1002. Incluyendo p.p. de cajas de regis-
tro, elementos de fijación, pequeño material, etc. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.17 Ud. p.l. sencillo sobrep. emergencia cable ES07Z1-K tubo libre
halógenos clas.4422

41,53

Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alum-
brado interior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado
con tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clasi-
ficación 4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca
GEWISS ref.DX-26216. Cableado con conductor de cobre
de 1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propaga-
dor de incendio y con emisión de humos y opacidad redu-
cida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE 21.1002, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de registro, pequeño mate-
rial, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.18 Ud. Interruptor sencillo sobrepuesto serie SIMON 44 AQUA 13,73

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compues-
to por elementos de la marca SIMON, serie 44 AQUA o
equivalente, incluyendo interruptor, caja de superficie, pe-
queño material . Totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.19 Ud. T.C. sobrep. SIMON 44 AQUA SENCILLA 70,94

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V,
IP40, de la marca SIMON serie 44 AQUA o equivalente, ins-
talada con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de
sección, con aislamiento de 750V deslizante,  clase CPR
Cca-s1b,d1,a1,  no propagador de incendios, dentro de
tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos
s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086
marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo: base
schuko, caja de superficie, p.p. de cajas de registro y deri-
vación y pequeño material. Totalmente instalada, cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento, cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.
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SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06 LUMINARIAS

03.02.06.01 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP.

210,35

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W
LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP. o equi-
valente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto
estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.06.02 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP.

367,33

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W
LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP. O EQUI-
VALENTE.  TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.06.03 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST

31,84

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST O EQUI-
VALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.04 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

36,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada, co-
nexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
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03.02.06.05 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA
DERECHA

36,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA DERECHA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE
INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y SEIS EUROS

03.02.06.06 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST

42,24

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST O EQUI-
VALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.07 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

46,40

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PIC-
TOGRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.02.06.08 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST

38,08

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST O EQUIVA-
LENTE. Totalmente instalada y conexionada en perfecto
estado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
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03.02.06.09 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

42,24

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA,
CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.10 Ud. APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.)

265,38

APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W
LED830 IP-44(250X120X100m.m.) O EQUIVALENTE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.06.11 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA
50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)

417,26

LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA
50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.) O EQUIVALEN-
TE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.06.12 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA
33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA +
CAJA DE EMPOTRAR BEGA 1

305,12

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BE-
GA 33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLA-
TA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA 10424. Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamien-
to. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
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rramientas.

TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.06.13 Ud. BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X
160 X 945 MM.) COLOR GRIS

814,66

BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65
(160 X 160 X 945 MM.) COLOR PLATA . TOTALMENTE INSTA-
LADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.06.14 Ud. APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO
BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.)

1.005,03

 APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MO-
DELO BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160
MM.). TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PER-
FECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

MIL CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.02.06.15 Ud. APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3
19,8W LED840 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)

622,20

APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA
22386AK3 19,8W LED840 DALI IP-65 240 X 200 X 105 MM.).
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.02.06.16 Ud. APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3
21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)

606,60

APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA
22392AK3 21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.).
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
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SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.02.06.17 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA
84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.)

1.047,27

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BE-
GA 84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.). Totalmen-
te instalada, conexionada y en perfecto estado de fun-
cionamiento. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.07 SISTEMA DE AVISOS

03.02.07.01 u Sistema de avisos Simon 27 play 121,89

Sistema de avisos SIMON 27 para comunicaión con desde
el interior de baño, con indicadores luminosos y acústicos
en recepción y puerta, incluso p.p. centralización con sis-
tema de avisos en control, zumbador, pulsador de tirador,
, cableado, tubo, etc. Totalmente oinstalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 HIDRO SANITARIAS

03.03.01 FONTANERÍA Y DESAGÜES

03.03.01.01 m Desagüe aparato sanit PVC-U 110 mm Terrain (hasta bajante o
colector).

35,19

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de
PVC-U, clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 110 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista,
incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.03.01.02 ud Acometida a la red existente de fontanería Ø 25 mm. 61,43

acometida de agua a la red existente del edificio, com-
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prendiendo apertura y sellado de rozas con medios mecá-
nicos o manuales, realizada con tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain Ø 25 mm., incluso colocación y p.p.
de piezas especiales. Incluso retirada de productos so-
brantes a vertedero autorizado. Totalmente terminada y
funcionando. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.01.03 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. 14,03

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25
(3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.03.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. 8,58

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20
(1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) calt 16,58

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20
(1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.06 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría. 7,27

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16
(1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03.01.07 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) calt 14,78

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16
(1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.08 ud Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain. 27,74

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB
Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivien-
da, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4
y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.01.09 ud Llave regulación oculta 20 polibut. Terrain. 21,48

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB
Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
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03.03.01.10 ud Llave regulación oculta 16 polibut. Terrain. 20,50

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB
Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.03.01.11 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 38,49

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda
o local, con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.01.12 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain. 53,83

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vi-
vienda o local, con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN
10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Ins-
talado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.01.13 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW,
eficiencia en

154,11

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, efi-
ciencia energética clase B, perfil de consumo XXS, de
406x372x324 mm, peso 8,3 kg, modelo Elacell 15 L "JUN-
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KERS", formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano libre de CFC, ánodo de sacrifi-
cio de magnesio y mando para el control de la tempera-
tura, con accesorios de montaje, manguitos y válvula de
seguridad. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula
de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y lati-
guillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato
y accesorios. Conexionado con las redes de conducción
de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.03.01.14 m Desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p.sifón (hasta
bajante o colector).

23,32

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de
PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D
40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, in-
cluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajan-
te o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.03.02 SANEAMIENTO

03.03.02.01 ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm. 153,42

Acometida a la red interior existente de saneamiento del
edificio en Ø 110 mm., comprendiendo apertura y sellado
de paramentos con medios mecánicos o manuales (si fue-
ra necesario). Incluso retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado. Totalmente terminada y funcionan-
do. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.02.02 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 35,85

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain
o equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios,
en cambios de direccion o tramos rectos, incluso coloca-
ción y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado
y funcionando, según C.T.E. DB HS-5. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.02.03 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 41,86

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor,
unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras
al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, coloca-
ción de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a ver-
tedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

03.04.01 PROTECCIÓN PASIVA

03.04.01.01 m2 Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de 101,97

Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pa-
sos de bandejas metálicas de cables, ubicados tanto en
muro como en forjado, hasta RF 120 (PF 240) con Almoha-
dillas Intumescentes Hilti CP 651 o equivalente. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.02 EXTINTORES

03.04.02.01 Ud. Extintor eficacia 34B de 5 130,76

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico
(CO2) Totalmente colocado, acabado y en perfecto esta-
do de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.02 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, M 64,68

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fue-
gos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B,
tipo Magnum o equivalente, con soporte, válvula de dis-
paro, manguera con difusor y manómetro, incluídas fija-
ciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.04.03 SEÑALIZACIÓN

03.04.03.01 Ud. Señal de indicación " extintor 11,86

Placa extintor de la marca Lumindex o equivalente de
pvc de 1mm (material M1) y de dimensiones 105x297
(cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, color ver-
de mate sin brillo, enmarcados con soporte base en alumi-
nio anodizado curvo o plano, totalmente instalado en lu-
gar según proyecto/plan de autoprotección, incluso fija-
ción con tornillería. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

03.05.01 CALEFACCIÓN

03.05.01.01 RADIADORES
03.05.01.01.01Ud PANEL CONVECTOR DE SOLER & PALAU PM-2001 DE 2.000W 117,46

Suministro e instalación de Paneles convectores, modelo
PM-2001 "S&P" o equivalente espesor, de 2000 W de poten-
cia, alimentación monofásica a 230 V de tensión, coloca-
do sobre paramento vertical. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en
el paramento. Colocación del aparato y accesorios. Co-
nexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.05.02 VENTILACIÓN

03.05.02.01 EXTRACCIÓN ASEO
03.05.02.01.01Ud. EXTRACTOR SILENT TD-160/100 127,33

E3.SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRI-
FUGO DE BAJO PERFIL, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTI-
CO, CON CAJA DE BORNES EXTERNA, CUERPO DESMONTA-
BLE Y MOTOR REGULABLE 230V-50Hz, DE 2 VELOCIDADES,
CLASE B, IP-44. POTENCIA 35W/16W. CAUDAL 180/160
M3/H. PRESION SONORA 24/21 DB. PESO DE 1,4 KG. MAR-
CA SOLER & PALAU, MODELO SILENT TD-160/100, O SIMI-
LAR,. ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. TO-
TALMENTE INSTALADO CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y
ACOPLADO A CONDUCTO MEDIANTE ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO.Se incluye parte proporcional de ayudas de al-
bañileria. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.02.01.02Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y d

25,39

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivacio-
nes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.02.01.03Ud Compuerta regulación CCC Ø100 44,33

Suministro e instalación de compuerta de regulación cir-
cular, marca KOOLAIR o equivalente, modelo CCC, Ø 100
mm, compuesta  por un conducto de chapa galvanizada
y regulada mediante una palometilla. En esta compuerta
no existe estanqueidad. Fabricada en chapa de acero
galvanizada. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.02.01.04Ud GPD100 14,76
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Suministro e instalación de boca de extracción, marca
KOOLAIR o equivalente, modelo GPD, dimensión nominal
100 mm, con aro de montaje metálico. Regulación me-
diante giro manual del núcleo central. Acabado en color
blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.02.01.05Ud Toma de aire TAC-200 125 71,10

R4.Suministro e instalación de toma de aire exterior circu-
lar, marca KOOLAIR, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado
en aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No in-
cluye malla. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.06 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

03.06.01 CANALIZACIONES

03.06.01.01 Ml. Ø25 CURVABLE 13,03

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.06.01.02 Ml. Ø20 CURVABLE 12,61

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
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da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.01.03 Ud. CAJA DERIV.SUPERF.PVC 280x220 13,51

Caja de derivación de superficie en PVC con grado de
protección IP-54 de 280x220 mm., incluso apertura y sella-
do de huecos y todo tipo de ayudas de albañilería, total-
mente instalada y conexionada. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.01.04 Ml. Ø40 RHKF 25,38

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca
GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasifica-
ción 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y li-
bre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas
de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería.Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.02 VOZ Y DATOS

03.06.02.01 Ud. Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX 1.839,41

Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX
con bastidor fijo ( con puertas laterales, puerta frontal de
cristal con llaves, tapa de bastidor ref.: NSYOPB12UTPN y
entrada pasa cables con cepillo ref.: NSYECP300 y profun-
didad de bastidor 500 mm. Referencia de armario NS-
YOPB9U5P, Los elementos del rack serán todos del mismo
fabricante. Estará estructurado en paneles en distintas al-
turas:
1.- Dos paneles entrada Voz/datos para 24 conectores
RJ45 CAT 6A UTP hembra  (altura 1U) con porta etiquetas
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e identificadas. Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
2.- Dos paneles Salida Voz/datos para 24 conectores RJ45
CAT 6A UTP hembra con porta etiquetas e identificadas.
Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
3.- Bandeja fija para colocación del Swich/Router (Altura
2U) Marca SCHNEIDER Ref.: NSYBF2U40P.
4.- Regleta de 8 tomas (2F+T 10/16A 250V) con protección
magnetotérmica marca SCHNEIDER Ref.: VDIG162731.
5.- Panel para guiado de cablado entre panel y panel
(2uds) marca SCHNEIDER ref.VDIG188141.
Se incluyen los elementos de anclaje, puesta a tierra de
bastidor. Totalmente instalado, conexionado y funcionan-
do perfectamente.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.02.02 ml. Cable par trenzado UTP, categoría 6A. 0,67

Cable par trenzado UTP, categoría 6A,  debe ser libre de
halógenos, no propagador de llama y con baja emisión
de humos y debe disponer del sello “CE” como conforme
a la normativa de la Unión Europea.Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, in-
cluso conexión a Rack de punto de puesto de trabajo es-
tructurado, p.p. de accesorios, mediante timbrado, reca-
bleado, pequeño material y certificación de las tomas de
voz y datos por la empresa
autorizada. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06.02.03 Ud. Toma de voz y datos SENCILLA EMPOTRADA marca SIMON 27
SCUDO

27,48

Toma de voz y datos marca SIMON 27 SCUDO, formada
por: conector informático RJ-45 cat.6A ref.AM5979C6,con-
figuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Blanco
con resistencia por aislamiento > 10 M ? y
protección de filamentos 50µin oro platinado. Totalmente
instalada, conexionada y en perfecto estado de funcio-
namiento. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.02.04 Ud Patchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP (apantallado) KM8 KRONE 2,38

Patchcord RJ45 de Categoria 6A S-STP (apantallado) KM8
KRONE o equivalente de 1 metro de longitud y cubierta
de LSZH para interconexión de equipos. Suministro y cone-
xión en su boca correspondiente. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.03 TELEFONÍA

03.06.03.01 Ml. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 10 PARES 26,14

Línea telefónica con cable LSZH de 10 pares, ambos extre-
mos terminados con regleta Krone 10 pares incluso enhe-
brado y conexionado. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.06.04 VIDEOPORTERO

03.06.04.01 Ud Instalación de kit de videoportero convencional 1.134,47

Instalación de kit de videoportero convencional B/N anti-
vandálico compuesto de: placa exterior de calle antivan-
dálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de
alimentación y monitor con base de conexión. Incluso tres
teléfonos adicionales, abrepuertas, visera, cableado y ca-
jas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tu-
bos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las
ayudas de albañilería para instalaciones.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



52

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 PRUEBAS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES

03.07.01 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

03.07.01.01 ud Comprobación de instalación electrica. 289,87

Comprobación de instalación eléctrica, realizado por or-
ganismo de control OCA, incluso informe para su legaliza-
ción.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07.01.02 ud Comprobación de instalación de TELECOMUNICACIONES 295,39

Comprobación de instalación de Telecumunicaciones,
medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones y
la certificación de la misma.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04 APARATOS SANITARIOS

04.01 ud Inodoro p/PMR, porcelana blanco c/cisterna Roca Acces o
equivalente

405,19

Ud de inodoro de porcelana vitrificada p/personas con
movilidad reducida, de 37x56x50 cm, con cisterna semie-
levada en ABS con doble pulsador antivandálico, Roca
Acces o equivalente, color blanco, incluso elementos de
fijación, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexi-
ble con llave de escuadra, colocado mediante tacos y
tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionan-
do.Totalmente  terminada la unidad , según  CTE, docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02 ud Lavab mural porcelana blanco y grifería monomkando p/PMR,
Roca Acces

641,18

Ud de lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada,
para personas con movilidad reducida, Roca Acces o
equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso bastidor
reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexi-
bles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería mono-
mando de lavabo, cromada, con palanca clínica para
discapacitados, Inda o equivalente.Totalmente  termina-
da la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpie-
za, clasificación,  transporte y entrega de residuos a ges-
tor autorizado.

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.03 ud Asidero inodoro p/PMR acero inoxidable D 30x1,5 mm 75x70 cm
Inda

229,45

Ud de asidero para inodoro, para personas de movilidad
reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fi-
jación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, coloca-
do, incluso elementos de fijación.Totalmenete ejecutada
la unidad , según especificaciones del fabricante, CTE, do-
cumentación de proyecto e  indicaciones de la Dirección
Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.
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DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 ud Asidero abatible inodoro p/PMR con portarrollos acero
inoxidable D 30x1,5 mm 700 mm Inda

219,45

Ud de asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos,
para personas de movilidad reducida, de acero inoxida-
ble AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.To-
talmenete ejecutada la unidad , según especificaciones
del fabricante, CTE, documentación de proyecto e  indi-
caciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasifi-
cación, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05 ud Dispensador papel higiénico 250/300 m Mediclinics o
equivalente

32,92

Ud de dispensador de papel higiénico con contenedor
de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi blan-
co, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cie-
rre y elementos de fijación. Colocado.Totalmenete ejecu-
tada la unidad , según especificaciones del fabricante,
CTE, documentación de proyecto e  indicaciones de la Di-
rección Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte
y entrega de residuos a gestor autorizado.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06 ud Fregad acero inoxidable encastrar 90x50 1 seno 1 escurridor
Practic grifería Zucchetti Elfo

317,76

Ud de fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de
90x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic o equivalente,
con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchet-
ti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de
D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y ACABADOS

05.01 m² Pavimento de gres rústico extruido, modelo Lava, gama Gres de
Breda de Terraklinker, clase 3, 20X20 cm

51,85

M² de pavimento de gres rústico extruido, Gres de Breda,
Terraklinker (absorción de agua E3<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1, modelo Lava o equivalente, de 20X20 cm, recibido
con adhesivo cementoso Pegoland Flex o equivalente,
con marcado CE según UNE-EN 12004,colocado dejando
juntas de 5 mm  de espesor, incluso parte proporcional de
rodapié del mismo material, rejuntado con mortero prepa-
rado flexible Morcemcolor Plus o equivalente, con parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas, con  lim-
pieza, clasificación, carga, transporte y entrega de es-
combros a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la
unidad según prescripciones del fabricante, normativa vi-
gente, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 m² Alicat revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker, Venis 110,41

M² de alicatado con revestimiento de  gres porcelanico
de 59,6X120 cm , Ston-Ker, Venis, Porcelanosa o equivalen-
te, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marca-
do CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestrea-
do raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF

94,84

M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea
o equivalente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado
según especificaciones de la Dirección Facultativa, recibi-
do con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, so-
bre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flexible . Totalmente  terminada
la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.
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NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04 m² Encimera granito rosa porriño pulido 60x2cm 157,77

M² de encimera de granito natural rosa Porriño, pulido, de
60x2 cm, con calado de hueco para fregadero,  zócalo,y
peto, cantos pulidos, recibida con mortero de cemento
cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza. Totalmente  terminada la unidad , según  CTE,
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado. .

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05 ud Rampa de aluminio palillos de 4 mm de espesor 236,72

Ud de rampa realizada con chapa de aluminio palillos de
4 mm de espesor, formación de rampa con hormigón de
HM-30 fratasado, recibida la chapa con tirafondos M6 de
60 mm de acero inoxidable calidad  A4, con ajuste de la
chapa a elementos de carpintería. Totalmente  termina-
da la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 ud Pieza triangular de piedra natural Arucas de Corea 402,31

Ud de pieza triangular de piedra natural de Arucas de Co-
rea o equivalente, clase A3, de medidas aproximadas, 74
cm de base, 38 cm de altura y de espesor variable, confi-
gurándose su cara superior como un plano alabeado pa-
ra el acuedo entre las inclinaciones de las rampas coinci-
dentes en ese punto, obtenida la pieza por medios mecá-
nicos y manuales de tocho de piedra de 15 cm de espe-
sor, con acabado según especificaciones de la Dirección
Facultativa, recibido con mortero de cemento cola  C 2TE
S1 Pegoland, sobre soporte preparado, incluso rejuntado
con mortero preparado flexible. Totalmente  terminada la
unidad según CTE, documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasi-
ficación,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
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zado.

CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 m² Tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea 147,08

M² de tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea
como sistema de sañalización táctil, realizando guía me-
diante franjas en el pavimento, en piezas colocadas y por
colocar,por medios mecánicos y manuales, según indica-
ción de la Dirección Facultativa. Totalmente terminada la
unidad.  incluso limpieza, clasificación,  transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.08 ud Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de
170x170x3'2 mm

23,61

Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equiva-
lente de 170x170x3'2 mm, resistente a la torsión, rayados y
rayos UVI, aislante de la electricidad, fijación química me-
diante silicona o similar para exteriores e interiores, incluso
preparación y limpieza del soporte, totalmente terminada
la unidad, incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09 m² Reparación de faldón de cubierta teja cerámica curva 73,66

M2 de reparación de cubierta inclinada con desmontaje
y reposición de teja cerámica curva ,  aplicación de dos
manos de  pintura impermeabilizante a base de poliureta-
no Sikalastic-612, con un rendimiento de 2kg/m2, según in-
dicación de la Dirección Facultativa. Totalmente termina-
da y probada la unidad,   incluso limpieza, clasificación, 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
. 

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06 CARPINTERÍA

06.01 m² Decapado puerta de madera con disolvente 22,14

M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpintería de madera, con disolventes, incluso retirada
de escombros.

VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02 m² Decapado puerta de madera con cepillo 12,97

M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retira-
da de escombros.

DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m² Decapado ventana de madera con disolvente 27,01

M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de
carpintería de madera, con disolventes, incluso retirada
de escombros.

VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.04 m² Decapado ventana de madera con cepillo 16,22

M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retira-
da de escombros.

DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.05 ud Rehabilitación puertas de madera 2 hojas abatibles 183,27

Ud de rehabilitación de carpintería de madera en puer-
tas del edificio con el siguiente tratamiento, una vez exa-
minada con la Dirección Facultativala situación actual
del hueco:
1.- desarmado/desmontado para restauración/sustitución
de piezas deterioradas, recuperando los herrajes de col-
gar y seguridad y posterior rearmado de las zonas des-
montadas con madera análoga ajustadas conveniente-
mente y con ensambles similares a los actuales.
2.- decapado mecánico de la madera sin herir la misma,
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eliminando totalmente la pintura/barniz existente y limpie-
za de las superficies que quedarán firmes y secas.
3.- aplicación de capa de barniz de poliuretano alifático
de dos componentes, de alta resistencia, satinado DUR-
POL de Euroquímica, o equivalente, clasificado Bf1-s1 se-
gún la Euroclase UNE EN 13501:2002, ensayo 16467-2 de CI-
DEMCO.
4.- lijado superficial y eliminación de polvo generado.
5.- aplicación de la segunda capa de barniz DURPOL, o
equivalente.
p.p. de reposición de herrajes, mano de obra, materiales,
medios auxiliares, completamente acabada y rematada 
la rehabilitación.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.06 m² Tratamiento P.C.I., vigas madera 33,62

M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios
en vigas de madera para una resistencia al fuego de 60
minutos, con el siguiente tratamiento: limpieza de la super-
ficie, aplicación de capa de imprimación tapaporos WSI
PRIMER ( Euroquímica), o equivalente, aplicación de dos
capas de WSI INTUMESCENTE (Euroquímica), o equivalen-
te, y aplicación de una capa de WSI FINISH (Euroquímica),
o equivalente, s/norma UNE 23-093-81, entendiéndose
que las unidades estan acabadas cuando previo a su co-
locación dispongan de aprobación de marcas, certifica-
dos oficiales de homologación, que superen las pruebas
previstas,...etc, incluso preparación de la superficie, mano
de obra, medios auxiliares, respondan a lo indicado en el
C.T.E. y a su normativa especifica, según indicaciones del
fabricante, completamente terminado y rematado. 

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.07 m² Tratamiento P.C.I., suelo madera 12,32

M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios
en suelo de madera  para una resistencia al fuego de 60
minutos con el siguiente tratamiento: limpieza de la super-
ficie (lijado y aspirado), aplicación de dos capas de bar-
niz de poliuretano alifático DURPOL  (Euroquímica), o equi-
valente, clasificado como Euroclases de reacción al fue-
go Bfl-s1 y Bs2-d0 s/norma europea UNE-EN 13501, enten-
diéndose que las unidades estan acabadas cuando pre-
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vio a su colocación dispongan de aprobación de mar-
cas, certificados oficiales de homologación, que superen
las pruebas previstas,...etc, incluso preparación de la su-
perficie, mano de obra, medios auxiliares, respondan a lo
indicado en el C.T.E. y a su normativa especifica, según in-
dicaciones del fabricante, completamente terminado y
rematado. 

DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08 m² Tratamiento prevent-curativo  hongos/ insectos xilófag Corpofen 19,92

 M² de tratamiento preventivo curativo para la madera
ante ataque por hongos  e insectos xilófagos (termitas
Cryptotermes Brevis),   de estructura de madera en vigas
y viguetas (pares) de forjado de planta de cubierta y
planta de piso  y dinteles de huecos, sometida a clase de
riesgo 1,según la norma UNE EN-335_1/92,  mediante la
aplicación  por aspersión de 200 ml/m2 (absorbidos) de in-
secticida  JC-CTPI-3 Corpofén Profesional o equivalente,
en todas las caras e inyección a 2 bar de presión con agu-
ja de 3 mm de diámetro del mismo producto en todos los 
focos localizados del organismo atacante, incluso localiza-
ción y acotado de las zonas de la edificación que presen-
ten dicha patología. Totalmente ejecutada la unidad, se-
gún UNE 56514 y UNE 56416, con garantía mínima de un
año e inspecciones periódicas cada tres meses. 

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.09 m² Tratamiento xilófago para madera 10,16

M² de tratamiento xilófago preventivo de carpintería de
madera a dos caras contra parásitos, aplicado con bro-
cha, sobre superficie decapada.

DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.10 ud Puerta 1 hoja abatible 0,90x2,10  vidrio  templado Securit
incoloro 10 mm i/herrajes

1.130,30

Ud de suministro, colocación e instalación de puerta una
hoja abatible de 0,90x2,10 metros de dimensiones, con vi-
drio templadol Securit de 10 mms incoloro,  con guias de
anclaje a suelo y techo de 27 x 58 mms, hoja de vidrio
templado de 10 mms de espesor montada con tres bisa-
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gras inoxidable de la marca Stremler, o equivalente, suje-
ta mediante sistema de anclaje que permita una regula-
ción en altura de 10 mms, cerradura de bombillo inrter-
cambiable a juego con las bisagras, colocado s/indica-
ciones del fabricante, según detalle y planos del proyec-
to, completamente colocado, montado y rematado. 
   

MIL CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.11 ud Desmontaje y montaje de puerta de madera maciza incluso
sustitución de bastidor y tapajuntas

226,73

Ud de desmontaje con recuperación de puerta de made-
ra de dos hojas abatibles y nueva colocación con ajuste
al hueco, incluso sustitución de cerco y tapajuntas. Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , con
limpieza, clasificación, transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado,

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.12 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio stadip 10+10
sistema View Crystal de Cortizo  modelo B01 en   rampas

537,01

Ml desuministro  y colocación de barandilla de aluminio
anodizado de 15 micras de espesor, en su color y vidrio
templado laminar Stadip 10+10 mm Galsssolutions Visión-Li-
te de Saint Gobain o equivalente, tipo B01del plano me-
moria de carpintería,   sistema View Crystal de Cortizo o
equivalente, de 1,10 mts de altura desde el pavimento,
montaje superior, modelo a elegir por la Dirección Faculta-
tiva, dimensiones, secciones, espesores de perfiles y colo-
cación según detalles y planos del proyecto.  Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto
y CTE. DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas pa-
ra fijación del vidrio, sistema  de drenaje de agua integra-
do en el interior del perfil y anclaje mecánico de expan-
sión para fijación al soporte,con limpieza, separación,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado..
.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.13 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio  stadip 10+10
sistema View Crystal de Cortizo  modelo B02

490,94
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sistema View Crystal de Cortizo  modelo B02

Ml de suministro  y colocación de barandilla de aluminio
anodizado de 15 micras de espesor, color negro,   y vidrio
templado laminar 10+10 mm. Galsssolutions Visión-Lite de
Saint Gobain o equivalente, tipo B02 del plano memoria
de carpintería, sistema View Crystal de Cortizo o equiva-
lente, de 1,10 mts de altura desde el pavimento, montaje
superior, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, di-
mensiones, secciones, espesores de perfiles y colocación
según detalles y planos del proyecto.  Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto y CTE.
DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fija-
ción del vidrio, sistema  de drenaje de agua integrado en
el interior del perfil y anclaje mecánico de expansión pa-
ra fijación al soporte, con limpieza, separación,, transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado..
.

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14 ml Pasamanos tubo acero inoxidable Aisi 316 de 30x2,5 mm
i/casquillos, pletinas y fijaciones acero inoxidable Aisi 316

141,88

Ml de suministro  y colocación de pasamanos formado
por tubo de acero inoxidable calidad Aisi 316, tipo P01 del
plano memoria de carpintería,  dimensiones, secciones,
espesores de perfiles y colocación según detalles y planos
del proyecto.  Totalmente ejecutada la unidad según do-
cumentación de proyecto y CTE. DB SUA, DB-HS y NTE-FDB,
incluso casquillos, pletinas y anclaje mecánico para fija-
ción al soporte del mismo material, con limpieza, separa-
ción,, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do..

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07 PINTURAS Y BARNICES

07.01 m² Revestimiento flexible e impermeable liso, para rehabilitación
de fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS

15,22

M2 de revestimiento flexible, elástico e impermeable, anti-
fisuras y fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex de PALCANARIAS o equivalente,   para la protección
e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas
a viento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. aca-
bado liso satinado, incluso preparación del soporte elimi-
nando y reponiendo las zonas no adheridas del mismo, im-
primación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con
un espesor aproximado de 1 mm.Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.02 m² Pintura acrílica interior ecológica, Sensitiv 10,13

M2 de pintura  a base de dispersión acrílica, Sensitiv de
Caparol o equivalente, ecológica, sin conservantes, espe-
cialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos ma-
nos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y hori-
zontales, en interiores, color a elegir, incluso limpieza pre-
via,  preparación del soporte e imprimación. Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpie-
za , clasificación y  entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03 m² Barniz sintético brillante alta resistencia, Palwood marino,
carpintería de madera, interior/exterior

15,41

Barniz sintético brillante de alta resistencia, en carpintería
de madera, interior o exterior, Palwood marino o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos. Totalmente ejecutada la unidad según documenta-
ción de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.04 m² Barniz incoloro brillante, int. Durocin 2K WB, para suelos,
s/madera

21,17

Barniz incoloro brillante, Durocin 2K WB de Cin o equivalen-
te, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre ma-
dera, en interiores, incluso lijado y limpieza del soporte. To-
talmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
so limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor
autorizado.

VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.05 m² Barniz incoloro brillante, interior/exterior Maritimo Classic
brillante s/madera

14,52

Barniz incoloro brillante, Maritimo Classic brillante de Cin o
equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola,
sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, in-
cluso lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.06 m² Lasur varios colores e incoloro, Lasur Super satinado al agua
para madera

14,80

 Lasur base agua, semimate, Lasur Super satinado al agua
de Cin o equivalente, aplicado a tres manos, a brocha,
sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, va-
rios colores e incoloro, protector contra rayos U.V., incluso
lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación
y  entrega de residuos a gestor autorizado.

CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR

08.01 DEMOLICIONES
08.01.01 m³ Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor 69,52

M³ de demolición fábrica de mamposteria recibida con
mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, in-
cluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.02 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

16,92

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta
4cms de espesor, con recuperación de pavimento y tras-
lado a almacén municipal, incluso limpieza , clasificación,
transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. To-
talmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 m³ Excav. manual en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno. 73,25

M³ de excavación manual en zapatas y pozos en cual-
quier tipo de terreno.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.02.02 m³ Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados 31,04

M³ de relleno de trasdós de muros de contención, de 55
cms de espesor medio de relleno, con áridos selecciona-
dos de piedra basáltica de granulometría 20-70 mm , re-
cebados con granulometrías 20-40 y 5-10 mm , compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, in-
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cluso riego.Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso limpieza, clasificación y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.03 CIMENTACIÓN ,  ESTRUCTURA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA
08.03.01 ml Micropilote en recalce 160 mm, 750 kN, tubo de 140x7mm 159,20

Ml de micropilote en recalce de cimentaciones, incluido
su perforación, colocación de tubo de 140x7 mm de diá-
metro de acero S275JR, inyección de lechada de cemen-
to, para un diámetro de 160 mm y capacidad portante
de 750 kN, incluso equipo mecánico (sin transporte), com-
pletamente terminado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.03.02 ud Desplazamiento equipo mecánico micropilote 2.315,09

Ud  de transporte y emplazamiento en obra, montaje, des-
montaje y retirada de equipo mecánico para micropilota-
je incluso desplazamiento de personal especializado.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.03.03 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIa, B500S. 218,47

M³ de hormigón armado en losas de cimentación,
HA-30/B/20/IIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  trans-
porte y entrega de residuos a gestor autorizado.
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DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.04 m³ Horm.armado vigas riostras (encepados) HA-30/B/20/IIa, B500S. 407,70

M³ de hormigón armado en vigas riostras de cimentación,
HA-30/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, sepa-
radores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.03.05 m³ Horm.armado zapatas muros HA-30/B/20/IIa, B500S. 309,94

M³ de hormigón armado en zapatas de muros,
HA-30/B/20/IIa, armado con 70 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, sepa-
radores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y
terminada la unidad , según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpie-
za, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a ges-
tor autorizado.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.06 m³ Horm.armado muros HA-30/B/20/IIa, 130 kg/m3 acB500S, encof.
2 caras.

507,07

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.
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QUINIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.03.07 m³ Horm armado muro  (trasdosado de pilotes) e=11 cm,
HA-30/B/20/IIa, armado B500S.encof 1 cara

322,55

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIb, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03.08 ml Tub. drenaje PVC flexible doble pared D 110 mm Adecua,
i/excav. y relleno

17,72

Ml de tubería de drenaje de PVC flexible, doble pared
Adecua o equivalente, de D 110 mm, enterrada en zanja,
incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en
masa de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada la , según CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza,
clasificación y entrega de residuos a gestor autorizado,

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03.09 m² Protec y drenaje trasdós muro lámina  polietileno  alta densidad
PEHD PLATÓN BAROS M7 + geotextil 120 g/m².

27,54

M² de protección y drenaje de trasdós de muro con lámi-
na de polietileno de alta densidad  PEHD con secciones
prismáticas, Baros M-7 de ISOLA o equivalente, y geotextil
de 120 g/m², fijada al soporte por medios mecánicos, i/so-
lapes. Totalmente ejecutada y terminada la unidad , se-
gún  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de
la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación , 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.03.10 ud Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm 43,36

Ud de placa de anclaje para cimentación realizada con
chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
250x250x20 mm con cuatro ganchos de acero  liso B 400 S
de D=16 mm y 65 cm de longitud total (40+25), soldadas,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, monta-
je, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según
C.T.E. DB SE y DB SE-A. Totalmente ejecutada la unidad se-
gún CTE-SE , documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03.11 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos. 3,61

Kg de acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y coloca-
do en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada y termi-
nada  la unidad según documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza,
clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.12 kg Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos. 4,08

Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colo-
cado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles huecos con-
formados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares:
CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada la uni-
dad según  documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.03.13 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 150x10 mm inc/rep
corte y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

14,47

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



70

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de
acero inoxidable Aisi 316 para formación de caja de as-
censor con cerramiento de vidrio laminar, constituida por
platabandas de 150x10 mm de acero inoxidable, acaba-
do lacado RAL8004 de 60 micras de espesor calidad Qua-
listeelcoat , con replanteo y ejecución  de la pieza según
planos,  corte y taladro con máquina de rayos láser, unio-
nes soldadas y atornilladas ,  incluso tornillería de acero
inoxidable Aisi 316 acabado lacado RAL8004 de 60 micras
y sellado de uniones a base de silicona estructural. Total-
mente instalada y montada la unidad según documenta-
ción de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va , incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.14 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 170x10 mm inc/rep
corte y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

12,65

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de
acero inoxidable Aisi 316 para formación de caja de as-
censor con cerramiento de vidrio laminar, constituida por
platabandas de 170x10 mm de acero inoxidable Aisi 316,
acabado lacado RAL 8004 y 60 micras de espesor, cali-
dad Qualisteelcoat , con replanteo y ejecución de la pie-
za según planos,  corte y taladro con máquina de rayos
láser, uniones soldadas y atornilladas ,  incluso tornillería
de acero inoxidable Aisi 316 y sellado de uniones a base
de silicona estructural. Totalmente instalada y montada la
unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa , incluso limpieza, clasifica-
ción ,  transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03.15 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero una o dos cara vista
e=0,70-1,00 m

196,01

M³ de muro de  mampostería ordinaria ripiada a una o
dos caras vistas de piedra basáltica,  en fábrica de
e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas,replan-
teo, preparación de la piedra, colocación y limpieza de
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la misma, con clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. 

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

08.04 SOLERAS Y PAVIMENTOS
08.04.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm 13,59

M² de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con
hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio,
en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta
en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E.
DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada  la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04.02 m² Solera armada con fibras polipropileno, 30 cm piedra, 15 cm
horm. HM-20/B/20/I

33,86

M² de solera ligera, para sobrecarga estática no mayor
de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30
cm de espesor sobre terreno previamente compactado,
terminado con solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con fibra
de polipropileno (0.6 kg/m³) Fiberflex de Würth o equiva-
lente, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación con perfil de
PVC.Totalmente ejecutada y terminada  la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF

94,84

M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea
o equivalente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado
según especificaciones de la Dirección Facultativa, recibi-
do con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, so-
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bre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flexible . Totalmente  terminada
la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05 CERRAMIENTOS
08.05.01 m² Cerramiento  fach  caja  ascensor vidrio  laminar Glassolutions

Vision-Lite, 10+10 mm, cantos pulidos inc transp y montaje.
385,56

M² de cerramiento de fachada de caja de ascensor con
vidrio laminar de seguridad  Glassolutions Vision-Lite de
Saint Gobain o equivalente, de 10+10 mm de espesor, re-
cibido a subestructura metálica de acero inoxidable Aisi
316, sellado de juntas con silicona estructural de dos com-
ponentes con junquillos L20.20.5 mm, (no incluidos), fijados
con tornillos  M4x30 calidad A4 , toda la tornillería  de ace-
ro inoxidable calidad A4/Aisi 316 .Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y
de elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.02 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado
lacado Ral 8004 de 60 micras de espesor, calidad Qualicoat

15,07

Ml de suministro y colocación de junquillo visto exterior for-
mado por perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316,
acabado lacado Ral 8004, de 60 micras de espesor de la-
cado, con certificado de calidad Qualicoat,  fijados con
tornillos  M4x30 , toda la tornillería  de acero inoxidable ca-
lidad A4/Aisi 316 acabado lacado, en cerramiento acrista-
lado de caja de ascensor .Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y de
elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos
a gestor autorizado.

QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.05.03 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado pulido 12,46

Ml de suministro y colocación de junquillo interior formado
por perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316, acaba-
do pulido,  fijados con tornillos  M4x30 , toda la tornillería 
de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 acabado pulido,
en cerramiento acristalado de caja de ascensor .Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
so medios auxiliares y de elevación,   limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.04 m² Cubierta de caja de ascensor placa   HPL Trespa Meteón Rusted
Brown ,13 mm espesor, coleccion Naturals Decors.

280,79

M² de cerramiento de cubierta de caja de ascensor con
placas laminadas de alta presión (HPL) Trespa  Meteón co-
lección Naturals Decors, modelo Rusted Brown , de 13 mm
de espesor con doble cara decorativa, mecanizadas y fi-
jadas a la subestructura de cubrición constituida por perfi-
les cuadrados de acero inoxidable y dimensiones varia-
bles, con tornillería  compuesta por pasador de cuello
cuadrado M6x60 , con tuerca y arandela calidad A4 ,
con junta de neopreno para fijación de los paneles de cu-
brición, toda la tornillería  de acero inoxidable calidad
A4/Aisi 316 .Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso medios auxiliares, limpieza , clasificación
y  entrega de residuos a gestor autorizado.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.05.05 ud Adecuación de hueco de paso hasta ascensor 4.298,21

Ud de adecuación de hueco de paso hasta ascensor de
1'07 m de ancho medio por por 2'05 m de altura y 0'82 m
de profundidad, consistente en formación de jambas con
esquinas exteriores ramatadas con mampostería de pie-
dra, dinteles y umbral,  revestimiento de jambas,  pavi-
mento y techo con  piedra  natural de Arucas de Corea
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de 4 cm de espesor en piezas de 30 cm de ancho y largo
libre; en paramentos verticales y techo recibidas con an-
claje mecánico oculto de acero inoxidable, con cantos
vistos redondeados, dinteles necesarios con perfilería de
acero S 275 JR laminado caliente, según detalles de la di-
rección facultativa, encuentro con caja de ascensor pa-
nelado en acero inoxidable acabado pulido (altura del
hueco por desarrollo de 0'32 m). Puerta de acceso de
una hoja pivotante, de 0'96x2'00 m realizada con doble
panel fenólico de 13 mm de espesor canteada con perfil
macizo de 25x25 mm y pletinas de 20x3 mm  de acero ino-
xidable AISI 316, uniones mediante soldadura, tirador se-
gún diseño y mecanismo de colgar mediante eje vertical
de acero inoxidable con rodamientos y de seguridad por
medio de dos pasadores asegurados con candados de
primera calidad. Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega
de residuos a gestor autorizado.

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.05.06 ud Marquesina para cubrición de puerta de desembarco Trespa
Meteón mod Rusted Brown ,colección Naturals Decors.

1.064,66

Ud de marquesina para cubrición de puerta de desenm-
barco de ascensor en planta baja realizada con placas
laminadas de alta presión (HPL) Trespa Meteón,  colec-
ción Naturals Decors , modelo Rusted Brown,o equivalen-
te, de 13 mm de espesor de forma trapezoidal de 2'75 m²
de superficie, soportes realizados con perfiles macizos de
acero inoxidable AISI316 de 30x30 mm de 127'50 cm, me-
canizados 22'50 cm de un extremo a sección circular de
20 mm de diámetro y creación de rosca, doble tuercas y
arandelas de ala ancha de M20 de acero inoxidable cali-
dad A4, perforaciones en los perfiles de 7 mm de diáme-
tro para recibir panel con tornillería compuesta por pasa-
dor, tuerca y arandela de ala ancha de M6 de acero ino-
xidable de calidad A4. Perfiles "L" de apoyo de tablero en
muro (3 unidades) de 60 mm y 120 mm de largo, recibidos
con varilla de anclaje inoxidable de 8 mm HIT-Z-R de HIlti
o equivalente y anclaje químico multimaterial (2 ancla-
jes/pieza). Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



75

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.07 m Jambeado de huecos chapa plegada acero inoxidable Aisi 316
, desarrollo 220 mm , 2 mm espesor acabado pulido

18,74

Ml de jambeado de huecos (puertas) de ascensor, incluso
quicialeras con chapa de acero inoxidable Aisi 316 , de
220 mm de desarrollo y 2 mm de espesor, acabado puli-
do, atornilladas al soporte con tornillos de acero inoxida-
ble con cabeza avellanada. Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación
y  entrega de residuos a gestor autorizado.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.06 ASCENSOR
08.06.01 ud Ascensor eléctrico 8 personas, 630 Kg, 2 paradas, doble

embarque, Thyssen Core_E acristalado medidas
interiores1100x1400x2100mm

60.472,87

Ud de suministro e instalación de ascensor eléctrico Thys-
sen modelo Core_E acristalado, sin cuarto de máquinas, o
equivalente , para 8 personas, 630 kg, velocidad 1m/seg,
2 paradas, recorrido 6 metros, doble embarque a 180 º,
con máquina  sin reductor de imanes permanentes , siste-
ma de tracción eléctrico de  Frecuencia Variable , cabi-
na de: 1100 mm de ancho por 1400 mm de fondo y 2100
mm de altura, 2 paradas y 2 accesos frontal y trasero,  
puertas automáticas acristaladas de 900 mm de ancho li-
bre y 2000 mm de alto de paso libre,  homologadas para-
llamas E-120 con célula fotoeléctrica, cabina Core Liso,
acabado con paneles verticales de vidrio , pasamanos
de acero inoxidable y espejo frente a botonera, suelo pre-
parado para mármol, silestone,  a elegir, techo de acero
inoxidable con led y apagado automático, señalización
de cabina con columna completa  de acero inoxidable,
indicador led para información sobre posición y direc-
ción, sobrecarga y alarma enviada, además de realizar
las funciones de comunicación bidireccional, puertas de
ascensor de vidrio, puertas de piso telescópicas de dos
hojas y paso de 900 mm x 2000mm,  detector por cortina
luminosa,maniobra automática simple  con registro de lla-
madas, dispositivos incluidos DCB botón de cierre de puer-
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ta,ACCB botón de llamada audible en panel de mando y
llamador audible en piso según normas EN81:70AHCB y 
EN81-70-SDO. Cuadro de maniobra ubicado en lugar fue-
ra de standard a 10 metros.Tipo de maniobra: selectiva
en bajada. Totalmente acabado e instalado con realiza-
ción de expediente técnico pruebas y ajustes según Direc-
tiva de Ascensores 2014/33/UE y tramitación ante La Con-
sejería de Industria para la autorización de puesta en mar-
cha.

SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.07 ENSAYOS
08.07.01 ud Ensayo de soldaduras en estructura metálica 472,80

Ud de inspección visual y realización de ensayo no des-
tructivo de soldaduras, en estructura metálica soporte de
ascensor, por aplicación de líquidos penetrantes, realiza-
do por laboratorio homologado en la Comunidad Autóno-
ma  y realización de informe y certificación de calidad. To-
talmente ejecutada la unidad según CTE-SE. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.07.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 60,74

Ud de ensayo de tracción y características geométricas
de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.

SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.07.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero
corrugado

15,79

Ud de ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras
de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.07.04 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de
6 probetas

109,35

Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fa-
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bricación en obra, transporte y rotura de una serie de 6
probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado
de caras, determinación de la consistencia y resistencia a
compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y
3.

CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09 ENSAYOS

09.01 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de
fontanería

103,26

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en
red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máxi-
mo de 6 viviendas.

CIENTO TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.02 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 83,83

Prueba de servicio de la red de desagües en la instala-
ción de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las
cubetas de los sanitarios y descarga de todos los apara-
tos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba
hidráulica

103,26

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por
medio de prueba hidráulica (altura máxima 15 m), según
CTE DB HS-5.

CIENTO TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.04 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra 76,51

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 me-
diciones.

SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05 ud Comprobación de cuadros de corte y protección 30,09

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta
2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).

TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.06 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo 19,89
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Comprobación de conexión y funcionamiento de meca-
nismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensayo.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.07 ud Ensayo de comprobación de anclajes en barandillas de vidrio 475,53

Ensayo de comprobación de cumplimiento de normativa
de los anclajes de las barandillas.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Casco seguridad SH 6, Würth 22,05

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado
CE.

VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta 3,33

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, ho-
mologada CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta 10,78

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indi-
recta, homologada CE, s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato 12,72

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.05 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible 79,74

Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologa-
da CE. s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.06 ud Auricular protector auditivo 33 dB 31,28

Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigen-
te.(amortizado en tres obras).

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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10.07 ud Tapones protectores auditivos tipo aural 5,89

Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologa-
dos CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.08 ud Mascarilla autofiltrante FFP2 homologada protección Covid 19 4,64

Ud de suministro de  mascarilla de protección autofiltran-
te ,sin válvula de exhalación, clasificada FFP2 que cumpla
UNE -EN-149:2001+A1:o sus equivalentes N95 (NIOSH-42
CFR84) o KN95 (GB2626-2006), homologada para protec-
ción frente a contagio por Covid 19.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.09 ud Mascarilla con filtro contra polvo 28,53

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.10 ud Mascarilla con filtro contra pinturas 37,57

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm 8,67

Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, ho-
mologado CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.12 ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm 11,43

Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, ho-
mologado CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.13 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta 1,77

Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma 2,62

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.15 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador 4,72

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
(par).CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.16 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte 2,44

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normati-
va vigente.

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.17 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos 2,39

Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.18 ud Guantes de látex, negro, p/albañilería 2,39

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homolo-
gado CE, s/normativa vigente.

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.19 ud Guantes de nitrilo protección Covid 19 0,70
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Ud suministro de par de guantes de nitrilo según
UNE-EN-ISO 374.5:2016, obligatorios protección Covid 19.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.20 ud Rodillera acolchada poliester 3,58

Ud par de rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA
con estructura de poliester antirotura, alta protección y
absorción de golpes, con parte central antideslizante y
doble cierre elástico regulable.(amortizado en tres obras).

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.21 ud Muñequera con cierre velcro 3,07

Ud de muñequera cierre de velcro, marcado CE.(amorti-
zado en tres obras).

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.22 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica 29,93

Ud par de botas lona y serraje, con puntera y plantilla me-
tálicas incorporada,  homologada CE s/normativa vigen-
te.(amortizado en tres obras).

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.23 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja 6,89

Ud par de botas de PVC para agua, caña baja, homolo-
gada CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.24 ud Par de botas de seguridad aislante eléctrico 5000 V 17,24

Ud par de botas de seguridad aislante eléctrico con mar-
cado CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V,
suela de elastómero dieléctrico con costura especial de
unión entre la parte superior de la bota y la suela.(amorti-
zado en tres obras).

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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10.25 ud Cinturón portaherramientas 30,93

Ud cinturón portaherramientas CE s/normativa vigen-
te.(amortizado en tres obras).

TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.26 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero 23,18

Ud cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.27 ud Cinturón antilumbago, con velcro 17,16

Ud cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.28 ud Cinturón antilumbago, con hombreras 33,73

Ud cinturón antilumbago, con hombreras, homologado
CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.29 ud Mono algodón azulina, doble cremallera 19,02

Ud mono algodón azulina, doble cremallera, puño elásti-
co CE.(amortizado en tres obras).

DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.30 ud Mono desechable poliamida con capucha puño elástico 8,03

Ud de mono desechable poliamida con  cremallera, ca-
pucha y puño elástico , marcado CE.

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.31 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 7,51

Ud traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/ver-
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de, CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10.32 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 13,18

Ud delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.33 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos 25,52

Ud delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.34 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción 69,86

Ud cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.35 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 35,76

Ud arnés completo con cuerda regulable y mosquetones,
homologado CE s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.36 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 221,54

Ud anticaída con absorbedor de energia con pinza y mos-
quetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en
andamios, con marcado CE.(amortizado en tres obras).

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.37 ml Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca,
Wü

36,69

Ml de red de seguridad vertical en perímetro de forjado,
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Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm,
con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante me-
tálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso coloca-
ción y desmontado.(amortizado en tres obras).

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.38 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth 5,03

Red de seguridad vertical para protección de huecos,
Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm,
con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y des-
montado.

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.39 m² Red de seguridad  horizontal para protección montaje de estruc.
metal.

5,86

M2 de red de seguridad horizontalpara protección antica-
ídas en montaje de estructura metálica, de malla de po-
liamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortización = 33 %), incluso co-
locación y desmontado (amortizable en tres obras).

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.40 ml Valla cerram obras malla polivinilo h=2 m soportes ac galv 8,06

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisio-
nales, de h=2 m, realizado con  malla de fibras de polivini-
lo y  postes de tubo de ø=40 mm , con soportes prefabri-
cados de  hormigón,  unidos a la malla con bridas alam-
bres y tensores galvanizados sobre soportes prefabricados
de  hormigón fijados al terreno con redondos corrugados, 
incluso accesorios de fijación. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto ( montaje y
desmontaje) .

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.41 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 6,84

Ud de valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50
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de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso
colocación y posterior retirada.(amortizado en tres obras).

SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.42 ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 7,40

Barandilla de protección realizada con soportes metáli-
cos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de
250 x 25 mm, (amortización = 33 %), incluso colocación y
anclaje.

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.43 ml Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera 67,35

Ml de marquesina de protección realizada con soportes
de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma
realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, inclu-
so colocación y desmontaje.(amortizado en tres obras).

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.44 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 12,65

Ud señal de cartel  informativo de obras,botiquin,extintor
etc de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.45 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 3,62

Ud cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metáli-
co, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-
tado.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.46 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 54,56

Ud cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de
1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso coloca-
ción, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmonta-
do.
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CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.47 ud Cartel informativo PROTOCOLO COVID 13,13

Ud de cartel informativo homologado  PROTOCOLO CO-
VID 19, material PVC o equivalente, fácilmente desinfecta-
ble y lavable, instalado en obra.

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.48 ml Cinta de balizamiento bicolor 0,78

Ml cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amorti-
zación = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.49 ml Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte 17,12

Ml cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, in-
cluso soporte metálico, (amortización = 100 %), coloca-
ción y desmontaje.

DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.50 ud Cono de señalización reflectante 13,41

Ud de cono de señalización reflectante de 60 cm de altu-
ra, incluso colocación y posterior retirada.(amortizado en
tres obras).

TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.51 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 33,36

Ud de lámpara para señalización de obras con soporte
metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.(amortizado
en tres obras).

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.52 ud Chaleco reflectante 7,34

Ud chaleco reflectante CE s/normativa vigente.(amortiza-
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do en tres obras).

SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.53 ud Baño químico instalado en obra 309,00

Ud de baño químico instalado durante el plazo de dura-
ción de la obra ( amortización en 10 instalaciones).

TRESCIENTOS NUEVE EUROS

10.54 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 222,06

Ud taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500
mm, para 4 obreros, instalada.(amortizado en tres obras).

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.55 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 195,06

Ud taquilla metálica sucesiva de dimensiones
1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.(amortizado
en tres obras).

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.56 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario y
termómetro dig.a distancia

159,48

Ud de botiquín metálico tipo maletín con contenido sani-
tario y termómetro digital de medición a distancia homo-
logado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.57 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B 65,52

Ud de extintor portátil de polvo químico polivalente con-
tra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colo-
cado. Según C.T.E. DB SI.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



90

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

10.58 l Hidrogel con dosificador 21,63

Litro de suministro de hidrogel con dosificador para pre-
vención de contagios por Covid 19.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.59 l Desinfectante lejía de concentración 40-50 gr/l diluida 1:49
partes

0,21

Litro de suministro de desinfectante constituido por solu-
ción de lejía con concentración de 40-50 gr/litro , en
agua a 1:49 partes, para desinfección de herramientas,
medios auxiliares, etc.

CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.60 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones 31,39

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de
1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de pro-
tecciones.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.61 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 15,41

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalacio-
nes de personal.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.62 ud Reconocimiento médico obligatorio para el personal 60,00

Ud de reconocimiento médico anual obligatorio para el
personal de obra (específico para cada puesto de traba-
jo).

SESENTA EUROS
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 Separación de residuos en obra 23,11

Tn de separación manual de residuos en obra por fraccio-

nes según normativa vigente. Incluye mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalacio-

nes de separación de la obra.

VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.02 Alquiler de contenedor de residuos 3,41

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacena-
miento en obra de residuos de construcción y demolición
(por tonelada). Sin incluir transporte ni gestión

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03 Transporte de residuos no peligrosos 3,49

Carga y transporte de residuos a instalación autorizada
de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente),
con camión de 15 toneladas. 

TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04 Transporte de residuos peligrosos 46,68

Carga y transporte de residuos peligrosos de construcción

y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un

gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir

gestión de los residuos.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05 Coste de entrega de residuos de tierras a gestor autorizado 3,56

Coste de entrega por tonelada de tierras y piedras sin sus-
tancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enume-
rada D5 publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor
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de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06 Coste de entrega de residuos de hormigón a gestor autorizado,
valoración externa

6,75

Coste de entrega por tonelada de residuos de hormigón
limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R5 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.07 Coste de entrega de residuos mezclado con material no
peligroso a gestor autorizado

12,73

Coste de entrega por tonelada de residuos mezclados de
construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que conten-
gan restos de hormigón armado, yeso o similar (sin restos
de papel, cartón, madera, plástico...), (tasa vertido), con
código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.08 Coste de entrega de residuos de yeso y derivados a gestor
autorizado

6,14

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de ye-
sos, limpios (tasa vertido), con código 170802 según la Lis-
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ta Europea de Residuos (LER) y operación enumerada D5
publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.09 Coste de entrega de residuos de madera a gestor autorizado 1,01

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de
madera, para su recuperación, reutilización, o reciclado 
(tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

UN EUROS con UN CÉNTIMOS

11.10 Coste de entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado 12,73

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de vi-
drio, para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa
vertido), con código 170202 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) y operación enumerada R13 publicados por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.11 Coste de entrega de residuos de plástico a gestor autorizado 2,04

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de
plástico, para su recuperación, reutilización, o reciclado 
(tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011
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DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.12 Coste de entrega de residuos de papel y cartón a gestor
autorizado

1,71

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de pa-
pel y cartón, para su recuperación, reutilización, o recicla-
do  (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.13 Coste de entrega de residuos cables a gestor autorizado 1,60

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de ca-
bles, para su recuperación, reutilización, o reciclado  (ta-
sa vertido), con código 170411 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.14 Coste de entrega de residuos trapos y ropas a gestor autorizado 0,44

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de tra-
pos y ropas, para su recuperación, reutilización, o recicla-
do (tasa vertido), con código 150203 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.15 Coste de entrega de residuos aceros y otros metales a gestor
autorizado

0,99

Coste de entrega por tonelada de residuos a acero y
otros metales, para su recuperación, reutilización, o reci-
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clado (tasa vertido), con código 170407 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R4 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.16 Coste de entrega de residuos de pintura a gestor a autorizado 0,39

Coste de entrega por kilogramo de residuos de pintura y
barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustan-
cias peligrosas, para su recuperación, reutilización, o reci-
clado (tasa vertido), con código 080111 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 pu-
blicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.17 Coste de entrega de residuos envases peligrosos a gestor
autorizado

0,36

Coste de entrega por kilogramo de residuos de envases
plásticos y metálicos que contienen resto de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas para su recupe-
ración, reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con códi-
go 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) y ope-
ración enumerada R4 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.18 Coste de entrega de residuos aerosoles a gestor autorizado 0,97

Coste de entrega por kilogramo del residuo aerosoles pa-

ra su recuperación, reutilización, o reciclado, (tasa verti-

do), con código 160504 según la Lista Europea de Resi-

duos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Or-
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den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.19 Coste de entrega de residuos pilas a gestor autorizado 0,92

Coste de entrega por kilogramo del residuo de pilas para

su recuperación, reutilización, o reciclado, (tasa vertido),

con código 160603 según la Lista Europea de Residuos

(LER) y operación enumerada R13 publicadas por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

01.01 m³ Demolición pilaretes o correas de hormigón armado

M³ de demolición de pilaretes o correas de hormigón ar-
mado, con martillo rompedor. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y entrega de residuos a gestor autorizado..

Mano de obra.................................................... 37,40
Maquinaria ......................................................... 24,61
Resto de obra y materiales.............................. 3,14

TOTAL PARTIDA................................................. 65,15

01.02 m² Demolición tabique bloque horm. hasta 12 cm

M² de demolición de  tabique de bloque hueco de hormi-
gón, de  hasta 12 cm de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

Mano de obra.................................................... 8,98
Maquinaria ......................................................... 1,23
Resto de obra y materiales.............................. 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 10,72

01.03 m² Demolición pavimento de hormigón en masa 10 cm espesor
compresor

M² de demolición de pavimento de hormigón en masa
de hasta 10 cm de espesor con martillo compresor. inclu-
so limpieza,clasificación, transporte y entrega de residuos
a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa.

Mano de obra.................................................... 6,28
Maquinaria ......................................................... 11,23
Resto de obra y materiales.............................. 0,89

TOTAL PARTIDA................................................. 18,40

01.04 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta
4cms de espesor, con recuperación de pavimento y tras-
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lado a almacén municipal, incluso limpieza , clasificación,
transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. To-
talmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 8,23
Maquinaria ......................................................... 7,88
Resto de obra y materiales.............................. 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 16,92

01.05 ud Arranque carpintería de cualquier tipo

Ud de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques,
con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas,
con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, in-
cluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente montada y termina-
da la unidad , según documentación de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa,  UNE 102.040 y 
CTE-DB-HR, listo para imprimar, pintar o decorar, incluso
limpieza, clasificación y  transporte de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 10,58
Maquinaria ......................................................... 7,40
Resto de obra y materiales.............................. 0,91

TOTAL PARTIDA................................................. 18,89

01.06 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de barandilla de
madera  en rampas y escaleras

Ml de arranque-desmontaje de barandilla de madera, de
altura variable, en rampas y escaleras, incluso  traslado
de material a almacén municipal, limpieza , clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra.................................................... 18,23
Maquinaria ......................................................... 7,40
Resto de obra y materiales.............................. 1,29

TOTAL PARTIDA................................................. 26,92

01.07 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de pasamanos de
madera en  rampas y escaleras
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Ml de arranque-desmontaje de pasamanos de madera,
en rampas y escaleras, incluso  traslado de material a al-
macén municipal, limpieza , clasificación, transporte  y en-
trega de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra.................................................... 18,23
Maquinaria ......................................................... 7,40
Resto de obra y materiales.............................. 1,29

TOTAL PARTIDA................................................. 26,92
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02 ALBAÑILERIA

02.01 m² Tabique múltiple sistema106 (46) LM de Pladur

M² de tabique múltiple sistema 106 (46) LM de  Pladur
(15+15+46+15+15 mm) o equivalente,  formado por una
estructura metálica de acero galvanizado constituída por
canales horizontales y montantes verticales de 46 mm y
0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm de
eje a eje y dos placas de yeso Pladur tipo N de e=15 mm
atornilladas a cada lado, para una h<3,50 m, incluso trata-
miento de juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales, calida de acabado Q1. Totalmen-
te  instalada la unidad según documentación de proyec-
to ,indicaciones de la Dirección Facultativa, norma UNE
102-040-IN y CTE, incluso limpieza, clasificación, transporte
y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 18,51
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 43,46

TOTAL PARTIDA................................................. 62,00

02.02 m² Trasdosado autoportante M-46 sistema 76/400 (46) LM de
PLADUR-FOC 2 placas 15 mm. EI-60

M² de trasdosado autoportant M-46 sistema 76/400  (46)
de PLADUR 63/48, formado por dos placas de Pladur-Foc
de 15 mm de espesor, EI-60, atornilladas a un lado de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de ca-
nales horizontales y montantes verticales de 46 mm, con
un ancho total del trasdosado terminado de 76 mm, inclu-
so aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor, re-
planteo,tratamiento de juntas,cortes y cajeados, tornille-
ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-
les. Totalmente montada y terminada la unidad , según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  UNE 102.040 y  CTE-DB-HR, listo para im-
primar, pintar o decorar, incluso limpieza, clasificación y 
transporte de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 13,88
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 49,00

TOTAL PARTIDA................................................. 62,91

02.03 ml Rodapié aluminio modelo Falkit 110550 de Alu-Stock
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Ml de rodapié  pladeyeso de aluminio anodizado de 15
micras de espesor, color a elegir por la Dirección Facultati-
va, modelo Falkit 110550 medidas 75x15 mm, de Alu-stock
o equivalente, uniones a inglete, fijación  mediante adhe-
sivo de montaje. Totalmente ejecutada la unidad, según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa, incluso replanteo, cortes, limpieza , clasifi-
cacion , transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado. 

Mano de obra.................................................... 4,01
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 19,58

TOTAL PARTIDA................................................. 23,62

02.04 ml Tapapolvo perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm
aleación 6060 uniones inglete

Ml de tapapolvo con perfil acabado en bruto, aleación
6060 de Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm., unio-
nes a inglete soldadas por la cara posterior. Totalmente
ejecutada la unidad, según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso replan-
teo, cortes, limpieza , clasificacion , transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado. 

Mano de obra.................................................... 4,01
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 21,88

TOTAL PARTIDA................................................. 25,92

02.05 ml Jambeado de huecos perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2
mm aleación 6060 uniones inglete

Ml de jambeado de huecos  con perfil de aluminio, alea-
ción 6060 de Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm.,
uniones a inglete soldadas por la cara posterior.Totalmen-
te ejecutada la unidad, según documentación de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso
replanteo, cortes, limpieza , clasificacion , transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado. 

Mano de obra.................................................... 5,42
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 21,95

TOTAL PARTIDA................................................. 27,40
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03 INGENIERIAS

03.01 OBRA CIVIL

03.01.01 DEMOLICIONES

03.01.01.01 ud Desmontaje de caja general de protección, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de caja general de protección, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra.................................................... 7,39
Resto de obra y materiales.............................. 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 7,69

03.01.01.02 ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra.................................................... 11,72
Resto de obra y materiales.............................. 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 12,19
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03.01.01.03 m Desmontaje de derivación individual fija en superficie con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de derivación individual fija en superficie con
medios manuales, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-
mente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra.................................................... 0,62
Resto de obra y materiales.............................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,65

03.01.01.04 Ud Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared
o piso, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual del material desmontado y restos de obra so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra.................................................... 9,38
Resto de obra y materiales.............................. 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 9,76

03.01.01.05 Ud Levantado de instalaciones eléctricas.

Levantado de instalaciones eléctricas existentes interior
y/o exterior de hasta 100 m², por medios manuales, inclu-
so desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra. Se incluye parte proporcio-
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nal de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 152,86
Resto de obra y materiales.............................. 6,16

TOTAL PARTIDA................................................. 159,02

03.01.01.06 M² Demolición de pavimento con martillo eléctrico y/o asfáltico.

Demolición de pavimento con martillo eléctrico y acopio
de escombros a pie de obra. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,99
Maquinaria ......................................................... 0,55
Resto de obra y materiales.............................. 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 3,69

03.01.01.07 M² Demolición de muro exterior de piedra natural, con martillo
eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor.

Demolición de muro exterior de piedra natural de piedra
natural, con martillo electrico, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie real-
mente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el pi-
cado del material de agarre, pero no incluye la demoli-
ción de la base soporte.

Mano de obra.................................................... 4,85
Maquinaria ......................................................... 1,09
Resto de obra y materiales.............................. 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 6,18
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03.01.02 EXCAVACIONES

03.01.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.

Excavaci?n manual en zanjas en terreno duro, hasta una
profundidad de 1,5 m, con extracción de tierras al borde.
La medición se hará sobre perfil. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 32,16
Maquinaria ......................................................... 11,21
Resto de obra y materiales.............................. 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 45,11

03.01.02.02 m³ Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongad

Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra se-
leccionada procedente de la propia excavación y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluso cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil com-
pactado, el volumen realmente ejecutado según especifi-
caciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exce-
sos de excavación no autorizados.

Mano de obra.................................................... 3,37
Maquinaria ......................................................... 2,89
Resto de obra y materiales.............................. 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 6,51
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03.01.03 CANALIZACIONES EXTERIORES

03.01.03.01 Ml. CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160
mm, de POLIETILENO de doble pared corrugada, marca
GEWISS o similar, incluso suministro y colocación en fondo
de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro,
cinta de señalización, con solera y protección de hormi-
gón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.60m, con
parte proporcional de separadores.Totalmente acabada
y ejecutada según normas de la compañía suministrado-
ra. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

Mano de obra.................................................... 8,04
Maquinaria ......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.............................. 15,92

TOTAL PARTIDA................................................. 24,16

03.01.03.02 Ml. 2 T. POLIETILENO Ø63

Canalización subterránea formada por 2 tubos de Ø63
mm, de POLIETILENO de doble pared corrugada, marca
GEWISS o equivalente, incluso suministro y colocación en
fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diá-
metro, cinta de señalización, con solera y protección de
hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.36m,
con parte proporcional de separadores.Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suminis-
tradora. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

Mano de obra.................................................... 7,43
Maquinaria ......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.............................. 15,06

TOTAL PARTIDA................................................. 22,70

03.01.03.03 Ml. 1 T Ø63 POLIETILENO

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILE-
NO, doble capa corrugada, marca GEWISS o similar de
Ø63 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en
masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en
perfecto estado.
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Mano de obra.................................................... 7,94
Maquinaria ......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.............................. 10,72

TOTAL PARTIDA................................................. 18,87

03.01.03.04 Ml. 1 T Ø40 POLIETILENO

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILE-
NO, doble capa corrugada, marca GEWISS o similar de
Ø40 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en
masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en
perfecto estado. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,38
Maquinaria ......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales.............................. 6,43

TOTAL PARTIDA................................................. 12,87

03.01.03.05 Ml. Ø25 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,57
Maquinaria ......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales.............................. 8,45

TOTAL PARTIDA................................................. 13,03

03.01.03.06 Ud. SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con
pasta de yeso mezclada con fibra de vidrio, tras haber en-
hebrado los correspondientes cables.Totalmente acaba-
do y siguiendo normas de la compañía suministradora. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



109

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 1,76
Resto de obra y materiales.............................. 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 2,66

03.01.03.07 Ud. ARQUETA TIPO A-3B;TAPA B2

Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctri-
cas, incluso excavación en zanja, de medidas interiores
1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con
paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de
hormigón armado y marco y tapa de fundición de
Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de ce-
mento y arena, incluso excavación y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutada y
acabada según normas de la compañía suministradora.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 223,10
Maquinaria ......................................................... 12,29
Resto de obra y materiales.............................. 395,56

TOTAL PARTIDA................................................. 630,96

03.01.03.08 Ud Arqueta para conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm

Arqueta de conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm cons-
truida con paredes de hormigón HNE-20/B/20 de 12 cm
de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi-
ción dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C-250,
según normas UNE 41-300 y EN-124. Completamente termi-
nada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el
pavimento  para evitar actos de sustracción del cablea-
do y daños en la instalación. Por este motivo se deberá
atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle
de esta instalación de cara a una correcta situación de
la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el
criterio propuesto como norma general o el que sea esta-
blecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para
favorecer su posterior localización en caso de necesidad.

Mano de obra.................................................... 54,34
Maquinaria ......................................................... 0,08
Resto de obra y materiales.............................. 106,49

TOTAL PARTIDA................................................. 160,92

03.01.03.09 ud Arqueta de PVC con tapa ciega 300x300x300 mm
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Arqueta de PVC con tapa ciega de 300x300x300mm, mar-
ca Gewiss ref.DX 59701 con tapa ciega de gran resisten-
cia. Totalmente instalada y en perfecto estado.

Mano de obra.................................................... 5,79
Maquinaria ......................................................... 4,67
Resto de obra y materiales.............................. 57,45

TOTAL PARTIDA................................................. 67,91

03.01.04 BANCADAS

03.01.04.01 Ud Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20

Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x
0,20 HA-25/B/20/I, y pedestal de homigón lavado según di-
seño de planos y memoria de proyecto,  tubo de Ø 20
mm PVC,  incluso elaboración, encofrado con una cuan-
tía de 3 m2/m3 y desencofrado, colocación de las arma-
duras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 47,97
Resto de obra y materiales.............................. 6,58

TOTAL PARTIDA................................................. 54,55

03.01.05 PAVIMENTOS

03.01.05.01 m² Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte

Pavimento de piedra natural de Arucas de la denomina-
da Corea o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte,
recibido con mortero de cemento cola sobre soporte pre-
parado (no incluído), incluso rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 17,59
Resto de obra y materiales.............................. 78,40

TOTAL PARTIDA................................................. 95,99
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03.01.06 LÍNEA DE TIERRA

03.01.06.01 Ml. Conducción y picas de puesta

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una
profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor
de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, inclu-
so p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE
IEP-4. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,75
Resto de obra y materiales.............................. 2,65

TOTAL PARTIDA................................................. 5,40

03.01.06.02 Ud. ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3
y 2 m.de longitud, incluso seccionador en caja superficial
y conexión a anillo de tierra de alumbrado publico exte-
rior, se incluye pequeño material para conexion de linea
de tierra con pica. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 11,18
Resto de obra y materiales.............................. 36,17

TOTAL PARTIDA................................................. 47,35

03.01.07 LIMPIEZA

03.01.07.01 m² Limpieza periódica de obra.

Repercusión por m² de superficie construida de obra de
las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza perió-
dica de la obra, tras la terminación de los diferentes ofi-
cios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no
tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión
o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los res-
tos generados. Carga manual de los restos generados so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Mano de obra.................................................... 1,81
Resto de obra y materiales.............................. 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,88

03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN

03.02.01 CGP Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

03.02.01.01 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de
hornaci

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material trans-
parente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusi-
bles para protección de la derivación individual. Normali-
zada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y an-
clajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra.................................................... 24,75
Resto de obra y materiales.............................. 285,71

TOTAL PARTIDA................................................. 310,46

03.02.01.02 Ud. ARMARIO DISTRIB.PN-55/ALS-3/U

Armario de paso de línea con doble cambio de sección,
con derivación no protegida, realizado en polyester HI-
MEL PN-55/ALS-3, con entrada y salida de linea con bor-
nes bimetálicos de 35mm para derivación individual, total-
mente instalada y conectada según normas ENDESA
R.U.1.412A. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 36,84
Resto de obra y materiales.............................. 109,03

TOTAL PARTIDA................................................. 145,87

03.02.02 CANALIZACIONES INTERIORES

03.02.02.01 M BANDEJA UNEX DE 60X100 MM

BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX  o
equivalente, DE COLOR GRIS, PERFORADA, DE 60X100 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66100, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABA-
DO Y SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 9,50
Resto de obra y materiales.............................. 21,79

TOTAL PARTIDA................................................. 31,29

03.02.02.02 m Canal pasacables pvc 130x55mm Simon Connect

Canal Pasacables de PVC 130x55mm SIMON CONNECT
en acabado blanco nieve (ref.TS13055/9) para la distribu-
ción y protección del cableado. Fabricada de material
termoplástico, que garantiza la no propagación de la lla-
ma por incendio. Grado de protección IP4X. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Segu-
ridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio
del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN-50.085.
Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto
401/2003 apartado 8 "Requisitos de seguridad entre insta-
laciones".Producto marcado CE. Cumple la directiva euro-
pea ROHS

Mano de obra.................................................... 23,43
Resto de obra y materiales.............................. 21,27

TOTAL PARTIDA................................................. 44,70

03.02.02.03 Ml. Ø40 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca
GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasifica-
ción 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y li-
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bre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas
de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería.Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 19,18

TOTAL PARTIDA................................................. 25,38

03.02.02.04 Ml. Ø20 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø20mm, marca
GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422
s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de ha-
lógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y
accesorios de unión y fijación. Totalmente terminada y en
perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 0,93
Resto de obra y materiales.............................. 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 4,26

03.02.02.05 Ml. Ø25 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,57
Maquinaria ......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales.............................. 8,45

TOTAL PARTIDA................................................. 13,03

03.02.02.06 Ml. Ø20 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
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PVC de diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,57
Maquinaria ......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales.............................. 8,03

TOTAL PARTIDA................................................. 12,61

03.02.02.07 Ud. Caja de 40x40x6 cm

Registro de paso de red empotrado en el techo con caja
plástica empotrada rectangular de 40x40x6 cm., dotada
de toma de corriente, empotrada con cuatro entradas
en cada lateral y tapa, rigidez dielectrica miníma de 15
Kv/ mm., espesor mínimo de 2 mm., grado de protección
IP 335, colocada. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,82
Resto de obra y materiales.............................. 18,22

TOTAL PARTIDA................................................. 25,04

03.02.02.08 Ud Caja de distribución de plástico, de superficie, sin puerta, con
grados de protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensi

Suministro y montaje de caja de distribución de plástico,
de superficie, sin puerta, con grados de protección IP 30 e
IK 07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 12
módulos, de 250x224x70 mm, con carril DIN, terminales de
neutro y de tierra, tirador de apertura, tapa frontal troque-
lada para aparamenta modular y tapas cubremódulos.
Totalmente montada. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 3,38
Resto de obra y materiales.............................. 15,96

TOTAL PARTIDA................................................. 19,34

03.02.03 CABLES

03.02.03.01 Ml. 4(1x16)RZ1-K-0,6/1 kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x16) mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 11,32

TOTAL PARTIDA................................................. 14,42

03.02.03.02 Ml. 5G10 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 17,93

TOTAL PARTIDA................................................. 24,13

03.02.03.03 Ml. 5G6 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado den-
tro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó
fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 11,88

TOTAL PARTIDA................................................. 14,98

03.02.03.04 Ml. 4(1x6)+1x16 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable de unipolar de 4(1x6)+1x16 mm² Cu,
con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de
incendios, con baja emisión de humos y opacidad reduci-
da, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 14,99

TOTAL PARTIDA................................................. 18,09

03.02.03.05 Ml. 2(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x4)+1x4Tmm² Cu, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, ti-
po ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 6,03

TOTAL PARTIDA................................................. 12,23

03.02.03.06 Ml. 3G6 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 7,63

TOTAL PARTIDA................................................. 13,83
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

03.02.03.07 Ml. 3G2,5 RV-K 0,6/1kV

Tendido de cable 3G2,5mm² Cu, tipo RZ1-K 0,6/1kV, reali-
zado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termi-
nales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 3,89

TOTAL PARTIDA................................................. 10,09

03.02.03.08 Ml. 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó bandeja porta-
cables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 2,73

TOTAL PARTIDA................................................. 5,83

03.02.03.09 ud. Conector derivación NILED RS-16

Conector de derivación marca NILED RS-16, sección de
red 16 mm² Al., sección de derivación 16 mm² Al. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 9,29
Resto de obra y materiales.............................. 7,66

TOTAL PARTIDA................................................. 16,95

03.02.03.10 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles
6A.

Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con
fusibles 6A o similar, incluso Magic Power Gel, para obte-
ner una IP68 . Totalmente instalada en columna y/o arque-
ta.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 9,29
Resto de obra y materiales.............................. 21,70

TOTAL PARTIDA................................................. 30,99

03.02.03.11 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos
salidas, con fusibles 6A.

Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para
dos salidas, con fusibles 6A o similar incluso Magic Power
Gel, para obtener una IP68. Totalmente instalada en co-
lumna y/o arqueta.

Mano de obra.................................................... 9,29
Resto de obra y materiales.............................. 29,77

TOTAL PARTIDA................................................. 39,06

03.02.04 CUADROS

03.02.04.01 Ud. CGD

Cuadro general de protección y distribución, con puerta
transparente, ABB modelo AT sobrepuesto o equivalente
totalmente instalado, permitiendo una ampliación del
25%, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to, capaz y conteniendo:
- 1 bobina de disparo MX.
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40
3P+N.
- 1 analizador de redes SCHNEIDER modelo PM9C.
- 3 transformadores de intensidad 100/5. 
- 3 pilotos luminosos.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 50A NSXm 160E.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 40A C60N curva C
- 5 interruptore magnetotérmicoe 4P 32A C60N curva C.
- 2 interruptore magnetotérmicoe 4P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 16A C60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos 2P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 6A C60N curva C.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 5 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 3 Relé de protección diferencial RH10M con toroide.
- 1 Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj programa-
dor.
- 1 relé programable ZELIO II8E4R SR2B121FU, con fuente
de alimentación segura LV432085 Micrologic
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ABL8RPS24030 FUENTE FUENTE CONM. FILTRO ARM.  FILTRO
ARM. 3A 24Vdc 72W. + batería.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 4P 63A NC. 
- 2 contactor con selecotor manual iCT 4P 16A NC.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC. 
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de cir-
cuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit). Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales..............................7.457,48

TOTAL PARTIDA.................................................7.488,45

03.02.04.02 Ud. C.ADMINISTRACIÓN

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 5 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA

indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales.............................. 782,30

TOTAL PARTIDA................................................. 813,27

03.02.04.03 Ud. C.SALA POLIVALENTE

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA

teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales.............................. 882,57

TOTAL PARTIDA................................................. 913,54

03.02.04.04 Ud. C.CONSERVACIÓN

Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales.............................. 777,10

TOTAL PARTIDA................................................. 808,07

03.02.04.05 Ud. C.PLANEAMIENTO
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Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB
serie UK500 empotrado 48 módulos o equivalente, con
puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A,
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 3 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, cur-
va C.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales,
cableado, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. To-
do lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señali-
zación de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto,
mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero haló-
genos. Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente
ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán
además alojadas en el interior de canaletas rodaduras.
Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de pun-
teras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásti-
cas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales..............................1.111,34

TOTAL PARTIDA.................................................1.142,31
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03.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS

03.02.05.01 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable 2(1x1,5)+1x1,5 mm² RZ1-K(ASES07Z1-K
tubo acero

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rí-
gido de acero galvanizado enchufable 20 mm de diáme-
tro. Cableado con cable de cobre de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2
de sección, aislamiento de 750V tipo ES07Z1-K(AS), desli-
zante y no propagador de incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, cumpliendo la UNE 21.1002. In-
cluyendo p.p. de cajas de registro, elementos de fijación,
pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento y cumplien-
do el REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 12,39
Resto de obra y materiales.............................. 36,01

TOTAL PARTIDA................................................. 48,40

03.02.05.02 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 1,5 mm²

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, empotrado, sin mecanismo, con entubado median-
te tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm, clasifica-
ción 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de
cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE
21.1002, clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de regis-
tro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 9,29
Resto de obra y materiales.............................. 25,36

TOTAL PARTIDA................................................. 34,65

03.02.05.03 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 2,5 mm²

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, empotrado, sin mecanismo, con entubado median-
te tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm, clasifica-
ción 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de
cobre de 2,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no
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propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE
21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño material, aper-
tura y sellado de rozas, etc. Totalmente instalado, conexio-
nado y en perfecto estado de funcionamiento y cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 25,71
Resto de obra y materiales.............................. 43,66

TOTAL PARTIDA................................................. 69,37

03.02.05.04 Ud. Punto de luz conmutado con

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,in-
cluso p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre
de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro,
cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., aislamiento
ES07Z1-K , clase CPR Cca-s1b,d1,a1deslizante y no propa-
gador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Ins-
talado incluso apertura de rozas y recibido de tubos.
S/NTE IEB 43 y 49. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 18,58
Resto de obra y materiales.............................. 39,91

TOTAL PARTIDA................................................. 58,49

03.02.05.05 Ud. Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado
interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante
tubo de d

Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alum-
brado interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado
mediante tubo de diámetro 20 mm, de PVC curvable, cla-
sificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con cable de
cobre de 1,5 mm2 aislamiento de 750V, deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE
21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de regis-
tro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,76
Resto de obra y materiales.............................. 25,40

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



126

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Resto de obra y materiales.............................. 25,40

TOTAL PARTIDA................................................. 47,16

03.02.05.06 Ud. Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV

Punto de luz de alumbrado exterior, realizado con cable
manguera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 realizadO con caja de de derivación con
clemas en su interior p.p. pequeño material, apertura se-
llado de rozas, tubo D20 mm Totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento y cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 13,94
Resto de obra y materiales.............................. 26,18

TOTAL PARTIDA................................................. 40,12

03.02.05.07 Ud. Interruptor sencillo empotrado SIMON serie 27 SCUDO

Interruptor sencillo de 16A/250V para empotrar, compues-
to por elementos de la marca SIMON, serie 27 SCUDO o
equivalente: caja de empotrar, interruptor, tecla y marco,
placa color blanco ref. 2705010-030, 27101-65,
2705610-030 . Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 8,77

TOTAL PARTIDA................................................. 14,97

03.02.05.08 Ud. Interruptor conmutado empotrado

Interruptor conmutado de 16 A/250 V, marca SIMON serie
SCUDO 27 compuesto por interruptor sencillo(2 módulos)
AM5003/2, caja rectángular, soporte 503S/2A y placa
AM4819, color a definir por dirección facultativa.Totalmen-
te instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 6,81

TOTAL PARTIDA................................................. 9,91

03.02.05.09 Ud. Detector de presencia marca SIMON serie 27 scudo
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Detector de presencia marca SIMON serie 27 SCUDO. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 1,54
Resto de obra y materiales.............................. 95,94

TOTAL PARTIDA................................................. 97,48

03.02.05.10 Ud. T.C. en caja derivación 2,5 mm2 cable ES07Z1-K

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica,
de diámetro Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasaca-
bles, marca GEWISS GW44052, p.p. de conductor de co-
bre de 2,5 mm2 de sección con aislamiento de 750V, tipo
ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 inclu-
yendo puesta a tierra, bajo tubo de PVC curvable de Ø
20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de deriva-
ción, elementos de sujeción, pequeño material y apertura
y sellado de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 12,39
Resto de obra y materiales.............................. 28,71

TOTAL PARTIDA................................................. 41,10

03.02.05.11 Ud. TOMA TERMO

Mecanismo compuesto por toma de corriente tipo Schu-
ko SIMON serie 44 AQUA o equivalente de 16 A con pues-
ta a tierra e interruptor sencillo, instalada con cable de
cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no pro-
pagador de incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida (tipo ES07Z1-K),   clase CPR Cca-s1b,d1,a1, den-
tro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halóge-
nos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086
marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216.incluso toma,inte-
rruptor sencillo, caja cuadrada, soporte y placa, color a
definir por dirección facultativa p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,76
Resto de obra y materiales.............................. 54,48

TOTAL PARTIDA................................................. 76,24
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TOTAL PARTIDA................................................. 76,24

03.02.05.12 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 aislamiento
750V deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE
21.002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado ba-
jo tubo de PVC flexible de 20 mm, incluso mecanismos SI-
MON 27 SCUDO o equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65,
2705610-030, caja cuadrada, base shuko, soporte y placa,
p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura
y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 13,94
Resto de obra y materiales.............................. 32,32

TOTAL PARTIDA................................................. 46,26

03.02.05.13 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, realizado con cable manguera RZ1-0,6/1kV 3G2,5
mm² de Cu,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no pro-
pagador de incendio, con emisión de humos y opacidad
reducida, según norna UNE 21.002,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado bajo tubo de PVC fle-
xible de 20 mm, incluso mecanismos SIMON 27 SCUDO o
equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65, 2705610-030, caja
cuadrada, base shuko, soporte y placa, p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 13,94
Resto de obra y materiales.............................. 31,69

TOTAL PARTIDA................................................. 45,63

03.02.05.14 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO color blanco
DOBLE (2 tomas) cable ES07Z1-K

Toma de corriente DOBLE empotrada tipo schuko de
16A/250V con toma de tierra, instalada p.p. de conductor
de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de
750V deslizante, no propagador de incendios, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K cum-
pliendo la UNE 21.1002, bajo tubo de PVC curvable de Ø
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20 mm de diámetro, incluyendo elementos SIMON 27 SCU-
DO o equivalente ref. 2705041-030, 27432-65, 2705620-030:
dos cajas universales de empotrar, dos bases schuko, dos
soportes y placa color blanco p.p. de cajas de derivación
y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Total-
mente instalada, conexionada, en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 13,94
Resto de obra y materiales.............................. 62,15

TOTAL PARTIDA................................................. 76,09

03.02.05.15 Ud. Conjunto SIMON CONNECT gama CIMA PROLIGHT de pared

Conjunto de la marca SIMON CONNECT serie CIMA PRO
de pared, incluyendo un módulo de 4 tomas de corriente
Schuko 2P+T/16A color blanco con piloto de testeo, Auto-
mático + difer. empotrar 16A 10MA-1P+N (ref.75417-30) y 2
tomas RJ45 de CAT6 UTP. Formado por caja multifunción,
soporte y bastidor blanco. Instalado con cable de cobre
de 3G2,5 mm2 y aislado bajo tubo de PVC flexible de D
20mm, p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
apertura y sellado de rozas s/ NTE IEB-50. Totalmente insta-
lado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 15,49
Resto de obra y materiales.............................. 177,21

TOTAL PARTIDA................................................. 192,70

03.02.05.16 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable ES07Z1-K 1,5 mm² tubo libre halógenos
clas.4422

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado in-
terior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rí-
gido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clasificación
4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca GEWISS
ref.DX-26216. Cableado con cable de cobre de 1,5 mm2
de sección, aislamiento de 750V tipo ES07Z1-K(AS), clase
CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no propagador de incen-
dio y con emisión de humos y opacidad reducida, cum-
pliendo la UNE 21.1002. Incluyendo p.p. de cajas de regis-
tro, elementos de fijación, pequeño material, etc. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
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proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,76
Resto de obra y materiales.............................. 24,77

TOTAL PARTIDA................................................. 46,53

03.02.05.17 Ud. p.l. sencillo sobrep. emergencia cable ES07Z1-K tubo libre
halógenos clas.4422

Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alum-
brado interior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado
con tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clasi-
ficación 4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca
GEWISS ref.DX-26216. Cableado con conductor de cobre
de 1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propaga-
dor de incendio y con emisión de humos y opacidad redu-
cida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE 21.1002, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de registro, pequeño mate-
rial, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,76
Resto de obra y materiales.............................. 19,77

TOTAL PARTIDA................................................. 41,53

03.02.05.18 Ud. Interruptor sencillo sobrepuesto serie SIMON 44 AQUA

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compues-
to por elementos de la marca SIMON, serie 44 AQUA o
equivalente, incluyendo interruptor, caja de superficie, pe-
queño material . Totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 10,63

TOTAL PARTIDA................................................. 13,73

03.02.05.19 Ud. T.C. sobrep. SIMON 44 AQUA SENCILLA

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V,
IP40, de la marca SIMON serie 44 AQUA o equivalente, ins-
talada con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de
sección, con aislamiento de 750V deslizante,  clase CPR
Cca-s1b,d1,a1,  no propagador de incendios, dentro de
tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos
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s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086
marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo: base
schuko, caja de superficie, p.p. de cajas de registro y deri-
vación y pequeño material. Totalmente instalada, cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento, cum-
pliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,76
Resto de obra y materiales.............................. 49,18

TOTAL PARTIDA................................................. 70,94

03.02.06 LUMINARIAS

03.02.06.01 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP.

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W
LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP. o equi-
valente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto
estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 204,15

TOTAL PARTIDA................................................. 210,35

03.02.06.02 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP.

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W
LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP. O EQUI-
VALENTE.  TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 364,23

TOTAL PARTIDA................................................. 367,33

03.02.06.03 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST O EQUI-
VALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 28,74

TOTAL PARTIDA................................................. 31,84

03.02.06.04 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada, co-
nexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 32,90

TOTAL PARTIDA................................................. 36,00

03.02.06.05 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA
DERECHA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA DERECHA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE
INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 32,90

TOTAL PARTIDA................................................. 36,00

03.02.06.06 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST O EQUI-
VALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 39,14

TOTAL PARTIDA................................................. 42,24
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03.02.06.07 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PIC-
TOGRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 43,30

TOTAL PARTIDA................................................. 46,40

03.02.06.08 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST O EQUIVA-
LENTE. Totalmente instalada y conexionada en perfecto
estado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 34,98

TOTAL PARTIDA................................................. 38,08

03.02.06.09 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTO-
GRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA,
CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 39,14

TOTAL PARTIDA................................................. 42,24

03.02.06.10 Ud. APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.)

APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W
LED830 IP-44(250X120X100m.m.) O EQUIVALENTE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de
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medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 262,28

TOTAL PARTIDA................................................. 265,38

03.02.06.11 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA
50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)

LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA
50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.) O EQUIVALEN-
TE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 414,16

TOTAL PARTIDA................................................. 417,26

03.02.06.12 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA
33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA +
CAJA DE EMPOTRAR BEGA 1

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BE-
GA 33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLA-
TA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA 10424. Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamien-
to. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 302,02

TOTAL PARTIDA................................................. 305,12

03.02.06.13 Ud. BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X
160 X 945 MM.) COLOR GRIS

BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65
(160 X 160 X 945 MM.) COLOR PLATA . TOTALMENTE INSTA-
LADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 811,56

TOTAL PARTIDA................................................. 814,66
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03.02.06.14 Ud. APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO
BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.)

 APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MO-
DELO BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160
MM.). TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PER-
FECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales..............................1.001,93

TOTAL PARTIDA.................................................1.005,03

03.02.06.15 Ud. APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3
19,8W LED840 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)

APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA
22386AK3 19,8W LED840 DALI IP-65 240 X 200 X 105 MM.).
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 619,10

TOTAL PARTIDA................................................. 622,20

03.02.06.16 Ud. APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3
21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)

APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA
22392AK3 21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.).
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 603,50

TOTAL PARTIDA................................................. 606,60

03.02.06.17 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA
84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.)

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BE-
GA 84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.). Totalmen-
te instalada, conexionada y en perfecto estado de fun-
cionamiento. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales..............................1.044,17

TOTAL PARTIDA.................................................1.047,27

03.02.07 SISTEMA DE AVISOS

03.02.07.01 u Sistema de avisos Simon 27 play

Sistema de avisos SIMON 27 para comunicaión con desde
el interior de baño, con indicadores luminosos y acústicos
en recepción y puerta, incluso p.p. centralización con sis-
tema de avisos en control, zumbador, pulsador de tirador,
, cableado, tubo, etc. Totalmente oinstalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 12,39
Resto de obra y materiales.............................. 109,50

TOTAL PARTIDA................................................. 121,89

03.03 HIDRO SANITARIAS

03.03.01 FONTANERÍA Y DESAGÜES

03.03.01.01 m Desagüe aparato sanit PVC-U 110 mm Terrain (hasta bajante o
colector).

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de
PVC-U, clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 110 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista,
incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, se-
gún C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 12,20
Maquinaria ......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales.............................. 22,94

TOTAL PARTIDA................................................. 35,19

03.03.01.02 ud Acometida a la red existente de fontanería Ø 25 mm.

acometida de agua a la red existente del edificio, com-
prendiendo apertura y sellado de rozas con medios mecá-
nicos o manuales, realizada con tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain Ø 25 mm., incluso colocación y p.p.
de piezas especiales. Incluso retirada de productos so-
brantes a vertedero autorizado. Totalmente terminada y
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funcionando. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 46,34
Resto de obra y materiales.............................. 15,09

TOTAL PARTIDA................................................. 61,43

03.03.01.03 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25
(3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 7,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,03

03.03.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20
(1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,48
Resto de obra y materiales.............................. 6,10

TOTAL PARTIDA................................................. 8,58

03.03.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) calt

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20
(1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 13,48

TOTAL PARTIDA................................................. 16,58

03.03.01.06 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16
(1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta me-
diante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,48
Resto de obra y materiales.............................. 4,79

TOTAL PARTIDA................................................. 7,27

03.03.01.07 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) calt

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16
(1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no em-
potrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño ma-
terial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.............................. 11,68

TOTAL PARTIDA................................................. 14,78

03.03.01.08 ud Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain.

Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB
Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivien-
da, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4
y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,36
Resto de obra y materiales.............................. 21,38

TOTAL PARTIDA................................................. 27,74
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03.03.01.09 ud Llave regulación oculta 20 polibut. Terrain.

Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB
Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,36
Resto de obra y materiales.............................. 15,12

TOTAL PARTIDA................................................. 21,48

03.03.01.10 ud Llave regulación oculta 16 polibut. Terrain.

Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB
Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,36
Resto de obra y materiales.............................. 14,14

TOTAL PARTIDA................................................. 20,50

03.03.01.11 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda
o local, con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 15,49
Resto de obra y materiales.............................. 23,00

TOTAL PARTIDA................................................. 38,49

03.03.01.12 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vi-
vienda o local, con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN
10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Ins-
talado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 17,03
Resto de obra y materiales.............................. 36,80

TOTAL PARTIDA................................................. 53,83

03.03.01.13 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW,
eficiencia en

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, efi-
ciencia energética clase B, perfil de consumo XXS, de
406x372x324 mm, peso 8,3 kg, modelo Elacell 15 L "JUN-
KERS", formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano libre de CFC, ánodo de sacrifi-
cio de magnesio y mando para el control de la tempera-
tura, con accesorios de montaje, manguitos y válvula de
seguridad. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula
de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y lati-
guillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato
y accesorios. Conexionado con las redes de conducción
de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

Mano de obra.................................................... 21,68
Resto de obra y materiales.............................. 132,43

TOTAL PARTIDA................................................. 154,11

03.03.01.14 m Desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p.sifón (hasta
bajante o colector).

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de
PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D
40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, in-
cluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajan-
te o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
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Mano de obra.................................................... 12,20
Maquinaria ......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales.............................. 11,07

TOTAL PARTIDA................................................. 23,32

03.03.02 SANEAMIENTO

03.03.02.01 ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm.

Acometida a la red interior existente de saneamiento del
edificio en Ø 110 mm., comprendiendo apertura y sellado
de paramentos con medios mecánicos o manuales (si fue-
ra necesario). Incluso retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado. Totalmente terminada y funcionan-
do. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

Mano de obra.................................................... 62,50
Maquinaria ......................................................... 2,54
Resto de obra y materiales.............................. 88,39

TOTAL PARTIDA................................................. 153,42

03.03.02.02 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain
o equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios,
en cambios de direccion o tramos rectos, incluso coloca-
ción y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado
y funcionando, según C.T.E. DB HS-5. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,48
Resto de obra y materiales.............................. 33,37

TOTAL PARTIDA................................................. 35,85

03.03.02.03 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor,
unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras
al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, coloca-
ción de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a ver-
tedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
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Mano de obra.................................................... 16,47
Maquinaria ......................................................... 4,55
Resto de obra y materiales.............................. 20,85

TOTAL PARTIDA................................................. 41,86

03.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

03.04.01 PROTECCIÓN PASIVA

03.04.01.01 m2 Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de

Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pa-
sos de bandejas metálicas de cables, ubicados tanto en
muro como en forjado, hasta RF 120 (PF 240) con Almoha-
dillas Intumescentes Hilti CP 651 o equivalente. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 1,62
Resto de obra y materiales.............................. 100,35

TOTAL PARTIDA................................................. 101,97

03.04.02 EXTINTORES

03.04.02.01 Ud. Extintor eficacia 34B de 5

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico
(CO2) Totalmente colocado, acabado y en perfecto esta-
do de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 1,56
Resto de obra y materiales.............................. 129,20

TOTAL PARTIDA................................................. 130,76

03.04.02.02 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, M

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fue-
gos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B,
tipo Magnum o equivalente, con soporte, válvula de dis-
paro, manguera con difusor y manómetro, incluídas fija-
ciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 1,56
Resto de obra y materiales.............................. 63,12

TOTAL PARTIDA................................................. 64,68
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03.04.03 SEÑALIZACIÓN

03.04.03.01 Ud. Señal de indicación " extintor

Placa extintor de la marca Lumindex o equivalente de
pvc de 1mm (material M1) y de dimensiones 105x297
(cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, color ver-
de mate sin brillo, enmarcados con soporte base en alumi-
nio anodizado curvo o plano, totalmente instalado en lu-
gar según proyecto/plan de autoprotección, incluso fija-
ción con tornillería. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 1,80
Resto de obra y materiales.............................. 10,06

TOTAL PARTIDA................................................. 11,86

03.05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

03.05.01 CALEFACCIÓN

03.05.01.01 RADIADORES
03.05.01.01.01Ud PANEL CONVECTOR DE SOLER & PALAU PM-2001 DE 2.000W

Suministro e instalación de Paneles convectores, modelo
PM-2001 "S&P" o equivalente espesor, de 2000 W de poten-
cia, alimentación monofásica a 230 V de tensión, coloca-
do sobre paramento vertical. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en
el paramento. Colocación del aparato y accesorios. Co-
nexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 18,91
Resto de obra y materiales.............................. 98,55

TOTAL PARTIDA................................................. 117,46
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03.05.02 VENTILACIÓN

03.05.02.01 EXTRACCIÓN ASEO
03.05.02.01.01Ud. EXTRACTOR SILENT TD-160/100

E3.SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRI-
FUGO DE BAJO PERFIL, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTI-
CO, CON CAJA DE BORNES EXTERNA, CUERPO DESMONTA-
BLE Y MOTOR REGULABLE 230V-50Hz, DE 2 VELOCIDADES,
CLASE B, IP-44. POTENCIA 35W/16W. CAUDAL 180/160
M3/H. PRESION SONORA 24/21 DB. PESO DE 1,4 KG. MAR-
CA SOLER & PALAU, MODELO SILENT TD-160/100, O SIMI-
LAR,. ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. TO-
TALMENTE INSTALADO CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y
ACOPLADO A CONDUCTO MEDIANTE ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO.Se incluye parte proporcional de ayudas de al-
bañileria. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

Mano de obra.................................................... 31,40
Resto de obra y materiales.............................. 95,93

TOTAL PARTIDA................................................. 127,33

03.05.02.01.02Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y d

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivacio-
nes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 15,71
Resto de obra y materiales.............................. 9,68

TOTAL PARTIDA................................................. 25,39

03.05.02.01.03Ud Compuerta regulación CCC Ø100

Suministro e instalación de compuerta de regulación cir-
cular, marca KOOLAIR o equivalente, modelo CCC, Ø 100
mm, compuesta  por un conducto de chapa galvanizada
y regulada mediante una palometilla. En esta compuerta
no existe estanqueidad. Fabricada en chapa de acero
galvanizada. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



145

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 4,77
Resto de obra y materiales.............................. 39,56

TOTAL PARTIDA................................................. 44,33

03.05.02.01.04Ud GPD100

Suministro e instalación de boca de extracción, marca
KOOLAIR o equivalente, modelo GPD, dimensión nominal
100 mm, con aro de montaje metálico. Regulación me-
diante giro manual del núcleo central. Acabado en color
blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

Mano de obra.................................................... 4,77
Resto de obra y materiales.............................. 9,99

TOTAL PARTIDA................................................. 14,76

03.05.02.01.05Ud Toma de aire TAC-200 125

R4.Suministro e instalación de toma de aire exterior circu-
lar, marca KOOLAIR, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado
en aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No in-
cluye malla. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,77
Resto de obra y materiales.............................. 66,33

TOTAL PARTIDA................................................. 71,10

03.06 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

03.06.01 CANALIZACIONES

03.06.01.01 Ml. Ø25 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,57
Maquinaria ......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales.............................. 8,45
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Resto de obra y materiales.............................. 8,45

TOTAL PARTIDA................................................. 13,03

03.06.01.02 Ml. Ø20 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de
PVC de diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, con alambre guía co-
locado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de al-
bañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 4,57
Maquinaria ......................................................... 0,01
Resto de obra y materiales.............................. 8,03

TOTAL PARTIDA................................................. 12,61

03.06.01.03 Ud. CAJA DERIV.SUPERF.PVC 280x220

Caja de derivación de superficie en PVC con grado de
protección IP-54 de 280x220 mm., incluso apertura y sella-
do de huecos y todo tipo de ayudas de albañilería, total-
mente instalada y conexionada. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 2,86
Resto de obra y materiales.............................. 10,65

TOTAL PARTIDA................................................. 13,51

03.06.01.04 Ml. Ø40 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígi-
do de PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca
GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasifica-
ción 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y li-
bre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas
de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente ter-
minada y en perfecto estado. Medida la unidad termina-
da por metro de tubería.Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 6,20
Resto de obra y materiales.............................. 19,18
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TOTAL PARTIDA................................................. 25,38

03.06.02 VOZ Y DATOS

03.06.02.01 Ud. Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX

Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX
con bastidor fijo ( con puertas laterales, puerta frontal de
cristal con llaves, tapa de bastidor ref.: NSYOPB12UTPN y
entrada pasa cables con cepillo ref.: NSYECP300 y profun-
didad de bastidor 500 mm. Referencia de armario NS-
YOPB9U5P, Los elementos del rack serán todos del mismo
fabricante. Estará estructurado en paneles en distintas al-
turas:
1.- Dos paneles entrada Voz/datos para 24 conectores
RJ45 CAT 6A UTP hembra  (altura 1U) con porta etiquetas
e identificadas. Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
2.- Dos paneles Salida Voz/datos para 24 conectores RJ45
CAT 6A UTP hembra con porta etiquetas e identificadas.
Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
3.- Bandeja fija para colocación del Swich/Router (Altura
2U) Marca SCHNEIDER Ref.: NSYBF2U40P.
4.- Regleta de 8 tomas (2F+T 10/16A 250V) con protección
magnetotérmica marca SCHNEIDER Ref.: VDIG162731.
5.- Panel para guiado de cablado entre panel y panel
(2uds) marca SCHNEIDER ref.VDIG188141.
Se incluyen los elementos de anclaje, puesta a tierra de
bastidor. Totalmente instalado, conexionado y funcionan-
do perfectamente.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 154,85
Resto de obra y materiales..............................1.684,56

TOTAL PARTIDA.................................................1.839,41

03.06.02.02 ml. Cable par trenzado UTP, categoría 6A.

Cable par trenzado UTP, categoría 6A,  debe ser libre de
halógenos, no propagador de llama y con baja emisión
de humos y debe disponer del sello “CE” como conforme
a la normativa de la Unión Europea.Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, in-
cluso conexión a Rack de punto de puesto de trabajo es-
tructurado, p.p. de accesorios, mediante timbrado, reca-
bleado, pequeño material y certificación de las tomas de
voz y datos por la empresa
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autorizada. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 0,31
Resto de obra y materiales.............................. 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 0,67

03.06.02.03 Ud. Toma de voz y datos SENCILLA EMPOTRADA marca SIMON 27
SCUDO

Toma de voz y datos marca SIMON 27 SCUDO, formada
por: conector informático RJ-45 cat.6A ref.AM5979C6,con-
figuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Blanco
con resistencia por aislamiento > 10 M ? y
protección de filamentos 50µin oro platinado. Totalmente
instalada, conexionada y en perfecto estado de funcio-
namiento. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 0,19
Resto de obra y materiales.............................. 27,29

TOTAL PARTIDA................................................. 27,48

03.06.02.04 Ud Patchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP (apantallado) KM8 KRONE

Patchcord RJ45 de Categoria 6A S-STP (apantallado) KM8
KRONE o equivalente de 1 metro de longitud y cubierta
de LSZH para interconexión de equipos. Suministro y cone-
xión en su boca correspondiente. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 0,79
Resto de obra y materiales.............................. 1,59

TOTAL PARTIDA................................................. 2,38

03.06.03 TELEFONÍA

03.06.03.01 Ml. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 10 PARES

Línea telefónica con cable LSZH de 10 pares, ambos extre-
mos terminados con regleta Krone 10 pares incluso enhe-
brado y conexionado. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

Mano de obra.................................................... 9,29
Resto de obra y materiales.............................. 16,85

TOTAL PARTIDA................................................. 26,14
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03.06.04 VIDEOPORTERO

03.06.04.01 Ud Instalación de kit de videoportero convencional

Instalación de kit de videoportero convencional B/N anti-
vandálico compuesto de: placa exterior de calle antivan-
dálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de
alimentación y monitor con base de conexión. Incluso tres
teléfonos adicionales, abrepuertas, visera, cableado y ca-
jas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tu-
bos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las
ayudas de albañilería para instalaciones.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

Mano de obra.................................................... 126,98
Resto de obra y materiales..............................1.007,49

TOTAL PARTIDA.................................................1.134,47

03.07 PRUEBAS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES

03.07.01 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

03.07.01.01 ud Comprobación de instalación electrica.

Comprobación de instalación eléctrica, realizado por or-
ganismo de control OCA, incluso informe para su legaliza-
ción.

Resto de obra y materiales.............................. 289,87

TOTAL PARTIDA................................................. 289,87

03.07.01.02 ud Comprobación de instalación de TELECOMUNICACIONES

Comprobación de instalación de Telecumunicaciones,
medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones y
la certificación de la misma.

Resto de obra y materiales.............................. 295,39

TOTAL PARTIDA................................................. 295,39
Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



150

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

TOTAL PARTIDA................................................. 295,39
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04 APARATOS SANITARIOS

04.01 ud Inodoro p/PMR, porcelana blanco c/cisterna Roca Acces o
equivalente

Ud de inodoro de porcelana vitrificada p/personas con
movilidad reducida, de 37x56x50 cm, con cisterna semie-
levada en ABS con doble pulsador antivandálico, Roca
Acces o equivalente, color blanco, incluso elementos de
fijación, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexi-
ble con llave de escuadra, colocado mediante tacos y
tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionan-
do.Totalmente  terminada la unidad , según  CTE, docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 30,97
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 374,19

TOTAL PARTIDA................................................. 405,19

04.02 ud Lavab mural porcelana blanco y grifería monomkando p/PMR,
Roca Acces

Ud de lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada,
para personas con movilidad reducida, Roca Acces o
equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso bastidor
reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexi-
bles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería mono-
mando de lavabo, cromada, con palanca clínica para
discapacitados, Inda o equivalente.Totalmente  termina-
da la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpie-
za, clasificación,  transporte y entrega de residuos a ges-
tor autorizado.

Mano de obra.................................................... 46,46
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 594,69

TOTAL PARTIDA................................................. 641,18

04.03 ud Asidero inodoro p/PMR acero inoxidable D 30x1,5 mm 75x70 cm
Inda

Ud de asidero para inodoro, para personas de movilidad
reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fi-
jación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, coloca-
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do, incluso elementos de fijación.Totalmenete ejecutada
la unidad , según especificaciones del fabricante, CTE, do-
cumentación de proyecto e  indicaciones de la Dirección
Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 3,97
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 225,45

TOTAL PARTIDA................................................. 229,45

04.04 ud Asidero abatible inodoro p/PMR con portarrollos acero
inoxidable D 30x1,5 mm 700 mm Inda

Ud de asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos,
para personas de movilidad reducida, de acero inoxida-
ble AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.To-
talmenete ejecutada la unidad , según especificaciones
del fabricante, CTE, documentación de proyecto e  indi-
caciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasifi-
cación, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

Mano de obra.................................................... 6,36
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 213,06

TOTAL PARTIDA................................................. 219,45

04.05 ud Dispensador papel higiénico 250/300 m Mediclinics o
equivalente

Ud de dispensador de papel higiénico con contenedor
de rollos de 250/300 m, metálico acabado en epoxi blan-
co, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cie-
rre y elementos de fijación. Colocado.Totalmenete ejecu-
tada la unidad , según especificaciones del fabricante,
CTE, documentación de proyecto e  indicaciones de la Di-
rección Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte
y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 3,97
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 28,92

TOTAL PARTIDA................................................. 32,92

04.06 ud Fregad acero inoxidable encastrar 90x50 1 seno 1 escurridor
Practic grifería Zucchetti Elfo
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Ud de fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de
90x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic o equivalente,
con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchet-
ti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de
D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.

Mano de obra.................................................... 30,97
Resto de obra y materiales.............................. 286,79

TOTAL PARTIDA................................................. 317,76
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05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y ACABADOS

05.01 m² Pavimento de gres rústico extruido, modelo Lava, gama Gres de
Breda de Terraklinker, clase 3, 20X20 cm

M² de pavimento de gres rústico extruido, Gres de Breda,
Terraklinker (absorción de agua E3<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1, modelo Lava o equivalente, de 20X20 cm, recibido
con adhesivo cementoso Pegoland Flex o equivalente,
con marcado CE según UNE-EN 12004,colocado dejando
juntas de 5 mm  de espesor, incluso parte proporcional de
rodapié del mismo material, rejuntado con mortero prepa-
rado flexible Morcemcolor Plus o equivalente, con parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas, con  lim-
pieza, clasificación, carga, transporte y entrega de es-
combros a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la
unidad según prescripciones del fabricante, normativa vi-
gente, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

Mano de obra.................................................... 18,60
Resto de obra y materiales.............................. 33,25

TOTAL PARTIDA................................................. 51,85

05.02 m² Alicat revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker, Venis

M² de alicatado con revestimiento de  gres porcelanico
de 59,6X120 cm , Ston-Ker, Venis, Porcelanosa o equivalen-
te, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marca-
do CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestrea-
do raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra.................................................... 25,09
Maquinaria ......................................................... 0,09
Resto de obra y materiales.............................. 85,24

TOTAL PARTIDA................................................. 110,41

05.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF

M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea
o equivalente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado
según especificaciones de la Dirección Facultativa, recibi-
do con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, so-
bre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flexible . Totalmente  terminada
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la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 21,59
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 73,22

TOTAL PARTIDA................................................. 94,84

05.04 m² Encimera granito rosa porriño pulido 60x2cm

M² de encimera de granito natural rosa Porriño, pulido, de
60x2 cm, con calado de hueco para fregadero,  zócalo,y
peto, cantos pulidos, recibida con mortero de cemento
cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza. Totalmente  terminada la unidad , según  CTE,
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado. .

Mano de obra.................................................... 33,94
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 123,80

TOTAL PARTIDA................................................. 157,77

05.05 ud Rampa de aluminio palillos de 4 mm de espesor

Ud de rampa realizada con chapa de aluminio palillos de
4 mm de espesor, formación de rampa con hormigón de
HM-30 fratasado, recibida la chapa con tirafondos M6 de
60 mm de acero inoxidable calidad  A4, con ajuste de la
chapa a elementos de carpintería. Totalmente  termina-
da la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 142,29
Maquinaria ......................................................... 0,28
Resto de obra y materiales.............................. 94,15

TOTAL PARTIDA................................................. 236,72

05.06 ud Pieza triangular de piedra natural Arucas de Corea

Ud de pieza triangular de piedra natural de Arucas de Co-
rea o equivalente, clase A3, de medidas aproximadas, 74
cm de base, 38 cm de altura y de espesor variable, confi-
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gurándose su cara superior como un plano alabeado pa-
ra el acuedo entre las inclinaciones de las rampas coinci-
dentes en ese punto, obtenida la pieza por medios mecá-
nicos y manuales de tocho de piedra de 15 cm de espe-
sor, con acabado según especificaciones de la Dirección
Facultativa, recibido con mortero de cemento cola  C 2TE
S1 Pegoland, sobre soporte preparado, incluso rejuntado
con mortero preparado flexible. Totalmente  terminada la
unidad según CTE, documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasi-
ficación,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

Mano de obra.................................................... 21,59
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 380,69

TOTAL PARTIDA................................................. 402,31

05.07 m² Tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea

M² de tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea
como sistema de sañalización táctil, realizando guía me-
diante franjas en el pavimento, en piezas colocadas y por
colocar,por medios mecánicos y manuales, según indica-
ción de la Dirección Facultativa. Totalmente terminada la
unidad.  incluso limpieza, clasificación,  transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.

Resto de obra y materiales.............................. 147,08

TOTAL PARTIDA................................................. 147,08

05.08 ud Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de
170x170x3'2 mm

Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equiva-
lente de 170x170x3'2 mm, resistente a la torsión, rayados y
rayos UVI, aislante de la electricidad, fijación química me-
diante silicona o similar para exteriores e interiores, incluso
preparación y limpieza del soporte, totalmente terminada
la unidad, incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 7,95
Resto de obra y materiales.............................. 15,66

TOTAL PARTIDA................................................. 23,61

05.09 m² Reparación de faldón de cubierta teja cerámica curva
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M2 de reparación de cubierta inclinada con desmontaje
y reposición de teja cerámica curva ,  aplicación de dos
manos de  pintura impermeabilizante a base de poliureta-
no Sikalastic-612, con un rendimiento de 2kg/m2, según in-
dicación de la Dirección Facultativa. Totalmente termina-
da y probada la unidad,   incluso limpieza, clasificación, 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
. 

Mano de obra.................................................... 27,25
Maquinaria ......................................................... 0,20
Resto de obra y materiales.............................. 46,21

TOTAL PARTIDA................................................. 73,66

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



158

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

06 CARPINTERÍA

06.01 m² Decapado puerta de madera con disolvente

M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpintería de madera, con disolventes, incluso retirada
de escombros.

Mano de obra.................................................... 14,08
Resto de obra y materiales.............................. 8,06

TOTAL PARTIDA................................................. 22,14

06.02 m² Decapado puerta de madera con cepillo

M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retira-
da de escombros.

Mano de obra.................................................... 12,31
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 12,97

06.03 m² Decapado ventana de madera con disolvente

M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de
carpintería de madera, con disolventes, incluso retirada
de escombros.

Mano de obra.................................................... 18,66
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 8,32

TOTAL PARTIDA................................................. 27,01

06.04 m² Decapado ventana de madera con cepillo

M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de
carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retira-
da de escombros.

Mano de obra.................................................... 15,41
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 16,22

06.05 ud Rehabilitación puertas de madera 2 hojas abatibles

Ud de rehabilitación de carpintería de madera en puer-
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tas del edificio con el siguiente tratamiento, una vez exa-
minada con la Dirección Facultativala situación actual
del hueco:
1.- desarmado/desmontado para restauración/sustitución
de piezas deterioradas, recuperando los herrajes de col-
gar y seguridad y posterior rearmado de las zonas des-
montadas con madera análoga ajustadas conveniente-
mente y con ensambles similares a los actuales.
2.- decapado mecánico de la madera sin herir la misma,
eliminando totalmente la pintura/barniz existente y limpie-
za de las superficies que quedarán firmes y secas.
3.- aplicación de capa de barniz de poliuretano alifático
de dos componentes, de alta resistencia, satinado DUR-
POL de Euroquímica, o equivalente, clasificado Bf1-s1 se-
gún la Euroclase UNE EN 13501:2002, ensayo 16467-2 de CI-
DEMCO.
4.- lijado superficial y eliminación de polvo generado.
5.- aplicación de la segunda capa de barniz DURPOL, o
equivalente.
p.p. de reposición de herrajes, mano de obra, materiales,
medios auxiliares, completamente acabada y rematada 
la rehabilitación.

Mano de obra.................................................... 18,58
Resto de obra y materiales.............................. 164,69

TOTAL PARTIDA................................................. 183,27

06.06 m² Tratamiento P.C.I., vigas madera

M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios
en vigas de madera para una resistencia al fuego de 60
minutos, con el siguiente tratamiento: limpieza de la super-
ficie, aplicación de capa de imprimación tapaporos WSI
PRIMER ( Euroquímica), o equivalente, aplicación de dos
capas de WSI INTUMESCENTE (Euroquímica), o equivalen-
te, y aplicación de una capa de WSI FINISH (Euroquímica),
o equivalente, s/norma UNE 23-093-81, entendiéndose
que las unidades estan acabadas cuando previo a su co-
locación dispongan de aprobación de marcas, certifica-
dos oficiales de homologación, que superen las pruebas
previstas,...etc, incluso preparación de la superficie, mano
de obra, medios auxiliares, respondan a lo indicado en el
C.T.E. y a su normativa especifica, según indicaciones del
fabricante, completamente terminado y rematado. 

Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 33,59

TOTAL PARTIDA................................................. 33,62
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TOTAL PARTIDA................................................. 33,62

06.07 m² Tratamiento P.C.I., suelo madera

M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios
en suelo de madera  para una resistencia al fuego de 60
minutos con el siguiente tratamiento: limpieza de la super-
ficie (lijado y aspirado), aplicación de dos capas de bar-
niz de poliuretano alifático DURPOL  (Euroquímica), o equi-
valente, clasificado como Euroclases de reacción al fue-
go Bfl-s1 y Bs2-d0 s/norma europea UNE-EN 13501, enten-
diéndose que las unidades estan acabadas cuando pre-
vio a su colocación dispongan de aprobación de mar-
cas, certificados oficiales de homologación, que superen
las pruebas previstas,...etc, incluso preparación de la su-
perficie, mano de obra, medios auxiliares, respondan a lo
indicado en el C.T.E. y a su normativa especifica, según in-
dicaciones del fabricante, completamente terminado y
rematado. 

Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 12,29

TOTAL PARTIDA................................................. 12,32

06.08 m² Tratamiento prevent-curativo  hongos/ insectos xilófag Corpofen

 M² de tratamiento preventivo curativo para la madera
ante ataque por hongos  e insectos xilófagos (termitas
Cryptotermes Brevis),   de estructura de madera en vigas
y viguetas (pares) de forjado de planta de cubierta y
planta de piso  y dinteles de huecos, sometida a clase de
riesgo 1,según la norma UNE EN-335_1/92,  mediante la
aplicación  por aspersión de 200 ml/m2 (absorbidos) de in-
secticida  JC-CTPI-3 Corpofén Profesional o equivalente,
en todas las caras e inyección a 2 bar de presión con agu-
ja de 3 mm de diámetro del mismo producto en todos los 
focos localizados del organismo atacante, incluso localiza-
ción y acotado de las zonas de la edificación que presen-
ten dicha patología. Totalmente ejecutada la unidad, se-
gún UNE 56514 y UNE 56416, con garantía mínima de un
año e inspecciones periódicas cada tres meses. 

Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 19,89

TOTAL PARTIDA................................................. 19,92

06.09 m² Tratamiento xilófago para madera
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M² de tratamiento xilófago preventivo de carpintería de
madera a dos caras contra parásitos, aplicado con bro-
cha, sobre superficie decapada.

Mano de obra.................................................... 8,79
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 10,16

06.10 ud Puerta 1 hoja abatible 0,90x2,10  vidrio  templado Securit
incoloro 10 mm i/herrajes

Ud de suministro, colocación e instalación de puerta una
hoja abatible de 0,90x2,10 metros de dimensiones, con vi-
drio templadol Securit de 10 mms incoloro,  con guias de
anclaje a suelo y techo de 27 x 58 mms, hoja de vidrio
templado de 10 mms de espesor montada con tres bisa-
gras inoxidable de la marca Stremler, o equivalente, suje-
ta mediante sistema de anclaje que permita una regula-
ción en altura de 10 mms, cerradura de bombillo inrter-
cambiable a juego con las bisagras, colocado s/indica-
ciones del fabricante, según detalle y planos del proyec-
to, completamente colocado, montado y rematado. 
   

Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales..............................1.130,27

TOTAL PARTIDA.................................................1.130,30

06.11 ud Desmontaje y montaje de puerta de madera maciza incluso
sustitución de bastidor y tapajuntas

Ud de desmontaje con recuperación de puerta de made-
ra de dos hojas abatibles y nueva colocación con ajuste
al hueco, incluso sustitución de cerco y tapajuntas. Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , con
limpieza, clasificación, transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado,

Mano de obra.................................................... 46,46
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 180,24

TOTAL PARTIDA................................................. 226,73

06.12 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio stadip 10+10
sistema View Crystal de Cortizo  modelo B01 en   rampas
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Ml desuministro  y colocación de barandilla de aluminio
anodizado de 15 micras de espesor, en su color y vidrio
templado laminar Stadip 10+10 mm Galsssolutions Visión-Li-
te de Saint Gobain o equivalente, tipo B01del plano me-
moria de carpintería,   sistema View Crystal de Cortizo o
equivalente, de 1,10 mts de altura desde el pavimento,
montaje superior, modelo a elegir por la Dirección Faculta-
tiva, dimensiones, secciones, espesores de perfiles y colo-
cación según detalles y planos del proyecto.  Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto
y CTE. DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas pa-
ra fijación del vidrio, sistema  de drenaje de agua integra-
do en el interior del perfil y anclaje mecánico de expan-
sión para fijación al soporte,con limpieza, separación,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado..
.

Mano de obra.................................................... 46,46
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 490,52

TOTAL PARTIDA................................................. 537,01

06.13 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio  stadip 10+10
sistema View Crystal de Cortizo  modelo B02

Ml de suministro  y colocación de barandilla de aluminio
anodizado de 15 micras de espesor, color negro,   y vidrio
templado laminar 10+10 mm. Galsssolutions Visión-Lite de
Saint Gobain o equivalente, tipo B02 del plano memoria
de carpintería, sistema View Crystal de Cortizo o equiva-
lente, de 1,10 mts de altura desde el pavimento, montaje
superior, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, di-
mensiones, secciones, espesores de perfiles y colocación
según detalles y planos del proyecto.  Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto y CTE.
DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fija-
ción del vidrio, sistema  de drenaje de agua integrado en
el interior del perfil y anclaje mecánico de expansión pa-
ra fijación al soporte, con limpieza, separación,, transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado..
.

Mano de obra.................................................... 46,46
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 444,45

TOTAL PARTIDA................................................. 490,94
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06.14 ml Pasamanos tubo acero inoxidable Aisi 316 de 30x2,5 mm
i/casquillos, pletinas y fijaciones acero inoxidable Aisi 316

Ml de suministro  y colocación de pasamanos formado
por tubo de acero inoxidable calidad Aisi 316, tipo P01 del
plano memoria de carpintería,  dimensiones, secciones,
espesores de perfiles y colocación según detalles y planos
del proyecto.  Totalmente ejecutada la unidad según do-
cumentación de proyecto y CTE. DB SUA, DB-HS y NTE-FDB,
incluso casquillos, pletinas y anclaje mecánico para fija-
ción al soporte del mismo material, con limpieza, separa-
ción,, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do..

Mano de obra.................................................... 24,77
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 117,08

TOTAL PARTIDA................................................. 141,88
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07 PINTURAS Y BARNICES

07.01 m² Revestimiento flexible e impermeable liso, para rehabilitación
de fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS

M2 de revestimiento flexible, elástico e impermeable, anti-
fisuras y fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex de PALCANARIAS o equivalente,   para la protección
e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas
a viento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. aca-
bado liso satinado, incluso preparación del soporte elimi-
nando y reponiendo las zonas no adheridas del mismo, im-
primación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con
un espesor aproximado de 1 mm.Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 7,74
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 7,45

TOTAL PARTIDA................................................. 15,22

07.02 m² Pintura acrílica interior ecológica, Sensitiv

M2 de pintura  a base de dispersión acrílica, Sensitiv de
Caparol o equivalente, ecológica, sin conservantes, espe-
cialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos ma-
nos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y hori-
zontales, en interiores, color a elegir, incluso limpieza pre-
via,  preparación del soporte e imprimación. Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpie-
za , clasificación y  entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

Mano de obra.................................................... 6,66
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 3,44

TOTAL PARTIDA................................................. 10,13

07.03 m² Barniz sintético brillante alta resistencia, Palwood marino,
carpintería de madera, interior/exterior

Barniz sintético brillante de alta resistencia, en carpintería
de madera, interior o exterior, Palwood marino o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos. Totalmente ejecutada la unidad según documenta-

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



165

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

ción de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 11,46
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 3,92

TOTAL PARTIDA................................................. 15,41

07.04 m² Barniz incoloro brillante, int. Durocin 2K WB, para suelos,
s/madera

Barniz incoloro brillante, Durocin 2K WB de Cin o equivalen-
te, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre ma-
dera, en interiores, incluso lijado y limpieza del soporte. To-
talmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
so limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 15,98
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 5,16

TOTAL PARTIDA................................................. 21,17

07.05 m² Barniz incoloro brillante, interior/exterior Maritimo Classic
brillante s/madera

Barniz incoloro brillante, Maritimo Classic brillante de Cin o
equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola,
sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, in-
cluso lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 12,08
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 2,41

TOTAL PARTIDA................................................. 14,52

07.06 m² Lasur varios colores e incoloro, Lasur Super satinado al agua
para madera

 Lasur base agua, semimate, Lasur Super satinado al agua
de Cin o equivalente, aplicado a tres manos, a brocha,
sobre carpintería de madera, en interiores o exteriores, va-
rios colores e incoloro, protector contra rayos U.V., incluso
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lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación
y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 11,24
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 3,53

TOTAL PARTIDA................................................. 14,80
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08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR

08.01 DEMOLICIONES
08.01.01 m³ Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor

M³ de demolición fábrica de mamposteria recibida con
mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, in-
cluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra.................................................... 35,16
Maquinaria ......................................................... 31,01
Resto de obra y materiales.............................. 3,35

TOTAL PARTIDA................................................. 69,52

08.01.02 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta
4cms de espesor, con recuperación de pavimento y tras-
lado a almacén municipal, incluso limpieza , clasificación,
transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. To-
talmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 8,23
Maquinaria ......................................................... 7,88
Resto de obra y materiales.............................. 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 16,92

08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 m³ Excav. manual en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno.

M³ de excavación manual en zapatas y pozos en cual-
quier tipo de terreno.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

Mano de obra.................................................... 31,42
Maquinaria ......................................................... 38,31
Resto de obra y materiales.............................. 3,52

TOTAL PARTIDA................................................. 73,25
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08.02.02 m³ Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados

M³ de relleno de trasdós de muros de contención, de 55
cms de espesor medio de relleno, con áridos selecciona-
dos de piedra basáltica de granulometría 20-70 mm , re-
cebados con granulometrías 20-40 y 5-10 mm , compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, in-
cluso riego.Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso limpieza, clasificación y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 2,99
Maquinaria ......................................................... 1,59
Resto de obra y materiales.............................. 26,46

TOTAL PARTIDA................................................. 31,04

08.03 CIMENTACIÓN ,  ESTRUCTURA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA
08.03.01 ml Micropilote en recalce 160 mm, 750 kN, tubo de 140x7mm

Ml de micropilote en recalce de cimentaciones, incluido
su perforación, colocación de tubo de 140x7 mm de diá-
metro de acero S275JR, inyección de lechada de cemen-
to, para un diámetro de 160 mm y capacidad portante
de 750 kN, incluso equipo mecánico (sin transporte), com-
pletamente terminado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 70,45
Maquinaria ......................................................... 0,83
Resto de obra y materiales.............................. 87,92

TOTAL PARTIDA................................................. 159,20

08.03.02 ud Desplazamiento equipo mecánico micropilote

Ud  de transporte y emplazamiento en obra, montaje, des-
montaje y retirada de equipo mecánico para micropilota-
je incluso desplazamiento de personal especializado.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y en-
trega de residuos a gestor autorizado.

Maquinaria .........................................................2.203,59
Resto de obra y materiales.............................. 111,50
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Resto de obra y materiales.............................. 111,50

TOTAL PARTIDA.................................................2.315,09

08.03.03 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIa, B500S.

M³ de hormigón armado en losas de cimentación,
HA-30/B/20/IIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  trans-
porte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 46,43
Maquinaria ......................................................... 1,81
Resto de obra y materiales.............................. 170,23

TOTAL PARTIDA................................................. 218,47

08.03.04 m³ Horm.armado vigas riostras (encepados) HA-30/B/20/IIa, B500S.

M³ de hormigón armado en vigas riostras de cimentación,
HA-30/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, sepa-
radores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

Mano de obra.................................................... 168,15
Maquinaria ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales.............................. 236,68

TOTAL PARTIDA................................................. 407,70

08.03.05 m³ Horm.armado zapatas muros HA-30/B/20/IIa, B500S.

M³ de hormigón armado en zapatas de muros,
HA-30/B/20/IIa, armado con 70 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, sepa-
radores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y
terminada la unidad , según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpie-
za, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a ges-
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tor autorizado.

Mano de obra.................................................... 110,13
Maquinaria ......................................................... 2,16
Resto de obra y materiales.............................. 197,65

TOTAL PARTIDA................................................. 309,94

08.03.06 m³ Horm.armado muros HA-30/B/20/IIa, 130 kg/m3 acB500S, encof.
2 caras.

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

Mano de obra.................................................... 208,31
Maquinaria ......................................................... 3,58
Resto de obra y materiales.............................. 295,18

TOTAL PARTIDA................................................. 507,07

08.03.07 m³ Horm armado muro  (trasdosado de pilotes) e=11 cm,
HA-30/B/20/IIa, armado B500S.encof 1 cara

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIb, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifi-
cación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.

Mano de obra.................................................... 108,77
Maquinaria ......................................................... 3,58
Resto de obra y materiales.............................. 210,20

TOTAL PARTIDA................................................. 322,55

08.03.08 ml Tub. drenaje PVC flexible doble pared D 110 mm Adecua,
i/excav. y relleno
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Ml de tubería de drenaje de PVC flexible, doble pared
Adecua o equivalente, de D 110 mm, enterrada en zanja,
incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en
masa de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada la , según CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza,
clasificación y entrega de residuos a gestor autorizado,

Mano de obra.................................................... 6,80
Maquinaria ......................................................... 0,46
Resto de obra y materiales.............................. 10,47

TOTAL PARTIDA................................................. 17,72

08.03.09 m² Protec y drenaje trasdós muro lámina  polietileno  alta densidad
PEHD PLATÓN BAROS M7 + geotextil 120 g/m².

M² de protección y drenaje de trasdós de muro con lámi-
na de polietileno de alta densidad  PEHD con secciones
prismáticas, Baros M-7 de ISOLA o equivalente, y geotextil
de 120 g/m², fijada al soporte por medios mecánicos, i/so-
lapes. Totalmente ejecutada y terminada la unidad , se-
gún  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de
la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación , 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 1,19
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 26,32

TOTAL PARTIDA................................................. 27,54

08.03.10 ud Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm

Ud de placa de anclaje para cimentación realizada con
chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
250x250x20 mm con cuatro ganchos de acero  liso B 400 S
de D=16 mm y 65 cm de longitud total (40+25), soldadas,
incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, monta-
je, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según
C.T.E. DB SE y DB SE-A. Totalmente ejecutada la unidad se-
gún CTE-SE , documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 12,37
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 30,96

TOTAL PARTIDA................................................. 43,36
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TOTAL PARTIDA................................................. 43,36

08.03.11 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.

Kg de acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y coloca-
do en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada y termi-
nada  la unidad según documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza,
clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 1,85
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 1,73

TOTAL PARTIDA................................................. 3,61

08.03.12 kg Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.

Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colo-
cado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles huecos con-
formados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares:
CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimación antioxidante, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada la uni-
dad según  documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 1,85
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 2,20

TOTAL PARTIDA................................................. 4,08

08.03.13 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 150x10 mm inc/rep
corte y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de
acero inoxidable Aisi 316 para formación de caja de as-
censor con cerramiento de vidrio laminar, constituida por
platabandas de 150x10 mm de acero inoxidable, acaba-
do lacado RAL8004 de 60 micras de espesor calidad Qua-
listeelcoat , con replanteo y ejecución  de la pieza según
planos,  corte y taladro con máquina de rayos láser, unio-
nes soldadas y atornilladas ,  incluso tornillería de acero
inoxidable Aisi 316 acabado lacado RAL8004 de 60 micras
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y sellado de uniones a base de silicona estructural. Total-
mente instalada y montada la unidad según documenta-
ción de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va , incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 6,20
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 8,24

TOTAL PARTIDA................................................. 14,47

08.03.14 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 170x10 mm inc/rep
corte y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de
acero inoxidable Aisi 316 para formación de caja de as-
censor con cerramiento de vidrio laminar, constituida por
platabandas de 170x10 mm de acero inoxidable Aisi 316,
acabado lacado RAL 8004 y 60 micras de espesor, cali-
dad Qualisteelcoat , con replanteo y ejecución de la pie-
za según planos,  corte y taladro con máquina de rayos
láser, uniones soldadas y atornilladas ,  incluso tornillería
de acero inoxidable Aisi 316 y sellado de uniones a base
de silicona estructural. Totalmente instalada y montada la
unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa , incluso limpieza, clasifica-
ción ,  transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

Mano de obra.................................................... 4,64
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 7,98

TOTAL PARTIDA................................................. 12,65

08.03.15 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero una o dos cara vista
e=0,70-1,00 m

M³ de muro de  mampostería ordinaria ripiada a una o
dos caras vistas de piedra basáltica,  en fábrica de
e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas,replan-
teo, preparación de la piedra, colocación y limpieza de
la misma, con clasificación, transporte y entrega de resi-
duos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. 
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Mano de obra.................................................... 143,02
Maquinaria ......................................................... 1,04
Resto de obra y materiales.............................. 51,95

TOTAL PARTIDA................................................. 196,01

08.04 SOLERAS Y PAVIMENTOS
08.04.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

M² de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con
hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio,
en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta
en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E.
DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada  la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 5,38
Maquinaria ......................................................... 0,31
Resto de obra y materiales.............................. 7,89

TOTAL PARTIDA................................................. 13,59

08.04.02 m² Solera armada con fibras polipropileno, 30 cm piedra, 15 cm
horm. HM-20/B/20/I

M² de solera ligera, para sobrecarga estática no mayor
de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30
cm de espesor sobre terreno previamente compactado,
terminado con solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con fibra
de polipropileno (0.6 kg/m³) Fiberflex de Würth o equiva-
lente, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación con perfil de
PVC.Totalmente ejecutada y terminada  la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transpor-
te y entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 7,22
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 26,61

TOTAL PARTIDA................................................. 33,86

08.04.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF
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M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea
o equivalente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado
según especificaciones de la Dirección Facultativa, recibi-
do con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, so-
bre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flexible . Totalmente  terminada
la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

Mano de obra.................................................... 21,59
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 73,22

TOTAL PARTIDA................................................. 94,84

08.05 CERRAMIENTOS
08.05.01 m² Cerramiento  fach  caja  ascensor vidrio  laminar Glassolutions

Vision-Lite, 10+10 mm, cantos pulidos inc transp y montaje.

M² de cerramiento de fachada de caja de ascensor con
vidrio laminar de seguridad  Glassolutions Vision-Lite de
Saint Gobain o equivalente, de 10+10 mm de espesor, re-
cibido a subestructura metálica de acero inoxidable Aisi
316, sellado de juntas con silicona estructural de dos com-
ponentes con junquillos L20.20.5 mm, (no incluidos), fijados
con tornillos  M4x30 calidad A4 , toda la tornillería  de ace-
ro inoxidable calidad A4/Aisi 316 .Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y
de elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 50,58
Maquinaria ......................................................... 49,21
Resto de obra y materiales.............................. 285,77

TOTAL PARTIDA................................................. 385,56

08.05.02 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado
lacado Ral 8004 de 60 micras de espesor, calidad Qualicoat

Ml de suministro y colocación de junquillo visto exterior for-
mado por perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316,
acabado lacado Ral 8004, de 60 micras de espesor de la-
cado, con certificado de calidad Qualicoat,  fijados con
tornillos  M4x30 , toda la tornillería  de acero inoxidable ca-
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lidad A4/Aisi 316 acabado lacado, en cerramiento acrista-
lado de caja de ascensor .Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y de
elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos
a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 2,85
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 12,19

TOTAL PARTIDA................................................. 15,07

08.05.03 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado pulido

Ml de suministro y colocación de junquillo interior formado
por perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316, acaba-
do pulido,  fijados con tornillos  M4x30 , toda la tornillería 
de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 acabado pulido,
en cerramiento acristalado de caja de ascensor .Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
so medios auxiliares y de elevación,   limpieza , clasifica-
ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 3,16
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 9,27

TOTAL PARTIDA................................................. 12,46

08.05.04 m² Cubierta de caja de ascensor placa   HPL Trespa Meteón Rusted
Brown ,13 mm espesor, coleccion Naturals Decors.

M² de cerramiento de cubierta de caja de ascensor con
placas laminadas de alta presión (HPL) Trespa  Meteón co-
lección Naturals Decors, modelo Rusted Brown , de 13 mm
de espesor con doble cara decorativa, mecanizadas y fi-
jadas a la subestructura de cubrición constituida por perfi-
les cuadrados de acero inoxidable y dimensiones varia-
bles, con tornillería  compuesta por pasador de cuello
cuadrado M6x60 , con tuerca y arandela calidad A4 ,
con junta de neopreno para fijación de los paneles de cu-
brición, toda la tornillería  de acero inoxidable calidad
A4/Aisi 316 .Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso medios auxiliares, limpieza , clasificación

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



177

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 37,99
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 242,77

TOTAL PARTIDA................................................. 280,79

08.05.05 ud Adecuación de hueco de paso hasta ascensor

Ud de adecuación de hueco de paso hasta ascensor de
1'07 m de ancho medio por por 2'05 m de altura y 0'82 m
de profundidad, consistente en formación de jambas con
esquinas exteriores ramatadas con mampostería de pie-
dra, dinteles y umbral,  revestimiento de jambas,  pavi-
mento y techo con  piedra  natural de Arucas de Corea
de 4 cm de espesor en piezas de 30 cm de ancho y largo
libre; en paramentos verticales y techo recibidas con an-
claje mecánico oculto de acero inoxidable, con cantos
vistos redondeados, dinteles necesarios con perfilería de
acero S 275 JR laminado caliente, según detalles de la di-
rección facultativa, encuentro con caja de ascensor pa-
nelado en acero inoxidable acabado pulido (altura del
hueco por desarrollo de 0'32 m). Puerta de acceso de
una hoja pivotante, de 0'96x2'00 m realizada con doble
panel fenólico de 13 mm de espesor canteada con perfil
macizo de 25x25 mm y pletinas de 20x3 mm  de acero ino-
xidable AISI 316, uniones mediante soldadura, tirador se-
gún diseño y mecanismo de colgar mediante eje vertical
de acero inoxidable con rodamientos y de seguridad por
medio de dos pasadores asegurados con candados de
primera calidad. Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega
de residuos a gestor autorizado.

Resto de obra y materiales..............................4.298,21

TOTAL PARTIDA.................................................4.298,21

08.05.06 ud Marquesina para cubrición de puerta de desembarco Trespa
Meteón mod Rusted Brown ,colección Naturals Decors.

Ud de marquesina para cubrición de puerta de desenm-
barco de ascensor en planta baja realizada con placas
laminadas de alta presión (HPL) Trespa Meteón,  colec-
ción Naturals Decors , modelo Rusted Brown,o equivalen-
te, de 13 mm de espesor de forma trapezoidal de 2'75 m²
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de superficie, soportes realizados con perfiles macizos de
acero inoxidable AISI316 de 30x30 mm de 127'50 cm, me-
canizados 22'50 cm de un extremo a sección circular de
20 mm de diámetro y creación de rosca, doble tuercas y
arandelas de ala ancha de M20 de acero inoxidable cali-
dad A4, perforaciones en los perfiles de 7 mm de diáme-
tro para recibir panel con tornillería compuesta por pasa-
dor, tuerca y arandela de ala ancha de M6 de acero ino-
xidable de calidad A4. Perfiles "L" de apoyo de tablero en
muro (3 unidades) de 60 mm y 120 mm de largo, recibidos
con varilla de anclaje inoxidable de 8 mm HIT-Z-R de HIlti
o equivalente y anclaje químico multimaterial (2 ancla-
jes/pieza). Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de resi-
duos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 123,88
Resto de obra y materiales.............................. 940,78

TOTAL PARTIDA.................................................1.064,66

08.05.07 m Jambeado de huecos chapa plegada acero inoxidable Aisi 316
, desarrollo 220 mm , 2 mm espesor acabado pulido

Ml de jambeado de huecos (puertas) de ascensor, incluso
quicialeras con chapa de acero inoxidable Aisi 316 , de
220 mm de desarrollo y 2 mm de espesor, acabado puli-
do, atornilladas al soporte con tornillos de acero inoxida-
ble con cabeza avellanada. Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación
y  entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra.................................................... 3,10
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 15,61

TOTAL PARTIDA................................................. 18,74
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08.06 ASCENSOR
08.06.01 ud Ascensor eléctrico 8 personas, 630 Kg, 2 paradas, doble

embarque, Thyssen Core_E acristalado medidas
interiores1100x1400x2100mm

Ud de suministro e instalación de ascensor eléctrico Thys-
sen modelo Core_E acristalado, sin cuarto de máquinas, o
equivalente , para 8 personas, 630 kg, velocidad 1m/seg,
2 paradas, recorrido 6 metros, doble embarque a 180 º,
con máquina  sin reductor de imanes permanentes , siste-
ma de tracción eléctrico de  Frecuencia Variable , cabi-
na de: 1100 mm de ancho por 1400 mm de fondo y 2100
mm de altura, 2 paradas y 2 accesos frontal y trasero,  
puertas automáticas acristaladas de 900 mm de ancho li-
bre y 2000 mm de alto de paso libre,  homologadas para-
llamas E-120 con célula fotoeléctrica, cabina Core Liso,
acabado con paneles verticales de vidrio , pasamanos
de acero inoxidable y espejo frente a botonera, suelo pre-
parado para mármol, silestone,  a elegir, techo de acero
inoxidable con led y apagado automático, señalización
de cabina con columna completa  de acero inoxidable,
indicador led para información sobre posición y direc-
ción, sobrecarga y alarma enviada, además de realizar
las funciones de comunicación bidireccional, puertas de
ascensor de vidrio, puertas de piso telescópicas de dos
hojas y paso de 900 mm x 2000mm,  detector por cortina
luminosa,maniobra automática simple  con registro de lla-
madas, dispositivos incluidos DCB botón de cierre de puer-
ta,ACCB botón de llamada audible en panel de mando y
llamador audible en piso según normas EN81:70AHCB y 
EN81-70-SDO. Cuadro de maniobra ubicado en lugar fue-
ra de standard a 10 metros.Tipo de maniobra: selectiva
en bajada. Totalmente acabado e instalado con realiza-
ción de expediente técnico pruebas y ajustes según Direc-
tiva de Ascensores 2014/33/UE y tramitación ante La Con-
sejería de Industria para la autorización de puesta en mar-
cha.

Mano de obra....................................................1.497,28
Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales..............................58.975,56

TOTAL PARTIDA.................................................60.472,87
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08.07 ENSAYOS
08.07.01 ud Ensayo de soldaduras en estructura metálica

Ud de inspección visual y realización de ensayo no des-
tructivo de soldaduras, en estructura metálica soporte de
ascensor, por aplicación de líquidos penetrantes, realiza-
do por laboratorio homologado en la Comunidad Autóno-
ma  y realización de informe y certificación de calidad. To-
talmente ejecutada la unidad según CTE-SE. 

Maquinaria ......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.............................. 472,77

TOTAL PARTIDA................................................. 472,80

08.07.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ud de ensayo de tracción y características geométricas
de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.

Resto de obra y materiales.............................. 60,74

TOTAL PARTIDA................................................. 60,74

08.07.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero
corrugado

Ud de ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras
de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.

Resto de obra y materiales.............................. 15,79

TOTAL PARTIDA................................................. 15,79

08.07.04 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de
6 probetas

Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fa-
bricación en obra, transporte y rotura de una serie de 6
probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado
de caras, determinación de la consistencia y resistencia a
compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y
3.

Resto de obra y materiales.............................. 109,35

TOTAL PARTIDA................................................. 109,35
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09 ENSAYOS

09.01 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de
fontanería

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en
red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máxi-
mo de 6 viviendas.

Resto de obra y materiales.............................. 103,26

TOTAL PARTIDA................................................. 103,26

09.02 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instala-
ción de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las
cubetas de los sanitarios y descarga de todos los apara-
tos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

Resto de obra y materiales.............................. 83,83

TOTAL PARTIDA................................................. 83,83

09.03 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba
hidráulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por
medio de prueba hidráulica (altura máxima 15 m), según
CTE DB HS-5.

Resto de obra y materiales.............................. 103,26

TOTAL PARTIDA................................................. 103,26

09.04 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 me-
diciones.

Resto de obra y materiales.............................. 76,51

TOTAL PARTIDA................................................. 76,51

09.05 ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta
2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).

Resto de obra y materiales.............................. 30,09

TOTAL PARTIDA................................................. 30,09
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TOTAL PARTIDA................................................. 30,09

09.06 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo

Comprobación de conexión y funcionamiento de meca-
nismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensayo.

Resto de obra y materiales.............................. 19,89

TOTAL PARTIDA................................................. 19,89

09.07 ud Ensayo de comprobación de anclajes en barandillas de vidrio

Ensayo de comprobación de cumplimiento de normativa
de los anclajes de las barandillas.

Resto de obra y materiales.............................. 475,53

TOTAL PARTIDA................................................. 475,53
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado
CE.

Resto de obra y materiales.............................. 22,05

TOTAL PARTIDA................................................. 22,05

10.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, ho-
mologada CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

Resto de obra y materiales.............................. 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 3,33

10.03 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indi-
recta, homologada CE, s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 10,78

TOTAL PARTIDA................................................. 10,78

10.04 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 12,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,72

10.05 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible

Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologa-
da CE. s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 79,74

TOTAL PARTIDA................................................. 79,74

10.06 ud Auricular protector auditivo 33 dB

Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigen-
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te.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 31,28

TOTAL PARTIDA................................................. 31,28

10.07 ud Tapones protectores auditivos tipo aural

Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologa-
dos CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 5,89

TOTAL PARTIDA................................................. 5,89

10.08 ud Mascarilla autofiltrante FFP2 homologada protección Covid 19

Ud de suministro de  mascarilla de protección autofiltran-
te ,sin válvula de exhalación, clasificada FFP2 que cumpla
UNE -EN-149:2001+A1:o sus equivalentes N95 (NIOSH-42
CFR84) o KN95 (GB2626-2006), homologada para protec-
ción frente a contagio por Covid 19.

Resto de obra y materiales.............................. 4,64

TOTAL PARTIDA................................................. 4,64

10.09 ud Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

Resto de obra y materiales.............................. 28,53

TOTAL PARTIDA................................................. 28,53

10.10 ud Mascarilla con filtro contra pinturas

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

Resto de obra y materiales.............................. 37,57

TOTAL PARTIDA................................................. 37,57

10.11 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm

Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, ho-
mologado CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).
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Resto de obra y materiales.............................. 8,67

TOTAL PARTIDA................................................. 8,67

10.12 ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm

Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, ho-
mologado CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

Resto de obra y materiales.............................. 11,43

TOTAL PARTIDA................................................. 11,43

10.13 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta

Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 1,77

TOTAL PARTIDA................................................. 1,77

10.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 2,62

TOTAL PARTIDA................................................. 2,62

10.15 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador

Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
(par).CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 4,72

TOTAL PARTIDA................................................. 4,72

10.16 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normati-
va vigente.

Resto de obra y materiales.............................. 2,44

TOTAL PARTIDA................................................. 2,44

10.17 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos

Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/nor-
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mativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 2,39

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39

10.18 ud Guantes de látex, negro, p/albañilería

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homolo-
gado CE, s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales.............................. 2,39

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39

10.19 ud Guantes de nitrilo protección Covid 19

Ud suministro de par de guantes de nitrilo según
UNE-EN-ISO 374.5:2016, obligatorios protección Covid 19.

Resto de obra y materiales.............................. 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 0,70

10.20 ud Rodillera acolchada poliester

Ud par de rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA
con estructura de poliester antirotura, alta protección y
absorción de golpes, con parte central antideslizante y
doble cierre elástico regulable.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 3,58

TOTAL PARTIDA................................................. 3,58

10.21 ud Muñequera con cierre velcro

Ud de muñequera cierre de velcro, marcado CE.(amorti-
zado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 3,07

TOTAL PARTIDA................................................. 3,07

10.22 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Ud par de botas lona y serraje, con puntera y plantilla me-
tálicas incorporada,  homologada CE s/normativa vigen-
te.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 29,93

TOTAL PARTIDA................................................. 29,93
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TOTAL PARTIDA................................................. 29,93

10.23 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja

Ud par de botas de PVC para agua, caña baja, homolo-
gada CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 6,89

TOTAL PARTIDA................................................. 6,89

10.24 ud Par de botas de seguridad aislante eléctrico 5000 V

Ud par de botas de seguridad aislante eléctrico con mar-
cado CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V,
suela de elastómero dieléctrico con costura especial de
unión entre la parte superior de la bota y la suela.(amorti-
zado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 17,24

TOTAL PARTIDA................................................. 17,24

10.25 ud Cinturón portaherramientas

Ud cinturón portaherramientas CE s/normativa vigen-
te.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 30,93

TOTAL PARTIDA................................................. 30,93

10.26 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Ud cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 23,18

TOTAL PARTIDA................................................. 23,18

10.27 ud Cinturón antilumbago, con velcro

Ud cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 17,16

TOTAL PARTIDA................................................. 17,16

10.28 ud Cinturón antilumbago, con hombreras
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Ud cinturón antilumbago, con hombreras, homologado
CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 33,73

TOTAL PARTIDA................................................. 33,73

10.29 ud Mono algodón azulina, doble cremallera

Ud mono algodón azulina, doble cremallera, puño elásti-
co CE.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 19,02

TOTAL PARTIDA................................................. 19,02

10.30 ud Mono desechable poliamida con capucha puño elástico

Ud de mono desechable poliamida con  cremallera, ca-
pucha y puño elástico , marcado CE.

Resto de obra y materiales.............................. 8,03

TOTAL PARTIDA................................................. 8,03

10.31 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

Ud traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/ver-
de, CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 7,51

TOTAL PARTIDA................................................. 7,51

10.32 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador

Ud delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 13,18

TOTAL PARTIDA................................................. 13,18

10.33 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos

Ud delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 25,52

TOTAL PARTIDA................................................. 25,52
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10.34 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción

Ud cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 69,86

TOTAL PARTIDA................................................. 69,86

10.35 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Ud arnés completo con cuerda regulable y mosquetones,
homologado CE s/normativa vigente.(amortizado en tres
obras).

Resto de obra y materiales.............................. 35,76

TOTAL PARTIDA................................................. 35,76

10.36 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth

Ud anticaída con absorbedor de energia con pinza y mos-
quetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en
andamios, con marcado CE.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 221,54

TOTAL PARTIDA................................................. 221,54

10.37 ml Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca,
Wü

Ml de red de seguridad vertical en perímetro de forjado,
Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm,
con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante me-
tálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso coloca-
ción y desmontado.(amortizado en tres obras).

Mano de obra.................................................... 3,05
Resto de obra y materiales.............................. 33,64

TOTAL PARTIDA................................................. 36,69

10.38 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth

Red de seguridad vertical para protección de huecos,
Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm,
con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y des-
montado.
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Mano de obra.................................................... 1,83
Resto de obra y materiales.............................. 3,20

TOTAL PARTIDA................................................. 5,03

10.39 m² Red de seguridad  horizontal para protección montaje de estruc.
metal.

M2 de red de seguridad horizontalpara protección antica-
ídas en montaje de estructura metálica, de malla de po-
liamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortización = 33 %), incluso co-
locación y desmontado (amortizable en tres obras).

Mano de obra.................................................... 1,83
Resto de obra y materiales.............................. 4,03

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86

10.40 ml Valla cerram obras malla polivinilo h=2 m soportes ac galv

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisio-
nales, de h=2 m, realizado con  malla de fibras de polivini-
lo y  postes de tubo de ø=40 mm , con soportes prefabri-
cados de  hormigón,  unidos a la malla con bridas alam-
bres y tensores galvanizados sobre soportes prefabricados
de  hormigón fijados al terreno con redondos corrugados, 
incluso accesorios de fijación. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto ( montaje y
desmontaje) .

Mano de obra.................................................... 3,09
Resto de obra y materiales.............................. 4,97

TOTAL PARTIDA................................................. 8,06

10.41 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Ud de valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50
de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso
colocación y posterior retirada.(amortizado en tres obras).

Mano de obra.................................................... 1,50
Resto de obra y materiales.............................. 5,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,84

10.42 ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metáli-
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cos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de
250 x 25 mm, (amortización = 33 %), incluso colocación y
anclaje.

Mano de obra.................................................... 3,08
Resto de obra y materiales.............................. 4,32

TOTAL PARTIDA................................................. 7,40

10.43 ml Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera

Ml de marquesina de protección realizada con soportes
de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma
realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, inclu-
so colocación y desmontaje.(amortizado en tres obras).

Mano de obra.................................................... 45,71
Resto de obra y materiales.............................. 21,64

TOTAL PARTIDA................................................. 67,35

10.44 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Ud señal de cartel  informativo de obras,botiquin,extintor
etc de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra.................................................... 2,99
Resto de obra y materiales.............................. 9,66

TOTAL PARTIDA................................................. 12,65

10.45 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Ud cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metáli-
co, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-
tado.

Mano de obra.................................................... 0,75
Resto de obra y materiales.............................. 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 3,62

10.46 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Ud cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de
1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso coloca-
ción, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmonta-
do.

Mano de obra.................................................... 7,88
Maquinaria ......................................................... 1,81
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Maquinaria ......................................................... 1,81
Resto de obra y materiales.............................. 44,86

TOTAL PARTIDA................................................. 54,56

10.47 ud Cartel informativo PROTOCOLO COVID

Ud de cartel informativo homologado  PROTOCOLO CO-
VID 19, material PVC o equivalente, fácilmente desinfecta-
ble y lavable, instalado en obra.

Mano de obra.................................................... 0,75
Resto de obra y materiales.............................. 12,38

TOTAL PARTIDA................................................. 13,13

10.48 ml Cinta de balizamiento bicolor

Ml cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amorti-
zación = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra.................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.............................. 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 0,78

10.49 ml Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte

Ml cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, in-
cluso soporte metálico, (amortización = 100 %), coloca-
ción y desmontaje.

Mano de obra.................................................... 1,59
Resto de obra y materiales.............................. 15,53

TOTAL PARTIDA................................................. 17,12

10.50 ud Cono de señalización reflectante

Ud de cono de señalización reflectante de 60 cm de altu-
ra, incluso colocación y posterior retirada.(amortizado en
tres obras).

Mano de obra.................................................... 0,75
Resto de obra y materiales.............................. 12,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,41

10.51 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Ud de lámpara para señalización de obras con soporte
metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.(amortizado
en tres obras).

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



193

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Mano de obra.................................................... 0,75
Resto de obra y materiales.............................. 32,61

TOTAL PARTIDA................................................. 33,36

10.52 ud Chaleco reflectante

Ud chaleco reflectante CE s/normativa vigente.(amortiza-
do en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 7,34

TOTAL PARTIDA................................................. 7,34

10.53 ud Baño químico instalado en obra

Ud de baño químico instalado durante el plazo de dura-
ción de la obra ( amortización en 10 instalaciones).

Resto de obra y materiales.............................. 309,00

TOTAL PARTIDA................................................. 309,00

10.54 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Ud taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500
mm, para 4 obreros, instalada.(amortizado en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 222,06

TOTAL PARTIDA................................................. 222,06

10.55 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Ud taquilla metálica sucesiva de dimensiones
1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.(amortizado
en tres obras).

Resto de obra y materiales.............................. 195,06

TOTAL PARTIDA................................................. 195,06

10.56 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario y
termómetro dig.a distancia

Ud de botiquín metálico tipo maletín con contenido sani-
tario y termómetro digital de medición a distancia homo-
logado.

Resto de obra y materiales.............................. 159,48

TOTAL PARTIDA................................................. 159,48
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TOTAL PARTIDA................................................. 159,48

10.57 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B

Ud de extintor portátil de polvo químico polivalente con-
tra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia
21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colo-
cado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra.................................................... 2,99
Resto de obra y materiales.............................. 62,53

TOTAL PARTIDA................................................. 65,52

10.58 l Hidrogel con dosificador

Litro de suministro de hidrogel con dosificador para pre-
vención de contagios por Covid 19.

Resto de obra y materiales.............................. 21,63

TOTAL PARTIDA................................................. 21,63

10.59 l Desinfectante lejía de concentración 40-50 gr/l diluida 1:49
partes

Litro de suministro de desinfectante constituido por solu-
ción de lejía con concentración de 40-50 gr/litro , en
agua a 1:49 partes, para desinfección de herramientas,
medios auxiliares, etc.

Resto de obra y materiales.............................. 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 0,21

10.60 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de
1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de pro-
tecciones.

Mano de obra.................................................... 30,47
Resto de obra y materiales.............................. 0,92

TOTAL PARTIDA................................................. 31,39

10.61 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalacio-
nes de personal.
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Mano de obra.................................................... 14,96
Resto de obra y materiales.............................. 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 15,41

10.62 ud Reconocimiento médico obligatorio para el personal

Ud de reconocimiento médico anual obligatorio para el
personal de obra (específico para cada puesto de traba-
jo).

Resto de obra y materiales.............................. 60,00

TOTAL PARTIDA................................................. 60,00
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 Separación de residuos en obra

Tn de separación manual de residuos en obra por fraccio-

nes según normativa vigente. Incluye mano de obra en

trabajos de separación y mantenimiento de las instalacio-

nes de separación de la obra.

Mano de obra.................................................... 22,44
Resto de obra y materiales.............................. 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 23,11

11.02 Alquiler de contenedor de residuos

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacena-
miento en obra de residuos de construcción y demolición
(por tonelada). Sin incluir transporte ni gestión

Resto de obra y materiales.............................. 3,41

TOTAL PARTIDA................................................. 3,41

11.03 Transporte de residuos no peligrosos

Carga y transporte de residuos a instalación autorizada
de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente),
con camión de 15 toneladas. 

Resto de obra y materiales.............................. 3,49

TOTAL PARTIDA................................................. 3,49

11.04 Transporte de residuos peligrosos

Carga y transporte de residuos peligrosos de construcción

y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un

gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir

gestión de los residuos.

Resto de obra y materiales.............................. 46,68

TOTAL PARTIDA................................................. 46,68

11.05 Coste de entrega de residuos de tierras a gestor autorizado
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Coste de entrega por tonelada de tierras y piedras sin sus-
tancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enume-
rada D5 publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 3,56

TOTAL PARTIDA................................................. 3,56

11.06 Coste de entrega de residuos de hormigón a gestor autorizado,
valoración externa

Coste de entrega por tonelada de residuos de hormigón
limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R5 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 6,75

TOTAL PARTIDA................................................. 6,75

11.07 Coste de entrega de residuos mezclado con material no
peligroso a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos mezclados de
construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que conten-
gan restos de hormigón armado, yeso o similar (sin restos
de papel, cartón, madera, plástico...), (tasa vertido), con
código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 12,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,73
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TOTAL PARTIDA................................................. 12,73

11.08 Coste de entrega de residuos de yeso y derivados a gestor
autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de ye-
sos, limpios (tasa vertido), con código 170802 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) y operación enumerada D5
publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 6,14

TOTAL PARTIDA................................................. 6,14

11.09 Coste de entrega de residuos de madera a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de
madera, para su recuperación, reutilización, o reciclado 
(tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 1,01

11.10 Coste de entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de vi-
drio, para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa
vertido), con código 170202 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) y operación enumerada R13 publicados por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 12,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,73

11.11 Coste de entrega de residuos de plástico a gestor autorizado
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Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de
plástico, para su recuperación, reutilización, o reciclado 
(tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 2,04

11.12 Coste de entrega de residuos de papel y cartón a gestor
autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de pa-
pel y cartón, para su recuperación, reutilización, o recicla-
do  (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 1,71

TOTAL PARTIDA................................................. 1,71

11.13 Coste de entrega de residuos cables a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de ca-
bles, para su recuperación, reutilización, o reciclado  (ta-
sa vertido), con código 170411 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 1,60

11.14 Coste de entrega de residuos trapos y ropas a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de tra-
pos y ropas, para su recuperación, reutilización, o recicla-
do (tasa vertido), con código 150203 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publi-
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cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 0,44

11.15 Coste de entrega de residuos aceros y otros metales a gestor
autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a acero y
otros metales, para su recuperación, reutilización, o reci-
clado (tasa vertido), con código 170407 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R4 publi-
cados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011

Resto de obra y materiales.............................. 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 0,99

11.16 Coste de entrega de residuos de pintura a gestor a autorizado

Coste de entrega por kilogramo de residuos de pintura y
barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustan-
cias peligrosas, para su recuperación, reutilización, o reci-
clado (tasa vertido), con código 080111 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 pu-
blicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 0,39

11.17 Coste de entrega de residuos envases peligrosos a gestor
autorizado

Coste de entrega por kilogramo de residuos de envases
plásticos y metálicos que contienen resto de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas para su recupe-
ración, reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con códi-
go 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) y ope-
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ración enumerada R4 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 0,36

11.18 Coste de entrega de residuos aerosoles a gestor autorizado

Coste de entrega por kilogramo del residuo aerosoles pa-

ra su recuperación, reutilización, o reciclado, (tasa verti-

do), con código 160504 según la Lista Europea de Resi-

duos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 0,97

11.19 Coste de entrega de residuos pilas a gestor autorizado

Coste de entrega por kilogramo del residuo de pilas para

su recuperación, reutilización, o reciclado, (tasa vertido),

con código 160603 según la Lista Europea de Residuos

(LER) y operación enumerada R13 publicadas por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.............................. 0,92

TOTAL PARTIDA................................................. 0,92
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Q02R00005 0,390 H.RETROEXCAVADORA M.F.CON CAZO. 24,30 9,48

Grupo Q02.................................................................... 9,48

QAA0020 11,502 hRetroexcavadora 72 Kw 35,43 407,52

Grupo QAA................................................................... 407,52

QAB0030 22,923 hCamión basculante 15 t 36,69 841,06
QAB0060 0,076 hDumper 1500 kg 6,15 0,47
QAB0081A 1,000 udTransporte  y emplazamiento de equipo de

micropilotaje
2.203,56 2.203,56

Grupo QAB ................................................................... 3.045,09

QAC0010 0,106 hCamión grúa 20 t 36,90 3,91
QAC0030 35,720 hCamión grúa 32 t, pluma 34 m 51,77 1.849,22

Grupo QAC................................................................... 1.853,13

QAD0010 11,713 hHormigonera portátil 250 l 5,64 66,06

Grupo QAD................................................................... 66,06

QBA0010 6,771 hVibrador eléctrico 7,10 48,07

Grupo QBA ................................................................... 48,07

QBB0010 315,086 hCompresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 4.020,50
QBB0048 2,691 hCompresor caudal 25 m³/min 44,63 120,10

Grupo QBB.................................................................... 4.140,60

QBC0010 102,479 hMartillo eléctrico manual picador. 5,47 560,56

Grupo QBC ................................................................... 560,56

QBD0020 0,634 hCompactador manual, tipo pequeño de rodillo
vibrante de 0,60 t

6,25 3,96

Grupo QBD ................................................................... 3,96

QBE0010 5,200 hPisón mecánico 9,95 51,74

Grupo QBE .................................................................... 51,74

mq02rop020 18,218 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.

3,85 70,14

Grupo mq0 ................................................................... 70,14

TOTAL ........................................................ 10.256,35
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SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

M01 117,787 HOficial primera 15,89 1.871,64
M01A0005 7,475 hCapataz 16,81 125,65
M01A0010 973,974 hOficial  primera 15,89 15.476,44
M01A0020 58,340 hOficial segunda 15,51 904,85
M01A0030 1.197,712 hPeón 14,96 17.917,77
M01A0040 293,765 hPeón especializado 15,08 4.429,98
M01B0010 154,177 hOficial cerrajero 15,89 2.449,88
M01B0020 185,609 hAyudante cerrajero 15,08 2.798,99
M01B0050 3,500 hOficial fontanero 15,89 55,62
M01B0060 3,500 hAyudante fontanero 15,08 52,78
M01B0090 160,607 hOficial pintor 15,89 2.552,04
M01B0100 311,524 hAyudante pintor 15,08 4.697,79
M01B0140 114,985 hOficial carpintero 15,89 1.827,11
M01B0150 115,185 hAyudante carpintero 15,08 1.736,99

Grupo M01.................................................................... 56.897,53

M03 352,003 HPeón 14,96 5.265,96

Grupo M03.................................................................... 5.265,96

M08 22,677 H.Fontanero 15,89 360,33

Grupo M08.................................................................... 360,33

M09 19,077 H.Ayudante fontanero 15,08 287,67

Grupo M09.................................................................... 287,67

M10 441,352 HOficial electricista 15,89 7.013,08

Grupo M10.................................................................... 7.013,08

M11 348,552 HAyudante electricista 15,08 5.256,16

Grupo M11.................................................................... 5.256,16

M14 21,826 h.Oficial 1ª climatización 15,89 346,82

Grupo M14.................................................................... 346,82

M15 20,326 hOficial 2ª climatización 15,51 315,26

Grupo M15.................................................................... 315,26

O01A0010 23,006 hOficial primera 15,89 365,57

Grupo O01.................................................................... 365,57

TOTAL ........................................................ 76.108,38
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SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

100.110 1,000 mlTubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,41 12,41

Grupo 100..................................................................... 12,41

101.110.135 1,000 udCodo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 4,91 4,91

Grupo 101..................................................................... 4,91

104.110.135 1,000 udEmpalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 9,44 9,44

Grupo 104..................................................................... 9,44

31015 3,000 UDArm empotrar ABB UK500 36 mod puerta transpar 99,16 297,48
31016 1,000 UDArmempotrUK50048 modpuerta transpar 117,68 117,68

Grupo 310..................................................................... 415,16

71705 1,000 UDARMSUP144M150mmPTRANSP 543,19 543,19

Grupo 717..................................................................... 543,19

A13E.021 1,000 Ud.Limitador sobretensiones PRD40 3P+N. 186,00 186,00
A13E.030 3,000 UdLimitador sobretensiones permanentes MSU 255 85,39 256,17

Grupo A13 .................................................................... 442,17

A1E.021 9,000 Ud.C60N 1P+N 6A curva C 24,00 216,00
A1E.022 17,000 Ud.C60N 1P+N 10A curva C 30,00 510,00
A1E.023 28,000 Ud.C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 980,00
A1E.032 2,000 Ud.C60N 4x10/16A curva C 87,75 175,50
A1E.035 4,000 Ud.C60N 4x25A curva C 93,75 375,00
A1E.036 5,000 Ud.C60N 4x32A curva C 80,00 400,00
A1E.037 1,000 Ud.C60N 4x40A curva C 96,00 96,00
A1E.230 1,000 Ud.Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER NSXm 160 4P

40A curva C
374,00 374,00

Grupo A1E .................................................................... 3.126,50

A2E.043 4,000 Ud.ID 4x40A 30mA clase A 231,00 924,00
A2E.047 1,000 Ud.ID 4x40A 300mA clase AC 195,00 195,00
A2E.305 3,000 Ud.Relé de protección diferencial RH10M + toroide 370,00 1.110,00

Grupo A2E .................................................................... 2.229,00

A3E.012 5,000 Ud.Contactor CT 25 A 2NA 38,58 192,90
A3E.015 2,000 Ud.Contactor CT 25 A 4NA 35,52 71,04
A3E.017 1,000 Ud.Contactor CT 63A 4NA 130,00 130,00

Grupo A3E .................................................................... 393,94

A5E.012 4,000 UdConmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,93 63,72

Grupo A5E .................................................................... 63,72

A7E.019 1,000 Ud.Relé progrmable ZELIO SR2B121FU + fuente de
alimentación y batería

1.899,00 1.899,00

A7E.086 1,000 Ud.Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj
programador

300,00 300,00

Grupo A7E .................................................................... 2.199,00

A8E.012 15,000 Ud.Piloto simple verde V 15,00 225,00
A8E.030 3,000 Ud.Trafo de intensidad 100/5 22,00 66,00
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A8E.041 1,000 Ud.Analizador de redes SCHNEIDER PM9C 312,00 312,00

Grupo A8E .................................................................... 603,00

B6E.065 26,000 udReg peat B-125 300x300mm tapa/marco 40,95 1.064,70

Grupo B6E ..................................................................... 1.064,70

BG2C6652 11,000 MBANDEJA PERF.60X100 MM REF.66100 8,69 95,59
BG2Z66C2 11,000 MCUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102 4,96 54,56

Grupo BG2.................................................................... 150,15

BG61TUA2 1,000 uCaja redonda., 2/mód.,Ref. 500 1,01 1,01
BG63TT42 88,000 uBase schuko SIMON 75 blanco 10/16A-230V 4,63 407,44
BG6ZTN32 1,000 uSoporte tornillos Light,c/2tornillos,p/placa

mod.2/mód.,Ref. N47
0,90 0,90

Grupo BG6.................................................................... 409,35

BGW2C665 11,000 UP.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X100 MM G 1,59 17,49

Grupo BGW................................................................... 17,49

BGY2C645 11,000 UP.P.SOP.TECHO B66 60X100 MM G 5,34 58,74

Grupo BGY.................................................................... 58,74

BP.041A 40,000 m²Tratamto PPCI suelos mad. barniz poliuret. Durpol
Euroquimica

11,70 468,00

Grupo BP....................................................................... 468,00

BP11.013A 40,000 m²Tratmto. prev/ curativo asper  200ml/m2 e inyec.  2
bar Corpofen

18,93 757,20

BP11.040A 40,000 m²Tratamiento PPCI estruc. madera WSI Primer+WSI
Intumesc.Euroquim

31,97 1.278,80

BP12.031A 4,000 udRehabil.puertas mad.y tratam. PPCI Durpol
Euroquimica

78,11 312,44

Grupo BP1..................................................................... 2.348,44

CCC-100 2,000 UdCompuerta de regulación CCC Ø100 37,84 75,68

Grupo CCC................................................................... 75,68

E.09 1,000 udLUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA

37,50 37,50

Grupo E.0 ...................................................................... 37,50

E.63830286704 28,000 UdPatchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP (apantallado)
KM8 KRONE

1,50 42,00

Grupo E.6 ...................................................................... 42,00

E01AA0020 1.441,965 kgAcero corrugado B 500 S (precio medio) 0,88 1.268,93
E01AA0131A 16,600 kgAcero liso  ø 16 mm, B 400 S 0,84 13,94
E01ACAJ0011A 4,000 udChapa acero laminado, 250x250x20 mm 24,42 97,68
E01ACAK0010 1.583,522 kgAcero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 1,08 1.710,20
E01ACBD0010 35,226 kgAcero perfil hueco 1,51 53,19
E01BA0040 15,662 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 136,25 2.133,98
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E01BC0020 160,000 kgYeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Proyal XXI 0,18 28,80
E01CA0010 16,035 tArena seca 21,20 339,95
E01CA0020 1,994 m³Arena seca 29,90 59,62
E01CB0070 17,759 tArido machaqueo 4-16 mm 17,21 305,62
E01CB0090 0,802 tArido machaqueo 16-32 mm 17,86 14,32
E01CB0100 1,584 m³Arido machaqueo 16-32 mm 26,80 42,45
E01CB0120 1,584 m³Arido machaqueo 32-63 mm 25,91 41,04
E01CC0020 23,658 m³Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 399,82
E01CD0030 4,355 m³Picón de relleno, garbancillo grueso 19,50 84,92
E01CG0060 4,752 m³Zahorra artificial (todo en uno) 23,22 110,34
E01DB0120 0,790 lDesencofrante concentrado, D 120, Würth 9,84 7,78
E01E0010 110,022 m³Agua 2,52 277,26
E01FA0140 770,520 kgAdhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext,

PEGOLAND
0,55 423,79

E01FA0290 112,200 kgAdhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, Butech 0,95 106,59
E01FB0090 48,000 kgMortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,

color, juntas 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA
UNIVERSAL

0,80 38,40

E01FB0090A 47,146 kgMortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 40,07

E01FB0091A 3,600 kgMortero de rejuntado Morcemcolor Plus, color, juntas
5 mm

0,85 3,06

E01FB0150 2,525 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado,
CG 2, Colorstuk 0-4, Butech

1,72 4,34

E01HCC0040 19,260 m³Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 2.104,50
E01IA0110 0,060 m³Madera pino gallego 386,52 23,11
E01IB0010 0,359 m³Madera pino gallego en tablas 25 mm 345,41 124,14
E01MA0020 1,196 kgClavos 2" 1,38 1,65
E01NA0020 0,764 udLíquido limpiador PVC, Terrain 6,07 4,63
E01NA0030 1,527 udLíquido soldador PVC, Terrain 15,70 23,97
E01NA0040 2,727 udTubo de silicona de 50 g. 7,10 19,36

Grupo E01 ..................................................................... 9.907,45

E02.0005 4,358 M³Agua 2,52 10,98
E02EC0005 19,960 mCoquilla de espuma elastomérica e=27 mm, ø=15

mm, SH/Armaflex
6,60 131,74

E02EC0012 3,710 mCoquilla de espuma elastomérica e=27 mm, ø=20
mm, SH/Armaflex

7,07 26,23

Grupo E02 ..................................................................... 168,95

E03HC0040 1,000 udFregad acero inox. 90x50 cm 1s 1e Practic serie
standard

66,46 66,46

E03RF0010 1,000 udAsid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij
suelo-pared 75x70 cm

214,40 214,40

E03RF0080 1,000 udAsid abat inod p/PMR c/portarr acero inox. D 30x1,5
mm 700 mm In

202,49 202,49

E03RI0020 1,000 udDispens papel higién rollos 250/300 m metál
Mediclinics

27,33 27,33

Grupo E03 ..................................................................... 510,68

E06.0100 0,130 Tn.Arena lavada 17,06 2,22
E06AB0060 12,600 mlCerco de 3,5x22 cm en Riga 23,28 293,33
E06AC0030 12,658 mlTapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,58 45,32

Grupo E06 ..................................................................... 340,87
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E07DGAF003M 1,000 udAdecuación de hueco de paso hasta ascensor 4.091,20 4.091,20

Grupo E07 ..................................................................... 4.091,20

E09A0010 27,466 kgAlambre de atar de 1,2 mm 1,40 38,45
E09F0020 4.291,488 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 514,98

Grupo E09 ..................................................................... 553,43

E10IAAA0041A 91,308 m²Placa de yeso laminado, Pladur 15 mm 4,62 421,84
E10IAAA0222AB 491,883 m²Tratamiento de juntas sistema Pladur 1,31 644,37
E10IAAB0013AB 446,720 m²Estructura portante  M46 sistema 76 (46) LM de Pladur 11,39 5.088,14
E10Iaaa0045AF 892,458 m²Placa de yeso laminado, Pladur Foc de 15 mm 12,51 11.164,65

Grupo E10 ..................................................................... 17.319,00

E11CA0100 397,800 udTeja cerámica Curva T40R, roja, 40x15 cm, La
Escandella

0,62 246,64

Grupo E11 ..................................................................... 246,64

E12BA0010 1,000 udEnsayo de tracción de barras de acero corrugado 57,81 57,81
E12BA0020 1,000 udEnsayo de doblado-desdoblado a 90º de barras

acero corrugado
15,03 15,03

E12BC0026 1,000 udEnsayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp.
y rotura de 6 probetas

104,08 104,08

E12CA0010 1,000 udPrueba de resistencia mecánica y estanqueidad en
red de fontanería

98,28 98,28

E12CA0020 1,000 udPrueba de servicio de la red de desagües en inst. de
fontanería

79,79 79,79

E12CB0020 1,000 udPrueba de estanqueidad saneamiento vertical,
prueba hidráulica

98,28 98,28

E12CC0010 3,000 udMedida resistividad puesta a tierra 72,82 218,46
E12CC0020 3,000 udComprob. cuadros corte y protección 28,64 85,92
E12CC0030 15,000 udComprobación instalación TV 18,93 283,95
E12CC0050 2,000 udComprobación de la sección de los conductores y

código colores
18,93 37,86

E12CC0060 3,000 udComprobación de conexión y funcionamiento de
mecanismo

18,93 56,79

E12CC0080 3,000 udEnsayo de comprobación de anclajes en barandillas
de vidrio

452,63 1.357,89

Grupo E12 ..................................................................... 2.494,14

E13CA0010 0,498 udFibra PP (600 g) p/mortero y hormigón, Fiberflex, Würth 15,05 7,49
E13DA0120 106,340 udSepar plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,78 82,95
E13DA0130 93,600 udSepar plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 0,92 86,11
E13DA0150 96,410 udSepar hormigón r 40-50 mm uso universal 0,10 9,64
E13DC0020 149,500 mlTubo de acero S 275 JR de 140x7 mm 42,42 6.341,79

Grupo E13 ..................................................................... 6.527,98

E15ED0130 1,000 udMonom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti
Elfo cr

180,45 180,45

Grupo E15 ..................................................................... 180,45

E16AAA0230 4,000 udCerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada
Hoppe 54/300/1

77,75 311,00
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Grupo E16 ..................................................................... 311,00

E17BAB0050 1,000 udLUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA

41,50 41,50

E17BAC0040 4,000 udLUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA

31,50 126,00

E17BB0250 7,000 udAPLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3
12W LED830 IP-44(250X120X100m.m.)

252,00 1.764,00

Grupo E17 ..................................................................... 1.931,50

E18.0010 1,000 Ud.Extintor de anhídrido carbónico 34 B 124,13 124,13
E18HB0400 28,854 m²Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX V 120,

SOPREMA
0,53 15,29

E18HC0380 30,228 m²Membrana drenante HDPE, Dranotex, Würth 7,02 212,20
E18HC0381A 30,228 m²Membrana drenante PEHD, Platón Baros M-7 ISOLA o

equivalente
8,93 269,94

E18HC0390 137,400 udClavos y rosetas 1,38 189,61
E18JA0305 0,008 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 17,83 0,14
E18JB0010 4,150 mlPerfil PVC 2,98 12,37

Grupo E18 ..................................................................... 823,68

E20.006 22,000 Ud.Caja empotrar sistema MATIX 12 módulos ref.150445 39,00 858,00
E20.0121 36,000 Ml.Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 0,77 27,72
E20.0160 2,000 Ud.Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,40 0,80
E20.0660 5,000 Ud.Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,49 2,45
E20.0720 426,000 Ml.Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 187,44
E20.0810 15,000 Ml.Cable con aisl. Pvc sencillo 1x1 1/2 mm2 0,21 3,15
E20.1233 10,000 Ud.Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC,

con fusibles 6A.
20,50 205,00

E20.1235 12,000 Ud.Caja porta fusibles CLAVED 1465/2 MC 28,25 339,00
E20.1330 187,500 Ml.Conductor cobre desnudo 35 mm2. 1,95 365,63
E20.4006 2,000 Ud.Interruptor conmutado BTicino MÁTIX ref. AM5003/2 3,21 6,42
E20.6001 44,000 Ud.Conector informático RJ-45. 10,29 452,76
E20.B010 1,200 Ud.Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,40 0,48

Grupo E20 ..................................................................... 2.448,85

E22B002BC 1,000 udHerrajes, piezas met.,accesorios,pernios, puntos de
giro,tapa,caja y mec. de freno, cerradura y manivela

297,77 297,77

E22DA0021 26,000 udArqueta PVC 300x300x300 mm 13,23 343,98

Grupo E22 ..................................................................... 641,75

E24AEA0020 49,310 mTubería polibutileno Terrain D 16 mm 2,23 109,96
E24AEA0025 12,410 mTubería polibutileno Terrain D 20 mm 3,24 40,21
E24AEA0040 11,640 mTuberia polibutileno Terrain D 25 mm 4,27 49,70
E24AFA0020 18,262 udCodo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,32 42,37
E24AFA0025 2,482 udCodo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,70 6,70
E24AFA0040 2,128 udCodo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,40 7,24
E24AFA0105 0,745 udT a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 3,71 2,76
E24AFA0145 1,279 udT a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,40 4,35
E24AFA0150 0,638 udT a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 4,97 3,17
E24AFA0200 3,500 udColector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 7,16 25,06
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E24AFA0220 14,000 udCodo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2"
Terrain

5,53 77,42

E24AFA0290 2,131 udManguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2" Terrain 4,25 9,06
E24AFA0295 1,241 udManguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain 4,91 6,09
E24AFA0310 1,064 udManguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain 5,41 5,76
E24AFA0340 54,786 udCasquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,22 12,05
E24AFA0345 7,446 udCasquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,25 1,86
E24AFA0370 6,384 udCasquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,27 1,72
E24AFA0410 84,620 udAbraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,31 26,23
E24AFA0415 24,820 udAbraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,32 7,94
E24AFA0430 21,280 udAbraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,38 8,09
E24AFA0450 7,000 udDistanciador para codos de latón Terrain 0,78 5,46
E24AFA0610 3,410 udManguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,87 6,38
E24AFA0615 1,986 udManguito de unión PB D 20 mm, Terrain 2,18 4,33
E24AFA0630 1,702 udManguito de unión PB D 25 mm, Terrain 2,69 4,58
E24GC0045 4,000 udLLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain 13,34 53,36
E24GC0047 4,000 udLLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain 14,28 57,12
E24GC0055 1,000 udLLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 20,30 20,30
E24GG0010 3,000 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,90 8,70
E24GG0020 2,000 udLlave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,58 7,16
E24HA0030 2,000 udFlexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
E24HA0080 1,000 udFlexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,64 1,64

Grupo E24 ..................................................................... 620,85

E26AAA0030 2,000 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 60,62 121,24
E26AAA0040 8,000 udExtint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Magnum 60,62 484,96

Grupo E26 ..................................................................... 606,20

E28BG0010 12,000 udTapa de acero inoxidable Terrain 9,55 114,60
E28CA0220 11,099 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 4,20 46,62
E28CA0250 6,886 mTub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 12,41 85,46
E28CC0180 5,045 udCodo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,42 7,16
E28CC0210 3,130 udCodo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 6,63 20,75
E28CC0290 3,330 udCodo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,17 3,90
E28CC0320 14,066 udCodo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,91 69,06
E28CC0430 12,000 udY de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain 9,44 113,28
E28CC0470 3,330 udInjerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain 2,26 7,53
E28CC0890 10,090 udAbrazadera tubo D 40 mm 0,57 5,75
E28CC0940 6,260 udAbrazadera tubo D 110 mm 1,45 9,08
E28EB0250 23,420 mTub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4,

Terrain
12,41 290,64

E28IBAA0080 1,000 udSifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo,
fregadero

5,98 5,98

E28IBBA0050 5,045 udSifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain 3,19 16,09
E28ICB0020 1,000 udVálvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 7,35 7,35

Grupo E28 ..................................................................... 803,25

E29.0330 0,060 M³Hormigón preparado HA-25/B/20/I, transp. a 10 km de
la

94,01 5,64

Grupo E29 ..................................................................... 5,64

E31CD0030 0,019 udAndamio para interiores verticales. 32,22 0,60

Grupo E31 ..................................................................... 0,60
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E32AGA0030 10,000 udCartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o
equivalente de 170x170x3'2 mm

13,81 138,10

Grupo E32 ..................................................................... 138,10

E33.6411 6,000 UdBOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830
IP-65 (160 X 160 X 945 MM.) COLOR GRIS

780,00 4.680,00

E33ECC0021 12,600 m²Baldosa gres rústico extruído, Lava, clase 3, 20X20 cm,
TerraKlinker

18,40 231,84

E33ECC0022A 36,000 udRodapié gres rústico extruído, natural, 8X20 cm,
Terraklinker Lava

2,98 107,28

E33HH0025A 170,258 mlRodapié pladeyeso modelo Falkit 110550 de Alu-Stock 17,56 2.989,72
E33HH0030A 337,785 mlTapapolvo aluminio anodizado 100x20x2 mm

Alu-Stock
19,65 6.637,48

E33HH0031A 4,000 m²Chapa de aluminio palillos de 2 mm de espesor 38,11 152,44

Grupo E33 ..................................................................... 14.798,76

E34AA2250 63,000 m²Bald piedra Arucas estándar (60x30x3 / 60x40x3) cm al
corte

67,37 4.244,31

E34AAA2270 58,821 m²Bald piedra Arucas de Corea (60x30x4 / 60x40x4) cm
clase A3, acabado según especificaciones DF

61,59 3.622,79

E34AG0171 1,000 udPieza triangular de piedra Arucas de Corea de
55x55x74 cm de espesor variable

357,33 357,33

E34CA0530 6,120 m²Rosa Porriño (granito) despiece e=2 cm 82,19 503,00
E34CE0020 5,100 m²Acabado pulido granito natural e=1 ó 2 cm 7,14 36,41
E34CE0090 8,517 mlPulido de canto en granito 4,77 40,63

Grupo E34 ..................................................................... 8.804,47

E35.0130 1,800 HVibrador eléctrico 7,10 12,78
E35AA0200 131,107 lPintura acrílica int ecolog, Sensitiv 10,56 1.384,49
E35B0031A 43,950 mlBarandilla aluminio anodizado 15 micras, en su color,

sistema View Crystal de Cortizo tipo B01 s/plano
i/fijaciones

178,66 7.852,11

E35B0032A 6,600 mlBarandilla aluminio anodizado 15 micrascolor negro ,
sistema View Crystal de Cortizo, tipo B02 s/plano
i/fijaciones

160,80 1.061,28

E35DAB0020 1,000 lBarniz sintético brillante, p/superf. madera, natural,
int/ext. Maritimo Classic brillante

17,09 17,09

E35DAB0050 1,800 lBarniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Marino 17,68 31,82
E35DB0020 14,159 lBarniz brillante poliuretano int. incoloro, Barniz Durocin

2K WB
27,63 391,20

E35DC0100 2,300 lProtector al agua para madera contra rayos U.V.,
Lasur Super satinado al agua

12,28 28,24

E35GC0140 23,400 kgMembrana líquida imperm. poliuretano p/cub,
SIKALASTIC-612

9,92 232,13

E35KF0050 332,019 lRevest flexible-impermeable, Palflex 12,21 4.053,95
E35LAD0160 15,716 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 19,50 306,46

Grupo E35 ..................................................................... 15.371,55

E36.0100 1.561,000 Ml.Apertura y sellado de rozas 1,00 1.561,00
E36.0104 1,000 ud.Apertura y sellado de hueco para empo- 11,71 11,71

Grupo E36 ..................................................................... 1.572,71

E37CC0170 19,635 m²Revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker,
Venis-Porcelanosa

68,18 1.338,71
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E37KB0030 1,309 m²Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio
medio)

3,61 4,73

Grupo E37 ..................................................................... 1.343,44

E38AA0010 4,000 udGafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 3,23 12,92
E38AA0020 4,000 udGafa antisalpicaduras acetato c/ventil. indirecta 10,46 41,84
E38AA0030 2,000 udGafa antipartículas policarbonato 12,35 24,70
E38AA0040 1,000 udGafa soldador c/doble cristal abatible 77,42 77,42
E38AA0070 2,000 udProtector facial, pantalla rígida, 110x270xmm 8,42 16,84
E38AA0080 2,000 udProtector facial, pantalla flexible, 200x300xmm 11,10 22,20
E38AA0160 4,000 udAuricular protector auditivo, 33 db 30,37 121,48
E38AA0180 4,000 udTapones protectores auditivos tipo aural 5,72 22,88
E38AA0190 2,000 udMascarilla con filtro contra polvo. 27,70 55,40
E38AA0200 4,000 udMascarilla con filtro contra pinturas. 36,47 145,88
E38AA0370 6,000 udCasco seguridad SH 6, Würth 21,41 128,46
E38AB0010 6,000 udGuantes lona azul/serraje manga corta 1,72 10,32
E38AB0020 6,000 udGuantes serraje reforzado en uñeros y palma 2,54 15,24
E38AB0030 2,000 udGuantes serraje manga larga reforzado 4,58 9,16
E38AB0060 2,000 udGuantes neopreno negro, tóxicos y ácidos 2,32 4,64
E38AB0070 4,000 udGuantes látex amarillo, anticorte 2,37 9,48
E38AB0080 6,000 udGuantes látex negro, albañilería 2,32 13,92
E38AB0081 2,000 udRodillera acolchada 3,47 6,94
E38AB0082 4,000 udMuñequera velcro 2,98 11,92
E38AC0010 4,000 udBotas lona y serraje puntera y plantilla metálicas 29,06 116,24
E38AC0040 4,000 udPar de botas agua PVC caña baja 6,69 26,76
E38AD0010 4,000 udCinturón antilumbago, velcro 16,66 66,64
E38AD0030 2,000 udCinturón antilumbago, c/hombreras 32,75 65,50
E38AD0040 2,000 udCinturón portaherramientas. 30,03 60,06
E38AD0050 1,000 udCinturón encofrador c/bolsa cuero 22,50 22,50
E38AD0060 4,000 udMono algodón azulina doble cremallera, puño elást. 18,46 73,84
E38AD0070 5,000 udTraje antiagua chaqueta/pantalón PVC,

amarillo/verde
7,29 36,45

E38AD0080 1,000 udDelantal cuero serraje especial soldador 12,80 12,80
E38AD0090 1,000 udDelantal neopreno, agua y abrasivos. 24,78 24,78
E38AE0010 4,000 udCinturón de seguridad tipo sujeción 67,83 271,32
E38AE0020 4,000 udArnes completo con cuerda regulable y mosquetones 34,72 138,88
E38AE0140 4,000 udAnticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 221,54 886,16
E38BA0030 15,000 m²Red seguridad protectora homologada 1,37 20,55
E38BA0040 0,060 udPescante metál. tipo horca p/red seguridad 86,35 5,18
E38BA0050 1,500 udAnclaje de pescante metálico a forjado. 31,32 46,98
E38BA0060 63,000 udAnclaje de red de seguridad a forjado. 0,72 45,36
E38BA0120 22,680 m²Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 7,06 160,12
E38BB0010 0,600 udValla metálica amarilla de 2,50x1 m 51,40 30,84
E38BB0030 3,930 udAnclaje metál. barandilla tipo sargento. 20,73 81,47
E38BB0050 3,480 udBase p/cerramiento de obras de hormigón armado 11,75 40,89
E38BC0010 0,210 udSoporte metál. p/marquesina de tubo 210,47 44,20
E38CA0010 10,600 udSoporte metálico para señal. 36,33 385,10
E38CA0020 10,000 udSeñal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,76 27,60
E38CA0030 4,000 udSeñal cartel obras, PVC, 45x30 cm 9,29 37,16
E38CB0020 50,000 mlCinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,10 5,00
E38CB0040 20,000 mlCordon balizam. c/banderolas reflectantes 3,04 60,80
E38CB0050 3,000 udLámpara intermitente p/señaliz. obras 31,64 94,92
E38CB0060 4,000 udCono de señalización reflectante 50 cm 12,27 49,08
E38CC0020 6,000 udChaleco reflectante 7,13 42,78
E38DB0040 1,000 udTaquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 215,59 215,59
E38DB0050 1,000 udTaquilla metál. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 189,38 189,38

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



215

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO/UD IMPORTE

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

MATERIALES (PRESUPUESTO)

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

E38E0010C 1,000 udBotiquín metál. tipo maletín c/contenido sanitario y
termómetro digital de med. a dist. homologado

154,84 154,84

Grupo E38 ..................................................................... 4.291,41

E39AAE0040 1,890 m²Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 411,67 778,06
E39ADA0065A 92,545 m²Acristalam vidrio seguridad laminado y templado

Stadip 10+10 mm, Glassolutions Vision-Lite de Saint
Gobain, cantos  pulidos.

260,00 24.061,70

Grupo E39 ..................................................................... 24.839,76

E41A0020A 9,250 tAlquiler de contenedor 3,31 30,62
E41B0070A 171,240 tTransporte de residuos no peligrosos 3,39 580,50
E41B0080A 0,090 tTransporte de residuos peligrosos 45,32 4,08
E41CA0010A 160,000 tTasa gestor autorizado, tierras y piedras sin

contaminar, LER 170504
3,45 552,00

E41CB0010A 6,470 tTasa gestor autorizado, valorización residuos
hormigón, LER 170101

6,55 42,38

E41CB0040A 10,000 tTasa gestor autorizado, valorización residuos
mezclados inertes, LER 170904

12,36 123,60

E41CC0010A 2,260 tTasa gestor autorizado, valorización yesos, escayola,
... sin contaminar, LER 170802

5,96 13,47

E41D0080A 60,000 kgTasa gestor autorizado, residuos de pintura y barniz
contaminados, LER 080111

0,38 22,80

E41D0110A 8,280 kgTasa gestor autorizado residuos envases plásticos y
metálicos contaminados, LER 150110

0,35 2,90

E41D0120A 3,600 kgTasa gestor autorizado residuos aerosoles, LER 160504 0,94 3,38
E41D0130A 20,000 kgTasa gestor autorizado residuos pilas, LER 160603 0,89 17,80

Grupo E41 ..................................................................... 1.393,53

E42.8000 10,000 ud.Conector NILED modelo RS-16 7,00 70,00

Grupo E42 ..................................................................... 70,00

E52.3335 1,000 udCodo PB Terrain Ø 25 mm. 2,98 2,98
E52.3368 5,000 udCasquillo de plástico Ø 25 mm. 0,22 1,10
E52.6688 1,000 udT PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm. 4,36 4,36

Grupo E52 ..................................................................... 8,44

E57.0300 12,000 Ud.ID 2P 40A 30mA. 46,88 562,56

Grupo E57 ..................................................................... 562,56

E60.2080 607,000Cable par trenzado UTP categoría 6A 0,33 200,31

Grupo E60 ..................................................................... 200,31

E62.3305 6,000 Ud.Señal "extintor" en PVC rígido 9,60 57,60

Grupo E62 ..................................................................... 57,60

E64.1012 8,000 UdAPLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO,
MODELO BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200
X 160 MM.)

963,00 7.704,00

Grupo E64 ..................................................................... 7.704,00
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E71.052 22,000 ud.Tapa ciega serie Multibox color blanco ref.16136F/O
BTICINO

1,91 42,02

E71.055 44,000 ud.Soporte de mecanismo ref16.135 35,14 1.546,16
E71.064 22,000 ud.Bastidor y soporte para Kit marco para caja Multibox

de BTICINO
17,86 392,92

E71.3275 5,000 UdInterruptor por infrarojos marca SIMON serie 27 SCUDO 87,84 439,20
E71.4000 2,000 Ud.Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A 1,45 2,90
E71.4010 2,000 Ud.Placa BTICINO Matix ref. AM4819 1,36 2,72

Grupo E71 ..................................................................... 2.425,92

E80.0171 2,000 Ud.Caja de registro empotrable 20x30x6 cm 2,77 5,54

Grupo E80 ..................................................................... 5,54

GPD-100 2,000 UdBoca de extracción GPD 100 9,42 18,84

Grupo GPD ................................................................... 18,84

INGT05ZX0081 152,000 Ml.Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 31,92
INGT60SA0015 76,000 Ml.Cinta señalizadora línea eléctrica 0,10 7,60

Grupo ING .................................................................... 39,52

LU2591-2 5,000 udLUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO
BEGA 84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.)

1.003,60 5.018,00

Grupo LU2 ..................................................................... 5.018,00

O1E.045 4,000 UdLUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50
25W LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT
SUSP.

196,00 784,00

O1E.071 4,000 UdAPLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA
22392AK3 21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105
MM.)

580,00 2.320,00

Grupo O1E .................................................................... 3.104,00

P0220 0,396 M3Arena amarilla 26,70 10,57

Grupo P02..................................................................... 10,57

P0601 0,108 TmCemento puzolánico CEM IV/A 149,50 16,15
P0665A 2,400 M3Hormigón premezclado HM-20/B/20/I 88,56 212,54

Grupo P06..................................................................... 228,69

P0735 0,704 KgClavos 2" 1,38 0,97
P0737 2,550 KgAlambre de atar de 1,5 mm 1,17 2,98

Grupo P07..................................................................... 3,95

P08172 0,103 M3Madera de pino gallego en tablas 315,63 32,38
P08199 3,000 KgAditivo desencofrante (E01DB0010) (ACEITE DE

DESENCOFRADO PARA TODO TIPO DE ENCOFRADOS,
SIKA DESENCOFRANTE D)

2,16 6,48

Grupo P08..................................................................... 38,86

P0904 12,000 UdTapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int,
Clase C-250

76,94 923,28
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Grupo P09..................................................................... 923,28

PGENP01.0608 17,000 uPequeño material 1,35 22,95
PGENP15.0446 12,000 mCond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 0,34 4,08
PGENP15.0454 6,000 mTubo pvc corrugado M 20/gp5 0,42 2,52
PGENP15.0527 47,000 uCaja mecan. empotrar enlazable 0,28 13,16
PGEWDX26220 13,000 mTubo rígido libre halog. Rkhf/20 (2M) 2,69 34,97
PGEWDX40020 4,329 uManguito tubo-tubo RKM/20G 0,24 1,04
PGEWDX40120 1,300 uCurva radio estrecho RKS/20G 0,40 0,52
PGEWGW50606 26,000 uSoporte collarin D.20 gris Ral7035 0,18 4,68

Grupo PGE .................................................................... 83,92

PHILCP651L 5,000 UdAlmohadilla intumescente Hilti CP651L 10,03 50,15
PHILCP651S 5,000 UdAlmohadilla intumescente Hilti CP651S 9,25 46,25

Grupo PHI ..................................................................... 96,40

PSIM2700610-030 19,000 uMarco 1 elemento, blanco Simon 27 play 2,19 41,61
PSIM2705041-030 4,000 uTapa base de enchufe blanco s.27 Scudo 2,53 10,12
PSIM2705610-030 4,000 uMarco 1 elemento blanco s.27 Scudo 7,10 28,40
PSIM27087-35 17,000 uTapa informática AMP módulo ancho 5,72 97,24
PSIM27101-65 16,000 uInterruptor unipolar 3,51 56,16
PSIM27153-65 1,000 uPulsador de tirador 10,77 10,77
PSIM27432-65 4,000 uBase enchufe schuko con seguridad embornamiento

rápido
4,57 18,28

PSIM27521-65 1,000 uConmutador llave 2 posiciones (blanco) 76,40 76,40
PSIM27601-65 16,000 uMarco 1 elemento, blanco 2,55 40,80
PSIM27900-32 16,000 uPieza inter. Módulo ancho (blanco nieve) 0,50 8,00
PSIM4490150-035 3,000 upulsador gris 10ax 250v ip55 10,10 30,30
PSIM4490432-035 4,000 uBase enchufe bipolar con t.t. lateral gris 10/16a 250v

emb. rápido
11,61 46,44

PSIM75544-39 17,000 uConector RJ45 categoría 6 AMP 18,32 311,44
PSIMPEQMAT 140,000 uPequeño material 0,36 50,40
PSIMTS13055-9 140,000 uCanal pasacables de pvc 130x55mm blanco nieve,

tramos de 2 metros
19,18 2.685,20

Grupo PSI ...................................................................... 3.511,56

Q2E.010 121,000 Ml.Tub.PVC corrug.Ø16mm/gp5 GEWISS negro 0,69 83,49
Q2E.012 47,500 Ml.Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 37,53
Q2E.013 28,000 Ml.Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 22,12
Q2E.014 107,500 Ml.Tub.PVC corrug.Ø25mm/gp5 GEWISS negro 1,19 127,93
Q2E.034 17,500 Ml.Tub. rígido PVC libre halógenos Ø40mm GEWISS RKHF

clas.4422
17,90 313,25

Q2E.081 1,500 Ml.Tub.Poliet.A.D.4At.Ø40 GEWISS 3,75 5,63
Q2E.083 242,000 Ml.Tub.Poliet.A.D.4At.Ø63 GEWISS 3,88 938,96
Q2E.085 3,000 Ml.Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=160mm,

marca GEWISS
9,75 29,25

Q2E.160 96,000 udtubería acero sin soldadura galvanizada s/UNE36582.
diámetro 20mm

2,33 223,68

Grupo Q2E .................................................................... 1.781,84

T00CA0008 0,152 Tn.Arena lavada 17,06 2,59
T00CA0009 0,796 M³.ARENA LAVADA 23,50 18,71
T00CA2014 0,299 Tn.Arido machaqueo 16-32 mm. 26,80 8,01
T00CB0310 50,000 Ud.BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50 1,48 74,00
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T00CF1110 1,000 Ud.REGISTRO REFORZ.Ø700(B-2) 201,17 201,17
T00CF5005 15,750 Kg.ACERO CORRUGADO AEH-400-N 0,44 6,93
T00CFV005 0,300 Kg.ALAMBRE ATAR 1,2mm. 0,98 0,29
T00CI0105 0,800 M².FIELTRO LANA VIDRIO IBR-70mm 2,94 2,35
T00CJ1135 80,000 Ud.CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON 0,24 19,20
T00CS0020 0,009 M³.VIGAS MADERA PINO INSIGNE 286,45 2,64
T00CX0010 8,000 Ud.PUNTAL METÁLIC.REFORZ.2,10-3,65M. 0,28 2,24

Grupo T00 ..................................................................... 338,13

T05BM5086 25,000 Ml.CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x6mm Cu 11,30 282,50
T05BSP209 72,000 Ml.Cable flexible 1x2.5(H07V-K)Cu 1,30 93,60
T05ESA015 108,000 Ml.Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 0,80 86,40
T05ESA022 1.221,000 Ml.Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 976,80
T05ESA023 422,000 Ml.Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,20 506,40
T05ESA024 315,000 Ml.Cable Halógeno 4mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,85 582,75
T05ESA103 584,000 Ml.Cable Halógeno 1x6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 2,90 1.693,60
T05ESA105 314,000 Ml.Cable Halógeno 1x16 ALSECURE (0,6/1Kv.) 2,69 844,66
T05ESA301 106,000 Ml.Cable Halógeno 3G2,5 ALSECURE (0,6/1Kv.) 3,50 371,00
T05ESA303 154,000 Ml.Cable Halógeno 3G6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 7,10 1.093,40
T05ESA304 82,000 Ml.Cable Halógeno 5G10 ALSECURE (0,6/1Kv.) 17,00 1.394,00
T05ESP2001 138,000 Ml.Cable Pirelli 3G1,5 AFUMEX 2,50 345,00
T05ET0045 27,500 Ml.CABLE NORMALIZADO CTNE 10 PARES LSZH 14,40 396,00
T05ZX0081 246,500 Ml.Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 51,77

Grupo T05 ..................................................................... 8.717,88

T06APH002 1,000 Ud.ARMARIO POLYESTER HIMEL PN-55 103,38 103,38
T06CA0152 53,000 Ud.Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,71 37,63
T06CA0200 16,000 Ud.CAJA DERIV.IP54 100x100x62 CIEGA 1,54 24,64
T06CA1007 1,000 Ud.Caja superf.IP54 280x220x115 13conos 10,13 10,13
T06CN0025 3,500 Ud.Caja superf.PVC de 80x80 mm 1,50 5,25
T06CN0100 30,400 Ud.Caja empotrar 120x100 mm 0,65 19,76
T06XR0000 26,480 Ud.Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 18,01

Grupo T06 ..................................................................... 218,80

T09TI0003 19,000 Ud.PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 11,69 222,11
T09TZ0060 38,000 Ud.SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 11,32 430,16

Grupo T09 ..................................................................... 652,27

T11IMP165 21,000 Ud.LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50
46W LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT
SUSP.

350,00 7.350,00

T11IMP166 1,000 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA DERECHA

31,50 31,50

T11IMP170 8,000 Ud.LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO
BEGA 50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)

398,00 3.184,00

T11ISP144 1,000 Ud.APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO
BEGA 22386AK3 19,8W LED840 DALI IP-65 (240 X 200 X
105 MM.)

595,00 595,00

T11XCC021 25,000 Ud.LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO
BEGA 33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.)
COLOR PLATA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA 1

290,20 7.255,00

T11XP0011 9,000 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST

37,50 337,50
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T11XP0013 11,000 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST

27,50 302,50

Grupo T11 ..................................................................... 19.055,50

T18AG3010 17,000 Ml.Tubo helicoidal Ø100 8,70 147,90
T18ARZ112 42,240 Ud.MANG.ACERO ENCHUFABLE.PG16. 0,81 34,21
T18RR1008 48,000 Ml.TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 1,07 51,36
T18ZE1004 80,000 Ud.ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø21 0,13 10,40

Grupo T18 ..................................................................... 243,87

T24DFT242 4,000 Ud.EXTRACTOR SILENT TD-160 "EXTRACCION DE BAÑOS" 91,00 364,00

Grupo T24 ..................................................................... 364,00

T45IAK017 1,000 Ud.ARMARIO RACK MURAL 19" 12U, (FONDO:618x600x600) 356,30 356,30
T45ICK020 2,000 Ud.MINI-DISTRIBUIDOR DE 20 PARES KRONE 56,33 112,66
T45IOL031 5,000 Ud.LATIGUILLO p/4 PARES LSA-RJ45,0.5mts.HIGHBAND

KRONE
33,23 166,15

T45IOR017 1,000 Ud.REGLETA HIGHBAND 8 12,40 12,40
T45IPK008 4,000 Ud.PANEL DE 24 PUERTOS,APANTALLADO,DE 1U DE

ALTURA.SERIE
241,45 965,80

Grupo T45 ..................................................................... 1.613,31

T60SA0015 3,000 Ml.Cinta señalizadora línea eléctrica 0,16 0,48

Grupo T60 ..................................................................... 0,48

TAC200125 1,000 UdToma de aire TAC-200 Ø 125 63,58 63,58

Grupo TAC .................................................................... 63,58

U35LC0010 0,998 lPintura decapante para madera 14,03 14,00
U35LD0010 3,560 lProtector para madera, insecticida y fungicida,

Garde fondo Fungicida
9,59 34,14

Grupo U35..................................................................... 48,14

Z3E.048 1,000 UdLUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO
487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST

33,50 33,50

Grupo Z3E ..................................................................... 33,50

mt35amc920df 7,000 UdCaja de distribución de plástico, de superficie, sin
puerta, con grados de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensi

15,21 106,47

mt35cgp010w 1,000 UdCaja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante

252,16 252,16

mt35cgp040f 1,000 mTubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,73 3,73

mt35cgp040h 3,000 mTubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,44 16,32

mt35www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de

1/2".
4,13 8,26

mt37svs050a 1,000 UdVálvula de seguridad antirretorno, de latón cromado,
con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de
presión, con maneta de pur

6,05 6,05
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mt38eas020eb 13,000 UdAcumulador nocturno de calor estático, modelo
ACE-1201 "S&P", de 1200 W de potencia y 9 kWh de
energía de acumulación en 8 horas

94,00 1.222,00

mt38tej021k 1,000 UdTermo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 15 l,
potencia 1,5 kW, eficiencia en

105,00 105,00

mt38tew010a 2,000 UdLatiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,85 5,70
mt38www011 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,45 1,45

Grupo mt3..................................................................... 1.728,62

mt40pea030c 28,000 mCable paralelo formado por conductores de cobre
de 2x1,0 mm². Según UNE 21031.

0,82 22,96

mt40pea030d 1,000 mCable paralelo formado por conductores de cobre
de 2x1,5 mm². Según UNE 21031.

1,04 1,04

mt40pea040 15,000 mCable formado por conductores de cobre de 3x0,25
mm².

0,50 7,50

mt40pga050a 1,000 UdAbrepuertas eléctrico de corriente alterna. 17,78 17,78
mt40pga060 1,000 UdVisera, para placa de calle empotrada antivandálica. 13,94 13,94
mt40pgt020a 3,000 UdTeléfono equipado con llamada electrónica y botón

de mando para el abrepuertas.
27,97 83,91

mt40vgk010c 1,000 UdKit de videoportero convencional B/N, para edificio,
compuesto por placa de calle antivandálica con
pulsador de llam

789,29 789,29

Grupo mt4..................................................................... 936,42

TOTAL ...................................................... 197.710,63
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
01.01 m³ Demolición pilaretes o correas de hormigón armado

M³ de demolición de pilaretes o correas de hormigón armado, con martillo
rompedor. Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y entrega de
residuos a gestor autorizado..

M01A0030 2,500 h Peón 14,96 37,40
QBB0010 1,300 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 16,59
D01I0010 1,300 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 8,02

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 62,00 1,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 63,30 1,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02 m² Demolición tabique bloque horm. hasta 12 cm
M² de demolición de  tabique de bloque hueco de hormigón, de  hasta 12 cm de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0030 0,600 h Peón 14,96 8,98
D01I0010 0,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 1,23

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 10,20 0,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,40 0,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m² Demolición pavimento de hormigón en masa 10 cm espesor compresor
M² de demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm de espesor
con martillo compresor. incluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0030 0,420 h Peón 14,96 6,28
QBB0010 0,300 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 3,83
D01I0010 1,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 7,40

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 17,50 0,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,90 0,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

223

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA

01.04 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con compresor
M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta 4cms de espesor, con
recuperación de pavimento y traslado a almacén municipal, incluso limpieza ,
clasificación, transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente
montada y terminada la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01A0030 0,550 h Peón 14,96 8,23
QBB0010 0,375 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 4,79
D01I0010 0,500 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 3,09

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 16,10 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,40 0,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 ud Arranque carpintería de cualquier tipo
Ud de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación,
incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios
manuales, incluso limpieza,clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.Totalmente montada y terminada la unidad , según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  UNE 102.040 y  CTE-DB-HR, listo
para imprimar, pintar o decorar, incluso limpieza, clasificación y  transporte de
residuos a gestor autorizado.

M01A0020 0,200 h Oficial segunda 15,51 3,10
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
D01I0010 1,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 7,40

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 18,00 0,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,30 0,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de barandilla de madera  en
rampas y escaleras
Ml de arranque-desmontaje de barandilla de madera, de altura variable, en rampas
y escaleras, incluso  traslado de material a almacén municipal, limpieza ,
clasificación , transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

M01A0020 0,500 h Oficial segunda 15,51 7,76
M01A0030 0,700 h Peón 14,96 10,47
D01I0010 1,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 7,40

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 25,60 0,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,10 0,78
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TOTAL PARTIDA ....................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de pasamanos de madera en
rampas y escaleras
Ml de arranque-desmontaje de pasamanos de madera, en rampas y escaleras,
incluso  traslado de material a almacén municipal, limpieza , clasificación, transporte
y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0020 0,500 h Oficial segunda 15,51 7,76
M01A0030 0,700 h Peón 14,96 10,47
D01I0010 1,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 7,40

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 25,60 0,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,10 0,78

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08 m² Demolición de pavimento-solera hormigón masa-armado hasta 20 cm de
espesor
M² de demolición de pavimento o solera de hormigón en masa o armado de hasta
20 cm de espesor con martillo eléctrico manual, incluso limpieza, clasificación,
carga, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa .

M01A0030 0,600 h Peón 14,96 8,98
QBC0010 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 5,47 2,74
D01I0010 0,250 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 1,54

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 13,30 0,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,50 0,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01 m² Tabique múltiple sistema106 (46) LM de Pladur

M² de tabique múltiple sistema 106 (46) LM de  Pladur (15+15+46+15+15 mm) o
equivalente,  formado por una estructura metálica de acero galvanizado constituída
por canales horizontales y montantes verticales de 46 mm y 0,6 mm de espesor, con
una modulación de 400 mm de eje a eje y dos placas de yeso Pladur tipo N de e=15
mm atornilladas a cada lado, para una h<3,50 m, incluso tratamiento de juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, calida de acabado
Q1. Totalmente  instalada la unidad según documentación de proyecto
,indicaciones de la Dirección Facultativa, norma UNE 102-040-IN y CTE, incluso
limpieza, clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
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limpieza, clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

E10IAAA0041A 4,200 m² Placa de yeso laminado, Pladur 15 mm 4,62 19,40
E10IAAB0013AB 1,000 m² Estructura portante  M46 sistema 76 (46) LM de

Pladur
11,39 11,39

D07FBCA0173AC 1,050 m² Panel de lana mineral de 40 mm de espesor 6,60 6,93
E10IAAA0222AB 2,100 m² Tratamiento de juntas sistema Pladur 1,31 2,75
M01A0010 0,600 h Oficial  primera 15,89 9,53
M01A0030 0,600 h Peón 14,96 8,98
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 59,00 1,18
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 60,20 1,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 62,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y DOS EUROS

02.02 m² Trasdosado autoportante M-46 sistema 76/400 (46) LM de PLADUR-FOC 2
placas 15 mm. EI-60
M² de trasdosado autoportant M-46 sistema 76/400  (46) de PLADUR 63/48, formado
por dos placas de Pladur-Foc de 15 mm de espesor, EI-60, atornilladas a un lado de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y
montantes verticales de 46 mm, con un ancho total del trasdosado terminado de 76
mm, incluso aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor,
replanteo,tratamiento de juntas,cortes y cajeados, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente montada y terminada la unidad ,
según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  UNE
102.040 y  CTE-DB-HR, listo para imprimar, pintar o decorar, incluso limpieza,
clasificación y  transporte de residuos a gestor autorizado.

E10Iaaa0045AF 2,100 m² Placa de yeso laminado, Pladur Foc de 15 mm 12,51 26,27
E10IAAB0013AB 1,000 m² Estructura portante  M46 sistema 76 (46) LM de

Pladur
11,39 11,39

D07FBCA0173AC 1,050 m² Panel de lana mineral de 40 mm de espesor 6,60 6,93
E10IAAA0222AB 1,050 m² Tratamiento de juntas sistema Pladur 1,31 1,38
M01A0010 0,450 h Oficial  primera 15,89 7,15
M01A0030 0,450 h Peón 14,96 6,73
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 59,90 1,20
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 61,10 1,83

TOTAL PARTIDA ....................................... 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 ml Rodapié aluminio modelo Falkit 110550 de Alu-Stock
Ml de rodapié  pladeyeso de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, color a
elegir por la Dirección Facultativa, modelo Falkit 110550 medidas 75x15 mm, de
Alu-stock o equivalente, uniones a inglete, fijación  mediante adhesivo de montaje.
Totalmente ejecutada la unidad, según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso replanteo, cortes, limpieza , clasificacion ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
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E33HH0025A 1,050 ml Rodapié pladeyeso modelo Falkit 110550 de
Alu-Stock

17,56 18,44

M01A0010 0,150 h Oficial  primera 15,89 2,38
M01A0030 0,109 h Peón 14,96 1,63
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 22,50 0,45
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 ml Tapapolvo perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm aleación 6060
uniones inglete
Ml de tapapolvo con perfil acabado en bruto, aleación 6060 de Alu-Stock o
equivalente, de 100x20x2 mm., uniones a inglete soldadas por la cara posterior.
Totalmente ejecutada la unidad, según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa , incluso replanteo, cortes, limpieza , clasificacion ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

E33HH0030A 1,050 ml Tapapolvo aluminio anodizado 100x20x2 mm
Alu-Stock

19,65 20,63

M01A0010 0,150 h Oficial  primera 15,89 2,38
M01A0030 0,109 h Peón 14,96 1,63
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 24,70 0,49
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 25,20 0,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 ml Jambeado de huecos perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm
aleación 6060 uniones inglete
Ml de jambeado de huecos  con perfil de aluminio, aleación 6060 de Alu-Stock o
equivalente, de 100x20x2 mm., uniones a inglete soldadas por la cara
posterior.Totalmente ejecutada la unidad, según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso replanteo, cortes, limpieza ,
clasificacion , transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

E33HH0030A 1,050 ml Tapapolvo aluminio anodizado 100x20x2 mm
Alu-Stock

19,65 20,63

M01A0010 0,200 h Oficial  primera 15,89 3,18
M01A0030 0,150 h Peón 14,96 2,24
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 26,10 0,52
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 26,60 0,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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02.06 m² Fábrica de bloque hueco sencillo 9x25x50 cm
M² de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50),
con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010 0,300 h Oficial  primera 15,89 4,77
M01A0030 0,300 h Peón 14,96 4,49
E10AB0050 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50

cm, CE cat. I / II
1,07 8,99

A02A0120 0,010 m³ Mortero industrial M 2,5 192,32 1,92
E10CB0010 0,500 ml Fleje metálico perforado. 0,20 0,10
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,56 0,23
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 20,50 0,41
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07 m² Aplacado piedra natural, pegado, lado < 300 mm + enf. GP CS III
M² de aplacado de piedra natural con piezas de lado < 300 mm (marcado CE
s/UNE-EN 1469), recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con marcado CE
s/UNE-EN 12004), incluso enfoscado con mortero industrial de uso corriente tipo GP CS
III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso parte
proporcional de cortes,  medios auxiliares y herramientas, con limpieza, clasificación,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la
unidad según normativa vigente, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa.

M01A0010 1,250 h Oficial  primera 15,89 19,86
M01A0030 1,250 h Peón 14,96 18,70
E34AA2150 1,000 m² Piedra natural, lado < 300 mm (precio medio) 42,88 42,88
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav

int/ext, PEGOLAND
0,55 3,30

E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
D07L0300 1,000 m² Enfosc maestr fratas vert ext. GP CS III o IV W1 e >=

1,5 cm (pr
23,23 23,23

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 108,00 2,16
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 110,20 3,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 113,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.08 ml Moldura tapapolvo de piedra azul de Arucas sobre zócalo de piedra natural
Ml de moldura tapapolvo de piedra azul de cantería de Arucas sobre zócalo de
piedra natural (no incluido), de Lx0,10x0,04 metros de dimensiones, tomado con
adhesivo cementoso Pegoland
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adhesivo cementoso Pegoland

M01A0010 0,100 h Oficial  primera 15,89 1,59
M01A0030 0,100 h Peón 14,96 1,50
E34AA2700 0,100 m² Piedra Arucas despiece de 4 cm al corte (no

estándar)
97,92 9,79

D11DF0110 0,120 m² Tratamiento de pulido a piedra Arucas 8,33 1,00
E01FA0140 0,100 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav

int/ext, PEGOLAND
0,55 0,06

E01FB0090A 0,014 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 0,01

E01E0010 0,004 m³ Agua 2,52 0,01
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 14,00 0,28
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.09 m³ Muro mampostería ordinaria 1 o 2 caras vistas tomada con HM30/B/20  0,50
m
M³ de mampostería ordinaria ripiada, con  dos   caras vistas de piedra basáltica en
fábrica de 0,50 m de espesor total, rellena con hormigón en masa HM 30/B/20/IIIa,
incluso parte proporcional de medios auxiliares y herramientas,replanteo,
preparación de la piedra, colocación , vertido y curado del hormigón,  rejuntado y
limpieza de la misma, con clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010 4,500 h Oficial  primera 15,89 71,51
M01A0030 4,750 h Peón 14,96 71,06
E01CC0020 1,500 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 25,35
E01HCC0060 0,400 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 104,12 41,65
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 209,60 4,19
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 213,80 6,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 220,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.10 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero una o dos cara vista e=0,70-1,00 m
M³ de muro de  mampostería ordinaria ripiada a una o dos caras vistas de piedra
basáltica,  en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas,replanteo, preparación de la
piedra, colocación y limpieza de la misma, con clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
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M01A0010 4,500 h Oficial  primera 15,89 71,51
M01A0030 4,000 h Peón 14,96 59,84
E01CC0020 1,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 23,66
A02A0040 0,325 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 31,44
D01I0010 0,020 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,12

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 186,60 3,73
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 190,30 5,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 196,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.11 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero dos o tres caras vista e=0,50 m
M³ de mampostería ordinaria ripiada, con  dos  o tres caras vistas de piedra basáltica
en fábrica de e=0,50 m, colocada con mortero 1:6, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas,replanteo, preparación de la piedra, colocación ,
rejuntado y limpieza de la misma, con clasificación, transporte y entrega de residuos
a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010 4,750 h Oficial  primera 15,89 75,48
M01A0030 4,750 h Peón 14,96 71,06
E01CC0020 1,500 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 25,35
A02A0040 0,325 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 31,44
D01I0010 0,020 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,12

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 203,50 4,07
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 207,50 6,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 213,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.12 m² Enfoscado maestreado fratasado en verticales interiores/exteriores, mortero
1:3
M² de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores y/o
exteriores,  con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en juntas de
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, con  remate de huecos, filos,
mochetas, con  limpieza clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado. Totalmente ejecutado y  terminado,según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,  listo para imprimar, pintar o decorar.

M01A0010 0,550 h Oficial  primera 15,89 8,74
M01A0030 0,550 h Peón 14,96 8,23
A02A0010A 0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento. Cemento Portland 128,63 1,93
E37KB0030 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm

(precio medio)
3,61 0,72

E01E0010 0,005 m³ Agua 2,52 0,01
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 19,70 0,39
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%0.0300 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 INGENIERIAS
03.01 OBRA CIVIL

03.01.01 DEMOLICIONES
03.01.01.01 ud Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales, y carga

manual sobre camión o contenedor.
Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

M10 0,315 H Oficial electricista 15,89 5,01
M11 0,158 H Ayudante electricista 15,08 2,38
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 7,40 0,07
%CI 3,000 % Costes Indirectos 7,50 0,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.02 ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

M10 0,500 H Oficial electricista 15,89 7,95
M11 0,250 H Ayudante electricista 15,08 3,77
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 11,70 0,12
%CI 3,000 % Costes Indirectos 11,80 0,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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03.01.01.03 m Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

M10 0,020 H Oficial electricista 15,89 0,32
M11 0,020 H Ayudante electricista 15,08 0,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 0,60 0,01
%CI 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.01.04 Ud Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

M10 0,400 H Oficial electricista 15,89 6,36
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 9,40 0,09
%CI 3,000 % Costes Indirectos 9,50 0,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.01.05 Ud Levantado de instalaciones eléctricas.
Levantado de instalaciones eléctricas existentes interior y/o exterior de hasta 100 m²,
por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M01 3,500 H Oficial primera 15,89 55,62
M03 6,500 H Peón 14,96 97,24
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%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 152,90 1,53
%CI 3,000 % Costes Indirectos 154,40 4,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 159,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.01.01.06 M² Demolición de pavimento con martillo eléctrico y/o asfáltico.
Demolición de pavimento con martillo eléctrico y acopio de escombros a pie de
obra. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M03 0,200 H Peón 14,96 2,99
QBC0010 0,100 h Martillo eléctrico manual picador. 5,47 0,55
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 3,50 0,04
%CI 3,000 % Costes Indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.07 M² Demolición de muro exterior de piedra natural, con martillo eléctrico, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Demolición de muro exterior de piedra natural de piedra natural, con martillo
electrico, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre,
pero no incluye la demolición de la base soporte.

M01 0,110 H Oficial primera 15,89 1,75
M03 0,207 H Peón 14,96 3,10
QBC0010 0,200 h Martillo eléctrico manual picador. 5,47 1,09
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 5,90 0,06
%CI 3,000 % Costes Indirectos 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.01.02 EXCAVACIONES
03.01.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.

Excavaci?n manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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M03 2,150 H Peón 14,96 32,16
QBC0010 2,050 h Martillo eléctrico manual picador. 5,47 11,21
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 43,40 0,43
%CI 3,000 % Costes Indirectos 43,80 1,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.01.02.02 m³ Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongad
Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de
la instalación. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

M03 0,225 H Peón 14,96 3,37
mq02rop020 0,750 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
3,85 2,89

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 6,30 0,06
%CI 3,000 % Costes Indirectos 6,30 0,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.03 CANALIZACIONES EXTERIORES
03.01.03.01 Ml. CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de POLIETILENO de
doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suministro y colocación en
fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero
galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de
hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.60m, con parte proporcional de
separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,174 H Oficial primera 15,89 2,76
M03 0,213 H Peón 14,96 3,19
Q2E.085 1,000 Ml. Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=160mm,

marca GEWISS
9,75 9,75

T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T60SA0015 1,000 Ml. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,16 0,16
A02.0020 0,070 M3. Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido 102,19 7,15
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 23,20 0,23
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%CI 3,000 % Costes Indirectos 23,50 0,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.01.03.02 Ml. 2 T. POLIETILENO Ø63
Canalización subterránea formada por 2 tubos de Ø63 mm, de POLIETILENO de doble
pared corrugada, marca GEWISS o equivalente, incluso suministro y colocación en
fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero
galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de
hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.36m, con parte proporcional de
separadores.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,173 H Oficial primera 15,89 2,75
M03 0,173 H Peón 14,96 2,59
Q2E.083 2,000 Ml. Tub.Poliet.A.D.4At.Ø63 GEWISS 3,88 7,76
INGT05ZX0081 2,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,42
INGT60SA0015 1,000 Ml. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,10 0,10
A03A0060 0,070 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 117,08 8,20
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 21,80 0,22
%CI 3,000 % Costes Indirectos 22,00 0,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.01.03.03 Ml. 1 T Ø63 POLIETILENO
Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble capa corrugada,
marca GEWISS o similar de Ø63 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40.
Totalmente acabada y ejecutada y en perfecto estado.

M10 0,180 H Oficial electricista 15,89 2,86
M03 0,200 H Peón 14,96 2,99
Q2E.083 1,000 Ml. Tub.Poliet.A.D.4At.Ø63 GEWISS 3,88 3,88
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
A03A0060 0,070 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 117,08 8,20
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 18,10 0,18
%CI 3,000 % Costes Indirectos 18,30 0,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03.04 Ml. 1 T Ø40 POLIETILENO
Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble capa corrugada,
marca GEWISS o similar de Ø40 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de
2mm de diámetro, incluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40.
Totalmente acabada y ejecutada y en perfecto estado. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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M10 0,180 H Oficial electricista 15,89 2,86
M03 0,200 H Peón 14,96 2,99
Q2E.081 1,000 Ml. Tub.Poliet.A.D.4At.Ø40 GEWISS 3,75 3,75
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
A01000050 0,020 M³. Hormigón HM-20/P/40 127,82 2,56
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,40 0,12
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,50 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03.05 Ml. Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 25mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía
colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios
de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad
terminada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
M03 0,140 H Peón 14,96 2,09
Q2E.014 1,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø25mm/gp5 GEWISS negro 1,19 1,19
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T06CN0100 0,200 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,65 0,13
A02A0010 0,005 m³ Mortero 1:3 de cemento 119,96 0,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,50 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01.03.06 Ud. SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.
Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso mezclada
con fibra de vidrio, tras haber enhebrado los correspondientes cables.Totalmente
acabado y siguiendo normas de la compañía suministradora. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,050 H Oficial primera 15,89 0,79
M03 0,050 H Peón 14,96 0,75
A02000310 0,005 M³. Pasta de yeso blanco 190,52 0,95
T00CI0105 0,020 M². FIELTRO LANA VIDRIO IBR-70mm 2,94 0,06
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 2,60 0,03
%CI 3,000 % Costes Indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.01.03.07 Ud. ARQUETA TIPO A-3B;TAPA B2
Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, incluso excavación en
zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo, 1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con
paredes de bloques de 20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y
tapa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de mortero de cemento y
arena, incluso excavación y transporte de escombros a vertedero
autorizado.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía
suministradora. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 5,000 H Oficial primera 15,89 79,45
M03 5,000 H Peón 14,96 74,80
T00CB0310 50,000 Ud. BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50 1,48 74,00
T00CF1110 1,000 Ud. REGISTRO REFORZ.Ø700(B-2) 201,17 201,17
A01000050 0,200 M³. Hormigón HM-20/P/40 127,82 25,56
A99000100 15,000 Kg. Acero corrugado AEH 400N 0,90 13,50
A02000010 0,700 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 122,47 85,73
A02000015 0,100 M³. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 106,15 10,62
A03000020 1,000 M². Encofrado/desencof.madera en losas 25,39 25,39
A05000005 1,300 M³. Excav.zanjas cualquier terreno 12,53 16,29
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 606,50 6,07
%CI 3,000 % Costes Indirectos 612,60 18,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 630,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.03.08 Ud Arqueta para conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm
Arqueta de conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm construida con paredes de
hormigón HNE-20/B/20 de 12 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de
fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C-250, según normas UNE
41-300 y EN-124. Completamente terminada. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento  para evitar actos
de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se deberá
atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de
cara a una correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna,
manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que sea establecido por
la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en
caso de necesidad.

M01 1,100 H Oficial primera 15,89 17,48
M03 1,100 H Peón 14,96 16,46
U010413 2,500 M2 Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 9,01 22,53
P0665A 0,200 M3 Hormigón premezclado HM-20/B/20/I 88,56 17,71
P0904 1,000 Ud Tapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int,

Clase C-250
76,94 76,94

U010130 0,030 M3 Mortero arena y cemento 1:6 118,53 3,56
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 154,70 1,55
%CI 3,000 % Costes Indirectos 156,20 4,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 160,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.01.03.09 ud Arqueta de PVC con tapa ciega 300x300x300 mm
Arqueta de PVC con tapa ciega de 300x300x300mm, marca Gewiss ref.DX 59701 con
tapa ciega de gran resistencia. Totalmente instalada y en perfecto estado.

M01 0,145 H Oficial primera 15,89 2,30
M03 0,145 H Peón 14,96 2,17
E22DA0021 1,000 ud Arqueta PVC 300x300x300 mm 13,23 13,23
B6E.065 1,000 ud Reg peat B-125 300x300mm tapa/marco 40,95 40,95
E01CA0020 0,020 m³ Arena seca 29,90 0,60
QBE0010 0,200 h Pisón mecánico 9,95 1,99
A06B0010 0,252 m3 Excavación en zanjas y pozos. 16,03 4,04
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 65,30 0,65
%CI 3,000 % Costes Indirectos 65,90 1,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 67,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.04 BANCADAS
03.01.04.01 Ud Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20

Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20 HA-25/B/20/I, y pedestal
de homigón lavado según diseño de planos y memoria de proyecto,  tubo de Ø 20
mm PVC,  incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m2/m3 y
desencofrado, colocación de las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/
EHE. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M03 0,515 H Peón 14,96 7,70
M01 1,950 H Oficial primera 15,89 30,99
E29.0330 0,010 M³ Hormigón preparado HA-25/B/20/I, transp. a 10 km

de la
94,01 0,94

A04.0020 0,700 M² Encofrado y desencof. de zapatas 14,53 10,17
Q2E.012 0,500 Ml. Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 0,40
E35.0130 0,300 H Vibrador eléctrico 7,10 2,13
E02.0005 0,045 M³ Agua 2,52 0,11
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 52,40 0,52
%CI 3,000 % Costes Indirectos 53,00 1,59

TOTAL PARTIDA ....................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.05 PAVIMENTOS
03.01.05.01 m² Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte

Pavimento de piedra natural de Arucas de la denominada Corea o equivalente,
(60x30x3 / 60x40x3) cm al corte, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,570 H Oficial primera 15,89 9,06
M03 0,570 H Peón 14,96 8,53
E34AA2250 1,050 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x3 / 60x40x3)

cm al corte
67,37 70,74
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E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext, PEGOLAND

0,55 3,30

E01FB0090 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA
UNIVERSAL

0,80 0,64

E02.0005 0,001 M³ Agua 2,52 0,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 92,30 0,92
%CI 3,000 % Costes Indirectos 93,20 2,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.06 LÍNEA DE TIERRA
03.01.06.01 Ml. Conducción y picas de puesta

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8
m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal,
incluso p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,089 H Oficial electricista 15,89 1,41
M11 0,089 H Ayudante electricista 15,08 1,34
E20.1330 1,250 Ml. Conductor cobre desnudo 35 mm2. 1,95 2,44
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 5,20 0,05
%CI 3,000 % Costes Indirectos 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.01.06.02 Ud. ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m
Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso
seccionador en caja superficial y conexión a anillo de tierra de alumbrado publico
exterior, se incluye pequeño material para conexion de linea de tierra con pica.
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,361 H Oficial electricista 15,89 5,74
M11 0,361 H Ayudante electricista 15,08 5,44
T09TI0003 1,000 Ud. PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 11,69 11,69
T09TZ0060 2,000 Ud. SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 11,32 22,64
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 45,50 0,46
%CI 3,000 % Costes Indirectos 46,00 1,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.07 LIMPIEZA
03.01.07.01 m² Limpieza periódica de obra.

Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario
dedicadas a la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes
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dedicadas a la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes
oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la
limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre
camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

M03 0,121 H Peón 14,96 1,81
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 1,80 0,02
%CI 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN

03.02.01 CGP Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
03.02.01.01 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1

contador trifásico, instalada en el interior de hornaci
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local, de caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y
con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

M01 0,300 H Oficial primera 15,89 4,77
M03 0,300 H Peón 14,96 4,49
M10 0,500 H Oficial electricista 15,89 7,95
M11 0,500 H Ayudante electricista 15,08 7,54
mt35cgp010w 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta

63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
formada por una envolvente aislante

252,16 252,16

mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,44 16,32

mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,73 3,73

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 298,40 2,98
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%CI 3,000 % Costes Indirectos 301,40 9,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 310,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.01.02 Ud. ARMARIO DISTRIB.PN-55/ALS-3/U
Armario de paso de línea con doble cambio de sección, con derivación no
protegida, realizado en polyester HIMEL PN-55/ALS-3, con entrada y salida de linea
con bornes bimetálicos de 35mm para derivación individual, totalmente instalada y
conectada según normas ENDESA R.U.1.412A. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 1,600 H Ayudante electricista 15,08 24,13
T06APH002 1,000 Ud. ARMARIO POLYESTER HIMEL PN-55 103,38 103,38
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 140,20 1,40
%CI 3,000 % Costes Indirectos 141,60 4,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 145,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.02 CANALIZACIONES INTERIORES
03.02.02.01 M BANDEJA UNEX DE 60X100 MM

BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX  o equivalente, DE COLOR GRIS,
PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66100, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA
SUSPENDIDA. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,415 H Oficial electricista 15,89 6,59
M11 0,193 H Ayudante electricista 15,08 2,91
BG2Z66C2 1,000 M CUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102 4,96 4,96
BG2C6652 1,000 M BANDEJA PERF.60X100 MM REF.66100 8,69 8,69
BGW2C665 1,000 U P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X100 MM G 1,59 1,59
BGY2C645 1,000 U P.P.SOP.TECHO B66 60X100 MM G 5,34 5,34
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 30,10 0,30
%CI 3,000 % Costes Indirectos 30,40 0,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02.02.02 m Canal pasacables pvc 130x55mm Simon Connect
Canal Pasacables de PVC 130x55mm SIMON CONNECT en acabado blanco nieve
(ref.TS13055/9) para la distribución y protección del cableado. Fabricada de material
termoplástico, que garantiza la no propagación de la llama por incendio. Grado de
protección IP4X. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma armonizada
UNE-EN-50.085. Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto 401/2003
apartado 8 "Requisitos de seguridad entre instalaciones".Producto marcado CE.
Cumple la directiva europea ROHS
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M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 0,500 H Ayudante electricista 15,08 7,54
PSIMTS13055-9 1,000 u Canal pasacables de pvc 130x55mm blanco

nieve, tramos de 2 metros
19,18 19,18

PSIMPEQMAT 1,000 u Pequeño material 0,36 0,36
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 43,00 0,43
%CI 3,000 % Costes Indirectos 43,40 1,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02.02.03 Ml. Ø40 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre halógeno,
de diámetro Ø40mm, marca GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno
s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación.
Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería.Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
Q2E.034 1,000 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø40mm GEWISS

RKHF clas.4422
17,90 17,90

T06CN0025 0,200 Ud. Caja superf.PVC de 80x80 mm 1,50 0,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 24,40 0,24
%CI 3,000 % Costes Indirectos 24,60 0,74

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.02.04 Ml. Ø20 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre halógeno,
de diámetro Ø20mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422
s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2.
Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente terminada
y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,030 H Oficial primera 15,89 0,48
M11 0,030 H Ayudante electricista 15,08 0,45
PGEWDX26220 1,000 m Tubo rígido libre halog. Rkhf/20 (2M) 2,69 2,69
PGEWDX40020 0,333 u Manguito tubo-tubo RKM/20G 0,24 0,08
PGEWDX40120 0,100 u Curva radio estrecho RKS/20G 0,40 0,04
PGEWGW50606 2,000 u Soporte collarin D.20 gris Ral7035 0,18 0,36
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 4,10 0,04
%CI 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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03.02.02.05 Ml. Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 25mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía
colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios
de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad
terminada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
M03 0,140 H Peón 14,96 2,09
Q2E.014 1,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø25mm/gp5 GEWISS negro 1,19 1,19
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T06CN0100 0,200 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,65 0,13
A02A0010 0,005 m³ Mortero 1:3 de cemento 119,96 0,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,50 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.02.02.06 Ml. Ø20 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 20mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía
colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios
de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad
terminada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
M03 0,140 H Peón 14,96 2,09
Q2E.012 1,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 0,79
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T06CN0100 0,200 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,65 0,13
A02A0010 0,005 m³ Mortero 1:3 de cemento 119,96 0,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,10 0,12
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,20 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.02.07 Ud. Caja de 40x40x6 cm
Registro de paso de red empotrado en el techo con caja plástica empotrada
rectangular de 40x40x6 cm., dotada de toma de corriente, empotrada con cuatro
entradas en cada lateral y tapa, rigidez dielectrica miníma de 15 Kv/ mm., espesor
mínimo de 2 mm., grado de protección IP 335, colocada. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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M10 0,220 H Oficial electricista 15,89 3,50
M11 0,220 H Ayudante electricista 15,08 3,32
E80.0171 2,000 Ud. Caja de registro empotrable 20x30x6 cm 2,77 5,54
E36.0104 1,000 ud. Apertura y sellado de hueco para empo- 11,71 11,71
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 24,10 0,24
%CI 3,000 % Costes Indirectos 24,30 0,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.02.02.08 Ud Caja de distribución de plástico, de superficie, sin puerta, con grados de
protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensi
Suministro y montaje de caja de distribución de plástico, de superficie, sin puerta, con
grados de protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 12
módulos, de 250x224x70 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador
de apertura, tapa frontal troquelada para aparamenta modular y tapas
cubremódulos. Totalmente montada. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

M10 0,213 H Oficial electricista 15,89 3,38
mt35amc920df 1,000 Ud Caja de distribución de plástico, de superficie, sin

puerta, con grados de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensi

15,21 15,21

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 18,60 0,19
%CI 3,000 % Costes Indirectos 18,80 0,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.03 CABLES
03.02.03.01 Ml. 4(1x16)RZ1-K-0,6/1 kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x16) mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante,
no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T05ESA105 4,000 Ml. Cable Halógeno 1x16 ALSECURE (0,6/1Kv.) 2,69 10,76
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 13,90 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.03.02 Ml. 5G10 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante,
no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
T05ESA304 1,000 Ml. Cable Halógeno 5G10 ALSECURE (0,6/1Kv.) 17,00 17,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 23,20 0,23
%CI 3,000 % Costes Indirectos 23,40 0,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.02.03.03 Ml. 5G6 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante,
no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T05BM5086 1,000 Ml. CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x6mm Cu 11,30 11,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 14,40 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 14,50 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.03.04 Ml. 4(1x6)+1x16 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable de unipolar de 4(1x6)+1x16 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad
reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó
bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente
instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T05ESA103 4,000 Ml. Cable Halógeno 1x6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 2,90 11,60
T05ESA105 1,000 Ml. Cable Halógeno 1x16 ALSECURE (0,6/1Kv.) 2,69 2,69
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 17,40 0,17
%CI 3,000 % Costes Indirectos 17,60 0,53
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TOTAL PARTIDA ....................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.05 Ml. 2(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)
Tendido de cable unipolar de 2(1x4)+1x4Tmm² Cu, con aislamiento de 750V
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad
reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó
bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente
instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
T05ESA024 3,000 Ml. Cable Halógeno 4mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,85 5,55
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 11,80 0,12
%CI 3,000 % Costes Indirectos 11,90 0,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.03.06 Ml. 3G6 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no
propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
T05ESA303 1,000 Ml. Cable Halógeno 3G6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 7,10 7,10
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 13,30 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 13,40 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03.07 Ml. 3G2,5 RV-K 0,6/1kV
Tendido de cable 3G2,5mm² Cu, tipo RZ1-K 0,6/1kV, realizado dentro tubo y/ó
bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente
instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
T05ESA301 1,000 Ml. Cable Halógeno 3G2,5 ALSECURE (0,6/1Kv.) 3,50 3,50
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 9,70 0,10
%CI 3,000 % Costes Indirectos 9,80 0,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.03.08 Ml. 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no
propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro
tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja.
Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T05ESP2001 1,000 Ml. Cable Pirelli 3G1,5 AFUMEX 2,50 2,50
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 5,60 0,06
%CI 3,000 % Costes Indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03.09 ud. Conector derivación NILED RS-16
Conector de derivación marca NILED RS-16, sección de red 16 mm² Al., sección de
derivación 16 mm² Al. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,300 H Oficial electricista 15,89 4,77
M11 0,300 H Ayudante electricista 15,08 4,52
E42.8000 1,000 ud. Conector NILED modelo RS-16 7,00 7,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 16,30 0,16
%CI 3,000 % Costes Indirectos 16,50 0,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.03.10 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles 6A.
Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles 6A o similar, incluso
Magic Power Gel, para obtener una IP68 . Totalmente instalada en columna y/o
arqueta.

M11 0,300 H Ayudante electricista 15,08 4,52
M10 0,300 H Oficial electricista 15,89 4,77
E20.1233 1,000 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1

MC, con fusibles 6A.
20,50 20,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 29,80 0,30
%CI 3,000 % Costes Indirectos 30,10 0,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.02.03.11 Ud. Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos salidas, con
fusibles 6A.
Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos salidas, con fusibles 6A o
similar incluso Magic Power Gel, para obtener una IP68. Totalmente instalada en
columna y/o arqueta.

M11 0,300 H Ayudante electricista 15,08 4,52
M10 0,300 H Oficial electricista 15,89 4,77
E20.1235 1,000 Ud. Caja porta fusibles CLAVED 1465/2 MC 28,25 28,25
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 37,50 0,38
%CI 3,000 % Costes Indirectos 37,90 1,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02.04 CUADROS
03.02.04.01 Ud. CGD

Cuadro general de protección y distribución, con puerta transparente, ABB modelo
AT sobrepuesto o equivalente totalmente instalado, permitiendo una ampliación del
25%, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 bobina de disparo MX.
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 analizador de redes SCHNEIDER modelo PM9C.
- 3 transformadores de intensidad 100/5.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 50A NSXm 160E.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 40A C60N curva C
- 5 interruptore magnetotérmicoe 4P 32A C60N curva C.
- 2 interruptore magnetotérmicoe 4P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 16A C60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos 2P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 6A C60N curva C.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 5 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 3 Relé de protección diferencial RH10M con toroide.
- 1 Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj programador.
- 1 relé programable ZELIO II8E4R SR2B121FU, con fuente de alimentación segura
LV432085    Micrologic ABL8RPS24030    FUENTE FUENTE CONM. FILTRO ARM.  FILTRO
ARM. 3A 24Vdc 72W. + batería.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 4P 63A NC.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 4P 16A NC.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca
SCHNEIDER. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas
grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit). Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se
conetaran a los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dispondran
de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en cajas de
derivación y receptores.
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derivación y receptores.

M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 1,000 H Ayudante electricista 15,08 15,08
71705 1,000 UD ARMSUP144M150mmPTRANSP 543,19 543,19
A8E.041 1,000 Ud. Analizador de redes SCHNEIDER PM9C 312,00 312,00
A8E.030 3,000 Ud. Trafo de intensidad 100/5 22,00 66,00
A13E.030 3,000 Ud Limitador sobretensiones permanentes MSU 255 85,39 256,17
A13E.021 1,000 Ud. Limitador sobretensiones PRD40 3P+N. 186,00 186,00
A1E.230 1,000 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER NSXm 160

4P 40A curva C
374,00 374,00

A2E.305 3,000 Ud. Relé de protección diferencial RH10M + toroide 370,00 1.110,00
A3E.017 1,000 Ud. Contactor CT 63A 4NA 130,00 130,00
A1E.037 1,000 Ud. C60N 4x40A curva C 96,00 96,00
A1E.036 5,000 Ud. C60N 4x32A curva C 80,00 400,00
A1E.032 2,000 Ud. C60N 4x10/16A curva C 87,75 175,50
A2E.047 1,000 Ud. ID 4x40A 300mA clase AC 195,00 195,00
E57.0300 5,000 Ud. ID 2P 40A 30mA. 46,88 234,40
A1E.023 9,000 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 315,00
A1E.022 5,000 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 30,00 150,00
A1E.021 9,000 Ud. C60N 1P+N 6A curva C 24,00 216,00
A8E.012 3,000 Ud. Piloto simple verde V 15,00 45,00
A3E.015 2,000 Ud. Contactor CT 25 A 4NA 35,52 71,04
A3E.012 2,000 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 38,58 77,16
A5E.012 1,000 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,93 15,93
A7E.086 1,000 Ud. Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj

programador
300,00 300,00

A7E.019 1,000 Ud. Relé progrmable ZELIO SR2B121FU + fuente de
alimentación y batería

1.899,00 1.899,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 7.198,40 71,98
%CI 3,000 % Costes Indirectos 7.270,30 218,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 7.488,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.02.04.02 Ud. C.ADMINISTRACIÓN
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie UK500 empotrado 36
módulos o equivalente, con puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C
- 5 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca
SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares.
Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
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dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se
conetaran a los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dispondran
de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en cajas de
derivación y receptores.

M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 1,000 H Ayudante electricista 15,08 15,08
31015 1,000 UD Arm empotrar ABB UK500 36 mod puerta transpar 99,16 99,16
A8E.012 3,000 Ud. Piloto simple verde V 15,00 45,00
A1E.035 1,000 Ud. C60N 4x25A curva C 93,75 93,75
A2E.043 1,000 Ud. ID 4x40A 30mA clase A 231,00 231,00
E57.0300 1,000 Ud. ID 2P 40A 30mA. 46,88 46,88
A1E.023 5,000 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 175,00
A1E.022 2,000 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 30,00 60,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 781,80 7,82
%CI 3,000 % Costes Indirectos 789,60 23,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 813,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
OCHOCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.04.03 Ud. C.SALA POLIVALENTE
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie UK500 empotrado 36
módulos o equivalente, con puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca
SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares.
Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se
conetaran a los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dispondran
de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en cajas de
derivación y receptores.

M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 1,000 H Ayudante electricista 15,08 15,08
31015 1,000 UD Arm empotrar ABB UK500 36 mod puerta transpar 99,16 99,16
A8E.012 3,000 Ud. Piloto simple verde V 15,00 45,00
A1E.035 1,000 Ud. C60N 4x25A curva C 93,75 93,75
A2E.043 1,000 Ud. ID 4x40A 30mA clase A 231,00 231,00
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E57.0300 2,000 Ud. ID 2P 40A 30mA. 46,88 93,76
A1E.023 4,000 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 140,00
A1E.022 3,000 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 30,00 90,00
A3E.012 1,000 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 38,58 38,58
A5E.012 1,000 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,93 15,93
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 878,20 8,78
%CI 3,000 % Costes Indirectos 886,90 26,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 913,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.04.04 Ud. C.CONSERVACIÓN
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie UK500 empotrado 36
módulos o equivalente, con puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca
SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares.
Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se
conetaran a los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dispondran
de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en cajas de
derivación y receptores.

M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 1,000 H Ayudante electricista 15,08 15,08
31015 1,000 UD Arm empotrar ABB UK500 36 mod puerta transpar 99,16 99,16
A8E.012 3,000 Ud. Piloto simple verde V 15,00 45,00
A1E.035 1,000 Ud. C60N 4x25A curva C 93,75 93,75
A2E.043 1,000 Ud. ID 4x40A 30mA clase A 231,00 231,00
E57.0300 1,000 Ud. ID 2P 40A 30mA. 46,88 46,88
A1E.023 4,000 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 140,00
A1E.022 3,000 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 30,00 90,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 776,80 7,77
%CI 3,000 % Costes Indirectos 784,50 23,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 808,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

251

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

03.02.04.05 Ud. C.PLANEAMIENTO
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie UK500 empotrado 48
módulos o equivalente, con puerta transparente, y cerradura. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 3 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca
SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares.
Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de
plástico rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las
agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se
conetaran a los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dispondran
de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en cajas de
derivación y receptores.

M10 1,000 H Oficial electricista 15,89 15,89
M11 1,000 H Ayudante electricista 15,08 15,08
31016 1,000 UD ArmempotrUK50048 modpuerta transpar 117,68 117,68
A8E.012 3,000 Ud. Piloto simple verde V 15,00 45,00
A1E.035 1,000 Ud. C60N 4x25A curva C 93,75 93,75
A2E.043 1,000 Ud. ID 4x40A 30mA clase A 231,00 231,00
E57.0300 3,000 Ud. ID 2P 40A 30mA. 46,88 140,64
A1E.023 6,000 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 35,00 210,00
A1E.022 4,000 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 30,00 120,00
A3E.012 2,000 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 38,58 77,16
A5E.012 2,000 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,93 31,86
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 1.098,10 10,98
%CI 3,000 % Costes Indirectos 1.109,00 33,27

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.142,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
03.02.05.01 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable 2(1x1,5)+1x1,5 mm² RZ1-K(ASES07Z1-K tubo acero

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior, sobrepuesto, sin
mecanismo, entubado con tubo rígido de acero galvanizado enchufable 20 mm de
diámetro. Cableado con cable de cobre de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección,
aislamiento de 750V tipo ES07Z1-K(AS), deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, cumpliendo la UNE 21.1002. Incluyendo p.p.
de cajas de registro, elementos de fijación, pequeño material, etc. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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M10 0,400 H Oficial electricista 15,89 6,36
M11 0,400 H Ayudante electricista 15,08 6,03
T05ESA022 18,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 14,40
Q2E.160 6,000 ud tubería acero sin soldadura galvanizada

s/UNE36582. diámetro 20mm
2,33 13,98

T18ARZ112 2,640 Ud. MANG.ACERO ENCHUFABLE.PG16. 0,81 2,14
T06CA0200 1,000 Ud. CAJA DERIV.IP54 100x100x62 CIEGA 1,54 1,54
T06XR0000 0,330 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 0,22
T00CJ1135 5,000 Ud. CONJ.CLAVO ROSCA+IMP.p/FIJ.HORMIGON 0,24 1,20
T18ZE1004 5,000 Ud. ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø21 0,13 0,65
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 46,50 0,47
%CI 3,000 % Costes Indirectos 47,00 1,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.02.05.02 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 1,5 mm²
Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior, empotrado, sin
mecanismo, con entubado mediante tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de 1,5 mm2,
aislamiento de 750V deslizante y no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura y sellado de
rozas, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,300 H Oficial electricista 15,89 4,77
M11 0,300 H Ayudante electricista 15,08 4,52
T05ESA022 18,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 14,40
E20.0720 6,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,64
T06CA0152 1,000 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,71 0,71
T06XR0000 0,400 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 0,27
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 33,30 0,33
%CI 3,000 % Costes Indirectos 33,60 1,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.05.03 Ud. Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 2,5 mm²
Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior, empotrado, sin
mecanismo, con entubado mediante tubo curvable de PVC de diámetro 20 mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de 2,5 mm2,
aislamiento de 750V deslizante y no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002, p.p. de
cajas de registro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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M10 0,830 H Oficial electricista 15,89 13,19
M11 0,830 H Ayudante electricista 15,08 12,52
T05ESA022 33,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 26,40
Q2E.010 11,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø16mm/gp5 GEWISS negro 0,69 7,59
T06CA0152 1,000 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,71 0,71
T06XR0000 0,400 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 0,27
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 66,70 0,67
%CI 3,000 % Costes Indirectos 67,40 2,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.05.04 Ud. Punto de luz conmutado con
Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo de
Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de
registro, cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , clase CPR
Cca-s1b,d1,a1deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos y
opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado incluso
apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,600 H Oficial electricista 15,89 9,53
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
E20.0121 9,000 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 0,77 6,93
T05ESA015 27,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 0,80 21,60
E20.B010 0,300 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,40 0,12
E36.0100 9,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 9,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 56,20 0,56
%CI 3,000 % Costes Indirectos 56,80 1,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05.05 Ud. Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado interior,
empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante tubo de d
Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado interior, empotrado,
sin mecanismo, con entubado mediante tubo de diámetro 20 mm, de PVC curvable,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con cable de cobre de 1,5 mm2
aislamiento de 750V, deslizante y no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE 21.1002,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura y sellado de
rozas, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
T05ESA022 18,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 14,40
T06CA0152 1,000 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,71 0,71
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E20.0720 5,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,20
T06XR0000 0,400 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 0,27
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 45,30 0,45
%CI 3,000 % Costes Indirectos 45,80 1,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.05.06 Ud. Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV
Punto de luz de alumbrado exterior, realizado con cable manguera RZ1-0,6/1kV
3G1,5 mm² de Cu,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 realizadO con caja de de derivación con
clemas en su interior p.p. pequeño material, apertura sellado de rozas, tubo D20 mm
Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y
cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M10 0,450 H Oficial electricista 15,89 7,15
M11 0,450 H Ayudante electricista 15,08 6,79
T05ESP2001 6,000 Ml. Cable Pirelli 3G1,5 AFUMEX 2,50 15,00
E20.0720 6,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,64
T06CA0152 1,000 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,71 0,71
T06XR0000 0,400 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,68 0,27
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 38,60 0,39
%CI 3,000 % Costes Indirectos 39,00 1,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 40,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.05.07 Ud. Interruptor sencillo empotrado SIMON serie 27 SCUDO
Interruptor sencillo de 16A/250V para empotrar, compuesto por elementos de la
marca SIMON, serie 27 SCUDO o equivalente: caja de empotrar, interruptor, tecla y
marco, placa color blanco ref. 2705010-030, 27101-65, 2705610-030 . Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
PSIM1010101B1 1,000 u Serie Simon 27. Interruptor unipolar blanco 6,56 6,56
PGENP15.0527 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
PGENP01.0608 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 14,40 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 14,50 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.05.08 Ud. Interruptor conmutado empotrado
Interruptor conmutado de 16 A/250 V, marca SIMON serie SCUDO 27 compuesto por
interruptor sencillo(2 módulos) AM5003/2, caja rectángular, soporte 503S/2A y placa
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interruptor sencillo(2 módulos) AM5003/2, caja rectángular, soporte 503S/2A y placa
AM4819, color a definir por dirección facultativa.Totalmente instalado, conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E20.0160 1,000 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,40 0,40
E20.4006 1,000 Ud. Interruptor conmutado BTicino MÁTIX ref. AM5003/2 3,21 3,21
E71.4000 1,000 Ud. Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A 1,45 1,45
E71.4010 1,000 Ud. Placa BTICINO Matix ref. AM4819 1,36 1,36
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 9,50 0,10
%CI 3,000 % Costes Indirectos 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.05.09 Ud. Detector de presencia marca SIMON serie 27 scudo
Detector de presencia marca SIMON serie 27 SCUDO. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,050 H Ayudante electricista 15,08 0,75
E71.3275 1,000 Ud Interruptor por infrarojos marca SIMON serie 27

SCUDO
87,84 87,84

E20.0660 1,000 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,49 0,49
E20.0720 5,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,20
E36.0100 1,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 1,00
E20.0810 3,000 Ml. Cable con aisl. Pvc sencillo 1x1 1/2 mm2 0,21 0,63
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 93,70 0,94
%CI 3,000 % Costes Indirectos 94,60 2,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 97,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.05.10 Ud. T.C. en caja derivación 2,5 mm2 cable ES07Z1-K
Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diámetro Ø80mm y
cuatro agujeros y conos pasacables, marca GEWISS GW44052, p.p. de conductor de
cobre de 2,5 mm2 de sección con aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE
21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 incluyendo puesta a tierra, bajo tubo de PVC
curvable de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de derivación,
elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sellado de rozas. Totalmente
instalada, conexionada, en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,400 H Oficial electricista 15,89 6,36
M11 0,400 H Ayudante electricista 15,08 6,03
T05ESA023 15,000 Ml. Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,20 18,00
BG61TUA2 1,000 u Caja redonda., 2/mód.,Ref. 500 1,01 1,01
E20.0720 5,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,20
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BG6ZTN32 1,000 u Soporte tornillos Light,c/2tornillos,p/placa
mod.2/mód.,Ref. N47

0,90 0,90

E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 39,50 0,40
%CI 3,000 % Costes Indirectos 39,90 1,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02.05.11 Ud. TOMA TERMO
Mecanismo compuesto por toma de corriente tipo Schuko SIMON serie 44 AQUA o
equivalente de 16 A con puesta a tierra e interruptor sencillo, instalada con cable de
cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K),   clase CPR Cca-s1b,d1,a1,
dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2,
clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216.incluso
toma,interruptor sencillo, caja cuadrada, soporte y placa, color a definir por
dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
PSIM1100311 1,000 u Serie 44 Aqua - base de enchufe gris 11,61 11,61
PSIM11001021 1,000 u Serie 44 Aqua - pulsador gris 10,10 10,10
T05BSP209 18,000 Ml. Cable flexible 1x2.5(H07V-K)Cu 1,30 23,40
T18RR1008 6,000 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 1,07 6,42
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 73,30 0,73
%CI 3,000 % Costes Indirectos 74,00 2,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 76,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.05.12 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre de 2,5 mm2 aislamiento 750V deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002,clase CPR
Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm, incluso
mecanismos SIMON 27 SCUDO o equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65, 2705610-030,
caja cuadrada, base shuko, soporte y placa, p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M10 0,450 H Oficial electricista 15,89 7,15
M11 0,450 H Ayudante electricista 15,08 6,79
PGENP15.0527 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
E20.0720 6,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,64
T05ESA023 18,000 Ml. Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,20 21,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 44,50 0,45
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%CI 3,000 % Costes Indirectos 44,90 1,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02.05.13 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, realizado con cable
manguera RZ1-0,6/1kV 3G2,5 mm² de Cu,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según norna
UNE 21.002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible
de 20 mm, incluso mecanismos SIMON 27 SCUDO o equivalente, ref. 2705041-030,
27432-65, 2705610-030, caja cuadrada, base shuko, soporte y placa, p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,450 H Oficial electricista 15,89 7,15
M11 0,450 H Ayudante electricista 15,08 6,79
PGENP15.0527 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
E20.0720 6,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,64
T05ESA301 6,000 Ml. Cable Halógeno 3G2,5 ALSECURE (0,6/1Kv.) 3,50 21,00
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 43,90 0,44
%CI 3,000 % Costes Indirectos 44,30 1,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.14 Ud. Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO color blanco DOBLE (2
tomas) cable ES07Z1-K
Toma de corriente DOBLE empotrada tipo schuko de 16A/250V con toma de tierra,
instalada p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de
750V deslizante, no propagador de incendios, con emisión de humos y opacidad
reducida, tipo ES07Z1-K cumpliendo la UNE 21.1002, bajo tubo de PVC curvable de Ø
20 mm de diámetro, incluyendo elementos SIMON 27 SCUDO o equivalente ref.
2705041-030, 27432-65, 2705620-030: dos cajas universales de empotrar, dos bases
schuko, dos soportes y placa color blanco p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,450 H Oficial electricista 15,89 7,15
M11 0,450 H Ayudante electricista 15,08 6,79
PSIM1090201B1 2,000 u Base de enchufe blanca 14,20 28,40
PGENP15.0527 2,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,56
E20.0720 6,000 Ml. Tubo corrugado flexible D 20 mm. 0,44 2,64
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
T05ESA023 18,000 Ml. Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,20 21,60
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 73,10 0,73
%CI 3,000 % Costes Indirectos 73,90 2,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 76,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05.15 Ud. Conjunto SIMON CONNECT gama CIMA PROLIGHT de pared
Conjunto de la marca SIMON CONNECT serie CIMA PRO de pared, incluyendo un
módulo de 4 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco con piloto de testeo,
Automático + difer. empotrar 16A 10MA-1P+N (ref.75417-30) y 2 tomas RJ45 de CAT6
UTP. Formado por caja multifunción, soporte y bastidor blanco. Instalado con cable
de cobre de 3G2,5 mm2 y aislado bajo tubo de PVC flexible de D 20mm, p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas s/ NTE IEB-50.
Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,500 H Oficial electricista 15,89 7,95
M11 0,500 H Ayudante electricista 15,08 7,54
E20.006 1,000 Ud. Caja empotrar sistema MATIX 12 módulos ref.150445 39,00 39,00
E71.064 1,000 ud. Bastidor y soporte para Kit marco para caja

Multibox de BTICINO
17,86 17,86

E71.055 2,000 ud. Soporte de mecanismo ref16.135 35,14 70,28
E71.052 1,000 ud. Tapa ciega serie Multibox color blanco

ref.16136F/O BTICINO
1,91 1,91

BG63TT42 4,000 u Base schuko SIMON 75 blanco 10/16A-230V 4,63 18,52
T05ESA023 0,500 Ml. Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 1,20 0,60
E20.6001 2,000 Ud. Conector informático RJ-45. 10,29 20,58
E36.0100 1,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 1,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 185,20 1,85
%CI 3,000 % Costes Indirectos 187,10 5,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 192,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02.05.16 Ud. p.l. sencillo sobrep. cable ES07Z1-K 1,5 mm² tubo libre halógenos clas.4422
Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior, sobrepuesto, sin
mecanismo, entubado con tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF,
clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca GEWISS ref.DX-26216.
Cableado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750V tipo
ES07Z1-K(AS), clase CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, cumpliendo la UNE 21.1002. Incluyendo p.p.
de cajas de registro, elementos de fijación, pequeño material, etc. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
T05ESA022 18,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 14,40
T18RR1008 8,000 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 1,07 8,56
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 44,70 0,45
%CI 3,000 % Costes Indirectos 45,20 1,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 46,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.05.17 Ud. p.l. sencillo sobrep. emergencia cable ES07Z1-K tubo libre halógenos
clas.4422
Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado interior, sobrepuesto,
sin mecanismo, entubado con tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF,
clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, 20 mm de diámetro, marca GEWISS ref.DX-26216.
Cableado con conductor de cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no
propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K, cumpliendo la UNE 21.1002, clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de
registro, pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
T05ESA022 12,000 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,80 9,60
T18RR1008 8,000 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 1,07 8,56
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 39,90 0,40
%CI 3,000 % Costes Indirectos 40,30 1,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.18 Ud. Interruptor sencillo sobrepuesto serie SIMON 44 AQUA
Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por elementos de la
marca SIMON, serie 44 AQUA o equivalente, incluyendo interruptor, caja de
superficie, pequeño material . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
PSIM11001021 1,000 u Serie 44 Aqua - pulsador gris 10,10 10,10
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 13,20 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 13,30 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05.19 Ud. T.C. sobrep. SIMON 44 AQUA SENCILLA
Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la marca SIMON serie
44 AQUA o equivalente, instalada con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de
sección, con aislamiento de 750V deslizante,  clase CPR Cca-s1b,d1,a1,  no
propagador de incendios, dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de
halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086 marca GEWISS serie
RKHF ref.DX 26216. Incluyendo: base schuko, caja de superficie, p.p. de cajas de
registro y derivación y pequeño material. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo el REBT. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,800 H Oficial electricista 15,89 12,71
M11 0,600 H Ayudante electricista 15,08 9,05
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PSIM1100311 1,000 u Serie 44 Aqua - base de enchufe gris 11,61 11,61
T05BSP209 18,000 Ml. Cable flexible 1x2.5(H07V-K)Cu 1,30 23,40
T18RR1008 6,000 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 1,07 6,42
E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 68,20 0,68
%CI 3,000 % Costes Indirectos 68,90 2,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06 LUMINARIAS
03.02.06.01 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830 PRISMÁTICO

UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP.
LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830 PRISMÁTICO UGR19
S/R BL. 1.200 + KIT SUSP. o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
O1E.045 1,000 Ud LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50

25W LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT
SUSP.

196,00 196,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 202,20 2,02
%CI 3,000 % Costes Indirectos 204,20 6,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 210,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.06.02 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830 PRISMÁTICO
UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP.
LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830 PRISMÁTICO UGR19
S/R BL. 2.400 + KIT SUSP. O EQUIVALENTE.  TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11IMP165 1,000 Ud. LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50

46W LED830 PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT
SUSP.

350,00 350,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 353,10 3,53
%CI 3,000 % Costes Indirectos 356,60 10,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 367,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.06.03 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44
110 lúmenes AUTOTEST
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44 110
lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
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lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11XP0013 1,000 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST
27,50 27,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 30,60 0,31
%CI 3,000 % Costes Indirectos 30,90 0,93

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.04 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44
110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44 110
lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E17BAC0040 1,000 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA

31,50 31,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 34,60 0,35
%CI 3,000 % Costes Indirectos 35,00 1,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y SEIS EUROS

03.02.06.05 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44
110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA DERECHA
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W LED IP-44 110
lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA DERECHA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE
INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11IMP166 1,000 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487T01101M 1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA DERECHA

31,50 31,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 34,60 0,35
%CI 3,000 % Costes Indirectos 35,00 1,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y SEIS EUROS
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03.02.06.06 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M 1,2W LED
IP-65 110 lúmenes AUTOTEST
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M 1,2W LED IP-65 110
lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11XP0011 1,000 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST
37,50 37,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 40,60 0,41
%CI 3,000 % Costes Indirectos 41,00 1,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.07 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M 1,2W LED
IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M 1,2W LED IP-65 110
lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E17BAB0050 1,000 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487ET01101M 1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST
+ PICTOGRAMA SALIDA

41,50 41,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 44,60 0,45
%CI 3,000 % Costes Indirectos 45,10 1,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.02.06.08 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W LED IP-44
200 lúmenes AUTOTEST
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W LED IP-44 200
lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. Totalmente instalada y conexionada en perfecto
estado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
Z3E.048 1,000 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST
33,50 33,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 36,60 0,37
%CI 3,000 % Costes Indirectos 37,00 1,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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03.02.06.09 Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W LED IP-44
200 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA
LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W LED IP-44 200
lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA,
CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E.09 1,000 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO

487T00201M 3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST +
PICTOGRAMA SALIDA

37,50 37,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 40,60 0,41
%CI 3,000 % Costes Indirectos 41,00 1,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.06.10 Ud. APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.)
APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.) O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E17BB0250 1,000 ud APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3

12W LED830 IP-44(250X120X100m.m.)
252,00 252,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 255,10 2,55
%CI 3,000 % Costes Indirectos 257,70 7,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 265,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.06.11 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA 50086.2K3 16W
LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)
LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA 50086.2K3 16W LED830 (140 X
91 X 350 m.m.) O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11IMP170 1,000 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO

BEGA 50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)
398,00 398,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 401,10 4,01
%CI 3,000 % Costes Indirectos 405,10 12,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 417,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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03.02.06.12 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA 33109AK3 5,5W
LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA 1
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA 33109AK3 5,5W LED830
(170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA 10424. Totalmente
instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11XCC021 1,000 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO,

MODELO BEGA 33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X
90 MM.) COLOR PLATA + CAJA DE EMPOTRAR BEGA
1

290,20 290,20

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 293,30 2,93
%CI 3,000 % Costes Indirectos 296,20 8,89

TOTAL PARTIDA ....................................... 305,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.06.13 Ud. BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X 160 X 945
MM.) COLOR GRIS
BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X 160 X 945 MM.) COLOR
PLATA . TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E33.6411 1,000 Ud BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830

IP-65 (160 X 160 X 945 MM.) COLOR GRIS
780,00 780,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 783,10 7,83
%CI 3,000 % Costes Indirectos 790,90 23,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 814,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.06.14 Ud. APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO BEGA
33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.)
 APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO BEGA 33395AK3 42W
LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.). TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
E64.1012 1,000 Ud APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ

LLEDO, MODELO BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65
(250 X 200 X 160 MM.)

963,00 963,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 966,10 9,66
%CI 3,000 % Costes Indirectos 975,80 29,27
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TOTAL PARTIDA ....................................... 1.005,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.02.06.15 Ud. APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3 19,8W
LED840 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)
APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3 19,8W LED840 DALI
IP-65 240 X 200 X 105 MM.). Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
T11ISP144 1,000 Ud. APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO

BEGA 22386AK3 19,8W LED840 DALI IP-65 (240 X 200
X 105 MM.)

595,00 595,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 598,10 5,98
%CI 3,000 % Costes Indirectos 604,10 18,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 622,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.02.06.16 Ud. APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3 21,2W LED830
DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)
APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3 21,2W LED830 DALI
IP-65 (240 X 200 X 105 MM.). Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
O1E.071 1,000 Ud APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO

BEGA 22392AK3 21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200
X 105 MM.)

580,00 580,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 583,10 5,83
%CI 3,000 % Costes Indirectos 588,90 17,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 606,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.02.06.17 Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA 84162K3 18,3W
LED830 (533 X 82 X 130 MM.)
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA 84162K3 18,3W LED830 (533
X 82 X 130 MM.). Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,100 H Oficial electricista 15,89 1,59
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
LU2591-2 1,000 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO,

MODELO BEGA 84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X
130 MM.)

1.003,60 1.003,60
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130 MM.)
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 1.006,70 10,07
%CI 3,000 % Costes Indirectos 1.016,80 30,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.047,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.07 SISTEMA DE AVISOS
03.02.07.01 u Sistema de avisos Simon 27 play

Sistema de avisos SIMON 27 para comunicaión con desde el interior de baño, con
indicadores luminosos y acústicos en recepción y puerta, incluso p.p. centralización
con sistema de avisos en control, zumbador, pulsador de tirador, , cableado, tubo,
etc. Totalmente oinstalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

USIMB02 1,000 u Pulsador de tirador S27 12,96 12,96
USIM2B 1,000 u Pulsador conmutador con llave, blanco. Simon 27

play
78,59 78,59

M10 0,400 H Oficial electricista 15,89 6,36
M11 0,400 H Ayudante electricista 15,08 6,03
PGENP15.0454 6,000 m Tubo pvc corrugado M 20/gp5 0,42 2,52
PGENP15.0446 12,000 m Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 0,34 4,08
PGENP15.0527 1,000 u Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
PGENP01.0608 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35
E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 117,20 1,17
%CI 3,000 % Costes Indirectos 118,30 3,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 121,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 HIDRO SANITARIAS

03.03.01 FONTANERÍA Y DESAGÜES
03.03.01.01 m Desagüe aparato sanit PVC-U 110 mm Terrain (hasta bajante o colector).

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, /UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena.
Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,250 H. Fontanero 15,89 3,97
M09 0,250 H. Ayudante fontanero 15,08 3,77
M03 0,250 H Peón 14,96 3,74
E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 12,41 13,65
E28CC0210 0,500 ud Codo 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 6,63 3,32
E28CC0320 0,330 ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,91 1,62
E28CC0940 1,000 ud Abrazadera tubo D 110 mm 1,45 1,45
E01NA0020 0,010 ud Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 0,06
E01NA0030 0,020 ud Líquido soldador PVC, Terrain 15,70 0,31
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A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 1,93
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 33,80 0,34
%CI 3,000 % Costes Indirectos 34,20 1,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.03.01.02 ud Acometida a la red existente de fontanería Ø 25 mm.
acometida de agua a la red existente del edificio, comprendiendo apertura y
sellado de rozas con medios mecánicos o manuales, realizada con tubería de
polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 25 mm., incluso colocación y p.p. de piezas
especiales. Incluso retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado.
Totalmente terminada y funcionando. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M01 1,000 H Oficial primera 15,89 15,89
M03 1,000 H Peón 14,96 14,96
M08 0,500 H. Fontanero 15,89 7,95
M09 0,500 H. Ayudante fontanero 15,08 7,54
E24AEA0040 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 4,27 4,27
E52.3335 1,000 ud Codo PB Terrain Ø 25 mm. 2,98 2,98
E52.6688 1,000 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm. 4,36 4,36
E52.3368 5,000 ud Casquillo de plástico Ø 25 mm. 0,22 1,10
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 59,10 0,59
%CI 3,000 % Costes Indirectos 59,60 1,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 61,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.01.03 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,200 H. Fontanero 15,89 3,18
M09 0,200 H. Ayudante fontanero 15,08 3,02
E24AEA0040 1,000 m Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 4,27 4,27
E24AFA0310 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4"

Terrain
5,41 0,54

E24AFA0040 0,200 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,40 0,68
E24AFA0150 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 4,97 0,30
E24AFA0370 0,600 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,27 0,16
E24AFA0430 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,38 0,76
E01NA0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AFA0630 0,160 ud Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 2,69 0,43
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 13,50 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 13,60 0,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.03.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,080 H. Fontanero 15,89 1,27
M09 0,080 H. Ayudante fontanero 15,08 1,21
E24AEA0025 1,000 m Tubería polibutileno Terrain D 20 mm 3,24 3,24
E24AFA0295 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2"

Terrain
4,91 0,49

E24AFA0025 0,200 ud Codo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,70 0,54
E24AFA0105 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 3,71 0,22
E24AFA0345 0,600 ud Casquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,25 0,15
E24AFA0415 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,32 0,64
E01NA0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AFA0615 0,160 ud Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain 2,18 0,35
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 8,30 0,08
%CI 3,000 % Costes Indirectos 8,30 0,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) calt
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,100 H. Fontanero 15,89 1,59
M09 0,100 H. Ayudante fontanero 15,08 1,51
E24AEA0025 1,000 m Tubería polibutileno Terrain D 20 mm 3,24 3,24
E24AFA0295 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2"

Terrain
4,91 0,49

E24AFA0025 0,200 ud Codo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,70 0,54
E24AFA0105 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 3,71 0,22
E24AFA0345 0,600 ud Casquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,25 0,15
E24AFA0415 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,32 0,64
E01NA0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E02EC0012 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, ø=20

mm, SH/Armaflex
7,07 7,07

E24AFA0615 0,160 ud Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain 2,18 0,35
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 15,90 0,16
%CI 3,000 % Costes Indirectos 16,10 0,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.03.01.06 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16 (1/2"), para agua fría, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,8 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,080 H. Fontanero 15,89 1,27
M09 0,080 H. Ayudante fontanero 15,08 1,21
E24AEA0020 1,000 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 2,23 2,23
E24AFA0290 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2"

Terrain
4,25 0,43

E24AFA0020 0,200 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,32 0,46
E24AFA0145 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,40 0,20
E24AFA0340 0,600 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,22 0,13
E24AFA0410 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,31 0,62
E01NA0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E24AFA0610 0,160 ud Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,87 0,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 7,00 0,07
%CI 3,000 % Costes Indirectos 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03.01.07 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) calt
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16 (1/2"), para agua caliente,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,8 mm, clase 2, PN 10, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,100 H. Fontanero 15,89 1,59
M09 0,100 H. Ayudante fontanero 15,08 1,51
E24AEA0020 1,000 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 2,23 2,23
E24AFA0290 0,100 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 16x1/2"

Terrain
4,25 0,43

E24AFA0020 0,200 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,32 0,46
E24AFA0145 0,060 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm Terrain 3,40 0,20
E24AFA0340 0,600 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,22 0,13
E24AFA0410 2,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,31 0,62
E01NA0040 0,020 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,14
E02EC0005 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, ø=15

mm, SH/Armaflex
6,60 6,60

E24AFA0610 0,160 ud Manguito de unión PB D 16 mm, Terrain 1,87 0,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 14,20 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 14,40 0,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.03.01.08 ud Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en
entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E.
DB HS-4 y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M08 0,400 H. Fontanero 15,89 6,36
E24GC0055 1,000 ud LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 20,30 20,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 26,70 0,27
%CI 3,000 % Costes Indirectos 26,90 0,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.01.09 ud Llave regulación oculta 20 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada
a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,400 H. Fontanero 15,89 6,36
E24GC0047 1,000 ud LLave regul oculta 20 mm p/tub PB Terrain 14,28 14,28
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 20,60 0,21
%CI 3,000 % Costes Indirectos 20,90 0,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.01.10 ud Llave regulación oculta 16 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada
a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,400 H. Fontanero 15,89 6,36
E24GC0045 1,000 ud LLave regul oculta 16 mm p/tub PB Terrain 13,34 13,34
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 19,70 0,20
%CI 3,000 % Costes Indirectos 19,90 0,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.03.01.11 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda o local, con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,500 H. Fontanero 15,89 7,95
M09 0,500 H. Ayudante fontanero 15,08 7,54
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E24AFA0200 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25
Terrain

7,16 1,79

E24AFA0020 1,000 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,32 2,32
E24AFA0220 1,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra

16x1/2" Terrain
5,53 5,53

E24AFA0450 0,500 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,78 0,39
E24AFA0340 3,000 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,22 0,66
E24AFA0410 3,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,31 0,93
E24AEA0020 2,000 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 2,23 4,46
E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
E01NA0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,43
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 37,00 0,37
%CI 3,000 % Costes Indirectos 37,40 1,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.01.12 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.
Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda o local, con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN
10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M08 0,550 H. Fontanero 15,89 8,74
M09 0,550 H. Ayudante fontanero 15,08 8,29
E24AFA0200 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25

Terrain
7,16 1,79

E24AFA0020 1,000 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,32 2,32
E24AFA0220 1,000 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra

16x1/2" Terrain
5,53 5,53

E24AFA0450 0,500 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,78 0,39
E24AFA0340 3,000 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,22 0,66
E24AFA0410 3,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,31 0,93
E24AEA0020 2,000 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 2,23 4,46
E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
E01NA0040 0,060 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,43
E02EC0005 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, ø=15

mm, SH/Armaflex
6,60 13,20

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 51,70 0,52
%CI 3,000 % Costes Indirectos 52,30 1,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.01.13 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, eficiencia en
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, eficiencia energética clase B, perfil de consumo
XXS, de 406x372x324 mm, peso 8,3 kg, modelo Elacell 15 L "JUNKERS", formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC,
ánodo de sacrificio de magnesio y mando para el control de la temperatura, con
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ánodo de sacrificio de magnesio y mando para el control de la temperatura, con
accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad. Incluso soporte y anclajes
de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M08 0,700 H. Fontanero 15,89 11,12
M09 0,700 H. Ayudante fontanero 15,08 10,56
mt38tej021k 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural

vertical, resistencia blindada, capacidad 15 l,
potencia 1,5 kW, eficiencia en

105,00 105,00

mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,85 5,70
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar

de 1/2".
4,13 8,26

mt37svs050a 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a
8 bar de presión, con maneta de pur

6,05 6,05

mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,45 1,45
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 148,10 1,48
%CI 3,000 % Costes Indirectos 149,60 4,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 154,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.03.01.14 m Desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p.sifón (hasta bajante o
colector).
Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M08 0,250 H. Fontanero 15,89 3,97
M09 0,250 H. Ayudante fontanero 15,08 3,77
M03 0,250 H Peón 14,96 3,74
E28CA0220 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 4,20 4,62
E28CC0180 0,500 ud Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,42 0,71
E28CC0290 0,330 ud Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,17 0,39
E28CC0470 0,330 ud Injerto PVC-U, 110x40 mm, Terrain 2,26 0,75
E28IBBA0050 0,500 ud Sifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain 3,19 1,60
E28CC0890 1,000 ud Abrazadera tubo D 40 mm 0,57 0,57
E01NA0020 0,010 ud Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 0,06
E01NA0030 0,020 ud Líquido soldador PVC, Terrain 15,70 0,31
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 1,93
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%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 22,40 0,22
%CI 3,000 % Costes Indirectos 22,60 0,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.02 SANEAMIENTO
03.03.02.01 ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm.

Acometida a la red interior existente de saneamiento del edificio en Ø 110 mm.,
comprendiendo apertura y sellado de paramentos con medios mecánicos o
manuales (si fuera necesario). Incluso retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado. Totalmente terminada y funcionando. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M01 1,000 H Oficial primera 15,89 15,89
M03 1,000 H Peón 14,96 14,96
M08 0,500 H. Fontanero 15,89 7,95
M09 0,500 H. Ayudante fontanero 15,08 7,54
100.110 1,000 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,41 12,41
104.110.135 1,000 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 9,44 9,44
101.110.135 1,000 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 4,91 4,91
A01.0020 0,400 m3 Mortero 1:4 de cemento 93,65 37,46
A02.0010 0,500 m3 Hormigón en masa H-10 73,82 36,91
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 147,50 1,48
%CI 3,000 % Costes Indirectos 149,00 4,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 153,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.02.02 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain
Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente, realizado
con tubería de PVC y accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso
colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando,
según C.T.E. DB HS-5. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M08 0,080 H. Fontanero 15,89 1,27
M09 0,080 H. Ayudante fontanero 15,08 1,21
E28EB0250 0,500 m Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4,

Terrain
12,41 6,21

E28BG0010 1,000 ud Tapa de acero inoxidable Terrain 9,55 9,55
E28CC0320 1,000 ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,91 4,91
E28CC0430 1,000 ud Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain 9,44 9,44
E01NA0020 0,050 ud Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 0,30
E01NA0030 0,100 ud Líquido soldador PVC, Terrain 15,70 1,57
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 34,50 0,35
%CI 3,000 % Costes Indirectos 34,80 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.03.02.03 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno
Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,200 H Oficial primera 15,89 3,18
M03 0,200 H Peón 14,96 2,99
E28EB0250 1,000 m Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4,

Terrain
12,41 12,41

E01CA0020 0,061 m³ Arena seca 29,90 1,82
A06B00101 0,290 m³ Excavación en zanjas y pozos. 43,18 12,52
A06C0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 24,08 6,02
A06D0020 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero,

camión, máx. 10 km
4,49 1,30

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 40,20 0,40
%CI 3,000 % Costes Indirectos 40,60 1,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

03.04.01 PROTECCIÓN PASIVA
03.04.01.01 m2 Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de

Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de bandejas metálicas
de cables, ubicados tanto en muro como en forjado, hasta RF 120 (PF 240) con
Almohadillas Intumescentes Hilti CP 651 o equivalente. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

M01 0,102 H Oficial primera 15,89 1,62
PHILCP651S 5,000 Ud Almohadilla intumescente Hilti CP651S 9,25 46,25
PHILCP651L 5,000 Ud Almohadilla intumescente Hilti CP651L 10,03 50,15
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 98,00 0,98
%CI 3,000 % Costes Indirectos 99,00 2,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.02 EXTINTORES
03.04.02.01 Ud. Extintor eficacia 34B de 5

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) Totalmente colocado,
acabado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

M03 0,104 H Peón 14,96 1,56
E18.0010 1,000 Ud. Extintor de anhídrido carbónico 34 B 124,13 124,13
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%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 125,70 1,26
%CI 3,000 % Costes Indirectos 127,00 3,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 130,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.02 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, M
Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente
extintor, eficacia 21A-113B, tipo Magnum o equivalente, con soporte, válvula de
disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared,
colocado. Según C.T.E. DB SI. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M03 0,104 H Peón 14,96 1,56
E26AAA0040 1,000 ud Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Magnum 60,62 60,62
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 62,20 0,62
%CI 3,000 % Costes Indirectos 62,80 1,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.03 SEÑALIZACIÓN
03.04.03.01 Ud. Señal de indicación " extintor

Placa extintor de la marca Lumindex o equivalente de pvc de 1mm (material M1) y
de dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, color verde
mate sin brillo, enmarcados con soporte base en aluminio anodizado curvo o plano,
totalmente instalado en lugar según proyecto/plan de autoprotección, incluso
fijación con tornillería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M03 0,120 H Peón 14,96 1,80
E62.3305 1,000 Ud. Señal "extintor" en PVC rígido 9,60 9,60
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 11,40 0,11
%CI 3,000 % Costes Indirectos 11,50 0,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

03.05.01 CALEFACCIÓN

03.05.01.01 RADIADORES
03.05.01.01.01 Ud PANEL CONVECTOR DE SOLER & PALAU PM-2001 DE 2.000W

Suministro e instalación de Paneles convectores, modelo PM-2001 "S&P" o equivalente
espesor, de 2000 W de potencia, alimentación monofásica a 230 V de tensión,
colocado sobre paramento vertical. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en el paramento. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M14 0,602 h. Oficial 1ª climatización 15,89 9,57
M15 0,602 h Oficial 2ª climatización 15,51 9,34
mt38eas020eb 1,000 Ud Acumulador nocturno de calor estático, modelo

ACE-1201 "S&P", de 1200 W de potencia y 9 kWh de
energía de acumulación en 8 horas

94,00 94,00

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 112,90 1,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 114,00 3,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 117,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.02 VENTILACIÓN

03.05.02.01 EXTRACCIÓN ASEO
03.05.02.01.01 Ud. EXTRACTOR SILENT TD-160/100

E3.SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE BAJO PERFIL,
FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON CAJA DE BORNES EXTERNA, CUERPO
DESMONTABLE Y MOTOR REGULABLE 230V-50Hz, DE 2 VELOCIDADES, CLASE B, IP-44.
POTENCIA 35W/16W. CAUDAL 180/160 M3/H. PRESION SONORA 24/21 DB. PESO DE 1,4
KG. MARCA SOLER & PALAU, MODELO SILENT TD-160/100, O SIMILAR,. ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES
ANTIVIBRATORIOS Y ACOPLADO A CONDUCTO MEDIANTE ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO.Se incluye parte proporcional de ayudas de albañileria. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M14 1,000 h. Oficial 1ª climatización 15,89 15,89
M15 1,000 h Oficial 2ª climatización 15,51 15,51
T24DFT242 1,000 Ud. EXTRACTOR SILENT TD-160 "EXTRACCION DE BAÑOS" 91,00 91,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 122,40 1,22
%CI 3,000 % Costes Indirectos 123,60 3,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 127,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.02.01.02 Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y d
Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M14 0,500 h. Oficial 1ª climatización 15,89 7,95
M15 0,500 h Oficial 2ª climatización 15,51 7,76
T18AG3010 1,000 Ml. Tubo helicoidal Ø100 8,70 8,70
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 24,40 0,24
%CI 3,000 % Costes Indirectos 24,70 0,74

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.02.01.03 Ud Compuerta regulación CCC Ø100
Suministro e instalación de compuerta de regulación circular, marca KOOLAIR o
equivalente, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un conducto de chapa
galvanizada y regulada mediante una palometilla. En esta compuerta no existe
estanqueidad. Fabricada en chapa de acero galvanizada. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M14 0,300 h. Oficial 1ª climatización 15,89 4,77
CCC-100 1,000 Ud Compuerta de regulación CCC Ø100 37,84 37,84
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 42,60 0,43
%CI 3,000 % Costes Indirectos 43,00 1,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.02.01.04 Ud GPD100
Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR o equivalente,
modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con aro de montaje metálico. Regulación
mediante giro manual del núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada en
chapa de acero esmaltada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

M14 0,300 h. Oficial 1ª climatización 15,89 4,77
GPD-100 1,000 Ud Boca de extracción GPD 100 9,42 9,42
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 14,20 0,14
%CI 3,000 % Costes Indirectos 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.02.01.05 Ud Toma de aire TAC-200 125
R4.Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca KOOLAIR, modelo
TAC-200,  Ø 125. Fabricado en aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No
incluye malla. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M14 0,300 h. Oficial 1ª climatización 15,89 4,77
TAC200125 1,000 Ud Toma de aire TAC-200 Ø 125 63,58 63,58
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 68,40 0,68
%CI 3,000 % Costes Indirectos 69,00 2,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 71,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.06 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

03.06.01 CANALIZACIONES
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

03.06.01.01 Ml. Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 25mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía
colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios
de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad
terminada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
M03 0,140 H Peón 14,96 2,09
Q2E.014 1,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø25mm/gp5 GEWISS negro 1,19 1,19
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T06CN0100 0,200 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,65 0,13
A02A0010 0,005 m³ Mortero 1:3 de cemento 119,96 0,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,50 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,70 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.06.01.02 Ml. Ø20 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 20mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía
colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios
de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad
terminada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
M11 0,100 H Ayudante electricista 15,08 1,51
M03 0,140 H Peón 14,96 2,09
Q2E.012 1,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 0,79
T05ZX0081 1,000 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,21 0,21
T06CN0100 0,200 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,65 0,13
A02A0010 0,005 m³ Mortero 1:3 de cemento 119,96 0,60
E36.0100 6,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 6,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 12,10 0,12
%CI 3,000 % Costes Indirectos 12,20 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.01.03 Ud. CAJA DERIV.SUPERF.PVC 280x220
Caja de derivación de superficie en PVC con grado de protección IP-54 de 280x220
mm., incluso apertura y sellado de huecos y todo tipo de ayudas de albañilería,
totalmente instalada y conexionada. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.
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SERVICIO DE ARQUITECTURA
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M10 0,180 H Oficial electricista 15,89 2,86
T06CA1007 1,000 Ud. Caja superf.IP54 280x220x115 13conos 10,13 10,13
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 13,00 0,13
%CI 3,000 % Costes Indirectos 13,10 0,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.01.04 Ml. Ø40 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre halógeno,
de diámetro Ø40mm, marca GEWISS o equivalente, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno
s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación.
Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería.Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,200 H Oficial electricista 15,89 3,18
M11 0,200 H Ayudante electricista 15,08 3,02
Q2E.034 1,000 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø40mm GEWISS

RKHF clas.4422
17,90 17,90

T06CN0025 0,200 Ud. Caja superf.PVC de 80x80 mm 1,50 0,30
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 24,40 0,24
%CI 3,000 % Costes Indirectos 24,60 0,74

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.02 VOZ Y DATOS
03.06.02.01 Ud. Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX

Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX con bastidor fijo ( con puertas
laterales, puerta frontal de cristal con llaves, tapa de bastidor ref.: NSYOPB12UTPN y
entrada pasa cables con cepillo ref.: NSYECP300 y profundidad de bastidor 500 mm.
Referencia de armario NSYOPB9U5P, Los elementos del rack serán todos del mismo
fabricante. Estará estructurado en paneles en distintas alturas:
1.- Dos paneles entrada Voz/datos para 24 conectores RJ45 CAT 6A UTP hembra
(altura 1U) con porta etiquetas e identificadas. Marca SCHNEIDER Ref.:
VDIGO12241U60.
2.- Dos paneles Salida Voz/datos para 24 conectores RJ45 CAT 6A UTP hembra con
porta etiquetas e identificadas. Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
3.- Bandeja fija para colocación del Swich/Router (Altura 2U) Marca SCHNEIDER Ref.:
NSYBF2U40P.
4.- Regleta de 8 tomas (2F+T 10/16A 250V) con protección magnetotérmica marca
SCHNEIDER Ref.: VDIG162731.
5.- Panel para guiado de cablado entre panel y panel (2uds) marca SCHNEIDER
ref.VDIG188141.
Se incluyen los elementos de anclaje, puesta a tierra de bastidor. Totalmente
instalado, conexionado y funcionando perfectamente.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA

M10 5,000 H Oficial electricista 15,89 79,45
M11 5,000 H Ayudante electricista 15,08 75,40
T45IAK017 1,000 Ud. ARMARIO RACK MURAL 19" 12U,

(FONDO:618x600x600)
356,30 356,30

T45IPK008 4,000 Ud. PANEL DE 24 PUERTOS,APANTALLADO,DE 1U DE
ALTURA.SERIE

241,45 965,80

T45IOR017 1,000 Ud. REGLETA HIGHBAND 8 12,40 12,40
T45ICK020 2,000 Ud. MINI-DISTRIBUIDOR DE 20 PARES KRONE 56,33 112,66
T45IOL031 5,000 Ud. LATIGUILLO p/4 PARES LSA-RJ45,0.5mts.HIGHBAND

KRONE
33,23 166,15

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 1.768,20 17,68
%CI 3,000 % Costes Indirectos 1.785,80 53,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.839,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.02.02 ml. Cable par trenzado UTP, categoría 6A.
Cable par trenzado UTP, categoría 6A,  debe ser libre de halógenos, no propagador
de llama y con baja emisión de humos y debe disponer del sello “CE” como
conforme a la normativa de la Unión Europea.Totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, incluso conexión a Rack de punto de puesto
de trabajo estructurado, p.p. de accesorios, mediante timbrado, recableado,
pequeño material y certificación de las tomas de voz y datos por la empresa
autorizada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,010 H Oficial electricista 15,89 0,16
M11 0,010 H Ayudante electricista 15,08 0,15
E60.2080 1,000 Cable par trenzado UTP categoría 6A 0,33 0,33
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 0,60 0,01
%CI 3,000 % Costes Indirectos 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06.02.03 Ud. Toma de voz y datos SENCILLA EMPOTRADA marca SIMON 27 SCUDO
Toma de voz y datos marca SIMON 27 SCUDO, formada por: conector informático
RJ-45 cat.6A ref.AM5979C6,configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color
Blanco con resistencia por aislamiento > 10 M ? y
protección de filamentos 50µin oro platinado. Totalmente instalada, conexionada y
en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,006 H Oficial electricista 15,89 0,10
M11 0,006 H Ayudante electricista 15,08 0,09
PSIM27087-35 1,000 u Tapa informática AMP módulo ancho 5,72 5,72
PSIM75544-39 1,000 u Conector RJ45 categoría 6 AMP 18,32 18,32
PSIM2700610-030 1,000 u Marco 1 elemento, blanco Simon 27 play 2,19 2,19
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 26,40 0,26
%CI 3,000 % Costes Indirectos 26,70 0,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.02.04 Ud Patchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP (apantallado) KM8 KRONE
Patchcord RJ45 de Categoria 6A S-STP (apantallado) KM8 KRONE o equivalente de 1
metro de longitud y cubierta de LSZH para interconexión de equipos. Suministro y
conexión en su boca correspondiente. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

M10 0,050 H Oficial electricista 15,89 0,79
E.63830286704 1,000 Ud Patchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP

(apantallado) KM8 KRONE
1,50 1,50

%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 2,30 0,02
%CI 3,000 % Costes Indirectos 2,30 0,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.03 TELEFONÍA
03.06.03.01 Ml. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 10 PARES

Línea telefónica con cable LSZH de 10 pares, ambos extremos terminados con
regleta Krone 10 pares incluso enhebrado y conexionado. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 0,300 H Oficial electricista 15,89 4,77
M11 0,300 H Ayudante electricista 15,08 4,52
T05ET0045 1,100 Ml. CABLE NORMALIZADO CTNE 10 PARES LSZH 14,40 15,84
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 25,10 0,25
%CI 3,000 % Costes Indirectos 25,40 0,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.06.04 VIDEOPORTERO
03.06.04.01 Ud Instalación de kit de videoportero convencional

Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico compuesto de:
placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente
de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso tres teléfonos adicionales,
abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de
cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

M10 4,100 H Oficial electricista 15,89 65,15
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M11 4,100 H Ayudante electricista 15,08 61,83
Q2E.013 28,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 0,79 22,12
mt40pea040 15,000 m Cable formado por conductores de cobre de

3x0,25 mm².
0,50 7,50

mt40pea030c 28,000 m Cable paralelo formado por conductores de
cobre de 2x1,0 mm². Según UNE 21031.

0,82 22,96

mt40pea030d 1,000 m Cable paralelo formado por conductores de
cobre de 2x1,5 mm². Según UNE 21031.

1,04 1,04

mt40pga060 1,000 Ud Visera, para placa de calle empotrada
antivandálica.

13,94 13,94

mt40vgk010c 1,000 Ud Kit de videoportero convencional B/N, para
edificio, compuesto por placa de calle
antivandálica con pulsador de llam

789,29 789,29

mt40pgt020a 3,000 Ud Teléfono equipado con llamada electrónica y
botón de mando para el abrepuertas.

27,97 83,91

mt40pga050a 1,000 Ud Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 17,78 17,78
E36.0100 5,000 Ml. Apertura y sellado de rozas 1,00 5,00
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 1.090,50 10,91
%CI 3,000 % Costes Indirectos 1.101,40 33,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.134,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 PRUEBAS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES

03.07.01 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
03.07.01.01 ud Comprobación de instalación electrica.

Comprobación de instalación eléctrica, realizado por organismo de control OCA,
incluso informe para su legalización.

E12CC0060 2,000 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de
mecanismo

18,93 37,86

E12CC0050 2,000 ud Comprobación de la sección de los conductores y
código colores

18,93 37,86

E12CC0010 2,000 ud Medida resistividad puesta a tierra 72,82 145,64
E12CC0020 2,000 ud Comprob. cuadros corte y protección 28,64 57,28
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 278,60 2,79
%CI 3,000 % Costes Indirectos 281,40 8,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 289,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07.01.02 ud Comprobación de instalación de TELECOMUNICACIONES
Comprobación de instalación de Telecumunicaciones, medida de señal en punto
de toma, hasta 3 mediciones y la certificación de la misma.

E12CC0030 15,000 ud Comprobación instalación TV 18,93 283,95
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 284,00 2,84
%CI 3,000 % Costes Indirectos 286,80 8,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 295,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 APARATOS SANITARIOS
04.01 ud Inodoro p/PMR, porcelana blanco c/cisterna Roca Acces o equivalente

Ud de inodoro de porcelana vitrificada p/personas con movilidad reducida, de
37x56x50 cm, con cisterna semielevada en ABS con doble pulsador antivandálico,
Roca Acces o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación, mecanismo,
asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, colocado mediante
tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.Totalmente
terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01B0050 1,000 h Oficial fontanero 15,89 15,89
M01B0060 1,000 h Ayudante fontanero 15,08 15,08
E03DG0021A 1,000 ud Inodoro p/PMR bl 37x56x50 cm i/cist y asiento

c/tapa  Roca Acces
350,00 350,00

E24HA0080 1,000 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,64 1,64
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,90 2,90
E18JA0305 0,008 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 17,83 0,14
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 385,70 7,71
%0.03 3,000 % Costes indirectos 393,40 11,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 405,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02 ud Lavab mural porcelana blanco y grifería monomkando p/PMR, Roca Acces
Ud de lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con
movilidad reducida, Roca Acces o equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso
bastidor reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves de
escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca
clínica para discapacitados, Inda o equivalente.Totalmente  terminada la unidad ,
según  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,
incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0050 1,500 h Oficial fontanero 15,89 23,84
M01B0060 1,500 h Ayudante fontanero 15,08 22,62
E03AJ0025AB 1,000 ud Lavabo gres p/PMR bl 66x52 cm i/bast reclin

manual y desag flexib Roca Acces
558,00 558,00

E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,90 5,80
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 610,30 12,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 622,50 18,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 641,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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04.03 ud Asidero inodoro p/PMR acero inoxidable D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
Ud de asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.Totalmenete ejecutada la unidad , según
especificaciones del fabricante, CTE, documentación de proyecto e  indicaciones
de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

E03RF0010 1,000 ud Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij
suelo-pared 75x70 cm

214,40 214,40

M01A0010 0,250 h Oficial  primera 15,89 3,97
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 218,40 4,37
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 222,80 6,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 229,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 ud Asidero abatible inodoro p/PMR con portarrollos acero inoxidable D 30x1,5
mm 700 mm Inda
Ud de asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de
movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700
mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.Totalmenete
ejecutada la unidad , según especificaciones del fabricante, CTE, documentación
de proyecto e  indicaciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasificación,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

E03RF0080 1,000 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox. D
30x1,5 mm 700 mm In

202,49 202,49

M01A0010 0,400 h Oficial  primera 15,89 6,36
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 208,90 4,18
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 213,10 6,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 219,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05 ud Dispensador papel higiénico 250/300 m Mediclinics o equivalente
Ud de dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m,
metálico acabado en epoxi blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo
de cierre y elementos de fijación. Colocado.Totalmenete ejecutada la unidad ,
según especificaciones del fabricante, CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasificación, transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado.

E03RI0020 1,000 ud Dispens papel higién rollos 250/300 m metál
Mediclinics

27,33 27,33

M01A0010 0,250 h Oficial  primera 15,89 3,97
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03
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%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 31,30 0,63
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 32,00 0,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06 ud Fregad acero inoxidable encastrar 90x50 1 seno 1 escurridor Practic grifería
Zucchetti Elfo
Ud de fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 90x50 cm, de 1 seno y
escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada,
Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves
de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

M01B0050 1,000 h Oficial fontanero 15,89 15,89
M01B0060 1,000 h Ayudante fontanero 15,08 15,08
E03HC0040 1,000 ud Fregad acero inox. 90x50 cm 1s 1e Practic serie

standard
66,46 66,46

E15ED0130 1,000 ud Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti
Elfo cr

180,45 180,45

E28ICB0020 1,000 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 7,35 7,35
E28IBAA0080 1,000 ud Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo,

fregadero
5,98 5,98

E24GG0020 2,000 ud Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,58 7,16
E24HA0030 2,000 ud Flexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 302,50 6,05
%0.03 3,000 % Costes indirectos 308,50 9,26

TOTAL PARTIDA ....................................... 317,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y ACABADOS
05.01 m² Pavimento de gres rústico extruido, modelo Lava, gama Gres de Breda de

Terraklinker, clase 3, 20X20 cm
M² de pavimento de gres rústico extruido, Gres de Breda, Terraklinker (absorción de
agua E3<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1,
modelo Lava o equivalente, de 20X20 cm, recibido con adhesivo cementoso
Pegoland Flex o equivalente, con marcado CE según UNE-EN 12004,colocado
dejando juntas de 5 mm  de espesor, incluso parte proporcional de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible Morcemcolor Plus o
equivalente, con parte proporcional de medios auxiliares y herramientas, con
limpieza, clasificación, carga, transporte y entrega de escombros a gestor
autorizado. Totalmente ejecutada la unidad según prescripciones del fabricante,
normativa vigente, documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa.

M01A0010 0,700 h Oficial  primera 15,89 11,12
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E33ECC0021 1,050 m² Baldosa gres rústico extruído, Lava, clase 3, 20X20

cm, TerraKlinker
18,40 19,32

E33ECC0022A 3,000 ud Rodapié gres rústico extruído, natural, 8X20 cm,
Terraklinker Lava

2,98 8,94
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E01FA0140 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext, PEGOLAND

0,55 2,20

E01FB0091A 0,300 kg Mortero de rejuntado Morcemcolor Plus, color,
juntas 5 mm

0,85 0,26

E01E0010 0,010 m³ Agua 2,52 0,03
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 49,40 0,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 50,30 1,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 m² Alicat revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker, Venis
M² de alicatado con revestimiento de  gres porcelanico de 59,6X120 cm , Ston-Ker,
Venis, Porcelanosa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p.
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010 0,450 h Oficial  primera 15,89 7,15
M01A0030 0,450 h Peón 14,96 6,73
E37CC0170 1,050 m² Revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker,

Venis-Porcelanosa
68,18 71,59

E01FA0290 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, Butech 0,95 5,70
E01FB0150 0,135 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado,

coloreado, CG 2, Colorstuk 0-4, Butech
1,72 0,23

E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
A07A0010 1,000 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de

alicatados
13,66 13,66

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 105,10 2,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 107,20 3,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 / 60x40x4) cm,
clase A3, acabado s/especificaciones DF
M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea o equivalente, (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado según especificaciones de la Dirección Facultativa,
recibido con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible . Totalmente
terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,700 h Oficial  primera 15,89 11,12
M01A0030 0,700 h Peón 14,96 10,47
E34AAA2270 1,050 m² Bald piedra Arucas de Corea (60x30x4 / 60x40x4)

cm clase A3, acabado según especificaciones DF
61,59 64,67

E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext, PEGOLAND

0,55 3,30

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

287

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

E01FB0090A 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 0,68

E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 90,30 1,81
%0.03 3,000 % Costes indirectos 92,10 2,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 94,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04 m² Encimera granito rosa porriño pulido 60x2cm
M² de encimera de granito natural rosa Porriño, pulido, de 60x2 cm, con calado de
hueco para fregadero,  zócalo,y peto, cantos pulidos, recibida con mortero de
cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Totalmente  terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado. .

M01A0010 1,100 h Oficial  primera 15,89 17,48
M01A0030 1,100 h Peón 14,96 16,46
E34CA0530 1,200 m² Rosa Porriño (granito) despiece e=2 cm 82,19 98,63
E01FA0140 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav

int/ext, PEGOLAND
0,55 2,20

E01FB0090A 0,300 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 0,26

E34CE0090 1,670 ml Pulido de canto en granito 4,77 7,97
E34CE0020 1,000 m² Acabado pulido granito natural e=1 ó 2 cm 7,14 7,14
E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 150,20 3,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 153,20 4,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 157,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05 ud Rampa de aluminio palillos de 4 mm de espesor
Ud de rampa realizada con chapa de aluminio palillos de 4 mm de espesor,
formación de rampa con hormigón de HM-30 fratasado, recibida la chapa con
tirafondos M6 de 60 mm de acero inoxidable calidad  A4, con ajuste de la chapa a
elementos de carpintería. Totalmente  terminada la unidad , según  CTE,
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso
limpieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 2,000 h Oficial  primera 15,89 31,78
M01A0030 2,000 h Peón 14,96 29,92
M01B0140 2,500 h Oficial carpintero 15,89 39,73
M01B0150 2,500 h Ayudante carpintero 15,08 37,70
A03A0010 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 99,71 9,97
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E33HH0031A 2,000 m² Chapa de aluminio palillos de 2 mm de espesor 38,11 76,22
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 225,30 4,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 229,80 6,89

TOTAL PARTIDA ....................................... 236,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 ud Pieza triangular de piedra natural Arucas de Corea
Ud de pieza triangular de piedra natural de Arucas de Corea o equivalente, clase
A3, de medidas aproximadas, 74 cm de base, 38 cm de altura y de espesor variable,
configurándose su cara superior como un plano alabeado para el acuedo entre las
inclinaciones de las rampas coincidentes en ese punto, obtenida la pieza por medios
mecánicos y manuales de tocho de piedra de 15 cm de espesor, con acabado
según especificaciones de la Dirección Facultativa, recibido con mortero de
cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado, incluso rejuntado con
mortero preparado flexible. Totalmente  terminada la unidad según CTE,
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso
limpieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,700 h Oficial  primera 15,89 11,12
M01A0030 0,700 h Peón 14,96 10,47
E34AG0171 1,000 ud Pieza triangular de piedra Arucas de Corea de

55x55x74 cm de espesor variable
357,33 357,33

E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext, PEGOLAND

0,55 3,30

E01FB0090A 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 0,68

E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 382,90 7,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 390,60 11,72

TOTAL PARTIDA ....................................... 402,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 m² Tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea
M² de tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea como sistema de
sañalización táctil, realizando guía mediante franjas en el pavimento, en piezas
colocadas y por colocar,por medios mecánicos y manuales, según indicación de la
Dirección Facultativa. Totalmente terminada la unidad.  incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

E34AG0172 1,000 m² Tratamiento de piedra natural de Arucas de
Corea, por medios manuales y mecánicos

140,00 140,00

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 140,00 2,80
%0.03 3,000 % Costes indirectos 142,80 4,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 147,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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05.08 ud Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de 170x170x3'2
mm
Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de 170x170x3'2 mm,
resistente a la torsión, rayados y rayos UVI, aislante de la electricidad, fijación
química mediante silicona o similar para exteriores e interiores, incluso preparación y
limpieza del soporte, totalmente terminada la unidad, incluso limpieza, clasificación,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
E32AGA0030 1,000 ud Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o

equivalente de 170x170x3'2 mm
13,81 13,81

E01NA0040 0,100 ud Tubo de silicona de 50 g. 7,10 0,71
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 22,50 0,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09 m² Reparación de faldón de cubierta teja cerámica curva
M2 de reparación de cubierta inclinada con desmontaje y reposición de teja
cerámica curva ,  aplicación de dos manos de  pintura impermeabilizante a base de
poliuretano Sikalastic-612, con un rendimiento de 2kg/m2, según indicación de la
Dirección Facultativa. Totalmente terminada y probada la unidad,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
.

M01A0010 0,800 h Oficial  primera 15,89 12,71
M01A0030 0,900 h Peón 14,96 13,46
E11CA0100 34,000 ud Teja cerámica Curva T40R, roja, 40x15 cm, La

Escandella
0,62 21,08

E35GC0140 2,000 kg Membrana líquida imperm. poliuretano p/cub,
SIKALASTIC-612

9,92 19,84

A02A0040 0,030 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 2,90
D01I0010 0,020 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,12

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 70,10 1,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,50 2,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA
06.01 m² Decapado puerta de madera con disolvente

M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con
disolventes, incluso retirada de escombros.

O01A0010 0,886 h Oficial primera 15,89 14,08
U35LC0010 0,498 l Pintura decapante para madera 14,03 6,99
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 21,10 0,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,50 0,65
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TOTAL PARTIDA ....................................... 22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02 m² Decapado puerta de madera con cepillo
M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de madera, con
cepillo giratorio, incluso retirada de escombros.

M01B0140 0,300 h Oficial carpintero 15,89 4,77
M01B0150 0,500 h Ayudante carpintero 15,08 7,54
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 12,30 0,25
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m² Decapado ventana de madera con disolvente
M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera,
con disolventes, incluso retirada de escombros.

M01B0140 0,700 h Oficial carpintero 15,89 11,12
M01B0150 0,500 h Ayudante carpintero 15,08 7,54
U35LC0010 0,500 l Pintura decapante para madera 14,03 7,02
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 25,70 0,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,20 0,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.04 m² Decapado ventana de madera con cepillo
M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera,
con cepillo giratorio, incluso retirada de escombros.

M01B0140 0,400 h Oficial carpintero 15,89 6,36
M01B0150 0,600 h Ayudante carpintero 15,08 9,05
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 15,40 0,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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06.05 ud Rehabilitación puertas de madera 2 hojas abatibles
Ud de rehabilitación de carpintería de madera en puertas del edificio con el
siguiente tratamiento, una vez examinada con la Dirección Facultativala situación
actual del hueco:
1.- desarmado/desmontado para restauración/sustitución de piezas deterioradas,
recuperando los herrajes de colgar y seguridad y posterior rearmado de las zonas
desmontadas con madera análoga ajustadas convenientemente y con ensambles
similares a los actuales.
2.- decapado mecánico de la madera sin herir la misma, eliminando totalmente la
pintura/barniz existente y limpieza de las superficies que quedarán firmes y secas.
3.- aplicación de capa de barniz de poliuretano alifático de dos componentes, de
alta resistencia, satinado DURPOL de Euroquímica, o equivalente, clasificado Bf1-s1
según la Euroclase UNE EN 13501:2002, ensayo 16467-2 de CIDEMCO.
4.- lijado superficial y eliminación de polvo generado.
5.- aplicación de la segunda capa de barniz DURPOL, o equivalente.
p.p. de reposición de herrajes, mano de obra, materiales, medios auxiliares,
completamente acabada y rematada  la rehabilitación.

M01B0140 0,600 h Oficial carpintero 15,89 9,53
M01B0150 0,600 h Ayudante carpintero 15,08 9,05
BP12.031A 1,000 ud Rehabil.puertas mad.y tratam. PPCI Durpol

Euroquimica
78,11 78,11

E16AAA0230 1,000 ud Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego
entrada Hoppe 54/300/1

77,75 77,75

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 174,40 3,49
%0.030 3,000 % Costes indirectos 177,90 5,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 183,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.06 m² Tratamiento P.C.I., vigas madera
M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios en vigas de madera para
una resistencia al fuego de 60 minutos, con el siguiente tratamiento: limpieza de la
superficie, aplicación de capa de imprimación tapaporos WSI PRIMER ( Euroquímica),
o equivalente, aplicación de dos capas de WSI INTUMESCENTE (Euroquímica), o
equivalente, y aplicación de una capa de WSI FINISH (Euroquímica), o equivalente,
s/norma UNE 23-093-81, entendiéndose que las unidades estan acabadas cuando
previo a su colocación dispongan de aprobación de marcas, certificados oficiales
de homologación, que superen las pruebas previstas,...etc, incluso preparación de la
superficie, mano de obra, medios auxiliares, respondan a lo indicado en el C.T.E. y a
su normativa especifica, según indicaciones del fabricante, completamente
terminado y rematado.

BP11.040A 1,000 m² Tratamiento PPCI estruc. madera WSI Primer+WSI
Intumesc.Euroquim

31,97 31,97

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 32,00 0,64
%0.030 3,000 % Costes indirectos 32,60 0,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.07 m² Tratamiento P.C.I., suelo madera
M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios en suelo de madera  para
una resistencia al fuego de 60 minutos con el siguiente tratamiento: limpieza de la
superficie (lijado y aspirado), aplicación de dos capas de barniz de poliuretano
alifático DURPOL  (Euroquímica), o equivalente, clasificado como Euroclases de
reacción al fuego Bfl-s1 y Bs2-d0 s/norma europea UNE-EN 13501, entendiéndose que
las unidades estan acabadas cuando previo a su colocación dispongan de
aprobación de marcas, certificados oficiales de homologación, que superen las
pruebas previstas,...etc, incluso preparación de la superficie, mano de obra, medios
auxiliares, respondan a lo indicado en el C.T.E. y a su normativa especifica, según
indicaciones del fabricante, completamente terminado y rematado.

BP.041A 1,000 m² Tratamto PPCI suelos mad. barniz poliuret. Durpol
Euroquimica

11,70 11,70

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 11,70 0,23
%0.030 3,000 % Costes indirectos 12,00 0,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08 m² Tratamiento prevent-curativo  hongos/ insectos xilófag Corpofen
 M² de tratamiento preventivo curativo para la madera ante ataque por hongos  e
insectos xilófagos (termitas Cryptotermes Brevis),   de estructura de madera en vigas y
viguetas (pares) de forjado de planta de cubierta y planta de piso  y dinteles de
huecos, sometida a clase de riesgo 1,según la norma UNE EN-335_1/92,  mediante la
aplicación  por aspersión de 200 ml/m2 (absorbidos) de insecticida  JC-CTPI-3
Corpofén Profesional o equivalente, en todas las caras e inyección a 2 bar de
presión con aguja de 3 mm de diámetro del mismo producto en todos los  focos
localizados del organismo atacante, incluso localización y acotado de las zonas de
la edificación que presenten dicha patología. Totalmente ejecutada la unidad,
según UNE 56514 y UNE 56416, con garantía mínima de un año e inspecciones
periódicas cada tres meses.

BP11.013A 1,000 m² Tratmto. prev/ curativo asper  200ml/m2 e inyec.  2
bar Corpofen

18,93 18,93

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 19,00 0,38
%0.030 3,000 % Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.09 m² Tratamiento xilófago para madera
M² de tratamiento xilófago preventivo de carpintería de madera a dos caras contra
parásitos, aplicado con brocha, sobre superficie decapada.

O01A0010 0,553 h Oficial primera 15,89 8,79
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U35LD0010 0,089 l Protector para madera, insecticida y fungicida,
Garde fondo Fungicida

9,59 0,85

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 9,70 0,19
%0.030 3,000 % Costes indirectos 9,90 0,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.10 ud Puerta 1 hoja abatible 0,90x2,10  vidrio  templado Securit incoloro 10 mm
i/herrajes
Ud de suministro, colocación e instalación de puerta una hoja abatible de 0,90x2,10
metros de dimensiones, con vidrio templadol Securit de 10 mms incoloro,  con guias
de anclaje a suelo y techo de 27 x 58 mms, hoja de vidrio templado de 10 mms de
espesor montada con tres bisagras inoxidable de la marca Stremler, o equivalente,
sujeta mediante sistema de anclaje que permita una regulación en altura de 10
mms, cerradura de bombillo inrtercambiable a juego con las bisagras, colocado
s/indicaciones del fabricante, según detalle y planos del proyecto, completamente
colocado, montado y rematado.

D22B001ABC 1,000 ud Ud de puerta de 1 hoja abat vidrio templado
Securit de 10 mm de espesor. UNE-EN 410 y UNE-EN
673

778,06 778,06

E22B002BC 1,000 ud Herrajes, piezas met.,accesorios,pernios, puntos de
giro,tapa,caja y mec. de freno, cerradura y
manivela

297,77 297,77

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 1.075,90 21,52
%0.030 3,000 % Costes indirectos 1.097,40 32,92

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.130,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.11 ud Desmontaje y montaje de puerta de madera maciza incluso sustitución de
bastidor y tapajuntas
Ud de desmontaje con recuperación de puerta de madera de dos hojas abatibles y
nueva colocación con ajuste al hueco, incluso sustitución de cerco y tapajuntas.
Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa , con limpieza, clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado,

M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 15,89 23,84
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 15,08 22,62
E06AB0060 6,300 ml Cerco de 3,5x22 cm en Riga 23,28 146,66
E06AC0030 6,329 ml Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,58 22,66
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03
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%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 215,80 4,32
%0.030 3,000 % Costes indirectos 220,10 6,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 226,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.12 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio stadip 10+10 sistema View
Crystal de Cortizo  modelo B01 en   rampas
Ml desuministro  y colocación de barandilla de aluminio anodizado de 15 micras de
espesor, en su color y vidrio templado laminar Stadip 10+10 mm Galsssolutions
Visión-Lite de Saint Gobain o equivalente, tipo B01del plano memoria de carpintería,
sistema View Crystal de Cortizo o equivalente, de 1,10 mts de altura desde el
pavimento, montaje superior, modelo a elegir por la Dirección Facultativa,
dimensiones, secciones, espesores de perfiles y colocación según detalles y planos
del proyecto.  Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto y
CTE. DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fijación del vidrio, sistema
de drenaje de agua integrado en el interior del perfil y anclaje mecánico de
expansión para fijación al soporte,con limpieza, separación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado..
.

M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 15,89 23,84
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 15,08 22,62
E35B0031A 1,000 ml Barandilla aluminio anodizado 15 micras, en su

color, sistema View Crystal de Cortizo tipo B01
s/plano i/fijaciones

178,66 178,66

E39ADA0065A 1,100 m² Acristalam vidrio seguridad laminado y templado
Stadip 10+10 mm, Glassolutions Vision-Lite de Saint
Gobain, cantos  pulidos.

260,00 286,00

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 511,20 10,22
%0.030 3,000 % Costes indirectos 521,40 15,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 537,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.13 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio  stadip 10+10 sistema View
Crystal de Cortizo  modelo B02
Ml de suministro  y colocación de barandilla de aluminio anodizado de 15 micras de
espesor, color negro,   y vidrio templado laminar 10+10 mm. Galsssolutions Visión-Lite
de Saint Gobain o equivalente, tipo B02 del plano memoria de carpintería, sistema
View Crystal de Cortizo o equivalente, de 1,10 mts de altura desde el pavimento,
montaje superior, modelo a elegir por la Dirección Facultativa, dimensiones,
secciones, espesores de perfiles y colocación según detalles y planos del proyecto.
Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto y CTE. DB SUA,
DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fijación del vidrio, sistema  de drenaje
de agua integrado en el interior del perfil y anclaje mecánico de expansión para
fijación al soporte, con limpieza, separación,, transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado..
.
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M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 15,89 23,84
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 15,08 22,62
E35B0032A 1,000 ml Barandilla aluminio anodizado 15 micrascolor

negro , sistema View Crystal de Cortizo, tipo B02
s/plano i/fijaciones

160,80 160,80

E39ADA0065A 1,000 m² Acristalam vidrio seguridad laminado y templado
Stadip 10+10 mm, Glassolutions Vision-Lite de Saint
Gobain, cantos  pulidos.

260,00 260,00

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 467,30 9,35
%0.030 3,000 % Costes indirectos 476,60 14,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 490,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14 ml Pasamanos tubo acero inoxidable Aisi 316 de 30x2,5 mm i/casquillos,
pletinas y fijaciones acero inoxidable Aisi 316
Ml de suministro  y colocación de pasamanos formado por tubo de acero inoxidable
calidad Aisi 316, tipo P01 del plano memoria de carpintería,  dimensiones, secciones,
espesores de perfiles y colocación según detalles y planos del proyecto.  Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto y CTE. DB SUA, DB-HS y
NTE-FDB, incluso casquillos, pletinas y anclaje mecánico para fijación al soporte del
mismo material, con limpieza, separación,, transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado..

M01B0140 0,800 h Oficial carpintero 15,89 12,71
M01B0150 0,800 h Ayudante carpintero 15,08 12,06
D35B0032B 1,050 ml Pasamanos tubo de acero inoxidable Aisi 316, de

30x2,5 mm i/casquillos, pletinas y fijaciones ac inox.
Aisi 316

105,00 110,25

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 135,10 2,70
%0.030 3,000 % Costes indirectos 137,80 4,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 141,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.15 ud Puerta 1H madera riga maciza 0,90x2,05 m según MOD  P-3 y P-3´
Ud de puerta  de madera de riga, con hoja maciza lisa, incluso cerco del ancho de
la fábrica + revestimiento, tapajuntas de riga de 7x1,5 cm, precerco de pino insigne,
tope de goma, herrajes de colgar y de seguridad, incluso recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.. Totalmente instalada y probada la unidad según modelo P-3 del plano
memoria de carpintería e indicaciones de la Dirección Facultativa, con  dos manos
de fondo para  tratamiento preventivo curativo de la madera, con clasificación,
limpieza y retirada de material sobrante a gestor autorizado.

E06BB0010 0,597 ud Puerta riga hoja 0,825 m maciza cojinetes compl
coloc

244,55 146,00

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

296

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

E06AA0070 3,135 ml Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 8,80 27,59
E06AB0060 3,075 ml Cerco de 3,5x22 cm en Riga 23,28 71,59
E06AC0030 6,329 ml Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,58 22,66
E06K0030 0,597 ud Tope de goma. 0,44 0,26
E16ADA0090 1,791 ud Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513 5,24 9,38
E16AAA0230 0,597 ud Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego

entrada Hoppe 54/300/1
77,75 46,42

M01B0140 1,134 h Oficial carpintero 15,89 18,02
M01B0150 1,134 h Ayudante carpintero 15,08 17,10
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 359,10 7,18
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 366,20 10,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 377,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PINTURAS Y BARNICES
07.01 m² Revestimiento flexible e impermeable liso, para rehabilitación de fachadas

fisuradas, Palflex de PALCANARIAS
M2 de revestimiento flexible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable,
según la norma UNE-53413, Palflex de PALCANARIAS o equivalente,   para la
protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas a viento
húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, incluso
preparación del soporte eliminando y reponiendo las zonas no adheridas del mismo,
imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de
1 mm.Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,250 h Oficial  primera 15,89 3,97
M01B0100 0,250 h Ayudante pintor 15,08 3,77
E35KF0050 0,550 l Revest flexible-impermeable, Palflex 12,21 6,72
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 14,50 0,29
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.02 m² Pintura acrílica interior ecológica, Sensitiv
M2 de pintura  a base de dispersión acrílica, Sensitiv de Caparol o equivalente,
ecológica, sin conservantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos
manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores,
color a elegir, incluso limpieza previa,  preparación del soporte e imprimación.
Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.
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M01B0090 0,215 h Oficial pintor 15,89 3,42
M01B0100 0,215 h Ayudante pintor 15,08 3,24
E35AA0200 0,280 l Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv 10,56 2,96
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 9,70 0,19
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03 m² Barniz sintético brillante alta resistencia, Palwood marino, carpintería de
madera, interior/exterior
Barniz sintético brillante de alta resistencia, en carpintería de madera, interior o
exterior, Palwood marino o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a
2 manos. Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01B0090 0,370 h Oficial pintor 15,89 5,88
M01B0100 0,370 h Ayudante pintor 15,08 5,58
E35DAB0050 0,180 l Barniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz

Marino
17,68 3,18

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 14,70 0,29
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04 m² Barniz incoloro brillante, int. Durocin 2K WB, para suelos, s/madera
Barniz incoloro brillante, Durocin 2K WB de Cin o equivalente, aplicado a dos manos,
a brocha o pistola, sobre madera, en interiores, incluso lijado y limpieza del soporte.
Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

M01B0090 0,516 h Oficial pintor 15,89 8,20
M01B0100 0,516 h Ayudante pintor 15,08 7,78
E35DB0020 0,150 l Barniz brillante poliuretano int. incoloro, Barniz

Durocin 2K WB
27,63 4,14

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 20,20 0,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,60 0,62

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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07.05 m² Barniz incoloro brillante, interior/exterior Maritimo Classic brillante s/madera
Barniz incoloro brillante, Maritimo Classic brillante de Cin o equivalente, aplicado a
dos manos, a brocha o pistola, sobre carpintería de madera, en interiores o
exteriores, incluso lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,
incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0090 0,390 h Oficial pintor 15,89 6,20
M01B0100 0,390 h Ayudante pintor 15,08 5,88
E35DAB0020 0,100 l Barniz sintético brillante, p/superf. madera, natural,

int/ext. Maritimo Classic brillante
17,09 1,71

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 13,80 0,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.06 m² Lasur varios colores e incoloro, Lasur Super satinado al agua para madera
 Lasur base agua, semimate, Lasur Super satinado al agua de Cin o equivalente,
aplicado a tres manos, a brocha, sobre carpintería de madera, en interiores o
exteriores, varios colores e incoloro, protector contra rayos U.V., incluso lijado y
limpieza del soporte. Totalmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y
entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0090 0,363 h Oficial pintor 15,89 5,77
M01B0100 0,363 h Ayudante pintor 15,08 5,47
E35DC0100 0,230 l Protector al agua para madera contra rayos U.V.,

Lasur Super satinado al agua
12,28 2,82

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 14,10 0,28
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,40 0,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR
08.01 DEMOLICIONES
08.01.01 m³ Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor

M³ de demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón,
realizada con martillo compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p.
de medios auxiliares.

M01A0030 2,350 h Peón 14,96 35,16
QBB0010 1,850 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 23,61
D01I0010 1,200 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 7,40
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%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 66,20 1,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,50 2,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.02 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con compresor
M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta 4cms de espesor, con
recuperación de pavimento y traslado a almacén municipal, incluso limpieza ,
clasificación, transporte  y entrega de residuos a gestor autorizado. Totalmente
montada y terminada la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01A0030 0,550 h Peón 14,96 8,23
QBB0010 0,375 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 4,79
D01I0010 0,500 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 3,09

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 16,10 0,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,40 0,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 m³ Excav. manual en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno.

M³ de excavación manual en zapatas y pozos en cualquier tipo de
terreno.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0030 2,100 h Peón 14,96 31,42
QBB0010 3,000 h Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 12,76 38,28
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 69,70 1,39
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 71,10 2,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.02.02 m³ Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados
M³ de relleno de trasdós de muros de contención, de 55 cms de espesor medio de
relleno, con áridos seleccionados de piedra basáltica de granulometría 20-70 mm ,
recebados con granulometrías 20-40 y 5-10 mm , compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %, incluso riego.Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso
limpieza, clasificación y entrega de residuos a gestor autorizado.
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M01A0030 0,200 h Peón 14,96 2,99
QAA0020 0,030 h Retroexcavadora 72 Kw 35,43 1,06
QBD0020 0,080 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo

vibrante de 0,60 t
6,25 0,50

E01E0010 0,200 m³ Agua 2,52 0,50
E01CB0120 0,200 m³ Arido machaqueo 32-63 mm 25,91 5,18
E01CB0100 0,200 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 26,80 5,36
E01CG0060 0,600 m³ Zahorra artificial (todo en uno) 23,22 13,93
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 29,60 0,59
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 30,10 0,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.03 CIMENTACIÓN ,  ESTRUCTURA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA
08.03.01 ml Micropilote en recalce 160 mm, 750 kN, tubo de 140x7mm

Ml de micropilote en recalce de cimentaciones, incluido su perforación, colocación
de tubo de 140x7 mm de diámetro de acero S275JR, inyección de lechada de
cemento, para un diámetro de 160 mm y capacidad portante de 750 kN, incluso
equipo mecánico (sin transporte), completamente terminado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE
y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0005 0,050 h Capataz 16,81 0,84
M01A0010 1,470 h Oficial  primera 15,89 23,36
M01A0040 1,470 h Peón especializado 15,08 22,17
M01A0030 1,470 h Peón 14,96 21,99
A01B0010 0,070 m³ Pasta de cemento 155,07 10,85
E13DC0020 1,000 ml Tubo de acero S 275 JR de 140x7 mm 42,42 42,42
E01E0010 0,600 m³ Agua 2,52 1,51
QAE0010A 0,130 Equipo pilotaje (alquiler) perfor y entub D=160 mm 212,02 27,56
QBB0048 0,018 h Compresor caudal 25 m³/min 44,63 0,80
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 151,50 3,03
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 154,60 4,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 159,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.03.02 ud Desplazamiento equipo mecánico micropilote
Ud  de transporte y emplazamiento en obra, montaje, desmontaje y retirada de
equipo mecánico para micropilotaje incluso desplazamiento de personal
especializado.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza,
clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.
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QAB0081A 1,000 ud Transporte  y emplazamiento de equipo de
micropilotaje

2.203,56 2.203,56

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 2.203,60 44,07
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 2.247,70 67,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.315,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.03.03 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado 50 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente
ejecutada y terminada la unidad , según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 111,46
A04A0020 50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,57 78,50
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 7,10 1,78
E01E0010 0,020 m³ Agua 2,52 0,05
E13DA0150 7,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,10 0,70
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 208,00 4,16
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 212,10 6,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 218,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.04 m³ Horm.armado vigas riostras (encepados) HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado
con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de
6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 111,46
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,57 157,00
A05AA0030 6,000 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 16,58 99,48
QBA0010 0,400 h Vibrador eléctrico 7,10 2,84
E01E0010 0,090 m³ Agua 2,52 0,23
E13DA0150 16,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,10 1,60
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D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 388,10 7,76
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 395,80 11,87

TOTAL PARTIDA ....................................... 407,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.03.05 m³ Horm.armado zapatas muros HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa, armado con 70 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 111,46
A04A0020 70,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,57 109,90
A05AA0020 2,500 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 21,98 54,95
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 7,10 2,13
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,52 0,11
E13DA0150 10,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,10 1,00
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 295,00 5,90
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 300,90 9,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 309,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.06 m³ Horm.armado muros HA-30/B/20/IIa, 130 kg/m3 acB500S, encof. 2 caras.
M³ de hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 110
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 111,46
A04A0020 130,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,57 204,10
A05AB0020 7,000 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5

m. alt.
17,70 123,90

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 7,10 3,55
E01E0010 0,105 m³ Agua 2,52 0,26

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

303

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

E13DA0130 26,000 ud Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 0,92 23,92
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 482,70 9,65
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 492,30 14,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 507,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.03.07 m³ Horm armado muro  (trasdosado de pilotes) e=11 cm, HA-30/B/20/IIa,
armado B500S.encof 1 cara
M³ de hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIb, armado con 60
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada
la unidad , según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01A0010 0,500 h Oficial  primera 15,89 7,95
M01A0030 0,500 h Peón 14,96 7,48
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 111,46
A04A0020 60,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,57 94,20
A05AB0020 3,500 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5

m. alt.
17,70 61,95

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 7,10 3,55
E01E0010 0,045 m³ Agua 2,52 0,11
E13DA0120 26,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,78 20,28
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 307,00 6,14
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 313,20 9,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 322,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03.08 ml Tub. drenaje PVC flexible doble pared D 110 mm Adecua, i/excav. y relleno
Ml de tubería de drenaje de PVC flexible, doble pared Adecua o equivalente, de D
110 mm, enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno
de la zanja. Totalmente instalada y probada la , según CTE, documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza, clasificación y
entrega de residuos a gestor autorizado,

M01A0010 0,200 h Oficial  primera 15,89 3,18
M01A0030 0,200 h Peón 14,96 2,99
QAC0010 0,010 h Camión grúa 20 t 36,90 0,37
E28FB0031A 1,000 ml Tubería drenaje PVC flexible doble pared D 110

mm, Adecua
8,30 8,30

A03A0010 0,020 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 99,71 1,99
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D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 16,90 0,34
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 17,20 0,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03.09 m² Protec y drenaje trasdós muro lámina  polietileno  alta densidad PEHD
PLATÓN BAROS M7 + geotextil 120 g/m².
M² de protección y drenaje de trasdós de muro con lámina de polietileno de alta
densidad  PEHD con secciones prismáticas, Baros M-7 de ISOLA o equivalente, y
geotextil de 120 g/m², fijada al soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente
ejecutada y terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,075 h Oficial  primera 15,89 1,19
E18HC0380 1,100 m² Membrana drenante HDPE, Dranotex, Würth 7,02 7,72
E18HC0381A 1,100 m² Membrana drenante PEHD, Platón Baros M-7 ISOLA

o equivalente
8,93 9,82

E18HB0400 1,050 m² Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX V
120, SOPREMA

0,53 0,56

E18HC0390 5,000 ud Clavos y rosetas 1,38 6,90
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 26,20 0,52
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.10 ud Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm
Ud de placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado
S 275 JR, de dimensiones 250x250x20 mm con cuatro ganchos de acero  liso B 400 S
de D=16 mm y 65 cm de longitud total (40+25), soldadas, incluso taladro central de
D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según
C.T.E. DB SE y DB SE-A. Totalmente ejecutada la unidad según CTE-SE ,
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 15,89 6,04
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 15,08 5,73
M01A0030 0,040 h Peón 14,96 0,60
E01ACAJ0011A 1,000 ud Chapa acero laminado, 250x250x20 mm 24,42 24,42
E01AA0131A 4,150 kg Acero liso  ø 16 mm, B 400 S 0,84 3,49
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 0,96
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 41,30 0,83
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%0.0300 3,000 % Costes indirectos 42,10 1,26

TOTAL PARTIDA ....................................... 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03.11 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
Kg de acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y
zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p.
de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y
DB SE-A.Totalmente ejecutada y terminada  la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0010 0,050 h Oficial cerrajero 15,89 0,79
M01B0020 0,070 h Ayudante cerrajero 15,08 1,06
E01ACAK0010 1,030 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 1,08 1,11
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 0,24
E35LAD0160 0,010 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 19,50 0,20
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 3,40 0,07
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.12 kg Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.
Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colocado en vigas, pilares y
zunchos, con perfiles huecos conformados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares:
CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada la
unidad según  documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01B0010 0,050 h Oficial cerrajero 15,89 0,79
M01B0020 0,070 h Ayudante cerrajero 15,08 1,06
E01ACBD0010 1,030 kg Acero perfil hueco 1,51 1,56
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 0,24
E35LAD0160 0,010 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 19,50 0,20
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 3,90 0,08
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 4,00 0,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.03.13 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 150x10 mm inc/rep corte y taladros
con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.
Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de acero inoxidable Aisi 316
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Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de acero inoxidable Aisi 316
para formación de caja de ascensor con cerramiento de vidrio laminar, constituida
por platabandas de 150x10 mm de acero inoxidable, acabado lacado RAL8004 de
60 micras de espesor calidad Qualisteelcoat , con replanteo y ejecución  de la pieza
según planos,  corte y taladro con máquina de rayos láser, uniones soldadas y
atornilladas ,  incluso tornillería de acero inoxidable Aisi 316 acabado lacado
RAL8004 de 60 micras y sellado de uniones a base de silicona estructural. Totalmente
instalada y montada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa , incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01B0010 0,200 h Oficial cerrajero 15,89 3,18
M01B0020 0,200 h Ayudante cerrajero 15,08 3,02
E01ACBD0075AB 1,000 kg Acero inoxidable AISI 316 acabado pulido 4,50 4,50
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 0,24
E09F0075A 2,000 ud Ud tornillo acero inoxidable lacado RAL8004,

espesor 60 micras, calidad Qualisteelcoat
0,80 1,60

E09F0021A 0,150 h Replanteo ,Corte y taladros con máquina láser
según diseño

8,00 1,20

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 13,80 0,28
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.14 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 170x10 mm inc/rep corte y taladros
con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.
Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de acero inoxidable Aisi 316
para formación de caja de ascensor con cerramiento de vidrio laminar, constituida
por platabandas de 170x10 mm de acero inoxidable Aisi 316, acabado lacado RAL
8004 y 60 micras de espesor, calidad Qualisteelcoat , con replanteo y ejecución de
la pieza según planos,  corte y taladro con máquina de rayos láser, uniones soldadas
y atornilladas ,  incluso tornillería de acero inoxidable Aisi 316 y sellado de uniones a
base de silicona estructural. Totalmente instalada y montada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01B0010 0,150 h Oficial cerrajero 15,89 2,38
M01B0020 0,150 h Ayudante cerrajero 15,08 2,26
E01ACBD0075AB 1,050 kg Acero inoxidable AISI 316 acabado pulido 4,50 4,73
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,12 0,24
E09F0075A 2,000 ud Ud tornillo acero inoxidable lacado RAL8004,

espesor 60 micras, calidad Qualisteelcoat
0,80 1,60

E09F0021A 0,100 h Replanteo ,Corte y taladros con máquina láser
según diseño

8,00 0,80

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 12,00 0,24
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%0.0300 3,000 % Costes indirectos 12,30 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03.15 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero una o dos cara vista e=0,70-1,00 m
M³ de muro de  mampostería ordinaria ripiada a una o dos caras vistas de piedra
basáltica,  en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas,replanteo, preparación de la
piedra, colocación y limpieza de la misma, con clasificación, transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010 4,500 h Oficial  primera 15,89 71,51
M01A0030 4,000 h Peón 14,96 59,84
E01CC0020 1,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 23,66
A02A0040 0,325 m³ Mortero 1:6 de cemento 96,73 31,44
D01I0010 0,020 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,12

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 186,60 3,73
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 190,30 5,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 196,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

08.04 SOLERAS Y PAVIMENTOS
08.04.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

M² de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta
en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.Totalmente ejecutada y terminada  la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0030 0,160 h Peón 14,96 2,39
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 104,68 10,47
E01E0010 0,015 m³ Agua 2,52 0,04
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 12,90 0,26
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04.02 m² Solera armada con fibras polipropileno, 30 cm piedra, 15 cm horm.
HM-20/B/20/I
M² de solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm
de espesor, armada con fibra de polipropileno (0.6 kg/m³) Fiberflex de Würth o
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de espesor, armada con fibra de polipropileno (0.6 kg/m³) Fiberflex de Würth o
equivalente, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación
de juntas de dilatación con perfil de PVC.Totalmente ejecutada y terminada  la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

M01A0010 0,200 h Oficial  primera 15,89 3,18
M01A0030 0,270 h Peón 14,96 4,04
E01CC0020 0,300 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cms 16,90 5,07
E01HCC0040 0,160 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 109,27 17,48
E13CA0010 0,060 ud Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigón, Fiberflex,

Würth
15,05 0,90

E01E0010 0,015 m³ Agua 2,52 0,04
E18JB0010 0,500 ml Perfil PVC 2,98 1,49
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 32,20 0,64
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 32,90 0,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 / 60x40x4) cm,
clase A3, acabado s/especificaciones DF
M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea o equivalente, (60x30x4 /
60x40x4) cm, clase A3, acabado según especificaciones de la Dirección Facultativa,
recibido con mortero de cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible . Totalmente
terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,700 h Oficial  primera 15,89 11,12
M01A0030 0,700 h Peón 14,96 10,47
E34AAA2270 1,050 m² Bald piedra Arucas de Corea (60x30x4 / 60x40x4)

cm clase A3, acabado según especificaciones DF
61,59 64,67

E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav
int/ext, PEGOLAND

0,55 3,30

E01FB0090A 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2,
color, juntas 5 m

0,85 0,68

E01E0010 0,001 m³ Agua 2,52 0,00
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 90,30 1,81
%0.03 3,000 % Costes indirectos 92,10 2,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 94,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.05 CERRAMIENTOS
08.05.01 m² Cerramiento  fach  caja  ascensor vidrio  laminar Glassolutions Vision-Lite,

10+10 mm, cantos pulidos inc transp y montaje.
M² de cerramiento de fachada de caja de ascensor con vidrio laminar de seguridad
Glassolutions Vision-Lite de Saint Gobain o equivalente, de 10+10 mm de espesor,
recibido a subestructura metálica de acero inoxidable Aisi 316, sellado de juntas con
silicona estructural de dos componentes con junquillos L20.20.5 mm, (no incluidos),
fijados con tornillos  M4x30 calidad A4 , toda la tornillería  de acero inoxidable
calidad A4/Aisi 316 .Totalmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y de
elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 1,300 h Oficial  primera 15,89 20,66
M01A0030 2,000 h Peón 14,96 29,92
E39ADA0065A 1,000 m² Acristalam vidrio seguridad laminado y templado

Stadip 10+10 mm, Glassolutions Vision-Lite de Saint
Gobain, cantos  pulidos.

260,00 260,00

QAC0030 0,950 h Camión grúa 32 t, pluma 34 m 51,77 49,18
D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en

camión
6,17 0,03

%EPM001 2,000 % Costes directos complementarios 359,80 7,20
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 367,00 7,34
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 374,30 11,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 385,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.02 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado lacado Ral 8004
de 60 micras de espesor, calidad Qualicoat
Ml de suministro y colocación de junquillo visto exterior formado por perfil L20.20.5
mm de acero inoxidable Aisi 316, acabado lacado Ral 8004, de 60 micras de espesor
de lacado, con certificado de calidad Qualicoat,  fijados con tornillos  M4x30 , toda
la tornillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 acabado lacado, en
cerramiento acristalado de caja de ascensor .Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso
medios auxiliares y de elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

M01A0010 0,090 h Oficial  primera 15,89 1,43
M01A0030 0,090 h Peón 14,96 1,35
D06A0021AC 1,780 kg Ac inox AISI 316  soporte cerramiento vidrio asc,

perfil L20.20.5, i/  p.p de tornilleria ac inox.
acabado lacado Ral 8004

6,32 11,25

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%EPM001 2,000 % Costes directos complementarios 14,10 0,28
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 14,30 0,29
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 14,60 0,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.05.03 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado pulido
Ml de suministro y colocación de junquillo interior formado por perfil L20.20.5 mm de
acero inoxidable Aisi 316, acabado pulido,  fijados con tornillos  M4x30 , toda la
tornillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 acabado pulido, en cerramiento
acristalado de caja de ascensor .Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso
medios auxiliares y de elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

M01A0010 0,100 h Oficial  primera 15,89 1,59
M01A0030 0,100 h Peón 14,96 1,50
D06A0023AC 1,780 kg Ac inox AISI 316  soporte cerramiento vidrio asc,

perfil L20.20.5, i/  p.p de tornilleria ac inox. instalado
4,78 8,51

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%EPM001 2,000 % Costes directos complementarios 11,60 0,23
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 11,90 0,24
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.04 m² Cubierta de caja de ascensor placa   HPL Trespa Meteón Rusted Brown ,13
mm espesor, coleccion Naturals Decors.
M² de cerramiento de cubierta de caja de ascensor con placas laminadas de alta
presión (HPL) Trespa  Meteón colección Naturals Decors, modelo Rusted Brown , de
13 mm de espesor con doble cara decorativa, mecanizadas y fijadas a la
subestructura de cubrición constituida por perfiles cuadrados de acero inoxidable y
dimensiones variables, con tornillería  compuesta por pasador de cuello cuadrado
M6x60 , con tuerca y arandela calidad A4 , con junta de neopreno para fijación de
los paneles de cubrición, toda la tornillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316
.Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares, limpieza , clasificación y
entrega de residuos a gestor autorizado.

M01A0010 0,900 h Oficial  primera 15,89 14,30
M01A0030 0,900 h Peón 14,96 13,46
E07DGAF005MA 1,100 m² Placa laminada compacta HPL Trespa Meteón

mod Rusted Brown  de 13 mm de espesor i/corte y
preparación

180,00 198,00

D06A0022AB 3,300 kg Ac inox AISI 316  soporte subestruct asc, perfil
hueco, i/  p.p de tornilleria ac inox. instalado

10,98 36,23

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%EPM001 2,000 % Costes directos complementarios 262,00 5,24
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 267,30 5,35
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%0.0300 3,000 % Costes indirectos 272,60 8,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 280,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.05.05 ud Adecuación de hueco de paso hasta ascensor
Ud de adecuación de hueco de paso hasta ascensor de 1'07 m de ancho medio por
por 2'05 m de altura y 0'82 m de profundidad, consistente en formación de jambas
con esquinas exteriores ramatadas con mampostería de piedra, dinteles y umbral,
revestimiento de jambas,  pavimento y techo con  piedra  natural de Arucas de
Corea de 4 cm de espesor en piezas de 30 cm de ancho y largo libre; en paramentos
verticales y techo recibidas con anclaje mecánico oculto de acero inoxidable, con
cantos vistos redondeados, dinteles necesarios con perfilería de acero S 275 JR
laminado caliente, según detalles de la dirección facultativa, encuentro con caja de
ascensor panelado en acero inoxidable acabado pulido (altura del hueco por
desarrollo de 0'32 m). Puerta de acceso de una hoja pivotante, de 0'96x2'00 m
realizada con doble panel fenólico de 13 mm de espesor canteada con perfil
macizo de 25x25 mm y pletinas de 20x3 mm  de acero inoxidable AISI 316, uniones
mediante soldadura, tirador según diseño y mecanismo de colgar mediante eje
vertical de acero inoxidable con rodamientos y de seguridad por medio de dos
pasadores asegurados con candados de primera calidad. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

E07DGAF003M 1,000 ud Adecuación de hueco de paso hasta ascensor 4.091,20 4.091,20
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 4.091,20 81,82
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 4.173,00 125,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.298,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.05.06 ud Marquesina para cubrición de puerta de desembarco Trespa Meteón mod
Rusted Brown ,colección Naturals Decors.
Ud de marquesina para cubrición de puerta de desenmbarco de ascensor en planta
baja realizada con placas laminadas de alta presión (HPL) Trespa Meteón,
colección Naturals Decors , modelo Rusted Brown,o equivalente, de 13 mm de
espesor de forma trapezoidal de 2'75 m² de superficie, soportes realizados con
perfiles macizos de acero inoxidable AISI316 de 30x30 mm de 127'50 cm,
mecanizados 22'50 cm de un extremo a sección circular de 20 mm de diámetro y
creación de rosca, doble tuercas y arandelas de ala ancha de M20 de acero
inoxidable calidad A4, perforaciones en los perfiles de 7 mm de diámetro para recibir
panel con tornillería compuesta por pasador, tuerca y arandela de ala ancha de M6
de acero inoxidable de calidad A4. Perfiles "L" de apoyo de tablero en muro (3
unidades) de 60 mm y 120 mm de largo, recibidos con varilla de anclaje inoxidable
de 8 mm HIT-Z-R de HIlti o equivalente y anclaje químico multimaterial (2
anclajes/pieza). Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega
de residuos a gestor autorizado.
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M01B0010 4,000 h Oficial cerrajero 15,89 63,56
M01B0020 4,000 h Ayudante cerrajero 15,08 60,32
E07DGAF005MA 3,025 m² Placa laminada compacta HPL Trespa Meteón

mod Rusted Brown  de 13 mm de espesor i/corte y
preparación

180,00 544,50

E07DGAF004M 1,000 ud Perfiles 30x30 macizos mecanizados, perfiles "L" y
tornillería necesaria

345,00 345,00

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 1.013,40 20,27
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 1.033,70 31,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.064,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.07 m Jambeado de huecos chapa plegada acero inoxidable Aisi 316 , desarrollo
220 mm , 2 mm espesor acabado pulido
Ml de jambeado de huecos (puertas) de ascensor, incluso quicialeras con chapa de
acero inoxidable Aisi 316 , de 220 mm de desarrollo y 2 mm de espesor, acabado
pulido, atornilladas al soporte con tornillos de acero inoxidable con cabeza
avellanada. Totalmente ejecutada la unidad según documentación de proyecto e
indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de
residuos a gestor autorizado.

M01B0010 0,100 h Oficial cerrajero 15,89 1,59
M01B0020 0,100 h Ayudante cerrajero 15,08 1,51
E01ACBE001A 1,050 m Chapa plegada acero inoxidable Aisi 316

desarrollo 220 mm espesor 2 mm, acabado pulido
espejo.

14,00 14,70

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 17,80 0,36
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 18,20 0,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.06 ASCENSOR
08.06.01 ud Ascensor eléctrico 8 personas, 630 Kg, 2 paradas, doble embarque, Thyssen

Core_E acristalado medidas interiores1100x1400x2100mm
Ud de suministro e instalación de ascensor eléctrico Thyssen modelo Core_E
acristalado, sin cuarto de máquinas, o equivalente , para 8 personas, 630 kg,
velocidad 1m/seg, 2 paradas, recorrido 6 metros, doble embarque a 180 º, con
máquina  sin reductor de imanes permanentes , sistema de tracción eléctrico de
Frecuencia Variable , cabina de: 1100 mm de ancho por 1400 mm de fondo y 2100
mm de altura, 2 paradas y 2 accesos frontal y trasero,   puertas automáticas
acristaladas de 900 mm de ancho libre y 2000 mm de alto de paso libre,
homologadas parallamas E-120 con célula fotoeléctrica, cabina Core Liso, acabado
con paneles verticales de vidrio , pasamanos de acero inoxidable y espejo frente a
botonera, suelo preparado para mármol, silestone,  a elegir, techo de acero
inoxidable con led y apagado automático, señalización de cabina con columna
completa  de acero inoxidable, indicador led para información sobre posición y
dirección, sobrecarga y alarma enviada, además de realizar las funciones de
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dirección, sobrecarga y alarma enviada, además de realizar las funciones de
comunicación bidireccional, puertas de ascensor de vidrio, puertas de piso
telescópicas de dos hojas y paso de 900 mm x 2000mm,  detector por cortina
luminosa,maniobra automática simple  con registro de llamadas, dispositivos
incluidos DCB botón de cierre de puerta,ACCB botón de llamada audible en panel
de mando y llamador audible en piso según normas EN81:70AHCB y  EN81-70-SDO.
Cuadro de maniobra ubicado en lugar fuera de standard a 10 metros.Tipo de
maniobra: selectiva en bajada. Totalmente acabado e instalado con realización de
expediente técnico pruebas y ajustes según Directiva de Ascensores 2014/33/UE y
tramitación ante La Consejería de Industria para la autorización de puesta en
marcha.

M01A0010 24,000 h Oficial  primera 15,89 381,36
M01A0040 74,000 h Peón especializado 15,08 1.115,92
E23AA0035TH 1,000 Ascensor elect 8 pers,630 kg, 2 paradas,2

embarques, Thyssen Core_E acristalado , recorrido
6 m. instalado.

56.063,00 56.063,00

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 57.560,30 1.151,21
%0.030 3,000 % Costes indirectos 58.711,50 1.761,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 60.472,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.07 ENSAYOS
08.07.01 ud Ensayo de soldaduras en estructura metálica

Ud de inspección visual y realización de ensayo no destructivo de soldaduras, en
estructura metálica soporte de ascensor, por aplicación de líquidos penetrantes,
realizado por laboratorio homologado en la Comunidad Autónoma  y realización de
informe y certificación de calidad. Totalmente ejecutada la unidad según CTE-SE.

D33CC0070AB 1,000 ud Inspección visual y realización de ensayo no
destructivo por aplicación de liq. penetrantes
i/informe y certificación

450,00 450,00

D01I0010 0,005 m³ Carga y transporte de escombros y/o  residuos en
camión

6,17 0,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 450,00 9,00
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 459,00 13,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 472,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.07.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado
Ud de ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero
corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

E12BA0010 1,000 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 57,81 57,81
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%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 57,80 1,16
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 59,00 1,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.07.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado
Ud de ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

E12BA0020 1,000 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras
acero corrugado

15,03 15,03

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 15,00 0,30
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 15,30 0,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.07.04 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas
Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra,
transporte y rotura de una serie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y
refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión,
según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

E12BC0026 1,000 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra,
transp. y rotura de 6 probetas

104,08 104,08

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 104,10 2,08
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 106,20 3,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 109,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 ENSAYOS
09.01 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontanería

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE
DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CA0010 1,000 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad
en red de fontanería

98,28 98,28

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 98,30 1,97
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 100,30 3,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 103,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.02 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería
Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante
el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los
aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.
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aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

E12CA0020 1,000 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst.
de fontanería

79,79 79,79

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 79,80 1,60
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 81,40 2,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica
(altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

E12CB0020 1,000 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical,
prueba hidráulica

98,28 98,28

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 98,30 1,97
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 100,30 3,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 103,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.04 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

E12CC0010 1,000 ud Medida resistividad puesta a tierra 72,82 72,82
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 72,80 1,46
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 74,30 2,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05 ud Comprobación de cuadros de corte y protección
Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por
cuadro).

E12CC0020 1,000 ud Comprob. cuadros corte y protección 28,64 28,64
%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 28,60 0,57
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 29,20 0,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.06 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo
Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos
por ud de ensayo.

E12CC0060 1,000 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de
mecanismo

18,93 18,93
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%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 18,90 0,38
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.07 ud Ensayo de comprobación de anclajes en barandillas de vidrio
Ensayo de comprobación de cumplimiento de normativa de los anclajes de las
barandillas.

E12CC0080 1,000 ud Ensayo de comprobación de anclajes en
barandillas de vidrio

452,63 452,63

%0.02 2,000 % Medios auxiliares y herramientas.(s/total) 452,60 9,05
%0.0300 3,000 % Costes indirectos 461,70 13,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 475,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Würth 21,41 21,41
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,40 0,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0010 1,000 ud Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 3,23 3,23
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0020 1,000 ud Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil. indirecta 10,46 10,46
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,50 0,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.04 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0030 1,000 ud Gafa antipartículas policarbonato 12,35 12,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.05 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0040 1,000 ud Gafa soldador c/doble cristal abatible 77,42 77,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 77,40 2,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.06 ud Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0160 1,000 ud Auricular protector auditivo, 33 db 30,37 30,37
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,40 0,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.07 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0180 1,000 ud Tapones protectores auditivos tipo aural 5,72 5,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.08 ud Mascarilla autofiltrante FFP2 homologada protección Covid 19
Ud de suministro de  mascarilla de protección autofiltrante ,sin válvula de exhalación,
clasificada FFP2 que cumpla UNE -EN-149:2001+A1:o sus equivalentes N95 (NIOSH-42
CFR84) o KN95 (GB2626-2006), homologada para protección frente a contagio por
Covid 19.

E38AA0035D 1,000 ud Mascarilla FFP2 homologada protección covid 19 4,50 4,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14
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TOTAL PARTIDA ....................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.09 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

E38AA0190 1,000 ud Mascarilla con filtro contra polvo. 27,70 27,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83

TOTAL PARTIDA ....................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.10 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

E38AA0200 1,000 ud Mascarilla con filtro contra pinturas. 36,47 36,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 36,50 1,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm
Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0070 1,000 ud Protector facial, pantalla rígida, 110x270xmm 8,42 8,42
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.12 ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm
Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AA0080 1,000 ud Protector facial, pantalla flexible, 200x300xmm 11,10 11,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.13 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).
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E38AB0010 1,000 ud Guantes lona azul/serraje manga corta 1,72 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AB0020 1,000 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma 2,54 2,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.15 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AB0030 1,000 ud Guantes serraje manga larga reforzado 4,58 4,58
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,60 0,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.16 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

E38AB0070 1,000 ud Guantes látex amarillo, anticorte 2,37 2,37
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,40 0,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.17 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos
Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).

E38AB0060 1,000 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos 2,32 2,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.18 ud Guantes de látex, negro, p/albañilería
Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

E38AB0080 1,000 ud Guantes látex negro, albañilería 2,32 2,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.19 ud Guantes de nitrilo protección Covid 19
Ud suministro de par de guantes de nitrilo según UNE-EN-ISO 374.5:2016, obligatorios
protección Covid 19.

E38AB0085C 1,000 ud Guantes de nitrilo protección covid 0,68 0,68
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.20 ud Rodillera acolchada poliester
Ud par de rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester
antirotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central antideslizante y
doble cierre elástico regulable.(amortizado en tres obras).

E38AB0081 1,000 ud Rodillera acolchada 3,47 3,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.21 ud Muñequera con cierre velcro
Ud de muñequera cierre de velcro, marcado CE.(amortizado en tres obras).

E38AB0082 1,000 ud Muñequera velcro 2,98 2,98
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.22 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica
Ud par de botas lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada,
homologada CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

E38AC0010 1,000 ud Botas lona y serraje puntera y plantilla metálicas 29,06 29,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 29,10 0,87

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.23 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja
Ud par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AC0040 1,000 ud Par de botas agua PVC caña baja 6,69 6,69
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,70 0,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.24 ud Par de botas de seguridad aislante eléctrico 5000 V
Ud par de botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con
un voltaje máximo de 5000 V, suela de elastómero dieléctrico con costura especial
de unión entre la parte superior de la bota y la suela.(amortizado en tres obras).

E38AC0041A 1,000 ud Par de botas seguridad aislante elect 5000 V 16,74 16,74
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,70 0,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.25 ud Cinturón portaherramientas
Ud cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

E38AD0040 1,000 ud Cinturón portaherramientas. 30,03 30,03
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,00 0,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.26 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero
Ud cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.(amortizado en
tres obras).

E38AD0050 1,000 ud Cinturón encofrador c/bolsa cuero 22,50 22,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,50 0,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.27 ud Cinturón antilumbago, con velcro
Ud cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AD0010 1,000 ud Cinturón antilumbago, velcro 16,66 16,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,70 0,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.28 ud Cinturón antilumbago, con hombreras
Ud cinturón antilumbago, con hombreras, homologado CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AD0030 1,000 ud Cinturón antilumbago, c/hombreras 32,75 32,75
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,80 0,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.29 ud Mono algodón azulina, doble cremallera
Ud mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.(amortizado en tres
obras).

E38AD0060 1,000 ud Mono algodón azulina doble cremallera, puño
elást.

18,46 18,46

%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,50 0,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.30 ud Mono desechable poliamida con capucha puño elástico
Ud de mono desechable poliamida con  cremallera, capucha y puño elástico ,
marcado CE.

E38AD0061A 1,000 ud Mono desechable poliamida con capucha 7,80 7,80
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,80 0,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.31 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Ud traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC,
amarillo/verde

7,29 7,29

%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,30 0,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10.32 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Ud delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).
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E38AD0080 1,000 ud Delantal cuero serraje especial soldador 12,80 12,80
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.33 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Ud delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.(amortizado en
tres obras).

E38AD0090 1,000 ud Delantal neopreno, agua y abrasivos. 24,78 24,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24,80 0,74

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.34 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción
Ud cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

E38AE0010 1,000 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción 67,83 67,83
%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,80 2,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.35 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Ud arnés completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

E38AE0020 1,000 ud Arnes completo con cuerda regulable y
mosquetones

34,72 34,72

%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,70 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.36 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth
Ud anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o
equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.(amortizado en
tres obras).

E38AE0140 1,000 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 221,54 221,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 221,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.37 ml Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü
Ml de red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de
malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante metálico tipo
horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y desmontado.(amortizado en
tres obras).

M01A0020 0,100 h Oficial segunda 15,51 1,55
M01A0030 0,100 h Peón 14,96 1,50
E38BA0120 3,330 m² Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 7,06 23,51
E38BA0040 0,010 ud Pescante metál. tipo horca p/red seguridad 86,35 0,86
E38BA0050 0,250 ud Anclaje de pescante metálico a forjado. 31,32 7,83
E38BA0060 2,000 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,72 1,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.38 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth
Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla
de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y desmontado.

M01A0020 0,060 h Oficial segunda 15,51 0,93
M01A0030 0,060 h Peón 14,96 0,90
E38BA0120 0,300 m² Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 7,06 2,12
E38BA0060 1,500 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,72 1,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.39 m² Red de seguridad  horizontal para protección montaje de estruc. metal.
M2 de red de seguridad horizontalpara protección anticaídas en montaje de
estructura metálica, de malla de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4
mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 33 %), incluso colocación y
desmontado (amortizable en tres obras).

M01A0020 0,060 h Oficial segunda 15,51 0,93
M01A0030 0,060 h Peón 14,96 0,90
E38BA0030 1,200 m² Red seguridad protectora homologada 1,37 1,64
E38BA0060 3,000 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,72 2,16
%AUX 1,000 % Medios Auxiliares y herramientas 5,60 0,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.40 ml Valla cerram obras malla polivinilo h=2 m soportes ac galv
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado
con  malla de fibras de polivinilo y  postes de tubo de ø=40 mm , con soportes
prefabricados de  hormigón,  unidos a la malla con bridas alambres y tensores
galvanizados sobre soportes prefabricados de  hormigón fijados al terreno con
redondos corrugados,  incluso accesorios de fijación. Totalmente ejecutada la
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redondos corrugados,  incluso accesorios de fijación. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto ( montaje y desmontaje) .

M01A0010 0,100 h Oficial  primera 15,89 1,59
M01A0030 0,100 h Peón 14,96 1,50
E38BB0041A 0,290 ud Valla cerram obras malla polivinilo h=2 m i/pos ac

galv.
4,60 1,33

E38BB0050 0,290 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón armado 11,75 3,41
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,80 0,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.41 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Ud de valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.(amortizado en
tres obras).

M01A0030 0,100 h Peón 14,96 1,50
E38BB0010 0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 51,40 5,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.42 ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 33 %), incluso
colocación y anclaje.

M01A0020 0,100 h Oficial segunda 15,51 1,55
M01A0030 0,102 h Peón 14,96 1,53
E38BB0030 0,131 ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento. 20,73 2,72
E01IB0010 0,004 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 345,41 1,38
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,20 0,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.43 ml Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera
Ml de marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm,
incluso colocación y desmontaje.(amortizado en tres obras).

M01A0020 1,500 h Oficial segunda 15,51 23,27
M01A0030 1,500 h Peón 14,96 22,44
E01IB0010 0,020 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 345,41 6,91
E38BC0010 0,070 ud Soporte metál. p/marquesina de tubo 210,47 14,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.44 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Ud señal de cartel  informativo de obras,botiquin,extintor etc de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,200 h Peón 14,96 2,99
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 9,29 9,29
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,30 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.45 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Ud cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontado.

M01A0030 0,050 h Peón 14,96 0,75
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,76 2,76
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.46 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico
Ud cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización
= 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030 0,200 h Peón 14,96 2,99
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,76 2,76
E38CA0010 1,000 ud Soporte metálico para señal. 36,33 36,33
A03A0010 0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 99,71 6,38
A06B0020 0,064 m³ Excavación manual en pozos. 70,40 4,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 53,00 1,59

TOTAL PARTIDA ....................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.47 ud Cartel informativo PROTOCOLO COVID
Ud de cartel informativo homologado  PROTOCOLO COVID 19, material PVC o
equivalente, fácilmente desinfectable y lavable, instalado en obra.

M01A0030 0,050 h Peón 14,96 0,75
E38CA0031C 1,000 ud Cartel informativo Protocolo Covid 19 PVC 12,00 12,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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10.48 ml Cinta de balizamiento bicolor
Ml cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

M01A0030 0,044 h Peón 14,96 0,66
E38CB0020 1,000 ml Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,10 0,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.49 ml Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Ml cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico,
(amortización = 100 %), colocación y desmontaje.

M01A0030 0,106 h Peón 14,96 1,59
E38CB0040 1,000 ml Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 3,04 3,04
E38CA0010 0,330 ud Soporte metálico para señal. 36,33 11,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.50 ud Cono de señalización reflectante
Ud de cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.(amortizado en tres obras).

M01A0030 0,050 h Peón 14,96 0,75
E38CB0060 1,000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 12,27 12,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,00 0,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.51 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico
Ud de lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.(amortizado en tres obras).

M01A0030 0,050 h Peón 14,96 0,75
E38CB0050 1,000 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 31,64 31,64
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,40 0,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.52 ud Chaleco reflectante
Ud chaleco reflectante CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).
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E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 7,13 7,13
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.53 ud Baño químico instalado en obra
Ud de baño químico instalado durante el plazo de duración de la obra (
amortización en 10 instalaciones).

E38DB0010AC 1,000 ud Baño químíco instalado 300,00 300,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 300,00 9,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 309,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS NUEVE EUROS

10.54 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Ud taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros,
instalada.(amortizado en tres obras).

E38DB0040 1,000 ud Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 215,59 215,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 215,60 6,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 222,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.55 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Ud taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros,
instalada.(amortizado en tres obras).

E38DB0050 1,000 ud Taquilla metál. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 189,38 189,38
%0.03 3,000 % Costes indirectos 189,40 5,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 195,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.56 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario y termómetro dig.a
distancia
Ud de botiquín metálico tipo maletín con contenido sanitario y termómetro digital de
medición a distancia homologado.

E38E0010C 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido sanitario y
termómetro digital de med. a dist. homologado

154,84 154,84

%0.03 3,000 % Costes indirectos 154,80 4,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.57 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B
Ud de extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de
agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

E26AAA0030 1,000 ud Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 60,62 60,62
M01A0030 0,200 h Peón 14,96 2,99
%0.030 3,000 % Costes indirectos 63,60 1,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 65,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.58 l Hidrogel con dosificador
Litro de suministro de hidrogel con dosificador para prevención de contagios por
Covid 19.

E32E0017AC 1,000 l Hidrogel alcohólico con dosificador 21,00 21,00
%0.030 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.59 l Desinfectante lejía de concentración 40-50 gr/l diluida 1:49 partes
Litro de suministro de desinfectante constituido por solución de lejía con
concentración de 40-50 gr/litro , en agua a 1:49 partes, para desinfección de
herramientas, medios auxiliares, etc.

E32E0018AC 1,000 l Disolución a 1:49 partes de lejía de concentración
40-50 gr/litro

0,20 0,20

%0.030 3,000 % Costes indirectos 0,20 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.60 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones.

M01A0020 1,000 h Oficial segunda 15,51 15,51
M01A0030 1,000 h Peón 14,96 14,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,50 0,92

TOTAL PARTIDA ....................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.61 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal
Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.
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M01A0030 1,000 h Peón 14,96 14,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.62 ud Reconocimiento médico obligatorio para el personal
Ud de reconocimiento médico anual obligatorio para el personal de obra
(específico para cada puesto de trabajo).

E32E0015AB 1,000 ud Reconocimiento médico específico puesto trabajo 58,25 58,25
%0.03 3,000 % Costes indirectos 58,30 1,75

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA EUROS

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01 Separación de residuos en obra

Tn de separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las
instalaciones de separación de la obra.

M01A0030 1,500 h Peón 14,96 22,44
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,40 0,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.02 Alquiler de contenedor de residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos
de construcción y demolición (por tonelada). Sin incluir transporte ni gestión

E41A0020A 1,000 t Alquiler de contenedor 3,31 3,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03 Transporte de residuos no peligrosos
Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 toneladas.

E41B0070A 1,000 t Transporte de residuos no peligrosos 3,39 3,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 21 92 10 • Fax.: 928 21 94 83



CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

331

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EUROS

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04 Transporte de residuos peligrosos
Carga y transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la
obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin
incluir gestión de los residuos.

E41B0080A 1,000 t Transporte de residuos peligrosos 45,32 45,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,30 1,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05 Coste de entrega de residuos de tierras a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa
vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) y operación
enumerada D5 publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010A 1,000 t Tasa gestor autorizado, tierras y piedras sin
contaminar, LER 170504

3,45 3,45

%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06 Coste de entrega de residuos de hormigón a gestor autorizado, valoración
externa
Coste de entrega por tonelada de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R5
publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CB0010A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización residuos
hormigón, LER 170101

6,55 6,55

%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.07 Coste de entrega de residuos mezclado con material no peligroso a gestor
autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que
contengan restos de hormigón armado, yeso o similar (sin restos de papel, cartón,
madera, plástico...), (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CB0040A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización residuos
mezclados inertes, LER 170904

12,36 12,36

%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.08 Coste de entrega de residuos de yeso y derivados a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de yesos, limpios (tasa vertido),
con código 170802 según la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada
D5 publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CC0010A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización yesos,
escayola, ... sin contaminar, LER 170802

5,96 5,96

%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.09 Coste de entrega de residuos de madera a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de madera, para su
recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 170201 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

E41CC0060A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización madera, LER
170201

0,98 0,98

%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
EUROS con UN CÉNTIMOS

11.10 Coste de entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de vidrio, para su recuperación,
reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 170202 según la Lista Europea de
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reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 170202 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

E41CC0050A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización vidrio, LER
170202

12,36 12,36

%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.11 Coste de entrega de residuos de plástico a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de plástico, para su
recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011

E41CC0070A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización plástico, LER
170203

1,98 1,98

%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.12 Coste de entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de papel y cartón, para su
recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011

E41CC0080A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización papel y
cartón, LER 200101

1,66 1,66

%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.13 Coste de entrega de residuos cables a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de cables, para su recuperación,
reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con código 170411 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011
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E41CC0090A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización cables, LER
170411

1,55 1,55

%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,60 0,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.14 Coste de entrega de residuos trapos y ropas a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de trapos y ropas, para su
recuperación, reutilización, o reciclado (tasa vertido), con código 150203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011

E41CC0100A 1,000 kg Tasa gestor autorizado, valorización trapos y ropa,
LER 150203

0,43 0,43

%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.15 Coste de entrega de residuos aceros y otros metales a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a acero y otros metales, para su
recuperación, reutilización, o reciclado (tasa vertido), con código 170407 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R4 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011

E41CC0110A 1,000 t Tasa gestor autorizado, valorización aceros y otros
metales, LER 170407

0,96 0,96

%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.16 Coste de entrega de residuos de pintura a gestor a autorizado
Coste de entrega por kilogramo de residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas, para su recuperación,
reutilización, o reciclado (tasa vertido), con código 080111 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41D0080A 1,000 kg Tasa gestor autorizado, residuos de pintura y barniz
contaminados, LER 080111

0,38 0,38

%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,40 0,01
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TOTAL PARTIDA ....................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.17 Coste de entrega de residuos envases peligrosos a gestor autorizado
Coste de entrega por kilogramo de residuos de envases plásticos y metálicos que
contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas para su
recuperación, reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con código 150110 según la
Lista Europea de Residuos (LER) y operación enumerada R4 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41D0110A 1,000 kg Tasa gestor autorizado residuos envases plásticos y
metálicos contaminados, LER 150110

0,35 0,35

%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.18 Coste de entrega de residuos aerosoles a gestor autorizado
Coste de entrega por kilogramo del residuo aerosoles para su recuperación,
reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con código 160504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41D0120A 1,000 kg Tasa gestor autorizado residuos aerosoles, LER
160504

0,94 0,94

%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.19 Coste de entrega de residuos pilas a gestor autorizado
Coste de entrega por kilogramo del residuo de pilas para su recuperación,
reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con código 160603 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada R13 publicadas por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41D0130A 1,000 kg Tasa gestor autorizado residuos pilas, LER 160603 0,89 0,89
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

01.01 m³ Demolición pilaretes o correas de hormigón armado
M³ de demolición de pilaretes o correas de hormigón armado,
con martillo rompedor. Totalmente ejecutada la unidad según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa, incluso limpieza , clasificación y entrega de residuos a
gestor autorizado..

Cerramiento de
fachada rampa
Pilaretes 1 0,20 0,20 2,20 0,09

1 0,20 0,20 2,00 0,08
1 0,20 0,20 1,70 0,07
1 0,20 0,20 1,40 0,06
1 0,20 0,20 1,20 0,05
1 0,20 0,20 0,80 0,03

Correa 1 16,00 0,20 0,30 0,96 1,34 87,30

1,340 65,15 87,30

01.02 m² Demolición tabique bloque horm. hasta 12 cm
M² de demolición de  tabique de bloque hueco de hormigón,
de  hasta 12 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpie-
za,clasificación, transporte y entrega de residuos a gestor autori-
zado.Totalmente ejecutada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

PB local 3 1 3,00 2,40 7,20 7,20 77,18

7,200 10,72 77,18

01.03 m² Demolición pavimento de hormigón en masa 10 cm espesor
compresor

M² de demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta
10 cm de espesor con martillo compresor. incluso limpieza,clasifi-
cación, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.To-
talmente ejecutada la unidad según documentación de proyec-
to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Zona patio corregir
pendiente

1 7,20 4,45 32,04

Aseo adaptado 1 6,65 1,00 6,65 38,69 711,90

38,690 18,40 711,90

01.04 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta 4cms de es-
pesor, con recuperación de pavimento y traslado a almacén
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municipal, incluso limpieza , clasificación, transporte  y entrega
de residuos a gestor autorizado. Totalmente montada y termina-
da la unidad , según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación, 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Corte de pavimento
rampas

1 30,10 0,30 9,03

Zona patio corregir
pendiente

1 7,20 4,45 32,04

Aseo adaptado 1 6,65 1,00 6,65 47,72 807,42

47,720 16,92 807,42

01.05 ud Arranque carpintería de cualquier tipo
Ud de arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o
sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superfi-
cie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza,cla-
sificación, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.Totalmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va,  UNE 102.040 y  CTE-DB-HR, listo para imprimar, pintar o deco-
rar, incluso limpieza, clasificación y  transporte de residuos a ges-
tor autorizado.

Entrada administracion 1 1,00 1,00 18,89

1,000 18,89 18,89

01.06 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de barandilla de madera
en rampas y escaleras

Ml de arranque-desmontaje de barandilla de madera, de altura
variable, en rampas y escaleras, incluso  traslado de material a
almacén municipal, limpieza , clasificación , transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado. Totalmente ejecutada la unidad
según documentación de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativa.

1 15,00 15,00
1 13,00 13,00
1 8,50 8,50 36,50 982,58

36,500 26,92 982,58

01.07 ml Arranque/Desmontaje con recuperación de pasamanos de
madera en  rampas y escaleras

Ml de arranque-desmontaje de pasamanos de madera, en ram-
pas y escaleras, incluso  traslado de material a almacén munici-
pal, limpieza , clasificación, transporte  y entrega de residuos a
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gestor autorizado. Totalmente ejecutada la unidad según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va.

1 13,00 13,00
1 11,00 11,00
1 7,00 7,00 31,00 834,52

31,000 26,92 834,52

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES..................... 3.519,79

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA

02.01 m² Tabique múltiple sistema106 (46) LM de Pladur
M² de tabique múltiple sistema 106 (46) LM de  Pladur
(15+15+46+15+15 mm) o equivalente,  formado por una estructu-
ra metálica de acero galvanizado constituída por canales hori-
zontales y montantes verticales de 46 mm y 0,6 mm de espesor,
con una modulación de 400 mm de eje a eje y dos placas de ye-
so Pladur tipo N de e=15 mm atornilladas a cada lado, para una
h<3,50 m, incluso tratamiento de juntas, tornillos, fijaciones, ban-
da acústica bajo los perfiles perimetrales, calida de acabado
Q1. Totalmente  instalada la unidad según documentación de
proyecto ,indicaciones de la Dirección Facultativa, norma UNE
102-040-IN y CTE, incluso limpieza, clasificación, transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.

Estancia 2 almacén 1 2,50 2,40 6,00
1 1,70 2,40 4,08

Aseo adaptado 1 2,80 2,20 6,16
1 1,00 2,20 2,20

Rack 1 1,50 2,20 3,30 21,74 1.347,88

21,740 62,00 1.347,88

02.02 m² Trasdosado autoportante M-46 sistema 76/400 (46) LM de
PLADUR-FOC 2 placas 15 mm. EI-60

M² de trasdosado autoportant M-46 sistema 76/400  (46) de PLA-
DUR 63/48, formado por dos placas de Pladur-Foc de 15 mm de
espesor, EI-60, atornilladas a un lado de una estructura metálica
de acero galvanizado a base de canales horizontales y montan-
tes verticales de 46 mm, con un ancho total del trasdosado termi-
nado de 76 mm, incluso aislamiento con lana mineral de 40 mm
de espesor, replanteo,tratamiento de juntas,cortes y cajeados,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-
les. Totalmente montada y terminada la unidad , según docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
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va,  UNE 102.040 y  CTE-DB-HR, listo para imprimar, pintar o deco-
rar, incluso limpieza, clasificación y  transporte de residuos a ges-
tor autorizado.

Planta baja
Sala polivalente 1 7,00 2,60 18,20

1 7,30 2,60 18,98
1 4,20 2,60 10,92
1 3,60 2,60 9,36

Oficio 1 5,00 2,27 11,35
1 3,50 2,27 7,95
1 4,40 2,27 9,99
1 1,60 2,27 3,63

Aseo 1 4,50 2,60 11,70
Administración 2 5,90 2,20 25,96

2 4,30 2,20 18,92
Sala reuniones 2 5,90 2,55 30,09

1 3,30 2,55 8,42
1 3,15 2,55 8,03

Planta alta
Galería cubierta 1 6,50 2,85 18,53

1 4,20 2,85 11,97
1 4,50 2,39 10,76
1 3,30 2,39 7,89
1 1,70 2,62 4,45
1 2,00 2,62 5,24

conservación 2 4,60 2,92 26,86
2 5,40 2,92 31,54

Planeamiento 2 6,10 2,92 35,62
2 4,50 2,92 26,28
1 6,10 3,61 22,02
1 6,10 2,35 14,34
2 3,40 2,35 15,98 424,98 26.735,49

424,980 62,91 26.735,49

02.03 ml Rodapié aluminio modelo Falkit 110550 de Alu-Stock
Ml de rodapié  pladeyeso de aluminio anodizado de 15 micras
de espesor, color a elegir por la Dirección Facultativa, modelo
Falkit 110550 medidas 75x15 mm, de Alu-stock o equivalente,
uniones a inglete, fijación  mediante adhesivo de montaje. Total-
mente ejecutada la unidad, según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso replanteo, cor-
tes, limpieza , clasificacion , transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado. 

Planta baja
Sala polivalente 1 7,00 7,00
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1 7,30 7,30
1 4,20 4,20
1 3,60 3,60

Oficio 1 5,00 5,00
1 3,50 3,50
1 4,40 4,40
1 1,60 1,60

Aseo 1 4,50 4,50
Administración 2 5,90 11,80

2 4,30 8,60
Sala reuniones 2 5,90 11,80

1 3,30 3,30
1 3,15 3,15

Planta alta
Galería cubierta 1 6,50 6,50

1 4,20 4,20
1 4,50 4,50
1 3,30 3,30
1 1,70 1,70
1 2,00 2,00

Conservación 2 4,60 9,20
2 5,40 10,80

Planeamiento 2 6,10 12,20
2 4,50 9,00
1 6,10 6,10
1 6,10 6,10
2 3,40 6,80 162,15 3.829,98

162,150 23,62 3.829,98

02.04 ml Tapapolvo perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm aleación
6060 uniones inglete

Ml de tapapolvo con perfil acabado en bruto, aleación 6060 de
Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm., uniones a inglete sol-
dadas por la cara posterior. Totalmente ejecutada la unidad, se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa , incluso replanteo, cortes, limpieza , clasificacion ,
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. 

Planta baja
Sala polivalente 1 7,00 7,00

1 7,30 7,30
1 4,20 4,20
1 3,60 3,60

Oficio 1 5,00 5,00
1 3,50 3,50
1 4,40 4,40
1 1,60 1,60

Aseo 1 4,50 4,50

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

342

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

Administración 2 5,90 11,80
2 4,30 8,60

Sala reuniones 2 5,90 11,80
1 3,30 3,30
1 3,15 3,15

Planta alta
Galería cubierta 1 6,50 6,50

1 4,20 4,20
1 4,50 4,50
1 3,30 3,30
1 1,70 1,70
1 2,00 2,00

Conservación 2 4,60 9,20
2 5,40 10,80

Planeamiento 2 6,10 12,20
2 4,50 9,00
1 6,10 6,10
1 6,10 6,10
2 3,40 6,80 162,15 4.202,93

162,150 25,92 4.202,93

02.05 ml Jambeado de huecos perfil de aluminio Alu-Stock de 100x20x2 mm
aleación 6060 uniones inglete

Ml de jambeado de huecos  con perfil de aluminio, aleación
6060 de Alu-Stock o equivalente, de 100x20x2 mm., uniones a in-
glete soldadas por la cara posterior.Totalmente ejecutada la uni-
dad, según documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa , incluso replanteo, cortes, limpieza , clasifica-
cion , transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. 

Planta baja
Sala polivalente

2 2,10 4,20
1 1,05 1,05
2 2,10 4,20
1 1,45 1,45
2 0,80 1,60
2 0,70 1,40
2 0,80 1,60
2 0,65 1,30

Administración

2 2,10 4,20
1 1,75 1,75
2 2,10 4,20
1 1,30 1,30
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15

Sala de reuniones
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2 2,10 4,20
1 1,25 1,25
1 2,10 2,10
1 2,10 2,10

Oficio

1 2,10 2,10
1 1,15 1,15
2 2,10 4,20
1 1,20 1,20
1 2,10 2,10
1 1,10 1,10
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15

Aseo

1 2,10 2,10
1 2,45 2,45

Planta alta
Galería

1 2,10 2,10
1 1,35 1,35
2 2,10 4,20
1 2,00 2,00
2 2,10 4,20
2 2,15 4,30
8 1,70 13,60
8 1,10 8,80

Planeamiento

2 2,10 4,20
1 1,30 1,30
2 2,10 4,20
1 1,40 1,40
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15
2 1,70 3,40
2 0,90 1,80

Informática

2 2,10 4,20
1 1,15 1,15
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15

Conservación

2 2,10 4,20
1 1,05 1,05
2 2,10 4,20
1 1,15 1,15
2 2,10 4,20
1 1,50 1,50 159,55 4.371,67
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159,550 27,40 4.371,67

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ...................................................... 40.487,95

CAPÍTULO 03 INGENIERIAS
03.01 OBRA CIVIL

03.01.01 DEMOLICIONES

03.01.01.01 ud Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de caja general de protección, con medios manua-
les, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

CGP 1 1,00 1,00 7,69

1,000 7,69 7,69

03.01.01.02 ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios ma-
nuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00 1,00 12,19

1,000 12,19 12,19

03.01.01.03 m Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de derivación individual fija en superficie con me-
dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Se
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incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

15 15,00 15,00 9,75

15,000 0,65 9,75

03.01.01.04 Ud Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de luminaria existente empotrada en pared o piso,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-
dor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

15 15,00 15,00 146,40

15,000 9,76 146,40

03.01.01.05 Ud Levantado de instalaciones eléctricas.
Levantado de instalaciones eléctricas existentes interior y/o exte-
rior de hasta 100 m², por medios manuales, incluso desmontaje
de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de escombros a pie
de obra. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

5 5,00 5,00 795,10

5,000 159,02 795,10

03.01.01.06 M² Demolición de pavimento con martillo eléctrico y/o asfáltico.
Demolición de pavimento con martillo eléctrico y acopio de es-
combros a pie de obra. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.
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1 100,00 0,60 60,00 60,00 221,40

60,000 3,69 221,40

03.01.01.07 M² Demolición de muro exterior de piedra natural, con martillo
eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor.

Demolición de muro exterior de piedra natural de piedra natural,
con martillo electrico, y carga manual sobre camión o contene-
dor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolición de la base so-
porte.

CGP Y C.C 1 1,00 1,00 6,18

1,000 6,18 6,18

TOTAL 03.01.01 DEMOLICIONES..................................................................... 1.198,71

03.01.02 EXCAVACIONES

03.01.02.01 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro.
Excavaci?n manual en zanjas en terreno duro, hasta una profun-
didad de 1,5 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

1 100,00 0,60 0,70 42,00 42,00 1.894,62

42,000 45,11 1.894,62

03.01.02.02 m³ Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongad

Relleno manual de zanjas para instalaciones, con tierra seleccio-
nada procedente de la propia excavación y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vi-
brante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de
la instalación. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
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y herramientas.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espe-
sor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Co-
locación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

1 100,00 0,60 0,40 24,00 24,00 156,24

24,000 6,51 156,24

TOTAL 03.01.02 EXCAVACIONES................................................................... 2.050,86

03.01.03 CANALIZACIONES EXTERIORES

03.01.03.01 Ml.CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160
Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar,
incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a
60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvani-
zado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

2 1,50 3,00

3,000 24,16 72,48

03.01.03.02 Ml.2 T. POLIETILENO Ø63
Canalización subterránea formada por 2 tubos de Ø63 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o equi-
valente, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tu-
bo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero gal-
vanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera
y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.36m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
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DI 50 50,00
TELECO 6 6,00
ALUMBRADO EXTERIOR 20 20,00 76,00 1.725,20

76,000 22,70 1.725,20

03.01.03.03 Ml.1 T Ø63 POLIETILENO
Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, do-
ble capa corrugada, marca GEWISS o similar de Ø63 mm, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmente
acabada y ejecutada y en perfecto estado.

ALUMBRADO EXTERIOR 90 90,00 90,00 1.698,30

90,000 18,87 1.698,30

03.01.03.04 Ml.1 T Ø40 POLIETILENO
Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, do-
ble capa corrugada, marca GEWISS o similar de Ø40 mm, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmente
acabada y ejecutada y en perfecto estado. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

CGP 1,5 1,50 1,50 19,31

1,500 12,87 19,31

03.01.03.05 Ml.Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propaga-
dor de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

ALUMBRADO EXTERIOR 36 1,50 54,00 54,00 703,62

54,000 13,03 703,62

03.01.03.06 Ud.SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.
Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta
de yeso mezclada con fibra de vidrio, tras haber enhebrado los
correspondientes cables.Totalmente acabado y siguiendo nor-
mas de la compañía suministradora. Se incluye parte proporcio-
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nal de medios auxiliares y herramientas.

40 40,00 40,00 106,40

40,000 2,66 106,40

03.01.03.07 Ud.ARQUETA TIPO A-3B;TAPA B2
Arqueta de registro tipo A-3B, para instalaciones eléctricas, inclu-
so excavación en zanja, de medidas interiores 1.00 m.de largo,
1.00 m.de ancho y 0.80 m.de alto, con paredes de bloques de
20x25x50 cm., techo de losa de hormigón armado y marco y ta-
pa de fundición de Ø70cm (Tipo B2), enfoscado interior de morte-
ro de cemento y arena, incluso excavación y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.Totalmente ejecutada y acaba-
da según normas de la compañía suministradora. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 630,96

1,000 630,96 630,96

03.01.03.08 Ud Arqueta para conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm
Arqueta de conexión eléctrica A1 de 40x40x60 cm construida
con paredes de hormigón HNE-20/B/20 de 12 cm de espesor, do-
tada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510
mm, luz libre 400 mm clase C-250, según normas UNE 41-300 y
EN-124. Completamente terminada. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimen-
to  para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la
instalación. Por este motivo se deberá atender a las indicaciones
dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a
una correcta situación de la arqueta en el entorno de la colum-
na, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el
que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución,
para favorecer su posterior localización en caso de necesidad.

DI 10 10,00
*** 2 2,00 12,00 1.931,04

12,000 160,92 1.931,04

03.01.03.09 ud Arqueta de PVC con tapa ciega 300x300x300 mm
Arqueta de PVC con tapa ciega de 300x300x300mm, marca Ge-
wiss ref.DX 59701 con tapa ciega de gran resistencia. Totalmente
instalada y en perfecto estado.
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ALUMBRADO EXTERIOR 22 22,00
TELECO 4 4,00 26,00 1.765,66

26,000 67,91 1.765,66

TOTAL 03.01.03 CANALIZACIONES EXTERIORES............................................ 8.652,97

03.01.04 BANCADAS

03.01.04.01 Ud Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20
Dado formado por base de cimentación de 0,20 x 0,20 x 0,20
HA-25/B/20/I, y pedestal de homigón lavado según diseño de
planos y memoria de proyecto,  tubo de Ø 20 mm PVC,  incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m2/m3 y desenco-
frado, colocación de las armaduras, puesta en obra, vibrado y
curado. s/ EHE. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

ALUMBRADO EXTERIOR 6 6,00 6,00 327,30

6,000 54,55 327,30

TOTAL 03.01.04 BANCADAS ........................................................................... 327,30

03.01.05 PAVIMENTOS

03.01.05.01 m² Pavim piedra natural Arucas (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte
Pavimento de piedra natural de Arucas de la denominada Co-
rea o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm al corte, recibido con
mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 100,00 0,60 60,00 60,00 5.759,40

60,000 95,99 5.759,40

TOTAL 03.01.05 PAVIMENTOS......................................................................... 5.759,40

03.01.06 LÍNEA DE TIERRA

03.01.06.01 Ml.Conducción y picas de puesta
Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundi-
dad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso p.p. de soldadura
aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

ALUMBRADO EXTERIOR 150 150,00 150,00 810,00

150,000 5,40 810,00

03.01.06.02 Ud.ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m
Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
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m.de longitud, incluso seccionador en caja superficial y cone-
xión a anillo de tierra de alumbrado publico exterior, se incluye
pequeño material para conexion de linea de tierra con pica. To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,
según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmen-
te en vigor. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

CGP 1 1,00
ALUMBRADO EXTERIOR 8 8,00
***** 10 10,00 19,00 899,65

19,000 47,35 899,65

TOTAL 03.01.06 LÍNEA DE TIERRA.................................................................... 1.709,65

03.01.07 LIMPIEZA

03.01.07.01 m² Limpieza periódica de obra.
Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas
de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra,
tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen duran-
te la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos
sobre camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos ge-
nerados. Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

250 250,00 250,00 470,00

250,000 1,88 470,00

TOTAL 03.01.07 LIMPIEZA................................................................................ 470,00

TOTAL 03.01 OBRA CIVIL ................................................................................ 20.168,89

03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN

03.02.01 CGP Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

03.02.01.01 Ud Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de
hornaci

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vi-
vienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

352

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

formada por una envolvente aislante, precintable, autoventila-
da y con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases corta-
circuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y
probada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Co-
nexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CPM 1 1,00 1,00 310,46

1,000 310,46 310,46

03.02.01.02 Ud.ARMARIO DISTRIB.PN-55/ALS-3/U
Armario de paso de línea con doble cambio de sección, con de-
rivación no protegida, realizado en polyester HIMEL PN-55/ALS-3,
con entrada y salida de linea con bornes bimetálicos de 35mm
para derivación individual, totalmente instalada y conectada se-
gún normas ENDESA R.U.1.412A. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

1,000 145,87 145,87

TOTAL 03.02.01 CGP Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES....................... 456,33

03.02.02 CANALIZACIONES INTERIORES

03.02.02.01 M BANDEJA UNEX DE 60X100 MM
BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX  o equivalen-
te, DE COLOR GRIS, PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPARADO-
RES, CON CUBIERTA, REF.66100, CON PARTE PROPORCIONAL DE
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA
SUSPENDIDA. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

DI 6 6,00
**** 5 5,00 11,00 344,19

11,000 31,29 344,19
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03.02.02.02 m Canal pasacables pvc 130x55mm Simon Connect
Canal Pasacables de PVC 130x55mm SIMON CONNECT en aca-
bado blanco nieve (ref.TS13055/9) para la distribución y protec-
ción del cableado. Fabricada de material termoplástico, que ga-
rantiza la no propagación de la llama por incendio. Grado de
protección IP4X. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad
de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumpli-
miento de la norma armonizada UNE-EN-50.085. Cumple la nor-
mativa española en ICT según Real Decreto 401/2003 apartado
8 "Requisitos de seguridad entre instalaciones".Producto marca-
do CE. Cumple la directiva europea ROHS

SALA POLIVALENTE 25 25,00
ADMINISTRACIÓN 20 20,00
SALA DE REUNIONES 18 18,00
OFICIO 14 14,00
PLANEAMIENTO 20 20,00
INFORMÁTICA 18 18,00
CONSERVACIÓN 19 19,00
MONTANTES 2 3,00 6,00 140,00 6.258,00

140,000 44,70 6.258,00

03.02.02.03 Ml.Ø40 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca GEWISS o equi-
valente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN
50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fi-
jación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

SALA POLIVALENTE 1 1,50 1,50
ADMINISTRACIÓN 1 1,50 1,50
PLANEAMIENTO 1 1,50 1,50
CONSERVACIÓN 1 1,50 1,50 6,00 152,28

6,000 25,38 152,28

03.02.02.04 Ml.Ø20 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø20mm, marca GEWISS, serie
RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propa-
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gador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con
p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. Total-
mente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad termi-
nada por metro de tubería. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

ASEO MINUSVÁLIDO 3 3,00
ASEO GENERAL 10 10,00 13,00 55,38

13,000 4,26 55,38

03.02.02.05 Ml.Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propaga-
dor de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

** 1 1,00 1,00 13,03

1,000 13,03 13,03

03.02.02.06 Ml.Ø20 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propaga-
dor de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

PUESTOS DE TRABAJO
SALA POLIVALENTE 3 2,50 7,50
SALA REUNIONES 2 2,50 5,00
ADMINISTRACIÓN 2 2,50 5,00
PLANEAMIENTO 3 2,50 7,50
INFORMÁTICA 2 2,50 5,00
CONSERVACIÓN 3 2,50 7,50 37,50 472,88

37,500 12,61 472,88

03.02.02.07 Ud.Caja de 40x40x6 cm
Registro de paso de red empotrado en el techo con caja plásti-

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

355

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

ca empotrada rectangular de 40x40x6 cm., dotada de toma de
corriente, empotrada con cuatro entradas en cada lateral y ta-
pa, rigidez dielectrica miníma de 15 Kv/ mm., espesor mínimo de
2 mm., grado de protección IP 335, colocada. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 25,04

1,000 25,04 25,04

03.02.02.08 Ud Caja de distribución de plástico, de superficie, sin puerta, con
grados de protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensi

Suministro y montaje de caja de distribución de plástico, de su-
perficie, sin puerta, con grados de protección IP 30 e IK 07, aisla-
miento clase II, tensión nominal 400 V, para 12 módulos, de
250x224x70 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, ti-
rador de apertura, tapa frontal troquelada para aparamenta
modular y tapas cubremódulos. Totalmente montada. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ASEOS 2 2,00
***** 5 5,00 7,00 135,38

7,000 19,34 135,38

TOTAL 03.02.02 CANALIZACIONES INTERIORES ............................................ 7.456,18

03.02.03 CABLES

03.02.03.01 Ml.4(1x16)RZ1-K-0,6/1 kV
Tendido de cable unipolar de 4(1x16) mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumplien-
do la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

DI 42 42,00 42,00 605,64

42,000 14,42 605,64
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03.02.03.02 Ml.5G10 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumplien-
do la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

CGD
SALA POLIVALENTE 1 25,00 25,00
ADMINISTRACIÓN 1 9,00 9,00
PLANEAMIENTO 1 12,00 12,00
CONSERVACIÓN 1 11,00 11,00
ASCENSOR 1 25,00 25,00 82,00 1.978,66

82,000 24,13 1.978,66

03.02.03.03 Ml.5G6 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

***** 25 25,00 25,00 374,50

25,000 14,98 374,50

03.02.03.04 Ml.4(1x6)+1x16 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable de unipolar de 4(1x6)+1x16 mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja por-
tacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmen-
te instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

ALUMBRADO EXTERIOR 100 100,00
ALUMBRADO EXTERIOR 46 46,00 146,00 2.641,14

146,000 18,09 2.641,14
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03.02.03.05 Ml.2(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)
Tendido de cable unipolar de 2(1x4)+1x4Tmm² Cu, con aislamien-
to de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja porta-
cables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente
instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

PUESTOS DE TRABAJO
SALA POLIVALENTE 3 7,00 21,00
SALA REUNIONES 2 7,00 14,00
ADMINISTRACIÓN 2 7,00 14,00
PLANEAMIENTO 3 7,00 21,00
INFORMÁTICA 2 7,00 14,00
CONSERVACIÓN 3 7,00 21,00 105,00 1.284,15

105,000 12,23 1.284,15

03.02.03.06 Ml.3G6 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

ALUMBRADO EXTERIOR 36 1,50 54,00
LETRERO 100 100,00 154,00 2.129,82

154,000 13,83 2.129,82

03.02.03.07 Ml.3G2,5 RV-K 0,6/1kV
Tendido de cable 3G2,5mm² Cu, tipo RZ1-K 0,6/1kV, realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fija-
ciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

WIFI 57 57,00
ASEO MINUSVÁLIDO 3 3,00
ASEO GENERAL 10 10,00 70,00 706,30

70,000 10,09 706,30

03.02.03.08 Ml.3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV
Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de
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0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo
y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a ban-
deja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios au-
xiliares y herramientas.

CONTACTORES 1 1,00
SALA POLIVALENTE 1 25,00 25,00
PLANEAMIENTO 2 12,00 24,00
**** 10 10,00 60,00 349,80

60,000 5,83 349,80

03.02.03.09 ud.Conector derivación NILED RS-16
Conector de derivación marca NILED RS-16, sección de red 16
mm² Al., sección de derivación 16 mm² Al. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

ALUMBRADO EXTERIOR 10 10,00 10,00 169,50

10,000 16,95 169,50

03.02.03.10 Ud.Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles 6A.
Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1468-E/1 MC, con fusibles
6A o similar, incluso Magic Power Gel, para obtener una IP68 . To-
talmente instalada en columna y/o arqueta.

10 10,00 10,00 309,90

10,000 30,99 309,90

03.02.03.11 Ud.Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos salidas,
con fusibles 6A.

Caja porta fusibles de la casa CLAVED 1465/2 MC para dos sali-
das, con fusibles 6A o similar incluso Magic Power Gel, para obte-
ner una IP68. Totalmente instalada en columna y/o arqueta.

12 12,00 12,00 468,72

12,000 39,06 468,72

TOTAL 03.02.03 CABLES .................................................................................. 11.018,13

03.02.04 CUADROS

03.02.04.01 Ud.CGD
Cuadro general de protección y distribución, con puerta transpa-
rente, ABB modelo AT sobrepuesto o equivalente totalmente ins-
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talado, permitiendo una ampliación del 25%, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 bobina de disparo MX.
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 analizador de redes SCHNEIDER modelo PM9C.
- 3 transformadores de intensidad 100/5. 
- 3 pilotos luminosos.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 50A NSXm 160E.
- 1 interruptor magnetotérmico 4P 40A C60N curva C
- 5 interruptore magnetotérmicoe 4P 32A C60N curva C.
- 2 interruptore magnetotérmicoe 4P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 16A C60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos 2P 10A C60N curva C.
- 9 interruptores magnetotérmicos 2P 6A C60N curva C.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 5 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 3 Relé de protección diferencial RH10M con toroide.
- 1 Interruptor crepuscular IC 2000P+ con reloj programador.
- 1 relé programable ZELIO II8E4R SR2B121FU, con fuente de ali-
mentación segura LV432085 Micrologic ABL8RPS24030 FUEN-
TE FUENTE CONM. FILTRO ARM.  FILTRO ARM. 3A 24Vdc 72W. + ba-
tería.
- 1 contactor con selecotor manual iCT 4P 63A NC. 
- 2 contactor con selecotor manual iCT 4P 16A NC.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC. 
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER. Todo lo anterior según memoria
y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y
su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit). Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas
en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a
los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dis-
pondran de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en
cuadro como en cajas de derivación y receptores.

CGD 1 1,00 1,00 7.488,45

1,000 7.488,45 7.488,45
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03.02.04.02 Ud.C.ADMINISTRACIÓN
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie
UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con puerta transpa-
rente, y cerradura. Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 5 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y
del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas
en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a
los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dis-
pondran de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en
cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.ADMINISTRACIÓN 1 1,00 1,00 813,27

1,000 813,27 813,27

03.02.04.03 Ud.C.SALA POLIVALENTE
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie
UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con puerta transpa-
rente, y cerradura. Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C.
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- 1 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y
del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas
en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a
los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dis-
pondran de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en
cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.SALA POLIVALENTE 1 1,00 1,00 913,54

1,000 913,54 913,54

03.02.04.04 Ud.C.CONSERVACIÓN
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie
UK500 empotrado 36 módulos o equivalente, con puerta transpa-
rente, y cerradura. Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y
del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas
en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a
los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dis-
pondran de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en
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cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.CONSERVACIÓN 1 1,00 1,00 808,07

1,000 808,07 808,07

03.02.04.05 Ud.C.PLANEAMIENTO
Cuadro de mando, protección y distribución, marca ABB serie
UK500 empotrado 48 módulos o equivalente, con puerta transpa-
rente, y cerradura. Totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, permitiendo una ampliación
del 25%, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 25A, curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- 1 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 30mA clase AC
- 3 int. diferenciales SCHNEIDER ID 2P 40A 30mA clase AC
- 2 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 20A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 2P 16A, curva C 
- 4 int. magnetotérmicos SCHNEIDERMER C60N 2P 10A, curva C.
- 2 contactor con selecotor manual iCT 2P 16A NC.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y
del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas
en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a
los mecanismos a través de punteras y collarines. Las líneas dis-
pondran de etiquetas plásticas con número asociado, tanto en
cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.PLANEAMIENTO 1 1,00 1,00 1.142,31

1,000 1.142,31 1.142,31

TOTAL 03.02.04 CUADROS.............................................................................. 11.165,64

03.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS

03.02.05.01 Ud.p.l. sencillo sobrep. cable 2(1x1,5)+1x1,5 mm² RZ1-K(ASES07Z1-K
tubo acero

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior,
sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rígido de acero
galvanizado enchufable 20 mm de diámetro. Cableado con ca-
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ble de cobre de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, aislamiento de
750V tipo ES07Z1-K(AS), deslizante y no propagador de incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, cumpliendo la UNE
21.1002. Incluyendo p.p. de cajas de registro, elementos de fija-
ción, pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

SALA POLIVALENTE 3 3,00
ADMINISTRACIÓN 3 3,00
SALA DE REUNIONES 3 3,00
CONSERVACIÓN 2 2,00
PLANEAMIENTO 2 2,00
INFORMÁTICA 3 3,00 16,00 774,40

16,000 48,40 774,40

03.02.05.02 Ud.Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 1,5 mm²
Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior,
empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante tubo curva-
ble de PVC de diámetro 20 mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086. Cableado con conductor de cobre de 1,5 mm2, aisla-
miento de 750V deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cum-
pliendo la UNE 21.1002, clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas
de registro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc.
Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

OFICIO 5 5,00 5,00 173,25

5,000 34,65 173,25

03.02.05.03 Ud.Punto luz sencillo empotrado cable ES07Z1-K, 2,5 mm²
Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior,
empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante tubo curva-
ble de PVC de diámetro 20 mm, clasificación 3321 s/UNE-EN
50.086. Cableado con conductor de cobre de 2,5 mm2, aisla-
miento de 750V deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cum-
pliendo la UNE 21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño mate-
rial, apertura y sellado de rozas, etc. Totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo
el REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.
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ASEO 7 7,00
ASEO M 4 4,00 11,00 763,07

11,000 69,37 763,07

03.02.05.04 Ud.Punto de luz conmutado con
Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable
de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , clase CPR
Cca-s1b,d1,a1deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y
pequeño material. Instalado incluso apertura de rozas y recibido
de tubos. S/NTE IEB 43 y 49. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

GALERÍA 4 4,00 4,00 233,96

4,000 58,49 233,96

03.02.05.05 Ud.Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado
interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante tubo
de d

Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado
interior, empotrado, sin mecanismo, con entubado mediante tu-
bo de diámetro 20 mm, de PVC curvable, clasificación 3321
s/UNE-EN 50.086. Cableado con cable de cobre de 1,5 mm2 ais-
lamiento de 750V, deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K, cumplien-
do la UNE 21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de re-
gistro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

SALA POLIVALENTE 4 4,00
ADMINISTRACIÓN 3 3,00
SALA DE REUNIONES 3 3,00
OFICIO 3 3,00
GALERÍA 3 3,00
CONSERVACIÓN 3 3,00
PLANEAMIENTO 2 2,00
INFORMÁTICA 3 3,00 24,00 1.131,84

24,000 47,16 1.131,84
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03.02.05.06 Ud.Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV
Punto de luz de alumbrado exterior, realizado con cable man-
guera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 re-
alizadO con caja de de derivación con clemas en su interior p.p.
pequeño material, apertura sellado de rozas, tubo D20 mm Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

SALA POLIVALENTE 1 1,00
ADMINISTRACIÓN 4 4,00
SALA DE REUNIONES 1 1,00
OFICIO 2 2,00
PATIO DE ACCESO 3 3,00
GALERÍA 1 1,00
INFORMÁTICA 1 1,00 13,00 521,56

13,000 40,12 521,56

03.02.05.07 Ud.Interruptor sencillo empotrado SIMON serie 27 SCUDO
Interruptor sencillo de 16A/250V para empotrar, compuesto por
elementos de la marca SIMON, serie 27 SCUDO o equivalente:
caja de empotrar, interruptor, tecla y marco, placa color blanco
ref. 2705010-030, 27101-65, 2705610-030 . Totalmente instalado, co-
nexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

SALA POLIVALENTE 2 2,00
ADMINISTRACIÓN 3 3,00
SALA DE REUNIONES 3 3,00
OFICIO 2 2,00
CONSERVACIÓN 2 2,00
PLANEAMIENTO 2 2,00
INFORMÁTICA 2 2,00 16,00 239,52

16,000 14,97 239,52

03.02.05.08 Ud.Interruptor conmutado empotrado
Interruptor conmutado de 16 A/250 V, marca SIMON serie SCU-
DO 27 compuesto por interruptor sencillo(2 módulos) AM5003/2,
caja rectángular, soporte 503S/2A y placa AM4819, color a defi-
nir por dirección facultativa.Totalmente instalado, conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

GALERÍA 2 2,00 2,00 19,82

2,000 9,91 19,82
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03.02.05.09 Ud.Detector de presencia marca SIMON serie 27 scudo
Detector de presencia marca SIMON serie 27 SCUDO. Totalmen-
te instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

ASEOS 5 5,00 5,00 487,40

5,000 97,48 487,40

03.02.05.10 Ud.T.C. en caja derivación 2,5 mm2 cable ES07Z1-K
Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diá-
metro Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GE-
WISS GW44052, p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción con aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE
21.1002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 incluyendo puesta a tierra, ba-
jo tubo de PVC curvable de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo
p.p. de cajas de derivación, elementos de sujeción, pequeño
material y apertura y sellado de rozas. Totalmente instalada, co-
nexionada, en perfecto estado de funcionamiento y cumplien-
do el REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

ASEO M 1 1,00 1,00 41,10

1,000 41,10 41,10

03.02.05.11 Ud.TOMA TERMO
Mecanismo compuesto por toma de corriente tipo Schuko SI-
MON serie 44 AQUA o equivalente de 16 A con puesta a tierra e
interruptor sencillo, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de
sección nominal deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K),   clase
CPR Cca-s1b,d1,a1, dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro,
de libre de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422
s/UNE-EN 50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216.incluso to-
ma,interruptor sencillo, caja cuadrada, soporte y placa, color a
definir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TOMA TERMO 1 1,00 1,00 76,24

1,000 76,24 76,24

03.02.05.12 Ud.Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm2 aislamiento 750V deslizan-

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

367

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

te y no propagador de incendio, con emisión de humos y opaci-
dad reducida, según norna UNE 21.002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1
empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm, inclu-
so mecanismos SIMON 27 SCUDO o equivalente, ref. 2705041-030,
27432-65, 2705610-030, caja cuadrada, base shuko, soporte y pla-
ca, p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

SALA POLIVALENTE 2 2,00
ADMINISTRACIÓN 2 2,00
SALA DE REUNIONES 2 2,00
OFICIO 1 1,00
ASEOS 4 4,00
WIFI 1 1,00
GALERÍA 2 2,00
CONSERVACIÓN 2 2,00
PLANEAMIENTO 2 2,00
INFORMÁTICA 2 2,00 20,00 925,20

20,000 46,26 925,20

03.02.05.13 Ud.Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, reali-
zado con cable manguera RZ1-0,6/1kV 3G2,5 mm² de Cu,clase
CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE
21.002,clase CPR Cca-s1b,d1,a1 empotrado y aislado bajo tubo
de PVC flexible de 20 mm, incluso mecanismos SIMON 27 SCUDO
o equivalente, ref. 2705041-030, 27432-65, 2705610-030, caja cua-
drada, base shuko, soporte y placa, p.p. de cajas de derivación
y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

TOMA WIFI
ADMINISTRACIÓN 1 1,00
SALA DE REUNIONES 1 1,00
OFICIO 1 1,00
CONSERVACIÓN 1 1,00
PLANEAMIENTO 1 1,00
INFORMÁTICA 1 1,00 6,00 273,78

6,000 45,63 273,78

03.02.05.14 Ud.Toma de corriente empotrada SIMON 27 SCUDO color blanco
DOBLE (2 tomas) cable ES07Z1-K

Toma de corriente DOBLE empotrada tipo schuko de 16A/250V
con toma de tierra, instalada p.p. de conductor de cobre de 2,5
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mm2 de sección, con aislamiento de 750V deslizante, no propa-
gador de incendios, con emisión de humos y opacidad reduci-
da, tipo ES07Z1-K cumpliendo la UNE 21.1002, bajo tubo de PVC
curvable de Ø 20 mm de diámetro, incluyendo elementos SIMON
27 SCUDO o equivalente ref. 2705041-030, 27432-65, 2705620-030:
dos cajas universales de empotrar, dos bases schuko, dos sopor-
tes y placa color blanco p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Totalmente instalada, cone-
xionada, en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

OFICIO 2 2,00 2,00 152,18

2,000 76,09 152,18

03.02.05.15 Ud.Conjunto SIMON CONNECT gama CIMA PROLIGHT de pared
Conjunto de la marca SIMON CONNECT serie CIMA PRO de pa-
red, incluyendo un módulo de 4 tomas de corriente Schuko
2P+T/16A color blanco con piloto de testeo, Automático + difer.
empotrar 16A 10MA-1P+N (ref.75417-30) y 2 tomas RJ45 de CAT6
UTP. Formado por caja multifunción, soporte y bastidor blanco.
Instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm2 y aislado bajo tubo
de PVC flexible de D 20mm, p.p. de cajas de derivación y peque-
ño material, apertura y sellado de rozas s/ NTE IEB-50. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

SALA POLIVALENTE 3 3,00
ADMINISTRACIÓN 3 3,00
SALA DE REUNIONES 3 3,00
CONSERVACIÓN 3 3,00
PLANEAMIENTO 3 3,00
INFORMÁTICA 2 2,00
***** 5 5,00 22,00 4.239,40

22,000 192,70 4.239,40

03.02.05.16 Ud.p.l. sencillo sobrep. cable ES07Z1-K 1,5 mm² tubo libre halógenos
clas.4422

Punto de luz sencillo con toma de tierra, en alumbrado interior,
sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rígido pesado li-
bre de halógenos tipo RKHF, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086,
20 mm de diámetro, marca GEWISS ref.DX-26216. Cableado con
cable de cobre de 1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750V ti-
po ES07Z1-K(AS), clase CPR Cca-s1b,d1,a1 deslizante y no propa-
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gador de incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, cumpliendo la UNE 21.1002. Incluyendo p.p. de cajas de re-
gistro, elementos de fijación, pequeño material, etc. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento
y cumpliendo el REBT. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

OFICIO 1 1,00
CGD 1 1,00 2,00 93,06

2,000 46,53 93,06

03.02.05.17 Ud.p.l. sencillo sobrep. emergencia cable ES07Z1-K tubo libre
halógenos clas.4422

Punto de luz de emergencia, con toma de tierra, en alumbrado
interior, sobrepuesto, sin mecanismo, entubado con tubo rígido
pesado libre de halógenos tipo RKHF, clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086, 20 mm de diámetro, marca GEWISS ref.DX-26216. Cablea-
do con conductor de cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V
deslizante y no propagador de incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K, cumpliendo la UNE 21.1002,
clase CPR Cca-s1b,d1,a1 p.p. de cajas de registro, pequeño ma-
terial, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento y cumpliendo el REBT. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

CGD 1 1,00 1,00 41,53

1,000 41,53 41,53

03.02.05.18 Ud.Interruptor sencillo sobrepuesto serie SIMON 44 AQUA
Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por
elementos de la marca SIMON, serie 44 AQUA o equivalente, in-
cluyendo interruptor, caja de superficie, pequeño material . Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

OFICIO 1 1,00
CGD 1 1,00 2,00 27,46

2,000 13,73 27,46

03.02.05.19 Ud.T.C. sobrep. SIMON 44 AQUA SENCILLA
Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la
marca SIMON serie 44 AQUA o equivalente, instalada con p.p.
de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento
de 750V deslizante,  clase CPR Cca-s1b,d1,a1,  no propagador
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de incendios, dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre
de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo: base
schuko, caja de superficie, p.p. de cajas de registro y derivación
y pequeño material. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo el REBT. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

OFICIO 1 1,00
CGD 2 2,00 3,00 212,82

3,000 70,94 212,82

TOTAL 03.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS..................................................... 10.427,59

03.02.06 LUMINARIAS

03.02.06.01 Ud.LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP.

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 25W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 1.200 + KIT SUSP. o equivalente. Total-
mente instalada,conexionada y en perfecto estado de funciona-
miento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

CGD 4 4,00 4,00 841,40

4,000 210,35 841,40

03.02.06.02 Ud.LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP.

LUMINARIA LINEAL MADEINLED, MODELO TRAZO 50 46W LED830
PRISMÁTICO UGR19 S/R BL. 2.400 + KIT SUSP. O EQUIVALENTE.  TO-
TALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

1 21 21,00 21,00 7.713,93

21,000 367,33 7.713,93

03.02.06.03 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W
LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.
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1 11 11,00 11,00 350,24

11,000 31,84 350,24

03.02.06.04 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W
LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O
EQUIVALENTE. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto
estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

* 4 4,00 4,00 144,00

4,000 36,00 144,00

03.02.06.05 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M 1,2W
LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA DERECHA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T01101M
1,2W LED IP-44 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA DE-
RECHA O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA
Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1 1,00 1,00 36,00

1,000 36,00 36,00

03.02.06.06 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

9 9,00 9,00 380,16

9,000 42,24 380,16

03.02.06.07 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487ET01101M
1,2W LED IP-65 110 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O
EQUIVALENTE. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto
estado de funcionamiento. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 46,40
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1,000 46,40 46,40

03.02.06.08 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W
LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST O EQUIVALENTE. Totalmente
instalada y conexionada en perfecto estado. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 38,08

1,000 38,08 38,08

03.02.06.09 Ud.LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M 3W
LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA MADEINLED, MODELO 487T00201M
3W LED IP-44 200 lúmenes AUTOTEST + PICTOGRAMA SALIDA O
EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PER-
FECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.

**** 1 1,00 1,00 42,24

1,000 42,24 42,24

03.02.06.10 Ud.APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.)

APLIQUE DE PARED LLEDO, MODELO BEGA 24603K3 12W LED830
IP-44(250X120X100m.m.) O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA,
CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

7 7,00 7,00 1.857,66

7,000 265,38 1.857,66

03.02.06.11 Ud.LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA 50086.2K3
16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.)

LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO BEGA
50086.2K3 16W LED830 (140 X 91 X 350 m.m.) O EQUIVALENTE. TO-
TALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

8 8,00 8,00 3.338,08

8,000 417,26 3.338,08
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03.02.06.12 Ud.LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA
33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA + CAJA DE
EMPOTRAR BEGA 1

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED LLEDO, MODELO BEGA
33109AK3 5,5W LED830 (170 X 70 X 90 MM.) COLOR PLATA + CAJA
DE EMPOTRAR BEGA 10424. Totalmente instalada, conexionada y
en perfecto estado de funcionamiento. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas.

25 25,00 25,00 7.628,00

25,000 305,12 7.628,00

03.02.06.13 Ud.BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X 160
X 945 MM.) COLOR GRIS

BOLARDO BEGA, MODELO 84238AK3 13,8W LED830 IP-65 (160 X
160 X 945 MM.) COLOR PLATA . TOTALMENTE INSTALADA, CONE-
XIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

6 6,00 6,00 4.887,96

6,000 814,66 4.887,96

03.02.06.14 Ud.APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO BEGA
33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.)

 APLIQUE DE PARED CON DOBLE SALIDA DE LUZ LLEDO, MODELO
BEGA 33395AK3 42W LED830 IP-65 (250 X 200 X 160 MM.). TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

8 8,00 8,00 8.040,24

8,000 1.005,03 8.040,24

03.02.06.15 Ud.APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3
19,8W LED840 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)

APLIQUE DE PARED ASIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22386AK3
19,8W LED840 DALI IP-65 240 X 200 X 105 MM.). Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 622,20

1,000 622,20 622,20

03.02.06.16 Ud.APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3
21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.)
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APLIQUE DE PARED SIMETRICO LLEDO, MODELO BEGA 22392AK3
21,2W LED830 DALI IP-65 (240 X 200 X 105 MM.). Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

4 4,00 4,00 2.426,40

4,000 606,60 2.426,40

03.02.06.17 Ud.LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA 84162K3
18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.)

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO BEGA
84162K3 18,3W LED830 (533 X 82 X 130 MM.). Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

5 5,00 5,00 5.236,35

5,000 1.047,27 5.236,35

TOTAL 03.02.06 LUMINARIAS.......................................................................... 43.629,34

03.02.07 SISTEMA DE AVISOS

03.02.07.01 u Sistema de avisos Simon 27 play
Sistema de avisos SIMON 27 para comunicaión con desde el inte-
rior de baño, con indicadores luminosos y acústicos en recep-
ción y puerta, incluso p.p. centralización con sistema de avisos
en control, zumbador, pulsador de tirador, , cableado, tubo, etc.
Totalmente oinstalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

ASEO MINUSVÁLIDOS 1 1,00 1,00 121,89

1,000 121,89 121,89

TOTAL 03.02.07 SISTEMA DE AVISOS.............................................................. 121,89

TOTAL 03.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN..................... 84.275,10

03.03 HIDRO SANITARIAS

03.03.01 FONTANERÍA Y DESAGÜES

03.03.01.01 m Desagüe aparato sanit PVC-U 110 mm Terrain (hasta bajante o
colector).

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U,
clase B, /UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm, re-
acción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de pie-
zas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Insta-
lado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
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13801. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

1 6,26 6,26 6,26 220,29

6,260 35,19 220,29

03.03.01.02 ud Acometida a la red existente de fontanería Ø 25 mm.
acometida de agua a la red existente del edificio, comprendien-
do apertura y sellado de rozas con medios mecánicos o manua-
les, realizada con tubería de polibutileno (PB) sistema Terrain Ø
25 mm., incluso colocación y p.p. de piezas especiales. Incluso re-
tirada de productos sobrantes a vertedero autorizado. Totalmen-
te terminada y funcionando. Se incluye parte proporcional de
medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 61,43

1,000 61,43 61,43

03.03.01.03 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), pa-
ra agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y proba-
da. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-
tria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

1 10,64 10,64 10,64 149,28

10,640 14,03 149,28

03.03.01.04 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), pa-
ra agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y proba-
da. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-
tria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

1 8,70 8,70 8,70 74,65

8,700 8,58 74,65

03.03.01.05 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) calt
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), pa-
ra agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3
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mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

1 3,71 3,71 3,71 61,51

3,710 16,58 61,51

03.03.01.06 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) fría.
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16 (1/2"), pa-
ra agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,8 mm,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y proba-
da. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Indus-
tria y UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

1 7,35 7,35 7,35 53,43

7,350 7,27 53,43

03.03.01.07 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(16) calt
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 16 (1/2"), pa-
ra agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,8
mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas es-
peciales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.

1 13,96 13,96 13,96 206,33

13,960 14,78 206,33

03.03.01.08 ud Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain,
instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso em-
bellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108. Se
incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 27,74

1,000 27,74 27,74
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03.03.01.09 ud Llave regulación oculta 20 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 20 mm, de polibutileno PB Terrain
instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

4 4,00 4,00 85,92

4,000 21,48 85,92

03.03.01.10 ud Llave regulación oculta 16 polibut. Terrain.
Llave de regulación oculta de 16 mm, de polibutileno PB Terrain
instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

4 4,00 4,00 82,00

4,000 20,50 82,00

03.03.01.11 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda o local,
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
valente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y peque-
ño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

6 6,00
**** 5 5,00 11,00 423,39

11,000 38,49 423,39

03.03.01.12 ud Punto agua calt 1/2" (16) PB Terrain.
Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda o
local, con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

3 3,00 3,00 161,49

3,000 53,83 161,49

03.03.01.13 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, eficiencia en
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Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resisten-
cia blindada, capacidad 15 l, potencia 1,5 kW, eficiencia ener-
gética clase B, perfil de consumo XXS, de 406x372x324 mm, peso
8,3 kg, modelo Elacell 15 L "JUNKERS", formado por cuba de ace-
ro vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano libre de
CFC, ánodo de sacrificio de magnesio y mando para el control
de la temperatura, con accesorios de montaje, manguitos y vál-
vula de seguridad. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula
de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento median-
te elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y
de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 154,11

1,000 154,11 154,11

03.03.01.14 m Desagüe aparato sanit PVC-U 40 mm Terrain p.p.sifón (hasta
bajante o colector).

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U,
clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, reac-
ción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón indi-
vidual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y
arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

1 10,09 10,09 10,09 235,30

10,090 23,32 235,30

TOTAL 03.03.01 FONTANERÍA Y DESAGÜES ................................................... 1.996,87

03.03.02 SANEAMIENTO

03.03.02.01 ud Acometida a la red interior existente de saneamiento Ø 110 mm.
Acometida a la red interior existente de saneamiento del edificio
en Ø 110 mm., comprendiendo apertura y sellado de paramen-
tos con medios mecánicos o manuales (si fuera necesario). Inclu-
so retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado. Total-
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mente terminada y funcionando. Se incluye parte proporcional
de medios auxiliares y herramientas.

1 1,00 1,00 153,42

1,000 153,42 153,42

03.03.02.02 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain
Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equi-
valente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios
de direccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de de pie-
zas especiales, totalmente terminado y funcionando, según
C.T.E. DB HS-5. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares
y herramientas.

2 2,00
***** 10 10,00 12,00 430,20

12,000 35,85 430,20

03.03.02.03 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno
Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso exca-
vación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compacta-
ción de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tie-
rras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Se incluye parte proporcional de me-
dios auxiliares y herramientas.

1 17,42 17,42 17,42 729,20

17,420 41,86 729,20

TOTAL 03.03.02 SANEAMIENTO...................................................................... 1.312,82

TOTAL 03.03 HIDRO SANITARIAS.................................................................... 3.309,69

03.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

03.04.01 PROTECCIÓN PASIVA

03.04.01.01 m2Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de
Sistema para el sellado registrable contra el fuego, de pasos de
bandejas metálicas de cables, ubicados tanto en muro como en
forjado, hasta RF 120 (PF 240) con Almohadillas Intumescentes Hil-
ti CP 651 o equivalente. Se incluye parte proporcional de medios
auxiliares y herramientas.

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

380

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

1 1,00 1,00 101,97

1,000 101,97 101,97

TOTAL 03.04.01 PROTECCIÓN PASIVA........................................................... 101,97

03.04.02 EXTINTORES

03.04.02.01 Ud.Extintor eficacia 34B de 5
Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) To-
talmente colocado, acabado y en perfecto estado de funciona-
miento. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

PLANTA CUBIERTA 1 1,00 1,00 130,76

1,000 130,76 130,76

03.04.02.02 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B, M
Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B
C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, tipo Magnum o
equivalente, con soporte, válvula de disparo, manguera con difu-
sor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI. Se incluye parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas.

5 5,00
*** 3 3,00 8,00 517,44

8,000 64,68 517,44

TOTAL 03.04.02 EXTINTORES ........................................................................... 648,20

03.04.03 SEÑALIZACIÓN

03.04.03.01 Ud.Señal de indicación " extintor
Placa extintor de la marca Lumindex o equivalente de pvc de
1mm (material M1) y de dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE)
fotoluminoscente categoría A, color verde mate sin brillo, enmar-
cados con soporte base en aluminio anodizado curvo o plano,
totalmente instalado en lugar según proyecto/plan de autopro-
tección, incluso fijación con tornillería. Se incluye parte proporcio-
nal de medios auxiliares y herramientas.

* 6 6,00 6,00 71,16

6,000 11,86 71,16

TOTAL 03.04.03 SEÑALIZACIÓN ..................................................................... 71,16

TOTAL 03.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ............................................ 821,33
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03.05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

03.05.01 CALEFACCIÓN

03.05.01.01 RADIADORES

03.05.01.01.01 Ud PANEL CONVECTOR DE SOLER & PALAU PM-2001 DE 2.000W
Suministro e instalación de Paneles convectores, modelo
PM-2001 "S&P" o equivalente espesor, de 2000 W de potencia, ali-
mentación monofásica a 230 V de tensión, colocado sobre para-
mento vertical. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en el para-
mento. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

SALA POLIVALENTE 2 2,00
ADMINISTRACIÓN 2 2,00
OFICIO 1 1,00
SALA DE REUNIONES 2 2,00
CONSERVACIÓN 2 2,00
PLANEAMIENTO 2 2,00
INFORMÁTICA 2 2,00 13,00 1.526,98

13,000 117,46 1.526,98

TOTAL 03.05.01.01 RADIADORES.................................................................... 1.526,98

TOTAL 03.05.01 CALEFACCIÓN...................................................................... 1.526,98

03.05.02 VENTILACIÓN

03.05.02.01 EXTRACCIÓN ASEO

03.05.02.01.01 Ud.EXTRACTOR SILENT TD-160/100
E3.SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
DE BAJO PERFIL, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON CAJA
DE BORNES EXTERNA, CUERPO DESMONTABLE Y MOTOR REGULA-
BLE 230V-50Hz, DE 2 VELOCIDADES, CLASE B, IP-44. POTENCIA
35W/16W. CAUDAL 180/160 M3/H. PRESION SONORA 24/21 DB. PE-
SO DE 1,4 KG. MARCA SOLER & PALAU, MODELO SILENT
TD-160/100, O SIMILAR,. ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPE-
CIALES. TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES ANTIVIBRATO-
RIOS Y ACOPLADO A CONDUCTO MEDIANTE ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO.Se incluye parte proporcional de ayudas de albañile-
ria. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herra-
mientas.
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SALA DE HIDROS 1 1,00
SALA BPI 1 1,00
ALMASENAJE 1 1 1,00
*** 1 1,00 4,00 509,32

4,000 127,33 509,32

03.05.02.01.02 Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y d

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios, totalmente instalada. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

7 7,00
***** 10 10,00 17,00 431,63

17,000 25,39 431,63

03.05.02.01.03 Ud Compuerta regulación CCC Ø100
Suministro e instalación de compuerta de regulación circular,
marca KOOLAIR o equivalente, modelo CCC, Ø 100 mm, com-
puesta  por un conducto de chapa galvanizada y regulada me-
diante una palometilla. En esta compuerta no existe estanquei-
dad. Fabricada en chapa de acero galvanizada. Se incluye par-
te proporcional de medios auxiliares y herramientas.

2 2,00 2,00 88,66

2,000 44,33 88,66

03.05.02.01.04 Ud GPD100
Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR
o equivalente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con aro
de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del nú-
cleo central. Acabado en color blanco, fabricada en chapa de
acero esmaltada. Se incluye parte proporcional de medios auxi-
liares y herramientas.

2 2,00 2,00 29,52

2,000 14,76 29,52

03.05.02.01.05 Ud Toma de aire TAC-200 125
R4.Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, mar-
ca KOOLAIR, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en aluminio.
Acabados especiales bajo demanda. No incluye malla. Se inclu-
ye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.
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1 1,00 1,00 71,10

1,000 71,10 71,10

TOTAL 03.05.02.01 EXTRACCIÓN ASEO......................................................... 1.130,23

TOTAL 03.05.02 VENTILACIÓN........................................................................ 1.130,23

TOTAL 03.05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN.............. 2.657,21

03.06 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES

03.06.01 CANALIZACIONES

03.06.01.01 Ml.Ø25 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 25mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propaga-
dor de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

PUESTOS DE TRABAJO 17 2,50 42,50
**** 10 10,00 52,50 684,08

52,500 13,03 684,08

03.06.01.02 Ml.Ø20 CURVABLE
Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 20mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propaga-
dor de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería. Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte
proporcional de medios auxiliares y herramientas.

WIFI 7 1,00 7,00 7,00 88,27

7,000 12,61 88,27

03.06.01.03 Ud.CAJA DERIV.SUPERF.PVC 280x220
Caja de derivación de superficie en PVC con grado de protec-
ción IP-54 de 280x220 mm., incluso apertura y sellado de huecos
y todo tipo de ayudas de albañilería, totalmente instalada y co-
nexionada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.
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1 1,00 1,00 13,51

1,000 13,51 13,51

03.06.01.04 Ml.Ø40 RHKF
Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø40mm, marca GEWISS o equi-
valente, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN
50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fi-
jación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.Se incluye parte propor-
cional de medios auxiliares y herramientas. Se incluye parte pro-
porcional de medios auxiliares y herramientas.

ACOMETIDA 1 1,50 1,50
**** 10 10,00 11,50 291,87

11,500 25,38 291,87

TOTAL 03.06.01 CANALIZACIONES ................................................................ 1.077,73

03.06.02 VOZ Y DATOS

03.06.02.01 Ud.Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX
Rack 19" de 12U marca SCHNEIDER modelo OPEN BOX con basti-
dor fijo ( con puertas laterales, puerta frontal de cristal con llaves,
tapa de bastidor ref.: NSYOPB12UTPN y entrada pasa cables con
cepillo ref.: NSYECP300 y profundidad de bastidor 500 mm. Refe-
rencia de armario NSYOPB9U5P, Los elementos del rack serán to-
dos del mismo fabricante. Estará estructurado en paneles en dis-
tintas alturas:
1.- Dos paneles entrada Voz/datos para 24 conectores RJ45 CAT
6A UTP hembra  (altura 1U) con porta etiquetas e identificadas.
Marca SCHNEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
2.- Dos paneles Salida Voz/datos para 24 conectores RJ45 CAT
6A UTP hembra con porta etiquetas e identificadas. Marca SCH-
NEIDER Ref.: VDIGO12241U60.
3.- Bandeja fija para colocación del Swich/Router (Altura 2U) Mar-
ca SCHNEIDER Ref.: NSYBF2U40P.
4.- Regleta de 8 tomas (2F+T 10/16A 250V) con protección mag-
netotérmica marca SCHNEIDER Ref.: VDIG162731.
5.- Panel para guiado de cablado entre panel y panel (2uds)
marca SCHNEIDER ref.VDIG188141.
Se incluyen los elementos de anclaje, puesta a tierra de bastidor.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando perfectamen-
te.
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Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

1 1,00 1,00 1.839,41

1,000 1.839,41 1.839,41

03.06.02.02 ml.Cable par trenzado UTP, categoría 6A.
Cable par trenzado UTP, categoría 6A,  debe ser libre de halóge-
nos, no propagador de llama y con baja emisión de humos y de-
be disponer del sello “CE” como conforme a la normativa de la
Unión Europea.Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento, incluso conexión a Rack de punto de
puesto de trabajo estructurado, p.p. de accesorios, mediante
timbrado, recableado, pequeño material y certificación de las
tomas de voz y datos por la empresa
autorizada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

PUESTOS DE TRABAJO 17 2,00 7,00 238,00
SALA POLIVALENTE 25 4,00 100,00
ADMINISTRACIÓN 9 3,00 27,00
SALA DE REUNIONES 12 3,00 36,00
PLANEAMIENTO 12 4,00 48,00
INFORMÁTICA 15 3,00 45,00
CONSERVACIÓN 11 4,00 44,00
TOMAS WIFI 7 7,00 49,00
*** 20 20,00 607,00 406,69

607,000 0,67 406,69

03.06.02.03 Ud.Toma de voz y datos SENCILLA EMPOTRADA marca SIMON 27 SCUDO
Toma de voz y datos marca SIMON 27 SCUDO, formada por: co-
nector informático RJ-45 cat.6A ref.AM5979C6,configuración A/B,
con cubre polvo abatible, Color Blanco con resistencia por aisla-
miento > 10 M ? y
protección de filamentos 50µin oro platinado. Totalmente instala-
da, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento. Se in-
cluye parte proporcional de medios auxiliares y herramientas.

WIFI 7 7,00
***** 10 10,00 17,00 467,16

17,000 27,48 467,16

03.06.02.04 Ud Patchcord RJ45 de Categoria 6 S-STP (apantallado) KM8 KRONE
Patchcord RJ45 de Categoria 6A S-STP (apantallado) KM8 KRONE
o equivalente de 1 metro de longitud y cubierta de LSZH para in-
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terconexión de equipos. Suministro y conexión en su boca corres-
pondiente. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y
herramientas.

18 18,00
**** 10 10,00 28,00 66,64

28,000 2,38 66,64

TOTAL 03.06.02 VOZ Y DATOS........................................................................ 2.779,90

03.06.03 TELEFONÍA

03.06.03.01 Ml. L.TFNO c/CABLE MANGUERA 10 PARES
Línea telefónica con cable LSZH de 10 pares, ambos extremos ter-
minados con regleta Krone 10 pares incluso enhebrado y cone-
xionado. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y he-
rramientas.

1 25,00 25,00 25,00 653,50

25,000 26,14 653,50

TOTAL 03.06.03 TELEFONÍA ............................................................................. 653,50

03.06.04 VIDEOPORTERO

03.06.04.01 Ud Instalación de kit de videoportero convencional
Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandáli-
co compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pul-
sador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y moni-
tor con base de conexión. Incluso tres teléfonos adicionales,
abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y
cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayu-
das de albañilería para instalaciones.
Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y herramien-
tas.

1 1,00 1,00 1.134,47

1,000 1.134,47 1.134,47

TOTAL 03.06.04 VIDEOPORTERO .................................................................... 1.134,47
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TOTAL 03.06 INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES ................................ 5.645,60

03.07 PRUEBAS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES

03.07.01 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

03.07.01.01 ud Comprobación de instalación electrica.
Comprobación de instalación eléctrica, realizado por organismo
de control OCA, incluso informe para su legalización.

1 1,00 1,00 289,87

1,000 289,87 289,87

03.07.01.02 ud Comprobación de instalación de TELECOMUNICACIONES
Comprobación de instalación de Telecumunicaciones, medida
de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones y la certificación
de la misma.

1 1,00 1,00 295,39

1,000 295,39 295,39

TOTAL 03.07.01 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES .......................... 585,26

TOTAL 03.07 PRUEBAS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES.............................. 585,26

TOTAL CAPÍTULO 03 INGENIERIAS ......................................................117.463,08

CAPÍTULO 04 APARATOS SANITARIOS

04.01 ud Inodoro p/PMR, porcelana blanco c/cisterna Roca Acces o
equivalente

Ud de inodoro de porcelana vitrificada p/personas con movili-
dad reducida, de 37x56x50 cm, con cisterna semielevada en
ABS con doble pulsador antivandálico, Roca Acces o equivalen-
te, color blanco, incluso elementos de fijación, mecanismo, asien-
to y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, colo-
cado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, ins-
talado y funcionando.Totalmente  terminada la unidad , según 
CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 405,19

1,000 405,19 405,19

04.02 ud Lavab mural porcelana blanco y grifería monomkando p/PMR,
Roca Acces

Ud de lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para
personas con movilidad reducida, Roca Acces o equivalente, co-
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lor blanco, de 66x52 cm, incluso bastidor reclinable manual, sifón
flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves de escuadra. Ins-
talado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con pa-
lanca clínica para discapacitados, Inda o equivalente.Totalmen-
te  terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyec-
to e indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza,
clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do.

1 1,00 1,00 641,18

1,000 641,18 641,18

04.03 ud Asidero inodoro p/PMR acero inoxidable D 30x1,5 mm 75x70 cm
Inda

Ud de asidero para inodoro, para personas de movilidad reduci-
da, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación sue-
lo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.Totalmenete ejecutada la unidad , según es-
pecificaciones del fabricante, CTE, documentación de proyecto
e  indicaciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasifi-
cación, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 229,45

1,000 229,45 229,45

04.04 ud Asidero abatible inodoro p/PMR con portarrollos acero inoxidable D
30x1,5 mm 700 mm Inda

Ud de asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para
personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304
electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colo-
cado, incluso elementos de fijación.Totalmenete ejecutada la
unidad , según especificaciones del fabricante, CTE, documenta-
ción de proyecto e  indicaciones de la Dirección Facultativa,
con limpieza,clasificación, transporte y entrega de residuos a ges-
tor autorizado.

1 1,00 1,00 219,45

1,000 219,45 219,45

04.05 ud Dispensador papel higiénico 250/300 m Mediclinics o equivalente
Ud de dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos
de 250/300 m, metálico acabado en epoxi blanco, Mediclinics o
equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fija-
ción. Colocado.Totalmenete ejecutada la unidad , según especi-
ficaciones del fabricante, CTE, documentación de proyecto e  in-
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dicaciones de la Dirección Facultativa, con limpieza,clasifica-
ción, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 32,92

1,000 32,92 32,92

04.06 ud Fregad acero inoxidable encastrar 90x50 1 seno 1 escurridor Practic
grifería Zucchetti Elfo

Ud de fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 90x50
cm, de 1 seno y escurridor, Practic o equivalente, con grifería
mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de es-
cuadra y latiguillos flexibles, instalado.

1 1,00 1,00 317,76

1,000 317,76 317,76

TOTAL CAPÍTULO 04 APARATOS SANITARIOS .................................... 1.845,95

CAPÍTULO 05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y ACABADOS

05.01 m² Pavimento de gres rústico extruido, modelo Lava, gama Gres de
Breda de Terraklinker, clase 3, 20X20 cm

M² de pavimento de gres rústico extruido, Gres de Breda, Terra-
klinker (absorción de agua E3<E<=6%), según UNE-EN-14411, cla-
se 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, modelo Lava o equi-
valente, de 20X20 cm, recibido con adhesivo cementoso Pego-
land Flex o equivalente, con marcado CE según UNE-EN
12004,colocado dejando juntas de 5 mm  de espesor, incluso par-
te proporcional de rodapié del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible Morcemcolor Plus o equivalente, con
parte proporcional de medios auxiliares y herramientas, con  lim-
pieza, clasificación, carga, transporte y entrega de escombros a
gestor autorizado. Totalmente ejecutada la unidad según pres-
cripciones del fabricante, normativa vigente, documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

1 6,00 2,00 12,00 12,00 622,20

12,000 51,85 622,20

05.02 m² Alicat revest gres porcelanico 59,6X120 cm, Ston-ker, Venis
M² de alicatado con revestimiento de  gres porcelanico de
59,6X120 cm , Ston-Ker, Venis, Porcelanosa o equivalente, recibi-
dos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. ingle-
tes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza,

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

390

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

s/NTE RPA-4.

aseo adaptado 1 2,60 2,20 5,72
1 1,00 2,20 2,20
1 2,80 2,20 6,16
1 2,10 2,20 4,62 18,70 2.064,67

18,700 110,41 2.064,67

05.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 / 60x40x4)
cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF

M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea o equi-
valente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado según espe-
cificaciones de la Dirección Facultativa, recibido con mortero de
cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado (no
incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible . Total-
mente  terminada la unidad , según  CTE, documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso lim-
pieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor au-
torizado.

corte de pavto rampas 1 30,10 0,30 9,03
Zona patio corregir pte. 1 7,20 4,45 32,04
aseo adaptado 1 6,65 1,00 6,65 47,72 4.525,76

47,720 94,84 4.525,76

05.04 m² Encimera granito rosa porriño pulido 60x2cm
M² de encimera de granito natural rosa Porriño, pulido, de 60x2
cm, con calado de hueco para fregadero,  zócalo,y peto, can-
tos pulidos, recibida con mortero de cemento cola, incluso rejun-
tado con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmente  ter-
minada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasifi-
cación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado. .

5,1 5,10 5,10 804,63

5,100 157,77 804,63

05.05 ud Rampa de aluminio palillos de 4 mm de espesor
Ud de rampa realizada con chapa de aluminio palillos de 4 mm
de espesor, formación de rampa con hormigón de HM-30 frata-
sado, recibida la chapa con tirafondos M6 de 60 mm de acero
inoxidable calidad  A4, con ajuste de la chapa a elementos de
carpintería. Totalmente  terminada la unidad , según  CTE, docu-
mentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
va, incluso limpieza, clasificación,  transporte y entrega de resi-
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duos a gestor autorizado.

2 2,00 2,00 473,44

2,000 236,72 473,44

05.06 ud Pieza triangular de piedra natural Arucas de Corea
Ud de pieza triangular de piedra natural de Arucas de Corea o
equivalente, clase A3, de medidas aproximadas, 74 cm de base,
38 cm de altura y de espesor variable, configurándose su cara su-
perior como un plano alabeado para el acuedo entre las inclina-
ciones de las rampas coincidentes en ese punto, obtenida la pie-
za por medios mecánicos y manuales de tocho de piedra de 15
cm de espesor, con acabado según especificaciones de la Di-
rección Facultativa, recibido con mortero de cemento cola  C
2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado, incluso rejuntado con
mortero preparado flexible. Totalmente  terminada la unidad se-
gún CTE, documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación,  transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 402,31

1,000 402,31 402,31

05.07 m² Tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea
M² de tratamiento de piedra natural de Arucas de Corea como
sistema de sañalización táctil, realizando guía mediante franjas
en el pavimento, en piezas colocadas y por colocar,por medios
mecánicos y manuales, según indicación de la Dirección Facul-
tativa. Totalmente terminada la unidad.  incluso limpieza, clasifi-
cación,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

1 8,25 8,25 8,25 1.213,41

8,250 147,08 1.213,41

05.08 ud Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de
170x170x3'2 mm

Cartel acrílico mate antireflectante ArquiBraille o equivalente de
170x170x3'2 mm, resistente a la torsión, rayados y rayos UVI, aislan-
te de la electricidad, fijación química mediante silicona o similar
para exteriores e interiores, incluso preparación y limpieza del so-
porte, totalmente terminada la unidad, incluso limpieza, clasifica-
ción,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

10 10,00 10,00 236,10
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10,000 23,61 236,10

05.09 m² Reparación de faldón de cubierta teja cerámica curva
M2 de reparación de cubierta inclinada con desmontaje y repo-
sición de teja cerámica curva ,  aplicación de dos manos de  pin-
tura impermeabilizante a base de poliuretano Sikalastic-612, con
un rendimiento de 2kg/m2, según indicación de la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente terminada y probada la unidad,   incluso
limpieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.
. 

reparación de cubierta
de corredor

1 4,90 1,00 4,90

1 6,80 1,00 6,80 11,70 861,82

11,700 73,66 861,82

TOTAL CAPÍTULO 05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y
ACABADOS ..........................................................................................

11.204,34

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA

06.01 m² Decapado puerta de madera con disolvente
M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpinte-
ría de madera, con disolventes, incluso retirada de escombros.

1,000 22,14 22,14

06.02 m² Decapado puerta de madera con cepillo
M² de decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpinte-
ría de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de escom-
bros.

1,000 12,97 12,97

06.03 m² Decapado ventana de madera con disolvente
M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpin-
tería de madera, con disolventes, incluso retirada de escombros.

1,000 27,01 27,01

06.04 m² Decapado ventana de madera con cepillo
M² de decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpin-
tería de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de escom-
bros.
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1,000 16,22 16,22

06.05 ud Rehabilitación puertas de madera 2 hojas abatibles
Ud de rehabilitación de carpintería de madera en puertas del
edificio con el siguiente tratamiento, una vez examinada con la
Dirección Facultativala situación actual del hueco:
1.- desarmado/desmontado para restauración/sustitución de pie-
zas deterioradas, recuperando los herrajes de colgar y seguridad
y posterior rearmado de las zonas desmontadas con madera
análoga ajustadas convenientemente y con ensambles similares
a los actuales.
2.- decapado mecánico de la madera sin herir la misma, elimi-
nando totalmente la pintura/barniz existente y limpieza de las su-
perficies que quedarán firmes y secas.
3.- aplicación de capa de barniz de poliuretano alifático de dos
componentes, de alta resistencia, satinado DURPOL de Euroquí-
mica, o equivalente, clasificado Bf1-s1 según la Euroclase UNE EN
13501:2002, ensayo 16467-2 de CIDEMCO.
4.- lijado superficial y eliminación de polvo generado.
5.- aplicación de la segunda capa de barniz DURPOL, o equiva-
lente.
p.p. de reposición de herrajes, mano de obra, materiales, medios
auxiliares, completamente acabada y rematada  la rehabilita-
ción.

Edificio
fachada prpal 1 1,00
f. lateral izqda 1 1,00
f. lateral drcha 1 1,00
salida a cubierta 1 1,00 4,00 733,08

4,000 183,27 733,08

06.06 m² Tratamiento P.C.I., vigas madera
M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios en vi-
gas de madera para una resistencia al fuego de 60 minutos, con
el siguiente tratamiento: limpieza de la superficie, aplicación de
capa de imprimación tapaporos WSI PRIMER ( Euroquímica), o
equivalente, aplicación de dos capas de WSI INTUMESCENTE (Eu-
roquímica), o equivalente, y aplicación de una capa de WSI FI-
NISH (Euroquímica), o equivalente, s/norma UNE 23-093-81, enten-
diéndose que las unidades estan acabadas cuando previo a su
colocación dispongan de aprobación de marcas, certificados
oficiales de homologación, que superen las pruebas previs-
tas,...etc, incluso preparación de la superficie, mano de obra,
medios auxiliares, respondan a lo indicado en el C.T.E. y a su nor-
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mativa especifica, según indicaciones del fabricante, completa-
mente terminado y rematado. 

1 40,00 40,00
40,00 1.344,80

40,000 33,62 1.344,80

06.07 m² Tratamiento P.C.I., suelo madera
M² de tratamiento de Protección Pasiva Contra Incendios en sue-
lo de madera  para una resistencia al fuego de 60 minutos con el
siguiente tratamiento: limpieza de la superficie (lijado y aspira-
do), aplicación de dos capas de barniz de poliuretano alifático
DURPOL  (Euroquímica), o equivalente, clasificado como Eurocla-
ses de reacción al fuego Bfl-s1 y Bs2-d0 s/norma europea UNE-EN
13501, entendiéndose que las unidades estan acabadas cuando
previo a su colocación dispongan de aprobación de marcas,
certificados oficiales de homologación, que superen las pruebas
previstas,...etc, incluso preparación de la superficie, mano de
obra, medios auxiliares, respondan a lo indicado en el C.T.E. y a
su normativa especifica, según indicaciones del fabricante, com-
pletamente terminado y rematado. 

1 40,00 40,00
40,00 492,80

40,000 12,32 492,80

06.08 m² Tratamiento prevent-curativo  hongos/ insectos xilófag Corpofen
 M² de tratamiento preventivo curativo para la madera ante ata-
que por hongos  e insectos xilófagos (termitas Cryptotermes Bre-
vis),   de estructura de madera en vigas y viguetas (pares) de for-
jado de planta de cubierta y planta de piso  y dinteles de hue-
cos, sometida a clase de riesgo 1,según la norma UNE
EN-335_1/92,  mediante la aplicación  por aspersión de 200
ml/m2 (absorbidos) de insecticida  JC-CTPI-3 Corpofén Profesio-
nal o equivalente, en todas las caras e inyección a 2 bar de pre-
sión con aguja de 3 mm de diámetro del mismo producto en to-
dos los  focos localizados del organismo atacante, incluso locali-
zación y acotado de las zonas de la edificación que presenten
dicha patología. Totalmente ejecutada la unidad, según UNE
56514 y UNE 56416, con garantía mínima de un año e inspeccio-
nes periódicas cada tres meses. 

1 40,00 40,00
40,00 796,80
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40,000 19,92 796,80

06.09 m² Tratamiento xilófago para madera
M² de tratamiento xilófago preventivo de carpintería de madera
a dos caras contra parásitos, aplicado con brocha, sobre superfi-
cie decapada.

1 40,00 40,00 40,00 406,40

40,000 10,16 406,40

06.10 ud Puerta 1 hoja abatible 0,90x2,10  vidrio  templado Securit incoloro
10 mm i/herrajes

Ud de suministro, colocación e instalación de puerta una hoja
abatible de 0,90x2,10 metros de dimensiones, con vidrio templa-
dol Securit de 10 mms incoloro,  con guias de anclaje a suelo y te-
cho de 27 x 58 mms, hoja de vidrio templado de 10 mms de espe-
sor montada con tres bisagras inoxidable de la marca Stremler, o
equivalente, sujeta mediante sistema de anclaje que permita
una regulación en altura de 10 mms, cerradura de bombillo inr-
tercambiable a juego con las bisagras, colocado s/indicaciones
del fabricante, según detalle y planos del proyecto, completa-
mente colocado, montado y rematado. 
   

administración-sala
reuniones

1 1,00 1,00 1.130,30

1,000 1.130,30 1.130,30

06.11 ud Desmontaje y montaje de puerta de madera maciza incluso
sustitución de bastidor y tapajuntas

Ud de desmontaje con recuperación de puerta de madera de
dos hojas abatibles y nueva colocación con ajuste al hueco, in-
cluso sustitución de cerco y tapajuntas. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa , con limpieza, clasificación, transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado,

2 2,00 2,00 453,46

2,000 226,73 453,46

06.12 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio stadip 10+10 sistema
View Crystal de Cortizo  modelo B01 en   rampas

Ml desuministro  y colocación de barandilla de aluminio anodiza-
do de 15 micras de espesor, en su color y vidrio templado lami-
nar Stadip 10+10 mm Galsssolutions Visión-Lite de Saint Gobain o
equivalente, tipo B01del plano memoria de carpintería,   sistema
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View Crystal de Cortizo o equivalente, de 1,10 mts de altura des-
de el pavimento, montaje superior, modelo a elegir por la Direc-
ción Facultativa, dimensiones, secciones, espesores de perfiles y
colocación según detalles y planos del proyecto.  Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto y CTE.
DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fijación del
vidrio, sistema  de drenaje de agua integrado en el interior del
perfil y anclaje mecánico de expansión para fijación al sopor-
te,con limpieza, separación, transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado..
.

1 13,15 13,15
1 12,40 12,40
1 9,70 9,70
1 8,70 8,70 43,95 23.601,59

43,950 537,01 23.601,59

06.13 ml Barandilla  aluminio c/aluminio 1'10 m y vidrio  stadip 10+10 sistema
View Crystal de Cortizo  modelo B02

Ml de suministro  y colocación de barandilla de aluminio anodiza-
do de 15 micras de espesor, color negro,   y vidrio templado lami-
nar 10+10 mm. Galsssolutions Visión-Lite de Saint Gobain o equi-
valente, tipo B02 del plano memoria de carpintería, sistema View
Crystal de Cortizo o equivalente, de 1,10 mts de altura desde el
pavimento, montaje superior, modelo a elegir por la Dirección Fa-
cultativa, dimensiones, secciones, espesores de perfiles y coloca-
ción según detalles y planos del proyecto.  Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto y CTE. DB SUA,
DB-HS y NTE-FDB, incluso cuñas y gomas para fijación del vidrio,
sistema  de drenaje de agua integrado en el interior del perfil y
anclaje mecánico de expansión para fijación al soporte, con lim-
pieza, separación,, transporte y entrega de residuos a gestor au-
torizado..
.

1 1,00 1,00
1 2,30 2,30
1 1,50 1,50
1 1,80 1,80 6,60 3.240,20

6,600 490,94 3.240,20

06.14 ml Pasamanos tubo acero inoxidable Aisi 316 de 30x2,5 mm
i/casquillos, pletinas y fijaciones acero inoxidable Aisi 316

Ml de suministro  y colocación de pasamanos formado por tubo
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de acero inoxidable calidad Aisi 316, tipo P01 del plano memoria
de carpintería,  dimensiones, secciones, espesores de perfiles y
colocación según detalles y planos del proyecto.  Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto y CTE.
DB SUA, DB-HS y NTE-FDB, incluso casquillos, pletinas y anclaje me-
cánico para fijación al soporte del mismo material, con limpieza,
separación,, transporte y entrega de residuos a gestor autoriza-
do..

1 11,90 11,90
1 12,00 12,00
1 10,30 10,30 34,20 4.852,30

34,200 141,88 4.852,30

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA...................................................... 37.130,07

CAPÍTULO 07 PINTURAS Y BARNICES

07.01 m² Revestimiento flexible e impermeable liso, para rehabilitación de
fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS

M2 de revestimiento flexible, elástico e impermeable, antifisuras y
fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Palflex de PALCANA-
RIAS o equivalente,   para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a viento húmedo, lluvia, rocío,
ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, incluso prepara-
ción del soporte eliminando y reponiendo las zonas no adheridas
del mismo, imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y
con un espesor aproximado de 1 mm.Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega
de residuos a gestor autorizado.

fachadas sala
polivalente

1 5,30 5,90 31,27

1 8,00 5,20 41,60
1 8,50 5,20 44,20
1 4,80 5,90 28,32

fachada principal 1 9,80 10,00 98,00
1 6,50 7,40 48,10
1 5,80 7,40 42,92

muro lat escalera 2 1 4,50 4,00 18,00
fachada trasera 1 9,50 5,50 52,25

1 6,50 5,50 35,75
6,00 5,50 33,00

fachads laterales 1 7,50 7,80 58,50
1 9,20 7,80 71,76 603,67 9.187,86

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:928 21 92 10 • Fax.:928.21 94 83



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

398

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EUROS

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

603,670 15,22 9.187,86

07.02 m² Pintura acrílica interior ecológica, Sensitiv
M2 de pintura  a base de dispersión acrílica, Sensitiv de Caparol
o equivalente, ecológica, sin conservantes, especialmente indi-
cada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo,
sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color a
elegir, incluso limpieza previa,  preparación del soporte e impri-
mación. Totalmente ejecutada la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso
limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

estancia 2 almacén 2 2,50 2,40 12,00
2 1,70 2,40 8,16

aseo adaptado 1 2,80 2,20 6,16
1 1,00 2,20 2,20

rack 2 1,50 2,20 6,60
1 2,20 2,20 4,84
1 1,50 2,20 3,30

Planta baja
sala polivalente 1 7,00 2,60 18,20

1 7,30 2,60 18,98
1 4,20 2,60 10,92
1 3,60 2,60 9,36

oficio 1 5,00 2,27 11,35
1 3,50 2,27 7,95
1 4,40 2,27 9,99
1 1,60 2,27 3,63

aseo 1 4,50 2,60 11,70
administración 2 5,90 2,20 25,96

2 4,30 2,20 18,92
sala reuniones 2 5,90 2,55 30,09

1 3,30 2,55 8,42
1 3,15 2,55 8,03

Planta alta
galería cubierta 1 6,50 2,85 18,53

1 4,20 2,85 11,97
1 4,50 2,39 10,76
1 3,30 2,39 7,89
1 1,70 2,62 4,45
1 2,00 2,62 5,24

conservación 2 4,60 2,92 26,86
2 5,40 2,92 31,54

planeamiento 2 6,10 2,92 35,62
2 4,50 2,92 26,28
1 6,10 3,61 22,02
1 6,10 2,35 14,34
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2 3,40 2,35 15,98 468,24 4.743,27

468,240 10,13 4.743,27

07.03 m² Barniz sintético brillante alta resistencia, Palwood marino,
carpintería de madera, interior/exterior

Barniz sintético brillante de alta resistencia, en carpintería de ma-
dera, interior o exterior, Palwood marino o equivalente, i/imprima-
ción, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Totalmente ejecuta-
da la unidad según documentación de proyecto e indicaciones
de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  en-
trega de residuos a gestor autorizado.

10,000 15,41 154,10

07.04 m² Barniz incoloro brillante, int. Durocin 2K WB, para suelos, s/madera
Barniz incoloro brillante, Durocin 2K WB de Cin o equivalente, apli-
cado a dos manos, a brocha o pistola, sobre madera, en interio-
res, incluso lijado y limpieza del soporte. Totalmente ejecutada la
unidad según documentación de proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega
de residuos a gestor autorizado.

1 20,88 20,88
1 28,52 28,52
1 17,06 17,06
1 24,93 24,93
3 1,00 3,00 94,39 1.998,24

94,390 21,17 1.998,24

07.05 m² Barniz incoloro brillante, interior/exterior Maritimo Classic brillante
s/madera

Barniz incoloro brillante, Maritimo Classic brillante de Cin o equi-
valente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre carpin-
tería de madera, en interiores o exteriores, incluso lijado y limpie-
za del soporte. Totalmente ejecutada la unidad según documen-
tación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, in-
cluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor auto-
rizado.

10,000 14,52 145,20

07.06 m² Lasur varios colores e incoloro, Lasur Super satinado al agua para
madera

 Lasur base agua, semimate, Lasur Super satinado al agua de Cin
o equivalente, aplicado a tres manos, a brocha, sobre carpinte-
ría de madera, en interiores o exteriores, varios colores e incoloro,
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protector contra rayos U.V., incluso lijado y limpieza del soporte.
Totalmente ejecutada la unidad según documentación de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza
, clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

10,000 14,80 148,00

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS Y BARNICES....................................... 16.376,67

CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR
08.01 DEMOLICIONES

08.01.01 m³ Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor
M³ de demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero
u hormigón, realizada con martillo compresor, incluso acopio de
material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

1 1,20 0,80 2,40 2,30 2,30 159,90

2,300 69,52 159,90

08.01.02 m² Demolición pavimentos de piedra hasta 4  cms de espesor con
compresor

M² de demolición de pavimentos de piedra de hasta 4cms de es-
pesor, con recuperación de pavimento y traslado a almacén
municipal, incluso limpieza , clasificación, transporte  y entrega
de residuos a gestor autorizado. Totalmente montada y termina-
da la unidad , según documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa,   incluso limpieza, clasificación, 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

Rellanos 1 2,50 2,00 5,00 5,00 84,60

5,000 16,92 84,60

TOTAL 08.01 DEMOLICIONES.......................................................................... 244,50

08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01 m³ Excav. manual en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno.
M³ de excavación manual en zapatas y pozos en cualquier tipo
de terreno.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , según
documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado.

hueco de ascensor 1 3,00 2,50 7,00 52,50
muros de contención 2 3,00 1,50 2,80 25,20

1 3,50 1,50 2,80 14,70 92,40 6.768,30
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92,400 73,25 6.768,30

08.02.02 m³ Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados
M³ de relleno de trasdós de muros de contención, de 55 cms de
espesor medio de relleno, con áridos seleccionados de piedra
basáltica de granulometría 20-70 mm , recebados con granulo-
metrías 20-40 y 5-10 mm , compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego.Totalmente ejecutada
la unidad según documentación de proyecto e indicaciones de
la Dirección Facultativa, incluso limpieza, clasificación y entrega
de residuos a gestor autorizado.

2 2,50 0,55 2,10 5,78
1 1,85 0,55 2,10 2,14 7,92 245,84

7,920 31,04 245,84

TOTAL 08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................... 7.014,14

08.03 CIMENTACIÓN ,  ESTRUCTURA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA

08.03.01 ml Micropilote en recalce 160 mm, 750 kN, tubo de 140x7mm
Ml de micropilote en recalce de cimentaciones, incluido su perfo-
ración, colocación de tubo de 140x7 mm de diámetro de acero
S275JR, inyección de lechada de cemento, para un diámetro de
160 mm y capacidad portante de 750 kN, incluso equipo mecáni-
co (sin transporte), completamente terminado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada y terminada la unidad , se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa,  incluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega
de residuos a gestor autorizado.

23 6,50 149,50 149,50 23.800,40

149,500 159,20 23.800,40

08.03.02 ud Desplazamiento equipo mecánico micropilote
Ud  de transporte y emplazamiento en obra, montaje, desmonta-
je y retirada de equipo mecánico para micropilotaje incluso des-
plazamiento de personal especializado.Totalmente ejecutada y
terminada la unidad , según documentación de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifica-
ción ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 2.315,09

1,000 2.315,09 2.315,09

08.03.03 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en losas de cimentación,
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HA-30/B/20/IIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

1 2,10 1,90 3,99 3,99 871,70

3,990 218,47 871,70

08.03.04 m³ Horm.armado vigas riostras (encepados) HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en vigas riostras de cimentación,
HA-30/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desenco-
frado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

encepados 2 1,90 0,40 0,45 0,68
2 2,50 0,40 0,45 0,90 1,58 644,17

1,580 407,70 644,17

08.03.05 m³ Horm.armado zapatas muros HA-30/B/20/IIa, B500S.
M³ de hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIa, ar-
mado con 70 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, enco-
frado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada
y terminada la unidad , según documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasifica-
ción ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

2 3,30 1,05 0,40 2,77
2 1,85 1,05 0,40 1,55 4,32 1.338,94

4,320 309,94 1.338,94

08.03.06 m³ Horm.armado muros HA-30/B/20/IIa, 130 kg/m3 acB500S, encof. 2
caras.

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desen-
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cofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

2 2,50 0,25 2,10 2,63
1 1,85 0,25 2,10 0,97 3,60 1.825,45

3,600 507,07 1.825,45

08.03.07 m³ Horm armado muro  (trasdosado de pilotes) e=11 cm,
HA-30/B/20/IIa, armado B500S.encof 1 cara

M³ de hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIb, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado a una cara (cuantía = 3.5 m²/m³), desen-
cofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Total-
mente ejecutada y terminada la unidad , según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

1 1,90 0,11 6,00 1,25
2 2,15 0,11 6,00 2,84 4,09 1.319,23

4,090 322,55 1.319,23

08.03.08 ml Tub. drenaje PVC flexible doble pared D 110 mm Adecua, i/excav.
y relleno

Ml de tubería de drenaje de PVC flexible, doble pared Adecua o
equivalente, de D 110 mm, enterrada en zanja, incluso p.p. de
pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de es-
pesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la
zanja. Totalmente instalada y probada la , según CTE, documen-
tación de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa, in-
cluso limpieza, clasificación y entrega de residuos a gestor autori-
zado,

1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
2 3,30 6,60 10,60 187,83

10,600 17,72 187,83

08.03.09 m² Protec y drenaje trasdós muro lámina  polietileno  alta densidad
PEHD PLATÓN BAROS M7 + geotextil 120 g/m².
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M² de protección y drenaje de trasdós de muro con lámina de
polietileno de alta densidad  PEHD con secciones prismáticas, Ba-
ros M-7 de ISOLA o equivalente, y geotextil de 120 g/m², fijada al
soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente ejecutada
y terminada la unidad , según  CTE, documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasi-
ficación ,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

muros 1 2,20 3,00 6,60
2 2,40 3,00 14,40

losa 1 2,70 2,40 6,48 27,48 756,80

27,480 27,54 756,80

08.03.10 ud Placa anclaje acero S 275 JR 250x250x20mm
Ud de placa de anclaje para cimentación realizada con chapa
de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 250x250x20 mm con
cuatro ganchos de acero  liso B 400 S de D=16 mm y 65 cm de
longitud total (40+25), soldadas, incluso taladro central de D=50
mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y ni-
velada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. Totalmente ejecutada la
unidad según CTE-SE , documentación de proyecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación , 
transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

4 4,00 4,00 173,44

4,000 43,36 173,44

08.03.11 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
Kg de acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso
corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos
de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.Total-
mente ejecutada y terminada  la unidad según documentación
de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso
limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

HEB-120 pilares 4 5,30 26,70 566,04
1 1,94 26,70 51,80

HEB-120 vigas 6 1,87 26,70 299,57
6 1,65 26,70 264,33
2 1,87 26,70 99,86
1 1,65 26,70 44,06
1 0,45 26,70 12,02
4 1,87 26,70 199,72 1.537,40 5.550,01
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1.537,400 3,61 5.550,01

08.03.12 kg Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.
Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colocado en
vigas, pilares y zunchos, con perfiles huecos conformados en frío
(rectangulares: CFRHS o circulares: CFCHS), incluso corte, solda-
dura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de impri-
mación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente eje-
cutada la unidad según  documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpieza, clasificación
,  transporte y entrega de residuos a gestor autorizado.

50.50.4 2 2,07 5,35 22,15
50.40.4 2 2,07 2,91 12,05 34,20 139,54

34,200 4,08 139,54

08.03.13 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 150x10 mm inc/rep corte
y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de acero
inoxidable Aisi 316 para formación de caja de ascensor con ce-
rramiento de vidrio laminar, constituida por platabandas de
150x10 mm de acero inoxidable, acabado lacado RAL8004 de
60 micras de espesor calidad Qualisteelcoat , con replanteo y
ejecución  de la pieza según planos,  corte y taladro con máqui-
na de rayos láser, uniones soldadas y atornilladas ,  incluso tornille-
ría de acero inoxidable Aisi 316 acabado lacado RAL8004 de 60
micras y sellado de uniones a base de silicona estructural. Total-
mente instalada y montada la unidad según documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa , incluso lim-
pieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor
autorizado.

7 1,89 12,00 158,76
1 0,65 12,00 7,80
1 0,32 12,00 3,84 170,40 2.465,69

170,400 14,47 2.465,69

08.03.14 kg Ac inox AISI 316  estruct asc, platabanda 170x10 mm inc/rep corte
y taladros con láser, p.p  torn ac inox. , acabado pulido.

Kg de suministro e instalación de estructura secundaria de acero
inoxidable Aisi 316 para formación de caja de ascensor con ce-
rramiento de vidrio laminar, constituida por platabandas de
170x10 mm de acero inoxidable Aisi 316, acabado lacado RAL
8004 y 60 micras de espesor, calidad Qualisteelcoat , con replan-
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teo y ejecución de la pieza según planos,  corte y taladro con
máquina de rayos láser, uniones soldadas y atornilladas ,  incluso
tornillería de acero inoxidable Aisi 316 y sellado de uniones a ba-
se de silicona estructural. Totalmente instalada y montada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa , incluso limpieza, clasificación ,  transporte y
entrega de residuos a gestor autorizado.

8 1,99 13,60 216,51 216,51 2.738,85

216,510 12,65 2.738,85

08.03.15 m³ Muro mampostería ordinaria con mortero una o dos cara vista
e=0,70-1,00 m

M³ de muro de  mampostería ordinaria ripiada a una o dos caras
vistas de piedra basáltica,  en fábrica de e=0,70-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso parte proporcional de medios auxilia-
res y herramientas,replanteo, preparación de la piedra, coloca-
ción y limpieza de la misma, con clasificación, transporte y entre-
ga de residuos a gestor autorizado.Totalmente ejecutada la uni-
dad según documentación de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativa. 

muros pasillo acceso 1 0,80 0,80 3,00 1,92
1 2,20 0,80 3,00 5,28
1 1,50 0,80 3,00 3,60
1 1,80 0,80 3,00 4,32 15,12 2.963,67

15,120 196,01 2.963,67

TOTAL 08.03 CIMENTACIÓN ,  ESTRUCTURA Y MUROS DE MAMPOSTERÍA.. 47.090,81

08.04 SOLERAS Y PAVIMENTOS

08.04.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
M² de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón
de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de ci-
mentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nive-
lación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente
ejecutada y terminada  la unidad según documentación de pro-
yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  incluso limpie-
za, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a gestor auto-
rizado.

zapatas 2 3,30 1,05 6,93
2 1,85 1,05 3,89

soleras 1 1,00 1,70 1,70
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1 2,50 1,50 3,75
1 1,90 1,50 2,85 19,12 259,84

19,120 13,59 259,84

08.04.02 m² Solera armada con fibras polipropileno, 30 cm piedra, 15 cm horm.
HM-20/B/20/I

M² de solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10
kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espe-
sor sobre terreno previamente compactado, terminado con sole-
ra de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, ar-
mada con fibra de polipropileno (0.6 kg/m³) Fiberflex de Würth o
equivalente, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra,
curado y formación de juntas de dilatación con perfil de PVC.To-
talmente ejecutada y terminada  la unidad según documenta-
ción de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,  in-
cluso limpieza, clasificación ,  transporte y entrega de residuos a
gestor autorizado.

soleras 1 1,00 1,70 1,70
1 2,50 1,50 3,75
1 1,90 1,50 2,85 8,30 281,04

8,300 33,86 281,04

08.04.03 m² Pavimento de piedra natural Arucas  de Corea (60x30x4 / 60x40x4)
cm, clase A3, acabado s/especificaciones DF

M² de pavimento de piedra natural de Arucas de Corea o equi-
valente, (60x30x4 / 60x40x4) cm, clase A3, acabado según espe-
cificaciones de la Dirección Facultativa, recibido con mortero de
cemento cola  C 2TE S1 Pegoland, sobre soporte preparado (no
incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible . Total-
mente  terminada la unidad , según  CTE, documentación de
proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa,   incluso lim-
pieza, clasificación,  transporte y entrega de residuos a gestor au-
torizado.

pasillo acceso 1 1,00 1,70 1,70
1 2,50 1,50 3,75
1 1,90 1,50 2,85 8,30 787,17

8,300 94,84 787,17

TOTAL 08.04 SOLERAS Y PAVIMENTOS .......................................................... 1.328,05

08.05 CERRAMIENTOS

08.05.01 m² Cerramiento  fach  caja  ascensor vidrio  laminar Glassolutions
Vision-Lite, 10+10 mm, cantos pulidos inc transp y montaje.

M² de cerramiento de fachada de caja de ascensor con vidrio
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laminar de seguridad  Glassolutions Vision-Lite de Saint Gobain o
equivalente, de 10+10 mm de espesor, recibido a subestructura
metálica de acero inoxidable Aisi 316, sellado de juntas con silico-
na estructural de dos componentes con junquillos L20.20.5 mm,
(no incluidos), fijados con tornillos  M4x30 calidad A4 , toda la tor-
nillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 .Totalmente eje-
cutada la unidad según documentación de proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y de
elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos a ges-
tor autorizado.

4 2,00 5,15 41,20
descuento huecos -2 0,90 2,00 -3,60 37,60 14.497,06

37,600 385,56 14.497,06

08.05.02 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado lacado
Ral 8004 de 60 micras de espesor, calidad Qualicoat

Ml de suministro y colocación de junquillo visto exterior formado
por perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316, acabado la-
cado Ral 8004, de 60 micras de espesor de lacado, con certifica-
do de calidad Qualicoat,  fijados con tornillos  M4x30 , toda la tor-
nillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 acabado laca-
do, en cerramiento acristalado de caja de ascensor .Totalmente
ejecutada la unidad según documentación de proyecto e indi-
caciones de la Dirección Facultativa, incluso medios auxiliares y
de elevación,   limpieza , clasificación y  entrega de residuos a
gestor autorizado.

20 2,10 42,00 42,00 632,94

42,000 15,07 632,94

08.05.03 m Junquillo perfil L20.20.5 acero inoxidable Aisi 316 acabado pulido
Ml de suministro y colocación de junquillo interior formado por
perfil L20.20.5 mm de acero inoxidable Aisi 316, acabado pulido, 
fijados con tornillos  M4x30 , toda la tornillería  de acero inoxida-
ble calidad A4/Aisi 316 acabado pulido, en cerramiento acrista-
lado de caja de ascensor .Totalmente ejecutada la unidad se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa, incluso medios auxiliares y de elevación,   limpieza ,
clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.
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20 2,10 42,00 42,00 523,32

42,000 12,46 523,32

08.05.04 m² Cubierta de caja de ascensor placa   HPL Trespa Meteón Rusted
Brown ,13 mm espesor, coleccion Naturals Decors.

M² de cerramiento de cubierta de caja de ascensor con placas
laminadas de alta presión (HPL) Trespa  Meteón colección Natu-
rals Decors, modelo Rusted Brown , de 13 mm de espesor con do-
ble cara decorativa, mecanizadas y fijadas a la subestructura de
cubrición constituida por perfiles cuadrados de acero inoxidable
y dimensiones variables, con tornillería  compuesta por pasador
de cuello cuadrado M6x60 , con tuerca y arandela calidad A4 ,
con junta de neopreno para fijación de los paneles de cubrición,
toda la tornillería  de acero inoxidable calidad A4/Aisi 316 .Total-
mente ejecutada la unidad según documentación de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso medios auxilia-
res, limpieza , clasificación y  entrega de residuos a gestor autori-
zado.

1 2,80 2,35 6,58 6,58 1.847,60

6,580 280,79 1.847,60

08.05.05 ud Adecuación de hueco de paso hasta ascensor
Ud de adecuación de hueco de paso hasta ascensor de 1'07 m
de ancho medio por por 2'05 m de altura y 0'82 m de profundi-
dad, consistente en formación de jambas con esquinas exterio-
res ramatadas con mampostería de piedra, dinteles y umbral,  re-
vestimiento de jambas,  pavimento y techo con  piedra  natural
de Arucas de Corea de 4 cm de espesor en piezas de 30 cm de
ancho y largo libre; en paramentos verticales y techo recibidas
con anclaje mecánico oculto de acero inoxidable, con cantos
vistos redondeados, dinteles necesarios con perfilería de acero S
275 JR laminado caliente, según detalles de la dirección faculta-
tiva, encuentro con caja de ascensor panelado en acero inoxi-
dable acabado pulido (altura del hueco por desarrollo de 0'32
m). Puerta de acceso de una hoja pivotante, de 0'96x2'00 m reali-
zada con doble panel fenólico de 13 mm de espesor canteada
con perfil macizo de 25x25 mm y pletinas de 20x3 mm  de acero
inoxidable AISI 316, uniones mediante soldadura, tirador según di-
seño y mecanismo de colgar mediante eje vertical de acero ino-
xidable con rodamientos y de seguridad por medio de dos pasa-
dores asegurados con candados de primera calidad. Totalmen-
te ejecutada la unidad según documentación de proyecto e in-
dicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza , clasifica-
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ción y  entrega de residuos a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 4.298,21

1,000 4.298,21 4.298,21

08.05.06 ud Marquesina para cubrición de puerta de desembarco Trespa
Meteón mod Rusted Brown ,colección Naturals Decors.

Ud de marquesina para cubrición de puerta de desenmbarco
de ascensor en planta baja realizada con placas laminadas de
alta presión (HPL) Trespa Meteón,  colección Naturals Decors ,
modelo Rusted Brown,o equivalente, de 13 mm de espesor de
forma trapezoidal de 2'75 m² de superficie, soportes realizados
con perfiles macizos de acero inoxidable AISI316 de 30x30 mm
de 127'50 cm, mecanizados 22'50 cm de un extremo a sección
circular de 20 mm de diámetro y creación de rosca, doble tuer-
cas y arandelas de ala ancha de M20 de acero inoxidable cali-
dad A4, perforaciones en los perfiles de 7 mm de diámetro para
recibir panel con tornillería compuesta por pasador, tuerca y
arandela de ala ancha de M6 de acero inoxidable de calidad
A4. Perfiles "L" de apoyo de tablero en muro (3 unidades) de 60
mm y 120 mm de largo, recibidos con varilla de anclaje inoxida-
ble de 8 mm HIT-Z-R de HIlti o equivalente y anclaje químico multi-
material (2 anclajes/pieza). Totalmente ejecutada la unidad se-
gún documentación de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa, incluso limpieza , clasificación y  entrega de residuos
a gestor autorizado.

1 1,00 1,00 1.064,66

1,000 1.064,66 1.064,66

08.05.07 m Jambeado de huecos chapa plegada acero inoxidable Aisi 316 ,
desarrollo 220 mm , 2 mm espesor acabado pulido

Ml de jambeado de huecos (puertas) de ascensor, incluso quicia-
leras con chapa de acero inoxidable Aisi 316 , de 220 mm de de-
sarrollo y 2 mm de espesor, acabado pulido, atornilladas al sopor-
te con tornillos de acero inoxidable con cabeza avellanada. To-
talmente ejecutada la unidad según documentación de proyec-
to e indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso limpieza ,
clasificación y  entrega de residuos a gestor autorizado.

jambas 4 2,10 8,40
2 0,90 1,80

quicialera 2 0,90 1,80 12,00 224,88
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12,000 18,74 224,88

TOTAL 08.05 CERRAMIENTOS ......................................................................... 23.088,67

08.06 ASCENSOR

08.06.01 ud Ascensor eléctrico 8 personas, 630 Kg, 2 paradas, doble embarque,
Thyssen Core_E acristalado medidas interiores1100x1400x2100mm

Ud de suministro e instalación de ascensor eléctrico Thyssen mo-
delo Core_E acristalado, sin cuarto de máquinas, o equivalente ,
para 8 personas, 630 kg, velocidad 1m/seg, 2 paradas, recorrido
6 metros, doble embarque a 180 º, con máquina  sin reductor de
imanes permanentes , sistema de tracción eléctrico de  Frecuen-
cia Variable , cabina de: 1100 mm de ancho por 1400 mm de
fondo y 2100 mm de altura, 2 paradas y 2 accesos frontal y trase-
ro,   puertas automáticas acristaladas de 900 mm de ancho libre
y 2000 mm de alto de paso libre,  homologadas parallamas E-120
con célula fotoeléctrica, cabina Core Liso, acabado con pane-
les verticales de vidrio , pasamanos de acero inoxidable y espejo
frente a botonera, suelo preparado para mármol, silestone,  a
elegir, techo de acero inoxidable con led y apagado automáti-
co, señalización de cabina con columna completa  de acero
inoxidable, indicador led para información sobre posición y direc-
ción, sobrecarga y alarma enviada, además de realizar las fun-
ciones de comunicación bidireccional, puertas de ascensor de
vidrio, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 900
mm x 2000mm,  detector por cortina luminosa,maniobra automá-
tica simple  con registro de llamadas, dispositivos incluidos DCB
botón de cierre de puerta,ACCB botón de llamada audible en
panel de mando y llamador audible en piso según normas
EN81:70AHCB y  EN81-70-SDO. Cuadro de maniobra ubicado en
lugar fuera de standard a 10 metros.Tipo de maniobra: selectiva
en bajada. Totalmente acabado e instalado con realización de
expediente técnico pruebas y ajustes según Directiva de Ascen-
sores 2014/33/UE y tramitación ante La Consejería de Industria pa-
ra la autorización de puesta en marcha.

1 1,00 1,00 60.472,87

1,000 60.472,87 60.472,87

TOTAL 08.06 ASCENSOR ................................................................................. 60.472,87

08.07 ENSAYOS

08.07.01 ud Ensayo de soldaduras en estructura metálica
Ud de inspección visual y realización de ensayo no destructivo
de soldaduras, en estructura metálica soporte de ascensor, por
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aplicación de líquidos penetrantes, realizado por laboratorio ho-
mologado en la Comunidad Autónoma  y realización de informe
y certificación de calidad. Totalmente ejecutada la unidad se-
gún CTE-SE. 

1 1,00 1,00 472,80

1,000 472,80 472,80

08.07.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado
Ud de ensayo de tracción y características geométricas de ba-
rras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y
UNE 36065.

1 1,00 1,00 60,74

1,000 60,74 60,74

08.07.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado
Ud de ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de ace-
ro corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.

1 1,00 1,00 15,79

1,000 15,79 15,79

08.07.04 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6
probetas

Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabrica-
ción en obra, transporte y rotura de una serie de 6 probetas de
hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determina-
ción de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN
12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

1 1,00 1,00 109,35

1,000 109,35 109,35

TOTAL 08.07 ENSAYOS.................................................................................... 658,68

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR ...........................139.897,72

CAPÍTULO 09 ENSAYOS

09.01 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de
fontanería

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de
fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 vi-
viendas.
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1 1,00 1,00 103,26

1,000 103,26 103,26

09.02 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería
Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de
fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los
sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la co-
rrecta evacuación y ausencia de embalsamientos.

1 1,00 1,00 83,83

1,000 83,83 83,83

09.03 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de
prueba hidráulica (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

1 1,00 1,00 103,26

1,000 103,26 103,26

09.04 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 medicio-
nes.

1 1,00 1,00 76,51

1,000 76,51 76,51

09.05 ud Comprobación de cuadros de corte y protección
Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 dife-
renciales y 8 PIA por cuadro).

1 1,00 1,00 30,09

1,000 30,09 30,09

09.06 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo
Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo,
hasta 10 mecanismos por ud de ensayo.

1 1,00 1,00 19,89

1,000 19,89 19,89

09.07 ud Ensayo de comprobación de anclajes en barandillas de vidrio
Ensayo de comprobación de cumplimiento de normativa de los
anclajes de las barandillas.

3 3,00 3,00 1.426,59
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3,000 475,53 1.426,59

TOTAL CAPÍTULO 09 ENSAYOS............................................................ 1.843,43

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Casco seguridad SH 6, Würth
Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

6 6,00 6,00 132,30

6,000 22,05 132,30

10.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homolo-
gada CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 13,32

4,000 3,33 13,32

10.03 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, ho-
mologada CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 43,12

4,000 10,78 43,12

10.04 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 25,44

2,000 12,72 25,44

10.05 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 79,74

1,000 79,74 79,74

10.06 ud Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.(amor-
tizado en tres obras).

4 4,00 4,00 125,12

4,000 31,28 125,12
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10.07 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 23,56

4,000 5,89 23,56

10.08 ud Mascarilla autofiltrante FFP2 homologada protección Covid 19
Ud de suministro de  mascarilla de protección autofiltrante ,sin
válvula de exhalación, clasificada FFP2 que cumpla UNE
-EN-149:2001+A1:o sus equivalentes N95 (NIOSH-42 CFR84) o KN95
(GB2626-2006), homologada para protección frente a contagio
por Covid 19.

60 60,00 60,00 278,40

60,000 4,64 278,40

10.09 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vi-
gente.

2 2,00 2,00 57,06

2,000 28,53 57,06

10.10 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa
vigente.

4 4,00 4,00 150,28

4,000 37,57 150,28

10.11 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm
Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologa-
do CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 17,34

2,000 8,67 17,34

10.12 ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm
Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologa-
do CE, s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 22,86

2,000 11,43 22,86
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10.13 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

6 6,00 6,00 10,62

6,000 1,77 10,62

10.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

6 6,00 6,00 15,72

6,000 2,62 15,72

10.15 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 9,44

2,000 4,72 9,44

10.16 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte
Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigen-
te.

4 4,00 4,00 9,76

4,000 2,44 9,76

10.17 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos
Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 4,78

2,000 2,39 4,78

10.18 ud Guantes de látex, negro, p/albañilería
Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

6 6,00 6,00 14,34

6,000 2,39 14,34

10.19 ud Guantes de nitrilo protección Covid 19
Ud suministro de par de guantes de nitrilo según UNE-EN-ISO
374.5:2016, obligatorios protección Covid 19.
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300 300,00 300,00 210,00

300,000 0,70 210,00

10.20 ud Rodillera acolchada poliester
Ud par de rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con es-
tructura de poliester antirotura, alta protección y absorción de
golpes, con parte central antideslizante y doble cierre elástico re-
gulable.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 7,16

2,000 3,58 7,16

10.21 ud Muñequera con cierre velcro
Ud de muñequera cierre de velcro, marcado CE.(amortizado en
tres obras).

4 4,00 4,00 12,28

4,000 3,07 12,28

10.22 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica
Ud par de botas lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas
incorporada,  homologada CE s/normativa vigente.(amortizado
en tres obras).

4 4,00 4,00 119,72

4,000 29,93 119,72

10.23 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja
Ud par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 27,56

4,000 6,89 27,56

10.24 ud Par de botas de seguridad aislante eléctrico 5000 V
Ud par de botas de seguridad aislante eléctrico con marcado
CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V, suela de elas-
tómero dieléctrico con costura especial de unión entre la parte
superior de la bota y la suela.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 34,48

2,000 17,24 34,48
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10.25 ud Cinturón portaherramientas
Ud cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.(amortiza-
do en tres obras).

2 2,00 2,00 61,86

2,000 30,93 61,86

10.26 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero
Ud cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vi-
gente.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 23,18

1,000 23,18 23,18

10.27 ud Cinturón antilumbago, con velcro
Ud cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normati-
va vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 68,64

4,000 17,16 68,64

10.28 ud Cinturón antilumbago, con hombreras
Ud cinturón antilumbago, con hombreras, homologado CE, s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

2 2,00 2,00 67,46

2,000 33,73 67,46

10.29 ud Mono algodón azulina, doble cremallera
Ud mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico
CE.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 76,08

4,000 19,02 76,08

10.30 ud Mono desechable poliamida con capucha puño elástico
Ud de mono desechable poliamida con  cremallera, capucha y
puño elástico , marcado CE.

6 6,00 6,00 48,18

6,000 8,03 48,18

10.31 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Ud traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE,
s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).
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5 5,00 5,00 37,55

5,000 7,51 37,55

10.32 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Ud delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa
vigente.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 13,18

1,000 13,18 13,18

10.33 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Ud delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vi-
gente.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 25,52

1,000 25,52 25,52

10.34 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción
Ud cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/nor-
mativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 279,44

4,000 69,86 279,44

10.35 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Ud arnés completo con cuerda regulable y mosquetones, homo-
logado CE s/normativa vigente.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 143,04

4,000 35,76 143,04

10.36 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth
Ud anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosque-
tón, Würth o equivalente, especial para trabajos en andamios,
con marcado CE.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 886,16

4,000 221,54 886,16

10.37 ml Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü
Ml de red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o
equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuer-
da de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización
= 30%), colocada con pescante metálico tipo horca, anclaje de
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red a forjado, incluso colocación y desmontado.(amortizado en
tres obras).

6,00 6,00 6,00 220,14

6,000 36,69 220,14

10.38 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth
Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o
equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuer-
da de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización
= 30 %), incluso colocación y desmontado.

accesos ascensor 1 2,00 2,00 4,00
1 2,50 2,00 5,00 9,00 45,27

9,000 5,03 45,27

10.39 m² Red de seguridad  horizontal para protección montaje de estruc.
metal.

M2 de red de seguridad horizontalpara protección anticaídas en
montaje de estructura metálica, de malla de poliamida # 75
mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12
mm, (amortización = 33 %), incluso colocación y desmontado
(amortizable en tres obras).

2 2,50 2,50 12,50 12,50 73,25

12,500 5,86 73,25

10.40 ml Valla cerram obras malla polivinilo h=2 m soportes ac galv
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de
h=2 m, realizado con  malla de fibras de polivinilo y  postes de tu-
bo de ø=40 mm , con soportes prefabricados de  hormigón,  uni-
dos a la malla con bridas alambres y tensores galvanizados sobre
soportes prefabricados de  hormigón fijados al terreno con redon-
dos corrugados,  incluso accesorios de fijación. Totalmente ejecu-
tada la unidad según documentación de proyecto ( montaje y
desmontaje) .

fachadas 1 12,00 12,00 12,00 96,72

12,000 8,06 96,72

10.41 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Ud de valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de lar-
go y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y
posterior retirada.(amortizado en tres obras).
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6 6,00 6,00 41,04

6,000 6,84 41,04

10.42 ml Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo
sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm,
(amortización = 33 %), incluso colocación y anclaje.

rampas y coronacion
de muros

1 30,00 30,00 30,00 222,00

30,000 7,40 222,00

10.43 ml Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera
Ml de marquesina de protección realizada con soportes de tubo
metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con
tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y des-
montaje.(amortizado en tres obras).

montaje ascensor 1 3,00 3,00 3,00 202,05

3,000 67,35 202,05

10.44 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Ud señal de cartel  informativo de obras,botiquin,extintor etc de
PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-
ción y desmontaje.

4 4,00 4,00 50,60

4,000 12,65 50,60

10.45 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Ud cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

6 6,00 6,00 21,72

6,000 3,62 21,72

10.46 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico
Ud cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de
altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de
pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

4 4,00 4,00 218,24

4,000 54,56 218,24

10.47 ud Cartel informativo PROTOCOLO COVID
Ud de cartel informativo homologado  PROTOCOLO COVID 19,
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material PVC o equivalente, fácilmente desinfectable y lavable,
instalado en obra.

4 4,00 4,00 52,52

4,000 13,13 52,52

10.48 ml Cinta de balizamiento bicolor
Ml cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

1 50,00 50,00 50,00 39,00

50,000 0,78 39,00

10.49 ml Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Ml cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso so-
porte metálico, (amortización = 100 %), colocación y desmontaje.

1 20,00 20,00 20,00 342,40

20,000 17,12 342,40

10.50 ud Cono de señalización reflectante
Ud de cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, inclu-
so colocación y posterior retirada.(amortizado en tres obras).

4 4,00 4,00 53,64

4,000 13,41 53,64

10.51 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico
Ud de lámpara para señalización de obras con soporte metálico
y pilas, i/colocación y desmontaje.(amortizado en tres obras).

3 3,00 3,00 100,08

3,000 33,36 100,08

10.52 ud Chaleco reflectante
Ud chaleco reflectante CE s/normativa vigente.(amortizado en
tres obras).

6 6,00 6,00 44,04

6,000 7,34 44,04

10.53 ud Baño químico instalado en obra
Ud de baño químico instalado durante el plazo de duración de
la obra ( amortización en 10 instalaciones).
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1 1,00 1,00 309,00

1,000 309,00 309,00

10.54 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Ud taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, pa-
ra 4 obreros, instalada.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 222,06

1,000 222,06 222,06

10.55 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Ud taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm,
para 4 obreros, instalada.(amortizado en tres obras).

1 1,00 1,00 195,06

1,000 195,06 195,06

10.56 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario y
termómetro dig.a distancia

Ud de botiquín metálico tipo maletín con contenido sanitario y
termómetro digital de medición a distancia homologado.

1 1,00 1,00 159,48

1,000 159,48 159,48

10.57 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B
Ud de extintor portátil de polvo químico polivalente contra fue-
gos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con so-
porte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, in-
cluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

2 2,00 2,00 131,04

2,000 65,52 131,04

10.58 l Hidrogel con dosificador
Litro de suministro de hidrogel con dosificador para prevención
de contagios por Covid 19.

6 6,00 6,00 129,78

6,000 21,63 129,78

10.59 l Desinfectante lejía de concentración 40-50 gr/l diluida 1:49 partes
Litro de suministro de desinfectante constituido por solución de le-
jía con concentración de 40-50 gr/litro , en agua a 1:49 partes,
para desinfección de herramientas, medios auxiliares, etc.
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400 400,00 400,00 84,00

400,000 0,21 84,00

10.60 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un
peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.

15 15,00 15,00 470,85

15,000 31,39 470,85

10.61 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal
Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de
personal.

1 18,00 18,00 18,00 277,38

18,000 15,41 277,38

10.62 ud Reconocimiento médico obligatorio para el personal
Ud de reconocimiento médico anual obligatorio para el perso-
nal de obra (específico para cada puesto de trabajo).

5 5,00 5,00 300,00

5,000 60,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................... 7.276,05

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 Separación de residuos en obra
Tn de separación manual de residuos en obra por fracciones se-

gún normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de se-

paración y mantenimiento de las instalaciones de separación de

la obra.

8,93 8,93 8,93 206,37

8,930 23,11 206,37

11.02 Alquiler de contenedor de residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento
en obra de residuos de construcción y demolición (por tonela-
da). Sin incluir transporte ni gestión

9,25 9,25 9,25 31,54
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9,250 3,41 31,54

11.03 Transporte de residuos no peligrosos
Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de ges-
tión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión
de 15 toneladas. 

171,24 171,24 171,24 597,63

171,240 3,49 597,63

11.04 Transporte de residuos peligrosos
Carga y transporte de residuos peligrosos de construcción y de-

molición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor auto-

rizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los resi-

duos.

0,09 0,09 0,09 4,20

0,090 46,68 4,20

11.05 Coste de entrega de residuos de tierras a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de tierras y piedras sin sustancias
peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) y operación enumerada D5 publicados
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

160 160,00 160,00 569,60

160,000 3,56 569,60

11.06 Coste de entrega de residuos de hormigón a gestor autorizado,
valoración externa

Coste de entrega por tonelada de residuos de hormigón limpios
(tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) y operación enumerada R5 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
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6,47 6,47 6,47 43,67

6,470 6,75 43,67

11.07 Coste de entrega de residuos mezclado con material no peligroso
a gestor autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos mezclados de cons-
trucción y demolición distintos de los especificados en los códi-
gos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que contengan restos de hormi-
gón armado, yeso o similar (sin restos de papel, cartón, madera,
plástico...), (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

10 10,00 10,00 127,30

10,000 12,73 127,30

11.08 Coste de entrega de residuos de yeso y derivados a gestor
autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de yesos, lim-
pios (tasa vertido), con código 170802 según la Lista Europea de
Residuos (LER) y operación enumerada D5 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

2,26 2,26 2,26 13,88

2,260 6,14 13,88

11.09 Coste de entrega de residuos de madera a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de madera,
para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido),
con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) y
operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,6 0,60 0,60 0,61

0,600 1,01 0,61
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11.10 Coste de entrega de residuos de vidrio a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de vidrio, pa-
ra su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido), con
código 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) y opera-
ción enumerada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011

0,7 0,70 0,70 8,91

0,700 12,73 8,91

11.11 Coste de entrega de residuos de plástico a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de plástico,
para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido),
con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) y
operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

0,2 0,20 0,20 0,41

0,200 2,04 0,41

11.12 Coste de entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de papel y
cartón, para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa ver-
tido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos
(LER) y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

0,55 0,55 0,55 0,94

0,550 1,71 0,94

11.13 Coste de entrega de residuos cables a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de cables,
para su recuperación, reutilización, o reciclado  (tasa vertido),
con código 170411 según la Lista Europea de Residuos (LER) y
operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011
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0,03 0,03 0,03 0,05

0,030 1,60 0,05

11.14 Coste de entrega de residuos trapos y ropas a gestor autorizado
Coste de entrega por tonelada de residuos a partir de trapos y
ropas, para su recuperación, reutilización, o reciclado (tasa verti-
do), con código 150203 según la Lista Europea de Residuos (LER)
y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011

70 70,00 70,00 30,80

70,000 0,44 30,80

11.15 Coste de entrega de residuos aceros y otros metales a gestor
autorizado

Coste de entrega por tonelada de residuos a acero y otros meta-
les, para su recuperación, reutilización, o reciclado (tasa vertido),
con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) y
operación enumerada R4 publicados por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011

0,32 0,32 0,32 0,32

0,320 0,99 0,32

11.16 Coste de entrega de residuos de pintura a gestor a autorizado
Coste de entrega por kilogramo de residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligro-
sas, para su recuperación, reutilización, o reciclado (tasa verti-
do), con código 080111 según la Lista Europea de Residuos (LER)
y operación enumerada R13 publicados por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

60 60,00 60,00 23,40

60,000 0,39 23,40

11.17 Coste de entrega de residuos envases peligrosos a gestor
autorizado
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Coste de entrega por kilogramo de residuos de envases plásticos
y metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas para su recuperación, reutilización, o re-
ciclado, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea
de Residuos (LER) y operación enumerada R4 publicados por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

8,28 8,28 8,28 2,98

8,280 0,36 2,98

11.18 Coste de entrega de residuos aerosoles a gestor autorizado
Coste de entrega por kilogramo del residuo aerosoles para su re-

cuperación, reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con código

160504 según la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enu-

merada R13 publicados por Orden MAM/304/2002, a gestor de

residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para

operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

3,6 3,60 3,60 3,49

3,600 0,97 3,49

11.19 Coste de entrega de residuos pilas a gestor autorizado
Coste de entrega por kilogramo del residuo de pilas para su recu-

peración, reutilización, o reciclado, (tasa vertido), con código

160603 según la Lista Europea de Residuos (LER) y operación enu-

merada R13 publicadas por Orden MAM/304/2002, a gestor de

residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para

operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

20 20,00 20,00 18,40

20,000 0,92 18,40

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................... 1.684,50

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.......................................................... 378.729,55
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE

SERVICIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y VIVIENDA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

431

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA

C01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ................................................................................................ 3.519,79 0,93

C02 ALBAÑILERIA .................................................................................................................................... 40.487,95 10,69

C03 INGENIERIAS .................................................................................................................................... 117.463,08 31,02

C04 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................................. 1.845,95 0,49

C05 ALICATADOS, PAVIMENTOS, CUBRICIÓN Y ACABADOS .......................................................... 11.204,34 2,96

C06 CARPINTERÍA ................................................................................................................................... 37.130,07 9,80

C07 PINTURAS Y BARNICES.................................................................................................................... 16.376,67 4,32

C08 INSTALACIÓN DE ASCENSOR........................................................................................................ 139.897,72 36,94

C09 ENSAYOS.......................................................................................................................................... 1.843,43 0,49

C10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................... 7.276,05 1,92

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................... 1.684,50 0,44

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 378.729,55

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13,00  % GASTOS GENERALES...................................................................................................... 49.234,84

6,00  % BENEFICIO INDUSTRIAL.................................................................................................. 22.723,77

SUMA DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.......................................... 71.958,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ......................................................... 450.688,16

7% I.G.I.C ......................................................................................................................................... 31.548,17

TOTAL PRESUPUESTO .................................................................................................. 482.236,33

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital.

Fdo. dg. Victorio García Martín

El arquitecto técnico

Fdo. dg. Rafael Ruiz Caballero

El arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

1.2.1.1. PROMOTOR 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

1.3.3. PRECIOS 

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES 

2.1. DEMOLICIONES 

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

2.3. CIMENTACIÓN 

2.4. ESTRUCTURA 

2.5. CERRAMIENTOS 

2.6. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

2.7. CARPINTERÍA EXTERIOR 

2.8. CARPINTERÍA INTERIOR 

2.9. INSTALACIONES 

2.9.1. FONTANERÍA 

2.9.2. SANEAMIENTO 

2.9.3. ELECTRICIDAD 

2.9.4. ILUMINACIÓN 
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2.9.5. PROTECCIÓN contra INCENDIOS 

2.9.6. ASCENSORES 

2.10. AISLAMIENTOS 

2.11. IMPERMEABILIZACIÓN 

2.12. CUBIERTAS 

2.13. REVESTIMIENTOS 

2.13.1. PARAMENTOS 

2.13.2. SUELOS 
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción 

del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman 

el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 

instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 

cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 

técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el 

mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 

especialmente a la de obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 

adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 

Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 

Técnica de España. 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

1.2.1.1. PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista 
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a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 

autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 

consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 

en proyecto si fuera necesario. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 

reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el 

certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por 

la normativa. 

Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras 

de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever 

su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

han sido debidamente gestionados según legislación. 

En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la 

obra. 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
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medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 

sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a 

las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos 

de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 

plazos establecidos en el contrato. 

Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de 

la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 

recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 

Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de 

los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 

Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y 

salud. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje 

de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
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dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra. 

Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 

consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 

prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la 

causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por 

escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 

originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 

vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 

perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 

tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 

desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 

adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 

empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 

fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de 

su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de 
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la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la 

declaración de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra 

en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 

cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones 

y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 

Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

Contratista. 

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 

mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 

auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación 

del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 

contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por 

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 

Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una 

copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el 

libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de 

trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista 

u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades 

de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 

previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso 

el contratista las actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 

que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
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Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 

aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

RELACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 

dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 

en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 

indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 

contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de 

recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 

económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 

propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 

desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 

vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 

con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra 

y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 

terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 

dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 

Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 
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mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, 

sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con 

lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 

menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 

Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 

partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el 

importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como 

su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 

sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas 

en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 

técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 

exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá 

el autor de este proyecto parcial. 

DIRECTOR DE LA OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 

las características geotécnicas del terreno. 

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
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Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 

de ensayos y pruebas precisas. 

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 

obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello 

estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 

pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 

procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
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La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 

proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 

establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 

documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra 

para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para 

conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

1.2.3. REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 

niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 

comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 

Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 

para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 

proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 

dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 

conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 

Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 

Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en 

comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 

características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
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necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos 

contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren 

oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 

facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 

realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 

anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

1.2.4. LIBRO DE ÓRDENES 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 

Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 

personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 

Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 

con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 

del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 

firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes 

que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 
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material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor 

para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 

firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 

motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 

fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 

producida según lo previsto en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la 

Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 

excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación 

de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 

especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 

pliego de condiciones. 

1.3.1. FIANZAS Y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 

por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas 

las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización 
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de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 

ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 

natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 

contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido 

en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

1.3.3. PRECIOS 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades 

o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 

Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la 

realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados 

por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de 

obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 

Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en 

los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a 

abonar al contratista. 

PROYECTOS ADJUDICADOS POR SUBASTA O CONCURSO 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que 

hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el 

porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará 

el precio correspondiente a la baja de subasta o remate 

REVISIÓN DE PRECIOS 
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No se admitirán revisiones de los precios contratados. 

1.3.4. MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 

ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 

correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que 

se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 

antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 

aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 

necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 

(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de 

cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 

previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 

contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la 

Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 

convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que 

se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación 

firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 

Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable 

en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, 

la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 

Contratista con la resolución. 

UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada 

por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que 

justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas 
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trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, 

facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de 

licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 

Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 

someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la 

misma contratadas por administración. 

ABONO DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta 

del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra 

contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

1.3.5. CERTIFICACIÓN Y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación 

final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a 

la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los 

precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonarán en la parte en que se 

encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 

deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 

considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a 

buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones 

y variaciones derivadas de la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los 

plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos 

expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
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los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 

límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero 

que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 

pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en 

las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en 

el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se regirán por lo dispuesto en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones 

de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sus normas de desarrollo de carácter estatal o 

autonómico. 

Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se 

remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto 

relacionado. 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 

solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 

necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. 

todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 

detallan: 
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Muerte o incapacidad del Contratista. 

La quiebra del Contratista. 

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 

No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior 

a dos meses. 

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL DEL SECTOR (O AQUELLAS QUE LAS SUSTITUYAN)      

Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 

Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. 

NOTA 

En los apartados siguientes la norma básica de referencia Real Decreto 1247/2008 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y el Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero 

Estructural EAE han sido sustituidas por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se 

aprueba el Código Estructural, por lo tanto, las referencias que se hacen a la Instrucción EHE-

08 y a la Instrucción de Acero Estructural quedan sustituidas por las correspondientes en el 
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Código Estructural.  

ESTRUCTURALES 

Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

MATERIALES 

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones. 

Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE. 

DIVISIONES Y TRASDOSADOS DE CARTÓN YESO 

CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CTE. DB-HR. Protección al ruido 

UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 

estructura metálica. 

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

Norma Básica de Edificación de Protección contra Incendios en los Edificios (NBE - CPI) 

vigente. 

Normas Tecnológicas españolas sobre particiones. 

Banco de Ensayos de cada fabricante. 

Pliego de Condiciones de los Productos y Sistemas de cada fabricante. 

Pliegos de recomendaciones de Montaje de cada fabricante. 

UNE-EN-ISO 9001:2000 y el producto lleva marcado CE según Directiva 89/106/CEE 

INSTALACIONES       

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
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Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 

manutención. 

Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 

Ascensores. 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Boletín Oficial del Estado 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de 

Industria. 

Boletín Oficial del Estado 170; 18.07.77 Corrección de errores. 

Boletín Oficial del Estado 63; 14.03.81 Modificación artículo 65 

Boletín Oficial del Estado 282; 25.11.81 Modificación capítulo 1º. Título 2º 

Boletín Oficial del Estado 50; 29.04.99 Modificación artículo 96 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los 

artículos 10 a 15, 19 y 23) 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. Boletín 

Oficial del Estado de 11 de diciembre de 1985 

Orden del 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía por la que se 

aprueba la Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos. Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre de 1987. Corrección de errores 

de 12 de mayo de 1988 

Modificada por la ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo por la que se aprueba la Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos. Boletín Oficial del Estado de 17 de septiembre de 1991. Corrección de 

errores de 12 de octubre de 1991 

Resolución del 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueban las Prescripciones 

técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. Boletín Oficial del Estado de 15 de mayo de 1992 

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía, por la 

que se aprueban las Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 21 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 

1997. Corrección de errores de 28 de julio de 1998 

Orden del 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a grúas torre desmontables 

para obras. Boletín Oficial Del Estado 162 de 7 de julio de 1988 

Corrección de errores. Boletín Oficial del Estado 239 de 5 de octubre de 1988 

Modificación. Boletín Oficial del Estado 98 de 24 de abril de 1990  

Corrección de errores. Boletín Oficial del Estado 115 de 14 de mayo de 1990  

Orden de 26 de mayo 1989 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de 

manutención. Boletín Oficial del Estado 137 de 9 de junio de 1989 

Real Decreto 355/1980 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; artículo2º, 

sobre Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 

Boletín Oficial del Estado 51 de 28 de febrero de 1980  

Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; artículo 1º, 

apartado B sobre Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 

interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de Protección 

Oficial. Boletín Oficial del Estado 67 de 18 de marzo de 1980  

Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía sobre 

Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Boletín Oficial del Estado 

230 de 25 de septiembre de 1998  

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 

energía eléctrica de pequeña potencia. 

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
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Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD Y SALUD       

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 

Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de los EPI. 
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Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 

Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y 

publica el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

ADMINISTRATIVAS       

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada 

en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a 

lo dispuesto en estas últimas. 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 

siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que 

deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 

mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 

tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 

de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 

criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 

2.1. DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con 

vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la 

fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se 

desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos 
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de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos 

acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o 

peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas 

en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán 

un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El 

cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la 

cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el 

aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por 

laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 

embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto 

siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni 

trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada 

facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la 

ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías 

respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles 

para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de 

acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 

residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado 

por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 

105/2008. 

MANUAL 

DESCRIPCIÓN 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 

desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

PUESTA EN OBRA 
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No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 

compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 

planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes 

de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y 

bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el 

orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o 

introduciendo los arriostramientos necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 

eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 

troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no 

se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no 

desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 

disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más 

la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se 

regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 

necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se 

tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 

canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y 

la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 

acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 

acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando 

que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 

proyecto y por la dirección facultativa. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 
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utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los 

citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

MECÁNICA 

DESCRIPCIÓN 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora 

y grúa. 

PUESTA EN OBRA 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y 

los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 

360º. Se guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 

m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo 

horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, 

cambios irregulares de diámetro, etc. 

No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón 

armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que 

está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la 

máquina, deberán demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en 

caso necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección 

facultativa. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando 

que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 

proyecto y por la dirección facultativa. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio 

derribado. 
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2.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 

superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 

excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 

explanación y estabilización de taludes. 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 

DESCRIPCIÓN 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para 

rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el 

terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en 

proyecto. 

PUESTA EN OBRA 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con 

elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en 

dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que 

no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y 

se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o 

personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un 

drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que 

pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 

Facultativa antes de continuar con la excavación. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 

características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la 

aprobación de la dirección facultativa previa. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de 

protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las 

irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 
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deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

ángulo de talud: +2% 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 

excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

RELLENOS 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de 

cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para 

recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

PUESTA EN OBRA 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 

subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a 

realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con 

un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores 

de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La 

densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el 

caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal 

en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la 

dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la 

última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la 

humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de 

forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo 

número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 30 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 

compactación. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará una inspección cada 50 m³, y al menos una por zanja o pozo rechazando el 

relleno si su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección 

facultativa o si presenta asientos superficiales. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 

relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

ZANJAS Y POZOS 

DESCRIPCIÓN 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y 

pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados 

con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 

profundidad. 

PUESTA EN OBRA 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el 

replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo 

como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar 

accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar 

descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 

pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 

Facultativa antes de continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el 

director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando 
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dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones 

destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del 

hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 

material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en 

caso de no poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La 

entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a 

la zanja o pozo. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de 

fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, 

cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias 

admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

formas y dimensiones: +-10 cm. 

refino de taludes: 15 cm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno 

excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

 

TRANSPORTE de TIERRAS 

DESCRIPCIÓN 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de 

la excavación y los escombros. 
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PUESTA EN OBRA 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 

realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 

auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se 

transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, 

ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% 

en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 

encima de la cabina. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 

contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 

aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 

protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada 

pública. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a 

transportar y considerando la distancia a vertedero. 

2.3. CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 

cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 

distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en 

su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 33 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

DESCRIPCIÓN 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 

hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 

1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 

En el caso de cementos comunes contarán con marcado CE e irán acompañados de la 

declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con 

requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, 

para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las 

características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo 

especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 

en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 

particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de 

hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con 

aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo 

modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 

hormigón. 

Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 

perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
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protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean 

antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 

justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 

en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 

Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 

apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 

químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la 

EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620 aportando declaración de prestaciones. En 

caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de 

identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de 

utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se 

prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el 

marcado CE y la declaración de prestaciones según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 

fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la 

Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá 

de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a 

lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-

08. 

Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas 

UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del 

fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 
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en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 

para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 

que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 

suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 

preceptiva declaración de prestaciones. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 

seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 

informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 

Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 

Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán 

ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su 

empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de 

cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 

%. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 

durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 

las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 

Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección 

equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán 

garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una 

etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán 

grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas 

electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre 

sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 

cordones.  El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 
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ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 

correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 

justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 

acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 

fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 

humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, 

las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 

aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 

conservación o su adherencia. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 

NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 

transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando 

permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características 

físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se 

hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán 

realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por 

soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, 

las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a 

menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a 

cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o 

inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, 

para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-

08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 

denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma 
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homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 

dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. 

La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no 

experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía 

recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 

datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá 

documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 

Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 

dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física 

en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al 

documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas 

en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no 

debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores 

defraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al 

hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 

sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido 

y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse 

por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo 

del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la 

Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se 

realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-

08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar 
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de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 

hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 

se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 

superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 

promotores de adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 

temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C 

en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas 

pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 

fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 

el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo 

necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad 

del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza 

por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón 

con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 

garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o 

posteriores recubrimientos. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para 

las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 

revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros 

productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades 

que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 

79.1 de la EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el 

plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en 

cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección 
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facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de 

fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, 

óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de 

ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 

reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental 

del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el 

artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 

resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 

especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 

comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones 

de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, 

vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
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anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo 

lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

PUESTA EN OBRA 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 

excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos 

permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de 

taludes o de obras vecinas.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 

excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 

inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 

mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 

completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 

superficie según 71.5.2 EHE-08. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 

mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección 

Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se 

situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de 

esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 

ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 

especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 

hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 

propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 

u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
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TERMINADO 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 

visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 

Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, 

dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 

obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se 

ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 

humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes 

como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 

dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de 

limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de 

armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, 

recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, 

planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y 

acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 

hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por 

profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

LOSAS 

DESCRIPCIÓN 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja 

calidad. 
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PUESTA EN OBRA 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 

excavación.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 

excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 

inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 

mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 

completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 

superficie según 71.5.2 EHE-08. 

Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 

situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los esfuerzos 

cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se 

retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. 

Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no 

se fisure ni se combe. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 

ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 

especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 

hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 

propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 

u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 

visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, 

dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
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obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se 

ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 

humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos evidentes 

como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 

variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de 

las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 

comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 

comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, las 

operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de 

proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado 

por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

PILOTES 

DESCRIPCIÓN 

Cimentaciones de edificios y consolidación de suelos, mediante pilotes o grupos de pilotes 

de hormigón armado, pretensado o postensado, ejecutados in situ mediante 

desplazamiento o extracción de las tierras, o prefabricados hincados en el terreno en su 

totalidad. Las cabezas de los pilotes se unen mediante encepados de hormigón armado en 

forma de prisma, que a su vez podrán ir arriostrados mediante vigas. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
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Hormigón armado in situ, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

Cumplirá con el contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m³ para el vertido en 

seco y 375 Kg/m³ para el hormigonado sumergido. La relación agua-cemento será < 0,6. El 

contenido de finos de diámetro < 0,125 mm (cemento incluido), cuando el diámetro del 

árido grueso sea > 8 mm será un mínimo de 400 kg/m³ y cuando el árido grueso sea menor o 

igual que 8 mm. será mayor o igual que 450 kg/m³. La consistencia del hormigón medida en 

asientos de cono de Abrams en mm será para hormigón vertido en seco, 130 < H < 180; para 

hormigón bombeado u hormigón sumergido H >160 y para hormigón sumergido, vertido 

bajo fluido estabilizador con tubo Tremie H > 180. Se asegurará la docilidad y fluidez del 

hormigón, para que no se produzcan atascos en el tubo, o bolsas de hormigón segregado o 

mezclado con el lodo. 

Lodos tixotrópicos: Se usarán en la ejecución de pilotes in situ con extracción de tierras sin 

entubación para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión 

homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm³, 

viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

Camisa perdida: Se utilizará para la ejecución de pilotes in situ. Consiste en un tubo metálico 

de sección circular de 2 mm. de espesor como mínimo, con la misión de garantizar la 

continuidad del fuste y fraguado del hormigón en presencia de corrientes de agua, 

oquedades o zonas blandas de terreno y agentes agresivos. 

Pilotes prefabricados de hormigón: Irán acompañados de la declaración de prestaciones y 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 12794, declarando expresamente la 

resistencia a compresión, resistencia última a la tracción y límite elástico del acero, 

resistencia mecánica, durabilidad de las características anteriores, rigidez de las juntas y 

detalles constructivos. 

PUESTA EN OBRA 

PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 

Se consideran las especificaciones de la norma UNE-EN 1536:2000.  

Se realizará un parte durante la ejecución que se facilitará a la Dirección Facultativa y que 

contendrá como mínimo: a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de 

replanteo, profundidad, etc.); b) longitud de entubación (caso de ser entubado); c) valores 

de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la armadura, de la entubación, de los 
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tubos sónicos, etc.; d) tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno 

considerado originalmente); e) niveles de agua; f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, 

etc.); g) hormigones (tipo, características, etc.); h) tiempos (de perforación, de colocación 

de armaduras, de hormigonado); i) observaciones (cualquier incidencia durante las 

operaciones de perforación y hormigonado). 

El hormigonado de cada pilote se realizará sin interrupción hasta su terminación. Hasta que 

el hormigón haya adquirido la resistencia mínima especificada en proyecto no se permitirá: 

en un radio de 3 m de un pilote hormigonado con entubación recuperada, la hinca con 

desplazamiento de tierra de pilotes; en un radio de tres diámetros y medio, no se permitirá la 

perforación con extracción, salvo en pilotes barrenados; tampoco se permitirá el saneado 

de la cabeza del pilote, ni se colocarán los encofrados para el encepado.  

Armado: La posición de solapos se dispondrá alternada para cercos sucesivos. Los cercos y 

la armadura longitudinal se atarán fuertemente entre sí formando una jaula capaz de 

soportar las operaciones del hormigonado.  

Los distintos elementos que constituyen el encofrado se retirarán sin producir sacudidas o 

choques. 

Los pilotes, una vez descabezados, sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un 

empotramiento del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado. 

El vertido del hormigón en encepados se realizará por tongadas de espesor no mayor de la 

longitud de la aguja del vibrador o barra compactando según 71.5.2 EHE-08, siendo la altura 

máxima de vertido de 100 cm. 

En vigas de arriostramiento, cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado, se 

situarán a una distancia de los extremos no menor de 1/5 ni mayor de 1/3 de la luz. 

TIPOS DE PILOTES IN SITU 

Pilotes de desplazamiento: con azuche o con tapón de grava. 

Pilotes de extracción: 

Con entubación recuperable: La entubación se retirará al mismo tiempo que se hormigone 

el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de 

hormigón fresco por encima del extremo inferior de la tubería recuperable. En terrenos muy 

blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación se mantendrá el nivel del 

agua en el interior de la entubación, un metro por encima del nivel freático. 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 46 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

Con camisa perdida,  

Sin entubación con lodos tixotrópicos: el hormigonado se realizará de modo continuo bajo 

los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m. como mínimo 

dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se 

recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo. Se renovarán los 

lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea 

superior a 45 s. 

2.4-barrenados: No se deben realizaran pilotes de barrena continua para pilotes aislados, la 

inclinación del pilote sea mayor de 6º, existan capas de terreno inestable con un espesor 

mayor que 3 veces el diámetro del pilote, en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a 

tracción. En pilotes barrenados, cuando el hormigonado se realice por el tubo central de la 

barrena, será continuo y una vez terminado se introducirá la armadura en el hormigón 

fresco. Durante la extracción de la barrena, el hormigón bombeado se mantendrá en 

contacto con el extremo inferior de ésta. Los pilotes de barrena continua se consideran 

adecuados los controles indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536.  

PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS 

Se consideran las especificaciones de la norma UNE-EN 12699. 

Cuando el pilote prefabricado esté compuesto de varios tramos, el sistema de empalme 

garantizará el comportamiento del conjunto como si fuese un pilote de un solo tramo. La 

hinca se terminará con una andanada de 10 a 20 golpes, con la energía de golpe normal 

para asegurar el apoyo. Si se alcanza el rechazo antes de llegar a la profundidad prevista, la 

dirección facultativa decidirá si se continua o no con la hinca.  

TIPOS DE PILOTES HINCADOS: por vibración o por percusión con golpes de maza.  

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 

Controles durante la ejecución, según la norma UNE-EN 1536: a) control del replanteo; b) 

control de la excavación; c) control del lodo; d) control de las armaduras; e) control del 

hormigón.  

Tipos de ensayos de control:  

Ensayos de integridad: verificar la continuidad del fuste del pilote y la resistencia mecánica 
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del hormigón. Tipos: a) transparencia sónica; b) impedancia mecánica; c) sondeos 

mecánicos a lo largo del pilote. 

ensayos de carga (estáticos o dinámicos).  

El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo:  

pilotes aislados con diámetros entre 45 y 100 cm: 2 por cada 20 pilotes.  

pilotes aislados de diámetro superior a 100 cm:  a 5 por cada 20 pilotes.  

En encepados se controlará el canto, distancia de la cara del pilote a la del encepado, 

plano del cerco y separación entre planos del cerco. 

Se hará un control en general del diámetro de la entubación, del azuche, de la barrena y 

del diámetro útil de perforación. Por cada pilote se hará un control de profundidad de 

perforación, longitud de la camisa perdida, verticalidad, y de la hinca. Por cada grupo de 

pilotes se hará un control de su disposición, número y diámetro. Por cada 3 grupos de pilotes 

se hará un control de la entrega de los pilotes al encepado, espesor del tapón de gravas, 

profundidad y rechazo, y del descabezado. 

PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS:   

 Los controles se deben ajustar al plan establecido en el proyecto y sus informes se facilitarán 

a la dirección facultativa. Debe reseñarse cualquier no conformidad. Se debe registrar la 

curva completa de la hinca de un cierto número de pilotes. Se debe reseñar: 

en pilotes hincados por percusión:  la altura de caída del pistón y su peso o la energía de 

golpeo, el número de golpes  

en pilotes hincados por vibración: la potencia nominal, la amplitud, la frecuencia y la 

velocidad de penetración 

en pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al pilote.  

No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el rechazo previsto 

que asegure la resistencia señalada en el proyecto. En suelos arcillosos, y para edificios de 

categoría C-3 y C-4 según el CTE, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un 

periodo mínimo de 24 horas, en una muestra representativa de pilotes. 

Se desecharán pilotes de hormigonado en seco si penetra agua en el interior de la 

entubación. Del mismo modo se desecharán los pilotes que tengan una diferencia 

apreciable entre el volumen teórico del hormigonado y el realmente empleado y aquel en 

que las armaduras suban sustancialmente durante el hormigonado o desciendan hasta 
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perderse dentro del hormigón. Se rechazarán los pilotes que se rompan durante la hinca, 

aunque la rotura esté en una zona aún no introducida en el terreno y se haya alcanzado el 

rechazo. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

ENSAYOS DE PILOTES EJECUTADOS 

Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: a) estimar los parámetros de cálculo; b) 

estimar la capacidad portante; c) probar las características resistente-deformacionales en el 

rango de las acciones especificadas; d) comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones; e) probar la integridad del pilote. 

Los ensayos de pilotes pueden consistir en: a) ensayos de carga estática; b) ensayos de 

carga dinámica, o de alta deformación; c) ensayos de integridad; d) ensayos de control. 

Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se considera necesaria la 

realización de pruebas dinámicas de hinca contrastadas con pruebas de carga.  

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará midiendo la longitud realmente ejecutada después del 

descabezado. 

MUROS 

DESCRIPCIÓN 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, 

cuya función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el 

caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán 

de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258 aportando 

declaración de prestaciones con el suministro. 

Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de 

espesor no menor de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de 
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rotura, al ataque químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores. 

Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. 

Tendrán una suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 

1,02 a 1.10 g/cm³, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

PUESTA EN OBRA 

Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, 

rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni 

deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir 

sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el 

hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de 

obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de 

transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un 

estudio especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la 

estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de 

fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y 

antes de verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto 

y se limpiará y humedecerá. Se tomarán las precauciones necesarias para asegurar la 

estanquidad de la junta. El vertido del hormigón se realizará por tongadas de espesor no 

mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura máxima de vertido de 

100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada 

ala del perfil quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de 

ancho. Se introducirá un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de 

hormigonar el tramo siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de 

modo continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá 

introducida 4 m como mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las 

características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado 

de residuo. 
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Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su 

viscosidad Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 

50 cm del muro.  

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección 

perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la 

dirección facultativa y su estanquidad garantizada. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 

ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 

especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 

hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 

propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 

u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre 

juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las 

condiciones del entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno 
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colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser 

revisadas cada 5 años por un técnico competente. 

SOLERAS 

DESCRIPCIÓN 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o 

encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un 

revestimiento de acabado. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá 

concedido el correspondiente DIT. 

Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere 

aumentar la resistencia del hormigón). 

Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

PUESTA EN OBRA 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y 

compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes 

de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de 

hormigón. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no 

queden en superficie. 

Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas 

de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se 

introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a 

máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales 

como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son 
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elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias. 

Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de 

la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la 

separación entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco 

años se incluirá la revisión de soleras por técnico competente. 

PANTALLAS 

DESCRIPCIÓN 

Son elementos de contención de tierras para realizar excavaciones verticales en aquellos 

casos en los que el terreno u otras estructuras en las inmediaciones, no serían estables sin 

sujeción. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la 

excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. Alcanzan una profundidad bajo el 

fondo de excavación que no es pequeña en relación con la altura libre de la pantalla 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. Debe 

poseer las siguientes cualidades: alta capacidad de resistencia a la segregación; alta 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 53 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

plasticidad y buena compacidad; buena fluidez; capacidad de autocompactación; 

suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra. Cumplirá con el 

contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m³ para el vertido en seco y 375 Kg/m³ 

para el hormigonado sumergido. Además cumplirá con la tabla 6.5 del DB-SEC en la que 

establece el contenido mínimo de cemento en función de la dimensión máxima de los 

áridos según la norma UNE-EN 1538. La relación agua-cemento será aprobada 

explícitamente por el Director de obra y debe estar comprendida entre 0,45 y 0,6. El 

contenido de finos de diámetro < 0,125 mm (cemento incluido), cuando el diámetro del 

árido grueso sea inferior a 16 mm será un mínimo de 450 kg/m³ y 400 kg/m³ en el resto de los 

casos. 

PUESTA EN OBRA 

Para pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas 

recogidas en la norma UNE-EN 1538. 

Se analizarán los siguientes aspectos de la obra: ejecución de la pantalla; fases de la 

excavación; introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes; disposición de los 

elementos de agotamiento; sujeción de la pantalla; eliminación de los elementos 

provisionales de sujeción o de los anclajes.  

Se apuntalarán los muretes guía hasta la excavación del panel correspondiente. La 

distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros superior al espesor 

de la pantalla proyectada. 

La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe corresponder a un 

asiento del cono de Abrams 17-22 cm. La docilidad será suficiente para garantizar una 

continuidad en el hormigonado, y adecuada compactación por gravedad. Se ha de 

asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de hormigonado 

para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, durante todo 

el periodo de hormigonado de cada panel. 

Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las armaduras se 

encuentren en la posición prevista.  

El hormigón rellenará la sección completa, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras. Se 

evitará el lavado y la segregación del hormigón fresco. Es conveniente tener una separación 

mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro del árido. El tubo Tremie será 
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estanco, de diámetro constante, y cumplirá las siguientes condiciones: el diámetro interior 

será mayor de seis veces el tamaño máximo del árido y mayor de ciento cincuenta 

milímetros; el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la anchura de la 

pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de pantallas; se 

mantendrá en la parte interior lisa. Se limitará el recorrido horizontal a dos metros y cincuenta 

centímetros. El tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el hormigón por lo menos tres 

metros. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón que circula 

hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al 75 % del comienzo de fraguado.  El 

hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior prevista en proyecto.  

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones, desplome del fuste, de la 

distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las 

condiciones del entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno 

colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser 

revisadas cada 5 años por un técnico competente. 

2.4. ESTRUCTURA 

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

DESCRIPCIÓN 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 
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hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 

1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 

En el caso de cementos comunes contarán con marcado CE e irán acompañados de la 

declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con 

requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, 

para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las 

características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo 

especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 

en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 

particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de 

hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con 

aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo 

modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 

hormigón. 

Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 

perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 

protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean 

antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
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justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 

en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 

Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 

apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 

químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la 

EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá 

realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o 

químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 

previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 

oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el 

marcado CE y la declaración de prestaciones. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 

fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la 

Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá 

de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a 

lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-

08. 

Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas 

UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del 

fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 

en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 57 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 

que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 

suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 

preceptiva declaración de prestaciones. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 

seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 

informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 

Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 

Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán 

ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su 

empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de 

cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 

%. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 

durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 

las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 

Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección 

equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán 

garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una 

etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán 

grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las mallas 

electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre 

sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 

cordones.  El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 

correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
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justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 

acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 

fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 

humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, 

las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, 

aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 

conservación o su adherencia. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 

NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 

transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando 

permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características 

físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se 

hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán 

realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por 

soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, 

las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a 

menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a 

cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o 

inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 

recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, 

para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-

08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 

denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma 

homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 

dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. 
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La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no 

experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía 

recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 

datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá 

documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 

Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 

dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física 

en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al 

documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas 

en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no 

debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores 

defraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al 

hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 

sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido 

y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse 

por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo 

del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la 

Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se 

realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-

08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar 

de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 

hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 
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se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 

superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 

promotores de adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 

temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C 

en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas 

pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 

fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 

el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo 

necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad 

del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza 

por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón 

con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 

garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o 

posteriores recubrimientos. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para 

las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 

revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros 

productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades 

que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 

79.1 de la EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el 

plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en 

cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección 

facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de 

fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, 
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óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de 

ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 

reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental 

del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el 

artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 

resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 

especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 

comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones 

de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, 

vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

DESCRIPCIÓN 

Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, 

pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 

MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 

En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas 

contarán con marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se 

facilitará la declaración de prestaciones. 

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados 

compuestos por una placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de 

marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224. 

Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares 

requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según 

UNE-EN 13225. 

En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según 

la norma armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 

En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración 

de prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 13747+A1. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 

NCSE-02. 

Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser 

estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las 

tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán 

desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de 

estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de 
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contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. 

Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará 

a lo dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de 

acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se 

arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos 

horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000 de la luz para el 

conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de 

la EHE-08. 

No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se 

hayan revisado las armaduras. 

La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las 

indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-

08. 

Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el 

sentido de los nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán 

las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de 

viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dañados con su 

capacidad portante afectada. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 

pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 

ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 

especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 

hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 

propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 

u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del 

anejo 12 de la EHE-08 y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los 

enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con una 

desviación máxima de 5 cm. 
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CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 

comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones 

de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, 

vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y 

descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, 

deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros 

elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, 

desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, anclajes. 

Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas 

en superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa 

consulta con un técnico. 

Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, 

desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, 

abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas 

a un técnico especialista en caso de detectarse. 

Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo 

de raíces y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos 

estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia. 
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Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 

ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos 

por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o 

caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y 

arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero. 

MATERIALES 

Perfiles y chapas de acero laminado: 

Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 

caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas 

características se resumen en la Tabla 4.1. del CTE-DB-SEA y cumplirán con las 

especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4. 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite 

elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias 

dimensionales. 

Perfiles huecos de acero: 

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 

relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural 

conformados en frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 

marcado CE según las norma anteriores incluyendo la designación del material según EN 

10027. 

Perfiles de sección abierta conformada en frío: 

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 

Tornillos, tuercas y arandelas:  

El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las características mecánicas mínimas de 

los aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.  
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Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones 

atornilladas, mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 

Cordones y cables. 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del 

material base. Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN 

ISO 14555:1999 se consideran aceptables. 

Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más 

concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 

puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales 

deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada 

componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y 

resulte visible tras el montaje con la designación del acero según normas. 

PUESTA EN OBRA 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con 

otros metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de 

acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo 

establecido en la norma UNE-ENV 1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y 

utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies 

a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las superficies que no se puedan limpiar 

por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que elimine la cascarilla de 

laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los 

abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser 

compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento 

deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las 

instrucciones del fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1. 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando 

deformaciones permanentes, protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete 

para su manipulación, almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, 

evitando cualquier acumulación de agua.  
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Operaciones de fabricación en taller 

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre 

que no tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  

Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se 

realizará con el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la 

velocidad de enfriamiento. No se permitirá el conformado en el intervalo de calor azul 

(250ºC a 380ºC). Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos y se 

observarán los radios de cuerda mínimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2 del CTE-

DB-SEA.  

Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para 

materiales de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea 

mayor que el diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del 

ensamblaje  

Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir 

las tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie 

contrastándola con un borde recto, no superará los 0,5 mm.  

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados 

por el director de obra. 

Soldeo 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de 

la unión, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del 

proceso y las medidas para evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar 

certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 

287-1:1992. 

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos 

de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 

humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos 

mediante dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se 

estará a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE. 

Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las 
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especificaciones de los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos 

pretensados el control del pretensado se realizará por alguno de los procedimientos 

indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par torsor, método del giro 

de tuerca, método del indicador directo de tensión, método combinado.  Podrán 

emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulación o hexagonales de 

inyección, si se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 de DB SEA del CTE.  

Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 

8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-

3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que vayan a 

estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán 

materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a 

soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado las escorias.  

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la 

CTE-DB-SEA en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar 

registradas documentalmente en la documentación final de obra.  

Control de calidad de materiales 

Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá 

limitarse reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. 

Cuando el proyecto especifique características no avaladas por certificados, se establecerá 

un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.  

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o 

recomendaciones de prestigio reconocido.  

Control de calidad de la fabricación. Se define en la documentación de taller, que deberá 

ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) 

Una memoria de fabricación b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) 

Un plan de puntos de inspección de los procedimientos de control interno de producción, 

todo ello con el contenido mínimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su 

control tiene por objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 

Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será 
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elaborada por el montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y 

contendrá al menos:  a) Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de 

puntos de inspección, todo ello con el contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de 

la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las 

especificaciones de proyecto. 

Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, 

en el que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de 

edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre 

tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica 

descontando huecos mayores de 1 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición 

en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 

pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  

Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños 

estructurales, se identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), 

identificación de daños que afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no 

previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a 

los de protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 

fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de 

mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la 
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propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

 

ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos 

por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o 

caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y 

arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por la Instrucción de Acero 

Estructural EAE. La dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la 

estructura pertenece total o parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en 

el apartado 6.2 de la EAE, como de fabricación más cuidadosa. 

MATERIALES 

Perfiles y chapas de acero laminado: 

Detallados en 28.1 de la EAE. Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 

(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general), cuyas características se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumplirán con las 

especificaciones contenidas en dicho apartado. 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite 

elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias 

dimensionales. 

Perfiles huecos de acero: 

Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas 

UNE-EN 10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de 

acero estructural conformados en frío. Irán acompañados de la declaración de 

prestaciones propia del marcado CE según las normas anteriores incluyendo la designación 

del material según EN 10027. 

Perfiles de sección abierta conformada en frío: 

Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 71 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

10162. 

Tornillos, tuercas y arandelas:  

Según artículo 29 de la EAE. Serán adecuados a las características de la unión según 58.2 

EAE. 

Cordones y cables. 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del 

material base. Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el artículo 77 de la EAE. 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 

puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales 

deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada 

componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y 

resulte visible tras el montaje con la designación del acero según normas. 

Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero 

y distinguible. 

PUESTA EN OBRA 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con 

otros metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de 

acuerdo con el artículo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas 

del edificio. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger.  

Operaciones de fabricación en taller 

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre 

que no tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  

Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no 

queden por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o 

curvado en frío se respetarán los radios mínimos recomendados en UNE-EN 10025. No se 

permite la conformación en caliente de aceros con tratamiento termomecánico, ni de los 

templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En 

particular se prohíbe cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC a 

380ºC).  
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Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para 

materiales de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea 

mayor que el diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del 

ensamblaje. 

Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a 

dimensiones, ortogonalidad y planeidad. 

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados 

por el director de obra. 

Soldeo 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de 

la unión, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del 

proceso y las medidas para evitar el desgarro laminar además de referencia al plan de 

inspección y ensayos. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado 

y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:2004. 

Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución 

según UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE. 

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos 

de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 

humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos 

mediante dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se 

estará a las especificaciones contenidas en el artículo 77 de la EAE. La dirección facultativa 

especificará si es necesario recurrir a piezas adicionales de prolongación del cordón para 

garantizar que en el extremo exterior de un cordón se mantiene el espesor de garganta 

evitando los cráteres producidos por el cebado y el corte de acero. 

Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las 

especificaciones del artículo 76 de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes 

al deslizamiento, la dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra cuál es la 

clase de superficie a obtener. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados y bulones o 

tornillos de inyección si se cumplen las especificaciones del artículo 76.10 del EAE. Los 

diámetros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de 

superficies serán los especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del 
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pretensado del tornillo, se observarán las instrucciones del fabricante que se adjuntan al 

proyecto.  

Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización 

en caliente o pintado según las especificaciones del artículo 79 de la EAE. La dirección 

facultativa especificará en el comienzo de la obra si los perfiles tubulares han de protegerse 

interiormente. Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón, no se 

pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de 

una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se 

pintará sin antes haber eliminado las escorias y aceptado la soldadura. 

La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de 

servicio acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en 

cuenta el nivel de corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes 

componentes que esta detallado en el presupuesto del proyecto. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la 

EAE en su título 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas 

documentalmente en la documentación final de obra. La dirección facultativa aprobará un 

programa de control, según artículo 82 de la EAE, que desarrolle el plan de control incluido 

en el proyecto.  

Control de la conformidad de los productos 

Se atenderá a los dispuesto en el capítulo XXI de la EAE. Los suministradores entregarán al 

constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. En el caso de que los materiales y productos 

dispongan de marcado CE podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación 

documental de que los valores de la declaración de prestaciones que acompañan al 

citado marcado CE cumplen con las especificaciones del proyecto. La dirección facultativa 

podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre 

los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de productos que no 

dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: - Un control 
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documental, - en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 

garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme a lo indicado en el Artículo 

84 de la EAE, y - en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Control de la ejecución 

Se atenderá a los dispuesto en el capítulo XXII de la EAE. El constructor incluirá, en el plan de 

obra, el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de 

todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros 

de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y 

justificar la trazabilidad de las partidas.  

Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y 

frecuencias de inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según 

artículos 89. 90 y 91 de la EAE. 

El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan 

de montaje incluido como anexo a este pliego. 

Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el capitulo XVIII de la EAE, en el 

que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de 

edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre 

tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie 

teórica descontando huecos mayores de 1 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición 

en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 

pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  
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Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños 

estructurales, se identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), 

identificación de daños que afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no 

previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a 

los de protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 

fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de 

mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la 

propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

ESTRUCTURA DE FÁBRICA 

La construcción de estructuras de fábrica está regulada por el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Fábricas. 

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 

Muros resistentes y de arriostramiento formados por bloques de hormigón huecos o macizos, 

unidos con mortero de cemento y/o cal. 

MATERIALES 

Bloques de hormigón: 

Se facilitará a la dirección facultativa el marcado CE y declaración de prestaciones según la 

norma armonizada UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresión, 

conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, aislamiento 

acústico, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. Si son cara vista 

no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 

EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 

Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 
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cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de 

la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 

bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 

del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-

mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 

agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo 

de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 

dispondrá de marcado CE aportando declaración de prestaciones. La Dirección Facultativa 

deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo 

dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 

documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 

en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1, para fábrica armada 

o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serán inferiores a M5. La 

resistencia a compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de las 

piezas.  

Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá 

cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 

hormigón armado. 

El tamaño máximo del árido será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o 

cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 mm 

cuando rellene huecos de dimensión mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la 
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armadura no sea menor que 25 mm.   

Armaduras: Además de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los 

aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001. Las 

armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme a lo 

expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 

Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 

indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.  

PUESTA EN OBRA 

En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el 

punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales.  

En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y 

protección o recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece 

que: el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será 

menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo de la armadura de 

tendel no sea menor que 2 mm. 

En los dinteles, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección 

no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano. 

Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida en la 

pieza debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en 

contacto con la misma. Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de 

mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la 

posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. El mortero debe llenar 

totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El llagueado se realizará 

mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar 

las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y se humedecerá la fábrica. 

Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de 

levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada o formando 

alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las 

piezas se solaparán, el solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no 

menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será menor que 
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su tizón. El espesor de los tendeles y llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 

mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será 

menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.  

Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se 

puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, 

la separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m y 

en edificios de más de cuatro plantas no será mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se 

realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se 

prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 65 mm. 

En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se 

tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 

humedad en contacto con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-HS.  

Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y 

se tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o 

armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre 

piezas haya endurecido. 

En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% de la 

sección del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no será menor que el 

0,03 % de la sección y la separación vertical no será mayor que 600 mm. Una fábrica con 

armadura en sus huecos, solicitada a flexión, necesita otra armadura transversal en 

dirección perpendicular con un área superior que 0,05 % del producto del ancho total por el 

canto útil.  En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las 

armaduras tendrán un diámetro nominal mínimo de 6 mm. La armadura transversal, se 

dispondrá en toda la luz con un área mínima no menor que el 0,1 % de la sección de la 

fábrica. La distancia máxima entre estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 mm. La distancia 

libre entre armaduras adyacentes no será menor que el tamaño máximo del árido más 5 

mm, ni que el diámetro de la armadura, ni que 10 mm. La separación entre armaduras 

principales de tracción no será mayor que 600 mm, excepto la de armaduras concentradas 

en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El área total de la armadura principal 

no excederá el 4% de la sección bruta del relleno del núcleo o de la pilastra, excepto en la 

zona de solapes que podrá alcanzar hasta el 8%.  
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El anclaje puede ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se emplearán 

anclajes por prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm de diámetro. En 

barras a compresión no se emplearán anclajes de gancho, patilla u horquilla. La longitud de 

anclaje de las armaduras y el solapo se calcularán conforme a lo dispuesto en el punto 7.5.2 

del DB-SEF. 

Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la película 

autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinará antes de colocarla, y se 

comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. Se emplearán 

separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 

especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que 

no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. Se solaparán sólo donde 

lo permita la dirección facultativa. 

La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de fábrica 

armada. La separación entre dichos elementos, no superará los 4 m. El área de la sección 

de los elementos confinantes será no menor que 0,02 m², con una dimensión mínima de 100 

mm y con una sección mínima de armadura de 0,02 t (en mm²) siendo t el espesor en mm 

del muro, ni menor que 200 mm².  El hormigonado de los elementos se realizará después de 

ejecutada la fábrica y se anclará a ésta. Cuando se emplee fábrica confinada realizada 

con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizarán barras de un diámetro no menor 

que 6 mm y con una separación no mayor que 600 mm, correctamente ancladas en el 

hormigón de relleno y en las juntas de mortero.   

Se dispondrán juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 

20 m, si la planta tiene forma asimétrica las distancias se reducirán a la mitad. 

No quedará mortero en el interior de los bloques ni en la cámara si la hubiera. No se usarán 

piezas menores de medio bloque. La última hilada estará compuesta por bloques de 

coronación, con el fondo ciego en su parte superior. 

Se utilizarán plomos y cordeles para conseguir verticalidad y horizontalidad en llagas y 

tendeles respectivamente. En esquinas, encuentros y cruces de muros de bloque hueco, se 

verterá hormigón por tongadas de altura no superior a 100 cm., al mismo tiempo que se 

levantan los muros, cuidando llenar todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Si en 

lugar de hormigón, se utilizan elementos metálicos como anclaje, deberán estar protegidos 
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contra la corrosión. 

Sin autorización expresa de la dirección de obra se prohíbe, en muros de carga, la 

ejecución de rozas no señaladas en los planos. 

Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. Los muros, una vez 

ejecutados deberán protegerse de la lluvia, heladas, viento, calor excesivo, golpes, etc., y 

no se cargará hasta que haya adquirido resistencia suficiente. 

La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por 

efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 

materiales higroscópicos. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la 

fábrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas 

temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones ante las heladas. Los 

muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan 

estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para 

mantener su estabilidad. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para 

evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Recepción de Bloques: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su 

resistencia y la categoría de fabricación. El fabricante aportará la documentación que 

acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de 

piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia 

de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza I o II. El 

valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d de 

la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia 

normalizada.  

El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 

perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas.   

Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda 

conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se 

comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se realizará una 

inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de muestras 
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y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 

según EHE-08. 

Recepción de cementos y cales:  Durante el transporte y almacenaje se protegerán frente 

al agua, la humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido 

oficialmente según RC-08 se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, 

de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 

expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 

aluminio y puzolanidad, según RC-08. Se identificarán el tipo y clase de cales y si no 

disponen de distintivo de calidad reconocido se harán ensayos químicos de finura de 

molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el 

marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden a 

las solicitadas y se realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono 

de Abrams. La recepción y el almacenaje y empleo se realizará siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 

fabricante.  

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Morteros y hormigones de relleno:  Mezcla manual únicamente en proyectos con categoría 

de ejecución C. Se emplearán antes de iniciarse el fraguado.  Al dosificar se considerará la 

absorción de las piezas de la fábrica. Tendrá docilidad suficiente para rellenar 

completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. Al mortero no se le añadirán 

aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. Cuando se establezca la 

determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-

11:2000. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos 

de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, se macizan todos los huecos y 

no se segrega el hormigón.  

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 

orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 

Se hará un control cada 10 muros, 20 huecos o 10 enlaces y no menos de uno por planta, 
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del tipo de acero, diámetro, longitud, colocación y recubrimiento. Se hará control del 

recibido y colocación de bloques, desplome y planeidad del muro, de replanteo y por cada 

hueco se hará uno de macizado de jambas y apoyo de dintel. Por cada planta y por cada 

50 enlaces, se hará una toma de 6 probetas para comprobar la resistencia característica del 

hormigón. Se hará inspección visual de discontinuidades, dimensiones de la fábrica, aparejo, 

adherencia entre los bloques y el mortero, encuentro con otros elementos estructurales o 

complementarios y enlaces. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Replanteo: +-10 mm ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 

Faltas de morteros: 30 mm ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

Desplome: 10 mm por planta, ó 30 mm en toda su altura. 

Horizontalidad: 2mm por m. 

Planeidad: 10 mm por 2 m. 

Resistencia característica del hormigón: 90% de la especificada. 

Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico 

especialista. 

Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, 

abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no 

cierran bien o aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento 

de un técnico especialista. 

Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera 

necesario. 
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Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

2.5. CERRAMIENTOS 

FÁBRICAS 

BLOQUES DE HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 

Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir 

armados y revestidos. 

MATERIALES 

Bloques de hormigón: 

Se facilitará a la dirección facultativa la declaración de prestaciones propia del marcado 

CE según la norma armonizada UNE-EN 771-3. Si son cara vista no presentarán defectos 

superficiales en coloración, textura o desconches. 

Pieza dintel: 

Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, 

deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE 

EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 

Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de 

la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 

bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 

del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-

mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
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Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 

agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo 

de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 

dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 

armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 

incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. 

Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá 

cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 

hormigón armado. 

Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 

fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 

bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 

Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los 

aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para 

pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán 

con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1. 

Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 

indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material 
Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Índice de reducción 
acústica ponderado 

(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m³) 

Factor de 
resistencia al Vapor 

de agua 

Bloque hueco espesor 200 
mm. 

0,909 47 860 10 

Bloque hueco espesor 300 
mm. 

1,154 53 585 10 

Bloque hueco aligerado 
espesor 300 mm. 

0,455  1050 6 
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Bloque macizo espesor 200 
mm. 

0,286 53 840 6 

Bloque macizo espesor 300 
mm. 

0,316 56 860 6 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características 

de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 

facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

PUESTA EN OBRA 

Los bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda 

formando hiladas horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no 

debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la cámara si la hubiera. 

No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 

Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 

Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams. 

Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en 

esquinas o encuentros de muros. Los muros se curarán durante 7 días. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 

forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 

En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de 

la hilada de bloques y recibida con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se 

colocará armadura horizontal en toda la longitud del cerramiento en la pieza dintel. Se 

colocará armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas pares y en 

dos bloques contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentación y al zuncho de 

remate del muro. Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura 

vertical, en tongadas de altura no superior a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas 

de dintel. 

El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice 

un óptimo aislamiento acústico. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
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elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 

DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo 

se les harán ensayos según normas UNE de dimensiones, forma, sección, índice macizo, 

absorción, succión, peso, densidad, resistencia y aislamiento. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección 

facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de resistencia a 

compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de 

azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán 

ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 

orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose 

realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 

según EHE-08. 

De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la 

dirección de la obra lo ordena de resistencia a compresión y consistencia con Cono de 

Abrams. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la 

protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 

replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente. 

faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente. 

desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura. 

horizontalidad: 2 mm. por m. 

planeidad: 10 mm. por 2 m. 
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tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 

humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en 

conocimiento de técnico especialista. 

Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos 

apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 

Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 

2.6. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 

2.6.1. DIVISIONES Y TRASDOSADOS DE CARTÓN YESO 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques y trasdosados de paneles prefabricados de cartón-yeso tipo PLADUR/PLACO o 

similar con alma celular, con entramado interior metálico, que constituyen particiones 

interiores. 

MATERIALES 

Banda acústica 

Placas de Yeso Laminado 

Aislamiento térmico 

Estructura metálica autoportante 

Pastas 

Cintas 

Tornillos 

Especificaciones: 

Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los 
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siguientes tipos: 

Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 

Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas 

de diferente tipo y espesor. 

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla 

una placa de diferente tipo y espesor. 

Banda acústica 

Banda acústica bicapa, (R=3 dBA), de 92 mm de ancho y 3,9 mm de espesor, colocada en 

la base del tabique. 

Placas de yeso laminado 

Material básico de construcción que se fabrica mediante un proceso de laminación 

continua, de tal manera que cumpla las características específicas marcadas en la Norma 

UNE 102.023 y que se presenta en forma de placas rectangulares de textura lisa y con 

espesores y dimensiones variables. 

Las placas, consisten en un alma de yeso de origen natural íntimamente ligado a dos 

láminas superficiales de celulosa multihoja. 

Para su fabricación se admite la utilización de distintos aditivos (reguladores de fraguado, 

espumógenos, endurecedores, etc.) y agregados (fibras minerales, vegetales, etc.), con el 

fin de facilitar su proceso de fabricación o para conseguir placas con determinadas 

propiedades mejoradas. 

Se solicitará a cada fabricante, un certificado de derecho al uso de la Marca N (Sello de 

Calidad «N» de AENOR) y datos técnicos sobre las características de las distintas placas que 

no estuvieran contempladas específicamente en la Norma UNE 102.023. 

Estructura autoportante 

La estructura autoportante de estos tipos de tabiques, está formada por perfiles de chapa 

galvanizada de acero base, del tipo Fe Po 2 G, revestimiento Z-275 o más, aspecto estrella 

normal (N), acabado ordinario A y espesores que deberán tener un valor nominal de 0,6 

mm. (+ 0,05) para los elementos portantes verticales (montantes) y un valor nominal de 0,55 

mm. (+ 0,05) para los elementos horizontales (Canales), y que como su nombre indica, tienen 

la función de soporte de las placas y de absorber los esfuerzos propios de sus elementos, sin 

ninguna función portante exterior. 
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Sus componentes son: 

Canales. Elementos horizontales en forma de «U» que sirven de unión del tabique a los 

forjados tanto superior como inferior. Las medidas más comunes (ancho) son: 35, 48, 73, 90, 

100, 125 y 150 mm. 

Montantes. Elementos verticales, en forma de «C», que encajan en los anteriores y a cada 

lado de los cuales se atornillan las placas en número, tipo y espesor diferente. 

Tienen un ancho de aproximadamente 1 ó 2 mm menos que los canales, para permitir su 

perfecto alojamiento en ellos. 

Las medidas más comunes (ancho) son: 34, 46, 70, 90, 100, 125 y 150 mm. 

Pastas 

Son las declaradas como aptas por cada fabricante en sus datos técnicos, clasificándose 

en tres grupos dependiendo del destino que vayan a tener en la instalación de las unidades 

constructivas, siendo muy importante que su utilización sea la recomendada por cada 

fabricante y no otra. 

De agarre. Indicadas para la ejecución de trasdosados directos en muros, pudiéndose 

utilizar en operaciones auxiliares en otros sistemas, si así lo autorizase o recomendase el 

fabricante. 

De juntas. Indicadas para realizar el tratamiento de juntas entre dos placas consecutivas. 

Pueden ser en base yeso, otras cargas minerales u otros elementos, existiendo diferentes 

tipos, bien de secado o fraguado normal, lento y rápido. Se pueden presentar en polvo para 

amasar o en botes con preparados listos al uso. 

De acabado. Son pastas especiales destinadas para emplastecer los paramentos de las 

placas. Se pueden presentar en polvo para amasar o en botes con preparados listos al uso. 

Cintas 

En unión con las pastas están diseñadas para fortalecer el tratamiento de las juntas de 

cualquier tipo y dar al conjunto la imprescindible continuidad física necesaria. Pueden ser de 

varios tipos: 

De papel microperforado. Para ejecución de juntas entre placas. 

De malla. Para ejecución de juntas entre placas excepto casos de tratamiento mecánico. 

Cintas o perfiles guardavivos. Para proteger los cantos vivos de todos los Sistemas de PYL. De 

fibra de vidrio. Para tratamientos de juntas con placas del tipo MO. 
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Tornillos 

PM Tornillo auto perforante con punta de clavo y cabeza de trompeta. En acero de 

cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para el atornillado de las placas a los perfiles. 

PB Tornillos auto perforantes con punta de broca y cabeza de trompeta, con protección 

contra la oxidación. Aptos para el atornillado de las placas a los perfiles. 

MM Tornillos con punta broca y cabeza “gota de sebo” en acero cadmiado. Apto para el 

atornillado de perfiles entre sí. 

PMA Tornillos auto perforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de 

cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para el atornillado de placas sobre estructura de 

madera. 

Sistemas constructivos: 

Tabique Cartón Yeso PLADUR con estructura sencilla de 46 mm, separación 400 mm en ejes 

de montantes. Dos placas N en cada cara, (13+13) N (46/400) (13+13) N. 

Tabique Cartón Yeso PLADUR con estructura sencilla de 46 mm, separación 400 mm en ejes 

de montantes. Dos placas W en cada cara, (13+13) W (46/400) (13+13) W. 

Tabique Cartón Yeso PLADUR con estructura sencilla de 46 mm, separación 400 mm en ejes 

de montantes. Dos placas N en una cara y dos placas W en la otra cara, (13+13) W (46/400) 

(13+13) N. 

Tabique Cartón Yeso PLADUR con estructura sencilla de 46 mm, separación 400 mm en ejes 

de montantes. Dos placas FOC en cada cara, (13+13) FOC (46/400) (13+13) FOC. Resistencia 

del tabique EI-120. 

Trasdosado Cartón Yeso PLACO PHONIQUE semidirecto, separación 400 mm en ejes de 

omegas de 25 mm. Una placa N en una cara (15) N. 

Trasdosado Cartón Yeso PLADUR semidirecto, separación 400 mm en ejes de omegas de 25 

mm. Una placa W en una cara (15) W. 

Trasdosado Cartón Yeso PLADUR con estructura sencilla, separación 400 mm en ejes de 

montantes. Una placa FOC en una cara (5) FOC (46/400). Resistencia de trasdosado EI-90. 

PUESTA EN OBRA 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. Los cercos y las hojas 

de las puertas estarán totalmente secos, y en el caso de puertas grandes o pesadas, se 

reforzarán los largueros de los cercos asegurándolos a los forjados superior e inferior. 
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La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 

posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los 

trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 

forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de 

fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 

planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos 

de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

Compatibilidad 

Los tabiques prefabricados de paneles de cartón-yeso no serán solidarios con los elementos 

estructurales verticales u horizontales. Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 

Fases de ejecución: 

Replanteo y marcado de tabiques. 

Nivelación y limpieza de la base. 

Colocación de la banda desolidarizadora. 

Colocación y aplomado de miras. 

Colocación, aplomado y nivelación de cercos. 

Recibidos a obra. 

Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. 

Montaje de los paneles mediante encaje y pegado de las caras del ensamble. 

Tratamiento de huecos. 

Ejecución de ángulos. 

Ajuste del tabique al forjado mediante pasta o pegamento y acuñado posterior. 

Relleno de la junta inferior. 

Enrasado y alisado con pasta de juntas. 

Paso de instalaciones. 

Colocación de cinta de juntas. 

Protección del tabique frente a impactos. 

Se comprobará la planeidad y aplomado, resistencia y estabilidad y se seguirán todas y 

cada una de las recomendaciones de ejecución del fabricante, admitiendo tolerancias de: 

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 
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Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 

En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán 

rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y 

distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las 

superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas 

deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. 

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un 

emplastecido previo al tratamiento. 

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando 

en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta 

de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada. 

En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), 

será necesario emplastecer las juntas de las placas interiores. 

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las 

placas. 

No se aceptarán desplomes superiores a 1 cm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o precerco en huecos de paso 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar 

su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del 

soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para 

verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique. 

Se justificará documentalmente, antes de comenzar los trabajos que se han realizado los 

siguientes ensayos: 

Ensayo de absorción superficial de agua según la norma UNE 102023 

Ensayo de resistencia y flexibilidad según norma UNE 102023 

Ensayo de resistencias al Choque duro según norma UNE 102023 

Ensayo de reacción frente al fuego según norma UNE 23-727-90. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
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La ejecución de los tabiques se medirá por m² de superficie ejecutada, sin descontar los 

huecos menores de 2 m². 

En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto 

INCLUSOS ESPECIALES 

Refuerzos para la sujeción de los cercos de las puertas, armarios, etc. Se reforzará la 

estructura en el dintel, colocando dos trozos de montantes atornillados con tornillos MM o 

unidos por funcionamiento (nunca con tornillos PM) a los que forman los laterales del hueco 

(jambas). 

Formación de juntas de dilatación en los tabiques de gran longitud. Se deben prever juntas 

de dilatación cada 15 metros máximo. Así mismo deben de respetarse las estructurales del 

edificio. 

Formación de juntas perimetrales. Todos los encuentros de los tabiques con otras unidades 

de obra, pueden tratarse, se requiriera y de forma complementaria a los montajes normales, 

de diferente manera según el objetivo a conseguir. Pueden interponerse entre los canales o 

montantes y los soportes, tanto superior como inferior o laterales, diferentes juntas especiales, 

para mejorar su comportamiento. 

Colocación de soportes especiales en los tabiques para sujeción de cualquier tipo de 

sanitario, muebles, instalaciones, etc…, bien utilizando tacos de fijación especiales 

(expansión); o bien llevando los anclajes a los montantes de la propia estructura. Para casos 

concretos pueden incorporarse dentro de ellos una serie de soportes especiales que 

absorben directamente los esfuerzos directamente, sin transmitirlos al tabique. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 

La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 

2.6.2. MÁMPARAS 

DESCRIPCIÓN 

Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o 

móviles. Están constituidas por una perfilería de acero galvanizado, de aleaciones ligeras o 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 94 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

de madera, y un empanelado. 

MATERIALES 

Estructura portante: 

Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de 

1,50 mm. de espesor, con una terminación de lacado o anodizado (15 micras de espesor). 

También pueden ser de acero galvanizado de 1 mm. de espesor o pueden estar constituidos 

por perfiles de madera maciza en cuyo caso estarán perfectamente escuadrados y llevarán 

las caras vistas lijadas, cepilladas y barnizadas o pintadas. Los perfiles tendrán un color 

uniforme, no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.  

Empanelado: 

Elementos opacos, transparentes o translúcidos, que se acoplan individualmente y por 

separado sobre la armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel sándwich o 

por un material base, chapado y con un acabado superficial. Los transparentes y 

translúcidos los formarán vidrios simples, dobles o sintéticos. 

PUESTA EN OBRA 

La madera tendrá un contenido de humedad no mayor del 10 %, estará exenta de alabeos, 

fendas, acebolladuras, ataque de hongos o insectos y los nudos serán sanos y de diámetro 

inferior a 15 mm., distando entre sí 300 mm. como mínimo. 

En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante tornillos a presión 

y clips, con interposición del perfil continuo de caucho sintético. 

En mamparas de madera, las uniones con suelos, techos y paramentos permitirán absorber 

los desniveles e irregularidades dentro de las tolerancias fijadas por las correspondientes NTE. 

Cuando el entramado quede visto, el empanelado se colocará entre caras de perfiles, con 

interposición de calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo con junquillos 

colocados en todo su perímetro y por ambas caras. Cuando el entramado quede oculto, el 

empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios, fijado 

mediante tornillos. 

Se dispondrán dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que discurran empotradas 

por el alma del tabique irán protegidas, aisladas y canalizadas. 

Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos 

horizontales. 
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CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de tolerancias 

dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, 

resiliencia Charpy, dureza Brinell y químicos. A los perfiles de aluminio anodizado se les harán 

ensayos de medidas, tolerancias, y espesor y calidad del recubrimiento anódico. A los 

perfiles de madera se les harán ensayos de barandilla o fracción, de dimensiones, inercia, 

humedad, nudos, fendas, acebolladuras, dureza y peso específico. 

En vidrios se realizarán a criterio de la dirección facultativa los siguientes ensayos: 

características mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica, y 

durabilidad. 

Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevarán la marca AENOR. 

Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, nivelación y 

fijación de perfiles, colocación y fijación del empanelado. Se comprobarán también las 

uniones entre perfiles, entre perfiles y empanelado, entre placas de empanelado y la unión 

a los paramentos, juntas de dilatación y/o asentamiento y alojamiento de instalaciones. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Replanteo: +-20 mm. 

Desplomes de perfiles verticales: 5 mm. 

Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un 
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técnico. 

Se mantendrán las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante. 

2.7. CARPINTERÍA EXTERIOR 

ALUMINIO 

DESCRIPCIÓN 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 

perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, 

abatibles de diversos modos o correderas. 

MATERIALES 

Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

Perfiles y chapas: 

Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en 

junquillos. 

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según 

las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no 

presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5’7 0’7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0’7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3’2 0’7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 

Todos ellos serán de material inoxidable. 

PUESTA EN OBRA 

Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al 

aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento. 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 
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estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los 

perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 

mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas 

por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de 

sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La 

hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o 

aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En 

carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 

mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 

taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de 

expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre 

ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y 

desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal 

llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en 

posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el 

cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable 

o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con 

holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la 

estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 

paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. 

Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el 

contacto entre mortero de cemento y aluminio. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 

deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará 

sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la carpintería y la 
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fábrica. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad 

reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas 

UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad 

al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento 

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la 

peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de 

servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento 

del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del cerco: 2 mm por m. 

Enrasado: 2 mm. 

Altura y anchura: +-0’5 mm. 

Espesor y desviaciones de escuadría: +-0’1 mm. 

Alabeo y curvatura: +-0’5 mm. 

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 3 m 

y 3 mm si son de 2 m o menos. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 

con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 

general. 
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MADERA 

DESCRIPCIÓN  

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 

perfiles de perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles 

de diversos modos  o correderas. 

MATERIALES 

Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado. 

Perfiles de madera: 

El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán 

alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviación máxima de 

las fibras respecto al eje será menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento será 

uniforme. Los nudos serán sanos, no pasantes y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre 

sí 300 mm como mínimo. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 

Madrea de densidad media-alta 2’2 0’7 

Madera de densidad media-baja 2’0 0’7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 

PUESTA EN OBRA. 

Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al 

aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento. 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 

estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. Todas las 

caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de 

cortes. 

El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero 
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galvanizado o aluminio, con una penetración mínima de 25 mm, una separación a los 

extremos de 250 mm. y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas 

por travesaño o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevará como mínimo dos taladros de 

diámetro 6 mm por travesaño o larguero para su montaje. 

En carpintería abatible, la hoja irá unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco 

se formará una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil 

horizontal del cerco llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los 

extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería abatible de eje horizontal 

llevará un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, 

formando un ángulo de 45º con el cerco.  

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable 

o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con 

holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la 

estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones. 

Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o 

clavos de acero galvanizado separados entre sí 350 mm como máximo y a 50 mm de los 

extremos. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 

paramentos del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con 

grapas. 

La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para asegurar la 

estanquidad del cerramiento, las juntas deberán ser continuas y estar aplastadas constante 

y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con un material 

compatible con los materiales. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO. 

Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se 

harán ensayos según normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y 

acebolladuras, peso específico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y 

resistencia al viento. 
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Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío. 

Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. 

En todas las unidades de carpintería se comprobará el funcionamiento del mecanismo de 

apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco. 

Enrasado: 2 mm. 

Dimensiones: +-1 mm. 

Alabeo: 6 mm. 

Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros 

Escuadría: 2 mm. 

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. 

y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 

Diámetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar 

y ½ de caras para pintar si son nudos negros. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilófagos u hongos mediante un 

recubrimiento protector superficial. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 

con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 

general. 

Cada 5 años se revisará la sujeción de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la 

estanqueidad de la carpintería y sus sellados, el estado de la pintura o barniz. 

 ACERO 
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DESCRIPCIÓN 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 

perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frío. 

Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o 

correderas. 

MATERIALES 

Premarcos o cercos: 

Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 

Perfiles de acero: 

Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), 

protegidos contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas. 

Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 

Todos ellos serán de material protegido contra la oxidación. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5’7 0’7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0’7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3’2 0’7 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 

estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de 

longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá 

como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 

taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de 
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las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 

inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En 

carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 

mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 

1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de 

expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento 

suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La 

carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al 

abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos 

formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable 

o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las 

vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las hojas 

de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para 

sus reparaciones. 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frío. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 

deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará 

sobre superficies limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la 

carpintería y la obra de fábrica. 

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de 

espesor y la protección galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará 

soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá 

acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 14351, 

declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, 

infliltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia 

carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, 
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capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, 

transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. Las puertas industriales, 

comerciales, de garaje y portones sin características de resistencia al fuego según UNE-EN 

13241. 

Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima 

oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y 

alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, 

aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de 

recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y 

fijación a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una 

prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el 

funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del cerco: 2 mm por m. 

Enrasado: 2 mm. 

Altura y anchura: +-0’5 mm. 

Espesor y desviaciones de escuadría: +-0’1 mm. 

Alabeo y curvatura: +-0’5 mm. 

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 3 m 

y 3 mm si son de 2 m o menos. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 105 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

necesario. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 

con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 

general. 

2.8. CARPINTERÍA INTERIOR 

DESCRIPCIÓN 

Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir. 

Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 

Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 

Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 

Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 

Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, 

aislantes acústicas.  

Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 

Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada. 

MATERIALES 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la 

hoja: 

puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos 

encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un 

bastidor de madera. 

puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana, pero con 

tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 

puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada 

por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por 

tableros aglomerados de fibras. 

Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se 

colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está 

formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir 
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de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 

Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o 

moldurados. 

Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

PUESTA EN OBRA 

El precerco tendrá 2 mm menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica. 

Los precercos vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las 

uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una 

separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  

Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y se protegerán 

contra la corrosión antes de la colocación. 

La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones 

del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 

La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los 

elementos de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará 

cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, 

botadas y emplastadas. 

El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la 

comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual 

del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas 

UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, 

exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia a la 

penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos, 

etc. 

Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de 

los cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una 
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prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de 

herrajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del precerco: 3 mm por m. 

Desplome una vez colocado el marco: 6 mm por m. 

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  

Enrasado: 2 mm. 

Altura hoja: +-4 mm. 

Anchura hoja: +-2 mm. 

Espesor hoja: +-1 mm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su 

funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no 

cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.  

Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas 

necesarias. 

Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas. 

2.9. INSTALACIONES 

2.9.1. FONTANERÍA 

DESCRIPCIÓN  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 

distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua 

sanitaria fría y caliente y riego. 

MATERIALES 
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Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., 

para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno 

reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 

Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 

reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 

dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 

líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 

permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo 

en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de 

aislante. 

Llaves y válvulas. 

Arquetas para acometida y registro. 

Griferías. 

Contador. 

Aparatos sanitarios. 

PUESTA EN OBRA 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada 

en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 

1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa 

suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 

incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al 

mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y 

protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y dispondrá llave de 

corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará 

protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa 
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suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En 

edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o 

cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los 

montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por 

zonas comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 

ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no 

destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y 

aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan 

dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se 

colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y 

de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 

tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 

flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si 

la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano 

cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada 

adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o 

estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán 

roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar 

manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del 

fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 

fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son 

metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha 
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contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 

997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios 

dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 

conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y 

AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y 

diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de 

adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 

características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación 

de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión 

residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal 

en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 

abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión 

de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 

100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, 

caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la 

temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y 

comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida 

que ha de ser inferior a 3ºC. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de arqueta: 10 % 

Enrase pavimento: 5 % 

Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
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Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 

humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que 

previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito 

siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el 

antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

2.9.2. SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 

fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 

separativo. 

MATERIALES 

Arquetas. 

Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de 

tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción 

y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias 

dimensionales, estanquidad y durabilidad. 

Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

Botes sifónicos.  
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Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 

separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 

sondas de nivel, etc. 

PUESTA EN OBRA 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 

desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a 

las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a 

las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán 

rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en 

el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la 

conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas 

apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 

bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán 

en forma de media caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de 

dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se 

colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 

uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se 

colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor 

de 45º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 

sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y 

ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 

obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 

quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 

cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las 
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arquetas serán completamente herméticas. 

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma 

armonizada UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en 

funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del 

terreno. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del 

aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada 

aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie 

cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para 

discontinuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de 

PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según 

normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón 

dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, 

resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a 

flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, 

condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las 

juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso 

previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, 

capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua 

y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 

calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 

ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con 

pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en 

general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
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proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 

desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 

0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 

derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se 

produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por 

debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 

que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico 

especialista. 

Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, 

para que no se produzcan malos olores. 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación 

de la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y 

en su caso, bombas de elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de 

bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 
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olores. 

2.9.3. ELECTRICIDAD 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que 

transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que 

conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 

corriente. 

MATERIALES 

Acometida. 

Línea repartidora. 

Contadores. 

Derivación individual. 

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Interruptor control de potencia. 

Instalación interior. 

Mecanismos de instalación. 

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

Arqueta de puesta a tierra. 

Tomas de corriente. 

PUESTA EN OBRA 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora 

y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en 

circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 

acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de 

distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo 

y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 

instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión 
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y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán 

otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 

enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con 

un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán 

interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se 

colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 

distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores 

de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura 

comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y 

su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 

muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán 

en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas 

al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la 

instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que 

la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en 

las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del conjunto (W) 
Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión 
Vapor halogenuros 

metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 117 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como 

secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los 

electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante 

soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez 

de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta 

con tierra arcillosa. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y 

accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales 

cualificados con la correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes 

cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen 

los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 

certificado del fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado 

sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 

funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 

diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de 

defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 

iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 

contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia 
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será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 

mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, 

se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación 

que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 

reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 

zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o 

varios aparatos cuya potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 

distribución. 

2.9.4. ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 

conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

MATERIALES 
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Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE 

correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los 

balastos de lámparas fluorescentes y contarán con el preceptivo marcado CE. 

Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra 

acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará 

condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 

Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de 

color. 

Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 

Sistemas de control de alumbrado. 

Regletas de conexión y cableado. 

PUESTA EN OBRA 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora 

y las normas UNE correspondientes. 

La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso 

quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los 

circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos de lámparas 

para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin contacto. 

Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su 

ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la 

precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los 

materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Los materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  

Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en 

el replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas. 

Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Posición de luminarias +- 8 cm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al 

circuito eléctrico correspondiente. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 

rendimiento luminoso menor del exigible. 

Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 

jabonosa las luminarias. 

2.9.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DESCRIPCIÓN 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de 

evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

MATERIALES 

Extintores portátiles 

Bocas de incendio equipadas. 

Hidrantes exteriores 

Columna seca 

Sistema de detección y alarma. 

Rociadores de agua. 

Instalación automática de extinción. 

PUESTA EN OBRA 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, 

así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
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“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que 

se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los 

elementos de la instalación.  

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las 

canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con 

mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos 

serán roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se 

hará excéntrica. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no 

superará la mitad del lado del cuadrado que forman los detectores colocados. 

Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo 

de 2,10 m. 

Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como 

máximo 5 m. de puertas de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de 

emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una 

altura máxima de 1,70 m del suelo. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 

se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 

establecido en la norma UNE 23035. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del 

preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y 

han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE como B.I.E.s, extintores, 

rociadores o dispositivos de alarma y detección. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y 

fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y 

equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de la 

instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y 

resistencia mecánica según R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a 

columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; 

se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores. 

La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el 

correspondiente certificado. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un 

técnico especialista. 

Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles 
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deficiencias y si precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 

Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado. 

Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia 

de la manguera sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm². 

Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 

2.9.6. ASCENSORES 

DESCRIPCIÓN 

Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado en niveles definidos con ayuda de 

una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal 

sea superior a 15 grados, destinado al transporte: de personas; de personas y de objetos; de 

objetos únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella 

sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al 

alcance de una persona que se encuentre en el interior de la misma. 

También se consideran ascensores, a efectos, los aparatos que se desplacen siguiendo un 

recorrido totalmente fijo en el espacio, aun si no está determinado por guías rígidas, tales 

como los ascensores de tijera. 

MATERIALES 

Productos constituyentes 

Todo el Pliego redactado se refiere a parámetros básicos de un ascensor eléctrico modelo, 

que es representativo para la gran variedad existente tanto por mercado como por diseño. 

Cuarto de máquinas: 

Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico. 

Limitador de velocidad. 

Armario de maniobras y cuadros de mando generales. 

Hueco: 

Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero. 

Finales de carreras. 

Puertas y sus enclavamientos de cierre. 

Cables de suspensión. 

Paracaídas. 

Foso: 
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Amortiguadores. 

Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y memorias, 

señalización en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera, 

rejilla de ventilación... 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 

de calidad, que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con certificado 

de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 

disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

Se presentarán certificados de homologación y pruebas para los equipos y materiales. 

El soporte 

El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado mediante, 

paredes, piso y techo. 

La estructura del hueco debe soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a 

las guías como consecuencia de la actuación del paracaídas, o por descentrado de la 

carga de la cabina, por la acción de los amortiguadores en caso de impacto... 

Las paredes piso y techo, deben de estar construidas de materiales incombustibles, 

duraderos y que originen polvo, además de tener una resistencia mecánica suficiente. 

Compatibilidad 

El hueco debe ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor, no debe de contener 

ni canalizaciones, ni órganos cualesquiera que sean extraños al servicio del ascensor (se 

puede admitir que contenga material que sirva para su calefacción, excepto radiadores de 

agua caliente o vapor), sus órganos de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del 

hueco. 
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El hueco aunque deba estar ventilado nunca debe utilizarse para ventilación de locales 

extraños a su servicio. 

PUESTA EN OBRA 

Preparación: 

Estarán realizados los huecos en los forjados, la losa del cuarto de máquinas, y la solera del 

foso (con hormigón y aditivo hidrófugo u otro sistema de impermeabilización) con 

colocación de sumidero sifónico, siguiendo especificaciones de diseño de proyecto. 

Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos 

permitidos de puertas de pisos, abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y 

trampilla de visita, orificios de evacuación de gases y humos en caso de incendio, orificios 

de ventilación aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de poleas… 

Así hueco, foso y cuarto de máquinas estarán completamente terminados. 

Fases de ejecución 

Se fijarán las guías, poleas, motores… a la estructura del edificio con soportes y bridas que 

sujeten por la base. 

Las uniones entre perfiles se realizarán machihembrado los extremos y con placas de unión 

enroscadas a la base de las guías. 

Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes 

elementos de la instalación del cuarto de máquinas y del foso. 

Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por 

ningún sistema) que irán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con 

material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres abrazaderas como mínimo 

o en su caso grapas o manguitos para cables. 

Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a 

una placa base. 

El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los 

dispositivos antivibratorios necesarios, al igual que el armario eléctrico que irá anclado o 

apoyado mediante soportes antivibratorios. 

Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la 

inferior de la cabina. 

Se fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria 
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para parar la cabina al nivel de cada planta. 

Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre 

estará regulado por mecanismos eléctricos de seguridad. 

Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos 

exteriores, dicha instalación eléctrica de mando y control se realizará alojando los 

conductos en canaletas practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto. 

Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del 

ascensor en el foso y de una toma de corriente, y alumbrado permanente en la cabina, y en 

cuarto de máquinas con toma de corriente independiente de la línea de alimentación de la 

máquina. 

El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del 

ascensor, pero pudiendo ser la de alumbrado. 

Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias 

enunciadas en los documentos armonizados del Comité Europeo de Normalización 

(CENELEC) aprobados por los Comités Electrónicos de los países de la Comunidad 

Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las regulaciones 

españolas. 

Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras: 

Puerta de cabina- cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm. 

Puerta de cabina- puerta exterior menor o igual a 15 cm. 

Elemento móvil- cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm. 

Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 

Acabados 

Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando 

estas bien niveladas y de manera que ninguna pieza sometida a tensión sea accesible al 

usuario. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Inspecciones: 

Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la 

Administración y la instalación que ha sido realizada. 
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Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 

Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los 

elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor. 

Verificaciones y pruebas: 

Dispositivos de enclavamiento. 

Dispositivos eléctricos de seguridad. 

Elementos de suspensión y sus amarres. 

Sistemas de frenado. 

Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 

Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 

Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 

Comprobación de la adherencia. 

Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 

Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del 

conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio. 

Paracaídas de contrapeso. 

Amortiguadores. 

Dispositivo de petición de socorro. 

Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el 

órgano competente de la Administración Pública. 

Normativas : ver Anexo de Normativa Técnica. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se adoptarán las disposiciones oportunas para evitar el contacto con materiales agresivos, 

suciedad, humedad,…así como su posible deterioro por impactos mecánicos. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Los ascensores se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus componentes y 

acabados, incluso ayudas de albañilería y totalmente instalado. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Uso 

El recinto, se limpiará el foso 1 vez al mes, y se mantendrá la iluminación del mismo 

apagada, excepto cuando se proceda a reparaciones en el interior del mismo. 
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El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del servicio 

ordinario y al personal de la empresa conservadora, se limpiará 1 vez al mes evitando que 

caiga suciedad al recinto. 

El equipo ascensor, no se utilizará la cabina con un número de personas superior al indicado 

en la placa de carga, ni se hará uso del botón de parada salvo en caso de emergencia. El 

uso de la llave para apertura de puertas en caso de emergencia se limitará exclusivamente 

a operaciones de rescate en momentos de averías. 

Conservación 

Se realizarán inspecciones ordinarias, (se realizarán cada 1 años en edificios de pública 

concurrencia o uso industrial, cada 2 años en edificios de más de 20 viviendas o 4 plantas 

servidas, y cada 3 años para el resto de casos, y que puede encargarse a conserjes o 

porteros conocedores de las disposiciones vigentes): 

Comprobar periódicamente las instrucciones de la empresa conservadora, el buen 

funcionamiento del ascensor, su maniobra, nivelación y seguridad. 

Impedir el uso del aparato cuando funcione deficientemente. 

Notificar las averías a la empresa conservadora. 

Denunciar ante la delegación de Industria correspondiente, a través del propietario o 

administrador del inmueble, cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida 

conservación de la instalación. 

Conservar en buen estado el libro de registro de Revisiones. 

Se realizarán inspecciones periódicas, (se realizarán cada 2 años en edificios de pública 

concurrencia o uso industrial, cada 4 años en edificios de más de 20 viviendas o 4 plantas 

servidas, y cada 6 años para el resto de casos, y que son realizadas por el Órgano territorial 

competente de la Administración Pública o entidad colaboradora, en presencia de la 

Empresa encargada de la conservación) que no deben ser más duras que las pruebas de 

servicio y hacerse con cabina vacía y velocidad reducida para no provocar desgaste 

excesivo del aparato, controlando: el estado mecánico de las puertas de piso y garantía de 

cierre y condena posterior, los dispositivos de enclavamiento, los cables o cadenas, el freno 

mecánico, el limitador de velocidad, el paracaídas los amortiguadores y el dispositivo de 

petición de socorro. 

Se realizarán inspecciones y pruebas especiales, después de una transformación del edificio, 
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o de un accidente, siendo estas como mínimo las exigidas para los elementos originales 

antes de la puesta en servicio del ascensor. 

Reparación. Reposición 

Interrumpir el uso del aparato cuando no ofrece las condiciones de seguridad, hasta que se 

efectúe la reparación, cortando el interruptor de alimentación y colocando carteles en 

todas las puertas de acceso a los mismos. 

Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la instalación se 

repararán todos los desperfectos que puedan aparecer. 

2.10. AISLAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de 

temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de 

condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, 

forjados, cubiertas, etc. 

MATERIALES 

Aislamiento: 

El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, 

poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, 

pastosos o pulverulentos. 

Elementos de fijación: 

La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante 

elementos como perfiles, clavos, fleje de aluminio... 

PUESTA EN OBRA 

El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad 

aparente del producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, 

comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a compresión, flexión 

y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo 

carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a 

agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 

productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el 
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transporte ni almacenamiento en obra. 

Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto 

y dirección facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, 

equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE 100171. 

La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, 

resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán 

imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc., y no se producirán puentes 

térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas correctamente. 

El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el 

ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 

mismo dentro de la cámara. 

El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore 

por los agentes climáticos. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que 

determinen las cualidades de su producto. 

Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar 

ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, 

que garanticen el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento básico 

de Ahorro de Energía. 

Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará 

que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de 

proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no se produzcan puentes 

térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en 

puntos fríos, y en su caso, se dará parte a técnico especialista. 

Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado 

general, conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 

FIBRAS MINERALES 

Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada 

UNE EN 13162 aportando la declaración de prestaciones. Se especificará la clasificación de 

reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad 
térmica (W/mK) 

Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de resistencia al Vapor 
de agua 

MV Lana mineral (0,04W/(mK)) 0,041 40 1 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

POLIURETANO 

Tanto los componentes como las espumas de poliuretano fabricadas "in situ" o en fábrica 

contarán con certificado de calidad reconocido y el fabricante las suministrará 

correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de 

prestaciones. 

Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 13165 y las normas que 

lo desarrollan. 

Antes de su aplicación deberá protegerse el soporte ante la corrosión, y se aplicará una 

imprimación sobre materiales plásticos y metales ligeros. Se tratarán las juntas de dilatación 

del soporte aplicando, por ejemplo, una banda de caucho sintético de 30 cm. de espesor, 

de forma que la unión entre la junta y el aislamiento no sea solidaria. 

El poliol y el isocianato se suministrarán en bidones separados, en los que vendrán indicadas 

la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 
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El poliuretano deberá aplicarse por capas de 20 mm. de espesor máximo, con temperatura 

del producto constante +-5 ºC, con vientos menores de 30 km/h (a no ser que se utilicen 

pantallas protectoras) humedad relativa ambiente menor del 80%, y temperatura del 

soporte mayor de 5º C. 

Las tolerancias máximas admisibles en el espesor serán del -1 % en volumen total o una 

variación en alguna medida de -75 % o -1 mm de espesor medio. 

Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos de densidad con desviaciones 

máximas admisibles del 5% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones 

máximas admisibles del 10 % del valor máximo y de tiempo de crema y gelificación con 

desviaciones máximas del 10 %. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de 
resistencia al Vapor 

de agua 

PUR Proyección con Hidrofluorcarbonato 
HFC(0,028 W/mK)) 

0,028 45 60 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y 

marcado CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 

13163 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, 

la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 

En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y 

el aislamiento no presente discontinuidades. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

EPS Poliestireno Expandido (0,037 W/mK)) 0,038 22 20 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
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anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

POLIESTIRENO EXTRUIDO 

Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado 

CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13164 y las 

normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la 

conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 

En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y 

el aislamiento no presente discontinuidades. 

Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de 

contacto, no pudiendo utilizarse resinas de fenol. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

VIDRIO CELULAR 

Todo el vidrio celular suministrado a la obra contará con sello AENOR y marcado CE 

aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13167 y las 

normas que lo desarrollan. Se especificarán las características de clasificación de reacción 

al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica, espesor y tipo de revestimiento. 

En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima, 

no contenga yeso o cualquier otro material empleado en su colocación y el aislamiento no 

presente discontinuidades. 

Nunca se utilizará para su colocación morteros de cemento, yeso proyectado, escayola ni 

cementos cola no indicados por el fabricante. Preferentemente se utilizarán yesos gruesos 
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tipo B1 o morteros de emulsión asfáltica en mezcla con cemento. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

Vidrio Celular 0,048 100 infinita 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

2.11. IMPERMEABILIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del 

resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado 

correspondiente de este mismo pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 

"Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del 

Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el 

Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

PUESTA EN OBRA 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 

bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 

que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 

cm. por encima del nivel del suelo exterior. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la 

estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir 

problemas por movimientos diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo 

apropiada al sistema impermeabilizante. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, 
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sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 

adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 

garantice la estanquidad. 

PINTURAS 

DESCRIPCIÓN 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de 

los edificios. 

MATERIALES 

Pinturas sintéticas de resinas. 

Pinturas de polímeros acrílicos. 

Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 

Pinturas bituminosas: 

Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al 

sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

PUESTA EN OBRA 

Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características 

físicas y químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad 

reconocido, llevarán indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, 

incompatibilidades y temperatura de aplicación. 

Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 

facultativa. Se respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado. 

Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante 

y en ningún caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin 

restos de grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 

104281 (1), exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, 

penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta 

consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del 
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punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo 

en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los 

desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de 

que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal 

ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista 

y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 

consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 

En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando 

productos que dañen la pintura. 

Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 

2.12. CUBIERTA 

INCLINADAS 

TEJA DE CERÁMICA 

DESCRIPCIÓN 

Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por forjados 

o por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la estanquidad. 

MATERIALES 

Teja cerámica: 

Se realizará mediante teja cerámica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo 
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material de lima, de borde y de ventilación. Tendrán sonido metálico a percusión, no 

tendrán ampollas, cráteres, desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y no 

contendrán sales solubles o nódulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de ventilación, la 

superficie útil de ventilación no será inferior a 100 cm² y llevará una protección contra la 

entrada de pájaros. 

Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán acompañados de la 

declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1304, 

declarando expresamente resistencia mecánica, comportamiento frente al fuego exterior, 

reacción al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, 

durabilidad y emisión de sustancias peligrosas. 

Mortero: 

De cemento, de cal o mixtos. Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-

16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para 

albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y 

estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado 

de conformidad con requisitos reglamentarios. 

El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 

IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando 

el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, 

ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol. 

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de 

la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o 

clase de resistencia distintos. 

Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y 

almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o 

bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 

del marcado CE. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
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cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 

documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 

en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

Listón y rastrel: 

De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentará alabeos y 

su humedad no será superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral. 

Láminas auxiliares flexibles para impermeabilización: 

Piezas para resolución de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales, 

refuerzo de la estanquidad... 

Contarán con marcado CE e irán acompañadas de la declaración de prestaciones según 

la norma armonizada UNE-EN 13859, declarando expresamente fecha de fabricación o 

código de identificación, marca comercial del producto, anchura y longitud, espesor o 

masa, etiquetado según las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o 

sobre seguridad y salud. 

En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contarán con marcado CE según 

especificaciones de la norma UNE-EN 534. 

PUESTA EN OBRA 

Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en 

el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, lo dispuesto por el 

fabricante y la norma UNE 136.020 Código de práctica para la concepción y el montaje de 

cubiertas con tejas cerámicas. 

Las tejas se colocarán por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba. 

Con teja curva se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán una 

separación libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm Cada cinco hiladas 

normales al alero se recibirán con mortero pobre todas las canales y las cobijas. 

Las tejas planas se colocarán montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape 

según indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocarán listones según 

líneas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja quedará 

fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el listón no menos 

de 25 mm. 

Las tejas volarán mínimo 5 cm sobre la línea del alero y máximo media teja. 
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Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedarán alineadas y sus bordes 

superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocarán las cobijas alineadas 

en su borde inferior con la línea de alero. Se macizará con mortero el frente del alero, la 

cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: entre acceso a 

cubierta y antena... 

En cumbreras el solapo se realizará en dirección opuesta a los vientos predominantes. La 

teja de los faldones se cortará en su encuentro con la teja de lima, de forma que esta última 

monte 5 cm sobre la primera. 

En limahoyas, las tejas sobresaldrán mínimo 10 cm sobre la limahoya. La separación entre las 

tejas de los distintos faldones será de 20 cm como mínimo. 

En encuentros de faldón con paramento vertical se dispondrá elementos de protección que 

protejan 10 cm como mínimo por encima de la teja. 

La teja de ventilación sustituirá la posición de una teja y se atravesará el soporte un área no 

menor de 100 cm². 

Se cuidará de prever elementos de sujeción que permitan garantizar la seguridad en los 

trabajos de mantenimiento futuro. 

El canalón visto irá grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas 

cada 500 mm con una entrega mínima en el faldón de 100 mm Los canalones tendrán una 

pendiente mínima del 1 %. Las tejas volarán al menos 5 cm sobre el canalón. 

Las tejas se suministrarán en palets plastificados, que no podrán apilarse en más de dos 

alturas y durante su almacenamiento las tejas estarán protegidas de forma que no puedan 

deteriorarse o mancharse. 

No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 

temperaturas inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Se exigirá marcado CE para la teja. Los albaranes señalarán la categoría de 

impermeabilización 1 ó 2 según EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, B, C o D 

según EN-539-2 ha superado la teja. Se identificarán todas las piezas comprobando su tipo, 

dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Las tejas dispondrán de 

certificado de calidad reconocido y si la dirección facultativa así lo dispone se les harán 
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ensayos de características estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones, 

impermeabilidad, resistencia a flexión y/o resistencia a la helada según normas UNE-EN. 

Se hará control de la colocación de las tejas, solapo, disposición y fijación de listones y 

rastreles, colocación y fijación de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, 

cumbrera y borde, colocación del canalón.  

Por cada gancho se hará una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole 

soportar una carga de 200 kg a 50 cm del suelo durante 24 horas. 

A cada faldón se le hará una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia 

simulada durante 6 horas sin interrupción. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Solapo de tejas: +-5 mm. 

Variaciones geométricas entre tejas: +- 10 mm. 

Paralelismo hiladas: +-15 mm. 

Paralelismo listones: +-5 mm. 

Alineación tejas consecutivas: +-10 mm. 

Alineación hilada: +-20 mm. 

Desviación de rastreles: 1 cm/m o 3 cm en total. 

Sección de listón: +-5 mm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 

0’5 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u 

otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 

Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y 

material de cobertura reparando si fuera necesario. 
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Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años. 

PLANAS 

DESCRIPCIÓN 

Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, 

con pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser 

transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o 

convencionales. 

MATERIALES 

Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con 

hormigón de áridos ligeros o mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre 

tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas. 

Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, 

como sería una lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas 

prestaciones como lo sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que se 

prevean condensaciones según los cálculos especificados en la sección HE1 del Documento 

Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas 

impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 

pliego. 

Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE y su preceptiva 

documentación. 

Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en 

contacto el aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles 

o para evitar el punzonamiento. 

Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 

Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 

Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse 

para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita. 

Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, 

semirrígidos o mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
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Energía del Código Técnico de la Edificación. 

Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no 

transitables empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las 

ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas. 

Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de 

poliuretano, silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas. 

PUESTA EN OBRA 

Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en 

el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  

No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 

temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 

El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  

La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas 

en su apartado específico de este pliego. 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 

bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 

que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 

movimientos previstos.  

En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se 

prolongará mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta. 

El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se 

realizará mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la 

fachada en la zona impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado 

del mismo contra el paramento. 

La ejecución de esquinas y rincones se realizará disponiendo de una banda de refuerzo 

apropiada al sistema impermeabilizante. 

Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la 

cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización 

empleado, sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 

adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
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garantice la estanquidad. 

Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de 

impermeabilización y dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de 

rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de 

materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 

separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 

Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo 

su perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más 

bajantes en caso de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o 

cuando la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que 

comprometa la seguridad estructural. 

En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto 

con materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de 

grava, la capa separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el 

encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos 

según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 

Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana 

impermeabilizante en encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de 

mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, secado, 

planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y espesor de la 

capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; colocación, 

espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de arena, espesor de 

la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y disposición de la barrera de 

vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento térmico; 

colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón sobre 

tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 

Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, 

según NTE-Q. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 

Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 

Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y 

protección de impermeabilización. 

Espesor cada drenante: +- 3 cm. 

Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 

Secado solera: 5% +- 2 % 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no 

transitables. En cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz 

compatible. En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la 

precaución en no perforar la impermeabilización. 

Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la 

impermeabilización en los paramentos verticales. 

Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 

veces durante el otoño. 

Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 

En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año. 

Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos 

singulares sustituyendo la impermeabilización si está degradada. 

2.13. REVESTIMIENTOS 

2.13.1. PARAMENTOS 

PINTURAS 
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DESCRIPCIÓN 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como 

acabado decorativo o protector. 

MATERIALES 

Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán 

con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, 

barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes 

de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de 

sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, 

colorantes, tintes, disolventes, etc. 

Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 

imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y 

selladora para yeso y cemento. 

PUESTA EN OBRA 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar 

adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a 

utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el 

elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de 

entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad 

máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura 

ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 

85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del 

plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 

manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
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Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o 

insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento 

acústico, se garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el 

fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación 

de los poros, y una mano de temple como acabado. 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 

impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 

Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente 

humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 

Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se 

hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación 

selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación 

tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos 

de acabado. 

Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se 

plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie 

metálica llevará dos manos de acabado. 

Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de 

acabado. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del 

envase, caducidad y sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán 
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ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la 

adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, 

plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 

eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se 

comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, 

imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y 

número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un 

buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y 

que no se haga un secado artificial. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos 

adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o 

reposición de la misma. 

2.13.2. SUELOS 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las 

condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 

más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
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huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta 

de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la 

anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie 

del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos 

con los paramentos perimetrales. 

PIEDRA 

DESCRIPCIÓN 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas de piedra natural o 

artificial. 

MATERIALES 

Piedra: 

Puede ser natural, de granito, cuarcita, pizarra o arenisca y tendrá acabado mate o 

brillante, apomazado, abujardado, a corte de sierra... Cuando se trate de pavimentos 

exteriores contarán con el preceptivo marcado CE según UNE-EN 1341. 

Puede ser artificial compuesta por aglomerante, áridos, lajas de piedra triturada y colorantes 

inalterables, de acabado desbastado, para pulir en obra o pulido, lavado ácido... 

Adoquines: 

De piedra: de roca granítica de grano no grueso, de constitución homogénea, compacta, 

sin nódulos ni fisuras, y no meteorizado.  

De hormigón, de resistencia característica mínima de 550 kp/cm² a los 28 días, con o sin 

ensamble. 

Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un 

conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y 

desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se 

puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
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sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de 

reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el 

espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 

documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 

en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 

para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de 

soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las recomendaciones publicadas por 

AFAM y del fabricante. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica (W/mK) Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al vapor de agua 

Granito 2,800 2600 10000 

Arenisca 3,000 2400 50 

Caliza  1,700 2095 150 

Mármol 3,500 2700 10000 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

PUESTA EN OBRA 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la 

temperatura será de entre 5 y 30º C. 

Cuando la colocación sea con mortero se espolvoreará con cemento cuando todavía esté 

fresco antes de colocar las baldosas humedecidas previamente y dejando juntas mínimas 

de 1 mm. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento o material de juntas. 

Las losas de piedra se colocarán sobre una capa de arena de 30 mm, apisonadas, 

niveladas y enrasadas, dejando juntas de 8 mm. mínimo, y pendiente del 2 %. Las juntas se 

rellenarán con cemento con arena. 

Las baldosas de hormigón se colocarán sobre una capa de mortero de cemento y arena  
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de 25 mm de espesor, previamente humedecidas y conforme se vaya extendiendo el 

mortero. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento y arena. 

Los adoquines de piedra se colocarán sobre una capa de mortero de 80 mm, en tiras 

paralelas, alternadas con ancho máximo de 10 mm, apisonándolas a golpe de maceta, con 

pendiente mínima del 2 % y colocando bordillos en los laterales. Las juntas se rellenarán con 

lechada de cemento con arena que se humedecerá durante 15 días. 

Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que quedará 

enrasada, continua y uniforme. 

Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m al exterior rellenas con material 

elástico y fondo de junta compresible y de 9 x 9 m al interior. 

Pasados 5 días desde la colocación se pulirán las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o 

vitrificado. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

Para piezas de exteriores se exigirá marcado CE y ficha de declaración de conformidad. Se 

identificarán todas las piezas de piedra natural o de hormigón, comprobando su tipo, 

dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobará que los 

fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no 

tengan imperfecciones como grietas, coqueras , nódulos... A criterio de la dirección 

facultativa a se harán ensayos de resistencia a compresión, a flexión y de absorción de 

agua, de heladicidad y desgaste según normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demás 

normas que las desarrollan. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa 

podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 

expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 

aluminio y puzolanidad, según RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 

orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
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ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 

si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.  

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 

calidad que disponga. 

Tolerancias máximas admisibles: 

Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %. 

Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm. 

Coeficiente de absorción en piezas prefabricadas peldaño: 15 % 

Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldaño: 2,5 %. 

Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, placas de hormigón armado 

adoquines de hormigón: 4 mm. por 2 m. 

Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m. 

Planeidad en peldaños: 4 mm. por m. 

Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, y peldaños: 1 mm. 

Cejas en suelos de placas de hormigón armado y adoquines de hormigón: 2 mm. 

Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm. 

Horizontalidad suelos: 0,5 %. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 

caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 152 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

Cada 2 años se aplicarán productos abrillantadores. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 

trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

CERÁMICOS 

DESCRIPCIÓN 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o 

mosaico cerámico de vidrio. 

MATERIALES 

Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. 

Estarán exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma 

armonizada UNE-EN 14411. 

Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un 

conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y 

desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se 

puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 

sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de 

reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el 

espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía 

documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas 

en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 

para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificaciones del propio 

marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 



     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 153 
 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
09.0.1 

determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 

aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de 

aplicación. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Densidad 
(Kg/m³) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

PUESTA EN OBRA 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el 

recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta 

adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del 

hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para 

aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies 

disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la 

temperatura será de entre 5 y 30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco 

antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. 

después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor 

de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura 

mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de 

juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo 

se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas 

sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
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Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con 

fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de 

junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes 

se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en 

exterior y 9 x 9 m. en interior. 

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus 

características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección 

de obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a 

flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, 

deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del 

fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa 

podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 

expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 

aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 

ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 

si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 

calidad que disponga. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
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Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m². 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 

caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 

trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital 

 

 
 
 

Fdo dg. Rafael Ruiz Caballero 
arquitecto 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS 
SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA. 
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1 Memoria 
 

1.1 Memoria Informativa 
 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar 
la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se 
den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor, 
CABILDO DE GRAN CANARIA. Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y 
la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, dependiente orgánicamente de la Consejería de 
Gobierno de Presidencia, con domicilio en la calle Bravo Murillo, 23. 35002 Las Palmas de Gran 
Canaria y C.I.F. P3500001G ha designado al firmante de este documento para la redacción del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos 
riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

Datos de la Obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: CENTRO DE GESTIÓN 
DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN 
CANARIA que va a ejecutarse en la calle Párroco Rodríguez Vega, 6.  Tejeda. 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 378.729,55 euros. 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 6 meses. 

 
La superficie total construida sobre la que se actúa es de: 180 m². 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 6 
trabajadores. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
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Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Rafael Ruíz Caballero 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto. 
 
Director de Obra: Rafael Ruiz Caballero 
Titulación del Director de Obra: Arquitecto 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: A designar 
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra:  
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: A designar. 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: A designar. 
 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Manuel Victorio García Martín.  
Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: A designar 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:  
 

Descripción de la Obra 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y 
ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
 

1.2 Implantación en Obra 
 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede 
inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos 
de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y 
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la 
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la 
misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de 
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
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Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen innecesario la instalación de 
locales provisionales de obra. A tal fin, se habilitarán espacios en el interior de la edificación que se 
reforma.  
Vestuarios: Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a 
los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la 
instalación de aseos y duchas en la propia obra. 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con 
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares 
de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el 
exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía 
a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de 
comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra: Se habilitará un recinto en el interior del edificio que se reforma. Dispondrá de mesas 
y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía y la 
superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en 
el Pliego de Condiciones de este documento. 

Instalaciones Provisionales 

La obra objeto de este documento Básico contará con las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la 
UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, 
grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de 
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y 
un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente 
estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de 
corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y 
tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas 
del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra 
se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de 
agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las 
instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de 
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aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, 
se aplicarán los siguientes criterios generales: 

 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes 
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad 
portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, 
cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando 
las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible 
dicha identificación. 
 

1.3 Condiciones del Entorno 
 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de 
medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
Se limitará el tráfico de camiones de obra en determinados horarios de máximo tráfico ajeno a la obra. 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se 
realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y 
especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra. 
Resulta imposible el corte del tráfico ajeno a la obra por el interior de la misma durante la ejecución de 
los trabajos. Con el fin de minimizar los riesgos se dispondrá personal señalista especializado que 
coordine y dirija el tráfico. Quedarán debidamente señalizados los circuitos tanto con señalización 
vertical como, si fuera necesario, señalización horizontal. Se paralizará puntualmente el tráfico en 
situaciones de riesgo especial como, por ejemplo, durante la descarga de acopios. Se organizarán 
recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de obra y el tráfico rodado ajeno a la misma. 
En el perímetro de la obra circulan vehículos próximos a los medios auxiliares por lo que se 
destacarán con materiales fosforescentes las esquinas de los medios auxiliares y durante la noche se 
instalarán luces autónomas. Se dispondrá señalización vertical informando de la presencia de los 
medios auxiliares. 
Ante la presencia de tráfico denso en el entorno de la obra, los accesos y salidas de vehículos 
pesados a la obra quedarán regulados por señalistas especializados que regularán y coordinarán el 
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tráfico. 

 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes 
medidas preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el 
tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.  

Presencia de líneas eléctricas aéreas 

Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas aéreas, se deberá 
obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada, localizando e 
identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las personas 
se mantendrán al menos las siguientes medidas de seguridad: 
Dado que se trata de líneas aéreas de alta tensión, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
Para evitar contactos por el paso de vehículos de obra bajo las líneas de alta tensión aéreas, se 
colocarán pórticos de seguridad señalizados. 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas aéreas 
contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la 
electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las 
líneas y las medidas preventivas previstas. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Presencia de instalaciones enterradas 

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra 
por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar 
perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores. 
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas 
contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la 
electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las 
líneas y las medidas preventivas previstas. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de 
trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la 
compañía suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. 
Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de 
señalización de la red. 
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la 
finalización de la misma. 

Trabajos entre medianeras 

La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al tratarse de una 
intervención entre medianeras. 
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Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de esta 
circunstancia: 
Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la estabilidad de 
los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas, fisuras, hundimientos de terreno 
ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una reducción de las condiciones de estabilidad de 
los edificios vecinos. 
Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para ello, se 
protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros medianeros ante el pronóstico 
de lluvia inminente y continua. 

Condiciones climáticas extremas 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia 
inadmisible. 
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las 
siguientes medidas preventivas: 
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos 
locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 
486/1997. 
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del 
día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y 
suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y 
transpirable. 
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se 
procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se 
mantendrá una actividad física continua y mantenida. 
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de 
protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas 
ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día.  
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se 
pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad 
de grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará 
permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios 
auxiliares y equipos de obra. 
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: 
protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. 
Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y 
calzado adecuado,   
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los 
realizados en cubiertas y trabajos en altura. 
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal 
se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

Topografía 

La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los intrínsecos a la 
propia obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas para controlar estos riegos: 
La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo de vuelcos de 
maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y equipos de obra. Para 
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evitarlos se establecerá un circuito de circulación de maquinaria con pendientes adaptadas, se 
nivelará la zona de acopios y se adaptarán los apoyos de los medios auxiliares y equipos de obra a 
las características del terreno. 

Servicios Sanitarios más próximos 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación 
se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
CENTRO DE SALUD: TEJEDA 
Dirección Centro de Salud más próximo: Lomo de los Santos s/n 
Teléfono: 928117409 
Localidad Centro de Salud más próximo: TEJEDA 
HOSPITAL:  HOSPITAL INSULAR 
Dirección Hospital más próximo: Avenida Marítima del Sur s/n 
Teléfono: 928444000-928444500 Urgencias: 928444321 
Localidad Hospital más próximo: 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 

1.4 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de 
los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Basico 
de Seguridad y Salud. 
 

1.5 Fases de Ejecución 
 

Demoliciones 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 
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• Vibraciones 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de 
desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 

• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del 
edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las 
medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de 
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de 
las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan 
de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios 
más adecuados para realizar el trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
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• Fajas de protección dorso lumbar 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Movimiento de Tierras 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

• Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
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residuos. 

• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al 
inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se 
pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o 
ascenso de los trabajadores al fondo de la excavación. 

• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención 
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 
de acopio de materiales. 

• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 
terreno, así como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función 
de lo determinado por este estudio. 

• Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se 
indicará la mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para 
personas, vehículos y acopios. 

• No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la 
excavación. 

• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 

• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 
movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de 
marcha atrás. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 

• Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del 
talud y a 0,6 m del mismo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 
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• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Fajas de protección dorso lumbar 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Implantación en Obra 
 

Instalación Eléctrica Provisional 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas 
y 2 m. en enterradas. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los 
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
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• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía 
desde el cuadro principal a los secundarios. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 
alimentación. 

• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el 
cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán 
fijados a elementos fijos. 

• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 

• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 
desnudos sin clavija en los enchufes. 

• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas 
de paso de personas y 5 m. para vehículos. 

• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 
profundidad de 40 cm. 

• Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 

• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 
prohibidas las conexiones triples. 

• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de 
corriente. 

• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 

• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará 
protegido con un macarrón amarillo y verde. 

• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 

• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 
fusibles. 

• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 

• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 
diferenciales las líneas y maquinaria. 

• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 

• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 

• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada 
alimentada a 24 voltios. 

• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 



    
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Página 14 

 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

Equipos de protección colectiva 

• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la 
maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 

• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Vallado de Obra 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
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elementos del vallado. 

• Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

• Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones 
que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se 
pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Cimentación 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 
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• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el 
almacenamiento de  acopios de materiales. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

• Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 

• Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en 
el apartado de movimiento de tierras. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 
movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 
bruscos que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

• Retirar clavos y materiales punzantes. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

Equipos de protección colectiva 

• Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de 
paso. 

• Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Equipos de protección individual 
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• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Cinturón portaherramientas 

• Mandil de protección 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Red de Saneamiento 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
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permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que 
nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que 
no se desprenda los laterales de la excavación. 

• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de 
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo 
de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además 
evitarán el deslizamiento de los tubos. 

• Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Estructuras 

Riesgos 
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• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a radiaciones 

• Exposición a clima extremo 

• Quemaduras 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 
insolación. 

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o 
elementos no dispuestos específicamente. 

• Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no 
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 

• El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros 
de carga. 

• Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de 
seguridad. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 
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evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 
del personal competente. 

• El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 

• Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección colectiva 

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 
protegidos con barandillas. 

• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, 
chimeneas... 

• Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 

• Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas 
provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 
 
 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Hormigón Armado 
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Encofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 

• Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 

• Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, 
huecos, terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)... 

• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo 
de escaleras sobre ellos. 

• Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por 
encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 

Equipos de protección colectiva 

• El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus 
correspondientes barandillas. 

• Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos 
eléctricos. 

 

Maquinaria 

• Maquinaria de Transporte 

• Camión Transporte 

• Maquinaria de Elevación 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

• Andamios 

• Andamio Tubular 

• Escaleras de Mano 

• Escaleras Metálicas 

• Puntales 

Ferrallado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores 
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a 1,5 m. 

• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 

• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos 
de ferrallado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Prohibido trabajar en caso de tormenta. 

• Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 
puntos mediante eslingas. 

Equipos de protección colectiva 

• El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 
barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Hormigonado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados 
del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; 
Previamente, se revisarán los taludes. 

• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

• El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• No golpear las castilletas, encofrados... 

• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 

• No pisar directamente sobre las bovedillas. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los 
golpes bruscos sobre el encofrado. 

• Evitar contactos directos con el hormigón. 

Equipos de protección colectiva 

• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se 
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desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 

• Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 

• Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de 
ancho, con barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del 
muro. 

Maquinaria 

• Maquinaria de Transporte 

• Camión Transporte 

• Dúmper 

• Camión Hormigonera 

• Maquinaria de Elevación 

• Maquinaria Hormigonera 

• Vibrador 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

• Andamios 

• Andamio Tubular 

• Torretas de Hormigonado 

• Escaleras de Mano 

• Escaleras Metálicas 

Desencofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 

• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 

• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

 

Maquinaria 

• Maquinaria de Transporte 

• Camión Transporte 

• Maquinaria de Elevación 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 
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• Andamios 

• Andamio Tubular 

• Escaleras de Mano 

• Escaleras Metálicas 

Acero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 

• No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta 
inferior. 

• Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo 
posible, en taller o a pie de obra. 

• El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, 
horizontalmente, sobre durmientes de madera. 

Equipos de protección colectiva 

• La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 

• Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos 
ellos quedarán conectados a tierra. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Pantalla protección para soldadura 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Manguitos de cuero 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Mandil de protección 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  
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Cubiertas 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 
permitan evitar las horas de mayor insolación. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y 
de los bordes de la cubierta. 

• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros 
de carga. 

• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

Equipos de protección colectiva 

• La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares 
arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 
1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será 
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inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de 
detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 

• Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, 
ascensores...), quedarán protegidos con barandillas. 

• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, 
chimeneas... 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Impermeabilización 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
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• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 
permitan evitar las horas de mayor insolación. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Rodilleras 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Cantería 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Prohibido trabajar en exterior en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas, sujetas y por medios mecánicos 

• La maquinaria eléctrica para el corte de piezas utilizará agua para evitar la generación 
de polvo. De otro modo, de utilizarán mascarillas autofiltrantes. 

Equipos de protección colectiva 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Cerramientos y Distribución 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 
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• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el 
cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 

• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o 
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 
carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 
deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de 
producir cortes o golpes. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas 
con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos 
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interiores y hasta la finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán 
protegidos desde andamios. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas 
de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Aislamientos 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
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• Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas 
cuando no estén en uso. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Lana mineral 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Aislamientos": 

Riesgos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos. 

• Medidas preventivas 

• La lana mineral se almacenará en lugares con ventilación. 

• Los cortes de las placas se realizarán con cuchilla y no mediante maquinarias de corte 
por rotación. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 
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Acabados 
 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 
carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 
mediante barandillas. 
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• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas 
de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Pavimentos 
 

Pétreos y Cerámicos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Ruido 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante 
plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se 
transportarán en posición vertical. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 
deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el 
corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los 
ojos. 

• No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

• Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar 
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aislante y arco de protección antiatrapamiento. 

• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

Equipos de protección individual 

• Guantes de goma o PVC 

• Rodilleras 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

De Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

Medidas preventivas 

• Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos personas. 

• El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, colocándose 
el operario a sotavento. 

• No acceder a recintos en fase de pavimentación. 

• Las estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado. 

• Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 
protección antiatrapamientos. 

• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

• Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Mascarillas contra gases y vapores 
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• Guantes de goma o PVC 

• Rodilleras 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Paramentos 
 

Alicatados 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Ruido 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 
deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el 
corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo 
para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se 
produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los 
ojos. 

Equipos de protección colectiva 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la 
del pecho del operario. 

• La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones 
necesarias. 

Equipos de protección individual 

• Guantes de goma o PVC 

• Rodilleras 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

Revestimientos mortero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al 
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

Equipos de protección colectiva 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a 
la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Guarnecidos y Enlucidos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

• Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, 
repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 

Equipos de protección colectiva 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido 
o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes de goma o PVC. 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 
�  

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 
 

Pintura 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

Medidas preventivas 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de 
explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y 
alejados del sol y el fuego. 

• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible 
realizar el volteo de los recipientes. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura 
de señalización. 

• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se 
realizan trabajos de pintura en carriles. 

• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan 
provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas 
sucias. 

• Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 
seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 

• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con 
riesgo de caída de altura. 

• Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

Equipos de protección colectiva 

• Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 

• Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie 
derecho o andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las 
especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios. 
También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

Techos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

• Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 

• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
• Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 

Equipos de protección colectiva 

� Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Carpintería 
 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de 
producir cortes o golpes. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 

• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una 
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

• Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta 
consolidación. 

• Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de  

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

Equipos de protección colectiva 

• Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con 
pasamanos, listón intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, 
mediante grúa torre o montacargas. 

• Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 

• Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 
cm. y serán visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para 
evitar golpes y tropiezos. 

• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 

• Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 

• El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 

• La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
� Iluminación mínima de 100 lux. 

Equipos de protección individual 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

Maquinaria 

 

Medios Auxiliares 

Acero 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Inhalación de humos y vapores metálicos 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA 

• Radiaciones del arco voltaico. 

• Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de 
soldadura. 

Medidas preventivas 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este mismo documento. 

• La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante 
eslingas. 

• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una 
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

• Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una 
perfecta consolidación del recibido. 

Equipos de protección individual 

• Pantalla protección para soldadura 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Manguitos de cuero 

• Mandil de protección 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

�  

Montaje del vidrio 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

�  

Medidas preventivas 

• El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical 
ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes. 

• Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 
Km/h. 

• Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y evitar impactos contra 
ellos. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se 
utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando 
vidrio. 

• Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 60 
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Km/h. 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

 

 

 

 

Instalaciones 
 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 
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• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este mismo documento. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de 
protección colectiva que garanticen la seguridad. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará 
desde andamios aptos para la altura. 

• Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al 
mismo nivel. 

• Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se 
izarán por medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán 
sobre superficies de tablones preparadas para ello. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

�  

Medios Auxiliares 
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�  

Electricidad 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del 
REBT. 

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar 
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 

• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 
instalación. 

• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de 
suministro. 

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes 
flejados y sujetos. 

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 

• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura 
eléctrica. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 
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• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC. 

• Botas de goma o PVC 

• Rodilleras 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Aire Acondicionado 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

• Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una 
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u 
objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, serán transportados por 2 hombres. 

• Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o 
protección definitiva, o poco resistentes. 

• Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. 

• Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el 
corte mediante cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizará mediante 
cuchilla. 

• Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo. 

• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 
km/h. 

• Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE y adaptadas a la normativa de 
equipos de trabajo. 

• Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se protegerán 
las partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas y se colocará una señal de 
"No conectar, hombres trabajando en la red" en el cuadro general. 

• Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 
• Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocarán lo 

más cerca posible del lugar de montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 
1,6 m. de altura. Posteriormente, serán transportadas por al menos 2 operarios hasta el lugar de 
trabajo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Guantes contra cortes y vibraciones 
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• Guantes de goma o PVC. 

• Guantes aislantes dieléctricos 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Telecomunicaciones 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

• Los trabajos en cubierta comenzarán sin haber retirado las protecciones colectivas 
utilizadas para la construcción de la misma. 

• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 

• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin 
servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos. 

• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando 
el vertido a través de fachadas o patios. 

• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 
km/h. 

• Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Ascensores 

 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

• La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas. 

• En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido 
el punto fuerte de seguridad. 

• Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la 
plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de 
empezar los trabajos. 

• La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar riesgos 
en el aplomado de las guías. 
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• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 

• Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra. 

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible. 

• Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los 
huecos de ascensor. 

• El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con 
carcasa de seguridad. 

• Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar 
el entorpecimiento de otras tareas. 

• Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las 
partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas. 

• Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de 
alimentación. 

• Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, 
incendios o explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de 
soldadura. 

• Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las 
eslingas de la grúa. 

Equipos de protección colectiva 

• Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 
cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro 
hueco de ascensor". 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se 
realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón 
de seguridad al anclaje de seguridad en todo momento. 

• Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre 
pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma 
provisional. 

• Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al 
menos 2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un 
pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada de las puertas. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

Medios Auxiliares 

 

Limpieza final de obra 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 
150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá 
a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta 
de salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la limpieza 
de escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota 
superior al operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas que están siendo 
fregadas. 

• En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de 
evitar la caída de objetos sobre el operario. 
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• El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 

• La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se 
realizará con cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos o 
cerámicas. 

• No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 

• La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus 
cables y conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 

• Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de 
limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán 
convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de 
almacenamiento impuestas por el fabricante. 

• Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de 
sustancias nocivas o inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de 
ventilación y los EPIs pertinentes. 

• En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados 
quedando prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no diseñados 
para este fin. 

• La utilización de maquinaria específica como pulidoras, barredoras, etc se realizará 
según las instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en 
manos de profesionales. 

Equipos de protección colectiva 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC. 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 
 

1.6 Medios Auxiliares 
 

Andamios 

Riesgos 
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� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares 
referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General 
del Sector de la Construcción. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y 
limpios de residuos. 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 
desplome o el desplazamiento. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie 
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 
apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que 
formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni 
entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

• Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia 
de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el 
acceso. 

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de 
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montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece 
en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación 
del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para 
aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, 
no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además 
no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados 
sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del 
suelo. 

• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta 
en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido 
afectar su resistencia o estabilidad. 

• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada 
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa 
del coordinador de seguridad. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 

 

Andamio de Borriquetas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San 
Andrés“. 

• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 

• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni 
roturas... 
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• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución 
a ellos. 

• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. 
Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal 
manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

• Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán 
sin pintar. 

• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o 
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 
según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

�  

Equipos de protección colectiva 

• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de 
barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos 
donde amarrar el cinturón de seguridad de los trabajadores que eviten su caída. 

Fases de Ejecución 

 

Andamio Tubular 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 

• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en 
la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

• El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está permitido 
trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado 
las medidas de protección adecuadas. 

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de 
módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras 
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integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En 
ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 
según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

Equipos de protección colectiva 

• El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de 
altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de 
su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 
centímetros. 

• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 
mediante barandillas y tapas. 

• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la 
zona la afectada. 

• El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a 
un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

• Módulo de escalera de acceso para subir al andamio. 

 

Fases de Ejecución 

 

Bajante evacuación escombros 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 
150 lux. 

• Se realizará limpieza permanente de suelo para evitar tropiezo con material o 
herramientas. 
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• La ubicación de la bajante de escombros estará alejada de las zonas de paso peatonal. 

• La abertura de la bajante en plantas será tal que permita el vuelco de la carretilla para la 
que se dispondrá un tope para la rueda. 

• El último tramo de la bajante tendrá una pendiente inferior que permita la reducción de la 
velocidad de caída de los escombros y su desembocadura quedará lo más ajustada 
posible a los escombros ya vertidos, 

• La bajante quedará sujeta a elementos resistentes de la estructura del edificio en todas 
las plantas. 

• Se protegerá con una lona, toldo o red tupida el encuentro entre la bajante y el 
contenedor. 

Equipos de protección colectiva 

• Se dispondrán vallados en torno al contenedor que impidan el acceso peatonal al mismo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Fajas de protección dorso lumbar 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Andamio Tubular Móvil 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

• Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de 
blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto 
funcionamiento de los frenos. 

• Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 

• Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por 
cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las 
instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

• No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de 
andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el 
fabricante para dicha finalidad. 

Fases de Ejecución 
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Plataforma Elevadora Móvil 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas 
anteriores al 1/1/1995 cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En 
cualquier caso estarán en perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes 
revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado 
debidamente formado que contemplará en todo momento las indicaciones del manual de 
instrucciones del fabricante. 

• Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los 
niveles, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

• No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en 
prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales. 

• Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros 
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma. 

• Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el 
acceso de personal. 

• Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un 
radio de 5 m. en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 

• La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 

• Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según 
normas de tráfico. 

• Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los 
estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo 
los estabilizadores. 

• La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
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• No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, 
andamios, etc. 

• No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de 
elevación. Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y bajar. 

• En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la 
distribución y disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor 
y movimientos de los operarios. 

• Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la 
estabilidad de la máquina. 

• Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las 
ruedas para inmovilizarla. 

• Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 

• No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique el 
fabricante. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Escaleras de Mano 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 



    
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Página 58 

 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

supone para la detección de sus posibles defectos. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, 
estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o 
similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del 
apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el 
plano vertical. 

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 
peldaños, y no en los largueros. 

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de 
la escalera por 2 o más personas a la vez. 

• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán 
ser realizados desde la escalera. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de 
forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar 
desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 
garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte 
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar 
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 
movimientos de balanceo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

�  

Escaleras Metálicas 
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Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 
peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o 
en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

Fases de Ejecución 

�  

Escaleras de Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando 
elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 
zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

Fases de Ejecución 

�  

Escaleras de Tijera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un 
tope de seguridad en la articulación superior. 

• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario 
colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

Fases de Ejecución 

�  

Puntales 

Riesgos 
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• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez 
han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el 
desapuntalamiento. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre 
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán 
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con 
alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que 
limiten el desmoronamiento del acopio. 

• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en 
labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición 
vertical apoyados en paramentos o similar. 

• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, 
asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el 
transporte. 

• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario. 

• Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 
colocados. 

• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de 
puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán 
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente. 

• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando 
totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para 
alcanzar la altura necesaria. 

• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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Fases de Ejecución 

�  

Técnicas de Montañismo 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante el uso de estas técnicas los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se impartirá a los trabajadores una formación adecuada y específica que al menos 
incluirá los contenidos especificados en el Convenio General de la Construcción para 
este tipo de trabajos. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• En caso de temperaturas superiores a los 38 grados se suspenderán los trabajos que 
requieran de personas suspendidas expuestas al sol. También se paralizarán los 
trabajos si la temperatura es inferior a 0 grados o ante presencia de fuertes vientos 

• El trabajador dispondrá de un asiento provisto de accesorios apropiados. 

• El trabajo se planificará de manera que en caso de emergencia, se pueda socorrer al 
trabajador. 

• Tanto herramientas como materiales dispondrán de anillo de cordino para que estén 
permanentemente amarradas al operario o al asiento del trabajador y evitar su caída. 

• Sustitución de cabo de anclaje por cadena metálica cuando se utilicen máquinas de 
corte o soldadura. 

• Se tendrá en cuenta la protección de la cuerda contra el roce, por lo que vigilará en todo 
momento que no se produzca un cizallamiento de las cuerdas con los cuerpos salientes 
del edificio. 

• El trabajador solicitará un nuevo equipo, ya sea alguno de sus elementos o en su 
totalidad, en caso de pérdida, deterioro o ante cualquier duda razonable sobre su 
correcto funcionamiento o grado de seguridad. 

• El trabajador interrumpirá el trabajo ante cualquier duda razonable, ya sea sobre el grado 
de seguridad de equipos de protección individual, elementos diversos de los lugares y 
zonas de trabajo, inclemencias meteorológicas, etc. 

• Se respetará escrupulosamente la caducidad de cuerdas y arneses. 

• El sistema constará de dos cuerdas con sujeción independiente, una de acceso, 
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descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra de emergencia (cuerda de seguridad). 
La cuerda de trabajo tendrá un mecanismo seguro de ascenso y descenso y de un 
sistema de bloqueo automático.(con la norma UNE 353-2)  La cuerda de seguridad 
tendrá un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

• Instalación obligatoria de un mínimo de dos aparatos de desplazamiento vertical sobre 
cuerdas en todo momento: 1- Utilización de aparatos autoblocantes y bloqueadores al 
ascensor. (UNE 597 y UNE 353-2)  2- Utilización de aparatos autofrenantes y 
autoblocantes. 

Equipos de protección colectiva 

• Los trabajadores llevarán arneses, que se conectarán a la cuerda de seguridad. 
• La parte inferior sobre la que trabajan los operarios suspendidos estará cerrada al tráfico 

de peatones o personal de obra o en su defecto se instalarán redes de seguridad o 
marquesinas de protección. 

Equipos de protección individual 

• Casco con barbuquejo 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Crema de protección solar 

Fases de Ejecución 

Jardinería 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a clima extremo 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 
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• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 
150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para  

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá 
a lo dispues 

• Utilizar herramientas adecuadas para cada labor. 

• El transporte de materiales pesados se realizará con carros, carretillas u otros medios 
auxiliares. 

• La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus 
cables y conec 

• El uso de equipos de corte se realizará exclusivamente por personal cualificado. 

• Se realizará limpieza permanente de suelo para evitar tropiezo con material o 
herramientas. 

• El uso de productos químicos como pesticidas, plaguicidas, abonos, etc. se realizará por 
personal co 

Equipos de protección colectiva 

� Se dispondrán vallados en torno a la poda de árboles de altura. 

Equipos de protección individual 

• Protectores auditivos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC. 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Crema de protección solar 

1.7 Maquinaria 
 

Medidas preventivas 

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su 
fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo 
con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
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• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Quemaduras 

• Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 
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la maquinaria. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 
evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la 
máquina se encuentre en posición de parada. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección 
periódica de los puntos de escape del motor. 

• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y 
a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se 
revisará semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 
luces y dispositivos acústicos. 

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los 
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 
un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 
superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 
anticorrosión. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante 
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Fases de Ejecución 

�  

Maquinaria de Cimentaciones Profundas 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

Medidas preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de cimentaciones profundas, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 
la maquinaria. 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado y la llave 
retirada. 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 
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de acopio de materiales. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 
un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 
superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 
evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Fases de Ejecución 

�  

Micropilotadora 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Cimentaciones Profundas": 

Medidas preventivas 

• El personal que controle la hinca deberá permanecer a una distancia de 10 metros del 
pilote. 

• Se señalizarán y protegerán las esperas de los pilotes ejecutados. 

• Se dispondrán entablados de madera para señalizar y evitar caídas en pozos abiertos. 

Fases de Ejecución 

�  

Maquinaria de Transporte 
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Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 
luces y dispositivos acústicos. 

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 
los vehículos 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 
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un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 
superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 

�  

Camión Transporte 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 
cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 
ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 
carga y descarga. 

• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 

• La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga. 

• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando 
directamente al suelo. 

• Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja.  

Fases de Ejecución 

�  

Camión Hormigonera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 
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• Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un 
señalista. 

• No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes 
superiores al 20%  

• La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera 
cuando la cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido. 

• La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido 
del hormigón de su cuba. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 
evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

Equipos de protección colectiva 

• Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando 
subir trepando o bajar saltando directamente al suelo. 

Fases de Ejecución 

�  

Maquinaria de Elevación 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los 
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente 
sobrepasarla. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. 
Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos 
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en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como 
alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes 
improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 
publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo 
adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la 
seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la 
aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

• Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de 
uso realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán 
revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y 
funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Camión grúa 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

Medidas preventivas 

• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil 
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el 
RD 837/2003. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 
luces y dispositivos acústicos. 

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 
ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 
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elevación. 

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 

• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 
similares dentro del radio de acción de la grúa. 

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose 
el uso de eslingas rotas o deterioradas. 

• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la 
carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá 
ayuda a un señalista. 

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación 
inmediata. 

Fases de Ejecución 

 

 

Maquinaria Hormigonera 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Vibraciones 

Medidas preventivas 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un 
grado de protección IP-55. 

• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable 
y seguro de la grúa. 

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
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• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

Equipos de protección colectiva 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra 
asociados a un disyuntor diferencial. 

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 

 

Autohormigonera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera": 

Medidas preventivas 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

• No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba. 

• Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera. 

• Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo 
frente a la pendiente. 

• No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y 30% en secos. 
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• Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales. 

Equipos de protección colectiva 

• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja.  

Fases de Ejecución 

 

Pisón Compactador Manual 

Riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes o cortes por objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El personal que utilice la compactadora manual estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones 
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el 
equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de 
aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima. 

• El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente 
prohibido abandonar el equipo en funcionamiento. 

• Realizar comprobación de la superficie a compactar y su entorno garantizando que las 
vibraciones no provocarán la caída de objetos, el desplome de estructuras o el deterioro 
de instalaciones enterradas. 

• En el caso de empleo en lugares cerrados, quedará garantizada la correcta ventilación 
del mismo en caso de empleo de pisones de combustión. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 
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• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 
 

Martillo Compresor 

Riesgos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá 
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones 
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el 
equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de 
aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta 
desperfectos visibles. 

• Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno 
de trabajo del martillo compresor. 

• Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado. 

• La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de 
personal o maquinaria y alejándola de fuentes de calor. 

• El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo 
utilizar medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones. 

• El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición 
vertical. 

Equipos de protección colectiva 

• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
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Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Gunitadora Hormigón 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Quemaduras 

• Enterramientos 

Medidas preventivas 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la gunitadora. 

• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

• Queda prohibido el uso de la gunitadora como medio de transporte de personas. 

• Se prestará atención al tipo de gunitado y a la altura y distancia desde la que se 
proyecta, para la elección adecuada de la gunitadora. 

• Se comprobará el estado de la manguera y que esté sujeta de manera adecuada. 

• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el manejo de la manguera a gran presión. 

• Al terminar los trabajos, limpiar la manguera y los restos de materiales de la tolva 
mediante el bombeo de agua limpia. 

• La aplicación del material se realizará de abajo hacia arriba de forma continua. 
• La proyección del gunitado en altura se realizará desde plataformas de trabajo seguras.  

Equipos de protección individual 
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• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Crema de protección solar 

Fases de Ejecución 

 

Pulidora/ Abrillantadora 

Riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante el uso de la pulidora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Se comprobarán los accesorios y la máquina, y estarán en perfectas condiciones. 

• La pulidora contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras 
se utiliza, la pulidora no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 
medidas preventivas y EPIs necesarias. 
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• La pulidora se desconectará de la red eléctrica mientras no se esté utilizando. 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 

• En caso de que la pulidora sea eléctrica, previo a su funcionamiento, toma de tierra 
conectada. 

• Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 

• El desplazamiento de la máquina se realizará con el motor apagado. 

• Tras finalizar la operación de pulido, no tocar las aspas. 

• Las pulidoras con motor de gasolina, necesitarán lugares con ventilación. 

• Las pulidoras con motor de gasolina, repostarán combustible con la ayuda de un 
embudo para evitar derramamientos. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Rodilleras 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Vibrador 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

• Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 
del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 
cables. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo 
para un período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 
2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Sierra Circular de Mesa 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

• Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
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presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, 
secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no 
se pueda acceder al disco. 

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto 
por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del 
acceso al disco y de la proyección de partículas. 

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda 
pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima 
a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se 
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se 
comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 
medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
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• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas preventivas 

• Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 
soldadura 

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han 
de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al 
descubierto. 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el 
soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los 
operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de 
soldadura. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Pantalla protección para soldadura 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Manguitos de cuero 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Mandil de protección 

Fases de Ejecución 

 

Soldadura con Soplete y Oxicorte 
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Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas preventivas 

• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre 
los operarios o las mangueras de gas. 

• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 

• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 

• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más 
elevada que el resto. 

• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 

• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 

• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 

• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos 
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 

• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre 
se seguirá el proceso inverso. 

• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su 
propio soporte. 

• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la 
mano alejada de la llama al encender. 

• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se 
protegerán durante la soldadura. 

Fases de Ejecución 

 

Soldadura con Arco Eléctrico 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas preventivas 

• Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y 
comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto 
estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para 
comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

• Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están 
deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas 
incandescentes. 

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios 
como máximo en el circuito de soldadura. 

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en 
corriente alterna y 150 en corriente continua. 

• La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener 
mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y 
cómodo de sustituir. 
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• El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 

• Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las 
pausas. 

• Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de 
estas radiaciones. 

• Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 

• No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

Fases de Ejecución 

 

Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Quemaduras 

Medidas preventivas 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 
fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" 
y será retirada por la misma persona que la instaló. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 
metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
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• Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 

� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

Grupo Electrógeno 

Riesgos 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Quemaduras 

Medidas preventivas 

• Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
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• El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y conocerá 
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones 
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el 
equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de 
líquidos, con todos los pilotos indicadores en valores aceptables, con un ruido de 
funcionamiento correcto y habitual, con el depósito de lubricante y combustible en 
cantidad suficiente y el freno y calces del equipo correctamente dispuestos y las rejillas 
de ventilación sin obstrucción. 

• Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el 
funcionamiento del mismo. 

• El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha 
de soportar no superando en ningún momento su potencia nominal. 

• El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y 
zanjas. 

• No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas. 

• El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse 
en el interior del edificio o en lugares cerrados, se contará previamente con la 
autorización del coordinador de seguridad y salud y quedará garantizada la correcta 
ventilación del local. 

• Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 

• No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en 
funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

 

1.8 Manipulación sustancias peligrosas 

Riesgos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Incendios 
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• Explosiones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas preventivas 

• Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material 
de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen 
entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad 
entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán 
alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en 
zonas de acceso restringido. 

• Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación 
adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso 
de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de 
luminaria antideflagrante. 

• Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en 
sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

• Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros 
por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

• Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y 
bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, 
datos responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que 
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto 
e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible 
para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán 
con cubeta de retención. 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u 
otro absorbente para caso de derrame. 

• Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 
formación e información. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

Equipos de protección colectiva 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y 
de CO2. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 
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• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

1.9 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en 
práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 

Evacuación 

 

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será 
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que 
tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de 
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 
Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias. 

• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 
emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos 
los trabajadores. 

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas 
que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, 
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de 
emergencias responsable de su estado. 

• Se dispondrá iluminación autónoma de emergencia provisional, entretanto no esté 
operativo el definitivo, en aquellos locales sin iluminación natural suficiente o en que se 
realicen trabajos nocturnos, en las vías de evacuación y junto a los cuadros eléctricos de 
control de alumbrado. 

Protección contra incendios 

• La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños 
conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la 
zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de 
los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación 
de riesgos de este mismo documento. 

• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea 
su fin. 
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• En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con 
agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas 
preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de 
extintor. 

• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará 
prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y 
próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la 
proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

• En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

• El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: TEJEDA 

• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 
ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 
emergencias de la obra. 

• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de 
los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 

• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
• Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en 
materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 

• Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 
siguientes medidas: 

• Se designará una persona responsable de garantizar el eficaz funcionamiento de la 
coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en 
la obra. De dicho nombramiento se extenderá certificado firmado que se hará llegar al 
coordinador de seguridad y salud. 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas 
empresas concurrentes en la obra. 

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la 
misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la 
documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

• Se realizarán reuniones de coordinación de actividades empresariales con periodicidad 
mensual. A las mismas acudirán el coordinador de seguridad y salud en obra, los 
recursos preventivos y responsables en materia de prevención de todas las empresas 
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que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantará acta firmada de lo dispuesto en 
dichas reuniones. 

• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 
preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se 
habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos 
de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

1.11 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos 
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas 
puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 

• El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del 
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la 
obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 

• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como 
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte 
de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no 
controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 
485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de 
acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para 
la obtención de autorización. 

• El acceso a la obra contará con una persona dedicada al control de entrada de manera 
que pueda verificar la autorización de todos los accesos. Así mismo se dispondrá de un 
libro de control en el que quede constancia permanente de las personas en obra en cada 
momento. 

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra 
quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en 
horario de trabajo. 

• Todos los trabajadores presentes en la obra habrán de contar con tarjeta credencial 
expedida por el contratista. Dicho documento ha de mantenerse visible en todo momento 
o ser enseñada ante su requerimiento por el coordinador de seguridad y salud. 

• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que 
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y 
sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de 
Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
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1.12 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los más 
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

1.13 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y 
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución 
de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las 
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas 
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento 
específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que 
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 
propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

• Asfixia 

Medidas preventivas 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 
150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
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documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá 
a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 
materiales, herramientas o polvo o escombros. 

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o 
vientos superiores a 50 km/h. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y 
de los bordes de la cubierta. 

• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 
cubierta o fachada. 

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de 
pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de 
explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número 
mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 
condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de 
explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y 
alejados del sol y el fuego. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata 
de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando 
vidrio. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 
dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 
funcionamiento y manual de instrucciones. 

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por 
el interruptor principal. 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 
realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa 
acreditada. 

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
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admisible en un lugar bien visible. 

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un 
lugar de asistencia permanente. 

Equipos de protección colectiva 

• Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de 
acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios 
dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo 
sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con 
absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o 
elementos estables que impidan la caída. 

• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del 
edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador 
amarrado a un punto fijo. 

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante 
barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la 
señal de "Peligro hueco de ascensor". 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Rodilleras 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

1.14 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
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Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la 
de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 
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Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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2 Plantillas de Impresos 

ACTA DESIGNACIÓN COORDINADOR 

Según lo reglamentado en el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor de la obra 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. 

De este modo, con la fecha consignada en este acta, sustituya este texto por el NOMBRE del 
COORDINADOR en FASE de OBRA es nombrado coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en Sustituya este texto por LA 
DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD con el fin de llevar a cabo las obligaciones 
establecidas en el artículo 9 del referido Real Decreto 1627/97: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

De esta acta se da cuenta a los efectos oportunos a la empresa contratista.  

Lo que hago constar por la presente. 

En sustituya por LOCALIDAD, a  parámetros. fecha designación coordinador obra  

 

CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de Patrimonio 
Histórico 
Promotor 

 

Sustituya por CONTRATISTA 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Enterado: Representante legal de la empresa contratista  
 
 
Sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
Sustituya este texto por la TITULACIÓN del COORDINADOR de OBRA 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según lo dispuesto en al artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y una vez analizado el plan 
de seguridad y salud presentado por el contratista sustituya por CONTRATISTA para la obra de 
Sustituya por el NOMBRE de la OBRA promovido por CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de Patrimonio Histórico. 

El abajo firmante, sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra hace constar la conformidad con dicho 
plan de seguridad y salud.  

El contratista autor del Plan facilitará copia del mismo junto con esta acta firmada y, en su caso, 
visada a: 

I. La Autoridad Laboral Competente 
II. El servicio de prevención de la empresa 
III. Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra 
IV. Al representante de los trabajadores. 

Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que 
se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función 
del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la ejecución, y habrá de 
someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes reseñados 
anteriormente. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en 
poder del contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan 
en la ejecución de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección 
facultativa, del personal y servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta materia de la comunidad autónoma. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 

 

 

 

 

 

 

 
Sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y 
Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere 
la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como 
mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, 
designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los 
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento en obra de las actividades preventivas vigilando, haciendo cumplir y valorando la eficacia 
de las medidas expuestas en el plan de seguridad  y salud. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para 
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad 
y salud y resto de la dirección facultativa, paralizando en su caso las actividades. 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA con D.N.I. Sustituya por nº. DNI representante 
contratista., representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de asignación de recursos 
preventivos nombrando como tales a sustituya por RECURSO PREVENTIVO con D.N.I. Sustituya por DNI 
recurso preventivo. para la obra denominada: Sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en Sustituya 
este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD. 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: Sustituya este texto por el NOMBRE del 

COORDINADOR en FASE de OBRA 
II. Dirección facultativa. 
III. Al representante de los trabajadores. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA acepto el nombramiento: 
 Representante legal   sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 
 
 
 de la empresa contratista Recurso preventivo 
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CERTIFICADO FIN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA 

Una vez finalizadas las tareas de coordinación expuestas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, el coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución Sustituya este 
texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA de la obra Sustituya por el 
NOMBRE de la OBRA situada en Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA 
INCLUIDA LA LOCALIDAD y promovida por CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico, Servicio de Patrimonio Histórico dispone mediante este acta que con 
fecha sustituya por FECHA FIN COORDINACIÓN han finalizado dichas  tareas de coordinación así 
como mi intervención en la misma. 

De esta acta se da cuenta a los efectos oportunos a la empresa contratista y al Promotor.  

Lo que hago constar por la presente. 

  

 

En sustituya por LOCALIDAD, a  sustituya por FECHA FIN COORDINACIÓN 

 

 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de 
Patrimonio Histórico 
Enterado: Promotor 

 

 

 

Sustituya por CONTRATISTA 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Enterado: Representante legal de la empresa contratista  

 
 
 
 
 
Sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra  
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ACTA ENTREGA DE EPI AL TRABAJADOR 

Según lo dispuesto en el apartado c), artículo 3 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual y en cumplimiento del artículo 17.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales se hace entrega al trabajador D. Sustituya este texto por NOMBRE Y 
APELLIDOS TRABAJADOR de los siguientes equipos de protección individual: 

 

SUSTITUIR ESTE TEXTO POR EL LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS 
QUE SE HACE ENTREGA AL TRABAJADOR. 

 

Se le recuerda al trabajador que según se indica en el artículo 29 de la Ley de Prevención de riesgos 
laborales, deberá utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y en caso de 
pérdida o deterioro deberá comunicarlo inmediatamente. 

El incumplimiento por los trabajadores de la obligación de utilizar los equipos entregados tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores y conllevarán la posibilidad de ser sancionado. 

 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA ENTREGA EPI 

 

 

 

 
recibí: el trabajador 
Sustituya este texto por NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR 
  

 
 
 
 
 
Representante de la empresa contratista 
Sustituya por CONTRATISTASustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
Sustituya por CONTRATISTA 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA 

CARTEL TELÉFONOS URGENCIA 
 

TELÉFONOS 
 
urgencias: 112 
 
bomberos: Sustituya por teléfono PARQUE de BOMBEROS 
 
policía: Sustituya por teléfono POLICÍA 
 
policía local: Sustituya por teléfono POLICÍA LOCAL 
 
ambulancia: Sustituya por teléfono SERVICIO de AMBULANCIA 

 
mutua de accidentes: 
tel. mutua Sustituya este texto por NOMBRE DE LA MUTUA 
 
centro de salud más próximo:  
Sustituya por tel. centro salud TEJEDA 
 
hospital más próximo:  
tel. hospital  HOSPITAL INSULAR  
 
promotor:  
tel. promotor CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio 
de Patrimonio Histórico 
 
contratista principal: 
tel. contratista Sustituya por CONTRATISTA 
 
jefe de obra: 
tel. jefe obra sustituya por JEFE DE OBRA 
 
recurso preventivo: 
tel. recurso preventivo sustituya por RECURSO PREVENTIVO 
 
director de obra: 
tel. director obra sustituya por DIRECTOR DE OBRA 
 
director de la ejecución material: 
tel. director ejec. obra sustituya por DIRECTOR EJECUCIÓN MATERIAL 
 
coordinador de seguridad y salud en fase de obra: 
tel. coordinador Sustituya este texto por el NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 

 

ESTE CARTEL SE SITUARÁ EN UN LUGAR VISIBLE Y ACCESIBLE PARA TODO EL PERSONAL DE OBRA 
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CERTIFICADO DEL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EMPRESARIALES 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista 
sustituya por CONTRATISTA de la obra Sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en 
Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD y 
promovida por CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
Servicio de Patrimonio Histórico certifica mediante este acta hallarse al corriente de todas las 
obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud y específicamente en lo que respecta a la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

Detallando: 

La empresa se halla al corriente de todas las obligaciones laborales, fiscales y con la seguridad social 
de todos los trabajadores intervinientes en la obra. 

El sistema de gestión de la empresa tiene integrado la prevención de riesgos laborales mediante la 
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que implica la planificación de la prevención 
y la evaluación de los riesgos laborales de los diversos puestos de la empresa. 

Los trabajadores intervinientes en la obra disponen de la cualificación necesaria en materia 
preventiva, se han sometido a controles médicos periódicos que certifican su aptitud para el 
desempeño de sus puestos de trabajo, son conocedores las medidas de seguridad a adoptar en las 
tareas que han de asumir en la obra en aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo 
redactado para la obra y han sido proveídos de los necesarios equipos de protección individual y de 
las instrucciones para su correcta utilización y renovación. 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a  sustituya por FECHA CERTIFICADO EMPRESA 

 

 

 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante de la empresa contratista  
Sustituya por CONTRATISTA 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA 

CERTIFICADO de FORMACIÓN 
 
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA FORMACIÓN NECESARIA EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE NIVEL PRODUCTIVO  
RELACIÓN DE TRABAJADORES Y SU FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº 
Homologación 

Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº 
Homologación 

Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº 
Homologación 

Nº TPC (1) 

      

 

NOMBRE Y APELLIDOS  Nº DNI /NIF  CATEGORÍA PROFESIONAL  

   

CURSO DURACIÓN Fecha Exp. 
Diploma 

Entidad 
Formadora 

Nº 
Homologación 

Nº TPC (1) 

      

 
 
 
 
 

I. En el supuesto de que se aporte por la empresa como documento acreditativo de la formación.  
 

Firma y sello de la empresa o de su 
representante 

Firma y sello de la organización preventiva o de 
su representante 

 
 
Fdo: __________________________ Fdo: __________________________ 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. SUBCONTRATISTA. 

sustituya por CONTRATISTA contratista principal de la obra Sustituya por el NOMBRE de la 
OBRA situada en Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA 
LOCALIDAD y promovida por CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Servicio de Patrimonio Histórico, ha entregado copia del plan de seguridad y salud 
redactado para la misma a la empresa subcontratista sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y en el 
artículo 7, Capítulo III. del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

 
sustituya por REPRESENTANTE EMPRESA SUBCONTRATISTA, representante legal de la 
empresa sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA encargada de las tareas de sustituya por 
TAREAS EMPRESA SUBCONTRATISTA, por el presente asume dicho plan y las medidas 
preventivas a adoptar en el mismo especificados, realizando traslado a sus trabajadores de su 
contenido.  

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a fecha ADHESIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA 

 

 

 

 
sustituya por REPRESENTANTE EMPRESA SUBCONTRATISTA  
 Representante de la empresa subcontratista  
sustituya por EMPRESA SUBCONTRATISTA 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. TRABAJADOR AUTÓNOMO. 
sustituya por CONTRATISTA contratista principal de la obra Sustituya por el NOMBRE de la 
OBRA situada en Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA 
LOCALIDAD y promovida por CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Servicio de Patrimonio Histórico, ha entregado copia del plan de seguridad y salud 
redactado para la misma al trabajador autónomo sustituya por NOMBRE TRABAJADOR 
AUTÓNOMO en virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y en el artículo 7, Capítulo III. del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, 

 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR AUTÓNOMO, trabajador autónomo encargado de las tareas 
de sustituya por TAREAS TRABAJADOR AUTÓNOMO, por el presente asume dicho plan y las 
medidas preventivas a adoptar en el mismo especificados, realizando traslado a sus trabajadores de 
su contenido.  

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA ADHESIÓN TRABAJADOR AUTÓNOMO 

 

 

 

 
sustituya por NOMBRE TRABAJADOR AUTÓNOMO  
trabajador autónomo 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

COMUNICACIÓN DE FALTA GRAVE 

Sirva este acta para la amonestación por escrito de falta grave según lo expuesto en el artículo 101 
del Convenio General del Sector de la Construcción al trabajador de la empresa sustituya por 
CONTRATISTA D. sustituya por NOMBRE TRABAJADOR por el incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud adoptadas para la obra Sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en 
Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD y 
promovida por  CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
Servicio de Patrimonio Histórico. 

 

 

INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS: 

SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LA LOS INCUMPLIMIENTOS IDENTIFICADOS AL TRABAJADOR 
AMONESTADO . 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 

SUSTITUIR ESTE TEXTO POR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HA DE ADOPTAR EL 
TRABAJADOR. 

 

Según los artículos 5 b) y 19.2 del Estatuto de los Trabajadores, es de obligado cumplimiento para el 
trabajador las medidas especificadas. 

 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA FALTA GRAVE 

 

 

 
Representante de la empresa contratista: 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA 
sustituya por CONTRATISTA  
   

 
 
 
 
Enterado: 

sustituya por NOMBRE TRABAJADOR 



    
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 

 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
Término municipal de Tejeda 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Página 106 

 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

LISTADO DE SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Se incluye a continuación una lista de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos a 
intervenir en la obra Sustituya por el NOMBRE de la OBRA  situada en Sustituya este texto por 
LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD y promovida por CABILDO DE 
GRAN CANARIA.Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de Patrimonio 
Histórico. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 sobre el deber de vigilancia del empresario principal del Real 
Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos abajo reseñados, actuarán en la obra bajo responsabilidad 
del contratista principal sustituya por CONTRATISTA. 

Esta lista será mantenida conforme se produzcan modificaciones informando al coordinador de 
seguridad y salud en el trabajo de altas o bajas en la misma. 

 

Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 

Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 

Empresa subcontratista 

/ trabajador autónomo 

 

Tareas a realizar 

en la obra 

 

Representante  Teléfono  

 
 

  hoja ____ de ____ 
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ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

RESPONSABLE DE INSPECCIONAR ANDAMIOS Y CUALIFICACIÓN DE INSTALADORES 

 

El Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, 
establece que los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas.  

Del mismo modo los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

I. Antes de su puesta en servicio. 
II. A continuación, periódicamente. 
III. Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

 
Por todo ello, el contratista sustituya por CONTRATISTA en la obra Sustituya por el NOMBRE de 
la OBRA situada en Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA 
LA LOCALIDAD y promovida por CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Servicio de Patrimonio Histórico nombra a Sustituya por el 
RESPONSABLE DE ANDAMIOS como persona con una formación universitaria o profesional 
habilitante para dirigir el montaje, el desmontaje y las modificaciones de los andamios, así como para 
realizar las preceptivas inspecciones. 

 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA NOMBRAMIENTO RESPONSABLE 
ANDAMIOS 

 

 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante de la empresa contratista  
Sustituya por CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
Acepto nombramiento: 
Sustituya por el RESPONSABLE DE ANDAMIOS 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA 

FICHA del LIBRO de SUBCONTRATACIÓN 
 
                                   FICHA del LIBRO de SUBCONTRATACIÓN           hoja nº. 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 

Promotor CABILDO DE GRAN CANARIA.Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Servicio de 
Patrimonio Histórico 

NIF  

Contratista sustituya por CONTRATISTA NIF  
Coordinador de seg. y 
salud en fase ejecución 

Sustituya este texto por el NOMBRE del 
COORDINADOR en FASE de OBRA 

NIF  

Domicilio de la obra Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA 
INCLUIDA LA LOCALIDAD 

Dirección Facultativa sustituya este texto por el NOMBRE del DIRECTOR de OBRA y 
Sustituya este texto por el NOMBRE del DIRECTOR de la EJECUCIÓN 

 

B) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES 

nº orden Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha 
comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de 
dirección trabajos / 
Representantes de 
los trabajadores 

Fecha entrega plan de 
seg. y salud 

    
Referencia de 
Instrucciones del 
coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador 
autónomo 

Aprobación de la Dirección 
Facultativa (3) 

    

nº orden Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha 
comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de dirección 
trabajos / Representantes 
de los trabajadores 

Fecha entrega 
plan de seg. y 
salud 

    
Referencia de 
Instrucciones del 
coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador autónomo Aprobación de la 
Dirección 
Facultativa (3) 

    

nº orden Empresa subcontratista o trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden del 
comitente (1) 

    
Fecha 
comienzo 
trabajos 

Objeto del contrato Responsable de dirección 
trabajos / Representantes 
de los trabajadores 

Fecha entrega 
plan de seg. y 
salud 

    
Referencia de Instrucciones 
del coordinador (2) 

Firma del subcontratista o trabajador autónomo Aprobación de la 
Dirección 
Facultativa (3) 
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

(1) En esta columna se anotará el N.º de orden correspondiente al asiento de la empresa que ha 
subcontratado los trabajos a la subcontratista de este asiento, dejándose en blanco en caso de que la 
comitente sea la empresa contratista. 
(2) En esta columna se hará constar, en su caso, la referencia de las hojas del Libro de incidencias al 
plan de seguridad y salud del contratista en las que el Coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución haya efectuado anotaciones sobre las instrucciones sobre el desarrollo del procedimiento 
de coordinación establecido. 
(3) Cuando proceda, se hará constar en esta columna la aprobación de la subcontratación a que se 
refiere el asiento por parte de la Dirección Facultativa, mediante la firma del mismo en esta casilla y la 
indicación de su fecha. 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE EMERGENCIAS 
 
Este acta se redacta para la designación del responsable de emergencias encargado de poner en 
práctica y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores en caso de emergencia. 

 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias y utilización de equipos de protección contra incendios. 

 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho Responsable, ante la ausencia del 
mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 
incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

 
Entre las obligaciones del Responsable de Emergencias se destacan: 

• Conocer los riesgos que presentan los diferentes procesos de la obra. 

• Conocer y responsabilizarse del mantenimiento de los equipos de alarma, detección, extinción y 
primeros auxilios. 

• Dar la alarma en caso de emergencia. 

• Garantizar la correcta evacuación de la obra en caso de emergencia para lo que tendrá, en todo 
momento, conocimiento del personal presente en obra. 

• Dar aviso a los servicios de emergencia. 

• Prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. 

• Utilización de los equipos de extinción de incendios. 

• Asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 
expeditas. 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA con D.N.I. Sustituya por nº. DNI representante 
contratista. , representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de asignación 
RESPONSABLE DE EMERGENCIAS nombrando como tal a sustituya por RESPONSABLE DE 
EMERGENCIAS  con D.N.I. sustituya por DNI responsable de emergencias para la obra denominada: 
Sustituya por el NOMBRE de la OBRA  situada en Sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL 
DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD. 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: Sustituya este texto por el 

NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
II. Dirección facultativa. 
III. Al representante de los trabajadores. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 
  
 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante legal de la empresa contratista 
Sustituya por CONTRATISTA 
 
 
acepto el nombramiento: 
Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE DE EMERGENCIAS 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE CONTROL DE ACCESOS 
 
Este acta se redacta para la designación del responsable de control de accesos en obra encargado 
de poner en práctica y garantizar los procedimientos que garanticen el acceso a la obra 
exclusivamente de personas y vehículos autorizados. 

 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente y nivel de mando adecuado. 

 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho Responsable, ante la ausencia del 
mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos 
incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

 
Entre las obligaciones del Responsable de Control de Accesos se destacan: 

• Garantizar que a la obra no acceden personas o vehículos que no hayan sido previamente 
autorizados y se encuentren al tanto de sus obligaciones con la administración social y sanitaria, 
y dispongan de la adecuada formación necesaria en base a las normas aplicables. 

• Garantizar el correcto funcionamiento de los medios de control de acceso dispuestos en la obra. 

• Vigilar por el correcto estado de funcionamiento y conservación de los elementos que limiten el 
acceso a la obra. 

• Certificar el correcto funcionamiento del dispositivo de control de accesos. 

• Informar al coordinador de seguridad y salud de cuantas incidencias se produzcan en el control 
de accesos y de las deficiencias o debilidades de dicho control. 

• En su caso, custodiar y mantener el libro de control de accesos. 

 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista 
sustituya por CONTRATISTA, expide la presente acta de asignación de RESPONSABLE DE 
CONTROL DE ACCESOS nombrando como tal a Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE para la 
obra denominada: Sustituya por el NOMBRE de la OBRA situada en Sustituya este texto por LA 
DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA LOCALIDAD. 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: Sustituya este texto por el 

NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
II. Dirección facultativa. 
III. Al representante de los trabajadores. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante legal de la empresa contratista 
Sustituya por CONTRATISTA 
 
 
acepto el nombramiento: 
Sustituya por NOMBRE RESPONSABLE 
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ACTA NOMBRAMIENTO RESPONSABLE COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Este acta se redacta para la designación del responsable de garantizar la correcta coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y más concretamente en el Real Decreto 171/2004 que desarrolla dicho artículo. 

 
Dicho responsable deberá poseer la formación suficiente en materia preventiva. 

 
La empresa contratista garantizará la presencia en obra de dicho Responsable en los momentos que 
sea precisa su presencia. 

 
La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las 
siguientes funciones: 

 
• Vigilar el cumplimiento de los objetivos de la coordinación de actividades empresariales. 

• Diseñar, en conjunto con el coordinador de seguridad y salud de la obra, los procedimientos 
adecuados para garantizar la correcta coordinación empresarial. 

• Realizar las labores de transmisión de información entre las diferentes empresas concurrentes. 

• Conocer y hacer conocer los riesgos presentes en la obra y las medidas preventivas dispuestas 
entre las empresas concurrentes. 

• Impartir instrucciones precisas a las diferentes empresas concurrentes en obra en base al diseño 
de coordinación establecido. 

 

Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA, representante legal de la empresa contratista, 
expide la presente acta de asignación RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS nombrando como tal a sustituya por RESPONSABLE COORDINACIÓN 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS para la obra denominada: sustituya por el NOMBRE de la OBRA  
situada en sustituya este texto por LA DIRECCIÓN POSTAL DE LA OBRA INCLUIDA LA 
LOCALIDAD. 

De esta acta se facilitará copia a los diversos agentes implicados entre los que se encuentran: 
I. Coordinador de seguridad y salud en fase de obra: sustituya este texto por el 

NOMBRE del COORDINADOR en FASE de OBRA 
II. Dirección facultativa. 
III. Al representante de los trabajadores. 

En sustituya por LOCALIDAD, a sustituya por FECHA 

 

 
Sustituya por REPRESENTANTE CONTRATISTA  
Representante legal de la empresa contratista   
Sustituya por CONTRATISTA 

 
 
acepto el nombramiento: 
Sustituya por RESPONSABLE COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS  
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CARTEL PUNTO DE REUNIÓN 

 PUNTO DE REUNIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En caso de emergencia, todos los trabajadores de la obra habrán de trasladarse ordenada y 
rápidamente a este punto con el fin de facilitar las tareas de evacuación. 
 
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a fecha de firma digital

Manuel Victorio García Martín
Arquitecto Técnico
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3. DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
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En nuestro caso estas instalaciones se ubicarán en los edificios existentes. 
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Se redactó el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital 

 

El Arquitecto Técnico 

 

Victorio García Martín.  
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del 
Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
que establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir 
en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
� Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
� Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
� Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 
� Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

� Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

� En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
� PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y 
  las Montañas Sagradas de Gran Canaria 
 Dirección de la obra: Calle Párroco Rodríguez Vega, 6 
 Localidad: Tejeda 
 Provincia: Las Palmas de Gran Canaria 
 Promotor: Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Cultura y  
  Patrimonio Histórico. Servicio de Patrimonio Histórico 
 N.I.F. del promotor: P 3500001-G 
 Técnico redactor de este Estudio: Manuel Victorio García Martín 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto Técnico 
 Fecha de comienzo de la obra: A determinar 
  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 
aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
 

2 Definiciones 
� Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del 

ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
� Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
� Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
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sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de 
las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que 
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 
convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases 
que los hayan contenido. 

� Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

� Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 

� Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

� Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA 
COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la 
"lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo". 

� Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición. 

� Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

� Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra. 

� Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 

� Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de 
estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

� Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 

� Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

� Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación 
de energía. 

� Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

� Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
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parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

 

3 Medidas Prevención de Residuos 
 
Prevención en Tareas de Derribo 
� En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de deconstrucción 

selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los 
residuos. 

� Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 
vertedero. 

 
Prevención en la Adquisición de Materiales 
� La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
� Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
� Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 
� Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 

� Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

� Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

� Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

� Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

 
� Prevención en la Puesta en Obra 
� Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
� Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
� En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 

de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
� Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
� En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 

en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
� Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables.  
� Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
� Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 
� Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
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Prevención en el Almacenamiento en Obra 
� Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 

mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 

� Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

� Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que se recepcionen en obra. 

� En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en 
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

� Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se 
mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

� Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4 Cantidad de Residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la 
toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última 
instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. 
 

Código LER 
Descripción 
del residuo 

Cantidad 
Peso 

m³ Volumen 
aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

60,00 Kg 0,09 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

8,28 Kg 0,17 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

3,60 Kg 0,01 

160603 Pilas que contienen mercurio. 20,00 Kg 0,03 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 3,36 Tn 2,29 

170102 Ladrillos. 3,11 Tn 2,41 

170201 Madera 0,60 Tn 2,67 

170202 Vidrio 0,70 Tn 0,59 

170203 Plástico 0,20 Tn 1,63 

170407 Metales mezclados. 0,12 Tn 0,16 
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170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410 0,03 Tn 3,37 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

160,00 Tn 120,00 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

2,26 Tn 5,66 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

10 Tn 19,67 

200101 Papel y cartón 0,55 Tn 6,10 

150203 Trapos y ropa 70 kg 0,11 

 Total : 181,09 Tn 164,67 m3 

 

5 Separación de Residuos 
 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se 
separarán en obra de la siguiente forma: 
 

Código LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

60,00 Kg 0,09 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

8,28 Kg 0,17 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

3,60 Kg 0,01 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Opción de separación: 
Separado 

20,00 Kg 0,03 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

6,47 Tn 4,41 

170201 Madera 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,60 Tn 2,67 

170202 Vidrio 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,70 Tn 0,59 
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170203 Plástico 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,20 Tn 1,63 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

0,12 Tn 0,16 

170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,03 Tn 3,37 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

160,00 Tn 120,00 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

2,26 Tn 5,66 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

10 Tn 19,67 

200101 Papel y cartón 0,55 Tn 6,10 

150203 Trapos y ropa 70 kg 0,11 

 Total : 181,02 Tn 164,67 m3 

 

6 Medidas para la Separación en Obra 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
� Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 

para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
� Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

� Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se 
almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, 
sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener  la distancia 
de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por 
características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y 
siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos 
inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del 
producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados. 

� Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 
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nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 
� Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de 

las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 
� Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
� Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
� Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

� Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

� Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con 
residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones. 

 

7 Inventario de Residuos Peligrosos 
Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en obra. Los 
mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 
no peligrosos y se garantizará el envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m³ Volumen 
aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

60,00 Kg 0,09 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

8,28 Kg 0,17 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los 
halones] que contienen sustancias peligrosas. 

3,60 Kg 0,01 

160603 Pilas que contienen mercurio. 20,00 Kg 0,03 

150203 Trapos y ropa 70 kg 0,11 

 Total : 0,16 Tn 0,41 m3 

 

8 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m³ Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

60,00 Kg 0,09 
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150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

8,28 Kg 0,17 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los 
halones] que contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

3,60 Kg 0,01 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

20,00 Kg 0,03 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

3,36 Tn 2,29 

170102 Ladrillos. 
Destino: Valorización Externa 

3,11 Tn 2,41 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

0,12 Tn 0,16 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

160,00 Tn 120,00 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 
Destino: Deposición en Vertedero 

2,26 Tn 5,66 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,31 Tn 0,61 

 Total : 180,93 Tn 164,26 m3 

 

9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 
Obligaciones Agentes Intervinientes 
� Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

� El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a 
depósito en vertedero. 

� Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

� El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
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gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 

� En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo 
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

� Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y 
autónomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 

� Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos. 

� El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del 
Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

 
Gestión de Residuos 
� Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
� El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

� Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 

� Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior 
a 2 metros. 

� El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 

� Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

� Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en 
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 

� Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las 
instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará 
preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 
Derribo y Demolición 
� En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 

generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 

� Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización, se retirarán 
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su 
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deterioro. 
� En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 

desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 

 
Separación 
� El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
� Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando 

el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
� El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

� Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos 
no peligrosos. 

� El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

� La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra. Cuando por falta de espacio físico no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación de separación. 

� Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos. 

� Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

� Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 
según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

  
Documentación 
� La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 

� El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

� El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

� El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

� Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
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únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan 
los residuos. 

� Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

� Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

� El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

� Se documentará la cantidad de materiales secundarios obtenidos mediante la valorización de 
residuos que hayan sido utilizados en obra con el fin de incorporar en el Libro del Edificio detalle de los 
mismos. 

 
Normativa (O AQUELLA QUE LA SUSTITUYA O MODIFIQUE) 

� Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

� REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

� REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

� LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
� Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 

 

10 Presupuesto 
 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 
obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 

 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN 
EXTERNA 
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón 
separado a un gestor final autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin 
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada 
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que 
se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 

6,47 Tn 6,75 € 43,67 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCLADOS CON MATERIAL NO 
PELIGROSO GESTOR 
Tasa para la gestión de residuos mezclados de 

10 Tn 12,73 € 127,30 € 



 

 

 

Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído 
 y las Montañas Sagradas de Gran Canaria 

Término municipal de Tejeda 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Página 13 

 

 

Profesor Agustín Millares Carló, 14 • 5ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 9210 • Fax.: 928 21 94 83 
www.grancanaria.com 

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE 
ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 

construcción no peligrosos en un gestor autorizado por 
la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir 
carga ni transporte. 

3-GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS 
VERTEDERO 
Tasa para la deposición directa de residuos de 
construcción de yesos y sus derivados exentos de 
materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir 
carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos. 

2,26 Tn 6,14 € 13,88 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO 
Tasa para la deposición directa de residuos de 
construcción de tierras y piedras de excavación 
exentos de materiales reciclables en vertedero 
autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

160,00 Tn 3,56 € 569,60 € 

5-GESTIÓN DE RESIDUOS MADERA. VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de madera con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

0,60 Tn 1,01 € 0,61 € 

6-GESTIÓN DE RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de vidrio con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

0,70 Tn 12,73 € 8,91 € 

7-GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICO. VALORIZACIÓN  

Precio para la gestión del residuo de plástico con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

0,20 Tn 2,04 € 0,41 € 

8-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES 
VALORIZACIÓN. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros 
metales a un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su reutilización, 
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

0,32 Tn 0,99 € 0,32 € 
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Según operación enumerada R4 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

9-GESTIÓN DE RESIDUOS CABLES. VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de cables con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

0,03 Tn 1,60 € 0,05 € 

10-GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. 
VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón con 
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

0,55 Tn 1,71 € 0,94 € 

11-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS 
GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de envases 
peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad 
autónoma para su recuperación, reutilización, o 
reciclado. Según operación enumerada R4 de acuerdo 
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

8,28 Kg 0,36 € 2,98 € 

12-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

3,60 Kg 0,97 € 3,49 € 

13-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

20,00 Kg 0,92 € 18,40 € 

14-GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

60,00 Kg 0,39 € 23,40 € 

15-GESTIÓN DE RESIDUOS TRAPOS Y ROPA 70 kg 0,44 € 30,80 € 
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Precio para la gestión del residuo de trapos y ropa con 
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos. 

16-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Separación manual de residuos en obra por fracciones 
según normativa vigente. Incluye mano de obra en 
trabajos de separación y mantenimiento de las 
instalaciones de separación de la obra. 

8,93 Tn 23,11 € 206,37 € 

17-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 
Tasa para el alquiler de un contenedor para 
almacenamiento en obra de residuos de construcción y 
demolición. Sin incluir transporte ni gestión. 

9,25 Tn 3,41 € 31,54 € 

18-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 

171,24 Tn 3,49 € 597,63 € 

19-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de 
construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 

0,09 Tn 46,68 € 4,20 € 

 Total presupuesto: 1.684,50 € 
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11 Plantillas de impresos 
 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 

ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 
 

 Proyecto: Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las 
Montañas Sagradas de Gran Canaria  

 Dirección de la obra: Calle Párroco Rodríguez Vega 
 Localidad: Tejeda 
 Provincia: Las Palmas de Gran Canaria 

  Redactor Estudio de Gestión: Manuel Victorio García Martín 
 Presupuesto Ejecución Material: 378,729’55 € 
 Presupuesto Gestión Residuos: 1.684’50 €  
 Promotor: Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la 

Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Consejería de 
Gobierno de Presidencia 

 Director de Obra: A determinar 
 Director de Ejecución Material Obra: A determinar 
 Contratista redactor del Plan: A determinar  
 Fecha prevista comienzo de obra: A determinar 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección 
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y 
aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad 
por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, 
que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su 
ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para 
su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de 
estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia 
de la Comunidad Autónoma. 
 
Firmado en Sustituya por LOCALIDAD FIRMA, a sustituya por Fecha Firma Acta 
 
 
 Representante Director Director de ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran 
Canaria 
Productor Residuos: Cabildo de Gran Canaria. Instituto para la Gestión Integrada del 
Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de 
Presidencia 
Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARÁN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE  
Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 
 

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

 
1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  
Dirección: Nº Productor 
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono: Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 
Dirección del domicilio social:  
Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  
Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 

Q D 

R 

L C 

C 

H 

H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cantidad total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 
Nº Doc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5. Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR  
 
Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

Composición química:    

  

Propiedades Físico-químicas:    

  

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 
 

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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11.1 Pictogramas de peligro 
 

PELIGROS FÍSICOS  
 

 
 

Explosivos. 
Explosivos inestables 
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B 
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B 

 

 

Inflamables. 
Gases inflamables, categoría 1 
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2 
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F 
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables; cat.1,2 y 
3 

 

 
 

Comburentes. 
Gases comburentes, categoría 1 
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 

 

  
 

Gases a presión. 
Gases comprimidos; 
Gases licuados; 
Gases licuados refrigerados; 
Gases disueltos 

 

 
 

Corrosivos. 
Corrosivos para los metales, categoría 1 
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PELIGROS PARA LA SALUD 
 

 
 

Toxicidad aguda. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 

 

 
 

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos 
narcóticos. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 
Irritación cutánea y ocular, categoría 2 
Sensibilización cutánea, categoría 1 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 
Irritación de las vías respiratorias 
Efectos narcóticos 

 

 
 

Peligroso para la salud. 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 
Peligro por aspiración, categoría 1 

 
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

Peligroso para el medio ambiente acuático. 
Peligro agudo, categoría 1 
Peligro crónico, categorías 1 y 2 
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11.2 Señalización de clasificación de residuos 
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Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma digital 
Manuel Victorio García Martín 
Arquitecto Técnico 
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