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1.1. OBJETO DEL PROYECTO VISADO
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y

El presente proyecto consiste en el Proyecto Basico y de CUCIBif"TeRe "= RETarERIoN

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Rehabilitacién de la cubierta del Museo y Parque Arqueolégico Cueva Pintada, situado en la callg
Audiencia 2, cp.35460, Galdar.

1.2 AUTOR DEL ENCARGO

El encargo de dicho proyecto se recibe de la Consejeria de Cultura, Servicio de Museos, Cabildo de Gran
Canaria.

1.3. SITUACION Y TITULARIDAD DE LAS CASAS DEL FONDO

El Museo y Parque Arqueoldgico Cueva Pintada es un equipamiento titularidad del Cabildo de
Gran canaria, estando compuesto por varias parcelas de edificaciones y espacio libre, con referencias
catastrales independientes:

5832625DS3153S0001DQ, 5832625DS3153S0002FW, 5832628DS3153S0001JQ,
5832604DS3153S0001HQ, 5832620DS3153S0001FQ, 5832606DS3153S0001AQ...

Las coordenadas UTM son x: 435694.31, y: 3113259.57.

1.4 EQUIPO TECNICO REDACTOR

Para la redaccion de este Proyecto Basico y de Ejecucién de Rehabilitacion y reparacién de
Cubierta, se han tomado como referencia los datos del proyecto original “Proyecto de Ejecucion del
Parque Arqueolégico Cueva Pintada de Galdar” redactado en el afio 1998 por el arquitecto Javier
Feduchi Benlliure con el calculo de la cubierta realizado por Lanik estructuras espaciales.

El presente documento, asi como el conjunto del Proyecto Béasico y de Ejecucion, ha sido
redactado por:

-PROYECTO:
Guacimara Delgado Quintana, arquitecta colegiada numero 2875.
c/Juan Melian Alvarado, 19, ¢.p.35017, Las Palmas de Gran Canaria

-Colaboradores:

Javier Cabrera Librada, Arquitecto.
Aarén Medina Arias, Arquitecto.

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Guacimara Delgado Quintana, arquitecta colegiada niumero 2875

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada ‘ 2
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2. SERIORIA DESCRIPTIVA

2.1. ANTECEDENTES

El museo y Parque Arqueoldgico Cueva Pintada, abre al publico en el afio 2006, después de que
el yacimiento cerrara al publico en el afio 1982 por problemas graves de conservacion.

En el afio 1990, se ejecuta el muro de cierre hacia la calle Cueva Pintada, con proyecto de los
arquitectos Angel Melian Garciay Miguel Saavedra Pérez!.

En el afio 1993, el Ministerio de Cultura, encarga el proyecto arquitectdnico al arquitecto Javier
Feduchi Beinliure. Después de una primera propuesta realizada en el afo 19941', se concluye el
proyecto actual en el afio 1998.

“El proyecto arquitectdnico del Museo y Parque Arqueoldgico Cueva Pintada consta de tres unidades
claramente individualizadas.

La primera es el edificio del museo donde se ubican la zona de acogida de visitantes (incluye los servicios de
tienda y cafeteria), las salas de exposicion y multimedia, los laboratorios y los almacenes destinados a custodiar los
materiales arqueoldgicos.

La segunda lo constituye la cubierta del yacimiento de mas de 5.700 m2, imprescindible para solventar los
problemas de conservacion de las estructuras descubiertas.

Las caracteristicas de un lugar tan singular y la gran extension que ocupa obligaron a Javier Feduchi
Benlliure, arquitecto del proyecto, a elegir un sistema de cubierta especifico que ha debido plegarse a una serie de
condicionantes muy estrictos para poder trabajar sobre el yacimiento y la propia Cueva.

Por un lado, debia ser una cubierta ligera, sustentada por los apoyos minimos imprescindibles y que no
necesitara grandes sistemas de cimentacion.

Por otro, y puesto que las excavaciones seguian avanzando, el tipo de cubierta debia ser lo suficientemente
flexible como para poder adaptarla a los nuevos descubrimientos que se iban produciendo.

Tras barajar varios sistemas, finalmente se opté por una cubierta de tipo espacial, que descansa sobre una
serie de pilares estratégicamente colocados y que permiten alcanzar grandes distancias entre ambos.

La superficie total de la cubierta es de 5.700 m2; para su colocacion fue necesario contar con una grua de
considerables dimensiones que se instalé dentro del propio yacimiento.

El tercer elemento viene dado por el cierre actual de la Cueva Pintada, que, sin afectar a la contemplacion
de las pinturas, garantiza su conservacion. Para ello se ha disefiado un cierre de cristal que en la zona central
forma una "burbuja" que avanza varios metros en el interior de la Cueva. De esta forma se consigue crear dos
ambientes independientes, de manera que la entrada de los visitantes no afectara al microclima que se ha
establecido como iddneo para la conservacion de la camara decorada.

El proyecto se completa con dos edificios anexos. Uno de ellos destinado al aula didactica y al laboratorio
de aprendizaje de la Historia, donde se desarrollan los programas educativos. El otro edificio se dedica al
laboratorio de arqueologia donde se llevan a cabo los trabajos de clasificacion del material recuperado en las
campanas de excavacion (http://www.cuevapintada.com/es/historia-del-museo).

Las obras dan comienzo en el afilo 2002 y la cubierta, se va instalando progresivamente entre
mediados del ano 2003 y marzo de 2004, cuando se cierra al completo la superficie.

1 Onrubia Pintado, J., Rodriguez Santana, C.G. y Saenz Sagasti, J.I. (coord.) (2007) La conservacion en la musealizacion de la Cueva Pintada. De la investigacion a la intervencion. Cabildo Insular de
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2.2:DESCRIPCION DE LOS DATOS CONSTRUCTIVOS

2.2.1. Entorno y ambiente

Situacién geografica

COLEGIO OFICIAL DE

-Entorno urbano de densidad media

-La manzana cuenta con una altura media de tres plantas

-Coordenadas UTM: 435694.31, 3113259.57

-Orientacion de la linea de maxima pendiente de la cubierta: nor-oeste/sur-este

Clima
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No interviene

Cimentacion/contencion

No interviene.

Estructura vertical

-Temperatura media anual: 20,3°C

-Temperatura maxima media anual: 27,2°C

-Temperatura minima media anual:15,0°C

-Precipitacion media aprox. 201 mm

-Humedad media 64% (maximas de hasta 91% y minimas 35%)
-Soleamiento (horas de sol anuales): 2415

Contaminacion

Estructura metalica de pilares de seccion circular.

Estructura horizontal

-Zona de flujo de trafico medio Carretera General

-PM10: min.12-max.40

-08: min.2-max.28

-NO2: min.5-max.37

-S0O2: min.2-max.14

-Valoracion general calidad del aire: Buena (hasta 50 pg/m?)
-Ruido Lden carretera general 31: 55-65 dBA

-Ruido Lnoche carretera general: 35-45 dBA

2.2.2. Antecedentes constructivos

Fechas

Estructura de malla espacial tipo semioctaédrico, desarrollada en un plano inclinado10,6°. La reticula
constituyente de la malla espacial tiene una modulacién en planta de 2,85x2,85m. y el espesor entre
capas es de 1,90m. aproximadamente, salvo en al zona superior que se reduce a 1,2m. Los contornos
laterales se adaptan a la planta del yacimiento. Sobre la malla espacial va colocada una subestructura de
correas unida a los nudos de la capa superior de la malla. Sobre esta reticula de correas, se dispone el
cerramiento. (ver plano A-2)

Escaleras

No interviene.

Cubierta

La cubierta la forman paneles sandwich de 40mm, compuesto por (exterior-interior) chapa de acero de
0.5mm lacada en blanco, espuma de poliuretano, y chapa de acero lacada en azul marino de 0.5mm. al
interior, con un peso del panel de 10,10kg/m2.

-Proyecto original: 1998
-Comienzo obras: mediados 2003
-Finalizacion de la instalacion de la cubierta: marzo de 2004

Modificaciones

En el afio 2010 se realiza un estudio para instalar células fotovoltaicas en la cubierta que se instalan

finalmente en el afio 2014.

A lo largo de la vida dtil de la cubierta se han realizado intervenciones de mantenimiento y modificacién
de pendientes en canalones, se ha reparado en varias ocasiones la junta con edificaciones colindantes y
se ha llevado a cabo la sustitucion de los paneles sandwich del vértice suroeste de la cubierta, por las

afecciones producidas por el Huracan Delta en el afio 2005.

Cambios de uso

Se verifico el dimensionado de la cubierta existente para la instalacion de las células fotovoltaicas.

Inspecciones técnicas

No se conocen

2.2.3. Sistemas constructivos
Analisis de los sistemas constructivos que componen las cubiertas:
Terreno

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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Roofing Panels Aco/Aco
Painel para Cobertura Acier/Acie
Panneaux de Gouverture

El cerramiento lateral del espacio cubierto, estd compuesto por pafios de lona,fsujetos a28/83iRittura

horizontal en la parte superior, y a la correa de hormigén del muro perimetral, en Igparte inf,g_[;l’ 7. P. 6 de 10
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Carpinteria exterior

No interviene.

Cerrajeria interior/exterior

Los canalones estan formados por pletinas de acero pre-formadas y solapadas hasta conformar el
canaldn, con acabado a cara inferior lacado en azul. Dichos canalones se apoyan en los nudos de la
estructura horizontal , por lo que la pendiente original que desarrollaban es cero. A ambos lados del
canaldn (a excepcion del canalén 1, que solo cuenta con uno) se sitlan los sumideros, conectados con
bajantes instalados en paralelo a los pilares existentes (detalles: ver plano A-2).

Ancho (4
Utif 1.009 mm e Espesor (mm)

e Thickness (mm)
e Espesura (mm)

e Epaisseur (mm)
| Epeordelpanelom) | _TenmaEra0 1 temmawanmel | Pegidpne ey o o
30 0.56 0.65 930 Tabiqueria
40 0.43 0.50 9.70 . .
50 0.35 041 10.10 No interviene.
60 0.29 0.34 10.50
80 0.22 0.26 11.30
100 0.18 0.21 12.10 . ;o .
120 015 017 12.80 Carpinteria interior
El coeficiente de transmision térmica (K) se ha calculado considerando el espesor del nlcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial. NO interViene.
T
fenel(i) 150 175 200 225 250 275 300 . 325 350 375 . 400 = 450 500 ) )
30 408 355 312 249 199 165 138 117 100 87 79 - - Acabados interiores
40 o 394 345 310 2578 W22 176 152 130 114 100 84 o No interviene.
50 = = 388 347 BN 265 222 192 163 141 125 97 80
60 = = = 383 B3N WSIISH 2728 B25SH 2011 172 1558 B120 94 .
Instalaciones
80 - - - - 5898 WS53N ES85H B2S28 §2658 B232N B2IEN RI6SON W23
Los bajantes de pluviales, dos por canalén a excepcion del canaldn 1 que solo cuenta con uno, cuentan
con una seccion de didmetro 50.
Espesor del
Fanel(mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500
30 409 354 313 277 252 209 177 147 128 110 96 = =
40 = 390 347 310 2738 W25 2258 W95 169 146 127 95 =
50 = = 384 346 311 289 263 241 211 180 161 124 98
60 - - - 383 347 319 295 274 251 224 198 151 131 2.3. CUADRO DE SUPERFICIES
80 - - 1 11§ ;- “‘p--p--)--1--1° Las superficies de las cubiertas objeto de intervencidn son las siguientes:
Sobrecargas admisibles, Evenly distributed overloads Sobrecargas admissiveis, es
uniformemente distribuidas en allowed in uniformemente distribuidas em q ,
kg/m2 (Ratio de conversién kg/ mq (conversion ratio kg/m2 (Ratio de conversao Construccion Superficie m2
1kg/m2 =0,00981 KN/m?2). 1kg/mq=0.00981 KN/mq). 1kg/m2=0,00981 KN/m2).
Las tablas se han desarrollado para The tables have been developed for  As tabelas foram desenvolvidas para
paneles con soportes de acero, de panels with 0.50 mm nominal thick  painéis com suportes de aco, de 0,5 Cubierta principa| 5.763.,63
0,5 mm, nominal imponiendo la steel supports imposing the mm, nominal impondo a limitacéo ’
limitacién de deformacién: Flecha deformation limit: deflection de deformacéo: Flecha f=1/200 |.
f=1/2001. f=1/200I. Coeficiente de segurancga: 2.5 Cubierta lateral Este 38,79
Coeficiente de seguridad: 2.5 Coefficient: 2.5 ’
Cubierta lateral Oeste 16,37
19
total 5.818,79

Fachada La superficie total de las cubiertas objeto de intervencion,

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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2.42ESTUDIO PATOLOGICO DE LA CUBIERTA

LESION 1 Oxidacién y corrosién 26/03/21
Este apartado se ha elaborado siguiendo las directrices establecidas en la UNE-41805 de - : 19_0\0’01?1‘_\29“19
Diagnéstico de Edificios y el Anejo D del Cédigo Técnico de la Edificacién relativo a la Evaluacion SINTOMAS LOCALIZACION CAUSA/PROCESO TOMPEREDATOS T os ¥

UACIM D DO QUINTANA

Estructural de Edificios Existentes.
2.4.1. Toma de datos

Para la toma de datos se ha tenido en cuenta:

-Analisis del proyecto original a través de la documentacion previa recopilada.

-La inspeccidén del inmueble: conjunto de actuaciones técnicas que facilitan los datos necesarios
para conocer las caracteristicas de la unidad constructiva y su estado. Cabe aclarar aqui que la
inspeccién ha sido visual y que la aplicacién de soluciones quedara condicionada a inspeccién y
verificacion de las mismas una vez comiencen las obras.

2.4.2. Identificacion de lesiones

En relacion a la visita realizada a la cubierta, y sin perjuicio de lo que pueda aparecer durante la
ejecucion de las obras, las lesiones detectadas son las siguientes:

LESION 1

Oxidacidn y corrosion

SINTOMAS

LOCALIZACION

CAUSA/PROCESO

TOMA DE DATOS

-Oxido: puntos de
herrumbre en hierro
-Corrosion: pérdida

Superficie de los
paneles sandwich

-Oxidacién superficial
general
-Pérdida de seccién en

-La corrosién se aprecia de en
algunas zonas de los canalones, por
la cara inferior (la superior esta

de seccidn canalones cubierta por impermeabilizacién
posterior)
-Puntos de oxidacién en lineas de
solape.

-Puntos de oxidacion aleatorias (en
menor cantidad)

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada

LESION 2 Humedades por filtracién
SINTOMAS LOCALIZACION CAUSA/PROCESO TOMA DE DATOS
-Goteras -Cubierta -Filtracion: absorciéon de | -Incidencia de la lluvia en la cubierta
-Manchas -Paramentos agua por gravedad o por | de paneles sandwich

-Disgregacion
-Desprendimientos
-Eflorescencias
-Mohos, liguenes,
musgos

la presiéon del viento y
succion capilar

-El agua procede de lluvia
-En la filtracién influye: la
estructura porosa, las
juntas constructivas y las
grietas y las fisuras

-La filtracién es favorecida
por el embalse de agua

-Puntos de oxidacién y corrosion en
paneles sandwich y canalones
-Encuentros no sellados entre
elementos

-Canalones con pendiente cero
-Impermeabilizacién posterior de
canalones: reduccion de seccion.
-Impermeabilizacién de sumideros:
reduccion de seccion.
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LESION 2 Humedades por filtracion
SINTOMAS LOCALIZACION CAUSA/PROCESO TOMA DE DATOS

—
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2.5. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA, NECESIDAD Y VIABILIDAD DE LS OB 103/21

A raiz de la aparicion de las primeras filtraciones, El Museo y Parqu Arqueqlgﬁaﬁ'%g,gmete ung
serie de intervenciones puntuales con el objeto de reparar las filtracfpnds:: ESTasSratteruansiones
realizadas a lo largo de los Ultimos afios, han consistido principalmente en: | =~ “%* CUACMARA PELGARO QUINTANA

-Reparaciéon de puntos de corrosién mediante la limpieza del 6xid§ y la aplicacion de pinturd
blanca anti-corrosion.

-Aplicacién de membrana impermeabilizante Sika, mediante malla y imprimacion.

-Creacioén de nuevas pendientes en canalones

-Sellado de juntas con edificaciones contiguas

Estas intervenciones en zonas puntuales solucionaron de forma localizada los problemas de
filtraciones y humedades, que con el paso del tiempo se han reproducido en otros puntos de la
cubierta. A su vez la reparacion de los canalones ha generado otros problemas, como la disminucién de
la seccidn en los mismos y en los desagles.

Ademas, la linea de vida necesaria para acometer con seguridad los trabajos de mantenimiento
de la cubierta, también se encuentra deteriorada, por lo que sera necesaria su sustitucion.

3. MEMORIA URBANISTICA
3.1. PROTECCION DEL CONJUNTO

La Cueva Pintada de Galdar se encuentra declarada Bien de Interés Cultural con categoria de
Zona Arqueoldgica, segun Decreto 1434/1972 y su entorno también lo esta por Orden de 13 de junio de
1994.

Las intervenciones que se describen en este proyecto se circunscriben a la cubierta e
instalaciones de colectores, por lo que no se prevé interferir en ningun aspecto con el Museo y
Yacimiento. En cualquier caso, en todo momento se deberan tomar tantas medidas se estimen
oportunas para no alterar la Zona Arqueolégica.

3.2. NORMATIVA URBANISTICA

El inmueble se encuentra dentro del Bien de Interés Cultural de Conjunto Histérico Santiago de
los Caballeros, Galdar.

Las intervenciones llevadas a cabo no alteran ningun parametro de la ordenacién urbanistica,
puesto que se trata de intervenciones de reparacién y mantenimiento de la cubierta.

Se hara lo posible porque el color de la impermeabilizacion sea lo mas parecido al color existente,
para no alterar el aspecto global de la cubierta en el Conjunto Historico.
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4., SOLICION ADOPTADA

4.1. DESCRIPCION

A modo de resumen, los problemas identificados en la cubierta en relacion a la patologia
asociada, son los siguientes:

-Los canalones de pendiente cero originales, no evacuaban la totalidad del agua, especialmente
en lluvias poco cuantiosas o condensaciones y humedad en cubierta. Esto propicié la formacion de
charcos en los canalones, que de forma continuada favorecieron la corrosion y deterioro de la chapa
metdlica, filtrando el agua hacia el interior del yacimiento.

-Con las reformas llevadas a cabo, en la que se creé una nueva superficie inclinada dentro del
propio canalén, se redujo la seccion de los mismos en los extremos, lo que hizo insuficiente la
capacidad de recogida del canalon en los puntos mas alejados del desague.

-Hay determinados encuentros no resueltos que originan problemas de humedades Yy filtraciones
para los que se proponen nuevas soluciones (encuentros 1, 2y 3).

-Se proponen soluciones particularizadas para los encuentros 4y 5.

-Por las caracteristicas del espacio a cubrir, no es posible la colocacién de nuevos bajantes, pero
si lo es la instalacion de nuevos desagiies que se conectaran a los existentes mediante colectores.

-Se plantea una nueva distribucién de superficies, canalones, desaglies y colectores.

Ademas, y para llevar a cabo las tareas anteriormente sefialadas, sera necesaria la colocacion de
una linea de vida por cada canalon.

4.1.1. Solucion general propuesta:

La primera intervencién a realizar sera la instalacion de las lineas de vida en cada canaldn (ver
planos correspondientes) y posteriormente se procedera a la solucion de los encuentros indicados en el
apartado 4.2. Por ultimo se procedera a impermeabilizar la cubierta.

La solucion adoptada para impermeabilizar la cubierta y frenar tanto el proceso de corrosion
como las humedades vy filtraciones consiste en la aplicacién de una membrana continua adherida de
poliurea. El sistema de cubierta esta compuesto por las siguientes capas de materiales (materiales
segun orden de aplicacion).

a) Limpieza de la superficie del tajo de trabajo mediante un sistema de aspiracion.

b) Colocacién de banda adhesiva de butiilo TECNOBAND de Tecnopol 100, BUTYLTEX o
equivalente en todas las juntas existentes (uniones entre chapas, perimetro, anclajes de paneles
solares, etc.) asi como en cada uno de los tornillos de anclaje de la cubierta. Sellado y relleno de
fisuras o roturas que puedan existir mediante masilla de poliuretano MASTIC PU o equivalente
previa colocacion de banda adhesiva de butilo.

c) Imprimacién epoxi base agua bicomponente y transpirable tipo PRIMER EP-1040, PRIMER-
MA o equivalente.

d) Membrana de poliurea hibrida bicomponente, proyectable y aplicada en caliente para
impermeabilizacién de cubiertas tipo TECNOCOAT P-2049 de Tecnopol EL POLIUREA AM-100
FLEX o equivalente color blanco roto (color a confirmar mediante muestra previo ejecucion con la
Direccién del Museo y Parque Arqueoldgico).

Dicha membrana se aplica mediante pulverizacién en caliente sobre la superficie indicada hasta
alcanzar el espesor indicado por el fabricante (1,5mm). Las distancias de trabajo son las que se sefalan
en el plano correspondiente.

Las caracteristicas del material son las siguientes:
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POLIUREA W3 750 %  40N/mm 130mg =20Mpa 5 15" 1,2-1,5mm
AM-100
TECNOCOAT W3 >600%  48N/mm 133mg >13Mpa =75 25 1,5-2mm

e) Caminos antideslizantes, indicados segun detalle, mediante espolvoreado con arido de silice
transparente en el caso de elegir una poliurea que no tenga certificado de resbaladicidad.

f) Resina de poliuretano elastico y alifatico tipo TECNOTOP 2C de Tecnopol, BAREU-E o
equivalente, con acabado color blanco roto (color a confirmar mediante muestra previo ejecucion
con la Direccion del Museo y Parque Arqueoldgico). Esta capa es imprescindible para dotar a la
lamina de resistencia a la degradacién ultravioleta (UV).

4.1.2. Lesiones identificadas y tratamientos propuestos:

LESION 1 Oxidacién y corrosion
SINTOMAS LOCALIZACION TRATAMIENTO ENCUENTROS
DONDE SE
LOCALIZA

-Oxido: puntos de Superficie de los | -Ligero cepillado para eliminar particulas de | ENCUENTROS 1

herrumbre en hierro paneles sandwich | éxido sueltas. ENCUENTROS 2

-Corrosion: pérdida -Aplicacion de un producto convertidor de

de seccién oxidos tipo Zorel-Oxid-SP o equivalente.

-Sustitucién de canalones
LESION 2 Humedades por filtracion
SINTOMAS LOCALIZACION TRATAMIENTO ENCUENTROS

DONDE SE
LOCALIZA

-Goteras -Cubierta -Limpieza con cepillo y herbicida para retirar | ENCUENTROS 2

-Manchas -Paramentos ENCUENTROS 3
-Disgregacion
-Desprendimientos
-Eflorescencias
-Mohos, liquenes,

musgos

los mohos, liquenes y musgos.

-Raspado y ventilacién de superficies para
retirar eflorescencias.

-Solucién de encuentros seguin detalles.
-Impermeabilizacién con poliurea.

4.2. SOLUCION DE ENCUENTROS
4.2.1. Encuentro tipo 1: solape entre paneles sandwich
-Se procedera al saneado de los puntos de oxidacién y corrosién mediante el tratamiento

indicado en el punto 4.1.2. lesion 1. A -

\A' ¢ —
e
0 R e
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oran 298 aplicara una banda butilica adhesiva en frio tipo tecnoband 100, butyltex o equivalente en las
juntas y uniones saneadas.

-Se aplicara la impermeabilizacién de cubierta segun punto 4.1.1.

4.2.2. Encuentro tipo 2: canalones

La intervencion se hara completa por canalén, lo que quiere decir que se instalaran los medios
auxiliares bajo el canaldn sobre el que se quiera intervenir y se desarrollara todo el proceso descrito a
continuacion:

-Se colocara una red antiparticulas y plastico bajo el canalén a intervenir.

-Se instalara la plataforma de trabajo.

-Mientras se realizan las tareas indicadas en los puntos anteriores, se procedera a sanear
los cantos de los paneles sandwich mediante los tratamientos indicados en el punto 4.1.2. lesiones 1 y
2.

-Se procedera a la retirada de los canalones existentes.

-Se colocaran los nuevos canalones, desagiies y bajantes.

-Una vez repetido todo el proceso en cada canaldn, se aplicara la impermeabilizacién de
cubierta segun punto 4.1.1. incluyendo canalones.

4.2.3. Encuentro tipo 3: encuentro con paramentos verticales

-Se retiraran todos los elementos existentes sobre los paneles sandwich de la cubierta original.

-Se sanearan los cantos de los paneles sandwich y todas las zonas con 6xido segun punto 4.1.2.
lesiones 1y 2.

-Se procedera a solucionar el encuentro segun lo establecido en el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, DB-HS, punto 2.4.4.1.2. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

1. La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como

minimo por encima de la proteccion de la cubierta (Véase la figura 2.13).

2. El encuentro con el paramento debe realizarse redondedandose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanandose una medida andloga segun el sistema de impermeabilizacion.

T
PARAMENTO i
VERTICAL ;r N !MPERMEABILIZACION, N } IMPERMEABILIZACION.
I | PROTECCION ; PROTECCION
H >20 cm \ >20 cm i
| ! ReSom
N |\ — ; N 1L
>5\cm 117, \ W,
i , >5cm
| ]
| |
| |
| |
\ | |
EXT INT |\ CUBIERTA EXT INT

Figura 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramentb vertical

El encuentro con el paramento en la parte superior se solucionara mediante la opcién c. del
apartado anterior:

c) mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior, que sirva
de base a un corddn de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestana, la arista debe ser
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4.2.4. Encuentro tipo 4: pletina de borde

Cubierta principal:

-Se saneara la cubierta segun el punto 4.1.2. lesiones 1 y 2, si se detectara alguna de las
patologias asociadas con dichas lesiones.

-Se limpiara la zona a impermeabilizar y se aplica la impermeabilizacion de cubierta segun punto
4.1.1., sobre la pletina.

Cubiertas auxiliares:

Sera necesaria la retirada y reposicion de la pletina de borde de las cubiertas auxiliares para
acceder al canaldn interior y proceder asi al saneado e impermeabilizacién del mismo con poliurea, al
igual que se ha realizado en el resto de canalones. Una vez se terminen las intervenciones, se
procedera a su colocacion y se impermeabilizara con poliurea segun detalle general.

4.2.5. Encuentro tipo 5: células fotovoltaicas

Antes del comienzo de las obras, se procederda al retirado y almacenaje de las células
fotovoltaicas hasta el fin de las obras, que serd cuando se volveran a colocar. Las intervenciones a
realizar en esta zona son las siguientes:

-Retirada de células fotovoltaicas. Solo los paneles, los rastreles no se retiran.

-Saneado de juntas y uniones entre elementos mediante los tratamientos indicados en el punto
4.1.2. lesiones 1.

-Sellado de uniones mediante aplicacién de banda de butilo o relleno con masilla de poliuretano
segun el caso.

-Limpieza de la zona e impermeabilizacion de cubierta segun punto 4.1.1

-Colocacién de células fotovoltaicas.

Nwew ’:A y M =
i B el ﬂ
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= PIAT A, TECNICOS DE GRAN CANARIA 1
5. MEXAGRIA DE CALCULO CANALGN  SUPERFICIE  SUPERFICIE o)., DESAGUE Diaraétas/21 Seccidn
5.1. INSTALACION DE PLUVIALES CORREGIDA  SERVIDA (m?) 2 (m¥ASAPOCTE (mm)
L, A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
5.1.1 Dimensionado de canalones CANALON 1 376,00 342,00 341,65 - 0,005 0o s s et onoo aumoan
a) Cbdigo Técnico de la Edificacion, punto 4.2.2 Canalones, del DB-HS5. CANALON 2 602,965 548,15 210,64 337,51 0,0F5 330 *
El diametro nominal del canaldn de evacuacion de aguas pluviales de seccidn semicircular para ,
CANALON 3 910,019 827,29 378,63 448,66 0,0 % 330 *

una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcion de su pendiente y de la
superficie a la que sirve. CANALON 4 1.228,52 1.116,84 533,23 583,61 0,0 % 330 *
Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?) Dii . . CANALON ISEhL [ oLy R0 L e
Hendiente fel canaidn iametro nominal del canalon ;
0.5 % 1% 29, 49 (mm) CANALON 6 1.542,19 1.401,99 1.269,42 132,57 0,0 % 330 *
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125 -
90 125 175 255 150 Fuera de tabla.
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

Para calcular la intensidad pluviométrica: b) Norma UNE-EN 12056-3: 2001, Sistemas de desaglie por gravedad en el interior de edificios.

1. Calculo del caudal de aguas pluviales:
El caudal de aguas pluviales de un tejado se debe calcular:

Q=rA.C

Q: caudal I/s

r: intensidad pluviométrica. Galdar: 110 mm/h -0,03 I/sm2.

Coeficiente de riesgo: 1,5-r: 0,0458 I/sm2.

A: drea efectiva del tejado (m?)
A: Lr.Br

Lg: longitud del tejado a desaguar.

Bgr: es la anchura el tejado desde el canalon hasta el caballete.

Influencia agua-viento: lluvia inclinada 26° respecto a la vertical
A: Lr(Br+HRr/2)

Hr: altura del tejado desde el canalon al caballete, en metros.

C: coeficiente de retardo =1.
ZONAS  SUPERFICIE Lr Br Hr A (m2) Q (I/seg)
(m2)
1 341,65 28,14 17,82 3,35 548,59 25,13
Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas
2 548,16 56,61 13,40 2,58 831,60 38,09
Intensidad Pluviométrica i /h
Isoyeta 0 20 30 40 80 tlac(Jmmm) 80 90 100 110 120 3 827,59 64,19 13,50 2,58 949,37 43,48
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 4 1.117.89 75,21 16,30 3,10 1.342,50 61 ,49
Gaéldar se encuentra en la isoyeta 50, por lo que al estar en la zona B, se estima una intensidad
pluviométrica de 110 mm/h, por tanto: 2 132066 8592 1630 310 LEEEET i
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse 6 1.402.00 115.21 155 511 2.080.12 95,27
un factor f de correccion a la superficie servida tal que: :
f:i/100 7 38,79 7,77 6,92 0,70 56,49 2,59
i: la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 8 586 808 0.83 04 87 114
Ve 16,32 ’ ’ ’ H b
Factor de correccion: f: 110/100: 1,1
Estado actual de los canalones: ST [e—
: W A y

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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Numeracion de aleros/canalones existentes.
2. Diseno de los canalones de tejado:

Al hacer un replanteo de los nuevos canalones, y afadir minimo un 1% de pendiente, para
asegurar el funcionamiento de los mismos y no complicar la ejecucién de la pendiente, deberiamos
afadir mas desagles para dividir la superficie de evacuacién, por lo que la distribucion de las
superficies quedaria de la siguiente manera:

Ca 2 \ P

Distribucidn de nuevas superficies
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3. Capacidad del nuevo canalon:
Un canaldn 6ptimo sera cuando se cumpla la condicién:

Q>Q

Para el calculo del canalén de interior (el canalén 6 queda fuera por s
Q.=0,9.Qn

Segun el punto 5.2.5. Un canaldn se considera hidraulicamente “corto” si su longitud de desaguie, L, no es
mayor de 50 veces la altura de calculo W, la cual, en el caso de un canalon de interior o de alero, es igual a
su altura total hasta el rebosadero menos la del borde libre. Para canalones, tanto inclinados como
nivelados, que superen este limite, la capacidad de disefio, Q;, segun 5.2.3 6 5.2.4 se debe multiplicar por
el adecuado coeficiente de capacidad, F| obtenido de la tabla 6, es decir, la capacidad del canalon es Q-
Fl.

(F, Qu)=0,9.Qn

Q.=0,9.Qn/F,;
Qp es la capacidad nominal del canaldn calculada como:

Qn=Qsv .FaFs(l/s)
Qsv=3,89.10-5.AW1.25
Fq: coeficiente de altura
Fs: coeficiente de forma
Qsv es la capacidad nominal del canalon rectangular o trapezoidal, en litros por segundo (I/s), calculada

como 3,89 - 10°- Aw "2 5 determinada mediante ensayo;

Por tanto, y en funcién del espacio del que disponemos para desarrollar el canalén, vamos a
verificar que la seccidon mas desfavorable con la que contamos en cada extremos del canalon, cumple
con la premisa Q.>Q.

Datos de disefio de la seccion del canalén:

Hy

AE: drea total de seccion transversal del canalon (mm2)

Z: altura maxima del canaldn

W: altura de calculo del canalon y punto de rebose. En exterior W=Z. Interior W=Z-a
a: 25mm si Z<85mm; 03*Z si 85<Z<250mm; 76mm si Z>250mm.
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Célculo de la seccidn para el punto mas desfavorable del canaldn: maxima superficie de cubierta: C4 1 24950 174,02 256,60 274,20 248,6 458 "Qﬁ’gﬁ%’
19-000807 .- P. 13 de 19
SUP. SUP AGUA/ LONG. Q . C4_2 25280 174,02 256,60 274,20 248,6 4,580 EFecTos Rtéléﬂéwrmlos v
ZONA— SUB-ZONA — (ma) VIENTO CANALON (Vseg) PTE% e CASARA ELEADD SURTANA
C4_3 24970 174,02 256,60 274,20 248,6 4,58 10,00
1 Ci1_1 341,65 280,34 14,38 15,65 1
C5_1 21000 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00
Cc2 1 80,80 276,47 18,82 3,70 1
C5_2 22400 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00
2 c2._2 259,31 284,40 19,36 11,88 1
C5_3 22400 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00
c2_3 208,05 276,91 18,85 9,53 1
C5_4 20120 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00
C3_1 234,13 316,51 21,40 10,72 1
C6_1 71940 211,40 283,50 301,10 286,4 75,00 10,00
3 C3_2 300,63 369,45 24,98 13,77 1
C6_2 30270 211,40 283,50 301,10 286,4 75,00 10,00
C3_3 292,34 264,30 17,87 13,39 1
C6_3 13070 211,40 283,50 301,10 286,4 75,00 10,00
C4_1 226,76 445,36 24,95 10,39 1
C7_1 7770 105,00 116,00 88,40 150,0 45,00 10,00
4 C4_2 206,21 451,25 25,28 9,44 1
C8_1 2860 105,00 116,00 88,40 150,0 45,00 10,00
C4_3 277,15 445,71 24,97 12,69 1
C5 1 342.20 374.85 21.00 15.67 1 L long/'tud de desagde del canaldn, en milimetros (mm)
- : ’ : ’ S Anchura del fondo del canaldn
C5 2 365,10 399,84 22,40 16,72 1 T Anchura de la linea de agua calculada
5 W Altura por debajo de la linea de agua calculada
C5_3 365,14 399,84 22,40 16,72 1 Z Altura total
a borde libre
C5 4 248,22 142 20,12 11,37 1
- 5 359, 0 3 D 38105 AW Qsy WT Fo ST Fs Q¢ LW F  Q Q>Q
1
o6 R 1S s hE C1.1 0,0000389 57.000 3426 063 085 094 100 2912 8263 1,18 2221 CUMPLE
& C6._2 646,68 546,52 30,27 29,62 1 C2_1 0,0000389 57.000 3426 063 085 094 1,00 29,12 108,15 1,27 20,64 CUMPLE
c6.3 G257 L L8 e 1 C2 2 00000389 57.000 3426 063 085 094 100 2912 111,25 127 20,64 CUMPLE
;
’ C7 38,80 56,49 7 1.78 C2_3 00000389 57.000 34,26 063 085 094 100 2912 10832 1,27 20,64 CUMPLE
& C8_t1 1882 e S0 i 1 C3_1 0,0000389 57.000 34,26 0,63 0,85 094 100 2912 12297 127 20,64 CUMPLE
C3_2 0,0000389 57.000 3426 063 085 094 1,00 29,12 14355 1,37 19,13 CUMPLE
D L W S T v a ( pt(;: ) C3_3 0,0000389 57.000 3426 063 085 094 1,00 29,12 102,69 1,27 20,64 CUMPLE
mm/m
4 1 57.000 34,26 0,63 0,85 0,94
C1.1 14380,0 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00 C4_1 0,0000389 1,00 29,12 143,37 1,37 19,43 CUMPLE
4 2 7. 4,2 , , ,94
o1 | 1ssm0 | 17402 | 25660 | 27420 248.6 7458 10.00 C4_2 0,0000389 57.000 34,26 063 085 094 100 2912 14527 1,55 16,91 CUMPLE
4 7. 4,2 , , 0,94
C2.2 19360 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00 C4_3 0,0000389 57.000 34,26 0,63 0,85 1,00 29,12 143,49 1,37 19,13 CUMPLE
C5_1 0,0000389 57.000 34,26 0,63 0,85 0,94
C2 3 18850 174,02 256.60 274.20 248,6 74.58 10,00 - : 1,00 29,12 120,68 1,27 20,64 CUMPLE
C5_2 0,0000389 57.000 34,26 0,63 0,85 0,94 ,
C3.1 21400 17402 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00 - 1,00 29,12 12872 1,37 19,13 CUMPLE
7. 34,26 063 0,85 0,94
C3 2 4980 174,02 256,60 274,20 248,6 74,58 10,00 C5_3 0,0000389 57.000 1,00 29,12 128,72 1,37 19,13 CUMPLE
4 0, 7. 4,2 ,63 0,85 0,94
C3.3 17870 174,02 056,60 074,20 248,6 7458 10,00 C5_4 0,0000389 57.000 3426 0 1,00 29,12 15,62 1,27 _20i648-CUMPLE

A -

C6_1 0,0000389 83.800 5546 0,70 0,90 0,94 1,00 49,91 340,30 1,55 28,98 CUMPLE

S AN
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C6"2°"0;,0000389 83.800 5546 0,70 0,90 0,94 1,00 49,91 143,19 1,37 32,79
C6_3 0,0000389 83.800 5546 0,70 0,90 0,94 1,00 49,91 61,83 1,09 41,21
C7_1 0,0000389 16.100 707 119 102 131 100 721 7400 1,09 5,95
C8_1 0,0000389 16.100 707 119 1,02 131 1,00 721 2724 1,00 6,49

Ay es el drea total de la seccion transversal del canalon, en milimetros cuadrados (mm?)

Fa: coeficiente de altura
Fs: coeficiente de forma

Calculo de la seccidn para el punto medio del canaldn: segun superficie de cubierta correspondiente:

ZONA - SUBZONA Tl CVENTOT  oanalon  (sed)
1 C1_1 170,825 280,34 14,38 7,82
Cc2_1 40,4 276,47 18,82 1,85
2 c2_2 129,66 284,40 19,36 5,94
Cc2_3 104,03 276,91 18,85 4,76
C3_1 117,065 316,51 21,40 5,36
3 C3_2 150,315 369,45 24,98 6,88
C3_3 146,17 264,30 17,87 6,69
C4_1 113,38 445,36 24,95 5,19
4 C4_2 103,105 451,25 25,28 4,72
C4_3 138,575 445,71 24,97 6,35
C5_1 171,1 374,85 21,00 7,84
C5_2 182,55 399,84 22,40 8,36
> C5_3 182,57 399,84 22,40 8,36
C5_4 124,11 359,142 20,12 5,68
C6_1 622,39 1.298,88 71,94 28,51
6 C6_2 646,68 546,52 30,27 29,62
C6_3 132,57 235,98 13,07 6,07
7 C7_1 38,80 56,49 7,77 1,78
8 C8_1 16,32 24,87 2,86 0,75

L longitud de desagtie del canaldn, en milimetros (mm)
S Anchura del fondo del canaldn

T Anchura de la linea de agua calculada

W Altura por debajo de la linea de agua calculada

Z Altura total

a borde libre
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CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

PTE%

ID
C1_1
Cc2_1
c2 2
c2_3
C3_1
C3_2
C3_3
C4.1

C4_2

ID

C1_1
C2_1
c2_2
C2_3
C3_1
C3_2
C3_3
C4_1
C4_2
C4_3
C5_1
C5_2
C5_3
C5_4
C6_1
C6_2
C6_3
C7_1

C8_1

3,89.10%
0,0000389
0,0000389
0,0000389
0,0000389
0,0000389
0,0000389
0,0000389
0,0000389

0,0000389

14380

18820

19360

18850

21400

24980

17870

24950

25280

24970

21000

22400

22400

20120

71940

30270

13070

7770

2860

AW
48.500

50.200

54.800

54.800

51.200

51.200

55.000

50.500

51.200

W

124,32
128,66
140,56
140,49
131,32
131,32
141,12
129,57
131,32
131,32
141,05
131,32
131,39
139,30
211,40
211,40
211,40
105,00

105,00

Qsv
28,00

29,23
32,62
32,62
29,96
29,96
32,76
29,45

29,96

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

256,60

283,50

283,50

283,50

116,00

116,00

WIT
0,45
0,47
0,51
0,51
0,48
0,48
0,51
0,47

0,48

Fo
0,80
0,81
0,83
0,83
0,82
0,82
0,83
0,81

0,82

274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
274,20
301,10
301,10
301,10
88,40

88,40

SIT
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

0,94

Fs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

y4

177,6
183,8
200,8
200,7
187,6
187,6
201,6
185,1
187,6
187,6
201,5
187,6
187,7
199,0
286,4
286,4
286,4
150,0

150,0

Qn
22,40
23,68
27,07
27,07
24,57
24,57
27,19
23,85

24,57

seageiones Vaaurecros
3,28, 7% comemnen S momrana
5,14 10,00
60,24 10,00
60,21 10,00
56,28 10,00
56,28 10,00
60,48 10,00
55,53 10,00
56,28 10,00
56,28 10,00
60,45 10,00
56,28 10,00
56,31 10,00
59,70 10,00
75,00 10,00
75,00 10,00
75,00 10,00
45,00 10,00
45,00 10,00
L/w FL QL Q.>Q
115,67 1,27 15,87 CUMPLE
146,28 1,37 15,55 CUMPLE
137,73 1,37 17,79 CUMPLE
134,17 1,37 17,79 CUMPLE
162,96 1,46 15,14 CUMPLE
190,22 1,55 14,26 CUMPLE
126,63 1,37 17,86 CUMPLE
19256 1,55 13,85 CUMPLE
192,51 1,55 14,26 CUMPLE
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COLEGIO OFICIAL DE
A2\74 M recnicos be cran canaria. ]|
Cabildo de H H H .
C5"270,0000389 51.200 29,96 048 082 094 100 2457 17058 146 1514 CUMPLE Dimensionado de bajantes: 26103721
SUPERFICIE (m? DIAMETRQ (mm . ) .
C5_3 0,0000389 51.200 29,96 0,48 0,82 094 1,00 2457 170,48 1,46 1514 CUMPLE (m?) (M) reosor eisaete
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
B 1 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
C5_4 0,0000389 54.300 32,24 051 083 094 1,00 26,76 144,44 1,37 17,58 CUMPLE — 341,65 110
B_2
C6_1 0,0000389 83.800 5546 0,70 090 094 1,00 4991 340,30 155 2898 CUMPLE - 340,11 1ie
B_3
C6_2 0,0000389 83.800 5546 070 0,90 0094 1,00 49,91 14319 137 32,79 CUMPLE - 464,63 110
B_4
C6_3 0,0000389 83.800 5546 0,70 090 094 1,00 4991 61,83 1,09 41,21 CUMPLE = 789,82 125
B_5 570,74 110
C7_1 0,0000389 16.100 707 119 1,02 1,31 1,00 7,21 74,00 1,09 5,95 CUMPLE
B_6 327,01 110
C8_1 0,0000389 16.100 707 119 1,02 1,31 1,00 7,21 27,24 1,00 6,49 CUMPLE
B_7 707,19 125
B_8 1.401,75 160-200
5.1.2. Dimensionado de bajantes B 9O 38,80 50
a) Cddigo Técnico de la Edificacion, punto 4.2.3 Bajantes de aguas pluviales, del DB-HS. B 10 16.32 50
El diametro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada bajante de aguas . ’
pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 5.1.3. Dimensionado de colectores

.. . ) . . a) Codigo Técnico de la Edificacién, punto 4.2.3 Colectores de aguas pluviales, del DB-HS.
Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida (m?) Didmetro nominal de la_bajante (mm) 1 - Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccion llena en régimen permanente.
65 50 2- El diametro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en funcion de su
Lt o3 pendiente y de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.9 Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superfici tada (m’ . ]
upp:néﬁlﬁtzrggfﬁoa;;g ) Diametro nominal del colector Tabla 4.9 Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
1% 2% 4% (mm) Superficie proyectada (m?) - ]
Pendiente del colector Diametro nominal del colector
125 178 253 90 , ] . (mm)
_ 229 323 458 110 _ 1% 2% 4%
310 440 620 125 125 178 253 90
614 862 1.228 160 229 323 458 110
1.070 1.510 2.140 200 310 440 620 125
1.920 2.710 3.850 250 614 862 1.228 160
2.016 4.589 6.500 315 1.070 1.510 2.140 200
1.920 2.710 3.850 250
2.016 4.589 6.500 315
Dimensionado de desagues:
SUPERFICIE (m?) DIAMETRO (mm)
CAN1_DES1 341,65 110 SUPERFICIE PENDIENTE DIAMETRO
CAN2_DES2 250,31 110 (m?) (%) (mm)
C_1
CAN3_DES2 300,63 110 — 341,65 2 125
C2
CAN4_DES?2 612,93 125 L 340,11 2 125
C.3
CAN5_DESS3 365,14 110 — 208,05 2 110
C_4
CAN6_DES2 646,68 125 L 464,63 2 160
C5
CAN6_CONECTOR 230,87 110 - 570,74 2 160
C 6
CAN7_DES1 38.80 . X 412,06 2 | 125
C 7 ¢ 3
CAN8_DES1 16,32 50 - 789.82 5 iS4

| Wy |

‘A A A : ‘ e
'V
A o]
~ ‘“'.&t"i. ﬂ
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40 5 APAREJADORES ¥ ARQUITECTOS
Cabilo e INTNA TECNICOS DE GRAN CANARIA 1
Gran Canari SUPERFICIE  PENDIENTE DIAMETRO 6. MEMORIA JUSTIFICATIVA 26/03/21
(m2) (%) (mm) Para las intervenciones propuestas, no es de aplicacion la justificacién del QFE, salvqga%ﬁgs?@ﬁp@ctos de
Cs 397 01 5 195 la memoria de calculo ya justificados. A E CONTROL DE ESTE COLEGIO
—_ il 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

C.9 364,99 2 125

C_10 707,19 2 160

C_11 365,14 2 125

C_12 613,36 2 160

C_13 622,40 2 160

C_ 14 1.269,18 2 200

C_15 230,87 5 110

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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B LA
7. OECLEARACION DE OBRA COMPLETA

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RD 1098/2001 art. 125 y 127.2), el presente proyecto se refiere a una OBRA
COMPLETA. “Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de
los elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra”

8.PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA

Se estima un plazo de ejecucién de CINCO MESES tras la firma del acta de comprobacién del
replanteo e inicio de las obras.

En cumplimiento del articulo 243.3 del RDL 9/2017 “El plazo de garantia se establecera en el
pliego de clausulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podra ser inferior a un afio salvo casos especiales.”

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Es de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Publico aprobado por Real
Decreto Legislativo 9/2017 del 8 de noviembre.

Segun el articulo 77.1.a) del Real Decreto Legislativo 9/2017, del 8 de noviembre, para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda acreditara su solvencia
economica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en
el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditacion de la
solvencia se efectuara con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en
funcidn de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter
supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos”.

10. CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA

Se acreditaran segun el articulo 11, apartado 4 del Real decreto 773, de 28 de agosto, por el que
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y PRESUPUESTO POR CONTRATA
El Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto asciende a la cantidad de

315.734,91€. Se ha elaborado segun lo establecido en el articulo 233.1 d) de Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017).

El Presupuesto de ejecucién por Contrata asciende a 375.724,54€ mas el 7% de IGIC.

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA I

26/03/21
VISADO

19-000807 - P. 17 de 19
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

12.CATEGORIA DEL CONTRATO
Categoria 3. Importe >360.000€ y </=840.000.

13. JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el documento de Presupuesto se adjunta la justificacion de prec
que componen el proyecto. Se ha elaborado segun lo establecido en el articulo 233.1 d) de Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017).

Segun lo establecido en el articulo 153.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RD 1098/2001), “Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la descomposicién o descripcién de los
precios”.

Asi mismo, y cumpliendo con el articulo 130.3 los costes indirectos
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra”

...se cifraran en un

14. CRONOGRAMA

En el transcurso de las obras la empresa adjudicataria debera hacer lo posible por interferir lo
minimo en el funcionamiento diario del centro, por lo cual se deberan elegir preferentemente los lunes,
dia de cierre al publico del museo, para acometer las tareas de mayor envergadura. Ilgualmente habra
que concretar un cronograma detallado en funcién de los meses del afio en el que se realicen las obras
para compaginarlo con todas las actividades que se llevan a cabo en éste.

Para la ejecucion de las obras, sin prejuicio del cronograma detallado que debe presentar la
empresa constructora adjudicataria de las obras, se estima una duracién de CINCO MESES,
distribuidos de la siguiente manera:

X A A -
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COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS

Cabildo de TECNICOS DE GRAN CANARIA
Gran Canaria 26/03/21
VISADO
1°MES 2°MES 3°MES 4°MES 45°
cédigo Resumen PRESUPUESTO s-01 | s02 | so03 S-04 S-05 S-06 s-07 S-08 S-09 S-10 s-11 s-12 S-13 S-14 S-15 S-16 s-13 S-1#1L0S EFECTD$REGLAMENaRKIOS Y |
PRESUPUESTO 3 8 0 10111 12 13 14 16|16 17 18 19 20 121 22 23 24 26126 27 28 20 30 | 31 32 33 34 35|36 37 38 30 401 41 42 43 44 45 | 46 47 48 49 50 | 61 62 63 54 56 | 66 57 58 60 60 161 62 63 64 65 66 67 68 60 70 |71 72 73 74 75|76 77 78 79 80 | 81 82 83 84 86 87 %E '!I L BEOESJEOE !'SE‘HOW 99 100
01|ACTUACIONES PREVIAS 8.148,52 € 8148,52 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA |
02| DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES SOLARES 3.964,22 € 1982,11 1982,11
03| MEDIOS AUXILIARES 23.136,80 €
04| CUBIERTA 244.003,79 €
04,01 EVAGCUACION DE AGUAS 38.143,83 € 6.357,31 12.714,61 € 12.714,61 € 6.357,31 €
04,01 IMPERMEABILIZAGION 205.949,96 € 37.445,45 € 74.890,89 € 74.890,89 € 18.722,72 €
04|PINTURAS 1.288,64 € 644,32 €|
05|ENSAYOS 1.845,00 € 1.845,00
06| GESTON DE RESIDUOS 232,66 €
08| SEGURIDAD Y SALUD 33.025,28 €
08,01| EPIS ANTICAIDAS PARA MANTENIIETNO 17.536,14 € 17.536,14 €
08,02 EPISOBRA 1.304,36 € 260,87 € 260,87 € 260,87 € | | 260,87 € | | 260,87 €
08,03| coLECTIVAS 11.538,28 € 2.307,66 € 2.307,66 € 2.307,66 € [ | 2.307,66 € | | 2.307,66 €
08,04| covip-19 1.547,30 € 309,46 € 300,46 € 300,46 € | | 300,46 € | | 309,46 €
08,05/ MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.099,20 € 219,84 € 219,84 € 219,84 € ’ ‘ 219,84 € ’ . 219,84 €
VALORACION MENSUAL 24.368,23 € 57.885,25 € 95.330,69 € 89.617,71 € 48.533,03 €
IMPORTE EJECUCION A ORIGEN 24.368,23 € 82.253,47 € 177.584,17 € 267.201,88 € 315.734,91 €
IMPORTE EJECUCION POR CONTRATA 28.998,19 € 97.881,64 € 211.325,16 € 317.970,23 € 375.724,54 €
E.C.+IGIC 31.028,07 € 104.733,35 € 226.117,92 € 340.228,15 € 402.025,26 €
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8. IBICE DE PLANOS

Nombre del plano Numero Escala
Plano de Situacion y emplazamiento 00 s/e
Estado actual: planta de cubierta. Cotas y superficies. 01 1/300
Estado actual: estructura espacial. Colectores y bajantes 02 1/300
Estado actual: planta de cubierta. Superficies de desagties. 03 1/300
Estado actual: canalones. Secciones. 04 1/200
Estado actual: encuentro |. Patologias asociadas. 05 1/5
Estado actual: encuentro Il. Patologias asociadas. 06 1/5
Estado actual: encuentro lll. Patologias asociadas. 07 1/5
Estado actual: encuentros IV y V. Patologias asociadas. 08 1/5
Estado reformado: planta de cubierta. Lineas de vida. 09 1/300
Estado reformado: estructura espacial. Colectores y bajantes 10 1/300
Estadq_ reformado: planta de cubierta. Superficies de 11 1/300
desagues.
Estado reformado: canalones. Secciones. 12 1/200
Estado reformado: encuentros | y Il. Soluciones. 13 1/5
Estado reformado: encuentros I, IV y V. Soluciones. 14 1/5
Estado reformado: canalones y desagues. Detalles 15 1/10
Estado reformado: secciones del canalén | 16 1/10
Estado reformado: secciones del canalén Il 17 1/10
Estado reformado: secciones del canalén il 18 1/10
Planta de cubierta: ambitos de trabajo 19 1/300
Gestion de Residuos: acopio y clasificacion de residuos GR-01 1/300
Seguridad y Salud: situacion y emplazamiento ESS-01 s/e
Seguridad y salud: detalles 1 ESS-02 s/e
Seguridad y salud: detalles 2 ESS-03 s/e
Seguridad y salud: implantacion en obra ESS-04 s/e
Seguridad y salud: recorridos de evacuacion fase obra interior ESS-05 s/e
Seguridad y salud: recorridos de evacuacion fase obra exterior ESS-06 s/e

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueolégico Cueva Pintada
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