COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

26/03/21
VISADO

19-000807 - P. 1 de 48
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

mediciones vy presupuesto

Julio 2020



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TECNICOS DE GRAN CANARIA

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada T APAREJADORES Y ARQUITECTOS

CAPITULO RESUMEN

26/03/24R0S %

ENSAYOS....

Forr——
232.66 0.07

1 ACTUACIONES PREVIAS...... oo VISED@B.52 258
2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES SOLARES........oorreooveeeeeereeeseeeeeeeeeeeeeseseeseeeneeererree ol frog 12000807 SEADS 1 06
3 MEDIOS AUXILIARES..... oo oeooeooooeooooeeeeeeeoeee oo eeeoeeeeeeeeeeeoeseereeeeeeeeeoeeerororrooreeeeeeeeo J| ... DE CONTROL DEE4BBGBOEGIT 33
4 CUBIERTA oo eesee s s e s sseeeseeesseesseeesssessenesssessesesesesesessessensesesssessesrsse [ 12875 CURCIMARA TR 083 78 77 31
5 PINTURA ..o seeeeeeseeee s eeseseeeseesseseeeeeseeeessesseseeeesenseeesseeeseeeeeseneses s foreeee 1,288.64 0.41
6
7
8

GESTION DE RESIDUCS.................. SRR
SEGURIDAD Y SALUD.. ... .ottt ittt ettt ettt ettt et et et eae e e e e et e s aseesaeeeasesbesaesesbeesaaneaseseaaseereeeeanas 33,025.28 10.46
TOTAL EJECUCION MATERIAL 315,734.91
13.00% Gastos generales.................... 41,045.54
6.00% Beneficio industrial.................. 18,944.09
SUMA DEG.G.y B.l. 59,989.63
T7.00% LGLC e 26,300.72
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 402,025.26
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 402,025.26

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DOS MIL VEINTICINCO
TISEIS CENTIMOS

, ajulio 2020.

— TS

EUROS con VEIN-

Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

m Desmontaje colector suspendido PVC.

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijaciéon y
sujecion, acopio del material a pié de carga.

canalén 01 1 1.65 1.65
canalén 02 1 1.60 1.60
1 14.00 14.00
canalén 03 1 1.50 1.50
1 28.00 28.00
canalén 04 1 1.45 1.45
1 16.00 16.00
canalon 05 1 11.60 11.60
1 38.00 38.00
canalén 06 1 7.50 7.50
1 12.00 12.00

m desmontaje de canalén sin recuperacion

Levantado de canaldn sin recuperacion, incluso retirada de escombros y
carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de reci-
claje.

canalén 01 28 28.00
canalén 02 57 57.00
canalén 03 64 64.00
canalén 04 75 75.00
canalén 05 85 85.00

m? saneado de oxido en paneles sandwich

Saneado de superficies oxidadas mediante el raspado con cepillo metalico
y aplicacion de convertidor de oxido Wiirth o equivalente en dos manos, pre-
via limpieza de las supeficies raspadas, con un rendimiento entre
150-200ml/m2insistiendo en los puntos de 6xido para que queden bien re-
cubiertos.

alero 01 1 40.00 0.25 10.00
alero 02 1 43.00 0.25 10.75
alero 03 1 65.00 0.25 16.25
alero 04 1 70.00 0.25 17.50
alero 05 1 90.00 0.25 22.50
alero 06 1 125.00 0.25 31.25

m?2 Preparacion de soportes previo impermeabilizacion

Preparacion de soporte mediante; banda adhesiva en frio deformable trans-
versalmente Tecnoband 100 o equivalente, compuesta por una capa vis-
co-elastica revestida por un no tejido. El soporte No Tejido permite la adap-
tacion a la forma del soporte y es muy recomendable para aplicaciones es-
pecificas de poliuretano liquido DESMOPOL o equivalente y membrana de
poliurea pura TECNOCOAT o equivalente. incluso sellado y relleno de fisu-
ras o roturas mediante masilla de poliuretano MASTIC PU o equivalente.

alero 01 2 40.00 0.25 20.00
alero 02 2 43.00 0.25 21.50
alero 03 2 65.00 0.25 32.50
alero 04 2 70.00 0.25 35.00
alero 05 2 90.00 0.25 45.00
alero 06 2 125.00 0.25 62.50

m APLICACION DE FUNGICIDA

Aplicacion de fungicida mediante rociado o pulverizado en cubierta, previa
limpieza de restos de vegetacion existente y realizado por personal compe-
tente. I/p.p. de medios auxiliares.

canalén 01 28 28.00
canalén 02 57 57.00

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

CANTIDAD PREC PORTE

19-000807 - P. 3 de 48
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

133.30 2.23 297.26
309.00 2.53 781.77
108.25 10.72 1,160.44
216.50 8.73 1,890.05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE
Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PREC&IO:;/ZIIVI PORTE
canalén 03 64 64.00 VISADO
canalén 04 75 75.00 ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
canaldn 05 85 85.00 DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
30900 7.30 2,255.70
01.06 m? Limpieza del soporte por aspiracion

Limpieza para preparacion de los paneles, . Con aspirador en seco, com-
prendiendo paneles sandwich, nuevos canalones... Y en general todo aque-
llo que lo precise... Incluso barrido yretirada de escombros a pie de carga.

alero 01 340 340.00
canalén 01 1 28.00 0.60 16.80
alero 02 550 550.00
canalén 02 1 57.00 0.60 34.20
alero 03 827 827.00
canalon 03 1 64.00 0.60 38.40
alero 04 1117 1,117.00
canalon 04 1 75.00 0.60 45.00
alero 05 1388 1,388.00
canalén 05 1 86.00 0.60 51.60
alero 06 1332 1,332.00
canalén 06 1 116.00 0.60 69.60

5,809.60 0.25 1,452.40

01.07 m Desmontaje y montaje de chapa de remate de borde
desmontaje y montaje de chapa tras trabajos, de remate de borde en cu-
bierta de chapa, con recuperacion del mismo, por medios manuales, inclu-
so, limpieza y acopio en planta baja.

Cubiertas Auxiliares 1 3.00 3.00
1 7.00 7.00

10.00 31.09 310.90

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.........oociieiieieieeriesssesssessseessaesseessseeas 8,148.52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
19-000807 - P.5 de 48
02.01 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANALES SOLARES ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS ¥

Desmontaje de los 154 modulos de 100x60 cm  existentes , acopio en cu- 42675 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

bierta proxima y posterior montaje de los mismos médulos, comprobando el
correcto funcionamiento de nuevo de la instalacion fotovoltaica.

1.00 3,964.22 3,964.22

TOTAL CAPITULO 02 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES SOLARES..............c..... 3,964.22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE
Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PREC PORTE
19-000807 - P. 6 de 48
03.01 ud Escalera de acceso a cubierta AL O RECLAMEN ARIOS Y
Alquiler 100 dias por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realizada con 42675 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
estructura de andamio tubular tipo torre y escaleras constituidas por zancas
metalicas (2 tramos escalera/planta), incluso p.p. de arriostramiento a fa-
chadas, segun RD 2177/2004.
Montaje ydesmontaje por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realizada
con estructura de andamio tubular tipo torre y escaleras constituidas por
zancas metalicas (2 tramos escalera/planta), incluso p.p. de arriostramiento
a fachadas, segun RD 2177/2004.
2 plantas altura 2 2.00
2.00 4,657.61 9,315.22
03.02 ud Pasarela modular colgada Mod:2.8x1.2
Alquiler diario, montaje y desmontaje de mdédulo de plataforma metalica col-
gada en estrutura de cubierta de 2,80x1,2 m. para una altura inferiora 12 m.,
compuesta por soporte metalico,de acero galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a estructura, segun
RD 2177/2004.
yR.D.1627/1997.
canalon 01 u/dia 8 24.00 3
canalén 02 u/dia 19 76.00 4
canalén 03 u/dia 21 105.00 5
canalon 04 u/dia 26 156.00 6
361.00 10.82 3,906.02
03.03 m trabajos verticales de sustitucion de canalén
canalén 05 85 85.00
canalon 06 117 117.00
202.00 43.83 8,853.66
03.04 h Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias
Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias
10dias 80 80.00
80.00 11.65 932.00
03.05 h Camién graa32t, pluma34 m
Camion graa de 20 t, pluma de 34 m
3 3.00
3.00 43.30 129.90
TOTAL CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES.........cccoeeiiteicerssseesssesssesssssssssnssssssssessenss 23,136.80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

m Canalén de acero galvanizado preformado y lacado

Canaloén preformado oculto de chapa de acero galvanizada, con 600 mm de
desarrollo medio, yespesor de la chapa de 0,6 mm, lacada color azul mari-
no, igual al existente, previo a su colocacién, a verificar por la D.F.incluso
adaptadores para la pendiente.

canalén 01 28 28.00
canalén 02 57 57.00
canalén 03 64 64.00
canalén 04 75 75.00
canalén 05 85 85.00
canalén 06 117 117.00

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, D 110 mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego
B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazadera isofénica, incluso
p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y de-
rivaciones. Instalada incluso ayudas de albanileria, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

C03 1 14.10 14.10
C15 1 7.00 7.00

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, D 125 mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego
B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazadera isofénica, incluso
p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y de-
rivaciones. Instalada incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Co1 1 8.50 8.50
Co2 1 26.90 26.90
C06 1 30.00 30.00
Co8 1 11.00 11.00
C09 1 23.00 23.00
C11 1 22.00 22.00

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, D 160 mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego
B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofdnicas, incluso
p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y de-
rivaciones. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

C04 1 29.00 29.00
C05 1 31.00 31.00
Cco7 1 23.50 23.50
C10 1 20.00 20.00
C12 1 36.70 36.70
C13 1 30.75 30.75

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 serie B Terrain.

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, D 200 mm, e=3,9 mm, reaccién al fuego
B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofdnicas, incluso
p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y de-
rivaciones. Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

PORTE

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

426.00

21.10

121.40

170.95

50.54 21,530.04
30.30 639.33
39.11 4,747.95
48.89 8,357.75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PRECKY%,03/2§| PORTE
C14 1 12.00 12.00 VISADO

19-000807 - P. 8 de 48

120  ALOS gFEQROS REGLAVERNTARGES Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

04.01.06 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AlISI 316 D110 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 110 mm de sali-
da, en canalones . Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB

HS-5.
canalén 01 1 1.00
canalén 02 3 3.00
canalén 03 3 3.00
canalén 04 2 2.00
canalén 05 4 4.00
canalén 06 3 3.00
16.00 85.50 1,368.00
04.01.07 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D125
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 125 mm de sali-
da,en canalones, con tapa y rejilla. Instalado, incluso ayudas de albafileria,
segun C.T.E. DB HS-5.
canalén 04 1 1.00
canalén 06 1 1.00
2 2.00
4.00 89.55 358.20
04.01.08 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D 50mm
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 110 mm de sali-
da, encanalones. Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB
HS-5.
canalén 07 1 1.00
canalén 08 1 1.00
2.00 47.30 94.60
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 EVACUACION DE AGUAS........uueieeieiiiiereereesssreesssssssssesssesas 38,143.83
SUBCAPITULO 04.02 IMPERMEABILIZACION
04.02.01 m? Imprimaciéon puente union
Capa de Imprimacién: suministro y aplicacion de una capa general de la im-
primacién epoxi 100% solidos anticorrosiva PRIMER EP-1040 , mediante
brocha, rodillo o pistola airless, con un rendimiento entre 150-200 gr/m2 in-
sistiendo en los puntos de 6xido para que queden bien recubiertos.
alero 01 340 340.00
canalon 01 1 28.00 0.60 16.80
alero 02 550 550.00
canalon 02 1 57.00 0.60 34.20
alero 03 827 827.00
canalon 03 1 64.00 0.60 38.40
alero 04 1117 1,117.00
canalén 04 1 75.00 0.60 45.00
alero 05 1388 1,388.00
canalén 05 1 86.00 0.60 51.60
alero 06 1332 1,332.00
canalon 06 1 116.00 0.60 69.60
cubt. AUX 01 16.32 16.32
cubt. AUX 02 38.8 38.80
5,864.72 4.64 27,212.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PRECKY%,03/2§| PORTE
04.02.02 m? encapsulado mediante poliurea VISADO
19-000807 - P. 9 de 48
sistema de membrana continua de poliurea 100% pura y elongable 01.01.2 A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
M2 - 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Preparacion de Superficie:
- lijado superficial, limpieza yretirada de restos de polvo generado, contami-

nantes, pintura envejecida mal adherida, restos de 6xido, etc. que pudieran
existir en la superficie o que procedan de estos trabajos. El método de lim-
pieza usado puede ser agua a presion, chorro de agua y arena (sobre todo
para las zonas con 6xido), lijado mecanico, o cualquier método que se con-
sidere oportuno. Finalmente sera necesario comprobar el grado de hume-
dad de la superficie para poder realizar con éxito la aplicacion del sistema.

.- Aplicacién de poliurea: suministro y aplicacion de membrana de poliurea
pura 100% y elongable TECNOCOAT P-2049 EL , de dos componentes, de
aplicacion continua y totalmente adherida al soporte, con un rendimiento mi-
nimo de 2 kg /m2 hasta conseguir 2 mm de espesor de pelicula seca. Inclu-
ye la aplicacion total de la superficie asicomo la repercusién en puntos sin-
gulares. Incluye transporte, montaje ydesmontaje de maquina de aplicacién
especifica tipo TC2049 de TENCNOPOL con las mismas prestaciones, par-
te proporcional de medios auxiliares si fueren necesarios, retirada y limpie-
za. Con la garantia de la empresa aplicadora.

.- Aplicacion acabado alifatico: suministro y extendido de resina de poliureta-
no alifatico coloreado y de alto brillo TECNOTOP 2C , aplicado a rodillo o
preferiblemente mediante pistola tipo “airless”. Rendimiento 250 — 300
gr/m2 en dos capas. Color RAL a escoger. Incluye transporte, parte propor-
cional de medios auxiliares si fueren necesarios, retirada ylimpieza.

alero 01 340 340.00
canalon 01 1 28.00 0.60 16.80
alero 02 550 550.00
canalon 02 1 57.00 0.60 34.20
alero 03 827 827.00
canalon 03 1 64.00 0.60 38.40
alero 04 1117 1,117.00
canalén 04 1 75.00 0.60 45.00
alero 05 1388 1,388.00
canalén 05 1 86.00 0.60 51.60
alero 06 1332 1,332.00
canalén 06 1 116.00 0.60 69.60
cubt. AUX 01 16.32 16.32
cubt. AUX 02 38.8 38.80
5,864.72 29.91 175,413.78
04.02.03 m Remate de borde de acero galvanizado, preformada, lacada
Remate preformada de chapa de acero galvanizada, con 5000 mm de desa-
rrollo medio, y espesor de la chapa de 0,6 mm, lacada, previa a colocacion,
color a elegir por DF.incluso perfil de acero inox AISI 316 para remate de im-
permeabilizacién.
PO1 1 25.00 25.00
P02 1 20.00 20.00
PO3 1 18.00 18.00
63.00 52.76 3,323.88
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 IMPERMEABILIZACION .........cccooieitiecnieereeereesseeesseseeessanes 205,949.96
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAL.......ccccueiteeieieiteessesssaesesesssessssssssessssssssssssssssnsesssnnas 244,093.79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
19-000807 - P. 10 de 48
05.01 m? Pintura acrilica int ecolog, Sensitiv AL O RECLAMEN ARIOS Y

Pintura a base de dispersién acrilica, Sensitivde Caparol o equivalente, eco- 42675 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

l6gica, sin conservantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, en colectores interiores, color azul marino
igual al del interior de los paneles de cubierta, incluso limpieza del soporte
e imprimacion.

C01 1 8.50 0.39 3.32
C02 1 26.90 0.39 10.49
C03 1 14.10 0.35 4.94
C04 1 29.00 0.50 14.50
C05 1 31.00 0.50 15.50
C06 1 30.00 0.39 11.70
Co7 1 23.50 0.50 11.75
Co8 1 11.00 0.39 4.29
C09 1 23.00 0.39 8.97
C10 1 20.00 0.50 10.00
C11 1 22.00 0.39 8.58
C12 1 36.70 0.50 18.35
C13 1 30.75 0.50 15.38
C14 1 12.00 0.63 7.56
C15 1 7.00 0.35 2.45

147.78 8.72 1,288.64

TOTAL CAPITULO 05 PINTURA........cooeieeeeteneesreeseseessessessesseeeesssssessssssesssnsesessnsensensen 1,288.64

Pagina 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE
Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES PORTE
19-000807 - P. 11 de 48
06.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas inc AL O RECLAMEN ARIOS Y
Prueba de estanqueidad, en areas impermeabilizadas, en cubiertas inclina- 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
das, realizada por laboratorio homologado por la Comunidad Autdbnoma,
mediante riego con manguera, con inspeccion visual y deteccién de hume-
dad mediante aparato protimeter, cada hora, segun procedimiento interno.
El cliente aportara el personal y los medios necesarios para complementar
la actuacion del personal del Laboratorio.
alero 01 1 1.00
alero 02 1 1.00
alero 03 1 1.00
alero 04 1 1.00
alero 05 1 1.00
alero 06 1 1.00
cubt. AUX 01 1 1.00
cubt. AUX 02 1 1.00
8.00 135.00 1,080.00
06.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hi-
draulica (altura maxima 15 m), relaizada por laboratorio homologado por la
Comunidad Auténoma, segun CTE DB HS-5.
canalon 01 1 1.00
canalon 02 2 2.00
canalén 03 2 2.00
canalon 04 2 2.00
canalén 06 2 2.00
9.00 85.00 765.00
TOTAL CAPITULO 06 ENSAYOS........ccccuiiueiiiieiireessrisssesssessssssssssssssesssssssssessssssssessssenes 1,845.00
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COLEGIO OFICIAL DE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
APAREJADORES Y ARQUITECTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada !
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PREC PORTE

19-000807 - P. 12 de 48
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

232.66 232.66

07.01 ud Segun estudio de gestion de Residuos+3.00%

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS.........ccccierueruerueeeeseessessesseesesssnssessssssenses 232.66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PREC PORTE

ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE.

para mantenimiento posterior 3 3.00
3.00 182.21 546.63
m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad consobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor para
dispositivo anticaida, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de
los cinturones.
faldon 01 1 10.50 10.50
1 17.00 17.00
1 27.00 27.00
faldon 02 2 14.00 28.00
1 56.00 56.00
faldon 03 2 14.00 28.00
1 64.00 64.00
faldon 04 2 17.00 34.00
1 75.00 75.00
faldon 05 2 17.00 34.00
1 90.00 90.00
faldon 06 1 7.00 7.00
1 25.00 25.00
perimetro 1 340.00 340.00
835.50 20.30 16,960.65
u ESLINGA12 mm.2 m. 2 LAZADAS
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado CE EN
354.s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
para mantenimiento 3 3.00
3.00 3.67 11.01
u DISTAN. DESUJEC. CONREG. 4 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 4 m. de longitud, con ajuste
de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento
de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358.s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
para mantenimiento 3 3.00
3.00 5.95 17.85
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 EPIS ANTICAIDAS PARA MANTENIMIENTO..........cccceeverennen. 17,536.14

Pagina 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE
Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada APAREJADORES Y ARQUITECTOS
. TECNICOS DE GRAN CANARIA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDgD PRECKY/03/2§1PORTE
SUBCAPITULO 08.02 EPIS OBRAS VISADO
19-000807 - P. 14 de 48
08.02.01 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
580 182.21 911.05
08.02.02 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

5.00 9.29 46.45
08.02.03 u PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

2.00 1.73 3.46
08.02.04 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

5.00 3.76 18.80
08.02.05 u CASCO TRABAJOS EN ALTURA

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta pa-
ra facilitar la vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecion.
Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a tempe-
raturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y
EN-50365.

5.00 15.86 79.30
08.02.06 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5.00 3.01 15.05
08.02.07 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

5.00 2.38 11.90
08.02.08 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

5.00 3.98 19.90
08.02.09 u PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.
5.00 10.02 50.10
08.02.10 u PARDEBOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en
1 usos). Certificado CE. s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
5.00 26.00 130.00
08.02.11 u ESLINGA12 mm.2 m. 2 LAZADAS

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diametro y2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado CE EN
354.s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.

5.00 3.67 18.35
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 EPIS OBRAS.......c.cceioerueruirirseeseessessessesesssssssssesssssssssessessens 1,304.36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO

08.03.01

08.03.02

08.04.01

08.04.02

08.04.03

08.04.04

08.04.05

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

19-000807 - P. 15 de 48
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

m Red de seguridad vert perimetro forjado, pescante tipo horca, Wii

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wiirth o equivalente, de
malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortizacion = 30%), colocada con pescante meta-

lico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocacién ydesmontado.

perimetro inferior 1 125.00 125.00
125.00 31.94 3,992.50
m PROTECCION bajo pasarela C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad bajo pasarela modular formada por malla de
poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perime-
tral de D=10 mm. para amarre de la red a la estructura de cubierta(plano su-
perior), mediante mosquetones y bridas plasticas cada 50cm, reforzada
con capa geotextil . s/R.D. 486/97.
canalén 01 28 28.00
canalén 02 57 57.00
canalon 03 64 64.00
canaléon 04 75 75.00
canalén 05 85 85.00
309.00 24.42 7,545.78
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 COLECTIVAS.......cceeieieiurieeiesineesseeessessssesssesssssesssesssssssnes 11,538.28

ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccién contra particu-
las solidas yliquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

operario/sem 5 100.00 20

100.00 8.33 833.00
I liquido/gel hidroalcoholico

1litro /semana 20 20.00
20.00 14.68 293.60
ud Toallas papel desechables
Uniddad de rollo de papel secamanos cortefacil, 21cm de ancho x 130m lar-
go,
rollo /semana 20 20.00
20.00 294 58.80
I Jaboén de manos
0.5l /semana 10 10.00
10.00 17.29 172.90
I agua
5l/semana 5 100.00 20
100.00 1.89 189.00
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 COVID-19......cccciuieuriieeiserissessssessssessssessssesssesssssssssessssessaees 1,547.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PREC PORTE
19-000807 - P. 16 de 48
08.05.01 h Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

conservacién ymantenimiento de protecciones.

2h/semana 40 40.00
40.00 27.48 1,099.20
TOTAL SUBCAPITULO 08.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.........coeetiieeiereeeeessseeeesseens 1,099.20
TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.....cceiieueeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeessaeeneeeeesssaasneessesnn 33,025.28
8 1 1 - Y NS 315,734.91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

Desmontaje colector suspendido PVC. VISADO

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijaciin v suiggiotBoabtin i oS os v
material a pié de carga. DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

MO1A0030 0.160 h  Peon 1318{° GUACIMARA DELSARD QUINTANA
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.20 0.07

TOTAL PARTIDA ...t 2.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

01.02 m desmontaje de canalén sin recuperacion
Levantado de canaldn sin recuperacion, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, pa-
ra posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
0O010A060 0.180 h  Pedn especializado 13.59 2.45
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.50 0.08

TOTAL PARTIDA.......oo ottt 2.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

01.03 m? saneado de oxido en paneles sandwich
Saneado de superficies oxidadas mediante el raspado con cepillo metalico y aplicacion de conver-
tidor de oxido Wurth o equivalente en dos manos, previa limpieza de las supeficies raspadas, con
un rendimiento entre 150-200ml/m? insistiendo en los puntos de 6xido para que queden bien recu-

biertos.
MO1A0030 0.223 h  Pedn 13.51 3.01
01.01.01 0.200 | covertidor de oxido Wirth o equivalente 36.99 7.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 10.40 0.31

TOTAL PARTIDA........ccoirirne e 10.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS

01.04 m? Preparacion de soportes previo impermeabilizacion
Preparacion de soporte mediante; banda adhesiva en frio deformable transversalmente Tecno-
band 100 o equivalente, compuesta por una capa visco-elastica revestida por un no tejido. B so-
porte No Tejido permite la adaptacién a la forma del soporte y es muy recomendable para aplica-
ciones especificas de poliuretano liquido DESMOPOL o equivalente y membrana de poliurea pura
TECNOCOAT o equivalente. incluso sellado y relleno de fisuras o roturas mediante masilla de poliu-
retano MASTIC PU o equivalente.

MO1A0030 0.223 h  Pedn 13.51 3.01
01.02.01 1.050 m? Tecnoband 100 5.20 5.46
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.50 0.26
TOTAL PARTIDA ........eerereerere s e ssne e eneens 8.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS

01.05 m  APLICACION DE FUNGICIDA
Aplicacion de fungicida mediante rociado o pulverizado en cubierta, previa limpieza de restos de
vegetacion existente y realizado por personal competente. Ip.p. de medios auxiliares.

0O010A060 0.350 h  Pedn especializado 13.59 4.76
P25MA030 0.250 | Imp. p. abierto fungi. incol. 9.30 2.33
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.10 0.21
TOTAL PARTIDA ... sneenens 7.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTACENTIMOS

01.06 m? Limpieza del soporte por aspiraciéon
Limpieza para preparacion de los paneles, . Con aspirador en seco, comprendiendo paneles sand-
wich, nuevos canalones... Y en general todo aquello que lo precise... Incluso barrido y retirada de
escombros a pie de carga.

MO1A0030 0.010 h  Pedn 13.51 0.14
M11V050 0.010 h  Aspirador en seco 351 10.33 0.10
%0.03 3.000 % Costes indirectos 0.20 0.01
TOTAL PARTIDA ... 0.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN 3
01.07 m Desmontaje y montaje de chapa de remate de borde 26/03/2
desmontaje y montaje de chapa tras trabajos, de remate de borde en cibierta de chapg] SIRD®

cuperacioén del mismo, por medios manuales, incluso , limpieza y acopio € planta bajas-ooo807 - p. 19 de 48
S EFECTOS REMENTARIOS Y

MO1A0020 1.000 h  Oficial segunda 13.96€E conTrOL D COLEGIO
MO1A0030 1.200 h  Pedn 13815 GUACIMARA DFRRO QUINTANA
%0.03 3.000 % Costes indirectos 30.20 0.91

TOTAL PARTIDA. ... 31.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacién de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANALES SOLARES VISADO
Desmontaje de los 154 modulos de 100x60 cm existentes , acopio en cullierta praxiphd 3P3&efidh @28

cion fotovoltaica.

OFIPRI 136.000 h. Oficial primera
PEON 140.000 h  Pedn - Ayudante 13.59 1,902.60
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3,848.80 115.46
TOTAL PARTIDA ... eeeens 3,964.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTAY CUATRO
EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

ud Escalerade acceso acubierta VISADO

Alquiler 100 dias por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realizada cfin estrygturf @88 danfi te2® o

p.p. de arriostramiento a fachadas, segun RD 2177/2004.

Montaje y desmontaje por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realizgiia
damio tubular tipo torre y escaleras constituidas por zancas metalicas (2 tramos escalera/planta),
incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, segun RD 2177/2004.

A05C0010 100.000 ud Alquiler diario y por planta, de escalera de acceso 43.66 4,366.00
A05C0020 1.000 ud Montaje por planta, de escalera de acceso 83.17 83.17
A05C0030 1.000 ud Desmontaje por planta, de escalera de acceso 72.78 72.78
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4,522.00 135.66
TOTAL PARTIDA ... 4,657.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY SIETE
EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS

03.02 ud Pasarela modular colgada Mod:2.8x1.2
Alquiler diario, montaje y desmontaje de mdédulo de plataforma metalica colgada en estrutura de
cubierta de 2,80x1,2 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metélico,de acero
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, platafor-
ma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a estructura, segin RD

2177/2004.

y RD. 1627/1997.
A05BAB0020 1.000 ud Montaje andamio tubular direccional 5.20 5.20
A05BAB0010 3.360 m? Alquiler diario andamio tubular direccional 0.34 1.14
A05BAB0030 1.000 ud Desmontaje andamio tubular direccional 4.16 416
%0.03 3.000 % Costes indirectos 10.50 0.32

TOTAL PARTIDA........ccoirrrne e 10.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTAY DOS CENTIMOS

03.03 m trabajos verticales de sustituciéon de canalén

MO1A0010 0.600 h  Oficial primera 14.31 8.59
MO1A0020 0.100 h  Oficial segunda 13.97 1.40
MO1A0040 0.600 h  Pedn especializado 13.59 8.15
D32BA0020B 1.000 m Red de seguridad vert perimetro forjado, pescante tipo 24.41 24.41

horca, Wi
%0.03 3.000 % Costes indirectos 42.60 1.28
TOTAL PARTIDA. ... 43.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTAY
TRES CENTIMOS

03.04 h  Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias
Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias
MO2PT060 1.000 h  Plataforma elev. tiiera 10 mdiesel 700 kg 60 dias 11.31 11.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.30 0.34
TOTAL PARTIDA ... 11.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS

03.05 h  Camioén grua 32t, pluma34 m

Camién grua de 20 t, pluma de 34 m
QAC0030 1.000 h  Camion grua 32 t, pluma 34 m 42.04 42.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 42.00 1.26

TOTAL PARTIDA ...t 43.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISADO

19-000807 - P. 22 de 48

SUBCAPITULO 04.01 EVACUACION DE AGUAS
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y

04.01.01 m Canalén de acero galvanizado preformado y lacado
Canalén preformado oculto de chapa de acero galvanizada, con 600 de dé’sEa??&T(iaMEiSSTy coLEGIo
. X i 42875 GUACIMARA DELGABO QUINTANA
espesor de la chapa de 0,6 mm, lacada color azul marino, igual al exisgnte, previo a su coloca-
cion, a verificar por la D.F.incluso adaptadores para la pendiente.

MO1A0010 0.300 h  Oficial primera 14.31 4.29
MO1A0030 0.150 h  Pedn 13.51 2.03
P17NG050 1.150 m  Canaldn acero galv. disefio 1000x0,6 mm 24.32 27.97
E41B0010 2.000 ud p.p. pequeiio material 1.00 2.00
D28CB0010 1.200 n? Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de 10.65 12.78
PALCANARIAS,
%0.03 3.000 % Costes indirectos 49.10 1.47
TOTAL PARTIDA .......ooererreeeemeee e meessneennes 50.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTAY CUATRO
CENTIMOS

04.01.02 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain.
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, D 110 mm, e=3,2 mm, reaccion al fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abra-
zadera isofonica, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y
derivaciones. Instalada incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

MO01B0050 0.400 h  Oficial fontanero 14.31 5.72
M01B0060 0.400 h  Ayudante fontanero 13.51 5.40
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.51 1.35
E28CA0250 1.000 m  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 11.69 11.69
E28CC0220 0.100 ud Codo con registro 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, 14.66 1.47
Terrain
E28CC0510 0.250 ud Empalme simple PVC-U 135° D 110mm, Terrain 9.34 2.34
E28CC0940 1.000 ud Abrazadera tubo D 110 mm 1.45 1.45
E01NA0020 0.015 | Liquido limpiador PVC, Terrain 11.20 0.17
EO1NAO0030 0.030 | Liquido soldador PVC, Terrain 23.72 0.71
TOTAL PARTIDA ... 30.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAEUROS con TREINTA CENTIMOS

04.01.03 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain.
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, D 125 mm, e=3,2 mm, reaccion al fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abra-
zadera isofonica, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y
derivaciones. Instalada incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

MO01B0050 0.400 h  Oficial fontanero 14.31 5.72
M01B0060 0.400 h  Ayudante fontanero 13.51 5.40
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.51 1.35
E28CA0260 1.000 m  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 13.13 13.13
E28CC0230 0.250 ud Codo 92° PVC-U, D 125 mm, alto impacto, Terrain 9.05 2.26
E28CC0644 0.250 ud Boca registro PVC-U, D 125 mm, Terrain 6.93 1.73
E28CC0440 0.250 ud Y de PVC-U45° D 125 mm, Terrain 12.22 3.06
E28CC0970 1.000 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 125 mm 4.44 4.44
E01NA0020 0.015 | Liquido limpiador PVC, Terrain 11.20 0.17
EO1NA0030 0.030 | Liquido soldador PVC, Terrain 23.72 0.71
%0.03 3.000 % Costes indirectos 38.00 1.14
TOTAL PARTIDA ... 39.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN :
04.01.04 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 serie B Terrain. 26/03/2

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-BN 1329-1, Terrg SADO
valente, D 160 mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego B-s1,d0, anclado a fabrila o estructura@enralbr.23 de 48

zaderas isofonicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material regié‘tkggégﬁm

y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DBHS-5 yddNEsENMRRIBOAAD0 QUINTANA

ENTARIOS Y
COLEGIO

MO01B0050 0.400 h  Oficial fontanero 14.31 5.72
M01B0060 0.400 h  Ayudante fontanero 13.21 .40
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.51 1.35
E28CA0270 1.000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 17.16 17.16
E28CC0240 0.250 ud Codo 92° PVC-U, D 160 mm, alto impacto, Terrain 19.82 4.96
E28CC0646 0.250 ud Boca registro PVC-U, D 160 mm, Terrain 7.93 1.98
E28CC0540 0.250 ud Empalme simple PVC-U 135° D 160x110 mm, Terrain 18.72 4.68
E28CC0980 1.000 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 160 mm 5.33 5.33
EO1NA0020 0.015 1 Liquido limpiador PVC, Terrain 11.20 0.17
EO1NA0030 0.030 | Liquido soldador PVC, Terrain 23.72 0.71
%0.03 3.000 % Costes indirectos 47.50 1.43
TOTAL PARTIDA........oirinne e 48.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY OCHO EUROS con OCHENTAY
NUEVE CENTIMOS
04.01.05 m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 serie B Terrain.
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PV C-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equi-
valente, D 200 mm, e=3,9 mm, reaccién al fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abra-
zaderas isofénicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros
y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
MO01B0050 0.400 h  Oficial fontanero 14.31 5.72
M01B0060 0.400 h  Ayudante fontanero 13.51 5.40
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.51 1.35
E28CA0280 1.000 m  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 200 mm, Terrain 26.68 26.68
E28CC0250 0.250 ud Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain 52.61 13.15
E28CC0550 0.250 ud Empalme simple PVC-U 135° D 200mm, alto impacto, 84.38 21.10
Terrain
E28CC0492 0.250 ud Reduccién de PVC-U, 200x160 mm, Terrain 7.27 1.82
E28CC0646 0.250 ud Boca registro PVC-U, D 160 mm, Terrain 7.93 1.98
E28CC0990 1.000 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 200 mm 6.42 6.42
E01NA0020 0.020 | Liquido limpiador PVC, Terrain 11.20 0.22
EO1NA0030 0.040 | Liquido soldador PVC, Terrain 23.72 0.95
%0.03 3.000 % Costes indirectos 84.80 2.54
TOTAL PARTIDA. ... 87.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY SIETE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
04.01.06 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D110
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 110 mm de salida, en canalones . Insta-
lado, incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 1.000 h  Oficial primera 14.31 14.31
MO1A0030 0.300 h  Pedn 13.51 4.05
MO01B0050 0.300 h  Oficial fontanero 14.31 4.29
E28JBA0020 1.000 ud Sumidero con sombrerete D 110 mm, alto impacto, Terrain 60.36 60.36
%0.03 3.000 % Costes indirectos 83.00 2.49
TOTAL PARTIDA ... 85.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
04.01.07 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D125
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 125 mm de salida,en canalones, con ta-
pay rejilla. Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 1.000 h  Oficial primera 14.31 14.31
MO1A0030 0.300 h  Pedn 13.51 4.05
MO01B0050 0.300 h  Oficial fontanero 14.31 4.29
P17KC040 1.000 u Sumidero con sombrerete D 125 mm, alto impacto, Terrain 64.29 64.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 86.90 2.61
TOTAL PARTIDA ...t 89.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY NUEVE EUROS con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN 3
04.01.08 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D 50mm 26/03/2
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI3016 D 110 mm de silida, encanalongEs RAHO
lado, incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5. 19-000807 - P. 24 de 48
MO1A0010 1.000 h  Oficial primera 14°35% conrroL DELSE coLEGID
MO1A0030 0.300 h  Pedn 1355 GUACIMARA DE4CHBO QUINTANA
A02A0040 0.010 m* Mortero 1:6 de cemento 96.99 0.97
E28JBB0050 1.000 ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI316 D
50mm
M01B0050 0.300 h  Oficial fontanero 14.31 4.29
%0.03 3.000 % Costes indirectos 45.90 1.38
TOTAL PARTIDA .......ooeeeererermeessseesssmenssnennaes 47.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SIETE EUROS con TREINTA

CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.02 IMPERMEABILIZACION

04.02.01

MO1A0010
MO1A0030
01.03.01
%0.03

m2

0.100 h
0.100 h
0.200 kg
3.000 %

Imprimacion puente union

Capa de Imprimacioén: suministro y aplicaciéon de una capa general de la imprimacion epoxi 100%
solidos anticorrosiva PRIMER EP-1040 , mediante brocha, rodillo o pistola airless, con un rendimien-
to entre 150-200 gr/m2 insistiendo en los puntos de éxido para que queden bien recubiertos.

Oficial primera 14.31 1.43
Pedn 13.51 1.35
imprimacion Primer EP-1040 o equivalente 8.60 1.72
Costes indirectos 4.50 0.14
TOTAL PARTIDA ...t 4.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTAY CUATRO

CENTIMOS

04.02.02

MO1A0010
MO1A0040
02.01.01
%0.03

m? encapsulado mediante poliurea

0.100 h
0.100 h
1.050 n?
3.000 %

sistema de membrana continua de poliurea 100% pura y elongable 01.01.2 M2 -

Preparacion de Superficie:

.- lijado superficial, limpieza y retirada de restos de polvo generado, contaminantes, pintura enveje-
cida mal adherida, restos de o6xido, etc. que pudieran existir en la superficie o que procedan de
estos trabajos. H método de limpieza usado puede ser agua a presion, chorro de agua y arena
(sobre todo para las zonas con 6xido), lijado mecanico, o cualquier método que se considere
oportuno. Finalmente sera necesario comprobar el grado de humedad de la superficie para poder
realizar con éxito la aplicacion del sistema.

.- Aplicacion de poliurea: suministro y aplicacion de membrana de poliurea pura 100% y elongable
TECNOCOAT P-2049 EL , de dos componentes, de aplicacion continua y totalmente adherida al so-
porte, con un rendimiento minimo de 2 kg /m2 hasta conseguir 2 mm de espesor de pelicula seca.
Incluye la aplicacion total de la superficie asi como la repercusién en puntos singulares. Incluye
transporte, montaje y desmontaje de maquina de aplicacién especiffica tipo TC2049 de TENCNOPOL
con las mismas prestaciones, parte proporcional de medios auxiliares si fueren necesarios, retira-
day limpieza. Con la garantia de la empresa aplicadora.

.- Aplicacién acabado alifatico: suministro y extendido de resina de poliuretano alifatico coloreado
y de alto brillo TECNOTOP 2C , aplicado a rodillo o preferiblemente mediante pistola tipo “airless”.
Rendimiento 250 — 300 gr/m2 en dos capas. Color RAL a escoger. Incluye transporte, parte pro-
porcional de medios auxiliares si fueren necesarios, retirada y limpieza.

Oficial primera 14.31 1.43
Pedn especializado 13.59 1.36
Poliurea pura Tecnocoat o equivalente 25.00 26.25
Costes indirectos 29.00 0.87
TOTAL PARTIDA ... 29.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTAY UN

CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN 3
04.02.03 m Remate de borde de acero galvanizado, preformada, lacada 26/03/2
Remate preformada de chapa de acero galvanizada, con 5000 mm de defarrollo medio, V ES 2B
de la chapa de 0,6 mm, lacada, previa a colocacion, color a elegir por BF.incluso pesfibae7acers de 48
inox AISI 316 para remate de impermeabilizacion. A o RECLAMEN ARIOS Y
MO1A0010 0.300 h  Oficial primera 144315 GUACIMARA DEAGRGO QUINTANA
MO1A0030 0.150 h  Pedn 13.51 2.03
P17NG050B 1.150 m Chapa acero galv. disefio 1000x0,6 mm
E41B0010 2.000 ud p.p. pequeiio material 1.00 2.00
D28CB0010 1.000 n? Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de 10.65 10.65
PALCANARIAS,
02.04.01 1.000 m pletina acreo inox remate impermeabilizacion 5.50 5.50
%0.03 3.000 % Costes indirectos 51.20 1.54

TOTAL PARTIDA.........ccrrirrtreeere e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY DOS EUROS con SETENTAY SEIS

CENTIMOS

52.76



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacién de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

COLEGIO OFICIAL DE

m? Pintura acrilica int ecolog, Sensitiv VISADO

Pintura a b?se de dispgrsic’)n acrﬂica’, Sgnsitiv dg Caparol o equivalente, olégiq_q,sggggpgg’égg o 10S Y
tes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a br@cha o rogiloNBrPEOlESTE COLEGIO

soporte e imprimacion.

MO01B0090 0.215 h  Oficial pintor 2
M01B0100 0.215 h  Ayudante pintor 13.51 2.90
E35AA0200 0.280 | Pintura acrilica int ecolog, Sensitiv 8.87 2.48
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.50 0.26

TOTAL PARTIDA ... 8.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacién de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertasfinc VISADO
Prueba de estanqueidad, en areas impermeabilizadas, en cubiertas inclifadas , realiz BRI RY 1abd? <o 28
ratorio homologado por la Comunidad Auténoma, mediante riego con manfjuera, CONCIPISTRIBJISIESAIE COLEGIO
sual y deteccion de humedad mediante aparato protimeter, cada hora, segun PFECeHIrHERFHESRC QUINTANA
no. E cliente aportara el personal y los medios necesarios para complemfintar la actuacion del per-
sonal del Laboratorio.

E12F0015 1.000 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, 131.07 131.07
cubiertas inc
%0.03 3.000 % Costes indirectos 131.10 3.93
TOTAL PARTIDA ... 135.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY CINCO EUROS

06.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altura maxima 15
m), relaizada por laboratorio homologado por la Comunidad Auténoma, segiin CTE DB HS-5.

E12CB0020 1.000 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba 82.52 82.52
hidraulica
%0.03 3.000 % Costes indirectos 82.50 2.48
TOTAL PARTIDA. ... s 85.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CINCO EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacién de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

07.01 ud Segun estudio de gestion de Residuos+3.00%
40.01.01 1.000 ud Segun estudio de Gestion de Residuos

VISADO
%0.03 3.000 % Costes indirectos

225,835 erectos AESIAMENTARIOS ¥
22598E CONTROL DEG% COLEGIO

42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

TOTAL PARTIDA. ...} 232.f
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y Diggsmigin@g=se
SESENTAY SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

VISADO

19-000807 - P. 29 de 48

SUBCAPITULO 08.01 EPIS ANTICAIDAS PARA MANTENIMIENTO

08.01.01 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
Arnés anticaidas top 3, Wurth o equivalente, con marcado CE. 4287":;3::\;‘:;';ELE;LEOZTJ'I':TG;:A

E38AE0100 1.000 ud Arnés anticaidas top 3, Wirth . 176.90

%0.03 3.000 % Costes indirectos 176.90 5.31

TOTAL PARTIDA.........ccrrrrtreeere s 182.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTAY DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

08.01.02 m  LiNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad consobre
cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor para dispositivo anticaida, y anclaje autoblocante
de fijacion de mosquetones de los cinturones.

0O010A030 0.100 h  Oficial primera 14.31 1.43
0O010A070 0.100 h  Pedn ordinario 13.51 1.35
P311S470 0.070 u  Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105.56 7.39
P311S562 0.020 u  Soporte extremo 58.26 1.17
P311S563 0.020 u  Guia intemedia 80.52 1.61
P31IS564 0.020 u  Tensor de cable 53.16 1.06
P311S565 1.050 m Cable inox. 8 mm. 5.43 5.70
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.70 0.59
TOTAL PARTIDA. ... 20.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS

08.01.03 u ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y
2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S190 0.250 u  Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas 14.23 3.56
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.60 0.11

TOTAL PARTIDA........coirrne e 3.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

08.01.04 u DISTAN. DE SUJEC. CONREG.4 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecién. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y RD. 1407/92.

P311S170 0.250 u  Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm. 23.12 5.78
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.80 0.17

TOTAL PARTIDA ...t 5.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN s 3
SUBCAPITULO 08.02 EPIS OBRAS 26/03/2
08.02.01 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth VISADO
Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE. A LOS Erp e e A8 o5 ¥
E38AE0100 1.000 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth 176.90E CONTROL PEEFNF COLEGIO
. . 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
%0.03 3.000 % Costes indirectos 176.@6 5.31
TOTAL PARTIDA...... 13241
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTAY DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
08.02.02 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1.000 u  Casco seguridad con rueda 9.02 9.02
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.00 0.27
TOTAL PARTIDA........ccrimnrinnsesenssessss s 9.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.02.03 u  PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A110 0.200 u  Pantalla proteccion c. particulas 8.40 1.68
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.70 0.05
TOTAL PARTIDA........ccvrrnrinneesessssssse s 1.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
08.02.04 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P311A200 0.333 u  Cascos protectores auditivos 10.96 3.65
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.70 0.11
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.76
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
08.02.05 u CASCO TRABAJOS EN ALTURA
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la vision
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecién. Fabricado en polietileno de alta densidad
(PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.
P311A016 1.000 u Casco trabajos en altura 15.40 15.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 15.40 0.46
TOTAL PARTIDA.........ccvrmnninneesenessessss s 15.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
08.02.06 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 1.000 u  Par guantes lona reforzados 2.92 2.92
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.90 0.09
TOTAL PARTIDA.......ccortrstnneesnssessssaeses 3.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CENTIMOS
08.02.07 u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1.000 u  Par guantes uso general serraje 2.31 2.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.30 0.07
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
08.02.08 u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0.250 u  Cinturén portaherramientas 15.42 3.86
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.90 0.12
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrtnncnssasssssaeans 3.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTAY OCHO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN >
08.02.09 u PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES 26/03/2
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Certificado @E. s/RD. 773/ 1S AD®
1407/92. 19-000807 - P. 31 de 48
P31IC055 0.250 u  Protector lumbar con tirantes 38A9Li?Es (E;Eﬂ;gls. ';: Ecuglf\s'gﬂas v
%0.03 3.000 % Costes indirectos OG0 CUACIMARA DEG9|0 QUINTANA

08.02.10

P31IP025
%0.03

08.02.11

P311S190
%0.03

u

1.000 u
3.000 %

u

0.250 u
3.000 %

SUBCAPITULO 08.03 COLECTIVAS

08.03.01

MO1A0020
MO1A0030
E38BA0120
E38BA0040
E38BA0050
E38BA0060
%0.03

CENTIMOS

08.03.02

MO1A0010
MO1A0040
P31CR030
P31SB010
P31CR160
E18HB0400

E41B0010
%0.03

m

0.100 h

0.100 h

3.330 n?
0.010 ud
0.250 ud
2.000 ud
3.000 %

0.150 h
0.150 h
7.000 nv
1.428 m
1.280 m
3.000 m?

0.150 ud
3.000 %

TOTAL PARTIDA ... M. et 10.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.
Par botas de seguridad 25.24 25.24
Costes indirectos 25.20 0.76
TOTAL PARTIDA ... 26.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diametro y
2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y RD. 1407/92.
Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas 14.23 3.56
Costes indirectos 3.60 0.11
TOTAL PARTIDA ... 3.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS
Red de seguridad vert perimetro forjado, pescante tipo horca, Wii
Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wirth o equivalente, de malla de polipropileno #
100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mmy cuerda perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%), co-
locada con pescante metdlico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocacién y desmonta-
do.
Oficial segunda 13.97 1.40
Pedn 13.51 1.35
Red seguridad anticaida 5 x 10 m, Wiirth 5.93 19.75
Pescante metal. tipo horca p/red seguridad 72.50 0.73
Anclaje de pescante metalico a forjado. 26.30 6.58
Anclaje de red de seguridad a estructura. 0.60 1.20
Costes indirectos 31.00 0.93
TOTAL PARTIDA ...t 31.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NOVENTAY CUATRO
PROTECCION bajo pasarela C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad bajo pasarela modular formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a la es-
tructura de cubierta(plano superior), mediante mosquetones y bridas plasticas cada 50cm, refor-
zada con capa geotextil . s/R.D. 486/97.
Oficial primera 14.31 215
Peoén especializado 13.59 2.04
Red seguridad poliamida 10x10 cm 2.50 17.50
Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0.06 0.09
Cuerda de union redes de seguridad 0.41 0.52
Geotextil de fibras poliéster 120 g/m?, ROOFTEX 120, 0.42 1.26
TEXSA
p.p. pequefio material 1.00 0.15
Costes indirectos 23.70 0.71
TOTAL PARTIDA ... 24.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTAY DOS

CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
SUBCAPITULO 08.04 COVID-19
08.04.01 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccion contra p
de mediana toxicidad, con marcado CE.

26/03/2
VISADO

foulag QSRR R e Arios v

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

E38AA0310 1.000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth gifig° CLACIMARADERRRP QUINTANA
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.10 0.24
TOTAL PARTIDA ...t 8.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS
08.04.02 | liquido/gel hidroalcoholico
60.03.01A 1.000 | Gel hidroalcoholico 14.25 14.25
%0.03 3.000 % Costes indirectos 14.30 0.43
TOTAL PARTIDA........cco i 14.68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
08.04.03 ud Toallas papel desechables
Uniddad de rollo de papel secamanos corteféacil, 21cm de ancho x 130m largo,
60.03.02A 1.000 ud rollo papel secamanos desechables 2.85 2.85
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.90 0.09
TOTAL PARTIDA. ...t 2.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
08.04.04 | Jabén de manos
60.03.03A 1.000 | jabén de manos con dosificador 16.79 16.79
%0.03 3.000 % Costes indirectos 16.80 0.50
TOTAL PARTIDA........cccoirrre e 17.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
08.04.05 | agua
EO1E0010 1.000 m* Agua 1.84 1.84
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.80 0.05
TOTAL PARTIDA.......coorrninnes e 1.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 08.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
08.05.01 h  Horade cuadrilla p/conservaciéon y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peén, para conservaciéon y mante-
nimiento de protecciones.
M01A0020 1.000 h  Oficial segunda 13.97 13.97
MO1A0030 1.000 h  Pedn 13.51 13.51
TOTAL PARTIDA ... 27.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTAY OCHO

CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
I TECNICOS DE GRAN CANARIA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN 2753191 IMPORNE
01.01.01 21.650 | covertidor de oxido Wirth o equivalente VIBADO 800.
01.02.01 227.325 m?  Tecnoband 100 ALOS E;Zé’};gg‘g& - :"I‘Eff_r:‘:“ogq&.
01.03.01 1,172.944 kg  imprimacion Primer EP-1040 o equivalente DE CONTROL ®GBSTE COLEGH) 087 .

42875 GUACIMARA DEL!
Grupo 0.
02.01.01 6,157.956 m?  Poliurea pura Tecnocoat o equivalente
02.04.01 63.000 m  pletina acreo inox remate impermeabilizacién 5.50 346.50
Grupo 02.........cccrververnennans 154,295.40
40.01.01 1.000 ud  Segun estudio de Gestién de Residuos 225.88 225.88
Grupo 40......ccccvecerecerrenens 225.88
60.03.01A 20.000 | Gel hidroalcoholico 14.25 285.00
60.03.02A 20.000 ud rollo papel secamanos desechables 2.85 57.00
60.03.03A 10.000 | jaboén de manos con dosificador 16.79 167.90
Grupo 60.........cccerrernieninns 509.90
E01BA0040 0.005 t Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 130.00 0.65
E01CA0020 0.022 m* Arena seca 26.70 0.59
E01E0010 100.005 m*  Agua 1.84 184.01
E01NA0020 4.942 | Liquido limpiador PVC, Terrain 11.20 55.35
EO1NAO0030 0.884 | Liquido soldador PVC, Terrain 23.72 234.44
Grupo E01........ccceverienns 475.03
E12CB0020 9.000 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica 82.52 742.68
E12F0015 8.000 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas inc 131.07 1,048.56
Grupo E12.........ccorenn 1,791.24
E18HB0400 927.000 m?  Geotextil de fibras poliéster 120 g/m?, ROOFTEX 120, TEXSA 0.42 389.34
Grupo E18........cccovrienn 389.34
E28CA0250 21.100 m  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 11.69 246.66
E28CA0260 121.400 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm, Terrain 13.13 1,593.98
E28CA0270 170.950 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 17.16 2,933.50
E28CA0280 12.000 m  Tub. PVC-Uaguas resid. clase B D 200 mm, Terrain 26.68 320.16
E28CC0220 2.110 ud  Codo con registro 92° PVC-U, D 110 mm, alto impacto, Terrain 14.66 30.93
E28CC0230 30.350 ud  Codo 92° PVC-U, D 125 mm, alto impacto, Terrain 9.05 274.67
E28CC0240 42.738 ud  Codo 92° PVC-U, D 160 mm, alto impacto, Terrain 19.82 847.06
E28CC0250 3.000 ud  Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain 52.61 157.83
E28CC0440 30.350 ud Y de PVC-U45° D 125 mm, Terrain 12.22 370.88
E28CC0492 3.000 ud Reduccion de PVC-U, 200x160 mm, Terrain 7.27 21.81
E28CC0510 5.275 ud  Empalme simple PVC-U 135° D 110mm, Terrain 9.34 49.27
E28CC0540 42.738 ud  Empalme simple PVC-U 135° D 160x110 mm, Terrain 18.72 800.05
E28CC0550 3.000 ud  Empalme simple PVC-U 135° D 200mm, alto impacto, Terrain 84.38 253.14
E28CC0644 30.350 ud Boca registro PVC-U, D 125 mm, Terrain 6.93 210.33
E28CC0646 45.738 ud  Boca registro PVC-U, D 160 mm, Terrain 7.93 362.70
E28CC0940 21.100 ud  Abrazadera tubo D 110 mm 1.45 30.60
E28CC0970 121.400 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 125 mm 4.44 539.02
E28CC0980 170.950 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 160 mm 5.33 911.16
E28CC0990 12.000 ud Abrazadera isofénica p/tubo D 200 mm 6.42 77.04
E28JBA0020 16.000 ud  Sumidero con sombrerete D 110 mm, alto impacto, Terrain 60.36 965.76
E28JBB0050 2.000 ud  Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D 50mm 22.30 44.60
Grupo E28...........ccceeurvennnns 11,041.13
E31CAB0010 1,212.960 m?  Alquiler diario andamio tubular direccional 0.34 412.41
E31CAB0020 361.000 m*  Montaje andamio tubular direccional 5.20 1,877.20
E31CAB0030 361.000 m* Desmontaje andamio tubular direccional 4.16 1,501.76
E31D0010 200.000 ud  Alquiler diario y por planta de escalera de acceso 43.66 8,732.00
E31D0020 2.000 ud Montaje por planta de escalera de acceso 83.17 166.34
E31D0030 2.000 ud Desmontaje por planta de escalera de acceso 72.78 145.56
Grupo B31.......ccceires 12,835.27
E35AA0200 41.378 | Pintura acrilica int ecolog, Sensitiv 8.87 367.03
E35EA0110 103.356 | Esmalte sintético int/ext brillante, Palverol Esmalte Sintético 12.83 1,326.06
Grupo E35........ccoceveriennnns 1,693.08
E38AA0310 100.000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth 8.09 809.00
E38AE0100 8.000 ud Arnés anticaidas top 3, Wirth 176.90 1,415.20
10 de julio de 2020 Pagina 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
I TECNICOS DE GRAN CANARIA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN 2753191
E38BA0040 1.250 ud Pescante metdl. tipo horca p/red seguridad VIBADO 90.
E38BA0050 31.250 ud  Anclaje de pescante metdlico a forjado. ALOS E;Zé’gggﬁ& -ﬁEff_r:‘:“os @21.
E38BA0060 654.000 ud  Anclaje de red de seguridad a estructura. DE CONTROL QF5BSTE COLEGIO 392,
E38BA0120 1,088.910 m*  Red seguridad anticaida 5 x 10 m, Wiirth #2875 GUACINARADIGADO QUINTANG 457
E41B0010 1,024.350 ud  p.p. pequefio material 1.00 1,024.35
Grupo E41.......ccovvierinnnans 1,024.35
MO1A0010 1,509.194 h Oficial primera 14.31 21,596.57
MO1A0020 102.900 h Oficial segunda 13.97 1,437.51
MO1A0030 935.558 h Pedn 13.51 12,639.39
MO1A0040 754.022 h Pedn especializado 13.59 10,247.16
MO01B0050 136.780 h Oficial fontanero 14.31 1,957.32
MO01B0060 130.180 h Ayudante fontanero 13.51 1,758.73
MO01B0090 204.033 h Oficial pintor 14.31 2,919.71
MO01B0100 204.033 h Ayudante pintor 13.51 2,756.48
Grupo MO1 ... 55,312.87
MO2PT060 80.000 h Plataforma elev. tijera 10 mdiesel 700 kg 60 dias 11.31 904.80
Grupo MO2.........cccocrvenrnn 904.80
M11V050 58.096 h Aspirador en seco 35 | 10.33 600.13
Grupo M1 ... 600.13
0O010A030 83.550 h Oficial primera 14.31 1,195.60
0O010A060 163.770 h Pedn especializado 13.59 2,225.63
0O010A070 83.550 h Peon ordinario 13.51 1,128.76
Grupo O01.......coeemvernnennans 4,550.00
OFIPRI 136.000 h.  Oficial primera 14.31 1,946.16
Grupo OFl.......cccccceverniennnns 1,946.16
P17KC040 4.000 u Sumidero con sombrerete D 125 mm, alto impacto, Terrain 64.29 257.16
P17NG050 489.900 m  Canaldn acero galv. disefio 1000x0,6 mm 24.32 11,914.37
P17NG050B 72.450 m Chapa acero galv. disefio 1000x0,6 mm 23.26 1,685.19
Grupo P17 13,856.72
P25MA030 77.250 | Imp. p. abierto fungi. incol. 9.30 718.43
Grupo P25........cccvernennnns 718.43
P31CR030 2,163.000 nm*  Red seguridad poliamida 10x10 cm 2.50 5,407.50
P31CR160 395.520 m  Cuerda de union redes de seguridad 0.41 162.16
P311A010 5.000 u Casco seguridad con rueda 9.02 45.10
P311A016 5.000 u Casco trabajos en altura 15.40 77.00
P311A110 0.400 u Pantalla proteccion c. particulas 8.40 3.36
P311A200 1.665 u Cascos protectores auditivos 10.96 18.25
P31IC055 1.250 u Protector lumbar con tirantes 38.91 48.64
P311C060 1.250 u Cinturén portaherramientas 15.42 19.28
P31IMO06 5.000 u Par guantes lona reforzados 2.92 14.60
P31IM030 5.000 u Par guantes uso general serraje 2.31 11.55
P311P025 5.000 u Par botas de seguridad 25.24 126.20
P31IS170 0.750 u Distan. de sujec. conreg. 4 m. 16 mm. 23.12 17.34
P311S190 2.000 u Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas 14.23 28.46
P311S470 58.485 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105.56 6,173.68
P311S562 16.710 u Soporte extremo 58.26 973.52
P311S563 16.710 u Guia intemedia 80.52 1,345.49
P31IS564 16.710 u Tensor de cable 53.16 888.30
P311S565 877.275 m  Cable inox. 8 mm. 5.43 4,763.60
P31SB010 441.252 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0.06 26.48
Grupo P31......cccirenn 20,150.51
PEON 140.000 h Pedn - Ayudante 13.59 1,902.60
Grupo PEO..........cccverinnnnns 1,902.60
QAC0030 3.000 h Camion grua 32 t, pluma 34 m 42.04 126.12
Grupo QAC........ccveriennans 126.12
QADO0010 0.010 h Hormigonera portatil 250 | 4.48 0.04
10 de julio de 2020 Pagina 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

COLEGIO OFICIAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA
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Resumen

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

63,723.
250

1,611.88
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306,405.57
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO UD RESUMEN
S COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS A aanes Y ARQUITECTOS
D01G0090 m Desmontaje colector suspendido PVC. 26/03?51
Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fija- VISADO
cion y sujecion, acopio del material a pié de carga. 19-000807 - P. 38 de 48
’A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DOS EUROS con VEINTITRES CENTHYSROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
R03I1S010 m desmontaje de canalén sin recuperacion 2.53
Levantado de canaldn sin recuperacion, incluso retirada de escombros y

carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje.
DOS EUROS con CINCUENTAY TRES CENTIMOS

01.01 m? saneado de oxido en paneles sandwich 10.72

Saneado de superficies oxidadas mediante el raspado con cepillo metali-

co y aplicacion de convertidor de oxido Wirth o equivalente en dos ma-

nos, previa limpieza de las supeficies raspadas, con un rendimiento en-

tre 150-200ml/m? insistiendo en los puntos de 6xido para que queden

bien recubiertos.

DIEZ EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS

01.02 m?2  Preparacion de soportes previo impermeabilizacion 8.73
Preparacion de soporte mediante; banda adhesiva en frio deformable
transversalmente Tecnoband 100 o equivalente, compuesta por una capa
visco-elastica revestida por un no tejido. El soporte No Tejido permite la
adaptacion a la forma del soporte yes muy recomendable para aplicacio-
nes especificas de poliuretano liquido DESMOPOL o equivalente y mem-
brana de poliurea pura TECNOCOAT o equivalente. incluso sellado y re-
lleno de fisuras o roturas mediante masilla de poliuretano MASTIC PU o
equivalente.

OCHO EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
F04AA210 m APLICACION DE FUNGICIDA 7.30
Aplicacion de fungicida mediante rociado o pulverizado en cubierta, previa
limpieza de restos de vegetacion existente y realizado por personal com-
petente. I/p.p. de medios auxiliares.

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
D07N0010B m? Limpieza del soporte por aspiracion 0.25
Limpieza para preparacion de los paneles, . Con aspirador en seco, com-
prendiendo paneles sandwich, nuevos canalones... Y en general todo
aquello que lo precise... Incluso barrido yretirada de escombros a pie de
carga.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.05 m Desmontaje y montaje de chapa de remate de borde 31.09
desmontaje y montaje de chapa tras trabajos, de remate de borde en cu-

bierta de chapa, con recuperacion del mismo, por medios manuales, in-
cluso, limpieza y acopio en planta baja.

TREINTAY UN EUROS con NUEVE CENTIMOS

10 de julio de 2020 Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

cODIGO UD RESUMEN
S COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO A DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES SOLARES AR A Y ARauITECTOS
A1 ud DESMONTAJEY MONTAJE DE PANALES SOLARES 26‘78%51
Desmontaje de los 154 médulos de 100x60 cm existentes , acopio en cu- VISADO
bierta proxima y posterior montaje de los mismos modulos, comproban- 19-000807 - P. 39 de 48
do el correcto funcionamiento de nuevo de la instalacion fotowoltaica. A D€ CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
TRES MIL NOVECIENTOS SHSENTAY CUATRO
EUROS con VEINTIDOS CE S
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO UD RESUMEN
S COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO 10 MEDIOS AUXILIARES arAREJADORESIVARQUITECTOS
A05C ud . Escalera’de acceso acubierta . 26'/657/5*
Alquiler 100 dias por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realizada VISADO
con estructura de andamio tubular tipo torre y escaleras constituidas por 19-000807 - P. 40 de 48
zancas metdlicas (2 tramos escalera/planta), incluso p.p. de arriostra- A & CONTROL DE EBTE COLEGIO
miento a fachadas, segun RD 2177/2004. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
Montaje y desmontaje por planta (h=3 m), de escalera de acceso, realiza-

da con estructura de andamio tubular tipo torre y escaleras constituidas
por zancas metalicas (2 tramos escalera/planta), incluso p.p. de arriostra-
miento a fachadas, segun RD 2177/2004.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY SIETE
EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS
10.01 ud Pasarela modular colgada Mod:2.8x1.2 10.82

Alquiler diario, montaje y desmontaje de modulo de plataforma metalica

colgada en estrutura de cubierta de 2,80x1,2 m. para una altura inferior a

12 m.,compuesta por soporte metalico,de acero galvanizado en caliente,

con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plata-

forma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a

estructura, segun RD 2177/2004.

yR.D. 1627/1997.

DIEZ EUROS con OCHENTAY DOS CENTIMOS
10.04 m trabajos verticales de sustitucion de canalon 43.83
CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTAY
TRES CENTIMOS
10.02 h Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias 11.65
Plataforma elev. tijera 10 m diesel 700 kg 60 dias
ONCE EUROS con SESENTAY CINCO CENTIMOS
10.03 h Camién grua 32t, pluma 34 m 43.30
Camiodn grdade 20 t, pluma de 34 m

CUARENTAY TRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion y rehabilitacion de cuiberta Cueva Pintada

CcODIGO

UD RESUMEN

02.02

D14FHA0110

D14FHA0130

D14FHA0140

D14FHA0150

D14FD0030

D14FDO0030A

D14FD0030B

COLEGIO OFICTAL DE

CAPIiTULO 02 CUBIERTA T APAREJADORES Y ARQUITECTOS

TECNICOS DE GRAN CANARIA

SUBCAPITULO 02B EVACUACION DE AGUAS 26/03/21

m Canaldn de acero galvanizado preformado y lacado VIS D0

A H 19-000807 - P. 41 de 48
Canalon preformaQo oculto de chapa de acero galvanizada, con 600 mm A LOS EFmero e oL AN A0S ¥
de desarrollo medio, yespesor de la chapa de 0,6 mm, lacada color azul DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
marino, igual al existente, previo a su colocacién, a verificar por la D.F.in- 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

cluso adaptadores para la pendiente.

CINCUENTA EUROS con CINCUENTAY CUATRO
CENTIMOS

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. 30.30

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 110 mm, e=3,2 mm, reaccion al

fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazadera isofénica,

incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en en-

cuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albaiileria, segun

C.T.E.DB HS-5 yUNE-ENV 13801.

TREINTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 125 serie B Terrain. 39.11
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 125 mm, e=3,2 mm, reaccion al

fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazadera isofénica,

incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en en-

cuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albaiileria, segun

C.T.E.DB HS-5 yUNE-ENV 13801.

TREINTAY NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 serie B Terrain. 48.89
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 160 mm, e=3,2 mm, reaccion al
fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofénicas,
incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en en-
cuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albahileria, segun
C.T.E.DB HS-5 yUNE-ENV 13801.

CUARENTAY OCHO EUROS con OCHENTAY
NUEVE CENTIMOS

m Bajante visto o colector suspendido PVC-U 200 serie B Terrain. 87.33

Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 200 mm, e=3,9 mm, reaccion al

fuego B-s1,d0, anclado a fabrica o estructura con abrazaderas isofénicas,

incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y registros en en-

cuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albaiileria, segun

C.T.E.DB HS-5 yUNE-ENV 13801.

OCHENTAY SIETE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D110 85.50
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI 3016 D 110 mm de
salida, en canalones . Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun
C.T.E.DB HS-5.

OCHENTAY CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D125 89.55
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI 3016 D 125 mm de
salida,en canalones, con tapa yrejilla. Instalado, incluso ayudas de alba-
fileria, segun C.T.E. DB HS-5.

OCHENTAY NUEVE EUROS con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
ud Sumidero con sombrerete acero inoxidable AISI 316 D50mm 47.30
Sumiderocon sombrerete de Acero inoxidable AISI 3016 D 110 mm de
salida, encanalones. Instalado, incluso ayudas de albaifileria, segun
C.T.E.DB HS-5.

CUARENTAY SIETE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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copico UD RESUMEN
B A CTOLEGIU OFICIAL DE
SUBCAPITULO 02C IMPERMEABILIZACION AREREIABORRSNARQUITECTOS
01.10 m2  Im prima.cién.;?uente u.n?én _ B 26/03"54
Capa de Imprimacion: suministro y aplicaciéon de una capa general de la VISADO
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imprimacién epoxi 100% sélidos anticorrosiva PRIMER EP-1040 , me-
diante brocha, rodillo o pistola airless, con un rendimiento entre 150-200
gr/m2 insistiendo en los puntos de 6xido para que queden bien recubier-

tos.
CUATRO EUROS con SESE
CENTIMOS
02.01 m2 encapsulado mediante poliurea 29.91
sistema de membrana continua de poliurea 100% pura y elongable
01.01.2 M2 .-

Preparacion de Superficie:

- lijado superficial, limpieza y retirada de restos de polvo generado, con-
taminantes, pintura envejecida mal adherida, restos de 6xido, etc. que pu-
dieran existir en la superficie 0 que procedan de estos trabajos. El méto-
do de limpieza usado puede ser agua a presioén, chorro de agua y arena
(sobre todo para las zonas con 6xido), lijado mecanico, o cualquier méto-
do que se considere oportuno. Finalmente serd necesario comprobar el
grado de humedad de la superficie para poder realizar con éxito la aplica-
cion del sistema.

.- Aplicacion de poliurea: suministro y aplicacion de membrana de poliu-
rea pura 100% y elongable TECNOCOAT P-2049 EL , de dos componen-
tes, de aplicacion continua y totalmente adherida al soporte, con un rendi-
miento minimo de 2 kg /m2 hasta conseguir2 mm de espesor de pelicu-
la seca. Incluye la aplicacién total de la superficie asi como la repercu-
sion en puntos singulares. Incluye transporte, montaje y desmontaje de
magquina de aplicacion especifica tipo TC2049 de TENCNOPOL con las
mismas prestaciones, parte proporcional de medios auxiliares si fueren
necesarios, retirada y limpieza. Con la garantia de la empresa aplicadora.
.- Aplicacion acabado alifatico: suministro y extendido de resina de poliu-
retano alifatico coloreado yde alto brillo TECNOTOP 2C , aplicado a rodi-
llo o preferiblemente mediante pistola tipo “airless”. Rendimiento 250 —
300 gr/m2 en dos capas. Color RAL a escoger. Incluye transporte, parte
proporcional de medios auxiliares si fueren necesarios, retirada y limpie-

za.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTAY UN
CENTIMOS
02.04 m Remate de borde de acero galvanizado, preformada, lacada 52.76

Remate preformada de chapa de acero galvanizada, con 5000 mm de de-
sarrollo medio, yespesor de la chapa de 0,6 mm, lacada, previa a coloca-
cion, color a elegir por DF.incluso perfil de acero inox AISI 316 para rema-
te de impermeabilizacion.

CINCUENTAY DOS EUROS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
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cODIGO UD RESUMEN

CAPITULO 03 PINTURA

D28AAA0200 m?  Pintura acrilica int ecolog, Sensitiv
Pintura a base de dispersion acrilica, Sensitivde Caparol o equivalente,
ecoldgica, sin conservantes, especialmente indicada para alérgicos, apli-
cada a dos manos, a brocha o rodillo, en colectores interiores, color azul
marino igual al del interior de los paneles de cubierta, incluso limpieza
del soporte e imprimacion.

COLEGIO OFICTAL DE

APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRAN CANARIA

26/0324
VISADO

19-000807 - P. 43 de 48
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OCHO EUROS con SETEN
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CcODIGO UD RESUMEN
S COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO 30 ENSAYOS e
D33F0015 ud Pruebade estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas inc 26I6§£q
Prueba de estanqueidad, en areas impermeabilizadas, en cubiertas incli- VISADO
nadas, realizada por laboratorio homologado por la Comunidad Auténo- 19-000807 - P. 44 de 48
. . . . s . .z A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
ma, mediante riego con manguera, con inspeccion visual y deteccion de DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
humedad mediante aparato protimeter, cada hora, segun procedimiento 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
interno. El cliente aportara el personal y los medios necesarios para
complementar la actuacién del personal del Laboratorio.

CIENTO TREINTAY CINCO EUROS
D33CB0020 ud Pruebade estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica 85.00
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba
hidraulica (altura maxima 15 m), relaizada por laboratorio homologado
por la Comunidad Autdénoma, segun CTE DB HS-5.

OCHENTAY CINCO EUROS
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CODIGO UD RESUMEN

S COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO 40 GESTION DE RESIDUOS T APAREJADORES ¥ ARauITECTOS
40.01. ud Segun estudio de gestion de Residuos+3.00% 26I6¥fq

DOSCIENTOS TREINTAY DS EUROS cJAISADO
19-000807 - P. 45 de 48

SESENTAY SEIS CENTlMO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
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cODIGO UD RESUMEN
—_____COLEGIO OFICIAL DE
CAPITULO 60 SEGURIDAD Y SALUD T arAREJADORESIVARQUITECTOS
SUBCAPITULO 02.03 EPIS ANTICAIDAS PARA MANTENIMIENTO 26/03/21
D32AE0010 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth VIS D0
Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE. A LOS Erp e e A oS Y
CIENTO OCHENTAY DOS HUROS,Con VEIRTIEMN o comerana
CENTIMOS
E28RSG020 m LiINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 20.30

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad consobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espe-
sor para dispositivo anticaida, y anclaje autoblocante de fijacion de mos-
quetones de los cinturones.

VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS
E28RSC020 u ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS 3.67
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliami-

da de 12 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado
CE EN 354.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

TRES EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS
E28RSB090 u DISTAN. DE SUJEC. CONREG. 4 m. 16 mm. 5.95
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y4 m. de longitud, con ajus-
te de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o ele-
mento de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

CINCO EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 60.01 EPIS OBRAS
D32AE0010 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth 182.21
Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE.
CIENTO OCHENTAY DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 9.29
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda

dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E28RA060 u PANTALLA CONTRA PARTICULAS 1.73
Pantalla para proteccidon contra particulas, con sujecion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

UN EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
E28RA120 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3.76

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.

TRES EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
E28RA025 u CASCO TRABAJOS EN ALTURA 15.86
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta
para facilitar la visién hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de su-
jecion. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia
a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y

EN-50365.
QUINCE EURQOS con OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
E28RM 020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3.01
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TRES EUROS con UN CENTIMOS
E28RM 070 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 2.38
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.
DOS EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
E28RC030 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 3.98
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

TRES EUROS con NOVENTAY OCHO CENTIMOS
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coDIGO UD RESUMEN
- TOLEGIO OFICTAL DE
E28RC020 u PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES APAREJADORE$ (), 0RQUITECTOS
. . . I TECNICOS DE GRAN CANARIA
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92 26/03/21
s yRD. : VISADO
DIEZ EUROS con DOS CENJIMOS, o5 erecros recLamentarios v
E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DBG COLEGIO
. . . 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS
E28RSC020 u ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS 3.67
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliami-
da de 12 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con 2 lazadas. Certificado
CE EN 354.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

TRES EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 60.02 COLECTIVAS
D32BA0020 m Red de seguridad vert perimetro forjado, pescante tipo horca, Wii 31.94

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wirth o equivalente,

de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y

cuerda perimetral D 12 mm, (amortizacion = 30%), colocada con pescan-

te metalico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocacién y des-

montado.

TREINTAY UN EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
E28PH100 m PROTECCION bajo pasarela C/RED HORIZONT. 24.42

Red horizontal de seguridad bajo pasarela modular formada por malla

de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda

perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a la estructura de cubier-

ta(plano superior), mediante mosquetones y bridas plasticas cada

50cm, reforzada con capa geotextil . s/R.D. 486/97.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 60.03 COVID-19

D32AA0020 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth 8.33
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccién contra parti-
culas solidas yliquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

OCHO EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS

60.03.01 | liquido/gel hidroalcoholico 14.68
CATORCE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
60.03.02 ud Toallas papel desechables 2.94
Uniddad de rollo de papel secamanos cortefacil, 21cm de ancho x 130m
largo,
DOS EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
60.03.03 | Jabén de manos 17.29
DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
60.03.04 | agua 1.89

UN EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO UD RESUMEN
B COLEGIO OFICTAL DE
SUBCAPITULO D32F MANO DE OBRA DE SEGURIDAD GraREApoREIlaRauITECTOS
D32F0010 h Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones 26/0?/1%
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y un peédn, pa- VISADO
ra conservacion ymantenimiento de protecciones. 19-000807 - P. 48 de 48

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y

VEINTISIETE EUROS con CHAREN TACPRSEN Bf ESTE COLEGIO

: 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA
CENTIMOS
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