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Pliego de Condiciones Técnicas

Y LA
Cabildo de
Gran Canaria

1. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacion de las condiciones facultativas, técnicas, econémicas y
legales que han de regir durante la ejecucion de las obras de construccidn del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las érdenes e instrucciones dictadas por la
direccién facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacién en obra, se pondra en conocimiento de la Direccidon Facultativa, sin cuya
autorizacion no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la
obra y se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de
obligado cumplimiento.
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1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA:

PROMOTOR:

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion
objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracién de contratista a los efectos de la Ley 32/20086.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autdénomos para la
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto en
los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendra la consideracién de productor de residuos de construccidon y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

-Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

-Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

-Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si
fuera necesario.

-Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

-Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

-Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

-Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacion reflejada en la Ley
de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion, el certificado de eficiencia energética del
edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

-Incluir en proyecto un estudio de gestién de residuos de construccion y demolicién. En obras de
demolicidn, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generaran,
que deberd incluirse en el estudio de gestidn, asi como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

-Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construcciéon y demolicién han sido
debidamente gestionados segun legislacion.

-En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en relacién con los residuos de construccién y demolicion de la obra.

CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta al proyecto
técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccion
Facultativa y a la legislacién aplicable.

Tendra la consideracién de poseedor de residuos de construccién y demolicién a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista: A g Y
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establecidos en el contrato.

-Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

-Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra, tendra la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la obra a
lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las
indicaciones de la Direccién Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como cerciorarse de la correcta
instalacion de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

-Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

-Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

-Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentaciéon de la obra
ejecutada.

-Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

-Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

-Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con
presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

-Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autébnomos con
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos
regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

-Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

-Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra.

-Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demolicién estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion.

-Estard obligado a mantener los residuos de construccién y demolicién en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una
causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara una prérroga previo informe favorable de la
Direccién Facultativa. El Contratista explicara la causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos
sefialados, razonandolo por escrito.

La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se originé la causa
de esta, indicando su duracion prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo
prorrogado se ajustara al perdido y el Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo
establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado al tipo de trabajo

de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccién Facultativa,
tendra la potestad facultativa para decidir sobre la adecuacion del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la
obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueoldgico Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS

i L, i . TECNICOS DE GRAN CANARIA
aprobadas por la Direccion Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que o{ dnan 13 Phgipiones
exigidas seran retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CHjiran acompéSR© de la

19000807 P.4 de 19
declaracién de prestaciones que sera facilitada al director de ejecucién material de la olfra eme$ ferom. E(Sdﬁ jtakios Y
DE CONTROL DE OLEGIO

papel) que éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccién de muestras de obra que se realicef§ para cerciorarse de que
los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estan )
efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Direccidon Facultativa y en cualquier caso se podra exigir
las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales serd responsabilidad del Contratista.
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INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucion de permisos, construccién o instalaciéon, conservacién, mantenimiento,
desmontaje, demolicion y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes
para la ejecucién de la misma, serén obligaciéon del Contratista y correrdn a cargo del mismo. De igual manera,
sera responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién Facultativa podra
consultar la documentacién de la obra y en la que se guardara una copia completa del proyecto, visada por el
Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 6rdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de
visitas de la inspeccién de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las
actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones
de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la
subcontratacién que se regula en el articulo 5.

Tendran la consideracién de poseedores de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra serd determinada por el Contratista, excepto cuando la direccién
facultativa crea conveniente una modificacion de los mismos por razones técnicas en cuyo caso seran
modificados sin contraprestacioén alguna.

El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccion de la obra y cumplird sus indicaciones en todo
momento, no cabiendo reclamacion alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su
disconformidad y la direccion firmara el acuse de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econdémicas adoptadas
por la direccion de la obra, este lo pondra en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de
la misma a la Direccion Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS
El Contratista sera responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o desperfectos

ocasionados durante la misma.
En caso de que la Direccion Facultativa, durante las obras o una vez ffnéllzadas wobservara,vicios o defectos
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de la recepcién de la obra y a costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que estaban
antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccion Facultativa
asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor calidad o
tamafo), sin previa autorizacién de la Direccidon Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono
correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la
calidad de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccién Facultativa la demolicién y reconstruccion o
la fijacion de nuevos precios para dichas partidas.

Previamente a la ejecucién o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las
modificaciones y la variacién que supone respecto al contratado.

Toda modificacién en las unidades de obra seran anotadas en el libro de 6rdenes, asi como su autorizacién
por la Direccion Facultativa y posterior comprobacién.

DIRECCION FACULTATIVA
PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con sujecién a la
normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio
profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada
proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto
parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribira el autor de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacion y demas
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra .

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA
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Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejec
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra: ALOS EFECTOS REGLAMENTARIOS ¥

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la fealizaeidr de cenemyposmya
pruebas precisas.

Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los material
disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la obra
incorporando el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién. Todo ello estara a disposicién de
todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones
incompletas se pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin
de estudiar y solucionar el problema. No se procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizaciéon de la
Direccion Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no
existiendo prelacion alguna entre los diferentes documentos del proyecto.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion en su caso de las modificaciones debidamente
aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacidon de los correspondientes
tramites administrativos.

A dicha documentacioén adjuntara el Promotor el acta de recepcién, la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién y aquellos datos requeridos segun
normativa para conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccidén Facultativa como
minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Direccién Facultativa. No se comenzaran las obras si no hay
conformidad del replanteo por parte de la Direccion Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el
replanteo, que dispondran de la cualificacion adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su cuenta.

Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las sefiales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacién
mientras el contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la Direccidn Facultativa, quien realizara una
comprobacién de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribird por parte de la Direccién Facultativa y de la
Contrata, contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacion con Jos, documentos
contractuales del Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométrieas de -la Qtira yFauterizacion para la
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ocupdtidn del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los
documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistird a la Comprobacion del Replanteo realizada por la Direccién, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacion del mismo y respondera a la
ayuda solicitada por la Direccion.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacién de Replanteo al Contratista, donde se anotaran los
datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

En el caso de obras contratadas por las AA.PP,, y segln la Ley 9/2017, aprobado el proyecto y previamente
a la aprobacion del expediente de contratacion de la obra, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, el cual
consistira en comprobar la realidad geomeétrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecucion. Asimismo se deberan comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean
basicos para el contrato a celebrar.

La ejecucidn del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
efemplar de la misma al drgano que celebrd el contrato.

1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se
mantendra permanente en obra a disposicion de la Direcciéon Facultativa.

En el libro se anotaran:

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccion Facultativa para la
correcta interpretacion del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del contrato.

Las fechas de aprobaciéon de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, célculo de precios, duracién de los trabajos, personal
empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia
para el Director de la Ejecucion y la tercera para el contratista.

La Direccion facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma
que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la
obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcion debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacién al promotor del certificado
final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el
constructor, y en la misma se hara constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el
coste final de la ejecucidn material de la obra, la declaracion de recepcién de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra.
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La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el prpmotor rodhebisrepyesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a
se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el
apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccién Facultativa,
una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la
Recepcion imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacion de finalizar los trabajos pendientes,
ni significar la aceptacion de la Recepcion.

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de
acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccion y
a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, asi
mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las garantias que se consideren
necesarias para asegurar la buena ejecucion y finalizacion de la obra en los términos establecidos en el contrato y
en el proyecto de ejecucion.

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucién, hasta su
recepcion.

1.3.2. PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias establecidas
en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacion por retraso en la terminacién de las obras, se establecerd por cada dia natural de retraso
desde el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante sera
descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

1.3.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o cambios de
calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion Facultativa. El Contratista esta
obligado a presentar propuesta econdmica para la realizaciéon de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de
haber acuerdo.

El Contratista establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la Direccién
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccion
Facultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacufn previa especificada en los parrafos

anteriores, sera la Direccién Facultativa la que determine el precio JustWar cirmatl!ta ‘- ﬂ
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En el caso de obras contratadas por las AA.PP, se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, RD 1098/2001, Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, con sus modificaciones posteriores RD 773/2015 y RD 716/2019 y Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares del expediente.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO
Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracién de las obras que hayan sido

adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le afadird el porcentaje necesario para la
obtencioén del precio de contrata, y posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o
remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se
ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la
baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion
Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revisién de precios a la Direccion Facultativa y al
Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la
ejecucion de las obras. Se justificara la causa del aumento, y se especificara la fecha de la subida para tenerla en
cuenta en el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificara la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa debera medir las unidades de obra ejecutas y aplicar
los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Direccion Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccidon Facultativa con antelacion suficiente para poder
medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicaran los criterios de medicién que establezca la Direccidn
Facultativa.

Las valoraciones se efectuaran siempre al origen, concretandose los trabajos realizados en el periodo de
tiempo de que se trate.

El Contratista entregara una relacion valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la
Direccidon Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor vy
Contratista.

La medicién y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa, o
por el contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y
anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccion Facultativa
daré su certificacion firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resolucidén adoptada por la Direccién Facultativa ante el Promotor, previa
comunicacién a la Direccion Facultativa. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u
otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccién Facultativa no recibe ninguna notificacién, que
significara la conformidad del Contratista con la resolucion.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacion de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentacién presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra,
néminas de los jornales abonados indicando nimero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de
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Direccion Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales gfie se someteran a control
y aceptacioén de la Direccion Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas po

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccion Facultativa, seran a cuenta del Contratista
cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe
que supere este porcentaje.

1.3.5. CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto contratado para
cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacion final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la contrata. Si
los precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se consideraran como si fuesen
contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se encuentren
ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccién Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran
calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin
que supongan aprobacion o recepcién en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion
final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe sera el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Direccion
Facultativa.

Se podran aplicar férmulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de
control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy préximo al limite
minimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de aceptable. Las medidas
adoptadas no implicaran la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente,
en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccién Facultativa.

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el articulo 3 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico se regiran por lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluiran los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato y las demas menciones requeridas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y sus normas
de desarrollo de caracter estatal o autonémico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regirdn la obra y se remite al
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.

1.4. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el
lugar de la obra.
Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intenvinientes en-lasobra/€liconccimiento del
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oran (E)SGontratista serd el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar hasta la
recepcidn de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo con
las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.
Podran se causas suficientes para la rescisién de contrato las que a continuacién se detallan:
* Muerte o incapacidad del Contratista.
* La quiebra del Contratista.
* Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacion en un 50 % del presupuesto
contratado.
* No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
* Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.
* No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
* Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucién o determinaciones establecidas
por parte de la Direccion Facultativa.
* Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
Durante la totalidad de la obra se estarda a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
NORMAS GENERALES del SECTOR
* Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
* Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. LOE.
*Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
*Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de Proteccion
contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
*Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicién.
*Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios.
ESTRUCTURALES
* Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
* Real Decreto 1247/2008. Instruccion de hormigén estructural EHE-08.
* Real Decreto 751/2011. Instruccién de Acero Estructural EAE.
MATERIALES
* Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento
de agua.
* Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
* Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE.
* Real Decreto 842/2013 clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos
en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.
* Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificacién de las propiedades de reaccién al fuego
de los productos de construccion de conformidad con el Reglamento (UE) n°® 305/2011.
* Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidon para la recepcion de
cementos (RC-16).
INSTALACIONES
*Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.
*Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion de los
mismos.
*Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion referente a
gruas torre para obra u otras aplicaciones.
*Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por €l que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercializaciéon de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
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*Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéneinstraccionas:
complementarias.
*Real Decreto 1699/2011, que regula la conexién a red de instalaciones de produ
de pequefia potencia.
*Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones.
*Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.
*Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
*Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. RITE 2007.
*Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
*Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios.
SEGURIDAD y SALUD
* Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.
* Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales
* Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion
* Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.
* Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.
* Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
* Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
* Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion.
* Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.
* Real Decreto 664/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes bioldgicos durante el trabajo.
* Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de los EPI.
* Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
* Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
* Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.
* Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.
* Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.
* Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
* Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad dé los trabajadores, frenieqa los riesgos
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* Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

* Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.

* Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién
y puesta en servicio de las maquinas.

* Resolucion de 21 de septiembre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y
publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construccion 2017-2021.

Legislacién de obligado cumplimiento de proteccién frente al COVID-19

+ Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y su posterior modificacién a través del Real Decreto 465/2020
de 17 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacion de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

+ Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la
situacién de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

+ Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la poblacién en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

+ Real Decreto 487/2020 de 11 de abril por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacion
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

«  Procedimiento de Actuacién para los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales Frente a la
Exposicién al SARS-COV-2, de 8 de junio de 2020 publicado por Ministerio de Sanidad.

«  Prevencién de riesgos laborales vs. COVID-19, 28 de mayo, INSST.

- Guia de Buenas Practicas en los Centros de Trabajo para la prevencion del COVID 19 publicada por el
Ministerio de Trabajo y actualizada a 11 de abril.

- Recomendaciones de seguridad en obras de construcciéon por la crisis del COVID-19 del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de Espana.

- Directrices de buenas practicas en las obras de construccién, Medidas para la prevencién de contagios
del SARS-CoV-2, 30 de junio de 2020.

Y resto de normativa vigente de obligado cumplimiento, que pueda dictarse frente a esta pandemia y que

afecte a la ejecucion de la obra.

ADMINISTRATIVAS

*Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada en vigor hayan
sufrido modificaciones, correccién de errores o actualizaciones se quedara a lo dispuesto en estas Ultimas.
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= QD%/T%VA
2. ﬁmﬁﬁl@éﬁlESﬁECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a
la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las
garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacidén y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso,
conservacién y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones
de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicién y valoraciéon de unidades, etc.

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.

2.1 DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucién y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la
Documentacién Técnica.

Si asi lo considera la direccion facultativa, antes de la demolicién se rodeara el edificio con vallas, verjas o
muros, de dos metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a
distancias maximas de 10 m y en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se protegeran las
alcantarillas y los elementos de servicio publico que pudieran verse afectados. No habra materiales téxicos o
peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran los depdsitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.

En caso de presencia de amianto, las labores de demolicion las realizardn empresas inscritas en el Registro
de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de trabajo que presentara
para su aprobacion ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan debera supervisarse en obra por una
persona con la cualificacion necesaria.

Se garantizara que ningun trabajador esta expuesto a una concentracion de amianto en el aire superior al
valor limite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizara medicion por laboratorios especializados
reconocidos por la autoridad.

Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes apropiados
y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de
trabajo lo antes posible.

Los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran por
sistema de incentivos. Dispondran de ropa de proteccion apropiada facilitada y descontaminada por el
empresario que sera necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la
utilizacion de EPIs de las vias respiratorias se limitara a un maximo de 4 horas diarias.

Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicién al amianto siendo inaccesibles para personal no
autorizado evitando la dispersion de polvo fuera de los locales o lugares de accién y limpiando adecuadamente el
area afectada al fin de los trabajos.

Durante el proceso de demolicidn, el contratista esta obligado a realizar la gestién de residuos establecido
en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la direccion facultativa y en todo caso de
acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.

MANUAL

Descripcion:

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueoldgico Cueva Pintada

COLEGIO OFICIAL DE
APA‘REJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GRANl CANARIA
|.e|;a, desdfell%g}.lgerta a
VISADO

19-000807 - P. 10 de 19

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o co
la cimentacién, con medios manuales.

Puesta en obra: A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

No se permite el uso de llama en la demolicion y el uso de martillo neumatico, dql compresores G sirmileres:
debera aprobarlo previamente la Direccién Facultativa.

La demolicién se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccién, se desc
forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o
anulando las componentes horizontales de arcos y bévedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo
estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o
introduciendo los arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o
doblaran puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una
persona, se suspenderan o apuntalaran de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los
abatimientos se permitiran giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Solo se podran volcar
elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de lado no menor a la altura del elemento mas
la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningln caso sera mayor de 2 plantas. Se regaran los elementos
a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la
jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones necesarias para que la lluvia no
produzca danos.

El desescombro se hara segun lo indique la direccidn facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinara
el Ultimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedara a una altura
maxima de 2 m sobre la base del camién. No se acumulara escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros
y soportes, ni se acumularan mas de 100 kg/m?2 sobre forjados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se haran controles cada 200 m2 de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecucion y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa.

Criterios de medicidn y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara utilizando los
mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los citados elementos y que se definen
en el presente pliego de condiciones.

2.2. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA METALICA seglin Cédigo Técnico

Descripcién:

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados estdn compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o caliente, roblones y tornillos
ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y arandelas.

La construccién de estructuras de acero esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién en su
Documento Bésico de Seguridad Estructural-Acero.

Materiales:

* Perfiles y chapas de acero laminado:

Se usaran los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero
no aleado, para construcciones metalicas de uso general), cuyas caracteristicas se resumen en la Tabla 4.1 del
CTE-DB-SEA y cumpliran con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4.

Iran acompanados de la declaracién de prestaciones y marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
10025, declarando expresamente la resistencia a traccion, limite elastico, resistencia a flexiéon por choque,
soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. r

* Perfiles huecos de acero:

»
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: A5
oo EISCTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a
Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN
10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frio. Irdn acompafados de la
declaraciéon de prestaciones propia del marcado CE segun las normas anteriores incluyendo la designacion del
material seguin EN 10027.

* Perfiles de seccién abierta conformada en frio:

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.

* Tornillos, tuercas y arandelas:

El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las caracteristicas mecanicas minimas de los aceros
de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.

Las uniones cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, mas
concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.

* Cordones y cables.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacién seran superiores a las del material base. Las
calidades de los materiales de aportacién ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se consideran
aceptables.

Las uniones soldadas cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, mas concretamente
con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademas, los materiales deben poderse identificar en
todas las etapas de fabricacion, para lo que cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, que
no le produzca dafo y resulte visible tras el montaje con la designacién del acero segin normas.

Puesta en obra:

Ha de prevenirse la corrosién del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que
produzcan corrosion y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosién, de acuerdo con las
condiciones ambientales internas y externas del edificio, segun lo establecido en la norma UNE-ENV 1090-1. Los
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de
preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las superficies que no se puedan
limpiar por chorreado, se someteran a un cepillado metédlico que elimine la cascarilla de laminacién y después se
deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparacién de las
superficies a proteger, deben ser compatibles con los productos de proteccion a emplear. Los métodos de
recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa especifica al respecto y las
instrucciones del fabricante. Se podra utilizar la norma UNE-ENV 1090-1.

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones
permanentes, protegiendo de posibles dafios en los puntos donde se sujete para su manipulacion,
almacenandolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulacién de agua.

Operaciones de fabricacion en taller:

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Oxicorte siempre que no tengan
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.

Conformado: En caliente se seguiran las recomendaciones del productor siderurgico. Se realizard con el
material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se
permitira el conformado en el intervalo de calor azul (250°C a 380°C). Se permite el conformado en frio, pero no la
utilizacién de martillazos y se observaran los radios de cuerda minimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2
del CTE-DB-SEA.

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de hasta
25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diametro nominal del
agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje

Angulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio minimo de 5 mm.

Reparacion y rehabilitacion de cubierta del Museo vy Parque Arqueoldgico Cueva Pintada
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A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o apfobadoscporeh directamde

obra.

Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluird los detalles de la unién,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para evitar el
desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo
con la norma UNE-EN 287-1:1992.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los componentes a
soldar deben estar correctamente colocados vy fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realizaciéon de
cualquier tipo de soldadura, se estara a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del
CTE.

Uniones atornilladas. Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las especificaciones de los
articulos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del pretensado se
realizara por alguno de los procedimientos indicados en el articulo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par
torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de tensién, método combinado. Podran
emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulacién o hexagonales de inyeccion, si se cumplen las
especificaciones del articulo 10.5 de DB SEA del CTE.

Tratamientos de proteccién. Las superficies se prepararan conforme a las normas UNE-EN-ISO
8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas mecanicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigon,
no se pintaran, solamente se limpiaran. No se utilizaran materiales que perjudiguen la calidad de una soldadura a
menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintara sin antes haber eliminado las
escorias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El control de calidad se realizara dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB-SEA
en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la
documentacién final de obra.

Control de calidad de materiales

Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podra limitarse
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto especifique
caracteristicas no avaladas por certificados, se establecera un procedimiento de control mediante ensayos
realizados por un laboratorio independiente.

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podran utilizar normativas o
recomendaciones de prestigio reconocido.

Control de calidad de la fabricacidon Se define en la documentacion de taller, que debera ser revisada y
aprobada por la direccidon facultativa de la obra y contendra al menos: a) Una memoria de fabricacién b) Los
planos de taller para cada elemento de la estructura ¢) Un plan de puntos de inspeccion de los procedimientos de
control interno de produccién, todo ello con el contenido minimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-
SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto.

Control de calidad del montaje. Se define en la documentaciéon de montaje, que sera elaborada por el
montador y revisada y aprobada por la direccién facultativa de la obra y contendra al menos: a) Una memoria de
montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspeccion, todo ello con el contenido minimo
especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las
especificaciones de proyecto.

Las tolerancias maximas admisibles, seran las establecidas por el CTEZDB-SEA en su punte®iis en el que
se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de, edificacion, 4 los \‘alores
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O Lo
maxiiiss .admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacién y tolerancias de
ejecucion.

Criterios de medicién y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:

Elementos estructurales se mediran segun el peso nominal. Las planchas en superficie tedrica descontando
huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en proyecto.

Cada afio se revisara la aparicion de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradacién del acero informando a un técnico en su caso.

Cada 10 afos revision por técnico especialista de los sintomas de posibles dafios estructurales, se
identificaran las causas de dafos potenciales (humedades, uso), identificacion de dafos que afectan a secciones
0 uniones (corrosion, deslizamiento no previsto).

Se realizard mantenimiento a los elementos de proteccion de la estructura, especialmente a los de
proteccion ante incendio, que se ajustaran a los plazos de garantia declarados por los fabricantes (de pinturas,
por ejemplo).

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contardn con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagacion de las fisuras, asi como el tipo de
magquinaria a emplear, el acabado, etc.

ESTRUCTURA METALICA segtin Instruccién de Acero Estructural

Descripcién:

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados estan compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o caliente, roblones y tornillos
ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y arandelas.

La construccidon de estructuras de acero esta regulada por la Instrucciéon de Acero Estructural EAE. La
direccidn facultativa indicara previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o parcialmente a alguna
clase de ejecucion de las sefialadas en el apartado 6.2 de la EAE, como de fabricacion mas cuidadosa.

Materiales:

* Perfiles y chapas de acero laminado:

Detallados en 28.1 de la EAE. Se usaran los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general), cuyas caracteristicas
se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumpliran con las especificaciones contenidas en dicho apartado.

IrAan acompanados de la declaracién de prestaciones del marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
10025, declarando expresamente la resistencia a traccién, limite elastico, resistencia a flexion por choque,
soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.

* Perfiles huecos de acero:

Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN
10210-1 relativa a Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en
la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frio. Iran acompariados de la
declaracién de prestaciones propia del marcado CE segun las normas anteriores incluyendo la designacion del
material segun EN 10027.

* Perfiles de seccion abierta conformada en frio:

Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.

* Tornillos, tuercas y arandelas:

Segun articulo 29 de la EAE. Seran adecuados a las caracteristicas de la unién segun 58.2 EAE.

* Cordones y cables.

Las caracteristicas mecéanicas de los materiales de aportacién seran superiores a las del material base. Las
uniones soldadas cumpliran con lo establecido en el articulo 77 de la EAE..
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todas las etapas de fabricacion, para lo que cada componente debe tener una marca radem,sehshﬂwpbbwag@es
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no le produzca dafio y resulte visible tras el montaje con la designacién del acero segun BOrnizes: SUACIMARA DELGADO QUINTANA
Los materiales montados en taller llegaran identificados con marcado adecuado, dluradero y distinguible.

Y

Puesta en obra:

Ha de prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que
produzcan corrosién y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosiéon, de acuerdo con el
articulo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los materiales
protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar
las superficies a proteger.

Operaciones de fabricacién en taller

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Oxicorte siempre que no tengan
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.

Conformado: Esta operacion puede realizarse siempre que las caracteristicas del material no queden por
debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en frio se respetaran los
radios minimos recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la conformacion en caliente de aceros con
tratamiento termomecanico, ni de los templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN
10025-6. En particular se prohibe cualquier manipulacién en el intervalo de color azul (de 250°C a 380°C).

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de hasta
25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el didmetro nominal del
agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje.

Se deberd comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones,
ortogonalidad y planeidad.

Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director de
obra.

Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluird los detalles de la unidn,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para evitar el
desgarro laminar ademas de referencia al plan de inspeccion y ensayos. Los soldadores deben estar certificados
por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:2004.

Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecucion segun UNE-EN
ISO 3834 seran los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los componentes a
soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realizaciéon de
cualquier tipo de soldadura, se estara a las especificaciones contenidas en el articulo 77 de la EAE. La direccion
facultativa especificara si es necesario recurrir a piezas adicionales de prolongacién del corddn para garantizar
que en el extremo exterior de un corddn se mantiene el espesor de garganta evitando los crateres producidos por
el cebado y el corte de acero.

Uniones atornilladas. Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las especificaciones del
articulo 76 de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al deslizamiento, la direccion facultativa
indicara previo al comienzo de la obra cudl es la clase de superficie a obtener. Podran emplearse tornillos
avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyeccién si se cumplen las especificaciones del articulo 76.10 del
EAE. Los didmetros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies
seran los especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se
observaran las instrucciones del fabricante que se adjuntan al proyecto.

Tratamientos de proteccion. Podran aplicarse tratamientos de metalizacion, galvanizaciénsems caliente o
pintado segun las especificaciones del articulo 79 de la EAE. La direccion facultativa especificaraen el comienzo
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correthidrmigdn, no se pintaran, solamente se limpiaran. No se utilizaran materiales que perjudiquen la calidad de
una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintara sin antes haber
eliminado las escorias y aceptado la soldadura.

La estructura dispondra de proteccion contra la corrosién para obtener unas condiciones de servicio
acordes con la vida util de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de corrosion
atmosférica y grado de exposicion de los diferentes componentes que esta detallado en el presupuesto del
proyecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado:

El control de calidad se realizarda dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE en su
titulo 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la documentacion
final de obra. La direccion facultativa aprobara un programa de control, segun articulo 82 de la EAE, que
desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.

Control de la conformidad de los productos:

Se atendera a lo dispuesto en el capitulo XXI de la EAE. Los suministradores entregaran al constructor,
quien los facilitara a la direcciéon facultativa, cualquier documento de identificacién del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. En el caso de que los
materiales y productos dispongan de marcado CE podra comprobarse su conformidad mediante la verificacion
documental de que los valores de la declaracion de prestaciones que acompanan al citado marcado CE cumplen
con las especificaciones del proyecto. La direccidn facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion
de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de
productos que no dispongan de marcado CE, la comprobaciéon de su conformidad comprendera: - Un control
documental, - en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de
garantia adicional equivalente, conforme a lo indicado en el Articulo 84 de la EAE, y - en su caso, un control
experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Control de la ejecucion:

Se atendera a lo dispuesto en el capitulo XXII de la EAE. El constructor incluird, en el plan de obra, el
procedimiento de autocontrol de la ejecucion de la estructura. Los resultados de todas las comprobaciones
realizadas seran documentados por el constructor, en los registros de autocontrol. Ademas, efectuara una gestion
de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas.

Los criterios de control como: programacién, nivel de control, lotificacion, unidades y frecuencias de
inspeccién, comprobaciones al montaje en taller se dispondran segun articulos 89. 90 y 91 de la EAE.

El programa de montaje redactado por el constructor se realizard de acuerdo con el plan de montaje
incluido como anexo a este pliego.

Las tolerancias maximas admisibles, seran las establecidas en el capitulo XVIII de la EAE, en el que se
definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificacién, y los valores maximos
admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacién y tolerancias de ejecucion.

Criterios de medicién y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:

Elementos estructurales se medirdn segin el peso nominal tedrico. Las planchas en superficie tedrica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento:

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién en proyecto.

Cada afio se revisara la aparicién de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradacién del acero informando a un técnico en su caso.

Cada 10 afos revision por técnico especialista de los sintomas de posibles dafios estructurales, se
identificaran las causas de dafos potenciales (humedades, uso), identificacion de dafios que afectan a secciones
0 uniones (corrosion, deslizamiento no previsto).
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Se realizara mantenimiento a los elementos de proteccion de la estructura, e;l;:emalm%yg:ﬁszs de
proteccion ante incendio, que se ajustaran a los plazos de garantia declarados por log fabricantey/ |8&PRturas,
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Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contaran con un || plarrerdercmarterirrieto

DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagacion de las figuras, asi como el tipo de

maquinaria a emplear, el acabado, etc.

2.3. CARPINTERIA EXTERIOR
2.3.1. Acero

Descripcién:

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de acero
laminado en caliente o conformados en frio.

Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.

Materiales:

* Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.

* Perfiles de acero: Seran de acero laminado en caliente o conformado en frio (espesor minimo de 0,88

m), protegidos contra la corrosién. Serdn rectilineos, sin alabeos ni rebabas.

* Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas

perimetrales. Todos ellos seran de material protegido contra la oxidacion.

*Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad del muro y seran
de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpinteria y muro y dispondran de
marcado CE seguin UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural justificaran marcado CE
con declaracion de prestaciones segin UNE-EN 15651-2.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad

Sin rotura de puente térmico 57 0,7
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra:

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la estanquidad necesaria
para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

Las uniones entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto.

Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y
separadas 250 mm. de los extremos y entre si de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos patillas por
travesafio o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevara 1 taladro de 30 mm?2 de seccién en el centro y 2 a 100
mm de los extremos, para desagile de las aguas infiltradas. La hoja ird unida al cerco mediante pernios o
bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de didmetro 6 mm., uniformemente
repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior llevara 1 taladro de igual dimension en el centro.
Entre la hoja y el cerco existira una cdmara de expansién, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

La carpinteria abatible llevara un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo.
Podra montarse y desmontarse facilmente para sus reparaciones. La carpinteria abatible de eje horizontal llevara
ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga’én posicion; formando un angulo de 45°

con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos en posicion de ceryado
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aron (B carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material
sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los
carriles permitiran el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podran
montarse y desmontarse para sus reparaciones.

Los junquillos seran de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frio.

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberan ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies limpias y secas
empleando materiales de sellado compatibles con la carpinteria y la obra de fabrica.

La carpinteria vendrd protegida con imprimacién anticorrosiva minima de 15 micras de espesor y la
proteccion galvanizada no presentara discontinuidades ni presentara soldaduras o encuentros sin recubrimiento.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contara con marcado CE e ird acompariada de
la declaracion de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente
comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, infiltracién de humo, autocierre, estanquidad al
agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de
maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancia,
propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones sin
caracteristicas de resistencia al fuego segin UNE-EN 13241.

Los perfiles tendran certificado de calidad reconocido. Si la direccidén facultativa lo estima oportuno se
haran ensayos de materiales segin normas UNE de limite elastico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado
simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, analisis quimicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor
medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.

Se haran controles de carpinteria de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y fijaciéon a la peanay
a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hara una prueba de servicio de estanquidad al agua, y
en todas las unidades se comprobara el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

*Desplome del cerco: 2 mm. por m.

*Enrasado: 2 mm.

*Altura y anchura: +-0.5 mm.

*Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.

*Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

*Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si
son de 2 m. 0 menos.

Criterios de medicion y valoracioén

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:

Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.

En carpinterias pintadas se comprobara su estado cada 3 afios renovando acabado si fuera necesario.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad,
se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado general.

2.4. INSTALACIONES

SANEAMIENTO

Descripcion:
Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o
sistema de depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
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Materiales: 26/03/21
* Arquetas. VISADO

* Colectores y bajantes de hormigdn, plastico, fundicién, gres, cobre, etc. Erfl el gasQrtdetilaaifis bies v
fundicion iran acompanadas de la declaracion de prestaciones exigida por el mar dmﬁEﬁ%ﬁrﬁif&%ﬁfﬁ@
armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripcion y uso, reaccion al fuedo, resistencia a la presion

interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.
* Desaglies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.
* Botes sifonicos.
* Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacion, separador de
grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacién, sondas de nivel, etc.

Puesta en obra:
La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacién de aguas" desarrollada en el

Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion, a las normas UNE correspondientes, a las
Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales.

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos seran rectos y la
pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y
colector y en cambios de direccion y seccidon. Antes de la conexién al alcantarillado se colocara una arqueta
general sifénica registrable. Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigdn y sus paredes estaran perfectamente
enfoscadas y brufiidas o seran de hormigén o materiales plasticos y los encuentros entre paredes se haran en
forma de media cafa.

En colectores suspendidos la pendiente minima sera del 1,5 % y se colocaran manguitos de dilatacion y en
cada encuentro o cada 15 m. se colocara un tapén de registro. Se colocaran manguitos pasatubos para atravesar
forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberias en su interior. Los cambios de direccion se haran con
codos de 45° y se colocaran abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.

La union entre desaguies y bajantes se hara con la méaxima inclinacion posible, nunca menor de 45°.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las bajantes se instalaran aplomadas, se mantendran separadas de paramentos y sobrepasaran el
elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidard que no puedan ser obstruidas por suciedad o péjaros. Para bajantes
mayores de 10 plantas se dispondran quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.

Si los colectores son de plastico, la unién se hara por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y
en ambos casos se sellara la union con silicona. La red horizontal y las arquetas seran completamente herméticas.

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE segln norma armonizada UNE-EN
12566 y apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenara de agua para
comprobar posibles asentamientos del terreno.

Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacién que impidan el paso del aire contenido
en ella a los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en cada aparato, botes sifonicos, sumideros
sifénicos y arquetas sifénicos no colocando en serie cierres hidraulicos.

La altura minima del cierre hidraulico serd de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.

Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado:
Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diametros y marcados. Los tubos de PVC, llevaran

distintivo ANAIP y si lo dispone la Direccion de Obra se hardn ensayos segun normas UNE de identificacion,
aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigdn dispondran de marcado CE segin UNE-EN 1916
declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias,
resistencia longitudinal a flexion, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas,
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas.

Los pozos dispondran de marcado CE segin UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y
descripcién, tamafo de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica, (‘:a[’)acidad para_sopertar 1a carga de

cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. A Y ¢ Py
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cantSé&icomprobara la correcta situacion y posicién de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los

materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilacién, las conexiones, el enrase superior
de fosas sépticas y pozos de decantacion con pavimento, la libre dilatacion de los elementos respecto a la
estructura del edificio, y en general una correcta ejecucion de la instalaciéon de acuerdo con las indicaciones de
proyecto.

Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagles, asi
como de fosas sépticas y pozos de decantacion.

La red horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y 0,6 mbar durante
10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.

Los pozos y arquetas se someteran a pruebas de llenado.

Se comprobara el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.

Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medicidn y valoracion:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se

adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento:
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacion sin previa consulta de un técnico especialista.

Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con agua, para que no
se produzcan malos olores.

2 veces al afo se limpiaran y revisaran: sumideros, botes sifénicos y conductos de ventilacién de la
instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.

Una vez al afio se revisaran colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso,
bombas de elevacioén.

Revision general de la instalacién cada 10 afios, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y
sifénicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.

SOLAR-FOTOVOLTAICA

Descripcion:

Una instalaciéon solar fotovoltaica conectada a red estd constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiacion solar, generando energia eléctrica en forma de
corriente continua y adaptarla a las caracteristicas que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la
red de distribucion de corriente alterna.

Materiales:

Los sistemas que conforman la instalacion solar fotovoltaica conectada a la red son:

- Sistema generador fotovoltaico, compuesto de mddulos que a su vez contienen un conjunto elementos
semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la energia solar en energia
eléctrica;

« Inversor que transforma la corriente continua producida por los médulos en corriente alterna de las
mismas caracteristicas que la de la red eléctrica;

+ Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.

Puesta en obra:

Las placas seran Clase Il y tendran un grado de proteccion minimo IP65. Por motivos de seguridad y para
facilitar el mantenimiento y reparacién del generador, se instalaran los elementos necesarios (fusibles,
interruptores, etc.) para la desconexion, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas
del resto del generador.
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Se controlara la orientacion, inclinacion y sombras circundantes de lo mduloszgmgﬂores,
comprobando que se encuentran dentro de los limites maximos de pérdida contempladds en proyectdSADO

La estructura y el sistema de fijaciébn de modulos permitira las necesarias ilatmlgg@‘%i%}é%
transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los paneles. 42875 GUACIMARA DELGADO QUINTANA

Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propia} de las personas y de la
instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos directos e ) )
sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicacién de la legislacion vigente. En
particular, se usara en la parte de corriente continua de la instalacién proteccion Clase Il o aislamiento equivalente
cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendran al menos un
grado de proteccién IP65.

La instalacién debe permitir la desconexion y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente
continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contara con marcado CE seglin norma armonizada UNE-EN 50575. Todos los médulos
fotovoltaicos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para médulos de silicio cristalino o UNE-
EN 61646:1997 para modulos fotovoltaicos de capa delgada, asi como estar cualificados por algun laboratorio
acreditado.

En el caso excepcional en el cual no se disponga de mddulos cualificados por un laboratorio segin lo
indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la
aplicacion especifica segun el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizandose las
pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgandose el certificado
especifico correspondiente.

El modulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 6 logotipo del
fabricante, potencia pico, asi como una identificacién individual o nimero de serie trazable a la fecha de
fabricacion.

Los inversores cumplirdn con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensidn vy
Compatibilidad Electromagnética.

La instalacién incorporara todos los elementos y caracteristicas necesarias para garantizar en todo
momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad
Eléctrica en Baja Tension y Compatibilidad Electromagnética.

Criterios de medicidn y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira por unidades de los elementos instalados o longitud, terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones béasicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Se realizaran operaciones de inspeccion visual, verificacion de actuaciones y otros, que aplicados a la
instalacion deben permitir mantener dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, proteccion y durabilidad de la instalacion.

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia solar
fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en el que se
reflejen todas las operaciones realizadas asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucion de
elementos fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

2.5 IMPERMEABILIZACION

Descripcion:
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Pliego de Condiciones Técnicas

O Lo
cantSésincluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacion al margen del resto de los
elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo pliego.

Las soluciones de impermeabilizacién se adaptaran a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Proteccion
frente a la humedad" desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Del mismo, los materiales y su disposicion estardn de acuerdo con lo sefalado en el Catalogo de
Elementos Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra:

En la ejecucidon de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicién de las bandas de
refuerzo y terminacion, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al
sistema de impermeabilizaciéon que se emplee.

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongara 20 cm. por encima
del nivel del suelo exterior.

Los pasatubos se dispondran en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanqueidad del
elemento, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos
diferenciales.

La ejecucion de esquinas y rincones se ejecutaran disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al
sistema impermeabilizante.

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacién empleado, sellando con material
compresible y compatible quimicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que
permita el movimiento y garantice la estanqueidad.

PVC

Descripcién:

Laminas de PVC utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en el interior de los
edificios. Pueden colocarse reforzadas con velo y malla de vidrio.

Materiales:

* Laminas de PVC:

Son resistentes al envejecimiento ambiental y al envejecimiento bajo tensién..

Se adaptaran a la norma armonizada UNE-EN 13956.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de resistencia al
térmica (W/mK) (Kg/ m3) Vapor de agua
Lamina PVC 0,170 1390 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccidn facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del
Cadigo Técnico de la Edificacion.

* Materiales accesorios:

Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unién de laminas al soporte, anclajes
mecanicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles.

Puesta en obra:

Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccién facultativa.

Debera aplicarse con las condiciones climatologicas adecuadas. El soporte estard limpio, seco y sin
irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.

Las laminas de PVC en cubiertas, se colocaran con una pendiente minima del 2 % sujetandose
perimetralmente, y de forma que elementos sobresalientes dificulten el paso del agua hacia el sumidero. En el
caso de que el PVC tenga una resistencia a la migracién del plastificante menor o igual al 2 %, sea resistente a
microorganismos y al ataque y perforacién de raices, podra colocarse con pendiente cero.

Con pendientes superiores al 15 % deberan disponer de fijacidén mecanica, en cuyo caso la lamina debera
reforzarse con malla de poliéster. Con pendientes inferiores, en el caso de sistemas no adheridos se colocara una
proteccion pesada.
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Para conseguir estanquidad en juntas se colocaran bandas de PVC. A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO
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plastificado esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto); ldminagide PVC plastificado con
espumas rigidas de poliestireno y poliuretano; laminas impermeabilizantes de plastic
grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las laminas iran acompanadas de la declaracién de prestaciones que acompaia al marcado CE segun la
norma armonizada UNE-EN 13.956, declarando expresamente la fecha de producciéon o nimero de identificacion,
nombre comercial del producto, longitud y anchura, espesor o masa, etiquetado de acuerdo con la
reglamentacion nacional relativa a sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad. Si la direccion facultativa lo
considera conveniente se haran ensayos de resistencia a traccién y alargamiento segun UNE-EN 12311-1.

La direccion facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la
inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de la
impermeabilizacion en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.

La inundacion debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desagles
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido,
para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo de la cubierta
durante 48 horas.

Criterios de medicidn y valoracién:

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento:

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

No se perforara la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso
se reparara inmediatamente por personal cualificado.

La modificacion de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacién serd consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

En laminas vistas se realizara mantenimiento con jabdén neutro evitando productos que darfien los
adhesivos.

Anualmente se inspeccionara su estado y cada 3 afios se revisara por técnico especialista.

POLIUREA

Descripcion:

La poliurea 100% pura se forma a partir de la mezcla de dos componentes altamente reactivos en formato
liquido, isocianatos y aminas, a través de un equipo dosificador. Se ha disefiado para formar un recubrimiento
apto para impermeabilizacién, proteccion y sellado en general especialmente en soportes que sufran movimientos
estructurales, donde se requiera gran elasticidad. Es una membrana de poliurea aromatica de alta densidad, muy
alta elasticidad, completamente continua, sin juntas ni solapes

Materiales:

-Poliurea:

Materiales accesorios:

En la aplicacion del sistema, se pueden aplicar los siguientes productos como complementos a su
utilizacion. De esta forma, se protegen y mejoran sus caracteristicas fisico-mecanicas en funcién de su

exposicion, acabado deseado o tipos de soportes:
-
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Caracteristicas técnicas

VOLTAJE 230V

Presion nominal del equipo

Presion maxima de pulverizado a
Caudal maximo 3,8 Ipm (1 gpm)

Temperatura méaxima de fluido 77 °C (170 °F)
Tiempo de recir ion hasta 77 °C (170 °F) * 20 min

Calentamiento primario
Potenciacion del calentamiento

Calentamiento total
Capacidad de la tolva a
Longitud méaxima de la manguera 32m (1051t
Tamaiio (An x Pr x Al) 73x91x117 cm
Peso

Tamarios recomendados de la camara N2222 y 00 y 01 a presidn reducida

Requisitos eléctricos (2
Manual 332144

s de 15 amperios

* Temperatura inicial del matenal de 21 °C (70 °F), 191 (5 gal) de matenal por depdsito

-Para el relleno y tapado de coqueras existentes en las superficies de hormigdn, imprimacion mezclado con
arido de silice en una relaciéon +1:4, o carbonato célcico, en relacién £1:2 (estas relaciones de mezcla pueden
tener variaciones en funcién de la climatologia ambiental o de soporte en el momento de la aplicacién). De este
modo se consigue de una forma rapida, una base de relleno consistente y con un secado rapido.

-Imprimacion de resinas de diferentes naturalezas, para su aplicacion previa en los soportes y asi mejorar la
adherencia y regularizar la planimetria del soporte. De igual forma, estas imprimaciones absorben el grado de
humedad existente en el soporte para evitar afectaciones a la membrana soélida (consultar los grados de
permisibilidad en sus fichas técnicas para la eleccién mas apropiada). El consumo puede variar en funcién de la
tipologia del soporte, su naturaleza o textura superficial. Consultar las fichas técnicas de cada producto o a
nuestro Departamento. Técnico.

-Poliurea pura autonivelante y en frio, de aplicaciébn manual, para pequefias aplicaciones sobre,
reparaciones o aplicacion en zonas de dificil acceso.

-Acabado de resina de poliuretano alifatico bi-componente y coloreado para la proteccién a los rayos UV,
en situaciones de cubiertas o pavimentos sin proteccién adicional.

-Resina de poliuretano alifatico bi-componente y coloreado para la proteccion a los rayos UV, y agentes
clorados en situaciones de impermeabilizacion de piscinas, estanques, acuarios.

-Particulas plasticas (dos gramajes diferentes)que, una vez mezcladas con resina de poliuretano, forman
una superficie rugosa, conforme incluso con el CTE DB SUA1 (Resbaladicidad de los suelos), hasta conseguir una
clasificacion CLASE 3 (Rd>45) ENV 12633:2003, segun su dosificacién.

-Banda adhesiva en frio deformable, compuesta por una capa superior de tejido no tejido, y una inferior
visco-elastica auto adhesiva, ambas permiten la adaptacién a la forma del soporte. Idéneas para su aplicacién en
juntas estructurales, y solapes entre materiales metalicos.

-Masilla de poliuretano para relleno de juntas.

Puesta en obra:

Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccién facultativa.

En general, se debe tener en cuenta los siguientes factores previos a la pulverizacion:

-reparacién de las superficies (relleno de coqueras, eliminacién de las irregularidades, eliminacién de
antiguos impermeabilizantes existentes...).

-limpieza del soporte, eliminando polvo, suciedad, grasas o eflorescencias existentes.

Los soportes sobre los cuales se puede aplicar el sistema de poliurea pura son generalmente metalicos,
pero también se puede aplicar en soportes de hormigéon que puedan necesitar de una impermeabilizacion
elastica, debido a su movimiento estructural.

Soporte metalico:

-Las superficies metélicas deben ser preparadas por medio de chorro de arena, para de esta forma, mejorar
el anclaje mecanico de la superficie; es necesario conseguir una preparacion de la superficie seglin estos
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combinacién.

-Para la limpieza rapida y efectiva de la superficie, utilizar disolvente base cetona.dplicar imprimacion previa
epoxi, 0 en su defecto la epoxi base agua en capa fina, de este modo se mejora la adhe
la planimetria del soporte. Su aplicacién se puede realizar con rodillo o equipo tipo “airless".

-Aplicacion de forma homogénea de la membrana de poliurea, para aplicar el grueso deseado en la
totalidad de la superficie (minimo recomendado 1,5 mm).

-Aplicacion de la capa de resina alifatica, en los consumos y gruesos deseados, en el caso de no haber
proteccion frente los rayos UV. Esta aplicacién se puede realizar mediante rodillo de pelo corto, equipo tipo
“airless”.

Notas:

Consultar en todos los casos los tiempos de espera, de secado, solucidén en puntos singulares de la
construccion, las condiciones de aplicacién de todos los productos a través de las fichas técnicas de cada
producto, del manual técnico de aplicacion del sistema elegido.

Para otros tipos de soportes, o para ampliar la informacién del procedimiento de aplicacién de ejecucion, o
para cualquier duda afadida, consultar las fichas técnicas de los productos. Estas directrices son validas aunque
pueden ser modificadas, segun la situacion de los soportes, condicionantes de las estructuras portantes de los
elementos a impermeabilizar, climatologia exterior o situacién en el momento de la aplicacion.

Requisitos de aplicacion:

Para la formacién, es necesario mezclar los dos componentes liquidos iniciales, isocianatos y aminas,
mediante un equipo de dosificaciéon o similar, para lo que se recomienda un correcto mantenimiento y limpieza de
éste. Los parametros generales de este equipo, seran los siguientes:

-Temperatura de calentador isocianato: +78 oC

-Temperatura de calentador aminas:+720C

-Temperatura de mangueras: +72 oC

-Presién: 3.000 psi ~(x206 bar)

-Camara de mezcla: GU-07008-1 o GU-07008-2

Estos parametros de temperaturas y presiones, tienen que ser valorados, ratificados o ser variados por el
agente aplicador, en funcién de los condicionantes de cada zona climatica, situaciéon climatolégica o segun
especificaciones del equipo de proyeccion.

Plazo de garantia:

Una vez aplicado el sistema segun las condiciones anteriores, se suscribird un plazo de garantia de la
impermeabilizacién de 10 afios, cubierta con podliza de seguros a cargo del instalador y/o contratista.

PINTURAS

Descripcién

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en el interior de los edificios.

Materiales

* Pinturas sintéticas de resinas.

* Pinturas de polimeros acrilicos.

* Pintura de caucho acrilico y resinas acrilicas.

* Pinturas bituminosas:

Breas, asfaltos o alquitranes mas disolventes, y resinas especiales. No quedaran expuestas al sol y al aire
durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.

Puesta en obra

Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacion deberan cumplir las caracteristicas fisicas y quimicas
establecidas en UNE 104236, contaran con certificado de calidad reconoci‘dcz, llevaran indicades"en“€l envase el
tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura de aplicaciéh.
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O Lo
cantP4fa la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa. Se
respetara escrupulosamente el minimo y maximo espesor recomendado.

Debera aplicarse con las condiciones climatoldgicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ninguin
caso por debajo de lo 5° ni por encima de los 35° sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin
irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si la direccién facultativa lo considera conveniente se haran ensayos segun norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinacién del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetracion, indice de penetracion,
ductilidad a 25 °C y espesor.

La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la
inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de la
impermeabilizacién en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.

La inundaciéon debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desagles
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido,
para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién o el tipo de pintura no permita tal ensayo debe
procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones béasicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

No se perforara la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su caso
se reparara inmediatamente por personal cualificado.

La modificaciéon de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion sera consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

En impermeabilizaciones vistas se realizara mantenimiento con jabdn neutro evitando productos que dafien
la pintura.

Anualmente se inspeccionara su estado y cada 3 afios se revisara por técnico especialista.

2.6 CUBIERTAS

INCLINADAS

PLACAS de ACERO

Descripcién:

Cubricién formada con chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposiciéon de
aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los que la propia chapa o panel proporciona la estanquidad.

Materiales:

* Aislamiento térmico:

Dependiendo del tipo de cubierta se usaran paneles rigidos, semirigidos o mantas y en todo caso se
atendera a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.

* Cubricion:

Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosién mediante proceso de galvanizacion
en continuo o lacado. Puede ser una Unica chapa o doble chapa con aislamiento entre ambas. Irdn acompafiados
de la declaracion de prestaciones del marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14783 declarando
expresamente descripcion de producto y fabricante, reaccion al fuego, comportamiento al fuego externo vy
durabilidad. En el caso de doble cara metdlica con aislante lo hardn conforme a la norma UNE-EN 14509. Las
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* Accesorios de fijaCién: A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Y
DE CONTROL DE ESTE COLEGIO

Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos ellos de+aeers galvanizadoror
inoxidable..

* Junta de estanquidad:

De material elastico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del agua o aire en las juntas entre
chapas. Tendran un perfil que se adaptara al de la chapa donde vaya a instalarse y seran duraderas en el tiempo y
resistentes a los agentes quimicos. Su composicién quimica no atacara a las chapas puestas en contacto con
ella.

También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas compatibles.

Puesta en obra:

Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente a la humedad" desarrollada en el Documento
Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién y lo dispuesto por el fabricante.

El vuelo de las chapas en alero serd inferior a 350 mm. y lateralmente menor de una onda. Se dispondran
accesorios de fijacion en cada cruce con las correas, distanciados como maximo 333 mm. en las correas
intermedias y de limahoyas, y 250 mm. en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocaran en la zona
superior o inferior de los mismos, colocando apoyaondas por cada accesorio de fijacién cuando ésta se realice en
la zona superior de los nervios.

El solapo de los distintos tramos de chapa lisa en cumbrera o limatesa no serd menor de 150 mm. y se
dispondra una junta de sellado que garantice la estanquidad. El solapo con las chapas del faldén sera el indicado
en otros documentos del proyecto o el sefialado por la direccién facultativa, en ningln caso menor de 150 mm.
Se dispondran 3 accesorios de fijaciéon por metro quedando alineados entre si.

La chapa lisa del remate lateral cubrira al menos dos ondas. La chapa remate del encuentro en cumbrera
tendra un desarrollo minimo de 250 mm. Se colocaran 3 accesorios de fijacion por metro quedando alineados
entre si y con los accesorios del faldon.

La fijacién del canaldn se fijara a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos utilizados para fijar la
chapa o panel del faldon interponiendo una junta de sellado entre las chapas del faldon y el canalén. La cota
exterior del canalén sera 50 mm. inferior al ala interior. El solapo de los distintos tramos sera no menor de 150 mm
y se interpondra una junta de sellado que asegure la estanquidad. Los canalones no sobrepasaran los 12 m. sin
hacer un cambio de pendiente, y tendran una pendiente minima del 1 %.

No se trabajara en la cubierta en condiciones climaticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5° C, lluvias, nevadas o niebla persistente.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumplirdn la NTE-QTG. Los materiales utilizados
llevaran certificado de calidad reconocido. Los paneles de doble chapa seran compuestos por laminas que en el
caso de acero tendran un limite elastico minimo de 220 N/mm?2.

Si la direccidén facultativa lo considera oportuno, se haran ensayos de uniformidad del galvanizado, segun
norma UNE.

Se haran inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho de acuerdo a lo indicado en
proyecto y por la direccidon facultativa. Se comprobara la formaciéon de faldones, espesores, distancias,
colocacién del aislamiento térmico, canalones, puntos singulares, materiales, juntas de dilatacion, pendientes,
planeidad, colocacién de impermeabilizacion, rastreles y cobertura.

Controlando solapos longitudinales, nimero y situacién de los accesorios de fijacion y colocacion del
complemento de estanquidad; colocacién de cumbrera, limahoya, remate lateral y encuentro lateral con
paramento.

En cada cubierta se hara una prueba de estanquidad, regandola durante 48 horas.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

*Solapos: -20 mm.

*Distancias entre fijaciones: -100 mm. A A -
*Vuelo alero: 50 mm. 9 \Ad v
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SabiEtiterios de medicion y valoracion:
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se
adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se mediran superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento:
Se exponen a continuacién las condiciones bdasicas y generales de conservacién y mantenimiento. En el
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otofio, se realizara la limpieza de hojas, tierra u otros elementos
acumulados en sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisara el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de
cobertura reparando si fuera necesario.
Cada 2 arios se revisaran posibles apariciones de 6xidos y el deterioro de la proteccion.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 afios.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de Julio de 2019.
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